[ edu ANALISIS DE ESTUDIO DE MERCADO

1. OBJETO:

“INTERVENTORIA INTEGRAL PARA LA “CONSTRUCCION DE LAS OBRAS DEL PARQUE JUAN PABLO Il Y ESPACIO PUBLICO EN EL
DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION DE MEDELLIN""

2. UBICACION DEL PROYECTO: Direccién: Carrera 70 #16-04
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3. PLAZO EJECUCION

11 meses

4. DESCRIPCION DEL PROYECTO:

Numero de Pisos: NA

Area Intervenida: 17,000m2 PISTA MULTIPROPOSITO, 17,144 COMPLEJO ACUATICO + URBANISMO

Sistema Estructural: PILAS, ZAPATAS, PEDESTALES, VF, COLUMNAS, MUROS ESTRUCTURALES, LOSAS ALIGERADAS

Tipo de Cubierta: LOSA

Acabado de Pisos: CONCRETO PULIDO, PLAYAS EN MARMOL TRAVERTINO, CIRCULACIONES INTERIORES Y EXTERIORES EN PISO EN TABLETAS HVE,
CONCRETOS PERMEABLES,

Tipo de Mamposteria: MUROS EN CONCRETO ARQUITECTONICO

Tipo de Cerramiento: PERFILES METALICOS CON MALLA

Espacios Complementarios: PISTA MULTIPROPOSITO, PASOS ELEVADOS

Equipamiento Especial (Ascensor, Bombas) NA

5. INSUMOS ELABORACION DE PRESUPUESTOS

5.1 BASE DE DATOS DE LA MESA TECNICA DE PRESUPUESTOS DE CONSTRUCCION DEL DISTRITO DE MEDELLIN




El 3 de Octubre de 2018 LA SECRETARIA DE SUMINISTROS Y SERVICIOS DEL MUNICIPIO DE MEDELLIN expide la Resolucién SSS201850070666 "Por medio de la
cual se crea la mesa de trabajo para estructurar, desarrollar y actualizar el tarifario de costos directos e indirectos de los presupuestos de obra publica" con el fin de crear y|
organizar la mesa de trabajo, entre la Empresa de Desarrollo Urbano — EDU, La Secretaria de Infraestructura Fisica y La Secretaria de Suministros y Servicios cuyo objetivo
es establecer directrices, lineamientos y estandares ene el procesos de presupuestacion de los proyectos de obra publica, con el fin de tener una Base de Datos homogénea
que sirva de referencia para cada uno de los interesados.

Luego, el 26 de Junio de 2023 publica la Resolucion SSS202350050539 “Por medio de la cual se madifica la resolucion SSS201850070666 del 3 de octubre del 2018, en la
cual se cred la mesa de trabajo para estructurar, desarrollar y actualizar el tarifario de costos directos e indirectos de los presupuestos de obra publica” donde se establecen
las facultades y responsabilidades de los integrantes de la mesa de trabajo.

Por ultimo, el 06 de octubre de 2025 se establece la Resolucion SSS202550081921 “Por medio de la cual se modifica la resolucion SSS201850050539 del 26 de junio del
2023, en la cual se cre6 la mesa de trabajo para estructurar, desarrollar y actualizar el tarifario de costos directos e indirectos de los presupuestos de obra publica” donde, (1)
se indica que los valores definidos en la mesa de trabajo seran actualizados como minimo cada seis meses, sin embargo, por la especificidad del sector construccion cuando
se dé una variacién en el precio de cualquier insumo necesario para el analisis de precios unitarios, se debera modificar el valor en el software especifico. (2) de manera
excepcional, las dependencias podran adoptar presupuestos diferentes a los definidos por la mesa, tanto para costos directos, como para indirectos.
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5.2 BASE DE DATOS EDU

Los valores correspondientes a los salarios y honorarios del personal profesional contemplado en el presupuesto de interventoria fueron adoptados con base
en los valores establecidos por la Mesa de Construccion del Distrito de Medellin.

6. FORMATOS
61 |LISTA CAPITULOS
CLAVE _ |[DESCRIPCION
1 PISCINAS OLIMPICAS
2 PISCINAS SEMIOLIMPICAS
3 PISTA MULTIPROPOSITO
4 EDIFICIO ACCESO NORTE
5 EDIFICIO ACCESO PISTA CENTRAL
6 EDIFICIO ACCESO PISTA SUR
7 URBANISMO
8 REDES HIDROSANITARIAS INTERNAS
9 REDES HIDROSANITARIAS EXTERNAS
10 [SuDs
11 |REDES ELECTRICAS INTERNAS
12  |REDES ELECTRICAS EXTERNAS
13 |AIRE ACONDICIONADO
14 [RCI
15  |SISTEMA DE DETECCION DE INCENDIOS (SDI)
16  |REDES HIDRAULICAS PISCINAS

6.2 |COSTOS DIRECTOS

A |COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL
1.0.0 |Personal Profesional :
1.1.0 |Director

1.1.1_|Director de interventoria 1 $ 9.969.300 100% 11,0 $ 109.662.300

1.1.2 _|Director de interventoria 1 $ 9.969.300 100% 10,0 $ 99.693.000

1.2.0 [Residentes

121 ReS|dent.e de interventoria FRENTE 1 (URBANISMO) Experiencia 1 $ 5.870.810 100% 10,0 $ 58.708.100
en urbanismo

122 Residente de interventoria FRENTE 2 (ESTRUCTURA PISCINAS) 1 $ 5.870.810 100% 10,0 $ 58.708.100

Ingenier@ Vaciado de fundaciones y estructura
Residente de interventoria FRENTE 3 (ARQUITECTURA




PISCINAS y PASO ELEVADO NORTE) Arquitecto@ o o
123 Arquitecto@ Constructor@ (Control arquitectonico y estetico de ! $ 5.870.810 100% 100 $ 58.708.100
todos los concretos a la vista
1.2.4 [Residente de interventoria FRENTE 4 (PISTA) Experiencia en vias 1 $ 5.870.810 100% 10,0 $ 58.708.100
Residente de interventoria FRENTE 5 ((PASOS ELEVADOS o
125 CENTRO Y SUR)) Arquitecto@ o Arquitecto@ Constructor@ ! $ 5870.810 100% 10,0 $ 58.708.100
126 E;)éeNs_:_c:EnSa)l en seguridad y salud en el trabajo (TODOS LOS 1 $ 5.870.810 100% 11,0 $ 64.578.910
1.2.7_|Profesional del area ambiental (TODOS LOS FRENTES) 1 $ 5.870.810 100% 10,0 $ 58.708.100
1.2.8 [Profesional del area social (TODOS LOS FRENTES) 1 $ 5.870.810 100% 10,0 $ 58.708.100
1.2.9 |Profesional BIM (TODOS LOS FRENTES) 1 $ 5.870.810 100% 10,0 3 58.708.100
1.2.10 [Ingeniero hidrosanitario de interventoria (TODOS LOS FRENTES) 1 $ 5.870.810 100% 8,0 $ 46.966.480
1211 EgeEr:\lﬁ_rl(E)S?Iectnco o electricista de Interventoria (TODOS LOS 1 $ 5.870.810 100% 8.0 $ 46.966.480
1.2.12 [Ingeniero Estructural de Interventoria (TODOS LOS FRENTES) 1 $ 7.532.360 100% 8,0 $ 60.258.880
1.2.13 [Ingeniero Mecanico de Interventoria (TODOS LOS FRENTES) 1 $ 5.870.810 100% 8,0 $ 46.966.480
1.3.0 [Personal Técnico :
Tecndlogo en seguridad y salud en el trabajo UN (1) TECNOLOGO o
1.31 POR FRENTE $ 3.544.640 100% 10,0 $ 177.232.000
1.3.2 | Tecndlogo en Construcciones Civiles 3 $ 3.544.640 100% 10,0 $ 106.339.200
1.3.3 [Tecnodlogo en area ambiental (TODOS LOS FRENTES) 1 $ 3.544.640 100% 10,0 $ 35.446.400
Subtotal Costos Directos de Personal $ 1.263.774.930
Factor Multiplicador 2,13
Total Costos Directos de Personal incluido Factor Multiplicador $ 2.691.840.601
| 6.3 |OTROS COSTOS DIRECTOS
B OTROS COSTOS DIRECTOS
SUELDOY/O
DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD TARIFA Dl('jh':é?s?N VALOR PARCIAL ($)
MENSUAL
1 gtr;)?ll;)Muebles y equipos de oficina (incluye escritorio, sillas o und 24 $ 250.000 10,0 $ 60.000.000
Auxilio para alquiler de equipos de computo con software
2 licenciado de acuerdo con la especificacion requerida por la und 23 $ 150.000 10,0 $ 34.500.000
entidad.
3 Auxnlo_ pa‘rz’a equgs de |mp_reS|on, de acuerdo con la un 2 $ 34.000 10,0 $ 680.000
especificacion requerida por la entidad.
Auxilio para gastos de papeleria, tinta, fotocopias, copias
4 heliograficas, planos, ploteos, fotografias, maquetas, grabaciones un 2 $ 200.000 10,0 $ 4.000.000
y otros.
5 Auxilio para comunicaciones, celulares - equipo y consumo-. mes 24 $ 40.000 10,0 $ 9.600.000
6 Auxilio Equipo de computo para BIM (HW y SW) und 1 $ 450.000 10,0 $ 4.500.000
7 Comision de Topografia dia 30 $1.109.882 $ 33.296.460
Asesorias Arquitectonicas, eléctricas, estructurales,
hidrosanitarias, geotécnicas, carpinteria metalica, estructuras en
8 acero, asesoria arqueologica o Monitoreo en obra y las demas Global 1 $ 50.000.000 $ 50.000.000
requeridas en la obra; todas las anteriores previa aprobacién de la
entidad contratante
9 Ensayos de Laboratorio Global 1 $ 12.556.200 3 12.556.200
Supervision técnica independiente para la construccion, incluye:
Concretos (fundaciones, losas entre piso, columnas/ vigas aéreas/
escalas, muros de contencién, pisos en concreto vaciado).
10 Element_os _e'structurales y no estructurales, sistemas y equipos mes 10 $ 33.734.546 $ 337.345.460
para extincion de fuego.
En todo caso la supervision técnica independiente se debera
realizar de acuerdo con las especificaciones técnicas y
condiciones relacionadas en la ficha técnica.
11 |Auxilio software requeridos un 1 $ 5.594.805 10,0 $ 55.948.046
Subtotal Otros Costos Directos $ 602.426.166
7.0 RESUMEN
71 INTERVENTORIA
SUBTOTAL [s 3.294.266.767
IVA 19% $ 625.910.686
TOTAL INTERVENTORIA $ 3.920.177.453
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Presupuestador:

MERIELY RUA CASTANEDA
Contratista
Subgerencia de Estructuracion de Proyectos




