
5.1

1. OBJETO:

5. INSUMOS ELABORACIÓN DE PRESUPUESTOS

11 meses

Tipo de Cerramiento: PERFILES METALICOS CON MALLA

Espacios Complementarios: PISTA MULTIPROPOSITO, PASOS ELEVADOS

Equipamiento Especial (Ascensor, Bombas) NA

Numero de Pisos: NA

Área Intervenida:  17,000m2 PISTA MULTIPROPOSITO, 17,144 COMPLEJO ACUATICO + URBANISMO

Tipo de Cubierta: LOSA

Acabado de Pisos: CONCRETO PULIDO, PLAYAS EN MARMOL TRAVERTINO, CIRCULACIONES INTERIORES Y EXTERIORES EN PISO EN TABLETAS HVE, 

CONCRETOS PERMEABLES, 

Tipo de Mampostería: MUROS EN CONCRETO ARQUITECTONICO

“INTERVENTORIA INTEGRAL PARA LA  “CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS DEL PARQUE JUAN PABLO II Y ESPACIO PÚBLICO EN EL 

DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE MEDELLÍN”"

4. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO: 

Sistema Estructural:  PILAS, ZAPATAS, PEDESTALES, VF,  COLUMNAS, MUROS ESTRUCTURALES, LOSAS ALIGERADAS

BASE DE DATOS DE LA MESA TÉCNICA DE PRESUPUESTOS DE CONSTRUCCIÓN DEL DISTRITO DE MEDELLÍN

2. UBICACIÓN DEL PROYECTO:  Dirección: Carrera 70 #16-04 

3. PLAZO EJECUCIÓN

ANALISIS DE ESTUDIO DE MERCADO

PASO ELEVADO SUR

PASO ELEVADO CENTRAL

PASO 
ELEVADO 

COMPLEJO ACUATICO
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6.1
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6.2

Los valores correspondientes a los salarios y honorarios del personal profesional contemplado en el presupuesto de interventoría fueron adoptados con base 

en los valores establecidos por la Mesa de Construcción del Distrito de Medellín.

REDES ELECTRICAS EXTERNAS

AIRE ACONDICIONADO

RCI

SISTEMA DE DETECCIÓN DE INCENDIOS (SDI) 

REDES HIDRAULICAS PISCINAS

DRIVE - MESA DE CONSTRUCCIÓN

DESCRIPCIÓN

6. FORMATOS

BASE DE DATOS EDU 

El 3 de Octubre de 2018 LA SECRETARÍA DE SUMINISTROS Y SERVICIOS DEL MUNICIPIO DE MEDELLIN expide la Resolución SSS201850070666 "Por medio de la

cual se crea la mesa de trabajo para estructurar, desarrollar y actualizar el tarifario de costos directos e indirectos de los presupuestos de obra pública" con el fin de crear y

organizar la mesa de trabajo, entre la Empresa de Desarrollo Urbano – EDU, La Secretaría de Infraestructura Física y La Secretaría de Suministros y Servicios cuyo objetivo

es establecer directrices, lineamientos y estándares ene el procesos de presupuestación de los proyectos de obra pública, con el fin de tener una Base de Datos homogénea

que sirva de referencia para cada uno de los interesados. 

Luego, el 26 de Junio de 2023 publica la Resolución SSS202350050539 “Por medio de la cual se modifica la resolución SSS201850070666 del 3 de octubre del 2018, en la

cual se creó la mesa de trabajo para estructurar, desarrollar y actualizar el tarifario de costos directos e indirectos de los presupuestos de obra pública” donde se establecen

las facultades y responsabilidades de los integrantes de la mesa de trabajo.

Por último, el 06 de octubre de 2025 se establece la Resolución SSS202550081921 “Por medio de la cual se modifica la resolución SSS201850050539 del 26 de junio del

2023, en la cual se creó la mesa de trabajo para estructurar, desarrollar y actualizar el tarifario de costos directos e indirectos de los presupuestos de obra pública” donde, (1)

se indica que los valores definidos en la mesa de trabajo serán actualizados como mínimo cada seis meses, sin embargo, por la especificidad del sector construcción cuando

se dé una variación en el precio de cualquier insumo necesario para el análisis de precios unitarios, se deberá modificar el valor en el software especifico. (2) de manera

excepcional, las dependencias podrán adoptar presupuestos diferentes a los definidos por la mesa, tanto para costos directos, como para indirectos.

LISTA CAPITULOS  

COSTOS DIRECTOS

PISCINAS OLIMPICAS 

PISTA MULTIPROPOSITO

EDIFICIO ACCESO NORTE

EDIFICIO ACCESO PISTA CENTRAL

PISCINAS SEMIOLIMPICAS

EDIFICIO ACCESO PISTA SUR

URBANISMO

REDES HIDROSANITARIAS INTERNAS

REDES HIDROSANITARIAS EXTERNAS

SUDS

REDES ELECTRICAS INTERNAS

A

1.0.0

1.1.0 Director

1.1.1 Director de interventoría 1 9.969.300$            100% 11,0 109.662.300$                

1.1.2 Director de interventoría 1 9.969.300$            100% 10,0 99.693.000$                   

1.2.0 Residentes 

1.2.1
Residente de interventoria FRENTE 1 (URBANISMO) Experiencia

en urbanismo
1 5.870.810$            100% 10,0 58.708.100$                   

1.2.2
Residente de interventoria FRENTE 2 (ESTRUCTURA PISCINAS)

Ingenier@ Vaciado de fundaciones y estructura
1 5.870.810$            100% 10,0 58.708.100$                   

1.2.3

Residente de interventoria FRENTE 3 (ARQUITECTURA

PISCINAS y PASO ELEVADO NORTE) Arquitecto@ o

Arquitecto@ Constructor@ (Control arquitectonico y estetico de

todos los concretos a la vista

1 5.870.810$            100% 10,0 58.708.100$                   

1.2.4 Residente de  interventoria FRENTE 4 (PISTA) Experiencia en vias 1 5.870.810$            100% 10,0 58.708.100$                   

1.2.5
Residente de interventoria FRENTE 5 ((PASOS ELEVADOS

CENTRO Y SUR)) Arquitecto@ o Arquitecto@ Constructor@
1 5.870.810$            100% 10,0 58.708.100$                   

1.2.6
Profesional en seguridad y salud en el trabajo (TODOS LOS

FRENTES)
1 5.870.810$            100% 11,0 64.578.910$                   

1.2.7 Profesional del área ambiental (TODOS LOS FRENTES) 1 5.870.810$            100% 10,0 58.708.100$                   

1.2.8 Profesional del área social (TODOS LOS FRENTES) 1 5.870.810$            100% 10,0 58.708.100$                   

1.2.9 Profesional BIM (TODOS LOS FRENTES) 1 5.870.810$            100% 10,0 58.708.100$                   

1.2.10 Ingeniero hidrosanitario de interventoría (TODOS LOS FRENTES) 1 5.870.810$            100% 8,0 46.966.480$                   

1.2.11
Ingeniero eléctrico o electricista de Interventoría (TODOS LOS

FRENTES)
1 5.870.810$            100% 8,0 46.966.480$                   

1.2.12 Ingeniero Estructural de Interventoría (TODOS LOS FRENTES) 1 7.532.360$            100% 8,0 60.258.880$                   

1.2.13 Ingeniero Mecanico de Interventoría (TODOS LOS FRENTES) 1 5.870.810$            100% 8,0 46.966.480$                   

1.3.0 Personal Técnico :

1.3.1
Tecnólogo en seguridad y salud en el trabajo UN (1) TECNOLOGO

POR FRENTE
5 3.544.640$            100% 10,0 177.232.000$                

1.3.2 Tecnólogo en Construcciones Civiles 3 3.544.640$            100% 10,0 106.339.200$                

1.3.3 Tecnólogo en  área ambiental   (TODOS LOS FRENTES) 1 3.544.640$            100% 10,0 35.446.400$                   

Subtotal Costos Directos de Personal 1.263.774.930$             

2,13

2.691.840.601$             

COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL

Personal Profesional :

Factor Multiplicador

Total Costos Directos de Personal incluido Factor Multiplicador
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7.1

3.294.266.767$           

19% 625.910.686$              

3.920.177.453$           

Presupuestador:________________________

MERIELY RUA CASTAÑEDA

Contratista

Subgerencia de Estructuración de Proyectos

INTERVENTORIA

SUBTOTAL

IVA

TOTAL INTERVENTORÍA

OTROS COSTOS DIRECTOS

7.0 RESUMEN 

A

1.0.0

1.1.0 Director

1.1.1 Director de interventoría 1 9.969.300$            100% 11,0 109.662.300$                

1.1.2 Director de interventoría 1 9.969.300$            100% 10,0 99.693.000$                   

1.2.0 Residentes 

1.2.1
Residente de interventoria FRENTE 1 (URBANISMO) Experiencia

en urbanismo
1 5.870.810$            100% 10,0 58.708.100$                   

1.2.2
Residente de interventoria FRENTE 2 (ESTRUCTURA PISCINAS)

Ingenier@ Vaciado de fundaciones y estructura
1 5.870.810$            100% 10,0 58.708.100$                   

1.2.3

Residente de interventoria FRENTE 3 (ARQUITECTURA

PISCINAS y PASO ELEVADO NORTE) Arquitecto@ o

Arquitecto@ Constructor@ (Control arquitectonico y estetico de

todos los concretos a la vista

1 5.870.810$            100% 10,0 58.708.100$                   

1.2.4 Residente de  interventoria FRENTE 4 (PISTA) Experiencia en vias 1 5.870.810$            100% 10,0 58.708.100$                   

1.2.5
Residente de interventoria FRENTE 5 ((PASOS ELEVADOS

CENTRO Y SUR)) Arquitecto@ o Arquitecto@ Constructor@
1 5.870.810$            100% 10,0 58.708.100$                   

1.2.6
Profesional en seguridad y salud en el trabajo (TODOS LOS

FRENTES)
1 5.870.810$            100% 11,0 64.578.910$                   

1.2.7 Profesional del área ambiental (TODOS LOS FRENTES) 1 5.870.810$            100% 10,0 58.708.100$                   

1.2.8 Profesional del área social (TODOS LOS FRENTES) 1 5.870.810$            100% 10,0 58.708.100$                   

1.2.9 Profesional BIM (TODOS LOS FRENTES) 1 5.870.810$            100% 10,0 58.708.100$                   

1.2.10 Ingeniero hidrosanitario de interventoría (TODOS LOS FRENTES) 1 5.870.810$            100% 8,0 46.966.480$                   

1.2.11
Ingeniero eléctrico o electricista de Interventoría (TODOS LOS

FRENTES)
1 5.870.810$            100% 8,0 46.966.480$                   

1.2.12 Ingeniero Estructural de Interventoría (TODOS LOS FRENTES) 1 7.532.360$            100% 8,0 60.258.880$                   

1.2.13 Ingeniero Mecanico de Interventoría (TODOS LOS FRENTES) 1 5.870.810$            100% 8,0 46.966.480$                   

1.3.0 Personal Técnico :

1.3.1
Tecnólogo en seguridad y salud en el trabajo UN (1) TECNOLOGO

POR FRENTE
5 3.544.640$            100% 10,0 177.232.000$                

1.3.2 Tecnólogo en Construcciones Civiles 3 3.544.640$            100% 10,0 106.339.200$                

1.3.3 Tecnólogo en  área ambiental   (TODOS LOS FRENTES) 1 3.544.640$            100% 10,0 35.446.400$                   

Subtotal Costos Directos de Personal 1.263.774.930$             

2,13

2.691.840.601$             

COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL

Personal Profesional :

Factor Multiplicador

Total Costos Directos de Personal incluido Factor Multiplicador

B

DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD

SUELDO Y/O 

TARIFA 

MENSUAL 

DURACIÓN  

(Meses)
VALOR PARCIAL  ($)

1
Auxilio Muebles y equipos de oficina (incluye escritorio, sillas o

similar)
und 24 $ 250.000 10,0 60.000.000$                   

2

Auxilio para alquiler de equipos de computo con software

licenciado de acuerdo con la especificación requerida por la

entidad.

und 23 $ 150.000 10,0 34.500.000$                   

3
Auxilio para equipos de impresión, de acuerdo con la

especificación requerida por la entidad.
un 2 34.000$               10,0 680.000$                        

4

Auxilio para gastos de papelería, tinta, fotocopias, copias

heliograficas, planos, ploteos, fotografías, maquetas, grabaciones

y otros.

un 2 $ 200.000 10,0 4.000.000$                     

5 Auxilio para comunicaciones, celulares - equipo y  consumo-. mes 24 40.000$               10,0 9.600.000$                     

6 Auxilio Equipo de computo para BIM (HW y SW) und 1 $ 450.000 10,0 4.500.000$                     

7 Comisión de Topografía dia 30 $ 1.109.882 33.296.460$                   

8

Asesorias Arquitectónicas,  eléctricas, estructurales, 

hidrosanitarias, geotécnicas, carpintería metálica, estructuras en 

acero, asesoria arqueologíca o Monitoreo en obra y las demás 

requeridas en la obra; todas las anteriores previa aprobación de la 

entidad contratante

Global 1 50.000.000$       50.000.000$                   

9 Ensayos de Laboratorio Global 1 12.556.200$       12.556.200$                   

10

Supervisión técnica independiente para la construcción, incluye:

Concretos (fundaciones, losas entre piso, columnas/ vigas aéreas/ 

escalas, muros de contención, pisos en concreto vaciado).

Elementos estructurales y no estructurales, sistemas y equipos 

para extinción de fuego.

En todo caso la supervisión técnica independiente se deberá 

realizar de acuerdo con las especificaciones técnicas y 

condiciones relacionadas en la ficha técnica.

mes 10 33.734.546$       337.345.460$                

11 Auxilio software requeridos un 1 $ 5.594.805 10,0 55.948.046$                   

Subtotal Otros Costos Directos 602.426.166$                

OTROS COSTOS DIRECTOS


