ALCALDIA DE PARATEBUENO
DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA VERSION: 2

CODIGO: F-TP-004

FECHA DE
APROBACION:20/02/2020

RESPONSABLES: Todos los
Procesos

SECRETARIA DE PLANEACION, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA

CONTRATO No.
TIPO DE rco'N‘TR' ’A‘Tb‘:’f

OBJETO:

CONTRATISTA

NIT

VALOR TOTAL DEL

CONTRATO

FORMA DE PAGO:

ACTA DE INICIO

CONTRATO DE OBRA N°SA-MC-OP-07-2026

| SA-MC-OP-07-2026

| OBRA

“MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE CONDUCE DE LA VIA |

' MARGINAL DE LA SELVA A LA VEREDA GUAICARAMO EN EL |
SECTOR LOS CANAVERALES DEL MUNICIPIO DE

- PARATEBUENO, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA”.

COLOMBIA S.A.S
Rl JORGE ELIECER MONTOYA BARRAGAN
900926880-4

' UN MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS MONEDA
CORRIENTE (§ 95.641.259,00)

~ SOCIEDAD DE MANTENIMIENTO E INGENIERIA ELECTRICA DE |

~ NOVENTA Y CINCO MILLONES SEISCIENTOS CUARENTAY

La Entidad cancelar al Contratista el valor del contrato en pagos |

- mediante actas de avance parcial de obra por avance de obra, de |
~acuerdo con las cantidades ejecutadas y aprobadas por la |

interventoria hasta el 90% del valor del contrato. E| 10% restante del |
' valor del contrato se pagara contra liquidacion del contrato. |

REQUISITOS PARA EL PAGO: EL CONTRATISTA recibira del |

- CONTRATANTE a través de la Secretaria de Hacienda Municipal y |
de acuerdo a lo previsto al Articulo 19 de la Ley 1150 de 2007, la f
| suma correspondiente en los pagos parciales, previa presentacion de |

| los siguientes requisitos:

1. Factura de venta con el lleno de los requisitos minimos
- establecidos por la legislacién comercial o cuenta de cobro que se le |
! asimile (En caso de que el contratista esté obligado a facturar |

electronicamente, la entidad contratante incluird la obligacion de
- presentar la factura electrénica validada previamente por la DIAN,
- como requisito necesario para el pago, conforme a las disposiciones |

sefialadas en el Decreto 358 del 5 de marzo de 2020, en
- concordancia con lo dispuesto en la Resolucion 0042 del 5 de mayo

 de 2020 y demas normas que los modifiquen, complementen o

sustituyan.)
' 2. Informes de contratista y supervision

3. Acreditacién del cumplimiento de obligaciones con el sistema de
. seguridad social.
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4. Para el (ltimo pago se debera acreditar acta de recibo de obra. y
acta de liquidacion.
La Entidad no se hace responsable por las demoras presentadas en f
el tramite para el pago al Contratista cuando ellas fueren ocasionadas 5
_ por encontrarse incompleta la documentacién de soporte o no |
 ajustarse a cualquiera de las condiciones establecidas en el presente |
Contrato. La Entidad hara las retenciones a que haya lugar sobre i
cada pago, de acuerdo con las disposiciones legales vigentes sobre |
la materia. El Contratista debera acreditar para cada pago derivado |
del contrato, que se encuentran al dia en el pago de aportes !
parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, asi |
- como los propios del Sena, ICBF y Cajas de Compensacion Familiar, |
| cuando corresponda. PAGOS MEDIANTE ACTAS DE AVANCE |
' PARCIAL DE OBRA: se efectuara tomando como base el avance de |
 las obras cuyo valor a definir es el resultado de multiplicar el valor de |
la obra ejecutada a la fecha a liquidar, liquidadas por el sistema de |
- precios unitarios fijos sin formula de reajuste previa presentacion de |
' la factura y/o documentos equivalente debidamente aprobada por la |
interventoria y supervision, elaborada de acuerdo con las cantidades |
de obra realmente ejecutadas y a los precios unitarios pactados para |
la ejecucién del contrato, igualmente el contratista debera presentar |
como requisito para su pago, un informe parcial que contendra como
minimo entre otros los siguientes aspectos: valor contratado, |
ejecutado y por ejecutar; porcentaje de ejecucion fisica a la fecha; |
- plazo del contrato y el faltante por ejecutar; adicionales en valor V|
plazo; suspensiones realizadas; modificaciones realizadas:
descripcion general de las tareas ejecutadas; problemas presentados |
y soluciones planteadas, registro fotografico; estado de las pélizas, |
vigencias y fecha de aprobacion de las mismas; actas suscritas,
comprobantes de pago en donde se demuestre el cumplimiento por
- parte del contratista de sus obligaciones frente al sistema de |
seguridad social integral y parafiscales (cajas de compensacion
familiar, SENA e ICBF). la suma de todos los pagos parciales no
podra exceder el Noventa por ciento (90%) del valor total del contrato. |
EL PRIMER PAGO PARCIAL se hara luego de haber superado un |
avance fisico de la obra mayor al treinta por ciento (30%) del valor |
del contrato de obra, para cada pago parcial adicional al primero, el |
contratista de obra debera acreditar un avance de minimo el veinte
(20%) por ciento del valor del contrato de obra C) PAGO FINAL A LA |
LIQUIDACION DEL CONTRATO: Corresponde al 10% del valor final |
del contrato, y serd desembolsado previa aprobacion de la |
mterventorla y/o supervasmn de obra _para Io cual requerlra que el }
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. NOMBRE DEL SUPERVISOR

CARGO DEL SUPERVISOR

NOMBRE DEL INTERVENTOR

PLAZO DE EJECUCION

FECHA DE SUSCRIPCION
DEL CONTRATO

POLIZA CUMPLIMIENTO N°

POLIZA DE RCE N°

NOMBRE DE LA
ASEGURADORA

 contratista cumpla con los siguientes requisitos: informe final. |

comprobantes de pago en donde se demuestre el cumplimiento por |

. parte del contratista de sus obligaciones frente al sistema de |
seguridad social integral y parafiscales (cajas de compensacién |
familiar, SENA e ICBF). actualizacién de la garantia tnica. liquidar |
junto con el interventor los imprevistos causados correspondientes al

- porcentaje destinado de imprevistos del AlU. aprobacion y vigencia
contractual y post contractual de las pélizas. El contratista debera |
presentar para el tramite de sus cuentas ademas de los documentos
relacionados la factura de venta, en copia, la cual debe cumplir, como |
minimo, los requisitos de las normas fiscales establecidas en el
articulo 617 del estatuto tributario. la fecha de la factura debe |

- corresponder al mes de su elaboracion, y en ella constara el ntimero |
~ del contrato, el concepto del bien o servicio que se est4 cobrando.
ING. LUIS FELIPE PEDRAZA ALCANTARA

~  SECRETARIO DE PLANEACION, INFRAESTRUCTURA Y
~ VIVIENDA i
N/A

CUATRO (04) MESES

CINCO (05) DE JUNIO DE 2026

30-46-101021509
 30-54-101004710

SEGUROS DEL ESTADO S.A

FECHA APROBACION DE LA |

GARANTIA
FECHA DE INICIO
FECHA DE TERMINACION
INICIAL

02 DE JULIO DE 2026
03 DE AGOSTO DE 2026
02 DE DICIEMBRE DE 2026
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En Paratebueno Cundinamarca, a los tres (03) dias del mes de agosto del afio 2026, se reunieron en la
secretaria de Planeacion, Infraestructura y Vivienda, el sefior JORGE ELIECER MONTOYA BARRAGAN
identificado con cédula de ciudadania No. 7.061.950 expedida en Villanueva — Casanare, representante
legal de SOCIEDAD DE MANTENIMIENTO E INGENIERIA ELECTRICA DE COLOMBIA S.A.S con Nit.
900926880-4 en calidad de CONTRATISTA del contrato de obra No. SA-MC-OP-07-2026: y el ingeniero
LUIS FELIPE PEDRAZA ALCANTARA, lIdentificado con C.C. No. 1.121.871.626 expedida en
Villavicencio - Meta, en su calidad de SUPERVISOR designado, con el fin de firmar la presente acta y dar

inicio al objeto contractual teniendo en cuenta que se han cumplido los requisitos de legalizacién y
perfeccionamiento del contrato.

Para Constancia, se firma por los que en ella intervinieron el dia tres (03) de agosto de 2026.

e

LUIS FELIRE PEDRAZA ALCANTARA SOMINEC S.A.S
C.C 1.121.871.626 DE VILLAVICENCIO R/LJORGE ELIECER MONTOYA BARRAGAN
SUPERVISOR C.C 7.061.950 DE VILLANUEVA
CONTRATISTA
n/J A )
Proyecté: Revisé: G Aprobé: 1L
Ing. Cristian Camilo Aldana Henao ing. JulianOvid Ruiz Mufioz Ing. LuisFelipe Pedraza Alcantara
Contratista Jefe De InfraestibCtura Y Obras Piblicas Secretario De Planeacion, Infrasstructura Y Vivienda
| '){
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