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CONTRATO No. 4182.010.26.1.335-2026 
 

CONTRATANTE: SANTIAGO DE CALI DISTRITO ESPECIAL- UNIDAD 
ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE SERVICIOS PÚBLICOS 

 
NIT.    890399011-3 

 
ORDENADOR GASTO: DIEGO FERNANDO HAU CALICEDO, identificado(a) con CC. 

14.835.299 de Cali (V) 
 

CONTRATISTA: CONSORCIO CONALC 2026, con Nit. 902101563-0, representado 
por LUIS EVELIO ALVAREZ ORTIZ, identificado con C.C. No. 
16.915.468 de Cali, conformado por MJM OBRAS DE INGENIERIA 
S.A.S. con NIT. 901.823.458-1, representada legalmente por 
CAROLINA RESTREPO OCHOA identificada con cedula de 
ciudadanía No. 67.027.608, con el 55% de participación y ZONA 
NORTE INGENIERIA Y LICITACIONES con NIT. 900.218.950-4, 
representada legalmente por CARLOS EDUARDO VIDAL 
MARTINEZ, identificado con cedula de ciudadanía No. 82.384.732, 
con el 45% de participación. 

 
OBJETO: REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE 

ALCANTARILLADO EN EL SECTOR GUAYABALES, VEREDA LA 
SIRENA - CORREGIMIENTO DE LA BUITRERA Y EN SECTOR 
DE LOS TOSE VEREDA ALTOS LOS MANGOS - 
CORREGIMIENTO DE LA BUITRERA EN LA ZONA RURAL DE 
SANTIAGO DE CALI. 

 
VALOR:  Para efectos fiscales y legales el valor del presente contrato es por 

la suma de MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MILLONES 
SEISCIENTOS CUATRO MIL CIENTO OCHENTA Y NUEVE 
PESOS M/CTE ($1.554.604.189) incluidos AU, impuestos, tributos 
y contribuciones y demás costos directos e indirectos a que haya 
lugar con la ejecución del contrato. 

 
Entre los suscritos DIEGO FERNANDO HAU CAICEDO, identificado con cédula de ciudadanía 
CC. 14.835.299 de Cali (V), quien actúa en su calidad de ordenador del gasto de la Unidad 
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Administrativa Especial de Servicios Públicos, de Santiago de Cali Distrito Especial, con NIT. 
890399011-3, según Decreto de Nombramiento No. 4112.010.20.0.0880 de noviembre 07 de 
2025 y Resolución No. 4137.010.21.0.215 del 04 de febrero de 2026 “POR LA CUAL SE 
LEVANTA UNA SUSPENSIÓN PROVISIONAL EJECUTADA MEDIANTE LA RESOLUCIÓN 
No. 4137.010.21.0.3319 del 16 de diciembre de 2025, facultado para celebrar este tipo de 
contratos según Decreto No. 4112.010.20.0443 del ocho (8) de mayo de 2026, quien en lo 
sucesivo se denominará Santiago de Cali Distrito Especial - Unidad Administrativa Especial De 
Servicios Públicos, por una parte y LUIS EVELIO ALVAREZ ORTIZ, identificado con C. C. No. 
16.915.468 de Cali, actuando en calidad de Representante legal del CONSORCIO CONALC 
2026, identificado con el Nit 902101563-0, quien para los efectos del presente Contrato se 
denominará CONSORCIO CONALC 2026 el Contratista, hemos convenido en celebrar el 
presente Contrato de obra pública, previo el cumplimiento del procedimiento establecido para 
el proceso de selección abreviada de menor cuantía No. 4182.010.32.1.335-2026, teniendo en 
cuenta las siguientes consideraciones: 
 
1. Que la misión de Santiago de Cali Distrito Especial es prestar los servicios públicos que 
determine la ley, construir las obras que demande el progreso local, ordenar el desarrollo de 
su territorio, promover la participación comunitaria, el mejoramiento social y cultural de sus 
habitantes y cumplir con las demás funciones que le asigne la constitución y las leyes y el 
contrato a celebrar se relaciona con esta misión porque contribuye al mejoramiento de la 
calidad de vida de sus habitantes, permitiendo el suministro de y saneamiento básico, lo cual 
es un beneficio que se traduce en la salud y bienestar de los ciudadanos. Este proyecto de 
infraestructura de alcantarillado permite el saneamiento básico en la zona rural, a través de la 
construcción, ampliación, optimización y mejoramiento de los sistemas de acueducto y 
alcantarillado. 
 

Que la necesidad a satisfacer por parte de la Entidad Estatal contratante es construir el Sistema 
de Alcantarillado del Sector Guayabales de la Vereda La Luisa, Corregimiento La Buitrera, con 
la finalidad de reducir la cantidad de aguas residuales que se vierten sin tratamiento 
directamente a calles, suelos y fuentes hídricas circunvecinas, contribuyendo a la 
contaminación ambiental del entorno y realizar la construcción del alcantarillado en el sector 
Los Tose Alto – Los Mangos, corregimiento La Buitrera, con el fin de mejorar las condiciones 
sanitarias y ambientales de la comunidad, contribuir a la protección del recurso hídrico y 
avanzar en el cierre de brechas en el acceso a los servicios públicos domiciliarios en la zona 
rural de Santiago de Cali. 
 
2. Que el Proceso de Contratación se encuentra incluido en el Plan Anual de Adquisiciones, 
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PAA: 21163 
   
3. Que, para satisfacer la necesidad expuesta, Santiago de Cali Distrito Especial - Unidad 
Administrativa Especial de Servicios Públicos desarrolló los respectivos estudios y documentos 
previos que justifican la contratación y los factores establecidos para para la selección del 
contratista de forma objetiva,    
 

4. Que la Oferta del Proponente CONSORCIO CONALC 2026, resultó adjudicataria del 
proceso de selección, dado que cumplió con las condiciones y requisitos exigidos en pliego de 
condiciones del proceso de selección abreviada de menor cuantía No. 4182.010.32.1.335-
2026,  

 

6. Que por medio de la Resolución No. 4182.010.21.0.143 del 27 de agosto de 2026 proferida 
por el ordenador del gasto Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos se adjudicó el 
mencionado proceso de selección. 
 

Por lo anterior, las partes celebran el presente contrato, el cual se regirá por las siguientes 
cláusulas:  
 
CLÁUSULA PRIMERA: OBJETO: El objeto del contrato es: REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN 
DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN EL SECTOR GUAYABALES, VEREDA LA SIRENA 
- CORREGIMIENTO DE LA BUITRERA Y EN SECTOR DE LOS TOSE VEREDA ALTOS LOS 
MANGOS - CORREGIMIENTO DE LA BUITRERA EN LA ZONA RURAL DE SANTIAGO DE 
CALI. 
 
CLÁUSULA SEGUNDA: ACTIVIDADES ESPECÍFICAS Y/O ALCANCE DEL CONTRATO: Las 
actividades específicas a desarrollar en el contrato son las siguientes:  
 
Realizar la construcción de Sistemas de Alcantarillado en la Zona Rural de Santiago de Cali-
GUAYABALES LA SIRENA, CORREGIMIENTO DE LA BUITRERA. 
 

ITEM DESCRIPCION UND 
CANT

. 

1.1.49.1 PRELIMINARES     

1.1.49.1.1 LOCALIZACION-REPLANTEO ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS ML 
2686.8

0 

1.1.49.1.2 CAMPAMENTO TABLA 18 M2 UND 1.00 
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1.1.49.2 EXCABACION Y RELLENOS    

1.1.49.2.1 EXCAVACION EN CONGLOMERADO EN SECO A MANO ENTRE 0 Y 2MTS M3 591.18 

1.1.49.2.2 EXCAVACION EN CONGLOMERADO EN SECO A MANO ENTRE 2 Y 3MTS M3 6.444 

1.1.49.2.3 RELLENO MATERIAL SITIO COMPACTADO-RANA M3 369.05 

1.1.49.2.4 GRAVA TRITURADA PARA FILTRO.  SUMINISTRO E INSTALACIÓN M3 66.21 

1.1.49.2.5 RELLENO ROCAMUERTA COMPACT-SALTARIN M3 142.40 

1.1.49.2.6 
RETIRO DE MATERIAL DE EXCAVACION Y/O ESCOMBROS EN VOLQUETA 
CON CARGUE MANUAL PARA DISTANCIAS HASTA 10 KM 

M3 228.57 

1.1.49.3 TUBERIA    

1.1.49.3.1 TUBERIAS PLASTICAS   

1.1.49.3.1.
1 

TUBO PVC 6" ALCANTARILLADO UM DOBLE PARED INC ACAR INTERNO     ML 
2052.0

0 

1.1.49.3.1.
2 

TUBO PVC 8" ALCANTARILLADO UM DOBLE PARED INC ACAR INTERNO ML 634.92 

1.1.49.4 CONEXIÓN DE ACOMETIDA DOMICILIARIAS   

1.1.49.4.1 
CONEXIÓN DE ACOMETIDA DOMICILIAR Ø=6" A TUBERÍA Ø=8" UNION 
MECANICA DE DOBLE PARED EN PVC (SEGÚN NORMA NTC 3722-1)  
(INCLUYE ACCESORIOS Y ACARREO INTERNO). 

UND 136.00 

1.1.49.5 ESTRUCTURAS EN CONCRETO   

1.1.49.5.1 CAMARAS TIPO B   

1.1.49.5.1.
1 

CAMARA DE INSP TIPO B NORMAS DE EMCALI ALTURA CILIND HASTA 1,5 
MTS (INC LOSA TAPA PREF) EXCAV RELLENO CON MAT IMPOR ACARREOS 
INTERNOS 

UND 11.00 

1.1.49.5.1.
2 

CÁMARA DE INSPECCIÓN TIPO B, SEGÚN NORMAS DE EMCALI, ALTURA DE 
CILINDRO DE 1.51 A 2.00 MTS (INCLUYE LOSA Y TAPA PREFABRICADA, 
EXCAVACIÓN RELLENO CON MATERIAL IMPORTADO, ACARREOS Y 
RETIROS DE SOBRANTES HASTA 20 KM.) 

UND 3.00 

1.1.49.5.1.
3 

CÁMARA DE INSPECCIÓN TIPO B, SEGÚN NORMAS DE EMCALI, ALTURA DE 
CILINDRO DE 2.01 A 2.50 (INCLUYE LOSA Y TAPA PREFABRICADA, 
EXCAVACIÓN RELLENO CON MATERIAL IMPORTADO, ACARREOS Y 
RETIROS DE SOBRANTES HASTA 20 KM.) 

UND 2.00 

1.1.49.5.1.
4 

CÁMARA DE INSPECCIÓN TIPO B, SEGÚN NORMAS DE EMCALI, ALTURA DE 
CILINDRO DE 2.51 A 3.00 (INCLUYE LOSA Y TAPA PREFABRICADA, 
EXCAVACIÓN RELLENO CON MATERIAL IMPORTADO, ACARREOS Y 
RETIROS DE SOBRANTES HASTA 20 KM. 

UND 2.00 
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1.1.49.5.1.
5 

CÁMARA DE INSPECCIÓN TIPO B, SEGÚN NORMAS DE EMCALI, ALTURA DE 
CILINDRO DE 4.51 A 5.00 (INCLUYE LOSA Y TAPA PREFABRICADA, 
EXCAVACIÓN RELLENO CON MATERIAL IMPORTADO, ACARREOS Y 
RETIROS DE SOBRANTES HASTA 20 KM.) 

UND 2.00 

1.1.49.6 CAMARAS DE CAIDA   

1.1.49.6.1 

CÁMARA DE CAÍDA EN CONCRETO 21 Mpa (3000 PSI) CON ALTURA DE 
CILINDRO DE 2.51 A 3.00 (INCLUYE LOSA Y TAPA PREFABRICADA, 
EXCAVACION, RELLENO CON MATERIAL IMPORTADO, ACARREOS Y 
RETIROS DE SOBRANTES HASTA 20 Km) 

UND 1.00 

1.1.49.7 CAJAS DOMICILIARES   

1.1.49.7.1 
CAJA DOMICILIARIA SENCILLA EN CONCRETO 0.7X0.7X1.2MTS NORMAS DE 
EMCALI INC. EXC. Y RET. 

UND 136.00 

1.1.49.7.2 
TAPA EN CONCRETO 21 MPa (3000 PSI) DE 0.70 X 0.70 PARA CAJA 
DOMICILIAR 

UND 136.00 

1.1.49.8 DEMOLICION Y REPOSICION DE PAVIMENTO EN CONCRETO RIGIDO   

1.1.49.8.1 
CORTE, ROTURA Y DEMOLICION CALZADA EN CONCRETO 0.15m<E<0.20m. 
INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES HASTA 20Km. 

 M2 54.20 

1.1.49.8.2 
SUB-BASE GRANULAR CLASE A (Analizada para tipo de gradación SGB-50 clase 
A) 

 M3 16.26 

1.1.49.8.3 BASE GRANULAR CLASE A (Analizada para tipo de gradación SGB-50 clase A)  M3 10.84 

1.1.49.8.4 
CONSTRUCCION DE LOSA DE CONCRETO MR-42 (PREMEZCLADO). INCLUYE 
ANTISOL, JUNTAS Y CORTE, CONSU RESPECTIVO SELLADO 

 M3 10.84 

1.1.49.8.5 GEOTEXTIL NO TEJIDO REF 1600  M2 54.20 

1.1.49.9 PASOS O VIADUCTOS    

1.1.49.9.1 VIADUCTO #1 L= 18,00 m  ML 18.00 

1.1.49.9.2 VIADUCTO #2 L= 20,80 m  ML 20.80 

1.1.49.8.10 SEÑALIZACIÓN    

1.1.49.10.1 
VALLA DE PUBLICIDAD DE LA OBRA DE 3.0X4.0 M. CON IMAGEN 
CORPORATIVA EN IMPRESIÓN DIGITAL DE 720 DPI (INCLUYE MONTAJE Y 
RETIRO) 

 UND 1.00 

1.1.49.10.2 
SEÑALIZADOR TUBULAR (COLOMBINA) H=1.30M CON CINTA REFLECTIVA DE 
ALTA INTENSIDAD FABRICADO EN MATERIAL PLÁSTICO ANARANJADO. 

 UND 38.00 

1.1.49.10.3 CINTA SEGURIDAD PREVENTIVA A=8CM-500MTS.  UND 15.00 

1.1.49.10.4 
BARRERA PLASTICA FLEXIBLE (MALETIN) DE 2,0X1,0M EN PLASTICO 
ANARANJADO CON CINTA REFLECTIVA TIPO III CON LASTRE EN ARENA 
HASTA MEDIA ALTURA 

 UND 7.00 

1.1.49.10.5 
BARRICADA EN ANGULO 2"X2"X1/4" DE 2,2MX1,2M CON TRES BANDAS 
HORIZONTALES EN CINTA REFLECTIVA TIPO III 

 UND 3.00 

 
Realizar la construcción de Sistemas de Alcantarillado en la Zona Rural de Santiago de LOS 
TOSE-ALTOS LOS MANGOS- CORREGIMIENTO DE LA BUITRERA. 
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ITEM DESCRIPCION UND 
CANT

. 
 

1.1.49.1 RED DE ALCANTARILLADO      

1.1.49.1.1 PRELIMINARES    

1.1.49.1.1.
1 

LOCALIZACION Y REPLANTEO ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS ML 876.19  

1.1.49.1.1.
2 

CORTE, ROTURA Y DEMOLICION CALZADA EN CONCRETO 0.15m<E<0.20m. 
INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES HASTA 20Km. 

 M2 457.25  

1.1.49.1.1.
3 

CAMPAMENTO TABLA 18 M2 UND 1.00  

1.1.49.2 MOVIMIENTO DE TIERRA    

1.1.49.2.1 EXCAVACION EN CONGLOMERADO EN SECO A MANO ENTRE 0 Y 2 MTS M3 894.04  

1.1.49.2.2 EXCAVACION EN ROCA M3 178.80  

1.1.49.2.3 
RETIRO DE MATERIAL DE EXCAVACION Y/O ESCOMBROS EN VOLQUETA 
CON CARGUE MANUAL PARA DISTANCIAS HASTA 10 KM 

M3 510.80  

1.1.49.2.4 ACARREO PETREOS-VARIOS HASTA 100M M3 
1002.6
0 

 

1.1.49.2.5 RELLENO ROCAMUERTA COMPACT-SALTARIN     M3 447.02  

1.1.49.2.6 RELLENO MATERIAL SITIO COMPACTADO-RANA M3 563.56  

1.1.49.2.7 GRAVA TRITURADA PARA FILTRO.  SUMINISTRO E INSTALACIÓN     M3 44.70  

1.1.49.3 PAVIMENTOS    

1.1.49.3.1 
PAVIMENTO CONCRETO MR-42 (PREMEZCLADO). INCLUYE ANTISOL, 
JUNTAS Y CORTE, CONSU RESPECTIVO SELLADO 

M3 70.63  

1.1.49.3.2 
SUB-BASE GRANULAR CLASE A (Analizada para tipo de gradación SGB-50 
clase A) 

M3 94.19  

1.1.49.3.3 
SUB-BASE GRANULAR CLASE A (Analizada para tipo de gradación SGB-50 
clase A) 

M3 70.63  

1.1.49.3.4 ACERO REFUERZO FLEJADO 60000 PSI 420Mpa    KG 
1227.7

0 
 

1.1.49.4 CÁMARAS DE INSPECCIÓN    

1.1.49.4.1 

CÁMARA DE INSPECCIÓN TIPO B, SEGÚN NORMAS DE EMCALI, ALTURA 
DE CILINDRO DE 1.51 A 2.00 MTS (INCLUYE LOSA Y TAPA PREFABRICADA, 
EXCAVACIÓN RELLENO CON MATERIAL IMPORTADO, ACARREOS Y 
RETIROS DE SOBRANTES HASTA 20 KM.) 

UND 26.00  
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1.1.49.4.2 

CÁMARA DE INSPECCIÓN TIPO B, SEGÚN NORMAS DE EMCALI, ALTURA 
DE CILINDRO DE 4.51 A 5.00 (INCLUYE LOSA Y TAPA PREFABRICADA, 
EXCAVACIÓN RELLENO CON MATERIAL IMPORTADO, ACARREOS Y 
RETIROS DE SOBRANTES HASTA 20 KM.) 

UND 2.00  

 DOMICILIARES    

1.1.49.5.1 
CAJA DOMICILIARIA SENCILLA EN CONCRETO 0.7X0.7X1.2MTS NORMAS 
DE EMCALI INC. EXC. Y RET. 

UND 55.00  

1.1.49.5.2 
TAPA EN CONCRETO 21 MPa (3000 PSI) DE 0.70 X 0.70 PARA CAJA 
DOMICILIAR 

UND 55.00  

1.1.49.5 TUBERIAS    

1.1.49.5.1 TUBO PVC 6" ALCANTARILLADO UM DOBLE PARED INC ACAR INTERNO ML 364.69  

1.1.49.5.2 TUBO PVC 8" ALCANTARILLADO UM DOBLE PARED INC ACAR INTERNO ML 511.50  

 DOMICILIARES    

1.1.49.5.3 SILLA YEE NOVAFORT 8"X6" INCLUYE ABRAZADERA Y SELLO UND 55.00  

1.1.49.8.1 SEÑALIZACIÓN     

1.1.49.6.1 
VALLA DE PUBLICIDAD DE LA OBRA DE 3.0X4.0 M. CON IMAGEN 
CORPORATIVA EN IMPRESIÓN DIGITAL DE 720 DPI (INCLUYE MONTAJE Y 
RETIRO) 

UND 1.00  

1.1.49.6.2 
SEÑALIZADOR TUBULAR (COLOMBINA) H=1.30M CON CINTA REFLECTIVA 
DE ALTA INTENSIDAD FABRICADO EN MATERIAL PLÁSTICO ANARANJADO. 

UND 38.00  

1.1.49.6.3 CINTA SEGURIDAD PREVENTIVA A=8CM-500MTS.  UND 15.00  

1.1.49.6.4 
BARRERA PLASTICA FLEXIBLE (MALETIN) DE 2,0X1,0M EN PLASTICO 
ANARANJADO CON CINTA REFLECTIVA TIPO III CON LASTRE EN ARENA 
HASTA MEDIA ALTURA 

 UND 7.00  

1.1.49.6.5 
BARRICADA EN ANGULO 2"X2"X1/4" DE 2,2MX1,2M CON TRES BANDAS 
HORIZONTALES EN CINTA REFLECTIVA TIPO III 

 UND 3.00  

 
 
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LA OBRA  
 
Las especificaciones técnicas de construcción tienen como finalidad establecer una guía de 
procedimientos básica para llevar a cabo los diferentes trabajos requeridos para dar cabal 
cumplimiento a lo establecido, las cuales se encuentran en los documentos Anexos de 
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Diseños, planos y Especificaciones Técnicas de la presente Obra. 
 
Las especificaciones contenidas en los diseños, los planos y los anexos que se entreguen al 
CONTRATISTA se complementan entre sí y tienen como objeto explicar las condiciones y 
características de los materiales, procesos y detalles constructivos. Cualquier detalle que se 
haya omitido en las especificaciones, en los planos, o en ambos pero que debe formar parte 
de las obras y suministros del proyecto, no exime al CONTRATISTA de su ejecución, ni podrá 
tomarse como base para reclamaciones o demandas posteriores. 
 
En caso de inconsistencias entre los Planos y las Especificaciones de Construcción, prevalece 
lo prescrito en éstas últimas. En todo caso, ambos documentos prevalecerán sobre las Normas 
Generales. Lo mencionado en las Especificaciones y omitido en los planos, o viceversa, habrá 
de ser ejecutado como si estuviese expuesto en ambos documentos. En todo caso, las 
inconsistencias, omisiones o errores que advierta el CONTRATISTA en estos documentos, 
deberán ser reportadas por escrito y de inmediato a la INTERVENTORIA. 
 
El CONTRATISTA deberá ceñirse a los métodos, normas, procedimientos y compromisos que 
aquí se describen y si de acuerdo con su criterio cree conveniente cambiar o modificar algo en 
cualquiera de los ítems conforme a lo aquí establecido, no podrá hacerlo sin previa consulta y 
sin autorización escrita de la INTERVENTORIA. El CONTRATISTA deberá, además, justificar 
y explicar las causas del cambio y aclarar las ventajas que esto conlleva. 
 
De manera general tener en cuenta las siguientes especificaciones  
 
● Tubería y Accesorios:  
o La tubería y Accesorios que instalar serán de las características indicadas en los planos 
del proyecto. 
● Concretos:  
o Los concretos deberán componerse de mezclas, por peso, de cemento Portland, agua, 
agregado grueso y agregado fino. 
o Es de obligatorio cumplimiento la entrega del certificado de calidad de los concretos 
utilizados en los trabajos, bien sean premezclados o elaborados "IN SITU". 
● Aditivo:  
o Los aditivos del tipo impermeabilizante integral, similar al "Plastocrete DM" producido 
por SIKA, o el que exija la INTERVENTORÍA, para los concretos que se solicitan 
específicamente con impermeabilizante integral. 
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Los materiales, suministros y demás elementos que hayan de utilizarse en la construcción de 
las obras, deberán ser los que se exigen en las especificaciones y adecuados al objeto a que 
se destinen. Para los materiales que requieran procesamiento industrial, éste deberá realizarse 
preferiblemente con tecnología limpia. El proponente favorecido con la adjudicación del 
contrato se obliga a conseguir oportunamente todos los materiales y suministros que se 
requieran para la construcción de las obras y a mantener permanentemente una cantidad 
suficiente para no retrasar el avance de los trabajos 
CLÁUSULA TERCERA: VALOR. El valor del presente Contrato corresponde a la suma de MIL 
QUINIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MILLONES SEISCIENTOS CUATRO MIL CIENTO 
OCHENTA Y NUEVE PESOS M/CTE ($1.554.604.189) incluidos AU, impuestos, tributos y 
contribuciones y demás costos directos e indirectos a que haya lugar con la ejecución del 
contrato, el cual se pagará teniendo en cuenta que el precio se pactó mediante precios 
unitarios. El Contratista se obliga a ejecutar para Unidad Administrativa Especial de Servicios 
Públicos, todas las obras objeto de este contrato, según las cantidades y a los precios 
contenidos en su propuesta económica y en el pliego de condiciones, el cual para todos los 
efectos de este contrato se consideran parte integral del mismo. Si durante el curso de la obra 
se requiere de la ejecución de ítems no previstos en este contrato, o la modificación de algunos 
ítems, se requerirá de la celebración de una adición al  contrato con los requisitos señalados 
en Ley 80 de 1993 y sus decretos reglamentarios, previo informe del Interventor de la obra, 
sobre la necesidad de su ejecución o modificaciones de dichos ítems, a cuyo efecto se 
levantará un acta en la que se establezcan las especificaciones técnicas de las mismas 
cantidades y precios unitarios. Dicha acta requerirá de la aprobación y ordenación por parte 
del ordenador del gasto de Santiago de Cali Distrito Especial - Unidad Administrativa Especial 
de Servicios Públicos, lo cual se entenderá con la suscripción de la misma.  
 
CLÁUSULA CUARTA: FORMA DE PAGO.  Santiago de Cali Distrito Especial- Unidad 
Administrativa Especial de Servicios Públicos pagará al Contratista el valor del presente 
Contrato con cargo al Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 3600012461 expedido el 
24/03/2026. El presente Contrato está sujeto a registro presupuestal y el pago de su valor a 
las apropiaciones presupuestales. La Entidad Estatal Contratante pagará al Contratista el valor 
del contrato de la siguiente forma: 
 

a) EL 90% DEL VALOR DEL CONTRATO SE PAGARA DE LA SIGUIENTE MANERA: 
Mediante actas parciales según el avance de las obras realizadas, previa suscripción 
de acta de aprobación por parte del interventor designado por la entidad,  y la entrega 
del informe de interventoría que contenga los aspectos técnicos, jurídicos, 
administrativos, financieros y ambientales, acompañados con sus respectivas actas 
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parciales, adicional deberá aportar la constancia de pago actualizada al sistema de 
seguridad social y aportes parafiscales. 

 
b) ÚLTIMO PAGO: Equivalente al diez por ciento (10%) restante del valor del contrato, el 

cual se pagará a la terminación del 100% de las actividades contractuales y entrega de 
productos físicos y digitales, que deberá venir acompañada de las actas de entrega y 
recibo a satisfacción e informes finales de la interventoría y con previa aprobación de 
este. 

 
Los anteriores valores se pagarán previa entrega de las actas parciales según el avance de 
las obras realizadas, la certificación de recibo a satisfacción por parte del interventor del 
contrato, la factura con el cumplimiento de los requisitos legales, acta de recibo parcial y/o final 
de obra y la constancia de pago de los aportes correspondientes a seguridad social, los cuales 
deberán cumplir las previsiones legales. Los pagos se realizarán dentro de los quince (15) 
siguientes a fecha de presentación de los siguientes documentos: i) Factura con el 
cumplimiento de los requisitos legales; ii) Acta de recibo parcial y/o final según corresponda, 
firmada por el supervisor y recibida a satisfacción por parte de la entidad; iii) Certificación de 
cumplimiento por parte del supervisor del contrato; iv) Acreditación de encontrarse a paz y 
salvo por concepto de aportes al sistema integral de seguridad social y parafiscales. De todas 
formas se entiende que los pagos quedan subordinados a la apropiación y disponibilidad 
presupuestal ajustándose al Programa Anual Mensualizado de Caja (P.A.C.). 
 
CLÁUSULA QUINTA: DECLARACIONES DEL CONTRATISTA. El Contratista hace las 
siguientes declaraciones: 5.1 Conoce y acepta los Documentos del Proceso de selección, 
entiéndase estudios previos, pliego de condiciones, aviso de convocatoria, anexos, diseños, 
planos, adendas, resolución de adjudicación, los cuales hacen parte integral del presente 
Contrato. 5.2 Tuvo la oportunidad de solicitar aclaraciones y modificaciones a los Documentos 
del Proceso y recibió de Santiago de Cali Distrito Especial- Unidad Administrativa Especial de 
Servicios Públicos respuesta oportuna a cada una de las solicitudes, si fueron solicitadas. 5.3 
Se encuentra debidamente facultado para suscribir el presente Contrato. 5.4 El Contratista al 
momento de la celebración del presente Contrato no se encuentra en ninguna causal de 
inhabilidad, incompatibilidad o conflicto de interés. 5.5 El Contratista está al día con sus 
obligaciones laborales frente al sistema de seguridad social integral. 5.6 El valor del Contrato 
incluye todos los gastos, costos, derechos, impuestos, tasas y demás contribuciones 
relacionadas con el cumplimiento del objeto del presente contrato. 5.7 El Contratista durante 
la ejecución del presente Contrato realizará todas las actividades necesarias para la ejecución 
final de la obra, cumpliendo con el Cronograma establecido. 5.8 El Contratista manifiesta que 
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los recursos que componen su patrimonio no provienen de lavado de activos, financiación del 
terrorismo, narcotráfico, captación ilegal de dineros y en general de cualquier actividad ilícita; 
de igual manera manifiesta que los recursos recibidos en desarrollo de este contrato, no serán 
destinados a ninguna de las actividades antes descritas. 5.9 El Contratista se compromete a 
no contratar menores de edad para el ejercicio del objeto contractual, así como a no permitir 
que se subcontrate a menores de edad para tales efectos, dando aplicación a la Ley 1098 de 
2006, sobre los derechos de los niños. 
 
CLÁUSULA SEXTA: PLAZO Y CRONOGRAMA DE OBRA. El plazo del presente Contrato es 
de cuatro (4) meses contados a partir de la fecha de inicio del contrato en la plataforma del 
Secop II, previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del Contrato, 
establecidos en la Ley 80 de 1993. En todo caso deberá estar iniciado el contrato del 
interventor. En un plazo no superior a cinco (5) días transcurridos con posterioridad al inicio se 
deben surtir los siguientes requisitos: 1. Haber obtenido la aprobación de las hojas de vida del 
personal que se va a poner a disposición de las obras, por parte del Interventor, en todo caso 
podrá realizar modificación al personal, siempre y cuando se cumpla con los perfiles ofrecidos 
en su propuesta (si aplica). 2. Aprobación del Cronograma de trabajo y realización de ajustes 
si lo requiere. 3. El Contratista debe acreditar su afiliación al sistema de seguridad social en 
los riesgos de salud, pensiones y riesgos profesionales. El Cronograma Estimado de Obra del 
presente Contrato resulta del análisis conjunto del Contratista y de la Entidad Estatal 
contratante y forma parte del presente Contrato como un anexo. 
  
CLÁUSULA SÉPTIMA: PRÓRROGA DEL PLAZO DE EJECUCIÓN. Santiago de Cali Distrito 
Especial - Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos podrá ampliar el plazo para la 
ejecución de la obra del presente contrato, una vez emitido y estudiado el concepto del 
Interventor, ante la solicitud justificada presentada por el Contratista con antelación a la fecha 
de vencimiento del plazo inicial del contrato y por cualquiera de las siguientes causas: a) 
Cambios en los proyectos, diseños y especificaciones previamente aprobadas por  Santiago 
de Cali Distrito Especial- Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos, que puedan 
causar demora en el desarrollo de las obras; b) Aumento de las cantidades de obra previstas 
en el presente contrato o la ejecución de obras adicionales que se convengan; c) Motivo de 
fuerza mayor o caso fortuito, debidamente comprobados; d) Otros que Santiago de Cali Distrito 
Especial- Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos considere suficientes para 
conceder la prórroga. Vencido este término, cualquier solicitud que se presente quedará sin 
ningún valor. Para las prórrogas se suscribirá entre las partes, una modificación en la cual se 
consignarán las causas que lo originaron y se hará constar la obligación del Contratista de 
extender o prorrogar las garantías correspondientes, de conformidad con la cuantía y por el 
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término que le fije Santiago de Cali Distrito Especial-Unidad Administrativa Especial de 
Servicios Públicos.  
 
CLÁUSULA OCTAVA: DERECHOS DEL CONTRATISTA. En adición a los derechos 
establecidos en la Ley 80 de 1993 se consideran los siguientes: 8.1. Recibir una remuneración 
por la ejecución de la obra en los términos pactados en la Cláusula Cuarta del presente 
Contrato.  
 
CLÁUSULA NOVENA: OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA. El contratista se 
obliga a: 9.1. Desarrollar y cumplir el objeto del Contrato, en las condiciones de calidad, 
oportunidad y obligaciones definidas en el presente Contrato, incluyendo su Anexo Técnico y 
sus Pliegos de Condiciones. 9.2. Entregar el Cronograma estimado de obra que constituirá el 
Anexo No. 1 del presente Contrato, junto con los análisis de precios unitarios (APU). 9.3. 
Colaborar con Santiago de Cali Distrito Especial-Unidad Administrativa Especial de Servicios 
Públicos en cualquier requerimiento que ella haga. 9.4. Comunicarle Santiago de Cali Distrito 
Especial -Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos cualquier circunstancia política, 
jurídica, social, económica, técnica, ambiental o de cualquier tipo, que pueda afectar la 
ejecución del contrato. 9.5. Elaborar, suscribir y presentar a Santiago de Cali Distrito Especial-
Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos las respectivas Actas parciales de Obra. 
Estas Actas parciales de Obra deben estar aprobadas por el interventor del Contrato, según 
corresponda. 9.6. Cumplir las obligaciones en materia ambiental, predial y de responsabilidad 
social, responsabilidad arqueológica sobre redes de servicios públicos o conexiones de redes 
(cuando aplique) que le competen conforme a normas aplicables y las especificaciones 
técnicas de la obra. 9.7. Cumplir con las directrices y lineamientos que la Unidad Administrativa 
Especial de Servicios Públicos defina y permitir que se efectúe el seguimiento y monitoreo al 
cumplimiento del Contrato. 9.8. Cumplir con la obligaciones frente al Sistema de Seguridad 
Social Integral, parafiscales (Cajas de Compensación Familiar, SENA e ICBF) de conformidad 
con la Ley 100 de 1993 y demás normas aplicables, por cual anexo a la factura de cobro deberá 
allegar la Certificación expedida por el revisor fiscal o contador y representante legal,  con la 
cual acredite el pagos de sus obligaciones frente al Sistema de Seguridad Social Integral. 9.9. 
Reportar la cuenta bancaria a la cual se autorice realizar los pagos que le correspondan en 
cumplimiento del contrato. 9.10. Designar de su personal, a la persona que se encargará de 
atender en forma directa los requerimientos de Santiago de Cali Distrito Especial - Unidad 
Administrativa Especial de Servicios Públicos, durante la ejecución del contrato y por toda la 
vigencia de las garantías que lo amparan. 9.11. Proveer a sus trabajadores de los equipos y 
elementos necesarios para la correcta ejecución del objeto contractual, de acuerdo con las 
disposiciones legales, especialmente aquellas que regulan la seguridad industrial y de salud 
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ocupacional del personal puesto a disposición de la obra. El Contratista será responsable si 
por falta de adecuadas medidas de seguridad ocurrieren daños o accidentes a su personal, al 
personal de Santiago de Cali Distrito Especial – Unidad Administrativa Especial de Servicios 
Públicos o a terceros. Por consiguiente, todas las indemnizaciones correspondientes serán por 
cuenta del Contratista. El Contratista se responsabiliza de la ejecución del contrato, desde su 
comienzo hasta la fecha del acta de recibo final. En este caso los perjuicios y/o reparaciones 
correrán por cuenta del Contratista sin derecho a que Santiago de Cali Distrito Especial - 
Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos le reembolse cualquier clase de costo o 
gasto, y sin que implique derecho para prórroga del plazo convenido para la terminación de los 
trabajos.  9.12. El Contratista se compromete a conseguir oportunamente todos los materiales 
que se requieran y a mantener permanentemente en depósito una cantidad suficiente de los 
mismos para evitar el retraso de los trabajos contratados.  9.13. El Contratista realizará la 
demarcación vial correspondiente de acuerdo a la Resolución 1885 de 2015 del Ministerio de 
Transporte, de ser aplicable. 9.14. Proporcionar al interventor del contrato y a los veedores 
comunitarios, la información sobre la ejecución del contrato cuando así lo soliciten. 9.15. 
Realizar el registro diario de las labores ejecutadas en el sitio donde se interviene, el cual debe 
quedar consignado en una bitácora, la cual debe entregarse al Interventor/supervisor para el 
trámite del pago final del contrato.  9.16. Llevar el registro fotográfico en magnético, de cada 
una de las actividades realizadas durante la vigencia del contrato antes, durante y después de 
la intervención. 9.17. Los operarios desde el primer día de actividades deben portar camisetas 
o camisas en las cuales se identifique claramente el nombre del Contratista, el No. del contrato 
y el nombre de la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos, además de poseer los 
equipos de protección personal como son gafas, casco, tapabocas, guantes, botas, cuando se 
requiera.  9.18. El Contratista está obligado a la instalación de una (1) valla alusiva a las obras 
de acuerdo con el diseño suministrado por Santiago de Cali Distrito Especial-Unidad 
Administrativa Especial de Servicios Públicos y a la ubicación indicada por el interventor. Esta 
valla deberá instalarla el Contratista en los términos y condiciones señalados en la Resolución 
No. 000890 de 08 de marzo de 2012 del Ministerio de Transporte, previa autorización de la 
Subdirección de Espacio Público y Ordenamiento Urbanístico del Departamento de Planeación 
y la aprobación de la Oficina de Comunicaciones dentro de los veinte (20) días calendario 
siguientes a la iniciación del contrato y permanecerá durante la ejecución del contrato y quince 
(15) días calendario más, durante los cuales la Unidad Administrativa Especial de Servicios 
Públicos podrá hacer uso de la misma en la forma que lo considere conveniente. Dicha valla 
deberá contener la siguiente información: logo símbolo de la Unidad Administrativa Especial 
de Servicios Públicos entregado por el mismo organismo; descripción de la obra; plazo de 
entrega; financiación; Contratista; logotipo oficial de la administración. El Contratista no tendrá 
derecho a pagos adicionales por concepto del suministro e instalación de la valla, cuyo valor 
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total debe quedar incluido en los costos de la propuesta. En caso de que el CONTRATISTA no 
instalara la valla, Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos lo hará y cargará el 
costo de la misma a la primera acta de pago que radique el Contratista.  9.19. En materia de 
residuos de construcción y demolición (RCD) el Contratista: a) Deberá asesorarse para 
asegurar el correcto manejo de los RCD en la obra; b) No puede entregar los escombros a 
transportadores de vehículos de tracción animal. En la ciudad, actualmente existen empresas 
dedicadas a prestar dicho servicio con disposición final en sitios autorizados; c) Almacenar 
RCD generados, sin ocupar el espacio público garantizando su debida clasificación. 
(Cumplimiento en 24 horas); d) Realizar un cerramiento perimetral con plástico o lona del área 
de almacenamiento de los residuos de construcción y demolición y materiales de construcción. 
(Cumplimiento en 48 horas); e) Entregar los residuos de construcción y demolición libres de 
residuos plásticos, papeles, materiales orgánicos, sustancias líquidas o excretas. 
(Cumplimiento inmediato); f) Solicitar al transportador de los residuos de construcción y 
demolición, el recibo correspondiente donde conste el nombre e identificación del conductor, 
placa del vehículo y el sello del sitio autorizado por la autoridad ambiental competente donde 
van a ser depositados los residuos de construcción y demolición (Cumplimiento inmediato); g) 
Presentar ante Santiago de Cali Distrito Especial - Unidad Administrativa Especial de Servicios 
Públicos, el certificado de funcionamiento del lugar escogido y contratado como sitio para la 
disposición final de escombros con sus correspondientes permisos legales.  9.20. Estructurar 
y obtener la aprobación ante la autoridad competente, del plan de manejo de tráfico, en caso 
de ser este necesario, para adelantar las obras contratadas.  9.21. Responsabilidad del 
Contratista. De acuerdo con la Ley 80 de 1993, el contratista responderá civil y penalmente 
por las acciones y omisiones en las que él incurra durante la ejecución del contrato. 9.22. 
Teniendo en cuenta que este contrato tiene financiación por la Ley 715 de 2001, previo al inicio 
de las obras, el Contratista y el interventor de la obra deben solicitar espacio ante la Junta 
Administradora de Acueducto y Alcantarillado JAAA y comunidad para ser reconocidos por 
dicho comité y para informar sobre la fecha de inicio de las obras – socialización del contrato, 
el tiempo estimado para esta actividad debe indicarse en el cronograma de obra. De igual 
manera al terminar la obra deberá hacer un recorrido con el interventor y la comunidad para 
verificar las obras realizadas.  9.25. Tramitar aquellos permisos, licencias y autorizaciones que 
sean necesarios para la ejecución de los trabajos; así como aquellos permisos, licencias y 
autorizaciones que se necesiten y que surjan durante la ejecución de las obras y resulten 
adicionales a los que entregue la ENTIDAD CONTRATANTE. Así mismo asumirá los pagos 
que por concepto de estos trámites se genere. 9.26 En consideración al ofrecimiento efectuado 
por el Contratista, durante la ejecución del contrato deberá presentar y aplicar el Plan de 
Calidad así: Liderar el Sistema de Gestión de la empresa con la participación de los 
trabajadores y/o contratistas. • Revisar la normatividad legal y reglamentaria relacionada con 
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el sistema de gestión de la organización. • Realizar autoevaluaciones, diagnósticos, 
evaluaciones, auditorias o mecanismos similares que le permitan determinar el grado de 
cumplimiento de los requisitos. • Establecer las directrices organizacionales: misión, visión, 
valores, políticas (calidad, Seguridad y salud, ambiental) y los objetivos (Calidad, Seguridad y 
salud, ambiental). • Establecer los requisitos del cliente, y asegurar que se cumplan con los 
mismos. • Definir la autoridad y la responsabilidad en todos los niveles de la organización. • 
Determinar procesos lógicos para atender los requerimientos del cliente y los determinados 
con las partes interesadas. • Determinar y provisionar los recursos necesarios materiales, 
equipos, mano de obra, transporte, recursos financieros, recursos administrativos, y los demás 
requeridos para el buen funcionamiento del sistema de gestión. • Determinar la documentación, 
los programas y planes específicos para cumplir con los requisitos del cliente, • Aplicar los 
programas y planes, la documentación y los controles necesarios para mitigar o eliminar los 
riesgos que puedan afectar la seguridad y la salud en el trabajo y los impactos ambientales. • 
Realizar el seguimiento a los procesos, las obras y compromisos adquiridos a través de 
reuniones, inspecciones, auditorías, y la revisión gerencial. • Establecer las oportunidades de 
mejora continua que permitan un mejor desempeño de la organización en cuanto a la calidad, 
la seguridad y salud den el trabajo y ambiental. • Controlar los recursos la aplicación de los 
mismos y la ejecución general de las actividades relacionadas con la obra, sin costo adicional 
para la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos.  
 
OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL CONTRATISTA. El contratista deberá seguir el 
siguiente procedimiento, teniendo en cuenta lo establecido en la Resolución 0330 de 2017 y 
sus modificaciones establecidas en la resolución 799 de 2021 y la Norma de Sismo 
Resistencia NSR 10. 9.1 Cumplir con lo estipulado en el pliego de condiciones y en la 
propuesta presentada entregando la obra contratada de acuerdo con los criterios de calidad 
exigibles, los diseños, los planos y las especificaciones de construcción que hacen parte del 
pliego de condiciones, con sujeción a los precios unitarios estipulados y dentro de los plazos 
establecidos. Debe sujetarse a los planos y especificaciones técnicas de diseño aprobados 
por la entidad contratante, los cuales se podrán ajustar previamente a la ejecución entre el 
constructor y la entidad contratante. 9.2 Adoptar las medidas de bioseguridad, ambientales, 
sanitarias, forestales, ecológicas e industriales necesarias para no poner en peligro a las 
personas, a las cosas o al medio ambiente y garantizar que así lo hagan, igualmente sus 
subcontratistas y proveedores. 9.3 Realizar la estructuración e implementación del plan 
de gestión ambiental, identificando el impacto ambiental negativo y su forma de mitigación, 
metas e indicadores de medición.9.4 Definir los métodos constructivos y materiales previos al 
inicio de las obras, para lo cual el constructor deberá presentar ante la entidad contratante los 
procedimientos constructivos a implementar, así como los materiales a utilizar. En todo caso 
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se deberá cumplir con las siguientes disposiciones: 

• Los materiales propuestos por el constructor deberán cumplir las especificaciones técnicas 
contenidas en la Resolución 0330 de 2017, Resolución 844 de 2018 y la Resolución 799 
de 2021. 

• Los métodos constructivos deberán garantizar que no afectan la condición funcional de la 
obra.  

• La construcción de las obras deberá cumplir e implementar como mínimo las medidas de 
manejo ambiental definidas en la Resolución 0330 de 2017, Resolución 844 de 2018 y la 
Resolución 799 de 2021.  

• Los procedimientos constructivos seleccionados deberán propender por minimizar el 
desperdicio de materiales y la generación de contaminantes, el uso eficiente del agua 
(minimizar los requerimientos de agua y/o su reciclaje dentro de la obra, la recolección de 
aguas lluvias y la implementación de dispositivos de uso eficiente de agua), la eficiencia 
energética (mediante la utilización de aparatos de alta eficiencia energética y/o uso de 
energías renovables), el uso de materiales reutilizables y/o reciclables en la obra y la 
utilización de procedimientos alternativos que reduzcan el impacto ambiental de las obras.  
 

• 9.5 Cumplir con los estándares de calidad y demás requisitos de la construcción definidos 
en la normatividad vigente. 9.6 Los proveedores de materias primas y otros insumos, así 
como los sitios de disposición de residuos de la construcción deben contar con los 
respectivos permisos, certificados y autorizaciones vigentes durante toda la ejecución de 
la obra. 9.7 Establecer redes de control topográfico planimétrico y altimétricos para los 
procesos de replanteo e instalación de estructuras, tubería y demás elementos del sistema. 
9.8 Implementar las medidas de gestión social, seguridad industrial y salud ocupacional 
durante las obras de construcción de los proyectos pues deberá garantizarse la seguridad 
de la población dentro del área de influencia de los proyectos, incluyendo población 
aledaña, trabajadores y usuarios finales, para lo cual se deberá cumplir como mínimo con 
los siguientes requisitos: 

 
a. Durante la etapa de construcción de los proyectos, la interacción con la comunidad deberá 
ser proactiva y preventiva. 
b. La comunicación deberá ser efectiva y contemplar un proceso de información permanente 
y oportuna que permita generar cambios de actitud e ideologías en pro del bien común y 
fortalecer los mecanismos de conciliación. 
c. Los canales de comunicación deben ser apropiados entre los representantes de la 
comunidad y el constructor. 
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d. Los espacios de encuentro con las comunidades deben contar con una programación 
estructurada de los temas. 

 
9.9  A la terminación de la obra, el constructor deberá entregar a la entidad contratante un 

informe de construcción que contenga como mínimo: 
✓ La bitácora de obra. 
✓ Las memorias de cálculo de todas las obras ejecutadas. 
✓ Los manuales, catálogos y especificaciones técnicas que garanticen la idoneidad de los 
materiales y de los procedimientos constructivos. 
✓ Plan de calidad (Certificados de calidad de los materiales, ensayo de calidad del 
concreto, densidades y etc.) 
9.10 Para la entrega de obras de construcción, rehabilitación y mejoramiento se debe 
presentar la información georrefenciada (en formato ShapeFile) de la infraestructura 
cumpliendo con el contenido del catálogo de objetos que se puede encontrar en la página web 
de la IDESC: 
https://www.cali.gov.co/planeacion/publicaciones/145726/catalogos_objetos_geograficos_ide
sc/ Documento numero 1: Catálogo de Objetos Geográficos de la Unidad Administrativa 
Especial de Servicios Públicos - UAESP  
9.11 Planos récord, Dos (2) juegos de planos impresos, rotulados y escalados de acuerdo al 
proyecto en formato de pliego (0.90 x 1.20 m) papel ARCH E (imperial) o A0 (ISO). 9.15 Dos 
(2) memoria USB y un DVD o CD que contenga los archivos digitales de los productos 
entregables en formato PDF y formato DWG, además de un informe ejecutivo de su contenido, 
manual de operación y mantenimiento ajustado a las obras construidas, equipos y materiales 
implementados, planos récord, las garantías y especificaciones técnicas de los equipos 
instalados. Esta información deberá ser consolidada y gestionada de acuerdo con lo 
establecido en el Título 3 sobre gestión documental de la Resolución 0330 de 2017. 9.12 
Formular el cronograma de implementación del proyecto, con base en la desagregación del 
proyecto, en donde se identifiquen los capítulos e ítems que lo conforman, se deberá 
estructurar el cronograma detallado de la construcción de las obras a través de un Diagrama 
de Gantt, el cual como mínimo deberá involucrar la siguiente información: Código del capítulo 
o ítem, Nombre del capítulo o ítem, Duración en días calendario, Tareas predecesoras, Fecha 
límite para su terminación (si la tarea lo amerita en función de las siguientes). 9.13 Realizar la 
estructuración e implementación, cuando corresponda, de un plan de gestión de riesgo de 
acuerdo con lo estipulado en la Ley 1523 de 2012. 9.14 Dar aplicación a los criterios 
ambientales sostenibles, cumpliendo con los requisitos de sostenibilidad definidos por la 
entidad. 9.15 Presentar el informe semanal y mensual ejecutivo de avance de las obras al 
interventor del contrato para su debida aprobación. 9.16 Aportar todos los documentos 
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necesarios para la liquidación del contrato en un término de sesenta (60) días después del 
recibo final de los trabajos, con el fin de dar cumplimiento al artículo 11 de la Ley 1150 de 2007. 
9.17 Suministrar y mantener, en las etapas que resulten pertinentes durante la ejecución del 
contrato y hasta la entrega de este, el personal ofrecido y requerido para la ejecución del objeto 
contractual, que sea presentado previamente con la propuesta y deberá cumplir con las 
cualidades técnicas o profesionales y la experiencia exigida en el pliego de condiciones. En 
todo caso, el contratista deberá contar con los profesionales o técnicos requeridos para cumplir 
con el objeto contractual, que en ningún caso podrán estar comprometidos más del 100% de 
su tiempo incluyendo la dedicación requerida para la ejecución del contrato y con contratos en 
ejecución con la ENTIDAD CONTRATANTE o con terceros. Además de lo anterior, deberá 
contar con una oficina central dentro de la ciudad de Santiago de Cali que, entre otros aspectos 
le preste soporte en asuntos de orden técnico, legal, administrativo, financiero y contable. 9.18 
Cumplir con todas las disposiciones legales sobre la contratación del personal colombiano y 
extranjero a los profesionales, técnicos y no calificado para la ejecución del contrato. 9.18 
Cumplir con el pago de todos los salarios, prestaciones sociales, honorarios o cualquier 
acreencia relacionada con el personal vinculado para la ejecución del contrato.  El Contratista 
no tiene vinculación laboral con el Distrito de Santiago de Cali - Unidad Administrativa Especial 
de Servicios Públicos UAESP y, en consecuencia, las relaciones trabajador – empleador se 
rigen por lo dispuesto en el Código Sustantivo del Trabajo y demás disposiciones concordantes 
y complementarias. Ninguna obligación de tal naturaleza corresponde al Distrito de Santiago 
de Cali – Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos UAESP y éste no asume 
responsabilidad ni solidaridad alguna. 9.19 Obtener la aprobación de la 
supervisión/interventoría con antelación al cambio de profesionales o técnicos requeridos y 
ofrecidos. La solicitud de sustitución deberá contener las justificaciones correspondientes y 
estar acompañada de los soportes que acrediten el cumplimiento de las calidades 
profesionales o técnicas y la experiencia del nuevo personal. El nuevo profesional deberá tener 
un perfil igual o superior al profesional a ser reemplazado, quien cumplió con los requisitos 
exigidos en los pliegos de condiciones, sin perjuicio de la regulación específica que sobre este 
aspecto se establece para el personal mínimo requerido. 9.20 Las obligaciones relacionadas 
con el personal requerido para la ejecución del contrato serán objeto de especial verificación 
por la interventoría y en el evento de su incumplimiento, incluida la ausencia injustificada de 
una o varias de las personas que hacen parte del personal mínimo requerido, acarreará la 
imposición de las sanciones contractuales correspondientes. 9.21 El Contratista no podrá 
contratar o vincular a las personas naturales o jurídicas que hayan participado en la 
elaboración de los estudios, diseños y proyectos que tengan relación directa con el objeto del 
contrato a celebrar. Por lo tanto, serán rechazas por   la ENTIDAD CONTRATANTE, las hojas 
de vida del personal que se pretenda contratar o vincular y que se encuentre incurso en la 
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prohibición señalada. En este caso, el CONTRATISTA tendrá que presentar su nuevo 
profesional técnico, según corresponda. 9.22 Deberá durante la construcción de la obra y al 
final de esta, mantener y dejar los accesos y las áreas de trabajo utilizadas, en condiciones de 
seguridad, drenadas y niveladas a satisfacción de la INTERVENTORÍA y la Unidad 
Administrativa Especial de Servicios Públicos UAESP. 9.23 Es obligación del CONTRATISTA 
proveer servicios sanitarios en sus instalaciones y sitios de obras provisionales y de trabajo, 
de tal forma que garantice condiciones higiénicas para sus empleados y operarios; la 
INTERVENTORÍA deberá aprobar la localización de los aparatos y servicios. 9.24 El 
CONTRATISTA deberá suministrar, por su propia cuenta, el personal necesario para ejecución 
y la vigilancia a fin de proteger las personas, la obra, las propiedades, los materiales, etc.   De 
igual forma ejecutará por su cuenta y riesgo todas las obras necesarias para la adecuada 
protección de las estructuras de los servicios públicos, tales como redes de acueducto, 
alcantarillado, energía, teléfonos y otras, así como para las propiedades de terceros. En 
consecuencia, serán a cargo del CONTRATISTA el valor de las reparaciones que sean 
necesarias ejecutar debido a daños ocasionados por la inobservancia de estas exigencias. 
9.25 Las fuentes seleccionadas por el contratista deben ser previamente autorizadas por la 
respectiva interventoría, las cuales cumplan con la calidad requerida en las normas de ensayo 
y especificaciones generales y/o particulares vigentes, previo al inicio de las obras. El 
contratista se obliga a realizar la explotación respetando las recomendaciones técnicas 
establecidas para evitar impactos ambientales; igualmente se obliga a cumplir la normativa 
ambiental y minera aplicable a la obra. 9.26 Durante su permanencia en la obra serán a cargo 
del constructor, la construcción, mejoramiento y conservación de las obras provisionales o 
temporales que no forman parte integrante del proyecto, tales como vías provisionales, vías 
de acceso y vías internas de explotación a las fuentes de materiales así como: las obras 
necesarias para la recuperación morfológica cuando se haya explotado por el constructor a 
través de las autorizaciones temporales; y las demás que considere necesarias para el buen 
desarrollo de los trabajos, cercas, oficinas, bodegas, talleres y demás edificaciones 
provisionales con sus respectivas instalaciones, depósitos de combustibles, lubricantes y 
explosivos, de propiedades y bienes de la entidad o de terceros que puedan ser afectados por 
razón de los trabajos durante la ejecución de los mismos, y en general toda obra provisional 
relacionada con los trabajos. En caso de que sea necesario el contratista dispondrá de las 
zonas previstas para ejecutar la obra y la obtención de lotes o zonas necesarias para construir 
sus instalaciones, las cuales estarán bajo su responsabilidad. Adicionalmente, correrán por su 
cuenta los trabajos necesarios para no interrumpir el servicio en las vías públicas usadas por 
él o en las vías de acceso cuyo uso comparta con otros contratistas. 9.27 El CONTRATISTA 
se obliga con la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos UAESP a efectuar y 
llevar a cabo la obra objeto de esta contratación y proteger la integridad del medio ambiente, 
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a prevenir y controlar sus factores de deterioro tal como se encuentra estipulado en los 
Artículos 79 y 80 de la Constitución Nacional, la ley 99 de 1993 y sus Decretos reglamentarios. 
Deberá además tener en cuenta la Resolución No. 00541 del 14 de diciembre de 1994 
emanada del Ministerio del Medio Ambiente que en su artículo segundo regula el cargue, 
descargue, transporte almacenamiento y disposición de materiales y elementos.  
 
CLÁUSULA DÉCIMA: DERECHOS SANTIAGO DE CALI DISTRITO ESPECIAL. En adición a 
los derechos establecidos en la Ley 80 de 1993 se consideran los siguientes: 10.1. Revisar, 
rechazar, corregir o modificar las Actas de Obra y solicitar los ajustes que la obra requiera y 
que se hayan efectuado sin autorización de Santiago de Cali Distrito Especial-Unidad 
Administrativa Especial de Servicios Públicos, con cargo a los recursos propios del Contratista. 
10.2. Hacer uso de las cláusulas excepcionales del contrato, establecidas por la Ley 80 de 
1993 con sus modificaciones y adiciones. 10.3. Hacer uso de la cláusula de imposición de 
multas, la cláusula penal o cualquier otro derecho consagrado a la Entidad Estatal contratante 
de manera legal o contractual.  
 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMERA: OBLIGACIONES SANTIAGO DE CALI DISTRITO 
ESPECIAL. 11.1. Ejercer control sobre el presente Contrato, de manera directa o indirecta. 
11.2. Pagar el valor de la obra pública, de acuerdo con los términos establecidos en el presente 
Contrato. 11.3. Prestar su colaboración para el cumplimiento de las obligaciones del 
Contratista. 11.4. Acoger y ejecutar respecto del Contratista las directrices y lineamientos sobre 
la ejecución, seguimiento y monitoreo del Contrato que defina la Unidad Administrativa 
Especial de Servicios Públicos.  
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: RESPONSABILIDAD. CONSORCIO CONALC 2026 es 
responsable por el cumplimiento del objeto establecido en la primera cláusula del presente 
Contrato. CONSORCIO CONALC 2026 será responsable por los daños que ocasionen sus 
empleados y/o consultores, los empleados y/o consultores de sus subcontratistas, a la Unidad 
Administrativa Especial de Servicios Públicos en la ejecución del objeto del presente Contrato.  
 
CLÁUSULA DÉCIMA TERCERA: CONFIDENCIALIDAD. EL CONTRATISTA se compromete 
a guardar estricta confidencialidad y a dar cumplimiento a la Ley Estatutaria 1581 de 2012, 
respecto de toda la información y datos personales que conozca y se le entregue por cualquier 
medio durante el plazo de ejecución, y por ende éste no podrá realizar su publicación, 
divulgación y utilización para fines propios o de terceros no autorizados. Así mismo, respetará 
los acuerdos de confidencialidad suscritos por EL CONTRATANTE con terceros para la 
celebración de negocios, pre acuerdos o acuerdos por el mismo tiempo por el que EL 
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CONTRATANTE se compromete con los terceros a guardar la debida reserva.  
 
CLÁUSULA DÉCIMA CUARTA: TERMINACIÓN, MODIFICACIÓN E INTERPRETACIÓN 
UNILATERAL DEL CONTRATO. Santiago de Cali Distrito Especial-Unidad Administrativa 
Especial de Servicios Públicos puede terminar, modificar y/o interpretar unilateralmente el 
Contrato, de acuerdo con la Ley 80 de 1993, cuando lo considere necesario para que el 
Contratista cumpla con el objeto del presente contrato. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA: ACTA DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA: El 
interventor tendrá la facultad de expedir actas de modificación de cantidades de obra para la 
debida ejecución del contrato, permitiéndole ajustar las cantidades realmente ejecutadas, 
tomando las que resulten menores durante la ejecución del contrato y trasladando ese dinero, 
representado en cantidades, hacia los ítems que exigen mayor volumen para equilibrar 
internamente el valor del negocio jurídico. 15.1. Corresponde al interventor mantener 
actualizada una evaluación integral de las cantidades de obra del contrato y con base en éstas, 
se estudiará la necesidad de una modificación de cantidades, bien sea por mayor o menor 
cantidad de obra a ejecutar. 15.2. El contratista y el interventor deberán justificar de manera 
precisa y técnica las causas de los aumentos y disminuciones de las cantidades, incluyendo 
localización de la obra a ejecutar. 15.3. El valor total de un acta de modificación de cantidades 
de obra no podrá, por ningún motivo, exceder el valor del contrato vigente; de lo contrario, se 
requerirá de una adición de contrato. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA: CADUCIDAD. Santiago de Cali Distrito Especial - Unidad 
Administrativa Especial de Servicios Públicos estará facultada para declarar la caducidad 
cuando exista un incumplimiento del contrato por parte del Contratista en la forma y de acuerdo 
con el procedimiento previsto por la ley.  
 
CLÁUSULA DÉCIMA SÉPTIMA: MULTAS. En caso de incumplimiento a las obligaciones del 
Contratista derivadas del presente Contrato, Santiago de Cali Distrito Especial- Unidad 
Administrativa Especial de Servicios Públicos puede adelantar el procedimiento establecido en 
la ley e imponer las siguientes multas: 17.1. Por incumplimiento en la presentación del 
Programa de ejecución dentro del plazo establecido, uno por mil (1/1000), por cada día 
calendario de retraso. 17.2. Si el CONTRATISTA presenta atraso en la ejecución de la obra, 
pagará una multa del uno por mil (1/1000), sobre el valor del contrato por cada día calendario 
de retraso. 17.3. Por incumplimiento del CONTRATISTA de alguna o algunas de las 
obligaciones que adquiera por razón del Contrato, incluyendo el incumplimiento de las órdenes 
del interventor impartidas para que se corrijan defectos observados en la ejecución del 
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Contrato o para que se tomen las medidas de seguridad  en previsión de accidentes, o en la 
tardanza para presentar la garantía única, si a ello diere lugar se aplicará el uno por mil 
(1/1000),  del valor del Contrato por cada día calendario de incumplimiento, los cuales autoriza  
EL CONTRATISTA, se liquiden y cobren de los saldos pendientes a favor del  Contratista en 
las actas de obra a cobrar y de ser procedente, en el Acta Final de obra.  
 
CLÁUSULA DÉCIMA OCTAVA: CLÁUSULA PENAL. En caso de declaratoria de caducidad o 
de incumplimiento total o parcial de las obligaciones del presente Contrato, el CONSORCIO 
CONALC 2026 debe pagar a nombre de Santiago de Cali Distrito Especial - Unidad 
Administrativa Especial de Servicios Públicos, a título de indemnización, una suma equivalente 
al diez (10) % del valor del contrato. El valor pactado de la presente cláusula penal es el de la 
estimación anticipada de perjuicios, no obstante, la presente cláusula no impide el cobro de 
todos los perjuicios adicionales que se causen sobre el citado valor. Este valor puede ser 
compensado con los montos que Santiago de Cali Distrito Especial - Unidad Administrativa 
Especial de Servicios Públicos adeude al Contratista con ocasión de la ejecución del presente 
Contrato, de conformidad con las normas que rigen la materia.  
 
CLÁUSULA DÉCIMA NOVENA: GARANTÍAS Y MECANISMOS DE COBERTURA DEL 
RIESGO. El Contratista se obliga a garantizar el cumplimiento de las obligaciones surgidas a 
favor de la Entidad Estatal contratante, con ocasión de la ejecución del contrato, de acuerdo 
con la información de la siguiente tabla:  
 

 AMPARO MONTO DE COBERTURA VIGENCIA 
Cumplimiento del contrato 30% Por la duración del contrato y seis 

(6) meses más 

Pago de Salarios y 
prestaciones sociales 

8% Por la duración del contrato y tres 
(3) años más. 

Estabilidad y calidad de 
las obras 

30% cinco (5) años contados a partir de 
la fecha en la cual la Entidad 
Estatal recibe a satisfacción la 
obra. 

Responsabilidad Civil 
Extracontractual 

200 SMMLV Igual al período de ejecución del 
contrato 

 
El Contratista se compromete a mantener vigente las garantías durante todo el tiempo de 
ejecución del contrato y el tiempo adicional exigido por Unidad Administrativa Especial de 
Servicios Públicos.  
 
El Contratista debe presentar dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la firma del 
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presente contrato, las garantías a favor de Santiago de Cali Distrito Especial - Unidad 
Administrativa Especial de Servicios Públicos. 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA: INDEPENDENCIA DEL CONTRATISTA. El Contratista es una entidad 
independiente de Santiago de Cali Distrito Especial - Unidad Administrativa Especial de 
Servicios Públicos y en consecuencia, el Contratista no es su representante, agente o 
mandatario. El CONSORCIO CONALC 2026 no tiene la facultad de hacer declaraciones, 
representaciones o compromisos en nombre de Santiago de Cali Distrito Especial - Unidad 
Administrativa Especial de Servicios Públicos, ni de tomar decisiones o iniciar acciones que 
generen obligaciones a su cargo.  
 

CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMERA: CESIÓN. El Contratista no puede ceder parcial ni 
totalmente sus obligaciones o derechos derivados del presente Contrato sin la autorización 
previa y por escrito Santiago de Cali Distrito Especial - Unidad Administrativa Especial de 
Servicios Públicos.  
  
CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA: SUBCONTRATACIÓN. El contratista deberá comunicar 
anticipadamente y por escrito a Santiago de Cali Distrito Especial - Unidad Administrativa 
Especial de Servicios Públicos, la intención de celebrar subcontratos, señalando la parte de la 
prestación o actividad que se pretende subcontratar y la identidad del subcontratista, 
justificando suficientemente la aptitud de éste para ejecutarla por referencia a los elementos 
técnicos y humanos de que dispone y a su experiencia. En consecuencia, el Contratista no 
podrá subcontratar función alguna sin la autorización previa y escrita de Santiago de Cali 
Distrito Especial - Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos, salvo que ésta sea 
necesaria para atender una situación de emergencia o que exija la adopción de medidas 
urgentes y así se justifique suficientemente. 22.1. El empleo de tales subcontratistas no 
relevará al contratista de las responsabilidades que asume por las labores de la construcción 
y por las demás obligaciones emanadas del presente contrato. 22.2: El Contratante no 
adquirirá relación alguna con los subcontratistas y la responsabilidad de los trabajos que éstos 
ejecuten seguirá a cargo del Contratista. 22.3. Santiago de Cali Distrito Especial - Unidad 
Administrativa Especial de Servicios Públicos, podrá exigir al Contratista la terminación del 
subcontrato en cualquier tiempo y el cumplimiento inmediato y directo de sus obligaciones. 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA TERCERA: CASO FORTUITO Y FUERZA MAYOR. Las partes quedan 
exoneradas de responsabilidad por el incumplimiento de cualquiera de sus obligaciones o por 
la demora en la satisfacción de cualquiera de las prestaciones a su cargo derivadas del 
presente Contrato cuando el incumplimiento sea resultado o consecuencia de la ocurrencia de 
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un evento de fuerza mayor y caso fortuito debidamente invocadas y constatadas de acuerdo 
con la ley y la jurisprudencia colombiana. 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA CUARTA: SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS. Las controversias o 
diferencias que surjan entre el Contratista y Santiago de Cali Distrito Especial - Unidad 
Administrativa Especial de Servicios Públicos con ocasión de la firma, ejecución, 
interpretación, prórroga o terminación del Contrato, así como de cualquier otro asunto 
relacionado con el presente Contrato, serán sometidas a la revisión de las partes para buscar 
un arreglo directo, en un término no mayor a cinco (5) días hábiles a partir de la fecha en que 
cualquiera de las partes comunique por escrito a la otra parte la existencia de una diferencia y 
la explique y pruebe debidamente. Las controversias que no puedan ser resueltas de forma 
directa entre las partes, se resolverán mediante el empleo de los mecanismos de solución de 
controversias contractuales, conciliación, amigable composición, transacción y las además 
previstas en la ley. 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA QUINTA: NOTIFICACIONES. Los avisos, solicitudes, comunicaciones 
y notificaciones que las partes deban hacer en desarrollo del presente Contrato, deben constar 
por escrito y se entenderán debidamente efectuadas sólo si son entregadas personalmente o 
por correo electrónico a la persona y a las direcciones indicadas a continuación:  
  
SANTIAGO DE CALI DISTRITO ESPECIAL - UNIDAD 
ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE SERVICIOS 
PÚBLICOS 
Nombre: Diego Fernando Hau Caicedo 
Cargo: Director Técnico  
Dirección: Calle 7 # 4-70 
Teléfono: 885 46 66 
Correo electrónico: recepción.uaespm@cali.gov.co: 

CONSORCIO CONALC 2026 
LUIS EVELIO ALVAREZ ORTIZ 
CC. No. 16.915.468 de Cali 
Cargo: Representante Legal 
Dirección: Calle 22 Bis Norte # 9n-17 barrio santa 
Mónica residencial 
Teléfono: 318 77 38 27 
Correo electrónico: ing_lea@hotmail.com 

 
CLÁUSULA VIGÉSIMA SEXTA: VIGILANCIA Y CONTROL. Las labores de vigilancia, 
seguimiento y control de la ejecución y cumplimiento de las obligaciones contraídas por el 
Contratista a favor de Santiago de Cali Distrito Especial - Unidad Administrativa Especial de 
Servicios Públicos, estará a cargo de un interventor que será contratado por el Ordenador 
Gasto de la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos, antes del inicio del contrato.  
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA SEPTIMA: ANEXOS DEL CONTRATO. Hacen parte integrante de este 
contrato los siguientes documentos: 27.1. Los estudios y documentos previos. 27.2. El Pliego 
de Condiciones del proceso de selección N°4182.010.32.1.335-2026, sus anexos, adendas o 
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cualquier otro Documento del Proceso. 27.3. La oferta presentada por el Contratista. 27.4. Las 
actas, acuerdos, informes y documentos precontractuales. 28.5. Certificados de Disponibilidad 
Presupuestal Nos. 3600012632 y 3600012633 expedidos el 23/06/2026.  
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA OCTAVA: PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN. El presente 
contrato requiere para su perfeccionamiento de la firma electrónica de las partes que se realiza 
a través de flujo de aprobación en la Plataforma del Secop II. Para su ejecución requiere el 
registro presupuestal contable, la aprobación de la garantía de que trata la cláusula Décima 
Novena del presente contrato y la acreditación de encontrarse el Contratista al día por 
concepto de aportes al sistema de seguridad social integral. 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA NOVENA: LUGAR DE EJECUCIÓN Y DOMICILIO CONTRACTUAL. 
Las actividades previstas en el presente Contrato se desarrollarán en el Distrito de 
Santiago de Cali, Corregimiento La buitrera sector guayabales, vereda la sirena -y en sector 
de la tose vereda altos los mangos. 
 
El presente documento es válido con la firma electrónica de las partes que se realiza a través 
del flujo de aprobación de la plataforma del Secop II. 
 
 
EL CONTRATANTE,     EL CONTRATISTA, 
 
 
DIEGO FERNADO HAU CAICEDO            LUIS EVELIO ALVAREZ ORTIZ,                                    
Director Técnico                                                            CC. No. 16.915.468 de Cali (V) 
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE                Representante Legal  
SERVICIOS PÚBLICOS                                CONSORCIO CONALC 2026 
                                                                                       
    


