Educacién vial que marca el camino.

OBSERVACIONES AL PROYECTO DE PLIEGO

Observaciones econémicas y de coherencia documental | CENTRO INTEGRAL DE ATENCION PARA EL
INFRACTOR DE TRANSITO S.A.S. - CIAPIT

Entidad: Instituto de Transito y Transporte de Pitalito - INTRAPITALITO

Modalidad: Seleccion abreviada de menor cuantia - Infraestructura de transporte

Objeto: Construccion de reductores de velocidad, suministro e instalacidn de sefializacién horizontal y vertical
y dispositivos complementarios para la regulacion del transito en el sistema vial del municipio de Pitalito, Huila.
Presupuesto publicado: $342.761.429

Fecha: 3 de septiembre de 2026

Sefores
INSTITUTO DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE PITALITO - INTRAPITALITO
Pitalito, Huila

El CENTRO INTEGRAL DE ATENCION PARA EL INFRACTOR DE TRANSITO S.A.S. - CIAPIT, identificado con NIT
900.374.887-5, en calidad de interesado en el proceso, presenta las siguientes observaciones de caracter
econdmico y documental. Su finalidad es que la propuesta pueda estructurarse con cantidades, formulas y
costos de administracion claros, uniformes y verificables.

Observacion 1. Inconsistencia entre las cantidades del presupuesto y el Formulario 1

Hallazgo. El presupuesto oficial y el Formulario 1 - Propuesta Econdmica no contienen las mismas cantidades
para los items 3.6 y 3.7. Adicionalmente, el item 3.8 estd incluido y valorado en el presupuesto oficial, pero no
aparece como renglén cotizable en el formulario que debe diligenciar el proponente.

- Presupuesto

Item Descripcion resumida .. P Formulario 1
oficial

3.6 Corte de pavimento 108 ml 48 ml

3.7 Demolicidn de concreto o asfalto 144 m? 24 m?

3.8 Mejoramiento de subrasante 152 m? No incluido

Incidencia. La contradiccién no permite conocer con certeza qué cantidades deben ofertarse y puede producir
propuestas no comparables, errores de diligenciamiento o insuficiencia presupuestal durante la ejecucién.

Solicitud. Definir las cantidades definitivas; conciliar las memorias; e incorporar la misma informacion en el
presupuesto, el Formulario 1, los APU vy las especificaciones. Si el item 3.8 forma parte del alcance, debe
incluirse expresamente en el formulario econdmico.

Observacion 2. El AIU publicado no coincide con los porcentajes indicados

Hallazgo. Sobre un costo directo de $248.348.445 se anuncia Administracién del 24 %, Imprevistos del 1 % y
Utilidad del 5 %, equivalentes a un AlU del 30 %. No obstante, los valores publicados no corresponden a la
aplicacion matematica de esos porcentajes.
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Concepto Valor seguin porcentaje Valor publicado Diferencia
Administracion (24 %) $59.603.626,80 $59.375.077,30 $228.549,50
AlU total (30 %) $74.504.533,50 $74.275.984,00 $228.549,50
Total del proceso $342.989.978,50 $342.761.429,00 $228.549,50

Solicitud. Recalcular el presupuesto con los porcentajes anunciados o explicar de forma expresa la
metodologia y la base de cdlculo aplicadas. El valor corregido debe reflejarse en el presupuesto, el Formulario
1, el valor oficial del proceso vy, si corresponde, el CDP.

Observacion 3. Identificacion de la vigencia en los APU

Hallazgo. Varios andlisis de precios unitarios se identifican como 'Seleccion Abreviada de Menor Cuantia No.
003 de 2025', aunque el presupuesto y los documentos publicados corresponden a la vigencia 2026. Esto
afecta la trazabilidad de los analisis empleados para estructurar el proceso.

Solicitud. Actualizar la identificacion en todos los APU y confirmar que los analisis publicados sustentan
integralmente el presupuesto oficial de la vigencia 2026.

Observacion 4. Plazo y dedicacion incluidos en la Administracion

Hallazgo. La desagregacion de la Administracion reconoce un mes para director, residente y profesional HSEQ.
Es necesario establecer si ese periodo cubre el plazo contractual y si corresponde a las dedicaciones minimas
exigidas.

Solicitud. Precisar el plazo de ejecucion utilizado en el célculo, la dedicacidon minima y la permanencia de cada
profesional. Si las exigencias contractuales superan lo presupuestado, ajustar el andlisis y el valor de
Administracién.

Solicitud final

CIAPIT solicita que las aclaraciones y correcciones sean incorporadas mediante adenda y se publique un
Formulario 1 consolidado y editable. Dado que los ajustes inciden en la conformacidn del precio de la oferta,
se solicita mantener un plazo razonable entre su publicacién y la fecha de cierre.

Atentamente,

C <
PA&\LA ANDREA ROLON ROSAS
Representante legal | - CIAPIT | NIT 900.374.887-5
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