
DESGLOCE DEL A.I.U. OFERTA BASICA MUNICIPIO DE EL AGRADO

Costo Directo para Adjudicación=

Duración Total del Contrato= 210.00 días 7.00                Meses

Duración Efectiva Según Programa= 210.00 días 7.00                Meses

ITEM Descripción
V/r Mes sin 

prestaciones

V/r Mes incluye 

prestaciones
Mes en Obra Dedicación Cantidad V/r total PORCENTAJE

1 (A). ADMINISTRACIÓN 23.0011%

Apoyo Departamento Estratégico 13.000.000.00        25.350.000 7.00 10% 1.00          17.745.000 0.14%

Apoyo Departamento Administrativo 12.000.000.00        23.400.000 7.00 10% 1.00          16.380.000 0.13%

Apoyo Departamento Juridico 12.000.000.00        23.400.000 7.00 10% 1.00          16.380.000 0.13%

Apoyo Departamento de Procesos y Mantenimiento 13.000.000.00        25.350.000 7.00 10% 1.00          17.745.000 0.14%

Apoyo Departamernto de Construcciones y Montajes 13.000.000.00        25.350.000 7.00 10% 1.00          17.745.000 0.14%

PERSONAL SUPERIOR

700 DIRECTOR DE OBRA 8.879.240.00          17.314.530 7.00 50% 1.00          60.600.855 0.48%

702 RESPONSABLE PLANIFICACION, PROGRAMACION Y CONTROL DE OBRA 8.879.240.00          17.314.530 7.00 100% 1.00          121.201.710 0.96%

718 INGENIERO QAQC CALIDAD 8.879.240.00          17.314.530 7.00 50% 1.00          60.600.855 0.48%

705 RESPONSABLE MEDIO AMBIENTE 8.879.240.00          17.314.530 7.00 100% 1.00          121.201.710 0.96%

706 RESPONSABLE GESTION DE SEGURIDAD 8.879.240.00          14.132.400 7.00 100% 1.00          98.926.800 0.79%

710 SUPERVISOR DE OBRA CIVIL 4.850.065.60          9.457.620 7.00 100% 2.00          132.406.680 1.05%

703 INGENIERO RESIDENTE DE FRENTE 7.247.392.00          14.132.400 7.00 100% 1.00          98.926.800 0.79%

PERSONAL DE APOYO - COMPLEMENTARIO

708 INSPECTOR DE HSE   -  INSPECTOR AMBIENTAL 4.649.620.00          17.314.530 7.00 100% 2.00          242.403.420 1.93%

712 ALMACENISTA 3.983.696.00          7.768.200 7.00 100% 1.00          54.377.400 0.43%

717 INGENIERO AUXILIAR 4.649.620.00          9.066.750 7.00 100% 1.00          63.467.250 0.50%

711 ADMINISTRADOR GENERAL 4.649.620.00          9.066.750 7.00 100% 1.00          63.467.250 0.50%

COMISION DE TOPOGRAFIA

720
COMISION DE TOPOGRAFIA (Incluye 1 Topografo, 1 Cadenero 1, 1 Cadenero 2, RTK, Estación Total, Nivel, dron y 

Camioneta)
20.603.705.71        7.00                100.00% 1.00          144.225.940.00                 1.15%

Seguridad fisica x 24h (6 Puntos) 15.000.000.00        7.00                100.00% 2.00          210.000.000.00                 1.67%

Laboratorio de suelos, concretos 10.000.000.00        7.00                100.00% 1.00          70.000.000.00                   0.56%

Manejo de Contabilidad, Recurso humano y Compras externo 10.481.532.85        7.00                100.00% 1.00          73.370.729.93                   0.58%

Transporte del Personal Directivo y frentes (Camionetas) sin conductor 11.400.000.00        7.00                100.00% 1.00          79.800.000.00                   0.63%

Transporte del Personal Operativo y frentes (Camionetas) con conductor 15.421.020.00        7.00                100.00% 2.00          215.894.280.00                 1.72%

Transporte del Personal Operativo (Buses 19 Pasajeros) 19.026.953.23        7.00                100.00% 1.00          133.188.672.58                 1.06%

Transporte de combustibles tanque sisterna 27.575.294.53        7.00                100.00% 0.70          135.118.943.20                 1.07%

OFICINA Y VARIOS

Oficina, Papelería y Computación, bodegas, talleres, archivo. 2.000.000.00          7.00                100.00% 1.00          14.000.000.00                   0.11%

Alojamiento y alimentacion de personal 23.400.000.00        7.00                100.00% 1.00          163.800.000.00                 1.30%

Seguros de Vehiculos y Equipos 5.000.000.00          7.00                100.00% 1.00          35.000.000.00                   0.28%

Elementos de seguridad  y HSE 7.200.000.00          7.00                100.00% 1.00          50.400.000.00                   0.40%

INSTALACIONES DE FAENA UNIDAD VALOR Mes en Obra Dedicación Cantidad V/r total PORCENTAJE

A. Bodegas

Bodegas tipo carpa para almacenamiento de materiales varios Hierro, Aditivos etc. Mes 3.000.000.00          7.00                100.0% 1.00          21.000.000.00                   0.17%

B. Campamentos

Carpa para consumo de alimentos en obra Mes 954.674.90             7.00                100.0% 10.00        66.827.242.77                   0.53%

C. Instalaciones para el suministro de energía eléctrica y combustibles

Planta de generación y ACPM para Oficina en Obra Mes 3.000.000.00          7.00                100.0% 1.00          21.000.000.00                   0.17%

Instalaciones eléctricas para instalaciones de faena gl 5.000.000.00          1.00                100.0% 1.00          5.000.000.00                     0.04%

D. DESARME DE INSTALACIONES

Desmonte de otras instalaciones (Carpas, Bodegas etc..) gl 15.000.000.00        1.00                100.0% 1.00          15.000.000.00                   0.12%

E. MANEJO FINANCIERO

Impuesto Timbre 163.511.912.41      1.00                100.0% 1.00          163.511.912.41                 1.30%

AMPAROS APLICABLES A LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES

Cumplimiento del Contrato (20% del Valor del Contrato) año 13.080.952.99        1.00                100.0% 1.00          13.080.952.99                   0.10%

Pago de Salarios - Prestaciones Sociales e Indemnizaciones (3 Meses de nomina del personal vinculado 

directamente al Contrato)
Año 13.080.952.99        1.00                100.0% 1.00          13.080.952.99                   0.10%

AMPAROS APLICABLES A LAS OBLIGACIONES POST-CONTRACTUALES

Estabilidad de Obra (10% del Contrato) año 6.540.476.50          1.00                100.0% 1.00          6.540.476.50                     0.05%

Calidad del servicio (10% del Contrato) año 6.540.476.50          1.00                100.0% 1.00          6.540.476.50                     0.05%

RESPONSABILIDAD CIVIL

Responsabilidad Civil  20% valor Cto.  ($300 MM COP) Año 13.080.952.99        1.00                100.0% 1.00          13.080.952.99                   0.10%

Movilizacion y desmovilizacion de equipos Gl 2.000.000.00          10.00              100.0% 1.00          20.000.000.00                   0.16%

2 (I). IMPREVISTOS 251.556.788 2.00%

3 (U). UTILIDAD 628.891.971 5.00%

TOTAL COSTOS INDIRECTOS 3.773.486.022 30.00%

Firma

Nombre:OSCAR DANIEL ROJAS ORDOÑEZ

Matricula No. :161037-0514988 TLM

PROFESIONAL APOYO TECNICO SECRETARIA DE PLANEACION Y OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES

12.577.839.416$                                                                                                                 


