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DEPENDENCIA QUE POSEE LA | SECRETARIA DE INFRAESTRUWCTURA Y OBRAS |

NECESIDAD: | PUBLICAS 4
FUNCIONARIO | HECTOR DANIEL MORALES DEVIA; secretario dec
RESPONSABLE: | Infraestructura y Obras Publicas (c).
“SINFRA 029 - INTERVENTORIA  TECNICA,
ADMINSTRATIVA Y FINANCIERA PARA LAS OBRAS DE

OBJETO A CONTRATAR: MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN EL MUNICIPIO DE
| RICAURTE, CUNDINAMARGCA". .

MODALIDAD DE SELECCION: | CONCURSO DE MERITOS ABIERTO

FECHA: | AGOSTO de 2026

El presente estudio previo es el soporte para elaborar el proyecto de pliego, el pliego de candiciones
y el futuro contrato.

1. DESCRIPCION DE LA NECESIDAD QUE LA ENTIDAD ESTATAL PRETENDE SATISFACER
CON EL PROCESO DE CONTRATACION, (Numeral 1° del articulo 2.2.1.1.2.1.1. del Decreto
1082 de 2015).

La Alcaldfa municipal de Ricaurte, Cundinamarca; tiene como funcién servir ¥ promover &l desarrollo
y bienestar de la comunidad Ricaurtefia segun su alcance, en concordancia con tos fines del Estado
y los principios normativos consagrados en La Constitucion Politica sefiala en el articule 2° como
fines del Estado: “Servir a la comunidad, promover Ia prosperidad eneral y qarantizar la efectividad
de los principios, derechos y deberes consaagrados en la Constitucién; facilitar la_participacicn de
todos en las decisiones que los afectan v en la vida economica, politica, administrativa y cultural de
la nacién”.

Los alcaldes Municipales cumplen y hacen cumplir la Constitucién y la Ley, tal como lo sefala el
Articulo 315 de la Constitucion Poiitica de Colombia, como también de dirigir la accion administrativa
del Municipio, asegura el cumplimiento de las funciones y la prestacion de ios servicios.

El Municipio es considerado como una Entidad Territorial de la divisién politico-administrativa del
Estado y de las cuales, una de las finalidades del mismo, es velar por el bienestar general y el
mejoramiento de la calidad de vida de la poblacion en su respectivo territorio.

Las autoridades de la Republica estan instituidas para proteger a todas las personas residentes de
Colombia, en su vida, honra, bienes, creencias, y demas derechos y libertades, para asegurar el
cumplimiento de los deberes sociales del estado y de los particulares.

El articulo 311 de la Constitucién Politica de Colombia sefiala que a los (...) municipio como entidad
fundamental de la division politico-administrativa del estado le corresponde prestar los servicios
publicos que determine la ley, construir las obras que demande el progreso local, ordenar el
desarrollo de su territorio, promover la participacion comunitaria, el mejoramiento social y cuftural de
sus habitantes y cumplir las demaés funciones que le asignen la constitucion y las leyes (...)". Asi
mismo la Ley 136 de 1994, dispone en su articulo 1 que: (...) el municipio es la entidad territorial
fundamental de la divisién politico administrativa del estado, con autonomia politica, fiscal y
administrativa, deniro de los limites que le sefialen la Constitucion y la ley y cuya finalidad as el
bienestar general y el mejoramiento de la calidad de vida de la poblacién en su respectivo territorio
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El Municipio de Ricaurte, Cundinamarca, en cumplimiento de sus competencias constitucionales y
lagales orientadas a garantizar el bienestar general, el mejoramiento de la calidad de vida de la
poblacién y el acceso a condiciones dignas de habitabilidad, viene adelantando acciones
encaminadas a reducir el déficit cualitativo de vivienda existente en su territorio, especialmente en
hogares que presentan condiciones estructurales, sanitarias y funcionales deficientes.

En este sentido, la Administracién Municipal estructuré un programa de mejoramiento de vivienda,
orientado a intervenir unidades habitacionales que presentan condiciones inadecuadas de
habitabilidad relacionadas con deficiencias en cubiertas, pisos, unidades sanitarias, cocinas, redes
hidraulicas y sanitarias, adecuaciones locativas, elementos estructurales menores y demas
componentes que afectan la seguridad, salubridad y funcionalidad de las viviendas, impactando
directamente la calidad de vida de sus ocupantes.

Como soporte administrativo y financiero del programa, mediante el Decreto Municipal No. 02-2025,
la Administracion Municipal asigné recursos del presupuesto municipal destinados a la ejecucion del
proyecto de mejoramiento de vivienda para freinta y seis (36) hogares previamente priorizados,
estableciendo el marco institucional necesario para el desarrollo de dichas intervenciones.

Asi mismo, la entidad territorial aprob¢ el listado oficial de beneficiarios, resultado del proceso de
identificacion, evaluacién técnica y priorizacién social realizado conforme a criterios institucionales
definidos para la atencion de poblacion con necesidades habitacionales urgentes, garantizando
transparencia en la seleccion de los hogares objeto de intervencion.

En desarrollo de esta estrategia institucional, la Secretarfa de Infraestructura y Obras Publicas
estructurd el proyecto de obra correspondiente al mejoramiento de las treinta y seis (36) viviendas
priorizadas, el cual requiere la implementacion de mecanismos de control técnico, administrativo y
financiero que garanticen el cumplimiento adecuado de las especificaciones técnicas, el cronograma
de ejecucion, el presupuesto aprobado y las condiciones contractuales definidas.

En este contexto, se hace necesario adelantar la contratacion del proceso denominado;

SINFRA 026 — INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA'Y FINANCIERA PARA LAS OBRAS
DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN EL MUNICIPIO DE RICAURTE, CUNDINAMARCA

con el propdsito de garantizar el seguimiento integral a la gjecucion del contrato de obra mediante el
cual se desarrollaran los mejoramientos en las treinta y seis (36) viviendas beneficiarias del programa
municipal.

La interventoria constituye un componente fundamental dentro del proceso contractual, en la medida
en que permite ejercer control permanente sobre la correcta ejecucion de las actividades
constructivas, la calidad de los materiales empleados, el cumplimiento de las especificaciones
técnicas del proyecto, la verificacidn de cantidades de obra ejecutadas, el seguimiento al cronograma
contractual y la adecuada inversion de los recursos publicos asignados para la ejecucion de las
intervenciones.

Asi mismo, la interventoria permitira verificar el cumplimiento de las obligaciones contractuales por
parte del contratista ejecutor de obra, el seguimiento a las condiciones de seguridad y salud en el
trabajo, la correcta implementacion de practicas constructivas adecuadas, el control documental del
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contrafo y la validacién del avance fisico y financiero del proyecto, garantizando coherencia entre las
actividades ejecutadas y los recursos invertidos.

La contratacion de la interventoria también responde a la necesidad de asequrar la correcta
ejecucién de las intervenciones en cada una de las viviendas beneficiarias, considerando que estas
actuaciones se desarrollan de manera dispersa dentro de! territorio municipal, lo cual exige un control
técnico permanente que permita verificar la adecuada localizacion de fas intervenciones, el
cumplimiento de las actividades programadas y la entrega efectiva de soluciones habitacionales
acordes con los objetivos del programa.

Adicionalmente, Ia contratacion de la interventoria se fundamenta en los principios de la funcion
administrativa establecidos en el articulo 209 de la Constitucion Politica y en los principios de la
contratacion estatal definidos en la Ley 80 de 1993, especialmente ios relacionados con la
planeacion, responsabilidad, transparencia, economia y eficiencia en la inversiéon de los recursos
publicos.

En consecuencia, resulta indispensable adelantar la contratacion de la interventoria técnica,
administrativa y financiera del proyecto SINFRA 029, con el fin de garantizar el adecuado
seguimiento y control a la ejecucion del contrato de obra correspondiente al mejoramiento de treinta
y seis (36) viviendas priorizadas por la Administracién Municipal, asegurando el cumplimientc de los
estandares técnicos estabiecidos, la correcta ejecucion de ios recursos publicos asignados y el logro
de los objetivos del programa municipal de mejoramiento de vivienda, contribuyendo de manera
directa al fortalecimiento de las condiciones de habitabilidad, seguridad y bienestar de las familias
beneficiarias del Municipio de Ricaurte

La secretaria de Infraestructura y Obras publicas tiene como mision la planeacion, formulacién,
direccion y ejecucion de las politicas, planes Y programas para los sectores de obras publicas, vial,
de electrificacion e infraestructura fisica en el municipio, de manera directa o indirecta. Ei propdsito
de la Secretarfa de Infraestructura y Obras Publicas se orienta a Ia formulacion, ejecucion y
evaluacion de ios planes, programas y proyectos en materia de infraestructura fisica, vial, de espacio
publico, de mobiliario y equipamiento municipal; asi como de mantenimiento, construccion de
edificaciones destinadas al servicio publico y demas obras pubiicas en el municipio.

En vista de lo anterior, queda evidenciada y descrita la necesidad, razén por la cual es conveniente
y oportuno la celebracion de un proceso de seleccidn de un contratista interventor a través de la
modalidad de concurso de merito para la ejecucion del siguiente objeto: “SINFRA 029 —
INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LAS OBRAS DE
MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN EL MUNICIPIO DE RICAURTE, CUNDINAMARCA”. en
cumplimiento del Plan de Desarrolilo Denominado “Nuestro Plan es Ricaurte” 2024-2027, Linea
Estratégica: Ricaurte territorio competitivo: meta: Hogares beneficiados con mejoramiento de una
vivienda rural y urbana, Programa: Acceso para soluciones de vivienda:

META DEL META DEL |
| SECTOR PRODUCTO iNDICADOR META 2026 CUATRIENIO _
PN - . Hogares e |
|[~dvignda, aad beneficiados con Serviclo ds apayo 100 150

y Territorio

financiero para [ :

| mejoramiento de |
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Con el mejoramiento que se realizaran se lograra cumplir en un 36% de la meta programada para el
afio 2026, y el 24% de la meta del cuatrienio, logrando asl beneficiar a 144 habitantes de las veredas
de! Municipio de Ricaurte — Cundinamarca, lo que presenta una inversion per cépita de $ 402.743,00
pesos / habitante.

La presente necesidad se encuentra registrada en el plan anual de adquisiciones aprobado para la
vigencia 2026.

2 OBJETO A CONTRATAR, CON SUS ESPECIFICACIONES, LAS AUTORIZACIONES,
PERMISOS Y LICENCIAS REQUERIDOS PARA SU EJECUCION. (Numeral 2° del articulo
2.2.1.1.2.1.1. del Decreto 1082 de 2015).

2.1. Objeto a contratar

La Administracion Municipal considera necesario contratar la interventorfa “SINFRA 029 -
INTERVENTORIA TECNICA, ADMINSTRATIVA Y FINANCIERA PARA LAS OBRAS DE
MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN EL MUNICIPIO DE RICAURTE, CUNDINAMARCA”.

2.2, Alcance

La interventoria tendra a su cargo el seguimiento, supervision, control y verificacion técnica,
administrativa y financiera del contrato de obra cuyo objeto es la ejecucion de treinta y seis (36)
mejoramientos de vivienda en el Municipio de Ricaurte, Cundinamarca, velando por &l cumplimiento
de |as condiciones contractuales, especificaciones técnicas, cronogramas de ejecucion, presupuesto
aprobado y normatividad vigente aplicable.

En desarrollo de lo anterior, la interventoria debera:
Alcance técnico

Realizar el seguimiento permanente a la ejecucion de las actividades constructivas asociadas a los
mejoramientos de vivienda, verificando:

Cumplimiento de especificaciones técnicas del proyecto
Correcta ejecucion de las actividades constructivas

Calidad de materiales utilizados

Cumplimiento de cantidades de obra

Cumplimiento del cronograma de ejecucion

Aplicacién de normas técnicas de construccion vigentes
Condiciones de habitabilidad resultantes de las intervenciones
Correcta localizacién de las viviendas beneficiarias

Asi mismo, debera emitir conceptos técnicos sobre modificaciones, ajustes o situaciones que se
presenten durante la ejecucion contractual.
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Alcance administrativo

La interventoria realizara ¢l controi administrativo del contrato de obra verificando:

* & 2 & 3 & @ o

Cumplimiento de obligaciones contractuales del contratista
Vigencia de pélizas contractuales

Cumplimiento del personal minimo exigido

Control documental del contrato

Elaboracion de actas contractuales

Seguimiento al cronograma contractual

Control del cumplimiento del plan de trabajo

Verificacién del cumplimiento en seguridad y salud en el trabajo

Alcance financiero

La interventoria ejercera e! control financiero del contrato mediante:

Revisién y aprobacion de actas de avance de obra
Verificacion de cantidades ejecutadas

Control de inversiones realizadas

Seguimiento al flujo de recursos

Validacién de pagos al contratista

Control del balance presupuestal del contrato
Seguimiento al porcentaje de ejecucion financiera

2.3. Clasificaciéon UNSPSC

Clasificacién UNSPSC Descripcién

|
Ingenierfa Civil Y Arquitectura 81101500 j

Gerencia De Proyectos 8010 16 00

.

Control De Caiidad 81141500

3. ESPECIFICACIONES TECNICAS MINIMAS

ITEM | PERSONAL MINIMO REQUERIDO
A, PERSONAL PROFESIONAL Y TECNICO
|CANT. GARGO /OFICIO DEDRAGion | FM. (%)
DIRECTOR DE INTERVENTORIA 0%, i il
RESIDENTE DE INTERVENTORIA 1907 L
' | PROFESIONAL EN SALUD OCUPACIONAL o TR

_l
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E| contratista debe fener en cuenta las condiciones del contrato a celebrar y su modalidad de
seleccion donde se recomienda que el servicio sea prestado por Persona Natural y/o Juridica, que
pueda prestar los servicios de suministro & instalacion, con las caracteristicas aqui descritas, para
poder ejecutar el contrato dentro del tiempo estimado y de conformidad con las instrucciones que
imparta el supervisor del mismo.

3.1. Obligaciones de las partes
3.1.1.0bligaciones Generales del Interventor

Ademas de las derivadas de la esencia y naturaleza del contrato, la ley, las obligacicnes y
condiciones seRaladas en el pliego de condiciones y demas Documentos del proceso y de las
establecidas en estudio de mercado, vigente durante la ejecucién del contrato, el Contratista se
obliga a:

1. Cumplir con las condiciones establecidas en los Documentos del Proceso de Contratacion.
Desarrollar el objeto del contrato en las condiciones de calidad, oportunidad, y obligaciones
definidas en los Documentos del Proceso de Contratacion.

3 Garantizar |a calidad de los bienes y servicios prestados, de acuerdo con el Anexo Técnico,
el Pliego de Condiciones y demas Documentos del Proceso.

4. Dar a conocer a la Entidad cualquier reciamacion que indirecta o directamente pueda tener
algin efecto sobre el objeto del contrato o sobre sus obligaciones.

5. Abstenerse de ordenar y/o aprobar trabajos sin contar con el debido respaldo presupuestal.

6. Acreditar el cumplimiento de la formacién academica y la experiencia del equipo de trabajo
definidos en el Documento Base y en el “Anexo 1 — Anexo Técnico”, en los plazos acordados
con la Entidad.

7. ldentificar las oportunidades para promover la vinculacién de mano de obra de personal local
durante la ejecucion del contrato.

8. Implementar las medidas identificadas para promover el empleo local en el sitio donde se
desarrolla la Consultoria

9. Dar cabal cumplimiento al pacto de transparencia y declaraciones de la carta de
presentacion de la oferta.

10. Informar a la Entidad cuando ocurra una situacion que implique una modificacion del estado
de [os riesgos existentes al momento de proponer o celebrar el contrato, como seria el caso
de la existencia de investigaciones, medidas de aseguramiento o condenas proferidas en
Colombia o en el extranjero que afecten al Interventor o incidan en su capacidad para
continuar con la gjecucién del contrato.

11. Comunicarle a Ia Entidad circunstancias politicas, juridicas, sociales, econémicas, técnicas,
ambientales o de cualquier tipo, que puedan afectar la ejecucion de este contrato.

12. Durante la ejecucion del contrato debera observar las leyes y los reglamentos relativos con
Salud Ocupacional y Seguridad Industrial y tomar todas aquellas precauciones necesarias
para evitar que se produzcan en las zonas de sus campamentos de trabajo, accidentes o
condiciones insalubres: asi como dotar a su personal y asegurar ef uso adecuado de los
elementos de proteccién personal (EPP).

13. Informar los cambios en la composicion del capital social de la persona juridica cada vez que
ocurran: la existencia de pactos o acuerdos de accionistas que guarden relacién con las
actividades de la sociedad; su pertenencia o no a un grupo empresarial, si se trata de una
matriz, subordinada, o Sucursal de sociedad extranjera, asi como la informacion relevante
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14.
15.

16.

17.

18.

19.

20.

22,

23.

24

25,

de Indole juridica, comercial o financiera, como lo es indicar si esta en proceso de liquidacion
la persona juridica o sus representantes legales, socios o accionistas.

Cumplir con sus obligaciones laborales respecto del personal a su cargo y con las
obligaciones tributarias y ambientales que e correspondan de acuerdo con su fabaor.
Cumplir con lo establecido en el Pliego de Condiciones, especificamente la Matriz 4 —
Lineamiento de Personal referente a los perfiles profesionales y el porcentaje de dedicacion
de estos.

Ejecutar el contrato con el Personal Clave Evaluable ofrecido en el Procedimiento de
Contratacion. En caso de requerir el cambio de personal, por razones que deben gquedar
sustentadas en el expediente del contrato, el Interventor presentara las hojas de vida del
aspirante, con sus respectivos soportes para evaluacién de la Entidad, en un plazo no mayor
a tres (03) dias habiles contados a partir de que el Interventor solicite el cambio del personal.
La persona que reemplazara al profesional del Personal Clave Evaluable debe cumplir con
los requisitos minimos descritos en la “Matriz 4- Lineamientos de requisitos del personal” y
tener el afio de experiencia especifica adicional y/o tener el titulo de formacién académica
adicional, si se trata de un profesional por el cual se asigno puntaje.

Acreditar el cumplimiento de la formacion académica y la experiencia del equipo de trabajo
definido en et Anexo Técnico 1 en los plazos acordados con la Entidad.

Reslizar sus entregables (comunicaciones, informes, memorias de calculo, disefios por
componentes) en papel que cumpla con las siguientes caracteristicas: (i) estar certificado en
el Selio Ambiental Colombiano o (i) estar en papel reciclado o procedente de fuentes
forestales sostenibles o naturales y libre de cloro elemental.

Realizar todos los pagos de honorarios yfo salarios, parafiscales e indemnizaciones a que
haya lugar e igualmente dar cumpiimiento a las normas de afiliacién y pago dell Sistema de
Seguridad Social Integral (salud, pensiones y riesgos) que le correspondan, de acuerdo con
el personal que llegare a emplear en la ejecucion del contrato, en las cuantias establecidas
por la ley y oportunamente. Debera demostrar el aporte a los Sistemas de Seguridad Social
Integral y parafiscal (articulo 50 de la Ley 789 de 2002 y el articulo 23 de la Ley 80 de 1993)
que le corresponda para cada pago o abono en cuenta segun la forma de pago.

Manejar con la debida confidencialidad la informacién a gque tenga acceso, asi como ia
producida a lo largo de la ejecucion del contrato.

- Reportar la informacion relacionada con la ejecucion del contrato o que tenga incidencia en

ella cuando sea requerida por Ia Entidad.

Cumplir los Protocolos de Bioseguridad, en particular a los Estandares Minimos del Sistema
de Gestion de Seguridad y Salud en el Trabajo previstos en la Resolucion 312 de 20190 la
norma que lo modifique, complemente o sustituya.

[Incluir cuando el Interventor haya diligenciado la Opcién 1 del “Formato 7A - Promocisn de
Servicios Nacionales o con Trato Nacional’] Incorporar como minimo el [La Entidad
incorporara el porcentaje definido en el humeral 4.4,1 del documento base gue sea por lo
menos del cuarenta por ciento (40 %), sin perjuicio de incluir uno superior] de personal
colombiano para el cumplimiento del contrato.

[Incluir cuando el Interventor haya diligenciado el “Formato 7B - Incorporacion de
Componente Nacional en Servicios Extranjeros”] Incorporar como minimo el noventa por
ciento (90 %) de personal técnico, operativo y profesional de origen colombiano para el
cumplimiento del contrato.

[Incluir euande al adjudicatario se le haya otorgado el puntaje por concepto del factor de
sostenibilidad definido en el numeral 4.3 del Pliego de Condiciones] Ei contratista se
compromete a realizar durante la ejecucién del contrato las siguientes actividades

[La entidad deber4 indicar aqui las actividades a las que se comprometio el proponente
adjudicatario mediante el ‘Formato 12 — Factor de Sostenibilidad” presentado con su oferta]
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26. El interventor dentro de sus labores de vigilancia y control evidencia la presencia de grupos
étnicos, debera informar a la entidad su presencia con el fin de no vulnerar el derecho a |z
consulta previa de acuerdo con la ley 21 de 1991, convenio 169 de la OIT y demas normas
que lo modifiquen, complementen o sustituyan

3.1.2.0bligaciones Especificas del Interventor

Efectuar y cumplir con la interventoria “SINFRA 029 - INTERVENTORIA TECNICA,
ADMINSTRATIVA Y FINANCIERA PARA LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN
EL MUNICIPIO DE RICAURTE, CUNDINAMARCA?. en el cual debera:

FUNCIONES TECNICAS:

1) Inspeccionar, vigilar, controlar y aprobar los diversos trabajos que se realicen en la gjecucion
del mismo.

2) Aprobar los disefios a que haya lugar en el desarrollo de 1a obra.

3) Elaborar un cronograma de las actividades a desarrollar durante la ejecucién de las diferentes
obras de acuerdo con el desarrollo de la interventoria.

4) Evaluar e inspeccionar los sectores a intervenir de acuerdo a la programacién presentada por
el(os) Contratistas, con el fin de controlar las areas contiguas y hacer las recomendaciones
pertinentes al Contratista y Supervisor de la Secretaria de infraestructura y obras publicas.

5) Participar en forma activa en el control, de la ejecucion, el replanteo del proyecto y demas
actividades preliminares a la construccion.

6) Suministrar el personal iddneo para la ejecucion del objeto contractual.

7) Utilizar el personal minimo requerido, en los términos de referencia para la Intervenioria, para
lo cual se debera de presentar copia de las Hojas de Vida al Supervisor de la Secretaria de
infraestructura y obras publicas con el fin de que sean validadas. El personal debera contar con
la Seguridad Industrial requerida para el desarrollo de obras.

8) Ademas del personal minimo exigido, la interventoria debera contar con los profesionales o
técnicos que se requieran para cumplir cabalmente el contrato, tanto en su piazo como en
calidad. Al personal minimo exigido de conformidad con los pliegos de condiciones sera al que
se le asigne Unica y exclusivamente las labores directas de la ejecucion del contrato.

9) Todos los profesionales deben contar con matricula o tarjeta profesional vigente y no se podran
presentar dentro del personal requerido a quienes se encuentren comprometidos hasta el 100%
de tiempo de dedicacion en contratos en ejecucion con la Secretarfa de infraestructura y obras
publicas.

10) El personal presentado en la propuesta de Interventoria no podra ser cambiado, salvo por
autorizacion expresa y escrita del Ordenador del Gasto, el Supervisor de la Secretaria de
infraestructuray obras publicas. En todo caso el profesional que lo reemplazara debera ser de
las mismas o mejores calidades que el propuesto.

11) Elaborar cada vez que la Supervisién del contrato lo requiera informes escritos y graficos (por
sectores) sobre el desarrollo de las obras. Dichos informes deben ser por escrito, garantizando
gue la redaccion sea clara y precisa.

12) Organizar y realizar Comités Técnicos con el(los) Contratistas durante la ejecucion de las Obras.

13) Mantener durante la ejecucion del contrato el recurso humano, técnico, fisico y dema3s ofrecidos
en ia propuesta.

14) Hacer las recomendaciones que contribuyan al mejor desempefio para la materializacion de
la(s) abra(s).
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15) Informar de inmediato y por escrito a la Supervision la ocurrencia de situaciones de fuerza mayor
o caso fortuito que puedan afectar la ejecucion del contrato, incluyendo las recomendaciones
que procedan seglin el caso.

16) Elaborar y suscribir el Acta de Inicio de gjecucion del presente Contrato conjuntamente con la
Supervision de la Secretaria de infraestructura y obras publicas, previo el cumplimiento de los
requisitos para ello, al igual que fas actas de inicio de los Contratos de Obra (las cuales deberan
de ser firmadas al igual que el resto de |as Actas por el Contratista, Supervisor de la Secretarla
de obras publicas e Interventoria). Las Actas de Obra deberan adicionalmente de las anteriores
firmas ir visada por parte del secretario de obras publicas. Asistir a todas las reuniones
programadas que sean necesarias para lograr la debida ejecucion del contrato y elaborar las
actas a que haya lugar.

17) Tramitar oportunamente las Actas de suspension y reanudacion del presente Contrato y de los
Contratos de Obra, para lo cual se debera modificar las respectivas pélizas. Asi mismo, las
Actas de Justificacion para el tramite de posibles adicionales de tiempo, recursos 0
reconocimiento de mayores cantidades. Para el inicio de este tramite se debera presentar la
documentacion respectiva ante el despacho del secretario de obras publicas con minimo veinte
(20) dias del vencimiento de los contratos.

18) El contratista se obliga atender todas las observaciones y requerimientos presentados por parte
de la Supervision asignada por parte de la Secretaria de infraestructura y obras publicas.

19) Mantener la confidencialidad sobre la informacién que le sea suministrada para el desarrollo del
objeto del contrato.

20) Estudiar los cambios que se propongan en el proyecto y ordenar agquellos que sean
estrictamente necesarios.

21) Vigilar y controlar que el personal sea id6neo, en calidad y nimero suficiente para el desarrollo
de las obras.

22) Ordenar |a suspension de los trabajos cuando a su juicio sea absolutamente necesaria.

23) Estudiar detalladamente el (los) contratos de obra civil, las normas basicas de construccién, los
planos de detalles de las obras con el fin establecer las cantidades de obra y las
especificaciones particulares de cada proyecto.

24} Exigir la programacion grafica de los trabajos y el flujo mensual de caja, dentro del término
respectivo; Llevar una bitacora de las actividades realizadas diariamente (La Bitacora se
presentara en forma impresa).

23) Controlar los programas de trabajo y ajustarlos periadicamente de acuerdo a las necesidades
de obra. Cuando lo estime necesario, solicitara por escrito al Contratista ampliar los programas
de trabajo y los respectivos plazos de ias actividades.

26) Exigir para la ejecucién de la obra, materiales, mano de obra y elementos de primera calidad.

27) Hacer practicar al Contratista en forma oportuna, los andlisis y pruebas de laboratorio a los
materiales y las mezclas que considere necesarios para establecer exactamente las calidades
de estos en un laboratorio previamente aprobado por la Supervision de la Secretarfa de
infraestructura y obras publicas. El valor de estos analisis estara a cargo del Contratista.

28) Realizar de su cuenta y con su laboratorio de confianza, los ensayos y pruebas necesarias para
verificar la correcta ejecucién de las obras. El nimero de ensayos y pruebas de laboratorio se
realizaran de acuerdo a lo solicitado por parte del Supervisor de la Secretaria de obras publicas.

29) Exigir la aplicacién estricta de ias normas establecidas por la NSR — 10 y demas que demande
la buena ejecucion del proyecto.

30) Inspeccionar, vigilar, controlar y aprobar Ios diversos trabajos que se realicen.

31) Ordenar la remocion y reemplazo de toda obra mal ejecutada o no aprobada de conformidad a
lo informado a la Supervision de la Secretaria de infraestructura y obras publicas.

32) Entregar al CONTRATANTE resefia fotografica del desarrollo de las obras {la cantidad de
fotografias sera sefialada por el Supervisor de la secretaria de infraestructura y obras publicas
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la cual formara parte del Seguimiento y Control de la Obra), por lo cual el citado registro
fotografico se entregara por sectores identificados en medio impreso y magneético sefialando el
antes (inicio) y el después (terminacion).

33) Verificar y controlar que las existencias en almacén y los gastos en obra correspondan a la
facturacion por servicios de materiales.

34) Revisar los planos finales de la obra. Estos deben ser entregados por el CONTRATISTA en
medio magnético digitado en Auto-CAD compatible y en los planos originales.

FUNCIONES ADMINISTRATIVAS:

1) Firmar el Acta de inicio del presente contrato de comun acuerdo con el Supervisor, siguiente a
fa firma y legalizacion del presente contrato, de acuerdo con el programa de trabajo.

2) Dar inicio a las obras de los diferentes sectores a intervenir.

3) Suscribir las actas dentro de los términos establecidos en los diferentes contratos de obra.

4) Controlar las actas de pago de acuerdo al avance en la ejecucion de las obras y al flujo de caja
con que cuente la Administracién Municipal.

5} Recibir todas las obras y realizar las respectivas liquidaciones parciales y/o finales del Contrato
de Obra.

6) Atender todas las actividades propias de ia Interventoria de la construccion aplicables a2l control
del cumplimiento de las obligaciones de los contratistas.

7) Coordinar con las Empresas de Servicios PUblicos la ubicacion y reubicacién, instalacion y/o
reparacién de redes de servicios (acueducto y alcantariliado, gas domiciliario, energla, cable,
teléfono, internet etc.), si fuere necesario.

8) Cuando sea necesario elaborar los cuadros de reajustes y realizar la revisién de precios para
cada una de las actas.

9) Descontar las multas impuestas por el Municipio de Ricaurte- Secretaria de infraestructura y
obras publicas, de las actas de pago por concepto de obra ejecutada o del acta de liquidacion
segun sea el caso.

10) Elaborar informes mensuales y un informe final mostrando una relacion de todos los aspectos
surgidos durante el desarrollo del contrato, tanto técnicos como administrativos y financieros,
incluyendo recomendaciones que en su criterio deban tenerse en cuenta para la liquidacion del
contrato en los cuales deberd de incluir como minimo registros fotogréficos, ensayos de
laboratorio, disefios y demas documentos que se generen en la ejecucion del contrato de obra,
asi mismo, en su informe, debe relacionar el personal minimo (El personal que presento en su
propuesta), con sus respectivas planillas de pagos de seguridad social y aportes parafiscales.

11) Verificar durante la ejecucion de la obra en los sitios y per el tiempo sefialado por el Supervisor
que el{os) contratistas de 1a obra cuenten con:

12) AISLAMIENTO: Preventivo (que debera ubicarse alrededor de las areas intervenidas y con
suficiente anticipacion al inicio y duracion hasta la terminacién de ia obra, el cual deberan ser
construido a una altura superior a 1,80 mts y en material que no permita visibilidad ni
accesibilidad).

13) Verificar el cumplimiento de las medidas de proteccién especificas para el tipo de obras gque
esta realizando, asi como la seguridad industrial. De acuerdo a lo estipulado en el Articulo 348
del Codigo Sustantivo de Trabajo y los Articulos 122 y 133 de la Ley 9 de 1979,

14) Verificar que los sitios aledafios a la obra se mantengan libres de residuos, herramientas, y
elementos sobrantes dejando los mismos completamente aseados, cumpliendo con el
adecuado manejo de residuos solidos y escombros de acuerdo a la normativa vigente.

15} Verificar que el(os) contratistas organicen sus trabajos y adopten las precauciones suficientes
para asegurar la Proteccion del piblico y de los trabajadores de |a obra y reducira los riesgos y
peligros a que éstos queden expuestos. El Contratista y el Interventor seran responsables si por
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falta de sefiales aprobadas y medidas de seguridad inadecuadas, de explosivos y materiales
inflamables, ocurren accidentes o dafios a terceros.

16) Verificar que el Contratista de Obra adopte igualmente las medidas de salubridad e higiene
requeridas para proporcionar a sus trabajadores las condiciones adecuadas e indispensables
para la conservacion de la integridad y salud.

17) Dary hacer dar cumplimiento de las obligaciones ¢on los Sistemas de Salud, Pension Y Riesgos
Profesionales, aportes a las Cajas de Compensacion Familiar, Instituto Colombiano de
Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje, cuando a eilo haya iugar, en
concordancia con el Articulo 50 de la Ley 789 de 2002,

18) Las demas obligaciones, facultades y funciones de la naturaleza propias de un interventor sin
contrariar en ningdn caso lo dispuesto en el contrato y los documentos que hacen parte del
mismo.

FUNCIONES FINANCIERAS:

1) Verificar que el Contratista cumpla con los requisitos exigidos por la Dependencia Ejecutora y
el ordenador del Gasto para el tramite de las Cuentas.

2) Constatar la correcta inversion de los recursos, para este efecto debera exigir segun
corresponda la programacion de los trabajos y el flujo de inversién del contrato.

3) Verificar y aprobar el programa de trabajos en el cual el contratista de obra debers dejar definir
las fechas de tramite de drdenes de pago, a fin de que la Secretaria de obras publicas tenga en
cuenta dicha informacion para los desembolsos.

4) Verificar que se mantenga el equilibrio financiero de! contrato.

5) Efectuar el balance econémico de ejecucion del contrato para efectos de la liquidacion del
mismo,

8) Efectuar las actividades del caso conducentes al buen desarroilo financiero del contrato.

3.1.3.0bligaciones del Municipio

1. Cumplir con las condiciones establecidas en los Documentos del Proceso de Confratacion.

2. Pagar la remuneracién por la ejecucién de la Interventoria en los términos pactados en la
Clausula 8 del presente contrato.

3. Adelantar las gestiones necesarias para el reconocimiento y cobro de las sanciones
pecuniarias, para lo cual los supervisores del presente contrato daran aviso cportuno al
MUNICIPIO, sobre la ocurrencia de hechos constitutivos de mora o incumplimiento.

4. Adelantar las acciones conducentes a obtener la indemnizacion de los dafios que sufran en
desarrollo o con ocasién del presente contrato.

5. Repetir contra los servidores publicos, el CONTRATISTA o terceros, por las indemnizaciones
que deban pagar, como consecuencia del presente contrato.

6. Acudir ante las autoridades para obtener la proteccion de los derechos derivados de la
presente contratacion y sancién para quien los vulnere.

7. Supervisar el desarrollo y ejecucion del presente contrato, y acceder a los documentos e
informacién que soportan la iabor del CONTRATISTA

8. Facilitar al contratista las condiciones (suministro de internacion, documentacion y demas
elementos), que le permitan cumplir en la forma y oportunidad convenidas y coordinar al
interior de sus dependencias y funcionarios fo necesario con la misma finalidad.

9. Controlar la calidad de los servicios contratados y el cumplimiento de los requisitos y
condiciones convenidas.

10.Asignar un supervisor a través del cual MUNICIPIO DE RICAURTE, guien mantendra la
interlocucion permanente y directa con el interlocutor designado por EL. CONTRATISTA.
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11.Brindar la informacién y documentacién que requiera el contratista para el adecuado
desarrollo y cumplimiento de su objetivo.

12.Pagar al CONTRATISTA en la forma pactada y con sujecién a las digponibilidades
presupuestales.

13.Verificar que el contratista cumpla con las especificaciones técnicas de los elermentos,
descritos en los estudios y previo e invitacion.

14.Constituir el registro presupuestal necesario para cumplir con sus obligaciones.

15.Verificar que las obras se ejecuten en el lugar y plazo estipulado.

SUPERVISION DEL CONTRATO: La Vigilancia, Control y Supervisién de la ejecucion del Contrato
de CONSULTORIA que se llegare a suscribir, estard a cargo de la SECRETARIA DE
INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PUBLICAS de la Alcaldia Municipal de Ricaurte (Cundinamarcaj,
quien debera verificar que el contrato se desarrolle de acuerdo con las especificaciones, alcances y
normas sefialadas, sin que ello releve al contratista de su responsabilidad.

El supervisor tendra ademas de las anteriores obligaciones, las siguientes:

» Velar por el cumplimiento del contrato.

- Verificar que el contratista cumpla con la entrega de los elementos segun las especificaciones del
estudio previo e invitacion.

. Resolver todas las consuitas presentadas por el CONTRATISTA y hacer las observaciones que
estime conveniente.

» Constatar a |la fecha de vencimiento del contrato, su total cumplimiento.

« Cumplir y hacer cumplir todas y cada una de las clausulas contractuales y en especial, las
obligaciones contraidas.

. De conformidad con lo estipulado en el articulo 50 de la Ley 789 de 2002 y Articulo 23 de la Ley
1150 de 2007, debe exigir al CONTRATISTA el cumplimiento a sus obligaciones con los sistemas
de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensacion Familiar, Instituto
Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje, de sus empieados cuando a
ello haya lugar mediante certificacion suscrita por el Representante Legal y/o Revisor Fiscal,
acompafiada de la respectiva planilla de pago, antes de realizar cualquier pago y verificar que se
establezca una correcta relacién entre el monto cancelado y las sumas que debieron haber sido
cotizadas

Los supervisores estan facultados para sclicitar informes, aclaraciones y explicaciones sobre el
desarrollo de Ja ejecucién contractual, y seran responsables por mantener informada a la entidad
contratante de los hechos o circunstancias que puedan constituir actos de corrupcion tipificados
como conductas punibles, o que puedan poner o pongan en riesgo el cumplimiento del contrato, o
cuando tal incumplimiento se presente.

3.2. Plazo de ejecucidén

Ei plazo de ejecucién del contrato que se suscriba como consecuencia de la adjudicacion es de
CINCO (5) meses, contados a partir de la firma del acta de inicio, previo el cumplimiento de los
requisitos de perfeccionamiento y legalizacion del contrato. Se entiende que el contrato se enhcuentra
legalizado una vez se haya perfeccionado, se imparta el correspondiente registro presupuestal, se
aprueben las garantias exigidas en el estudio previo y como consecuencia en la presente invitacion.

3.3. Autorizaciones, permisos y licencias requeridos para su ejecucion
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El contratista debe verificar la relacion de licencias en especial las ambientales el Decreto nimero
2041 del 15 de octubre de 2014 del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, "Por el cual se
regiamenta el Titulo VIIi de la Ley 99 de 1993 sobre licencias ambientales” en los articulos octavo y
noveno establece ios proyectos, obras o actividades que son objeto de solicitud de licencia
ambiental, dentro de los cuales no esta contemplado el proyecto al que actualmente se esta haciendo
referencia. '

4. LA MODALIDAD DE SELEQC[()N DEL CONTRATISTA Y SU JUSTIFICACION, INCLUYENDO
LOS FUNDAMENTOS JURIDICOS. (Numeral 3° del articuio 2.2.1.1.2.1.1. del Decreto 1082 de

2015),

Dando estricto cumplimiento a los fines y principios establecidos en la contratacion estatal, el
Municipio de Ricaurte adelantara un proceso de CONCURSO DE MERITOS ABIERTO, de acuerdo
con Io estipulado en el numeral 3° del articulo 2° de la Ley 1150 de 2007.

Elarticulo 2° contempla las cinco (05) modalidades de seleccion que se pueden emplear para realizar
la escogencia de un contratista, como son: La Licitacion Publica, como regla general, a y su turno,
como excepciones a esta Ultima, tenemos a la Seleccién Abreviada; el Concurso de Méritos, la
Contratacién Directa y la minima cuantia, esta tltima modalidad, creada mediante la ley 1474 de
2011, v apropiada en el Decreto 1082 de 2015.

La determinacion de emplear cualquiera de las modalidades en comento, obedece entre otros, a dos
(2) criterios claramente establecidos, el primero relativo al objeto o clase de contrato a celebrar o el
sujeto que lo suscribe, y el segundo regido por el factor cuantia. Asi en primera instancia, por la
naturaleza del sujeto contratante o clase del servicio o bien a confratar, las leyes contractuales
establecen procedimientos contractuales especiales para fa seleccion de los contratistas encargades
de ejecutar tales contratos; y en un segundo evento, propio de aquellos casos donde.el legislador
no hubiese establecido un procedimiento particular, la cuantia constituye el criterio que por
excelencia entra a determinar la modalidad de contratacién a desarrollar para lograr la celebracion
del contrato.

Adicionalmente, se tiene la obligacién prevista en el inciso 2 del numeral 1 del articulo 32 de la Ley
80 de 1993, que prevé: “En los contratos de obra que hayan sido celebrados como resultado de un
proceso de licitacion(...), la interventoria deberé ser contratada con una persona independiente de
la entidad contratante y del contratista”

Asi las cosas, teniendo en cuenta el objeto del contrato a celebrar la modalidad de seleccién a
emplear para |a escogencia del contratista que ejecutara el objeto ha de ser la de CONCURSOQ DE
MERITOS ABIERTO.

4. EL VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO Y LA JUSTIFICACION DEL MISMO. (Numeral 4° del
articulo 2.2.1.1.2.1.1. del Decreto 1082 de 2015).

Se tiene que para la ejecucion del objeto a convenir se fijo un presupuesto por valor de CINCUENTA
Y SIETE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL PESOS M/CTE ($ 57.995.000,00),
incluidos impuestos obligatorios de ley y demas emolumentos a gue haya lugar, suma que fue
calculada a partir de un porcentaje equivalente al 10 % aproximadamente de los costos directos de
obra segln presupuesto oficial de obra actualizado a Ia lista ICCU-2026.
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CUANTIA
FORMULARIO 1 - PRESUPUESTO OFICIAL
PARTICIPAC
CANT. COSTOS PRIMA JON VALOR
CARGO / OFICIO DE PERSONAL | REGIONAL {h-mes) PARCIAL ($)
(1) (2) {3) 4 (1)*((21+(3)*(4) = (5)
COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL
PERSONAL PROFESIONAL
B 1 DIRECTOR DE INTERVENTORIA |§ 3.800.000,00 0.50 $ 1.900.000,00
RESIDENTE DE
1 INTERVENTORIA $ 2.850.000,00 5,00 5 14.250.000,00
1 |PROFESIONAL ENSALUD '$ 2.300.000,00 2,00 $  4.600.000,00

OCUPACIONAL

SUBTOTAL COSTOS DE PERSONAL = SUMATORIA DE (5) = (6) | $ 20.750.000,00

FACTOR MULTIPLICADOR (7) 1,7
SUBTOTAL COSTOS DE PERSONAL = (B)*(7)={A) | §  36.275.000,00
| | cosTo | VALOR
CANT. UTILIZACIO
CONCEPTO ‘ UNIDAD (8) N PARCIAL ($)
®) | @ | o (8)"(9)°(10) = (11)
OTROS COSTOS DIRECTOS
OTROS COSTOS
{ Edicion de informes, papeleria,
| Impresién y reproduccion de
1 documentos, planos y fotagrafias, | UND . % 150.000,00 5,00 % 750.000,00
CD's
| Resistencia a la Compresion de
1 | Cilindros NTC 673 - 2021 UND $ 50.000,00 108,00 $ 5.400.000,00

SUBTOTAL OTROS COSTDS DIRECTOS = SUMATORIA DE (11} =(B) | $ 6.150.000,00
SUBTOTAL COSTOS BASICOS = (A) + (B) = (C)
PROVISION FRENTE ADICIONAL = {D)
VALORTOTAL BASICO=(E)| §  41.425.000,00
¥R =19%* (E)={F)| § 7870,750,00
$
$

#41.425.000,00

ADMINISTRACION = 21% * 8.699.250,00

(E) = (G)
COSTO TOTAL = (E} + {F) + (G) 57.995.000,00

Que el Municipio de Ricaurte tiene previsto cubrir la ejecucion del objeto, con recursos del
presupuesto de gastos de esta Entidad de la vigencia 2028, conforme al Certificado de Disponibilidad
Presupuestal No.2026000639 del 16 de Abril de 2026, .con cargo a los siguientes rubros:
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RUBRO

FUENTE

NOMBRE

VALOR

23

110201

NUESTRO PLAN ES RICAURTE

CCPET: 2.3.2.02.02.005 ~ CONSTRUCCION Y
SERVICIOS DE LA CONSTRUCCION.

UNIDAD EJECUTORA: 1-Administracion central
SECTOR: 40 - vivienda, ciudad y territorio
PROGRAMA: 4001- Acceso a soluciones de vivienda
PRODUCTO: 4001032~ Servicio de apoyo financiero
para mejoramiento de vivienda.

CPC: 54111- Servicios generales de construccion de
edificaciones de una y dos viviendas

META: 162 — Hogares beneficiados con mejoramiento
de una vivienda rural y urbana.

PROYECTO: 2024256120031 — Elaboracién de los
planes y proyectos para la titulacion, la construccion y el
mejoramiento de vivienda en el municipio de Ricaurte,
Cundinamarca

FUENTE: 110201-Libre D impuestos

$ 57.995.000,00

TOTAL

$ 57.995.000,00

Destinacién del gasto (marque con una X)

Funcionamiento
Inversion X
f
Fuente de los recursos: *Sl | *NO VALOR

1.Presupuesto General de la Nacién - PGN

2.Sistema General de Participaciones - SGP

2.1.Participacién para educacion

2.2.Participacion para salud

2.3.Participacion para propésito general

1

2.3.1. Deporte y recreacion

2.3.2. Cultura

2.3.3. Propdgsito general libre Inversién

2.3.4. Propésito general libre destinacion municipios

categorias 4,5,y 6

| 2.4. Asignaciones Especiales

2.4.1. Resguardos indigenas

1 2.4.2. Programas de alimentacién escolar

12.4.3. Municipios de la ribera del rio Magdalena

2.5. Agua potable y saneamiento basico

2.6. Atencion integral de la primera infancia (saldos)

3.Sistema General de Regalias - SGR

PR D 3| X (2 [¢|2[»e] | > x| x
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4.Recursos Propios (Alcaldias y Gobernaciones) X $ 57.995.000,00
5.Recursos de Crédito X

6.0tros Recursos (Especie, Privados, Cooperacion,
Propios Entidades Auténomas)

TOTAL $ 57.895.000,00

Tabla No 1. Fuente de los recursos SECOP Il
4,1. Forma de pago

La Entidad pagar4 al Consultor el valor del Contrato en pagos parciales mensuales de acuerdo con
la ejecucion del Contrato hasta el noventa y cinco por ciento (95 %) de su monto. El cinco por ciento
(5 %) restante se pagara una vez finalizada la ejecucién del Contrato.

El pago al Interventor se efectuara dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes a la presentacion
de la factura, acompafiada del acta de recibo suscrita por el supervisor designado para el recibo a
satisfaccion de las actividades y de la certificacion de encontrarse al dfa con los aportes al Sistema
de la Seguridad Social y Parafiscales, de conformidad con lo sefialado en el paragrafo 1 del articulo
23 de la Ley 1150 de 2007.

Paragrafo 1. La Entidad realizara al Interventor el dltimo pago, cuyo monto no podra ser inferior al
cinco por ciento (5 %) del valor total del Contrato de Interventoria, una vez finalizado el plazo del
contrato.

5. ELABORACION, PRESENTACION Y EVALUACION DE LAS OFERTAS

La Entidad verificara los requisitos habilitantes dentro de! término sefalado en el Cronograma del
Pliego de Condiciones, de acuerdo con los soportes documentales que acompafian la propuesta
presentada.

Los requisitos habilitantes seran objeto de verificacion. Por lo tanto, si la propuesta cumple con todos
los aspectos se evaluaran como “cumple”. En caso contrario se evaluara como "no cumple”.

De conformidad con la normativa aplicable, la Entidad realizara la verificacién de requisitos
habilitantes de los Proponentes (personas naturales o juridicas nacionales o exiranjeras domiciliadas
o con Sucursal en Colombia, Proponentes Plurales) con base en la informacién contenida en el
Registro Unico de Proponentes (RUP} y los documentos sefialados en los Documentos Tipo.

La Entidad no podra exigir requisitos habilitantes diferentes a los sefialados en los Documentos Tipo.

CRITERIOS DE EVALUACION, ASIGNACION DE PUNTAJE Y CRITERIOS DE DESEMPATE

La Entidad calificara las ofertas que hayan cumplido los requisitos habilitantes con los siguientes
criterios de evaluacion y puntaje:
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Concepto

Puntaje
maximo

Experiencia del Proponente 67,50
Equipo de trabajo (Personal Clave Evaluable) 10
Factor de sostenibilidad 1
Apoyo a la industria nacional 20
Vinculacion de personas con discapacidad 1
Emprendimientos y empresas de mujeres 025
Mipyme 0,25
Total 100

En las convocatorias fimitadas a Mipyme el puntaje por este concepio se frasladara al factor de
evaluacion de experiencia del Proponente. En este caso, el Pliego de Condiciones definitivo incluira
el siguiente cuadro:

La Entidad calificara las ofertas que hayan cumplido los requisitos habilitantes con los siguientes
criterios de evaluacion y puntaje:

Concepto

Puntaje

maximo

B Experiencia del Proponente 67,75 |

Equipo de trabajo (Personal Clave Evaluable) 10 l
|. Factor de sostenibilidad 1 |
' Apoyo a la industria nacional 20 |
’ Vinculacion de personas con discapacidad 1 4:
| Emprendimientos y empresas de mujeres 0,25 ﬁ
’ Total 100

Las Entidades deben consultar y analizar las anotaciones vigentes que reposen en el Registro
Nacional de Obras Civiles Inconclusas de que trata la Ley 2020 de 2020. En el evento que las
personas naturales o juridicas, nacionales o extranjeras domiciliadas o con Sucursal en Colombia, o
integrantes de Proponentes Plurales, cuenten con alguna anotacion vigente de obra civil inconclusa
en el mencionado registro, se descontara un (1) punto de la sumatoria obtenida en relacién con los
criterios de evaluacion.

Asimismo, las Entidades deberan reducir durante la evaluacién de las ofertas dos {2) puntos a los
Proponentes que se les haya impuesto una 0 mas multas o clausuias penales durante el tltimeo afio,
contado a partir de la fecha prevista para el cierre del proceso, sin importar la cuantia y sin perjuicio
de las demas consecuencias derivadas del incumplimiento. Esta reduccién también afecta a los
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Consorcios y a las Uniones Temporales si alguno de sus integrantes se encuentra en la situacion
anterior.

La reduccion del puntaje antes sefialada no se materializaré en caso de que los actos administrativos
que hayan impuesto las multas sean objeto de control jurisdiccional previstos en la Ley 1437 de 2011
o las normas que la modifiquen, adicionen o sustituyan. Ademds, se aplicaré sin perjuicio de lo
dispuesto en el articulo 6 de la Ley 2020 de 2020. Lo anterior, de conformidad con el articulo 58 de
la Ley 2195 de 2022 y las normas que lo modifiquen, sustituyan, adicionen o reglamenten.

6. EL ANALISIS DE RIESGO Y LA FORMA DE MITIGARLO. (Numeral 6° del articulo
2.2.1.1.2.1.1. del Decreto 1082 de 2015).
La “Matriz 3 — Riesgos” incluye los Riesgos que se pueden presentar durante la ejecucion del
contrato. Esta Matriz describe cada uno de los Riesgos, la consecuencia de su ocurrencia, a quien
se le asigna, cual es el tratamiento en caso de ocurrencia y quién es el responsable del tratamiento,
gntre otros aspectos.
7. LAS GARANTIAS
7.1. GARANTIA DE SERIEDAD DE LA OFERTA

El Proponente debe presentar con la propuesta una Garantla de seriedad de la oferta que cumpla
con los parametros, condiciones y requisitos que se indican en este numeral.

Cualquier error o imprecision en el texto de la Garantia presentada sera susceptible de aclaracién
por el Proponente hasta el término de trasiado del informe de evaluacion.

Las caractetisticas de las Garantias son las siguientes:

‘Caracteristicas | Condicién % |
Cualguiera de las clases permitidas por el articulo 2.2.1.2.3.1.2 del Decreto |
Clase 1082 de 2015, a saber: (i) contrato de seguro contenido en una poliza, (if) |
patrimonio auténomo vy (iii) garantia bancaria. |

|

MUNICIPIO DE RICAURTE identificada con NIT 890.680.059-1 ‘

 Asegurado/
| beneficiario
-

‘ La sancion derivada del incumplimiento del ofrecimiento en los eventos l
\ Amparos sefialados en el articulo 2.2.1.2.3.1.6 del Decreto 1082 de 2015 o la norma
i_ que la modifique, sustituya o complemente.

3 meses contados a partir de la fecha de cierre del Proceso de Contratacion.
En caso de modificarse la fecha del cierre del proceso, se tendra como
referencia para establecer el plazo de vigencia del certificado la fecha |
originalmente definida en el Pliego de Condiciones. '
| Valor asegurado | Diez por ciento (10 %) del Presupuesto Oficial del Proceso de Contratacion. I
» Para las personas juridicas: la Garantia debera tomarse con el nombre o ‘

Tomador ‘ razon social y tipo societario que figura en el certificado de existencia y -‘
representacion legal expedido por la Camara de Comercio respectiva y |

| Vigencia
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}icaurte

Alcaldia Municipal

Condicion

I

‘ no solo con su sigla, a no ser que en el referido documento se exprese
que la sociedad podra denominarse de esa manera. ;

¢ Paralos Proponentes Plurales: la Garantia debera ser otorgada por todos |
los integrantes del Proponente Plural, para lo cual se tiene que relacionar |
claramente los integrantes, su identificacion y porcentaje de participacion,
quienes para todos los efectos seran los otorgantes de esta.

Si en desarrolio del Proceso de Seleccién se modifica el Cronograma, el proponente debera ampliar
la vigencia de la Garantia de seriedad de la oferta hasta tanto no se hayan perfeccionado y cumplido
los requisitos de ejecucion del respectivo contrato.

La propuesta tendra una validez igual al término de vigencia establecido para la Garantia de seriedad
de la oferta. Durante este periodo la propuesta sera irrevocabie, de tal manera que el Proponente no
podra retirar ni modificar los términos o condiciones de la misma, so pena de que la Entidad pueda
hacer efectiva la Garantia de seriedad de la oferta.

7.2. GARANTIAS DEL CONTRATO
7.2.1.GARANTIA DE CUMPLIMIENTO

Para cubrir cualquier hecho constitutivo de incumplimiento, el Interventor debera presentar la
Garantia de cumplimiento en original a la Entidad dentro de los dos (2) dias habiles siguientes
contados a partir de la firma de! contrato y requerira la aprobacién de la Entidad. Esta Garantia tendra
ias siguientes caracteristicas;

Caracteristica Condicién ]

pecuniaria gue se le impongan

Clase Cualquiera de las clases permitidas por el articulo 2.2.1.2.3.1.2 del Decreto |
1082 de 2015, a saber: (i) contrato de seguro contenido en una péliza para
Entidades, (i) patrimonio auténomo, (jii) Garantia bancaria.
Asegurado/ MUNICIPIO DE RICAURTE identificada con NIT 890.680.059-1
beneficiario
Amparos,
vigencia y Amparo Vigencia Valor Asegurado
valores Cumplimiento general del | Hasta la | 10% del valor total
asegurados confratoc y el pago de las | liquidacion del | del contrato
multas y de la clausula penal | contrato

Pago de salarios,
prestaciones sociales
legales e indemnizaciones
laborales del personal que ei
contratista haya de utilizar en
el territorio nacional para la
ejecucion del contrato

Plazo de! contrato
y tres (3) afios
mas.

5% del valor total dal
contrato.

Calidad del Servicio

Plazo del contrato
y cinco (5) afios

mas.

20 % del valor total
del contrate
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Caracteristica Condicién

por los perjuicios derivados de

la deficiente calidad del
servicio prestado.

Tomador «Para las personas juridicas: la Garantia debera tomarse con el nombre o
razon social y tipo societario que figura en el certificado de existencia y
representacién legal expedido por la camara de comercio respectiva, y no
solo con su sigla, a no ser que en ¢! referido documento se exprese que la
sociedad podra denominarse de esa manera.

«No se aceptan Garantias a nombre del representante legal o de alguno de
los integrantes de! Consorcio o de la Unién Temporal. Cuando el Contratista
sea una Unién Temporal 0 un Consorcio, se debe incluir el nombre de la |
estructura plural, el NIT y el porcentaje de participacién de cada uno de los
integrantes.

« Para el Interventor conformado por una estructura plural (Unién Temporal,
Consorcio): la Garantia debera ser otorgada por todos los integrantes de!
Interventor, para lo cual se deberda relacionar claramente los miembros, su
identificacion y el porcentaje de participacion, quienes para todos los efectos
seran los otorgantes de la misma.

Informacion

o NuUmero y afic del contrato
necesaria dentro {e  Objeto del contrato
de la poliza s Firma del representante legal del contratista
« Encaso de no usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor. Ej.

Cumplimiento si el valor a asegurar es $14.980.420,20 aproximar a
$14.980.421

Ei Interventor esta obligado a restablecer el valor de la garantia cuando esta se vea reducida por
razon de las reclamaciones que efectie la Entidad, asi como a ampliar las garantias en los evenfos
de adicién, suspension y/o prorroga del contrato. El no restablecimiento de la garantia por parte del
Interventor o su no adicion o prorroga, segun el caso, constituye causal de incumplimiento del
contrato y se iniciaran los procesos sancionatorios a que haya lugar.

7.2.2.DEL AMPARO DE CALIDAD DEL SERVICIO EN LA GARANTIA UNICA DE
CUMPLIMIENTO

En relacién con el amparo de calidad del servicio de la Garantia unica de cumplimiento, se tendra
en cuenta que el Interventor sera responsable por los perjuicios causados a la Entidad producidos
con posterioridad a la terminacion del contrato y que se compruebe tienen origen en una de dos
hipotesis: (i) mala calidad o precariedad de los productos entregados como resultado de la
celebracién de un contrato estatal y (i) mala calidad del servicio prestado, siempre y cuando se
acredite que éstos son imputables al Contratista.

8. LA INDICACION DE SI EL PROCESO DE CONTRATACION ESTA COBIJADC POR UN
ACUERDO COMERCIAL. (Numeral 8° del articulo 2.2.1.1.2.1.1. del Decreto 1082 de 2015).
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El Proceso de Contratacion esta cubierto por los siguientes Acuerdos Comerciales y por la Decision
439 de la Secretaria de la Comunidad Andina de Naciones {CAN)

Entidad Estatal Proceso de Contratacion |

Excepcion

Umbral

| Acuerdo Comercial

‘ incluida cubierto:
| Alianza Chile Sl NO NO NO |
| Pacifico Perd S| NO NO NO .‘
' Canada NO NO NO NO '
| Chile Sl NO NO NO i
| Corea NO NO NO NO |
| Costa Rica si NO NO NO |
| Estados Unidos NO NO NO NO
Estados AELC Sl NO NO NO
| México NO NO NO NO '
| Israel Sl NO NO NOC |
_ El Salvador S NO sl NO 1
Triangule Nerte Guatemala Sl NO Si NO |
Honduras NO NO NO NO :
| Unién Europea SI NO NG NO |

En consecuencia, la Entidad concedera Trato Nacional a Proponentes y servicios de los Estados que
cuenten con un Acuerdo Comercial que cubra el Proceso de Contratacion.

Adicionalmente, los Proponentes de Estados con los cuales el Gobierno Nacional haya certificado la
existencia de Trato Nacional por reciprocidad recibiran este trato.

9. RECOMENDACIONES

Conforme a la continua necesidad de adelantar las actividades relacionadas, en atencidén a lo
anteriormente expuesto, y contando el Municipio de Ricaurte con los recursos econémicos
dispuestos en el Presupuesto General de Rentas y Gastos de |a entidad, de la vigencia de 2026 es
viable, conveniente y oportuno adelantar el proceso de Licitacidn publica y contrato respectivos para
satisfacer la necesidad aqui determinada.

Con la presentacion de este estudio, queda evidenciada la necesidad del contrato tendiente a cumplir
con los propésitos establecidos para la buena marcha y efectivo cumplimiento de los cometidos del
Municipio de Ricaurte, por consiguiente, se solicita adelantar el proceso contractual respectivo y su

perfeccionamiento.
IPATN

Ing. HECTOR DANIEL MORALES DEVIA
Secretario de Infraestructura y Obras Publicas (c)

Funcionaric responsable,

AL

Proyects: Ing. William Avita T
Contralista asesor - Secretarfa de Infraestructura y Obras Pblicas



