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Mosquera, 03 de agosto de 2026

Sefores:
CONSTRUCTORA OSSA LOPEZ SAS

Correo: comercial@ossalopez.com

Asunto: INVITACION A COTIZAR LA FASE | - ESTUDIO, DISENOS Y OBTENCION DE PERMISOS
PARA EL MANTENIMIENTO, MEJORAMIENTO Y ADECUACION DEL PARQUE Y ESPACIO PUBLICO
EN EL BARRIO VILLA MARIA Ill EN EL MUNICIPIO DE MOSQUERA CUNDINAMARCA

Reciban un cordial saludo de ia Secretaria de Infraestructura y Obras Publicas del Municipio de Mosquera,
Cundinamarca.

Conforme al Articufo 311 de la Constitucion Politica, el Municipio de Mosquera, Cundinamarca, como
entidad fundamental de la division politico-administrativa del Estado, tiene |a responsabilidad de:

Prestar los servicios publicos que determine la ley.

Construir las obras necesarias para el progreso local.

Ordenar el desarrollo territorial y promover la participacion comunitaria.

Mejorar la calidad de vida de los habitantes y cumplir funciones asignadas por la Constitucion y la

ley.

Para cumplir con estos propositos, el Articulo 339 de la Constitucion Politica establece gue las entidades
territoriales deben elaborar y adoptar Planes de Desarrollo, asegurando el uso eficiente de los recursos vy
el desempefio adecuado de sus funciones. Dichos planes incluyen una parte estratégica y un plan de
inversiones de mediano y corto plazo.

Consideraciones para |a cotizacién:
o Lugar de prestacion del servicio: Municipio de Mosquera, Cundinamarca.

1. ALCANCE GENERAL

La FASE | del proyecto contempla la elaboracion de los estudios, disefios y gestiones necesarias para la
adecuada estructuracion técnica, urbanistica y funcional de la intervencion denominada
“MANTENIMIENTO, MEJORAMIENTO Y ADECUACION DEL PARQUE Y ESPACIO PUBLICO EN EL
BARRIO VILLA MARIA Ili, EN EL MUNICIPIO DE MOSQUERA CUNDINAMARCA", incluyendo el
desarrolio de los analisis, levantamientos, diagnésticos y disefios requeridos para definir fas condiciones
arquitectdnicas, técnicas y operativas del proyecto. Asi mismo, esta fase comprende la gestién y obtencion
de los permisos, conceptos, aprobaciones y demas autorizaciones que resulien necesarias ante las
entidades competentes, de acuerdo con el alcance definitivo de la intervencidn y los requerimientos
normativos aplicables, garantizando la adecuada planificacién y viabilidad para su posterior ejecucion.

A continuacién, se presenta la localizacion y estado actual a intervenir:

E! proyecto se desarrollara en el parque y espacio publico en el barrio Villa Maria lil en el municipio de
Mosquera, Cundinamarca.
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Cabe resaltar que el sector de Vilia Maria Ili requiere espacios publicos y recreativos adecuados que
permitan fortalecer la integracion comunitaria, la sana convivencia y el aprovechamiento del iempo libre
por parte de nifios, jovenes y familias del sector. La ausencia de escenarios en dptimas condiciones limita
ol desarrollo de actividades recreativas, deportivas, culturales y de esparcimiento, afectando directamente
la calidad de vida de la comunidad y reduciendo las posibilidades de apropiacion social del espacio publico.

Los parques y escenarios recreativos constituyen elementos fundamentales dentro de la estructura urbana
y social del municipio, toda vez que representan espacios destinados al encuentro ciudadano, la
racreacion. la actividad fisica, la integracion familiar y el fortalecimiento del tejido sociat. Asi mismo, estos
equipamientos contribuyen al mejoramiento de ias condiciones de bienestar de la poblacion y al desarrolio
de entornos mas seguros, accesibles e inciuyentes para la comunidad.

En ese sentido, la existencia de infraestructura recreativa adecuada permite generar espacios de
convivencia y participacion comunitaria, promoviendo habitos saludables, actividades de integracion y
procesos de apropiacion territorial que fortalecen las dinamicas sociales del sector. De igual manera, estos
espacios cumplen una funcién urbana y ambiental importante, aportando al mejoramiento paisajistico, a
la recuperacion del espacio publico y a la consolidacion de entornos adecuados para el desarrollo
comunitario.

2. CAPITULOS Y ALCANCE MINIMO POR COMPONENTE

Dentro de esta fase se debe ejecutar los siguientes componentes:

I. Levantamiento fopografico:

Se debera realizar un levantamiento planialtimétrico detallado del area objeto de intervencion,
debidamente georreferenciado al sistema oficial vigente (MAGNA-SIRGAS), que permita
identificar con precision linderos, niveles existentes, pendientes naturales, redes visibles,
estructuras actuales, zonas duras y blandas, mobiliario, arborizacion y demés elementos fisicos
presentes en el sector, Este levantamiento constituira la base técnica para la implantacion del
disefio arquitectonico definitivo, la localizacion de juegos, biosaludables, circulaciones, zonas de
permanencia, sistemas de drenaje superficial y deméas componentes del proyecto, garantizando
coherencia geométrica con el entorno inmediato.

2. A3 PALACIENE
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Estudio de Suelos y estructura parque y espacio ptblico:

Se debera ejecutar la exploracién geotécnica necesaria mediante apiques, sondeos y ensayos
de campo y laboratorio que permitan determinar las caracteristicas fisicas y mecanicas del suelo,
su capacidad portante, condiciones de humedad y demas parametros requeridos para el disefio
de senderos peatonales, cimentaciones y estructuras de soporte. Con base en los resuliados
obtenidos, se debera efectuar el analisis y disefio estructural de las fundaciones y elementos que
soportaran juegos infantiles, estructuras metalicas, cubiertas, senderos, elementos de sombra,
postes de iluminacién, placas en concreto y demas obras proyectadas, garantizando estabilidad,
seguridad estructural, durabilidad y comportamiento adecuado frente a las condiciones de
servicio previstas.

Disefio arquitecténico (Incluye superficies, parque infantil y pisos de seguridad):

Se debera elaborar el disefio arquitectonico integral del parque infantil, biosaludables, cancha
deportiva, senderos peatonales, definiendo la implantacion general, zonificacion, circulaciones,
areas de permanencia y ubicacion estratégica de los elementos recreativos conforme a criterios
de funcionalidad y seguridad. Este disefio debera contemplar las superficies duras y blandas, la
seleccion e instalacién de juegos infantiles acordes con los rangos etarios previstos, la
incorporacion de pisos de seguridad amortiguantes certificados, soluciones de accesibilidad
universal, manejo adecuado de aguas lluvias superficiales y criterios de confort térmico. El disefio
debera propender por un espacio inclusivo, seguro y funcional, que permita el adecuado uso por
parte de fa comunidad infantil y familiar.

Disefio de [luminacién y eléctrico (incluye paneles solares):

Se debera desarrollar el disefio eléctrico y de iluminacion del parque y espacio piblico, incluyendo
redes de alimentacion, canalizaciones, tableros, sistemas de proteccidn, puesta a tierra y demds
glementos requeridos para su correcto funcionamiento. El disefio debera incorporar un estudio
fotométrico que garantice niveles adecuados de fluminacion para fa seguridad y uso nocturno del
espacio, priorizando luminarias LED de alta eficiencia e incluyendo, cuando sea técnica vy
econdmicamente viable, sistemas de generacién de energia solar fotovoltaica. Se debera
asegurar eficiencia energéfica, seguridad en la operacion y sostenibilidad ambiental del sistema
propuesto.

Presupuesto de Obra y Andlisis de Precios Unitarios (APU) (Incluye, Especificaciones
técnicas generales, cronograma de obra, memoriat de cantidades)

Con fundamento en los disefios definitivos, se debera elaborar el presupuesto detallado de obra,
incluyendo la memoria de cantidades debidamente soportada, los anafisis de precios unitarios
completos, las especificaciones técnicas generales y particulares, el cronograma de ejecucion y
la programacién financiera del proyecto. Los andlisis deberan estar sustentados en precios de
mercado actualizados, rendimientos reales de ejecucion, analisis de insumos, transporte, equipo,
mano de obra y costos indirectos, garantizando coherencia técnica y presupuestal con el alcance
definitivo de la intervencion.

Todos los estudios y disefios deberan elaborarse y ajustarse conforme a la normativa técnica, urbanistica,
eléctrica, estructural y de accesibilidad vigente en la Republica de Colombia, incluyendo las disposiciones
aplicables en materia de seguridad estructural, reglamentos técnicos RETIE y RETILAP, normas de
accesibilidad universal, reglamentacion municipal, y demas normas que resulten aplicabies, garantizando
el estricto cumplimiento de la ley y de las condiciones técnicas exigidas para este tipo de infraestructura
recreativa.

La metodologia comprende la planeacion, ejecucién y validacién técnica de cada estudio, con entregables
parciales y finales debidamente revisados y aprobados por la supervision del proyecto.
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CONSIDERACIONES TRANSVERSALES

Todos los productos deberan estar debidamente firmados por os profesionales responsables con
tarjeta profesional y certificado COPNIA vigente.

Entrega de un (1) original fisico impreso en doble cara, perforado y empastado, y dos {2) copias
digitales en formato editable (DWG, XLS, PDF),

Coordinacion interinstitucional permanente con las Secretarias de Infraestructura, Movilidad,
Planeacion, Ambiente y las Empresas de Servicios Publicos.

Se deberan incluir sistemas de sequridad vial y accesibilidad universal en todos los frentes de
disefo.

Coordinacién con ENEL para los temas correspondientes con alumbrado plblico y redes
eléctricas.

Todo lo estipulado en esta Fase | debe cumplir con las normas y leyes vigentes.

PRODUCTO FINAL

El producto final sera un paquete integral de estudios y disefios, tecnica y normativamente completos, que

permita

al Municipio de Mosquera adelantar los procesos de contratacion de obra e interventoria

correspondientes, garantizando la viabilidad técnica, ambiental, social y financiera de las intervenciones
proyectadas.

A continuacion, se da a conocer la siguiente invitacién con el fin de que presente cotizacion de los
siguientes entregables:

| | i |
| ITEM DESCRIPCION | UND | CANT
| o |
1 Levantamiento topogréfico UND $ 1
i S . { i
2 | Estudio de Suslos y estructura parque y espacio publico UND 1
A | |
|
Disefio arquitectonico {Incluye superficies, parque infantil y pisos de
3 ) UND 1
seguridad)
1 | |
| ' I
| 4 Disefio de lluminacién y eléctrico {incluye paneles solares} UND 1 l
i‘ T T ——'_|
1 |
I Presupuesto de Obra y Anlisis de Precios Unitarios {APU} (Incluye, |
5 Especificaciones técnicas generales, cronograma de obra, memcrial de UND 1 l
| cantidades)
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Para la presentacion de la cotizacion, se debe tener en cuenta el anexo No. 1 Ficha técnica, en el cual se
debe diligenciar los valores unitarics de cada uno de los entregables requeridos.

Las cotizaciones pueden ser entregadas en la oficina de la Secrefaria de infraestruciura y Obras Publicas
o enviadas al siguiente correo electronico: ' secretariadeobras@mosquera-cundinamarca.gov.co

Aspectos para considerar en la cotizacion: al elaborar su propuesta, se deben incluir todos los costos
directos e indirectos que puedan generarse, asi como los impuestos, tasas y contribuciones municipales,
departamentales y nacionales aplicables a este tipo de contratos.

Para mayor claridad, se recomienda revisar el Acuerdo No. 028 de 2020, el cual expide el estatuto de
rentas y deroga los acuerdos 032 de 20186, 027 de 2017, 025 de 2018 y 005 de 2019 para el Municipio de
Mosquera, Cundinamarca.

Se otorga un plazo de dos (02) dias habiles para la presentacién de la respuesta a la invitacion a cotizar.

Agradecemos su atencién y esperamos su propuesta dentro del plazo establecido.
Cordialmente,

ING.ZHONNY ALFREDO MUNOZ SOTO )

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PUBLICAS

Proyects: Daniel Lombana Cifuentes - Contratista - DSPEIV 73
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Mosquera, 03 de agosto de 2026

Sefiores:
RIZOMA PROYECTOS
Correo: cbrizoma@gmail.com

Asunto: INVITACION A COTIZAR LA FASE I - ESTUDIO, D[SENOS Y OBTENCION DE PERMISOS
PARA EL MANTENIMIENTO, MEJORAMIENTO Y ADECUACION DEL PARQUE Y ESPACIO PUBLICO
EN EL BARRIO VILLA MARIA IIl EN EL MUNICIPIO DE MOSQUERA CUNDINAMARCA

Reciban un cordial saludo de la Secretaria de Infraestructura y Obras Publicas del Municipio de Mosquera,
Cundinamarca.

Conforme al Articulo 311 de la Constitucion Politica, el Municipio de Mosquera, Cundinamarca, como
entidad fundamental de la division politico-administrativa de! Estado, tiene la responsabilidad de:

Prestar los servicios publicos que determine la ley.

Construir las obras necesarias para el progreso local.

Ordenar el desarrollo territorial y promover la participacion comunitaria.

Mejorar la calidad de vida de los habitantes y cumplir funciones asignadas por fa Constitucién y la
ley.

Para cumplir con estos propositos, el Articulo 338 de la Constitucién Politica establece que las enfidades
territoriales deben elaborar y adoptar Planes de Desarrollo, asegurando el uso eficiente de los recursos y
el desempefio adecuado de sus funciones. Dichos planes incluyen una parte estratégica y un plan de
inversiones de mediano y corto plazo.

Consideraciones para la cotizacion:
¢ Lugar de prestacién del servicio: Municipio de Mosquera, Cundinamarca.

1. ALCANCE GENERAL

La FASE | del proyecto contempla la elaboracion de los estudios, disefios y gestiones necesarias para la
adecuada estructuracién técnica, urbanistica y funcional de la intervencion denominada
“MANTENIMIENTO, MEJORAMIENTO Y ADECUACION DEL PARQUE Y ESPACIO PUBLICO EN EL
BARRIO VILLA MARIA I, EN EL MUNICIPIO DE MOSQUERA CUNDINAMARCA", incluyendo el
desarrollo de los analisis, levantamientos, diagnosticos y disefios requeridos para definir las condiciones
arquitectonicas, técnicas y operativas del proyecto. Asi mismo, esta fase comprende |a gestion y obtencion
de los permisos, conceptos, aprobaciones y demas autorizaciones que resulten necesarias ante las
entidades competentes, de acuerdo con el alcance definitivo de la intervencion y los requerimientos
normativos aplicables, garantizando la adecuada planificacién y viabilidad para su posterior gjecucion.

A continuacion, se presenta la localizacion y estado actual a intervenir:

El proyecto se desarrollara en el parque y espacio pubiico en el barrio Villa Maria !l en el municipio de
Mosquera, Cundinamarca.
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Cabe resaltar que el sector de Villa Marla |l requiere espacios publicos y recreativos adecuados que
permitan fortalecer fa integracién comunitaria, la sana convivencia y el aprovechamiento del tiempo fibre
por parte de nifios, jovenes y familias del sector. La ausencia de escenarios en dptimas condiciones limita
el desarrollo de actividades recreativas, deportivas, culturales y de esparcimiento, afectando directamente
la calidad de vida de la comunidad y reduciendo fas posibilidades de apropiacién social del espacio publico.

Los parques y escenarios recreativos consituyen elementos fundamentales dentro de la estructura urbana
y social del municipio, toda vez que representan espacios destinados al encuentro ciudadano, la
recreacion. la actividad fisica, la integracion familiar y el fortalecimiento del tejido social. Asi mismo, estos
equipamientos contribuyen al mejoramiento de las condiciones de bienestar de la poblacion y al desarrollo
de entornos més seguros, accesibles e incluyentes para la comunidad.

En ese sentido, la existencia de infraestructura recreativa adecuada permite generar espacios de
convivencia y participacién comunitaria, promoviendo habitos saludables, actividades de integracion y

procesos de apropiacion territorial que fortalecen las dinamicas sociales del sector. De igual manera, estos -
espacios cumplen una funcién urbana y ambiental importante, aportando al mejoramiento paisajistico, a

la recuperacion del espacio publico y a la consolidacion de entornos adecuados para el desarrollo
comunitario.

2. CAPITULOS Y ALCANCE MINIMO POR COMPONENTE

Dentro de esta fase se debe ejecutar los siguientes componentes:

I.  Levantamiento topografico:

Se debera realizar un levantamiento planialtimétrico detallado del rea objeto de intervencion,
debidamente georreferenciado al sistema oficial vigente (MAGNA-SIRGAS), que permita
identificar con precision linderos, niveles existentes, pendientes naturales, redes visibles,
estructuras actuales, zonas duras y blandas, mobiliario, arborizacion y demas elementos fisicos
presentes en el sector. Este levantamiento constituira |a base técnica para la implantacién del
disefio arquitecténico definitivo, |a localizacion de juegos, biosaludables, circulaciones, zonas de
permanencia, sistemas de drenaje superficial y demas componentes del proyecto, garantizando
coherencia geométrica con el entorno inmediato.

SCLERITSIM
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Il.  Estudio de Suelos y estructura parque y espacio publico:

Se deberd ejecutar la exploracién geotécnica necesaria mediante apiques, sondeos y ensayos
de campo y laboratorio que permitan determinar las caracteristicas fisicas y mecanicas del suelo,
su capacidad portante, condiciones de humedad y demas parametros requeridos para el disefio
de senderos peatonales, cimentaciones y estructuras de soporte. Con base en los resultados
obtenidos, se debera efectuar el andlisis y disefio estructural de las fundaciones y elementos que
soportaran juegos infantiles, estructuras metalicas, cubiertas, senderos, elementos de sombra,
postes de iluminacién, placas en concreto y demas obras proyectadas, garantizando estabilidad,
seguridad estructural, durabilidad y comportamiento adecuado frente a las condiciones de
servicio previstas.

lll.  Disefio arquitecténico {Incluye superficies, parque infantil y pisos de seguridad):

Se debera elaborar el disefio arquitectonico integral del parque infantil, biosaludables, cancha
deportiva, senderos peatonales, definiendo la implantacién general, zonificacion, circulaciones,
areas de permanencia y ubicacion estratégica de los elementos recreativos conforme a criterios
de funcionalidad y seguridad. Este disefio debera contemplar las superficies duras y blandas, la
seleccion e instalacion de juegos infantiles acordes con los rangos etarios previstos, la
incorporacion de pisos de seguridad amortiguantes certificados, soluciones de accesibilidad
universal, manejo adecuado de aguas lluvias superficiales y criterios de confort térmico. El disefio
debera propender por un espacio inclusivo, seguro y funcional, que permita el adecuado uso por
parte de la comunidad infantil y familiar.

IV. Disefio de lluminacion y eléctrico (incluye paneles solares):

Se debera desarrollar el disefio eléctrico y de iluminacion del parque y espacio publico, incluyendo
redes de alimentacion, canalizaciones, tableros, sistemas de proteccion, puesta a tierra y demas
elementos requeridos para su correcto funcionamiento. El disefio deberd incorporar un estudio
fotometrico que garantice niveles adecuados de iluminacion para la seguridad y uso nocturno del
espacio, priorizando luminarias LED de alta eficiencia e incluyendo, cuando sea técnica y
econdmicamente viable, sistemas de generacion de energia solar fotovoltaica. Se debera
asegurar eficiencia energética, seguridad en la operacion y sostenibilidad ambienial del sistema
propuesto.

V. Presupuesto de Obra y Andlisis de Precios Unitarios (APU) (Incluye, Especificaciones
técnicas generales, cronograma de obra, memorial de cantidades)
Con fundamento en los disefios definitivos, se debera elaborar el presupuesto detallado de obra,
incluyendo la memoria de cantidades debidamente soportada, los anélisis de precios unitarios
completos, las especificaciones técnicas generales y particulares, el cronograma de ejecucion y
la programacion financiera del proyecto. Los andlisis deberan estar sustentados en precios de
mercado actualizados, rendimientos reales de ejecucion, analisis de insumos, transporte, equipo,
mano de obra y costos indirectos, garantizando coherencia técnica y presupuestal con el alcance
definitivo de la intervencion.

Todos los estudios y disefios deberén elaborarse y ajustarse conforme a la normativa técnica, urbanistica,
eléctrica, estructural y de accesibilidad vigente en la Repiblica de Colombia, incluyendo las disposiciones
aplicables en materia de seguridad estructural, reglamentos técnicos RETIE y RETILAP, normas de
accesibilidad universal, reglamentacién municipal, y demas normas que resulten aplicables, garantizando
el estricto cumplimiento de la ley y de las condiciones técnicas exigidas para este tipo de infraestructura
recreativa.

La metodologia comprende la planeacion, ejecucién y validacion técnica de cada estudio, con entregables
parciales y finales debidamente revisados y aprobados por la supervision del proyecto.
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3. CONSIDERACIONES TRANSVERSALES

« Todos los productos deberan estar debidamente firmados por los profesionales responsables con
tarjeta profesional y certificado COPNIA vigente.

» Entrega de un (1) original fisico impreso en doble cara, perforado y empastado, y dos (2) copias
digitales en formato editable {(DWG, XLS, PDF).

« Coordinacion interinstitucional permanente con las Secretarias de Infraestructura, Moviiidad,
Planeacion, Ambiente y ias Empresas de Servicios Publicos.

« Se deberan incluir sistemas de seguridad vial y accesibilidad universal en todos los frentes de
diseno.

« Coordinacion con ENEL para los temas correspondientes con alumbrado piblico y redes
eléctricas.

« Todo lo estipulado en esta Fase | debe cumplir con las normas y leyes vigentes.

4. PRODUCTO FINAL

El producto final sera un paguete integral de estudios y disefios, técnica y normativamente completos, que
permita al Municipio de Mosquera adelantar los procesos de contratacion de obra e interventoria
correspondientes, garantizando la viabilidad técnica, ambiental, social y financiera de las intervenciones
proyectadas.

A continuacion, se da a conocer fa siguiente invitacién con el fin de que presente cotizacion de los
siguientes entregables:

) {TEM DESCRIPCION UND CANT \
i
1 Levantamiento topografico UND 1
| . —
‘ 2 Estudio de Suelos y estructura parque y espacio piblico ’ UND 1 l
| | -
Disefio arquitectdnico (Incluye superficies, parque infantil y pisos de
3 : UND 1
seguridad)
4 | Disefio de lluminacién y eléctrico (incluye paneles solares) UND 1

 — | — _ S —— ot o R

Presupuesto de Obra y Analisis de Precios Unitarios (APU) {Incluye,
5 Especificaciones técnicas generales, cronograma de obra, memorial de UND 1
cantidades)
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Para la presentacian de la cotizacion, se debe tener en cuenta el anexo No. 1 Ficha técnica, en el cual se
debe diligenciar los valores unitarios de cada uno de los entregables requeridos.

Las cotizaciones pueden ser entregadas en |a oficina de la Secretaria de Infraestructura y Obras Piblicas

o enviadas al siguiente correo electrénico: ' secretariadeobras@mosquera-cundinamarca.gov.co

Aspectos para considerar en la cofizacion: al elaborar su propuesta, se deben incluir todos fos costos
directos e indirectos que puedan generarse, asi como los impuestos, tasas y contribuciones municipales,
departamentales y nacionales aplicables a este tipo de contratos.

Para mayor claridad, se recomienda revisar el Acuerdo No. 028 de 2020, el cual expide el estatuto de
rentas y deroga los acuerdos 032 de 2016, 027 de 2017, 025 de 2018 y 005 de 2019 para el Municipio de
Mosquera, Cundinamarca.

Se otorga un plazo de dos (02) dias habiles para la presentacion de la respuesta a la invitacion a cotizar.

Agradecemos su atencion y esperamos su propuesta dentro del plazo establecido.

Cordiaimente,

]

ING. JHONNY ALFREDO MUNOZ SOTO )
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PUBLICAS

Proyecté: Daniel Lombana Cifuentes — Confratista - DSPEIV 9\/
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Mosquera, 03 de agosto de 2026

Sefores;
GERMINAR PROYECTOS
Correo: germinarproyectossas@gmail.com

Asunto: INVITACION A COTIZAR LA FASE | - ESTUDIO, DISENOS Y OBTENCION DE PERMISOS
PARA EL MANTENIMIENTO, MEJORAMIENTO Y ADECUACION DEL PARQUE Y ESPACIO PUBLICO
EN EL BARRIO VILLA MARIA IIl EN EL MUNICIPIO DE MOSQUERA CUNDINAMARCA

Reciban un cordial saludo de la Secretaria de Infraestructura y Obras Piblicas del Municipio de Mosquera,
Cundinamarca.,

Conforme al Articulo 311 de la Constitucion Politica, el Municipio de Mosquera, Cundinamarca, como
entidad fundamental de la division politico-administrativa del Estado, tiene |a responsabilidad de:

Prestar los servicios publicos que determine la ley.

Construir las obras necesarias para el progreso local.

Ordenar el desarrollo territorial y promover la participacion comunitaria.

Mejorar la calidad de vida de los habitantes y cumplir funciones asignadas por la Constitucion y la
ley.

Para cumplir con estos propdsitos, el Articulo 339 de la Constitucion Politica establece que las entidades
territoriales deben elaborar y adoptar Planes de Desarrollo, asegurando el uso eficiente de los recursos y
el desempefio adecuado de sus funciones. Dichos planes incluyen una parte estratégica y un plan de
inversiones de mediano y corto plazo.

Consideraciones para la cotizacion:
e Lugar de prestacion del servicio: Municipio de Mosquera, Cundinamarca.
1. ALCANCE GENERAL

La FASE | del proyecto contempla |a elaboracién de los estudios, disefios y gestiones necesarias para la
adecuada estructuracion técnica, urbanistica y funcional de la intervencion denominada
“MANTENIMIENTO, MEJORAMIENTO Y ADECUACION DEL PARQUE Y ESPACIO PUBLICO EN EL
BARRIO VILLA MARIA HI, EN EL MUNICIPIO DE MOSQUERA CUNDINAMARCA', incluyendo el
desarrollo de los analisis, levantamientos, diagnosticos y disefios requeridos para definir las condiciones
arquitectonicas, técnicas y operativas del proyecto. Asi mismo, esta fase comprende la gestion y obtencion
de los permisos, conceptos, aprobaciones y demas autorizaciones que resulten necesarias ante las
entidades competentes, de acuerdo con el alcance definitivo de la intervencion y los requerimientos
normativos aplicables, garantizando la adecuada planificacion y viabilidad para su posterior ejecucion.

A continuacion, se presenta la localizacion y estado actual a intervenir:

El proyecto se desarrollara en el parque y espacio pablico en el barrio Villa Maria [l en el municipio de
Mosquera, Cundinamarca.
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Cabe resaltar que el sector de Villa Maria il requiere espacios publicos y recreativos adecuados que
nermitan fortalecer la integracion comunitaria, la sana convivencia y el aprovechamiento del tiempo libre
por parte de nifios, jovenes y familias del sector. La ausencia de escenarios en dptimas condiciones limita
el desarrollo de actividades recreativas, deportivas, culturales y de esparcimiento, afectando directamente
la calidad de vida de la comunidad y reduciendo las posibilidades de apropiacién social del espacio ptblico.

Los parques y escenarios recreativos constituyen elementos fundamentales dentro de la estructura urbana
y social del municipio, foda vez que representan espacios destinados al encuentro ciudadano, la
recreacion, la actividad fisica, la integracién familiar y el fortalecimiento del tejido social. Asi mismo, estos
equipamientos contribuyen al mejoramiento de las condiciones de bienestar de 1a poblacion y al desarrollo
de entornos mas seguros, accesibles & incluyentes para la comunidad.

En ese sentido, la existencia de infraestructura recreativa adecuada permite generar espacios de
convivencia y participacion comunitaria, promaviendo habitos saludables, actividades de integracion y

procesos de apropiacion territorial que fortalecen las dindmicas sociales del sector. De igual manera, estos E:
espacios cumplen una funcién urbana y ambiental importante, aportando al mejoramiento paisajistico, a

la recuperacion del espacio piblico y a la consolidacion de entornos adecuados para el desarrollo
comunitario.

2. CAPITULOS Y ALCANCE MiNIMO POR COMPONENTE

Dentro de esta fase se debe ejecutar los siguientes componentes:

I, Levantamiento topografico:

Se debera realizar un levantamiento planialtimétrico detallado de! area objeto de intervencion,
debidamente georreferenciado al sistema oficial vigente (MAGNA-SIRGAS), que permita
identificar con precision linderos, niveles existentes, pendientes naturales, redes visibles,
estructuras actuales, zonas duras y blandas, mobiliario, arborizacién y demas elementos fisicos
presentes en el sector. Este levantamiento constituira la base técnica para la implantacion del
disefio arquitectonico definitivo, la localizacion de juegos, biosaludables, circulaciones, zonas de
permanencia, sistemas de drenaje superficial y demas componentes del proyecto, garantizando
coherencia geométrica con el entorna inmediato.

AT %O %001
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IIl.  Estudio de Suelos y estructura parque y espacio ptiblico:
Se debera sjecutar la exploracion geotécnica necesaria mediante apiques, sondeos y ensayos
de campo y laboratorio que permitan determinar las caracteristicas fisicas y mecanicas del suelo,
su capacidad portante, condiciones de humedad y demas parametros requeridos para el disefio
de senderos peatonales, cimentaciones y estructuras de soporte. Con base en los resultados
obtenidos, se debera efectuar el andlisis y disefio estructural de las fundaciones y elementos que
soportaran juegos infantiles, estructuras metalicas, cubiertas, senderos, elementos de sombra,
postes de iluminacion, placas en concreto y demas obras proyectadas, garantizando estabilidad,
seguridad estructural, durabilidad y comportamiento adecuado frente a las condiciones de
servicio previstas.

lll.  Disefio arquitecténico (Incluye superficies, parque infantil y pisos de seguridad):

Se debera elaborar el disefio arquitecténico integral del parque infantil, biosaludables, cancha
deportiva, senderos peafonales, definiendo la implantacion general, zonificacion, circulaciones,
areas de permanencia y ubicacién estratégica de los elementos recreativos confarme a criterios
de funcionalidad y seguridad. Este disefio debera contemplar las superficies duras y blandas, la
seleccion e instalacion de juegos infantiles acordes con los rangos etarios previstos, la
incorporacion de pisos de seguridad amortiguantes certificados, soluciones de accesibilidad
universal, manejo adecuado de aguas lluvias superficiales y criterios de confort térmico. El disefio
debera propender por un espacio inclusivo, seguro y funcional, que permita el adecuado uso por
parte de la comunidad infantil y familiar.

IV. Disefo de luminacion y eléctrico {incluye paneles solares}:

Se dehera desarrollar el disefio eléctrico y de iluminacién del parque y espacio piblico, incluyendo
redes de alimentacion, canalizaciones, tableros, sistemas de proteccion, puesta a tierra y demas
elementos requeridos para su correcto funcionamiento. E! disefio debera incorporar un estudio
fotometrico que garantice niveles adecuados de iluminacion para la seguridad y uso nocturno del
espacio, priorizando luminarias LED de alta eficiencia e incluyendo, cuando sea técnica y
econémicamente viable, sistemas de generacion de energia solar fotovoltaica. Se debera
asegurar eficiencia energética, seguridad en [a operacion y sostenibilidad ambiental del sistema
propuesto.

V. Presupuesto de Obra y Analisis de Precios Unitarios (APU) (Incluye, Especificaciones
técnicas generales, cronograma de obra, memorial de cantidades)
Con fundamento en los disefios definitivos, se debera elaborar el presupuesto detallado de obra,
incluyendo |la memoria de cantidades debidamente soportada, los analisis de precios unitarios
completos, las especificaciones técnicas generales y particulares, el cronograma de ejecucion y
fa programacién financiera del proyecto. Los analisis deberan estar sustentados en precios de
mercado actualizados, rendimientos reales de ejecucion, andlisis de insumos, iransporte, equipo,
mano de obra y costos indirectos, garantizando coherencia técnica y presupuestal con el alcance
definitivo de Ia intervencion.

Todos los estudios y disefios deberan elaborarse y ajustarse conforme a la normativa técnica, urbanistica,
eléctrica, estructural y de accesibilidad vigente en la Repiblica de Colombia, incluyendo las disposiciones
aplicables en materia de seguridad estructural, reglamentos técnicos RETIE y RETILAP, normas de
accesibilidad universal, reglamentacion municipal, y demas normas que resulten aplicables, garantizando
el estricto cumplimiento de la ley y de [as condiciones técnicas exigidas para este tipo de infraestructura
recreativa.

La metodologia comprende la planeacion, ejecucion y validacién técnica de cada estudio, con entregables
parciales y finales debidamente revisados y aprobados por la supervision del proyecto.




i ALCALDIA DE

= MOSQUERA §8§9U§I}Té

3.

4,

CONSIDERACIONES TRANSVERSALES

Todos los productos deberan estar debidamente firmados por los profesionales responsables con
tarjeta profesional y certificado COPNIA vigente.

Entrega de un (1) original fisico impreso en doble cara, perforado y empastado, y dos (2) copias
digitales en formato editable (DWG, XLS, PDF).

Coordinacion interinstitucional permanente con las Secretarias de Infraestructura, Movilidad,
Planeacion, Ambiente y las Empresas de Servicios Publicos.

Se deberan incluir sistemas de seguridad vial y accesibilidad universal en todos los frentes de
disefio.

Coordinacion con ENEL para los temas correspondientes con alumbrado plblico y redes
eléctricas.

Todo lo estipulado en esta Fase | debe cumplir con las normas y leyes vigentes.

PRODUCTO FINAL

El producto final sera un paquete integral de estudios y disefios, técnica y normativamente completos, que
permita al Municipio de Mosquera adelantar los procesos de contratacién de obra e interventoria
correspondientes, garantizando la viabilidad técnica, ambiental, social y financiera de las intervenciones
proyectadas.

A continuacion, se da a conocer a siguiente invitacion con el fin de que presente cotizacion de los
siguientes entregables:

fTEM DESCRIPCION UND CANT

ik ex | |

1 Levantamiento topogréfico \ UND | 1
— ‘ —
1 2 | Estudio de Suelos y estruciura parque y espacio piblico i UND 1 |
I | — | —
i l
Disefio arquitectonico {Incluye superficies, parque infanfil y pisos de
3 ) UND 1
seguridad)
l | !
| | |
4 Disefio de Iluminacin y eléctrico {incluye paneles solares) UND 1
| S b __I
l Presupuesto de Obra y Analisis de Precios Unitarios (APU) (Incluye, 1 1 l
5 Especificaciones técnicas generales, cronograma de obra, memorial de UND 1

| cantidades)

i -
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Para la presentacion de la cotizacion, se debe tener en cuenta el anexo No. 1 Ficha técnica, en el cual se
debe diligenciar los valores unitarios de cada unc de los entregables requeridos.

Las cotizaciones pueden ser entregadas en la oficina de la Secretaria de Infraestructura y Obras Pblicas
0 enviadas al siguiente correo electrénico: * secretariadeobras@mosguera-cundinamarca.gov.co

Aspectos para considerar en Ia cotizacién: al elaborar su propuesta, se deben incluir todos los costos
directos e indirectos que puedan generarse, asi como los impuestos, tasas y contribuciones municipales,
departamentales y nacionales aplicables a este tipo de contratos.

Para mayor claridad, se recomienda revisar el Acuerdo No. 028 de 2020, el cual expide el estatuto de
rentas y deroga los acuerdos 032 de 2016, 027 de 2017, 025 de 2018 y 005 de 2019 para el Municipio de
Mosquera, Cundinamarca.

Se otorga un plazo de dos (02} dias habiles para la presentacién de la respuesta a la invitacion a cotizar.

Agradecemos su atencidn y esperamos su propuesta dentro del plazo establecido.

Cordialmente,

= =

ING. JHONNY ALFREDO MUNOZ SOTO )
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PUBLICAS

Proyecté: Daniel Lombana Cifuentes — Condratista - DSPEIV ’9/ .
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CONSTRUCTORA OSSA LOPEZ SAS
Bogota D.C, 4 de agosto de 2026

Sefores:
ALCALDIA DE MOSQUERA
Correo: secretariadecbras@mosquera-cundinamarca.gov.co

Asunto: INVITACION A COTIZAR LA FASE | - ESTUDIO, DISENOS Y OBTENCION DE PERMISOS
PARA EL MANTENIMIENTO, MEJORAMIENTO Y ADECUACION DEL PARQUE Y ESPACIO PUBLICO
EN EL BARRIO VILLA MARIA Il EN EL MUNICIPIO DE MOSQUERA CUNDINAMARCA.

Cordial Saludo,

En atencién al correo recibido relacionado con la Invitacion a cotizar la Fase | - Estudio, disefios y
obtencién de permisos para el mantenimiento, mejoramiento y adecuacién del parque y espacio
publico en el barrio Villa Maria Ill, municipio de Mosquera, Cundinamarca, nos permitimos adjuntar
los documentos solicitados.

Agradecemos gque tengan en cuenta a nuestra empresa en este proceso de invitacién y la
oportunidad de participar. Quedamos atentos a cualguier informacién adicional o requerimiento

gue se presente durante la evaluacion.

Cordialmente,

i
4

{QM_W_,& “ li,e ¢ "{I ;JL(:./H w ﬁk /t f)

Marfia Isabel Montoya Patifio

Representante Legal de CONSTRUCTORA OSSA LOPEZ S.A.S
NIT:900.522,125-7

Direccién: Av. Cr 9 # 115-06 Oficina 1104, Bogotd D.C

Correo electrénico: comercial@ossalopez.com
Teléfono: {601)4925000

Cra S No 115 - 06 Of 1104 « Bogotd - Colombia
www.ossalopez.com

PBX 601 492 5000 Ext. 2024



ANEXQ No. T FICHA TECKICA
*FASE |- ESTUDIO, DISEROS Y OBTENCION DE PERMISOS PARA EL MANTENEMIENTO, MEJORAMIENTO Y ADECUACION DEL PARQUE Y ESRACIO PUBLICO EN EL BARRIO
VILLA MARIA BI EN EL MUNICIPIO DE MOSQUERA CUNDINAMARGA ©,
COTIZACION
TEM DESCRIPCION UND CANT ratan UZEAI'::, CIRHELL VALOR TOTAL { SINiVA)
i Levartameenk iopogrifico UND 1 $ 6.478.500.00 | § 6 478.500,00
| 2 | umD 1 § 5.728400.00 | § 15.728.400 00
|
3 Disafio arquitectinico (Incluye superfcoes, parque infanti y pisos de segundad UND ‘ 1 5 38426870000 | § 38426700 0
' | . ;
4 | Disefio de Maminacion y elécir cluye pan UND 1 b 17.246.800.00 | § 7246 800 00
|
| |
| |
|Presupuesto de Obra y Andins de Pracos Unitados [APU] (Inchys.
5 Especficaconss lencaz gensral da obra, al o UND 1 5 928480000 | $ 228480000
|cartidaces
Valor de su propuesta sin IVA $ §7.165.000
Valor del IVA $ 16.561.350
Valor Total de la Propuesta § 103.726.350

(VM(MM ,«gﬁ:[:u.!’" .Mnu gt/ﬁ f{)

MaSaleshel Montoya Patifio
AEPRESENTANTE LEGAL DE CONSTRUCTORA OSSA LOPEZ




Cajicd, 03 de agosto de 2026

Senor

ING. JHONNY ALFREDO MUNOZ SOTO
Secretario de infraestructura y Obras Publicas
Municipio de Mosquera, Cundinamarca

Asunto: Remisién de propuesta econdmica — Fase |, estudios, disefios y obtencion de permisos para
el parque vy espacio publico del barrio Villa Maria Il

Respetado ingeniero:

En atencidn a la invitacidn a cotizar remitida por la Secretaria de Infraestructura y Obras Pulblicas,
RIZOMA PROYECTOS S.AS. presenta su propuesta economica para la ejecucion de la “Fase { —
Estudios, disefios y obtencion de permisos para el mantenimiento, mejoramiento y adecuacién del
parque y espacio publico en el barrio Villa Marfa Ill, en el municipio de Mosquera, Cundinamarca”.

El valor economico ofertado es el siguiente:

Valor antes de IVA: 588.591.700
IVA: $16.832.423
Valor total de ia propuesta: $105.424.123

La propuesta considera los costos directos e indirectos necesarios para el desarrollo del alcance
solicitado, asi como los impuestos aplicables, conforme a las condiciones establecidas por el
Municipio. 5e adjunta el Anexo No. 1 —Ficha Tecnica debidamente diligenciado,

Agradecemos la invitacion y quedamos atentos a cualquier aclaracidn relacionada con la propuesta
presentada.

Cordialmente,

JNe W
CARLOS ALBERTO' BRAVC RWERA

C.C. No. 79.671.492 de Bogotd D.C.
SUBGERENTE RIZOMA PROYECTOS S.A.S.

Anexo; Anexo No. 1 — Ficha Técnica y propuesta econdmica

Cra. 5 No. 9-26 Sur Cajica, Cundinamarca. Complejo Empresarial Sabana Park Torre 3 Oficina 213.
Tel. 601 8663542 - peerizoma(@gmail.com




ANEX0 No. 1 FICHA TECMICA

“FASE 1+ ESTUDIO, DISENOS Y OBTENCIGN DE PERMISOS PARA EL MANTENIMIENTO, MEJGRAMIENTO Y ADECUAGIGN DEL PARQUE Y ESPACIO PUBLICO EN EL BARRIO VILLA
MARIA 111 EN EL MUNICIPIO DE MOSQUERA CUNDINAMARCA ",

COTLZACIGN
iTEM DESCRIFGION UND canr | VALR ”"s';‘;fﬁ; OFICIAL | yaL OR TOTAL {SIN IVA}
1 Levantamienio topogréfico UND 1 5 £.214.700,00 | § £.214.700,00
2 los y astructura pamque y espaco plblico UND i $ 16.134.700,00 | § 16.134.700.00
3 Drsefio arquitec uye superfices, pargue infanlil y praos de sagundad) UND 1 $ 42.183.500,00 | § 42,183.500.00
4 Disefio de Bumiatitn y elécirco (incluye paneles solares) UND 1 $ 15.384.500,00 | 8 15.384.500,00
H UND 1 § B.674.300 H 8.674,300,00 |
Valor de su prof sin IVA $ 88.591.700
Valor del VA $ 16.832.423
Valor Total de la Prog $ 105.424.123

N A

Ln
CARLOS ALBERTO BRAVE RIVERA
C.C. No. 72,671,492 de Bogoi D.C,
SUB GERENTE RIZOMA PROYIECTOS SAS




13/8/26, 10:35 a.m. Gmail - Fwd: ANEXO N.1 FICHA TECNICA GERMINAR PROYECTOS SAS COTIZACION

Gma[l Daniel L.ombana <ingdaniel.lombana@gmail.com>

Fwd: ANEXO N.1 FICHA TECNICA GERMINAR PROYECTOS SAS COTIZACION

Secretariadecbras mosquera-cundinamarca <secretariadeobras@mosquera- 5 de agosto de 2028 a las
cundinamarca.gov.co> 3:28 p.m.
Para: ingdaniel.lombana@gmail.com

----- ——- Forwarded message -----—--—

De: GERMINAR PROYECTOS SAS <germinarproyectossas@gmail.com>

Date: mié, 5 ago 2026 a las 14:15

Subject: ANEXO N.1 FICHA TECNICA GERMINAR PROYECTOS SAS COTIZACION

To: secretariadeobras@mosquera-cundinamarca.gov.co <secretariadechras@mosquera-cundinamarca.gov.co>

Sehores
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PUBLICAS
Alcaldia de Mosquera.

Reciban un cordial saludo

En atencidon a su comunicacion remitida el dia 03 de agosto a lag 19:16 pm sobre invitacidn a cotizar la FASE | -
ESTUDIO, DISENOS Y OBTENCION DE PERMISOS PARA EL MANTENIMIENTO, MEJORAMIENTO Y ADECUACION
DEL PARQUE Y ESPACIO PUBLICO EN EL BARRIO VILLA MARIA Ill EN EL MUNICIPIO DE MOSQUERA
CUNDINAMARCA, con su respectiva ficha técnica para que sea diligenciada, me permito remitir de parte de GERMINAR
PROYECTOS S.A.S. NIT 901.194.419-2 el siguiente documento para su informacién y fines pertinentes:

- ANEXO N.1 FICHA TECNICA GERMINAR PROYECTOS SAS COTIZACION
Agradecemos |a atencion a la presente y estaremos atentos a cualquier inquietud de su parte..
Atentamente,

GERMINAR PROYECTOS 5.5.AS
CESAR AUGUSTO GARZON FORERO
Representante Legal

GERMINAR PROYECTOS S.A.5
Nit: 901.194.419-2

Cel: 312 393 6980

Tel: +57 601 731 4938

Carrera 50A #122 — 40 Oficina 506
Edificio Mondrian - Bogota D.C
germinarproyectossas@gmail.com

= Anexo No. 1 Ficha Técnica - GERMINAR - COTIZACION.zip
= 96K

https:/imail.google.com/mailiu/1/?7ik=66f705ad38view=pt&search=all&permmsgid=msg-f: 18727 16673382874 144&simpl=msg-f-1872716673382874144 M



ANEXO No. 1 FICHA TECNICA

“FASE | - ESTUDIO, DISENGS Y OBTENCICN DE PERMISOS PARA EL MANTENIMIENTO, MEJORAMIENTO Y ADECUACION DEL PARQUE Y ESPACIO
PUBLICO EN EL BARRIO VILLA MARIA Iil EN EL MUNICIPIO DE MOSQUERA CUNDINAMARCA ™.

COTIZACION
frEm DESCRIPCION unp | cant| YALOR U"QITNAI':,'; OFICIAL{ | yaLOR TOTAL { SIN IVA)
1 Levaniamiento topografico UND| 1 $ 6.356.100,00 $ 6.366.100,00
2 Estudio de Suefos y estructura pargue y espacio piblico UND| i $14.822.800,00 $ 1482280000
ieafig aruitectini up sunarfici f i i

3 ?;Z?r’iﬂ:jm.te,t,n co (Incluye superficies, parque infantil y pisos de unol 4 $38.484.100.00 $ 38.484.100.00
> uilidal

4 Diserio de llum:nacidn y eféctrico (incluye paneles solares) UND| 1 $ 16.956.900,00 $ 16.956.900
Presupuesto de Obra y Anakisis de Precios Unilarios {(APU) (Incluye,

5 Especificaciones técnicas generales, cronograma de obra, memonalde | UND| 1 $9.030.300,00 $9.030.300,00
cantidades)
Valor de su propuesta sin IVA $ 85.460.200,00
Valor del IVA $ 16.237.438,00
Valor Total de 1a Propuesta $101.697.638,00

CESAR AUGUSTO GARZON FORERO
C.C. 19.336.732

REPRESENTANTE LEGAL
GERMINAR PROYECTOS S.A.S.




