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DEPENDENCIA | SEGURIDAD CIUDADANA DOCUMENTAL
1. INFORMACION GENERAL
1.1 FECHA DE APROBACION 2026-08-25 _
. Fortaiecimiento de las capacidades operativas e institucionales para preveW
1.2 NOMBRE y atender acciones que afectan la seguridad y convivencia ciudadana y el
acceso a la justicia en el departamento de Casanare
1.3 CODIGO SSEPI O CODIGO SUIFP 202500000033141

1.4 IMPUTACION PRESUPUESTAL

FORTA(LECIMIENTO DE LAS
CAPACIDAD=ZS OPERATIVAS
E INSTITUC ONALES PARA
PRZVENIR Y ATENDER
ACCIONES Q JE AFECTAN LA
SEGURIDAR Y CONVIVENCIA
CIJDADANA Y EL ACCESO A
LA JUSTICIA EN EL
D#PARTAMENTO DE
CASANARE

Contribucion ( ‘
sobre Contratos | 4501057 83120 !
de Obra Publiza

7.E4.45.4501.1000.2025000
00033141.9.123206.20.2.3.2
105

$1.858.052.73
8,00

FUENTE DE FINANCIACION )
Centribucién sobre Contratos de
120 ' Obra Pablica

$1.858.952.738,00

CDP y FECHA (Para Procesos de Minima Cuantia).
NO APLICA NO APLICA

1.5 CO\PONENTES DEL PROYEZTO Fortalecer las capacidades operativas institucionales para la reaccién

inmediata contra el delito para hacer de Casanare un territorio inteligente.

Fomentar iniciativas tecnolégicas y de infraestructura orientadas al

z o
1.6 ACTIVIDADES DEL PROYECTO fortalecimiento de las capacidades de resi:uesta en seguridad ciudadana

1.7 PRODUCTOS DEL PROYECTO Servicio de apoyo financiero para dotar a miembros de la fuerza publica

Un (1) sistema de videovigilancia tipo Circuito Cerrado d Televisidn (CCTV)
ampliado, optimizado, integrado y puesto en funcionamiento para el
municipio de Tauramena — Casanare, que incluya la implementacion de
nuevos puntos de monitoreo en zonas estratégicas, !a modernizacién de los
puntos de videovigilancia existentes, la adecuacion y dotacién de un centro
de monitoreo con tecnologias avahzadas, asi como la " integracion,
configuracién, puesta en operaciéon y pruebas de ‘uncionamiento de los
componentes que conforman el sis'ema, con el fin de fortalecer !as
capacidades institucionales de vigila: o1, prevencion, reaccion y apoyo a las
autoridades, contribu'yende al mejora ninto de la seguridad y la convivencia
ciudadana del muni. ipio.

1.8 PRODUCTO DEL OBJETO A
CONTRATAR
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A 9 POBLACION BENEFICIADA CON EL 26371 Cra este provecto se vera benefiziada la poblacion del municipio de
7 A i : Taurariena. deparlameniv de Casznare, la cual, segin las proyecciones
OBJETOO0 PRODUCTOACONTRATAR:. 11| SiRales dol DANE liataia vioshela 2026 -eciendig 26,371 Habitahtes,
: DIRECTOS ’
1.10 EMPLEOS ESTIMADOS CON LA ; 'RF_ rO.J(s) ; 1 _
INVERSION . INDIRECTGS(S) 16
2. NECESIDAD

2.1 DESCRIPCION DE LA NECESIDAD

El Departamento de Casanare, en su calidad de ¢ntidad territcrial, orienta su gastion al curaplimiento de los fines esenciales
del Estado mediante: la*formulacion y ejecucion-de politicas*pdblicas, sustentadas en procesos de planificacion participativa,
encaminados a promcver el desarrollo ecanémico’y social deltarritorio. En ejercicio da |2 autonomia administrativa consagrada
en ia Constitucion Politica, le corresponde la gestion de-los asuntos seccionales, ia planiticacion del desarrollo y la coordinacién
con los municipios, actuando como instancia intermedia zntre la Nacién y estos, y.garantizando la adecuada prestacién de los
servicios a su cargo conforme al ordenamiento juridico vigente. En este contexiv, la visién institucional al afio 2030 proyecta
una administracion eficiente en la gestion de la inversién publica, soportada en ur: modelo de gobierno innovador, incluyerite y
participativo, orientado al fortalecimiento. de la equidad, la productividad, la sostenibilidad y la prosperidad del Departamento.
Dentro de la estructura administrativa de la Gobernacion de Casanare, la- Secretaria de Gobierno, Convivencia y Seguridad
Ciudadana constituye la dependencia responsable de liderar la formulacién, cocrdinacién, implementacién y seguimiento de
politicas publicas, planes, programas y estrategias orientadas al fortalecimiento de la convivencia ciudadana, la proteccién de
los derechos fundamentales, la preservacién del orden publico y la garantia de la seguridad en el territorio departamental. El
ejercicio de estas competencias se desarrolla mediante procesos de articulacién interinstitucional con las autoridades civiles,
militares y de policia, asi como a través de la promocion de la participacién comunitaria, la prevencién de factores de riesgo
social y la gestién integral del riesgo de desastres, de conformidad con Ir: establecido en el Decreto Departamental No. 0323 de
2019. Para el cumplimiento de sus funciones misionales en materia dé orden publico y-seguridad ciudadana, la Secretaria de
Gobierno, Convivencia y Seguridad Ciudadana cuenta con ei apoyo técnico y operativo de la Direccién de Seguridad y
Convivencia Ciudadana, dependencia encargada de formular, coordinar y ejecutar acciones orientadas al fortalecimiento
institucional, la prevencion de situaciones que afecten la seguridad y la convivencia ciudadana, asi como la implementacion de
estrategias integrales de vigilancia, control y articulacion interinstitucional, dirigidas a prota;ger ia vida, honra y bienes de la
poblacion casanarefia. En desarrollo de los lineamientos estratégicos del ente territorial, !a Asamblea Departamenta! adopt6
mediante Ordenanza No. 008 del 31 de mayo de 2024,.el Plan de Desarrollo Departamental 2024 - 2027 “OPORTUNIDADES
PARA CASANARE" aprobado por la Asamblea Departamental rrieaiante Ordenanza 008 del 31 de mayo del 2024, conteinpla
dentro del Eje 4: CASANARE, INSTITUCIONES AL SERV!CIO DE LA GENTE, el Sectc: 45: GOBIERNO TERRITORIAL.
Programa 4501: FORTALECIMIENTO DE LA CONVIVENCIA Y L% SEGURIDAD CIUDADANA. Meta de Producto: 234:
Fortalecer las capacidades operativas institucionales para la reaccior inmediata contra &l delito para hacer de Casanare un
territorio inteligente. Para cumplir con estos propésitos, la Secretaria de Gobierno, Convivencia y Seguridad Ciudadana formulé
el proyecto FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES OPERATIVAS E INSTITUCIONALES PARA PREVENIR, Y
ATENDER ACCIONES QUE AFECTAN LA SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA Y EL ACCESO A LA JUSTICIA, EN
EL DEPARTAMENTO DE CASANARE, con cddigo BBPIN 20250:000033141, el tual, tiene como uno de sus objetivos
especificos: Fortalecer las capacidades operativas institucionales paia la reaccién inmediata contra el delito para hacer de
Casanare un territorio Inteligente; producto: Servicio.de-apoyo financiero para dotar a miembros de la fuerza publica, el cual, se
pretende cumplir, entre ofras,-a través de la actividad 3.1.2;.orientada a. fomentar. iniciativas tecnoldgicas y de infraestructura
que permitan robustecer las capacidades de respuesta institucional en materia de seguridad ciudadana. Por otra parte, el Plan
Integral de Seguridad y Convivencia Ciudadana (PISCC) “Oportunidades para Casanare” prioriza la intervencion sobre
fenémenos delictivos y problematicas de'alto impacto social, entre ellos los homicidios, hurto a personas, lesiones personales,
violencia intrafamiliar, delitos sexuales, trafico de estupefacientes y porte ilegal de armas. En este contexto, el fortalecimiento
de las herramientas tecnologicas de vigilancia, monitzreo, identificacién y control territorial constituye un componente
estratégico para mejorar las capacidades institucionales de prevencién, reaccién, atencidn y apoyo a las autoridades
competentes. Este proyecto se fundamenta'en los lineamientos del PISCC y contribuye al cumplimiento de sus principales
objetivos: - Fortalecer ia prevencion, atericion y judicializacion de los delitos sexuales, protegiendo a los grupos vulnerables y
mejorando el acceso a la justicia. - Reducir los homicidios mediante el fortalecimiento de la inteligencia policial, el control de
armas y acciones de prevencion. - Diminuir los delitos contra las personas mediante el uso de tecnologla, el fortalecimiento de
la vigilancia y el trabajo articulado con 'a comunidad. - Reducir las lesiones personales promoviendo la convivencia pacifica y el
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uso de mecanismos de resolucion de cenflictos. - Disminuir el porte ilegal de armas mediante controles policiales, camparias de
sensibilizacion y programas de desarme. En cencordancia con dichas prioridades, el presente proyecto se orienta al
fortalecimiento de las capacidades de vigilancia y menitoreo del municipio de Tauramena, mediante Ia ampliacion, optimizacién
e integracion del Sistema de Videovigilancia — CCTV, como herramienta de apoyo a las autoridades encargadas de la
seguridad y convivencia ciudadana. De esta manera, el proyecto contribuye al cumplimiento de los objetivos del PISCC
relacionados con el fortalecimiento de la prevencion, atencion y judicializacién de los delitos; la reduccién de homicidios y
delitos' contra las personas; la prevencion de lesiones persoriales; el control del porte ilegal de armas y, en general, el
fortalecimiento de las acciones de vigilancia y respuesta institucional. Actualmente, el municipio de Tauramena cuenta con un
sistema de videovigilancia conformado por aproximadamente sesenta y nueve (69) camaras de seguridad, interconectadas
mediante una red de fibra 6ptica de aproximadamente trei nta (30) kilometros. De acuerdo con la informacion técnica disponible
y los registros asociados al circuito, los equipos han side instalados progresivamente durante diferentes vigencias,

principalmente entre los afios 2015 y 2020, con una distribucién aproximada de catorce (14) cadmaras instaladas en 2015,
treinta y una (31) en 2018 y veinticuatro (24) en 2020. Estas cifras tienen caracter referencial y podran variar de acuerdo con
las reposiciones, traslados, modificaciones o actualizaciones efectuadas durante la operacion del sistema. El diagndstico
realizade evidencia un proceso progresivo de obsolescencia tecnoldgica. Del parque tecnolégico existente, aproximadamente
el 20,29 % corresponde a equipos con alrededor de once (11) afios de operacion, los cuales han superado su vida util
tecnolégica, mientras que aproximadamente el 44,93 % corresponde a equipos instalados en 2018, préximos al agotamiento de
su ciclo de vida util. En consecuencia, cerca del 65,22 % del sistema actual presenta condiciones de obsolescencia o se
encuentra proximo a ella, situacion que afecta la calidad de las imagenes, el desempefio operativo, la capacidad de
almacenamiento y analisis, la confiabilidad de los equipos y las posibilidades de integracién con tecnologias de seguridad mas
avanzadas. Esta situacién adquiere especial relevancia si se tiene en cuenta que la videovigilancia constituye una herramienta
de apoyo para la prevencién y reaccion frente a hechos que afectan la seguridad y convivencia ciudadana. Un sistema con
equipos obsoletos, baja resolucion, fallas recurrentes o limitadas capacidades analiticas reduce la posibilidad de realizar un
monitoreo efectivo y de disponer oportunamente de informacién visual Util para las au‘oridades. Por tanto, la actualizacién
te:noldgica no constituye Gnicamente unz mejora en términos de infraestructura, sino uria accién encaminada a fortalecer la
capacidad institucional para prevenir, de‘ectar, atender y apoyar fa investigacion de hachos delictivos y comportamientos
contrarios a la convivencia. De acuerdo con la informacién técnica disponible, aproximadamente el 70 % del sistema de
videovigilancia existente utiliza tecnologfa de! fabricante Hikvision, incluyendo comprinzntes de captura y la plataforma de
gestion y monitoreo HikCentral. Esta circunstancia debe ser considerasia dentro del disefio de la ampliacion, con el propésito
de garaniizar la interoperabilidad, compatibiiidad, continuidad operativa y administracién unificada de Jla infraestructura
existente y de los nuevos componentes. En censecuencia, la solucid:: tecnologica proyectad:: deber# garantizar la adectiada
integracion con la arquitectura actualmente implementada y, particularmente, con la infraestructura tscnoiégica. prevista para la
articulacion con el SIIES Casanare, que empiea igualmente solucionzs compatibles con dicha arquitectura. La contiruidad
tecnoldgica permitira reducir riesgos de incompatibilidad, facilitar la adminisfracién centralizada, optimizar los procesos de
configuracién y mantenimiento y evitar la incorporacién de capas de integracién de terceros que puedan generar mayores
complejidades técnicas, costos adicionales o afectaciones en el desempefio y confiabilidad del sistema. En respuesta a las
necesidades identificadas, el proyecio contempla !a- ampliacién y optimizacion integral del Sistema de Videovigilancia del
rmunicipio de Tauramena, mediante la irnplementacicn e siete (7) ni:evos puntos CCTV, la instalacién de cuatro (4) puntos de
reconccimiento automatico de placas — LPR, la optlm!zamén tec::viogica de cinco (5) puntos de videovigilancia existentes y la
implementacion de dos (2) puntos de vigilancia destinac!as al centro de menitoreo, de acuerdo con el disefio técnico vy las
condiciones operativas de cada ubicacion. Los nuevos -puntes .de V|g|lanC|a gstaran configurados de acuerdo con las
necesidades especificas de cada sitio y podran incorporar camaras PTZ, camaras fijas, camaras LPR y dispositivos de audio
IP, asi como las demds tecnologias requeridas para garantizar una adecuada cobertura. De igual manera, se contempla: la
incorporacién de camaras con mayores capacidades d= resolucidon y analitica basada en inteligencia artificial, junto con
software especializado para la gestién, monitoreo, bisqueda y recuperacién sistematica de informacién registrada por el
sistema CCTV. La intervenciéon comprende, ademas, la instgiacion y adecuacion de ‘la infraestructura fisica y tecnoldgica
necesaria para garantizar la operacién de los puntos ce vigilancia, incluyendo postes, sistemas de puesta a tierra, elementos
de proteccion, gabmetes de comunicszciones para exteriores y demas componentes requeridos. Pare los puntos ubicados en el
sector rural donde las condiciones te infraestructura eléctrica asi lo requieran, se contempla la |mp|en*entam6n de sistemas de
generacion de energia solar, con el propésito de garantizar la continuidad operativa y disminuir las restri<ciones derivadas de la
disponibiiidad de redes eaéctricas convencionales. De igual manera, se proyecta la ampliacién de la red de fibra 6ptica y la
instalacior de los equipos activos asociados, asi corio la implementacién de radioenlaces en aquellos puntos donde las
condiciones técnicas io hagan necesario. Estas interveiciones permitird: fortalecer la capacidad de transmisién de datos y
garantizar que las imagenes y demas informaciér generada por los dispositivos puedan ser transportadas de manera confiable
hacia el céntro de monitoreo. El proyecto contempla igualmente la modernizacién y adecuacion del centro de monitoreo,
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mediante su implementacién en nugvas: instalaciones con las condiciones técnicas requeridas para garantizar una operacion
continua. Para tal efecto, se preve la instalacion de un video wall 6x2 compuasto por monitores de 55 pulgadas, sistema de
grakacion y almacenamlento con capacidad acorde con las necesicades del circuito, red. eléctrica’ regulada, sistema de
respaldo mediante generador de energia, sistema de‘confrol de acceso, racks de comunicaciones, cabieado estructurado, aire
acondicionado y puestos de trabajo adecuados para el personal encargado del monitoreo. La adecuscion integral del centro de
monitoreo permitira consolidar en un mismo espacio la gestion, supervision y operacion del sistema, fortaleciendo la capacidad
de respuesta de las autoridades y posibilitando un monitorea.permanente de los puntos insialados.’ Asimismo, las condiciones
de infraestructura previstas permitiran garantizar la continuidad de.la operacion 24/7, disminuyendo los riesgos’ asociados a
fallas de energia, condiciones ambientales, deficiencias de conectividad o insuficiencia de infraestructura fisica. En términos
de  cobertura, la ejecucién del proyecto permitira incrementar ia capecidad de vigilancia electrénica del municipio mediante la
incorporacién de nuevos puntos estratégicos, al tiempo que permitird reemplazar.y optimizar aquellos componentes existentes
que presentan mayores niveles de obsolescencia o deterioro. De esta.mariera, la intervencidn no se limita a ampliar el nimero
de camaras, sino que busca mejorar integralmente la capacidad tecnoldgica, operativa-y {uncional del sistema CCTV, mediante
la combinacién de nuevos dispositivo$; optimizacién de infraestri.ctura, analitica. avanzada, reconocimiento de placas,
conectividad, almacenamiento y fertalecimiento del centro d¢ moniioreo. La ejecucion del proyecto resulta conveniente, en
primer lugar, porque permite atender una necesidad concieta y prevismente identificada relacionada con el deterioro y
obsolescencia de una parte significativa de la infraestructuia tecnoidgica actualmente destinada a la videovigilancia. La
renovacion de los equipos permitird mejorar la-calidad d« las imagenes, aumentar las capacidades de monitoreo y andlisis,
fortalecer la disponibilidad de informacion para las auoridades y reducir ios riesgos derivados de fallas o limitaciones de
equipos que han superado o se encuentran préximos a superar su vida util tecnoldgica. Igualmente, resulta conveniente
porque permite aprovechar y fortalecer la infraestructura existente, en lugar de sustituir integralmente el sistema, mediante una
intervencion que articula la modernizacién e puntos existentes con la ampliacion de nuevos puntos de vigilancia y el
fortalecimiento de la infraestructura de comunicaciones y de: centro de monitereo. Esto permite optimizar las inversiones
realizadas previamente por las entidades ierritoriales y garantizar una evolucidn progresiva del sistema de seguridad. La
incarporacion de tecnologia PTZ, Li"R, camaras con anaitica avanzada e inteligencia artificial y herramientas especializadas
de gestién de video permitird ampiar las capacidades de identificacion, seguimieito, busqueda-y andlisis de eventos,
facilitando la generacién de informaci:in tle apoyo para las autoridades de seguridad, prevencién y justicia. Particularmente, la
impiementacion de tecnologia LPR puriritira fortalecer la capacidad de identificacior: y seguimiento de vehiculos en puntos
estratégicos, constituyéndose en unz herramienta adicional para la prevencién y reaccién frente a hechos que involucren
vehlculos reportados, vinculados con investigaciones o relacionados con situaciones de interés para las autoridades
competentes. A su vez, la optimizaci¢n del centro de monitoreo resulta conveniente, en la medida en que permitira fortalecer
las condiciones técnicas, operativas y funcionales para la administraciéon y supervision de la informacién generada por el
sistema de videovigilancia, mejorar las condiciones para el desarrollo de las actividades de los operadores y fortalecer la
capacidad institucional de monitoreo, seguimiento y respuesta frente & los eventos detectados mediante las camaras. Esta
optimizacién permitird aprovechar la infraesiructura existente e incorporar los componentes y adecuaciones requeridos para
mejorar su capacidad de operacién, integracién y respuesta, garantizando condiciones adecuadas para e! monitoreo continuo
del sistema. Por su parte, la ejecucion del proyecto resulta oportuna, teniendo ¢n cuenta las condiciones actuales de operacion
del sistema, el nivel de obsolescencia identificado en parte de los equipos y la necesidad de optimizar progresivamente la
infraestructura existente, particulaiimente aquellos componentes que har, superado o se encuentran préximos a superaisu vida
atil - tecnolégica.. La intervencion oportuna permitird reducir los riesgos asociados a fallas, interrupciones del- servicio,
disminucion en la calidad de las imagenes y limitaciones en las capacidades.de monitore:: ; analisis. Asimismo, permitird
realizar un aprovechamiento més eficiente de la infraestructura actualmente disponible, ricorporando nuevos componentes
tecnoldgicos y adecuaciones necesarias para fortalecer su funcionamiento, antes de que el deterioro de los equipos genere
mayores necesidades de mantenimiento correctivo, reposicion: < isiversiones adicionales. La oportunidad de la intervencion
también se encuentra relacionada con la necesidad de fortale:cer las capacidades de seguridad y convivencia ciudadana en el
corto y mediano plazo, particularmente en aquellos sectores identificados como estratégicos para la instalacién de nuevos
puntos de monitoreo. La ampliacion de cobertura permitird disponer de mayores capacidades de vigilancia preventiva y
facilitara la reaccién institucional ante situaciones que puedan afeciar la seguricad, ia convivencia y la integridad de los
ciudadanos. En consecuencia, la ejecucion del proyecto permitird responder de manera oportuna a las necesidades actuales
del municipio,’ fortalecer la capacidad institucional instalad: y corsolidar una infraestructura tecnolégica acorde con las
necesidades actuales de seguridad ciudadana. Su implementacion contribuird, ademas, & la articulacion entre las diferentes
instituciones responsables de la seguridad y convivencia, favorecienac el intercambio y aprovechamiento de informacion para
las actuaciones preventivas, operativas y de investigacién que correspondan. .Desde el punto de vista jurldico, el proyecto
encuentra fundamento en la Constitucion Poiitica de Colombia, particularmente en los articulos 2, 209 y 303, relacionados con

los fines esenciales del Estado, la funcién administrativa y s competencias de las autoridadss territoriales en materia de orden
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pubiizo y seguridad. Asf mismo, se enmarce en las disposiciones de la Ley 418 de 1997 y sus normas modificatorias y de
prérroga, la Ley 1801 de 2016 — Cddigo Macional de Seguridad y Convivencia Ciudadana, y demas disposiciones aplicables a
la gestion territorial de la seguridad y convivenicia ciudadana y a la financiacién de proyectos orientados al fortalecimiento de
las capacidades institucionales en esta materia. El proyecto guards igualmente correspondencia con los instrumentos de
planeacion territorial y sectorial, particularmente con el Plan Integral de Seguridad y Convivencia Ciudadana (PISCT)
“Oportunidades para Casanare”, al contribuir ai fortalecimiento de las capacidades de prevencidn, vigiiancia, reaccion y apoyo
a las autoridades frente a fenémenos delictivas y comportamientos que afectan la convivencia. De igual manera, se articula
con el Plan de Desarrollo Departariental 2024-2027 “Oportunidades para Vasanare“ al contribuir al fortalecimiento de las
capacidades operativas y tecnoldgicas institucionales para la reaccion. frente a! delito y al propésito de consolidar a Casanare
como un territorio inteligente. De acuerdo con la programacion establecida para el proyecto, se estima una contribucion del
11,49 % a la meta correspondiente. En este contexto, la ejecucion del proyecto resulta pertinente desde las dimensiones
técnica, operativa, institucional, financiera y de seguridad ciudadana, toda vez que permite atender una necesidad actual,
fortalecer una infraestructura existente, optimizar las inverziones realizadas y mejorar las capacidades tecnoldgicas disponibles
para la prevencion y reaccién frente a las situaciones que afectan la seguridad y convivencia. Finalmente, considerando la
naturaleza del objeto, la necesidad de adquirir e instalar integralmiente los bienes y compohentes tecnoldgicos requeridos, su
cuantia y las condiciones del mercado, se debera adelantar e! proceso contractual mediante la modalidad de seleccion
(LICITACION PUBLICA) garantizando en todo caso los principios de planeacion, transparencia, economiz( responsabilidad,
seleccion objetiva y pluralidad de oferentes. El plazo astiinado de ejecucién corresponde a DOS (2) MESES, término previsto
para desarrollar las actividades de suministro, instalacion, configuracién, integracion, adecuacion, puesta en funcionamiento y
realizacion de las pruebas operativas requeridas para la carrecta entrega y funcionamiento del sistema, de conformidad con las
especificaciones técnicas y condiciones establecidas por la enticiad. - En consecuencia, el proyecto constituye una intervencisn
conveniente y oportuna para el municipio de Tauramena, en tanto permite atender las condiciones actuales de obsolescencia
tecnol6gica, ampliar la cobertura de vigilancia en sectores estratégicos, fortalecer las capacidades de monitoreo y reaccién,
optimizar el centro de ops=ra\r‘inﬂec mejorar la continuidad del servicio y disponer de herramientas tecnol6gicas que apoyen las
labores de prevencion, vigi'ancia y respuesta de las autoridades. Con ello se contribuye al fortalecimiento institucional, a la
protecciér de la vida, integridad y bienes de los ciudadanos y al mejoramiento de las condicisries de seguridad y convivencia
ciudadana en el municipio y, de manera articulada, en el departamento de Casanare.

2.2 ANALISIS DEL SECTOR

El departamento de Casanare, realizo la revision del mercado del servicio a contratar. Para ello se procedio a
anaiizar los diferentes aspectos que pueden influir en el presente Proceso de Contratacion, teniendo en cuenta el
objeto del Proceso de seleccion, desde la perspectiva legal, comercial, financiera, organizacional, tecnica y de
aralisis de Riesgo. Una vez realizado el analisis del sector nos permitio establecer el contexto del Proceso de
Contratacion e identificar algunos de ios Rlesgos y determinar los requisitos habilitantes. Analisis que se realizo
de acuerdo a lo establecido en la guia dado por Colombia Compra Eficiente; teniendo en cuenta las tres areas a
cobijxr: A. Aspectos Generales B. Estudio de la demanda C. Estudic de la of 2rta Anexamos al presente estudio
previo el Analisis del Sector realizado. Veir Anexo. ANEXO: AN'-'\LISIS DE SEGTOR.

2.3 INTERVENTORIA Y/O SUPEKR VISION

Teniendo en cuenta la complejidad .técnica, admlmstratlva y opars *nva de las actividades a desarrollar se hace
necesaria la contratacion de una INTERVI:NTORiA En este sentido; de conformidad con lo establecido en el
articulo 32 de la Ley 80 de 1993, ‘en los contratos de obra fue se celebren como resultado de un proceso de
licitacién, la interventoria debera ser contratada con una persona independiente de la entidad contratante y del
contratista, quien responderé por'los hechos v omisiones que ‘e sean imputables en los términos previstos en el
articulo 53 del Estatuto General de Contratacion de ia Administracion Publica. En consecuencia, la Gobernacion
de Casanare adelantara la contratacién de la interventoria ¢on cargo a los recursos del proyecto, la cual podra ser
ejercida por una persona natural o juridica que acredite .idoneidad 'y czpacidad legal, técnica, administrativa,
ambiental, juridica, contabie y financiera, con el fin de garartizar el adecuado control, seguimiento y vigilancia de
la ejecucién contractual. El ejercizio de !a interveniioria se regird por lo dispuesto en el Manual de Interventoria
vigente adoptado por la Gobernaciér-de Casanare, asi comc: por lo establecido en los articulos 82 a 85 de la Ley
1474 de 2011 y demés normas que: ‘as modifiquen, ‘adicinien o sustituyan. La interventoria debera desarrollarse
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en los componentes técnico, administrativo, financiero. contable amblental yji mdls.o en atencién a la naturale7a
complejidad y magnitud del contrato de obra, que requieren d~- conacimientos especializados para su adecuada
supervisién. En todo caso, la interventoria debera garantizai un desempefio eficiente en términos de calidad,
cantidad, costo, tiempo, rendimientos y aceptacion de los resuttados, conforme a los lineamientos del Sistema de
Gestion de Calidad bajo la-norma ISO 9001, las normas i&cnicas aplicables y la demas normatividad vigente.

3. DEFIMICION TEZNICA
3.1 DESCRIPCION DEL OBJETO A CONTRATAR

Para la correcta ejecucion del’ objeto contractual, se requiere contratar una persona natural-o jur|d|ca que cuente
| con la capacidad juridica, técnica, administraiiva y operat.va ‘necesaria para desarroliar la ampliacion, optimizacion
e integralidad del sistema de videovigilancia hpo Cifcuilo: Cerrado . dg Television (CCTV) del municipio, de
Tauramena — Casanare. Ei contratisia debera contar con la experiencia y capacidad necesarias para realizar el
suministro, instalacién, adecuacian, configuracién, integracién, optimizacién y puesta en funcionamiento de los
componentes que conforman el sistema, incluyende los nuevos puntos de monitoreo, la optimizacion de los puntos
existentes, las cdmaras PTZ, camaras fijas y LPR, la infraestructura de comunicaciones y conectividad,: los
sistemas de energia requeridos, asi como la optimizacién y dotacion del centro de monitoreo. Asi mismo, debera
garantizar la adecuada integracion de los nuevos componéntes  con la infraestructura tecnolégica existente,
realizar las pruebas de funcionamiento y efectuar los ajustes necesarios para asegurar la correcta operacion del
sistema. Para ello, debera disponer dgl personal idéneo, equipos, herramientas y demas recursos necesarios para
el cumplimiento del objeto contractual. Lo anterior.permitira coritar con una solucién integral, funcional y operativa,
que contribuya a ampliar la cobertura de vngllanma optimizar la infraestructura existente y fortalecer las
capacidades institucionales de monitoreo, prevencién y reaccién frente a situaciones que afecten la seguridad y
convivencia ciudadana del municipio de Tauramena.

3.2 ACTIVIDADES A DESARROLLAR PARA LOGRO DEL OBJETO A CONTR_ATAR

1. Realizar la ampliacién y optimizacion del sistema de videovigilancia ‘del municipio de Tauramena, Casanare,
garantizando la integracién funcional y tecnoldgica de las camaras activas del cicuito existente con las nuevas
camaras proyectadas, mediante el aprovechamiento de los nodos de conexién disponibles. Todas las actividades
deberan ejecutarse conforme a las fichas técnicas, especificaciones del presente proceso contractual y la
normatividad vigente aplicable en materia de seguridad electronica, telecomunicaciones y tecnologias de la
informacion. 2. Ejecutar el objeto gontractual de corformidad con los estudios previos, disefios, especificaciones
técnicas de instalacion, montaje, configuracién y puesta en operacion, asi como con los pliegos de condiciones y
demas documentos que hacen parte integral del contratu, especialmente lo establecido en el documento
“Especificaciones Técnicas para ios Sistemas Integracios de Emergencia y Seguridad — SIES123" o el que lo
modifique o derogue. 3. Presentar los Analisis de Precios Unitarios (APU) y el A.L.U. (Administracién, Imprevistos
y Utilidad) del proyecto, debidamente firmados, en concordancia con la oferta econémica presentada y las
condiciones contractuaies establecidas. 4. Presentar, como miniimic, un Programa de Ejecucion de Obra en
Diagrama de Gantt, que incluya la desagregacion de actividades por capitulos y subcapitulos alineados con el
formato de cantidades de obra de la propuesta economica; la secuencia logica, técnica y constructiva; la duracién
estimada de cada actividad debidamente sustentada; fechas de inicio y termiriacion; hitos relevantes; plazo total
del proyecto acorde con el término contractuai; y ! identificacion de la ruta critica, incluyendo actividades criticas,
no criticas y sus respectivas holguras. Ei programa debera garantizar la trazabilidad entre actividades, cantidades
de ‘obra, recursos y tiempos de ejecucion. Cualguier inconsistencia con la propuesta econémica debera ser
ajustada previamente a su aproi:acion. El cronograma aprobado constituira la linea base para el seguimiento,
control y medicion de avances fisicos del contrato y sera de obligatorio cumplimiento. 5. Actualizar el cronograma
de ejecucion cuando se presenten desviaciones, situaciones imprevistas o modificaciones contractuales, previa
aprobacion de la interventorfa y/o supervision. Los cronogramas y planes aprobados por la entidad contratante no
podran ser modificados unilateralmente por el contratista. Cualquier ajuste deberé estar debidamente justificado y
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contar con aprobacién previa y escrita. En caso de incumplimiento, la interventorfa y/o supervisién podra exigir la
implementacién de medidas correctivas, tales como incremento de turnos, ampliacién de jornadas laborales o
aumento de personal, equipos e insumos, sin generar costos adicionales para la entidad contratante, sin perjuicio
de las sanciones contractuales a que haya lugar. 6. Cumplir integralmente con la normatividad vigente en materia
de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST), especialmente lo dispuesto en la Resolucién No. 02413 de 1979 y
demas normas que la modifiquen, adicionen o sustituyan. 7. Disponer en los sitios de intervencion de los equipos,
maquinaria, herramientas, materiales e insumos necesarios para la adecuada ejecucion de las actividades, previa
aprobacion-de la interventoria y/o supervisién. 8. Mantener en éptimas condiciones de funcionamiento los equipos,
herramientas y deméas elementos requeridos para la ejecucion del contrato, garantizando su disponibilidad y
operatividad permanente. 9. Garantizar que el personal que desarrolle actividades de trabajo en alturas cuente con
las certificaciones, capacitaciones y autorizaciones vigentes, conforme a la normatividad aplicable. 10. Contar con
personal idéneo, calificado y suficiente, asi como con los recursos técnicos y. logisticos necesarios para atender
oportunamente situaciones urgentes o criticas relacionadas cen la ejecucion de! contrato. El contratista asumir4
por su cuenta y riesgo la ejecucion contractual, asi como la responsabilidad per los dafios y perjuicios ocasionados
a terceros, bienes o personal con ocasién del desarrollo del contrato. Todo el personal debera estar afiliado al
Sistema de Seguridad Social Integra!, sin que exista vinculo labnra! alguric con la entidad contratante. 11. Iniciar la
ejecucion contractual dentro del plazo estabiecido y garantizar el cumpiimiento integral de las obligaciones en los
términos pactados. 12. Llevar una bitacora de obra debidamei-te diligenciada y actualizada, en la que se registren
avances, novedades, instrucciones de la interventoria y/o supervision, decisiones técnicas y demas aspectos
relevantes del desarrollo cortractual, la suai dehera estar suscrita por las partes intervinientes. 13. Informar
oportunamente al interventor y/o supervisor cualquier situzzion, anomalia o evento que pueda afectar la adecuada
ejecucion del contrato o el cumplimiento de ios plazos establecidos. 14. Realizar reuniones periddicas de
seguimiento, como minimo cada quince (15) dias, con la interventciia y/o supervision, dejando constancia
mediante actas debidamente suscritas. 15. Garantizar que los sitios intervenidos sean entregados en adecuadas
candiciones de orden, limpieza y seguridad, a satisfaccién de la interventoria, supervisiéon y comunidad
beneficiaria. 16. Mantener durante toda la ejecucién contractual la capacidad juridica, técnica, administrativa,
financiera y organizacional axigida dentro del proccso de seleccién. 17. Acatar las instrucciones y
recormendaciones impartidas por la interventoria y/o supervision, de conformidad con las normas técnicas,
adminisirativas y legales apiicables. 18. Solicitar oportunamente, y con la debida justificacién y soportes técnicos,
cualquier prérroga, suspensién o modificacién contractual requerida para la adecuada ejecucién del contrato. 19.
Cumplir con las normas de seguridad industrial, garantizando el suministro y uso permanente de los elementos de
proteccién personal (FPP), asi como la adecuada manipulacién de equipos, herramientas y materiales. 20.
Indemnizar y asumir los dafios y perjuicios que se causen a terceros, bienes o personal vinculado, con ocasién de
la ejecucion del contrato. 21. Garantizar el pago oportuno de los aportes al Sistema de Seguridad Social Integral y
parafiscaI 3s del personal vinculado al proyecto, asi como el pago al Fondo de la Industria de la Construccion (FIC)
del & ENA conforme al Decreto 2375 de 1974. Igualmente, debera presentar copia del documento soporte de pago
de némina electrénica vahdado por la DIAN, cuando esté obligado conforme a la normatividad vigente, junto con
certifi¢acion suscrita por el representante ‘legal o revisor fiscal, segtn ‘corresponda, en la que conste el pago
oportuno de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales del personal asignado al contrato. 22.
Entregar las fichas técnicas, manuales de operacion y mantenimiento de los equipos instalados, asi como el
Acuerdo de Niveles de Servicio (ANS) correspondiente al modelo de g=stion de garantias, incluyendo
procedimientos de: mantenimiento preventivo y correctivo, canales de .aiencién, tiempos de respuesta,
escalamiento y responsabilidades de las partes. 23. Suministrar las credenciales, claves de configuracién y dernas
accesos necesarios para la administracion integral del sistema, incluyendo piataformas de almacenamiento,
control de acceso 'y estaciones de trabajo. Asimismo, daberd entregar la documentacion técnica de ia
infraestructura lmplementada |nc‘uyﬂ=nd0 topologia fisica y i6gica de red, direccionamiento IP, segmentacion,
parametros de comunicacién y demas configuraciones requeridas. para Ia correcta administracion, operacion,
mantenimiento e interoperabilidad dzl sistema. Toda la informacion dekera ser entregada en medio fisico y digital
editable a la Unidad Ejecutora. 24, Otorgar una garantia min'ma de un (1) afio sobre los equipos suministrados,
instalados y configurados, contads a partir _de__la suscripcion de! acta de recibo a satisfaccion. La garantia debera
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estar respaldada por certificaciones del fabncante vy cubnr'lntegralment—x aspe\,to= ‘de funcionamiento,. calidad y
conformidad técnica. 25. Realizar prugbas integrzles de fungionamiento dzl sistema previo al recibo ‘final,
|ncIuyef1do validacion operatlva de equipus, conentividad, visualizacién, comugnicaciones, enlaces de fibra- 6ptica,
radioenlaces, sistemas de raspaldp energético, UPS, siciemas solares fotovoltaicas y puesta a tierra. Las pruebas
deberan contemplar simulaciones de vallas eléctricas, verificacién de autononiiz 'y continuidad operativa, @si-como
mediciones técnlcas conforme & los parametros e,_tablemdos en las especificaciones del proyecto. Todos, los
resultados deberan documentarse: n-ediante infornies técnicos y actas de vaidacién. 26. Adelantar, cuando sea
necesario, los trdmites técnicos y aiduinistrativos ante la empresa prestadara del servicio de energia eléctrica para
el registro, instalacién, legalizacién o independizacién de medidores asociados al consumo energético del sistema
CCTV, centro de monitoreo y derias equipos implementados; ‘garantizando ia correcta delimitacion y facturacion
de los consumos a cargo de la Alzaldia Municipal. 27.-Elaboiar y entregar los'manuales de usuario del sistema
CCTV, en medio fisico y digital, a la Gobernacién de Casanare y a la Alcaldia Mummpal de Tauramena. 28.
Gestionar el ingreso de los bienes adquiridos al almacén de la Unidad Ejecutora, conformé a los procedimientos
establecidos, . asi como realizar el trdmite de baja o entrega de los equipos desmontados ante el almacén de la
Alcaldfa Municipal de Tauramena, garantizando la trazabilidad administrativa y técnica de los inventarios. 29.
Disefiar, programar y ejecutar un proceso de capacitacion y transferencia de conocimientc dirigido al personal
designado por la entidad, orientado a garantizar la adecuada operacién, administracior y mantenimiento del
sistema CCTV implementado. La capacitacién debera desarrollarse en idioma espariol, de manera presencial o
virtual, incluir componentes tedricos y practicos, y ser impartida por personal idéneo y previamente aprobado por la
supervision. Tendra una duraciéon minima de diecisgis (16) horas y debera ejecutar=« arnies de la suscripcion del
acta de recibo final del contrato. 30. Elaborar y entregar al interventor y/o supervisor un Manual de Operacién y
Mantenimiento del sistema CCTV, en medio fisico y digital editakle, como requisito previo para la suscripcién del
acfa de recibo final. EI manual debera incluir la descripciin i€cnica del sistemé, inventario de equipos, diagramas
de red y configuracion, procedimientos operativos, rqtocolos de mantenlm.ento administracién de usuarios,
diagnéstico y sclucién de fallas, condiciones de garantia! y mecanismos de scpoite técnico. 31. Prestar soporte y
asistencia técnica en sitio por un término minimo de un (1) afio, garantizando la atencién integral del sistema
implementado. Durante dicho periodo se deberan realizar mantenimientos preyentivos y correctivos semestrales,
conforme al ANS establecido, con tiempos de respussta i:éximos de veinticuaitro (24) horas. 32. Presentar
informes ‘mensuales detallados sobre la ejecucién dei contrato, acompahados de soportes . técnicos,
administrativos y registro fotografico de las actividades desarrolladas. 33. Presentar a la interventoria y/o
supervision informes detallados del A.l.U: (Administracién, Imprevisios y Utilidad); discriminando- y justificando
cada uno de sus componentes conforme a la propuesta econémica y condiciones contractuales. Dichos informes
deberan presentarse cuando sean requeridos y constituiran requisito para la aprobacién de actas, recibo final y
liquidacion contractual. 34. Entregar un irforine final integral que ifcluya los componentes técnico, administrativo,
financiero y juridico del proyecto, acompafiado de ios respectivos soportes y registro fotografico. 35. Cumplir con
todas las demas obligaciones inheretites a la naturaleza del contrato y aquellas establecidas en la normatividad
vigente aplicable. 36. Entregar, junto con el informe final, la certificacion ¢ acta. de verificacién y satisfaccién de la
solucién implementada, suscrita -por el contratista, la interventoria y/o ‘supervisién, en la que conste el
cumplimiento integral de las especificaciones iécnicas, la correcta operatividad del sistema y la conformidad- de las
partes. 37. Implementar y mantener durante la ejecucién contractual ai menos una (1) de las alternativas de
inclusion laboral previstas en el articulo 2.2.1.2.4.2.7.5 del Decreto 0287 de 2026, conforme a la opcion indicada
en la oferta presentada. El cumplimiento de esta obligacion debera acreditarse ante la supervisién y/o interventoria
del contrato y constituira requisito para el tramite de pagos.

3.3. CODIGOS PROYECTO SECTORIAL:
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CLLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS UNSPSC

GRUPO SEGMENTO [ FAMILIA CLASE PRODUCTO
[D] - Componentes y Suministros 39000000 | 39140000 - | 39111600 -
."OMPONENTES, {LUMINACION, ILUMINACION
| ACCESORIOS Y | ARTEFACTOS Y | EXTERIOR Y
-SUMINISTROS DE | ACCESORIOS ARTEFACTOS
SISTEMAS
ELECTRICOS E
ILUMINACION . v
[E] - Productos de Uso Final 43000000 - | 43220000 - | 43221700 - EQUIPO
DIFUSION DE | EQUIPOS O| FWO DE RED Y
TECNOLOGIAS DE | PLATAFORMAS Y | COMPONENTES
1 INFORMACION Y | ACCESORIOS DE
TELECOMUNICACIO | REDES
NES MULTIMEDIA O DE
. VOZ Y DATOS
[E] - Productos de Uso Final 46000000 - | 46170000 - | 46171600 - EQUIPO | -
EQUIPOS Y | SEGURIDAD, DE VIGILANCIA Y
SUMINISTROS DE | VIGILANCIA Y | DETECCION
DEFENSA, ORDEN | DETECCION |
PUBLICD, i
PROTECCION,
VISILANCIA Y
SEGUR!IDAD
[F] - Servicios 83000001 - | 83110001 - | 83112300 -
SERVICIOS SERVICIDS DE | SERVICIOS DE
I PLBLICDS Y | MERIOS DE | TELECOMUNICACIO
SERVICIOS TELECONLUHICACI ; NES POR FIBRA
RELACIONADOS ONES
CON FL SECTOR
) PUBLICD
[C] - Maquinaria, Herramientas, | 26000000 - | 26110000 - | 26111700 -
Equipo Industrial y Vehiculos MAQUINAR:A Y | BATERIAS Y | BATERIAS, PILAS Y
ACCESORIOS PARA | GENERADORES Y | ACCESORIOS
GENERACION Y | TRANSMISION DE
DISTRIBUCION Di: | ENE&GIA
ENERGIA CINETICA
[F] - Servicios 81000000 - | 81100000 - | 81101700 -
SERVICIOS SERVICIOS INGENIERIA
BASADCS E™ | PROFESIONALES ELECTRICA Y
INGENIERIA, DE INGENIERIA | ELECTRONICA
INVESTIGACION Y i
. TECNOLOGIA : g ' Voot )
[E] - Productos de Uso Final -1 43000000 - | 43200000 - | 43201500 -
DIFUSION DE | COMPONENTES MODULOS n
TECNOLOGIAS DE | PARA INTERFACES DE
INFORMACION Y | TECNOLOGIA DE | PROCESADORES
TELECOMUNICACIO | LA 'INFORMACION, | DE TABLERO
NES DIFUSION O | (BOARD) DEL
TELECOMUNICACI | SISTEMA
ONES
[E] - Prodisctos de Uso Final 52000000 - | 52160000 - | 52161500 -
‘ ARTICULOS ELECTRONICA DE | EQUIPOS
DOMESTICOS, CONSUMO AUDIOVISUALES
SUMINISTROS Y
PRODUCTOS 0 a
ELECTRONICOS DE {
CCNSLMO |
[D1 - Componentes y Suministros 403;00C00 - | 40100000 - | 401016C0
COMPONENTES Y | CALEFACCION, CIRCU!LACION DEL
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VENTILACION. Y| AIRE Y PIEZAS Y

ACONDICIGNAMIEN
T0 :

EQUIPOS PARA
; { DISTRIBUCION Y | CIRCULACION DEL | ACOESORIOS
’ | SISTEMAS DE |.AIRE
ACONDICIONAMIEN i
z ORI : A% -
[F] - Servicios 72000060 - | 72100000 . -.| 72101500 -
SERVJCIOS DE | SERVICIOE ' DE | SERVICIOS DE
EDIFICACION, . | MANTENIMIENTO Y APOYO PARA LA
CONSTRUCCION DE | REPARACIONES CONSTRUCCION
INSTALACIONES Y | DE 4
! MANTENIMIENTO CONSTRUCCIONE
.S - . E ‘
, . s . 3 INSTALAC!ONES .
_[E] - Productos de Uso Final 45000000 - : 3| 45120000 - EQUIPO | 45121500 - Co- ¢
’ . EQUIPOS | Y |.DE . VIDEO, | CAMARAS
}| SUMINISTROS .|..FILMACION ol A b
. PARA  IMPRESION, | FOTOGRAF!A
FOTOGRAFIA Y : g
AUDIOVISUALES e .
[C] - Maquinaria, Herramientas, | 26000000 -, 26120000 - |- 2612160C - CABLES
Equipo Industrial y Vehiculos MAQUINARIA Y | ALAMBRIZS, g ELECTRICOS . Y
ACCESORIOS PARA | ZABLES Y | ACCE3O0RIOS
GENERACION Y | ARNESES .
DISTRI!SUCION DE
ENERGIA - e
[D] - Componentes y Suministros 40000000 - | 40100640 - | 40101700 -
; OOMPONENTES  Y:i CALEFA::CION, ENFRIAMIENTO
EQUIPOS PARA4 | VENTILACIUIN Yo i
DJSTRIBUCION Y | CIRCULACION DEL
SISTEMAS DF | AIRE

30120000 %

[D] - Componentes y Suministros 390000350 - 3912210% - EQUIPO
) : COMFONENTES, cQUIPGS, DE TRANSMISION Y
AC'CESORIOS % | SUMINISTROS Y | DISTRIBUCION
SUMINISTROS DI | COMPONENTES ELECTRICA
; SISTEMAS -ELECTRICOS
1 ELECTRICOS E !
i It JMINACION :
[F] - Servicios } .80000000 - | 80100000 -'| 80101600 -
SERVICIOS DE | SERVICIOS DE | GERENCIA * DE
: GESTION, ASESORIA DE | PROYRCTOS
SERVICIOS GESTION .
PROFESIONALES
DE EMPRESA Y
SERVICIOS
ADMINISTRATIVOS . '
[E] - Productos de Uso Final 43000000 -'| 43210000 - EQUIPO | 43211900 -
DIFUSION DE | INFORMAT!ICO Y .| MONITORES Y
TECNOLOGIAS DE | ACCESORIOS PANTALLAS DE
INFORMACION Y COMPUTADOR
TELECOMUNICACIO g
NES AR
[D] - Componentes y Suministros 39000000 - | 39130000 - | 39131700 -
COMPONENTES, DISPOSITIVOS Y | CONDUCTOS
ACCESORIOS Y | ACCESORIOS Y | ELECTRICOS,
SUMINISTROS DE | SUwiitiiGTROS DE | ELECTROCUCTOS Y
SISTEMAS WMANEJO DE | CABLES AEREOS
ELECTRICQS E i CABLE ELECTRICO I
. ILUMINACION . ; :
[D] - Componentes y Suministros 31000000 - | 31160000 - [ 31182300 -
COMPONENTES Y | FERRETERIA FERRETERIA DE
SUMINISTROS  DE MONTAJE.

Carrera 20 No. 8 - 02 Céd. Postal 850001, T'el. 6336539 Ext: 1401,
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| MANUFACTURA i
[E] - Productos de Uso Final 43000000 - | 43200000
DIFUSION DE | COMPONENTES *
TECNOLOGIAS DE | PARA

INFORMACION Y
TELECOMUNICALIO
NES e

TECNOLOGIA DE
LA INFORMACION,
DIFUSIGH (e}
TE!LECOMUNICACI
ONES

T - 1743201800 -

DISPOSITIVOS DE
ALMACENAMIENTO

Herramientas,

IC] - Maquinaria, 24000000 - | 241€9000 24102000 -

Equipo Industrial y Vehiculos MAQUINARIA, MAQUINARIA Y | DISPOSICION EN |
ACCESORIOS Y | EQUIPO PARA | ESTANTES Y
SUMINISTROS MANEJO DE | ALMACENAMIENTO
PARA MANEJO, | MATERIALES
/£ CONDICIONAMIEM
0 Y i
ALMACENAMIENTO
DE MATERIALES

[F] - Servicios 92000000 - | 92120000 - [ 92121700 -
SERVICIOS DE | SEGURIDAD Y | SERVICIOS DE
DEFENSA PROTECCION SISTEMAS DE
NACIONAL, ORDEN | PERSONAL SEGURIDAD
PUBLICO, i
SEGURIDAD Y

3 VIGILANCIA

[D} - Componentes y Suministros 39000000 - | 39120000 - | 39121500 -
COMPONENTES, EQUIPOS, CONMUTADORES,
ACCESORIOS Y | SUMINISTROS Y [ CONTROLES Y:
SUMINISTROS DE | COMPONENTES RELES Y
SISTEMAS ELECTRICOS ACCESORIOS |
ELECTRICOS E !
ILUMINACION i

[D] - Componentes y Suministros 39000000 - | 39120000 - | 39121300 -1
CCOMPONENTES, EQUIPOS, CUADPDS,
ACCESORIOS Y | SUMINISTROS Y | REGISTROS Y
SUMINISTROS DE | COMPONENTES MENAJE PARA

SISTEMAS ELECTRICOS ELECTRIGIDAD
ZLECTRICOS E
ILLIMINACION e

[D] - Componentes y Suministros 39000009 - | 391.2000C -1 39121600 -
(:OMPONENTES, EQUIPOS,, DISPOSITIVOS Y,

A4CCESORIOS Y
SUMINISTROS D&

SUMINISTROS Y
COMPC"IENTES

ACCESORIOS PARA
LA PROTECCION DE

, SISTEMAS ELECTRICOS CIRCUITOS
ELECTRICCS E ’ o e
e v - 4 ILUMINACION S ; 3
[D] - Componentes ySuminislrps .3900C000 39120000 - | 39121000 - - - .
. ’ } C_OMPONENTES, EQUIPOS, - | EQUIPAMIENTO o
ACCESORIOS ¢ | SUMINISTROS Y | FARA r,
SUMINISTROS DE | COMPONENTES DISTRIBUCION Y
SISTEMAS ELECTRICOS CONVERSION DE
ELECTR|COS = ALIMENTACION
- ILYMINACION . ; ) |
[E] - Productos de Uso Final 43000000 *- | 43220000 - | 43222600 - EQUIPO
JIFUSION " DE ; "QUIPOS O | DE .SERVICIO DE
TECNOLOGIAS DE | PLATAFORMAS Y | RED

INFORMACION Y
TELECOMUNICACIQ
NES

ACCESORIOS DE
REDES .
MULTIMEDIA O DE.

VOZ Y DATOS

Carrera 20 No. 8 - 02 Céd. Pastal 850001, Tel. 6336339 Ext: 1401, Yopal, Casanare.
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4 SOPORTE TECNlCO Y E"ON(JMICO .

41 ESPECIFICACIONES TECNIQAS DEL OBJETO (0] PRODUCTO A CONTRATA" ’ ‘,~"'
ANEXO: ESPECIFICACIONES TECNICAS

1

4 2 SOPORTES TECNICOS

Para el Departamento de Casanare resulta |mperat|vo dar cumplimiento a la normativa legal vigente en matena de
seguridad y convivencia ciudadana, en particular a lo dispuesic en la Ley 1801 de 2016, “Por la cual se explde el
Codigo Nacional de* Segurldad y Conyivencia Cludar*ana" icha norma establece, entre otros aspectos la
definicién de"las autoridades de -policia y las cofhpeiencias.- :1sngnadas a estas, conforme a lo previsto. en el
‘Capitulo | “Autoridades de’ Policia y Competencias”, desarrollz:io en los articulos 200 y-201. En este sentido, €l
Gobernador del Departamento ostenta la calidad de primera auioridad de policia en su jurisdiccion, siendo
responsable de garantizar ias condiciones de seguridad, convivencia ciudadana y orden publico en el territorio, en
el marco de sus competencias constitucionales y legales. En concordancia con lo anterior, y de conformidad con
lo estabiecido en el articulo 17 del Decretc 399 de 2011, en cada entidad territorial debe funcionar un Comité
Territorial de Orden Publico, encargado de esiudiar, aprobar, hacer seguimiento y definir la destinacién de los
recursos del Fondo de Seguridad Territorial - FONSET. En cumpiimienito de dichas disposiciones, mediante Acta
del Comité de Orden Publico No. 007 del 29 de iayo de 2026, se anrobd fa asignacion de recursos para la
ejecucion del proyecto denomin: ado’ AMPLIACION Y OPTIMIZACION DEL SISTEMA DE VIDEO VIGILANCIA
“CCTV" DEL MUNICIPIO DE TAURAMENA PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA SEGURIDAD .Y’ LA
CONVIVENCIA CIUDADANA e! ‘cual se enmarca dentro de las estrategias institucionales orientadas a la
preservacion del orden publico y ia protecciéon de Ja ciudadania. La presente inversién se deriva del proyecto
FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES OPERATIVAS E INSTITUCIONALES PARA PREVENIR, Y
ATENDER ACCIONES QUE AFECTAN LA SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA Y EL ACCESO A LA
JUSTICIA, EN-EL DEPARTAMENTO DE CASANARE, con cédigo BBPIN 202500000033141, el cual, tiene como
uno de sus objetivos especificos Fortalecer las capacidades operativas institucionales para la reaccién inmedizat
contra el delito para hacer de Casanare un territorio Inteligente; Jproducto: Servicio de apoyo financiero para dotar a
miembros de la fuerza publica, el cual, se pretende cumplir, erifre otras, con la actividad 3.1.2 Fomentar iniciativas
tecnolégicas y de infraestructura orientadas al fortalecimiento de las capacidades de respuesta en seguridad
ciudadana. ANEXO: ACTA DE COMITE DE ORDEN PUBLICO ANEXO: PROYECTO PRESENTADO POR EL
MUNICIPIO DE TAURAMENA ANEXO: ESPECIFICACIONES TECNICAS ANEXO: FICHAS TECNICAS ANEXO:
CERTIFICACIONES EXPEDIDAS POR EL SECRETARIO DE DESPACHO DE GOBIERNO DEPARTAMENTAL
ANEXO:; CERTIFICACIONES EXPEDIDAS POR EL MUNICIPIO DE TAURAMENA

4.3 SOPORTES LEGALES

- CONSTITUCION POLITICA DE COLOMBIA. - LEY 80 DE 1993. - LEY 1474 DE 2011. - LEY 1150 DE 2007. -
LEY 1712 DE 2014. - DECRETO 1082 DE 2015. La presente ccitratacién se fundamenta en el marco
constitucional, legal y reglamentario vigente que orienta la responsabilidad dei Estado en materia de seguridad,
convivéncia ciudadana, orden publico y gesiion contractual. En primer-lugar, la Constitucion Politica de Colombia
establece en su articulo 2° los fines esenciaies del Estado, dentro de los cuales se encuentran garantizar la

efectividad de los derechos, asegurar % convivencia pacifica y la vigencia de un orden justo, asi como proteger a
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todas las personas en su vida, honra, bienes, creencias y demas libertades. En concordancia, el articulo 189
atribuye al Presidente de la Republica la conservacién del orden publico en todo el territorio nacional, mientras que
el articulo 296 establece la jerarquia en’'su manejo, sefialando que las autoridades territoriales actian bajo su
direccién. Asi mismo, el articulo 303 dispone que el Gobernador es agente del. Presidente de la Republica para el
mantenimiento del orden publico en el departamento, y el articulo 315 sefiaia a los alcaldes como primeras
autoridades de policia en el ambito municipal. En desarrollo de estas disposiciones, la Ley 1801 de 2016 — Cédigo
Naciona! de Seguridad y Convivencia Ciudadana — define las competencias de las autoridades de policia y
establece herramientas para la prevencién de comportamientos que afectan la convivencia, facultande a las
entidades territoriales para implementar medidas tecnolégicas que contribuyan al mantenimiento del orden publico.
De igual forma, la Ley 418 de 1997 y sus prorrogas y modificaciones, establece instrumentos para la preservacion
del orden publico y la convivencia ciudadana, incluyendo la financiacion de estrategias de seguridad a través de
los Fondos de Seguridad Territorial (FONSET). En este sentido, el Decreto 399 de 2011 regula la organizacién y
funcionamiento de los Fondos de Seguridad y €onvivencia Ciudadana, asi como de los Comités Ter-itoriales de
Orden Publico, los cuales tienen la funcién de aprobar y hacer seguimiento a los proyectos financiados con estos
recursos, incluyendo aquellos orientados a la implementacion de sistemas tecnolégicos de vigilancia. Desde el
enfoque de la contratacién estatai, la presente actuacion se rige por lo dispuesto en la Ley 80 de 1993, la Ley 1150
de 2007 y sus decretos reglamentarios compilados en el Decreto 1082 de 2015, los cuales establecen los
principios de transparencia, economia, responsabilidad, seleccion objetiva y planeacion, que orientan los procesos
de contratacion publica. Adicionalmente. en lo relacionado con el tratamiento de la informacién y el uso de
tecnologias de videovigilancia, se debera dar cumplimiento a la Ley 1581 de 2012 sobre proteccién de datos
personales y sus normas reglamentarias, garantizando e! adecuado manejo de la informacién recolectada por el
sistema CCTV. Asi mismo, se deberan atender !os lineamientos técnicos y de interoperabilidad definidos por el
Ministerin de Tecnologias de la Informacién y las Comunicaciones (MinTIC), asi como las directrices impartidas
por la Policia Nacional en maicria de integracion de sistemas de videovigilancia. En e! marco de la politica
publica, el Plan Nacional de Desarrollo 2022--2026 “Colombia, Potencia Mundial de la Vida" establece la seguridad
humana romo eje central, promoviendo el uso de tecnologias para la prevencién dei delito. A nivel territorial, el
Plan de Desarrollo Departamental 2024—2027 “Oportunidades para Casanare” prioriza el fortalecimiento de la
seguridad y cenvivencia ciudadana mediante el uso de herramientas tecnolégicas.

TRATADOS INTERNACIONALES

Aplica: Sl NO X _(ver anexo)

4.4 SOPORTES AMBIENTALES

La piofesional universitaria Bibiana Machuca Machuca y Juan Carlos Herrera Bairera, en calidad de Secretario de
Desarrollo Econémico, suscribieron la certificacion relacionada con el uso y: aprovechamiento de los recursos
naturales requerido para la ejecucién del proyecto denominado “AMPLIACION. Y -OPTIMIZACION DEL SISTEMA |
DE VIDEOVIGILANCIA ‘CCTV' DEL MUNICIPIO DE TAURAMENA PARA EL FCRTALECIMIENTO DE LA
SEGURIDAD Y LA CONVIVENCIA CiUDADANA". En dicha certificacién se concluye que, para la ejecucion del
proyecto, no se requiere adelantar tramite alguno ante la Autoridad Ambiental Competente (AAC), correspondiente
a la Corporacién Auténoma Regional de la Orinoquia — Corperinoquia. ANEXOS: CERTIFICACION. ANEXOS:
COPIA DE LA CC, TARJETA Y MATRICULA PROFESIONAL VIGENTE.

4.5 SOPORTES ECONOMICOS

Para calcular el valor del presupuesto oficial, la Secretaria de Gobierno, Convivencia y Seguridad Ciudadana, se
basé en los siguientes mecanismos: Nota 1: El valér dei presupuesto oficial es a todo costo: (incluye tod:s los
gastos, costos, impuestos, estampillas, tasas, contrinuciones que se causer con ocasién de la presentacién de la
oierta, suscripcion, legalizacion y ejecucion del contrato; y demas variables que se requieran en la contratacion
publica). Nota 2: El presupuesto ihcluye el costo del personal profesional y técnico, ademas de los equipos

logisticos, técnicos y administrativos necesarios para la correcta ejecucién del contrato. Nota 3: Para la proyeccion

Carrera 20 o. 8 - 02 C6d. Postal 859001, iei. 6336339 Ext: 1401, Yopal, Casanare . 13 E
www,casanare.gov.co - gobierno@casanare.gov.co



iy ol L ' XIRRITI L.3TUDIO PREVIO
‘ : T Yoot o FO-Aiz-02°
26-09-2016
V.05

: W Sp O No. 2026-02622

o o e L

del presupuesto. onmal se realizé bajo la siguiente metcuologia de costos: -lniciaimente se tomo como referencia e
evento: de cotizacién No. CAS-SGOB-SC-0010-2026 ¢# fecha 27 de marzo de 2026, perteneciente’ al estudic
previo No. 01844-2026. Como los {tems a contratar en «:i pres: ite proceso obedec:n a las mismas caracteristicas
y fichas técnicas, se toma coma: referencia dichas cotizacic.:2s por na superar los términos y variaciones de
precios de mercado, ya que esta cotizado dentro d=i 1er semcetr2 de la presente vigencia. -Adicionalmenie
elevo cotizacion No. CAS-SGOB-SC-0033-2026 &i dia 11 de agusto.de 2026, mediante la pagina web ce Ia
gobernacién de Casanare, de acuerdo con lo estipuiado el decreto 160 de 2024 y a la circular interna 002 de
2025, con fecha de cierre el 14 de agosto de 2026. -Agotado el plazo maximo de los 3 dias para cotizar, se
recibieron tres cotlzacrones correspondisntés al ﬂvento de cotizaciéon No. CAS-SGOB-SC-0033-2026 al correo
electrénico de las siguizntes empresas: IS Ingeiiieria y Suministros. S/A.S., NIT 901.962.894-3; ,SS7
Comunicaciones S.:A.S., NiT 201.504.398- 8, y Saica Ingemerla S.A:3., NIT 900. 943 668-0 -Para el presente
proceso. se deja como referenu; el estudio de mercado realizado en el esiudio previc' No. 01844-2026 y el
generado del evento dé cotizaciér» No. No. CAS-SGOB-SC-0033-2026, dunde se efectud el andlisis de los precios
de cada item comparandolos entré” 8! y se determiné el porcentaje de disj:ersion definienao como criterio el menor
valor. (Ver Anexo estudio de mers: ado. ) Nota 4: Los componentes correk:poudlentes a cbra civil, mano de obra,
herramienta menor, cuadrillas de .irabajo y los rendimientos asociados ‘a los diferentes elementos e insumos a@
obra civil fueron tomados de la Re:zolucion No. 0082 del 01 de junio de 2026, mediante la cual se adopté el listado
oficial de precios unitarios de referencia para la contrataciéon de obra publica en el departamento, garantizandc asi
que los valores incorporados en el presupuesty se gncuentren alineados con la base oficial de precios establecida
por la Gobernacién. De esta manera, se obtiene un presupuesto total de::MiL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y
OCHO MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL SETECIENTOS TREINTA'Y OCHO PESOS M/CTE.
($1.858.952.738,00) que incluye todos los impuestos, tasas y contribuciones nacionales y departamentales a que
hubiese lugar y demas descuentos vigentes al momento de la apertura del proceso contractual. Los recursos para
realizar la presente contratacion se encuentran apropiados en el presupuesto de ingresos y gastos del
Departamento . de . Casanare, vigencia 2026, . en el rubro:
7.E4.45.4501.1000.202500000033141.0.123206.20.2.3.2.105 FORTALECIMIENTC DE LAS CAPACI)ADES
OPERATIVAS E INSTITUCIONALES PARA PREVENIR Y ATENDER ACJGIONES QUE AFECTA N LA
SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA Y EL ACCESO A LA JUSTICIA EN EL DEPARTAMENTY DE
CASANARE. El presupuesto se presenta en documer:c aitexo que hace parte integral del presente esiudio
previo. ANEXO: EVENTO DE COTIZACION ANEXQ: COTIZACIONES ANEMO: ESTUDIO DE MERCADO
ANEXO: PRESUPUESTO OFICIAL. ANEXO APU ANEXO: RE30!.UCIGN Na, 0J82 DE 2026

5. MODALIDAL: DE SELEGCION

5.1 FUNDAMENTOS JURIDICOS

El Departamento de Casanare, en atencnén ala necesndad previamerite |dentmcada y en cumplimiento de los
principios de planeacion, transparencia, economia y seleccion objetiva que rigen: la contratacién estatal, adelantara
el presente proceso de seleccion de conforrnidad cci lo dispuesto en ei numeral 1 dei articulo 2 de la Ley 1150 de
2007, el cual establece que la escogencia del coriiiatista se realizard, per regla geieral, a través de !a modalidad
de licitacion pubiica, salvo ias excepcicrias previstas ¢n los numerales 2, 3 y 4 dei citado articulo. En este sentido,
y una vez anaiizadas ias condicioneg del objeto a contratar, Su cuantia, natureleza y caracteristicas técinicas, se
determina que no se configuran lus causales que habiliten la aplicacion ce medalidades de seleccién diferentes a
ia licitacién pubiica. En consecuencia, la seleccién del contratista se efectuar4a mediante la modalidad de
LICITACION PUBLICA, garantizardo la participacién plural de oferentes y la seleccién objetiva de la oferta mas
favorable para la entidad. El proceso de seleccion, asi como el contrato gue se derive del mismo, estaran regidos
por lo dispuesto en la Ley 80 de 1293, la Ley 1150 de 2007, la Ley 1474 de 2011, el Decreto Ley 019 de 2012 y el
Decreto 1082 de 2015, asl como por las demas normas civiles y comerciales aplicables a la materia. De igual
forma, el procedimiento de seleccidon se adelantara conforme a las etapas, requisitos y condiciones establecicos
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en el articulo 30 de la l.ev 80 de 1993, en concordancia con lo previsto en el Decreto 1082 de 2015 y las demas
disposiciones que lo modifiquen, adicionen o sustituyan, asi como las reglas particulares deiinidas en el pliego de
condiciones. En todo caso, el proceso garantizara el cumplimiento de los principios de transparencia, publicidad,
responsabilidad y seleccién objetiva, orientados a asegurar la escogencia de la oferta mas favorable para el
interés generai y el cumplimiento de los fines estatales.

- 5.2 CRITERIOS DE SELECCION

La modalidad se establecio de acuerdo a la normatividad, teniendo en cuenta las caracteristicas del objeto a
contratar, las circunstancias de la contratacion y la cuantia del proceso que supera la menor cuantia; segun ‘o
indicado en el articulo 2 numeral 1, de la Ley 1150 del 2.007 y en atencion a que el objeto que nos ocupa, no se
encuentra dentro de las excepciones que se sefialan en los numerales 2, 3 y 4 del articulo 2, de la Ley 1150 del
2007. En consecuencia, el ofrecimiento mas favorable para la entidad sera de acuerdo a lo determinado en el
articuio 2.2.1.1.2.2.2 del Decreto 1082 de 2.015; el que se obtenga teniendo en cuenta: la ponderacion de los
elementos de calidad y precio sopartados en puntajes de acierdo a las farmulas sefialadas en el anexo de
“Requisitos Habilitantes”; y el procedimienta a seguir para la seleccicn, sera gl que indica e! articulo 30 de ia Ley
80 de 1.993, en concordancia con 2l Decreto 1082 de 2.015 v las demas normas generaies establecidas.

5.3 JUSTIFICACION DE LOS FACTORES DE SELECCION

La Gobernacion de Casanare, evaluara las Ofertas de los Proponentes que hayan acreditado los requisitos
habilitantes por medio de la prndsracion detl factor economico v el tecnico de acuerdo con los puntajes indicados
en el anexo de “Requisitos Habilitantes”. De acuerdo a los siguientes factores:

PROCESO . FACTOR ~_ CONSECUENCIA APLICA
HABILITACION CAPACIDAD JURIDICA _ e, X
HABILITACION CAPACIDAD DE CONTRATACION oo X
HABILITACION : EXPERIENCIA i s X
HABILITACION |- - CAPACIDAD FINANCIERA tias ol X
HABILITACION CAPACIDAD TECNICA A Yoo
HABILITACION - CAPACIDAD ORGANIZACIONAL L T X

EVALUACION PONDERACION CALIDAD Y PRECIO PUNTUACION X

6. RIESGOS DE LA CONTRATACION

1

6.1 ANALISIS DE RIESGO Y FORMA DE MITIGARLOS : !

La gobernacion de Casanare a traves de la secretaria encargada, identifico los riesgos asociados al proceso de
contratacion y la forma de mitigarlos, conforme lo sefialado en el “Anexo de Riecgos” del presente documento, el
cual, forma parte integral del presentz Estitdio Previo. Ver Anexn. ANEXO: MATRIZ DE RIESGOS.

7. REGIMEN DE GARANTIAS

Para garantizar las obligaciones stirgides con ocasion del proceso de seleccion y. del contrato a celebrar los
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amparos que deben solicitarse al proveedm 2 contrntlsta de acuerdo con-el ohJeto del contrato a ejecutar son las

SIgUIentes
COBERTURA EXIGIBLE }CUANTIA : "TVIGENCIA APLICA
2 "DIEZ (10%) POR CIENTO | TRES (3)| MESES A '
GARANTI@SS,%?ERAD PELA | DEL VALOR TOTAL DE LA | PARTIR DEL GIERRE DEL X
AT | OFERTA | PROCESO
: DIEZ (10%) POR CIENTO, | DURACION DEL :
CUMPLIME O SERERAL DEL | DEL VALOR TOTAL DEL |, CONTRATO Y CUATRO (4) X
, CONTRATO . | MESES MAS |
_ DIEZ (10%) POR CIENTO | CINCO  (5) ANOS™ A -
: ESTAB'L'PASBEEAL'DAD DE | DEL VALOR TOTAL DEL | PARTIR DE LA ENTREGA X
CONTRATO DE LA OBRA
BUEN MANEJO Y CORREGTA | CIEN (100%) POR CIENTO | DURACION DEL
VERGIo oo AN CTA | DEL ~ VALOR  DEL | CONTRATO Y CUATRO (4) X
) 5| ANTIGIP@ 4 MESES MAS
SALARIOS, PRESTACIONES - |-CINCO (5%) POR CIENTO | DURACION “DEL
SOCIALES E DEL VALOR TOTAL DEL | CONTRATO Y TRES (3) X
INDEMNIZACIONES CONTRATO ANOS MAS .
RESPONSABILIDAD CIVIL DURACION DEL
EXTRACONTRACTUAL 200 BMUMY. h e GONTRATD X resion
o R ERECTO | DIEZ (10%) PGR CIENTO | DURACION DEL '
! DEL VALOK TOTAL CEL | CONTRATO Y UN (1) ARO X
BIENES Y EQUIPOS Rl S
SUMINISTRADOS il .
| DIEZ (10%) POK CIEI!TO | DURACION DEL
CALIDAD DEL SERVICIO | DEL VALOR TOTAL DEL | CONTRATO ¥ CUATRO (4) X
CONTRATO : | MESES MAS

Nota‘

1. Las garantias consistiran en: a) pdlizas de segl,‘ os, b) Fiducia mereantil en garantia, c) Garantia bancarla a
primer requerimiento, d) Endoso en garantia e tit:lo valores, e) Depositc de dinere «n garantia.
2, El monto, vigencia y amparos de las garantias se determinaran teniendc er: cuenta el objeto, la naturaleza y las
caracteristicas de cada contrato. Conforme a lo contemplado en el decreio 1082 de 2015.

8. CONDICIONES DEL OBJETO CONTRACTUAL

8.1 OBJETO A CONTRATAR

AMPLIACION Y OPTIMIZACION DEL 3ISTEMA DE VIDEO VIGILANCIA ‘CCTV" DEL MUNICIPIC DE TAURAMENA PARA EL
FORTALECIMIENTO DE LA SEGURIDAD Y LA CONVIVENCIA CIUDADANA

4

8.2 LUGAR DE EJECUCION

Municipio de Tauramena, en el Departamento de Casanare. (CASANARE TAURAMENA)

8.3 FORMA DE PAGO

El Departamento de Casanare girard un anticipo equivalente al treinta por ciento (30%! del valor dei contrato,
previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecucién, presentacién el plan de inversion del
anticipo aprobado por la Interventoria y la suscripcién del acta de |n|C|o Para ¢l manejo de estos recuisos el

Carrera 20 No. 8 - 02 C6d. Postal 850001, .'z—l.v633b?39 Ext: 1401, Yopa:, Casanare 16
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contratista debera constituir una fiducia o un patrimonio auténomo irrevocable, con el fin de garantizar dichos
recursos se apliquen exclusivamente a la ejecucién del contrato correspondiente. El cien por ciento (100%) del
valor del contrato se cancelara de la siguiente manera: Hasta el ochenta por ciento (80%) del valor total del
contrato, mediante actas parciales segun el avance de obra certificado por la Interventoria, con amortizacién del
anticipo en el mismo porcentaje otorgado mediante cada acta parcial. El veinte por ciento (20%) restante, una vez
se suscriban las actas de terminacion y de liquidacion del contrato y certificacion de cumplimiento que expida el
interventor del contrato. Para cada acta de pago y/o recibo se debe tener la acreditacién por parte del contratista
del cumplimiento de sus obligaciones frente al Sistema Integral de Seguridad Social y parafiscales, en los términos
de la Ley 828 de 2003, la Ley 1150 de 2.007 y la Ley 1122 de 2007 y demas normatividad vigente.

8.4 TIPO CONTRATO CONTRATO DE OBRA PUBLICA
8.5 PLAZO dos (2) MESES
8.6 PRESUPUESTO OFICIAL $1.858.952.738,00

9. RESPONSABLE POR LA INFORMACION CONTENIDA EN LOS NUMERALES 1,2,3,4, 7, Y 8 DEL ESTUDIO
PREVIO UNIDADES EJECUTORAS DECRETO DE DELEGACION 033 DE 2023

ELABORO COMPONENTE TECNICO: ELABORO COMPONENWRIDICO:

Y

(
Firma: Firma: i B
Nombre: N ELIAN RODRIGUEZ BORRERO Nombre: LINA YOHANA G MONTANA
Cedula: 1006702496 Cedula: 1116546042
Cargo: PROE Cargo: PROFESIONAL CONRRATADO(A)
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ELABOR® COMPONEN|TE ECONOMICO: REVISO ESTUDIO PREVIO:
Firma: 2R pOVEeH Firma: S\
Nombre: ADRIAN FE Nombre: LINA YOHANA GUZMA W\NA
Cedula: 7484974 ) Cedula: 1116546042
Car o:\PROF SIONAL CéNTRATADO(A) Cargo: PROFESIONAL CONTRATADO(A)
10.?EV’§IGN—B¢(ﬁCO DE PROYECTOS (Planes, programas, y proyectos del plan de desarrollo y las
fuentes de financiacion).
APROBO:

Vo.Bo. BANCO ,PROYEQIQ§:\
e Byl o\
Firma: ‘J‘A“W &;v \ ' Firma: \m \/Vl/—\_

Nombre: HECTOR JULIO GUALDRON|RODRIGUEZ Nombre: GONZALO JIMENEZ UV
sauiiel o Cargo: DIRECTOR(A) TECNICO(A) BANCO PROGRAMAS Y

Cargo: PROFESIONAL UNIVERSITARIO(A) PROYECTOS

11. RESPONSABLES POR LA INFORMACION CONTENIDA EN EL NUME 5 DEL ESTUDIO PREVIO-
OFICINA ASESORA JURIDICAA

Firma: A\ N1 Firma: fﬁ(ﬂﬁ L.
Nombre: DIANA CAROLINANINO ALFONSO Nombre: ANA'MILENA BOADA DORIA
Cedula: 23467908 Cedula: 1116550208
Cargo: PROFESIONAL CONTRATADO(A) Cargo: PROFESIONAL CONTRATADO(A)
Carrera 20 No. 8 - 02 Céd. Postal 850001, Tel. 6336339 Ext: 1401, Yopal, Casanare 17
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Firma: il
Nombre: LUIS ENRI]\JE \CUNA JIMENEZ

Cedula: 74861147
Cargo: PROFESIONAL CONTRATADO(A)

12. APROBO ESTUJD)O PREVIO — SECRETARIOS Y JEFES DE DESPACHO

Firma: / T r/

Nombre: AECTOR JULIO.%AMOS PRIETO

Cedula: 74795537 <——

Cargo: SECRETARIO(A) DE GOBIERNO, CONVIVENCIA 'y
SEGURIDAD CIUDADANA

Carrera 20 No. 8 - 02 C6d. Postal 850001, Tel. 6336339 Ext: 1401, Yopal, Casanare
www.casanare.gov.co - gobierno@casanare.gov.co

18




Zep 1 09°A06a1eUBSEODRUBPEPNIOPEPLNGSS - 02°A0G 3IJBUBSED MMM
aleuese) ‘[edoA L1yl X3 '6EE9EEY 191 'L000SS [EISOd "POD ‘20 - 8'ON 0T Biane)

A A s s ‘EIRIqWE A 69) ‘2/qeiu0d)
% 3 $ J $ N $ - L $ $ 'esopueLy ‘eATEnSUWPE 'B3M23] BLOWSNIOW| JeZfESY YTZ PEPWDY|
$ s | s I s s ¥ s - s - s| - s| - s ugisiadng ef e okody '£'Z'Z PEPIAIOY
s | s s s s |oo'000000000h S s s | 000000000001 S s s S0 e R BN TG s s et
BUBPEPNI PEPL
F s | s | s | s s s |oooss coaee s| - s 00000000005 § - s k swoique opaw jop
§3u§g§¥&§g=u§uasa§oc “1'Z°Z pepnay
ST e )
F $ I S r $:k Ik $ {00'000°000°000°} $ |00°000°000°005 $ = $ | 00°000°000°000's  $ | 00'000°00000S $ | - s| - $ [seiboiens3  008Y0LOSY :GI9NPOId 9P Jopedipul “eadfiod - epgsnl
] ¥ 05990¢ |9 eaed ofiode 9p OOIAISS 8Y0L0SY CINPOld 3p OBP9I TT
" TWRIGWE A 1289 ‘a[qeios
s [ s N s s ST s * s = $) - ol L S s ‘eiSUBUY 'EATEQSIUWPE 'BOUSPL BLOWSAISIU| JEZESN E'LT PEPIAIY
3 s | s | s | s | s | s o s| - s - s| - s uorswiadns e € 0Aody ‘'L Z PEPNRIY
s | s | s | s vrocoozzoole s [co'tvsorasss s |ceegBoiat s |erseceassze S| - s| - s |ooseanoszez s e S ) S B S ARG mtrid
SEpRIUSWSIdW] EOUSAIAUGS
3 e, G ed 00v00 2
F sipE s s s s [vrssoozzoors ¢ [ooyrerovassh s |se'sLav0rzs s |ersecesrsie s |- s |- s |ooseoesszez  § b o Loy, )

‘(0399401 13p 1edpoupd 03onpoid) ugpadas
jou A epusniauco 9p ugroulold 9p ORIAIRS y00L0SY:INpold ‘42

R e e o | VIOLLSAF V1V 0S320V 13 A YNVAVONIO aVano3s|
00's858962287  $| [ |v1 VIONZAANOD V1 NVAINWONA 3D SOALINIOM NYMIN3D)

sseceRssicl - $ [oo'00000000s 8 [~

k s St F Sk s | s s s
= : i i o 153 WITdW 3 WV :Z OALLIrE0
“[EUSIqUIE A [ED3] 9|qeIu0s
s s s s s s s s $ $ e $ essroueuy ‘erensmiwpe ‘eowos) el rZESY GL'L pEpNIYY
= =—F s F T T F s F S T F s T [ S| - 5 s UOISIJSGNS B1€ 0A0AY b 'L PEPIAIDY|
i r - T T - - N N " "GHIP 19P OUOJEAIaSG0
s s s s s s s s $ $ $ § 9P uor 1 3p OJuUSILINGSS A SISBUE '0310UOW [ JEZERY €L | PEPUITY
- eoqsnl ] € 0saooe
+ s s s | s | s | s | s | s s | - s| - s| - s o & pepunbas e ‘er €l % oL 12p a1 1o ered
L sosunoas so| A uumbpy Z'1'L PEPIARY)
~OLOYLIR)
oo i 12 ua erogsnl e & 0s99%€e |2 A L u_. 1 L e ap
- s | s | $. s | s I S s S s - s s s e snquuos esed P [
K ‘upreuswaidwi ‘esmpnass a_ gcnﬁ A Jeyssigs ‘L'L'L PEPIAROV
] SopejueWwdW]
F S s s s s F s siil- s |- s = s |- s |- s uopruLcju  op  sewsisis %

opejUaLALdW] UORLIOJU) 3P OIS L0OLOSY :019NPOd | |

~ ¢ VIOUSAC V1V 0S300V 13 A AVARINO3S V1 VIONIAIANOD

_[V1 30 OMOIVAN3SSO 13 WVINIWIIdWI 1 }  OAL3reo|
3]

501 S0
ZEZOZOMLLICE LT EZ 021000V
03P EC0000005202 0" EPLEECOO000520
QU0LF 0 SRR L ¢ 0000 LOIRaY VLA S S0 05U Jy1S3ndASTd 1S3NdNSINS NOIOVIONVNLS e T1SINNSTUd | TYLSINdOSIUL SYiSINdNSIHS  VASINASTS | 1 g

AVISINANSIUD - IVISINANSIUL ™ 3 s3INand VYLS3NdNsIdd SIAYCIALLIY A SOLINTOUd 'SOII0TIST SOALIFE0
evIng O NOIVLOSWE NOIY.LAdW! NoRVLNdit VIOt aBodsa. | OUYINHAOY MOTYA NOWVLNAKI NORVLOANS NoBu NOIDYINdWS NORVINJKL Nyd INn

sorzee S0LZ €2 02802E 5042¢E SOEZEZ 0208 SOLZEZ0T10 S 2 9012 €202 302E2 SULZEZ0T9

“0ZL0B0ZE O PIEE0000 ZHOLPLEC0000005Z 2 0Z-902ETH C'bPEEEOCO0 L1LELEPIEE000000! LOVESK UEpbEE000000. OF C ST OE OSMEE 1 1y 6000000520 0262 01 HEC0000008
0052020001 KOS/t $3°Z 0Z000L40SY'SY'DIL 0USTOZ 0001 S0SY'SEPT'L SZ0Z0001°405 SYVIZ SZ0Z 000K 306y svv2 £ 027 2S00 2001 taseay 32 2020001 105w Sy v L

NOIDVIINVNIS 30 3IN3N3
¥Od OQVLIDIIOS YOTVA

NOIOVIONYNIS 30 31N3NS ¥Od OAVIdONLY HOTVA

JYVYNVSVD 30 OLNIWY.L¥YLIA 13 N3 VIOLLSNr V1
- B V 0S3D0V 73 A VNVAVYANIJ VIONIAIANOD A AVARIND3S V1 NVLOISV .
229z-920Z ‘OIASYd 0IaNn.Ls3 30 O¥IWNN 3ND SINOIIOY ¥IANILY A MINIATHA VHVd SITYNOIINLLLSNI “01D3A0¥d 130 FYSWON

3 SYALLYY3JO0 S3AVAIoVdVI SV 30 OLNIIWIDITVINOS

3jeuese) Ip 1 2p PP [ 71374 ‘VAVIDIJANIE NOIDV180d VIN ‘YAVHO0NdENns
“ealiqnd ezian; ) & JROp ered osappuRLY OAode 3 OIS -L50L0SY . :010nQao¥d 130 091392 | VYNVAVANID VARIND3S V1 A VIONIAIANOD V1 30 OLNIINIDITVLIHOS L VWV¥O0¥d
S01Z°€Z°02°90ZEZ1 0171 ££0000005202°0001° LOSY SV YL “IVAS3NdNsS3yd 091092 [elojI3 ] OWRIqoD ¥O13S|
a1euesE) 3p CJuawepedap 2 U eRSN B] B 053398 |2 A RUBPERPNID
:oHENY IHIWON JJUI B| IP OI2JAIIS |B SIUOIIMIASUY| ‘aleuesed) ‘YOI9FLVHLS3 VINIT
BJOUSIAUOD A pepunBas ] ue3dsje anb sauooe Japude A Jjuaaaid eied 2 se|ap ']
*IYI££000000S20Z° *NId8 091092 5 3 2 °p ‘VIONIAN3d3a
YO'A
¥202-50-v1

NOIDVIONVNI4 30 3LN3N4 ¥0d SOSHNI3Y 3a ANLiONOs 3d TOYLNOD VHOId



09'A0Baseueseo@euepepniopeplnbas - 09°A06 a1euBSED MMM

Z¢epe
aseuese) '[BdOA LL¥L X3 ‘6EEIEEY 0L 'L000S8 [BISOd "PYD ‘Z0 - 8'ON 0Z BJaLED
sopphoid A sewesboid [euoIsajold 9202 3P Zg¥1 "®1) 0933 ohody
Z3nPad NQNATYND m._ O3H :osnay sopy eBap z«\M Q Bjned ‘9109213
d A seweboud ap ofeg 29 g ‘og o> euepepni) pepunbes ABIHUSAINUOY ‘0WIqoD 3 0URI3IIAS BUEpPEPNID BIOU3ANUOY A pepunbag sp Joaig
<>3 INIWIF O OL314d SOWYY ON HOJO3H :9qoidy Z3NILYYIN TYNY38 O¥YOIY HVOQ3 :9:
g 0 7 -
L
= \
r s I $i5k s T $ [|oo'sczTSEBS8E S [6Y'SVLTZEESSEL S [STOVLESLLLIYL $ [s6'529°804L0 62'219°9.6'e50°2L  § |00'000°000°00S  § {00'000°000°59%  § [00'000°000°SEE O § IN3N4 YO NQIOVIONVNIA TVLO0L
"BUBPEPNID BIDUIAINUOD
A, y . . 5 " | esus epunbas 3 nd d 2p BusjeW U wo«uga.ﬁ»mmEEmoﬁ
F s - s - s |o0'9zz'960'6 $ [00'viIL052T H . s | 00'000°000'28 s| - s [ 00'00000059L S | - s oy u.««ﬂanﬁﬁsﬁ w.ﬂmua M_u.wo n. g & uox
loquod e g e J E1'S PepuRdy
N L L . = N i R R [E150S PEPLAROUOD
[ s s s s s s > s s s s | op ofeuew |o eied seibajensa ap uopeUAWRdW] Z'L'S PEPARDY
‘sJeuese)
& s | s I s H 00'929'599'16Y s [co'vzepeszist ol s| - s $ | 00'000000%9L'T § sp cuaweyedsq 2 U3 EPESNr €] B 05398 |3 4 BIoUIANUOS B ‘pepunbas
el 1999/eU0; esed 'saols30 3p seifelens] Jejouesaq L'L'S PEPARYY
ﬂﬁE!ﬁﬂ
r s r s T Sk s r $  [00'Z08°£9L°005 $ |00'880°9cZ'5L67E S5 00000°000°28 $| - $ | 00'000°000°59F  $ | 00°000°00079+T §
[SN09) EIUISIEE 9p OPWSS 10040Sy: Oionpold 3p on,vou LS
: - JUVYNYSYO 30 OLNIAV.LNVAIA
L : L L ceor 3 Al = 3 s ; '_wzm._‘.Uowﬁns_hu_.EzoumaoBﬁ:»mm..aom
r $ $ ik $ $ . [o0Z08'TIL00S - § 00'850'95ZSLE T s | 00'00000028 $ : $ | 00'000'000'63}  $ | 00'000°00079LZ  § SINOIDIGNOS SV NYHOF3N VHVd QYORINS3S A VIONIANOS 30
: - W STHOLSIO 30 VALLVIOINI 3 HVINIWITdWI 3 ¥VNISIO °5 OAILIr80
F S | (3 s s s S 3 = s S:pri= s NOIOVSINAIC v+ T2AIN ¥ | ¥ PEPAESY |
[ A [ [ E e | i) 5 R MN«EUE!..NMO“SNE
s s H s s s s s s s s 'sos300id 3p uQPAUOSIP €] UOD OWAWND0Q £ -L AN E'L’Y PEPMRDY|
A P $E S $ [ 5 2 B S S S S SSUOIDEPEA SEB; 9P SODEYSal S0] UCD OJUanooQ ¢- § IPAN 2 L ¥ PEPAISY
s I S s 5 [ 5 | S I B F s |- (RE s |- 5 OIEqGE] 3p Ueld L-L [PAN | L ¥ PEPMRDY
dovﬂ:uﬁ.
r s s T s St $TRE $ 'k s S s |- $ |- (T $ soouam »p 009¥0105%
“S02JU33 SOJUIWIEAU]) 3P SOUBWINDOT 9YOLOSY 8!3&3580 84
L e b el 2 oL AR 2T TRar : s % T e B oz e 335id VNVGVANID VIONIAIANOD A GVARINDIS 30 TV4O31NI|
i ok : : LK . g NVId T3 ¥V.INIWIIdWI 3 BYZNIVNLOV O/A ¥VINWAOA ‘¥ OALLIrE0)|
3 g - - Cop 'ces 5€L09C s | - o v R g TEUSIGUIE A TeBa| 'IqEIuco
s s s H 00'ZrZ 8y 0vE s |00'e555€409C s 00'000°000°8L s s $ | 00'26581ZEYS S essoueuy ‘eAmnSULLPE. EOROe) BCWUAAIKN XZIeeN VL' PRPINEY
r s | s | s s s | s | s H - s |- s |- H ugrsadng ef e okody "€’} € PEPARDY |
.Euunv:.u
- s | s s s~ |oo'seL2s6'8S8' L S |00'€.2°960°S9L'S s |oo'zzeses veeE s s |oozeziersoee S |- s |- s |oo'aLLZIVSZS  § us » 81 9p
emonaseeyu 9p A sealgiouds) semepur JEwIWO3 T _,n pepIIaY|
L |- L | oy SR s s . N “BjeIpawy| ugroeay A eagesadQ peproede) ng Jeiolapy eied SOURS3OIN
s s s H SL'SL98SE YL s |szyeeivasers s $ [00'000000802ZF S s s lsodeiba & soamoei uoD EaT 2N K7 CUSKAOURI L |'E PEPEY
3| SopeAode ea1jqnd eziony ¥ 9p SIGUILTN
F s+ s r s $ loo'8eLZs6ESEE $ [s2'061'856'99Z5 S |SZ'90v°082ZVLTH s |- 00'Z8Z°L81°165'SH  § |- s |- s |oo'sieIE0BELS S "eayqnd eziany e} e 1E30p|
esed osspueuy oa&- 3p OPIAIS -£50L0Sy : O3onpoid 3p obIped “1'E
B T ; i SINIOITALNI ORIOIRNIL NA IUVNVSVD 30 ¥30VH Vaivd O30
00'8E2'Z56°858} |s2'061-8c6°9vZ°6 52307 082 271 2H 00Z8Z28L'1655L  $ .. $ |oo'sicicoBELs § T3 WVAINOD V.IVIGIWNI NOIDOVIM V1 VHVd STTVNOIONLLSNI
ot = £ e : : < : ISVALLVM34O  S3aVAIOVdVD  SV1. ¥3D3TV.IHO4 it OALIrg0

SOk SO
TLTOTOLEELIEL LT EZT0T10I0VEES
O'IPELE000000S20Z "0 EFEEETC00000SZ0
0001 L0SY SEFL Z000LL0SP ST P L

VISIANANSIUL - TvESINANSIUd
NOIOVLINdNE NOIDViadint

SOLZTET 8057 T 023028 SOLZE
DT LOS0EZEE T IPICE0000. ZL 0Ly S EE000000SZ 2 02'902EZL 0" EPEEEOOCO
0052020001 F0SY SPpIL 020004 10SY'SY Y3 2 005202°0005-10SY Sy v L
IVL1S3NdNSIU4 1vLs3ndns3yd IY1S3INdNSIU
NOIOYLNJIE NOIDYVINdWNL NODVLNdNE

NOISVIONYNIS
30 SUANINZ
V10X I18INOdSIT

Ll
OaVINWADY MOTVA

NOIVIONYNI 30 IININS
HOd OGVLIDAO0S OTVA

YO'NA

¥20¢-50-¥1

1 1-aad-04

NOIODVIONVNIZ 30 31N3Nd ¥0d SOS¥UNI3Y 3a ANLIOITOS 3d TOYLNOD VHOI4

SOVTTTOZ00

FELLIEL 0L PLECO00000  LOFEEL 0'LPLECOOCOD0
S20Z 0004 LOSY'SY P L S20C 0004 105vSY 93 L

TYLSINdASIUL
NOLOVLNdNE

e s
SUNZETOZI0 Gy ez 0z 106012

PO yIEL000000520
Z000F°50SY'SY yI'L
LSINANSIUD
NORVINdR

0LTETOTI0IET 501°TET0T9
EO0I71EE0000005920 02EZE'0IPLEL0000009
Z 000U L0SP'SY ¥ L TOZ0001 10SY ST v L
AVLsS30dNSIS IY1S3NdNSIYd
NOV.INdWl NOIDYLNdI

TYLSINdNSI¥S
NOIDVLAdHE

NORVIONYNII 30 IININI YOd OAVIdO¥IV HOTYA

La

NS N SIOVYANLOV A SOLONATYHd "SOMIIII4ST SONLITE0




