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INFORME DIAGNOSTICO DE ALCANCE Y DEFINICION DE OBRAS

Contrato LP-SIM-026-2024, objeta: ESTUDIOS, DISENOS,
CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EN
INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE MONTERIA.

Alcaldia de

MONTERIA

34 123001009430 |E LOS ARAUIOS SEDE PRINCIPAL URBANO 1439
35 123001009413 IE LOS COLORES SEDE PRINCIPAL URBANO 1156
36 123001009421 IE LOS NOGALES SEDE PRINCIPAL URBANO 1440
37 123001001790 |E MERCEDES ABREGO SEDE PRINCIPAL URBANO 806
i ANZENU-JAIME ELI,
38 123001004896 IE MOGAMBO ESCURD M :Z?APESNNOSA e URBANO 867
39 123001005647 IE RANCHO GRANDE SEDE PRINCIPAL URBANO 984
40 123001000475 IE SANTA MARIA GORETTI SEDE PRINCIPAL URBANO 2094
41 123001007160 {E SANTA ROSA DE LIMA SEDE PRINCIPAL URBANO 923
42 223001008675 IE VILLA CIELO SEDE PRINCIPAL URBANO 1314
43 123001003199 IE ANTONIO NARINO ESCUELA ANTONIO JOSE DE SUCRE URBANO 149
44 223001006648 IE CAMILO TORRES MOCARI ESCUELA URBANA MIXTA MI AMIGUITO URBANO 440
45 | 223001004432 IE CAMILO TORRES MOCAR( SEDE PRINCIPAL URBANO | 667
46 123001002478 IE CECILIA DE LLERAS SEDE PRINCIPAL URBANO 1217
47 123001002117 |E CRISTOBAL COLON ESC URB MIXTA GABRIELA MISTRAL URBANO 305
48 123001001820 IE ISABEL LA CATOLICA SEDE PRINCIPAL URBANO 374
49 | 123001003598 1E JUAN XX1ll £3% “UEVSSE‘;:‘:;‘;:;’NGO {ta URBANO | 166
50 123001000483 IE LA INMACULADA SEDE PRINCIPAL URBANO | 1319
s1 | 123001007399 IE LA PRADERA ESC URB MIX EL ALVIO URBANO | 169
52 123001003741 |E LA PRADERA SEDE PRINCIPAL URBANC 2216
53 123001000452 |E LICEQ GUILLERMO VALENCIA ESC ANEXA GUILLERMO VALENCIA URBANO 609
54 123001000025 IE LICEO GUILLERMO VALENCIA SEDE PRINCIPAL URBANO 755
55 123001001803 IE MOGAMBO ESC URB MIXTA FRANCISCO MIRANDA URBANO 456
56 123001005311 1E MOGAMBO SEDE PRINCIPAL URBANO 1302
57 123001000157 1E NORMAL SUPERIOR SEDE PRINCIPAL URBANO 2172
58 123001000696 IE POLICARPA SALAVARRIETA SEDE PRINCIPAL URBANO 1463

_—
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INFORME DIAGNOSTICO DE ALCANCE Y DEFINICION DE OBRAS

Contrato LP-5IM-026-2024, objeto: ESTUDIOS, DISENOS,

CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA FiSICA EN

Alcaldia de

MONTERIA

Eoﬁgrgﬁf%c;?“i INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE MONTERIA.
59 123001000467 |E RANCHO GRANDE [ ESC URB MIX MIRAFLORES URBANO 1090
60 123001007852 1E ROBINSON PITALUA ESC LAUREANO JOSE MESTRA MORA URBANO 402
61 123001006759 IE ROBINSON PITALUA ESC VALLE DEL SINU URBANO 220
62 123001004519 1E SAN JOSE SEDE PRINCIPAL URBANO 1562
63 123001004659 IE VICTORIA MANZUR ESC URB MIXTA JORGE ELIECER GAITAN URBANOC 866
64 123001006431 |E VICTORIA MANZUR ESC URB MIXTA SEVERO J. GARCIA URBANO 731
65 123001006490 IE VICTORIA MANZUR SEDE PRINCIPAL URBANO 1414
66 123001006449 IE VILLA MARGARITA ESC 2 DE SEPTIEMBRE URBANO 492
67 123001003172 IE VILLA MARGARITA ESC URB MIXTA ALFONSO LOPEZ URBANC 511
68 123001006309 IE VILLA MARGARITA SEDE PRINCIPAL URBANO 1049
89 223001000780 ¥ AL:’GAL::;{:;::::OSA CUCHARAL RURAL 24
70 223001003649 IE Alﬁl:;g:::::%‘& ESC RURAL MIXTA CERRO MARRALU RURAL 35
71 223001007253 I M'Li{ig;gﬂ?ﬂzosn ESC RURAL MIXTA MARRALU ABAJO RURAL 43
72 223001001352 |E BESITO BOLAD ESCUELA RURAL MIXTA LOS PERICOS RURAL 98
73 223001002502 |E BESITO BOLAO ESCUELA RURAL MIXTA PALMA DE VINO RURAL 211
74 223001001239 IE BESITO BOLAO SEDE PRINCIPAL RURAL 455
75 223001007342 |E BUENOS AIRES CENTRO EDUCATIVO EL PORVENIR RURAL 4
76 223001000984 IE BUENOS AIRES EL CHANGAY RURAL 27
77 123001008247 |IE BUENOS AIRES B RUR VBT SR JERCNING £ RURAL 43
MACHIN
78 223001001191 IE BUENOS AIRES PRIMARIA BUENQS AIRES RURAL 137
79 223001001310 IE EL CERRITO SEDE PRINCIPAL RURAL 234
80 223001000321 |E EL SABANAL ESCUELA RURAL MIXTA EL CLAVAL RURAL 18
81 223001001026 |E ELSABANAL \ ESCUELA RURAL MIXTA ELTAPAO RURAL 91
82 223001008911 |E EL SABANAL ESCUELA UNITARIA TOLEDO I RURAL 17
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“ﬁ“ INFORME DIAGNOSTICO DE ALCANCE Y DEFINICION DE OBRAS '
= Alcaldia de
'[ Contrato LP-SIM-026-2024, objeto: ESTUDIOS, DISENOS, MONTERIA
s CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EN
EDUCATIVO 2024 INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE MONTERIA.
23 223001006702 |E EL SABANAL E SEDE PRINCIPAL RURAL 802
B4 423001007074 1E GUASIMAL ESC NUEVA EL CARMEN RURAL 74
85 223001007296 IE GUASIMAL ESC NUEVA VILLAVICENCIO RURAL 68
86 223001003371 IE GUASIMAL ESCUELA NUEVA DE MATAMORO RURAL 25
87 223001007245 IE GUASIMAL ESCUELA NUEVA LAS LAGRIMAS RURAL 18
88 223001001689 IE GUASIMAL SEDE PRINCIPAL RURAL 273
89 223001000771 |E GUATEQUE ESC RUR MIX LUZ DE ESPERANZA RURAL 52
90 223001001727 1E JUAN XXIH ESC NUEVA EL FLORAL RURAL 38
91 223001000941 1E JUAN XXII ESC NUEVA EL VIDRIAL RURAL 276
92 223001002448 IE KM 12 ESC RUR MIX DE LAS PULGAS RURAL 23
a3 223001003941 IE KM 12 ESCUELA RURAL MIXTA CASA BLANCA RURAL 87
94 223001002421 IEKM 12 CRALA RURan:TQ LSCaras RURAL 30
95 223001001417 1E KM 12 ESCUELA RURAL MIXTA LAS LOMAS RURAL 69
96 223001001450 IE KM 12 ESCUELA RURAL MIXTA LOMA GRANDE RURAL 52
a7 123001007402 1E KM 12 SEDE PRINCIPAL RURAL 418
98 223001005749 IE LA MANTA ESC RUR MIXTA LA PARCELACION RURAL 42
99 223555001826 1E LA MANTA ESC RURAL MIXTA LA PLAZA RURAL 20
100 223001000747 IE LA MANTA ESC RURAL MIXTA MAQUENCAL RURAL 44
101 223001008047 IE LA MANTA ESC RURAL MIXTA PALMA DE ORO RURAL 11
102 223001800167 1E LA MANTA ¥ ESCUELA RURAL MIXTA EL TOTUMO RURAL 14
103 223001005714 1E LA MANTA SEDE PRINCIPAL RURAL 255
104 223001000054 IE LETICIA ESC RUR MIX 10 DE FEBRERO RURAL 31
105 — IE LETICIA ESC RUR MIX LA VORAGINE RURAL 18
106 223001000259 IE LETICIA ESC RUR MIX TENERIFE RURAL 30
107 223001009141 IE LETICIA SCaunL M::'!:REANO ViSoLA RURAL 10
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v H/ﬂ}m INFORME DIAGNGSTICO DE ALCANCE Y DEFINICION DE OBRAS .
Alcaldia de
e e Contrato LP-SIM-026-2024, objeto: ESTUDIOS, DISENOS, MONTERIA
s CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EN
EDUCATIVO 2024 INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE MONTERIA.

108 223001002430 IE LETICIA ESC RURAL MIXTA MARTINICA RURAL 78
109 223001003908 IE LETICIA ESC RURAL MIXTA NUEVO PARAISO RURAL 73
110 223001000097 IE LETICIA ESC RURAL MIXTA PALMITO PICAQ RURAL 27
111 223001007741 | IE LICEO MIGUEL ANTONIO CARO CENTRQ EDUCATIVO FLORISANTO RURAL 24
112 223001009159 | IE LICEO MIGUEL ANTONIO CARO ESC RUR MiX PUEBLO NUEVO RURAL 10
113 223001000534 IE LOS GARZONES ESC RUR MIX BOCA DE LA CEIBA RURAL 168
114 223001000500 IE LOS GARZONES ESC RUR MIX DE ARENAL RURAL 25
115 223001000071 1E MORINDO SANTA FE ESC RURAL MIXTA LOS ANDES RURAL 23
116 223001001255 IE MORINDO SANTA FE ESC RURAL MIXTA MORINDO BETULIA RURAL 22
117 223001002499 IE NUEVA ESPERANZA SEDE PRINCIPAL RURAL 215
118 223001000674 IE NUEVA LUCIA SEDE PRINCIPAL RURAL 251
119 223001001166 IE PATIO BONITO ESC RUR MIX CAMING REAL RURAL 13
120 223001007024 IE PATIO BONITO ESC RURAL MIXTA EL DELIRIO RURAL 65
121 223001001557 IE PATIO BONITO SEDE PRINCIPAL RURAL 491
122 | 223001001140 IE PUEBLO BUJO CENTEDUCSION B AR TE. RURAL 26
BALSAL
123 223001001522 IE PUEBLO BUJO ESC RUR MIX AMERICA RURAL 46
124 223001001115 |E PUEBLO BUJO ESC RUR MIX BUENAVISTA RURAL 22
125 223001008381 IE PUEBLO BUIO ESC RUR MIX EL BOCHE RURAL ]
126 223001004611 IE PUEBLO BUJO ESC RUR MIX LA GRAN CHINA RURAL 32
127 223001002065 IE PUEBLO BUIO ESC RUR MIX PALMIRA TUSA RURAL 32
128 223001001344 IE PUEBLO BUIO ESC RUR MIX QUEBRADA DEL MEDIO RURAL 28
129 223001008373 IE PUEBLO BUJO ESC SAN JOSE DE CANALETICO RURAL 22
130 223001001620 IE PUEBLO BUIO SEDE PRINCIPAL RURAL 354
131 223001003339 IE RAFAEL NUNEZ ESC RURAL MIXTA LA LUCHA RURAL 46
132 223001002057 IE RAFAEL NURIEZ ESC RURAL MIXTA SANTA TERESITA RURAL 2
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CONSORCIO
EDUCATIVO 2024

INFORME DIAGNOSTICO DE ALCANCE Y DEFINICION DE OBRAS

Contrato LP-SIM-026-2024, objeto: ESTUDIOS, DISENOS,
CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EN
INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE MONTERIA.

Alcaldia de

MONTERIA

133 223001006192 IE RAFAEL NUREZ 5 SEDE PRINCIPAL RURAL 709
134 223001000861 1E SAN ANTERITO ESC RUR MIX DE MOCHILA RURAL 60
135 223001800183 IE SAN ANTERITO SEDE CENTRO RURAL 267
136 223001004823 IE SAN ANTERITO SEDE PRINCIPAL RURAL 367
137 223001003541 IE SAN JOSE DE LOMA VERDE CENT DOC JUANA JULIA 1 RURAL 158
138 223001008809 IE SAN JOSE DE LOMA VERDE CENTRO EDUCATIVO CARLOS OSPINA RURAL 14
139 423001008313 IE SAN JOSE DE LOMA VERDE CENTRO EDUCATIVO CRISTO ES M LUZ RURAL 12
£ I T — CENTRO EDUCATIVO FRONTERAS DE _— -
CORDOBA
141 223001001158 IE SAN JOSE DE LOMA VERDE CENTRO EDUCATIVO SAN FRANCISCO RURAL 31
142 423001006868 IE SAN JOSE DE LOMA VERDE CENTRO EDUCATIVO SAN MIGUEL RURAL 22
143 423001006850 IE SAN JOSE DE LOMA VERDE CENTRO EDUCATIVO VERDINAL RURAL 13
144 223001005307 1E SAN JOSE DE LOMA VERDE ESC RUR MIX EL RINCON RURAL 25
145 423001005888 IE SAN JOSE DE LOMA VERDE ESC RUR MIX JUANA JULIA 2 RURAL 17
146 223001002405 IE SAN JOSE DE LOMA VERDE SEDE PRINCIPAL RURAL 361
147 223001009175 IE SANTAFE ESC RURAL MIXTA COSTA DE ORO RURAL 29
148 223001009054 1E SANTAFE ESC RURAL MIXTA TODOS PENSAMOS RURAL 35
149 223001001000 IE SANTAFE INSTITUCION EDUCATIVA SANTAFE RURAL 417
150 223001009370 IE TRES PALMAS ESC RURAL MIXTA LAS MARIAS RURAL 27
151 223001000437 IE TRES PALMAS SEDE PRINCIPAL RURAL 244
152 223001007318 IE CARD VIEIO PALOTAL ESC RURAL MIXTA EL DIVINO NIRO RURAL 108
153 223001002251 IE CARO VIEJO PALOTAL ESC RURAL MIXTA SINCELENITO RURAL 63
154 223001001247 IE CAND VIEIO PALOTAL SEDE PRINCIPAL RURAL 354
155 223001004521 IE EL SABANAL | ESCUELA RURAL MIXTA LAMAS2Y 3 RURAL 37
156 223001003151 IE LA MANTA ESC RUR MIXTA SOLEDAD LA MANTA RURAL 41
157 223001009248 IE LA MANTA ESC RURAL MIXTA CORRENTAL RURAL 18

470
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CONSORCIO

EDUCATIVO 2024

INFORME DIAGNOSTICO DE ALCANCE Y DEFINICION DE OBRAS

Contrato LP-SIM-026-2024, objeto: ESTUDIOS, DISENOS,
CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA FiSICA EN
INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE MONTERIA.

Alcaldia de

MONTERIA

158 223001007369 |E LA MANTA ESC RURAL MIXTA VILLANUEVA RURAL 36
159 223001000721 IE LA POZA ESC RURAL LEON MEDIO RURAL 42
160 223001001441 IE LETICIA SEDE PRINCIPAL RURAL 634
161 223001003525 IE PUEBLO BUJO ESC RUR MIX EL GUASIMO RURAL 15
162 423001008178 IE SAN JOSE DE LOMA VERDE CENTRO EDUCATIVO EL OYETO RURAL 58
163 223001003967 IE SAN JOSE DE LOMA VERDE CENTRO EDUCATIVO LA DCTAVIA RURAL 18
164 423001008267 IE SAN JOSE DE LOMA VERDE CENTRO EDUCATIVO LA POPA RURAL 13
165 423001008275 IE SAN JOSE DE LOMA VERDE wEe ED%%?;;[IE'::}:OR“ENIR 2 RURAL 11
166 223001008862 IE SAN JOSE DE LOMA VERDE CENTRO EDUCATIVO SAN DIEGO RURAL 15
167 223001008855 IE SAN JOSE DE LOMA VERDE ESC RURAL MIX LA GLORIA RURAL I3
168 223001006371 IE SAN JOSE JARAQUIEL SEDE PRINCIPAL RURAL 508
169 423001007058 |E SANTA ISABEL ESC NVA ELENA OSPINA DE OSPINA RURAL 17
170 223001008927 |IE AGUAS NEGRAS ESC RURAL MIXTA CALIFORNIA RURAL 19
171 223001001204 IE AGUAS NEGRAS ESC. RURAL MIXTA LAS BABILLAS RURAL 70
172 223001001531 IE AGUAS NEGRAS SEDE PRINCIPAL RURAL 869
173 223001006206 5 Aliil:;;g:::;:m ESC NUEVA ELIGIO MOGROBEIO RURAL 14
174 323001001786 IE ALC(:L:[S)’;gREAS:;:OSA ESC RURAL MIXT\.:::? RODRIGUEZ DE RURAL 123
175 223001001409 - ALGG)\T;‘;(;:::;:DSA ESC RURAL MIXTA LA RECA RURAL 15
176 223001008225 % Al;ilig:::::::m ESC RURAL MIXTA LIBORIO VARGAS RURAL 22
177 223001005404 = M:::tig‘;g:::::os»ﬂ SEDE PRINCIPAL RURAL 228
178 223001007784 |E BUENOS AIRES EL ROSARIO RURAL 67
179 223001007351 IE BUENOS AIRES LA PIEDRA RURAL 42
180 223001008233 IE BUENOS AIRES LOS LIMONES RURAL 10
181 223001002260 IE BUENOS AIRES SAN JACINTO RURAL 40
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EDUCATIVO 2024

INFORME DIAGNOSTICO DE ALCANCE Y DEFINICION DE OBRAS

Contrato LP-5IM-026-2024, objeto: ESTUDIOS, DISENOS,
CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EN
INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE MONTERIA.

Alcaldia de

MONTERIA

182 223001005421 IE BUENOS AIRES SEDE PRINCIPAL RURAL 285
183 223001007466 IE GUASIMAL ESCUELA RURAL MIXTA LAS FLORES RURAL 16
184 223001009124 IE GUATEQUE AR IN::‘;?;%DA A0S BEL RURAL 8
185 223001001085 IE GUATEQUE ESC NUEVA CHARCON BOTELLA RURAL 10
186 223001007067 IE GUATEQUE ESC NUEVA MEDELLIN CORDOBA RURAL 70
187 123001007127 |E GUATEQUE ESC RURAL MIXTA EL PARAISO RURAL 15
188 223001006966 IE GUATEQUE ESC RURAL MIXTA SAN JERONIMO RURAL 13
189 223001004009 |E GUATEQUE ESC RURAL MIXTA SAN NICOLAS RURAL 13
180 223001001506 IE GUATEQUE SEDE PRINCIPAL RURAL 157
191 223001001671 IE LA POZA ESC RURAL MIXTA MANCHEGO RURAL 41
192 223001000020 IE LA POZA ESC RURAL MIXTA SOCORRO RURAL 30
193 223001000518 IE LA POZA SEDE PRINCIPAL RURAL 286
194 223001008830 IE LA VICTORIA ESCUELA RURAL MIXTA CALLE BARRIDA RURAL 20
195 223001001182 IE LA VICTORIA ESCUELA RURAL MIXTA EL TOTUMO RURAL 19
196 223001002014 |E LA VICTORIA i i i RURAL 27
HORMIGA
197 223001000950 IE LA VICTORIA SEDE PRINCIPAL RURAL 130
198 223001007229 IE LICEO MIGUEL ANTONIO CARO ESC NUEVA EL CUCHARO RURAL 18
199 423001007066 |E LICEO MIGUEL ANTONIO CARO ESC NUEVA LA BOMBA RURAL 18
200 223001001638 |E LICEO MIGUEL ANTONIO CARO ESC NUEVA LA PUENTE RURAL 30
201 223001007725 |E LICEC MIGUEL ANTONIO CARO ESC NUEVA LOS BAJOS RURAL 16
202 423001007082 1E LICEO MIGUEL ANTONIO CARO ESC NUEVA PEREIRA RURAL 28
203 223001001221 |E LICEQ MIGUEL ANTONIO CARO ESC RURAL MIXTA BROQUELITO RURAL 47
204 223001005757 |E LICEO MIGUEL ANTONIO CARO ESC RURAL MIXTA EL LIMON RURAL 16
205 223001007237 |E LICEO MIGUEL ANTONIO CARO SEDE PRINCIPAL RURAL 692
206 223001005692 IE MORINDO SANTA FE R DGCET;EE:TILO AT RURAL 29
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CONSORCIO

EDUCATIVO 2024

INFORME DIAGNOSTICO DE ALCANCE Y DEFINICION DE OBRAS

Contrato LP-SIM-026-2024, objeto: ESTUDIOS, DISENOS,
CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA FIiSICA EN
INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE MONTERIA.

Alcaldia de

MONTERIA

207 223001008632 IE MORINDO SANTA FE F R Mggggomuoo Lo RURAL 20
208 223001001425 IE MORINDO SANTA FE ERONAL. M;)g; xggmno SHING RURAL 30
ESC RURAL MORINDO NUEVA
209 223001007768 IE MORINDO SANTA FE ESHESANZA RURAL 19
210 | 223001007261 IE MORINDO SANTA FE INSTITICION ERUCATIVA MORINDO RURAL 176
SANTA FE
211 223574000814 IE MORINDO SANTA FE MORINDO CENTRAL RURAL 54
212 223001001549 IE NUEVA ESPERANZA ESC RUR MIX ARROYON RURAL 174
213 223001008751 IE NUEVA ESPERANZA ESC RUR MIX COQUITO RURAL 15
214 223001007806 IE NUEVA ESPERANZA ESC RUR MiX DE LA FE RURAL 2
215 223001008721 IE NUEVA ESPERANZA ESC RUR MIX GRANADA RURAL 41
216 223001008848 IE NUEVA ESPERANZA ESC RUR MIX PIRALITO RURAL 68
217 223001007792 IE NUEVA ESPERANZA ESC RUR MIX SIMON BOLIVAR RURAL 34
218 223001001760 1E NUEVA LUCIA CENTROS:SQJEA;VSA::;EC\;A . RURAL 18
219 223001000291 1E NUEVA LUCIA CENThE. :&f&g‘;ﬁ:gﬂm RIGIA RURAL 20
220 223001008250 IE NUEVA LUCIA EICUELL BUEAL WX TA PHBCEIASDEL RURAL 11
QUINDIO
221 223001000224 IE PATIO BONITO ESC RUR MIX BONITO VIENTO RURAL 22
222 223001001069 IE PATIO BONITO ESC RUR MIX EL COROZO RURAL 45
223 223001000267 IE PATIO BONITO ESC RUR MiX EL MANGUITO RURAL 21
224 223001000887 IE PATIO BONITO ESC RUR MIX SAN MARTIN RURAL 24
225 223001002286 IE PATIO BONITO ESC RUR MIX STA BETULIA RURAL 25
226 223001001034 IE PATIO BONITO ESC RUR YUCA SECA RURAL 72
227 223001003401 IE RAFAEL NUREZ ESC RURAL MIXTA EL HUESO RURAL 30
228 223001001328 IE RAFAEL NUNEZ _\_ ESC RURAL MIXTA LOS CEDROS RURAL 103
229 223001006036 IE RAFAEL NUNEZ ESC RURAL MIXTA SAN FELIPE RURAL 26
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INFORME DIAGNOSTICO DE ALCANCE Y DEFINICION DE OBRAS

Contrato LP-SIM-026-2024, objeto: ESTUDIOS, DISENOS,

Alcaldia de

MONTERIA

:clmf CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EN
EDUCATIVO 2024 INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE MONTERIA.
230 | 223001007270 IE RAFAEL NUREZ ESC RURAL MIXTA SAN LUIS RURAL 34
231 | 223001000135 IE SAN ISIDRO ESC RURAL MIXTA EL CONGO RURAL 120
232 | 223001007385 IE SAN ISIDRO ESC RURAL MIXTA GALILEA RURAL 53
233 | 223001000828 IE SAN ISIDRO ESC RURAL MIXTA SALAMINA RURAL EL
234 | 223001000801 IE SAN ISIDRO SEDE PRINCIPAL RURAL 485
235 | 223001001719 IE SANTA ISABEL ESC RUR MIX LA FLORIDA RURAL 41
236 | 223001009132 IE SANTA ISABEL ESC RUR MIX NUEVO PARAISO RURAL 33
237 223001000879 IE SANTA ISABEL ESC RUR MIX PALMITO PICAQ RURAL 79
238 | 223001000925 IE SANTA ISABEL SEDE PRINCIPAL RURAL 337
239 | 223001006630 IE SANTAFE B Rum::::;x: ;RTADA P RURAL 43
240 | 223001000836 IE SANTAFE ESC RURAL MIXTA COREA RURAL 212
241 | 223001006214 IE SANTAFE ESC RURAL MIXTA LA ESPERANZA RURAL 36
242 | 223001001948 IE SANTAFE ESC RURAL MIXTA MARACAYO RURAL 31
243 | 223001000011 IE SANTAFE ESC RURAL MIXTA TRES BINDES RURAL 27
244 223001006877 IE SANTAFE ESC RURAL MIXTA TRES PIEDRAS RURAL 137
245 | 223001000658 IE TIGRE VILLA CLARETH AGUAS VIVAS RURAL 17
246 | 223001007105 IE TIGRE VILLA CLARETH BALASTERA RURAL 15
247 | 223001000844 IE TIGRE VILLA CLARETH SEDE PRINCIPAL RURAL 289
248 | 223001001174 IE TIGRE VILLA CLARETH TIGRE ARRIBA RURAL 41
249 | 223001000895 IE VILLA CIELO ESC RURAL MIXTA HORIZONTE RURAL 209
250 123001006511 IE VICTORIA MANZUR ESC URBANA MIXTA PARAISO URBANO 560
251 | 223001000429 IE CAMILO TORRES MOCAR( ESC URBANA MIXTA DEL SINU URBANO 560
252 | 223001001212 IE LOS GARZONES ESC RUR MIX DE BUENAVENTURA RURAL 67
253 | 123001007186 IE CRISTOBAL COLON URB MIX EL PRADO URBANO 0

Tabla 1. Listado de Instituciones Educativas pertenecientes al Municipio de Monteria.
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; Alcaldia de‘
ﬁﬂlﬁ{ Contrato LP-5IM-026-2024, objeto: ESTUDIOS, DISEROS, MONTERIA
e e CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EN

EDUCATIVO 2024 INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE MONTERIA.

Dentro de la relacion establecida, se encuentran 182 Instituciones Educativas en el drea
Rural del Municipio de Monteria representadas a continuacién:

llustracién 1. Localizacion de instituciones educativa en Area Rural.

Asi mismo, se verifica la localizacion de 70 Instituciones Educativas en el drea Urbana del
Municipio de Monteria, ilustradas a continuacion:

llustracion 2. Localizacion de instituciones educativa en Area Urbana.
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CONSORCIO
EDUCATIVO 2024

Contrato LP-SIM-026-2024, objeto: ESTUDIOS, DISENOS,
CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EN
INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE MONTERIA.

Alcaldia de
MONTERIA

GENERALIDADES.

Se realizé una visita diagndstica de campo a la institucion educativa MOGAMBO SEDE
FUNDADORES COMUNITARIOS el dia 6/12/2024. Durante la inspeccion se verificaron las
condiciones generales en cuanto a infraestructura existente como aulas de clases,
restaurante escolar, escenarios deportivos, baterias sanitarias, cerramiento, estado de
servicios publicos, estado de circulaciones y accesos entre otros espacios, todo enmarcado
bajo lo establecido en la NTC 4595-2020.

DESCRIPCION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA.

1. Informacion general de la visita.

INFORMACION DE LA VISITA
Condiciones de acceso (especificar
si hay dificultad para ingreso de BUEN ESTADO, LA VA NO PRESENTA DIFICULTAD PARA INGRESO DE MATERIALES.
materiales)
ESTADO OBSERVACIONES
MARCAR CON UNA (X) CANTIDAD BUENOD REGULAR MALO
AULAS 6 X PRESENCIA DE HUMEDAD Y FISURAS
" NIVEL DE ALCANTARILLADO POR DEBAJD DEL
BATERIAS SANITARIAS 2 X NIVEL DE LA ViA
CERRAMIENTO X PAREDES CON HUMEDAD
CIRCULACIONES X FALTA DE MANTENIMIENTO
COCINA 1 X AREA REDUCIDA
AREA REDUCIDA, FILTRACION DE AGUA POR LAS
COMEDOR 15 X PAREDES
ZONAS ADMINISTRATIVA 1 X AREA REDUCIDA
ZONAS RECREO-DEPORTIVA 0 NO CUENTAN CON ESPACIO DEPORTIVO
ZONAS COMPLEMENTARIAS 0 NO CUENTAN CON ESPACIO

2. Numero de estudiantes.

Tabla 2. Descripcion general de la infraestructura educativa.

La institucion educativa cuenta con un total de 366 estudiantes, distribuidos en dos (2)
jornadas: Mafana y tarde.

3. Accesibilidad.

La institucion esta ubicada en la Manzana B-5 Lote 10 del barrio El Paraiso de la ciudad
y dispone de diversas rutas de acceso en buen estado, facilitando el ingreso y salida
tanto del personal como de los estudiantes.
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4. Servicios Publicos.

4.1.

4.2.

4.3.

4.4.

Red de Energia Eléctrica:

Dentro de la visita realizada a la institucidn educativa, se verifica que el servicio de
energia el cual es operado por la empresa AFINIA GRUPO EPM en el barrio El
Paraiso es eficiente, permitiendo un flujo continuo de energfa en el sector.

La institucion cuenta con una red de energia eléctrica con red eléctrica expuesta y
obsoleto debido a la antigiiedad, lo cual afecta el funcionamiento adecuado de las
instalaciones.

Acueducto:

El sector cuenta con un sistema de acueducto y redes de distribucion de agua
operado por la empresa Veolia, lo que garantiza el suministro para la comunidad.

La sede esta conectada al sistema de acueducto de la ciudad, permitiendo un flujo
constante de agua potable para el correcto funcionamiento de la sede.

Alcantarillado:

De conformidad al alcance de red de alcantarillado en el municipio de Monteria,
se verifica que el barrio El Paraiso cuenta con cobertura de este servicio.

La institucidn cuenta con conexion al servicio de alcantarillado para el tratamiento
de residuos sanitarios, sin embargo, cuenta con dificultades en su funcionamiento
debido a la diferencia de cotas, ya que el colegio se encuentra por debajo de la red.

Gas:

El sector cuenta con redes de servicio de gas natural, sin embargo, la institucién
educativa no cuenta con la aprobacion para la preparacién de alimentos en sitio,
por lo que en el cumplimiento del plan de alimentacién escolar (PAE) cuenta con
racién industrializada.
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5. Gestion predial.

Durante la verificaciéon y/o evaluaciéon del estado predial o las condiciones de la
titularidad y disponibilidad del predio, se encontraron los siguientes datos de la
institucion educativa:

DESCRIPCION DATOS PREDIALES
NUMERO DE MATRICULA INMOBILIARIA | 140-104637
NOMBRE PROPIETARIO MUNICIPIO DE MONTERIA
CODIGO DANE 123001007135
INSTITUCION IE MOGAMBO
SEDE ESCUELA FUNDADORES COMUNITARIOS
ZONA URBANO

Tabia 3. Descripcion predial de la institucion educativa.

6. Localizacién.

La institucién educativa se encuentra localizada en el barrio El Paraiso del Municipio de
Monteria - Cordoba:
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Alcaldia de

MONTERIA

LOCALIZACION GENERAL EN EL MUNICIPIO

LOCALIZACION PUNTUAL DE LA IE

Hustracion 3. Localizacion de la Institucién Educativa.

DESCRIPCIGN DATOS
INSTITUCION IE MOGAMBO
SEDE ESCUELA FUNDADORES COMUNITARIOS
ZONA URBANO
LOCALIZACION 8°43'33.61"N 75°52'23.92"0
DIRECCION MZ B-5 LOTE 10
BARRIO EL PARAISO
COMUNA 4
MUNICIPIO MONTERIA
DEPARTAMENTO CORDOBA

Tabla 4. Informacion general del predio.
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PRIORIZACION LISTA DE NECESIDADES.
1. Deterioro de la cubierta

La cubierta de las aulas en material asbesto-cemento presenta un avanzado estado de
deterioro, con dafios estructurales visibles, desgaste progresivo y filtraciones constantes
durante las lluvias. Estas condiciones afectan significativamente el uso y confort de los
espacios educativos, generando inconvenientes para la comunidad estudiantil.

2. Hacinamiento y falta de areas de expansién

La sede enfrenta un grave problema de hacinamiento debido al incremento sostenido
en la poblacién estudiantil, lo que ha sobrepasado la capacidad de las aulas existentes.
Adicionalmente, la falta de espacios disponibles para ampliar la infraestructura
imposibilita la creacién de areas adicionales de esparcimiento y aprendizaje, afectando
el bienestar integral de los estudiantes.

3. Instalaciones eléctricas deficientes

El sistema eléctrico actual de la institucion muestra condiciones obsoletas, con cableado
en mal estado, caidas recurrentes de tension y falta de mantenimiento preventivo. Estas
deficiencias comprometen el correcto funcionamiento de equipos esenciales y generan
riesgos tanto para la seguridad eléctrica como para la continuidad de las actividades
educativas.

4. Nivel bajo de la institucion respecto a las vias circundantes

La institucién se encuentra por debajo del nivel de las vias adyacentes, lo que ha causado
problemas de humedad e inundaciones, afectando la infraestructura general, debido a
que las calles préximas han sido elevadas con material seleccionado, dejando a la toda
fa institucién por debajo del nivel exterior y serios problemas en el drenaje de aguas
pluviales. Esta situacion genera que los pisos presenten humedad y filtraciones.

5. Problemas de evacuacion sanitaria
El sistema de alcantarillado presenta serias dificultades para la evacuacién de aguas

residuales, lo que ocasiona saturaciones frecuentes y el retorno de aguas negras. Esta
situacion representa un riesgo significativo para la higiene y la salud de la comunidad
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educativa, ademas de comprometer el adecuado funcionamiento de las instalaciones
sanitarias.

6. Problemas de humedad y fisuras en las paredes

Se evidencian dafios extensivos en los acabados de los muros, incluyendo fisuras y
desprendimientos, como resultado de la exposicion prolongada a humedad y filtraciones
de agua. La ausencia de un mantenimiento preventivo adecuado ha contribuido al
deterioro progresivo, comprometiendo tanto la estética como la durabilidad de la
infraestructura escolar.

DEFINICION DE POSIBLES SOLUCIONES

1. Mejoramiento de la cubierta deteriorada: Se debe realizar el desmontaje completo de
las cubiertas de asbesto-cemento y su reemplazo por materiales adecuados y
resistentes, como laminas de acero galvanizado o paneles termoacusticos, que
cumplan con las disposiciones de la Ley 1968 de 2019. Ademds, se deben integrar
sistemas de impermeabilizacion que eviten filtraciones, en concordancia con los
estandares de seguridad estructural de la NSR-10.

2. Construccion de espacios educativos y areas comunes: Ante la falta de areas
disponibles para expansion horizontal, se recomienda disefiar y construir niveles
adicionales que optimicen el espacio existente, cumpliendo con los criterios de disefio
fisico-espacial de la NTC 4595. Esta solucion incluye la creacion de aulas con
dimensiones adecuadas, un auditorio multifuncional y una bodega, maximizando la
capacidad y funcionalidad de la institucion.

3. Mejoramiento del sistema eléctrico: Se debe ejecutar un proyecto integral de mejora
del sistema eléctrico que incluya la instalacion de cableado nuevo, canalizaciones
seguras y tableros eléctricos adecuados, conforme a las exigencias de las normas RETIE
y NTC 2050. Es esencial priorizar dreas criticas como salones de informatica y zonas
administrativas para garantizar seguridad y continuidad operativa.

4. Construccién de un sistema de alcantarillado sanitario eficiente: Se requiere la
construccion de un nuevo sistema de alcantarillado sanitario que contemple tuberias
" de mayor capacidad, camaras de inspeccién y sistemas de bombeo en caso de desnivel.
Esta solucion debe alinearse con las especificaciones técnicas de la NTC 1500 para
garantizar una evacuacion eficiente de aguas residuales y prevenir futuros problemas

de saturacion.
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Construccion de sistemas de drenaje pluvial y nivelacion del terreno: Para mitigar los
problemas de humedad derivados del desnivel de la institucion, se debe implementar
un sistema de drenaje eficiente que permita evacuar el agua de lluvia. Ademas, es
necesario construir un sistema de relleno y nivelacion del terreno, asegurando que la
infraestructura quede por encima del nivel de las vias circundantes, siguiendo las
recomendaciones de disefio de la NTC 4595 y la Ley 400 de 1997.

Mejoramiento de muros afectados por humedad vy fisuras: Es necesario realizar un
proceso de reparacion estructural en los muros afectados, que incluya el resane de
fisuras con mortero adecuado, aplicacidon de impermeabilizantes de alta resistencia y
pintura con propiedades hidrofugas. Estas mejoras deben ejecutarse bajo los
lineamientos de durabilidad y estabilidad de la Ley 400 de 1997 y la NSR-10, asegurando
la longevidad de la infraestructura.
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REGISTRO FOTOGRAFICO

Entrada principal bajo del nivel de la via Paredes con humedad (Comedor)

Comedor escolar Cocina escolar
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Aula escolar con presencia de humedad Aula escolar

Hacinamiento en el descanso escolar (Patio escolar) Comedor con presencia de humedad
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Carpinteria metalica dafada (Bateria sanitaria)

Patio escolar debajo del nivel de via y dificultades Daiio en la infraestructura (Aula)

en el drenaje
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Cubierta con dafios

Bateria sanitaria en mal estado

Unidades sanitarias sin puertas
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Circulaciones en época de lluvia

Aglomeracién de estudiantes

487
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CONCLUSIONES DEL INFORME DIAGNOSTICO.

Tras realizar la evaluacién de la infraestructura de la institucidn educativa, se han
identificado las siguientes conclusiones, basadas en los criterios de revision y el
cumplimiento de las normativas técnicas aplicables:

1. Se concluye que el estado avanzado de deterioro en las cubiertas, fabricadas con
material de asbesto-cemento, afecta la seguridad y funcionalidad de las aulas. La Ley
1968 de 2019, que prohibe el uso de asbesto, refuerza la necesidad de reemplazo
inmediato por materiales que cumplan con los estandares actuales, mejorando las
condiciones de impermeabilizacion y resistencia estructural.

2. la insuficiencia de espacio fisico para aulas y dreas comunes afecta directamente la
calidad educativa. Segin la NTC 4595, es prioritario redisefiar y optimizar la
infraestructura existente mediante ampliaciones verticales que cumplan con las
dimensiones minimas y requisitos técnicos necesarios para garantizar el bienestar
estudiantil.

3. El sistema eléctrico presenta riesgos graves debido al deterioro y exposicion del
cableado en zonas criticas. Con base en las disposiciones de las normas RETIE y NTC
2050, es imprescindible realizar una intervencion técnica que asegure el cumplimiento
de los estandares de seguridad y funcionalidad eléctrica.

4. Laubicacion de la institucién por debajo del nivel de las vias ha generado problemas de
drenaje e inundaciones recurrentes. Este problema puede ser mitigado mediante la
implementacién de sistemas de drenaje y nivelaciéon del terreno, cumpliendo los
requisitos establecidos en la Ley 400 de 1997 y la NTC 4595 para preservar la
infraestructura y evitar deterioros futuros.

5. El sistema de alcantarillado ineficiente genera riesgos de salud publica debido a la
acumulacién y retorno de aguas negras. La aplicacion de la NTC 1500 es esencial para
la instalacion de un sistema sanitario acorde con las necesidades actuales, asegurando
su operacion eficiente.

6. El deterioro de los muros debido a humedad vy fisuras compromete la estabilidad y
estética de la infraestructura. Las disposiciones de la NSR-10y la Ley 400 de 1997 exigen
la implementacion de técnicas correctivas que garanticen la durabilidad y resistencia
de los elementos constructivos afectados.
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De conformidad a todo lo anterior, se indica que la infraestructura de la institucién
educativa MOGAMBO SEDE ESCUELA FUNDADORES COMUNITARIOS presenta multiples
deficiencias que requieren atencion urgente para cumplir con las normativas de seguridad,
funcionalidad y salubridad, con estas acciones o actuaciones designadas, se garantizara
cumplimiento de la normativa Colombia para entornos escolares, mejorando la seguridad y
la funcionalidad de los espacios educativos. A continuacion, se relaciona tipologia de

intervencién propuesta:

RESUMEN DIAGNOSTICOS

ACCIONES

TIPO

MEJORAMIENTO DE LA CUBIERTA DETERIORADA

MANTENIMIENTO CORRECTIVO

CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS Y AREAS COMUNES

MANTENIMIENTO CORRECTIVO

MEJORAMIENTO DEL SISTEMA ELECTRICO

MANTENIMIENTO CORRECTIVO

CONSTRUCCION DE SISTEMAS DE DRENAJE PLUVIAL Y NIVELACION

DEL TERRENO OBRA NUEVA

CONSTRUCCION DE UN SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO "
EFICIENTE

MEJORAMIENTO DE MUR;:::UA:;;Z‘TADOS POR HUMEDAD Y OBRANUEVA

Tabla 5. Resumen de diagndstico.

Elabaro:

W
ORRIVEN ALICIA SUAREZ OVIEDO
INGENIERO CIVIL 4

C.C. 1.067.930.006 de Monteria
CONSORCIO EDUCATIVO 2024

w

CLA,(JDIA ESTELLA CARVAJAL PINEDA
REPRESENTANTE LEGAL
C.C.30.685.544 de Cereté
CONSORCIO EDUCATIVO 2024
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ANEXOS

ACTA DE VISITA
CONCEPTO DE EVALUACION ARQUITECTONICA

CONCEPTO DE EVALUACION CONDICIONES DE SISTEMA HIDROSANITARIO
CONCEPTO DE EVALUACION CONDICIONES ESTRUCTURALES

CONCEPTO DE EVALUACION CONDICIONES ELECTRICAS

CONCEPTO DE EVALUACION PREDIAL
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CONSORCIO EDUCATIVO 2024

FECHA DE VISITA

Dia / Mes / Aho

G/12/2024

Contrate Obra No.

LP-5ipe-026-2024

Contratista:

CONSORCIO EDUCATIVO 2024

Objeto:

ESTUDIOS, DISENOS, CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EN INSTITUCIONES

EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE MONTERIA™

R.L CLAUDIA STELLA CARVAIAL PINEDA

Contrato interventor No.

CMA-5IM-031-2024

Contratista:

CONSORCIO INTEREDUCATIVO MONTERIA

INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURIDICA A ESTUDIOS, DISEROS,

Objeto: CONSTRUCCION Y MMNIMIEW DE INFRAESTRUCTURA FISICA EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL R.LLAUREAND IOSE MENDOZA PEINADO
MUNICIPIC DE MONTERIA
DATOS GENERALES
Nombre de la institucion IE MOGAMBO Mo, de alumnos 366
Sade ESC FUNDADORES COMUNITARIOS Jomada MANANA - TARDE
Direccion / Corregimiento CALLE 3H #290D 10 Zona Suelo Urbano
|Momire de director / profesor PEREZ GAMERD HERNANDO BENIAMIN Contacto 7919141
Coordenadas geograticas B954'25.27"N 76"3'38.55°0
INFORMACION DE LA VISITA

Condiciones de acceso
(especificar si hay dificuttad para
ingreso de matenales)

BLUEN ESTADO, LA VIA NO PRESENTA DIFICULTAD PARA INGRESO DE MATERIALES.

MARCAR CON UNA (X) CANTIDAD ESTARD OBSERVACIONES
BUENO REGULAR MALD

AULAS 6 X Presencia de humedad y fisuras

BATERIAS SANITARIAS 2 X Nivel de alcantarillado por debaji del nivel de la via
CERRAMIENTD X Paredes con humedad

CIRCULACIONES X Falta de mantenimiento

COCINA 1 X Area reducida

COMEDOR 1 X Presenta filtracion de aua por las paredes
ZOMAS ADMINISTRATIVA 1 X Area reducida
|Z0NAS RECRED-DEPORTIVA 0 No cuenta con espacio deportivo

2ONAS COMPLEMENTARIAS o Mo cuenta con espacio

REQUERIMIENTOS / NECESIDADES

1.Deterioro de la cubierta .
2.Hacinamiento y falta de dreas de expansién.
3.Escalera en mal estado.
4.Instalaciones eléctricas deficientes.

5.Nivel bajo de la institucién respecto a las vias circundantes.
6.Problemas de evacuacion sanitaria.

7.Problemas de humedad y fisuras en las paredes.
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CONSORCIO
EDUCATIVO 2024

LUGAR: IE MOGAMBO FUNDADORES COMUNITARIOS
DIRECCION: Mz B-S Lote 10 B EL PARAISO

INFORME DIAGNOSTICO DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR NTC 6705-2023

1 Contrato LP-SIM-026-2024, objeto: ESTUDIOS, DISENOS, CONSTRUCCIGN Y
MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EN INSTITUCIONES

EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE MONTER[A

GENERALIDADES

satisfacer fas necesidades de infraestructura fisica en si mismas

Teniendo en cuenta que la infraestructura fisica escolar tiene como fin garantizar el adecuado desarrollo de las actividades prapias del servicio escolar. Se realiza el
presente diagnostico con el proposite de alcanzar los objetivos misionales de fa educacion en: calidad, cobertura, permanencia, pertinencia y acceso, con el fin de

EVALUACION

INTERVENCION

IMPACTO ESPERADO

1. DISENO Y CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA DE CALIDAD

|infraestructura escolar.

Se constatd que la institucidn estd en estado regular, se identificd la
siguiente problematica: 1.La cubierta de las
aulas en material ashesto-cemento presenta un avanzado estado de
deterioro, con daftos estructurales visibles, desgaste progresivo y
filtraciones constantes durante las lluvias. Estas condiciones afectan
significativamente el uso y confort de los espacios educativos,
generando inconvenientes para la comunidad estudiantil.

21a sede enfrenta un grave problema de hacinamiento debido al
incremento  sostenido en la poblacidn  estudiantil, lo que ha
sobrepasado la capacidad de las aulas existentes. Adicionalmente, la
falta de espacios disponibles para ampliar la infraestructura imposibilita
la creacion de dreas adicionales de esparcimiento y aprendizaje,
afectando el bienestar integral de los estudiantes.

3.El sistema eléctrico actual de la institucién muestra condiciones
obsoletas, con cableado en mal estado, caidas recurrentes de tensién y
falta de mantenimiento preventivo. Estas deficiencias comprometen el
correcto funcionamiento de equipos esenciales y generan riesgos tanto
para la seguridad eléctrica como para la continuidad de las actividades
educativas.

4.la institucion se encuentra por debajo del nivel de las vias

han sido elevadas con material seleccionado, dejando a la toda la

|exigencias de las normas RETIE y NTC 2050. Es esencial

adyacentes, lo que ha causado problemas de humedad e inundaciones, |
afectando la infraestructura general, debido a que las calles proximas|

1 realizar el desmontaje completo de las cubiertas de
asbesto-cemento  y reemplazar por materiales
adecuados y resi , como I3 de acero
galvanizado o paneles termoacusticos, que cumplan|
con las disposiciones de la Ley 1968 de 2019. Ademas,
se deben integrar sistemas de impermeabilizacion que|
eviten filtraciones, en concordancia con los estdndares
de seguridad estructural de la NSR-10.

2. Ante la falta de dreas disponibles para expansion
horizontal, se recomienda disefiar y construir niveles
adicionales que optimicen el espacio existente,
cumpliendo con los criterios de disefio fisico-espacial
de la NTC 4595. Esta solucién incluye la creacién de
aulas con dimensiones adecuadas, un auditorio
multifuncional y una bodega, maximizando |la
capacidad y funcionalidad de la institucion
3.Mantenimiento del sistema eléctrico que incluya la
instalacién de cableado nuevo, canalizaciones seguras
y tableros eléctricos adecuados, conforme a las

priorizar dreas criticas como salones de informdtica y
zonas administrativas para garantizar seguridad v
continuidad operativa.

4.Construccidn de un nuevo sistema de alcantarillado

institucién por debajo del nivel exterior y serios probl en el
|drenaje de aguas pluviales. Esta situacion genera que los pisos
|presenten humedad y filtraciones.

5.El sistema de alcantarillado presenta serias dificultades para la
evacuacion de aguas residuales, lo gue ocasiona saturaciones
frecuentes y el retorno de aguas negras. Esta situacién representa un
riesgo significativo para la higiene y la salud de la cormunidad educativa,
lademas de comprometer el adecuado funcionamiento de las
instalaciones sanitarias.

6.5e evidencian dafios en los acabados de los muros, incluyendo fisuras
y desprendimientos, como resultado de la exposicién prolongada a
humedad y filtraciones de agua. La ausencia de un mantenimiento
preventivo adecuado ha contribuido al deterioro progresivo,
comprometiendo tanto la estética como la durabilidad de la

Eléctrica: La institucion cuenta con una red de energia eléctrica
Suficiente pero inestable, permite el funcionamiento de la sede, pero
no del todo adecuado.

Acueducto: El servicio de agua potable es constante, garantizando la
disponibilidad suficiente para las actividades cotidianas.
Alcantarillado: La institucidn cuenta con un servicio de alcantarillado

Red de Energia)

io que contemple tuberias de mayor capacidad,
camaras de inspeccion y sistemas de bombeo en caso
de desnivel. Esta solucién debe alinearse con las
especificaciones técnicas de la NTC 1500 para
garantizar una evacuacion eficiente de aguas
residuales y prevenir futuros problemas de saturacién,
S.Para mitigar los problemas de humedad derivados
del desnivel de la institucion, se debe implementar un
sistema de drenaje eficiente que permita evacuar el
agua de lluvia. Ademds, es necesario construir un
sistema de relleno y nivelacién del terreno, asegurando
que |a infraestructura quede por encima del nivel de
las vias circundantes, siguiendo las recc lacione:
de disefio de la NTC 4595 y la Ley 400 de 1997.

6.Es necesario realizar un proceso de reparacion
estructural en los muros afectados, que incluya el
resane de fisuras con mortero adecuado, aplicacion de
impermeabilizantes de alta resistencia y pintura con
propiedades  hidrofugas. Estas mejoras  deben
ejecutarse bajo los lineamientos de durabilidad y

condiciones a desnivel que genera devolucién de aguas.
Gas: La institucién con cuenta con conexién del servicio de gas natural

tabilidad de la Ley 400 de 1997 y la NSR-10,
asegurando la longevidad de la infraestructura.

Una infraestuctura fisica reformada que
{binde funcionalidad de cada espacio y
seguridad en el libre desarrollo a la
comunidad estudiantil, que cada disefio y
|rerforma sea a consideracion de la norma
NSR 10, fey 388 de 1997. Servicio de
lenergia en dptimas condiciones en su
funcionamiento.
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2. COBERTURA TOTAL DEL SERVICIO

disenar y construir niveles adicionales que optimicen el

Actualmente la institucidn educativa cuenta con un total de 366
estudiantes, distribuidos en 2 jornadas, Jas cuales son: Mafiana y tarde.
La sede enfrenta un grave problema de hacinamiento debido al
incremento sostenido en la poblacion estudiantil, lo gue ha

espacio existente, cumpliendo con los criterios de
disefio fisico-espacial de la NTC 4595. Esta solucién
incluye la creacion de aulas con dimensiones
adecuadas, un auditorio multifuncional y una bodega,

sobrepasado la capacidad de las aulas existentes. Adicic e, la
falta de espacios disponibles para ampliar la infraestructura imposibilita
la creacién de areas adicionales de esparcimiento y aprendizaje.

En las baterias sanitarias,El sistema de alcantarillado presenta serias
dificultades para la evacuacién de aguas residuales, lo gue ocasiona
saturaciones frecuentes y el retorno de aguas negras. Esta situacion
representa un riesgo significative para la higiene y la salud de la
comunidad educativa, ademds de comprometer el adecuado
funcionamiento de las instalaciones sanitarias.

maximizando la capacidad y funcionalidad de la
Institucion, -Se
requiere la construccion de un nuevo sistema de
alcantarillade sanitarioc que contemple tuberias de
mayor capacidad, cdmaras de inspeccidn y sistemas de
bombeo en caso de desnivel. Esta solucion debe
alinearse con las especificaciones técnicas de Ja NTC
1500 para garantizar una evacuacion eficiente de
aguas residuales y prevenir futuros problemas de
saturacion.

Proyecciones de aulas con la suficiente
capacidad para ampliar cobertura libres
de hacinamiento. Un sistema sanitario
funcional y libre de ser focos de infeccidn,
con una infraestructura mejorada y
lequipos sanitarios con mayor capacidad v
|calidad de uso,garantizanso la seguridad y
funcionalidad de las
instalaciones,corespondiente a los
lineamitos y recomendaciones por el
Iministerior de educacion nacional (MEN).

3. INFRAESTRUCTURA SEGURA

Tras realizar la evaluacidén de la infraestructura de la institucion
educativa, se observan dafios fisicos en la infraestructura, con
desprendimiento de partes en las cubiertas, muros y otras estructuras,
lo que incrementa el riesgo de accidentes e inseguridad afectando el
desarrollo de las actividades educativas.

- El sistema eléctrico actual de la institucion muestra condiciones
obsoletas, con cableado en mal estado, caidas recurrentes de tension y
falta de mantenimiente preventivo. Estas deficiencias comprometen el
correcto funcionamiento de equipos esenciales y generan riesgos tanto
para la seguridad eléctrica como para la continuidad de las actividades
educativas..

* Realizar mantenimiento de muros con pintura d
|esmalte acrilica que son de rdpido secado, alto brillo,
|resistencia al medio ambiente y gran acabado con alto

Institucion educativa con  estructuras
reforzadas segin la NSR 10, intervenidas
bajo el marco PNGRD gue garanticen el

nivel estético.

* Resanar muros con fisuras y grietas utilizand
mortero, segan NSR 10.

* Impermeabilizar murps que presenten humedad dj
tal manera que aumente la capacidad de resistencia al
agua. *Mantenimiento  del sistema
eléctrico que incluya la instalacion de cableado nuevo,
canalizaciones seguras y tableros eléctricos adecuados,
conforme a las exigencias de las normas RETIE y NTC
2050. Es esencial priorizar dreas criticas como salones
de informdtica y zonas administrativas para garantizar
seguridad y continuidad operativa.

bi y proteccién de la comunidad|
estudiantil,

4, ACCESIBILIDAD AL MEDIO FiSICO

Dispone de diversas rutas de acceso en buen estado, facilitando el
ingreso y salida tanto del personal como de los estudiantes.

Ley 388 1997, Ley 1618 2013, La infraestructura fisica de esta
institucién educativa no cumple totalmente con estas normativas
puesto que no cuenta con una ficil accesibilidad para personas con
movilidad reducida y/o discapacitados

elementos para facilitar la accesibilidad fisica y que
permita a personas con movilidad reducida poder
desplazarse con mayor facilidad. Mejorar el sistema de|
drenaje de aguas lluvias e ainstalar cubiertas para
proteger a la comunidad estudiantil de los cambios de
clima.

Instalar rampas y mejorar el entorno a través de otros{Espacios adecuados y con entornos aptos
|que

permitan el libre y seguro
desplazamiento  de  personas con
movilidad reducida. Circulaciones libres y
protegidas de i iones y los cambios
de clima.

4

5. INFRAESTRUCTURA SOSTENIBLE

Las nuevas aulas a construir al igual que cada

La infraestructura fisica de la institucion educativa no cuenta con una
ventilacion e iluminacion natural suficiente que conlleve a un ahorro
energético, ademds no cuenta con arborizacion suficiente que|
centribuye a disminuir ni a mitigar su impacto en el medio ambiente y
|adaptacion al cambio climatico.

intervencion propuesta se ha disefiado teniendo en
cuenta los 11 objetivos de la ODS con el fin de
garantizar un ahorro energético y una reduccion en el
impacto medicambiental y climatico.

Las aulas a construir al igual que cada
intervencién propuesta se ha disefiado
teniendo en cuenta los 11 objetivos de la
0DS con el fin de garantizar un ahorro
energético y una reduccidn en el impacto
medioambiental y climatico.

6. GESTION PREDIAL

Se garantiza la total legalidad de los procesos de

El predio donde se encuentra actualmente la institucidn Educativa se
encuentra registrade @ nombre de MUNICIPIO DE MONTERIA,
registrado ante la superintendencia de notariado y registro bajo la
matricula inmobiliaria N® 140 - 104637,

titularidad y licencias urbanisticas que se requieran en
cada intervencién,

MNuevos predios escolares legalizados
lconstructivamente, con su respectiva
titularidad.

7. POTACIONES ESCOLARES

Dotaciones de almacenamiento, que contemplen

La institucién educativa en términos generales de dotaciones en
relacién al mobiliario se encuentra deficiente . (Coma lo son mobiliarios
para el comedor escolar, En relacion elementos bdsicos de
funcionamiento que son necesarios para realizar actividades diarias de
la institucién solo falta completar un sistema de recoleccion de
residuos aprovechables y no aprovechables.

todas las necesidades requeridas en la institucion
educativa,

lInstituciones  educativas dotadas para
formacion de estudiantes integrales,
aportando calidad de vida a los mismos.
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IMAGENES DE APOYO Y EVIDENCIA

Imagen 1 -Entrada principal bajo del nivel de la via

Imagen 3 -Estado de baiios gen 4. Hacinamiento en el descanso escolar (Patio escoflmagen 5-Escalera metdlica en mal estado

Imagen 7-Patologia Circulacion Encharcamiento

-

Imagen 8- Cubierta de dafios.




|_ Imagen 10-Comedor escolar.

Imagen 11-Cocina Escolar.
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DIAGNOSTICO HIDROSANITARIO

1. INFORMACION GENERAL DEL LA INSTITUCION

|Nombre: 123001005311 - IE MOGAMBO

|_Sede: 123001007135 - ESC FUNDADORES COMUNITARIOS
{Rural | ubano | x ]

2. USO EDUCATIVO

Numero de 2

Jornadas

{3. CALIDAD ALCANTARILLADO/SANEAMIENTO BASICO

Bueno

Regular

|malo

Mo se cuenta con el
icio

CALIDAD DE AGUA POTABLE

|BuenD

{Regular

IMalo

Mo se cuenta con el
servicio

15. NUMERO DE APARATOS HIDROSANITARIOS

Lavamanos 5 Estad Bueno Regular | X | Malo
Inodoros 10 Estad Bueno Regular | X | Malo
Orinales 3 Estado: | Bueno Regular | X | Malo
TROGURS 1 Estado: | Bueno Regular | X | Malo
almacenamiento

Observaciones:

INSTALACIONES DE ELEMENTOS PARA MOVILIDAD REDUCIDA, MANTENIMIENTO DE PINTURA Y DETALLE DE MUROS,
SEPARADORES Y ESTRUCTURAS RESISTENTES AL AGUA

De a cuerdo con la NTC 1500, en el capitulo 5, se estipula los siguiente:
5.3. INSTALACIONES HIDRAULICAS Y SANITARIAS MINIMAS

|5-3.1. CANTIDAD MiNIMA DE APARATOS

Tabla 5.3.1 Numero minime de aparatos hidrosanitarios requeridos

Inadoros Lavamanos
Mo, Descipcio : fieras/Duchas Be f ot
Ll Masculino | Femenino | Masculino | Femenino o S{Duclia hedero Yos
Instituci
3 Y |.ones 1 cada 50| 1cadas0 - 1 cada 100 1 poseta de servicio - -
Educativas

Sin embargo, debido a las condiciones que se estipula en la NTC 4595, SE INDICA QUE EL NUMERD DE SANITARIOS SERIA 1 CADA 25 ESTUDIANTES.
Cado este caso, se tomara esta norma como referencia para la verificacion de aparatos sanitarios.

5.4.5. los servicios sanitarios se deben calcular por juegos sanitarios y dreas como se muestra en la tabla 8 (lo expresion “juega de sanitarios” hace
referencia o un sanitario o un orinal mds un lavamanaos).

TIPO CAPACIDAD (ESTUDIANTE/JUEGO SANITARIO) AREA (M2/IUEGO SANITARIO
ESCOLAR 25 NINA[O)S 3,6
6. SENALIZACION Y ACCESO
Los bafios cuentan con sefalizacion y distincion de sexo sl X NO
Los baiios cuentan con acceso adecuado Si X NO

15.3.4. Sefalizacién

De a cuerdo con la NTC 1500, en el capitulo 5, se estipula los siguiente:

Las instalaciones publicas requeridas se deben suministrar con sefiales que designen el sexo, como se especifica en el numeral 5.3.2. Las sefiales deben
ser facilmente visibles y ubicadas cerca de la entrada de cada instalacion sanitaria. Las sefiales para servicios sanitarios accesibles deben cumplir con fas
NTC 4144, NTC 4139 y el numeral 1111 de International Building Code.

Observaciones:

LAS SENALIZACIONES NO CUMPLEN CON LO REQUERIDO POR LA NORMA
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7. CONDICIONES GENERALES DE LAS INSTALACIONES

Aspecto Descripcién Condicion Observaciones

Abastecimiento de Estalﬁo .de las ccnexroﬁES, tubgnas, presion, ™M EL SERVICIO ES DEFICIENTE

Agua Potable continuidad del suministro, calidad del agua.

Al jento |Estado de tangues de almac iento, limpieza, R CUENTA CON TANQUES DE ALMACENAMIENTO

de Agua ubicacion, ELEVADO

Sistema de Estado de tuberias, material, presion, fugas, R LAS TUBERIAS SE ENCUENTRAN EN CONDICIONES
|Pistribuci6n corrosion. REGULARES
lE\dacuamén de Funcionamiento de drzl:na}es, sifones, trampas v EL SERVICIO £S DEFICIENTE
|Aguas Residuales de grasa, pendientes, olores.

Existencia y estado de bocas de incendio, ESTA INSTITUCION NO CUENTA CON SISTEMA DE

Red de Incendios margiaras, proikin e spi. s RED CONTRA INCENDIO
o ; CUENTA CON ACCESIBILIDAD PARA
ibil Accesibilidad t to, sefialk i
:“:':'::Ldad v CpEaIit " ‘: f;:;:i’; f;.':;liﬁf.;e SaEn R MANTENIMIENTO DE BARIOS E INSTALACION DE
eg 8 : SEMALIZACION
Condiciones de Funcionamientao de inodoros, lavamanaos, a LOS APARATOS SANITARIOS SE ENCUENTRAN EN
Sanitarios duchas, dispensadores, estado general REGULARES CONDICIONES
B Bueno
R Regular
M Malo
N/A No Aplica
18. REGISTRO FOTOGRAFICO

SANITARIO EXISTENTE ORINALES EXISTENTE

TANQUE ELEVADD TAVANMANTS EXISTENTE

A%

NOMBRE: &E_M.Eﬂ ALICIA SUAREZ OVIEDO
C.C No. 1067930006
M.P. No. 22202-395417COR
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FORMATO DE VISITA DIAGNOSTICA DE INFRAESTRUCTURA DE COLEGIOS A INTERVENIR
FECHA DE VISITA
Dis | Mes | Afa
CONSORCIO EDUCATIVO 2024
CONSORCIO BiRiN
EDUCATIVO 1024
Contrato Obra No. LP-SIM-026-2024 | Contratista: | CONSORCIO EDUCATIVO 2024
. ESTUDIOS, DISEROS, € CHON Y : ENTD DE FLAE! CTURA FISICA BN INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL
B MUNICIPIO DE MONTERIA RL CLALIDHA BTELLA CARVAIAL PINED#A
Conlrato interventor No. CMA-SIM-031-2024 ‘ Contratista: [ CONSORCI INTEREDUCATIVO MONTERIA
. RIA TECNICA, CONTABLE ¥ JURIDICA & ESTUDHDS, DISENOS. CONSTRUGGIGN ¥ :
Objeto: PR TR IR E i i ML SE TR R LAUREANO JDSE MENDOZA PEINADO
DATOS GENERALES
Hombra da l institucidn IE MOGAMBO Mo, de alumnos 366
Sude ESC FUNDADCRES COMUNITARIOS Jornada MANANA - TARDE
Direccién / Casregimiants CALLE 3H #7390 10 Zona Suele Uihano
Hombre da director f profesor PEREZ GAMERD HERNANDO BENIAMN Cantacto 7919141
Coardenadas geograficns 8°E4207FN TErIA8.55"0
Acea total {m’)
REQUISITOS COMPLEMENTARIOS (Titulo K)
G (NSR-10 TITULD K, Tabla K.2.1-1)
Titule K.2.6
Talka K22.1-1
Tabla K.2.6-3
2 Tabla K331 indice actual:
Indice de ocupacion [salones) (drea neta de piso en metros cuadrados por scupants) 3 i
nillceady Pt » puertas y pasajes de salida 1 Tabla K332 Anchusa pnima: 4,76 m
| rabla k232 Anchura minima: 548 m
Tablak 341
i i Tahta ¥.3.6-1 LCuenta con sistems de reciadores? No
T i REF 3 ol probles 1 iedad y desprel de pintura,)
Elemento evaluade Muro exterior con prablemas de humedad y desprendimiento de Emma.
| Ubdcacién gggml Area exterior del colegho, en una pared de carga.
Patologia Humedad
peién del defecto La supemlcie del m;fm mil.ueslra dreas con deSDlEI'llhﬂle.ﬂW e pintura, yf.n algunas si observa evidenie del b dtida a la
Esto podria indicar internas de iGnenia
Ubicaciin Patologin Extensidn de (a pared, espec alta intempens,
Grado de severidad Medlo
Medio, ya que el dafio al recubrimisnto y el potencial ing g pueden delditar ls § delmuroy eiriesgn de ! de
= matarliles.
REGISTRO FOTOGRAFICO RECOMENDACIONES / OBSERVACIONES i
e
Evaluacion de Filtraciones: Realizar una revision detallada pars identificar posibles puntos de entrada del
humedad. Ests podria provenis de 13 estructfa superior (Cubierta o techo) o de 35 conexiones en dreas!
adyacemes.

Aplicar un 1 & ia alectada después de|
eliminar toda la pintura sueita y reparar cualquier dafio estructural en el muro, Este paso es cruclal para
peevenin by yel adicional del materlal.

P de la Superficie; Se rec una aplicacion de merare de reparacion pare asegurar una
|superficie unifarme, seguido de una nueva pintura da alta resistencia a la intempeste, que protejs de
futuros dafios y brinde un acabado adecuado,




THSPECCIDH ESTRUCTURAL [REF: Mura Gierior cor fisuras y

Fndimiento e Acabato.]

deberse a sty [

Elemento evalusdo Muro interior con fisuras y de acabado.
Ubicacidn general Zona de acoeso en elinterior del colegio.
Patologia Fisuras desprendimiento
|5& phservan fisuras en [ esquina del muro, con desprendimiento de la pintura y el acabado en 1 parte infesdor. Las fisutas y el deterdoro del revestimiento podrian
Descripcidn del detect i P FinbE o ¥ p

o & la esquina,

] Ubicacidn Patologia

&0 et borde de cantacto con o enrejada.

Esquina del muro, esp

Grado de severidod

Medio

Riesgo

Bajo a Medio. Aungue no e
deterioro con el dempo.

un Tiesgn

e, el des i de matenal en una 20na de acceso festringido podria incrementar el

REGISTRD FOTOGRAFIGO

RECOMENDACIONES / OBSERVACIONES

10

Reparacion de Fisuras: Se recomiends sellar las fisuras presentes en la esquina del muro con martem de
reparacidn adecuado para evitar la entrada de humedad, que podria Incrementar el dafio en el
revestimiento.

Revestimiento y Pimura: Despuds de reparar las fisuras, se debe aplicar Un nuevo revestimiento y gintura
para asefiaar i3 proteccién del muro y mejorar st apariencia. Es importante emplear un acabadol
a ¥a que &0 una zana de alto transita,

Inspeccidn de Movimientos: Auntgue las fisuras parecen menores, seris prudente monitorear el dres para
sofiai de dicicnal. Si se

cambios, podria ser

reafizar un andlisis mds profundo para descartar estructuraies.
soporte estrictural en el aula)
Elemento evaluado {Columna de soporte estructural en el adla
| Ublcacién general Area interna del aula, junto 3 una pared QU CONGENE (LCOrACIONES ESCOLATES.
Patologia Corrasion del acers de refuerio y pérdida de recubrimiento de concreto.
La columna muestra un avanzadk I on i e tas barras de relusrza, lo que indica pérdida si the su L El
Dascripcidn del defecto B E: ¥ i pérkis
58 ha desp . dejando et acero de refuerzo desprotegido y expuesto 8 mas corroslon,
Ubicacién Patelogia Columna ubicada en ¢! aula, cerca de la pared kateral,
Grado de severidad Alta.
Riesgo Alto, dado que la integridad de la columna estd comprometida, afectando la seguridad estructural del aula.

RECOMENDACIONES / OBSERVACIONES

Estado de la El sugiere una falta de mantenimiento preventivo v ia
exposicion del refuerzo indica que el acer esld en un proceso de corosion activa, ko cual puede segulr)
debilitando la columna,

Realizar un te hin tue incluye la limgieza del acer|
de refuerzo para eliminar la corrosion, seguido de fa aplicacién de un Inhibidor de corosian y un|
recubrimiento de concreto especializade para restaurar la integridad de la columna.

Evaluar la p de colocar adicionzles en la columna o nstalar unal
nueva columna de soporte para asegurar la estabilidad estructural en el duls,
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Elemento evaluado Muro extarlor de blogue en edificio escolar.

Ubicacidn general Fachada lateral de laeﬁica%’ CErca de wna ventand con rejas.
Patologia Fisura vertical que | imiento del mura.
La fisura visible straviesa todo al eateriar el mure, i desde L3 base hacia a parte supetior, ko cual sumere probiemas de ssentamignto o
p del defect, i i enla Ademas, ¢ obseva desp i de ! de la ventano, indicanco posiele filtracidn de agua en
esta drea,
Ublcacion a M e L metilica de la cublesta,
Grado de severidad Moderado a aite, ya que podria comprometer la integricad del mure en caso de tl
Riesgo Medio, princi debido al fiesgn d iacion de L fisura y de i i de agiia que pusd; tarla dela

REGISTAD FOTOGRAFICO I RECOMENDACIONES/ OBSERVACIONES |

Estado de la patologia: La lsura indica una posible falia en @ ¢ o il i)
que requigre ser investigade para evitar que se agrave.

Evaluacién geotéenica: Reallzar un estudeo de suslos para verificar la il del terreno y
sl existe algin tipo de asentamiento diferencial gue esté afectandn la estructura.
Sellado de fisuras: Proceder al seflado de la fisura con fexibles y resi ala 1

para evitar que el agua ingrese y scelere el deterioro.
Reparacion del revestimisnta: Retitar y reponer el revestimiento dafiado alrededor de la ventana para

Asegurar una adecuada p der contra b3 ¥ mejorar tencia estética del muro.
La de ia cublerta metilica debaria set inspeccionada pars asegurar que|
no hiaya apoyo freg Gue p i cargas adk al mura.
CONCLUSION
La ubsicackin del colegio por debajo del nivel de lavia sugiere que, sdemas de los prob ;, el sitio es ala O tie 3gua ¥ posibios i i lo fue podrid agravar La)
ituacion de ¥ loro en las Es una evaluacidn integral para determinar sl es factible una elevacin del nivel de piso o i se requiere una reconstrecciin parcial o total de dreas
criticas para evitar esgos de inurdacion y mejorar la durebilidad e Las instalaciones.
Hacinamiento:
Ademas de las i it i ]| FrRreS, i ! el g la i de ampliar y los espaclos, Este
aspecto podria (5] in de nuevas aulis o la reublcacian de clertas dreas para aptimizar el use del espacio y reducir [a densidad de estudiantes en cada saldn, mejarando asi (s
condicl de ¥ ili
[Estada de los Elementns Estructurales:
La columna de soporte en el aula y los muros slectados por humedad y fisuras indican gue 1as estructuras existenies reguieren intenenciones imp La ion en la col & parth afecta b
seguridad estructural del aula y dehe sar tratada de diato. En conj con la itdad de ampliar et colegio por el eslas i i i en el contexto de una pasiblel
reconstruccion de secciones criticas, lo cual proporcionaria un entorno mas seguroy paralos yel L
1E\raiuaclﬁncaenarat
Dado el nivel de a0 algunos clave y las condiciones para al il drrica dptimo detido at 58 una iin parciall
0 total de las dreas slectadas, Esto permitiria disefiar ios con mejor ien, Huminacicn, y d i ity el riesgo de | futusas y adap &l colegio a las necesidades actuales de
{espacio ¥ seguridad.
|Frecomendaridn Finat:
A ta duz de los lurates, ef riesgo de inundacidn, y e hacinami se justifica une tégnica p que te la posibifidad de una an integral, Esto permitiria no solol
Isolucionar yde dad actuates; sino lambign adaptar las alag de espacio, FHDTNG SEELD Y para los yelpersonal.
I |
Mayor Grado de severidad
Clase de patologia Tipn " - Dhservaciones
Grietas en
Harizontal, Viertical, N Abraviess sin Grietas en 20nas criticas pueden indicar
columnas, vigas, Superficial Con Desplazamignto
Dlagonal
gon i separacion problemas estructurales
Abpmbamiento, Muros, vigas, Sin riesga o den indic.
clal b
desplome losas inmedlato Hatable pera eshibla Plengcaofapeoyst de cimentacidn o falla estructural
Oudoacion
5 Ci Ciidacian si i idn con s Corrosion avanzada reduce capacidad de
Supatficlal COROSNE v o | o eawmsturst | plecion sieanceidh Hiesgetuctorel carga
avanzada
Humedad superficial, =
Filtrecian profunda, “3“‘ w‘m :::;::: Afectz material Puede comprometer esbiuctura FRRAGHd piioigde a:m torsbiloasoak
Eforescencia concrein
Onidacion del acer Afects capa de c i i i iay
Com| 3
por exposicion al O, Colwnnes, Wims|  Siperiicis! racubrimientc okl s bl proteccian del acern
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ASUNTO:
Revision, inspeccién y diagnéstico del estado actual del sistema eléctrico y de iluminacién en la
institucién educativa MOGAMBO, Escuela Fundadores Comunitarios de monteria, cordoba.

INTRODUCCION

El sistema eléctrico y de iluminacién de una institucion educativa debe garantizar un entorno seguro
y funcional para estudiantes, docentes y personal administrativo. En este diagnostico se evaluaron
los tableros de distribucion, conductores eléctricos, puntos de iluminacién, ventilacién y
tomacorrientes de la institucién. Ademas, se verifico el cambio de elementos esenciales como un
transformador de potencia adecuado y un sistema de apantallamiento para proteccidn contra
descargas atmosféricas.

La solucién propuesta contempla la renovacion integral del sistema eléctrico de baja tension, el
suministro e instalacion tableros de distribucion en cada bloque para una adecuada instalacién y un
sistema de puesta a tierra y apantallamiento, asi como la actualizacién de luminarias de acuerdo a
los calculos luminicos solicitados segtin RETILAP y tomas eléctricas, asegurando el cumplimiento de
las normas NTC 4595, NTC 2050, NTC 4552, NTC 3714, RETIE RETILAP, NEC.

OBIJETIVO GENERAL

Realizar la revision, diagndstico e inspeccién técnica del estado del sistema eléctrico y de
iluminacion en la institucién educativa MOGAMBO, Escuela Fundadores Comunitarios de Monteria,

Cordoba.

OBJETIVOS ESPECIFICOS

e El disefio eléctrico debe tener como premisa el uso racional y eficiente de la energia
eléctrica buscando alcanzar un adecuado funcionamiento bajo condiciones de servicio sin
presentar riesgos de origen eléctrico, teniendo en cuenta lo dispuesto por las normas
anteriormente mencionadas. Se emplearan equipos de tecnologia LED.

e Evaluar el estado actual del sistema eléctrico y de iluminacién en la institucién educativa,
conforme al Planeamiento y Disefio de Instalaciones y Ambientes Escolares.

e Identificar deficiencias, riesgos eléctricos y necesidades de mejora en los blogues
educativos, administrativos, sala de informatica, biblioteca y zonas comunes como patio
salon y canchas deportivas.

¢ Proponer una solucién técnica integral que garantice la seguridad, eficiencia energética y
cumplimiento normativo.

1. METODOLOGIA:

MONTERIA-CORDOBA
Pagina 2 de 11
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Para lograr el objetivo planteado en este informe, la empresa con su equipo técnico eléctrico
especializado, realizé visitas de obra en el mes de noviembre de 2024, con el fin de realizar un
diagnoéstico, mediciones e inspecciones al estado actual del sistema eléctrico y de iluminacién de la
institucion educativa y determinar el estado de conservacién y funcionalidad de estos elementos
del sistema (Tableros de distribucidn, cuartos eléctricos, breakers, sistemas de conduccion, salidas
como luminarias, tomacorrientes, etc.)

Se inspeccionaron las dreas y espacios que conforman el sistema eléctrico de la institucion
educativa, se realizaron mediciones con equipos especializados para determinar cargas eléctricas,
estado de los accesorios eléctricos, longitud de conductores, entre otras cosas.

1.1. RECURSOS EMPLEADOS:

Los recursos humanos empleados para esta inspeccion fue un equipo especializado conformado por
Ingeniero eléctrico, dos técnicos eléctricos y un ayudante eléctrico. Los siguientes equipos se usaron
en las mediciones e inspecciones:

Tester de red, pc, distanciometro digital, flexdmetro, dron, camara fotogréfica.

1.2. LOCALIZACION-GEORREFERENCIA IE MOGAMBO, ESCUELA FUNDADORES COMUNITARIOS
EN EL MUNICIPIO DE MONTERIA, CORDOBA La institucién educativa MOGAMBO, Escuela
Fundadores Comunitarios En El Municipio De Monteria-Cérdoba se encuentra ubicado en el
Departamento de Cérdoba, municipio Monteria, Barrio El Paraiso Manzana B-5 Lote 10

1.3. DESARROLLO DE LA VISITA:

MONTERIA-CORDOBA
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Este proyecto fue visitado en el mes de noviembre de 2024, en este recorrido estuvieron presentes
el Ing. Jaam Ferndndez y demds directivos del plantel educativo

RECORRIDO

2. DIAGNGSTICO

MONTERIA-CORDOBA
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2.1. Generalidades

o Tableros de distribucion: Se encontraron en su gran mayoria los tableros de distribucién o
cajas de circuitos en mal estado, con riesgo de sobrecarga y conexiones deficientes, con los
sistemas de proteccion principal averiados o dafiados (breakers tipo totalizador), algunas
protecciones de las luminarias fuera de servicio, como también algunos circuitos de
alimentacién presentan cortocircuito y deben ser reemplazados.

TABLERO DE DISTRIBUCION TABLERO DE DISTRIBUCION

* Conductores eléctricos: Muchos presentan aislamiento deteriorado y no cumplen con los
calibres minimos recomendados por la norma NTC 2050. Se evidencian el cableado de
iluminacion con alto grado de deterioro, como se registra a continuacién.

MONTERIA-CORDOBA
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ESTADO CONDUCTORES ELECTRICOS ESTADO CONDUCTORES ELECTRICOS

ESTADO CONDUCTORES ELECTRICOS ESTADO CONDUCTORES ELECTRICOS

e Tuberia y ductos: La tuberia y ductos existentes en mal estado, pero se evidencia la
ausencia en la mayoria de las dependencias de la institucién educativa.

MONTERIA-CORDOBA
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ESTADO DE TUBERIA Y DUCTOS ESTADO DE TUBERIA Y DUCTOS

ESTADO DE TUBERIA Y DUCTOS ESTADO DE TUBERIA Y DUCTOS

e Luminarias: Sistemas de iluminacién, obsoletos con alto consumo energético, ausente en la
mayoria de las dependencias y con poca eficiencia. En el siguiente registro fotografico se
evidencia el estado de las luminarias

MONTERIA-CORDOBA
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LUMINARIA TIPO REFLECTOR

LUMINARIA DE PANEL LED ADOSADA

descubierto y sin proteccién de polo a tierra, lo que genera riesgos eléctricos.

Tomacorrientes: Insuficientes en cantidad segin RETIE y segln la necesidad, con cables al

ESTADO DE TOMACORRIENTE

ESTADO DE TOMACORRIENTE

« conexion a red publica electica: Tipo de cable inadecuado para la acometida de
alimentacion, calibre de cable no cumple con carga exigida.

e Sistema de apantallamiento: Inexistente, dejando vulnerables todas las dependencias de

la institucién educativa ante descargas eléctricas.

MONTERIA-CORDOBA
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» Sistema de puesta a tierra: Inexistente, dejando vulnerables todas las dependencias de la
institucion educativa ante posibles fallas de los equipos eléctricos.

2.2. INSTITUCION EVALUADA

2.2.1. Institucion educativa con 6 aulas:
Cada salon carece de las condiciones minimas requeridas:

e lluminacion: Falta de luminarias adecuadas.
s Ventilacion: Ventiladores en mal estado o no funcionan.
e Tomacorrientes: Distribucion desigual, insuficientes para el uso de dispositivos educativos.

2.2.3. Cocina — Comedor:

s Inadecuado dimensionamiento de los circuitos eléctricos.

¢ Indefinicion de circuitos para cargas de equipos eléctricos de cocina.
2.2.4. Bloque Administrativo:

¢ Deficiencia en iluminacion y tomacorrientes en oficinas.

e Falta de circuitos dedicados para equipos sensibles.

MONTERIA-CORDOBA
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3. PROPUESTA TECNICA

3.1. Renovacién del Sistema Eléctrico
3.1.1. Tableros de Distribucién:
o Instalar tableros nuevos, con interruptores termomagnéticos y diferenciales.
o Redistribuir circuitos eléctricos segun cargas y secciones.
3.1.2. Conductores Eléctricos:
o Sustituir todos los conductores por cables de cobre con aislamiento THHN/THWN.
o Dimensionar los calibres segln carga:
= [luminacion: AWG #12,14
=  Tomacorrientes: AWG #12.
= (Cargas especiales (ventiladores, aire acondicionado): AWG #10,12
= Acometidas de acuerdo a la carga por tableros
3.1.3. Conexidn a la red publica:
o Definir célculo de cargas totales y uso de transformador.
o Remplazar acometidas de conexion.
3.1.4. Sistema de Apantallamiento:

o Implementar un sistema que no existe de proteccidn contra rayos con pararrayos
tipo Franklin y malla a tierra.

o Verificar resistividad del suelo y garantizar que esté por debajo de 10 ohmios.

3.2. Actualizacion de lluminacién y Tomacorrientes

3.2.1. Luminarias:
o Instalar luminarias LED compactas, herméticas de 1.2 m en cada saldn
o Elegir modelos con flujo luminoso 2 4000 Im y CRI = 80.

3.2.2. Ventiladores de Techo:
o Instalar ventiladores por salén, con control independiente.

3.2.3. Tomacorrientes:
o Instalar tomacorrientes con polo a tierra (120V) por aula.

o Distribuirlos estratégicamente para facilitar su uso.

MONTERIA-CORDOBA
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o Utilizar tomas con proteccién GFCl en areas especiales para su uso.

CONCLUSIONES

o Elsistema eléctrico actual presenta riesgos significativos que no cumplen con los estandares
del reglamento RETIE ni las normas NTC que son aplicables a este tipo de instalaciones

o Es indispensable renovar integralmente el sistema eléctrico para garantizar la seguridad,
funcionalidad y eficiencia de este.

o Serequiere la instalacién de un nuevo centro de transformacién, al igual que un sistema de
apantallamiento para proteger a la institucién de fluctuaciones y descargas atmosféricas.

o En la inspeccién del sistema de la iluminacion de la institucion educativa presenta
deficiencias por falta de mantenimiento adecuado, por obsolencia de elementos, el
funcionamiento no es el adecuado para el desarrollo de las actividades propias de Ia
infraestructura.

o Lanormatividad vigente exige elementos de alta suficiencia luminica y ahorro energético, en
el sistema eléctrico existen elementos que no estan acorde a esta legislacidn.

o Se proyecta una alternativa de solucion que esté acorde a la normatividad vigente para
garantizar el buen funcionamiento de los elementos deteriorados que hacen parte del
sistema de eléctrico de la institucion educativa y garantice su correcto funcionamiento.

RECOMENDACIONES

o Priorizar la seguridad eléctrica instalando dispositivos de proteccién diferencial y sistemas
de puesta a tierra confiables.

o Seleccionar materiales certificados y realizar pruebas periddicas de calidad y funcionalidad.

o Contratar personal capacitado y supervisar el cumplimiento del reglamento RETIE y de la
norma NTC 2050 durante la ejecucion del proyecto.

o Implementar un plan de mantenimiento preventivo para evitar futuros deterioros.

o Capacitar al personal de la institucidn en el manejo seguro de los sistemas eléctricos.

RIA PAULA LARA HERRERA
INGENIERO ELECTRICISTA
MP VL205-53087
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ﬁ INFORME DIAGNOSTICO DE ALCANCE Y DEFINICION DE OBRAS
— C LP-SIM-026-2024, ob ESTUDIOS, DISENOS Sy
GG Kl ontrato LP-SIM-026- , objeto: i ;
JENeENC CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA FiSICA EN _&ENTE%
EDSERTIVe ToE4 INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE MONTERIA.
FICHA PREDIAL
PROYECTO/ I.E IMOGAMBO
SEDE SEDE ESCUELA FUNDADORES COMUNITARIOS
Z0NA URBANA
No. DE ESTUDIANTES 366
CODIGO DANE No. 123001007135
MUNICIPIO MONTERIA
PREDIO NO. 11
IDENTIFICACION DEL PREDIO
NOMBRE DEL PREDIO: I.E MOGAMBO SEDE ESCUELA FUNDADORES
COMUNITARIOS
NOMBRE DEL PROPIETARIO: MUNICIPIO DE MONTERIA
CODIGO O NUMERO DE IDENTIFICACION 01-06-0274-0001-000
CATASTRAL:
DIRECCION O VEREDA: CALLE 3H #29D 10
MUNICIPIO: MONTERIA
DEPARTAMENTO: CORDOBA
AREA TOTAL DEL PREDIO: 540 M2
INFORMACION LEGAL
ESCRITURA PUBLICA NO.: ACTA DE TITULACION DE INMUEBLES # 0004
FECHA DE ESCRITURA: 04-02-2005
NOTARIA DE ORIGEN: SECRETARIA DE EDUCACION DEPARTAMENTAL
NUMERO DE MATRICULA INMOBILIARIA: 140-104637
FECHA DE EXPEDICION DEL CERTIFICADO DE 03-11-2024
LIBERTAD Y TRADICION:
CARACTERISTICAS DEL PREDIO
TIPO DE PREDIO: (URBANO/RURAL) URBANO
TOPOGRAFIA: PLANO
ACCESO AL PREDIO: PAVIMENTADO
SERVICIOS PUBLICOS DISPONIBLES: ENERGIA ELECTRICA, AGUA
LIMITACIONES O RESTRICCIONES: NINGUNA
INFRAESTRUCTURA Y MEJORAS:
CONSTRUCCIONES EXISTENTES: INFRAESTRUCTURA ESCOLAR
ESTADO DE LAS ESTRUCTURAS: REGULAR
CERCAS Y LINDEROS (TIPO DE CERCADO, CERRAMIENTO EN MUROS ALTOS EN MAL
ESTADO): ESTADO
VIAS DE ACCESO Y ESTADO: BUEN ESTADO, LA VIA NO PRESENTA
DIFICULTAD PARA INGRESO DE MATERIALES.
OBSERVACIONES Y/O COMENTARIOS
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111 == [T} Alcaldia de
El Contrato LP-SIM-026-2024, objeto: ESTUDIOS, DISENOS, Mo NTERiA
JEN=ERC CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EN
s i OO INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE MONTERIA.

SE HACE LA SALVEDAD QUE EL INMUEBLE IDENTIFICADO SEGUN EL CERTIFICADO DE LIBERTAD Y
TRADICION PERTECENE A LA INSTITUCION EDUCATIVA LA PRADERA-SEDE FUNDADORES
COMUNITARIOS. INMUEBLE ADQUIRIDO A TRAVES DE CESION A TITULO GRATUITO DE BIENES
FISCALES ACTA DE TITULACION DE INMUEBLES # 0004 DE DECHA 04-02-2005 DE LA SECRETARIA
DE EDUCACION DEPARTAMENTAL.

EVALUACION JURIDICA DE PREDIOS PARA MEJORAMIENTO DE
INSTITUCIONES EDUCATIVAS URBANAS Y RURALES

Revisados los documentos aportados para establecer la viabilidad del predio se encontrd lo

siguiente:
ASPECTO REVISADO CUMPLE / NO CUMPLE OBSERVACIONES

1. ESPREDIO URBANO. S| CUMPLE UBICADO EN LA CALLE 3H #29D 10

2. CERTIFICADO DE LIBERTAD Y [SI CUMPLE MATRICULA: 140-104637CON
TRADICION CON NO MAS DE FECHA 03-11-2024.

3 0 DIASDE EXPEDICION.

3. CUANDO SE TRATE DE S| CUMPLE EL INMUEBLE NO SE ENCUENTRA
RESGUARDOS Y/O BAJO LA PERTENENCIA DE NINGUN
ASOCIACIONES DE CABILDOS RESGUARDO, NI ESTA ASOCIADO A
O AUTORIDADES INDIGENAS CABILDOS O  AUTORIDADES
TRADICIONALES, PUEDEN INDIGENAS TRADICIONALES.
ACREDITAR LA PROPIEDAD
MEDIANTE LA

PRESENTACION DEL ACTO
COLECTIVO DEL RESGUARDO
SUSCRITO POR LA
AUTORIDAD TRADICIONAL O
CABILDO GOBERNADOR
DONDE SE SENALE: QUE EL
PREDIO SE ENCUENTRA EN
SU JURISDICCION; B) QUE
ESTA DE ACUERDO CON EL
USO DEL SUELO PARA LA
EJECUCION DEL PROYECTO.

4, ACTA DE CONCERTACION [SI CUMPLE NO SE REQUIERE ACTA DEg
CON LA COMUNIDAD ICONCERTACION CON LA
NEGRA O INDIGENA EN COMUNIDAD NEGRA O INDIGENA,
CASO DE QUE EL TERRENO DADO A QUE EL INMUEBLE ES DEL
VAYA A SER APORTADO POR MUNICIPIO DE MONTERIA
ESTE TIPO DE ADQUIRIDO DE SECRETARIA DE

ORGANIZACIONES. EDUCACION DEPARTAMENTAL.
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5. EL CERTIFICADO DEBE ESTAR [SI CUMPLE
LIBRE DE GRAVAMENES Y
LIMITACIONES AL DOMINIO.
(CONDICIONES
RESOLUTORIAS, EMBARGOS,
HIPOTECAS, INSCRIPCIONES
DE DEMANDAS, FALSA
TRADICION, ETC)

EN RELACION CON EL ESTADO,
JURIDICO DEL INMUEBLE SE|
ENCUENTRA LIBRE DE
GRAVAMENES Y LIMITACIONES AL
DOMINIO.

6. SIEXISTEN SERVIDUMBRES [SI CUMPLE
QUE RECAEN SOBRE EL
PREDIO, SEGUN EL
CERTIFICADO DE TRADICION
Y LIBERTAD.

EN RELACION CON EL ESTADO
JURIDICO DEL INMUEBLE, NO
EXISTEN SERVIDUMBRES|
REGISTRADAS.

7. ESCRITURAS PUBLICAS DE S| CUMPLE
LOS PREDIOS O ACTO
ADMINISTRATIVO QUE HAGA
SUS VECES, SEGUN EL
CERTIFICADO DE TRADICION
Y LIBERTAD.

ACTA DE TITULACION DE
INMUEBLES # 0004 DE DECHA 04-
02-2005.

8. LINDEROS

(CONSTAN EN EL ACTADE
TITULACION DE INMUEBLES # 0004
DE DECHA 04-02-2005.
SECRETARIA DE EDUCACION
DEPARTAMENTAL. EXTENSION 540
MTS. - DECRETO 1711/84.

Elabora:

Firma:

St i) 2

INDIRA JOHANA MBNTIEL PAYARES -
C.C. NO. 25.788.074

MATRICULA PROFESIONAL NO. 164334
ABOGADA

CONSORCIO EDUCATIVO 2024




La validez de este documento podra verificarse en la pagina certificados.supemnotariado.gov.co 5/25 5

su e OFICINA DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PUBLICOS DE MONTERIA

S CERTIFICADO DE TRADICION
MATRICULA INMOBILIARIA
Certificado generado con el Pin No: 2411039297103315072 Nro Matricula: 140-104637

Pagina 1 TURNO: 2024-140-1-73365
Impreso el 3 de Noviembre de 2024 a las 06:50:47 PM
"ESTE CERTIFICADO REFLEJA LA SITUACION JURIDICA DEL INMUEBLE
HASTA LA FECHA Y HORA DE SU EXPEDICION"

No tiene validez sin la firma del registrador en la ultima pagina
CIRCULO REGISTRAL: 140 - MONTERIA DEPTO: CORDOBA MUNICIPIO: MONTERIA VEREDA: MONTERIA
FECHA APERTURA: 18-02-2005 RADICACION: 2005-1084 CON: DOCUMENTO DE: 08-02-2005
CODIGO CATASTRAL: COD CATASTRAL ANT: SIN INFORMACION
NUPRE:

esTADO DEL FoLio: ACTIVO

-DESCRIPCION: CABIDA Y LINDEROS

JNSTAN EN EL ACTA DE TITULACION DE INMUEBLES # 0004 DE DECHA 04-02-2005. SECRETARIA DE EDUCACION DEPARTAMENTAL. EXTENSION
540 MTS.- DECRETO 1711/84.

AREA Y COEFICIENTE
“EA - HECTAREAS: METROS CUADRADOS: CENTIMETROS CUADRADOS:
AREA PRIVADA - METROS CUADRADOS: CENTIMETROS CUADRADOS: / AREA CONSTRUIDA - METROS CUADRADOS: CENTIMETROS:
CUADRADOS
COEFICIENTE : %

COMPLEMENTACION:

DIRECCION DEL INMUEBLE

Tipo Predio: URBANO

1) MANZANA T,R,B4 Y B5 # BARRIO EL PARAISO-INSTITUCION EDUCATIVA LA PRADERA-SEDE FUNDADORES COMUNITARIQS.

DETERMINACION DEL INMUEBLE:
L DESTINACION ECONOMICA:

WATRICULA ABIERTA CON BASE EN LA(s) SIGUIENTE(s) (En caso de integracion y otros)

ANOTACION: Nro 001 Fecha: 08-02-2005 Radicacion: 2005-1084

Doc: DOCUMENTO 0004 DEL 04-02-2005 ALCALDIA MUNICIPAL DE MONTERIA VALOR ACTO: §
LPECIFICACION: MODO DE ADQUISICION: 0121 CESION A TITULO GRATUITO DE BIENES FISCALES

PERSONAS QUE INTERVIENEN EN EL ACTO (X-Titular de derecho real de dominio,l-Titular de dominio incompleto)

A: MUNICIPIO DE MONTERIA X

NRO TOTAL DE ANOTACIONES: *1*

o e o e e P i i e A i i

SALVEDADES: (Informacion Anterior o Corregida)

wow W
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La validez de este documento podra verificarse en la pagina certificados. supemotanado.gov.co

3" L cfrmpin e ons OFICINA DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PUBLICOS DE MONTERIA

i CERTIFICADO DE TRADICION
MATRICULA INMOBILIARIA
Certificado generado con el Pin No: 2411039297103315072 Nro Matricula: 140-104637

Pagina 2 TURNO: 2024-140-1-73365
Impreso el 3 de Noviembre de 2024 a las 06:50:47 PM
"ESTE CERTIFICADO REFLEJA LA SITUACION JURIDICA DEL INMUEBLE
HASTA LA FECHA Y HORA DE SU EXPEDICION"

No tiene validez sin la firma del registrador en la ultima pagina

FIN DE ESTE DOCUMENTO
El interesado debe comunicar al registrador cualquier falla o error en el registro de los documentos
USUARIO: Realtech

TURNO: 2024-140-1-73365 FECHA: 03-11-2024
EXPEDIDO EN: BOGOTA
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12. IE MOGAMBO ESC URBANA MIXTA LA
ESPERANZA
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cous:umo CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA FISICAEN | === e
EDUCATIVO 2024 INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE MONTERIA.

INFORME DIAGNOSTICO

INSTITUCION EDUCATIVA MOGAMBO, SEDE ESCUELA FUNDADORES COMUNITARIOS

CONTRATO OBRA NO. LP-SIM-026-2024, CUYO OBIJETO ES: ESTUDIO, DISENOS,
CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA FiSICA EN INSTITUCIONES
EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE MONTERIA

PRESENTADO POR:
CONSORCIO EDUCATIVO 2024

MUNICIPIO DE MONTERIA
DEPARTAMENTO DE CORDOBA

DICIEMBRE 2024

q_.
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EDUCATIVO 2024 INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE MONTERIA.
INTRODUCCION

Las instituciones educativas estdan concebidas como espacios para educar e impartir
conocimiento, ademas de ser administradas para satisfacer las necesidades de la
comunidad estudiantil, docente, administrativa y la poblacion en general.

Con el paso del tiempo v la exposicion a inclemencias climaticas y otros agentes externos,
estas infraestructuras empiezan a deteriorarse y disminuyen su calidad de servicio a la
comunidad. Por ello, se hacen necesarias intervenciones para adecuar y optimizar sus
instalaciones, manteniéndose acorde a los estandares necesarios para brindar una
educacion adecuada.

En el presente informe, se determinaran las intervenciones y obras necesarias para que las
instituciones educativas objeto de este contrato puedan ofrecer instalaciones adecuadas a
todos los que en ellas estudian, trabajan y se benefician de sus servicios.

ALCANCE

El presente informe tiene como objetivo establecer, mediante un diagndstico técnico, el
estado actual de la infraestructura existente en las instituciones educativas oficiales de la
ciudad de Monteria. Este diagndstico permitira evaluar las condiciones de las instalaciones
y su influencia en el disefio y la ejecucién del contrato LP-SIM-026-2024.

OBIJETIVOS

OBJETIVO GENERAL. Realizar visitas de inspeccion a las sedes educativas del municipio de
Monteria con el fin de elaborar un diagndstico detallado de las condiciones actuales de sus
infraestructuras. Este diagndstico permitira identificar las necesidades mas urgentes, tanto
a nivel general como especifico, v proponer soluciones adecuadas para asegurar el
cumplimiento de los requisitos contractuales establecidos, mejorando asi la calidad y
seguridad de los planteles educativos.

OBJETIVOS ESPECIFICOS.

e Analizar alternativas para mejorar las condiciones de la infraestructura escolar en
los establecimientos educativos.

e Determinar los requerimientos en infraestructura y acondicionamiento basico de los
centros educativos objeto de nuestro estudio.
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EDUCATIVO 2024 INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE MONTERIA.
JUSTIFICACION

La necesidad de conocer el estado de la infraestructura educativa se justifica en la
importancia de garantizar espacios seguros, funcionales y adecuados para el proceso de
ensefianza-aprendizaje. La infraestructura escolar es un factor clave que influye
directamente en la calidad de la educacidn, el bienestar de los estudiantes, docentes y
personal administrativo, asi como en el desarrollo de las actividades pedagdgicas.

Un diagndstico preciso del estado actual de las instalaciones permite identificar problemas
estructurales, de seguridad y de salubridad que puedan afectar negativamente el
rendimiento académico, la asistencia escolar y el confort de la comunidad educativa.
Ademads, conocer las condiciones fisicas de los planteles permite priorizar intervenciones,
optimizar el uso de recursos, y asegurar que las mejoras implementadas sean sostenibles y
respondan de manera eficaz a las necesidades reales de cada institucion.

Al contar con una visidn clara y detallada de las deficiencias y potencialidades de la
infraestructura educativa, se pueden proponer soluciones enfocadas no solo en la
rehabilitacion de espacios deteriorados, sino también en la adaptacién de las instalaciones
a los estandares de calidad, accesibilidad y sostenibilidad. Esto, a su vez, contribuye al
fortalecimiento del sistema educativo, promueve un ambiente propicio para el aprendizaje
y garantiza el cumplimiento de los derechos fundamentales de los estudiantes a una
educacioén de calidad en condiciones dignas.
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EDUCATIVO 2024 INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE MONTERIA.

CRITERIOS DE REVISION

Este informe de diagndstico ha sido elaborado con base en las visitas de inspeccidn
realizadas a las instituciones educativas por el contratista de la obra, la interventoria, la
entidad contratante y los rectores. Durante estas visitas, se llevé a cabo una verificacion
exhaustiva de la infraestructura de las cocinas, comedores y baterias sanitarias,

Las obras seran evaluadas conforme a las siguientes normativas técnicas, que establecen
los requisitos para el disefio, construccidn y evaluacion de las instalaciones:

NTC 4595: Norma Técnica Colombiana que define los criterios especificos aplicables
al presente proyecto.

NTC 1500: Norma que presenta las disposiciones aplicables al montaje, la
instalacion, la modificacion, las reparaciones, la reubicacion, el reemplazo, la
ampliacién, el uso o el mantenimiento de sistemas de instalaciones hidraulicas y
sanitarias.

RETIE: Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas, que regula las condiciones
de seguridad y las especificaciones para la instalacion y operacion de sistemas
eléctricos en el ambito nacional.

NSR-10: Reglamento Colombiano de Construccion Sismo Resistente es el
reglamento colombiano encargado de regular las condiciones con las que deben
contar las construcciones con el fin de que la respuesta estructural a un sismo sea
favorable.
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MONTERIA

Alcaldia de

DESCRIPCION

El presente contrato se adjudicé mediante la licitacion publica N° LP-SIM-026-2024 con
objeto: ESTUDIO, DISENOS, CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA
FISICA EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE MONTERIA.

Nombre del Cliente: MUNICIPIO DE MONTERIA, CORDOBA.
Interventoria: CONSORCIO INTEREDUCATIVO MONTERIA.

El presente contrato sera desarrollado en tres etapas:

ETAPA | DESCRIPCION

ETAPA 1 | DIAGNOSTICO

ETAPA 2 | DISENO

ETAPA 3 | EJECUCION DE OBRAS

Tobla 1. Fases de desarrollo del contrato de obra.

Los diagnésticos y las obras a ejecutar se encuentran el drea urbana y rural del municipio
de Monteria en las siguientes sedes:

No. CODIGO DANE INSTITUCIONES EDUCATIVAS SEDE ZONA NEC;_E E
1 223001003754 IE INEM LORENZO MARIA LLERAS ESCUELA MIXTA EL CEIBAL URBANO 136
2 223001001387 IE INEM LORENZO MARIA LLERAS ESCUELA URBANA MIXTA MOCARI URBANO 217
i 123001000408 IE JOSE MARIA CORDOBA ESC URBANA MIXTA SIMON BOLIVAR URBANO 179
4 123001007143 IE JOSE MARIA CORDOBA ESCUELAL:;igz?Dh:LE: ACAMFLD URBANO 196
5 123001002346 |E JOSE MARIA CORDOBA SEDE PRINCIPAL URBANO 2173
] 223001001492 IE LOS GARZONES ESC URB MIX # 1 DE LOS GARZONES URBANO 290
7 223001007016 IE LOS GARZONES SEDE PRINCIPAL URBANO 704
2 123001008071 |E MANUEL RUIZ ALVAREZ SEDE PRINCIPAL URBAND 1275
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EDUCATIVO 2024 INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE MONTERIA.
] 123001004101 |E MERCEDES ABREGO CENTRO EDUCATIVO IPC URBANO 526
10 123001003709 |E MERCEDES ABREGO ESC URB MIX LAS COLINAS URBANO 318
11 123001007135 IE MOGAMBO ESC FUNDADORES COMUNITARIOS URBANO 366
12 223001001751 {E MOGAMBO ESC URBANA MIXTA LA ESPERANZA URBANO 305
13 123001008793 IE ROBINSON PITALUA ESCARBANA “;iﬁ: VILA DELDR URBANO 251
14 123001006783 IE ROBINSON PITALUA SEDE PRINCIPAL URBANO 588
15 123001007038 {E SANTA MARIA SEDE PRINCIPAL URBANDO 1023
16 123001007321 IE SANTA ROSA DE LIMA ESC SAGRADO CORAZON DE JESUS URBANO 162
17 123001004853 IE SANTA ROSA DE LIMA ESC URB MIXTA SEIS DE MARZO URBANO 180
18 123001001838 |E ANTONIA SANTOS SEDE PRINCIPAL URBANO 2035
19 123001002176 1E ANTONIO NARINO SEDE PRINCIPAL URBAMNO 1874
20 | 123001009201 |E CAMILO TORRES MOCARI e URE:E:T“;”‘TA PRk URBANO 203
21 123001004047 E CECILIA DE LLERAS ESC URB MIXTA SANTA TERESITA URBANO 576
22 123001003717 |E CECILIA DE LLERAS JARDIN INFANTIL NACIONAL URBANO 390
23 123001003202 IE CRISTOBAL COLON ESC URB MIXTA PABLO SEXTO URBANO 350
24 123001007186 IE CRISTOBAL COLON SEDE PRINCIPAL URBAND 1949
5 123001004870 |E EL DORADO SEDE PRINCIPAL URBANO 989
26 123001800056 IE EL DORADO SEDE VALLEJO URBANO 973
27 123001800064 IE EL RECUERDO SEDE PRINCIPAL URBANO 1272
28 123001002125 IE GENERAL SANTANDER SEDE PRINCIPAL URBANO 796
29 123001002516 IE INEM LORENZO MARIA LLERAS SEDE PRINCIPAL URBANO 993
30 123001002150 IE ISABEL LA CATOLICA JOSE ANTONIO GALAN URBANO 444
31 123001007046 1E JUAN XX JARDIN INFANTIL MINUTO DE DIOS URBANO 285
32 123001001871 LE JUAN XX SEDE PRINCIPAL URBANDO 1129
33 123001003695 IE LA RIBERA SEDE PRINCIPAL URBANO 1402
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34 123001009430 IE LOS ARALLOS SEDE PRINCIPAL URBANO 1439
35 123001009413 |E LOS COLORES SEDE PRINCIPAL URBANO 1156
36 123001009421 |E LOS NOGALES SEDE PRINCIPAL URBANO 1440
37 123001001790 IE MERCEDES ABREGO SEDE PRINCIPAL URBANO 806
38 123001004896 IE MOGAMBO RS Ml;ii:?:‘;l;r;l;:NME i URBANOD 667
39 123001005647 IE RANCHO GRANDE SEDE PRINCIPAL URBAND 984
40 123001000475 IE SANTA MARIA GORETTI SEDE PRINCIPAL URBANOD 2094
41 123001007160 IE SANTA ROSA DE LIMA SEDE PRINCIPAL URBANO 923
42 223001008675 IE VILLA CIELO SEDE PRINCIPAL URBANO 1314
43 123001003198 IE ANTONIO NARINO ESCUELA ANTONIC JOSE DE SUCRE URBANO 149
44 223001006648 |E CAMILO TORRES MOCARI ESCUELA URBANA MIXTA MI AMIGUITO | ~URBANO 440
45 223001004432 IE CAMILO TORRES MOCAR! SEDE PRINCIPAL URBANO 667
46 123001002478 IE CECILIA DE LLERAS SEDE PRINCIPAL URBANO 1217
47 123001002117 |E CRISTOBAL COLON ESC URB MIXTA GABRIELA MISTRAL URBANO 305
48 123001001820 IE ISABEL LA CATOLICA SEDE PRINCIPAL URBANO 374
49 123001003598 1E JUAN XXill EbE NUEV&E?:?&&&B’ONGO A URBANO 166
50 123001000483 IE LA INMACULADA SEDE PRINCIPAL URBANO 1319
51 123001007399 {E LA PRADERA ESC URB MIX EL ALIVIO URBANO 169
52 123001003741 IE LA PRADERA SEDE PRINCIPAL URBANOC 2216
53 123001000459 IE LICEO GUILLERMO VALENCIA ESC ANEXA GUILLERMO VALENCIA URBANDO 609
54 123001000025 IE LICEO GUILLERMO VALENCIA SEDE PRINCIPAL URBANO 755
55 123001001803 IE MOGAMBO ESC URB MIXTA FRANCISCO MIRANDA URBANO 456
56 123001005311 {E MOGAMBO SEDE PRINCIPAL URBANO 1302
57 123001000157 |E NORMAL SUPERIOR SEDE PRINCIPAL URBANO 2172
58 123001000696 |E POLICARPA SALAVARRIETA SEDE PRINCIPAL URBANO 1463
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59 123001000467 IE RANCHO GRANDE ESC URB MixX MIRAFLORES URBANO 1080
60 | 123001007852 IE ROBINSON PITALUA ESC LAUREANO JOSE MESTRAMORA | URBANO | 402
61 123001006759 |E ROBINSON PITALUA ESC VALLE DEL SINU URBANO 220
62 123001004519 IE SAN JOSE SEDE PRINCIPAL URBANO 1562
63 | 123001004659 IE VICTORIA MANZUR ESC URB MIXTA JORGE ELIECER GAITAN | URBANO | 866
64 | 123001006431 IE VICTORIA MANZUR ESC URB MIXTA SEVERO J. GARCIA URBANO | 731
65 | 123001006490 JE VICTORIA MANZUR SEDE PRINCIPAL URBANO | 1414
66 | 123001006449 IE VILLA MARGARITA ESC 2 DE SEPTIEMBRE URBANO | 492
67 123001003172 1E VILLA MARGARITA ESC URB MIXTA ALFONSO LOPEZ URBANO 511
68 | 123001006308 IE VILLA MARGARITA SEDE PRINCIPAL URBANO | 1049
69 | 223001000780 IR ‘“ﬁf;;gﬁmc” CUCHARAL RURAL 24
70 223001003649 & Aliili;;gg?:‘::(jﬂ ESC RURAL MIXTA CERRO MARRALU RURAL 35
71 | 223001007253 i “Lﬁ':g;gﬁ:;zos“ ESC RURAL MIXTA MARRALU ABAJO RURAL 43
72 223001001352 IE BESITO BOLAO ESCUELA RURAL MIXTA LOS PERICOS RURAL a8
73 223001002502 IE BESITO BOLAO ESCUELA RURAL MIXTA PALMA DE VINO RURAL 211
74 223001001239 |E BESITO BOLAO SEDE PRINCIPAL RURAL 455
75 223001007342 IE BUENOS AIRES CENTRO EDUCATIVO EL PORVENIR RURAL 17
76 223001000984 |E BUENOS AIRES EL CHANGAY RURAL 27
77 | 123001008247 IE BUENOS AIRES FOCRROR MICTA SN SERON MO £L RURAL 43
MACHIN
78 223001001191 IE BUENOS AIRES PRIMARIA BUENOS AIRES HURA!T 137
79 223001001310 IE EL CERRITO SEDE PRINCIPAL RURAL 234
80 | 223001000321 IE EL SABANAL ESCUELA RURAL MIXTA EL CLAVAL RURAL 18
81 223001001026 IE EL SABANAL ESCUELA RURAL MIXTA ELTAPAD RURAL 91
82 223001008911 IE EL SABANAL ESCUELA UNITARIA TOLEDO It RURAL 17
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Alcaldia de

83 223001006702 IE EL SABANAL SEDE PRINCIPAL RURAL B02
84 423001007074 IE GUASIMAL ESC NUEVA EL CARMEN RURAL 74
85 2230010072596 IE GUASIMAL ESC NUEVA VILLAVICENCIO RURAL 68
86 223001003371 IE GUASIMAL ESCUELA NUEVA DE MATAMORO RURAL 25
87 223001007245 |E GUASIMAL ESCUELA NUEVA LAS LAGRIMAS RURAL 18
88 223001001689 |E GUASIMAL SEDE PRINCIPAL RURAL 273
29 223001000771 IE GUATEQUE f ESC RUR MIX LUZ DE ESPERANZA RURAL 52
90 223001001727 IE JUAN XXIII ESC NUEVA EL FLORAL RURAL 38
91 223001000941 IE JUAN XXIII ESC NUEVA EL VIDRIAL RURAL 276
92 223001002448 IEKM 12 ESC RUR MIX DE LAS PULGAS RURAL 23
93 223001003941 IEKM 12 ESCUELA RURAL MIXTA CASA BLANCA RURAL 87
94 223001002421 IEKM 12 S RUR&'L;::?A: RASEREIRS RURAL 30
95 223001001417 IE KM 12 ESCUELA RURAL MIXTA LAS LOMAS RURAL 69
96 223001001450 1E KM 12 ESCUELA RURAL MIXTA LOMA GRANDE RURAL 52
97 123001007402 IEKM 12 SEDE PRINCIPAL RURAL 418
98 223001005749 IE LA MANTA ESC RUR MIXTA LA PARCELACION RURAL 42
99 223555001826 IE LA MANTA ESC RURAL MIXTA LA PLAZA RURAL 20
100 223001000747 IE LA MANTA ESC RURAL MIXTA MAQUENCAL RURAL 44
101 223001009047 |E LA MANTA ESC RURAL MIXTA PALMA DE ORO RURAL 11
102 223001800167 IE LA MANTA ESCUELA RURAL MIXTA EL TOTUMO RURAL 14
103 223001005714 IE LA MANTA SEDE PRINCIPAL RURAL 255
104 223001000054 IE LETICIA ESC RUR MIX 10 DE FEBRERD RURAL 31
105 | e e IE LETICIA ESC RUR MIX LA VORAGINE RURAL 18
106 223001000259 IE LETICIA ESC RUR MIX TENERIFE RURAL 30
107 223001009141 IE LETICIA Gl M%AﬂiAﬁU RN RURAL 10
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108 223001002430 IE LETICIA ESC RURAL MIXTA MARTINICA RURAL 78
109 223001003908 |E LETICIA ESC RURAL MIXTA NUEVO PARAISO RURAL 73
110 223001000097 |E LETICIA ESC RURAL MIXTA PALMITO PICAQ RURAL 27
111 223001007741 IE LICEO MIGUEL ANTONIO CARO CENTRO EDUCATIVO FLORISANTO RURAL 24
112 223001009159 IE LICEO MIGUEL ANTONIO CAROQ ESC RUR MIX PUEBLO NUEVD RURAL 10
113 223001000534 IE LOS GARZONES ESC RUR MIX BOCA DE LA CEIBA RURAL 168
114 223001000500 IE LOS GARZONES ESC RUR MIX DE ARENAL RURAL 25
115 223001000071 |IE MORINDO SANTA FE ESC RURAL MIXTA LOS ANDES RURAL 23
116 223001001255, IE MORINDO SANTA FE ESC RURAL MIXTA MORINDO BETULIA RURAL 22
117 223001002499 IE NUEVA ESPERANZA SEDE PRINCIPAL RURAL 215
118 223001000674 IE NUEVA LUCIA SEDE PRINCIPAL RURAL 251
119 223001001166 IE PATIO BONITO ESC RUR MIX CAMINO REAL RURAL 13
120 223001007024 |IE PATIO BONITO ESC RURAL MIXTA EL DELIRIO RURAL 65
121 223001001557 |E PATIO BONITO SEDE PRINCIPAL RURAL 491
122 223001001140 IE PUEBLO BUJO SENTEOUE SMONBOLXARDEL RURAL 26
BALSAL
123 223001001522 IE PUEBLO BUJO ESC RUR MIX AMERICA RURAL 46
124 223001001115 1E PUEBLO BLIO ESC RUR MIX BUENAWVISTA RURAL 22
125 223001008381 IE PUEBLO BUJO ESC RUR MIX EL BOCHE RURAL ]
126 223001004611 IE PUEBLO BUJO ESC RUR MIX LA GRAN CHINA RURAL 32
127 223001002065 IE PUEBLO BUJIO ESC RUR MIX PALMIRA TUSA RURAL 32
128 223001001344 IE PUEBLO BUJO ESC RUR MIX QUEBRADA DEL MEDIO RURAL 28
129 223001008373 |IE PUEBLO BUJO ESC SAN I0SE DE CANALETICO RURAL 22
130 223001001620 IE PUEBLO BUIO SEDE PRINCIPAL RURAL 354
131 223001003332 IE RAFAEL NUREZ ESC RURAL MIXTA LA LUCHA RURAL 46
132 223001002057 |E RAFAEL NUNEZ ESC RURAL MIXTA SANTA TERESITA RURAL 22
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Alcaldia de

133 223001006192 IE RAFAEL NUNEZ SEDE PRINCIPAL RURAL 709
134 223001000861 |E SAN ANTERITO ESC RUR MIX DE MOCHILA RURAL 60
135 223001800183 IE SAN ANTERITO SEDE CENTRO RURAL 267
136 223001004823 |E SAN ANTERITO SEDE PRINCIPAL RURAL 367
137 223001003541 1E SAM JOSE DE LOMA VERDE CENT DOC JUANA JULIA 1 RURAL 158
138 223001008809 |E SAN JOSE DE LOMA VERDE CENTRO EDUCATIVQO CARLOS OSPINA RURAL 14
138 423001008313 IE SAN JOSE DE LOMA VERDE CENTRO EDUCATIVO CRISTO ES MI LUZ RURAL 12
140 223001008823 IE SAN IOSE DE LOMA VERDE CENERG EDUE;E;S;:UNTERAS B RURAL 14
141 223001001158 IE SAN JOSE DE LOMA VERDE CENTRO EDUCATIVO SAN FRANCISCO RURAL 31
142 423001006868 IE SAN 10SE DE LOMA VERDE CENTRO EDUCATIVO SAN MIGUEL RURAL 22
143 423001006850 |E SAN JOSE DE LOMA VERDE CENTRO EDUCATIVO VERDINAL RURAL 13
144 223001005307 IE SAN JOSE DE LOMA VERDE ESC RUR MIX EL RINCON RURAL 25
145 423001005888 |E SAN JOSE DE LOMA VERDE ESC RUR MIX JUANA JULIA 2 RURAL 17
146 223001002405 IE SAM JOSE DE LOMA VERDE SEDE PRINCIPAL RURAL 361
147 223001009175 IE SANTAFE ESC RURAL MIXTA COSTA DE ORO RURAL 29
148 223001009054 IE SANTAFE ESC RURAL MIXTA TODOS PENSAMOS RURAL 35
149 223001001000 IE SANTAFE INSTITUCION EDUCATIVA SANTAFE RURAL 417
150 223001009370 IE TRES PALMAS ESC RURAL MIXTA LAS MARIAS RURAL 27
151 223001000437 IE TRES PALMAS SEDE PRINCIPAL RURAL 244
152 223001007318 IE CANO VIEJO PALOTAL ESC RURAL MIXTA EL DIVINO NINO RURAL 109
153 223001002251 IE CANO VIEJO PALOTAL ESC RURAL MIXTA SINCELENTO RURAL 63
154 223001001247 IE CANO VIEJO PALOTAL SEDE PRINCIPAL RURAL 354
155 223001004521 IE EL SABANAL ESCUELA RURAL MIXTA LAMAS 2Y 3 RURAL 37
156 223001003151 1E LA MANTA ESC RUR MIXTA SOLEDAD LA MANTA RURAL 41
157 223001009248 IE LA MANTA ESC RURAL MIXTA CORRENTAL RURAL 18
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158 2230010073869 1E LA MANTA ESC RURAL MIXTA VILLANUEVA RURAL 36
159 223001000721 IE LA POZA ESC RURAL LEON MEDIO RURAL 42
160 223001001441 IE LETICIA SEDE PRINCIPAL RURAL 634
161 223001003525 |E PUEBLO BUWJO ESC RUR MIX EL GUASIMO RURAL 15
162 423001008178 IE SAN JOSE DE LOMA VERDE CENTRO EDUCATIVO EL OYETO RURAL 58
163 2230010039567 IE SAN JOSE DE LOMA VERDE CENTRO EDUCATIVO LA OCTAVIA RURAL 18
164 423001008267 IE SAN JOSE DE LOMA VERDE CENTRO EDUCATIVO LA POPA RURAL 13
CENTRO EDUCATIVO MI PORVENIL ES
165 423001008275 |E SAN JOSE DE LOMA VERDE CRISTO JESUS RURAL 11
166 223001008862 IE SAN JOSE DE LOMA VERDE CENTRO EDUCATIVO SAN DIEGO RURAL 15
167 223001008855 IE SAN JOSE DE LOMA VERDE ESC RURAL MIX LA GLORIA RURAL 11
168 223001006371 IE SAN JOSE JARAQUIEL SEDE PRINCIPAL RURAL 508
169 423001007058 |E SANTA ISABEL ESC NVA ELENA OSPINA DE OSPINA RURAL 17
170 223001008927 IE AGUAS NEGRAS ESC RURAL MIXTA CALIFORNIA RURAL 19
171 223001001204 IE AGUAS NEGRAS ESC. RURAL MIXTA LAS BABILLAS RURAL 70
172 223001001531 |E AGUAS NEGRAS SEDE PRINCIPAL RURAL 869
|IE AUGUSTO ESPINOSA
173 223001006206 VALDERRAMA ESC NUEVA ELIGIO MOGROBEID RURAL 14
IE AUGUSTO ESPINOSA ESC RURAL MIXTA ANA RODRIGUEZ DE
174 223001001786 VALDERRAMA VIDAL RURAL 123
IE AUGUSTO ESPINOSA —
17s 223001001409 VALDERRAMA ESC RURAL MIXTA LA NECA RURAL 15
IE AUGUSTO ESPINOSA
176 223001008225 VALDERRAMA ESC RURAL MIXTA LIBORIO VARGAS RURAL 22
IE AUGUSTO ESPINOSA
177 223001005404 VALDERRAMA SEDE PRINCIPAL RURAL 228
178 223001007784 IE BUENOS AIRES EL ROSARIO RURAL 67
179 223001007351 IE BUENOS AIRES LA PIEDRA RURAL 42
180 223001008233 IE BUENOS AIRES LOS LIMONES RURAL 10
181 223001002260 IE BUENOS AIRES SAN JACINTO RURAL 40




Ilﬁll
e

= EI
JENENC
CONSORCIO
EDUCATIVO 2024

INFORME DIAGNOSTICO DE ALCANCE Y DEFINICION DE OBRAS

Contrato LP-SIM-026-2024, objeto: ESTUDIOS, DISENOS,
CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA FiSICA EN
INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE MONTERIA.

MONTERIA

Alcaldia de

182 223001005421 IE BUENOS AIRES SEDE PRINCIPAL RURAL 285
183 223001007466 IE GUASIMAL ESCUELA RURAL MIXTA LAS FLORES RURAL 16
184 223001009124 IE GUATEQUE ESEMakA IN;;%%%DQ RS DEL RURAL 8
185 223001001085 IE GUATEQUE ESC NUEVA CHARCON BOTELLA RURAL i0
186 223001007067 IE GUATEQUE ESC NUEVA MEDELLIN CORDOBA RURAL 70
187 123001007127 IE GUATEQUE ESC RURAL MIXTA EL PARAISO RURAL 15
188 223001006966 |E GUATEQUE ESC RURAL MIXTA SAN JERONIMO RURAL 13
189 223001004009 |E GUATEQUE ESC RURAL MIXTA SAN NICOLAS RURAL 13
130 223001001506 |E GUATEQUE SEDE PRINCIPAL RURAL 157
191 223001001671 IE LA POZA ESC RURAL MIXTA MANCHEGO RURAL 41
192 223001000020 IE LA POZA ESC RURAL MIXTA SOCORRO RURAL 30
193 223001000518 IE LA POZA SEDE PRINCIPAL RURAL 286
194 223001008830 IE LA VICTORIA ESCUELA RURAL MIXTA CALLE BARRIDA RURAL 20
195 223001001182 IE LA VICTORIA ESCUELA RURAL MIXTA EL TOTUMO RURAL 19
196 223001002014 IE LA VICTORIA e RUHRS;“:':I(::A TR RURAL 27
197 223001000950 IE LA VICTORIA SEDE PRINCIPAL RURAL 190
198 223001007229 IE LICEO MIGUEL ANTONIO CARO ESC NUEVA EL CUCHARO RURAL 18
199 423001007066 |E LICEO MIGUEL ANTONIO CARO ESC NUEVA LA BOMBA RURAL 18
200 223001001638 1E LICEO MIGUEL ANTONIO CARO ESC NUEVA LA PUENTE RURAL 30
201 223001007725 IE LICEO MIGUEL ANTONIO CARO ESC NUEVA LOS BAJOS RURAL 16
202 423001007082 IE LICEQ MIGUEL ANTONIO CARO ESC NUEVA PEREIRA RURAL 28
203 223001001221 IE LICEO MIGUEL ANTONIO CARO ESC RURAL MIXTA BROQUELITO RURAL 47
204 223001005757 |E LICEO MIGUEL ANTONIO CARO ESC RURAL MIXTA EL LIMON RURAL 16
205 223001007237 |E LICEO MIGUEL ANTONIO CARO SEDE PRINCIPAL RURAL 692
206 223001005692 IE MORINDO SANTA FE CENFRO DOCET;EE;;MLO TORRESIA RURAL 29
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207 | 223001008632 IE MORINDO SANTA FE ERuRAL ML"‘;&“‘;UR!"DO Do RURAL 20
208 223001001425 IE MORINDO SANTA FE DCRIRALMIGA MOUNDG SANVO RURAL 30
DOMINGO
209 223001007768 IE MORINDO SANTA FE ESC RUR?;::I{(;:L:\I;O fUEVA RURAL 19
210 223001007261 IE MORINDO SANTA FE INSTITUCION EDUCATIVA MORINDO RURAL 276
SANTA FE
211 223574000814 IE MORINDO SANTA FE MORINDO CENTRAL RURAL 54
212 223001001548 1E NUEVA ESPERANZA ESC RUR MIX ARROYON RURAL 174
213 223001008751 |E NUEVA ESPERANZA ESC RUR MIX COQUITO RURAL 15
214 223001007806 |E NUEVA ESPERANZA ESC RUR MIX DE LA FE RURAL 21
215 223001008721 IE NUEVA ESPERANZA ESC RUR MIX GRANADA RURAL 41
216 223001008848 IE NUEVA ESPERANZA ESC RUR MIX PINALITO RURAL 68
217 223001007792 IE NUEVA ESPERANZA ESC RUR MIX SIMON BOLIVAR RURAL 34
218 223001001760 IE NUEVA LUCIA CENTROSEE[?SEC.A;‘;\:?AI:::ECV: Rl RURAL 18
219 223001000291 1E NUEVA LUCIA CENTRU:EDUECLJ;E\LOAEK]EJA LiciA RURAL 20
20 | 223001008250 JE NUEVA LUCIA ESCUBLARURALMINTAPARCELAG OEL | i, 11
QUINDIO
221 223001000224 IE PATIO BONITO ESC RUR MIX BONITO VIENTO RURAL 22
222 223001001069 IE PATIO BONITO ESC RUR MIX EL CORDZO RURAL 45
223 223001000267 |E PATIO BONITO ESC RUR MIX EL MANGUITO RURAL 21
224 223001000887 IE PATIO BONITO ESC RUR MIX SAN MARTIN RURAL 24
225 223001002286 IE PATIO BONITO ESC RUR MIX STA BETULIA RURAL 25
226 | 223001001034 IE PATIO BONITO ESC RUR YUCA SECA RURAL 7
27 | 223001003401 IE RAFAEL NUNEZ ESC RURAL MIXTA EL HUESO RURAL 30
228 | 223001001328 IE RAFAEL NUNEZ ESC RURAL MIXTA LOS CEDROS RURAL 103
229 223001006036 |E RAFAEL NUREZ ESC RURAL MIXTA SAN FELIPE RURAL 26
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Alcaldia de

230 223001007270 IE RAFAEL NURNEZ ESC RURAL MIXTA SAN LUIS RURAL 34
231 223001000135 IE SAN ISIDRO ESC RURAL MIXTA EL CONGO RURAL 120
232 223001007385 |E SAN ISIDRO ESC RURAL MIXTA GALILEA RURAL 53
233 223001000828 |E SAN ISIDRO ESC RURAL MIXTA SALAMINA RURAL 38
234 223001000801 IE SAN ISIDRO SEDE PRINCIPAL RURAL 485
235 223001001719 IE SANTA ISABEL ESC RUR MIX LA FLORIDA RURAL 41
236 223001009132 |E SANTA ISABEL ESC RUR MIX NUEVO PARAISO RURAL 33
237 223001000879 IE SANTA ISABEL ESC RUR MIX PALMITO PICAD RURAL 79
238 223001000925 IE SANTA ISABEL SEDE PRINCIPAL RURAL 337
239 223001006630 IE SANTAFE B RURALMTSQ: g FEADABE RURAL 43
240 223001000836 |E SANTAFE ESC RURAL MIXTA COREA RURAL 212
241 223001006214 IE SANTAFE ESC RURAL MIXTA LA ESPERANZA RURAL 36
242 223001001948 IE SANTAFE ESC RURAL MIXTA MARACAYO RURAL 31
243 223001000011 IE SANTAFE ESC RURAL MIXTA TRES BINDES RURAL 27
244 223001006877 |E SANTAFE ESC RURAL MIXTA TRES PIEDRAS RURAL 137
245 223001000658 IE TIGRE VILLA CLARETH AGUAS VIVAS RURAL 17
246 223001007105 IE TIGRE VILLA CLARETH BALASTERA RURAL 15
247 223001000844 IE TIGRE VILLA CLARETH SEDE PRINCIPAL RURAL 289
248 223001001174 |E TIGRE VILLA CLARETH TIGRE ARRIBA RURAL 41
249 223001000895 1E VILLA CIELO ESC RURAL MIXTA HORIZONTE RURAL 209
250 123001006511 IE VICTORIA MANZUR ESC URBANA MIXTA PARAISO URBANO 560
251 223001000429 IE CAMILO TORRES MOCARI ESC URBANA MIXTA DEL SINU URBANO 560
252 223001001212 IE LOS GARZONES ESC RUR MIX DE BUENAVENTURA RURAL 67
253 123001007186 IE CRISTOBAL COLON URB MIX EL PRADO URBANO 0

Tabla 2. Listado de Instituciones Educativas pertenecientes al Municipio de Manteria.
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Dentro de la relacion establecida, se encuentran 182 Instituciones Educativas en el area
Rural del Municipio de Monteria representadas a continuacion:

llustracion 1. Localizacidn de instituciones educativa en Area Rural.

Asi mismo, se verifica la localizacion de 70 Instituciones Educativas en el drea Urbana del
Municipio de Monteria, ilustradas a continuacion:

llustracién 2. Localizacién de instituciones educativa en Area Urbana.
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GENERALIDADES.

Se realizé una visita diagnostica de campo a la institucién educativa MOGAMBO, ESCUELA
URBANA MIXTA LA ESPERANZA el dia 6/12/2024. Durante la inspeccién se verificaron las
condiciones generales en cuanto a infraestructura existente como aulas de clases,
restaurante escolar, escenarios deportivos, baterias sanitarias, cerramiento, estado de
servicios publicos, estado de circulaciones y accesos entre otros espacios, todo enmarcado
bajo lo establecido en la NTC 4595-2020.

DESCRIPCION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA.

1. Informacién general de la visita.

INFORMACION DE LA VISITA
Condiciohes de acceso (especificar
si hay dificultad para ingreso de BUEN ESTADO, LA VIA NO PRESENTA DIFICULTAD PARA INGRESO DE MATERIALES,
materiales)
ESTADO OBSERVACIONES
MARCAR CON UNA (X) CANTIDAD BUENO REGULAR MALO
ESTRUCTURAS CON NECESIDAD DE PINTURA Y
AULAS 6 X RESANE
ESTRUCTURAS CON FISURAS Y
BATERIAS SANITARIAS 2 i DESPRENDIMIENTO DE MATERIAL
PRESENTA SECCIONES CON DESGASTE Y
CERRANIENTO X DESPRENDIMIENTO DE MATERIAL
FALTA DE ACCESOS PARA PERSONAS CON
iR 10N
GG OIS ; MOVILIDAD REDUCIDA
COCINA NO CUENTA CON ESTE ESPACIO
COMEDOR NO CUENTA CON ESTE ESPACIO
ZONAS ADMINISTRATIVA 1 X AREA REDUCIDA CON DANOS EN EL CIELO RASO
ZOMAS RECREOQ-DEPORTIVA 1 X ZONA SIN CUBIERTA PARA PROTECCION DEL 50L
ZONAS COMPLEMENTARIAS NO CUENTA CON ESTE ESPACIO

Tabia 3. Descripcion general de lo infraestructura educativa.

2. Numero de estudiantes.

La institucién educativa cuenta con un total de 305 estudiantes, distribuidos en dos (2)
jornadas: Mafiana y tarde.

3. Accesibilidad.

La institucion esta ubicada en la calle 82 carrera 25c del barrio Mogambito, Monteria, Cérdoba
de la ciudad y dispone de diversas rutas de acceso en buen estado, facilitando el ingreso y salida
tanto del personal como de los estudiantes.
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4. Servicios Publicos.

4.1. Red de Energia Eléctrica:
Dentro de la visita realizada a la institucion educativa, se verifica que el servicio de energia
el cual es operado por la empresa AFINIA GRUPO EPM en el barrio Mogambito es eficiente,

permitiendo un flujo continuo de energia en el sector.

La institucién cuenta con una red de energia eléctrica con red eléctrica expuesta y obsoleta
debido a la antigliedad, lo cual afecta el funcionamiento adecuado de las instalaciones.

4.2. Acueducto:

El sector cuenta con un sistema de acueducto y redes de distribucién de agua operado por
la empresa Veolia, lo que garantiza el suministro para la comunidad.

La sede esta conectada al sistema de acueducto de la ciudad, permitiendo un flujo
constante de agua potable para el correcto funcionamiento de la sede.

4.3. Alcantarillado:

De conformidad al alcance de red de alcantarillado en el municipio de Monteria, se verifica
que el barrio Mogambito cuenta con cobertura de este servicio.

La institucion cuenta con conexién al servicio de alcantarillado para el tratamiento de
residuos sanitarios, sin embargo, el sistema presenta algunos inconvenientes por falta de
mantenimiento.

4.4. Gas:
El sector cuenta con redes de servicio de gas natural, sin embargo, la institucién educativa

no cuenta con la infraestructura necesaria para la preparacion en sitio, por lo que en el
cumplimiento del plan de alimentacién escolar (PAE) cuenta con racién industrializada.
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5. Gestion predial.

Durante la verificacion y/o evaluacion del estado predial o las condiciones de la
titularidad y disponibilidad del predio, se encontraron los siguientes datos de Ia

institucién educativa:

DESCRIPCION

DATOS PREDIALES

NUMERO DE MATRICULA INMOBILIARIA

140-104764

NOMBRE PROPIETARIO

MUNICIPIO DE MONTERIA

€ODIGO DANE 223001001751

INSTITUCION IE MOGAMBO

SEDE ESCUELA URBANA MIXTA LA ESPERANZA
ZONA URBANO

Tabla 4. Descripcion predial de la institucién educativa.

6. Localizacion.

La institucion educativa se encuentra localizada en el barrio Mogambito del Municipio

de Monteria - Cordoba:
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LOCALIZACION GENERAL EN EL MUNICIPIO

LOCALIZACION PUNTUAL DE LA IE

llustracion 3. Localizacién de la Institucién Educativa.

DESCRIPCION DATOS
INSTITUCION IE MOGAMBO
SEDE ESCUELA URBANA MIXTA LA ESPERANZA
ZONA URBANO
LOCALIZACION 8°43'55.14"N 75°52'37.59"0
DIRECCION Calle 82, carrera 25 C
BARRIO MOGAMBITO
COMUNA 4
MUNICIPIO MONTERIA
DEPARTAMENTO CORDOBA

Tabla 5. Informacion general del predio.
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PRIORIZACION LISTA DE NECESIDADES.

1. Carpinteria metélica deteriorada.

La oxidacion progresiva de las puertas y ventanas metdlicas compromete su
funcionalidad al dificultar la apertura y cierre, ademds de debilitar su estructura,
aumentando el riesgo de desprendimiento o rotura. Este deterioro afecta no solo la
seguridad de los espacios, sino también su durabilidad.

2. Fluidez eléctrica intermitente y cableado obsoleto.

La red eléctrica presenta interrupciones frecuentes y elementos obsoletos, como
cableado expuesto y componentes en mal estado, lo que genera riesgos significativos de
cortocircuitos, esta situacion no solo interfiere con el funcionamiento de equipos
esenciales, como computadores o sistemas de iluminacién, sino que representa una
amenaza directa para la seguridad de la comunidad educativa.

3. Deterioro del cielo raso en area administrativa.

El dafio en el cielo raso, producto de la exposicidén constante a la humedad, ha provocado
el desprendimiento de piezas, dejando dreas expuestas que afectan la estética y
funcionalidad del espacio. Este deterioro también puede representar un riesgo fisico
para los usuarios debido a posibles caidas de fragmentos.

4. Cubierta con desgaste.

Las cubiertas muestran deterioro generalizado, con cambios parciales que evidencian su
incapacidad para brindar proteccion adecuada contra las inclemencias climaticas. Esta
condicion permite filtraciones de agua que dafan los espacios interiores y aumentan la
necesidad de mantenimiento frecuente,

5. Patio escolar sin cubierta.

La ausencia de una cubierta en el patio escolar expone a los estudiantes y docentes a
condiciones climaticas adversas, como altas temperaturas o lluvias intensas, limitando el
uso efectivo del espacio para actividades educativas y recreativas.

6. Cerramiento perimetral inseguro.

El cerramiento perimetral de la institucion presenta signos evidentes de deterioro, lo
cual compromete la seguridad y la integridad del entorno educativo. El cerramiento
perimetral actual consta de una estructura combinada entre muro y malla eslabonada,
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presentando actualmente alto grado de deterioro, grietas, desprendimientos parciales,
exposicion de acero de malla y corrosién en general.

7. Necesidad de mejoras locativas.

En la verificacion del estado de la infraestructura en cuanto a elementos no estructurales
como son muros, pisos y acabados; se puede constatar que la institucién presenta alto
nivel de deterioro en acabados de los muros por ausencia de mantenimiento preventivo
e inconvenientes por exposicion a humedad, filtraciones de agua y alto nivel fredtico lo
que compromete la estética y la durabilidad de la infraestructura.

8. Restaurante escolar y Cocina (Construccion)

La institucion educativa carece de un restaurante escolar y una cocina adecuada para la
recepcion, almacenamiento y preparacion de las raciones alimenticias destinadas a los
estudiantes. Esta ausencia limita la capacidad de garantizar condiciones 6ptimas de
seguridad alimentaria, funcionalidad y salubridad, elementos fundamentales en el
entorno educativo.

DEFINICION DE POSIBLES SOLUCIONES

1. Mantenimiento correctivo de carpinteria metdlica deteriorada: Desmontar puertas y
ventanas metadlicas afectadas, aplicar tratamiento anticorrosivo y pintura industrial
segun los requisitos de durabilidad. Reemplazar piezas irreparables por elementos
fabricados con materiales resistentes y seguros, cumpliendo con las disposiciones de la
NTC 4595 sobre ambientes escolares seguros y funcionales.

2. Mantenimiento correctivo de la red eléctrica: Reemplazar el cableado obsoleto por
conductores nuevos que cumplan con los estandares de calidad y seguridad
establecidos en el RETIE y la NTC 2050. Instalar canalizaciones adecuadas para proteger
las conexiones, asegurar la correcta puesta a tierra y actualizar los tableros eléctricos
con dispositivos modernos para evitar riesgos eléctricos.

3. Mantenimiento del cielo raso en drea administrativa: Sustituir las secciones afectadas
del cielo raso con materiales resistentes a la humedad, como paneles de PVC o fibra de
vidrio, asegurando el cumplimiento de la NTC 4595, que establece condiciones
adecuadas para los ambientes educativos. Corregir filtraciones en la cubierta superior
para garantizar la durabilidad de la intervencidn.
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4. Mantenimiento correctivo de la cubierta deteriorada; Sustituir las cubiertas actuales
por sistemas modernos disefiados para resistir el clima y mejorar el confort interior.
Asegurando que el disefio y los materiales sean compatibles con la NTC 4595 vy la Ley
1968 de 2019, garantizando que no contengan materiales prohibidos como el asbesto.

5. Construccion de cubierta para el patio escolar: Instalar una estructura con disefio
resistente, segun los requisitos de la NSR-10, para soportar una cubierta. Este espacio
debe cumplir con las disposiciones de la NTC 4595, promoviendo condiciones
climaticamente adecuadas para actividades recreativas y pedagdgicas.

6. Mantenimiento correctivo de cerramiento perimetral: Realizar la intervencién del
cerramiento perimetral mediante el mantenimiento del muro bajo, sustitucién vy
fijacion de la malla eslabonada, cumpliendo con las especificaciones de la NSR-10, NTC
4595 y NTC 6705 relacionados con el disefio fisico-espacial de instalaciones escolares,
para garantizar que el cerramiento cumpla con las exigencias de seguridad y
funcionalidad para el entorno educativo.

7. Mantenimiento locativo generales: Ejecutar trabajos de resane y pintura en todas las
areas afectadas, utilizando recubrimientos con propiedades de resistencia a la
humedad e intemperie, segin la NTC 4595. Estas acciones contribuyen a mejorar la
apariencia, funcionalidad y durabilidad de la infraestructura escolar.

8. Disefio y construccion de restaurante escolar: Disefiar y construir el restaurante que
integre un drea de cocina equipada, una zona de almacenamiento de alimentos y un
espacio destinado al consumo por parte de los estudiantes. Este proyecto debe cumplir
con los lineamientos de la NTC 4595, garantizando que los ambientes educativos sean
funcionales, higiénicos y seguros. El disefio debe contemplar ventilacién, iluminacién,
materiales de fdcil limpieza y adecuaciones que permitan una operacién eficiente.
Asimismo, es fundamental incorporar estandares de accesibilidad conforme a la NTC
6047, para garantizar el uso equitativo por parte de toda la comunidad educativa.
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REGISTRO FOTOGRAFICO

Fachada — Entrada al patio escolar

Entrada principal

Tienda escolar

Cerramiento con desprendimiento de material en su
muro
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Cielo raso del area administrativa con Cielo raso del area administrativa con humedad
desprendimientos

il

Baterias sanitarias Cableado expuesto en baterias sanitarias
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Bateria sanitaria con carpinteria metalica oxidada

Cerramiento con desprendimiento de material en
muraos

Cerramiento con desprendimiento de material en
muraos
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Patio escolar sin cubierta de proteccion

S e

Al ™) Ii 321 a8 ama
WG

T i

Aula escolar con necesidad de mantenimiento Aula escolar con necesidad de mantenimiento
locativo locativo
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CONCLUSIONES DEL INFORME DIAGNOSTICO.

Tras realizar la evaluacion de la infraestructura de la institucion educativa, se han
identificado las siguientes conclusiones, basadas en los criterios de revision y el
cumplimiento de las normativas técnicas aplicables:

1. El deterioro por oxidacion en las puertas y ventanas metalicas compromete su
funcionalidad y seguridad, generando riesgos para los ocupantes. Segin la NTC 4595,
es esencial garantizar que todos los elementos constructivos mantengan condiciones
optimas para el uso educativo, lo que subraya la necesidad de restaurar o reemplazar
la carpinteria afectada.

2. las interrupciones eléctricas frecuentes, el cableado obsoleto y los componentes
expuestos representan riesgos significativos de electrocucién e incendios. De acuerdo
con la NTC 2050 y el RETIE, es indispensable actualizar las instalaciones eléctricas para
cumplir con los estdndares de seguridad y funcionalidad requeridos en entornos
educativos.

3. El dafio por humedad y el desmantelamiento de piezas del cielo raso afectan tanto la
apariencia como la funcionalidad del espacio administrativo. La NTC 4595 establece
que los espacios educativos y administrativos deben mantenerse en condiciones
adecuadas para el uso, evitando riesgos asociados a desprendimientos o materiales
dafiados.

4. El deterioro en las cubiertas debido al desgaste progresivo compromete la proteccién
de las instalaciones contra las inclemencias climéticas. Segutin la NSR-10, se requiere
garantizar la resistencia de los techos a las cargas impuestas, incluyendo condiciones
de viento y lluvia, para prevenir filtraciones y garantizar la durabilidad.

5. La exposicion del patio escolar a altas temperaturas y lluvias frecuentes afecta
negativamente las actividades pedagdgicas y de esparcimiento. La NTC 4595 destaca la
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importancia de proveer espacios exteriores funcionales y adecuados para el uso
escolar, lo que justifica la construccién de una cubierta que proteja a los usuarios.

6. El deterioro del muro perimetral y la malla complementaria compromete la seguridad
y el control del acceso al plantel. La NTC 4595 y la Ley 388 de 1997 indican que las
instituciones educativas deben contar con cerramientos que brinden seguridad
adecuada, delimitando sus instalaciones de manera eficiente

7. Eldeterioro en los acabados de resane y pintura afecta la funcionalidad y apariencia de
la infraestructura. La NTC 4595 resalta la importancia de mantener las edificaciones en
optimas condiciones estéticas y funcionales, para garantizar un ambiente adecuado
para el aprendizaje y las actividades administrativas.

8. La institucidon no cuenta con un espacio destinado a las funciones de restaurante
escolar y cocina, lo cual afecta la capacidad de garantizar la adecuada manipulacion y
almacenamiento de los alimentos para los estudiantes. Segn la NTC 4595, las
instituciones educativas deben contar con ambientes disefiados para satisfacer las
necesidades complementarias del proceso educativo, asegurando condiciones de
funcionalidad y seguridad. La construccion de un restaurante escolar permitira mejorar
el servicio de la institucion para los estudiantes y comunidad.
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RESUMEN DIAGNOSTICOS

ACCIONES

TIPO

Mantenimiento correctivo de carpinteria metalica deteriorada

MANTENIMIENTO CORRECTIVO

Mantenimiento correctivo de la red eléctrica

MANTENIMIENTO CORRECTIVO

Mantenimiento del cielo raso en area administrativa

MANTENIMIENTO CORRECTIVO

Mantenimiento correctivo de la cubierta deteriorada

MANTENIMIENTO CORRECTIVO

Construccion de cubierta para el patio escolar

OBRA NUEVA

Mantenimiento correctivo de cerramiento perimetral

MANTENIMIENTO CORRECTIVO

Mantenimiento locativo generales

MANTENIMIENTO CORRECTIVO

Tabla 6. Resumen de diagndstico.

Elaborao:

u)l
CARMEN ALICIA SUAREZ OVIEDO
INGENIERO CIVIL 4

C.C. 1.067.930.006 de Monteria
CONSORCIO EDUCATIVO 2024

Reviso:

REPRESENTANTE LEGAL
C.C.30.685.544 de Cereteé
CONSORCIO EDUCATIVO 2024
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ANEXOS

ACTA DE VISITA
CONCEPTO DE EVALUACION ARQUITECTONICA

CONCEPTO DE EVALUACION CONDICIONES DE SISTEMA HIDROSANITARIO
CONCEPTO DE EVALUACION CONDICIONES ESTRUCTURALES

CONCEPTO DE EVALUACION CONDICIONES ELECTRICAS

CONCEPTO DE EVALUACION PREDIAL

Qv A wN R
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1. ACTA DE VISITA
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FORMATO DE VISITA DIAGNOSTICA DE INFRAESTRUCTURA DE COLEGIOS A INTERVENIR

CONSORCIO
EDUCATIVO 2024

CONSORCIO EDUCATIVO 2024

FECHA DE VISITA

Dia | Mes / Ao

Contrato Obra No.

LP-5IM-025-2024

‘ Contratista: !

CONBORCID EDUCATIVO 2024

Objeto:

ESTUDIOS, ISERDS, CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EN

INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIC DE MONTERIA®

RL CLALIDHA STELLA CARVAJAL PINEDA

Contrato interventor No.

CMA-EIM-031-2024

| Contratista; |

CONSORCIO INTEREDUCATIVO MONTERIA

{INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE ¥ JURIDICA A ESTUDIOS,

Ohjeto: |PISEROS, CONSTRUCCION ¥ MANTEMIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EN INSTITUCIONES R L LAUREAND JOSE MENDOZA PEINADD
EDUCATIVAS DEL MUNICIFIO DE MONTERTA
DATOS GENERALES
Nombre de i inatitucion IE MOGAMBO No. de alumnos 205
Sade ESC URBANA MIXTA LA ESPERANZA Jomada MANANA - TARDE
(Direcoion | Comegimianto CALLEB25C 23 Sueio Urbano
Mombre de direcior | profesor PEREZ GAMERO HERMANDO BENJAMIN Contacta 7918441
Cogrdenadas geogralicas HEIE 12N 760 7H0
INFORMACION DE LA VISITA

Condicones de access (espedlicar]
51 hay dificultad para ingreso de

‘maia:iaies]

BUEN ESTADO, LA Via NO PRESENTA DIFICULTAD PARA INGRESC DE MATERIALES.

MARCAR CON UNA (X) GANTIDAD e RE:::::G P OBSERVACIONES

AULAS & X |Requiere pintura y resane

BATERIAS SANITARIAS 2 x Estructura con fisuras y desprendimiento de material
CERRAMIENTO 1 X Presenta con areas dafiadas de baja proteccion
CIRCULACIONES X Falta de accesos para personas con movilidad reducida
COCINA 0 No cuenta con este espacio
lcomEDoR 0 Mo cuenta con este espacio

ZONAS ADMINISTRATIVA Problemas en el cielo raso

ZONAS RECREC-DEFORTIVA 1 Placa deportiva expuesta al sol, sin ningun tipo de cubierta
ZONAS COMPLEMENTARIAS 4] Mo cuenta con este espacio

REQL # NEC

4Cubierta con desgaste.
Fatio escolar sin cubierta.

1. Carpinteria metalica deteriorada.
Fluidez eléctrica intermitente y cableado obsoleto.
Delerioro del cielo raso en area administrativa.

Herramiento perimetral inseguro.
Mecesidad de mejoras locativas.
8.Construccién de restaurante escolar.

FOTOS

FACHADA DE LA INSTITUCION

FACHADA DE LA INSTITUGION
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BATERIA SANITARIA

BATERIA SANITARIA
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TECHOS EN MAL ESTADO

CIRCULACIONES

CIRCULACIONES

BATERIA SANITARIA
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CONSORCIO
EDUCATIVO 2024

LUGAR: INSTITUCION EDUCATIVA MOGAMBO, ESCUELA URBANA MIXTA LA ESPERANZA

INFORME DIAGNOSTICO DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR NTC 6705-2023

Contrato LP-5IM-026-2024, objeto: ESTUDIOS, DISEROS, CONSTRUCCION ¥
MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EN INSTITUCIONES
EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE MONTERIA

GENERALIDADES

satisfacer las necesidades de infraestructura fisica en si mismas

Teniendo en cuenta que la infraestructura fisica escolar tiene como fin garantizar el adecuado desarrollo de las actividades propias del servicio escolar. Se realiza el
presente diagndstico con el proposito de alcanzar los objetivos misionales de la educacidn en: calidad, cobertura, permanencia, pertinencia y acceso, con &l fin de

EVALUACION

INTERVENCION

IMPACTO ESPERADO

1. DISERIO Y CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA DE CALIDAD

Realizar a puertas y

En la inspeccion se evidencid gue aunque la infraestructura en general de la institucion es
aceptable y funcional; requiere algunas mejoras, en la zona de aulas, recreacion, baterias
de bafos, entre otras. Constatando la problematica se priorizaron vanos puntos:

metalicas, aplicando anticorrosivo y pintura.

« Algunos elementos de carpinteria metdlica necesitan y (wer
1,2,34,5) debidu a que presentan un poco de oxidacion y puertas y ventanas porjnan
corroerse hasta perforarse,

- Algunas dreas de la infraestructura muestran grietas y fisuras. (ver imagen 6,7)

-Resanar  muros con  fisuras y  grietas
ili 1o mortero, segin NSR 10,
Reemplazar el cableado eléctrico para

|cumplir con los requisitos del RETIE.
|Reparar cielos rasos que presentan humedad]

- La red eléctrica presenta interrupciones frecuentes, cablead puesto y comy
en mal estado. (ver imagen 8,9}

- Deterioro del cielo raso en drea
raso con piezas faltantes y deterioradas.{ver imagen 10,11,12)

- Las cubiertas en general presentan desgastes. (ver imagen 13,14,15,16)

- La placa de concreto del patio escolar carece de cubierta. (ver imagen 17,18)

- La tienda escolar es una caseta metalica improvisada, un espacio no apto para almacenar
alimentos (ver imagen 19,20}

- El muro perimetral estd d
Imagen 21, 22,23)

- Hay dreas con deterioro que necesitan resanes y pintura. {ver imagen 24,25)
En cuanto a servicios publicos la institucion cuenta con una red de energia eléctrica
regular, con cableado obsoleto y falta de mantenimiento, es decir; funciona con algunas
fallas.

Acueducto: El servicio de agua potable es constante, garantizando la disponibilidad
suficiente para las actividades cotidianas.

Alcantarillado: La institucion cuenta con un servicio de alcantarillado funcional que cumple
con los requisitos sanitarios.

Gas: La institucion no cuenta con el servicio de gas natural,

do h

ativa pr

y dafo en el cielo

do, y Ia malla compl

ia estd en mal estado. ver

|escalar,
|climaticas locales.

condiciones
del  area

dafios  mejorando  las
¥ estética

yio
ambientales

{administrativa,

-Instalar cubiertas nuevas que cumplan con

Has especificaciones de la NSR-10.

-Construir una estructura que proteja el patio
adecuada para las condiciones

|Construlr una cafeteria, un espacio funcional

que cumpla con las normas de salubridad e
higiene para la distribucitn de alimentos

Reparar los muros perimetrales y reemplazar]
la mafla en mal estado.

Resanar y pintar en las dreas afectadas para
mejorar tanto la apariencia como la
funcionalidad de la institucion, sigulendo los
lineamientos de la NTC 4595 para entornos
escolares.

en [z calidad de la educacion
por medio de una infraestucturz fisica

{reformada, con espacios de calidad que|
Ibrinden comodidad v seguridad a la

comunidad estudiantil. Cada disefio v
reforma sea a consideracién de la
norma NSR 10, ley 388 de 1597, NTC
4585, entre otras.

2. COBERTURA TOTAL DEL SERVICIO

=La institucion cuenta con 6 aulas para 305 estudiantes, lo que da un promedio de
aproximadamente 50 estudiantes por aula, en dos jornadas mafiana y tarde. Estas aulas
estan en estado aceptable, debido a que hay dreas con deterioro gue necesitan pintura, sin
lambargo son funcionales, pues permiten el desarrollo de las actividades escolares de
acuerdo al espacio distribuido por estudiante.
Cuentan tambien con 1 area administrativa, 1 tienda escolar y 1 patio. En el area
administrativa, el cielo raso presenta deteriorio; tiene laminas de madera faltantes,
La tlenda escolar es una caseta metalita improvisada para la venta de los alimentos de los
estudiantes. El patio escolar es amplio y
funcional, pero carece de cubierta.

+En materia de baterias sanitarias, hay un total de 2 Baterias sanitarias en funcionamiento
¥ a nivel general en buen estado. (ver imagen 26,27,28)

{Realizar mantenimiento de muros con pintura

de asmalte acrilica que son de répido secado,

Infraestructura con capacidad para la
totalidad de la comunidad estudiantil,

faito brillo, la al medio ambi ylaseg do  espacios  agradables,
gran acabado con alto nivel estético en lasjcomodos v  seguros  fibres  de
laulas y baterias de bafo.|humedades, goteras, espacios que
|-Reparar cielos rasos que p i mitan desarrollar las  actividades|

yfo dafios mejorando  las  condiciones
ambientales y estética de los espacios en el
area administrativa.

Construccidn de una cafeteria que cumpla
con las normas de salubridad e higiene para la
distribucidn de alimentos.
-Construccion de estructura para cubierta,
teniendo en cuenta la NSR-10. que proteja el
patio escolar, adecuada para las condiciones
climdticas locales, con matertales resistentes|
Y SERUTDS.

educativas sin interrupciones por los
cambios de clima u otro inconveniente
causado por las condiciones fisicas de la
institucian.
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3. INFRAESTRUCTURA SEGURA

{Construir

En el andlisis de la infraestructura existen dreas que presentan desgaste y necesitan|

lintervenciones puntuales para optimizar su estado, basado en la NSR-10. En la parte

una cafeteria teniendo en
cuenta la NSR-10 y la NTC 4595, como
lugar seguro para el almacenamiento de

Institucion educativa con estructuras
reforzadas  segin la  NSR 10,
intervenidas bajo el marco PNGRD

encuentran en buen estado, facilitando el ingreso y salida de la comunidad
estudiantil, Ley 388 1997. En relacion a la Ley 1618 2013, La infraestructura fisica
en cuanto a los niveles de piso acabado para la circulacion, presenta poca variacidn
y en general estan en buen estado, pero hay tramos donde no hay conexion entre
espacios para personas con movilidad reducida y/o discapacitados.

estructural no se encontraron dafios significativos, mientras que en la parte|alimentos. -lque garanticen el bienestar y
larquitecténica encontramos que la tienda y/o cafeteria es una estructura no apta|Suministro  yfo  mantenimiento  delproteccion de la  comunidad
para almacenar alimentos. Las d4reas confcarpinteria metdlica en mal estado comojestudiantil.
{mayores prioridades incluyen: -dafios en puertas y ventanas metalicas, -grietas enfpuertas, ventanas.
muras, -pinturas deterioradas.|-Realizar resanes en muros, seguido de la
Las redes eléctricas gue se encuentran obsoletas y sus cables estin expuestos y aljpintura en general, incluyendo materiales|
alcance de la comunidad estudiantil, lo que representa un riesgo. elfimpermeabilizantes que eviten futuras
patio es un espacio amplio, pero carece de cubierta y es subutilizado, debido a quelfiltraciones, teniendo en cuenta la NSR -
expone a los estudiantes a fuertes temperaturas y lluvias. 10. -
optimizar |a red electrica, reemplazando e
cabieado y cumplir con los requisitos del
RETIE, eliminando puntos obsoletos y
exponiendo el minimo de componentes|
wvisiblas. -
Instalar cubierta al patio que cumplan con
las especificaciones de la NSR-10,
garantizando proteccion y  durabilidad
frente a las inclemencias climaticas.
-Construir una estructura gue proteja el
patio  escolar, adecuada para las
condiciones  climadticas  locales, con
materiales resistentes y seguros.
4. ACCESIBILIDAD AL MEDIO FiSICO Construir senderos yfo rampas con lajGenerar inclusion a todas las
La institucion educativa dispone de diversas rutas de acceso, las cuales se|pendi regl taria, segun la Leyjpersonas para acceder, usar vy

1618 2013 para personas con movilidad
reducida y/o discapacitados.

aproximarse y salir de un espacio de
forma segura, ficil y autonoma,
verificando el cumplimiente de la
NTC 4595, NTC 6047 y la NTC 6304

5. INFRAESTRUCTURA SOSTENIBLE

La infraestructura fisica de la institucién educativa cuenta con una buena
ventilacion e iluminacién natural reduciendo en gran manera los costos de energia,
tiene arborizacion; pero no lo suficiente para mitigar los efectos del sol sobre el
patio principalmente. La institucidn no cuenta con un buen manejo de resid

Implementar una sistema de recoleccion|
de basuras.
Cada intervencidn propuesta se hal
disefiade teniendo en cuenta los 11
bijetivos de la ODS con el fin de

salidos.

garantizar un ahorro energético y unal
reduccion en el impacto i i

aprovechamiento  de
sostenibles para |a
estudiantil que permitan mejorar la
calidad de vida vy favorecer el

espacios|
comunidad|

proceso fi -
[dentro de la institucion.

<pr 1

y climatico.

6. GESTION PREDIAL

El predio donde se encuantra actualmente la institucion Educativa se encuentra
registrado a nombre del municipio de Monteria, registrado ante la superintendecia
de notariado y registro bajo la matricula inmobiliaria N® 140 - 104764, el certificado
de libertad y tradicion indica que el predio es urbano, inmueble adquirido a traves
de cesion a titulo gratuito de bienes fiscales, acta de titulacidn # 0004 DE FECHA 04-
02-2005 secretaria de educacion departamental de Monteria,

Se garantiza la total legalidad de los|
procesos de titularidad y  licencias)
urbanisticas que se reguieran en cadal
intervencién.

Nuevos predios escolares legalizados
|constructivamente, con 1]
Irespectiva titularidad.

7. DOTACIONES ESCOLARES

La institucion educativa en términos generales de dotaciones en relacion al

Estds dreas no tendrdn intervencion
debido a que tienen mobiliario en buen

g0

mobiliario se encuentran en buen estado. En relacion el tos bdsicos d
funcionamiento que son necesarios para realizar actividades diarias de la institucion
se encuentran en buen estado.

areas sin intervencion
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IMAGENES DE APOYO Y EVIDENCIA

S

i

Imagen 1,2, carpinteria metalica de aulas

Imagen 6,7 grietas en muros

.
Imagen 10. cielo raso deteriorado

Imagen 9. cableado expuesto

Imagen 11,12. cielo raso deteriorado Imagen 13,14. cubiertas con desgaste
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Imagen 16 cubiertas con desgaste

L ‘

Imagen 17 patio descubierto Imagen 18 patio descubierto

P e

Imagen 20 tienda escolar

Imagen 21 cerramiento perimetral Imagen 22,23, cerramiento perimetral
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Imagen 24. muros con pintura deteriorada

Imagen 26. baterias sanitarias | Imagen 27.baterias sanitarias

Friat bl fimanz U

C.C. No. 1.069.481.263 de Sahagtin
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DIAGNOSTICO HIDROSANITARIO

1, INFORMACION GENERAL DEL LA INSTITUCION

Nombre: 123001005311 - IE MOGAMBO

15ede: 223001001751 - ESC URBANA MIXTA LA ESPERANZA

[Rural | urbane | x

2. USO EDUCATIVO

Numero de

Z

Jornadas

3. CALIDAD ALCANTARILLADO/SANEAMIENTO BASICO

|Bueno

Regular X

Malo

No se cuenta con el

|servicio

4. CALIDAD DE AGUA POTABLE

Bueno X
|regutar

Malo

No se cuenta con el

servicio
5. NUMERO DE APARATOS HIDROSANITARIOS

Lavamanas 4 Estado: | Bueno Regular | X | Malo [ cantidadmin [ 6]
Inodoros 8 Estad Bueno Regular | X | Malo | cantidadmin_| 6 |
Qrinales 3 g Bueno Regular | X | Malo

tarigue e 1 Estado: Bueno X | Regular Malo
jalmacenamiento

Observaciones: CAMBIO DE SANITARIOS, CAMBIO DE LAVAMANOS, CAMBIO DE ORINALES, INSTALACIONES HIDRAULICAS, INSTALACIONES DE
ELEMENTOS PARA MOVILIDAD REDUCIDA, ENCHAPES, MANTENIMIENTO DE PINTURA Y DETALLE DE MURDS

De a cuerdo con la NTC 1500, en el capitulo 5, se estipula los siguiente:
5.3, INSTALACIONES HIDRAULICAS Y SANITARIAS MINIMAS

5.3.1. CANTIDAD MINIMA DE APARATOS

Tabla 5,3.1 Numero minimo de aparatos hidrosanitarios requeridas

Inodoros Lavamanos
No. ipcidn
Descripci el Fena mne T e Bafieras/Duchas Bebedero Otros
Instituciones
3 m IPHE‘ 1 cada 50 1 cadas0 1 cada 100 1 poceta de servicio - -
Educativas

Sin embargo, debido a las condiciones que se estipula en la NTC 4595, SE INDICA QUE EL NUMERO DE SANITARIOS SERIA 1 CADA 25 ESTUDIANTES.
Cado este caso, se tomara esta norma como referencia para ia verificacion de aparatos sanitarios.

5.4.5. los serviclos sanitarios se deben colcular por juegos sonitarios y dreas coma se muestra en lo tablo & {la expresion “juego de sanitarios™ hoce referencia
@ un sanitaric o un oringl mas un lovamanos).

TiPO ! CAPACIDAD (ESTUDIANTE/JUEGO SANITARIO) i AREA [M2/JUEGO SANITARIO I
ESCOLAR | 25 NINA{O)S | 3,6 |
|6. SENALIZACION Y ACCESO
Los bafios cuentan con sefializacion y distincion de sexo | s [nol x ]
Lus bafios cuentan con acceso adecuado | Sl I x| NOl i

De a cuerdo con la NTC 1500, en el capitulo 5, se estipula los siguiente:

2807




5.3.4. Sefializacidn

Las instalaciones publicas regueridas se deben suministrar con sefiales que designen el sexa, como se especifica en el numeral 5.3.2. Las sefiales deben ser
facilmente visibles y ubicadas cerca de la entrada de cada instalacion sanitaria. Las sefiales para servicios sanitarios accesibles deben cumplir con las NTC

4144, NTC 4139 y el numeral 1111 de International Building Cede.

Observaciones:

cuentan con acceso adecuado, no cuenta con sefializacion y distincion de sexo

7. CONDICIONES GENERALES DE LAS INSTALACIONES

Aspecto Descripcién Condicién Observaciones
Abast de Estado de las conexiones, tuberias, presion, 8
continuidad del suministro, calidad del agua. e
Agua Potable B cuenta con el servicio de agua potable continuo
Almacenamiento Estade de tanques de almacenamiento, g
de Agua limpieza, ubicacién. cuenta con tangues de almacer o de agua elevado
|Sistema de Estado de tuberfas, material, presidn, fugas, R funcionamiento y conexién de tuberias sin fugas, alguna
| Distribucion corrosion. de ellas expuestas
Evacuacion de Funcionamiento de drenajes, sifones, trampas R
Aguas Residuales de grasa, pendientes, olores. de alcantarillado con buen desagie sin mal olor
Existencia y estado de bocas de incendio,
Red de Incendios Y . N/A
mangueras, presion de agua. no cuenta con red de incendios
Accesibilidad y Accesibilidad para mantenimiento, sefializacidn, R rio cuenta con fas seftales, cuenta con seguridad en las
{seguridad seguridad en ia instalacion. instalaciones
Condiciones de Funcionamiento de inodoros, lavamanos, i dad S r— ot e
oy . unidades sanitariz in en
Sanitarios duchas, dispensadores, estado general B ? \" NRAnts sl SUst _uncronam; to
hidrdulico, y falta de accesorios
B Bueno
R Regular
M Malo
NfA No Aplica
8. REGISTRO FOTOGRAFICO

unidad sanitaria sin sefali;

lavamanos en buen estado

divisiones sanitarias
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o elevado

sanitario sin buen funcionamiento hidraulico y falta de accesorios

tangue de almacs

ELABORADO POR: //t) T

NOMBREs—EARMEN ALICIA SUAREZ OVIEDO
C.C No. 1067930006
M.P. No. 22202-395417COR
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FORMATO DE VISITA DIAGNOSTICA DE INFRAESTRUCTURA DE COLEGIOS A INTERVENIR
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FECHA DE VISITA
Dia/ Mes ! Afg
e CONSORCIO EDUCATIVO 2024
EDHCATIVO 2024
A &/12/2024
Contrato Obra No. LP-51M-026-2024 Contratista: CONSORCID EDUCATIVO 2024

o EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE MONTERIA"

ESTUDHOS, DISENDS, CONSTRUCCION ¥ MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EN INSTITUCIONES

R.L CLAUDIA STELLA CARVAJAL PINEDA

Cantrato interventor No. CMA-5IM-031-2024 Contratista:

CONSORCIC INTEREDUCATIVO MONTERIA

INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINAMCIERA, CONTABLE ¥ JURIDICA A ESTUDIOS, DISEROS,

Objeto: CONSTRUCCION ¥ MANTENIMIENTD DE INFRAESTRUCTURA FISICA EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO | R.L LAUREANC IOSE MENDOZA PEINADO
DE MONTERIA
DATOS GENERALES
Nombre de b institucion IE MOGAMBO No. de alumnos 305
Sede ESC URBANA MIXTA LA ESPERANZA Jornada MASANA - TARDE
Direccion f Corregimienta CALLEB25C23 Zona Suelo Urbana
Mombre de director / profesor PEREZ GAMERD HERNANDO BENIAMIN Contacto 7819141
Coordenades geograficas B8°56/28.12'N 76°2'50.79"0
REQUISITOS COMPLEMENTARIOS (Titulo K)
Grupos y subgrupos de ocupacion (NSR-10 TITULD K, Tatia i.2.1-1)
INSTITUCIONAL
Clasificacion Tiulo K.2.6
TablaK.2.1-1
Gry
TablaK.2.6-3
Subgrupo de ocupaciin
indice de ocupacion {salones) (drea neta de piso en matros cuadrados 2 Tabla K231 Indice actuat: 0,00
por ocupante)
Indices de ancha de salida por , puertas y 13 Tabla K332 An minima: 3,87 m
de salida [Anchura por persona, mmj
15 Tabla K 3.3-2 Anchura minima: 4,52 m
= allak.3.4-1
Distancia en metros de recorrido hastala salida (m}) Tabia K361 dolenta ooy Csltimd o8
rociadares?
DIAGNOSTICO DE PATOLOGIA
Grado de
El 0 zonas afectad Patologi: Descripcidn Recomendacion
¥ Severidad e
c A da: Li n i
Expbisicier det rekuesac e gURSS 101E: am:reto_ s L mnle'.m ¥ > marters de raparacitn de alta
Desprendimiznio Mo el o ubiikento. Regube
emranimito exterio: el b faih l. * erae.!.: n:mr ALV Acera Estructural: Limpteza exhaustiva det drea y aplicacion de un recubrimiento
¥ anticomosive,
Dissiioeiss aldnificabiva s saiminn Concreto Re.rmzadn: Demaolicidn parcial o total de 1 seccién comprometida y
RIS Fieag de aotapsc panciit, Ioican wne reconstruccian con los refuerzos adecuados para soporar las cargas.
Cerramiento extarlor dbspilasmlento Grave ibis Tafia the cimestACion 0 SSICiN Acero Estructural: R tatal del el . acon
® pos il i rlesge de colapse. Aplicar soldaduras y conexiones de refuerzo en dreas vecinas
B para prevenir futuras deformaciones.
- i Y vt pARBON 'Concnruﬁ 5 H’.er![imr :, ot apli:lar;malﬂ :?:a W:TECN(&\'
. seccifnsn el acern, La capaciad de carga | CCU2NT E181eG CON MUMERD U2 1ERAIBCHN pard Asegurar i durabil ad del
Cerramiento exterior CargER deliconm Moderads puete estar compransetida y requiers =i
sxpuesto ) coninhE 4 4 Acero Estiuctural: Limpleza a fonde de la corrosion y aplicacion de un
ool Tec 0’ e plnturs epdnica En algunos casos, pueds ser
b it ad .
et et necesanio telorzar con placas en Zreas donde [2 secchin esté comprometida,
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INFORME DE INSPECCION TECNICA Y DIAGNOSTICA DEL SISTEMA

ELECTRICO Y DE ILUMINACION EN LA IE INSTITUCION EDUCATIVA

MOGAMBO, ESCUELA URBANA MIXTA LA ESPERANZA MONTERIA,
CORDOBA.

PROYECTO: ESTUDIOS, DISENOS, CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE
INFRAESTRUCTURA FiSICA EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO
DE MONTERIA.

ELABORADO POR:
MARIA PAULA LARA HERRERA
INGENIERO ELECTRICISTA
MATRICULA PROFESIONAL VL205-53087

INFORME DE INSPECCION TECNICA Y DIAGNOSTICA DEL SISTEMA
ELECTRICO Y DE ILUMINACION EN LA INSTITUCION EDUCATIVA MOGAMBO,
ESCUELA URBANA MIXTA LA ESPERANZA DE MONTERIA, CORDOBA.
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ASUNTO:
Revisidn, inspeccion y diagndstico del estado actual del sistema eléctrico y de iluminacion en la
institucién educativa MOGAMBO, Escuela urbana mixta La Esperanza de monteria, cérdoba.

INTRODUCCION

El sistema eléctrico y de iluminacion de una institucion educativa debe garantizar un entorno seguro
y funcional para estudiantes, docentes y personal administrativo, En este diagndstico se evaluaron
los tableros de distribucién, conductores eléctricos, puntos de iluminacién, ventilacién y
tomacorrientes de la institucion. Ademas, se verificéd el cambio de elementos esenciales como un
transformador de potencia adecuado y un sistema de apantallamiento para proteccion contra
descargas atmosféricas.

La solucidn propuesta contempla la renovacion integral del sistema eléctrico de baja tension, el
suministro e instalacién tableros de distribucién en cada bloque para una adecuada instalacién y un
sistema de puesta a tierra y apantallamiento, asi como la actualizacién de luminarias de acuerdo a
los célculos luminicos solicitados segun RETILAP y tomas eléctricas, asegurando el cumplimiento de
las normas NTC 4595, NTC 2050, NTC 4552, NTC 3714, RETIE RETILAP, NEC.

OBIJETIVO GENERAL

Realizar la revision, diagnéstico e inspeccién técnica del estado del sistema eléctrico y de
iluminacién en la institucién educativa MOGAMBO, Escuela urbana mixta La Esperanza de Monteria,

Cdrdoba.

OBIETIVOS ESPECIFICOS

s E| disefio eléctrico debe tener como premisa el uso racional y eficiente de la energia
eléctrica buscando alcanzar un adecuado funcionamiento bajo condiciones de servicio sin
presentar riesgos de origen eléctrico, teniendo en cuenta lo dispuesto por las normas
anteriormente mencionadas. Se emplearan equipos de tecnologia LED.

e Evaluar el estado actual del sistema eléctrico y de iluminacion en la institucion educativa,
conforme al Planeamiento y Disefio de Instalaciones y Ambientes Escolares.

e |dentificar deficiencias, riesgos eléctricos y necesidades de mejora en los bloques
educativos, administrativos, sala de informatica, biblioteca y zonas comunes como patio
saldn y canchas deportivas.

® Proponer una solucién técnica integral que garantice la seguridad, eficiencia energéticay
cumplimiento normativo.

MONTERIA-CORDOBA
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1. METODOLOGIA:

Para lograr el objetivo planteado en este informe, la empresa con su equipo técnico eléctrico
especializado, realizé visitas de obra en el mes de noviembre de 2024, con el fin de realizar un
diagndstico, mediciones e inspecciones al estado actual del sistema eléctrico y de iluminacion de la
institucion educativa y determinar el estado de conservacién y funcionalidad de estos elementos
del sistema (Tableros de distribucién, cuartos eléctricos, breakers, sistemas de conduccion, salidas
como luminarias, tomacorrientes, etc.)

Se inspeccionaron las dreas y espacios que conforman el sistema eléctrico de la institucion
educativa, se realizaron mediciones con equipos especializados para determinar cargas eléctricas,
estado de los accesorios eléctricos, longitud de conductores, entre otras cosas.

1.1. RECURSOS EMPLEADOS:

Los recursos humanos empleados para esta inspeccién fue un equipo especializado conformado por
Ingeniero eléctrico, dos técnicos eléctricos y un ayudante eléctrico. Los siguientes equipos se usaron
en las mediciones e inspecciones:

Tester de red, pc, distanciometro digital, flexdmetro, dron, cadmara fotografica.

1.2. LOCALIZACION-GEORREFERENCIA IE MOGAMBO, ESCUELA URBANA MIXTA LA ESPERANZA
EN EL MUNICIPIO DE MONTERIA, CORDOBA

La institucion educativa MOGAMBO, Esc Urb Mixta La Esperanza En El Municipio De Monteria-
Cdrdoba se encuentra ubicado en el Departamento de Cérdoba, municipio Monteria, Barrio
Mogambito Cl 8 con Cr 25C

MONTERIA-CORDOBA
Pagina 3 de 12

2341




CONSORCIO
EDUCATIVO 2024
1.3. DESARROLLO DE LA VISITA:

Este proyecto fue visitado en el mes de noviembre de 2024, en este recorrido estuvieron presentes
el Ing. Jaam Fernandez y demas directivos del plantel educativo

RECORRIDO

MONTERIA-CORDOBA
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2. DIAGNOSTICO

2.1. Generalidades

» Tableros de distribucién: Se encontraron los tableros de distribucién o cajas de circuitos en
mal estado fisico, con riesgo de sobrecarga y conexiones deficientes, con los sistemas de
proteccion principal en averiados (breakers tipo totalizador), algunas protecciones de las

luminarias fuera de servicio, como también algunos circuitos de alimentacién presentan
cortocircuito y deben ser reemplazados.

TABLERO DE DISTRIBUCION TABLERO DE DISTRIBUCION

MONTERIA-CORDOBA
Pagina 5 de 12
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» Conductores eléctricos: Muchos presentan aislamiento deteriorado y no cumplen con los
calibres minimos recomendados por la norma NTC 2050. Se evidencian el cableado con alto
grado de deterioro y expuesto, como se registra a continuacion,

ESTADO CONDUCTORES ELECTRICOS

ESTADO CONDUCTORES ELECTRICOS

MONTERIA-CORDOBA

Pagina 6 de 12

3214




2319

llﬁll
Gtz

i
JEREH
CONSORCIO

N
EDUCATIVO 2024

e Tuberiay ductos: La tuberia y ductos existentes en mal estado, pero se evidencia la
ausencia en la mayoria de las dependencias de la institucion educativa.

ESTADO DE TUBERIA Y DUCTOS ESTADO DE TUBERIA Y DUCTOS

ESTADO DE TUBERIA Y DUCTOS ESTADO DE TUBERIA Y DUCTOS

MONTERIA-CORDOBA
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» Luminarias: Sistemas de iluminacion, obsoletos con alto consumo energético, ausente en la
mayoria de las dependencias y con poca eficiencia. En el siguiente registro fotografico se
evidencia el estado de las luminarias

LUMINARIA PANEL LED TIPO ADOSADA LUMINARIA TIPO PLAFON

REFLECTOR LUMINARIA PANEL LED TIPO ADOSADA

MONTERIA-CORDOBA
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» Tomacorrientes: Insuficientes en cantidad seguin RETIE y segln la necesidad, con cables al
descubierto y sin proteccién de polo a tierra, lo que genera riesgos eléctricos.

ESAS 2 BT

ESTADO DE TOMACORRIENTE (INSUFICIENTES)

e conexion a red publica electica: Tipo de cable inadecuado para la acometida de
alimentacién, calibre de cable no cumple con carga exigida.

« Sistema de apantallamiento: Inexistente, dejando vulnerables todas las dependencias de
la institucion educativa ante descargas eléctricas.

+ Sistema de puesta a tierra: Inexistente, dejando vulnerables todas las dependencias de la
~ institucion educativa ante posibles fallas de los equipos eléctricos.

MONTERIA-CORDOBA
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2.2. INSTITUCION EVALUADA

2.2.1. Institucién educativa con 6 aulas:

Cada saldn carece de las condiciones minimas requeridas:

e lluminacién: Falta de luminarias adecuadas.
= Ventilacion: Ventiladores en mal estado o no funcionan.

¢ Tomacorrientes: Distribucién desigual, insuficientes para el uso de dispositivos educativos.

2.2.4. Blogque Administrativo:
s Deficiencia en iluminacidn y tomacorrientes en oficinas.

+ Falta de circuitos dedicados para equipos sensibles.

3. PROPUESTA TECNICA
3.1. Renovacion del Sistema Eléctrico
3.1.1. Tableros de Distribucidn:
o Instalar tableros nuevos, con interruptores termomagnéticos y diferenciales.
o Redistribuir circuitos eléctricos segtin cargas y secciones.

3.1.2. Conductores Eléctricos:

o Sustituir todos los conductores por cables de cobre con aislamiento THHN/THWN.

MONTERIA-CORDOBA
Pagina 10 de 12

2218




22319

P
lﬂﬁlﬂ
|
J L
CONSORCIO
EDUCATIVO 2024
o Dimensionar los calibres segln carga:
= |luminacién: AWG #12,14
=  Tomacorrientes: AWG #12.
= (Cargas especiales (ventiladores, aire acondicionado): AWG #10,12
= Acometidas de acuerdo a la carga por tableros
3.1.3. Conexion a la red publica:
o Definir calculo de cargas totales y uso de transformador.
o Remplazar acometidas de conexién.
3.1.4. Sistema de Apantallamiento:

o Implementar un sistema que no existe de proteccidn contra rayos con pararrayos
tipo Franklin y malla a tierra.

o Verificar resistividad del suelo y garantizar que esté por debajo de 10 ohmios.
3.2, Actualizacion de lluminacién y Tomacorrientes
3.2.1. Luminarias:
o Instalar luminarias LED compactas, herméticas de 1.2 m en cada saldn
o Elegir modelos con flujo luminoso = 4000 Im y CRI > 80.
3.2.2. Ventiladores de Techo:
o Instalar ventiladores por salén, con control independiente.
3.2.3. Tomacorrientes:
o Instalar tomacorrientes con polo a tierra (120V) por aula.
o Distribuirlos estratégicamente para facilitar su uso.

o Utilizar tomas con proteccién GFCl en dreas especiales para su uso.

CONCLUSIONES

o Elsistema eléctrico actual presenta riesgos significativos que no cumplen con los estandares
del reglamento RETIE ni las normas NTC que son aplicables a este tipo de instalaciones

o Es indispensable renovar integralmente el sistema eléctrico para garantizar la seguridad,
funcionalidad y eficiencia de este.,

MONTERIA-CORDOBA
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o Serequiere la instalacion de un nuevo centro de transformacion, al igual que un sistema de
apantallamiento para proteger a la institucién de fluctuaciones y descargas atmosféricas.

o En la inspeccién del sistema de la iluminacién de la institucion educativa presenta
deficiencias por falta de mantenimiento adecuado, por obsclencia de elementos, el
funcionamiento no es el adecuado para el desarrollo de las actividades propias de la
infraestructura.

o Lanormatividad vigente exige elementos de alta suficiencia luminica y ahorro energético, en
el sistema eléctrico existen elementos que no estan acorde a esta legislacion.

o Se proyecta una alternativa de solucion que esté acorde a la normatividad vigente para
garantizar el buen funcionamiento de los elementos deteriorados que hacen parte del
sistema de eléctrico de la institucion educativa y garantice su correcto funcionamiento.

RECOMENDACIONES

o Priorizar la seguridad eléctrica instalando dispositivos de proteccién diferencial y sistemas
de puesta a tierra confiables.

o Seleccionar materiales certificados y realizar pruebas periddicas de calidad y funcionalidad.

(o]

Contratar personal capacitado y supervisar el cumplimiento del reglamento RETIE y de Ia
norma NTC 2050 durante la ejecucion del proyecto.

o Implementar un plan de mantenimiento preventivo para evitar futuros deterioros.

o Capacitar al personal de la institucion en el manejo seguro de los sistemas eléctricos.

LY
MARIA PAULA LARA HERRERA
INGENIERO ELECTRICISTA
MP VL205-53087

MONTERIA-CORDOBA
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m/\m INFORME DIAGNOSTICO DE ALCANCE Y DEFINICION DE OBRAS
: = Alcaldia de
— E Contrato LP-SIM-026-2024, objeto: ESTUDIOS, DISENOS, MONTERiA
JENeENC CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EN
CONSORCIO i
P L o INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE MONTERIA.
FICHA PREDIAL
PROYECTO/ I.E MOGAMBO
SEDE ESCUELA URBANA MIXTA LA ESPERANZA
ZONA URBANA
No. DE ESTUDIANTES 305
CODIGO DANE No. 223001001751
MUNICIPIO MONTERIA
PREDIO NO. 12

IDENTIFICACION DEL PREDIO

NOMBRE DEL PREDIO:

I.E MOGAMBO SEDE ESCUELA URBANA MIXTA
LA ESPERANZA

NOMBRE DEL PROPIETARIO:

MUNICIPIO DE MONTERIA CENTRO DOCE

CODIGO O NUMERO DE IDENTIFICACION

01-02-0812-0001-000

CATASTRAL:

DIRECCION O VEREDA: CALLE 8 25C 23
MUNICIPIO: MONTERIA
DEPARTAMENTO: CORDOBA
AREA TOTAL DEL PREDIO: 1.352,98 M2

INFORMACION LEGAL

ESCRITURA PUBLICA NO,:

ACTA DE TITULACION DE INMUEBLES # 0004

FECHA DE ESCRITURA:

04-02-2005

NOTARIA DE ORIGEN:

SECRETARIA DE EDUCACION DEPARTAMENTAL

NUMERO DE MATRICULA INMOBILIARIA:

140-104764

FECHA DE EXPEDICION DEL CERTIFICADO DE
LIBERTAD Y TRADICION:

04-11-2024

CARACTERISTICAS DEL PREDIO

TIPO DE PREDIO: (URBANO/RURAL) URBANO
TOPOGRAFIA: PLANO
ACCESO AL PREDIO: PAVIMENTADO

SERVICIOS PUBLICOS DISPONIBLES:

ENERGIA ELECTRICA, AGUA

LIMITACIONES O RESTRICCIONES:

NINGUNA

INFRAESTRUCTURA Y MEJORAS:

CONSTRUCCIONES EXISTENTES:

INFRAESTRUCTURA ESCOLAR

ESTADO DE LAS ESTRUCTURAS:

BUENO

CERCAS Y LINDEROS (TIPO DE CERCADO,
ESTADO):

CERRAMIENTO EN MUROS Y MALLA
ESLABONA EN MAL ESTADO

VIAS DE ACCESO Y ESTADO:

BUEN ESTADO, LA VIA NO PRESENTA
DIFICULTAD PARA INGRESO DE MATERIALES.

OBSERVACIONES Y/O COMENTARIOS
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G &l Contrato LP-SIM-026-2024, objeto: ESTUDIOS, DISENOS, MONTERIA
JEN=ENLC CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA FiSICA EN
g O INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE MONTERIA.

CERTIFICADO ESTABLECE COMO SEDE PRINCIPAL LA INSTITUCION EDUCATIVA ROBINSON
PITALUA SEDE LA ESPERANZA, EL INMUEBLE FUE ADQUIRIDO A TRAVES DE CESION A TITULO
GRATITO DE BIENES FISCALES, ACTA DE TITULACION DE INMUEBLES # 0004 DE FECHA 04-02-
2005. SECRETARIA DE EDUCACION DEPARTAMENTAL.

EVALUACION JURIDICA DE PREDIOS PARA MEJORAMIENTO DE
INSTITUCIONES EDUCATIVAS URBANAS Y RURALES

Revisados los documentos aportados para establecer la viabilidad del predio se encontro lo

siguiente:
ASPECTO REVISADO CUMPLE / NO CUMPLE OBSERVACIONES

1. ESPREDIO URBANO. S| CUMPLE UBICADO EN LA CALLE 8 25C 23

2. CERTIFICADO DE LIBERTAD Y (S| CUMPLE MATRICULA: 140-104764 CON
TRADICION CON NO MAS DE FECHA 04-11-2024.

3 0 DIASDE EXPEDICION.

3. CUANDO SE TRATE DE S| CUMPLE EL INMUEBLE NO SE ENCUENTRA
RESGUARDOS Y/O BAJO LA PERTENENCIA DE NINGUN
ASOCIACIONES DE CABILDOS RESGUARDO, NI ESTA ASOCIADO Al
O AUTORIDADES INDIGENAS CABILDOS O  AUTORIDADES
TRADICIONALES, PUEDEN INDIGENAS TRADICIONALES.
ACREDITAR LA PROPIEDAD
MEDIANTE LA
PRESENTACION DEL ACTO
COLECTIVO DEL RESGUARDO
SUSCRITO POR LA
AUTORIDAD TRADICIONAL O
CABILDO GOBERNADOR
DONDE SE SENALE: QUE EL
PREDIO SE ENCUENTRA EN
SU JURISDICCION; B) QUE
ESTA DE ACUERDO CON EL
USO DEL SUELO PARA LA
EJECUCION DEL PROYECTO.

4. ACTA DE CONCERTACION S| CUMPLE NO SE REQUIERE ACTA DE
CON LA COMUNIDAD CONCERTACION CON LA
NEGRA O INDIGENA EN COMUNIDAD NEGRA O INDIGENA,
CASO DE QUE EL TERRENO DADO A QUE EL INMUEBLE ES DEL
VAYA A SER APORTADO POR MUNICIPIO DE MONTERIA|
ESTE TIPO DE ADQUIRIDO DE LA SECRETARIA DE
ORGANIZACIONES. EDUCACION DEPARTAMENTAL.
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@IEN Contrato LP-SIM-026-2024, objeto: ESTUDIOS, DISENOS, MONTERIA
JENEENC CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA FISICAEN | o
EhRCRTIV S Tetd INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE MONTERIA.

5. EL CERTIFICADO DEBE ESTAR [SI CUMPLE
LIBRE DE GRAVAMENES Y
LIMITACIONES AL DOMINIO.
(CONDICIONES
RESOLUTORIAS, EMBARGOS,
HIPOTECAS, INSCRIPCIONES
DE DEMANDAS, FALSA
TRADICION, ETC)

EN RELACION CON EL ESTADO
JURIDICO DEL INMUEBLE SE|

ENCUENTRA LIBRE DE
GRAVAMENES Y LIMITACIONES AL
DOMINIO,

6. SIEXISTEN SERVIDUMBRES [SI CUMPLE
QUE RECAEN SOBRE EL
PREDIO, SEGUN EL
CERTIFICADO DE TRADICION
Y LIBERTAD.

EN RELACION CON EL ESTADO
UURIDICO DEL INMUEBLE, NO
EXISTEN SERVIDUMBRES|
REGISTRADAS.

7. ESCRITURAS PUBLICAS DE  [SI CUMPLE
LOS PREDIOS O ACTO
ADMINISTRATIVO QUE HAGA
SUS VECES, SEGUN EL
CERTIFICADO DE TRADICION
Y LIBERTAD.

ACTA DE TITULACION  DE
INMUEBLES # 0004 DE FECHA 04-
02-2005. SECRETARIA DE
EDUCACION DEPARTAMENTAL.

8. LINDEROS

CONSTAN EN EL ACTA DE
ITITULACION DE INMUEBLES # 0004
DE FECHA 04-02-2005.
SECRETARIA DE EDUCACION
DEPARTAMENTAL. EXTENSION

1.352,98 M2.-DECRETO 1117/84

Elaboro:

Firma:

7
ol ¢

INDIRA JOHANA MONTIEL PAYARES
C.C. NO. 25.788.074

MATRICULA PROFESIONAL NO. 164334
ABOGADA

CONSORCIO EDUCATIVO 2024
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La validez de este documento podra verificarse en la pagina certificados. supemotariado.gov.co

sun;;",:;’,’,’;:,‘:ga OFICINA DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PUBLICOS DE MONTERIA

i CERTIFICADO DE TRADICION
MATRICULA INMOBILIARIA
Certificado generado con el Pin No: 2411042569103322066 Nro Matricula: 140-104764

Pagina 1 TURNO: 2024-140-1-73399
Impreso el 4 de Noviembre de 2024 a las 05:53:08 PM
"ESTE CERTIFICADO REFLEJA LA SITUACION JURIDICA DEL INMUEBLE
HASTA LA FECHA Y HORA DE SU EXPEDICION"

No tiene validez sin la firma del registrador en la ultima pagina
CIRCULO REGISTRAL: 140 - MONTERIA DEPTO: CORDOBA MUNICIPIO: MONTERIA VEREDA: MONTERIA
FECHA APERTURA: 02-03-2005 RADICACION: 2005-1084 CON: DOCUMENTO DE: 08-02-2005
CODIGO CATASTRAL: COD CATASTRAL ANT: SIN INFORMACION
NUPRE:

—=8TADO DEL FoLlo: ACTIVO

DESCRIPCION: CABIDA Y LINDEROS
CONSTAN EN EL ACTA DE TITULACION DE INMUEBLES # 0004 DE FECHA 04-02-2005. SECRETARIA DE EDUCACION DEPARTAMENTAL. EXTENSION
1.352,98 M2 -DECRETO 1117/84

AREA Y COEFICIENTE

AREA - HECTAREAS: 0 METROS CUADRADOS: 1352 CENTIMETROS CUADRADOS: 8800

AREA PRIVADA - METROS CUADRADQS: 0 CENTIMETROS CUADRADOS: 0/ AREA CONSTRUIDA - METROS CUADRADOS: 0 CENTIMETROS:
CUADRADOSO

COEFICIENTE : %

COMPLEMENTACION:

DIRECCION DEL INMUEBLE
Tipo Predio: URBANO
1) CALLE BAY 8B Y CALLE 25C # BARRIO MOGAMBITO-INSTITUCION EDUCATIVA ROBINSON PITALUA-SEDE LA ESPERANZA.

T OETERMINACION DEL INMUEBLE:
JESTINACION ECONOMICA:

MATRICULA ABIERTA CON BASE EN LA(s) SIGUIENTE(s) (En caso de integracion y otros)

" NOTACION: Nro 001 Fecha: 08-02-2005 Radicacion: 2005-1084
Doc: DOCUMENTO 0004 DEL 04-02-2005 ALCALDIA MUNICIPAL DE MONTERIA VALOR ACTQ: $
ESPECIFICACION: MODO DE ADQUISICION: 0121 CESION A TITULO GRATUITO DE BIENES FISCALES
PERSONAS QUE INTERVIENEN EN EL ACTO (X-Titular de derecho real de dominio,l-Titular de dominio incompleto)
A: MUNICIPIO DE MONTERIA X

NRO TOTAL DE ANOTACIONES: *1*

SALVEDADES: (Informacién Anterior o Corregida)
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La validez de este documento podrd verificarse en la pagina certificados supemotanado.gov.co

8“ 08 NOTARIADO OFICINA DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PUBLICOS DE MONTERIA

‘‘‘‘‘‘‘ CERTIFICADO DE TRADICION
MATRICULA INMOBILIARIA
Certificado generado con el Pin No: 2411042569103322066 Nro Matricula: 140-104764
Pagina 2 TURNO: 2024-140-1-73399
Impreso el 4 de Noviembre de 2024 a las 05:53:08 PM
"ESTE CERTIFICADO REFLEJA LA SITUACION JURIDICA DEL INMUEBLE
HASTA LA FECHA Y HORA DE SU EXPEDICION"

No tiene validez sin la firma del registrador en la ultima pagina

FIN DE ESTE DOCUMENTO
El interesado debe comunicar al registrador cualquier falla o error en el registro de los documentos
USUARIO: Realtech
‘URNO: 2024-140-1-73399 FECHA: 04-11-2024
EXPEDIDO EN: BOGOTA
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INFORME DIAGNGSTICO DE ALCANCE Y DEFINICION DE OBRAS

Contrato LP-SiM-026-2024, objeto: ESTUDIOS, DISENOS,
CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EN
INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE MONTERIA.

Alcaldia de

MONTERIA

INFORME DIAGNOSTICO

INSTITUCION EDUCATIVA ROBINSON PITALUA - SEDE ESCUELA URBANA MIXTA VILLA DE

LOS ALPES

CONTRATO OBRA NO. LP-SIM-026-2024, CUYO OBJETO ES: ESTUDIO, DISENOS,
CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA FiSICA EN INSTITUCIONES

EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE MONTERIA

PRESENTADO POR:
CONSORCIO EDUCATIVO 2024

MUNICIPIO DE MONTERIA
DEPARTAMENTO DE CORDOBA

DICIEMBRE 2024
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Alcaldia de

CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA FiSICA EN
INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE MONTERIA.
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“ﬁ“ INFORME DIAGNGSTICO DE ALCANCE Y DEFINICION DE OBRAS _
ol Alcaldia de
j?-‘iﬁmt Contrato LP-SIM-026-2024, objeto: ESTUDIOS, DISENOS, MONTE
sy CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EN
EDUCATIVO 2024 INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE MONTERIA.
INTRODUCCION

Las instituciones educativas estan concebidas como espacios para educar e impartir
conocimiento, ademas de ser administradas para satisfacer las necesidades de la
comunidad estudiantil, docente, administrativa y la poblacién en general.

Con el paso del tiempo y la exposicion a inclemencias climaticas y otros agentes externos,
estas infraestructuras empiezan a deteriorarse y disminuyen su calidad de servicio a la
comunidad. Por ello, se hacen necesarias intervenciones para adecuar y optimizar sus
instalaciones, manteniéndose acorde a los estandares necesarios para brindar una
educacion adecuada.

En el presente informe, se determinardn las intervenciones y obras necesarias para que las
instituciones educativas objeto de este contrato puedan ofrecer instalaciones adecuadas a
todos los que en ellas estudian, trabajan y se benefician de sus servicios.

ALCANCE

El presente informe tiene como objetivo establecer, mediante un diagnostico técnico, el
estado actual de la infraestructura existente en las instituciones educativas oficiales de la
ciudad de Monteria. Este diagnéstico permitira evaluar las condiciones de las instalaciones
y su influencia en el disefio y la ejecucion del contrato LP-SIM-026-2024.

OBIETIVOS

OBJETIVO GENERAL. Realizar visitas de inspeccion a las sedes educativas del municipio de
Monteria con el fin de elaborar un diagndstico detallado de las condiciones actuales de sus
infraestructuras. Este diagnéstico permitird identificar las necesidades mas urgentes, tanto
a nivel general como especifico, y proponer soluciones adecuadas para asegurar el
cumplimiento de los requisitos contractuales establecidos, mejorando asi la calidad y
seguridad de los planteles educativos.

OBJETIVOS ESPECIFICOS.

® Analizar alternativas para mejorar las condiciones de la infraestructura escolar en
los establecimientos educativos.

® Determinar los requerimientos en infraestructura y acondicionamiento basico de los
centros educativos objeto de nuestro estudio.
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e Alcaldia de
:||E Contrato LP-SIM-026-2024, objeto: ESTUDIOS, DISENOS, MONTE
CONSORCIO CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EN

EDUCATIVO 2024 INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE MONTERIA.

JUSTIFICACION

La necesidad de conocer el estado de la infraestructura educativa se justifica en la
importancia de garantizar espacios seguros, funcionales y adecuados para el proceso de
ensefianza-aprendizaje. La infraestructura escolar es un factor clave que influye
directamente en la calidad de la educacién, el bienestar de los estudiantes, docentes y
personal administrativo, asi como en el desarrollo de las actividades pedagégicas.

Un diagnéstico preciso del estado actual de las instalaciones permite identificar problemas
estructurales, de seguridad y de salubridad que puedan afectar negativamente el
rendimiento académico, la asistencia escolar y el confort de la comunidad educativa.
Ademas, conocer las condiciones fisicas de los planteles permite priorizar intervenciones,
optimizar el uso de recursos, y asegurar que las mejoras implementadas sean sostenibles y
respondan de manera eficaz a las necesidades reales de cada institucion.

Al contar con una vision clara y detallada de las deficiencias y potencialidades de la
infraestructura educativa, se pueden proponer soluciones enfocadas no solo en la
rehabilitacién de espacios deteriorados, sino también en la adaptacién de las instalaciones
a los estandares de calidad, accesibilidad y sostenibilidad. Esto, a su vez, contribuye al
fortalecimiento del sistema educativo, promueve un ambiente propicio para el aprendizaje
y garantiza el cumplimiento de los derechos fundamentales de los estudiantes a una
educacion de calidad en condiciones dignas.
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Alcaldia de
i |8 Contrato LP-SIM-026-2024, objeto: ESTUDIOS, DISEROS, MONTERfA
R REOREIS CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EN
EDUCATIVO 2024 INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE MONTERIA.

CRITERIOS DE REVISION

Este informe de diagndstico ha sido elaborado con base en las visitas de inspeccion
realizadas a las instituciones educativas por el contratista de la obra, la interventoria, la
entidad contratante y los rectores. Durante estas visitas, se llevé a cabo una verificacion
exhaustiva de la infraestructura de las cocinas, comedores y baterias sanitarias.

Las obras serdn evaluadas conforme a las siguientes normativas técnicas, que establecen
los requisitos para el disefio, construccién y evaluacién de las instalaciones:

NTC 4595: Norma Técnica Colombiana que define los criterios especificos aplicables
al presente proyecto.

NTC 1500: Norma que presenta las disposiciones aplicables al montaje, la
instalacién, la modificacién, las reparaciones, la reubicacion, el reemplazo, la
ampliacién, el uso o el mantenimiento de sistemas de instalaciones hidréulicas y
sanitarias.

RETIE: Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas, que regula las condiciones
de seguridad y las especificaciones para la instalacion y operacion de sistemas
eléctricos en el ambito nacional.

NSR-10: Reglamento Colombiano de Construccion Sismo Resistente es el
reglamento colombiano encargado de regular las condiciones con las que deben
contar las construcciones con el fin de que la respuesta estructural a un sismo sea
favorable.
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Contrato LP-SIM-026-2024, objeto: ESTUDIOS, DISENOS,

CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA FiSICA EN
INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE MONTERIA.

Alcaldia de
MONTERIA

El presente contrato se adjudicé mediante la licitacion publica N° LP-SIM-026-2024 con
objeto: ESTUDIO, DISENOS, CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA

DESCRIPCION

FISICA EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE MONTERIA.

Nombre del Cliente: MUNICIPIO DE MONTERIA, CORDOBA.
Interventoria: CONSORCIO INTEREDUCATIVO MONTERIA.

El presente contrato sera desarrollado en tres etapas:

ETAPA DESCRIPCIO.N
ETAPA1 | DIAGNOSTICO
ETAPA 2 | DISENO

ETAPA 3 | EJECUCION DE OBRAS

Los diagndsticos y las obras a ejecutar se encuentran el area urbana y rural del municipio

Tabla 1. Fases de desarrollo del contrato de obra.

de Monteria en las siguientes sedes:

No. CODIGO DANE INSTITUCIONES EDUCATIVAS SEDE ZONA {:DS_?E
1} 223001003754 IE INEM LORENZO MARIA LLERAS ESCUELA MIXTA EL CEIBAL URBANO 136
2 223001001387 IE INEM LORENZO MARIA LLERAS ESCUELA URBANA MIXTA MOCARI URBANO 217
3 123001000408 IE JOSE MARIA CORDOBA EST URBANA MIXTA SIMON BOLIVAR URBANO 179

ESCUELA URBANA MIXTA CAMILO
4 123001007143 IE JOSE MARIA CORDOBA LAMADRID FABRA URBANO 196
5 123001002346 IE JOSE MARIA CORDOBA SEDE PRINCIPAL URBANO 2173
6 223001001492 |E LOS GARZONES ESC URB MIX # 1 DE LOS GARZONES URBANO 290
7 223001007016 IE LOS GARZONES SEDE PRINCIPAL URBANO 704
8 123001002071 IE MANUEL RUIZ ALVAREZ SEDE PRINCIPAL URBANO 1275
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Contrato LP-SIM-026-2024, objeto: ESTUDIOS, DISENOS,

INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE MONTERIA.

CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA FiSICA EN

Alcaldia de

MONTERIA

9 123001004101 |E MERCEDES ABREGO CENTRO EDUCATIVO IPC URBANO 526
10 123001003709 |IE MERCEDES ABREGO ESC URB MIX LAS COLINAS URBANO 318
11 123001007135 |IE MOGAMBO ESC FUNDADORES COMUNITARIOS URBANOC 366
12 223001001751 IE MOGAMBO ESC URBANA MIXTA LA ESPERANZA URBANO 305
13 123001008793 {E ROBINSON PITALUA ESC URBANA 2{3:-;2 VILLA DELOS URBANO 251
14 123001006783 IE ROBINSON PITALUA SEDE PRINCIPAL URBANO 588
15 123001007038 |E SANTA MARIA SEDE PRINCIPAL URBANO 1023
16 123001007321 |E SANTA ROSA DE LIMA ESC SAGRADO CORAZON DE JESUS URBANO 162
17 123001004853 |IE SANTA ROSA DE LIMA ESC URB MIXTA SEIS DE MARZO URBANO 180
18 123001001838 IE ANTONIA SANTOS SEDE PRINCIPAL URBANO 2035
19 123001002176 IE ANTONIO NARINO SEDE PRINCIPAL URBANO 1874
20 123001008201 |E CAMILD TORRES MOCARI ECUER URng:TA:IXTA PAR BEL. URBANO 203
21 123001004047 IE CECILIA DE LLERAS ESC URB MIXTA SANTA TERESITA URBANO 576
22 123001003717 IE CECILIA DE LLERAS JARDIN INFANTIL NACIONAL URBANO 390
23 123001003202 IE CRISTOBAL COLON ESC URB MIXTA PABLO SEXTO URBANO 350
24 123001007186 IE CRISTOBAL COLON SEDE PRINCIPAL URBANO 1949
25 123001004870 IE EL DORADO SEDE PRINCIPAL URBANO 989
26 123001800056 IE EL DORADO SEDE VALLEIO URBANO 973
27 123001800064 IE EL RECUERDO SEDE PRINCIPAL URBANO 1272
28 123001002125 |E GENERAL SANTANDER SEDE PRINCIPAL URBANO 796
29 123001002516 |E INEM LORENZO MARIA LLERAS SEDE PRINCIPAL URBANO 993
30 123001002150 IE ISABEL LA CATOLICA JOSE ANTONIO GALAN URBANO 444
31 123001007046 1E JUAN X010 JARDIN INFANTIL MINUTO DE DIOS URBANO 285
32 123001001871 IE JUAN XXill SEDE PRINCIPAL URBANO 1129
33 123001003695 |E LA RIBERA SEDE PRINCIPAL URBANO 1402
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Contrato LP-SIM-026-2024, objeto: ESTUDIOS, DISENOS,
CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTOQ DE INFRAESTRUCTURA FISICA EN
INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE MONTERIA.

MONTERIA

Alcaldia de

34 123001009430 IE LOS ARALIIOS SEDE PRINCIPAL URBANO 1439
35 123001009413 1E LOS COLORES SEDE PRINCIPAL URBANO 1156
36 123001009421 IE LOS NOGALES SEDE PRINCIPAL URBANO 1440
37 123001001790 |E MERCEDES ABREGO SEDE PRINCIPAL URBANO 806
38 | 123001004896 IE MOGAMBO SENSISI Tt MRS | wewn: | ww
39 | 123001005647 IE RANCHO GRANDE SEDE PRINCIPAL URBANG | 984
40 123001000475 1E SANTA MARIA GORETTI SEDE PRINCIPAL URBANO 2094
41 123001007160 IE SANTA ROSA DE LIMA SEDE PRINCIPAL URBANO 923
42 223001008675 IE VILLA CIELO SEDE PRINCIPAL URBANO 1314
43 123001003199 |E ANTONIO NARINO ESCUELA ANTONIO JOSE DE SUCRE URBANO 149
44 223001006648 IE CAMILO TORRES MOCARI ESCUELA URBANA MIXTA MI AMIGUITO URBANO 440
45 223001004432 1E CAMILO TORRES MOCARI SEDE PRINCIPAL URBANO 667
46 123001002478 |E CECILIA DE LLERAS SEDE PRINCIPAL URBAND 1217
47 123001002117 IE CRISTOBAL COLON ESC URB MIXTA GABRIELA MISTRAL URBANO 305
48 123001001820 |E ISABEL LA CATOLICA SEDE PRINCIPAL URBANO 374
49 123001003598 {1E JUAN XXIlI ESC NUEVEAS:lé;i‘:;:]ONGO A URBANO 166
50 | 123001000483 IE LA INMACULADA SEDE PRINCIPAL URBANO | 1319
51 123001007399 IE LA PRADERA ESC URB MIX EL ALIVIO URBANO 169
52 123001003741 IE LA PRADERA SEDE PRINCIPAL URBANO 2216
53 123001000459 |E LICEQ GUILLERMO VALENCIA ESC ANEXA GUILLERMO VALENCIA URBANO 609
54 123001000025 IE LICEQ GUILLERMO VALENCIA SEDE PRINCIPAL URBANO 755
55 123001001803 IE MOGAMBO ESC URB MIXTA FRANCISCO MIRANDA URBANO 456
56 123001005311 1E MOGAMBO SEDE PRINCIPAL URBANO 1302
57 123001000157 IE NORMAL SUPERIOR SEDE PRINCIPAL URBANO 2172
58 123001000696 |E POLICARPA SALAVARRIETA SEDE PRINCIPAL URBANO 1463
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INFORME DIAGNOSTICO DE ALCANCE Y DEFINICION DE OBRAS

Contrato LP-SIM-026-2024, objeto: ESTUDIOS, DISENOS,

INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE MONTERIA.

CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA FiSICA EN

MONTERIA

Alcaldia de

59 123001000467 |IE RANCHO GRANDE ESC URB MIX MIRAFLORES URBANO 1090
60 123001007852 IE ROBINSON PITALUA ESC LAUREANO JOSE MESTRA MORA URBANC 402
61 123001006759 IE ROBINSON PITALUA ESC VALLE DEL SINU URBANO 220
62 123001004519 IE SAN JOSE SEDE PRINCIPAL URBANO 1562
63 123001004659 IE VICTORIA MANZUR ESC URB MIXTA JORGE ELIECER GAITAN URBANO 866
64 123001006431 |E VICTORIA MANZUR ESC URB MIXTA SEVERO 1. GARCIA URBANO 731
65 123001006490 |E VICTORIA MANZUR SEDE PRINCIPAL URBANO 1414
66 123001006449 IE VILLA MARGARITA ESC 2 DE SEPTIEMERE URBANO 492
67 123001003172 E VILLA MARGARITA ESC URB MIXTA ALFONSO LOPEZ URBANO 511
68 123001006309 IE VILLA MARGARITA SEDE PRINCIPAL URBANO 1049
69 223001000780 & A%iidg‘;gj::::o% CUCHARAL RURAL 24
70 223001003649 i A%i?g;ﬁ::ﬂzos"‘ ESC RURAL MIXTA CERRO MARRALU RURAL 35
b 223001007253 e A%iﬂg&::(]s'h ESC RURAL MIXTA MARRALU ABAIO RURAL 43
72 223001001352 |E BESITO BOLAD ESCUELA RURAL MIXTA LOS PERICOS RURAL a8
73 223001002502 |E BESITO BOLAO ESCUELA RURAL MIXTA PALMA DE VINO RURAL 211
74 223001001239 IE BESITO BOLAO SEDE PRINCIPAL RURAL 455
75 223001007342 IE BUENOS AIRES CENTRO EDUCATIVO EL PORVENIR RURAL o
76 223001000984 IE BUENOS AIRES EL CHANGAY RURAL 27
77 123001008247 IE BUENOS AIRES ESin Mlx:AaT;ERDNiMD B RURAL 43
78 223001001191 IE BUENOS AIRES PRIMARIA BUENOS AIRES RURAL 137
79 223001001310 IE EL CERRITO SEDE PRINCIPAL RURAL 234
80 223001000321 IE EL SABANAL ESCUELA RURAL MIXTA EL CLAVAL RURAL 18
81 223001001026 IE EL SABANAL ESCUELA RURAL MIXTA EL TAPAD RURAL 91
82 223001008911 IE EL SABANAL ESCUELA UNITARIA TOLEDO N RURAL 17
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INFORME DIAGNOSTICO DE ALCANCE Y DEFINICION DE OBRAS

Contrato LP-5IM-026-2024, objeto: ESTUDIOS, DISENOS,
CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA FiSICA EN
INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE MONTERIA.

MONTERIA

Alcaldia de

83 223001006702 IE EL SABANAL SEDE PRINCIPAL RURAL 802
84 423001007074 1E GUASIMAL ESC NUEWVA EL CARMEN RURAL 74
85 223001007296 IE GUASIMAL ESC NUEVA VILLAVICENCIO RURAL 68
86 223001003371 IE GUASIMAL ESCUELA NUEVA DE MATAMORO RURAL 25
87 223001007245 IE GUASIMAL ESCUELA NUEVA LAS LAGRIMAS RURAL 18
88 223001001689 IE GUASIMAL SEDE PRINCIPAL RURAL 273
89 223001000771 |E GUATEQUE ESC RUR MIX LUZ DE ESPERANZA RURAL 52
0 223001001727 1E JUAN XX ESC NUEVA EL FLORAL RURAL 38
91 223001000941 IE JUAN XXl ESC NUEVA EL VIDRIAL RURAL 276
92 223001002448 IE KM 12 ESC RUR MIX DE LAS PULGAS RURAL 23
93 223001003941 IE KM 12 ESCUELA RURAL MIXTA CASA BLANCA RURAL a7
94 223001002421 IE KM 12 SEEh RUR::L::‘;TA: LAGCTEAS RURAL el
95 223001001417 IE Kt 12 ESCUELA RURAL MIXTA LAS LOMAS RURAL 69
96 223001001450 IE KM 12 ESCUELA RURAL MIXTA LOMA GRANDE RURAL 52
97 123001007402 IE KM 12 SEDE PRINCIPAL RURAL 418
98 223001005749 IE LA MANTA ESC RUR MIXTA LA PARCELACION RURAL 42
99 223555001826 IE LA MANTA ESC RURAL MIXTA LA PLAZA RURAL 20
100 . 223001000747 IE LA MANTA ESC RURAL MIXTA MAQUENCAL RURAL a4
101 223001009047 IE LA MANTA ESC RURAL MIXTA PALMA DE ORO RURAL 11
102 223001800167 IE LA MANTA ESCUELA RURAL MIXTA EL TOTUMO RURAL 14
103 223001005714 IE LA MANTA SEDE PRINCIPAL RURAL 255
104 223001000054 IE LETICIA ESC RUR MIX 10 DE FEBREROD RURAL 31
105 | e IE LETICIA ESC RUR MIX LA VORAGINE RURAL 18
106 22300100025% IE LETICIA ESC RUR MIX TENERIFE RURAL 30
107 223001009141 IE LETICIA ESC I Mm:ﬁ?no DERA RURAL 10
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Contrato LP-SIM-026-2024, objeto: ESTUDIOS, DISENOS,
CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EN
INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE MONTERIA.

Alcaldia de
MONTERIA

108 223001002430 IE LETICIA ESC RURAL MIXTA MARTINICA RURAL 78
109 223001003908 1E LETICIA ESC RURAL MIXTA NUEVO PARAISO RURAL 73
110 223001000097 1E LETICIA ESC RURAL MIXTA PALMITO PICAD RURAL 27
111 223001007741 IE LICEQ MIGUEL ANTONIO CARO CENTRO EDUCATIVO FLORISANTO RURAL 24
112 223001009159 IE LICEQ MIGUEL ANTONIO CARO ESC RUR MIX PUEBLO NUEVD RURAL 10
113 223001000534 IE LOS GARZONES ESC RUR MiX BOCA DE LA CEIBA RURAL 168
114 223001000500 IE LOS GARZONES E£SC RUR MIX DE ARENAL RURAL 25
115 223001000071 IE MORINDO SANTA FE ESC RURAL MIXTA LOS ANDES RURAL 23
116 223001001255 IE MORINDO SANTA FE ESC RURAL MIXTA MORINDO BETULIA RURAL 22
117 223001002499 IE NUEVA ESPERANZA SEDE PRINCIPAL RURAL 215
118 223001000674 IE NUEVA LUCIA SEDE PRINCIPAL RURAL 251
119 223001001166 IE PATIO BONITO ESC RUR MIX CAMINO REAL RURAL 13
120 223001007024 IE PATIO BONITO ESC RURAL MIXTA EL DELIRIO RURAL 65
121 223001001557 |E PATIO BONITO SEDE PRINCIPAL RURAL 491
122 | 223001001140 IE PUEBLO BUJO e SN SO RS RURAL 26
BALSAL
123 223001001522 IE PUEBLO BUIO ESC RUR MIX AMERICA RURAL AB
124 223001001115 IE PUEBLO BUIO ESC RUR MIX BUENAVISTA RURAL 22
125 223001008381 IE PUEBLO BUJO ESC RUR MIX EL BOCHE RURAL 9
126 223001004611 IE PUEBLO BUJO ESC RUR MIX LA GRAN CHINA RURAL 32
127 223001002065 |E PUEBLO BLIO ESC RUR MIX PALMIRA TUSA RURAL 32
128 223001001344 |E PUEBLO BUJO ESC RUR MIX QUEBRADA DEL MEDIO RURAL 23
129 223001008373 1E PUEBLO BLJO ESC SAN JOSE DE CANALETICO RURAL 22
130 223001001620 |E PUEBLC BUIO SEDE PRINCIPAL RURAL 354
131 223001003339 IE RAFAEL NURNEZ ESC RURAL MIXTA LA LUCHA RURAL 46
132 223001002057 |E RAFAEL NUREZ ESC RURAL MIXTA SANTA TERESITA RURAL 22
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Contrato LP-SIM-026-2024, objeto: ESTUDIOS, DISENOS,
CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EN
INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE MONTERIA.

MONTERIA

Alcaldia de

133 223001006192 |E RAFAEL NURNEZ SEDE PRINCIPAL RURAL 709
134 223001000861 1E SAN ANTERITO ESC RUR MIX DE MOCHILA RURAL 60
135 223001800183 IE SAN ANTERITO SEDE CENTRO RURAL 267
136 223001004823 IE SAN ANTERITO SEDE PRINCIPAL RURAL 367
137 223001003541 1E SAN JOSE DE LOMA VERDE CENT DOC JUANA JULIA 1 RURAL 158
138 223001008809 |E SAN JOSE DE LOMA VERDE CENTRO EDUCATIVO CARLOS OSPINA RURAL 14
139 423001008313 IE SAN JOSE DE LOMA VERDE CENTRO EDUCATIVO CRISTO ES MI LUZ RURAL 12
140 | 223001008823 | IE SAN JOSE DE LOMA VERDE ST EDU%L';S;:ONTEM s RURAL 14
141 223001001158 1E SAN JOSE DE LOMA VERDE CENTRO EDUCATIVO SAN FRANCISCO RURAL 31
142 423001006868 {E SAN JOSE DE LOMA VERDE CENTRO EDUCATIVO SAN MIGUEL RURAL 22
143 423001006850 |E SAN JOSE DE LOMA VERDE CENTRO EDUCATIVO VERDINAL RURAL 13
144 223001005307 1E SAN JOSE DE LOMA VERDE ESC RUR MIX EL RINCON RURAL 25
145 423001005888 |E SAN JOSE DE LOMA VERDE ESC RUR MIX JUANA JULIA 2 RURAL 17
146 223001002405 |E SAN JOSE DE LOMA VERDE SEDE PRINCIPAL RURAL 361
147 223001009175 IE SANTAFE ESC RURAL MIXTA COSTA DE QRO RURAL 29
148 223001009054 1E SANTAFE ESC RURAL MIXTA TODOS PENSAMOS RURAL 35
149 223001001000 IE SANTAFE INSTITUCION EDUCATIVA SANTAFE RURAL 417
150 223001009370 IE TRES PALMAS ESC RURAL MIXTA LAS MARIAS RURAL 27
151 223001000437 IE TRES PALMAS SEDE PRINCIPAL RURAL 244
152 2230010073138 IE CARO VIEIO PALOTAL ESC RURAL MIXTA EL DIVINO NIRO RURAL 109
153 223001002251 IE CARO VIEJO PALOTAL ESC RURAL MIXTA SINCELENITO RURAL 63
154 223001001247 IE CARO VIEJO PALOTAL SEDE PRINCIPAL RURAL 354
155 223001004521 |E EL SABANAL ESCUELA RURAL MIXTA LAMAS 2Y 3 RURAL 37
156 223001003151 IE LA MANTA ESC RUR MIXTA SOLEDAD LA MANTA RURAL 41
157 223001009248 IE LA MANTA ESC RURAL MIXTA CORRENTAL RURAL 18

616
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158 223001007369 IE LA MANTA ESC RURAL MIXTA VILLANUEVA RURAL 36
159 223001000721 |E LA POZA ESC RURAL LEON MEDIO RURAL 42
160 223001001441 |E LETICIA SEDE PRINCIPAL RURAL 634
161 223001003525 IE PUEBLO BUJO ESC RUR MIX EL GUASIMO RURAL 15
162 423001008178 IE SAN JOSE DE LOMA VERDE CENTRO EDUCATIVO EL OYETO RURAL 58
163 223001003967 IE SAN JOSE DE LOMA VERDE CENTRO EDUCATIVO LA OCTAVIA RURAL 18
164 423001008267 IE SAN JOSE DE LOMA VERDE CENTRO EDUCATIVO LA POPA RURAL 13
CENTRO EDUCATIVO M1 PORVENIL ES
165 423001008275 IE SAN JOSE DE LOMA VERDE CRISTO JESUS RURAL 11
166 223001008862 1E SAN JOSE DE LOMA VERDE CENTRO EDUCATIVO SAN DIEGO RURAL 15
167 223001008855 |E SAN JOSE DE LOMA VERDE ESC RURAL MIX LA GLORIA RURAL 11
168 223001006371 IE SAN JOSE JARAQUIEL SEDE PRINCIPAL RURAL 508
169 423001007058 |E SANTA ISABEL ESC NVA ELENA OSPINA DE OSPINA RURAL 17
170 223001008927 IE AGUAS NEGRAS ESC RURAL MIXTA CALIFORNIA RURAL 19
 Ert B 223001001204 IE AGUAS NEGRAS ESC. RURAL MIXTA LAS BABILLAS RURAL 70
172 223001001531 |IE AGUAS NEGRAS SEDE PRINCIPAL RURAL 869
1E AUGUSTO ESPINOSA
173 223001006206 VALDERRAMA ESC NUEVA ELIGIO MOGROBEJO RURAL 14
IE AUGUSTO ESPINOSA ESC RURAL MIXTA ANA RODRIGUEZ DE
174 223001001786 VALDERRAMA VIDAL RURAL 123
IE AUGUSTO ESPINOSA -
175 223001001409 VALDERRAMA ESC RURAL MIXTA LA NECA RURAL 15
IE AUGUSTO ESPINOSA
176 223001008225 VALDERRAMA ESC RURAL MIXTA LIBORIO VARGAS RURAL 22
IE AUGUSTO ESPINOSA
177 223001005404 VALDERRAMA SEDE PRINCIPAL RURAL 228
178 223001007784 |E BUENOS AIRES EL ROSARIO RURAL 67
179 223001007351 IE BUENOS AIRES LA PIEDRA RURAL 42
180 223001008233 |E BUENOS AIRES LOS LIMONES RURAL 10
181 223001002260 IE BUENOS AIRES SAN JACINTO RURAL 40
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182 223001005421 |E BUENOS AIRES SEDE PRINCIPAL RURAL 285
183 223001007466 IE GUASIMAL ESCUELA RURAL MIXTA LAS FLORES RURAL 16
184 223001009124 1E GUATEQUE B AA IN&?‘%LE;TL;DA ALTOS DEL RURAL 8
185 | 223001001085 IE GUATEQUE £SC NUEVA CHARCON BOTELLA RURAL 10
186 223001007067 IE GUATEQUE ESC NUEVA MEDELLIN CORDOBA RURAL 70
187 123001007127 IE GUATEQUE ESC RURAL MIXTA EL PARAISO RURAL 15
188 223001006966 IE GUATEQUE ESC RURAL MIXTA SAN JERONIMO RURAL 13
189 223001004009 IE GUATEQUE ESC RURAL MIXTA SAN NICOLAS RURAL 13
190 223001001506 1E GUATEQUE SEDE PRINCIPAL RURAL 157
191 223001001671 IE LA POZA ESC RURAL MIXTA MANCHEGO RURAL 41
192 223001000020 IE LA POZA ESC RURAL MIXTA SOCORRO RURAL 30
123 223001000518 IE LA POZA SEDE PRINCIPAL RURAL 286
194 223001008830 IE LA VICTORIA ESCUELA RURAL MIXTA CALLE BARRIDA RURAL 20
195 | 223001001182 IE LA VICTORIA ESCUELA RURAL MIXTA EL TOTUMO RURAL 19
196 | 223001002014 IE LA VICTORIA FHURA RUHR(:I:“:‘::;’T FLAZARGE RURAL 27
197 | 223001000950 IE LA VICTORIA SEDE PRINCIPAL RURAL 190
198 223001007229 |E LICEQ MIGUEL ANTONIO CARO ESC NUEVA EL CUCHARD RURAL i8
199 423001007066 IE LICEO MIGUEL ANTONIO CARO ESC NUEVA LA BOMBA RURAL 18
200 223001001638 IE LICEQ MIGUEL ANTONIO CARO ESC NUEVA LA PUENTE RURAL 30
201 223001007725 1E LICEOQ MIGUEL ANTONIO CARC ESC NUEVA LOS BAIDS RURAL 16
202 423001007082 |E LICEQ MIGUEL ANTONIO CARO ESC NUEVA PEREIRA RURAL 28
203 223001001221 IE LICEQ MIGUEL ANTONIO CARO ESC RURAL MIXTA BROQUELITO RURAL 47
204 223001005757 {E LICEQ MIGUEL ANTONIO CARO ESC RURAL MIXTA EL LIMON RURAL 16
205 223001007237 1E LICEQ MIGUEL ANTONIO CARO SEDE PRINCIPAL RURAL 692
206 223001005692 IE MORINDO SANTA FE EENTRK DOCEP:;E:::MLO ORIt EN RURAL 29
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207 | 223001008632 IE MORINDO SANTA FE EAC R Mmomm bes RURAL 20
208 223001001425 IE MORINDO SANTA FE ESCRURAL MI;E:"E(?(;“NDO SANTG RURAL 30
209 | 223001007768 E MORINDO SANTA FE i aum:z;gm;o RIECK RURAL 19
210 223001007261 IE MORINDO SANTA FE INSTITUCION EDUCATIVA MORINDO RURAL 276
SANTA FE
211 223574000814 {E MORINDO SANTA FE MORINDO CENTRAL RURAL 54
212 223001001549 IE NUEVA ESPERANZA ESC RUR MIX ARROYON RURAL 174
213 223001008751 IE NUEVA ESPERANZA ESC RUR MIX COQUITO RURAL 15
214 223001007806 1E NUEVA ESPERANZA ESC RUR MIX DE LA FE RURAL 21
215 223001008721 |E MUEVA ESPERANZA ESC RUR MIX GRANADA RURAL 41
216 223001008848 |E NUEVA ESPERANZA ESC RUR MIX PINALITO RURAL 68
217 223001007792 1E NUEVA ESPERANZA ESC RUR MIX SIMON BOLIVAR RURAL 34
218 223001001760 1E NUEVA LUCIA CENTR{;EEDDSECA;V&::E:: HuCiA RURAL 18
219 | 223001000291 E NUEVA LUCIA R RURAL 20
220 223001008250 IE NUEVA LUCIA ESCUELA RUMOL.S?'I“X;FZPARCEMS HEL RURAL 11
221 223001000224 IE PATIO BONITO ESC RUR MIX BONITO VIENTO RURAL 22
222 223001001069 IE PATIO BONITO ESC RUR MIX EL CORDZO RURAL 45
223 | 223001000267 E PATIO BONITO ESC RUR MiX EL MANGUITO RURAL 21
224 223001000887 IE PATIO BONITO ESC RUR MIX SAN MARTIN RURAL 24
225 223001002286 IE PATIO BONITO ESC RUR MIX STA BETULIA RURAL 25
226 223001001034 IE PATIO BONITO ESC RUR YUCA SECA RURAL 72
227 223001003401 IE RAFAEL NUREZ ESC RURAL MIXTA EL HUESO RURAL 30
228 223001001328 IE RAFAEL NUREZ ESC RURAL MIXTA LOS CEDROS RURAL 103
229 223001006036 IE RAFAEL NUREZ ESC RURAL MIXTA SAN FELIPE RURAL 26
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230 223001007270 |E RAFAEL NUNEZ ESC RURAL MIXTA SAN LIS RURAL 34
231 223001000135 IE SAN ISIDRO ESC RURAL MIXTA EL CONGO RURAL 120
232 223001007385 |E SAN ISIDRO ESC RURAL MIXTA GALILEA RURAL 53
233 223001000828 IE SAN ISIDRO ESC RURAL MIXTA SALAMINA RURAL 38
234 223001000801 IE SAN ISIDRO SEDE PRINCIPAL RURAL 485
235 223001001719 IE SANTA ISABEL ESC RUR MIX LA FLORIDA RURAL 41
236 223001009132 IE SANTA ISABEL ESC RUR MiX NUEVO PARAISO RURAL 33
237 223001000879 IE SANTA ISABEL ESC RUR MIX PALMITO PICAC RURAL 79
238 223001000925 IE SANTA ISABEL SEDE PRINCIPAL RURAL 337
239 223001006630 IE SANTAFE B5C RURAL[\:’I:IX:OA R RURAL 43
240 223001000836 |E SANTAFE ESC RURAL MIXTA COREA RURAL 212
241 223001006214 IE SANTAFE ESC RURAL MIXTA LA ESPERANZA RURAL . 36
242 223001001948 IE SANTAFE ESC RURAL MIXTA MARACAYO RURAL 31
243 223001000011 IE SANTAFE ESC RURAL MIXTA TRES BINDES RURAL 27
244 223001006877 IE SANTAFE ESC RURAL MIXTA TRES PIEDRAS RURAL 137
245 223001000658 IE TIGRE VILLA CLARETH AGUAS VIVAS RURAL 17
246 223001007105 IE TIGRE VILLA CLARETH BALASTERA RURAL 15
247 223001000844 IE TIGRE VILLA CLARETH SEDE PRINCIPAL RURAL 289
248 223001001174 IE TIGRE VILLA CLARETH TIGRE ARRIBA RURAL 41
249 223001000895 IE VILLA CIELO ESC RURAL MIXTA HORIZONTE RURAL 209
250 123001006511 IE VICTORIA MANZUR ESC URBANA MIXTA PARAISO URBANO 560
251 223001000429 IE CAMILO TORRES MOCARf ESC URBANA MIXTA DEL SINU URBANO 560
252 223001001212 IE LOS GARZONES ESC RUR MIX DE BUENAVENTURA RURAL &7
253 123001007186 IE CRISTOBAL COLON URB MIX EL PRADO URBANO o

Tabla 2. Listado de Instituciones Educativas pertenecientes al Municipio de Monteria.
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Dentro de la relacién establecida, se encuentran 182 Instituciones Educativas en el area
Rural del Municipio de Monteria representadas a continuacidn:

llustracién 1. Localizacidn de instituciones educativa en Area Rural.

Asi mismo, se verifica la localizacion de 70 Instituciones Educativas en el drea Urbana del
Municipio de Monteria, ilustradas a continuacion:

lustracion 2. Localizacion de instituciones educativa en Area Urbana.




2D

INFORME DIAGNOSTICO DE ALCANCE Y DEFINICION DE OBRAS
Alcaldia de

Contrato LP-SIM-026-2024, objeto: ESTUDIOS, DISENOS,

MONTERIA

CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA FiSICA EN
INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE MONTERIA.

CONSORCIO
EDUCATIVO 2024

GENERALIDADES.

Se realizd una visita diagnostica de campo a la institucién educativa ROBINSON PITALUA,
SEDE ESCUELA URBANA MIXTA VILLA DE LOS ALPES el dia 10/12/2024. Durante la
inspeccion se verificaron las condiciones generales en cuanto a infraestructura existente
como aulas de clases, restaurante escolar, escenarios deportivos, baterias sanitarias,
cerramiento, estado de servicios publicos, estado de circulaciones y accesos entre otros
espacios, todo enmarcado bajo lo establecido en la NTC 4595-2020.

DESCRIPCION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA.

1. Informacion general de la visita.

INFORMACION DE LA VISITA
Condiciones de acceso (especificar
si hay dificultad para ingreso de BUEN ESTADO, LA ViA NO PRESENTA DIFICULTAD PARA INGRESO DE MATERIALES.
materiales}
ESTADO
MARCAR CON UNA (X} CANTIDAD BUENO | REGULAR MALO OBSERVACIONES
AULAS 7 X BUEN ESTADO
BATERIAS SANITARIAS 1 X NECESITAN MANTENIMIENTO
CERRAMIENTO 1 X BUEN ESTADO
IMPLEMENTAR CONEXION ENTRE PATIO
CIRCULACIONES 4 X ESCOLAR Y CANCHA DEPORTIVA
COCINA 3. X BUEN ESTADO
COMEDOR 1 X BUEN ESTADO
ZONAS ADMINISTRATIVA 1 X BUEN ESTADO
20NAS RECREQ-DEPORTIVA 1 X E?JSKBIERTA PARA PROTECCION SOLAR O DE
ZONAS COMPLEMENTARIAS 1 X LABORATORIO

2. Numero de estudiantes.

Tabla 3. Descripcion general de la infraestructura educativa.

La institucién educativa cuenta con un total de 251 estudiantes, distribuidos en una unica

jornada.

3. Accesibilidad.

La institucion estd ubicada en la carrera 28f #2-74 del barrio Robinson Pitalta de la ciudad y
dispone de diversas rutas de acceso en buen estado, facilitando el ingreso y salida tanto del
personal como de los estudiantes.




2204

CONSORCIO
EDUCATIVO 2024

INFORME DIAGNOSTICO DE ALCANCE Y DEFINICION DE OBRAS
Alcaldia de
Contrato LP-SIM-026-2024, objeto: ESTUDIQS, DISENOS, MONTE
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4. Servicios Publicos.

4.1.

4.2.

43,

4.4,

Red de Energia Eléctrica:
Dentro de la visita realizada a la institucion educativa, se verifica que el servicio de energia
el cual es operado por la empresa AFINIA GRUPO EPM en el barrio Robinson Pitalda es

eficiente, permitiendo un flujo continuo de energia en el sector.

La institucion cuenta con una red de energia eléctrica con red electrica renovada, lo cual
permite un funcionamiento adecuado de las instalaciones.

Acueducto:

El sector cuenta con un sistema de acueducto y redes de distribucion de agua operado por
la empresa Veolia, lo que garantiza el suministro para la comunidad.

La sede estd conectada al sistema de acueducto de la ciudad, permitiendo un flujo
constante de agua potable para el correcto funcionamiento de la sede.

Alcantarillado:

De conformidad al alcance de red de alcantarillado en el municipio de Monteria, se verifica
que el barrio Robinson Pitaltia cuenta con cobertura de este servicio.

La institucién cuenta con conexién al servicio de alcantarillado para el tratamiento de
residuos sanitarios.

Gas:

El sector cuenta con redes de servicio de gas natural, sin embargo, la institucién educativa
no cuenta con la conexion a la red optando por la implementacién de pipetas de gas como
alternativa para la preparacion de alimentos en el cumplimiento del plan de alimentacidn
escolar (PAE).
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5. Gestion predial.

Durante la verificacion y/o evaluacién del estado predial o las condiciones de la
titularidad y disponibilidad del predio, se encontraron los siguientes datos de la

institucion educativa:

DESCRIPCION DATOS PREDIALES
NUMERO DE MATRICULA INMOBILIARIA | 140-109876
NOMBRE PROPIETARIO MUNICIPIO DE MONTERIA
CODIGO DANE 123001008793
INSTITUCION IE ROBINSON PITALUA
SEDE ESCUELA URBANA MIXTA VILLA DE LOS ALPES
ZONA URBANO

Tabla 4. Descripcidn predial de la institucién educativa.

6. Localizacion.

La institucion educativa se encuentra localizada en el barrio El Paraiso del Municipio de

Monteria - Cordoba:

~ry 4
4
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LOCALIZACION GENERAL EN EL MUNICIPIO

LOCALIZACION PUNTUAL DE LA IE

- 3,,. -." (3 7

-

flustrocion 3. Localizacion de la institucion Educativa.

DESCRIPCION DATOS
INSTITUCION IE ROBINSON PITALUA
SEDE ESCUELA URBANA MIXTA VILLA DE LOS ALPES
ZONA URBANO
LOCALIZACION 8°43'20.31"N 75°52'17.80"0
DIRECCION CARRERA 28F #2-74
BARRIO ROBINSON PITALUA
COMUNA 4
MUNICIPIO MONTERIA
DEPARTAMENTO CORDOBA

Tabla 5. Informacion general del predio.
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PRIORIZACION LISTA DE NECESIDADES.

1. Falta de cubierta en placa deportiva y senderos

Aungue la sede cuenta con una cancha de concreto, la ausencia de una cubierta limita su
uso, especialmente en las horas avanzadas de la mafana, debido a las altas temperaturas
que afectan a los estudiantes y la ausencia de senderos peatonales seguros que permitan
un acceso facil hacia ella.

2. Mantenimiento de griferia de los lavamanos:

Se han identificado problemas en la griferia de los lavamanos, lo que afecta su
funcionamiento. Algunos elementos presentan dafios que comprometen su integridad y
requieren reposicion.

3. Zonas verdes.

La institucién educativa presenta una escasa presencia de zonas verdes, lo que limita la
recreacion al aire libre y el desarrollo de actividades pedagégicas en un entorno natural. La
falta de espacios verdes adecuados afecta el bienestar fisico y emocional de los estudiantes,
docentes y personal administrativo, ya que no se cuenta con dreas de descanso ni de
esparcimiento que favorezcan la interaccion social y el contacto con la naturaleza. Ademas,
la carencia de areas ajardinadas y de vegetacién adecuada incide negativamente en la
calidad ambiental, ya que no se aprovechan las ventajas de estos espacios para mejorar la
calidad del aire, la temperatura y el bienestar general de la comunidad educativa.

DEFINICION DE POSIBLES SOLUCIONES

1. Construccién de cubierta en la placa deportiva y senderos: Se recomienda la
construccién de una cubierta que proporcione sombra y proteccién contra las lluvias,
cumpliendo con los requisitos de disefo fisico-espacial establecidos en la NTC 4595.
Ademas, se deben disefiar y construir senderos peatonales seguros y accesibles
conforme a las especificaciones de la NTC 6047, garantizando la circulacion inclusiva y
sin obstaculos. Estos trabajos deben planificarse con materiales resistentes y acordes a
las condiciones climéticas locales, priorizando la durabilidad y funcionalidad.
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2. Mantenimiento y reposicion de griferia en los lavamanos: Es necesario realizar el

mantenimiento preventivo y correctivo de la griferia existente en los lavamanos,
reemplazando las piezas deterioradas o dafiadas segun lo dispuesto en la NTC 1500
para instalaciones hidrdulicas y sanitarias. Esto incluye la verificacion de presion,
funcionalidad de las valvulas y ajuste a estandares de calidad que aseguren el adecuado
suministro de agua. Este mantenimiento mejorard las condiciones higiénicas y
garantizara el uso eficiente de los recursos hidraulicos.

Con el fin de mejorar la calidad ambiental y los espacios recreativos dentro de la
institucién, es necesario proyectar y construir zonas verdes en dreas estratégicas del
establecimiento. De acuerdo con la normativa NTC 4595, que establece los requisitos
para el disefio fisico-espacial de instalaciones escolares, las nuevas zonas verdes deben
ser planificadas de forma que no solo cumplan una funcion estética, sino que también
favorezcan el bienestar de los usuarios. Esto implica la seleccion adecuada de especies
vegetales, la creacion de senderos y zonas de descanso, y la integracion de espacios
para actividades pedagogicas al aire libre. Ademas, es importante garantizar que las
zonas verdes sean accesibles para todas las personas, de acuerdo con las disposiciones
de la NTC 6047, que regula la accesibilidad en espacios publicos, asi como asegurar la
sostenibilidad ambiental de las dreas creadas.
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REGISTRO FOTOGRAFICO

Fachada — entrada vehiculos

Fachada - entrada peatonal

Patio escolar

Aula escolar

Griferia y lavamanos afectados




3350

PN
mmm
=]
EXsENC

CONSORCIO
EDUCATIVO 2024

INFORME DIAGNOSTICO DE ALCANCE Y DEFINICION DE OBRAS

Alcaldia de

Contrato LP-SIM-026-2024, objeto: ESTUDIOS, DISENOS, MONTERiA
CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EN
INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE MONTERIA.

Comedor escolar

Cocina escolar

Cocina escolar
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CONCLUSIONES DEL INFORME DIAGNOSTICO.

Tras realizar la evaluacién de la infraestructura de la institucion educativa, se han
identificado las siguientes conclusiones, basadas en los criterios de revision y el
cumplimiento de las normativas técnicas aplicables:

1. Tras la evaluacion, se concluye que la falta de una cubierta en la placa deportiva limita
significativamente su uso, exponiendo a los estudiantes a condiciones climaticas
adversas. Ademas, la ausencia de senderos peatonales seguros representa un riesgo en
la accesibilidad y la movilidad. La construccidn de una cubierta y senderos disefiados bajo
los lineamientos de la NTC 4595 y NTC 6047 garantizara espacios funcionales, accesibles
y adecuados para la comunidad educativa.

2.Se identificd que el deterioro en la griferia afecta tanto la funcionalidad como las
condiciones higiénicas de los lavamanas. La aplicacién de medidas de mantenimiento y
reposicion de componentes, bajo los estandares de la NTC 1500, garantizara un sistema
hidraulico eficiente, que responda a las necesidades operativas del plantel.

3. La actual carencia de zonas verdes en la institucion afecta negativamente el bienestary
la calidad del ambiente escolar, limitando las oportunidades de recreacion, aprendizaje
y esparcimiento. La implementacién de nuevas dreas ajardinadas, siguiendo los
lineamientos de la NTC 4595 y NTC 6047, permitira no solo mejorar la estética y el
ambiente, sino también proporcionar un espacio adecuado para la integracion social y el
desarrollo pedagdgico. La creacion de zonas verdes contribuira al bienestar generalde la
comunidad educativa, mejorando la calidad de vida de los estudiantes, docentes y
personal administrativo, y fomentando una experiencia educativa mas integral y
saludable.

De conformidad a todo lo anterior, se indica que la infraestructura de la institucion
educativa ROBINSON PITALUA SEDE VILLA DE LOS ALPES presenta multiples deficiencias que
requieren atencion urgente para cumplir con las normativas de seguridad, funcionalidad y
salubridad, con estas acciones o actuaciones designadas, se garantizara cumplimiento de la
normativa Colombia para entornos escolares, mejorando la seguridad y la funcionalidad de
los espacios educativos. A continuacidn, se relaciona tipologia de intervencion propuesta:
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( | Alcaldia de
ST Contrato LP-SIM-026-2024, objeto: ESTUDIOS, DISENOS, MONTERIA
sy CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EN

EDUCATIVO 2024 INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE MONTERIA.
RESUMEN DIAGNGSTICOS
ACCIONES TIPO

CONSTRUCCION DE CUBIERTA DE LA PLACA DEPORTIVA Y SENDEROS

OBRA NUEVA

MANTENIMIENTO Y REPOSICION DE GRIFERIA EN LOS LAVAMANOS

MANTENIMIENTO CORRECTIVO

CONSTRUCCION DE ZONAS VERDES

OBRA NUEVA

Tabla 6. Resumen de diagndstico.

Elaboro:

W
CAMN ALICIA SUAREZ OVIEDO
INGENIERO CIVIL 4

C.C. 1.067.930.006 de Monteria
CONSORCIO EDUCATIVO 2024

w

DIA ESTELLA CARVAJAL PINEDA
REPRESENTANTE LEGAL
C.C.30.685.544 de Cereté
CONSORCIO EDUCATIVO 2024

Reviso:
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ANEXOS

1. ACTA DE VISITA
2. CONCEPTO DE EVALUACION ARQUITECTONICA
3. CONCEPTO DE EVALUACION CONDICIONES DE SISTEMA HIDROSANITARIO
4. CONCEPTO DE EVALUACION CONDICIONES ESTRUCTURALES
5. CONCEPTO DE EVALUACION CONDICIONES ELECTRICAS
6. CONCEPTO DE EVALUACION PREDIAL
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FORMATO DE VISITA DIAGNOSTICA DE INFRAESTRUCTURA DE COLEGIOS A INTERVENIR

FECHA DE VISITA
Dia/ Mes f Ao
! CONSORCIO EDUCATIVO 2024
EDGEATIVO B024 B
L Obra No. LP-5IM-026-2024 ‘ Contratista: ‘ CONSORCIO EDUCATIVO 2024

|Objeto:

ESTUDIOS, DISEROS, COMSTRUCCION Y TO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EN INSTITUCIONES

EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE MONTERIA®

R.L CLAUDIA STELLA CARVAIAL PINEDA

Contrata interventor No.

CMA-SIM-031-2024 | Contratista: | CONSORCIO INTEREDUCATIVO MONTERIA

Objeta:

INTERVENTORIA TECNIGA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE ¥ JURIDICA A ESTUDIOS, ISERIOS,

CONSTRUCCION ¥ MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL
MUNICIPIO DE MONTERIA

RLLAUREAND JOSE MENDOZA PEINADD

DATOS GENERALES
{Nombie de la institucion IE ROBINSON PITALUA Mo. de alumnas 251
Sede ESC URBANA MIXTA VILLA DE LOS ALPES Jomada UNICA
Direccion / Cormegimiento CARRERA 28F 2 74 Zona Suelo Urbano
MNambre de director / profesor ACOSTA ARIAS JORGE ELIECER Contacte 300561008955
Coordenadas geograticas E566.20°"N  76°5'21.45°0
INFORMACION DE LA VISITA

Condiciones de acceso
{especificar i hay dificultad para
ingreso de materiales)

BUEN ESTADC, LA VIA NO PRESENTA DIFICULTAD PARA INGRESD DE MATERIALES.

ESTADO
MARCAR CON UNA (X} CANTIDAD OBSERVACIONES
BUENO REGULAR MALD

AULAS 7 X BUEN ESTADO
J;m SANITARIAS 4 X FALTA DE MANTENIMIENTO
CERRAMIENTO X BUEN ESTADO
CIRCULACIONES X BUEN ESTADO

COCINA i 4 X BUEN ESTADO

COMEDOR 1 X BUEN ESTADO

ZONAS ADMINISTRATIVA 1 X BUEN ESTADO

ZOMAS RECREO-DEFORTIVA 1 X BUEN ESTADO

ZONAS COMPLEMENTARIAS 1 X ZONA ADMINISTRATIVA

REQUERIMIENTOS / NECESIDADES

1.Construccion de cubierta de la placa deportiva y senderos
2.Mantenimiento y reposicion de griferia en los lavamanaos.
3. Construccion de zonas verdes.
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FOTOS

CIRCULACIONES

CANCHA DEPORTIVA

CANCHA DEPORTIVA

CIRCULACIONES




COCINA

COCINA

ZONA RECREACIONAL

INGRESO

COCINA

COCINA




CERRAMIENTO

AULAS

CUBIERTAS
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ZONA RECREATIVA

COMEDOR

COMEDOR

AULAS

AULAS

BATERIA SANITARIA
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BATERIA SANITARIA

BATERIA SANITARIA

BATERIA SANITARIA

BATERIA SANITARIA

BATERIA SANITARIA

22360
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CUBIERTAS

CUBIERTAS CIRCULACIONES
ELABORD VaBo
o 1«
CARMEN ALIGIASUAREZ OVIEDD CONSORCIO INTEREDUCATIVO MONTER(A
INGENIERQ CIVIL 4
C.C. 1.067.930.006 de Monteria
CONSORCID EDUCATIVO 2024
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INFORME DIAGNOSTICO DE ALCANCE Y DEFINICION DE OBRAS

Alcaldia de
Contrato LP-SIM-026-2024, objeto: ESTUDIOS, DISENOS, MONTERiA
i CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA FiSICA EN
EDUCATIVO 2024 INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE MONTERIA.

2. CONCEPTO DE EVALUACION
ARQUITECTONICA
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CONSORCIO
EDUCATIVO 2024
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LUGAR: INSTITUCION EDUCATIVA ROBINSON PITALUA - SEDE ESCUELA URBANA MIXTA VILLA DE LOS ALPES

DIRECCION: CARRERA 28F #2-74

INFORME DIAGNOSTICO DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR NTC 6705-2023

Contrato LP-SIM-026-2024, objeto: ESTUDIOS, DISEROS, CONSTRUCCION Y
MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EN INSTITUCIONES
EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE MONTERIA

GENERALIDADES

Teniendo en cuenta que la infraestructura fisica escolar tiene como fin garantizar el adecuado desarrolio de las actividades propias del servicio escolar. Se realiza el

|presente diagndstico con el proposito de alcanzar los objetivos misionales de la educacidn en: calidad, cobertura, permanencia, pertinencia y acceso, con el fin de
|satisfacer las necesidades de infraestructura fisica en si mismas

EVALUACION

INTERVENCION

IMPACTO ESPERADO

1. DISEND Y CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA DE CALIDAD

En la inspeccion se evidencid que la infraestructura en general de la institucion es
buena y funcional; debido a que hace un poco mas de un afio fue restaurado, las
mejoras que se le deben hacer son minimas, entre las cuales se encontraron:

- Aungue la sede cuenta con una cancha de concreto, la ausencia de una cubierta
limita su uso, debido a las altas temperaturas y/o lluvias. (ver imagen 1,2,3)

- Se han identificado problemas en la griferia de los lavamanos, lo que afecta su
funcionamiento, algunos elementos presentan dafios que comprometen vy|
requieren reposicidn. (ver imagen 4,5,6,7)

Instalacion de una estructura metalica con
cubierta para la cancha deportiva, Esto
permitird el uso de esta area durante todo
el dia, protegiendo a los estudiantes de la
exposicién directa al sol y motivando en la

|practica de deportes.

-Realizar mantenimiento preventivo a la
griferia existente de los lavamanos. Las
piezas que presentan dafios reemplazarlas

-Carencia de zonas verdes incide negativamente en la calidad amt
se aprovechan las ventajas de estos espacios para mejorar la calidad del aire, la
temperatura y el bienestar general de la comunidad educativa. En
cuanto a servicios publicos 1a institucién cuenta con una red de energia eléctrical
suficiente y en buenas condiciones, permitiendo el funcionamiento adecuado de las
instalaciones.

Acueducto: El servicio de agua potable es constante, garantizando la disponibilidad|

suficiente para las actividades cotidianas.

Alcantarillado: La institucion cuenta con un servicio de alcantarillado funcional que
cumple con los requisitos sanitarios.

Gas: La institucion no cuenta con el servicio gas, por lo que utilizan cilindros para
preparar los alimentos.

por nuevas, utilizando  materiales|
I, ya que no|resi para g una mayor

durabilidad.

-construir  zonas verdes en dreas

estratégicas del establecimiento. De
acuerdo con la normativa NTC 4595, que
establece los requisitos para el disefio
fisico-espacial de instalaciones escolares,
las nuevas zonas verdes deben ser
planificadas de forma que no solo
cumplan una funcion estética, sino que
también favorezcan el bienestar de los
usuarios.

Mejoras en la calidad de la
educacion por medio de una
infraestuctura fisica reformada, con
espacios de calidad que brinden
comodidad y seguridad a 2
comunidad estudiantil. Cada disefio|
y reforma sea a consideracién de la
norma NSR 10, ley 388 de 1897, NTC|
4595, entre otras.

2. COBERTURA TOTAL DEL SERVICIO

Estas areas no necesitan intervencion,

|tambien con area de cocina - comedor (ver imagen 12,13,14), patio (ver imagen 15)

=La institucion cuenta con 7 aulas { ver imagen 8,5,10,11) para 251 estudiantes, lo
que da un promedio de aproximadamente 36 estudiantes por aula, en jornada
unica. Estas aulas estan en buen estado y son funcionales; ademas permiten el
desarrollo de las actividades escolares de acuerdo al espacio distribuido por|
estudiante. Cuentan

sala de informatica, cancha en concreto y drea administrativa
+En materia de baterias sanitarias, hay un total de 4 Baterias sanitarias en
funcionamiento y a nivel general en buen estado. { ver imagen 6,7)

dehido al huen estado que presentan.

Areas sin intervencion

3. INFRAESTRUCTURA SEGURA

En el andlisis de la infraestructura existente teniendo en cuenta los lineamientos de|
la. NSR -10, la estructura en general cumple con la normativa.
La cancha deportiva, un espacio descubierto; gue es subutilizade como
consecuencia de las altas temperaturas de la mafiana, y/o lluvias.

Instalacion de una estructura metdlica
con cubierta para la cancha deportiva.
Protegiendo a los estudiantes de la
exposicion directa al sol y mejorando las
condiciones para que realicen practicas
deportivas, el disefio de la estructura debe
estar basado en la norma NSR-10, y
construida con un sistema de aislamiento
que utilice materiales para reducir la
transmision de calor y el ruido en el
espacio.

Institucién educativa con estructuras
reforzadas  segin la  NSR 10,
intervenidas bajo el marco PNGRD
que garanticen el bienestar vy
proteccibn  de Ja  comunidad
estudiantil,
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4. ACCESIBILIDAD AL MEDIO FiSICO

Construir un sendero que conecte el patio|

reducida y/o discapacitados.

la institucion educativa dispone de diversas rutas de acceso, las cuales sejcon la cancha, siguiendo los disefios
encuentran en buen estado, facilitando el ingreso y salida de la comunidad|encontrados en la institucion para facilitar
estudiantil, Ley 388 1997. En relacion a la Ley 1618 2013, La infraestructura fisica|el acceso a la zona deportiva a personas
en cuanto a los niveles de piso acabado para la circulacion, presenta poca variacién|con discapacidad.
y en general estdn en buen estado, pero hay un tramo donde no hay conexion entre
espacios (del patio escolar a la cancha deportivalpara personas con movilidad

Generar inclusion en las obras
nuevas, que garanticen accesibilidad
a todas las dependencias de la

linstitucion a las personas ocn

discapacidad, todo esto regido por la
norma.

5. INFRAESTRUCTURA SOSTENIBLE

Cada intervencion propuesta se ha

patio y la cancha principalmente.

La infraestructura fisica de la institucidn educativa cuenta con una buenajdisefiado teniendo en cuenta los 11
ventilacién e iluminacion natural reduciendo en gran manera los costos de energia,{objetivos de la ODS con el fin de
tiene zonas verdes, pero no lo suficiente para mitigar los efectos del sol sobre el|garantizar un ahorro energéticc y una

reduccidon en el impacto medioambiental
y climatico.

aprovechamiento de  espacios

Isostenibles para la comunidad

estudiantil que permitan mejorar la
calidad de vida y favorecer el

proceso ensefianza - aprendizaje|

dentro de la institucién,

6. GESTION PREDIAL

Se garantiza la total legalidad de los

2006 de la alcaldia de Monteria,

El predio donde se encuantra actualmente la institucion Educativa se encuentrajprocesos de titularidad y licencias
registrado a nombre del municipio de Monteria, registrado ante la superintendecialurbanisticas que se requieran en cada
de notariado y registro bajo la matricula inmobiliaria N* 140-109876, el certificado]intervencicén.

de libertad y tradicién indica que el predio es urbano, inmueble adquirido a través
de cesion a titulo gratuito de bienes fiscales, resolucion numero 2391 DEL 12-06-

MNuevos predios escolares legalizados
constructivamente, con su
respectiva titularidad.

7. DOTAQIONES ESCOLARES

Estds dreas no tendrdn Intervencion

se encuentran en buen estador,

HAdahid

La institucidn educativa en términos generales de dotaciones en relacion lo a que tienen mobiliario en buen
mobiliario se encuentran en buen estado. En relacidn elementos bdsicos de|estado.
funcionamiento que son necesarios para realizar actividades diarias de la institucion

areas sin intervencion

IMAGENES DE APOYO Y EVIDENCIA

Imagen 1 cancha descubierta

Imagen 3 cancha descubierta

imagen 4,5 lavamanos y griferias con dafios
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muebles sanitarios

Imagen 8,9. Aulas escolares

T

Imagen 12,13. cocina

Imagen 14. comedor

I imagen 15. Patio

FemeLi Almanan V.
FERNELY ALMANZA VALENCIA

C.C. No. 1.069.481.263 de Sahagin
M.P. No. A26302013-1069481263
ARQUITECTA

CONSORCIO EDUCATIVO 2024

—
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INFORME DIAGNOSTICO DE ALCANCE Y DEFINICION DE OBRAS

Contrato LP-SIM-026-2024, objeto: ESTUDIOS, DISENQS,
CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EN
INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE MONTERIA.

Alcaldia de
MONTERIA

3. CONCEPTO DE EVALUACION
CONDICIONES DE SISTEMA
HIDROSANITARIO
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DIAGNOSTICO HIDROSANITARIO

1. INFORMACION GENERAL DEL LA INSTITUCION

|Nombre: IE ROBINSON PITALUA

|sede: ESC URBANA MIXTA VILLA DE LOS ALPES

Rural I Urbano I X

2. USQ EDUCATIVO
MNumero de
lornadas

3. CALIDAD ALCANTARILLADO/SANEAMIENTO BASICO
|Bueno X
IReguFar

Malo

Mo se cuenta con el

icio
4. CALIDAD DE AGUA POTABLE
Bueno X
[Regular
Malo
Mo se cuenta con el
servitio
5. NUMERO DE APARATOS HIDROSANITARIOS
Lavamanos 8 Estad Bueno Regular Malo | X
Inodoros 6 Bueno Regular Malo | X
Orinales 2 Estad Bueno Regular Malo | X
Tanque de 0
lalmacenamiento

Estado: Bueno Regular Malo

Observaciones: CAMBIO DE SANITARIOS, CAMBIO DE LAVAMANOS, CAMBIO DE ORINALES, INSTALACIONES HIDRAULICAS

De a cuerdo con la NTC 1500, en el capitulo 5, se estipula los siguiente:
5.3, INSTALACIONES HIDRAULICAS Y SANITARIAS MINIMAS
15.3.1. CANTIDAD MINIMA DE APARATOS

Tabla 5.3.1 Numero minimo de oparatos hidr itarios requeridos
inodoros Lavamanos
No. Descipcion - Bafieras/Duchas Bebedero Otros
i pel Masculino Femenino Masculino | Femenino s/
3 Instttum‘cnes 1 cada 50 1 cada 50 - 1 cada 100 1 poseta de servicio
Educativas

Sin embargo, debido a las condiciones gue se estipula en la NTC 4595, SE INDICA QUE EL NUMERO DE SANITARIOS SERIA 1 CADA 25 ESTUDIANTES.
Cado este caso, e tomara esta norma como referencia para la verificacion de aparatos sanitarios.

5.4.5. los servicios sanitarios se deben calcular por juegos sanitorios y dreas como se muestra en o tabla 8 (la expresidn “juego de sanitarios” hace referencio
a un sanitario © un orinal mas un lovamanos).

TIPO CAPACIDAD (ESTUDIANTE/JUEGO SANITARIO} AREA [M2/JUEGO SANITARIO
ESCOLAR 25 NIRA{O)S 36
6. SENALIZACION Y ACCESO
Los bafios cuentan con sefalizacion y distincion de sexo | st] Inof  x
Los bafios cuentan con acceso adecuado st x [noj

De a cuerdo con la NTC 1500, en el capitulo 5, se estipula los siguiente:

5.3.4. Sefializacion

Las instalaciones publicas requeridas se deben suministrar con sefiales que designen el sexo, como se especifica en el numeral 5.3.2, Las sefiales deben ser
facilmente visibles y ubicadas cerca de la entrada de cada instalacidn sanitaria. Las sefiales para servicios sanitarios accesibles deben cumplir con las NTC
4144, NTC 4132 y el numeral 1111 de International Building Code.

Observaciones: NO SE CUENTA CON LAS SENALIZCIONES
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7. CONDICIONES GENERALES DE LAS INSTALACIONES

Aspecto Descripcidn Condicion Observaciones
|Abastecimiento de Estado de las conexiones, tuberias, presion,
NTA CON
Agua Patable continuidad del suministro, calidad del agua. & Qe G RGO ARGk R AR
Almacenamiento Estado de tanques de .alm.acenam!ento. limpieza, N/A NO APLICA
de Agua ubicacion.
Sistema de % - " LAS TUBERIAS SE ENCUENTRAN EN MALAS
ol abn Estado de tuberias, material, presién, fugas, corrosion, M CONDICIONES
IE\fBI:uWﬁ!.I de Funcionamiento de dre‘na‘pes, sifones, trampas de " CUENTA CON EL SERVICIO O ALCANTARILLADO
(Aguas Residuales grasa, pendientes, olores.
Red de | i Existencia y estado de bocas de incendio, mangueras, N/A ESTA INSTITUCION NO CUENTA CON SISTEMA DE RED
neRnee presién de agua. CONTRA INCENDIQ
CUENTA CON ACCESIBILIDAD PARA
F ilid N zacién,
Am::;"“’ y Accesibilidad E‘;’:a';‘z:tf::::;’l‘;z::ﬁa'””é“ R MANTENIMIENTO DE BAROS E INSTALACION DE
bz s : SERALIZACION
Condiciones de Funcionamiento de inodoros, lavamanos, duchas, M CAMBIO DE SANITARIOS, CAMBIO DE LAVAMANOS,
[Sanitarios dispensadores, estado general CAMBIO DE ORINALES, INSTALACIONES HIDRAULICAS
B Bueno
R Regul
M Malo
N/A No Aplica
|8. REGISTRO FOTOGRAFICO

SAITARIO EXISTENTE LAVAMANOS EXISTENTE ORINAL EXISTENTE
ELABORADO POR:
w
NOMBRE: CARJEN-ALICIA SUAREZ OVIEDD
C.CNo. 1067930006
M.P. No. 22202-395417COR
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INFORME DIAGNGOSTICO DE ALCANCE Y DEFINICION DE OBRAS

Alcaldia de
Contrato LP-SIM-026-2024, objeto: ESTUDIOS, DISENOS, MONTE
CONIORTIC CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA FiSICA EN
EDUCATIVO 2024 INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE MONTERIA.

4. CONCEPTO DE EVALUACION
CONDICIONES ESTRUCTURALES




FORMATO DE VISITA DIAGNOSTICA DE INFRAESTRUCTURA DE COLEGIOS A INTERVENIR

FECHA DE VISITA
Da / Mes / Afio
CONSORCIO EDUCATIVO 2024
EpHERTIVE 102
5 N 10/12/2024
Contrato Obra No. LP-5IM-026-2024 Contratista: CONSORCIO EDUCATIVO 2024

ESTUDIDS, DISENOS, CONSTRUCCHON Y MAN

MHMIENTO DE INFRAESTF

TURA FISICA EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL

| 2 (Y l
Objeto: MUNICIPIO DE MONTERIA” R.L CLALIDIA STELLA CARVAJAL PINEDA
|Contrato interventor No. CMA-SIM-031-2024 | Contratista; I CONSORGED INTEREDUCATIVO MONTERIA
CRIA TECNIGA, ADMI TIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURIDICA A ESTUDIOS, DISENOS, CONSTRUCCIONY
g MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE HMONTERIA B AHEEAND A EHENDAZR FEINALID
DATOS GENERALES
{Momibre de la institucion 1E ROBINSON PITALUA No. de alumnos 251
Sede ESC LIRBANA MIXTA VILLA DE LOS ALPES lornada UMICA
Direccion / Corregimianto CARRERA 28F 274 Zong Suelo Urbano
Nombre de director / profesor RCOSTA ARIAS JORGE ELIECER Contacto Q
Couordenadas geograficas B5E'B.20°N  7H°5'21.45"0
REQUISITOS COMPLEMENTARIOS (Titulo K)
de ecupacidn (NSR-10 TITULOD K, Taila K.2.3-1)
IHSTITUCIONAL
Clasificacion Titulo K26
== Tabla K.2.1-1
Grupos y subgrupos de ocu
Colegios Tablz K263
Sub, de ocupacion institucional de educacidn (I-3]
indice de ocupacisn (salones) (Area neta de piso an metros 2 Tabla K.3.3-1 indice actual: 0,00
cuadrados por ecugante)
Indices de ancho de salida por persona corredores, puertasy 13 Tahia K.3.3-2 Anchura minima: 3,26 m
Tabta K.3.3-2 Anchura minima: 3,77 m
Tabla K.3.4-1
Nimere minimo de salidas :
Distancia en metros de recorrido hasta la salida (m) 45 Tabla K.3.8-1 zCuenia con sistema de rociadores? héa
DIAGNOSTICO DE PATOLOGIA
Grade de y
El o 20N, F Descripeién Recomendacién
as S ripc
Presencia e humedad supericial sin rlesgo| Concreto Reforzada: Aplicar una capa de pintura impermeabiiizante o sellador en Lo supetficie
Bl Humadad y i inmediato. Generalmente causada por alectads para evitar I peneiracion de humedad,
ene filtraciones itn. Sa rec mejorarla At turat de gue la o ests orrositn, E o
ventiacion. i aplicar irmi
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INFORME DE INSPECCION TECNICA Y DIAGNOSTICA DEL SISTEMA
ELECTRICO Y DE ILUMINACION EN LA IE INSTITUCION EDUCATIVA
ROBINSON PITALUA, ESCUELA URBANA MIXTA VILLA DE LOS ALPES
MONTERIA, CORDOBA.

PROYECTO: ESTUDIOS, DISENOS, CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE
INFRAESTRUCTURA FiSICA EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO
DE MONTERIA.

ELABORADO POR:
MARIA PAULA LARA HERRERA
INGENIERO ELECTRICISTA
MATRICULA PROFESIONAL VL205-53087

INFORME DE INSPECCION TECNICA Y DIAGNOSTICA DEL SISTEMA
ELECTRICO Y DE ILUMINACION EN LA INSTITUCION EDUCATIVA ROBINSON
PITALUA, ESCUELA URBANA MIXTA VILLA DE LOS ALPES DE MONTERIA,
CORDOBA.

DICIEMBRE 2024
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ASUNTO:
Revision, inspeccion y diagndstico del estado actual del sistema eléctrico y de iluminacion en la
institucion educativa ROBINSON PITALUA, Escuela urbana mixta Villa de los Alpes de monteria,
cordoba.

INTRODUCCION

El sistema eléctrico y de iluminacion de una institucion educativa debe garantizar un entorno seguro
y funcional para estudiantes, docentes y personal administrativo. En este diagndstico se evaluaron
los tableros de distribucion, conductores eléctricos, puntos de iluminacion, ventilacién vy
tomacorrientes de la institucion. Ademas, se verificd el cambio de elementos esenciales como un
transformador de potencia adecuado y un sistema de apantallamiento para proteccion contra
descargas atmosféricas.

La solucién propuesta contempla la renovacién integral del sistema eléctrico de baja tensidn, el
suministro e instalacién tableros de distribucién en cada bloque para una adecuada instalacion y un
sistema de puesta a tierra y apantallamiento, asi como la actualizacién de luminarias de acuerdo a
los calculos luminicos solicitados segun RETILAP y tomas eléctricas, asegurando el cumplimiento de
las normas NTC 4595, NTC 2050, NTC 4552, NTC 3714, RETIE RETILAP, NEC.

OBJETIVO GENERAL

Realizar la revision, diagnostico e inspeccion técnica del estado del sistema eléctrico y de
iluminacion en la institucion educativa ROBINSON PITALUA, Escuela urbana mixta Villa de los Alpes

de Monteria, Cordoba.

OBIJETIVOS ESPECIFICOS

e El disefio eléctrico debe tener como premisa el uso racional y eficiente de la energia
eléctrica buscando alcanzar un adecuado funcionamiento bajo condiciones de servicio sin
presentar riesgos de origen eléctrico, teniendo en cuenta lo dispuesto por las normas
anteriormente mencionadas. Se emplearan equipos de tecnologia LED.

e Evaluar el estado actual del sistema eléctrico y de iluminacién en la institucion educativa,
conforme al Planeamiento y Disefio de Instalaciones y Ambientes Escolares.

e |dentificar deficiencias, riesgos eléctricos y necesidades de mejora en los bloques
educativos, administrativos, sala de informatica, biblioteca y zonas comunes como patio
salon y canchas deportivas.

e Proponer una solucion técnica integral que garantice la seguridad, eficiencia energética y
cumplimiento normativo.

MONTERIA-CORDOBA
Pagina 2 de 10
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1. METODOLOGIA:

Para lograr el objetivo planteado en este informe, la empresa con su equipo técnico eléctrico
especializado, realiz6 visitas de obra en el mes de noviembre de 2024, con el fin de realizar un
diagndstico, mediciones e inspecciones al estado actual del sistema eléctrico y de iluminacion de la
institucién educativa y determinar el estado de conservacion y funcionalidad de estos elementos
del sistema (Tableros de distribucién, cuartos eléctricos, breakers, sistemas de conduccion, salidas
como luminarias, tomacorrientes, etc.)

Se inspeccionaron las areas y espacios que conforman el sistema eléctrico de la institucién
educativa, se realizaron mediciones con equipos especializados para determinar cargas eléctricas,
estado de los accesorios eléctricos, longitud de conductores, entre otras cosas.

1.1. RECURSOS EMPLEADOS:

Los recursos humanos empleados para esta inspeccién fue un equipo especializado conformado por
Ingeniero eléctrico, dos técnicos eléctricos y un ayudante eléctrico. Los siguientes equipos se usaron
en las mediciones e inspecciones:

Tester de red, pc, distanciémetro digital, flexémetro, dron, cédmara fotografica.

1.2. LOCALIZACION-GEORREFERENCIA IE ROBINSON PITALUA, ESC URB MIXTA VILLA DE LOS
ALPES EN EL MUNICIPIO DE MONTERIA, CORDOBA

La institucion educativa ROBINSON PITALUA, Esc Urb Mixta Villa de los Alpes En El Municipio De
Monteria-Cordoba se encuentra ubicado en el Departamento de Cérdoba, municipio Monteria,
Barrio Robinson Pitalua Cl 28F # 2 -74.

-

MONTERIA-CORDOBA
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1.3. DESARROLLO DE LA VISITA:
Este proyecto fue visitado en el mes de noviembre de 2024, en este recorrido estuvieron presentes

por parte el Ing. Jaam Fernandez y demas directivos del plantel educativo

RECORRIDO

2035

MONTERIA-CORDOBA
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2. DIAGNOSTICO

2.1. Generalidades

B

CON
EDUCATIVO 2024

« Tableros de distribucién: Se encontraron los tableros de distribucién o cajas de circuitos,
con riesgo de sobrecarga y conexiones deficientes por falta de balanceo de cargas en las
fases, con interruptores de proteccién principal en mal estado (breakers tipo totalizador),
algunas protecciones de las luminarias fuera de servicio, como también algunos circuitos de
alimentacion presentan cortocircuito y deben ser reemplazados.

CUARTO DE TABLERO DE CONTROL

« Conductores eléctricos: Muchos presentan aislamiento deteriorado y no cumplen con los
calibres minimos recomendados por la norma NTC 2050. Se evidencian el cableado con alto
grado de deterioro, como se registra a continuacion.

ESTADO CONDUCTORES ELECTRICOS

ESTADO CONDUCTORES ELECTRICOS

MONTERIA-CORDOBA
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e Tuberiay ductos: La tuberia y ductos existentes necesita mantenimiento correctivos y
preventivos que se evidencia en la mayoria de las dependencias de la institucion

educativa.

ESTADO DE TUBERIA Y DUCTOS

ESTADO DE TUBERIA Y DUCTOS

e Luminarias: Sistemas de iluminacion con zonas deficientes de luz segun exige RETILAP para
colegios, luminarias que cumplieron con vida Util y muestran deterioro por usoy tiempo. En
el siguiente registro fotografico se evidencia el estado de las luminarias

LUMINARIA TIPO HERMETICA TUBULAR

LUMINARIA TIPO HERMETICA TUBULAR

MONTERIA-CORDOBA
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Tomacorrientes: Insuficientes en cantidad segin RETIE y seglin la necesidad, sin proteccion
de polo a tierra lo que genera riesgos eléctricos, tomacorrientes con deterioro por uso lo

que genera riesgo de cortocircuito

ESTADO DE TOMACORRIENTE

conexién a red publica electica: Calentamiento en cables por desbalance de circuitos y
sobrecarga

Sistema de apantallamiento: Inexistente, dejando vulnerables todas las dependencias de
la institucion educativa ante descargas eléctricas.

Sistema de puesta a tierra: Inexistente, dejando vulnerables todas las dependencias de la
institucion educativa ante posibles fallas de los equipos eléctricos.

MONTERIA-CORDOBA
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2.2. INSTITUCION EVALUADA

e L . 5 - . it -
S g '.J_l'l' i !: - Fa g = e N ‘ ar ‘

2.2.1. Institucion educativa con 7 aulas:

Cada saldn carece de las condiciones minimas requeridas:

e lluminacioén: Falta reemplazar luminarias que se han dafiado.
e Ventilacidon: Ventiladores en mal estado o no funcionan.
e Tomacorrientes: Distribucion desigual, insuficientes para el uso de dispositivos educativos.

2.2.2. Zonas Complementarias:

e Deficiencia en iluminacidon y tomacorrientes.

s Falta de circuitos dedicados para equipos sensibles.

e Inadecuado dimensionamiento de los circuitos eléctricos.

e Ausencia de sistemas de respaldo y protecciéon adecuada para equipos especializados.
2.2.3. Cocina-Comedor:

e Inadecuado dimensionamiento de los circuitos eléctricos.

e Indefinicién de circuitos para cargas de equipos eléctricos de cocina.
2.2.4. Bloque Administrativo:

« Deficiencia en iluminacién y tomacorrientes en oficinas.

¢ Falta de circuitos dedicados para equipos sensible.

MONTERIA-CORDOBA
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3. PROPUESTA TECNICA
3.1. Renovacién del Sistema Eléctrico
3.1.1. Tableros de Distribucion:
o Instalar tableros nuevos, con interruptores termomagnéticos y diferenciales.
o Redistribuir circuitos eléctricos segun cargas y secciones.
3.1.2. Conductores Eléctricos:
o Sustituir todos los conductores por cables de cobre con aislamiento THHN/THWN.
o Dimensionar los calibres segln carga:
= [luminacidén: AWG #12,14
=  Tomacorrientes: AWG #12.
= (Cargas especiales (ventiladores, aire acondicionado): AWG #10,12
» Acometidas de acuerdo a la carga por tableros
3.1.3. Conexidn a la red publica:
o Definir calculo de cargas totales y uso de transformador.
o Remplazar acometidas de conexién que se encuentren en mal estado.
3.1.4. Sistema de Apantallamiento:

o Implementar un sistema que no existe de proteccion contra rayos con pararrayos
tipo Franklin y malla a tierra.

o Verificar resistividad del suelo y garantizar que esté por debajo de 10 ohmios.

3.2. Actualizacién de lluminacién y Tomacorrientes

3.2.1. Luminarias:
o Reemplazar luminarias LED compactas, herméticas de 1.2 m en cada salon
o Elegir modelos con flujo luminoso > 4000 Im y CRI 2 80.

3.2.2. Ventiladores de Techo:
o Instalar ventiladores por salén, con control independiente.

3.2.3. Tomacorrientes:
o Instalar tomacorrientes con polo a tierra (120V) por aula.
o Distribuirlos estratégicamente para facilitar su uso.

o Utilizar tomas con proteccién GFCI en areas especiales para su uso.

MONTERIA-CORDOBA
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CONCLUSIONES

o Elsistema eléctrico actual presenta riesgos significativos que no cumplen con los estandares
del reglamento RETIE ni las normas NTC que son aplicables a este tipo de instalaciones

o Es indispensable renovar integralmente el sistema eléctrico para garantizar la seguridad,
funcionalidad y eficiencia de este.

o Se requiere la instalacién de un nuevo centro de transformacién, al igual que un sistema de
apantallamiento para proteger a la institucion de fluctuaciones y descargas atmosféricas.

o En la inspeccion del sistema de la iluminacion de la institucion educativa presenta
deficiencias por falta de mantenimiento adecuado, por obsolencia de elementos, el
funcionamiento no es el adecuado para el desarrolio de las actividades propias de la
infraestructura.

o Lanormatividad vigente exige elementos de alta suficiencia luminica y ahorro energético, en
el sistema eléctrico existen elementos que no estan acorde a esta legislacion.

o Se proyecta una alternativa de solucion que esté acorde a la normatividad vigente para
garantizar el buen funcionamiento de los elementos deteriorados que hacen parte del
sistema de eléctrico de la institucion educativa y garantice su correcto funcionamiento.

RECOMENDACIONES

o Priorizar la seguridad eléctrica instalando dispositivos de proteccion diferencial y sistemas
de puesta a tierra confiables.

o Seleccionar materiales certificados y realizar pruebas periddicas de calidad y funcionalidad.

o Contratar personal capacitado y supervisar el cumplimiento del reglamento RETIE y de la
norma NTC 2050 durante la ejecucién del proyecto.

o Implementar un plan de mantenimiento preventivo para evitar futuros deterioros.

o Capacitar al personal de la institucién en el manejo seguro de los sistemas eléctricos

MARIA PAULA LARA HERRERA
INGENIERO ELE
MP VL205-53087

MONTERIA-CORDOBA
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"ﬁ“ INFORME DIAGNOSTICO DE ALCANCE Y DEFINICION DE OBRAS ‘
=l = Alcaldia de
— E Contrato LP-5IM-026-2024, objeto: ESTUDIOS, DISENOS, MONTE
JENENL CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA FISICAEN | lscdos
b ORTIve 1o 14 INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE MONTERIA.

FICHA PREDIAL

PROYECTO/ I.E ROBINSON PITALUA

SEDE SEDE ESCUELA URBANA MIXTA VILLA DE LOS ALPES
ZONA URBANA

No. DE ESTUDIANTES P51

CODIGO DANE No. 123001008793

MUNICIPIO MONTERIA

PREDIO NO. 13

IDENTIFICACION DEL PREDIO

NOMBRE DEL PREDIO: |.E ROBINSON PITALUA SEDE ESCUELA
URBANA MIXTA VILLA DE LOS ALPES
NOMBRE DEL PROPIETARIO: MUNICIPIO DE MONTERIA
CODIGO 0 NUMERO DE IDENTIFICACION 01-06-0814-0001-000
CATASTRAL:
DIRECCION O VEREDA: CARRERA 28F 274
MUNICIPIO: MONTERIA
DEPARTAMENTO: CORDOBA
AREA TOTAL DEL PREDIO: 5.000 M2
INFORMACION LEGAL
ESCRITURA PUBLICANO.: RESOLUCION NUMERO 2391
FECHA DE ESCRITURA: 12-06-2006
NOTARIA DE ORIGEN: ALCALDIA DE MONTERIA
NUMERO DE MATRICULA INMOBILIARIA: 140-109876

FECHA DE EXPEDICION DEL CERTIFICADQ DE 04-11-2024
LIBERTAD Y TRADICION:

CARACTERISTICAS DEL PREDIO

TIPO DE PREDIO: (URBANO/RURAL) URBANO
TOPOGRAFIA: PLANO
ACCESO AL PREDIO: PAVIMENTADO
SERVICIOS PUBLICOS DISPONIBLES: ENERGIA ELECTRICA, AGUA
LIMITACIONES O RESTRICCIONES: NINGUNA
INFRAESTRUCTURA Y MEJORAS:
CONSTRUCCIONES EXISTENTES: INFRAESTRUCTURA ESCOLAR
ESTADO DE LAS ESTRUCTURAS: AULAS, CERRAMIENTO, ZONAS DE

CIRCULACION, COCINA, COMEDOR, ZONAS
ADMINISTRATIVAS Y COMPLEMENTARIAS EN
BUEN ESTADO, BATERIAS SANITARIAS Y ZONA
RECREQ DEPORTIVAS EN ESTADO REGULAR
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INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE MONTERIA.

CERCAS Y LINDEROQS (TIPO DE CERCADO,
ESTADOQ):

CERRAMIENTO EN MUROS EN BUEN ESTADO

VIAS DE ACCESO Y ESTADO:

BUEN ESTADO, LA ViA NO PRESENTA
DIFICULTAD PARA INGRESO DE MATERIALES.

OBSERVACIONES Y/O COMENTARIOS

INMUEBLE ADQUIRIDO A TRAVES DE CESION A TITULO GRATUITO DE BIENES FISCALES,
RESOLUCION NUMERO 2391 DEL 12-06-2006 DE LA ALCALDIA DE MONTERIA.

EVALUACION JURIDICA DE PREDIOS PARA MEJORAMIENTO DE
INSTITUCIONES EDUCATIVAS URBANAS Y RURALES

Revisados los documentos aportados para establecer la viabilidad del predio se encontro lo

siguiente:

ASPECTO REVISADO

CUMPLE / NO CUMPLE

OBSERVACIONES

1:

ES PREDIO URBANO.

S| CUMPLE

UBICADO EN LA CARRERA 28F 2 74

2

CERTIFICADO DE LIBERTAD Y
TRADICION CON NO MAS DE
3 0 DIASDE EXPEDICION.

S| CUMPLE

MATRICULA: 140-109876 CON
FECHA 04-11-2024.

CUANDO SE TRATE DE
RESGUARDOS Y/O
ASOCIACIONES DE CABILDOS
O AUTORIDADES INDIGENAS
TRADICIONALES, PUEDEN
ACREDITAR LA PROPIEDAD
MEDIANTE LA
PRESENTACION DEL ACTO
COLECTIVO DEL RESGUARDO
SUSCRITO POR LA
AUTORIDAD TRADICIONAL O
CABILDO GOBERNADOR
DONDE SE SENALE: QUE EL
PREDIO SE ENCUENTRA EN
SU JURISDICCION; B) QUE
ESTA DE ACUERDO CON EL
USO DEL SUELO PARA LA
EJECUCION DEL PROYECTO.

SI CUMPLE

EL INMUEBLE NO SE ENCUENTRA
BAJO LA PERTENENCIA DE NINGUN
RESGUARDO, NI ESTA ASOCIADO A
CABILDOS 0 AUTORIDADES
INDIGENAS TRADICIONALES.

ACTA DE CONCERTACION
CON LA COMUNIDAD
NEGRA O INDIGENA EN
CASO DE QUE EL TERRENO

S| CUMPLE

INO SE REQUIERE ACTA DE
CONCERTACION CON LA|
COMUNIDAD NEGRA O INDIGENA,
DADO A QUE EL INMUEBLE ES DEL
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L CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA FISICAEN | SONES
2, oy INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE MONTERIA.
VAYA A SER APORTADO POR [MUNICIPIO  DE  MONTERI
ESTE TIPO DE ADQUIRIDO DE LA ALCALDIA.
ORGANIZACIONES.
5. EL CERTIFICADO DEBE ESTAR [SI CUMPLE EN RELACION CON EL ESTADO
LIBRE DE GRAVAMENES Y JURIDICO DEL INMUEBLE SE
LIMITACIONES AL DOMINIO. ENCUENTRA LIBRE DE
(CONDICIONES GRAVAMENES Y LIMITACIONES AL
RESOLUTORIAS, EMBARGOS, DOMINIO.
HIPOTECAS, INSCRIPCIONES
DE DEMANDAS, FALSA
TRADICION, ETC)
6. S| EXISTEN SERVIDUMBRES [SI CUMPLE EN RELACION CON EL ESTADO
QUE RECAEN SOBRE EL IURIDICO DEL INMUEBLE, NO
PREDIO, SEGUN EL EXISTEN SERVIDUMBRES
CERTIFICADO DE TRADICION REGISTRADAS.
Y LIBERTAD.
7. ESCRITURAS PUBLICAS DE  [SI CUMPLE RESOLUCION NUMERO 2391 DEL
LOS PREDIOS O ACTO 12-06-2006 DE LA ALCALDIA DE
ADMINISTRATIVO QUE HAGA MONTERIA.
SUS VECES, SEGUN EL
CERTIFICADO DE TRADICION
Y LIBERTAD.
8. LINDEROS CONTENIDA EN LA RESOLUCION
NUMERO 2391 DEL 12-06-2006
EMANADA DE LA ALCALDIA DE
MONTERIA. EXTENSION 5.000
IMTS2. DECRETO 1711/84
Elabord:
Firma:

Gt cfdectnf) R

INDIRA JOHANA MONTIEL PAYARES
C.C. NO. 25.788.074

MATRICULA PROFESIONAL NO. 164334
ABOGADA

CONSORCIO EDUCATIVO 2024




La validez de este documento podrd verificarse en la pagina certificados supernotariado.gov.co 5 3 @ —S

s" rmarons s OFICINA DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PUBLICOS DE MONTERIA

Cemen e CERTIFICADO DE TRADICION
MATRICULA INMOBILIARIA
Certificado generado con el Pin No: 2411047612103322068 Nro Matricula: 140-109876

Pagina 1 TURNO: 2024-140-1-73398
Impreso el 4 de Noviembre de 2024 a las 05:53:07 PM
"ESTE CERTIFICADO REFLEJA LA SITUACION JURIDICA DEL INMUEBLE
HASTA LA FECHA Y HORA DE SU EXPEDICION"

No tiene validez sin la firma del registrador en la ultima pagina
CIRCULO REGISTRAL: 140 - MONTERIA DEPTO: CORDOBA MUNICIPIO: MONTERIA VEREDA: MONTERIA
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EDUCATIVO 2024 INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE MONTERIA.
INTRODUCCION

Las instituciones educativas estdn concebidas como espacios para educar e impartir
conocimiento, ademas de ser administradas para satisfacer las necesidades de la
comunidad estudiantil, docente, administrativa y la poblacion en general.

Con el paso del tiempo y la exposicién a inclemencias climaticas y otros agentes externos,
estas infraestructuras empiezan a deteriorarse y disminuyen su calidad de servicio a la
comunidad. Por ello, se hacen necesarias intervenciones para adecuar y optimizar sus
instalaciones, manteniéndose acorde a los estandares necesarios para brindar una
educacion adecuada.

En el presente informe, se determinaran las intervencionesy obras necesarias para que las
instituciones educativas objeto de este contrato puedan ofrecer instalaciones adecuadas a
todos los que en ellas estudian, trabajan y se benefician de sus servicios.

ALCANCE

El presente informe tiene como objetivo establecer, mediante un diagnéstico técnico, el
estado actual de la infraestructura existente en las instituciones educativas oficiales de la
ciudad de Monterfa. Este diagndstico permitird evaluar las condiciones de las instalaciones
y su influencia en el disefio y la ejecucion del contrato LP-SIM-026-2024.

OBIJETIVOS

OBJETIVO GENERAL. Realizar visitas de inspeccion a las sedes educativas del municipio de
Monteria con el fin de elaborar un diagndstico detallado de las condiciones actuales de sus
infraestructuras. Este diagndstico permitira identificar las necesidades mas urgentes, tanto
a nivel general como especifico, y proponer soluciones adecuadas para asegurar el
cumplimiento de los requisitos contractuales establecidos, mejorando asi la calidad y
seguridad de los planteles educativos.

OBIJETIVOS ESPECIFICOS.

e Analizar alternativas para mejorar las condiciones de la infraestructura escolar en
los establecimientos educativos.

e Determinar los requerimientos en infraestructura y acondicionamiento basico delos
centros educativos objeto de nuestro estudio.
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EDUCATIVO 2024 INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE MONTERIA.
JUSTIFICACION

La necesidad de conocer el estado de la infraestructura educativa se justifica en la
importancia de garantizar espacios seguros, funcionales y adecuados para el proceso de
ensefianza-aprendizaje. La infraestructura escolar es un factor clave que influye
directamente en la calidad de la educacién, el bienestar de los estudiantes, docentes y
personal administrativo, asi como en el desarrollo de las actividades pedagogicas.

Un diagnéstico preciso del estado actual de las instalaciones permite identificar problemas
estructurales, de seguridad y de salubridad que puedan afectar negativamente el
rendimiento académico, la asistencia escolar y el confort de la comunidad educativa.
Ademas, conocer las condiciones fisicas de los planteles permite priorizar intervenciones,
optimizar el uso de recursos, y asegurar que las mejoras implementadas sean sostenibles y
respondan de manera eficaz a las necesidades reales de cada institucién.

Al contar con una visién clara y detallada de las deficiencias y potencialidades de la
infraestructura educativa, se pueden proponer soluciones enfocadas no solo en la
rehabilitacién de espacios deteriorados, sino también en la adaptacion de las instalaciones
a los estandares de calidad, accesibilidad y sostenibilidad. Esto, a su vez, contribuye al
fortalecimiento del sistema educativo, promueve un ambiente propicio para el aprendizaje
y garantiza el cumplimiento de los derechos fundamentales de los estudiantes a una
educacién de calidad en condiciones dignas.

.4 0
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EDUCATIVO 2024 INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE MONTERIA.

CRITERIOS DE REVISION

Este informe de diagnéstico ha sido elaborado con base en las visitas de inspeccion
realizadas a las instituciones educativas por el contratista de la obra, la interventoria, la
entidad contratante y los rectores. Durante estas visitas, se llevé a cabo una verificacion
exhaustiva de la infraestructura de las cocinas, comedores y baterias sanitarias.

Las obras seran evaluadas conforme a las siguientes normativas técnicas, que establecen
los requisitos para el disefio, construccién y evaluacién de las instalaciones:

e NTC 4595: Norma Técnica Colombiana que define los criterios especificos aplicables
al presente proyecto.

e NTC 1500: Norma que presenta las disposiciones aplicables al montaje, la
instalacién, la modificacién, las reparaciones, la reubicacién, el reemplazo, la
ampliacién, el uso o el mantenimiento de sistemas de instalaciones hidraulicas y
sanitarias.

e RETIE: Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas, que regula las condiciones
de seguridad y las especificaciones para la instalacion y operacién de sistemas
eléctricos en el ambito nacional.

e NSR-10: Reglamento Colombiano de Construccién Sismo Resistente es el
reglamento colombiano encargado de regular las condiciones con las que deben
contar las construcciones con el fin de que la respuesta estructural a un sismo sea
favorable.
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EDUCATIVO 2024 INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE MONTERIA.

DESCRIPCION

El presente contrato se adjudicé mediante la licitacién publica N° LP-S5IM-026-2024 con
objeto: ESTUDIO, DISENOS, CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA
FISICA EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE MONTERIA.

Nombre del Cliente: MUNICIPIO DE MONTERIA, CORDOBA.
Interventoria: CONSORCIO INTEREDUCATIVO MONTERIA.

El presente contrato seré desarrollado en tres etapas:

ETAPA | DESCRIPCION

ETAPA 1 | DIAGNOSTICO

i1

| ETAPA 2 | DISENO

ETAPA3

EJECUCION DE OBRAS

Tabla 1. Fases de desarrollo del contrato de obra,

Los diagnésticos y las obras a ejecutar se encuentran el drea urbana y rural del municipio
de Monteria en las siguientes sedes:

No. | CODIGODANE | INSTITUCIONES EDUCATIVAS SEDE Z0NA ':;E_E
1 | 223001003754 | IE INEM LORENZO MARIA LLERAS ESCUELA MIXTA EL CEIBAL URBANO | 136
5 | 223001001387 | IE INEM LORENZO MARIA LLERAS |  ESCUELA URBANA MIXTA MOCARI URBANO | 217
3 | 123001000408 {€ JOSE MARIA CORDOBA ESC URBANA MIXTA SIMON BOLIVAR | URBANO | 179
4 123001007143 IE JOSE MARIA CORDOBA ESCUEMJ’;%‘;?;:Q:‘\“M“O URBANO | 196
5 | 123001002346 IE JOSE MARIA CORDOBA SEDE PRINCIPAL URBANG | 2173
6 | 223001001492 IE LOS GARZONES ESC URB MIX # 1 DE LOS GARZONES | URBANO | 290
7 | 223001007016 IE LOS GARZONES SEDE PRINCIPAL URBANO | 704
8 123001009071 E MANUEL RUIZ ALVAREZ SEDE PRINCIPAL URBANO | 1275
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s | 123001004101 IE MERCEDES ABREGO CENTRO EDUCATIVO IPC URBANO | 526
10 | 123001003709 JE MERCEDES ABREGO ESC URE MiX LAS COLINAS URBANO | 318
1 | 123001007135 IE MOGAMBO £5C FUNDADORES COMUNITARIOS URBANO | 366
12 | 223001001751 IE MOGAMEO £SC URBANA MIXTA LA ESPERANZA URBANO | 305
13 | 123001008793 E ROBINSON PITALUA B VR EE o URBANO | 251
14 | 123001006783 IE ROBINSON PITALUA SEDE PRINCIPAL URBANO | 588
15 | 123001007038 £ SANTA MARIA SEDE PRINCIPAL URBANO | 1023
16 | 123001007321 IE SANTA ROSA DE LIMA £SC SAGRADO CORAZON DE JESUS URBANO | 162
17 | 123001004853 IE SANTA ROSA DE LIMA ESC URB MIXTA SEIS DE MARZO URBANG | 180
18 | 123001001838 IE ANTONIA SANTOS SEDE PRINCIPAL URBANO | 2035
19 | 123001002176 IE ANTONIO NARIRIO SEDE PRINCIPAL URBANO | 1874
20 | 123001009201 IE CAMILO TORRES MOCARI! SR URB:&;‘;‘”‘“ PALDEL URBANO | 203
21 | 123001004047 IE CECILIA DE LLERAS ESC URB MIXTA SANTA TERESITA URBANO | 576
22 | 123001003717 IE CECILIA DE LLERAS JARDIN INFANTIL NACIONAL URBANO | 330
23 | 123001003202 |E CRISTOBAL COLON ESC URB MIXTA PABLO SEXTO URBANO | 350
24 | 123001007186 IE CRISTOBAL COLON SEDE PRINCIPAL URBANO | 1938
25 | 123001004870 IE EL DORADO SEDE PRINCIPAL URBANO | 989
26 | 123001800056 IE EL DORADO SEDE VALLEJO URBANO | 973
27 | 123001800064 |E EL RECUERDO SEDE PRINCIPAL URBANO | 1272
28 | 123001002125 IE GENERAL SANTANDER SEDE PRINCIPAL URBANO | 796
26 | 123001002516 | IE INEM LORENZO MAR(A LLERAS SEDE PRINCIPAL URBANO | 993
30 | 123001002150 IE ISABEL LA CATOLICA JOSE ANTONIO GALAN URBANO | 444
31 | 123001007046 1E JUAN XXIH JARDIN INFANTIL MINUTO DE DIOS URBANG | 285
32 | 123001001871 1E JUAN XXl SEDE PRINCIPAL URBANO | 1129
33 | 123001003695 {E LA RIBERA SEDE PRINCIPAL URBANG | 1402
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34 | 123001009430 IE LOS ARAUIOS SEDE PRINCIPAL URBANO | 1439
35 | 123001009413 IE LOS COLORES SEDE PRINCIPAL URBANG | 1156
36 | 123001000421 IE LOS NOGALES SEDE PRINCIPAL URBANG | 1440
37 | 123001001790 IE MERCEDES ABREGO SEDE PRINCIPAL URBANO | 806
38 | 123001004896 IE MOGAMBO factak M':;f:gﬁgjmm EUAS | ypeano | 667
39 | 123001005647 E RANCHO GRANDE SEDE PRINCIPAL URBANO | 984
a0 | 123001000475 E SANTA MARIA GORETTI SEOE PRINCIPAL URBANG | 2004
41 | 123001007160 |E SANTA ROSA DE LIMA SEDE PRINCIPAL URBANO | 923
42 | 223001008675 IE VILLA CIELO SEDE PRINCIPAL URBANO | 1314
a3 | 123001003189 IE ANTONIO NARIFIO ESCUELA ANTONIO JOSE DE SUCRE URBANO | 149
a1 | 223001006648 {E CAMILO TORRES MOCAR! | ESCUELA URBANA MIXTA MI AMIGUITO | URBANO | 440
a5 | 223001004432 E CAMILO TORRES MOCAR| SEDE PRINCIPAL URBANO | 667
26 | 123001002478 {E CECILIA DE LLERAS SEDE PRINCIPAL URBANO | 1217
a7 | 123001002117 IE CRISTOBAL COLON £SC URB MIXTA GABRIELA MISTRAL | URBANO | 305
48 | 123001001820 IE ISABEL LA CATOLICA SEDE PRINCIPAL URBANO | 374
49 | 123001003598 IE JUAN XXII Esc N”EVQS';‘;::LOLABPNGG LA URBANO | 166
50 | 123001000483 E LA INMACULADA SEDE PRINCIPAL URBANO | 1319
s1 | 123001007399 I£ LA PRADERA £SC URB MIX EL ALIVIO URBANO | 169
s2 | 123001003741 IE LA PRADERA SEDE PRINCIPAL URBANO | 2216
53 | 123001000458 | IE UCEO GUILLERMO VALENCIA ESC ANEXA GUILLERMO VALENCIA URBANO | 609
54 | 123001000025 | IE LICEO GUILLERMO VALENCIA SEDE PRINCIPAL URBANO | 755
s5 | 123001001803 IE MOGAMBO £SC URB MIXTA FRANCISCO MIRANDA | URBANO | 456
s6 | 123001005311 E MOGAMBO SEDE PRINCIPAL URBANO | 1302
57 | 123001000157 IE NORMAL SUPERIOR SEDE PRINCIPAL URBANO | 2172
58 | 123001000696 | IE POLICARPA SALAVARRIETA ——— URBANO | 1463
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se | 123001000467 1E RANCHO GRANDE £SC URB MiX MIRAFLORES URBANO | 1080
60 | 123001007852 E ROBINSON PITALUA ESC LAUREAND JOSE MESTRAMORA | URBANOD | 402
61 | 123001006759 IE ROBINSON PITALUA ESC VALLE DELSINU URBANO | 220
62 | 123001004519 |E SAN JOSE SEDE PRINCIPAL URBANO | 1562
63 | 123001004659 IE VICTORIA MANZUR ESC URB MIXTA JORGE ELIECERGAITAN | URBANO | 866
64 | 123001006431 IE VICTORIA MANZUR £SC URB MIXTA SEVERO J. GARCIA UREANO | 731
65 | 123001006430 IE VICTORIA MANZUR SEDE PRINCIPAL URBAND | 1414
66 | 123001006449 IE VILLA MARGARITA ESC 2 DE SEPTIEMBRE URBANO | 492
67 | 123001003172 {E VILLA MARGARITA ESC URB MIXTA ALFONSO LOPEZ URBANO | 511
68 | 123001006309 IE VILLA MARGARITA SEDE PRINCIPAL URBANO | 1049
69 | 223001000780 € A'ii‘:g?;ﬁ:::w CUCHARAL RURAL 2%
70 | 223001003649 e Aﬁf;’:ﬁﬂﬁm‘“ ESC RURAL MIXTA CERRO MARRALU RURAL 35
71 | 223001007253 i Aliiﬁgﬁmom £SC RURAL MIXTA MARRALU ABAJO RURAL a3
72 | 223001001352 IE BESITO BOLAO ESCUELA RURAL MIXTA LOS PERICOS RURAL 98
73 | 223001002502 IE BESITO BOLAO ESCUELA RURAL MIXTA PALMA DEVING |  RURAL 211
78 | 223001001239 IE BESITO BOLAO SEDE PRINCIPAL RURAL 455
75 | 223001007342 IE BUENOS AIRES CENTRO EDUCATIVO EL PORVENIR RURAL 17
76 223001000984 |E BUENOS AIRES EL CHANGAY RURAL 27
77 | 123001008247 IE BUENOS AIRES F5E RUR META SAN EERONIMO EL RURAL 43
MACHIN
78 | 223001001191 E BUENOS AIRES PRIMARIA BUENOS AIRES RURAL 137
79 | 223001001310 |E EL CERRITO SEDE PRINCIPAL RURAL 234
s0 | 223001000321 IE EL SABANAL ESCUELA RURAL MIXTA EL CLAVAL RURAL 18
81 | 223001001026 IE EL SABANAL ESCUELA RURAL MIXTA EL TAPAC RURAL 01
82 | 223001008911 IE EL SABANAL ESCUELA UNITARIA TOLEDO I RURAL 17
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83 | 223001006702 IE EL SABANAL SEDE PRINCIPAL RURAL 802
g4 | 423001007074 IE GUASIMAL £SC NUEVA EL CARMEN RURAL 74
85 | 223001007296 IE GUASIMAL ESC NUEVA VILLAVICENCIO RURAL 68
8 | 223001003371 E GUASIMAL ESCUELA NUEVA DE MATAMORO RURAL 25
87 | 223001007245 IE GUASIMAL ESCUELA NUEVA LAS LAGRIMAS RURAL 18
88 | 223001001689 IE GUASIMAL SEDE PRINCIPAL RURAL 273
8o | 223001000771 E GUATEQUE ESC RUR MIX LUZ DE ESPERANZA RURAL 52
a0 | 223001001727 1E JUAN XXl ESC NUEVA EL FLORAL RURAL ag
91 | 223001000941 1E JUAN XXl £SC NUEVA EL VIDRIAL RURAL 276
92 | 223001002448 1E KM 12 £SC RUR MIX DE LAS PULGAS RURAL 23
93 | 223001003941 IE KM 12 ESCUELA RURAL MIXTA CASABLANCA |  RURAL 87
94 | 223001002421 IE KM 12 ESELIELR R”“ﬂ“ﬂﬁz LRSI RURAL 30
95 | 223001001417 JE KM 12 ESCUELA RURAL MIXTA LAS LOMAS RURAL 69
95 | 223001001450 IE KM 12 ESCUELA RURAL MIXTA LOMA GRANDE | RURAL 52
97 | 123001007402 E KM 12 SEDE PRINCIPAL RURAL 418
98 | 223001005749 IE LA MANTA ESC RUR MIXTA LA PARCELACION RURAL 42
9s | 223555001826 IE LA MANTA ESC RURAL MIXTA LA PLAZA RURAL 20
100 | 223001000747 IE LA MANTA £SC RURAL MIXTA MAQUENCAL RURAL 4“4
101 | 223001009047 IE LA MANTA £SC RURAL MIXTA PALMA DE ORO RURAL 1
102 | 223001800167 JE LA MANTA ESCUELA RURAL MIXTA EL TOTUMO RURAL 14
103 | 223001005714 IE LA MANTA SEDE PRINCIPAL RURAL 255
104 | 223001000054 IE LETICIA ESC RUR MIX 10 DE FEBRERO RURAL 31
105 R IE LETICIA ESC RUR MIX LA VORAGINE RURAL 18
106 | 223001000258 IE LETICIA ESC RUR MIX TENERIFE RURAL 30
107 | 223001009141 IE LETICIA ESCRURAL Mﬁo';imo ViedEh RURAL 10




23953

JENcENC

CONSORCIO
EDUCATIVO 2024

INFORME DIAGNOSTICO DE ALCANCE Y DEFINICION DE OBRAS

Contrato LP-SIM-026-2024, objeto: ESTUDIOS, DISENOS,
CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EN
INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE MONTERIA.

Alcaldia de
MONTERIA

108 223001002430 IE LETICIA ESC RURAL MIXTA MARTINICA RURAL 78
109 223001003908 IE LETICIA ESC RURAL MIXTA NUEVO PARAISO RURAL 73
110 223001000097 IE LETICIA ESC RURAL MIXTA PALMITO P-ICAU RURAL 27
111 223001007741 IE LICEQ MIGUEL ANTONIO CARD CENTRO EDUCATIVO FLORISANTO RURAL 24
112 223001009159 IE LICEO MIGUEL ANTONIO CARO ESC RUR MIX PUEBLO NUEVO RURAL 10
113 223001000534 IE LOS GARZONES ESC RUR MIX BOCA DE LA CEIBA RURAL 168
114 223001000500 |E LOS GARZONES ESC RUR MIX DE ARENAL RURAL 25
115 223001000071 |E MORINDO SANTA FE ESC RURAL MIXTA LOS ANDES RURAL 23
116 223001001255 IE MORINDO SANTA FE ESC RURAL MIXTA MORINDO BETULIA RURAL 22
117 223001002489 IE NUEVA ESPERANZA SEDE PRINCIPAL RURAL 215
118 223001000674 IE NUEVA LUCIA SEDE PRINCIPAL RURAL ¥
119 223001001166 |E PATIO BONITO ESC RUR MIX CAMINO REAL RURAL 13
120 223001007024 |E PATIO BONITO ESC RURAL MIXTA EL DELIRIO RURAL 65
121 223001001557 IE PATIO BONITO SEDE PRINCIPAL RURAL 491
122 223001001140 IE PUEBLO BUJO CENFERESIIVON DOUWAR.BE, RURAL 26
BALSAL
123 223001001522 |E PUEBLO BWJO ESC RUR MIX AMERICA RURAL 46
124 223001001115 |E PUEBLO BUJO ESC RUR MIX BUENAVISTA RURAL 22
125 223001008381 IE PUEBLO BUJO ESC RUR MIX EL BOCHE RURAL 9
126 223001004611 |E PUEBLO BUJO ESC RUR MIX LA GRAN CHINA RURAL 32
127 223001002065 IE PUEBLO BUJO ESC RUR MIX PALMIRA TUSA RURAL 32
128 223001001344 IE PUEBLO BUIO ESC RUR MIX QUEBRADA DEL MEDIO RURAL 28
129 223001008373 |E PUEBLO BUJO ESC SAN JOSE DE CANALETICO RURAL 22
130 223001001620 IE PUEBLO BLIO SEDE PRINCIPAL RURAL 354
131 223001003339 IE RAFAEL NUREZ ESC RURAL MIXTA LA LUCHA RURAL 46
132 223001002057 IE RAFAEL NUNEZ ESC RURAL MIXTA SANTA TERESITA RURAL 22
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133 223001006192 |E RAFAEL NUNEZ SEDE PRINCIPAL RURAL 708
134 223001000861 {E SAN ANTERITO ESC RUR MIX DE MOCHILA RURAL 60
135 223001800183 1E SAN ANTERITO SEDE CENTRO RURAL 267
136 223001004823 1E SAN ANTERITO SEDE PRINCIPAL RURAL 367
137 223001003541 IE SAN JOSE DE LOMA VERDE CENT DOC JUANA JULIA 1 RURAL 158
138 223001008809 IE SAN JOSE DE LOMA VERDE CENTRO EDUCATIVO CARLOS OSPINA RURAL 14
139 423001008313 IE SAN IOSE DE LOMA VERDE CENTRO EDUCATIVO CRISTO ES MI LUZ RURAL 12
140 223001008823 |E SAN JOSE DE LOMA VERDE CENTRO) EDUE%E;S;‘:‘ONERAS DE RURAL 14
141 223001001158 1E SAN JOSE DE LOMA VERDE CENTRO EDUCATIVO SAN FRANCISCO RURAL 31
142 423001006868 |E SAN JOSE DE LOMA VERDE CENTRO EDUCATIVO SAN MIGUEL RURAL 22
143 423001006850 IE SAN JOSE DE LOMA VERDE CENTRO EDUCATIVO VERDINAL RURAL 13
144 223001005307 IE SAN JOSE DE LOMA VERDE ESC RUR MIX EL RINCON RURAL 25
145 423001005588 IE SAN JOSE DE LOMA VERDE ESC RUR MIX JUANA JULIA 2 RURAL 17
146 223001002405 |E SAN JOSE DE LOMA VERDE SEDE PRINCIPAL RURAL 261
147 223001009175 IE SANTAFE ESC RURAL MIXTA COSTA DE ORO RURAL 29
148 223001009054 1E SANTAFE ESC RURAL MIXTA TODOS PENSAMOS RURAL 35
149 223001001000 1E SANTAFE INSTITUCION EDUCATIVA SANTAFE RURAL 417
150 223001009370 |E TRES PALMAS ESC RURAL MIXTA LAS MARIAS RURAL 27
151 223001000437 1E TRES PALMAS SEDE PRINCIPAL RURAL 244
152 223001007318 IE CANO VIEJO PALOTAL ESC RURAL MIXTA EL DIVINO NIfIO RURAL 109
153 - 223001002251 |E CARO VIEIO PALOTAL ESC RURAL MIXTA SINCELENTO RURAL 63
154 223001001247 IE CAfiO VIEJO PALOTAL SEDE PRINCIPAL RURAL 354
155 223001004521 IE EL SABANAL ESCUELA RURAL MIXTA LAMAS2Y 3 RURAL 37
156 223001003151 IE LA MANTA ESC RUR MIXTA SOLEDAD LA MANTA RURAL 41
157 223001009248 |E LA MANTA ESC RURAL MIXTA CORRENTAL RURAL 18
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158 223001007369 IE LA MANTA ESC RURAL MIXTA VILLANUEVA RURAL 36
159 223001000721 IE LA POZA ESC RURAL LEGN MEDIO RURAL 42
160 223001001441 IE LETICIA SEDE PRINCIPAL RURAL 634
161 223001003525 |E PUEBLO BUJO ESC RUR MIX EL GUASIMO RURAL 15
162 423001008178 1E SAM JOSE DE LOMA VERDE CENTRO EDUCATIVO EL OYETO RURAL 58
163 223001003967 |E SAN JOSE DE LOMA VERDE CENTRO EDUCATIVO LA OCTAVIA RURAL 18
164 423001008267 1E SAN JOSE DE LOMA VERDE CENTRQO EDUCATIVO LA POPA RURAL 13
165 423001008275 1E SAN JOSE DE LOMA VERDE GEMIRS EDléCRi;{rl\é?Eh:l{]zOMNiL e RURAL 11
166 223001008862 |E SAN JOSE DE LOMA VERDE CENTRO EDUCATIVO SAN DIEGO RURAL 15
167 223001008855 |E SAN JOSE DE LOMA VERDE ESC RURAL MIX LA GLORIA RURAL 11
168 223001006371 |E SAN JOSE JARAQUIEL SEDE PRINCIPAL RURAL 508
169 423001007058 IE SANTA ISABEL ESC NVA ELENA OSPINA DE OSPINA RURAL 17
170 223001008227 IE AGUAS NEGRAS ESC RURAL MIXTA CALIFORNIA RURAL 19
171 223001001204 IE AGUAS NEGRAS ESC. RURAL MIXTA LAS BABILLAS RURAL 70
172 223001001531 |E AGUAS NEGRAS SEDE PRINCIPAL RURAL 869
173 223001006206 ® M‘\i‘ili;:gs:;:m ESC NUEVA ELIGIO MOGROBEID RURAL 14
i%a 223001001786 1E Aliil:g;(:;::::}m ESC RURAL MlKT‘a:\ig:i._A RODRIGUEZ DE RURAL 123
175 | 223001001409 I A‘ﬁ:g;gﬁmom £5C RURAL MIXTA LA NECA RURAL 15
176 223001008225 i A‘iifgég:f:::oﬂ ESC RURAL MIXTA LIBORIO VARGAS RURAL 22
177 223001005404 e AltiliSD'IE'gRE::;:OSA SEDE PRINCIPAL RURAL 228
178 223001007784 IE BUENOS AIRES EL ROSARIO RURAL 67
179 223001007351 IE BUENOS AIRES LA PIEDRA RURAL 42
180 223001008233 1E BUENOS AIRES LOS LIMONES RURAL 10
181 223001002260 {E BUENOS AIRES SAN JACINTO RURAL 40
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182 | 223001005421 IE BUENOS AIRES SEDE PRINCIPAL | rumas 285
183 | 223001007466 IE GUASIMAL ESCUELA RURAL MIXTA LAS FLORES RURAL 16
184 | 223001009124 IE GUATEQUE ERioA 'N;‘:‘;'érl‘gm RASREL RURAL 8
185 | 223001001085 E GUATEQUE £SC NUEVA CHARCON BOTELLA RURAL 10
186 | 223001007067 IE GUATEQUE ESC NUEVA MEDELLIN CORDOBA RURAL 70
187 | 123001007127 E GUATEQUE ESC RURAL MIXTA EL PARAISO RURAL 15
188 | 223001006966 IE GUATEQUE ESC RURAL MIXTA SAN JERONIMO RURAL 13
189 | 223001004009 IE GUATEQUE ESC RURAL MIXTA SAN NICOLAS RURAL 13
190 | 223001001506 IE GUATEQUE SEDE PRINCIPAL RURAL 157
191 | 223001001671 IE LA POZA £5C RURAL MIXTA MANCHEGO RURAL 41
192 | 223001000020 IE LA POZA £SC RURAL MIXTA SOCORRO RURAL 30
193 | 223001000518 IE LA POZA SEDE PRINCIPAL RURAL 286
194 | 223001008830 IE LA VICTORIA ESCUELA RURAL MIXTA CALLE BARRIDA |  RURAL 20
195 | 223001001182 IE LA VICTORIA ESCUELA RURAL MIXTA EL TOTUMO RURAL 19
196 | 223001002014 IE LA VICTORIA FaCHELR Rufg;?::';:‘“ RLAErRk RURAL 27
157 | 223001000950 IE LA VICTORIA SEDE PRINCIPAL RURAL 130
198 | 223001007229 | IE LICEO MIGUEL ANTONIO CARO ESC NUEVA EL CUCHARO RURAL 18
199 | 423001007066 | IE LICEO MIGUEL ANTONIO CARO ESC NUEVA LA BOMBA RURAL 18
200 | 223001001638 | IE LCEG MIGUEL ANTONIO CARD £SC NUEVA LA PUENTE RURAL 30
201 | 223001007725 | IE LICED MIGUEL ANTONIO CARO £SC NUEVA LOS BAJOS RURAL 16
202 | 423001007082 | IE LICEO MIGUEL ANTONIO CARO ESC NUEVA PEREIRA RURAL 28
203 | 223001001221 | IE LICEO MIGUEL ANTONIO CARO ESC RURAL MIXTA BROQUELITO RURAL 47
304 | 223001005757 | IE LICEO MIGUEL ANTONIO CARO £SC RURAL MIXTA EL LIMON RURAL 16
205 | 223001007237 | IE LICEO MIGUEL ANTONIO CARD SEDE PRINCIPAL RURAL 592
206 | 223001005692 |E MORINDO SANTA FE CeNtRR DOCET;EJE:E"‘O TORRESLA | puraL 29
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