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FORMATO RESUMEN DE ESTUDIOS PREVIOS 

1. DATOS GENERALES 

1.1 Tipo de presupuesto asignado Inversión  Funcionamiento  X 

1.2. Unidad de origen de la necesidad o su equivalente en las direcciones seccionales de administración 
judicial. 

Área Administrativa 

1.3 Para proyectos de inversión. 

1.3.1 Nombre proyecto en el Banco de Programas y Proyectos de Inversión Nacional – BPIN  

N/A  

1.3.2 Código BPIN 

N/A 

1.3.3 Unidad de apoyo en la DEAJ (En proyectos de las unidades del Consejo Superior de la Judicatura) 

N/A 

2. DATOS DE LA CONTRATACIÓN 

2.1 Acuerdo de aprobación plan operativo anual de inversión (Solo para presupuesto de inversión)  

2.1.1 Número N/A 2.1.2 Fecha N/A 

2.2 Descripción de la necesidad que incluyó en el plan anual de adquisiciones 

Contratar en nombre de LA NACIÓN - CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA – DIRECCIÓN EJECUTIVA 
SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE TUNJA, a precios fijos unitarios la ejecución de 
reparaciones locativas menores y de mejoramiento y mantenimiento incluido el suministro de materiales o 
elementos necesarios, así como elementos eléctricos, hidráulicos y demás de acuerdo a la necesidad, en los 
diferentes Municipios de las sedes judiciales de los Circuitos Judiciales de Sogamoso, Ramiriquí, Miraflores, 
Guateque, Garagoa, Duitama, Santa Rosa de Viterbo, Paz del Río, Soatá, Socha, El Cocuy, Tunja, Chiquinquirá 
y Moniquirá. 

3. ANÁLISIS DE CONVENIENCIA Y OPORTUNIDAD 

3.1 ELEMENTOS DEL ESTUDIO (Articulo 2.2.1.1.2.1.1 del Decreto 1082 de 2015) 

3.1.1 Descripción de la necesidad que la entidad pretende satisfacer con el proceso de contratación 

La Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Tunja, en virtud del Artículo 4546 de la ley 
2430 de 2024, tiene entre sus funciones, la de “Administrar los bienes y recursos destinados para el 
funcionamiento de la Rama Judicial y responder por su correcta aplicación o utilización”, así como, “Suscribir 
en nombre de la Nación-Consejo Superior de la Judicatura los actos y contratos que deban otorgarse o 
celebrarse. (…)”, para ello, requiere poner en marcha toda la logística necesaria tendiente a que su misión 
principal se lleve a cabo de manera eficaz y oportuna. 
 
La Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Tunja, dentro de sus funciones debe propiciar 
espacios físicos adecuados para el normal funcionamiento de la administración de justicia y por tanto, debe 
realizar estudios, diseños, mejoras locativas y de la infraestructura física de los inmuebles donde funcionan los 
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despachos, dando prioridad a conservar y mantener aquellas que requieran intervenciones apremiantes, 
logrando de esta manera el fortalecimiento institucional.  
 
Parte esencial de la gestión administrativa de la Entidad, es la de conservar y mantener en perfecto estado los 
inmuebles a su cargo, de tal manera que se pueda cumplir a cabalidad con las disposiciones legales y 
constitucionales en materia de infraestructura, para el beneficio de los funcionarios, empleados y en general de 
los usuarios de la administración de justicia, para garantizar que las labores se ejecuten en un ambiente seguro 
y cumpliendo todos los estándares diseñados para tales fines. 
 
Así entonces, se busca acercar la justicia a la ciudadanía, por medio del mantenimiento y mejoramiento de las 
instalaciones físicas de las sedes de los Circuitos Judiciales de Sogamoso, Ramiriquí, Miraflores, Garagoa y 
Guateque, Duitama, Santa Rosa de Viterbo, Paz del Río, Soatá, Socha, El Cocuy, Tunja, Chiquinquirá y 
Moniquirá, para poner a su servicio instalaciones judiciales seguras, amigables con el medio ambiente, 
funcionales y dotadas, de tal manera que contribuyan al mejoramiento de las condiciones de acceso a la justicia. 
 
La Rama Judicial - Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Tunja, posee sedes judiciales 
propias, en comodato, en arrendamiento y en ocupación en inmuebles de Alcaldías Municipales, donde 
funcionan despachos y corporaciones judiciales, bodegas, lugares para el archivo de expedientes y demás 
espacios necesarios para el normal funcionamiento de la Administración de Justicia. 
 
Que las edificaciones donde funcionan dichas sedes judiciales, atendiendo al uso normal, presentan deterioro, 
daños menores como humedades, deterioro de pintura, desprendimiento de pañete, daños en aparatos o 
elementos eléctricos, daños en los sistemas hidráulicos y aparatos sanitarios, y demás daños o afectaciones 
menores, inherentes al uso del inmueble o afectaciones por accidentes o incidentes que ameritan intervención 
por parte del propietario del inmueble, por el arrendatario, el comodatario y quien ocupa el inmueble, según el 
caso. 
 
De igual forma los inmuebles donde funcionan despachos judiciales y demás, requieren en ocasiones 
intervenciones adicionales como son armado de estantes, cambio de luminarias, colocación de cortinas o 
persianas, ajuste de puertas ventanas y demás necesarias, para la conservación del inmueble y para garantizar 
la prestación adecuada de la Administración de justicia, lo cual amerita intervención de la Dirección Seccional. 
 
A través de la ARL POSITIVA, dentro del programa inspecciones de seguridad técnica integral, e higiene y 
seguridad industrial, se viene realizando visita de inspección a sedes judiciales, encontrando daños que se 
hacen necesarios atender por parte de la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Tunja; 
esta información se encuentra compilada en la matriz de necesidades (Anexo 7. Matriz Necesidades) en donde 
se identifica el lugar visitado, las necesidades evidenciadas y la cual es el insumo necesario para las actividades 
de mejoramientos y mantenimientos locativos menores que pretende atender esta Dirección Seccional, 
priorizando aquellos que requieren una mayor intervención. 
 
Por tal razón las sedes judiciales que se busca atender mediante el futuro contrato se encuentran ubicadas en 
los siguientes municipios del departamento de Boyacá: 
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CIRCUITO MUNICIPIOS 

SOGAMOSO Sogamoso, Aquitania, Cuitaba, Firavitoba, Gámeza, Iza, 
Labranzagrande, Mongua, Monguí, Paya, Pesca, Pisba, Tópaga, 
Tota. 

RAMIRIQUI Ramiriquí, Ciénega, Jenesano, Nuevo Colón, Rondón, Tibaná, 
Viracachá 

MIRAFLORES Miraflores, Berbeo, Campohermoso, Páez, San Eduardo, 
Zetaquira. 

GARAGOA Garagoa, Chinavita, Macanal, Pachavita, San Luis de Gaceno, 
Santa María, Úmbita. 

GUATEQUE Guateque, Almeida, Chivor, Guayatá, La Capilla, Somondoco, 
Sutatenza, Tenza. 

DUITAMA Duitama, Nobsa, Paipa y Tibasosa 

SANTA ROSA DE 
VITERBO 

Santa Rosa de Viterbo, Belén, Busbanzá, Cerinza, Corrales, 
Floresta, Tutazá. 

PAZ DEL RIO Paz del Río, Betéitiva, Sativanorte, Sativasur, Tasco. 

SOATA Soatá, Boavita, Covarachía, La Uvita, Susacón, Tipacoque. 

SOCHA Socha, Chita, Jericó, Socotá. 

EL COCUY El Cocuy, Chiscas, El Espino, Güicán de la Sierra, Guacamayas, 
Panqueba, San Mateo. 
 

TUNJA Tunja, Arcabuco, Boyacá, Chíquiza, Chivata, Cómbita, Cucaita, 
Gachantivá, Motavita, Oicatá, Sáchica, Samacá, Siachoque, Sora, 
Soracá, Sotaquirá, Toca, Turmequé, Tuta, Ventaquemada, Villa de 
Leyva. 

CHIQUINQUIRA Chiquinquirá, Briceño, Buenavista, Caldas, Coper, La Victoria, 
Maripí, Muzo, Otanche, Pauna, Quípama, Ráquira, Saboyá, San 
Miguel de Sema, San Pablo de Borbur, Sutamarchán, Tinjacá, 
Tununguá. 
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MONIQUIRA Moniquirá, San José de Pare, Chitaraque, Santana, Santa Sofía, 
Togüí.  
 

 
La Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Tunja debe garantizar el correcto funcionamiento 
de la infraestructura física de los inmuebles anteriormente mencionados, por lo cual se requiere de los 
mantenimientos preventivos, correctivos y reparaciones locativas, con el fin de contar con los medios adecuados 
y suficientes para garantizar la prestación del servicio esencial de administración de justicia que demandan las 
Corporaciones y Despachos Judiciales, logrando de esta manera el fortalecimiento institucional, establecido 
dentro de los objetivos de la política del Sistema de Gestión y Control de la Calidad y el Medio Ambiente de la 
Entidad. 
 
Es importante precisar que a la infraestructura física de los inmuebles se le debe realizar los mantenimientos y 
reparaciones a que haya lugar, toda vez que con el paso del tiempo y uso continuado, los edificios van 
presentando deterioros que deben ser atendidos en el menor tiempo posible, so pena que las dependencias y 
áreas comunes de los inmuebles no puedan ser utilizadas por los funcionarios y servidores judiciales, lo cual 
puede representar un déficit en la prestación del servicio de administración de justicia. 
 
Conforme a todo lo expuesto anteriormente, de manera general es indispensable realizar los mantenimientos y 
reparaciones locativas necesarias para lograr que los inmuebles operen de la forma más eficiente, por lo cual 
a continuación se citan las actividades más requeridas en los inmuebles de la Seccional, las cuales se compilan 
en general en el Anexo 7. Matriz Necesidades. 
 
a) Mantenimiento preventivo y correctivo de techos, canales de aguas lluvias y demás áreas y accesorios 

afines:  
 

Son las actividades más importantes que deben realizarse por lo menos dos (2) veces al año, las 
actividades comprenden los mantenimientos a los sistemas de evacuación de aguas lluvias, toda vez que 
con el paso del tiempo y uso continuo se taponan las canales, tragantes y bajantes de aguas lluvias, las 
canales se van desajustando en sus juntas las cuales deben ser debidamente impermeabilizadas; con el 
movimiento del inmueble, a nivel de techos las tejas se desajustan entre sus traslapos lo cual tienen 
incidencia en las amarras y por tanto ingresan las aguas lluvias por las perforaciones; también se tiene 
registro del levantamiento y desajuste de los flanches en lámina ocasionado por fuertes vientos. 
 

b) Mantenimiento muros internos y cielos rasos. 
 
En la mayoría de los casos es indispensable intervenir los muros internos y cielos rasos de los inmuebles, 
toda vez que por su uso y desgaste natural se requiere de resane y pintura. Esta actividad se requiere, en 
diferentes niveles de prioridad, en todas las sedes judiciales que cubre este proceso. 

 
c) Reparaciones en los sistemas eléctricos, iluminación voz y datos 

 
Son necesarias estas actividades por cuanto constantemente se requieren movimientos de escritorios, 
traslados de salas de audiencias, de puntos eléctricos, voz y datos; con esto se logra coadyuvar con el 
equipo de soporte tecnológico en los casos que se requiera adicionar un puesto de trabajo o que por alguna 
situación sea necesario adecuar un espacio como consecuencia de la creación de nuevos despachos 
judiciales o cargos, tal como se evidenció en la vigencia del 2025 y se ha evidenciado en lo corrido del 
2026. 
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d) Reparaciones en unidades sanitarias, accesorios y filtraciones de las redes hidráulicas. 
 

Es necesario indicar que dentro de los inmuebles se presentan constantemente daños en las unidades 
sanitarias por cuanto son de uso constante y en consecuencia se han registrado daños en sanitarios, 
orinales y lavamanos al punto que es necesaria su reposición; puntualmente, es reiterativo el cambio de 
accesorios como lo son la grifería de los sanitarios y lavamanos, la necesidad de limpieza de las tuberías 
sanitarias y de agua potable, y el cambio de los aparatos cuando los existentes tienen tiempo de uso. 
 
e) Fachadas 
 
Es importante el mantenimiento a las fachadas de los edificios para evitar filtraciones, humedades en muros 
internos y dar una adecuada presentación a las diferentes sedes judiciales. 

 
En virtud de lo anterior y toda vez que la Dirección Seccional De Administración Judicial De Tunja no cuenta 
con los materiales y herramientas especializadas, además del personal idóneo y capacitado para la ejecución 
de las actividades requeridas para cubrir entre otros los 115 municipios del departamento de Boyacá objeto de 
intervención por el presente proceso, se requiere contratar el servicio con empresas o personas naturales que 
estén facultadas para hacerlo, para lo cual se publicará la respectiva convocatoria en la plataforma del SECOP 
II bajo la modalidad de Mínima Cuantía. 
 
Es de indicar que la Dirección Ejecutiva Seccional viene atendiendo afectaciones similares en las sedes 
judiciales propias de Tunja, Sogamoso y Yopal, a través de cinco operarios de mantenimientos menores, 
contratados dentro de la orden de compra 154616 de 2025, junto con el suministro de elementos a través del 
contrato 023 de 2026. 
 
Por lo anterior, se evidencia la necesidad de adelantar los mantenimientos descritos en aras de mantener y 
mejorar las condiciones de los inmuebles, evitando riesgos y garantizando un entorno laboral digno, acorde con 
los requerimientos propios y la imagen que debe proyectar la Entidad. De esta manera se evitan riesgos que 
puedan presentarse en la seguridad de los funcionarios y de los usuarios que ingresan diariamente a las 
instalaciones, para así brindar espacios seguros y en excelentes condiciones, dando soporte al cumplimiento 
de la misión encomendada a la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Tunja. 
 
Que teniendo en cuenta la CIRCULAR PCSJC17-8 del 09 de febrero de 2017, expedida por la Presidencia del 
Consejo Superior de la Judicatura, mediante la cual se imparten directrices de transparencia y eficiencia en 
materia contratación, se realizó consulta en la TIENDA VIRTUAL DEL ESTADO COLOMBIANO, y se pudo 
observar que NO hay un Acuerdo Marco vigente respecto del objeto del presente proceso de contratación, razón 
por la cual se procede a la publicación en la plataforma del SECOP II. 
 
El objeto del presente proceso de contratación se encuentra respaldado dentro del Plan Anual de Adquisiciones 
de esta Dirección Seccional, establecido para la vigencia 2026, y que está publicado en el portal de contratación 
www.contratos.gov.co o www.colombiacompra.gov.co. (SECOP II). 
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Antecedentes de la contratación 
 
Se identificó mediante la herramienta de Modelo estratégico de Abastecimiento1 en SECOP I y SECOP II los 
proveedores que han contratado, durante los años 2023 al 2025 en el sector de la construcción. En el código 
UNSPSC  
 

ITEM Código UNSPSC Producto 

1 72102900 Servicio de mantenimiento y reparación de instalaciones 

2 72103300 
Servicio de mantenimiento y reparación de 
infraestructura 

3 72101500 Servicios de apoyo para la construcción 

 

 
 

Una vez consultada la base de datos de la Superintendencia de Sociedades, se identificaron contratos 
relacionados con actividades que podrían satisfacer la necesidad planteada, entre ellas: revisión y reparación 
de cubiertas y tejados mantenimiento de redes eléctricas internas y redes hidrosanitarias; reparaciones menores 
de infraestructura; mantenimiento de puertas, ventanas y cerraduras; mantenimiento preventivo y correctivo de 
sistemas de aire acondicionado; y revisión y ajuste de elementos de seguridad. 
 
A continuación, se presentan algunas de las empresas identificadas, indicando el número de contratos y los 
valores adjudicados. 
 

 
1 Colombia Compra Eficiente. Modelo de Abastecimiento Estratégico. https://www.colombiacompra.gov.co/colombia-
compra/modelo-de-abastecimiento-estrategico 

 

https://www.colombiacompra.gov.co/colombia-compra/modelo-de-abastecimiento-estrategico
https://www.colombiacompra.gov.co/colombia-compra/modelo-de-abastecimiento-estrategico


Página 7 de 86 – Estudios Previos  

Carrera 9 No. 20 - 62          www.ramajudicial.gov.co 

 
 
 

 
 

Con estas imágenes podemos dilucidar los proveedores más representativos para el año 2025 tanto por 
números de contratos como en montos.  
 

 



Página 8 de 86 – Estudios Previos  

Carrera 9 No. 20 - 62          www.ramajudicial.gov.co 

 

 



Página 9 de 86 – Estudios Previos  

Carrera 9 No. 20 - 62          www.ramajudicial.gov.co 

 

 

Las Entidades Estatales por su naturaleza, al no poseer la capacidad técnica para desarrollar de manera 
autónoma las obras, deben acudir a la figura de la contratación administrativa para adquirir y satisfacer sus 
necesidades. Esta situación las hace potencialmente demandantes de bienes y servicios y por consiguiente, de 
obras públicas que demandan la satisfacción de necesidades de la sociedad y que para las autoridades 
administrativas, obedecen al cumplimiento de objetivos y metas trazados en planes de desarrollo o planes de 
acción.  
 
Específicamente desde la creación del Consejo Superior de la Judicatura en el año 1993, la Dirección Ejecutiva 
de Administración Judicial ha venido celebrando, mediante Licitación Pública o Selección Abreviada, los 
contratos de Construcción, adecuación y mantenimiento de Palacios de Justicia y Sedes Judiciales, teniendo 
en cuenta las formas de pago estipuladas por la ley, para este tipo de contrataciones.  
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A continuación, se relacionan algunos procesos de contratación celebrados por las Entidades Estatales en las 
dos últimas vigencias, con los que se realiza un análisis paralelo en la plataforma Secop II, de procesos de 
contratación históricos de la Entidad, teniendo en cuenta el mismo objeto de contratación para determinar la 
conveniencia, del presente proceso de contratación. 
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En este contexto, de acuerdo con procesos con objeto similar, realizados con organismos estatales, consultados 
en la plataforma de Colombia Compra Eficiente en las herramientas de análisis de la demanda, se logró 
evidenciar la modalidad de contratación: 
 

   

3.1.2. Objeto contractual 

Contratar en nombre de LA NACIÓN - CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA – DIRECCIÓN 
EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE TUNJA, a precios fijos unitarios la ejecución 
de reparaciones locativas menores y de mejoramiento y mantenimiento incluido el suministro de materiales o 
elementos necesarios, así como elementos eléctricos, hidráulicos y demás de acuerdo a la necesidad, en los 
diferentes Municipios de las sedes judiciales de los Circuitos Judiciales de Sogamoso, Ramiriquí, Miraflores, 
Guateque, Garagoa, Duitama, Santa Rosa de Viterbo, Paz del Río, Soatá, Socha, El Cocuy, Tunja, 
Chiquinquirá y Moniquirá. 
 

3.1.3 Clasificación de bienes y servicios de Naciones Unidas - UNSPSC 

La clasificación de los bienes y servicios, objeto del proceso de contratación, son los siguientes: 
 

ITEM Código UNSPSC Producto 

1 72102900 Servicio de mantenimiento y reparación de instalaciones 

2 72103300 
Servicio de mantenimiento y reparación de 

infraestructura 

3 72101500 Servicios de apoyo para la construcción 
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3.1.4 Especificaciones del objeto contractual 

ÍTEM ACTIVIDAD UNIDAD DE MEDIDA 

1 Desmonte canales o bajantes (incluye retiro) UN 

2 Demolición cielo falso esterilla-adobe (incluye retiro) M2 

3 Desmonte cielo falso en madera (incluye retiro) ML 

4 Demolición cielo falso estructura aluminio (incluye retiro) ML 

5 Demolición de pisos de concreto ≤ 10 cm (incluye retiro) ML 

6 Demolición muro en mampostería confinada: incluye retiro de escombros  ML 

7 Demolición enchape cerámico (Incluye retiro) UN 

8 Demolición guarda escoba (Incluye retiro) UN 

9 Demolición pañete (incluye retiro escombros) UN 

10 Demolición pañete bajo placa (incluye retiro escombros) UN 

11 Demolición piso baldosa + mortero (incluye retiro de escombros) UN 

12 Demolición piso granito pulido (incluye retiro de escombros) UN 

13 Desmonte cubierta teja de barro (incluye retiro) ML 

14 Desmonte cubierta teja de asbesto o asbesto cemento (incluye retiro) ML 

15 Lavada de fachada inc. Ácido muriático  ML 

16 Muro en dry wall 1/2" doble cara E=0,10M ML 

17 Muro en dry wall 1/2" doble cara E=0,12M ML 

18 Suministro e instalación lámina superboard E=8mm ML 

19 
Armada e instalación de extensión eléctrica en cable encauchetado con clavija y 

tomacorriente doble con polo a tierra y caja de PVC 2*4. 
ML 

20 
Construcción de acometida eléctrica monofásica en 3 cables calibre No.12 Sintox o similar y 

en tubo EMT de 3/4''.  Incluye accesorios tales como codos, uniones, abrazaderas y 
terminales de 3/4''. 

ML 

21 
Construcción de acometida eléctrica monofásica en 3 cables calibre No.12 Sintox o similar 

desde el tablero hasta donde se requiera.  Incluye amarres y encintado. 
ML 

22 
Construcción de circuito monofásico en 3 cables Sintox o similar #12 para alimentación de 
tomas dobles.  Incluye encintado de empalmes en ducto existente metálico de 1/2'' o 3/4''. 

UN 

23 
Construcción de acometida monofásica a 220V en 2 cables Sintox o similar #10 y un cable 

#12. 
UN 

24 
Construcción de circuito monofásico en 2 cables Sintox o similar #12 para alimentación de 
lámparas o bombillos.  Incluye encintado de empalmes en ducto existente metálico de 1/2'' 

o 3/4''.  
UN 

25 Suministro e instalación de terminal de ponchar para cable # 6. UN 

26 
Suministro e instalación de toma doble con polo a tierra tipo Ambia Refresh o toma doble 

Leviton o similar. 
UN 

27 
Cambio e instalación de toma doble de corriente normal con polo a tierra, corriente 

regulada o toma telefónica.  Incluye revisión de empalmes y encintada en caja. 
UN 

28 Suministro e instalación de interruptor sencillo tipo Ambia Refresh o similar. UN 

29 Suministro e instalación de troquel triple para toma doble, teléfono y datos. UN 

30 
Suministro e instalación de troquel para canaleta plástica de 10cm*4cm tipo Dexson o 

similar 
UN 

31 
Instalación de canaleta metálica de 10*5 cms, incluye chazos, tornillería y corte con 

pulidora 
UN 

32 
Suministro e instalación de canaleta plástica de 0.20 mm * 0.12 mm * 2.00 m con 

adhesivo.  
UN 
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33 
Suministro e instalación de canaleta plástica de 0.10 mm * 0.10 mm * 2.00 m con 

adhesivo. 
UN 

34 
Suministro e instalación de canaleta plástica de 10cm * 4 cm * 2.00 m con división.  

Incluye chazos y tornillería. 
UN 

35 
Suministro e instalación de canaleta plástica de 20cm * 10 cm * 2.00 m sin división.  

Incluye chazos y tornillería. 
UN 

36 
Suministro e instalación de canaleta plástica media caña para cableado de piso con 

adhesivo. 
UN 

37 Suministro e instalación de canaleta de piso adhesiva gris 60cm * 13cm * 2.00 m UN 

38 Retiro de cableado obsoleto existente para alimentación de tomas, lámparas o bombillos. UN 

39 Cambio de interruptor sencillo.  Incluye revisión de empalmes y encintada. UN 

40 Cambio de interruptor doble.  Incluye revisión de empalmes y encintada.  UN 

41 Cambio de interruptor triple.  Incluye revisión de empalmes y encintada. UN 

42 Cambio de automático.  Incluye revisión de carga y amperaje. UN 

43 Peinado de cableado con resorte plástico (Cables de conexión de computadores) UN 

44 

Cambio de sistema a lámpara slim de 4*17W por tubos led de 4*9W, lámpara slim de 
2*48W por tubos led de 2*18W, lámpara slim de 2*32W por tubos led de 2*18W, cambio 

de sockets y cableado por cada lámpara intervenida. (Incluye retiro de la lámpara 
existente) 

UN 

45 
Suministro e instalación de panel led blanco de 60 cm x 60 cm, 4000K y 4500K, eficiencia 

mínima de 90 lúmenes por watt. (Incluye retiro de la lámpara existente) 
UN 

46 
Cambio de tubos led de 9W, 18W. 4000K y 4500K, eficiencia mínima de 90 lúmenes por 

watt. (Incluye retiro del bombillo existente) 
UN 

47 

Suministro e instalación de panel led redondo o cuadrado de incrustar de 18W con borde. 
Incluye retiro de la lámpara existente, perforación de cielo raso, revisión de empalmes y 

encintado; 4000K y 4500K, eficiencia mínima de 90 lúmenes por watt. (Incluye retiro de la 
lámpara existente) 

UN 

48 

Suministro e instalación de panel led redondo o cuadrado de incrustar de 18W sin borde. 
Incluye retiro de la lámpara existente, perforación de cielo raso, revisión de empalmes y 

encintado; 4000K y 4500K, eficiencia mínima de 90 lúmenes por watt. (Incluye retiro de la 
lámpara existente) 

UN 

49 
Suministro e instalación de panel led redondo o cuadrado de 18W de sobreponer con 
borde; 4000K y 4500K, eficiencia mínima de 90 lúmenes por watt. Incluye revisión de 

empalmes de cables y encintado. (Incluye retiro) 
UN 

50 
Suministro e instalación de panel led redondo o cuadrado de 18W de sobreponer sin borde; 
4000K y 4500K, eficiencia mínima de 90 lúmenes por watt. Incluye revisión de empalmes 

de cables y encintado. (Incluye retiro) 
UN 

51 

Suministro e instalación de panel led redondo o cuadrado de incrustar de 24 W con borde. 
Incluye retiro de la lámpara existente, perforación de cielo raso, revisión de empalmes y 

encintado; 4000K y 4500K, eficiencia mínima de 90 lúmenes por watt. (Incluye retiro de la 
lámpara existente) 

UN 

52 

Suministro e instalación de panel led redondo o cuadrado de incrustar de 24 W sin borde. 
Incluye retiro de la lámpara existente, perforación de cielo raso, revisión de empalmes y 

encintado; 4000K y 4500K, eficiencia mínima de 90 lúmenes por watt. (Incluye retiro de la 
lámpara existente) 

UN 

53 
Suministro e instalación de panel led redondo o cuadrado de 24 W de sobreponer con 
borde; 4000K y 4500K, eficiencia mínima de 90 lúmenes por watt. Incluye revisión de 

empalmes de cables y encintado. (Incluye retiro) 
UN 
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54 
Suministro e instalación de panel led redondo o cuadrado de 24 W de sobreponer sin 
borde; 4000K y 4500K, eficiencia mínima de 90 lúmenes por watt. Incluye revisión de 

empalmes de cables y encintado. (Incluye retiro) 
UN 

55 

Suministro e instalación de panel led redondo o cuadrado de incrustar de 36 W con borde. 
Incluye retiro de la lámpara existente, perforación de cielo raso, revisión de empalmes y 

encintado; 4000K y 4500K, eficiencia mínima de 90 lúmenes por watt. (Incluye retiro de la 
lámpara existente) 

UN 

56 

Suministro e instalación de panel led redondo o cuadrado de incrustar de 36 W sin borde. 
Incluye retiro de la lámpara existente, perforación de cielo raso, revisión de empalmes y 

encintado; 4000K y 4500K, eficiencia mínima de 90 lúmenes por watt. (Incluye retiro de la 
lámpara existente) 

ML 

57 
Suministro e instalación de panel led redondo o cuadrado de 36 W de sobreponer con 
borde; 4000K y 4500K, eficiencia mínima de 90 lúmenes por watt. Incluye revisión de 

empalmes de cables y encintado. (Incluye retiro) 
UN 

58 
Suministro e instalación de panel led redondo o cuadrado de 36 W de sobreponer sin 
borde; 4000K y 4500K, eficiencia mínima de 90 lúmenes por watt. Incluye revisión de 

empalmes de cables y encintado. (Incluye retiro) 
UN 

59 
Suministro e instalación de base para panel led de 60x60 cms, incluye: chazos plásticos y 

tornillería golosa.   
UN 

60 
Retiro de chasis de lámpara en mal estado e instalación de lámpara led de 4*9W, 
2*18W,4*18W.  Incluye instalación de sockets T8, tubos, cableado y amarres para 

aseguramiento. 
ML 

61 Suministro de chasis para lámpara led 4*9. ML 

62 Suministro de chasis para lámpara led 2*18. ML 

63 Suministro de chasis para lámpara led 4*18. UN 

64 
Instalación de lámpara led nueva de 4*9, 2*18, o 4*18. 4000K y 4500K, eficiencia mínima 

de 90 lúmenes por watt. 
UN 

65 
Cambio de bombillo ahorrador o incandescente o led.  Incluye revisión de plafón, cableado 

y encintado. 
UN 

66 Desmonte y reubicación de lámpara de 4*9W, 2*18W o 4*18W. UN 

67 Suministro e instalación de caja de 4 o 6 circuitos con barraje independiente. UN 

68 Suministro e instalación de breaker 2*30 amperios enchufable. UN 

69 Suministro e instalación de breaker 2*20 amperios enchufable. UN 

70 Suministro e instalación de breaker 2*15 amperios enchufable. UN 

71 
Suministro e instalación de breaker industrial 3*63 amp tipo ABB o similar en calidad y 

especificaciones. 
UN 

72 
Suministro e instalación de contactor Telemecanique de 80 amperios LC1 D65 para 

compresor. 
UN 

73 Suministro e instalación de cable encauchetado 4x14. UN 

74 Suministro e instalación de caja de sobreponer tipo Dexson.  Incluye chazos y tornillería. M2 

75 Suministro e instalación de clavija 3*20. UN 

76 Instalación de clavija 3*20 UN 

77 Suministro e instalación de cable encauchetado 3*10. UN 

78 Suministro e instalación de cable encauchetado 3*14 UN 

79 Instalación de cable encauchetado 3*14 UN 

80 Revisión de circuito de corriente normal o regulada y puesta en funcionamiento. UN 
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81 Revisión de circuito eléctrico trifásico y puesta en funcionamiento. UN 

82 
Suministro y cambio de tapas octagonales 2*4 o 4*4.  Incluye revisión de cableado, 

revisión de cintas aislantes e instalación de tornillos. 
UN 

83 Suministro de tubo led T8 de 18W luz blanca. UN 

84 Suministro de tubo led T8 de 9W luz blanca. UN 

85 Suministro de bombillo ahorrador de 20W luz blanca. UN 

86 Suministro de bombillo ahorrador de 30W luz blanca. UN 

87 
Suministro e instalación de reflector de 100W. Incluye soportes, chazos, tornillería y 

encintado de cables. 
UN 

88 
Suministro e instalación de reflector de 150W. Incluye soportes, chazos, tornillería y 

encintado de cables. 
UN 

89 
Suministro e instalación de reflector de 200W. Incluye soportes, chazos, tornillería y 

encintado de cables. 
UN 

90 
Suministro e instalación de breaker enchufable de 3*60 tipo Luminex o similar en 
especificaciones y calidad, en los tableros donde se requiera.  Todo debidamente 

marquillado, identificando cada uno de los circuitos.  
UN 

91 
Suministro e instalación de tomacorriente con protección de falla a tierra (GFCI), para uso 

en zonas húmedas como baños, cocinas, cuartos de lavado y garajes. 
UN 

92 
Suministro e instalación de cajas eléctricas de incrustar para tomacorrientes de uso general 

y GFC. 
UN 

93 
Suministro e instalación de cajas eléctricas de sobreponer para tomacorriente o switch, de 

uso interior.  
UN 

94 
Suministro e instalación de juego de abrazaderas para riel chanel de soporte de tubería 

hidráulica o eléctrica. Incluye: Tramo riel chanel, 4 varillas 3/8" rosca corrida de 0,60 m a 
1,00 m de largo, 4 chazos metálicos expansivos, tuercas y arandelas. 

UN 

95 
Regateo de muro para revisión de tubería hidráulica por fuga interna, corrección de fuga y 

sellado de regata (no incluye cerámica). 
UN 

96 Destapada de sifón de poceta. Incluye desmonte, montaje y materiales requeridos. UN 

97 
Suministro e instalación de llave cromada de 1/2" para lavaplatos, poceta o jardín con 

rosca terminal.  
UN 

98 Suministro e instalación sifón de 6" para lavaplatos tipo Grival o similar. UN 

99 Anclaje para lavamanos de colgar.  Incluye suministro de chazos, tornillos y chapetas. UN 

100 Destapada de sifón de lavamanos.  Incluye desmonte, montaje y materiales requeridos. UN 

101 Suministro e instalación acople para lavamanos (manguera). UN 

102 Suministro e instalación de grifería para lavamanos (rejilla, llave y sifón). UN 

103 
Suministro e instalación de llave mezcladora con eje de 18 cm para lavamanos.  Incluye 

mangueras y retiro de llave averiada.  
UN 

104 Suministro e instalación llave de perilla tipo Grival o similar. UN 

105 Suministro e instalación de sifón rejilla.  UN 

106 Suministro e instalación codo sifón para lavamanos. UN 

107 
Suministro e instalación codo sifón para lavamanos (cambio de codo sifón rígido a 

manguera flexible).  Incluye adaptadores. 
UN 

108 Ajuste de orinal, revisión de empaques de llave y de sifón. UN 

109 Suministro e instalación de extensión en tubo para lavaplatos o lavamanos. UN 
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110 Destapada de sifón de orinal.  Incluye desmonte, montaje y materiales requeridos. UN 

111 
Reubicación de tubería de 4'' para descarga de sanitario.  Incluye codos, uniones, limpiador 

y pegante.  
UN 

112 Destapada de sanitario de árbol.  Incluye desmonte, montaje y materiales requeridos. UN 

113 
Destapada de sifón de sanitario de válvula push antivandálica. Incluye desmonte, montaje 

y materiales requeridos. 
UN 

114 
Destapada de sifón sanitario de válvula push antivandálica o de árbol con sonda espiral o 

compresor (herramientas suministradas por el contratista). 
UN 

115 
Suministro e instalación de juego de codo sifón completo con rejilla metálica y tapón 

reversible para lavamanos portátil.  Incluye revisión de remaches y empaquetadura del 
módulo. 

UN 

116 
Instalación de empaquetadura para válvula push antivandálica para sanitario tipo Docol o 

similar. 
ML 

117 
Suministro e instalación de empaquetadura para llave mezcladora de lavaplatos o 

lavamanos tipo Grival o similar. 
ML 

118 
Suministro e instalación de empaquetadura para válvula push antivandálica para sanitario 

tipo Docol o similar. 
UN 

119 
Suministro e instalación de empaquetadura para push tipo Docol o similar de orinal o 

lavamanos.  
ML 

120 Suministro e instalación llave metálica completa tipo Corona para orinal. ML 

121 
Suministro e instalación grifería para orinal tipo Grival.  Incluye codo sifón, rejilla y silicona 

en el tubo de descarga. 
ML 

122 
Suministro e instalación de orinal de llave.  Incluye suministro de tornillería de anclaje, 

grifería y empaques. 
ML 

123 Suministro en instalación de taza sanitario de árbol. UN 

124 
Suministro e instalación de taza sanitario de válvula push antivandálica con asiento abatible 

tipo pesado.  Incluye retiro de taza averiada y aplicación de cemento blanco. 
UN 

125 Suministro e instalación de tanque con sistema ahorrador para sanitario. UN 

126 Suministro e instalación de sanitario ahorrador (completo) tipo Corona o similar. UN 

127 Suministro e instalación de palanca de descarga para sanitario de árbol. UN 

128 Suministro e instalación de Aqua-Stop tipo Grival para sanitario.  UN 

129 Suministro e instalación de grifería tipo Grival para sanitario de árbol.  UN 

130 Suministro e instalación de acople (manguera) para sanitario. UN 

131 Suministro e instalación de sifón sosco de 2'' con pegante y boquilla.  UN 

132 Suministro e instalación de árbol de entrada hidrostático tipo Grival o similar. UN 

133 
Suministro e instalación de válvula push de descarga antivandálica completa, incluye: 

regata, desmonte válvula averiada, pegantes, empaques, resanes. No incluye reposición de 
cerámica. 

UN 

134 
Retiro de lavamanos de válvula push antivandálica, Incluye: regateo de muro para 

búsqueda de fuga interna de agua, corrección de fuga, sellado de regata, reinstalación de 
enchape y montaje de lavamanos. 

UN 

135 
Retiro de sanitario, desmonte y montaje de válvula push antivandálica para cambio de 

empaquetadura y reinstalación de sanitario. 
UN 

136 

Suministro e instalación de kit superior para conexión de válvula push antivandálica con 
codo rígido, para sanitario. Incluye regateada de muro, retiro de kit existente averiado e 
instalación de kit nuevo con suministro de pegamento, empaques, sellado de regata y 

reinstalación de enchape. 

ML 



Página 17 de 86 – Estudios Previos  

Carrera 9 No. 20 - 62          www.ramajudicial.gov.co 

137 
Destapada de tubería PVC de 1" a 4" con sonda eléctrica o hidro lavadora con agua a 

presión. 
ML 

138 
Destapada de tubería PVC de 4" a 6" con sonda eléctrica o hidro lavadora con agua a 

presión. 
ML 

139 
Suministro e instalación de flotador de entrada de 1/2'' para tanque hidrostático elevado.  

Incluye retiro del flotador averiado y regulación de nuevo flotador.  
ML 

140 
Suministro e instalación de tubería PVC RDE 32,5 diámetro 1" de diámetro.  Incluye 

limpiador y pegante. 
UN 

141 
Suministro e instalación de tubería PVC RDE 32,5 diámetro 1 1/2" de diámetro.  Incluye 

limpiador y pegante. 
UN 

142 
Suministro e instalación de tubería PVC RDE 32,5 diámetro de 2".  Incluye limpiador y 

pegante. 
UN 

143 
Suministro e instalación de tubería PVC RDE 32,5 diámetro de 3". Incluye limpiador y 

pegante. 
ML 

144 Suministro e instalación de codo 90°, diámetro de 1".    Incluye limpiador y pegante. ML 

145 Suministro e instalación de codo 90°, diámetro de 1 1/2".    Incluye limpiador y pegante. ML 

146 Suministro e instalación de codo 90°, diámetro de 2".  Incluye limpiador y pegante. ML 

147 Suministro e instalación de codo 90°, diámetro de 3".  Incluye limpiador y pegante. KG 

148 Suministro e instalación de adaptador macho diámetro de 1".  Incluye limpiador y pegante. M2 

149 
Suministro e instalación de adaptador macho diámetro de 1 1/2".  Incluye limpiador y 

pegante. 
ML 

150 Suministro e instalación de adaptador macho diámetro de 2".  Incluye limpiador y pegante. ML 

151 Suministro e instalación de adaptador macho diámetro de 3".  Incluye limpiador y pegante. ML 

152 Suministro e instalación de unión universal diámetro de 1".  Incluye limpiador y pegante. ML 

153 
Suministro e instalación de unión universal diámetro de 1 1/2".  Incluye limpiador y 

pegante. 
ML 

154 Suministro e instalación de unión universal diámetro de 2".  Incluye limpiador y pegante. M2 

155 Suministro e instalación de unión universal diámetro de 3".  Incluye limpiador y pegante. UN 

156 
Suministro e instalación de lavaplatos metálico tipo Scoda o similar calidad de 60 cms *40 
cms *20 cms. Incluye retiro de lavaplatos averiado, despegue de concreto e instalación del 

nuevo lavaplatos incluyendo resanes. 
UN 

157 Retiro de tubería PVC de 1/2" taponada; incluye limpieza y retiro de residuos.  M2 

158 Retiro de tubería PVC de 3/4" taponada; incluye limpieza y retiro de residuos.  UN 

159 Retiro de tubería PVC de 1" taponada; incluye limpieza y retiro de residuos.  UN 

160 Retiro de tubería PVC de 1 1/2" taponada; incluye limpieza y retiro de residuos.  ML 

161 Suministro e instalación de asiento con tapa para sanitario de árbol tipo liviano o básico. ML 

162 Suministro e instalación de tapa para sanitario, incluye tornillos plásticos UN 

163 Reparación tapa sanitario caída: tornillos para sanitario plásticos ML 

164 Suministro e instalación de accesorio sifón en PVC 135 4" M2 
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165 Suministro e instalación de bajante PVC 3" M2 

166 Suministro e instalación de bajante de agua lluvia PVC 3" M2 

167 Suministro e instalación de bajante de agua lluvia PVC 4" M2 

168 Suministro e instalación flanche en lámina, incluye cinta asfáltica y silicona M2 

169 
Mantenimiento estructura metálica cubierta: incluye raspado, anticorrosivo y esmalte 1/2" 

a 1" 
M2 

170 
Mantenimiento estructura metálica cubierta: incluye raspado, anticorrosivo y esmalte 1 

1/4" a 2" 
M2 

171 Suministro e instalación estructura en madera para teja fibrocemento M2 

172 Suministro e instalación estructura metálica para teja fibrocemento: AG60 3/8 M2 

173 
Suministro e instalación perfilería metálica para estructura de cubierta Acero 60000PSI, 

Acero estructural ASTM A-36 incluye anticorrosivo 
ML 

174 
Suministro e instalación de lámina en policarbonato para cubierta de pérgola.  Incluye 

tornillería, cintas de fijación, producto tipo Sika Flex o similar y retiro de lámina averiada.  
ML 

175 Alistado e impermeabilizado para teja de barro ML 

176 

Impermeabilización de cubierta con producto tipo Sika Fill 12 años a tres manos en losas 
transitables y no transitables.  Incluye demolición/remoción de la superficie deteriorada, 
reparación de grietas, limpieza de superficie con manguera o hidro lavadora, afinado y/o 

replanteo de pendientes.  

ML 

177 Adherente epóxico sikadur 32 M2 

178 
Impermeabilizante para muro tipo sika impermur o similar, incluye preparación de la 

superficie y raspado 
M2 

179 
Mantenimiento de canales y bajantes en PVC, por colmatación que impide libre evacuación 
de agua.  Incluye recubrimiento acrílico, silicona neutra tapagoteras para PVC, uniones o 
secciones de repuesto según corresponda, soportes, abrazaderas, tornillos y empaques. 

ML 

180 

Mantenimiento, suministro e instalación de canales y bajantes metálicos afectados por 
colmatación que impida libre evacuación de agua.  Incluye tapagoteras para elementos 
metálicos o producto bituminoso, pintura anticorrosiva, uniones o secciones de repuesto 

según corresponda, soportes, abrazaderas, tornillos, cinta asfáltica y remaches.  

ML 

181 Limpieza de canales mediante barrido, lavado y retiro de escombros. ML 

182 
Destapada de tubería PVC de 4" a 6" con sonda eléctrica o hidro lavadora con agua a 

presión. 
UN 

183 
Mantenimiento de canales y bajantes de concreto o gres, afectados por colmatación que 
impida libre evacuación de agua. Incluye emulsión asfáltica o mezcla de cemento marino. 

UN 

184 
Mantenimiento de cubierta en teja de fibrocemento.  Incluye lavado de superficie con hidro 

lavadora para remoción de superficie deteriorada y reparación de grietas. 
UN 

185 
Suministro e instalación de rejillas de sosco para los bajantes.  Incluye producto tipo 

Sikaflex o similar. 
M3 

186 Destapada de sifón de terraza con sonda espiral y agua a presión. UN 

187 Limpieza de terrazas mediante barrido, lavado y retiro de escombros. M2 

188 Suministro e instalación tejas de zinc de 3,05 m calibre 30.  Incluye transporte y amarres. UN 
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189 
Suministro e instalación tejas onduladas de fibrocemento tipo Eternit de 1,84 m.  Incluye 

transporte, ganchos y amarres. 
M2 

190 
Suministro e instalación de cinta tipo Sika Multiseal o similar sobre vanos existentes en las 

tejas onduladas de fibrocemento tipo Eternit.  
ML 

191 
Destapada de tubería de antimonio de 3'', obstruida por colmatación, excremento de 

paloma o basura mediante uso de varilla grafil de 1/4, sonda de acero y agua a presión. 
UN 

192 
Suministro y reemplazo de sosco cuadrado por sosco circular de 3''.  Incluye soldaduras 

eléctricas y masilla vehicular.  
UN 

193 
Suministro e instalación de impermeabilizante tipo Sikaflex 1A Plus o similar para tapar 

grietas en ventanas o puertas. 
UN 

194 
Lavado de muros, fachadas o estructuras metálicas en altura con hidro lavadora.  Incluye 

remoción y raspado previo de la superficie a intervenir con recolección de residuos.    
UN 

195 
Suministro e instalación de lámina de dry wall bajo techo. Incluye transporte, perfilería en 
aluminio, estuco y pintura a tres manos en vinilo tipo I. (500 lavadas que posea certificado 

de calidad ICONTEC). 
UN 

196 
Suministro e instalación de cielorraso en PVC brillante de 9 mm * 0,30 m de ancho tipo 

mexicano.  Incluye perfilería y transporte desde el almacén al sitio requerido. 
UN 

197 
Suministro e instalación de cielorraso en PVC mate de 9 mm * 0,30 m de ancho tipo 

mexicano.  Incluye perfilería y transporte desde el almacén al sitio requerido. 
UN 

198 

Suministro e instalación de lámina de dry wall base 9 para muro.  Incluye transporte, 
perfilería galvanizada, estuco y pintura a tres manos en vinilo tipo I (500 lavadas que 

posea certificado de calidad ICONTEC). El cálculo de la cantidad incluye cada cara instalada 
en dry wall. 

UN 

199 
Suministro e instalación de lámina de icopor prensado para cielorraso referencia lluvia. De 
1,22 *0,62 *0,02 m (Incluye ángulos en T 3,68 para intermedios y en L cuando va contra 

la pared). 
UN 

200 Muro en mampostería confinada: incluye pañete y estuco UN 

201 Pañete impermeabilizado 1:3 UN 

202 Pañete liso bajo placa 1:4 UN 

203 Pañete liso muros 1:4  UN 

204 
Suministro e instalación de cielorraso en lámina de fibrocemento con estructura de auto 
ensamble o aluminio de 0,62 m * 1,22 m pintada a tres manos con pintura vinilo tipo 1 

color blanco con sus respectivos templetes, chazos y tornillería.  
UN 

205 
Suministro e instalación de lámina de Eterboard base 9 para muro lateral doble cara.  

Incluye transporte, masillado, instalación de cinta papel, pintura vinilo tipo 1 en ambas 

caras y todo lo necesario para su correcta instalación.  
UN 

206 
Suministro e instalación de cinta antideslizante en escaleras con separación de 2 a 5 cm en 

cada extremo.  Incluye limpieza previa con alcohol industrial. 
UN 

207 Retiro de cinta antideslizante en escaleras o rampas. UN 

208 
Suministro e instalación de cinta doble (dos tiras) antideslizante en rampas, con separación 

de 10 a 15 cm entre las mismas y de 2 a 5 cm en cada extremo; en la cantidad que se 
requiera.  Incluye limpieza previa con alcohol industrial. 

UN 

209 
Instalación de cinta doble antideslizante (dos tiras) en rampas, con separación de 10 a 15 

cm entre las mismas y de 2 a 5 cm en cada extremo; en la cantidad que se requiera. 
Incluye limpieza previa con alcohol industrial. 

UN 
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210 
Suministro e instalación pasamanos en acero inoxidable: tubo circular 2" y postes de 1 

1/2", vidrio templado de seguridad de 10mm, sujeción con soldadura, anclajes de tráfico 
pesado con chazo expansivo y pegamento extra fuerte 

UN 

211 
Suministro e instalación pasamanos en aluminio tubo circular, semicircular o cuadrado, 

perfilería tráfico pesado, vidrio templado de seguridad de 10mm, anclajes de tráfico pesado 

con chazo expansivo y pegamento extrafuerte. 
UN 

212 
Suministro e instalación pasamanos en aluminio tubo circular, semicircular o cuadrado, 
perfilería tráfico pesado,, anclajes de tráfico pesado con chazo expansivo y pegamento 

extrafuerte. 
UN 

213 
Suministro e instalación de pirlán metálico en escaleras en bronce, Incluye: retiro del 

existente en mal estado, montaje del nuevo más pegante. 
UN 

214 
Suministro y aplicación de material antideslizante líquido con guía fotoluminiscente para 

tráfico pesado en escaleras  
UN 

215 Suministro e instalación de base plegable de 3 cuerpos para televisor. M2 

216 
Suministro e instalación de letrero acrílico de señalización, con dos laminas acrílicas 

sobrepuestas; la de base con logo de la Rama Judicial, nombre y número de oficina; la 
sobrepuesta con nombre del Despacho.  

M2 

217 Suministro e instalación de película de vinilo tipo nano carbono para vidrios. M2 

218 Suministro e instalación de vinilo tipo sand blasting para vidrios. M2 

219 Suministro e instalación vidrio templado 4mm M2 

220 Suministro e instalación vidrio templado 5mm M2 

221 Suministro e instalación vidrio templado 6mm M2 

222 Suministro e instalación vidrio templado 8mm M2 

223 Suministro e instalación de rollo de cinta doble faz de 1" para letreros de señalización. M2 

224 
Retiro y traslado de escombros en número máximo de 13 fibras a empresa certificada 

ambientalmente.   
ML 

225 
Trasiego y retiro de escombros y residuos o material sobrante, realizando entrega a 

empresa ambientalmente certificada.    
M2 

226 
Viaje en vehículo tipo volqueta con capacidad de 6 metros cúbicos para recolección y 

transporte de material vegetal, hasta el sitio de disposición final.  Incluye contratación de 
personal para el trasiego y cargue de ramas y troncos. 

UN 

227 
Suministro e instalación de malla plástica de 0,02*0,02.  Incluye suministro de amarres 

plásticos o tornillos requeridos. 
UN 

228 
Suministro y aplicación de soldadura TIG para estructuras, barandas u otros elementos de 

acero inoxidable.  Incluye lijado de la superficie, transporte y utilización de pimpina de 
oxígeno y demás equipo requerido. 

UN 

229 
Desmonte de estructura y cielo raso en drywall, yeso, icopor, fibrocemento u otro, con o sin 
aislante tipo Frescasa.  Incluye empacado del material retirado en fibras o bolsas plásticas 

y trasiego hasta lugar indicado para posterior recolección y disposición final. 
UN 

230 Suministro e instalación persianas verticales en tela - Incluye retiro de la existente UN 

231 Suministro e instalación persianas verticales en PVC  - Incluye retiro de la existente UN 

232 Suministro e instalación persianas horizontales en PVC  - Incluye retiro de la existente UN 

233 Suministro e instalación persianas horizontales en madera  - Incluye retiro de la existente UN 



Página 21 de 86 – Estudios Previos  

Carrera 9 No. 20 - 62          www.ramajudicial.gov.co 

234 Suministro e instalación persiana de tela enrollable duo  - Incluye retiro de la existente UN 

235 Suministro e instalación persiana de tela enrollable Screen - Incluye retiro de la existente UN 

236 
Instalación de división modular; incluye chazos plásticos, tornillería, platinas rectas y en 

"L", para adecuación de puertezuelas y ventanas de atención al público.   
UN 

237 Armada de Estantería Corriente 200x92x40 cm de seis bandejas, incluye anclaje a la pared UN 

238 Desempotrada de Estantería Corriente 200x92x40 cm de seis bandejas. UN 

239 Desempotrada y traslado de área de  Estantería Corriente 200x92x40 cm de seis bandejas. UN 

240 Desempotrada de persiana enrollable o black out o cortina de péndulo y traslado de área. UN 

241 Suministro e instalación de juego de rodamientos para cortina o black out enrollable. UN 

242 
Suministro de cinta doble faz de 1" para instalar señalización sobre pared, muro, puertas, 

divisiones en vidrio o en cualquier superficie. 
UN 

243 Suministro de soporte metálico tipo gancho para colgar camillas y extintores. UN 

244 
Suministro e instalación de piedeamigo en "L", en ángulo de 3/4 de 30cm * 35 cm 

reforzado con varilla y con perforaciones para soporte de tabla o entrepaño y anclaje a la 
pared.  Incluye chazos y tornillos. 

UN 

245 
Suministro, instalación y reparación de baranda de sala de audiencia.  Incluye suministro 

de tornillería, chazos, chapetas metálicas en L galvanizadas y mantenimiento de 
portezuelas de vaivén. 

UN 

246 
Empotrada de división metálica para escritorio. Incluye suministro de tornillería para 

fijación 
UN 

247 
Desmonte de sala de audiencias.   Incluye desarmada de baranda, estrado de Juez y 
Secretario, desmonte de micrófonos (6), parlantes (2) y domo (1) con su respectivo 
cableado así como los puntos de red eléctrica y de datos, y traslado al área indicada. 

UN 

248 
Armada de sala de audiencias.    Incluye armada de baranda, estrado de Juez y Secretario, 
montaje de micrófonos (6), parlantes (2) y domo (1) con su respectivo cableado así como 
los puntos de red eléctrica y de datos, y perforaciones con copa sierra que se requieran. 

M2 

249 Apertura de gaveta de escritorio modular. M2 

250 
Suministro e instalación de rieles hasta de 49 cm para cajonera de escritorio o de 

monoblock. 
UN 

251 Ajuste de descansa pies. M2 

252 

Suministro, instalación y resane de muros o techo bajo placa, suministro y aplicación de 
pintura vinilo tipo I (500 lavadas con certificado de calidad ICONTEC) color blanco a tres 

manos. Incluye protección del piso y elementos del mobiliario y todos los elementos 
necesarios para su correcta aplicación. Se pagarán vanos de ventanas y puertas por filos y 

guarda escobas. 

UN 

253 Suministro, instalación y resane de muros o techo bajo placa UN 

254 
Suministro y aplicación de pintura vinilo tipo I (500 lavadas con certificado de calidad 

ICONTEC) color blanco a tres manos. Incluye protección del piso y elementos del mobiliario 
UN 
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y todos los elementos necesarios para su correcta aplicación. Se pagarán vanos de 
ventanas y puertas por filos y guarda escobas. 

255 

Suministro y aplicación de pintura vinilo tipo I (500 lavadas con certificado de calidad 
ICONTEC) color blanco a dos manos. Incluye protección del piso y elementos del mobiliario 

y todos los elementos necesarios para su correcta aplicación. Se pagarán vanos de 
ventanas y puertas por filos y guarda escobas. 

UN 

256 

Suministro y aplicación de pintura vinilo tipo I (500 lavadas con certificado de calidad 
ICONTEC) color blanco a tres manos. Incluye protección del piso y elementos del mobiliario 

y todos los elementos necesarios para su correcta aplicación. Se pagarán vanos de 
ventanas y puertas por filos y guarda escobas. 

UN 

257 

Suministro y aplicación de estuco sobre pañete bajo placa o muro y pintura vinilo tipo I 
(500 lavadas con certificado de calidad ICONTEC) color blanco a tres manos. Incluye 

protección del piso y elementos del mobiliario y todos los elementos necesarios para su 
correcta aplicación. Se pagarán vanos de ventanas y puertas por filos y guarda escobas. 

UN 

258 Suministro y aplicación de estuco sobre pañete bajo placa o muro UN 

259 Suministro y aplicación de estuco plástico sobre pañete bajo placa o muro UN 

260 

Demolición de pintura y estuco existente bajo placa o muro; suministro y aplicación de 
estuco y pintura vinilo tipo I (500 lavadas CON certificado de calidad ICONTEC) color blanco 
a tres manos. Incluye protección del piso y elementos del mobiliario y todos los elementos 

necesarios para su correcta aplicación.   

UN 

261 Demolición de pintura y estuco existente bajo placa o muro M2 

262 

Demolición de pintura y estuco existente bajo placa o muro; suministro y aplicación de 
estuco y pintura vinilo tipo I (500 lavadas CON certificado de calidad ICONTEC) color blanco 
almendra a tres manos. Incluye protección del piso y elementos del mobiliario y todos los 

elementos necesarios para su correcta aplicación. Se pagarán vanos de ventanas y puertas 
por filos y guarda escobas. 

ML 

263 
Suministro y aplicación de estuco acrílico sobre muro acabado liso, para interior y exterior. 
Estuco acrílico listo para usar en interiores y exteriores tipo Sika o similar.  Incluye: filos, 

esquineros, dilataciones, detallado de molduras, protección del piso y mobiliario. 
M2 

264 
Suministro y aplicación de Pintura tipo Koraza a tres manos.  Incluye protección del piso y 

mobiliario y utilización de andamios. 
UN 

265 
Suministro y aplicación de Pintura tipo Koraza a dos manos. Incluye protección del piso y 

mobiliario y utilización de andamios. 
M2 

266 
Suministro y reparación de pared por humedad (filtración, capilaridad, condensación) 

incluido impermeabilizante. Incluye protección del piso y mobiliario. 
M2 

267 
Suministro y aplicación de pintura tipo epoxi-poliamida para protección de áreas asépticas, 

con alta resistencia química y a la humedad. Incluye protección del piso y mobiliario. 
M2 

268 
Suministro y aplicación de pintura de aceite para reja metálica.  Incluye lijada, aplicación 

de base y masilla, protección del piso y mobiliario.  
M2 

269 
Suministro y aplicación de pintura de aceite para barandas metálicas en tubo. Incluye 

lijada, aplicación de base y masilla, protección del piso y mobiliario.  
M2 
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270 
Suministro y aplicación de pintura de aceite para puerta en madera o metálica.  Incluye 

lijada, base, masilla, retiro e instalación. Incluye protección del piso y mobiliario. 
M 

271 Esmalte madera lineal 3 manos, incluye alistado de superficie UN 

272 Esmalte madera llena 3 manos, incluye alistado de superficie M 

273 Esmalte marcos madera 3 manos, incluye alistado de superficie M3 

274 Esmalte marcos lámina 3 manos, incluye alistado de superficie GL 

275 Suministro e instalación de enchape en porcelana 56*56cm UN 

276 Suministro e instalación de enchape en porcelana Olimpia 20x20 o similar UN 

277 Suministro e instalación de guarda escoba granito ML 

278 Suministro e instalación de guarda escoba baldosín ML 

279 Suministro e instalación de guarda escoba baldosín de granito ML 

280 Suministro e instalación de guarda escoba vinisol 7cm ML 

281 Suministro e instalación de guarda escoba virola 8cm ML 

282 Suministro e instalación de guarda escoba en pino UN 

283 
Retiro de mueble/módulo de madera en nicho bajo ventana y aplicación de pintura vinilo 

tipo I (500 lavadas con certificado de calidad ICONTEC) en área despejada. 
UN 

284 Apertura cerradura de pomo o botón. UN 

285 Apertura cerradura de pomo fija o doble cilindro. UN 

286 Apertura pasador de seguridad. UN 

287 Apertura, cambio de guardas y elaboración de llaves cerradura de pomo. UN 

288 
Suministro e instalación de chapa de seguridad con cantonera.  Incluye perforación de 

puerta y marco de madera, y suministro de tornillería. 
ML 

289 Cambio de guardas y elaboración de llaves a cerradura. ML 

290 
Suministro e instalación de cerrojo con pasador y portacandado de 1/2'' soldado a puerta o 

portón según corresponda. 
ML 

291 Mantenimiento y lubricación de cerradura. ML 

292 Mantenimiento y reparación de bisagras de vaivén. ML 

293 Suministro de bisagra de vaivén. ML 

294 Mantenimiento (revisión y fijación) de bisagras en biblioteca de madera. ML 

295 Mantenimiento puerta de madera (cambio de bisagras y ajuste cantonera). ML 

296 
Retiro de chapa existente en mal estado, suministro e instalación de chapa nueva de pomo 

o de seguridad. 
ML 

297 Reparación, cambio y ajuste de cantonera a cerradura. UN 

298 Suministro e instalación de cerradura cilíndrica de pomo tipo pesado tipo Schlage o similar. UN 

299 Suministro e instalación de chapa pico de loro tipo Yale. UN 

300 Instalación de chapa pico de loro tipo Yale. UN 

301 Suministro e instalación de cerradura pasador de seguridad tipo pesado.  UN 

302 Suministro e instalación de chapa tipo Yale 396*1/4 de roseta o similar. UN 

303 Suministro e instalación de cerrojo o cantonera para ventana en aluminio. UN 

304 
Suministro e instalación de puerta en madera incluye marco.  Incluye suministro de 

bisagras, adecuación de cerradura o instalación de chapa. 
UN 

305 Mantenimiento elementos en madera incluye película de protección UN 

306 Mantenimiento puerta de madera (cambio de marco y mantenimiento puerta) UN 
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307 
Suministro e instalación de puerta metálica.  Incluye suministro y soldadura de bisagras y 

cantonera, adecuación de cerradura o instalación de chapa. 
UN 

308 
Mantenimiento de puerta de vidrio de seguridad. Incluye cambio de bisagras y ajuste de 

chapa. 
UN 

309 Mantenimiento de ventanas de vidrio de seguridad. Incluye cambio de bisagras. UN 

310 Suministro e instalación película frosted UN 

311 Lubricación de ventanas.  Incluye desmonte y montaje. UN 

312 
Reparación de sillas mediante el cambio de rodachinas o cilindro o araña, puede incluir las 

tres. 
UN 

313 Suministro de cilindro neumático para silla giratoria. UN 

314 Suministro de araña para silla giratoria de 5 brazos. UN 

315 Suministro de rodachinas en nylon para silla giratoria (paquete x 5 unidades). UN 

316 
Suministro e instalación de tornillería galvanizada de aprox. 3/8" *1 1/2" con tuerca y 

arandela, o tornillería milimétrica para reparación de sillas secretariales. 
UN 

317 Suministro e instalación de tornillería milimétrica según tipo de silla o escritorio. UN 

318 Ajuste de apoyabrazos de silla giratoria. UN 

319 Desmonte de apoya brazos de silla giratoria. UN 

320 
Suministro e instalación de vidrio crudo de 5 mm.  Incluye aplicación de silicona, incluye 

transporte. 
UN 

321 Suministro y aplicación de silicona para vidrios.  UN 

322 Suministro e instalación de vidrio corrugado.  Incluye aplicación de silicona. UN 

323 Suministro e instalación de brazo para ventana basculante. UN 

324 
Suministro y reparación de piso.  Incluye limpieza de baldosas sueltas, demolición de 

mortero de piso de 10 cm, retiro de escombros, suministro y aplicación de cemento y arena 
para el alistado, y colocación de baldosas con producto tipo Pegacor Plus. 

UN 

325 
Suministro y reparación de piso en granito. Incluye demolición, retiro de escombros, 

alistado y acabado 
UN 

326 
Suministro y reparación de piso laminado tráfico alto (8mm). Incluye demolición, retiro de 

escombros, alistado y acabado 
UN 

327 
Rocería de maleza. Incluye uso de guadaña y trasiego de material vegetal hasta lugar de 

recolección. 
UN 

328 
Mantenimiento de jardines.  Incluye poda de césped, limpieza, cambio de plantas 

requerido, abonado, riego y retiro de material vegetal. 
UN 

 
Las Especificaciones técnicas se encuentran detalladas en el Anexo 6. Especificaciones técnicas de 
construcción, el cual es parte integral del presente estudio previo. 
 
Los interesados en participar en el proceso deberán ajustarse a las especificaciones descritas en dicho anexo. 
 
NOTA 1: Las especificaciones técnicas establecidas en el Anexo 6 será aplicables exclusivamente a las 
actividades indicadas en la tabla anterior. 
 
ÍTEMS NO PREVISTOS: En el presente documento se dejan estipuladas las actividades usualmente solicitadas 
y/o requeridas para el desarrollo del objeto contractual; no obstante, pueden surgir ítems no previstos que son 
aquellas actividades que se requieren para atender eventos repentinos, novedades por daños o fallas nunca 
antes ocurridas o para atender necesidades particulares que no son previsibles o que requieren de materiales 
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o mano de obra no cotizados inicialmente y que no se consideraron en el presupuesto como actividad completa 
o como parte de una actividad general, que impida el desarrollo del objeto contractual. 
 
La inclusión de ítems no contemplados en el contrato inicial deberá realizarse mediante modificación 
contractual. No será suficiente el acta de mayores o menores cantidades. En dicha modificación deberá pactarse 
el ítem específico (descripción, valor, análisis de precios unitarios –APU, cantidad) y, de ser necesario, la 
ampliación de plazo y adición presupuestal. 
 
Límites a la supervisión 
 
Ningún supervisor ni interventor está facultado para autorizar: 

 
- Cambios en las especificaciones técnicas de bienes, servicios u obras contratadas. 
- La ejecución de actividades o la entrega de bienes o servicios que superen el valor pactado. 
- Recibir ítems, bienes o servicios no pactados en el contrato. 
- En estos casos, será necesaria una modificación contractual previa, conforme a los procedimientos 

establecidos. 
 

Las actividades que se ejecuten por parte del contratista que resulte seleccionado, se pagarán de acuerdo al 
precio unitario que haya presentado en su propuesta económica el cual será fijo y no tendrá ningún reajuste; 
cuando durante el desarrollo de los trabajos se requiera la ejecución de ítems no previstos, que se pueden 
presentar en cualquier momento, se evaluará individual y previamente el precio unitario mediante cotización por 
parte del contratista, revisión por parte del Supervisor Delegado previo proceso modificatorio. 
 

3.1.5 Permisos, licencias, diseños, estudios, planos y autorizaciones requeridas para la ejecución del 
contrato. 

N/A 

3.2 OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA Y DEL CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA 

3.2.1 Obligaciones del contratista 

En ejercicio del objeto contractual, el CONTRATISTA deberá cumplir con las siguientes obligaciones:  
 
OBLIGACIONES GENERALES 
 
1. Ejecutar el contrato de conformidad con su objeto, obligaciones y demás condiciones, cumpliendo con lo 

estipulado en: estudios previos, Pliego de Condiciones y sus anexos, la oferta presentada y los demás 
documentos que hagan parte integral del contrato. 

 
2. Prestar apoyo a la acción del Estado Colombiano, para fortalecer la transparencia y la responsabilidad de 

rendir cuentas y en este contexto asume explícitamente entre otros, los siguientes compromisos, sin 
perjuicio de la obligación de cumplir la Ley Colombiana, especialmente, la Ley 1474 de 2011: 

 
a. No hacer arreglos previos, concomitantes o posteriores al proceso de contratación, con los encargados 

de planear el Proceso para tratar de conocer, influenciar o manipular la información del proyecto y 
presentar la respectiva propuesta. 
 

b. No ofrecer ni dar dádivas o sobornos, ni halagos o dádivas a ningún funcionario público en relación con 
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el futuro contrato. 
 

c. No hacer arreglos previos, concomitantes o posteriores al proceso de contratación, con otros 
proponentes para tratar de influenciar o manipular los resultados de la adjudicación del proceso.  

 
d. Actuar con lealtad hacia los demás proponentes, así como frente a la entidad y abstenerse de utilizar 

herramientas para dilatar o sabotear el proceso de contratación. Igualmente, las observaciones al 
proceso de contratación o a las propuestas de los otros interesados, serán presentadas oportunamente, 
en los plazos y términos fijados estrictamente en las reglas de la selección. 

 
e. No ofrecer trabajo, contratos o algún tipo de beneficio económico o de cualquier otra naturaleza a ningún 

funcionario público, contratista o estructurador, vinculado a la entidad ni a sus familiares en primer grado 
de consanguinidad, segundo de afinidad o primero civil, a partir de la presentación de la oferta y hasta 
dos (2) años siguientes a la suscripción del Contrato, sin perjuicio del régimen de conflictos de intereses 
y de inhabilidades e incompatibilidades previsto en la Constitución y en la Ley. 

 
f. No ofrecer gratificaciones o atenciones en dinero o en especie, ni financiar, patrocinar, auspiciar o 

promover directa o indirectamente fiestas, recepciones, homenajes o cualquier tipo de atenciones 
sociales a funcionarios públicos o contratistas del Estado, durante el Proceso de Contratación ni durante 
la ejecución o liquidación del contrato. 

 
g. No contratar, ni ofrecer dádivas, regalos o gratificaciones a personas con alta capacidad de influencia 

política o mediática, con el objeto de obtener citas o influir o presionar las decisiones que la Entidad 
tome respecto de Procesos de contratación estatal, bien sea en su adjudicación, supervisión o 
terminación 

 
h. No celebrar acuerdos o realizar actos o conductas que tengan por objeto la colusión en el presente 

proceso contractual. 
 

3. Constituir las garantías requeridas por la Nación – Consejo Superior de la Judicatura en los términos del 
Decreto 1082 de 2015 y solicitar la ampliación o modificación de las garantías en el evento de presentarse 
alguna adición o prórroga del contrato, así como informar a la aseguradora sobre las suspensiones y 
reanudaciones que se llegaran a presentar, dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a su suscripción.  

 
4. Allegar certificación para los pagos mediante la cual conste el pago de los aportes al Sistema de Seguridad 

Social, ARL y Parafiscales, cuando a ello haya lugar, de conformidad con el Artículo 23 de la Ley 1150 de 
2007 y Artículo 50 de la ley 789 de 2002. 

 
5. Con la suscripción del contrato, el CONTRATISTA se compromete a cumplir con la política integrada del 

SIGCMA, en lo atinente a los requisitos del Sistema de Gestión Antisoborno (SGAS), adoptados para la 
Rama Judicial. El incumplimiento de lo anterior dará lugar a que la Entidad contratante tome las medidas 
correspondientes.” 

 
Además de las derivadas de la esencia y naturaleza del contrato, la ley, las obligaciones y condiciones 
señaladas en la invitación y demás Documentos del proceso vigente, durante la ejecución del contrato, el 
Contratista se obliga a:  
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6. Destinar a la ejecución del contrato, en un porcentaje del cinco por ciento (5%), la provisión de bienes o 
servicios por parte de alguno o algunos de los siguientes sujetos de especial protección constitucional: 
población en pobreza extrema, desplazados por la violencia, personas en proceso de reintegración o 
reincorporación, víctimas de conflicto armado interno, mujeres cabeza de hogar, adultos mayores, personas 
en condición de discapacidad, así como la población de las comunidades indígena, negra, afrocolombiana, 
raizal, palanquera, Rrom o gitanas, entre otros identificados así por la Ley o la jurisprudencia de esta 
manera.  

 
El porcentaje de sujetos mencionados incorporados a la ejecución del contrato deberán mantenerse 
durante toda su duración en los porcentajes establecidos en este numeral, so pena del incumplimiento 
contractual.   
 
El supervisor, realizará el seguimiento y verificará que las personas vinculadas al inicio y durante la 
ejecución del contrato pertenezcan a los segmentos poblacionales enunciados anteriormente. Para estos 
efectos, el Contratista presentará la documentación respectiva que acredita la condición de los sujetos 
mencionados y su participación durante la ejecución del contrato. El cumplimiento de esta obligación deberá 
acreditarse al interventor o supervisor dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes contados a partir del 
acta de inicio. 
 
Para la acreditación de la condición de mujer cabeza de familia, personas en condición de discapacidad, 
adultos mayores, población de las comunidades indígena, negra, afrocolombiana, raizal, palanquera, Rrom 
o gitanas, personas en proceso de reintegración o reincorporación, se aplicará en lo pertinente lo dispuesto 
en el artículo 2.2.1.2.4.2.17 del Decreto 1082 de 2015 o la norma que lo modifique, complemente o 
sustituya. Por su parte, la condición de población en pobreza extrema se constatará en las bases de datos 
del Sistema de Identificación de Potenciales Beneficiarios de Programas Sociales (Sisbén IV) y, la condición 
de víctima de conflicto armado y de desplazados por la violencia deberá probarse con el certificado de 
inclusión en el Registro Único de Víctimas – RUV, en los términos del Decreto 1084 de 2015 o la norma 
que lo modifique, complemente o sustituya.  
 
La condición de sujeto de especial protección constitucional que no se encuentre definida en esta cláusula 
deberá ser acreditada por el Contratista de conformidad con lo determinado por la Ley, la jurisprudencia, o 
en su defecto con elementos de convicción que suministren certeza sobre dicha condición. 
 

7. Cumplir integralmente el objeto, alcance, condiciones técnicas, administrativas, financieras y jurídicas del 
contrato, de conformidad con los Documentos del Proceso de Contratación, sus anexos, estudios previos, 
especificaciones técnicas, oferta presentada y demás documentos que hagan parte del mismo. 

 
8. Desarrollar el objeto contractual garantizando la calidad, oportunidad, eficiencia y cumplimiento de las 

especificaciones técnicas establecidas por la Entidad. 
 

9. Informar oportunamente a la Entidad cualquier reclamación, situación, evento, circunstancia o hecho de 
naturaleza política, jurídica, social, económica, financiera, técnica, ambiental o de cualquier otra índole que 
pueda afectar directa o indirectamente la ejecución del contrato, así como cualquier modificación en los 
riesgos identificados al momento de la presentación de la oferta o celebración del contrato. 

10. Abstenerse de comprometer recursos o ejecutar actividades que requieran autorizaciones, permisos o 
licencias sin contar previamente con las aprobaciones expedidas por la autoridad competente o por la 
Entidad, cuando estas sean exigibles. 
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11. Cumplir cabalmente con el pacto de transparencia, los principios de integridad, las declaraciones 
efectuadas en la oferta y las obligaciones derivadas de la normatividad aplicable en materia de contratación 
estatal. 
 

12. Promover el empleo local durante la ejecución del contrato, privilegiando la vinculación de mano de obra 
de la región cuando las condiciones técnicas y operativas lo permitan. 
 

13. Disponer permanentemente del personal idóneo, suficiente y calificado, así como de los recursos logísticos, 
técnicos, materiales, tecnológicos y equipos necesarios para la adecuada ejecución del contrato. 
 

14. Aportar toda su capacidad técnica, profesional, experiencia, conocimiento especializado y mejores 
prácticas para garantizar el adecuado desarrollo del objeto contractual. 
 

15. Mantener comunicación permanente con el supervisor o interventor designado, facilitando las actividades 
de seguimiento y control, atendiendo oportunamente sus observaciones, recomendaciones y 
requerimientos. 
 

16. Reportar de manera completa, veraz y oportuna toda la información relacionada con la ejecución 
contractual cuando sea requerida por la Entidad, el supervisor o el interventor. 
 

17. Cumplir y hacer cumplir las disposiciones vigentes en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST), 
seguridad industrial, gestión ambiental y gestión del riesgo, adoptando las medidas preventivas necesarias 
para evitar accidentes, incidentes, enfermedades laborales o condiciones inseguras, incluyendo el 
suministro y uso adecuado de los Elementos de Protección Personal (EPP) y la presentación de las 
evidencias exigidas por la Entidad. 
 

18. Cumplir íntegramente las obligaciones laborales, salariales, prestacionales, tributarias, parafiscales, 
ambientales y de seguridad social respecto del personal vinculado para la ejecución del contrato, 
efectuando oportunamente los pagos correspondientes a salud, pensiones, riesgos laborales, cajas de 
compensación, SENA e ICBF cuando haya lugar, y acreditando dichos pagos cuando le sean requeridos 
por la Entidad. 
 

19. Mantener actualizada e informar periódicamente a la Entidad cualquier modificación relacionada con la 
composición accionaria o societaria, pactos de accionistas, pertenencia a grupos empresariales, calidad de 
matriz, subordinada o sucursal extranjera, así como cualquier información relevante de carácter jurídico, 
financiero o comercial del contratista, sus socios, accionistas o representantes legales. 
 

20. Informar a la Entidad, dentro de los tres (3) días hábiles siguientes al conocimiento del hecho, sobre la 
imposición de medidas de aseguramiento, condenas o decisiones judiciales o administrativas que afecten 
a los representantes legales, directivos, socios, accionistas o integrantes del contratista, dentro o fuera del 
país. 

 
21. Garantizar que, como mínimo, el cuarenta por ciento (40%) del personal vinculado para la ejecución del 

contrato sea de nacionalidad colombiana, salvo las excepciones legalmente permitidas. 
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22. Informar inmediatamente a la Entidad la presencia de comunidades étnicas en el área de influencia o 
ejecución del proyecto, con el propósito de garantizar el respeto al derecho fundamental a la consulta previa 
conforme a la Ley 21 de 1991 y las disposiciones que la desarrollen, modifiquen o sustituyan. 
 

23. Guardar estricta reserva y confidencialidad sobre toda la información a la que tenga acceso con ocasión de 
la ejecución del contrato, así como sobre aquella que se genere durante su desarrollo. 
 

24. Asumir la custodia, conservación, protección y correcto uso de los bienes, equipos, herramientas, 
documentos o materiales entregados por la Entidad para la ejecución del contrato, respondiendo por su 
pérdida, daño o deterioro imputable a su conducta y efectuando el respectivo reintegro o indemnización 
cuando corresponda. 

 
 
En ejercicio del objeto contractual, el CONTRATISTA deberá cumplir con las siguientes obligaciones 
Especificas:  
 
OBLIGACIONES ESPECÍFICAS 
 

1. Suscribir junto con la Supervisión, el acta de inicio del contrato de mantenimientos menores, dentro 
de los tres (3) días hábiles siguientes a la aprobación de las Garantías. 
  

2. Presentar a la firma del acta de inicio, para revisión y aprobación de la Supervisión lo siguiente: 
   

• Los Análisis de Precios Unitarios APU’s que soportan la oferta económica presentada.  
 

• Los que se encuentran en el capítulo de las obligaciones ambientales del contrato de 
mantenimientos menores.   

  
3. Presentar para análisis y concepto técnico de la Supervisión las modificaciones, ajuste o 

complementación que a criterio del contratista requieran los diferentes componentes técnicos del 
proyecto, necesarios para el cumplimiento del objeto contractual, antes de iniciar cualquier trabajo, 
si a ello hay lugar.  

  
4. Realizar los mantenimientos en los sitios indicados, cumpliendo las especificaciones técnicas, 

normatividad vigente, la calidad acordada, en el tiempo pactado de acuerdo al cronograma aprobado 
por la supervisión, de conformidad con las especificaciones técnicas definidas para las obras de 
mantenimiento, ciñéndose estrictamente a las indicaciones suministradas por la Supervisión del 
contrato y las condiciones señaladas en las licencias, permisos o autorizaciones otorgadas por las 
autoridades competentes. Para tal efecto, el contratista se compromete a disponer todos los 
equipos, máquinas e implementos y personal para la correcta y oportuna ejecución del contrato.  

   
5. Garantizar que cuenta con el equipo necesario para llevar a cabo de manera efectiva y eficiente la 

ejecución del contrato de mantenimientos menores. Disponer de todos los recursos técnicos, 
maquinaria, herramientas y personal especializado que se requieran para cumplir con los términos 
y condiciones establecidos en el contrato. Proporcionar y mantener adecuadamente el equipo 
necesario para asegurar el cumplimiento de los plazos y la calidad de la obra.  
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6. Utilizar los equipos y herramientas idóneos para garantizar las mejores prácticas durante el 
desarrollo de los trabajos; será obligatorio el cumplimiento del numeral 2.9. CONDICIONES 
PARTICULARES DEL PROYECTO de la Invitación Pública. 

 
7. Usar materiales de primera calidad y disponer de los equipos necesarios conforme a las 

especificaciones técnicas definidas para la ejecución de los mantenimientos con la calidad y plazo 
pactado y asumir por su cuenta, el transporte, custodia y bodegaje de los mismos.  

  
8. Adelantar todas las actividades necesarias y adecuadas para la señalización y protección contra 

cualquier daño que pueda afectar inmuebles aledaños, estructuras, instalaciones de redes de 
servicios, entre otros; dentro del área de trabajo o adyacentes. Siendo de su exclusiva 
responsabilidad responder y reparar cualquier daño que ocurra en la obra o en los bienes 
suministrados, por causas imputables al contratista o a cualquiera de sus empleados dentro del 
plazo señalado por el artículo 2060 del Código Civil. Igualmente, el contratista responde ante 
terceros por los daños que se ocasionen durante la ejecución del contrato, de conformidad con la 
ley.  

  
9. Corregir a su costa y a entera satisfacción de la Entidad, todos los trabajos o bienes que no cumplan 

con lo previsto con las especificaciones respectivas, por mala calidad o con defectos de fabricación 
o instalación, teniendo en cuenta las disposiciones comerciales y civiles pertinentes.  

  
10. Responder por los mantenimientos objeto del contrato de manera integral y a su costa, hasta el día 

de la entrega física de la misma a la Supervisión y a la Entidad.  
 

11. Presentar e implementar el Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) en 
los términos del Decreto No. 1443 de 2014 “Por el cual se dictan disposiciones para la 
implementación del Sistema  de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) compilado 
en el Decreto No. 1072 de 2015, modificado por el Decreto No. 052 de 2017 y la reglamentación de 
la Resolución 312 de 2019 del Ministerio del Trabajo; de igual forma a partir del Acuerdo PSAA16-
10560 DE 2016 del Consejo Superior de la Judicatura, en el cual se adoptaron las Políticas para el 
Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo de la Rama Judicial. Lo anterior en un plazo 
no mayor de 30 (treinta) días calendario posteriores a la fecha de la firma del acta de inicio del 
contrato, para su revisión y aprobación. Los documentos revisados y aprobados por la Supervisión 
serán remitidos a la Unidad responsable del contrato junto con el primer Informe Mensual de 
Supervisión. Los atrasos ocasionados por documentos pendientes o errores identificados en los 
documentos serán atribuibles al Contratista y a la Supervisión.  
   

12. Cumplir con los horarios de trabajo, los cuales se definirán en conjunto entre el Contratista y el 
Supervisor, teniendo en cuenta las condiciones específicas de la ciudad y de los servidores 
judiciales de la sede a intervenir. 

  
13. Ejecutar los cambios y modificaciones que la Dirección Seccional de Administración Judicial de 

Tunja considere necesarios introducir, atendiendo las instrucciones, órdenes u observaciones dadas 
por la Supervisión. Para ello, debe seguir las especificaciones técnicas, tanto generales como 
particulares acordados.  
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14. Presentar a la Supervisión para su revisión y aprobación, las actividades no previstas identificadas 
por el Contratista durante la ejecución de las actividades contratadas; la aprobación de dichos Ítems 
adicionales no autoriza al CONTRATISTA a superar el valor del Contrato y si deberá adjuntar: 
 
- Una justificación técnica y detallada de la necesidad. 

 
- El Análisis de Precios Unitarios (APU) soportado en un análisis de precios realizado con base 

en mínimo tres (3) cotizaciones comparables de la ciudad de ejecución de los mantenimientos, 
o puntos cercanos que lo respalden, las cuales no podrán ser de una fecha mayor a noventa 
(90) días calendario contados a partir de su entrega.  
 

- Especificaciones técnicas 
 

- Balance de la intervención del mantenimiento a las sedes judiciales, incluyendo la proyección 
de mayores y menores cantidades o actividades no previstas. 
 

- Cronograma actualizado de ejecución. 
 

- Solicitud dirigida a la Supervisión para la modificación del contrato para el correspondiente 
trámite ante la Entidad. 

 
Nota: Se consideran ACTIVIDADES NO PREVISTAS, aquellas que no se pudieron prever al 
momento de la proyección del contrato realizado por la ENTIDAD o que no se pudieron proyectar y 
sean también ACTIVIDADES PRECEDENTES a las ya contratadas. 

 
Parágrafo 1: Este procedimiento se puede requerir en cualquier etapa del contrato, previa solicitud 
realizada por el contratista de obra a la Supervisión. La Supervisión a su vez será responsable de 
verificar y evaluar los precios del mercado en la zona del proyecto, debiendo realizar la validación y 
comparación de los precios, teniendo en cuenta las variables que intervienen como son: 
rendimientos, tiempos de entrega, calidades, impuestos, entre otros; considerando también precios 
de otras entidades o del mercado, con lo cual se definirá el valor de los Análisis de Precios Unitarios 
(APU), los cuales son la base para la aprobación y fijación de las actividades no previstas que se 
requieran en el desarrollo de la obra. 
 
Parágrafo 2: La aprobación de las actividades no previstas se formalizarán mediante la suscripción 
entre la Supervisión y contratista un acta de fijación de precios de actividades no previstas, 
acompañada de los nuevos APU’s aprobados por la Supervisión y el balance de la oferta actualizado 
con las actividades no previstas. Una vez aprobados las actividades no previstas, la Supervisión 
deberá justificar por escrito la necesidad de la inclusión de los mismos dentro del contrato, haciendo 
una descripción de las consideraciones y causales que dan soporte al trámite ante la entidad para 
la elaboración y suscripción del modificatorio del contrato de obra. En ningún caso la Supervisión 
podrá autorizar la ejecución de las actividades no previstas que impliquen o no, modificación del 
valor y/o plazo del contrato de obra, sin verificar la legalización de la respectiva modificación del 
contrato de obra. 
  

15. Realizar reuniones mensuales con la Supervisión para evaluar el avance del contrato de 
mantenimientos y las eventuales dificultades que se lleguen a presentar; lo anterior de acuerdo con 
la programación de los mantenimientos en las diferentes sedes judiciales.  
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16. Diligenciar y presentar los soportes técnicos de los mantenimientos y trabajos realizados teniendo 

en cuenta la presentación de un formato control. 
  

17. Elaborar mensualmente un Informe detallado del estado del contrato, el cual debe incluir los 
porcentajes de avance de la intervención de cada sede judicial, gráficos, fotografías, video en 
formato digital y cualquier otro recurso que evidencien el avance real de las labores contratadas, 
para ser entregado a la Supervisión dentro de los primeros cinco (5) días hábiles de cada mes. 

  
18. Suministrar los documentos e información que se generen y que hagan parte de la ejecución del 

contrato para cargar en la plataforma SECOP II. Incluidos los cortes e informes mensuales 
previamente aprobados por la Supervisión. 

  
19. En caso de retraso en la ejecución de los mantenimientos, el Contratista presentará a la Supervisión 

del contrato el plan de contingencia para mitigar el retraso generado, debidamente suscrito por el 
Representante Legal. Sobre este plan, la Supervisión deberá pronunciarse dentro de los dos (2) 
días siguientes de su recibo. La Supervisión podrá aprobar el plan o presentar observaciones. Si 
presenta observaciones, el Contratista deberá atenderlos en un plazo no mayor a dos (2) días. Esto 
se realizará hasta que obtenga la aprobación de la Supervisión. 

 

20. Facilitar la labor de seguimiento y control, atendiendo y dando respuesta oportuna a las 
observaciones o requerimientos que se realicen por parte de la Supervisión o la Entidad contratante. 
 

21. Preparar para la Entidad, en los tiempos que corresponda, la información que soliciten los entes de 
control, con sus respectivos soportes. 
 

22. Suscribir junto con la Supervisión, el acta de entrega y recibo final, en la cual debe quedar constancia 
que los ítems que se ejecutaron cumplieron con las cantidades, calidades y especificaciones 
técnicas contratadas. Así mismo, con la suscripción de esta, el contratista deberá entregar el 
presupuesto ejecutado consolidado y suscrito (PDF y Excel), bitácora de obra, certificaciones, 
informes de las pruebas de estanqueidad, y otras pruebas de funcionalidad y calidad realizadas, 
plan de sostenibilidad, licencias y permisos obtenidos y demás documentos relacionados con el 
objeto del contrato, cuando estos apliquen. 

  
23. Realizar los correctivos a los mantenimientos objeto de la contratación, durante la vigencia de la 

Garantía de Cumplimiento en el amparo de Calidad del Bien o Servicio o cuando se requiera por 
parte del Consejo Superior de la Judicatura – Dirección Ejecutiva Seccional de Administración 
Judicial de Tunja, estos trabajos no generan costos para la Entidad.  

  
Parágrafo: Las correcciones a que se hace referencia corresponden a ajustes, alineamientos, 
reparaciones, calibraciones o reposición de todos aquellos ítems ejecutados en el contrato que 
presenten deficiencias de calidad, o de instalación, o de construcción, o de funcionamiento por 
causa imputable al contratista, de los cuales el contratista deberá generar un informe detallado y 
registro fotográfico de las intervenciones realizadas. 

24. Brindar a la Supervisión del contrato, la colaboración necesaria para la elaboración del proyecto de 
acta de liquidación del contrato, dentro de los cuatro (4) meses siguientes a la terminación y recibo 
a satisfacción de las obras objeto del contrato.  
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Parágrafo: Para la liquidación del contrato, deberá presentar los paz y salvo de encontrarse al día 
en las obligaciones de pagos correspondientes, de Contratistas y Proveedores con los cuales se 
ejecutó el contrato. 
 

25. Entregar a la Supervisión para cada pago y en la Liquidación del contrato de obra, las certificaciones 
y soportes con los que acredite que se encuentran al día en el de pago de aportes parafiscales 
relativos al Sistema de Seguridad Social Integral en salud, riegos laborales, pensiones, así como 
los propios del Sena, ICBF y Cajas de Compensación Familiar derivados de la ejecución del 
contrato; de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007.   
  
Parágrafo: En el caso del personal que trabaje para el contratista bajo contrato de prestación de 
servicios se debe allegar certificación firmada por el Representante Legal o Revisor Fiscal sobre el 
cumplimiento de la normatividad de pagos del Sistema Integral de Salud, Riesgos Laborales, 
Pensiones y Parafiscales. 
 

26. El Contratista para el desarrollo del contrato debe contar con un equipo mínimo de profesionales y 
técnicos que cumplan con los perfiles definidos en el numeral 3.5.3. Esta obligación debe ser 
revisada por la Supervisión, en cada una de las etapas contractuales. 
 

27. Adicionalmente al personal mínimo requerido, el contratista se obliga a contar con el personal 
profesional suficiente que asesore las diferentes etapas de ejecución del proyecto (eléctrico, 
hidrosanitario, estructural, ventilación mecánica, etc.), así como todo el personal necesario para 
ejecutar los mantenimientos de acuerdo con las especificaciones y presupuestos en el tiempo 
pactado.  

 
28. Garantizar el debido transporte del personal, de los materiales y de los equipos necesario para la 

ejecución de los diferentes trabajos.  
 

29. Disponer y suministrar el personal, cuadrillas y/o frentes de trabajo necesarios que permitan 
adelantar las intervenciones conforme con los tiempos y disponibilidad de espacios por parte de la 
entidad durante la ejecución del contrato, de acuerdo a el cronograma de ejecución y el tiempo 
pactado.  

  
30. Responder por la vinculación del personal, el cual está a cargo y responsabilidad exclusiva del 

Contratista, por lo tanto, el personal que el Contratista ocupe en la ejecución del Contrato, no tendrá 
ninguna vinculación laboral, civil ni comercial con La Dirección Seccional de Administración Judicial 
de Tunja. 
 

31. Pagar los salarios y prestaciones sociales en forma oportuna a todo el personal que requiera en la 
ejecución del contrato, así como dar estricto cumplimiento a todas las obligaciones frente a los 
aportes al Sistema Integral de Seguridad Social en Salud, riesgos laborales, pensiones y 
parafiscales, derivados de la ejecución del contrato, cuando a ello hubiere lugar de acuerdo a la 
normatividad legal vigente. 

  
32. Cumplir para la ejecución de trabajos en alturas, con la Resolución No. 1409 de 2012 del Ministerio 

de Trabajo, contar con un Programa de Protección Contra Caídas en su SG-SST y tener designado 
el Coordinador de trabajo en alturas y todos los demás requisitos definidos en esta norma.  
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Parágrafo: Contar con un equipo completo de protección para trabajo en alturas, el cual debe estar 
disponible para el Supervisión del contrato, en el evento que éste realice una visita de inspección 
durante el desarrollo de la obra. 

 
33. Presentar debidamente diligenciado, previo a la suscripción del Acta de Inicio, el formato F-SST-89 

– Requisitos SG-SST para Contratistas, adjuntando la totalidad de los documentos, certificaciones y 
soportes que resulten aplicables de acuerdo con la naturaleza, alcance y riesgos de las actividades 
objeto del contrato. 
 

34. Tomar las previsiones que sean necesarias para garantizar la seguridad industrial, ocupacional y 
salud en el trabajo del personal a su cargo o servicio, de acuerdo con las reglamentaciones vigentes 
y dar cumplimiento a la normatividad en seguridad y salud en el trabajo del personal que se utilice 
en la ejecución del contrato. En todo caso estarán a cargo del contratista todos los costos requeridos 
para instalar y mantener la señalización de la obra y las vallas informativas, la iluminación nocturna 
y demás dispositivos de seguridad y salud en el trabajo, de comunicación y coordinación en los 
términos definidos por las autoridades competentes.   
 
Nota 1:  El personal que el contratista ocupe en la ejecución del Contrato no tendrá ninguna 
vinculación laboral, civil, comercial con la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial. La 
responsabilidad derivada de estas vinculaciones correrá a cargo exclusivo del contratista.  
  
Nota 2: En el evento en que el contratista utilice en la ejecución del contrato personal por contrato 
de prestación de servicios deberá, mediante certificación, acreditar para cada pago que estos 
cumplen con las obligaciones al sistema integrado de seguridad social y aportes parafiscales. 
 
Nota 3: CUMPLIMIENTO SIGCMA Y SGAS- Con la suscripción del contrato, el CONTRATISTA se 
compromete a cumplir con la política integrada del SIGCMA, en lo atinente a la política antisoborno 
y los requisitos del Sistema de Gestión Antisoborno (SGAS), el Sistema de Gestión de Seguridad y 
Salud en el Trabajo, el Plan de Gestión Ambiental adoptados para la Rama Judicial. El 
incumplimiento de lo anterior dará lugar a que se tomen las medidas correspondientes al 
incumplimiento contractual. 

 
 
 

Política del sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo SGSST 
 

1. El contratista deberá suministrar los elementos de protección personal identificados en el panorama de 
riesgo del servicio o en el Análisis de Seguridad del Trabajo como mecanismo de control, los cuales podrán 
ser ampliados o modificados a juicio del administrador del contrato, previa justificación de la modificación 
avalada por el responsable en la Entidad. 
 

2. Cuando se presenten Incidentes y Accidentes de Trabajo, en los trabajadores (as) del contratista que 
estén prestando el servicio para la Rama Judicial de Tunja, el contratista deberá informar por escrito al 
Supervisor del contrato, entregando una copia del FURAT (Reporte de Incidentes y Accidente de Trabajo) 
y de la investigación del accidente con el registro de las acciones preventivas y correctivas. 
 

3. Tomar las previsiones necesarias para garantizar la seguridad industrial y ocupacional del personal a su 
cargo o servicio, de acuerdo con las reglamentaciones vigentes. El contratista deberá contar con todos los 
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elementos de seguridad para trabajo en altura para cada uno de los trabajadores a su cargo o servicio 
que realicen este tipo de labores, de acuerdo con lo establecido en la Resolución 4272 del 27 de diciembre 
de 2021 del Ministerio del Trabajo, por la cual se establece el Reglamento de Seguridad para protección 
contra caídas en trabajo en alturas. 

 
4. El uso de medidas de protección no exime al empleador de su obligación de implementar medidas de 

prevención, que estén determinadas en el programa de salud ocupacional denominado actualmente 
Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST como necesarias y viables, lo cual 
deberá estar acorde con los requisitos establecidos con la Resolución 4272 de 2021 que derogó la 
Resolución 1409 de 2012.  
 

La adopción de las anteriores medidas, no tendrán pago por separado y su costo deberá estar contemplado 
dentro del valor de la oferta económica. Además, el Contratista será responsable de todos los accidentes que 
pueda sufrir su personal, el personal de supervisión, servidores, usuarios y visitantes o transeúntes, como 
resultado de la negligencia o descuido en tomar las medidas de seguridad necesarias. Por consiguiente, todas 
las indemnizaciones serán por cuenta del Contratista 
 
NOTA 1: El Contratista se compromete y será responsable de la adopción e implementación del Plan de 
Gestión Ambiental de la Rama Judicial, durante la ejecución del contrato en las instalaciones de la Rama. 
 
NOTA 2: El Proponente deberá acreditar el cumplimiento de los requisitos, permisos y licencias de índole 
ambiental que a la fecha estén vigentes según la reglamentación nacional, regional o local. 
 

3.2.1.1 Obligaciones ambientales  

De conformidad con el Sistema Integrado Gestión y Control de la Calidad y del Medio Ambiente – SIGCMA, se 
deberán cumplir con las siguientes obligaciones ambientales: 

 
1. Presentar a la firma del acta de inicio, para revisión y aprobación de la Supervisión a lo siguiente: 
 

▪ Plan o programa de gestión integral de residuos sólidos que cumpla con las condiciones 
establecidas en el Decreto No. 1076 de 2015 y las demás normas aplicables, en el cual se debe 
considerar el manejo de los residuos producto de la actividad objeto del contrato. 
 

▪ Carta de compromiso suscrita por el representante legal a la adopción e implementación del 
Acuerdo No. PSAA14-10160 “Por el cual se adopta el Plan de Gestión Ambiental de la Rama 
Judicial”, durante la ejecución del contrato en las instalaciones de la Rama. 

 
2. Hacer la recolección, transporte y disposición final de los residuos generados durante la prestación del 

servicio, bajo sus propios costos y logística requerida. Allegar el certificado de disposición final de los 
residuos generados en obra. 

 
3. Cumplir con todas las normas y leyes colombianas sobre el medio ambiente (A nivel nacional, regional 

y local) que se encuentren vigentes durante el término del contrato, incluyendo entre otros: Manejo de 
residuos líquidos, sólidos, peligrosos, permiso de vertimientos, de emisiones atmosféricas, transporte y 
disposición final de residuos de construcción y demolición (RCD), residuos domésticos o 
convencionales, residuos peligrosos (RESPEL). Así mismo, el Contratista debe en todo momento 
minimizar el impacto ambiental de cualquier actividad realizada por él, en el desarrollo del contrato, de 
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conformidad con las normas aplicables. El Contratista conoce y acepta que las autoridades competentes 
nacionales, regionales o locales que tengan jurisdicción sobre el área donde se realizan las actividades, 
pueden disponer la suspensión de las actividades objeto de este contrato hasta que el Contratista 
cumpla o subsane el hecho deficiente. 

 
4. Realizar las consultas necesarias y los trámites requeridos por la autoridad ambiental competente, con 

el propósito de obtener los permisos que se requieran y que garanticen el cumplimiento de la normativa 
ambiental vigente, incluyendo entre otros: aprovechamiento forestal, levantamiento de veda, sustracción 
de reserva, ocupación de cauce, disposición de Residuos de Construcción y Demolición – RCD, residuos 
domésticos, convencionales y/o residuos peligrosos; concesión de aguas, ocupación de cauce, permiso 
de vertimientos, entre otras, de acuerdo con las normas aplicables en la materia. 

 
5. Efectuar los informes derivados de los permisos ambientales, que deben cumplirse en la etapa de 

construcción del proyecto, de acuerdo con las obligaciones establecidas por la autoridad ambiental y 
municipal competente. Dichos informes deben ser previamente revisados y avalados por la Supervisión. 

 
6. Presentar informe mensual de la generación y gestión de residuos sólidos durante el desarrollo de la 

obra. 
 

7. Responder a su costa por los perjuicios que se generen como consecuencia de la suspensión o retrasos 
en la ejecución de los mantenimientos, derivados del incumplimiento de las normas y leyes ambientales. 

 
8. Mantener los espacios libres de toda acumulación de desperdicios y escombros, entregándolos a su 

terminación completamente limpios y aseados, así mismo, acatar lo dispuesto en toda la normatividad 
vigente relativa a la movilización, tratamiento, disposición y aprovechamiento de escombros, que para 
ello dicte la autoridad competente de la región. 

 

9. Presentar a la Supervisión una certificación comercial con gestores de Residuos de Construcción y 
Demolición (RCD) y Residuos Peligrosos (RESPEL), que cumpla con las condiciones establecidas en el 
Decreto No. 1076 de 2015 y las demás normas aplicables. Para esto, debe presentarla a la Supervisión 
para la revisión y aprobación respectiva. El cumplimiento de esta obligación será un requisito previo para 
la firma del acta de inicio. 

 
10. Se deben instalar luminarias que ofrezcan tecnología de eficiencia energética comprobada para 

espacios interiores y exteriores, de acuerdo con el alcance del Contrato. Incluir los requisitos descritos 
para adquisición y mantenimiento de luminarias.  

 
11. Los aparatos y accesorios hidrosanitarios que se prevean instalar, deben ser eficientes en el ahorro del 

agua.  
 

12. Cuando se trate de una intervención a un Bien de Interés Cultural - BIC, se debe tramitar y obtener la 
Autorización del Ministerio de Cultura y las Entidades correspondientes.  

3.2.2. Obligaciones del Consejo Superior de la Judicatura - Dirección Ejecutiva de Administración Judicial 

En ejercicio del objeto contractual, el Consejo Superior de la Judicatura - Dirección Ejecutiva Seccional de 
Administración Judicial de Tunja deberá cumplir con las siguientes obligaciones: 
 

1. Pagar al contratista el valor del contrato y realizar los descuentos de impuestos, tasas y contribuciones 
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a que haya lugar de conformidad con la normatividad legal vigente de acuerdo con la disponibilidad 

del Plan Mensualizado de Caja PAC y conforme a los entregables requeridos. Las demoras que se 

presenten no generarán el pago de intereses o compensación de ninguna naturaleza.  

2. Supervisar la correcta ejecución del contrato. 

3. Suministrar oportunamente la información y el apoyo que requiera el contratista para el cumplimiento 

de sus obligaciones contractuales.  

4. Llevar a cabo el recibo total de los bienes, verificando el cumplimento de las especificaciones técnicas 

de los bienes entregados, a través del supervisor designado.  

5. Aprobar o rechazar los bienes, si fuere necesario por intermedio del supervisor designado. 

6. Ejercer la supervisión del contrato por intermedio del supervisor, exigiendo al contratista la ejecución 

idónea y oportuna del objeto y quien, además, resolverá y suscribirá las actas, y controlará los asuntos 

necesarios durante el desarrollo del contrato.  

7. Verificar y dejar constancia, a través del Supervisor del contrato, del cumplimiento de las obligaciones 

del CONTRATISTA frente a los aportes a los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y 

Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de 

Aprendizaje. 

8. Solicitar al contratista, en cualquier tiempo, las informaciones que requiera en relación con el contrato 

y con el cumplimiento de las obligaciones de éste. 

9. Elaborar el cronograma de trabajo con el contratista y autorizar las modificaciones a los mismos por 

intermedio del supervisor designado por la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial.  

10. Analizar y responder los requerimientos que formule el contratista. 

11. Verificar el cumplimiento de la normatividad ambiental en concordancia con el SIGCMA implementado 

por la entidad. 

12. Cumplir con las demás obligaciones que surjan de la naturaleza del contrato. 

3.2.3 Obligaciones del supervisor 

Además de las contempladas en la Ley 1474 de 2011 y lo dispuesto en el Manual de Contratación de la 
Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, adoptado mediante Resolución 6424 de 2025 y en la Resolución 
6331 del 19 de mayo de 2026 “Por la cual se adopta el Manual de Supervisión de la Dirección Ejecutiva de 
Administración Judicial”, deberá dar cumplimiento a las funciones relacionadas en los documentos 
mencionados, entre las que se encuentran: 
 

1. Exigir al contratista el cumplimiento del objeto del contrato y de la totalidad de obligaciones en él 
contenidas. 

2. Expedir las certificaciones del cumplimiento de las obligaciones contractuales, para efectos de los pagos 
a que haya lugar. 

3. Solicitar el cronograma de entregas elaborado por el contratista, para su revisión, ajuste si se requiere 
y aprobación, con el fin de garantizar el cumplimiento estricto de las obligaciones contractuales, dentro 
del plazo de ejecución. 

4. Verificar que los bienes estén acordes con las especificaciones técnicas establecidas dentro del proceso 
y la Oferta presentada por el contratista. 

5. Analizar y autorizar los cambios técnicos que, por razones de modo, tiempo y lugar y necesidades, 
deban realizarse durante la ejecución del contrato, siempre que tales cambios puedan realizarse sin 
otrosí o adiciones. 
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6. Realizar las actividades necesarias que conduzcan al cumplimiento de todas las obligaciones 
estipuladas en el contrato. 

7. Solicitar al CONTRATISTA, en cualquier tiempo, la información que requiera, en relación con los 
mantenimientos y con el cumplimiento de las obligaciones de estos. 

8. Efectuar los requerimientos escritos que sean necesarios al contratista, a fin de exigirle el cumplimiento 
oportuno de las obligaciones previstas en el contrato y en las leyes y normas que le sean aplicable. 

9. Informar de los hechos o circunstancias que puedan constituir actos de corrupción tipificados como 
conductas punibles o que puedan poner o pongan en riesgo el cumplimiento del objeto contractual. 

10. Verificar las facturas presentadas por el contratista en el Sistema Electrónico de Contratación Pública 
“SECOP II”, teniendo presente que el valor corresponda con la ejecución que se reporta; verificar el 
cumplimiento de las normas y el pago oportuno de la seguridad social y demás requisitos exigidos 
contractualmente para el pago, emitiendo el correspondiente cumplido. 

11. Publicar oportunamente documentos que se produzcan durante la ejecución del contrato en el Sistema 
Electrónico de Contratación Pública “SECOP II” 

12. Cargar la información que se produzca con ocasión de la ejecución contractual, en el expediente 
contractual. 

13. Remitir oportunamente los documentos soporte al Área Financiera para el trámite del pago, observando 
los calendarios financieros establecidos, en especial los de fin de la vigencia. 

14. Solicitar concepto jurídico al Área de Asistencia Legal, cuando quiera que surjan dudas sobre el alcance 
de las modificaciones o ajustes que deban realizarse al contrato, a fin de establecer si los mismos, 
pueden ser realizados de común acuerdo entre el contratista y el supervisor 

15. Presentar las recomendaciones que determine pertinentes, para el cumplimiento a satisfacción del 
contrato.  

16. Elaborar y presentar al área de asistencia Legal de la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial 
solicitud formal de inicio de actuación administrativa para la imposición de sanciones y en general el 
ejercicio de prerrogativas o facultades excepcionales de situaciones o hechos que lo ameriten, 
relacionadas con el incumplimiento o deficiencia en las obligaciones del contratista. 

17. Velar por el cumplimiento de normas y procedimientos de seguridad, orientando al trabajador en todas 
las labores impartidas para el día. 

18. Las demás obligaciones establecidas en el Manual del Supervisor de la Entidad. 
19. Cumplir con las demás obligaciones establecidas en la “Guía para el ejercicio de las funciones de 

Supervisión e Interventoría de los contratos del Estado” de Colombia Compra Eficiente. 
20. Control y seguimiento a matriz de riesgo mediante el diligenciamiento del formato establecido en el 

Sigma. 
21. Diligenciar y remitir al área de asistencia legal – Contratos, el formato aprobado por el sistema integrado 

de gestión de calidad denominado “Ficha técnica de evaluación y reevaluación de contratista”, una vez 
finalice la vigencia del contrato. 

22. Remitir al Área de Asistencia Legal y Cobro Coactivo una vez finalizado el contrato, el proyecto de acta 
de liquidación, con los soportes respectivos, junto con el formato base de liquidación aprobado en el 
Sistema Integrado de Gestión de Calidad. 

23. Presentar informe final del contrato.  

 
 

3.3 MODALIDAD DE SELECCIÓN, JUSTIFICACIÓN Y FUNDAMENTOS JURÍDICOS 

3.3.1 Modalidad de selección 

El presente proceso de selección de contratista y el futuro contrato que se suscriba, estarán sometidos a la 
legislación y jurisdicción colombiana y se regirá por las siguientes normas: Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, 
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Ley 1474 de 2011, Decreto Ley 019 de 2012 y Decreto Único Reglamentario No. 1082 de 2015, las normas 
orgánicas del presupuesto, las disposiciones cambiarias, el estatuto tributario y demás normas que las 
complementen, modifiquen o reglamenten. En lo que no se encuentra particularmente regulado se aplicarán las 
normas del derecho contencioso administrativo, derecho comercial, civil y laboral vigentes. 

3.3.2 Justificación y fundamentos jurídicos de la modalidad de selección 

La modalidad por la cual se adelanta el proceso es la de INVITACION PUBLICA DE MINIMA CUANTIA, según 
disposiciones generales contenidas en la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, Ley 1474 de 2011, Decreto Único 
Reglamentario 1082 de 2015 y demás normas concordantes y complementarias.  
 
Así mismo y atendiendo lo indicado en auto del Consejo de Estado del 29 de marzo de 2017, proceso 56307, 
consejero ponente Carlos Alberto Zambrano Barrera, en el cual suspendió provisionalmente el acápite VII del 
Manual de la Operación Secundaria de los Acuerdos Marco de Precios y determinó que no existía una 
concurrencia entre la modalidad de selección de mínima cuantía y la compra por catálogo derivada de los 
Acuerdos Marco de Precios, dado que la modalidad de selección de mínima cuantía procede siempre que el 
presupuesto del proceso de contratación no sea mayor al 10% del valor definido para la menor cuantía de la 
entidad estatal.  
 
El presente proceso de selección de contratista y el futuro contrato que se suscriba, estarán sometidos a la 
legislación y jurisdicción colombiana y se regirá por las siguientes normas: Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, 
Ley 1474 de 2011, Decreto Ley 019 de 2012 y Decreto Único Reglamentario No. 1082 de 2015, las normas 
orgánicas del presupuesto, las disposiciones cambiarias, el estatuto tributario y demás normas que las 
complementen, modifiquen o reglamenten. En lo que no se encuentra particularmente regulado se aplicarán las 
normas del derecho contencioso administrativo, derecho comercial, civil y laboral vigentes. 
 

3.4 VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO, SU JUSTIFICACIÓN Y FORMA DE PAGO 

3.4.1 Valor estimado del contrato 

El valor estimado para la ejecución de la presente contratación es la suma de hasta CIENTO CINCUENTA Y 
CINCO MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y UN MIL CIENTO DIECIOCHO PESOS ($155.671.118,oo) 
incluido el I.V.A y todos los impuestos, demás tasas y contribuciones de Ley que se generen con ocasión a la 
celebración del contrato. Teniendo en cuenta que la ejecución del contrato se realizará por precios unitarios a 
monto agotable. 

3.4.2 Certificado de disponibilidad presupuestal 

La contratación, cuenta con los siguientes Certificados de Disponibilidad Presupuestal (CDP): 
 

Número 
Fecha de 

expedición 
Rubro  Recurso  

Unidad 
Ejecutora 

Valor CDP Valor a afectar 2026 

10426 05/08/2026 

A-02-02-02-
005-004 

servicios de 
construcción 

10 27-01-01-205 $ 37´968.056 $ 37´968.056 

13726 

 
05/08/2026 

A-02-02-02-
005-004 

servicios de 
construcción 

10 27-01-01-805 $ 105.158.374 $ 105.158.374 

5726 
 

05/08/2026 
A-02-02-02-

005-004 
10 27-01-01-905 $ 12´544.688 $ 12´544.688 
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servicios de 
construcción 

Valor total $ 155´671.118 
 

3.4.3 Variables consideradas para calcular el presupuesto oficial 

Para determinar el valor estimado necesario para satisfacer la necesidad establecida en el presente proceso, 
se tuvo en cuenta el presupuesto asignado a la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de 
Tunja para la presente vigencia, así como un análisis de mercado soportado en cotizaciones solicitadas a 
empresas especializadas en la ejecución de reparaciones locativas, mejoramientos y mantenimiento en 
infraestructura. En total, se recopilaron tres (3) cotizaciones, presentadas por:  DELIA ROCIO GARCIA 
RIVERA, GRUPO ENERGETRICOS REGIONALES LTDA y CARRILES DEL ORIENTE. Las cotizaciones 
fueron requeridas por grupos de circuitos judiciales, considerando como criterio técnico y económico la 
ubicación geográfica de las sedes y la variación en los costos de transporte y materiales que se presenta 
según la localización de la sede judicial objeto de intervención. Esta segmentación permitió obtener valores de 
referencia más representativos de las condiciones reales de prestación del servicio, así como una estimación 
más precisa de los costos asociados a cada unidad de trabajo, garantizando que el presupuesto oficial se 
estructurara sobre un valor promedio razonable, objetivo y acorde con las condiciones del mercado. Lo anterior 
se encuentra documentado en el Estudio del Sector contenido en los Estudios Previos y en el Anexo 6. Estudio 
del Mercado. 
 

3.4.4 Forma de pago del contrato 

La Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Tunja pagará al contratista el valor del 
contrato mediante la presentación de actas de recibo parcial de los mantenimientos locativos ejecutados, las 
cuales deben ser revisadas y aprobadas por la Supervisión.  
 
Para ello, se debe tener en cuenta lo siguiente: 
 

a. Cuenta bancaria: Para el pago de las Actas de recibo parcial mensual, el contratista presentará 
certificación bancaria con la información necesaria para que el Área Financiera de la Dirección Ejecutiva 
Seccional de Administración Judicial de Tunja abone los pagos en desarrollo de la ejecución del 
contrato.  

 
b. Presentación de informe, formatos control y autorización para su pago: El informe, formatos de control 

y pre-factura deberán presentarse a la supervisión con todos sus soportes para su revisión y 
aprobación. El supervisor revisará y autorizará la emisión de la factura electrónica, la cual debe ser 
enviada por el contratista al buzón único SIIF Nación como se indica a continuación. Una vez la factura 
electrónica sea aprobada por la Entidad, el contratista deberá publicarla en la plataforma SECOP II. 

 
- En datos del adquiriente en el campo de correo registre la cuenta de correo de la Administración 

del SIIF Nación ha dispuesto para la recepción de 
siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co. 
  

- En el campo de observaciones, debe registrar la referencia de distribución a saber 
#$PCI;NÚMERO DELCONTRATO; CORREO ELECTRONICO DEL SUPERVISOR#$ 

 
PCI: Dato que deberá ser suminstrado por el supervisor para cada pago 
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c. Paz y salvo de encontrarse al día en las obligaciones de pagos correspondientes, de Contratistas y 

Proveedores con los cuales se ejecuta el contrato. 
 

EN TODO CASO LOS PAGOS ESTIPULADOS, SE SUJETARÁN A LOS RECURSOS QUE LA DIRECCIÓN 
GENERAL DEL TESORO DE LA NACIÓN DEL MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PUBLICO, SITÚE 
A LA ENTIDAD, y no podrá afectar el pago oportuno de salarios y prestaciones sociales a los operarios 
contratados cuyos pagos mensuales deben ser realizados a más tardar los cinco (5) primeros días de cada 
mes. 
 
NOTA 1: Todos los pagos están sujetos a los tiempos requeridos para revisión de la Supervisión, y no 
condicionará la ejecución del contrato. 
  
NOTA 2: El presente contrato no tendrá anticipo ni pago por anticipado. El pago se hará a través de 
consignación electrónica, efectuada por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, en la cuenta corriente o de 
ahorros indicada por el contratista, en el formulario Beneficiario Cuenta, debidamente certificada por la entidad 
bancaria. 
   
Los pagos se realizarán previo recibo a satisfacción por parte de la Supervisión, y la presentación de la 
acreditación por parte del CONTRATISTA del Pago de los Aportes al Sistema Integral de Seguridad Social, es 
decir Salud, Riesgos Profesionales, Pensión y Aportes Parafiscales a las Cajas de Compensación Familiar, 
Instituto Colombiano de Bienestar Familiar – “ICBF” y Servicio Nacional de Aprendizaje – “SENA”, Artículo 23 
Ley 1150 de 2007, y demás impuestos de Ley 
  
Los soportes de la factura serán acompañados por el Formato de control (documento de recibido debidamente 
firmado por la persona autorizada) el cual deberán indicar como mínimo: el tipo de mantenimiento realizado, los 
repuestos cambiados, las tareas desarrolladas, valor del servicio prestado de conformidad con la cotización, los 
cuadros de control y el registro fotográfico. 
 
En todo caso el pago estará sujeto a la disposición de recursos que efectué el Ministerio de Hacienda y Crédito 
Público, de acuerdo con la distribución del PAC, proyectado para el año 2026. Lo anterior salvo disposición en 
contrario que emita el Ministerio de Hacienda y crédito público. 
 
La Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Tunja, efectuará las retenciones que por Ley 
este autorizado. 
 
 
Documentos que se deben aportar en el SECOP II. 
 
Los documentos y soportes para el pago de Actas de recibo serán cargados en la plataforma SECOP II, 
previamente aprobados por la Supervisión. Con el fin de aceptar y tramitar el respectivo pago se deberá 
presentar los siguientes documentos por parte del contratista:  
 

1. Factura de venta electrónica, o documento equivalente según corresponda de los servicios entregados, 
la factura de venta deberá cumplir con los requisitos del artículo 617 del Estatuto Tributario y la Resolución 
No. 00042 de mayo de 2020:  

a) Estar denominada expresamente como factura de venta electrónica, la cual deberá ser allegada 
de manera electrónica asociada a SIIF NACIÓN, así como cargada en SECOP II.  
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b) Apellidos y nombre o razón social y NIT del vendedor o de quien presta el servicio.  
c) Apellidos y nombre o razón social y NIT del adquiriente de los bienes y servicios (Dirigida a nombre 
de la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración judicial de Tunja, junto con la discriminación 
del IVA pagado. 
d) Sistema de numeración consecutiva de facturas de venta.  
e) Fecha de expedición.  
f) Descripción especifica o genérica de los servicios prestados.  
g) Valor total de la operación  
h) El nombre o razón social y el NIT del impresor de la factura  
i) Indicar la calidad de retenedor del impuesto sobre las ventas. 

 
2. Copia detallada de la planilla de pagos de seguridad social (salud, pensión y ARL) y parafiscales, en 

cumplimiento de lo establecido en el Artículo 50 de la Ley 789 de 2002, de acuerdo al periodo facturado. 
(si aplica). 

 
3. Certificación emitida por el revisor fiscal y/o representante legal donde se acredite el pago de aportes a 

la seguridad social y parafiscales en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la ley 789 de 2002. 
de los últimos seis (6) meses (Cédula de ciudadanía, Tarjeta profesional y Certificado de antecedentes 
disciplinarios ante la junta central de contadores). (Si aplica). 

 
4. Acta de pago parcial con el Balance de los mantenimientos realizados como anexo, debidamente firmado 

por el Contratista y Supervisión. El balance debe contener las actividades ejecutadas, con sus 
cantidades, soportes fotográficos y esquemas de los espacios intervenidos (DWG). 

 
5. Documentos soporte aprobados por la Supervisión: 

 
- Acta de corte parcial o total aprobadas, con el Balance de los mantenimientos realizados como anexo, 

debidamente firmado por el Contratista y Supervisión. El balance debe contener las actividades 
ejecutadas, con sus cantidades, soportes fotográficos y esquemas de los espacios intervenidos 
(DWG). 

- Formatos Control, el cual debe estar debidamente diligenciado, fotos del antes y del después, con el 
recibido del Juez de la Sede Judicial intervenida, por el Juez Coordinador o por el representante de la 
Dirección Seccional indicado por el supervisor del Contrato. 

- Informe técnico de las actividades realizadas, con las fichas técnicas de los materiales usados y 
recomendaciones por parte del Contratista. 

- El libro diario de obra o bitácora. 

 
6. Finalmente, para el pago de la última cuenta se deberá anexar: 

 
- Acta de Recibo Final. 
- Acta de Entrega y recibo a Satisfacción. 
- Acta de terminación del contrato. 
- El libro diario de obra o bitácora. 
- Haber presentado el último informe mensual. 

 
En todo caso, los anteriores pagos estarán sujetos a la disponibilidad del PAC.  
 



Página 43 de 86 – Estudios Previos  

Carrera 9 No. 20 - 62          www.ramajudicial.gov.co 

Parágrafo 1: Los pagos a cargo de la Entidad, están sujetos a los recursos económicos y procedimientos que 
la Dirección del Tesoro Nacional del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, defina para las entidades 
públicas. 
 
NOTA 1: En caso de devolución de los documentos por la entidad al CONTRATISTA, los términos para el 
pago se reiniciarán con la nueva radicación. 
 
NOTA 2:  La Dirección Ejecutiva/Seccional efectuará las retenciones, Deducciones o Contribuciones a que 
haya lugar en virtud del contrato que se suscriba, de acuerdo al Estatuto Tributario en cada uno de los pagos 
que corresponden a: Retención en la Fuente, retención por IVA y retención de Industria y Comercio y aquellas 
otras que se deriven del contrato, de acuerdo a la calidad del contribuyente o contratista y de acuerdo a las 
tablas establecidas por ley según información financiera que reporte cada proveedor, la cual será aplicada bajo 
su propia responsabilidad. 
 
NOTA 3: Si la factura no es elaborada oportunamente, no es radicada dentro de los términos aquí previstos o 
presenta inconsistencias, será devuelta al contratista y los términos para el pago sólo empezarán a contarse 
desde la fecha en que se radique la cuenta corregida. 

3.5. CRITERIOS PARA SELECCIONAR LA OFERTA MÁS FAVORABLE 

3.5.1 Requisitos habilitantes 
 
Luego de revisar las ofertas económicas contenidas en todas y cada una de las propuestas en el proceso de 
selección del asunto, se seleccionará la de menor precio de la suma total de los ítems establecidos en el anexo, 
Oferta Económica, y se verificará que la misma cumpla con las condiciones de la invitación. Si esta no cumple 
con las condiciones de la invitación, se procederá a revisar la oferta con el segundo mejor precio y así 
sucesivamente. (Numeral 4º, art´. 2.2.1.2.1.5.2 – Decreto 1082 de 2015). En todo caso, la oferta deberá 
encontrarse en condiciones de mercado y satisfacer las necesidades de la Entidad. 

A. Únicamente se consideran habilitados aquellos Proponentes que cumplan todos los requisitos 
habilitantes, según lo señalado en la invitación. 

B. En el caso de Proponentes Plurales, los requisitos habilitantes serán acreditados por cada uno de los 
integrantes de la figura asociativa, salvo que se dé a entender algo distinto y, en todo caso, se realizará 
de acuerdo con las reglas de la invitación. 

C. Cuando la Entidad exija el requisito habilitante de capacidad financiera, los Proponentes deben 
diligenciar el Formato 4 Capacidad Financiera con los soportes que ahí se definen. 

3.5.1.1 Capacidad jurídica 

Los interesados podrán participar como Proponentes bajo alguna de las siguientes modalidades siempre y 
cuando cumplan los requisitos exigidos en la invitación: 

A. Individualmente como: a) personas naturales nacionales o extranjeras, b) personas jurídicas nacionales 
o extranjeras. 

B. Conjuntamente, como Proponentes Plurales en cualquiera de las formas de asociación previstas en el 
artículo 7 de la Ley 80 de 1993 o la norma que la modifique, sustituya o complemente. 
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Los Proponentes deben: 

A. Tener capacidad jurídica para la presentación de la oferta. 

B. Tener capacidad jurídica para la celebración y ejecución del contrato.  

C. No estar incursos en ninguna de las circunstancias de inhabilidad, incompatibilidad, Conflicto de Interés 
o prohibición para contratar previstas en la Constitución y en la ley y en el numeral 1.14 de la invitación. 

D. No estar reportado en el último Boletín de Responsables Fiscales vigente publicado por la Contraloría 
General de la República. Esta disposición aplica para el Proponente e integrantes de un Proponente 
Plural con domicilio en Colombia. Tratándose de Proponentes extranjeros sin domicilio o sin sucursal en 
Colombia, deberán declarar que no son responsables fiscales por actividades ejercidas en Colombia y 
que no tienen sanciones vigentes en Colombia que impliquen inhabilidad para contratar con el Estado. 

E. Presentar el certificado del Registro de Deudores Alimentarios Morosos – REDAM en el cual demuestre 
no estar inhabilitado en los términos de la Ley 2097 de 2021 

F. Registro Único Empresarial y Social (RUES) 
 

G. Certificado de inhabilidades (Consulta de Inhabilidades) 
 

H. Antecedentes de delitos sexuales 
 

I. La Nación – Consejo Superior de la Judicatura consultará en las páginas Web de la Contraloría General 
de la República, la Procuraduría General de La Nación y la Policía Nacional, los antecedentes fiscales, 
disciplinarios, certificado de antecedentes judiciales y de medidas correctivas de la persona que 
presente la propuesta o del representante legal de la persona jurídica que la presente y de los NIT de 
las empresas oferentes.  

 
J. Compromiso de ejecución - Formato 11 - Compromiso de ejecución 

 
K. Compromiso con el medio ambiente - Formato 10 - Compromiso con el medio ambiente 

 
En el caso de Consorcio, Unión Temporal o Promesa de Sociedad Futura, se verificarán para cada integrante. 

La Entidad consultará los Antecedentes Judiciales en línea en los registros de las bases de datos, al igual que 
los Antecedentes Fiscales, acorde con el artículo 60 de la Ley 610 de 2000, los Antecedentes Disciplinarios 
según el artículo 1 de la Ley 1238 de 2008 y el Registro Nacional de Medidas Correctivas del Ministerio de 
Defensa Nacional – Policía Nacional, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 184 de la Ley 1801 de 2016 –
Código Nacional de Seguridad y Convivencia– o las normas que los modifiquen, sustituyan o complementen. 

EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL 

La existencia y representación legal de los Proponentes individuales o integrantes de los Proponentes Plurales 
se acreditará de acuerdo con las siguientes reglas: 

https://inhabilidades.policia.gov.co:8080/
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A. PERSONAS NATURALES 

Deben presentar los siguientes documentos en copia simple:  

A. Persona natural de nacionalidad colombiana: cédula de ciudadanía. 
B. Persona natural extranjera con residencia en Colombia: cédula de extranjería vigente expedida por la 

autoridad competente. 
C.  Persona natural extranjera sin domicilio en Colombia: pasaporte. 

 

B. PERSONAS JURÍDICAS 

Deben presentar los siguientes documentos:  

A. Persona jurídica nacional o extranjera con sucursal en Colombia:  

I. Certificado de existencia y representación legal expedido por la Cámara de Comercio o la autoridad 
competente, en el que se verificará: 

a. Fecha de expedición del certificado no mayor a treinta (30) días calendario anteriores a la 
fecha de cierre del Proceso de Contratación. En caso de modificarse la fecha de cierre del 
proceso, se tendrá como referencia para establecer el plazo de vigencia del certificado de 
existencia y representación legal la originalmente contenida en la invitación. 

b. Que el objeto de la sociedad permita ejecutar las actividades descritas en el objeto del 
Proceso de Contratación.  

c. Las personas jurídicas nacionales y extranjeras deberán acreditar que su duración no será 
inferior a la del plazo del contrato y un año más. Para efectos de la evaluación, este plazo 
será contado a partir de la fecha del cierre del Proceso de Contratación. En caso de 
modificarse la fecha de cierre del proceso, se tendrá como referencia para establecer esta 
duración la originalmente contenida en la invitación. 

d. Si el representante legal de la sociedad tiene restricciones para contraer obligaciones en 
nombre de la misma, deberá acreditar su capacidad a través de una autorización suficiente 
otorgada por parte del órgano social competente respectivo para cada caso.  

e. El nombramiento del revisor fiscal en caso de que exista. 

f. Que las personas jurídicas extranjeras con actividades permanentes en la República de 
Colombia (contratos de obra o servicios) deberán estar legalmente establecidas en el 
territorio nacional de acuerdo con los artículos 471 y 474 del Código de Comercio. 

II. Certificación del revisor fiscal en caso de ser sociedad anónima colombiana, en la que conste si es 
abierta o cerrada. 

III. Fotocopia del documento de identificación del representante legal. 
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En el caso de las sucursales de las personas jurídicas extranjeras y como quiera que la sucursal en 
Colombia no es una persona jurídica diferente a la Matriz, se tendrá en cuenta la fecha de constitución de 
esta última.  

Si la oferta es suscrita por una persona jurídica extranjera a través de la sucursal debidamente constituida 
en Colombia, deberá acreditar la existencia de la sucursal y la capacidad jurídica de su representante o 
apoderado, mediante la presentación del certificado de existencia y representación legal con fecha de 
expedición máximo de 30 días antes de la fecha de cierre del Proceso de Contratación. En caso de 
modificarse la fecha de cierre del proceso, se tendrá como referencia para establecer el plazo de vigencia 
del certificado de existencia y representación legal la originalmente contenida en la invitación. Cuando el 
representante legal de la sucursal tenga restricciones para contraer obligaciones, deberá adjuntar 
autorización suficiente del órgano competente social respectivo para contraer obligaciones en nombre de la 
sociedad. La ausencia definitiva de autorización suficiente o no aportar dicho documento, una vez solicitado 
por la Entidad, determinará la falta de capacidad jurídica para presentar la oferta. 

B. Persona jurídica extranjera sin sucursal o domicilio en Colombia: Documentos que acrediten la 
existencia y representación legal de la sociedad extranjera, legalizados o apostillados de conformidad 
con lo establecido en el Pliego de Condiciones, con una expedición de máximo seis (6) meses anteriores 
a la fecha de cierre del Proceso de Contratación, en el que debe constar como mínimo los siguientes 
aspectos:  

I. Nombre o razón social completa. 

II. Nombre del representante legal o de la persona facultada para comprometer a la persona 
jurídica. 

III. Que el objeto de la sociedad permita ejecutar las actividades descritas en el objeto del 
Proceso de Selección. 

IV. Facultades del representante legal o de la persona facultada para comprometer a la persona 
jurídica, en la que se señale expresamente que el representante no tiene limitaciones para 
contraer obligaciones en nombre de la misma o aportando la autorización o documento 
correspondiente del órgano social competente respectivo para cada caso.  

V. Tipo, número y fecha del documento de constitución o creación.  

VI. Fecha y clase de documento por el cual se reconoce la personería jurídica. 

VII. Acreditar que su duración no será inferior a la del plazo del contrato y un año más.  

VIII. Fotocopia del documento de identificación del representante legal. 

 
Si no existiera ninguna autoridad o Entidad que certifique la totalidad de la información de existencia y 
representación legal, el Proponente o miembro extranjero del Proponente Plural debe presentar una 
declaración juramentada de una persona con capacidad jurídica para vincular y representar a la sociedad 
en la que conste que: (i) no existe autoridad u organismo que certifique lo solicitado en este numeral; (ii) la 
información requerida en el presente literal y (iii) la capacidad jurídica para vincular y representar a la 
sociedad de la persona que efectúa la declaración, así como de las demás personas que puedan representar 
y vincular a la sociedad, si las hay. 
 
Nota 10: En caso de que la persona jurídica sin sucursal o domicilio en Colombia que le sea aceptada la 
oferta, tanto de forma individual o como integrante de una estructura plural, deberá constituir una sucursal 
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con domicilio en el territorio nacional, lo anterior de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 471 y ss. del Código 
de Comercio 
 

C. Las Entidades deben presentar los siguientes documentos para acreditar su existencia: 

Acto de creación de la Entidad. Este puede ser ley, decreto, ordenanza, acuerdo o certificado de existencia 
y representación legal (este último no mayor a treinta 30 días anteriores a la fecha de cierre del Proceso de 
Contratación) o documento equivalente que permita conocer la naturaleza jurídica, funciones, órganos de 
dirección, régimen jurídico de contratación de la Entidad.  

Nota 11: En el evento de personas jurídicas no obligadas a aportar el certificado de existencia y 
representación legal, deberán allegar un documento equivalente que acredite su existencia, junto con los 
documentos que demuestren la capacidad del representante legal de la Entidad o sociedad a contratar, en 
el cual se verificará:   

• Fecha de expedición del documento equivalente que acredite su existencia, con una expedición 
no mayor a treinta (30) días calendario anteriores a la fecha de cierre del Proceso de Contratación. En 
caso de modificarse la fecha de cierre del proceso, se tendrá como referencia para establecer el plazo 
de vigencia del documento equivalente que acredite su experiencia la originalmente contenida en la 
invitación. 

 

• Que el objeto incluya todas las actividades principales objeto del proceso.  
 

• La duración deberá ser por lo menos igual al plazo estimado del Contrato y un (1) año más.  
 

• Para efectos de la invitación, el plazo de ejecución del contrato será el indicado en el numeral 
“3.11. 

• Si el representante legal tiene restricciones para contraer obligaciones en nombre de la misma, 
deberá acreditar autorización suficiente del órgano social para contraer obligaciones en nombre de la 
sociedad o de la Entidad.  

 

• La ausencia definitiva de autorización suficiente o el no aporte de dicho documento una vez 
solicitado por la Entidad, determinará la falta de capacidad jurídica para presentar la oferta y, por tanto, 
su rechazo.  

 

• El nombramiento del revisor fiscal en caso de que esté obligado a tenerlo. 
 
 

C. PROPONENTES PLURALES 

El documento de conformación de Proponentes Plurales debe:  

A. Acreditar la existencia del Proponente Plural y clasificarlo de forma clara en Unión Temporal o en 
Consorcio. En este documento los integrantes deben expresar su intención de conformar el Proponente 
Plural. En caso de que no exista precisión sobre el tipo de asociación se solicitará la aclaración. Los 
Proponentes deben incluir como mínimo la información requerida en el Formato 2 – Conformación de 
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Proponente Plural (Formato 2A – Consorcios) (Formato 2B – Uniones Temporales). Los Proponentes 
podrán incluir información adicional que no contradiga lo dispuesto en los documentos del Proceso.  

B. Acreditar el nombramiento de un representante legal principal y un suplente, este último en caso de 
considerarlo conveniente, cuya intervención deberá quedar definida en el Formato 2 – Conformación de 
Proponente Plural (Formato 2A – Consorcios) (Formato 2B – Uniones Temporales), de todas las 
personas naturales y/o jurídicas asociadas, con facultades suficientes para la representación sin 
limitaciones de cada uno de los integrantes, en todos los aspectos que se requieran para la presentación 
de la oferta, para la suscripción y ejecución del contrato, así como también la facultad para firmar el acta 
de terminación y la liquidación o cualquier otra acta o documento.  

C. Aportar copia del documento de identificación del representante principal y, en caso de que se haya 
nombrado, del suplente del Proponente Plural. 

D. Acreditar que la vigencia de la estructura plural no sea inferior a la del plazo del contrato y un año 

adicional. Para efectos de la evaluación, este plazo será contado a partir de la fecha del cierre del 

proceso de contratación.  

E. El Proponente Plural debe señalar expresamente cuál es el porcentaje de participación de cada uno de 
sus miembros. La sumatoria del porcentaje de participación no podrá ser diferente al 100%. 
 

F. En la etapa contractual no podrán modificarse los porcentajes de participación sin el consentimiento 
previo de la Entidad. En todo caso, en la etapa precontractual no será posible modificar los porcentajes 
de los integrantes del Proponente Plural después de la fecha del cierre del Proceso de Contratación. 
Cualquier modificación en los porcentajes de los integrantes será ineficaz y, por tanto, carecerá de 
efecto. 

 

Dicho documento debe estar firmado por todos los integrantes del Proponente Plural y en el caso de que del 
integrante persona jurídica, por el representante legal de dicha o por el apoderado de cualquiera de los 
anteriores. 

Nota 12: El proponente plural deberá tener en cuenta la "Guía rápida para la creación de proponentes plurales 
en el SECOP II", expedida por la Agencia Nacional de Contratación Pública - Colombia Compra Eficiente. El 
proponente plural debe estar registrado en el SECOP II, por tanto, la Entidad rechazará la oferta que se presente 
desde una cuenta diferente. 

 

3.5.1.1.1 Certificación de pagos de seguridad social y aportes legales 

 
A.  PERSONAS JURÍDICAS 

El Proponente persona jurídica debe presentar el Formato 6 – Pagos de seguridad social y aportes legales 
suscrito por el revisor fiscal, de acuerdo con los requerimientos de ley o por el representante legal, bajo la 
gravedad del juramento, cuando no se requiera revisor fiscal, en el que conste el pago de los aportes de sus 
empleados a los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las cajas de compensación 
familiar, al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), al Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) y al 
Fondo Nacional de Formación Profesional para la Industria de Construcción, cuando a ello haya lugar. 



Página 49 de 86 – Estudios Previos  

Carrera 9 No. 20 - 62          www.ramajudicial.gov.co 

 
La Entidad no exigirá las planillas de pago. Bastará el certificado suscrito por el revisor fiscal, en los casos 
requeridos por la ley, o por el representante legal que así lo acredite. 
 
Cuando la persona jurídica esté exonerada de estas obligaciones en los términos previstos en el artículo 65 de 
la Ley 1819 de 2016 debe indicarlo en el “Formato 6 – Pagos de seguridad social y aportes legales”.  
 
Esta misma previsión aplica para las personas jurídicas extranjeras con domicilio o sucursal en Colombia, las 
cuales deben acreditar este requisito respecto del personal vinculado en Colombia. 
 

B. PERSONAS NATURALES  

El Proponente persona natural debe acreditar la afiliación a los Sistemas de Seguridad Social en salud y 
pensiones, aportando los certificados de afiliación respectivos o con el certificado de pago de la correspondiente 
planilla con fecha de expedición no mayor a treinta (30) días calendario, anteriores a la fecha de cierre del 
Proceso de contratación o copia de la planilla de seguridad social paga.  
 
En caso de modificarse la fecha de cierre del proceso, se tendrá como referencia para establecer el plazo de 
vigencia de los certificados de afiliación la fecha originalmente contemplada en la invitación. 
 
La persona natural que reúna los requisitos para acceder a la pensión de vejez presente resolución de 
reconocimiento de pensión o indemnización sustitutiva, presentará el documento que lo acredite y, además, la 
afiliación al sistema de salud. 
 
De igual forma, quienes se encuentren en condición legal de no estar obligados a realizar cotización de pensión 
tendrán que presentar el documento que así lo acredite y, adicionalmente, el certificado de afiliación al sistema 
de salud. 
 
Esta misma previsión aplica para las personas naturales extranjeras con domicilio en Colombia, las cuales 
deben acreditar este requisito respecto del personal vinculado en Colombia.  
 

C. PROPONENTES PLURALES  

Cada uno de los integrantes del Proponente Plural deberá suscribir por separado la declaración de la que tratan 
los numerales anteriores. 
 

D. SEGURIDAD SOCIAL PARA LA ACEPTACIÓN DE LA OFERTA 

El Proponente seleccionado debe presentar, para la aceptación de la oferta, ante la dependencia respectiva, la 
declaración donde acredite el pago correspondiente a seguridad social y aportes legales cuando a ello haya 
lugar.  
 
En caso de que el adjudicatario, persona natural o jurídica, no tenga o haya tenido dentro de los seis (6) meses 
anteriores a la fecha de aceptación de la oferta personal a cargo, y por ende no esté obligado a efectuar el pago 
de aportes legales y de seguridad social debe indicar esta circunstancia en la mencionada certificación, bajo la 
gravedad del juramento. 
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3.5.1.1.2 Antecedentes disciplinarios, fiscales y judiciales 

La Entidad consultará los Antecedentes Judiciales en línea en los registros de las bases de datos, al igual que 
los Antecedentes Fiscales, acorde con el artículo 60 de la Ley 610 de 2000, los Antecedentes Disciplinarios 
según el artículo 1 de la Ley 1238 de 2008 y el Registro Nacional de Medidas Correctivas del Ministerio de 
Defensa Nacional – Policía Nacional, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 184 de la Ley 1801 de 2016 –
Código Nacional de Seguridad y Convivencia– o las normas que los modifiquen, sustituyan o complementen. 

3.5.1.1.3 Solicitud de limitar el proceso de selección a MIPYMES 

Los interesados manifestarán su intención de limitar las convocatorias a Mipyme en la sección mensajes o en 
el módulo dispuesto en la plataforma del SECOP II. Asimismo, los interesados deberán demostrar el 
cumplimiento de los requisitos definidos en el artículo 2.2.1.2.4.2.4 del Decreto 1082 de 2015 o la norma que 
lo modifique, sustituya o complemente, para cual diligenciarán el “Formato 9 – Acreditación de Mipyme” y 
aportarán los soportes requeridos para que proceda la limitación de la convocatoria a Mipyme. En caso de que 
la condición de Mipyme se pruebe con la presentación de la Camara de comercio, en los términos contemplados 
en el artículo 2.2.1.2.4.2.4 del Decreto 1082 de 2015, no será necesario presentar el formato indicado, ni los 
soportes requeridos en el mencionado artículo.  

3.5.1.1.4 Idioma 

Los documentos y las comunicaciones entregadas, enviadas o expedidas por los Proponentes o por terceros 
para efectos del Proceso de Contratación, o para ser tenidos en cuenta en el mismo, deben ser allegados en 
español. Los documentos y comunicaciones en un idioma distinto deben ser presentados en su lengua original 
junto con la traducción oficial al español. 
 
El proponente puede presentar con la oferta documentos con una traducción simple y entregar la traducción 
oficial al castellano dentro del plazo previsto para la subsanación. La traducción oficial debe ser el mismo texto 
presentado. 
 
Para que la traducción oficial de los documentos en idioma extranjero sea válida, la traducción se realizará en 
los términos del Decreto 382 de 1951 y el artículo 33 de la Ley 962 de 2005 o las norma que los modifiquen, 
sustituyan o complementen.  
 
De igual manera, se deberán atender los demás lineamientos al respecto que se establecen en la Circular Única 
Externa expedida por la Agencia Nacional de Contratación Pública - Colombia Compra Eficiente 

 

3.5.1.2 Experiencia del Proponente 

Los Proponentes deben cumplir con el requisito habilitante de experiencia, el cual se acreditará mediante: i) la 
presentación del Formato 3 – Experiencia y ii) copia de alguno de los documentos válidos para demostrar la 
experiencia requerida señalados en el ítem 4 del numeral 3.5.1.2 Experiencia del Proponente. 

Los Proponentes podrán acreditar experiencia proveniente de contratos celebrados con particulares o con 
Entidades. 
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Por regla general, el proponente solo puede acreditar la experiencia que ha obtenido y no la experiencia de su 
matriz, subsidiarias o integrantes del mismo grupo empresarial.  

Área para construir/intervenir: Debido a que el presente proceso tiene por objeto la ejecución de 
reparaciones locativas menores, actividades de mantenimiento y mejoramiento en las diferentes sedes 
judiciales de los circuitos judiciales del departamento de Boyacá, bajo la modalidad de precios unitarios por 
demanda, no es posible determinar previamente un área exacta y definida de intervención, toda vez que las 
actividades específicas a ejecutar, su localización y las cantidades efectivamente requeridas dependerán de 
las necesidades que se identifiquen durante la ejecución del contrato. 
 
En consecuencia, para efectos de planeación y estimación del presente proceso, la Entidad tomó como 
referencia el comportamiento histórico de la ejecución de contratos de similar objeto contractual, 
particularmente el proceso DESAJTU-MC-033 DE 2025 (Contrato No. 047 de 2025), considerando el área 
total efectivamente intervenida durante su ejecución como parámetro técnico de proyección. Por tratarse de 
intervenciones distribuidas en múltiples inmuebles y municipios de la jurisdicción, dicha área corresponde 
únicamente a una referencia estimativa para efectos de planeación y no constituye una obligación contractual 
respecto de una superficie específica a intervenir.  

 
Área para construir/intervenir: 838.4 m2 
 
Presupuesto Oficial: El valor estimado para la ejecución de la presente contratación es la suma de 
hasta CIENTO CINCUENTA Y CINCO MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y UN MIL CIENTO 
DIECIOCHO PESOS ($155.671.118,oo) incluido el I.V.A y todos los impuestos, demás tasas y 
contribuciones de Ley que se generen con ocasión a la celebración del contrato. Teniendo en cuenta 
que la ejecución del contrato se realizará por precios unitarios a monto agotable. 

 
 

1. CARACTERÍSTICAS DE LOS CONTRATOS PRESENTADOS PARA ACREDITAR LA EXPERIENCIA 
EXIGIDA  

Los contratos para acreditar la experiencia deben cumplir las siguientes características:  

A. Que hayan contenido la ejecución de: PROYECTOS DE ADECUACION Y/O CONSERVACIÓN Y/O 
INTERVENCIÓN Y/O INSTALACIÓN Y/O MANTENIMIENTO Y/O MEJORAMIENTO Y/O 
MODIFICACIÓN U OPTIMIZACIÓN Y/O REHABILITACIÓN Y/O REMODELACIÓN Y/O REPOSICIÓN 
Y/O REPARACIÓN LOCATIVA Y/O RESTAURACIÓN Y/O RESTITUCIÓN Y/O TERMINACIÓN DE 
INFRAESTRUCTURA DE SERVICIO PUBLICO. 

General: Proyectos Que Correspondan Y/O Contemplen Actividades De: Construcción Y/O Ampliación 
Y/O Reconstrucción Y/O Adecuación Y/O Conservación Y/O Intervención Y/O Instalación Y/O 
Mantenimiento Y/O Mejoramiento Y/O Modificación U Optimización Y/O Rehabilitación Y/O 
Remodelación Y/O Reposición Y/O Reparación Locativa Y/O Restauración Y/O Restitución Y/O 
Terminación De Edificaciones. 

Especifica: Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados como experiencia general debe 
contemplar un área intervenida o construida igual o superior al (30%) del total de metros cuadrados 
estimados del proceso de selección, el cual corresponde a 838.4 metros cuadrado (m2). 
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Nota: En caso de que la construcción y/o ampliación y/o reconstrucción y/o adecuación y/o conservación 
y/o intervención y/o instalación y/o mantenimiento y/o mejoramiento y/o modificación u optimización y/o 
rehabilitación y/o remodelación y/o reposición y/o reparación locativa y/o restauración y/o restitución y/o 
terminación, corresponda a un proyecto en materiales como madera, guadua y/o bahareque y/o adobe 
y/o tapia pisada, adicionalmente, deberá exigirse el siguiente requisito de experiencia específica, al cual 
NO le es aplicable el "% DE DIMENSIONAMIENTO". 

Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados como experiencia general deben contemplar la 
construcción y/o ampliación y/o reconstrucción y/o adecuación y/o conservación y/o intervención y/o 
instalación y/o mantenimiento y/o mejoramiento y/o modificación u optimización y/o rehabilitación y/o 
remodelación y/o reposición y/o reparación locativa y/o restauración y/o restitución y/o terminación de 
edificaciones en alguno o algunos de los siguientes materiales como predominante: madera, guadua y/o 
bahareque y/o adobe y/o tapia pisada. 

 
Tomado de: Matriz 1- Experiencia 

B. Estar relacionados en el Formato 3 – Experiencia. Los Proponentes Plurales deben indicar qué 
integrante aporta cada uno de los contratos señalados en el Formato 3 – Experiencia. Este documento 
debe presentarlo el Proponente Plural y no sus integrantes.  

Si el Proponente no aporta el Formato 3 – Experiencia, la Entidad pedirá su subsanación en los términos 
del numeral 1.6. dela invitación. En caso de que el oferente no subsane se tendrán en cuenta para la 
evaluación los cinco (5) contratos de mayor valor aportados. Con estos la Entidad verificará la 
acreditación de los requisitos de experiencia general y específica solicitados para la actividad principal, 
al igual que los requeridos para la actividad secundaria en atención a las combinaciones de experiencia 
aplicables y la experiencia exigida respecto de las obras, bienes o servicios adicionales a la obra pública 
de infraestructura social, en caso de que aplique. 

Tratándose de Proponentes que acrediten la calidad de Mipyme con domicilio en el territorio nacional, 
se tendrán en cuenta como máximo los seis (6) contratos aportados de mayor valor.  

C. El Proponente podrá acreditar la experiencia solicitada con mínimo uno (1) y máximo cinco (5) contratos, 
los cuales serán evaluados teniendo en cuenta la tabla incluida en el numeral 4.5.6 de la invitación, así 
como el contenido establecido en la Matriz 1 – Experiencia aplicable en el proyecto de infraestructura 
social bien sea de salud, educación institucional, vivienda, cultura, recreación y deporte.  
 
El Proponente persona natural o jurídica que acredite la calidad de Mipyme con domicilio en el territorio 
nacional de conformidad con lo previsto en el artículo 2.2.1.13.2.2 del Decreto 1074 de 2015 y el 
artículo 2.2.1.2.4.2.4. del Decreto 1082 de 2015 o las normas que los modifiquen, sustituyan o 

PROYECTOS QUE CORRESPONDAN Y/O CONTEMPLEN ACTIVIDADES DE: CONSTRUCCIÓN Y/O AMPLIACIÓN Y/O RECONSTRUCCIÓN Y/O ADECUACIÓN Y/O CONSERVACIÓN Y/O 

INTERVENCIÓN Y/O INSTALACIÓN Y/O MANTENIMIENTO Y/O MEJORAMIENTO Y/O MODIFICACIÓN U OPTIMIZACIÓN Y/O REHABILITACIÓN Y/O REMODELACIÓN Y/O 

REPOSICIÓN Y/O REPARACIÓN LOCATIVA Y/O RESTAURACIÓN Y/O RESTITUCIÓN Y/O TERMINACIÓN  DE  EDIFICACIONES

GENERAL

30%

ESPECIFICA

Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados como experiencia general debe contemplar un área intervenida o construida igual o superior al (F%) del total de 

metros cuadrados del proceso de selección, el cual corresponde a 838,4 m2

Nota: En caso de que la construcción y/o ampliación y/o reconstrucción y/o adecuación y/o conservación y/o intervención y/o instalación y/o mantenimiento y/o mejoramiento

y/o modificación u optimización y/o rehabilitación y/o remodelación y/o reposición y/o reparación locativa y/o restauración y/o restitución y/o terminación, corresponda a un

proyecto en materiales como madera, guadua y/o bahareque y/o adobe y/o tapia pisada, adicionalmente, deberá exigirse el siguiente requisito de experiencia específica, al

cual NO le es aplicable el "% DE DIMENSIONAMIENTO".

Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados como experiencia general deben contemplar la construcción y/o ampliación y/o reconstrucción y/o adecuación y/o

conservación y/o intervención y/o instalación y/o mantenimiento y/o mejoramiento y/o modificación u optimización y/o rehabilitación y/o remodelación y/o reposición y/o

reparación locativa y/o restauración y/o restitución y/o terminación de edificaciones en alguno o algunos de los siguientes materiales como predominante: madera, guadua y/o

bahareque y/o adobe y/o tapia pisada.

 % DE DIMENSIONAMIENTO 

(Según la magnitud requerida 

en el proceso de 

contratación)

Valor de F%
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complementen, podrá demostrar la experiencia solicitada con un (1) contrato adicional a los cinco (5) 
inicialmente previstos, para un total de seis (6) contratos.  

Para el caso de Proponentes Plurales bastará con que uno de sus integrantes tenga una participación 
igual o superior al diez por ciento (10 %) en el Consorcio o en la Unión Temporal y acredite la calidad 
de Mipyme de conformidad con lo previsto en el artículo 2.2.1.13.2.2 del Decreto 1074 de 2015 y el 
artículo 2.2.1.2.4.2.4. del Decreto 1082 de 2015 o las normas que los modifiquen, sustituyan o 
complementen, para probar la experiencia solicitada con un (1) contrato adicional a los cinco (5) 
inicialmente previstos, para un total de seis (6) contratos. En todo caso no será posible aportar más de 
un (1) contrato adicional aun cuando otros integrantes del Proponente Plural también cumplan la 
condición previamente definida. 

Para acreditar la condición de Mipyme, el Proponente deberá diligenciar el Formato 9 - Acreditación de 
Mipyme y aportar la documentación requerida en el artículo 2.2.1.2.4.2.4 del Decreto 1082 de 2015 o la 
norma que lo modifique, complemente o sustituya.  En caso de que la condición de Mipyme se acredite 
mediante la presentación del (Camara de comercio) vigente y en firme no será necesario presentar el 
formato indicado, ni los soportes requeridos en el mencionado artículo.  

Para los efectos de este literal entiéndase por experiencia solicitada la general y especifica requerida en 
la actividad principal, al igual que la exigida para la actividad secundaria en atención a las combinaciones 
de experiencia aplicables y la experiencia adicional respecto de las obras, bienes y servicios adicionales 
a la obra pública de infraestructura social. 

D. Deben haber terminado antes de la fecha de cierre del Proceso de Contratación.  

E. Los contratos aportados como experiencia válida y que correspondan a edificaciones debieron iniciar su 

ejecución luego de la expedición del Reglamento Colombiano de Construcción Sismo Resistente (NSR-

98), esto es, después del 9 de enero de 1998.  

 
F. Únicamente uno (1) de los contratos relacionados como experiencia en edificaciones podrá haber 

iniciado ejecución antes del 9 de enero de 1998, fecha en la cual se expidió la NSR-98. 

 
G. Si el proponente relaciona un (1) único contrato para acreditar la experiencia solicitada, este deberá 

haber iniciado, ejecutado, terminado, liquidado y recibido a satisfacción luego del 15 de julio de 2010, 

fecha en la cual entró en vigencia la NSR-10, y haya terminado su ejecución antes de la fecha de cierre 

del presente procedimiento de selección.  

 
H. Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados como experiencia debe haber iniciado ejecución 

con posterioridad a la expedición de la NSR-10, el cual debió haberse ejecutado y terminado antes de 

la fecha de cierre del presente proceso de contratación.  

I. Las reglas de los literales E, F, G y H también aplicarán para los contratos ejecutados fuera del territorio 
colombiano, teniendo como referente las fechas establecidas en dichos literales. En todo caso, el 
proyecto de infraestructura social que se pretende ejecutar deberá cumplir con los estándares y 
normativa establecida para Colombia 

J. No debe haberse impuesto alguna multa, cláusula penal, caducidad o haberse declarado algún siniestro, 
so pena de que dichos contratos no se tengan en cuenta para acreditar la experiencia. Esta regla no se 
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aplicará en caso de que solo se haya declarado el siniestro de la póliza de responsabilidad civil 
extracontractual. 

K. Para los contratos que sean aportados por personas jurídicas que no cuentan con más de tres (3) años 
de constituidas, que pretendan acreditar la experiencia de sus socios, accionistas o constituyentes, de 
conformidad con la posibilidad establecida en el numeral 2.5 del artículo 2.2.1.1.1.5.2. del Decreto 1082 
de 2015, deben adjuntar un documento suscrito por el representante legal y el revisor fiscal o contador 
público (según corresponda) donde se indique la conformación de la persona jurídica. La Entidad tendrá 
en cuenta la experiencia de los accionistas, socios o constituyentes de las sociedades con menos de 
tres (3) años de constituidas. Pasado este tiempo, la sociedad conservará esta experiencia. 

De acuerdo con el inciso anterior, en los casos en que se presente un Proponente Plural conformado 
por una persona jurídica, en conjunto con sus socios, accionistas o constituyentes y se alleguen 
contratos en los que estos le hayan transferido experiencia a aquella, solo podrán ser acreditados como 
experiencia en el Proceso de Contratación por uno de los integrantes, de manera tal que el Proponente 
Plural solo podrá avalársele una misma experiencia una sola vez.  

L. La experiencia a la que se refiere este numeral podrá acreditarse mediante alguno de los documentos 

establecidos en el numeral 4 de la invitación. 

 

2. CONSIDERACIONES PARA LA VALIDEZ DE LA EXPERIENCIA REQUERIDA  

La Entidad tendrá en cuenta los siguientes aspectos para analizar la experiencia acreditada y que la misma sea 
válida como experiencia requerida:  

A. Si el Proponente relaciona o anexa más de cinco (5) contratos en el Formato 3 - Experiencia para efectos 
de evaluar la experiencia se tendrá en cuenta cómo máximo los cinco (5) contratos aportados de mayor 
valor. Tratándose de Proponentes que acrediten la calidad de Mipyme con domicilio en el territorio 
nacional, se tendrá en cuenta como máximo los seis (6) contratos aportados de mayor valor. 

B. Tratándose de Proponentes Plurales se tendrá en cuenta lo siguiente: i) uno de los integrantes debe 
aportar como mínimo el cincuenta por ciento (50 %) de la experiencia solicitada; ii) los demás integrantes 
deben acreditar al menos el cinco por ciento (5 %) de la experiencia solicitada; y iii) sin perjuicio de lo 
anterior, solo uno (1) de los integrantes, si así lo considera pertinente, podrá no demostrar experiencia. 
En este último caso, el porcentaje de participación del integrante que no aporta experiencia en la 
estructura plural no podrá superar el diez por ciento (10 %). 

 
Estos porcentajes que acreditarán los integrantes del Proponente Plural se podrán cumplir con contratos que 
acrediten cualquier requisito de experiencia solicitada en la invitación, y se calcularán sobre el “valor mínimo a 
certificar (como % del Presupuesto Oficial de obra expresado en SMMLV)” de conformidad con el numeral 4.5.6. 
de la invitación. 
  
Independientemente de el o los integrantes del Proponente Plural que aporten contratos para acreditar la 
experiencia, estos se tendrán en cuenta para calcular el "número de contratos con los cuales el Proponente 
cumple la experiencia acreditada" de que trata el numeral citado. 
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En armonía con lo anterior, para cumplir el requisito previsto en este literal no se solicitará la acreditación de 
longitudes, volúmenes o porcentajes requeridos en la experiencia específica, sino que bastará con acreditar los 
SMMLV.  
 

C. Cuando el contrato que se pretende acreditar como experiencia haya sido ejecutado en Consorcio o en 
Unión Temporal, el porcentaje de participación del integrante será el registrado en el documento de 
conformación de la estructura plural en el respectivo Proceso de Contratación, el contrato o en alguno 
de los documentos válidos definidos en el numeral 4.5.4 de la Invitación para la demostración de la 
experiencia.  

D. Cuando el contrato que se pretende acreditar como experiencia haya sido ejecutado en Consorcio o en 
Unión Temporal, el valor a considerar será el registrado en el documento válido para la acreditación de 
la experiencia multiplicada por el porcentaje de participación que tuvo el integrante o los integrantes. 

E. Cuando el contrato que se pretende probar como experiencia haya sido ejecutado en Consorcio, el “% 
de dimensionamiento (según la longitud o magnitud requerida en el Proceso de Contratación)” exigido 
en la Matriz 1 – Experiencia aplicable en el proyecto de infraestructura social bien sea de salud, 
educación, institucional, vivienda, cultura, recreación y deporte se afectará por el porcentaje de 
participación que tuvo el integrante o los integrantes. 

 
Por su parte, si el contrato fue ejecutado como Unión Temporal la acreditación del “% de dimensionamiento” se 
afectará de acuerdo con la distribución de actividades y lo materialmente ejecutado, para lo cual se deberá 
allegar el documento de conformación de Proponente Plural que discrimine las actividades a cargo de cada uno 
de los integrantes o que de los documentos aportados para probar la experiencia se pueda determinar qué 
actividades ejecutó cada uno de los integrantes.  En caso de que lo anterior no se logre determinar, la evaluación 
se realizará de conformidad con lo señalado en el párrafo precedente, respecto a los Consorcios.  
 
Nota 14: El “dimensionamiento” de este literal no aplica solamente a vías, sino a cualquier dimensión o magnitud 
requerida en el Proceso de Contratación para acreditar la experiencia según detalla la Matriz 1 - Experiencia 
aplicable en el proyecto de infraestructura social bien sea de salud, educación, institucional, vivienda, cultura, 
recreación y deporte. A modo enunciativo se tiene: longitud o luces libres de puentes vehiculares, metros 
cúbicos (volúmenes), en procesos de dragados marítimos o fluviales, longitudes de túneles, por mencionar 
algunos ejemplos. 

F. Si el contrato aportado para acreditar la experiencia se ejecutó bajo la modalidad de Consorcio o de 
Unión Temporal, el plazo a considerar será el total ejecutado, sin afectarse por el porcentaje de 
participación que tuvo el integrante que pretenda hacer valer la experiencia. 

G. Cuando el contrato que se aporte para demostrar la experiencia haya sido ejecutado por un Consorcio 
o una Unión Temporal, y dos (2) o más de sus integrantes conformen un Proponente Plural para 
participar en el presente proceso, dicho contrato se entenderá como un (1) solo contrato y se tendrá en 
cuenta para el aporte de la experiencia la sumatoria de los porcentajes de los integrantes del Consorcio 
o de la Unión Temporal que ejecutaron el contrato y que están participando en este proceso en cuanto 
a valor, área y % de dimensionamiento. 

H. Para los proyectos de concesiones únicamente se tendrá en cuenta la experiencia adquirida en la etapa 
constructiva y/o de intervención de la obra de infraestructura social, lo cual deberá demostrarse con los 
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documentos que la soporten. En consecuencia, no será válida la experiencia obtenida en la etapa de 
operación, administración y/o mantenimiento de la infraestructura concesionada. 

Para estos efectos, el oferente deberá acreditar los valores ejecutados expresados en SMMLV de la 
etapa constructiva y/o de intervención de la obra de infraestructura social, empleando alguno de los 
documentos válidos establecidos en el numeral 4.5.4 de la invitación. En el evento en que los valores 
de los documentos aportados se expresen en moneda extranjera, se procederá de conformidad con lo 
previsto en el literal A del numeral 1.13. de la Invitación. Para este caso, la fecha de terminación de la 
etapa constructiva y/o de intervención de la obra hará las veces de fecha de terminación del contrato. 
Ahora, para la conversión de dichos valores a SMMLV se seguirá el proceso descrito en el literal B del 
numeral 1.13, para lo cual se emplearán los valores históricos de SMMLV señalados por el Banco de la 
República (http://www.banrep.gov.co/es/mercado-laboral/salarios), del año correspondiente a la fecha 
de terminación de la etapa constructiva y/o de intervención de la obra.  
 
En los casos en que el Proponente no cumpla con la exigencia antes señalada, la Entidad permitirá la 
subsanación, en los términos del numeral 1.6 de la invitación, requiriendo al Proponente para que 
demuestre los valores ejecutados. De no lograrse la discriminación de los valores ejecutados en el marco 
del respectivo contrato, la Entidad no lo tendrá en cuenta para la evaluación.  
 

I. El cumplimiento de los requisitos de experiencia que impliquen la acreditación de valores y magnitudes 
intervenidas deberá evaluarse de acuerdo con lo señalado en la Matriz 1 – Experiencia aplicable en el 
proyecto de infraestructura social bien sea de salud, educación, institucional, vivienda, cultura, 
recreación y deporte para la respectiva actividad a contratar. En los contratos aportados como 
experiencia que contengan actividades ajenas a la obra de infraestructura social, la Entidad solo tendrá 
en cuenta los valores y magnitudes ejecutadas relacionadas con este tipo de infraestructura.  

Para estos efectos, el oferente deberá acreditar los valores y magnitudes intervenidas dentro del 
respectivo contrato, empleando alguno de los documentos válidos establecidos en el numeral 4.5.4 de 
la invitación. En todo caso, la Entidad permitirá la subsanación, en los términos del numeral 1.6 de la 
invitación, requiriendo al Proponente para que acredite los valores ejecutados y las magnitudes 
intervenidas. De no lograrse la discriminación de los valores y magnitudes ejecutadas en el marco del 
respectivo contrato, la Entidad no lo tendrá en cuenta para la evaluación. 

J. Las auto certificaciones no servirán para acreditar la experiencia requerida, ya que con éstas no se 
puede constatar la ejecución de contratos que deben certificar los terceros que recibieron la obra, bien 
o servicio. Para la aplicación de esta regla, se entiende por auto certificaciones aquellas expedidas por 
el mismo Proponente, sus representantes o los integrantes del Proponente Plural o del mismo grupo 
empresarial para demostrar su propia experiencia. 

K. Las certificaciones de experiencia expedidas por el interventor de obra no servirán para probar la 
experiencia requerida.  

3. ACREDITACIÓN DE LA EXPERIENCIA REQUERIDA 

Los Proponentes acreditarán para cada uno de los contratos aportados la siguiente información mediante 
alguno o algunos de los documentos señalados en la sección 3.5.1.2.4 de la invitación:  
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A. Contratante. 

B. Objeto del contrato. 

C. Principales actividades ejecutadas. 

D. La magnitud, longitudes, volúmenes, dimensiones, tipologías y demás condiciones de experiencia 
establecidas en la Matriz 1- Experiencia aplicable en el proyecto de infraestructura social bien sea de 
salud, educación institucional, vivienda, cultura, recreación y deporte, si aplica.  

E. Área diseñada o construida del proyecto (bajo cubierta) en metros cuadrados (m²). Esto aplica para el 
caso de Edificaciones. 

F. La fecha de iniciación de la ejecución del contrato. Esta fecha es diferente a la de suscripción del 
contrato, a menos que de los documentos del numeral 4.5.4 de la invitación de forma expresa así se 
determine.  

Si en los documentos válidos aportados para la acreditación de experiencia solo se evidencia fecha 
(mes, año) de suscripción y/o inicio del contrato: se tendrá en cuenta el último día del mes que se 
encuentre señalado en la certificación. 

G. La fecha de terminación de la ejecución del contrato. Esta fecha de terminación no es la fecha de entrega 
y/o recibo final, liquidación, o acta final, salvo que de los documentos del numeral 4.5.4 de la invitación 
de forma expresa así se determine.   

Si en los documentos válidos aportados para la acreditación de experiencia solo se evidencia fecha 
(mes, año) de terminación del contrato: se tendrá en cuenta el primer día del mes que se encuentre 
señalado en la certificación. 

H. Nombre y cargo de la persona que expide la certificación. 

I. El porcentaje de participación del integrante del contratista plural. 

 

4. DOCUMENTOS VÁLIDOS PARA ACREDITAR LA EXPERIENCIA REQUERIDA 

El Proponente debe aportar uno o algunos de los documentos que se establecen a continuación con el fin de 
acreditar la experiencia solicitada. Los mismos deberán estar debidamente diligenciados y suscritos por el 
contratante, el contratista o el interventor, según corresponda.  En caso de existir discrepancias entre dos (2) o 
más documentos aportados por el Proponente para probar la experiencia, se tendrá en cuenta el orden de 
prevalencia indicado a continuación: 

A. Acta de liquidación. que dé cuenta de la fecha de inicio y terminación contractual. 

B. Acta de entrega, terminación, final o de recibo definitivo.  
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C. Certificación de experiencia. Expedida con posterioridad a la fecha de terminación del contrato en la que 
conste el recibo a satisfacción de la obra contratada debidamente suscrita por quien esté en capacidad 
u obligación de hacerlo. 

D. Acta de inicio o la orden de inicio. Solo será válida para efectos de acreditar la fecha de inicio. 
E. En los casos en que, de conformidad con la experiencia, se requiera la acreditación de un bien de interés 

cultural, este deberá ser acreditado de conformidad con la normatividad vigente.  
 

F. Para los contratos que hayan sido objeto de cesión, se debe aportar alguno de los documentos 
considerados como válidos para la acreditación de la experiencia de la empresa cesionaria, según 
aplique. La experiencia se admitirá para cesionario y no se reconocerá experiencia alguna al cedente.  

 

5.  PARA CONTRATOS ENTRE PARTICULARES  

Para efectos de acreditación de experiencia entre particulares, el Proponente deberá aportar adicionalmente 
alguno de los documentos que se describen a continuación:  
 

Certificación de facturación expedida con posterioridad a la fecha de terminación del contrato emitida por el 
revisor fiscal o contador público del Proponente que acredita la experiencia, según corresponda, con la copia 
de la tarjeta profesional y el certificado de antecedentes disciplinarios vigente, expedido por la Junta Central 
de Contadores, o los documentos equivalentes que hagan sus veces en el país donde se expide el documento 
del profesional. 

 

6.  PARA SUBCONTRATOS  

Para acreditar la experiencia de subcontratos, cuyo contrato principal fue suscrito con particulares, se aplicarán 
las disposiciones establecidas en el numeral anterior.  
 
Para demostrar la experiencia de los contratos derivados de contratos suscritos con Entidades, el Proponente 
debe aportar los documentos que se enlistan a continuación: 
 

A. Certificación del subcontrato. Certificación expedida con posterioridad a la fecha de terminación del 
subcontrato, la cual debe estar suscrita por el representante legal del contratista del contrato principal, 
del Concesionario o del EPC o Consorcio constructor. Así mismo, debe contener la información 
requerida en la presente invitación para efectos de acreditar la experiencia. 
 

B. Certificación expedida por la Entidad del contrato principal del cual se derivó el subcontrato. Esta 
certificación debe contener la información básica del contrato principal y la siguiente:  

I. Alcance de las obras ejecutadas en el contrato principal. 

II. Información en la cual se evidencie que la figura de la subcontratación es permitida en el marco del 
contrato principal. En caso de que no requiera autorización para subcontratar, el Proponente podrá 
aportar con su propuesta alguno de los siguientes documentos que den cuenta de esa circunstancia: 
i) copia del contrato o ii) certificación emitida por la Entidad donde acredite que para subcontratar no 
se requería autorización.   
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La información solicitada en el literal B únicamente se exige en relación con el contrato principal 
suscrito con la Entidad. 

En caso de que se presenten varios niveles de subcontratación, las reglas de los literales A y B aplicarán hasta 
el primer nivel de subcontratación. Para los siguientes niveles de subcontratación, la acreditación de la 
experiencia se realizará con las disposiciones establecidas en el numeral anterior. Para estos efectos, 
entiéndase el primer nivel de subcontratación como aquel contrato suscrito entre particulares, cuyo contrato 
principal del cual se deriva directamente, es el contrato estatal firmado entre una Entidad y un particular. 

Cuando el Contratista directo y el subcontratista presenten ofertas en un mismo Proceso de Contratación, la 
experiencia derivada de las actividades subcontratadas solo pertenecerá al subcontratista. En este contexto, el 
Contratista directo no podrá acreditar dichas actividades, por lo que no serán tenidas en cuenta para la 
verificación de la experiencia.  

Los Proponentes deberán advertir a la Entidad cuando en otros procesos el Contratista directo hubiera 
certificado que, dentro de su contrato, se llevó a cabo la subcontratación, por cuanto tales actividades no serán 
tenidas en cuenta para efectos de acreditación de experiencia del contratista directo. Para tal fin, deberán 
informar a la Entidad, mediante comunicación escrita, indicando el proceso en el cual el Contratista certificó la 
respectiva subcontratación.  

La obligación de informar las situaciones de subcontratación estará en cabeza de los Proponentes y de ninguna 
manera dicha obligación será de la Entidad. En aquellos casos en los que el Proponente no advierta tal 
situación, la Entidad no tendrá responsabilidad alguna por cuanto no fue avisada. En ese caso, el contrato se 
contabilizará como un todo y no se tendrá en cuenta lo relacionado con la subcontratación.  

Cuando la Entidad haya sido advertida por alguno los Proponentes sobre situaciones de subcontratación, 
aplicará el numeral 1.11 de la invitación. 

 

7. RELACIÓN DE LOS CONTRATOS FRENTE AL PRESUPUESTO OFICIAL 

La verificación del número de contratos para acreditar la experiencia se realizará de la siguiente manera:  
  

Número de contratos con los 
cuales el Proponente cumple 

la experiencia acreditada  

Valor mínimo a certificar  
(como % del Presupuesto Oficial de obra 

expresado en SMMLV)  

De 1 hasta 2  75%  

De 3 hasta 4  120%  

Hasta 5  150%  

  
Si el número de contratos aportados supera los cinco (5) inicialmente previstos en este numeral, debido a la 
posibilidad de allegar un contrato adicional por tratarse de una Mipyme, este contrato adicional, es decir los 
seis (6) contratos, se tendrán en cuenta para demostrar el valor del ciento cincuenta por ciento (150%) del valor 
del Presupuesto Oficial.  
 
La verificación se hará con base en la sumatoria de los valores totales ejecutados (incluido IVA) en SMMLV de 
los contratos que cumplan con los requisitos de la invitación. 
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El Proponente cumple el requisito de experiencia si la sumatoria de los valores totales ejecutados (incluido IVA) 
de los contratos expresados en SMMLV es mayor o igual al valor mínimo a certificar establecido en la tabla 
anterior.  
 
En caso de que el número de contratos con los cuales el Proponente acredita la experiencia no satisface el 
porcentaje mínimo a certificar establecido en la tabla anterior, se calificará la propuesta como no hábil y el 
Proponente podrá subsanarla en los términos contempladas en la sección 1.6.  

3.5.1.3. Documentos Técnicos 

 

 INFORMACIÓN SOBRE EL PERSONAL PROFESIONAL 

Para efectos del análisis de la información del personal, se tendrán en cuenta las siguientes consideraciones: 
 

a. Las hojas de vida y soportes del personal vinculado al proyecto serán verificadas una vez se acepte la 
oferta y no podrán ser pedidas durante la selección del contratista para efectos de otorgar puntaje o 
como criterio habilitante.  

b. Si el Contratista ofrece dos (2) o más profesionales para realizar actividades de un mismo cargo, cada 
uno de ellos deberá cumplir los requisitos exigidos en la invitación para el respectivo cargo. Un 
profesional no puede ser ofrecido para dos (2) o más cargos diferentes en los cuales supere el cien por 
ciento (100 %) de la dedicación establecida. 

c. El Contratista debe informar la fecha a partir de la cual los profesionales ofrecidos ejercen legalmente la 
profesión, y en los casos en los cuales pueda ser corroborado a través de la matrícula o tarjeta 
profesional, se hará según las disposiciones aplicables.  

d. Las certificaciones de experiencia de los profesionales deben ser expedidas por la persona natural o 
jurídica con quien se haya establecido previamente la relación laboral o de prestación de servicios. 

e. El Contratista es responsable de verificar que los profesionales propuestos tengan la disponibilidad física 
y real para la cual se vinculan al proyecto. De comprobarse dedicación inferior a la aprobada se aplicarán 
las sanciones a que haya lugar.  

f. En la determinación de la experiencia de los profesionales se aplicará la equivalencia, así:   

Posgrado con título Requisitos de Experiencia General Requisitos de Experiencia Específica 

Especialización  Veinticuatro (24) meses Doce (12) meses 

Maestría o Doctorado Treinta y seis (36) meses Dieciocho (18) meses 

 
 Las equivalencias se pueden aplicar en los siguientes eventos:  
 

• Título de posgrado en las diferentes modalidades por experiencia general y viceversa.  

 
• Título de posgrado en las diferentes modalidades por experiencia específica y viceversa.  

 
• No se puede aplicar equivalencia de experiencia general por experiencia específica o viceversa. 

 
En todo caso, es posible aplicar las equivalencias anteriores frente a varios títulos de posgrado. 
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El personal relacionado debe estar contemplado dentro de los gastos administrativos generales del contrato por 
parte del Contratista.  
 
El personal relacionado es el personal operacional y profesional mínimo requerido para la ejecución del contrato 
derivado del presente Proceso de Contratación.  
 
 

1.1. REQUISITOS DEL PERSONAL 

Todos los profesionales exigidos deben cumplir y acreditar, como mínimo, los siguientes requisitos de formación 
y experiencia: 
 

Profesional 
Ofrecido para el 

Cargo 

Cantidad de 
profesionales 

requeridos 

% 
Dedicación 

Requisitos de 
Experiencia General 

Requisitos de 
Experiencia Específica 

Formación 
académica 

Residente de 
obra 

1 100% 

Tres (3) años, contados 
hasta la fecha de cierre 
del presente proceso de 

contratación. La cual será 
evaluada y avalada con la 
fecha de expedición de la 

tarjeta profesional 
(ANEXAR COPIA DE LA 

CERTIFICACION DE 
MATRICULA 

PROFESIONAL 
EXPEDIDA POR EL 

COPNIA) 

Mínimo un (1) año de 
experiencia relacionada 
con el objeto a contratar 

(construcción o 
adecuación o 

remodelación de edificios 
comerciales y de oficinas) 
como residente de obra, 
mediante la presentación 

de máximo dos (2) 
certificaciones de 

experiencia suscritas por 
entidades o empresa 

contratante. 

Ingeniero(a) civil 
o Arquitecto(a) o 
Constructor(a) 
en Ingeniería o 

Arquitectura 

Residente SST 1 50% 

contar con licencia en 
Salud Ocupacional o 

Seguridad y Salud en el 
trabajo vigente y con la 
aprobación del curso de 

las 50 y/o 20 horas 
(Resolución 4927 del 

2016). 
 

Experiencia de mínimo un 
(1) año, contabilizada a 

partir de la fecha de 
expedición de la Licencia. 

Mínimo de dos (2) 
certificados de proyectos 

y/o contratos de obra 
ejecutados. 

Técnico o 
tecnólogo o 
profesional 

universitario en 
seguridad y 
salud en el 
trabajo o 

profesional 
universitario con 
especialización 
en un área de 
seguridad y 
salud en el 

trabajo 

Electricista 1 
En caso de 
necesitarse 

Formación y experiencia 
en redes eléctricas, 

instalaciones eléctricas 
interiores y 

mantenimiento eléctrico 
general, que conforme al 
Art. 36 Ley 1264 de 2008 
cuente con las matrículas 

de Técnico Electricista 
expedidas por el Consejo 

Nacional de Técnicos 
Electricistas (CONTE) 

Mantenimiento Eléctrico, 
Mantenimiento de 

Instalaciones Eléctricas 
Interiores, Mantenimiento 
de Redes Eléctricas y/o 

Servicios de Todero 
mínimo de tres (3) años 
la cual acreditará con las 

respectivas 
certificaciones o contratos 

laborales; 
discrecionalmente la 

Ingeniero 
eléctrico, 
Técnico o 
tecnólogo 
electricista 
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así: Clase TE-1 (Técnico 
en Instalaciones 

Eléctricas Interiores), 
Clase TE-3 (Técnico en 
Mantenimiento Eléctrico) 
y Clase TE-5 (Técnico en 
Redes Eléctricas) con la 

excepción para los 
ingenieros electricistas 

contemplada en el 
Decreto Reglamentario 

991 de 1991; cuya 
validez y vigencia serán 
verificadas en la página 

web  institucional del 
CONTE. 

Entidad podrá solicitar 
documentos que soporten 

las certificaciones 
presentadas. 

Técnico 1 100% 

Técnico en cualquiera de 
las especialidades 
requeridas para la 

prestación de servicios de 
Todero*, lo que acreditará 

con el certificado o 
diploma de formación 

técnica. 

Mantenimiento según su 
especialidad, mínima de 

tres (3) años la cual 
acreditará con las 

respectivas 
certificaciones o contratos 

laborales; 
discrecionalmente la 

Entidad podrá solicitar 
documentos que soporten 

las certificaciones 
presentadas. 

** Las principales 
especialidades 

requeridas para la 
prestación de Servicios 

de Todero para la 
ejecución de 

mantenimientos locativos 
son: ejercer como 

Maestro de Obra para lo 
cual requiere acreditar la 

matrícula como tal, 
expedida por el COPNIA 

(Consejo Profesional 
Nacional de Ingeniería), 
cuya validez y vigencia 

será verificada en la 
página web institucional 

del COPNIA. 

Maestro de obra 

Operario de 
Mantenimiento o 
toderos 

1 100% 

mínima de tres (3) años, 
la cual acreditará con las 

respectivas 
certificaciones laborales o 

contratos laborales 
(discrecionalmente la 
Entidad podrá solicitar 

documentos que soporten 
las certificaciones 

presentadas) en labores 
relacionadas con los 

servicios de todero tales 
como reparación de 

 
Todero u 

operario de 
mantenimiento 
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redes eléctricas, 
reparación de fallas y 

deficiencias en 
instalaciones eléctricas 

internas, cambio e 
instalación de lámparas y 

electrodomésticos, 
labores de fontanería en 

acueducto y 
alcantarillado, cambio de 

tuberías, grifos y otros 
accesorios, instalación y 

reparación de redes 
telefónicas, trabajos de 
pintura y Re parcheo, 

reparaciones y arreglos 
locativos, instalación y 
reparación de puertas, 
ventanas, gabinetes, 

cerraduras, instalación y 
reparación de mobiliario, 
reparación de artefactos 
domésticos, instalación y 
reparación de productos 

prefabricados como 
enrejados, cercas, 
persianas, cortinas, 

marquesinas, avisos, 
vallas, labores de 

limpieza de zonas verdes 
y jardinería, arreglos y 

mantenimientos en 
general, con utilización de 
herramientas manuales o 

eléctricas. 

 
 
Las Entidades tendrán en cuenta las siguientes reglas para la equivalencia de cargos en relación con la 
experiencia: 
 

 
Equivalencia de experiencia para el cargo de Residente de Obra 
 
Se establecerán las siguientes equivalencias: 
 

Cargo desempeñado como: 
Experiencia en el cargo 

(años) 
Equivalencia para el cargo de 

residente (años) 

Auxiliar de Ingeniería 1,0 año(s) 1,0 año(s) 

 
Nota 7: La Entidad NO puede establecer valores de equivalencia distintos a los fijados en la tabla anterior para 
cada cargo.  
 
Nota 8:  Las condiciones de equivalencia se establecen de forma lineal y no se pueden hacer combinaciones 
entre cargos.  
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Nota 9: Las reglas anteriormente relacionadas son aplicables al profesional denominado residente de obra. 
 
 

2. MAQUINARIA MÍNIMA DEL PROYECTO 

La maquinaria mínima requerida es la siguiente: 
 

a. Equipo de transporte, movilización y apoyo logístico: El contratista deberá contar con 
vehículos, camionetas, camiones livianos o medios de transporte adecuados para el 
desplazamiento de personal, herramientas, equipos, materiales, residuos y demás elementos 
requeridos para la atención simultánea o sucesiva de las sedes objeto de intervención, incluyendo 
elementos de aseguramiento de carga, amarres, carpas de protección y accesorios logísticos 
necesarios para la operación en zonas urbanas o rurales. 
 

b. Equipos de acceso, elevación y trabajo en alturas: Deberá disponer de escaleras, andamios 

certificados, plataformas de trabajo, torres móviles, tablones, líneas de vida, puntos de anclaje, 

sistemas anticaídas, arneses, eslingas, conectores, sistemas de posicionamiento, equipos de 

rescate y demás elementos requeridos para la ejecución segura de trabajos en altura, cubiertas, 

fachadas, canales, estructuras elevadas o espacios de difícil acceso. 

 
c. Herramienta menor manual y de uso general: Deberá contar con juegos completos de 

herramientas manuales para construcción, mantenimiento, instalación, montaje, desmontaje, 

ajuste, demolición menor y acabados, incluyendo herramientas de medición, corte, perforación, 

ajuste, fijación, demolición, nivelación, alineación, armado, sujeción, limpieza y terminación, en 

cantidad suficiente para atender simultáneamente los frentes de trabajo requeridos. 

 
d. Herramienta eléctrica, electromecánica y equipos de potencia: Deberá disponer de taladros, 

rotomartillos, pulidoras, cortadoras, sierras, equipos de soldadura, equipos de fijación, mezcladores, 

equipos de demolición liviana, compresores, extensiones eléctricas industriales, plantas eléctricas 

portátiles y demás herramientas electromecánicas necesarias para la ejecución integral de las 

actividades. 

 
e. Equipos para actividades eléctricas y de diagnóstico técnico: Deberá contar con instrumentos 

de medición, verificación, prueba y diagnóstico para instalaciones eléctricas, electrónicas y de 

continuidad, incluyendo equipos para detección de voltaje, medición de corriente, continuidad, 

aislamiento, resistencia, puesta a tierra y demás pruebas técnicas requeridas por la normativa 

vigente. 

 
f. Equipos para actividades hidráulicas, sanitarias y de presión: Deberá contar con herramientas, 

equipos y accesorios necesarios para corte, roscado, unión, sellado, limpieza, presión, detección 

de fugas, destaponamiento y verificación funcional de redes hidráulicas y sanitarias. 

 
g. Equipos para preparación de superficies, obra civil y acabados: Deberá disponer de 

mezcladoras, equipos de aplicación, lijado, pulido, pintura, limpieza, compactación manual, corte y 
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preparación de superficies, así como de todos los implementos necesarios para actividades de 

mampostería, pañete, estuco, enchape, pintura, impermeabilización y acabados arquitectónicos. 

 
h. Equipos de señalización, aislamiento y protección de áreas: Deberá contar con cerramientos 

temporales, cintas de seguridad, conos, barreras, avisos preventivos, iluminación temporal, 

delimitadores, mallas y demás elementos de control y señalización requeridos para proteger 

usuarios, funcionarios, visitantes y trabajadores durante la ejecución de las actividades. 

 
i. Equipos para manejo ambiental, aseo y disposición de residuos: Deberá disponer de 

recipientes de segregación, contenedores, costales, elementos de cargue, equipos de limpieza, 

aspirado, recolección, embalaje, protección y transporte interno de residuos, escombros, materiales 

reutilizables y residuos especiales o peligrosos cuando aplique. 

 
j. Equipos de seguridad industrial, atención de emergencias y primeros auxilios: Deberá contar 

con botiquines, extintores, camillas, kits de derrames, equipos de rescate, sistemas de 

comunicación, iluminación de emergencia y demás recursos requeridos para la atención de 

contingencias y emergencias durante la ejecución contractual. 

 
k. Equipos de medición, control y aseguramiento de calidad: Deberá disponer de equipos e 

instrumentos de medición dimensional, nivelación, verticalidad, pendientes, presión, humedad, 

temperatura, continuidad, espesores, iluminación y demás variables técnicas necesarias para 

garantizar el cumplimiento de las especificaciones del contrato. 

 
l. Equipos complementarios y recursos auxiliares: El contratista deberá disponer adicionalmente 

de cualquier equipo, herramienta, maquinaria, elemento auxiliar, accesorio, consumible, dispositivo 

técnico o recurso operativo que, aun cuando no se encuentre expresamente relacionado en el 

presente numeral, resulte necesario, complementario, accesorio, reglamentario o técnicamente 

indispensable para la correcta, completa, segura y oportuna ejecución del objeto contractual, 

conforme a las especificaciones técnicas, normatividad vigente, condiciones reales de campo y 

buenas prácticas de la ingeniería y construcción, entendiéndose que su provisión, reposición, 

transporte, operación y mantenimiento se encuentran incluidos dentro de los costos directos, 

indirectos, administración, imprevistos y utilidad ofertados por el contratista, sin que haya lugar a 

reconocimiento económico adicional por parte de la Entidad. 

La maquinaria mínima requerida se verificará una vez se acepte la oferta seleccionada y no podrá ser pedida 
durante la selección del contratista para efectos de otorgar puntaje o como criterio habilitante alguno. 
 

POSIBLES FUENTES DE MATERIALES PARA EL PROYECTO 

Las posibles fuentes de materiales serán las que determine el Proponente seleccionado y las cuales cumplan 
con la calidad requerida en las normas de ensayo y especificaciones generales y/o particulares vigentes. 
 
Es responsabilidad del Proponente, bajo su cuenta y riesgo, inspeccionar y examinar el sitio donde se van a 
desarrollar las obras e informarse sobre la disponibilidad de las fuentes de materiales necesarios para su 
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ejecución, con el fin de establecer si las explotará en su calidad de constructor y/o si las adquirirá a proveedores 
debidamente legalizados. 
  
Las fuentes seleccionadas por el Contratista deben ser previamente autorizadas por el respectivo supervisor o 
la interventoría, en los casos que se requiera, antes del inicio de las obras. El Contratista se obliga a realizar la 
explotación respetando las recomendaciones técnicas establecidas para evitar impactos ambientales; 
igualmente se obliga a cumplir la normativa ambiental y minera aplicable a la obra. 
 
El Proponente debe verificar, previo a la presentación de la oferta, las distancias de acarreo de las posibles 
fuentes de materiales existentes en el área de influencia del proyecto que sean susceptibles de utilizar; así 
como verificar que éstas se encuentran en funcionamiento y que cumplen con todos los requisitos legales 
ambientales y mineros de tal forma que pueda garantizar su empleo para el proyecto. En consecuencia, las 
distancias de acarreo correspondientes deberán ser consideradas por el Proponente en los análisis de Precios 
Unitarios de la propuesta a presentar y serán de su responsabilidad. 
 
Previo al inicio de las obras, los materiales que la Entidad identifique como indispensables en la ejecución del 
proyecto deben ser sometidos a ensayos para la aceptación o el rechazo por parte del supervisor o de la 
interventoría, según la normativa aplicable. Los permisos de explotación deben ser tramitados por cuenta del 
Contratista antes del comienzo de las obras. De igual manera, las fuentes seleccionadas por el Contratista 
deben ser previamente autorizadas por el respectivo supervisor o la interventoría, en los casos que se exija, 
antes del inicio de las obras.  
 

OBRAS PROVISIONALES 

Durante su permanencia en la obra serán a cargo del Contratista la construcción, mejoramiento y conservación 
de las obras provisionales o temporales que no forman parte integrante del proyecto, tales como vías 
provisionales, vías industriales, vías de acceso y vías internas de explotación a las fuentes de materiales así 
como: las obras necesarias para la recuperación morfológica, cuando se haya explotado por el Contratista a 
través de las autorizaciones temporales y las demás que considere necesarias para el buen desarrollo de los 
trabajos, cercas, oficinas, bodegas, talleres y demás edificaciones provisionales con sus respectivas 
instalaciones, depósitos de combustibles, lubricantes y explosivos, de propiedades y bienes de la Entidad o de 
terceros que puedan ser afectados por razón de los trabajos durante la ejecución de los mismos y en general 
toda obra provisional relacionada con las labores tendientes al cumplimiento del objeto contractual. 

En caso de que sea necesario el Proponente dispondrá de las zonas previstas para ejecutar la obra y la 
obtención de lotes o zonas necesarias para construir sus instalaciones, las cuales estarán bajo su 
responsabilidad. 

Adicionalmente, correrán por su cuenta y riesgo los trabajos necesarios para no interrumpir el servicio en las 
vías públicas usadas por él o en las vías de acceso cuyo uso comparta con otros Contratistas. 

El Proponente deberá tener en cuenta el costo correspondiente a los permisos y a las estructuras provisionales 
que se requieran cuando, de conformidad con el proyecto, cruce o interfiera corrientes de agua, canales de 
desagüe, redes de servicios públicos, etc. En el caso de interferir redes de servicios públicos, estos costos 
serán reconocidos mediante aprobación de precios no previstos, incluidos en las correspondientes actas de 
obra aprobadas por el supervisor o el interventor, en los casos que se requiera. Para lo anterior deberá tramitar 
la correspondiente aprobación de los precios no previstos del proyecto ante el ordenador del gasto, y en los 
casos que se requiera el permiso ante la autoridad competente. 
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A menos que se efectúen otros acuerdos, el Contratista deberá retirar todas las obras provisionales a la 
terminación de los trabajos y dejar las zonas en el mismo estado de limpieza y orden en que las encontró. Así 
mismo, será responsable de desocupar todas las zonas que le fueron suministradas para las obras provisionales 
y permanentes. 

SEÑALIZACIÓN 

De ser necesario, según los estudios previos, son de cargo del Contratista todos los costos requeridos para 
instalar y mantener la señalización de la obra y las vallas informativas, la iluminación nocturna y demás 
dispositivos de seguridad y de comunicación y coordinación en los términos definidos por las autoridades 
competentes.  
 
Sin perjuicio de lo anterior, la Entidad deberá definir puntualmente cuales son los costos directos e indirectos 
incluidos dentro del Presupuesto Oficial dependiendo del proyecto a ejecutar. 
 
La Entidad deberá tener en cuenta lo establecido en el artículo 115 de la Ley 769 de 2002 o la norma que la 
modifique, relacionado con la obligatoriedad de demarcación para los proyectos de infraestructura social como 
parte de su labor de planeación y presupuestación.  
 

 

PERMISOS, LICENCIAS Y AUTORIZACIONES 

Teniendo en cuenta el alcance técnico del presente proyecto, correspondiente a la ejecución de actividades de 
mantenimiento locativo, reparaciones menores, adecuaciones funcionales y conservación de la infraestructura 
física de las sedes judiciales objeto de intervención, se establece que, en términos generales, las actividades 
previstas no contemplan modificaciones estructurales, ampliaciones, cambios de uso, intervenciones sobre 
elementos portantes, incremento de áreas construidas, alteración de volumetrías, urbanismo ni actuaciones que 
impliquen modificación de las condiciones urbanísticas originalmente aprobadas para los inmuebles, razón por 
la cual, de conformidad con la normatividad urbanística vigente y en particular con lo dispuesto en el Decreto 
1077 de 2015, compilatorio del sector Vivienda, Ciudad y Territorio, este tipo de intervenciones, en principio, no 
requiere la obtención de licencia urbanística. 
 
No obstante, durante la ejecución contractual el contratista deberá verificar previamente las condiciones 
particulares de cada intervención y tramitar, gestionar o cumplir, bajo su responsabilidad y sin costo adicional 
para la Entidad, cualquier permiso, autorización, concepto técnico, protocolo de intervención, plan de manejo, 
cierre temporal de áreas, permisos de trabajo especializado o demás requisitos que eventualmente resulten 
exigibles por la naturaleza específica de alguna actividad, incluyendo, entre otros, trabajos en alturas, 
intervenciones eléctricas, disposición de residuos especiales, manejo ambiental, ingreso a áreas restringidas o 
cualquier actuación regulada por autoridad competente, garantizando en todo momento el cumplimiento de la 
normatividad técnica, ambiental, laboral y de seguridad aplicable. 
 
 

DOCUMENTOS TÉCNICOS ADICIONALES 

Los proponentes deberán tener en cuenta, aplicar y dar estricto cumplimiento a la totalidad de normas técnicas, 
reglamentos, manuales, especificaciones, guías, procedimientos y demás documentos técnicos vigentes que 
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resulten aplicables según la naturaleza de las actividades a ejecutar, aun cuando no se encuentren 
expresamente relacionados de manera taxativa en el presente documento.  
 
Deberán observar las disposiciones contenidas en la NSR-10 y sus modificaciones, particularmente en lo 
relacionado con intervenciones sobre elementos no estructurales, materiales y procedimientos constructivos; 
las Normas Técnicas Colombianas expedidas por el Instituto Colombiano de Normas Técnicas y Certificación 
aplicables a materiales, procesos constructivos, instalaciones y control de calidad; el RETIE; la NTC 2050; el 
Reglamento Técnico del Sector de Agua Potable y Saneamiento Básico – RAS vigente; las disposiciones 
contenidas en el Decreto 1072 de 2015 y demás normativa aplicable en materia de seguridad y salud en el 
trabajo; la Resolución 4272 de 2021 para actividades de trabajo en alturas; la normativa ambiental vigente 
relacionada con manejo, transporte y disposición final de residuos ordinarios, especiales y peligrosos cuando 
aplique; las especificaciones técnicas, fichas técnicas, manuales de instalación y recomendaciones emitidas 
por los fabricantes de materiales, equipos y sistemas que sean incorporados durante la ejecución; así como el 
documento anexo denominado Especificaciones de Construcción DMyMI, el cual hará parte integral de los 
documentos del proceso y será de obligatorio conocimiento, aplicación y cumplimiento por parte del proponente 
para la elaboración de su oferta y durante la ejecución contractual. En todo caso, se entenderá que la oferta 
presentada incluye la totalidad de actividades, procedimientos, recursos, equipos, controles, ensayos, 
verificaciones y buenas prácticas de ingeniería necesarias para garantizar la correcta ejecución del objeto 
contractual conforme a la normatividad técnica vigente, sin que el desconocimiento de dichos documentos 
constituya causal de reclamación, reconocimiento económico adicional o modificación contractual posterior. 

3.5.1.4 Capacidad financiera 

No ApliÊ 

3.5.1.4.1 Capacidad organizacional 

No Aplica 

3.5.1.4.2 Información financiera para proponentes extranjeros sin domicilio en el país 

No Aplica 

3.5.2 Factores de evaluación  

REQUISITOS HABILITANTES 

FACTOR VERIFICACION 

1 Evaluación sobre la capacidad Jurídica Cumple o No Cumple 

2 Evaluación Sobre la Capacidad Técnica Cumple o No Cumple 

3 Evaluación sobre la Experiencia Cumple o No Cumple 

FACTORES DE SELECCIÓN 

FACTOR VERIFICACION 

1 Evaluación Económica Menor precio 

 

La Entidad evaluará la oferta de menor precio y verificará que cumpla las condiciones mínimas de la invitación. 
Si no cumple solicitará al Proponente, mínimo por el término de un (1) día hábil, que aclare, explique o aporte 
los documentos e información subsanable; en caso de que la Entidad no fije un plazo específico, se entenderá 
que es de un (1) día hábil siguiente al día que se hizo el requerimiento. No obstante, los Proponentes no podrán 
completar, adicionar, modificar o mejorar la oferta económica, la cual solo puede ser objeto de aclaraciones y 
explicaciones. Los Proponentes deben aportar las aclaraciones o documentos requeridos hasta el plazo 
indicado, so pena que la Entidad rechace la propuesta y revise la segunda oferta que ofrezca el menor precio y 
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verifique que cumple los requisitos de la invitación. Si la segunda propuesta tampoco cumple se repetirá el 
procedimiento anterior, continuando con las ofertas que ofrezcan el siguiente menor precio.  

En caso de que la Entidad advierta la ausencia de requisitos o la falta de documentos referentes a la futura 
contratación o al Proponente, y no los haya requerido durante el proceso de evaluación, requerirá al Proponente, 
otorgándole un término mínimo de un (1) día hábil contado desde el momento en el que advirtió su omisión, con 
el fin de que los aporte; en caso de que la Entidad no fije un plazo específico, se entenderá que es de un (1) 
día hábil siguiente al día que se hizo el requerimiento  

Una vez se identifica la oferta de menor valor que cumple los requisitos mínimos de la invitación, la Entidad 
publicará el informe de evaluación en el cual constará la evaluación de las ofertas. Allí se indicará, entre otros 
aspectos, cuál oferente ofreció el menor precio y cumplió con los requisitos de la invitación.  

El informe de evaluación permanecerá publicado en el SECOP y a disposición de los interesados por un término 
no inferior a un (1) día hábil, término hasta el cual los proponentes podrán hacer las observaciones que 
consideren procedentes. Al finalizar el término de traslado, la Entidad contestará las observaciones, y en caso 
de que sea necesario modificará la evaluación y publicará un informe de evaluación ajustado.  

En virtud del principio de buena fe, los Proponentes que presenten observaciones al proceso o a las ofertas y 
conductas de los demás oferentes, deben argumentar y demostrar la procedencia y oportunidad de estas. 

3.5.3 Reglas de desempate de ofertas 

En caso de empate de dos o más ofertas deberán aplicarse las siguientes reglas de acuerdo con cada uno de 
los numerales, de forma sucesiva y excluyente, para seleccionar al Proponente favorecido, respetando en todo 
caso las obligaciones contenidas en los Acuerdos Comerciales vigentes, especialmente en materia de trato 
nacional: 
  

1. Preferir la oferta de bienes o servicios nacionales frente a la oferta de bienes o servicios extranjeros. El 
Proponente acreditará este factor de desempate de acuerdo con las reglas definidas y los documentos 
señalados en el numeral 5.1.4.1 de la invitación. Para el caso de los Proponentes Plurales, todos los 
integrantes deberán demostrar el origen nacional de la oferta en las condiciones señaladas.  

 
2. Preferir la propuesta de la mujer cabeza de familia. Su acreditación se realizará en los términos del 
parágrafo del artículo 2 de la Ley 82 de 1993, modificado por el artículo 1 de la Ley 1232 de 2008 o la norma 
que lo modifique, aclare, adicione o sustituya, es decir, la condición de mujer cabeza de familia y la cesación 
de esta se otorgará desde el momento en que ocurra el respectivo evento y se declare ante un notario. Esta 
certificación debe tener una fecha de expedición no mayor a treinta (30) días calendarios anteriores a la fecha 
del cierre del Proceso de Contratación y en esta deberá verificarse que dé cuenta del cumplimiento de los 
requisitos establecidos en el artículo 1 de la Ley 1232 de 2008. En caso de modificarse la fecha de cierre del 
proceso, se tendrá como referencia para establecer el plazo de vigencia la fecha originalmente contemplada 
en la invitación. 

 
Igualmente, se preferirá la propuesta de la mujer víctima de violencia intrafamiliar, la cual acreditará esta 
condición de conformidad con el artículo 21 de la Ley 1257 de 2008 o la norma que lo modifique, aclare, 
adicione o sustituya, esto es, cuando se profiera una medida de protección expedida por la autoridad 
competente. En virtud del artículo 16 de la Ley 1257 de 2008 o la norma que lo modifique, aclare, adicione o 
sustituya, la medida de protección la debe impartir el comisario de familia del lugar donde ocurrieron los hechos 
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y, a falta de este, del juez civil municipal o promiscuo municipal, o la autoridad indígena en los casos de 
violencia intrafamiliar en las comunidades de esta naturaleza.   

 
En el caso de las personas jurídicas se preferirá a aquellas en las que participen mayoritariamente mujeres 
cabeza de familia y/o mujeres víctimas de violencia intrafamiliar, para lo cual el representante legal o el revisor 
fiscal, según corresponda, diligenciará el «Formato 7B – Participación mayoritaria de mujeres cabeza de 
familia y/o mujeres víctimas de violencia intrafamiliar (persona jurídica)», mediante el cual acreditará, bajo la 
gravedad de juramento, que más del cincuenta por ciento (50 %) de la composición accionaria o cuota parte 
de la persona jurídica está constituida por mujeres cabeza de familia y/o mujeres víctimas de violencia 
intrafamiliar. Además, deberá probar la condición indicada de cada una de las mujeres que participen en la 
sociedad, aportando los documentos de cada una de ellas, de acuerdo con los dos incisos anteriores.   
 
Finalmente, en el caso de los Proponentes Plurales, se preferirá la oferta cuando cada uno de los integrantes 
acredite alguna de las condiciones señaladas en los incisos anteriores de este numeral.  
 
Debido a que para el otorgamiento de este criterio de desempate se entregan certificados que contienen datos 
sensibles, de acuerdo con el artículo 5 de la Ley 1581 de 2012 o la norma que lo modifique, aclare, adicione 
o sustituya, se requiere que el titular de la información, como son las mujeres víctimas de violencia 
intrafamiliar, en los términos del literal a) del artículo 6 de la Ley 1581 de 2012, diligencien el «Formato 8 – 
Autorización para el tratamiento de datos personales» mediante el cual autoricen de manera previa y expresa 
el tratamiento de esta información, como requisito para el otorgamiento del criterio de desempate.  
 
3. Preferir la propuesta presentada por el Proponente que acredite en las condiciones establecidas en la ley 
que por lo menos el diez por ciento (10 %) de su nómina está en condición de discapacidad, de acuerdo con 
el artículo 24 de la Ley 361 de 1997 o la norma que lo modifique, adicione o sustituya, debidamente certificadas 
por la oficina del Ministerio de Trabajo de la respectiva zona, que hayan sido contratados con por lo menos 
un (1) año de anterioridad a la fecha de cierre del Proceso de Contratación o desde el momento de la 
constitución de la persona jurídica cuando esta es inferior a un (1) año y que manifieste adicionalmente que 
mantendrá dicho personal por un lapso igual al término de ejecución del contrato, para lo cual deberá 
diligenciar el «Formato 7 C – Vinculación de personas en condición de discapacidad». En caso de modificarse 
la fecha de cierre del proceso, se tendrá como referencia para establecer el plazo de vigencia del certificado 
la fecha originalmente contemplada en la invitación.  

 
Si la oferta es presentada por un Proponente Plural, el integrante del Proponente que acredite que el diez por 
ciento (10 %) de su nómina está en condición de discapacidad, en los términos del presente numeral, debe 
tener una participación de por lo menos el veinticinco por ciento (25 %) en la estructura plural y aportar mínimo 
el veinticinco por ciento (25 %) de la experiencia acreditada en la oferta.  

 
El tiempo de vinculación en la planta referida de que trata este numeral se acreditará con el certificado de 
aportes a seguridad social del último año o del tiempo de su constitución cuando su conformación sea inferior 
a un (1) año, en el que se demuestren los pagos realizados por el empleador. 
 
4. Preferir la propuesta presentada por el oferente que acredite la vinculación en mayor proporción de 
personas que no sean beneficiarios de la pensión de vejez, familiar o de sobrevivencia y que hayan cumplido 
el requisito de edad de pensión establecido en la ley. Para ello, la persona natural, el representante legal de 
la persona jurídica o el revisor fiscal, según corresponda, diligenciará el «Formato 7 D – Vinculación de 
personas mayores y no beneficiarias de la pensión de vejez, familiar o sobrevivencia – (Empleador – 
proponente)», mediante la cual certificará bajo la gravedad de juramento las personas vinculadas en su nómina 
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y el número de trabajadores que no son beneficiarios de la pensión de vejez, familiar o de sobrevivencia y que 
cumplieron el requisito de edad de pensión. Solo se valdrá la vinculación de aquellas personas que se 
encuentren en las condiciones descritas y que hayan estado vinculadas con una anterioridad igual o mayor a 
un (1) año contado a partir de la fecha del cierre del Proceso de Contratación. Para los casos de constitución 
inferior a un (1) año se tendrá en cuenta a aquellos que hayan estado vinculados desde el momento de la 
constitución de la persona jurídica. En caso de modificarse la fecha de cierre del proceso, se tendrá como 
referencia para establecer el plazo de vigencia del certificado la fecha originalmente contemplada en la 
invitación. 

El tiempo de vinculación en la planta referida de que trata el inciso anterior se acreditará con el certificado de 
aportes a la seguridad social del último año o del tiempo de constitución de la persona jurídica en caso de que 
esta sea inferior a un (1) año, en el que se demuestre los pagos realizados por el empleador. 

 
En el caso de los Proponentes Plurales, su representante legal diligenciará el «Formato 7 D – Vinculación de 
personas mayores y no beneficiaria de pensión de vejez, familiar o sobrevivencia – (Empleador – 
proponente)», mediante el cual certifique el número de trabajadores vinculados que siendo personas mayores 
no beneficiarias de la pensión de vejez, familiar o de sobrevivencia y que cumplieron el requisito de edad de 
pensión establecido en la ley, de todos los integrantes del Consorcio o de la Unión Temporal. Las personas 
enunciadas anteriormente podrán estar vinculadas a cualquiera de sus integrantes. 

 
En cualquiera de los dos supuestos anteriores, para el otorgamiento del criterio de desempate cada uno de 
los trabajadores que cumpla las condiciones previstas por la ley diligenciará el «Formato 7 D – Vinculación de 
personas mayores y no beneficiaria de pensión de vejez, familiar o sobrevivencia (Trabajador)», mediante el 
cual certifica bajo la gravedad de juramento que no es beneficiario de pensión de vejez, familiar o 
sobrevivencia y cumple la edad de pensión, además, se deberá allegar el documento de identificación del 
trabajador que lo firma. 

 
La mayor proporción se definirá en relación con el número total de trabajadores vinculados en la planta de 
personal, por lo que se preferirá al oferente que acredite un mayor porcentaje. En el caso de Proponentes 
Plurales, la mayor proporción se definirá con la sumatoria de trabajadores vinculados en la planta de personal 
de cada uno de sus integrantes. 

5. Preferir la propuesta presentada por el oferente que acredite que por lo menos el diez por ciento (10 %) de 
su nómina pertenece a población indígena, negra, afrocolombiana, raizal, palanquera, Rrom o gitana, para lo 
cual, la persona natural, el representante legal o el revisor fiscal, según corresponda, diligenciará el  «Formato 
7 E – Vinculación de población indígena, negra, afrocolombiana, raizal, palenquera, Rrom o gitanas» mediante 
el cual certifica las personas vinculadas a su nómina y el número de identificación y el nombre de las personas 
que pertenecen a la población indígena, negra, afrocolombiana, raizal, palanquera, Rrom o gitana. Solo se 
tendrá en cuenta aquellas personas que hayan estado vinculadas con una anterioridad igual o mayor a un (1) 
año contado a partir de la fecha del cierre del proceso. Para los casos de constitución inferior a un (1) año, se 
tendrá en cuenta a quienes hayan estado vinculados desde el momento de constitución de la persona jurídica. 
En caso de modificarse la fecha de cierre del proceso, se tendrá como referencia para establecer el plazo de 
vigencia del certificado la fecha originalmente contemplada en la invitación. 

El tiempo de vinculación en la planta referida de que trata el inciso anterior se acreditará con el certificado de 
aportes a la seguridad social en el que se demuestren los pagos realizados por el empleador del último año 



Página 72 de 86 – Estudios Previos  

Carrera 9 No. 20 - 62          www.ramajudicial.gov.co 

contado a partir de la fecha del cierre del proceso o del tiempo de su constitución cuando su conformación es 
inferior a un (1) año.  

Además, deberá aportar la copia de la certificación expedida por el Ministerio del Interior en la cual acredite 
que los trabajadores pertenecen a la población indígena, negra, afrocolombiana, raizal, palenquera, Rrom o 
gitana en los términos del Decreto Ley 2893 de 2011 o la norma que lo modifique, sustituya o complemente. 
En caso de modificarse la fecha de cierre del proceso, se tendrá como referencia para establecer el plazo de 
vigencia del certificado la fecha originalmente contemplada en la invitación. 

En el caso de los Proponentes Plurales, su representante legal diligenciará el «Formato 7 E – Vinculación de 
población indígena, negra, afrocolombiana, raizal, palenquera, Rrom o gitanas», mediante el cual certifica que 
por lo menos el diez por ciento (10 %) del total de la nómina de sus integrantes pertenece a población indígena, 
negra, afrocolombiana, raizal, palanquera, Rrom o gitana. Este porcentaje se definirá de acuerdo con la 
sumatoria de la nómina de cada uno de los integrantes del Proponente Plural. Las personas enunciadas 
anteriormente podrán estar vinculadas a cualquiera de sus integrantes. En todo caso, deberá aportar la copia 
de la certificación expedida por el Ministerio del Interior en la cual acredite que el trabajador pertenece a la 
población indígena, negra, afrocolombiana, raizal, palenquera, Rrom o gitana en los términos del Decreto Ley 
2893 de 2011 o la norma que lo modifique, sustituya o complemente. 

Debido a que para el otorgamiento de este criterio de desempate se entregan certificados que contienen datos 
sensibles, de acuerdo con el artículo 5 de la Ley 1581 de 2012 o la norma que lo modifique, aclare, adicione 
o sustituya, se requiere que el titular de la información de estos, como son las personas que pertenecen a la 
población indígena, negra, afrocolombiana, raizal, palenquera, Rrom o gitana, en los términos del literal a) del 
artículo 6 de la Ley 1581 de 2012, diligencien el «Formato 8- Autorización para el tratamiento de datos 
personales» mediante el cual autoriza de manera previa y expresa el tratamiento de la información, como 
requisito para el otorgamiento del criterio de desempate. 

6. Preferir la propuesta de personas naturales en proceso de reintegración o reincorporación para lo cual 
presentará copia de alguno de los siguientes documentos: i) la certificación en las desmovilizaciones 
colectivas que expida la Oficina del Alto Comisionado para la Paz, ii) el certificado que emita el Comité 
Operativo para la Dejación de las Armas respecto de las personas desmovilizadas en forma individual, iii) el 
certificado que emita la Agencia para la Reincorporación y la Normalización que acredite que la persona se 
encuentra en proceso de reincorporación o reintegración o iv) cualquier otro certificado que para el efecto 
determine la Ley. Además, se entregará copia del documento de identificación de la persona en proceso de 
reintegración o reincorporación. 

En el caso de las personas jurídicas, el representante legal o el revisor fiscal, si están obligados a tenerlo, 
diligenciarán el «Formato 7 F- Participación mayoritaria de personas en proceso de reincorporación y/o 
reintegración (personas jurídicas)», por medio del cual certificarán bajo la gravedad de juramento que más del 
cincuenta por ciento (50 %) de la composición accionaria o cuotas partes de la persona jurídica está 
constituida por personas en proceso de reintegración o reincorporación. Además, deberá aportar alguno de 
los certificados del inciso anterior, junto con los documentos de identificación de cada una de las personas 
que está en proceso de reincorporación o reintegración. 

Tratándose de Proponentes Plurales, se preferirá la oferta cuando todos los integrantes sean personas en 
proceso de reincorporación, para lo cual se entregará alguno de los certificados del inciso primero de este 
numeral, y/o personas jurídicas donde más del cincuenta por ciento (50 %) de la composición accionaria o 
cuotas partes esté constituida por personas en proceso de reincorporación, para lo cual el representante legal, 
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o el revisor fiscal, si está obligado a tenerlo, diligenciarán, bajo la gravedad del juramento, el «Formato 7 F - 
Participación mayoritaria de personas en proceso de reincorporación (personas jurídica integrante del 
proponente plural)», y aportará los documentos de identificación de cada una de las personas en proceso de 
reincorporación. 
 
Debido a que para el otorgamiento de este criterio de desempate se entregan certificados que contienen datos 
sensibles de acuerdo con el artículo 5 de la Ley 1581 de 2012 o la norma que lo modifique, aclare, adicione o 
sustituya, se requiere que el titular de la información, como son las personas en proceso de reincorporación 
o reintegración, en los términos del literal a) del artículo 6 de la Ley 1581 de 2012, diligencien el «Formato 8-  
Autorización para el tratamiento de datos personales» mediante el cual autoriza de manera previa y expresa 
el tratamiento de la información, como requisito para el otorgamiento del criterio de desempate.  
  

7.  Preferir la oferta presentada por un Proponente Plural siempre que se cumplan las condiciones de los 
siguientes literales: 
 
(a) Esté conformado por al menos una madre cabeza de familia y/o una persona en proceso de 
reincorporación o reintegración, para lo cual se acreditarán estas condiciones de acuerdo con lo previsto en 
el inciso 1 del numeral 2 y/o el inciso 1 del numeral 6 de los criterios de desempate de la invitación; o por 
una persona jurídica en la cual participe o participen mayoritariamente madres cabeza de familia y/o 
personas en proceso de reincorporación o reintegración, para lo cual el representante legal o el revisor fiscal, 
si están obligados a tenerlo, diligenciará el «Formato 7 G – Participación mayoritaria de mujeres cabeza de 
familia y/o personas en proceso de reincorporación o reintegración (personas jurídicas)», mediante el cual 
certifica, bajo la gravedad de juramento, que más del cincuenta por ciento (50 %) de la composición 
accionaria o cuota parte de la persona jurídica está constituida por madres cabeza de familia y/o personas 
en proceso de reincorporación o reintegración. Además, deberá acreditar la condición indicada de cada una 
de las personas que participe en la sociedad que sean mujeres cabeza de familia y/o personas en proceso 
de reincorporación o reintegración, aportando los documentos de cada uno de ellos, de acuerdo con lo 
previsto en este literal. Este integrante debe tener una participación de por lo menos el veinticinco por ciento 
(25 %) en el Proponente Plural  
 
(b) el integrante del Proponente Plural debe aportar mínimo el veinticinco por ciento (25 %) de la experiencia 
acreditada en la oferta. 
  
(c) en relación con el integrante del literal a) ni la madre cabeza de familia o la persona en proceso de 
reincorporación o reintegración, ni la persona jurídica, ni sus accionistas, socios o representantes legales 
podrán ser empleados, socios o accionistas de otro de los integrantes del Proponente Plural, para lo cual el 
integrante persona natural o el representante legal de la persona jurídica de que trata el literal a) lo 
manifestará diligenciando el «Formato 7 G Participación mayoritaria de mujeres cabeza de familia y/o 
personas en proceso de reincorporación y/o reintegración». 
 
Debido a que para el otorgamiento de este criterio de desempate se entregan certificados que contienen 
datos sensibles de acuerdo con el artículo 5 de la Ley 1581 de 2012 o la norma que lo modifique, aclare, 
adiciona o sustituya, se requiere que el titular de la información, como son las personas en proceso de 
reincorporación y/o reintegración, en los términos del literal a) del artículo 6 de la Ley 1581 de 2012, 
diligencien el «Formato 8 - Autorización para el tratamiento de datos personales» mediante el cual autoriza 
de manera previa y expresa el tratamiento de esta información, como requisito para el otorgamiento del 
criterio de desempate.  
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8. Preferir la oferta presentada por una Mipyme, lo cual se verificará dicha condición con el diligenciamiento 
del «Formato 7 H – Acreditación Mipyme» y entregará los documentos requeridos en el artículo 2.2.1.2.4.2.4 
del Decreto 1082 de 2015, en concordancia con el parágrafo del artículo 2.2.1.13.2.4 del Decreto 1074 de 
2015 o la norma que lo modifique, complemente o sustituya. En caso de que la condición de Mipyme se 
pruebe con la presentación del RUP, en los términos contemplados en el artículo 2.2.1.2.4.2.4 del Decreto 
1082 de 2015, no será necesario presentar el formato indicado, ni los soportes requeridos en el mencionado 
artículo.  
 
Asimismo, se preferirá la oferta presentada por una cooperativa o asociaciones mutuales para lo cual se 
aportará el certificado de existencia y representación legal expedido por la cámara de comercio o la autoridad 
respectiva. En el caso específico en que el empate se presente entre cooperativas o asociaciones mutuales 
que tengan el tamaño empresarial de grandes empresas junto con micro, pequeñas o medianas, se preferirá 
la oferta de las cooperativas o asociaciones mutuales que cumplan con los criterios de clasificación 
empresarial definidos por el Decreto 1074 de 2015 o la norma que lo modifique, aclare, adicione o sustituya, 
que sean micro, pequeñas o medianas. 
 
Tratándose de Proponentes Plurales, se preferirá la oferta cuando cada uno de los integrantes acredite 
alguna de las condiciones señaladas en los incisos anteriores de este numeral. En el evento en que se 
presente empate entre Proponentes Plurales cuyos integrantes estén conformados únicamente por 
cooperativas y asociaciones mutuales que tengan la calidad de grandes empresas junto con otras en las que 
los integrantes tengan la calidad de micro, pequeñas o medianas, se preferirá la oferta de aquellos 
Proponentes Plurales en los cuáles al menos uno de sus integrantes sea una cooperativa o asociación 
mutual que cumpla con los criterios de clasificación empresarial definidos por el Decreto 1074 de 2015 o la 
norma que lo modifique, aclare, adicione o sustituya, que sean micro, pequeñas o medianas. 
 
9. Preferir la oferta presentada por el Proponente Plural constituido en su totalidad por micro y/o pequeñas 
empresas, cooperativas o asociaciones mutuales.  
 
La condición de micro o pequeña empresa se verificará dicha calidad con el diligenciamiento del «Formato 
7 H – Acreditación Mipyme» y entregará los documentos requeridos en el artículo 2.2.1.2.4.2.4 del Decreto 
1082 de 2015, en concordancia con el parágrafo del artículo 2.2.1.13.2.4 del Decreto 1074 de 2015 o la 
norma que lo modifique, complemente o sustituya. En caso de que la condición de Mipyme se pruebe con la 
presentación del RUP, en los términos contemplados en el artículo 2.2.1.2.4.2.4 del Decreto 1082 de 2015, 
no será necesario presentar el formato indicado, ni los soportes requeridos en el mencionado artículo. 
 
La condición de cooperativa o asociación mutual se acreditará con el certificado de existencia y 
representación legal expedido por la cámara de comercio o la autoridad respectiva. En el evento en que el 
empate se presente entre Proponentes Plurales cuyos integrantes estén conformados únicamente por 
cooperativas y asociaciones mutuales que tengan la calidad de grandes empresas junto con otras en las que 
los integrantes tengan la calidad de micro, pequeñas o medianas, se preferirá la oferta de aquellos 
Proponentes Plurales en los cuáles al menos uno de sus integrantes sea una cooperativa o asociación 
mutual que cumpla con los criterios de clasificación empresarial definidos por el Decreto 1074 de 2015 o la 
norma que lo modifique, aclare, adicione o sustituya, que sean micro, pequeñas o medianas. 
 
10. Preferir al oferente persona natural o jurídica que acredite, de acuerdo con sus estados financieros o 
información contable con corte al 31 de diciembre del año anterior, que por lo menos el veinticinco por ciento 
(25 %) del total de sus pagos fueron realizados a Mipyme, cooperativas o asociaciones mutuales por 
concepto de proveeduría del oferente, efectuados durante el año anterior, para lo cual el Proponente persona 
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natural y contador público; o el representante legal de la persona jurídica y revisor fiscal para las personas 
obligadas por ley; o del representante legal de la persona jurídica y contador público, según corresponda, 
diligenciará bajo la gravedad de juramento el «Formato 7 I - Pagos realizados a Mipyme, cooperativas o 
asociaciones mutuales», en el que conste que por lo menos el veinticinco por ciento (25 %) del total de pagos 
fueron realizados a Mipyme, cooperativas o asociaciones mutuales». 
 
Igualmente, cuando la oferta es presentada por un Proponente Plural se preferirá a este siempre que:  
 
(a) esté conformado por al menos una Mipyme, cooperativa o asociación mutual que tenga una participación 
de por lo menos el veinticinco por ciento (25 %) en el Proponente Plural, para lo cual se presentará el 
documento de conformación del Proponente Plural y, además, ese integrante acredite la condición de 
Mipyme, cooperativa o asociación mutual en los términos del numeral 8; 
 
(b) la Mipyme, cooperativa o asociación mutual aporte mínimo el veinticinco por ciento (25 %) de la 
experiencia acreditada en la oferta; y  
 
(c) ni la Mipyme, cooperativa o asociación mutual ni sus accionistas, socios o representantes legales sean 
empleados, socios o accionistas de los integrantes del Proponente Plural, para lo cual el integrante 
respectivo lo manifestará diligenciando el «Formato 7 H – Acreditación Mipyme», suscrito por la persona 
natural o el representante legal de la persona jurídica. 
 
En el evento en que el empate se presente entre Proponentes Plurales, que cumplan con los requisitos de 
los incisos anteriores, cuyos integrantes estén conformados únicamente por cooperativas y asociaciones 
mutuales que tengan la calidad de grandes empresas junto con otras en las que los integrantes tengan la 
calidad de micro, pequeñas o medianas, se preferirá la oferta de aquellos Proponentes Plurales en los cuáles 
al menos uno de sus integrantes sea una cooperativa o asociación mutual que cumpla con los criterios de 
clasificación empresarial definidos por el Decreto 1074 de 2015, que sean micro, pequeñas o medianas. 
 
11. Preferir las empresas reconocidas y establecidas como Sociedad de Beneficio e Interés Colectivo o 
Sociedad BIC, del segmento Mipyme, para lo cual se presentará el certificado de existencia y representación 
legal en el que conste el cumplimiento de los requisitos del artículo 2 de la Ley 1901 de 2018, o la norma 
que la modifique o la sustituya. Asimismo, acreditará la condición de Mipyme en los términos del numeral 8. 
 
Tratándose de Proponentes Plurales, se preferirá la oferta cuando cada uno de los integrantes acredite las 
condiciones señaladas en el inciso anterior de este numeral. 
 
12. Preferir la propuesta presentada por personas que acrediten: (a) ser jóvenes Egresados del Sistema de 

Protección del ICBF en las condiciones establecidas en la ley; o (b) de la persona jurídica en la cual participe 

o participen mayoritariamente, es decir, que más del cincuenta por ciento (50%) de la composición accionaria 

o cuota parte de la persona jurídica está constituida por jóvenes egresados del Sistema de Protección del 

ICBF; o, (c) la oferta presentada por de un proponente plural con una participación de al menos un veinticinco 

por ciento (25%) de una persona que acredite ser Egresado del Sistema de Protección del ICBF o una 

persona jurídica en las cuales se acredite participación mayoritaria de jóvenes egresados del Sistema de 

Protección del ICBF. Dicha calidad se acreditará por la Entidad competente. 

13.  Si después de aplicar los criterios anteriormente mencionados persiste el empate:  
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(a) La Entidad ordenará a los Proponentes empatados en orden alfabético según el nombre de la persona 
natural, la persona jurídica o el proponente plural. En caso de que dos o más proponentes tengan el mismo 
nombre se colocará primero en el orden a quienes hayan presentado primero en el tiempo sus ofertas. Una 
vez ordenados, le asignará un número entero a cada uno de estos de forma ascendente, de tal manera que 
al primero de la lista le corresponda el 1. 

(b) Seguidamente, la Entidad debe tomar la parte entera (números a la izquierda de la coma decimal) de la 
TRM que rigió el día del cierre del proceso. La Entidad debe dividir esta parte entera entre el número total 
de Proponentes en empate, para posteriormente tomar su residuo y utilizarlo en la selección final. 

(c) Realizados estos cálculos, la Entidad seleccionará a aquel Proponente que presente coincidencia entre 
el número asignado y el residuo encontrado. En caso de que el residuo sea cero (0) se escogerá al 
Proponente con el mayor número asignado. 

Nota 15: Los factores de desempate deberán aplicarse en armonía con los Acuerdos Comerciales vigentes 
suscritos por Colombia. De esta manera, en el evento en que el empate se presente entre ofertas cubiertas 
por un Acuerdo Comercial, se aplicarán los factores de desempate que sean compatibles con los 
mencionados Acuerdos.  

Nota 16: Si el empate entre las propuestas se presenta con un Proponente, bien o servicio extranjero cuyo 
país de origen no tiene Acuerdo Comercial con Colombia, ni trato nacional por reciprocidad o con ocasión 
de la normativa comunitaria, se dará aplicación a todos los criterios de desempate previstos en el presente 
numeral. 

Nota 17: Conforme con el artículo 18 de la Ley 1712 de 2014 y los artículos 5 y 6 de la Ley 1581 de 2012, la 
Entidad garantizará el derecho a la reserva legal de toda aquella información que acredita el cumplimiento 
de los factores de desempate de: i) las mujeres víctimas de violencia intrafamiliar, ii) las personas en proceso 
de reincorporación y/o reintegración y iii) la población indígena, negra, afrocolombiana, raizal, palenquera, 
Rrom o gitana. 

De acuerdo con lo anterior, en la plataforma del SECOP no se publicará la información relacionada con los 
factores de desempate de personas en procesos de reincorporación o reintegración o mujeres víctimas de 
violencia intrafamiliar o la población indígena, negra, afrocolombiana, raizal, palenquera, Rrom o gitana, 
puesto que su público conocimiento puede afectar el derecho a la intimidad de los oferentes o de sus 
trabajadores o socios o accionistas. 

Nota 18: Para efectos de los factores de desempate dispuestos en este numeral, se entiende por experiencia 
acreditada en la oferta, la sumatoria de los contratos que demuestren la experiencia general de la actividad 
principal, expresados en salarios mínimos mensuales legales vigentes (SMMLV). 

PREFERENCIA A LOS BIENES O SERVICIOS NACIONALES – CRITERIO DE DESEMPATE 
 

Las Entidades otorgarán el criterio de desempate de bienes o servicios nacionales frente a la oferta bienes o 
servicios extranjeros de acuerdo con las definiciones de que trata el artículo 2.2.1.1.1.3.1, en concordancia con 
el artículo 2.2.1.2.4.2.9 del Decreto 1082 de 2015. Para lo cual en los contratos que deban cumplirse en 
Colombia, el servicio es nacional cuando además de ofertarse por una persona natural colombiana o por un 
residente en Colombia, por una persona jurídica constituida de conformidad con la legislación colombiana o por 

https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=56882#18
https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=49981#5
https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=49981#6
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un Proponente Plural conformado por estos o por estos y un extranjero con Trato Nacional, (i) usa el o los bienes 
nacionales relevantes definidos por la Entidad para el desarrollo de la obra o (ii) vincula el porcentaje mínimo 
de personal colombiano, según corresponda. 

En los contratos que no deban cumplirse en Colombia, que sean prestados en el extranjero y estén sometidos 
a la legislación colombiana, un servicio es colombiano si es prestado por una persona natural colombiana o por 
un residente en Colombia, por una persona jurídica constituida según la legislación colombiana o por un 
Proponente Plural conformado por estos, sin que sea necesario el uso de bienes colombianos o la vinculación 
de personal colombiano. 

En el caso de los Proponentes extranjeros con Trato Nacional que participen en el Proceso de Contratación de 
manera singular o mediante la conformación de un Proponente Plural podrán definir si aplican las reglas 
previstas en este numeral o si, por el contrario, deciden acogerse a la regla de origen de su país. Para definir 
la regla aplicable al proceso, el Proponente extranjero con Trato Nacional así lo manifestará con el 
diligenciamiento de la opción 3 del «Formato 7 A – Bienes o Servicios Nacionales». En el caso que no se 
diligencie la opción 3 del «Formato 7 A – Bienes o Servicios Nacionales», la Entidad deberá evaluar la oferta 
de acuerdo con las reglas previstas en este numeral.  
 
De conformidad con lo previsto en el numeral 3 del artículo 2.2.1.2.4.2.9 del Decreto 1082 de 2015 y una vez 
efectuado el análisis técnico del objeto contractual, la Entidad determinó que no es posible identificar bienes 
nacionales relevantes predominantes para la ejecución del contrato. 

Lo anterior obedece a que el presente proceso de selección tiene por objeto la ejecución de reparaciones 
locativas menores, actividades de mantenimiento, mejoramiento y adecuación de infraestructura judicial 
mediante la modalidad de monto agotable por precios unitarios, para atender las necesidades que se presenten 
en las diferentes sedes judiciales adscritas a la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de 
Tunja, ubicadas en los distintos Circuitos Judiciales del Departamento de Boyacá. 

La naturaleza del contrato implica que las actividades a ejecutar durante su vigencia serán determinadas 
conforme a los requerimientos que surjan en cada sede judicial, sin que resulte posible establecer previamente 
cuáles intervenciones serán efectivamente realizadas, ni las cantidades de obra, materiales, equipos o insumos 
que se utilizarán en cada caso. En consecuencia, la Entidad no cuenta con información cierta que permita 
identificar de manera objetiva un bien específico que tenga incidencia predominante dentro de la ejecución 
contractual o cuyo peso económico permita clasificarlo como bien nacional relevante. 

En razón de lo anterior, y ante la imposibilidad técnica de determinar bienes nacionales relevantes conforme a 
la metodología aplicable, la Entidad acudirá al criterio alternativo de desempate previsto en el numeral 3 del 
artículo 2.2.1.2.4.2.9 del Decreto 1082 de 2015. 

Por tal motivo, se otorgará el factor de desempate de preferencia por oferta nacional al proponente que se 
comprometa a vincular para la ejecución del contrato un porcentaje de empleados o contratistas por prestación 
de servicios colombianos equivalente, como mínimo, al cuarenta por ciento (40%) del personal requerido para 
el cumplimiento del objeto contractual. 

El proponente deberá acreditar dicho compromiso mediante la suscripción del documento correspondiente 
exigido en la invitación pública, el cual hará parte integral de su oferta y constituirá obligación contractual durante 
la ejecución del contrato. 

En el caso de Proponentes Plurales, todos, varios o cualquiera de sus integrantes podrá vincular un porcentaje 
de empleados o contratistas por prestación de servicios colombianos, de al menos el 40% del personal requerido 
para el cumplimiento del contrato.  
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Además de la incorporación del bien nacional relevante o del porcentaje de personal colombiano requerido para 
la ejecución del contrato, tratándose de Proponentes Plurales, su composición deberá estar acorde con lo 
exigido por la noción de Servicios Nacionales prevista en el artículo 2.2.1.1.1.3.1 del Decreto 1082 de 2015, de 
lo que dependerá la forma de otorgamiento del criterio de desempate en lo referente a preferir la oferta de 
bienes o servicios nacionales frente a los bienes o servicios extranjeros.  
 
A tales efectos en la siguiente tabla se indican las posibles composiciones de Proponentes Plurales y la regla 
de origen que les aplica en virtud de dicha conformación:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Para que el Proponente nacional obtenga el factor de desempate por bienes o servicios nacionales debe 
presentar, además del «Formato 7 A – Bienes o Servicios Nacionales» alguno de los siguientes documentos, 
según corresponda:  

A. Persona natural colombiana: La cédula de ciudadanía del Proponente. 

B. Persona natural extranjera residente en Colombia: La visa de residencia que le permita la ejecución 
del objeto contractual de conformidad con la ley.  

C. Persona jurídica constituida en Colombia: El certificado de existencia y representación legal emitido 
por alguna de las cámaras de comercio del país.  

Para que el Proponente extranjero con trato nacional obtenga el factor de desempate por bienes o servicios 
nacionales solo deberá diligenciar el «Formato 7 A – Bienes o Servicios Nacionales».  
 
Para el Proponente extranjero con trato nacional que diligencie la opción 3 del «Formato 7 A – Bienes o Servicios 
Nacionales» para que obtenga el criterio de desempate, deberá acreditar que los servicios son originarios de: 
a) los Estados mencionados en la sección de acuerdos comerciales aplicables al Proceso de Contratación; b) 
los Estados en los cuales si bien no existe Acuerdo Comercial, el Gobierno Nacional ha certificado que los 
oferentes colombianos gozan de Trato Nacional, en los términos del artículo 2.2.1.2.4.1.3. del Decreto 1082 de 
2015; o c) los Estados miembros de la Comunidad Andina de Naciones. Para esto, deberá demostrar que 
cumple con la regla de origen contemplada para los Servicios Nacionales del respectivo país, allegando la 
información y/o documentación que sea requerida.  
 
El Proponente nacional podrá subsanar la falta de presentación de la cédula de ciudadanía o del certificado de 
existencia y representación legal para acreditar el requisito habilitante de capacidad jurídica. No obstante, no 
podrá subsanar esta circunstancia para el otorgamiento del factor de desempate consistente en preferir la oferta 
de bienes o servicios nacionales.  

No. 
Composición del Proponente 

Plural 
Regla de origen aplicable 

1. 
Únicamente integrantes 

colombianos 
Decreto 1082 de 2015 

2. 
Colombianos en asocio con 

extranjeros con trato nacional 
Decreto 1082 de 2015 

3. 
Únicamente integrado por 

extranjeros con trato nacional 

La regla de origen del país con 
el que se tenga acuerdo 

comercial o la del Decreto 1082 
de 2015. Si el Proponente Plural 

no especifica a cuál regla se 
acoge, se aplicará la del Decreto 

1082 de 2015. 
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La Entidad otorgará el factor de desempate por bienes o servicios nacionales al Proponente Plural conformado 
por nacionales cuando cada uno de sus integrantes presente alguno de los documentos indicados en este 
numeral, según corresponda. A su vez, el representante del Proponente Plural deberá diligenciar el «Formato 
7 A – Bienes o Servicios Nacionales». Cuando uno o varios de sus integrantes no cumplan con las condiciones 
descritas, el Proponente Plural no obtendrá el factor de desempate por preferir la oferta de bienes o servicios 
nacionales. 
 

3.6 ANÁLISIS DE RIESGOS Y FORMA DE MITIGARLO 

La Matriz 3 - Riesgos, en la cual se tipifican los riegos previsibles, elaborada por la Entidad, hace parte de la 
invitación y los interesados podrán presentar observaciones sobre su contenido. 
 
Los Proponentes deben realizar todas las evaluaciones y estimaciones que sean necesarias para presentar su 
propuesta sobre la base de un examen cuidadoso de sus características, incluyendo los estudios, diseños, 
evaluaciones y verificaciones que consideren necesarios para formular la propuesta con base en su propia 
información, de manera que el Proponente debe tener en cuenta el cálculo de los aspectos económicos del 
proyecto, los cuales deben incluir todas las obligaciones y asunción de riesgos que emanan del contrato. 
 
Si el Proponente a quien se acepte la oferta ha evaluado incorrectamente o no ha considerado toda la 
información que pueda influir en la determinación de los costos, no se eximirá de su responsabilidad por la 
ejecución completa de las obras de conformidad con el contrato ni le dará derecho a rembolso de costos ni a 
reclamaciones o reconocimientos adicionales de ninguna naturaleza. 

3.7 GARANTÍAS EXIGIDAS EN EL PROCESO DE CONTRATACIÓN 

3.7.1 Garantía de Seriedad de la Oferta (Cuando aplique) 

El Proponente debe presentar con la propuesta una Garantía de seriedad de la oferta que cumpla con los 
parámetros, condiciones y requisitos que se indican en este numeral. 
 
Los errores o imprecisiones en el texto de la Garantía presentada son susceptibles de subsanación o aclaración 
por el proponente hasta el término previsto para subsanar. Sin embargo, la no entrega de la Garantía no es 
subsanable y se rechazará la oferta. 
 
Las características de las Garantías son las siguientes:  
 

Características Condición 

Clase 
Cualquiera de las clases permitidas por el artículo 2.2.1.2.3.1.2 del Decreto 1082 de 
2015, a saber: (i) contrato de seguro contenido en una póliza, (ii) patrimonio autónomo y 
(iii) Garantía bancaria. 

Asegurado/ 
beneficiario 

LA NACION – CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA identificada con el NIT 
800.165.804-5 

Amparos 
La sanción derivada del incumplimiento del ofrecimiento en los eventos señalados en el 
artículo 2.2.1.2.3.1.6 del Decreto 1082 de 2015. 

Vigencia 3 meses contados a partir de la fecha de cierre del Proceso de Contratación.  

Valor Asegurado Diez por ciento (10 %) del valor del Presupuesto Oficial del Proceso de Contratación. 

Tomador  
• Para las personas jurídicas: la Garantía debe tomarse con el nombre o razón social y 

tipo societario que figura en el certificado de existencia y representación legal 
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expedido por la cámara de comercio respectiva y no sólo con su sigla, a no ser que 
en el referido documento se exprese que la sociedad puede denominarse de esa 
manera. 

• Para los Proponentes Plurales: la Garantía debe otorgarse por todos los integrantes 
del Proponente Plural, para lo cual se debe relacionar claramente a los integrantes, 
su identificación y porcentaje de participación, quienes para todos los efectos serán 
los otorgantes de la misma.  

 
Si en desarrollo del Proceso de Contratación se modifica el Cronograma, el Proponente debe ampliar la vigencia 
de la Garantía de seriedad de la oferta hasta tanto no se haya perfeccionado y cumplido los requisitos de 
ejecución del respectivo contrato. 
 
La propuesta tendrá una validez igual al término de vigencia establecido para la Garantía de seriedad de la 
oferta. Durante este período la propuesta es irrevocable, de tal manera que en los casos en que el Proponente 
retire, modifique los términos o condiciones de la misma, la Entidad puede hacer efectiva la Garantía de seriedad 
de la oferta. 

3.7.2 Análisis de garantías y amparos durante la ejecución del contrato 

3.7.2.1 GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO 

Para cubrir cualquier hecho constitutivo de incumplimiento, el Contratista debe presentar la Garantía de 
cumplimiento en original a la Entidad dentro de los tres (3) días hábiles siguientes contados a partir de la 
aceptación de la oferta y esta requerirá la aprobación de la Entidad. Esta Garantía tendrá las siguientes 
características: 
 

Característica Condición 

Clase Cualquiera de las clases permitidas por el artículo 2.2.1.2.3.1.2 del Decreto 1082 de 
2015, a saber: (i) contrato de seguro contenido en una póliza para Entidades, (ii) 
patrimonio autónomo, (iii) Garantía bancaria. 

Asegurado/ 
beneficiario 

LA NACION – CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA identificada con el NIT 
800.165.804-5 

Amparos, vigencia 
y valores 
asegurados 

 

Amparo Vigencia Valor Asegurado 

Cumplimiento general del 
contrato y el pago de las multas y 
de la cláusula penal pecuniaria que 
se le impongan 

Hasta la liquidación 
del contrato 

Será equivalente al diez 
por ciento (10%) del 
valor total del 
presupuesto oficial 
estimado   

Pago de salarios, prestaciones 
sociales legales e 
indemnizaciones laborales del 
personal que el contratista haya de 
utilizar en el territorio nacional para 
la ejecución del contrato 

Plazo del contrato y 
tres (3) años más. 

Sera equivalente al diez 
(10%) por ciento del 
valor total del mismo 

Calidad y correcto 
funcionamiento de los bienes o 
servicios ejecutados entregados 
a satisfacción 

Vigencia igual al 
termino de duración 
de este y dos (2) años 
mas 

Sera equivalente al 
quince (15%) por ciento 
del valor total del 
contrato 
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Estabilidad y calidad de las 
obras ejecutadas entregadas a 
satisfacción 

Plazo del contrato y 
cinco (5) años mas 

Sera equivalente al diez 
(10%) por ciento del 
valor total del contrato. 

 

Tomador  • Para las personas jurídicas: la Garantía debe tomarse con el nombre o razón social 
y tipo societario que figura en el certificado de existencia y representación legal 
expedido por la cámara de comercio respectiva y no solo con su sigla, a no ser que 
en el referido documento se exprese que la sociedad puede denominarse de esa 
manera. 

• No se aceptan Garantías a nombre del representante legal o de alguno de los 
integrantes del Consorcio ni de la Unión Temporal. Cuando el contratista sea una 
Unión Temporal o Consorcio, se debe incluir el NIT y el porcentaje de participación 
de cada uno de los integrantes. 

• Para el Contratista conformado por una estructura plural (Unión Temporal o 
Consorcio): la Garantía deberá ser otorgada por todos los integrantes del Contratista, 
para lo cual se debe relacionar claramente los integrantes, su identificación y 
porcentaje de participación, quienes para todos los efectos serán los otorgantes de 
la misma.  

Información 
necesaria dentro 
de la póliza 

• Número y año del contrato  

• Objeto del contrato 

• Firma del representante legal del contratista 

• En caso de no usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor. Ej. 
Cumplimiento si el valor a asegurar es $14.980.420,20 aproximar a $14.980.421 

 
El Contratista está obligado a restablecer el valor de la Garantía cuando esta se reduzca por razón de las 
reclamaciones que efectúe la Entidad, así como ampliar las garantías en los eventos de adición, suspensión 
y/o prórroga del contrato. El no restablecimiento de la Garantía o su no adición o prórroga, según el caso, 
constituye causal de incumplimiento del contrato y se iniciarán los procesos sancionatorios a que haya lugar. 
 

3.7.2.2 ESTABILIDAD DE LA OBRA Y PERÍODO DE GARANTÍA 
 

El Contratista será responsable de la reparación de todos los defectos que puedan comprobarse con 
posterioridad al recibo definitivo de las obras del contrato o si la obra amenaza ruina en todo o en parte, por 
causas derivadas de fabricaciones, replanteos, procesos constructivos, localizaciones y montajes efectuados 
por él y del empleo de materiales, equipo de construcción y mano de obra deficientes utilizados en la 
construcción. El Contratista se obliga a llevar a cabo a su costa todas las reparaciones y reemplazos que se 
ocasionen por estos conceptos. Esta responsabilidad y las obligaciones inherentes a ella se consideran vigentes 

por un período de Garantía de cinco (5) años, contados a partir de la fecha del acta de recibo definitivo de las 
obras. El Contratista reparará los defectos dentro de los términos que la Entidad le señale mediante una 
comunicación escrita que le enviará al respecto. 
 
Si la inestabilidad de la obra se manifiesta durante la vigencia del amparo de la garantía respectiva y el 
Contratista no realiza las reparaciones dentro de los términos señalados, la Entidad podrá hacer efectiva la 
Garantía de estabilidad estipulada en el contrato. Así mismo, el Contratista será responsable de los daños que 
se causen a terceros como consecuencias de las obras defectuosas durante el período de garantía.  
 
Si las reparaciones que se efectúen afectan, o si a juicio de la Entidad, existe duda razonable de que puedan 
llegar a afectar el buen funcionamiento o la eficiencia de las obras o parte de ellas, la Entidad podrá exigir la 
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ejecución de nuevas pruebas a cargo del Contratista mediante notificación escrita que le enviará dentro de los 
treinta (30) días hábiles siguientes a la entrega o terminación de las reparaciones.   
 

3.7.2.3 GARANTÍA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL 
 

El Contratista debe contratar un seguro que ampare la responsabilidad civil extracontractual de la Entidad con 
las siguientes características:  
 

Característica Condición 

Clase Contrato de seguro contenido en una póliza  

Asegurados 
LA NACION – CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA identificada con el NIT 
800.165.804-5 y el Contratista 

Tomador 

• Para las personas jurídicas: la Garantía debe tomarse con el nombre o razón social 
y tipo societario que figura en el certificado de existencia y representación legal 
expedido por la cámara de comercio respectiva y no solo con su sigla, a no ser que 
en el referido documento exprese que la sociedad puede denominarse de esa 
manera. 

• No se aceptan Garantías a nombre del representante legal o de alguno de los 
integrantes del Consorcio ni la Unión Temporal. Cuando el contratista sea una 
Unión Temporal o Consorcio, se debe incluir el NIT y el porcentaje de participación 
de cada uno de los integrantes. 

• Para el Contratista conformado por una estructura plural (Unión Temporal, 
Consorcio): la Garantía deberá ser otorgada por todos los integrantes de la 
estructura plural, para lo cual se deberá relacionar claramente los integrantes, su 
identificación y porcentaje de participación, quienes para todos los efectos serán 
los otorgantes de  la misma.  

Valor Sera equivalente a 200 salarios mínimos legales mensuales vigentes 

Vigencia Igual al período de ejecución del contrato. 

Beneficiarios 
Terceros afectados y LA NACION – CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA 
identificada con el NIT 800.165.804-5 

Amparos 

Responsabilidad Civil Extracontractual de la Entidad derivada de las actuaciones, 
hechos u omisiones del Contratista o Subcontratistas autorizados. El seguro de 
responsabilidad civil extracontractual debe contener como mínimo los amparos 
descritos en el numeral 3° del artículo 2.2.1.2.3.2.9 del Decreto 1082 de 2015. 
En igual sentido, la entidad deberá fijar discriminar los amparos descritos en el numeral 
3° del artículo 2.2.1.2.3.2.9 del Decreto 1082 de 2015. 

Información 
necesaria dentro de 
la póliza 

• Número y año del contrato  

• Objeto del contrato 

• Firma del representante legal del Contratista 

• En caso de no usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor. Ej. 
Cumplimiento si el valor a asegurar es $14.980.420,20 aproximar a $14.980.421 

 
En esta póliza solamente se pueden pactar deducibles con un tope máximo del diez por ciento (10 %) del valor 
de cada pérdida, sin que en ningún caso puedan ser superiores a dos mil (2.000) SMMLV. 
 
Este seguro deberá constituirse y presentarse para aprobación de la Entidad, dentro del mismo término 
establecido para la Garantía única de cumplimiento.  
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Las franquicias, coaseguros obligatorios y demás formas de estipulación que conlleven asunción de parte de la 
pérdida por la Entidad asegurada no serán admisibles. 
 
El Contratista debe anexar el comprobante de pago de la prima del seguro de responsabilidad civil 
extracontractual. 

3.8. COBERTURA DE ACUERDOS COMERCIALES 

El Consejo Superior de la Judicatura, de acuerdo con las disposiciones las leyes 80 de 1993 y 1150 de 2007 
y en los artículos 2.2.1.2.4.1.1 y 2.2.1.2.4.1.2 del Decreto 1082 de 2015 y con base en el Manual para el 
manejo de los acuerdos comerciales en procesos de contratación, elaborado por Colombia Compra Eficiente, 
procede a establecer la cobertura de acuerdos aplicables para esta contratación: 
 

Acuerdo Comercial 
Entidad estatal 

Incluida 

Valor a partir del cual es aplicable el 

Acuerdo Comercial 

Excepción Aplicable al 

Proceso de Contratación 

Proceso de Contratación 

Cubierto por Acuerdo 

Comercial 

Canadá SI 
Bienes y servicios $435.580.321 El 
valor del presupuesto es inferior al 
establecido en el acuerdo comercial. 

N/A NO 

Chile  SI 
Bienes y servicios $287.055.445. El 
valor del presupuesto es superior al 
establecido en el acuerdo comercial. 

N/A NO 

Estados Unidos  

y Costa Rica 

 

SI 
Bienes y servicios $436.349.451. El 
valor del presupuesto es superior al 
establecido en el acuerdo comercial. 

N/A NO 

Estados AELC NO 
Bienes y servicios $735.297.922 
El valor del presupuesto es inferior al 
establecido en el acuerdo comercial 

N/A NO 

Unión Europea SI 

Bienes y servicios $735.297.922 
El valor del presupuesto es superior 
al establecido en el acuerdo 
comercial 

N/A NO 

Corea NO NO APLICA N/A  NO 

Salvador NO NO APLICA N/A SI 

Guatemala SI 
A partir del valor de la menor cuantía 
de la Entidad 

N/A SI 

Honduras NO NO APLICA N/A NO 

México NO 

Bienes y servicios $341.973.443 
El valor del presupuesto es superior 

al establecido en el acuerdo 

comercial 

N/A NO 

Alianza del Pacífico 

(Chile) 
SI 

Bienes y servicios $286.754.038 El 
valor del presupuesto es superior al 
establecido en el acuerdo comercial. 

N/A NO 

Alianza del Pacífico 

(Perú) 
SI 

Bienes y servicios $544.832.673 El 
valor del presupuesto es superior al 
establecido en el acuerdo comercial 

N/A NO 

Alianza del Pacífico 

(México) 
NO NO APLICA N/A NO 
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Comunidad Andina de 

Naciones 

CAN 

PAÍSES MIEMBROS DE LA CAN: COLOMBIA, BOLIVIA, ECUADOR Y PERÚ. Decisión 439 de 1998 CAN, 

incluye obligaciones en materia de trato nacional, la entidad debe dar a los servicios prestados por proponentes de 

la CAN el mismo trato que da a los servicios colombianos. La única excepción a los servicios de proponentes de la 

CAN es el servicio de transporte aéreo para el cual no hay trato nacional. 
 

3.9. SUPERVISIÓN TÉCNICA DEL CONTRATO 

Nombre Silvia Daniela Gamboa Ascencio 

No. cédula  1.010.238.404 de Bogotá 

Cargo  Profesional Universitario  

Dependencia  Área Administrativa 

3.9.1 SUPERVISIÓN JURÍDICA, ADMINISTRATIVA Y CONTABLE 

Nombre Silvia Daniela Gamboa Ascencio 

No. cédula  1.010.238.404 de Bogotá 

Cargo  Profesional Universitario  

Dependencia  Área Administrativa 

3.10 Necesidad de interventoría (cuando se requiera) 

N/A 

3.10.1 Apoyo supervisión técnica del contrato en los proyectos de inversión a cargo de las unidades del 
Consejo Superior de la Judicatura (Artículo 9 del Acuerdo PCSJA19-11339 de 2019) 

Nombre N/A 

3.11 PLAZO Y LUGAR DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO 

Plazo de ejecución 

El plazo previsto para ejecutar las actividades que se deriven del proceso 
es el establecido en la sección 1.1. de la invitación pública, el cual se 
contará en la forma prevista en el Anexo 2 – Comunicación de Aceptación 
de la Oferta.  
 
El contrato a suscribir tendrá un plazo de ejecución hasta el 18 de 
diciembre de 2026, contado a partir de la firma del acta de inicio la cual se 
suscribirá después de la aprobación de la Garantía Única, previa 
expedición del Registro Presupuestal 

Lugar de ejecución 

Sogamoso, Aquitania, Cuitaba, Firavitoba, Gámeza, Iza, Labranzagrande, 
Mongua, Monguí, Paya, Pesca, Pisba, Tópaga, Tota, Ramiriquí, Ciénega, 
Jenesano, Nuevo Colón, Rondón, Tibaná, Viracachá, Miraflores, Berbeo, 
Campohermoso, Páez, San Eduardo, Zetaquira, Garagoa, Chinavita, 
Macanal, Pachavita, San Luis de Gaceno, Santa María, Úmbita, 
Guateque, Almeida, Chivor, Guayatá, La Capilla, Somondoco, Sutatenza, 
Tenza, Duitama, Nobsa, Paipa y Tibasosa, Santa Rosa de Viterbo, Belén, 
Busbanzá, Cerinza, Corrales, Floresta, Tutazá, Paz del Río, Betéitiva, 
Sativanorte, Sativasur, Tasco, Soatá, Boavita, Covarachía, La Uvita, 
Susacón, Tipacoque, Socha, Chita, Jericó, Socotá, El Cocuy, Chiscas, El 
Espino, Güicán de la Sierra, Guacamayas, Panqueba, San Mateo, Tunja, 
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Arcabuco, Boyacá, Chíquiza, Chivata, Cómbita, Cucaita, Gachantivá, 
Motavita, Oicatá, Sáchica, Samacá, Siachoque, Sora, Soracá, Sotaquirá, 
Toca, Turmequé, Tuta, Ventaquemada, Villa de Leyva, Chiquinquirá, 
Briceño, Buenavista, Caldas, Coper, La Victoria, Maripí, Muzo, Otanche, 
Pauna, Quípama, Ráquira, Saboyá, San Miguel de Sema, San Pablo de 
Borbur, Sutamarchán, Tinjacá, Tununguá, Moniquirá, San José de Pare, 
Chitaraque, Santana, Santa Sofía, Togüí.    

Liquidación del contrato 

La liquidación del contrato que se suscriba se sujetará a los términos y 
oportunidades establecidas en el artículo 11 de la Ley 1150 de 2007, y 
en las disposiciones concordantes de la Ley 446 de 1998.  
La liquidación se hará de mutuo acuerdo dentro de los cuatro (4) meses 
siguientes a la expiración del término previsto para la ejecución de la 
totalidad de las actividades y obligaciones del contrato o a la expedición 
del acto administrativo que ordene la terminación, o a la fecha del 
acuerdo que la disponga.  
 
En aquellos casos en que el contratista no se presente a la liquidación 
previa notificación o convocatoria que le haga La Entidad, o las partes 
no lleguen a un acuerdo sobre su contenido. La Entidad tendrá la facultad 
de liquidar en forma unilateral dentro de los dos (2) meses siguientes, 
por medio de resolución motivada susceptible del recurso de reposición, 
conforme el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo.  
 
Si vencido el plazo anteriormente establecido no se ha realizado la 
liquidación, la misma se podrá efectuar en cualquier tiempo dentro de los 
dos (2) años siguientes al vencimiento de los términos mencionados 
anteriormente, de mutuo acuerdo o unilateralmente, sin perjuicio de lo 
previsto en el Código Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 
 
El contratista tendrá derecho a efectuar salvedades a la liquidación por 
mutuo acuerdo, y en este evento la liquidación unilateral solo procederá 
en relación con los aspectos que no hayan sido objeto de acuerdo 

3.12 CONSTANCIA DEL CUMPLIMIENTO DEL DEBER DE ANÁLISIS DEL SECTOR POR PARTE DE LAS 
ENTIDADES ESTATALES 

El Consejo Superior de la Judicatura, de acuerdo con las disposiciones del artículo 2.2.1.1.1.6.1 del Decreto 
1082 de 2015 y con base a la metodología descrita en la guía de la Agencia Nacional de la Contratación 
Pública – Colombia Compra Eficiente, se procedió a elaborar estudios del sector relativo al objeto del 
proceso de contratación. 
 
Ver. Anexo Análisis del Sector. 

3.13 CIUDAD Y FECHA DE DILIGENCIAMIENTO FORMATO RESUMEN DE ESTUDIOS PREVIOS 

Ciudad de diligenciamiento Tunja - Boyacá 

Fecha de diligenciamiento 
Agosto de 2026 
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4. UNIDAD BENEFICIARIA DE LA CONTRATACIÓN  
(Se suscribe con base en lo estipulado en el Acuerdo PCSJA19-11339 de 2019) 

Nombre de unidad o su equivalente en las direcciones seccionales 
de administración judicial 

Área Administrativa 

4.1 Servidor designado por la Unidad de compras públicas - División de Estructuración, o su equivalente en 
las direcciones seccionales de administración judicial 

Firma 
 

N/A 

Nombre  N/A 

Cargo N/A 

4.2 Servidor designado por la Unidad de compras públicas - División de Estructuración, o                                                      su equivalente 
en las direcciones seccionales de administración judicial 

Firma N/A 

Nombre N/A 

Cargo N/A 

5.1 Visto bueno sobre la necesidad del Director de la Unidad Beneficiaria de la Contratación. 

Firma  

Nombre  John Ricardo Vega Quintero 

Cargo Coordinador Área Administrativa 
 

 
Elaboró: Silvia Daniela Gamboa Ascencio | Profesional Universitario 
 
Revisó: John Ricardo Vega Quintero | Coordinador del Área Administrativa 
             Laura Vanessa Bello | Auxiliar Administrativo 
             Comité Estructurador y Evaluador por medio de Acta 79 del 04 de septiembre del 2026. 
Aprobó: Junta de Contratación por medio de Acta 082 del 08 de septiembre del 2026 


