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ANEXO 1— ANEXO TÉCNICO 

“CONSTRUCCION DE VÍAS EN LOS SECTORES EL RUDAL, LA LIBERTAD Y SAN JUANITO DEL 
MUNICIPIO DE ZIPAQUIRA CUNDINAMARCA”. 

 

1. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO:  

Se procede a realizar el siguiente anexo técnico en acatamiento a lo señalado en el artículo 2.2.1.1.2.1.1. del Decreto 1082 
de 2015 en concordancia con lo establecido en la Ley 80 de 1993 que tiene por objeto: “CONSTRUCCION DE VÍAS EN LOS 
SECTORES EL RUDAL, LA LIBERTAD Y SAN JUANITO DEL MUNICIPIO DE ZIPAQUIRA CUNDINAMARCA”. 

Debido a la importancia de este sector donde está ubicada la vía del sector el Rudal, la vía del sector la Libertad y la vía del 
sector san Juanito del municipio de Zipaquirá, Cundinamarca, ya que son unas zonas de espacio público de gran importancia 
para la comunidad, donde se hace necesaria el mejoramiento estas importantes vías del municipio de Zipaquirá. Por ser 
parte de los espacios públicos de la ciudad de Zipaquirá la zona en el cual se ejecutará la obra es: 

1 
2 
3 

El Rudal  
La Libertad 
San Juanito 

 

La ejecución de proyectos para la construcción de vías en estos sectores se justifica ya que debido a las condiciones sociales 
existentes se puede potenciar el mejoramiento de la calidad de vida, la unión de comunidades de bajos recursos y la 
accesibilidad, acotando que en estos sectores el día a día en tiempo de lluvia se convierte en barrizales o en tiempo seco 
nubes de polvo. Se ve indispensable el mejoramiento de estas vías ya que logra el propósito, ayudar a que las comunidades 
que habitan estos sectores mejoren su calidad de vida y así mismo su proyección como personas se vea dignificada. 

Debido al desgaste y fatiga normal de materiales existente en la capa de rodadura de cada una de las vías es necesario 
adelantar las actividades pertinentes de mantenimiento, mejoramiento, recuperación y/o adecuación, teniendo como 
precedente que la superficie de rodadura de las vías se encuentran en afirmado o en recebo, es por esto que se torna 
necesario el remplazo de material en mal estado por uno que mejore las condiciones de  transitabilidad mejorando condiciones 
de confort y velocidad y así se pueda generar un impulso a la estabilidad socio- económica de los habitantes del sector. 

2. DESCRIPCIÓN OBRA ACTUAL O ZONA A INTERVENIR 

En la actualidad la vía del sector el Rudal, la vía del sector la Libertad y la vía del sector san Juanito del municipio de 
Zipaquirá, Cundinamarca, presentan un deterioro progresivo debido a las precipitaciones constantes y a la falta de 
mantenimiento rutinario, todo esto ha generado desgaste de la superficie de rodadura, baches y empozamientos de agua lo 
que impide el tránsito normal, por esta razón es importante la construcción de la placa huellas en estas importantes vías 
del municipio. 

De acuerdo a las condiciones anteriormente descritas resulta de gran relevancia la ejecución de la obra debido a que en estos 
sectores habitan un grupo poblacional importante que día a día busca mejorar su condición de movilidad, por esta razón la 
administración buscará la ejecución del proyecto para mejorar las condiciones de movilidad por estos corredores viales y dar 
un empuje a nivel urbanístico y económico a las veredas en mención y todo su entorno. 

La intervención de las vías en cuestión ubicada en los sectores el Rudal,  la Libertad, y san Juanito; es necesaria como 
quiera que se busca alcanzar óptimos niveles de calidad en la recuperación de las vías además que hacen parte de uno de 
los corredores viales más importantes del Municipio de Zipaquirá, por esta razón de conectividad se hace necesaria la 
ejecución de la obra asegurando que la intervención que se va a realizar cumpla con todos los requerimientos técnicos que 
un proyecto de esta importancia debe tener. 

a. Localización: 
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Figura 1.1. Localización de la vía sector el Rudal. 

 

Figura 1.2. Localización de la vía sector La Libertad. 
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Figura 1.3. Localización de la vía sector San Juanito. 

b. ACTIVIDADES POR EJECUTAR Y ALCANCE: 

Las actividades u obras a ejecutar son las siguientes: 

ITEM DESCRIPCIÓN 

201 P DEMOLICION DE CONCRETO SIMPLE (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE SOBRANTES A UNA 
DISTANCIA DE 5KM) 

310,1 COMFORMACIÓN DE CALZADA EXISTENTE 
311,1 AFIRMADO 

  RELLENO CON MATERIAL DE SITIO COMPACTADO MECANICAMENTE (ATRAQUE DE CUNETAS) 

600,4 P EXCAVACIONES VARIAS EN MATERIAL COMÚN SECO A MANO (INCLUYE RETIRO DE 
SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM) 

630,4 CONCRETOS CLASE D, f´c =3000 psi (bases) 
630,7 CONCRETO CICLOPEO CLASE G, 2000 PSI 40% RAJÓN PARA BASES 
671,1 CUNETA DE CONCRETO CLASE E, 2500 PSI FUNDIDA EN EL LUGAR 
640,1 SUMINISTRO FIGURADO Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO 60000 PSI 

  

a. Ítems de pago:  

ITEM DESCRIPCION 
 

UNIDAD 
CANTIDAD 
SECTOR EL 

RUDAL. 

CANTIDAD 
SECTOR 

LA 
LIBERTAD 

CANTIDAD 
SECTOR 

SAN 
JUANITO. 

201 P 
demolición de concreto simple (incluye 
cargue y retiro de sobrantes a una 
distancia de 5km) 

 
M3 

 
0 

 
0 72,00 

311,1 conformación de calzada existente M2 414,90 218,25 203,25 
311,1 afirmado M3 62,24 32,74 30,49 

 relleno con material de sitio compactado 
mecánicamente (atraque de cunetas) 

 
M3 7,16 7,86 7,32 

600,4 P 
excavaciones varias en material común 
seco a mano (incluye retiro de sobrantes 
a una distancia menor de 5 km) 

M3 5,88 3,91 3,67 

630,4 concretos clase d, f´c =3000 psi (bases) M3 33,82 13,77 12,86 

630,7 concreto ciclópeo clase g, 2000 psi 40% 
rajón para bases M3 17,70 11,97 11,11 
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671,1 cuneta de concreto clase e, 2500 psi 
fundida en el lugar M3 12,86 8,12 7,56 

640,1 suministro figurado y armado de acero 
de refuerzo 60000 psi KG 2.967,19 1.281,96 1.195,41 

 

3. PLAZO PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO 
 
El plazo previsto para la ejecución de las actividades que se deriven del presente proceso es el establecido en la 
sección 1.1. del pliego de condiciones, el cual se contará en la forma prevista en el Anexo 5 – Minuta del Contrato.  

El plazo de ejecución del Contrato que se suscriba será hasta el 31 de diciembre de 2026, a partir de la fecha de 
suscripción, previa expedición del registro presupuestal, aprobación de las garantías y suscripción del acta de inicio. 
Una vez suscrita el acta de inicio se actualizará el plazo y la garantía, cuando se requiera. 

4. FORMA DE PAGO 

El valor del contrato será cancelado por LA ALCALDIA MUNICIPAL DE ZIPAQUIRA al contratista de la siguiente 
manera: 
 
El Municipio realizara un primer pago equivalente al 40% de avance de obra cuando efectivamente se haya 
ejecutado un porcentaje similar y los siguientes pagos parciales hasta alcanzar máximo un 90 % DEL VALOR DEL 
CONTRATO de acuerdo al avance de obra.  
 
Un último pago correspondiente al diez por ciento (10%) del valor total de la obra civil, sujeto a la liquidación del 
contrato. 
 
Para el trámite de cualquier pago será indispensable presentar lo siguiente: 
 
Informe pormenorizado por parte del contratista y acta parcial y/o final de obra debidamente firmada por el 
contratista, y el supervisor administrativo del Municipio e informe PRESENTADO POR LA Supervisión del contrato. 
 
Acreditación de aportes al sistema de seguridad social en salud, pensiones y parafiscales. 
 
Factura. 
 
PARÁGRAFO: Para realizar el respectivo pago, el supervisor del contrato deberá presentar: 
 
Informe de supervisión 
Acta de recibido a satisfacción,  
Verificación del cumplimiento de la obligación de aportes al sistema de seguridad social y aportes de parafiscales. 
 
NOTA 1: Para el primer pago se debe allegar el acta de vecindad, acta de socialización de la obra con la comunidad. 
 
NOTA 2: Para el pago final se debe adjuntar lo siguiente: 
Paz y salvo de los trabajadores vinculados a la ejecución de la obra, de proveedores, de la comunidad representada 
a través de las Junta de Acción Comunal que corresponda a la ubicación del inmueble, planos récord, pago FIC, 
bitácora, manual o recomendaciones de mantenimiento, informe final, actas de recibo de la comunidad y póliza de 
estabilidad actualizada. 
 
Todos los pagos están sujetos al PAC. 
 
NOTA 3: El Municipio no reconocerá, por consiguiente, ningún reajuste realizado por el CONTRATISTA en relación 
con los costos, gastos o actividades adicionales que aquel requería para la ejecución del contrato y que fueron 
previsibles al momento de la presentación de la propuesta 
 
NOTA 4: El contratista pagará todos los impuestos, tasas y similares que se deriven de la ejecución del contrato, de 
conformidad con la Ley. 
 
NOTA 5: En caso que el proponente favorecido con la adjudicación sea un consorcio o unión temporal, para efectos 
del pago éste debe informar el número de cuenta a nombre del consorcio o unión temporal, así como efectuar la 
facturación en formato aprobado por la DIAN a nombre del respectivo consorcio o unión temporal. 
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5. CONDICIONES PARTICULARES DEL PROYECTO  

Los tramos seleccionados para la intervención son los de la vía del sector el Rudal, la vía del sector la Libertad y la vía del 
sector san Juanito del municipio de Zipaquirá, Cundinamarca, los cuales actualmente se encuentra en su mayoría en afirmado 
con algunos sectores en tierra y otro en loza de concreto deteriorado, en regular a mal estado, debido a la ausencia de un 
material adecuado en la superficie de rodadura. La alternativa de solución contempla la construcción una placa huella la cual 
será construida en material de concreto y piedra pegada. 

a. Materiales 

Los materiales, suministros y demás elementos que hayan de utilizarse en la construcción de las obras, deberán ser los que 
se exigen en las especificaciones y adecuados al objeto a que se destinen. Para los materiales que requieran procesamiento 
industrial, éste deberá realizarse preferiblemente con tecnología limpia. El proponente favorecido con la adjudicación del 
contrato se obliga a conseguir oportunamente todos los materiales y suministros que se requieran para la construcción de las 
obras y a mantener permanentemente una cantidad suficiente para no retrasar el avance de los trabajos.  

b. Documentos que entregará la Entidad para la ejecución del contrato 

Especificaciones técnicas de obra en anexo. 

El contratista deberá realizar lo necesario y suficiente en orden a conocer, revisar y estudiar completamente los estudios y 
diseños que la entidad entregue para la ejecución de las obras objeto de este contrato. En consecuencia, finalizado el plazo 
previsto por la Entidad para la revisión de estudios y diseños, si el contratista no se pronuncia en sentido contrario, se entiende 
que ha aceptado los estudios y diseños presentados por la entidad y asume toda la responsabilidad de los resultados para la 
implementación de los mismos y la ejecución de la obra contratada, con la debida calidad, garantizando la durabilidad, 
resistencia, estabilidad y funcionalidad de tales obras. 

Cualquier modificación y/o adaptación y/o complementación que el contratista pretenda efectuar a los estudios y diseños 
deberán ser tramitadas por el contratista para su aprobación por la supervisión, sin que ello se constituya en causa de demora 
en la ejecución del proyecto.  

6. INFORMACIÓN SOBRE EL PERSONAL PROFESIONAL: 

Para efectos del análisis de la información del personal, se tendrán en cuenta las siguientes consideraciones: 

a. Las hojas de vida y soportes del personal vinculado al proyecto serán verificadas una vez se adjudique el contrato 
y no podrán ser pedidas durante la selección del contratista para efectos de otorgar puntaje o como criterio 
habilitante.  

b. Si el contratista ofrece dos (2) o más profesionales para realizar actividades de un mismo cargo, cada uno de ellos 
deberá cumplir los requisitos exigidos en los pliegos de condiciones para el respectivo cargo. Un mismo profesional 
no puede ser ofrecido para dos o más cargos diferentes. 

c. El contratista debe informar la fecha a partir de la cual los profesionales ofrecidos ejercen legalmente la profesión.  

d. Las certificaciones de experiencia de los profesionales deben ser expedidas por la persona natural o jurídica con 
quien se haya establecido la relación laboral o de prestación de servicios. 

e. El contratista es responsable de verificar que los profesionales propuestos tienen la disponibilidad real para la cual 
se vinculan al proyecto. De comprobarse dedicación inferior a la aprobada se aplicarán las sanciones a que haya 
lugar.  

f. En la determinación de la experiencia de los profesionales se aplicará la equivalencia, así: 

Postgrado con título Requisitos de Experiencia General Requisitos de Experiencia Específica 

Especialización  Veinticuatro (24) meses Doce (12) meses 

Maestría Treinta y seis (36) meses Dieciocho (18) meses 

Doctorado Cuarenta y ocho (48) meses Veinticuatro (24) meses 

 

Las equivalencias se pueden aplicar en los siguientes eventos:  
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• Título de posgrado en las diferentes modalidades por experiencia general y viceversa.  
• Título de posgrado en las diferentes modalidades por experiencia específica y viceversa.  
• No se puede aplicar equivalencia de experiencia general por experiencia especifica o viceversa. 

 
El personal relacionado debe estar contratado o contemplado dentro de la planta de personal del contratista y su costo debe 
incluirse dentro de los gastos de administración general del contrato. 

El personal requerido es el siguiente: 

• Un (1) Director de obra 
• Un (1) Residente de obra 
• Un (1) Profesional en Topografía. 
• Un (1) Maestro de obra 

 
a. Requisitos del personal  

Todos los profesionales exigidos, deben cumplir y acreditar, como mínimo, los siguientes requisitos de formación y 
experiencia:  

Profesional Ofrecido para el Cargo Requisitos de Experiencia General Requisitos de Experiencia 
Específica 

Director de obra 

Dedicación: 50% 

Profesional de Ingeniería Civil, o de 
vías y transporte, con Especialización 
en pavimentos o en Vías. 

Experiencia profesional no menor de 
diez (10) años, contada entre la fecha 
de confirmación de la matrícula 
profesional y la fecha de cierre del 
plazo de la presente convocatoria 
pública. 

Acreditar mediante certificaciones la 
experiencia como director de Obra en 
dos (02) contratos cuyo objeto sea la 
CONSTRUCCIÓN O 
RECONSTRUCCIÓN O 
MEJORAMIENTO EN PAVIMENTO 
ASFALTICO O CONCRETO 
HIDRÁULICO O PLACA HUELLA DE 
VÍAS PRIMARIAS O SECUNDARIAS 
O VÍAS TERCIARIAS O VIAS 
URBANAS O PISTAS DE 
AEROPUERTOS  

Residente de obra 

Dedicación: 100% 

Profesional de Ingeniería Civil, o de 
vías y transporte. 

Experiencia profesional no menor de 
diez (10) años, contada entre la fecha 
de confirmación de la matrícula 
profesional y la fecha de cierre del 
plazo de la presente convocatoria 
pública. 

Acreditar mediante certificaciones la 
experiencia como residente de Obra en 
dos (02) contratos cuyo objeto sea la 
CONSTRUCCIÓN O 
RECONSTRUCCIÓN O 
MEJORAMIENTO EN PAVIMENTO 
ASFALTICO O CONCRETO 
HIDRÁULICO O PLACA HUELLA DE 
VÍAS PRIMARIAS O SECUNDARIAS 
O VÍAS TERCIARIAS O VIAS 
URBANAS O PISTAS DE 
AEROPUERTOS. 

Topógrafo 

Dedicación: 50% 

Profesional como ingeniero 
topográfico con matrícula profesional 
en Topografía. 

Experiencia general no menor a diez 
(10) años, contada entre la fecha de 
confirmación de la matrícula 
profesional y la fecha de cierre del 
plazo de la presente convocatoria 
pública. 

Acreditar mediante certificaciones la 
experiencia especifica como Topógrafo 
en mínimo dos (02) contratos cuyo 
objeto sea la CONSTRUCCIÓN O 
RECONSTRUCCIÓN O 
MEJORAMIENTO EN PAVIMENTO 
ASFALTICO O CONCRETO 
HIDRÁULICO O PLACA HUELLA DE 
VÍAS PRIMARIAS O SECUNDARIAS 
O VÍAS TERCIARIAS O VIAS 
URBANAS O PISTAS DE 
AEROPUERTOS. 
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Profesional Ofrecido para el Cargo Requisitos de Experiencia General Requisitos de Experiencia 
Específica 

Maestro de obra 

Dedicación: 100% 

Maestro de obra o técnico en 
construcción certificado por el 
COPNIA. 

Experiencia profesional no menor de 
diez (10) años, contada entre la fecha 
de confirmación de la matrícula 
profesional y la fecha de cierre del 
plazo de la presente convocatoria 
pública. 

Acreditar mediante certificaciones la 
experiencia como maestro de Obra en 
dos (02) contratos cuyo objeto sea la 
CONSTRUCCIÓN O 
RECONSTRUCCIÓN O 
MEJORAMIENTO EN PAVIMENTO 
ASFALTICO O CONCRETO 
HIDRÁULICO O PLACA HUELLA DE 
VÍAS PRIMARIAS O SECUNDARIAS 
O VÍAS TERCIARIAS O VIAS 
URBANAS O PISTAS DE 
AEROPUERTOS . 

 

b. Maquinaria mínima del proyecto  

El equipo mínimo requerido es el siguiente: 

1. Una (1) volqueta con capacidad mínima de 7m3  

2. Un (1) minicargador  

3. Una (1) mezcladora de concreto de 2 bultos 

4. Una (1) Estación de topografía 

La maquinaria mínima requerida será verificada una vez se adjudique el contrato y no podrá ser pedida durante la selección 
del contratista para efectos de otorgar puntaje o como criterio habilitante. 

7. POSIBLES FUENTES DE MATERIALES PARA EL PROYECTO:  

Las posibles fuentes de materiales serán las que determine el adjudicatario, aprobadas por el interventor, y las cuales cumplan 
con la calidad requerida en las normas de ensayo y especificaciones generales y/o particulares vigentes. 

Es responsabilidad del proponente bajo su cuenta y riesgo inspeccionar y examinar el sitio donde se van a desarrollar las 
obras e informarse sobre la disponibilidad de las fuentes de materiales necesarios para su ejecución, con el fin de establecer 
si las explotará en su calidad de constructor y/o si las adquirirá a proveedores debidamente legalizados.  

Las fuentes seleccionadas por el contratista deben ser previamente autorizadas por la respectiva interventoría, previo al inicio 
de las obras. El contratista se obliga a realizar la explotación respetando las recomendaciones técnicas establecidas para 
evitar impactos ambientales; igualmente se obliga a cumplir la normativa ambiental y minera aplicable a la obra.  

El proponente debe verificar, previa a la presentación de la oferta, las distancias de acarreo de las posibles fuentes de 
materiales existentes en el área de influencia del proyecto que sean susceptibles de utilizar, así como verificar que éstas se 
encuentran en funcionamiento y que cumplen con todos los requisitos legales ambientales y mineros, de tal forma que pueda 
garantizar la utilización para el proyecto. En consecuencia, las distancias de acarreo correspondientes deben ser consideradas 
por el Proponente en los análisis de precios unitarios de la propuesta a presentar y será su responsabilidad. 

Previo al inicio de las obras, los materiales que la entidad identifique como indispensables en la ejecución del proyecto deben 
ser sometidos a ensayos para la aceptación o el rechazo por parte de la interventoría, según la normativa aplicable. Los 
permisos de explotación deben ser tramitados por cuenta del contratista, antes del inicio de las obras. De igual manera, las 
fuentes seleccionadas por el contratista deben ser previamente autorizadas por la respectiva interventoría, previo al inicio de 
las obras.  

8. OBRAS PROVISIONALES: 

Durante su permanencia en la obra serán a cargo del constructor, la construcción, mejoramiento y conservación de las obras 
provisionales o temporales que no forman parte integrante del proyecto, tales como vías provisionales, vías de acceso y vías 
internas de explotación a las fuentes de materiales así como: las obras necesarias para la recuperación morfológica cuando 
se haya explotado por el constructor a través de las autorizaciones temporales;  y las demás que considere necesarias para 
el buen desarrollo de los trabajos, cercas, oficinas, bodegas, talleres y demás edificaciones provisionales con sus respectivas 
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instalaciones, depósitos de combustibles, lubricantes y explosivos,  de propiedades y bienes de la entidad o de terceros que 
puedan ser afectados por razón de los trabajos durante la ejecución de los mismos, y en general toda obra provisional 
relacionada con los trabajos. 

En caso de que sea necesario el proponente dispondrá de las zonas previstas para ejecutar la obra y la obtención de lotes o 
zonas necesarias para construir sus instalaciones, las cuales estarán bajo su responsabilidad. 

Adicionalmente, correrán por su cuenta los trabajos necesarios para no interrumpir el servicio en las vías públicas usadas por 
él o en las vías de acceso cuyo uso comparta con otros contratistas. 

El proponente debe tener en cuenta el costo correspondiente a los permisos y a las estructuras provisionales que se requieran 
cuando, de conformidad con el proyecto cruce o interfiera corrientes de agua, canales de desagüe, redes de servicios públicos, 
etc. En el caso de interferir redes de servicios públicos, estos costos serán reconocidos mediante aprobación de precios no 
previstos, incluidos en las correspondientes actas de obra aprobadas por el interventor. Para lo anterior deberá tramitar la 
correspondiente aprobación de los precios no previstos del proyecto ante el ordenador, y en los casos que se requiera el 
permiso correspondiente ante la autoridad competente. 

A menos que se hubieran efectuado otros acuerdos, el proponente favorecido con la adjudicación del contrato deberá retirar 
todas las obras provisionales a la terminación de los trabajos y dejar las zonas en el mismo estado de limpieza y orden en 
que las encontró. Así mismo, será responsable de la desocupación de todas las zonas que le fueron suministradas para las 
obras provisionales y permanentes. 

9. SEÑALIZACIÓN  

De ser necesario, son de cargo del proponente favorecido todos los costos requeridos para colocar y mantener la señalización 
de obra y las vallas informativas, la iluminación nocturna y demás dispositivos de seguridad y de comunicación y coordinación 
en los términos definidos por las autoridades competentes.  

Sin perjuicio de lo anterior, la entidad debe definir puntualmente cuáles son los costos directos e indirectos incluidos dentro 
del presupuesto oficial dependiendo del proyecto a ejecutar. 

10. PERMISOS, LICENCIAS Y AUTORIZACIONES 

No se requieren de licencia de construcción ya que el objeto es mejoramiento de vías y no construcción de vías nuevas. 

11. NOTAS TÉCNICAS ESPECÍFICAS PARA EL PROYECTO: 

Especificaciones Generales de Construcción del INVÍAS vigentes 

12. DOCUMENTOS TÉCNICOS ADICIONALES 

Especificaciones técnicas de obra en anexo.  

 

En constancia, se firma en Zipaquirá, a los 31 días del mes de agosto de 2026. 
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ARQ. SANDRA MILENA ATUESTA ALVARADO 

SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS 
 

 


