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ANEXO 1— ANEXO TECNICO

PAVIMENTACION EN CONCRETO HIDRAULICO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL PARA TRAFICO VEHICULAR DE VIAS
URBANAS DEL MUNICIPIO DE TIMANA, HUILA

1. DESCRIPCION DEL PROYECTO:

Consiste en la construccion y adecuacion de la calzada vehicular para reemplazar la capa de rodadura existente (en afirmado o
deteriorada), garantizando una superficie durable que mejore la movilidad local, reduzca la emision de material particulado y
optimice la conectividad entre los sectores intervenidos del casco urbano.

Sitio de Trabajo (Ubicacion de Tramos)

Tramo Direccion / Ubicacion Longitud
Sector 1 Carrera 6A entre Calle 11 y Calle 12 104 m
Sector 2 Calle 11 entre Carrera 6 y Carrera 6A 25m
Sector 3 Carrera 2 entre Calle 2 y Calle 3 20m
Sector 4 Calle 14 entre Carrera 4 y Carrera 6 106 m

Alcance del Proyecto

» Movimiento de Tierras: Excavacion, demolicion de calzada previa (si aplica), retiro de sobrantes
y nivelacion de la subrasante.
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« Estructura de Pavimento: Suministro, extensién y compactacion de la subbase granular;
colocacion de losas de concreto hidraulico (MR) con sus respectivas juntas de dilatacion y acero
de transferencia.

« Obras Complementarias: Adecuacion de bordillos, andenes perimetrales y ajuste de cotas en
pozos o sumideros de alcantarillado existentes.

2. DESCRIPCION OBRA ACTUAL O ZONA A INTERVENIR

los corredores evaluados (Carrera 6A entre Calles 11 y 12; Calle 11 entre Carreras 6 y 6A; Carrera 2 entre Calles 2 y 3; y Calle
14 entre Carreras 4 y 6) carecen de estructura de pavimento rigido o flexible en buen estado. La capa de afirmado existente
muestra una severa pérdida de ligante granular, presencia de ahuecamientos, baches profundos.

El transito vehicular y peatonal se encuentra restringido a velocidades de operacion minimas debido a la irregularidad de la
banca. En epoca de invierno, la zona se torna altamente inestable e intransitable por el embarramiento del terreno, mientras
que, en periodo seco, el rodamiento vehicular genera alta suspension de material particulado.

Localizacion:

Figura 1.1, Localizacion de la via

3. ACTIVIDADES POR EJECUTAR Y ALCANCE:
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Las actividades u obras a ejecutar son las siguientes:

ITEM DESCRIPCION UND | Cantidad

1. CARRERA 6A ENTRE CALLE 11Y CALLE 12

1.1 | ESTRUCTURA DE PAVIMENTO

EXCAVACION SIN CLASIFICAR DE LA EXPLANACION Y CANALES

A G ; i o : M3 203.84
iy (Analisis aplicado para la excavacion mecénica de material sin clasificar)
afirmado en Relleno con material de recebo seleccionado compactado hasta alcanzar una densidad seca no
142 |, . . e ) " S . M3 104.00
inferior al 95% de la maxima obtenida en el ensayo Proctor Modificado para mejoramiento de la via.
113 Restitucion de pavimento rigido MR 4.0 MPA incluye equipo para acabado superficial, llana, flotadora, cepillo M3 99,84

de texturizado, microtexturizado y aplicacion de membrana curadora, corte, dilatacién y sello de junta

Acero de refuerzo para transferencia de esfuerzo del concreto rigido figurado FY= 420 Mpa-60000 PSI,
1.1.4 | corrugado. Incluye transporte con descarga, transporte interno, certificados y todos los elementos necesarios | Kg | 2075.58
para su correcta instalacion, seglin disefio y recomendaciones para la via

1.1.5 | instalacion de Sardinel prefabricado A-10 incluye todo lo necesario para su instalacion ml 208.00
1.2 | CUNETA
RELLENOS PARA ESTRUCTURAS CON RECEBO

121 seleccionado compactado hasta alcanzar una densidad seca no inferior al 95% de la maxima obtenida en el
""" | ensayo Proctor modificado. Incluye el transporte y el suministro in situ del material de relleno, asi como su
extension, humedecimiento y compactacion a través de medios manuales.

M3 31.20

concretos clase d, f'c =3000 psi (bases) Anlisis aplicado para la construccion de cuneta de concreto
1.2.2 | premezclado vaciado in situ, con resistencia de 21 MPa. Incluye transporte de concreto, formaleta en madera, | M3 20.80
emulsion para el curado y ejecucién de juntas de dilatacién con sello de poliuretano

123 Suministro figurado y armado de Acero en barras corrugadas, Grado 60 (fy=4200 kg/cm?), de varios

diametros, segun NTC 2289 y ASTM A 706. Kg | 80080

2. CALLE 11 ENTRE CARRERA 6 Y CARRERA 6A Y CARRERA 2 ENTRE CALLE2Y 3

1.1 | ESTRUCTURA DE PAVIMENTO

EXCAVACION SIN CLASIFICAR DE LA EXPLANACION Y CANALES

(Anélisis aplicado para la excavacion mecanica de material sin clasificar) M3 164,35

112 afirmado en Relleno con material de recebo seleccionado compactado hasta alcanzar una densidad seca no

inferior al 95% de la méxima obtenida en el ensayo Proctor Modificado para mejoramiento de la via, e e
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Restitucion de pavimento rigido MR 4.0 MPA incluye equipo para acabado superficial, llana, flotadora, cepillo

seleccionado compactado hasta alcanzar una densidad seca no inferior al 95% de la maxima abtenida en el

11.3 . ) X S )
de texturizado, microtexturizado y aplicacion de membrana curadora, corte, dilatacion y sello de junta e 75.60
Acero de refuerzo para transferencia de esfuerzo del concreto rigido figurado FY= 420 Mpa-60000 PSI, ‘
1.1.4 | corrugado. Incluye transporte con descarga, transporte interno, certificados y todos los elementos necesarios | Kg 997.88
para su correcta instalacion, segln disefio y recomendaciones para la via
1.1.5 | instalacion de Sardinel prefabricado A-10 incluye todo lo necesario para su instalacién ml 50.00
1.2 | CUNETA
RELLENOS PARA ESTRUCTURAS CON RECEBO
seleccionado compactado hasta alcanzar una densidad seca no inferior al 35% de la maxima obtenida en el
1.21 it W ) . M3 0.00
ensayo Proctor modificado. Incluye el transporte y el suministro in situ del material de relleno, asi como su
extension, humedecimiento y compactacion a través de medios manuales.
concretos clase d, f'c =3000 psi (bases) Anélisis aplicado para la construccion de cuneta de congreto
1.2.2 | premezclado vaciado in situ, con resistencia de 21 MPa. Incluye transporte de concreto, formaleta en madera, | M3 0.00
emulsion para el curado y ejecucion de juntas de dilatacion con sello de poliuretano
123 Suministro figurado y armado de Acero en barras corrugadas, Grado 60 (fy=4200 kg/cm?), de varios K 0.00
% | diametros, segin NTC 2289 y ASTM A 706, g :
3. CALLE 14 ENTRE CARRERA 4 Y CARRERA 6
1.1 | ESTRUCTURA DE PAVIMENTO
EXCAVACION SIN CLASIFICAR DE LA EXPLANACION ¥ CANALES
111 B i : ; P . M3 217.63
(Anélisis aplicado para la excavacién mecanica de material sin clasificar)
afirmado en Relleno con material de recebo seleccionado compactado hasta alcanzar una densidad seca no
112, . " . " o . M3 111.04
inferior al 95% de la maxima obtenida en el ensayo Proctor Modificado para mejoramiento de la via.
Restitucion de pavimento rigido MR 4.0 MPA incluye equipo para acabado superficial, llana, flotadora, cepillo
1.1.3 ) ) . . e e i M3 106.59
de texturizado, microtexturizado y aplicacion de membrana curadora, corte, dilatacion y sello de junta
Acero de refuerzo para transferencia de esfuerzo del concreto rigido figurado FY= 420 Mpa-60000 PSI,
1.1.4 | corrugado. Incluye transporte con descarga, transporte interno, certificados y todos los elementos necesarios | Kg | 2,115.50
para su correcta instalacion, segun disefio y recomendaciones para la via
1.1.5 | instalacion de Sardinel prefabricado A-10 incluye todo lo necesario para su instalacion il 106.00
1.2 | CUNETA
1.2.1 | RELLENOS PARA ESTRUCTURAS CON RECEBO | M3 15.90 -
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ensayo Proctor modificado. Incluye el transporte y el suministro in situ del material de relleno, asi como su
extension, humedecimiento y compactacion a través de medios manuales.

concretos clase d, f'c =3000 psi (bases) Analisis aplicado para la construccion de cuneta de concreto
1.2.2 | premezclado vaciado in situ, con resistencia de 21 MPa. Incluye transporte de concreto, formaleta en madera, | M3 10.60
emulsion para el curado y ejecucién de juntas de dilatacion con sello de poliuretano

Suministro figurado y armado de Acero en barras corrugadas, Grado 60 (fy=4200 kg/cm?), de varios

123 diametros, segun NTC 2289 y ASTM A 706.

Kg | 408.10

a. items de pago:

El pago se realizara con base en las cantidades de obra efectivamente ejecutadas y recibidas a satisfaccion, de acuerdo con
los precios unitarios establecidos para cada item

4. PLAZO PARA LA EJECUCION DEL CONTRATO

El plazo previsto para la ejecucion de las actividades que se deriven del presente proceso es el establecido en la seccion 1.1,
del pliego de condiciones, el cual se contara en |a forma prevista en el Anexo 5 - Minuta del Contrato.

5. FORMA DE PAGO

El sistema de pago del Contrato es por precios unitarios no reajustables. El valor del contrato es el que resulta de multiplicar las
cantidades de obra efectivamente ejecutadas por sus precios unitarios; pero, para su celebracion, el precio se expresa en un

valor estimado, que corresponde a un valor inicial, y que esta dado por las cantidades de obra y los precios unitarios por los
cuales se hizo la respectiva adjudicacion.

Precio unitario: Se entiende por precio unitario, el valor por unidad de recurso, obra, trabajo, servicio o bien requerido para la
ejecucion del contrato de obra relacionado por el Contratista en su oferta econdmica, el cual comprende todos los costos y
gastos directos para la ejecucion de |a respectiva actividad y/o item detallado en el presupuesto oficial.

6. CONDICIONES PARTICULARES DEL PROYECTO

Descripcion del proyecto:
1. Estructura de Pavimento

1.1.1 Excavacion sin clasificar de la explanacién y canales: Excavacion mecanica de material sin clasificar para
acondicionamiento de la subrasante en el cual se verifica la topografica de cotas de excavacion y alineamiento vial.

1.1.2 Relleno con material de recebo seleccionado: Extension y compactacion de recebo para mejoramiento de la via hasta
alcanzar una densidad seca no inferior al 95% del Proctor Modificado.

1.1.3 Pavimento en concreto rigido MR 4.0 MPa: Restitucion de pavimento en concreto rigido con modulo de rotura de 4.0
MPa. Incluye acabado superficial con llana y flotadora, cepillo de texturizado, microtexturizado, membrana de curado, corte,

dilatacion y sello de junta para verificar su resistencia se realizara Ensayos de flexo traccion a 28 dias y verificacion de acabado
y sellado de juntas.
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1.1.4 Acero de refuerzo para transferencia de cargas: Suministro, figurado e instalacién de acero corrugado para pasadores
y transferencia de esfuerzos en concreto rigido. Incluye cargue, descargue, transporte interno y certificados. Certificado de
calidad del acero (NTC/ASTM) y verificacién de espaciado y alineacion de dovelas.

1.1.5 Sardinel prefabricado A-10: Suministro e instalacion de sardinel prefabricado referencia A-10. Incluye todos los insumos,
nivelacion y pega necesarios para su alineacion. Inspeccion visual de alineamiento horizontal y vertical,

2. Obras de Drenaje (Cunetas)

1.2.1 Rellenos para estructuras con recebo seleccionado: Extension, humedecimiento y compactacién manual de recebo al
95% del Proctor Modificado para soporte de cunetas. Incluye suministro e in situ. Verificacion de densidad y nivel de cimentacion,

1.2.2 Concreto clase D f'c = 3000 PS para cunetas: Construccion de cunetas en concreto premezclado vaciado in situ. Incluye
formaleta en madera, emulsion para curado y juntas de dilatacién con sello de poliuretano. Ensayos de resistencia a la
compresion a 28 dias y verificacion de pendientes de drenaje.

1.2.3 Acero de refuerzo Grado 60 Fy = 4200kg/cm*2: Suministro, figurado y armado de acero corrugado en varios diametros
bajo norma NTC 2289 y ASTM A 706 para refuerzo de estructuras/cunetas. Cumplimiento de traslapes, recubrimientos y
certificados de calidad de fabrica.

a. Materiales

Los materiales, suministros y demas elementos que hayan de utilizarse en la construccion de las obras, deberan ser los que se
exigen en las especificaciones y adecuados al objeto a que se destinen. Para los materiales que requieran procesamiento
industrial, éste debera realizarse preferiblemente con tecnologia limpia. El proponente favorecido con la adjudicacion del contrato
se obliga a conseguir oportunamente todos los materiales y suministros que se requieran para la construccién de las obras ya
mantener permanentemente una cantidad suficiente para no retrasar el avance de los trabajos.

b. Documentos que entregara la Entidad para la ejecucién del contrato

El contratista debera realizar lo necesario y suficiente en orden a conocer, revisar y estudiar completamente los estudios y
disefios que la entidad entregue para la ejecucion de las obras objeto de este contrato. En consecuencia, finalizado el plazo
previsto por la Entidad para la revision de estudios y disefios, si el contratista no se pronuncia en sentido contrario, se entiende
que ha aceptado los estudios y disefios presentados por la entidad y asume toda la responsabilidad de los resultados para la

implementacion de los mismos y la ejecucion de la obra contratada, con la debida calidad, garantizando la durabilidad,
resistencia, estabilidad y funcionalidad de tales obras.

Cualquier modificacion y/o adaptacion y/o complementacién que el contratista pretenda efectuar a los estudios y disefios

deberan ser tramitadas por el contratista para su aprobacién por la interventoria, sin que ello se constituya en causa de demora
en la ejecucion del proyecto.

7. INFORMACION SOBRE EL PERSONAL PROFESIONAL:
Para efectos del analisis de la informacion del personal, se tendran en cuenta las siguientes consideraciones:

a. Las hojas de vida y soportes del personal vinculado al proyecto seran verificadas una vez se adjudique el contrato y
no podran ser pedidas durante la seleccién del contratista para efectos de otorgar puntaje o como criterio habilitante.
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b. Siel contratista ofrece dos (2) o mas profesionales para realizar actividades de un mismo cargo, cada uno de ellos
debera cumplir los requisitos exigidos en los pliegos de condiciones para el respectivo cargo. Un mismo profesional
no puede ser ofrecido para dos o mas cargos diferentes.

c. Elcontratista debe informar la fecha a partir de la cual los profesionales ofrecidos ejercen legalmente la profesion.

d. Las certificaciones de experiencia de los profesionales deben ser expedidas por la persona natural o juridica con quien
se haya establecido la relacién laboral o de prestacion de servicios.

e. Elcontratista es responsable de verificar que los profesionales propuestos tienen la disponibilidad real para la cual se
vinculan al proyecto. De comprobarse dedicacion inferior a la aprobada se aplicaran las sanciones a que haya lugar.

f.  En la determinacion de la experiencia de los profesionales se aplicara la equivalencia, asi:

Postgrado co 0 Req 0s de perie a Genera Re 0s de perie 3 pe

Especializacion Veinticuatro (24) meses Doce (12) meses
Maestria Treinta y seis (36) meses Dieciocho (18) meses
Doctorado Cuarenta y ocho (48) meses Veinticuatro (24) meses

Las equivalencias se pueden aplicar en los siguientes eventos:

e Titulo de posgrado en las diferentes modalidades por experiencia general y viceversa.
o Titulo de posgrado en las diferentes modalidades por experiencia especifica y viceversa.
« No se puede aplicar equivalencia de experiencia general por experiencia especifica o viceversa.

El personal relacionado debe estar contratado o contemplado dentro de la planta de personal del contratista y su costo debe
incluirse dentro de los gastos de administracion general del contrato.

El personal requerido es el siguiente:

+ dos (2) ingeniero civil
* Un (1) ambiental
« Un (1) sisoma

a. Requisitos del personal

Todos los profesionales exigidos, deben cumplir y acreditar, como minimo, los siguientes requisitos de formacion y experiencia:

Profesional Ofrecido para el Carga
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b.  Maquinaria minima del proyecto

El equipo minimo requerido es el siguiente:

1. Retroexcavadora Cargadora sobre Llantas (Tipo 4x4) con una potencia de motor Minimo 85HP - 100 HP (a 2.200 RPM), con

capacidad del Cucharon Cargador (Frontal): 0,95 m3 - 1,10 mA3, Capacidad del Cucharon Retroexcavador (Trasero): 0,18 m3 -
0,25 m3.

2. Volquetas Sencillas de Transporte (Capacidad m3 - 7 m3) con Potencia del Motor: Minimo 210 HP - 280 HP.

La maquinaria minima requerida ser4 verificada una vez se adjudique el contrato y no podra ser pedida durante la seleccion del
contratista para efectos de otorgar puntaje o como criterio habilitante

8. POSIBLES FUENTES DE MATERIALES PARA EL PROYECTO:

Las posibles fuentes de materiales seran las que determine el adjudicatario, aprobadas por el interventor, y las cuales cumplan
con la calidad requerida en las normas de ensayo y especificaciones generales y/o particulares vigentes.

Es responsabilidad del proponente bajo su cuenta y riesgo inspeccionar y examinar el sitio donde se van a desarrollar las obras
e informarse sobre la disponibilidad de las fuentes de materiales necesarios para su ejecucion, con el fin de establecer si las
explotara en su calidad de constructor y/o si las adquirira a proveedores debidamente legalizados.

Las fuentes seleccionadas por el contratista deben ser previamente autorizadas por la respectiva interventoria, previo al inicio
de las obras. El contratista se obliga a realizar la explotacion respetando las recomendaciones técnicas establecidas para evitar
impactos ambientales; igualmente se obliga a cumplir la normativa ambiental y minera aplicable a la obra.

El proponente debe verificar, previa a la presentacion de la oferta, las distancias de acarreo de las posibles fuentes de materiales
existentes en el &rea de influencia del proyecto que sean susceptibles de utilizar, asi como verificar que éstas se encuentran en
funcionamiento y que cumplen con todos los requisitos legales ambientales y mineros, de tal forma que pueda garantizar la
utilizacion para el proyecto. En consecuencia, las distancias de acarreo correspondientes deben ser consideradas por el
Proponente en los analisis de precios unitarios de la propuesta a presentar y sera su responsabilidad.

Previo al inicio de las obras, los materiales que la entidad identifique como indispensables en la ejecucion del proyecto deben
ser sometidos a ensayos para la aceptacion o el rechazo por parte de la interventoria, segun la normativa aplicable. Los permisos
de explotacion deben ser tramitados por cuenta del contratista, antes del inicio de las obras. De igual manera, las fuentes
seleccionadas por el contratista deben ser previamente autorizadas por la respectiva interventorfa, previo al inicio de las obras.

9. OBRAS PROVISIONALES:

Durante su permanencia en la obra seran a cargo del constructor, la construccion, mejoramiento y conservacion de las obras
provisionales o temporales que no forman parte integrante del proyecto, tales como vias provisionales, vias de acceso y vias
internas de explotacion a las fuentes de materiales asi como: las obras necesarias para la recuperacion morfolégica cuando se
haya explotado por el constructor a través de las autorizaciones temporales; y las demés que considere necesarias para el buen
desarrollo de los trabajos, cercas, oficinas, bodegas, talleres y demas edificaciones provisionales con sus respectivas
instalaciones, depositos de combustibles, lubricantes y explosivos, de propiedades y bienes de la entidad o de terceros que

puedan ser afectados por razon de los trabajos durante la ejecucion de los mismos, y en general toda obra provisional
relacionada con los trabajos.

En caso de que sea necesario el proponente dispondra de las zonas previstas para ejecutar la obra y la obtencion de lotes o
zonas necesarias para construir sus instalaciones, las cuales estaran bajo su responsabilidad.
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Adicionalmente, correran por su cuenta los trabajos necesarios para no interrumpir el servicio en las vias publicas usadas por €l
0 en las vias de acceso cuyo uso comparta con otros contratistas.

El proponente debe tener en cuenta el costo correspondiente a los permisos y a las estructuras provisionales que se requieran
cuando, de conformidad con el proyecto cruce o interfiera corrientes de agua, canales de desaglie, redes de servicios publicos,
etc. En el caso de interferir redes de servicios plblicos, estos costos seran reconocidos mediante aprobacion de precios no
previstos, incluidos en las correspondientes actas de obra aprobadas por el interventor. Para lo anterior debera tramitar la
correspondiente aprobacion de los precios no previstos del proyecto ante el ordenador, y en los casos que se requiera el permiso
correspondiente ante la autoridad competente.

A menos que se hubieran efectuado otros acuerdos, el proponente favorecido con la adjudicacion del contrato debera retirar
todas las obras provisionales a la terminacion de los trabajos y dejar las zonas en el mismo estado de limpieza y orden en que
las encontré. Asi mismo, sera responsable de la desocupacion de todas las zonas que le fueron suministradas para las obras
provisionales y permanentes.

10. SENALIZACION

De ser necesario, son de cargo del proponente favorecido todos los costos requeridos para colocar y mantener la sefializacion
de obra y las vallas informativas, la iluminacién nocturna y demas dispositivos de seguridad y de comunicacion y coordinacion
en los términos definidos por las autoridades competentes.

Sin perjuicio de lo anterior, la entidad debe definir puntualmente cuales son los costos directos e indirectos incluidos dentro del
presupuesto oficial dependiendo del proyecto a ejecutar.

11. PERMISOS, LICENCIAS Y AUTORIZACIONES

las obras de pavimentacion o mejoramiento urbano sobre vias existentes no requieren Licencia Ambiental (segln el Decreto

1076 de 2015). En su lugar, requieren la elaboracion y ejecucion de un Plan de Manejo Ambiental (PMA) o PAGA (Plan de
Adaptacion de la Guia Ambiental).

12. NOTAS TECNICAS ESPECIFICAS PARA EL PROYECTO:

Excavacion sin clasificar de la explanacion y canales se debe tener en cuenta el Articulo 210: Excavacion de /a explanacion,
canales y préstamos INVIAS

Relleno con material de recebo seleccionado (Mejoramiento/Subbase compactada al 95% Proctor) se debe tener en cuenta el
Articulo 320: Subbase granular INVIAS

Restitucion de pavimento rigido MR 4.0 MPa (Corte, dilatacion, sello y acabado) se debe tener en cuenta Articulo 500:
Pavimento de concreto hidraulico INVIAS.

Acero de refuerzo para transferencia de esfuerzo se debe tener en cuenta Articulo 640: Acero de refuerzo y Articulo 500.4.4:
Barras de traspaso de cargas (Pasadores/Dovelas) INVIAS.

Instalacion de sardinel prefabricado A-10 se debe tener en cuenta Articulo 670: Sardineles y bordillos de concreto INVIAS.

Rellenos para estructuras con recebo seleccionado (Compactado al 95% Proctor) se debe tener en cuenta Articulo 610:
Rellenos para estructuras. INVIAS.
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Concreto Clase D para cunetas vaciadas in situ se debe tener en cuenta Articulo 630: Concretos estructurales y Articulo
671: Cunetas revestidas en concreto INVIAS.

Normas Complementarias de Ensayo (INV E):

Control de Compactacién: INV E-142 (Proctor Modificado) e INV E-161 (Densidad de campo en sitio),

* Control de Concreto y Resistencia: INV E-709 (Modulo de Rotura a flexotraccion) e INV E-704 (Resistencia a la
compresién).

* Calidad de Agregados: INV E-218 / INV E-219 (Limite liquido e [ndice de plasticidad).

13. DOCUMENTOS TECNICOS ADICIONALES

se anexa topografia y disefios.

En constancia, se firma en Timana, a los 12 dias del mes de agosto de 2026.

4,

JO FERNANDO RAMOS BONILLA
SECRETARIO DE PUANEACION Y DESARROLLO SOCIAL
/
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