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ANEXO 1 - 

ANEXO TÉCNICO INTERVENTORÍA LOTE II 
 

 
INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y 

AMBIENTAL PARA MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE AMBIENTES DE 

APRENDIZAJE 
 
 

1. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROYECTO A REALIZAR LA 
INTERVENTORÍA  

 
La Secretaría de Educación Distrital requiere garantizar la prestación del servicio 

educativo en los establecimientos educativos a su cargo, contando con un proyecto que 

le permita responder a las necesidades de interventoría al proyecto de mantenimiento y 

mejoramiento de ambientes de aprendizaje; así como también las urgencias y 

contingencias que se presenten en las respectivas agrupaciones por barrios y comunas, 

y dar cumplimiento a los proyectos misionales de la Entidad, al Plan de Desarrollo 

Distrital, así como responder a las directrices y parámetros emanados por la Constitución 

y la Ley.  

   

En este marco de ideas, en el Plan de Desarrollo 2024 - 2027 Medellín Te Quiere, se 

incluyó el proyecto de inversión 240019 "CONSTRUCCIÓN, MEJORAMIENTO Y 

MANTENIMIENTO de la infraestructura educativa del Distrito de Medellín”, se pretende 

intervenir en diferentes escalas los establecimientos e infraestructura educativa del 

distrito a cargo de la Secretaría de Educación Distrital.  

  

El proyecto se realizará en las diferentes comunas (zona urbana) y corregimientos (zona 

rural) del Distrito de Medellín; de los cuales se priorizaron seis (6) lotes de 

establecimientos educativos oficiales a cargo de la Secretaría de Educación Distrital, los 

cuales hacen parte integral del Lote II de interventoría.  

 

La necesidad de intervención de los establecimientos educativos por parte de la 

Secretaría de Educación responde a la imperiosa necesidad de brindar condiciones 

mínimas y óptimas de la infraestructura física educativa que, por razones de uso de las 

edificaciones y el desgaste de los materiales, requieren: mantenimiento, preventivo y 

correctivo, y el mejoramiento de ambientes de aprendizaje a lo largo del tiempo, pues 

muchos de los establecimientos educativos datan aproximadamente de más de 50 años 

de construidas, por ende los mantenimientos y mejoramientos requiere se realicen de 

manera periódica. Son instalaciones a cargo de la Secretaría de Educación en las cuales 

se presta el servicio educativo oficial. 
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De ellos la titularidad de los establecimientos educativos muchos son propiedad del 

distrito de Medellín, y otros tienen limitaciones de intervención según la titularidad. 

Predios y equipamientos desde donde la Secretaría de Educación brinda la prestación 

del servicio educativo.  

En los casos en que la prestación del servicio educativo oficial se desarrolle en 

instalaciones o edificaciones vinculadas mediante contratos de arriendo y comodato, las 

obras de mantenimiento resultan necesarias como consecuencia del desgaste natural de 

los materiales derivado del uso continuo de la infraestructura. En todo caso, dichas 

intervenciones responden a la obligación de garantizar condiciones adecuadas para 

brindar la prestación del servicio educativo en infraestructura educativa existente a 

cargo de la Secretaría de Educación. 

 
2. DETALLE DEL PROYECTO AL CUAL SE REALIZARÁ LA 

INTERVENTORÍA 
 
La Entidad Medellín, Distrito de Ciencia, Tecnología e Innovación, a través de la 

Secretaría de Suministros y Servicios, ha dispuesto en la plataforma SECOP II el proceso 

de contratación No. 70007900 para la ejecución de obras. Dicho proceso tiene por objeto 

"PP-Mantenimiento y Mejoramiento de Ambientes de Aprendizaje", así como también las 

urgencias y contingencias que se presenten en las respectivas agrupaciones por barrios 

y comunas durante la ejecución del contrato, y se encuentra estructurado en diez (10) 

lotes de establecimientos educativos a cargo de la Secretaría de Educación Distrital para 

ser intervenidos.  

 

Para los fines pertinentes remitirse al siguiente el enlace en dónde de manera vinculante 

encontrará el proceso licitatorio de los diez (10) lotes de obras: 
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticeManagement/Index?currentLan

guage=es-CO&Page=login&Country=CO&SkinName=CCE 
 

Como documento base la Secretaría de Educación, dispone de los diagnósticos de 

necesidades en infraestructura física de los 420 Establecimientos Educativos (EE) a cargo 

de la Secretaría de Educación. Con base en el recurso disponible se atenderán los EE 

que requieran mayor atención en materia de mantenimiento y mejoramiento, y 

urgencias y contingencias que se presenten en las respectivas agrupaciones por barrios 

y comunas durante la ejecución del contrato, en aras de garantizar la prestación del 

servicio educativo. Dicho documento se actualiza periódicamente, dado el dinamismo de 

cada establecimiento educativo, el cual puede ser ajustado y modificado durante la 

ejecución de las intervenciones.  

 
 
 

2.1 Alcance 

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticeManagement/Index?currentLanguage=es-CO&Page=login&Country=CO&SkinName=CCE
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticeManagement/Index?currentLanguage=es-CO&Page=login&Country=CO&SkinName=CCE
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La Secretaría de Educación Distrital actualmente cuenta con el diagnóstico técnico de 

necesidades de cada uno de los establecimientos educativos, en el cual se plasma las 

condiciones físicas y las necesidades de mantenimiento y mejoramiento que se prioriza 

para cada establecimiento educativo. Dichos diagnósticos se encuentran incluidos en la 

publicación del proceso de contratación No. 70007900 en la plataforma del SECOP II.  

  

Las condiciones actuales para intervenir de los establecimientos educativos responden a 

la atención de necesidades de mantenimiento y reparación, preventivo y correctivo y 

mejoramiento en los espacios de aprendizaje de los establecimientos a cargo de la 

Secretaría de Educación Distrital, obras de mantenimiento que se requieren por ocasión 

del desgaste natural de materiales y el uso de su infraestructura. Y están destinados a 

asegurar que la infraestructura física esté en condiciones óptimas para el aprendizaje, 

garantizar la prestación del servicio y en general brindar un entorno adecuado para la 

educación de los niños, niñas y adolescentes.  

  

Las actividades que se desarrollarán en el marco de la ejecución del proyecto se 

distribuyeron geográficamente en el Lote II de establecimientos educativos, así: 
 

- Lote II: Comprende seis (06) lotes de la obra: 

 

Lote 5: Comuna 7. 

Lote 6: Comunas 8 y 16. 

Lote 7: Comuna 9. 

Lote 8: Comunas 12, 15 y 70. 

Lote 9: Comunas 11, 13 y 80. 

Lote 10: Comunas 10, 60 y 90. 

 

 

En el presente Anexo Técnico, se identifica lo relevante al Lote II, de los diferentes 

establecimientos educativos se cuenta con la vista en planta que incluye la distribución 

básica de los espacios. Estos documentos serán suministrados a los contratistas 

adjudicatarios del presente proceso licitatorio en los diferentes lotes. 
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2.2  Localización  
 

 
Figura 1.1. Comunas de Medellín. 

Fuente: Wikipedia – Archivo: División Político-Administrativa de Medellin.svg 

 

Los establecimientos educativos* asociados por lotes de la obra, se relacionan con sus 

respectivas comunas y direcciones: 

*Fuente: Directorio Único de Establecimientos Educativos (DUE), mes de abril de 2026. 
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Lote 5: Comuna 7. 

 

Lote 6: Comunas 8 y 16. 
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Lote 7: Comuna 9. 

 

Lote 8: Comunas 12, 15 y 70. 
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Lote 9: Comunas 11, 13 y 80. 

 

Lote 10: Comunas 10, 60 y 90. 
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EE Lote 5: Comuna 7. 

CONSECUTIVO 

DANE 
NOMBRE SEDE 

TIPO DE 

SEDE 
COMUNA   

NOMBRE 

COMUNA 

PRESTACION 

DEL 

SERVICIO 

ZONA BARRIO VEREDA DIRECCION SEDE 

10500100119802 
SECCION ESCUELA 

AURES 
SEDE 7 ROBLEDO OFICIAL URBANA AURES  #1 0 CR 93 A 77 F 57 

10500100179102 
SECCION ESCUELA LA 

PORTADA 
SEDE 7 ROBLEDO OFICIAL URBANA AURES #2 0 CL 80C  88A 37 

10500100247001 
INSTITUCION EDUCATIVA 

SAN VICENTE DE PAUL 
PRINCIPAL 7 ROBLEDO OFICIAL URBANA ALTAMIRA 0 CR 71A N° 79D-01 

10500100624601 
INSTITUCION EDUCATIVA 

JORGE ROBLEDO 
PRINCIPAL 7 ROBLEDO OFICIAL URBANA ROBLEDO 0 CL 65 87 74 

10500100824901 
INSTITUCION EDUCATIVA 

BELLO HORIZONTE 
PRINCIPAL 7 ROBLEDO OFICIAL URBANA 

BELLO 

HORIZONTE 
0 CR 86 77AB  53 

10500101101101 
INSTITUCION EDUCATIVA 

TOMAS CARRASQUILLA 
PRINCIPAL 7 ROBLEDO OFICIAL URBANA PALENQUE 0 CR 88 68 109 

10500101146101 
INSTITUCION EDUCATIVA 

FE Y ALEGRIA AURES 
PRINCIPAL 7 ROBLEDO OFICIAL URBANA AURES #2 0 CR 95 89 73 

10500101171101 
INSTITUCION EDUCATIVA 

VILLA DE LA CANDELARIA 
PRINCIPAL 7 ROBLEDO OFICIAL URBANA AURES #1 0 CL 77 A 90 D 35 

10500101485101 
INSTITUCION EDUCATIVA 

JESUS REY 
PRINCIPAL 7 ROBLEDO OFICIAL URBANA AURES #1 0 CR 88 77 A 11 
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CONSECUTIVO 

DANE 
NOMBRE SEDE 

TIPO DE 

SEDE 
COMUNA   

NOMBRE 

COMUNA 

PRESTACION 

DEL 

SERVICIO 

ZONA BARRIO VEREDA DIRECCION SEDE 

10500101713201 
INSTITUCION EDUCATIVA 

FE Y ALEGRIA SAN JOSE 
PRINCIPAL 7 ROBLEDO OFICIAL URBANA AURES #2 0 CL 86 92 60 

10500101933001 

INSTITUCION EDUCATIVA 

BARRIO SANTA 

MARGARITA 

PRINCIPAL 7 ROBLEDO OFICIAL RURAL 

AREA DE 

EXPANSION 

PAJARITO 

Area de 

Expansión 

Pajarito 

CL 63 N°108 BB 160 

10500101933002 
SECCION ESCUELA 

SANTA MARGARITA 
SEDE 7 ROBLEDO OFICIAL URBANA 

SANTA 

MARGARITA 
0 CR 105 B 62 68 

10500101933003 
SECCION ESCUELA 

PEDRO NEL OSPINA 
SEDE 7 ROBLEDO OFICIAL URBANA 

SANTA 

MARGARITA 
0 CL 62C Nº 105C 45 

10500102005201 

INSTITUCION EDUCATIVA 

RAFAEL GARCIA 

HERREROS 

PRINCIPAL 7 ROBLEDO OFICIAL URBANA 
ROBLEDO 

CUCARACHO 
0 CL 64 91 20 

10500102027301 
INSTITUCION EDUCATIVA 

CIUDAD DON BOSCO 
PRINCIPAL 7 ROBLEDO OFICIAL URBANA AURES  #1 0 CR 96 B 78 C 11 

10500102154701 
INSTITUCION EDUCATIVA 

VILLA FLORA 
PRINCIPAL 7 ROBLEDO OFICIAL URBANA VILLA FLORA 0 CL 76 AE 83 C 41 

10500102671901 

INSTITUCION EDUCATIVA 

RODRIGO ARENAS 

BETANCUR 

PRINCIPAL 7 ROBLEDO OFICIAL URBANA AURES #2 0 CL 81 # 94AA - 15 

10500180011202 
SECCION ESCUELA EL 

DIAMANTE 
SEDE 7 ROBLEDO OFICIAL URBANA EL DIAMANTE 0 CL 79 A 86 09 
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CONSECUTIVO 

DANE 
NOMBRE SEDE 

TIPO DE 

SEDE 
COMUNA   

NOMBRE 

COMUNA 

PRESTACION 

DEL 

SERVICIO 

ZONA BARRIO VEREDA DIRECCION SEDE 

30500102223201 
INSTITUCION EDUCATIVA 

BARRIO OLAYA HERRERA 
PRINCIPAL 7 ROBLEDO OFICIAL URBANA OLAYA HERRERA 0 CR 101 C 58 44 

 

 

EE Lote 6: Comunas 8 y 16. 

CONSECUTIVO 

DANE 
NOMBRE SEDE 

TIPO DE 

SEDE 
COMUNA   

NOMBRE 

COMUNA 

PRESTACION 

DEL 

SERVICIO 

ZONA BARRIO DIRECCION SEDE 

10500100035301 

INSTITUCION 

EDUCATIVA JUAN DE 

LA CRUZ POSADA 

PRINCIPAL 8 
VILLA 

HERMOSA 
OFICIAL URBANA SAN MIGUEL CL 62 39 22 

10500100035302 

SECCION ESCUELA 

HIPOLITO LONDOÑO 

MESA 

SEDE 8 
VILLA 

HERMOSA 
OFICIAL URBANA LOS ANGELES CR 40 59 A 52 

10500100035304 

SECCION COLEGIO 

AGUSTIN NIETO 

CABALLERO 

SEDE 8 
VILLA 

HERMOSA 
OFICIAL URBANA LOS ANGELES CR 40 59 A 21 

10500100235601 

INSTITUCION 

EDUCATIVA GABRIEL 

GARCIA MARQUEZ 

PRINCIPAL 8 
VILLA 

HERMOSA 
OFICIAL URBANA VILLA LILIAM CR 8 A 57 A 93 
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CONSECUTIVO 

DANE 
NOMBRE SEDE 

TIPO DE 

SEDE 
COMUNA   

NOMBRE 

COMUNA 

PRESTACION 

DEL 

SERVICIO 

ZONA BARRIO DIRECCION SEDE 

10500100235602 

SECCION ESCUELA 

SAN VICENTE DE 

PAUL 

SEDE 8 
VILLA 

HERMOSA 
OFICIAL URBANA 

LAS 

ESTANCIAS 
CR 6F    54-133 

10500100541001 

INSTITUCION 

EDUCATIVA JUAN DE 

DIOS CARVAJAL 

PRINCIPAL 8 
VILLA 

HERMOSA 
OFICIAL URBANA Villa Hermosa CL 65 AA 36 39 

10500100541002 
SECCION ESCUELA 

BATALLON GIRARDOT 
SEDE 8 

VILLA 

HERMOSA 
OFICIAL URBANA Villa Hermosa CL 66 D 39 A 20 

10500100541003 

SECCION ESCUELA 

FRANCISCO ANTONIO 

URIBE 

SEDE 8 
VILLA 

HERMOSA 
OFICIAL URBANA Villa Hermosa CL 66 39 75 

10500100970901 

INSTITUCION 

EDUCATIVA FELIX 

HENAO BOTERO 

PRINCIPAL 8 
VILLA 

HERMOSA 
OFICIAL URBANA EL PINAL CL 52 NRO 23 51 

10500100970903 
SECCION ESCUELA 

REPUBLICA DEL PERU 
SEDE 8 

VILLA 

HERMOSA 
OFICIAL URBANA EL PINAL CL 52    23-114 

10500100970904 

SECCION ESCUELA 

MIGUEL DE 

AGUINAGA 

SEDE 8 
VILLA 

HERMOSA 
OFICIAL URBANA VILLATINA CL 52 16 71 
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CONSECUTIVO 

DANE 
NOMBRE SEDE 

TIPO DE 

SEDE 
COMUNA   

NOMBRE 

COMUNA 

PRESTACION 

DEL 

SERVICIO 

ZONA BARRIO DIRECCION SEDE 

10500101269603 

SECCION ESCUELA 

SANTIAGO 

SANTAMARIA 

SEDE 8 
VILLA 

HERMOSA 
OFICIAL URBANA ENCISO CL 58  29 31 

10500101908902 
SECCION ESCUELA 

HOGAR ANTIOQUIA 
SEDE 8 

VILLA 

HERMOSA 
OFICIAL URBANA VILLATINA CR 12 52 42 

10500101908903 

SECCION ESCUELA 

SOR MARIA LUISA 

COURBIN 

SEDE 8 
VILLA 

HERMOSA 
OFICIAL URBANA VILLATINA CR 12 52 44 

10500101942901 

INSTITUCION 

EDUCATIVA LUIS 

CARLOS GALAN 

SARMIENTO 

PRINCIPAL 8 
VILLA 

HERMOSA 
OFICIAL URBANA LOS MANGOS CR 24 B 57EE 45 

10500101942904 
SECCION ESCUELA 

COLINAS DE ENCISO 
SEDE 8 

VILLA 

HERMOSA 
OFICIAL URBANA LOS MANGOS CR 24B    57EE-20 

10500102187301 

INSTITUCION 

EDUCATIVA SOL DE 

ORIENTE 

PRINCIPAL 8 
VILLA 

HERMOSA 
OFICIAL URBANA 

TRECE DE 

NOVIEMBRE 
CR 23 56EH 200 

10500102577102 
SECCION ESCUELA 

LAS GOLONDRINAS 
SEDE 8 

VILLA 

HERMOSA 
OFICIAL URBANA LLANADITAS CL 65 16 D 198 

10500102613101 
INSTITUCION 

EDUCATIVA EL PINAL 
PRINCIPAL 8 

VILLA 

HERMOSA 
OFICIAL URBANA EL PINAL CL 56 25AA 10 
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CONSECUTIVO 

DANE 
NOMBRE SEDE 

TIPO DE 

SEDE 
COMUNA   

NOMBRE 

COMUNA 

PRESTACION 

DEL 

SERVICIO 

ZONA BARRIO DIRECCION SEDE 

10500102613102 
SECCION ESCUELA EL 

PINAL 
SEDE 8 

VILLA 

HERMOSA 
OFICIAL URBANA EL PINAL CL 56 EE    25AA-17 

10500102658101 

INSTITUCION 

EDUCATIVA LA 

SIERRA 

PRINCIPAL 8 
VILLA 

HERMOSA 
OFICIAL URBANA LA SIERRA CL 56B 4E 10 

10500102658102 
SECCION ESCUELA 

VILLA TURBAY 
SEDE 8 

VILLA 

HERMOSA 
OFICIAL URBANA VILLA TURBAY CR 2 55 F 17 

30500101969002 
SECCION ESCUELA 

LAS ESTANCIAS 
SEDE 8 

VILLA 

HERMOSA 
OFICIAL URBANA 

LAS 

ESTANCIAS 
CL 52 4 38 

10500100013201 

INSTITUCION 

EDUCATIVA JOSE 

MARIA BERNAL 

PRINCIPAL 16 BELEN OFICIAL URBANA LAS PLAYAS CR 70 A 13 A 19 

10500100049301 

INSTITUCION 

EDUCATIVA RAMON 

GIRALDO CEBALLOS 

PRINCIPAL 16 BELEN OFICIAL URBANA LA PALMA CR 82 A 21 15 

10500100102301 

INSTITUCION 

EDUCATIVA ANTONIO 

RICAURTE 

PRINCIPAL 16 BELEN OFICIAL URBANA 
BELEN 

RINCON 
CR 80 # 2-11 

10500100163504 

SECCION ESCUELA 

GUILLERMO 

VALENCIA 

SEDE 16 BELEN OFICIAL URBANA 
SAN 

BERNARDO 
CR 77 25 67 
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CONSECUTIVO 

DANE 
NOMBRE SEDE 

TIPO DE 

SEDE 
COMUNA   

NOMBRE 

COMUNA 

PRESTACION 

DEL 

SERVICIO 

ZONA BARRIO DIRECCION SEDE 

10500100327101 

INSTITUCION 

EDUCATIVA OCTAVIO 

HARRY - JACQUELINE 

KENNEDY 

PRINCIPAL 16 BELEN OFICIAL URBANA LAS PLAYAS CL 17 73 37 

10500100327103 
SECCION JARDIN 

INFANTIL NO.1 
SEDE 16 BELEN OFICIAL URBANA 

SAN 

BERNARDO 
KR 72 A 20 A 62 

10500100345001 

INSTITUCION 

EDUCATIVA ROSALIA 

SUAREZ 

PRINCIPAL 16 BELEN OFICIAL URBANA BELEN CR 77    30A-53 

10500100345002 
SECCION ESCUELA 

MUNICIPAL BELEN 
SEDE 16 BELEN OFICIAL URBANA BELEN CL 30A    80-18 

10500100618101 

INSTITUCION 

EDUCATIVA PEDRO 

OCTAVIO AMADO 

PRINCIPAL 16 BELEN OFICIAL URBANA ALTAVISTA CR 88 A 18 A 5 

10500101160601 

INSTITUCION 

EDUCATIVA HORACIO 

MUÑOZ SUESCUN 

PRINCIPAL 16 BELEN OFICIAL URBANA 
LAS 

MERCEDES 
CL 32 86 35 

10500101160602 
SECCION ESCUELA 

SAN PABLO 
SEDE 16 BELEN OFICIAL URBANA LAS VIOLETAS CR 102 Nº 31 B 28 
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CONSECUTIVO 

DANE 
NOMBRE SEDE 

TIPO DE 

SEDE 
COMUNA   

NOMBRE 

COMUNA 

PRESTACION 

DEL 

SERVICIO 

ZONA BARRIO DIRECCION SEDE 

10500101210601 

INSTITUCION 

EDUCATIVA JUAN 

MARIA CESPEDES 

PRINCIPAL 16 BELEN OFICIAL URBANA 

EL NOGAL -

LOS 

ALMENDROS 

CL 32 B 76 A 48 

10500101992502 

SECCION ESCUELA 

ANTONIO JOSE 

RESTREPO 

SEDE 16 BELEN OFICIAL URBANA 
BELEN 

RINCON 
CL 2    79-42 

10500101992503 
SECCION ESCUELA 

YERMO Y PARRES 
SEDE 16 BELEN OFICIAL URBANA 

BELEN 

RINCON 
CR 79    2-15 

 

EE Lote 7: Comuna 9. 

CONSECUTIVO 

DANE 
NOMBRE SEDE 

TIPO DE 

SEDE 
COMUNA   

NOMBRE 

COMUNA 

PRESTACION 

DEL SERVICIO 
ZONA BARRIO DIRECCION SEDE 

10500100099001 

INSTITUCION EDUCATIVA 

GONZALO RESTREPO 

JARAMILLO 

PRINCIPAL 9 
BUENOS 

AIRES 
OFICIAL URBANA 

ALEJANDRO 

ECHAVARRIA 
CR 26 49 70 

10500100099002 
SECCION ESCUELA JUAN 

CANCIO RESTREPO 
SEDE 9 

BUENOS 

AIRES 
OFICIAL URBANA 

LA 

MILAGROSA 
CL 45 31 63 

10500100838901 

INSTITUCION EDUCATIVA 

GABRIELA GOMEZ 

CARVAJAL 

PRINCIPAL 9 
BUENOS 

AIRES 
OFICIAL URBANA LORETO CR 32 34 06 
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CONSECUTIVO 

DANE 
NOMBRE SEDE 

TIPO DE 

SEDE 
COMUNA   

NOMBRE 

COMUNA 

PRESTACION 

DEL SERVICIO 
ZONA BARRIO DIRECCION SEDE 

10500100838902 
SECCION ESCUELA 

MERCEDES YEPES ISAZA 
SEDE 9 

BUENOS 

AIRES 
OFICIAL URBANA LORETO CR 32 32 A 57 

10500101107001 

INSTITUCION EDUCATIVA 

MERCEDITAS GOMEZ 

MARTINEZ 

PRINCIPAL 9 
BUENOS 

AIRES 
OFICIAL URBANA BOMBONA #2 CL 45 18 03 

10500101107003 

SECCION ESCUELA JUAN 

MANUEL GONZALEZ 

ARBELAEZ 

SEDE 9 
BUENOS 

AIRES 
OFICIAL URBANA GERONA CL 40A    32-80 

10500101107004 
SECCION ESCUELA 

ETERNA PRIMAVERA 
SEDE 9 

BUENOS 

AIRES 
OFICIAL URBANA BOMBONA #2 CL 34 19 05 

10500101163102 
SECCION ESCUELA 

ALEJANDRO ECHAVARRIA 
SEDE 9 

BUENOS 

AIRES 
OFICIAL URBANA 

BARRIO 

CAICEDO 
CR 30  50 07 

10500101163103 
SECCION LICEO LEON DE 

GREIFF 
SEDE 9 

BUENOS 

AIRES 
OFICIAL URBANA 

BUENOS 

AIRES 
CR 30 50 16 

10500101967401 

INSTITUCION EDUCATIVA 

MIRAFLORES - LUIS 

EDUARDO VALENCIA 

GARCIA 

PRINCIPAL 9 
BUENOS 

AIRES 
OFICIAL URBANA MIRAFLORES CL 48 27 05 

10500102666201 
INSTITUCION EDUCATIVA 

LA PASTORA 
PRINCIPAL 9 

BUENOS 

AIRES 
OFICIAL URBANA BOMBONA #2 CL 45    10A 30 
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CONSECUTIVO 

DANE 
NOMBRE SEDE 

TIPO DE 

SEDE 
COMUNA   

NOMBRE 

COMUNA 

PRESTACION 

DEL SERVICIO 
ZONA BARRIO DIRECCION SEDE 

30500101883901 
INSTITUCION EDUCATIVA 

MADRE LAURA 
PRINCIPAL 9 

BUENOS 

AIRES 

CONFESIONES 

RELIGIOSAS 
URBANA CATALUÑA CL 45 22 A 81 

 

EE Lote 8: Comunas 12, 15 y 70. 

CONSECUTIVO 

DANE 
NOMBRE SEDE 

TIPO DE 

SEDE 
COMUNA   

NOMBRE 

COMUNA 

PRESTACION 

DEL 

SERVICIO 

ZONA BARRIO VEREDA 
DIRECCION 

SEDE 

10500100149002 
SECCION ESCUELA 

SANTA LUCIA 
SEDE 12 LA AMERICA OFICIAL URBANA 

SANTA 

LUCIA 
0 CR 89A    47DD-71 

10500100202002 
SECCION ESCUELA 

RAFAEL URIBE URIBE 
SEDE 12 LA AMERICA OFICIAL URBANA 

LA 

AMERICA 
0 CR 83  42C 54 

10500100252601 
INSTITUCION EDUCATIVA 

SAMUEL BARRIENTOS 
PRINCIPAL 12 LA AMERICA OFICIAL URBANA 

CAMPO 

ALEGRE 
0 CL 44 94 119 

10500100289501 

INSTITUCION EDUCATIVA 

FRANCISCO ANTONIO 

ZEA 

PRINCIPAL 12 LA AMERICA OFICIAL URBANA 
SIMON 

BOLIVAR 
0 CR 82 35 40 

10500100289502 
SECCION ESCUELA 

PEDRO DE CASTRO 
SEDE 12 LA AMERICA OFICIAL URBANA 

BARRIO 

CRISTOBAL 
0 CL 40    86A-101 

10500100297601 
INSTITUCION EDUCATIVA 

LA PIEDAD 
PRINCIPAL 12 LA AMERICA OFICIAL URBANA FERRINI 0 CR 81 54 71 
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CONSECUTIVO 

DANE 
NOMBRE SEDE 

TIPO DE 

SEDE 
COMUNA   

NOMBRE 

COMUNA 

PRESTACION 

DEL 

SERVICIO 

ZONA BARRIO VEREDA 
DIRECCION 

SEDE 

10500100338701 
INSTITUCION EDUCATIVA 

SANTA ROSA DE LIMA 
PRINCIPAL 12 LA AMERICA OFICIAL URBANA 

LA 

FLORESTA 
0 CL 45 G 80 95 

10500100698004 
SECCION ESCUELA 

CLODOMIRO RAMIREZ 
SEDE 12 LA AMERICA OFICIAL URBANA 

SANTA 

LUCIA 
0 CR 89A    47B-39 

10500100718801 
INSTITUCION EDUCATIVA 

BENEDIKTA ZUR NIEDEN 
PRINCIPAL 12 LA AMERICA OFICIAL URBANA 

CAMPO 

ALEGRE 
0  CL 42 C 95 54 

10500101188601 
INSTITUCION EDUCATIVA 

AMERICA 
PRINCIPAL 12 LA AMERICA OFICIAL URBANA 

SANTA 

MONICA 
0 CL 34 EE 91 20 

10500100039604 

SECCION ESCUELA 

REPUBLICA DE COSTA 

RICA 

SEDE 15 GUAYABAL OFICIAL URBANA LA COLINA 0 CR 52    7SUR-23 

10500100447201 
INSTITUCION EDUCATIVA 

LA PRESENTACION 
PRINCIPAL 15 GUAYABAL OFICIAL URBANA 

CAMPO 

AMOR 
0 CL 7 56 8 

10500100479101 
INSTITUCION EDUCATIVA 

SANTO ANGEL 
PRINCIPAL 15 GUAYABAL OFICIAL URBANA 

CRISTO 

REY 
0 CL 2 SUR 53 140 

10500100742101 

INSTITUCION EDUCATIVA 

OCTAVIO CALDERON 

MEJIA 

PRINCIPAL 15 GUAYABAL OFICIAL URBANA 
CAMPO 

AMOR 
0 CR 58 7 157 

10500102576303 
SECCION ESCUELA MANO 

DE DIOS 
SEDE 70 ALTAVISTA OFICIAL URBANA 

AREA DE 

EXPANSION 

ALTAVISTA 

0 CR 90 15 60 
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CONSECUTIVO 

DANE 
NOMBRE SEDE 

TIPO DE 

SEDE 
COMUNA   

NOMBRE 

COMUNA 

PRESTACION 

DEL 

SERVICIO 

ZONA BARRIO VEREDA 
DIRECCION 

SEDE 

20500100991601 
CENTRO EDUCATIVO EL 

MANZANILLO 
PRINCIPAL 70 ALTAVISTA OFICIAL RURAL 

SAN JOSE 

DE LA 

MONTAÑA 

San José 

del 

Manzanillo 

VDA EL 

MANZANILLO 

 

EE Lote 9: Comunas 11, 13 y 80. 

CONSECUTIVO 

DANE 
NOMBRE SEDE 

TIPO DE 

SEDE 
COMUNA   

NOMBRE 

COMUNA 

PRESTACION 

DEL SERVICIO 
ZONA BARRIO VEREDA 

DIRECCION 

SEDE 

10500100211902 
SECCION ESCUELA 

CUARTA BRIGADA 
SEDE 11 

LAURELES 

ESTADIO 
OFICIAL URBANA 

BATALLON 

CUARTA BRIGADA 
0 CL 53    76-267 

10500100246101 

INSTITUCION EDUCATIVA 

LUCRECIO JARAMILLO 

VELEZ 

PRINCIPAL 11 
LAURELES 

ESTADIO 
OFICIAL URBANA LAURELES 0 CR 79 38 59 

10500100279801 
INSTITUCION EDUCATIVA 

MATER DEI 
PRINCIPAL 11 

LAURELES 

ESTADIO 
OFICIAL URBANA SAN JOAQUIN 0 CR 68 42 70 

10500100279802 

SECCION ESCUELA 

CARLOS OBANDO 

VELASCO 

SEDE 11 
LAURELES 

ESTADIO 
OFICIAL URBANA SAN JOAQUIN 0 KR 67 A 42 24  

10500100080901 
INSTITUCION EDUCATIVA 

PERPETUO SOCORRO 
PRINCIPAL 13 

SAN 

JAVIER 

CONFESIONES 

RELIGIOSAS 
URBANA BELENCITO 0 CR 92 34 D 53 



ANEXO 1 – ANEXO TÉCNICO 

LICITACIÓN DE OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL  

Código CCE-EICP-IDI-32 Página Página 20 de 66 

Versión No. 1 

 

“Interventoría Técnica, Administrativa, Financiera, Legal y Ambiental para Mantenimiento y Mejoramiento de Ambientes de Aprendizaje” 

Distrito de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín  

Código CCE-EICP-IDI-32 Versión 1 

 

CONSECUTIVO 

DANE 
NOMBRE SEDE 

TIPO DE 

SEDE 
COMUNA   

NOMBRE 

COMUNA 

PRESTACION 

DEL SERVICIO 
ZONA BARRIO VEREDA 

DIRECCION 

SEDE 

10500100188104 
SECCION ESCUELA 

VEINTE DE JULIO 
SEDE 13 

SAN 

JAVIER 
OFICIAL URBANA CAMPO ALEGRE 0 CR 106 38 40 

10500100252602 
SECCION ESCUELA 

MONSEÑOR PERDOMO 
SEDE 13 

SAN 

JAVIER 
OFICIAL URBANA SAN JAVIER #1 0 CL 44    97-14 

10500100338702 
SECCION ESCUELA 

REPUBLICA DE PANAMA 
SEDE 13 

SAN 

JAVIER 
OFICIAL URBANA LA PRADERA 0 

CR 88    49DD-

70 

10500100338703 
SECCION ESCUELA LA 

PRADERA 
SEDE 13 

SAN 

JAVIER 
OFICIAL URBANA LA PRADERA 0 

CR 97A    49A-

15 

10500100655601 
INSTITUCION EDUCATIVA 

JUAN XXIII 
PRINCIPAL 13 

SAN 

JAVIER 
OFICIAL URBANA LA PRADERA 0 CL 49 96 A 11 

10500101188602 
SECCION ESCUELA 

BETANIA 
SEDE 13 

SAN 

JAVIER 
OFICIAL URBANA BETANIA 0 CR 110A  34 82 

10500101517201 
INSTITUCION EDUCATIVA 

EDUARDO SANTOS 
PRINCIPAL 13 

SAN 

JAVIER 
OFICIAL URBANA EDUARDO SANTOS 0 CL 43 120 C 77 

10500102119902 
SECCION ESCUELA AMOR 

AL NIÑO 
SEDE 13 

SAN 

JAVIER 
OFICIAL URBANA 

NUEVOS 

CONQUISTADORES 
0 

CR 115    39BD 

-06 

10500102119903 
SECCION ESCUELA 

REFUGIO DEL NIÑO 
SEDE 13 

SAN 

JAVIER 
OFICIAL URBANA 

LA 

INDEPENDENCIA 
0 

CR 114    36C-

61 

10500102635201 
INSTITUCION EDUCATIVA 

EL CORAZON 
PRINCIPAL 13 

SAN 

JAVIER 
OFICIAL URBANA EL CORAZON 0 

CR 116 F 34 A 

131 
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CONSECUTIVO 

DANE 
NOMBRE SEDE 

TIPO DE 

SEDE 
COMUNA   

NOMBRE 

COMUNA 

PRESTACION 

DEL SERVICIO 
ZONA BARRIO VEREDA 

DIRECCION 

SEDE 

10500102669701 
INSTITUCION EDUCATIVA 

FUNDADORES 
PRINCIPAL 13 

SAN 

JAVIER 
OFICIAL URBANA EL SOCORRO 0 

CR 101   47C 

85 

10500102669702 
SECCION ESCUELA EL 

SOCORRO 
SEDE 13 

SAN 

JAVIER 
OFICIAL URBANA EL SOCORRO 0 

CR 102B    

47B-32 

10500101875901 

INSTITUCION EDUCATIVA 

FE Y ALEGRIA EL 

LIMONAR 

PRINCIPAL 80 

SAN 

ANTONIO 

DE PRADO 

OFICIAL URBANA 

CORREGIMIENTO 

SAN ANTONIO DE 

PRADO 

El Limonar 

N°1 

CL 55 Sur  60 A 

13 

10500102579802 

SECCION ESCUELA LUIS 

GUILLERMO ECHEVERRY 

ABAD 

SEDE 80 

SAN 

ANTONIO 

DE PRADO 

OFICIAL URBANA 

CORREGIMIENTO 

SAN ANTONIO DE 

PRADO 

El Limonar 
CR 54 F  57 Sur 

21 

20500100167202 
SECCION ESCUELA LA 

VERDE 
SEDE 80 

SAN 

ANTONIO 

DE PRADO 

OFICIAL URBANA 

CORREGIMIENTO 

SAN ANTONIO DE 

PRADO 

Sector 

Central 

Diagonal 60 E 

Nro 41 A Sur 30 

20500100276801 
CENTRO EDUCATIVO EL 

SALADO 
PRINCIPAL 80 

SAN 

ANTONIO 

DE PRADO 

OFICIAL RURAL EL SALADO El Salado 

CORREG SN 

ANTONIO DE 

PRADO 

20500100276804 
CENTRO EDUCATIVO 

POTRERITO 
SEDE 80 

SAN 

ANTONIO 

DE PRADO 

OFICIAL RURAL POTRERITO Potrerito 

C SANTONIO 

DE PRADO 

VDA LA 

CABAÑA 
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CONSECUTIVO 

DANE 
NOMBRE SEDE 

TIPO DE 

SEDE 
COMUNA   

NOMBRE 

COMUNA 

PRESTACION 

DEL SERVICIO 
ZONA BARRIO VEREDA 

DIRECCION 

SEDE 

20500100276805 
CENTRO EDUCATIVO 

QUEBRADA LARGA 
SEDE 80 

SAN 

ANTONIO 

DE PRADO 

OFICIAL RURAL YARUMALITO Yarumalito 

C S ANTONIO 

DE PRADO 

VDA 

QUEBRADA 

LARGA 

20500100276806 
CENTRO EDUCATIVO 

MONTAÑITA 
SEDE 80 

SAN 

ANTONIO 

DE PRADO 

OFICIAL RURAL MONTAÑITA Montañita 

C S ANTONIO 

DE PRADO 

VDA LA 

MONTAÑA 

20500100979701 
INSTITUCION EDUCATIVA 

MANUEL J. BETANCUR 
PRINCIPAL 80 

SAN 

ANTONIO 

DE PRADO 

OFICIAL URBANA 

CORREGIMIENTO 

SAN ANTONIO DE 

PRADO 

Sector 

Central 

CR 81 # 43 

SUR 38 

20500100979702 
SECCION ESCUELA 

GUSTAVO RODAS ISAZA 
SEDE 80 

SAN 

ANTONIO 

DE PRADO 

OFICIAL URBANA EL VERGEL 
Sector 

Central 

CL 48 Sur  66 B 

22 

20500101253402 

SECCION ESCUELA 

MANUEL MARIA 

MALLARINO 

SEDE 80 

SAN 

ANTONIO 

DE PRADO 

OFICIAL URBANA 

CORREGIMIENTO 

SAN ANTONIO DE 

PRADO 

Potrerito 
CL 40 sur  75 B 

101 

20500101253403 

SECCION ESCUELA 

CARLOS BETANCUR 

BETANCUR 

SEDE 80 

SAN 

ANTONIO 

DE PRADO 

OFICIAL URBANA 

CORREGIMIENTO 

SAN ANTONIO DE 

PRADO 

Sector 

Central 

CR 77 Nro 41 

sur -2 
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CONSECUTIVO 

DANE 
NOMBRE SEDE 

TIPO DE 

SEDE 
COMUNA   

NOMBRE 

COMUNA 

PRESTACION 

DEL SERVICIO 
ZONA BARRIO VEREDA 

DIRECCION 

SEDE 

20500102662401 
INSTITUCION EDUCATIVA 

COMPARTIR 
PRINCIPAL 80 

SAN 

ANTONIO 

DE PRADO 

OFICIAL URBANA 

CORREGIMIENTO 

SAN ANTONIO DE 

PRADO 

Sector 

Central 

CR 62 Nro 42 D 

Sur 26  

20500102664101 
INSTITUCION EDUCATIVA 

PRADITO 
PRINCIPAL 80 

SAN 

ANTONIO 

DE PRADO 

OFICIAL URBANA 

CORREGIMIENTO 

SAN ANTONIO DE 

PRADO 

Sector 

Central 

CL 38 A SUR 

66 A 137 

10500180048201 
INSTITUCION EDUCATIVA 

EMPRESARIAL 
PRINCIPAL 80 

SAN 

ANTONIO 

DE PRADO 

OFICIAL URBANA 

CORREGIMIENTO 

SAN ANTONIO DE 

PRADO 

Sector 

Central 

CL 42 SUR 69 

A 58 

 

EE Lote 10: Comunas 10, 60 y 90. 

 

CONSECUTIVO 

DANE 
NOMBRE SEDE 

TIPO DE 

SEDE 
COMUNA   

NOMBRE 

COMUNA 

PRESTACION 

DEL SERVICIO 
ZONA BARRIO VEREDA DIRECCION SEDE 

10500100025602 

SECCION ESCUELA 

DARIO LONDOÑO 

CARDONA 

SEDE 10 
LA 

CANDELARIA 
OFICIAL 

URBAN

A 

BOMBONA 

#1 
0 CL 44 43 96 

10500100156203 

SECCION ESCUELA 

LUIS ALFONSO 

AGUDELO 

SEDE 10 
LA 

CANDELARIA 
OFICIAL 

URBAN

A 
SAN DIEGO 0 CR 43 A 38 20 
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CONSECUTIVO 

DANE 
NOMBRE SEDE 

TIPO DE 

SEDE 
COMUNA   

NOMBRE 

COMUNA 

PRESTACION 

DEL SERVICIO 
ZONA BARRIO VEREDA DIRECCION SEDE 

10500101269601 

INSTITUCION 

EDUCATIVA 

ALFONSO LOPEZ 

PUMAREJO 

PRINCIPAL 10 
LA 

CANDELARIA 
OFICIAL 

URBAN

A 
BOSTON 0 CL 58 36 B 40 

10500101363301 

INSTITUCION 

EDUCATIVA LOMA 

HERMOSA 

PRINCIPAL 60 
SAN 

CRISTOBAL 
OFICIAL RURAL LA LOMA La Loma 

KR 124 53B 6 -

DIRECCIÓN 

SECUNDARIA KR 

124 53B 10 Y CL 

48CC 120E 66 

10500101363302 

SECCION ESCUELA 

SAN VICENTE 

FERRER 

SEDE 60 
SAN 

CRISTOBAL 
OFICIAL RURAL LA LOMA La Loma CL 48 CC N 120 E 66 

10500102599201 

INSTITUCION 

EDUCATIVA 

NICANOR RESTREPO 

SANTAMARIA (ANTES 

LA HUERTA) 

PRINCIPAL 60 
SAN 

CRISTOBAL 
OFICIAL 

URBAN

A 

MIRADOR DE 

LA HUERTA 

Area de 

Expansión 

Pajarito 

(Urb. La 

Huerta) 

CR 97 # 69C-71 

10500102600002 
CENTRO EDUCATIVO 

PEDREGAL BAJO 
SEDE 60 

SAN 

CRISTOBAL 
OFICIAL RURAL 

AREA DE 

EXPANSION 

PAJARITO 

Area de 

Expansión 

Pajarito 

CR 115    66-85 

10500102657301 INSTITUCION 

EDUCATIVA 
PRINCIPAL 60 

SAN 

CRISTOBAL 
OFICIAL 

URBAN

A 

AREA DE 

EXPANSION 

PAJARITO 

0 CR 109 A 63 B 320 
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CONSECUTIVO 

DANE 
NOMBRE SEDE 

TIPO DE 

SEDE 
COMUNA   

NOMBRE 

COMUNA 

PRESTACION 

DEL SERVICIO 
ZONA BARRIO VEREDA DIRECCION SEDE 

LUSITANIA- PAZ DE 

COLOMBIA 

20500101028101 

INSTITUCION 

EDUCATIVA 

ALFONSO UPEGUI 

OROZCO 

PRINCIPAL 60 
SAN 

CRISTOBAL 
OFICIAL RURAL 

AREA DE 

EXPANSION 

PAJARITO 

Área de 

Expansión 

Pajarito 

(Urb. Puerta 

del Sol) 

Cra 99 Nº 66 F 55 

20500101430801 
CENTRO EDUCATIVO 

LAS PLAYAS 
PRINCIPAL 60 

SAN 

CRISTOBAL 
OFICIAL RURAL LAS PLAYAS Las Playas VDA LAS PLAYAS 

20500101430802 
CENTRO EDUCATIVO 

SAGRADO CORAZON 
SEDE 60 

SAN 

CRISTOBAL 
OFICIAL RURAL LA CUCHILLA La Cuchilla VDA LA CUCHILLA 

20500101430803 
CENTRO EDUCATIVO 

EL PATIO 
SEDE 60 

SAN 

CRISTOBAL 
OFICIAL RURAL EL PATIO El Patio VDA EL PATIO 

20500102145201 
CENTRO EDUCATIVO 

PEDREGAL ALTO 
PRINCIPAL 60 

SAN 

CRISTOBAL 
OFICIAL RURAL 

PEDREGAL 

ALTO 

Pedregal 

Alto 

CR 121    69-136 

VDA PEDREGAL 

ALTO 

20500102145202 
CENTRO EDUCATIVO 

BOQUERON 
SEDE 60 

SAN 

CRISTOBAL 
OFICIAL RURAL BOQUERON Boquerón VDA BOQUERO   

20500102145203 
CENTRO EDUCATIVO 

EL YOLOMBO 
SEDE 60 

SAN 

CRISTOBAL 
OFICIAL RURAL YOLOMBO Yolombo VDA EL YOLOMBO 
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CONSECUTIVO 

DANE 
NOMBRE SEDE 

TIPO DE 

SEDE 
COMUNA   

NOMBRE 

COMUNA 

PRESTACION 

DEL SERVICIO 
ZONA BARRIO VEREDA DIRECCION SEDE 

20500102145204 

CENTRO EDUCATIVO 

SAN JOSE DE LA 

MONTAÑA 

SEDE 60 
SAN 

CRISTOBAL 
OFICIAL RURAL 

SAN JOSE 

DE LA 

MONTAÑA 

San Jose 

de la 

Montaña 

CARRETERA AL 

MAR KM 14 

20500100138901 
CENTRO EDUCATIVO 

MEDIA LUNA 
PRINCIPAL 90 SANTA ELENA OFICIAL RURAL MEDIA LUNA Media Luna 

CORREG SANTA 

ELENA-VDA MEDIA 

LUNA 

20500100138902 
CENTRO EDUCATIVO 

EL PLAN 
SEDE 90 SANTA ELENA OFICIAL RURAL EL PLAN El Plan 

CORREG SANTA 

ELENA-VDA EL 

PLAN 

20500100611901 

CENTRO EDUCATIVO 

JUAN ANDRES 

PATIÑO 

PRINCIPAL 90 SANTA ELENA OFICIAL RURAL 
BARRO 

BLANCO 

Barro 

Blanco 

CORREG SANTA 

ELENA-VDA BARRO 

BLANCO 

20500100611902 
CENTRO EDUCATIVO 

PIEDRA GORDA 
SEDE 90 SANTA ELENA OFICIAL RURAL 

PIEDRA 

GORDA 

Piedra 

Gorda 

C SANTA ELENA-

VDA PIEDRA 

GORDA 

20500100611903 
CENTRO EDUCATIVO 

EL CERRO 
SEDE 90 SANTA ELENA OFICIAL RURAL EL CERRO El Cerro 

CORREG SANTA 

ELENA-VDA EL 

CERRO 

20500100622401 
CENTRO EDUCATIVO 

PERMANENTE MAZO 
PRINCIPAL 90 SANTA ELENA OFICIAL RURAL MAZO Mazo 

Corregimiento Santa 

Elena -Vereda Mazo- 

Zona de afluencia al 

Parque Arví 
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CONSECUTIVO 

DANE 
NOMBRE SEDE 

TIPO DE 

SEDE 
COMUNA   

NOMBRE 

COMUNA 

PRESTACION 

DEL SERVICIO 
ZONA BARRIO VEREDA DIRECCION SEDE 

20500100622402 
CENTRO EDUCATIVO 

PIEDRAS BLANCAS 
SEDE 90 SANTA ELENA OFICIAL RURAL 

PIEDRAS 

BLANCAS -

MATASANO 

Piedras 

Blancas - 

Matasano 

C SANTA ELENA-

VDA PIEDRAS 

BLANCAS 

20500101103102 
SECCION ESCUELA 

RURAL SANTA ELENA 
SEDE 90 SANTA ELENA OFICIAL RURAL 

SANTA 

ELENA 

SECTOR 

CENTRAL 

Santa Elena 

Sector 

Central 

CORREG SANTA 

ELENA-PARTE 

CENTRAL 
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ÁREA ESTIMADA A INTERVENIR - CÁLCULO F% POR LOTES: 

Se considera el área proyectada construida en planta de los EE y de manera estimada se toma como 

base un 25% del total del área para el lote a ser intervenido, para el cálculo del F% de cada lote. 

Remitirse a los archivos adjuntos:  

- RESUMEN M2 CONSTRUIDOS F% PARA LOTE II. 

De manera excepcional de los 420 establecimientos educativos no serán objeto de intervención mediante 
las líneas de acción de mantenimiento y mejoramiento en el presente proceso de contratación, los 
siguientes: 
 

1. Los 49 establecimientos educativos que hacen parte integral del proyecto de Renovación Grupo 

1, el cual se viene atendiendo mediante el Contrato No. 46000104393 de 2025 suscrito entre la 

EDU y la Secretaría de Educación Distrital: 

 
# CODIGO DANE ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO COMUNA 

CATEGORIA DE 
INTERVENCION 

1 
10500100039601 

INSTITUCION EDUCATIVA JOSE 
ACEVEDO Y GOMEZ 

15 - GUAYABAL 
Renovaciones G1 - 
Contrato EDU 104393 

2 
10500100041801 

INSTITUCION EDUCATIVA LA 
MILAGROSA 

09 - BUENOS AIRES 
Renovaciones G1 - 
Contrato EDU 104393 

3 
10500100048501 

INSTITUCION EDUCATIVA LA 
SALLE DE CAMPOAMOR 

15 - GUAYABAL 
Renovaciones G1 - 
Contrato EDU 104393 

4 
10500100062101 

INSTITUCION EDUCATIVA 
ESCUELA NORMAL SUPERIOR DE 
MEDELLIN 

08 - VILLA 
HERMOSA 

Renovaciones G1 - 
Contrato EDU 104393 

5 
10500100188101 

INSTITUCION EDUCATIVA 
CARLOS VIECO ORTIZ 

13 - SAN JAVIER 
Renovaciones G1 - 
Contrato EDU 104393 

6 
10500100086801 

INSTITUCION EDUCATIVA 
REPUBLICA DE VENEZUELA 

16 - BELEN 
Renovaciones G1 - 
Contrato EDU 104393 

7 
10500100093101 

INSTITUCION EDUCATIVA DIEGO 
ECHAVARRIA MISAS 

05 - CASTILLA 
Renovaciones G1 - 
Contrato EDU 104393 

8 
10500100098101 

INSTITUCION EDUCATIVA 
GILBERTO ALZATE AVENDAÑO 

04 - ARANJUEZ 
Renovaciones G1 - 
Contrato EDU 104393 

9 
10500100149001 

INSTITUCION EDUCATIVA LOLA 
GONZALEZ 

12 - LA AMERICA 
Renovaciones G1 - 
Contrato EDU 104393 

10 
10500100156202 

SECCION ESCUELA ANTONIA 
SANTOS 

10 - LA 
CANDELARIA 

Renovaciones G1 - 
Contrato EDU 104393 

11 
10500100166001 

INSTITUCION EDUCATIVA JOSE 
ANTONIO GALAN 

03 - MANRIQUE 
Renovaciones G1 - 
Contrato EDU 104393 

12 
10500100182101 

INSTITUCION EDUCATIVA NUEVO 
HORIZONTE - PAULO VI 

01 - POPULAR 
Renovaciones G1 - 
Contrato EDU 104393 

13 
10500100184801 

INSTITUCION EDUCATIVA SOR 
JUANA INES DE LA CRUZ 

05 - CASTILLA 
Renovaciones G1 - 
Contrato EDU 104393 

14 
10500100200301 

INSTITUCION EDUCATIVA SAN 
ROBERTO BELARMINO 

16 - BELEN 
Renovaciones G1 - 
Contrato EDU 104393 
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15 
10500100211901 

INSTITUCION EDUCATIVA MARCO 
FIDEL SUAREZ 

11 - LAURELES 
ESTADIO 

Renovaciones G1 - 
Contrato EDU 104393 

16 
10500100648301 

INSTITUCION EDUCATIVA 
RODRIGO CORREA PALACIO 

05 - CASTILLA 
Renovaciones G1 - 
Contrato EDU 104393 

17 
10500100788901 

INSTITUCION EDUCATIVA 
JUVENIL NUEVO FUTURO 

06 - DOCE DE 
OCTUBRE 

Renovaciones G1 - 
Contrato EDU 104393 

18 
10500101108801 

INSTITUCION EDUCATIVA 
CIUDADELA LAS AMERICAS 

06 - DOCE DE 
OCTUBRE 

Renovaciones G1 - 
Contrato EDU 104393 

19 
10500101169001 

INSTITUCION EDUCATIVA 
FEDERICO CARRASQUILLA 

01 - POPULAR 
Renovaciones G1 - 
Contrato EDU 104393 

20 
10500101517202 

SECCION ESCUELA PEDRO J 
GOMEZ 

13 - SAN JAVIER 
Renovaciones G1 - 
Contrato EDU 104393 

21 
10500101269602 

SECCION ESCUELA JULIA 
AGUDELO 

08 - VILLA 
HERMOSA 

Renovaciones G1 - 
Contrato EDU 104393 

22 
10500101334001 

INSTITUCION EDUCATIVA INEM 
JOSE FELIX DE RESTREPO 

14 - POBLADO 
Renovaciones G1 - 
Contrato EDU 104393 

23 
10500101344701 

INSTITUCION EDUCATIVA JOSE 
HORACIO BETANCUR 

60 - SAN 
CRISTOBAL 

Renovaciones G1 - 
Contrato EDU 104393 

24 
10500101439701 

INSTITUCION EDUCATIVA LUIS 
LOPEZ DE MESA 

07 - ROBLEDO 
Renovaciones G1 - 
Contrato EDU 104393 

25 
10500101583101 

INSTITUCION EDUCATIVA 
VALLEJUELOS 

07 - ROBLEDO 
Renovaciones G1 - 
Contrato EDU 104393 

26 
10500101787601 

INSTITUCION EDUCATIVA 
FRANCISCO LUIS HERNANDEZ 
BETANCUR 

04 - ARANJUEZ 
Renovaciones G1 - 
Contrato EDU 104393 

27 
10500101875902 SECCION ESCUELA VENTANITAS 

80 - SAN ANTONIO 
DE PRADO 

Renovaciones G1 - 
Contrato EDU 104393 

28 
10500102119901 

INSTITUCION EDUCATIVA LA 
INDEPENDENCIA 

13 - SAN JAVIER 
Renovaciones G1 - 
Contrato EDU 104393 

29 
10500101906202 

SECCION ESCUELA SANTA MARIA 
GORETTI 

04 - ARANJUEZ 
Renovaciones G1 - 
Contrato EDU 104393 

30 
10500101908901 

INSTITUCION EDUCATIVA VIDA 
PARA TODOS 

08 - VILLA 
HERMOSA 

Renovaciones G1 - 
Contrato EDU 104393 

31 
10500101945302 

SECCION ESCUELA FIDEL 
ANTONIO SALDARRIAGA 

02 - SANTA CRUZ 
Renovaciones G1 - 
Contrato EDU 104393 

32 
10500101945304 SECCION ESCUELA VILLA NIZA 02 - SANTA CRUZ 

Renovaciones G1 - 
Contrato EDU 104393 

33 
10500101953401 

INSTITUCION EDUCATIVA 
RODRIGO LARA BONILLA 

03 - MANRIQUE 
Renovaciones G1 - 
Contrato EDU 104393 

34 
10500101979801 

INSTITUCION EDUCATIVA 
ALFONSO LOPEZ 

05 - CASTILLA 
Renovaciones G1 - 
Contrato EDU 104393 

35 
10500101979803 

SECCION ESCUELA CARDENAL 
CRISANTO LUQUE 

05 - CASTILLA 
Renovaciones G1 - 
Contrato EDU 104393 

36 
10500102407301 

INSTITUCION EDUCATIVA JOSE 
MARIA ESPINOSA PRIETO - CASD 

06 - DOCE DE 
OCTUBRE 

Renovaciones G1 - 
Contrato EDU 104393 
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37 
10500102576301 

INSTITUCION EDUCATIVA 
DEBORA ARANGO PEREZ 

70 - ALTAVISTA 
Renovaciones G1 - 
Contrato EDU 104393 

38 
10500102584401 

INSTITUCION EDUCATIVA 
ANTONIO DERKA - SANTO 
DOMINGO 

01 - POPULAR 
Renovaciones G1 - 
Contrato EDU 104393 

39 
10500102584402 

SECCION ESCUELA ANTONIO 
DERKA 

01 - POPULAR 
Renovaciones G1 - 
Contrato EDU 104393 

40 
10500102598401 

INSTITUCION EDUCATIVA 
COLEGIO LOYOLA PARA LA 
CIENCIA Y LA INNOVACION 

05 - CASTILLA 
Renovaciones G1 - 
Contrato EDU 104393 

41 
20500100219901 

INSTITUCION EDUCATIVA 
PRESBITERO CARLOS ALBERTO 
CALDERON 

60 - SAN 
CRISTOBAL 

Renovaciones G1 - 
Contrato EDU 104393 

42 
20500101026401 

INSTITUCION EDUCATIVA 
PRESBITERO JUAN J. ESCOBAR 

60 - SAN 
CRISTOBAL 

Renovaciones G1 - 
Contrato EDU 104393 

43 
20500101026402 

SECCION ESCUELA JUAN 
NEPOMUCENO MORALES 

60 - SAN 
CRISTOBAL 

Renovaciones G1 - 
Contrato EDU 104393 

44 
20500101103101 

INSTITUCION EDUCATIVA SANTA 
ELENA 

90 - SANTA ELENA 
Renovaciones G1 - 
Contrato EDU 104393 

45 
20500101931801 

INSTITUCION EDUCATIVA SAN 
JOSE OBRERO 

80 - SAN ANTONIO 
DE PRADO 

Renovaciones G1 - 
Contrato EDU 104393 

46 
20500101998902 

CENTRO EDUCATIVO FABIO 
ZULUAGA OROZCO 

60 - SAN 
CRISTOBAL 

Renovaciones G1 - 
Contrato EDU 104393 

47 
20500102663201 

INSTITUCION EDUCATIVA 
CORVIDE 

80 - SAN ANTONIO 
DE PRADO 

Renovaciones G1 - 
Contrato EDU 104393 

48 
30500101568602 

SECCION ESCUELA IMPERIO DEL 
JAPON 

05 - CASTILLA 
Renovaciones G1 - 
Contrato EDU 104393 

49 
30500101568603 

SECCION ESCUELA MUNICIPAL 
CASTILLA 

05 - CASTILLA 
Renovaciones G1 - 
Contrato EDU 104393 

Tabla 1. Establecimientos Educativos del proyecto de Renovación Grupo 1. 

 

2. Los 21 Establecimientos Educativos que hacen parte integral del proyecto de Renovación Grupo 

2, el cual se atenderá mediante los contratos resultantes del proceso de contratación adelantado 

en la plataforma transaccional del SECOP II - L.P. 70007840 de 2026: 

 

# CODIGO DANE ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO COMUNA 
CATEGORIA DE 
INTERVENCION 

 1 10500100025601 
INSTITUCION EDUCATIVA HECTOR 
ABAD GOMEZ 

10 - LA 
CANDELARIA 

Renovaciones G2 - 
LP70007840 - SEDM 

2  10500100156201 
INSTITUCION EDUCATIVA JAVIERA 
LONDOÑO 

10 - LA 
CANDELARIA 

Renovaciones G2 - 
LP70007840 - SEDM 

3  10500100163501 
INSTITUCION EDUCATIVA YERMO Y 
PARRES 

16 - BELEN 
Renovaciones G2 - 
LP70007840 - SEDM 

4  10500100171601 
INSTITUCION EDUCATIVA SANTA 
CATALINA DE SIENA 

14 - POBLADO 
Renovaciones G2 - 
LP70007840 - SEDM 
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5  10500100246102 
SECCION ESCUELA AGRUPACION 
COLOMBIA 

11 - LAURELES 
ESTADIO 

Renovaciones G2 - 
LP70007840 - SEDM 

6  10500100249601 
INSTITUCION EDUCATIVA CRISTO 
REY 

15 - GUAYABAL 
Renovaciones G2 - 
LP70007840 - SEDM 

7  10500100312301 
INSTITUCION EDUCATIVA FATIMA 
NUTIBARA 

16 - BELEN 
Renovaciones G2 - 
LP70007840 - SEDM 

8  10500101875901 
INSTITUCION EDUCATIVA FE Y 
ALEGRIA EL LIMONAR 

80 - SAN ANTONIO 
DE PRADO 

Renovaciones G2 - 
LP70007840 - SEDM 

9  10500101992501 
INSTITUCION EDUCATIVA ALCALDIA 
DE MEDELLIN 

16 - BELEN 
Renovaciones G2 - 
LP70007840 - SEDM 

10  10500102660301 
INSTITUCION EDUCATIVA 
ALTAVISTA 

70 - ALTAVISTA 
Renovaciones G2 - 
LP70007840 - SEDM 

11  20500101874501 
INSTITUCION EDUCATIVA EL 
LIMONAR 

80 - SAN ANTONIO 
DE PRADO 

Renovaciones G2 - 
LP70007840 - SEDM 

12 10500100010801 
INSTITUCION EDUCATIVA CENTRO 
FORMATIVO DE ANTIOQUIA -CEFA 

10 - LA 
CANDELARIA 

Renovaciones G2 - 
LP70007840 – SEDM. 
(Fachada y espacio 
recreodeportivo) 

13 10500102651401 
INSTITUCION EDUCATIVA SAN 
BENITO 

10 - LA 
CANDELARIA 

Renovaciones G2 - 
LP70007840 – SEDM. 
(Fachada y espacio 
recreodeportivo) 

14 10500100211904 SECCION ESCUELA LA IGUANA 
11 - LAURELES 
ESTADIO 

Renovaciones G2 - 
LP70007840 – SEDM. 
(Fachada y espacio 
recreodeportivo) 

15 10500100249602 
SECCION ESCUELA CRISTO REY-
APOLO 

15 - GUAYABAL 

Renovaciones G2 - 
LP70007840 – SEDM. 
(Fachada y espacio 
recreodeportivo) 

16 10500101210602 SECCION ESCUELA LAS PLAYAS 16 - BELEN 

Renovaciones G2 - 
LP70007840 – SEDM. 
(Fachada y espacio 
recreodeportivo) 

17 10500100049301 
INSTITUCION EDUCATIVA RAMON 
GIRALDO CEBALLOS 

16 - BELEN 

Renovaciones G2 - 
LP70007840 – SEDM. 
(Fachada y espacio 
recreodeportivo) 

18 10500100163502 
SECCION ESCUELA CARLOS 
FRANCO 

16 - BELEN 
Renovaciones G2 - 
LP70007840 - SEDM 

19 20500100991602 
CENTRO EDUCATIVO MARIA 
PAULINA TABORDA 

70 - ALTAVISTA 

Renovaciones G2 - 
LP70007840 – SEDM. 
(Fachada y espacio 
recreodeportivo) 

20 10500102579801 
INSTITUCION EDUCATIVA ANGELA 
RESTREPO MORENO 

80 - SAN ANTONIO 
DE PRADO 

Renovaciones G2 - 
LP70007840 – SEDM. 
(Fachada y espacio 
recreodeportivo)  

21 20500100276803 CENTRO EDUCATIVO EL ASTILLERO 
80 - SAN ANTONIO 
DE PRADO 

Renovaciones G2 - 
LP70007840 – SEDM. 
(Fachada y espacio 
recreodeportivo) 

Tabla 2. Establecimientos Educativos del proyecto de Renovación Grupo 2. 
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3. Los 69 establecimientos educativos que hacen parte integral del proyecto de Mantenimiento y 

reparaciones de la infraestructura física educativa, el cual se atenderá mediante los contratos 

resultantes del proceso de contratación adelantado en la plataforma transaccional del SECOP II 

- L.P. 70007785 de 2025: 

 

# CODIGO DANE ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO COMUNA 
CATEGORIA DE 
INTERVENCION 

Lote 1: 
  

1 

10500101216501 INSTITUCION EDUCATIVA 
GUADALUPE 

1 - POPULAR Mantenimiento y 
reparaciones - LP70007785 
- SEDM 

2 
10500101930501 INSTITUCION EDUCATIVA LA 

AVANZADA 
1 - POPULAR Mantenimiento y 

reparaciones - LP70007785 
- SEDM 

3 
10500102584404 SECCION ESCUELA CARPINELO 

AMAPOLITA 
1 - POPULAR Mantenimiento y 

reparaciones - LP70007785 
- SEDM 

4 
30500101528702 SECCION ESCUELA LA ESPERANZA 

No. 2 
1 - POPULAR Mantenimiento y 

reparaciones - LP70007785 
- SEDM 

5 
10500100313101 INSTITUCION EDUCATIVA 

REPUBLICA DE HONDURAS 
2 - SANTA CRUZ Mantenimiento y 

reparaciones - LP70007785 
- SEDM 

6 
10500100671801 INSTITUCION EDUCATIVA ASIA 

IGNACIANA 
2 - SANTA CRUZ Mantenimiento y 

reparaciones - LP70007785 
- SEDM 

7 
10500100671802 SECCION ESCUELA LA FRONTERA 2 - SANTA CRUZ Mantenimiento y 

reparaciones - LP70007785 
- SEDM 

8 
10500102396502 SECCION ESCUELA LA FRANCIA 2 - SANTA CRUZ Mantenimiento y 

reparaciones - LP70007785 
- SEDM 

9 
 

10500102665401 INSTITUCION EDUCATIVA EL 
PLAYON 

2 - SANTA CRUZ Mantenimiento y 
reparaciones - LP70007785 
- SEDM 

10 
10500100328002 SECCION ESCUELA LA UNION 5 - CASTILLA Mantenimiento y 

reparaciones - LP70007785 
- SEDM 

11 
10500100549501 INSTITUCION EDUCATIVA 

REPUBLICA DE URUGUAY 
5 - CASTILLA Mantenimiento y 

reparaciones - LP70007785 
- SEDM 

12 
10500100606801 INSTITUCION EDUCATIVA 

DINAMARCA 
5 - CASTILLA Mantenimiento y 

reparaciones - LP70007785 
- SEDM 

13 
10500101796502 SECCION ESCUELA ALEJO 

PIMIENTA 
5 - CASTILLA Mantenimiento y 

reparaciones - LP70007785 
- SEDM 

14 
10500100609201 INSTITUCION EDUCATIVA JULIO 

CESAR GARCIA 
5 - CASTILLA Mantenimiento y 

reparaciones - LP70007785 
- SEDM 

Lote 2:  
 

15 

10500100017501 INSTITUCION EDUCATIVA GABRIEL 
RESTREPO MORENO 

3 - MANRIQUE Mantenimiento y 
reparaciones - LP70007785 
- SEDM 

16 
10500100147302 SECCION ESCUELA SAN JOSE 3 - MANRIQUE Mantenimiento y 

reparaciones - LP70007785 
- SEDM 
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17 
10500100213503 SECCION ESCUELA ALTO DE LA 

CRUZ 
3 - MANRIQUE Mantenimiento y 

reparaciones - LP70007785 
- SEDM 

18 
10500100552501 INSTITUCION EDUCATIVA ENRIQUE 

OLAYA HERRERA 
3 - MANRIQUE Mantenimiento y 

reparaciones - LP70007785 
- SEDM 

19 
10500100965201 INSTITUCION EDUCATIVA SAN 

LORENZO DE ABURRA 
3 - MANRIQUE Mantenimiento y 

reparaciones - LP70007785 
- SEDM 

20 
10500101258101 INSTITUCION EDUCATIVA REINO 

DE BELGICA 
3 - MANRIQUE Mantenimiento y 

reparaciones - LP70007785 
- SEDM 

21 
10500100020501 INSTITUCION EDUCATIVA SAN 

AGUSTIN 
4 - ARANJUEZ Mantenimiento y 

reparaciones - LP70007785 
- SEDM 

22 
10500100098104 SECCION ESCUELA SEGUROS 

BOLIVAR 
4 - ARANJUEZ Mantenimiento y 

reparaciones - LP70007785 
- SEDM 

23 
10500100203801 INSTITUCION EDUCATIVA JOSE 

EUSEBIO CARO 
4 - ARANJUEZ Mantenimiento y 

reparaciones - LP70007785 
- SEDM 

24 
10500100329803 SECCION ESCUELA SIMONA 

DUQUE 
4 - ARANJUEZ Mantenimiento y 

reparaciones - LP70007785 
- SEDM 

25 
10500100342503 SECCION ESCUELA PORFIRIO 

BARBA JACOB 
4 - ARANJUEZ Mantenimiento y 

reparaciones - LP70007785 
- SEDM 

26 
10500100529101 INSTITUCION EDUCATIVA CAMPO 

VALDES 
4 - ARANJUEZ Mantenimiento y 

reparaciones - LP70007785 
- SEDM 

27 
10500101085501 INSTITUCION EDUCATIVA ANA DE 

CASTRILLON 
10 - LA 
CANDELARIA 

Mantenimiento y 
reparaciones - LP70007785 
- SEDM 

28 
10500101269601 INSTITUCION EDUCATIVA 

ALFONSO LOPEZ PUMAREJO 
10 - LA 
CANDELARIA 

Mantenimiento y 
reparaciones - LP70007785 
- SEDM 

29 
10500102002801 INSTITUCION EDUCATIVA EL 

SALVADOR 
10 - LA 
CANDELARIA 

Mantenimiento y 
reparaciones - LP70007785 
- SEDM 

30 
10500100534701 INSTITUCION EDUCATIVA TULIO 

OSPINA 
10 - LA 
CANDELARIA 

Mantenimiento y 
reparaciones - LP70007785 
- SEDM 

Lote 3: 
 

31 

10500100056601 INSTITUCION EDUCATIVA 
CARACAS 

8 - VILLA HERMOSA Mantenimiento y 
reparaciones - LP70007785 
- SEDM 

32 
10500100056602 SECCION ESCUELA BEATO 

HERMANO SALOMON 
8 - VILLA HERMOSA Mantenimiento y 

reparaciones - LP70007785 
- SEDM 

33 
10500100165101 INSTITUCION EDUCATIVA JOSE 

CELESTINO MUTIS 
8 - VILLA HERMOSA Mantenimiento y 

reparaciones - LP70007785 
- SEDM 

34 
10500100278001 INSTITUCION EDUCATIVA SAN 

FRANCISCO DE ASIS 
8 - VILLA HERMOSA Mantenimiento y 

reparaciones - LP70007785 
- SEDM 

35 
10500100041802 SECCION ESCUELA SANTO TOMAS 

DE AQUINO 
9 - BUENOS AIRES Mantenimiento y 

reparaciones - LP70007785 
- SEDM 
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36 
10500100131701 INSTITUCION EDUCATIVA MADRE 

MARIA MAZARELLO 
9 - BUENOS AIRES Mantenimiento y 

reparaciones - LP70007785 
- SEDM 

37 
10500100322101 INSTITUCION EDUCATIVA MANUEL 

JOSE CAYZEDO 
9 - BUENOS AIRES Mantenimiento y 

reparaciones - LP70007785 
- SEDM 

38 
10500101085502 SECCION ESCUELA DIVINO 

SALVADOR 
9 - BUENOS AIRES Mantenimiento y 

reparaciones - LP70007785 
- SEDM 

39 
10500101107002 SECCION ESCUELA NUESTRA 

SEÑORA DEL ROSARIO 
9 - BUENOS AIRES Mantenimiento y 

reparaciones - LP70007785 
- SEDM 

40 
10500102002802 SECCION ESCUELA JOSE DE SAN 

MARTIN 
9 - BUENOS AIRES Mantenimiento y 

reparaciones - LP70007785 
- SEDM 

41 
30500101969001 INSTITUCION EDUCATIVA 

ARZOBISPO TULIO BOTERO 
SALAZAR 

9 - BUENOS AIRES Mantenimiento y 
reparaciones - LP70007785 
- SEDM 

Lote 4: 
 

42 

10500101044802 SECCION ESCUELA REPUBLICA DE 
CUBA 

6 - DOCE DE 
OCTUBRE 

Mantenimiento y 
reparaciones - LP70007785 
- SEDM 

43 
10500101044803 SECCION ESCUELA SAN 

FRANCISCO DE PAULA 
6 - DOCE DE 
OCTUBRE 

Mantenimiento y 
reparaciones - LP70007785 
- SEDM 

44 
10500101301301 INSTITUCION EDUCATIVA EL 

PICACHITO 
6 - DOCE DE 
OCTUBRE 

Mantenimiento y 
reparaciones - LP70007785 
- SEDM 

45 
10500102163605 SECCION ESCUELA MINERVA 6 - DOCE DE 

OCTUBRE 
Mantenimiento y 
reparaciones - LP70007785 
- SEDM 

46 
10500100119801 INSTITUCION EDUCATIVA AURES 7 - ROBLEDO Mantenimiento y 

reparaciones - LP70007785 
- SEDM 

47 
10500100179101 INSTITUCION EDUCATIVA 

MONSEÑOR GERARDO VALENCIA 
CANO 

7 - ROBLEDO Mantenimiento y 
reparaciones - LP70007785 
- SEDM 

48 
10500100230501 INSTITUCION EDUCATIVA 

MARISCAL ROBLEDO 
7 - ROBLEDO Mantenimiento y 

reparaciones - LP70007785 
- SEDM 

49 
10500100344101 INSTITUTO TECNICO INDUSTRIAL 

PASCUAL BRAVO 
7 - ROBLEDO Mantenimiento y 

reparaciones - LP70007785 
- SEDM 

50 
10500100247002 SECCION ESCUELA ALFREDO 

COCK ARANGO 
7 - ROBLEDO Mantenimiento y 

reparaciones - LP70007785 
- SEDM 

51 
10500101514801 INSTITUCION EDUCATIVA CAMILO 

MORA CARRASQUILLA 
7 - ROBLEDO Mantenimiento y 

reparaciones - LP70007785 
- SEDM 

52 
10500100125201 INSTITUCION EDUCATIVA 

CRISTOBAL COLON 
12 - LA AMERICA Mantenimiento y 

reparaciones - LP70007785 
- SEDM 

53 
10500100698002 SECCION ESCUELA PICHINCHA 12 - LA AMERICA Mantenimiento y 

reparaciones - LP70007785 
- SEDM 

54 
10500100698001 INSTITUCION EDUCATIVA 

CONCEJO DE MEDELLIN SECCIÓN 
ESCUELA ANEXO 

12 - LA AMERICA Mantenimiento y 
reparaciones - LP70007785 
- SEDM 
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55 
20500100196602 CENTRO EDUCATIVO LA VOLCANA 50 - SAN 

SEBASTIAN DE 
PALMITAS 

Mantenimiento y 
reparaciones - LP70007785 
- SEDM 

56 
10500102600001 INSTITUCION EDUCATIVA 

CIUDADELA NUEVO OCCIDENTE 
60 - SAN 
CRISTOBAL 

Mantenimiento y 
reparaciones - LP70007785 
- SEDM 

57 
20500100623201 INSTITUCION EDUCATIVA SAN 

CRISTOBAL 
60 - SAN 
CRISTOBAL 

Mantenimiento y 
reparaciones - LP70007785 
- SEDM 

58 
20500101998901 CENTRO EDUCATIVO TRAVESIAS 

EL MORRO 
60 - SAN 
CRISTOBAL 

Mantenimiento y 
reparaciones - LP70007785 
- SEDM 

Lote 5: 
 

59 

10500100188102 SECCION ESCUELA JUAN DE DIOS 
ARANZAZU 

13 - SAN JAVIER Mantenimiento y 
reparaciones - LP70007785 
- SEDM 

60 
10500100252603 SECCION ESCUELA PIO XII 13 - SAN JAVIER Mantenimiento y 

reparaciones - LP70007785 
- SEDM 

61 
10500102635202 SECCION ESCUELA EL CORAZON 13 - SAN JAVIER Mantenimiento y 

reparaciones - LP70007785 
- SEDM 

62 
10500102668901 INSTITUCION EDUCATIVA 

BLANQUIZAL 
13 - SAN JAVIER Mantenimiento y 

reparaciones - LP70007785 
- SEDM 

63 
10500100039603 SECCION ESCUELA LA COLINA 15 - GUAYABAL Mantenimiento y 

reparaciones - LP70007785 
- SEDM 

64 
10500100207101 INSTITUCION EDUCATIVA 

BENJAMIN HERRERA 
15 - GUAYABAL Mantenimiento y 

reparaciones - LP70007785 
- SEDM 

65 
10500100848601 INSTITUCION EDUCATIVA CAPILLA 

DEL ROSARIO 
16 - BELEN Mantenimiento y 

reparaciones - LP70007785 
- SEDM 

66 
20500100652601 INSTITUCION EDUCATIVA MARINA 

ORTH 
70 - ALTAVISTA Mantenimiento y 

reparaciones - LP70007785 
- SEDM 

67 
20500100991603 CENTRO EDUCATIVO CARLOS 

MESA SANCHEZ 
70 - ALTAVISTA Mantenimiento y 

reparaciones - LP70007785 
- SEDM 

68 
20500100167201 INSTITUCION EDUCATIVA 

MONSEÑOR VICTOR WIEDEMANN 
80 - SAN ANTONIO 
DE PRADO 

Mantenimiento y 
reparaciones - LP70007785 
- SEDM 

69 
20500101931802 SECCION ESCUELA SAN JOSE 80 - SAN ANTONIO 

DE PRADO 
Mantenimiento y 
reparaciones - LP70007785 
- SEDM 

Tabla 3. Establecimientos Educativos del proyecto de Mantenimiento y reparaciones de la infraestructura física 

educativa. 

 

 

4. Los 11 establecimientos educativos que hacen parte de los Megacolegios, se atienden mediante 

el contrato No. 4600105584: 

 

# CODIGO DANE ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO COMUNA 
CATEGORIA DE 
INTERVENCION 

1 

10000000000008 
SECCION ESCUELA RODRIGO 

LARA BONILLA 03 - MANRIQUE 

 
MEGACOLEGIOS 
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2 

10500100202001 
INSTITUCION EDUCATIVA RAFAEL 

URIBE URIBE 12 - LA AMERICA 

 
MEGACOLEGIOS 

3 

10500100230502 
SECCION ESCUELA CONRADO 

GONZALEZ MEJIA 07 - ROBLEDO 

 
MEGACOLEGIOS 

4 

10500100188103 
SECCION ESCUELA MUNICIPAL 

SAN JAVIER 13 - SAN JAVIER 

 
MEGACOLEGIOS 

5 

10500101942902 
SECCION ESCUELA NIÑO JESUS 

DE PRAGA 
08 - VILLA 
HERMOSA 

 
MEGACOLEGIOS 

6 

10500102654901 
INSTITUCION EDUCATIVA BELLO 

ORIENTE 03 - MANRIQUE 

 
MEGACOLEGIOS 

7 

10500102657302 SECCION ESCUELA EL TIROL 
60 - SAN 
CRISTOBAL 

 
MEGACOLEGIOS 

8 

10500180011201 
INSTITUCION EDUCATIVA EL 

DIAMANTE 07 - ROBLEDO 

 
MEGACOLEGIOS 

9 

10000000000005 
SECCION ESCUELA HERNAN TORO 

AGUDELO 03 - MANRIQUE 

 
MEGACOLEGIOS 

10 

10000000000007 SECCION ESCUELA LA LIBERTAD 
08 - VILLA 
HERMOSA 

 
MEGACOLEGIOS 

11 

10500100180501 
INSTITUCION EDUCATIVA FE Y 

ALEGRIA POLPULAR No. 1 POPULAR 

 
MEGACOLEGIOS 

Tabla 4. Establecimientos Educativos de los Megacolegios. 

 

5. Los 12 establecimientos educativos que hacen parte de Proyectos Estratégicos, se atienden 

mediante el contrato No. 4600095806, son: 

 

# CODIGO DANE ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO COMUNA 
CATEGORIA DE 
INTERVENCION 

1 20500100773501 INSTITUCION EDUCATIVA HECTOR 
ROGELIO MONTOYA 

50 - PALMITAS ESTRATEGICOS 

2 
 

20500101253401 INSTITUCION EDUCATIVA SAN 
ANTONIO DE PRADO 

80 - SAN ANTONIO 
DE PRADO 

ESTRATEGICOS 

3 10500101036701 INSTITUCION EDUCATIVA SANTOS 
ANGELES CUSTODIOS 

15 - GUAYABAL ESTRATEGICOS 

4 10500100711101 INSTITUCION EDUCATIVA 
SEBASTIAN DE BELALCAZAR 

05 - CASTILLA ESTRATEGICOS 

5 10000000000006 NUEVA SEDE CALASANIA 60 - SAN 
CRISTOBAL 

ESTRATEGICOS 

6 10500101307202 SECCION ESCUELA DIEGO MARIA 
GOMEZ 

05 - CASTILLA ESTRATEGICOS 

7 20500101253402 SECCION ESCUELA MANUEL 
MARIA MALLARINO 

80 - SAN ANTONIO 
DE PRADO 

ESTRATEGICOS 

8 10500100201101 INSTITUCION EDUCATIVA 
FEDERICO OZANAM 

09 - BUENOS AIRES ESTRATEGICOS 
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9 10500100207102 SECCION ESCUELA SANTISIMA 
TRINIDAD 

15 - GUAYABAL ESTRATEGICOS 

10 10500102396501 INSTITUCION EDUCATIVA FINCA LA 
MESA 

02 - SANTA CRUZ ESTRATEGICOS 

11 20500100138903 CENTRO EDUCATIVO EL PLACER 90 - SANTA ELENA ESTRATEGICOS 

12 10500100312302 SECCION ESCUELA SOFIA OSPINA 
DE NAVARRO 

16 - BELÉN ESTRATEGICOS 

Tabla 5. Establecimientos Educativos de Proyectos Estratégicos. 

 

 

En el marco de la línea de acción de urgencias y contingencias, podrán ser atendidos los 420 

establecimientos educativos a cargo de la Secretaría de Educación Distrital si la optimización de los 

recursos y su alcance lo permitiere. No obstante, para el caso particular de los 49 establecimientos 

educativos que hacen parte integral del proyecto de Renovación Grupo 1, de los 21 Establecimientos 

Educativos que hacen parte integral del proyecto de Renovación Grupo 2 (licitación pública) y de los 

69 establecimientos educativos que hacen parte integral del proyecto de Mantenimiento y reparaciones 

de la infraestructura física educativa (licitación pública), su atención por concepto de urgencias y 

contingencias solo procederá en áreas o espacios que NO sean o estén siendo objeto de intervención 

de los proyectos antes mencionados. 

 

3 PRINCIPALES ACTIVIDADES POR EJECUTAR DE LA INTERVENTORÍA 
 
Las actividades que deberá cumplir el Interventor para el proyecto de infraestructura social 

son las siguientes:  

 
Realizar la interventoría técnica, administrativa, financiera, legal, socioambiental, de 

seguridad y salud en el trabajo (SST) y PMT, para el Mantenimiento, y mejoramiento de 

ambientes de aprendizaje, para los contratos de obra producto del proceso de Licitación 

Pública 70007900 cuyo objeto es: "PP - MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE AMBIENTES 

DE APRENDIZAJE", así como también las urgencias y contingencias que se presenten en las 

respectivas agrupaciones por barrios y comunas durante la ejecución del contrato, de tal 

forma que se entregue al Distrito productos de excelente calidad en el plazo establecido. 

(Art 83 ley 1474 de 2011). 

 

Seguimiento Técnico: El Interventor deberá velar por el cumplimiento de las 

especificaciones técnicas exigidas en el contrato. 
 

Seguimiento Administrativo: Exigir periódicamente a los contratistas la presentación de 

los contratos de trabajo, las planillas de afiliación y pago al sistema de seguridad social en 

salud, pensiones, administradoras de riesgos laborales (ARL), seguro de vida o póliza 

colectiva (cuando a ello hubiere lugar), recibos de pago de salarios y prestaciones sociales 

y demás conceptos para con sus trabajadores, durante la ejecución del contrato y antes de 

su liquidación.  
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Seguimiento Financiero: El interventor realizará la verificación que se hace sobre las 

inversiones, de acuerdo con la necesidad real y a los principios de economía, eficiencia y 

efectividad, lo cual implica tomar las decisiones que eviten extra-costos, actividades, bienes, 

servicios u actividades que en el desarrollo del contrato se detecten como innecesarios.  
 

Seguimiento Contable: verificar que los contratistas cumplan con el pago de todos los 

impuestos y retenciones aplicables con el objeto contractual. 
 

Seguimiento Jurídico: El interventor realizará el control y seguimiento a los aspectos 

jurídicos dentro del perfeccionamiento del contrato y la ejecución de este, dentro de los 

cuales se incluyen los plazos, las garantías, los compromisos laborales, las sanciones, los 

contratos adicionales o modificatorios y todo tipo de novedad que acompañe al contrato 

inicialmente pactado.  
 

Seguimiento Socio-Ambiental, comunicacional, Seguridad y Salud en el Trabajo 

(SST) y Plan de Manejo de Tránsito (PMT): El interventor realizará los procesos y 

actividades enfocadas en la coordinación de las diferentes actividades y métodos de control, 

tendientes a propiciar que las actividades, programas y medidas planteadas en los estudios 

de impacto sociales y ambientales, planes de manejo socioambiental, programas de 

adaptación de las guías de manejo socioambiental, requerimientos ambientales, 

comunicacionales y programas de seguridad y salud en el trabajo y plan de manejo de 

tránsito - PMT (cuando aplique), entre otros, sean implementadas para minimizar los 

impactos: ambientales, sociales, comunicacionales, de seguridad, de movilidad peatonal y 

vehicular causado por las obras negativos y maximizar los positivos, de acuerdo con la 

normativa aplicable y las directrices que sobre la materia dicten las Autoridades: 

Ambientales, Secretaría de Comunicaciones Distrital, Ministerio de Salud y Protección Social, 

Administradoras de Riesgos Laborales (ARL) y Secretaría de Movilidad Distrital. 
 

EI contrato de interventoría deberá garantizar la vigilancia y control sobre la correcta 

ejecución de las obras y de los recursos asignados para los contratos de obra pública objeto 

de Interventoría. 
 

Sin limitarse a lo anterior, el Interventor debe cumplir sus obligaciones derivadas de las 

Leyes 80 de 1993 y 1474 de 2011 y demás que las modifiquen, adicionen o sustituyan. 

 

4 PLAZO PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO  

 
El plazo previsto para la ejecución de las actividades que se deriven del presente 
proceso es el establecido en la sección 1.1. del Pliego de Condiciones, el cual se 

contará en la forma prevista en el “Anexo 5 – Minuta del Contrato de Interventoría”. 
 

En el evento en que haya lugar a una prórroga del contrato de obra, por causas 
imputables a la interventoría, ésta permanecerá al frente de los trabajos hasta su 

terminación, sin que el Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de 
Medellín - Secretaría de Educación, deba efectuar erogación alguna por este 
concepto. 
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5 FORMA DE PAGO 

 
Presupuesto Oficial: 

 

El presupuesto oficial asignado para el presente proceso asciende a la suma de NUEVE MIL 

OCHENTA Y OCHO MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS 

SETENTA Y CINCO PESOS M/L ($9.088.758.375) IVA incluido. Dicho valor se discrimina de 

la siguiente manera para efectos de la evaluación y la contratación de dos (2) contratos de 

interventoría, a saber:  

 

Lotes 

Interventoría 

 

Cantidad 

 

Valor 

Número de 

lotes por 

contrato 

Factor 

Multiplicador 

Lote I Uno (1) $3.635.503.350 

IVA incluido. 

Lote I: Cuatro (4) 

lotes de obra. 

2,04 

Lote II Uno (1) $5.453.255.025 

IVA incluido. 

Lote II: Seis 

(6) lotes de 

obra. 

2,01 

TOTAL $9.088.758.375 

IVA incluido 

Lote I + Lote II = 

Díez (10) lotes de 

obra 

 

 

Para el Lote II, en caso de aplicar la exoneración del pago de aportes parafiscales y de 

seguridad social en salud, conforme a lo establecido en el Artículo 114-1 del Estatuto 

Tributario, el valor del Factor Multiplicador será de 1,85 para el LOTE II y consecuentemente 

el valor a adjudicar será ajustado a CINCO MIL SESENTA Y CUATRO MILLONES CIENTO 

CUARENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS M/L 

($5.064.143.374,00 IVA incluido (Ver anexo Cálculo del Factor Multiplicador).                                               
 

Este ajuste se contempla debido a que el presente proceso ha sido estructurado incluyendo 

todos los costos asociados a aportes parafiscales y de seguridad social en salud, dado que 

la entidad no puede anticipar la naturaleza jurídica de los posibles oferentes. Por lo tanto, si 

al proponente ubicado en primer orden de elegibilidad le resulta aplicable la exoneración 

mencionada, el valor correspondiente a dichos aportes no será considerado dentro del 

presupuesto final. 

 

Además, es importante no se considera el pago de oficinas provisionales para el contratista 

de obra, ni para el contratista interventor, una vez adjudicados y legalizados los respectivos 

contratos, durante la socialización de estos se coordinará entre las directivas de los 

establecimientos educativos y la supervisión de la Secretaría de Educación del Distrito de 

Medellín, la disposición de un espacio en obra que servirá de oficina provisional.  

 

En el ANALISIS DEL FACTOR MULTIPLICADOR se consideró: 

1. Salario Básico. 

2. Prestaciones Sociales. 

3. Costos Indirectos: Costos oficina central del contratista. 

4. Honorarios. 

5. Impuestos y otras contribuciones. 
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Tener en cuenta las siguientes notas: 

 

1. Los costos de personal y sus recargos por horas extras se reembolsarán según la 

dedicación efectiva que hubiere tenido en la ejecución de los trabajos. 

2. Para efectos del reconocimiento y pago de los otros costos directos diferentes a costos 

de personal del contrato, con unidad de medida ESTIMADA, el Contratista-Interventor debe 

tener en cuenta los siguientes conceptos, con el ánimo de dar claridad a los valores que se 

presupuestan de conformidad con las especificaciones técnicas del ítem definido en el 

presupuesto oficial. 
 

Los otros costos directos diferentes a costos directos de personal se pagarán por categorías 

de la siguiente forma: 

 

Demostrables: Son aquellos gastos definidos por la Entidad para productos y/o servicios 

requeridos para la ejecución del contrato, que son suministrados directamente por el 

contratista Interventor. Para su reconocimiento y pago bastará con el concepto del 

supervisor sobre la ocurrencia de estos, con evidencias documentales tales como: 

fotografías, videos e informes. Su pago se realizará de acuerdo con los valores definidos 

en el presupuesto oficial.  

 

Comprobable: Son aquellos gastos definidos por la Entidad para productos y/o servicios 

requeridos para la ejecución del contrato, que son adquiridos por el contratista Interventor 

a través de terceros. Para su reconocimiento y pago, se requiere presentar factura o 

documento equivalente comprobando la ocurrencia del gasto. Su valor se reembolsará de 

acuerdo con la factura o documento presentado, sin superar lo definido en el presupuesto 

oficial.  

 

A tener en cuenta en los costos directos establecidos en el presupuesto oficial, según las 

siguientes categorías:  

OTROS COSTOS DIRECTOS DEMOSTRABLES COMPROBABLES 

Auxilio por celulares - equipo y consumo. X  

Auxilio de transporte. (Para profesionales y 

tecnólogos que visitan los frentes de obra). 

X  

Auxilio para alquiler de equipos de cómputo con 

software licenciado de acuerdo con la especificación 

requerida por la entidad. 

X  

Auxilio para gastos de papelería, impresiones, 

fotocopias y otros. 

 X 

Auxilio muebles y dotación de la oficina, artículos de 

aseo 

X  

Estudios y asesorías jurídicas, contables y técnicas 

especializadas. 

 X 
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Chaquetas para profesionales y personal de obra 

(según manual de identidad gráfica) 

X  

Auxilio para elementos de primeros auxilios 

(camillas, extintores, kit de primeros auxilios, 

inmovilizadores, señalación preventiva y alarma de 

emergencia, sonora y visual). 

X  

Auxilio de servicios públicos oficina del proyecto 

(energía, acueducto, gas, telefonía, internet). 

 X 

Ensayos de laboratorio.  X 

Tabla Categoría de Otros Costos Directos. 

 

En todo caso los otros costos directos deberán estar ajustados a los precios del mercado.  

  

Los costos de personal y sus recargos por horas extras se reembolsarán según la dedicación 

efectiva que hubiere tenido en la ejecución de los trabajos.  

  

El valor definido por la Entidad por concepto de pólizas es un valor estimado que deberá 

ser comprobable por el Contratista-Interventor en el momento de presentar la primera 

factura o documento equivalente.  

  

Las asesorías técnicas especializadas contemplan los honorarios correspondientes a 

profesionales especialistas, la idoneidad y honorarios de los profesionales asesores será 

revisada y aprobada por la supervisión del contrato como requisito para la destinación y 

pago de estos recursos.  
 
 

3. Valores proyectados al año de presentación de la propuesta. 

  

4. El valor definido por la Entidad por concepto de pólizas es un valor estimado que será 

un gasto comprobable, la entidad reconocerá al contratista el valor real efectivamente 

causado por este concepto, para el efecto, el contratista deberá presentar los documentos 

que soporten el valor facturado por las garantías. 

 

5. Durante la ejecución del contrato el proponente podría tener personal con distintos 

regímenes prestacionales ( ej. personal con sueldos inferiores a 2 SMMLV, superiores a 10 

SMMLV o pensionados), se podrán establecer distintos factores multiplicadores para el 

equipo de trabajo definido en los COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL teniendo en cuenta las 

circunstancias particulares de cada uno de estos, en todo caso, el Factor Multiplicador (FM) 

definido por el proponente para el personal no podrá ser superior al establecido por la 

entidad para cada uno de estos en el presupuesto oficial. 

 

6. El valor unitario de cada ítem ofertado en la propuesta económica no podrá superar el 

valor unitario establecido para cada ítem del presupuesto oficial, ni se podrá dejar de 

ofertar cualquiera de estos. 

7. Los valores de los ítems de otros costos directos cuya unidad es ESTIMADO son fijos (no 

podrán ser modificados por el oferente) y corresponden a montos con los cuales se 
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atenderán las actividades correspondientes, los cuales se pagarán según el concepto de la 

nota 2. 

8. Las asesorías técnicas especializadas contempla los honorarios correspondientes a 

profesionales especialistas, la idoneidad y honorarios de los profesionales asesores, será 

revisada y aprobada por la supervisión del contrato. 

9. Durante la ejecución del contrato la Entidad tendrá potestad de realizar deducciones y/o 

efectuar las respectivas multas y sanciones a las que haya (hubiera) lugar en las siguientes 

ocasiones: 

 

• Si se evidencia personal pensionado y dentro del factor multiplicador se reconoce dicha 

prestación. 

• Si se comprueba que el contratista está exonerado del pago de los aportes a SALUD (a 

cargo del empleador 8,5%), SENA (2%), ICBF (3%), y se está haciendo reconocimiento 

por estos dentro del factor multiplicador. 

• Por ausencia de personal. 

• Cuando el contratista afilie al personal a un riesgo diferente al establecido en la 

propuesta económica. 

• Cuando el contratista afilie al personal a una empresa distinta a la que se le adjudica el 

contrato. 

• Cuando se evidencie un salario básico y un IBC inferior a lo estipulado en la propuesta 

económica (el salario debe ser igual al IBC, para esta situación el contratista debe pagar 

como mínimo el valor ofertado en su propuesta económica a cada uno de los 

profesionales). 

• Cuando se evidencie inconsistencias en la liquidación del personal al finalizar la 

interventoría (paz y salvo del contratista con la Entidad firmado por el trabajador donde 

se cancelan las cesantías, intereses a las cesantías, prima, vacaciones, dotación y auxilio 

de transporte cuando apliquen). 

• Cuando se contemplen primas extralegales diferentes a las establecidas legalmente en 

la legislación Nacional. 

• Cuando el contratista asigne personal que no cumpla con los requisitos de formación y 

experiencia establecidos en el pliego. 

• Cuando el personal del contratista participe en más de un cargo de los estipulados en 

el presupuesto oficial o exceda el 100% de dedicación. 

• Cuando el contratista reciba pago por horas extras y no sean canceladas al profesional. 

• Cuando el contratista reciba pago por reajuste de salarios y no sean canceladas al 

profesional. 

• Las demás circunstancias en las que evidencien pagos indebidos. 

 

El Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín, realizará pagos parciales 

mensuales mediante el reembolso de los costos directos correspondientes a los sueldos del 

personal autorizado y efectivamente empleado en la interventoría, afectados por el FACTOR 

MULTIPLICADOR, así como el reembolso de los demás costos directos con ocasión de la 

ejecución del contrato. Dichos costos deberán acreditarse, según la naturaleza, así: 

Soportes comprobables: facturas o documentos equivalentes que certifiquen el gasto 

efectivamente realizado; y  
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Soportes demostrables: informes, registros fotográficos u otros medios idóneos que 

evidencien la ocurrencia, necesidad y pertinencia del costo. 

Ver tabla categorías de otros costos directos en la nota 2 del numeral 5 Forma de Pago.  

Lo anterior, previa presentación de la respectiva acta de costos, y su correspondiente 

revisión y aprobación por parte de la supervisión designada con base en la autorización. 

Las actas deberán ser presentadas dentro de los diez (10) días calendario siguientes al mes 

en que se ejecutaron los trabajos, acompañadas de la respectiva factura de venta, en original 

y copia, la cual debe cumplir, como mínimo, los requisitos de las normas fiscales establecidas 

en el artículo 617° del Estatuto Tributario. La fecha de la factura debe corresponder al mes 

de su elaboración, y en ella constará el número del contrato, el concepto del bien o servicio 

que se está cobrando, la dependencia responsable y el nombre del supervisor.  

  

La recepción de las facturas y documentos equivalentes se hará de acuerdo con las 

directrices de la Secretaría de Hacienda, la cual establece los plazos para el recibo de dichos 

documentos en la Unidad de Contaduría. La transferencia electrónica o consignación para la 

cancelación de cuentas, la hará El Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de 

Medellín, sujeto a la disponibilidad de recursos que presente la Subsecretaría de Tesorería y 

respectando el derecho de turno consagrado en el artículo 19 de la Ley 1150 de 2007.  

  

Como requisito previo para la autorización de cada Acta de Pago, el contratista Interventor 

deberá acreditar que se encuentra al día en el pago de aportes de ley, relativos al Sistema 

de Seguridad Social Integral, así como parafiscales (SENA, ICBF, Cajas de Compensación 

Familiar, etc.).  

  

El contratista-Interventor deberá informar la cuenta bancaria (corriente o de ahorros), 

abierta a su nombre, en la cual le serán consignados o transferidos electrónicamente, los 

pagos que por este concepto le efectúe el Distrito Especial de Ciencia, tecnología e 

Innovación de Medellín. Para ello deberá diligenciar el formato “Inscripción de Proveedores 

y Contratistas” en la Taquilla Única De Atención a Proveedores, ubicada en el sótano del 

Centro Administrativo Distrital, La Alpujarra.  

  

EL contratista-Interventor, entregará según el caso, debidamente diligenciado y para cada 

pago, el Archivo de Planilla de nómina, Contrato Laboral en formato Excel para cada pago.  

  

Los valores y condiciones de “Costos directos de personal (Profesional, tecnólogo y técnico)”, 

“Factor Multiplicador” y “Otros Costos directos”, con los que se pagará el contrato, serán los 

establecidos en el Presupuesto Oficial de la Entidad, una vez aplicados los ajustes y 

deducciones que correspondan.  

  

Si el adjudicatario oferta un valor inferior al Presupuesto Oficial de la Entidad, deberá advertir 

previo a la adjudicación en que componente del Presupuesto Oficial aplicar el descuento, 

respetando siempre los precios unitarios techos definidos por la Entidad.  

  

Para efectos del reconocimiento y pago de los otros costos directos diferentes a costos de 

personal del contrato, con unidad de medida ESTIMADA, el Contratista-Interventor debe 

tener en cuenta los siguientes conceptos, con el ánimo de dar claridad a los valores que se 
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presupuestan de conformidad con las especificaciones técnicas del ítem definido en el 

presupuesto oficial:  

  

  

La Entidad hará las retenciones a que haya lugar sobre cada pago, de acuerdo con las 

disposiciones legales vigentes sobre la materia.  

  

Es requisito indispensable para efectuar los pagos, que el contratista Interventor envíe al 

supervisor la siguiente información:  

  

1. Archivo Reporte Control de Ejecución con las cantidades y actividades ejecutadas durante 

el periodo de cobro.  

  

2.  Informe de interventoría, incluye registro fotográfico del antes, durante y después.  

  

3. Archivo Planilla de nómina Contrato Laboral en formato Excel en la periodicidad de pago 

establecida por el contratista Interventor, para el periodo de ejecución y cobro.  

  

4.  Archivo en PDF del documento soporte de pago de nómina, el cual puede ser: Archivo de 

Planilla de nómina, firmado por los trabajadores, colillas de pago, soporte de transferencia 

electrónica aprobada de la entidad bancaria, comprobante del cheque de cada empleado 

contratista.  

  

5.  Planilla integrada de liquidación de aportes (PILA) a la seguridad social, de el o los 

periodos de cobro, de todos los empleados a cargo del contratista Interventor que tienen 

relación directa con la ejecución del contrato, en formato Excel, con el respectivo soporte 

de pago.  

  

En todo caso, la última acta de pago no será inferior al CINCO POR CIENTO (5%) del valor 

total del contrato y se cancelará una vez el Contratista-Interventor entregue al Distrito 

Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín:  

 

Una relación completa de los trabajadores, discriminando por cada uno de ellos el valor 

cancelado por concepto de los servicios prestados:  

  

a.  Documento suscrito por cada trabajador, en el que manifieste que el Contratista 

Interventor le canceló sus salarios y prestaciones sociales y que se encuentra a paz y 

salvo por todo concepto con él.  

  

b.  El recibo a satisfacción por parte del Coordinador o Supervisor designado por la Secretaría 

de Educación Distrital, de las actividades desarrolladas por el interventor.  

  

c.  Todos los informes de interventoría, incluida la documentación soporte.  

  

d. Todas las actas generadas en desarrollo del contrato tales como el acta de inicio, las actas 

de pago, reajustes, suspensiones y acta de recibo, entre otras.  

  

e.  Acta de liquidación de los contratos de obra objeto de interventoría.  
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f.  El recibo por parte del supervisor de Interventoría y entrega al Distrito Especial de Ciencia, 

Tecnología e Innovación de Medellín de los planos actualizados de construcción, en medio 

digital. (Cuando aplique).  

  

g.  El recibo por parte del supervisor de Interventoría de las actas de recibo a satisfacción de 

las obras en redes de servicios públicos ejecutadas en desarrollo de los contratos, cuando 

ello aplique.  

  

h.  Toda aquella información y documentación relevante generada durante la interventoría.  

  

i.  Toda la documentación que se requiera para el proceso de liquidación.  

 

Fecha de Recepción de Facturación:  

 

Las fechas de corte para la recepción de facturación serán establecidas por la Unidad de 

Contaduría de la Subsecretaría Financiera Secretaría de Hacienda.  

  

La Entidad no se hace responsable por las demoras presentadas en el trámite para el pago 

al Interventor cuando ellas fueren ocasionadas por encontrarse incompleta la documentación 

de soporte o no ajustarse a cualquiera de las condiciones establecidas en el contrato.  

  

Recibo a Satisfacción:  

  

El recibo a satisfacción deberá expedirlo el supervisor o interventor respectivo y deberá 

adjuntarse a la factura o documento equivalente.  

  

  

Requisitos Mínimos de las Facturas:  

  

•  Las facturas de venta o documentos equivalentes deben cumplir como requisito 

mínimo las normas fiscales vigentes establecidas en el Estatuto Tributario.  

  

•  En la factura o documento equivalente se debe hacer alusión al número de contrato, 

la dependencia responsable, así como el nombre del supervisor o interventor.  

 

•  Detallar en la factura el concepto del bien o servicio que se está vendiendo o 

prestando.  

 

•  Toda factura o documento equivalente se debe presentar en original y copia y 

entregarse al supervisor.  

 

•  Las facturas o documentos equivalentes deberán entregarse a la Administración, para 

su respectivo trámite, durante el mismo mes de su expedición.  

 

Ajuste de Precios y Deducciones:  

 

Los precios unitarios establecidos en el contrato NO serán objeto de ajuste, el presupuesto 

se calculó con base en la base de precios establecida por la Entidad en la presente vigencia.  
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Los valores establecidos en el presupuesto oficial como salarios son los valores que se 

mantendrán para la ejecución del contrato durante la vigencia 2026, por lo tanto, no se 

reconocerán ajustes a las tarifas del personal o demás costos directos. 

 

Los valores del presupuesto oficial están proyectados al año de presentación de la propuesta 

económica.  

  

El Factor Prestacional de la Entidad en Factor Multiplicador NO incluye la exoneración de que 

trata el artículo 114-1 Estatuto Tributario, así las cosas, para efectos de adjudicación y pago, 

la Entidad efectuará el descuento en el Factor Multiplicador, de acuerdo con las disposiciones 

tributarias vigentes que le apliquen al adjudicatario.  

  

Durante la ejecución del contrato el Contratista-Interventor podría tener personal con 

distintos regímenes prestacionales ( ej. personal con sueldos inferiores a 2 SMMLV, 

superiores a 10 SMMLV o pensionados), la Entidad efectuará el ajuste si aplica y podrá 

establecer distintos factores multiplicadores para el equipo de trabajo, teniendo en cuenta 

las circunstancias particulares de cada uno de estos, en todo caso, el Factor Multiplicador 

(FM) definido para el personal no podrá ser superior al establecido por la entidad para cada 

uno de estos en el presupuesto oficial. De igual forma, la Entidad tendrá potestad de realizar 

deducciones y efectuar las respectivas multas y sanciones a las que haya lugar en las 

siguientes ocasiones:  

 

✓  Si se evidencia personal pensionado y dentro del factor multiplicador se reconoce dicha 

prestación. 

 ✓ Si se comprueba que el contratista Interventor está exonerado del pago de los aportes a 

SALUD (a cargo del empleador 8,5%), SENA (2%), ICBF (3%), y se está haciendo 

reconocimiento por estos dentro del factor multiplicador.  

✓  Por ausencia de personal.  

✓ Cuando el Contratista-Interventor afilie al personal a un riesgo diferente al establecido en 

la propuesta económica.  

✓  Cuando el Contratista- Interventor afilie al personal a una empresa distinta a la que se le 

adjudica el contrato.  

✓  Cuando se evidencie un salario básico y un IBC inferior a lo estipulado en la propuesta 

económica (el salario debe ser igual al IBC, para esta situación el contratista Interventor 

debe pagar como mínimo el valor ofertado en su propuesta económica a cada uno de los 

profesionales).  

✓  Cuando se evidencie inconsistencias en la liquidación del personal al finalizar la 

interventoría (paz y salvo del contratista Interventor con la Entidad firmado por el 

trabajador donde se cancelan las cesantías, intereses a las cesantías, prima, vacaciones, 

dotación y auxilio de transporte cuando apliquen).  

✓ Cuando se contemplen primas extralegales diferentes a las establecidas legalmente en la 

legislación Nacional.  

✓  Cuando el Contratista- Interventor asigne personal que no cumpla con los requisitos de 

formación y experiencia establecidos en el pliego.  

✓  Cuando el personal del Contratista-Interventor participe en más de un cargo de los 

estipulados en el presupuesto oficial o exceda el 100% de dedicación.  

✓ Cuando el Contratista-Interventor reciba pago por horas extras y no sean canceladas al 

profesional.  
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✓  Cuando el Contratista-Interventor reciba pago por reajuste de salarios y no sean 

canceladas al profesional.  

✓  Las demás circunstancias en las que evidencien pagos indebidos.  

 

 

Anticipo:  

 

Teniendo en cuenta que el artículo 40 de la ley 80 de 1993 faculta a la entidad para pactar 

la entrega o no del anticipo, de acuerdo con la distribución realizada en el PAC, comparada 

con el índice de liquidez y la capacidad financiera que deberá demostrar el proponente para 

el presente proceso, la Entidad NO concederá anticipo. Lo anterior, en aplicación al principio 

de responsabilidad que le corresponde al ordenador del gasto de realizar una labor racional 

de los recursos.  

 

 
6 DOCUMENTOS O INSUMOS QUE ENTREGARÁ LA ENTIDAD PARA LA 

EJECUCIÓN DEL CONTRATO 

 
Son documentos e insumos esenciales para la ejecución de la interventoría: 

  

1. El contrato de obra objeto de Interventoría y sus documentos anexos.  

2. La Guía de Supervisión e Interventoría del Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e 

Innovación de Medellín.  

3. La Guía de Manejo Socioambiental para la Construcción de Obras de Infraestructura 

Pública en el Municipio de Medellín.  

4. Informes técnicos de diagnóstico con las necesidades de cada establecimiento 

educativo y planos vista en planta con la distribución espacial de cada establecimiento 

educativo, documentos publicados para el contrato o en la Secretaría de Educación del 

Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín.  

 

El Interventor deberá realizar lo necesario y suficiente en orden a conocer, revisar y estudiar 

completamente los estudios y diseños que la Entidad entregue al Contratista de obra para 

la ejecución de las obras objeto de la Interventoría, en caso de aplicar. En consecuencia, 

finalizado el plazo previsto por la Entidad para la revisión de los estudios y diseños cuando 

aplique [cuando aplique, o si contempla etapa de actualización], si el Contratista de obra no 

se pronuncia en sentido contrario, se entiende que ha aceptado los estudios y diseños 

presentados por la Entidad y asume la responsabilidad de los resultados para la 

implementación de los mismos y la ejecución de la obra contratada, con la debida calidad, 

garantizando la durabilidad, resistencia, estabilidad y funcionalidad de tales obras; los cuales 

serán objeto de seguimiento y vigilancia por el Interventor. El Interventor se pronunciará y 

emitirá concepto sobre las eventuales modificaciones que proponga el Contratista de obra, 

para consideración de la Entidad contratante.   

  

Cualquier modificación y/o adaptación y/o complementación que el Contratista pretenda 

efectuar a los estudios y diseños de la obra deberán ser tramitadas por este último para 

aprobación de la Entidad, previo concepto de la Interventoría. Para tal fin, la Entidad le 

concederá al Contratista de obra unos plazos razonables para ejecutar dichas tareas, 

situación que será parte del seguimiento, control, vigilancia y aprobación por parte de la 

Interventoría.   
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La Entidad analizará si es procedente la modificación y/o adaptación y/o actualización y/o 

complementación de los diseños realizados; y en caso de ser necesario algún ajuste, la 

obligación y responsabilidad se encuentra asociada al Contratista de obra y la verificación 

en el Interventor.   

  
  
7 INFORMACIÓN SOBRE EL PERSONAL PROFESIONAL Y EQUIPOS DEL 

INTERVENTOR 

Para analizar la información del personal del Interventor se tendrán en cuenta las siguientes 

consideraciones: 

 
a) Los soportes académicos y de experiencia de los perfiles que están descritos en el 

Anexo Técnico serán verificados por la Entidad, posterior a la suscripción del contrato 

de interventoría y es un requisito para iniciar la ejecución del contrato.  

b) Si el Interventor ofrece dos (2) o más profesionales para realizar actividades de un 

mismo cargo, cada uno de ellos deberá cumplir los requisitos exigidos en los Pliegos 

de Condiciones para el respectivo cargo. Un mismo profesional no puede ser 

proporcionado para dos (2) o más cargos diferentes en los cuales supere el cien por 

ciento (100%) de la dedicación requerida para este Proceso de Contratación. 

c) El Interventor deberá informar la fecha a partir de la cual los profesionales ofrecidos 

ejercen legalmente la profesión de conformidad con lo señalado en el Pliego de 

Condiciones. El requisito de la tarjeta o certificado profesional se puede suplir con el 

registro de que trata el artículo 18 del Decreto 2106 de 2019, o según las regulaciones 

aplicables para cada profesión. 

d) Las certificaciones de experiencia de los profesionales deben ser expedidas por la 

persona natural o jurídica con quien se haya establecido la relación laboral o de 

prestación de servicios.  

e) En la determinación de la experiencia y la formación académica de los profesionales 

serán aplicables las equivalencias detalladas en la “Matriz 4 – Lineamientos de 

requisitos del personal” y los lineamientos contenidos en esta. 

f) La Entidad aplicará las equivalencias mencionadas en la “Matriz 4 – Lineamientos de 

requisitos del personal” para verificar el cumplimiento de la formación académica y 

la experiencia mínima exigida al equipo de trabajo (Personal Clave Evaluable), de 

acuerdo con los perfiles requeridos en este Anexo. En todo caso, la Entidad podrá 

aplicar estas equivalencias a los demás profesionales requeridos en el proyecto de 

interventoría que no hayan sido objeto de puntuación.  

g) La Entidad podrá solicitar en cualquier momento al Interventor los documentos que 

permitan acreditar el valor y el pago correspondiente de cada uno de los profesionales 

empleados para el desarrollo del objeto contractual y que estén acorde con el valor 

de los honorarios definidos a la fecha de ejecución del contrato, en el caso en el cual 

sea establecida una remuneración de referencia. 

h) El Interventor es responsable de verificar que los profesionales propuestos que se 

vincularán al proyecto tengan la disponibilidad real para ejecutarlo, así como el 

cumplimiento de los requisitos de formación y experiencia. 

i) El Interventor se obliga a que los profesionales estén disponibles (físicamente o a 

través de medios digitales) de acuerdo con el porcentaje de dedicación exigido para 

cada profesional, so pena de aplicar las sanciones contractuales. 
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j) La Entidad se reserva el derecho de exigir el reemplazo o el retiro de cualquier 

Contratista o trabajador vinculado al contrato, sin que ello conlleve a mayores costos 

para ella, detallando las razones que justifican la solicitud de dicho cambio, el cual 

deberá ser reemplazado por uno que cumpla con los requisitos establecidos para tal 

cargo.  

 

El personal relacionado será contratado por el Interventor y su costo debe incluirse dentro 

de la estructura de costos de la oferta, que fue definida al presentar la propuesta en el 

“Formulario 1 – Propuesta Económica del contrato”. Se aclara que los perfiles que hacen parte 
del Personal Clave Evaluable deben cubrir todo el plazo de ejecución del proyecto indistintamente de su 
porcentaje de dedicación.  
 

Para los demás perfiles profesionales, en caso de que la Entidad los requiera deberán estar 

disponibles, según su porcentaje de dedicación, con el fin de lograr el cumplimiento del 

objeto contractual y las obligaciones derivadas del Interventor, para lo cual se podrá hacer 

uso de medios virtuales.   

 
7.1. Personal Clave Evaluable 

 
El Personal Clave Evaluable es el definido en el Pliego de Condiciones, el cual es susceptible 

de acreditación de puntaje bajo las condiciones establecidas en dicho documento, y al que 

le serán aplicables las condiciones de verificación de experiencia definidas en este 

documento.  

 

Las condiciones de formación académica y experiencia de los perfiles del Personal Clave 

Evaluable, de acuerdo con lo definido en la “Matriz 4 – Lineamientos de requisitos del 

Personal” se relacionan a continuación: 
 
Requisitos del personal de la interventoría Lote II comprende seis (6) lotes de obra: 

Perfil 

No.  
Cantidad de 

profesionales  Cargo  Título Profesional  Título de 

Posgrado  

Experiencia 

General  

(años mínimos)  

Experiencia Específica  

(años mínimos)  

1  Tres (3). 

Director de 

Interventoría. 

Profesional 

Especialista 

Director (B). 

Dedicación 

100%. 

 

Profesional 

Posgrado. 

Profesional en 

Ingeniería civil 

con 

especialización. 

Alternativa de título 

profesional, en: 

Arquitectura, 

Arquitecto Constructor, 

Construcción en 

arquitectura e 

ingeniería, 

Construcciones civiles, 

Construcción en 

ingeniera civil y 

profesiones afines a la 

arquitectura e 

ingeniería civil. 

Con postgrado 

en gerencia de 

proyectos o 

postgrado en 

interventoría y 

supervisión de 

obras de 

construcción o 

postgrados 

similares. 

 

Experiencia 

general mayor 

o igual a 6 

años, contada 

a partir de la 

expedición de 

la matrícula 

profesional en 

el ejercicio de 

su profesión.   

 

Experiencia específica mayor 

o igual a 4 años, contada a 

partir de la expedición de la 

matricula profesional, como 

Coordinador o director, de 

obra o interventoría, en 

contratos que hayan tenido 

por objeto o incluido en su 

alcance efectivamente 

ejecutado actividades 

correspondientes a: 

mantenimiento o adecuación 

o reparación o mejoramiento o 

construcción o ampliación de 

edificaciones públicas y/o 

privadas. 
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2  Cinco (5). 

Residente de 

Interventoría. 

Profesional 

Pregrado 

Residente (D). 

Dedicación 

100% 

Profesional 

Pregrado: 

Profesional en 

Ingeniería Civil. 

Alternativa de título 

profesional, en: 

Arquitectura, 

Arquitecto Constructor, 

Construcción en 

arquitectura e 

ingeniería, 

Construcciones civiles 

y Construcción o 

profesiones afines. 

“N.A.” 

 

Experiencia 

general mayor 

o igual a 6 

años, contada 

a partir de la 

expedición de 

la matricula 

profesional en 

el ejercicio de 

su profesión. 

Experiencia especifica 

mayor o igual a 4 años, 

contada a partir de la 

expedición de la matricula 

profesional, como residente 

de obra o residente de 

interventoría, en contratos 

que hayan tenido por objeto 

o incluido en su alcance 

efectivamente ejecutado 

actividades 

correspondientes a: 

mantenimiento o adecuación 

o reparación o mejoramiento 

o construcción o ampliación 

de edificaciones públicas y/o 

privadas. 

 
 

7.2. Personal Mínimo Requerido Adicional al Clave Evaluable 
 

El análisis de la Ley 2119 de 2021, en su Artículo 8°, establece que los contratistas 
de entidades públicas deberán vincular a jóvenes entre 18 y 28 años en un 
porcentaje no inferior al 8% del total del personal.  

 
En el presente proceso de selección para el Lote II de la interventoría, se requiere 

la vinculación de un total de 44 personas. El contratista deberá contratar y 
garantizar la permanencia, durante toda la ejecución del contrato de interventoría, 
de al menos tres (3) personas entre los perfiles de profesionales y tecnólogos, cuya 

edad esté comprendida entre los 18 y 28 años, conforme al equipo descrito en la 
tabla siguiente. Esta vinculación es de carácter obligatorio y será verificada por la 

supervisión del contrato. 
 

El personal mínimo requerido para la ejecución del Contrato de Interventoría del 
Lote II, y adicional al Clave Evaluable indicado en el Pliego de Condiciones, 

corresponde al relacionado a continuación:  
 

 
Requisitos del personal de la interventoría Lote II comprende seis (6) lotes de obra: 
 

Perfil 
No. 

Cantidad  
de 

profesionales 
Cargo 

Título 
Profesional 

Título de 
Posgrado 

% de 
dedicación 

Experiencia 
General 

(años mínimos) 

Experiencia 
Específica 

(años 
mínimos) 

3 

 

 

 

Dos (2) 

Tecnólogo 

Administrativo. 

 

Tecnólogo (E). 

 

Título de pregrado 
como: Tecnólogo en 
Obras Civiles. 
 
Alternativa de título: 
Tecnólogo en 
Construcción de la 
Edificación o 

 
 
 
 
 

“N.A.” 

 
 
 
 
 

100% 

 
 
 
 
Experiencia general 
mayor o igual a 5 
años, contada a partir 
de la expedición de la 

 
 

 
 
 

“N.A.” 
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Perfil 
No. 

Cantidad  
de 

profesionales 
Cargo 

Título 
Profesional 

Título de 
Posgrado 

% de 
dedicación 

Experiencia 
General 

(años mínimos) 

Experiencia 
Específica 

(años 
mínimos) 

Tecnólogo en 
Construcciones 
Civiles o Tecnólogo 
en construcción o 
tecnologías afines.  

matricula como 
tecnólogo en 
ejercicio.  

 
4 

 

 

 

 

 

Tres (3) 

 

 

Profesional 

Ingeniero 

Electricista. 

 

Profesional 

Pregrado 

Residente (D): 

. 

 

 

Título de pregrado 

como: Profesional en 

Ingeniería Eléctrica.  

. 

. 

. 

. 

“N.A.” 

 

 

100% 

 
Experiencia general 
mayor o igual a 3 
años, contada a partir 
de la expedición de la 
matricula profesional. 
en los que haya 
participado en 
contratos de obra o 
interventoría, y que 
hayan tenido por 
objeto o incluido en su 
alcance 
efectivamente 
ejecutado actividades 
correspondientes a: 
mantenimiento o 
adecuación o 
reparación o 
mejoramiento o 
construcción o 
ampliación de 
edificaciones públicas 
y/o privadas. 

 

 

”N.A,” 

. 

. 

5 

 

 

 

 

Dieciocho (18) 

 

 

 

 

Tecnólogo en 

Obras Civiles. 

 

Tecnólogo (E). 

 

Título de pregrado 

como: Tecnólogo en 

Obras Civiles  

 

Alternativa de título:  

Tecnólogo en 

Construcción de la 

Edificación o 

Tecnólogo en 

Construcciones 

Civiles o Tecnólogo 

en construcción o 

tecnologías afines.  

 

 

 

 

 

 

“N.A.” 

 

 

 

 

 

 

 

100% 

 

 

 

Experiencia general 
mayor o igual a 5 
años, contada a partir 
de la expedición de la 
matricula como 
tecnólogo en 
ejercicio.   

Experiencia 
especifica mayor o 
igual a 2 años, 
contada a partir de 
la expedición de la 
matricula 
profesional, como 
residente o 
tecnólogo de obra 
o residente o 
tecnólogo de 
interventoría, en 
contratos que 
hayan tenido por 
objeto o incluido en 
su alcance 
efectivamente 
ejecutado 
actividades 
correspondientes 
a: mantenimiento o 
adecuación o 
reparación o 
mejoramiento o 
construcción o 
ampliación de 
edificaciones 
públicas y/o 
privadas.  
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Perfil 
No. 

Cantidad  
de 

profesionales 
Cargo 

Título 
Profesional 

Título de 
Posgrado 

% de 
dedicación 

Experiencia 
General 

(años mínimos) 

Experiencia 
Específica 

(años 
mínimos) 

6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tres (3) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tecnólogo 

Ambiental. 

 

Tecnólogo (E). 

Título de pregado 

como: Tecnólogo 

ambiental.  

Alternativa de título:  

Tecnólogo en 

administración 

ambiental, Tecnólogo 

en administración 

medioambiental, 

Tecnólogo en control 

ambiental, Tecnólogo 

en desarrollo 

ambiental, Tecnólogo 

en gestión ambiental, 

Tecnólogo en manejo 

de gestión ambiental, 

Tecnólogo en medio 

ambiente, Tecnólogo 

en saneamiento 

ambiental, Tecnólogo 

en sistemas de 

gestión ambiental o 

Tecnólogo en gestión 

de salud ocupacional, 

seguridad y medio 

ambiente o 

profesiones afines. 

 

 

 

 

 

“N.A.” 

 

 

 

 

 

100% 

 

 

 

 

 

Experiencia general 

mayor o igual a 5 

años, contada a partir 

de la expedición de la 

matricula como 

tecnólogo en 

ejercicio.  

 

 

 

 

 

“N.A.” 

7 

 

 

 

 

Cuatro (4) 

 

 

Tecnólogo 

Seguridad y 

Salud en el 

Trabajo -SST. 

Tecnólogo (E). 

 

Título de pregrado 

en: Tecnólogo en 

Seguridad y Salud en 

el Trabajo – SST. 

Alternativa de título: 

Tecnólogo en salud 

ocupacional, 

Tecnólogo en 

seguridad industrial o 

Tecnólogo en higiene 

y seguridad 

ocupacional o 

profesiones afines.  

 

 

 

“N.A.” 

 

 

 

100% 

 

Experiencia general 

mayor o igual a 4 

años, contada a partir 

de la expedición de la 

matricula como 

tecnólogo en 

ejercicio.  

 

 

 

“N.A.” 

8 

 

 

 

Tres (3) 

 

 

Tecnólogo 

Social. 

Tecnólogo (E). 

 

Título de pregrado 

en: Tecnología en 

comunicación social, 

tecnología en 

desarrollo y 

promoción social, 

tecnología en 

desarrollo y bienestar 

social, tecnología en 

formulación y gestión 

de proyectos 

sociales, tecnología 

 

 

 

“N.A.” 

 

 

 

100% 

 

 

 

Experiencia general 

mayor o igual a 4 

años, contada a partir 

de la expedición de la 

matricula como 

 

 

 

“N.A.” 
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Perfil 
No. 

Cantidad  
de 

profesionales 
Cargo 

Título 
Profesional 

Título de 
Posgrado 

% de 
dedicación 

Experiencia 
General 

(años mínimos) 

Experiencia 
Específica 

(años 
mínimos) 

en gestión 

comunitaria, 

tecnología en gestión 

social, tecnología en 

gestión social y salud 

comunitaria, 

tecnología en 

promoción social o 

tecnólogo en trabajo 

social y comunitario, 

y afines o afines.  

tecnólogo en 

ejercicio.  

 

9 

 

 

 

Tres (3) 

 

 

Tecnólogo. 

Tecnólogo (E). 

 

Tecnólogo en 

comunicaciones. 

Alternativa de título:  

Tecnólogo en gestión 

de las 

comunicaciones en 

medios o técnico en 

periodismo y 

comunicación social 

o afines.  

 

 

 

“N.A.” 

 

 

 

100% 

 

 

Experiencia mayor o 

igual a 4 años, 

contada a partir de la 

graduación. 

 

 

 

“N.A.” 

 
La experiencia profesional se computará a partir de la terminación y aprobación del pensum 

académico, salvo en los casos que se realicen prácticas laborales para obtener el título 

profesional o tecnólogo. El tiempo de experiencia en la práctica es válido si se realizaron 

durante los veinticuatro (24) meses anteriores a la expedición de la Ley 1955 de 2019 o con 

posterioridad a su expedición. Es decir, la práctica hecha antes de la terminación de materias 

contará como experiencia profesional si se cumplen los criterios mencionados. En el evento 

de que el oferente no entregue alguno de estos documentos, la Entidad contará la 

experiencia profesional a partir de la expedición del acta de grado o el diploma, el cual debe 

ser aportado con posterioridad a la celebración del contrato. 

 
El personal relacionado anteriormente es el personal operacional y profesional mínimo 

requerido para la ejecución del proyecto, en la medida que corresponde al personal que la 

Entidad estableció en la etapa de planeación para el cumplimiento del contrato.  

 

Para cada uno de los profesionales mencionados se deberá anexar fotocopia de la tarjeta 

profesional y/o certificado de vigencia y antecedentes expedido por el consejo profesional 

competente de acuerdo con la regulación aplicable en la materia. El requisito de la tarjeta 

profesional se puede suplir con el registro de que trata el artículo 18 del Decreto-Ley 2106 

de 2019. Los estudios de posgrado que se exijan como requisito mínimo se acreditarán 

mediante copia de los diplomas respectivos o certificado de obtención del título 

correspondiente. Además, la Entidad podrá solicitar las certificaciones laborales que 

permitan verificar la información relacionada en los Anexos. Para cada uno de los 

profesionales se debe aportar la información exigida.  
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7.3. Equipos y condiciones técnicas vinculadas al proyecto para 

seguimiento o implementación del Interventor  
 
El equipo del personal requerido de profesionales, tecnólogos y técnicos son los requeridos 

para la ejecución del contrato, en el evento que por causas no imputables a la interventoría 

se llegase a requerir de más tiempo se podrá evaluar la necesidad de disminución de este. 

 

En el cálculo del factor multiplicador B-Otros costos directos, son gastos comprobables. 

 

El Interventor deberá verificar que el Contratista de obra mantenga en las condiciones 

requeridas y/o ofertadas en los distintos frentes de obra la maquinaria vinculada al proyecto, 

en niveles óptimos y cumpliendo con lo requerido por la Entidad. 

 

8 EXAMEN DEL SITIO DE LA OBRA A VIGILAR 
 
Es responsabilidad del Proponente conocer la ubicación y situaciones particulares donde será 

adelantada la labor de Interventoría de la obra. Asimismo, deberá vigilar e informarse sobre 

la forma y características del sitio, las condiciones ambientales y sociales del área de 

influencia, las cuales debe considerar para las labores de Interventoría propias del 

seguimiento al desarrollo y manejo ambiental del proyecto, en especial cuando se establezca 

presencia de minorías étnicas, caso en el que debe asegurarse de hacer el seguimiento al 

cumplimiento del Contratista de obra con la normativa especial que rige para la explotación 

de recursos naturales en jurisdicción de los territorios legalmente constituidos y, en general, 

sobre todas las circunstancias que puedan afectar o influir en el cálculo del valor de su 

propuesta y las condiciones particulares del proyecto desde el rol del Interventor.  

 

De igual forma, por parte de la Entidad se resaltan los siguientes aspectos a tener en 

consideración por parte de los interesados:  

 
Las actividades objeto del presente proceso, serán desarrolladas en las zona urbana y rural 

del Distrito de Medellín, los establecimientos educativos objeto de intervención presentan 

condiciones de acceso normales sin limitaciones graves para la movilidad.  

 

El entorno socioambiental es adecuado y no presenta ningún tipo de situaciones anómalas 

en su entorno. De igual forma el contrato de obra objeto de interventoría, incluye la ejecución 

de un plan de manejo socioambiental (PASAO) para minimizar las condiciones anómalas de 

orden social, ambientales y de seguridad y salud en el trabajo, que puedan incidir en la 

ejecución del contrato.  

 

Las condiciones políticas son adecuadas y tratándose de procesos de selección publica, no 

se prevé que puedan ser afectadas por los procesos de elecciones o cambios en la situación 

política del Distrito.  

 

La adquisición de estos servicios tiene una incidencia moderada en el medio ambiente, el 

alcance del contrato de obra objeto de interventoría, incluye la realización de los planes de 

mitigación o contingencia, necesarios para mitigar dicha incidencia.  

 

 
9 SEGUIMIENTO A LAS OBRAS PROVISIONALES [Cuando aplique] 
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El Interventor deberá vigilar, controlar, y conceptuar sobre las siguientes labores realizadas 

por el Contratista de obra según disponga la Entidad.   

  
Durante su permanencia en la obra serán a cargo del Contratista, la construcción, 

mejoramiento y conservación de las obras provisionales o temporales que no forman parte 

integrante del proyecto, tales como: vías provisionales, vías de acceso y vías internas de 

explotación a las fuentes de materiales así como las obras necesarias para la recuperación 

morfológica cuando se haya explotado por el Contratista a través de las autorizaciones 

temporales; y todas aquellas que considere necesarias para el buen desarrollo de los 

trabajos, cercas, oficinas, bodegas, talleres y demás edificaciones provisionales con sus 

respectivas instalaciones, depósitos de combustibles, lubricantes y explosivos,  de 

propiedades y bienes de la Entidad o de terceros que puedan ser afectados por razón de los 

trabajos durante la ejecución de los mismos y, en general, toda obra provisional relacionada 

con los trabajos. Todas estas labores deberán ser objeto de vigilancia y seguimiento por 

parte del Interventor.  

  

En caso de que sea necesario, el Contratista de obra dispondrá de las zonas previstas para 

ejecutar la obra y la obtención de lotes o zonas necesarias para construir sus instalaciones, 
las cuales estarán bajo su responsabilidad. El Interventor será el encargado de su 

seguimiento y verificación.   

  

Adicionalmente, correrán por cuenta del Contratista de obra los trabajos necesarios para no 

interrumpir el servicio en las vías públicas usadas por él o en las vías de acceso cuyo uso 

comparta con otros Contratistas, las cuales deberán ser entregadas en iguales o mejores 

condiciones, por lo cual deberá existir un registro fotográfico previo a la utilización y a la 

finalización de las labores para constatar dicho estado, labor que será vigilada por el 

Interventor.   

  
El Contratista de obra deberá tener en cuenta el costo correspondiente a los permisos y a 

las estructuras provisionales que se requieran cuando, de conformidad con el proyecto cruce 

o interfiera corrientes de agua, canales de desagüe, redes de servicios públicos, etc. En el 

caso de interferir redes de servicios públicos, estos costos serán reconocidos mediante 

aprobación de precios no previstos, incluidos en las correspondientes actas de obra 

aprobadas por el Interventor. Para lo anterior deberá tramitar la aprobación de los precios 

no previstos del proyecto ante el ordenador del gasto, y en los casos que se requiera el 

permiso ante la autoridad competente. Situación que será vigilada y supervisada por el 

Interventor.   

  

A menos que se hubieran efectuado otros acuerdos, el Contratista de obra deberá retirar 

todas las obras provisionales a la terminación de los trabajos y dejar las zonas en el mismo 

estado de limpieza y orden en que las encontró. Asimismo, será responsable de desocupar 

en su totalidad las zonas que le fueron suministradas para las obras provisionales y 

permanentes. El Interventor deberá cerciorarse que se cumplieron las consideraciones aquí 

establecidas, y que las obras complementarias cuenten con su vigilancia y control según 

corresponde para el Interventor.    
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10 SEÑALIZACIÓN Y MANUAL DE IMAGEN A VERIFICAR POR EL 

INTERVENTOR [Cuando aplique] 
 
De ser necesario, según los Estudios Previos, están a cargo del Contratista de obra todos los 

costos requeridos para instalar y mantener la señalización de obra y las vallas informativas, 

la iluminación nocturna y demás dispositivos de seguridad y de comunicación, y coordinación 

en los términos definidos por las autoridades competentes, situación de estricta verificación 

por parte de la Interventoría.  

 

Para las vallas informativas e imagen del proyecto se deberá tener en cuenta lo dispuesto 

en el Manual de Identidad Gráfica del Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación 

de Medellín, en su última versión.  

 

11 SEGUIMIENTO A PERMISOS, LICENCIAS Y AUTORIZACIONES POR PARTE 
DEL INTERVENTOR [Cuando aplique] 

 
Se resalta que de acuerdo con lo establecido en el artículo 2.2.6.1.1.10 del Decreto 1077 de 

2015, para los proyectos de reparaciones o mejoras locativas no requerirán Licencia de 

Construcción que hacen referencia el artículo 8° de la Ley 810 de 2003, ni trámites con 

entidades terceras. 

 

Están incluidas, entre otras obras: mantenimiento, sustitución, restitución o mejoramiento 

de materiales de pisos, cielos rasos, enchapes, pintura en general, y la sustitución, 

mejoramiento o ampliación de redes de instalaciones hidráulicas, sanitarias, eléctricas, voz 

y datos o de gas. 

 

En caso de que se requieran, durante la ejecución del proyecto de obra, estas serán 

suministrados por la Entidad contratante salvo que en los documentos del proceso de manera 

expresa se indique lo contrario. 

 

La interventoría será responsable de verificar que se tenga y se cumplan con las 

disposiciones de los permisos y autorizaciones, requeridas para le ejecución del contrato de 

las obras. 

 
12 NOTAS TÉCNICAS ESPECÍFICAS PARA EL PROYECTO ENFOCADAS AL 

INTERVENTOR  

 
La interventoría deberá consultar las Especificaciones Técnicas del proyecto de obra objeto 

de interventoría, establecidas en el pliego de condiciones de obra y sus documentos anexos, 

de igual forma, deberá conocer lo establecido en las siguientes normas, las cuales serán de 

consulta permanente y estricto cumplimiento según su jerarquía y aplicación en el proyecto. 

A continuación, se citan de forma general las normas aplicables a proyectos de construcción, 

no obstante, su aplicación será conforme al alcance y/o actividades del contrato a ejecutar:  

Normas Empleadas:  

• Normas Técnicas Colombianas NTC 4595 y 4596: Planeamiento y diseño de 

instalaciones y ambientes escolares.  
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• El Código de Construcciones Sismo Resistentes NSR-2010.  

• El Código Colombiano de Fontanería. Norma Técnica Colombiana NTC 1500.  

• El Código Colombiano de Estructuras Metálicas, Norma Icontec 2001.  

• La Norma Técnica Colombiana NTC-2050.  

• El Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas – RETIE.  

• Reglamento Técnico de iluminación y Alumbrado Público – RETILAP.  

• Reglamento Técnico del Sector de Agua potable y Saneamiento Básico – RAS 2000.  

• El Manual del Espacio Público de Medellín, Decreto Municipal 1097 de 2002.  

• Reglamento de higiene y seguridad para la industria de la construcción.  

• Resolución No. 02413 de 1979, del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social de 

Colombia.  

• Resolución No. 001937 de marzo 30 de 1994, emanada del Ministerio de Obras 

Públicas y Transporte  

• Manual de Identidad Gráfica del Distrito de Medellín, versión 2012.  

• Decreto Municipal 1382 de 2014, por medio del cual se acoge la “Guía de 

Manejo Socioambiental para la Construcción de Obras de Infraestructura Pública en 

el Distrito de Medellín.  

• Acuerdo 48 de 2014 Plan de Ordenamiento Territorial de Medellín.  

• Manual de Silvicultura Urbana de Medellín  

• Las Normas y Especificaciones de Las Empresas Públicas de Medellín. Última 

Versión.  

• Resoluciones 1409 de 2012 y 1903 de 2013 relacionadas con trabajos en alturas.  

• Normas técnicas de calidad para los materiales y demás normas que lo adicionen o 

complementen.  

• Reglamento de higiene y seguridad para la industria de la construcción: Resolución 

No. 02413 de 1979, emanada del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social de 

Colombia. Modificada en lo pertinente por la Resolución 4272 de 2021, 'Por la cual 

se establece el Reglamento Técnico de Trabajo Seguro en Alturas'.  

• Resoluciones 4272 del 27 de diciembre de 2021 y 1903 de 2013 por la cual se 

establece el Reglamento de Seguridad para protección contra caídas en trabajo en 

alturas. Modificada por la Resolución 3368 de 12 de agosto de 2014, 'por la cual se 

modifica parcialmente la Resolución 1409 de 2012 y se dictan otras disposiciones'.  

• Resolución No. 001937 de marzo 30 de 1994, emanada del Ministerio de Obras 

Públicas y Transporte.  

• Resolución 0312 de 2019, por la cual se definen los estándares mínimos del sistema 

de gestión de la seguridad y salud en el trabajo SG-SST.  

• Normatividad y requisitos vigentes en Seguridad y Salud en el Trabajo.  

• Decreto 774 De 2024 “Por medio del cual se expide el Decreto Único de Medio 

Ambiente del Distrito de Medellín” en especial el capítulo 5 relacionado con la Guía 

de Manejo Socioambiental para la Construcción de Obras de Infraestructura Pública 

en el Distrito de Medellín y el Comité Temático Interinstitucional de Silvicultura 

Urbana y Paisajismo de Medellín 

• Decreto 1076 de 2015, “Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario 

del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible" 

• Acuerdo Metropolitano 05 de 2014, “Por medio del cual se declara como Hecho 

Metropolitano la Construcción Sostenible y se establecen lineamientos básicos para 

formular una Política Pública de Construcción Sostenible para el Valle de Aburra 

• La normatividad vigente en materia ambiental. 

• Resolución 472 de 2017, por medio de la cual se reglamenta la gestión integral de 

los residuos generados en las actividades de construcción y demolición (RCD). 
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• Decreto 2119 de 2011. Por medio del cual se reestructura el comité de silvicultura 

urbana y paisajismo para el Municipio de Medellín (hoy Distrito Especial de Ciencia, 

Tecnología e Innovación de Medellín) y se adoptan otras determinaciones. 

• Resolución Metropolitana 2247 de 2018, que adopta el modelo de valoración del 

árbol urbano. 

• Resolución Metropolitana 2248 de 2018, por la cual se crea el Fondo Verde 

Metropolitano. 

• Acuerdo Metropolitano 19 de 2017 por el cual se adoptan lineamientos y 

determinaciones en torno a la gestión del espacio público verde urbano, se crea el 

Fondo Verde Metropolitano y se reglamenta la reposición por tala autorizada de 

árboles en el área urbana del Valle de Aburra. 

• Resolución Metropolitana 3677 de 2018, por medio de la cual se establecen 

condiciones adicionales para los trámites de aprovechamiento forestal adelantados 

ante el Área Metropolitana del Valle de Aburra; resolución subrogada por el artículo 

26 de la Resolución 2851 de 2019 del Área Metropolitana del Valle de Aburrá. 

• Acuerdo 47 de 2015, “Por medio del cual se institucionaliza la estrategia para la 

generación y mantenimiento de espacios públicos que propicien la compensación 

arbórea y de suelo verde en el Municipio de Medellín” (hoy, Distrito Especial de 

Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín). 

• Decreto 0471 de 2018. Por medio del cual se expiden las normas reglamentarias de 

detalle aplicables a las actuaciones y procesos de urbanización, parcelación, 

construcción, reconocimiento de edificaciones y demás actuaciones en el territorio 

municipal y se dictan otras disposiciones. 

• Manual de Señalización Vial (Resolución 1885 de 2015). 

• Decreto 0113 de 2017. Manual del Espacio Público. 

• Normas vigentes para regular la accesibilidad de personas en situación de 

discapacidad.  

• Manual de Identidad Gráfica del Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación 

de Medellín, última versión.  

• Resolución número 0001885 de 2015, por la cual se adopta el Manual de Señalización 

Vial - Dispositivos Uniformes para la Regulación del Tránsito en Calles, Carreteras y 

Ciclorrutas de Colombia.  

• Normatividad del Instituto Colombiano de Antropología e Historia (ICANH). 

• Directrices y obligaciones de los permisos y autorizaciones de la Secretaría de 

Movilidad.  

• Las normas INVÍAS para pavimentos, última versión.  

• Manual de Accesibilidad al Medio Físico y al Transporte del Instituto Nacional de Vías 

– INVIAS.  

• Manual de Contratación del Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de 

Medellín.  

• Guía de Supervisión e Interventoría del Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e 

Innovación de Medellín.  

• Para efectos de la ejecución del contrato, debe cumplir los numerales que le apliquen 

de la norma de calidad NTC-GP 1000 versión 2009.  

• Normas ISO 9000 y 14000.  

• Políticas y Estándares del sistema de información del Distrito Especial de Ciencia, 

Tecnología e Innovación de Medellín, acorde al sistema de gestión y políticas manejo 

documental, última versión.  

• Acuerdo 23 de 2009 “Por el cual se adopta el Plan Especial de Protección del 

Patrimonio Cultural Inmueble del municipio de Medellín”.  



ANEXO 1 – ANEXO TÉCNICO 

LICITACIÓN DE OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL  

Código CCE-EICP-IDI-32 Página Página 59 de 66 

Versión No. 1 

 

Interventoría Técnica, Administrativa, Financiera, Legal y Ambiental para Mantenimiento y Mejoramiento de 

Ambientes de Aprendizaje  

Distrito de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín   

Versión: 2 del 15 de diciembre de 2025  

• Acuerdo 016 de 2020 “Por medio del cual se establecen los lineamientos de compra 

pública innovadora, sostenible y socialmente responsable del municipio de Medellín 

y su conglomerado”, reglamentado por el Decreto Distrital 0310 de 2022.  

• Acuerdo 032 de 2021 “Por medio del cual se establecen estrategias para la reducción 

de la desigualdad entre hombres y mujeres en el desarrollo de obras de 

infraestructura pública y construcción en el Municipio de Medellín”  

• Decreto Nacional 763 de 2009 Por el cual se reglamentan parcialmente las Leyes 

814 de 2003 y 397 de 1997 modificada por medio de la Ley 1185 de 2008, en lo 

correspondiente al Patrimonio Cultural de la Nación de naturaleza material.  

• Procedimientos, guías e instructivos del proceso de GESTION DE LA OBRA PUBLICA, 

del sistema de gestión de calidad del Distrito.  

• Protocolo de seguridad ante acciones delictivas, última versión.  

• Guías e instructivos para la actualización y cargue de los sistemas de información en 

las plataformas SIRO, SGVIAL, SAU y SGEP del Distrito, asociadas a la gestión de la 

obra pública.  

• Guía del ICPC para la reparación de pavimentos.  

• Resolución No. 541 de diciembre 14 de 1994, por medio de la cual se regula el 

cargue, descargue transporte almacenamiento y disposición final de escombros, 

materiales, elementos, concretos y agregados sueltos, de construcción, de 

demolición y capa orgánica, suelo y subsuelo de excavación.  

• Especificaciones de diseño y construcción, generales y particulares del proyecto.  

• El Contratista Interventor se compromete a cumplir y hacer cumplir todas las 

disposiciones legales en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo, garantizando 

la protección de sus trabajadores. 

• El Contratista Interventor deberá contar con un Sistema de Gestión de Seguridad y 

Salud en el Trabajo (SST) debidamente implementado y en funcionamiento. 

Asimismo, todos los subcontratistas que participen en el proyecto deberán cumplir 

con esta misma exigencia. 

• Políticas y Estándares del sistema de información del Distrito de Medellín, acorde al 

sistema de gestión y políticas manejo documental, última versión. 

• Plan de calidad específica para el proyecto elaborado conforme con las normas NTC 

ISO 9001:2015 y NTC ISO 10005:2018. 

• Resolución 777 de 2021 Por medio de la cual se definen los criterios y condiciones 

para el desarrollo de las actividades económicas, sociales y del Estado y se adopta 

el protocolo de bioseguridad para la ejecución de estas. 

• Manual de Diseño y Construcción de los Componentes del Espacio Público del Distrito 

Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín.  

• Manual de Obras de Drenaje y Protección de Carreteras, Secretaría de 

Infraestructura Física - Departamento de Antioquia. 

• Procedimientos, guías e instructivos del proceso de GESTIÓN DE LA OBRA PUBLICA, 

del sistema de gestión de calidad del Distrito.  

• El Código Colombiano de Durabilidad del concreto. Norma Técnica Colombiana NTC 

5551 

• Ley 1562 de 2012, Por la cual se modifica el sistema de riesgos laborales y se dictan 

otras disposiciones en materia de salud ocupacional. 

• Resolución 405950 de 2022 Por la cual se adopta la metodología para el diseño, 

implementación y verificación de los Planes Estratégicos de Seguridad Vial y se dictan 

otras disposiciones. 

• Resolución 773 de 2021, por la cual se definen las acciones que deben desarrollar 

los empleadores para la aplicación del Sistema Globalmente Armonizado (SGA) de 
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Clasificación y Etiquetado de Productos Químicos en los lugares de trabajo y se dictan 

otras disposiciones en materia de seguridad química. 

• Decreto 1496 de 2018, Por el cual se adopta el Sistema Globalmente Armonizado de 

Clasificación y Etiquetado de Productos Químicos y se dictan otras disposiciones en 

materia de seguridad química. 

 

Y en general, las Normas técnicas Colombianas NTC, Normas INVIAS y las que apliquen de 

acuerdo con el objeto y alcance del proyecto, y las definidas en el anexo "Condiciones de 

Ejecución" del contrato de obra.  

Todos los materiales utilizados en la ejecución de la obra deberán cumplir con las Normas 

Técnicas Colombianas NTC, o en su defecto, con las normas ASTM (American Society for 

Testing and Materials). 

Especificaciones técnicas   

Remitirse al cuadro de presupuesto de obra de cada uno de los dos (2) grupos.  

Los ítems y el desglose de los análisis de precios unitarios (APU) describen en su totalidad 

las especificaciones relacionadas con las actividades a ser ejecutadas en las obras.   

Especificaciones técnicas de materiales  

Remitirse al cuadro de presupuesto de obra de cada uno de los dos (2) grupos y al desglose 

de materiales en los Análisis de Precios Unitarios (APU).   

Pruebas y ensayos  

Con base en la actividad por ejecutar, el buen quehacer de El Contratista Interventor y con 

el visto bueno de la supervisión, motivará la realización de ensayos de laboratorios aleatorios 

y contra muestra a los realizados por el contratista de obra, tales como: Ensayo de 

compactación Proctor modificado, resistencia a la compresión de concretos, slump, absorción 

de piso en baldosa de grano, resistencias de morteros y mampostería, ensayos no 

destructivos como ultrasonido o partículas magnéticas para soldaduras, líquidos 

penetrantes, adherencia y recubrimientos. Ensayos destructivos como tracción y dureza en 

materiales, entre otros. Presentar de manera previa, tres (3) cotizaciones mínimas para la 

aprobación de la supervisión. 

La Interventoría cuenta en otros Costos Directos del Modelo del Factor Multiplicador, con 

ensayos de laboratorio, los que requiera de manera aleatoria o para corroborar las pruebas 

y ensayos trabajados por El Contratista, siempre y cuando no supere el recurso destinado 

para esta actividad. 

Documentos que entregará la Entidad para la ejecución del Contrato  

Se entregarán los informes de diagnósticos técnicos de cada uno de los establecimientos 

educativos, el cuadro de presupuesto del grupo de obra; el formato de cálculo del A.I.U.; los 

análisis de precios unitarios (APU) oficiales; la inversión social y comunicacional; la inversión 

ambiental y, la inversión de seguridad y salud en el trabajo (SST).  
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13  SEGUIMIENTO POR PARTE DEL INTERVENTOR  
 
El Interventor como parte de su seguimiento debe realizar informes periódicos para constatar 

las gestiones realizadas en cada uno de sus componentes que como mínimo contengan lo 

siguiente:  

 

1. GENERALIDADES  
 

El Interventor deberá tener en cuenta las disposiciones de la Guía de Supervisión e 

Interventoría del Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín, 

(Instrumento técnico normativo de referencia obligatoria para el interventor) de igual 

forma, con el fin de buscar la adecuada y oportuna ejecución de las actividades que 

vigilará para el seguimiento y control y, a su vez, eficiencia en la administración de 

estas. Deberá tener en cuenta los siguientes aspectos a saber: 

 

1. Descripción general del Contrato de Obra.  

2. Objeto del contrato.  

3. Fechas de suscripción, cumplimiento de los requisitos de ejecución, plazo y valor 

con sus diferentes etapas, prórrogas, suspensiones y adiciones.  

4. Directorio telefónico actualizado del personal profesional del Contratista, 

Interventoría y de la Entidad.  

 

2. INFORMACIÓN LEGAL Y FINANCIERA  
 
El Interventor deberá tener en cuenta las disposiciones legales aplicables y 

normativas vigentes, y el seguimiento financiero de los contratos, entre 
otros aspectos a saber: 

 
1. Garantías y vigencias de las mismas, adiciones, suspensiones y/o prórrogas. 

2. Presentar el cuadro de control legal del Contratista y de la Interventoría (fechas 

de suscripción, Procesos de Contratación, entre otros). 

3. Evaluación del cumplimiento de las obligaciones contractuales. 

4. Programación del Plan Anual de Caja (PAC), si aplica. 

5. Balance financiero del contrato de obra y de la Interventoría, que incluya control 

de Mayores y Menores cantidades de obra, así como los nuevos análisis de 

precios unitarios generados en desarrollo del contrato. 

6. Seguimiento al cuadro de control financiero presentado por el Contratista de 

obra. 

7. Informe sobre el manejo del Anticipo y/o Pago Anticipado y anexos relacionados 

(En caso de haber sido entregado Anticipo y/o Pago Anticipado alguno).  

8. Informe de los Rendimientos financieros, donde se desembolsaron los recursos 

del anticipo al contratista. 

9. Relación de las metas físicas a ejecutar con respecto al presupuesto disponible 

contractualmente. Informar cantidades y/o saldos faltantes o sobrantes dentro 

del proyecto para el cumplimiento de las metas físicas contractuales. Informar 

las cantidades y costos referentes a ejecución de estudios, diseños y obras para 

redes de servicios públicos domiciliarios, en caso de aplicar.  

10. Copia del acta de recibo parcial de obra, en caso de aplicar. 
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11. Elaboración en conjunto con el contratista de las actas de Recibo de Obra, Acta 

de liquidación del contrato e Informe Final de Interventoría que incluya la 

acreditación de revisión y recibo a satisfacción de planos Récord. 
 

De manera general toda la labor legal y financiera que haga el Interventor debe 

quedar registrada en los informes periódicos y finales de interventoría que se 

presenten oportunamente. Estos informes serán la base para que la entidad 

contratante pueda tomar sus decisiones y también para los controles fiscales y 

disciplinarios que se requieran. 

 
3. INFORMACIÓN TÉCNICA:  

 

El Interventor deberá tener en cuenta la siguiente información técnica en el 

seguimiento y ejecución del contrato, entre otros aspectos a saber: 

 

1. Seguimiento al Cronograma detallado del contrato aprobado por la 

Interventoría con su respectivo análisis a la fecha de corte.  

2. Análisis del desempeño de las actividades incluidas en la ruta del Contrato de 

Obra de acuerdo con el Cronograma contractual aprobado por la Interventoría.  

3. Descripción de los atrasos o adelantos de obra que se estén presentando, 

conforme al Cronograma contractual aprobado por la Interventoría. Relacionar 

las acciones solicitadas por el Interventor e implementadas por el Contratista y 

el seguimiento efectuado por el Interventor.  

4. Cuadro sobre el estado del tiempo. Detallar las horas no trabajadas debido a 

condiciones climáticas que impidan la ejecución de las labores.  

5. Reporte de daños a la infraestructura de servicios públicos indicando: ESP, 

ubicación, fecha y estado de pago a las ESP por parte del Contratista, en caso 

de ser procedente.  

6. Planes de contingencia elaborados por el Contratista, aprobados por la 

Interventoría, que no afecten el plazo contractual, los cuales deben ser 

presentados a la Entidad.  

7. Descripción de las medidas correctivas exigidas por la Interventoría en los 

aspectos técnicos, administrativos y legales que se están teniendo en cuenta, 

así como las medidas preventivas que deban implementarse para evitar futuros 

atrasos. 

8. Descripción de las actividades desarrolladas durante el mes por el Contratista 

de obra y la Interventoría y su equipo de trabajo (director, residentes y 

especialistas).  

9. Esquemas de avance físico de obra, planos de localización del proyecto, figuras, 

cuadros y demás información relevante relacionada con el avance del contrato.  

10. Registro fotográfico georreferenciado del avance del proyecto tomando como 

puntos fijos y panorámica, de igual manera una breve descripción de la foto 

indicando localización, georreferenciación, aspectos relevantes y fecha. Durante 

la ejecución del contrato, la Interventoría debe presentar a la Entidad registros 

fotográficos por cada elemento de la infraestructura social que haga parte del 

contrato, resaltando el antes y el después, en cada una de las fases del 

proyecto.  

11. Presentar el avance físico por grupo tramos, segmentos, o elementos que hagan 

parte del proyecto de infraestructura social según sea el caso del proyecto.  
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12. Relación de los resultados y análisis de los ensayos de laboratorio y de campo, 

efectuados por el Contratista de obra y los ejecutados por la Interventoría como 

medio de comprobación o verificación, según las especificaciones técnicas 

aplicables.  

13. Certificaciones de cumplimiento de calidad y especificaciones de materiales 

empleados durante el período, expedido por el representante legal de la 

Interventoría, expresando claramente el cumplimiento de las frecuencias de los 

ensayos de laboratorio de acuerdo con las especificaciones y el plan de 

inspección y ensayos de laboratorio.  

14. Certificación de cumplimiento del plan de calidad por parte del Interventor y la 

correspondiente verificación al cumplimiento del plan de calidad del Contratista 

de obra, según lo ofertado por este en el aspecto de calidad en su propuesta.  

15. Gestiones adelantadas por el Contratista y la Interventoría ante las ESP y otras 

entidades que tengan relación directa con la ejecución del proyecto de 

infraestructura social.  

16. Descripción de las actividades realizadas y calificación del componente del Plan 

de Manejo de Tráfico, Señalización y desvíos empleados por el Contratista de 

obra, de acuerdo con los parámetros establecidos en el contrato y según los 

lineamientos de la autoridad de tránsito que rija en la ubicación del proyecto.  

17. Descripción de obras adicionales y/o complementarias, valor y justificación de 

las mismas; relación de precios unitarios no previstos presentados por el 

Contratista de obra y aprobados por la Interventoría e indicar la modificación 

contractual realizada para su incorporación (en caso de aplicar). Además, 

mostrar su incidencia en el valor actual del contrato.  

18. Informar sobre los ajustes, complementación, apropiación y/o actualización 

realizada por el Contratista a los diseños existentes entregados por la Entidad, 

de ser el caso, y la justificación de los mismos, debidamente aprobados y 

avalados por la Interventoría.  

19. Relación de cantidades de obra que a la fecha no han sido recibidos por la 

Interventoría por no cumplir con los requisitos previstos para el recibo y pago 

de las mismas, mostrando su incidencia en el valor actual del contrato. Además, 

se deben enlistar las acciones correctivas propuestas, así como la respuesta por 

parte del Contratista de obra.  

20. Reporte de producto no conforme, en el cual se deben incluir los ítems de pago 

que presentaron no conformidades en el mes, la fecha de identificación, la 

descripción de la no conformidad y una breve explicación de la acción a tomar. 

En este capítulo también se debe describir el seguimiento a las acciones 

adoptadas para el tratamiento de no conformes en el período anterior en caso 

de existir.  

21. Copia del libro de obra (bitácora) del período reportado.  

22. Copia de las actas de seguimiento desarrolladas en el período (comité y 

reuniones) debidamente suscritas por los participantes, Contratista, Interventor 

y Entidad. 

23. Cuadro detallado de cantidades y valores ejecutados por tramo, grupo de 

elementos, o unidad funcional, o frente de obra, según sea el caso del proyecto 

de infraestructura social; indicando valor pagado, número de acta en la que se 

pagó su ejecución parcial y verificación del consolidado y sumatoria final 

respecto al acta de recibo parcial de obra, en caso de existir. Como resumen 

del análisis consolidado, determinar los costos directos e indirectos por 
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elemento, grupo de segmentos, tramos, frentes de obra, o según sea el caso 

del proyecto de infraestructura social.  

 

4. INFORMACIÓN SOCIAL:  

 
El Interventor deberá tener en cuenta la siguiente información social en el 

seguimiento y ejecución del contrato, entre otros aspectos a saber:  

 

1. Descripción de las actividades del plan de acción de la Interventoría y 

verificación del plan de gestión social del Contratista. Debe incluir copia de los 

Anexos referentes a la gestión del Contratista requeridos en el contrato. 

2. Observaciones y recomendaciones formuladas por la Interventoría. Descripción 

de los atrasos o adelantos o eventualidades que se estén presentando conforme 

al Plan de Gestión Social del Contratista aprobado por la Interventoría. Además, 

se deben relacionar las acciones correctivas propuestas, así como la respuesta 

por parte del Contratista.  

3. Relación de recursos físicos empleados para el desarrollo del componente social 

del Contratista y de la Interventoría.  

4. Calificación del componente de gestión social.  

 
5. INFORMACIÓN AMBIENTAL Y SST:  

 
El Interventor deberá tener en cuenta la siguiente información ambiental y SST en 

el seguimiento y ejecución del contrato, entre otros aspectos a saber:  

 

1. Informe mensual ambiental y SST de Interventoría a la etapa de obra 

(incluyendo el componente de maquinaria/equipo y vehículos), con sus 

respectivos soportes y análisis de los indicadores propuestos para cada uno de 

los programas desarrollados en el PIPMA (Programa de Implementación del Plan 

de Manejo Ambiental).  

2. Control de materiales y copia de los correspondientes certificados de adquisición 

de todos los materiales empleados en el mes dentro de la obra. 

3. Control del aprovechamiento de los Residuos de Construcción y Demolición -

RCD-. Estricto control, seguimiento y cumplimiento a los criterios de los RCD 

relacionados en el proceso contractual No. 70007900 publicado en el SECOP 

II. 

4. Manejo de vegetación, si aplica para el contrato.  

5. Listado de vehículos utilizados en el mes para la obra.  

6. Relación del número de licencia ambiental y/o permiso ambiental y/o PIN 

ambiental.  

7. Relación de los equipos y/o maquinaria utilizada por el Contratista donde se 

verifique el cumplimiento de las actividades descritas en el plan de 

mantenimiento presentado por el Contratista de obra y aprobado por la 

Interventoría.  

8. Copia de la certificación de mantenimiento periódica de los baños móviles, 

anexando copia del permiso de vertimientos vigente expedido por la autoridad 

ambiental competente.  
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9. Resumen de las actividades realizadas por la Interventoría en cumplimiento del 

Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, con sus respectivos 

soportes.  

10. Informe de accidentes e incidentes de trabajo en el período tanto del Contratista 

de obra como del Interventor.  

11. Afiliaciones y pagos del personal del Contrato de Obra al Sistema General de 

Seguridad Social Integral.  

12. Certificación del revisor fiscal/contador público y representante legal del 

Contratista de obra (de acuerdo con la naturaleza de esta) y Subcontratista, 

donde se exprese paz y salvo por concepto de pagos al Sistema General de 

Seguridad Social Integral y salarios que contenga como mínimo el número de 

los trabajadores que laboran en el Contrato de Obra y el periodo laborado.  

13. Afiliaciones y pagos del personal del Contrato de Interventoría al Sistema 

General de Seguridad Social Integral.  

14. Certificación del revisor fiscal/contador público y representante legal del 

Interventor (de acuerdo con la naturaleza de esta) y Subcontratista, donde se 

exprese paz y salvo por concepto de pagos al Sistema General de Seguridad 

Social Integral y salarios que contenga como mínimo el número de los 

trabajadores que laboran en el Contrato de Obra y el periodo laborado.  

15. Calificación del componente de gestión Ambiental y SST y fichas de seguimiento 

de labores ambientales.  

16. Certificación expedida por la Interventoría donde exprese que se han revisado 

los documentos soporte de pagos salariales y del SGSSI remitidos por el 

Contratista de obra para el respectivo informe.  

 
 

6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES:  
 

1. Conclusiones, observaciones y recomendaciones de los especialistas de la 

Interventoría y del Contratista de obra sobre el componente técnico tendientes 

a la solución de los inconvenientes presentados en el proyecto indicando los 

actores involucrados en cada caso.  

2. Conclusiones, observaciones y recomendaciones de los especialistas de la 

Interventoría y el Contratista de obra sobre el componente social tendientes a 

la solución de los inconvenientes presentados en el proyecto indicando los 

actores involucrados en cada caso.  

3. Conclusiones, observaciones y recomendaciones de los especialistas de la 

Interventoría y el Contratista de obra sobre el componente ambiental y SST 

tendientes a la solución de los inconvenientes presentados en el proyecto 

indicando los actores involucrados en cada caso.  

4. Conclusiones, observaciones y recomendaciones de los especialistas de la 

Interventoría y el Contratista de obra sobre el componente administrativo 

tendientes a la solución de los inconvenientes presentados en el proyecto 

indicando los actores involucrados en cada caso.  

5. Conclusiones, observaciones y recomendaciones de los especialistas de la 

Interventoría y el Contratista de obra sobre el componente financiero tendientes 

a la solución de los inconvenientes presentados en el proyecto indicando los 

actores involucrados en cada caso.  

6. Conclusiones, observaciones y recomendaciones de los especialistas de la 

Interventoría y el Contratista de obra sobre el componente legal tendientes a la 
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solución de los inconvenientes presentados en el proyecto indicando los actores 

involucrados en cada caso.  
 

7 . DOCUMENTOS TÉCNICOS ADICIONALES 

 
• Guía de Supervisión e Interventoría del Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e 

Innovación de Medellín.  

• Guía de Manejo Socioambiental para la Construcción de Obras de Infraestructura 

Pública en el Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín. 

 

En constancia se firma en Medellín, a los 21 días del mes de septiembre de 2026. 
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