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Intervencién disefio y patrimonio

Bogota D.C., 25 de mayo de 2026

Arquitecta

SANDRA ROJAS
Directora de obra AGN
Consorcio Marlyt

La Ciudad

Ref. Propuesta técnica y economica para la elaboracién del levantamiento e inventario de las piezas
patrimoniales que conforman la Plazoleta de la Rosa de los vientos, la Plazoleta Principal de acceso
al Archivoy la Plazoleta del Urapan. Incluye Levantamiento detallado y despiece, registro fotografivo
y generacion de proceso fotogrametrico y generacidn del ortoplano en las 3 plazoletas y el tunel.

Arquitecta Sandra Rojas:

Un especial saludo, atendiendo y agradeciendo su amable invitacién, me permito presentarle para
su analisis la propuesta, cuyo objeto es la elaboracion del levantamiento e inventario de las piezas
patrimoniales que conforman la Plazoleta de la Rosa de los vientos, la Plazoleta Principal de acceso
al Archivoy la Plazoleta del Urapan. Incluye Levantamiento detallado y despiece, registro fotografico
y generacion de proceso fotogrametrico y generacién del ortoplano en las 3 plazoletas y el tunel.

De lo anterior me permito entregarle la propuesta técnica y econdmica para el desarrollo de este
proyecto.

Cordialmente,

Eun

RICARDO ESCOBAR ALVAREZ

Arquitecto-Restaurador

Adjunto. Lo enunciado
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ARQ.ING SAS

Intervencion disefio y patrimonio

PROPUESTA TECNICA
1. OBIJETO

El objeto de la presente propuesta tiene como objeto la elaboracidon del levantamiento e inventario de
las piezas patrimoniales que conforman la Plazoleta de la Rosa de los vientos, la Plazoleta Principal de
acceso al Archivo y la Plazoleta del Urapan. Incluye Levantamiento detallado y despiece, registro
fotografivo y generacidn de proceso fotogrametrico y generacién del ortoplano en las 3 plazoletas y el
tunel.

Elinmueble objeto de esta propuesta ubicado en la carrera 6 No.6-91 en el Centro Historico de Bogot3,
se encuentra declarado como Bien de Interés Cultural BIC, Nivel 1.

CRONOGRAMA DE EJECUCION LEVANTAMIENTO E INNVENTARIO PIEZAS DE ARCILLA PLAZOLETAS

MES 1 MES 2
ACTIVIDAD 112 |3({4|1|2|3|4

Plano de localizacion

Fichas de registro y
levantamiento de las piezas de
arcilla que conforman las
Plazoletas

Registro fotografico de las piezas
de arcilla que conforman la
Plazoleta de acuerdo a las fichas
de inventario

Proceso fotogramétrico y
generacion de ortoplano

Planta constructiva de 1ler piso
incluye la geometria de
implantacion de los elementos de
arcilla existentes.

2. PRODUCTOS COMPONENTE DEL LEVANTAMIENTO E INVENTARIO
Plano de localizacion.

1. Plano de localizaciéon
Fichas de registro y levantamiento de las piezas de arcilla que conforman la plazoleta de la
Rosa de los vientos, Plaza de acceso al Archivo, tunel y Plazoleta del Urapan.

3. Registro fotografico de las piezas de arcilla que conforman la Plazoleta de acuerdo a las fichas
de inventario.

4. Proceso fotogramétrico y generacion de ortoplano

5. Planta constructiva de ler piso incluye la geometria de implantacién de los elementos de
arcilla existentes.
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ARQ.ING SAS

Intervencién disefio y patrimonio

PROPUESTA ECONOMICA

Analizadas los productos y las exigencias de los productos a entregar, la presente propuesta econdmica
tiene un costo total de:

& PRODUCTOS A DESARROLLAR UNIDAD | CANTIDAD | VALOR UNITARIO TOTAL

1.1 PLANO DE LOCALIZACION GL 1,00 $4.000.000 $4.000.000
FICHAS DE REGISTRO Y LEVANTAMIENTO DE LAS
PIEZAS DE ARCILLA QUE CONFORMAN LA
1.2 PLAZOLETA m2 810,00 $ 30.000 $ 24.300.000

REGISTRO FOTOGRAFICO DE LAS PIEZAS DE
ARCILLA QUE CONFORMAN LA PLAZOLETA DE
1.3 ACUERDO A LAS FICHAS DE INVENTARIO m2 810,00 $12.000 $ 9.720.000
1.4 PROCESO FOTOGRAMETRICO Y GENERACION | UNIDAD 1,00 $ 8.000.000 $ 8.000.000
PLANTA CONSTRUCTIVA DE 1ER PISO INCLUYE
LA GEOMETRIA DE IMPLANTACION DE LOS
ELEMENTOS DE ARCILLA EXISTENTES CON CADA

1.5 |UNODELOSEJES UNIDAD 1,00 $ 8.000.900 $ 8.000.900
VALOR COSTO DIRECTO $ 54.020.900

[IVA 19% $ 10.263.971

| VALOR FINAL $ 64.284.871

COSTO DIRECTO

Cincuenta y cuatro millones veinte mil novecientos pesos moneda corriente ( $54.020.900) MAS IVA
19%

VALOR TOTAL

Valor total del Estudio incluido IVA Sesenta y cuatro millones doscientos ochenta y cuatro mil
ochocientos setenta y un mil pesos moneda corriente (564.284.871) incluido IVA

TIEMPO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS
El tiempo de ejecucidn serd de Dos (2) meses: y serdn contados a partir de la legalizacidn del contrato

y entrega del anticipo.

FORMA DE PAGO
La forma de pago propuesta:
e 50% a la legalizacién del contrato.

e 50% Entrega de los producto al Contratante.

Cordial saludo, y en espera de sus comentarios a la presente para llegar a la culminacién de este
importante proyecto.

Eun

Ricardo Escobar Alvarez
Arquitecto — Restaurador
Arg.ing intervencion disefio y patrimonio SAS
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