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Arquitecta 
SANDRA ROJAS 
Directora de obra AGN 
Consorcio Marlyt 
La Ciudad 
 

Ref. Propuesta técnica y economica para la elaboración del levantamiento e inventario de las piezas 
patrimoniales que conforman la Plazoleta de la Rosa de los vientos, la Plazoleta Principal de acceso 
al Archivo y la Plazoleta del Urapan. Incluye Levantamiento detallado y despiece, registro fotografivo 
y generación de proceso fotogrametrico y generación del ortoplano en las 3 plazoletas y el tunel.  

 

Arquitecta Sandra Rojas: 

Un especial saludo, atendiendo y agradeciendo su amable invitación, me permito presentarle para 
su análisis la propuesta, cuyo objeto es la elaboración del levantamiento e inventario de las piezas 
patrimoniales que conforman la Plazoleta de la Rosa de los vientos, la Plazoleta Principal de acceso 
al Archivo y la Plazoleta del Urapan. Incluye Levantamiento detallado y despiece, registro fotografico 
y generación de proceso fotogrametrico y generación del ortoplano en las 3 plazoletas y el tunel.  

De lo anterior  me permito entregarle la propuesta técnica y económica para el desarrollo de este 
proyecto. 

Cordialmente, 

 

RICARDO ESCOBAR ALVAREZ 

Arquitecto-Restaurador 

 

Adjunto. Lo enunciado 
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PROPUESTA TECNICA 

1. OBJETO 

El objeto de la presente propuesta tiene como objeto la elaboración del levantamiento e inventario de 
las piezas patrimoniales que conforman la Plazoleta de la Rosa de los vientos, la Plazoleta Principal de 
acceso al Archivo y la Plazoleta del Urapan. Incluye Levantamiento detallado y despiece, registro 
fotografivo y generación de proceso fotogrametrico y generación del ortoplano en las 3 plazoletas y el 
tunel.  

El inmueble objeto de esta propuesta ubicado en la carrera 6 No.6-91 en el Centro Historico de Bogotá,  
se encuentra declarado como Bien de Interés Cultural BIC, Nivel 1. 
   
CRONOGRAMA DE EJECUCION  LEVANTAMIENTO E INNVENTARIO PIEZAS DE ARCILLA PLAZOLETAS 

  MES 1  MES 2  

ACTIVIDAD 1 2 3 4 1 2 3 4 

Plano de localización                
Fichas de registro y 
levantamiento de las piezas de 
arcilla que conforman las 
Plazoletas                 
Registro fotográfico de las piezas 
de arcilla que conforman la 
Plazoleta de acuerdo a las fichas 
de inventario                 
Proceso fotogramétrico y 
generación de ortoplano                 
Planta constructiva de 1er piso 
incluye la geometría de 
implantación de los elementos de 
arcilla existentes.                 

 

2. PRODUCTOS  COMPONENTE DEL LEVANTAMIENTO E INVENTARIO 

Plano de localización. 

1. Plano de localización 
2. Fichas de registro y levantamiento de las piezas de arcilla que conforman la plazoleta de la 

Rosa de los vientos, Plaza de acceso al Archivo, túnel y Plazoleta del Urapan. 
3. Registro fotográfico de las piezas de arcilla que conforman la Plazoleta de acuerdo a las fichas 

de inventario. 
4. Proceso fotogramétrico y generación de ortoplano 
5. Planta constructiva de 1er piso incluye la geometría de implantación de los elementos de 

arcilla existentes. 
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PROPUESTA ECONOMICA 

Analizadas los productos y las exigencias de los productos a entregar, la presente propuesta económica  
tiene un costo total de: 

COSTO DIRECTO 
Cincuenta y cuatro millones veinte mil novecientos pesos moneda corriente ( $54.020.900) MAS  IVA 
19% 
VALOR TOTAL 
Valor total del Estudio incluido IVA Sesenta y cuatro millones doscientos ochenta y cuatro mil 
ochocientos setenta y un mil pesos moneda corriente ($64.284.871) incluido IVA       
TIEMPO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS 
El tiempo de ejecución será de Dos (2) meses: y serán contados a partir de la legalización del contrato 
y entrega del anticipo.  

FORMA DE PAGO 
La forma de pago propuesta: 

 50% a la legalización del contrato. 
 50%  Entrega de los producto al Contratante. 

Cordial saludo, y en espera de sus comentarios a la presente para llegar a la culminación de este 
importante proyecto. 

 
Ricardo Escobar Alvarez 
Arquitecto – Restaurador 
Arq.ing intervención diseño y patrimonio  SAS 
 


