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ESTUDIOS PREVIOS 

MODALIDAD DE SELECCIÓN PARA LA CONTRATACIÓN DE MÍNIMA CUANTÍA 

1. INFORMACIÓN GENERAL 

De acuerdo con lo establecido en el numeral 7 y 12 de artículo 25 de la ley 80 de 1993, ley 1150 de 2007 

y especialmente el Artículo 2.2.1.2.1.5.1 y siguientes del Decreto 1082 del 2015 modificado por el artículo 

2 del Decreto 1860 de 2021, se presenta el siguiente Estudio previo para la contratación de mínima 

cuantía de conformidad con el Artículo 94 de la Ley 1474 de 2011, y Subsección 5 Capítulo II del Título I 

del Decreto 1082 de 2015. 

FECHA: Septiembre de 2026 

ENTIDAD: Municipio de Pasto 

DEPENDENCIA SOLICITANTE: SECRETARÍA DE PLANEACIÓN MUNICIPAL 

MODALIDAD: Mínima cuantía 

BANCO DE PROYECTOS: 

Ante el banco de proyectos del Municipio de Pasto se encuentra 

radicado y viabilizado bajo el No. 202500000036870, el proyecto 

ADECUACIÓN, AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE ESPACIO PÚBLICO 

EFECTIVO (PARQUES, PLAZAS, PLAZOLETAS) CON ENFOQUE E 

INTERACCIÓN INTELIGENTE VIGENCIA 2026 EN EL MUNICIPIO DE PASTO, 

por valor de MIL QUINIENTOS MILLONES DE PESOS M/CTE ($ 

1.500.000.000,00), comprendido en el PLAN DE DESARROLLO 2024 – 2027 

PASTO COMPETITIVO, SOSTENIBLE Y SEGURO. 

PLAN ANUAL DE 

ADQUISICIONES: 

Los servicios y/o bienes a adquirir con la presente contratación se 

encuentran contemplados en el Plan Anual de Adquisiciones de la 

presente vigencia fiscal, bajo el código SPM-2026-165 

2. DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD QUE EL MUNICIPIO DE PASTO PRETENDE SATISFACER CON LA 

CONTRATACIÓN 

 

De conformidad con lo señalado en los numerales 7 y 12 del Artículo 25 de la Ley 80 de 1993, en 

concordancia con el Artículo 2.2.1.1.2.1.1. Del Decreto 1082 de 2015, las Entidades Estatales están 

obligadas a llevar a cabo estudios y documentos previos para comprobar la necesidad de contratar el 

bien o servicio, obra o labor, dejando constancia de su adecuación al Plan de Desarrollo y el Plan de 

Acción de la Entidad. 

 

El Municipio de Pasto requiere contratar la adquisición de bienes y servicios, personas naturales y jurídicas 

privadas y públicas, y la ejecución de obras públicas para el cumplimiento de los objetivos y fines 

institucionales como entidad del Estado, en el marco de sus competencias constitucionales y legales y 

de su Plan de Desarrollo. 

 

En el Municipio de Pasto, específicamente la Secretaría de Planeación Municipal tiene la responsabilidad 

y el compromiso de asegurar el adecuado desarrollo de las funciones y objetivos institucionales que le 

corresponden, entre ellos, la creación de espacios públicos de calidad que favorezcan la sostenibilidad 

local y regional.  
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Es fundamental destacar que el Plan de Ordenamiento Territorial "Pasto, territorio con-sentido. 2015 – 

2027", en su estrategia de espacio público, establece como uno de sus objetivos específicos la creación, 

conservación y recuperación de espacios públicos, con el fin de proporcionar lugares de encuentro 

tanto para la comunidad urbana como rural del municipio. Por esta razón, se está trabajando de manera 

integral en un proyecto orientado a la construcción de parques urbanos, que fomenten la protección 

del medio ambiente, la recreación y el fortalecimiento de los sistemas de parques y espacios públicos.  

 

De acuerdo con lo establecido en el POT, en su Artículo 198, sobre la red municipal de parques, se 

subraya que la creación de esta red es una estrategia clave para mejorar la baja cobertura de espacio 

público efectivo por habitante y elevar la calidad de vida de los residentes del municipio. Es relevante 

mencionar que el municipio enfrenta una baja disponibilidad de espacio público, medida a través del 

indicador "Metros cuadrados de espacio público por habitante". En 2019, este valor fue de 2,2 m² por 

habitante en el sector urbano, con un incremento de solo 0,00045% (2,2002 m²/habitante) respecto a la 

línea base de 2015. Estos valores colocan al municipio muy por debajo de los estándares nacionales e 

internacionales, que exigen un mínimo de 15 m² por habitante.  

 

Dentro del Plan de desarrollo Territorial 2024-2027 "PASTO COMPETITIVO, SOSTENIBLE Y SEGURO", se 

destacan varios objetivos clave para el bienestar de la comunidad. Uno de ellos es la adecuación del 

espacio público existente, con especial atención a la accesibilidad para personas con discapacidad y 

movilidad reducida. Además, se busca fortalecer y fomentar el deporte, la recreación, la actividad física 

y el buen uso del tiempo libre para todas las edades y grupos sociales, incluyendo niños, adolescentes, 

jóvenes, adultos, personas mayores y personas en condición de discapacidad, con un enfoque de 

género. Este esfuerzo también promueve el desarrollo social a través de la participación, creando 

espacios de convivencia, cultura y paz, mientras se mejora la salud física y mental de los ciudadanos. De 

igual manera, se prioriza la construcción y mejora de instalaciones deportivas, asegurando 

infraestructuras adecuadas que favorezcan la adopción de estilos de vida saludables para toda la 

población. La reparación, reposición y mantenimiento de los juegos infantiles pertenecientes al parque 

Bolívar de la comuna 2 del municipio de pasto, se plantea como una iniciativa clave para aumentar la 

cantidad de metros cuadrados de espacio público por habitante, contribuyendo a reducir las 

deficiencias existentes. Este proyecto no solo busca mejorar la infraestructura urbana, sino también 

conectar la estructura ecológica del municipio con la zona urbana, proporcionando espacios destinados 

a la recreación, la contemplación y el encuentro de los ciudadanos. De este modo, se fortalecerá el 

bienestar y la calidad de vida de los habitantes de Pasto.  

 

Contar con espacio público de calidad, que mantenga el equilibrio ecosistémico del territorio, es un 

derecho ciudadano y es requisito fundamental para la construcción de una ciudad ordenada, eficiente 

e incluyente. Los espacios públicos facilitan la interacción comunitaria y contribuyen a mejorar las 

condiciones de vida urbana.  

 

Sin embargo, uno de los principales inconvenientes que afronta el Municipio de Pasto es un espacio 

público deficitario y de mala calidad, razón por la cual existe la necesidad y en especial, la obligación 

constitucional y legal del Municipio de Pasto, de ampliar su oferta, garantizando el uso y disfrute 

adecuado del mismo. 

 

De lo anterior se deriva la necesidad de implementar una política orientada a consolidar el espacio 

público como un espacio relacional, de dominio social, colectivo y multifuncional, fundamentado en la 
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optimización de la calidad del mismo, con miras a consolidar a Pasto como un territorio con 

“sostenibilidad ambiental y adaptación al cambio climático, desarrollo urbano sostenible, sostenibilidad 

económica y social, y sostenibilidad fiscal y gobernabilidad”, tal como lo refiere el Plan de Acción 2038 

“Recorrer el buen camino - 500 años de tradición”.  

 

En atención a ello, se define como objetivo específico, la generación y recuperación de espacio público 

de calidad en el municipio de Pasto, lo que puede concretarse en el mejoramiento, adecuación y 

mantenimiento de espacio público de diferentes escalas (urbana, zonal, y vecinal) en sectores 

estratégicos del Municipio, generando consecuentemente la apropiación del espacio público por parte 

de la comunidad Pastusa y el mejoramiento en los niveles de vida de la Población. 

 

Además, se cuenta con un “Concepto técnico sobre las afectaciones identificadas en los juegos 

infantiles del parque Bolívar”, emitido por la Dirección de Gestión de Riesgo de Desastres (DGRD), el día 

21 de agosto de 2026, donde por medio de visita de inspección se evidenció afectaciones en tobogán 

metálico, por desgastes, que presentan cortes transversales que podrían ocasionar cortes, abrasiones u 

otro tipo de lesiones a los niños y/o usuarios del elemento infantil. 

 

Adicionalmente, se identificó un módulo de juegos infantiles que presenta afectaciones para el acceso, 

debido al desgaste o doblamiento de plataforma metálica de acceso a toboganes, así como en el 

tramo final del tobogán plástico del mismo modulo. 

 

Con lo enunciado anteriormente, la DGRD considera que: “los elementos descritos presentan 

condiciones físicas que pueden representar un riesgo potencial para la seguridad e integridad de los 

niños que hacen uso de los juegos infantiles mencionados… hasta tanto se realicen las reparaciones 

correspondientes”. 

 

Teniendo en cuenta que el Fondo de Compensación de Espacio Público FONCEP cuenta con recursos 

provenientes de la Compensación de espacio público, estos recursos – sumados a otros propios - serán 

los utilizados para financiar o cofinanciar proyectos destinados al diseño, generación, adecuación y 

mantenimiento del espacio público efectivo del Municipio de Pasto, por lo tanto se adelantó los 

documentos necesarios para la “reparación, reposición y mantenimiento de los juegos infantiles 

pertenecientes al parque Bolívar de la comuna 2 del municipio de pasto” en respuesta a la problemática 

expuesta que enfrenta nuestro Municipio. 

 

Para adelantar la presente contratación el Municipio cuenta con la disponibilidad presupuestal para 

atender el gasto correspondiente. 
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3.  DESCRIPCIÓN DEL OBJETO A CONTRATAR 

 

3.1. OBJETO: El contratista se compromete con el Municipio de Pasto - Secretaria de Planeación a realizar 

LA OBRA “REPARACION, REPOSICION Y MANTENIMIENTO DE LOS JUEGOS INFANTILES PERTENENCIENTES AL 

PARQUE BOLIVAR DE LA COMUNA 2 DEL MUNICIPIO DE PASTO" contemplado dentro del proyecto 

Adecuación ampliación y mejoramiento de espacio público efectivo parques, plazas, plazoletas con 

enfoque e interacción inteligente vigencia 2026 en el municipio de  Pasto, a precios unitarios fijos  

(SPM26_165). 

 

3.2. CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS UNSPSC:  

 

GRUPO F. Servicios 

SEGMENTOS 72. Servicios de edificación, construcción de 

instalaciones y mantenimiento 

 

 
FAMILIA 15. Servicios de mantenimiento y construcción 

CLASE 31. Servicio de construcción de facilidades atléticas y recreativas 

CODIGO. 

 

72153100 

 
72103300 Servicio de construcción de facilidades atléticas y recreativas 

 

 

GRUPO F. Servicios 

SEGMENTOS 72. Servicios de edificación, construcción de 

instalaciones y mantenimiento 

 

 
FAMILIA 14. Servicios de construcción pesada 

CLASE 13. Servicio de construcción de facilidades atléticas y recreativas 

CODIGO. 

 

72141300 

72103300 Servicio de construcción de facilidades atléticas y recreativas 

 

 

4. CONDICIONES TÉCNICAS EXIGIDAS DEL BIEN O SERVICIO A CONTRATAR: 

 

Para la ejecución del objeto contractual, EL CONTRATISTA deberá cumplir con las siguientes 

especificaciones técnicas: 

 

Los proponentes deberán presentar su propuesta, teniendo en cuenta que el Municipio prevé la 

metodología para la ejecución de las obras de “REPARACION, REPOSICION Y MANTENIMIENTO DE LOS 

JUEGOS INFANTILES PERTENENCIENTES AL PARQUE BOLIVAR DE LA COMUNA 2 DEL MUNICIPIO DE PASTO ", 
a precios unitarios fijos, objeto del contrato que requiere celebrar, así como el cumplimiento del 
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contenido de los estudios previos y el alcance técnico realizado, anexos y demás necesarios, entre ellos: 

especificaciones técnicas de obra, glosario, matrices de experiencia y riesgos, entre otros. 

 

4.1. CUADRO DE CARACTERISTICAS Y CANTIDADES DE LOS SERVICIOS A CONTRATAR 

 

1 PRELIMINAR 

ITEM DESCRIPCION UND CANT VR INITARIO VR TOTAL 

1.01 
Cerramiento provisional con guadua y 

tela de cerramiento h=2 m 
ML 38.50 $ 15.407 $ 593.170 

TOTAL $ 593.170 

2 MOBILIARIO URBANO 

ITEM DESCRIPCION UND CANT VR INITARIO VR TOTAL 

 

DESMONTE, REPARACION Y 

ADECUACION DEL RESBALADERO 

INFANTIL. INCLUYE DESMONTE DE 

LAMINAS EN ACERO INOX, 

MEJORAMIENTO DE SUELOS Y RELLENOS, 

COMPACTACION DE TERRENO, 

FUNDICION DE LOSAS PARA SOPORTE DE 

NUEVO ELEMENTO DE RESBALADERO, 

REPOSICION DE PIEZAS PARA 

CONFORMACION DE RESBALADERO 

GLB 1 $ 36.470.353 $ 36.470.353 

 

REPARACION Y MANTENIMIENTO DE 

MODULO DE JUEGOS INFANTILES. 

INCLUYE REPOSICION DE PISO EN MALLA 

METALICA (SEGÚN DISEÑO EXISTENTE), 

REPOSICION DE MODULO DE TOBOGAN 

PLASTICO, Y MANTINIMIENTO GENERAL 

GLB 1 $ 7.493.706 $ 7.493.706 

 

REPARACION Y/O REPARACION DE 

ELEMENTOS DE MADERA DE LOS SISTEMAS 

DE SKATEBOARD TIPO RAMPAS 

GLB 1 $ 1.209.423 $ 1.209.423 

TOTAL $ 48.006.792 

 

SUBTOTAL OBRAS (INCLIUYE IVA) $ 48.599.962 

VALOR TOTAL $ 48.599.962 

 

  

Administración 28 % $ 10.309.082 

Imprevistos 1 % $ 368.182 

Utilidad 3 % $ 1.104.545 

COSTO OBRA $ 48.599.962 
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NOTAS: 

1. Los ítems costo directo, administración, imprevistos, utilidad, son aplicables para    los 

presupuestos de obra. 

2. En ningún caso se podrá superar los presupuestos determinados para el proceso. 

3. El valor estimado del proceso fue calculado y ajustado con base en las cantidades de obra del 

proyecto, y a las especificaciones técnicas, teniendo en cuenta precios de mercado, el lugar 

de ejecución de las obras, la disposición de personal y las fuentes de materiales, entre otros.  

4. Los precios unitarios cubren los costos de materiales, transporte de los mismos, mano de obra 

de los trabajos, prestaciones sociales, impuestos, tasas y contribuciones decretadas por el 

gobierno nacional, departamental o municipal, herramientas, maquinaria y todos los demás 

gastos inherentes al cumplimiento satisfactorio del Contrato, inclusive los imprevistos, gastos de 

administración, utilidades del constructor y gastos para cumplimiento de protocolo biosanitario. 

5. El presupuesto asignado para el presente proceso comprende todos los gastos y costos directos 

e indirectos en que el contratista incurra para cumplir a cabalidad con el objeto del contrato, 

incluidos gastos de administración, imprevistos, utilidad. 

6. la tarifa del IVA será la establecida por la normatividad vigente. 

7. Ninguna propuesta económica podrá superar la suma de dinero estipulada en el presupuesto 

oficial.  

 

 

4.2 DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROYECTO  

 

El proyecto se realizará en el Parque Bolívar, de la comuna 2 del municipio de Pasto. Con coordenadas 

1°12'19.96"N - 77°16'12.85"W. 

 

las condiciones físicas de los juegos infantiles son deficientes, debido al uso continuo y desgaste de los 

mismos, con presencia de daños considerables en los elementos de juegos infantiles, que se han 

convertido en un foco de problemáticas para el uso de sus usuarios, esto soportado en el concepto 

técnico emitido por la Dirección de Riesgos de Desastres DGRD, puntualmente enfocado en el 

resbaladero metálico y en el módulo de juegos infantiles 

 

También se presentan desgastes por uso de varios elementos deportivos y sociales, con desgaste de 

pinturas y demarcaciones, desgaste de elementos y juegos, corrosión en elementos metálicos, y 

destrucción de tapas y rejillas de cárcamos y elementos de alcantarillado. 

 

 

4.3 DESCRIPCIÓN OBRA ACTUAL O ZONA A INTERVENIR 

 

A. Antecedentes o contexto general 

El presente proceso de contratación se enmarca Dentro del Plan de desarrollo Territorial 2024-2027 "PASTO 

COMPETITIVO, SOSTENIBLE Y SEGURO", se destacan varios objetivos clave para el bienestar de la 

comunidad. Uno de ellos es la adecuación del espacio público existente, con especial atención a la 

accesibilidad para personas con discapacidad y movilidad reducida. Además, se busca fortalecer y 

fomentar el deporte, la recreación, la actividad física y el buen uso del tiempo libre para todas las edades 

y grupos sociales, incluyendo niños, adolescentes, jóvenes, adultos, personas mayores y personas en 

condición de discapacidad, con un enfoque de género. Este esfuerzo también promueve el desarrollo 
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social a través de la participación, creando espacios de convivencia, cultura y paz, mientras se mejora 

la salud física y mental de los ciudadanos. De igual manera, se prioriza la construcción y mejora de 

instalaciones deportivas, asegurando infraestructuras adecuadas que favorezcan la adopción de estilos 

de vida saludables para toda la población. La reparación, reposición y mantenimiento de los juegos 

infantiles pertenecientes al parque Bolívar de la comuna 2 del municipio de pasto, se plantea como una 

iniciativa clave para aumentar la cantidad de metros cuadrados de espacio público por habitante, 

contribuyendo a reducir las deficiencias existentes. Este proyecto no solo busca mejorar la infraestructura 

urbana, sino también conectar la estructura ecológica del municipio con la zona urbana, 

proporcionando espacios destinados a la recreación, la contemplación y el encuentro de los 

ciudadanos. De este modo, se fortalecerá el bienestar y la calidad de vida de los habitantes de Pasto. 

 

Ante esta problemática, y atendiendo las solicitudes de la comunidad, la administración municipal 

viabilizó el proyecto de inversión bajo el código BPIN 202500000036870. El proceso se adelanta mediante 

la modalidad de Mínima Cuantía, implantándose en un entorno demográfico que para el año 2026 

cuenta con una población proyectada de entre 1800 a 3500 habitantes, y apoyándose en un sector de 

la construcción dinámico y un tejido empresarial local sólido regido por políticas que promueven la 

inclusión de Mipymes y empresas lideradas por mujeres. 

 

B. Localización 

 

El proyecto REPARACION, REPOSICION Y MANTENIMIENTO DE LOS JUEGOS INFANTILES PERTENECIENTES AL 

PARQUE BOLIVAR DE LA COMUNA 2 DEL MUNICIPIO DE PASTO se encuentra ubicado en el parque 

Bolívar perteneciente a la comuna 2 de la ciudad de San Juan de Pasto. Las coordenadas son las 

siguientes: 1°12'19.96"N  -  77°16'12.85"W. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Imagen No. 1. Ubicación Parque Bolívar, municipio de Pasto 
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C. Estado actual  

 

las condiciones físicas de los juegos infantiles son deficientes, debido al uso continuo y desgaste de los 

mismos, con presencia de daños considerables en los elementos de juegos infantiles, que se han 

convertido en un foco de problemáticas para el uso de sus usuarios, esto soportado en el concepto 

técnico emitido por la Dirección de Riesgos de Desastres DGRD, puntualmente enfocado en el 

resbaladero metálico y en el módulo de juegos infantiles 

 

También se presentan desgastes por uso de varios elementos deportivos y sociales, con desgaste de 

pinturas y demarcaciones, desgaste de elementos y juegos, corrosión en elementos metálicos, y 

destrucción de tapas y rejillas de cárcamos y elementos de alcantarillado. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Imagen No. 2. Resbaladero metálico parque Bolívar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

Imagen No. 3 Modulo infantil 
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Imagen No. 4. Rampa skateboard 

 

 

4.4 ACTIVIDADES POR EJECUTAR Y ALCANCE 

 

Las principales actividades para ejecutar dentro del proyecto son estrictamente las requeridas para la 

correcta ejecución del proceso de reparaciones y mejoramiento de los juegos infantiles, estas 

actividades deberán cumplir con las especificaciones técnicas del proyecto, normativa requerida y 

seguir el proceso constructivo adecuado a los requerimientos propios del documento:  

 

- Preliminares  

- Mobiliario Urbano 

 

 

A. Ítems de pago 

 

1 PRELIMINAR 

ITEM DESCRIPCION UND CANT 

1.01 Cerramiento provisional con guadua y tela de cerramiento h=2 m ML 38.50 

2 MOBILIARIO URBANO 

ITEM DESCRIPCION UND CANT 

2.01 

DESMONTE, REPARACION Y ADECUACION DEL RESBALADERO INFANTIL. 

INCLUYE DESMONTE DE LAMINAS EN ACERO INOX, MEJORAMIENTO DE 

SUELOS Y RELLENOS, COMPACTACION DE TERRENO, FUNDICION DE LOSAS 

PARA SOPORTE DE NUEVO ELEMENTO DE RESBALADERO, REPOSICION DE 

PIEZAS PARA CONFORMACION DE RESBALADERO 

GLB 1 
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2.02 

REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MODULO DE JUEGOS INFANTILES. 

INCLUYE REPOSICION DE PISO EN MALLA METALICA (SEGÚN DISEÑO 

EXISTENTE), REPOSICION DE MODULO DE TOBOGAN PLASTICO, Y 

MANTINIMIENTO GENERAL 

GLB 1 

2.03 
REPARACION Y/O REPARACION DE ELEMENTOS DE MADERA DE LOS 

SISTEMAS DE SKATEBOARD TIPO RAMPAS 
GLB 1 

 

 

5. OBLIGACIONES DE LAS PARTES 

5.1. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA: En cumplimiento del objeto contractual el CONTRATISTA deberá 

cumplir con las siguientes obligaciones: 

 

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL CONTRATISTA: 

1. El contratista se compromete a implementar y mantener un sistema de aseguramiento de la calidad 

de las obras 

2. El contratista se compromete a estudiar y analizar los planos, informe, especificaciones suministradas 

por el Municipio de Pasto para la ejecución de las obras. 

3. Mantener un oportuno suministro y manejo de materiales y aprobar o rechazar los destinados a las 

obras del proyecto, teniendo en cuenta los procesos de elaboración de los materiales y exigir a los 

proveedores los certificados de garantía de calidad que avalen el cumplimiento de la calidad 

especificada  

4. Mantener un conocimiento adecuado de todos los problemas que puedan afectar los proyectos, 

para lograr que las obras se ejecuten de acuerdo con la calidad, costos y plazos establecidos. 

5. Formular, desarrollar, elaborar, establecer, implementar y documentar un sistema de verificación, 

control y seguimiento de los programas de construcción de las obras. 

6. Mantener sistemas de seguimiento e información en tiempo real sobre el estado de las obras en 

relación con su avance, calidad y costo. 

 

7. Determinar, en coordinación con la Supervisión y/o Interventoría los presupuestos de las obras extras 

o adicionales. 

 

8.  Preparar y presentar, cuando la Alcaldía de Pasto lo requiera, informes técnicos y de 

programación, en los cuales se analice el programa de ejecución de los trabajos, los documentos 

de cambios, las inversiones realizadas, el personal, los equipos utilizados, clima y todos los demás 

aspectos que permiten el adecuado seguimiento y control de las obras día a día. Sin embargo, se 

deberá presentar Informes quincenales escritos y fotográficos con los anteriores aspectos. 

 

9. El proponente deberá presentar la documentación del equipo de trabajo indicado en el documento 

de Especificaciones Técnicas de Construcción, dentro de los tres (3) días hábiles siguientes la 

adjudicación del contrato (Si este aplica). 
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10. Indicar la sede donde se ha de desarrollar la gerencia de las obras. 

 

11. Realizar la vigilancia y cuidado de los elementos del Municipio de Pasto encomendado. 

 

12. Asistir a reuniones periódicas con el Municipio, con el objetivo de analizar todos los aspectos que 

requieran el concepto o conocimiento de las entidades relacionadas con la ejecución de las obras, 

a fin de lograr un adecuado y permanente desarrollo de las obras, incluyendo el avance de obra, 

control de costos, problemas de diseño, reclamaciones entre ellos.  

 

13.  Elaborar planes de contingencia para atender eventos imprevistos que puedan afectar la 

seguridad, calidad, costo o plazo de las obras, de manera que se eviten o mitiguen las implicaciones 

de tales eventos. El contratista debe contar con laboratorio de suelos adecuado y equipos 

necesarios para realizar los ensayos geotécnicos, debidamente calibrados. 

 

14. Exigir el cumplimiento de la obra de las normas de Higiene y Seguridad Industrial de todo el personal 

que tenga acceso a las obras en forma permanente o temporal. 

 

15. Atender de forma oportuna todos los requerimientos de tipo jurídico y administrativo derivados de 

reclamaciones, demandas y recursos que interpongan en el desarrollo de obras, hasta que queden 

debidamente resueltos. 

 

16. Responder por daños causados a terceros en desarrollo del contrato, igualmente responderá por 

los daños que se deriven del incumplimiento del contrato. 

 

17. Ejecutar trabajos y obras contratadas de acuerdo con el programa de trabajo e inversiones 

presentado y aprobado por el Supervisor y/o Interventor.  

 

18. Realizar los contratos laborales de todo el personal que trabaje en las obras y realizar las respectivas 

afiliaciones a seguridad social a nombre del empleador (Contratista). 

 

19. Llevar registro completo del equipo de construcción, indicando el modelo, marca, serie, 

capacidad, potencia, estado, utilización entre otros.  

20. Ejecutar las demás actividades afines que sean propias con la ejecución del objeto contractual. Al 

finalizar las obras, el contratista, Supervisor y/o Interventor y un delegado del municipio de Pasto 

efectuarán una visita de Inspección a las mismas con el objeto de determinar su estado.  

 

21. Hacer limpieza de escombros, retiro de materiales sobrantes, formaletas o materiales similares que 

le pertenezcan o que se hayan usado bajo su dirección, a más tardar el último día de ejecución de 

la obra, en caso de que no cumpla con esta obligación, el Municipio realizará los trabajos y cargará 

su costo al Contratista, descontando su valor en la cuenta final. 

 

22. VALLA DE INFORMACIÓN: Estarán a cargo del proponente favorecido todos los costos requeridos 

para suministro e instalación de la valla informativa. La valla deberá instalarse de conformidad con 

los lineamientos establecidos por la Secretaría de Infraestructura y Valorización Municipal.  
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23. SEÑALIZACIÓN EN LA ZONA DE LAS OBRAS: Estarán a cargo del proponente favorecido todos los 

costos requeridos para colocar y mantener la señalización de obra y la iluminación nocturna y 

demás dispositivos de seguridad y de comunicación y coordinación del plan de manejo de tránsito 

actividades que deberá cumplir de conformidad con lo establecido en el Manual de Señalización 

- Dispositivos para la Regulación del Tránsito en Calles, Carreteras y Cicloruta de Colombia, y en la 

Resolución No. 0001885 del 17 de junio de 2015, emanada del Ministerio de Transporte. Dicha 

señalización es de obligatorio cumplimiento en cada frente de trabajo que tenga el contratista.  

 

24. BITACORA DE OBRA: El Contratista deberá abrir Libros de Obra, en el cual se señalarán los hechos 

más importantes durante el transcurso de su ejecución, desde el instante de la expedición de la 

orden de iniciación de los trabajos hasta el recibo definitivo de los mismos. En el citado libro sólo se 

podrán realizar anotaciones sobre los asuntos inherentes a las ejecuciones de las obras, en el cual 

quedarán escritas las actividades realizadas diariamente, personal laborando en obra, equipo 

utilizado, estado del tiempo, accidentes de trabajo, avance de la obra, suministro de materiales, 

relación de ensayos para control de materiales, observaciones o sugerencias que diariamente haga 

el Supervisor y/o Interventor. Igualmente, cambios realizados, avalados y autorizados por Supervisión 

y/o Interventor. Los libros de bitácora deberán ser firmados diariamente por director de obra yo 

Residente de obra, y fijar la fecha.  

 

25. Capacitar al personal a cargo del contratista de obra de manera periódica, en los temas 

relacionados a lo establecido en el Decreto 1072 de 2015, sistema de gestión de seguridad y salud 

en el trabajo y presentar las evidencias correspondientes.  

 

26. El Contratista deberá dotar al personal que labora en la obra de algún distintivo que lo identifique 

ante la Secretaría de Infraestructura y Valorización del Municipio de Pasto y la ciudadanía 

(escarapela y chaleco reflectivo), siendo de uso obligatorio para todo el personal el casco de 

protección. 

 

27. El Contratista deberá suministrar al Supervisor y/o Interventor, cuando este lo requiera información 

completa y correcta sobre la cantidad de personal empleado en la ejecución de la obra, su 

clasificación, salario, sueldo y afiliaciones al sistema de seguridad social (pensión, salud y riesgos 

profesionales), así como la información sobre el costo de los materiales, herramientas, equipos o 

instrumentos usados en el trabajo.  

 

28. El Contratista tiene la obligación de establecer y ejecutar permanentemente el programa de salud 

ocupacional conforme a lo estipulado en las normas vigentes, es responsable de los riegos 

originados en su ambiente laboral y deberá adoptar las medidas que fueren necesarias para 

disminuir tales riesgos. (Dto. 1295/94). El contratista se compromete a elaborar y entregar todos los 

requisitos anteriores a nivel de detalle de ingeniería. 

 

29.  Responder por los daños a defectos que se presenten en la ejecución de las obras desde su inicio 

hasta la fecha en que se entiende concluida la entrega, asi como las posteriores a él y que 

provengan de fallas técnicas en el mantenimiento, de mala calidad de materiales, etc. 
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30. Demoler y reemplazar, por su cuenta y riesgo, en el término indicado por el Supervisor y/o Interventor, 

toda actividad que resulte defectuosa según el análisis de calidad, o que no cumpla con las normas 

de calidad requeridas por las obras.  

 

31. Evitar dilataciones y retardos innecesarios: realizar los mantenimientos. adecuaciones y actividades 

con cuidado y diligencia, de manera que el objeto del contrato se cumpla en la forma y dentro del 

plazo previsto, e informar de Inmediato al supervisor, cualquier imprevisto o impedimento que 

perturbe la realización de los trabajos en cumplimiento del contrato. 

 

32. Disponer de personal capacitado, competente y calificado para las actividades con trabajos en 

alturas y en espacios confinados, para lo cual el contratista, equipo de trabajo y personal de obra, 

debe contar con el certificado de alturas vigente expedido por una entidad competente y 

acreditada: de acuerdo con lo establecido en la Resolución No. 3673 de 2008 del Ministerio de la 

Protección Social a la que la sustituya. 

 

33. El contratista de conformidad con lo establecido en el artículo 2.2.4.6.27 del Decreto 1072 de 2015 

los oferentes deberán acreditar que se encuentran en desarrollo de la fase correspondiente del 

Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 9 

de la Resolución No. 0312 de 2019 expedida por el Ministerio de Trabajo, para lo cual deben 

presentar certificación expedida por el representante legal, si es persona jurídica, directamente por 

el oferente si es persona natural. En el caso de proponentes plurales todos sus integrantes, deberán 

acreditar los requisitos establecidos en el presente numeral. 

La certificación debe ser expedida dentro del periodo de tiempo establecido por el artículo 9 de la 

Resolución No. 0312 de 2019, que corresponda a la fase del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud 

en el Trabajo, que el oferente deba acreditar.  

De igual manera, la certificación debe contar con la firma o aval de una ARL o de persona que 

cuente con licencia en salud ocupacional aportando copia de la misma. Esta obligación también 

se podrá acreditar con la presentación de copia del certificado de acreditación expedido por el 

Ministerio de Trabajo o la autoridad competente, de que trata el artículo 7 de la Resolución No. 1111 

de 2017. 

 

34. El contratista de obra se encuentra en la obligación de presentar el Plan de Manejo de Transito 

(PMT) REVISADO Y APROBADO por la Secretaría de Tránsito Municipal cuya resolución de 

aprobación será exigida por la Secretaría de Infraestructura para la firma del Acta de inicio de obra. 

Los perjuicios que se pueden derivar por el rechazo de dicho trámite, será asumido en su totalidad 

por el contratista de obra. En todo caso el contratista se compromete a entregar a la Secretaria de 

Infraestructura y Valorización, máximo dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la 

adjudicación del respectivo contrato, la copia radicada del PMI ante la Secretaria de Transito del 

Municipio de Pasto, y a entregar máximo dentro de los veinte (20) días hábiles siguientes a la 

adjudicación del respectiva contrato, la copia de resolución del PMT firmada por el Secretario de 

Transito del Municipio de Pasto a su encargado. Los plazos aquí establecidos son de carácter 

obligatorio, so pena de que el Municipio declare la Caducidad del respectivo contrato, ya que el 

incumplimiento de la presente obligación, afecta de manera directa la ejecución del contrato y 

tiene la potencialidad de conducir a su paralización, De igual manera, los costos derivados para la 

elaboración del PMT, están a cargo del contratista en su totalidad, sin que el municipio se vea 

obligado a realizar algún tipo de reconocimiento por dicho trámite. 
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35. El contratista deberá acreditar que se encuentra a paz y salvo con el Municipio de Pasto, para lo cual 

deberá aportar el correspondiente certificado de “Paz y Salvo Municipal”. Este deberá presentarlo 

para la suscripción del Acta de Inicio, en caso de que el contratista no se encuentre inscrito en la 

base de datos de la Secretaría de Hacienda deberá realizarla en la página oficial de la Alcaldía de 

Pasto www.pasto.gov.co e ingresar a Trámites y Servicios / hacienda en línea. 

 

36. Serán de cargo del Contratista, todos los impuestos que se causen, con ocasión o por efecto del 

contrato que se derive del presente proceso, incluyendo su ejecución y hasta su liquidación, según 

la tarifa establecida legalmente. Igualmente, sobre los desembolsos realizados, el Contratante 

efectuará la respectiva retención y descuento por concepto de impuestos, tasas y contribuciones 

que estarán a cargo de Tesorería municipal, los cuales podrán ser pagados mediante las plataformas 

habilitadas, especialmente aquellos que se causen en forma sucesiva durante la ejecución del 

contrato, de acuerdo a lo contemplado en el Estatuto Tributario Del Municipio De Pasto Acuerdo 046 

de 2017, modificado por los Acuerdos No 059 de 2018, 022 de 2019 y 054 de 2019, ACUERDO No. 014 

de 6 DE MAYO DE 2021, y todos los demás que lo modifiquen y/o complementen, lo anterior será 

requisito de legalización del contrato, dentro de los 3 días siguientes a la suscripción del mismo. 

 

OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA  

Además de las derivadas de la esencia y naturaleza del contrato, la ley, las obligaciones y condiciones 

señaladas en la invitación y demás Documentos del proceso y de las establecidas en anexo técnico, 

vigente durante la ejecución del contrato, el Contratista se obliga a:  

 

1. Destinar a la ejecución del contrato, en un porcentaje del cinco por ciento (5%), a la provisión de 

bienes o servicios por parte de alguno o algunos de los siguientes sujetos de especial protección 

constitucional: población en pobreza extrema, desplazados por la violencia, personas en proceso de 

reintegración o reincorporación, víctimas de conflicto armado interno, mujeres cabeza de hogar, 

adultos mayores, personas en condición de discapacidad, así como la población de las 

comunidades indígena, negra, afrocolombiana, raizal, palanquera, Rrom o gitanas, entre otros 

identificados así por la Ley o la jurisprudencia de esta manera.  

 

El porcentaje de sujetos mencionados incorporados a la ejecución del contrato deberán mantenerse 

durante toda su duración en los porcentajes establecidos en este numeral, so pena del 

incumplimiento contractual.   

 

El supervisor, realizará el seguimiento y verificará que las personas vinculadas al inicio y durante la 

ejecución del contrato pertenezcan a los segmentos poblacionales enunciados anteriormente. Para 

estos efectos, el Contratista presentará la documentación respectiva que acredita la condición de 

los sujetos mencionados y su participación durante la ejecución del contrato. El cumplimiento de esta 

obligación deberá acreditarse al supervisor dentro de los 3 días hábiles siguientes contados a partir 

de acta de inicio. 

 

Para la acreditación de la condición de mujer cabeza de familia, personas en condición de 

discapacidad, adultos mayores, población de las comunidades indígena, negra, afrocolombiana, 

raizal, palanquera, Rrom o gitanas, personas en proceso de reintegración o reincorporación, se 

http://www.pasto.gov.co/
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aplicará en lo pertinente lo dispuesto en el artículo 2.2.1.2.4.2.17 del Decreto 1082 de 2015 o la norma 

que lo modifique, complemente o sustituya. Por su parte, la condición de población en pobreza 

extrema se constatará en las bases de datos del Sistema de Identificación de Potenciales 

Beneficiarios de Programas Sociales (Sisbén IV) y, la condición de víctima de conflicto armado y de 

desplazados por la violencia deberá probarse con el certificado de inclusión en el Registro Único de 

Víctimas – RUV, en los términos del Decreto 1084 de 2015 o la norma que lo modifique, complemente 

o sustituya.  

 

La condición de sujeto de especial protección constitucional que no se encuentre definida en esta 

cláusula deberá ser acreditada por el Contratista de conformidad con lo determinado por la Ley, la 

jurisprudencia, o en su defecto con elementos de convicción que suministren certeza sobre dicha 

condición.   

 

1. Cumplir con las condiciones establecidas en los Documentos del Proceso de Contratación.  

2. Desarrollar el objeto del contrato en las condiciones de calidad, oportunidad y obligaciones definidas 

en los Documentos del Proceso de Contratación.  

3. Garantizar la calidad de los bienes y servicios prestados, de acuerdo con las especificaciones 

técnicas de la obra previstas en la invitación y demás Documentos del Proceso de Contratación. 

4. Dar a conocer a la Entidad cualquier reclamación que indirecta o directamente pueda tener algún 

efecto sobre el objeto del contrato o sobre sus obligaciones. 

5. Abstenerse de comprometer los recursos sin contar con los permisos emitidos por la Entidad 

competente (cuando aplique intervenciones).  

6. Dar cabal cumplimiento al pacto de transparencia y declaraciones de la carta de presentación de 

la oferta.  

7. Informar a la Entidad cuando ocurra una situación que implique una modificación del estado de los 

Riesgos existentes al momento de proponer o celebrar el contrato. 

8. Promover el empleo local durante la ejecución del contrato. 

9. Comunicarle a la Entidad cualquier circunstancia política, jurídica, social, económica, técnica, 

ambiental o de cualquier tipo, que pueda afectar la ejecución del contrato.  

10. Durante la ejecución del contrato deberá observar las leyes y los reglamentos relativos a salud 

ocupacional y seguridad industrial y tomar todas aquellas precauciones necesarias para evitar que 

se produzcan en las zonas de sus campamentos de trabajo, accidentes o condiciones insalubres; así 

como dotar a su personal y asegurar el uso adecuado de los elementos de protección personal (EPP). 

11. Informar periódicamente la modificación de la composición del capital social de la persona jurídica; 

la existencia de pactos o acuerdos de accionistas; su pertenencia o no a un grupo empresarial, si se 

trata de una matriz, subordinada, o sucursal de sociedad extranjera, así como la información 

relevante de índole jurídica, comercial o financiera, de la persona jurídica o de sus representantes 

legales, socios o accionistas.  

12. Cumplir con sus obligaciones laborales respecto del personal a su cargo y con las obligaciones 

tributarias y ambientales que le correspondan de acuerdo con su labor. 

13. Informar a más tardar al día hábil siguiente al momento en que se tenga conocimiento de la 

imposición de medidas de aseguramiento o condenas proferidas en Colombia o en el extranjero en 

contra de cualquiera de los directivos, representantes legales, accionistas o integrantes del 

Contratista. 
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14. El Contratista se compromete a adquirir los bienes nacionales relevantes definidos por la Entidad en 

el numeral 5.1.4.1 de la invitación.  En consecuencia, el Contratista debe adquirir los bienes que se 

encuentren en el Registro de Productores de Bienes Nacionales durante la ejecución del contrato. 

15. Informar al interventor o al supervisor del contrato, según corresponda, la fecha de adquisición de los 

bienes nacionales relevantes para que este verifique que fueron obtenidos durante la vigencia del 

Registro de Productores de Bienes Nacionales correspondiente. 

16. Incorporar como mínimo el cuarenta por ciento (40 %), sin perjuicio de incluir uno superior de personal 

colombiano para el cumplimiento del contrato. 

17. En caso de que el contratista identifique la presencia de grupos étnicos en el lugar de ejecución de 

la obra, deberá informar de inmediato a la Entidad contratante, con el fin de garantizar el respeto al 

derecho a la consulta previa, conforme a lo establecido en la Ley 21 de 1991, que incorpora el 

Convenio 169 de la OIT, y las demás normas que lo modifiquen, complementen o sustituyan. 

18. Acatar los requerimientos del supervisor, como enlace directo entre el Municipio de Pasto y el 

contratista.  

19. Garantizar que la prestación del servicio cumpla con las necesidades específicas a que haya lugar. 

20. Atender los requerimientos que sean formulados por el supervisor y para efectos de ejecutar en 

debida forma el contrato. 

21. Cumplir cabalmente con el objeto del contrato, en la oportunidad, cubrimiento, eficacia y calidad 

requeridos; teniendo en cuenta lo establecido en los estudios previos, invitación pública, con sus 

respectivos anexos y la propuesta del Contratista.  

22. Entregar los bienes y elementos con las especificaciones técnicas y requerimiento ofrecidos en su 

propuesta y descritos en el objeto del contractual, dentro de este documento garantizando la 

calidad de estos. 

23. Asumir todos los impuestos y retenciones que impliquen el contrato. 

Atender las recomendaciones y sugerencias que hagan el Supervisor y/o Interventor del contrato, 

cumpliendo sus indicaciones, recomendaciones y las demás que sean inherentes al objeto de la 

contratación. 

24. Cumplir con los pagos correspondientes al Sistema de Seguridad Social Integral (Salud, Pensiones y 

ARL), según corresponda, de conformidad por lo establecido por la normatividad vigente, y presentar 

los respectivos comprobantes de pago originales. 

No podrá revelar, durante la vigencia de este Contrato, ni dentro de los dos (2) años siguientes a su 

expiración, la INFORMACIÓN CONFIDENCIAL de propiedad del Municipio de Pasto de la que EL 

CONTRATISTA haya tenido o tenga conocimiento con ocasión o para la ejecución de este contrato 

y que esté relacionada con el objeto contractual o con las funciones a cargo el Municipio de Pasto, 

sin el previo consentimiento por escrito del Municipio de Pasto, so pena de hacerse acreedor a las 

sanciones de Ley. 

25. Mantener actualizado su domicilio durante la vigencia del contrato y cuatro (4) meses más y 

presentarse al Municipio de Pasto en el momento en que sea requerido por el mismo.  

Adoptar y cumplir con los protocolos de bioseguridad requeridos por el municipio, por el Ministerio de 

Salud y demás resoluciones y disposiciones que apliquen. 

26. El contratista deberá acreditar que se encuentra a paz y salvo con el Municipio de Pasto, para lo cual 

deberá aportar el correspondiente certificado de PAZ Y SALVO MUNICIPAL, al momento de suscribir 

el acta de inicio, en caso de que el contratista no se encuentre inscrito en la base de datos de la 

secretaria de Hacienda municipal, deberá realizarlo a través de la página oficial de la alcaldía de 

Pasto, www.pasto.gov.co  

http://www.pasto.gov.co/
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27. Cargar las garantías a que haya lugar dentro del término fijado por la Administración Municipal en la 

plataforma transaccional de Colombia compra eficiente SECOP II. 

Adelantar oportunamente los trámites y cumplir los requisitos para la ejecución y legalización del 

contrato. 

28. Todas las demás inherentes o necesarias para la correcta ejecución del objeto contractual. 

Las demás contempladas en el artículo 5º de la Ley 80 de 1993. 

29. Serán de cargo del Contratista, todos los impuestos que se causen, con ocasión o por efecto del 

contrato que se derive del presente proceso, incluyendo su ejecución y hasta su liquidación, según 

la tarifa establecida legalmente. Igualmente, sobre los desembolsos realizados, el Contratante 

efectuará la respectiva retención y descuento por concepto de impuestos, tasas y contribuciones 

que estarán a cargo de Tesorería municipal, los cuales podrán ser pagados mediante las plataformas 

habilitadas, especialmente aquellos que se causen en forma sucesiva durante la ejecución del 

contrato, de acuerdo a lo contemplado en el Estatuto Tributario Del Municipio De Pasto Acuerdo 046 

de 2017, modificado por los Acuerdos No 059 de 2018, 022 de 2019 y 054 de 2019, ACUERDO No. 014 

de 6 DE MAYO DE 2021, y todos los demás que lo modifiquen y/o complementen, lo anterior será 

requisito de legalización del contrato, dentro de los 3 días siguientes a la suscripción del mismo. 

 

5.2. OBLIGACIONES DEL MUNICIPIO: 

 

1. Cancelar al contratista la remuneración pactada, en la forma y condiciones determinadas en el 

valor y la forma de pago, previo cumplimiento de los requisitos exigidos por la entidad para el trámite 

de pago. 

2. Suministrar en forma oportuna, la información solicitada o requerida por el contratista para el cabal 

desempeño de su gestión. 

3. Resolver las peticiones presentadas por el CONTRATISTA en los términos consagrados por la ley. 

4. Cumplir y hacer cumplir las condiciones pactadas en el contrato y en los documentos que de él 

forman parte. 

5. Exigir al contratista la ejecución idónea del contrato. 

6. Ejercer la supervisión y seguimiento permanente del objeto contractual, a través del supervisor. 

7. Expedir y tramitar los certificados de cumplimiento del objeto contractual, a través del supervisor. 

8. Impartir por escrito y en forma oportuna, las instrucciones y directrices respectivas al contratista 

9. Las demás contempladas en el artículo 4º de la Ley 80 de 1993. 

 

6. EXPERIENCIA MÍNIMA 

6.1. EXPERIENCIA DEL PROPONENTE:  

 

PERFIL DEL PROPONENTE: De conformidad con el numeral 3.2 CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS 

UNSPSC, los oferentes deberán acreditar la profesión de INGENIERO (A) CIVIL y/o ARQUITECTO (A). 

 

AVAL DE LA OFERTA  

 

Para avalar una oferta dentro del proceso de contratación, deben cumplirse los siguientes elementos 

esenciales: 
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• Carta de Presentación de la Oferta (Formato 1):  

El Proponente presentará el Formato 1 – Carta de Presentación de la Oferta el cual debe estar firmado 

por la persona natural Proponente o por el representante legal del Proponente individual o por el 

representante del Proponente Plural o por el apoderado.  

 

En virtud de lo previsto en la Ley 842 de 2003 y con el fin de evitar el ejercicio ilegal de la ingeniería, la 

persona natural (Proponente individual o integrante de la estructura plural) que pretenda participar en 

el Proceso de Contratación, debe acreditar que posee título como ingeniero, para lo cual debe 

adjuntar el certificado de vigencia de matrícula profesional expedida por el COPNIA o Consejo 

Profesional de Ingeniería de Transportes y Vías de Colombia, en la respectiva rama de la ingeniería, 

según corresponda, vigente a la fecha de cierre del Proceso de Contratación. 

 

De acuerdo con en el artículo 20 de la Ley 842 de 2003, si el representante legal o apoderado del 

Proponente individual persona jurídica o el representante legal o apoderado de la estructura plural, no 

posee título de una de las profesiones catalogadas como ejercicio de la ingeniería, la oferta debe ser 

avalada por un ingeniero, para lo cual debe adjuntar el certificado de vigencia de matrícula 

profesional expedida por el COPNIA o el Consejo Profesional de Ingeniería de Transportes y Vías de 

Colombia, en la respectiva rama de la ingeniería, según corresponda, vigente a la fecha de cierre de 

este Proceso de Contratación.  

 

El aval del ingeniero de que trata el artículo 20 de la Ley 842 de 2003 hace parte integral del Formato 1 

– Carta de presentación de la oferta cuando el Proponente deba presentarlo.  

La carta de presentación debe suscribirse, por lo que con la firma de este documento se entiende que 

el Proponente conoce y acepta las obligaciones del Anexo 1 – Pacto de Transparencia y, por lo tanto, 

no será necesaria la entrega de este documento al momento de presentar la oferta. 

 

El Proponente debe diligenciar los Formatos. Todos los espacios en blanco deben diligenciarse con la 

información solicitada.  

 

• Uso de Apoderado (cuando aplica):  

Los Proponentes podrán presentar ofertas directamente o suscritas por intermedio de apoderado, 

evento en el cual deben anexar el poder otorgado en legal forma (artículo 5 del Decreto – Ley 019 de 

2012), en el que se confiere al apoderado de manera clara y expresa facultades amplias y suficientes 

para actuar, obligar y responsabilizar a quien(es) representa en el trámite del proceso y en la 

aceptación de la oferta. No obstante, la simple entrega física o radicación de la oferta en la Entidad 

puede realizarla cualquier persona, sin necesidad de poder u autorización. 

 

El apoderado que firma la oferta podrá ser una persona natural o jurídica, que en todo caso debe tener 

domicilio permanente, para efectos de este proceso, en la República de Colombia, y debe estar 

facultado para representar al Proponente y/o a todos los integrantes del Proponente Plural, a efectos 

de adelantar en su nombre de manera específica las siguientes actividades: (i) presentar oferta para el 

Proceso de Contratación de que trata esta invitación; (ii) responder los requerimientos y aclaraciones 

solicitados la Entidad; (iii) recibir las notificaciones a que haya lugar (iv) suscribir el acta de terminación 

y liquidación, si a ello hubiere lugar.  
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Las personas extranjeras que participen mediante un Proponente Plural podrán constituir un solo 

apoderado común y, en tal caso, bastará para todos los efectos la presentación del poder común 

otorgado por la totalidad de los integrantes con los requisitos de autenticación, Legalización y/o 

Apostilla y traducción exigidos en el Código de Comercio y en el Código General del Proceso de 

Colombia, incluyendo los señalados en la invitación. El poder a que se refiere este párrafo podrá 

otorgarse en el mismo acto de constitución del Proponente Plural. 

 
• Elaboración y presentación formal de la oferta: 

La elaboración y presentación de una oferta en SECOP II debe realizarse totalmente de forma digital a 

través de la plataforma oficial del Sistema Electrónico para la Contratación Pública. Para participar, el 

proponente debe estar previamente registrado como proveedor en el SECOP II y tener acceso activo. 

Luego, debe consultar el proceso de contratación publicado por la Entidad, revisar cuidadosamente 

los pliegos, requisitos, anexos y el cronograma. 

 

La oferta debe incluir los documentos exigidos, entre ellos: la carta de presentación debidamente 

diligenciada, los documentos habilitantes (como certificados de existencia y representación legal, 

experiencia, matrícula profesional si aplica, poder si actúa un apoderado), la propuesta técnica si se 

solicita, y la propuesta económica diligenciada conforme al formulario oficial. En SECOP II, esta 

propuesta económica no debe ser firmada. Todos los documentos deben estar completos, escaneados 

correctamente, en formato PDF, legibles y organizados según el orden establecido en el cuestionario 

digital del proceso. 

 

Una vez reunida toda la documentación, el proponente debe cargar los archivos en la plataforma 

dentro del tiempo establecido, y enviarlos formalmente antes de la hora y fecha de cierre. La 

presentación de la oferta se considera realizada únicamente cuando se hace clic en “enviar” en el 

sistema, lo cual genera un acuse de recibo. No se aceptan entregas físicas ni por otros medios, y el 

sistema no permite radicar ofertas fuera del plazo. Al finalizar el plazo de presentación, las ofertas se 

hacen públicas y pueden ser consultadas por cualquier interesado. 

 

• Cierre del proceso y apertura de ofertas: 

Se entienden recibidas por la Entidad las ofertas que se encuentren en la plataforma del SECOP II a la 

fecha y hora indicada en el Cronograma del proceso, después de este momento el SECOP II no 

permitirá el recibo de más propuestas por excederse del tiempo señalado en el Cronograma. 

 

Vencido el término para presentar ofertas, la Entidad debe realizar su apertura y publicar la lista de 

oferentes. Luego de la apertura, las propuestas son públicas y cualquier persona puede consultarlas. La 

Entidad dará a conocer las ofertas presentadas en el Proceso de Contratación haciendo clic en la 

opción “publicar ofertas”, para que sean visibles a todos los Proponentes y los interesados en el proceso. 

 

Se darán por no presentadas todas las propuestas que no hayan sido entregadas en la plataforma y en 

el plazo previsto para ello en la invitación. No se tendrán como recibidas las ofertas allegadas por 

medios distintos al SECOP II, para asegurar la efectiva transmisión de datos y garantizar el cumplimiento 

estricto de los Términos y Condiciones de Uso del SECOP II. 

Sin embargo, cuando ocurra una indisponibilidad del SECOP II, que haya sido confirmada por la 

Agencia Nacional de Contratación Pública - Colombia Compra Eficiente, mediante certificado de 

indisponibilidad, la Entidad podrá recibir ofertas en los términos y condiciones establecidos en el 
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“Protocolo para actuar ante una indisponibilidad del SECOP II” o en el documento que Colombia 

Compra Eficiente determine para ello.  

 

• Informe de evaluación: 

La Entidad evaluará la oferta de menor precio y verificará que cumpla las condiciones mínimas de la 

invitación. Si no cumple solicitará al Proponente, mínimo por el término de un (1) día hábil, que aclare, 

explique o aporte los documentos e información subsanable; en caso de que la Entidad no fije un plazo 

específico, se entenderá que es de un (1) día hábil siguiente al día que se hizo el requerimiento. No 

obstante, los Proponentes no podrán completar, adicionar, modificar o mejorar la oferta económica, 

la cual solo puede ser objeto de aclaraciones y explicaciones. Los Proponentes deben aportar las 

aclaraciones o documentos requeridos hasta el plazo indicado, so pena que la Entidad rechace la 

propuesta y revise la segunda oferta que ofrezca el menor precio y verifique que cumple los requisitos 

de la invitación. Si la segunda propuesta tampoco cumple se repetirá el procedimiento anterior, 

continuando con las ofertas que ofrezcan el siguiente menor precio.  

 

En caso de que la Entidad advierta la ausencia de requisitos o la falta de documentos referentes a la 

futura contratación o al Proponente, y no los haya requerido durante el proceso de evaluación, 

requerirá al Proponente, otorgándole un término mínimo de un (1) día hábil contado desde el momento 

en el que advirtió su omisión, con el fin de que los aporte; en caso de que la Entidad no fije un plazo 

específico, se entenderá que es de un (1) día hábil siguiente al día que se hizo el requerimiento. 

 

Una vez se identifica la oferta de menor valor que cumple los requisitos mínimos de la invitación, la 

Entidad publicará el informe de evaluación en el cual constará la evaluación de las ofertas. Allí se 

indicará, entre otros aspectos, cuál oferente ofreció el menor precio y cumplió con los requisitos de la 

invitación.  

 

El informe de evaluación permanecerá publicado en el SECOP y a disposición de los interesados por un 

término no inferior a un (1) día hábil, término hasta el cual los proponentes podrán hacer las 

observaciones que consideren procedentes. Al finalizar el término de traslado, la Entidad contestará las 

observaciones, y en caso de que sea necesario modificará la evaluación y publicará un informe de 

evaluación ajustado.  

 

En virtud del principio de buena fe, los Proponentes que presenten observaciones al proceso o a las 

ofertas y conductas de los demás oferentes, deben argumentar y demostrar la procedencia y 

oportunidad de estas. 

 

• Propuestas Parciales: 

No se admitirá la presentación de propuestas parciales, esto es, las presentadas para una parte del 

objeto o del alcance del contrato, a menos que se establezca esta posibilidad en la invitación. 

 

• Propuestas Alternativos: 

Los Proponentes pueden presentar alternativas técnicas y económicas siempre y cuando ellas no 

signifiquen condicionamientos para la aceptación de la oferta y cumplan con los siguientes requisitos: 

• Que el Proponente presente una propuesta básica que se adecúe a las exigencias fijadas en la 

invitación, de forma que pueda ser evaluada la oferta inicial con base en las reglas de Selección 

Objetiva allí contenidas. 
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• Que la oferta alternativa, o las excepciones técnicas y económicas, se enmarquen en el principio 

de Selección Objetiva, de tal manera que la alternativa a la propuesta básica pueda también 

evaluarse conforme con las reglas establecidas en la invitación, sin que se afecten los parámetros 

neutrales de escogencia del Contratista y no se desconozca el principio de igualdad. 

 

Cuando un Proponente presente una alternativa deberá adjuntar toda la información necesaria para su 

análisis y una descripción detallada del proceso de construcción, características de los materiales y 

equipos y análisis de costos. Todas las expensas necesarias para desarrollar la propuesta alternativa, 

incluso los de transferencia tecnológica, deben incluirse en los respectivos ítems de la oferta. Solo serán 

consideradas las propuestas alternativas del Proponente favorecido con la aceptación de la oferta y la 

selección de la alternativa será potestad de la Entidad. 

Las propuestas alternativas se deben presentar en SECOP II como “otros anexos” en su oferta, el 

Proponente en el documento debe hacer la claridad de su intención de allegar una propuesta 

alternativa. 

Estos requisitos son obligatorios para que la oferta sea válida, evaluada y considerada para la 

adjudicación del contrato. 

 

EXPERIENCIA MÍNIMA ESPECÍFICA:  

 

Los Proponentes deben cumplir con el requisito habilitante de experiencia, el cual se acreditará 

mediante:  i) la presentación del Formato 3 – Experiencia, lo cual especifica que debe tener por lo menos 

un (1) contrato de los contratos válidos aportados como experiencia general que corresponda a 

PROYECTOS DE ADECUACIÓN Y/O CONSERVACIÓN Y/O INTERVENCIÓN Y/O INSTALACIÓN Y/O 

MANTENIMIENTO Y/O MEJORAMIENTO Y/O MODIFICACIÓN U OPTIMIZACIÓN Y/O REHABILITACIÓN Y/O 

REMODELACIÓN Y/O REPOSICIÓN Y/O REPARACIÓN LOCATIVA Y/O RESTAURACIÓN Y/O RESTITUCIÓN Y/O 

TERMINACIÓN  DE PARQUES Y/O ESPACIO PUBLICO Y/O ALAMEDAS y ii) copia de alguno de los 

documentos válidos para demostrar la experiencia requerida.  

 

Los Proponentes podrán acreditar experiencia proveniente de contratos celebrados con particulares o 

con Entidades. 

 

En caso de personas plurales (consorcio o uniones temporales) la experiencia específica podrá ser 

acreditada por uno de los integrantes de esta, por dos o más o por todos los integrantes de ella. 

 

El área estimada de intervención de la presente invitación corresponde a: 3000 m2. 

El presupuesto Oficial: por valor de CUARENTA Y OCHO MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL 

NOVECIENTOS SESENTA Y DOS PESOS M/CTE ($ 48.599.962,00) incluye AIU. 

 

6.1.1. Características de los contratos presentados para acreditar la experiencia exigida 

 

Los contratos para acreditar la experiencia deben cumplir las siguientes características:  

A. Que hayan contenido la ejecución de: 

 

• Experiencia General: 

Los contratos para acreditar la experiencia deben cumplir las siguientes características:  
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Actividad Principal General: 2.2. PROYECTOS DE ADECUACIÓN Y/O CONSERVACIÓN Y/O INTERVENCIÓN 

Y/O INSTALACIÓN Y/O MANTENIMIENTO Y/O MEJORAMIENTO Y/O MODIFICACIÓN U OPTIMIZACIÓN Y/O 

REHABILITACIÓN Y/O REMODELACIÓN Y/O REPOSICIÓN Y/O REPARACIÓN LOCATIVA Y/O RESTAURACIÓN 

Y/O RESTITUCIÓN Y/O TERMINACIÓN DE PARQUES Y/O ESPACIO PUBLICO Y/O ALAMEDAS 

 

 

Actividad específica: Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados como experiencia general 

debe contemplar un área construida igual o superior al (30%) del total de metros cuadrados del proceso 

de selección, el cual corresponde a novecientos metros cuadrados (900 m2). 

 

B. Estar relacionados en el Formato 3 – Experiencia. Los Proponentes Plurales deben indicar qué 

integrante aporta cada uno de los contratos señalados en el Formato 3 – Experiencia. Este 

documento debe presentarlo el Proponente Plural y no sus integrantes.  

 

Si el Proponente no aporta el Formato 3 – Experiencia, la Entidad pedirá su subsanación en los 

términos del numeral 1.6. En caso de que el oferente no subsane se tendrán en cuenta para la 

evaluación los cinco (5) contratos de mayor valor aportados. Con estos la Entidad verificará la 

acreditación de los requisitos de experiencia general y específica solicitados para la actividad 

principal, al igual que los requeridos para la actividad secundaria en atención a las 

combinaciones de experiencia aplicables y la experiencia exigida respecto de los bienes o 

servicios adicionales a la obra pública de infraestructura de transporte, en caso de que aplique. 

 

Tratándose de Proponentes que acrediten la calidad de Mipyme con domicilio en el territorio 

nacional, se tendrán en cuenta como máximo los seis (6) contratos aportados de mayor valor. 

  

C. El Proponente podrá acreditar la experiencia solicitada con mínimo uno (1) y máximo cinco (5) 

contratos, los cuales serán evaluados teniendo en cuenta la tabla que se muestra a continuación, 

así como el contenido establecido en la Matriz 1 – Experiencia. 

 

El Proponente persona natural o jurídica que acredite la calidad de Mipyme con domicilio en el 

territorio nacional de conformidad con lo previsto en el artículo 2.2.1.13.2.2 del Decreto 1074 de 

2015 y el artículo 2.2.1.2.4.2.4. del Decreto 1082 de 2015 o las normas que los modifiquen, sustituyan 

o complementen, podrá demostrar la experiencia solicitada con un (1) contrato adicional a los 

cinco (5) inicialmente previstos, para un total de seis (6) contratos.  

 

Para el caso de Proponentes Plurales bastará con que uno de sus integrantes tenga una 

participación igual o superior al diez por ciento (10 %) en el Consorcio o en la Unión Temporal y 

acredite la calidad de Mipyme de conformidad con lo previsto en el artículo 2.2.1.13.2.2 del 

Decreto 1074 de 2015 y el artículo 2.2.1.2.4.2.4. del Decreto 1082 de 2015 o las normas que los 

modifiquen, sustituyan o complementen, para probar la experiencia solicitada con un (1) contrato 

adicional a los cinco (5) inicialmente previstos, para un total de seis (6) contratos. En todo caso no 

será posible aportar más de un (1) contrato adicional aun cuando otros integrantes del 

Proponente Plural también cumplan la condición previamente definida. 

 

Para acreditar la condición de Mipyme, el Proponente deberá diligenciar el Formato 9 - 

Acreditación de Mipyme y aportar la documentación requerida en el artículo 2.2.1.2.4.2.4 del 
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Decreto 1082 de 2015 o la norma que lo modifique, complemente o sustituya.  En caso de que la 

condición de Mipyme se acredite mediante la presentación del RUP vigente y en firme no será 

necesario presentar el formato indicado, ni los soportes requeridos en el mencionado artículo.  

 

Para los efectos de este literal entiéndase por experiencia solicitada la general y especifica 

requerida en la actividad principal, al igual que la exigida para la actividad secundaria en 

atención a las combinaciones de experiencia aplicables y la experiencia adicional respecto de 

los bienes y obras ajenos a la obra pública de infraestructura de transporte. 

 

Nota: 

En las convocatorias limitadas a Mipyme, no aplicará este requisito habilitante diferencial del 

número de contratos aportados para acreditar la experiencia por parte de las Mipyme]. 

 

D. Deben haber terminado antes de la fecha de cierre del Proceso de Contratación. 

 

E. Los contratos aportados como experiencia válida y que correspondan a edificaciones debieron 

iniciar su ejecución luego de la expedición del Reglamento Colombiano de Construcción Sismo 

Resistente (NSR-98), esto es, después del 9 de enero de 1998. 

 

F. Únicamente uno (1) de los contratos relacionados como experiencia en edificaciones podrá 

haber iniciado ejecución antes del 9 de enero de 1998, fecha en la cual se expidió la NSR-98. 

 

G. Si el proponente relaciona un (1) único contrato para acreditar la experiencia solicitada, este 

deberá haber iniciado, ejecutado, terminado, liquidado y recibido a satisfacción luego del 15 de 

julio de 2010, fecha en la cual entró en vigencia la NSR-10, y haya terminado su ejecución antes 

de la fecha de cierre del presente procedimiento de selección. 

 

H. Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados como experiencia debe haber iniciado 

ejecución con posterioridad a la expedición de la NSR-10, el cual debió haberse ejecutado y 

terminado antes de la fecha de cierre del presente proceso de contratación. 

 

I. Las reglas de los literales E, F, G y H también aplicarán para los contratos ejecutados fuera del 

territorio colombiano, teniendo como referente las fechas establecidas en dichos literales. En todo 

caso, el proyecto de infraestructura social que se pretende ejecutar deberá cumplir con los 

estándares y normativa establecida para Colombia. 

 

J. No debe haberse impuesto alguna multa, cláusula penal, caducidad o haberse declarado algún 

siniestro, so pena de que dichos contratos no se tengan en cuenta para acreditar la experiencia. 

Esta regla no se aplicará en caso de que solo se haya declarado el siniestro de la póliza de 

responsabilidad civil extracontractual. 

 

K. Para los contratos que sean aportados por personas jurídicas que no cuentan con más de tres (3) 

años de constituidas, que pretendan acreditar la experiencia de sus socios, accionistas o 

constituyentes, de conformidad con la posibilidad establecida en el numeral 2.5 del artículo 

2.2.1.1.1.5.2. del Decreto 1082 de 2015, deben adjuntar un documento suscrito por el 

representante legal y el revisor fiscal o contador público (según corresponda) donde se indique 
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la conformación de la persona jurídica. La Entidad tendrá en cuenta la experiencia de los 

accionistas, socios o constituyentes de las sociedades con menos de tres (3) años de constituidas. 

Pasado este tiempo, la sociedad conservará esta experiencia. De acuerdo con el inciso anterior, 

en los casos en que se presente un Proponente Plural conformado por una persona jurídica, en 

conjunto con sus socios, accionistas o constituyentes y se alleguen contratos en los que estos le 

hayan transferido experiencia a aquella, solo podrán ser acreditados como experiencia en el 

Proceso de Contratación por uno de los integrantes, de manera tal que el Proponente Plural solo 

podrá avalársele una misma experiencia una sola vez. 

 

L. La experiencia a la que se refiere este numeral podrá acreditarse mediante los documentos 

establecidos en el numeral 4.5.4 de la invitación. 

 

 

6.1.2. Consideraciones para la validez de la experiencia requerida:  

La Entidad tendrá en cuenta los siguientes aspectos para analizar la experiencia acreditada y que la 

misma sea válida como experiencia requerida:  

 

A. Si el Proponente relaciona o anexa más de cinco (5) contratos en el Formato 3 - Experiencia para 

efectos de evaluar la experiencia se tendrá en cuenta cómo máximo los cinco (5) contratos 

aportados de mayor valor. Tratándose de Proponentes que acrediten la calidad de Mipyme con 

domicilio en el territorio nacional, se tendrá en cuenta como máximo los seis (6) contratos 

aportados de mayor valor. 

 

B. Tratándose de Proponentes Plurales se tendrá en cuenta lo siguiente: i) uno de los integrantes 

debe aportar como mínimo el cincuenta por ciento (50 %) de la experiencia solicitada; ii) los 

demás integrantes deben acreditar al menos el cinco por ciento (5 %) de la experiencia solicitada; 

y iii) sin perjuicio de lo anterior, solo uno (1) de los integrantes, si así lo considera pertinente, podrá 

no demostrar experiencia. En este último caso, el porcentaje de participación del integrante que 

no aporta experiencia en la estructura plural no podrá superar el diez por ciento (10 %). 

 

Estos porcentajes que acreditarán los integrantes del Proponente Plural se podrán cumplir con 

contratos que acrediten cualquier requisito de experiencia solicitada en la invitación, y se 

calcularán sobre el “valor mínimo a certificar (como % del Presupuesto Oficial de obra expresado 

en SMMLV)” de conformidad con el numeral 4.5.6. 

  

Independientemente de el o los integrantes del Proponente Plural que aporten contratos para 

acreditar la experiencia, estos se tendrán en cuenta para calcular el "número de contratos con 

los cuales el Proponente cumple la experiencia acreditada" de que trata el numeral citado. 

 

En armonía con lo anterior, para cumplir el requisito previsto en este literal no se solicitará la 

acreditación de longitudes, volúmenes o porcentajes requeridos en la experiencia específica, sino 

que bastará con acreditar los SMMLV.  

 

C. Cuando el contrato que se pretende acreditar como experiencia haya sido ejecutado en 

Consorcio o en Unión Temporal, el porcentaje de participación del integrante será el registrado 

en el documento de conformación de la estructura plural en el respectivo Proceso de 



 

 
PROCESO CONTRATACIÓN 

NOMBRE DEL FORMATO 
 

ESTUDIOS PREVIOS MÍNIMA CUANTÍA 

FECHA 
 

17-Mar-2022 

VERSIÓN 
 

05 

CÓDIGO 
 

CO-F-040 

PÁGINA 
 

25 de 56 

  

 

Contratación, en el contrato o en alguno de los documentos válidos el Proponente debe aportar 

uno o algunos de los documentos que se establecen a continuación con el fin de acreditar la 

experiencia solicitada. Los mismos deberán estar debidamente diligenciados y suscritos por el 

contratante, el contratista o el interventor, según corresponda.  En caso de existir discrepancias 

entre dos (2) o más documentos aportados por el Proponente para probar la experiencia, se 

tendrá en cuenta el orden de prevalencia indicado a continuación: 

 

• Acta de liquidación. 

• Acta de entrega, terminación, final o de recibo definitivo.  

• Certificación de experiencia. Expedida con posterioridad a la fecha de terminación del 

contrato en la que conste el recibo a satisfacción de la obra contratada debidamente 

suscrita por quien esté en capacidad u obligación de hacerlo. 

• Acta de inicio o la orden de inicio. Solo será válida para efectos de acreditar la fecha de 

inicio. 

• Para los contratos que hayan sido objeto de cesión, se debe aportar alguno de los 

documentos considerados como válidos para la acreditación de la experiencia de la 

empresa cesionaria, según aplique. La experiencia se admitirá para cesionario y no se 

reconocerá experiencia alguna al cedente.  

 

D. Cuando el contrato que se pretende acreditar como experiencia haya sido ejecutado en 

Consorcio o en Unión Temporal, el valor a considerar será el registrado en el documento válido 

para la acreditación de la experiencia multiplicada por el porcentaje de participación que tuvo 

el integrante o los integrantes. 

E. Cuando el contrato que se pretende probar como experiencia haya sido ejecutado en 

Consorcio, el “% de dimensionamiento (según la longitud o magnitud requerida en el Proceso de 

Contratación)” exigido en la Matriz 1 – Experiencia se afectará por el porcentaje de participación 

que tuvo el integrante o los integrantes. 

 

Por su parte, si el contrato fue ejecutado como Unión Temporal la acreditación del “% de 

dimensionamiento” se afectará de acuerdo con la distribución de actividades y lo materialmente 

ejecutado, para lo cual se deberá allegar el documento de conformación de Proponente Plural 

que discrimine las actividades a cargo de cada uno de los integrantes o que de los documentos 

aportados para probar la experiencia se pueda determinar qué actividades ejecutó cada uno 

de los integrantes.  En caso de que lo anterior no se logre determinar, la evaluación se realizará 

de conformidad con lo señalado en el párrafo precedente, respecto a los Consorcios.  

 

Nota: El “dimensionamiento” de este literal no aplica solamente a vías, sino a cualquier dimensión 

o magnitud requerida en el Proceso de Contratación para acreditar la experiencia según detalla 

la Matriz 1 - Experiencia. A modo enunciativo se tiene: longitud o luces libres de puentes 

vehiculares, metros cúbicos (volúmenes), en procesos de dragados marítimos o fluviales, 

longitudes de túneles, por mencionar algunos ejemplos. 

 

F. Si el contrato aportado para acreditar la experiencia se ejecutó bajo la modalidad de Consorcio 

o de Unión Temporal, el plazo a considerar será el total ejecutado, sin afectarse por el porcentaje 

de participación que tuvo el integrante que pretenda hacer valer la experiencia. 
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G. Cuando el contrato que se aporte para demostrar la experiencia haya sido ejecutado por un 

Consorcio o una Unión Temporal, y dos (2) o más de sus integrantes conformen un Proponente 

Plural para participar en el presente proceso, dicho contrato se entenderá como un (1) solo 

contrato y se tendrá en cuenta para el aporte de la experiencia la sumatoria de los porcentajes 

de los integrantes del Consorcio o de la Unión Temporal que ejecutaron el contrato y que están 

participando en este proceso.  

 

H. Para los proyectos de concesiones viales, únicamente se tendrá en cuenta la experiencia 

adquirida en la etapa constructiva y/o de intervención de la obra de infraestructura de transporte, 

lo cual deberá demostrarse con los documentos que la soporten. En consecuencia, no será válida 

la experiencia obtenida en la etapa de operación, administración y/o mantenimiento de la 

infraestructura concesionada. 

 

Para estos efectos, el oferente deberá acreditar los valores ejecutados expresados en SMMLV de 

la etapa constructiva y/o de intervención de la obra de infraestructura de transporte, empleando 

alguno de los documentos válidos establecidos en el numeral 4.5.4 de la invitación. En el evento 

en que los valores de los documentos aportados se expresen en moneda extranjera, se procederá 

de conformidad con lo previsto en el literal A del numeral 1.13. Para este caso, la fecha de 

terminación de la etapa constructiva y/o de intervención de la obra hará las veces de fecha de 

terminación del contrato. Ahora, para la conversión de dichos valores a SMMLV se seguirá el 

proceso descrito en el literal B del numeral 1.13, para lo cual se emplearán los valores históricos de 

SMMLV señalados por el Banco de la República (http://www.banrep.gov.co/es/mercado-

laboral/salarios), del año correspondiente a la fecha de terminación de la etapa constructiva y/o 

de intervención de la obra.  

 

En los casos en que el Proponente no cumpla con la exigencia antes señalada, la Entidad 

permitirá la subsanación, en los términos del numeral 1.6 de la invitación, requiriendo al 

Proponente para que demuestre los valores ejecutados. De no lograrse la discriminación de los 

valores ejecutados en el marco del respectivo contrato, la Entidad no lo tendrá en cuenta para 

la evaluación.  

 

I. El cumplimiento de los requisitos de experiencia que impliquen la acreditación de valores y 

magnitudes intervenidas deberá evaluarse de acuerdo con lo señalado en la Matriz 1 – 

Experiencia para la respectiva actividad a contratar. En los contratos aportados como 

experiencia que contengan actividades ajenas a la obra de infraestructura de transporte, la 

Entidad solo tendrá en cuenta los valores y magnitudes ejecutadas relacionadas con este tipo de 

infraestructura.  

Para estos efectos, el oferente deberá acreditar los valores y magnitudes intervenidas dentro del 

respectivo contrato, empleando alguno de los documentos válidos establecidos en el numeral 

4.5.4 de la invitación. En todo caso, la Entidad permitirá la subsanación, en los términos del numeral 

1.6 de la invitación, requiriendo al Proponente para que acredite los valores ejecutados y las 

magnitudes intervenidas. De no lograrse la discriminación de los valores y magnitudes ejecutadas 

en el marco del respectivo contrato, la Entidad no lo tendrá en cuenta para la evaluación. 

 

J. Las auto certificaciones no servirán para acreditar la experiencia requerida, ya que con éstas no 

se puede constatar la ejecución de contratos que deben certificar los terceros que recibieron la 
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obra, bien o servicio. Para la aplicación de esta regla, se entiende por auto certificaciones 

aquellas expedidas por el mismo Proponente, sus representantes o los integrantes del Proponente 

Plural o del mismo grupo empresarial para demostrar su propia experiencia. 

 

K. Las certificaciones de experiencia expedidas por el interventor de obra no servirán para probar la 

experiencia requerida.  

 

6.1.3. Acreditación de la experiencia requerida 

Los Proponentes acreditarán para cada uno de los contratos aportados la siguiente información 

mediante alguno o algunos de los documentos señalados en la sección 4.5.4 de la invitación:  

 

A. Contratante. 

B. Objeto del contrato. 

C. Principales actividades ejecutadas. 

D. Las longitudes, volúmenes, dimensiones, tipologías y demás condiciones de experiencia 

establecidas en la Matriz 1- Experiencia, si aplica.  

E. La fecha de iniciación de la ejecución del contrato. Esta fecha es diferente a la de suscripción 

del contrato, a menos que de los documentos del numeral 4.5.4 de forma expresa así se 

determine.  

Si en los documentos válidos aportados para la acreditación de experiencia solo se evidencia 

fecha (mes, año) de suscripción y/o inicio del contrato: se tendrá en cuenta el último día del mes 

que se encuentre señalado en la certificación. 

F. La fecha de terminación de la ejecución del contrato. Esta fecha de terminación no es la fecha 

de entrega y/o recibo final, liquidación, o acta final, salvo que de los documentos del numeral 

4.5.4 de forma expresa así se determine.   

Si en los documentos válidos aportados para la acreditación de experiencia solo se evidencia 

fecha (mes, año) de terminación del contrato: se tendrá en cuenta el primer día del mes que se 

encuentre señalado en la certificación. 

G. Nombre y cargo de la persona que expide la certificación. 

H. El porcentaje de participación del integrante del contratista plural. 

 

6.1.3 Documentos válidos para acreditar la experiencia requerida 

El Proponente debe aportar uno o algunos de los documentos que se establecen a continuación con el 

fin de acreditar la experiencia solicitada. Los mismos deberán estar debidamente diligenciados y suscritos 

por el contratante, el contratista o el interventor, según corresponda.  En caso de existir discrepancias 

entre dos (2) o más documentos aportados por el Proponente para probar la experiencia, se tendrá en 

cuenta el orden de prevalencia indicado a continuación: 

 

A. Acta de liquidación. 

B. Acta de entrega, terminación, final o de recibo definitivo.  

C. Certificación de experiencia. Expedida con posterioridad a la fecha de terminación del contrato 

en la que conste el recibo a satisfacción de la obra contratada debidamente suscrita por quien 

esté en capacidad u obligación de hacerlo. 

D. Acta de inicio o la orden de inicio. Solo será válida para efectos de acreditar la fecha de inicio. 

E. Para los contratos que hayan sido objeto de cesión, se debe aportar alguno de los documentos 

considerados como válidos para la acreditación de la experiencia de la empresa cesionaria, 
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según aplique. La experiencia se admitirá para cesionario y no se reconocerá experiencia alguna 

al cedente.  

 

6.1.4 Para contratos entre particulares 

Para efectos de acreditación de experiencia entre particulares, el Proponente deberá aportar 

adicionalmente alguno de los documentos que se describen a continuación: 

A. Certificación de facturación expedida con posterioridad a la fecha de terminación del contrato 

emitida por el revisor fiscal o contador público del Proponente que acredita la experiencia, según 

corresponda, con la copia de la tarjeta profesional y el certificado de antecedentes disciplinarios 

vigente, expedido por la Junta Central de Contadores, o los documentos equivalentes que hagan 

sus veces en el país donde se expide el documento del profesional. 

 

6.1.5 Para subcontratos 

Para acreditar la experiencia de subcontratos, cuyo contrato principal fue suscrito con particulares, se 

aplicarán las disposiciones establecidas en el numeral anterior.  

 

Para demostrar la experiencia de los contratos derivados de contratos suscritos con Entidades, el 

Proponente debe aportar los documentos que se enlistan a continuación: 

 

A. Certificación del subcontrato. Certificación expedida con posterioridad a la fecha de terminación 

del subcontrato, la cual debe estar suscrita por el representante legal del contratista del contrato 

principal, del Concesionario o del EPC o Consorcio constructor. Así mismo, debe contener la 

información requerida en la presente invitación para efectos de acreditar la experiencia. 

 

B. Certificación expedida por la Entidad del contrato principal del cual se derivó el subcontrato. Esta 

certificación debe contener la información básica del contrato principal y la siguiente:  

I. Alcance de las obras ejecutadas en el contrato principal. 

II. Información en la cual se evidencie que la figura de la subcontratación es permitida en el 

marco del contrato principal. En caso de que no requiera autorización para subcontratar, el 

Proponente podrá aportar con su propuesta alguno de los siguientes documentos que den 

cuenta de esa circunstancia: i) copia del contrato o ii) certificación emitida por la Entidad 

Estatal donde acredite que para subcontratar no se requería autorización.   

La información solicitada en el literal B únicamente se exige en relación con el contrato 

principal suscrito con la Entidad Estatal. 

 

En caso de que se presenten varios niveles de subcontratación, las reglas de los literales A y B aplicarán 

hasta el primer nivel de subcontratación. Para los siguientes niveles de subcontratación, la acreditación 

de la experiencia se realizará con las disposiciones establecidas en el numeral anterior. Para estos 

efectos, entiéndase el primer nivel de subcontratación como aquel contrato suscrito entre particulares, 

cuyo contrato principal del cual se deriva directamente, es el contrato estatal firmado entre una Entidad 

y un particular. 

 

Cuando el Contratista directo y el subcontratista presenten ofertas en un mismo Proceso de 

Contratación, la experiencia derivada de las actividades subcontratadas solo pertenecerá al 

subcontratista. En este contexto, el Contratista directo no podrá acreditar dichas actividades, por lo que 

no serán tenidas en cuenta para la verificación de la experiencia.  
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Los Proponentes deberán advertir a la Entidad cuando en otros procesos el Contratista directo hubiera 

certificado que, dentro de su contrato, se llevó a cabo la subcontratación, por cuanto tales actividades 

no serán tenidas en cuenta para efectos de acreditación de experiencia del contratista directo. Para tal 

fin, deberán informar a la Entidad, mediante comunicación escrita, indicando el proceso en el cual el 

Contratista certificó la respectiva subcontratación.  

 

La obligación de informar las situaciones de subcontratación estará en cabeza de los Proponentes y de 

ninguna manera dicha obligación será de la Entidad. En aquellos casos en los que el Proponente no 

advierta tal situación, la Entidad no tendrá responsabilidad alguna por cuanto no fue avisada. En ese 

caso, el contrato se contabilizará como un todo y no se tendrá en cuenta lo relacionado con la 

subcontratación.  

 

Cuando la Entidad haya sido advertida por alguno los Proponentes sobre situaciones de 

subcontratación, aplicará el numeral 1.11 de la invitación. 

6.1.6 Relación de los contratos frente al presupuesto oficial 

La verificación del número de contratos para acreditar la experiencia se realizará de la siguiente 

manera:  

 

Número de contratos con los 

cuales el Proponente cumple la 

experiencia acreditada  

Valor mínimo a certificar  

(como % del Presupuesto Oficial de obra 

expresado en SMMLV)  

De 1 hasta 2  75%  

De 3 hasta 4  120%  

Hasta 5  150%  

 

Si el número de contratos aportados supera los cinco (5) inicialmente previstos en este numeral, debido 

a la posibilidad de allegar un contrato adicional por tratarse de una Mipyme, este contrato adicional, es 

decir los seis (6) contratos, se tendrán en cuenta para demostrar el valor del ciento cincuenta por ciento 

(150%) del valor del Presupuesto Oficial.  

 

La verificación se hará con base en la sumatoria de los valores totales ejecutados (incluido IVA) en 

SMMLV de los contratos que cumplan con los requisitos de la invitación. 

 

El Proponente cumple el requisito de experiencia si la sumatoria de los valores totales ejecutados 

(incluido IVA) de los contratos expresados en SMMLV es mayor o igual al valor mínimo a certificar 

establecido en la tabla anterior.  

 

En caso de que el número de contratos con los cuales el Proponente acredita la experiencia no 

satisface el porcentaje mínimo a certificar establecido en la tabla anterior, se calificará la 

propuesta como no hábil y el Proponente podrá subsanarla en los términos contempladas en la 

sección 1.6.  
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6.2. CONDICIONES ESPECFICAS: EQUIPO MINIMO DE TRABAJO 

 

Deberá estar disponible desde el inicio y durante toda la ejecución del contrato. 

 

En caso de variación, se deberá disponer inmediatamente de personal que cumpla con iguales o 

superiores calidades, previa autorización del supervisor. 

 

El mismo proponente en ninguna de las etapas de selección del proceso y una vez adjudicado, no podrá 

ser residente de obra (ejemplo obra, consultoría, etc.), permanente, pero podrá actuar como director 

de obra de la misma. 

 

Por lo tanto, los residentes y profesionales de tiempo completo no podrán ser el mismo proponente, ni 

contratista, ni el director, ni el representante legal en caso de personas jurídicas, sino una persona distinta 

a cualquiera de ellos, con la capacidad técnica y profesional para representarlos y tomar decisiones en 

el desarrollo de los trabajos. 

 

El valor de este requerimiento debe considerarse en el análisis de costos indirectos. Se considerará como 

requisito habilitante que el equipo mínimo de trabajo presentado por el proponente cumpla lo siguiente. 

 

6.2.1 Información sobre el personal profesional 

Para efectos del análisis de la información del personal, se tendrán en cuenta las siguientes 

consideraciones: 

 

• Las hojas de vida y soportes del personal vinculado al proyecto serán verificadas una vez se 

acepte la oferta y no podrán ser pedidas durante la selección del contratista para efectos de 

otorgar puntaje o como criterio habilitante.  

• Si el Contratista ofrece dos (2) o más profesionales para realizar actividades de un mismo cargo, 

cada uno de ellos deberá cumplir los requisitos exigidos en la invitación para el respectivo cargo. 

Un profesional no puede ser ofrecido para dos (2) o más cargos diferentes en los cuales supere el 

cien por ciento (100 %) de la dedicación establecida. 

• El Contratista debe informar la fecha a partir de la cual los profesionales ofrecidos ejercen 

legalmente la profesión, y en los casos en los cuales pueda ser corroborado a través de la 

matrícula o tarjeta profesional, se hará según las disposiciones aplicables.  

• Las certificaciones de experiencia de los profesionales deben ser expedidas por la persona natural 

o jurídica con quien se haya establecido previamente la relación laboral o de prestación de 

servicios. 

• El Contratista es responsable de verificar que los profesionales propuestos tengan la disponibilidad 

física y real para la cual se vinculan al proyecto. De comprobarse dedicación inferior a la 

aprobada se aplicarán las sanciones a que haya lugar.  

• En la determinación de la experiencia de los profesionales se aplicará la equivalencia, así: 

 
Posgrado con título Requisitos de Experiencia General Requisitos de Experiencia Específica 

Especialización  Veinticuatro (24) meses Doce (12) meses 

Maestría o Doctorado Treinta y seis (36) meses Dieciocho (18) meses 

 

Las equivalencias se pueden aplicar en los siguientes eventos:  
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• Título de posgrado en las diferentes modalidades por experiencia general y viceversa.  

• Título de posgrado en las diferentes modalidades por experiencia específica y viceversa.  

• No se puede aplicar equivalencia de experiencia general por experiencia específica o viceversa. 

En todo caso, es posible aplicar las equivalencias anteriores frente a varios títulos de posgrado. 

 

El personal relacionado debe estar contemplado dentro de los gastos administrativos generales del 

contrato por parte del Contratista.  

 

El personal relacionado es el personal operacional y profesional mínimo requerido para la ejecución del 

contrato derivado del presente Proceso de Contratación.  

 
a. Requisitos del personal  

Todos los profesionales exigidos deben cumplir y acreditar, como mínimo, los siguientes requisitos de 

formación y experiencia: 

 
Profesional 

Ofrecido para el 

Cargo 

Cantidad de 

profesionales 

requeridos 

% Dedicación 
Requisitos de 

Experiencia General 
Requisitos de Experiencia Específica Formación académica 

Profesional 

Ingeniero Civil, 

director de Obra. 

1 50% 

No menor de dos 

(02) años contados 

a partir de la 

expedición de la 

tarjeta profesional. 

a) Acreditar mediante la presentación de 

hasta un (01) contrato terminado y/o 

liquidado como contratista de obra, y/o 

como director de obra cuyo objeto sea la 

CONSTRUCCIÓN Y/O AMPLIACIÓN Y/O 

RECONSTRUCCIÓN Y/O ADECUACIÓN Y/O 

CONSERVACIÓN Y/O INTERVENCIÓN Y/O 

INSTALACIÓN Y/O MANTENIMIENTO Y/O 

MEJORAMIENTO Y/O MODIFICACIÓN U 

OPTIMIZACIÓN Y/O REHABILITACIÓN Y/O 

REMODELACIÓN Y/O REPOSICIÓN Y/O 

REPARACIÓN LOCATIVA Y/O RESTAURACIÓN 

Y/O RESTITUCIÓN Y/O TERMINACIÓN Y/O 

REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL Y/O 

ACTUALIZACIÓN SÍSMICA Y/O 

REPOTENCIACIÓN ESTRUCTURAL DE SALONES 

CULTURALES. b) El valor ejecutado del 

contrato debe ser igual o superior al 

cincuenta por ciento (50%) del presupuesto 

oficial, se tomará el valor del contrato en 

salarios mínimos mensuales legales vigentes 

(SMLMV) del año de terminación del 

contrato del presupuesto oficial del 

proceso. 

Título profesional en 

ingeniería civil y/o 

arquitectura. 

Profesional 

Ingeniero Civil, 

Residente de 

Obra. 

1 
100% 

 

No menor de dos 

(02) años contados 

a partir de la 

expedición de la 

tarjeta profesional. 

a) Acreditar mediante la presentación de 

hasta un (01) contrato terminado y/o 

liquidado en el que participó como 

contratista de obra o como director o como 

residente de obra cuyo objeto sea: 

CONSTRUCCIÓN Y/O AMPLIACIÓN Y/O 

RECONSTRUCCIÓN Y/O ADECUACIÓN Y/O 

CONSERVACIÓN Y/O INTERVENCIÓN Y/O 

INSTALACIÓN Y/O MANTENIMIENTO Y/O 

MEJORAMIENTO Y/O MODIFICACIÓN U 

OPTIMIZACIÓN Y/O REHABILITACIÓN Y/O 

REMODELACIÓN Y/O REPOSICIÓN Y/O 

REPARACIÓN LOCATIVA Y/O RESTAURACIÓN 

Y/O RESTITUCIÓN Y/O TERMINACIÓN Y/O 

REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL Y/O 

ACTUALIZACIÓN SÍSMICA Y/O 

REPOTENCIACIÓN ESTRUCTURAL DE SALONES 

CULTURALES. b) El valor ejecutado del 

contrato debe ser igual o superior al treinta 

por ciento (30%) del presupuesto oficial, se 

Título profesional en 

ingeniería civil y/o 

arquitectura. 
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tomará el valor del contrato en salarios 

mínimos mensuales legales vigentes 

(SMLMV) del año de terminación del 

contrato. 

 
Las Entidades tendrán en cuenta las siguientes reglas para la equivalencia de cargos en relación con la 

experiencia: 

 

1. Equivalencia de experiencia para el cargo de director de Obra 

Se establecerán las siguientes reglas:  

 

Cargo desempeñado como: 

Experiencia en el 

cargo 

(años) 

Equivalencia para el cargo de 

director (años) 

Supervisor o coordinador o apoyo a 

la supervisión de una entidad estatal 

(indistintamente de su modalidad de 

contratación) 

1,0 año(s) 0,5 año(s) 

Residente de obra 2,0 año(s) 0,5 año(s) 

Administrador vial 1,0 año(s) 0,5 año(s) 

Gestor vial 1,0 año(s) 0,5 año(s) 

 

Nota 1: La Entidad NO puede establecer valores de equivalencia distintos a los fijados en la tabla anterior 

para cada cargo.  

Nota 2:  Las condiciones de equivalencia se establecen de forma lineal y no se pueden hacer 

combinaciones entre cargos.  

Nota 3: Las reglas anteriormente relacionadas son aplicables al profesional denominado director de 

obra. 

 

2. Equivalencia de experiencia para el cargo de Residente de Obra 

Se establecerán las siguientes equivalencias: 

 

Cargo desempeñado 

como: 

Experiencia en el cargo 

(años) 

Equivalencia para el cargo 

de residente (años) 

Auxiliar de Ingeniería 1,0 año(s) 1,0 año(s) 

 

Nota 1: La Entidad NO puede establecer valores de equivalencia distintos a los fijados en la tabla anterior 

para cada cargo.  

Nota 2:  Las condiciones de equivalencia se establecen de forma lineal y no se pueden hacer 

combinaciones entre cargos.  

Nota 3: Las reglas anteriormente relacionadas son aplicables al profesional denominado residente de 

obra. 

 

a. Maquinaria mínima del proyecto 

La maquinaria mínima requerida es la siguiente: 
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• Retroexcavadora o Retrocargador 

• Volquetas 

• Mezcladora de concreto 

• Vibrador de concreto 

• Cortador de concreto 

• Taladro o martillo demoledor 

• Apisonador 

La maquinaria mínima requerida se verificará una vez se acepte la oferta seleccionada y no podrá ser 

pedida durante la selección del contratista para efectos de otorgar puntaje o como criterio habilitante 

alguno. 

 

6.2.2  Posibles fuentes de materiales para el proyecto 

Las posibles fuentes de materiales serán las que determine el Proponente seleccionado y las cuales 

cumplan con la calidad requerida en las normas de ensayo y especificaciones generales y/o particulares 

vigentes. 

 

Es responsabilidad del Proponente, bajo su cuenta y riesgo, inspeccionar y examinar el sitio donde se van 

a desarrollar las obras e informarse sobre la disponibilidad de las fuentes de materiales necesarios para 

su ejecución, con el fin de establecer si las explotará en su calidad de constructor y/o si las adquirirá a 

proveedores debidamente legalizados.  

 

Las fuentes seleccionadas por el Contratista deben ser previamente autorizadas por el respectivo 

supervisor o la interventoría, en los casos que se requiera, antes del inicio de las obras. El Contratista se 

obliga a realizar la explotación respetando las recomendaciones técnicas establecidas para evitar 

impactos ambientales; igualmente se obliga a cumplir la normativa ambiental y minera aplicable a la 

obra. 

 

El Proponente debe verificar, previo a la presentación de la oferta, las distancias de acarreo de las 

posibles fuentes de materiales existentes en el área de influencia del proyecto que sean susceptibles de 

utilizar; así como verificar que éstas se encuentran en funcionamiento y que cumplen con todos los 

requisitos legales ambientales y mineros de tal forma que pueda garantizar su empleo para el proyecto. 

En consecuencia, las distancias de acarreo correspondientes deberán ser consideradas por el 

Proponente en los análisis de Precios Unitarios de la propuesta a presentar y serán de su responsabilidad. 

 

Previo al inicio de las obras, los materiales que la Entidad identifique como indispensables en la ejecución 

del proyecto deben ser sometidos a ensayos para la aceptación o el rechazo por parte del supervisor o 

de la interventoría, según la normativa aplicable. Los permisos de explotación deben ser tramitados por 

cuenta del Contratista antes del comienzo de las obras. De igual manera, las fuentes seleccionadas por 

el Contratista deben ser previamente autorizadas por el respectivo supervisor o la interventoría, en los 

casos que se exija, antes del inicio de las obras.  

 

6.2.3 Obras provisionales 

Durante su permanencia en la obra serán a cargo del Contratista la construcción, mejoramiento y 

conservación de las obras provisionales o temporales que no forman parte integrante del proyecto, tales 

como vías provisionales, vías industriales, vías de acceso y vías internas de explotación a las fuentes de 

materiales así como: las obras necesarias para la recuperación morfológica, cuando se haya explotado 
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por el Contratista a través de las autorizaciones temporales y las demás que considere necesarias para 

el buen desarrollo de los trabajos, cercas, oficinas, bodegas, talleres y demás edificaciones provisionales 

con sus respectivas instalaciones, depósitos de combustibles, lubricantes y explosivos, de propiedades y 

bienes de la Entidad o de terceros que puedan ser afectados por razón de los trabajos durante la 

ejecución de los mismos y en general toda obra provisional relacionada con las labores tendientes al 

cumplimiento del objeto contractual. 

En caso de que sea necesario el Proponente dispondrá de las zonas previstas para ejecutar la obra y la 

obtención de lotes o zonas necesarias para construir sus instalaciones, las cuales estarán bajo su 

responsabilidad. 

Adicionalmente, correrán por su cuenta y riesgo los trabajos necesarios para no interrumpir el servicio en 

las vías públicas usadas por él o en las vías de acceso cuyo uso comparta con otros Contratistas. 

El Proponente deberá tener en cuenta el costo correspondiente a los permisos y a las estructuras 

provisionales que se requieran cuando, de conformidad con el proyecto, cruce o interfiera corrientes de 

agua, canales de desagüe, redes de servicios públicos, etc. En el caso de interferir redes de servicios 

públicos, estos costos serán reconocidos mediante aprobación de precios no previstos, incluidos en las 

correspondientes actas de obra aprobadas por el supervisor o el interventor, en los casos que se requiera. 

Para lo anterior deberá tramitar la correspondiente aprobación de los precios no previstos del proyecto 

ante el ordenador del gasto, y en los casos que se requiera el permiso ante la autoridad competente. 

A menos que se efectúen otros acuerdos, el Contratista deberá retirar todas las obras provisionales a la 

terminación de los trabajos y dejar las zonas en el mismo estado de limpieza y orden en que las encontró. 

Así mismo, será responsable de desocupar todas las zonas que le fueron suministradas para las obras 

provisionales y permanentes. 

 

6.2.4 Señalización 

De ser necesario, según los estudios previos, son de cargo del Contratista todos los costos requeridos 

para instalar y mantener la señalización de la obra y las vallas informativas, la iluminación nocturna 

y demás dispositivos de seguridad y de comunicación y coordinación en los términos definidos por 

las autoridades competentes. Sin perjuicio de lo anterior, la Entidad deberá definir puntualmente 

cuales son los costos directos e indirectos incluidos dentro del Presupuesto Oficial dependiendo del 

proyecto a ejecutar. La Entidad deberá tener en cuenta lo establecido en el artículo 115 de la Ley 

769 de 2002 o la norma que la modifique, relacionado con la obligatoriedad de demarcación para 

los proyectos de infraestructura de transporte vial como parte de su labor de planeación y 

presupuestación. 

 

Adicionalmente cumplir de conformidad con lo establecido en el Manual de Señalización - 

Dispositivos para la Regulación del Tránsito en Calles, Carreteras y Ciclo ruta de Colombia, y en la 

Resolución No. 0001885 del 17 de junio de 2015, emanada del Ministerio de Transporte. Dicha 

señalización es de obligatorio cumplimiento en cada frente de trabajo que tenga el contratista. 

 

6.2.5 Permisos, licencias y autorizaciones 

Los permisos, licencias y autorizaciones necesarias para la ejecución del proyecto, serán los 

establecidos en el instructivo in-n-001 REQUISITOS PARA PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA y en el 

procedimiento in-p-001 PLANIFICACIÓN DE OBRA. 

 

Nota: La construcción de obras viales no requiere una licencia de construcción porque se trata de 

infraestructura pública de interés general, controlada por normas especiales y diferentes a͏ las del régimen 
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urbanístico. E͏stas obras son realizadas por grupos ͏del Estado con competencia legal, se desarrollan sobre 

terreno público ͏o adquirido legalmente, y están sujetos a otros permisos técnicos ͏y ambientales, pero no el 

proceso de licencias de construcción aplicable a edificaciones privadas. 

 

6.2.6 Notas técnicas específicas para el proyecto 

Las directrices técnicas que se aplicarán al proyecto serán las establecidos en el instructivo in-n-001 

REQUISITOS PARA PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA y en el procedimiento in-p-001 PLANIFICACIÓN DE 

OBRA. 

 

6.2.7 Documentos técnicos adicionales 

Es necesario incluir el conjunto de regulaciones técnicas desarrolladas y establecidas por el Instituto 

Colombiano de Normas Técnicas y Certificación (ICONTEC) en Colombia, siendo este el organismo 

nacional de normalización en Colombia que desarrolla las normas técnicas colombiana (NTC), las cuales 

se deben aplicar en el desarrollo de este contrato. 

 

Nota:  

• El municipio se reserva el derecho de verificar la información suministrada por los oferentes, así 

como el derecho de verificar su ejecución o existencia. Si se advierten discrepancias entre lo 

informado y lo establecido por el municipio, se informará a las autoridades competentes 

cuando a ello haya lugar. 

• Para el buen manejo del contrato, es conveniente que el proponente revise y se base en las 

especificaciones técnicas. 

 

6.3 CAPACIDAD FINANCIERA 

La capacidad financiera se evaluará de acuerdo el numeral 4.6. Capacidad Financiera. contenida en 

la invitación pública. 

 

Los Proponentes deben acreditar los siguientes indicadores en los términos señalados en la Matriz 2 – 

Indicadores Financieros: 

 

Indicador Fórmula 

Liquidez 
Activo Corriente

Pasivo Corriente
 

Nivel de 

Endeudamiento 

 
Pasivo Total

Activo Total
 

 

Razón de Cobertura 

de Intereses 

Utilidad Operacional

Gastos Interes
 

 

Capital de trabajo 

CTd = (PO−Anticipo o 

pago anticipado) x 

15% 

 
Si el Proponente es plural cada indicador debe calcularse así:  
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Indicador =
(∑ Componente 1 del indicadori) n

i=1

(∑ Componente 2 del indicadori) n
i=1

 

Donde 𝑛 es el número de integrantes del Proponente Plural (Unión Temporal o Consorcio). 

 

El Proponente que no tiene pasivos corrientes está habilitado respecto del índice de liquidez. 

  

El Proponente que no tiene gastos de intereses está habilitado respecto de la razón de cobertura de 

intereses, siempre y cuando la utilidad operacional sea igual o mayor a cero (0).  

 

El Proponente que demuestre la condición de Mipyme domiciliada en Colombia probará la Capacidad 

Financiera de acuerdo con los indicadores señalados en la Matriz 2 – Indicadores financieros. 

 

Respecto al capital de trabajo, para el Proceso de Contratación los Proponentes deberán acreditar:  

CT = AC - PC ≥ CTd 

Donde: 

CT = Capital de trabajo 

AC = Activo corriente 

PC = Pasivo corriente 

CTd = Capital de trabajo demandado para el proceso que presenta propuesta 

 

El capital de trabajo (CT) del oferente deberá ser mayor o igual al capital de trabajo demandado (CTd):  

CT ≥ CTd 

El Capital de Trabajo demandado para el proceso que presenta propuesta (CTd) se calcula así: 

 

CTd = (PO-Anticipo o pago anticipado) x 15% 

 

Donde:  

CTd = Capital de Trabajo demandado del proceso al cual presenta propuesta 

PO = Presupuesto Oficial del proceso al cual presenta propuesta. 

 

Si el Proponente es Plural el indicador debe calcularse así: 

CTproponente plural = ∑ CTi

n

i=1

 

Donde 𝒏 es el número de integrantes del Proponente Plural (Unión Temporal o Consorcio). 

 

Capital de trabajo 

CTd= (PO-Anticipo o pago anticipado) x 15% 

CTd= ($ 48.599.962 - 0) x 15% 

CTd= $ 7.289.994,3 

 

6.4 CAPACIDAD RESIDUAL 

La capacidad financiera se evaluará de acuerdo con el numeral 4.7. Capacidad Residual. contenida 

en la invitación pública. 

 

El Proponente será hábil si su Capacidad Residual (CRP) es mayor o igual a la Capacidad Residual de 
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Proceso de Contratación (CRPC). Así:  

 

Los Proponentes acreditarán la Capacidad Residual o K de contratación conforme se describe a 

continuación. En todo caso, si con posterioridad al cierre y hasta antes de la aceptación de la oferta, 

cualquier interesado, durante el traslado del informe de evaluación, o la Entidad, en uso de la potestad 

verificadora, advierte que se dejó de incluir, al cierre del proceso, por parte de un Proponente alguna 

información contractual que afecte su Capacidad Residual, la Entidad rechazará la oferta.  

 

Lo anterior, sin perjuicio de las acciones administrativas y/o judiciales a que haya lugar, en contra de la 

(s) persona (s) que haya (n) suscrito las certificaciones exigidas para el cálculo de la Capacidad Residual. 

CRPC = POE – Anticipo y/o pago anticipado 

CRPC =$ 48.599.962 – 0 

CRPC =$ 48.599.962 

 

6.4.1 CÁLCULO DE LA CAPACIDADRESIDUAL DEL PROPONENTE (CRP) 

La Capacidad Residual del Proponente se calculará de la siguiente manera: 

 

𝐶𝑅𝑃 = 𝐶𝑂 ∗ [
(𝐸 + 𝐶𝑇 + 𝐶𝐹)

100
] − 𝑆𝐶𝐸 

 

En donde:  

CRP  = Capacidad Residual del Proponente  

CO  =  Capacidad de Organización  

E  =  Experiencia 

CT  =  Capacidad técnica 

CF =  Capacidad financiera 

SCE     =           Saldos de contratos en ejecución 

 

La CRP del Proponente Plural es la suma de la capacidad residual de cada uno de sus miembros, sin 

tener en cuenta el porcentaje de participación de los integrantes de la estructura plural; lo anterior, en 

cumplimiento de lo dispuesto para tal fin en la Guía para Determinar y Verificar la Capacidad Residual 

del Proponente en los Procesos de Contratación de Obra Pública expedida por la Agencia Nacional de 

Contratación Pública – Colombia Compra Eficiente. En caso de ser negativa la Capacidad Residual de 

uno de los miembros, este valor se restará de la capacidad residual total del Proponente Plural. 

 

A cada uno de los factores se le asigna máximo el siguiente puntaje: 

 

Factor 
Puntaje 

máximo 

Experiencia (E) 120  

Capacidad 

financiera (CF)  
40  

Capacidad técnica 

(CT)  
40  

Total  200  
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Se recomienda el uso de la aplicación para establecer la Capacidad Residual disponible en la página 

web: https://www.colombiacompra.gov.co/manuales-guias-y-pliegos-tipo/manuales-y-guias/así como 

el aplicativo dispuesto para tal fin por Colombia Compra Eficiente. 

 

La Capacidad de Organización (CO) no tiene asignación de puntaje en la fórmula porque su unidad de 

medida es en Pesos Colombianos y constituye un factor multiplicador de los demás factores. 

 

El cálculo de cada uno de los factores procede como sigue:  

 

A. Capacidad de Organización (CO): 

El factor (CO) corresponde a los Ingresos Operacionales del Proponente teniendo en cuenta lo siguiente: 

Años de información 

financiera  
Capacidad de organización (CO)  

Cinco (5) años o más Mayor ingreso operacional de los últimos 5 años 

Entre uno (1) y cinco 

(5) años 

Mayor ingreso operacional de los años de existencia del 

Proponente.  

Menos de un (1) año 

(*) 

USD 125.000 (Liquidados a la tasa de cambio determinada por el 

Ministerio de Comercio, Industria y Turismo cada 2 años para 

efectos del umbral del beneficio de las Mipyme.) 

Si los ingresos operacionales del Proponente con uno (1) o más años de información financiera es menor 

a USD125.000, el factor (CO) del Proponente es igual a USD125.000. 

 

Para acreditar el factor (CO) el Proponente debe presentar los siguientes documentos:  

I. Estado de resultados integral (estado de resultado o pérdida o ganancias), del año en que hayan 

obtenido el mayor ingreso operacional en los últimos cinco (5) años, debidamente firmado por el 

representante legal y el contador bajo cuya responsabilidad se han preparado y por el revisor 

fiscal o, en caso de no haberlo, por no estar obligado a tenerlo por contador público 

independiente, acompañados de su dictamen u opinión de conformidad con el artículo 38 de la 

Ley 222 de 1995.  

 

II. Certificación de los estados financieros de la que trata el artículo 37 de la Ley 222 de 1995, 

debidamente firmado por el representante legal y el contador bajo cuya responsabilidad se han 

preparado y por el revisor fiscal o, en caso de no haberlo, por no estar obligado a tenerlo por 

contador público independiente, acompañados de su dictamen u opinión de conformidad con 

el artículo 38 de la Ley 222 de 1995.  

 

III. Copia de la tarjeta profesional y certificado de antecedentes disciplinarios vigentes de los 

contadores públicos, revisores fiscales, contadores independientes (externos), quienes suscribieron 

los documentos señalados en el presente literal.  

Los Proponentes personas naturales o jurídicas extranjeras sin domicilio o sucursal en Colombia, además 

de presentar el balance general auditado del año inmediatamente anterior allegarán el estado de 

resultados integral consolidado (estado de resultados o pérdida o ganancias) del año en que hayan 

obtenido el mayor ingreso operacional en los últimos cinco (5) años, auditado, con la firma de quien se 

https://www.colombiacompra.gov.co/manuales-guias-y-pliegos-tipo/manuales-y-guias/
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encuentre en obligación de hacerlo, de acuerdo con la normativa vigente en el país de origen, en la 

moneda legal del país en el cual fue emitido, de conformidad con la legislación del país de origen. 

 

Adicional a lo anterior, deben allegar la traducción al idioma castellano de la información financiera, 

observando lo siguiente: (i) los valores deben ser expresados Pesos Colombianos, convertidos a la Tasa 

Representativa del Mercado (TRM) de la fecha de corte de los mismos, en los términos descritos en la 

sección 1.13 de este documento; (ii) presentados de acuerdo con las normas NIIF; y (iii) debidamente 

firmados por el contador público colombiano que los hubiere convertido. 

Si alguno de estos requerimientos no aplica en el país del domicilio del Proponente extranjero, el 

representante legal o el apoderado en Colombia deberán hacerlo constar bajo la gravedad del 

juramento. Así mismo se podrá acreditar este requisito por la firma auditora externa. 

 

B. Experiencia (E): 

El factor (E) del Proponente para propósitos de la Capacidad Residual es acreditado por medio de la 

relación entre: (i) el valor total en Pesos Colombianos de los contratos aportados al Proceso de 

Contratación o Formato 5 – Capacidad residual en el segmento 72 “Servicios de Edificación, 

Construcción de Instalaciones y Mantenimiento” del Clasificador de Bienes y Servicios; y (ii) el Presupuesto 

Oficial estimado del Proceso de Contratación. 

La relación indica el número de veces que el Proponente ha ejecutado contratos equivalentes a la 

cuantía del Proceso de Contratación objeto de la acreditación de la capacidad residual. Para 

Proponentes individuales se expresa así: 

 

E =
Valor total de los contratos (COP)

Presupuesto total estimado (COP)
 

 

Para el caso de Proponentes Plurales, el factor (E) de un miembro se calcula así:  

 

E =
Valor total de los contratos (COP)

(Presupuesto total estimado ∗ % de participación)
 

 

El cálculo del factor (E) para efectos de la Capacidad Residual de un miembro de un Proponente Plural 

debe tener en cuenta su participación en el Proceso de Contratación objeto del cálculo de la 

Capacidad Residual. Si el Proponente no es plural no hay lugar a porcentaje. 

 

El puntaje asignado al factor (E) será asignado con base en la siguiente tabla: 

 

Mayor a Menor o igual a Puntaje 

0 3 60 

3 6 80 

6 10 100 

10 Mayores 120 

 

Para acreditar el factor (E), el Proponente debe diligenciar el Formato 5 – Capacidad residual el cual 

contiene los contratos inscritos en el segmento 72 y su valor total en Pesos Colombianos liquidados con 
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el SMMLV. Así mismo, el Presupuesto Oficial estimado debe ser liquidado con el SMMLV para el año de 

publicación de la invitación del Proceso de Contratación. De igual forma, el Proponente entregará los 

certificados de los contratos enunciados en este formato para verificar la información diligenciada.  

 

Los Proponentes deben aportar copia de los contratos ejecutados o certificaciones de terceros que 

hubieran recibido los servicios de construcción de obras civiles, bien sean públicos o privados. La 

información de los contratos soportados por las certificaciones de terceros que hubieren recibido los 

servicios de construcción de obras civiles debe ser obligatoriamente los mismos que el Proponente 

presenta en el Formato 3- Experiencia.  

 

Los Proponentes, o integrantes de Proponentes Plurales, extranjeros sin domicilio o sin sucursal en 

Colombia adicionalmente deben aportar copia de los contratos ejecutados o certificaciones de terceros 

que hubieran recibido los servicios de construcción de obras civiles con terceros, bien sean públicos o 

privados. La información de los contratos soportados por las certificaciones de terceros que hubieren 

recibido los servicios de construcción de obras civiles debe ser obligatoriamente los mismos que el 

Proponente presenta. La información del Formato 5 – Capacidad residual deberá ser presentada en 

Pesos Colombianos, salvo donde se registre el valor del contrato en la moneda del país de origen. 

Cuando el valor de los contratos esté expresado en monedas extranjeras debe convertirse a Pesos 

Colombianos en los términos indicados en el numeral 1.13, utilizando para la conversión la fecha de 

publicación de la invitación.  

 

C. Capacidad financiera (CF):  

El factor (CF) para propósitos de la Capacidad Residual se obtiene teniendo en cuenta el índice de 

liquidez del Proponente con base en la siguiente fórmula: 

 

Índice de liquidez = 
Activo Corriente

Pasivo Corriente
 

 

El puntaje para la liquidez se debe asignar con base en la siguiente tabla: 

 

Mayor o 

igual a 

Menor o igual 

a 

Puntaje 

0 0,50 20 

0,51 0,75 25 

0,76 1,00 30 

1,01 1,50 35 

1,51 Mayores 40 

Indeterminado 40 

 

Para verificar el índice de liquidez de los oferentes se deberá tener en cuenta la siguiente información:  

 

I. El estado de situación financiera (balance general) con fecha de corte a 31 de diciembre de 

2025  Debidamente firmado por el interesado o su representante legal y el revisor fiscal si está 

obligado a tenerlo, o firmado por el auditor o contador si no está obligado a contar con revisor 

fiscal. 
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II. Estado de resultado integral (estado de resultados), con fecha de corte a 31 de diciembre de 

2025 Debidamente firmado por el interesado o su representante legal y el revisor fiscal si está 

obligado a tenerlo, o firmado por el auditor o contador si no está obligado a contar con revisor 

fiscal. 

III. Certificación debidamente diligenciada por el interesado o su representante legal y el revisor 

fiscal si está obligado a tenerlo, o suscrito por el auditor o contador si no está obligado a contar 

con revisor fiscal en donde indique expresamente el valor de los gastos de intereses. En todo caso, 

si el valor de estos gastos es cero pesos $0 así deberá indicarlo la certificación. 

IV. Copia de la tarjeta profesional y certificado de antecedentes disciplinarios vigentes de los 

contadores públicos, revisores fiscales, contadores independientes (externos), quienes suscribieron 

los documentos señalados en el presente literal. 

Si el Proponente no tiene antigüedad suficiente para tener estados financieros auditados a 31 de 

diciembre del año inmediatamente anterior, deben tenerse en cuenta los estados financieros de corte 

trimestral o de apertura, suscritos por el representante legal y el auditor. 

Para los Proponentes o integrantes extranjeros sin domicilio o sucursal en Colombia, la información 

requerida para el factor (CF) exigido para el cálculo de la Capacidad Residual del Proponente está 

contemplada en el numeral 4.6.2 de los requisitos de capacidad financiera de la invitación. 

Cuando el Proponente tiene un pasivo corriente igual a cero (0) y por consiguiente su índice de liquidez 

sea indeterminado, la Entidad debe otorgar el mayor puntaje en el componente de Capacidad 

Financiera (CF). Por tanto, teniendo en cuenta que, a mayor índice de liquidez, menor es la probabilidad 

de que el proponente incumpla sus obligaciones de corto plazo, el puntaje a asignar será el máximo. 

 

D. Capacidad Técnica (CT):  

El factor (CT) para propósitos de la capacidad residual se asigna teniendo en cuenta el número de socios 

y profesionales de la arquitectura, ingeniería y geología vinculados mediante una relación laboral o 

contractual vigente conforme con la cual desarrollen actividades vinculadas directamente con la 

construcción. 

 

Para acreditar el factor (CT) el Proponente o integrante nacional y extranjero con o sin sucursal en 

Colombia debe diligenciar el Formato 5 – Capacidad Residual.  

 

El puntaje del factor (CT) se asigna con base en la siguiente tabla: 

 

Mayor o igual 

a 

Menor o 

igual a 

Puntaje 

- 0 0 

1 5 20 

6 10 30 

11 Mayores 40 

 

E. Saldos de contratos en ejecución (SCE):  

El Proponente debe diligenciar el Formato 5- Capacidad residual suscrito por su representante legal y su 

revisor fiscal si el Proponente está obligado a tenerlo, o por el contador o su auditor independiente el 
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cual contenga la lista de los contratos en ejecución tanto a nivel nacional como internacional indicando: 

(i) el valor del contrato; (ii) el plazo del contrato en meses; (iii) la fecha de inicio de las obras del contrato, 

día, mes, año; (iv) si la obra la ejecuta un Consorcio o una Unión Temporal junto con el porcentaje de 

participación del integrante que presenta el certificado y (v) si el contrato se encuentra suspendido, de 

ser así, la fecha de suspensión. En el certificado debe constar expresamente si el Proponente no tiene 

contratos en ejecución. 

  

Para acreditar el factor (SCE) el Proponente tendrá en cuenta lo siguiente:  

 

I. El factor SCE es la suma de los montos por ejecutar de los contratos vigentes durante los 12 meses 

siguientes. Si el número de días por ejecutar en un contrato es superior a 12 meses, es decir 360 

días, el factor (SCE) solo tendrá en cuenta la proporción lineal de 12 meses. 

 

II. Los contratos de obras civiles en ejecución son aquellos que a la fecha de presentación de la 

oferta obligan al Proponente con Entidades Estatales y con entidades privadas para ejecutar 

obras civiles. Estas incluyen las obras civiles de los contratos de concesión y los contratos de obra 

suscritos con concesionarios, así como los contratos suspendidos y aquellos que no tengan acta 

de inicio. No se entenderán como contratos en ejecución los que se encuentren en liquidación. 

 

III. Se tendrán en cuenta los contratos de obras civiles en ejecución suscritos por el Proponente o por 

sociedades, Consorcios o Uniones Temporales en los cuales el Proponente tenga participación.  

 

IV. Si un contrato se encuentra suspendido, el cálculo del (SCE) de dicho contrato debe efectuarse 

asumiendo que lo que falta por ejecutar iniciará en la fecha de presentación de la oferta del 

Proceso de Contratación. Si el contrato está suspendido el Proponente debe informar el saldo 

pendiente por ejecutar. 

 

V. El cálculo del factor (SCE) debe hacerse linealmente calculando una ejecución diaria equivalente 

al valor del contrato dividido por el plazo del contrato expresado en días. Este resultado se 

multiplica por el número de días pendientes para cumplir el plazo del contrato y si el contrato es 

ejecutado por una estructura plural por la participación del Proponente en la respectiva 

estructura.  

 

Para los Proponentes o integrantes extranjeros sin domicilio o sin sucursal en Colombia deben diligenciar 

el ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.firmado por el representante legal y el contador p

úblico colombiano que los hubiere convertido a Pesos Colombianos usando para ello la sección ¡Error! 

No se encuentra el origen de la referencia., utilizando para la conversión la fecha de publicación de la 

invitación. 

 

NOTA: El EL Municipio se reserva el derecho de verificar la información suministrada por los proponentes. 

Si se advierten discrepancias entre esta información, y lo establecido por el Municipio de Pasto, la 

propuesta será rechazada. 
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7. ANÁLISIS DEL SECTOR ECONÓMICO Y DE LOS POSIBLES OFERENTES  

7.1. ANÁLISIS DEL MERCADO:  

 

El presente estudio se realiza en atención a la subsección 6 artículo 2.2.1.1.1.6.1 del Decreto 1082 de 2015 

que dispone que: “La Entidad Estatal debe hacer durante la etapa de planeación el análisis necesario 

para conocer el sector relativo al objeto del Proceso de Contratación desde la perspectiva legal, 

comercial, financiera, organizacional, técnica, y de análisis de riesgo. La Entidad Estatal debe dejar 

constancia de este análisis en los Documentos del Proceso.” 

  

Igualmente se elabora el presente documento, siguiendo los lineamientos emitidos por Colombia 

Compra Eficiente, a través de la Guía para Elaboración de Estudios del Sector. 

 

La entidad ha realizado un análisis del sector para la presente contratación teniendo en cuenta el objeto 

del contrato y las condiciones y especificaciones técnicas que generan la necesidad de contratar la 

"Adecuación y Mejoramiento salón cultural Vereda San Antonio Corregimiento La Caldera, del Municipio 

de Pasto Vigencia 2026", a precios unitarios fijos. (SURC-36796-019)” 

 

Lo anterior obedece igualmente al análisis de mercado y precios unitarios, así como también el estudio 

respectivo desde la perspectiva legal, comercial, financiera organizacional, técnica y de análisis de 

riesgos. 

 

La estimación presupuestal se realiza con base al análisis de precios unitarios actuales del año 2026 que 

se usan en la Secretaría de Infraestructura y Valorización del municipio de Pasto, la cual es la base para 

presupuestar cada una de las obras que realiza la secretaría y tiene en cuenta en su estructuración los 

costos directos e indirectos requeridos para cada labor. 

 

 

7.2. ANÁLISIS DE LA DEMANDA- HISTORICO DE CONTRATACIONES: 

 

En la historia de la entidad se han desarrollado procesos similares para realizar esta clase de contratos a 

través de los cuales se busca dar solución a las necesidades sentidas para la ejecución de un proyecto 

bajo la modalidad de Mínima Cuantía, los últimos procesos que se han desarrollado en el Municipio de 

Pasto similares a esta tipología de contratación son: 

 

Año No. Cto. objeto Valor 

Modalidad 

de 

selección 

2025 20254362 

El contratista se compromete con el Municipio de Pasto a realizar el 

"MEJORAMIENTO CON CONCRETO RÍGIDO CALLE 12B ENTRE 

CARRERAS 10 Y 10A ESQUINA Y MEJORAMIENTO CON ANDENES 

CARRERA 10A ENTRE CALLES 12B Y 13 BARRIO LAS LUNAS (SU-0045-

082)", de conformidad con las especificaciones técnicas 

determinadas. 

$ 70.973.685 
Mínima 

cuantía 

2024 20243671 

El contratista se compromete con el Municipio de Pasto a realizar el 

suministro e instalación de Sistemas de tratamiento individuales de 

aguas residuales domesticas en la cuenca del rio Guamuez en el 

corregimiento del Encano vereda el Motilón Municipio de Pasto a 

precios unitarios fijos de conformidad con las especificaciones 

$ 74.005.100 
Mínima 

cuantía 
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técnicas determinadas de acuerdo al Plan Anual de Adquisiciones 

SGA SAM  002 con código BPIN 2023520010068 

2021 20211342 

El contratista se compromete para con el municipio de Pasto 

secretaría de infraestructura y valorización a realizar la ADECUACIÓN 

Y MEJORAMIENTO VÍAS INTERNAS BARRIO JUANOY DE LA CIUDAD DE 

PASTO 

$ 53.658.000 
Mínima 

cuantía 

2024 20242398 

El contratista se compromete para con el Municipio de Pasto 

Secretaría de Infraestructura y Valorizacion a realizar la 

ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL PASO PEATONAL CONTIGÜO 

AL PUENTE SOBRE EL RÍO PASTO EN LA CALLE 19 B ENTRE CARRERAS 45 

Y 47 ENTRE LOS BARRIOS PANDIACO Y JUAN XXIII EN EL MUNICIPIO DE 

PASTO a precios unitarios fijos 

$ 39.692.150 
Mínima 

cuantía 

2020 20202998 

El Contratista se compromete para con el Municipio de Pasto 

Secretaría de Infraestructura y Valorización a realizar el 

MEJORAMIENTO DE LA CALLE 2 ENTRE CRA 14 Y 14A BARRIO 

CAICEDO DE LA CIUDAD DE PASTO A PRECIOS UNITARIOS FIJOS 

$ 38.250.000 
Mínima 

cuantía 

2020 20202855 

el contratista se compromete para con el municipio a prestar el 

servicio de instalación configuración y puesta en funcionamiento 

del sistema del reloj climático soportado sobre tecnología iot para el 

municipio de pasto 

$ 32.980.000 
Mínima 

cuantía 

 

  
 

7.3. ANÁLISIS DE LA OFERTA: 

 

A. ¿QUIÉN VENDE?: Los posibles oferentes de los bienes, elementos o servicios a adquirir pueden ser 

personas naturales o jurídicas, consorcios, uniones temporales, legalmente constituidos que tengan en su 

objeto o razón social la distribución o que actúen como proveedores de los bienes, elementos o servicios 

que se adquieren conforme las especificaciones técnicas establecidas en el cuadro de características 

técnicas. 

 

Persona Natural: La persona natural deberá tener dentro de su respectivo registro mercantil actividades 

iguales o similares a la del objeto contractual, para el caso de profesionales liberales la capacidad de 

realizar actividades iguales o similares a la del objeto contractual. 

 

De igual manera la capacidad legal y operativa para realizar las actividades a que se refieren las 

especificaciones técnicas descritas, por lo cual se deberán anexar las respectivas certificaciones y/o 

contratos. 
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Persona jurídica: La persona jurídica deberá tener dentro de su objeto social la realización de actividades 

iguales o similares a la del objeto contractual. Capacidad legal y operativa para realizar las actividades 

a que se refieren las especificaciones técnicas descritas, por lo cual se deberán anexar las respectivas 

certificaciones y/o contratos. 

 

Consorcios y/o Uniones temporales: Los consorcios o uniones temporales que se constituyan deberán 

tener dentro de su objeto social la realización de actividades iguales o similares a la del objeto 

contractual. Capacidad legal y operativa para realizar las actividades a que se refieren las 

especificaciones técnicas descritas, por lo cual se deberán anexar las respectivas certificaciones y/o 

contratos. 

 

 
 

 

B. DESCRIPCIÓN DE LA DINAMICA DEL MERCADO: El proponente deberá presentar una propuesta 

económica, la cual deberá incluir todos los conceptos asociados con las tareas a contratar, de 

conformidad con los estudios previos, la invitación y el presente estudio de sector. 

 
PERFIL DEL POTENCIAL OFERENTE 

PROVEEDOR 

DE 

MATERIAS 

PRIMAS 

FABRICANTE 

 

 

 

IMPORTADOR ENSAMBLADOR DISTRIBUIDOR 

MAYORISTA 

DISTRIBUIDOR 

MINORISTA 

INTERMEDIARIO TRANSPORTADOR OTRO:X 

CUAL:  

        
X 

(Profesional 

ingeniería 

civil y/o 

arquitectura). 

 

7.4. DISPONIBILIDAD Y ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN “ESTUDIO DE MERCADO”:  

 

Una vez determinado el perfil requerido por el proponente y Experiencia, de conformidad con el 

presente estudio, se estableció que el costo de la presente convocatoria es la siguiente: 
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Para determinar los valores correspondientes a los precios unitarios, la entidad contratante ha 

realizado un proceso de análisis de precios unitarios - APU con base en los precios que se ofrecen 

en la región. En dicho análisis se contempla elementos tales como: herramienta menor, materiales, 

mano de obra transporte, administración, imprevistos, utilidad y adicionalmente los que se apliquen 

según el análisis puntual que se realice. Como soporte de este análisis se presenta en los anexos los 

análisis de precios unitarios-APU correspondientes. 

 

Una vez determinados los APU y las cantidades de obra requeridas de conformidad con el 

presente estudio, se estableció que el costo de la presente convocatoria es la siguiente: 

 

NOTAS: 

1. Los ítems costo directo, administración, imprevistos, utilidad, son aplicables para    los 

presupuestos de obra. 

2. En ningún caso se podrá superar los presupuestos determinados para el proceso. 

3. El valor estimado del proceso fue calculado y ajustado con base en las cantidades 

de obra del proyecto, y a las especificaciones técnicas, teniendo en cuenta precios 

de mercado, el lugar de ejecución de las obras, la disposición de personal y las 

fuentes de materiales, entre otros.  

4. Los precios unitarios cubren los costos de materiales, transporte de los mismos, mano 

de obra de los trabajos, prestaciones sociales, impuestos, tasas y contribuciones 

decretadas por el gobierno nacional, departamental o municipal, herramientas, 

maquinaria y todos los demás gastos inherentes al cumplimiento satisfactorio del 

Contrato, inclusive los imprevistos, gastos de administración, utilidades del constructor 

y gastos para cumplimiento de protocolo biosanitario. 

5. El presupuesto asignado para el presente proceso comprende todos los gastos y 

costos directos e indirectos en que el contratista incurra para cumplir a cabalidad con 

el objeto del contrato, incluidos gastos de administración, imprevistos, utilidad. 

6. la tarifa del IVA será la establecida por la normatividad vigente. 

7. Ninguna propuesta económica podrá superar la suma de dinero estipulada en el 

presupuesto oficial.  
 

 

7.4.1. CUADRO DE CARACTERÍSTICAS, CANTIDADES Y PRECIOS DE LOS BIENES O SERVICIOS A 

CONTRATAR CONFORME AL ESTUDIO DE MERCADO: 
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1 PRELIMINAR 

ITEM DESCRIPCION UND CANT VR INITARIO VR TOTAL 

1.01 
Cerramiento provisional con guadua y 

tela de cerramiento h=2 m 
ML 38.50 $ 15.407 $ 593.170 

TOTAL $ 593.170 

2 MOBILIARIO URBANO 

ITEM DESCRIPCION UND CANT VR INITARIO VR TOTAL 

2.01 

DESMONTE, REPARACION Y 

ADECUACION DEL RESBALADERO 

INFANTIL. INCLUYE DESMONTE DE 

LAMINAS EN ACERO INOX, 

MEJORAMIENTO DE SUELOS Y RELLENOS, 

COMPACTACION DE TERRENO, 

FUNDICION DE LOSAS PARA SOPORTE DE 

NUEVO ELEMENTO DE RESBALADERO, 

REPOSICION DE PIEZAS PARA 

CONFORMACION DE RESBALADERO 

GLB 1 $ 36.470.353 $ 36.470.353 

2.02 

REPARACION Y MANTENIMIENTO DE 

MODULO DE JUEGOS INFANTILES. 

INCLUYE REPOSICION DE PISO EN MALLA 

METALICA (SEGÚN DISEÑO EXISTENTE), 

REPOSICION DE MODULO DE TOBOGAN 

PLASTICO, Y MANTINIMIENTO GENERAL 

GLB 1 $ 7.493.706 $ 7.493.706 

2.03 

REPARACION Y/O REPARACION DE 

ELEMENTOS DE MADERA DE LOS 

SISTEMAS DE SKATEBOARD TIPO RAMPAS 

GLB 1 $ 1.209.423 $ 1.209.423 

TOTAL $ 48.006.792 

 

SUBTOTAL OBRAS (INCLIUYE IVA) $ 48.599.962 

VALOR TOTAL $ 48.599.962 

 

Administración 28 % $ 10.309.082 

Imprevistos 1 % $ 368.182 

Utilidad 3 % $ 1.104.545 

COSTO OBRA $ 48.599.962 

 

 

Nota importante:  

 

- No se tendrá en cuenta la propuesta cuyo valor exceda el valor máximo promedio para el 

correspondiente Ítem establecido en el cuadro anterior, o que no cumpla con las características técnicas 

solicitadas. 
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Teniendo en cuenta el estudio realizado se pudo determinar que el valor del presupuesto oficial para la 

contratación en: CUARENTA Y OCHO MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS 

SESENTA Y DOS PESOS M/CTE ($ 48.599.962,00) incluido IVA. Lo que representa: 27,75 SMMLV. 

 

7.5. ANÁLISIS DEL RIESGO. Frente a este punto debe remitirse al análisis efectuado en el NUMERAL 15.- 

TIPIFICACIÓN Y ASIGNACIÓN DE RIESGOS: del presente estudio previo.  

 

 

8. EL VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO Y SU JUSTIFICACIÓN. 

 

8.1. Valor. 

 

El presupuesto Oficial del presente proceso se establece en CUARENTA Y OCHO MILLONES QUINIENTOS 

NOVENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS SESENTA Y DOS PESOS M/CTE ($ 48.599.962,00) incluido IVA. Lo que 

representa: 27,75 SMMLV. 

 

El presupuesto asignado para el presente proceso comprende todos los gastos y costos directos e 

indirectos en que el contratista incurra para cumplir a cabalidad con el objeto del contrato, impuestos 

incluidos. 

 

8.2.  Forma de pago:  

 

De acuerdo con el análisis del mercado inmobiliario/comercial/tecnológico realizado para el presente 

proceso, se identificó que los proveedores del sector operan comercialmente bajo la modalidad de 

pago posterior a la entrega del bien o servicio (crédito a 30 días o pago contra factura). Asimismo, al 

tratarse de un proceso de Mínima Cuantía, el flujo de caja requerido no compromete la estabilidad 

financiera de los proponentes, existiendo pluralidad de oferentes con capacidad de ejecutar el objeto 

con recursos propios. 

 

La Entidad Adquirente, con fundamento en el Estudio del Sector y en aplicación de los principios de 

eficiencia, economía y responsabilidad, determina que para el presente Proceso de Contratación NO se 

otorgará anticipo ni pago anticipado. 

 

Esta decisión se soporta en las siguientes razones: 

1. El objeto contractual consiste en la entrega de bienes/servicios de características técnicas 

uniformes y de ejecución inmediata (o ágil), lo que no genera costos de movilización o inversiones 

previas extraordinarias para el contratista. 

2. El análisis de riesgo sectorial demuestra que el mercado local cuenta con la solidez financiera 

para asumir la ejecución completa previo al pago. 

3. Se busca optimizar el flujo de caja de la Entidad y mitigar el riesgo de pérdida o correcto uso de 

recursos públicos, garantizando que el pago se realice estrictamente sobre bienes/servicios 

efectivamente recibidos a satisfacción. 

 

El valor del contrato que resulte de este proceso será cancelado por el Municipio de Pasto de la siguiente 

manera:  
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La entidad hará pagos parciales, todo lo cual se regirá por las siguientes reglas: 

 

La entidad efectuará al Contratista pagos en pesos colombianos, de acuerdo con las actas de 

cantidades de obra realmente ejecutadas, revisadas, aceptadas y recibidas a satisfacción por la 

interventoría, las cuales además deben ser verificables físicamente y deberán soportarse en Actas de 

Obra, de conformidad con los precios unitarios y el valor del AIU pactado. 

 

La entidad realizará al Contratista el último pago, cuyo valor no podrá ser inferior al cinco por ciento (5%) 

del valor total del contrato, el cual se hará a la terminación de los trabajos recibidos a entera satisfacción 

de la entidad. 

 

La Entidad no se hace responsable por las demoras presentadas en el trámite para el pago al Contratista 

cuando ellas fueren ocasionadas por encontrarse incompleta la documentación de soporte o no 

ajustarse a cualquiera de las condiciones establecidas en el presente Contrato. 

 

La Entidad hará las retenciones a que haya lugar sobre cada pago, de acuerdo con las disposiciones 

legales vigentes sobre la materia. 

 

 

El supervisor solo aprobará el pago de aquellas actividades que sean comprobables y efectivamente 

soportadas y que, en consecuencia, hayan sido debidamente ejecutadas por el contratista de obra. 

Para causar el pago del contrato, el interventor y/o supervisor deberá acreditar que se encuentra a paz 

y salvo con la totalidad de proveedores, subcontratistas y empleados que haya utilizado en la ejecución 

de las actividades contratadas. Hasta no entregar dichos soportes, la entidad no hará el respectivo 

recibo de factura de pago al contrato. 

PARÁGRAFO 1º.- El pago se realizará previa presentación de informe de ejecución y certificación de 

cumplimiento expedida por el Supervisor(a) del contrato y previos los trámites administrativos 

reglamentarios. 

PARÁGRAFO 2º.- EL CONTRATISTA acreditará el pago correspondiente a sus aportes al Sistema General 

de Seguridad Social Integral (Salud, Pensiones y ARL), en los montos y porcentajes establecidos por el 

Gobierno, con los respectivos comprobantes. 

PARÁGRAFO 3º.- En caso de terminación anticipada sólo habrá lugar al pago de los bienes 

efectivamente entregados. 

PARÁGRAFO 4º.- Las retenciones, impuestos y descuentos a que haya lugar por el pago de cuentas 

estarán a cargo del contratista. 

PARÁGRAFO 5º.- EL Municipio no pagará ninguna suma de dinero al CONTRATISTA mientras este no haya 

cumplido previamente con los requisitos de legalización del contrato que se celebra.  

PARÁGRAFO 6º.- Las demoras en el pago originadas por la presentación   incorrecta de los documentos 

requeridos serán responsabilidad del contratista y no tendrá por ello derecho al pago de intereses o 

compensación de ninguna naturaleza. 
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DEL DERECHO DE TURNO: según lo señalado en el artículo 19 de la Ley 1150 de 2007, la Entidad respetara 

el orden de presentación de los pagos por parte de los contratistas. No obstante, si las facturas o cuentas 

de cobro no han sido correctamente elaboradas o no se acompañan los documentos requeridos para 

el pago, el término para pago solo empezara a contarse desde la fecha en que se haya aportado el 

último de los documentos. Las demoras que se presenten por estos conceptos serán responsabilidad del 

contratista y no tendrán por ello derecho al pago de intereses o compensación alguna por parte de la 

entidad. Para el pago, el contratista deberá acreditar los comprobantes de cancelación de aportes al 

sistema de seguridad social en salud y pensiones y parafiscales, a que haya lugar, de conformidad a lo 

previsto por el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007. 

 

8.3. Justificación del Valor del Contrato:  

 

Para calcular el presupuesto oficial destinado a la contratación se tuvo en cuenta los precios del 

mercado incluyendo los costos del transporte, impuestos y retenciones que se incurren en venta y entrega 

de los bienes a contratar por MUNICIPIO DE PASTO, el análisis del sector y estudio de mercado realizado 

por el Municipio. 

 

El Presupuesto oficial estimado para la presente invitación es el análisis técnico y económico que soporta 

el valor estimado del contrato, indicando con precisión las variables consideradas para calcular el 

presupuesto de la respectiva contratación, así como su monto y el de los costos para la entidad 

asociados a la realización del proceso de selección y a la ejecución del contrato. 

 

Los bienes o servicios por adquirir deberán ser suministrados de conformidad con las necesidades y 

requerimientos del supervisor. 

 

AIU: 32%  

 

El valor cubre los costos de insumos, materiales, transporte, prestaciones sociales, tasas y contribuciones 

decretadas por el Gobierno Nacional, Departamental, herramientas, equipos y todos los demás gastos 

inherentes al cumplimiento satisfactorio del Contrato, gastos de administración y utilidades del oferente. 

 

9. CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL QUE RESPALDA LA CONTRATACIÓN 

El presupuesto oficial se ampara con la siguiente disponibilidad presupuestal: 

 
CDP CUENTA NOMBRE FECHA VALOR CDP VALOR VPO 

2026003396 2.3.2.02.02.008 

 

02/09/2026 $50.000.000 $48.599.962 

 VPO TOTAL $48.599.962 
 

10.PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO  
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El plazo para la ejecución del objeto del contrato será de CUARENTA Y CINCO (45) meses, contados a 

partir de la suscripción del acta de inicio, previa verificación del cumplimiento de los requisitos de 

ejecución.  

 

11. LUGAR DE EJECUCIÓN 

El objeto contractual se ejecutará en el Municipio de Pasto del Departamento de Nariño, en el parque 

Bolívar de la comuna 2. Coordenadas geográficas 1°12'19.96"N  -  77°16'12.85"W. 

 

12. MODALIDAD DE SELECCIÓN 

La modalidad de selección para la escogencia del contratista corresponde a la establecida para la 

contratación cuyo valor no exceda el 10% de la menor cuantía o contratación de mínima cuantía, 

consagrada en el parágrafo 2 del artículo 94 de la Ley 1474 de 2011 y demás normas concordantes. 

 

El Municipio de Pasto realizara el presente proceso de selección mediante la modalidad de MÍNIMA 

CUANTÍA, que se adelantará de conformidad con lo consagrado en la SUBSECCIÓN 5, Artículo 

2.2.1.2.1.5.1 y siguientes del Decreto 1082 del 2015 modificado por el artículo 2 del Decreto 1860 de 2021, 

cuyas reglas se determinan en el artículo 94 de la Ley 1474, indicando el procedimiento que se deberá 

seguir en desarrollo de los procesos de contratación que se adelanten en virtud de esta modalidad. 

 

13. GARANTÍAS A LAS OBLIGACIONES. 

13.1 GARANTÍAS DEL CONTRATO 

 

Teniendo en cuenta la naturaleza del contrato a celebrar y la forma de pago, el Contratista deberá 

constituir a favor del Municipio de Pasto la garantía única de cumplimiento del contrato, otorgada 

ante una compañía de seguros legalmente autorizada en Colombia, con los siguientes amparos: 

PROCESO CONTRATACIÓN NOMBRE DEL FORMATO ESTUDIOS PREVIOS MÍNIMA CUANTÍA 

 

Asegurado y/o beneficiario Municipio de Pasto, identificado con N.I.T. 891.280.000 – 3 
 

13.2 GARANTIA DE CUMPLIMIENTO 

 

Para cubrir cualquier hecho constitutivo de incumplimiento, el Contratista debe presentar la 

Garantía de cumplimiento en original a la Entidad dentro de los cinco días hábiles siguientes 

contados a partir de la aceptación de la oferta y esta requerirá la aprobación de la Entidad. Esta 

Garantía tendrá las siguientes características. 
 

 

Característica Condición 

Clase Cualquiera de las clases permitidas por el artículo 2.2.1.2.3.1.2 del 

Decreto 1082 de 2015, a saber: (i) contrato de seguro contenido en una 

póliza para Entidades, (ii) patrimonio autónomo, (iii) Garantía bancaria. 
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Asegurado/ 

beneficiario 
Municipio de Pasto identificada con el NIT 891280000-3 y el Contratista 

Amparos, 

vigencia y 

valores 

asegurados 

 

Amparo Vigencia Valor Asegurado 

Cumplimiento general del 

contrato y el pago de las 

multas y de la cláusula penal 

pecuniaria que se le 

impongan 

Hasta la 

liquidación del 

contrato 

El valor de esta 

garantía debe ser 

de por lo menos el 

diez por ciento 

(10%) del valor del 

contrato 

Pago de salarios, 

prestaciones sociales 

legales e indemnizaciones 

laborales del personal que el 

contratista haya de utilizar 

en el territorio nacional para 

la ejecución del contrato 

Plazo del 

contrato y tres (3) 

años más. 

El valor de la 

garantía no puede 

ser inferior al cinco 

por ciento (5%) del 

valor total del 

contrato. 

Estabilidad y calidad de las 

obras ejecutadas 

entregadas a satisfacción 

Esta garantía 

debe estar 

vigente por un 

término no inferior 

a cinco (5) años 

contados a partir 

de la fecha en la 

cual la Entidad 

Estatal recibe a 

satisfacción la 

obra. 

treinta por ciento 

(30%) del valor total 

del contrato. 

 

Tomador  • Para las personas jurídicas: la Garantía debe tomarse con el nombre 

o razón social y tipo societario que figura en el certificado de 

existencia y representación legal expedido por la cámara de 

comercio respectiva y no solo con su sigla, a no ser que en el referido 

documento se exprese que la sociedad puede denominarse de esa 

manera. 

• No se aceptan Garantías a nombre del representante legal o de 

alguno de los integrantes del Consorcio ni de la Unión Temporal. 

Cuando el contratista sea una Unión Temporal o Consorcio, se debe 

incluir el NIT y el porcentaje de participación de cada uno de los 

integrantes. 

• Para el Contratista conformado por una estructura plural (Unión 

Temporal o Consorcio): la Garantía deberá ser otorgada por todos los 

integrantes del Contratista, para lo cual se debe relacionar 

claramente los integrantes, su identificación y porcentaje de 
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El 

Contratista está obligado a restablecer el valor de la Garantía cuando esta se reduzca por razón de 

las reclamaciones que efectúe la Entidad, así como ampliar las garantías en los eventos de adición, 

suspensión y/o prórroga del contrato. El no restablecimiento de la Garantía o su no adición o 

prórroga, según el caso, constituye causal de incumplimiento del contrato y se iniciarán los procesos 

sancionatorios a que haya lugar. 
 

13.3. ESTABILIDAD DE LA OBRA Y PERIODO DE GARANTÍA 

 

El Contratista será responsable de la reparación de todos los defectos que puedan comprobarse 

con posterioridad al recibo definitivo de las obras del contrato o si la obra amenaza ruina en todo o 

en parte, por causas derivadas de fabricaciones, replanteos, procesos constructivos, localizaciones 

y montajes efectuados por él y del empleo de materiales, equipo de construcción y mano de obra 

deficientes utilizados en la construcción. El Contratista se obliga a llevar a cabo a su costa todas las 

reparaciones y reemplazos que se ocasionen por estos conceptos. Esta responsabilidad y las 

obligaciones inherentes a ella se consideran vigentes por un período de Garantía de Esta garantía 

debe estar vigente por un término no inferior a cinco (5) años, contados a partir de la fecha en la 

cual la Entidad Estatal recibe a satisfacción la obra, La Entidad Estatal puede aceptar que esta 

garantía tenga una vigencia inferior a cinco (5) años previa justificación técnica de un experto en 

la materia objeto del contrato, lo cual se debe reflejar en los documentos del proceso. Como 

consecuencia del análisis anterior y según la complejidad técnica del contrato a celebrar, esta 

garantía podrá tener una vigencia inferior a cinco (5) años y en todo caso de mínimo un (1) año; la 

razón para exigir la garantía por un término inferior a 5 años. Se debe justificar técnicamente y entre 

las justificaciones suelen incluirse: Obras de emergencia y manejo de aguas (jarillones, muros de 

contención, gaviones) contados a partir de la fecha del acta de recibo definitivo de las obras. El 

Contratista reparará los defectos dentro de los términos que la Entidad le señale mediante una 

comunicación escrita que le enviará al respecto. 

 

Si la inestabilidad de la obra se manifiesta durante la vigencia del amparo de la garantía respectiva 

y el Contratista no realiza las reparaciones dentro de los términos señalados, la Entidad podrá hacer 

efectiva la Garantía de estabilidad estipulada en el contrato. Así mismo, el Contratista será 

responsable de los daños que se causen a terceros como consecuencias de las obras defectuosas 

durante el período de garantía. 

 

Si las reparaciones que se efectúen afectan, o si a juicio de la Entidad, existe duda razonable de 

que puedan llegar a afectar el buen funcionamiento o la eficiencia de las obras o parte de ellas, la 

Entidad podrá exigir la ejecución de nuevas pruebas a cargo del Contratista mediante notificación 

participación, quienes para todos los efectos serán los otorgantes de 

esta.  

Información 

necesaria 

dentro de la 

póliza 

• Número y año del contrato  

• Objeto del contrato 

• Firma del representante legal del contratista 

• En caso de no usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor. 

Ej. Cumplimiento si el valor a asegurar es $14.980.420,20 aproximar a 

$14.980.421 



 

 
PROCESO CONTRATACIÓN 

NOMBRE DEL FORMATO 
 

ESTUDIOS PREVIOS MÍNIMA CUANTÍA 

FECHA 
 

17-Mar-2022 

VERSIÓN 
 

05 

CÓDIGO 
 

CO-F-040 

PÁGINA 
 

54 de 56 

  

 

escrita que le enviará dentro de los treinta (30) días hábiles siguientes a la entrega o terminación de 

las reparaciones. 
 

13.4 GARANTÍA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL 
 

El Contratista debe contratar un seguro que ampare la responsabilidad civil extracontractual de la 

Entidad con las siguientes características: 

 
 

Característica Condición 

Clase Contrato de seguro contenido en una póliza  

Asegurados Municipio de Pasto identificada con el NIT 891280000-3 y el Contratista 

Tomador • Para las personas jurídicas: la Garantía debe tomarse con el nombre 

o razón social y tipo societario que figura en el certificado de 

existencia y representación legal expedido por la cámara de 

comercio respectiva y no solo con su sigla, a no ser que en el referido 

documento exprese que la sociedad puede denominarse de esa 

manera. 

• No se aceptan Garantías a nombre del representante legal o de 

alguno de los integrantes del Consorcio ni la Unión Temporal. Cuando 

el contratista sea una Unión Temporal o Consorcio, se debe incluir el 

NIT y el porcentaje de participación de cada uno de los integrantes. 

• Para el Contratista conformado por una estructura plural (Unión 

Temporal, Consorcio): la Garantía deberá ser otorgada por todos los 

integrantes de la estructura plural, para lo cual se deberá relacionar 

claramente los integrantes, su identificación y porcentaje de 

participación, quienes para todos los efectos serán los otorgantes de 

esta. 

Valor Doscientos (200) SMMLV 

Vigencia Igual al período de ejecución del contrato. 

Beneficiarios Terceros afectados y Municipio de Pasto identificada con el NIT 

891280000-3 

Amparos Responsabilidad civil extracontractual de la Entidad, derivada de las 

actuaciones, hechos u omisiones del contratista o subcontratistas 

autorizados, cuando dicha autorización se requiera. El seguro de 

responsabilidad civil extracontractual debe contener como mínimo los 

amparos descritos en el numeral 3º del artículo 2.2.1.2.3.2.9 del Decreto 

1082 de 2015. 

Información 

necesaria dentro 

de la póliza 

• Número y año del contrato  

• Objeto del contrato 

• Firma del representante legal del Contratista 

• En caso de no usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor. 

Ej. Cumplimiento si el valor a asegurar es $14.980.420,20 aproximar a 

$14.980.421 
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En esta póliza solamente se pueden pactar deducibles con un tope máximo del diez por ciento (10 

%) del valor de cada pérdida, sin que en ningún caso puedan ser superiores a dos mil (2.000) SMMLV. 

 

Este seguro deberá constituirse y presentarse para aprobación de la Entidad, dentro del mismo 

término establecido para la Garantía única de cumplimiento.  

Las franquicias, coaseguros obligatorios y demás formas de estipulación que conlleven asunción de 

parte de la pérdida por la Entidad asegurada no serán admisibles. 

El Contratista debe anexar el comprobante de pago de la prima del seguro de responsabilidad civil 

extracontractual. 
 

14. SUPERVISIÓN 

De conformidad con lo establecido en los artículos 83 y 84 de la Ley 1474 de 2011, con el fin de proteger 

la moralidad administrativa, de prevenir la ocurrencia de actos de corrupción y de tutelar la 

transparencia de la actividad contractual, se establece que el contrato que se derive del presente 

proceso de selección será vigilado a través de un Supervisor. 

 

La supervisión consistirá en el seguimiento técnico, administrativo, financiero, contable, y jurídico sobre el 

cumplimiento del objeto del contrato. 

 

Por lo anterior, y atendiendo al objeto del contrato, El Municipio de Pasto, designará como SUPERVISOR 

al SUBSECRETARIO DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL, quien deberá controlar su correcta ejecución y 

cumplimiento y vigilará el desarrollo del objeto del contrato, quien también deberá suscribir el acta de 

inicio, previa verificación de los requisitos para la ejecución del contrato, certificará cumplimiento del 

objeto contractual por parte del contratista y proyectará la respectiva liquidación del contrato, una vez 

haya entregado a satisfacción los elementos objeto de presente contrato. 

 

Igualmente será responsable de recibir los bienes, aceptar los servicios y autorizar los pagos, y responderá 

por los hechos y omisiones que les fueren imputables en los términos previstos en el artículo 84 de la Ley 

1474 y de las demás normas legales y reglamentarias que regulan el ejercicio de la supervisión de los 

contratos. 

 

15.  ANÁLISIS DEL RIEGO Y LA FORMA DE MITIGARLO 

 

De conformidad con el artículo 4 de la ley 1150 de 2007, el artículo 2.2.1.1.1.6.1 del Decreto 1082 de 2015 

y a la guía de riesgo publicada por Colombia Compra Eficiente, EL MUNICIPIO procedió a realizar el 

respectivo análisis del riesgo aplicable a la presente contratación, procediendo a establecer el contexto, 

identificar y clasificar, evaluar, calificar, asignar y mitigar los riesgos o eventualidades que afectan los 

propósitos y metas esperados por la administración en el presente proceso de selección, para lo cual 

estableció especificaciones técnicas y obligaciones que mitigaban el impacto y probabilidad del riesgo, 

sin embargo también procede en esta oportunidad a establecer una matriz de riesgos, en los cuales se 

tipificó, estimó y asignó las principales eventualidades que afectan este proceso. 

 

Ver documento con nombre: CCE-EICP-FM-34 Matriz3 Riesgos Mínima Cuantía, anexo al presente. 
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16. CONVOCATORIAS LIMITADAS A MÍPYME 

Los interesados manifestarán su intención de limitar las convocatorias a Mipyme en la sección 

mensajes o en el módulo dispuesto en la plataforma del SECOP II. Asimismo, los interesados deberán 

demostrar el cumplimiento de los requisitos definidos en el artículo 2.2.1.2.4.2.4 del Decreto 1082 de 

2015 o la norma que lo modifique, sustituya o complemente, para cual diligenciarán el “Formato 9 

– Acreditación de Mipyme” y aportarán los soportes requeridos para que proceda la limitación de 

la convocatoria a Mipyme. En caso de que la condición de Mipyme se pruebe con la presentación 

del RUP, en los términos contemplados en el artículo 2.2.1.2.4.2.4 del Decreto 1082 de 2015, no será 

necesario presentar el formato indicado, ni los soportes requeridos en el mencionado artículo.  

 

En atención al número de solicitudes realizadas por los interesados para limitar la convocatoria a 

Mipyme, la Entidad diligenciará el Anexo 4 – Aviso limitación del proceso de contratación a Mipyme 

mediante el cual definirá si procede o no su limitación. 
 

17. LA INDICACIÓN DE SI EL PROCESO DE CONTRATACIÓN ESTA COBIJADO POR UN ACUERDO 

COMERCIAL 

La Contratación de Mínima Cuantía no está cobijada por Acuerdos Internacionales o Tratados de Libre 

Comercio, lo anterior de conformidad con lo estipulado en el MANUAL PARA EL MANEJO DE LOS 

ACUERDOS COMERCIALES EN PROCESOS DE CONTRATACIÓN (M-MACPC-03), que al evento manifiesta: 

“Las entidades no deben hacer este análisis para los Procesos de Contratación adelantados por las 

modalidades de selección de contratación directa y de mínima cuantía.” 

18. ANEXOS 

Se anexa como soporte de los presentes Estudios y documentos previos la siguiente documentación: 

 

- Certificados de disponibilidad presupuestal 

- Viabilidad 

- Anexo técnico 

- Matriz de experiencia 

- Matriz de Bienes y servicio 

 

 

 

 

 

JOSE FRANCISCO OVIEDO MORA 

Secretario de Planeación Municipal 
 

Proyectó: Arq. Daniel Zarama Medina 

                 Contratista SPM 

 

 

Revisó:  

 

 

 

 

 

 



    Activo   Corriente  Pasivo   Corriente


    Pasivo   Total  Activo   Total


    Utilidad   Operacional  Gastos   Interes


  −


  Indicador   =   (   ∑  i = 1 n    Componente   1   del   indicador i )    (   ∑  i = 1 n    Componente   2   del   indicador i )  


  n


  CTproponente   plural =   ∑  i = 1 n   CT i


  𝒏


  C R P = C O ∗  [   ( E + C T + C F ) 100 ] − S C E


  E =   Valor   total   de   los   contratos    ( COP )  Presupuesto   total   estimado    ( COP )


  E =   Valor   total   de   los   contratos   ( COP )  ( Presupuesto   total   estimado   ∗ %   de   participaci ó n )


    Activo   Corriente  Pasivo   Corriente

