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Capítulo I: Descripción general 

Fecha de elaboración: Septiembre de 2026 

Responsable: Miguel Ángel Carvajal 

Cargo: Secretario De Planeación 

Dependencia: Secretaría De Planeación 

Modalidad de selección Contratación Directa  

Tipología contractual Convenio Interadministrativo  

Capítulo II: Plan de Desarrollo Municipal 

Línea estratégica Gestión para ordenar el territorio con infraestructura y servicios 
públicos de calidad para todos. 

Sector Vivienda, Ciudad y Territorio 

Programa Acceso de la población a los servicios de agua potable y 
saneamiento básico. 

Meta de producto Implementar un proyecto anual que optimicen y/o mejoren la 
calidad y cobertura en la prestación de los servicios de 
alcantarillado 

Código BPIN: 2024257360004 

Capítulo III: Descripción técnica 

Descripción de la necesidad 

En atención a lo dispuesto en los numerales 7 y 12 del artículo 25 de la Ley 80 de 1993 y 
el artículo 2.2.1.1.2.1.1. del Decreto 1082 de 2015, en donde se establece la obligación a 
cargo de las Entidades Estatales de realizar los estudios y documentos previos a la apertura 
de los procesos de selección o a la firma del contrato, el Municipio de Sesquilé realizó el 
presente documento, que servirá de soporte para elaborar el contrato y/o convenio 
interadministrativo de apoyo a la Gestión que se pretende celebrar. A continuación, se 
expone de forma sucinta la necesidad que la Entidad pretende satisfacer. 
 
Que el artículo 2 de la Constitución Política de Colombia dispone que “son fines esenciales 
del Estado: servir a la comunidad, promover la prosperidad general y garantizar la 
efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución; facilitar 
la participación de todos en las decisiones que los afectan y en la vida económica, política, 
administrativa y cultural de la Nación; defender la independencia nacional, mantener la 
integridad territorial y asegurar la convivencia pacífica y la vigencia de un orden justo” 
Que el artículo 209 ibídem prevé que “la función administrativa está al servicio de los 
intereses generales y se desarrolla con fundamento en los principios de igualdad, 
moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad, mediante la 
descentralización, la delegación y la desconcentración de funciones. Las autoridades 
administrativas deben coordinar sus actuaciones para el adecuado cumplimiento de los 
fines del Estado (…)”. 
 
Que el artículo 311 ibídem dicta que “Al municipio como entidad fundamental de la división 
político-administrativa del Estado le corresponde prestar los servicios públicos que 
determine la ley, construir las obras que demande el progreso local, ordenar el desarrollo 
de su territorio, promover la participación comunitaria, el mejoramiento social y cultural de 
sus habitantes y cumplir las demás funciones que le asignen la Constitución y las leyes”. 
 
Que el inciso segundo del artículo 339 ibídem establece que “Las entidades territoriales 
elaborarán y adoptarán de manera concertada entre ellas y el gobierno nacional, planes de 
desarrollo, con el objeto de asegurar el uso eficiente de sus recursos y el desempeño 
adecuado de las funciones que les hayan sido asignadas por la Constitución y la ley. Los 
planes de las entidades territoriales estarán conformados por una parte estratégica y un 
plan de inversiones de mediano y corto plazo”.  
 
El Municipio de Sesquilé Cundinamarca, como entidad territorial fundamental de la división 
político administrativo del Estado, con autonomía política, fiscal y administrativa dentro de 
los límites que señala la Constitución y la ley, tiene como finalidad el bienestar general y el 
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mejoramiento de la calidad de vida de la población en su respectivo territorio, así como el 
fortalecimiento institucional, y dando cumplimiento a las normativas nacionales tiene como 
objetivo el propender por lograr eficacia y eficiencia administrativa. 
 
El municipio de Sesquilé cuenta con el acuerdo municipal 007 de 2024, por el cual se adopta 
el plan de desarrollo municipal “GESTIÓN PROGRESO Y BUEN GOBIERNO 2024 – 2027” 
instaurando en el Capítulo IV – Eje 3. Gestión para ordenar el territorio con 
infraestructura y servicios públicos de calidad para todos, en el artículo No. 25 se 
expone la estructura de gestión y se determina las metas establecidas a la secretaria de 
Planeación especificadas en el sector Vivienda, Ciudad y Territorio, programa de Acceso 
de la población a los servicios de agua potable y saneamiento, consolidado en la meta 
de resultado resultado Alcanzar una cobertura de servicio de alcantarillado en 65% en 
áreas rurales y urbanas del municipio enfocado en la meta producto Implementar un 
proyecto anual que optimice y/o mejore la calidad y cobertura en la prestación de los 
servicios de alcantarillado por lo que el objeto del presente proceso de contratación es 
totalmente coherente con las metas señaladas anteriormente. 
 
Conforme a lo anterior y no solo de las ordenes proferidas para dar el cumplimento a la 
sentencia de Rio de Bogotá, se encuentra también el componente social donde el alcance 
para generar el impacto a las comunidades y establecer un mejor servicio y calidad de vida 
como alcance a la necesidad de una prestación de servicio de alcantarillado, generando así 
un fundamento de planeación en estructura y saneamiento básico. 
 
Estas necesidades se fundamentan en visitas realizadas en acompañamiento de la 
Corporación Autónoma de Cundinamarca (CAR), donde se identificó la necesidad directa 
de dar solución a unas viviendas que no se encontraban con conexión al servicio de 
alcantarillado y poder dar así el manejo adecuado al control de los procesos de la cobertura 
en la prestación de servicio de alcantarillado del casco urbano periférico de Siatoya en el 
Municipio de Sesquilé.  
 
Que de acuerdo a la necesidad el proyecto se ubica en: 
 

|  
Zona de intervención de Alcantarillado Sanitario 
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Zona de intervención de Alcantarillado Pluvial 
 
En el casco urbano periférico denominado Siatoya (vereda Boitá), las aguas residuales 

domésticas de nueve viviendas discurren por un canal en concreto y se descargan 

directamente al suelo sin tratamiento previo en las coordenadas Este: 1029623 y Norte: 

1050635. Pese a que el municipio ha adelantado la regularización y titulación de este predio 

transferido por el INVIAS mediante la Resolución 04770 de 2004 y ha adelantado gestiones 

mediante el Convenio EPC-CO-045 de 2017 y diversas consultorías técnicas, la falta de 

una obra civil ejecutada derivó en la sanción impuesta por la CAR mediante la Resolución 

DJUR No. 50257000842 de 2025 por vulnerar el artículo 2.2.3.3.4.10 del Decreto 1076 de 

2015. Dado que la autoridad ambiental determinó que los trámites administrativos no 

eximen la responsabilidad mientras persista la descarga a la intemperie, la intervención en 

infraestructura resulta inaplazable para subsanar los requerimientos ambientales y evitar la 

imposición de nuevas sanciones o cobros coactivos. 

Para resolver de fondo esta problemática y acatar las disposiciones ambientales, se 

requiere la construcción del tramo de red de alcantarillado sanitario que se empalme a la 

red principal existente, permitiendo conducir la totalidad de los caudales generados en este 

sector hacia la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales municipal (PTAR II). Esta 

solución técnica elimina de manera definitiva el vertimiento directo sobre el suelo, mitiga el 

riesgo de contaminación sobre aguas subterráneas, suprime focos de vectores perjudiciales 

para la salud de los habitantes de la vereda Boitá y permite formalizar la inclusión técnica 

del sector en la actualización del Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos (PSMV). 

El vertimiento continuo de aguas residuales domésticas directamente al suelo en el sector 

Siatoya (vereda Boitá) constituye una condición crítica de riesgo biológico y vulnerabilidad 

epidemiológica que trasciende el orden sancionatorio ambiental determinado en la 

Resolución DJUR No. 50257000842 de 2025 de la CAR. La disposición a cielo abierto de 
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aguas servidas sin tratamiento genera una exposición constante a agentes patógenos, 

malos olores y proliferación de vectores transmisores de enfermedades infectocontagiosas, 

lo cual representa una amenaza real, grave e inminente para la salud de la comunidad 

asentada y de las zonas colindantes, configurando un escenario fáctico de alteración a la 

salubridad pública que demanda una atención prioritaria de emergencia sanitaria. 

Normativamente, la ejecución inmediata de las obras encuentra su mandato en los artículos 

49, 79 y 366 de la Constitución Política de Colombia, los cuales imponen al Estado el deber 

indelegable de garantizar el saneamiento ambiental y priorizar el bienestar general y la 

preservación de la vida digna y la salud. Asimismo, se fundamenta en la Ley 9 de 1979 

(Código Sanitario Nacional), que prohíbe las descargas líquidas contaminantes que 

comprometan el bienestar humano y faculta a las autoridades a adoptar medidas urgentes 

de control, en concordancia con el principio de precaución y mitigación del riesgo 

consagrado en la Ley 1523 de 2012. Bajo este marco jurídico, la construcción inmediata del 

tramo de alcantarillado sanitario para conducir los caudales a la PTAR II se sustenta no 

solo como una obra de infraestructura ordinaria, sino como una medida administrativa y 

técnica imperativa e inaplazable para conjurar el foco infeccioso y mitigar de raíz la 

emergencia sanitaria en el territorio. 

Teniendo en cuenta lo anterior y sumado a que el municipio de Sesquilé, en cumplimiento 
de la sentencia del Río Bogotá, Expediente No. AP-25000-23-27-000-2001-90479-01, 
donde se establece la obligación de ejecutar acciones encaminadas a garantizar el 
adecuado saneamiento básico, buscando la descontaminación del Río Bogotá, así como 
evitar que se siga contaminando, suscribió el convenio interadministrativo EPC – CI No. 045 
DE 2017, con EMPRESAS PUBLICAS DE CUNDINAMARCA S.A. E.S.P., cuyo objeto es: 
“AUNAR ESFUERZOS TECNICOS Y ADMINISTRATIVOS PARA REALIZAR LOS 
AJUSTES DE ESTUDIOS Y DISEÑOS DE LAS OBRAS DE OPTIMIZACION DE LOS 
SISTEMAS DE ALCANTARILLADO DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE 
SESQUILE, INCLUYE PTAR.”. 
 
En este sentido, el municipio de Sesquilé como garante de la prestación del servicio de 
acueducto y de saneamiento básico, le asiste dar solución a las siguientes necesidades en 
aras de garantizar la salud pública de los habitantes del municipio. 
 
Adicionalmente, al municipio le asiste dar cumplimiento al fallo proferido por el Consejo de 
Estado referente a la acción popular No. 250002315000-2001-00479-02 relacionada con la 
acción popular Río Bogotá, específicamente la orden: 
 
“…4.20. ORDÉNASE al Distrito Capital y a los entes territoriales aferentes al Río Bogotá, 
que en el término perentorio e improrrogable de veinticuatro (24) meses contados a partir 
de la ejecutoria de esta sentencia, realicen, revisen y/o ajusten los Planes Maestros de 
Acueducto y Alcantarillado – PMAA de manera que se intercepten todos los vertimientos 
directos a cuerpos de agua y éstos sean conducidos a la planta de tratamiento de aguas 
residuales correspondiente. Los Planes Maestros de Acueducto y Alcantarillado – PMAA 
deberán incluir los planes de rehabilitación de redes. …”. 
 
En cumplimiento de las competencias asignadas al Municipio de Sesquilé en materia de 
prestación, mantenimiento y ampliación de los servicios públicos de saneamiento básico, 
se hace necesario garantizar que la infraestructura de alcantarillado sanitario opere en 
condiciones óptimas, asegurando la adecuada recolección y conducción de las aguas 
residuales, contribuyendo a la protección de la salud pública y del medio ambiente. 
 
En este contexto, se identificó la necesidad de intervenir el Centro Poblado Periférico 
Siatoya, donde, como consecuencia del crecimiento urbano no planificado y la 
consolidación de asentamientos humanos de origen informal, se han presentado 
dificultades para la conexión de viviendas a la red pública de alcantarillado sanitario y la 
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optimización de las redes de alcantarillado pluvial. Esta situación obedece principalmente a 
que dichos predios se encuentran localizados en condiciones topográficas desfavorables, 
lo que impide el funcionamiento adecuado de un sistema convencional por gravedad 
seguido de una red que no es eficiente para cubrir la demanda requerida. 
 
Como consecuencia de esta condición, actualmente se evidencian vertimientos de aguas 
residuales domésticas sobre las orillas de las vías y el terreno circundante, generando 
riesgos sanitarios para la población, afectaciones a las condiciones de salubridad, deterioro 
del espacio público y un impacto ambiental significativo, debido a que, por efecto de la 
escorrentía superficial, estas aguas residuales terminan descargándose sobre fuentes 
hídricas receptoras. 
 
Con el propósito de mitigar esta problemática, el Municipio de Sesquilé proyecta la 
ampliación de aproximadamente trescientos cuarenta y tres  (343) metros lineales de red 
de alcantarillado sanitario, y ciento cuareanta y ocho (148) metros lineales de alcantarillado 
pluvial, permitiendo la conexión directa de las viviendas beneficiadas al colector principal 
existente. Adicionalmente, considerando la diferencia de cotas y las limitaciones 
topográficas identificadas, se implementará un sistema de bombeo de aguas residuales, 
diseñado para impulsar el caudal sanitario hasta el pozo de inspección previsto como punto 
de conexión, garantizando el adecuado funcionamiento hidráulico del sistema.  
 
La ejecución de este proyecto permitirá reducir significativamente los vertimientos directos 
de aguas residuales al medio ambiente, mejorar las condiciones sanitarias de la comunidad, 
disminuir los riesgos de contaminación de los recursos hídricos y ampliar la cobertura del 
servicio público de alcantarillado, beneficiando de manera directa a cerca de cuarenta y 
nueve (49) viviendas y la institución educativa del sector. 
 
En consecuencia, la intervención propuesta constituye una solución técnica, ambiental y 
socialmente viable, alineada con los objetivos de mejoramiento de la infraestructura de 
saneamiento básico del municipio y con los principios de eficiencia, continuidad y calidad 
en la prestación de los servicios públicos domiciliarios.      
 
Expuestos los motivos y las necesidades, se requiere realizar un convenio con la empresa 
ACUASES prestador de los servicios de acueducto, alcantarillado y aseo cuyo objeto sea 
“AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA LA 
COSOLIDACION, SOTENIBILIDAD Y AMPLIACION DE ACCIONES DE OPTIMIZACION 
EN LA PRESTACION DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO EN EL SECTOR 
PERIFERICO SIATOYA, MUNICIPIO DE SESQUILE”. 
 
Que en cumplimiento al articulo 3 del Decreto 1510 de 2013, compilado en el Decreto 1082 
de 2015 el objeto a contratar se encuentra incluido dentro del Plan de Adquisición para la 
vigencia 2024.  

Fundamentos jurídicos de la modalidad de selección 

Que el artículo 113 de la Constitución señala que “Los diferentes órganos del Estado 
tienen funciones separadas, pero colaboran armónicamente para la realización de 
los bienes. 

 
Que el Artículo 209 de la Constitución Política establece que la función 
administrativa está al servicio de los intereses generales y se desarrolla con 
fundamento en los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, 
imparcialidad y publicidad, mediante la descentralización, la delegación y la 
desconcentración de funciones.  
 
Que el Artículo 95 de la Ley 489 de 1998 señala que las entidades públicas podrán 
asociarse con el fin de cooperar en el cumplimiento de funciones administrativas o 
de prestar conjuntamente servicios que se hallan a su cargo, mediante la 
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celebración de Convenios Interadministrativos o la conformación de personas 
jurídicas sin ánimo de lucro.  
 
Que el literal c) del numeral 4 del artículo 2 de la Ley 1150 de 2007, modificado por 
el Artículo 92 de la Ley 1474 de 2011, establece dentro de las modalidades de 
selección la contratación directa y dentro de ésta, la celebración de contratos 
interadministrativos.  
 
Que de conformidad con el literal c) del Numeral 4 del artículo 2 de la Ley 1150 de 
2007, tal como quedo modificado por los artículos 92 y 95 de la Ley 1474 de 2011, 
es procedente la contratación de convenios y contratos interadministrativos 
“Siempre que las obligaciones derivadas del mismo tengan relación directa con el 
objeto de la entidad ejecutora señalado en la ley o en sus reglamentos” Que en el 
artículo 2.2.1.2.1.4.6. del Decreto 1082 de 2015, se determina que la modalidad de 
selección para la contratación entre entidades estatales es la contratación directa. 
 
De acuerdo con el objeto contractual la modalidad de selección corresponde a 
CONVENIOS O CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS establecido en la Ley 
1150 de 2007 y reglamentado por el Artículo 2.2.1.2.1.4.4 del Decreto compilatorio 
1082 de 2015, el cual señala “la modalidad de selección para la contratación entre 
Entidades Estatales es la contratación directa; y en consecuencia le es aplicable lo 
establecido en el artículo 2.2.1.2.1.4.1 del presente Decreto. 

Objeto contractual 

“AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA LA 
CONSOLIDACIÓN, SOSTENIBILIDAD Y AMPLIACIÓN DE ACCIONES DE 
OPTIMIZACIÓN EN LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO EN EL 
SECTOR PERIFÉRICO SIATOYA, MUNICIPIO DE SESQUILÉ”. 

Especificaciones técnicas del objeto a contratar, autorizaciones, permisos, 
licencias o diseños. 

Como productos resultados del presente convenio se desea obtener la optimización y/o, 
mejoramiento de la calidad y cobertura en la prestación del servicio de alcantarillado, 
teniendo como base la estructuración y entrega de puntos de alcantarillado, para el casco 
urbano periférico de siatoya, donde se podrá mejorar la calidad de vida a los habitantes del 
sector. 
 
La optimización y mejoramiento, se dará con la construcción de pozos de conexión para 
acometida de las viviendas, para así realizar la conexión al sistema de alcantarillado, 
realizando el debido empalme a los pozos más cercanos existentes, generando que se 
realice la intervención a viviendas del casco periférico de siatoya. 
Por lo que derivado del presente convenio se realizarán las contrataciones procedentes con 
el fin de ejecutar las actividades señaladas 
 
De acuerdo con las obras a realizar se determinan las actividades a desarrollar: 
 
 

ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL DEL CASCO URBANO BOITA  DEL MUNICIPIO DE SESQUILE 

“AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA LA COSOLIDACION, 
SOTENIBILIDAD Y AMPLIACION DE ACCIDENTES DE OPTIMIZACION EN LA PRESTACION DEL SERVICIO  DE 

ALCANTARILLADO EN EL SECTOR PERIFERICO SIATOYA, MUNICIPIO DE SESQUILE”. 

  

CORTO PLAZO-SECTOR SIATOYA - S1 SANITARIO  

  

REF/ ICCU ÍTEM DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES UNIDAD CANTIDAD  
 VALOR 

UNITARIO   
VALOR TOTAL 
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1 1 PRELIMINARES  $              68,511,560.00  

1.1 2 CAMPAMENTO 18 M2 UN 1 
 $             

3,207,840  
 $                3,207,840.00  

1.8 3 
CERCA EN TELA VERDE H = 2.10 
M 

ML 580.00 
 $                  

34,334  
 $              19,913,720.00  

APU 4 SEÑALIZACION VIAL  GL 1.00 
 $             

8,000,000  
 $                8,000,000.00  

apu 5 PMT Y MANEJO DE TRAFICO  GL 1.00 
 $           

10,000,000  
 $              10,000,000.00  

apu 6 PMA GL 1.00 
 $           

12,000,000  
 $              12,000,000.00  

APU 7 
VERIFICASION DE DISEÑO, 
TOPOGRAFIA Y REPALNTEO  

m2 513.00 
 $                  

30,000  
 $              15,390,000.00  

  

16 8 EXCAVACIONES RED ALCANTARILLADO, CAJAS Y POZOS   $              39,999,317.94  

16.2 9 

EXCAVACIONES VARIAS A 
MÁQUINA SIN CLASIFICAR 
(INCLUYE RETIRO DE 
SOBRANTES A UNA DISTANCIA 
MENOR DE 5 KM) 

M3 308 
 $                  

21,896  
 $                6,739,588.80  

16.4 10 

EXCAVACIONES VARIAS EN 
ROCA EN SECO (INCLUYE 
RETIRO DE SOBRANTES A UNA 
DISTANCIA MENOR DE 5 KM) 

M3 92 
 $                  

87,986  
 $                8,124,627.24  

16.6 11 
EXCAVACIÓN MANUAL EN ROCA 
H=0.0-2.0 M (SECO SIN 
EXPLOSIVOS) 

M3 154 
 $                

163,321  
 $              25,135,101.90  

  

2 12 RED ALCANTARILLADO SANITARIO  $            197,606,059.36  

2.2 13 
ENTIBADO TIPO 2 (1/7 
UTILIZACIONES) 

M2 1,368 
 $                  

45,396  
 $              62,101,728.00  

2.3 14 
RELLENO CON MATERIAL DE 
EXCAVACIÓN 

M3 308 
 $                  

33,882  
 $              10,428,879.60  

2.6 15 
RELLENO GRAVILLA DE RÍO 
COMPACTADO 
MECÁNICAMENTE 

M3 338.58 
 $                

183,956  
 $              62,283,822.48  

16.8 16 
RELLENO EN RECEBO COMÚN 
COMPACTADO 
MECÁNICAMENTE 

M3 246.24 
 $                

140,947  
 $              34,706,789.28  

16.9 17 
TUBERÍA PVC ALCANTARILLADO 
8" 

ML 343 
 $                  

81,880  
 $              28,084,840.00  

  

4 18 ALCANTARILLADO - CAJAS Y POZOS  $              40,682,054.50  

4.1 19 
PLACA DE FONDO POZO D=1.7M, 
E=0.25M (CONCRETO 3000 PSI 
CON REFUERZO) 

UN 5 
 $             

1,153,971  
 $                5,769,855.00  

4.2 20 

CILINDRO POZO EN LADRILLO 
TOLETE, Di=1.20M, E=0.25M  
(INC. PAÑETE INTERNO E=1.5CM 
Y CAÑUELA) 

ML 8.70 
 $                

932,805  
 $                8,115,403.50  

4.3 21 

CUBIERTA POZO D= 1.7M, 
E=0.20M C0NCRETO 3000 PSI 
CON REFUERZO (INCLUYE ARO 
Y TAPA HF) 

UN 5 
 $             

1,138,376  
 $                5,691,880.00  

11.34 22 RED SANITARIA PVC-S 6" ML 108 
 $                

132,707  
 $              14,332,356.00  

  23 SIYA YEE 8X6 UN 10 
 $                

177,397  
 $                1,773,970.00  

3.6 24 CAJA DE INSPECCIÓN DE 80X80 UN 10 
 $                

499,859  
 $                4,998,590.00  

  

4 25 OBRAS DE ARTE CANAL DE AGUAS ESCORRENTIAS   $              20,555,312.17  

4.7 26 
CONCRETOS CLASE D, f´c =3000 
psi (elevaciones) 

M3 10 
 $             

1,048,523  
 $              10,485,230.00  

4.22 27 ACERO FIGURADO 60000 PSI KG 1,194 
 $                    

8,431  
 $              10,070,082.17  

   $            367,354,303.97  

CORTO PLAZO-SECTOR SIATOYA - S1 PLUVIAL 
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  28 PRELIMINARES  $              42,122,036.00  

1.1 29 CAMPAMENTO 18 M2 UN 1.00 
 $             

3,207,840  
 $                     3,207,840  

1.8 30 
CERCA EN TELA VERDE H = 2.10 
M 

ML 294.00 
 $                  

34,334  
 $                   10,094,196  

APU 31 SEÑALIZACION VIAL  GL 1.00 
 $             

8,000,000  
 $                     8,000,000  

APU 32 
LOCALIZACION Y REPLANTEO 
TOPOGRAFICO (PARA REDES) 

M2 294.00 
 $                  

30,000  
 $                     8,820,000  

APU 33 PMT Y MANEJO DE TRAFICO  GL 1.00 
 $             

6,000,000  
 $                     6,000,000  

APU 34 PMA GL 1.00 
 $             

6,000,000  
 $                     6,000,000  

  

  35 EXCAVACIONES RED ALCANTARILLADO, CAJAS Y POZOS   $              74,408,443.79  

16.2 36 

EXCAVACIONES VARIAS A 
MÁQUINA SIN CLASIFICAR 
(INCLUYE RETIRO DE 
SOBRANTES A UNA DISTANCIA 
MENOR DE 5 KM) 

M3 85 
 $                  

21,200  
 $                     1,795,852  

16.4 37 

EXCAVACIONES VARIAS EN 
ROCA EN SECO (INCLUYE 
RETIRO DE SOBRANTES A UNA 
DISTANCIA MENOR DE 5 KM) 

M3 90 
 $                  

87,986  
 $                     7,952,175  

16.5 38 
EXCAVACIÓN MANUAL EN ROCA 
H=0.0-2.0 M (SECO SIN 
EXPLOSIVOS) 

M3 396 
 $                

163,321  
 $                   64,660,417  

  

  39 ALCANTARILLADO - CAJAS Y POZOS  $              29,491,963.50  

4.1 40 
PLACA DE FONDO POZO D=1.7M, 
E=0.25M (CONCRETO 3000 PSI 
CON REFUERZO) 

UN 3 
 $             

1,153,971  
 $                     3,461,913  

4.2 41 

CILINDRO POZO EN LADRILLO 
TOLETE, Di=1.20M, E=0.25M  
(INC. PAÑETE INTERNO E=1.5CM 
Y CAÑUELA) 

ML 7 
 $                

932,805  
 $                     6,436,355  

4.3 42 

CUBIERTA POZO D= 1.7M, 
E=0.20M C0NCRETO 3000 PSI 
CON REFUERZO (INCLUYE ARO 
Y TAPA HF) 

UN 3 
 $             

1,138,376  
 $                     3,415,128  

4.11 43 
SUMIDERO PREFABRICADO SL-
100 

UN 6.00 
 $             

2,696,428  
 $                   16,178,568  

  

  44 RED ALCANTARILLADO   $                 191,976,337  

2.2 45 
ENTIBADO TIPO 2 (1/7 
UTILIZACIONES) 

M2 710 
 $                  

45,396  
 $                   32,249,318  

2.3 46 
RELLENO CON MATERIAL DE 
EXCAVACIÓN 

M3 50 
 $                  

33,882  
 $                     1,694,100  

16.8 47 
RELLENO EN RECEBO COMÚN 
COMPACTADO 
MECÁNICAMENTE 

M3 439.13 
 $                

141,200  
 $                   62,005,156  

16.9 48 
RELLENO GRAVILLA DE RÍO 
COMPACTADO 
MECÁNICAMENTE 

M3 210.36 
 $                

183,956  
 $                   38,696,984  

3.29 49 
TUBERÍA PVC ALCANTARILLADO 
REFORZADO 20" 

ML 148.00 
 $                

353,286  
 $                   52,286,328  

3.26 50 
TUBERÍA PVC ALCANTARILLADO 
10" 

ML 50.00 
 $                

100,889  
 $                     5,044,450  

  

SUB TOTAL  $            705,353,083.82  

A,22%  $            155,177,678.44  

I,5%  $              35,267,654.19  

U5%  $              35,267,654.19  

TOTAL   $            931,066,070.64  

AJUSTE AL PESO   $                              0.64  

TOTAL OBRA   $            931,066,070.00  
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INTERVENTORIA 10%  $              93,106,607.00  

TOTAL  $         1,024,172,677.00  

AJUSTE AL PESO 0 

TOTAL  $    1,024,172,677.00  

 
 

- SE resalta que para el presente proceso se estima el valor de la Interventoría 

Técnica para el correcto desarrollo de la PARA LA COSOLIDACION, 

SOTENIBILIDAD Y AMPLIACION DE ACCIONES DE OPTIMIZACION EN LA 

PRESTACION DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO EN EL SECTOR 

PERIFERICO SIATOYA, MUNICIPIO DE SESQUILE”., correspondiente al 10% del 

presupuesto oficial de obra el cual es por NOVENTA Y TRES MILLONES CIENTO 

SEIS MIL SEISCIENTOS SIETE PESOS moneda corriente ($93,106,607.00 

M/CTE). 

 
En donde se encargará de prestar la colaboración necesaria para que los trabajos 
contratados se realicen en las mejores condiciones.  
 
Ejercer la interventoría y control para que se cumplan los requisitos de perfeccionamiento 
y legalización del contrato. 
 
Resolver las peticiones presentadas por LA EMPRESA en los términos consagrados por la 
Ley. 
 
Expedir y tramitar los certificados de cumplimiento del objeto contractual. 
 
Adelantar las gestiones necesarias para el reconocimiento y cobro de sanciones 
pecuniarias y de las garantirás a que haya lugar. 
 
Pronunciarse sobre los documentos que someta LA EMPRESA a su consideración, de 
acuerdo con el convenio.  
 
Las demás que tiendan al cumplimiento del objeto del convenio. 
 
ACUASES S.A. E.S.P., aportará las acciones administrativas, financieras y técnicas para la  
correcta ejecución del objeto del presente convenio, así como para el suministro del diseño 
hidráulico de la obra a realizar, apoyo profesional y apoyo administrativo en papelería, 
costos estimados en el siguiente cuadro:   
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Clasificación UNSPSC 

Los servicios objeto del presente proceso de contratación están clasificados con el 
siguiente Código Estándar de Productos y Servicios de Naciones Unidas – UNSPSC, como 
se indica en a continuación:  
 
Clasificador de bienes y servicios para obra:  
 

SEGMENTO FAMILIA CLASE NOMBRE 

81000000 81100000 81101500 INGENIERIA CIVIL Y ARQUITECTURA 

83000000 83100000 
 

83101500 
SERVICIO DE ACUEDUCTO Y 

ALCANTARILLADO 

70000000 70170000 70171500 
SERVICIOS DE EVALUACIÓN DE LA CALIDAD 

DEL AGUA 

 
77000000 

 
77100000 

 
77101500 

EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL 

 
93000000 

 
93150000 

 
93151500 

SERVICIOS DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN O 
CONTROL DE EMPRESAS PÚBLICAS 

     
Clasificador de bienes y servicios para Interventoría:  
 

SEGMENTO FAMILIA CLASE NOMBRE 

81000000 81100000 81101500 
INGENIERIA CIVIL Y 

ARQUITECTURA 

80000000 83100000 83101600 GERENCIA DE PROYECTOS  

81000000 81140000 81141500 CONTROL Y CALIDACD 

 
 

Obligaciones generales del Contratista 

1. Celebrar los contratos necesarios para dar cumplimiento al objeto, alcance y desarrollo 
de las especificaciones técnicas establecidas en el presente estudio previo. 
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2. Informar oportunamente cualquier anomalía o dificultad que advierta en el desarrollo del 
convenio y proponer alternativas de solución a las mismas. 

3. Elaborar oportunamente las actas de inicio, terminación, liquidación y las demás 
necesarias conjuntamente con los supervisores del convenio.  

4. Atender las peticiones y/o consultas que le indique el supervisor y se relacionen con el 
objeto del convenio. 

5. Asistir y participar en los Comités, reuniones, talleres, juntas y demás eventos que le 
indique el supervisor y se relacionen con el objeto del convenio. 

6. Cumplir las indicaciones, recomendaciones y/o sugerencias impartidas por el 
encargado del control y vigilancia del convenio y las demás que sean inherentes al 
objeto de la contratación. 

7. Cumplir con los pagos correspondientes al Sistema de Seguridad Social Integral y 
aportes parafiscales, según corresponda de conformidad por lo establecido por la 
normatividad vigente, y presentar los respectivos comprobantes de pago. 

8. Defender en todas sus actuaciones los intereses del MUNICIPIO y de los fondos a su 
cargo según corresponda y obrar con lealtad y buena fe en todas las etapas 
contractuales. 

9. Constituir la Garantía Única para la aprobación del MUNICIPIO, en los términos y 
condiciones pactadas. 

10. Cumplir con el objeto del convenio, con plena autonomía técnica y administrativa y bajo 
su propia responsabilidad. Por lo tanto, no existe ni existirá ningún tipo de 
subordinación, ni vínculo laboral alguno de LA EMPRESA y con el MUNICIPIO 

11. Mantener actualizado su domicilio durante la vigencia del convenio y seis (6) meses 
más y presentarse al MUNICIPIO en el momento en que sea requerido por el mismo 
para la suscripción de la correspondiente Acta de Liquidación. 

12. Cumplir con todo lo ofrecido en su proyecto aprobado 
13. Adelantar oportunamente los trámites y cumplir los requisitos para la ejecución y 

legalización del convenio. 
14. Todas las demás inherentes o necesarias para la correcta ejecución del objeto 

contractual. 
 
 

Obligaciones específicas del Contratista 

1. ACUASES S.A. E.S.P. aportará las acciones administrativas, financieras y técnicas, 

con la realización Para la OPTIMIZACIÓN ALCANTARILLADO CASCO URBANO 

PERIFÉRICO SIATOYA, soportado mediante certificado entregado por parte de la 

Empresa de Servicios Públicos de Sesquilé, firmado por el Gerente, dicho aporte por 

ONCE MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS pesos 

($11,983,300.00) M/CTE se verá representado en: 

 

● El aporte de las acciones administrativas, financieras y técnicas para la 

correcta ejecución del objeto del presente convenio, así como para  acciones 

administrativas, financieras y técnicas para la correcta ejecución del objeto del 

presente convenio, así como para el suministro del diseño hidráulico de la obra 

a realizar, apoyo profesional y apoyo administrativo en papelería por, ONCE 

MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS pesos 

($11,983,300.00) M/CTE costo con IVA incluido discriminado en el siguiente 

cuadro. 
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2. Ejecutar el objeto y su alcance de acuerdo a lo estipulado en los estudios previos, el 

convenio suscrito entre las partes, obrando con lealtad y buena fe en las distintas 

fases, evitando dilaciones y entrabamientos. 

 

3. Elaborar conjuntamente con EL MUNICIPIO, el cronograma de las actividades. 

 

4. Responder por sus actuaciones y omisiones derivadas de la celebración del presente 

convenio, y de la ejecución del mismo, de conformidad con la constitución y la ley.  

 

5. Adelantar el proceso contractual derivado cuando sea estrictamente necesario, bajo 

su única y exclusiva responsabilidad, para el cumplimiento del objeto conforme al 

régimen contractual que aplique de acuerdo a la normativa vigente sobre el particular.  

 

6. Garantizar que los bienes, obras y servicios adquiridos objeto del presente contrato se 

ejecuten bajo estándares de calidad técnicos requeridos para poder cumplir con el 

objeto del convenio y bajo la normativa vigente, especialmente los siguientes: 

● NORMA SISMO RESIENTE – NSR – 2010 y sus modificaciones. 

● REGLAMENTO TECNICO DEL SECTOR DE AGUA POTABLE Y 

SANEAMIENTO BASICO – RAS 2000, RAS 2017 y sus modificaciones. 

● NORMA RETIE Y RETILAP y sus modificaciones.  

● NORMAS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y SALUD OCUPACIONAL y sus 

modificaciones. 

● Las demás que apliquen de acuerdo con el objeto contractual.  

 

7. En el evento que LA EMPRESA, ejecute el convenio a través de un tercero, como 

contrato derivado del presente convenio, se obliga a exigir al tercero comprometerse la 

constitución de la garantía única. La garantía única debe amparar, como mínimo: (i) 

Cumplimiento del contrato; (ii) Salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones 

laborales; (iii) Estabilidad y Calidad de la Obra (iv) Responsabilidad Civil 

Extracontractual, en los porcentajes y en los plazos mínimos dispuestos en el Decreto 

1082 de 2015, que ampare los siguientes riesgos:    
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● Para el contratista que ejecute la obra deberá solicitar:  

Característic
a 

Condición 

Clase 

Cualquiera de las clases permitidas por el artículo 2.2.1.2.3.1.2 del 
Decreto 1082 de 2015, a saber: (i) Contrato de seguro contenido en 
una póliza para Entidades Estatales, (ii) Patrimonio autónomo, (iii) 
Garantía Bancaria. 

Asegurado/ 
beneficiario 

Asegurado -  Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Sesquilé 
Cundinamarca S.A. E.S.P. - ACUASES S.A. E.S.P. 
Beneficiario - Alcaldía de Sesquilé identificada con NIT 899999415-2 

Amparos, 
vigencia y 
valores 
asegurados 

 

Amparo Vigencia Valor Asegurado 

Cumplimiento 
general del contrato y 
el pago de las multas 
y la cláusula penal 
pecuniaria que se le 
impongan 

Hasta la liquidación del 
contrato 

Por el 10% del 
valor del contrato 

 
Estabilidad y calidad 
de la obra 

Cinco años (5) 
contados a partir de la 

fecha del Acta de 
entrega y recibo 

definitivo del contrato 
de los estudios y 

diseños. Su 
aprobación por parte 

del municipio y la 
empresa será 

condición previa para 
realizar el último pago 

del contrato. 

 
Por el 30% del 

valor del contrato 

Pago de salarios, 
prestaciones sociales 
legales e 
indemnizaciones 
laborales del personal 
que el Contratista 
haya de utilizar en el 
territorio nacional 
para la ejecución del 
contrato 

Plazo del contrato y 
tres (3) años más. 

Por el 10% del 
valor del contrato 

Responsabilidad civil 
extracontractual  

por el periodo de 
ejecución del contrato  

Este amparo cubre 
a la entidad por 
eventuales 
reclamaciones de 
terceros derivadas 
de la 
responsabilidad 
extracontractual 
que surja de las 
actuaciones, 
hechos u 
omisiones de su 
contratista. 
Igualmente, de 
eventuales 
reclamaciones de 
terceros derivadas 
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de la 
responsabilidad 
extracontractual 
que surjan de las 
actuaciones, 
hechos u 
omisiones de los 
subcontratistas 
autorizados o en 
su defecto, que 
acredite que el 
subcontratista 
cuenta con un 
seguro propio con 
el mismo objeto y 
que la Entidad 
Estatal sea el 
asegurado. 
Mínimo 200 
SMMLV del valor 
del contrato. Por el 
término de 
ejecución del 
contrato 

 
 

Tomador  

● Para las personas jurídicas: la garantía deberá tomarse con el 
nombre o razón social y tipo societario que figura en el Certificado 
de Existencia y Representación Legal expedido por la Cámara de 
Comercio respectiva, y no solo con su sigla, a no ser que en el 
referido documento se exprese que la sociedad podrá denominarse 
de esa manera. 

● No se aceptan garantías a nombre del representante legal o de 
alguno de los integrantes del consorcio. Cuando el contratista sea 
una Unión Temporal o Consorcio, se debe incluir la razón social, 
NIT y porcentaje de participación de cada uno de los integrantes. 

● Para el Contratista conformado por una estructura plural (unión 
temporal, consorcio): la garantía deberá ser otorgada por todos los 
integrantes del Contratista, para lo cual se deberá relacionar 
claramente los integrantes, su identificación y porcentaje de 
participación, quienes para todos los efectos serán los otorgantes 
de la misma.  

Información 
necesaria 
dentro de la 
póliza 

● Número y año del contrato  
● Objeto del contrato 

● Firma del representante legal del Contratista 

● En caso de usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor. 
Ej. Cumplimiento, si el valor a asegurar es $14.980.420,20 
aproximar a $14.980.421 

 

El tercero deberá contratar un seguro que ampare la Responsabilidad Civil 
Extracontractual de la Entidad con las siguientes características: 
 

Característica Condición 

Clase Contrato de seguro contenido en una póliza  

Asegurado 
Asegurado -  Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de 
Sesquilé Cundinamarca S.A. E.S.P. - ACUASES S.A. E.S.P. 
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Tomador 

● Para las personas jurídicas: la garantía deberá tomarse con el 
nombre o razón social y tipo societario que figura en el Certificado 
de Existencia y Representación Legal expedido por la Cámara de 
Comercio respectiva, y no solo con su sigla, a no ser que en el 
referido documento se exprese que la sociedad podrá 
denominarse de esa manera. 

● No se aceptan garantías a nombre del representante legal o de 
alguno de los integrantes del consorcio. Cuando el contratista sea 
una unión temporal o consorcio, se debe incluir razón social, NIT 
y porcentaje de participación de cada uno de los integrantes. 

● Para el Contratista conformado por una estructura plural (unión 
temporal, consorcio): la garantía deberá ser otorgada por todos 
los integrantes de la estructura plural, para lo cual se deberá 
relacionar claramente los integrantes, su identificación y 
porcentaje de participación, quienes para todos los efectos serán 
los otorgantes de la misma.  

Valor 200 SMMLV  

Vigencia Igual al período de ejecución del contrato. 

Beneficiarios 
Terceros afectados y Alcaldía de Sesquilé identificada con NIT 
899999415-2 

Amparos 

Responsabilidad Civil Extracontractual de la Entidad, derivada de las 
actuaciones, hechos u omisiones del Contratista o Subcontratistas 
autorizados. El seguro de responsabilidad civil extracontractual debe 
contener como mínimo los amparos descritos en el numeral 3º del 
artículo 2.2.1.2.3.2.9 del Decreto 1082 de 2015. 

Información 
necesaria 

dentro de la 
póliza 

● Número y año del contrato  
● Objeto del contrato 

● Firma del representante legal del Contratista 

● En caso de usar centavos, los valores deben aproximarse al 
mayor Ej. Cumplimiento si el valor a asegurar es $14.980.420,20 
aproximar a $14.980.421 

 
● Para el contratista que ejecute la interventoría deberá solicitar:  

Característic
a 

Condición 

Clase 

Cualquiera de las clases permitidas por el artículo 2.2.1.2.3.1.2 del 
Decreto 1082 de 2015, a saber: (i) Contrato de seguro contenido en 
una póliza para Entidades Estatales, (ii) Patrimonio autónomo, (iii) 
Garantía Bancaria. 

Asegurado/ 
beneficiario 

Asegurado - Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Sesquilé 
Cundinamarca S.A. E.S.P. - ACUASES S.A. E.S.P. 
Beneficiario - Alcaldía de Sesquilé identificada con NIT 899999415-2 

Amparos, 
vigencia y 
valores 
asegurados 

 

Amparo Vigencia Valor Asegurado 

Cumplimiento 
general del contrato y 
el pago de las multas 
y la cláusula penal 
pecuniaria que se le 
impongan 

Hasta la liquidación del 
contrato 

Por el 10% del 
valor del contrato 

 
Calidad del servicio  

Cinco años (5) 
contados a partir de la 

fecha del Acta de 
entrega y recibo 

definitivo del contrato 
de los estudios y 

diseños. Su 

 
Por el 30% del 

valor del contrato 
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aprobación por parte 
del municipio y la 

empresa será 
condición previa para 
realizar el último pago 

del contrato. 

Pago de salarios, 
prestaciones sociales 
legales e 
indemnizaciones 
laborales del personal 
que el Contratista 
haya de utilizar en el 
territorio nacional 
para la ejecución del 
contrato 

Plazo del contrato y 
tres (3) años más. 

Por el 10% del 
valor del contrato 

 
 

Tomador  

● Para las personas jurídicas: la garantía deberá tomarse con el 
nombre o razón social y tipo societario que figura en el Certificado 
de Existencia y Representación Legal expedido por la Cámara de 
Comercio respectiva, y no solo con su sigla, a no ser que en el 
referido documento se exprese que la sociedad podrá denominarse 
de esa manera. 

● No se aceptan garantías a nombre del representante legal o de 
alguno de los integrantes del consorcio. Cuando el contratista sea 
una Unión Temporal o Consorcio, se debe incluir la razón social, 
NIT y porcentaje de participación de cada uno de los integrantes. 

● Para el Contratista conformado por una estructura plural (unión 
temporal, consorcio): la garantía deberá ser otorgada por todos los 
integrantes del Contratista, para lo cual se deberá relacionar 
claramente los integrantes, su identificación y porcentaje de 
participación, quienes para todos los efectos serán los otorgantes 
de la misma.  

Información 
necesaria 
dentro de la 
póliza 

● Número y año del contrato  
● Objeto del contrato 

● Firma del representante legal del Contratista 

● En caso de usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor. 
Ej. Cumplimiento, si el valor a asegurar es $14.980.420,20 
aproximar a $14.980.421 

 
8. Atender las sugerencias y condiciones establecidas por el supervisor y/o interventor 

(cuando aplique) del contrato y/o convenio y todas las observaciones y requerimientos 

relacionados con el cumplimiento de las obligaciones contractuales.  

9. Informar oportunamente al supervisor del convenio sobre cualquier irregularidad o 

modificación que se presente o requiera llevar a cabo en desarrollo del mismo.  

10. Abrir una cuenta bancaria de ahorros a nombre del presente convenio para el manejo 

exclusivo de los recursos del Municipio.  

11. Realizar los aportes acordados, en bienes y servicios, entregando los respectivos 

soportes 

12. Ejecutar las actividades del convenio teniendo en cuenta las condiciones y requisitos 

técnicos y legales vigentes para el territorio colombiano. 

13. Correr con los gastos de desplazamiento necesarios para la ejecución del proyecto, 

en cada una de las etapas. 

14. Presentar un informe técnico y financiero que contenga como mínimo: registro 

fotográfico, cuadro de inversión de los recursos y desarrollo Técnico, en dicho informe 
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se debe relacionar el cumplimiento de las obligaciones de las partes establecidas en 

el presente documento, con los soportes correspondientes.  

15. Las retenciones  que aplique para la celebración del contrato derivado del presente 

convenio que se encuentren contempladas en el estatuto tributario municipal deberán 

ser aplicadas al contratista y posteriormente transferidas al municipio. 

16. Las demás designadas y/o acordadas con el supervisor y que sean inherentes al 

objeto contractual 

 

Obligaciones de la Entidad Estatal 

1. Aportar la suma de MIL VEINTICUATRO MILLONES CIENTO SETENTA Y DOS MIL 

SEISCIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS ($1,024,172,677.00) M/CTE. para la 

ejecución del convenio, soportado mediante el registro presupuestal entregado por la 

Secretaría de Hacienda. Estos recursos serán aportados en un único giro a partir de 

perfeccionamiento de este a la cuenta única del convenio una vez se certifique la 

apertura de la misma, se verá representado en: 

 
● “AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA 

LA CONSOLIDACIÓN, SOSTENIBILIDAD Y AMPLIACIÓN DE ACCIONES DE 

OPTIMIZACIÓN EN LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO 

EN EL SECTOR PERIFÉRICO DE SIATOYA, MUNICIPIO DE SESQUILÉ.” 

presupuestado en NOVECIENTOS TREINTA Y UN MILLONES SESENTA Y SEIS 

MIL SETENTA PESOS ($931,066,070.00) M/CTE. 

 

● Interventoría Técnica para el correcto desarrollo de la • “AUNAR ESFUERZOS 

TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA LA CONSOLIDACIÓN, 

SOSTENIBILIDAD Y AMPLIACIÓN DE ACCIONES DE OPTIMIZACIÓN EN LA 

PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO EN EL SECTOR 

PERIFÉRICO DE SIATOYA, MUNICIPIO DE SESQUILÉ., correspondiente al 10% 

del presupuesto por NOVENTA Y TRES MILLONES CIENTO SEIS MIL 

SEISCIENTOS SIETE PESOS moneda corriente ($93,106,607.00) M/CTE. 

2. Prestar la colaboración necesaria para que los trabajos contratados se realicen en las 

mejores condiciones.  

3. Ejercer la interventoría y control para que se cumplan los requisitos de 

perfeccionamiento y legalización del contrato. 

4. Resolver las peticiones presentadas por LA EMPRESA en los términos consagrados 

por la Ley. 

5. Expedir y tramitar los certificados de cumplimiento del objeto contractual. 

6. Adelantar las gestiones necesarias para el reconocimiento y cobro de sanciones 

pecuniarias y de las garantirás a que haya lugar. 

7. Pronunciarse sobre los documentos que someta LA EMPRESA a su consideración, de 

acuerdo con el convenio.  

8. Las demás que tiendan al cumplimiento del objeto del convenio. 

 

Plazo de ejecución contractual 

 
El plazo de ejecución del contrato será HASTA EL 29 DE DICIEMBRE DE 2026 contado a 
partir de la suscripción del acta de inicio, previo cumplimiento de los requisitos legales y 
presupuestales de ejecución. 
 
 

Lugar de ejecución del contrato 

 
Municipio de Sesquilé, Cundinamarca. 
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Garantías 

En cumplimiento a lo dispuesto en la Ley 80 de 1993, la Ley 1150 de 2007 y el artículo 
2.2.1.2.1.4.5 del Decreto 1082 de 2015 y teniendo en cuenta el análisis de riesgo que se 
anexa, no se exigirá la constitución de ninguna garantía a cargo del contratista. De 
conformidad con lo establecido legalmente, en la contratación directa no será obligatoria la 
exigencia de garantías, según lo determine el estudio previo correspondiente atendiendo la 
naturaleza y cuantía del CONVENIO. Por tanto, teniendo en cuenta la forma de pago que 
se pacta con el contratista, la entidad no considera necesario la exigencia de dicho 
documento, por cuanto no existe la posibilidad de verse afectada negativamente, toda vez 
que cada pago se realizará una vez verificado el cumplimiento del objeto contractual.  

Supervisión e interventoría 

El control y vigilancia de la ejecución y cumplimiento de las obligaciones pactadas en el 
convenio estarán a cargo de la SECRETARÍA DE PLANEACIÓN quien haga sus veces. 

Capítulo IV: Descripción financiera 

Valor estimado del contrato, análisis y justificación del mismo 

El valor del presente convenio se encuentra estimado en MIL TREINTA Y SEIS MILLONES 
CIENTO CINCUENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS 
($1,036,155,977.00) M/CTE. de los cuales el municipio aporta MIL VEINTICUATRO 
MILLONES CIENTO SETENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS 
($1.024.172.677.00) M/CTE, y la Empresa De Servicios Públicos Domiciliarios De Sesquilé 
Cundinamarca - ACUASES S.A. E.S.P aporta ONCE MILLONES NOVECIENTOS 
OCHENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS pesos ($11.983.300.00) M/CTE. discriminados 
así:  
 
1. Presupuesto estimado para la celebración del convenio interadministrativo cuyo objeto 

es: AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA 

LA CONSOLIDACIÓN, SOSTENIBILIDAD Y AMPLIACIÓN DE ACCIONES DE 

OPTIMIZACIÓN EN LA PRESTACION DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO EN 

EL SECTOR PERIFÉRICO SIATOYA, MUNICIPIO DE SESQUILE aporte del Municipio 

de Sesquilé, así: 

ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL DEL CASCO URBANO BOITA  DEL MUNICIPIO DE SESQUILÉ 

“AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA LA COSOLIDACION, 
SOTENIBILIDAD Y AMPLIACION DE ACCIDENTES DE OPTIMIZACION EN LA PRESTACION DEL SERVICIO  DE 

ALCANTARILLADO EN EL SECTOR PERIFERICO SIATOYA, MUNICIPIO DE SESQUILE”. 

  

CORTO PLAZO-SECTOR SIATOYA - S1 SANITARIO  

  

REF/ ICCU ÍTEM DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES UNIDAD CANTIDAD  
 VALOR 

UNITARIO   
VALOR TOTAL 

  

1 1 PRELIMINARES  $              68,511,560.00  

1.1 2 CAMPAMENTO 18 M2 UN 1 
 $             

3,207,840  
 $                3,207,840.00  

1.8 3 
CERCA EN TELA VERDE H = 2.10 
M 

ML 580.00 
 $                  

34,334  
 $              19,913,720.00  

APU 4 SEÑALIZACION VIAL  GL 1.00 
 $             

8,000,000  
 $                8,000,000.00  

apu 5 PMT Y MANEJO DE TRAFICO  GL 1.00 
 $           

10,000,000  
 $              10,000,000.00  

apu 6 PMA GL 1.00 
 $           

12,000,000  
 $              12,000,000.00  

APU 7 
VERIFICASION DE DISEÑO, 
TOPOGRAFIA Y REPALNTEO  

m2 513.00 
 $                  

30,000  
 $              15,390,000.00  

  

16 8 EXCAVACIONES RED ALCANTARILLADO, CAJAS Y POZOS   $              39,999,317.94  
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16.2 9 

EXCAVACIONES VARIAS A 
MÁQUINA SIN CLASIFICAR 
(INCLUYE RETIRO DE 
SOBRANTES A UNA DISTANCIA 
MENOR DE 5 KM) 

M3 308 
 $                  

21,896  
 $                6,739,588.80  

16.4 10 

EXCAVACIONES VARIAS EN 
ROCA EN SECO (INCLUYE 
RETIRO DE SOBRANTES A UNA 
DISTANCIA MENOR DE 5 KM) 

M3 92 
 $                  

87,986  
 $                8,124,627.24  

16.6 11 
EXCAVACIÓN MANUAL EN ROCA 
H=0.0-2.0 M (SECO SIN 
EXPLOSIVOS) 

M3 154 
 $                

163,321  
 $              25,135,101.90  

  

2 12 RED ALCANTARILLADO SANITARIO  $            197,606,059.36  

2.2 13 
ENTIBADO TIPO 2 (1/7 
UTILIZACIONES) 

M2 1,368 
 $                  

45,396  
 $              62,101,728.00  

2.3 14 
RELLENO CON MATERIAL DE 
EXCAVACIÓN 

M3 308 
 $                  

33,882  
 $              10,428,879.60  

2.6 15 
RELLENO GRAVILLA DE RÍO 
COMPACTADO 
MECÁNICAMENTE 

M3 338.58 
 $                

183,956  
 $              62,283,822.48  

16.8 16 
RELLENO EN RECEBO COMÚN 
COMPACTADO 
MECÁNICAMENTE 

M3 246.24 
 $                

140,947  
 $              34,706,789.28  

16.9 17 
TUBERÍA PVC ALCANTARILLADO 
8" 

ML 343 
 $                  

81,880  
 $              28,084,840.00  

  

4 18 ALCANTARILLADO - CAJAS Y POZOS  $              40,682,054.50  

4.1 19 
PLACA DE FONDO POZO D=1.7M, 
E=0.25M (CONCRETO 3000 PSI 
CON REFUERZO) 

UN 5 
 $             

1,153,971  
 $                5,769,855.00  

4.2 20 

CILINDRO POZO EN LADRILLO 
TOLETE, Di=1.20M, E=0.25M  
(INC. PAÑETE INTERNO E=1.5CM 
Y CAÑUELA) 

ML 8.70 
 $                

932,805  
 $                8,115,403.50  

4.3 21 

CUBIERTA POZO D= 1.7M, 
E=0.20M C0NCRETO 3000 PSI 
CON REFUERZO (INCLUYE ARO 
Y TAPA HF) 

UN 5 
 $             

1,138,376  
 $                5,691,880.00  

11.34 22 RED SANITARIA PVC-S 6" ML 108 
 $                

132,707  
 $              14,332,356.00  

  23 SIYA YEE 8X6 UN 10 
 $                

177,397  
 $                1,773,970.00  

3.6 24 CAJA DE INSPECCIÓN DE 80X80 UN 10 
 $                

499,859  
 $                4,998,590.00  

  

4 25 OBRAS DE ARTE CANAL DE AGUAS ESCORRENTIAS   $              20,555,312.17  

4.7 26 
CONCRETOS CLASE D, f´c =3000 
psi (elevaciones) 

M3 10 
 $             

1,048,523  
 $              10,485,230.00  

4.22 27 ACERO FIGURADO 60000 PSI KG 1,194 
 $                    

8,431  
 $              10,070,082.17  

   $            367,354,303.97  

CORTO PLAZO-SECTOR SIATOYA - S1 PLUVIAL 

  

  28 PRELIMINARES  $              42,122,036.00  

1.1 29 CAMPAMENTO 18 M2 UN 1.00 
 $             

3,207,840  
 $                     3,207,840  

1.8 30 
CERCA EN TELA VERDE H = 2.10 
M 

ML 294.00 
 $                  

34,334  
 $                   10,094,196  

APU 31 SEÑALIZACION VIAL  GL 1.00 
 $             

8,000,000  
 $                     8,000,000  

APU 32 
LOCALIZACION Y REPLANTEO 
TOPOGRAFICO (PARA REDES) 

M2 294.00 
 $                  

30,000  
 $                     8,820,000  

APU 33 PMT Y MANEJO DE TRAFICO  GL 1.00 
 $             

6,000,000  
 $                     6,000,000  

APU 34 PMA GL 1.00 
 $             

6,000,000  
 $                     6,000,000  

  

  35 EXCAVACIONES RED ALCANTARILLADO, CAJAS Y POZOS   $              74,408,443.79  
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16.2 36 

EXCAVACIONES VARIAS A 
MÁQUINA SIN CLASIFICAR 
(INCLUYE RETIRO DE 
SOBRANTES A UNA DISTANCIA 
MENOR DE 5 KM) 

M3 85 
 $                  

21,200  
 $                     1,795,852  

16.4 37 

EXCAVACIONES VARIAS EN 
ROCA EN SECO (INCLUYE 
RETIRO DE SOBRANTES A UNA 
DISTANCIA MENOR DE 5 KM) 

M3 90 
 $                  

87,986  
 $                     7,952,175  

16.5 38 
EXCAVACIÓN MANUAL EN ROCA 
H=0.0-2.0 M (SECO SIN 
EXPLOSIVOS) 

M3 396 
 $                

163,321  
 $                   64,660,417  

  

  39 ALCANTARILLADO - CAJAS Y POZOS  $              29,491,963.50  

4.1 40 
PLACA DE FONDO POZO D=1.7M, 
E=0.25M (CONCRETO 3000 PSI 
CON REFUERZO) 

UN 3 
 $             

1,153,971  
 $                     3,461,913  

4.2 41 

CILINDRO POZO EN LADRILLO 
TOLETE, Di=1.20M, E=0.25M  
(INC. PAÑETE INTERNO E=1.5CM 
Y CAÑUELA) 

ML 7 
 $                

932,805  
 $                     6,436,355  

4.3 42 

CUBIERTA POZO D= 1.7M, 
E=0.20M C0NCRETO 3000 PSI 
CON REFUERZO (INCLUYE ARO 
Y TAPA HF) 

UN 3 
 $             

1,138,376  
 $                     3,415,128  

4.11 43 
SUMIDERO PREFABRICADO SL-
100 

UN 6.00 
 $             

2,696,428  
 $                   16,178,568  

  

  44 RED ALCANTARILLADO   $                 191,976,337  

2.2 45 
ENTIBADO TIPO 2 (1/7 
UTILIZACIONES) 

M2 710 
 $                  

45,396  
 $                   32,249,318  

2.3 46 
RELLENO CON MATERIAL DE 
EXCAVACIÓN 

M3 50 
 $                  

33,882  
 $                     1,694,100  

16.8 47 
RELLENO EN RECEBO COMÚN 
COMPACTADO 
MECÁNICAMENTE 

M3 439.13 
 $                

141,200  
 $                   62,005,156  

16.9 48 
RELLENO GRAVILLA DE RÍO 
COMPACTADO 
MECÁNICAMENTE 

M3 210.36 
 $                

183,956  
 $                   38,696,984  

3.29 49 
TUBERÍA PVC ALCANTARILLADO 
REFORZADO 20" 

ML 148.00 
 $                

353,286  
 $                   52,286,328  

3.26 50 
TUBERÍA PVC ALCANTARILLADO 
10" 

ML 50.00 
 $                

100,889  
 $                     5,044,450  

  

SUB TOTAL  $            705,353,083.82  

A,22%  $            155,177,678.44  

I,5%  $              35,267,654.19  

U5%  $              35,267,654.19  

TOTAL   $            931,066,070.64  

AJUSTE AL PESO   $                              0.64  

TOTAL OBRA   $            931,066,070.00  

         

         

INTERVENTORIA 10%  $              93,106,607.00  

TOTAL  $         1,024,172,677.00  

AJUSTE AL PESO 0 

TOTAL  $    1,024,172,677.00  

 
 
2. Presupuesto para la interventoría técnica corresponde al 10% del valor del presupuesto 

de la consultoría, aporte del Municipio de Sesquilé, así: 

 

ITEM 
DESCRIPCIÓN 
ACTIVIDAD 

UND CANT VR. UNITARIO VR. TOTAL 
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1 
INTERVENTORIA 
TECNICA  

GL 1  $       93,106,607.00 $        93,106,607.00 

VALOR A CONTRATAR $              93,106,607.00 

VALOR TOTAL A CONTRATAR $              93,106,607.00 

 

 

3. El presupuesto estimado al diagnóstico preliminar, aporte de Acuases SA ESP, así: 

 

 

 
El valor del contrato se calcula utilizando la metodología de precios de referencia ICCU 202 
del mercado – cotizaciones, para establecer los precios unitarios se toma como referencia 
los precios de cartilla ICCU y cotizaciones solicitadas de acuerdo con los precios descritos 
en el análisis comparativo y estudio del mercado y las necesidades de la contratación. 
(ANEXO No.1- PRESUPUESTO OFICIAL) 
 
En cumplimiento del Artículo 2.2.1.1.1.6.1. del Decreto 1082 de 2015, existe por parte de la 
Entidades Estatales, durante la etapa de planeación el deber de analizar el sector relativo 
al objeto del Proceso de Contratación desde la perspectiva legal, comercial, financiera, 
organizacional, técnica, y de análisis de Riesgo. La Entidad Estatal debe dejar constancia 
de este análisis en los Documentos del Proceso, así las cosas, se presenta el respectivo 
análisis. 
(ANEXO No. 2 - ANÁLISIS SECTOR ECONÓMICO) 
 

Afectación presupuestal 

 
Para soportar el gasto que se genere por la celebración y ejecución del contrato, la 
Secretaría de Hacienda expidió los siguientes certificados de disponibilidad presupuestal 
para la contratación de la consultoría e interventoría, así: 
 

No. de CDP 26 - 000790 Fecha 16/07/2026 

Rubro Fuente Nombre Rubro Valor CDP Valor Contrato 

2.3.2.01.01.001.03.16.40.05 

1.2.3.2.07 
CONTRIBUCION 

DEL 
SECTOR 

ELECTRICO 

Alcantarillados 
optimizados 

$ 
389,448,413.00 

$1.024.172.677,00 

2.3.2.01.01.001.03.16.40.05 1.2.4.6.00 
Alcantarillados 
optimizados 

$10,000,000.00 
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SGP-AGUA 
POTABLE Y 

SANEAMIENTO 
BASICO 

2.3.2.01.01.001.03.16.40.05 

1.3.3.1.00 
RECURSOS DEL 

BALANCE 
DE LIBRE 

DESTINACION 
 

Alcantarillados 
optimizados 

$120,000,000.00 

2.3.2.01.01.001.03.16.40.05 

1.3.3.4.02 
R.B. 

CONTRIBUCION 
DEL 

SECTOR 
ELECTRICO 

Alcantarillados 
optimizados 

$496,154,710.00 

2.3.2.02.02.009.40.01 

1.3.3.1.00 
RECURSOS DEL 

BALANCE 
DE LIBRE 

DESTINACION 

Servicios para la 
comunidad, sociales y 
personales 
 

$ 8,569,554.00 

TOTAL $1.024.172.677.00  

  

 
 

Descuentos tributarios 

No aplica. 

Forma de pago y requisitos 

El Municipio de Sesquilé desembolsará a la Empresa De Servicios Públicos Domiciliarios 
De Sesquilé Cundinamarca - ACUASES S.A. E.S.P el cien por ciento (100%) del valor 
correspondiente, una vez cumplidos los requisitos de perfeccionamiento y firma del acta de 
inicio equivalente a: 
 
MIL VEINTICUATRO MILLONES CIENTO SETENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS 
SETENTA Y SIETE PESOS ($1.024.172.677.00) M/CTE, serán aportados por el Municipio 
en un único desembolso a la cuenta de ahorros única del Convenio a partir de 
perfeccionamiento de este, una vez se certifique la apertura de la misma. 
 
Y ACUASES SA ESP aportará, ONCE MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y TRES 
MIL TRESCIENTOS pesos ($11,983,300.00) M/CTE. de conformidad con la certificación 
suscrita por el gerente con sujeción a las apropiaciones presupuestales de acuerdo con el 
Plan Anual de Caja PAC, de la presente vigencia, el Municipio pagará el valor del presente 
convenio. 
 
La EMPRESA ACUASES, deberá acreditar que se encuentra al día en el pago de aportes 
relativos al Sistema de Seguridad Social Integral en Salud, Pensión y riesgos laborales, 
circunstancia que deberá ser verificada por el Supervisor del convenio como requisito para 
el desembolso, de acuerdo con la normativa vigente. 
 
Una vez perfeccionado el convenio la empresa ACUASES aportará la certificación bancara 
con el número de cuenta para el desembolso del valor que aporta el Municipio a convenio. 
 

Capítulo V: Requisitos para la selección objetiva del contratista 

Requisitos habilitantes 

 
Para el presente proceso el proponente debe anexar la siguiente documentación:  
 

- Declaración de bienes y rentas diligenciada en el portal de función pública.   

- Fotocopia del documento de identidad del representante legal o del apoderado o 

del proponente singular. 

- Fotocopia del Registro Único Tributario – RUT del Proponente singular o de cada 

uno de los miembros del consorcio, unión temporal o promesa de sociedad futura si 

el Proponente es plural. 
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- Documento que faculta la conformación de la empresa de Servicios públicos, y este 

sujeto a la prestación relacionada en los numerales 14.22, 14.23 y 14.24 de la 142 

de 1994  

- Certificado de existencia y Representación Legal expedido por la cámara de 

comercio del domicilio de del proponente singular o de cada uno de los miembros 

para personas jurídicas y/o matricula mercantil para personas naturales donde se 

pueda establecer que la actividad económica tenga relación directa con el objeto a 

contratar, con no más de treinta (30) días de expedición. 

- Certificado de antecedentes fiscales expedido por la Contraloría General de la 

República del proponente si es persona natural; del representante legal y el 

proponente si es persona jurídica o del representante legal y los consorciados o 

unidos temporalmente. 

- Certificado de antecedentes disciplinarios expedido por la Procuraduría General de 

la Nación del proponente si es persona natural; del representante legal y el 

proponente si es persona jurídica o del representante legal y los consorciados o 

unidos temporalmente. 

- Certificado de antecedentes judiciales expedido por la Policía Nacional del 

proponente si es persona natural o del representante legal si es persona jurídica o 

de los representantes legales de los consorciados o unidos temporalmente. 

- Certificado del Registro Nacional de Medidas Correctivas (RMNC) del proponente si 

es persona natural o del representante legal de la persona jurídica o de los 

representantes legales de los consorciados o unidos temporalmente. 

- Certificado de deudores alimentarios morosos REDAM  

Certificado del sistema de consulta de inhabilidades por delitos sexuales 
cometidos contra menores de 18 años.  
 
 

Criterios para seleccionar la oferta más favorable 

 
La EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS DE SESQUILÉ, 
CUNDINAMARCA S.A. ESP- ACUASES SA ESP, creada mediante escritura pública No 
087 del 25 de marzo de 2009, con el objeto social de prestar en el ámbito nacional e 
internacional servicios públicos domiciliarios tales como acueducto, alcantarillado, aseo, 
energía y sus actividades complementarias e inherentes a los mismos. Es así que dentro 
de sus principales objetivos se encuentra la de gestionar y captar recursos del orden 
municipal, departamental, nacional e internacional, así como de instituciones de carácter 
público, privado o mixto dirigidos al fortalecimiento del sector de agua potable y 
saneamiento que sirvan para la ejecución de proyectos de infraestructura en acueductos 
y/o agua potable, alcantarillado, aseo y sus actividades complementarias, esto permite que 
la empresa cuente con la capacidad e idoneidad para desarrollar el objeto del convenio bajo 
la normatividad vigente, con un excelente grupo de profesionales calificados, certificados y 
amplia experiencia, cumpliendo así con lo señalado en el artículo 2.2.1.2.1.4.4 del Decreto 
1082 de 2015, el artículo 2.2.1.2.1.4.1 y artículo 2.2.1.2.1.4.8. Del mencionado decreto. 
 
 

Capítulo VI: Análisis del riesgo y forma de mitigarlo 

 
Según lo previsto en el artículo 4 de la Ley 1150 de 2007, en los pliegos de condiciones o 
sus equivalentes se deberán incluir la estimación, tipificación y asignación de los riesgos 
previsibles involucrados en la contratación. Los riesgos que eventualmente se puedan 
presentar en el desarrollo del objeto contractual, fueron estimados, tipificados y asignados 
en el Anexo No. 1 del presente estudio previo, el cual se elaboró de acuerdo con los 
lineamientos señalados por Colombia Compra Eficiente. 
 
 

Capítulo VI: Aplicación de acuerdos comerciales vigentes 
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De acuerdo con lo establecido en el Manual para el manejo de acuerdos comerciales en los 
procesos de contratación expedido por Colombia Compra Eficiente, las Entidades Estatales 
que adelantan sus Procesos de Contratación con las Leyes 80 de 1993 y 1150 de 2007, no 
deben hacer este análisis en las modalidades de selección de contratación directa, mínima 
cuantía o para la enajenación de bienes del Estado. 
 
 

Capítulo VII: Firma de funcionarios responsables 

 
 

 
MIGUEL ANGEL CARVAJAL  

SECRETARIO DE PLANEACION 

 
 
 
 

 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Los siguientes funcionarios con nuestro visto bueno, declaramos que hemos revisado 
detenidamente el contenido del presente documento, lo encontramos ajustado a las 
disposiciones legales, técnicas, administrativas y financieras y asumimos cualquier 
responsabilidad por su contenido dentro del marco de nuestra competencia.   
 

Componente técnico Nombres y Apellidos  En calidad de  Firma  

Proyecto  Ing. Vladimir Lich 
Guaqueta Z 

Profesional de Apoyo  

Revisó Arq.  MIGUEL ANGEL 
CARVAJAL 

Secretario de Planeación  

Aprobó Arq.  MIGUEL ANGEL 
CARVAJAL 

Secretario de Planeación  

  

Componente Jurídico  Nombres y Apellidos  En calidad de  Firma  

Proyecto     

Revisó     

Aprobó     
 




