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ANEXO 1

ANEXO 1— ANEXO TECNICO

REHABILITACION DEL INTERCEPTOR DE AGUAS RESIDUALES EN PUNTOS CRITICOS LOCALIZADOS
ENTRE EL BARRIO MALTERIA Y EL SECTOR LOS CAMBULOS EN LA CIUDAD DE MANIZALES EN EL
MARCO DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 2509241073 SUSCRITO ENTRE AGUAS DE MANIZALES
SA ESP BIC Y EL MUNICIPIO DE MANIZALES
1. DESCRIPCION DEL PROYECTO:

El Municipio de Manizales es una entidad territorial en el marco del ordenamiento juridico colombiano que desarrolla los
propdsitos establecidos por la Constitucion Politica de Colombia, en particular, lo definido en el articulo 311 que establece: “Al
municipio como entidad fundamental de la division politico-administrativa del Estado le corresponde prestar los servicios publicos
que determine la ley, construir las obras que demande el progreso local, ordenar el desarrollo de su territorio, promover la
participacion comunitaria, el mejoramiento social y cultural de sus habitantes y cumplir las demas funciones que le asignen la
Constitucion y las leyes”. Este proposito deriva ademés de lo considerado en el articulo 2 igualmente de la Constitucion Politica
de Colombia que sefiala que "son fines esenciales del Estado: servir a la comunidad, promover la prosperidad general y
garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la Constitucion".

El municipio de Manizales y Aguas de Manizales S.A. E.S.P. -BIC suscribieron el Contrato interadministrativo No. 2509241073
el cual tiene por objeto: “"CONTRATO INTERADMINISTRATIVO ENTRE AGUAS DE MANIZALES S.A. ES.P. - BIC Y EL
MUNICIPIO DE MANIZALES A TRAVES DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA PARA LA FASE Il DEL
MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUTURA DE SISTEMAS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO EN SECTOR URBANO
Y RURAL DEL MUNICIPIO DE MANIZALES, SEGUN PRIORIZACION DEL MUNICIPIO DE MANIZALES". En el marco de dicho
contrato, especificamente en la Clausula Segunda — ALCANCE, el municipio de Manizales definié 10 actividades dentro de las
cuales se destacan las siguientes:

g) Estructurar los proyectos para la construccion, renovacion, rehabilitacion y/o optimizacion de la infragstructura de acueducto
y alcantarillado para el mejoramiento de la infraestructura urbana del municipio de Manizales.

Por Por tal motivo, en atencion al literal g) mencionado de la Clausula Segunda del Contrato Interadministrativo No. 2509241073
y a la obligacién de Aguas de Manizales S.A. E.S.P.-BIC descrita en la Clausula Tercera del mencionado Contrato
Interadministrativo que indica: “4. Adelantar la celebracion de todos los negocios juridicos, ambientales, financieros y/o técnicos
necesarios para la correcta ejecucion del CONTRATO de acuerdo con lo estipulado en la normatividad aplicable a AGUAS DE
MANIZALES S.A. E.S.P.-BIC y aplicar los lineamientos de los pliegos tipo en los aspectos que le sean aplicables de acuerdo
con el régimen de contratacion que la regula y de conformidad con las normas concordantes. En virtud de lo anterior, se debera
coordinar con el supervisor del CONTRATO y posterior a la suscripcion del acta de inicio en cual(es), proceso(s), se invertiran
los recursos aportados por el Municipio,”, Aguas de Manizales S.A. E.S.P.-BIC se propone a estructurar el proyecto:
REHABILITACION DEL INTERCEPTOR DE AGUAS RESIDUALES EN PUNTOS CRITICOS LOCALIZADOS ENTRE EL
BARRIO MALTERIA Y EL SECTOR LOS CAMBULOS EN LA CIUDAD DE MANIZALES EN EL MARCO DEL CONTRATO
INTERADMINISTRATIVO 2509241073 SUSCRITO ENTRE AGUAS DE MANIZALES SA ESP BIC Y EL MUNICIPIO DE
MANIZALES.

Actualmente el Interceptor Quebrada Manizales cuenta con una discontinuidad a la altura de la empresa Sistelen, producto de
un movimiento en masa que arrastré el tramo de tuberia comprendido entre las camaras 34007C y 34008C. Debido a esto, y de
manera temporal, en el sitio en el que se encontraba la camara 34007C fue constituido el descole 34003D, a traves del cual se
realiza vertimiento de las aguas residuales del interceptor al cauce de la Quebrada Manizales.

Por lo anterior, se requiere la reconstruccion del tramo entre el actual descole (34003D) y la camara 34008C, ademas de las
obras de estabilidad necesarias para garantizar la proteccion y preservacion de la infraestructura del interceptor en este punto,
de manera que se garantice la continuidad del mismo y se elimine el punto de contaminacion al cauce de la Quebrada Manizales.

Adicionalmente, en el sector de San Marcel, se propone una sub-muracion debajo del estribo del viaducto del Interceptor el cual
presenta sefiales de inestabilidad; adicionalmente, para tratar todo el sector afectado, se propone la construccion de un muro
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en concreto ciclopeo de altura 4.00 metros, el cual debera ser llenado en su trasdés con material seleccionado debidamente
compactado, reconformando toda la zona afectada.

Debido a la necesidad de completar el interceptor y llevar las aguas residuales a un tnico punto de entrega y posteriormente a
la PTAR, se deben realizar obras de estabilidad en la zona para garantizar la integridad del interceptor. Realizadas las obras,
se podran recoger las aguas residuales desde la zona alta de Malteria hasta la PTAR los cambulos.

DESCRIPCION OBRA ACTUAL O ZONA A INTERVENIR

El proyecto se encuentra localizado en la Zona Industrial del municipio de Manizales, especificamente en la parte posterior de
la empresa Sistelem y el segundo punto en el sector de San Marcel
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gen 1 - Localizacion de lazonae studio.
Fuente — Elaboracion propia — SIG Aguas de Manizales S.A. E.S.P. - BIC
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Imagen 2 - Localizacién de la zona de estudio.
Fuente - Elaboracion propia — SIG Aguas de Manizales S.A. E.S.P. - BIC
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2.

PRINCIPALES ACTIVIDADES POR EJECUTAR Y ALCANCE:

Las principales actividades u obras a ejecutar son las siguientes:

a. Principales items de pago:

Los principales Items de pago son:

SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE ACERO DE REFUERZO DE 1/4" A 1/2" DE 420 MPA (4200
KG/CM2).

SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION TUBERIA PVC CORRUGADA 160 MM. (6") PARA
ALCANTARILLADO

SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION TUBERIA PVC CORRUGADA DE 400 M.M. (16") PARA
ALCANTARILLADO

SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION CAMARA CIRCULAR DE INSPECCION/CAIDA D=1.20 M. EN
CONCRETO CLASE |l

SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE MATERIAL GRANULAR PARA SUBDRENES Y DRENAJES.
SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION GEOTEXTIL NO TEJIDO 2000

SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION MURO EN CONCRETO CICLOPEQ DE PROPORCION 60% DE
CONCRETO 40% PIEDRA 3000 PS|

ALCANCE

ALCANTARILLADO

Para el sector de Sitelen, se propone construir aproximadamente 12 metros de red de alcantarillado en tuberia de 16" PVC
corrugada. Ademas, se requiere construir 1 camara de inspeccion nueva y reconstruir 1 camara de inspeccion existente (para
un total de 2 camaras circulares de 1.20m de diametro). Se incluyé la construccion de las acometidas requeridas en PVC
corrugado de 6".

Imagen 3. Esquema de tramos de alcantarillado a construir
Fuente — Elaboracion propia — SIG Aguas de Manizales S.A. E.S.P. - BIC
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OBRAS DE PROTECCION

Para el sector de Sistelen, se propone construir un muro en concreto ciclopeo de aproximadamente 5 metros de altura que
permita reconformar el terreno con un lleno con material seleccionado debidamente compactado. Este muro tiene una longitud
aproximada de 16 metros y cuenta con drenes en tuberia PVC perforada de 4" a lo largo de toda su longitud.

Para el sector de San Marcel, se propone una sub-muracion debajo del estribo del viaducto del Interceptor el cual presenta
sefiales de inestabilidad: adicionalmente, para tratar todo el sector afectado, se propone la construccion de un muro en concreto
ciclopeo de altura 4.00 metros, el cual debera ser llenado en su trasdds con material seleccionado debidamente compactado,
reconformando toda la zona afectada.

MURO EN CONCRETO
CICLOPEO H=5.00m MATERIAL GRANULAR DRENANTE
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Imagen 4. Esquema de obras de proteccion Sistelen.
Fuente — Quasar Contrato 2025-0155
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Imagen 5. Esquema de obras de proteccion San Marcel.
Fuente — Quasar Contrato 2025-0155
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3. PLAZO PARA LA EJECUCION DEL CONTRATO

El plazo previsto para la ejecucion de las actividades que se deriven del presente Proceso es el establecido en la seccidn 1.1.
del Pliego de Condiciones, el cual se contara en la forma prevista en el Anexo 5 — Minuta del Contrato.

La duracion del contrato serd de CUARENTA'Y CINCO (45) DIAS CALENDARIO contados a partir de la firma del acta de inicio
ylo hasta el 31 de diciembre de 2026, lo que ocurra primero, previo el cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y
gjecucion y aprobacion de los documentos previstos en el Pliego de Condiciones.

4. FORMA DE PAGO

El valor del contrato se cancelara de la siguiente manera: El 90% del valor del contrato mediante actas parciales y un acta final
que deberé ser igual al 10% del valor ejecutado con el fin de garantizar agilidad para el tramite del acta de cumplimiento del
contrato. Los pagos se efectuaran previo visto bueno del Supervisor Externo y/o del Coordinador del contrato sobre el
cumplimiento del objeto contractual. Las actas parciales y finales deberan estar acordes con las especificaciones técnicas, con
los valores unitarios pactados, cuando existan actividades no relacionadas en el contrato, estas deberan contar con |a respectiva
acta de convenio de precios aprobadas, velar porque las operaciones matematicas estén correctas, etc. y deberén estar
acompafiados con los respectivos soportes, una vez cumpla con todos estos requisitos podra continuar al proceso de Tesoreria.
Los pagos se efectuaran previa presentacion de la factura electronica de venta, en el caso de personas juridicas y naturales
obligados a facturar, que cumpla con los requisitos establecidos en el articulo 617 del Estatuto Tributario, el recibo de pago a
los sistemas de salud y pension del mes en los porcentajes que establece la ley que debera presentar al Supervisor Externo y/o
al Coordinador del contrato, segun el caso. En el caso de personas naturales que no son responsables del VA, el pago se
efectuara previa presentacion de la cuenta de cobro. Las facturas electrénicas y/o cuentas de cobro deberan corresponder a las
actividades desarrolladas. Estas facturas y/o cuentas de cobro deberan ir acompafiadas de todos los comprobantes y
documentos de soporte necesarios para sustentar las cantidades de obra ejecutadas durante el periodo anterior. Por parte del
proceso de contabilidad se descontara del valor total de la obra civil de cada acta de pago, el 5% correspondiente a la
contribucion de contrato de obra, el 2,0% sobre el valor del contrato por concepto de estampilla Pro-Universidad de Caldas y
Universidad Nacional sede Manizales hacia el tercer milenio, el 2,0% sobre el valor del contrato por concepto de Estampilla Pro-
Adulto Mayor, el 0,5% sobre el valor del contrato por concepto de tasa Pro Deporte y Recreacion y 2% sobre el valor del contrato
por concepto de Estampilla Pro cultura. PARAGRAFO 1: Para el pago de un acta se debera tener en cuenta que una vez
diligenciada debera ser revisada y aprobada por el Supervisor Externo. Posteriormente al interior de la empresa se revisara
dentro de los cinco dias habiles, el cumplimiento de los requisitos del acta por parte del Coordinador de obra y una vez cumpla
con todos los requisitos de la lista de chequeo de presentacion de actas de pago continuaré al proceso de contabilidad y
Tesoreria. De acuerdo con la circular de pagos de la gerencia de la Empresa, para el pago de las cuentas se tiene establecido
lo siguiente: “Si la cuenta llega al proceso de tesoreria entre el 01 y el 10, se pagara el 30 del mismo mes; si llega entre el 11y
el 20, se pagara el 10 del mes siguiente; y si llega al proceso de tesoreria entre el 21 y el 25, se pagarén el dia 20 del mes
siguiente. Se debe tener en cuenta que el tramite de las actas inicia en el proceso de Ingenieria lo cual requiere de un tiempo
adicional para las revisiones de las mismas antes de continuar al proceso de tesoreria. Nota: En el caso de personas naturales,
trabajadores independientes por cuenta propia con contratos diferentes a arrendamiento de servicios, deben radicar la factura
electronica y/o cuenta de cobro, los 10 primeros dias de cada mes con los soportes de pago y la planilla de seguridad social de
acuerdo con las indicaciones de la circular interna 15000-016 del 13 de octubre de 2022.

5. CONDICIONES PARTICULARES DEL PROYECTO

Se deben acatar las especificaciones y recomendaciones técnicas del contrato “ESTUDIOS Y DISENOS DE OBRAS DE
ESTABILIDAD PARA LA PROTECCION DE LA INSFRAESTRUCTURA DE LOS INTERCEPTORES EN EL MARCO DEL
CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 2509241073 SUSCRITO ENTRE AGUAS DE MANIZALES S.A. ESP. - BIC Y EL
MUNICIPIO DE MANIZALES'". Correspondiente al contrato 2025-0155.

La zona a intervenir se encuentra a aproximadamente 220m de la via de acceso mas cercana, debido a su posicion entre la
quebrada Manizales y las fabricas Rehau y Sistelen.
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Dentro de los gastos Administrativos del contrato se tienen contempladas entre otras las siguientes actividades, las cuales son
de estricto cumplimiento para el contratista y no tendré pago por separado, ya que se consideraron en el AlU del contrato y
deberan asumirse conforme las especificaciones técnicas de la empresa Aguas de Manizales S.A E.S.P. - BIC:

e  Personal administrativo.

e  Elaboracion de informes SST y Social.

e  Programa ambiental.

e  Curso de espacios confinados.

e  Provisional de agua.

e  Servicios publicos.

o Elementos de seguridad personal en obra.
e  Camilla. Botiquin primeros auxilios, extintor.
e  Gastos de papeleria.

e  Computadores para personal administrativo.
e Impuestos, estampillas y polizas.

a. Materiales

Los materiales, suministros y demas elementos que hayan de utilizarse en la construccién de las obras, deberan ser los que se
exigen en las especificaciones y adecuados al objeto a que se destinen. Para los materiales que requieran procesamiento
industrial, éste debera realizarse preferiblemente con tecnologia limpia. El proponente favorecido con la adjudicacién del contrato
se obliga a conseguir oportunamente todos los materiales y suministros que se requieran para la construccion de las obras y a
mantener permanentemente una cantidad suficiente para no retrasar el avance de los trabajos.

b. Documentos que entregara la Entidad para la ejecucion del contrato

El contratista debera realizar lo necesario y suficiente en orden a conocer, revisar y estudiar completamente los estudios y
disefios que la entidad entregue para la ejecucion de las obras objeto de este contrato. en consecuencia, finalizado el plazo
previsto por la entidad para la revision de estudios y disefios, si el contratista no se pronuncia en sentido contrario, se entiende
que ha aceptado los estudios y disefios presentados por la entidad y asume toda la responsabilidad de los resultados para la
implementacion de los mismos y la ejecucion de la obra contratada, con la debida calidad, garantizando la durabilidad,
resistencia, estabilidad y funcionalidad de tales obras.

Cualquier modificacion y/o adaptacion y/o complementacion que el contratista pretenda efectuar a los estudios y disefios
deberan ser tramitadas por el Contratista para su aprobacion por la Supervision Externa, sin que ello se constituya en causa de
demora en la ejecucion del proyecto.

6. INFORMACION SOBRE EL PERSONAL PROFESIONAL:
Para efectos del analisis de la informacion del personal, se tendran en cuenta las siguientes consideraciones:

a. Las hojas de vida y soportes del personal vinculado al proyecto seran verificadas una vez se adjudique el contrato y
no podréan ser pedidas durante la seleccion del contratista para efectos de otorgar puntaje o como criterio habilitante.

b. Siel contratista ofrece dos (2) o mas profesionales para realizar actividades de un mismo cargo, cada uno de ellos
debera cumplir los requisitos exigidos en los pliegos de condiciones para el respectivo cargo. Un mismo profesional
no puede ser ofrecido para dos o més cargos diferentes.

¢. Elcontratista debera informar la fecha a partir de la cual los profesionales ofrecidos ejercen legalmente la profesion.

d. Las certificaciones de experiencia de los profesionales deben ser expedidas por la persona natural o juridica con quien
se haya establecido la relacion laboral o de prestacion de servicios

e. El Contratista es responsable de verificar que los profesionales propuestos tienen la disponibilidad real para la cual se
vinculan al proyecto. De comprobarse dedicacion inferior a la aprobada se aplicaran las sanciones a que haya lugar.

f. Enladeterminacion de la experiencia de los profesionales se aplicara la equivalencia, asi:
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Postgrado con titulo. ' Requisitos de Experiencia General = Reguisitos de Experiencia Especifica

Especializacion Veinticuatro (24) meses Doce (12) meses
Maestria Treinta y seis (36) meses Dieciocho (18) meses
Doctorado Cuarenta y ocho (48) meses Veinticuatro (24) meses

Las equivalencias se pueden aplicar en los siguientes eventos:

e  Titulo de posgrado en las diferentes modalidades por experiencia general y viceversa.
e Titulo de posgrado en las diferentes modalidades por experiencia especifica y viceversa.
e No se puede aplicar equivalencia de experiencia general por experiencia especifica o viceversa.

El personal relacionado debe estar contratado o contemplado dentro de la némina del contratista y su costo debe incluirse dentro
de los gastos de administracion general del contrato.

El personal requerido es el siguiente:
* Un (1) Residente de obra
+Un (1) Maestro de obra, técnico constructor o tecndlogo en obras civiles
+ Un (1) Profesional en Seguridad y Salud en el trabajo.
+ Un (1) Profesional en Gestion Social.
+ Un (1) Profesional ambiental
a. Requisitos del personal

Conforme a la Resolucién del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio 330 del 8 de junio de 2017 o la norma que la modifique
o la derogue, todos los profesionales exigidos, deben cumplir y acreditar, como minimo, los siguientes requisitos de formacion
y experiencia:

Profesional Ofrecido parael Cargo  Requisitos de Experiencia General Requisitos de Experiencia

Especifica

Ingeniero Civil, o arquitecto constructor
con tarjeta profesional no inferior a
TRES (3) ANOS a la fecha de entrega
(*) Un (1) Residente de obra de la propuesta con experiencia | 50% del tiempo
especifica en ejecucion de obras
similares a las del objeto o actividad de
esta invitacion.

Matricula profesional no inferior a
CINCO (5) ANOS a la fecha de entrega
de la propuesta con experiencia
especifica en ejecucion de obras
similares a las del objeto o actividad de
esta invitacion.

(*) Un (1) Maestro de obra, Técnico
constructor o Tecnologo en obras
civiles

100% del tiempo

. . Profesional en Seguridad y Salud en el
(*) Un (1) Profesional en Seguridad y | trapgjo o Especialista en el area. En | 100% del tiempo
Salud en el trabajo cualquiera de los casos debe tener
licencia vigente y curso de las 50 horas
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Profesional Ofrecido para el Cargo | Requisitos de Experiencia General Requisitos de Experiencia

Especifica

del ministerio de trabajo y curso de
coordinadora de trabajo seguro en
alturas. Con experiencia en obras
civiles.

Titulo profesional en el Area de las | 50% del tiempo
ciencias sociales (Trabajo social,
Desarrollo  Familiar,  Sociologia
() Un (1) Profesional en Gestion | Comunitaria y Psicologia). Nota: Cumplir requisitos para la

Social Experiencia. de 2 afios en | Slaboracion del plan de gestién socia
Anexo 3.

acompafiamiento  social en obras
civiles.

Ingeniero ylo especialista, ambiental
con experiencia en obras similares a las
del objeto o actividad de esta
seleccion.

(*) Un (1) Profesional ambiental 25% del tiempo

b. Maquinaria minima del Proyecto
No hay equipo y/o maquinaria minina requerida.
7. POSIBLES FUENTES DE MATERIALES PARA EL PROYECTO:

Las posibles fuentes de materiales seran las que determine el adjudicatario, aprobadas por el Interventor, y las cuales cumplan
con la calidad requerida en las normas de ensayo y especificaciones generales y/o particulares vigentes.

Es responsabilidad del proponente bajo su cuenta y riesgo inspeccionar y examinar el sitio donde se van a desarrollar las obras
e informarse sobre la disponibilidad de las fuentes de materiales necesarios para su ejecucion, con el fin de establecer si las
explotara en su calidad de constructor y/o si las adquirira a proveedores debidamente legalizados.

Las fuentes seleccionadas por el contratista deben ser previamente autorizadas por la respectiva interventoria, previo al inicio
de las obras. el contratista se obliga a realizar la explotacion respetando las recomendaciones técnicas establecidas para evitar
impactos ambientales; iguaimente se obliga a cumplir la normativa ambiental y minera aplicable a la obra.

El proponente debera verificar previa a la presentacion de la oferta, las distancias de acarreo de las posibles fuentes de
materiales, existentes en el area de influencia del proyecto que sean susceptibles de utilizar; asi como verificar que éstas sé
encuentran en funcionamiento y que cumplen con todos los requisitos legales ambientales y mineros; de tal forma que pueda
garantizar la utilizacion para el proyecto. en consecuencia, las distancias de acarreo correspondientes deberan ser consideradas
por el proponente en los analisis de precios unitarios de la propuesta a presentar y seré su responsabilidad.

Previo al inicio de las obras, los materiales que la entidad identifique como indispensables en la ejecucién del proyecto deben
ser sometidos a ensayos para la aceptacion o el rechazo por parte de la interventoria, segun la normativa aplicable. los permisos
de explotacion deben ser tramitados por cuenta del contratista, antes del inicio de las obras. de igual manera, las fuentes
seleccionadas por el contratista deben ser previamente autorizadas por la respectiva interventoria, previo al inicio de las obras.
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8. OBRAS PROVISIONALES:

Durante su permanencia en la obra serén a cargo del constructor, la construccion, mejoramiento y conservacion de las obras
provisionales o temporales que no forman parte integrante del proyecto, tales como vias provisionales, vias de acceso y vias
internas de explotacion a las fuentes de materiales asi como: las obras necesarias para la recuperacion morfologica cuando se
haya explotado por el constructor a través de las autorizaciones temporales; y las demés que considere necesarias para el buen
desarrollo de los trabajos, cercas, oficinas, bodegas, talleres y demas edificaciones provisionales con sus respectivas
instalaciones, depositos de combustibles, lubricantes y explosivos, de propiedades y bienes de la Entidad o de terceros que
puedan ser afectados por razon de los trabajos durante la ejecucion de los mismos, y en general toda obra provisional
relacionada con los trabajos.

En caso de que sea necesario el Proponente dispondra de las zonas previstas para ejecutar la obra y la obtencion de lotes o
zonas necesarias para construir sus instalaciones, las cuales estaran bajo su responsabilidad.

Adicionalmente, correran por su cuenta los trabajos necesarios para no interrumpir el servicio en las vias publicas usadas por €l
o en las vias de acceso cuyo uso comparta con otros contratistas.

El Proponente debera tener en cuenta el costo correspondiente a los permisos y a las estructuras provisionales que se requieran
cuando, de conformidad con el proyecto cruce o interfiera corrientes de agua, canales de desagie, redes de servicios publicos,
etc. En el caso de interferir redes de servicios publicos, estos costos serén reconocidos mediante aprobacion de precios no
previstos, incluidos en las correspondientes actas de obra aprobadas por el Interventor. Para lo anterior debera tramitar la
correspondiente aprobacion de los precios no previstos del proyecto ante el ordenador, y en los casos que se requiera el permiso
correspondiente ante la autoridad competente.

A menos que se hubieran efectuado otros acuerdos, el proponente favorecido con la adjudicacion del contrato debera retirar
todas las obras provisionales a la terminacion de los trabajos y dejar las zonas en el mismo estado de limpieza y orden en que
las encontré. Asi mismo, sera responsable de la desocupacion de todas las zonas que le fueron suministradas para las obras
provisionales y permanentes.

9. SENALIZACION

De ser necesario, son de cargo del proponente favorecido todos los costos requeridos para colocar y mantener la sefializacion
de obra y las vallas informativas, la iluminacion nocturna y demas dispositivos de seguridad y de comunicacion y coordinacion
en los términos definidos por las autoridades competentes.

Sin perjuicio de lo anterior, la Entidad debera definir puntualmente cuales son los costos directos e indirectos incluidos dentro
del Presupuesto Oficial dependiendo del proyecto a ejecutar.

10. PERMISOS, SERVIDUMBRES, LICENCIAS Y AUTORIZACIONES

Aguas de Manizales S.A. E.S.P.-BIC gestionara el acceso a los predios donde se ejecutaran las obras correspondientes, que
hacen parte de lainfraestructura operada por la empresa y facilitara el contacto con los propietarios de los predios para garantizar
el acceso a las diferentes infraestructuras.

11. NOTAS TECNICAS ESPECIFICAS PARA EL PROYECTO:
*NSR-10
*.Reglamento del sector de Agua Potable y Saneamiento Basico — RAS

+ Resolucion 0330 de 2017 y Resolucion 0799 de 2021 ambas expedidas por el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio “Por
la cual se adopta el Reglamento Técnico para el Sector de Agua Potable y Saneamiento Basico — RAS y se derogan las
Resoluciones 1096 de 2000, 0424 de 2001, 0668 de 2003, 1459 de 2005, 1447 de 2005 y 2320 de 2009" o cualquiera que la

modifique o sustituya.

» Especificaciones Técnicas de Construccion de Aguas de Manizales S.A. E.S.P.-BIC.
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12. DOCUMENTOS TECNICOS ADICIONALES

No aplica

En constancia, se firma en MANIZALES, a los 15 dias del mes de septiembre de 2026
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