20/05/2025-19/06/2025 | 20/06/2025-19/07/2025 | 20/07/2025-19/08/2025 | 20/08/2025-19/09/2025 | 20/09/202! /10/2025| 20/10/2025-19/11/2025| 20/11/2025-19/12/2025 | 20/12/2025-19/01/2026 | 20/01/2026-19/02/2026 | 20/02/2026-19/03/2026
FASE 1 - Etapa de di para el alcance de CANT. MES 5 MES 6
DIRECTOR DE INTERVENTORIA 7.520.000,00
RESIDENTE DE INTERVENTORIA 11.750.000,00
PROFESIONAL SST 38.372,63
ESPECIALISTA ELECTRICO 75.000,00
ESPECIALISTA ELECTROMECANICO 45.000,00
ESPECIALISTA HIDRAULICO 75.000,00
ESPECIALISTA VOZ Y DATOS 880.000,00
INSPECTOR INTERVENTORIA 520.000,00
TOTAL PARCIAL FASE 1 $ 38.303.372,63
FASE 2 - Fase de eiecucién de activit de CANT. MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 MES 8 MES 9 MES 10
DIRECTOR DE INTERVENTORIA 7.520.000,00 7.520.000,00 7.520.000,00 7.520.000,00 7.520.000,00 7.520.000,00 7.520.000,00 7.520.000,00 7.520.000,00
RESIDENTE DE INTERVENTORIA 11.750.000,00 11.750.000,00 11.750.000,00 11.750.000,00 11.750.000,00 11.750.000,00 11.750.000,00 11.750.000,00 11.750.000,00
RESIDENTE DE INTERVENTORIA NOCHE - - - - - - - - -
PROFESIONAL SS .640.000,00 40.000,0 .640.000,00 .640.000,00 .640.000,00 1640.000,01 .640.000,00 640.000,0 .640.000,00
ESPECIALISTA ELECTRICO .175.000,00 75.000,0 .175.000,00 .175.000,00 .175.000,00 -175.000,0 .175.000,00 175.000,0( .175.000,00
ESPECIALISTA ELECTROMECANICO .645.000,00 45.000.0¢ .645.000,00 .645.000,00 .645.000,00 -645.000,0 .645.000,00 -645.000,0( .645.000,00
ESPECIALISTA HIDRAULICO .175.000,00 75.000,0 .175.000,00 .175.000,00 .175.000,00 -175.000,0 .175.000,00 -175.000,0( .175.000,00
ESPECIALISTA VOZ Y DATOS 470.000,00 70.000,0 470.000,00 470.000,00 470.000,00 70.000,0 70.000,00 170.000,0( 70.000,00
INSPECTOR INTERVENTORIA 7.920.980,50 7.920.980,5¢( 7.920.980,50 7.920.980,50 7.920.980,50 7.920.980,5¢ 7.920.980,50 7.920.980,5( 7.920.980,50 |
INSPECTOR INTERVENTORIA NOCHE - - - - - - - - -
COORDINADOR TECNICO - - - - - - - - -
INSPECTOR SST INTERVENTORIA NOCHE - - - - - - - - -
AUXILIAR ADMINISTRATIVO - - - - - - - - -
TOTAL PARCIAL FASE 2 37.295.980,50 37.295.980,50 37.295.980,50 37.295.980,50 37.295.980,50 37.295.980,50 37.295.980,50 37.295.980,50 37.295.980,50
F{xSE 3- Rfvnsu‘m, diagnéstico especializado y ajuste de informacién y CANT. MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 MES 8 MES 9 MES 10
disefios del provecto
DIRECTOR DE INTERVENTORIA 1 $ 7.050.000,00 | $ 7.050.000,00 | $ 7.050.000,00
RESIDENTE DE INTERVENTORIA 2 $ 22.560.000,00 | § 22.560.000,00 | $ 22.560.000,00
PROFESIONAL SOCIAL 1 $ 1.762.500,00 | $ 1.762.500,00 | $ 1.762.500,00
RESIDENTE AMBIENTAL 1 $ 2.444.000,00 | $ 2.444.000,00 | $§ 2.444.000,00
RESIDENTE SST .287.500,00 287.500,01 .287.500,00
ESPECIALISTA ELECTRICO .348.750,00 .348.750.01 .348.750,00
ESPECIAL A ELECTROMECANICO .877.500,00 877.500.01 .877.500,00
ESPECIALISTA HIDRAULICO 4.993.750,00 993.750.01 4.993.750,00
ESPECIALISTA ESTRUCTURAL 198.750,00 998.750.01 98.750,00
ESPECIALISTA ARQUITECTONICO 3.995.000,00 3.995.000.0f 3.995.000,00
ESPECIALISTA COSTOS PRESUPUESTO 2.996.250,00 2.996.250.0f 2.996.250,00
ESPECIALISTA VOZ Y DATOS 198.750,00 998.750.01 98.750,00
ESPECIALISTA GERENCIA DE PROYECTOS 1.997.500,00 1.997.500.0¢ 1.997.500,00
INSPECTOR INTERVENTORIA 14.100.000,00 14.100.000.0¢ 14.100.000,00
AUXILIAR ADMINISTRATIVO 4.334.575,00 4.334.575,0f 4.334.575,00
TOTAL PARCIAL FASE 3 80.744.825,00 80.744.825,00 80.744.825,00
FASE 4 - Fase de construccion v ei de obras de CANT. MES 1 MES MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 MES 8 MES 9 MES 10
DIRECTOR DE INTERVENTORIA 1 7.050.000,00 7.050.000,00 7.050.000,00 7.050.000,00 7.050.000,00 7.050.000,00 7.050.000,00
COORDINADOR DE INTERVENTORIA 1 - - - - - - -
RESIDENTE DE INTERVENTORIA 2 22.560.000,00 22.560.000,00 22.560.000,00 22.560.000,00 22.560.000,00 22.560.000,00 22.560.000,00
PROFESIONAL SOCIAL 1 1.762.500,00 1.762.500,00 1.762.500,00 1.762.500,00 1.762.500,00 1.762.500,00 1.762.500,00
RESIDENTE AMBIENTAL 1 2.444.000,00 2.444.000,00 2.444.000,00 2.444.000,00 2.444.000,00 2.444.000,00 2.444.000,00
RESIDENTE SST 1 5.287.500,00 5.287.500,00 5.287.500,00 5.287.500,00 5.287.500,00 5.287.500,00 5.287.500,00
ESPECIALISTA ELECTRICO 1 3.348.750,00 3.348.750,00 3.348.750,00 3.348.750.00 3.348.750,00 3.348.750.00 3.348.750,00
ESPECIALISTA ELECTROMECANICO 1 3.877.500,00 3.877.500,00 3.877.500,00 3.877.500,00 3.877.500,00 3.877.500,00 3.877.500,00
ESPECIALISTA HIDRAULICO 1 4.993.750,00 4.993.750,00 4.993.750,00 4.993.750,00 4.993.750,00 4.993.750,00 4.993.750,00
ESPECIALISTA ESTRUCTURAL 1 $ 998.750,00 | $ 998.750,00 | $ 998.750,00 | $ 998.750,00 | $ 998.750,00 | $ 998.750,00 | $ 998.750,00
ESPECIALISTA ARQUITECTONICO 3.995.000,00 3.995.000,00 3.995.000,00 3.995.000,0 3.995.000,00 3.995.000,0! 3.995.000,00
ESPECIALISTA COSTOS PRESUPUESTO 2.996.250,00 2.996.250,00 2.996.250,00 2.996.250,0 2.996.250,00 2.996.250.0( 2.996.250,00 |
ESPECIALISTA VOZ Y DATOS 998.750,00 198.750,00 198.750,00 998.750,0f 98.750,00 998.750,0 98.750,00 |
ESPECIALISTA GERENCIA DE PROYECTOS 1.997.500,00 1.997.500,00 1.997.500,00 1.997.500,0 1.997.500,00 1.997.500.,0¢ 1.997.500,00
INSPECTOR INTERVENTORIA 14.100.000,00 14.100.000,00 14.100.000,00 14.100.000.0¢ 14.100.000,00 14.100.000.0¢ 14.100.000,00
AUXILIAR ADMINISTRATIVO 4.334.692.50 4.334.692,50 4.334.692,50 4.334.692,5( 4.334.692,50 4.334.692.50 4.334.692,50
TOTAL PARCIAL FASE 4 80.744.942,50 80.311.473,25 80.744.942,50 80.744.942,50 80.744.942,50 80.744.942,50 80.744.942,50
OTROS COSTOS INDIRECTOS CANT. MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES MES MES 7 MES MES 9 MES 10
ALQUILER DE OFICINA TIPO CONTENEDOR (INCLUYE
CONTENEDOR TIPO OFICINA DE 13 M2 CON AISLAMIENTO TERMO
ACUSTICO, UNA PUERTA CON LLAVES, VENTANAS CORREDIZAS,
DOS LAMPARAS LED DE SOBREPONER, CINCO TOMAS
CORRIENTES DOBLES DE 110V, TABLERO ELECTRICO, TOMA A 19,33 $ 1.600.000 | $ 1.600.000 | $ 1.600.000 | $ 1.600.000 | $ 1.600.000 | $ 1.600.000 | $ 1.600.000 | $ 1.600.000 | $ 1.600.000 | $ 1.600.000
110V PARA AIRE ACONDICIONADO, UN INTERRUPTOR, AA 12000 BTU |
2 MESAS DE TRABAJO TIPO
ESCRITORIO.).
ALQUILER DE CAMIONETA DOBLE CABINA 4X4, CILINDRAJE IGUAL
A O MAYOR A 2000 C.C. MOD. 2015 EN ADELANTE (A TODO COSTO,
INC. CONDUCTOR E INSUMOS) PARA TRANSPORTE DE 19,33 $ 7.470.700 | $ 7.470.700 | $ 7.470.700 | $ 7.470.700 | $ 7.470.700 | $ 7.470.700 | $ 7.470.700 | $ 7.470.700 | $ 7.470.700 | $ 7.470.700
PERSONAL Y EQUIPOS.
COMUNICACIONES, SISTEMAS, EDICION DE INFORMES,
PAPELERIA, PLANOS, MEDIO MAGNETICO, DOCUMENTOS Y 19,33 $ 1.500.000 | $ 1.500.000 | $ 1.500.000 | $ 1.500.000 | $ 1.500.000 | $ 1.500.000 | $ 1.500.000 | $ 1.500.000 | $ 1.500.000 | $ 1.500.000
COPIAS.
TOTAL PARCIAL OTROS COSTOS INDIRECTOS $ 10.570.700,00 | $ 10.570.700,00 | $ 10.570.700,00 | $ 10.570.700,00 | $ 10.570.700,00 | $ 10.570.700,00 | $ 10.570.700,00 | $ 10.570.700,00 | $ 10.570.700,00 | $ 10.570.700,00
GASTOS REEMBOLSABLES CANT. MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 MES 8 MES 9 MES 10
GASTOS DE DESPLAZAMIENTO $ 2.861.130 | § 2.861.130 [ § 2.861.130 | $ 2.861.130 | § 2.861.130 | § 2.861.130 [ § 2.861.130 | $ 2.861.130 | § 2.861.130 [ $ 2.861.130
ENSAYOS DE LABORATORIO $ 1447727 [ $ 1447727 | $ 1447727 [ $ 1447727 | $ 1447727 | $ 1447727 | $ 1447727 | $ 1447727 | $ 1447727 | $ 1.447.727
TOTAL PARCIAL GASTOS REEMBOLSABLES $ 4.308.857,64 | $ 4.308.857,64 | $ 4.308.857,64 | $ 4.308.857,64 | $ 4.308.857,64 | $ 4.308.857,64 | $ 4.308.857,64 | $ 4.308.857,64 | $ 4.308.857,64 | $ 4.308.857,64
REAJUSTE DESDE EL
TOTAL COSTOS INTERVENTORIA
IVA SOBRE TOTAL 19%
TOTAL INTERVENTORIA




20/03/2026-19/04/2026 | 20/04/2026-19/05/2026] 20/05/2026-19/06/2026 | 20/06/2026-19/07/2026] 20/07/2026-31/07/2026 01/08/2026-31/08/2026 01/09/2026-30/09/2026
FASE 1 - Etapa de para el alcance de CANT. MES 14,33 TOTAL MES 15,33 MES 16,33 ADICIONAL 1 ADICIONAL 1
DIRECTOR DE INTERVENTORIA 7.520.001,00 -
RESIDENTE DE INTERVENTORIA 11.750.001,00 -
PROFESIONAL SST 5.638.373,63 -
ESPECIALISTA ELECTRICO 1.175.001,00 -
ESPECIALISTA ELECTROMECANICO 1.645.001,00 -
ESPECIALISTA HIDRAULICO 1.175.001,00 -
ESPECIALISTA VOZ Y DATOS 1.880.001,00 -
INSPECTOR INTERVENTORIA 7.520.001,00 -
TOTAL PARCIAL FASE 1 $  38.303.380,63 $ -
FASE 2 - Fase de eiecucién de activi de CANT, MES 11 MES 12 MES 13 MES 14 MES 14,33 TOTAL MES 15,3 MES 16,33 EXTRA1 ADICIONAL 1
DIRECTOR DE INTERVENTORIA 7.520.000,00 7.520.000,00 7.520.000,00 7.520.000,00 2.481.600,00 100.241.601,00 400.000,00 200.000,0 1800.000,00
RESIDENTE DE INTERVENTORIA 11.750.000,00 11.750.000,00 11.750.000,00 71.750.000,00 3.877.500,00 156.627.501,00 71.750.000,00 11.750.000,0 500.000,00
RESIDENTE DE INTERVENTORIA NOCHE - - - - - 5 11.162.500,00 11.162.500,0 .325.000,00 | §_22.325.000,00
PROFESIONAL SS 1640.000, 640.000,00 40.000.0 1640.000,00 1.861.200,0 75.181.201,0 .000,00 640.000,0 280.000,00
ESPECIALISTA ELECTRICO -175.000, -175.000,00 75.000,0 +175.000,00 7.750,0 15.662.751,01 00,00 350.000,0 -700.000,00
ESPECIALISTA ELECTROMECANICO 1645.000, 4645.000,00 45.000.0 1645.000,00 542.850,0 21.927.851,0 00,00 90.000.0 .580.000,00
ESPECIALISTA HIDRAULICO 175.000, -175.000,00 75.000,0 -175.000,00 7.750,0 15.662.751,01 00,00 :050.000,0 14.100.000,00 | 5 7.437.751.00
ESPECIALISTA VOZ Y DATOS 70.000, 470.000,00 70.000,0 470.000,00 55.100,0 265.101,0 00,00 2.350.000,0 700.000.00 | $ 2.035.101,00
INSPECTOR INTERVENTORIA 7.920.980. 792098050 7.920.980.5( 7.920.980,50 2.613.9235 105.586.671.07 7.920.980,50 7.920.980 51 15.841.961,00
INSPECTOR INTERVENTORIA NOCHE - - - - - 5 7.920.980,50 7.920.980.51 15.841.961,00 | § 15.841.961,0
COORDINADOR TECNICO - - - - - 5 71.162.500.00 11.162.500,01 22.325.000,00 | §_22.325.000,01
INSPECTOR SST INTERVENTORIA NOCHE - - - - - 5 7.920.980,50 7.920.980.51 15.841.961,00 | $ _15.841.961,0
AUXILIAR ADMINISTRATIVO B B - P - 5 4.117.957.88 4.117.957,88 | $ _ 8.235.915.75 235.915,75 |
TOTAL PARCIAL FASE 2 37.295.980,50 37.295.980,50 37.295.980,50 37.295.980,50 12.307.673,57 497.155.428,07 92.035.899,38 92.035.899,38 | § 184.071.798,75 | § 94.042.689,75 |
FASES3 - R:‘;'Is:’r:;’::i"és"°° especializado y ajuste de informacién y disefios CANT,| MES 11 MES 12 MES 13 MES 14 MES 14,33 TOTAL MES 15,33 MES 16,33 EXTRA ADICIONAL 1
DIRECTOR DE INTERVENTORIA 1 §  21.150.001,00 $ -
RESIDENTE DE INTERVENTORIA 2 $  67.680.002,00 s -
PROFESIONAL SOCIAL 1 $  5287.501,00 s -
RESIDENTE AMBIENTAL 1 AT .
RESIDENTE SST 5.862.501,01 -
ESPECIALISTA ELECTRICO 046.251,01 -
ESPECIALISTA ELECTROMECANICO 632.501,01 -
ESPECIALISTA HIDRAULICO 981.251,01 -
ESPECIALISTA ESTRUCTURAL .996.251,01 -
ESPECIALISTA ARQUITECTONICO 11.985.001,01 -
ESPECIALISTA COSTOS PRESUPUESTO .988.751,01 -
ESPECIALISTA VOZ Y DATOS 996.251,01 -
ESPECIALISTA GERENCIA DE PROYECTOS .992.501,01 -
INSPECTOR INTERVENTORIA 42.300.002,0 -
AUXILIAR ADMINISTRATIVO 13.003.726.0 -
TOTAL PARCIAL FASE 3 242.234.492,0 -
FASE 4 - Fase de construccién v ei de obras de CANT, MES 11 MES 12 MES 13 MES 14 MES 14,33 TOTAL MES 15,33 MES 16,33 EXTRA ADICIONAL 1
DIRECTOR DE INTERVENTORIA 7.050.000,00 7.050.000.00 7.050.000.00 7.050.000.00 2.326.500,00 79.876.500,00 812.500,00 8.812.500,01 17.625.000,00
COORDINADOR DE INTERVENTORIA - - - - - = 11.162.500,00 11.162.500,0 22.325.000.00 | § _22.325.000,00
RESIDENTE DE INTERVENTORIA 22.560.000,00 22.560.000,00 22.560.000,00 22.560.000,00 7.444.800,00 255.604.800,00 22.560.000,00 22.560.000.0 45.120.000,00
PROFESIONAL SOCIAL 1.762.500,00 1.762.500,00 1.762.500,00 1.762.500,00 581.625,00 19.969.125,00 .937.500,00 2.937.500,01 5.875.000,00
RESIDENTE AMBIENTAL 2.444.000,00 2.444.000.00 2.444.000,00 2.444.000,00 806.520,00 27.690.520,00 4.888.000,00 4.888.000.0 9.776.000.00
RESIDENTE SST 1 5.287.500,00 5.287.500,00 5.287.500,00 5.287.500,00 1.744.875,00 59.907.375,00 5.287.500,00 5.287.500,00 | § 10.575.000,00
ESPECIALISTA ELECTRICO 1 3.348.750,00 3.348.750,00 3.348.750,00 3.348.750,00 1.105.087.50 37.941.337.50 4.465.000,00 4.465.000,00 930.000,00
ESPECIALISTA ELECTROMECANICO 1 3.877.500,00 3.877.500,00 3.877.500,00 3.877.500,00 1.279.575,00 43.932.075.00 5.170.000,00 5.170.000,00 | § 10.340.000,00
ESPECIALISTA HIDRAULICO 1 4.993.750,00 4.993.750,00 4.993.750,00 4.993.750,00 1.647.937.50 | $ _ 56.579.187.50 7.990.000.00 7.990.000.00 | $_15.980.000,00
ESPECIALISTA ESTRUCTURAL 1 |s 998.750,00 | $ 998.750,00 | § 998.750,00 | § 998.750,00 | § 329.587,50 sz 2.996.250,00 | $ 2.996.250,00 et s seoserso
ESPECIALISTA ARQUITECTONICO 995.000 3.995.000,00 3.995.000,0 3.995.000,00 1.318.350,00 45.263.350,00 -992.500,00 :992.500,0 11.985.000,00
ESPECIALISTA COSTOS PRESUPUESTO 2.996.250, 2.996.250,00 2.996.250,01 2.996.250,00 988.762.50 33.047.512.50 92.500,00 992.500,01 11.985.000,00
ESPECIALISTA VOZ Y DATOS 998.750, 998.750,00 998.750,01 998.750,00 329.587.50 11.315.837.50 96.250,00 996.250.0 99250000 | § __ 329.587.50
ESPECIALISTA GERENCIA DE PROYECTOS 1.997.500. 1.997.500.00 1.997.500.0 1.997.500.00 659.175.00 22.631.675.01 87.500,00 987.500,01 19.975.000.00 | § _8.649.175.00
INSPECTOR INTERVENTORIA 14.100.000, 14.100.000.00 14.100.000,0 14.100.000.00 4.653.000.00 159.753.000.0 14.100.000,00 14.100.000,0¢ 28.200.000.00
AUXILIAR ADMINISTRATIVO 4.334.602, 4.334.692.50 4.334.692.5 4.334.692.50 1.430.448.53 49.112.066.0 4.334.692.50 334.692,50 | 5 8.669.385.00
TOTAL PARCIAL FASE 4 80.744.942,50 80.744.942,50 80.744.942,50 80.744.942,50 26.645.831,03 914.840.198.5: 119.672.692,50 119.672.692,50 | $ 239.345.385,00 | $ _31.633.350,00
OTROS COSTOS INDIRECTOS CANT/ MES 11 MES 12 MES 13 MES 14 MES 14,33 TOTAL MES 15,33 MES 16,33 EXTRA ADICIONAL 1
ALQUILER DE OFICINA TIPO CONTENEDOR (INCLUYE: CONTENEDOR TIPO
OFICINA DE 13 M2 CON AISLAMIENTO TERMO ACUSTICO, UNA PUERTA CON
LLAVES, VENTANAS CORREDIZAS, DOS LAMPARAS LED DE SOBREPONER,
CINCO TOMAS CORRIENTES DOBLES DE 110V, TABLERO ELECTRICO, TOMAA | 1933| $ 1.600.000 | § 1.600.000 | § 1.600.000 | $ 1.600.000 | $ 528.000 $ s -8 - s -
110V PARA AIRE ACONDICIONADO, UN INTERRUPTOR, AA 12000 BTU - 2 MESAS DE
TRABAJO TIPO
ESCRITORIO). $ 2292801933
ALQUILER DE CAMIONETA DOBLE CABINA 4X4, CILINDRAJE IGUAL A O MAYOR A
2000 C.C. MOD. 2015 EN ADELANTE (ATODO COSTO, INC. CONDUCTOR E 1933| $ 7.470700 | $ 7.470700 | § 7.470.700 | § 7.470700 | § 2.465.331 $ -|s -8 - s -
INSUMOS) PARA TRANSPORTE DE PERSONAL Y EQUIPOS. G GHGEEETEE
COMUNICACIONES, SISTEMAS, EDICION DE INFORMES, PAPELERIA, PLANOS,
VEDIO MAGNETICO, DOCUMENTOS Y COPIAS. 1933| $ 1.500.000 | § 1.500.000 | § 1.500.000 | $ 1.500.000 | $ 495.000 s rassoross $ -ls -l - s -
TOTAL PARCIAL OTROS COSTOS INDIRECTOS $ 1057070000 | § 1057070000 | $  10.570.700,00 | $ _ 10.570.700,00 | § 3.488.331,00 | $ 151.478.188,99 | § - s — s - s -
GASTOS REEMBOLSABLES CANT| MES 11 MES 12 MES 13 MES 14 MES 14,3 TOTAL MES 15,33 MES 16,33 EXTRA ADICIONAL 1
GASTOS DE DESPLAZAMIENTO - S 2861130 | § 2.861.130 | § 2.861.130 | § 2861130 | § 944173 | $__ 41.000.000.00 | § -Is s - -
ENSAYOS DE LABORATORIO - 5 1447727 § 1447727 | § 1.447.727 ] $ 1.447.727 [ § 477750 | § _ 20.745.930.00 | § s s - s -
TOTAL PARCIAL GASTOS REEMBOLSABLES s 4.308.857,64 | § 4.308.857,64 | $ 4.308.857,64 | $ 4.308.857,64 | $ 142192302 [ $_ 61.745.930,00 | § - s — s - s -
REAJUSTE DESDE EL
TOTAL COSTOS INTERVENTORIA $1.905.757.618,00 $ 423.417.184,00 | § 125.676.040,00
VA SOBRE TOTAL 19% $_ 362.093.947,00 $ 80.449.265,00 | $§ 23.878.448,00
TOTAL INTERVENTORIA $2.267.851.565,00 $ 503.866.449,00 | § 149.554.488,00




01/10/2026-31/10/2026 | 01/11/2026-30/11/2026 | 01/12/2026-30/12/2026
FASE 1 - Etapa de para el alcance de CANT.| MES 17,33 MES 18,33 MES 19,33 ADICIONAL 2 ADICIONAL 2 TOTAL
DIRECTOR DE INTERVENTORIA - 7.520.001,00 |
RESIDENTE DE INTERVENTORIA - 11.750.001,00
PROFESIONAL SST - 5.638.373,63 |
ESPECIALISTA ELECTRICO - 1.175.001,00
ESPECIALISTA ELECTROMECANICO - 1.645.001,00
ESPECIALISTA HIDRAULICO - 1.175.001,00
ESPECIALISTA VOZ Y DATOS - 1.880.001,00
INSPECTOR INTERVENTORIA - 7.520.001,00
TOTAL PARCIAL FASE 1 $ - $  38.303.380,63
FASE 2 - Fase de eiecucion de de CANT. | MES 17,33 MES 18,3 MES 19,33 EXTRA 2 ADICIONAL 2 TOTAL
DIRECTOR DE INTERVENTORIA 400.000,00 .400.000,00 400.000,0 28.200.000,00 | $ 4.361.601,00 147.241.601.,0(
RESIDENTE DE INTERVENTORIA 11.750.000,00 11.750.000,00 11.750.000,0¢ 35.250.000.01 223.250.000,0(
RESIDENTE DE INTERVENTORIA NOCHE 11.162.500,00 11, 00,00 11.162.500,0f 33.487.500,00 | §  33.487.500,00 55.812.500,0(
PROFESIONAL SS 40.000,00 000,00 40.000,0 16.920.000,0 107.160.000,0
ESPECIALISTA ELECTRICO 50.000,00 00,00 0.000,01 050.000,0f 5.087.751,0 27.412.751,00 |
ESPECIALISTA ELECTROMECANICO 90.000,00 00,00 0.000.01 .870.000,0 7.122.851,0 38.377.851,00 |
ESPECIALISTA HIDRAULICO 50.000,00 00,00 0.000.01 21.150.000.01 28.587.751.0 58.350.502,00 |
ESPECIALISTA VOZ Y DATOS 350.000,00 00,00 350.000.0f 7.050.000.0f 9.085.101.0f 20.050.202,00 |
INSPECTOR INTERVENTORIA 920.980,50 7.920.980,50 920.980,5( 23.762.941.5( -
INSPECTOR INTERVENTORIA NOCHE 7.920.980,50 7.920.980,50 7.920.980,5 23.762.941,50 .762.941,5( 9.604.902,50 |
COORDINADOR TECNICO 11.162.500,00 11.162.500,00 11.162.500.0¢ 33.487.500,00 .487.500,0 206.311.129,50 |
INSPECTOR SST INTERVENTORIA NOCHE 7.920.980,50 7.920.980,50 7.920.980,5¢ 23.762.941,50 .762.941,5( 9.604.902,50 |
AUXILIAR ADMINISTRATIVO 4.117.957,88 4.117.957,88 4.117.957 8 12.353.873,63 .353.873.6: 0.589.789.38 |
TOTAL PARCIAL FASE 2 92.035.899,38 92.035.899,38 92.035.899,38 276.107.698,13 181.099.811,63 983.766.130,8!
FASE 3 - R:\;ilsibr:, :icatinéstico especializado y ajuste de informacion y disefios CANT. MES 17,33 MES 18,33 MES 19,33 ADICIONAL 2 TOTAL
v
DIRECTOR DE INTERVENTORIA 1 $ - $  21.150.001,00
RESIDENTE DE INTERVENTORIA 2 $ - $  67.680.002,00
PROFESIONAL SOCIAL 1 $ - $ 5.287.501,00
RESIDENTE AMBIENTAL 1 R 7.332.001,00
RESIDENTE SST - 5.862.501.00 |
ESPECIALISTA ELECTRICO - 046.251,00 |
ESPECIALISTA ELECTROMECANICO - .632.501,00 |
ESPECIALISTA HIDRAULICO - .981.251,00
ESPECIALISTA ESTRUCTURAL - .996.251,00
ESPECIALISTA ARQUITECTONICO - 11.985.001.00 |
ESPECIALISTA COSTOS PRESUPUESTO - .988.751,00 |
ESPECIALISTA VOZ Y DATOS - .996.251,00 |
ESPECIALISTA GERENCIA DE PROYECTOS - .992.501,00 |
INSPECTOR INTERVENTORIA - 42.300.002,00 |
AUXILIAR ADMINISTRATIVO - 13.003.726.00 |
TOTAL PARCIAL FASE 3 - 242.234.492,00
FASE 4 - Fase de construccién v ei de obras de CANT.| MES 17,33 MES 18,3: MES 19,33 EXTRA ADICIONAL 2 TOTAL
DIRECTOR DE INTERVENTORIA 1 8.812.500,00 .812.500,00 8.812.500,0f 26.437.500,00 | $ 4.089.000,00 | $ 123.939.000,00
COORDINADOR DE INTERVENTORIA 1 11.162.500,00 11.162.500,00 11.162.500,0¢ 33.487.500,00 | §  33.487.500.00 55.812.500,00
RESIDENTE DE INTERVENTORIA 2 22.560.000,00 22.560.000,00 22.560.000.01 67.680.000,00 383.520.000,00
PROFESIONAL SOCIAL 1 2.937.500,00 .937.500,00 2.937.500,0! 8.812.500,00 | $ 4.694.125,00 | $ 34.656.625,00
RESIDENTE AMBIENTAL 1 4.888.000,00 4.888.000,00 4.888.000,0f 14.664.000,00 | $ 10.582.520,00 52.130.520,00
RESIDENTE SST 1 5.287.500,00 5.287.500,00 5.287.500,00 15.862.500.00 89.887.500,00
ESPECIALISTA ELECTRICO 1 4.465.000,00 4.465.000,00 4.465.000,00 13.395.000.00 | $ 3.337.587.50 60.266.337.50
ESPECIALISTA ELECTROMECANICO 1 5.170.000,00 5.170.000,00 5.170.000,00 15.510.000.00 | $ 3.864.575,00 | $ 69.782.075,00
ESPECIALISTA HIDRAULICO 1 7.990.000,00 7.990.000,00 7.990.000.00 23.970.000.00 | $  11.635.437.50 96.529.187.50
ESPECIALISTA ESTRUCTURAL 1 $ 2.996.250,00 | $ 2.996.250,00 | $ 2.996.250,00 8.988.750,00 | § 9.318.337.50 | § 26.626.675.00
ESPECIALISTA ARQUITECTONICO 992.500,00 992.500,00 :992.500,0f 17.977.500.00 | $ 7.310.850,00 75.225.850.00
ESPECIALISTA COSTOS PRESUPUESTO 992.500,00 992.500,00 .992.500,0f 17.977.500.00 | $  12.973.762,50 63.910.012,50
ESPECIALISTA VOZ Y DATOS 996.250,00 996.250,00 .996.250,0f 8.988.750,00 | $ 9.318.337.50 | 26.626.675.00
ESPECIALISTA GERENCIA DE PROYECTOS 987.500,00 987.500,00 .987.500,0f 29.962.500,00 | $  38.611.675.00 81.218.350,00
INSPECTOR INTERVENTORIA 14.100.000,00 14.100.000,00 14.100.000,0¢ 42.300.000,0¢ 239.700.000,00
AUXILIAR ADMINISTRATIVO 334.692,50 4.334.692.50 .334.692,5( 13.004.077.5( 73.689.772,50
TOTAL PARCIAL FASE 4 119.672.692,50 | § 119.672.692,50 | § 119.672.692,50 359.018.077,50 | § 149.223.707,50 1.553.521.080,00
OTROS COSTOS INDIRECTOS CANT. MES 17,33 MES 18,33 MES 19,33 ADICIONAL 2 TOTAL
ALQUILER DE OFICINA TIPO CONTENEDOR (INCLUYE: CONTENEDOR
TIPO OFICINA DE 13 M2 CON AISLAMIENTO TERMO ACUSTICO, UNA PUERTA
CON LLAVES, VENTANAS CORREDIZAS, DOS LAMPARAS LED DE
SOBREPONER, CINCO TOMAS CORRIENTES DOBLES DE 110V, TABLERO 19,33 $ - $  32.000.000,00
ELECTRICO, TOMA A 110V PARA AIRE ACONDICIONADO, UN INTERRUPTOR, AA
12000 BTU — 2 MESAS DE TRABAJO TIPO
ESCRITORIO.).
ALQUILER DE CAMIONETA DOBLE CABINA 4X4, CILINDRAJE IGUAL A O MAYOR
A 2000 C.C. MOD. 2015 EN ADELANTE (ATODO COSTO, INC. CONDUCTOR E | 19,33 $ - $ 149.414.000,00
INSUMOS) PARA TRANSPORTE DE PERSONAL Y EQUIPOS.
COMUNICACIONES, SISTEMAS, EDICION DE INFORMES, PAPELERIA,
PLANOS, MEDIO MAGNETICO, DOCUMENTOS Y COPIAS. 19.33 $ ° $ 30.000.00000
TOTAL PARCIAL OTROS COSTOS INDIRECTOS - $ 211.414.000,00
GASTOS REEMBOLSABLES CANT. MES 17,33 MES 18,33 MES 19,33 ADICIONAL 2 TOTAL
GASTOS DE DESPLAZAMIENTO - -1$ - - $ - $  41.000.000,00
ENSAYOS DE LABORATORIO - $ -1 -8 - $ - $  20.745.930.00
TOTAL PARCIAL GASTOS REEMBOLSABLES $ - $ - $ - $ - $  61.745.930,00
REAJUSTE DESDE EL
TOTAL COSTOS INTERVENTORIA $ 635.125.776,00 [ $ 330.323.519,00 | $3. 85.014,00
IVA SOBRE TOTAL 19% $ 120.673.897,00 [ $ 62.761.469,00 | $ 587.287.153,00
TOTAL INTERVENTORIA $ 755.799.673,00 [ $ 393.084.988,00 | $3.678.272.167,00

GERSSY NIVER PENALOZA QUINONES
REPRESENTANTE LEGAL
SEG, GEOTECNIA 'Y CONTROL DE CALIDAD SAS.

MARCO ANDRES GUTIERREZ FAJARDO
SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA
AERONAUTICA CIVIL



