Alcaldia Municipal de

TABIO

S

[Nimero del Proceso de Contratacion]

ANEXO 1

ANEXO 1— ANEXO TECNICO

MEJORAMIENTO DE LAS VIAS URBANAS CARRERA 2 ENTRE CALLE 5 Y DIAGONAL 7, CARRERA
5 ENTRE ESQUINA INICIO CARRON Y CALLE 3, DIAGONAL 7 ENTRE SEMAFORO Y EL COLEGIO

. SANTA RITA DE CASIA, CARRERA 1A ENTRE DG 7 Y MATALLANA Y CALLE 5 ENTRE CARRERA 1 .
Y CARRERA 2 EN EL MUNICIPIO DE TABIO, CUNDINAMARCA.

1. DESCRIPCION DEL PROYECTO

El proyecto tiene como finalidad ejecutar el mejoramiento de diferentes vias urbanas, con el propésito de
optimizar las condiciones de movilidad, transitabilidad, seguridad vial y accesibilidad de los usuarios que
se desplazan por los sectores objeto de intervencion.

Las actividades se desarrollaran en zona urbana del municipio, especificamente en los siguientes
corredores viales:

e Carrera 2, entre Calle 5 y Diagonal 7.

e Carrera 5, entre la esquina de inicio de Carron y Calle 3.

« Diagonal 7, entre el semaforo y el Colegio Santa Rita de Casia.
e Carrera 1A, entre Diagonal 7 y Matallana.

e Calle 5, entre Carrera 1y Carrera 2.

Las intervenciones comprenderan los sectores y puntos especificos definidos en los estudios, disefios,
presupuesto y demas documentos técnicos que hacen parte integral del convenio. El alcance de las obras
estard orientado al mejoramiento de la infraestructura vial existente, mediante la ejecucién de las
actividades requeridas de acuerdo con las condiciones particulares encontradas en cada tramo y las
especificaciones técnicas aplicables.

El proyecto busca mejorar las condiciones actuales de las vias intervenidas, contribuyendo a una
circulacién vehicular y peatonal mas segura y eficiente, asi como a la conservacién y recuperacion de la
infraestructura vial urbana.

La localizacidn exacta, longitudes, areas, cantidades de obra y demas caracteristicas técnicas de cada
tramo seran las establecidas en los documentos técnicos, planos, presupuesto, especificaciones y demas
soportes que integren el proyecto.

1. DESCRIPCION OBRA ACTUAL O ZONA A INTERVENIR

Las obras objeto del presente convenio se desarroliaran sobre diferentes tramos de la malla vial urbana
del municipio, correspondientes a la Carrera 2 entre Calle 5 y Diagonal 7, Carrera 5 entre la esquina de
inicio de Carrén y Calle 3, Diagonal 7 entre el semaforo y el Colegio Santa Rita de Casia, Carrera 1A entre
Diagonal 7 y Matallana, y Calle 5 entre Carrera 1 y Carrera 2. La zona de intervencién corresponde a
corredores viales -de caracter urbano que cumplen una funcién de conectividad y movilidad dentro del
municipio, permitiendo el desplazamiento de vehiculos y peatones entre diferentes sectores y puntos de
interés de la zona urbana.

Actualmente, los tramos objeto de intervencién requieren la ejecucion de actividades de mejoramiento de
la infraestructura vial, de acuerdo con las condiciones particulares identificadas durante la etapa de
diagnostico y con las necesidades establecidas en los documentos técnicos que soportan el proyecto. Las
intervenciones estaran encaminadas a recuperar y/o mejorar las condiciones de servicio de las vias,
garantizando condiciones adecuadas de transitabilidad, seguridad y funcionalidad.

Las actividades por ejecutar corresponderdn a las contempladas en el presupuesto, disefios,

especificaciones técnicas y demés documentos que hacen parte integral del ‘convenio. Estas podran
comprender, segln las condiciones y necesidades de cada tramo, las actividades de preparacién de la

zona, intervencion de la estructura vial existente, construccion o adecuacion de los elementos requeridos,

manejo de drenajes y demas obras complementarias necesarias para la correcta ejecucion y

funcionamiento del proyecto. '

La intervencién se realizara exclusivamente dentro de las areas y tramos definidos .para el proyecto,
procurando mantener la funcionalidad de las vias y garantizar las condiciones de seguridad para los
usuarios, trabajadores y demas personas que se encuentren en las zonas de obra.
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a. Localizacion:

Figura 1.1. Localizacién de la via Carrera 2 entre Calle 5 y Diagonal 7
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Figura 1.2. Localizacién de la via Carrera 5 entre Esquina Inicio Carrén y Calle 3

Figura 1.3. Localizacién de la via Diagonal 7 entre Semaforo y Colegio Santa Rita de Casia
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Figura 1.4. Localizacion de la via Carrera 1A entre Diagonal 7 y Matallana

Figura 1.5. Localizacién de la via Calle 5 entre Carrera 1 y Carrera 2

2. ACTIVIDADES POR EJECUTAR Y ALCANCE:

En desarrollo del objeto del convenio, se ejecutaran las actividades necesarias para el mejoramiento de los
tramos de la maila vial urbana definidos en el proyecto, de conformidad con las cantidades de obra,
especificaciones técnicas, presupuesto y demas documentos que hacen parte integral del convenio.

Las actividades contempladas tienen como finalidad realizar la adecuacién de las zonas de intervencion,
mejorar las condiciones de la estructura vial existente, garantizar la estabilidad y capacidad de soporte de
la via, proporcionar una superficie de rodadura adecuada y complementar las intervenciones mediante
elementos de sefializacion, seguridad vial y adecuacién de infraestructura existente.

Las actividades u obras a ejecutar son las siguientes:
LOCALIZACION Y REPLANTEO DE CIMIENTOS CON ELEMENTOS DE PRECISION:

Comprende las labores de localizacidn, trazado, nivelacién y replanteo de las areas objeto de intervencion,
utilizando los equipos y elementos de precision necesarios para garantizar que la ejecucion de las obras
se ajuste a las dimensiones, niveles, alineamientos y demas condiciones establecidas en los documentos
técnicos del proyecto.
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DEMOLICION CONCRETO SIMPLE (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE SOBRANTES A UNA
DISTANCIA DE 5 KM):

Comprende la demolicion de los elementos de concreto simple que deban ser retirados dentro de las areas
de intervencién, incluyendo el cargue, transporte y disposicion de los materiales sobrantes hasta una
distancia de cinco (5) kilémetros, de acuerdo con las condiciones establecidas para la ejecucién de la obra.

EXCAVACIONES VARIAS SIN CLASIFICAR (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA
MENOR DE 5 KM):

Comprende la ejecucion de excavaciones requeridas para la conformacién y adecuacién de la estructura
vial y demas obras contempladas en el proyecto, incluyendo el cargue, transporte y retiro de los materiales
sobrantes a una distancia menor de cinco (5) kildmetros.

RAJON PARA MEJORAMIENTO DE LA SUBRASANTE:

Comprende el suministro, colocacién, extendido y conformacion de material tipo rajon destinado al
mejoramiento de la subrasante en los sectores que presenten condiciones que requieran estabilizacion o
mejoramiento de su capacidad de soporte, conforme a las especificaciones técnicas aplicables.

BASE GRANULAR:

Comprende el suministro, transporte, extendido, humedecimiento, conformacién y compactaciéon de
material granular destinado a la conformacién de las capas estructurales de la via, de acuerdo con los
espesores, niveles y condiciones establecidos en los documentos técnicos.

SUMINISTRO E INSTALACION DE GEOTEXTIL T 1700 (ESTABILIZACION, FILTRO Y SEPARACION):

Comprende el suministro e instalacién del geotextil requerido para cumplir funciones de estabilizacion,
separacion y filtracidon entre los diferentes materiales que conforman la estructura vial, en los sectores
definidos por el proyecto.

SUBBASE GRANULAR:

Comprende el suministro, transporte, extendido, humedecimiento, nivelacién, conformaciéon vy
compactacion del material granular que conformara la capa de subbase de la estructura del pavimento, de
acuerdo con las especificaciones técnicas y los espesores establecidos.

BASE GRANULAR CLASE A INVIAS:

Comprende el suministro, transporte, colocacidon, extendido, humedecimiento, conformacién vy
compactacién de material de base granular Clase A, cumpliendo con las caracteristicas y requisitos
establecidos por las especificaciones técnicas aplicables del Instituto Nacional de Vias — INVIAS.

RIEGO DE IMPRIMACION:

Comprende la preparacion de la superficie y aplicacién del material bituminoso requerido para la ejecucion
del riego de imprimacién sobre la capa granular, con el propdsito de preparar adecuadamente la superficie
para la colocacién de la mezcla asfaltica.

MEZCLA DENSA EN CALIENTE TIPO MDC-19 (INCLUYE CEMENTO ASFALTICO):

Comprende el suministro, transporte, colocacién, extendido y compactacion de mezcla densa en caliente
tipo MDC-19, incluyendo el cemento asfaltico, para la conformacién de la capa de rodadura de los tramos
objeto de intervencién, de acuerdo con los espesores y especificaciones establecidos en el proyecto.

MARCA VIAL CON PINTURA EN FRIO:

Comprende el suministro y aplicacién de pintura para la demarcacién horizontal de las vias intervenidas,
de acuerdo con el disefio de sefalizacién, las dimensiones, colores, ubicacién y demas caracteristicas
establecidas en los documentos técnicos y la normativa aplicable.

SENALES DE TRANSITO INFORMATIVAS (1.4 X 0.95 M):

Comprende el suministro e instalacién de sefales verticales informativas con dimensiones de 1,40 m x 0,95
m, incluyendo los elementos necesarios para su correcta fijacion, instalaciéon y funcionamiento.
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Comprende el suministro e instalacion de sefiales verticales de transito del Grupo |, con dimensiones de
0,75 mx 0,75 m y poste de 3,50 m de altura, incluyendo los elementos de soporte y fijacidén requeridos.

SENAL DE TRANSITO GRUPO 10.75 X 0.75 M, POSTE 3.5 M:

SENAL DE TRANSITO GRUPO 10.90 X 0.90 M, POSTE 3.5 M:

Comprende el suministro e instalacién de sefiales verticales de transito del Grupo |, con dimensiones de
0,90 m x 0,90 m y poste de 3,50 m de altura, incluyendo los elementos necesarios para su adecuada
instalacion y fijacion.

SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTOPEROLES DE 10 x 3,0 CM:

Comprende el suministro e instalacion de elementos de control y seguridad vial tipo estoperol, con
dimensiones de 10 cm x 3,0 cm, destinados a complementar la sefializacién y contribuir a la orientacién y
seguridad de los usuarios de las vias intervenidas.

NIVELACION DE POZOS DE INSPECCION Di = 1,20 M, E = 0,25 M, H = 0,21 M (INCLUYE PANETE
INTERNO Y DEMOLICION):

Comprende la demolicidn requerida, adecuacion, nivelacion y ajuste de los pozos de inspeccion existentes,
incluyendo el pafiete interno y las actividades necesarias para garantizar que las estructuras queden
adecuadamente integradas con los niveles finales de la via. :

La ejecucion conjunta de estas actividades permitira realizar el mejoramiento integral de los tramos viales
objeto del convenio, mediante la recuperacién y adecuacion de la estructura del pavimento, el tratamiento
de sectores que requieran mejoramiento de la subrasante, la conformacién de las capas granulares, la
instalacion de la superficie asfaltica y la implementacién de elementos de sefializacién y seguridad vial.

Con la ejecucion de las obras se busca mejorar las condiciones de transitabilidad, seguridad, funcionalidad
y durabilidad de la infraestructura vial urbana, contribuyendo a una movilidad adecuada de vehiculos y
peatones y a la prestacion eficiente del servicio de infraestructura vial a la comunidad beneficiaria.

a. items de pago:

Los items de pago corresponden a las actividades necesarias para la ejecucion del objeto del convenio, de
acuerdo con las cantidades y unidades establecidas en el presupuesto oficial y demas documentos técnicos
que hacen parte integral del mismo.

El reconocimiento y pago de las actividades se realizard de acuerdo con las cantidades de obra
efectivamente ejecutadas, verificadas y recibidas a satisfaccion por la supervisién, aplicando los precios
unitarios establecidos en el presupuesto del convenio y cumpliendo las especificaciones técnicas
correspondientes.

Los items de pago contemplados para el proyecto son los siguientes:

Localizacién y replanteo de cimientos con elementos de precisién

Demolicién concreto simple (Incluye cargue y retiro de sobrantes a una distancia de 5km)
Excavaciones varias sin clasificar (Incluye retiro de sobrantes a una distancia menor de 5km)
Rajén para mejoramiento de la subrasante

Base granular

Suministro e instalacién de geotextil T 1700 (Estabilizacién, filtro y separacién)

Subbase granular

Base granular Clase A INVIAS

Riego de imprimacién

Mezcla densa en caliente tipo MDC-19 (Incluye cemento asfaltico)

Marcial vial con pintura en frio

Sefal de transito Grupo | 0,75 x 0,75m, poste 3,6m

Senal de transito Grupo | 0,90 x 0,90m, poste 3,5m

Suministro e instalacion de estoperoies de 10x3,0cm

Nivelacion de pozos de inspeccion Di= 1,20m, E=0,25 m, H=0,21 m (Incluye pafiete interno y
demolicion)

Las cantidades, unidades de medida y precios unitarios correspondientes a cada item seran los
establecidos en el presupuesto del proyecto. El pago de cada actividad estara sujeto a la verificacion de su
correcta gjecucion, cumplimiento de las especificaciones técnicas y aprobaciéon por parte de la supervisién.
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3. PLAZO PARA LA EJECUCION DEL CONTRATO

El plazo previsto para la ejecucion de las actividades que se deriven del presente Proceso es el establecido
en la seccidén 1.1. del Pliego de Condiciones, el cual se contara en la forma prevista en el Anexo 5 — Minuta
del Contrato.

El plazo previsto para la ejecuciéon de las actividades objeto del presente convenio sera de DIEZ (10)
MESES, contados a partir de la suscripcién del Acta de Inicio, previa legalizacién del convenio y
cumplimiento de los requisitos establecidos para el inicio de su ejecucién.

El plazo comprende la ejecucién integral de las actividades previstas en el presupuesto, estudios, disefios,
especificaciones técnicas y demas documentos que hacen parte del convenio, incluyendo las actividades
preliminares, obras de intervencién de la estructura vial, instalacion de la carpeta asfaltica, sefializacién y
demas actividades complementarias requeridas para la adecuada terminacién y entrega de las obras.

La ejecucién de las actividades se desarrollard de manera programada y. coordinada, de acuerdo con el
cronograma de obra que sea aprobado para el proyecto, atendiendo las condiciones particulares de cada
uno de los tramos viales objeto de intervencién y garantizando la continuidad y correcta ejecucién de las
diferentes actividades.

Teniendo en cuenta la magnitud, alcance y complejidad del proyecto, asi como el plazo previsto para su
ejecucion, se contempla la necesidad de contar con la disponibilidad presupuestal correspondiente a una
vigencia futura, con el fin de garantizar los recursos requeridos para atender las obligaciones derivadas del
convenio durante la totalidad de su periodo de ejecucién.

El plazo podra ser prorrogado o modificado tinicamente cuando exista justificacion técnica, administrativa
y/o juridica que lo sustente y de conformidad con las disposiciones legales y contractuales aplicables.

4. FORMA DE PAGO

El Municipio pagara al contratista el valor por el cual le sea aceptada la oferta, mediante un contrato de
obra a precios unitarios sin formula de reajuste, asi:

1. Un primer pago equivalente al ochenta por ciento (80%) del valor total del contrato, una vez se verifique
y certifique el 80% del avance fisico de la obra, de acuerdo con los requerimientos e informes de
interventoria y supervisién.

2. Un pago final correspondiente al veinte por ciento (20%) restante, el cual se efectuara una vez suscrita
el acta de liquidacién del contrato, siempre que se hayan cumplido a satisfaccién todas las obligaciones
contractuales.

Previo al inicio de las obras, el contratista debe presentar un cronograma de ejecucion y pagos que debe
ser aprobado por la interventoria y por la Entidad.

Para los pagos, la cuenta deberd cumplir con los requisitos de la Entidad contratante, incluyendo como
minimo:

Certificacién def pago de obligaciones asumidas por parte del Contratista por concepto de salud, pensiones,
riesgos profesionales, aportes a cajas de compensacion familiar, ICBF, SENA y FIC.

Informe completo del avance de la obra para cada pago, donde debera tener en cuenta como minimo:
Estado financiero, generalidades del contrato, descripcién de las actividades ejecutadas, registro
fotografico detallado del antes y el después de cada actividad, copia de la bitacora de obra, resultados de
ensayos de laboratorio y campo que certifiquen la calidad de la obra y las especificaciones técnicas
exigidas, acta de cantidades, factura, planillas de pago de seguridad social, RUT actualizado, certificacién
bancaria, informe de aprobacién del pago por parte de la interventoria.

La Entidad no se hace responsable por las demoras presentadas en el tramite para el pago al Contratista
cuando ellas fueren ocasionadas por encontrarse incompleta la documentacion de soporte o no ajustarse
a cualquiera de las condiciones establecidas en el presente Contrato.

La Entidad hara las retenciones a que haya lugar sobre cada pago, de acuerdo con las disposiciones
legales vigentes sobre la materia.

El Contratista debera acreditar para cada pago derivado del contrato, que se encuentran al dia en el pago
de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, asi como los propios de! Sena,
ICBF y Cajas de Compensacion Familiar, cuando corresponda.
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NOTA 1: El precio incluye todos los gastos, directos e indirectos, derivados de la celebracién, ejecucion y
liquidacion del contrato. Por tanto, en el valor pactado se entienden incluidos, entre otros, los gastos de
administracion, salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones del personal, incrementos salariales y
prestacionales, transporte, alojamiento y alimentacién del equipo de trabajo; desplazamiento, transporte y
almacenamiento de materiales (si se requiere), herramientas y toda clase de equipos necesarios,
honorarios y asesorias en actividades relacionadas con la ejecucion del contrato; computadores, la
totalidad de tributos originados por la celebracién, ejecucion y liquidacién del contrato; las deducciones a
que haya lugar; en general, todos los costos en los que deba incurrir el CONTRATISTA para la cumplida
ejecucion del contrato.

NOTA 2: Sera causal de terminacién unilateral del contrato cuando se compruebe la evasion en el pago
total o parcial de los aportes por parte del contratista, durante la ejecucion del mismo. El Municipio de Tabio
sélo adquiere obligaciones con el proponente favorecido en el proceso de selecciéon y bajo ninglin motivo
o circunstancia aceptaréd pagos a terceros. Si la factura o cuenta de cobro no ha sido correctamente
elaborada o no se acomparia de los documentos requeridos para el pago, el término para este efecto sélo
empezara a contarse desde la fecha en que se presenten en debida forma o se haya aportado el dltimo de
los documentos exigidos en este pliego de condiciones. Los retardos que se presenten por este concepto
sera responsabilidad del contratista y éste no tendra por ello derecho al pago de intereses o compensacién
de ninguna naturaleza.

5. CONDICIONES PARTICULARES DEL PROYECTO

La ejecucion del proyecto debera desarrollarse de conformidad con los estudios, disefios, planos,
presupuesto, cantidades de obra, especificaciones técnicas y demas documentos que hacen parte integral
del convenio. Las actividades deberan ejecutarse garantizando la calidad, estabilidad, funcionalidad,
durabilidad y seguridad de las obras, de acuerdo con las condiciones particulares de cada uno de los tramos
viales objeto de intervencioén.

Las condiciones particulares que deberan observarse durante la ejecucion del proyecto son las siguientes:
6.1. Localizacidn, replanteo y control geométrico

Previo al inicio de las actividades de construccidn, se debera realizar la localizacién y replanteo de las
zonas objeto de intervencidn, verificando los alineamientos, niveles, dimensiones y demas caracteristicas
geomeétricas establecidas en los estudios y disefios.

El contratista debera contar con los equipos y elementos de precision necesarios para realizar los controles
topograficos durante la ejecucion de las obras y garantizar que las actividades se desarrollen conforme a
los planos y documentos técnicos aprobados.

6.2. Demoliciones y manejo de materiales sobrantes

Las demoliciones de elementos de concreto deberan ejecutarse de manera controlada, evitando afectar
las estructuras, redes de servicios publicos y demas elementos que deban conservarse.

Los materiales provenientes de las demoliciones y excavaciones que no sean susceptibles de
aprovechamiento deberan ser cargados, transportados y dispuestos adecuadamente, de acuerdo con las
distancias contempladas en el presupuesto y con las disposiciones ambientales y normativas aplicables.

6.3. Excavaciones y preparacion de la zona de intervencién

Las excavaciones deberan ejecutarse de acuerdo con los niveles, dimensiones y condiciones establecidas
en los documentos técnicos del proyecto. El fondo de las excavaciones debera quedar adecuadamente
preparado para recibir las capas o elementos posteriores.

En caso de encontrarse durante la ejecucién condiciones diferentes a las previstas en los estudios, tales
como materiales inadecuados, presencia de agua, redes no identificadas u otras condiciones que puedan
afectar la estabilidad o ejecucién de las obras, estas deberan ser informadas oportunamente a la
supervision para determinar las medidas técnicas correspondientes.

6.4. Mejoramiento de la subrasante

En los sectores donde las condiciones de la subrasante requieran mejoramiento, se ejecutara la colocacién
de material tipo rajén conforme a las cantidades, espesores y condiciones establecidas en los documentos
técnicos del proyecto.
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El material debera ser colocado, extendido y conformado de manera que permita obtener una superficie
estable y con capacidad de soporte adecuada para la construccion de las capas superiores de la estructura
vial.

6.5. Suministro e instalacion de geotextil

El geotextil T 1700 contemplado en el proyecto debera ser suministrado e instalado en los sectores
definidos en los estudios y disefios, cumpliendo las caracteristicas técnicas requeridas para las funciones
de estabilizacién, filtracidn y separacién.

La instalacién debera garantizar la continuidad del material, evitando darios, arrugas o desplazamientos
que puedan afectar su funcionamiento dentro de la estructura vial.

6.6. Construccién de subbase y base granular

Las capas de subbase y base granular deberan construirse utilizando materiales que cumplan con las
caracteristicas y requisitos establecidos en las especificaciones técnicas aplicables.

Las actividades deberan comprender, segin corresponda, el suministro, transporte, extendido,
humedecimiento, conformacién y compactacién del material, garantizando los espesores, niveles,
pendientes y condiciones de compactacién establecidos en los documentos técnicos del proyecto.

Para la base granular Clase A INVIAS, se deberan cumplir los requisitos de calidad y control establecidos
en las especificaciones técnicas del Instituto Nacional de Vias — INVIAS y demas normas aplicables al
proyecto.

6.7. Riego de imprimacion y mezcla asfaltica

Una vez terminadas y aprobadas las capas granulares, se ejecutara el riego de imprimacion sobre la
superficie preparada, garantizando previamente que esta se encuentre ‘en condiciones adecuadas para
recibir el tratamiento.

Posteriormente se realizara el suministro, transporte, colocacion, extendido y compactacién de la mezcla
densa en caliente tipo MDC-19, incluyendo el cemento asfaltico, de acuerdo con los espesores,
temperaturas, procedimientos constructivos y demas requisitos establecidos en las especificaciones
técnicas aplicables.

La superficie terminada debera presentar condiciones adecuadas de regularidad, nivelacién, pendiente,
compactacién y acabado, de acuerdo con los requisitos establecidos para este tipo de obra.

6.8. Sefializacion horizontal y vertical

Una vez ejecutadas las actividades de pavimentacion, se instalara la sefializacién horizontal y vertical
contemplada en el proyecto, incluyendo las marcas viales con pintura en frio, sefiales informativas, senales
de transito del Grupo | y estoperoles.

La ubicacion, dimensiones, caracteristicas, materiales, elementos de soporte y demas condiciones de
instalacién deberan corresponder a los disefios y especificaciones de sefializacién aprobados para el
proyecto y a la normativa vigente en materia de sefializacion vial.

6.9. Nivelacion de pozos de inspeccién

Los pozos de inspeccidn existentes dentro de las areas de intervencion deberan ser ajustados y nivelados
de acuerdo con las cotas finales de la via.

La actividad incluira las labores de demolicidon requeridas y la ejecucion del pafiete interno, garantizando
que los elementos queden correctamente integrados con la estructura vial terminada y que no generen
condiciones que afecten la seguridad o transitabilidad de los usuarios.

6.10. Manejo de transito y seguridad vial durante la ejecucién

Debido a que las obras se desarrollaran sobre vias de caracter urbano, durante la ejecucién se deberan
implementar las medidas necesarias para garantizar la seguridad de los trabajadores, peatones,
conductores y demas usuarios de las vias.

»
-
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El manejo de transito debera realizarse de acuerdo con las condiciones particulares de cada frente de obra
y con el plan o esquema de manejo de transito que resulte aplicable, garantizando la sefializacién temporal,
delimitacién de las zonas de trabajo y demas medidas necesarias para reducir los riesgos asociados a la
ejecucion de las obras.

6.11. Control de calidad

Todos los materiales y procedimientos constructivos empleados deberan cumplir con las especificaciones
técnicas establecidas para el proyecto y con las normas técnicas aplicables. ’

Durante la ejecuciéon se deberan realizar los controles y ensayos de calidad requeridos para verificar el
cumplimiento de las condiciones establecidas para los materiaies, capas granulares, mezcla asfaltica,
compactacion, sefializacién y demas elementos que conforman las obras.

Los resultados de los controles de calidad deberan ser registrados y entregados a la supervisién como
parte de los soportes de ejecucidn del proyecto.

6.12. Condiciones ambientales

Durante la ejecucion de las obras se deberan implementar las medidas necesarias para prevenir, mitigar y
controlar los impactos ambientales que puedan generarse por las actividades de demolicién, excavacion,
transporte de materiales, disposicién de sobrantes, manejo de residuos y demas actividades propias de la
construccién.

Los materiales sobrantes y residuos generados deberan ser manejados y dispuestos en los sitios
autorizados, de acuerdo con la normativa ambiental vigente y las obligaciones establecidas para el
proyecto.

6.13. Entrega y recibo de las obras

Al finalizar las actividades, los tramos intervenidos deberan entregarse completamente terminados, limpios,
funcionales y en condiciones adecuadas de operacion.

La recepcién de las obras estara sujeta a la verificacidon por parte de la supervision del cumplimiento de las
especificaciones técnicas, cantidades ejecutadas, calidad de los materiales, acabados, sefalizacion,
niveles y demas condiciones establecidas en los documentos del proyecto.

En todos los casos, las obras deberan ejecutarse de acuerdo con las cantidades y actividades establecidas
en el presupuesto contractual, sin perjuicio de las condiciones y especificaciones técnicas particulares que
se encuentren definidas en los estudios, disefios y demas documentos que integran el convenio.

a. Materiales

Los materiales, suministros y demds elementos que hayan de utilizarse en la construccién de las obras,
deberan ser los que se exigen en las especificaciones y adecuados al objeto a que se destinen. Para los
materiales que requieran procesamiento industrial, éste debera realizarse preferiblemente con tecnologia
limpia. El proponente favorecido con la adjudicacion del contrato se obliga a conseguir oportunamente
todos los materiales y suministros que se requieran para la construccion de las obras y a mantener
permanentemente una cantidad suficiente para no retrasar el avance de los trabajos.

b. Documentos que entregara la Entidad para la ejecucion del contrato

El contratista debera realizar lo necesario y suficiente en orden a conocer, revisar y estudiar completamente
los estudios y disefios que la entidad entregue para la ejecucion de las obras objeto de este contrato. En
consecuencia, finalizado el plazo previsto por la entidad para la revisiéon de estudios y disefios, si el
contratista no se pronuncia en sentido contrario, se entiende que ha aceptado los estudios y disefios
presentados por la entidad y asume toda la responsabilidad de los resultados para la implementacion de
los mismos y la ejecucion de la obra contratada, con la debida calidad, garantizando la durabilidad,
resistencia, estabilidad y funcionalidad de tales obras.

Cualquier modificaciéon y/o adaptacién y/o complementacion que el contratista pretenda efectuar a los
estudios y disefios deberan ser tramitadas por el contratista para su aprobacién por la Interventoria, sin
que ello se constituya en causa de demora en la ejecucién del proyecto.

e
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6. INFORMACION SOBRE EL PERSONAL PROFESIONAL:

Para efectos del andlisis de la informacién del personal, se tendrdn en cuenta las siguientes
consideraciones:

a. Las hojas de vida y soportes del personal vinculado al proyecto seran verificadas una vez se
adjudique el contrato y no podran ser pedidas durante la seleccién del contratista para efectos de
otorgar puntaje o como criterio habilitante.

b. Si el contratista ofrece dos (2) o mas profesionales para realizar actividades de un mismo cargo,
cada uno de ellos debera cumplir los requisitos exigidos en los pliegos de condiciones para el
respectivo cargo. Un mismo profesional no puede ser ofrecido para dos o0 mas cargos diferentes.

c. El contratista debe informar la fecha a partir de la cual los profesionales ofrecidos ejercen
legalmente la profesién.

d. Las certificaciones de experiencia de los profesionales deben ser expedidas por la persona natural
o juridica con quien se haya establecido la relacién laboral o de prestacién de servicios.

e. El contratista es responsable de verificar que los profesionales propuestos tienen la disponibilidad
real para la cual se vinculan al proyecto. De comprobarse dedicacién inferior a la aprobada se
aplicaran las sanciones a que haya lugar.

f. En la determinacion de la experiencia de los profesionales se aplicara la equivalencia, asi:

Postgrado con Requisitos de Experiencia Requisitos de Experiencia
titulo General Especifica
Especializacion Veinticuatro (24) meses Doce (12) meses
Maestria Treinta y seis (36) meses Dieciocho (18) meses
Doctorado Cuarenta y ocho (48) meses Veinticuatro (24) meses

Las equivalencias se pueden aplicar en los siguientes eventos:

» Titulo de posgrado en las diferentes modalidades por experiencia general y viceversa.

+ Titulo de posgrado en las diferentes modalidades por experiencia especifica y viceversa.

e No se puede aplicar equivalencia de experiencia general por experiencia especifica o
viceversa.

El personal relacionado debe estar contratado o contemplado dentro de la planta de personal del contratista
y su costo debe incluirse dentro de los gastos de administracién general del contrato.

El personal requerido es el siguiente:

« Un (1) Director de Obra

*+ Un (1) Residente de Obra

« Un (1) Profesional en Seguridad y Salud en el Trabajo — SST
* Un (1) Ingeniero Especialista en Vias y Pavimentos

* Un (1) Profesional Ambiental

+ Un (1) Profesional en Topografia / Topégrafo

a. Requisitos del personal

Todos los profesionales exigidos, deben cumplir y acreditar, como minimo, los siguientes requisitos de
formacién y experiencia:

Profesional Ofrecido Requisitos de Experiencia General Requisitos de Experiencia

para el Cargo Especifica

Director de Obra Ingeniero Civil o Ingeniero de Vias y | Experiencia especifica minima
Transportes, con matricula profesional | en cinco (5) proyectos como
vigente y experiencia general minima de | Director de Obra o Director de
ocho (8) afios, contados a partir de la | Proyecto, en contratos de
expedicion de la matricula profesional. | construccién, mejoramiento,
rehabilitacion o mantenimiento
de infraestructura vial.

Carrera 5 No. 4 - 27 Parque Principal - Tabio Cundinamarca
Nit. 889999443-9

Tels: (601) 5145878 Pagina 11 de 15
Cédigo Postal No. 250230 Linea gratuita 01 8000 83 78 80
www.tabio-cundinamarca.gov.co
contactenos@tabio-cundinamarca.gov.co

CERTIFIED
MANAGEMEN
SYSTEM




Profesional Ofrecido Requisitos de Experiencia General
para el Cargo

Residente de Obra Ingeniero Civil o Ingeniero de Vias y
Transportes, con matricula profesional
vigente y experiencia general minima de
cinco (5) afos, contados a partir de la

expedicion de la matricula profesional

Requisitos de Experiencia
Especifica

Experiencia especifica minima
en tres (3) contratos como
Residente de Obra, en contratos
de construccion, mejoramiento,
rehabilitacion o mantenimiento
de infraestructura vial.

Profesional en | Profesional en Seguridad y Salud en el
Seguridad y Salud en el | Trabajo, Salud Ocupacional o
Trabajo — SST profesional con posgrado en Seguridad

y Salud en el Trabajo, con licencia
vigente en SST y experiencia general
minima de tres (3) afios.

Experiencia especifica minima
en dos (2) contratos como
profesional, coordinador o
responsable de  SST en
contratos de obra civil.

Ingeniero  Especialista | Ingeniero Civil o Ingeniero de Vias y
en Vias y Pavimentos Transportes, con matricula profesional
vigente, titulo de posgrado en vias,
pavimentos, infraestructura vial,
geotecnia vial o areas afines vy
experiencia general minima de cinco (5)

Experiencia especifica minima
de tres (3) afios como
especialista en vias, pavimentos
o cargo equivalente, en
proyectos de  construccion,
mejoramiento, rehabilitacion o

Ingenieria  Sanitaria, Administracion
Ambiental o profesion afin, con
matricula profesional cuando aplique y
experiencia general minima de tres (3)

afos mantenimiento de
infraestructura vial, con
actividades relacionadas con
estructuras de pavimento
Profesional Ambiental Profesional en Ingenieria Ambiental, | Experiencia especifica minima

de dos (2) afios en manejo,
seguimiento o implementacién
ambiental en contratos de obra
civil, preferiblemente

Topografia / Topografo | Topografia o Topdgrafo, con matricula o
licencia profesional vigente cuando
aplique y experiencia general minima de
tres (3) afios

afos infraestructura vial, incluyendo
implementacién o seguimiento
de PAGA, PMA o instrumentos
equivalentes
Profesional en | Ingeniero Topografico, Profesional en | Experiencia especifica minima

de dos (2) afios en
levantamientos, localizacioén,
replanteo, control de niveles,
cantidades de obra y
seguimiento  topografico en
proyectos de infraestructura vial

b. Maquinaria minima del proyecto
El equipo minimo requerido es el siguiente:
1. Una (01) Retroexcavadora o excavadora hidraulica
. Una (01) Motoniveladora
. Una (01) Vibrocompactador de rodillo liso
. Tres (03) Volquetas
. Un (01) Carrotanque
. Una (01) Pavimentadora / Finisher

. Una (01) Rodillo tandem vibratorio

@ N O g A~ W N

. Una (01) Compactador neumatico
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La magquinaria minima requerida sera verificada una vez se adjudique el contrato y no podra ser pedida
durante la seleccién del contratista para efectos de otorgar puntaje o como criterio habilitante

7. POSIBLES FUENTES DE MATERIALES PARA EL PROYECTO:

Las posibles fuentes de materiales seran las que determine el adjudicatario, aprobadas por el interventor,
y las cuales cumplan con la calidad requerida en las normas de ensayo y especificaciones generales y/o
particulares vigentes.

Es responsabilidad del proponente bajo su cuenta y riesgo inspeccionar y examinar el sitio donde se van a
desarrollar las obras e informarse sobre la disponibilidad de las fuentes de materiales necesarios para su
ejecucion, con el fin de establecer si las explotara en su calidad de constructor y/o si las adquirira a
proveedores debidamente legalizados.

Las fuentes seleccionadas por el contratista deben ser previamente autorizadas por la respectiva
interventoria, previo al inicio de las obras. El contratista se obliga a realizar la explotacién respetando las
recomendaciones técnicas establecidas para evitar impactos ambientales; igualmente se obliga a cumplir
la normativa ambiental y minera aplicable a la obra.

El proponente debe verificar, previa a la presentacion de la oferta, las distancias de acarreo de las posibles
fuentes de materiales existentes en el area de influencia del proyecto que sean susceptibles de utilizar, asi
como verificar que éstas se encuentran en funcionamiento y que cumplen con todos los requisitos legales
ambientales y mineros, de tal forma que pueda garantizar la utilizacién para el proyecto. En consecuencia,
las distancias de acarreo correspondientes deben ser consideradas por el Proponente en los andlisis de
precios unitarios de la propuesta a presentar y sera su responsabilidad. '

Previo al inicio de las obras, los materiales que la entidad identifique como indispensables en la ejecucion
del proyecto deben ser sometidos a ensayos para la aceptacion o el rechazo por parte de la interventoria,
segln la normativa aplicable. Los permisos de explotacion deben ser tramitados por cuenta del contratista,
antes del inicio de las obras. De igual manera, las fuentes seleccionadas por el contratista deben ser
previamente autorizadas por la respectiva interventoria, previo al inicio de las obras.

8. OBRAS PROVISIONALES:

Durante su permanencia en la obra seran a cargo del constructor, la construccién, mejoramiento y
conservacion de las obras provisionales o temporales que no forman parte integrante del proyecto, tales
como vias provisionales, vias de acceso y vias internas de explotacién a las fuentes de materiales asi
como: las obras necesarias para la recuperacién morfolégica cuando se haya explotado por el constructor
a través de las autorizaciones temporales; y las demas que considere necesarias para el buen desarrollo
de los trabajos, cercas, oficinas, bodegas, talleres y demas edificaciones provisionales con sus respectivas
instalaciones, depédsitos de combustibles, lubricantes y explosivos, de propiedades y bienes de la Entidad
o de terceros que puedan ser afectados por razén de los trabajos durante la ejecucién de los mismos, y en
general toda obra provisional relacionada con los trabajos.

En caso de que sea necesario el proponente dispondra de las zonas previstas para ejecutar la obra y la
obtencién de lotes o zonas necesarias para construir sus instalaciones, las cuales estaran bajo su
responsabilidad.

Adicionalmente, correran por su cuenta los frabajos necesarios para no interrumpir el servicio en las vias
publicas usadas por él 0 en las vias de acceso cuyo uso comparta con otros contratistas.

El proponente debe tener en cuenta el costo correspondiente a los permisos y a las estructuras
provisionales que se requieran cuando, de conformidad con el proyecto cruce o interfiera corrientes de
agua, canales de desagie, redes de servicios publicos, etc. En el caso de interferir redes de servicios
publicos, estos costos seran reconocidos mediante aprobacion de precios no previstos, incluidos en las
correspondientes actas de obra aprobadas por el Interventor. Para lo anterior debera tramitar la
correspondiente aprobacién de los precios no previstos del proyecto ante el ordenador, y en los casos que
se requiera el permiso correspondiente ante la autoridad competente.

A menos que se hubieran efectuado otros acuerdos, el proponente favorecido con la adjudicacién del
contrato debera retirar todas las obras provisionales a la terminacién de los trabajos y dejar las zonas en
el mismo estado de limpieza y orden en que las encontrd. Asi mismo, sera responsable de la desocupacion
de todas las zonas que le fueron suministradas para las obras provisionales y permanentes.
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SENALIZACION

De ser necesario, son de cargo del proponente favorecido todos los costos requeridos para colocar y
mantener la sefalizaciéon de obra y las vallas informativas, la iluminacién nocturna y demas dispositivos de
seguridad y de comunicacién y coordinacién en los términos definidos por las autoridades competentes.

Sin perjuicio de lo anterior, la entidad debe definir puntualmente cuéles son los costos directos e indirectos
incluidos dentro del presupuesto oficial dependiendo del proyecto a ejecutar.

10. PERMISOS, LICENCIAS Y AUTORIZACIONES

1.

Autorizaciones: Ley 1551 de 2012 capitulo 5, articulo 29 literal d numeral 5, Acuerdo 005 de 2020
y Acuerdo 016 de 2022.

Permisos: N/A.

Licencias: N/A

Estudios y disefios: Para el presente Estudio se tomaran en cuenta los estudios y disefios del
contrato de consultoria No. 202100173

NOTAS TECNICAS ESPECIFICAS PARA EL PROYECTO:

Para la ejecucion de las actividades objeto del presente convenio deberan observarse las siguientes notas
técnicas especificas:

Especificaciones Generales de Construccion de Carreteras del INVIAS: Las actividades
relacionadas con excavaciones, mejoramiento de subrasante, materiales granulares, geotextiles,
riegos de imprimacién, mezclas asfalticas y demds actividades de obra vial deberan ejecutarse de
conformidad con las Especificaciones Generales de Construccion de Carreteras del Instituto
Nacional de Vias — INVIAS vigentes, en las disposiciones que resulten aplicables al proyecto.
Normas de Ensayo de Materiales para Carreteras del INVIAS: Los materiales empleados en la
ejecucion de las obras deberan cumplir con los requisitos de calidad establecidos en las normas
técnicas aplicables. Los ensayos de laboratorio y controles de calidad necesarios para verificar el
cumplimiento de las especificaciones deberan realizarse conforme a las Normas de Ensayo de
Materiales para Carreteras del INVIAS vigentes.

Senalizacion vial: La sefializacion horizontal y vertical contemplada en el proyecto debera cumplir
con las disposiciones establecidas en el Manual de Sefializacién Vial vigente adoptado por el
Ministerio de Transporte, asi como con las demas normas técnicas y reglamentarias aplicables.
Esto incluye las sefiales informativas, sefiales del Grupo |, marcas viales y elementos de seguridad
vial contemplados en el presupuesto.

Manejo de transito durante la ejecucién: Debido a que las intervenciones se realizaran sobre
vias urbanas en servicio, el ejecutor debera implementar las medidas de manejo de transito y
sefializacién temporal necesarias para garantizar condiciones adecuadas de seguridad para
peatones, conductores, trabajadores y demas usuarios de las vias, de conformidad con la
normativa vigente y con las disposiciones que establezca la autoridad competente.

Control topografico: Todas las actividades deberan ejecutarse con base en los niveles,
alineamientos, pendientes y demdas condiciones geométricas establecidas en los estudios y
disefios del proyecto. El ejecutor debera realizar los controles topograficos necesarios durante las
diferentes etapas de construccion. '

Calidad de los materiales: Previo a su utilizaciéon, los materiales deberan cumplir con las
caracteristicas y requisitos establecidos en las especificaciones técnicas del proyecto. La
supervision podra solicitar los certificados de calidad y resultados de los ensayos correspondientes
para verificar su conformidad.

Mezcla asfaltica MDC-19: La produccién, transporte, colocacién y compactacion de la mezcla
densa en caliente tipo MDC-19 deberan realizarse de acuerdo con las especificaciones técnicas
aplicables, garantizando las condiciones de calidad, temperatura, composicién, espesor,
compactacion y acabado requeridas para la correcta conformacion de la capa de rodadura.
Disposicion de materiales sobrantes: Los materiales provenientes de las demoliciones y
excavaciones que no sean reutilizados deberdn ser transportados y dispuestos en sitios
autorizados, cumpliendo con las disposiciones ambientales y administrativas aplicables.
Interferencia con redes existentes: Antes y durante la ejecucion de las excavaciones y demas
actividades que puedan afectar redes de servicios publicos, se deberan verificar las condiciones
existentes y adoptar las medidas necesarias para evitar dafios a las redes de acueducto,
alcantarillado, energia, telecomunicaciones u otros servicios presentes en la zona de intervencion.
Condiciones encontradas durante la ejecucion: Cualquier condicién no prevista en los estudios,
disefios o documentos técnicos que pueda afectar la estabilidad, calidad, costo, plazo o correcta
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ejecucién de las obras debera ser informada oportunamente a la supervision, quien determinara,
dentro del marco de sus competencias, las acciones técnicas y administrativas correspondientes.

« Prevalencia de los documentos técnicos: En caso de presentarse diferencias entre las
cantidades de obra, planos, especificaciones técnicas y demas documentos que integran el
proyecto, estas deberan ser puestas en conocimiento de la supervisién antes de ejecutar la
actividad correspondiente, con el fin de establecer la condicién técnica aplicable y evitar
ejecuciones que puedan afectar la calidad o funcionalidad de la obra.

e Cumplimiento de la normativa vigente: El ejecutor debera cumplir con las normas técnicas,
ambientales, de seguridad y salud en el trabajo, transito, sefalizacién vial y demas disposiciones
legales y reglamentarias vigentes que resulten aplicables a la naturaleza y alcance del proyecto.

12. DOCUMENTOS TECNICOS ADICIONALES

Para la estructuracién de la oferta y la ejecucion del contrato, el proponente y futuro contratista deberan
tener en cuenta los documentos técnicos que soportan el proyecto, entre ellos:

1. Estudios y disefios: Para el presente proceso se tomaran en cuenta los estudios y disefios
elaborados en el marco del Contrato de Consultoria No. 202100173.

2. Presupuesto oficial, cantidades de obra y demas documentos que soportan técnicamente el
proyecto.

3. Planos, memorias y especificaciones técnicas aplicables al proyecto.

4. Normas y reglamentos técnicos vigentes que resulten aplicables a las actividades objeto del
contrato.

Los documentos técnicos sefialados deberan ser considerados por los proponentes al momento de
estructurar y presentar su oferta y por el contratista durante la ejecucién del contrato.

En constancia, se firma en el municipio de Tabio Cundinamarca a los 08 dias del mes de septiembre de
2026.

DIANA STINA BORREGO ESPITIA
Sgcretaria de Infraestructura
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