
ANEXO 1 – ANEXO TÉCNICO 
LICITACIÓN DE OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE (VERSIÓN 4) 

Código CCE-EICP-IDI-01 Página 1 de 41 

Versión No. 4 

REHABILITACIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O RECONSTRUCCIÓN DE VÍAS URBANAS, ESPACIO 
PÚBLICO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL MUNICIPIO DE MOSQUERA, CUNDINAMARCA. 

ALCALDÍA MOSQUERA CUNDINAMARCA 

Código CCE-EICP-IDI-01 Versión 4 

[Número del Proceso de Contratación] 

ANEXO 1 
ANEXO 1— ANEXO TÉCNICO 

REHABILITACIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O RECONSTRUCCIÓN DE VÍAS URBANAS, ESPACIO 
PÚBLICO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL MUNICIPIO DE MOSQUERA, CUNDINAMARCA. 

1. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO:

El contratista deberá cumplir como mínimo y sin limitarse a lo establecido en las normas, códigos y/o 
reglamentos de diseño y construcción nacionales e internacionales vigentes a la firma del contrato, en 
las especialidades correspondientes, aplicables a todos y cada uno de los materiales, actividades y 
procesos por desarrollar dentro del objeto del contrato, además deberá dar cumplimiento a cualquier otra 
que la Interventoría o la Entidad contratante consideren que se debe tener en cuenta previa 
recomendación por escrito del Interventor.  

Para el desarrollo del contrato que se derivara del presente proceso de contratación, el contratista contara 
con la siguiente documentación, la cual hace parte integral del proceso:  

➢ Informe Evaluación Técnica Preliminar en el marco del Contrato de Consultoría No. C.CONSUL-
002-2024.

➢ Levantamiento Topográfico en el marco del Contrato de Consultoría No. C.CONSUL-002-2024.
➢ Informe Técnico Red Hidrosanitaria – Alcantarillado Pluvial en el marco del Contrato de

Consultoría No. C.CONSUL-002-2024.
➢ Informe Estudio de Estructura Existente en el marco del Contrato de Consultoría No. C.CONSUL-

002-2024.
➢ Informe Evaluación Financiera, Presupuesto y Cronograma en el marco del Contrato de

Consultoría No. C.CONSUL-002-2024.
➢ Informe Tasación de los Perjuicios Ocasionados a la Entidad Contratante en el marco del

Contrato de Consultoría No. C.CONSUL-002-2024.

2. DESCRIPCIÓN OBRA ACTUAL O ZONA A INTERVENIR

Conforme al artículo 315 de la Constitución Política de Colombia, corresponde al alcalde dirigir la acción 
administrativa del municipio; asegurar el cumplimiento de las funciones y la prestación de los servicios a 
su cargo; y conforme los principios que regulan la función pública, contenidos igualmente en la 
Constitución en el artículo 209, deberá coordinar sus actuaciones y buscar el adecuado cumplimiento de 
las obligaciones en pro del interés general, y debe desarrollarse con fundamentos en los principios de 
igualdad, moralidad, eficiencia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad. 

La Constitución Política de Colombia, entendida como norma suprema y fundamental de la que se 
desprende toda la normatividad jurídica aplicable en el territorio nacional, ha establecido como fin esencial 
del Estado “servir a la comunidad, promover la prosperidad general y garantizar la efectividad de los 
principios, derechos y deberes…”, lo cual se logra entre otros a través de la prestación de los distintos 
servicios que presta el estado a sus habitantes. 
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En ese sentido los municipios, tal y como lo establece la ley 1551 de 2012, deben concretar tal precepto 
constitucional a través de la adopción de planes y programas que garanticen además del mandato 
superior, el bienestar general y el mejoramiento continuo de la calidad de vida de la población en su 
respectivo territorio. 
 
Que el titulo XI “de la organización territorial”, en su artículo 287 No. 3 señala: “Que las entidades 
territoriales gozan de autonomía para la gestión de sus intereses dentro de los límites de la Constitución 
y la ley, y que en virtud de tal autonomía tienen derecho de administrar los recursos y establecer los 
ingresos tributarios y no tributarios necesarios para el cumplimiento de sus funciones.” 
 
Que de conformidad con lo establecido con lo establecido en el artículo 209 de la Constitución Política, 
“La función administrativa está al servicio de los intereses generales y se desarrolla con fundamento en 
los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad, mediante 
la descentralización, la delegación y la desconcentración de funciones. Las autoridades administrativas 
deben coordinar sus actuaciones para el adecuado cumplimiento de los fines del Estado”. 
 
Que el artículo 32 de la ley 80 de 1993 define el contrato de obra pública como aquél que celebran las 
Entidades Estatales para la construcción, mantenimiento, instalación y en general para la realización de 
cualquier otro trabajo material sobre bienes inmuebles. 
 
Que, en desarrollo del anterior precepto constitucional, el artículo 311 de la constitución política dispone 
que: “Al municipio como entidad fundamental de la división político-administrativa del estado le 
corresponde prestar los servicios públicos que determine la ley, construir las obras que demande el 
progreso local, ordenar el desarrollo de su territorio, promover la participación comunitaria, el 
mejoramiento social y cultural de sus habitantes y cumplir las demás funciones que le asignen la 
Constitución y las leyes.” 
 
Que la ley 80 de 1993, en el artículo 2º en su literal a), incluyó a los municipios como entidades estatales 
que deben cumplir con el régimen contractual y asignó la competencia para la celebración de contratos 
en este nivel a los alcaldes en calidad de representantes de los municipios (artículo 11 literal b).  
 
Que de acuerdo con el artículo 11 numeral 3º, literal b), de la ley 80 de 1993, establece la facultad 
otorgada al alcalde como jefe de la administración local, quien la ejercerá de manera autónoma, para así 
proveer al municipio de los bienes y servicios necesarios para su desarrollo integral, en la oportunidad 
que estime conveniente, atendiendo las metas trazadas en el Plan de Desarrollo. 

Considerando el carácter estratégico de la infraestructura de transporte para el desarrollo territorial y en 
cumplimiento de los fines esenciales del Estado (Art. 2 Constitución Política), la Administración Municipal 
de Mosquera, a través de la Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas y la Dirección de Servicios 
Públicos e Infraestructura Vial, ha identificado la necesidad urgente de dar continuidad a las obras viales 
del municipio que quedaron incompletas como consecuencia del presunto incumplimiento de los plazos 
contractuales y de las condiciones de calidad exigidas en el Contrato de Obra Pública No. COP 009 de 
2021. 

Dicho contrato tuvo su origen en el Proceso de Contratación No. Licitación Pública 012 de 2021, cuya 
apertura fue ordenada mediante la Resolución No. 1011 del 21 de septiembre de 2021. Posteriormente, 
mediante la Resolución No. 1474 del 30 de noviembre de 2021, la Entidad adjudicó el contrato a la 
sociedad Mamut Acero y Concreto S.A.S., para la ejecución del objeto contractual denominado: 
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“CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO EN VÍAS URBANAS, ESPACIO PÚBLICO Y OBRAS 
COMPLEMENTARIAS DENTRO DEL PLAN VIAL 2021-2022 DEL MUNICIPIO DE MOSQUERA, 
CUNDINAMARCA”. No obstante, durante la ejecución del contrato se evidenció el abandono de las obras 
por parte del contratista en varios de los frentes de intervención, lo que obligó a la Administración 
Municipal a buscar una solución integral para evaluar el estado de las obras y los perjuicios ocasionados 
a la entidad.  

Con el fin de realizar una evaluación técnica, financiera y jurídica completa de la obra abandonada, el 
municipio mediante resolución No. 404 del 04 de diciembre de 2024 dio apertura del Concurso de Méritos 
No. 003 de 2024. Posteriormente, el 30 de diciembre de 2024 la Entidad suscribió el contrato de 
consultoría No. C.CONSUL-002-2024, que fue ejecutada por la Unión Temporal Vías 25 y cuyo objeto 
fue: “SERVICIOS ESPECIALIZADOS PARA EL DESARROLLO DEL PERITAJE TÉCNICO DE LAS 
OBRAS REALIZADAS POR MAMUT ACERO Y CONCRETO SAS Y LA TASACIÓN DE LOS 
PERJUICIOS OCASIONADOS A LA ENTIDAD CONTRATANTE EN VIRTUD DEL PROCESO DE 
INCUMPLIMIENTO AL CONTRATO DE OBRA PUBLICA 009-2021 EN EL MUNICIPIO DE MOSQUERA, 
CUNDINAMARCA”. Este contrato de consultoría tuvo como objetivo fundamental realizar un análisis 
detallado de las obras ejecutadas, identificar las deficiencias y las razones del incumplimiento del 
contratista, y calcular los perjuicios causados. Para ello, se llevaron a cabo diversas actividades, 
incluyendo la toma de muestras de suelos, la revisión de la infraestructura existente mediante cámaras 
CCTV, el análisis del cumplimiento con las especificaciones técnicas, y la evaluación financiera de los 
recursos invertidos hasta ese momento. 

Entre los entregables claves de esta consultoría se encuentran: 

 

1. Evaluación Técnica Preliminar: 
 

o Descripción: Estudio de los documentos técnicos que sustentan la ejecución de las 
actividades para la construcción de pavimento asfáltico en las vías urbanas, el espacio 
público y las obras complementarias, y el análisis del estado actual de las vías.  
 

o Entregable: Diagnóstico sobre el estado de las obras, incluyendo las inspecciones 
visuales y las pruebas de campo realizadas. Este informe identificó deficiencias en el 
pavimento, el drenaje, la señalización y los accesos peatonales.  

 

2. Levantamiento Topográfico:  
 

o Descripción: Levantamiento topográfico geo-referenciado de la vía, incluyendo la 
verificación de las áreas a intervenir, el cumplimiento de las cotas y niveles establecidos 
según la normativa.  
 

o Entregable: Planos detallados con coordenadas precisas y cotas, además de los perfiles 
de la calzada.  

 

3. Red Hidrosanitaria – Alcantarillado Pluvial:  
 

o Descripción: Análisis de la integridad de la red de alcantarillado pluvial existente, usando 
cámaras CCTV para inspección de las tuberías.  
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o Entregable: Informe detallado sobre el estado del sistema de drenaje y alcantarillado, 
incluyendo los problemas de conexión a los sumideros y las áreas que requieren 
intervención.  

 

4. Estudio de Estructura Existente:  
 

o Descripción: Estudio de la estructura de pavimento existente en cada tramo, revisando 
las capas de base y subbase, y las condiciones geotécnicas de la subrasante.  
 

o Entregable: Informe con los resultados del análisis de la estructura de pavimento, 
incluyendo las recomendaciones para reforzar las capas estructurales y garantizar la 
durabilidad del pavimento.  

 

5. Evaluación Financiera, Presupuesto y Cronograma:  
 

o Descripción: Análisis detallado del flujo de inversión y del presupuesto de la obra, así 
como de los trabajos ejecutados hasta la fecha, el ajuste en el cronograma y el impacto 
financiero de los retrasos.  
 

o Entregable: Documento que detalla los costos incurridos, las desviaciones respecto al 
presupuesto inicial, y un cronograma ajustado para la culminación de las obras.  

 

6. Tasación de los Perjuicios Ocasionados a la Entidad Contratante:  
 

o Descripción: Determinación del valor económico de los daños ocasionados por el 
incumplimiento del contrato anterior, identificando los perjuicios directos e indirectos para 
la entidad municipal.  
 

o Entregable: Informe detallado con la tasación de los perjuicios, análisis de los daños 
sufridos y las recomendaciones para las compensaciones económicas. 

  

Con estos entregables, la Administración Municipal de Mosquera obtuvo la base técnica, jurídica y 

financiera necesaria para proceder con la licitación del nuevo contrato de obra, que tiene como objetivo 

la rehabilitación y finalización de los trabajos pendientes en los siguientes tramos viales: 

 

1. Tramo F2: Barrio Villa Sajonia, Carrera 12C entre Calles 15A y 14. 
 

2. Tramo F8: Barrio Planadas, Carrera 12A entre Calle 2 y 8.  
 

3. Tramo F15: Barrio Villa Marcela, Carrera 12A entre Calle 17 y el Límite del Colegio La Unidad.  
 

4. Tramo F19: El Dorado, Calle 7B entre Carrera 10 y Carrera 11B.  
 

Este proceso de contratación tiene como propósito garantizar la finalización de las obras con base en los 

resultados de la consultoría, permitiendo que se ejecuten las intervenciones necesarias para la mejora 

de la infraestructura vial del municipio. Las recomendaciones técnicas obtenidas de los estudios 
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realizados por la consultoría han sido clave para definir los trabajos a realizar y asegurar que se lleven a 

cabo de acuerdo con las normativas vigentes, dentro de los plazos y presupuestos establecidos. 

 

A continuación, se presenta la descripción, localización y estado actual de cada uno de los tramos a 

intervenir: 

1. Tramo F2: Barrio Villa Sajonia, Carrera 12C entre Calles 15A y 14 

Descripción General: 

El tramo F2 está ubicado en la Carrera 12C entre Calles 15A y 14 en el Barrio Villa Sajonia. Este tramo 

tiene una longitud total de 114.5 metros y un ancho de calzada de 4.17 metros, con andenes de 1.05 

metros en ambos lados. La vía actualmente se encuentra en afirmado o material granular expuesto, lo 

que significa que no se ha ejecutado la pavimentación definitiva. Además, existen empalmes inadecuados 

entre los tramos ya intervenidos y los tramos pendientes, lo que genera discontinuidad en la vía y 

dificultades para el tránsito fluido. 

 
Imagen No. 1. Tramo Frente Villa Sajonia.  

Fuente: Informe evaluación técnica preliminar UT Vías 25. 

Estado Actual: 

El tramo F2 no cuenta con capa asfáltica definitiva. La superficie actual está en afirmado, lo que presenta 
varios problemas de nivelación. Esto ha generado zonas con desniveles y baches que dificultan la 
circulación tanto para vehículos como para peatones. En cuanto a los andenes, se observa que en 
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algunas áreas están incompletos o no tienen nivelación adecuada, lo que afecta la accesibilidad peatonal 
y genera discontinuidades en la infraestructura, representando un riesgo para los transeúntes. Además, 
en varias secciones de la vía, los bordillos están desalineados, lo que crea discontinuidades en el paso 
peatonal. Este desajuste es peligroso para quienes transitan por la zona. 

Por otro lado, el drenaje de la vía presenta una gran deficiencia. La falta de un sistema de drenaje 
adecuado ha ocasionado la acumulación de agua en puntos bajos de la vía, lo que no solo acelera el 
deterioro del pavimento, sino que también genera problemas de tránsito al obstruir la circulación de 
vehículos. 

 
Imagen No. 2. Estado tramo vial Villa Sajonia.  

Fuente: Informe evaluación técnica preliminar UT Vías 25. 

 
Imagen No. 3. Estado tramo vial Villa Sajonia.  

Fuente: Informe evaluación técnica preliminar UT Vías 25. 
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Imagen No. 4. Estado tramo vial Villa Sajonia.  

Fuente: Informe evaluación técnica preliminar UT Vías 25. 

 

 
Imagen No. 5. Estado tramo vial Villa Sajonia.  

Fuente: Informe evaluación técnica preliminar UT Vías 25. 

Es imprescindible ejecutar una pavimentación total del tramo. Esto incluye la ejecución de la estructura 
completa de pavimento. El objetivo es garantizar una superficie uniforme que permita el tránsito seguro 
y funcional de vehículos y peatones, evitando los desniveles y baches actuales. Además, se requiere una 
nivelación adecuada de la vía, lo que implica corregir los problemas de nivelación y los empalmes 
inadecuados entre los tramos ya intervenidos y los tramos pendientes. 

En cuanto a los bordillos, se debe realizar su alineación, eliminando las discontinuidades peatonales y 
asegurando que los accesos peatonales sean seguros y funcionales. Para esto, también será necesario 
instalar rampas peatonales adaptadas para garantizar el acceso a personas con movilidad reducida. 
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La construcción de un drenaje superficial eficiente es otro aspecto crítico. Se debe instalar un sistema 
que permita la evacuación adecuada de las aguas pluviales, previniendo la acumulación de agua en 
puntos bajos que cause el deterioro de la vía. Por último, se requiere la instalación de señalización vial 
tanto horizontal como vertical, para garantizar la seguridad de los conductores y peatones en todo el 
tramo. 

2. Tramo F8: Barrio Planadas, Carrera 12A entre Calle 2 y 8 

Descripción General: 

El tramo F8 de la Carrera 12A entre las Calles 2 y 8 tiene una longitud total de 310 metros, con un ancho 

de calzada de 6.10 metros. Los andenes derecho e izquierdo tienen 1.73 metros y 1.87 metros 

respectivamente. Actualmente, el tramo se encuentra en condiciones deficientes, con una estructura de 

pavimento incompleta y una vía sin capa asfáltica definitiva. Se identifican problemas de acumulación de 

aguas superficiales debido a la falta de drenaje adecuado, así como la inexistencia de señalización y la 

falta de pasos peatonales adaptados. El andén derecho presenta avances parciales, pero aún no es 

funcional, y los accesos vehiculares no están conformados adecuadamente. 

 

Imagen No. 6. Tramo Frente Planadas.  

Fuente: Informe evaluación técnica preliminar UT Vías 25. 

 



ANEXO 1 – ANEXO TÉCNICO 
LICITACIÓN DE OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE (VERSIÓN 4)  

Código CCE-EICP-IDI-01 Página 9 de 41 

Versión No. 4 

 
 

 
 
REHABILITACIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O RECONSTRUCCIÓN DE VÍAS URBANAS, ESPACIO 
PÚBLICO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL MUNICIPIO DE MOSQUERA, CUNDINAMARCA. 

ALCALDÍA MOSQUERA CUNDINAMARCA 

 
Código CCE-EICP-IDI-01 Versión 4 

 

Estado Actual: 

El tramo F8 presenta una estructura de pavimento incompleta. Actualmente, no tiene capa asfáltica 

definitiva, lo que afecta la transitabilidad y funcionalidad de la vía. En cuanto a los andenes, el andén 

derecho presenta avances parciales, pero no está en condiciones de ser utilizado de manera segura para 

los peatones. Por otro lado, el andén izquierdo no ha sido ejecutado en su totalidad, lo que impide una 

circulación peatonal adecuada. 

En cuanto al drenaje, se identificaron problemas de acumulación de aguas superficiales, debido a la falta 

de drenaje adecuado. Esto no solo acelera el deterioro de la vía, sino que también crea áreas peligrosas 

para la circulación vehicular y peatonal durante las lluvias. Además, no se ha instalado señalización 

horizontal ni vertical en el tramo, lo que aumenta los riesgos de accidentes y reduce la seguridad vial. 

Por otro lado, los accesos peatonales y vehiculares no están conformados. No se han creado pasos 

peatonales adaptados, ni se han establecido los accesos vehiculares adecuados para garantizar un flujo 

de tránsito seguro. 

División del Tramo (Fases): 

• Calle 2 a Calle 4 (90 ml): En esta fase, la intervención se limitará únicamente a la señalización y 
demarcación de la vía. No se requiere intervención en la pavimentación ni en los andenes.  
 

• Calle 4 a Calle 6 (130 ml): Este tramo presenta una estructura de pavimento incompleta. La 
pavimentación debe completarse, así como la ejecución de los andenes y la instalación de los 
sistemas de drenaje.  
 

• Calle 6 a Calle 8 (90 ml): En este tramo, las condiciones son similares a las de la Calle 4 a Calle 
6, con estructura de pavimento incompleta y la necesidad de completar la pavimentación y los 
trabajos en los andenes.  
 

 

Imagen No. 7. Estado tramo vial Planadas.  
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Fuente: Informe evaluación técnica preliminar UT Vías 25. 

 

Imagen No. 8. Estado tramo vial Planadas.  

Fuente: Informe evaluación técnica preliminar UT Vías 25. 

 

 

Imagen No. 9. Estado tramo vial Planadas.  

Fuente: Informe evaluación técnica preliminar UT Vías 25. 
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Imagen No. 10. Estado tramo vial Planadas.  

Fuente: Informe evaluación técnica preliminar UT Vías 25. 

Es fundamental completar la ejecución de la estructura de pavimento definitiva en todo el tramo, 

asegurando la estabilidad de la obra. Además, se debe proceder con la conformación de los andenes, 

terminando la construcción de los mismos y asegurando que sean funcionales y seguros para el paso 

peatonal, lo cual incluye la adaptación de rampas para personas con movilidad reducida. 

Se requiere la instalación de un sistema de drenaje adecuado, que permita la evacuación efectiva de las 

aguas pluviales y evite la acumulación de agua en puntos bajos de la vía. La señalización vial, tanto 

horizontal como vertical, también es una prioridad. Esto incluye la instalación de demarcaciones de 

carriles, señales de tránsito y pasos peatonales, para garantizar la seguridad vial en todo el tramo. 

Finalmente, es necesario completar la conformación de los accesos vehiculares y pasos peatonales 

adaptados, para asegurar que la vía sea accesible y funcional para todos los usuarios.  

3. Tramo F15: Barrio Villa Marcela, Carrera 12A entre Calle 17 y el Límite del Colegio La Unidad 

Descripción General: 

Este tramo tiene una longitud de 145 metros y un ancho de calzada de 5.35 metros, con andenes de 0.85 

metros a la derecha y 0.86 metros a la izquierda. En el estado actual, el tramo presenta una vía sin 

pavimentación definitiva, con una estructura de pavimento incompleta. Se ha observado que el andén 

derecho ha sido ejecutado parcialmente, pero presenta deficiencias significativas en la ejecución de las 

rampas peatonales y accesos vehiculares. Además, el sistema de drenaje superficial presenta fallas de 

conexión a sumideros, lo que provoca acumulación de aguas en puntos bajos de la vía. 
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Imagen No. 11. Tramo Frente Villa Marcela.  

Fuente: Informe evaluación técnica preliminar UT Vías 25. 

Estado Actual: 

El tramo F15 presenta graves deficiencias en su infraestructura vial. El pavimento aún no ha sido 

completado, ya que no se ha instalado la capa asfáltica definitiva ni se han ejecutado las capas 

estructurales completas. Actualmente, la superficie se encuentra en afirmado o material granular 

expuesto, lo que limita la durabilidad de la vía y afecta su funcionalidad. En cuanto a los andenes, el 

andén derecho tiene avances parciales, pero no está en condiciones de ser utilizado de manera segura, 

ya que no se han instalado rampas peatonales adaptadas ni accesos vehiculares adecuados. Además, 

el andén izquierdo no ha sido ejecutado en su totalidad. En relación con el sistema de drenaje, presenta 

deficiencias significativas debido a la falta de conexión efectiva a los sumideros, lo que ha provocado 

acumulaciones de agua en puntos bajos de la vía. Este problema, además de afectar la estabilidad del 

pavimento, genera riesgos de tránsito. Finalmente, la señalización vial es inexistente, lo que incrementa 

el riesgo de accidentes y dificulta la orientación de conductores y peatones. 
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Imagen No. 12. Estado tramo vial Villa Marcela.  

Fuente: Informe evaluación técnica preliminar UT Vías 25. 

 

Imagen No. 13. Estado tramo vial Villa Marcela.  

Fuente: Informe evaluación técnica preliminar UT Vías 25. 
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Imagen No. 14. Estado tramo vial Villa Marcela.  

Fuente: Informe evaluación técnica preliminar UT Vías 25. 

 

Imagen No. 15. Estado tramo vial Villa Marcela.  

Fuente: Informe evaluación técnica preliminar UT Vías 25. 

Es prioritario ejecutar la pavimentación completa del tramo, lo que incluye la subbase, base y la 

colocación de la carpeta asfáltica para garantizar una superficie uniforme y duradera. Además, se debe 

completar la construcción de los andenes, asegurando que sean funcionales y seguros para el paso de 

peatones, lo cual incluye la instalación de rampas peatonales adaptadas para personas con movilidad 

reducida, y la creación de accesos vehiculares adecuados. En cuanto al drenaje superficial, es necesario 

realizar una intervención integral para garantizar la evacuación eficiente de las aguas pluviales, mediante 

la instalación de sumideros y su conexión efectiva a la red de drenaje. La señalización vial, tanto 

horizontal como vertical, debe ser instalada, incluyendo demarcaciones de carriles, señales de tránsito y 

pasos peatonales, con el fin de mejorar la seguridad y la orientación vial. Finalmente, es necesario 
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completar los acabados de espacio público, como la instalación de mobiliario urbano, la adecuación de 

la zona peatonal y la terminación de los accesos vehiculares. 

4. Tramo F19: El Dorado, Calle 7B entre Carrera 10 y Carrera 11B 

Descripción General: 

El tramo F19 está ubicado en la Calle 7B entre las Carreras 10 y 11B en el sector de El Dorado. Este 

tramo tiene una longitud total de 150 metros y un ancho de calzada de 5.43 metros, con andenes de 1.50 

metros a la derecha y 1.21 metros a la izquierda. Actualmente, la vía presenta condiciones de intervención 

mínima, con una estructura de pavimento incompleta. A pesar de conservar parte de su trazo original, no 

se ha ejecutado pavimento definitivo ni obras visibles recientes. Además, no se han construido bordillos, 

andenes ni accesos vehiculares. La vía está caracterizada por la ausencia de un sistema de drenaje 

funcional y presenta erosión en los laterales de la calzada, lo que afecta la transitabilidad y genera un 

alto riesgo de deterioro progresivo. 

 

Imagen No. 16. Tramo Frente El Dorado.  

Fuente: Informe evaluación técnica preliminar UT Vías 25. 

Estado Actual: 

El tramo F19 no cuenta con capa asfáltica definitiva, presentando un estado de afirmado o material 

granular expuesto, lo que genera una superficie irregular y vulnerable al desgaste. En los laterales de la 

calzada se observa erosión, lo que afecta la estabilidad de la vía y dificulta su transitabilidad. El andén 

derecho tiene solo avances parciales y no está en condiciones de ser utilizado de manera segura para 
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los peatones, mientras que el andén izquierdo es prácticamente inexistente. Además, no se han instalado 

bordillos en ninguna sección del tramo, lo que genera discontinuidades en el paso peatonal y representa 

un riesgo para los transeúntes. El sistema de drenaje es inexistente, lo que ha provocado acumulaciones 

de agua en puntos bajos de la vía, acelerando el deterioro del pavimento y generando problemas 

adicionales de tránsito. La falta de señalización horizontal y vertical también es un factor crítico, ya que 

aumenta el riesgo de accidentes y dificulta la orientación tanto de conductores como de peatones. 

 

Imagen No. 17. Estado tramo vial El Dorado.  

Fuente: Informe evaluación técnica preliminar UT Vías 25. 

 

Imagen No. 18. Estado tramo vial El Dorado.  

Fuente: Informe evaluación técnica preliminar UT Vías 25. 
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Imagen No. 19. Estado tramo vial El Dorado.  

Fuente: Informe evaluación técnica preliminar UT Vías 25. 

 

 
Imagen No. 20. Estado tramo vial El Dorado.  

Fuente: Informe evaluación técnica preliminar UT Vías 25. 

La pavimentación completa del tramo es esencial, incluyendo la ejecución de la estructura de pavimento, 

lo que garantizará una superficie uniforme y duradera para el tránsito vehicular. Además, se debe 

completar la ejecución de los andenes, asegurando que sean accesibles para los peatones, lo cual 

implica instalar rampas peatonales adaptadas y conformar accesos vehiculares adecuados para facilitar 

el tránsito de vehículos. 

El sistema de drenaje debe ser implementado de manera integral, asegurando que el drenaje superficial 

sea eficiente para evitar la acumulación de agua en la vía. De igual manera, la señalización vial debe ser 

instalada, tanto horizontal como vertical, incluyendo demarcación de carriles, señales de tránsito y pasos 

peatonales, para mejorar la seguridad y la orientación de los usuarios de la vía.  
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En este sentido el Municipio busca dar cumplimiento al Decreto 213 del 17 de junio de 2024 se adoptó el 

plan de desarrollo denominado “MOSQUERA CONECTA” para la vigencia 2024 – 2027 del Municipio de 

Mosquera – Cundinamarca”, y dentro de la línea estratégica 6. CONECTAMOS CON IDENTIDAD 

TERRITORIAL – programa “INFRAESTRUCTURA RED VIAL REGIONAL”, enmarcado en el Banco de 

Proyectos Número BPPIM 2024254730055 y cuyo propósito es “OPTIMIZACIÓN DE LA MALLA VIAL DE 

MOSQUERA CUNDINAMARCA”.  

En consecuencia, la ejecución de este proyecto de rehabilitación y/o mantenimiento integral y/o 

reconstrucción con la pavimentación de los tramos viales seleccionados responde a una necesidad 

técnica esencial para asegurar que las infraestructuras viales garanticen la seguridad, funcionalidad y 

durabilidad de las vías. Esta intervención es urgente no solo para mitigar el deterioro progresivo de las 

vías y optimizar la conectividad dentro del municipio, sino también para mejorar la calidad de vida de los 

habitantes al reducir el tiempo de desplazamiento y garantizar una movilidad segura. 

La culminación de estos tramos viales traerá consigo beneficios significativos para la comunidad. La 

intervención de estas vías proporcionará conectividad vial eficiente, permitiendo un acceso más rápido a 

servicios fundamentales. Además, mejorará la accesibilidad comercial en el municipio, favoreciendo el 

desarrollo de sectores económicos locales y promoviendo un entorno más competitivo. 

Esta intervención no solo solucionará un problema de infraestructura vial crítica, sino que también 

fortalecerá el tejido social del municipio. Con la culminación de estos tramos viales, se garantizará que 

las comunidades locales tengan acceso a oportunidades de desarrollo y se propiciará un entorno más 

inclusivo y sostenible para todos. Esto contribuirá al bienestar de los habitantes y a la integración de las 

zonas urbanas, creando una mejor conectividad con otras áreas cercanas. 

Para el municipio de Mosquera, esta intervención es de vital importancia, ya que, como ente territorial, 

tiene la responsabilidad de garantizar el acceso equitativo a las oportunidades de servicios y desarrollo 

para todos sus habitantes, sin importar su ubicación geográfica o condición socioeconómica. Esta acción 

asegura que el municipio cuente con infraestructuras modernas y seguras, que contribuyan al progreso 

y desarrollo de sus comunidades. 

La ejecución y culminación de las vías reafirma el compromiso del municipio con el desarrollo sostenible 

y la optimización de recursos públicos. Al mejorar la infraestructura vial, se reducirán los costos de 

transporte, se aumentará la seguridad en los desplazamientos, y se fomentará una movilidad más 

eficiente y accesible para todos. Esta obra no solo favorece el desarrollo de la infraestructura física, sino 

que también impulsa la inclusión social y territorial, asegurando que todos los habitantes tengan acceso 

a oportunidades de desarrollo equitativas y beneficios tangibles para su calidad de vida. 

Por lo expuesto es viable adelantar el proceso de selección cuyo objeto es: “REHABILITACIÓN Y/O 
MEJORAMIENTO Y/O RECONSTRUCCIÓN DE VÍAS URBANAS, ESPACIO PÚBLICO Y OBRAS 
COMPLEMENTARIAS EN EL MUNICIPIO DE MOSQUERA, CUNDINAMARCA”.  
 

3. ACTIVIDADES POR EJECUTAR Y ALCANCE: 
 
El contratista deberá ejecutar todas las actividades y acciones necesarias que permitan el cumplimiento 
de las obligaciones previstas en todos los documentos precontractuales y contractuales que hacen parte 
integral del presente proceso de selección, además deberá dar cumplimiento a la normatividad vigente. 
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Las obras por ejecutar en el desarrollo del contrato se encuentran enlistadas en el anexo del presupuesto, 
así como las cantidades y unidades de medida. 
 

4. PLAZO PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO 
 
El plazo previsto para la ejecución de las actividades que se deriven del presente Proceso es el 
establecido en la sección 1.1. del Pliego de Condiciones, el cual se contará en la forma prevista en el 
Anexo 5 – Minuta del Contrato.  
 
El plazo estimado de ejecución del contrato de obra pública es de CINCO (05) meses, contados a partir 
de la fecha de suscripción del acta de inicio, previo cumplimiento de los requisitos de ejecución 
establecidos en el Artículo 41 de la Ley 80 de 1993 y los demás señalados al efecto en el pliego de 
condiciones, y en el contrato que se derive del proceso de selección. 
 

5. FORMA DE PAGO 
 
El municipio pagará el 100% del valor del contrato de la siguiente manera: 
 

• El 90% del valor total del contrato se pagará mediante actas de corte parcial por avance de obra 
ejecutada, revisada, aceptada y recibida a satisfacción por la interventoría y supervisión.  

• Un pago final equivalente al 10% del valor total del contrato una vez suscrita el acta de 
terminación de la obra, suscrita el acta de recibo final de obra y el acta de liquidación definitiva 
del contrato. 

 
ANTICIPO: La entidad realizar un primer desembolso al contratista por concepto de ANTICIPO 

equivalente al QUINCE (15%) sobre el valor total del contrato de obra pública. Este anticipo será 

amortizado con el cobro y pago de las actas de entregas parciales de obra. 

MANEJO DEL ANTICIPO 

Para el manejo de los recursos que reciba a título de anticipo, EL CONTRATISTA constituirá una fiducia 

o patrimonio autónomo irrevocable, en los términos del artículo 91 de la Ley 1474 de 2011, a nombre del 

objeto del contrato y cuyo beneficiario será el MUNICIPIO DE MOSQUERA CUNDINAMARCA, el cual 

será vigilado por el Interventor del contrato. Por consiguiente, ningún pago o gravamen que afecte el 

anticipo podrá ser efectuado sin la autorización expresa y escrita del Interventor, quien velará así porque 

todo desembolso del anticipo corresponda a gastos del contrato y que estén de acuerdo con el programa 

de inversión del anticipo, aprobado por la interventoría y el MUNICIPIO. El costo de la comisión fiduciaria 

será cubierto directamente por EL CONTRATISTA. EL CONTRATISTA presentará la respectiva minuta 

del contrato de fiducia para aprobación previa del interventor y/o la entidad. 

RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL ANTICIPO 

Los rendimientos financieros que genere el anticipo entregado por EL MUNICIPIO al CONTRATISTA 

serán reintegrados al final del contrato de conformidad con las instrucciones dadas por parte de la 

secretaria de hacienda de la alcaldía de Mosquera Cundinamarca. 

EXCEDENTES DE RECURSOS 
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Al momento de liquidarse la fiducia o el patrimonio autónomo se presentan excedentes de recursos por 

concepto de anticipo, la entidad fiduciaria consignará el valor de los mismos a la secretaria de hacienda 

del MUNICIPIO en la cuenta que para tal efecto disponga e informará a esta el detalle de la consignación. 

Los excedentes de recursos aportados por EL CONTRATISTA para atender el pago de la comisión 

fiduciaria y los gastos inherentes al contrato de fiducia serán reintegrados al CONTRATISTA. 

AMORTIZACION DEL ANTICIPO 

El anticipo será amortizado en el mismo porcentaje que se realice el acta parcial, y para el ultimo pago 

se amortizará el valor faltante del anticipo correspondiente al 90% de ejecución correspondiente al acta 

de recibo final de la obra. 

El anticipo será amortizado en cada acta parcial y/o pago solicitado, en el mismo porcentaje del acta a 

cobrar, hasta cubrir el 100% del valor del anticipo dado., si para el ultimo pago requerido por el contratista, 

es decir, sin superar el 90%, llegase a faltar algún valor pendiente por amortizar del anticipo dado, el valor 

amortizado y su porcentaje será el requerido para completar la totalidad de amortización del anticipo. 

CERTIFICACION DE LA FIDUCIA 

El CONTRATISTA presentará al MUNICIPIO, una certificación expedida por la entidad fiduciaria con la 

información necesaria sobre el patrimonio autónomo para el giro del anticipo. 

TERMINOS Y CONDICIONES DE LA ADMINISTRACIÓN DEL ANTICIPO 

El contrato de fiducia mercantil irrevocable para la administración de los recursos del patrimonio 

autónomo debe ser de administración y pagos, suscrito con una sociedad fiduciaria autorizada y vigilada 

por la Superintendencia Financiera. EL CONTRATISTA entregará al MUNICIPIO y al Interventor del 

contrato copia del contrato de fiducia.  

El plazo del contrato de fiducia mercantil debe extenderse como mínimo hasta la utilización de la totalidad 

del recurso entregado a título de anticipo. Los recursos del anticipo depositados en el patrimonio 

autónomo deben ser invertidos en CUENTAS DE AHORRO y/o CORRIENTES REMUNERADAS, 

mientras se destinan al cumplimiento del programa de inversión de este aprobado por el MUNICIPIO.  

Tanto los rendimientos que genere el anticipo entregado, como el valor de los excedentes de recursos 

de anticipo si los hubiere, deberán ser reintegrados al MUNICIPIO.  

El cambio de entidad fiduciaria solo procederá por causas justificadas y previa autorización del 

MUNICIPIO.  

La supervisión y/o interventoría del contrato por parte del Municipio remitirá a la entidad fiduciaria el 

programa de inversión del anticipo aprobado por la interventoría y la entidad y le informará sobre la 

persona natural o jurídica que actuará como interventor. Así mismo, la supervisión y/o interventoría 

informará a la fiduciaria sobre las suspensiones y reinicios de la ejecución del contrato. En los casos de 

caducidad del contrato o terminación unilateral o anticipada del mismo, la entidad fiduciaria reintegrará al 

MUNICIPIO los recursos depositados por concepto de anticipo y sus remanentes una vez este comunique 

a la fiduciaria el acto administrativo debidamente ejecutoriado.  
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La entidad fiduciaria deberá remitir mensualmente a la supervisión del MUNICIPIO, al interventor y al 

CONTRATISTA, dentro de los quince (15) primeros días de cada mes, un informe de gestión sobre el 

manejo del anticipo en el patrimonio autónomo, el cual contendrá como mínimo la siguiente información: 

las inversiones realizadas, el saldo por capital, los rendimientos con corte al último día del ejercicio 

anterior, los giros y/o traslados realizados. 

El sistema de pago del contrato es por precios unitarios, los cuales incluyen todos los gastos directos e 

indirectos, derivados de la celebración, ejecución y liquidación del contrato. Por lo tanto, en el valor 

pactado se entienden incluidos, entre otros, los gastos de administración, salarios, prestaciones sociales 

e indemnizaciones del personal, incrementos salariales y prestacionales, desplazamientos, transporte, 

alojamiento y alimentación de la totalidad del equipo del contratista; desplazamiento, transporte, custodia 

y almacenamiento de materiales, herramienta y toda clase de equipos de trabajo, honorarios y asesorías 

en actividades relacionadas con la ejecución del contrató; computadores, licencias de utilización de 

software; la totalidad de tributos originados por la celebración ejecución y liquidación del contrato; las 

deducciones a que haya lugar; la remuneración para el contratista y, en general, todos los costos directos 

e indirectos en los que deba incurrir el CONTRATISTA para la correcta ejecución del contrato. 

Los pagos parciales no eximen al contratista de las responsabilidades de calidad y estabilidad de las 

obras recibidas que puedan surgir durante el desarrollo de esta. 

Para el desembolso del anticipo se deberán llenar los siguientes requisitos: 
 

➢ Copia del contrato de fiducia mercantil irrevocable para la administración de los recursos 
recibidos a título de anticipo. 

➢ Certificación expedida por la entidad fiduciaria con la información necesaria sobre el patrimonio 
autónomo para el giro del anticipo. 

➢ Plan de inversión del anticipo revisado y aprobado por parte de la interventoría. 
➢ Certificación bancaria de la fiducia en donde se va a consignar el anticipo.  
➢ Cuenta de cobro en donde se indique el valor del anticipo que se va a desembolsar por parte de 

la entidad por concepto de anticipo.  
➢ Certificación de pago (Formato F-DOI-19).  
➢ Cuadro de rubros, para el seguimiento y control de la afectación de los pagos.  

 
Los pagos parciales por avance de obra se realizarán previo el lleno de los siguientes requisitos mínimos: 

 
➢ Memorias de cantidades (Formato F-DOI-13).  
➢ Acta de corte de obra (Formato F-DOI-20). 
➢ Acta de actividades imprevistas (Formato F-DOI-14). Esta acta se presentará en el momento de 

que en el cobro se presenten actividades no previstas en el presupuesto inicial.  
➢ Acta de pago parcial (Formato F-DOI-11). 
➢ Presentación de Factura electrónica (si aplicar) y/o cuenta de cobro y como mínimo debe 

contener: 
 

• Fecha de expedición. 

• Número consecutivo de cuenta de cobro.  

• Valor por cobrar en letras y números. 

• Objeto del contrato y numero del contrato. 

• Nombrar el periodo correspondiente a cobrar. 



ANEXO 1 – ANEXO TÉCNICO 
LICITACIÓN DE OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE (VERSIÓN 4)  

Código CCE-EICP-IDI-01 Página 22 de 41 

Versión No. 4 

 
 

 
 
REHABILITACIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O RECONSTRUCCIÓN DE VÍAS URBANAS, ESPACIO 
PÚBLICO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL MUNICIPIO DE MOSQUERA, CUNDINAMARCA. 

ALCALDÍA MOSQUERA CUNDINAMARCA 

 
Código CCE-EICP-IDI-01 Versión 4 

 

• Nombre completo del contratista con número de identificación (NIT).  

• Dirección y teléfono del contratista.  

• Datos de la entidad (nombre de la entidad y número de identificación (NIT).  
 

➢ Resolución de facturación electrónica (si aplica).  
➢ Registro único tributario (RUT) del contratista. Si el contratista es plural se debe presentar 

adicional al RUT de consorcio o unión temporal, el RUT de los integrantes.   
➢ Certificación bancaria a nombre del contratista (Beneficiario, número, banco, clase). 
➢ Pago del Fondo Nacional de Formación Profesional de la Industria de la Construcción (FIC) en 

cada corte o certificación de responsabilidad de pago del SENA FIC, como requisito para la 
liquidación del contrato. 

➢ Acreditación de pagos de seguridad social integral y parafiscales cuando corresponda, el cual 
debe venir avalado por el revisor fiscal, en caso de estar obligado a tenerlo según los 
requerimientos de ley, o el contador.  

➢ Planillas de seguridad social del representante legal del contratista y los profesionales que hacen 
parte del personal mínimo requerido por la entidad. 

➢ Informe ejecutivo del contratista de las actividades desarrolladas en el periodo a cobrar.  
➢ Si se cuenta con interventoría, se debe presentar Informe ejecutivo de la interventoría avalando 

las actividades desarrolladas a cobrar por parte del contratista.  
➢ Si se cuenta con interventoría, se debe presentar certificación suscrita por parte de la 

interventoría, en donde se indique el cumplimiento de cada una de las actividades a cobrar por 
parte del contratista, junto con la aprobación de los requisitos mínimos requeridos para el trámite 
de la cuenta de cobro, la cual debe incluir fecha de corte y valor a cobrar.  

➢ Si no se cuenta con interventoría, se debe presentar Informe de la supervisión de las 
actividades desarrolladas a cobrar por parte del contratista. 

➢ Certificación de pago (Formato F-DOI-19).  
➢ Cuadro de rubros, para el seguimiento y control de la afectación de los pagos.  

  
Nota 1: Si durante la ejecución del contrato, se implementa un nuevo formato o requisito para el trámite 

de las cuentas de cobro o desembolso del anticipo, el contratista deberá tenerlo en cuenta y presentarlo 

para el respectivo tramite de la cuenta de cobro.    

Nota 2: Es pertinente señalar que la Interventoría contará con un término máximo de ocho (8) días hábiles 

para la revisión de la cuenta de cobro presentada. En caso de que se formulen observaciones, el 

contratista deberá subsanarlas y la Interventoría dispondrá nuevamente del mismo plazo para efectuar 

la segunda revisión. 

Una vez la Interventoría apruebe la cuenta de cobro, la Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas 

dispondrá igualmente de un plazo máximo de ocho (8) días hábiles para verificar la totalidad de los 

documentos exigidos en el contrato suscrito. De igual manera, si se generan observaciones, el contratista 

deberá atenderlas y la Secretaría contará con el mismo plazo para efectuar la segunda revisión. 

Cuando la documentación haya sido revisada y aprobada por la Interventoría y por la Secretaría de 

Infraestructura y Obras Públicas, se procederá al trámite administrativo ante la Secretaría de Hacienda 

del Municipio de Mosquera (Cundinamarca). Los tiempos de pago estarán sujetos a los procedimientos 

internos de dicha dependencia, pero en todo caso deberán observar lo dispuesto en la Ley 2024 del 23 

de julio de 2020, por medio de la cual se adoptaron las normas de pago en plazos justos. 
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En particular, el artículo 3° de la citada norma establece la obligación general de realizar los pagos 

contractuales en plazos no superiores a sesenta (60) días calendario durante el primer año de entrada 

en vigencia de la ley, y a partir del segundo año, en un plazo máximo de cuarenta y cinco (45) días 

calendario improrrogables, contados desde la recepción de los bienes o la terminación de la prestación 

de los servicios. 

En caso de que el contratista esté obligado a facturar electrónicamente, deberá presentar la factura 

electrónica validada previamente por la DIAN, como requisito necesario para el pago, conforme a las 

disposiciones señaladas en el Decreto 358 del 5 de marzo de 2020, en concordancia con lo dispuesto en 

la Resolución 0042 del 5 de mayo de 2020 y demás normas que los modifiquen, complementen o 

sustituyan. 

La Entidad no se hace responsable por las demoras presentadas en el trámite para el pago al Contratista 

cuando ellas fueren ocasionadas por encontrarse incompleta la documentación de soporte o no ajustarse 

a cualquiera de las condiciones establecidas en el presente Contrato. 

Al pago se le efectuarán los respectivos descuentos por impuestos de ley y las contribuciones Municipales 

de conformidad con el acuerdo No. 28 de 2020 – Estatuto de rentas del municipio de Mosquera, 

modificado por el acuerdo No. 21 de 2020 y acuerdo No. 20 de 2025, así: 

IMPUESTO Y 

ESTAMPILLA 
BASE GRAVABLE TARIFA NORMATIVIDAD 

RETENCIÓN EN 

LA FUENTE  

VALOR TOTAL DEL 

CONTRATO 

Dependerá de la 

calidad tributaria del 

beneficiario.   

Normatividad tributaria 

vigente.  

CONTRIBUCIÓN 

ESPECIAL DE 

SEGURIDAD 

VALOR TOTAL DEL 

CONTRATO 
5% 

Artículos 319 y 320 del 

acuerdo municipal No. 

28 de 2020. 

ESTAMPILLA 

PARA EL 

BIENESTAR 

DEL ADULTO 

MAYOR 

VALOR TOTAL DEL 

CONTRATO 
2% 

Artículos 289, 293, 294 

del acuerdo municipal 

No. 28 de 2020.  

ESTAMPILLA 

PRO-CULTURA 

VALOR TOTAL DEL 

CONTRATO 
1% 

Artículo 306 y 307 del 

acuerdo municipal No. 

28 de 2020 y artículo 51 

de acuerdo municipal 

No. 20 de 2025.  

ESTAMPILLA 

PARA LA 

JUSTICIA 

FAMILIAR 

VALOR BRUTO 

DEL CONTRATO 
2.0% 

Artículos 56, 57 y 58 del 

acuerdo municipal No. 

20 de 2025.  
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TASA PRO-

DEPORTE Y 

RECREACIÓN 

VALOR TOTAL DEL 

CONTRATO 
1% 

Artículos 334, 337 y 338 

del acuerdo municipal 

No. 28 de 2020.  

RETE ICA  
VALOR TOTAL DEL 

CONTRATO 
7x1000 

Artículo 130 del acuerdo 

municipal No. 28 de 

2020.  

 

Nota 1. Las bases de retención y liquidación de los diferentes conceptos tributarios se determinarán de 

conformidad con las normas nacionales y territoriales vigentes que regulen cada tributo. Para efectos de 

la retención en la fuente a título de renta, el IVA no forma parte de la base de retención cuando se 

encuentre debidamente discriminado y se cumplan las condiciones establecidas en la normativa tributaria 

aplicable. 

Nota 2. La base gravable para las estampillas municipales se liquidará antes del Impuesto al Valor 

Agregado – IVA.    

Nota 3.  Los porcentajes enunciados pueden variar en cualquier momento y se aplicarán los que se 
encuentren vigentes al momento de realizar el pago. 
 
 

6. CONDICIONES PARTICULARES DEL PROYECTO  
 

a. MATERIALES 
 

Los materiales, suministros y demás elementos que hayan de utilizarse en la construcción de las obras, 
deberán ser los que se exigen en las especificaciones y adecuados al objeto a que se destinen. Para los 
materiales que requieran procesamiento industrial, éste deberá realizarse preferiblemente con tecnología 
limpia. El proponente favorecido con la adjudicación del contrato se obliga a conseguir oportunamente 
todos los materiales y suministros que se requieran para la construcción de las obras y a mantener 
permanentemente una cantidad suficiente para no retrasar el avance de los trabajos.  
 

b. DOCUMENTOS QUE ENTREGARÁ LA ENTIDAD PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO 
 

Para el desarrollo del contrato que se derivará del presente proceso de contratación, el contratista contará 

con la siguiente documentación, la cual hace parte integral del proceso:  

➢ Informe Evaluación Técnica Preliminar en el marco del Contrato de Consultoría No. C.CONSUL-
002-2024. 

➢ Levantamiento Topográfico en el marco del Contrato de Consultoría No. C.CONSUL-002-2024. 
➢ Informe Técnico Red Hidrosanitaria – Alcantarillado Pluvial en el marco del Contrato de 

Consultoría No. C.CONSUL-002-2024. 
➢ Informe Estudio de Estructura Existente en el marco del Contrato de Consultoría No. C.CONSUL-

002-2024. 
➢ Informe Evaluación Financiera, Presupuesto y Cronograma en el marco del Contrato de 

Consultoría No. C.CONSUL-002-2024. 
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➢ Informe Tasación de los Perjuicios Ocasionados a la Entidad Contratante en el marco del 
Contrato de Consultoría No. C.CONSUL-002-2024. 

c. ENSAYOS DE LABORATORIO 
 

El contratista de la obra asumirá a su cuenta y riesgo los costos por los ensayos de laboratorio necesarios, 

con un laboratorio previamente autorizado por la interventoría y supervisión del contrato. El contrato que 

por esta actividad se realice debe incluir la toma de muestras de laboratorio, y los resultados deberán ser 

entregados directamente al interventor y/o supervisor. Su valor debe estar incluido en el análisis de costos 

indirectos. 

 

d. METODOS DE CONSTRUCCIÓN 
 

Los métodos para la ejecución de la obra quedarán sujetos a la iniciativa del contratista en concordancia 

con las especificaciones técnicas indicadas en este pliego para efectos de comparación de propuestas, 

y a la sana práctica del ejercicio de la Ingeniería en cuanto a construcción se refiere. Sobre el contratista 

recaerá la responsabilidad final por la aplicación de tales métodos, los cuales estarán encaminados a 

obtener los mejores resultados en la obra. Sin embargo, el interventor y/o supervisor tendrán en cualquier 

momento el derecho de ordenar cambios en los métodos utilizados en beneficio de la seguridad y avance 

de la obra, de su coordinación con las obras de otros contratistas que tengan relación con la presente, o 

para obligar al contratista a ajustarse al contrato de obra suscrito. 

 

e. TRABAJO DEFECTUOSO O NO AUTORIZADO 
 

El trabajo que no llene los requisitos de las especificaciones o que no cumpla las instrucciones del 

interventor y/o supervisor, se considerará defectuoso y se ordenará repararlo y reconstruirlo. Se 

considera rechazado y no se medirá ni pagará el efectuado, antes de darse los alineamientos y niveles 

necesarios o cualquier trabajo que se haga sin la autorización del interventor y/o supervisor, debiendo 

ser corregido por EL CONTRATISTA. 

 

EL CONTRATISTA no tendrá derecho a percibir ninguna compensación pecuniaria por la ejecución del 

trabajo rechazado y por su demolición. 

 

f. DAÑOS A LA OBRA EJECUTADA Y A TERCEROS 
 

EL CONTRATISTA será responsable de toda la obra hasta su terminación y aceptación final. Es 

responsable también por cualquier daño que pueda causarse a terceros. Con motivo de la construcción 

de la obra, si las causas del daño le son imputables. En este caso reparará a su costo y riesgo los daños, 

sin que implique modificación al plan de trabajo, ni excepción de tales responsabilidades ni de lugar a la 

ampliación del plazo convenido. 

 

g. MATERIALES 
 

Las posibles fuentes de materiales serán las que determine el adjudicatario, estas deben ser aprobadas 

por el interventor, y deben cumplir con lo establecido en las normas de ensayo y especificaciones 

generales y/o particulares vigentes.  
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Es responsabilidad del proponente bajo su cuenta y riesgo inspeccionar y examinar el sitio donde se van 

a desarrollar las obras e informarse sobre la disponibilidad de las fuentes de materiales necesarios para 

su ejecución, con el fin de establecer si las explotará en su calidad de constructor y/o si las adquirirá́ a 

proveedores debidamente legalizados.  

 

Las fuentes seleccionadas por el contratista deben ser previamente autorizadas por la respectiva 

interventoría, previo al inicio de las obras. El contratista se obliga a realizar la explotación respetando las 

recomendaciones técnicas establecidas para minimizar los impactos ambientales negativos; igualmente 

se obliga a cumplir la normativa ambiental y minera aplicable a la obra.  

 

El proponente deberá verificar previa a la presentación de la oferta, las distancias de acarreo de las 

posibles fuentes de materiales, existentes en el área de influencia del proyecto que sean susceptibles de 

utilizar; así ́ como verificar que estas se encuentran en funcionamiento y que cumplen con todos los 

requisitos legales ambientales y mineros; de tal forma que pueda garantizar la utilización para el proyecto. 

En consecuencia, las distancias de acarreo correspondientes deberán ser consideradas por el 

proponente en los análisis de precios unitarios de la propuesta a presentar y será́ su responsabilidad  

 

Previo al inicio de las obras, los materiales que la entidad identifique como indispensables en la ejecución 

del proyecto deben ser sometidos a ensayos para la aceptación o el rechazo por parte de la interventoría, 

según la normativa aplicable. los permisos de explotación deben ser tramitados por cuenta del contratista, 

antes del inicio de las obras, toda vez que el proveedor no cuente con estos permisos. De igual manera, 

las fuentes seleccionadas por el contratista deben ser previamente autorizadas por la respectiva 

interventoría, previo al inicio de las obras. 

 

El costo de todos los acarreos de los materiales deberá incluirse dentro de los análisis de precios unitarios 

respectivos, toda vez que no habrá pago por separado para el transporte de los mismos. Los materiales, 

suministros y demás elementos que hayan de utilizarse en la construcción de las obras, deberán ser los 

que se exigen en las especificaciones y adecuados al objeto a que se destinen. Para los materiales que 

requieran procesamiento industrial, éste deberá realizarse preferiblemente con tecnología limpia. La 

totalidad de sus costos deberán estar incluidos en los ítems de pago de las obras de qué trata la presente 

Licitación Pública. El proponente favorecido con la adjudicación del contrato se obliga a conseguir 

oportunamente todos los materiales y suministros que se requieran para la construcción de las obras y a 

mantener permanentemente una cantidad suficiente para no retrasar el avance de los trabajos. La 

Administración Municipal no aceptará ningún reclamo del constructor, por costos, plazos, falta o escasez 

de materiales o elementos de construcción, o por cualquiera de los eventos contemplados en este 

numeral.  

 

Los materiales usados deberán cumplir con las normas de ensayos de materiales para carreteras y 

especificaciones generales de construcción para carreteras del INVIAS, como los de las cartillas del 

programa Colombia Rural para la construcción de placa huella, obras de drenaje y estructuras viales. 

 

Los materiales usados en la obra deberán provenir de canteras plenamente licenciadas. 
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Los materiales, suministros y demás elementos que hayan de utilizarse en la construcción de las obras, 

deberán ser los que se exigen en las especificaciones y adecuados al objeto a que se destinen. Para los 

materiales que requieran procesamiento industrial, éste deberá realizarse preferiblemente con tecnología 

limpia. El proponente favorecido con la adjudicación del contrato se obliga a conseguir oportunamente 

todos los materiales y suministros que se requieran para la construcción de las obras y a mantener 

permanentemente una cantidad suficiente para no retrasar el avance de los trabajos. 

 

h. EQUIPO 
 

El equipo que utilice el contratista, su depreciación y mantenimiento correrán por su cuenta y riesgo, así 

como su operación, estacionamiento, seguros, etc. Igualmente deberá mantener en el sitio de la obra un 

número suficiente de equipos en buen estado y que hayan sido aprobados por el interventor y supervisor 

del contrato, con el objeto de evitar demoras o interrupciones en la normal ejecución de la obra. La mala 

calidad de los equipos, la deficiencia en el mantenimiento o los daños que puedan sufrir, no serán causal 

que exima el cumplimiento de las obligaciones contractuales. 

 

El interventor y/o supervisor podrán solicitar el retiro del sitio de obra de cualquier equipo o herramienta 

que a su juicio esté defectuoso o no sea recomendable para ser utilizado. El contratista deberá reponer 

con la mayor brevedad el equipo que sea retirado por daños o para mantenimiento, con el fin que no haya 

retraso en las obras. 

 

i. TRABAJADORES DE LA OBRA 
 

Todos los trabajadores serán empleados directamente por el contratista en forma autónoma, y no 

adquieren vinculación laboral con el interventor o supervisor. Por lo tanto, corre a cargo del contratista el 

pago de los salarios, indemnizaciones, bonificaciones y prestaciones sociales a que ellos tengan derecho, 

de acuerdo con los precios cotizados. El contratista se obliga a mantener el orden y a emplear personal 

idóneo con el fin de que las obras se ejecuten en forma técnica y eficiente dentro del plazo acordado. 

 

j. SITIOS DE DISPOSICION DE DESECHOS SÓLIDOS 
 

Durante la ejecución de los trabajos, la interventoría y/o supervisor determinará previamente la colocación 

de los materiales sobrantes y/o desechos en los sitios previstos como escombreras municipales, 

conforme a lo dispuesto en la Resolución 0472 del 28 de febrero de 2017, expedida por el Ministerio del 

Medio Ambiente, modificada por la Resolución 1257 del 23 de noviembre de 2021. En caso de no 

acatamiento por parte de EL CONTRATISTA a estas indicaciones, EL MUNICIPIO, no asumirá ninguna 

responsabilidad por los daños y perjuicios que se causen a terceros y el Contratista se hará acreedor a 

la aplicación de multas estipuladas en el contrato. 

 

k. SEÑALIZACION 
 

Cuando las obras objeto del contrato alteran las condiciones normales del tránsito vehicular y peatonal, 

el contratista está en la obligación de tomar todas las medidas necesarias para evitar la ocurrencia de 

accidentes, para lo cual deberá acatar las normas generales de construcción y la Resolución No. 001937 

de 1994 del INVIAS. El Contratista deberá colocar las señales y avisos de prevención de accidentes tanto 
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en horas diurnas como nocturnas en la cantidad, tipo, tamaño, forma, clase, color y a las distancias 

requeridas de acuerdo con lo dispuesto en las normas anteriores o por instrucciones del interventor y 

supervisor. 

 

Será de responsabilidad del contratista cualquier accidente ocasionado por la carencia de dichos avisos, 

defensas, barreras, guardianes y señales. El Interventor y supervisor podrá en cualquier momento 

ordenar que se suspenda la construcción de una parte de las obras o de las obras en general, si existe 

un incumplimiento sistemático por parte del contratista para llevar a cabo los requisitos de señalización o 

las instrucciones impartidas a este respecto. 

 

Cuando los trabajos deban realizarse sin iluminación natural suficiente, el contratista suministrará la 

iluminación eléctrica adecuada dependiendo del tipo de la obra a ejecutar. Si la iluminación no es 

suficiente, el interventor y supervisor podrá ordenar la suspensión de los trabajos sin que el Contratista 

tenga derecho a reclamos de ninguna clase. No se permitirán extensiones arrastradas, colgadas en forma 

peligrosa o cuyos cables estén mal empalmados o aislados. A una distancia prudente del sitio de trabajo 

deberán colocarse avisos de peligro fosforescentes y las luces intermitentes a que hubiere lugar. 

 

Los gastos en que incurra el contratista para la colocación de las señales y avisos y para la adopción de 

todas las medidas necesarias para la prevención de accidentes serán por cuenta de este y deberán 

reponerse a su costa las que se pierdan o se deterioren. Su valor debe estar incluido en el análisis de 

costos indirectos solicitado para la correcta comparación de las ofertas. 

 

l. DISTINTIVO DEL PERSONAL 
 

El contratista deberá dotar al personal que labora en la obra de algún distintivo que lo identifique ante el 

Interventor, supervisor y la ciudadanía (escarapela y chaleco reflectivo), siendo de uso obligatorio para 

todo el personal el casco de protección. EL CONTRATISTA deberá suministrar al Interventor y supervisor, 

cuando este lo requiera información completa y correcta sobre la cantidad de personal empleado en la 

ejecución de la obra, su clasificación, y sus afiliaciones a los sistemas de salud, pensional y riesgos 

profesionales, así como la información sobre el costo de los materiales, herramientas, equipos o 

instrumentos usados en el trabajo. 

 

m. PREVENCION DE ACCIDENTES Y MEDIDAS DE SEGURIDAD 
 

Durante la ejecución del contrato el contratista proveerá en todo momento los recursos necesarios para 

garantizar la higiene, salubridad y seguridad de todas las instalaciones de la obra, la de sus empleados, 

trabajadores, subcontratistas, proveedores, empleados y bienes de El Interventor, el supervisor y terceras 

personas. 

 

El contratista impondrá a sus empleados, trabajadores, subcontratistas, proveedores y en general a todas 

aquellas personas relacionadas con la ejecución del Contrato el cumplimiento de todas las condiciones 

relativas a higiene, salubridad, prevención de accidentes y medidas de seguridad vigentes o estipuladas 

en el presente pliego. 
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El contratista será responsable de todos los accidentes que puedan sufrir no sólo sus empleados, 

trabajadores y subcontratistas o terceras personas, resultantes de negligencia o descuido del contratista, 

sus empleados, trabajadores o subcontratistas para tomar las precauciones o medidas de seguridad 

necesarias para la prevención de accidentes. Por consiguiente, todas las indemnizaciones 

correspondientes correrán por cuenta del Contratista. 

 

Durante la ejecución del contrato, el contratista observará todas y cada una de las regulaciones de las 

autoridades bajo cuya jurisdicción se ejecute el contrato relativo a seguridad, prevención de accidentes y 

enfermedad profesional, higiene y salubridad, y en general las normas que a este respecto dispongan las 

entidades oficiales. 

 

Antes de iniciar el contrato el contratista deberá preparar un programa completo con las medidas de 

seguridad que se tomarán durante la ejecución de los trabajos y lo someterá a la aprobación del 

Interventor y supervisor, quienes podrán además ordenar cualquier otra medida adicional que considere 

necesaria. 

 

Durante la ejecución del contrato el Interventor y supervisor le podrán ordenar al Contratista cualquier 

medida adicional que consideren conveniente o necesaria para garantizar la prevención de accidentes y 

éste deberá proceder de conformidad. Si por parte del contratista existe un incumplimiento sistemático y 

reiterado de los requisitos de seguridad o higiene, o de las instrucciones del Interventor o supervisor al 

respecto, estos podrán ordenar en cualquier momento que se suspenda la ejecución de las obras o de 

cualquier parte de ellas sin que el contratista tenga derecho a ampliación de plazo y sin perjuicio de las 

multas a que hubiere lugar por este concepto. 

 

En caso de peligro inminente a personas, obras o bienes, el interventor o supervisor podrán obviar la 

notificación escrita y ordenar que se ejecuten inmediatamente las acciones correctivas que considere 

necesarias, dejando las constancias que estimen convenientes. El contratista en estos casos no tendrá 

derecho a reconocimiento o indemnización alguna. Los gastos en que incurra el contratista para el 

cumplimiento de las medidas de seguridad o de higiene y prevención de accidentes correrán por su 

cuenta sin derecho a pago adicional. Su valor debe estar incluido en el análisis de costos indirectos o 

dentro del análisis de precios unitarios acápite mano de obra, solicitado en cualquiera de esos casos para 

la correcta comparación de las ofertas. 

 

n. LIMPIEZA DE LOS SITIOS O ZONAS DE TRABAJO 
 

Durante el desarrollo de los trabajos, el contratista deberá mantener en perfecto estado de limpieza la 

zona de las obras y sus alrededores, para lo cual deberá retirar en forma adecuada, diariamente o con la 

frecuencia que ordene el Interventor o supervisor, escombros, basuras, desperdicios y sobrantes de 

materiales, de manera que no aparezca en ningún momento una acumulación desagradable y peligrosa 

de éstos. Al finalizar cualquier parte de los trabajos el contratista deberá retirar con la mayor brevedad 

todo el equipo, construcciones provisionales, y sobrantes de materiales que no hayan de ser usados 

posteriormente en el mismo sitio o cerca de él para la ejecución de otras partes de la obra, disponiendo 

en forma adecuada todos los sobrantes, escombros y basuras que resulten de los trabajos en los 

botaderos de escombros autorizados por la entidad competente. 
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o. VÍA DE ACCESO Y OTRAS OBRAS PROVISIONALES  
 

Durante su permanencia en la obra serán de su cargo la construcción, mejoramiento y conservación de 

las obras provisionales o temporales que no forman parte integrante del proyecto, tales como: vías 

provisionales, vías de acceso y vías internas de explotación a las fuentes de materiales y las demás que 

considere necesarias para el buen desarrollo de los trabajos, cercas, oficinas, bodegas, talleres y demás 

edificaciones provisionales con sus respectivas instalaciones, depósitos de combustibles, lubricantes y 

explosivos, las obras que tengan como propósito proteger áreas de valor ambiental, las obras necesarias 

para la protección del medio ambiente y de propiedades y bienes de la Administración Municipal o de 

terceros que puedan ser afectados por razón de los trabajos durante la ejecución de los mismos, y en 

general toda obra provisional relacionada con los trabajos. 

 

El proponente dispondrá de las zonas previstas para ejecutar la obra y la obtención de lotes o zonas 

necesarias para construir sus instalaciones, las cuales serán bajo su responsabilidad. Adicionalmente, 

correrán por su cuenta los trabajos necesarios para no interrumpir el servicio en las vías públicas usadas 

por él o en las vías de acceso cuyo uso comparta con otros contratistas. 

 

El proponente debe tener en cuenta el costo correspondiente a los permisos y a las estructuras 

provisionales que se requieran cuando, de conformidad con el proyecto cruce o interfiera corrientes de 

agua, canales de desagüe, redes de servicios públicos, etc. En el caso de interferir redes de servicios 

públicos, estos costos serán reconocidos mediante aprobación de precios no previstos, incluidos en las 

correspondientes actas de obra aprobadas por el Interventor. Para lo anterior deberá tramitar la 

correspondiente aprobación de los precios no previstos del proyecto ante el ordenador, y en los casos 

que se requiera el permiso correspondiente ante la autoridad competente. 

 

A menos que se hubieran efectuado otros acuerdos, el proponente favorecido con la adjudicación del 

contrato deberá retirar todas las obras provisionales a la terminación de los trabajos y dejar las zonas en 

el mismo estado de limpieza y orden en que las encontró. Así mismo, será responsable de la 

desocupación de todas las zonas que le fueron suministradas para las obras provisionales y 

permanentes. 

 

p. CONDICIONES PARA EL RECIBO DE LOS TRABAJOS 
 

Se realizarán visitas a la obra a fin de verificar el estado de las obras ejecutadas y determinar las 

correcciones a que haya lugar, las cuales deberá efectuar el contratista dentro del plazo previsto para la 

ejecución de la obra. Vencido el plazo del contrato o en los eventos de terminación anticipada previstos 

en la Ley, previamente a la liquidación, el Interventor y/o Supervisor y el Contratista, extenderán el Acta 

de Recibo Definitivo de la Obra, en la cual se dejará constancia de la cantidad, valor y condiciones de la 

obra ejecutada y se deberán incluir los siguientes documentos: 

 

● Certificado de documentos. 
● Acta de recibo final. 
● Sábana final de actividades ejecutadas. 
● Memorias de cálculo de las cantidades ejecutadas. 
● Informe de Interventoría y/o Supervisión (Si aplica). 
● Informe de Seguridad Industrial. 
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● Informe del Contratista. 
● Registro Fotográfico. 
● Copia del RUT. 
● El contratista bien sea persona natural, persona jurídica, consorcio o unión temporal, deberá 

acreditar sus pagos de SSI, como cotizante independiente y cuando fuere el caso, se obliga a 
afiliar a los terceros que emplee para la ejecución del contrato a un entidad promotora de salud, 
de manera tal que se garantice la cobertura de los diferentes riesgos y en especial de accidentes 
de trabajo (Decreto 1295 de 1994), y a aplicar en forma estricta los controles y obligaciones que 
le competen, de acuerdo con lo establecido en la ley 789 de 2002, el artículo 23 de la ley 1150 
de 2007 y el decreto 1703 de 2002 y demás normas concordantes o complementarías, en materia 
de aportes a seguridad social, y pago de parafiscales, vigentes a la fecha de presentación de los 
cortes o recibo de la obra. 

● Presentación de factura cuando corresponda. 
● Paz y salvo por todo concepto expedido por los sub-contratistas y/o proveedores en relación con 

la obligación del contratista. 
● Aportes al FIC en cada corte. 

 

q. INFORMES REQUERIDOS AL CONTRATISTA 
 

El contratista en coordinación con el interventor y/o supervisor, presentará informes semanales (informe 

ejecutivo – porcentaje de avance y actividades más representativas y problemas presentados) estos con 

el fin de hacer el seguimiento y control al cronograma y avance de la ejecución de las obras e informes 

mensuales (la compilación de los informes semanales y todos los aspectos detallados las actividades 

ejecutadas, resultados de los ensayos tomados para verificar la calidad de los trabajos, los problemas 

presentados y las decisiones tomadas para resolverlos, recomendaciones y conclusiones entre otros 

aspectos).  

 

El contratista en coordinación con el interventor y/o supervisor presentará informes mensuales y se 

deberá adoptar las listas de chequeos del contenido mínimo a presentar en los informes mensuales del 

componente técnico, ambiental, seguridad y salud en el trabajo y calidad, establecido por la alcaldía de 

Mosquera. 

 

r. AUTORIZACIONES, PERMISOS Y LICENCIAS REQUERIDAS PARA SU EJECUCION 
CUANDO EL CONTRATO INCLUYE DISEÑO Y CONSTRUCCION. 

 

En el contexto del principio de planeación establecido en el Estatuto de Contratación Pública en Colombia 

– Ley 80 de 1993 -, se hace imperativo realizar un análisis exhaustivo previo al inicio del proceso de 

selección y adjudicación de un contrato de obra pública. Este análisis debe considerar, entre otros 

aspectos, aquellos elementos que constituyan hitos determinantes para garantizar el éxito y cumplimiento 

razonado del contrato, de manera que no se generen escenarios que, por improvisación o ausencia de 

cuidado, constituyan riesgo de incumplimiento contractual, dilación injustificada del plazo convenido y/o, 

puesta en riesgo del erario público. 

 
Al respecto, el Estatuto de Contratación Pública en Colombia al referirse al principio de planeación, 
consagra en el numeral 7º del artículo 25, lo siguiente: 
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“7. La conveniencia o inconveniencia del objeto a contratar y las autorizaciones y aprobaciones 
para ello, se analizarán o impartirán con antelación al inicio del proceso de selección del 
contratista o al de la firma del contrato, según el caso. 

 
En cumplimiento de lo anterior establecido, el Municipio ha revisado la obligación legal de obtener 
autorizaciones, licencias o permisos para la ejecución del presente contrato, encontrando que: 
 

• No se requiere la expedición de licencia urbanística, tal como lo señala el Artículo 2.2.6.1.1.11 
Régimen especial en materia de licencias urbanísticas, del decreto 1077 de 2015 “Por medio de la 
cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Vivienda, Ciudad y Territorio”: 

 
“No se requerirá licencia urbanística, de urbanización, parcelación, construcción o subdivisión en 
ninguna de sus modalidades para: (…) 1.2 La ejecución de proyectos de infraestructura de la red 
vial nacional, regional, departamental y/o municipal; puertos marítimos y fluviales; infraestructura 
para la exploración y explotación de hidrocarburos; hidroeléctricas, y sistemas de abastecimiento 
de agua, saneamiento y suministro de energía; sin perjuicio de las demás autorizaciones, 
permisos o licencias que otorguen las autoridades competentes respecto de cada materia (…)” 

 

• No se requiere licencia de intervención y ocupación del espacio público, tal como lo señala el 
parágrafo 2º del Artículo 2.2.6.1.1.12 “Licencia de intervención y ocupación del espacio público” del 
Decreto 1077 de 2015:  

 
“Las entidades del nivel central o descentralizado de la Rama Ejecutiva del orden nacional, 
departamental, municipal y distrital, salvo las empresas industriales y comerciales del Estado, y 
las sociedades de economía mixta, no están obligadas a obtener licencias de intervención y 
ocupación del espacio público cuando en cumplimiento de sus funciones, ejecuten obras o 
actuaciones expresamente contempladas en los planes de desarrollo nacional, departamentales, 
municipales o distritales, en el Plan de Ordenamiento Territorial o en los instrumentos que lo 
desarrollen y complementen”. 

 

• La entidad a través de la dependencia estructuradora manifiesta que no existe necesidad de 
adelantar gestión predial para las intervenciones toda vez que las actividades son de mejoramiento, 
es decir, sobre corredores viales ya construidos y consolidados, y respecto de los cuales no se 
requiere realizar una intervención que afecte los predios colindantes, las obras que se desarrollaran 
son netamente de mejoramiento y/o mantenimiento para el cumplimiento de normas técnicas, y 
garantizar la adecuada movilización de vehículos por los sectores a intervenir  desarrollo. 

 

• No se requiere licencia ambiental ya que de acuerdo con lo establecido en el artículo 2.2.2.3.2.1. del 
Decreto 1076 de 2015, “(…) estarán sujetos a licencia ambiental únicamente los proyectos, obras y 
actividades que se enumeran en los artículos 2.2.2.3.2.2 y 2.2.2.3.2.3 del presente decreto”. 
 
Para el caso de infraestructura vial, el numeral 8º del artículo 2.2.2.3.2.2 establece la necesidad de 
licencia ambiental solo para: 
 

“8. Ejecución de obras públicas: 
 
8.1. Proyectos en la red vial nacional referidos a: 
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a) La construcción de carreteras, incluyendo puentes y demás infraestructura asociada a la 
misma; 
b) La construcción de segundas calzadas; salvo lo dispuesto en el parágrafo 2 del artículo del 
artículo 2.2.2.5.1.1. del presente Decreto. 
c) La construcción de túneles con sus accesos”. 

 
Para el caso de infraestructura vial, el numeral 7º del artículo 2.2.2.3.2.3 establece la necesidad de 
licencia ambiental solo para: 

 
“7. Proyectos en la red vial secundaria y terciaria: 
 
a) La construcción de carreteras, incluyendo puentes y demás infraestructura asociada a la 
misma; 
b) La construcción de segundas calzadas; salvo lo dispuesto en el parágrafo 2 del artículo del 
artículo 2.2.2.5.1.1. del presente Decreto. 
c) La construcción de túneles con sus accesos”. 

 

• El Contratista deberá solicitar a la Empresa de Servicios Públicos de Acueducto, Alcantarillado y Aseo 
de Mosquera - EAMOS E.S.P.-, previo a la intervención, el inventario de redes y planos récord de las 
obras que se adelantaron recientemente sobre los tramos viales objeto de ejecución. 

 

• El Contratista deberá solicitar a las Empresas de Servicios Públicos existente en la zona, previamente 
a la intervención, el inventario de redes y planos récord de las obras. 

 

• El Contratista deberá solicitar a Empresa de Servicios Públicos VANTI previo a la intervención, el 
inventario de redes instaladas en los tramos viales objeto de ejecución. 

 
7. INFORMACIÓN SOBRE EL PERSONAL PROFESIONAL: 

 
Para efectos del análisis de la información del personal, se tendrán en cuenta las siguientes 
consideraciones: 
 

a. Las hojas de vida y soportes del personal vinculado al proyecto serán verificadas una vez se 
adjudique el contrato y no podrán ser pedidas durante la selección del contratista para efectos 
de otorgar puntaje o como criterio habilitante.  

b. Si el contratista ofrece dos (2) o más profesionales para realizar actividades de un mismo cargo, 
cada uno de ellos deberá cumplir los requisitos exigidos en los pliegos de condiciones para el 
respectivo cargo. Un mismo profesional no puede ser ofrecido para dos o más cargos diferentes. 

c. El contratista debe informar la fecha a partir de la cual los profesionales ofrecidos ejercen 
legalmente la profesión.  

d. Las certificaciones de experiencia de los profesionales deben ser expedidas por la persona 
natural o jurídica con quien se haya establecido la relación laboral o de prestación de servicios. 

e. El contratista es responsable de verificar que los profesionales propuestos tienen la disponibilidad 
real para la cual se vinculan al proyecto. De comprobarse dedicación inferior a la aprobada se 
aplicarán las sanciones a que haya lugar.  

f. En la determinación de la experiencia de los profesionales se aplicará la equivalencia, así: 
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Postgrado con título Requisitos de Experiencia General 
Requisitos de Experiencia 

Específica 

Especialización  Veinticuatro (24) meses Doce (12) meses 

Maestría Treinta y seis (36) meses Dieciocho (18) meses 

Doctorado Cuarenta y ocho (48) meses Veinticuatro (24) meses 

 
Las equivalencias se pueden aplicar en los siguientes eventos:  
 

• Título de posgrado en las diferentes modalidades por experiencia general y viceversa.  

• Título de posgrado en las diferentes modalidades por experiencia específica y viceversa.  

• No se puede aplicar equivalencia de experiencia general por experiencia especifica o 
viceversa. 
 

El personal relacionado debe estar contratado o contemplado dentro de la planta de personal del 
contratista y su costo debe incluirse dentro de los gastos de administración general del contrato. 
 
El personal requerido es el siguiente: 
 

1. Un (1) Director de obra – Dedicación 30% 
2. Un (1) Residente de obra – Dedicación 100% 
3. Un (1) Especialista en pavimentos – Dedicación 20% 
4. Un (1) Especialista en hidráulica – Dedicación 20% 
5. Un (1) Especialista en urbanismo – Dedicación 20% 
6. Un (1) Profesional en seguridad y salud en el trabajo – Dedicación 100% 
7. Un (1) Profesional ambiental – Dedicación 20% 
8. Un (1) Topógrafo – Dedicación 100% 

 
a. Requisitos del personal  

 
Todos los profesionales exigidos, deben cumplir y acreditar, como mínimo, los siguientes requisitos de 
formación y experiencia:  
 

Perfil No. Cargo 
Título 

Profesional 
Título de 
Posgrado 

Experiencia 
General 

Experiencia 
Específica 

(años mínimos) 
(años 

mínimos) 

1 
Director de proyecto 
Dedicación del 30% 
mensual.  

Título de 
ingeniero 
civil y/o 
arquitecto 
debidamente 
matriculado 
y vigente.   

Con título de 
postgrado en 
gerencia de 
proyectos y/o 
áreas afines.  

4 2 
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2 
Residente de obra 
Dedicación del 100% 
mensual. 

Título de 
ingeniero 
civil 
matriculado 
y vigente.   

N/A 4 2 

3 

Especialista en 
pavimentos 
Dedicación del 20% 
mensual. 

Título de 
ingeniero 
civil 
matriculado 
y vigente.   

Con título de 
postgrado en 
ingeniería de 
pavimentos 
y/o afines.  

4 2 

4 
Especialista hidráulico 
Dedicación del 20% 
mensual. 

Título de 
ingeniero 
civil 
matriculado 
y vigente.   

Con título de 
postgrado en 
hidráulica o 

áreas afines. 

4 2 

5 

Especialista en 
urbanismo 
Dedicación del 20% 
mensual. 

Título de 
ingeniero 
civil y/o 
arquitecto 
debidamente 
matriculado 
y vigente.   

Con título de 
postgrado 

diseño 
urbano o 

urbanismo o 
áreas afines. 

4 2 

6 

Profesional en 
seguridad y salud en el 
trabajo 
Dedicación del 100% 
mensual. 

Opción 1. 
Título en 
seguridad y 
salud en el 
trabajo o 
seguridad 
industrial o 
afines 
debidamente 
matriculado 
y con 
licencia 
vigente. 

Opción 1. 
N.A. 

4 2 
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Opción 2. 
Título de 
ingeniero 
civil y/o 
ingeniero 
industrial y/o 
ingeniero 
ambiental 
debidamente 
matriculado. 

Opción 2. 
Con título de 
postgrado en 
seguridad y 
salud en el 
trabajo o 

afines y con 
licencia 
vigente. 

7 
Profesional ambiental  
Dedicación del 20% 
mensual.  

Opción 1. 
Título en 
ingeniería 
ambiental 
debidamente 
matriculado 
y vigente. 

Opción 1. 
N.A. 

4 2 Opción 2. 
Título de 
ingeniero 
civil y/o 
industrial 
debidamente 
matriculado 
y vigente.  

Opción 2. 
Con título de 
postgrado en 

el área 
ambiental.  

8 

Profesional en 
topografía 
Dedicación del 100% 
mensual.  

Opción No. 
1. Título de 
tecnólogo en 
topografía 
debidamente 
matriculado 
y vigente. 

Opción 1. 
N.A. 

2 1 
Opción No. 
2. Título de 
ingeniero 
topográfico 
debidamente 
matriculado 
y vigente. 

Opción 2. 
N.A. 

 
Nota: La experiencia específica para el equipo de trabajo, debe estar directamente relacionada al cargo 
a desempeñar solicitado por la entidad en el presente proceso de contratación (Ej. Director de proyecto, 
especialista en estructuras, etc.) en proyecto cuyo objeto sea “CONSTRUCCIÓN O RECONSTRUCCIÓN 
O REHABILITACIÓN O MEJORAMIENTO O REPAVIMENTACIÓN O PAVIMENTACIÓN DE 
INFRAESTRUCTURA VIAL PARA TRÁFICO VEHICULAR DE VÍAS URBANAS O DE VÍAS 
PRIMARIAS O SECUNDARIAS”. 
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b. Maquinaria mínima del proyecto  
 
El equipo mínimo requerido es el siguiente: 
 

1. Retroexcavadora. 
2. Vibrocompactador.  
3. Volquetas sencillas.  
4. Volquetas Doble troque.  
5. Minicargador. 
6. Finisher. 
7. Motoniveladora. 
8. Estación total de topografía (incluye comisión). 

 
La maquinaria mínima requerida será verificada una vez se adjudique el contrato y no podrá ser pedida 
durante la selección del contratista para efectos de otorgar puntaje o como criterio habilitante. 
 

8. POSIBLES FUENTES DE MATERIALES PARA EL PROYECTO:  
 
Las posibles fuentes de materiales serán las que determine el adjudicatario, aprobadas por el interventor, 
y las cuales cumplan con la calidad requerida en las normas de ensayo y especificaciones generales y/o 
particulares vigentes. 
 
Es responsabilidad del proponente bajo su cuenta y riesgo inspeccionar y examinar el sitio donde se van 
a desarrollar las obras e informarse sobre la disponibilidad de las fuentes de materiales necesarios para 
su ejecución, con el fin de establecer si las explotará en su calidad de constructor y/o si las adquirirá a 
proveedores debidamente legalizados.  
 
Las fuentes seleccionadas por el contratista deben ser previamente autorizadas por la respectiva 
interventoría, previo al inicio de las obras. El contratista se obliga a realizar la explotación respetando las 
recomendaciones técnicas establecidas para evitar impactos ambientales; igualmente se obliga a cumplir 
la normativa ambiental y minera aplicable a la obra.  
 
El proponente debe verificar, previa a la presentación de la oferta, las distancias de acarreo de las 
posibles fuentes de materiales existentes en el área de influencia del proyecto que sean susceptibles de 
utilizar, así como verificar que éstas se encuentran en funcionamiento y que cumplen con todos los 
requisitos legales ambientales y mineros, de tal forma que pueda garantizar la utilización para el proyecto. 
En consecuencia, las distancias de acarreo correspondientes deben ser consideradas por el Proponente 
en los análisis de precios unitarios de la propuesta a presentar y será su responsabilidad. 
 
Previo al inicio de las obras, los materiales que la entidad identifique como indispensables en la ejecución 
del proyecto deben ser sometidos a ensayos para la aceptación o el rechazo por parte de la interventoría, 
según la normativa aplicable. Los permisos de explotación deben ser tramitados por cuenta del 
contratista, antes del inicio de las obras. De igual manera, las fuentes seleccionadas por el contratista 
deben ser previamente autorizadas por la respectiva interventoría, previo al inicio de las obras.  
 

9. OBRAS PROVISIONALES: 
 
Durante su permanencia en la obra serán a cargo del constructor, la construcción, mejoramiento y 
conservación de las obras provisionales o temporales que no forman parte integrante del proyecto, tales 
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como vías provisionales, vías de acceso y vías internas de explotación a las fuentes de materiales así 
como: las obras necesarias para la recuperación morfológica cuando se haya explotado por el constructor 
a través de las autorizaciones temporales;  y las demás que considere necesarias para el buen desarrollo 
de los trabajos, cercas, oficinas, bodegas, talleres y demás edificaciones provisionales con sus 
respectivas instalaciones, depósitos de combustibles, lubricantes y explosivos,  de propiedades y bienes 
de la Entidad o de terceros que puedan ser afectados por razón de los trabajos durante la ejecución de 
los mismos, y en general toda obra provisional relacionada con los trabajos. 

En caso de que sea necesario el proponente dispondrá de las zonas previstas para ejecutar la obra y la 
obtención de lotes o zonas necesarias para construir sus instalaciones, las cuales estarán bajo su 
responsabilidad. 

Adicionalmente, correrán por su cuenta los trabajos necesarios para no interrumpir el servicio en las vías 
públicas usadas por él o en las vías de acceso cuyo uso comparta con otros contratistas. 

El proponente debe tener en cuenta el costo correspondiente a los permisos y a las estructuras 
provisionales que se requieran cuando, de conformidad con el proyecto cruce o interfiera corrientes de 
agua, canales de desagüe, redes de servicios públicos, etc. En el caso de interferir redes de servicios 
públicos, estos costos serán reconocidos mediante aprobación de precios no previstos, incluidos en las 
correspondientes actas de obra aprobadas por el Interventor. Para lo anterior deberá tramitar la 
correspondiente aprobación de los precios no previstos del proyecto ante el ordenador, y en los casos 
que se requiera el permiso correspondiente ante la autoridad competente. 

A menos que se hubieran efectuado otros acuerdos, el proponente favorecido con la adjudicación del 
contrato deberá retirar todas las obras provisionales a la terminación de los trabajos y dejar las zonas en 
el mismo estado de limpieza y orden en que las encontró. Así mismo, será responsable de la 
desocupación de todas las zonas que le fueron suministradas para las obras provisionales y 
permanentes. 

10. SEÑALIZACIÓN

De ser necesario, son de cargo del proponente favorecido todos los costos requeridos para colocar y 
mantener la señalización de obra y las vallas informativas, la iluminación nocturna y demás dispositivos 
de seguridad y de comunicación y coordinación en los términos definidos por las autoridades 
competentes.  

Sin perjuicio de lo anterior, la entidad debe definir puntualmente cuáles son los costos directos e indirectos 
incluidos dentro del presupuesto oficial dependiendo del proyecto a ejecutar. 

11. PERMISOS, LICENCIAS Y AUTORIZACIONES

En el contexto del principio de planeación establecido en el Estatuto de Contratación Pública en Colombia 

– Ley 80 de 1993 -, se hace imperativo realizar un análisis exhaustivo previo al inicio del proceso de

selección y adjudicación de un contrato de obra pública. Este análisis debe considerar, entre otros

aspectos, aquellos elementos que constituyan hitos determinantes para garantizar el éxito y cumplimiento

razonado del contrato, de manera que no se generen escenarios que, por improvisación o ausencia de

cuidado, constituyan riesgo de incumplimiento contractual, dilación injustificada del plazo convenido y/o,

puesta en riesgo del erario público.
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Al respecto, el Estatuto de Contratación Pública en Colombia al referirse al principio de planeación, 
consagra en el numeral 7º del artículo 25, lo siguiente: 

“7. La conveniencia o inconveniencia del objeto a contratar y las autorizaciones y aprobaciones 
para ello, se analizarán o impartirán con antelación al inicio del proceso de selección del 
contratista o al de la firma del contrato, según el caso. 

En cumplimiento de lo anterior establecido, el Municipio ha revisado la obligación legal de obtener 
autorizaciones, licencias o permisos para la ejecución del presente contrato, encontrando que: 

• No se requiere la expedición de licencia urbanística, tal como lo señala el Artículo 2.2.6.1.1.11
Régimen especial en materia de licencias urbanísticas, del decreto 1077 de 2015 “Por medio de la
cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Vivienda, Ciudad y Territorio”:

“No se requerirá licencia urbanística, de urbanización, parcelación, construcción o subdivisión en 
ninguna de sus modalidades para: (…) 1.2 La ejecución de proyectos de infraestructura de la red 
vial nacional, regional, departamental y/o municipal; puertos marítimos y fluviales; infraestructura 
para la exploración y explotación de hidrocarburos; hidroeléctricas, y sistemas de abastecimiento 
de agua, saneamiento y suministro de energía; sin perjuicio de las demás autorizaciones, 
permisos o licencias que otorguen las autoridades competentes respecto de cada materia (…)” 

• No se requiere licencia de intervención y ocupación del espacio público, tal como lo señala el
parágrafo 2º del Artículo 2.2.6.1.1.12 “Licencia de intervención y ocupación del espacio público” del
Decreto 1077 de 2015:

“Las entidades del nivel central o descentralizado de la Rama Ejecutiva del orden nacional, 
departamental, municipal y distrital, salvo las empresas industriales y comerciales del Estado, y 
las sociedades de economía mixta, no están obligadas a obtener licencias de intervención y 
ocupación del espacio público cuando en cumplimiento de sus funciones, ejecuten obras o 
actuaciones expresamente contempladas en los planes de desarrollo nacional, departamentales, 
municipales o distritales, en el Plan de Ordenamiento Territorial o en los instrumentos que lo 
desarrollen y complementen”. 

• La entidad a través de la dependencia estructuradora manifiesta que no existe necesidad de
adelantar gestión predial para las intervenciones toda vez que las actividades son de mejoramiento,
es decir, sobre corredores viales ya construidos y consolidados, y respecto de los cuales no se
requiere realizar una intervención que afecte los predios colindantes, las obras que se desarrollaran
son netamente de mejoramiento y/o mantenimiento para el cumplimiento de normas técnicas, y
garantizar la adecuada movilización de vehículos por los sectores a intervenir  desarrollo.

• No se requiere licencia ambiental ya que de acuerdo con lo establecido en el artículo 2.2.2.3.2.1. del
Decreto 1076 de 2015, “(…) estarán sujetos a licencia ambiental únicamente los proyectos, obras y
actividades que se enumeran en los artículos 2.2.2.3.2.2 y 2.2.2.3.2.3 del presente decreto”.

Para el caso de infraestructura vial, el numeral 8º del artículo 2.2.2.3.2.2 establece la necesidad de
licencia ambiental solo para:
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“8. Ejecución de obras públicas: 

8.1. Proyectos en la red vial nacional referidos a: 

a) La construcción de carreteras, incluyendo puentes y demás infraestructura asociada a la
misma;
b) La construcción de segundas calzadas; salvo lo dispuesto en el parágrafo 2 del artículo del
artículo 2.2.2.5.1.1. del presente Decreto.
c) La construcción de túneles con sus accesos”.

Para el caso de infraestructura vial, el numeral 7º del artículo 2.2.2.3.2.3 establece la necesidad de 
licencia ambiental solo para: 

“7. Proyectos en la red vial secundaria y terciaria: 

a) La construcción de carreteras, incluyendo puentes y demás infraestructura asociada a la
misma;
b) La construcción de segundas calzadas; salvo lo dispuesto en el parágrafo 2 del artículo del
artículo 2.2.2.5.1.1. del presente Decreto.
c) La construcción de túneles con sus accesos”.

• El Contratista deberá solicitar a la Empresa de Servicios Públicos de Acueducto, Alcantarillado y Aseo
de Mosquera - EAMOS E.S.P.-, previo a la intervención, el inventario de redes y planos récord de las
obras que se adelantaron recientemente sobre los tramos viales objeto de ejecución.

• El Contratista deberá solicitar a las Empresas de Servicios Públicos existente en la zona, previamente
a la intervención, el inventario de redes y planos récord de las obras.

• El Contratista deberá solicitar a Empresa de Servicios Públicos VANTI previo a la intervención, el
inventario de redes instaladas en los tramos viales objeto de ejecución.

12. NOTAS TÉCNICAS ESPECÍFICAS PARA EL PROYECTO:

Para el desarrollo del contrato que se derivará del presente proceso de contratación, el contratista contará 

con la siguiente documentación, la cual hace parte integral del proceso:  

➢ Informe Evaluación Técnica Preliminar en el marco del Contrato de Consultoría No. C.CONSUL-
002-2024.

➢ Levantamiento Topográfico en el marco del Contrato de Consultoría No. C.CONSUL-002-2024.
➢ Informe Técnico Red Hidrosanitaria – Alcantarillado Pluvial en el marco del Contrato de

Consultoría No. C.CONSUL-002-2024.
➢ Informe Estudio de Estructura Existente en el marco del Contrato de Consultoría No. C.CONSUL-

002-2024.
➢ Informe Evaluación Financiera, Presupuesto y Cronograma en el marco del Contrato de

Consultoría No. C.CONSUL-002-2024.
➢ Informe Tasación de los Perjuicios Ocasionados a la Entidad Contratante en el marco del

Contrato de Consultoría No. C.CONSUL-002-2024.
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Además, para el objeto de este proceso se debe tener en cuenta lo estipulado en: 

- Norma Sismo Resistente Colombiana NSR-10 adoptado por el Decreto número 926 del 19 de marzo 
de 2010, modificado por el Decreto 092 de 2011.

- Normas Técnicas Colombianas NTC aplicables.
- Normas Técnicas Colombianas (NTC) aplicables:
- NTC 5621 - Accesibilidad al Medio Físico para Personas con Discapacidad para garantizar que los 

espacios sean accesibles para personas con discapacidades, cubriendo rampas, señalización, y 
otras características de accesibilidad.

- Cartilla de Andenes adoptado por el Decreto 308 de 2018.
- Guía de manejo ambiental para el sector de la construcción de la SDA
- Manual de Contratación del Municipio de Mosquera, Cundinamarca.
- Normatividad INVIAS (Instituto Nacional de Vías).
- Normas RAS (Reglamento Técnico del Sector de Agua Potable y Saneamiento Básico).
- Especificaciones Generales de Construcción para Carreteras – 2022 Instituto Nacional de Vías 

INVIAS
- Resolución 010910 del 27/12/2019 Por la cual se adopta el documento ET-IC-0. 

“ESPECIFICACIONES TÉCNICAS GENERALES DE MATERIALES Y CONSTRUCCIÓN PARA 
PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA VIAL Y DE ESPACIO PÚBLICO EN BOGOTÁ D.C.” del 
Instituto de Desarrollo Urbano – IDU.

- Código Colombiano de Diseño sísmico de Puentes CCP-14 expedido por el INVIAS.
- RETIE - Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas.
- RETILAP - Reglamento Técnico de Iluminación y Alumbrado Público.
- Decreto único reglamentario 1076 de 2015 del sector de ambiente y demás normas aplicables.
- Normas ambientales, de tránsito y transporte, y en general el contratista deberá dar estricto 

cumplimiento a la normatividad, trámites, permisos y/o licencias aplicables que se encuentren 
vigentes para dar alcance y cumplimiento con el objeto contractual.

- Las normas y/o decretos que se encuentre en vigencia.

En constancia, se firma en Mosquera Cundinamarca, en el mes de octubre de 2026. 

______________________________________________ 
Jhonny A. Muñoz Soto 

Secretario de Infraestructura y Obras Públicas 

Elaboró: Daniel Lombana Cifuentes – Contratista DSPEIV 

Revisó: Oscar Gómez Rodríguez – Contratista SIOP 


