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Consecutivo:   

Fecha:   AGOSTO 

 

Al Señor Alcalde Municipal  

de Sogamoso 
Remite:  GERENCIA PARA LA GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES 

 

1. Descripción de la necesidad:  

 
1.1 Fundamento legal del gasto. 
 
El artículo 2 de la Constitución Política de 1991 consagra  que “Son fines esenciales del Estado: Servir a la 
Comunidad, promover la prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes 
consagrados en la constitución; facilitar la participación de todos en las decisiones que los afectan y en la vida 
económica, política, administrativa, y cultural de la nación; defender la independencia Nacional, mantener la 
integridad territorial y asegurar la convivencia pacífica y la vigencia de un orden justo. Las autoridades de la 
república están instituidas para proteger a todas las personas residentes en Colombia, en su vida, honra, bienes, 
creencias y demás derechos y libertades y para asegurar el cumplimiento de los deberes sociales, del Estado y 
de los particulares.”  
 
Para cumplir con este mandato, las autoridades deben garantizar la protección de la vida, la honra, los bienes y 
los derechos de todas las personas, asegurando la convivencia pacífica y un orden justo. 
 
Corresponde al Municipio como entidad fundamental de la división político- administrativa del Estado la 
prestación de los servicios determinados por la ley, ejecutar las actividades que demande el progreso local y 
promover el mejoramiento social y cultural de sus habitantes. Se constituye en función esencial del Alcalde, 
dirigir la acción administrativa del municipio y asegurar el cumplimiento de las funciones y los servicios a cargo 
del ente territorial. 
 
Cabe indicar que una de las prioridades de la administración del Municipio de Sogamoso es la conformación de 
planes de acción en los programas de Gestión del Riesgo enfocados a la prevención, atención y manejo de 
desastres, emergencias y calamidades públicas, como parte del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de 
Desastres donde se establecen políticas en aplicación de la Ley 1523 de 2012- «Por la cual se adopta la política 
Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres y se establece el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de 
Desastres y se dictan otras disposiciones», en preparación para la respuesta, donde los municipios tienen un 
papel decisivo en la ejecución de actividades que contribuyan a que la comunidad pueda estar mayormente 
protegida y dispuesta a la atención de Desastres, emergencias y calamidades públicas que se pueden presentar 
dentro de la jurisdicción del municipio de Sogamoso.  
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Esta Ley consolidó un enfoque integral que abarca los procesos de conocimiento del riesgo, reducción del riesgo 
y manejo de desastres, con el objetivo de minimizar la vulnerabilidad del territorio colombiano y mitigar el 
impacto de los eventos catastróficos. De esta manera, la gestión del riesgo se posiciona como un proceso social 
de planeación, ejecución, seguimiento y evaluación de políticas y acciones, encaminado a garantizar la seguridad 
y el bienestar de la población ante la materialización de amenazas. 
 
El coliseo Alfonso Patiño Roselli, bien inmueble de uso fiscal de propiedad del Municipio de Sogamoso, cuya 
construcción inició en el año de 1974, según planos e información suministrada por los trabajadores que allí 
laboran, se encuentra ubicado en el municipio de Sogamoso en el departamento de Boyacá sobre la carrera 11 
con calle 29. 
 
Se indica la ubicación por medio de la aplicación Google Earth, tal como se evidencia a continuación. 
 

 
 
Link: 
https://earth.google.com/web/search/Coliseo+Cubierto+Alfonso+Pati%c3%b1o+Roselli,+Calle+29b,+Sogamos
o,+Boyac%c3%a1/@5.73029705,-
72.91944849,2483.58033015a,1213.58401613d,35y,172.3967986h,0t,0r/data=CrcBGogBEoEBCiUweDhlNmE0
NjBkNzM2Y2ZmNDc6MHgyMWFjMDc2YmY1MTZlYjRhGS8Brho67BZAIZvmeGDbOlLAKkZDb2xpc2VvIEN1Ymllcn
RvIEFsZm9uc28gUGF0acOxbyBSb3NlbGxpLCBDYWxsZSAyOWIsIFNvZ2Ftb3NvLCBCb3lhY8OhGAIgASImCiQJheh
mYoj0FkARbJ4caM7jFkAZut6dksE5UsAhacpUIPY7UsBCAggBOgMKATBCAggASg0I____________ARAA  
 
Respecto del coliseo Alfonso Patiño Roselli se han adelantado diversos estudios, evaluaciones y actuaciones 

técnicas orientadas a determinar sus condiciones de estabilidad, seguridad y funcionalidad. Estos antecedentes 
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permiten establecer la existencia de condiciones que pueden comprometer la seguridad de las personas y 

demandan la adopción de medidas oportunas por parte de la Administración Municipal. 

Como primera medida, el Municipio de Sogamoso celebró el Contrato No. 2013498, con el Consorcio 

Profesionales Asociados, cuyo objeto comprendió la elaboración del Estudio de Patología Estructural del Coliseo 

Cubierto Alfonso Patiño Roselli, desarrollado en el mes de noviembre de 2013. Dicho estudio tuvo como 

finalidad realizar una evaluación especializada de las condiciones estructurales del inmueble, mediante el 

análisis de sus componentes físicos y mecánicos, a partir de la cual se estableció un diagnóstico sobre su estado 

de conservación y comportamiento estructural. Como resultado de la evaluación, se determinó que la 

estructura había superado la vida útil para la cual fue originalmente diseñada, circunstancia que evidenció la 

necesidad de adoptar medidas orientadas a prevenir la materialización de riesgos y salvaguardar la seguridad 

de las personas que pudieran encontrarse en el inmueble o en sus áreas circundantes. Concluyendo que el 

inmueble requiere la ejecución de intervenciones y adecuaciones estructurales de carácter integral, orientadas 

a garantizar el cumplimiento de las exigencias previstas en el Reglamento Colombiano de Construcción Sismo 

Resistente NSR-10, cuyo valor es superior al que implicaría la construcción de un nuevo coliseo. 

Con base en lo anterior, en el año 2020 la Oficina de Gestión del Riesgo del Municipio de Sogamoso, efectuó 

inspecciones técnicas al Coliseo Cubierto Alfonso Patiño Roselli, con el fin de evaluar las patologías estructurales 

visibles y determinar las condiciones de riesgo que la infraestructura representaba para sus usuarios y para la 

comunidad en general, cuyos hallazgos resultaron concordantes y complementarios con las conclusiones 

contenidas en el Estudio de Patología Estructural y en el Estudio de Vulnerabilidad Sísmica elaborados por el 

Consorcio Profesionales Asociados, frente a lo cual se emitió las recomendaciones y medidas preventivas 

correspondientes, entre ellas la restricción del uso y acceso al Coliseo Cubierto Alfonso Patiño Roselli, con el 

propósito de proteger la vida, la integridad y la seguridad de la comunidad. 

Así mismo, El 2 de febrero de 2021, el Consejo Municipal para la Gestión del Riesgo de Desastres, llevó a cabo 

sesión ordinaria, en la cual se analizó la situación estructural del Coliseo Cubierto Alfonso Patiño Roselli, con 

fundamento en los estudios técnicos y en los informes previamente presentados sobre el estado de la 

edificación. Concluyendo la necesidad de la conformación de una comisión accidental para adelantar el análisis 

correspondiente y formular las recomendaciones pertinentes. 

Con fundamentó en la Ley 1523 de 2012, “por la cual se adopta la Política Nacional de Gestión del Riesgo de 

Desastres”  la Comisión Accidental del Concejo Municipal para la Gestión del Riesgo de Desastres, allegó Informe 

de fecha 5 de febrero de 2021, con el análisis técnico realizado en cumplimiento de las directrices impartidas 

por el Consejo Municipal para la Gestión del Riesgo de Desastres en sesión del 2 de febrero de 2021, en el cual 

se concluyó que la demolición del Coliseo Cubierto Alfonso Patiño Roselli constituye la medida técnicamente 

procedente y necesaria para conjurar el riesgo identificado y salvaguardar la vida, integridad y seguridad de la 

comunidad.  

Aunado a lo anterior, la Gerencia para la Gestión del Riesgo de Desastres del Municipio de Sogamoso,  realizó 
una actualización de las condiciones estructurales del Coliseo Cubierto Alfonso Patiño Roselli, con el propósito 
de verificar el estado de la infraestructura y el nivel de riesgo asociado a su conservación, de lo cual emitió 
informe radicado No. 202510180002564 del 22 de agosto de 2025 en el que concluyó que las condiciones de 
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deterioro estructural del inmueble persistían y comprometían la seguridad de sus potenciales ocupantes, razón 
por la cual se determinó que la edificación no reunía las condiciones técnicas que permitieran su utilización o 
habilitación para el desarrollo de actividades, manteniéndose el riesgo para la vida e integridad de las personas; 
en consecuencia, reiteró como medida técnicamente procedente la demolición de la infraestructura. 
 

El veinticinco (25) de junio de 2026, se llevó a cabo sesión ordinaria del Consejo Municipal para la Gestión del 

Riesgo de Desastres – CMGRD, en la cual fueron presentados, expuestos y analizados los antecedentes técnicos, 

los estudios especializados, los informes emitidos por la Gerencia para la Gestión del Riesgo de Desastres y las 

demás actuaciones administrativas relacionadas con el estado y las condiciones de seguridad del Coliseo 

Cubierto Alfonso Patiño Roselli, con el propósito de evaluar la situación de riesgo existente y adoptar la 

recomendación correspondiente frente a las medidas de intervención requeridas. Una vez surtido el análisis y 

la deliberación respectiva, los integrantes del Consejo Municipal para la Gestión del Riesgo de Desastres con 

derecho a voto aprobaron por unanimidad la recomendación de proceder con la demolición del Coliseo Cubierto 

Alfonso Patiño Roselli, obteniéndose nueve (9) votos favorables de nueve (9) posibles, según consta en el acta 

de la sesión, decisión adoptada con fundamento en los estudios técnicos, los informes especializados y los 

principios de protección, precaución e interés general previstos en la Ley 1523 de 2012. 

El veintisiete (27) de agosto de 2026, tuvo lugar una reunión ordinaria del Consejo Municipal para la Gestión del 

Riesgo de Desastres – CMGRD, en la cual se instó al desalojo y retiro de todos los elementos que se encontraran 

al interior del inmueble, así como a la demolición de este, como medida encaminada a salvaguardar la vida e 

integridad de las personas. 

Conforme a lo anterior, mediante Decreto No. 360 del 11 de septiembre de 2026 “POR MEDIO DEL CUAL SE 
DECLARA LA SITUACIÓN DE AMENAZA DE RUINA DEL COLISEO CUBIERTO ALFONSO PATIÑO ROSELLI, SE ORDENA 
SU INMEDIATO DERRIBO COMO MEDIDA EXTRAORDINARIA Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES” el municipio 
de Sogamoso decretó declarar la situación de amenaza de ruina del Coliseo Cubierto Alfonso Patiño Roselli y 
ordenó a la Gerencia de Gestión del Riesgo,  Secretaría de Infraestructura, Secretaria de Hacienda, Secretaria 
de Planeación y Gerencia de Contratación del Municipio de Sogamoso adelantar las actuaciones técnicas, 
administrativas, presupuestales y contractuales necesarias para la ejecución de la demolición ordenada 
mediante el presente decreto, entre otras.  
 
Po último, según oficio No. 2025162000155231 del Instituto Colombiano de Antropología e Historia indica que: 
‘’revisado el inventario de Bienes de Interés Cultural del Municipio de Sogamoso adoptado en el Acuerdo 029 de 
2016 (Artículos 111 y 118, y Tabla 23 del DTS), el Coliseo Cubierto Alfonso Patiño Roselli no ostenta declaratoria 
como Bien de Interés Cultural (BIC) del orden nacional, departamental ni municipal, ni se encuentra dentro del 
listado indicativo de candidatos (LICBIC), por lo cual no le es aplicable el régimen de protección de la Ley 1185 
de 2008 ni la obligación de reconstrucción contemplada en el artículo 106 de la Ley 388 de 1997”.  
 

De acuerdo a lo esbozado y conforme a los estudios y conceptos técnicos enunciados líneas atrás, se evidencia 

la necesidad de llevar a cabo la demolición del Coliseo Cubierto Alfonso Patiño Roselli, puesto que las 

condiciones de vulnerabilidad estructural y sísmica evidenciadas, y ante la insuficiencia de las alternativas de 
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intervención para garantizar de manera efectiva la seguridad del inmueble y sus ocupantes, siendo la demolición 

una medida excepcional, idónea, necesaria y proporcional, orientada exclusivamente a prevenir la 

materialización del riesgo y proteger el interés general.  

1.2 Relación del gasto con el proyecto de inversión:  
 
Los recursos destinados para el presente proceso hacen parte del proyecto “transformación hacia una ciudad 
resiliente y adaptada frente a desastres en Sogamoso”, el cual se enmarca en el acuerdo municipal No. 008 de 
2024 “Por medio del cual se adopta el Plan de Desarrollo Municipal 2024-2027 denominado Sogamoso 
sostenible: consolidando una ciudad región estratégica” Sector “gobierno territorial” programa “gestión del 
riesgo de desastres y emergencias” .  

  2. DESCRIPCIÓN DEL OBJETO A CONTRATAR, CON SUS ESPECIFICACIONES Y LA IDENTIFICACIÓN DEL CONTRATO A 

CELEBRAR  

2.1 Objeto del contrato: EJECUCIÓN DE OBRAS DE DEMOLICIÓN DEL ESCENARIO DEPORTIVO COLISEO 

CUBIERTO ALFONSO PATIÑO ROSELLI COMO MEDIDA DE REDUCCIÓN DEL RIESGO DE COLAPSO EN EL 

MUNICIPIO DE SOGAMOSO.  

 

2.2 Alcance:  

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 2.2.1.2.4.2.9 del Decreto 1082 de 2015, modificado por el Decreto 

680 de 2021, y conforme a la metodología establecida en la Matriz de Bienes Nacionales Relevantes para 

proyectos de infraestructura social, la Entidad realizó el análisis de los bienes o insumos requeridos para la 

ejecución del proyecto denominado: "DEMOLICIÓN CONTROLADA DEL COLISEO CUBIERTO ALFONSO PATIÑO 

ROSELLI DEL MUNICIPIO DE SOGAMOSO DEPARTAMENTO DE BOYACÁ". 

Del análisis del Presupuesto Oficial y de las actividades previstas en el estudio previo, se evidenció que el objeto 

contractual corresponde principalmente a la prestación de servicios de obra orientados a la demolición 

mecánica de estructuras existentes, incluyendo: 

• demolición mecánica de estructuras en concreto reforzado, cargue mecánico del material demolido  

• transporte del material producto de demolición,  

• disposición final de residuos de construcción y demolición (RCD),  

• adecuaciones operativas y actividades auxiliares para el proceso de demolición. 

En este sentido, el componente económico del proyecto se encuentra concentrado principalmente en servicios 

de demolición, operación de maquinaria pesada, cargue, transporte y disposición de materiales, y no en la 

adquisición o incorporación de bienes o materiales producidos que formen parte de una nueva infraestructura. 

De acuerdo con lo anterior, y considerando que el proyecto no contempla la incorporación significativa de bienes 

manufacturados tales como cemento, acero, tuberías, prefabricados u otros insumos típicos de obras de 

construcción, no es posible identificar bienes o insumos cuya participación económica sea representativa dentro 
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del presupuesto del contrato, conforme al análisis de participación porcentual requerido por la metodología de 

identificación de bienes nacionales relevantes. 

En consecuencia, no se identifican bienes nacionales relevantes para el presente proceso de contratación. 

En virtud de lo anterior, y conforme a lo establecido en el numeral 10 del artículo 2.2.1.2.4.2.9 del Decreto 1082 

de 2015, la Entidad otorgará el puntaje correspondiente a los proponentes que se comprometan a vincular 

personal colombiano para la ejecución del contrato. 

 3. Clasificador de bienes y servicios de Naciones Unidas (UNSPSC): 

CODIGO UNSPCS DETALLE 

  72 14 15 10 SERVICIOS DE DEMOLICIÓN.  

22 10 15 00 MAQUINARIA PARA TRABAJOS DE DESMONTE 

22 10 17 00 COMPONENTES DE EQUIPO PESADO 

22 10 18 00 GRÚAS DE ELEVACIÓN 

22 10 20 00 EQUIPO Y MAQUINARIA DE DEMOLICIÓN DE EDIFICIOS 

24 10 16 00 EQUIPO DE IZAJE Y ACCESORIOS 

25 17 27 00 SISTEMAS DE CONTROL MEDIOAMBIENTAL 

78 10 18 00 TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA 
81 10 15 00 INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA 

95 12 17 00 EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PÚBLICOS 
 

 4. Obligaciones que debe asumir el contratista:  

 

4.1. Generales 

4.1.1. Cumplir con el objeto del contrato con plena autonomía técnica administrativa y bajo su propia responsabilidad, por 

lo tanto, no existe ni existirá ningún tipo de subordinación, ni vínculo laboral alguno entre el CONTRATISTA y EL MUNICIPIO.  

4.1.2. Constituir y allegar al MUNICIPIO las garantías requeridas dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la suscripción 

del contrato. (cuando aplique). 

4.1.3. Realizar la afiliación al Sistema General de Riesgos Laborales, de conformidad con lo establecido en la Ley 1562 2012. 

4.1.4. Realizar el pago de los aportes al Régimen de Seguridad Social y entregar copia de la planilla y demás documentación 

correspondiente al supervisor del contrato para cada pago.  

4.1.5. Entregar para cada pago, la certificación suscrita por el representante legal o revisor fiscal, que acredite el 

cumplimiento del pago de aportes al sistema de seguridad social integral, parafiscales, ICBF, SENA y cajas de compensación 

familiar de los últimos seis (6) meses, de conformidad con el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 o aquella que lo modifique, 

adicione o complemente. (Aplica para Persona Jurídica). 

4.1.6. Presentar la cuenta de cobro ó factura de conformidad con la forma de pago estipulada en el contrato, junto con el 

informe de actividades realizadas o productos relacionados en el contrato, para efectos de que sean recibidos a satisfacción 

por parte del supervisor, para el pago respectivo.  

4.1.7. Entregar los informes del acompañamiento, sobre las acciones adelantadas en el marco del cumplimiento al objeto 

contractual, que le solicite el supervisor. 
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4.1.8. Participar y apoyar al municipio en todas las reuniones a las que ésta lo convoque, relacionadas con la ejecución del 

contrato. 

4.1.9. Dar aplicación al Sistema Integrado de Gestión adoptado por el municipio, y demás sistemas que tenga 

implementados la entidad. 

4.1.10. Tramitar con la oportunidad debida, todos los requerimientos y/o solicitudes que le sean asignados en desarrollo 

del objeto contractual 

4.1.11. Entregar tanto en medio físico, como magnético todos los documentos e información generada en desarrollo del 

objeto contractual. 

4.1.12. Tener un buen manejo de los archivos documentales y mantener permanentemente actualizados los inventarios de 

los documentos físicos y/o electrónicos del archivo, que se encuentren en su poder, aplicando la normatividad archivística 

(organización, foliación, rotulo, índice, etc.) 

4.1.13. Obrar con lealtad, buena fe, diligencia y el cuidado necesario en el desarrollo del contrato y en los asuntos que le 

asigne el supervisor, evitando dilaciones. 

4.1.14. Mantener estricta reserva y confidencialidad sobre la información que conozca por causa o con ocasión del 

contrato, así como, respetar la titularidad de los derechos de autor, en relación con los documentos, obras, creaciones que 

se desarrollen en ejecución del contrato, confidencialidad que continuará aún terminado y liquidado el contrato. 

4.1.15. Cumplir las normas, reglamentos, e instrucciones del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo y 

asistir a las capacitaciones que se programen. 

4.1.16. Procurar el cuidado integral de su salud y reportar a la ARL e Informar a la entidad la ocurrencia de incidentes, 

accidentes de trabajo y enfermedades laborales. 

4.1.17. Acatar las estrategias de Gobierno en Línea, Ley de Transparencia y Accesos a la Información Pública, Anti-trámites, 

Plan de Ética y Transparencia.  

4.1.18. Entregar a la terminación del contrato los bienes que el municipio haya puesto a su disposición para la prestación 

del servicio objeto del contrato. 

4.1.19. Informar oportunamente de cualquier petición o amenaza de quien actuando por fuera de la Ley pretenda obligarlo 

a hacer u omitir algún acto u ocultar hechos que afecten los intereses del MUNICIPIO. 

4.1.20. Apoyar los procesos internos de calidad en materia de comunicaciones internas y externas promoviendo las 

actividades y publicaciones institucionales a través de los distintos medios digitales buscando la consecución de los 

objetivos en materia de comunicaciones institucionales. 

4.1.21. Dar aplicación a las políticas de seguridad de la entidad, proteger los activos de información de esta y sus sistemas 

de información físicos y digitales. 

4.1.22. Las demás inherentes al cumplimiento del objeto contratado y que sean determinadas por el supervisor. 

 

4.2. Especificas 
4.2.1. Ejecutar la demolición de las estructuras objeto del contrato mediante un proceso controlado, secuencial y 

técnicamente planificado. 
 El CONTRATISTA será el único responsable de:   

La definición de la metodología de la demolición en cuanto a la técnica, equipos y personal especializado.   

La elaboración de todos los estudios técnicos requeridos.   

La obtención de permisos, licencias y autorizaciones ante las autoridades competentes.   

La implementación de planes de manejo, seguridad industrial, evacuación, contingencia y gestión del riesgo.   
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 En consecuencia, el desarrollo de los estudios, diseños detallados, memorias de cálculo y procedimientos específicos 
requeridos para la demolición hace parte integral del alcance, las obligaciones y los costos asumidos por el CONTRATISTA 
dentro del presente contrato adjudicado.   

4.2.2. Elaborar, presentar y ejecutar, previo al inicio de las actividades, un Plan Técnico de Demolición Controlada, 

en el que se definan la metodología, la secuencia de demolición y/o detonación, los equipos y explosivos a 

emplear cuando aplique, el análisis de riesgos, las medidas de control, los planes de seguridad y contingencia, 

el cronograma y los responsables técnicos, el cual deberá ser sometido a revisión y contar con la aprobación 

previa de la interventoría antes de su implementación.   

4.2.3. Realizar un diagnóstico técnico y estructural previo de la infraestructura a demoler, identificando los sistemas 

estructurales existentes, elementos críticos, estados de deterioro, cargas remanentes y posibles mecanismos 

de falla durante el proceso de demolición y/o detonación (si aplica), con el fin de definir condiciones seguras 

para la ejecución de los trabajos 

4.2.4. Identificar, evaluar y gestionar de manera permanente los riesgos estructurales, operativos, ambientales y de 

seguridad asociados al proceso de demolición, incluyendo la demolición  mediante implosión (si aplica), 

implementando medidas preventivas y correctivas en campo para evitar daños a terceros, edificaciones 

vecinas, redes de servicios públicos y al entorno. 
4.2.5.  Garantizar la estabilidad temporal de las estructuras remanentes y de las edificaciones colindantes durante 

toda la ejecución de la demolición. 

4.2.6. Implementar medidas de control de vibraciones, ruido, emisiones de material particulado y dispersión de 

residuos, incluyendo las derivadas de la demolición en cumplimiento de la normatividad ambiental vigente y 

las disposiciones de la autoridad competente.   

4.2.7. Gestionar integralmente los residuos de construcción y demolición (RCD) generados, realizando su 

clasificación, cargue, transporte, aprovechamiento cuando aplique y disposición final en sitios debidamente 

autorizados, aportando los soportes correspondientes, asumiendo la total responsabilidad por su adecuada 

gestión, sin que el Municipio deba asumir costos, sanciones o responsabilidades derivadas de su manejo o 

disposición final.   

4.2.8. Implementar y mantener durante toda la ejecución del contrato la señalización preventiva, cerramientos, 

vallas informativas, iluminación nocturna y demás dispositivos de seguridad, incluyendo los requeridos para 

actividades de implosión, con el fin de proteger a trabajadores, usuarios y terceros 

4.2.9. Elaborar, tramitar, implementar y mantener actualizados los planes requeridos para la ejecución de la 

demolición, , tales como el Plan de Manejo Ambiental, Plan de Manejo de Tránsito, Plan de Emergencias y 

Contingencias y demás instrumentos exigidos por la normatividad vigente o por la autoridad competente.   
4.2.10.  Garantizar que todo el personal vinculado a la ejecución de la demolición, incluyendo actividades de 

implosión, cuente con afiliación vigente al Sistema de Seguridad Social Integral y con los elementos de 

protección personal acordes a los riesgos de la actividad.   

4.2.11. Cumplir estrictamente con la normatividad vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo, incluyendo 

la relacionada con demolición mediante implosión, manejo de explosivos, trabajo en alturas y operación de 

maquinaria pesada 
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4.2.12. Suministrar y mantener en óptimas condiciones la maquinaria, equipos, herramientas y dispositivos 

requeridos para la demolición, garantizando su cumplimiento con las condiciones técnico-mecánicas y de 

seguridad exigidas.   

4.2.13. Asumir la custodia, seguridad y vigilancia de la maquinaria, equipos, materiales, explosivos y del área de 

intervención, sin que el Municipio responda por pérdidas, hurtos o daños.   

4.2.14. Verificar previamente las condiciones reales del sitio de intervención, accesos, entorno urbano, edificaciones 

colindantes, redes de servicios y restricciones operativas, asumiendo los riesgos derivados.   

4.2.15. Proteger las redes de servicios públicos, infraestructura existente y bienes de terceros, incluyendo frente a 

efectos de vibración, onda de choque o proyección de materiales derivados de la implosión, siendo 

responsable por cualquier daño que se cause directa o indirectamente durante la ejecución de las actividades. 

4.2.16. Ejecutar las actividades dentro del plazo contractual establecido, sin perjuicio de las medidas correctivas que 

deba adoptar para mitigar retrasos imputables a su gestión.   

4.2.17. Atender de manera inmediata y oportuna las observaciones, instrucciones y requerimientos formulados por 

la interventoría o por la Entidad Contratante.   

4.2.18. Elaborar y mantener actualizada la bitácora de obra, registrando diariamente las actividades ejecutadas, 

incluyendo aquellas relacionadas con la implosión, personal, equipos, condiciones climáticas, incidentes, 

avances y decisiones técnicas.   

4.2.19. Presentar informes periódicos y finales de ejecución, incluyendo avance físico, control de riesgos, gestión 

ambiental, seguridad y salud en el trabajo y registro fotográfico.   

4.2.20. Asumir la responsabilidad por cualquier reclamación, acción judicial o extrajudicial derivada de la ejecución 

de la demolición, incluyendo la implosión, manteniendo indemne al Municipio frente a terceros.   

4.2.21. Cumplir con todas las obligaciones laborales, parafiscales, tributarias y de seguridad social respecto del 

personal vinculado directa o indirectamente a la ejecución del contrato.   

4.2.22. Asumir todos los impuestos, tasas, contribuciones y gravámenes que se causen con ocasión de la ejecución 

del contrato, sin que procedan reclamaciones al Municipio.   

4.2.23. Garantizar que los subcontratistas y proveedores, cuenten con licencias, permisos y capacidad técnica 

requerida, siendo el único responsable frente al Municipio.   

4.2.24. Reparar, por su cuenta y riesgo, cualquier daño causado a vías, accesos, espacio público o áreas colindantes, 

incluyendo los derivados de la implosión.   

4.2.25. Retirar oportunamente todos los materiales sobrantes y escombros, , entregando las áreas intervenidas en 

condiciones de seguridad, limpieza y orden.   

4.2.26. No iniciar actividades de demolición ni implosión sin contar con la aprobación de los planes, programas, 

diseños y documentación exigida contractualmente.   

4.2.27. Suspender de inmediato las actividades cuando se identifique un riesgo inminente para la seguridad de las 

personas, estructuras o entorno, incluyendo riesgos asociados a la implosión, informando oportunamente a 

la interventoría.   

4.2.28. Adoptar medidas especiales de protección, evacuación y control cuando las actividades de demolición se 

desarrollen en zonas de alta afluencia de público o en horarios sensibles.   

4.2.29. Cumplir con los estándares de calidad, buenas prácticas de ingeniería y normativa aplicable a procesos de 

demolición controlada. 

4.2.30. El CONTRATISTA deberá mantener indemne al Municipio frente a cualquier reclamación, demanda, acción 

judicial o extrajudicial, sanción o perjuicio que se derive directa o indirectamente de la ejecución de las 
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actividades objeto del contrato, incluyendo daños a terceros, afectaciones a bienes, infraestructura, redes de 

servicios públicos o al entorno.  
Para tal efecto, las pólizas deberán cubrir la totalidad del plazo de ejecución del contrato y su período de 

responsabilidad, e incluir al Municipio como asegurado y/o beneficiario, según corresponda.    

4.2.31. El CONTRATISTA será el único responsable por la suficiencia de los amparos, valores asegurados y coberturas 

contratadas, sin que la revisión o aprobación de las pólizas por parte del Municipio o de la interventoría limite 

o exonere en modo alguno su responsabilidad.   

4.2.32. Entregar al finalizar la ejecución un informe final de demolición que detalle las actividades realizadas, 

volúmenes demolidos, disposición de residuos y estado final del área intervenida.   

4.2.33. Asumir integralmente la responsabilidad técnica, jurídica, ambiental y patrimonial derivada de la ejecución 

del contrato de demolición, sin que pueda alegar desconocimiento de las condiciones del proyecto como 

eximente de responsabilidad.   
4.2.34. Ejecutar la demolición garantizando la delimitación y control estricto de un perímetro de seguridad 

previamente definido mediante estudios técnicos, dentro del cual deberá realizarse la evacuación total de 

personas, la restricción de accesos y la implementación de controles operativos antes, durante y después del 

evento de la demolición.  

El CONTRATISTA deberá realizar modelaciones, simulaciones o análisis técnicos previos que permitan prever 

el comportamiento estructural, la proyección de materiales, los niveles de vibración y los efectos de onda de 

choque, así como implementar sistemas de monitoreo y control en tiempo real. 

4.2.35. Conforme a la Ley 2119 de 2021 corresponde al municipio promover la inserción laboral de jóvenes entre los 

18 y 28 años de edad que sean profesionales, técnicos o tecnólogos. Siendo esta la situación, se constituye 

como obligación del contratista de obra que durante toda la ejecución del contrato vincule un mínimo de 

jóvenes equivalente a no menor del 8% del total del personal que va a requerir en la ejecución de todo el 

contrato. Para el efecto, se hace saber que los perfiles de los jóvenes a vincular deben acreditar formación 

profesional, técnica o tecnóloga que le permita desempeñar cualquiera de los siguientes roles dentro de la 

ejecución del contrato así:  

1. Profesional o tecnólogo en seguridad y salud en el trabajo.  

2. Técnico o tecnólogo en operación de maquinaria pesada. 

4.2.36. Conforme a la información obtenida en el estudio del sector, existe material (hierro aprovechable) que va a 

resultar luego de adelantadas las labores de demolición. Toda vez que la cantidad de material resultante es 

incierta, corresponderá al contratista bajo el seguimiento de la interventoría contratada, reintegrar al fisco 

municipal el valor final total obtenido del cálculo realizado sobre la cantidad de material que resulte 

aprovechable. El valor de reintegro por este concepto es el que se obtuvo por el municipio en su etapa de 

planeación.  

4.2.37. Las demás que se deriven de la naturaleza del contrato.  

 

4.3 Obligaciones del municipio:  

4.3.1. Dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 4 de la Ley 80 de 1993 referido a los derechos y deberes 

de las entidades estatales. 

4.3.2. Pagar el valor del contrato en las condiciones pactadas. 



MUNICIPIO DE SOGAMOSO 
MACROPROCESO: GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS 

PROCESO: CONTRATACIÓN 
 

CÓDIGO: 
AGB-01-F-01 ESTUDIOS PREVIOS PARA CONTRATAR 

FECHA: 
2026/04 

 

VERSIÓN: 
16  

COPIA CONTROLADA 

 
 “SOGAMOSO CIUDAD DEL SOL, PUEBLO DE ACERO 

Página 11 de 68 

4.3.3. Suministrar en forma oportuna la información solicitada por el contratista, así como todos aquellos 

documentos, elementos, información e insumos que requiera para el desarrollo de las actividades del contrato. 

4.3.4. Designar el supervisor para la vigilancia y control del objeto contratado. 

4.3.5. Verificar que contratista realice el pago de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral, parafiscales, 

ICBF, SENA y Cajas de Compensación Familiar (cuando a ello haya lugar), en las condiciones establecidas por la 

normativa vigente. 
(Obligaciones sugeridas para los estudios de prestaciones de servicios profesionales o de apoyo a la gestión). 

 5. IDENTIFICACIÓN DEL CONTRATO A CELEBRAR: 

5.1 Tipología del contrato: Contrato de obra publica 

 

5.2 Plazo del Contrato: Se pacta por el término TRES (03) MESES que empiezan a contabilizarse a partir de la 

suscripción del acta de inicio.   

 

5.3 Lugar de ejecución: Municipio de Sogamoso. 

 
6. FUNDAMENTOS JURIDICOS QUE SOPORTAN LA MODALIDAD DE SELECCIÓN: 

La modalidad de selección para el presente proceso contractual corresponde a la LICITACIÓN PÚBLICA de obra pública, con 

fundamento en lo previsto en el artículo 30 de la Ley 80 de 1993, numeral 1 del Artículo 2 de la Ley 1150 de 2007 y Decreto 

1082 de 2015. 

NORMATIVIDAD APLICABLE. 

Ley 80 de 1993.  

 ARTICULO 30: Reglamentado por el Decreto Nacional 287 de 1996. De la Estructura de los Procedimientos de Selección. 

La licitación o concurso se efectuará conforme a las siguientes reglas: 

(La expresión "Concurso" fue derogada por el art. 32 de la Ley 1150 de 2007.) 

1o. El jefe o representante de la entidad estatal ordenará su apertura por medio de acto administrativo motivado.  

De conformidad con lo previsto en el numeral 12 del artículo 25 de esta Ley, la resolución de apertura debe estar precedida 

de un estudio realizado por la entidad respectiva en el cual se analice la conveniencia y oportunidad del contrato y su 

adecuación a los planes de inversión, de adquisición o compras, presupuesto y ley de apropiaciones, según el caso. Cuando 

sea necesario, el estudio deberá estar acompañado, además de los diseños, planos y evaluaciones de prefactibilidad o 

factibilidad. 

2o. La entidad interesada elaborará los correspondientes pliegos de condiciones o términos de referencia, de conformidad 

con lo previsto en el numeral 5o. del artículo 24 de esta Ley, en los cuales se detallarán especialmente los aspectos relativos 

al objeto del contrato, su regulación jurídica, los derechos y obligaciones de las partes, la determinación y ponderación de 

los factores objetivos de selección y todas las demás circunstancias de tiempo, modo y lugar que se consideren necesarias 

para garantizar reglas objetivas, claras y completas. 

https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=1449#0
https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=25678#32
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(La expresión "Términos de referencia" fue derogada por el art. 32 de la Ley 1150 de 2007.) 

3o. Modificado por el art. 224, Decreto Nacional 019 de 2012. Dentro de los diez (10) a veinte (20) días calendario anteriores 

a Ia apertura de Ia licitación se publicarán hasta tres (3) avisos con intervalos entre dos (2) y cinco (5) días calendario, según 

Io exija Ia naturaleza, objeto y cuantía del contrato, en la página Web de la entidad contratante y en el Sistema Electrónico 

para Ia Contratación Pública -SECOP. 

En defecto de dichos medios de comunicación, en los pequeños poblados, de acuerdo con los criterios que disponga el 

reglamento, se leerán por bando y se fijarán por avisos en los principales lugares públicos por el término de siete (7) días 

calendario, entre los cuales deberá incluir uno de los días de mercado en Ia respectiva población. 

Los avisos contendrán información sobre el objeto y características esenciales de la respectiva licitación. 

4o. Modificado por el art. 220, Decreto Nacional 019 de 2012. Dentro de los tres (3) días hábiles siguientes al inicio del 

plazo para la presentación de propuestas y a solicitud de cualquiera de las personas interesadas en el proceso se celebrará 

una audiencia con el objeto de precisar el contenido y alcance de los pliegos de condiciones, de lo cual se levantará un acta 

suscrita por los intervinientes. En la misma audiencia se revisará la asignación de riesgos que trata el artículo 4 de la Ley 

1150 de 2007 con el fin de establecer su tipificación, estimación y asignación definitiva. 

Como resultado de lo debatido en la audiencia y cuando resulte conveniente, el jefe o representante de la entidad expedirá 

las modificaciones pertinentes a dichos documentos y prorrogará, si fuere necesario, el plazo de la licitación o concurso 

hasta por seis (6) días hábiles. 

Lo anterior no impide que dentro del plazo de la licitación, cualquier interesado pueda solicitar aclaraciones adicionales 

que la entidad contratante responderá mediante comunicación escrita, la cual remitirá al interesado y publicará en el 

SECOP para conocimiento público. 

5o. El plazo de la licitación o concurso, entendido como el término que debe transcurrir entre la fecha a partir de la cual se 

pueden presentar propuestas y la de su cierre, se señalará en los pliegos de condiciones o términos de referencia, de 

acuerdo con la naturaleza, objeto y cuantía del contrato. 

Modificado por el art 89, Ley 1474 de 2011. Cuando lo estime conveniente la entidad interesada o cuando lo soliciten las 

dos terceras partes de las personas que hayan retirado pliegos de condiciones o términos de referencia, dicho plazo se 

podrá prorrogar, antes de su vencimiento, por un término no superior a la mitad del inicialmente fijado.  

(Las expresiones "Concurso" y "Términos de referencia" fueron derogadas por el art. 32 de la Ley 1150 de 2007.) 

6o. Las propuestas deben referirse y sujetarse a todos y cada uno de los puntos contenidos en el pliego de condiciones o 

términos de referencia. Los proponentes pueden presentar alternativas y excepciones técnicas o económicas siempre y 

cuando ellas nos signifiquen condicionamientos para la adjudicación. 

(La expresión "Términos de referencia" fue derogada por el art. 32 de la Ley 1150 de 2007.) 

7o. De acuerdo con la naturaleza, objeto y cuantía del contrato, en los pliegos de condiciones o términos de referencia, se 

señalará el plazo razonable dentro del cual la entidad deberá elaborar los estudios técnicos, económicos y jurídicos 

necesarios para la evaluación de las propuestas y para solicitar a los proponentes las aclaraciones y explicaciones que se 

estimen indispensables. 

(La expresión "Términos de referencia" fue derogada por el art. 32 de la Ley 1150 de 2007.) 

https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=25678#32
https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=45322#224
https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=45322#220
https://go.vlex.com/vid/528070779/node/4?fbt=webapp_preview
https://go.vlex.com/vid/528070779?fbt=webapp_preview
https://go.vlex.com/vid/528070779?fbt=webapp_preview
https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=43292#89
https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=25678#32
https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=25678#32
https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=25678#32
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8o. Los informes de evaluación de las propuestas permanecerán en la secretaría de la entidad por un término de cinco (5) 

días hábiles para que los oferentes presenten las observaciones que estimen pertinentes. En ejercicio de esta facultad, los 

oferentes no podrán completar, adicionar, modificar o mejorar sus propuestas. 

9o. Los plazos para efectuar la adjudicación y para la firma del contrato se señalarán en los pliegos de condiciones o 

términos de referencia, teniendo en cuenta su naturaleza, objeto y cuantía. 

El jefe o representante de la entidad podrá prorrogar dichos plazos antes de su vencimiento y por un término total no 

mayor a la mitad del inicialmente fijado, siempre que las necesidades de la administración así lo exijan. 

Dentro del mismo término de adjudicación, podrá declararse desierta la licitación o concurso conforme a lo previsto en 

este estatuto. 

(Las expresiones "Concurso" y "Términos de referencia" fueron derogadas por el art. 32 de la Ley 1150 de 2007.) 

10. En el evento previsto en el artículo 273 de la Constitución Política, la adjudicación se hará en audiencia pública. En dicha 

audiencia participarán el jefe de la entidad o la persona en quien, conforme a la ley, se haya delegado la facultad de 

adjudicar y, además podrán intervenir en ella los servidores públicos que hayan elaborado los estudios y evaluaciones, los 

proponentes y las demás personas que deseen asistir. 

De la audiencia se levantará un acta en la que se dejará constancia de las deliberaciones y decisiones que en el desarrollo 

de la misma se hubieren producido. 

11. Numeral derogado por el art. 32 de la Ley 1150 de 2007. El acto de adjudicación se hará mediante resolución motivada 

que se notificará personalmente al proponente favorecido en la forma y términos establecidos para los actos 

administrativos y, en el evento de no haberse realizado en audiencia pública, se comunicará a los no favorecidos dentro de 

los cinco (5) días calendario siguientes. 

El acto de adjudicación es irrevocable y obliga a la entidad y al adjudicatario. 

12. Si el adjudicatario no suscribe el contrato correspondiente dentro del término que se haya señalado, quedará a favor 

de la entidad contratante, en calidad de sanción, el valor del depósito o garantía constituidos para responder por la seriedad 

de la propuesta, sin menoscabo de las acciones legales conducentes al reconocimiento de perjuicios causados y no 

cubiertos por el valor de los citados depósito o garantía. 

En este evento, la entidad estatal mediante acto administrativo debidamente motivado, podrá adjudicar el contrato, dentro 

de los quince (15) días siguientes, al proponente calificado en segundo lugar, siempre y cuando su propuesta sea 

igualmente favorable para la entidad. 

PARÁGRAFO.- Para los efectos de la presente ley se entiende por licitación pública el procedimiento mediante el cual la 

entidad estatal formula públicamente una convocatoria para que, en igualdad de oportunidades, los interesados presenten 

sus ofertas y seleccione entre ellas la más favorable. Cuando el objeto del contrato consista en estudios o trabajos técnicos, 

intelectuales o especializados, el proceso de selección se llamará concurso y se efectuará también mediante invitación 

pública. El texto subrayado fue derogado por el art. 32 de la Ley 1150 de 2007. 

(NOTA: Este Parágrafo fue declarado EXEQUIBLE por la Corte Constitucional mediante Sentencia C-932 de 2007, en el 

entendido de que los principios de transparencia, selección objetiva e igualdad permiten que dentro de los factores de 

escogencia o criterios de ponderación, en los pliegos de condiciones se incluyan medidas de acciones afirmativas.) 

 

https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=25678#32
https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=25678#32
https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=25678#32
https://www.funcionpublica.gov.co/norma.php?i=28991#0


MUNICIPIO DE SOGAMOSO 
MACROPROCESO: GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS 

PROCESO: CONTRATACIÓN 
 

CÓDIGO: 
AGB-01-F-01 ESTUDIOS PREVIOS PARA CONTRATAR 

FECHA: 
2026/04 

 

VERSIÓN: 
16  

COPIA CONTROLADA 

 
 “SOGAMOSO CIUDAD DEL SOL, PUEBLO DE ACERO 

Página 14 de 68 

LEY 1150 DE 2007 

ARTÍCULO 2. DE LAS MODALIDADES DE SELECCIÓN. La escogencia del contratista se efectuará con arreglo a las 

modalidades de selección de licitación pública, selección abreviada, concurso de méritos y contratación directa, con base 

en las siguientes reglas: 

  

1. Licitación pública. La escogencia del contratista se efectuará por regla general a través de licitación pública, con las 

excepciones que se señalan en los numerales 2, 3 y 4 del presente artículo. 

Cuando la entidad estatal así lo determine, la oferta en un proceso de la licitación pública podrá ser presentada total o 

parcialmente de manera dinámica mediante subasta inversa, en las condiciones que fije el reglamento.  

 

ARTÍCULO 5. DE LA SELECCIÓN OBJETIVA. Es objetiva la selección en la cual la escogencia se haga al ofrecimiento más 

favorable a la entidad y a los fines que ella busca, sin tener en consideración factores de afecto o de interés y, en general , 

cualquier clase de motivación subjetiva. En consecuencia, los factores de escogencia y calificación que establezcan las 

entidades en los pliegos de condiciones o sus equivalentes, tendrán en cuenta los siguientes criterios: 

 1. La capacidad jurídica y las condiciones de experiencia, capacidad financiera y de organización de los proponentes serán 

objeto de verificación de cumplimiento como requisitos habilitantes para la participación en el proceso de selección y no 

otorgarán puntaje, con excepción de lo previsto en el numeral 4 del presente artículo. La exigencia de tales condiciones 

debe ser adecuada y proporcional a la naturaleza del contrato a suscribir y a su valor. La verificación documental de las 

condiciones antes señaladas será efectuada por las Cámaras de Comercio de conformidad con lo establecido en el artículo 

6 de la presente ley, de acuerdo con lo cual se expedirá la respectiva certificación. 

 2. La oferta más favorable será aquella que, teniendo en cuenta los factores técnicos y económicos de escogencia y la 

ponderación precisa y detallada de los mismos contenida en los pliegos de condiciones o sus equivalentes, resulte ser la 

más ventajosa para la entidad, sin que la favorabilidad la constituyan factores diferentes a los contenidos en dichos 

documentos. En los contratos de obra pública, el menor plazo ofrecido no será objeto de evaluación. La entidad efectuará 

las comparaciones del caso mediante el cotejo de los ofrecimientos recibidos y la consulta de precios o condiciones del 

mercado y los estudios y deducciones de la entidad o de los organismos consultores o asesores designados para ello. 

 En los procesos de selección en los que se tenga en cuenta los factores técnicos y económicos, la oferta más ventajosa 

será la que resulte de aplicar alguna de las siguientes alternativas: 

 a) La ponderación de los elementos de calidad y precio soportados en puntajes o fórmulas señaladas en el pliego de 

condiciones; o 

 b) La ponderación de los elementos de calidad y precio que representen la mejor relación de costo-beneficio para la 

entidad. 

 (…)  

PARÁGRAFO 1. La ausencia de requisitos o la falta de documentos referentes a la futura contratación o al proponente, no 

necesarios para la comparación de las propuestas no servirán de título suficiente para el rechazo de los ofrecimientos 

hechos. En consecuencia, todos aquellos requisitos de la propuesta que no afecten la asignación de puntaje, deberán ser 

solicitados por las entidades estatales y deberán ser entregados por los proponentes hasta el término de traslado del 

informe de evaluación que corresponda a cada modalidad de selección, salvo lo dispuesto para el proceso de Mínima 
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cuantía y para el proceso de selección a través del sistema de subasta. Serán rechazadas las ofertas de aquellos 

proponentes que no suministren la información y la documentación solicitada por la entidad estatal hasta el plazo 

anteriormente señalado. 

 Durante el término otorgado para subsanar las ofertas, los proponentes no podrán acreditar circunstancias ocurridas con 

posterioridad al cierre del proceso. 

 PARÁGRAFO 2. Las certificaciones de sistemas de gestión de calidad no serán objeto de calificación, ni podrán establecerse 

como documento habilitante para participar en licitaciones o concursos. 

 PARÁGRAFO 3. La no entrega de la garantía de seriedad junto con la propuesta no será subsanable y será causal de rechazo 

de la misma. 

(…).  

PARÁGRAFO 5. En los procesos de contratación, las entidades estatales deberán aceptar la experiencia adquirida por los 

proponentes a través de la ejecución de contratos con particulares. 

 
ARTÍCULO 6. DE LA VERIFICACIÓN DE LAS CONDICIONES DE LOS PROPONENTES. Todas las personas naturales o jurídicas 
nacionales o extranjeras domiciliadas o con sucursal en Colombia, que aspiren a celebrar contratos con las entidades 
estatales, se inscribirán en el Registro Único de Proponentes del Registro Único Empresarial de la Cámara de Comercio con 
jurisdicción en su domicilio principal. 
 

DECRETO 1082 DE 2015. 

ARTÍCULO 2.2.1.2.1.1.2. Audiencias en la licitación. En la etapa de selección de la licitación son obligatorias las audiencias 

de: a) asignación de Riesgos, y b) adjudicación. Si a solicitud de un interesado es necesario adelantar una audiencia para 

precisar el contenido y alcance de los pliegos de condiciones, este tema se tratará en la audiencia de asignación de Riesgos. 

En la audiencia de asignación de Riesgos, la Entidad Estatal debe presentar el análisis de Riesgos efectuado y hacer la 

asignación de Riesgos definitiva. 

La Entidad Estatal debe realizar la audiencia de adjudicación en la fecha y hora establecida en el Cronograma, la cual se 

realizará de acuerdo con las reglas establecidas para el efecto en los mismos y las siguientes consideraciones: 

1. En la audiencia los oferentes pueden pronunciarse sobre las respuestas dadas por la Entidad Estatal a las observaciones 

presentadas respecto del informe de evaluación, lo cual no implica una nueva oportunidad para mejorar o modificar la 

oferta. Si hay pronunciamientos que a juicio de la Entidad Estatal requiere análisis adicional y su solución puede incidir en 

el sentido de la decisión a adoptar, la audiencia puede suspenderse por el término necesario para la verificación de los 

asuntos debatidos y la comprobación de lo alegado. 

2. La Entidad Estatal debe conceder el uso de la palabra por una única vez al oferente que así lo solicite, para que responda  

a las observaciones que sobre la evaluación de su oferta hayan hecho los intervinientes.  

3. Toda intervención debe ser hecha por la persona o las personas previamente designadas por el oferente, y estar limitada 

a la duración máxima que la Entidad Estatal haya señalado con anterioridad. 

4. La Entidad Estatal puede prescindir de la lectura del borrador del acto administrativo de adjudicación siempre que lo 

haya publicado en el SECOP con antelación. 
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5. Terminadas las intervenciones de los asistentes a la audiencia, se procederá a adoptar la decisión que corresponda.  

 

ARTÍCULO 2.2.1.2.3.1.1. Riesgos que deben cubrir las garantías en la contratación. El cumplimiento de las obligaciones 

surgidas en favor de las Entidades Estatales con ocasión de: (i) la presentación de las ofertas; (ii) los contratos y su 

liquidación; y (iii) los riesgos a los que se encuentran expuestas las Entidades Estatales, derivados de la responsabilidad 

extracontractual que pueda surgir por las actuaciones, hechos u omisiones de sus contratistas y subcontratistas, deben 

estar garantizadas en los términos de la ley y del presente título. 

ANÁLISIS DE HERRAMIENTAS DE PLANEACIÓN INCLUSIVA – DECRETO 287 DE 2026 

En cumplimiento de lo establecido en el Decreto 287 de 2026, la Entidad analizó la aplicación de las herramientas de 

planeación inclusiva frente al objeto “EJECUCIÓN DE OBRAS DE DEMOLICIÓN DEL ESCENARIO DEPORTIVO COLISEO 

CUBIERTO ALFONSO PATIÑO ROSELLI COMO MEDIDA DE REDUCCIÓN DEL RIESGO DE COLAPSO EN EL MUNICIPIO DE 

SOGAMOSO”, así: 

1. Ferias de negocios inclusivas: Se evaluó su realización para identificar emprendimientos y empresas de personas con 

discapacidad. No obstante, atendiendo que el objeto comprende la demolición controlada de una estructura con riesgo de 

colapso, se requiere capacidad técnica, operativa y experiencia específica, así como maquinaria y personal idóneo para 

ejecutar las actividades bajo condiciones de seguridad. Por las características del objeto y del mercado identificado, no se 

considera pertinente la realización de una feria de negocios inclusiva. 

2. Criterios sociales: Se analizó su incorporación, determinándose que cualquier criterio debe guardar relación directa con 

el objeto y sus condiciones de ejecución. Debido a que las actividades de demolición implican riesgos propios de la 

intervención de una estructura susceptible de colapso y requieren personal con competencias específicas, no se incorporan 

criterios sociales adicionales que puedan incidir en la conformación del equipo requerido para la ejecución segura de la 

obra. 

3. División en lotes: Se analizó la posibilidad de dividir el objeto en lotes o segmentos. Sin embargo, por tratarse de una 

intervención integral sobre una estructura existente, su fraccionamiento podría generar interferencias entre contratistas, 

dificultades de coordinación y asignación de responsabilidades, así como mayores riesgos durante la demolición. Por lo 

anterior, se mantiene el objeto como una unidad integral. 

1.1.2. ANÁLISIS DE CONDICIONES ESPECIALES DE EJECUCIÓN 

De conformidad con el artículo 2.2.1.2.4.2.7.5 del Decreto 1082 de 2015, modificado por el Decreto 287 de 2026, la Entidad 

analizó la incorporación de condiciones especiales de ejecución relacionadas con la subcontratación inclusiva o la 

integración de personas con discapacidad al equipo de trabajo. 

Para el presente contrato, cuyo objeto consiste en la demolición de una estructura con riesgo de colapso, la ejecución exige 

personal con competencias específicas, maquinaria y equipos adecuados, así como estrictas condiciones de seguridad y 

coordinación técnica. En el análisis realizado no se identificó una actividad o componente cuya subcontratación inclusiva 

pueda establecerse sin afectar las condiciones técnicas y de oportunidad requeridas, ni resulta conveniente imponer una 

composición específica del equipo de trabajo que pueda desconocer las exigencias de seguridad y las competencias 

requeridas para las labores de demolición. 
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En consecuencia, no se incorporan condiciones especiales de ejecución relacionadas con subcontratación inclusiva o 

integración del equipo de trabajo, decisión sustentada en las condiciones técnicas, operativas y de seguridad particulares 

del objeto contractual, conforme al análisis de conveniencia y oportunidad exigido por el Decreto 287 de 2026. 

Lo anterior se entiende sin perjuicio del cumplimiento de las disposiciones vigentes sobre igualdad, inclusión, no 

discriminación y seguridad y salud en el trabajo. 

 7. Valor estimado del Contrato:  

El valor estimado del presente proceso es de MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MILLONES SEISCIENTOS 

NOVENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS CON SESENTA Y TRES CENTAVOS 

($1.499.693.498,63) M/CTE.  
 

PRESUPUESTO GENERAL  
Construcción y adquisición de bienes y/o servicios 

 

FECHA:   17/Jul/2026 

 

          

ID   

NOMBRE DEL 
PROYECTO: 

  

 AÑO BASE DE LOS PRECIOS  
Seleccione de la 

lista… 

BPI
N 

   1er AÑO DE LOS RECURSOS  
Seleccione de la 

lista… 

          

ITE
M 

ITEM 
GOB
ER. 

DESCRIPCIÓN 
FUENTE DE 

PRECIOS 
UNIDAD CANT 

DIS
T. 

 VR UNITARIO   VR TOTAL  % 

1 PRELIMINARES 

 TIPO:  

OBRA PÚBLICA 

1,0
01 

2.01.
62 

LOCALIZACIÓN Y 
REPLANTEO DE 
OBRA 
ARQUITECTÓNICA 

Precios Gober. Metro Cuadrado 
9462,7

0 
0 

 $                               
7.740,80  

 $                    73.248.868,16  57,15% 

1,0
02 

APU 

CERRAMIENTO EN 
VARA ROLLIZA Y 
TEJA 
ARQUITECTONICA 
H=2,8MTS- 
DISTANCIA ENTRE 
POSTES 3M 

Precios Ref. Metro lineal 400,00 0 
 $                           

132.334,96  
 $                    52.933.984,00  41,30% 

1,0
03 

APU 
DESCONEXION DE 
SERVICIOS 
PUBLICOS  

Cotización Global 1,00 0 
 $                        

1.977.301,97  
 $                     1.977.301,97  1,54% 

              
 COSTO DIRECTO 

GRUPO  
 $                  128.160.154,13  8,55% 

               A   $                    28.195.233,91  1,88% 

               I   $                     3.844.804,62  0,26% 

               U   $                     6.408.007,71  0,43% 

               COSTO TOTAL   $                  166.608.200,37  11,11% 
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ITE
M 

ITEM 
GOB
ER. 

DESCRIPCIÓN 
FUENTE DE 

PRECIOS 
UNIDAD CANT 

DIS
T. 

 VR UNITARIO   VR TOTAL  % 

2 DESMONTES Y DEMOLICIONES DE ELEMENTOS NO ESTRUCTURALES 

 TIPO:  

OBRA PÚBLICA 

2,0
01 

2.01.
31 

DEMOLICIÓN DE 
MUROS EN 
MAMPOSTERÍA DE 
LADRILLO E = 0.15 
M. (INCLUYE 
RETIRO Y 
ACARREO LIBRE 
HASTA 5 KM.) 

Precios Gober. Metro Cuadrado 
2792,6

8 
0 

 $                             
16.462,87  

 $                    45.975.527,79  23,97% 

2,0
02 

2.01.
23 

DEMOLICIÓN DE 
PLACA DE PISO EN 
CONCRETO DE E = 
10 CM. (INCLUYE 
RETIRO Y 
ACARREO LIBRE 
HASTA 5 KM.) 

Precios Gober. Metro Cuadrado 
2507,1

3 
0 

 $                             
58.159,74  

 $                  145.814.028,95  76,03% 

              
 COSTO DIRECTO 

GRUPO  
 $                  191.789.556,74  12,79% 

               A   $                    42.193.702,48  2,81% 

               I   $                     5.753.686,70  0,38% 

               U   $                     9.589.477,84  0,64% 

               COSTO TOTAL   $                  249.326.423,76  16,63% 

                    

ITE
M 

ITEM 
GOB
ER. 

DESCRIPCIÓN 
FUENTE DE 

PRECIOS 
UNIDAD CANT 

DIS
T. 

 VR UNITARIO   VR TOTAL  % 

3 DESMONTES Y DEMOLICIONES DE ELEMENTOS ESTRUCTURALES 

 TIPO:  

OBRA PÚBLICA 

3,0
01 

APU 

DESMONTE DE 
CUBIERTA 
ARQUITECTONICA 
(TRABAJO EN 
ALTURAS 
H=15MTS) 

Precios Ref. Metro Cuadrado 
2864,0

9 
0 

 $                             
28.638,97  

 $                    82.024.587,59  11,33% 

3,0
02 

APU 

DESMONTE DE 
ESTRUCTURA 
METÁLICA 
PERFILES - VIGAS. 
(TRABAJO EN 
ALTURAS) 

Precios Ref. Kilogramo 
47818,

83 
0 

 $                               
8.455,02  

 $                  404.309.164,03  55,83% 

3,0
03 

2.01.
19 

DEMOLICIÓN DE 
COLUMNA EN 
CONCRETO, 
(INCLUYE RETIRO Y 
ACARREO LIBRE 
HASTA 5 KM.) 

Precios Gober. Metro Cúbico 465,48 0 
 $                           

310.729,66  
 $                  144.638.442,14  19,97% 

3,0
04 

2.01.
24 

DEMOLICIÓN DE 
ESCALERA EN 
CONCRETO 
REFORZADO, 
(INCLUYE RETIRO Y 
ACARREO LIBRE 
HASTA 5 KM.) 

Precios Gober. Metro Cúbico 276,45 0 
 $                           

220.798,47  
 $                    61.039.737,03  8,43% 
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3,0
05 

2.01.
41 

DEMOLICIÓN DE 
VIGA AÉREA O 
VIGA CANAL EN 
CONCRETO, 
(INCLUYE RETIRO Y 
ACARREO LIBRE 
HASTA 5 KM.) 

Precios Gober. Metro Cúbico 175,84 0 
 $                           

183.152,51  
 $                    32.205.537,36  4,45% 

              
 COSTO DIRECTO 

GRUPO  
 $                  724.217.468,15  48,29% 

               A   $                  159.327.842,99  10,62% 

               I   $                    21.726.524,04  1,45% 

               U   $                    36.210.873,41  2,41% 

               COSTO TOTAL   $                  941.482.708,60  62,78% 

                    

          

ITE
M 

ITEM 
GOB
ER. 

DESCRIPCIÓN 
FUENTE DE 

PRECIOS 
UNIDAD CANT 

DIS
T. 

 VR UNITARIO   VR TOTAL  % 

4 TRANSPORTE 

 TIPO:  

OBRA PÚBLICA 

4,0
01 

3.12.
01 

CARGUE Y 
TRANSPORTE DE 
MATERIALES 
SUELTOS, 
PRODUCTO DE 
SOBRANTES Y/O 
DERRUMBES 
(INCLUYE 
ACARREO LIBRE 
HASTA 5 KM.). 

Precios Gober. Metro Cúbico 
7246,5

7 
0 

 $                             
15.102,75  

 $                  109.443.204,54  100,00% 

              
 COSTO DIRECTO 

GRUPO  
 $                  109.443.204,54  7,30% 

               A   $                    24.077.505,00  1,61% 

               I   $                     3.283.296,14  0,22% 

               U   $                     5.472.160,23  0,36% 

               COSTO TOTAL   $                  142.276.165,90  9,49% 

                    

          

    
INFORMACIÓN CONSOLIDADA 

          

  

COSTO DIRECTO 
  

 $                                
1.153.610.383,56  

76,92% 

          

  
Bienes 

  
 $                                       
-       

  
Servicios 

 

 $                                       
-       

  
Obra Pública 

  
 $          
1.153.610.383,56       

          

  
COSTO INDIRECTO 

  
 $                                   

346.083.115,07  
23,08% 
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Administración 

  
 $             
253.794.284,38   

AIU 

   

  

imprevistos 

 

 $               
34.608.311,51    $        

346.083.115,07  
  

  

Utilidad 

  
 $               
57.680.519,18     

          

  

TOTAL PRESUPUESTO 

  
 $                                

1.499.693.498,63  

100% 

 

Se Anexa Estudio del Mercado. 

 8. Forma de pago y requisitos: 

El municipio pagará el precio del contrato así:  

El Municipio de Sogamoso pagará el valor del contrato, previa presentación de la orden de Pago debidamente soportada, 

así: El municipio cancelará al contratista el valor del contrato así: i) Mediante un primer giro a título de anticipo por el 

equivalente al veinticinco por ciento (25%) del valor del contrato y ii) Mediante pagos parciales mensuales por avance de 

obra, de acuerdo con las cantidades ejecutadas y aprobadas por la interventoría hasta el 90% del valor del contrato. El 10% 

restante del valor del contrato se pagará contra liquidación del contrato. 

 De conformidad con el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y la Ley 828 de 2003 y la ley 1150 de 2007, el contratista que 

resulte seleccionado para ejecutar el contrato y durante toda su vigencia deberá efectuar el pago de los aportes al Sistema 

General de Seguridad Social en salud, pensiones y riesgos profesionales y el pago de los aportes parafiscales del personal 

que tenga a su cargo y que desarrollará el objeto del contrato, para lo cual deberá presentar constancia ante el funcionario 

designado para ejercer la vigilancia y control del contrato y será requisito esencial para efectos de pagos parciales y final. 

Nota 1: En el presente contrato la entidad entregará al contratista a título de anticipo un valor equivalente al 25 % del valor 

básico del contrato. La Entidad entregará el anticipo bajo las siguientes condiciones: 

El anticipo se tramitará previa solicitud del Contratista y aceptación de las condiciones de la Entidad para su entrega. En 

todo caso el anticipo estará sujeto a la disponibilidad de cupo en el Programa Anual Mensualizado de Caja (PAC). 

La iniciación de las obras o el cumplimiento de cualquiera de las obligaciones contractuales no están supeditadas en ningún 

caso a la entrega del anticipo. 

La Entidad, a través de la interventoría, revisará y aprobará los programas de inversión del anticipo. Para el manejo de los 

recursos que reciba a título de anticipo, el Contratista constituirá un patrimonio autónomo irrevocable a nombre del objeto 

del contrato, cuyo beneficiario sea el Municipio de Sogamoso, el cual será vigilado por el Interventor del contrato. Por 

consiguiente, ningún pago o gravamen que afecte el anticipo podrá ser efectuado sin la autorización expresa y escrita del 

Interventor, quien velará así porque todo desembolso del anticipo corresponda a gastos del contrato y que estén de 

acuerdo con el plan de inversión del anticipo aprobado por el Interventor. El costo de la comisión fiduciaria es asumido 

directamente por el Contratista. El Contratista presentará la respectiva minuta del contrato de fiducia para aprobación 

previa del Interventor. 

Los rendimientos financieros que genere el anticipo entregado por la Entidad serán reintegrados mensualmente en la 

cuenta que para el efecto se indique. Copia de la consignación debe ser remitida a la Entidad indicando con precisión que 
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se trata de recursos por concepto de rendimientos financieros del anticipo otorgado, el número, año del contrato y el 

nombre del Contratista. Es responsabilidad de la interventoría verificar el cumplimiento de esta obligación. 

Si al momento de liquidarse el patrimonio autónomo se presentan excedentes de recursos en la cuenta del anticipo del 

citado patrimonio, la entidad fiduciaria consignará el valor de estos a la cuenta que para tal efecto se disponga, informando 

el número y año del contrato de obra, el nombre del Contratista y el concepto de la consignación especificando el valor por 

rendimientos y el valor por saldos de capital. 

El Contratista presentará una certificación expedida por la entidad fiduciaria con la información necesaria sobre el 

patrimonio autónomo para el giro del anticipo. 

Para la buena administración del anticipo se tendrán en cuenta como mínimo las siguientes reglas: 

• El contrato de fiducia mercantil debe ser suscrito con una sociedad fiduciaria autorizada por la Superintendencia 

Financiera para crear patrimonios autónomos. 

• El plazo del contrato de fiducia mercantil debe extenderse como mínimo hasta la utilización de la totalidad del 

recurso entregado a título de anticipo. 

• Los recursos del anticipo depositados en el patrimonio autónomo deben ser invertidos en cuentas de ahorro y/o 

corrientes remuneradas, mientras se destinan al cumplimiento del plan de inversión del mismo aprobado por el 

Interventor. 

• Tanto los rendimientos que genere la cuenta de anticipo del patrimonio autónomo, como los excedentes de esta 

misma cuenta, si los hubiere, deben ser reintegrados a la Entidad como se establece en el presente instructivo, lo 

cual debe ser verificado por el Interventor. 

• La Entidad remitirá a la entidad fiduciaria el plan de inversión del anticipo aprobado y le informará sobre la persona 

natural o jurídica que actuará como Interventor. Así mismo, la Entidad informará a la fiduciaria sobre las 

suspensiones y reanudaciones en la ejecución del contrato.  

• En los casos de caducidad del contrato o terminación unilateral o anticipada del mismo, la entidad fiduciaria 

reintegrará a la Entidad el saldo existente en la cuenta de anticipo y sus rendimientos en la forma indicada por la 

Entidad, una vez esta comunique a la fiduciaria el acto administrativo debidamente ejecutoriado. 

• El anticipo será amortizado mediante deducciones de las actas parciales de obra, situación que deberá ser 

controlada por la interventoría. La cuota de amortización se determinará multiplicando el valor de la respectiva 

acta por la relación que exista entre el saldo del anticipo y el saldo del valor del contrato. Sin embargo, el 

Contratista podrá amortizar un porcentaje mayor al acordado. 

• En conclusión, el manejo de los dineros que se entreguen al contratista a título de anticipo deberá sujetarse a las 

disposiciones que para el efecto señala la Ley 1474 de 2011.  

Nota 2: Los pagos parciales no implican recibo o aprobación definitiva por parte del municipio de las actividades ejecutadas 

o productos entregados, y por consiguiente, no exime al contratista de su responsabilidad en cuanto a la calidad de los 

mismos o de cualquier otra obligación contractual o de responsabilidad civil que se genere. 

Pago final: El diez por ciento (10%) restante del valor del contrato se pagará contra la terminación total de las actividades 

de demolición, la suscripción del acta de recibo final de demolición, la entrega del informe final de demolición (incluyendo 

soportes de disposición final de RCD, cierre ambiental, certificaciones de gestores autorizados y condiciones de seguridad 

del área intervenida) y la posterior liquidación del contrato, previa verificación del cumplimiento integral de las obligaciones 

contractuales.   
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En ningún caso se reconocerán pagos por actividades de demolición no ejecutadas, no aprobadas por la interventoría, 

ejecutadas por fuera del alcance contractual o que no se encuentren debidamente soportadas conforme a los Documentos 

del Proceso, los análisis de precios unitarios y la normatividad vigente aplicable.   

Nota 1: Para efectos de los pagos, el Contratista deberá acreditar el cumplimiento de sus obligaciones con el Sistema de 

Seguridad Social, de conformidad con las Leyes 100 de 1993, 789 de 2002, 797 de 2003, 828 de 2003, y 1753 de 2015 y los 

Decretos 510 de 2003 y 1273 de 2018, so pena de hacerse acreedor a las sanciones establecidas en las mismas; en el evento 

que el Contratista no haya realizado totalmente los aportes correspondientes al Sistema de Seguridad Social, el Municipio 

podrá retener las sumas adeudadas y efectuará el giro directo de dichos recursos con prioridad a los regímenes de salud y 

pensiones.   

Nota 2: Para los pagos, el Contratista deberá aportar un informe, aprobado por el Interventor, que contenga, según aplique, 

como mínimo:   

1.   Tabla de contenido;   

2. Valor del contrato ejecutado y pendiente por ejecutar;   

3. Porcentaje de ejecución física a la fecha;   

4. Plazo del contrato y el faltante por ejecutar;   

5. Adicionales en valor y plazo, si aplica;   

6. Suspensiones del contrato realizadas mediante acta, si aplica;   

7. Vigencia de las garantías del contrato de obra;   

8. Constancia de encontrarse a paz y salvo con los pagos al Sistema de Seguridad Social, y parafiscales, si estuviera 

obligado a ello;   

9. Cumplimiento de las obligaciones del Contrato;   

10. La descripción, cantidad y costos de los imprevistos que se causaron durante el periodo de la obra;   

11. Equipo y personal utilizado durante el periodo de la obra;   

12. Amortización del valor dado en calidad de anticipo, y el rendimiento financiero de ellos, en caso que se hayan 

causado;   

13. Certificado del cumplimiento del Plan de Manejo Ambiental expedido por el Interventor, y   

14. El valor a pagar con el acta de liquidación del contrato de obra (informe final).   

Nota 3: Para el pago final, el Contratista deberá presentar los siguientes documentos:   

1. Presentar un informe final con el mismo contenido y alcance definido para los informes parciales, aprobado por 

el Interventor;   

2. El Acta de recibo final suscrita por el Interventor, el Contratista, y la gerencia para la gestión del riesgo de 

desastres, o quien se delegue para el efecto;   

3. El acta de liquidación suscrita por las partes y el Interventor. En caso de liquidación unilateral, copia del acto 

administrativo con el cual se realizó, cuando se encuentre en firme;   

4. Original de la bitácora de obra;   

5. Los demás previstos en la Ley, en el contrato de obra, o que requiera el Interventor.   

Nota 4: Los valores a pagar se efectuarán tomando como base el avance de las obras, certificado por el Interventor, cuyo 

valor corresponderá al resultado de multiplicar las cantidades de obra realmente ejecutadas a la fecha, por los precios 

unitarios pactados.   
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Nota 5: Las demoras en los pagos originadas por la presentación incorrecta de los documentos requeridos para ello, serán 

responsabilidad del Contratista, y no tendrá derecho al reconocimiento de intereses o compensación de ninguna 

naturaleza.   

Nota 6: Los pagos estarán sujetos a las retenciones y deducciones legales a que hubiera lugar.   

Nota 7: Para efectuar el pago de las facturas, el contratista debe tener en cuenta si está obligado a presentar factura 

electrónica, tal y como lo establece la Resolución No 00042 de 2020 expedida por la DIAN y dar cumplimiento. De lo 

contrario debe radicar la original en la entidad contratante.   

Nota 8: Así, la facturación sea electrónica o no el contratista, debe comprometerse a adjuntar la documentación del cobro 

de la obligación dineraria (Factura/Informe de Gestión / Acta de satisfacción / Pago de seguridad social), en la plataforma 

del SECOP II, en caso de no ser adicionada, la entidad no responderá por las posibles demoras en el trámite.   

El interventor solo aprobará el pago final de aquellas actividades que sean comprobables y efectivamente soportadas y 

que, en consecuencia, hayan sido debidamente ejecutadas por el Contratista. Para causar el pago final del contrato, el 

Contratista deberá acreditar que se encuentra a paz y salvo con la totalidad de proveedores, subcontratistas y empleados 

que haya utilizado en la ejecución de las actividades contratadas. Hasta no entregar dichos soportes, la Entidad no hará el 

respectivo recibo de factura final de pago al contrato.   

La Entidad no se hace responsable por las demoras presentadas en el trámite para el pago al Contratista cuando ellas 

fueren ocasionadas por encontrarse incompleta la documentación de soporte o no ajustarse a cualquiera de las condiciones 

establecidas en el presente Contrato.   

La Entidad hará las retenciones a que haya lugar sobre cada pago, de acuerdo con las disposiciones legales vigentes sobre 

la materia.   

El Contratista deberá acreditar para cada pago derivado del contrato, que se encuentran al día en el pago de aportes 

parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, así como los propios del Sena, ICBF y Cajas de Compensación 

Familiar, cuando corresponda.   

Parágrafo: Será un requisito dentro de la liquidación del contrato, establecer el valor final a reintegrar por concepto del 

material aprovechable (hierro) por parte del contratista a la administración central, teniendo en cuenta para el efecto el 

valor unitario establecido en el análisis del sector, por la cantidad total certificada por la interventoría y supervisor del 

proyecto. Este valor podrá descontarse al contratista del saldo que resulte a su favor en el acta de liquidación del contrato.  

 

 
9. Asuntos presupuestales y cumplimiento de PDT:  

Información presupuestal: * 

Destinación del gasto 

Funcionamiento  
 

Inversión  (X)     

Origen de los recursos   
Presupuesto nacional/territorial   

Recursos de crédito  

Recursos propios (X) 
Regalías  
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S G P  

S G R      

Código BPIN 2024157590021 
Sector Gobierno territorial  

Programa Gestión del riesgo de desastres y emergencias. 

Producto Estipulados en el formato EGE-02-02-F-07. 

* Para gestionar la plataforma SECOP II, es indispensable señalar la fuente del recurso. 

Disponibilidad: Los recursos presupuestales para pagar las obligaciones derivadas del presente contrato van 

con cargo al presupuesto de la vigencia 2026, Acuerdo 034 de 2025, Decreto 642 de 2025. 

No. del CDP Cuenta Nombre Proyecto 

MGA 

Fuente 

recurso 

CPC Valor a imputar 

2026001972 2.3.2.02.02.005-

16-45-4503-

10180021 

Transformación 

hacia una ciudad 

resiliente y 

adaptada frente 

a desastres en 

Sogamoso / 

recursos del 

balance de libre 

destinación.  

4503022 1.3.3.1.00 54310 $1.499.693.498,63 

TOTAL $1.499.693.498,63 
 

 10. Plan Anual de Adquisiciones: 

Certificamos que el bien o servicio a adquirir se encuentra incorporado en el Plan Anual de Adquisiciones, del 

municipio de Sogamoso, correspondiente a la presente vigencia así: Fila 195 

 
 
11. Requisitos Habilitantes: 

Los requisitos habilitantes de los proponentes de conformidad con lo dispuesto en el Decreto 1082 de 2015, se 

verificarán en el cumplimiento de los requisitos jurídicos, financieros, de experiencia y requerimientos técnicos, 

contenidos en el presente proceso, los cuales tienen por objeto establecer si las propuestas cumplen con las 

condiciones y requisitos mínimos exigidos.  

Para que una propuesta sea objeto DE EVALUACIÓN DE LOS FACTORES DE SELECCIÓN, el PROPONENTE debe 

cumplir con todos y cada uno de los siguientes factores habilitantes: 
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FACTOR CUMPLIMIENTO  

Factor Jurídico  Cumple / No cumple  

Factor capacidad Técnica  Cumple / No cumple  

Factor Capacidad Financiera  Cumple / No cumple  

En concordancia con la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, Decreto Reglamentario 1082 de 2015 y demás 

normatividad vigente, la Administración Municipal para el proceso de selección que permita identificar la oferta 

más favorable, dentro del proceso de contratación de LA DEMOLICION señala como factores de selección los 

siguientes: 

11.1. REQUISITOS HABILITANTES  

11.1.1 DOCUMENTOS JURÍDICOS DE LA PROPUESTA  

Con el fin de verificar la capacidad jurídica del oferente, éste deberá anexar a su propuesta los documentos en 

original que se relacionan a continuación, y la omisión de aquellos necesarios para la comparación de las 

propuestas, impedirá tenerla en cuenta para su evaluación y posterior adjudicación. Cada propuesta deberá 

llevar un índice de su contenido donde se relacionen en forma clara los documentos de la misma debidamente 

foliados.  

11.1.1.1 CARTA DE PRESENTACIÓN DE OFERTA.  

Debe presentarse debidamente suscrita por la persona natural. Si se trata de persona jurídica, debe ser suscrita 

por su Representante Legal. Si se trata de Consorcios o Uniones Temporales, debe ser suscrita por el 

Representante Legal de Consorcio o de la Unión Temporal.  

Cuando se actúe por medio de Apoderado, éste debe estar expresamente facultado para presentar la oferta. En 

este caso, se debe presentar el poder legalmente conferido y con expresas facultades para el efecto.  

11.1.1.2 CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO MERCANTIL.  

Si la propuesta es presentada por persona natural, deberá presentar Certificado de Inscripción vigente en el 

Registro Mercantil expedido por la Cámara de Comercio, teniendo en cuenta para estos efectos el alcance y la 

naturaleza de las diferentes obligaciones que adquiere. Este certificado debe haber sido expedido por la Cámara 

de Comercio con antelación no mayor a treinta (30) días anteriores a la fecha de cierre del presente proceso de 

selección, en donde se acredite que ha sido renovado para el año 2026.  

11.1.1.3 CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL EXPEDIDO POR LA CÁMARA DE COMERCIO.  

Si la propuesta es presentada por una Persona Jurídica, se debe acreditar su existencia y representación legal, 

mediante la presentación del Certificado de Existencia y Representación Legal, expedido por la Cámara de 

Comercio con antelación no mayor a treinta (30) días anteriores a la fecha de cierre del presente proceso de 
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selección, en donde se acredite que ha sido renovado para el año 2026 y servirá como base para verificar la 

siguiente información:  

La persona jurídica debe tener un término de duración no inferior al plazo de vigencia del contrato y dos (2) 

años más.  

De igual manera, debe acreditar la suficiencia de la capacidad del Representante Legal para la presentación de 

la Propuesta y para la suscripción del Contrato. Cuando el representante legal tenga limitaciones estatutarias, 

se deberá presentar adicionalmente copia del Acta en la que conste la decisión del órgano social 

correspondiente que autorice al Representante Legal para la presentación de la Propuesta, la suscripción del 

contrato, y para actuar en los demás actos requeridos para la contratación en el caso de resultar adjudicatario. 

Se debe adjuntar copia del documento de identidad del Representante Legal.  

SI SE TRATA DE UN CONSORCIO O UNA UNIÓN TEMPORAL, Cada una de las personas que los integren deberá 

presentar original o copia de su respectivo certificado expedido por la Cámara de Comercio con antelación no 

mayor a treinta (30) días anteriores a la fecha de cierre del presente proceso de selección, en donde se acredite 

que ha sido renovado para el año 2026 Adicionalmente, deberá adjuntarse el documento de constitución del 

Consorcio o Unión Temporal, en el cual deberá indicarse al menos:  

El objeto del consorcio o unión temporal, el cual deberá ser el mismo del objeto a contratar.  

Si la participación es a título de Consorcio o Unión Temporal y las reglas básicas que regulan las relaciones entre 

sus integrantes.  

El porcentaje de participación de cada uno de los integrantes del Consorcio o Unión Temporal en el mismo.  

Si se trata de una Unión Temporal deberán indicarse, además, los términos y extensión de la participación de 

sus integrantes en la propuesta y en la ejecución del contrato; de lo contrario el Municipio considerará que la 

propuesta fue presentada por un Consorcio.  

La duración del Consorcio o de la Unión Temporal, contada a partir de la fecha de cierre del proceso de 

contratación, no debe ser inferior al plazo de vigencia del contrato y dos (2) años más. Lo anterior, sin perjuicio 

de que, con posterioridad, los integrantes del Consorcio o Unión Temporal estén llamados a responder por 

hechos u omisiones ocurridos durante la ejecución y liquidación del Contrato.  

La designación de la persona que tendrá la representación legal del Consorcio o de la Unión Temporal, indicando 

expresamente sus facultades. Igualmente, deberá designarse un suplente que lo reemplace en los casos de 

ausencia temporal o definitiva; Celebrado el contrato no podrá haber cesión del mismo entre quienes integran 

el Consorcio o Unión Temporal ni a terceros, salvo que el Municipio así lo autorice.  

En el evento que se trate de PERSONAS JURÍDICAS PÚBLICAS O PRIVADAS DE ORIGEN EXTRANJERO, además del 

cumplimiento de las anteriores exigencias, deberá acreditar su existencia y representación legal, adjuntando 

para ello un documento expedido por la autoridad competente en el país de su domicilio, expedido con 

antelación no mayor a treinta (30) días anteriores a la fecha de cierre del presente proceso de selección, en el 
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que conste su existencia, objeto y vigencia, y el nombre del Representante Legal de la Sociedad o de la Persona 

o Personas que tengan la capacidad para comprometerla jurídicamente y sus facultades, y en el cual se señale 

expresamente que el Representante no tiene limitaciones para presentar la propuesta, suscribir el contrato y 

comprometer a la sociedad a través de su propuesta. En todos los casos, deberán cumplirse todos y cada uno 

de los requisitos legales exigidos para la validez y oponibilidad en Colombia de documentos expedidos en el 

exterior con el propósito de que puedan obrar como prueba conforme a lo dispuesto en los artículos 259 y 260 

del Código de Procedimiento Civil, y las demás normas vigentes.  

Si se trata de SOCIEDADES EXTRANJERAS SIN SUCURSAL EN COLOMBIA de países parte de la “Convención sobre 

la abolición del requisito de legalización para documentos públicos extranjeros”, se tendrán en cuenta las 

siguientes reglas: El documento público relacionado con sociedades extranjeras en el cual se certifique la 

existencia de la sociedad y el ejercicio de su objeto social, tendrá validez en Colombia con la sola Apostilla. 

Cuando el documento otorgado en el exterior deba ser autenticado, el interesado deberá velar porque la 

autoridad que autentica certifique sobre la existencia de la sociedad y sobre la extensión del objeto social, 

documento éste que se deberá apostillar. En el evento en el cual, en un Estado Parte de la Convención, la 

autoridad ante quien se autentican los documentos no tenga la facultad de certificar sobre la existencia de la 

sociedad y sobre el ejercicio del objeto social de la misma, el interesado podrá solicitar dichas certificaciones 

ante la autoridad competente del lugar. Para que surtan efectos en Colombia, estas certificaciones deberán a 

su vez ser apostilladas por la autoridad del Estado donde emana el documento. Si no existiera una autoridad 

local que pueda expedir las certificaciones de existencia de la sociedad y del ejercicio del objeto social de 

acuerdo con las leyes del respectivo país, el interesado podrá acudir ante el Cónsul Colombiano quien podrá 

certificar que tuvo a la vista las pruebas de la existencia de la sociedad y del ejercicio de su objeto conforme a 

las leyes del respectivo país. En este caso, como la Convención no se aplica a los documentos ejecutados 

directamente por agentes diplomáticos o consulares, deberá seguir el trámite ordinario de legalización, o sea 

que el Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia abonará la firma del Cónsul.  

11.1.1.4 AUTORIZACIÓN PARA PRESENTAR OFERTA Y/O SUSCRIBIR EL CONTRATO.  

Si el Representante Legal del Proponente o de alguno de los integrantes del CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL, 

requiere autorización de sus órganos de dirección para presentar oferta y/o suscribir el contrato en caso de ser 

asignado, deberá anexar los documentos que acrediten dicha autorización, de acuerdo con los Estatutos o 

Reglamentos que los rijan.  

En el caso de consorcios, cada uno de sus integrantes deberá acreditar los anteriores requisitos.  

Para el caso de las uniones temporales cada uno de los integrantes deberá acreditar los anteriores requisitos, 

en función de las actividades objeto de su participación en la ejecución del contrato, conforme al documento 

de constitución de la Unión Temporal.  

Estos documentos pueden presentarse en original o fotocopia legible y deben estar vigentes a la fecha de 

presentación de la propuesta y por el término de duración del contrato que llegare a suscribirse.  
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11.1.1.5 FOTOCOPIA LEGIBLE DE LA CÉDULA DE CIUDADANÍA  

Del proponente o representante legal en el caso de personas jurídicas, consorcio o uniones temporales.  

En caso de uniones temporales y/o consorcios se debe allegar copia del documento de identidad de cada 

integrante.  

11.1.1.6 CERTIFICADO DE ANTECEDENTES FISCALES.  

El Proponente con su propuesta debe presentar copia del Certificado de Antecedentes Fiscales expedido por la 

Contraloría General de la República, de conformidad a lo establecido en la Ley 610 de 2000; el cual debe 

encontrarse vigente a la fecha de presentación de la propuesta. En caso de ser persona jurídica, se presentará 

el certificado de ésta y el de su Representante Legal. En el caso de propuestas conjuntas, se presentará el 

certificado de cada uno de los integrantes de la unión temporal o el consorcio, según corresponda.  

11.1.1.7 CERTIFICADO DE ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS.  

El Proponente con su propuesta debe presentar copia del Certificado de Antecedentes Disciplinarios expedido 

por la Procuraduría General de la Nación; el cual debe encontrarse vigente a la fecha de presentación de las 

propuestas. En caso de ser persona jurídica, se presentará el certificado de su Representante Legal. En el caso 

de propuestas conjuntas, se presentará el certificado de cada uno de los integrantes de la unión temporal o el 

consorcio, según corresponda.  

11.1.1.8 CONSULTA EN LÍNEA DE ANTECEDENTES JUDICIALES.  

De conformidad con lo estipulado en el Artículo 93 del Decreto Ley No. 019 de 2012 (Anti-trámites), se suprimió 

el documento certificado judicial, por lo que ninguna persona está obligada a presentarlo para trámites con 

entidades de derecho público o privado.  

No obstante, lo anterior, teniendo en cuenta que el Municipio de Sogamoso requiere conocer los Antecedente 

Judiciales de quienes presenten propuesta dentro del presente proceso de selección, realizará la consulta en 

línea a través de la página web que esté habilitada para el efecto y aplicará las siguientes reglas:  

Para el caso de personas naturales, se consultarán los antecedentes judiciales del Proponente.  

En caso de ser persona jurídica, se consultarán los antecedentes judiciales de su Representante Legal.  

En el caso de propuestas conjuntas, se consultarán los antecedentes judiciales de cada uno de los integrantes 

de la unión temporal o el consorcio, según corresponda.  

11.1.1.9 SISTEMA REGISTRO NACIONAL DE MEDIDAS CORRECTIVAS RNMC  

Certificado de Antecedentes de Medidas correctivas expedido por la Policía Nacional de la persona natural; En 

caso de personas jurídicas se verificará el del representante Legal de la Persona jurídica, para el caso de 

consorcios o uniones temporales se verificará el de cada uno de las personas que integran el Consorcio o la 

Unión Temporal.  
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11.1.1.10 FOTOCOPIA DEL FORMULARIO REGISTRO ÚNICO TRIBUTARIO DE LA DIAN (RUT).  

El Proponente con su propuesta debe presentar copia de este Certificado, donde se establece el régimen al cual 

pertenece y la actividad que desarrollan.  

En el caso de las Uniones Temporales o consorcios, todos los integrantes deberán cumplir con este requisito, 

presentando fotocopia de cada uno de sus RUT. 

11.1.1.11. CERTIFICACIÓN CON LA CUAL ACREDITE EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES SEÑALADAS EN 

EL ARTÍCULO 50 DE LA LEY 789 DE 2002.  

De conformidad con lo consagrado en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, las personas jurídicas, deberán 

acreditar el pago de los aportes de sus empleados, a los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y 

aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de 

Aprendizaje, cuando a ello haya lugar, mediante certificación expedida por el revisor fiscal, cuando este exista 

de acuerdo con los requerimientos de ley, o por el representante legal durante un lapso equivalente al que exija 

el respectivo régimen de contratación para que se hubiera constituido la sociedad, el cual en todo caso no será 

inferior a seis (6) meses anteriores a la presentación de la oferta. En el evento en que la sociedad no tenga más 

de seis (6) meses de constituida, deberá acreditar los pagos a partir de la fecha de su constitución.  

La proponente persona natural debe acreditar la afiliación a los sistemas de seguridad social en salud y 

pensiones, aportando los certificados de afiliación respectivos o con el certificado de pago de la correspondiente 

planilla.  

Los certificados de afiliación se deben presentar con fecha de expedición no mayor a treinta (30) días calendario, 

anteriores a la fecha del cierre del proceso de contratación. En caso de modificarse la fecha de cierre del 

proceso, se tendrá como referencia para establecer el plazo de vigencia de los certificados de afiliación la fecha 

originalmente establecida en el pliego de condiciones definitivo.  

La persona natural que reúna los requisitos para acceder a la pensión de vejez, o se pensione por invalidez o 

anticipadamente, presentará el certificado que lo acredite y, además la afiliación al sistema de salud.  

Esta misma previsión aplica para las personas naturales extranjeras con domicilio en Colombia las cuales 

deberán acreditar este requisito respecto del personal vinculado en Colombia.  

Para el caso de proponentes plurales cada uno de los miembros deberá acreditar dicho requisito de manera 

individual.  

11.1.1.12. COMPROMISO ANTICORRUPCIÓN.  

El oferente deberá proceder al diligenciamiento del compromiso anticorrupción y entregarlo con la oferta.  

11.1.1.13. REGISTRO DE DEUDORES ALIMENTARIOS MOROSOS - REDAM  
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El oferente deberá acreditar no estar registrado como deudor de alimentario moroso, con la entrega del 

certificado con la oferta.  

11.1.1.14. GARANTÍA DE SERIEDAD DE LA OFERTA:  

Para participar en el presente proceso, el proponente deberá constituir una garantía de seriedad del 

ofrecimiento a favor de la Alcaldía Municipal de Sogamoso cuyo NIT es 891.855.130-1 previamente a la 

presentación de la oferta, con el fin de afianzar la presentación de la oferta hasta la aprobación de la garantía 

que ampara los riesgos propios de la etapa contractual, en caso de que le sea adjudicado el contrato. El 

proponente podrá otorgar, como mecanismo de cobertura del riesgo, cualquiera de las clases de las garantías 

señaladas en el Decreto 1082 de 2015.  

Cuando la propuesta sea presentada por un consorcio o unión temporal, en la póliza de garantía de seriedad de 

la oferta deberá estipularse que el tomador es el consorcio o unión temporal, según sea el caso, con la indicación 

de cada uno de sus integrantes (no a nombre de sus representantes legales), y deberá expresar claramente que 

su valor total será exigible ante el incumplimiento de las obligaciones amparadas en que incurran cualquiera de 

los integrantes del proponente, en todo o en parte, de manera directa o indirecta. 

Condición  

Clase  Cualquiera de las clases permitidas por el artículo 2.2.1.2.3.1.2 del Decreto 1082 de 2015, a saber: (i) contrato 
de seguro contenido en una póliza, (ii) patrimonio autónomo y (iii) garantía bancaria.  

Asegurado/ 
beneficiario  

MUNICIPIO DE SOGAMOSO  

Amparos  Los perjuicios derivados del incumplimiento del ofrecimiento en los eventos señalados en el artículo 
2.2.1.2.3.1.6 del Decreto 1082 de 2015.  

Vigencia  120 días.  

Valor 
asegurado  

Quince por ciento (15%) del valor total del presupuesto oficial, para aquellos proponentes que no acrediten 
los criterios diferenciales para emprendimientos y empresas de mujeres y/o de MiPymes en el sistema de 
compras públicas.  
Diez por ciento (10%) del valor total del presupuesto oficial, para aquellos proponentes que acrediten los 
criterios diferenciales para emprendimientos y empresas de mujeres y/o de MiPymes en el sistema de 
compras públicas.[1]  
 
[1] Lo anterior, de conformidad con lo señalado en el Decreto 1860 de 2021, modificatorio del Decreto 1082 
de 2015, que en su artículo 2.2.1.2.4.2.15 indica los criterios para emprendimientos y empresas de mujeres 
en el sistema de compras públicas, que señala el deber de fijar requisitos habilitantes para este tipo de 
empresas, entre los cuales se encuentra: “(…) 5. Valor de la garantía de seriedad de la oferta” y con el artículo 
2.2.1.2.4.18 que fija los criterios diferenciales para Mipymes en el sistema de compras públicas, expresando 
que, entre otros, se podrá fijar un criterio con fundamento en “(…) 5. Valor de la garantía de seriedad de la 
oferta”.  
 
Diez por ciento (10%) del valor total del presupuesto oficial, para aquellos proponentes que acrediten los 
criterios diferenciales para emprendimientos y empresas de personas con discapacidad.[1]  
 
[1] Artículo 2.2.1.2.4.2.7.3 del Decreto 1082 de 2015 modificado por el Decreto 0287 de 2026, que regula la 
definición y alcance del sistema de preferencias en favor de las personas con discapacidad.  
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Tomador  
 

Para las personas jurídicas: la garantía deberá tomarse con el nombre o razón social y tipo societario que 
figura en el certificado de existencia y representación legal expedido por la Cámara de Comercio respectiva, 
y no solo con su sigla, a no ser que en el referido documento se exprese que la sociedad podrá denominarse 
de esa manera.  
· Para los proponentes plurales: la garantía deberá ser otorgada por todos los integrantes del proponente 
plural, para lo cual se deberá relacionar claramente los integrantes, su  
identificación y porcentaje de participación, quienes para todos los efectos serán los otorgantes de la misma.  
 

 

En caso de que un proponente retire su oferta después del cierre del proceso o cuando el proponente favorecido 

no suscriba el contrato dentro de los términos establecidos, el MUNICIPIO hará efectiva esta garantía; en este 

último evento el MUNICIPIO exigirá al oferente clasificado en segundo lugar la prórroga de la vigencia de la 

garantía de seriedad de la oferta, hasta el perfeccionamiento del contrato y así sucesivamente a los demás 

oferentes, siempre y cuando su oferta sea favorable para el MUNICIPIO, conforme a lo previsto en los términos 

de referencia.  

11.1.1.15. ORIGINAL Y/O FOTOCOPIA DEL CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO ÚNICO DE 

PROPONENTES.  

La verificación se realizará con base en los datos contenidos en el (RUP) REGISTRO ÚNICO DE PROPONENTES, el 

cual se encuentra reglamentado en el Decreto No 1082 de 2015.  

Los proponentes deben acreditar mediante la presentación del documento RUP, expedido dentro de los 30 días 

calendario anterior a la fecha inicial de cierre del presente proceso, que están debidamente inscritos, 

clasificados y calificados en el RUP de la Cámara de Comercio del lugar de su domicilio. Deberán encontrarse 

inscritos bajo el régimen del Decreto 1082 del 2015, de acuerdo a la clasificación bienes y servicios UNSPSC de 

Colombia Compra eficiente.  

Nota. El RUP debe encontrarse vigente y en firme al momento de presentación de la propuesta, en el cual se 

refleje la información requerida con corte a diciembre de 2025.  

Cuando la propuesta la presente un consorcio o unión temporal, cada uno de los integrantes deberá presentar, 

según el caso, los documentos que correspondan a su naturaleza, persona natural o jurídica, y su objeto social 

deberá estar relacionado directamente con el objeto del presente contrato.  

11.2 CAPACIDAD FINANCIERA  

De conformidad con el artículo 5 de la Ley 1150 de 2007 y el Decreto 1082 de 2015, la Entidad ha establecido 

los requisitos habilitantes de capacidad financiera y organizacional como condiciones objetivas y no 

discriminatorias. Estos parámetros no otorgan puntaje (se evalúan bajo la modalidad de HABILITA / NO 

HABILITA), pero son indispensables para mitigar el riesgo contractual y asegurar que el proponente cuenta con 

la solidez económica suficiente para ejecutar el objeto contractual de manera continua y sin interrupciones.  



MUNICIPIO DE SOGAMOSO 
MACROPROCESO: GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS 

PROCESO: CONTRATACIÓN 
 

CÓDIGO: 
AGB-01-F-01 ESTUDIOS PREVIOS PARA CONTRATAR 

FECHA: 
2026/04 

 

VERSIÓN: 
16  

COPIA CONTROLADA 

 
 “SOGAMOSO CIUDAD DEL SOL, PUEBLO DE ACERO 

Página 32 de 68 

La verificación se efectuará teniendo como base los siguientes indicadores y su resultado determinará la 

aceptación o rechazo de la propuesta (HABILITA / NO HABILITA), para lo cual se debe tener en cuenta el 

cumplimiento de los siguientes índices financieros que se verificaran en el RUP renovado a 2026, dicho 

documento debe estar en firme. Se examinará la información financiera reflejada, en relación con el índice de 

liquidez, nivel de endeudamiento y razón de cobertura de interés. La capacidad financiera será objeto de 

verificación de cumplimiento, pero no de calificación.  

Se estudiarán y analizarán de conformidad con los documentos financieros exigidos en el pliego de condiciones.  

Capacidad Financiera – los siguientes indicadores miden la fortaleza financiera del interesado: 

  

Índice de liquidez  ≥ 1,1 
Índice de endeudamiento  ≤ 0,70 
Razón de cobertura de intereses  ≥1 
  

11.2.1. CAPACIDAD ORGANIZACIONAL  

Capacidad Organizacional – los siguientes indicadores miden el rendimiento de las inversiones y la eficiencia en 

el uso de activos del interesado: 

Rentabilidad del patrimonio  ≥ 0.02  

Rentabilidad del activo  ≥ 0.01 

Nota: En caso de Consorcios o Uniones Temporales, cuando el número de integrantes sea mayor a cinco (5), los 

indicadores financieros requeridos para el presente proceso deberán ser aportado máximo por cinco (5) de sus 

integrantes, en cuyo caso, el oferente deberá informar cuáles de sus integrantes se deben tener en cuenta para 

el cálculo de los indicadores. Si fueren cinco (5) o menos integrantes, todos DEBERÁN aportar para el cálculo de 

los indicadores. El integrante que acredite la mayor experiencia, su participación no será menor al 50% en el 

Consorcio o Unión Temporal.  

En el caso de Consorcios o Uniones Temporales, los indicadores se calcularán con base en la suma aritmética de 

las partidas de cada uno de los integrantes y proporcional a su participación en el presente proceso.  

La evaluación financiera de las propuestas se efectuará a partir de la información contenida en el Registro Único 

de Proponentes (RUP) que este en firme.  

En caso de que la propuesta no cumpla con alguno de los indicadores financieros requeridos, la propuesta será 

NO ADMISIBLE, para el proceso.  

Ofertas conjuntas (consorcios o unión temporal)  

Cuando se trate de consorcios o uniones temporales cada uno de sus integrantes debe aportar en forma 

individual el RUP y los demás documentos solicitados con todas las formalidades a las que tuviera lugar.  
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Los puntajes obtenidos por cada proponente serán ponderados de acuerdo con el porcentaje de participación 

de cada uno de sus integrantes consignado en el documento de conformación de la Unión Temporal o Consorcio.  

11.3. CAPACIDAD TÉCNICA  

De acuerdo al análisis del sector el municipio considera proporcional al objeto y la cuantía a contratar solicitar 

la siguiente capacidad técnica:  

11.3.1 REQUISITOS DE ORDEN TÉCNICO  

El oferente deberá cumplir con las exigencias requeridas por el presente proceso así:  

CAPACIDAD OPERATIVA:  

EQUIPO Y MAQUINARIA  

El proponente debe garantizar que contará con el equipo suficiente y adecuado para atender el desarrollo 

normal de la obra en el plazo propuesto. Todos los vehículos, maquinaria y equipos deben estar en óptimas 

condiciones de operación durante el transcurso de la obra.  

La maquinaria y/o equipo mínimo requerido es el siguiente: 

Ítem Descripción del Equipo Capacidad y Especificación Técnica Mínima Cantidad Mínima 

1 

Retroexcavadora • Peso operativo: ≥ 40 Toneladas 

3 Unidades 

 

• Capacidad de balde: 2.4 a 2.6 m3 

(Sobre orugas para demolición 
pesada) 

• Modelo: 2018 o superior 

 • Incluye kit de tubería hidráulica auxiliar para acople de martillo demoledor 
o cizalla. 

  • Tener instalado sistemas de Telemetria en tiempo real 

2 

Camión Volqueta • Capacidad de carga volumétrica: ≥ 20 m3 

8 Unidades 

  • Carrocería reforzada para transporte de RCD (Residuos de Construcción y 
Demolición). 

(Doble troque / Tracción 8x4) • Modelo: 2018 o superior 

  • Tener instalado sistemas de Telemetria en tiempo real 

  • Carpa/cubierta hermética conforme a normatividad ambiental de tránsito. 

3 

Grúa Telescópica Móvil • Capacidad nominal de elevación: ≥ 80 Toneladas 

1 Unidad 

  • Longitud mínima de pluma principal: ≥ 50 metros 

  • Modelo 2024 o superior 

(Sobre neumáticos o camión grúa) 
• Dispositivo LMI (Indicador del Momento de Carga) y certificado de izaje 
vigente para desmonte de estructuras. 

4 Grúa sobre orugas 

• Capacidad nominal de elevación: ≥ 230 Toneladas 

1 Unidad 

• Longitud mínima de pluma principal: ≥ 50 metros 

• Modelo 2010 o superior 

• Dispositivo LMI (Indicador del Momento de Carga) y certificado de izaje 
vigente para desmonte de estructuras. 
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La maquinaria y Equipo Mínimo se debe acreditar así:  

• Mediante carta de disponibilidad o contrato de alquiler en caso de no ser propietario  

• Copia de la licencia de transito de cada equipo, con el fin de acreditar la propiedad del mismo. 

•  Manifiesto de aduana y/o declaración de importación y/o factura de compra del equipo 

•  Póliza todo riesgo vigente de cada equipo. 

PERSONAL MÍNIMO REQUERIDO PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO: 

EL municipio exige que el PROPONENTE ofrezca y mantenga el siguiente personal mínimo, para lo cual debe 

adjuntar a su propuesta las hojas de vida de cada uno de ellos, con sus respectivos soportes. 

PERSONAL ADMINISTRATIVO: 

GERENTE DE PROYECTO:  

Se requiere la presentación de un (01) profesional que desempeñe las funciones de gerente de proyecto, en el 

cual el contratista delegue la responsabilidad administrativa y financiera de la obra. Su dedicación será del 30%. 

Se debe adjuntar carta de compromiso en la cual especifique dicha dedicación.  

El profesional ofrecido como gerente de proyecto deberá ser ingeniero Civil con mínimo diez (10) años de 

experiencia contados a partir de la expedición de la matrícula profesional vigente, deberá ser especialista con 

mínimo tres (3) años contados a partir de la fecha de grado en: especialista en administración y/o especialista 

en gerencia de proyectos. 

a) Experiencia general: Deberá anexar mínimo 2 certificaciones como Gerente de proyecto y/o Contratista en 

proyectos que incluyan demoliciones de estructuras en concreto reforzado. 

b) Experiencia Especifica: En los proyectos anexados como experiencia general, deberá haber intervenido una 

cantidad mínima de 280 m3 de demoliciones de estructuras de concreto reforzado. 

La hoja de vida del GERENTE DE PROYECTO que presente el proponente debe contener copia de la matricula 

profesional, copia del certificado de vigencia de matrícula profesional expedido por el COPNIA, copia del 

diploma de profesional y de especialista, copia del documento de identificación. 

Esta hoja de vida hace parte de la propuesta y por lo tanto obliga al oferente, en consecuencia; si por alguna 

razón el ingeniero cuya hoja de vida fue presentada con la propuesta acreditándolo como gerente de proyecto, 

no hace parte del grupo de trabajo, esto se entenderá como un incumplimiento del contrato, frente a lo cual la 

ENTIDAD CONTRATANTE adoptará las medidas del caso.  

En caso de existir una causal que conlleve a la falta absoluta del ingeniero cuya hoja de vida se presentó como 

parte de la propuesta, el contratista deberá presentar ante el interventor y ante la ENTIDAD CONTRATANTE la 
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hoja de vida de otro ingeniero con calidades iguales o superiores al ingeniero gerente de proyecto presentado 

inicialmente. 

DIRECTOR DE OBRA:  

Se requiere la presentación de un (01) profesional que desempeñe las funciones de director de obra, en el cual 

el contratista delegue la responsabilidad técnica y la responsabilidad general de la obra. Su dedicación será del 

50%. Se debe adjuntar carta de compromiso en la cual especifique dicha dedicación.  

El profesional ofrecido como director de obra deberá ser Ingeniero Civil o Arquitecto con mínimo diez (10) años 

de experiencia contados a partir de la expedición de la matricula profesional, la cual deberá estar vigente. 

c) Experiencia general:  Deberá acreditar y adjuntar mínimo 2 certificaciones como director de obra de 

edificaciones, cuyo valor de cada una sea igual o superior al valor expresado en salarios mínimos legales vigentes 

del presente proceso, mínimo dos certificaciones deben ser expedidas por entidad pública.  

d) Experiencia específica: Deberá acreditar y adjuntar mínimo 3 certificaciones como director de obra y/o 

gerente de proyecto de edificaciones, cuyo valor de cada una sea igual o superior al valor expresado en salarios 

mínimos legales vigentes del presente proceso, las certificaciones deberán incluir las actividades de 

demoliciones de concretos, mínimo 2 de las certificaciones deben ser emitidas por una entidad pública, al menos 

uno de los contratos deberá incluir en su objeto específicamente demolición de edificaciones de estructuras en 

concreto y en su alcance o actividades incluir el desmonte de estructuras metálicas de cubierta con un área 

superior a 2800 m2 .  

La hoja de vida del DIRECTOR DE OBRA que presente el proponente debe contener copia de la matricula 

profesional, copia del certificado de vigencia de matrícula profesional expedido por el COPNIA, copia del 

diploma de profesional y de especialista, copia del documento de identificación.  

Esta hoja de vida hace parte de la propuesta y por lo tanto obliga al oferente, en consecuencia; si por alguna 

razón el ingeniero cuya hoja de vida fue presentada con la propuesta acreditándolo como director de obra, no 

hace parte del grupo de trabajo, esto se entenderá como un incumplimiento del contrato, frente a lo cual la 

ENTIDAD CONTRATANTE adoptará las medidas del caso.  

En caso de existir una causal que conlleve a la falta absoluta del ingeniero cuya hoja de vida se presentó como 

parte de la propuesta, el contratista deberá presentar ante el interventor y ante la ENTIDAD CONTRATANTE la 

hoja de vida de otro ingeniero con calidades iguales o superiores al ingeniero director de obra presentado 

inicialmente. 

INGENIERO RESIDENTE:  

Se requiere la presentación de un (1) profesional ingeniero Civil con matrícula profesional vigente que se 

encuentre permanentemente supervisando las actividades de carácter técnico y afines al cargo de residente de 



MUNICIPIO DE SOGAMOSO 
MACROPROCESO: GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS 

PROCESO: CONTRATACIÓN 
 

CÓDIGO: 
AGB-01-F-01 ESTUDIOS PREVIOS PARA CONTRATAR 

FECHA: 
2026/04 

 

VERSIÓN: 
16  

COPIA CONTROLADA 

 
 “SOGAMOSO CIUDAD DEL SOL, PUEBLO DE ACERO 

Página 36 de 68 

obra. Este profesional estará bajo la dirección del director de obra. Su dedicación será del 100%. Se debe 

adjuntar carta de compromiso en la cual especifique dicha dedicación.  

El profesional ofrecido como residente de obra deberá contar con la experiencia general y específica relacionada 

a continuación:  

a) Experiencia general: Tener experiencia profesional no menor a cinco (05) años contados a partir de la fecha 

de expedición de la matricula profesional, y titulo a nivel de especialización como gerente de proyectos de 

construcción y/o gerencia de proyectos.  

b) Experiencia específica: Deberá aportar mínimo dos contratos de obra civil con entidad pública que incluyan 

actividades de demolición y/o desmonte de cubierta y/o demolición de placa y/o demolición de muros, mínimo 

uno de los contratos debe tener un área de desmonte de cubierta mayor o igual a 2800 m2 y mínimo uno de los 

contratos deberá tener un área de demolición de pisos y/o muros igual o superior a 1300m2.   

La hoja de vida del RESIDENTE DE OBRA que presente el proponente debe contener copia de la matricula 

profesional, copia del certificado de vigencia de matrícula profesional expedido por el COPNIA, copia del 

diploma y acta de grado de profesional y copia del documento de identificación.  

Esta hoja de vida hace parte de la propuesta y por lo tanto obliga al oferente, en consecuencia; si por alguna 

razón el Ingeniero cuya hoja de vida fue presentada con la propuesta acreditándolo como residente de obra, no 

hace parte del grupo de trabajo, esto se entenderá como un incumplimiento del contrato, frente a lo cual la 

ENTIDAD CONTRATANTE adoptará las medidas del caso.  

En caso de existir una causal que conlleve a la falta absoluta del ingeniero cuya hoja de vida se presentó como 

parte de la propuesta, el contratista deberá presentar ante el interventor y ante la ENTIDAD CONTRATANTE la 

hoja de vida de otro ingeniero con calidades iguales o superiores al ingeniero residente presentado inicialmente. 

COORDINADOR SST 

Se requiere la presentación de un (1) profesional en ingeniería industrial o ingeniería ambiental o profesional 

en salud ocupacional, especialista en Seguridad y Salud en el Trabajo, con licencia vigente en prestación de 

servicios en Seguridad y Salud en el Trabajo y estar certificado como coordinador de Trabajo Seguro en Alturas, 

que desempeñe las funciones de coordinador SST, que supervise las actividades de carácter técnico y afines al 

cargo de coordinador HSEQ. Este profesional estará bajo la dirección del director de obra. Su dedicación será 

del 50% y debe adjuntar carta de compromiso en la cual especifique dicha dedicación.  

El profesional ofrecido como coordinador HSEQ deberá contar con una experiencia general y especifica cómo 

se relaciona a continuación.  

a) Experiencia general: Tener experiencia profesional no menor a cinco (5) años contados a partir de la 

expedición de la matricula profesional, contar con título de especialización en seguridad y salud en el 

trabajo con una antigüedad mínima de tres (3) años a partir de la obtención del título de la misma, con 
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licencia vigente en prestación de servicios en seguridad y salud en el trabajo y estar certificado como 

coordinador de trabajo seguro en alturas. 

b) Experiencia Específica: Deberá acreditar dos certificaciones de experiencia como coordinador SST en 

proyectos de infraestructura en edificaciones. Las certificaciones que presente para la acreditación de 

la experiencia específica deben corresponder a la ejecución de contratos de obra civil con entidad 

pública cuyo valor total ejecutado de cada contrato corresponda al menos al 100 % del valor del 

presente proceso presentado en SMMLV y al menos uno de los contratos debe tener un área total 

intervenida de más de 2500 m2.  

La hoja de vida del COORDINADOR SST que presente el proponente debe contener copia de la matricula 

profesional, copia del certificado de vigencia de matrícula profesional expedido por el COPNIA, copia del 

diploma de profesional y de especialista, copia del documento de identificación.  

Esta hoja de vida hace parte de la propuesta y por lo tanto obliga al oferente, en consecuencia; si por alguna 

razón el profesional cuya hoja de vida fue presentada con la propuesta acreditándolo como COORDINADOR SST, 

no hace parte del grupo de trabajo, esto se entenderá como un incumplimiento del contrato, frente a lo cual la 

ENTIDAD CONTRATANTE adoptará las medidas del caso.  

En caso de existir una causal que conlleve a la falta absoluta del profesional cuya hoja de vida se presentó como 

parte de la propuesta, el contratista deberá presentar ante el interventor y ante la ENTIDAD CONTRATANTE la 

hoja de vida de otro profesional con calidades iguales o superiores al coordinador SST presentado inicialmente. 

ASESOR ESTRUCTURAL  

Se requiere la presentación de un (01) profesional que desempeñe las funciones de asesor estructural en el cual 

el contratista delegue la responsabilidad estructural y de estabilidad técnica de la obra. Su dedicación será del 

30%. Se debe adjuntar carta de compromiso en la cual especifique dicha dedicación.  

El profesional ofrecido como asesor estructural deberá ser ingeniero Civil con mínimo diez (10) años de 

experiencia contados a partir de la expedición de la matrícula profesional vigente, deberá ser especialista en 

estructuras con mínimo cinco años contados a partir de la fecha de grado. 

a) Experiencia general: Deberá anexar mínimo 1 certificación como asesor y/o residente de obra y/o interventor 

en un proyecto de construcción con entidad pública o privada que tenga como mínimo un área de cubierta de 

2500 m2 y un peso en su estructura metálica mínimo de 50.000 kg. 

b) Experiencia Especifica: Deberá anexar como mínimo 2 certificaciones como asesor estructural en proyectos 

de infraestructura con entidades públicas, al menos una de las certificaciones debe tener como objeto el 

desmonte y/o la reposición de cubierta en escenarios deportivos.  

La hoja de vida del ASESOR ESTRUCTURAL que presente el proponente debe contener copia de la matricula 

profesional, copia del certificado de vigencia de matrícula profesional expedido por el COPNIA, copia del 

diploma de profesional y de especialista, copia del documento de identificación.  
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Esta hoja de vida hace parte de la propuesta y por lo tanto obliga al oferente, en consecuencia; si por alguna 

razón el ingeniero cuya hoja de vida fue presentada con la propuesta acreditándolo como asesor estructural, no 

hace parte del grupo de trabajo, esto se entenderá como un incumplimiento del contrato, frente a lo cual la 

ENTIDAD CONTRATANTE adoptará las medidas del caso.  

En caso de existir una causal que conlleve a la falta absoluta del ingeniero cuya hoja de vida se presentó como 

parte de la propuesta, el contratista deberá presentar ante el interventor y ante la ENTIDAD CONTRATANTE la 

hoja de vida de otro ingeniero con calidades iguales o superiores al asesor estructural presentado inicialmente. 

PERFILES DEL PERSONAL OPERATIVO 

Disposiciones Generales de Verificación Documental: 

 * Experiencia: Se acreditará mediante certificaciones laborales que especifiquen: nombre/razón social del 

contratante, cargo desempeñado, fecha de inicio y fecha de finalización (día/mes/año). 

 * Formación y Capacitación: Se acreditará con las constancias o certificados de asistencia y aprobación emitidos 

por instituciones legalmente constituidas. 

 * Competencia Laboral: Las certificaciones deberán expedirse conforme a la norma de competencia laboral 

vigente y ser emitidas por el SENA o por Organismos de Certificación de Personas acreditados por la ONAC. 

1. APAREJADOR DE GRÚA - Cantidad (02) 

 * Nombre del Cargo: Aparejador de Grúa 

 *Experiencia Exigida: 

   * Experiencia mínima certificada de un (1) año en el ejercicio de funciones como Aparejador de Izaje de Cargas. 

 Formación Requerida: 

   * Curso de Control de Emergencias. 

 Certificaciones de Competencia Laboral y Normativa: 

   * Certificación de competencia laboral vigente como Aparejador de Izaje de Cargas, emitida por un organismo 

de certificación acreditado ante la ONAC. 

   * Certificación de Trabajo Seguro en Alturas (Nivel Avanzado / Operativo según normativa nacional aplicable), 

vigente a la fecha de ejecución. 

 Documentos de Acreditación: 

   * Certificación(es) de experiencia laboral. 

   * Copia del certificado del curso de Control de Emergencias. 

   * Certificado de competencia laboral ONAC. 
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   * Certificado vigente de Trabajo Seguro en Alturas. 

2. OPERADOR DE GRÚA (HASTA 100 TONELADAS) Cantidad (1) 

 * Nombre del Cargo: Operador de Grúa Móvil / Telescópica (100 Toneladas). 

 Experiencia Exigida: 

   * Experiencia mínima certificada de dos (2) años como operador de grúas. 

 Formación Requerida: 

   * Curso de Control de Emergencias. 

   * Curso de Mecánica Básica. 

   * Curso de Manejo Defensivo. 

 Certificaciones de Competencia Laboral y Requisitos Técnicos: 

   * Certificación de competencia laboral vigente como Operador de Grúa, correspondiente de manera específica 

al tipo de equipo y tonelaje a operar (específicamente para equipos de 100 toneladas o capacidad 

equivalente/superior), emitida por un centro/organismo acreditado ONAC. 

   * Licencia de Conducción vigente de la categoría correspondiente para el traslado y maniobra del equipo (si 

aplica según vehículo). 

 Documentos de Acreditación: 

   * Certificación(es) de experiencia específica en operación de grúas. 

   * Certificados de aprobación de los cursos de Control de Emergencias, Mecánica Básica y Manejo Defensivo. 

   * Certificación de competencia laboral ONAC. 

3. OPERADOR DE GRÚA (HASTA 300 TONELADAS) Cantidad (1) 

 * Nombre del Cargo: Operador de Grúa Móvil / Telescópica (300 Toneladas). 

 Experiencia Exigida: 

   * Experiencia mínima certificada de dos (2) años como operador de grúas. 

 Formación Requerida: 

   * Curso de Control de Emergencias. 

   * Curso de Mecánica Básica. 

   * Curso de Manejo Defensivo. 

 Certificaciones de Competencia Laboral y Requisitos Técnicos: 
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   * Certificación de competencia laboral vigente como Operador de Grúa, correspondiente de manera específica 

al tipo de equipo y tonelaje a operar (específicamente para equipos de 300 toneladas o capacidad 

equivalente/superior), emitida por un centro/organismo acreditado ONAC. 

   * Licencia de Conducción vigente de la categoría correspondiente para el traslado y maniobra del equipo (si 

aplica según vehículo). 

 Documentos de Acreditación: 

   * Certificación(es) de experiencia específica en operación de grúas. 

   * Certificados de aprobación de los cursos de Control de Emergencias, Mecánica Básica y Manejo Defensivo. 

   * Certificación de competencia laboral ONAC. 

 

4. CONDUCTOR DE VOLQUETA DOBLE TROQUE - Cantidad (8) 

 Nombre del Cargo / Perfil: Conductor de Volqueta Doble Troque. 

 Experiencia Exigida: 

   *Experiencia mínima certificada de tres (3) años en conducción de vehículos pesados de transporte de carga 

(volquetas de doble troque). 

 * Formación Requerida: 

   * Curso de Control de Emergencias. 

   * Curso de Mecánica Básica. 

   * Curso de Manejo Defensivo. 

 * Certificaciones de Competencia Laboral y Licencias: 

   * Certificación de competencia laboral en nivel intermedio o avanzado en conducción de vehículos 

automotores pesados de transporte de carga, según las normas técnicas vigentes (preferiblemente acreditada 

mediante certificación emitida por el SENA). 

   * Licencia de Conducción vigente categoría C2 (sin comparendos pendientes de pago). 

 * Documentos de Acreditación: 

   * Certificaciones laborales de conducción de vehículos pesados de carga. 

   * Certificados de los 3 cursos de formación exigidos. 

   * Certificado de competencia laboral SENA u organismo autorizado. 

   * Fotocopia legible de la Licencia de Conducción vigente. 
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5. OPERADOR DE EXCAVADORA Cantidad (03) 

 * Nombre del Cargo / Perfil: Operador de Excavadora Hidráulica. 

 * Experiencia Exigida: 

   * Experiencia mínima certificada de tres (3) años como operador de excavadora de orugas. 

 * Formación Requerida: 

   * Curso de Control de Emergencias. 

   * Curso de Mecánica Básica. 

   * Curso de Manejo Defensivo. 

 * Certificaciones de Competencia Laboral: 

   * Certificación de competencia laboral en nivel intermedio o avanzado en operación de excavadora hidráulica, 

expedida de acuerdo con la normatividad nacional aplicable (preferiblemente acreditada mediante certificación 

emitida por el SENA). 

 * Documentos de Acreditación: 

   * Certificaciones de experiencia laboral específica en excavadora. 

   * Certificados de formación obligatoria (Emergencias, Mecánica Básica, Manejo Defensivo). 

   * Certificado de competencia laboral expedido por el SENA u organismo de certificación acreditado 

11.3.2 EXPERIENCIA  

Justificación. De acuerdo con el análisis del sector se evidencia que la experiencia específica oscila en la solicitud 

de dos a tres contratos celebrado con entidades públicos o privadas.  

11.3.2.1. EXPERIENCIA GENERAL  

El proponente debe acreditar una experiencia general con la celebración de un (1) contrato ejecutado, 

terminado y liquidado que se encuentre registrado en el registro único de proponentes, cuyo alcance sea la 

CONSTRUCCIÓN y/o MANTENIMIENTO y/o ADECUACIÓN y/o MEJORAMIENTO de EDIFICACIONES el cual deberá 

acreditar el 100% del valor del presupuesto oficial expresado en SMMLV que corresponde a 856.20, de igual 

manera debe cumplir con los siguientes códigos: 

CODIGO UNSPCS DETALLE 

22 10 20 00 EQUIPO Y MAQUINARIA DE DEMOLICIÓN DE EDIFICIOS 

72 10 15 00 SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN 

72 10 29 00 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES 

72 10 39 00 SERVICIO DE PREPARACIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN 

78 10 18 00 TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA 
81 10 15 00 INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA 



MUNICIPIO DE SOGAMOSO 
MACROPROCESO: GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS 

PROCESO: CONTRATACIÓN 
 

CÓDIGO: 
AGB-01-F-01 ESTUDIOS PREVIOS PARA CONTRATAR 

FECHA: 
2026/04 

 

VERSIÓN: 
16  

COPIA CONTROLADA 

 
 “SOGAMOSO CIUDAD DEL SOL, PUEBLO DE ACERO 

Página 42 de 68 

92 12 23 00 EDIFICIO Y ESTRUCTURAS DE SALUD Y DEPORTIVAS 

 

El contrato en mención deberá contener dentro de las actividades ejecutadas por lo menos una intervención 

mínima de 2800m2 de desmonte de cubiertas.  

 

EXPERIENCIA ESPECIFICA: 

El proponente debe acreditar una experiencia especifica con la celebración de dos (2) contratos de obra civil 

ejecutados y liquidados con entidades públicas cuyo valor conjunto o sumado sea igual o superior a dos veces 

el presupuesto del presente proceso, los contratos deberán incluir las actividades de desmonte y/o demolición 

de placas y/o pisos y/o cubiertas y/o muros de mampostería. Los contratos deberán contener conjuntamente 

las actividades específicas de: desmonte y/o demolición de muros de mampostería con un área igual o superior 

a 2400 m2, la actividad de demolición de placa en concreto con un espesor igual o superior a 10cm con un área 

intervenida igual o mayor a 1600m2, desmonte de cubiertas con un área superior a 180m2 y la actividad de 

cargue y retiro de sobrantes por un volumen superior o igual a 1000 m3.  

Los contratos aportados en conjunto, deberán contener la totalidad de los siguientes códigos: 

CODIGO UNSPCS DETALLE 

11 19 16 00 CHATARRA 

22 10 15 00 MAQUINARIA PARA TRABAJOS DE DESMONTE 

22 10 17 00 COMPONENTES DE EQUIPO PESADO 

22 10 18 00 GRÚAS DE ELEVACIÓN 

24 10 16 00 EQUIPO DE IZAJE Y ACCESORIOS 

25 17 27 00 SISTEMAS DE CONTROL MEDIOAMBIENTAL 

46 18 23 00 PROTECCIÓN ANTI CAÍDA Y EQUIPO DE RESCATE 
55 12 17 00 SEÑALIZACIÓN 

78 10 18 00 TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA 

95 12 17 00 EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PÚBLICOS 

 

ACREDITACIÓN DE REQUISITOS DE LA EXPERIENCIA GENERAL Y ESPECÍFICA 

En aquellos casos que por las características del objeto a contratar se requiera verificar información adicional a 

la contenida en el RUP, el Proponente podrá aportar uno o algunos de los documentos que se establecen a 

continuación, para que la Entidad realice la verificación en forma directa: 

Copia de contratos con sus respectivas actas de recibo a satisfacción y liquidación debidamente diligenciadas y 

totalmente suscritas 

a. Certificación emitida por la entidad contratante y la respectiva acta de recibo a satisfacción y 

liquidación debidamente diligenciadas y totalmente suscritas. 
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En caso de que el valor ejecutado que consta en el RUP sea distinto al verificado en el documento aportado por 

el Proponente, la Entidad Estatal para evaluar el requisito de la experiencia tomará el dato del valor de alguno 

de los documentos válidos atrás establecidos. Lo anterior, debido a que estos últimos discriminan el valor 

ejecutado en la etapa constructiva y/o de intervención de la obra de infraestructura de transporte 

En caso de existir discrepancias entre dos (2) o más documentos aportados por el Proponente para la 

acreditación de experiencia, se tendrá en cuenta el orden de prevalencia establecido a continuación: 

A. Acta de liquidación 

B. Acta de entrega, terminación, final o de recibo definitivo. 

C. Certificación de experiencia. Expedida con posterioridad a la fecha de liquidación del contrato en la que 

conste el recibo a satisfacción de la obra contratada debidamente suscrita por quien esté en capacidad y ostente 

competencia legal para hacerlo en nombre de la entidad contratante. 

Las certificaciones deben contener como mínimo la siguiente información: 

• Nombre o razón social del contratante 
• Nombre o razón social del contratista 
• Objeto del contrato 
• Número del contrato 
• Valor del Contrato 
• Fecha de iniciación del contrato. 
• Fecha de terminación del contrato. 
• Fecha de liquidación del contrato. 
• Debe ser expedida por el representante legal o persona autorizada. 
Solo se aceptan certificaciones de experiencia emitidas directamente por la entidad contratante, suscritas por 

el funcionario que esté en capacidad y ostente competencia legal para hacerlo en nombre de la entidad 

contratante, en caso de encontrarse inexactitudes, incongruencias de la verificación que haga la ENTIDAD, se 

determine su falsedad o suplantación o no cumplan con los requisitos mínimos antes mencionados, no se 

tendrán en cuenta para efectos de la calificación y la propuesta será rechazada. 

Para efectos de acreditación de experiencia entre particulares, el proponente deberá aportar adicionalmente 

los documentos que se describen a continuación: Certificación de facturación expedida con posterioridad a la 

fecha de terminación del contrato emitida por el revisor fiscal o contador público del Proponente que acredita 

la experiencia, según corresponda, con la copia de la tarjeta profesional y certificado de antecedentes 

disciplinarios vigente, expedido por la Junta Central de Contadores, o los documentos equivalentes que hagan 

sus veces en el país donde se expide el documento del profesional. 

Cuando el contrato que se pretende acreditar como experiencia haya sido ejecutado en consorcio o unión 

temporal, el % de valor total del contrato exigido se afectará por el porcentaje de participación que tuvo el 

integrante o los integrantes. 
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CAPACIDAD RESIDUAL DE CONTRATACIÓN. 

El proponente será hábil si su capacidad residual es mayor o igual a la capacidad residual de proceso de 

contratación (CRPC). Así: 

𝐶𝑅𝑃 ≥ 𝐶𝑅𝑃𝐶 

Los proponentes acreditarán la capacidad residual o K de contratación conforme se describe a continuación. En 

todo caso, si con posterioridad al cierre del proceso cualquier interesado, durante el traslado del informe de 

evaluación, o la entidad, en uso de la potestad verificadora, advierte que se dejó de incluir, al cierre del proceso, 

por parte de un proponente, alguna información contractual que afecte su capacidad residual, la entidad 

rechazará la oferta. 

Lo anterior, sin perjuicio de las acciones administrativas y/o judiciales a que haya lugar, en contra de la (s) 

persona (s) que haya (n) suscrito las certificaciones exigidas para el cálculo de la capacidad residual. 

CÁLCULO DE LA CAPACIDAD RESIDUAL DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN (CRPC) 

Si el plazo estimado del contrato es menor o igual a 12 meses, el cálculo de la CRPC deberá tener en cuenta el 

siguiente proceso: 

𝐶𝑅𝑃𝐶 = 𝑃𝑂𝐸 − 𝐴𝑛𝑡𝑖𝑐𝑖𝑝𝑜 𝑦/𝑜 𝑝𝑎𝑔𝑜 𝑎𝑛𝑡𝑖𝑐𝑖𝑝𝑎𝑑𝑜 

Donde: 

CRPC = Capacidad residual del proceso de contratación  

POE = Presupuesto oficial estimado 

 Si el plazo estimado del contrato es mayor a 12 meses el cálculo de la CRPC deberá tener en cuenta el siguiente 

proceso: 

CRPC = POE − Anticipo y/o pago anticipado Plazo estimado (meses) ∗ 12 

 CÁLCULO DE LA CAPACIDAD RESIDUAL DEL PROPONENTE (CRP) 

La capacidad residual del proponente se calculará de la siguiente manera: 

(𝐸 + 𝐶𝑇 + 𝐶𝐹) 𝐶𝑅𝑃 = 𝐶𝑂 ∗ [ ] – 𝑆𝐶𝐸 

 

 

 

 

  

En donde: 
 
 

 

CRP = Capacidad residual del Proponente 

CO = Capacidad de Organización 

E = Experiencia 

CT = Capacidad Técnica 

CF = Capacidad Financiera 

SCE = Saldos de Contratos en Ejecución 
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La CRP del proponente plural es la suma de la capacidad residual de cada uno de sus miembros, sin tener en 

cuenta el porcentaje de participación de los integrantes de la estructura plural; lo anterior, en cumplimiento de 

lo dispuesto para tal fin en la Guía para Determinar y Verificar la Capacidad Residual del Proponente en los 

Procesos de Contratación de Obra Pública, de Colombia Compra Eficiente. En caso de ser negativa la capacidad 

residual de uno de los miembros, este valor se restará de la capacidad residual total del proponente plural. 

A cada uno de los factores se le asigna máximo el siguiente puntaje: 

Factor 
Puntaje 

máximo 

Experiencia (E) 120 

Capacidad financiera (CF) 40 

Capacidad técnica (CT) 40 

Total 200 

 

Se recomienda el uso de la aplicación para establecer la capacidad residual, de Colombia Compra Eficiente, 

disponible en la página web: https://www.colombiacompra.gov.co/manuales-guias-y-pliegos-tipo/manuales-y-

guias/ así como el aplicativo para tal fin por Colombia Compra Eficiente 

La Capacidad de Organización (CO) no tiene asignación de puntaje en la fórmula porque su unidad de medida 

es en pesos colombianos y constituye un factor multiplicador de los demás factores. 

El cálculo de cada uno de los factores procede como sigue: 

A. Capacidad de Organización (CO): 

El factor (CO) corresponde a los Ingresos Operacionales del Proponente teniendo en cuenta lo siguiente: 

Años de información 

financiera 
Capacidad de organización (CO) 

Cinco (5) años o más Mayor ingreso operacional de los últimos 5 años 

Entre uno (1) y cinco (5) años 
Mayor ingreso operacional de los años de existencia del 

proponente. 

 
Menos de un (1) año (*) 

USD 125.000 (Liquidados a la tasa de cambio determinada por 

el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo cada 2 años para 

efectos del umbral del beneficio de las Mipyme.) 
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Si los ingresos operacionales del proponente con uno (1) o más años de información financiera es menor a 

USD125.000, el factor (CO) del proponente es igual a USD125.000. 

Para acreditar el factor (CO) el proponente obligado a tener RUP debe presentar los siguientes documentos: 

I. Estado de resultados integral (estado de resultado o pérdida o ganancias), del año en que hayan 

obtenido el mayor ingreso operacional en los últimos cinco (5) años, debidamente firmado por el representante 

legal y el contador bajo cuya responsabilidad se han preparado y por el revisor fiscal o, en caso de no haberlo, 

por no estar obligado a tenerlo, por contador público independiente, acompañados de su dictamen u opinión 

de conformidad con el artículo 38 de la Ley 222 de 1995. 

II. Copia de la tarjeta profesional y certificado de antecedentes disciplinarios vigentes al momento del 

cierre del Proceso de Contratación de los Contadores Públicos, Revisores Fiscales, Contadores independientes 

(externos), quienes suscribieron los documentos señalados en el presente literal. 

Los proponentes personas naturales o jurídicas extranjeras sin domicilio o sucursal en Colombia, deben 

presentar el estado de resultados integral consolidado (estado de resultados o pérdida o ganancias) del año en 

que hayan obtenido el mayor ingreso operacional en los últimos cinco (5) años, auditado, con la firma de quien 

se encuentre en obligación de hacerlo, de acuerdo con la normativa vigente en el país de origen, en la moneda 

legal del país en el cual fue emitido, de conformidad con la legislación propia del país de origen. 

Adicional a lo anterior, deben allegar la traducción al idioma castellano de la información financiera, observando 

lo siguiente: i) los valores deben ser expresados pesos colombianos, convertidos a la tasa representativa del 

mercado (TRM) de la fecha de corte de estos, en los términos descritos en la sección 1.13 del presente pliego 

de condiciones; ii) presentados de acuerdo con las normas NIIF; y iii) debidamente firmados por el contador 

público colombiano que los hubiere convertido. 

Si alguno de estos requerimientos no aplica en el país del domicilio del proponente extranjero, el representante 

legal o el apoderado en Colombia deberán hacerlo constar bajo la gravedad de juramento. Así mismo se podrá 

acreditar este requisito por la firma auditora externa. 

B. Experiencia (E): 

El factor (E) del proponente para propósitos de la capacidad residual es acreditado por medio de la relación 

entre: i) el valor total en pesos de los contratos relacionados con la actividad de la construcción inscritos por el 

Proponente en el RUP, o Formato 5 – Capacidad residual en el segmento 72 “Servicios de Edificación, 

Construcción de Instalaciones y Mantenimiento” del Clasificador de Bienes y Servicios; y ii) el presupuesto oficial 

estimado del proceso de contratación. 

La relación indica el número de veces que el proponente ha ejecutado contratos equivalentes a la cuantía del 

proceso de contratación objeto de la acreditación de la capacidad residual. Para proponentes individuales se 

expresa así:  
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Para el caso de proponentes plurales, el factor (E) de un miembro se calcula así: 

 

 

El cálculo del factor (E) para efectos de la capacidad residual de un miembro de un proponente plural debe tener 

en cuenta su participación en el Proceso de Contratación objeto del cálculo de la capacidad residual. Si el 

Proponente no es plural no hay lugar a porcentaje. 

El puntaje asignado al factor (E) será asignado con base en la siguiente tabla: 

 

Mayor a Menor o igual a Puntaje 

0 3 60 

3 6 80 

6 10 100 

10 Mayores 120 

 

Para acreditar el factor (E), el proponente debe diligenciar el Formato 5 – Capacidad residual el cual contiene 

los contratos inscritos en el segmento 72 y su valor total en pesos colombianos liquidados con el SMMLV. Así 

mismo, el presupuesto oficial estimado debe ser liquidado con el SMMLV para el año de publicación del pliego 

de condiciones definitivo del proceso de contratación. 

Los proponentes o integrantes extranjeros sin domicilio o sin sucursal en Colombia adicionalmente deben 

aportar copia de los contratos ejecutados o certificaciones de terceros que hubieran recibido los servicios de 

construcción de obras civiles con terceros, bien sean públicos o privados. La información de los contratos 

soportados por las certificaciones de terceros que hubieren recibido los servicios de construcción de obras 

civiles debe contener como mínimo los contratos relacionados por el Proponente en el Formato 3 – Experiencia. 

La información del Formato 5 – Capacidad residual – Capacidad residual deberá ser presentada en pesos 

colombianos, salvo donde se registre el valor del contrato en la moneda del país de origen. Cuando el valor de 

los contratos esté expresado en monedas extranjeras deberá convertirse a pesos colombianos. 

C. Capacidad Financiera (CF): 

Valor total de los contratos (COP) 
E = 

Presupuesto total estimado (COP) 

Valor total de los contratos (COP) 
E = 

(Presupuesto total estimado ∗ % de participación) 
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El factor (CF) para propósitos de la capacidad residual se obtiene teniendo en cuenta el índice de liquidez del 

Proponente con base en la siguiente fórmula: 

Índice de liquidez =Activo Corriente /Pasivo Corriente 

El puntaje para la liquidez se debe asignar con base en la siguiente tabla: 

Mayor o igual 

a 

Menor o igual 

A 
Puntaje 

0 0,50 20 

0,51 0,75 25 

0,76 1,00 30 

1,01 1,50 35 

1,51 Mayores 40 

Indeterminado 40 

 

El índice de liquidez del proponente se verifica con el RUP. Si el proponente no tiene antigüedad suficiente para 

tener estados financieros auditados a 31 de diciembre del año inmediatamente anterior, deben tenerse en 

cuenta los estados financieros de corte trimestral o de apertura, suscritos por el representante legal y el auditor. 

Para los proponentes o integrantes extranjeros sin domicilio o sucursal en Colombia, la información requerida 

para el factor (CF) exigido para el cálculo de la capacidad residual del proponente está contemplada en el 

numeral de los requisitos de capacidad financiera del pliego de condiciones. 

Cuando el proponente tiene un pasivo corriente igual a cero (0) y por consiguiente su índice de liquidez sea indeterminado, 

la entidad debe otorgar el mayor puntaje en el componente de capacidad financiera (CF). 

D. Capacidad Técnica (CT): 

El factor (CT) para propósitos de la capacidad residual se asigna teniendo en cuenta el número de socios y 

profesionales de la Arquitectura, Ingeniería y Geología vinculados mediante una relación laboral o contractual 

vigente conforme a la cual desarrollen actividades vinculadas directamente con la construcción. 

Para acreditar el factor (CT) el Proponente o integrante nacional y extranjero con o sin sucursal en Colombia 

deben diligenciar el Formato 5 – Capacidad residual. 

El puntaje del factor (CT) se asigna con base en la siguiente tabla: 

Desde Hasta Puntaje 

- 0 0 

1 5 20 

6 10 30 

11 Mayores 40 
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E. Saldos Contratos en Ejecución (SCE): 

El proponente debe presentar el Formato 5 – Capacidad residual suscrito por su representante legal y su revisor 

fiscal si el proponente está obligado a tenerlo, o por el contador o su auditor independiente el cual contenga la 

lista de los contratos en ejecución tanto a nivel nacional como internacional indicando: i) el valor del contrato; 

ii) el plazo del contrato en meses; iii) la fecha de inicio de las obras del contrato, día, mes, año; iv) si la obra la 

ejecuta un consorcio o unión temporal junto con el porcentaje de participación del integrante que presenta el 

certificado, y v) si el contrato se encuentra suspendido, de ser así, la fecha de suspensión. En el certificado debe 

constar expresamente si el proponente no tiene contratos en ejecución. 

Para acreditar el factor (SCE) el proponente tendrá en cuenta lo siguiente: 

I. El factor SCE es la suma de los montos por ejecutar de los contratos vigentes durante los 12 meses 

siguientes. Si el número de días por ejecutar en un contrato es superior a 12 meses, es decir 360 días, el factor 

(SCE) solo tendrá en cuenta la proporción lineal de 12 meses. 

II. Los contratos de obras civiles en ejecución son aquellos que a la fecha de presentación de la oferta 

obligan al proponente con entidades estatales y con entidades privadas para ejecutar obras civiles. Estas 

incluyen las obras civiles de los contratos de concesión y los contratos de obra suscritos con concesionarios, así 

como, los contratos suspendidos y aquellos que no tengan acta de inicio. No se entenderán como contratos en 

ejecución los que se encuentren en liquidación. 

III. Se tendrán en cuenta los contratos de obras civiles en ejecución suscritos por el proponente o por 

sociedades, consorcios o uniones temporales en los cuales el proponente tenga participación. 

IV. Si un contrato se encuentra suspendido, el cálculo del (SCE) de dicho contrato debe efectuarse 

asumiendo que lo que falta por ejecutar iniciara en la fecha de presentación de la oferta del Proceso de 

Contratación. Si el contrato está suspendido el proponente debe informar el saldo pendiente por ejecutar. 

V. El cálculo del factor (SCE) debe hacerse linealmente calculando una ejecución diaria equivalente al valor 

del contrato dividido por el plazo del contrato expresado en días. Este resultado se multiplica por el número de 

días pendientes para cumplir el plazo del contrato y si el contrato es ejecutado por una estructura plural por la 

participación del proponente en la respectiva estructura. 

VI. Para los proponentes o integrantes extranjeros sin domicilio o sin sucursal en Colombia deben 

diligenciar el Formato 5 – Capacidad residual firmado por la persona natural o el representante legal de la 

persona jurídica y el contador público colombiano que los hubiere convertido a pesos colombianos. 

 

 
12. Factores de calificación y Desempate:  

FACTORES DE PUNTUACIÓN 
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La Entidad calificará las ofertas que hayan cumplido con los requisitos habilitantes con los siguientes puntajes: 

CALIFICACIÓN DE LAS PROPUESTAS 

Los Proponentes que obtengan en cada uno de los requisitos habilitantes establecidos en las normas legales 

pertinentes y en este pliego de condiciones el criterio de HABIL, serán tenidos en cuenta para la asignación de 

puntaje, de conformidad con los criterios de selección y adjudicación que se establecen a continuación, los 

cuales determinarán el ORDEN DE ELEGIBILIDAD de las PROPUESTAS: 

No. FACTOR PONDERACIÓN 

1 FACTOR ECONÓMICO 515 

1.1 VALOR DE LA PROPUESTA ECONOMICA 515 

2 FACTOR DE CALIDAD 200 

2.1 EXPERIENCIA PROFESIONAL ADICIONAL DEL DIRECTOR DE OBRA 40 

2.2 EXPERIENCIA ESPECIFICA ADICIONAL DEL DIRECTOR DE OBRA 40 

2.3 EXPERIENCIA PROFESIONAL ADICIONAL GERENTE DE PROYECTO 40 

2.4 EXPERIENCIA PROFESIONAL ADICIONAL DEL ASESOR ESTRUCTURAL 40 

2.5 EXPERIENCIA ESPECIFICA ADICIONAL ASESOR ESTRCUTURAL 40 

3 METODOLOGÍA Y PROGRAMACIÓN DE OBRA 160 

3.1 LISTA DE ACTIVIDADES Y CALCULO DE DURACIÓN DE ÍTEMS 10 

3.2 DIAGRAMA DE GANTT 10 

3.3 DIAGRAMA DE RED 30 

3.4 CUADRO DE EVENTOS 30 

3.5 MATRIZ DE SECUENCIAS Y TIEMPOS 30 

3.6 FLUJOS DE FONDOS 10 

3.7 FLUJO DE FONDOS CON TIEMPOS DE INICIO Y TERMINACIÓN 
CERCANOS 

10 

3.8 FLUJO DE FONDOS CON TIEMPOS DE INICIO Y TERMINACIÓN 
LEJANAS 

10 

3.9 FLUJO DE FONDOS DE RECURSOS 10 

3.10 DIAGRAMA DE PERSONAL. 10 

4 ESTIMULOS A LA INDUSTRIA NACIONAL 100 

5 EMPRENDIMIENTO Y EMPRESAS DE MUJERES DECRETO 1860- 
2021 2.5 

6 MYPIME 2.5 

7 VINCULACIÓN DE PERSONAS CON  
DISCAPACIDAD 

20 

 TOTAL 1000 puntos 
   

 

Cumplimiento artículo 58 de la Ley 2195 de 2022. 
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El municipio reducirá durante la evaluación de las ofertas veinte (20) puntos a los proponentes que se les haya 

impuesto una o más multas o cláusulas penales durante el último año o en la ejecución de los contratos 

aportados como experiencia general y/o especifica, contado a partir de la fecha prevista para el cierre del 

proceso, sin importar la cuantía y sin perjuicio de las demás consecuencias derivadas del incumplimiento. Esta 

reducción también afectará a los Consorcios y a las Uniones Temporales si alguno de sus integrantes se 

encuentra en la situación anterior. 

La reducción del puntaje antes señalada no se materializará en caso de que los actos administrativos que hayan 

impuesto las multas sean objeto de medios de control jurisdiccional previstos en la Ley 1437 de 2011 o las 

normas que la modifiquen, adicionen o sustituyan. Además, se aplicará sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 

6 de la Ley 2020 de 2020. 

1. CALIFICACIÓN DE LA PROPUESTA ECONÓMICA: HASTA 515 PUNTOS 

1.1 VALOR DE LA PROPUESTA ECONOMICA 

Para la asignación del puntaje por ofrecimiento económico existen tres (3) métodos para realizar la calificación 

por precio de las diferentes propuestas. Para determinar el método de ponderación, la entidad tomará los 

centavos de la Tasa de Cambio Representativa del Mercado (TRM), certificada por la Superintendencia 

Financiera de Colombia (en su sitio web: https://www.superfinanciera.gov.co/publicacion/60819), que rija para 

el DIA HABIL SIGUIENTE A LA FECHA DE PUBLICACIÓN DEL INFORME DEFINITIVO DE VERIFICACIÓN DE 

REQUISITOS HABILITANTES Y DE CONDICIONES DE 

PONDERACIÓN DISTINTAS DE LA OFERTA ECONOMICA. El día fijado finalmente en el cronograma del proceso 

de selección, conforme a los cuales se determinará la fórmula o procedimiento a aplicar, según como se muestra 

a continuación. 

Métodos de Evaluación de la Oferta Económica 

MÉTODO 

Media Aritmética 

Media Aritmética Alta 

Media Geométrica con Presupuesto Oficial 

 

Asignación de método de evaluación según TRM 

Rango Número Método 

De 0,00 a 0,33 1 Media aritmética 

De 0,34 a 0,66 2 Media aritmética Alta 

De 0,67 a 0,99 3 Media geométrica con presupuesto oficial 

 

1. Media aritmética 
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Consiste en la determinación del promedio aritmético de las ofertas válidas y la asignación de puntos en función 

de la proximidad de las ofertas a dicho promedio aritmético, como resultado de aplicar las siguientes formulas. 

 

X= Media Aritmética 

Xi=Valor revisado de la oferta sin decimales 

n= Número total de ofertas válidas presentadas 

Obtenido la media aritmética se procederá a ponderar las ofertas de acuerdo con las siguientes formulas: 

 

 

Dónde: 
X= Media Aritmética 
V= Valor revisado de cada una de las ofertas sin decimales i= Número de la oferta 

En el caso de ofertas con valores mayores a la media aritmética se tomará el valor absoluto de 
la diferencia entre la media aritmética y el valor de la oferta como se observa en la fórmula de 
ponderación. 

 
1. Media aritmética alta 

Consiste en la determinación de la media aritmética entre el valor total sin decimales de la oferta 
valida más alta y el promedio aritmético de las ofertas validas asignadas de puntos en función de 
la proximidad de las ofertas a dicha media aritmética como resultado de aplicar las siguientes 
fórmulas. 

 

Donde: 

𝑋𝐴 = Media aritmética alta 

𝑉𝑚𝑎𝑥 = Valor revisado total si decimales de la oferta más alta X= Media Aritmética 

V= Valor de cada una de las ofertas sin decimales Puntaje para 𝑋 , i= 

𝑛 

𝑋 = ∑ 𝑖 

1 

𝑋𝑖 
 

 

𝑛 

𝑃𝑢𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 𝑚á𝑥𝑖𝑚𝑜 ∗ (1 − 
(𝑥 − 𝑣) 

 
 

𝑥 
) 𝑃𝑎𝑟𝑎 𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟𝑒𝑠 𝑚𝑒𝑛𝑜𝑟𝑒𝑠 𝑜 𝑖𝑔𝑢𝑎𝑙𝑒𝑠 𝑎 𝑋 

 

𝑃𝑢𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 𝑚á𝑥𝑖𝑚𝑜 ∗ (1 − 2 
|(𝑥 − 𝑣)| 

) 𝑃𝑎𝑟𝑎 𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟𝑒𝑠 𝑚𝑎𝑦𝑜𝑟𝑒𝑠 𝑎 𝑋 
𝑥 
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En el caso de ofertas con valores mayores a la media aritmética alta se tomará el valor absoluto de la diferencia 

entre la media aritmética alta y el valor de la oferta como se observa en la fórmula de ponderación. 

3. Media geométrica con presupuesto oficial 

Consiste en establecer la media geométrica de las ofertas válidas y el presupuesto oficial un número 

determinado de veces y la asignación de puntos en función de la proximidad de las ofertas a dicha media 

geométrica, como resultado de aplicar las fórmulas que se indican a continuación. 

Para el cálculo de la media geométrica con presupuesto oficial se tendrá en cuenta el número de ofertas válidas 

y se incluirá en el presupuesto oficial del proceso de contratación en el cálculo tantas veces como se indica en 

el siguiente cuadro. 

 

Número de Ofertas (N) Número de veces que se incluye el 
presupuesto oficial (NV) 

1-3 1 

4-6 2 

7-9 3 

10-12 4 

13-15 5 

 

Y así sucesivamente por cada tres ofertas validas se incluirá una vez el presupuesto oficial del presente proceso 

de contratación. 

Posteriormente, se determinará la media geométrica con la inclusión del presupuesto oficial de acuerdo con lo 

establecido en el cuadro anterior de acuerdo mediante la siguiente fórmula 

 

Donde 

𝐺𝑝𝑜 = Media geométrica con presupuesto oficial 
NV= Número de veces que se incluye el presupuesto 
oficial (Po) N= Número de ofertas validas 
presentadas 
Po= Presupuesto oficial del proceso de contratación 

(𝑋𝐴 − 𝑉) 
𝑃𝑢𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 𝑚á𝑥𝑖𝑚𝑜 ∗ (1 − ) 𝑃𝑎𝑟𝑎 𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟𝑒𝑠 𝑚𝑒𝑛𝑜𝑟𝑒𝑠 𝑜 𝑖𝑔𝑢𝑎𝑙𝑒𝑠 𝑎 𝑋𝐴 

𝑋𝐴 

 

𝑃𝑢𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 𝑚á𝑥𝑖𝑚𝑜 ∗ (1 − 2 
|(𝑥 − 𝑣)| 

) 𝑃𝑎𝑟𝑎 𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟𝑒𝑠 𝑚𝑎𝑦𝑜𝑟𝑒𝑠 𝑎 𝑋 
𝑥 

𝐺𝑝𝑜 = 
 

 

𝑁+𝑁𝑉√𝑃1 ∗ 𝑃2 ∗ … 𝑃𝑁 ∗ 𝑃𝑜 ∗ 𝑃𝑜 ∗ … ∗ 𝑃𝑜𝑁𝑉 
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P= Valor revisado de cada una de las ofertas sin 

decimales Puntaje para Gpo, i= 

 

 

En el caso de ofertas con valores mayores a la media geométrica se tomará el valor absoluto de la diferencia 

entre media geométrica y el valor de la oferta como se observa en la fórmula de ponderación. 

2. FACTOR CALIDAD HASTA 200 PUNTOS 

La entidad asignará hasta 200 puntos al proponente que acredite mayores condiciones de formación y 

experiencia del equipo de trabajo propuesto conforme a las siguientes consideraciones. 

2.1 EXPERIENCIA PROFESIONAL ADICIONAL DEL DIRECTOR DE OBRA (PUNTAJE MAXIMO 40 PUNTOS) 

 

DESCRIPCION PUNTAJE 

Si el DIRECTOR DE OBRA acredita experiencia profesional como 
Ingeniero Civil o Arquitecto entre 10 años hasta 15 años, contados a 
partir de la expedición de la matrícula profesional. 

 
 
20 puntos 

Si el DIRECTOR DE OBRA acredita experiencia profesional como 
Ingeniero Civil o Arquitecto entre 15 años hasta 20 años, contados a 
partir de la expedición de la matrícula profesional. 

 
 
30 puntos 

Si el DIRECTOR DE OBRA acredita experiencia profesional como 
Ingeniero Civil o Arquitecto superior a 20 años, contados a partir de la 
expedición de la matrícula profesional. 

 
 
40 puntos 

 

2.2 EXPERIENCIA ESPECIFICA ADICIONAL DIRECTOR DE OBRA (PUNTAJE MAXIMO 40 PUNTOS) 

 

EXPERIENCIA ADICIONAL PUNTAJE 

Deberá acreditar y adjuntar mínimo 2 certificaciones adicionales 
como director de obra y/o gerente de proyecto de edificaciones, cuyo 
valor de cada una sea igual o superior al valor expresado en salarios 
mínimos legales vigentes del presente proceso, las certificaciones 
deberán incluir las actividades de demoliciones de concretos, 
mínimo 1 de las certificaciones deben ser emitidas por una entidad 
pública. 

 
40 puntos 

𝑃𝑢𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 𝑚á𝑥𝑖𝑚𝑜 ∗ (1 − 
(𝐺𝑝𝑜 − 𝑉) 

) 𝑃𝑎𝑟𝑎 𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟𝑒𝑠 𝑚𝑒𝑛𝑜𝑟𝑒𝑠 𝑜 𝑖𝑔𝑢𝑎𝑙𝑒𝑠 𝑎 𝐺𝑝𝑜 
𝐺𝑝𝑜 
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Deberá acreditar y adjuntar mínimo 1 certificación adicional como 
director de obra y/o gerente de proyecto de edificaciones, cuyo valor 
de cada una sea igual o superior al valor expresado en salarios 
mínimos legales vigentes del presente proceso e incluya actividades 
de demoliciones de concretos. 

20 puntos 

 

2.3 EXPERIENCIA PROFESIONAL ADICIONAL GERENTE DE PROYECTO (PUNTAJE MAXIMO 40 PUNTOS) 

DESCRIPCION PUNTAJE 

Si el GERENTE DE PROYECTO acredita experiencia profesional 
como Ing. Civil entre 10 años hasta 15 años, contados a partir de la 
expedición de la matrícula profesional. 

 
 
20 puntos 

Si el GERENTE DEL PROYECTO acredita experiencia profesional 
como Ing. Civil entre 15 años hasta 20 años, contados a partir de la 
expedición de la matrícula profesional 

 

 
30 puntos 

Si el GERENTE DEL PROYECTO acredita experiencia profesional 
como Ing. Civil superior a 20 años, contados a partir de la expedición 
de la matrícula profesional 

 
 
40 puntos 

 

2.4 EXPERIENCIA PROFESIONAL ADICIONAL DEL ASESOR ESTRUCTURAL (PUNTAJE MÁXIMO 40 PUNTOS) 

DESCRIPCION PUNTAJE 

Si el ASESOR ESTRUCTURAL acredita experiencia profesional como 
Ing. Civil entre 10 años hasta 15 años, contados a partir de la 
expedición de la matrícula profesional. 

 
 
20 puntos 

Si el ASESOR ESTRUCTURAL acredita experiencia profesional como 
Ing. Civil entre 15 años hasta 20 años, contados a partir de la 
expedición de la matrícula profesional. 

 

 
30 puntos 

Si el ASESOR ESTRUCTURAL acredita experiencia profesional como 
Ing. Civil superior a 20 años, contados a partir de la expedición de la 
matrícula profesional. 

 
 
40 puntos 

 

2.5 EXPERIENCIA ESPECIFICA ADICIONAL ASESOR ESTRCUTURAL (PUNTAJE MAXIMO 40 PUNTOS) 
 

EXPERIENCIA ADICIONAL PUNTAJE 

Deberá acreditar y adjuntar mínimo 2 certificaciones como asesor 
estructural y/o diseñador estructural en proyectos de construcción 
y/o demolición de obra civil, cada certificación deberá tener un área 
de intervención igual o superior al área de intervención del presente 
proyecto.  

 
40 puntos 
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Deberá acreditar y adjuntar mínimo 1 certificación como asesor 
estructural y/o diseñador estructural en proyectos de construcción 
y/o demolición de obra civil, con un área de intervención igual o 
superior al área de intervención del presente proyecto. 

20 puntos 

 

3. METODOLOGÍA Y PROGRAMACIÓN: CONTROL DE CALIDAD DEL PROYECTO EN EL TIEMPO E 

INVERSIÓN. (PUNTAJE MAXIMO 200 PUNTOS) 

Dada la experiencia en procesos de contratación anteriores, para la entidad es de vital importancia que la obra 

a construir tenga una programación técnica definida, mediante la cual se puedan detectar y corregir posibles 

inconsistencias en la ejecución de la misma, además de servir como herramienta para controlar los tiempos de 

ejecución de cada actividad y prevenir posibles retrasos y sobrecostos. La programación de obra deberá estar 

definida por actividades, cada una de las cuales corresponderá a un Ítem de obra, lo anterior para facilitar el 

control del avance de la misma. 

El proponente deberá tener en cuenta que la información consignada en cada diagrama servirá de base para el 

control de la obra por parte de la interventoría y por lo tanto hará parte del contrato que se celebre, siendo la 

entidad autónoma en la reserva del derecho de ajustar los programas de trabajo, a fin de coordinar las 

actividades de la obra y el tiempo total para ejecución de la misma y corregir eventualmente errores en la 

propuesta. Estos programas comenzarán a regir desde la fecha del acta de iniciación de la obra. 

El proponente que pretenda sumar en su calificación deberá presentar una programación de obra acorde a los 

siguientes parámetros: 

La Programación de Obra propuesta deberá reunir las siguientes características mínimas para que pueda ser 

evaluada, de lo contrario el puntaje obtenido será de 0 puntos 

• El plazo de ejecución de la totalidad de las obras en ningún caso será superior al Plazo estipulado en los 

estudios previos para la ejecución de la obra. 

• Las duraciones de cada ítem deberán ser correspondientes con los rendimientos del recurso crítico 

indicado en los análisis de precios unitarios de modo que en ningún caso podrán ser inferiores al cálculo 

aritmético realizado entre cantidades de obra, rendimientos y número de cuadrillas 

• La entidad realizará la evaluación lógica de la programación propuesta y verificará que corresponda a la 

realidad de la obra a construir. 

• La duración de cada una de las actividades contenidas en la programación no podrá ser inferior a la 

calculada en el cuadro lista de actividades que se detalla más adelante, sin embargo si en función de la lógica 

constructiva de la obra, la duración requerida para alguna actividad es mayor a la que se calcule en el respectivo 

cuadro, el proponente podrá determinar dicha duración siempre y cuando se haga la aclaración que 

corresponda. 

• El Proponente deberá especificar CLARAMENTE el tiempo exacto de duración de la obra propuesto en 

el programa de trabajo. 
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• Debe resaltarse claramente la Ruta Crítica. 

• Cada Actividad deberá contener máximo un ítem del Presupuesto Oficial. 

• Los meses deben ser para efectos de programación de 30 días. 

La no presentación de cualquiera de los elementos señalados para cada componente de la programación, dará 

lugar a que la propuesta obtenga una calificación de cero (0) puntos por dicho componente en su totalidad. Para 

la determinación de inconsistencias, se entenderá como inconsistencia un error de cálculo, ausencia de datos o 

no correspondencia de la información entre los diferentes cuadros y diagramas de la programación respectiva. 

El proponente deberá tener en cuenta al momento de elaborar su programación, el desarrollo de ejecución más 

adecuado para agotar la totalidad del ítem involucrados en la propuesta, teniendo presente las condiciones 

climáticas, tiempos de transporte y modos de ejecución en condiciones normales. El programa debe presentarse 

en forma coherente con rendimientos factibles, con el fin de que la ejecución se pueda desarrollar sin demoras 

y atrasos. 

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS 

Los proponentes deberán presentar los análisis de precios unitarios. Los precios unitarios comprenden todos 

los costos, por concepto de equipos, mano de obra, transporte y materiales solicitados necesarios para la 

realización de la obra y su entrega a entera satisfacción a EL CONTRATANTE a través de la INTERVENTORÍA. 

Si en algún APU se incluye un costo de materiales básicos fabricados en obra como Concretos hidráulicos y 

morteros, estos deben ser calculados en un APU adicional teniendo cuidado de incluir solamente el valor de los 

Materiales a utilizar y dejando los Equipos y Mano de Obra como parte del APU principal, lo anterior para evitar 

duplicidad en el APU principal. El Contratista será responsable por el almacenamiento, cuidado, seguridad, 

vigilancia y manejo de los materiales y maquinarias de construcción necesarios para el desarrollo y ejecución de 

las obras y su costo se entenderá como un Costo Indirecto, así que no hará parte del cálculo de los Costos 

Directos calculados en los APUs. 

Este análisis de precios se hará para cada uno de los diferentes ítems señalados en el Formulario de la propuesta 

económica. 

Se entiende que no habrá lugar a reclamación alguna basada en el análisis de precios unitarios que se presente 

con la propuesta por omisión de algún recurso asignado. 

Adicionalmente, con la presentación de los Análisis de Precios Unitarios, consignados en el formulario respectivo 

el proponente deberá presentar un cuadro que relacione las cuadrillas utilizadas para agrupar la mano de obra 

y que a la vez permita discriminar los valores por concepto de mano de obra ofertada por el contratista. 

Para tal efecto se deben agrupar en cuadrillas claramente discriminadas con el personal asignado por el 

contratista, indicando la cantidad de personal y el valor diario de pago de referencia que debe incluir los 

conceptos por seguridad social debidamente calculados. 

Por otro lado, se exige que el proponente presente, de forma adicional, un cuadro con la totalidad de los 

recursos Materiales, Maquinaria y/o equipos utilizados para la construcción de los análisis de precios unitarios 
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presentados por el proponente, de tal forma que se respalden los valores consignados en los Análisis de Precios 

Unitarios. Para tal efecto se presenta un cuadro u hoja de recursos que deberá ser diligenciado por el 

proponente. 

La NO presentación de los cuadros de relación de cuadrillas y de la lista de Recursos o la NO correspondencia 

de la información consignada en los cuadros con la información presentada en el APU correspondiente o la 

inexistencia del insumo o herramienta relacionada en el respectivo Análisis de Precio Unitario en las listas de 

recursos y/o cuadrillas, resultará en una inconsistencia por lo que se considerará el Análisis de Precio respectivo 

como NO presentado, de igual manera la no elaboración de los precios básicos de materiales fabricados en obra 

(concretos hidráulicos y morteros), determinará los APUs que los contengan como no presentados. 

Los cálculos dentro de cada APU, deben mostrar exactamente el número de decimales empleado, lo anterior 

para evitar inconsistencias en el cálculo del Costo Directo de cada uno de los ítems ofertados, en resumen, no 

se admitirán decimales ocultos, en caso de encontrarse, el APU se entenderá como no presentado. 

El proponente es libre de realizar el cuadro de Análisis de Precios Unitarios que desee, lo importante es que 

reúna la información requerida. Es importante aclarar que en los APUs no debe existir el valor del AIU ya que 

de esta manera se conocería el valor exacto de la oferta. 

NOTA IMPORTANTE: EL ARCHIVO DEBE SER ENTREGADO EN FORMATO PDF, NINGUN ARCHIVO EN OTRO 

FORMATO SERA REVISADO POR LA ENTIDAD 

El proponente que pretenda sumar en su calificación CIENTO OCHENTA 180 puntos en el programa de trabajo 

deberá presentar una programación de obra acorde a los siguientes parámetros: 

 

3 METODOLOGÍA Y PROGRAMACIÓN DE OBRA 160 

3.1 LISTA DE ACTIVIDADES Y CALCULO DE DURACIÓN DE ÍTEMS 10 

3.2 DIAGRAMA DE GANTT 10 

3.3 DIAGRAMA DE RED 30 

3.4 CUADRO DE EVENTOS 30 

3.5 MATRIZ DE SECUENCIAS Y TIEMPOS 30 

3.6 FLUJOS DE FONDOS 10 

3.7 FLUJO DE FONDOS CON TIEMPOS DE INICIO Y TERMINACIÓN 
CERCANOS 

10 

3.8 FLUJO DE FONDOS CON TIEMPOS DE INICIO Y TERMINACIÓN 
LEJANAS 

10 

3.9 FLUJO DE FONDOS DE RECURSOS 10 

3.10 DIAGRAMA DE PERSONAL. 10 

 

La Programación de Obra propuesta deberá reunir las siguientes características mínimas para que pueda ser 

evaluada, de lo contrario el puntaje obtenido será de 0 puntos 
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• Las duraciones de cada ítem deberán ser correspondientes con los rendimientos del recurso crítico 

indicado en los análisis de precios unitarios. 

• Las Cuadrillas máximo deben ser de 6 trabajadores. 

• El plazo de ejecución de la totalidad de las obras en ningún caso será superior al Plazo estipulado en los 

Pliegos de condiciones para la ejecución de la obra y debe ser calculado en fechas no Calendarizadas es decir en 

días proyecto. 

• Debe resaltarse claramente la Ruta Crítica. 

• Para evitar Holguras desproporcionadas, en el avance de obra, cuando se lleve el 75% del plazo oficial 

del contrato, el acumulado de avance según las terminaciones tardías debe ser mínimo del 60% del total de la 

obra. 

• Las Actividades deben ser iguales a cada uno de los ítems del Presupuesto Oficial. 

• Los meses deben ser para efectos de programación de 30 días. 

NOTA IMPORTANTE: LOS ARCHIVOS DEBEN SER ENTREGADOS EN FORMATO PDF, NINGUN ARCHIVO EN OTRO 

FORMATO SERA REVISADO POR LA ENTIDAD, ARCHIVOS EN EXCEL, FORMATOS .MPP O CUALQUIER OTRA 

EXTENCIÓN FUERA DE PDF DARA LA CALIFICACION POR ESTE CONCEPTO 0 PUNTOS 

A continuación, se señalan los elementos a considerar cuidadosamente, al momento de elaborar la 

programación para las obras de construcción referenciadas: 

LISTA DE ACTIVIDADES Y CALCULO DE DURACION DE ITEMS 

Como forma de verificar la consistencia al momento de elaborar el diagrama, el proponente deberá presentar 

un cuadro que liste las actividades o los ítems y cuyos identificadores y duraciones deben ser iguales a las 

utilizadas en todas las tablas y diagramas exigidos. En este cuadro se debe consignar la información referente a 

la actividad relacionada, señalando para cada una el ítem, descripción, Unidad, Cantidad, Tipo de Cuadrilla, 

Número de cuadrillas (siempre debe ser un número entero), Rendimiento de la Cuadrilla y Duración calculada 

en días (En caso que el Recurso crítico sea de Maquinaria, la cuadrilla sería reemplazada por el nombre de la 

Maquinaria). La relación debe tener en cuenta que los rendimientos consignados deben ser correspondientes a 

los consignados en los Análisis de Precios Unitarios como Rendimiento crítico y corresponder a unidad / día, de 

tal forma que la duración sea el resultado de dividir la cantidad de la actividad entre el producto del rendimiento 

de la cuadrilla por el número de cuadrillas y/o Equipos utilizados. Se requiere que el proponente presente las 

duraciones en días enteros, aproximando los decimales al dígito inmediatamente superior. 

DIAGRAMA DE GANTT 

El proponente deberá presentar un diagrama que consigne las actividades en las que se agrupan todos y cada 

uno de los ítems. 

El diagrama se debe presentar de acuerdo a las condiciones y restricciones establecidas por los modelos de 

programación y debe consignarse, tal y como lo establece el modelo, la siguiente información: 
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a) ACTIVIDAD (Ya sea reseñada de acuerdo a su número o a cualquier tipo de nomenclatura clara, válida 

para identificarla). 

b) TIEMPO DE INICIO MÁS CERCANO PARA UNA ACTIVIDAD ASIGNADA. TIC. 

c) TIEMPO DE TERMINACIÓN MÁS CERCANO PARA UNA ACTIVIDAD ASIGNADA. TTC. 

d) DURACION DE LA ACTIVIDAD. 

e) TIEMPO DE INICIO MÁS LEJANO PARA UNA ACTIVIDAD ASIGNADA. TIL. 

f) TIEMPO DE TERMINACIÓN MÁS LEJANO PARA UNA ACTIVIDAD ASIGNADA. TTL. 

g) HOLGURA O FLUCTUACION DE LA ACTIVIDAD. H. 

El Diagrama debe mostrar cual es la Ruta Crítica de la Programación Propuesta. 

DIAGRAMA DE RED 

El proponente deberá presentar una red o diagrama que consigne las actividades en las que se agrupan todos y 

cada uno de los ítems de obra, coherente con el diagrama de Gantt y la secuencialización propuesta. 

Como especificaciones generales para la construcción de la red o diagrama, entendido como la representación 

gráfica de las actividades que muestran sus eventos, secuencias, interrelaciones y el camino crítico, se resaltan 

las siguientes: 

a. Cada actividad debe estar claramente definida por un evento de inicio y un evento de terminación, 

entendiéndose como evento al momento de iniciación o terminación de una actividad. Cada evento se 

representará preferiblemente por un círculo. El evento final de una actividad será el evento inicial de la actividad 

siguiente. En un evento pueden iniciar o terminar varias actividades, pero NUNCA puede una actividad iniciar o 

finalizar en más de un evento. 

 

b. Los eventos se enumerarán en forma secuencial y consecutiva, ascendente desde el cero (0). No podrán 

aparecer en ningún caso, eventos con numeración repetida. 

c. La red debe ser cerrada con excepción de las actividades inicial y final. 

d. Podrán utilizarse actividades virtuales o ficticias, de duración nula en los casos en que haya necesidad. 

e. Para cada actividad deberá indicarse la iniciación primera, terminación primera, iniciación última, 

terminación última, duración y nombre o identificación de la actividad, así como la fluctuación u holgura. 

f. Cada actividad deberá identificarse claramente ya sea con su nombre resumido o con un sistema de 

referencia. Se deberán resaltar claramente las actividades correspondientes a la ruta crítica. 

Se recalca el hecho que, dentro del diagrama, se debe señalar de forma clara, la ruta crítica del proyecto y la 

escala de tiempo será en días calendario como valor absoluto que deben corresponder a los señalados en los 

cuadros presentados y justificados por el proponente. El NO cumplimiento de estas consideraciones será 
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tomado como una inconsistencia al momento de su evaluación. El uso de software para la automatización de 

los cálculos deberá tener en cuenta de igual manera las restricciones señaladas en el presente Pliego de 

Condiciones. 

CUADRO DE EVENTOS 

Se debe presentar un cuadro resumen de Eventos donde se especifiquen las actividades a iniciar y finalizar en 

cada uno de ellos de manera que pueda identificarse claramente el nombre de la Actividad o la codificación 

asignada a ella. 

Cada actividad debe estar claramente definida por un evento de inicio y un evento de terminación, 

entendiéndose como evento al momento de iniciación o terminación de una actividad. El evento final de una 

actividad será el evento inicial de la actividad siguiente. En un evento pueden iniciar o terminar varias 

actividades, pero NUNCA puede una actividad iniciar o finalizar en más de un evento. 

Este cuadro debe ser concordante con los demás diagramas y cuadros presentados. 

NUMERO DE 

EVENTO 
ACTIVIDAD A INICIAR ACTIVIDAD A FINALIZAR 

 

Los cuadros son de referencia, cada proponente es libre de realizar el cuadro que desee, lo importante es que 

reúna la información requerida. 

MATRIZ DE SECUENCIAS Y TIEMPOS 

Asociado a la Programación, se debe presentar la matriz de secuencias, que constituye el cuadro que resume el 

cálculo de los TIEMPOS DE INICIO MÁS CERCANO O ADELANTADO PARA UNA ACTIVIDAD ASIGNADA. TIC, 

TIEMPO DE TERMINACIÓN MÁS CERCANO O ADELANTADO PARA UNA ACTIVIDAD ASIGNADA. TTC, TIEMPO DE 

INICIO MÁS LEJANO PARA UNA ACTIVIDAD ASIGNADA. TIL y TIEMPO DE TERMINACIÓN MÁS LEJANO PARA UNA 

ACTIVIDAD ASIGNADA. TTL, 

así como también debe indicar las duraciones y las holguras o fluctuaciones, al igual que las actividades 

predecesoras y sucesoras de cada una de las actividades reflejadas en el diagrama de red, tal y como se muestra 

en el siguiente cuadro: 

MATRIZ DE SECUENCIAS 
    

NUMERO 

ACTIVIDAD 

 
ACTIVIDAD 

DURACION 

(DIAS) 

 
TIC 

 
TTC 

 
TIL 

 
TTL 

 
H 

 
PREDECESORA 

 
SUCESORA 

 

El NO cumplimiento en la Presentación del cuadro o la no Presentación de la Información requerida dará lugar 

a la calificación de este numeral de cero (0) puntos. 
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Los cuadros son de referencia, cada proponente es libre de realizar el cuadro que desee, lo importante es que 

reúna la información requerida. 

FLUJO DE FONDOS 

Con el fin de determinar el valor y el valor de incidencia de cada actividad, en términos de avance de ejecución 

que conlleven a una justificación de los desembolsos propuestos por la entidad a lo largo del tiempo 

transcurrido, se solicita al proponente presentar un flujo de fondos mensual. Básicamente deberán elaborarse 

los siguientes cuadros: 

FLUJO DE FONDOS CON TIEMPOS DE INICIO Y TERMINACIÓN CERCANOS: El cuadro deberá contener un 

consolidado por mes del valor en Costos Directos de incidencia de cada una de las actividades a desarrollar en 

ese mes respectivo, así como el porcentaje de incidencia consolidado total en Costos Directos para el respectivo 

mes teniendo como Base los Tiempos de Iniciación y terminaciones cercanos (TIC Y TTC). 

FLUJO DE FONDOS CON TIEMPOS DE INICIO Y TERMINACIÓN LEJANOS El cuadro deberá contener un 

consolidado por mes del valor en Costos Directos de incidencia de cada una de las actividades a desarrollar en 

ese mes respectivo, así como el porcentaje de incidencia consolidado total en Costos Directos para el respectivo 

mes teniendo como Base los Tiempos de Iniciación y terminaciones lejanos (TIL Y TTL). 

FLUJO DE FONDOS DE RECURSOS: Deberán elaborarse 4 cuadros que muestren actividad por actividad el Valor 

en costos Directos de avance mensual según el valor total del proyecto, los cuadros corresponderán a 

MATERIALES, EQUIPOS, MANO DE OBRA Y TRANSPORTE según el Análisis de Precios Unitarios y la programación 

de obra propuesta tomando como Base los Tiempos de Iniciación y terminaciones cercanos (TIC Y TTC). 

DIAGRAMA DE PERSONAL. 

Dado que se debe verificar en cualquier momento de la obra, la cantidad de personal o cuadrillas utilizadas de 

acuerdo a la propuesta, como elemento de soporte a la labor de la interventoría, se solicita al proponente el 

diagrama de personal, que constituye en la elaboración de un cuadro utilizando para su construcción los tiempos 

de inicio y terminación cercanos (TIC, TTC), sobre el cual se deben totalizar el número de cuadrillas, 

discriminando su tipo, utilizadas día a día a lo largo del proyecto en concordancia con la programación 

presentada. 

 Histograma - Carga diaria de Cuadrillas mes 1 

1.2 

 

1 

 
0.8 

 

0.6 

 
0.4 

 

0.2 

 

0 
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  TIPO DE CU ADRILLAS UTILIZADAS DIARIAS MES 1 

No ACT ITEM 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 
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TOTALES                               

CUADRILLA 1                               

CUADRILLA 2                               

CUADRILLA X                               

 

Cómo se aprecia se trata de un Programa de Trabajo básico que permite identificar el conocimiento del proyecto 

por parte del Proponente, el cuál se calificará en forma objetiva, es decir, las observaciones serán netamente 

matemáticas o de incoherencias evidentes entre cuadros para evitar subjetividad en la Calificación final y 

únicamente se imponen restricciones para evitar programaciones con alto grado de probabilidad de 

incumplimiento. 

4. ESTIMULOS LA INDUSTRIA NACIONAL (100 PUNTOS) 

Se otorgará el puntaje de apoyo a la industria nacional a los Proponentes que se comprometan a vincular al 

desarrollo del objeto contractual un porcentaje de empleados o contratistas por prestación de servicios 

colombianos, de al menos el cuarenta por ciento (40 %), del personal requerido para el cumplimiento del 

contrato. 

En el caso de Proponentes Plurales todos, varios o cualquiera de sus integrantes podrá vincular un porcentaje 

de empleados o contratistas por prestación de servicios colombianos, de al menos el cuarenta por ciento (40 

%), personal requerido para el cumplimiento del contrato. 

Además de la incorporación del bien nacional relevante o del porcentaje de personal colombiano requerido 

para la ejecución del contrato, tratándose de Proponentes Plurales, su composición deberá estar acorde con lo 

exigido por la noción de Servicios Nacionales prevista en el artículo 2.2.1.1.1.3.1 del Decreto 1082 de 2015, de 

lo que dependerá la franja del puntaje aplicable en lo referente al apoyo de la industria nacional 

 

5. EMPRENDIMIENTO Y EMPRESAS DE MUJERES DECRETO 1860-2021 (25 PUNTOS) 

De conformidad con el Decreto 1860 de 2021, las Entidades otorgarán un puntaje adicional de hasta el cero 

punto veinticinco por ciento (0.25%) del valor total de los puntos establecidos en los pliegos de condiciones o 

documentos equivalentes, a los proponentes que acrediten alguno de los supuestos del artículo 2.2.1.2.4.2.14 

del mencionado Decreto. En tal virtud, el puntaje se otorgará a quien acredite alguna de las siguientes 

condiciones. 

CRITERIO MEDIO DE VERIFICACIÓN 

Cuando más del cincuenta por ciento (50%) de las 
acciones, partes de interés o cuotas de participación de la 
persona jurídica pertenezcan a mujeres y los derechos de 
propiedad hayan pertenecido a estas durante al menos el 
último año anterior a la fecha de cierre del Proceso de 
Selección. 

Esta circunstancia se acreditará mediante certificación 
expedida por el representante legal y el revisor fiscal, 
cuando exista de acuerdo con los requerimientos de ley, 
o el contador, donde conste la distribución de los 
derechos en la sociedad y el tiempo en el que las mujeres 
han mantenido su participación. 
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Cuando por lo menos el cincuenta por ciento (50%) de los 
empleos del nivel directivo de la persona jurídica sean 
ejercidos por mujeres y éstas hayan estado vinculadas 
laboralmente a la empresa durante al menos el último 
año anterior a la fecha de cierre del Proceso de Selección 
en el mismo cargo u otro del mismo nivel. Se entenderá 
como empleos del nivel directivo aquellos cuyas 
funciones están relacionadas con la dirección de áreas 
misionales de la empresa y la toma de decisiones a nivel 
estratégico. En este sentido, serán cargos de nivel 
directivo los que dentro de la organización de la empresa 
se encuentran ubicados en un nivel de mando o los que 
por su jerarquía desempeñan cargos encaminados al 
cumplimiento de funciones orientadas a representar al 
empleador. 

Esta circunstancia se acreditará mediante certificación 
expedida por el representante legal y el revisor fiscal, 
cuando exista de acuerdo con los requerimientos de ley, 
o el contador, donde se señale de manera detallada todas 
las personas que conforman los cargos de nivel directivo 
del proponente, el número de mujeres y el tiempo de 
vinculación. La certificación deberá relacionar el nombre 
completo y el número de documento de identidad de 
cada una de las personas que conforman el nivel directivo 
del proponente. Como soporte, se anexará copia de los 
respectivos documentos de identidad, copia de los 
contratos de trabajo o certificación laboral con las 
funciones, así como el certificado de aportes a seguridad 
social del último año en el que se demuestren los pagos 
realizados por el empleador. 

Cuando la persona natural sea una mujer y haya ejercido 
actividades comerciales a través de un establecimiento de 
comercio durante al menos el último año anterior a la 
fecha de cierre del proceso de selección. 

Esta circunstancia se acreditará mediante la copia de 
cédula de ciudadanía, la cédula de extranjería o el 
pasaporte, así como la copia del registro mercantil. 

 

Para las asociaciones y cooperativas, cuando más del 
cincuenta por ciento (50%) de los asociados sean mujeres 
y la participación haya correspondido a estas durante al 
menos el último año anterior a la fecha de cierre del 
Proceso de Selección 

Esta circunstancia se acreditará mediante certificación 
expedida por el representante legal. 

 

6. MIPYME DOMICILIADA EN COLOMBIA (25 PUNTOS) 

La Entidad otorgará un puntaje de (2.5) puntos al Proponente que acredite la calidad de Mipyme domiciliada en 

Colombia de conformidad con el artículo 2.2.1.2.4.2.4 del Decreto 1082 de 2015, en concordancia con el 

parágrafo del artículo 2.2.1.13.2.4 del Decreto 1074 de 2015, o la norma que lo modifique, complemente o 

sustituya. 

Así las cosas, para obtener el puntaje, el Proponente entregará copia del certificado del Registro Único de 

Proponentes, el cual deberá encontrarse vigente y en firme al momento de su presentación. Si el Proponente 

debió subsanar la entrega del RUP, éste será válido para los criterios diferenciales en cuanto a los requisitos 

habilitantes relacionados con el número de contratos aportados para demostrar la experiencia solicitada y los 

índices de la Capacidad Financiera y Organizacional. Sin embargo, el certificado no se tendrá en cuenta para la 

asignación del puntaje adicional, por lo que obtendrá cero (0) puntos por este factor de evaluación. 



MUNICIPIO DE SOGAMOSO 
MACROPROCESO: GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS 

PROCESO: CONTRATACIÓN 
 

CÓDIGO: 
AGB-01-F-01 ESTUDIOS PREVIOS PARA CONTRATAR 

FECHA: 
2026/04 

 

VERSIÓN: 
16  

COPIA CONTROLADA 

 
 “SOGAMOSO CIUDAD DEL SOL, PUEBLO DE ACERO 

Página 65 de 68 

Tratándose de Proponentes Plurales este puntaje se otorgará si por lo menos uno de los integrantes acredita la 

calidad de Mipyme y tiene una participación igual o superior al diez por ciento (10 %) en el Consorcio o en la 

Unión Temporal. 

NOTA: En el evento que la subsunción del RUP solo sea para dar cumplimiento a el requisito que indica que la 

fecha de expedición del certificado no sea mayor a treinta (30) días calendario anteriores a la fecha del cierre 

del Proceso de Contratación, no se aplicara lo dispuesto en la parte final del inciso segundo de este numeral. 

Por lo tanto, una vez presentada la subsanación, la Entidad Estatal analizará y valorará la información allegada 

por el proponente, con el fin de establecer si efectivamente se trata de únicamente una aclaración o 

actualización de fecha de expedición del certificado del RUP, caso en el cual se podrá otorgar al proponente el 

puntaje por este criterio. 

7. VINCULACIÓN DE PERSONAS EN CONDICIÓN DE DISCAPACIDAD (20 puntos)  

La Entidad asignará dos (02) puntos al Proponente que acredite el número mínimo de personas en condición de 

discapacidad, de acuerdo con el número total de trabajadores de la planta de su personal, en los términos 

señalados en el artículo 2.2.1.2.4.2.6 del Decreto 1082 de 2015 (modificado por el Decreto No. 0287 de 2026) o 

la norma que lo modifique, sustituya o complemente. 

 
13. Análisis del riesgo:  

 
Se anexa Matriz de riesgos al presente estudio previo. 

 15. Garantías:  

Para cubrir cualquier hecho constitutivo de incumplimiento, el contratista deberá presentar la garantía de 

cumplimiento en original a la entidad dentro de los 3 días hábiles siguientes contados a partir de la firma del 

contrato y requerirá la aprobación de la entidad. Esta garantía tendrá las siguientes características. 

Característica Condición  

Clase 

Cualquiera de las clases permitidas por el artículo 2.2.1.2.3.1.2 del Decreto 1082 de 2015, a saber: 

(i) contrato de seguro contenido en una póliza para entidades estatales, (ii) patrimonio autónomo, 

(iii) garantía bancaria. 

Asegurado/ 

beneficiario 
Municipio de Sogamoso identificado con NIT 891.855.130-1 

Amparos, 

vigencia y valores 

asegurados 

Amparo Vigencia  Valor Asegurado 

Cumplimiento general del contrato y el 

pago de las multas y la cláusula penal 

pecuniaria que se le impongan 

Durante la ejecución del 

contrato y cuatro (4) 

meses más. 

20% del valor del contrato. 
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Pago de salarios, prestaciones sociales 

legales e indemnizaciones laborales 

del personal que el contratista haya de 

utilizar en el territorio nacional para la 

ejecución del contrato 

Durante el plazo de 

ejecución del contrato y 

tres (3) años más. 

10 % del valor del 

contrato. 

Calidad del servicio  Durante la ejecución del 

contrato y cuatro (4) 

meses más. 

10 % del valor del 

contrato. 

Buen manejo del Anticipo Durante la ejecución del 

contrato y cuatro (4) 

meses más. 

El valor de esta garantía 

debe ser el ciento por 

ciento (100%) del monto 

entregado a título de 

anticipo. 
 

Tomador  

• Para las personas jurídicas: la garantía deberá tomarse con el nombre o razón social y tipo 
societario que figura en el certificado de existencia y representación legal expedido por la 
Cámara de Comercio respectiva, y no sólo con su sigla, a no ser que en el referido documento 
se exprese que la sociedad podrá denominarse de esa manera. 

• No se aceptan garantías a nombre del representante legal o de alguno de los integrantes del 
consorcio. Cuando el contratista sea una unión temporal o consorcio, se debe incluir razón 
social, NIT y porcentaje de participación de cada uno de los integrantes. 

• Para el contratista conformado por una estructura plural (unión temporal, consorcio): la 
garantía deberá ser otorgada por todos los integrantes del Contratista, para lo cual se deberá 
relacionar claramente los integrantes, su identificación y porcentaje de participación, quienes 
para todos los efectos serán los otorgantes de la misma.  

Información 

necesaria dentro 

de la póliza 

• Número y año del contrato  

• Objeto del contrato 

• Firma del representante legal del contratista 

• En caso de no usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor Ej. Cumplimiento si el 
valor a asegurar es $14.980.420,20 aproximar a $14.980.421 

 

*(Corresponde a la unidad ejecutora verificar que amparos y coberturas aplican al proceso de contratación adelantado) 

El contratista deberá contratar un seguro que ampare la responsabilidad civil extracontractual de la Entidad con 

las siguientes características: 

Característica Condición 

Clase Contrato de seguro contenido en una póliza  

Asegurados Municipio de Sogamoso identificada con NIT 891 .855.130-1 y el Contratista 

Tomador 

• Para las personas jurídicas: la garantía deberá tomarse con el nombre o razón social y tipo 
societario que figura en el certificado de existencia y representación legal expedido por la 
Cámara de Comercio respectiva, y no sólo con su sigla, a no ser que en el referido documento 
se exprese que la sociedad podrá denominarse de esa manera. 
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• No se aceptan garantías a nombre del representante legal o de alguno de los integrantes del 
consorcio. Cuando el contratista sea una unión temporal o consorcio, se debe incluir razón 
social, NIT y porcentaje de participación de cada uno de los integrantes. 

• Para el contratista conformado por una estructura plural (unión temporal, consorcio): la 
garantía deberá ser otorgada por todos los integrantes de la estructura plural, para lo cual 
se deberá relacionar claramente los integrantes, su identificación y porcentaje de 
participación, quienes para todos los efectos serán los otorgantes de la misma.  

Valor 200 SMMLV (Para contratos cuyo valor sea inferior o igual a mil quinientos (1.500) SMMLV.) 

Vigencia Igual al período de ejecución del contrato. 

Beneficiarios Terceros afectados y Municipio de Sogamoso identificada con NIT 891.855.130-1. 

Amparos 

Responsabilidad Civil Extracontractual de la entidad, derivada de las actuaciones, hechos u 

omisiones del contratista o subcontratistas autorizados. El seguro de responsabilidad civil 

extracontractual debe contener como mínimo los amparos descritos en el numeral 3º del artículo 

2.2.1.2.3.2.9 del Decreto 1082 de 2015. 

Información 

necesaria dentro de 

la póliza 

• Número y año del contrato  

• Objeto del contrato 

• Firma del representante legal del contratista 
• En caso de no usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor Ej. Cumplimiento si el 

valor a asegurar es $14.980.420,20 aproximar a $14.980.421 
 

 
16. Indicación si la contratación respectiva esta cobijada por un acuerdo internacional o un tratado de 

libre comercio vigente para el estado colombiano  

SI__X_ NO __ 

El Proceso de Contratación está cubierto por los siguientes Acuerdos Comerciales y por la Decisión 439 de la Secretaría de 

la Comunidad Andina de Naciones (CAN):  

Acuerdo Comercial 
Entidad Estatal 

incluida 
Umbral 

Excepción 

aplicable 

Proceso de Contratación 

cubierto 

Alianza Pacífico 

Chile SI 28.675.403.847 - NO 

México NO - - NO 

Perú SI 28.675.403.847 - NO 

Canadá NO - - NO 

Chile SI 28.675.403.847 - NO 

Corea NO - - NO 

Costa Rica SI 28.675.403.847 - NO 

Estados Unidos NO - - NO 

Estados AELC SI 28.280.689.315 - NO 

Israel NO - - NO 

México NO - - NO 

Triángulo Norte 

El Salvador NO - - NO 

Guatemala SI 
Límite inferior 

menor cuantía 
NO SI 

Honduras NO - - NO 

Unión Europea SI 28.675.403.847 - NO 



MUNICIPIO DE SOGAMOSO 
MACROPROCESO: GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS 

PROCESO: CONTRATACIÓN 
 

CÓDIGO: 
AGB-01-F-01 ESTUDIOS PREVIOS PARA CONTRATAR 

FECHA: 
2026/04 

 

VERSIÓN: 
16  

COPIA CONTROLADA 

 
 “SOGAMOSO CIUDAD DEL SOL, PUEBLO DE ACERO 

Página 68 de 68 

Decisión 439 de 1998 Comisión CAN SI 0 NO SI 
 

 17. Supervisor o interventor:  

El presente proceso tendrá una interventoría externa contratada por la Entidad, la cual adelantará la vigilancia 

del contrato en los términos que señala la Ley 1474 de 2011. 

 1. Otros asuntos relevantes para el presente proceso:  

En este espacio, incorporar información adicional sobre otros asuntos que se consideren relevantes y de interés para este proceso. 

 
2. Documentos Adjuntos:   

Estudios del sector 

Matriz de riesgos 

CDP #2026001972 

Otros 

 
 

 
Atentamente, 
 
 
 
 
JOSUÉ LÓPEZ ESPITIA 
Gerente de Gestión del Riesgo.  
 
 

 


