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ANEXO 1 — ANEXO TÉCNICO  
 

“CONSTRUCCIÓN DE CUBIERTA PARA POLIDEPORTIVO EN LA VEREDA 

LA ESMERALDA DEL MUNICIPIO DE LA PLATA, DEPARTAMENTO DEL 
HUILA” 

 

1. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

 

El Municipio de La Plata, en su zona veredal presenta carencia de escenarios que 

sirvan como puente de integración de la familia, la sociedad y la comunidad, con 
los cuales se busca mejorar circunstancialmente las relaciones de convivencia 

en estos espacios. De igual forma, la entidad territorial cuenta con el personal 

capacitado en el desarrollo de actividades de tipo cultural, deportivo y 
recreacional, pero desafortunadamente la falta de espacios para el desarrollo de 

estas actividades impide el establecimiento de programas que incentiven el 

desarrollo artístico.  

 
Población beneficiaria por construcción de cubierta: cultural y deportivo de los 

habitantes de la zona veredal del Municipio: 

 

VEREDA 
TOTAL, DE 

POBLACIÓN 

GENERO 

MASCULINO FEMENINO 

LA ESMERALDA 210 103 107 

VEREDAS Y 
SECTORES 
ALEDAÑOS 3013 1803 1210 

TOTAL 3223 1906 1317 

 

 

Distribución de la población beneficiaria por grupos etarios: 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

Ahora bien, a fin de superar dicha situación, el ente territorial realizó las 
actividades administrativas pertinentes ante los entes nacionales, logrando de 

suscribir entre el Municipio y el Sistema General de Regalías, el siguiente 

proyecto: 

 
 

VEREDA LA ESMERALDA 

RANGO DE EDAD PERSONAS 

0-14 33 

15-19 47 

20-59 76 

˃60 54 
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ID Del Contrato En 
SECOP   

Numero de contrato   

Objeto 

“CONSTRUCCIÓN DE CUBIERTA PARA 
POLIDEPORTIVO EN LA VEREDA LA ESMERALDA DEL 

MUNICIPIO DE LA PLATA, DEPARTAMENTO DEL 

HUILA” 

Plazo TRES MESES (03) MESES 

Valor 
NOVECIENTOS DOCE MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y 
NUEVE MIL SEISCIENTOS VEINTICINCO PESOS CON 
CUARENTA Y SEIS CENTAVOS ($912.839.625.46) MCTE. 

Fecha de aprobación del 
contrato   

 

El alcance del proyecto enunciado, está enfocado en generar una articulación 
interinstitucional entre la nación y la entidad territorial, mediante el 

cumplimiento de colaboración armónica que es deber de las entidades estatales, 

para materializar la alternativa de solución en infraestructura estructurada y 
formulada por el municipio de La Plata, mediante el financiamiento con recursos 

del SGP. 

 
Con el  proyecto descrito, se pretende ampliar la oferta de escenarios deportivos 

en la zona rural del Municipio de La Plata-Huila, lo cual es de suma importancia 

para el desarrollo integral de la población en general, es así que la Organización 
Mundial de la Salud, establece que las personas entre los 5 y los 54 años de 

edad practican alguna actividad deportiva como rutina ocasional o diaria tienen 

mayor expectativa de vida, de este modo, el beneficio que se daría a la 

comunidad de la zona rural del municipio, se ampliaría hasta las veredas vecinas, 
quienes también tendría acceso y disfrute. 

 

 Atendiendo a la carencia de escenarios deportivos en la zona rural del Municipio, 
se ha acentuado el desinterés por el desarrollo de actividades artísticas y 

culturales y la práctica deportiva, derivado por la insuficiente infraestructura la 

cual no alcanza a soportar la demanda de usuarios que la requieren. Esta 
situación, sumada a la insuficiente dotación de los espacios culturales y 

deportivos, ha incrementado la práctica informal en espacios no adecuados, 

aumentando así el riesgo de lesiones y falta de interés, obligando a los 
habitantes a trasladarse a otras veredas o al casco urbano del municipio, con el 

fin de poder llevar a cabo sus actividades recreativas, culturales y deportivas. 

 
Bajo este contexto es preciso detenerse y pensar en el desarrollo de proyectos 

que permitan incentivar e impulsar las habilidades artísticas, culturales y 

deportivas como una forma de mejorar las dinámicas de vida de la población, 

pero también como una opción de vida bajo la práctica profesional de alguna 
disciplina. Para ello se hace necesario prestar principal atención a las condiciones 

existentes y emprender todo tipo de acciones que conduzcan hacia un fomento 

de la cultura y el deporte en las personas y redunde en la generación de mejores 
condiciones para el aprovechamiento del potencial artístico, cognitivo y físico de 
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la población campesina. Adicionalmente, la apuesta por una práctica cultural y 

deportiva, subyacentemente busca alejar a los jóvenes de riesgos como el 

consumo de drogas, el alcoholismo, los embarazos no planeados y la violencia, 
a través de la ocupación del tiempo de esparcimiento en actividades lúdico 

deportivas. Además, fortalecer la infraestructura cultural y deportiva del 

municipio incidirá en robustecer el sector cultural, deportivo y recreativo, en el 
entendido que la transformación del contexto socio-económico incidirá en la 

mejora de las condiciones de la población localizada en la zona de influencia y 

sobre los cuales se impactará. 
 

Por otro lado, es importante mencionar las obligaciones contraídas por parte del 

Municipio para el cumplimiento de los convenios suscritos:  
 

“Adelantar bajo su exclusivo riesgo y responsabilidad, los trámites 

precontractuales y contractuales a que haya lugar para adelantar los procesos 
de selección y contratación de las personas naturales o jurídicas para ejecutar 

las obras respectivas, todo lo anterior con el pleno cumplimiento de 

procedimientos y principios que establece el régimen legal aplicable a los 

contratos a celebrar. Al respecto, se atenderá lo dispuesto en la Ley 2008 de 
2019, artículo 58, que determina “Las entidades que hacen parte del 

Presupuesto General de la Nación que celebren contratos y Convenios 

Interadministrativos con entidades del orden territorial, y en donde se ejecuten 
recursos de partidas que correspondan a inversión regional, exigirán que para 

la ejecución de dichos proyectos, la entidad territorial publique previamente el 

proceso de selección que adelante en el Sistema Electrónico para la Contratación 
Pública (SECOP II), y sólo se podrán contratar con Pliegos Tipo establecidos por 

el Gobierno Nacional” 

 
Finalmente, la infraestructura del proyecto de construcción de  la cubierta de 

polideportivo en la vereda Bajo Getzen del Municipio De La Plata, pretenden 

atender la necesidad de promover iniciativas que fortalezcan, incentiven y 
aumenten los niveles de prácticas culturales y deportiva en la zona rural del 

Municipio de La Plata, departamento del Huila, a partir del análisis del aumento 

y mejora de espacios recreo deportivos y el fortalecimiento de programas de 

fomento a la cultura y el deporte como una herramienta fundamental, aunque 
no única, para satisfacer la demanda de integración ciudadana, cultural y 

deportiva.  

 
De esta manera, también se aportará para que el Municipio logre alcanzar un 

posicionamiento y liderazgo cultural y deportivo en la región mediante la 

formación y preparación de actores culturales y deportistas de alto rendimiento, 
garantizando un acceso a la infraestructura para la cultura, el deporte y el 

desarrollo de actividades de integración tanto de aficionados como de 

profesionales. 
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2. DESCRIPCIÓN DE LAS CONDICIONES ACTUALES A INTERVENIR  

 

En la zona rural del Municipio de La Plata-Huila se requiere intervenir las 

placas polideportivas que carecen de cubierta y espacios adecuados para la 
realización de prácticas deportivas y recreativas, debido a que actualmente 

estos espacios deportivos no permiten el desarrollo de actividades lúdicas a 

ciertas horas del día o bajo ciertas condiciones climáticas; todas estas 
carencias causan desplazamiento de la población de las veredas hacia la 

cabecera municipal u otros centros urbanos, generando disminución de los 

índices de actividad física y deportiva en la región, desmejoramiento de la 
salud física, mental y emocional 

 

Es por esto, que se construirá (01) una cubierta ubicada en las vereda La 
Esmeralda  la cual fortalecerá el tejido social a partir de la interacción y 

ejecución de actividades deportivas y recreativas, no solo, para los habitantes 

de la zona de influencia de cada escenario deportivo, sino también para el 
desarrollo de las actividades recreo deportivas de los estudiantes de las 

veredas en mención. 
 
 

2.1. Localización  

 
POLIDEPORTIVO LA ESMERALDA  
 
LATITUD: N2°17'38.8488"  
 
LONGITUD: W75°59'24.1823" 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
Figura 1.1. Ubicación de la vereda La Esmeralda donde se va a llevar a cabo el proyecto. 
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3. ACTIVIDADES A EJECUTAR Y ALCANCE 

 

Las actividades u obras a ejecutar son las siguientes:  
 

Teniendo en cuenta que la tipología establecida para el desarrollo del proyecto 

técnicamente de inversión es para la zona de intervención, las actividades u 
obras a ejecutar son las siguientes:  

 

❖ Actividades preliminares: Hace referencia a todos los procesos que se 
ejecutarán previo al inicio de la obra, pero que ya están contemplados dentro 

de un proceso contractivo. 

 
❖ Concretos: Se listan aquellos elementos necesarios para realizar procesos de 

cimentación y estructuras. 

 
❖ Instalaciones Pluviales: Esta actividad comprende todos los elementos 

necesarios para realizar la evacuación de aguas pluviales. 

 

❖ Estructura metálica - cubierta: Esta actividad hace referencia al proceso de 
ornamentación para la elaboración e instalación de la cubierta que 

proporcionará protección a los usuarios. 

 
❖ Acabados placa en concreto: Esta actividad hace referencia al suministro e 

instalación de la placa en concreto de las canchas, la dotación de los 

elementos para un uso adecuado de las instalaciones, así mismo, se generará 
la demarcación correspondiente para el desarrollo de las diferentes 

disciplinas que se llevarán a cabo en el escenario deportivo. 

 
❖ Instalaciones eléctricas: Esta actividad hace referencia al suministro e 

instalación de los elementos eléctricos para entregar el objeto del contrato 

en óptimas condiciones y se puedan desarrollar actividades deportivas a 
cualquier hora del día. 

 

3.1. Estudios y Diseños 

❖ Los estudios y diseños del proyecto fueron obtenidos como resultado de la 
ejecución del Contrato de Consultoría No. 543 de 2023, suscrito entre el 

MUNICIPIO DE LA PLATA Y CARLOS ARTURO QUIZA CAMACHO, cuyo 

objeto es “CONSULTORÍA A TODO COSTO PARA LA FORMULACIÓN Y 
ESTRUCTURACIÓN DE REQUISITOS Y DISEÑOS TÉCNICOS PARA LOS 

PROYECTOS DE INVERSIÓN DENOMINADOS “CONSTRUCCIÓN, 

ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS 
DEL MUNICIPIO DE LA PLATA, DEPARTAMENTO DEL HUILA 

CONFORME A LA NORMATIVIDAD VIGENTE” Y “CONSTRUCCIÓN DE 

DOS CUBIERTAS PARA POLIDEPORTIVOS EN LA ZONA RURAL DEL 
MUNICIPIO DE LA PLATA, DEPARTAMENTO DEL HUILA” , dicho diseños 

fueron modificados para la presente actuación contractual, ajustando sus 

diseños estructurales, para la zona de construcción de las cubiertas, los 
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cuales fueron remitidos a la Oficina de Obras Civiles el día 22 y 23 de 

noviembre del 2024 a través de correo electrónico, viabilizando de esta 

manera el objeto del presente proceso contractual. 
 

❖ En razón a lo anterior es menester, en mérito de la mencionada consultoría 

se tienen los documentos ajustados de carácter técnico, necesarios y 
pertinentes para llevar a cabo el presente proceso 

 

3.2. Fases y Etapas del Proyecto 

ITEM DESCRIPCION 
UNI
D. 

CANT. 

1 PRELIMINARES 

1.1 Localización y replanteo en planta- zona de trabajos M2 540,00 

1,2 
Desmonte   de   Postes   de   iluminación;   Incl.   Retiro   de luminarias,    
cableado    y    demolición    de    machón    en concreto. 

UND 4,00 

1,3 
Excavación  manual  sin  clasificar  –  Incluye: todo  factor y disposición final 
del material en escombrera autorizada. 

M3 351,12 

1,4 Relleno seleccionado y compactado mecanicamente.  M3 351,18 

1,5 
Demolicion de estructuras existentes en concreto reforzado, placa e=0,10 
mts 

M2 98,94 

        

2 CONCRETOS 

2.1 
Solado  en  concreto  de  limpieza  (eprom=  10 cm)  de 
2.000 P.S.I. 

M2 126,17 

2,2 Construcción zapatas en concreto 280 KG/CM2 M3 98,12 

2,3 Construcción viga de cimentación en concreto de 280KG/CM2 M3 11,18 

2,4 Construccion de Columnas en Concreto de 280 KG/CM2 M3 28,70 

2,5 Construcción de Viga Canal en concreto de 280KG/CM2 M3 15,35 

2,6 
Construción de cuneta en concreto reforzado 3000 PSI (Inclue acero en 
malla electrosoldada 4mm, 15x15 y todo lo necesario para su correcta 
ejecución) 

ML 87,60 

2,7 
Placa de piso en concreto de 3.000 PSI e: 0,10mts, incluye malla 
electrosoldada, con acabado superficial liso. 

M2 98,94 

        

3 CUBIERTA METÁLICA Y REFUERZO DE ESTRUCTURA EN CONCRETO 

3.1 Acero de refuerzo Fy=60.000 P.S.I. Kg 
25.719

,98 
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3,2 

Suministro, fabricación e instalación de cubierta autoportante a base de 
lámina de acero cal. 20, en paneles troquelados unidos/anclados 
lateralmente de una sola pieza en acabado pintro poliester estándar, 
fabricado a un 20% de flecha con respecto a la luz. Incluye lámina 
traslucida de alta resistencia en poliester reforzada con fibra de vidrio en 
clase 7, color opal en acabado liso cada 6-8 metros 

M2 476,53 

        

4 ACABADOS SOBRE PLACA EN CONCRETO Y CUBIERTA 

4,1 Mortero Impermeabilizado para Viga Canal M2 58,38 

4,2 
Demarcación  de  cancha  en  pintura  tráfico  pesado,  para demarcación 
de las tres actividades básicas: microfútbol, voleibol y baloncesto. 

ML 318,45 

        

5 INSTALACIONES PLUVIALES 

5.1 Bajantes  en  tubería  PVC-S  de  4"  con  accesorios  de conexión; para 
desagües y bajantes de aguas lluvias. 

ML 39,00 

5.2 Suministro  e  instalación  de  tubería  PVC-S  de  6",  con accesorios de 
conexión; para desagües. 

ML 74,90 

5,3 Suministro  e  instalación  de  tubería  PVC-S  de 10",  con accesorios de 
conexión; para desagües. 

ML 20,00 

5,4 

Caja  de  inspección  en  concreto   de  F´c=2500  PSI,  de sección   
0.80*0.80,   H:   1M   incluye   cañuela,   tapa   en concreto reforzado de 8 
cms , con espesores de paredes 
de 0.10 mts.segun  diseño 

UND 3,00 

5,5 

Caja  de  inspección  en  concreto   de  F´c=2500  PSI,  de sección  1*1  H:  
1M,  incluye  cañuela,  tapa  en  concreto reforzado de 8 cms , con 
espesores de paredes de 0.10 
mts.segun  diseño 

UND 1,00 

        

6 INSTALACIONES ELECTRICAS 

6,1 Suministro e instalación de Medidor trifilar y acometida  a red E.H. UND 1,00 

6,2 Construcción Cámara de inspección B.T tipo BT1 1.0 x 1.0 x 1.0 mt UND 1,00 

6,3 Suministro e instalación Acometida tablero general TG a tableros N° 6 AWG ML 5,50 

6,4 Suministro e instalación de Tablero trifilar de 12 Circuitos UND 1,00 

6,5 Suministro  e  instalación  de  proyector  LED  150W  ip65 6500K UND 12,00 

6,6 Suministro e instalación Tomacorriente doble con polo a tierra UND 6,00 

6,7 Suministro e instalación Apantallamiento para cubierta UND 1,00 
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4. PLAZO PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO 

 

El plazo previsto para la ejecución de las actividades que se deriven del Proceso 
de Contratación es el establecido en la sección 1.1. del Pliego de Condiciones, el 

cual se contará en la forma prevista en el Anexo 4 – Minuta del Contrato.  

 

5. FORMA DE PAGO 

 

5.1. El Municipio de La Plata Huila, pagará al CONTRATISTA el valor del 

Contrato por el sistema de precios unitarios, mediante actas de recibo parcial 
por avance de obra, sin exceder el 95%. El valor correspondiente al 5% restante 

del presupuesto de obra, será pagado al recibo a satisfacción de la obra y a la 

suscripción del acta de liquidación. 
 

NOTA 1. Todos los cobros parciales y avances de obra deberán ir acompañados 

de la aprobación, certificación y/o visto bueno del interventor. 
 

NOTA 2. Para efectos de los pagos, el CONTRATISTA deberá acreditar el 

cumplimiento de sus obligaciones con el Sistema de Seguridad Social, de 

conformidad con las Leyes 100 de 1993, 789 de 2002, 797 de 2003, 828 de 
2003, y 1753 de 2015, los Decretos 2353 de 2015 y 510 de 2003, so pena de 

hacerse acreedor a las sanciones establecidas en las mismas; en el evento que 

el CONTRATISTA no haya realizado totalmente los aportes correspondientes al 
Sistema de Seguridad social; El Municipio podrá retener las sumas adeudadas y 

efectuará el giro directo de dichos recursos con prioridad a los regímenes de 

salud y pensiones.  
 

NOTA 3. Para los pagos, el CONTRATISTA deberá aportar  

un informe, aprobado por el Interventor, que contenga como mínimo: 

1. Tabla de contenido. 

2. Valor del contrato ejecutado y pendiente por ejecutar. 

3. Porcentaje de ejecución física a la fecha. 

4. Plazo del contrato y el faltante por ejecutar. 

5. Adicionales en valor y plazo, si aplica. 

6. Suspensiones del contrato realizadas mediante acta, si aplica. 

7. Vigencia de las garantías del contrato de obra. 

8. Constancia de encontrarse a paz y salvo con los pagos al Sistema de 

Seguridad Social, y    parafiscales, si estuviera obligado a ello. 

9. Cumplimiento de las obligaciones del Contrato. 

10.La descripción, cantidad y costos de los imprevistos que se causaron 

durante el periodo de la obra, si aplica. 

11.Equipo y personal utilizado durante el periodo de la obra. 

12.Amortización del valor dado en calidad de anticipo, y el rendimiento 

financiero de ellos, en caso que se hayan causado. 

13.Certificado del cumplimiento del Plan de Manejo Ambiental expedido por 

el Interventor. 
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14.El valor a pagar con el acta de liquidación del contrato de obra (informe 

final). 

 

NOTA 4. Para el pago final, el CONTRATISTA deberá presentar los 

siguientes documentos: 

1. Presentar un informe final con el mismo contenido y alcance definido para 

los informes parciales, aprobado por el Interventor; 

2. El Acta de recibo final suscrita por el Interventor, el CONTRATISTA, y el 

Supervisor o quien se delegue para el efecto; 

3. El acta de liquidación suscrita por las partes y el Interventor. En caso de 

liquidación unilateral, copia del acto administrativo con el cual se realizó, 

cuando se encuentre en firme; 

4. Original de la bitácora de obra; 

5. Los demás previstos en la ley, en el contrato de obra, o que requiera el 

Interventor. 

 

NOTA 5. Los valores a pagar se efectuarán tomando como base el avance de 

las obras, certificado por el Interventor, cuyo valor corresponderá al resultado 

de multiplicar las cantidades de obra realmente ejecutadas a la fecha, por los 
precios unitarios pactados. 
 

NOTA 6. Las demoras en los pagos originadas por la presentación incorrecta de 

los documentos requeridos para ello, serán responsabilidad del Contratista, y no 
tendrá derecho al reconocimiento de intereses o compensación de ninguna 

naturaleza. 
 

NOTA 7. Los pagos estarán sujetos a las retenciones y deducciones de ley a que 
hubiera lugar. 

 

5.1.2 ANTICIPO 
En el presente proceso de contratación la entidad no entregará al contratista 

anticipo y/o pago anticipado. 

 

6. CONDICIONES PARTICULARES DEL PROYECTO 

 

Todos los trabajos que se adelanten bajo el presente Contrato de Obra deben 

estar cubiertos en las Especificaciones Generales de  la Norma Colombiana de 

Diseño y Construcción Sismo Resistente: NSR-10 según Decreto 926 del 19 de 

marzo de 2010, Ley 400 de 1997 y decretos reglamentarios. 
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6.1. Especificaciones técnicas 

La especificación técnica aplicable al presente proyecto se presenta como 

documento anexo entregable, allí se definen normas, exigencias y 
procedimientos que van a ser empleados y aplicados al trabajo en obra. 

 

6.1.1. Especificaciones técnicas de materiales  

La entidad publicara los respectivos análisis de precios unitarios (A.P.U), con el 

presente proceso, donde se podrán evidenciar los materiales necesarios para la 

construcción de la obra. 

Los materiales, suministros y demás elementos que hayan de utilizarse en la 
construcción de las obras, deberán ser los que se exigen en las especificaciones 

y adecuados al objeto a que se destinen. Para los materiales que requieran 

procesamiento industrial, éste deberá realizarse preferiblemente con tecnología 
limpia.  

El proponente favorecido con la adjudicación del contrato se obliga a conseguir 

oportunamente todos los materiales y suministros que se requieran para la 
construcción de las obras y a mantener permanentemente una cantidad 

suficiente para no retrasar el avance de los trabajos. 

 
Los materiales, suministros y demás elementos que hayan de utilizarse en la 

construcción de las obras, deberán ser los que se exigen en las especificaciones 

técnicas y adecuadas al objeto a que se destinen. Para los materiales que 
requieran procesamiento industrial, éste deberá realizarse preferiblemente con 

tecnología limpia.  

 

El proponente favorecido con la adjudicación del contrato se obliga a conseguir 
oportunamente todos los materiales y suministros que se requieran para la 

construcción de las obras y a mantener permanentemente una cantidad 

suficiente para no retrasar el avance de los trabajos. 
 

6.1.2. Ítem de Pago 
 

ITEM DESCRIPCION UNID. CANT.  V/UNIT.   V/TOTAL  

1 PRELIMINARES  $       60.202.474,04  

1.1 
Localización y replanteo en planta- zona de 
trabajos 

M2 540,00 
 $        5.786,30  

 $        3.124.602,00  

1,2 
Desmonte   de   Postes   de   iluminación;   
Incl.   Retiro   de luminarias,    clabeado    y    
demolición    de    machón    en concreto. 

UND 4,00 
 $  2.226.992,30  

 $        8.907.969,20  

1,3 
Excavación  manual  sin  clasificar  –  Incluye:  
todo  factor y disposición final del material en 
escombrera autorizada. 

M3 351,12 
 $      40.994,20  

 $       14.393.883,50  

1,4 
Relleno seleccionado y compactado 
mecanicamente.  

M3 351,18 
 $      67.732,60  

 $       23.786.334,47  
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1,5 
Demolicion de estructuras existentes en 
concreto reforzado, placa e=0,10 mts 

M2 98,94 
 $     100.967,10  

 $        9.989.684,87  

            

2 CONCRETOS  $     278.901.860,99  

2.1 
Solado  en  concreto  de  limpieza  (eprom=  
10 cm)  de 
2.000 P.S.I. 

M2 126,17 
 $      97.393,40  

 $       12.288.125,28  

2,2 
Construcción zapatas en concreto 280 
KG/CM2 

M3 98,12 
 $  1.418.656,20  

 $     139.197.127,69  

2,3 
Construcción viga de cimentación en 
concreto de 280KG/CM2 

M3 11,18 
 $  1.509.436,50  

 $       16.872.783,08  

2,4 
Construccion de Columnas en Concreto de 
280 KG/CM2 

M3 28,70 
 $  1.773.861,70  

 $       50.909.830,79  

2,5 
Construcción de Viga Canal en concreto de 
280KG/CM2 

M3 15,35 
 $  2.237.908,40  

 $       34.353.191,93  

2,6 

Construción de cuneta en concreto reforzado 
3000 PSI (Inclue acero en malla 
electrosoldada 4mm, 15x15 y todo lo 
necesario para su correcta ejecución) 

ML 87,60 

 $      81.651,70  

 $        7.152.688,92  

2,7 
Placa de piso en concreto de 3.000 PSI e: 
0,10mts, incluye malla electrosoldada, con 
acabado superficial liso. 

M2 98,94 
 $     183.223,30  

 $       18.128.113,30  

            

3 CUBIERTA METÁLICA Y REFUERZO DE ESTRUCTURA EN CONCRETO  $     473.336.983,20  

3.1 Acero de refuerzo Fy=60.000 P.S.I. Kg 
25.719,

98  $      10.142,60  
 $     260.867.471,18  

3,2 

Suministro, fabricación e instalación de 
cubierta autoportante a base de lámina de 
acero cal. 20, en paneles troquelados 
unidos/anclados lateralmente de una sola 
pieza en acabado pintro poliester estándar, 
fabricado a un 20% de flecha con respecto a 
la luz. Incluye lámina traslucida de alta 
resistencia en poliester reforzada con fibra 
de vidrio en clase 7, color opal en acabado 
liso cada 6-8 metros 

M2 476,53  $     445.866,20   $     212.469.512,02  

            

4 ACABADOS SOBRE PLACA EN CONCRETO Y CUBIERTA  $       17.546.016,58  

4,1 Mortero Impermeabilizado para Viga Canal M2 58,38  $     132.224,30   $        7.719.254,63  

4,2 

Demarcación  de  cancha  en  pintura  tráfico  
pesado,  para demarcación de las tres 
actividades básicas: microfútbol, voleibol y 
baloncesto. 

ML 318,45 

 $      30.858,10  

 $        9.826.761,95  

            

5 INSTALACIONES PLUVIALES  $       15.096.915,99  

5.1 
Bajantes  en  tuberia  PVC-S  de  4"  con  
accesorios  de conexión; para desagues y 
bajantes de aguas lluvias. 

ML 39,00 
 $      71.124,30  

 $        2.773.847,70  
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5.2 
Suministro  e  instalacion  de  tuberia  PVC-S  
de  6",  con accesorios de conexión; para 
desagues. 

ML 74,90 
 $      68.532,10  

 $        5.133.054,29  

5,3 
Suministro  e  instalacion  de  tuberia  PVC-S  
de 10",  con accesorios de conexión; para 
desagues. 

ML 20,00 
 $     158.405,00  

 $        3.168.100,00  

5,4 

Caja  de  inspeccion  en  concreto   de  
F´c=2500  PSI,  de seccion   0.80*0.80,   H:   
1M   incluye   cañuela,   tapa   en concreto 
reforzado de 8 cms , con espesores de 
paredes 
de 0.10 mts.segun  diseño 

UND 3,00 

 $     897.799,50  

 $        2.693.398,50  

5,5 

Caja  de  inspeccion  en  concreto   de  
F´c=2500  PSI,  de seccion  1*1  H:  1M,  
incluye  cañuela,  tapa  en  concreto 
reforzado de 8 cms , con espesores de 
paredes de 0.10 
mts.segun  diseño 

UND 1,00 

 $  1.328.515,50  

 $        1.328.515,50  

            

6 INSTALACIONES ELECTRICAS  $       49.729.081,35  

6,1 
Suministro e instalación de Medidor trifilar y 
acometida  a red E.H. 

UND 1,00 
 $  3.734.880,50  

 $        3.734.880,50  

6,2 
Construcicón Camara de inspección B.T tipo 
BT1 1.0 x 1.0 x 1.0 mt 

UND 1,00 
 $  1.835.350,40  

 $        1.835.350,40  

6,3 
Suministro e instalación Acometida tablero 
general TG a tableros N° 6 AWG 

ML 5,50 
 $     129.798,50  

 $           713.891,75  

6,4 
Suministro e Instalacion de Tablero trifilar de 
12 Circuitos 

UND 1,00 
 $  1.794.611,00  

 $        1.794.611,00  

6,5 
Suministro  e  instalación  de  proyector  LED  
150W  ip65 6500K 

UND 12,00 
 $  1.321.972,60  

 $       15.863.671,20  

6,6 
Suministro e instalación Tomacorriente doble 
con polo a tierra 

UND 6,00 
 $     353.026,70  

 $        2.118.160,20  

6,7 
Suministro e instalación Apantallamiento 
para cubierta 

UND 1,00 
 $23.668.516,30  

 $       23.668.516,30  

TOTAL COSTOS DIRECTOS   $     894.813.332,15  

            

  TOTAL COSTOS DIRECTOS  $     894.813.332,15  

            

  PGIO  $        3.450.000,00  

            

  SST  $        5.136.853,31  

        

  PMT  $        1.474.440,00  

            

  RETIE.RETILAB  $        7.965.000,00  

            

  TOTAL COSTOS DE OBRA  $     912.839.625,46  
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6.1.3. Pruebas y ensayos 

 
Ensayo de Materiales vigentes estipulados en la norma de construcción NSR-10. 

 

6.2. Documentos que entregará la Entidad para la ejecución del 

Contrato 

Las especificaciones técnicas al detalle se establecen en los documentos, 

estudios, informes y/o planos que se enuncian a continuación, todos estos como 
anexos técnicos de la acción contractual: 

 

1. Presupuesto de Obra. 

2. Análisis de Precios Unitarios. 

3. Flujo de fondos y cronograma. 

4. Planos Arquitectónicos. 

5. Planos Topográficos. 

6. Planos Estructurales. 

7. Planos Pluviales. 

8. Planos eléctricos. 

9. Especificaciones técnicas. 

10.Memoria de cantidades. 

11.Memoria de diseños Estructurales, Pluviales, Arquitectónicas y Eléctricas. 

12.Estudio de suelos. 

13.Informe Topográfico. 

 

6.3. Notas técnicas específicas del proyecto 

 
El contratista deberá realizar lo necesario y suficiente en orden a conocer, 

revisar y estudiar completamente los estudios y diseños que la entidad 

entregue para la ejecución de las obras objeto de este contrato. si el 
contratista no se pronuncia en sentido contrario, se entiende que ha aceptado 

los estudios y diseños presentados por la entidad y asume toda la 

responsabilidad de los resultados para la implementación de los mismos y la 
ejecución de la obra contratada, con la debida calidad, garantizando la 

durabilidad, resistencia, estabilidad y funcionalidad de tales obras.  

 
Cualquier modificación y/o adaptación y/o complementación que el contratista 

pretenda efectuar a los estudios y diseños deberán ser tramitadas por el 

contratista para su aprobación por la Interventoría, sin que ello se constituya en 

causa de demora en la ejecución del proyecto.  
 

6.4. Método Constructivo  

 

La metodología constructiva utilizada por el Contratista para desarrollar las 
actividades contratadas deberá garantizar los siguientes aspectos: 
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1. Las calidades previstas en planos y especificaciones que le sean 

entregados. 
2. La estabilidad de la obra contratada.  

3. El cumplimiento de las normas de calidad que reglamentan algunos 

materiales y elementos constructivos.  
4. El cumplimiento de las normas de seguridad durante la ejecución de la 

obra.  

5. El cumplimiento de los aspectos de diseño y/o construcción 
Sismoresistente de acuerdo con la NSR vigente.  

 

No afectar el desarrollo de las otras actividades que no estén a cargo suyo y que 
se ejecuten simultáneamente.  

 

7. ASPECTOS RELACIONADOS CON SOSTENIBILIDAD TÉCNICO-

AMBIENTAL  

 

En caso de aplicar, la Entidad debe desarrollar un análisis tendiente a determinar 

qué criterios sostenibles se deben implementar en el desarrollo de la obra que 
permitan reducir sus impactos negativos en el medio ambiente. Dicho análisis 

deberá considerar los diferentes factores necesarios para garantizar la 

sostenibilidad técnico-ambiental del proyecto a desarrollar, lo cual deberá 
reflejarse en las especificaciones de la obra con la incorporación de las medidas 

que la Entidad decida implementar de acuerdo con las condiciones ambientales, 

presupuestales, contractuales y los requerimientos técnicos de la obra pública a 
ejecutar. Para tales efectos, la Entidad podrá orientarse por lo establecido en la 

«Guía conceptual y metodológica de compras públicas sostenibles» del Ministerio 

de Ambiente y Desarrollo Sostenible.  
 

Los criterios o medidas sostenibles que la Entidad decida implementar deberán 

estar sintonizadas con los objetivos de las políticas públicas ambientales. El 
análisis realizado por la Entidad debe estar orientado por un modelo de 

Desarrollo Sostenible.   

 

La implementación de los criterios sostenibles o medidas a las que se refiere 
este numeral deberá realizarse de manera armónica con el cumplimiento de las 

obligaciones impuestas por licencias, permisos, autorizaciones y demás 

instrumentos aplicables a la respectiva obra. De igual manera, las medidas 
deberán estar acordes con la Norma Técnica aplicable a cada sector, en los casos 

que aplique. Por ejemplo: NTC 4595 relativa al «Planteamiento y diseño de 

instalaciones y ambientes escolares o la Resolución 472 de 2017 modificada por 
la Resolución 1257 del 23 de noviembre de 2021 sobre la gestión integral de 

residuos de construcción y demolición - RCD». 

 
Cada proyecto constituye un escenario en particular, por lo que es deber de la 

Entidad Estatal realizar el análisis respectivo en cada caso, de manera tal que se 

logre identificar los aspectos y particularidades asociadas al desarrollo de la 
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obra. Asimismo, el análisis deberá determinar la incidencia de la implementación 

de las medidas sostenibles en el Presupuesto Oficial del proyecto. 

 
Para este efecto dentro de los Informes periódicos se deberá dejar constancia 

sobre: 

 
1- Cumplimiento de los criterios establecidos en los numerales anteriores, 

dando un porcentaje o estableciendo indicadores de gestión ambiental y 

social.  
2- Cronograma de Proyección Vs. Ejecución, de las actividades que se 

incluyen con las debidas justificaciones en los retrasos, tanto para los 

temas ambientales, como sociales.  
3- Constancias y/o hojas de asistencia de la comunidad, empleados y 

autoridades que participaron en los programas de educación y 

capacitación ambiental.  
4- Constancias y/o hojas de asistencia de la comunidad, empleados y 

autoridades que participaron en los programas y convocatorias del área 

de Gestión Social.  

5- Constancias y/o copia de contratos que acrediten la vinculación de 
personal de la comunidad, descrito en estos numerales.  

6- Presentación de los documentos, fichas o todos aquellos que acrediten el 

cumplimiento de cada uno de los componentes descritos en el presente 
programa. 

 
 

 

8. INFORMACIÓN SOBRE EL PERSONAL PROFESIONAL 

 

Para efectos del análisis de la información del personal, se tendrán en cuenta las 
siguientes consideraciones:  

 

a. Las hojas de vida y soportes del personal vinculado al proyecto serán 
verificadas una vez se adjudique el Contrato y no podrán ser pedidas 

durante la selección del Contratista para efectos de otorgar puntaje o 

como criterio habilitante.  

 
b. Si el Contratista ofrece dos (2) o más profesionales para realizar 

actividades de un mismo cargo, cada uno de ellos deberá cumplir los 

requisitos exigidos en los Pliegos de Condiciones para el respectivo cargo. 
Un mismo profesional no puede ser ofrecido para dos o más cargos 

diferentes en los cuales supere el 100 % de la dedicación requerida para 

este Proceso de Contratación. 
 

c. El Contratista deberá informar la fecha a partir de la cual los profesionales 

ofrecidos ejercen legalmente la profesión de conformidad con lo señalado 
en el Pliego de Condiciones. El requisito de la tarjeta o matrícula 

profesional se puede suplir con lo regulado en el artículo 18 del Decreto -

Ley 2106 de 2019.  
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d. Las certificaciones de experiencia de los profesionales deben ser 

expedidas por la persona natural o jurídica con quien se haya establecido 
la relación laboral o de prestación de servicios.  

 

e. La Entidad podrá solicitar en cualquier momento al Contratista los 
documentos que permitan acreditar el valor y el pago correspondiente de 

cada uno de los profesionales empleados en la ejecución del contrato y 

que estén acorde con el valor de los honorarios definidos a la fecha de 
ejecución del Contrato, en el caso en que sea establecido un valor de 

honorarios de referencia. 

 
f. El Contratista es responsable de verificar que los profesionales propuestos 

tengan la disponibilidad real para la cual se vinculan al proyecto.  

 
g. El Contratista garantizará que los profesionales estén disponibles 

(físicamente o a través de medios digitales) cada vez que la Entidad los 

requiera para dar cumplimiento al objeto del Contrato de acuerdo con el 

tiempo de dedicación exigido para cada personal. 
 

h. La Entidad se reserva el derecho de exigir el reemplazo o retiro de 

cualquier Subcontratista o trabajador vinculado al contrato, sin que ello 
conlleve mayores costos para la Entidad, detallando las razones 

debidamente justificadas por la cual solicita dicho cambio. 

 
f. En la determinación de la experiencia de los profesionales se aplicará la 

equivalencia, así:  

 

Posgrado con 

título 

Requisitos de Experiencia 

General 

Requisitos de 

Experiencia Específica 

Especialización   Veinticuatro (24) meses  Doce (12) meses  

Maestría  Treinta y seis (36) meses  Dieciocho (18) meses  

Doctorado  Cuarenta y ocho (48) meses  Veinticuatro (24) meses  

  

Las equivalencias se pueden aplicar en los siguientes eventos:   

 
• Título de posgrado en las diferentes modalidades por experiencia 

general y viceversa.   

• Título de posgrado en las diferentes modalidades por 
experiencia específica y viceversa.   

• No se puede aplicar equivalencia de experiencia general por 

experiencia específica o viceversa.  

 
 

El personal relacionado corresponde al siguiente:  

 
        OBRA: 
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❖ Un (1) Ingeniero Civil Director de obra. 

❖ Un (1) Ingeniero Civil Residente de obra. 

❖ Un (1) Tecnólogo SST (Seguridad, Salud Ocupacional en el trabajo). 
❖ Un (1) Tecnólogo en construcción con su respectiva certificación del COPNIA. 

 

 

8.1. Requisitos del personal 

 

Todos los profesionales exigidos, deben cumplir y acreditar, como mínimo, los 
siguientes requisitos de formación y experiencia:  

 
Profesional Ofrecido para el 
Cargo 

Requisitos de Experiencia 
General 

Requisitos de Experiencia 
Específica 

Ingeniero Civil director de obra Cuarenta y Ocho (48) meses Veinticuatro (24) meses  

Ingeniero Civil residente de 
obra Veinticuatro (24) meses Doce (12) meses 

Tecnólogo en Seguridad y 
salud en el trabajo. Doce (12) meses Doce (12) meses 

Tecnólogo en construcción 
Dieciocho (18) meses Doce (12) meses 

 

 

9. MAQUINARIA MÍNIMA DEL PROYECTO 

 

El equipo mínimo requerido es el siguiente: 
 

EQUIPO SOLICITADO ESPECIFICACION CANTIDAD 

Retroexcavadora  sobre llantas  02 

Volqueta Doble troque  Capacidad de máxima carga 
(14) M3 

02 

 

La maquinaria mínima requerida será verificada una vez se adjudique el Contrato 
y no podrá ser pedida durante la selección del Contratista para efectos de otorgar 

puntaje o como criterio habilitante.  

 
 

10. POSIBLES FUENTES DE MATERIALES PARA EL PROYECTO  

 

Las posibles fuentes de materiales serán las que determine el adjudicatario, 

aprobadas por el interventor o supervisor, y las cuales cumplan con la calidad 

requerida en las normas de ensayo y especificaciones generales y/o particulares 

vigentes. 

Es responsabilidad del proponente bajo su cuenta y riesgo inspeccionar y 

examinar el sitio donde se van a desarrollar las obras e informarse sobre la 
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disponibilidad de las fuentes de materiales necesarios para su ejecución, con el 

fin de establecer si las explotará en su calidad de constructor y/o si las adquirirá 

a proveedores debidamente legalizados.  

Las fuentes seleccionadas por el contratista deben ser previamente autorizadas 

por la respectiva interventoría o supervisión, previo al inicio de las obras. El 

contratista se obliga a realizar la explotación respetando las recomendaciones 

técnicas establecidas para evitar impactos ambientales; igualmente se obliga a 

cumplir la normativa ambiental y minera aplicable a la obra.  

El proponente debe verificar, previa a la presentación de la oferta, las distancias 

de acarreo de las posibles fuentes de materiales existentes en el área de 

influencia del proyecto que sean susceptibles de utilizar, así como verificar que 

éstas se encuentran en funcionamiento y que cumplen con todos los requisitos 

legales ambientales y mineros, de tal forma que pueda garantizar la utilización 

para el proyecto. En consecuencia, las distancias de acarreo correspondientes 

deben ser consideradas por el Proponente en los análisis de precios unitarios de 

la propuesta a presentar y será su responsabilidad. 

Previo al inicio de las obras, los materiales que la entidad identifique como 

indispensables en la ejecución del proyecto deben ser sometidos a ensayos para 

la aceptación o el rechazo por parte de la interventoría o supervisión, según la 

normativa aplicable. Los permisos de explotación deben ser tramitados por 

cuenta del contratista, antes del inicio de las obras. De igual manera, las fuentes 

seleccionadas por el contratista deben ser previamente autorizadas, previo al 

inicio de las obras. 

11. OBRAS PROVISIONALES 

 

Durante su permanencia en la obra serán a cargo del constructor, la 
construcción, mejoramiento y conservación de las obras provisionales o 

temporales que no forman parte integrante del proyecto, tales como vías 

provisionales, vías de acceso y vías internas de explotación a las fuentes de 

materiales así como: las obras necesarias para la recuperación morfológica 
cuando se haya explotado por el constructor a través de las autorizaciones 

temporales; y las demás que considere necesarias para el buen desarrollo de los 

trabajos, cercas, oficinas, bodegas, talleres y demás edificaciones provisionales 
con sus respectivas instalaciones, depósitos de combustibles, lubricantes y 

explosivos, de propiedades y bienes de la Entidad o de terceros que puedan ser 

afectados por razón de los trabajos durante la ejecución de los mismos, y en 
general toda obra provisional relacionada con los trabajos. 

 

En caso de que sea necesario el proponente dispondrá de las zonas previstas 
para ejecutar la obra y la obtención de lotes o zonas necesarias para construir 

sus instalaciones, las cuales estarán bajo su responsabilidad.  

Adicionalmente, correrán por su cuenta los trabajos necesarios para no 
interrumpir el servicio en las vías públicas usadas por él o en las vías de acceso 

cuyo uso comparta con otros contratistas. 
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El proponente debe tener en cuenta el costo correspondiente a los permisos y a 

las estructuras provisionales que se requieran cuando, de conformidad con el 
proyecto cruce o interfiera corrientes de agua, canales de desagüe, redes de 

servicios públicos, etc. En el caso de interferir redes de servicios públicos, estos 

costos serán reconocidos mediante aprobación de precios no previstos, incluidos 
en las correspondientes actas de obra aprobadas por el Interventor. Para lo 

anterior deberá tramitar la correspondiente aprobación de los precios no 

previstos del proyecto ante el ordenador, y en los casos que se requiera el 
permiso correspondiente ante la autoridad competente. 

 

A menos que se hubieran efectuado otros acuerdos, el proponente favorecido 
con la adjudicación del contrato deberá retirar todas las obras provisionales a la 

terminación de los trabajos y dejar las zonas en el mismo estado de limpieza y 

orden en que las encontró. Así mismo, será responsable de la desocupación de 
todas las zonas que le fueron suministradas para las obras provisionales y 

permanentes. 

12. SEÑALIZACIÓN  

 
De ser necesario, son de cargo del Proponente favorecido todos los costos 

requeridos para instalar y mantener la señalización de la obra y las vallas 

informativas, la iluminación nocturna y demás dispositivos de seguridad y salud 
en el trabajo, de comunicación y coordinación en los términos definidos por las 

autoridades competentes.   

 
Sin perjuicio de lo anterior, la Entidad debe definir puntualmente cuáles son los 

costos directos e indirectos incluidos dentro del Presupuesto Oficial dependiendo 

del proyecto a ejecutar. 
 

13. PERMISOS, LICENCIAS Y AUTORIZACIONES  

 
La Entidad deberá incluir los permisos, licencias y autorizaciones necesarios para 

la ejecución del Contrato, así como los aspectos relativos con la Licencia de 

Construcción, de conformidad con lo establecido en el artículo 2.2.6.1.1.7 del 

Decreto 1077 de 2015 y demás que la modifiquen, actualicen o deroguen.  
 

De igual forma, se resalta que de acuerdo con lo establecido en el artículo 

2.2.6.1.1.10 del Decreto 1077 de 2015, para los proyectos de reparaciones o 
mejoras locativas no requerirán Licencia de Construcción que hacen referencia 

el artículo 81 de la Ley 810 de 2003. 

 
 

 
1 “ARTÍCULO 8o. LICENCIAS PARA CERRAMIENTOS DE OBRA Y REPARACIONES LOCATIVAS. Las reparaciones o 
mejoras locativas, consideradas como aquellas obras que tienen como finalidad mantener el inmueble en las debidas 
condiciones de higiene y ornato, sin afectar su estructura portante, su distribución interior, sus características funcionales y 
formales, y/o volumetría no requieren licencia de construcción.” 
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14. NOTAS TÉCNICAS ESPECÍFICAS PARA EL PROYECTO 

 

• Norma Colombiana de Diseño y Construcción Sismo Resistente: NSR-10 

según Decreto 926 del 19 de marzo de 2010, Ley 400 de 1997 y decretos 
reglamentarios.  

 

• Reglamento técnico del sector de agua potable y saneamiento básico (RAS 
2020). 

 

• Resolución 0844 de 08 de noviembre de 2018 (Requisitos técnicos para 
proyectos de agua y saneamiento básico del zonas Rurales y Urbanas). 

 

• Ley 99 de 1993 - Por la cual se crea el Ministerio del Medio Ambiente, se 
reordena el sector Público encargado de la gestión y conservación del 

medio ambiente y los recursos naturales renovables, se organiza el 

Sistema Nacional Ambiental, SINA y se dictan otras disposiciones. 
 

15. DOCUMENTOS TÉCNICOS ADICIONALES  

 

El CONTRATISTA estará sujeto a cumplir con los siguientes factores: 
 

15.1 FACTOR TÉCNICO: Para ejecutar el Contrato de Obra deberá tener en 

cuenta las especificaciones técnicas específicas así tal como quedó definido en 
el presupuesto, los diseños, planos, métodos y procedimientos constructivos y 

análisis de precios unitarios, documentos que hacen parte del proyecto 

elaborado por Municipio de La Plata-Huila,  que fueron aprobados y visualizados 
para adelantar el proceso de selección, los cuales hacen parte integral del 

presente estudio y documento previo. 

 
El proyecto a ejecutar en este contrato de Obra, requiere la socialización con las 

diferentes entidades de orden ambiental y reglamentaria como es el caso de la 

CAM (Corporación Regional Ambiental del Alto Magdalena), también debe 
socializarse con el Departamento administrativo de Planeación del municipio de 

La Plata-Huila. 

 

La ejecución del Contrato de Obra, se realizará por precios unitarios y el 
desarrollo del contrato se regirá conforme las Especificaciones de las 

construcciones de las obras a ejecutarse deben cumplir con la siguiente 

normativa: 
 

• Norma Colombiana de Diseño y Construcción Sismo Resistente: NSR-10 

según Decreto 926 del 19 de marzo de 2010, Ley 400 de 1997 y decretos 

reglamentarios.  

 

• Ley 99 de 1993 - Por la cual se crea el Ministerio del Medio Ambiente, se 

reordena el sector Público encargado de la gestión y conservación del 
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medio ambiente y los recursos naturales renovables, se organiza el 

Sistema Nacional Ambiental, SINA y se dictan otras disposiciones. 

• Planos Iniciales. 

 

• Presupuesto general y A.P.U.S (Análisis de Precios Unitarios) del proyecto. 

 

• Decreto 1076 del 2015 - Por medio del cual se expide el Decreto Único 

Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible. 

 

 

• Resolución No. 4001 de 2013 - Por la cual se modifica la Guía de Manejo 

Ambiental. 

 

15.2 AUTOCONTROL DE CALIDAD: El CONTRATISTA desarrollará la obra a 
partir de una cuidadosa planeación de la misma, aplicando buenas prácticas de 

Ingeniería para lograr obras en armonía con el entorno natural en el que se 

desarrollan, como también preverá y asumirá en sus costos los ensayos y las 
mediciones según las especificaciones técnicas de construcción y las normas 

anteriormente mencionadas, con el fin de asegurar la calidad de los trabajos y 

la conservación de los recursos naturales. 
 

 

En constancia, se firma a los veintitrés (23) días del mes de septiembre del dos 
mil veintiséis (2026). 

 
 
 

________________________________________________________ 

                      EDWARD HERNÁN LEGUIZAMO MENDOZA 

Jefe Oficina de Obras Civiles 
 

 

 
______________________________________________ 

                          JULIÁN ALBERTO POLO FAJARDO 

Apoyo  Profesional Oficina de Obras Civiles 
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