
 
ANEXO TÉCNICO 

ALCALDÍA LOCAL DE ANTONIO NARIÑO 
 

 

El Fondo de Desarrollo Local de ANTONIO NARIÑO tiene previsto contratar los servicios 
operativos para dotar 2 sedes educativas de la localidad de Antonio Nariño con recursos 
pedagógicos y/o tecnológicos  

A continuación, se relacionan las características y condiciones técnicas de los servicios a 
contratar, conforme a la necesidad de la entidad: 

 

1. OBJETO: “CONTRATAR LA ADQUISICIÓN Y SUMINISTRO DE BIENES Y 
RECURSOS TECNOLÓGICOS, ASÍ COMO LOS SERVICIOS OPERATIVOS 
ASOCIADOS, PARA LA DOTACIÓN DE LAS SEDES EDUCATIVAS DE LA 
LOCALIDAD DE ANTONIO NARIÑO Y DEL CENTRO DE CONECTIVIDAD DE 
LA LOCALIDAD DE ANTONIO NARIÑO, CON EL FIN DE FORTALECER LOS 
PROCESOS INSTITUCIONALES, ADMINISTRATIVOS Y PEDAGÓGICOS”. 

 
1.1. OBJETIVO  

Contratar los servicios operativos para dotar 2 sedes educativas de la localidad de Antonio 
Nariño con recursos pedagógicos y/o tecnológicos. 

 

1.2. ALCALCE DEL OBJETO 
 

Que el Plan de Desarrollo Económico, Social, Ambiente y de Obras Públicas para la Localidad de 
Antonio Nariño 2025-2028 “ANTONIO NARIÑO CAMINA SEGURA” 
 
En el marco del Acuerdo Local No. 003 de 2024 “Por medio del cual se adopta el Plan de 
Desarrollo Económico, Social, Ambiental y de Obras Públicas para la localidad de Antonio 
Nariño 2025 – 2028”, orientado al fortalecimiento de la calidad educativa y al mejoramiento de 
los entornos de aprendizaje en las instituciones oficiales de la localidad, el Fondo de Desarrollo 
Local de Antonio Nariño propone adelantar acciones que contribuyan al cierre de brechas en el 
acceso a recursos pedagógicos y tecnológicos. 

En cumplimiento de los principios que rigen la función administrativa y la contratación estatal, 
la Entidad deberá adelantar las actuaciones necesarias para garantizar la adecuada adquisición, 
suministro y entrega de los recursos pedagógicos y/o tecnológicos requeridos, asegurando su 
calidad, funcionalidad y pertinencia frente a las necesidades previamente identificadas en las 
sedes educativas beneficiarias. 

Lo anterior, conforme a lo establecido en el oficio con radicado No. 20266510007672 de la 
Dirección Local de Educación de Antonio Nariño, mediante el cual se indica que la adquisición 
de elementos tecnológicos para los colegios de la localidad deberá realizarse exclusivamente con 
base en la ficha técnica avalada por la Secretaría Distrital de Educación. Así mismo, se establece 
como prioritaria la dotación del Colegio Escuela Normal Superior Distrital María Montessori. 
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En este sentido, el alcance comprende, la dotación de recursos tecnológicos requeridos de 
acuerdo con las necesidades específicas de las dos (2) sedes del Colegio Escuela Normal Superior 
Distrital María Montessori. 

 
1. IDENTIFICACIÓN DEL CONTRATO A CELEBRAR  

El contrato que surja del presente proceso de selección corresponde a COMPRAVENTA 
regulado por Ley 80 de 1993, la Ley 1150 de 2007 y demás normas que las modifiquen, adicionen 
o deroguen y en las materias no reguladas en dichas leyes a las disposiciones civiles y comerciales. 
 

2. CÓDIGO CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS UNSPSC  

 El objeto de este contrato está codificado en la clasificación que se describe a continuación: 

Clasificación 
UNSPSC Segmento Familia Clase 

43211500 
43000000: Difusión de 

Tecnologías de Información y 
Comunicación 

43210000: Equipos 
informáticos y 

accesorios 
43211500: Computadores 

43211500 
43000000: Difusión de 

Tecnologías de Información y 
Comunicación 

43200000: 
Componentes para 

Tecnología de la 
información, difusión o 

telecomunicaciones 

43201800 – Dispositivos de 
Almacenamiento 

43211500 
43000000: Difusión de 

Tecnologías de Información y 
Comunicación 

43210000: Equipos 
informáticos y 

accesorios 

43211600: Accesorios de 
computador 

Fuente: https://www.colombiacompra.gov.co/clasificador-de-bienes-y-servicios 

3. PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO  

El presente Contrato tendrá una duración máxima de tres (03) meses, contados desde el 
momento en que se suscriba el Acta de Inicio. 
 
No obstante, la entrega de los Dispositivos a adquirir, su instalación y la capacitación del correcto 
funcionamiento deberá hacerse dentro de los cinco (05) días hábiles posteriores a su ingreso a 
almacén. 
 

4. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO - DESARROLLO DE LAS ETAPAS A 
EJECUTAR POR EL CONTRATISTA. 

 
En el presente acápite se describirán las diferentes etapas que se desarrollarán durante la 
ejecución del contrato celebrado entre el FDLAN y EL CONTRATISTA o PROVEEDOR. 
 
En el evento en que se designe un apoyo a la supervisión del contrato, éste se contactará con el 
contratista y le notificará vía correo electrónico del memorando de su designación. En 
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consecuencia, las actividades que sean designadas al supervisor podrán realizarse por el apoyo a 
la supervisión, de conformidad con el manual de supervisión de la Secretaría Distrital de 
Gobierno. 
 
NOTA: El supervisor del contrato, o su apoyo, solicitará al contratista, vía correo electrónico o 
a través del aplicativo Secop II, los elementos a dotar en virtud del presente anexo técnico. 
 
En consecuencia, será responsabilidad del contratista estar atento a las solicitudes realizadas por 
estos medios donde se requieran los elementos a dotar en el presente contrato 
 

NÚMERO 
DE LA 
ETAPA 

NOMBRE DE LA ETAPA DESCRIPCIÓN DE LA ETAPA 

1 
Presentación y aprobación del 
cronograma de actividades del 
contrato 

En esta etapa se presentará propuesta de 
cronograma de actividades a desarrollar en 
el contrato y se aprobará de conformidad 
con los términos y condiciones definidos 
en el anexo técnico. 

2 
Visita previa de revisión de 
calidad e idoneidad de los 
dispositivos a adquirir. 

El supervisor del contrato, o el apoyo 
designado, programará visita de revisión de 
las condiciones técnicas de los dispositivos 
a adquirir por el Fondo De Desarrollo 
Local de Antonio Nariño. 

3 Entrega material recursos 
tecnológicos 

En dicha etapa el contratista entregará los 
dispositivos a la Alcaldía Local para el 
ingreso al almacén, y posteriormente 
entregaran a las sedes del Colegio Escuela 
Normal Superior Distrital María 
Montessori  

4 
Capacitación de condiciones 
adecuadas de uso de los 
dispositivos a adquirir. 

En dicha etapa el proveedor capacitará al 
funcionario de la alcaldía Local de Antonio 
Nariño que administrará dichos 
dispositivos, así como también a los que 
informe previamente el supervisor del 
contrato o su apoyo, sobre la forma 
adecuada de utilización de éstos para 
prologar su duración y utilizarlos de forma 
adecuada. 

 
 
DESARROLLO DE LAS ETAPAS DEL CONTRATO 
 
5.1. PRESENTACIÓN Y APROBACIÓN DE CRONOGRÁMA DE ACTIVIDADES 
DEL CONTRATO. 
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EL CONTRATISTA deberá, al siguiente día hábil de la firma del acta de inicio del Contrato, 
reunirse con el Supervisor del Contrato e informar, en medio físico y vía correo electrónico, el 
Cronograma de entrega de los dispositivos tecnológicos a adquirir por la Alcaldía Local de 
Antonio Nariño. 
 
Una vez entregado dicho cronograma, éste será revisado por El Supervisor del Contrato, o su 
apoyo; en consecuencia, en el evento de ser necesario, se podrán proponer ajustes por parte del 
Supervisor del Contrato, para la determinación adecuada de las fechas en las cuales se realizarán 
las actividades de entrega de los bienes, instalación de los mismos y capacitación. 
 
La aprobación del cronograma propuesto por el PROVEEDOR SELECCIONADO no podrá 
superar el término de (05) días hábiles, contados desde el día hábil siguiente a la firma del acta 
de inicio del contrato; en consecuencia, vencido el anterior término se facultará al SUPERVISOR 
del Contrato a fijar de manera unilateral las fechas en las cuales EL CONTRATISTA deberá 
realizar las actividades relacionadas en el presente anexo técnico. 
 
En este último evento, EL SUPERVISOR notificará vía correo electrónico a EL 
CONTRATISTA de dicho cronograma de actividades. Dicha notificación se realizará en el 
correo electrónico registrado por el CONTRATISTA ante la cámara de comercio 
 
Adicionalmente, dicho cronograma contemplará de forma unilateral las fechas y horas en que 
deben entregarse los computadores e instalarlos, sin que exceda dicha actividad el término de 
veinte (20) días hábiles, posteriores a la firma del Acta de Inicio del Contrato. 
 
Nota 1: El cronograma propuesto por el contratista, aprobado de común acuerdo, se soportará 
mediante acta que deberá ser suscrita por EL CONTRATISTA y por el Supervisor del Contrato. 
Dicho documento se anexará al expediente contractual asociado al presente proceso. 
 
En el cronograma aprobado, de común acuerdo o el notificado unilateralmente por el FDLAN, 
se incluirán los términos o plazos relacionados con las garantías y cambios de elementos a 
adquirir por parte de la Alcaldía Local. 
 
Nota 2: En el evento en que el Proveedor Seleccionado o Contratista no realice la entrega de los 
dispositivos a adquirir en las fechas establecidas en el cronograma, aprobado de común acuerdo 
o el fijado unilateralmente, se entenderá que existió un incumplimiento contractual por parte de 
éste; en consecuencia, se realizará requerimiento vía correo electrónico, para posteriormente 
iniciar el debido proceso requerido en materia de contratación estatal. 
 
PRODUCTO A ENTREGAR MEDIO DE ENTREGA 
Cronograma de actividades Cronograma final de actividades, entregado 

por el ejecutor y aprobado por el supervisor, 
el cual debe ser anexado al informe del 
ejecutor 
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5.2. VISITA PREVIA DE REVISIÓN DE CALIDAD E IDONEIDAD DE LOS 
DISPOSITIVOS A ADQUIRIR. 
 
Una vez aprobado el cronograma de actividades para la entrega de los dispositivos tecnológicos 
se procederá a realizar la REVISIÓN DE CALIDAD E IDONEIDAD DE LOS 
DISPOSITIVOS, previo al ingreso al almacén del FDLAN. 
 
En dicha visita, el Supervisor del Contrato, o su apoyo, inspeccionará las calidades técnicas e 
idoneidad de los dispositivos a entregar por el CONTRATISTA, definidos en el presente anexo 
técnico. Dichas calidades serán evaluadas de conformidad con las fichas técnicas de los 
dispositivos a adquirir. 
 
Asimismo, EL CONTRATISTA acreditará que los dispositivos a entregar al FDLAN cumplen 
con las funcionalidades y requerimientos descritos en el anexo técnico 
 
En consecuencia, con lo anterior, una vez realizada la revisión previa, se levantará un acta de 
recibido a satisfacción por parte del supervisor del contrato, o su apoyo, donde se acredite que 
los elementos a dotar por el contratista cumplen con los requisitos mencionados en el anexo 
técnico 
 
En el evento en que los dispositivos a adquirir no cumplan con las características técnicas se 
informará dicha situación mediante correo electrónico a EL CONTRATISTA y se le requerirá 
por este medio donde se informarán las características definidas en el presente Anexo Técnico. 
 
Dicha visita se realizará en la ciudad de Bogotá D.C. 
 
NOTA 1: Conforme al cronograma establecido, EL CONTRATISTA o PROVEEDOR y el 
SUPERVISOR DEL CONTRATO se reunirán antes de la recepción formal de los elementos. 
 
Durante esta reunión, se llevará a cabo una revisión exhaustiva de las condiciones técnicas de 
cada uno de los elementos adquiridos, conforme a lo estipulado en el presente anexo técnico. 
 
Este paso es crucial, ya que permite detectar de manera anticipada cualquier anomalía o 
deficiencia en los productos dejando constancia en acta con registro fotográfico. 
 
En el evento en que los elementos a dotar no cumplan con las características requeridas en el 
anexo técnico, el supervisor del contrato levantará acta donde se indique tal circunstancia y se le 
notificará vía correo electrónico a EL CONTRATISTA con el fin de reemplazar dichos 
elementos. 
 
Dichos elementos que no cumplieron con las características requeridas deberán ser entregados 
dentro de los diez (10) días hábiles siguientes al envío de dicho requerimiento por el FDLAN. 
 
 
5.3. ENTREGA MATERIAL DE LOS DISPOSITIVOS A ADQUIRIR E 
INSTALACIÓN 
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Para la entrega de los bienes a adquirir por el Fondo De Desarrollo Local de Antonio Nariño 
EL CONTRATISTA deberá cumplir con el cronograma, de conformidad a lo establecido 
previamente. 
 
Asimismo, para la entrega de los dispositivos a adquirir se debió haber llevado a cabo la VISITA 
PREVIA DE REVISIÓN DE CALIDAD E IDONEIDAD DE LOS DISPOSITIVOS A 
ADQUIRIR, tal como se definió en el punto 5.2, de la descripción del proyecto 
 
En todo caso, el Supervisor del Contrato, o su apoyo, deberá avalar que los dispositivos a 
entregar por EL CONTRATISTA cumplan con las características técnicas determinadas en el 
presente anexo. 
 
EL CONTRATISTA podrá entregar los dispositivos a adquirir una vez se aprueben las 
condiciones técnicas y características de los elementos a proveer; En consecuencia, en el evento 
de ser requerido vía correo electrónico el contratista deberá acreditar el cumplimiento de lo 
solicitado. 
 
Adicionalmente, EL CONTRATISTA o PROVEEDOR seleccionado deberá realizar el ingreso 
formal al almacén del Fondo De Desarrollo Local de Antonio Nariño, para lo cual deberá 
cumplir cada una de las etapas previamente descritas y cumplir con las formalidades, trámites y 
documentos que se mencionan a continuación. 
 
5.3.1. DOCUMENTO DE INGRESO O DE ENTRADA AL ALMACÉN. 
 

• Acta de recibo a satisfacción, debidamente suscrita por el contratista, supervisor 
Designado (Almacenista) previo visto bueno del Supervisor del Contrato (Alcalde 
Local). 

• Original de la Factura con número de la DIAN 
• Cumplimiento del pago oportuno de sus obligaciones parafiscales. Si es persona natural 

la base es el 40% del valor total del contrato y sobre esa base se liquidan los porcentajes 
de salud y pensiones 

• En el caso de personas jurídicas, certificación de pagos de aportes parafiscales (ICBF, 
SENA, Caja de Compensación Familiar y ARP), de aportes patronales a seguridad social 
(Pago de aportes en pensión, salud y riesgos laborales), expedida por el Revisor Fiscal de 
la empresa o el Representante Legal de la misma. En cumplimiento del Artículo 50 de la 
Ley 789/02 y 828/03. 

• El original de los anteriores documentos debe ser radicado en la oficina de Radicación 
del Fondo de Desarrollo Local de Antonio Nariño ubicada en la Calle 17 Sur No. 18 – 
49 Barrio Restrepo. 

 
5.3.2. PROCEDIMIENTO DE INGRESO O DE ENTRADA AL ALMACÉN: 
 
El supervisor del contrato, o su apoyo, debe remitir al almacén del Fondo De Desarrollo Local 
la documentación requerida de EL CONTRATISTA que se describe a continuación: 
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• Registro Único Tributario, actualizado con fecha de expedición no superior a (1) mes 
calendario 

• Registro Único de Proponente, actualizado con fecha de expedición no superior a (1) 
mes calendario 

• Certificado de Existencia y Representación Legal, en caso de ser persona jurídica, 
actualizado con fecha de expedición no superior a (1) mes calendario. 

• Fotocopia ampliada al 150% de la Cédula de Ciudadanía del representante legal de la 
sociedad contratista, o de la persona natural con quien se suscriba el contrato. 

• Matriz en Excel donde se especifique los bienes a dotar de la siguiente manera: 
 

 
 
 
Nota 1: El almacén del Fondo De Desarrollo Local de Antonio Nariño recibirá la 
documentación remitida por EL CONTRATISTA. 
 
Una vez recibidas las facturas del proveedor, los funcionarios de almacén revisarán y verificarán 
los elementos para su respectivo registro e ingreso al almacén. 
 
Según las fechas fijadas por el FDLAN con EL CONTRATISTA se realizarán las entregas 
respectivas de los bienes, se legalizará la documentación pertinente (salidas y Actas de Traslado). 
 
El Almacén procederá a efectuar la recolección de todos los documentos contemplados dentro 
del contrato; para la elaboración de la respectiva certificación de cumplimiento y envío al área 
de presupuesto para el desembolso de acuerdo con lo estipulado en el contrato. 
 
5.3.3. CAPACITACIÓN DE CONDICIONES ADECUADAS DE USO DE LOS 
DISPOSITIVOS A ADQUIRIR 
 
 
En la presente etapa el Proveedor o Contratista debe capacitar al funcionario del Almacén del 
Fondo De Desarrollo Local sobre la correcta utilización de cada uno de los elementos a adquirir. 
 
Dicha capacitación tendrá por objeto informar sobre el correcto funcionamiento de cada uno de 
los equipos, de conformidad al manual o instrucción de funcionamiento definido por el 
fabricante de dichos elementos. 
 
En consecuencia, dicha capacitación deberá realizarse dentro de los dos (02) días hábiles 
posteriores al ingreso de los dispositivos al Almacén del Fondo De Desarrollo Local de Antonio 
Nariño. El presente plazo deberá ser tenido en cuenta por el contratista al momento de presentar 
el cronograma de actividades para la ejecución del contrato. 
 
La capacitación podrá hacerse de forma virtual o presencial. 
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En caso de ser presencial, se realizará en las instalaciones de las sedes del Colegio Escuela 
Normal Superior Distrital María Montessori 
 
El proveedor y supervisor elevarán acta de evidencia física donde se acredite la fecha, hora y 
contenido general de dicha capacitación. Dicha acta deberá ser suscrita por el profesional de 
almacén, el contratista y el supervisor del contrato. 
 
5. CARACTERISTICAS TÉCNICAS DE LOS DISPOSITIVOS 
TÉCNOLOGICOS. 

Los bienes a adquirir deberán ser ingresados en el almacén del Fondo De Desarrollo Local de 
Antonio Nariño. 
 
Los bienes ofrecidos por EL CONTRATISTA deberán ser nuevos y cumplir con todas las 
especificaciones técnicas y los requerimientos obligatorios relacionados en el estudio previo y 
anexo técnico. 
 
6.1. EQUIPO DE COMPUTO DE ESCRITORIO PARA COMPRA 
 

ITEM. "EQUIPO DE COMPUTO DE ESCRITORIO PARA COMPRA” 
CODIGO 

CLASIFICADOR DE 
BIENES Y SERVICIOS 

432115 
Y LOS QUE SE 

INDIQUEN EN EL 
ESTUDIO PREVIO 

IDENTIFICACION 
ADICIONAL 
REQUERIDA 
EQUIPO DE 

COMPUTO DE 
ESCRITORIO 

CORPORATIVO 

UNIDAD DE 
MEDIDA 
UNIDAD 

CALIDAD 
MINIMA 

N/ A 

ESPECIFICACIONES TECNICAS DETALLADAS PARA EQUIPOS DE COMPUTO 

PROCESADOR: 

PROCESADOR CON 8 NÚCLEOS FÍSICOS Y 16 
SUBPROCESOS, CUYAS REFERENCIAS MÍNIMAS 

CORRESPONDAN A: 
INTEL CORE ULTRA 7 Y/O AMD RYZEN 7 PRO CUYA 
FECHA DE LANZAMIENTO NO SEA SUPERIOR A 18 

MESES RESPECTO A LA FECHA CIERRE DEL PROCESO 
DE CONTRATACION. 

FORMA O 
PRESENTACIÓN O 

TIPO DE CHASIS 
SMALL FORM FACTOR - SFF (ENTRE 7 Y 10 LITROS) 

ALMACENAMIENTO 
• TIPO DE DISCO: SSD      

 
• CAPACIDAD: 1 TB PCIE 

MEMORIA RAM • 16 GB 
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CPU 

• SE DEBE TENER EL PUERTO PARA CONEXIÓN DEL 
MONITOR SIN NECESIDAD DE CONVERTIDORES, DEBE 

TENER DISPONIBLES LOS PUERTOS PARA LA 
CONEXIÓN DEL TECLADO Y MOUSE, SIN NECESIDAD 

DE CONVERTIDORES, CPU TECLADO MONITOR Y 
MOUSE DEBEN SER DE LA MISMA MARCA, LA CPU Y EL 

MONITOR DEBEN CONTAR CON LAINTERFAZ QUE 
GARANTICE LA RESOLUCIÓN NATIVA DEL MONITOR. 

 
• SE DEBE ENTREGAR EL COMPUTADOR DE 

ESCRITORIO CON TODOS LOS CABLES Y CONECTORES 
REQUERIDOS PARA PONER EN FUNCIONAMIENTO EL 

EQUIPO. EL EQUIPO DEBE TENER INSTALADO LA 
ULTIMA VERSIÓN ESTABLE DE DRIVERS Y FIRMWARES. 

MONITOR 

• EL MONITOR POR DEFECTO CON EL QUE SE 
ENTREGA EL COMPUTADOR DE ESCRITORIO ES DE 
21,5" DE TECNOLOGIA LED IPS, ANTIRREFLEJO CON 

AJUSTE DE INCLINACIÓN, ALTURA AJUSTABLE 
YRESOLUCIÓN MÍNIMO HD. 

TECLADO 
• TECLADO EN ESPAÑOL CON CABLE CON CONEXIÓN 

USB, CON TECLADO NUMÉRICO A PRUEBA DE 
SALPICADURAS O DERRAME DE LÍQUIDOS. 

MOUSE • MOUSE CON CABLE CON CONEXIÓN USB CON 
SENSOR ÓPTICO, DEBE TENER 2 BOTONES Y SCROLL. 

PUERTOS USB 

• MÍNIMO 4 PUERTOS USB EN TOTAL, DE LOS CUALES 
AL MENOS 1 DEBE SER TIPO C (UBICADO EN LA PARTE 

FRONTAL O TRASERA). LOS PUERTOS DEBEN 
PERMANECER LIBRES TRAS CONECTAR MOUSE Y 

TECLADO.  

PUERTOS DE VIDEO • MÍNIMO 1 PUERTO DE VIDEO LIBRE TRAS CONECTAR 
EL MONITOR. 

PUERTO DE RED 
• ETHERNET (RJ-45) 10/100/100 INTEGRADA CON 

COMPATIBILIDAD NATIVA DE IPV6 EN COEXISTENCIA 
CON IPV4 

MULTIMEDIA 
• CONECTORES, AURICULARES Y MICROFONO DE 3.5 
MM INDEPENDIENTE O EN COMBO, Y PARLANTE O 

ALTAVOZ INTERNO MONO O ESTEREO 

SEGURIDAD • CHIP TPM 2.0 (TRUSTED PLATAFORM MODEL) 
VERSIÓN 2.0 O SUPERIOR, DISCRETO O EMBEBIDO 

ALIMENTACIÓN - 
FUENTE DE PODER 

• LOS EQUIPOS DE COMPUTO DEBEN CONTAR CON 
FUENTE DE PODER INTERNA CON CAPACIDAD DE 

PODER ESTABLE A LA CONFIGURACIÓN FINAL 
REQUERIDA, MÍNIMO EL 85% DE RENDIMIENTO AL 50% 

DE LA CARGA. 
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GARANTIA DE 
FABRICA 

• TRES (3) AÑOS EN SITIO QUE INCLUYE PARTES Y 
MANO DE OBRA, A PARTIR DEL RECIBO A 

SATISFACCIÓN POR PARTE DE LA SED. 
MANTENIMIENTO 

PREVENTIVO • UNO (1) DURANTE LOS TRES (3) AÑOS DE GARANTIA 

COMPONENTES 
ADICIONALES CON 

VALOR 

• TARJETA DE RED INALAMBRICA PCI O PCIE 802.11 AX 
2X2 

 
• CON CERTIFICACIÓN EPEAT GOLD 

 
• MANEJO CONSUMO DE ENERGIA CPU Y MONITOR - 

ENERGY STAR 8.X O SUPERIOR 
 

• CON CERTIFICACIÓN ESTÁNDAR MILITAR MIL-STD 
810H 

 
• MARCACIÓN DE LA CARCASA CON EL LOGO DE LA 

SED (MONITOR Y CPU) 
 

•SE DEBE ENTREGAR CON SISTEMA OPERATIVO 
WINDOWS 11 PRO 

 
• SE DEBE ENTREGAR CON GUAYA DE SEGURIDAD 

REQUISITOS, 
OPERACIÓN E 
INSTALACIÓN 

INSTALACIÓN: 
 

• LA INSTALACIÓN DEBERÁ SER RESPONSABILIDAD 
DEL CONTRATISTA O PROVEEDOR, Y ADEMÁS DEBERÁ 
ESTAR EN CAPACIDAD DE OFRECER LOS SERVICIOS DE 

CAPACITACIÓN Y SOPORTE DURANTE LA VIGENCIA 
DEL CONTRATO Y/O GARANTÍA. 

 
• EL PROCESO DE INSTALACIÓN ES EL SIGUIENTE: SE 

DEBE ENTRAGAR Y PROBAR QUE FUNCIONA EL 
EQUIPO DE COMPUTO DE ESCRITORIO, CON EL 

PROCEDIMIENTO BASICO DE ENCENDIDO, CONEXIÓN 
DE CARGADOR A UNA TOMA DE CORRIENTE, SE DEBE 

VERIFICAR EL FUNCIONAMIENTO DE TODOS LOS 
COMPONENTES (MONITOR, TECLADO YMOUSE).  

 
Nota: El contratista deberá garantizar la entrega de un mínimo de 68 computadores o la cantidad 
máxima que se pueda adquirir hasta agotar el presupuesto oficial asignado.  

 
6. CAMBIOS EN LOS DISPOSITIVOS Y GARANTÍAS 
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El Fondo de Desarrollo Local de Antonio Nariño podrá solicitar el cambio del bien a adquirir 
dentro de los (10) días hábiles posteriores a que se presente el defecto de funcionamiento. 
 
Posteriormente, El proveedor, en un término máximo de cinco (05) días hábiles posteriores a la 
notificación de cambio por parte del FDLAN, realizará la entrega de nuevos dispositivos, 
siempre que existan circunstancias de fabricación o diseño que afecten el buen funcionamiento 
de los mismos, según las características y funcionalidades descritas en el presente anexo técnico. 
 
En consecuencia, el proveedor debe garantizar el buen funcionamiento de los dispositivos por 
el término de duración del contrato y mínimo doce (12) meses adicionales. 
 
El proveedor asumirá todo daño que se presente previo a la entrega y correcto ingreso en el 
almacén del FDLAN. En consecuencia, no se extenderán al fondo circunstancias que impidan 
la entrega según el presente anexo técnico. 
 
Aunado a lo anterior, EL CONTRATISTA incluirá en su propuesta económica los siguientes 
documentos: 
 
Documentación de Garantía: Una copia de los certificados de garantía que acrediten la cobertura 
de fábrica y/o distribución para cada uno de los bienes ofrecidos. Esta documentación debe 
especificar claramente la duración de la garantía, así como las condiciones bajo las cuales se 
aplicará 
 
Descripción de los Bienes: Una lista detallada de todos los elementos que están siendo ofrecidos, 
junto con sus especificaciones técnicas, para facilitar la verificación de que cada producto está 
cubierto por la garantía correspondiente 
 
Condiciones de la Garantía: Detalles sobre el procedimiento a seguir en caso de que se presente 
un reclamo, incluyendo los tiempos de respuesta esperados y las obligaciones del oferente para 
reparar o reemplazar productos defectuosos. Esto debe incluir la forma en que se manejarán las 
reclamaciones y los plazos para la resolución de problemas. 
 
Adicionalmente, El Contratista garantizará los siguientes aspectos: 
 
La Calidad de los Productos: Los bienes ofrecidos cumplan con todas las normativas y estándares 
de calidad aplicables. Esto implica realizar pruebas y controles de calidad que respalden las 
garantías ofrecidas. 
 
Atención a Reclamaciones: Estar preparado para responder a cualquier inquietud o reclamación 
relacionada con los bienes suministrados, lo que incluye mantener una comunicación abierta y 
efectiva con la entidad contratante para resolver cualquier problema que pueda surgir durante el 
periodo de garantía. 
 
Capacitación del Personal: Asegurarse de que el personal encargado de la entrega y 
mantenimiento de los bienes esté debidamente capacitado en las prácticas adecuadas de manejo 
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y cuidado de los productos, garantizando así una atención eficiente y efectiva a las necesidades 
de la entidad. 
 
7. INFORMES MENSUALES E INFORME FINAL. 

El ejecutor deberá presentar mensualmente un informe de actividades donde se evidencie la 
fecha de entrega de los dispositivos a adquirir a el FDLAN. Adicionalmente, se deberá evidenciar 
fecha de ingreso al almacén de los dispositivos a adquirir, la fecha de instalación de dichos 
equipos y la fecha de Capacitación de condiciones adecuadas de uso de los dispositivos a adquirir, 
de conformidad con lo definido en el presente Anexo Técnico. 
 
 
Elaboró: Dora Lucero Lizcano -CPS FDLAN 

Revisó: Juan Villalobos – CPS FDLAN  
 


