
 

  

ANEXO 1 

ANEXO 1— ANEXO TÉCNICO 

EXTENSIÓN DE REDES DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA LOCALIDAD 3 DEL DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS. 

 

1. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO:  

En el Distrito de Cartagena de Indias existen sectores que requieren la ampliación de la cobertura del servicio público domiciliario de 
alcantarillado sanitario, con el fin de garantizar la adecuada recolección y conducción de las aguas residuales domésticas hacia el sistema 
existente. 

Dentro de estos sectores se encuentran el barrio 2 de Noviembre y el barrio Nuevo Campestre, específicamente la carrera 58 entre calles 
8E y 10, donde se evidencia la necesidad de implementar infraestructura sanitaria que permita mejorar las condiciones actuales de saneamiento 
básico. Ambos sectores presentan desarrollo urbano consolidado y requieren la construcción de redes de alcantarillado sanitario que permitan 
la adecuada evacuación de las aguas residuales generadas por las viviendas carentes de este servicio. 

Actualmente, en las zonas objeto del proyecto se presentan condiciones asociadas a la cobertura parcial de infraestructura de alcantarillado 
sanitario, lo cual limita la adecuada recolección de las aguas residuales domésticas. Esta situación hace necesaria la implementación de una 
solución técnica que permita conducir los aportes sanitarios hacia el sistema existente, garantizando condiciones adecuadas de operación 
hidráulica. 

Con el fin de atender esta necesidad, se plantea la ejecución del proyecto denominado EXTENSIÓN DE REDES DE ALCANTARILLADO 
SANITARIO EN LA LOCALIDAD 3 DEL DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS el cual contempla la construcción de redes de alcantarillado 
sanitario, instalación de colector secundario, construcción de cámaras de inspección, construcción de registros domiciliarias y empalmes a 
cámaras existentes del sistema para los sectores mencionados. 

Los estudios y diseños técnicos detallados fueron elaborados por la empresa Aguas de Cartagena S.A. E.S.P., e incluyen el levantamiento 

topográfico del área de intervención, definición del trazado de las redes proyectadas, análisis hidráulico, determinación de diámetros, pendientes 

y profundidades, así como la localización de las cámaras de inspección y puntos de empalme al sistema existente. Estos documentos 

constituyen el soporte técnico integral para la planeación del presente proyecto, elaborado por dicha empresa; con base en ellos se definieron 

los puntos de empalme a la infraestructura existente, verificando la disponibilidad hidráulica del sistema receptor y la viabilidad técnica para la 

incorporación de los caudales proyectados. 

En consecuencia, esta información respalda la factibilidad de la intervención y garantiza la adecuada operación del sistema una vez ejecutadas 

las obras. 

Las obras proyectadas permitirán integrar las viviendas ubicadas dentro del área de influencia al sistema de alcantarillado sanitario, mejorando 
las condiciones de saneamiento básico y garantizando la adecuada conducción de las aguas residuales hacia la infraestructura existente. 

Alcance del objeto 

El alcance del objeto consiste en la construcción de la extensión de redes de alcantarillado sanitario en la localidad 3 del distrito de 
Cartagena de Indias, incluyendo la construcción de colector secundario, cámaras de inspección, registros domiciliarios y empalmes a cámaras 
existentes del sistema, conforme a los estudios y diseños elaborados por la empresa Aguas de Cartagena S.A. E.S.P. y a la normativa técnica 
vigente aplicable. 

En el barrio 2 de Noviembre se identificaron setenta y seis (76) viviendas que actualmente carecen de la cobertura del servicio de alcantarillado 

sanitario, mientras que en el barrio Nuevo Campestre, en el tramo correspondiente a la carrera 58 entre calles 8E y 10, se identificaron nueve 

(9) viviendas en condiciones similares. En total, el proyecto beneficiará aproximadamente ochenta y cinco (85) viviendas ubicadas dentro del 

área de influencia. 

En ese sentido, a continuación, se describen de manera específica las actividades más representativas a ejecutar en cada uno de los barrios 

objeto del proyecto, de conformidad con los estudios y diseños técnicos elaborados, detallando las obras requeridas para la implementación 

de la infraestructura de alcantarillado sanitario y su adecuada integración al sistema existente, así: 

● Barrio El Educador, Sector 2 de Noviembre - Fase II 

Como resultado del estudio técnico realizado por la empresa Aguas de Cartagena S.A. E.S.P., se proyecta la instalación de ciento 
setenta y cuatro (174) metros lineales de tubería en PVC de pared estructurada de Ø 200 mm, así como doscientos sesenta y cuatro 
(264) metros lineales de tubería de Ø 160 mm del mismo material, destinados a la interconexión en serie de registros domiciliarios 



 

  

ubicados frente a los predios, mediante ramales instalados en andén que conducirán los aportes sanitarios hasta su descarga final 
en cámaras de inspección existentes. 

Adicionalmente, se contempla la construcción de setenta y seis (76) registros domiciliarios con dimensiones de 0,60 m x 0,60 m, así 
como un registro domiciliario especial de 1,00 m x 1,00 m. Igualmente, se proyecta la construcción de tres (3) cámaras de inspección 
para garantizar la adecuada operación y mantenimiento del sistema. 

El proyecto incluye la ejecución de cinco (5) empalmes a cámaras de inspección existentes y tres (3) empalmes a registros 
domiciliarios existentes, con el fin de integrar la infraestructura proyectada al sistema de alcantarillado sanitario actualmente en 
operación. 

● Barrio Nuevo Campestre, Carrera 58 

Como resultado del estudio técnico realizado por la empresa Aguas de Cartagena S.A. E.S.P., se proyecta la instalación de ciento 
dos (102) metros lineales de tubería en PVC de pared estructurada de Ø 200 mm, así como cuarenta y dos (42) metros lineales de 
tubería de Ø 160 mm del mismo material, destinados a la conexión de registros domiciliarios que descargarán directamente al colector 
secundario proyectado mediante ramales domiciliarios. 

Adicionalmente, se contempla la construcción de nueve registros domiciliarios con dimensiones de 0,60 m x 0,60 m, se proyecta la 
construcción de tres (3) cámaras de inspección para garantizar la adecuada operación y mantenimiento del sistema. 

El proyecto incluye la ejecución de un (1) empalme a cámara de inspección existente, con el fin de integrar la infraestructura 
proyectada al sistema de alcantarillado sanitario actualmente en operación. 

Todas las definiciones técnicas incluidas en el presente anexo —tales como trazado de redes, materiales, diámetros, pendientes, profundidades 
y longitudes— derivan directamente de los estudios y diseños detallados, los cuales hacen parte integral del soporte técnico del proyecto. 

2. DESCRIPCIÓN OBRA ACTUAL O ZONA A INTERVENIR 

Estado actual 

● Barrio El Educador, Sector 2 de Noviembre - Fase II 

El barrio 2 de Noviembre presenta una cobertura parcial del servicio de alcantarillado sanitario, evidenciándose que en la mayor parte 
de su territorio no existe infraestructura técnicamente construida para la recolección y conducción de las aguas residuales domésticas. 
En algunos predios la comunidad ha implementado soluciones individuales mediante pozas sépticas, mientras que otros sectores 
cuentan con alcantarillado sanitario construido por Aguas de Cartagena S.A. E.S.P en años anteriores denominado como la FASE 
I.  

Adicionalmente, se identifican áreas donde los habitantes han instalado tuberías de manera artesanal, sin criterios técnicos de diseño 
ni control constructivo, lo cual genera limitaciones en la capacidad hidráulica del sistema y dificulta la adecuada evacuación de las 
aguas residuales. Estas condiciones ocasionan una recolección ineficiente y una operación inadecuada del drenaje sanitario en el 
sector, haciendo necesaria la implementación de infraestructura formal que permita integrar las descargas al sistema existente. 

No obstante, el sector presenta condiciones topográficas favorables para la implementación de un sistema de recolección por 
gravedad, ya que el terreno permite la instalación de tuberías con pendientes medias adecuadas, facilitando el arrastre de sólidos y 
posibilitando la conexión técnica a las redes de alcantarillado sanitario existentes en el área. 

● Barrio Nuevo Campestre, Carrera 58 

En el barrio Nuevo Campestre, específicamente en la carrera 58 entre calles 8E y 10, la disposición de las aguas residuales se realiza 
actualmente mediante una red de alcantarillado artesanal construida por la comunidad, la cual no cumple con los criterios técnicos ni 
con la capacidad hidráulica requerida para atender la población existente, lo que genera limitaciones en la operación del sistema 
artesanal de recolección y aumenta el riesgo de fallas hidráulicas, situación que ha derivado en intervenciones de mantenimiento 
correctivo, tales como actividades de desobstrucción, debido a la falta de tecnicismo en la construcción de los registros y conexiones. 

No obstante, el sector presenta condiciones topográficas favorables para la implementación de un sistema de recolección por 
gravedad, ya que el terreno permite la instalación de tuberías con pendientes medias adecuadas, facilitando el arrastre de sólidos y 
posibilitando la conexión técnica a las redes de alcantarillado sanitario existentes en el área. 

 



 

  

Actividades por ejecutar 

Las actividades del proyecto comprenden la construcción de la infraestructura de alcantarillado sanitario en los sectores definidos, dejando 

dispuestos los puntos de conexión para los usuarios, con el fin de ampliar la cobertura del servicio público domiciliario 

En términos generales, se proyecta la ejecución de las siguientes actividades: 

● Instalación de redes de alcantarillado sanitario, conforme a los trazados y especificaciones técnicas definidas en los estudios y 

diseños. 

● Construcción de colector secundario para la conducción de los aportes sanitarios generados en el área de intervención. 

● Construcción de cámaras de inspección en los puntos definidos en el diseño, necesarios para la operación y mantenimiento del 

sistema. 

● Construcción de empalmes a cámaras existentes del sistema de alcantarillado sanitario. 

● Construcción de registros domiciliarios para las viviendas identificadas dentro del área de influencia del proyecto. 

Durante la ejecución de las obras se realizarán las pruebas de hermeticidad y verificación de funcionamiento de las redes construidas, conforme 

a lo establecido en el Reglamento Técnico del Sector de Agua Potable y Saneamiento Básico – RAS 330 de 2017, garantizando la adecuada 

operación hidráulica del sistema antes de su puesta en servicio. Estas actividades serán verificadas y documentadas por la interventoría 

correspondiente. 

Con la ejecución de estas obras se garantizará la adecuada recolección y conducción de las aguas residuales domésticas generadas en los 

sectores intervenidos, integrándose al sistema de alcantarillado sanitario existente. 

Localización 

● Barrio Nuevo Campestre, Carrera 58 

El tramo objeto de intervención en el barrio Nuevo Campestre se encuentra localizado en el sector sur-occidental del área urbana del 

Distrito Turístico y Cultural de Cartagena de Indias, dentro de la Localidad 3 – Industrial y de la Bahía y pertenece a la Unidad 

Comunera de Gobierno Urbana No. 12 (UCG 12). Sus delimitaciones geográficas referenciales son:  

 

✔ Norte: El Campestre y Vista Hermosa 

✔ Sur: Blas de Lezo 

✔ Este: Henequén 

✔ Oeste: 20 de julio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

 

 

IMG 1. LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO 

● Barrio El Educador, Sector 2 de Noviembre - Fase II 

 

El barrio El Educador se encuentra localizado en el sector sur-occidental del área urbana del Distrito Turístico y Cultural de Cartagena 

de Indias, dentro de la Localidad 3 – Industrial y de la Bahía y pertenece a la Unidad Comunera de Gobierno Urbana No. 15 (UCG 

15) y presenta las siguientes delimitaciones geográficas referenciales: 

 

✔ Norte: Nelson Mandela 

✔ Sur: El Pozón 

✔ Este: Sectores internos del mismo barrio y áreas residenciales adyacentes. 

✔ Oeste: Olaya Herrera (sector suroriental) 

 

Las condiciones topográficas y geométricas de los sectores fueron consideradas dentro de los estudios y diseños técnicos elaborados por la 

empresa Aguas de Cartagena S.A. E.S.P., los cuales incluyen el levantamiento topográfico del área de intervención y constituyen el soporte 

técnico para la definición de pendientes, profundidades y localización de los elementos del sistema, conforme a los lineamientos del Reglamento 

Técnico del Sector de Agua Potable y Saneamiento Básico – RAS 330 de 2017. 

 

 



 

  

3. PRINCIPALES ACTIVIDADES POR EJECUTAR Y ALCANCE: 

Las principales actividades a ejecutar y su alcance se encuentran contenidas en el Formulario 1 – Formulario de Presupuesto Oficial, el 

cual detalla los ítems a desarrollar durante la ejecución del proyecto y establece las cantidades estimadas de obra, orientadas a garantizar la 

ampliación de la cobertura del servicio público domiciliario de alcantarillado sanitario en los barrios 2 de Noviembre Fase II y Nuevo Campestre 

(carrera 58 entre calles 8E y 10), beneficiando de manera directa a aproximadamente ochenta y cinco (85) viviendas. 

 

Los ítems y especificaciones técnicas incluidas en el presente anexo guardan correspondencia con los estudios y diseños técnicos elaborados 

por la empresa Aguas de Cartagena S.A. E.S.P., y se encuentran formulados conforme a los lineamientos establecidos en el Reglamento 

Técnico del Sector de Agua Potable y Saneamiento Básico – RAS 330 de 2017, particularmente en lo relacionado con sistemas de recolección 

y transporte de aguas residuales sanitarias, así como en la normativa vigente aplicable a los materiales y procesos constructivos para redes de 

alcantarillado sanitario. 

 

En la siguiente tabla se describen los principales ítems de obra, los códigos de especificación técnica asociados y las unidades de medida 

correspondientes, los cuales constituyen la base para la elaboración del presupuesto oficial, el cronograma de ejecución y los documentos 

técnicos del proceso de contratación. 

 

a. Principales Ítems de pago: 

ITEM 
ESPEC. 

TÉCNICAS 
DESCRIPCIÓN UND. 

SECTOR 1: BARRIO EL EDUCADOR, SECTOR 2 DE NOVIEMBRE - FASE II 

CAPÍTULO 1 SUMINISTRO DE MATERIALES 

1  SUMINISTRO DE TUBERIA Y ACCESORIOS  

1,01 ESP_1005 Tubería PVC Alcantarillado Pared Estructurada Ø 200mm ML 

1,02 ESP_1005 Tubería PVC Alcantarillado Pared Estructurada Ø 160mm ML 

1,03 ESP_1002 Arotapa HD DN 600mm con logo Alcantarillado UN 

CAPÍTULO 2 OBRA CIVIL 

2  TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE TUBERÍA Y ACCESORIOS  

2,01 ESP_2034 Tubería PVC Alcantarillado Pared Estructurada Ø 200mm ML 

2,02 ESP_2034 Tubería PVC Alcantarillado Pared Estructurada Ø 160mm ML 

2,03 N/A Retiro de Tubería Existente DN 160mm y 200mm ML 

3  MOVIMIENTO DE TIERRA  

3,01 EMT_001-V0 Excavación Manual Común h <= 1.5m M3 

3,02 EMT_001-V0 Excavación Manual Común 1.5m < h <= 3.0m M3 

3,03 EMT_002-V0 Relleno Tipo I (Arena) M3 

3,04 EMT_002-V0 Relleno Tipo V (Zahorra Compactada) M3 

3,05 EMT_002-V0 Relleno Tipo VI (Triturado) M3 

3,06 EMT_003-V1 Retiro Material Sobrante M3 

3,07 ESP_2014 Geotextil Tejido 2400 M2 

3,08 ESP_2006 Entibado Metálico M2 

4  DEMOLICIONES (INCLUYE RETIRO)  

4,01 EDM_001-V0 Demolición de Registro Domiciliario Existente UND 

4,02 EDM_001-V0 Rotura de Piso o Plantilla e=0.10m M2 

4,03 EDM_001-V0 Demolición de Andén M2 

4,04 EDM_001-V0 Rotura de Bordillo ML 



 

  

4,05 EDM_001-V0 Demolición de Pavimento Rígido con Compresión e=0.20m M2 

4,06 EDM_001-V0 Perfilada de Pavimento con Cortadora (5cm ≤ Prof ≤ 10cms ) ML 

4,07 EDM_001-V0 Demolición de Escalera en Concreto M2 

4,08 EDM_001-V0 Demolición Enrocado M2 

5  CONSTRUCCIÓN  

5,01 ESP_2043 
Construcción de Registro Domiciliario en Concreto de 3000 Psi 0.60x0.60m Exterior (Incluye 

acero de refuerzo y cañuela en Concreto de 3000 Psi) 
UND 

5,02 ESP_2043 
Construcción de Registro Domiciliario Especial en Concreto de 3000 Psi 1.00x 1.00m Exterior 

(Incluye acero de refuerzo, instalación de tapa HD y cañuela en Concreto de 3000 Psi) 
UND 

5,03 ESP_2044 Empalme a Registro Domiciliario Existente UND 

5,04 ESP_2044 Empalme a Cámara de Inspección Existente UND 

5,05 ESP_2044 

Cámara de Inspección en Concreto Reforzado de 5000 Psi Relación Agua:Cemento 0.4 para 

profundidad h<1.5m Tipo 1A (Incluye suministro e instalación de Arotapa HD DN 24", de 

protección del Concreto en la parte exterior e interior de la Cámara con Impermeabilizante 

Integral y todos los materiales y equipos necesarios para la realización de esta actividad) 

UND 

5,06 ESP_2044 

Cámara de Inspección en Concreto Reforzado de 5000 Psi Relación Agua:Cemento 0.4 para 

profundidad 1.5m<h≤3.0m Tipo 1B (Incluye suministro e instalación de Arotapa HD DN 24", de 

protección del Concreto en la parte exterior e interior de la Cámara con Impermeabilizante 

Integral y todos los materiales y equipos necesarios para la realización de esta actividad) 

UND 

5,07 ESP_2007 Construcción de Plantilla e=0.10m 3000PSI M2 

5,08 ESP_2007 Construcción de Andén e=0.075cm 3000PSI M2 

5,09 ESP_2007 Construcción de Bordillo 3000PSI ML 

5,10 ESP_2007 Construcción de Escalera en Concreto e=0.10m 3000PSI M2 

5,11 ESP_2007 

Pavimento en Concreto Rígido MR= 42 (600 psi a flexion - 4000 psi) acelerado a 3 días e=0.20 

m  incluye ref. y canastilla de 1/4", con pasadores de 1" l=0,40 c/ 30 cm. hierro de amarre  de 

1/2 " l= 0,80 m c/ m, antisol plástico rieles y m. de obra. 

M3 

5,12 ESP_2007 Juntas de Pavimento con SikaFlex 401 PAVEMENT SLmás Sikarod ML 

5,13 ESP_2040 
Recubrimiento con Producto Epóxico Resistente a ácidos tipo MASTERSEAL 7000CR o 

Similar 
M2 

5,14 ESP_2007 Reconstruccion Enrocado M2 

5,15 ESP_2008 Reinstalación de Medidor/Cajilla de domiciliaria existente (Incluye instalación de cajilla plástica) UND 

6 ESP_2027 IMPACTO URBANO GLB 

7 ESP_2045 MANEJO DE AGUAS NEGRAS DÍA 

SECTOR 2: BARRIO NUEVO CAMPESTRE, CARRERA 58 

CAPÍTULO 1 SUMINISTRO DE MATERIALES 

1  SUMINISTRO DE TUBERIA Y ACCESORIOS  

1,01 ESP_1005 Tubería PVC Pared Estructurada DN 160mm ML 

1,02 ESP_1005 Tubería PVC Pared Estructurada DN 200mm ML 

1,03 ESP_1005 Kit Silla Yee Ø 200mm x 160mm UN 

CAPÍTULO 2 OBRA CIVIL 

2  TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE TUBERÍA Y ACCESORIOS  

2,01 ESP_2034 
Tubería PVC Pared Estructurada DN 160mm (Incluye instalación de Sillas Yee 200mm x 

160mm) 
ML 



 

  

2,02 ESP_2034 Tubería PVC Pared Estructurada DN 200mm ML 

2,03 N/A Retiro de Tubería Existente DN 4" ML 

3  MOVIMIENTO DE TIERRA  

3,01 EMT_001-V0 Excavación Manual en Material Común h < 1.5m M3 

3,02 EMT_001-V0 Excavación a Máquina en Material Común h < 1.5m M3 

3,03 EMT_001-V0 Excavación a Máquina en Material Común 1.5 < h < 3.0m 
M3 

3,04 EMT_002-V0 Relleno Tipo I (Arena) M3 

3,05 EMT_002-V0 Relleno Tipo V (Zahorra Compactada) M3 

3,06 EMT_002-V0 Relleno Tipo VI (Triturado) M3 

3,07 ESP_2006 Entibado Metálico M2 

3,08 EMT_003-V1 Retiro de Material Sobrante M3 

4 ESP_2014 GEOTEXTIL T 2400 M2 

5  DEMOLICIONES (INCLUYE RETIRO)  

5,01 EDM_001-V0 Demolición de Andén e = 7.5cm en Concreto M2 

5,02 EDM_001-V0 Demolición de Bordillo h = 15cm en Concreto ML 

5,03 EDM_001-V0 Demolición de Piso o Plantilla M2 

5,04 EDM_001-V0 Demolición de Registro Domiciliario 0.60x0.60m UN 

5,05 EDM_001-V0 Demolición de Pavimento Rígido e=20cm con Compresión 
M2 

5,06 EDM_001-V0 Perfilada de Pavimento con Cortadora 
M 

6  CONCRETOS 
 

6,01 ESP_2043 
Construcción de Registro Domiciliario en Concreto de 3000 Psi 0.60x0.60m Exterior (Incluye 

acero de refuerzo y cañuela en Concreto de 3000 Psi) UN 

6,02 ESP_2044 

Cámara de Inspección en Concreto Reforzado de 4000 Psi Relación Agua:Cemento 0.4 para 

profundidad h≤1.5m Tipo 1A (Incluye suministro e instalación de Arotapa HD DN 24", de 

protección del Concreto en la parte exterior e interior de la Cámara con Impermeabilizante 

Integral y todos los materiales y equipos necesarios para la realización de esta actividad) UN 

6,03 ESP_2007 Construcción de Andén e=7.5-10cm en Concreto de 3000 Psi M2 

6,04 ESP_2007 Construcción de Bordillo h=0.15m en Concreto de 3000 Psi ML 

6,05 ESP_2007 Construcción de Plantilla en Concreto de 3000 Psi e = 10cm M2 

6,06 ESP_2007 

Pavimento en Concreto Rígido MR= 42 (600 Psi a Flexión - 4000 Psi) acelerado a 3 días. 

Incluye refuerzo y canastilla de 1/4", con pasadores de 1" L=0,40m c/30 cm. Hierro de Amarre  

de 1/2 " L=0,80m c/m, Antisol Plástico, rieles y mano de obra. M3 

6,07 ESP_2007 Juntas de Pavimento con Sikaflex-401 Pavement SL más Sikarod ML 

6,08 ESP_2040 Recubrimiento con Sikaguard 63N en Superficies de Concreto M2 

6,09 ESP_2044 Empalme a Cámara de Inspección Existente UN 

7 ESP_2045 MANEJO DE AGUAS NEGRAS DÍA 

8 ESP_2027 IMPACTO URBANO GLB 



 

  

4. PLAZO PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO 

 

El plazo estimado para la ejecución del presente contrato que se derive del proceso de selección será de dos meses y medio (2.5), contados 

a partir del acta de inicio, previo el cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución y aprobación de los documentos previstos 

en el Pliego de Condiciones. 

Este plazo ha sido determinado por Aguas de Cartagena S.A. E.S.P con base en las condiciones técnicas del proyecto, la naturaleza del 

terreno, las condiciones climáticas propias del Distrito de Cartagena y la programación de obra derivada del presupuesto oficial y del cronograma 

preliminar de ejecución. 

 

5. VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO 

 

El costo de la contratación que se derive del presente proceso de selección se ha estimado en la suma de MIL CIENTO CUARENTA Y SIETE 

MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL TRECE PESOS M/CTE ($1.147.285.013), según el Formulario 1 – Formulario de 

Presupuesto Oficial, el cual es una adaptación del elaborado por aguas de Cartagena con base en los diseños y especificaciones técnicas 

suministradas por la misma empresa (ACUACAR), en cumplimiento del Contrato de Gestión Integral de los Servicios de Acueducto y 

Alcantarillado – GISAA. 

6. ANÁLISIS DEL VALOR DEL CONTRATO 

De acuerdo con las obligaciones establecidas en el Contrato Para La Gestión Integral De Los Servicios De Acueducto y Alcantarillado 

(GISAA), celebrado entre el Distrito Turístico y Cultural de Cartagena de Indias y la Sociedad Aguas de Cartagena S.A. E.S.P., esta última es 

la encargada de la elaboración de los estudios, diseños y presupuestos para todas las obras cuya finalidad sea la presentación de los servicios 

de acueducto y alcantarillado sanitario en el Distrito. 

Para determinar el valor estimado del contrato de obra aquí analizado, ACUACAR utiliza el sistema de análisis de precios unitarios (APU); 

los (APU) están disponibles en el Formulario 1 – Formulario de Presupuesto Oficial. 

ACUACAR, desarrolla los APU de acuerdo con las condiciones técnicas y constructivas definidas en el Reglamento Técnico del Sector de 

Agua Potable y Saneamiento Básico – RAS (Resolución 0330 de 2017), en lo pertinente al diseño y especificaciones de los sistemas de 

alcantarillado sanitario. 

 

7. FORMA DE PAGO 

La modalidad de pago del contrato es por el sistema de precios unitarios fijos sin fórmula de ajuste. El distrito cancelará al contratista el valor 

del contrato de acuerdo con el siguiente avance de obra: 

● Un noventa por ciento (90%) en pagos parciales mensuales por avance de obras, de acuerdo con las cantidades ejecutadas y 

aprobadas por la interventoría. 

● Un pago final del diez por ciento (10%) del valor del contrato, previa verificación y aprobación por parte de la interventoría, de un 

avance de obra del cien por ciento (100%) con respecto al valor total del contrato, este pago final será procedente una vez las partes 

hayan suscrito la correspondiente acta de liquidación del contrato. 

Consideraciones 

● Cada pago debe estar precedido de informes y certificación de Interventoría, validados por el supervisor designado con sus 

respectivos registros fotográficos.  

● El Contratista previo a la realización del primer pago deberá cancelar el valor de las estampillas e impuestos equivalentes al monto 

a pagar. 

● El Distrito no se responsabilizará por demoras en el pago al Contratista, cuando ella fuere provocada por encontrarse incompleta la 

documentación que sirva de soporte para el trámite de las facturas y no se ajuste a cualquiera de las condiciones establecidas en el 

presente contrato. 

● El contratista debe indicar el número de cuenta activa y el nombre del titular de la misma en donde el Distrito consignará los 

respectivos pagos. 

● El Contratista indicará en la factura que presente, el régimen tributario que lo regula. 

● Para cada pago, el contratista deberá acreditar que se encuentra al día en el pago de aportes al sistema de seguridad social, así 

como los parafiscales del SENA, ICBF y cajas de compensación, mediante certificación expedida por el representante legal o revisor 

fiscal, cuando corresponda. 

● Todas las demoras que se generen por la presentación inadecuada o inoportuna de las facturas o los documentos soporte serán 

responsabilidad del contratista, quien no tendrá por ello derecho al pago de intereses o compensaciones de ninguna naturaleza. Lo 

mismo se predicará cuando el contratista no presente las respectivas facturas a la dirección. 



 

  

● Los pagos estipulados se efectuarán mediante el Sistema Automático de Pagos, con la transferencia de los recursos a la cuenta que 

indique el contratista mediante certificación bancaria. El pago estará sujeto a la Programación de Recursos del Programa Anual de 

Caja – PAC y a los recursos disponibles en Tesorería. 

 

Nota 1: Para los componentes de suministro, no se aceptan actas de pago de suministros antes de que se haya verificado su correspondiente 

instalación. En ese sentido, el pago final de las cantidades ejecutadas requerirá del recibo a satisfacción del Interventor, una vez verificado el 

cumplimiento de las pruebas que apliquen según el reglamento del sector y las especificaciones técnicas del proyecto, por ende, las obras 

correspondientes a estos componentes deberán recibirse a satisfacción, cuando los suministros se encuentren debidamente instalados y 

probados. 

Particularmente, deberán ejecutarse las pruebas hidráulicas de estanqueidad exigidas en el Artículo 164 de la Resolución 0330 de 2017 para 

redes de alcantarillado sanitario, las cuales constituyen condición previa para el recibo definitivo y la puesta en servicio de la infraestructura. 

Nota 2: La forma de pago no contempla la entrega de los recursos en calidad de anticipo atendiendo a que los trámites para desembolsos de 

pagos anticipados o anticipos requieren de una programación financiera ligada al Plan Anualizado de Caja (PAC) de la Entidad, por lo tanto, el 

futuro contratista deberá tener un flujo de caja amplio y suficiente con el fin de apalancar tanto la parte administrativa como la parte operativa 

que garanticen la correcta ejecución del contrato. Sumado a lo anterior, en los indicadores financieros del proceso se está solicitando capital 

de trabajo, el cual brinda seguridad a que quien ejecute el contrato cuente con solvencia económica y los recursos necesarios para ejecutar la 

obra hasta el primer avance, más el tiempo que se demore su pago por parte de la Entidad.  

Nota 3: La Entidad no se hace responsable por las demoras presentadas en el trámite para el pago al Contratista cuando ellas fueren 

ocasionadas por encontrarse incompleta la documentación de soporte o no ajustarse a cualquiera de las condiciones establecidas en el 

presente contrato. 

La Entidad hará las retenciones a que haya lugar sobre cada pago, de acuerdo con las disposiciones legales vigentes sobre la materia. 

El Contratista deberá acreditar para cada pago derivado del contrato, que se encuentran al día en el pago de aportes parafiscales relativos al 

Sistema de Seguridad Social Integral, así como los propios del Sena, ICBF y Cajas de Compensación Familiar, cuando corresponda. 

8. CONDICIONES PARTICULARES DEL PROYECTO  

a. Materiales 

Los materiales, suministros y demás elementos que hayan de utilizarse en la construcción de las obras, deberán ser los que se exigen en 
las especificaciones técnicas y adecuados al objeto a que se destinen. 

Para los materiales que requieran procesamiento industrial, éste deberá realizarse conforme a criterios de sostenibilidad ambiental y a la 
normativa ambiental vigente. Adicionalmente, todos los materiales deberán cumplir con los requisitos de calidad y certificación definidos 
en la Resolución 0501 de 2017 del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, y contar con respaldo de fichas técnicas y certificados de 
conformidad del producto o de laboratorio acreditado ante el ONAC.  

El proponente favorecido con la adjudicación del contrato se obliga a conseguir oportunamente todos los materiales y suministros que se 
requieran para la construcción de las obras y a mantener permanentemente una cantidad suficiente para no retrasar el avance de los 
trabajos.  

b. Documentos que entregará la Entidad para la ejecución del contrato 

El contratista deberá realizar lo necesario y suficiente en orden a conocer, revisar y estudiar completamente los estudios y diseños que la 

entidad entregue para la ejecución de las obras objeto de este contrato. En consecuencia, finalizado el plazo previsto por la entidad para 

la revisión de estudios y diseños, si el contratista no se pronuncia en sentido contrario, se entiende que ha aceptado los estudios y diseños 

presentados por la entidad y asume toda la responsabilidad de los resultados para la implementación de los mismos y la ejecución de la 

obra contratada, con la debida calidad, garantizando la durabilidad, resistencia, estabilidad y funcionalidad de tales obras. 

Cualquier modificación y/o adaptación y/o complementación que el contratista pretenda efectuar a los estudios y diseños deberán ser 

tramitadas por el Contratista para su aprobación por la Interventoría, sin que ello se constituya en causa de demora en la ejecución del 

proyecto. 

El contratista será responsable de verificar en campo la compatibilidad de los diseños entregados con las condiciones topográficas, 

geotécnicas y de interferencias existentes, informando oportunamente a la interventoría y al ente contratante, cualquier diferencia o 

hallazgo que pueda afectar la ejecución o el desempeño hidráulico del sistema proyectado. 

 

 

 



 

  

c. Especificaciones técnicas particulares 

Para la ejecución del objeto del proyecto se deberán tener en cuenta cada una de las especificaciones técnicas anexas y relacionadas 

a la descripción de la actividad y/o necesidad, las cuales Aguas de Cartagena S.A. E.S.P. (ACUACAR), fórmula en correspondencia con 

los estudios y diseños y de acuerdo con los criterios establecidos en el Reglamento Técnico del Sector de Agua Potable y Saneamiento 

Básico – RAS 0330 de 2017, específicamente en el Título 1 - Capítulo 2 y 3, así como en la Resolución 0501 de 2017 del Ministerio 

de Vivienda, Ciudad y Territorio, que define los requisitos mínimos de calidad de materiales y productos empleados en sistemas de 

alcantarillado sanitario. 

Las especificaciones aquí descritas constituyen los parámetros técnicos obligatorios para la ejecución del contrato y servirán de base para 

la supervisión e interventoría de la obra, garantizando la uniformidad de los materiales, los procedimientos constructivos y los ensayos de 

control de calidad. 

Estas se encuentran clasificadas en dos grupos principales: 

● Especificaciones técnicas para suministros: Incluyen los requerimientos técnicos mínimos de los materiales que serán empleados 

en la construcción de las redes de alcantarillado sanitario, tales como tuberías, accesorios, tapas y marcos, entre otros. Todos los 

elementos deberán contar con certificación de conformidad del producto o resultados de ensayos emitidos por laboratorio acreditado 

ante el ONAC, conforme a lo dispuesto en la Resolución 0501 de 2017. 

● Especificaciones técnicas para obra civil: Contemplan las actividades relacionadas con localización y replanteo, excavaciones, 

manejo de aguas, conformación de bases, instalación de tuberías, construcción de pozos de inspección, rellenos y compactación, 

así como la ejecución de pruebas hidráulicas de estanqueidad y demás verificaciones de control de calidad de las redes, las cuales 

deberán ejecutarse conforme a las prácticas establecidas en la Resolución 0330 de 2017. 

A continuación, se presentan las especificaciones técnicas particulares que aplican al presente proyecto: 

CÓDIGO DESCRIPCIÓN FORMULADOR 

SUMINISTRO  

ESP_1005 Suministro de Tuberías y Accesorios PVC ACUACAR 

OBRA CIVIL  

EDM_001 Demoliciones 

ACUACAR 

EMT_001 Excavaciones 

ACUACAR 

EMT_002 Rellenos 

ACUACAR 

EMT_003 Retiro de sobrantes y disposición de materiales 
ACUACAR 

ESP_2006 Entibados y entarimados ACUACAR 

ESP_2007 
Reconstrucción de pavimento, bordillos, andenes, cunetas, pisos, plantillas y 

enchapes. 
ACUACAR 

ESP_2008 Concreto estructural 
ACUACAR 

ESP_2009 Acero de refuerzo 
ACUACAR 

ESP_2010 Registros de Inspección en Concreto 
ACUACAR 

ESP_2014 Suministro e instalación de Geotextil. 
ACUACAR 



 

  

CÓDIGO DESCRIPCIÓN FORMULADOR 

ESP_OC_2018 Implementación de Plan de Manejo de Tráfico 
ACUACAR 

ESP_2026 Instalación de pasos de Polipropileno y tapas de Hierro Fundido Ductil. ACUACAR 

ESP_2027 Manual de control de impacto urbano ACUACAR 

ESP_2028 Presentación de planos récord ACUACAR 

ESP_2034 
Transporte e instalación de tuberías y accesorios de PVC para alcantarillado a 

gravedad. 
ACUACAR 

ESP_2040 Suministro y Aplicación de Sikaguar 63N y Sikarefuerzo tejido. ACUACAR 

ESP_2044 Cámaras de inspección y empalmes a cámaras existentes. ACUACAR 

ESP_2045 Manejo de aguas residuales ACUACAR 

ESP_2048 Localización y replanteo ACUACAR 

ESP_2072 Tratamiento de Juntas en el Concreto ACUACAR 

ESP_2087 Trámite de permiso de trabajo con el DATT. ACUACAR 

ESP_2098 Suministro e Instalación de Tapas circulares de Hierro Fundido Dúctil DN 600MM ACUACAR 

ESP_2135 Prueba de Cámara CCTV Para Inspección de Alcantarillado ACUACAR 

  

9. INFORMACIÓN SOBRE EL PERSONAL PROFESIONAL: 

Para efectos del análisis de la información del personal, se tendrán en cuenta las siguientes consideraciones: 

a. Las hojas de vida y soportes del personal vinculado al proyecto serán verificadas una vez se adjudique el contrato y no podrán ser 

pedidas durante la selección del contratista para efectos de otorgar puntaje o como criterio habilitante.  

b. Si el contratista propone dos (2) o más profesionales para un mismo cargo, cada uno de ellos deberá cumplir los requisitos exigidos 

en los pliegos para el respectivo cargo. Un mismo profesional no podrá ser ofertado para más de un cargo simultáneamente. 

c. El contratista deberá informar la fecha a partir de la cual los profesionales ofrecidos ejercen legalmente la profesión; en el caso de 

profesionales titulados se exigirá la presentación del documento de habilitación profesional o matrícula vigente.  

d. Las certificaciones de experiencia profesional deberán ser expedidas por la persona natural o jurídica con la cual el profesional 

mantuvo la relación laboral o de prestación de servicios; dichas certificaciones deberán incluir: nombre del profesional, identificación, 

cargo desempeñado, duración (fechas de inicio y final), descripción de actividades y datos de contacto del emisor (nombre y NIT o 

cédula). 

e. El contratista es responsable de verificar y garantizar la disponibilidad real de los profesionales propuestos para la ejecución del 

contrato. De comprobarse dedicación inferior a la ofertada o incumplimiento de las funciones, se aplicarán las sanciones a que haya 

lugar. 



 

  

f. En la determinación de la experiencia de los profesionales se aplicarán las equivalencias previstas en este anexo, las cuales podrán 

usarse exclusivamente cuando así lo permitan los pliegos. Las equivalencias establecidas son las siguientes: 

Postgrado con título Requisitos de Experiencia General Requisitos de Experiencia Específica 

Especialización Veinticuatro (24) meses Doce (12) meses 

Maestría Treinta y seis (36) meses Dieciocho (18) meses 

Doctorado Cuarenta y ocho (48) meses Veinticuatro (24) meses 

Las equivalencias se pueden aplicar en los siguientes eventos: 

● Título de posgrado en las diferentes modalidades por experiencia general y viceversa. 

● Título de posgrado en las diferentes modalidades por experiencia específica y viceversa. 

● No se puede aplicar equivalencia de experiencia general por experiencia específica o viceversa. 

El personal relacionado deberá permanecer contratado o contemplado dentro de la nómina del contratista y su costo deberá incluirse dentro 

de los gastos de administración general del contrato. 

El personal profesional mínimo requerido es el siguiente: 

● Un (1) ingeniero civil director de obra. 

● Dos (2) ingenieros civiles residentes de obra. 

● Un (1) ingeniero ambiental. 

● Dos (2) inspectores (a) HSEQ (Tecnólogo o Especialista en Higiene y Seguridad Industrial). 

● Dos (2) trabajadores sociales. 

● Un (1) Topografo 

a. Requisitos del personal  

Conforme a la Resolución 330 del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio (8 de junio de 2017), o norma que la modifique o derogue, los 

profesionales exigidos deben acreditar, como mínimo, la formación y experiencia que se relacionan en la tabla de requisitos. El incumplimiento 

de los requisitos mínimos dará lugar a la no aceptación del profesional por parte de la Interventoría, estos son: 

 

Profesional Ofrecido para el Cargo Requisitos de Experiencia General Requisitos de Experiencia Específica 

Ingeniero Civil – Director de Obra 5 años de Experiencia General Mínimo cuatro (5) años de experiencia como 

Director de Obras en proyectos de 

construcción de sistemas de alcantarillado 

sanitario. 

Ingeniero Civil – Residente de Obra 5 años de Experiencia General Mínimo cuatro (4) años de experiencia como 

Residente de Obras en proyectos de 

construcción de sistemas de alcantarillado 

sanitario. 

Ingeniero Ambiental 5 años de Experiencia General Mínimo cuatro (4) años de experiencia como 

Residente de Obras en proyectos de 

construcción de sistemas de alcantarillado 

sanitario. 

Tecnólogo o Especialista en Higiene 

industrial y Salud Ocupacional – Inspector 

(a) HSEQ 

5 años de Experiencia General Mínimo cuatro (4) años de experiencia como 

Asesor en Trabajo Social en proyectos de 

construcción de sistemas de alcantarillado 

sanitario. 

Trabajador (a) Social - Asesor Trabajo 

Social 

5 años de Experiencia General Mínimo cuatro (4) años experiencia como 

Supervisor HSEQ en proyectos de 

construcción de sistemas de alcantarillado 

sanitario. 

 

 



 

  

b. Maquinaria mínima del Proyecto  

El contratista deberá disponer, desde el inicio de la obra y durante toda su ejecución, de la maquinaria mínima siguiente, la cual será verificada 

por la Interventoría al momento de la adjudicación del contrato y podrá ser objeto de comprobación técnica en obra: 

CANTIDAD DESCRIPCIÓN 

2 Volqueta de 5m3 

2 Volqueta de 8m3 

2 Retroexcavadora de oruga 

2 Minicargador 

2 Motobomba a gasolina 4” 

2 Placa vibradora (rana) 

2 Compresor de un martillo 

2 Cortadora de concreto (perfiladora) 

 

La maquinaria mínima requerida no podrá ser pedida durante la selección del contratista para efectos de otorgar puntaje o como criterio 

habilitante. 

Requisitos operativos y documentales de la maquinaria: El contratista deberá presentar fichas técnicas, certificado de revisión y/o 

calibración vigente (cuando aplique), programa de mantenimiento preventivo, registros de mantenimiento del equipo, hoja de vida del equipo y 

acreditación de operador calificado. Las verificaciones de la Interventoría incluirán comprobación física de la maquinaria y revisión documental. 

10. POSIBLES FUENTES DE MATERIALES PARA EL PROYECTO:  

Las posibles fuentes de materiales serán las que determine el adjudicatario, previa autorización escrita de la Interventoría y aprobación de este, 

y deberán cumplir con la calidad exigida en las normas de ensayo y las especificaciones técnicas generales y/o particulares aplicables vigentes. 

El proponente, bajo su exclusiva responsabilidad, deberá inspeccionar y examinar el sitio donde se desarrollarán las obras e informar sobre la 

disponibilidad, capacidad de abastecimiento y condiciones de explotación de las fuentes de materiales que pretende utilizar, a fin de determinar 

si las explotará directamente o las adquirirá a proveedores debidamente legalizados. 

Para cada fuente propuesta por el contratista, este deberá presentar a la Interventoría, con posterioridad a la adjudicación y antes del inicio de 

actividades sobre campo, una Ficha técnica de la Fuente del material que contenga, como mínimo: localización georreferenciada 

(coordenadas UTM / WGS-84), autorización ambiental y/o minera vigente (si aplica), análisis granulométrico y de propiedades físicas y 

mecánicas del material, propuestas de manejo ambiental y plan de recuperación, distancia de acarreo hasta el sitio de obra, tarifas y capacidad 

de suministro; igualmente se obliga a cumplir la normativa ambiental y minera aplicable a la obra.  

El proponente deberá verificar previa a la presentación de la oferta, las distancias de acarreo de las posibles fuentes de materiales, existentes 

en el área de influencia del proyecto que sean susceptibles de utilizar; así como verificar que éstas se encuentran en funcionamiento y que 

cumplen con todos los requisitos legales ambientales y mineros; de tal forma que pueda garantizar la utilización para el proyecto. En 

consecuencia, las distancias de acarreo correspondientes deberán ser consideradas por el proponente en los análisis de precios unitarios de 

la propuesta a presentar y será su responsabilidad. 

Previo al inicio de las obras, los materiales que la entidad identifique como indispensables en la ejecución del proyecto deben ser sometidos a 

ensayos de aceptación por laboratorio acreditados y serán presentados ante la interventoría para la aprobación o el rechazo de esta, según la 

normativa aplicable vigente. 

Los permisos de explotación deben ser tramitados por cuenta del contratista, antes del inicio de las obras, de igual manera las fuentes 

seleccionadas por el contratista deben ser previamente autorizadas por la respectiva interventoría, previo al inicio de las obras; la aprobación 

de cada fuente quedará condicionada a los resultados de dichos ensayos y a la verificación documental (certificados del proveedor, permisos, 

acta de autorización de la Interventoría). 

El contratista asumirá los costos de estudio, permisos, transporte y recuperación morfológica de las fuentes que explote, y deberá garantizar 

que su explotación cumpla con las normas ambientales y mineras aplicables. Cualquier cambio de fuente durante la ejecución requerirá 

aprobación previa de la Interventoría y la entrega de la documentación de conformidad exigida para la fuente alternativa. 

11. OBRAS PROVISIONALES: 



 

  

Durante su permanencia en la obra, la construcción, mejoramiento, conservación, mantenimiento y posterior retiro de todas las obras 
provisionales o temporales que no forman parte integrante del proyecto serán responsabilidad exclusiva del Contratista, y será este el único 
responsable de mantener las obras provisionales en condiciones seguras y operativas. 

Estas obras incluyen, sin limitarse a: 

● Vías Provisionales: Vías provisionales, de acceso, e internas de explotación a las fuentes de materiales. 

● Recuperación Morfológica: Obras necesarias para la recuperación morfológica de las fuentes de materiales explotadas por el 
contratista bajo autorizaciones temporales. 

● Instalaciones Generales: Cercas, campamentos, oficinas, bodegas, talleres y demás edificaciones provisionales, junto con sus 
respectivas instalaciones. 

● Depósitos: Depósitos de combustibles, lubricantes y explosivos. 

● Protección de Bienes: Obras de protección necesarias para evitar que propiedades y bienes de la Entidad o de terceros sean 
afectados por razón de los trabajos. 

● Otras Obras: Cualquier otra obra provisional que el Contratista considere necesaria para el buen desarrollo de los trabajos. 
 
Los costos asociados a obras provisionales y su desmontaje deberán estar incluidos en la propuesta y APU del contratista y serán verificadas 
por la interventoría antes de dar inicio a estas. 
 
Antes del inicio de obra el contratista deberá: 

● Presentar un Plan de Obras Provisionales que incluya: planos de ubicación, especificaciones constructivas, medidas de control 
ambiental (PMAS), medidas de gestión de combustibles y manejo de residuos peligrosos, plan de seguridad y salud, y cronograma 
de montaje y desmontaje. 

● La Interventoría y el contratista levantarán, y firmarán, un Inventario Fotográfico y Topográfico de Áreas que se utilizarán como 
zonas provisionales, con registro del estado inicial (fotos georreferenciadas y notas sobre bienes afectados). 

El Contratista asume la responsabilidad de: 

● El costo total de todas estas obras, incluyendo las medidas de seguridad y el impacto ambiental asociado 

● En caso de que sea necesario, dispondrá de las zonas previstas para ejecutar la obra y la obtención de lotes o zonas necesarias 

para construir sus instalaciones, las cuales estarán bajo su responsabilidad; adicionalmente, correrán por su cuenta los trabajos 

necesarios para no interrumpir el servicio en las vías públicas usadas por él o en las vías de acceso cuyo uso comparta con otros 

contratistas. 

● Deberá tener en cuenta el costo correspondiente a los permisos y a las estructuras provisionales que se requieran cuando, de 
conformidad con el proyecto cruce o interfiera corrientes de agua, canales de desagüe, redes de servicios públicos, etc. En el caso 
de interferir redes de servicios públicos, estos costos serán reconocidos mediante aprobación de precios no previstos, incluidos en 
las correspondientes actas de obra aprobadas por el Interventor. Para lo anterior deberá tramitar la correspondiente aprobación de 
los precios no previstos del proyecto ante el ordenador, y en los casos que se requiera el permiso correspondiente ante la autoridad 
competente. 

● En caso de interferencia con redes o bienes de terceros, el contratista deberá tramitar y obtener las autorizaciones correspondientes 
y responder por los daños ocasionados. 

A menos que se hubieran efectuado otros acuerdos, el proponente favorecido con la adjudicación del contrato deberá retirar todas las obras 
provisionales a la terminación de los trabajos y dejar las zonas en el mismo estado de limpieza y orden en que las encontró. Así mismo, será 
responsable de la desocupación de todas las zonas que le fueron suministradas para las obras provisionales y permanentes. 

12. SEÑALIZACIÓN  

De ser necesario, son de cargo del proponente favorecido todos los costos requeridos para colocar y mantener la señalización de obra y las 

vallas informativas, la iluminación nocturna y demás dispositivos de seguridad y de comunicación y coordinación en los términos definidos por 

las autoridades competentes.  

Sin perjuicio de lo anterior, la Entidad deberá definir puntualmente cuales son los costos directos e indirectos incluidos dentro del Presupuesto 

Oficial dependiendo del proyecto a ejecutar. 

El contratista deberá colocar señales y avisos de prevención de accidentes, tanto en horas diurnas como en horas nocturnas, en la cantidad, 

tipo, tamaño, forma, clase, color y a las distancias requeridas. Será responsabilidad del Contratista cualquier accidente ocasionado por la 

carencia de avisos, defensas, barreras, guardianes o señales. Los gastos en que incurra el contratista por la colocación o reposición de señales 

y avisos, y la adopción de las medidas necesarias para la prevención de accidentes, serán por su cuenta, y su costo debe quedar dentro de 

los costos indirectos de cada precio unitario pactado. 



 

  

13. PERMISOS, SERVIDUMBRES, LICENCIAS Y AUTORIZACIONES 

En caso de que se requiera adelantar trámites ante las empresas de servicios públicos para obtener certificaciones o permisos para la 

conservación del proyecto objeto del presente proceso, el contratista debe realizarlos sin que éstos generen costos adicionales a la propuesta. 

Los planes de manejo de desvíos de tráfico y de manejo ambiental definitivos o principios de gestión ambiental definitivos deben ser aprobados 

por la autoridad competente, y su gestión estará a cargo del contratista 

El Contratista deberá dejar en iguales ó mejores condiciones, el estado de las vías alternas que utilizó para los desvíos del tránsito, riesgo de 

costo que se entiende incorporado dentro del componente Valor Plan de Manejo de Tránsito, Señalización y Desvíos. Estas vías serán objeto 

de un Inventario de Fallas previo al inicio de los trabajos, en términos de Tipo de Falla, Severidad y Extensión, con Registro Fotográfico y/o 

Fílmico, a fin de determinar las condiciones preexistentes al inicio de los trabajos, y poder contar posteriormente con los  

elementos de juicio necesarios para cualquier análisis que se deba hacer sobre el tema. El costo de esta evaluación estará incluido dentro del 

Valor Plan de Manejo de Tránsito, Señalización y Desvíos. El Contratista, dentro de las actividades preliminares deberá verificar el estado de 

aprobación de los tratamientos a la vegetación por parte de la Autoridad Ambiental competente, de tal forma que su Programación de Obra no 

se vea alterada por la falta de la aprobación de los tratamientos.  

En todo caso, la no entrega de la aprobación de los tratamientos a la vegetación por parte de la Autoridad Ambiental al Contratista, no será 

causal de mayores costos por ningún concepto o reclamaciones derivadas del tema silvicultural, por parte del Contratista, ni de la Interventoría.  

No obstante lo anterior, si por razones de la no entrega oportuna de la aprobación, se requiere de la reprogramación de algunas actividades 

de la obra, es claro para las partes, que esto no genera costo adicional alguno de ningún tipo, ni para el contratista ni para la Interventoría. El 

contratista debe considerar, en su propuesta, los costos de la totalidad de las labores y servicios necesarios hasta el total recibo a satisfacción 

de las obras, por parte de la interventoría, el Distrito, las Empresas de Servicios Públicos y los Entes Distritales competentes. El contratista 

deberá realizar el cruce de información con las empresas de servicios públicos y demás entidades competentes, previo a la ejecución de las 

intervenciones. 

Se precisa que, de acuerdo con la naturaleza y alcance de las actividades previstas, el proyecto no requiere licencia ambiental, toda vez que 

la construcción de redes de alcantarillado sanitario no se encuentra incluida dentro de las actividades sujetas a licenciamiento ambiental 

conforme a lo establecido en el Decreto 1076 de 2015, Artículo 2.2.2.3.2.3. 

No obstante lo anterior, durante la ejecución del contrato el contratista deberá gestionar y obtener, cuando aplique, los permisos, autorizaciones 

y concesiones ambientales específicas requeridas para el uso y aprovechamiento de los recursos naturales, y dar cumplimiento a la normativa 

ambiental vigente, en especial a lo dispuesto en la Ley 99 de 1993 y demás normas concordantes. 

La interventoría verificará el cumplimiento de las obligaciones ambientales establecidas en los requerimientos técnicos del proyecto y la 

normatividad aplicable. 

14. NOTAS TÉCNICAS ESPECÍFICAS PARA EL PROYECTO: 

Para efectos de la ejecución de la obra, se aplicarán las notas específicas dadas en el presente documento y las particulares que tiene el 

Distrito de Cartagena. También se aplicará todo lo relacionado en la Resolución 0330 de 2017 del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, 

con especial atención a todo aquello que aplique específicamente con el objeto del contrato. 

✔ Las obras para ejecutar deben cumplir con lo dispuesto en el Reglamento Técnico para el sector de Agua Potable y Saneamiento 

Básico — RAS, este es la Resolución 0330 de 08 junio 2017 del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio – MVCT. 

✔ Coordinación y validación previa con el operador para la entrega y recibo de las obras. 

 

NOTA: El contratista deberá coordinar a través de la interventoría con Aguas de Cartagena S.A. E.S.P. – ACUACAR, en su calidad 

de operador de los sistemas de acueducto y/o alcantarillado sanitario del Distrito de Cartagena de Indias, la programación, ejecución 

y verificación de las pruebas y actividades necesarias para la entrega de los tramos construidos. 

 

Para tal efecto, deberá programar oportunamente y de manera progresiva las pruebas y verificaciones requeridas para cada tramo, 

atendiendo los procedimientos, protocolos, requisitos técnicos y documentación establecidos por ACUACAR para su posterior recibo, 

incorporación y puesta en operación. Por la naturaleza de las obras, deberán realizarse, según corresponda, pruebas de 

estanqueidad, infiltración, inspecciones y verificaciones de pendientes, alineamientos y cotas, así como las demás pruebas y 

verificaciones exigidas por el reglamento técnico vigente y los requisitos establecidos por ACUACAR. 

 

El contratista deberá garantizar que los tramos objeto de entrega se encuentren completamente terminados y en condiciones 

adecuadas para su inspección y prueba. No se considerará un tramo dispuesto para entrega al operador hasta tanto se hayan 

ejecutado satisfactoriamente las pruebas y verificaciones correspondientes y se cuente con la validación técnica y documentación 

requerida para su recibo. 

 



 

  

Las observaciones y requerimientos técnicos formulados por ACUACAR deberán ser atendidos por el contratista, bajo la coordinación 

y seguimiento de la interventoría, incluyendo las correcciones que resulten necesarias. La interventoría deberá dejar constancia de 

estas coordinaciones, pruebas, resultados, observaciones y acciones correctivas en los documentos contractuales correspondientes. 

 

✔ La participación de ACUACAR como operador y futuro receptor de la infraestructura no sustituye ni traslada las responsabilidades 

contractuales del contratista ni de la interventoría respecto de la calidad, estabilidad, funcionamiento y cumplimiento de las 

especificaciones técnicas de las obras. 

✔ Los suministros de tubería y accesorios deben cumplir con lo dispuesto en la resolución 0501 del 04 de agosto de 2017, Por la 

cual se expiden los requisitos técnicos relacionados con composición química e información, que deben cumplir los tubos, ductos y 

accesorios de acueducto y alcantarillado, los de uso sanitario y los de aguas lluvias, que adquieran las personas prestadoras de los 

servicios de acueducto y alcantarillado; además, cada lote deberá entregarse acompañado de certificado de conformidad y ficha 

técnica del fabricante. 

✔ Antes de la instalación, los materiales serán sometidos a ensayos de aceptación por laboratorio acreditado, y sólo serán admitidos 

por la interventoría, aquellos que cumplan los criterios técnicos establecidos. 

✔ El contratista deberá entregar fichas técnicas, certificados de ensayos, actas de recepción, informes de inspección y registro 

fotográfico georreferenciado para cada entrega y prueba. 

✔ Los equipos topográficos y demás instrumentos de precisión que se utilizarán para la localización en instalación de las tuberías deben 

estar previamente calibrados y contar con su certificado de calibración vigente; el contratista presentará copia de los certificados 

antes del inicio de actividades de implantación. 

✔ Los residuos y sobrantes resultantes de las actividades de movimiento de tierras y demoliciones no deben acumularse por un periodo 

de tiempo mayor a 24 horas en la obra ni en sus alrededores; su disposición final deberá realizarse en sitios autorizados por la 

autoridad ambiental, por lo cual el contratista a cargo de la ejecución de la obra, debe contar con dichos permisos. El contratista 

entregará a la interventoría para su reconocimiento y pago, registro de la disposición final de material sobrante (manifiestos, guías o 

recibos). 

✔ El contratista a cargo de la ejecución de la obra debe garantizar las normas aplicables vigentes de seguridad y salud de los 

trabajadores, así como de implementar las medidas de seguridad necesarias para garantizar la seguridad de estos, así como la 

capacitación del personal para trabajo en zanjas, operación de maquinaria y manejo de sustancias peligrosas; cualquier omisión 

respecto al incumplimiento de la norma que traiga como consecuencia incidentes o accidentes laborales durante la ejecución de la 

obra, será responsabilidad exclusiva del contratista a cargo de la ejecución de estas, lo cual exime al Distrito de cualquier 

responsabilidad por omisiones y exposición de condiciones inseguras a trabajadores que estén a cargo del contratista. 

✔ El contratista y/o ejecutor debe contar con todos los permisos para el cierre de vías en caso de ser necesario, para lo cual debe 

presentar el plan de manejo de tráfico PMT el cual deberá ser tramitado por este ante las autoridades correspondientes.  

✔ El contratista y/o ejecutor debe contar con un plan de gestión social e impacto urbano que permita minimizar los impactos a la 

comunidad desde inicio hasta la entrega final de las obras. 

✔ Cualquier desviación a las especificaciones técnicas o a los estándares normativos deberá ser justificada técnicamente y aprobada 

por la Interventoría por escrito antes de su ejecución. 

15. DOCUMENTOS TÉCNICOS ADICIONALES 

El proponente deberá tener en cuenta para efectos de presentar su propuesta todos los documentos que conforman el proyecto de EXTENSIÓN 

DE REDES DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA LOCALIDAD 3 DEL DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS esto son:  

✔ Estudios y Diseños 

✔ Especificaciones Técnicas 

✔ Formulario 1 – Formulario de presupuesto oficial 

 

En constancia, se firma en Cartagena de Indias, al primer día del mes de septiembre de 2026. 

 

 

______________________________________________ 

MARIA PATRICIA PORRAS MENDOZA 

Secretaria General Distrital 
Alcaldia Mayor De Cartagena De Indias D.T y C. 

 
RESPONSABLES NOMBRES Y APELLIDOS CARGO FIRMA 

Proyectó Edgar A. Durango M. Asesor Técnico Externo  

Apoyó Yessica L. Marrugo V.  Apoyo a la gestión  

Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el presente documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales y/o técnicas 

vigentes y por lo tanto bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para firma del remitente. 

 


