LICITACION PUBLICA - LP 007 DE 2026

“CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE OBRAS DE PROTECCION EN EL RiO ABURRA
MEDELLIN PARA LA ATENCION DE PUNTOS CRITICOS EN EL TERRITORIO
METROPOLITANO”

ETAPA DEL PROCESO

FECHA'Y HORA

MEDIO

Publicacion del Aviso de Convocatoria, Proyecto
de Pliego de Condiciones, Estudios Previos,
Matriz de Riesgos, Anexos, Minuta del Contrato
y Andlisis
del Sector.

8 de octubre de 2026

Portal SECOP Il

Plazo para presentar observaciones al
Proyecto de Pliego de Condiciones

Desde el 8 de octubre de 2026 y
hasta las 5:00 p.m. del 23 de
octubre de 2026

Portal SECOP Il

Solicitud de Limitacion MIPYME del proceso
de seleccion

N/A

Portal SECOP Il

Plazo para publicar Respuesta a Observaciones
formuladas al Proyecto de Pliego de Condiciones
y respuesta a limitacion MIPYME (en caso de
aplicar

limitacién).

27 de octubre de 2026

Portal SECOP Il

Publicacion Resolucion de Apertura del proceso

de seleccion y Pliego de Condiciones Definitivo 28 de octubre de 2026 Portal SECOP I
AUDIENCIA DE RIESGOS Y ACLARACIONES 30 de octubre de 2026 a las TEAMS-VIRTUAL
10:00a.m.

Plazo para realizar observaciones al Pliego Desde la fecha de apertura del Portal SECOP Il
de Condiciones Definitivo proceso y hasta las 5:00 p.m. del

30 de octubre de 2026
Plazo para publicar Respuesta
a Observaciones al Pliego de Condiciones 4 de noviembre de 2026 Portal SECORP I
Definitivo
Plazo maximo hasta el cual la Entidad puede
realizar y/o expedir adendas al Pliego de 4 de noviembre de 2026 Portal SECORP I

Condiciones

Plazo para presentar propuestas

10 de noviembre de 2026 hasta
las 10:00 am.

Portal SECOP I

Aperturas propuestas

10 de noviembre de 2026 a las
las 10:15 AM

Portal SECOP I

Plazo Evaluacion de Propuestas

Hasta el 17 de noviembre de 2026

Equipo Estructurador y Evaluador
Contractual

Publicaciéon del Informe Integrado de
Evaluacion Preliminar

18 de noviembre de 2026

Portal SECOP I

Traslado y Recepcion de Observaciones y
Subsanaciones al Informe de Evaluaciéon

Desde el 18 de noviembre de
2026 y hasta el 25 de noviembre
de 2026

Portal SECOP I

Informe Final
Subsanaciones

Publicacion del con
respuesta a

y/u Observaciones

27 de noviembre de 2026

Portal SECOP Il

Audiencia de Adjudicacion y apertura de sobre
economico

30 de noviembre de 2026, a las
10:00a.m.

TEAMS

Publicacion Resolucion de Adjudicacion 'y

propuesta ganadora

Dentro de los dos (2) dias habiles
siguientes

Portal SECOP I

Plazo para la suscripcion del contrato, Expedicion
del Registro Presupuestal y Legalizacion del
contrato-expedicién del

acta aprobatoria de fianzas.

Dentro de los tres (3) dias habiles
siguientes a la publicacion de la
Resolucién de Adjudicacion

Portal SECOP Il




