
No. Nombre Fecha Hora (Colombia)

1 Estudios y Documentos Previos 08-10-2026 17:00

2 Proyecto de Pliego de Condiciones 08-10-2026 17:00

3 Aviso 1 (artículo 30 de la Ley 80 de 1993) 08-10-2026 17:00

4 Aviso convocatoria pública Decreto 1082 de 2015 (artículo 2.2.1.1.2.1.2.) 08-10-2026 17:00

5
Presentación de observaciones a: (1) Proyecto de Pliego de Condiciones y/o Documento Base; y (2) demás Documentos del 

Proceso
23-10-2026

23:59

6 Respuesta Observaciones (Proyecto de Documentos) 28-10-2026 17:00

7 Acto Administrativo de Apertura 29-10-2026 17:00

8 Pliego de Condiciones Definitivo o Documento Base 29-10-2026 17:00

9 Presentación Observaciones a Documentos Definitivos 30-10-2026 23:59

10 Audiencia de Precisión del Contenido y Alcance de los Pliegos de Condiciones o Documento Base 30-10-2026 10:00

11 Audiencia de Identificación, Tipificación, Asignación y Distribución de Riesgos 30-10-2026 10:00

12 Respuesta Observaciones (Documentos Definitivos) 05-11-2026 19:00

13 Plazo Máximo Para Expedir Adendas 06-11-2026 19:00

14  Cierre de la convocatoria y plazo de entrega de propuestas 12-11-2026 15:00

15 Verificación de Requisitos Habilitantes y Evaluación de Ofertas (Inicio) 13-11-2026 08:00

16 Verificación de Requisitos Habilitantes y Evaluación de Ofertas (Fin) 18-11-2026 17:00

17 Informe de Evaluación (Preliminar) 18-11-2026 23:59

18
Traslado de informe de verificación de requisitos habilitantes y Presentación de observaciones al informe de verificación de 

requisitos habilitantes y término para subsanar (Fecha Inicio)
18-11-2026

00:00

19
Traslado de informe de verificación de requisitos habilitantes y Presentación de observaciones al informe de verificación de 

requisitos habilitantes y término para subsanar (Fecha Fin)
25-11-2026

23:59

20 Respuesta Observaciones (Informe de Evaluación) 27-11-2026 23:59

21 Informe de Evaluación (Definitivo) 27-11-2026 23:59

22 Audiencia de adjudicación 01-12-2026 9:00

23 Acta Audiencia de (1) Adjudicación; o (2) Declaratoria de Desierto 02-12-2026 17:00

24 Acto Administrativo de Adjudicación 02-12-2026 17:00

25 Acta de Notificación del Acto Administrativo 04-12-2026 17:00

26 Firma Contrato 04-12-2026 17:00

27 Registro Presupuestal 07-12-2026 17:00

28 Presentación Garantías 10-12-2026 17:00

29 Aprobación de Garantías 15-12-2026 17:00

30 Acta de Inicio 18-12-2026 17:00

31 Fin del Contrato 18-12-2026 17:00


