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ANEXO TECNICO

“CONTRATAR LAS OBRAS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA ViA QUE CONDUCE DEL CASCO URBANO A LA
VEREDA DE GUITA SECTOR LA X, DEL CASCO URBANO A LA VEREDA DE SAN VICENTE SECTOR LA
ESCUELA, DEL CASCO URBANO A LA VEREDA DE SANTA ROSITA SECTOR LA IGLESIA' Y DEL CASCO
URBANO A LA VEREDA DE TAUSAQUIRA SECTOR LA YEE DE LAS VEREDAS PARTE BAJA DEL MUNICIPIO DE
SUESCA CUNDINAMARCA”

1. DESCRIPCION DEL PROYECTO.
Se pretende realizar el mejoramiento de la via rural, mediante la construccién de placa huella.

Este tipo de obra se construye en vias donde se recomienda construir pavimentos con placa huella, con pendientes
longitudinales fuertes.

El pavimento con Placa huella constituye una solucion para vias terciarias de caracter veredal que presentan un volumen
de transito bajo con muy pocos buses y camiones al dia siendo los automéviles, los camperos y las motocicletas el mayor
componente del flujo vehicular.

Los principales atributos de este tipo de pavimento son:

o  Ofrecer permanentemente condiciones de circulacion satisfactorias durante un amplio periodo de servicio.

o  No requerir acciones de mantenimiento diferentes a la limpieza de las obras de drenaje y la roceria de las zonas
laterales.

¢ No requerir mayores modificaciones a la geometria de la via existente ya que por condiciones de rugosidad de
la superficie de este tipo de pavimento la velocidad de los vehiculos tiende a ser muy baja. Es pertinente
manifestar que la baja velocidad es un control implicito de la accidentalidad.

e  Reducirlos costos de construccién y mantenimiento respecto a los mismos costos de un pavimento convencional.

o  Ofrecer la posibilidad de utilizacién de materiales y mano de obra locales.

Se establece el trabajo en la zona rural del municipio:
v Vereda Guita — sector LA X
v Vereda San Vicente - sector LA ESCUELA
v Vereda Santa Rosita - sector LA IGLESIA
v Vereda Tausaquira — sector LA YEE

La construccion de la placa huella cuenta con las siguientes actividades: Demolicion, Conformacion, Afirmado,
Excavaciones varias, Concretos, cunetas, vigas riostras, acero de refuerzo, entre otros, todo enfocado en el bienestar de
la comunidad, todas las actividades de construccion y acabados deberan encontrarse dentro de las especificaciones,
contando con la calidad técnica y estética adecuada.

Se requiere contratar el oferente idoneo para que se garantice la estabilidad de las obras a ejecutarse y la inversién
eficiente del recurso publico.

Garantizar y mantener el transito de vehiculos durante la ejecucién del contrato, asumir los costos asociados a cambios
en el proceso constructivo, para el cumplimiento de esta obligacién.

2. DESCRIPCION OBRA ACTUAL O ZONA A INTERVENIR.
Actualmente la via se encuentra en, material de afirmado, por la pendiente se ha deteriorado la capa de rodadura, por
tanto, se requiere realizar obras definitivas que mejoren la transitabilidad de la via.

2.1. Vereda Guita — sector LA X
Region: Aimeidas
Departamento: Cundinamarca
Municipio: Suesca
Sector: Rural
LOCALIZACION ESPECIFICA: Via que conduce del sector La X del municipio de Suesca.
COORDENADA INICIO: 05°06'25.03"N — 73°47'20.26"W
COORDENADA FINAL: 05°06'27.52"N — 73°47'18.21"W.
Longitud: 100 mL
Ancho: 3,90 m
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a. Localizacion General.

Suesca Cold
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b. Localizacion Especifica.

Imagen 1.1. - Localizacion sector

2.2. Vereda San Vicente - sector LA ESCUELA
Region: Aimeidas
Departamento: Cundinamarca
Municipio: Suesca
Sector: Rural
LOCALIZACION ESPECIFICA: Via que conduce del sector La Escuela del municipio de Suesca.
COORDENADA INICIO: 05°04'42.05"N — 73°46'10.48"W
COORDENADA FINAL: 05°04'44.98"N — 73°46'09.05"W.
Longitud: 95 mL
Ancho: 4,20 m

a. Localizacion General.
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Imagen 1. - Localizacion de la via

b. Localizacion Especifica.

Imagen 1.1. - Localizacion sector

2.3. Vereda Santa Rosita — sector LA IGLESIA
Region: Aimeidas
Departamento: Cundinamarca
Municipio: Suesca
Sector: Rural
LOCALIZACION ESPECIFICA: Via que conduce del sector La Iglesia del municipio de Suesca.
COORDENADA INICIO: 05°06'21.16"N — 73°45'2.60"W
COORDENADA FINAL: 05°06'17.95"N — 73°45'2.21"W.
Longitud: 100 mL
Ancho: 3,90 m

a. Localizacion General.
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Santa Fnsaa

Imagen 1.1. - Localizacion sector

2.4. Vereda Tausaquira - sector LA YEE
Region: Aimeidas
Departamento: Cundinamarca
Municipio: Suesca
Sector: Rural )
LOCALIZACION ESPECIFICA: Via que conduce del sector La YEE del municipio de Suesca.
COORDENADA INICIO: 05°06'42,69"N — 73°45'11,39"W
COORDENADA FINAL: 05°06'42.92"N — 73°45'13.72"W
Longitud: 95 mL
Ancho: 4,20 m

a. Localizacion General.
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Imagen 1.1. - Localizacion sector

3. ACTIVIDADES POR EJECUTAR Y ALCANCE.
Las actividades u obras a ejecutar son las siguientes:

Se realiza la construccion mediante mddulos que se repiten. Este mddulo esta conformado por las placas huellas y la
riostra. Se dice que es un modulo porque estructuralmente trabajan en conjunto.

Tanto las placas huellas como las riostras estan construidas en concreto reforzado. Las placas huellas y las riostras de
cada médulo se funden monoliticamente con las del médulo adyacente, creando una estructura continua. De esta forma,
se conforma un pavimento de concreto con cemento Portland y refuerzo continuo, que queda confinado mediante riostras
distribuidas de manera uniforme.

La placa huella es una losa de concreto reforzado fundida sobre la subbase en la que su acero de refuerzo se entrecruza
con el acero de refuerzo de la riostra y con el acero de refuerzo de la placa huella del médulo siguiente.

v Lalongitud maxima de la placa huella es de dos metros con ochenta centimetros (2,80 m). Como el ancho de la
riostra siempre es de cero coma veinticinco metros (0,25 m) la longitud maxima de un mddulo es de tres metros
(3,0 m) y corresponde a la longitud del médulo en tangente, para una longitud total de ciento noventa metros
lineales (190 mL), desarrollados en dos sectores

v En las curvas horizontales la longitud de la placa huella puede ejecutar entre un (1,00) metro y dos metros con
ochenta centimetros (2,80 m).
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v El ancho de la huella y la cinta en concreto en tangente es de cero coma noventa metros (0,90 m), con un
sobreancho de cero coma veinte metros (0,20 m) y cuneta en concreto Tipo V.

v Con un sobreancho cero coma ochenta metros (0,80 m)

v Dependiendo de su deflexion y radio de curvatura las curvas horizontales pueden requerir placas huella de
anchos mayores. En la presente Guia se han establecido para las placas-huella en curva tres valores de ancho:
noventa centimetros (0,90 m), un metro con freinta y cinco centimetros (1,35 m) y un metro con ochenta
centimetros (1,80 m).

v’ El espesor de las placas huella es de quince centimetros (0,15 m).

Las funciones de la placa huella son:
v Soportar los esfuerzos que se producen por el paso de los ejes de los vehiculos.
v’ Canalizar la circulacion vehicular permitiendo sustituir en las franjas de la seccion transversal no sometidas al
paso de los ejes un material relativamente costoso como es el concreto simple por uno mas econémico como lo
es la piedra pegada (concreto ciclopeo). Lo anterior se traduce en una menor inversion.

a. Items de Pago:

, , CANTIDAD | CANTIDAD | CANTIDAD | CANTIDAD
iTEM | ESPECIF. DESCRIPCION UN| PH. PH.SAN | P.HSANTA P.H.
GUITA | VICENTE | ROSITA | TAUSAQUIRA

CONFORMACION DE LA CALZADA

1 61 | porrone M2 | 39254 403,83 392,54 403,83
EXCAVACIONES _ VARAS _EN
MATERIAL COMUN SECO (INCLUYE

2 212 | RETIRO DE SOBRANTES A UNA | M3 | 772 789 172 789
DISTANCIA MENOR DE 5 KM)

3 315 | AFIRMADO M3 | 6076 6175 60,78 6175

. 46 | CONCRETOS CLASED,o=3000ps1 | o | 5044 2550 2ot 2850
(bases)
CONCRETO CICLOPEO CLASE G,

5 425 | 2000 PSI 40% RAJON PARA BASES | M8 | 127 1591 127 15,91
CUNETA DE CONCRETO CLASE E,

6 421 | 5500 PSIFUNDIDAENELLUGAR | M3 | 1812 1731 18,12 17,31
SUMINISTRO __ FIGURADO Y

7 452 | ARMADO DE ACERO DE | KG | 280316 | 271078 | 2.803,16 271078
REFUERZO 60000 PS|
DEMOLICION CONCRETO
ESTRUCTURAL (INCLUYE CARGUE

) 1| YRETIRO DE SOBRANTES A UNA | M3 | 088 - 087
DISTANCIA DE 5KM)

4. PLAZO PARA LA EJECUCION DEL CONTRATO.
El plazo previsto para la ejecucion de las actividades que se deriven del presente proceso es el establecido en la seccion
1.1. del pliego de condiciones, el cual se contara en la forma prevista en el Anexo 5 — Minuta del Contrato.

5. FORMA DE PAGO
El valor del contrato que se suscriba con ocasion del presente proceso de contratacion sera cancelado por el sistema de
precios unitarios fijos, de la siguiente forma, descontando los impuestos:

Se realizaran pagos parciales de la siguiente manera:

v Hasta el noventa (90%) del valor del contrato, en actas parciales, de acuerdo con el avance de las actividades
ejecutadas, con aprobacion previa de interventoria y/o supervisor del contrato y recibo a satisfaccion, en un valor
de cada acta no menor al 30% del valor del contrato.

v" Y un ultimo pago al avance del 100% de la obra, por un valor equivalente del 10% del total, y suscripcién del
Acta de Liquidacion del contrato de obra.

El pago a el Contratista se efectuara dentro de los (10) dias habiles siguientes a la presentacion de la factura y visto bueno
por parte del supervisor y/o interventor designado del recibo a satisfaccion de las actividades, acompafiada del acta de
recibo y de la certificacion de encontrarse el Contratista al dia en el pago de aportes al Sistema de la Seguridad Social y
Parafiscales, de conformidad con lo sefialado en el paragrafo 1 ° del articulo 23 de la Ley 1150 de 2007.

Paragrafo 1. El supervisor y/o interventor solo aprobara el pago final de aquellas actividades que sean comprobables y
efectivamente soportadas y que, en consecuencia, hayan sido debidamente ejecutadas por el Contratista.

Se debera cumplir con la entrega de los siguientes documentos en orden:
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Factura a nombre del Municipio de Suesca Cundinamarca en original, por parte del contratista.

RUT

Certificacion bancaria

Informe de actividades del periodo a cobrar debidamente firmado por el contratista, el cual debe contener:

Bitacora, certificados de calidad de los materiales, relacién de personal, informe de seguridad industrial,

certificado de pago del FIC. Los documentos deben ir debidamente firmados por los profesionales responsables

de las areas respectivas.

5. Constancia de los aportes al sistema de seguridad social integral y el pago de sus obligaciones parafiscales.
Como requisito previo para la autorizacion del Pago, el contratista debera acreditar que se encuentra al dia en
el pago de aportes relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, asi como parafiscales (SENA, ICBF, Cajas
de Compensacion Familiar, etc.), cuando corresponda.

6. Actafinal o parcial de obra, suscrita por el contratista y el supervisor, acompafiada de memorias de obra de cada
item a cobrar y esquema a color donde se indique graficamente la ubicacion de los sectores intervenidos y
fotografia.

7. Acta de mayores y menores de ser el caso.

o=

La Entidad no se hace responsable por las demoras presentadas en el tramite para el pago al Contratista cuando ellas
fueren ocasionadas por encontrarse incompleta la documentacion de soporte o no ajustarse a cualquiera de las
condiciones establecidas en el presente Contrato.

La Entidad hara las retenciones a que haya lugar sobre cada pago, de acuerdo con las disposiciones legales vigentes
sobre la materia.

El Contratista debera acreditar para cada pago derivado del contrato, que se encuentran al dia en el pago de aportes
parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, asi como los propios del Sena, ICBF y Cajas de
Compensacion Familiar, cuando corresponda.

Paragrafo 2. El supervisor solo aprobara el pago final de aquellas actividades que sean comprobables y efectivamente
soportadas y que, en consecuencia, hayan sido debidamente ejecutadas por el Contratista. Para causar el pago final del
contrato, el Contratista debera acreditar que se encuentra a paz y salvo con la totalidad de proveedores, subcontratistas y
empleados que haya utilizado en la ejecucién de las actividades contratadas.

6. CONDICIONES PARTICULARES DEL PROYECTO.

6.1. La riostra: Es una viga transversal de concreto reforzado en la que su acero de refuerzo se entrecruza con el
acero de refuerzo de la placa-huella del médulo anterior y con el acero de refuerzo de la placa-huella del médulo
siguiente.

El ancho de la riostra es de veinte centimetros (0,20 m).

El peralte de la riostra es de treinta centimetros (0,30 m). Dicha riostra se apoya totalmente sobre la superficie
existente, es decir en la superficie sobre la que se construye la subbase, previa la colocacién de un solado de
limpieza de tres centimetros (0,03 m) de espesor.

ANEN

Lo anterior implica:

v' Excavar, en la subbase, una zanja transversal de cero coma veinte metros (0,20 m) de ancho y cero coma
dieciocho metros (0,18 m) de profundidad en la seccién donde se debe construir la riostra.

v Lo anterior se requiere para compensar la diferencia entre el peralte de la riostra + el solado de limpieza y el
espesor de la placa-huella (0,33 m -0,15 m) = 0,18 m.

v Se aclara que la subbase se extiende, se conforma y se compacta en toda su longitud y ancho y posteriormente
se procede a construir las zanjas transversales para alojar las riostras.

v Lalongitud de la riostra es variable y se ajusta al ancho de la seccion transversal sea ésta en tangente, en curva,
en transicién del sobreancho o en Zona de Cruce. Esta ultima es un tramo en tangente cuya seccién transversal
se ha ampliado para permitir el cruce de dos vehiculos grandes como son los camiones y los buses.

v La funcion de la riostra es exclusivamente de confinamiento transversal y longitudinal de los elementos del
pavimento que se construyen sobre la subbase como son las placas-huella, la piedra pegada, la berma-cuneta
y el bordillo. Dado que el acero de refuerzo de la placa-huella anterior pasa a través de la riostra y se traslapa
con el acero de refuerzo de la placa-huella siguiente son estas placas-huella, que estan totalmente apoyadas
sobre la subbase, las que "sostienen" la riostra por lo que la rigidez de su apoyo resulta irrelevante.

6.2. La piedra pegada: Es una capa de concreto cicldpeo con espesor de cero coma quince metros (0,15 m). Se
podra dejar la piedra pegada a la vista o no, acorde a las instrucciones del supervisor.

Las funciones de la piedra pegada son:
v" Disminuir los costos de construccién del pavimento ya que es un material menos costoso que el concreto simple.
v Propiciar la canalizacion del transito dado que la alta rugosidad que presenta la piedra pegada desestimula a los
conductores a circular por fuera de las placas-huella que son los elementos disefiados para soportar los
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esfuerzos producidos por el paso de los vehiculos.
v Contribuir a la estética del camino.

6.3. La Berma-cuneta y el bordillo: Son elementos de drenaje superficial construidos en concreto reforzado,
fundidos monoliticamente y articulados estructuralmente con la riostra.

La razén de fundir monoliticamente la berma-cuneta y el bordillo es evitar la junta de construccion que se formaria
en la frontera entre ambos elementos, junta que con el paso del tiempo se convertiria en una fisura que permitiria
la infiltracién del agua que correria por la berma-cuneta con el consecuente deterioro del pavimento.

6.3.1.  Materiales

v Resistencia a la compresion a los 28 dias f'c = 21 O kg /cm2.
Tamario maximo del agregado grueso Tmax. = Treinta y ocho milimetros (38 mm).

v
v" Asentamiento = Cinco (5) centimetros.
v’ Resistencia del acero de refuerzo = 4200 Kg/cm2 _ fy _ 5200 Kg/cm2.

Los materiales, suministros y demas elementos que hayan de utilizarse en la construccién de las obras, deberan ser los
que se exigen en las especificaciones y adecuados al objeto a que se destinen. Para los materiales que requieran
procesamiento industrial, éste debera realizarse preferiblemente con tecnologia limpia. El proponente favorecido con la
adjudicacion del contrato se obliga a conseguir oportunamente todos los materiales y suministros que se requieran para la
construccion de las obras y a mantener permanentemente una cantidad. suficiente para no retrasar el avance de los
trabajos.

Los materiales, suministros y demas elementos que hayan de utilizarse en la construccidn de las obras, deberan ser los
que se exigen en las especificaciones y adecuados al objeto a que se destinen. Para los materiales que requieran
procesamiento industrial, éste debera realizarse preferiblemente con tecnologia limpia. El proponente favorecido con la
adjudicacion del contrato se obliga a conseguir oportunamente todos los materiales y suministros que se requieran para la
construccion de las obras y a mantener permanentemente una cantidad suficiente para no retrasar el avance de los
trabajos.

6.4. Documentos que entregara la Entidad para la ejecucion del contrato.
El contratista debera realizar lo necesario y suficiente en orden a conocer, revisar y estudiar completamente los estudios
y disefios que la entidad entregue para la ejecucion de las obras objeto de este contrato, Si el contratista no se pronuncia
en sentido contrario, se entiende que ha aceptado los estudios y disefios presentados por la entidad y asume toda la
responsabilidad de los resultados para la implementacién de los mismos y la ejecucion de la obra contratada, con la debida
calidad, garantizando la durabilidad, resistencia, estabilidad y funcionalidad de tales obras.

Cualquier modificacion y/o adaptacion y/o complementacion que el contratista pretenda efectuar a los estudios y disefios
deberan ser tramitadas por el contratista para su aprobacién por la interventoria, sin que ello se constituya en causa de
demora en la ejecucion del proyecto.

7. INFORMACION SOBRE EL PERSONAL PROFESIONAL.
Para efectos del anlisis de la informacion del personal, se tendran en cuenta las siguientes consideraciones:

a. Lashojas de vida y soportes del personal vinculado al proyecto seran verificadas una vez se adjudique el contrato
y no podran ser pedidas durante la seleccion del contratista para efectos de otorgar puntaje 0 como criterio
habilitante.

b. Si el contratista ofrece dos (2) o mas profesionales para realizar actividades de un mismo cargo, cada uno de
ellos debera cumplir los requisitos exigidos en los pliegos de condiciones para el respectivo cargo. Un mismo
profesional no puede ser ofrecido para dos 0 més cargos diferentes.

c. Elcontratista debe informar la fecha a partir de la cual los profesionales ofrecidos ejercen legalmente la profesion.

d. Las certificaciones de experiencia de los profesionales deben ser expedidas por la persona natural juridica con
quien se haya establecido la relacion laboral o de prestacién de servicios.

e. El contratista es responsable de verificar que los profesionales propuestos tienen la disponibilidad real para la
cual se vinculan al proyecto. De comprobarse dedicacién inferior a la aprobada se aplicaran las sanciones a que
haya lugar.

f.  Enla determinacién de la experiencia de los profesionales se aplicara la equivalencia, asi:

REQUISISTOS DE REQUISISTOS DE
OEl il b U EXPERIENCIA GENERAL EXPERIENCIA ESPECIFICA
Especializacién Veinticuatro (24) meses Doce (12) meses
Maestria Treinta y seis (36) meses Dieciocho (18) meses
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| Doctorado | Cuarenta y ocho (48) meses | Veinticuatro (24) meses |

Las equivalencias se pueden aplicar en los siguientes eventos:
v' Titulo de posgrado en las diferentes modalidades por experiencia general y viceversa.
v" Titulo de posgrado en las diferentes modalidades por experiencia especifica y viceversa.
v No se puede aplicar equivalencia de experiencia general por experiencia especifica o viceversa.

El personal relacionado debe estar contratado o contemplado dentro de la planta de personal del contratista y su costo

debe incluirse dentro de los gastos de administracion general del contrato.

El personal requerido es el siguiente:

a. Un (1) Ingeniero Civil, con posgrado en vias, como director de Obra

b.  Un (1) Ingeniero Civil como residente de Obra

c. Tecndlogo en Salud Ocupacional o profesional en areas de la Salud o ingenieria o administrador, con
posgrado en salud ocupacional y seguridad industrial.

d.  Un (1) maestro de obra

1. Requisitos del Personal
Todos los profesionales exigidos, deben cumplir y acreditar, como minimo, los siguientes requisitos de formacién y
experiencia:
PROFESIONAL OFRECIDO REQUISITOS DE EXPERIENCIA REQUISITOS DE EXPERIENCIA
PARA EL CARGO GENERAL ESPECIFICA
Director de Obra Certificar ~ experiencia general | Certificar experiencia especifica en tres
como ingeniero Civil, no menor de | (3) contratos de obra publica de cuyo
quince (15) afios, la cual se | objetooalcance debe estar relacionado
acreditara con la presentacion de | con el mejoramiento y/o construccion
la matricula  profesional y | de infraestructura vial, como ingeniero
presentacion del COPNIA. Director de Obra.
Residente de Obra Certificar experiencia general no | Certificar experiencia especifica en tres

2,

menor de diez (10) afios, contados
entre la fecha de expedicion de la
matricula profesional y la fecha de
cierre la presente licitacion, la cual
se acreditara con la presentacion
de la matricula profesional y fecha
de resolucion del COPNIA.

(3) contratos de obra publica de cuyo
objeto o alcance debe estar relacionado
con el mejoramiento y/o construccién
de infraestructura vial, como residente
de obra.

Personal en Seguridad, Salud en
el Trabajo y Salud Ocupacional

Certificar experiencia general no
menor de cinco (5) afios, contados
entre la fecha de expedicién de la
matricula profesional y/o grado
como tecnologo.

Certificar  licencia en salud
ocupacional, resolucion 452 de
2012.

Certificar experiencia especifica en por
lo menos dos (2) contrato de obra
publica de cuyo objeto o alcance debe
estar relacionado con el mejoramiento
ylo de infraestructura vial.

Maestro de obra

Técnico ylo tecndlogo en
construccion o maestro de obra

Que acredite haber participado como
MAESTRO DE OBRA en como minimo

con matricula profesional vigente. | TRES ~ (3) PROYECTOS  Y/O
Experiencia General: profesional | CONTRATOS cuyo objeto haya
no menor de cinco (05) afios en el | contemplado construccion ylo

ejercicio de la profesion, contados
a partir de la expedicion de la
matricula profesional.

mantenimiento y/o mejoramiento de
infraestructura vial (construccion de
placa huellas y/o pavimento flexible y/o
pavimento rigido, ejecucion de obras de
arte, construccién de obras para
estructura de vias), expedidas por
entidades publicas y/o privadas.

Maquinaria Minima del Proyecto

El equipo minimo requerido es el siguiente:
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Volqueta con capacidad mayor a seis (6) M3 — Una (1) unidad.
1 mezcladora de concreto, de capacidad de bulto y medio.
Compactador manual — Una (1) unidad.

Vibrador para concreto — Una (1) unidad.

ANRANENEN

La maquinaria minima requerida seré verificada una vez se adjudique el contrato y no podra ser pedida durante la seleccién
del contratista para efectos de otorgar puntaje 0 como criterio habilitante.

8. POSIBLES FUENTES DE MATERIALES PAR EL PROYECTO
Las posibles fuentes de materiales seran las que determine el adjudicatario, aprobadas por el interventor, y las cuales
cumplan con la calidad requerida en las normas de ensayo y especificaciones generales y/o particulares vigentes.

Es responsabilidad del proponente bajo su cuenta y riesgo inspeccionar y examinar el sitio donde se van a desarrollar las
obras e informarse sobre la disponibilidad de las fuentes de materiales necesarios para su ejecucién, con el fin de
establecer si las explotara en su calidad de constructor y/o si las adquirira a proveedores debidamente legalizados.

Las fuentes seleccionadas por el contratista deben ser previamente autorizadas por la respectiva interventoria, previo al
inicio de las obras. El contratista se obliga a realizar la explotacion respetando las recomendaciones técnicas establecidas
para evitar impactos ambientales; igualmente se obliga a cumplir la normativa ambiental y minera aplicable a la obra.

El proponente debe verificar, previa a la presentacion de la oferta, las distancias de acarreo de las posibles fuentes de
materiales existentes en el area de influencia del proyecto que sean susceptibles de utilizar, asi como verificar que éstas
se encuentran en funcionamiento y que cumplen con todos los requisitos legales ambientales y mineros, de tal forma que
pueda garantizar la utilizacién para el proyecto. En consecuencia, las distancias de acarreo correspondientes deben ser
consideradas por el Proponente en los analisis de precios unitarios de la propuesta a presentar y sera su responsabilidad.

Previo al inicio de las obras, los materiales que la entidad identifique como indispensables en la ejecucion del proyecto
deben ser sometidos a ensayos para la aceptacion o el rechazo por parte de la interventoria, segun la normativa aplicable.
Los permisos de explotacion deben ser tramitados por cuenta del contratista, antes del inicio de las obras. De igual manera,
las fuentes seleccionadas por el contratista deben ser previamente autorizadas por la respectiva interventoria, previo al
inicio de las obras.

9. OBRAS PROFESIONALES.

Durante su permanencia en la obra seran a cargo del constructor, la construccion, mejoramiento y conservacién de las
obras provisionales o temporales que no forman parte integrante del proyecto, tales como vias provisionales, vias de
acceso y vias internas de explotacion a las fuentes de materiales asi como: las obras necesarias para la recuperacion
morfolégica cuando se haya explotado por el constructor a través de las autorizaciones temporales; y las demas que
considere necesarias para el buen desarrollo de los trabajos, cercas, oficinas, bodegas, talleres y demas edificaciones
provisionales con sus respectivas instalaciones, depésitos de combustibles, lubricantes y explosivos, de propiedades y
bienes de la entidad o de terceros que puedan ser afectados por razén de los trabajos durante la ejecucion de los mismos,
y en general toda obra provisional relacionada con los trabajos.

En caso de que sea necesario el proponente dispondra de las zonas previstas para ejecutar la obra y la obtencion de lotes
0 zonas necesarias para construir sus instalaciones, las cuales estaran bajo su responsabilidad.

Adicionalmente, correran por su cuenta los trabajos necesarios para no interrumpir el servicio en las vias pablicas usadas
por él o en las vias de acceso cuyo uso comparta con otros contratistas.

El proponente debe tener en cuenta el costo correspondiente a los permisos y a las estructuras provisionales que se
requieran cuando, de conformidad con el proyecto cruce o interfiera corrientes de agua, canales de desagie, redes de
servicios publicos, etc. En el caso de interferir redes de servicios publicos, estos costos seran reconocidos mediante
aprobacion de precios no previstos, incluidos en las correspondientes actas de obra aprobadas por el interventor. Para lo
anterior debera tramitar la correspondiente aprobacidn de los precios no previstos del proyecto ante el ordenador, y en los
casos que se requiera el permiso correspondiente ante la autoridad competente.

A menos que se hubieran efectuado otros acuerdos, el proponente favorecido con la adjudicacion del contrato debera
retirar todas las obras provisionales a la terminacion de los trabajos y dejar las zonas en el mismo estado de limpieza y
orden en que las encontr6. Asi mismo, sera responsable de la desocupacion de todas las zonas que le fueron suministradas
para las obras provisionales y permanentes.

10. SENALIZACION.
De ser necesario, son de cargo del proponente favorecido todos los costos requeridos para colocar y mantener la
sefializacion de obra y las vallas informativas, la iluminacion nocturna y demas dispositivos de seguridad y de comunicacion
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y coordinacién en los términos definidos por las autoridades competentes.

Sin perjuicio de lo anterior, la entidad debe definir puntualmente cuales son los costos directos e indirectos incluidos dentro
del presupuesto oficial dependiendo del proyecto a ejecutar.

11. PERMISOS, LICENCIAS Y AUTORIZACIONES
EI CONTRATISTA no podra iniciar las obras objeto de este contrato hasta tanto se encuentren debidamente sefalizadas
de acuerdo con lo establecido por el supervisor y demas normas que regulan la materia. El incumplimiento de esta
obligacién dara lugar a la imposicién de sanciones pactadas en el presente contrato, sin perjuicio de la Responsabilidad
Civil Extracontractual imputable al CONTRATISTA.

12. NOTAS TECNICAS ESPECIFICAS PARA EL PROYECTO
Se enumera a continuacién parte de la normativa técnica aplicable que debe ser tenida en cuenta para la ejecucion y
desarrollo del Proyecto por parte del Contratista y objeto de seguimiento por parte de la interventoria:
1. Ley 388 de 1997 Ordenamiento Territorial.
2. Los planos del proyecto presentado al ICCU, con los cuales se deben seguir las especificaciones técnicas y
constructivas.
3. Norma vigente con relacion al “Plan basico de ordenamiento Territorial”.
4. NSR-1 0y sus decretos reglamentarios, complementarios y cualquier otra norma vigente que regule el disefio y
construccion sismo resistente en Colombia.
5. Legislacién de Seguridad Industrial Salud Ocupacional. Analisis y aplicacion de las normas de Construccion y
Adecuacion en Salud Ocupacional, segun Resolucion 2400 de 1979.
Normas y especificaciones INVIAS.
Normas Ambientales Ley 373 de 1997 Uso eficiente y racional del agua, Decreto 1753 de 1994, GTC 24 de 1989
Analisis y aplicacion de normas ambientales, gestion ambiental y manejo de residuos.
Reglamentacién de manejo ambiental y recursos hidricos. Legislacion ambiental Municipal y Nacional.
0. Resolucién 2413 22/05/1979 Min. De Trabajo y seguridad social. Establece el Reglamento de Higiene y
seguridad en la construccion.
11. Resolucion 627 07/04/2006 Ministerio de Medio Ambiente por la cual se establece la norma nacional de emision
de ruido y ruido ambiental.
12. Normas de las empresas locales de servicios publicos o con las que se proveera los servicios.
13. Demas normas aplicables para los diferentes aspectos del Proyecto de acuerdo a las particularidades del disefio
y construccion del mismo, determinadas por factores del entorno (localizacién del Proyecto) y su regulacion
especifica.

SN

14. DOCUMENTOS TECNICOS ADICIONALES.

14.1. Planos tipo de placa huella del ICCU

ELABORO
HERMAN DANIEL ROJAS GARZON
Secretario de Infraestructura y Servicios Publicos.

Fuxﬁffgﬁ AO 0 NOMBRES Y APELLIDOS / EN CALIDAD DE FIRMA FECHA TRAMITADO
Proyecté EELrHiZSDameI Rojas Garzén / Secretario de Infraestructura y Servicios SEPTIEMBRE/2026
Revisd Juan Carlos Eslava / Profesional Especializado Externo SEPTIEMBRE/2026
Aprobé Luis Miguel Castafieda / Asesor Juridico SEPTIEMBRE/2026
Nota: Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales vigentes, por lo tanto, bajo
nuestra responsabilidad, lo presentamos para la firma.
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