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T OFICINA ASESORA DE PLANEACION Y BANCO DE

DEPENDENCIA PROYECTOS
S . : _ _1INFORMACIONGENERAL =
1.1 FECHA DE APROBACION: 2026-10-01
1.2 NUMERO ESTUDIO PREVIO: 2026-00140
Fortalecimiento de la recreacién, la actividad fisica y el deporte
1.3 NOMBRE DE PROYECTO: para promover habitos saludables, uso del tiempo libre y sana
. convivencia en el Departamento de Casanare.

1.4 CODIGO BPPIN: 202500000032369.

| Mejorar las condiciones de la infraestructura deportiva y recreativa para
1.5 COMPONENTE (S) DEL PROYECTO: su operacion en el Departamento de Casanare

1.6 ACTIVIDAD (ES) DEL PROYECTO: Prestar servicios de mantenimiento a la infraestructura deportiva

1.7 PRODUCTO (S) DEL PROYECTO: Servicio de mantenimiento a la infraestructura deportiva

1.8 PRODUCTO (S) DEL OBJETO A
CONTRATAR: ‘ MANTENIMIENTO INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA

133345 Personas, residentes en el municipio de Yopal
Departamento de Casanare. Con las caracteristicas demograficas
1.9 POBLACION BENEFICIADA CON EL |de la poblacién objetivo, asi: PRIMERA INFANCIA: 3.643
OBJETO O PRODUCTO A CONTRATAR: |INFANCIA (6-12): 20.981 ADOLESCENCIA (13-17): 31.980
JUVENTUD (18-26): 35.912 ADULTO (27-59): 35.980 ADULTOS

MAYORES: 4.849
1.10 EMPLEOS ESTIMADOS CON LA

INVERSION: [DIRECTO(S) | 6 [INDIRECTO(S) | & |
: ~ 2. IMPUTACION PRESUPUESTAL :

2.1 CODIGO O RUBRO:

5.43.43.01.1604.20250000003 Prestar servicios de 133319RTD

2369.2.3.2.02.02.005.503 __mantenimiento a la
infraestructura deportiva

B 4301004 | 53290 $375'ﬁ8'590’

Realizar estrategias
destinadas a asegurar la
5.43.43.01.1604.20250000003 participacion de los diversos 133319RTD 4301004 | 53290 $114.350.360,

2369.2.3.2.02.02.005.511 actores involucrados en el R 89

ambito deportivo del
departamento de Casanare

" 3.DESCRIPCION DELANECESIDAD =~ -

3.1 DESCRIPCION DE LA NECESIDAD:

La Constitucion Politica de Colombia establece en su articulo 2 que son fines esenciales del Estado, entre
otros, servir a la comunidad, promover la prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios,
derechos y deberes consagrados en la Constitucién, asi como facilitar la participacion de todos en las
decisiones que los afectan y asegurar la convivencia pacffica y la vigencia de un orden justo. De igual manera,
el articulo 52 de la Constitucion Politica reconoce el derecho de todas las personas a la recreacion, a la practica
del deporte y al aprovechamiento del tiempo libre, sefialando que el ejercicio del deporte, sus manifestaciones
recreativas, competitivas y autéctonas tienen como funcién la formacion integral de las personas y la
preservacion y desarrollo de una mejor salud, y que el deporte y la recreacién forman parte de la educacion y
constituyen gasto publico social. En desarrollo de estos mandatos constitucionales, la Ley 181 de 1995, por ia
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cual se dictan disposiciones para el fomento del deporte, la recreacion, el aprovecharmiento del tiempo libre y la
educacion fisica y se crea el Sistema Nacional del Deporte, establece el marco institucional y las condjciones
para promover el acceso de la comunidad a las actividades deportivas y recreativas. En este contexto,
corresponde a las entidades publicas responsables de la administracién, conservacién y funcionamiento de los
escenarios deportivos adoptar las medidas necesarias para garantizar que la infraestructura destinada a la
practica deportiva y recreativa se mantenga en condiciones adecuadas de seguridad, funcionalidad,
conservacion y servicio a la comunidad. El Instituto para la Recreacién, el Deporte, la Educacién Extraescolar v
el Aprovechamiento del Tiempo Libre en el Departamento de Casanare - INDERCAS, en cumplimiento de sus
competencias institucionales y con el propésito de garantizar condiciones adecuadas de seguridad,
funcionalidad, conservacién y proteccién de la infraestructura deportiva a su cargo, identifica la necesidad de
adelantar un proceso contractual para la adecuacién del Estadio Santiago de las Atalayas, ubicado en el
municipio de Yopal, Casanare. El INDERCAS tiene a su cargo, mediante contrato de comodato, la
administracion y uso del Santiago de las Atalayas, mediante el Contrato de Comodato No. 2145 del 06 de
octubre de 2017, prorrogado mediante Prorroga No. 1 del 06 de octubre de 2022. Este escenario es de uso
permanente y exclusivo al servicio de la comunidad, de los cuales se benefician especialmente los nifios, nifas
y adolescentes a través de las Escuelas de Formacion Deportiva, Clubes y Ligas del Departamento. Por fo
anterior, es necesario brindar espacios adecuados y dptimos para la practica deportiva y recreativa de los
diferentes grupos poblacionales, mediante acciones orientadas a prevenir su deterioro y evitar que se
produzcan dafios mayores que, con el paso del tiempo, puedan resultar irreversibles. El Estadio Santiago de
las Atalayas constituye uno de los principales escenarios deportivos del municipio de Yopal, tanto por su
capacidad como por su localizacidn y caracteristicas fisicas. En este sentido, se proyecta su dinamizacion
mediante la adecuacion y habilitacion de nuevas éreas para la practica de diferentes disciplinas deportivas, con
el fin de fortalecer la infraestructura deportiva del departamento y ampliar la cobertura de servicios deportivos g
la comunidad. En la actualidad, en el estadio se desarrollan practicas deportivas como fatbol, atletismo, tenis
de mesa y/o pin-pong, taekwondo y lanzamiento de disco, entre otras disciplinas. La disponibilidad de
escenarios deportivos adecuados permite ampliar la cobertura de los programas institucionales, fortalecer los
procesos de formacion y entrenamiento, mejorar las condiciones para la preparacion de deportistas y favorecer
la participacion de la comunidad. La ausencia de espacios apropiados, por el contrario, limita las posibilidades
de acceso a la practica deportiva y puede generar desplazamientos hacia otros lugares, ocasionando gastos
adicionales de transporte y manutencion para las familias y deportistas. De acuerdo con el Plan de Desarrolla
Departamental “Oportunidades para Casanare 2024—2027", Sector 9: Deporte y Recreacion, se establece Ia
necesidad de asegurar el acceso universal al deporte y la recreacidn mediante el mejoramiento de las
coberturas y el fortalecimiento de la infraestructura deportiva. En este marco, se plantea la implementacion de
una politica publica departamental del deporte articulada con las directrices del Gobierno Nacional y orientada
por los principios de universalidad, participacién comunitaria y ciudadana, con el propdsito de garantizar la
continuidad de los programas, promover el desarrollo social, fortalecer la formacién ciudadana y contribuir a la
construccion del tejido social en el departamento. En desarrollo de las actividades de inspeccién y diagnostico
técnico efectuadas sobre la infraestructura existente del Estadio Santiago de las Atalayas, se realizé visita
técnica el 30 de julio de 2026, con el propésito de verificar las condiciones actuales de las areas priorizadas,
identificar las necesidades de mantenimiento, adecuacién y mejoramiento, y establecer las intervenciones
requeridas de acuerdo con el diagnéstico realizado y el presupuesto definido para el proyecto. Durante la visita
técnica se efectué una inspeccién visual de las areas objeto de intervencién, verificandose las condiciones de
los acabados, instalaciones eléctricas e hidrosanitarias, sistemas de bombeo, espacios de apoyo y elementos
complementarios. Como resultado, se evidenciaron necesidades de mantenimiento preventivo y correctivo, asi
como adecuaciones necesarias para recuperar las condiciones de funcionalidad, seguridad, confort y
conservacion de la infraestructura existente. En relacion con el auditorio, se identificaron condiciones
asociadas a la cubierta metélica expuesta y a insuficiencias de confort y acondicionamiento, por lo cual se
contempla su adecuacion integral. Dentro de las intervenciones previstas se encuentran la instalacion de cielo
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raso en PVC, equipos de aire acondicionado, mejoramiento de la iluminacion, adecuacion de las instalaciones
eléctricas, tomacorrientes, canalizaciones, acometida y puesta a tierra, asi como la intervencion de elementos
de cerramiento. De manera complementaria, se verificaron condiciones de desgaste y deterioro superficial en
diferentes elementos y acabados de las dreas complementarias, requiriéndose actividades de mantenimiento,
resanes y adecuacién de superficies, de acuerdo con los alcances definidos para cada zona. En consecuencia,
las actividades de intervencion deberan ejecutarse de conformidad con las condiciones verificadas durante la
visita técnica del 30 de julio de 2026, los alcances definidos para el proyecto y las especificaciones técnicas
correspondientes, garantizando soluciones que permitan recuperar y mejorar las condiciones de seguridad,
funcionalidad, confort, durabilidad y conservacion del escenario deportivo. Los escenarios deportivos generan
un impacto social significativo en las comunidades, debido a que permiten desarrollar actividades que
contribuyen a mejorar la calidad de vida, fortalecer la salud, promover el compafierismo, generar sentido de
pertenencia y facilitar la integracion comunitaria. Por esta razén, los escenarios deportivos y recreativos, en su
condicién de bienes destinados a la prestacion de servicios publicos, requieren acciones permanentes de
mantenimiento, adecuacién, mejoramiento, conservacion y, cuando sea necesario, ampliacién y dotacion, con
el propdsito de garantizar espacios apropiados, seguros y funcionales. En este sentido, el objetivo especifico
del proyecto de inversién se orienta a mejorar las condiciones fisicas y funcionales de los escenarios
deportivos, recreativos y de actividad fisica existentes, fortaleciendo la oferta disponible para la comunidad y
contribuyendo al mejoramiento de las condiciones para la formacion, entrenamiento, preparacion y competencia
de los deportistas del departamento de Casanare. La intervencion contempla, de acuerdo con las condiciones
identificadas durante la visita técnica realizada el 30 de julio de 2026, la ejecucién de actividades de
mantenimiento preventivo y correctivo, adecuacién y mejoramiento de las areas priorizadas del Estadio
Santiago de las Atalayas. Las actividades comprenden la intervencion de acabados, instalaciones eléctricas e
hidrosanitarias, sistemas de bombeo, espacios de apoyo y elementos complementarios, de acuerdo con las
necesidades verificadas en la infraestructura existente. Particularmente, en el auditorio, se contempla la
adecuacion integral del espacio, incluyendo la instalacion de cielo raso en PVC, suministro e instalacion de
equipos de aire acondicionado de 60.000 BTU, mejoramiento de la iluminacion mediante luminarias LED y de
emergencia, intervencion de ventanas y vidrios, adecuacion de tomacorrientes, canalizaciones, acometida
eléctrica y sistema de puesta a tierra, asi como la intervencion de los elementos de cerramiento requeridos. En
los camerinos de arbitros, la intervencién esta orientada a mejorar las condiciones de acabados, confort y
funcionamiento de las zonas de ducha, contemplando la instalacion de cielo raso en PVC, grama sintética,
pintura, elementos para duchas, divisiones sanitarias, divisiones de ducha, espejos, pulido de granito y
adecuacion de la red de suministro. Asimismo, se contempla el mantenimiento de las areas complementarias
mediante actividades de resane, estuco, pintura e instalacion de luminarias LED herméticas. En las baterias
sanitarias, se identifico deterioro de pafietes y acabados, asi como necesidades de intervencion de redes y
elementos sanitarios. Por lo anterior, se contempla la demolicion de pafietes deteriorados, aplicaciéon de
graniplast, estuco y pintura, instalacién y adecuacion de fluxémetros, redes en CPVC, duchas, registros,
divisiones sanitarias y de ducha, asi como la adecuacion de puntos eléctricos y sistemas de fluminacién LED.
Para el cuarto de maquinas de bombeo, se evidencié presencia de humedad, acumulacion de agua, fugas y
escapes en componentes y conexiones hidraulicas, ademas de la necesidad de realizar mantenimiento a los
equipos existentes. En consecuencia, se contempla el mantenimiento de la bomba de 10 HP y del tanque
hidroacumulador, mantenimiento del pozo profundo, adecuacién del tablero y elementos de control, asf como la
construccién y adecuacion de la red eléctrica asociada y del sistema de puesta a tierra. De igual manera, en
las estructuras de graderias, se identificé la necesidad de realizar mantenimiento superficial y proteccidn de los
elementos de concreto expuestos. La intervencién contempla la preparacion de las superficies y la aplicacion
de pintura gris basalto sobre columnas y vigas aéreas, con el proposito de mejorar las condiciones de
conservacion y proteccién de estos elementos. De manera complementaria, teniendo en cuenta que el
auditorio requiere apoyo para el desarrollo de reuniones, capacitaciones y actividades institucionales, se
contempla el suministro_e instalacién de equipos de audio y video, incluyendo telon retractil, proyector,
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microfonos inalambricos, consola de 12 canales, parlantes ambientales y cableado, con el fin de fortalecer las
condiciones funcionales del espacio. La intervencion propuesta permitira recuperar y mejorar las condiciones de
seguridad, funcionalidad, confort, conservacién y operacion de las areas intervenidas del Estadio Santiago de
las Atalayas, contribuyendo a garantizar espacios adecuados para el desarrollo de actividades deportivas,
administrativas, formativas, institucionales y comunitarias. En este sentido, la contratacion requerida no
corresponde Unicamente a la ejecucion de actividades aisladas de mantenimiento, sino a una intervencién
integral de adecuacion y conservacion de la infraestructura existente, orientada a atender las necesidades
identificadas durante la inspeccién técnica y a recuperar las condiciones apropiadas de funcionamiento de las
areas priorizadas. Por tanto, resulta técnica y funcionalmente necesario adelantar el proceso contractual que
permita ejecutar las obras y actividades requeridas para la adecuacion y mantenimiento de la infraestructura
deportiva del Estadio Santiago de las Atalayas, de conformidad con los estudios, disefios, especificaciones
técnicas, cantidades de obra, presupuesto y demas documentos que integren el proceso de contratacién. En
concordancia con las directrices estratégicas del Plan de Desarrollo, la iniciativa representa un avance
sustantivo en las metas orientadas a la construccion, rehabilitacién y dotacion de infraestructura recreo
deportiva, trascendiendo la simple mejora fisica del espacio. Este proyecto tiene un enfoque de mejoramiento
de equipamiento y servicio social, al buscar garantizar el acceso equitativo a la practica deportiva, fomentar la
participacién ciudadana y promover el bienestar colectivo, consolidando los escenarios deportivas como
herramientas de cohesién social y desarrollo humano sostenible. ANALISIS DE CONVENIENCIA El
INDERCAS considera conveniente realizar la presente contratacion, toda vez que permitira atender las
necesidades identificadas en las areas priorizadas del Estadio Santiago de las Atalayas y dar cumplimiento a
las metas establecidas en el Plan de Desarrollo Departamental “Oportunidades para Casanare 2024-2027", en
el sector Deporte y Recreacién, especificamente dentro del proyecto de inversién “FORTALECIMIENTO DE LA
RECREACION, LA ACTIVIDAD FISICA Y EL DEPORTE PARA PROMOVER HABITOS SALUDABLES, USO
DEL TIEMPO LIBRE Y SANA CONVIVENCIA EN EL DEPARTAMENTO DE CASANARE”, identificado con
BPIN 202500000032369, Programa 4301, Meta Producto 159: “Realizar estudios, disefios, construccion,
mejoramiento, mantenimiento, adecuacion, ampliacién y dotacién de escenarios deportivos”, Actividad 2.1.1:
“Prestar servicios de mantenimiento a la infraestructura deportiva’, e Indicador: “Infraestructura deportiva
mantenida®. La ejecucion de las actividades previstas permitira mejorar las condiciones de las areas internas
del Estadio Santiago de las Atalayas, recuperar sus condiciones de funcionalidad, seguridad, confort y
conservacion, y satisfacer las necesidades de la comunidad deportiva que hace uso de sus instalaciones.
Asimismo, contribuiré a generar condiciones adecuadas para el aprovechamiento del tiempo libre y el desarrollo
de actividades deportivas, formativas y recreativas por parte de los diferentes grupos poblacionales,
especialmente nifios, nifias, adolescentes, jovenes y demas usuarios del escenario. En consecuencia, la
contratacion resulta conveniente en atencién a las necesidades técnicas identificadas en la infraestructura
existente y a la necesidad de mantener y adecuar el escenario deportivo para garantizar la continuidad y
adecuada prestacion de los servicios asociados al deporte y la recreacion en el departamento de Casanare.
ANALISIS DE OPORTUNIDAD Es oportuno realizar la presente contratacion, ya que dicha necesidad se
encuentra plasmada dentro del Plan de Adquisiciones de la presente vigencia y que, ademas, se cuenta con la
disponibilidad  presupuestal los rubros  5.43.43.01.1604.202500000032369.2.3.2.02.02.005.503 y
5.43.43.01.1604.202500000032369.2.3.2.02.02.005.511 Mejorar las condiciones de la infraestructura deportiva
y recreativa para su operacion en el Departamento de Casanare. El valor total del presupuesto asciende a la
suma de CUATROCIENTOS NOVENTA MILLONES CIENTO OCHETNA Y OCHO MIL NOVECIENTOS
CINCUENTA'Y UN PESOS M/CTE ($490.188.951,00).

3.2 ANALISI DEL SECTOR

Indercas, realizo la revision del mercado del servicio a contratar. Para ello se procedio a analizar los diferentes
aspectos que pueden influir en el presente Proceso de Contratacion, teniendo en cuenta el objeto del Proceso
de seleccion, desde la perspectiva legal, comercial, financiera, organizacional, tecnica y de analisis de Riesgo.
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Una vez realizado el analisis del sector nos permitio establecer el contexto del Proceso de Contratacion e
identificar algunos de los Riesgos y determinar los requisitos habilitantes. Andlisis que se realizo de acuerdo a
lo establecido en la guia dado por Colombia Compra Eficiente; teniendo en cuenta las tres areas a cobijar: A.
Aspectos Generales B. Estudio de la demanda C. Estudio de la oferta Anexamos al presente estudio previo el
Analisis del Sector realizado. Ver Anexo. El INDERCAS, realizo la revision del mercado del servicio a contratar.
Para elio se procedié a analizar los diferentes aspectos que pueden influir en el presente Proceso de
contratacién, teniendo en cuenta el objeto del Proceso de seleccion, desde la perspectiva legal, comercial,
financiera, organizacional, técnica y de analisis de Riesgo. Una vez realizado el andlisis del sector nos permite
establecer el contexto del Proceso de contratacién e identificar algunos de los Riesgos y determinar los
requisitos habilitantes. Analisis que se realizd de acuerdo a lo establecido en la guia dado por Colombia
Compra Eficiente; teniendo en cuenta las tres reas a cobijar: A. Aspectos Generales B. Estudio de la demanda
C. Estudio de la oferta Anexamos al presente estudio previo el Andlisis del Sector realizado. Ver Anexo.

4. DEFINICION TECNICA

4.1 DESCRIPCION TECNICA DEL OBJETO A CONTRATAR:
ADECUACION Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA DEL ESTADIO SANTIAGO DE
LAS ATALAYAS MUNOZ DEL MUNICIPIO DE YOPAL - DEPARTAMENTO DE CASANARE.

Ver Anexo. Especificaciones Técnicas

CLASIFICACION BIENES Y SERVICIOS: De acuerdo al Codigo Estandar de Productos y Servicios
de Naciones Unidas o UNSPSC, el presente servicio esta clasificado de la siguiente manera:

SEGMENTO FAMILIA CLASE PRODUCTO
40000000 40100000 40101700 40101701
72000000 72100000 72101500 72101511
72000000 72150000 72151500 72151501
39000000 39130000 39131700 39131719
72000000 72150000 72152600 72152604
72000000 72150000 72154000 72154022
39000000 39130000 39131700 39131709
30000000 30160000 30161600 30161604
31000000 31200000 31201600 31201601
72000000 72140000 72141500 © | 72141510
30000000 30110000 30111500 30111504

Direccion fisica: Trasversal 18 No. 14-09 Horario de atencién al piblico: Lunelunesiernes: 8:00 A.M a 12:00 M —2:00 P.M a 6:00 P.M
Yopal, Casanare, Colombia Teléfono(s): 60-8-6353638 — 3102093302
Correo electronico: secretaria@indercas-casanare.qov.co
Facebook: INDERCAS instituto de deporte de Casanare

Pagina web: www.indercas-casanare.gov,co
Twitter: @indercas




ESTUDIO PREVIO

INDERCAS FO-A-GCC-05
(T 24002018
Nit. 844,003.345.1 Version 02

INSTITUTO PARA LA RECREACION EL DEPORTE LA EDUCACION EXTRAESCOLAR Y EL APROVECHAMIENTO DEL TIEMPO
LIBRE EN EL DEPARTAMENTO DE CASANARE

4.2 ACTIVIDADES A DESARROLLAR PARA EL LOGRO DEL OBJETO A CONTRATAR:

ACTIVIDADES A DESARROLLAR 1. ADECUACIONES AUDITORIO Cielo raso en lamina PVC. Suministro e
instalacion de equipos de aire acondicionado. Suministro e instalacién de luminarias tipo panel LED. Suministro
e instalacion de luminarias de emergencia. Suministro e instalacion de ventana de aluminio y vidrios. Sistema
eléctrico del auditorio. Replanteo en baja tensién. Canalizaciones eléctricas. Salidas para interruptores,
tomacorrientes e iluminacién. Cajas de inspeccién. Acometida eléctrica. Sistema de puesta a tierra. 2.
ADECUACIONES CAMERINOS ~ ZONA DE ARBITROS Cielo raso en lamina PVC. Instalacion de grama
sintética. Suministro de pegante para grama. Pintura vinilo interior. Mantenimiento de muros, resane, estuco y
pintura. Suministro e instalacién de luminarias LED herméticas. Adecuacion de duchas. Divisiones de bafios en
acero inoxidable. Divisiones para duchas en acrilico y aluminio. Instalacién de espejos. Pulida y brillada de piso
en granito. Adecuaciones de tuberia de presion. 3. ADECUACIONES BATERIAS DE BANOS Demolicién de
pafete. Aplicacion de graniplast esgrafiado bajo placa. Estuco y vinilo interior. Instalacion de fluxémetros.
Adecuacion de redes de suministro en CPVC. Suministro e instalacion de duchas o regaderas. Divisiones para
duchas en acrilico y aluminio. Instalacién de registros para ducha. Divisiones de bafios en acero inoxidable.
Salidas para iluminacion. Instalacion de luminarias LED herméticas. 4. MANTENIMIENTO CUARTO DE
BOMBAS  Mantenimiento del equipo de presién con bomba de 10 HP y tanque hidroacumulador.
Mantenimiento del pozo profundo. Adecuacion del tablero de control. Suministro e instalacion de selector de
tres posiciones. Suministro e instalacion de luz piloto. Suministro e instalacién de contactor. Suministro e
instalacién de relé. Suministro e instalacion de breaker. Suministro e instalacion de electrosonda.
Mantenimiento de maquina de bombeo. 5. PINTURA Y MANTENIMIENTO DE ESTRUCTURAS Pintura gris
basalto para estructuras de concreto, columnas y vigas aéreas de graderias. Demolicién de pafiete bajo placa.
Pafiete bajo placa 1:3. Aplicacion de graniplast esgrafiado bajo placa. Resane y mantenimiento de la placa de
entrepiso del ingreso al estadio. 6. SUMINISTRO DE EQUIPOS DE AUDIQO Y VIDEO Suministro de teldn
retractil de proyeccion. Suministro de proyector. Suministro de micrdfonos inaldambricos. Suministro de consola
de mezclas o mixer. Suministro de parlantes ambientales. Suministro de cables polarizados para bafle.
OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA 1. Cumplir con todos los requisitos de perfeccionamiento, gjecucion del
contrato y asumir sus costos, tales como: constitucién de las garantias exigidas a favor de la entidad, el pago
de los derechos de estampillas y demas impuestos que se generen de la ejecucion del contrato. 2. Realizar
visita técnica al sitio de la obra, conjuntamente con la Interventoria. 3. Elaborar y presentar oportunamente
informes técnicos, financieros y de gestién y demas documentos que se requieran durante la ejecucion del
proyecto. 4. Elaborar los estudios, planes y programas complementarios que surjan a razén del cumplimiento
de los objetivos propuestos. 5. Revisar memorias, los planos, especificaciones técnicas y recomendaciones de
los estudios del proyecto. 6. Llevar en la obra, una bitdcora donde se plasme diariamente los avances de la
obra, cantidad de personal y equipo en la obra; y todos los demas registros que se consideren necesarios entre
el contratista de obra y su interventor. 7. El contratista debera contar, durante todo el término de ejecucion del
contrato, con una oficina en el area urbana del municipio de Yopal, a fin de permitir la estrecha comunicacién
entre éste y el interventor y/o el INDERCAS, en virtud de las obras contratadas. 8. Cuando lo prevean las
especificaciones o la interventoria lo solicite, el Contratista sometera a la aprobacién de aquélla, los materiales
que vaya a emplear en los trabajos, asi como las fuentes de abastecimiento de los mismos. La Interventoria
podra rechazar dichos materiales, si con justa causa, los considera inadecuados. Ei material rechazado sera
retirado del lugar y deberd remplazarse por el adecuado, y los trabajos defectuosos se corregiran
satisfactoriamente, todo ello sin que haya lugar a pagos extras, ni a prérrogas. Toda obra rechazada por
deficiencia en los materiales empleados, o por defecto de construccion, debera ser reparada por el contratista,
por su cuenta dentro del plazo que fije la Interventoria, sin que el gasto que esto implique pueda ser cargado al
costo del contrato. El contratista deberd suministrar para inspeccion y pruebas pertinentes, muestra de los
materiales antes de ser utilizados, segun seleccion que de éstos haga la interventoria. Esta podra exigir
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ensayos y pruebas adicionales para verificar la calidad de los trabajos o de los materiales que suministre el
contratista, en caso de encontrar defectos en los trabajos o en los materiales, cuyo costo estaré a cargo del
contratista. En relacion con la calidad de los materiales, se aplicarén rigurosamente las normas vy
especificaciones establecidas en el estudio previo. 9. Sera obligacion del contratista, verificar los planos y las
cantidades de obra antes de iniciar cada trabajo en particular. Cualquier discrepancia debe ser aclarada
prontamente con el interventor, pues en caso contrario, si se presenta la necesidad de hacer correcciones
antes y después de adelantada la obra, el costo de ésta sera por cuenta del contratista. Cualquier omision o
error en los planos, no podra ser excusa del incumplimiento del objeto contractual; pues el contratista se obliga
a ejecutar las labores necesarias para el correcto desarrollo y funcionamiento de las obras, atendiendo las
normas vigentes de disefio y construccion. 10. El contratista debera acreditar el equipo necesario para dar
cumplimiento al objeto del contrato, el contratista no se exime de la obligacion de suministrar oportunamente
equipos adicionales necesarios para cumplir con los cronogramas, plazos y especificaciones técnicas de los
trabajos, que durante la ejecucion del contrato y a criterio y solicitud del Interventor se requieran. 11. Es
obligacion fundamental ejecutar el trabajo estrictamente de acuerdo con los planos y especificaciones, los
materiales y demas elementos que se suministren para la ejecucion de los trabajos, deberan cumplir con las
especificaciones técnicas anexas exigidas en el estudio previo, deben ser de primera calidad, apropiados al
objeto para el que se destinen, y, en lo posible, corresponder a las Ultimas tecnologias de fabricacion y uso. Se
aclara que dentro del total de cada item, se encuentran incluidos (sin que generen medida ni pago adicional),
todos aquellas actividades necesarias e indispensables para la correcta ejecucion de la obra. Lo anterior, sin
perjuicio de las modificaciones técnicas necesarias para cumplir las normas de construccién. 12. Elaboracion
de planos récord y entrega en medio fisico y magnético al INDERCAS. 13. Aportar la capacidad administrativa,
econdmica, financiera y técnica para el desarrollo del objeto contractual. 14. Verificar que los permisos de
servidumbre, transito de materiales, licencias ambientales y demas documentos pertinentes que surjan en el
transcurso de la ejecucion del proyecto, se encuentren vigentes y debidamente legalizados. 15. Iniciar la
ejecucion de actividades de la obra oportunamente y garantizar su terminacién en el tiempo establecido. 16.
Acatar las instrucciones del Interventor acerca de la ejecucion de las actividades de acuerdo a las normas
técnicas vigentes, aplicables a la obra. 17. Velar que los materiales pétreos sean extraidos de fuentes
establecidas y avaladas por Corporinoquia. 18. Contar con los planes de manejo ambiental necesarios para la
ejecucién de la obra en caso de ser necesarios. 19. Velar por el cumplimiento preventivo y correctivo en
materia de seguridad con la adecuada sefializacion de los sitios afectados por las obras. Decreto 769 de 2002.
Establecer vallas informativas y preventivas suficientes. 20. Atender diligentemente las inquietudes y
sugerencias por parte de la comunidad, el interventor y el supervisor del INDERCAS. 21. Cumplir con la
Resolucion No 02413 de 1979 (mayo 22) por lo cual se dicta el reglamento de Higiene y seguridad para la
Industria de la Construccion. 22. Desarrollar todas las acciones tendientes al cumplimiento del objeto del
proyecto. 23. Tramitar los permisos de acometidas de los servicios publicos de luz, agua y alcantarillado. 24.
Afiliar a los trabajadores que emplee para la ejecucion de las obras objeto del presente contrato, al sistema de
seguridad social integral, segun lo establecido en las leyes 100 de 1993, 776 y 789 de 2002, y 797 y 828 de
2003. 25. Las obras deberan ser entregadas en el tiempo establecido y con una ejecucién del 100%. 26.
Durante la terminacién de las obras el Contratista debera retirar los materiales sobrantes y entregar la obra en
perfecto estado de limpieza. 27. El contratista debera efectuar el control de calidad de la obra mediante la
ejecucion de ensayos de laboratorio a los materiales y actividades que ejecute en desarrollo de la construccion,
en las cantidades y frecuencias determinadas en las especificaciones y normatividad vigente..

"~ 5 .SOPORTE TECNICO.
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1. ESPECIFICACIONES TECNICAS 2. PRESUPUESTO 3. ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS 4. MEMORIA
DE CANTIDADES

6. SOPORTES CONSTITUGIO NALES Y LEGALES DE LA MODALIDAD Y FUNDAMENTOS JURIDICOS
QUE SOPORTAN LA ELECCION:

6.1 CONSTITUCION POLITICA DE COLOMBIA. El proceso de seleccién que informa el present«a estudlo se
soporta constitucionalmente en los articulos 209 y 311 de la Constitucion Politica que establecen:

“La funcién administrativa esta al servicio de los intereses generales y se desarrolla con fundamento en los
principios de igualdad, moral/dad eficacia, economia, celeridad, imparcialidad y publicidad, mediante Ia
descentralizacién, la delegacién y la desconcentracion de funciones”

6.2 FUNDAMENTOS LEGALES.,

- CONSTITUCION POLITICA DE COLOMBIA. - LEY 80 DE 1993. - LEY 1474 DE 2011. - LEY 1150 DE 2007. -
LEY 1712 DE 2014. - DECRETO 1082 DE 2015. Por tratarse de arrendamiento de bienes inmuebles, la
modalidad de seleccion del contratista corresponde a la contratacion directa, de conformidad con lo dispuesto
en la Ley 1150 de 2007 articulo: 2 numeral 4 literal i-en concordancia con el Decreto 1082 de 2015, articulo
2.2.1.2.1.4.11, normas que determinan que la modalidad de seleccidn de contratacién directa procede en el
arrendamiento de inmuebles. - Articulo 523 del Cédigo de Comercio. - ley 100 de 1993. - Capitulo lil, Titulo
XXV, libro 4 del Caodigo Civil y fa Ley 820 de 2003. - Acuerdo 002 del 17 de enero de 2022.

6.3 FUNDAMENTOS JURIDICOS QUE SOPORTAN LA MODALIDAD DE CONTRATACION.

La escogencia del contratista se realizara bajo criterios de seleccidn objetiva, verificando el cumplimiento de los
requisitos habilitantes juridicos, técnicos, financieros y organizacionales que resulten aplicables, asi como la
experiencia requerida y los factores de evaluacion establecidos por el INDERCAS en los documentos del
proceso, con el propésito de seleccionar la oferta mas favorable para la Entidad y garantizar la adecuada
ejecucion de las obras objeto de contratacion. El contrato corresponde a un contrato de obra publica y sera
ejecutado de conformidad con las especificaciones técnicas, planos, disefios, presupuesto oficial, cantidades de
obra y demas documentos que hacen parte integral del proceso contractual. La ejecucién comprendera las
actividades necesarias para la intervencién y adecuacion del Estadio Santiago de las Atalayas, de acuerdo con
el alcance definido por la Entidad. El valor del contrato correspondera a la ejecucion de las cantidades de obra
previstas y efectivamente ejecutadas, medidas, verificadas y recibidas a satisfaccion por la interventoria, de
conformidad con los precios unitarios y demas condiciones econdmicas establecidas en el contrato, sin exceder
el valor contractual aprobado La vigilancia, seguimiento y control de la ejecucién contractual estaran a cargo de
INDERCAS, de conformidad con las disposiciones legales aplicables y con las obligaciones y facultades
establecidas en los documentos del proceso y en el contrato. La supervisién realizara el seguimiento técnico,
administrativo, financiero, contable, ambiental y juridico que corresponda, verificando el cumplimiento de las
obligaciones a cargo del contratista, las especificaciones técnicas, las cantidades de obra ejecutadas, la calidad
de los materiales, el avance de las actividades y las demas condiciones establecidas en el contrato y en los
documentos que hacen parte integral del mismo. Finalmente, el proceso de seleccion y el contrato que se
derive del mismo se regiran por la Constitucién Politica de Colombia, la Ley 80 de 1993, la Ley 1150 de 2007,
la Ley 1474 de 2011, la Ley 1882 de 2018, el Decreto 1082 de 2015 y demas disposiciones legales y
reglamentarias que las modifiquen, adicionen, complementen o sustituyan. Durante la ejecucion contractual
deberan observarse igualmente las disposiciones laborales, de seguridad social, seguridad y salud en el
trabajo, ambientales, tributarias y las normas técnicas que resulten aplicables de acuerdo con la naturaleza de
las actividades objeto de contratacién.
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7. VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO Y SU JUSTIFICACION E IMPUTACION PRESUPUESTAL:

El estudio del sector es un documento anexo al presente estudio previo.

Resolucion 0084 de 01 de junio de 2026 de la Gobernacién de Casanare “Por la cual se adopta el listado oficial
de precios unitarios de referencia para contratacion de obra publica en la Gobernacién de Casanare” que
aplican para la regién y ademas se tuvieron un cuenta en cuenta variables como; ubicacion del sitio de
ejecucién de las obras, materiales y la ubicacion del proveedor, costo y rendimiento de mano de obra,
maquinaria y equipo.

Prestar servicios de
2'232'4032'0012'10600; 520032500000032369' mantenimiento a 1a 133319RTDR

infraestructura deportiva $375.838.590,11

Realizar estrategias
destinadas a asegurar la
participacion de los
2?3132403200121060054 ;521012500000032369' inersos actores o 133319RTDR
involucrados en el ambito
deportivo del departamento
de Casanare $114.350.360,89

8. CRITERIOS DE SELECCION:

La modalidad se establecié de acuerdo a la normatlwdad tenlendo en cuenta las caracterlstlcas del objeto a
contratar, las circunstancias de la contratacion y la cuantia del proceso que no supera la menor cuantia; segun
lo indicado en el articulo 2 numeral 2, literal b de la Ley 1150 del 2.007, en consecuencia, el ofrecimiento mas
favorable para la entidad sera de acuerdo a lo determinado en el articulo 2.2.1.1.2.2.2 del Decreto 1082 de
2.015; el que se obtenga teniendo en cuenta: la ponderacion de los elementos de calidad y precio soportados
en puntajes de acuerdo a las formulas sefialadas en el anexo de 'Requisitos Habilitantes'; y el procedimiento a
sequir para la seleccién, sera el que indica el articulo 2.2.1.2.1.2.20 del Decreto 1082 de 2.015 en concordancia
con las demas normas generales establecidas. La modalidad se establecié de acuerdo a la normatividad,
teniendo en cuenta las caracteristicas del objeto a contratar, las circunstancias de la contratacion y la cuantia
del proceso que no supera la menor cuantia; segun lo indicado en el articulo 2 numeral 2, literal b de la Ley
1150 del 2.007, en consecuencia, el ofrecimiento mas favorable para la entidad serd de acuerdo a lo
determinado en el articulo 2.2.1.1.2.2.2 del Decreto 1082 de 2.015; el que se obtenga teniendo en cuenta: la
ponderacion de los elementos de calidad y precio soportados en puntajes de acuerdo a las formulas sefaladas
en el anexo de 'Requisitos Habilitantes'; y el procedimiento a seguir para la seleccion, sera el que indica el
articulo 2.2.1.2.1.2.20 del Decreto 1082 de 2.015 en concordancia con las demas normas generales
establecidas.

9. ANALISIS DEL RIESGO Y FORMA DE MITIGARLOS

9.1 DESCRIPCION DE LOS POSIBLES RIESGOS:
Dicho andlisis esta en el estudio del sector, el cual se anexa al presente documento.

9.2 GARANTIAS EXIGIBLES:

1. Las garantias consistiran en: a) pélizas de seguros, b) Fiducia mercantil en garantia, ¢) Garantia bancaria a
primer requerimiento, d) Endoso en garantia de titulo valores, e) Deposito de dinero en garantia.

2. El monto, vigencia y amparos de las garantias se determinaran teniendo en cuenta el objeto, la naturaleza y
las caracteristicas de cada contrato. Conforme a lo contemplado en el decreto 1082 de 2015.
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COBERTURA EXIGIBLE CUANTIA VIGENGIA APLICA
, DIEZ (10%) POR CIENTO | TRES (3) MESES A
GARANT'@%S"E%’ER” DELA | DEL VALOR TOTAL DEL | PARTIR DEL CIERRE X
CONTRATO DEL PROCESO
DURACION DEL
CUMPLIMIENTO GENERAL DEL g:EELZ \(/LT/S)RP%TEL'E'\SE CONTRATO Y «
CONTRATO CUATRO (4) MESES :
CONTRATO e
| DOS_ (02) ANOS A
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE | BIEZ (10%) POR CIENTO | o orie ™ "pE LA
DEL VALOR TOTAL DEL . X
OBRA ENTREGA DE LA
CONTRATO
OBRA
| CINCO (5%) POR CIENTO | DURACION DEL
o BOS FRES AN S« | DEL_VALOR TOTAL DEL | CONTRATO Y TRES (3) X
CONTRATO ANOS MAS
RESPONSABILIDAD CIVIL | DOSCIENTOS (200) | DURACION DEL y
EXTRACONTRACTUAL SMMLV CONTRATO ‘

- 10. CONDICIONES DEL OBJETO CONTRACTUAL

10.1 PLAZO: Dos (2) MESES

La supervision del contrato sera ejercida por el Gerente o por quien éste designe a
través de la plataforma SECOP I, para ejercer dichas funciones, quien vigilara la
correcta ejecucion del objeto contratado, actividad que debera realizarse con
10.2 SUPERVISION: estricta sujecion a la ley y tendra entre otras las siguientes funciones: 1. Verificar
el cumplimiento de los términos del contrato 2. Realizar seguimiento técnico,
administrativo, financiero, contable y juridico sobre el cumplimiento del contrato 3.
Aprobar las actas de inicio, liquidacion y demas que sean necesarias.

10.3 LUGAR DE MUNICIPIO DE YOPAL ESTADIO SANTIAGO DE LAS ATALAYAS (CASANARE
EJECUCION: [YOPAL])
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10.4 OBJETO A

ADECUACION Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA DEL ESTADIO

CONTRATAR: SANTIAGO DE LAS ATALAYAS DEL MUNICIPIO DE YOPAL - DEPARTAMENTO DE CASANARE.
10.5 TIPO DE .

CONTRATO: CONTRATO DE OBRA PUBLICA

10.6 VALOR: $490.188.951,00

10.7 FORMA DE
PAGO:

El Contrato se pagara de la siguiente forma: Mediante pagos parciales conforme al avance
de obra. Para los pagos, el contratista debe allegar el acta de recibo parcial de obra, la
certificacién de recibo a satisfaccion expedida por el supervisor del contrato y la
certificacion de cumplimiento con las cotizaciones al Sistema de seguridad social integral,
los aportes por concepto de las contribuciones parafiscales (Cajas de Compensacion
Familiar, SENA e ICBF, FIC. La suma de todos los pagos parciales no podra exceder el
ochenta por ciento (80%) del valor total del contrato. Un pago final correspondiente al
saldo que debe ser como minimo el veinte por ciento {20%) del valor del contrato, que sera
cancelada una vez se I|qu1de el contrato de obra

1. RESPONSABLES DEL ESTUDIO PREVlO

ELABORO COMPONENTE TECNICO Y ECONOMICO. REVISO Y APROBO COMPONENTE TECNICO:

Fortis ,.M/
DORIS AMANDA SUAREZ DIAZ
JEFE OFICINA ASESORA DE PLANEACION Y BANCO DE
PROYECTOS

/U7 12. REVISION MARCO INSTITUCIONAL |

AldROBO COMPONENTE INSTITUCIONAL DE INVERSION: (BANCO DE PROYECTOS)

ﬁw%wé/é/

DORIS AMANDA SUAREZ DIAZ
JEFE OFICINA ASESORA DE PLANEACION Y BANCO DE
PROYECTOS

13.

)
REVISION COMPONENTE JURIDICO Y MODALIDAD DE CONTRATAGION

Ed arh VS s ovar

PROFESIONAL CONTRATADO (A)

2026-00140
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