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EMPRESA AUTONOMA DE GUATAPÉ  

INVITACIÓN PRIVADA IP 005-2026 

ANEXO 1— ANEXO TÉCNICO 
 

“PAVIMENTO RÍGIDO EN EL CENTRO POBLADO EL CHAPARRO, EN 
EL ÁREA RURAL DEL MUNICIPIO DE PUERTO BOYACÁ, BOYACÁ”. 

 
El presente documento tiene por objeto determinar los parámetros constructivos, 
sistemas de cuantificación y pago a los que se debe sujetar el constructor, el 
interventor y en general todas aquellas personas que tengan injerencia directa en la 
construcción y en el control del proyecto. 

 
1. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO: 

Una de las previsiones de las Entidades Territoriales dentro del Estado Social de 
Derecho es lograr atender de manera directa y rápida los diferentes requerimientos 
que presenta la comunidad para elevar la calidad de vida de la misma, a través de 
un gobierno local que conozca las necesidades, las priorice y adelante programas 
para mejorar las dificultades registradas, tendientes al alcance del objetivo en este 
manifiesto, por lo que se requiere efectuar la contratación de los mismos a través 
de diversas modalidades, lo que debe estar soportado en el manejo apropiado de 
todos los requerimientos normativos para el adecuado desarrollo de cada uno de 
los procesos, además de tener en cuenta el principio de planeación que ilumina el 
actuar administrativo y las normas jurídicas que rigen cada asunto. 
 
La administración Municipal (2024-2027) “PUERTO BOYACA TIENE FUTURO” se 
caracteriza por la colaboración incondicional a la comunidad más vulnerable y 
necesitada para mejorar sus condiciones de vida. 
 
Ahora bien, el desarrollo de la infraestructura de transporte para el país se 
constituye en una necesidad apremiante para adaptarse a los cambios que exige la 
globalización, y para estimular el crecimiento económico; pues de ésta depende en 
gran medida un volumen significativo de transacciones de mercado y productividad 
interna, es decir, impulsa el desarrollo de los mercados locales e influye en la toma 
de decisiones de producción y de consumo de las empresas y hogares. Así, la 
infraestructura se convierte en un elemento estructural en la definición, 
conformación y organización del territorio, en la medida que determina lógicas de 
desarrollo productivo y poblacional, las cuales se enmarcan en flujos de 
comercialización a través de canales transaccionales. 
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La inversión en infraestructura vial es vital para el desarrollo del país, y en especial 
para los municipios, ya que esta genera un aumento en las potencialidades 
productivas, económicas, turísticas, etc. de los territorios, pues incide en la 
disminución de los retrasos presentes en la competitividad local, contribuyendo en 
la disminución de las brechas de desarrollo (evidentes entre regiones, grandes 
centros urbanos y municipios). Además, que permite la reducción de los costos de 
transporte, aumenta la oferta de bienes, productos y servicios, así como mejora las 
dinámicas de inversión de capital privado (sea nacional o extranjero), al generar 
unas mejores condiciones para la libre competencia y transacciones en el mercado. 
 
Bajo este contexto, en el centro poblado Chaparro, ubicado en la zona rural del 
municipio de Puerto Boyacá, departamento de Boyacá, se evidencian serias 
dificultades relacionadas con la movilidad vehicular. Actualmente, la infraestructura 
vial del sector se encuentra en condiciones precarias: predominan vías sin 
pavimentar, con presencia de baches, desniveles, escorrentías y deterioro 
estructural producto de la falta de mantenimiento y de las condiciones climáticas 
adversas propias de la región. 
 
La ausencia de pavimento rígido en esta zona no solo impacta la calidad de vida de 
los habitantes, sino que también restringe el desarrollo económico local y regional. 
Esta situación es reflejo de una infraestructura vial rural deficiente, que no responde 
a las necesidades actuales de movilidad y conectividad del territorio. 
 
En el municipio de Puerto Boyacá cuenta en total con 323 km de vías, de los cuales 
14 kilómetros corresponden a vías urbanas y 309 kilómetros corresponden a vías 
rurales, sin pavimentar se tienen 4 kilómetros de vías urbanas y 293 de vías rurales, 
lo que da cuenta de un 80% de vías del municipio sin pavimentar. 
 
Estas deficiencias en la red vial limitan significativamente el tránsito fluido de 
vehículos particulares, de servicio público y de carga, afectando negativamente el 
acceso a servicios básicos como salud, educación y comercio. Asimismo, generan 
mayores tiempos de desplazamiento, incremento en los costos de transporte, y 
dificultades para la comercialización de productos agrícolas y pecuarios, que 
constituyen una de las principales fuentes de ingreso de la comunidad rural. 
 
Adicionalmente, este proyecto hace parte de las metas de cumplimiento del plan de 
desarrollo Puerto Boyacá, Potencia Nacional de Desarrollo y está alineado con los 
objetivos de desarrollo territorial y rural sostenible, y con las políticas públicas 
orientadas a la reducción de brechas entre lo urbano y lo rural. Por tanto, su 
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implementación representa una intervención prioritaria y estratégica para fomentar 
la equidad territorial y la inclusión social en el municipio de Puerto Boyacá. 
 
Es así entonces que, se genera un proyecto impulsado desde la administración 
municipal denominado “CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO RÍGIDO EN EL 
CENTRO POBLADO EL CHAPARRO, EN EL ÁREA RURAL DEL MUNICIPIO DE 
PUERTO BOYACÁ, BOYACÁ” que permite dar respuesta a esta situación 
problemática, gracias a esta intervención se generarán importantes cambios como 
lo son la reducción de la congestión vial, tiempos de viaje y costos de movilización, 
así como la disminución en los costos de mantenimiento y los costos para 
transportistas y pasajeros. 
 

2. DESCRPCIÓN DE LA ZONA A INTERVENIR 

 
La ejecución del objeto contractual se llevará a cabo en el Municipio de Puerto 
Boyacá, Boyacá. 
 

MUNICIPIO COORDENADAS OBSERVACIONES 

Puerto Boyacá Área Rural Centro Poblado Chaparro 

Esquema Gráfico 

 
 

 
 
 

3. PLANOS, ESPECIFICACIONES Y MATERIALES 
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Los planos, las especificaciones y los anexos que se entregan se complementan 
entre sí y tienen por objeto explicar las condiciones y características constructivas 
relacionadas con el empleo de los materiales, en la forma que figura en los planos. 
Cualquier detalle que se haya omitido en planos, especificaciones, anexos o en 
todos estos, y que deba formar parte de la construcción, no exime al contratista de 
su ejecución, ni podrá tomarse como base para reclamaciones posteriores, por lo 
tanto, queda obligado a cumplir con estas especificaciones. 
Hacen parte integral de este documento los planos que se referencian en el listado 
de planos de los proyectos diseño geométrico de vía, topográficos y demás anexos 
estructurales. 
Donde se especifique un material o producto por su marca, debe entenderse que 
se trata de una orientación al contratista para adquirir la referencia de la misma 
calidad, en ningún momento se podrá reemplazar por un producto o material 
diferente, sin aprobación de la Interventoría. 

 
4. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

4.1 ESPECIFICACIONES TECNICAS ESPECIFICAS  

Tomado del documento “estudio previo” municipio de Puerto Boyacá 

Los pavimentos de concreto son conocidos en toda la geografía de Colombia y en su 
territorio se encuentran numerosos ejemplos que han prestado un servicio con muy buena 
calidad, durante muchos años. 
 
El pavimento de concreto, como cualquier otra solución, tiene su justificación cuando la 
suma de los costos de construcción y mantenimiento a largo plazo, son inferiores a los de 
otras aplicaciones. Está demostrado que el costo de operación de los vehículos circulando 
sobre pavimentos de concreto es menor que el que tienen cuando circulan sobre vías 
suelen estar compuestas de materiales naturales como tierra, grava o afirmado. 
 
La competitividad de los pavimentos de concreto está dada por el costo de sus materias 
primas y por el de las demás alternativas, las materias primas que más influyen en la 
competitividad de una u otra solución son los costos del cemento, del asfalto, de los 
agregados, de los equipos y como se dijo en el párrafo anterior, el costo del mantenimiento 
a lo largo de su vida útil. 
 
Obras preliminares: Previamente a la iniciación de las obras de construcción se deberá 
efectuar la localización, el trazado y el replanteo de acueducto, alcantarillado, cerramientos 
y vías propias del proyecto. Este replanteo se hará a partir de los puntos y referencias 
materializados en la etapa de implementación. La referencia planimetría será el sistema de 
coordenadas empleado para el levantamiento del terreno y la referencia altimétrica se hará 
a partir de la cota de los puntos de amarre (BM). Para evitar pérdidas de los ejes u otros 
elementos del proyecto, en campo, por efecto de las mismas obras de construcción, el 
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constructor deberá colocar, a su cuenta y riesgo, nuevas referencias fuera del área de 
trabajo, que le permitan materializar el eje cada vez que sea necesario. 
 
Excavación y demoliciones: Previamente a la iniciación de las obras de construcción se 
deberá efectuar la localización, el trazado y el replanteo de acueducto, alcantarillado, 
cerramientos y vías propias del proyecto. Este replanteo se hará a partir de los puntos y 
referencias materializados en la etapa de implementación. La referencia planimetría será el 
sistema de coordenadas empleado para el levantamiento del terreno y la referencia 
altimétrica se hará a partir de la cota de los puntos de amarre (BM). Para evitar pérdidas de 
los ejes u otros elementos del proyecto, en campo, por efecto de las mismas obras de 
construcción, el constructor deberá colocar, a su cuenta y riesgo, nuevas referencias fuera 
del área de trabajo, que le permitan materializar el eje cada vez que sea necesario. 
 
Estructura de pavimento: El procedimiento constructivo para la ejecución de subbases 
granulares SBG-1 y SBG-2 con CBR mínimo de 30% y acarreo libre hasta 5 km inicia con 
la selección y aprobación de los bancos de material, donde se realizan los ensayos de 
laboratorio necesarios (granulometría, límites líquido y plástico, CBR y Proctor Modificado) 
para verificar el cumplimiento de las especificaciones técnicas.  
 
Una vez aprobado el material, se procede con su extracción, carga y transporte mediante 
volquetes de capacidad adecuada, cuidando durante estas operaciones de evitar la 
segregación del material y manteniendo un control estricto de las distancias de acarreo 
dentro del rango establecido. Al llegar al frente de trabajo, el material es descargado en 
montículos distribuidos estratégicamente para facilitar su posterior extendido, el cual se 
realiza mediante motoniveladoras o retroexcavadoras en capas sucesivas que no superen 
los 20 cm de espesor antes de compactación, verificando continuamente los niveles y 
pendientes con equipo topográfico.   
 
Antes de la compactación, se ajusta el contenido de humedad mediante riego con cisterna 
o secado natural según los resultados del Proctor Modificado, buscando alcanzar el óptimo 
±2% para garantizar una compactación eficiente. La compactación propiamente dicha se 
ejecuta con rodillos vibratorios de diferente tipo (lisos para materiales finos, pata de cabra 
para gruesos) realizando entre 4 y 6 pasadas hasta alcanzar como mínimo el 95% de la 
densidad máxima seca, verificada mediante ensayos de densidad in situ con densímetro 
nuclear o método del cono de arena realizados cada 500 m² o según lo especificado en los 
planos de control de calidad. Paralelamente, se toman muestras representativas para 
verificar el mantenimiento de las características del material (CBR, granulometría) durante 
todo el proceso constructivo. 
 
El suministro e instalación de pavimento en concreto rígido de 24,5 MPa (3500 PSI) incluye 
la provisión, preparación, colocación y acabado de un pavimento de alta resistencia, 
diseñado para soportar cargas pesadas y condiciones de tráfico intenso. Este tipo de 
pavimento está compuesto por concreto de alta calidad, con una resistencia de 24,5 MPa 
(3500 PSI), y se instala con la incorporación de acero de refuerzo para garantizar su 
durabilidad y resistencia estructural. 
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Estructuras hidrosanitarias: El proceso inicia con el suministro de tubería sanitaria de PVC 
corrugado de 12" de diámetro nominal, fabricada bajo norma ASTM F949 para sistemas de 
alcantarillado, con certificación NSF-14 para contacto con aguas residuales. 
 
La tubería se transporta en camiones con sistema de amarre tipo cincha, protegiendo los 
extremos con tapones de goma para evitar daños. En obra, se realiza el trazo topográfico 
con estación total, marcando alineamiento y pendiente (mínimo 2%) mediante estacas guía 
cada 5 metros.  
 
La instalación comienza con la excavación controlada hasta alcanzar la cota de plantilla 
(+20 cm sobre diámetro exterior), verificando la estabilidad de taludes (relación 1:1 en 
suelos estables). Se prepara una cama de apoyo con material granular seleccionado (grava 
triturada 3/4") compactada al 90% Proctor, con espesor mínimo de 15 cm. Las tuberías se 
unen mediante sistema de campana y espigo con empaque de goma EPDM, lubricado con 
jabón neutro, asegurando el acoplamiento completo. 
 

 

4.2 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS GENERALES 

 
Sin perjuicio de lo establecido en los apéndices del contrato de construcción, el 
Contratista deberá cumplir con lo establecido en las normas, códigos y/o reglamentos 
de diseño y construcción locales, nacionales e internacionales aplicables a todos y 
cada uno de los materiales, actividades y procesos por desarrollar dentro del objeto del 
contrato de construcción. 
 
A continuación, se relacionan las principales normas técnicas que debe cumplir el 
Contratista en desarrollo del contrato de construcción: 
 
Estructuras 

• CÓDIGO COLOMBIANO DE CONSTRUCCIONES SISMO RESISTENTES. 
NORMA SISMO RESISTENTE NSR10. 

• MANUAL DE DISEÑO DE PAVIMENTO CONCRETO, PARA VIAS CON 
BAJOS, MEDIOS Y ALTOS VOL DE TRANSITO. (INVIAS.) 

• MANUAL DE SEÑALIZACION 

• MANUAL DE DRENAJE 

• MANUAL DE DISEÑO GEOMETRICO DE CARRETERAS. 
 
Concretos 

• AMERICAN STANDARDS FOR TESTING AND MATERIALS – ASTM. 

• AMERICAN CONCRETE INSTITUTE – ACI. 
• PUBLICACIONES TÉCNICAS DEL INSTITUTO COLOMBIANO DE 
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PRODUCTORES DE CEMENTO -ICPC, versiones 2001. 

• PUBLICACIONES TÉCNICAS DE LA PORTLAND CEMENT ASSOCIATION – 
PCA. 

 
5. ALCANCES 

Los lineamientos generales tienen por objeto describir todos los aspectos que 
paralelamente con las especificaciones técnicas se deben desarrollar para lograr la 
calidad exigida por el municipio de PUERTO BOYACA para la ejecución del 
proyecto “CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO RÍGIDO EN EL CENTRO POBLADO 
EL CHAPARRO, EN EL ÁREA RURAL DEL MUNICIPIO DE PUERTO BOYACÁ, 
BOYACÁ” 
 

6. PRINCIPALES ACTIVIDADES POR EJECUTAR Y ALCANCE: 

Las principales actividades u obras a ejecutar son las siguientes: 
 

a. Presupuesto y principales Ítems de pago:  

ITEM 
ITEM 
PTB 
2026 

DESCRIPCION UNIDAD  CANTIDAD   
 VR UNITARIO 

(COSTO DITECTO) 
 VR TOTAL  

(COSTO DIRECTO) 

                

2,00   EXCAVACIONES, LLENOS Y DEMOLICIONES        TIPO:   OBRA PÚBLICA 

2,01 1.3.5 
EXCAVACIÓN MECÁNICA  (NO INC RETIRO DE 
SOBRANTES) 

Metro cubico 
                          

3.963,45  
0% 

 $                     
27.197,00  

 $                     
107.793.950,00  

2,02 1.2.75 DEMOLICIÓN CUNETA EN CONCRETO EXISTENTE Metro lineal 
                              

200,00  
0% 

 $                     
10.173,00  

 $                         
2.034.600,00  

2,03 1.1.23 
CONFORMACIÓN COMPACTACIÓN SUBRASANTE 
CBR=95%  

Metro cuadrado 
                          

3.500,00  
0% 

 $                       
8.571,00  

 $                       
29.998.500,00  

2,04 1.5.13 

LLENOS CON ARENA  PARA INSTALACION DE 
TUBERIAS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO 
(SUMINISTRO Y EXTENDIDO , ACARREO LIBRE DE 5 
km)  

Metro cubico 
                          

1.000,00  
3% 

 $                   
130.653,00  

 $                     
134.572.590,00  

2,05 1.5.1 
LLENO CON  GRAVA DE RIÓ DE 3/4" (SUMINISTRO, 
EXTENDIDO  Y COMPACTACION , ACARREO LIBRE DE 
5 km)  

Metro cubico 
                          

1.267,99  
3% 

 $                   
190.681,00  

 $                     
249.035.049,00  

2,06 1.5.22 
LLENOS COMPACTADOS CON MATERIAL DE 
AFIRMADO CON RANA  (ACARREO LIBRE DE 5 km)  

Metro cubico 
                              

800,00  
3% 

 $                   
108.857,00  

 $                       
89.698.168,00  

  

 COSTO DIRECTO CAPITULO: 
 $                           

613.132.857,00  

ADMINISTRACION   27,00% 
 $                           

165.545.871,00  

IMPREVISTOS   2,00% 
 $                             

12.262.657,00  

UTILIDAD   5,00% 
 $                             

30.656.643,00  

COSTO INDIRECTO AIU CAPITULO (34%): 
 $                           

208.465.171,00  

COSTO TOTAL CAPITULO + AIU: 
 $                           

821.598.028,00  

                

ITEM 
ITEM 
PTB 
2026 

DESCRIPCION UNIDAD  CANTIDAD   
 VR UNITARIO 

(COSTO DITECTO) 
 VR TOTAL  

(COSTO DIRECTO) 

                

3,00   ESTRUCTURAS EN CONCRETO        TIPO:   OBRA PÚBLICA 

3,01 2.2.21 
CONCRETO DE 3000 PSI PARA MUROS -ALETAS- 
CAJAS Y GUARDARUEDAS  

Metro cubico 
                                  

4,39  
3% 

 $               
1.192.025,00  

 $                         
5.389.979,00  

3,02 2.2.22 
CUNETAS PERIMETRALES DE 0.3 X 0.4 DE ALTURA 
REVESTIDAS EN CONCRETO DE 2500 PSI  E=0.10M 
SIN REFUERZO ( INC SELLOS DE JUNTAS)  

Metro lineal 
                          

1.400,00  
3% 

 $                   
108.681,00  

 $                     
156.718.002,00  

  

 COSTO DIRECTO CAPITULO: 
 $                           

162.107.981,00  

ADMINISTRACION   27,00% 
 $                             

43.769.155,00  



Página 8 de 30 
  

  
 

ANEXO TECNICO 
 

Código: RE.SGJ.015 

Versión: 00 

Fecha: 29.11.2024 

 

 
 

IMPREVISTOS   2,00% 
 $                               

3.242.160,00  

UTILIDAD   5,00% 
 $                               

8.105.399,00  

COSTO INDIRECTO AIU CAPITULO (34%): 
 $                             

55.116.714,00  

COSTO TOTAL CAPITULO + AIU: 
 $                           

217.224.695,00  

                

ITEM 
ITEM 
PTB 
2026 

DESCRIPCION UNIDAD  CANTIDAD   
 VR UNITARIO 

(COSTO DITECTO) 
 VR TOTAL  

(COSTO DIRECTO) 

                

4,00   ESTRUCTURA DE PAVIMENTO        TIPO:   OBRA PÚBLICA 

4,01 6.1.32 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PAVIMENTO EN 
CONCRETO RIGIDO 24,5 Mpa ( 3500 PSI) INC 
PENDIENTADO Y ACELERANTE 

Metro cubico 
                              

726,00  
3% 

 $               
1.029.913,00  

 $                     
770.148.343,00  

4,02 6.1.4 CORTE DE PAVIMENTO (profundidad < 10cms) Metro Lineal 
                          

3.504,00  
3% 

 $                     
24.663,00  

 $                       
89.011.727,00  

4,03 6.1.6 
SELLADO  DE JUNTA DE PAVIMENTO DE CONCRETO 
HIDRAULICO EN ASFÁLTO LIQUID ( INC LIMPIEZA) 

Metro Lineal 
                          

3.504,00  
3% 

 $                       
8.937,00  

 $                       
32.254.705,00  

4,04 3.1.3 ACERO 60,000 PSI FIGURADO Y ARMADO Kilogramo 
                        

23.881,20  
3% 

 $                       
9.343,00  

 $                     
229.815.713,00  

4,05 3.1.7 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MALLA 
ELECTROSOLDADA 5 MM 

Metro cuadrado 
                              

600,00  
3% 

 $                     
28.744,00  

 $                       
17.763.792,00  

4,06 10.1.3 
ANDEN EN CONCRETO DE 2500 PSI (e=0.10m) 
CEPILLADO Y RATONEADO  

Metro cuadrado 
                              

600,00  
3% 

 $                     
96.945,00  

 $                       
59.912.010,00  

4,07 2.2.48 
RAMPA MACIZA DE CONCRETO ESTRIADO FC 3000 
PSI  

Metro cubico 
                                

12,50  
3% 

 $                   
895.370,00  

 $                       
11.527.889,00  

  

 COSTO DIRECTO CAPITULO: 
 $                         

1.210.434.179,00  

ADMINISTRACION   27,00% 
 $                           

326.817.228,00  

IMPREVISTOS   2,00% 
 $                             

24.208.684,00  

UTILIDAD   5,00% 
 $                             

60.521.709,00  

COSTO INDIRECTO AIU CAPITULO (34%): 
 $                           

411.547.621,00  

COSTO TOTAL CAPITULO + AIU: 
 $                         

1.621.981.800,00  

                

ITEM 
ITEM 
PTB 
2026 

DESCRIPCION UNIDAD  CANTIDAD   
 VR UNITARIO 

(COSTO DITECTO) 
 VR TOTAL  

(COSTO DIRECTO) 

                

5,00   MANTENIMIENTO VIAS        TIPO:   OBRA PÚBLICA 

5,01 6.1.35 

SUMINISTRO, EXTENDIDA Y COMPACTACIÓN DE 
MATERIAL SELECCIONADO PARA SUB BASE 
GRANULAR SBG-1/ SBG - 2= CBR > 30% ( ACARREO 
LIBRE DE 0 A 5 km) 

Metro cubico 
                          

1.050,00  
3% 

 $                   
219.439,00  

 $                     
237.323.279,00  

5,02 6.1.1 
CARGUE Y RETIRO DE MATERIALES SUELTOS , 
PRODUCTOS DE SOBRANTES Y/O  DERRUMBES   EN 
SITIO 

Metro cubico 
                          

3.608,45  
0% 

 $                     
12.555,00  

 $                       
45.304.090,00  

5,03 NUEVO 

SOBRE ACARREO DE MATERIAL DE 10km A 30 KM, 
INSTALADO Y COMPACTADO MAYOR A 10km(INCL 
BASES, SUB BASES, AFIRMADO, OTRO MATERIAL 
GRANULAR,SOBRANTES Y ESCOMBROS ) 

M3/Km 
                        

86.602,80  
0% 

 $                       
2.466,00  

 $                     
213.562.505,00  

5,04 2.2.53 
SUMINISTRO E INSTALACION SARDINEL 
PREFABRICADO A-80  

Metro Lineal 
                              

200,00  
3% 

 $                     
99.960,00  

 $                       
20.591.760,00  

5,05 2.2.52 
SUMINISTRO E INSTALACION SARDINEL 
PREFABRICADO A-85  

Metro Lineal 
                              

200,00  
3% 

 $                   
106.060,00  

 $                       
21.848.360,00  

5,06 2.2.51 
SUMINISTRO E INSTALACION SARDINEL 
PREFABICADO A-100  

Metro Lineal 
                                

96,00  
3% 

 $                   
127.438,00  

 $                       
12.601.069,00  

  

 COSTO DIRECTO CAPITULO: 
 $                           

551.231.063,00  

ADMINISTRACION   27,00% 
 $                           

148.832.387,00  

IMPREVISTOS   2,00% 
 $                             

11.024.621,00  

UTILIDAD   5,00% 
 $                             

27.561.553,00  

COSTO INDIRECTO AIU CAPITULO (34%): 
 $                           

187.418.561,00  

COSTO TOTAL CAPITULO + AIU: 
 $                           

738.649.624,00  

                

ITEM 
ITEM 
PTB 
2026 

DESCRIPCION UNIDAD  CANTIDAD   
 VR UNITARIO 

(COSTO DITECTO) 
 VR TOTAL  

(COSTO DIRECTO) 
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6,00   
INSTALACIONES REDES  HIDRÁULICAS Y DE 
ACUEDUCTO 

       TIPO:   OBRA PÚBLICA 

6.01 INSTALACIONES REDES SISTEMA HIDRAULICO 

6.01.1 11.2.1 
SUMINISTRO E INSTALACION ACOMETIDA 
HIDRAULICA 1/2" PCV 

Unidad 
                                

68,00  
3% 

 $                     
39.673,00  

 $                         
2.778.697,00  

6.01.2 11.3.98 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN COLLARIN DE 
DERIVACION PVC PRE DE 2" X 1/2"  

Unidad 
                                

35,00  
3% 

 $                     
29.517,00  

 $                         
1.064.088,00  

6.01.3 11,3,99  
SUMINISTRO E INSTALACIÓN COLLARIN DE 
DERIVACION PVC PRE DE 2" X 3/4"  

Unidad 
                                  

2,00  
3% 

 $                     
29.517,00  

 $                               
60.805,00  

6.01.4 11.2.54 SUMINISTRO E INSTALACION DE TEE PRE DE 1/2"  Unidad 
                                  

4,00  
3% 

 $                       
6.464,00  

 $                               
26.632,00  

6.01.5 11.2.56 SUMINISTRO E INSTALACION DE TEE PRE DE 1"  Unidad 
                                

27,00  
3% 

 $                       
9.815,00  

 $                             
272.955,00  

6.01.6 11.2.100 SUMINISTRO E INSTALACION BUJE PRE DE 1" X  1/2"  Unidad 
                                

27,00  
3% 

 $                       
7.957,00  

 $                             
221.284,00  

6.01.7 11.1.1 
SUMINISTRO E INSTALACION DE MICROMEDIDORES 
INC RACORES  

Unidad 
                                

68,00  
3% 

 $                   
221.619,00  

 $                       
15.522.195,00  

6.01.8 NUEVO 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REGISTRO DE BOLA 
ROSCADO PVC DE 1/2" T.P. 

Unidad 
                              

136,00  
3% 

 $                     
52.032,00  

 $                         
7.288.643,00  

6.01.9 NUEVO 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN VÁLVULA COMPUERTA 
H.D. D = 2" EXTREMO BRIDA SELLO ELASTICO, 250 
PSI. 

Unidad 
                                  

5,00  
3% 

 $                   
758.930,00  

 $                         
3.908.490,00  

6.01.10 NUEVO 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN VÁLVULA COMPUERTA 
H.D. D = 3" EXTREMO BRIDA SELLO ELASTICO, 250 
PSI. 

Unidad 
                                  

1,00  
3% 

 $               
1.385.078,00  

 $                         
1.426.630,00  

6,02 INSTALACIONES REDES SISTEMA ACUEDUCTO 

6.02.1 11.3.5 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERIA PVC PRE 3" 
RDE 13.5 ACUEDUCTO 

Metro Lineal 
                                

27,98  
3% 

 $                     
32.691,00  

 $                             
942.135,00  

6.02.2 11.3.4 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERIA PVC PRE 2" 
RDE 13.5 ACUEDUCTO  

Metro Lineal 
                              

605,15  
3% 

 $                     
23.625,00  

 $                       
14.725.569,00  

6.02.3 11.3.3 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERIA PVC PRE 1" 
RDE 13.5 ACUEDUCTO  

Metro Lineal 
                              

936,47  
3% 

 $                     
23.054,00  

 $                       
22.237.061,00  

6.02.4 11.3.1 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERIA PVC PRE 1/2" 
RDE 13.5 ACUEDUCTO  

Metro Lineal 
                                

60,49  
3% 

 $                     
16.861,00  

 $                         
1.050.520,00  

  

 COSTO DIRECTO CAPITULO: 
 $                             

71.525.704,00  

ADMINISTRACION   27,00% 
 $                             

19.311.940,00  

IMPREVISTOS   2,00% 
 $                               

1.430.514,00  

UTILIDAD   5,00% 
 $                               

3.576.285,00  

COSTO INDIRECTO AIU CAPITULO (34%): 
 $                             

24.318.739,00  

COSTO TOTAL CAPITULO + AIU: 
 $                             

95.844.443,00  

                

ITEM 
ITEM 
PTB 
2026 

DESCRIPCION UNIDAD  CANTIDAD   
 VR UNITARIO 

(COSTO DITECTO) 
 VR TOTAL  

(COSTO DIRECTO) 

                

7,00   ACABADOS Y PINTURA        TIPO:   OBRA PÚBLICA 

7,01 PINTURAS 

7.01.1 14.1.11 
DEMARCACION HORIZONTAL PARA VIAS CON 
PINTURA TRAFICO PESADO E ≥ 0.10 HASTA E= 0.50 
(INC IMPRIMANTE Y MICROESFERAS DE VIDRIO) 

Metro cuadrado 
                                

30,00  
3% 

 $                     
76.061,00  

 $                         
2.350.285,00  

7.01.2 14.1.10 
DEMARCACION HORIZONTAL PARA VIAS CON 
PINTURA TRAFICO PESADO E= 0.10 (INC IMPRIMANTE 
Y MICROESFERAS DE VIDRIO)  

Metro lineal 
                          

2.100,00  
3% 

 $                       
9.142,00  

 $                       
19.774.146,00  

  

 COSTO DIRECTO CAPITULO: 
 $                             

22.124.431,00  

ADMINISTRACION   27,00% 
 $                               

5.973.596,00  

IMPREVISTOS   2,00% 
 $                                  

442.489,00  

UTILIDAD   5,00% 
 $                               

1.106.222,00  

COSTO INDIRECTO AIU CAPITULO (34%): 
 $                               

7.522.307,00  

COSTO TOTAL CAPITULO + AIU: 
 $                             

29.646.738,00  

                

                

    
INFORMACION CONSOLIDADA 

FORMULACIÓN INICIAL 

                

    Bienes           

    Servicios            
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    Obra Pública           

                

      COSTO DIRECTO   $                                             2.748.069.851,00    

                

    Administración  $            741.978.859,00      

 $   934.343.750,00  

  

    imprevistos  $              54.961.398,00        

    Utilidad  $            137.403.493,00        

    Otros Costos  P.A.G.A.      $     34.503.527,00    

    Otros Costos  P.M.T.      $     24.320.680,00    

                

      COSTO INDIRECTO  $                                                993.167.957,00    

                

                

    TOTAL OBRA 
 $                                                                                

3.741.237.808,00  
  

 
7. PLAZO PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO 

El presente contrato tendrá un plazo de SEIS (06) MESES.  
 
 

8. FORMA DE PAGO 

La ENTIDAD CONTRATANTE Realizará un primer pago del treinta (30%) como 
anticipo, la expedición de una garantía de cumplimiento con el amparo de buen 
manejo y correcta inversión del anticipo, junto con la apertura de una cuenta de 
ahorros exclusivamente para el manejo de los recursos correspondientes. Para su 
desembolso, el contratista que ejecute el contrato deberá́ presentar un plan 
inversión para los recursos a invertir, a la par deberá presentar una certificación 
bancaria de una cuenta de ahorros exclusivamente para el manejo de los recursos 
que serán otorgados en calidad de anticipo y la presentación de un plan de inversión 
del mismo. El contratista y la interventoría serán los encargados de certificar la 
destinación de los recursos del anticipo. 

El sesenta (60%) se pagará mediante actas de avance de acuerdo al avance de las 
actividades previa presentación de la factura o cuenta de cobro, debidamente 
legalizado con todos los soportes que aseguren que el bien o servicio fue recibido 
a entera satisfacción por parte del supervisor, con ello se debe acreditar el 
cumplimiento de las obligaciones de pago de aportes relativos al sistema de 
seguridad social integral, así como los demás parafiscales. Por su parte el 
supervisor del contrato deberá suscribir informes de supervisión y acta de recibido 
a satisfacción respecto del servicio prestado. Así mismo deberá verificar el 
cumplimiento para cada pago de las obligaciones de que trata el artículo 23 de la 
ley 1150 de 2007. En todo caso, la última acta de desembolso equivalente al diez 
(10%) del proyecto a ejecutar se cancelará una vez el contratista presente, 
adicionalmente a los entregables, previa aprobación de la supervisión designada 
por el Municipio, todo lo relacionado con la ejecución financiera (Cantidades, valores 
unitarios) de los contratos que se deriven de la administración, y la siguiente 
información:  



Página 11 de 30 
  

  
 

ANEXO TECNICO 
 

Código: RE.SGJ.015 

Versión: 00 

Fecha: 29.11.2024 

 

 
 

1. El recibo a satisfacción por parte de los supervisores designados de la 
actividad desarrollada por el contratista. 

2. Todos los informes y el informe final, establecidos en el presente estudio 
previo, incluida la documentación soporte.  

3. Todas las actas generadas en desarrollo del contrato tales como: el acta de 
inicio, las actas de pago, suspensiones y reanudaciones, si a ello hubo lugar 
y acta de recibo, entre otras. 

4. Acta de recibo final del contrato y actualización de pólizas. 
5. Otros documentos relacionados en los presentes estudios previos 

9. ORGANIZACIÓN DE LOS TRABAJOS 
 
Antes de iniciar la obra, el contratista y/o sub contratista, debe presentar un 
programa de trabajo, que permita establecer el orden y duración de cada una de las 
etapas de la obra. El contratista y/o sub contratista, antes de iniciar los trabajos debe 
disponer de un lugar adecuado que le sirva de oficina y un almacén de materiales y 
herramientas. Tanto los materiales y herramientas deberán ser revisados por el 
Interventor para comprobar que son los requeridos para la ejecución de la obra. En 
caso contrario fijará un plazo prudencial para que el contratista y/o sub contratista 
lo lleve a la obra. 
 

10. NORMATIVIDAD 
 

Todas las especificaciones, al igual que la normatividad técnica constructiva 
nacional e internacional, si no se contradicen, serán exigidas por el MUNICIPIO DE 
PUERTO BOYACA, BOYACA. 
En el caso de que haya contradicción entre la norma internacional con la norma 
nacional, primará la norma nacional. 
En el caso de que haya contradicción entre la norma nacional y la especificación 
general o particular, primará la norma nacional. 
En el caso de que haya contradicción entre la especificación general con la 
especificación particular, primarán los aspectos señalados en la especificación 
particular, si ésta no va en detrimento de los parámetros técnicos señalados en la 
especificación general. 
El interventor será la primera persona que dirimirá cualquier inconsistencia, si él no 
pudiere solucionarlas, recurrirá al funcionario del MUNICIPIO PUERTO BOYACA 
encargado de la coordinación de la obra, el cual determinará los parámetros que se 
deben seguir. 
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11. CONDICIONES PARTICULARES DEL PROYECTO. 
 
Personal del servicio 
 
EQUIPO TÉCNICO MINIMO: El proyecto, requiere para el desarrollo de las 
actividades de obra, asegurar como mínimo, por parte del contratista el personal 
calificado de acuerdo al anexo técnico y presupuestal que forma parte integral del 
acto contractual, con la discriminación del análisis de precios unitarios y la 
configuración de lo requerido, sin que esto signifique, que, de común acuerdo, frente 
a este acápite del personal, pueda variar conforme a la propuesta y solicitud ulterior, 
que presente el ejecutor de acuerdo a la dinámica y desarrollo de la obra; empero, 
en todo caso deberá garantizar la materialización debida, eficiente y oportuna de la 
obra. 
 
El contratista deberá mantener al personal mencionado como responsable de la 
ejecución del contrato, cuyas hojas de vida se presentará a la supervisión, para su 
aprobación concomitante al inicio de los trabajos. Por tanto, el designado para la 
obra por el tiempo completo, deberá ser una persona con la capacidad técnica y 
profesional para tomar decisiones en el desarrollo de los trabajos. 
 
Métodos de ejecución 
 
Los métodos para la ejecución del servicio quedarán sujetos a la iniciativa del 
contratista en concordancia con las especificaciones técnicas indicadas en el 
proceso de contratación para efectos de comparación de propuestas, y a la sana 
práctica del ejercicio de la ingeniería en cuanto a la obra o mantenimiento se refiere. 
Sobre el contratista recaerá la responsabilidad final por la aplicación de tales 
métodos, los cuales estarán encaminados a obtener los mejores resultados. Sin 
embargo, el supervisor tendrá en cualquier momento el derecho de ordenar cambios 
en los métodos utilizados en beneficio de la seguridad y avance del contrato, de su 
coordinación con los servicios de otros contratistas que tengan relación con la 
presente, o para obligar al contratista a ajustarse al contrato firmado. 
 
Trabajo defectuoso o no autorizado 
 
El trabajo que no llene los requisitos de las especificaciones o que no cumpla las 
instrucciones del Supervisor, se considerará defectuoso y este ordenará repararlo y 
reconstruirlo. Se considera rechazado y no se medirá ni pagará el efectuado, antes 
de darse los alineamientos y niveles necesarios o cualquier trabajo que se haga sin 
la autorización del Supervisor, debiendo ser corregido por EL CONTRATISTA. 
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EL CONTRATISTA no tendrá derecho a percibir ninguna compensación por la 
ejecución del trabajo rechazado y por su demolición. 
 
Daños al servicio ejecutado y a terceros 
 
El contratista será responsable de todas las actividades ejecutadas durante el 
servicio hasta su terminación y aceptación final. Es responsable también por 
cualquier daño que pueda causarse a terceros. Con motivo de la realización del 
servicio si las causas del daño le son imputables. En este caso reparará a su costa 
los daños, sin que implique modificación al plan de trabajo, ni excepción de tales 
responsabilidades ni de lugar a la ampliación del plazo convenido. 
 
Materiales 
 
Todos los materiales que sean necesarios para la construcción total de las obras, 
deberán ser aportados por el contratista y colocados en el sitio de las obras. Así 
mismo, deberá considerar las diversas fuentes de materiales y tener en cuenta en 
su propuesta todos aquellos factores que incidan en su suministro. Todos los costos 
que demanden la compra, exploración, explotación, procesamiento, transporte, 
manejo, vigilancia, etc., de dichos materiales serán por cuenta del contratista, quien 
además deberá asumir los riesgos consecuentes por pérdida, deterioro o mala 
calidad de los mismos. 
 
El contratista deberá suministrar a la Interventoría, con la anticipación debida, las 
muestras que se requieran y los resultados de pruebas o ensayos que el interventor 
estime pertinente efectuar para determinar si la calidad de los materiales 
corresponde con lo estipulado en los pliegos; todo lo cual, será por cuenta del 
contratista. 
 
Cuando el material sea rechazado por la Interventoría, el contratista a su costa, 
deberá retirarlo y reemplazarlo. 
Las partes de la obra que deban quedar ocultas, a medida que se vaya terminando 
cada una de ellas, deberán ser revisadas por la Interventoría, para establecer la 
calidad y medida de las mismas y para efectuar las pruebas o ensayos que se 
estime pertinente. 
 
Si el contratista omitiere este procedimiento, la Interventoría podrá ordenarle, el 
descubrimiento de las obras no visibles. Los gastos que tal operación demande 
serán por cuenta del contratista. 
Las aprobaciones, por parte de la Interventoría, de los materiales, no exoneran al 
contratista de su responsabilidad por la calidad y la estabilidad de las obras. Por 
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tanto, éste deberá reparar por su cuenta las obras defectuosas o que no se ciñan a 
las especificaciones de los pliegos. 
 
Pruebas y Ensayos 
 
Todas las pruebas y ensayos, tanto de materiales como de la obra en general, se 
regirán por lo previsto en las especificaciones técnicas de los pliegos de condiciones 
y estarán a cargo del contratista. Si fuere preciso, a juicio de la Interventoría, se 
podrán practicar pruebas o ensayos diferentes a los previstos. Estas pruebas o 
ensayos serán bajo la responsabilidad del contratista. También se podrán repetir las 
pruebas o ensayos que se hubieren hecho, en caso de duda. Sí dichas pruebas 
indican que la Interventoría tenía razón en sus dudas, entonces el contratista 
asumirá los costos de dichas pruebas y en caso contrario los asumirá la 
Interventoría. 
 
Los ensayos se consideran válidos y aceptados, una vez aprobados por la 
Interventoría. 
 
Maquinaria, Equipos y Herramientas 
 

• Toda la maquinaria, equipos y herramientas necesarios para la adecuada y 
óptima ejecución de las obras deberán ser suministrados por el contratista, 
con costos a su cargo. 

• Los equipos, maquinaria y herramientas que debe suministrar el contratista 
deberán ser adecuados para las características y magnitud de la obra que se 
ha de ejecutar. 

• La reparación y mantenimiento de las maquinarias, equipos y herramientas es 
por cuenta exclusiva del contratista, lo mismo que los combustibles, lubricantes 
y demás que se requieran. 

• De presentarse daño en las maquinarias o equipos, el contratista deberá 
repararlos o reemplazarlos en un término no mayor de 72 horas. 

• El transporte, manejo y vigilancia de las maquinarias, equipos y herramientas 
son de cargo del contratista, quien deberá asumir todos los riesgos por 
pérdida, daño, deterioro, etc., de los mismos. 

• El contratista está obligado a dar exacto cumplimiento a los contratos que 
suscriba con terceros para suministro de maquinaria o equipos. 
 

Trabajadores del servicio 
 
El personal que se emplee para la ejecución de los diferentes trabajos debe ser 
responsable, idóneo, poseer la suficiente práctica y los conocimientos para que sus 
trabajos sean aceptados por la Interventoría. El contratista se responsabiliza por 
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cualquier obra mal ejecutada o que se construya en contra de las normas de 
estabilidad y calidad. Esto quiere decir que las demoliciones, reparaciones y/o 
reconstrucciones de obras mal ejecutadas, serán pagadas por cuenta del 
contratista. 
 
Es obligación del contratista suministrar, y mantener durante la ejecución de las 
obras y hasta la entrega total de las mismas, a satisfacción, todo el personal idóneo 
y calificado en los campos directivos, profesionales, técnicos, administrativos, 
obreros y demás que se requieran. 
Cuando a juicio de la Interventoría, el personal al servicio de la obra resultare 
insuficiente o sin la experiencia necesaria, el contratista procederá a contratar el 
personal que haga falta y la mano de obra calificada que se requiera o cambiarlo. 
 
El contratista deberá mantener en los sitios de las obras por lo menos un (1) 
profesional de la rama correspondiente (ingeniero civil, a la actividad predominante 
de los trabajos objeto de esta contratación, con tarjeta profesional vigente y con 
amplias facultades para decidir y resolver los problemas que eventualmente se 
presenten en relación con el contrato. La designación del profesional que represente 
al contratista, deberá constar por escrito. 
 
Todas las instrucciones y notificaciones que la interventoría le imparta al 
representante del contratista, se entenderán como hechas a éste. Del mismo modo, 
todos los documentos que suscriban los profesionales designados por el contratista, 
tendrán la misma validez como si hubieran sido emitidos por el propio contratista. 
El personal que emplee el contratista será de su libre elección y remoción. No 
obstante, lo anterior, El Contratante se reserva el derecho de solicitar al contratista 
el retiro o traslado de cualquier trabajador suyo, si la interventoría considera que 
hay motivo para ello. 
 
Las indemnizaciones que se causaren por concepto de terminación unilateral de 
contratos de trabajo, corren por cuenta del contratista. Toda orden de retiro o 
traslado de personal impartida por la Interventoría, deberá ser satisfecho por el 
contratista dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la comunicación escrita 
en ese sentido. 
 
Es obligación del contratista suscribir contratos individuales de trabajo (sea 
prestación de servicios u obra labor o contratación directa) con el personal que 
utilice en la obra y presentar a la interventoría copia de esos contratos. Además, 
deberá entregar, conforme a las fechas acordadas en los respectivos contratos, 
copias de las planillas de pago de salarios suscritas por los trabajadores, con 
indicación de las respectivas cédulas de ciudadanía. 
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Igualmente, antes de iniciarse las obras y en la medida que se vaya incorporando 
personal, el contratista deberá presentar relaciones del mismo con los siguientes 
datos: 
 
> Nombre > Documento de identificación > Domicilio. > Certificado Médico (Copia) 
> Cargo que desempeña. > Salarios > Personas a cargo > Otros que requiera la 
interventoría para poder hacer las respectivas revisiones. 
Será por cuenta del contratista el pago de salarios, prestaciones sociales e 
indemnizaciones de todo el personal que ocupe en la ejecución de las obras. 
El contratista deberá conciliar, ante la respectiva oficina de trabajo, las prestaciones 
e indemnizaciones a que hubiere lugar, cuando se reconozcan indemnizaciones por 
accidentes de trabajo y enfermedad profesional. 
 
El contratista deberá responder oportunamente por toda clase de demandas, 
reclamos o procesos que interponga el personal a su cargo o el de los sub-
contratistas. 
Los salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones que pagará el contratista a 
sus trabajadores - y que tendrá en cuenta al formular su propuesta, son como 
mínimo, los que señala el Código Sustantivo del Trabajo y demás normas legales 
complementarias. 
Es entendido que el personal que el contratista ocupe para la realización de las 
obras, no tendrá vinculación laboral con El Contratante y que toda la responsabilidad 
derivada de los contactos de trabajo correrá a cargo exclusivo del contratista. 
 
Subcontratistas 
 
Los subcontratistas que se empleen para la ejecución de los diferentes trabajos 
deben ser responsable, idóneo, poseer la suficiente experiencia y los conocimientos 
para que sus trabajos sean aceptados por la Interventoría. 
El contratista se responsabilizará por cualquier obra mal ejecutada por el 
subcontratista o que construya en contra de las normas de estabilidad y calidad. 
El cumplimiento de las especificaciones generales y particulares se extiende a los 
subcontratistas, por lo tanto, deberán quedar estipuladas en las cláusulas de los 
subcontratos. 
 
Cantidades de Obra 
 
El contratista deberá cumplir con el alcance total de los trabajos que se licitan. Para 
los fines de la evaluación de la oferta, el contratista deberá diligenciar los 
correspondientes formatos. 
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Al señalar los precios en dichos formatos, el contratista deberá tener en cuenta 
todos los costos directos e indirectos de acuerdo con sus procedimientos de 
construcción y las normas técnicas indicadas en estos pliegos. 
 
Obras Mal Ejecutadas 
 
El contratista deberá reconstruir a su costa, sin que implique modificación al plazo 
del contrato o al programa de trabajo, las obras mal ejecutadas. 
Se entiende por obras mal ejecutadas aquellas que, a juicio de la Interventoría, 
hayan sido realizadas con especificaciones inferiores o diferentes a las señaladas 
en este pliego de condiciones. 
El contratista deberá reparar las obras mal ejecutadas dentro del término que la 
Interventoría le indique. 
Si el contratista no reparare las obras mal ejecutadas dentro del término señalado, 
se podrá proceder a imponer las sanciones a que haya lugar. 
Lo anterior no implica que se releve al contratista de su obligación y de la 
responsabilidad por la estabilidad de las obras. 
Demolición y Remoción 
 
Este trabajo consiste en la demolición total o parcial de estructuras existentes en las 
zonas que indiquen los documentos del proyecto, y la remoción, carga, transporte, 
descarga y disposición final de los materiales provenientes de la demolición en las 
áreas indicadas en el Proyecto o aprobadas por el Supervisor. Incluye, también, el 
retiro, cambio, restauración o protección de los servicios públicos y privados que se 
vean afectados por las obras del proyecto, así como el manejo, desmontaje, traslado 
y el almacenamiento de estructuras existentes; la remoción de cercas de alambre, 
de especies vegetales y otros obstáculos; incluye también el suministro y 
conformación del material de relleno para zanjas, fosas y hoyos resultantes de los 
trabajos, de acuerdo con los planos y las instrucciones del Interventor. 
  
20.1Clasificación 
 
La demolición total o parcial y la remoción de estructuras y obstáculos, se 
clasificarán de acuerdo con los siguientes criterios: 
(a) Demolición de estructuras existentes 
(b) Desmontaje y traslado de estructuras metálicas y alcantarillas 
 (c) Remoción de especies vegetales  
(d) Remoción de cercas de alambre 
 (e) Remoción de obstáculos 
(f) Remoción de servicios existentes 
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20.2 Materiales 
 
Los materiales provenientes de la demolición que, a juicio del Supervisor sean aptos 
para rellenar y emparejar la zona de demolición u otras zonas del proyecto, se 
deberán utilizar para este fin. 
 
Más Anexos 
 
La omisión en planos, especificaciones o en ambos, de cualquier detalle que deba 
formar parte de La Construcción, no exime al contratista de la responsabilidad y 
obligación de ejecutarlos. Por consiguiente, no podrá tomarse como base para 
reclamaciones o demandas posteriores.  Herramientas, implementos mecánicos y 
de transporte vertical y horizontal necesarios para la correcta ejecución de las obras. 
Los elementos que se utilicen en la obra deberán ser previamente revisados y 
aceptados por la Interventoría, mediante la presentación de muestras con la debida 
anticipación. 
La Interventoría se reservará el derecho de aprobar o rechazar cualquier trabajo 
que a su juicio no cumpla con las normas dadas en estas especificaciones. 
El contratista será responsable de la protección y conservación de la obra ya 
terminada hasta la entrega y recibo de la obra total en forma definitiva por parte de 
la Interventoría. 
 

12. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA: 
 

GENERALES: 
 
A. Será obligación primordial del contratista ejecutar el trabajo estrictamente de 

acuerdo con los planos y especificaciones; para lo cual, someterá muestras de los 
materiales a utilizar para la aprobación del Interventor 

B. Se asume que las cotas y dimensiones de los planos deben coincidir, pero será de 

carácter obligatorio por parte del contratista verificar los planos y las medidas en el 
terreno antes de iniciar los trabajos. 

C. Cualquier discrepancia debe ser aclarada prontamente con el Interventor, de lo 
contrario si se presenta la necesidad de hacer correcciones después de adelantada 
la obra. El Costo de estas será por cuenta del contratista. 

D. Cuando en las especificaciones se indique algún equipo o material por su nombre 
de fábrica, se hace con el objeto de establecer Standard de calidad, tipo y 
características. 

E. El contratista podrá usar productos equivalentes, siempre con la aprobación previa 
del Interventor.  

F. Suministrar en el lugar de la obra los materiales necesarios de la mejor calidad, 
conforme a las especificaciones, planos y anexos. 
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G. Suministrar el personal competente y especializado para ejecutar, de la mejor 
forma posible, los trabajos a que hacen referencia las especificaciones, planos y 
anexos.  

H. Pagar cumplidamente al personal a su cargo sueldos, prestaciones, seguros, 
bonificaciones y demás que ordena la Ley, de tal forma que el contratante, bajo 
ningún concepto, asumirá responsabilidades por omisiones legales del contratista. 

I. Estudiar cuidadosamente, los planos del proyecto, leer atentamente las 
especificaciones e inspeccionar el lugar de la obra para determinar aquellas 

condiciones del terreno que puedan afectar los trabajos a realizar. 
 
ESPECÍFICAS DE LA OBRA 
 
a. Antes de darse el inicio de las actividades, se deberá realizar una reunión previa de 

reconocimiento del área objeto a intervenir, una vez surtida esta visita dentro de los 
dos (02) días siguientes se deberá hacer la entrega formal y oficial del plan de 
trabajo, hojas de vida del equipo de trabajo que van a estar durante el desarrollo de 
la obra (se específica en numeral personal profesional), deberán presentar 
presupuesto oficial con APU elaborados según las especificaciones técnicas y 
métodos constructivos existentes en el proyecto. 

b. Ejecutar la obra de conformidad con el proceso de contratación, estudio previo y 
especificaciones particulares y generales de obra y todas las condiciones allí 
requeridas. 

c. Se deberá llevar un registro detallado de ensayos emitidos por los laboratorios 
(compactación - densidades, granulometría, resistencia de concretos, diseño de 
mezclas, prueba de tintas, entre otros, según aplique). 

d. Se deberá contar con el formato para el registro de liberación de áreas para poder 
ejecutar las actividades, para realizar las actas parciales deberá existir un registro 
de calidad de las áreas ejecutadas y cobradas en la parcial a tramitar. 

e. Deberá realizar en conjunto con la supervisión el registro de liberación y certificado 
de materiales de obra civil, esto significa que cuando los materiales lleguen a obra, 
deberán ser aprobados por el interventor o supervisor, cuenten con certificado de 
calidad, y cumplan con las especificaciones establecidas en el proyecto, se deberá 
generar también el listado de materiales instalados. 

f. Contar con la disponibilidad de recursos de personal, materiales y equipos, de 
acuerdo a la propuesta presentada y el contrato suscrito, especificaciones del 
contrato y la propuesta presentada.  

g. Mantener durante la ejecución del contrato, la organización técnica presentada en 
la propuesta, en forma permanente y con altos niveles de eficiencia técnica y 
profesional, para atender sus obligaciones, respetando y cumpliendo las 
condiciones establecidas en el proceso de contratación y en la propuesta.  

h. Disponer durante toda la ejecución del contrato, el personal calificado y debidamente 
capacitado, de conformidad con lo indicado en su propuesta y en el proceso de 
contratación.  
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i. Contar con los procedimientos, equipos y la disposición de medidas que considere 
necesarias para garantizar la buena calidad, uniformidad y correcta ejecución 
contractual.  

j. Cumplir la normativa vigente existente para la correcta disposición de materiales 
sobrantes de demoliciones o de las labores de limpieza; estos materiales deberán 
ser transportados a las zonas de desechos propuestas por el contratista y aprobadas 
por el interventor o supervisor. 

k. Suscribir con el interventor o supervisor de obra una bitácora diariamente, en donde 
se llevará una memoria de todos los acontecimientos, sucesos y decisiones tomadas 
en la ejecución de los trabajos y actividades de la obra. Entre otras circunstancias, 
se deberá registrar la visita de funcionarios que tengan relación con la ejecución del 
proyecto. Esta memoria deberá firmarse por el residente de obra y por el interventor 
o supervisor y debe encontrarse debidamente foliada. Al finalizar los trabajos, en su 
informe final, el contratista deberá entregar como anexo una copia de este 
documento, el cual debe permitir la comprensión general y el desarrollo de las 
actividades de acuerdo con el cronograma de ejecución aprobado.  

l. Garantizar que se ejecuten los trabajos en los sitios, cantidades y con los 
procedimientos establecidos según la documentación y los Planos y Estudios 
técnicos, como también aplicación de las condiciones del Plan de Adaptación de la 
Guía Ambiental requeridas del proyecto.   

m. Controlar permanentemente la entrega de los suministros y su calidad, velando por 
su oportuna disposición en la obra y por el cumplimiento de las especificaciones 
técnicas. Presentar los soportes al interventor o supervisor, quien podrá rechazar 
los suministros que no cumplan con las especificaciones técnicas.  

n. Suministrar a la supervisión oportunamente las certificaciones de las pruebas de 
laboratorio que sean necesarias para garantizar el cumplimiento de los diseños y 
especificaciones técnicas acordadas. Los costos de las muestras y ensayos de 
laboratorio serán asumidos por cuenta del contratista de obra. A la cuenta mensual 
correspondiente se deberá adjuntar copia de los resultados de los ensayos de 
laboratorio llevados a cabo. Los siguientes ensayos deberán ser hechos a los 
siguientes materiales: Concreto (cilindros y núcleos), estructura metálica y el lleno 
compactado, y todos aquellos que la Supervisión o supervisión estime convenientes.  

o. Cumplir con la ejecución de acciones correctivas de las actividades indebidamente 
ejecutadas, a su costa, sin derecho a remuneración distinta a la que se hubiere 
demandado contractualmente la ejecución correcta de las obras de acuerdo con las 
especificaciones técnicas y diseños aprobados, los planos y demás condiciones del 
contrato.   

p. Hacer demolición, remoción y el restablecimiento de las condiciones originales y/o 
cualquier otra acción que resulte necesaria, cuando se hayan ejecutado, por parte 
del contratista de obra en cuanto a trabajos no autorizados previamente por la 
supervisión.  

q. Cumplir con los procedimientos adecuados y protección contra cualquier daño o 
deterioro que pueda afectar la calidad y estabilidad de la obra.  
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r. Observar el desempeño del personal, exigiéndole una dirección competente y 
emplear personal técnico y/o profesional, según corresponda, en cada frente de 
trabajo de conformidad con lo establecido en el proceso de contratación.  

s. Llevar un registro del avance de la ejecución de obra, del personal y de los equipos 
empleados en cada frente de trabajo y otros aspectos relevantes de la ejecución del 
contrato. 

t. Verificar y asegurar que el personal, para su protección, mantenga durante el tiempo 
de trabajo una dotación adecuada a la labor desempeñada, así como los elementos 
de seguridad industrial necesarios para la ejecución de las actividades.  

u. Dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 55 de la ley 962 de 2005, en lo 
referente a las condiciones de higiene y seguridad.  

v. Velar por las buenas condiciones de aseo y seguridad de cada una de las áreas de 
la obra, teniendo en cuenta lo indicado además en el plan de manejo ambiental.  

w. Cumplir con la entrega de toda la documentación correspondiente al servicio de 
consultoría en cada una de las fases. 

x. Hacerse cargo de la seguridad del sitio de la obra, las 24 horas del día, durante el 
plazo de ejecución del contrato, responsabilizándose por la pérdida o robo de los 
elementos propios para ejecutar la obra. 

y. El contratista deberá entregar los planos record referentes de la obra a desarrollar, 
entregar y recibir, de los cuales deberá entregar 2 ejemplares con las respectivas 
firmas, físicos y en medio digital de manera editable. 

z. Desarrollar las actividades contractuales y demás que se requieran para lo cual, el 
contratista y el interventor o supervisor deberán efectuar todas las actuaciones y 
actividades necesarias en caso de surtir ítems no previstos, deberán efectuar el 
trámite y proceso de actualización del proyecto ante la secretaria de planeación, 
toda vez que se tenga con la viabilidad por parte de la supervisión de la 
documentación a realizar. 

aa. Reportar cualquier novedad o anomalía, de manera inmediata al supervisor del 
contrato. 

bb. Realizar reuniones con la supervisión del Municipio por lo menos una (1) vez por 
mes, con el fin de verificar el desarrollo del contrato y elaborar las actas que 
documenten el estado del mismo.  

cc. Asistir a todas las reuniones que se celebren en el sitio de ejecución de las 
actividades o en las instalaciones del Municipio relacionadas con los trabajos objeto 
del contrato y elaborar y suscribir las actas correspondientes. 

dd. Estará a cargo del proponente favorecido todos los costos requeridos para colocar 
y mantener la señalización de la obra, actividades que deberá cumplir de 
conformidad con las normas establecidas, para preservar la seguridad de las 
personas que trabajan en la obra, visitantes y demás personas q transitan por los 
alrededores de la obra, de modo tal que se informe el estado de la obra, advirtiendo 
el hecho especifico, con el fin de evitar cualquier tipo de incidente o daño a terceros. 

ee. Analizar el avance contractual de los trabajos, con el fin de prever, con la suficiente 
anticipación eventuales incumplimientos de plazos y tomar las medidas 
correspondientes.  
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ff. Entregar periódicamente, según se acuerde con la supervisión de la Entidad, un 
resumen de contrato de obra y las garantías que guarden relación directa con la 
ejecución de las actividades objeto del contrato.  

gg. Entregar periódicamente, según se acuerde con la supervisión de la Entidad, 
informes por escrito de órdenes y sugerencias impartidas, las cuales deben 
enmarcarse dentro del término del contrato de obra y estar redactadas de manera 
clara y precisa.  

hh. Elaborar y entregar los informes solicitados por el interventor o supervisor. 
ii. Estudiar oportunamente las sugerencias, reclamaciones y consultas y resolver 

aquellas que fueren de su competencia, buscando solucionar conjuntamente con la 
supervisión los problemas que puedan afectar la adecuada ejecución del contrato 
de obra.   

jj. Elaborar los documentos y presentar los informes que le sean requeridos en caso 
de que se interponga en contra de la Entidad alguna acción administrativa, policial 
o judicial, requerimientos formulados por tribunal de arbitramento u organismos de 
control y que guarden relación con la celebración, ejecución o liquidación del 
contrato de obra.  

kk. Utilizar los mecanismos que sean necesarios para poder garantizar la autenticidad, 
integridad y conservación de los documentos electrónicos.  

ll. Desempeñar las demás actividades que sean necesarias para lograr un total y 
adecuado cumplimiento de sus obligaciones, aunque no estén específicamente 
señaladas y que sean de la naturaleza del contrato.  

mm. Para el pago de actas parciales y liquidación, se deberá tener en cuenta el listado o 
derrotero de documentos solicitados por la supervisión.  

nn. Presentar informes semanales, mensuales e informe final de la ejecución de sus 
actividades, e informes técnicos en caso de requerirse, así:  

 
Informe Semanal: El cual contenga, una breve descripción de las actividades 
realizadas en la semana, el porcentaje de avance de obra financiero - técnico, el 
personal en obra con sus registros de afiliaciones, curva de desviación gráfica y 
descripción del comportamiento, deberá contener también los inconvenientes en 
obra, las recomendaciones y conceptos técnicos que se requieran para el desarrollo 
del avance de obra, con fecha de radicación los días lunes en la mañana 
 
Informe mensual: El contratista presentará mensualmente a la supervisión, un 
informe en donde se consigne el trabajo ejecutado en ese período, el cual refleje 
adecuadamente la cantidad ejecutada, índices de gestión y estado de avance con 
respecto a lo programado. Deberá ser entregado 2 días hábiles después de la fecha, 
y deberá contener no solo la parte técnica sino también el desarrollo del PMT y 
PAGA. 
 
Informe técnico: Cuando la supervisión lo requiera o según la periodicidad y los 
estándares establecidos, el contratista presentará informes técnicos, de calidad y 
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de pruebas de materiales procedimientos, para mantener actualizada la información 
sobre el desarrollo de los trabajos.  
 
Informe final: El contratista entregará a la supervisión, al terminar los trabajos, un 
informe final cuyo contenido será, como mínimo, el siguiente:  

• Aspectos contractuales relevantes. 
• Breve descripción de los trabajos. 
• Ejecución de los trabajos (Período de ejecución, frentes de trabajo). 
• Balance económico del contrato (costos, sobrecostos sí los hay, ajustes de 

pago reclamaciones si se presentan, trabajos extras o adicionales si se 
causan). 

• Planos, figuras y cuadros representativos del desarrollo de los trabajos. 
• Descripción de los procedimientos utilizados e innovaciones tecnológicas 

empleadas. 
• Recomendaciones sobre cambios en especificaciones, planos, diseños y 

soluciones dadas a los problemas más comunes que se presentaron durante 
el desarrollo del contrato como aporte para futuros proyectos.  

• Resultados de los ensayos de laboratorio (si aplica). 
• Informe sobre las pólizas y garantías exigidas. 
• Manual de mantenimiento y funcionamiento (si aplica) 
• Cronograma final de proyecto, en cual se muestre todas las incidencias del 

mismo. 
• Reporte de excedentes financieros generados, si se presentaron. 
• Adjuntar la liquidación de la cuenta de manejo exclusivo del anticipo (si 

aplica), con todos sus soportes y cruce de saldos. 
• Relación de la paz y salvo, por todo concepto, expedidos por los 

subcontratistas y relación con las obligaciones del contratista. 
• Indicar los plazos y montos asegurados de las garantías, según sea el caso.  
• Deberá hacer la entrega de la infraestructura mediante actas a la comunidad 

y al municipio, con una breve descripción de cada área, deberá entregar el 
manual de mantenimiento de la infraestructura, deberá hacer la entrega de 
los planos Finales de todos los documentos de la ingeniería de detalle en 
medio magnético editables e impresos firmados en original tres (03) 
paquetes. 

 
13. INFORMACIÓN SOBRE EL PERSONAL PROFESIONAL: 

 

Para efectos del análisis de la información del personal, se tendrán en cuenta las 
siguientes consideraciones: 
 

a. Las hojas de vida y soportes del personal vinculado al proyecto serán 

entregadas como anexo en el presente proceso, la veracidad de cada uno de 

los anexos, certificados y demás soportes serán responsabilidad del 

oferente.  
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b. Si el contratista ofrece dos (2) o más profesionales para realizar actividades 

de un mismo cargo, cada uno de ellos deberá cumplir los requisitos exigidos 

en los pliegos de condiciones para el respectivo cargo. Un mismo profesional 

no puede ser ofrecido para dos o más cargos diferentes. 

c. El contratista deberá informar la fecha a partir de la cual los profesionales 

ofrecidos ejercen legalmente la profesión.  

d. Las certificaciones de experiencia de los profesionales deben ser expedidas 

por la persona natural o jurídica con quien se haya establecido la relación 

laboral o de prestación de servicios 

e. El Contratista es responsable de verificar que los profesionales propuestos 

tienen la disponibilidad real para la cual se vinculan al proyecto. De 

comprobarse dedicación inferior a la aprobada se aplicarán las sanciones a 

que haya lugar.  

f. En la determinación de la experiencia de los profesionales se aplicará la 

equivalencia, así: 

 

Postgrado con 
título 

Requisitos de 
Experiencia General 

Requisitos de 
Experiencia Específica 

Especialización  Veinticuatro (24) meses Doce (12) meses 

Maestría Treinta y seis (36) meses Dieciocho (18) meses 

Doctorado Cuarenta y ocho (48) 
meses 

Veinticuatro (24) meses 

 
El personal relacionado debe estar contratado o contemplado dentro de la nómina 
del contratista y su costo debe incluirse dentro de los gastos de administración 
general del Contrato. Se aclara que el perfil de Residente de obra debe cubrir todo 
el plazo de ejecución del proyecto. 
 
El personal requerido es el siguiente: 

N° Cantidad Profesión  Dedicación 

1. un (1)  Director de obra 50% 

2. un (1)  Ingeniero Residente de obra 100% 

3. un (1)  Profesional SST 100% 

 
Requisitos del personal  
Todos los profesionales exigidos, deben cumplir y acreditar, como mínimo, los 
siguientes requisitos de formación y experiencia:  
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PROFESIONAL CANTIDAD EXPERIENCIA GENERAL EXPERIENCIA 

ESPECÍFICA  

DIRECTOR DE OBRA 1 Profesional en ingeniería civil o 

de vías y transporte o afín con 

una experiencia general igual o 

mayor a cinco (5) años 

contados a partir de la 

expedición de la matricula 

profesional. 

Acreditar al menos UN 
(01) certificados de 
experiencia como 

director de proyectos 
de obra pública. 

 

INGENIERO 

RESIDENTE DE OBRA 

1 Profesional en ingeniería civil o 

de vías y transporte o afín con 

al menos 03 años de 

experiencia general luego de 

expedida la tarjeta profesional, 

con una experiencia general 

igual o mayor a tres (3) años 

contados a partir de la 

expedición de la matricula 

profesional. 

Acreditar al menos UN 

(01) certificados de 

experiencia en 

Residencia de 

proyectos de obra 

pública 

PROFESIONAL SST 1 Profesional en ingeniería o en 

salud ocupacional o afín con al 

menos 01 año de experiencia 

general luego de expedida la 

tarjeta profesional o documento 

que aplique. 

Con experiencia 

demostrable en al 

menos un contrato en 

el cargo de residente 

HSE o HSEQ de obra. 

Debe contar con 

licencia en salud 

ocupacional o aquella 

que aplique 

 
 

14. MATERIALES Y PRODUCTOS 
 

Donde se especifique un material o producto por su marca, debe entenderse 
siempre que se trata de una orientación al contratista para adquirir la referencia de 
la misma calidad, en ningún momento se podrá reemplazar por un producto o 
material diferente, sin aprobación de la Interventoría cuando en los planos o las 
especificaciones se indique algún equipo o material por su nombre de fábrica o 
marca registrada, esto se hace con el fin de establecer un estándar de calidad 
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mínimo, tipo y/o característica, sin que esto implique el uso exclusivo de dicho 
insumo o equipo, el constructor podrá utilizar productos equivalentes, que cumplan 
con los requisitos técnicos de la especificación original, obteniendo para esto 
previamente la aprobación de La Interventoría. 
 

15. MEDIDA, CUANTIFICACIÓN Y PAGO 

 
El interventor medirá físicamente en obra y en presencia del contratista todas las 
labores realmente ejecutadas, siempre y cuando el interventor las haya recibido a 
total satisfacción, es decir que cumpla con cada una de las características que se 
señalan en las especificaciones generales, particulares, planos, detalles y 
normatividad, además de las directrices que se enmarcan en el contrato. 
El proceso de cuantificación para pagos de mano de obra y subcontratos también 
se podrá hacer sobre planos. 
El uso de la unidad será de carácter obligatorio en todos los procesos de 
cuantificación, presupuesto, contratación y liquidación. 
 

16. EXAMEN DEL SITIO DE LA OBRA 
 

Es responsabilidad del Proponente, inspeccionar y examinar el sitio y los 
alrededores de la obra e informarse, sobre la forma y características del sitio, las 
cantidades, localización y naturaleza de la obra y la de los materiales necesarios 
para su ejecución, transporte, mano de obra, y, de manera especial las fuentes de 
materiales para su explotación junto con los volúmenes de explotación, vías internas 
de explotación y vías de acceso a las mismas, zonas de botaderos, las vías de 
acceso al sitio y las instalaciones que se puedan requerir, las condiciones 
ambientales y sociales del área de influencia, las cuales debe considerar para el 
desarrollo y manejo ambiental del proyecto, en especial cuando se establezca 
presencia de minorías étnicas, caso en el cual debe asegurarse de cumplir con la 
normativa especial que rige para la explotación de recursos naturales en jurisdicción 
de los territorios legalmente constituidos a su favor, o evitar su intervención a efectos 
de obviar el procedimiento de Consulta Previa, y, en general, sobre todas las 
circunstancias que puedan afectar o influir en el cálculo del valor de su propuesta. 
Así mismo, es responsabilidad del Proponente familiarizarse con los detalles y 
condiciones bajo los cuales serán ejecutados los trabajos, así como de los riesgos 
previsibles de la obra, pues su desconocimiento o falta de información no se 
considerará como excusa válida para posteriores reclamaciones a la Entidad.  
La Entidad señalará las condiciones con las que se llevará a cabo el examen del 
sitio de la obra, este no podrá ser definido como requisito habilitante o criterio de 
evaluación de las Propuestas.  
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17.  OBRAS PROVISIONALES 
 

Durante su permanencia en la obra serán a cargo del constructor, la construcción, 
mejoramiento y conservación de las obras provisionales o temporales que no 
forman parte integrante del proyecto, tales como vías provisionales, vías de acceso 
y vías internas de explotación a las fuentes de materiales así como: las obras 
necesarias para la recuperación morfológica cuando se haya explotado por el 
constructor a través de las autorizaciones temporales;  y las demás que considere 
necesarias para el buen desarrollo de los trabajos, cercas, oficinas, bodegas, 
talleres y demás edificaciones provisionales con sus respectivas instalaciones, 
depósitos de combustibles, lubricantes y explosivos,  de propiedades y bienes de la 
Entidad o de terceros que puedan ser afectados por razón de los trabajos durante 
la ejecución de los mismos, y en general toda obra provisional relacionada con los 
trabajos. 
 
En caso de que sea necesario el Proponente dispondrá de las zonas previstas para 
ejecutar la obra y la obtención de lotes o zonas necesarias para construir sus 
instalaciones, las cuales estarán bajo su responsabilidad. 
Adicionalmente, correrán por su cuenta los trabajos necesarios para no interrumpir 
el servicio en las vías públicas usadas por él o en las vías de acceso cuyo uso 
comparta con otros contratistas. 
 
El Proponente deberá tener en cuenta el costo correspondiente a los permisos y a 
las estructuras provisionales que se requieran cuando, de conformidad con el 
proyecto cruce o interfiera corrientes de agua, canales de desagüe, redes de 
servicios públicos, etc. En el caso de interferir redes de servicios públicos, estos 
costos serán reconocidos mediante aprobación de precios no previstos, incluidos 
en las correspondientes actas de obra aprobadas por el Interventor. Para lo anterior 
deberá tramitar la correspondiente aprobación de los precios no previstos del 
proyecto ante el ordenador, y en los casos que se requiera el permiso 
correspondiente ante la autoridad competente. 
 
A menos que se hubieran efectuado otros acuerdos, el proponente favorecido con 
la adjudicación del contrato deberá retirar todas las obras provisionales a la 
terminación de los trabajos y dejar las zonas en el mismo estado de limpieza y orden 
en que las encontró. Así mismo, será responsable de la desocupación de todas las 
zonas que le fueron suministradas para las obras provisionales y permanentes. 
 

18. MANEJO AMBIENTAL  
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Todos los procesos constructivos o actividades que influyen de alguna manera 
sobre el medio ambiente se enmarcarán dentro de las leyes vigentes para este 
manejo, con el objeto de minimizar el impacto producido sobre la naturaleza, la 
salud de las personas, los animales, los vegetales y su correlación, de tal forma que 
se oriente todo el proceso a la protección, la conservación y el mejoramiento del 
entorno humano y biológico, tanto en las áreas objeto del contrato como de las 
zonas adyacentes al mismo. 
El contratista está en la obligación de realizar todas las actividades pertinentes a 
permisos ambientales o tramitar todas las licencias a que hubiera lugar. 
 
 

19. SEGURIDAD INDUSTRIAL 
 
El contratista acatará las disposiciones legales vigentes relacionadas con la 
seguridad del personal que labora en las obras y del público que directa o 
indirectamente pueda afectarse por la ejecución de las mismas, acatando la 
resolución 02413 del 22 de mayo de 1979 del Ministerio del trabajo y seguridad 
social, por el cual se dicta el reglamento de higiene y seguridad para la industria de 
la construcción. 
 

20.  RÉGIMEN DE SEGURIDAD SOCIAL 
 

El contratista estará obligado de afiliar a cada uno de sus trabajadores, tanto directos como 
indirectos (por subcontratos que haya celebrado con otras personas) al sistema General de 
seguridad social en salud, al sistema general de riesgos profesionales según la ley 50 de 
1993 y al sistema general de pensiones según la ley 100 de 1993, afiliación que debe 
realizarse a una EPS (entidad promotora de salud) y a un Fondo de Pensiones debidamente 
autorizados por el gobierno colombiano. 
 
El contratista hará los aportes necesarios a estas entidades para que dicha afiliación este 
vigente durante todo el tiempo de ejecución de la obra. Sin las afiliaciones anteriores, ningún 
trabajador puede ingresar a la obra y mes a mes la llevará un control de planillas de pago. 
 
 

21. PLANOS RECORD, MANUALES, BITÁCORA DE OBRA 
 

El contratista mantendrá al día juegos de planos del diseño geométrico, diseño 
estructuras, planos topográficos y planos de detalles, constructivos y otros estarán 
en el campamento y Un juego de estos planos estará disponible en la oficina de la 
Interventoría. 
Al final de la obra el contratista tendrá la obligación de suministrar a MUNICIPIO DE 
PUERTO BOYACA, BOYACA los planos récord, manuales y la bitácora de obra, de 
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las labores realmente ejecutadas, indicando los cambios sobre el diseño inicial o 
anotaciones constructivas previa aprobación del interventor. Estos documentos se 
entregarán en original y copia (en lo posible magnética) a la dependencia 
competente. 
Sin este requisito no se firmará el Acta Final de Recibo de Obra a Satisfacción. 
El valor de esta actividad será asumido por el constructor dentro de sus costos 
administrativos. 
El proponte al cual se le adjudique el contrato, deberá realizar las actividades de 
acuerdo a lo establecido en el proyecto debidamente aprobado y en el presente 
documento, de acuerdo con el presupuesto oficial y demás requerimientos de 
conformidad con la normativa aplicable. 
Será responsabilidad del contratista, el desarrollo de las diferentes actividades para 
el cumplimiento del objeto contractual bajo el marco normativo de la contratación 
pública y su ajuste a la ley general de contratación, obrando con transparencia y 
vocación de servicio. 
 
Ejecutar el contrato en el tiempo estimado y con todas y cada una de las 
necesidades satisfechas, acorde a lo requerido en el presupuesto y objeto 
contractual.  
 
En la ejecución del contrato el contratista deberá dar estricta aplicación a la 
Constitución Política, las leyes sobre la materia y más concretamente al estatuto 
contractual y las normas referidas al objeto contractual. Además, dentro de este 
marco normativo el contratista deberá observar los actos administrativos expedidos 
por la entidad estatal contratante, sobre todo los manuales de interventoría y/o 
supervisión, los cuales deberán ser incorporados mediante estipulación expresa al 
contrato a ejecutar. 
 
En constancia, se firma en Guatapé, a los trece (13) días del mes de octubre de 2026. 

                                                   

JUAN DIEGO MARTINEZ QUINTERO 
Gerente Empresa Autónoma de Guatapé. 

 

Funcionario o 

Contratista 

Firma Fecha 

Elaboró Juan Diego 

Martínez 

Q/Gerente 

 
13/10/2026 
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