
 VALOR 
MENSUAL 

 CANTIDAD 
FACTOR 

PRESTACION
AL.

 DEDICACIÓN 
 Duración de 

la obra 
(Meses) 

 VALOR PARCIAL %

 $    60.407.031 

 $         16.783.164 

1.1.1 Director de obra 2.652.632,66$      1 1,588 60% 2,00  $           3.183.161 

1.1.2 Residente de Obra 2.400.000,00$      2 1,588 100% 2,00  $           9.600.002 

1.1.3 Siso 2.000.000,00$      1 1,588 100% 2,00  $           4.000.002 

 $         10.400.000 

1.2.1 Papelería, copias e Impresiones  $         400.000,00 1 glb 6,00  $           2.400.000 

1.2.2 Computadores  $         400.000,00 1 un  $              400.000 

1.2.3 Ensayos de Laboratorio  $         400.000,00 1 un  $              400.000 

1.2.4 Transporte en Motos / Vehiculos  $         400.000,00 1 un 6,00  $           2.400.000 

1.2.5 Dotacion Elementos de seguridad industrial  $         400.000,00 1 un 6,00  $           2.400.000 

1.2.6 Servicios publicos  $         400.000,00 1 un 6,00  $           2.400.000 

 $         33.223.867 

1.3.1

Impuestos y Estampillas Municipales (Rete ICA, 

Estampilla Procultura, Estampilla Adulto mayor, Tasa 

Prodeporte, Fondo de Seguridad)

 $         28.693.340 9,50%

1.3.2 Legalizacion contrato / Polizas de Seguros  $           4.530.527 1,50%

A 20,0%

I 5,0%

U 5,0%

30,0%

 DESGLOSE AIU

CONCEPTO

1. ADMINISTRACION

1.1 SALARIOS PERSONAL DE OBRA

5,56%

1.2 GASTOS OPERACIONALES

1.3 GASTOS DE LEGALIZACION

ADMINISTRACION

IMPREVISTOS (atraso de obra, horas extras, accidentes laborales, obras adicionales y contingencias)

UTILIDAD

A.I.U. (%)

Nota: El Costo del IVA y retención en la fuente no se encuentran incluidos, seran asumidos por el futuro contratista

3,44%


