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ANEXO 1  

ANEXO 1— ANEXO TÉCNICO 

OPTIMIZACIÓN DEL ALCANTARILLADO SANITARIO MUNICIPIO DE TOLEDO, 
DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER 

 
1. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO:  

 
El municipio de Toledo está ubicado en la República de Colombia, hace parte del 

departamento de Norte de Santander situado en el extremo centro - nororiental de 

Colombia, en la zona de frontera con la República de Venezuela. Hace parte de los 

municipios de la provincia de Pamplona y administrativamente en términos ambientales 

pertenece al Corpes de Centro oriente.  

Toledo limita al norte con la República de Venezuela y el municipio de Herrán, al sur con el 

departamento de Boyacá y municipio de Chitagá, al oriente con la Republica de Venezuela 

y al occidente con Chinácota, Labateca y Pamplonita. 

Dado que su localización geográfica corresponde al sector centro – nororiental del territorio 

colombiano, sobre el flanco / vertiente oriental de la cordillera Oriental, en las estribaciones 

de la Sierra Nevada del Cocuy, el municipio presenta un relieve básicamente montañoso 

con una reducida parte del piedemonte llanero; conformando el establecimiento múltiple de 

zonas de vida y aportando, con un sistema hidrológico exuberante, grandes cantidades de 

agua a la cuenca del Orinoco.  

 

FIG. 1. Localización de obra municipio de Toledo 

El proyecto es de carácter público y beneficiara a la comunidad del municipio de Toledo, 

departamento de Norte de Santander. 
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Según la obra «Monografía de Toledo», de Anita Sánchez de Rozo y Rubén Darío 

Rodríguez, los primitivos pobladores descendían de los chitareros, a su vez descendientes 

de los chibchas. Como reducto de aquellos pobladores ancestrales subsiste hoy la 

comunidad U'wa —antes llamados tunebos—, localizada en las zonas de Santa Librada, 

Sararito, Samoré y El Chuscal, y en regiones vecinas de Arauca y Boyacá. 

Los conquistadores dominaron sin mayor resistencia a los indígenas, que habían llegado 

huyendo a estos valles, donde se proveían de maíz, yuca, batata y frutas silvestres y 

cazaban venados y otros animales monteses. La existencia y fundación de Labateca como 

encomienda se remonta a los años 1555-1560; de ese municipio vecino procede Toledo, 

que fue segregado como parroquia el 19 de agosto de 1795 por Juan Manuel de Mora y 

Almeyda, y erigido municipio el 22 de diciembre de 1886. 

La Secretaría de Agua Potable consideró necesario, con el fin de garantizar el cumplimiento 

de las metas asociadas al programa: Infraestructura para la competitividad - Agua Potable 

y Saneamiento Básico, del plan de desarrollo NORTE, TERRITORIO DE PAZ 2024 – 2027, 

ejecutar el proyecto OPTIMIZACIÓN DEL ALCANTARILLADO SANITARIO MUNICIPIO DE 

TOLEDO, DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER. 

Teniendo en cuenta que es necesario realizar la contratación de las obras civiles, el 

Departamento Norte de Santander a través de la secretaria de agua potable y saneamiento 

básico requiere contratar una la persona natural o jurídica que se encargue de ejecutar la  

“OPTIMIZACIÓN DEL ALCANTARILLADO SANITARIO MUNICIPIO DE TOLEDO, 

DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER”, mediante la modalidad de contratación – 

Licitación Pública de conformación con el numeral 2 del artículo 2 de la ley 1150 de 2007 y 

numeral 2 del artículo 3.1.1° del Decreto 0734 de 2012. 

El régimen jurídico aplicable, se enmarcará en las leyes 80 de 1993 y1150 de 2007 y sus 

decretos reglamentarios y complementarios en especial el Decreto 1082 de 2015, el 

estatuto anticorrupción Ley 1474 de 2011 y el Decreto 0019 de 2012. El proyecto obedece 

al cumplimiento de las metas del Plan de Desarrollo Departamental 2024 – 2027 - “NORTE, 

TERRITORIO DE PAZ”, articulado el contenido del Plan de Desarrollo en la Línea 

estratégica: 1. DESARROLLO ECONOMICO Y COMPETITIVIDAD; Programa: Agua 

Potable y Saneamiento Básico - El Agua es la máquina que hace funcionar la vida.; dentro 

de la Apuesta 1. Agua potable y saneamiento básico para todos. Metas: No. 171 – 

Optimización redes de alcantarillados sector Urbano. 

El presente proyecto tiene como objetivo busca la ampliación del sistema de redes de 

alcantarillado del municipio de Toledo, departamento Norte de Santander, garantizando 

cobertura, mejora de las condiciones sanitarias y la prevención de la contaminación 

ambiental. 

La Secretaría de Agua Potable y Saneamiento Básico ha liderado el proceso de 

formulación, revisión y ejecución de proyectos que atiendan las problemáticas en el 

aumento de cobertura, continuidad y calidad del agua en los sistemas de alcantarillado en 

el departamento Norte de Santander. La Gobernación de Norte de Santander realizo los 

estudios técnicos del proyecto OPTIMIZACIÓN DEL ALCANTARILLADO SANITARIO 

MUNICIPIO DE TOLEDO, DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER teniendo en 

cuenta que presentan problemas en los indicadores de cobertura y calidad, por lo tanto, la 

Gobernación de Norte de Santander procede a desarrollar el presente proceso de 

contratación. 

2. DESCRIPCIÓN OBRA ACTUAL O ZONA A INTERVENIR 

El municipio de Toledo está situado en la subregión sur del Departamento Norte de 

Santander: Las coordenadas geográficas del casco urbano son: Longitud al Oeste de 
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Greenwich 72º 28’ 59”, Latitud Norte 7º 18’ 37”. La superficie total del municipio es de 1578 

Km2, que representa al 7,29 % del área del departamento. La extensión del área urbana es 

de aproximadamente 93 hectáreas. La cabecera municipal se localiza a una altura de 1642 

msnm. 

La altitud sobre el nivel del mar del municipio de Toledo es de 1642 metros, su temperatura 

media es de 21°C. Posee todos los climas desde el frio en las estribaciones del Parque 

Nacional Natural Tama y límites con Venezuela, Herrán y Chinácota; el templado 

constituido aproximadamente por el 75% de su territorio hasta el cálido en la región del 

Sarare, con la ribera de los ríos Margua, Cubugón y Cobaría. La caracterización 

climatológica del municipio se hizo teniendo en cuenta los pisos térmicos presentes en el 

territorio: Muy frío Húmedo, frío pluvial, frío muy húmedo, Medio pluvial, medio muy húmedo, 

medio húmedo y cálido muy húmedo. Por su parte, los pisos térmicos son consecuencia de 

la variación altitudinal de la exposición a la radiación solar que genera diversos pisos, en el 

municipio de Toledo existen desde los pisos térmicos cálidos con temperatura media anual 

superior a los 25 grados centígrados; el piso templado con temperatura de 18°C y 24°C, el 

frío en temperatura media anual entre los 10°C y 17°C y el muy frío o páramo con 

temperaturas menores a 10°C. Véase mapa de isotermas que correlaciona con los 

diferentes pisos térmicos que se presentan en el municipio. 

Toledo a nivel intermunicipal, se comunica con el municipio de Chinácota y Labateca, por 

una vía parcialmente pavimentada de 35 kilómetros que se encuentra en regulares 

condiciones de mantenimiento. Con el municipio de Labateca a 4.5 kilómetros, por carretera 

pavimentada en condiciones regulares de mantenimiento. Las anteriores son vías 

secundarias existentes en el municipio. 

El proyecto busca la ampliación de la red de alcantarillado sanitario del municipio de Toledo, 

departamento Norte de Santander, tiene como propósito principal mejorar la recolección y 

disposición de las aguas residuales, especialmente cuando la red existente ya no tiene 

capacidad suficiente o cuando hay sectores que aún no cuentan con el servicio. 

Objetivos principales 

Ampliar la cobertura del servicio: llevar el alcantarillado a nuevos barrios, viviendas o zonas 

que actualmente no cuentan con este servicio. 

Mejorar las condiciones sanitarias: evitar la acumulación y disposición inadecuada de aguas 

residuales, reduciendo riesgos para la salud pública. 

Prevenir la contaminación ambiental: disminuir los vertimientos de aguas residuales 

directamente al suelo, quebradas, ríos u otros cuerpos de agua. 

Aumentar la capacidad de la red: permitir que el sistema pueda manejar un mayor volumen 

de aguas residuales debido al crecimiento de la población y de las construcciones. 

Reducir problemas de inundaciones y reboses: mejorar la capacidad hidráulica de la red y 

disminuir la ocurrencia de desbordamientos, obstrucciones y reboses de aguas residuales. 

Mejorar la calidad de vida: proporcionar a la comunidad un servicio básico de saneamiento 

más seguro, eficiente y confiable. 

Favorecer el desarrollo urbano: disponer de infraestructura sanitaria adecuada permite el 

crecimiento ordenado de las zonas residenciales y comerciales. 

Facilitar el tratamiento de las aguas residuales: conducir adecuadamente las aguas hacia 

los sistemas de tratamiento correspondientes antes de su disposición final. 

Reducir costos de mantenimiento: una red correctamente diseñada y dimensionada puede 

disminuir intervenciones frecuentes por fallas, colapsos u obstrucciones. 

a. Localización:  
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FIG. 2. Localización Optimización red de alcantarillado municipio de Toledo. 

3. PRINCIPALES ACTIVIDADES POR EJECUTAR Y ALCANCE: 
 
Dentro del proyecto de tiene contemplado la ejecución de las obras civiles necesarias para 

la OPTIMIZACIÓN DEL ALCANTARILLADO SANITARIO MUNICIPIO DE TOLEDO, 

DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER, dentro del proyecto se realizarán las 

siguientes actividades: 

a.  Principales Ítems de pago:  

ITEM ACTIVIDADES UNIDAD CANTIDAD 

1 OBRAS PRELIMINARES     

1.01 LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO REDES ML 2863.77 

1.02 DEMOLICIÓN DE PAVIMENTO RÍGIDO M3 314.70 

2 EXCAVACIONES Y RELLENOS     

2.01 EXCAVACIÓN MECÁNICA EN MATERIAL COMÚN M3 2247.49 

2.02 EXCAVACIÓN MECÁNICA EN MATERIAL ROCOSO M3 963.21 

2.03 EXCAVACIÓN MANUAL PARA CONEXIONES 
DOMICILIARIAS 

M3 795.67 

2.04 EXCAVACIÓN PARA POZOS (MECÁNICA Y MANUAL) M3 154.24 

2.05 ENTIBADO DE MADERA M2 3112.22 

2.06 ENCAMADO DE ARENA M3 209.80 

2.07 RELLENO EN MATERIAL PROCEDENTE DE LA 
EXCAVACIÓN 

M3 2474.85 

2.08 BASE GRANULAR M3 419.59 

2.09 CARGUE Y RETIRO DE SOBRANTES M3 2000.46 

3 RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO     

3.01 SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA PVC DIÁMETRO 
200 MM 

ML 1930.42 

3.02 SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA PVC DIÁMETRO 
250 MM 

ML 933.35 

3.03 SUMINISTRO E INSTALACIÓN SILLA YEE PARA 
DOMICILIARIA 

UND 258.00 

3.04 CONCRETO 28 MPA PARA POZOS M3 93.14 

3.05 ACERO DE REFUERZO FY 420 PARA POZOS KG 8036.68 
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3.06 TAPAS DE FERROCONCRETO UND 38.00 

3.07 CAJAS DOMICILIARIAS EN MAMPOSTERÍA 80x80x60 
(INCLUYE TAPA EN CONCRETO REFORZADO) 

UND 258.00 

3.08 CONCRETO DE SANEAMIENTO E=0,05 M3 4.31 

4 RECONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTOS     

4.01 REPOSICIÓN PAVIMENTO RÍGIDO M3 314.70 

 

4. PLAZO PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO 

El plazo previsto para la ejecución de las actividades que se deriven del presente Proceso 

es el establecido en la sección 1.1. del Pliego de Condiciones, el cual se contará en la forma 

prevista en el Anexo 5 – Minuta del Contrato.  

El plazo de ejecución del presente proceso corresponde a CUATRO (04) MESES Contados 

a partir de la suscripción del acta de inicio. 

5. FORMA DE PAGO 

El DEPARTAMENTO pagará al contratista el valor del contrato, por el sistema de precios 

unitarios fijos, sin ajustes, ni durante la ejecución del contrato ni con posterioridad a ella, 

así:  

La entidad efectuará al Contratista pagos mensuales en pesos colombianos, de acuerdo 

con las cantidades de obra realmente ejecutadas, revisadas, aceptadas y recibidas a 

satisfacción por la interventoría en el mes inmediatamente anterior, las cuales además 

deben ser verificables físicamente y deberán soportarse en Actas de Obra, de conformidad 

con los precios unitarios y el valor del AIU pactado. 

Parágrafo 1. La entidad realizará al Contratista el último pago, cuyo valor no podrá ser 

inferior al cinco por ciento (5%) del valor total del contrato, el cual se hará a la terminación 

de los trabajos recibidos a entera satisfacción de la entidad. 

La Entidad no se hace responsable por las demoras presentadas en el trámite para el pago 

al Contratista cuando ellas fueren ocasionadas por encontrarse incompleta la 

documentación de soporte o no ajustarse a cualquiera de las condiciones establecidas en 

el presente Contrato. 

La Entidad hará las retenciones a que haya lugar sobre cada pago, de acuerdo con las 

disposiciones legales vigentes sobre la materia. 

El Contratista deberá acreditar para cada pago derivado del contrato, que se encuentran al 

día en el pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, así 

como los propios del Sena, ICBF y Cajas de Compensación Familiar, cuando corresponda. 

Por otra parte, el cien por ciento (100%) del valor del contrato se pagarán mediante Actas 

de recibo parcial y/o de recibo final de obra, previa verificación por parte del Interventor y 

supervisor de Interventoría del pago de las obligaciones asumidas por parte del 

CONTRATISTA por concepto de salud, pensiones, riesgos laborales, y aportes 

parafiscales, y presentación de las respectivas actas de obra, aprobadas por el Contratista, 

el interventor, el supervisor de interventoría designado o contratado por la Secretaria de 

Agua Potable y Saneamiento Básico y con el Visto Bueno del Secretario de Agua Potable 

y Saneamiento Básico del Departamento.  

Todos los pagos estarán sujetos a la aprobación de los informes por parte del interventor 

del contrato, y supervisor de interventoría previa revisión del cumplimiento de requisitos 

para pago efectuada por parte de la Secretaría de Agua Potable y Saneamiento Básico.   
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Para cada pago el CONTRATISTA deberá radicar en la Ventanilla única de 

correspondencia de la Gobernación de Norte de Santander dirigido a la Secretaría de Agua 

Potable y Saneamiento Básico la factura o cuenta de cobro correspondiente.  

Para realizar pago por concepto de suministro, este debe estar debidamente instalado y 

probado.  

Para el pago final de la obra, se requerirá el recibo a satisfacción del Interventor una vez 

verificado el cumplimiento de las pruebas que apliquen según el reglamento del sector y 

especificaciones técnicas del proyecto. 

NOTA 1. Se deberá presentar factura de cobro por parte del contratista mensualmente 

según la ejecución de la obra a la fecha. 

NOTA 2. PRESENTACIÓN DE DOCUMENTOS PARA EL PAGO: El CONTRATISTA 

deberá presentar al DEPARTAMENTO para cada pago la siguiente documentación: 1. 

Informe de avance de la obra radicado(s) en medio físico y en magnético, debidamente 

aprobados por el interventor del contrato, 2. constancia(s) de encontrarse a paz y salvo en 

parafiscales y/o seguridad social acompañados de las planillas de pago respectivas, 3. 

Relación de los empleados que laboraron en el periodo facturado, indicando la asignación 

salarial y el porcentaje de dedicación, junto con certificación juramentada de estar al día en 

el pago de salarios, 4. Factura o cuenta de cobro, luego de haber sido emitido el recibo a 

satisfacción por el interventor del contrato y supervisor de interventoría. 

PARÁGRAFO 1. De los valores a pagar durante la ejecución del contrato, se retendrá al 

contratista el porcentaje que determinen las leyes de orden público y hará las demás 

retenciones descuentos ordenados por las normas aplicables. 

PARÁGRAFO 2. El contratista, entregará a El Departamento, copia de la constancia de 

todo pago que efectúe la Tesorería del Departamento, si esto aplica, dentro de los dos (2) 

días hábiles siguientes al mismo.  

Todos los pagos estarán sujetos a la aprobación de los informes por parte del interventor 

del contrato, y supervisor de interventoría previa revisión del cumplimiento de requisitos 

para pago efectuada por parte de la Secretaría de Agua Potable y Saneamiento Básico.   

Para cada pago el CONTRATISTA deberá radicar en la Ventanilla única de 

correspondencia de la Gobernación de Norte de Santander dirigido a la Secretaría de Agua 

Potable y Saneamiento Básico la factura o cuenta de cobro correspondiente.  

Para realizar pago por concepto de suministro, este debe estar debidamente instalado y 

probado.  

Para el pago final de la obra, se requerirá el recibo a satisfacción del Interventor una vez 

verificado el cumplimiento de las pruebas que apliquen según el reglamento del sector y 

especificaciones técnicas del proyecto. 

NOTA 1. Se deberá presentar factura de cobro por parte del contratista máximo cada DOS 

(02) meses.  

NOTA 2. PRESENTACIÓN DE DOCUMENTOS PARA EL PAGO: El CONTRATISTA 

deberá presentar al DEPARTAMENTO para cada pago la siguiente documentación: 1. 

Informe de avance de la obra radicado(s) en medio físico y en magnético, debidamente 

aprobados por el interventor del contrato, 2. constancia(s) de encontrarse a paz y salvo en 

parafiscales y/o seguridad social acompañados de las planillas de pago respectivas, 3. 

Relación de los empleados que laboraron en el periodo facturado, indicando la asignación 

salarial y el porcentaje de dedicación, junto con certificación juramentada de estar al día en 

el pago de salarios, 4. Factura o cuenta de cobro, luego de haber sido emitido el recibo a 

satisfacción por el interventor del contrato y supervisor de interventoría. 
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PARÁGRAFO 1. De los valores a pagar durante la ejecución del contrato, se retendrá al 

contratista el porcentaje que determinen las leyes de orden público y hará las demás 

retenciones descuentos ordenados por las normas aplicables.  

PARÁGRAFO 2. El contratista, entregará a El Departamento, copia de la constancia de 

todo pago que efectúe la Tesorería del Departamento, si esto aplica, dentro de los dos (2) 

días hábiles siguientes al mismo.  

 

6. CONDICIONES PARTICULARES DEL PROYECTO  

Los trabajos, planos, diseños y demás especificaciones objeto de la presente contratación 

deberán ejecutarse de conformidad con las especificaciones técnicas contenidas en el 

proyecto viabilizado y aprobado; documentos que reposan en la oficina de la secretaría de 

Agua Potable y Saneamiento Básico de la Gobernación Norte de Santander, y los cuales 

pueden ser consultados con previo aviso a la entidad. Todos los componentes constructivos 

se ceñirán a las Normas y Especificaciones contenidas en el Reglamento Técnico del Sector 

de Agua Potable y Saneamiento Básico (RAS), emitido mediante la Resolución 330 de junio 

8 de 2017 del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, así como a las Normas y 

Especificaciones Técnicas generales vigentes. De igual manera, el contratista de obra 

deberá cumplir con lo establecido en la Resolución MVCT 501 de 2017 sobre la debida 

certificación de tuberías y accesorios utilizados en el sector de agua potable y saneamiento 

básico, entendiendo que los aspectos que no se regulen explícitamente en dichos marcos 

normativos se ejecutarán de acuerdo con lo estipulado por la Interventoría y la Supervisión. 

Como condición particular esencial derivada de la planeación institucional y de la naturaleza 

de este proyecto de optimización, la Entidad Estatal establece la obligatoriedad de acreditar 

una combinación de experiencia entre el sector de agua potable y el sector de 

infraestructura de transporte. Esta exigencia conjunta de experiencia específica, orientada 

a demostrar la idoneidad técnica en la intervención tanto de redes de servicios públicos 

como de la estructura de pavimentos, resulta plenamente pertinente debido a que las obras 

hidrosanitarias se ejecutarán de forma subterránea a lo largo de las calzadas vehiculares 

del casco urbano. Desde la perspectiva de la ingeniería, las actividades de transporte y de 

servicios públicos se encuentran intrínsecamente ligadas, toda vez que para instalar un total 

de 2.863,77 metros lineales de redes (discriminados en el suministro e instalación de 

1.930,42 metros lineales de tubería PVC de diámetro 200 milímetros y 933,35 metros 

lineales de tubería PVC de diámetro 250 milímetros), junto con la instalación de 258,00 

unidades de sillas yee para domiciliarias y la construcción de 258,00 unidades de cajas 

domiciliarias en mampostería de 80x80x60 centímetros con su respectiva tapa en concreto 

reforzado, es físicamente inevitable romper la superficie de rodadura existente. Esto se 

evidencia de forma cuantitativa en el presupuesto oficial con la ejecución de 2.097,97 

metros cuadrados de demolición de pavimento rígido, área que guarda una 

correspondencia matemática exacta con los 2.097,97 metros cuadrados de reposición de 

pavimento rígido. Esta paridad técnica demuestra que el contratista seleccionado no solo 

debe poseer experiencia en la instalación hidráulica de redes de servicios públicos, sino 

que debe contar con la capacidad operativa simultánea para reconstruir la estructura vial 

afectada, garantizando que el confinamiento, la nivelación de las rasantes y la 

compactación de los 419,59 metros cúbicos de base granular cumplan los requerimientos 

para el pavimento, mitigando así el riesgo de asentamientos diferenciales o fallas 

estructurales en la malla vial urbana del municipio. 

Para efectos de la aplicación de los Documentos Tipo y la configuración de los requisitos 

habilitantes, la Gobernación de Norte de Santander justifica que el componente de 

infraestructura de transporte asociado a este proceso corresponde a un proyecto de 

complejidad técnica baja-media bajo los lineamientos de la Matriz 1 - Experiencia del sector 

vial. Esta clasificación ponderada se sustenta en que, si bien las actividades viales no 
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contemplan modificaciones del perfil longitudinal o diseños geométricos, el proyecto no 

puede categorizarse como una simple intervención rutinaria debido al riguroso alcance 

operativo y a la planeación logística y de ingeniería que requiere su ejecución para cumplir 

a cabalidad con el objeto contractual. El contratista deberá coordinar de forma secuencial 

la excavación, el entibado de zanjas en un entorno urbano, la protección de otras redes de 

servicios existentes y la posterior fundición del concreto del casco urbano de Toledo. Esta 

complejidad operativa media se ve atenuada y estabilizada hacia el rango bajo gracias a 

factores de entorno favorables, tales como la estabilidad geológica de la zona urbana que 

minimiza la incertidumbre geotécnica y el aprovechamiento de sistemas de drenaje 

existentes que simplifican el manejo hidrológico durante las obras. Asimismo, las 

condiciones climáticas del municipio son moderadas debido a su ubicación en el piso 

térmico templado y con una temperatura media de 21°C, factores que benefician 

directamente los tiempos de fraguado y curado del concreto sin requerir metodologías 

térmicas extremas o aditivos especiales de alta ingeniería. De esta manera, calificar el 

proceso bajo una complejidad técnica baja-media reconoce el rigor logístico, la planeación 

y la precisión constructiva que exige la obra vial urbana, al tiempo que salvaguarda los 

principios de pluralidad de oferentes y libre concurrencia al no imponer barreras de 

experiencia desproporcionadas. 

a. Materiales 

Los materiales, suministros y demás elementos que hayan de utilizarse en la construcción 
de las obras, deberán ser los que se exigen en las especificaciones y adecuados al objeto 
a que se destinen. Para los materiales que requieran procesamiento industrial, éste deberá 
realizarse preferiblemente con tecnología limpia. El proponente favorecido con la 
adjudicación del contrato se obliga a conseguir oportunamente todos los materiales y 
suministros que se requieran para la construcción de las obras y a mantener 
permanentemente una cantidad suficiente para no retrasar el avance de los trabajos.  

b. Documentos que entregará la Entidad para la ejecución del contrato 

El contratista deberá realizar lo necesario y suficiente en orden a conocer, revisar y estudiar 

completamente los estudios y diseños que la entidad entregue para la ejecución de las 

obras objeto de este contrato. En consecuencia, finalizado el plazo previsto por la entidad 

para la revisión de estudios y diseños, si el contratista no se pronuncia en sentido contrario, 

se entiende que ha aceptado los estudios y diseños presentados por la entidad y asume 

toda la responsabilidad de los resultados para la implementación de los mismos y la 

ejecución de la obra contratada, con la debida calidad, garantizando la durabilidad, 

resistencia, estabilidad y funcionalidad de tales obras. 

Cualquier modificación y/o adaptación y/o complementación que el contratista pretenda 
efectuar a los estudios y diseños (si aplica) deberán ser tramitadas por el Contratista para 
su aprobación por la Interventoría, sin que ello se constituya en causa de demora en la 
ejecución del proyecto.  

La Gobernación de Norte de Santander entregara los documentos producto los estudios 

técnicos del proyecto OPTIMIZACIÓN DEL ALCANTARILLADO SANITARIO MUNICIPIO 

DE TOLEDO, DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER  

INFORMACIÓN SOBRE EL PERSONAL PROFESIONAL: 

Para efectos del análisis de la información del personal, se tendrán en cuenta las 

siguientes consideraciones: 

a. Las hojas de vida y soportes del personal vinculado al proyecto serán verificadas 

una vez se adjudique el contrato y no podrán ser pedidas durante la selección del 

contratista para efectos de otorgar puntaje o como criterio habilitante.  
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b. Si el contratista ofrece dos (2) o más profesionales para realizar actividades de un 

mismo cargo, cada uno de ellos deberá cumplir los requisitos exigidos en los pliegos 

de condiciones para el respectivo cargo. Un mismo profesional no puede ser 

ofrecido para dos o más cargos diferentes. 

c. El contratista deberá informar la fecha a partir de la cual los profesionales ofrecidos 

ejercen legalmente la profesión.  

d. Las certificaciones de experiencia de los profesionales deben ser expedidas por la 

persona natural o jurídica con quien se haya establecido la relación laboral o de 

prestación de servicios 

e. El Contratista es responsable de verificar que los profesionales propuestos tienen la 

disponibilidad real para la cual se vinculan al proyecto. De comprobarse dedicación 

inferior a la aprobada se aplicarán las sanciones a que haya lugar.  

f. En la determinación de la experiencia de los profesionales se aplicará la 

equivalencia, así: 

Postgrado con 

título 

Requisitos de 

Experiencia General 

Requisitos de Experiencia 

Específica 

Especialización Veinticuatro (24) meses Doce (12) meses 

Maestría Treinta y seis (36) meses Dieciocho (18) meses 

Doctorado 
Cuarenta y ocho (48) 

meses 
Veinticuatro (24) meses 

 

Las equivalencias se pueden aplicar en los siguientes eventos: 

• Título de posgrado en las diferentes modalidades por experiencia general y 

viceversa. 

• Título de posgrado en las diferentes modalidades por experiencia específica y 

viceversa. 

• No se puede aplicar equivalencia de experiencia general por experiencia específica 

o viceversa. 

El personal relacionado debe estar contratado o contemplado dentro de la nómina del 

contratista y su costo debe incluirse dentro de los gastos de administración general del 

contrato.  

El personal requerido es el siguiente: 

• Un (1) Ingeniero civil y/o ingeniero sanitario para el cargo de director de obra. 

• Un (1) Ingeniero civil para el cargo de Residente de obra. 

• Un (1) Profesional HSEQ. 

• Un (1) Profesional Especialista en Hidráulica. 

• Un (1) Profesional Especialista en Estructuras. 

• Un (1) Profesional SST o HSEQ o gestión de calidad 

• Un (1) Vigilante. 

• Un (1) Almacenista. 

Requisitos del personal  
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Conforme a la Resolución del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio 330 del 8 de junio 

de 2017 o la norma que la modifique o la derogue, todos los profesionales exigidos, deben 

cumplir y acreditar, como mínimo, los siguientes requisitos de formación y experiencia: 

Profesional 

Ofrecido para el 

Cargo 

Requisitos de 

Experiencia 

General 

Requisitos de Experiencia Específica 

Ingeniero Civil y/o 

Ingeniero Sanitario 

para el cargo de 

Director de obra 

 

Dedicación: 50% 

Quince (15) años 

de experiencia 

general desde la 

expedición de la 

tarjeta profesional. 

Mínimo haber participado en Cinco (5) 

proyectos dentro del período comprendido 

entre la fecha de expedición de la tarjeta 

profesional, y la fecha de cierre del 

presente proceso, como DIRECTOR DE 

OBRA de proyectos relacionados con 

OBRA CIVIL DE ALCANTARILLADO 

SANITARIO Y/O SECTOR DE AGUA 

POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO. 

Ingeniero Civil para 

el cargo de 

Residente de obra 

 

Dedicación: 100% 

 

Cinco (05) años de 

experiencia 

general desde la 

expedición de la 

tarjeta profesional. 

Mínimo haber participado en Tres (3) 

proyectos dentro del período comprendido 

entre la fecha de expedición de la tarjeta 

profesional, y la fecha de cierre del 

presente proceso, como RESIDENTE DE 

OBRA de proyectos relacionados con 

OBRA CIVIL DE ALCANTARILLADO 

SANITARIO Y/O SECTOR DE AGUA 

POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO. 

Ingeniero Civil 

Especialista para el 

cargo de 

Especialista en 

Hidráulica y/o aguas 

y saneamiento 

ambiental 

 

Dedicación: 25% 

Quince (15) años 

de experiencia 

general desde la 

expedición de la 

tarjeta profesional. 

Mínimo haber participado en Tres (3) 

proyectos dentro del período comprendido 

entre la fecha de expedición de la tarjeta 

profesional, y la fecha de cierre del 

presente proceso, como ESPECIALISTA 

HIDRÁULICO de proyectos relacionados 

con OBRA CIVIL DE ALCANTARILLADO 

SANITARIO Y/O SECTOR DE AGUA 

POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO. 

Ingeniero Civil 

Especialista para el 

cargo de 

Especialista en 

Estructuras 

 

Dedicación: 25% 

Quince (15) años 

de experiencia 

general desde la 

expedición de la 

tarjeta profesional. 

Mínimo haber participado en Tres (3) 

proyectos dentro del período comprendido 

entre la fecha de expedición de la tarjeta 

profesional, y la fecha de cierre del 

presente proceso, como ESPECIALISTA 

ESTRUCTURAL de proyectos relacionados 

con OBRA CIVIL DE ALCANTARILLADO 

SANITARIO Y/O SECTOR DE AGUA 

POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO. 

Profesional en SGC-

HSEQ o SST 

 

Dedicación: 100% 

Diez (10) años de 

experiencia 

general desde la 

expedición de la 

tarjeta profesional. 

Cinco (5) años de experiencia especifica en 

proyectos de construcción. 

Vigilante 

 

Dedicación: 100% 

N/A N/A 

Almacenista 

 

Dedicación: 100% 

N/A N/A 
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a. Maquinaria mínima del Proyecto  

El equipo mínimo requerido es el siguiente: 

1. Volqueta de 7m3. 

2. Vibro compactador Manual. (Canguro) 

3. Compresor de 2 martillos 

4. Retroexcavadora sobre oruga. 

5. Motoniveladora. 

La maquinaria mínima requerida será verificada una vez se adjudique el contrato y no podrá 

ser pedida durante la selección del contratista para efectos de otorgar puntaje o como 

criterio habilitante. 
 

7. POSIBLES FUENTES DE MATERIALES PARA EL PROYECTO:  

Las posibles fuentes de materiales serán las que determine el adjudicatario, aprobadas por 

el Interventor, y las cuales cumplan con la calidad requerida en las normas de ensayo y 

especificaciones generales y/o particulares vigentes. 

Es responsabilidad del proponente bajo su cuenta y riesgo inspeccionar y examinar el sitio 

donde se van a desarrollar las obras e informarse sobre la disponibilidad de las fuentes de 

materiales necesarios para su ejecución, con el fin de establecer si las explotará en su 

calidad de constructor y/o si las adquirirá a proveedores debidamente legalizados.  

Las fuentes seleccionadas por el contratista deben ser previamente autorizadas por la 

respectiva interventoría, previo al inicio de las obras. el contratista se obliga a realizar la 

explotación respetando las recomendaciones técnicas establecidas para evitar impactos 

ambientales; igualmente se obliga a cumplir la normativa ambiental y minera aplicable a la 

obra.  

El proponente deberá verificar previa a la presentación de la oferta, las distancias de 

acarreo de las posibles fuentes de materiales, existentes en el área de influencia del 

proyecto que sean susceptibles de utilizar; así como verificar que éstas se encuentran en 

funcionamiento y que cumplen con todos los requisitos legales ambientales y mineros; de 

tal forma que pueda garantizar la utilización para el proyecto. en consecuencia, las 

distancias de acarreo correspondientes deberán ser consideradas por el proponente en los 

análisis de precios unitarios de la propuesta a presentar y será su responsabilidad. 

Previo al inicio de las obras, los materiales que la entidad identifique como indispensables 

en la ejecución del proyecto deben ser sometidos a ensayos para la aceptación o el rechazo 

por parte de la interventoría, según la normativa aplicable. los permisos de explotación 

deben ser tramitados por cuenta del contratista, antes del inicio de las obras. de igual 

manera, las fuentes seleccionadas por el contratista deben ser previamente autorizadas por 

la respectiva interventoría, previo al inicio de las obras.   

8. OBRAS PROVISIONALES: 

Durante su permanencia en la obra serán a cargo del constructor, la construcción, 
mejoramiento y conservación de las obras provisionales o temporales que no forman parte 
integrante del proyecto, tales como vías provisionales, vías de acceso y vías internas de 
explotación a las fuentes de materiales así como: las obras necesarias para la recuperación 
morfológica cuando se haya explotado por el constructor a través de las autorizaciones 
temporales;  y las demás que considere necesarias para el buen desarrollo de los trabajos, 
cercas, oficinas, bodegas, talleres y demás edificaciones provisionales con sus respectivas 
instalaciones, depósitos de combustibles, lubricantes y explosivos,  de propiedades y 
bienes de la Entidad o de terceros que puedan ser afectados por razón de los trabajos 
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durante la ejecución de los mismos, y en general toda obra provisional relacionada con los 
trabajos. 

En caso de que sea necesario el Proponente dispondrá de las zonas previstas para ejecutar 

la obra y la obtención de lotes o zonas necesarias para construir sus instalaciones, las 

cuales estarán bajo su responsabilidad. Adicionalmente, correrán por su cuenta los trabajos 

necesarios para no interrumpir el servicio en las vías públicas usadas por él o en las vías 

de acceso cuyo uso comparta con otros contratistas. 

El Proponente deberá tener en cuenta el costo correspondiente a los permisos y a las 
estructuras provisionales que se requieran cuando, de conformidad con el proyecto cruce o 
interfiera corrientes de agua, canales de desagüe, redes de servicios públicos, etc. En el 
caso de interferir redes de servicios públicos, estos costos serán reconocidos mediante 
aprobación de precios no previstos, incluidos en las correspondientes actas de obra 
aprobadas por el Interventor. Para lo anterior deberá tramitar la correspondiente aprobación 
de los precios no previstos del proyecto ante el ordenador, y en los casos que se requiera 
el permiso correspondiente ante la autoridad competente. 

A menos que se hubieran efectuado otros acuerdos, el proponente favorecido con la 
adjudicación del contrato deberá retirar todas las obras provisionales a la terminación de 
los trabajos y dejar las zonas en el mismo estado de limpieza y orden en que las encontró. 
Así mismo, será responsable de la desocupación de todas las zonas que le fueron 
suministradas para las obras provisionales y permanentes. 

9. SEÑALIZACIÓN  

De ser necesario, son de cargo del proponente favorecido todos los costos requeridos para 

colocar y mantener la señalización de obra y las vallas informativas, la iluminación nocturna 

y demás dispositivos de seguridad y de comunicación y coordinación en los términos 

definidos por las autoridades competentes.  

10. PERMISOS, SERVIDUMBRES, LICENCIAS Y AUTORIZACIONES 

Las licencias, autorizaciones, permisos, costos de traslado, instalación de acometidas de 

servicios públicos y/o similares que sean necesarios para la ejecución y puesta en 

funcionamiento de la obra serán tramitadas y pagadas por el contratista de obra.  

El contratista de obra debe presentar los respectivos permisos de la autoridad ambiental 

competente de las canteras de donde se proyecta traer los respectivos materiales 

granulares y pétreos (relleno con material seleccionado, material para cimentaciones, etc.), 

así como las autorizaciones legales de los sitios donde serán dispuestos los materiales 

sobrante producto de las intervenciones de la obra (disposición material de sitio, escombros 

de demoliciones de pisos, andenes y pavimentos, etc.).  

11. NOTAS TÉCNICAS ESPECÍFICAS PARA EL PROYECTO: 

Los trabajos, planos, diseños y demás especificaciones objeto de la presente contratación 

deberán ejecutarse de conformidad con las especificaciones técnicas contenidas en el 

proyecto viabilizado y aprobado; documentos que reposan en la oficina de Planeación de 

la Gobernación Norte de Santander, y los cuales pueden ser consultados con previo aviso 

a la entidad.   

Normas y Especificaciones contenidas en el Reglamento Técnico del Sector de Agua 

Potable y Saneamiento Básico (RAS) emitido mediante la Resolución 330 de junio 8 de 

2017 del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio y las Normas y Especificaciones 

Técnicas. 

El contratista de obra deberá cumplir con lo establecido en la Resolución MVCT 501 del 

2017 sobre certificación de tuberías y accesorios utilizados en el sector de agua potable y 

saneamiento básico.  
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En constancia, se firma en Cúcuta, a los veintiocho (28) días del mes de septiembre de 

2026. 

 

 

 
______________________________________________ 

SAID PEÑARANDA ORTIZ 
Asesor Técnico Externo  

Secretaria de Agua Potable y Saneamiento Básico  


