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ANEXO 1— ANEXO TÉCNICO 

 

OBJETO: “REALIZAR A MONTO AGOTABLE POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS 

CON FORMULA DE REAJUSTE POR CAMBIO DE VIGENCIA, LAS OBRAS DE 

CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL LOCAL E INTERMEDIA Y DEL ESPACIO 

PÚBLICO PRIORIZADO EN LA LOCALIDAD DE BARRIOS UNIDOS DE LA CIUDAD 

DE BOGOTÁ D.C”. 

 

1. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO. 

El proyecto comprende la ejecución de las obras y actividades necesarias para la conservación 

de la malla vial local e intermedia en los segmentos que sean definidos y priorizados por el 

Fondo de Desarrollo Local de Barrios Unidos – FDLBU. Las intervenciones propuestas deberán 

contar con la revisión y aprobación previa de la Interventoría del contrato y con la 

correspondiente no objeción de la supervisión ejercida por el FDLBU, como requisito para su 

ejecución. 

Las actividades se desarrollarán bajo un enfoque de gestión de pavimentos, mediante la 

aplicación de herramientas técnicas que permitan orientar la toma de decisiones, identificar y 

seleccionar las alternativas de intervención más adecuadas, estimar sus costos y establecer 

prioridades de ejecución de acuerdo con las necesidades identificadas, los recursos disponibles 

y las condiciones técnicas de cada segmento vial. 

En este sentido, la priorización de las intervenciones deberá estar sustentada en un proceso 

previo de reconocimiento, diagnóstico y evaluación del estado inicial de los tramos viales, que 

permita identificar las condiciones existentes, el nivel y tipo de deterioro, las necesidades de 

intervención y las posibles alternativas de solución. Dicho análisis deberá considerar, entre otros 

aspectos, los costos estimados de cada alternativa y la ponderación de criterios técnicos, 

sociales, económicos y de movilidad, de manera que las decisiones adoptadas respondan a 

criterios objetivos, verificables y orientados a la optimización de los recursos públicos. 

La gestión y priorización de la infraestructura vial se entenderá como un proceso de planeación 

continuo, cíclico y susceptible de actualización, teniendo en cuenta que las condiciones de los 

segmentos pueden variar durante el desarrollo del proyecto y que las decisiones de intervención 

deberán ajustarse a los resultados de los diagnósticos, a las condiciones reales encontradas en 

campo y a la disponibilidad presupuestal. 
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Para algunos de los segmentos viales preseleccionados, el FDLBU cuenta con estudios y/o 

diseños previamente elaborados, los cuales servirán como insumo para la definición de las 

intervenciones. No obstante, su utilización estará sujeta a la verificación de su vigencia, 

pertinencia y correspondencia con las condiciones actuales del tramo, así como a los ajustes o 

complementaciones que resulten necesarios, previa revisión y aprobación de la Interventoría y 

no objeción de la supervisión del FDLBU. 

 

El proyecto se ejecutará dentro de la zona urbana de la localidad de Barrios Unidos, en el Distrito 

Capital y pretende con la preselección realizada la intervención de 7.79 km-carril de malla vial 

local y/o intermedia en catorce y dos (13) segmentos viales pertenecientes a la localidad, 1236 

m2 de espacio público. 

 

2. DESCRIPCIÓN OBRA ACTUAL O ZONA A INTERVENIR. 

El proyecto se desarrolla e implanta en la localidad de Barrios Unidos y por ello se determina 

que el área de influencia directa es la interacción con respecto a movilidad dentro de las distintas 

UPZ que conforman la Localidad y su área de influencia directa se refiere a la interacción entre 

la Localidad de Barrios Unidos y las otras localidades que conforman sus límites y con la región.  

De acuerdo con la información suministrada por el Instituto de Desarrollo Urbano –IDU, el 

estado actual de la infraestructura de transporte de la localidad de Barrios Unidos se presenta 

describiendo cada uno de los estados de la misma. 

 

POBLACIÓN BENEFICIADA POR UPZ 

UPZ POBLACIÓN BENEFICIADA 

Los Andes 27,253 habitantes 

Doce de octubre 64,814 habitantes 

Alcázares 39,720 habitantes 

  

Total población beneficiada 131,787 habitantes 

 

2.1 PROBLEMÁTICA. 

En la localidad de Barrios Unidos se presenta un deterioro progresivo en el a malla vial lo cual 

requiere de una solución estructural con más recursos a mediano y largo plazo. Se necesita por 

lo menos 12 mil millones de pesos anuales para atender en mantenimiento de 200 segmentos 
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viales. Por otra parte, para el caso de rehabilitación se deberá disponer de cerca de 10 mil 

millones para rehabilitar 20 segmentos aproximadamente lo cual debemos recortar la brecha 

entre necesidades y recursos disponibles. 

Los recursos para el mantenimiento de la malla vial hoy en la localidad corresponden 

aproximadamente a 7.5 millones de pesos anuales. Estos dineros solo sirven para acometer 

obras de mantenimiento, algunas rehabilitaciones y algunas actividades especiales 

(reparaciones puntuales y atención de emergencias que contienen acciones de movilidad 

cumpliendo lo establecido en el decreto 064 de 2015) en una mínima proporción. Se necesitaría 

de un plan de intervención de vías a largo plazo, unos 20 años, con una inversión anual no 

menor a los 64 mil millones de pesos, para reducir, dramáticamente, los porcentajes de vías sin 

mantenimiento. 

Además de los recursos económicos la localidad presenta una serie de problemáticas de 

movilidad tales como: 

• Incremento de la cantidad de vehículos que transitan por la malla vial de la localidad 
como consecuencia del crecimiento poblacional a nivel distrital, así como las zonas 
atractivas y la cantidad de viajes origen-destino que se producen al interior de la 
Localidad. 

• Recursos insuficientes para la atención de la totalidad de la Malla Vial Local e 
Intermedia. 

• Curva de deterioro de las estructuras de pavimento el cual es progresivo en el tiempo. 

La Localidad por su ubicación geográfica en el Distrito Capital, desarrollo urbanístico y 

crecimiento exponencial de los vehículos, presenta un aumento en el deterioro de la 

infraestructura vial lo que implica generar actividades de conservación que permitan prolongar 

la vida útil de los pavimentos. 

Por otro lado, es cierto que a raíz de la problemática anteriormente descrita que requiere 

continuar con las labores de mantenimiento y/o rehabilitación intervención de la malla vial, sin 

embargo el presupuesto con que cuenta el Fondo de Desarrollo Local para proyectos de 

infraestructura vial es limitado para atender las necesidades de toda la Localidad en cuanto a 

las inversiones requeridas, situación que bajo un modelo de conservación de malla vial implica 

la necesidad de generar esquemas de priorización en función del concepto de la curva de 

deterioro de las estructuras con el fin de a través de intervenciones superficiales prolongar la 

vida útil de las estructuras de pavimento y de esta manera evitar en el futuro inmediato la 

realización de una intervención más robusta, profunda y de mayor costo. 

Teniendo en cuenta que los recursos presupuestados resultan insuficientes para atender la 

malla vial de la localidad, el Fondo de Desarrollo Local de Barrios Unidos en virtud del principio 
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de colaboración institucional solicitó a la Unidad de Mantenimiento Vial los estudios y diseños 

de algunos segmentos viales los cuales tienen un costo representativo a favor del FDLBU. 

 

 

Imagen 5. Curva de deterioro de una estructura de pavimento, concepto de Conservación. 

Tomado de: http://slideplayer.es/slide/3772162/.  

2.2 NECESIDAD. 

La curva de deterioro de las estructuras de pavimento, las afectaciones producidas por el 

aumento del tránsito con el cual fue diseñado el pavimento, los efectos del clima, las condiciones 

de drenaje superficial y el comportamiento de los usuarios en cuanto al inadecuado uso de las 

vías, espacio público y redes de servicios públicos las cuales generan afectaciones en las 

estructuras de pavimento y espacio público que se ve reflejado en la movilidad y la calidad de 

vida de los usuarios de las vías de la Localidad.   

Para las actividades de rehabilitación se requiere la actualización de las redes hidrosanitarias 

correspondiente, el diseño geométrico de pavimento, obras complementarias y ajustes a los 

diseños de señalización entregados por la SDM. Cada una de las intervenciones deben ser 

http://slideplayer.es/slide/3772162/
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recibidas a satisfacción por las entidades públicas como son el caso del Instituto de Desarrollo 

Urbano – IDU (Licencia de Intervención), la Empresa de Acueducto de Bogotá E.S.P. 

(Aprobación de las obras ejecutadas, planos récords y paz y salvos a la culminación de la obra), 

secretaria Distrital de Movilidad (Aprobación de diseños de señalización), entre otras. Para las 

actividades de mantenimiento, se deberán realizar unos diagnósticos los cuales serán el punto 

de partida para el inicio de las obras y la intervención se basará exclusivamente en el cambio 

de la carpeta asfáltica. 

NOTA ACLARATORIA: El presente contrato contempla la intervención del espacio público, sin 

embargo, si en la etapa de estudios y diagnósticos se evidencia la necesidad del cambio o 

intervención de las redes domiciliarias (sanitaria e hidráulica). El contratista tramitara los 

permisos respectivos para la correcta ejecución de la actividad.  

2.3 LOCALIZACIÓN: 

Las obras descritas en el presente documentos se ubican en diferentes puntos de la localidad 

ubicada en el noroccidente de la ciudad, limitando al occidente, con la Avenida carrera 68, que 

la separa de la localidad de Engativá; al sur, con la calle 63, que la separa de la localidad de 

Teusaquillo; al norte con la calle 100, que la separa de la localidad Suba y, al oriente, con la 

Avenida Caracas, que la separa de la localidad de Chapinero. 
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Figura 1.1. Localización de la Localidad de Barrios Unidos. 

Nota 1. Se aclara que el presupuesto del proceso de contratación se elabora soportado en 

cantidades de obra estimadas, tomando como referencia diseños conceptuales. Sólo cuando el 

contratista respectivo adelante la actualización de los diagnósticos y determine la intervención 

realmente requerida, se podrá establecer con mayor detalle y precisión el presupuesto real.  
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Nota 2. El valor ofertado por el proponente para cada una de los componente o gestiones como: 

componentes sociales, componente ambiental, componente de seguridad y salud en el trabajo 

(SST), manejo de tráfico señalización y desvíos (PMT), ensayos, diseños y laboratorios 

necesarios para el desarrollo de la obra son valores fijos, no podrán ser modificados, en todo 

caso será proporcional a los tramos intervenidos.  

Nota 3. El Presupuesto Oficial para la Licitación Pública, se determinó a partir de las posibles 

cantidades de obra que resultaron del prediagnóstico visual bajo el esquema de la clasificación 

de intervención y de fallas del IDU, la UMV y lo adelantado por EL FONDO.  

Las Intervenciones que realiza el FDLBU (Fondo De Desarrollo Local De Barrios Unidos), 

buscan asegurar el derecho a la pluralidad generando una atención a las problemáticas 

reportadas por la comunidad y/o priorizadas por la UMV.  

El contratista debe tener presente que, durante la ejecución del proyecto, el FDLBU podrá 

excluir (por razones técnicas o presupuestales) algunos de los segmentos y/o vías asignadas, 

o de ser necesario, incluir otros segmentos y/o vías, siempre y cuando éstos hagan parte de la 

malla vial local o intermedia de la Localidad de barrios unidos, así mismo el espacio público 

asociado. La inclusión de nuevos segmentos debe obedecer a la necesidad de garantizar la 

seguridad y movilidad de los usuarios, a la atención a emergencias, a requerimientos judiciales, 

o para reemplazar aquellos segmentos viales que por razones técnicas no puedan ser 

intervenidos.  

2.4 MALLA VIAL. 

A continuación, se relacionan los segmentos priorizados  

Orde

n 

Element

o 
PK_ID CIV Tramo Desde Hasta 

Area malla 

vial 

km 

Carril 

Tipo de 

intervención 

1 Calzada 178623 
1200223

0 
Kr 27 A Av. Cl 68 Cl 70 

1099,21331

3 0,314 

Mantenimiento 

periódico 

2 Calzada 179113 
1200257

1 
Cl 64 Kr 20 Kr 21 

784,939316

7 0,224 

Mantenimiento 

periódico 

3 Calzada 178580 
1200103

3 
Kr 28 Cl 85 A Cl 86 

337,818296

4 0,097 

Mantenimiento 

periódico 

4 Calzada 178394 
1200269

9 
Kr 36 A Av. Cl 63 Cl 63 A 

763,593134

9 0,218 

Mantenimiento 

periódico 

5 Calzada 178395 
1200263

9 
Kr 36 A Cl 63 A Cl 63 B 

624,366012

6 0,178 

Mantenimiento 

periódico 
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Orde

n 

Element

o 
PK_ID CIV Tramo Desde Hasta 

Area malla 

vial 

km 

Carril 

Tipo de 

intervención 

6 Calzada 178396 
1200259

3 
Kr 36 A Cl 63 B 

Cl 63 B 

Bis 

413,734757

4 0,118 

Mantenimiento 

periódico 

7 Calzada 178397 
1200256

0 
Kr 36 A 

Cl 63 B 

Bis 
Cl 63 C 

387,598284

7 0,111 

Mantenimiento 

periódico 

8 Calzada 178398 
1200253

6 
Kr 36 A Cl 63 C Cl 63 G 

2493,26515

8 0,712 

Mantenimiento 

periódico 

9 Calzada 179100 
1200236

1 
Cl 63 G Kr 36 A 

Av. Kra 

30 

370,137765

9 0,106 

Mantenimiento 

periódico 

10 Calzada 177848 
1200095

7 
Kr 64 Cl 70 Cl 71 

303,805588

7 0,087 

Mantenimiento 

periódico 

11 Calzada 
9101777

9 

1200315

0 
Kr 64 Cl 71 Av. Cl 72 

212,469243 0,061 

Mantenimiento 

periódico 

12 Calzada 179454 
1200139

4 
Cl 70 C Kr 57 B Kr 58 

783,082854

3 0,224 

Mantenimiento 

periódico 

13 Calzada 178038 
1200131

8 

Kr 57 B 

Bis 
Cl 71 Av. Cl 72 

557,07763 0,159 

Mantenimiento 

periódico 

14 Calzada 178648 1200247

8 

CL63F  KR27  KR27  118 0.034 Rehabilitación 

15 Calzada 179084 1200247

9 

CL63F  KR27  KR 27A  656 0.187 Rehabilitación 

 

Así las cosas, el total de KM – CARRIL PARA INTERVENCIÓN ES DE UN TOTAL DE 2.83  

Nota 1. El kilometro – carril mencionado en la tabla anterior se deberá presentar de las dos 

siguientes formas:  

• Se denomina km - carril habilitado cuando el área corresponda al segmento total 
ejecutado. 

• Se denomina km – carril intervenido cuando el área corresponda a un porcentaje de 
intervención del segmento vial. 

Nota 2. Los segmentos seleccionados a intervenir deben contar con la reserva frente al Instituto 

de Desarrollo Urbano – IDU. 
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Nota 3: Durante la ejecución del proyecto, el FDLBU podrá excluir (por razones técnicas o 

presupuestales) algunos de los segmentos y/o vías asignadas, o de ser necesario, incluir otros 

segmentos y/o vías, siempre y cuando éstos hagan parte de la malla vial local o intermedia de 

la Localidad de Barrios Unidos. La inclusión de nuevos segmentos debe obedecer a la 

necesidad de garantizar la seguridad y movilidad de los usuarios, a la atención a emergencias, 

a requerimientos judiciales, o para reemplazar aquellos segmentos viales que por razones 

técnicas no puedan ser intervenidos. 

2.4.1 ESPACIO PÚBLICO. 

 

A continuación, se relacionan los segmentos priorizados para andenes. 

 

Tabla 1. Elementos de espacio público priorizados para su intervención 

Orden Elemento PK_ID CIV Tramo Desde Hasta Area espacio publico Tipo de intervención 

16 Andén 61786 12001093 Kr 57 A Cl 74 A Cl 75 A Bis 380,62746 Mantenimiento periódico 

17 Andén 61784 12001139 Kr 57 A Cl 74 Cl 74 A 19,1102996 Mantenimiento periódico 

18 Andén 62880 12002230 Kr 27 A Cl 69 Cl 70 10,7909216 Mantenimiento periódico 

19 Andén 901563 12003369 Diag. 71 Bis Kr 50 Kr 51 810,925902 Mantenimiento periódico 

 

Así las cosas, el Área total de intervención de espacio público es de: 1236m² 

 

Nota 1. El área mencionada en la tabla corresponde a 1236m². 

 

• Se denomina área intervenida a un porcentaje del área total del elemento de espacio 
público. 

Nota 2. Los elementos seleccionados a intervenir deben contar con la reserva del Instituto de 

Desarrollo Urbano – IDU. 

 

Nota 3: Durante la ejecución del proyecto, el FDLBU podrá excluir (por razones técnicas o 

presupuestales) algunos de los elementos de espacio público, o de ser necesario, incluir otros 
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elementos de espacio público, siempre y cuando éstos hagan parte de la malla vial local o 

intermedia de la Localidad de Barrios Unidos. La inclusión de nuevos elementos debe obedecer 

a la necesidad de garantizar la seguridad y movilidad de los usuarios, a la atención a 

emergencias, a requerimientos judiciales, o para reemplazar aquellos segmentos viales que por 

razones técnicas no puedan ser intervenidos. Dichas inclusiones o exclusiones se realizarán 

mediante actas de inclusión o exclusión de segmentos, y estas serán elevadas a modificación 

contractual. 

 

Nota 4: La intervención de los andenes se realizará de forma exclusiva en las áreas que quedan 

al frente de bienes públicos como parques y colegios, mas no al frente de bienes privados 

3. ACTIVIDADES POR EJECUTAR Y ALCANCE. 

El Contratista deberá garantizar el cumplimiento integral del objeto contractual, atendiendo los 

segmentos viales priorizados de conformidad con la planeación definida para el proyecto. 

Asimismo, deberá mantener actualizada y debidamente soportada la información 

correspondiente a los segmentos objeto de intervención, incluyendo las inclusiones, 

exclusiones, sustituciones o modificaciones que llegaren a presentarse durante la ejecución, 

previa revisión de la Interventoría y no objeción de la supervisión del Fondo de Desarrollo Local 

de Barrios Unidos – FDLBU. 

• RECONOCIMIENTO PREVIO DE LOS SEGMENTOS. 

Previo al inicio de las intervenciones, el Contratista y la Interventoría deberán realizar visitas 

conjuntas de reconocimiento a cada uno de los segmentos viales o CIV incluidos en el proyecto. 

Como resultado, deberá elaborarse una ficha de factibilidad de intervención, que servirá como 

insumo para la programación, elaboración de cronogramas, presupuestos y definición de las 

actividades a ejecutar.  

La ficha deberá contener, como mínimo, la identificación y localización del tramo, código CIV, 

barrio, UPZ, registro fotográfico, estado actual del pavimento y de su estructura, dimensiones 

generales, área aproximada de intervención e información disponible sobre intervenciones de 

redes proyectadas a corto o largo plazo por parte de la EAAB y demás empresas de servicios 

públicos que tengan incidencia sobre el segmento 

• COORDINACIÓN CON ENTIDADES DISTRITALES Y EMPRESAS DE SERVICIOS 

PÚBLICOS. 

El Contratista deberá radicar oportunamente las comunicaciones ante las entidades distritales 

y/o empresas de servicios públicos competentes, con el fin de identificar posibles afectaciones, 



ANEXO 1 – ANEXO TÉCNICO 
LICITACIÓN DE OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE (VERSIÓN 4)  

Código CCE-EICP-IDI-01 Página 3-11 de 77 

Versión No. 4 

 

 

“REALIZAR A MONTO AGOTABLE POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS CON 

FORMULA DE REAJUSTE POR CAMBIO DE VIGENCIA, LAS OBRAS DE CONSERVACIÓN 

DE LA MALLA VIAL LOCAL E INTERMEDIA Y DEL ESPACIO PÚBLICO PRIORIZADO EN LA 

LOCALIDAD DE BARRIOS UNIDOS DE LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C”. 

 

ALCALDIA LOCAL DE BARRIOS UNIDOS 
Código CCE-EICP-IDI-01 Versión 4 

 

cruces de intervenciones, interferencias con redes, proyectos programados y/o permisos 

especiales requeridos. Cuando sea necesario, deberá promover y participar en mesas de 

trabajo para establecer las condiciones de intervención de cada segmento. No podrá iniciarse 

la ejecución de un segmento hasta tanto se hayan efectuado las verificaciones correspondientes 

y se cuente con los conceptos, avales o autorizaciones que resulten aplicables.  

• VERIFICACIÓN DE INTERVENCIONES CONCURRENTES. 

Al inicio de la ejecución contractual, el Contratista deberá comunicar a las entidades distritales 

y empresas de servicios públicos competentes el alcance, localización, cronograma y 

programación del proyecto, con el propósito de identificar intervenciones previstas sobre los 

mismos segmentos y prevenir duplicidad de inversiones, reprocesos o afectaciones posteriores 

a las obras. Cualquier situación que pueda generar incompatibilidad con la intervención 

proyectada deberá ser informada oportunamente a la Interventoría y a la supervisión del 

FDLBU.  

• FRENTES DE TRABAJO. 

El Contratista deberá prever la ejecución de las actividades mediante cuatro (4) frentes de 

trabajo, de acuerdo con la programación aprobada y las necesidades del proyecto, garantizando 

la disponibilidad de los recursos necesarios para su adecuada operación.  

• PLANES DE MANEJO DE TRÁNSITO. 

Los segmentos objeto de intervención deberán contar con el correspondiente Plan de Manejo 

de Tránsito – PMT, cuando aplique, debidamente aprobado por la autoridad competente antes 

del inicio de las obras. El Contratista será responsable de su implementación, incluyendo la 

señalización y los desvíos requeridos durante la ejecución.  

• MANEJO AMBIENTAL. 

El Contratista deberá cumplir con las obligaciones y medidas establecidas en los instrumentos 

de manejo ambiental aplicables al proyecto, así como con las disposiciones relacionadas con 

el manejo de tránsito, señalización y desvíos durante la ejecución de las obras.  

• PROTECCIÓN DE REDES DE SERVICIOS PÚBLICOS. 

El Contratista deberá respetar, proteger y preservar las redes de servicios públicos existentes 

que atraviesen, intercepten o se encuentren paralelas a los segmentos objeto de intervención, 

adoptando las medidas preventivas necesarias para evitar afectaciones durante la ejecución de 

las obras.  

La ejecución de las actividades de conservación de la malla vial y de los elementos de espacio 

público peatonal deberá realizarse de conformidad con las especificaciones establecidas en el 
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presente Anexo Técnico General y en los demás documentos que integran el proceso 

contractual, garantizando el cumplimiento del objeto, las metas y las condiciones técnicas 

previstas para el proyecto. 

 

3.1 DESCRIPCIÓN DEL ETAPA DE DIAGNOSTICO Y DISEÑOS. 

Para la elaboración, revisión y/o actualización de los diagnósticos y diseños geométricos y 

de pavimentos, el Contratista deberá tener en cuenta, como mínimo, las siguientes 

actividades: 

1. Identificación y caracterización vial: Determinar la clasificación, tipo, uso y perfil vial 

de cada segmento objeto de intervención, de acuerdo con la información oficial 

disponible en las entidades competentes, incluyendo la Secretaría Distrital de 

Planeación – SDP, la Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital – UAECD, el 

Instituto de Desarrollo Urbano – IDU y la Secretaría Distrital de Movilidad – SDM.  

2. Diagnóstico de los segmentos viales: Elaborar y entregar el diagnóstico técnico de 

cada una de las vías priorizadas, incluyendo como mínimo la identificación del segmento 

y CIV, localización, dimensiones, estado superficial y estructural del pavimento, 

patologías existentes, condiciones de drenaje, registro fotográfico y demás información 

necesaria para determinar la alternativa de intervención técnicamente adecuada.  

3. Diseños y alternativa de intervención: Con fundamento en los resultados del 

diagnóstico, elaborar, complementar o actualizar los diseños geométricos y de 

pavimentos que sean requeridos, definiendo la solución de intervención, espesores, 

materiales, cantidades de obra y demás componentes necesarios para su adecuada 

ejecución.  

4. Coordinación y trámites interinstitucionales: Adelantar las consultas, trámites y 

coordinaciones requeridas ante las entidades distritales, empresas prestadoras de 

servicios públicos y operadores de redes que tengan competencia o infraestructura en 

los segmentos objeto de intervención, con el propósito de identificar interferencias, 

restricciones, proyectos programados y permisos que puedan incidir en la ejecución de 

las obras.  

Para tal efecto, se deberá coordinar, según corresponda, con entidades como la SDP, SDA, 

SDM, IDU, IDIGER, DADEP, EAAB, Jardín Botánico de Bogotá, así como con los 

prestadores y operadores de redes de energía, gas, telecomunicaciones y demás servicios 

públicos. Actualmente, la autoridad distrital ambiental corresponde a la Secretaría Distrital 

de Ambiente – SDA, y el antiguo DPAE fue reemplazado institucionalmente por el IDIGER; 

igualmente, la prestación de los servicios de energía y gas en Bogotá se identifica 

actualmente, entre otros, con Enel Colombia y Vanti.  
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Los diagnósticos y diseños resultantes deberán servir de soporte para la definición definitiva 

de las intervenciones y deberán ser presentados para revisión y aprobación de la 

Interventoría y posterior no objeción de la supervisión del FDLBU, previamente al inicio de 

las obras correspondientes. 

  

3.1.1 PRINCIPALES ACTIVIDADES A EJECUTAR:  

El Contratista contará con un plazo de un mes y medio (1.5), contado a partir del inicio de la 
etapa correspondiente, para la ejecución de los diagnósticos, estudios, diseños y demás 
actividades técnicas requeridas para definir las intervenciones a desarrollar. Durante este 
periodo deberá recopilar, verificar y complementar la información existente, realizar las 
actividades de campo necesarias y presentar los productos para revisión y aprobación de la 
Interventoría. 

3.1.1.1 ESTUDIOS TOPOGRÁFICOS. 

El Contratista deberá realizar el levantamiento topográfico detallado de los segmentos objeto 
de intervención, incluyendo como mínimo: 

• Informe de topografía detallada. 
• Certificados vigentes de calibración de los equipos utilizados. 
• Levantamientos planimétricos y altimétricos. 
• Amarre y referencia del levantamiento al sistema oficial de coordenadas aplicable. 
• Registro de las actividades topográficas y trabajos de campo. 
• Carteras topográficas. 
• Levantamiento e identificación de redes y elementos existentes. 
• Levantamiento de secciones transversales y perfiles longitudinales. 
• Información necesaria para la elaboración y/o actualización de los diseños 

geométricos. 
• Esquema de traslado, materialización y control de coordenadas y puntos de referencia. 

La información topográfica deberá permitir establecer con precisión las condiciones existentes 
de cada segmento y constituirá el insumo base para los diseños y cantidades de obra. 

3.1.1.2 ESTUDIO DE REDES EXISTENTES 

El Contratista deberá identificar y verificar las redes de servicios públicos existentes dentro del 
área de influencia de cada segmento, mediante información oficial disponible, levantamientos 
de campo y coordinación con las empresas prestadoras de servicios públicos. 
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• Planta de levantamiento de redes de alcantarillado sanitario y pluvial. 
• Obtención y revisión de planos y registros de redes de la EAAB-ESP. 
• Identificación y levantamiento de redes de acueducto. 
• Identificación de redes de gas. 
• Identificación de redes eléctricas. 
• Identificación de redes de telecomunicaciones y demás servicios públicos presentes en 

el área de intervención. 

La información obtenida deberá permitir identificar interferencias, cruces, afectaciones o 
restricciones que puedan incidir en la ejecución de las obras. 

3.1.1.3 ESTUDIOS DE SUELOS Y DISEÑOS GEOTÉCNICOS Y DE PAVIMENTOS. 

El Contratista deberá realizar las exploraciones, ensayos y análisis necesarios para establecer 
las características del suelo y de la estructura de pavimento existente, incluyendo como 
mínimo: 

• Exploración y caracterización del subsuelo.  
• Elaboración de perfiles estratigráficos.  
• Registros de exploraciones, apiques y/o perforaciones.  
• Localización en planta de los puntos de exploración.  
• Registro fotográfico.  
• Toma de muestras.  
• Ensayos de laboratorio requeridos.  
• Caracterización de materiales existentes.  
• Análisis y recomendaciones geotécnicas.  
• Determinación de la alternativa de intervención.  
• Diseño de la estructura de pavimento flexible, cuando corresponda. 

Los estudios deberán proporcionar los parámetros técnicos necesarios para definir una solución 
de pavimento acorde con las condiciones particulares de cada segmento vial. 

3.1.1.4 DISEÑO VIAL Y DE ESPACIO PÚBLICO DEFINITIVO. 

Con base en los diagnósticos y estudios realizados, el Contratista deberá elaborar y/o 
complementar los diseños definitivos requeridos para la correcta ejecución de las obras, 
incluyendo los componentes viales y de espacio público que hagan parte del alcance de cada 
segmento. 

Los diseños deberán articularse con las redes existentes y proyectadas y considerar las 
condiciones geométricas, funcionales y constructivas identificadas en campo. Igualmente, 
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deberán incorporar los ajustes y requerimientos que resulten de las consultas y coordinaciones 
realizadas con las entidades y empresas competentes. 

3.1.1.5 GESTIÓN AMBIENTAL. 

El Contratista deberá desarrollar las actividades ambientales necesarias para la ejecución del 
proyecto, de conformidad con las características de cada intervención, incluyendo cuando 
corresponda: 

• Inventarios silviculturales.  
• Identificación de individuos arbóreos que puedan presentar interferencia con las obras.  
• Definición de medidas de manejo ambiental aplicables.  
• Manejo y disposición adecuada de materiales producto de excavación.  
• Manejo de residuos de construcción y demolición generados durante las 

intervenciones.  

3.1.1.6 PRESUPUESTO Y ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS – APU. 

El Contratista deberá elaborar el presupuesto detallado de las obras a ejecutar, con base en 
los estudios, diseños, cantidades de obra y condiciones particulares de cada segmento. 

El presupuesto deberá estar acompañado de los respectivos Análisis de Precios Unitarios – 
APU, cantidades de obra, unidades de medida y demás soportes técnicos necesarios para 
establecer el costo de las intervenciones propuestas. 

3.1.1.7  PLANOS Y DOCUMENTACIÓN TÉCNICA. 

Los planos producto de los estudios y diseños deberán ser presentados en formato editable 
AutoCAD, versión 2024 o compatible, y en formato PDF, debidamente organizados, 
identificados y suscritos por los profesionales responsables cuando corresponda. 

La documentación técnica deberá ser entregada a la Interventoría para su revisión y aprobación, 
previo al inicio de las actividades constructivas asociadas a los respectivos diseños. 

3.1.1.8 REVISIÓN Y APROBACIÓN DE LOS DISEÑOS. 

El Contratista deberá someter los estudios y diseños elaborados a la revisión y aprobación 
de la Interventoría, realizando oportunamente los ajustes, correcciones o complementaciones 
que sean solicitados. 
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Asimismo, deberá identificar y adelantar las consultas, conceptos, avales, permisos y trámites 
requeridos ante las entidades distritales, empresas de servicios públicos y demás autoridades 
competentes, cuando sean necesarios para la ejecución de las obras. 

La etapa de estudios y diseños deberá concluir con la definición de soluciones técnicamente 
viables, constructivamente ejecutables y debidamente soportadas, que permitan dar inicio 
a las intervenciones sin restricciones que hayan podido ser identificadas y gestionadas 
previamente. 

a. Ítems de pago:  

El objeto de este contrato apunta al cumplimiento de las metas del proyecto con cargo al 

Proyecto No. 2681 Mejoramiento integral de infraestructura vial urbana y 2382 Conservación 

activa, cuidado y mejora de espacios urbanos, y en el Plan de Desarrollo Local para el cuatrienio 

2025-2028, dentro del cual se pretende un alcance de: 

Los ítems para tener presente en el proceso corresponden a actividades de: Consultoría, 

mantenimiento y señalización de la malla vial local. 

Nº 
ÍTEM DE 
PAGO 

ESPECIFICACIONES  

DESCRIPCIÓN UND. CANT VALOR UNITARIO VALOR TOTAL 
GENERAL PART 

1 3010 IDU   
DEMOLICION PAVIMENTO ASFALTICO (INCLUYE CARGUE). NO 

INCLUYE TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE SOBRANTES. 
M3 294.64 $ 55 337.00  $ 16 304 494.00  

2 3011 IDU   

DEMOLICION MANUAL SARDINEL EXISTENTE (INCLUYE 

CARGUE). NO INCLUYE TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE 

SOBRANTES. 

ML 2 538.38 $ 10 184.00  $ 25 850 862.00  

3 3022 IDU   
DEMOLICIÓN PISOS DE CONCRETO (INCLUYE CARGUE). NO 

INCLUYE TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE SOBRANTES. 
M3 251.63 $ 82 197.00  $ 20 683 231.00  

4 4848 IDU   
DEMOLICION DE TUBERIAS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO 

Ø < 36" (INCLUYE MARTILLO NEUMÁTICO DE 60 LB Y CARGUE). 
ML 126.00 $ 17 117.00  $ 2 156 742.00  

5 4850 IDU   

DEMOLICION DE POZOS, CAJAS Y CAMARAS DE EMPRESAS DE 

SERVICIOS PÚBLICOS (INCLUYE MARTILLO NEUMÁTICO DE 60 

LB, COMPRESOR Y CARGUE). 

M3 2.50 $ 453 650.00  $ 1 134 125.00  

6 7792 IDU   

FRESADO PAVIMENTO ASFÁLTICO - HORARIO NOCTURNO. 

(INCLUYE CARGUE) INCLUYE AGUA, PUNTAS. NO INCLUYE 

TRANSPORTE DE MAQUINARIA, TRANSPORTE DEL FRESADO NI 

DISPOSICIÓN FINAL). 

M3 1 997.78 $ 172 903.00  $ 345 422 155.00  

7 7751 IDU   

FRESADO PAVIMENTO ASFÁLTICO (INCLUYE CARGUE) INCLUYE 

AGUA, PUNTAS. NO INCLUYE TRANSPORTE DE MAQUINARIA, 

TRANSPORTE DEL FRESADO NI DISPOSICIÓN FINAL). 

M3 1 997.78 $ 171 736.00  $ 343 090 746.00  

8 5362 IDU   

FRESADO ESTABILIZADO AL 5% CON EMULSIÓN CRL-1 PARA 

ACCIÓN DE MOVILIDAD (INCLUYE MATERIAL PÉTREO DE 

ADICIÓN (ARENA DE RIO) - DISTANCIA A 28 KM. 

M3 11.97 $ 520 727.00  $ 6 233 102.00  

9 3007 IDU   REPLANTEO GENERAL M2 11 036.26 $ 1 374.00  $ 15 163 821.00  

10 3009 IDU   
EXCAVACION MANUAL PARA REDES PROFUNDIDAD 0M - 2M 

(INCLUYE CARGUE) 
M3 249.67 $ 72 680.00  $ 18 146 016.00  

11 3464 IDU   EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN. INCLUYE CARGUE. M3 449.70 $ 72 680.00  $ 32 684 196.00  

12 3710 IDU   
EXCAVACIÓN MECÁNICA EN MATERIAL COMÚN (INCLUYE 

CARGUE) 
M3 705.38 $ 7 759.00  $ 5 473 043.00  
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Nº 
ÍTEM DE 
PAGO 

ESPECIFICACIONES  

DESCRIPCIÓN UND. CANT VALOR UNITARIO VALOR TOTAL 
GENERAL PART 

13 4266 IDU   
EXCAVACION MANUAL PARA REDES PROFUNDIDAD 2M - 3.50M 

(INCLUYE CARGUE) 
M3 105.16 $ 94 405.00  $ 9 927 630.00  

14 5244 IDU   
ENTIBADO EC-1 CONTÍNUO MADERA CON PERFILES DE MADERA 

Y PARALES TELESCÓPICOS. SUMINISTRO E INSTALACIÓN. 
M2 110.00 $ 95 047.00  $ 10 455 170.00  

15 3017 IDU   

TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO 

AUTORIZADO (DISTANCIA DE TRANSPORTE 21 KM). A DISTANCIA 

MAYOR DEL ACARREO LIBRE (90 M) EN SITIO AUTORIZADO POR 

LA ENTIDAD AMBIENTAL COMPETENTE. 

M3 2 000.41 $ 59 509.00  $ 119 042 399.00  

16 4613 IDU   

TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO 

AUTORIZADO (DISTANCIA DE TRANSPORTE 28 KM). A DISTANCIA 

MAYOR DEL ACARREO LIBRE (90 M) EN SITIO AUTORIZADO POR 

LA ENTIDAD AMBIENTAL COMPETENTE. 

M3 82.96 $ 75 904.00  $ 6 296 996.00  

17 4032 IDU   

GEOTEXTIL TEJIDO CON RESISTENCIA A LA TENSION METODO 

TIRA ANCHA SENTIDO LONGITUDINAL: ENTRE 40 KN/M Y 43 

KN/M. PARA SEPARACION SUBRASANTE/CAPAS GRANULARES. 

(INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION). 

M2 1 499.48 $ 19 946.00  $ 29 908 628.00  

18 4033 IDU   

GEOTEXTIL TEJIDO CON RESISTENCIA A LA TENSION METODO 

TIRA ANCHA SENTIDO LONGITUDINAL DE 60 KN/M. PARA 

SEPARACION SUBRASANTE/CAPAS GRANULARES. (INCLUYE 

SUMINISTRO E INSTALACION). 

M2 699.26 $ 32 655.00  $ 22 834 335.00  

19 4905 IDU   

GEOCOMPUESTO PARA DRENAJE, CONFORMADO POR 

GEODREN (RED DRENANTE DE POLIETILENO DE ALTA 

DENSIDAD PEAD-HDPE Y GEOTEXTIL NO TEJIDO) CON ALTURA 

DE 1.0 M Y TUBERIA FLEXIBLE CORRUGADA DE DRENAJE CON 

DIAMETRO DE 100 MM. (INCLUYE EXCAVACION MANUAL DE 

30CM DE ANCHO Y RELLENO EN MATERIAL SELECCIONADO 

PROVENIENTE DE EXCAVACION). 

ML 202.50 $ 184 579.00  $ 37 377 248.00  

20 7900 IDU   

GEOCELDA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD (PEAD-HDPE) 

CON ALTURA DE 150 MM. (INCLUYE SUMINISTRO E 

INSTALACION). 

M2 699.26 $ 96 768.00  $ 67 665 992.00  

21 3050 IDU   

RELLENO EN MATERIAL SELECCIONADO PROVENIENTE DE LA 

EXCAVACIÓN (EXTENDIDO MANUAL, HUMEDECIMIENTO Y 

COMPACTACIÓN) 

M3 166.70 $ 60 356.00  $ 10 061 345.00  

22 3436 IDU   

RELLENO PARA REDES EN SUBBASE GRANULAR B-400 

(SUMINISTRO, EXTENDIDO, HUMEDECIMIENTO Y 

COMPACTACIÓN) 

M3 390.07 $ 172 162.00  $ 67 155 231.00  

23 3478 IDU   
RELLENO PARA REDES EN GRAVILLA 1/2" (SUMINISTRO, 

DISPOSICIÓN Y EXTENDIDO MANUAL) 
M3 206.94 $ 213 388.00  $ 44 158 513.00  

24 3800 IDU   NIVELACION Y COMPACTACIÓN DE SUBRASANTE M2 699.26 $ 2 489.00  $ 1 740 458.00  

25 3689 IDU   

BASE GRANULAR B-600 (SUMINISTRO, TRANSPORTE, 

EXTENDIDO, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN 

CON VIBROCOMPACTADOR) 

M3 185.40 $ 191 213.00  $ 35 450 890.00  

26 4161 IDU   

SUBBASE GRANULAR CLASE A (SBG_A) (SUMINISTRO, 

EXTENDIDO, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN 

CON VIBROCOMPACTADOR) 

M3 60.75 $ 271 731.00  $ 16 507 658.00  

27 4391 IDU   

ARENA LAVADA DE PEÑA PARA EMBOQUILLADO (INCLUYE 

SUMINISTRO, BARRIDO PARA SELLADO DE JUNTAS Y 

COMPACTACIÓN) 

M3 61.80 $ 208 823.00  $ 12 905 261.00  

28 4907 IDU   

SUBBASE GRANULAR PEATONAL SBG_PEA. SUMINISTRO, 

EXTENDIDO MANUAL, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y 

COMPACTACIÓN 

M3 185.40 $ 225 894.00  $ 41 880 748.00  

29 8616 IDU   
BASE GRANULAR CLASE A (BGA_BG38) (Suministro, Extendido, 

Nivelación, Humedecimiento y Compactación con vibrocompactador) 
M3 40.50 $ 299 911.00  $ 12 146 396.00  

30 8617 IDU   

AGREGADOS RECICLADOS PARA SUBBASE GRANULAR 

(AR_SBG50) (Suministro, Extendido, Nivelación, Humedecimiento y 

Compactación con vibrocompactador) 

M3 149.15 $ 266 327.00  $ 39 722 672.00  
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31 4712 IDU   
MEZCLA ASFALTICA CON ASFALTO CAUCHO (SUMINISTRO, 

EXTENDIDO, NIVELACIÓN Y COMPACTACIÓN MECANICA) 
M3 55.94 $ 2 157 859.00  $ 120 710 632.00  

32 7972 IDU   
INSTALACIÓN DE MATERIAL DE FRESADO. (EXTENDIDO Y 

COMPACTACIÓN CON VIBROCOMPACTADOR). 
M3 10.86 $ 35 382.00  $ 384 249.00  

33 8619 IDU   

MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE DENSA MD19 CON CEMENTO 

ASFÁLTICO CA 14 - HORARIO NOCTURNO.  (SUMINISTRO, 

EXTENDIDO, NIVELACIÓN MANUAL, HUMEDECIMIENTO Y 

COMPACTACIÓN MECÁNICA CON VIBROCOMPACTADOR 

TÁNDEM PEQUEÑO, INCLUYE OPERARIO Y COMBUSTIBLE). 

M3 107.20 $ 1 959 836.00  $ 210 094 419.00  

34 4857 IDU   
IMPRIMACIÓN CON EMULSIÓN ASFÁLTICA CRL-1 (INCLUYE 

SUMINISTRO, BARRIDO DE SUPERFICIE Y RIEGO MECANICO). 
M2 901.76 $ 4 837.00  $ 4 361 813.00  

35 5363 IDU   

FRESADO ESTABILIZADO AL 5% CON EMULSIÓN CRL-1 PARA 

ACCION DE MOVILIDAD (INCLUYE MATERIAL PETREO DE 

ADICION (ARENA LAVADA) - DISTACIO A 28 KM. 

M3 10.86 $ 506 378.00  $ 5 499 265.00  

36 5364 IDU   

FRESADO ESTABILIZADO AL 5% CON EMULSIÓN CRL-1 PARA 

ACCIÓN DE MOVILIDAD (INCLUYE MATERIAL PÉTREO DE 

ADICIÓN (SUBBASE GRANULAR TIPO A - SBG A)) - DISTANCIA A 

28 KM. 

M3 10.86 $ 510 981.00  $ 5 549 254.00  

37 8618 IDU   

MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE DENSA MD19 CON CEMENTO 

ASFÁLTICO CA 14 (Suministro, Extendido, Nivelación y Compactación 

mecánica con vibrocompactador y compactador de llantas) 

M3 48.94 $ 1 743 651.00  $ 85 334 280.00  

38 8620 IDU   

MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE DENSA MD25 CON CEMENTO 

ASFÁLTICO - HORARIO NOCTURNO. (Suministro, Extendido, 

Nivelación y Compactación mecanica con vibrocompactador y 

compactador de llantas) 

M3 275.95 $ 1 791 568.00  $ 494 383 190.00  

39 8621 IDU   

MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE DENSA MD25 CON CEMENTO 

ASFÁLTICO (Suministro, Extendido, Nivelación y Compactación 

mecanica con vibrocompactador y compactador de llantas) 

M3 24.30 $ 1 740 682.00  $ 42 298 573.00  

40 3027 IDU   
SARDINEL TIPO A10 (SUMINISTRO E INSTALACIÓN. INCLUYE 3CM 

MORTERO 1:5) 
ML 1 786.40 $ 116 568.00  $ 208 237 075.00  

41 3207 IDU   
SARDINEL ESPECIAL A100 PARA RAMPA TIPO A (SUMINISTRO E 

INSTALACIÓN. INCLUYE 3CM MORTERO 1:5) 
UN 2.00 $ 89 701.00  $ 179 402.00  

42 3210 IDU   
BORDILLO PREFABRICADO A80 (SUMINISTRO E INSTALACIÓN. 

INCLUYE 3CM MORTERO DE NIVELACIÓN 2000 PSI) 
ML 224.40 $ 106 386.00  $ 23 873 018.00  

43 3425 IDU   

ANDEN CONCRETO GRAVA COMÚN DE 3000 PSI (210 KG/CM2) 

PREMEZCLADO E=0.10M (INCLUYE SUMINISTRO, FORMALETEO, 

FUNDIDA Y CURADO) 

M2 1 220.00 $ 118 798.00  $ 144 933 560.00  

44 3426 IDU   

SARDINEL H=0.40M, E=0.15M CONCRETO 3000 PSI (FUNDIDO EN 

SITIO, CONCRETO HECHO EN OBRA. INC. SUMIN, FORMALET. Y 

CONST.) 

ML 446.60 $ 67 290.00  $ 30 051 714.00  

45 3696 IDU   

PISO EN ADOQUIN DE ARCILLA 26X6X6CM (SUMINISTRO E 

INSTALACIÓN. INCLUYE BASE 4CM ARENA NIVELACIÓN Y ARENA 

DE SELLO) 

M2 16.00 $ 147 702.00  $ 2 363 232.00  

46 3727 IDU   
CENEFA EN ADOQUIN DE ARCILLA A=6CM (SUMINISTRO E 

INSTALACIÓN. NO INCLUYE MATERIAL DE BASE) 
ML 15.00 $ 11 037.00  $ 165 555.00  

47 4052 IDU   
SARDINEL ESPECIAL A100 PARA RAMPA TIPO A (SUMINISTRO E 

INSTALACIÓN. INCLUYE 3CM MORTERO 2000 PSI) 
UN 97.00 $ 91 404.00  $ 8 866 188.00  

48 4054 IDU   
SARDINEL TIPO A10 (SUMINISTRO E INSTALACIÓN. INCLUYE 3CM 

MORTERO 2000 PSI) 
ML 144.38 $ 119 379.00  $ 17 235 940.00  

49 4088 IDU   
SARDINEL BAJO A85 PARA RAMPAS (SUMINISTRO E 

INSTALACIÓN. INCLUYE 3CM MORTERO 2000 PSI) 
ML 33.00 $ 95 539.00  $ 3 152 787.00  

50 4543 IDU   
SARDINEL PREFABRICADO ALTO RAMPAS A86 (SUMINISTRO E 

INSTALACIÓN. INCLUYE 3CM MORTERO DE NIVELACIÓN 1:5) 
ML 3.00 $ 88 147.00  $ 264 441.00  

51 4581 IDU   RETIRO DE ADOQUIN SOBRE MORTERO M2 664.80 $ 4 523.00  $ 3 006 890.00  
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52 4704 IDU   RETIRO DE LOSETA A-50 SOBRE MORTERO M2 162.20 $ 3 724.00  $ 604 033.00  

53 4856 IDU   

PISOS EN LOSETA PREFABRICADA A55 TÁCTIL ALERTA O A56 

GUIA 40X40X6 CM. SUMINISTRO E INSTALACIÓN. (INCLUYE 4CM 

DE MORTERO 1:5 HECHO EN OBRA PARA BASE Y ARENA 

LAVADA DE PEÑA PARA SELLO). 

M2 35.90 $ 174 202.00  $ 6 253 852.00  

54 4902 IDU   
RAMPA TIPO A (B5) (BASE EN MORTERO 2000 PSI, DESARROLLO 

DE 1.40M). 
UN 5.00 $ 1 840 395.00  $ 9 201 975.00  

55 8229 IDU   

FRANJA EN ADOQUIN DE CONCRETO DEMARCADOR VISUAL A26 

20X10X6CM COLOR AMARILLO. (SUMINISTRO E INSTALACIÓN. 

INCLUYE BASE 3CM ARENA NIVELACIÓN Y ARENA DE SELLO). 

ML 20.00 $ 32 906.00  $ 658 120.00  

56 8169 IDU   

CENEFA EN LOSETA PREFABRICADA A57 TÁCTIL ALERTA 

(20X20X6) CM. SUMINISTRO E INSTALACIÓN. (INCLUYE 4CM DE 

MORTERO 1:5 HECHO EN OBRA PARA BASE Y ARENA DE PEÑA 

PARA SELLO) 

M2 15.00 $ 178 694.00  $ 2 680 410.00  

57 3042 IDU   
TUBERIA PVC U.M. EXT CORRUGADO/INT LISO U.M. NORMA NTC 

3722-1 D=6" (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN) 
ML 116.00 $ 85 337.00  $ 9 899 092.00  

58 3471 IDU   

CILINDRO POZO INSP. EN MAMPOSTERIA E=0.25M (INC. SUMIN. Y 

CONST, ACERO PARA ESCALERAS, GEOTEXTIL NO TEJIDO CON 

RESISTENCIA A LA TENSION GRAB: ENTRE 450 N Y 500 N Y 

PAÑETE IMPERMEAB.) 

ML 18.71 $ 1 125 663.00  $ 21 061 155.00  

59 3473 IDU   

PLACA FONDO D=1.70M POZO INSPEC. (FUNDIDA EN SITIO. INCL. 

SUMIN, FORMALET, REF, INST. INCL. CONCRETO 2000 PSI DE 

BASE) 

UN 13.00 $ 1 187 283.00  $ 15 434 679.00  

60 3505 IDU   
YEE EN CONCRETO 10" X 6" X 1.25M (INCLUYE SUMINISTRO E 

INSTALACIÓN) 
UN 8.00 $ 402 319.00  $ 3 218 552.00  

61 3506 IDU   
YEE EN CONCRETO 12" X 6" X 1.25 M (INCLUYE SUMINISTRO E 

INSTALACIÓN) 
UN 7.00 $ 515 893.00  $ 3 611 251.00  

62 3779 IDU   

CAJA DE INSPECCIÓN DE 0.6X0.6M (H=0.6M. INCLUYE 

SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN. INCLUYE MARCO Y TAPA. NO 

INC. BASE Y CAÑUELA) 

UN 16.00 $ 793 261.00  $ 12 692 176.00  

63 3878 IDU   
PLACA CUBIERTA D=1.70M POZO INSPEC. (PREFABRICADA. 

INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN. INCLUYE TAPA) 
UN 16.00 $ 2 635 577.00  $ 42 169 232.00  

64 3934 IDU   
TUBERIA CONCRETO D=12" CL. II SIN REFUERZO (INCLUYE 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN) 
ML 81.93 $ 271 784.00  $ 22 267 263.00  

65 4265 IDU   
TUBERIA CONCRETO D=10" CL. II SIN REFUERZO (INCLUYE 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN) 
ML 125.74 $ 200 361.00  $ 25 193 392.00  

66 4558 IDU   SUMIDERO ALCANTARILLADO PLUVIAL EN VIA NS-047-1V4 EAAB UN 16.00 $ 10 368 857.00  $ 165 901 712.00  

67 3722 IDU   

NIVELACIÓN DE POZO (HASTA RASANTE EN CONCRETO 3000 

PSI HECHO EN OBRA, H=0.15M. INCLUYE SUMINISTRO Y 

CONSTRUCCIÓN) 

UN 27.00 $ 188 336.00  $ 5 085 072.00  

68 7870 IDU   

RECONSTRUCCIÓN DE LA TAPA DE SUMIDERO SL-100. 

CONCRETO 3000 PSI HECHO EN OBRA (INCLUYE DEMOLICIÓN 

DE LA PLACA DE CONCRETO EXISTENTE. INCLUYE ANCLAJES, 

ACERO DE REFUERZO, FORMALETA, ADHESIVO ESTRUCTURAL, 

CURADO, MARCO Y REJILLA) ALTURA=20 CM. 

UN 15.00 $ 1 861 138.00  $ 27 917 070.00  

69 3044 IDU   
TUBERIA PVC U.M. EXT CORRUGADO/INT LISO U.M. NORMA NTC 

3722-1 D=10" (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN) 
ML 40.00 $ 166 567.00  $ 6 662 680.00  

70 3045 IDU   
TUBERIA PVC U.M. EXT CORRUGADO/INT LISO U.M. NORMA NTC 

3722-1 D=12" (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN) 
ML 12.00 $ 232 709.00  $ 2 792 508.00  

71 3046 IDU   
TUBERIA PVC U.M. EXT CORRUGADO/INT LISO U.M. NORMA NTC 

3722-1 D=16" (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN) 
ML 76.00 $ 411 750.00  $ 31 293 000.00  

72 4879 IDU   
CONEXIONES KIT SILLA YEE 315 X 160 PVC. SUMINISTRO E 

INSTALACIÓN. 
UN 1.00 $ 488 254.00  $ 488 254.00  
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73 4982 IDU   

ACOMETIDA DOMICILIARIA DE 1/2". SUMINISTRO E INSTALACIÓN. 

(INCLUYE TUBERIA PF D=1/2", REGISTROS Y ACCESORIOS, LOG. 

PROM. = 6.50M). 

UN 20.00 $ 252 605.00  $ 5 052 100.00  

74 7744 IDU   

PASO ESCALERA DE GATO EN POLIPROPILENO DE ALTO 

IMPACTO CON ALMA DE ACERO S/NS-07. SUMINISTRO E 

INSTALACIÓN. 

UN 15.00 $ 216 924.00  $ 3 253 860.00  

75 3879 IDU   
PLACA FONDO D=1.70M POZO INSPEC. (PREFABRICADA. INCL. 

SUMIN, INST.) 
UN 1.00 $ 1 554 929.00  $ 1 554 929.00  

76 6536 IDU   
PAÑETE LISO O RÚSTICO 1:4 IMPERMEABILIZADO. (INCLUYE 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN HECHO EN OBRA) 
M2 42.99 $ 67 733.00  $ 2 911 842.00  

77 3397 IDU   

CANECA TIPO M120 (EN MALLA METÁLICA. INCLUYE SUMINISTRO 

E INSTALACIÓN. INCLUYE BASE EN CONCRETO 1500 PSI, HECHO 

EN OBRA) 

UN 3.00 $ 605 366.00  $ 1 816 098.00  

78 3401 IDU   BANCA EN CONCRETO TIPO M31 (SUMINISTRO E INSTALACIÓN) UN 3.00 $ 712 484.00  $ 2 137 452.00  

79 3403 IDU   

CONTENEDOR DE RAICES TIPO B20 (TIPO A) (1.2X1.2X1.40M. INC. 

SUMINISTRO, CONSTRUCCIÓN Y FILTRO EN GRAVILLA. NO INC. 

TIERRA) 

UN 5.00 $ 1 262 878.00  $ 6 314 390.00  

80 3552 IDU   
PROTECTOR DE ARBOL DE DOS TUBOS TIPO M91 (INCLUYE 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN. NO INCLUYE BASES) 
UN 5.00 $ 370 478.00  $ 1 852 390.00  

81 3178 IDU   

DEMARCACION PASO PEATONAL-CEBRA (E=15 MILS, ACRÍLICA 

BASE AGUA. INC. SUMIN. Y APLIC. CON EQUIPO. INCL. 

MICROESFERAS) 

M2 390.00 $ 53 118.00  $ 20 716 020.00  

82 3430 IDU   
SEÑAL VERTICAL GRUPO I (60X60CM) (INCLUYE SUMINISTRO E 

INSTALACIÓN) 
UN 26.00 $ 620 269.00  $ 16 126 994.00  

83 3433 IDU   
TACHA REFLECTIVA UNIDIRECCIONAL (INCLUYE SUMINISTRO E 

INSTALACIÓN) 
UN 390.00 $ 12 213.00  $ 4 763 070.00  

84 3872 IDU   

DEMARCACION LINEA DISCONTINUA A=0.12M (E=15 MILS, 

ACRÍLICA BASE AGUA. INC. SUMIN. Y APLIC. CON EQUIPO. INC 

MICROESFERAS) 

ML 1 288.20 $ 3 371.00  $ 4 342 522.00  

85 4240 IDU   

DEMARCACION LINEA CONTINUA A=0.12M 

(E=2.3MM,TERMOPLÁSTICA. INC. SUMINISTRO Y APLICACIÓN 

CON EQUIPO. INCL. MICROESFERAS) 

ML 1 288.20 $ 23 915.00  $ 30 807 303.00  

86 4241 IDU   

DEMARCACION LINEA DISCONTINUA A=0.12M 

(E=2.3MM,TERMOPLÁSTICA. INC. SUMINISTRO Y APLICACIÓN 

CON EQUIPO. INCL. MICROESFERA 

ML 1 288.20 $ 23 915.00  $ 30 807 303.00  

87 4242 IDU   

DEMARCACION LINEA CONTINUA A=0.15M 

(E=2.3MM,TERMOPLÁSTICA. INC. SUMINISTRO Y APLICACIÓN 

CON EQUIPO. INCL. MICROESFERAS) 

ML 1 288.20 $ 29 892.00  $ 38 506 874.00  

88 4245 IDU   

FLECHA DIRECCIONAL "DE FRENTE A LA DERECHA" 

(E=2.3MM,TERMOPLÁSTICA. INC. SUMIN. Y APLIC. CON EQUIPO. 

INC. MICROESFERAS). MARCA VIAL PARA VELOCIDADES 

MENORES O IGUALES A 60 KM/H AREA DE LA MARCA: 2.18M2 

UN 104.00 $ 434 434.00  $ 45 181 136.00  

89 5225 IDU   
PINTURA DE TRÁFICO - IMPRIMANTE NEGRO A=15CM. 

SUMINISTRO Y APLICACIÓN. 
ML 348.76 $ 5 996.00  $ 2 091 165.00  

90 5228 IDU   
BORRADO DE DEMARCACIÓN VIAL POR FRESADO CON 

MÁQUINA PARA LINEA A=0.12M. 
ML 257.64 $ 12 973.00  $ 3 342 364.00  

91 5241 IDU   
TACHA REFLECTIVA BIDIRECCIONAL (INCLUYE SUMINISTRO E 

INSTALACIÓN). 
UN 130.00 $ 25 656.00  $ 3 335 280.00  

92 10257 IDU   

PINTURA EN PLASTICO EN FRIO METILMETACRILATO PARA 

MARCAS VIALES, SIN MICROESFERAS Y ESPESOR SECO SEGÚN 

NORMA NTC 4744. INCLUYE SUMINISTRO Y APLICACIÓN PARA: 

CEBRAS, FLECHAS, PICTOGRAMAS, LINEAS DE PARE, 

SENDEROS PEATONALES, ACHURADOS, ETC). 

M2 34.96 $ 185 502.00  $ 6 485 150.00  

93 5220 IDU   PINTURA EN PLASTICO EN FRIO METILMETACRILATO DE A=12CM 

PARA LINEAS DE DEMARCACIÓN, CON MICROESFERAS Y 

ML 348.76 $ 24 870.00  $ 8 673 661.00  
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ESPESOR SECO SEGÚN NORMA NTC 4744. SUMINISTRO Y 

APLICACIÓN. 

94 5227 IDU   
PINTURA DE TRÁFICO - IMPRIMANTE NEGRO. SUMINISTRO Y 

APLICACIÓN. 
M2 34.96 $ 34 594.00  $ 1 209 406.00  

95 7953 IDU   

REDUCTOR DE VELOCIDAD TIPO RESALTO PARABOLICO DE 4 

METROS DE ANCHO. EN CONCRETO PREMEZCLADO 4000 PSI  

(280 Kg/cm2) GRAVA COMÚN.  SUMINISTRO E INSTALACION. 

(INCLUYE FORMALETA,  REFUERZO, CURADO Y PINTURA). 

ML 40.61 $ 2 255 458.00  $ 91 594 149.00  

96 4490 IDU   

BACHEO EN PAVIMENTO FLEXIBLE E= 0.12M. (INCLUYE 

DEMOLICIÓN MANUAL Y CARGUE DE PAVIMENTO FLEXIBLE DE 

E=0.12M, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS, 

EXCAVACIÓN Y REPOSICIÓN BASE GRANULAR CLASE B (BG_B) 

E=0.25M, BASE ASFALTICA MD10) 

M2 88.99 $ 376 204.00  $ 33 478 394.00  

97 4758 IDU   SELLO DE FISURAS ML 128.82 $ 13 348.00  $ 1 719 489.00  

98 6053 IDU   

CAPA DE SUELO DE SUBRASANTE ESTABILIZADA CON CAL 

HIDRATADA TIPO N, IN SITU AL 4%. (SUMINISTRO, EXTENDIDO, 

NIVELACION, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACION). 

M3 40.50 $ 167 126.00  $ 6 768 603.00  

99 
APU1_FDLB

U 
IDU   

AGREGADOS RECICLADOS PARA BASE GRANULAR (AR_BG38) 

(SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y 

COMPACTACIÓN CON VIBROCOMPACTADOR) 

M3 195.79 $ 372 415.00  $ 72 915 133.00  

100 
APU3_FDLB

U 
IDU   

SUMIDERO ALCANTARILLADO COMBINADO EN VIA NS-047-1V4 

EAAB 
UN 4.00 $ 16 326 035.00  $ 65 304 140.00  

101 
APU5_FDLB

U 
IDU   

CONEXIONES KIT SILLA YEE 400 X 160 PVC. SUMINISTRO E 

INSTALACIÓN. 
UN 19.00 $ 798 433.00  $ 15 170 227.00  

SUBTOTAL VALORES OFERTADOS COMPONENTE DE OBRA       
 $      3 771 842 

502.00  

         

ITEMS OFERTADOS COMPONENTE AMBIENTAL 

102 Amb1     CAPACITACIÓN AMBIENTAL AL PERSONAL DE OBRA UN 1.00 $ 1 433 399.00  $ 1 433 399.00  

103 Amb2     
BAÑO TIPO FLUSHING - ALQUILER MANTENIMIENTO Y ASEO DE 

BAÑOS PORTÁTILES VIP MENSUAL 
UN/MES 20.00 $ 932 370.00  $ 18 647 400.00  

104 Amb3     

ALQUILER DE CERRAMIENTO TIPO 1: CONSTA DE 

SEÑALIZADORES TUBULARES PLÁSTICOS, TRIPLE CINTA 

PELIGRO CAL. 4, POLISOMBRA 65% PARA CERRAMIENTO. 

(INCLUYE INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y DESINSTALACIÓN). - 

GESTION AMBIENTAL 

ML/MES 320.00 $ 13 872.00  $ 4 439 040.00  

105 Amb4     

ALQUILER DE CERRAMIENTO TIPO 2: CONSTA DE POSTES 

ROLLIZOS DE 1.90MT DE ALTURA LIBRE CON BASE EN 

CONCRETO 1500 PSI DE 30CM X 30CM, DOBLE CINTA PELIGRO 

CAL. 4, TELA PARA CERRAMIENTO.(INCL INSTALACION, 

MANTENIMIENTO Y DESINSTALACIÓN). - GESTION AMBIENTAL 

ML/MES 190.00 $ 37 454.00  $ 7 116 260.00  

106 Amb5     

ALQUILER DE CERRAMIENTO TIPO 3, CONSTA DE 

SEÑALIZADORES TUBULARES PLASTICOS SEPARADOS ENTRE 

SI MAXIMO 3MTS TRIPLE CINTA PELIGRO CAL 4 (INCLUYE 

INSTALACIÓN, MANTENIMEINTO Y DESINSTALACIÓN). GESTION 

AMBIENTAL 

ML/ME 315.00 $ 7 127.00  $ 2 245 005.00  

107 Amb6     

PAQUETE DE ELEMENTOS PARA LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN 

PARA 10 TRABAJADORES EN OBRA (INCLUYE ALCOHOL, 

TOALLAS DE PAPEL, JABON LIQUIDO, GEL ANTIBACTERIAL, 

SUMINISTRO AGUA PARA EL LAVAMANOS) 

UN/MES 15.50 $ 863 561.00  $ 13 385 196.00  

108 Amb7     ADECUACIÓN DE CENTRO DE ACOPIO DE MATERIALES UN 9.00 $ 967 408.00  $ 8 706 672.00  

109 Amb8     
DEMARCACIÓN Y CONTROL DE ACOPIOS TEMPORALES DE 

MATERIALES 
M2 130.00 $ 41 046.00  $ 5 335 980.00  

110 Amb9     PUNTOS DE RECICLAJE DE RESIDUOS (FRENTES DE OBRA) UN 9.00 $ 834 642.00  $ 7 511 778.00  



ANEXO 1 – ANEXO TÉCNICO 
LICITACIÓN DE OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE (VERSIÓN 4)  

Código CCE-EICP-IDI-01 Página 3-22 de 77 

Versión No. 4 

 

 

“REALIZAR A MONTO AGOTABLE POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS CON 

FORMULA DE REAJUSTE POR CAMBIO DE VIGENCIA, LAS OBRAS DE CONSERVACIÓN 

DE LA MALLA VIAL LOCAL E INTERMEDIA Y DEL ESPACIO PÚBLICO PRIORIZADO EN LA 

LOCALIDAD DE BARRIOS UNIDOS DE LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C”. 

 

ALCALDIA LOCAL DE BARRIOS UNIDOS 
Código CCE-EICP-IDI-01 Versión 4 

 

Nº 
ÍTEM DE 
PAGO 

ESPECIFICACIONES  

DESCRIPCIÓN UND. CANT VALOR UNITARIO VALOR TOTAL 
GENERAL PART 

111 Amb10     KIT DE BRIGADA, ORDEN, ASEO Y LIMPIEZA UN 9.00 $ 145 659.00  $ 1 310 931.00  

112 Amb11     

PROTECCIÓN A SUMIDEROS CON POLISOMBRA 47% (INCLUYE 

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE POLISOMBRA 47% ASEGURADO 

CON PUNTILLA GRAPA). 

UN/MES 91.00 $ 6 512.00  $ 592 592.00  

113 Amb12     

PROTECCIÓN A ÁRBOLES (INCLUYE SUMINISTRO Y 

COLOCACIÓN DE DURMIENTES DE 2.90M X 0.04M X 0.04M Y 

POLISOMBRA AL 47% DE TAL MANERA QUE GARANTICE LA 

PROTECCIÓN AL INDIVIDUO VEGETAL. 

UN 5.00 $ 37 731.00  $ 188 655.00  

114 Amb13     
Examenes médicos ocupacionales de ingreso o retiro. Ingluye medicina 

ocpacional, Audiometria, Optometría, Espirometria 
UN 1.00 $ 123 620.00  $ 123 620.00  

115 Amb14     

ALQUILER KIT DE EMERGENCIAS (INCLUYE EXTINTOR DE 10 

LBS, CAMILLA EN POLIETILENO PRIMEROS AUXILIOS, 

INMOVILIZADOR CABEZA, CONO DE H= 1.0M Y BOTIQUÍN. 

UN/MES 12.00 $ 36 419.00  $ 437 028.00  

116 Amb15     
SEÑAL EN POLIESTIRENO (30cm x 20cm) FOTOLUMINISCENTE - 

NORMA NTC - ISO - Para demarcación de diferentes areas de la obra 
UN 1.00 $ 77 006.00  $ 77 006.00  

SUBTOTAL VALORES OFERTADOS COMPONETE AMBIENTAL (INCLUYE AIU AMBIENTAL) 
 $           71 550 

562.00  

  
      

    

ITEMS OFERTADOS COMPONENTE SOCAL 

117 Soc1     
SOCIALIZACION PROYECTO (Inicio, intermedio o cierre). Incluye 

video beam y carpa para asistencia de 10 a 75 personas 
UN 22.00 $ 178 746.00  $ 3 932 412.00  

118 Soc2     

EDICION, IMPRESION Y DISTRIBUCION DE PIEZAS DE 

DIVULGACION (PIEZAS EN PAPEL BOND, TAMAÑO CARTA, TIPO 

FOTOCOPIA). 

UN 1.00 $ 1 272.00  $ 1 272.00  

119 Soc3     
AFICHE TAMAÑO MEDIO PLIEGO A 4X0 TINTAS EN PROPALCOTE 

DE 115 GR. 
UN 105.00 $ 1 464.00  $ 153 720.00  

120 Soc4     

LEVANTAMIENTO DE ACTA DE VECINDAD COMPLETA. (INCLUYE 

PERSONAL, LOGISTICA, ELABORACION DE FORMATO, 

PAPELERIA, FOTOGRAFIA Y VIDEO). 

UN PRE 545.00 $ 51 390.00  $ 28 007 550.00  

121 Soc5     

VALLA MÓVIL DE PISO, UNA CARA, DE 1.80M X 1.20M, EN LÁMINA 

GALVANIZADA CALIBRE 20, ÁNGULO EN HIERRO DE 2 X 1-1/8" 

IMPRESO EN VINILO ADHESIVO. IMPRESIÓN 720 DPI; TINTAS 

PARA EXTERIORES.  

UN 11.00 $ 932 370.00  $ 10 256 070.00  

122 Soc6     
LEVANTAMIENTO DE ACTAS DE FACHADA (Incluye personal, 

logística, papelería, fotografía) 
UN 1 080.00 $ 14 724.00  $ 15 901 920.00  

123 Soc7     
OFICINA DOTADA PARA ATENCÓN AL CIUDADANO. AREA 

ESTIMADA 15M2, DOS PUESTOS DE TRABAJO 
UN/MES 1.00 $ 1 375 603.00  $ 1 375 603.00  

SUBTOTAL VALORES OFERTADOS COMPONETE SOCIAL (INCLUYE AIU SOCIAL) 
 $           59 628 

547.00  

  
      

    

ITEMS OFERTADOS COMPONENTE PMT 

124 PMT1     
SEÑAL EN POLIETILENO ALVEOLAR PARE-SIGA 45cms. 

DECORADA CON REFLECTIVO, GRADO ALTA INTENSIDAD 
UN 16.00 $ 104 461.00  $ 1 671 376.00  

125 PMT2     DESMONTE SEÑAL VERTICAL. UN 43.00 $ 7 133.00  $ 306 719.00  

126 PMT3     
DESMONTE Y REINSTALACION DE SEÑALES VIALES (INCLUYE 

DADO DE ANCLAJE) 
UN 35.00 $ 75 523.00  $ 2 643 305.00  

127 PMT4     
TORRE DE ILUMINACIÓN DE 4 BOMBILLAS DE 1000 WATS CADA 

UNA. ALQUILER. INCLUYE COMBUSTIBLE A.C.P.M. 
UN/MES 4.00 $ 5 715 763.00  $ 22 863 052.00  

128 PMT5     ALQUILER BARRERA RELLENABLE (2.00X0.55X1.00M) UN/MES 10.00 $ 21 430.00  $ 214 300.00  
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Nº 
ÍTEM DE 
PAGO 

ESPECIFICACIONES  

DESCRIPCIÓN UND. CANT VALOR UNITARIO VALOR TOTAL 
GENERAL PART 

129 PMT6     
ALQUILER DE SEÑAL LUMINOSA BIDIRECCIONAL 1.50M X 0.50M 

(INCLUYE INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y DESINSTALACIÓN). 
UN/MES 8.00 $ 256 067.00  $ 2 048 536.00  

130 PMT7     

ALQUILER SEÑAL TEMPORAL MÓVIL ECONÓMICA CON TRÍPODE 

TIPO SIO - SP - SI - SR DE (100 X 50 CM - 75 X 75 CM - 80 X 50 CM) 

LÁMINA GALVANIZADA CAL. 20 Y ÁNGULOS DE 1" X 1/2" X 1/8" 

UN/MES 14.00 $ 62 253.00  $ 871 542.00  

131 PMT8     
ALQUILER DE BARRICADA METÁLICA CON SEÑAL DE DESVÍO O 

VÍA CERRADA DE 2.40 M CINTA GRADO INGENIERÍA SHEETING 
UN/MES 9.00 $ 230 201.00  $ 2 071 809.00  

132 PMT9     

ALQUILER DE CERRAMIENTO TIPO 1: CONSTA DE 

SEÑALIZADORES TUBULARES PLÁSTICOS, TRIPLE CINTA 

PELIGRO CAL. 4, POLISOMBRA 65% PARA CERRAMIENTO. 

(INCLUYE INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y DESINSTALACIÓN). - 

PMT 

ML/MES 852.35 $ 13 872.00  $ 11 823 799.00  

133 PMT10     

ALQUILER DE CERRAMIENTO TIPO 2: CONSTA DE POSTES 

ROLLIZOS DE 1.90MT DE ALTURA LIBRE CON BASE EN 

CONCRETO 1500 PSI DE 30CM X 30CM, DOBLE CINTA PELIGRO 

CAL. 4, TELA PARA CERRAMIENTO.(INCL INSTALACION, 

MANTENIMIENTO Y DESINSTALACIÓN). - PMT 

ML/MES 101.88 $ 37 454.00  $ 3 815 626.00  

134 PMT11     

ALQUILER DE CERRAMIENTO TIPO 3, CONSTA DE 

SEÑALIZADORES TUBULARES PLASTICOS SEPARADOS ENTRE 

SI MAXIMO 3MTS TRIPLE CINTA PELIGRO CAL 4 (INCLUYE 

INSTALACIÓN, MANTENIMEINTO Y DESINSTALACIÓN).- PMT 

ML/ME 777.70 $ 7 127.00  $ 5 542 668.00  

SUBTOTAL VALORES OFERTADOS COMPONETE PMT (INCLUYE AIU PMT) 
 $           53 872 

732.00  

 

Los ítems anteriormente señalados corresponden a las principales actividades previstas para la 

ejecución y pago del contrato bajo el sistema de precios unitarios; no obstante, teniendo en 

cuenta que las condiciones particulares de los segmentos viales pueden variar como resultado 

de los diagnósticos y verificaciones en campo, las actividades, cantidades y soluciones de 

intervención podrán ser ajustadas de acuerdo con las necesidades técnicas identificadas, previa 

justificación del Contratista, revisión y aprobación de la Interventoría y no objeción del Fondo 

de Desarrollo Local de Barrios Unidos – FDLBU. 

Las intervenciones sobre la malla vial priorizada estarán orientadas principalmente a la 

ejecución de actividades de conservación mediante mantenimiento, con el propósito de 

recuperar las condiciones funcionales de los segmentos viales y atender las necesidades 

actualmente identificadas en la localidad. En consecuencia, a partir de los resultados del 

diagnóstico y del análisis técnico y presupuestal se determinará, para cada segmento, el tipo, 

alcance y cantidades de obra requeridas. 

En todo caso, ninguno de los segmentos viales priorizados deberá quedar sin intervención por 

razón de las condiciones particulares o especiales que presente su estructura de pavimento. 

Cuando durante el diagnóstico se identifiquen deterioros, fallas o condiciones estructurales que 

requieran un tratamiento diferente al inicialmente previsto, el Contratista deberá definir y 

sustentar técnicamente la alternativa de mantenimiento aplicable, ajustando las actividades y 

cantidades de obra que resulten necesarias. Como alcance mínimo, deberá garantizarse en 

todos los segmentos priorizados la recuperación de la carpeta asfáltica, de manera que se 
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restablezcan condiciones adecuadas de rodadura, funcionalidad y servicio, sin perjuicio de las 

intervenciones adicionales que técnicamente se requieran para asegurar su adecuada 

ejecución y durabilidad. 

Por lo anterior, los ajustes que se presenten durante la ejecución deberán orientarse 

principalmente a la definición o modificación de las actividades y cantidades requeridas en cada 

segmento, y no a dejar sin atención los tramos previamente priorizados, salvo situaciones 

excepcionales debidamente sustentadas que imposibiliten materialmente su intervención y que 

cuenten con la aprobación de la Interventoría y del FDLBU. 

El Contratista deberá respetar y preservar la infraestructura y las redes de servicios públicos 

que intercepten, atraviesen o se encuentren paralelas a los tramos o CIV objeto de intervención, 

adoptando las medidas necesarias para evitar su afectación durante la ejecución de las obras. 

La correcta ejecución de las actividades de conservación y mantenimiento de la malla vial, en 

concordancia con las especificaciones establecidas en el presente Anexo Técnico General y los 

demás documentos que integran el proceso y el contrato resultante, deberá garantizar el 

cumplimiento del objeto contractual y la recuperación funcional de los segmentos viales 

intervenidos. 

3.1.1.9 ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES. 

El contratista debe consultar y aplicar las especificaciones técnicas generales del IDU, como 

entidad del Sector Movilidad, a nivel del distrito maneja la información técnica de referencia de 

la malla vial de Bogotá. Antes de desarrollar la intervención propiamente dicha. El link que 

permite conocer las especificaciones técnicas es: 

https://www.idu.gov.co/page/especificaciones-tecnicas-generales-de-materiales. 

 

3.2 ETAPAS DEL PROCESO. 

La Alcaldía Local suministrará al contratista el listado de los elementos y tramos de la malla vial 

priorizada como objeto de intervención; el contratista deberá revisar, analizar y efectuar los 

diagnósticos, estudios y diseños de los tramos (CIV´s) que así se requieran. Así mismo ajustará 

y/o complementará en caso de ser necesario la información que le ponga a disposición el Fondo 

de Desarrollo Local y elaborará un análisis actualizado de todas las actividades, y estimará la 

pertinencia y necesidad de realizar actividades complementarias de la infraestructura de 

transporte asociada a la malla vial local o intermedia, con el fin de cumplir con el objeto 

contractual y de garantizar una intervención integral del sistema priorizado. 

 

https://www.idu.gov.co/page/especificaciones-tecnicas-generales-de-materiales
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3.2.1 DOCUMENTOS REQUERIDOS PARA DAR INICIO DEL CONTRATO. 

1. Aprobación de las Hojas de vida del personal profesional. 

2. Aprobación del equipo mínimo obligatorio. 

3. Los demás que se exijan en el pliego de condiciones. 

 

3.2.2 Etapa de análisis de diagnostico. 

3.2.2.1 COMPONENTE TÉCNICO. 

 

El Fondo de Desarrollo Local de Barrios Unidos – FDLBU suministrará al contratista el listado 

de los segmentos objeto de intervención, así como las fichas de prediagnósticos. El constructor 

deberá recibir los prediagnósticos, revisar, verificar, actualizar o complementarlos. 

El Fondo de Desarrollo Local de Barrios Unidos – FDLBU suministrará al contratista y la 

interventoría el listado de formatos y documentos que deberán emplearse durante el desarrollo 

del contrato. 

El plazo estipulado para esta etapa previa es de uno punto cinco (1.5) meses, una vez sea 

firmada el acta de inicio del contrato, la cual deberá suscribirse, dentro del plazo establecido en 

los documentos contractuales, previo al cumplimiento de los requisitos de ejecución del mismo.  

El contratista deberá presentar/radicar a la interventoría luego de la suscripción del acta de 

inicio, las hojas de vida del recurso humano mínimo requerido para el inicio de la etapa: director 

de Obra, Residente Técnico, Profesional Social, Profesional Ambiental, Profesional SST, 

Especialistas, Auxiliares y todos los profesionales definidos en el Pliego de Condiciones para 

su respectiva revisión y aprobación. Las hojas de vida presentadas deberán ser revisadas, 

observadas y aprobadas en el plazo máximo definido para la etapa previa.  

Remitir a la interventoría para revisión y aprobación el Análisis de Precios Unitarios 

Contractuales y el desglose del A.I.U. deberán ser revisados, observados y aprobados en el 

plazo máximo definido para la etapa previa del contrato  

El contratista deberá elaborar y presentar el cronograma general (incluyendo etapa previa y 

etapa de ejecución de obras) para el proyecto, el cual deberá incluir las actividades a desarrollar 

para cada una de las etapas, indicando el alcance estimado inicial (especialmente las 

actividades correspondientes a la etapa previa) en donde se evidencien los tramites y tiempos 

requeridos para el cumplimiento de las etapas de acuerdo con los pliegos de condiciones. El 

cronograma se deberá presentarse para revisión y aprobación de la interventoría dentro de los 

cinco (5) días hábiles siguientes a la suscripción del acta de inicio del contrato de obra.  
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Presentar a la interventoría del contrato para revisión y aprobación el Plan Anual de Caja (PAC) 

del contrato dentro de los cinco (5) días hábiles a la suscripción del acta de inicio del contrato.  

El contratista deberá presentarle a la interventoría para revisión y aprobación durante los (10) 

días calendario siguientes a la firma del acta de inicio del contrato, un informe ejecutivo de 

inspección visual de redes húmedas de campo por CIV, soportado con registro fotográfico del 

estado de pozos o cámaras de alcantarillado pluvial, pozos o cámaras de alcantarillado 

sanitario, sistema de acueducto existente, sumideros existentes, sistemas de drenaje 

existentes, estado del flujo de las redes, niveles de colmatación, niveles existentes de cotas, 

diámetros, longitudes, materiales y realizar el respectivo comparativo con la información 

existente en el Sistema de Información Geográfico – EAAB. (si hay necesidad). 

• Como un documento adicional, deberá relacionarse un registro fotográfico por 

segmento vial donde se identifiquen las actividades que el contratista realizo en 

su inspección visual en campo.  

 

1. El constructor deberá adelantar y efectuar una visita de reconocimiento de los 

segmentos identificados como prioridad con asistencia de la interventoría y el Fondo de 

Desarrollo Local de Barrios Unidos, Director de Obra, especialistas, dentro de los diez 

(10) días calendario siguientes a la fecha de suscripción del Acta de Inicio, esta visita 

tendrá como función principal reconocer los segmentos viales establecidos en la meta 

física del contrato, sus características técnicas, logísticas, administrativas, entre otras, 

las cuales se deben considerar para el análisis integral de cada uno de los segmentos 

viales teniendo en cuenta los prediagnósticos entregados por parte del FDLBU. En esta 

visita se debe realizar el diligenciando de una ficha técnica avalada por la interventoría, 

de acuerdo a lo definido por el FDLBU, en la cual se describan estos aspectos 

importantes. Suscribir el Acta Correspondiente. 

2. El contratista deberá presentarle a la interventoría para revisión y aprobación el plan de 

inspección de ensayos y laboratorios que implementará en cada uno de los segmentos 

viales, con el objetivo de realizar el diagnóstico y análisis de intervención definitivo para 

los segmentos viales correspondientes a la metafísica del contrato. 

3. El contratista deberá presentarle a la interventoría del contrato un informe de inspección 

de redes de alcantarillado en campo: 

 

• El agua FLUYE NORMALMENTE o PRESENTA OBSTRUCCIÓN DE FLUJO. 

• Estado de las redes de alcantarillado. 

• Material, diámetro, longitud y cotas de la red de agua sanitaria existente en el segmento 

vial. (Debe relacionarse la cota clave y batea, con las cuales se determinará el diámetro 

en campo) Material, diámetro, longitud y cotas de la red de agua sanitaria existente en 
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el segmento vial (Debe relacionarse la cota clave y batea, con las cuales se determinará 

el diámetro en campo). 

• Estado de las redes de agua potable 

• Materia, diámetro, longitud y cotas de la red de agua potable 

• Estado de los sumideros (Bueno, regular, malo) 

• Estado de los pozos (Bueno, regular, malo) 

• Recomendación de si es necesario realizar Inspección CCTV en redes de alcantarillado. 

• Como un documento adicional, deberá relacionarse un registro fotográfico por segmento 

vial donde se identifiquen las actividades que el contratista realizo en su inspección 

visual en campo. 

 

4. El contratista deberá realizar el replanteo general a nivel planimétrico y altimétrico del 

listado de segmentos viales contractuales que tengan viabilidad por parte del FDLBU. El 

resultado de este levantamiento topográfico de los segmentos viales contractuales 

deberá ser presentado a la interventoría en un plazo máximo equivalente a la etapa 

previa del contrato. Lo anterior, con el objetivo de definir las áreas reales de intervención 

y su variabilidad con las mostradas en el SIGIDU. Este LEVANTAMIENTO debe 

entregarse a la interventoría del contrato como producto y soporte de pago del replanteo 

general de los segmentos viales con sus respectivos planos.  

5. El contratista deberá realizar el respectivo replanteo general de los segmentos viales del 

listado contractual y presentarlo a la interventoría para revisión y aprobación, mostrando 

el abscisado y las áreas reales de intervención, que deberán considerarse en el ajuste 

(si aplica) del presupuesto detallado del contrato. Deberán informarse los Km-carril a 

intervenir por cada segmento vial y presentarlos al Fondo de Desarrollo Local Barrios 

Unidos. 

6. Cumplir con las normas específicas técnicas vigentes y propias del proyecto, teniendo 

en cuenta los principios de economía, eficiencia, celeridad y calidad. 

7. Una vez se obtenga la información con la que cuenta el FDLBU en términos de pre 

diagnósticos, el contratista junto con la Interventoría del contrato, deben realizar las 

visitas necesarias a cada uno de los segmentos a intervenir, realizar la revisión, el 

análisis y verificación de los pre diagnósticos existentes. Luego de esta actividad el 

contratista deberá presentar para revisión y/o aprobación de la interventoría la 

complementación y/o realización de los diagnósticos y la realización de los 

mantenimientos y obras de rehabilitación definitivos de acuerdo con la normatividad 

vigente. 

8. Elaborar y presentar para aprobación de la interventoría del contrato, el Plan de Calidad 

del proyecto, así como el Plan de Inspección de Ensayos de laboratorio para el control 

de calidad de materiales y producto terminado correspondiente. 
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9. Presentar a la interventoría los Planes de Muestreo y Ensayos por cada una de las 

actividades de obra que contemple el contrato. Lo anterior, conforme a lo definido en los 

numerales correspondientes a las Especificaciones Técnicas Generales del IDU en su 

versión vigente. De acuerdo con lo definido en los numerales de las “condiciones de 

entrega para recibo de los trabajos”, dichos planes deben contemplar y estar elaborados, 

como mínimo con las cantidades y frecuencias de ensayo que ahí se dispone. 

10. Participar en reuniones de seguimiento y/o visitas conjuntamente con la interventoría y 

sus especialistas proponiendo alternativas, generando soluciones y de más acciones 

para el buen desarrollo del proyecto y suscribir el acta de seguimiento al contrato. 

11. Entregar oportunamente a la interventoría, la información y soportes requeridos para la 

elaboración de informes semanales, mensuales y finales. 

12. Hacer los trámites y la gestión que corresponda para elaborar y entregar a la 

interventoría los productos de la etapa previa, incluyendo permisos autorizaciones, los 

cuales son insumo para la elaboración del informe de la fase de etapa previa reportando 

las condiciones actuales para el desarrollo del proyecto y anexando los soportes 

necesarios. 

13. Solicitar a la Secretaría Distrital de Movilidad información correspondiente a Diseños de 

Señalización existentes para los segmentos viales que se tengan como metafísica del 

proyecto. Recibir, verificar, ajustar y/o elaborar y radicar a la interventoría y a la 

secretaria Distrital de Movilidad para la revisión y aprobación los Diseños de 

Señalización de los segmentos viales que serán intervenidos durante la Etapa de 

Construcción. 

14. Elaborar y radicar el presupuesto (por segmento vial y compilado) y cronograma de obra 

definitivo y detallado para la ejecución de las obras en los segmentos viales establecidos 

por el FDLBU, teniendo en cuenta la revisión en campo (visitas técnicas de obra) los 

diagnósticos y las intervenciones definitivas para el desarrollo del contrato aprobados 

por la interventoría, donde se contemplen las actividades a ejecutar con un número 

mínimo de cuatro (4) frentes de obra simultáneos. 

15. Elaborar y obtener aprobación por parte de interventoría, del informe de actividades 

desarrolladas en etapa previa (1 mes), en todo caso se va autorizando la intervención 

una vez se cumpla con los requisitos previos), conforme a los requisitos y lineamientos 

establecidos en los documentos que hacen parte integral del contrato, reportando las 

condiciones actuales para el desarrollo del proyecto y anexando los soportes 

necesarios. La aprobación de este documento por parte de la interventoría es requisito 

para el inicio de la fase de construcción. 
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3.2.2.2 COMPONENTE SOCIAL. 

1. Elaborar y presentar los documentos metodológicos y cronograma de ejecución de las 

actividades y productos del componente social, con el fin de remitir a la interventoría 

para su aprobación.  

2. Elaborar y presentar la información correspondiente al área de influencia del proyecto 

de acuerdo con lo establecido en los documentos contractuales y remitir información a 

la interventoría para su revisión y aprobación. 

3. Elaborar y presentar la información correspondiente al diagnóstico socioeconómico y 

cultural del proyecto. Así como, remitir la información a la Interventoría para su revisión 

y aprobación.  

4. Realizar las evaluaciones de impacto social, al igual que el plan de manejo de los 

mismos, y enviarlos a la Interventoría.  

5. Elaborar las presentaciones para las reuniones requeridas en el desarrollo del contrato 

con la comunidad, Instituciones y grupos de interés ubicados en el área de influencia del 

proyecto y entregarlas previamente a la Interventoría e FDLBU para su revisión y 

aprobación.  

6. Convocar a la comunidad, a la interventoría, al FDLBU y las partes interesadas a asistir 

y participar en todas las reuniones con la comunidad ubicada en el área de influencia 

del proyecto, de acuerdo con lo exigido en el contrato.  

7. Recibir las PQRS presentadas por los ciudadanos en todas las reuniones y Punto de 

Atención al Ciudadano - PAC, con el objetivo de dar trámite a las mismas.  

8. Durante la ejecución del contrato se debe garantizar canales de información, 

comunicación y atención para el ciudadano; al igual que el uso y distribución de todas 

las piezas de comunicación aprobadas por el FDLBU.  

9. Se garantizará la atención en el Punto de Atención a la Comunidad en condiciones de 

calidad.  

10. Levantar las actas de vecindad correspondientes a la zona de influencia del proyecto, 

de acuerdo con las exigencias establecidas en el contrato. Tomar registro fotográfico y 

videos. Este producto es requisito para el inicio de la fase de ejecución de las obras.  

11. Al finalizar esta etapa se debe presentar el plan de trabajo de acuerdo al cronograma 

especifico y detallado del proyecto, el cual deberá contemplar todas las actividades 

implícitas al desarrollo de las obras y proyectando la totalidad de las intervenciones, 

debidamente verificado y aprobado por la interventoría.  

12. El Contratista deberá realizar a través de la interventoría la solicitud de datos técnicos 

ante las Empresas de Servicios Públicos (en los casos en que aplica) y con base en 

ellos comparar la información suministrada por el FDLBU. La información suministrada 

por las Empresas de Servicios Públicos al Contratista es de carácter confidencial y sólo 

podrá ser utilizada para el desarrollo de los proyectos de la FDLBU.  
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13. Elaborar y Presentar a la interventoría el Plan de Gestión Social específico para el 

contrato de obra. El PGS debe revisarse y aprobase en el tiempo máximo definido para 

la etapa previa del contrato.  

3.2.2.3 COMPONENTE AMBIENTAL, SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO. 

1. Elaborar y presentar a interventoría para aprobación el PIPMA (Programa de 

Implementación del Plan de Manejo Ambiental), DECRETO 507 DE 2023: “Por el cual 

se adopta el modelo y los lineamientos para la gestión integral de los Residuos de 

Construcción y Demolición - RCD en Bogotá D.C., y se dictan otras disposiciones” 

2. Revisar los permisos otorgados por la Autoridad Ambiental competente para el Proyecto 

y de ser necesario elaborar la documentación requerida para obtener los permisos. 

Remitir la información a la Interventoría.  

3. Presentar para revisión y aprobación la documentación correspondiente a la maquinaria 

mínima exigida en los documentos contractuales y a toda la que se empleará para el 

desarrollo del contrato.  

4. Realizar y presentar para revisión y aprobación de la interventoría del contrato el 

Programa de Manejo Ambiental de residuos de construcción y demolición (RCD).  

5. El contratista deberá realizar las actividades necesarias para dar cumplimiento a lo 

estipulado en el Decreto 265 de 2016, en el tema de Granulo de Caucho Reciclado, o el 

que modifique a este.  

6. Diseñar y presentar al interventor el Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el 

Trabajo, aplicable durante la ejecución del contrato de obra.  

7. Realizar la apertura del PIN ambiental para el proyecto, y realizar los respectivos 

cargues, según el mes y lo correspondiente con el avance del contrato.  

8. Cumplir con lo dispuesto en el apéndice Ambiental y SST del contrato.  

9. Acuerdo No. 746 de 2019: “por el cual se adoptan medidas para la protección de la salud 

pública y se prohíbe la utilización del asbesto y sus productos derivados en los contratos 

de obra pública en Bogotá D.C.” 

 

3.2.2.4 COMPONENTE COORDINACIÓN INTERINSTITUCIONAL. 

1. Establecer los contactos iniciales con los representantes de las ESP, EAAB, SDM, SDP, 

IDU, IDRD y otras Entidades, una vez estos sean nombrados o reconocidos y la 

Interventoría le informe al respecto. Dicho delegado realizará acompañamiento en 

desarrollo de la obra en lo concerniente a las redes de servicios públicos, ambiental, 

señalización y/o semaforización y otros aspectos que se consideren necesarios, con la 

respectiva coordinación previa por parte del contratista y la interventoría.  

2. Actualizar el presupuesto de obra para redes de servicios públicos si se requieren, 

incluyendo maniobras a solicitar a las ESP.  
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3. Elaborar y presentar a la interventoría y a la Secretaria Distrital de Movilidad para la 

aprobación del plan de manejo de tráfico (PMT) general y/o específicos del proyecto de 

los segmentos que serán intervenidos durante la Etapa de Construcción, según 

programación y el número de frentes mínimo establecidos contractualmente, para el 

inventario de redes, desvíos, tratamientos silviculturales, diagnóstico y/o cuando se 

requiera, presentarlo a la interventoría y gestionar su aprobación ante la Secretaría 

Distrital de Movilidad.  

4. Llevar a cabo las mesas decisorias según la metodología establecida para el contrato 

en conjunto con la interventoría en representación por parte del Fondo de Desarrollo 

Local de Barrios Unidos.  

5. En caso de requerirse y ver conveniente técnica y económicamente para el proyecto 

revisar y apropiar en caso de requerirse los diseños existentes de redes y estructuras 

hidrosanitarias, redes eléctricas, alumbrado público, gas natural y telecomunicaciones, 

entre otros, cumpliendo con las especificaciones técnicas y la normatividad vigente.  

6. Atender las reuniones con las ESP y demás entidades distritales y nacionales 

competentes para recibir observaciones a los productos.  

3.2.2.5 COMPONENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO. 

1. Mantener actualizada la documentación del contrato debidamente archivada, controlar 

el archivo del proyecto con la finalidad de integrar un expediente claro del desarrollo del 

contrato y llevar conjuntamente con la Interventoría la trazabilidad del proyecto.  

2. Suscribir con la interventoría las actas de pago con sus respectivos soportes, según se 

indique en el contrato de conservación, y gestionar el pago de acuerdo con lo establecido 

por el Fondo de Desarrollo Local de Barrios Unidos.  

3. El contratista debe presentar a la interventoría para su aprobación, el presupuesto 

(balance financiero) para la ejecución del contrato.  

4. Según lo antes mencionado los productos mínimos que deberá tener como anexo el 

informe final de la etapa previa son los siguientes: 

• Acta de inicio 

• Hojas de Vida del Recurso Humano 

• Cronograma General del Proyecto V0 (Incluye Etapa Previa y Etapa de 

Ejecución). 

• Desglose del A.I.U. y Análisis de Precios Unitarios Contractuales. 

• Plan Anual de Caja – PAC. 

• Fichas de reconocimiento por segmento vial. 

• Diagnósticos definitivos para cada segmento vial debidamente firmados por los 

profesionales responsables. 

• Diseños definitivos para cada segmento vial debidamente firmados por los 

profesionales responsables. 
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• Plan de Calidad. 

• Plan de Inspección de Ensayos. 

• Planes de Muestreo y Ensayos 

• Presupuesto Definitivo V1 

• Cronograma Definitivo de Obra V2 donde se especifique el tiempo, y actividades 

a realizar de forma individual y conjunta por cada segmento vial de intervención. 

• Diseños de Señalización (radicaciones realizadas SDM) 

• Planes de Manejo de Trafico aprobados por SDM. 

• Actas y/o hojas de vida de cada segmento para ser aprobado por la interventoría. 

• Actas de concertación con la comunidad de cada una de las vías según 

programación. 

• Información de intervenciones a las diferentes empresas de servicios públicos 

(EAAB, ETB, CODENSA, GAS NATURAL); de ser necesario, tendrá que realizar 

la solicitud de concepto a las entidades del Distrito Capital (DADEP, CATASTRO, 

PLANEACIÓN DISTRITAL, IDU, ETC) de requerir información de las mismas. 

• Lo correspondiente al componente Social, Ambiental y SST. 

 

Nota 1. Vale la pena resaltar que, si durante la etapa previa se han desarrollado aprobaciones 

necesarias por parte de la interventoría y entregadas al FDLBU de los productos implícitos a 

esta etapa, el contratista podrá iniciar las actividades de obra. 

Nota 2. Se deberá asistir a comités de seguimiento semanales programados por la interventoría 

del contrato, de forma que estos permitan llevar el control y verificación y cumplimiento de las 

actividades necesarias para la etapa previa. 

Nota 3. El contratista deberá entregar a la interventoría del contrato, las consideraciones, 

soportes, documentos u otros que se requieran y no estén incluidos en los documentos 

contractuales que hacen parte integral del contrato y sean solicitados para el respectivo soporte 

y ejecución adecuada del contrato. 

 

3.2.3 ETAPA DE OBRA. 

3.2.3.1 COMPONENTE TÉCNICO. 

1. Una vez superada la etapa de análisis de los diagnósticos completos de al menos cuatro 

(4) segmentos, adjuntando PMT y los todos los documentos requeridos, se dará por 

iniciada la etapa de obra. Lo anterior por que se requiere entrar con cuatro frentes de 

obra en forma paralela. En todo caso los diagnósticos totales deberán estar 
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conformados antes de un (1) mes, pero las obras podrán comenzar antes de la 

terminación de la etapa previa de diagnósticos. 

2. Para las ACTIVIDADES DE OBRA del contrato, el contratista debe tomar las previsiones 

necesarias para cumplir el cronograma de ejecución de obras detallado para atender 

como mínimo cuatro (4) frentes simultáneos de trabajo.  

El contratista garantizará que, durante el desarrollo de la etapa de obras, todos los 

segmentos de malla vial que tengan proyectada intervención sean debidamente 

atendidos y cuenten con seguimiento hasta la finalización del plazo contractual. 

3. Cumplir con el cronograma detallado y el programa de intervenciones aprobados en la 

etapa previa por la interventoría asegurando el uso adecuado y oportuno de los recursos. 

Teniendo en cuenta el mínimo número de frentes de obra definidos y cumpliendo con el 

tiempo establecido en el contrato. En caso de incumplimientos efectuar de manera 

inmediata los correctivos necesarios mediante un plan de contingencia. En caso de 

reprogramación en el cronograma, éste se debe entregar para aprobación de la 

interventoría, adjuntando como anexo la respectiva justificación. La reprogramación se 

deberá presentar para aprobación dentro de los tres (3) primeros días hábiles después 

de detectada la desviación del cronograma en el comité semanal del contrato. 

4. El contratista deberá participar en las reuniones de seguimiento y/o visitas de campo 

convocadas por el interventor, proponiendo alternativas, generando soluciones y demás 

acciones para el buen desarrollo del proyecto. Suscribir las correspondientes actas 

generadas. Mínimo un comité de seguimiento semanal. 

5. Asistir y participar en las mesas de trabajo conjuntas por disciplina entre los especialistas 

del contratista de obra y de la interventoría, para la conciliación, unificación de criterios 

y acuerdos. Suscribir el acta correspondiente. 

6. Entregar oportunamente a la Interventoría la información requerida para la elaboración 

de los informes semanales, mensuales y finales, incluyendo soportes y demás 

documentos. 

7. Implementar el Plan de Calidad, el cuadro de inspección y ensayo y entregar a la 

interventoría evidencia de su cumplimiento para la respectiva aprobación. 

8. Generar y entregar a la Interventoría antes y después de las intervenciones, registros 

fotográficos del avance semanal por cada elemento de la Malla Vial que haga parte del 

contrato los cuales deberán ser aprobados por la interventoría y entregados al FDLBU. 

9. En el momento en que se tenga previsto el uso de productos (materiales o mezclas de 

materiales), técnicas o tecnologías para la construcción, que no estén contemplados en 

las Especificaciones técnicas generales del IDU vigentes; se debe elaborar y presentar 

a la Interventoría una especificación técnica particular por cada producto, técnica o 

tecnología, que sustente su implementación durante la etapa de construcción del 

contrato. 

10. Realizar los ensayos de campo y laboratorio contemplados en los Planes de Muestreo 

y Ensayos, aprobados por el interventor. Debe presentar a la interventoría para su 
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revisión y aprobación, los informes y tablas resumen de resultados de ensayos, con los 

que se garantice la calidad de los materiales, mezclas de materiales y productos 

terminados, para cada una de las actividades de obra ejecutadas; a través del 

cumplimiento de los requisitos definidos para cada caso, en las Especificaciones 

técnicas generales del IDU o particulares del contrato. 

11. Para los casos en los que no se cumplen los requerimientos de calidad definidos en las 

Especificaciones técnicas generales del IDU o particulares del contrato, debe efectuar 

los correctivos del caso, en un plazo no mayor a quince (15) días hábiles a partir de la 

notificación. Las calidades de los nuevos materiales, mezclas de materiales o 

actividades de obra, provistas y ejecutadas, deben ser garantizadas mediante la 

ejecución de ensayos de campo y laboratorio, conforme a lo definido en las 

Especificaciones técnicas generales del IDU o particulares del contrato, según 

corresponda. Ante ello, debe presentar a la interventoría para su revisión y aprobación, 

los informes y tablas resúmenes de resultados de ensayos, por cada material, mezcla 

de materiales o actividad de obra. 

12. El contratista deberá presentarle a la interventoría para revisión y aprobación un acta de 

mayores y menores de la ejecución del contrato de obra, cuando este alcance el 50% y 

75% de su ejecución en tiempo. Lo anterior, con el objetivo de llevar un control del 

avance presupuestal que deberá reportarse al FDLBU por medio del interventor del 

contrato. 

13. Entregar a la Interventoría los planos récord de obra construida por tramo funcional (es 

decir, por corredor vial) de obra y/o planos récord definitivos de obra construida, de 

acuerdo con lo establecido por el IDU, una vez se realicen las actividades de remates. 

14. Elaborar y suscribir en conjunto con el interventor el acta de recibo parcial de obra, 

adjuntando la documentación soporte requerida. 

15. Realizar de manera conjunta con las ESP, entidades competentes y la Interventoría la 

visita de inspección detallada, para verificar el estado final de las obras. Debe asistir con 

todos los especialistas respectivos. Las soluciones a las observaciones y correcciones 

solicitadas deben presentarse a la interventoría en un cronograma para su aprobación. 

El cronograma se deberá presentar para aprobación dentro de los tres (3) primeros días 

hábiles después de realizada la visita de inspección detallada. 

16. Suscribir junto con la Interventoría, dentro de los treinta (30) días hábiles siguientes a la 

terminación de la etapa de construcción, el acta de finalización de la etapa de 

construcción, una vez se hayan atendido las no conformidades encontradas por la 

interventoría del contrato y las ESP. 

17. Retirar la señalización temporal utilizada tanto en la obra como en los desvíos e 

implementar la señalización definitiva dentro de los treinta (30) días hábiles siguientes 

de finalizadas las obras, y cuando aplique, para las vías utilizadas como desvíos, dentro 

de los treinta (30) días hábiles siguientes de finalizada las obras. 
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18. Cumplir con la aplicación en los frentes de obra del RCD y mezclas con grano de caucho, 

de forma que se cumpla con el porcentaje mínimo requerido sin generar sobrecostos 

para el contrato. 

19. Elaborar y presentar el cronograma general de la liquidación del contrato, treinta (30) 

días previos a la finalización del plazo contractual, el cual deberá incluir las actividades 

a desarrollar, el alcance estimado en donde se evidencien los trámites y tiempos 

requeridos para el cumplimiento del plazo de liquidación. El cronograma se deberá 

presentar para aprobación de la Interventoría. 

Nota 1. Se precisa que tanto las ACTIVIDADES DE ANALISIS DE DIAGNOSTICO como las 

ACTIVIDADES DE OBRA del contrato, se podrán adelantar de manera simultánea desde el 

inicio del contrato. No obstante, para que el contratista pueda iniciar las ACTIVIDADES DE 

OBRA, deberá cumplir previamente con todos los requisitos establecidos para tal fin. 

Nota 2: Como requisito particular, es necesario que los primeros segmentos a terminar 

diagnóstico y e iniciar actividades de obra correspondan a los incluidos en la siguiente tabla:  

 

Orde

n 

Element

o 

PK_I

D 
CIV Tramo 

Desd

e 
Hasta 

Area malla 

vial 

km 

Carril 

Tipo de 

intervención 

14 Calzada 
17864

8 
12002478 CL63F  KR27  KR27  

118 0.034 Rehabilitación 

15 Calzada 
17908

4 
12002479 CL63F  KR27  

KR 

27A  656 0.187 Rehabilitación 

 

 

4. PLAZO PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO. 

El plazo previsto para la ejecución de las actividades que se deriven del presente Proceso es el 

establecido en la sección 1.1. del Pliego de Condiciones, el cual se contará en la forma prevista 

en el Anexo 5 – Minuta del Contrato.  

El plazo para la ejecución del contrato es de OCHO MESES Y MEDIO (8.5) contados a partir 

de la fecha del cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento, ejecución y legalización 

del respectivo contrato de obra, y previa suscripción de las respectivas Actas de Inicio. 

El contrato consta de dos ETAPAS DE EJECUCIÓN (CONTRACTUAL) que tiene contemplada 

la realización de dos tipos de actividades inherentes a la ejecución misma del proyecto, que se 
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identifican así: ETAPA PREVIA DE DIAGNOSTICOS Y ETAPA DE OBRA, definidas en el 

presente anexo técnico general que es parte integral de los documentos del presente proceso. 

Como parte de la etapa de Diagnósticos, el contratista debe reunir y completar los requisitos 

establecidos, en un plazo no superior a un punto cinco (1.5) meses calendario, para poder dar 

inicio a las ACTIVIDADES DE OBRA. De acuerdo a la programación propuesta una vez 

realizados y aprobados por la interventoría los diagnósticos correspondientes a mantenimiento 

periódico y mantenimiento rutinario se podrán adelantar las intervenciones. 

Al finalizar la etapa PREVIA DE DIAGNOSTICOS se dará inicio a la FASE DE EJECUCIÓN del 

contrato y el contratista debe tener aprobados por parte de la interventoría la totalidad de los 

diagnósticos realizados para las actividades de mantenimiento. De requerir los anteriores 

productos aprobación de las Empresas de Servicios Públicos y/o Entidades, dichas 

aprobaciones deberán darse antes del inicio de las respectivas obras. 

No obstante, se precisa que las actividades análisis de diagnóstico puntuales para las obras de 

conservación, pueden desarrollarse de manera paralela y/o alternada, una vez se cuente con 

los productos requeridos en la etapa preliminar, previa aprobación por parte de la interventoría; 

donde se pueda garantizar la correcta ejecución de dichas actividades y los plazos establecidos 

correspondan a las fechas máximas para obtener la aprobación de la interventoría. 

El Contratista deberá realizar la totalidad de los análisis de Diagnostico cuando haya lugar a 

ello, procesarlos y obtener la aprobación de la Interventoría, y esta última, remitirlo al FDLBU 

en máximo 2 semanas contados a partir de la firma del Acta de Inicio del contrato, de manera 

tal que permita adelantar la EJECUCIÓN en el plazo contractual de acuerdo con el siguiente 

cronograma: 

 

ETAPAS CONTRACTUALES PLAZO DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES 

 
ETAPAS 

DEL 
CONTRATO 

ETAPA DE 
DIAGNOSTICO 

Y DISEÑOS 

UNO PUNTO 
CINCO (1.5) 

MESES 

 
1. Realizar las mesas de trabajo con las 

Entidades Distritales y las entidades 

de servicios públicos. 

2. Realizar diagnóstico de los 

segmentos de mantenimiento. 

3. Realizar los diseños de las 

intervenciones planteadas 

ETAPA DE 
OBRA 

SIETE PUNTO 
(7.0) MESES 

Realización de las actividades de 
mantenimiento de la malla vial 
priorizada, previo tramite y aprobación 
de los PMT. 
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El plazo establecido en el contrato se puede observar en el siguiente cronograma donde se 

pueden apreciar las etapas en las cuales está dividido el proyecto. 

 

CRONOGRAMA DE OBRA PROCESO MALLA VIAL 2024 

Actividad MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 MES 8 

Diagnósticos         

Ejecución         

 

Nota 1. Se debe tener en cuenta que las etapas se traslapan a través del tiempo, pero se 

mantiene el plazo de la Etapa de ejecución (Contractual). 

Nota 2. El contrato se terminará cuando se venza el plazo establecido o cuando se agote el 

valor total del mismo. 

Nota 3. El contratista podrá dar inicio desde antes a la construcción de las obras en la misma 

medida en que termine y obtenga la aprobación de cada uno de los componentes de la etapa 

preliminar por parte de la interventoría, la SDM o la SDA. Se precisa que las actividades de 

diseño de intervenciones pueden desarrollarse de manera paralela o alternada, una vez se 

cuente con los productos requeridos previa aprobación por parte de la interventoría, que 

permitan la correcta ejecución de dichas actividades y los plazos establecidos corresponden a 

la fecha máxima para obtener la aprobación de la interventoría. 

Todos los productos y o entregables que surjan a través de la ejecución del contrato que surja 

del presente proceso licitatorio deberán estar acorde con lo Establecido en el Manual de 

Interventoría y Supervisión (como referente el del Instituto de Desarrollo Urbano IDU –V9 o 

vigente), con los requisitos que la Interventoría y Supervisión exijan, adjuntando la 

documentación de soporte requerida. Concertado previo inicio del contrato. 

El contratista debe tomar las previsiones necesarias al elaborar su cronograma de ejecución de 

obras para atender mínimo cuatro (4) frentes de trabajo (frentes de obra) simultáneos o más, 

en todo caso debe garantizar el cumplimiento del objeto contratado en los plazos contractuales 

establecidos en el contrato de obra, y en caso tal que se requiera estará obligado a implementar 

el número de frentes de obra que sean necesarios para cumplir con las actividades contratadas. 

El plazo establecido en el contrato se puede observar en el siguiente cronograma donde se 

pueden apreciar las dos etapas en las cuales está dividido el proyecto. 
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Se puede evaluar que la etapa de obra puede iniciarse antes de lo previsto, pues una vez se 

obtengan los permisos de los cuatro (4) primeros frentes de obra se puede iniciar la obra. 

 

5. FORMA DE PAGO.  

El valor del contrato se pagará así:  

La entidad efectuará al Contratista pagos parciales en pesos colombianos, de acuerdo 

con las cantidades de obra realmente ejecutadas, revisadas, aceptadas y recibidas a 

satisfacción por la interventoría en el mes inmediatamente anterior, las cuales además 

deben ser verificables físicamente y deberán soportarse en Actas de Obra, de 

conformidad con los precios unitarios y el valor del AIU pactado. 

 

Parágrafo 1. La entidad realizará al Contratista el último pago, cuyo valor no podrá ser 

inferior al diez por ciento (10%) del valor total del contrato, el cual se pagará contra 

liquidación del contrato. 

 

Reglas comunes a todas las opciones: 

La Entidad no se hace responsable por las demoras presentadas en el trámite para el pago al 

Contratista cuando ellas fueren ocasionadas por encontrarse incompleta la documentación de 

soporte o no ajustarse a cualquiera de las condiciones establecidas en el presente Contrato. 

La Entidad hará las retenciones a que haya lugar sobre cada pago, de acuerdo con las 

disposiciones legales vigentes sobre la materia. 

El Contratista deberá acreditar para cada pago derivado del contrato, que se encuentran al día 

en el pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, así como 

los propios del Sena, ICBF y Cajas de Compensación Familiar, cuando corresponda. 

 

a) El Fondo de Desarrollo Local, pagará el valor del contrato mediante actas parciales 

mensuales (de acuerdo con el PAC) hasta completar el noventa (90%) del valor de la OBRA, 

así: 
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Un noventa (90%) del valor del contrato, por medio de actas mensuales distribuidos por avance 

de obra aprobado y registrado por la interventoría. Los pagos serán causados contra el avance 

financiero y registrado de obra y se cancelarán bajo la condición de haberse cumplido la 

programación de actividades y la aprobación del informe mensual de Obra. 

 

Previa certificación del cumplimiento expedida por la interventoría y el supervisor y presentación 

de informe de actividades, factura de cobro correctamente elaborada, Informes de supervisión, 

certificación bancara RUT y demás documentos que sean requeridos por la Entidad. 

 

b) El pago del saldo restante equivalente al diez por ciento (10%) del valor del contrato de Obra; 

se pagará una vez cumplidos los siguientes requisitos: (i) Recibo a satisfacción de la Obra (ii) 

Aprobación de la garantía de estabilidad de la obra (iii) Liquidación del contrato de obra y el de 

Interventoría.. 

 

Para el presente proceso no se contempló reconocimiento de ANTICIPO. 

 

Nota 1: La etapa de las actividades de diagnósticos, estudios y diseños se pagarán una vez se 

hallan recibido a satisfacción por la alcaldía y estén avalados y firmados por la interventoría. 

Los productos de las actividades de diagnósticos y estudios y diseños y su correspondiente 

valor a cobrar debe ser verificado y relacionado según el presupuesto establecido por la entidad 

para estas actividades y las realmente realizadas por el contratista. 

Nota 2: El Fondo pagará en cada acta parcial de corte de obra, el valor que corresponda según 

los precios unitarios de las obras aprobadas por la interventoría para el respectivo periodo de 

corte, más el AIU ofertado por el proponente.  

Nota 3: El Fondo pagará en cada acta parcial de corte de obra, el valor que corresponda de 

cada uno de los componentes ambiental, gestión social y PMT, de acuerdo con las actividades 

ejecutadas en el periodo más AIU correspondiente calculado por la entidad en el Apéndice C – 

Presupuesto oficial. 

Para lo anterior, el contratista de obra deberá presentar el balance presupuestal de las 

actividades realizadas en el periodo a cobrar con sus respectivos soportes fotográficos o 

documentales. En todo caso es de mencionar que el costo de los componentes ambiental, 

gestión social y PMT no podrán ser superiores a los establecidos por la entidad 
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Nota 4: El FDLBU dentro de la aplicación del principio de planeación establecerá el uno (1%) 

de Imprevistos del valor de A.I.U. Este porcentaje de valor del contrato será destinado a cubrir 

el costo de los imprevistos que puedan ocurrir durante su ejecución. Esto NO llevara a la 

conclusión de que, si durante la ejecución del contrato no ocurren los imprevistos, o el 

contratista no cumple con su deber de probar la existencia y el valor de los mínimos, el 

porcentaje antes estipulado se convertiría automáticamente en parte de la Utilidad del 

contratista. en caso de aplicar los Imprevistos deberán estar y ser justificados, verificados y 

avalados por la interventoría para ser reconocidos al contratista. 

De este texto se entiende que el porcentaje de Imprevisto solo será pagado si y solo si, se 

presenten las circunstancias durante la ejecución del contrato que excedan lo planificado y 

superen cualquier cálculo previsible, y que pueda ser demostrados ampliamente por el 

contratista. La interventoría del contrato deberá revisar y aprobar la justificación de la ocurrencia 

de los imprevistos presentados por el contratista de Obra pública, previa presentación de los 

siguientes documentos: 

 

Informe con la justificación que motivó o causó el (los) imprevisto(s). 

 

Cuadro comparativo justificando los valores de los imprevistos según precios del mercado ya 

sea de insumos o actividades con los listados del IDU o en su defecto de no existir la actividad 

o el insumo dentro de estos listados, se deberá realizar un estudio de mercado con las 

respectivas cotizaciones (mínimo 3) que respalden los valores y monto que se esté cobrando 

como gasto imprevisto, los mismos deben estar acorde con los precios y valores que se 

encuentran en el mercado, de lo contrario no serán avalados; adicional a ello, la Entidad 

contratante realizará un estudio de mercado aportando al menos dos cotizaciones las cuales 

deberán ser tenidas en cuenta para el reconocimiento de los imprevistos. 

Los documentos antes mencionados, deberán ser revisados y en caso de ser avalados por la 

interventoría serán presentados para verificación y aprobación de la entidad en caso de ser 

procedentes. 

El contratista deberá entregar a la interventoría y a su vez a la entidad las pruebas documentales 

(facturas, recibos de pago etc.) que den soporte al valor incurrido por imprevistos. 

Nota 5: (Sólo aplica para régimen común) De conformidad con el Numeral 7° Parágrafo 1° del 

artículo 499 del Estatuto Tributario, “Para la celebración de contratos de venta de bienes o de 

prestación de servicios gravados por cuantía individual y superior a 3300 UVT, el responsable 

del Régimen Simplificado deberá inscribirse previamente en el Régimen Común”. Por lo anterior 

los contratistas que para el presente año superen el monto establecido o quienes ya estuvieren 
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inscritos en el Régimen Común, deberán presentar factura de venta, con los requisitos del 

artículo 617 del Estatuto Tributario, incluyendo el Impuesto al Valor Agregado (IVA), para cada 

pago. 

 

Nota 6: La Entidad no se hace responsable por las demoras presentadas en el trámite para el 

pago al Contratista cuando ellas fueren ocasionadas por encontrarse incompleta la 

documentación de soporte o no ajustarse a cualquiera de las condiciones establecidas en el 

Contrato. 

Nota 7: La Entidad hará las retenciones a que haya lugar sobre cada pago, de acuerdo con las 

disposiciones legales vigentes sobre la materia. 

Nota 8: El Contratista deberá acreditar para cada pago derivado del Contrato que se encuentran 

al día en el pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, así 

como los propios del Sena, ICBF y cajas de compensación familiar, cuando corresponda. 

Nota 9: Los pagos estarán sujetos al “Cronograma de Reprogramación del PAC Mensual y 

Pagos de la Alcaldía Local de Barrios Unidos”, previa la presentación de los siguientes 

documentos Avalados por el Interventor y el Supervisor: 

Para efectos de los pagos respectivos, EL CONTRATISTA deberá radicar ante el FONDO, 

dentro de los cinco (5) días siguientes al mes de ejecución de las obras los siguientes 

documentos: 

 

• Informe de actividades debidamente firmado por el apoyo a la supervisión, la 
interventoría y el contratista (Formato de la entidad) 

• Certificado de cumplimiento o acta de recibo a satisfacción expedido por el supervisor 
del contrato y la interventoría 

• Copia de la planilla de pago de los aportes al régimen de seguridad social, para el 
periodo cobrado, en proporción al valor mensual del contrato, cuando se trate de 
personas naturales 

• Certificación suscrita por el representante legal o revisor fiscal, que acredite el 
cumplimiento del pago de aportes al sistema de seguridad social integral, parafiscales, 
ICBF, SENA y cajas de compensación familiar de los últimos seis (6) meses, de 
conformidad con el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 o aquella que lo modifique, adicione 
o complemente, cuando se trate de personas jurídicas. 

• Factura Electrónica debidamente diligenciada, conforme los requisitos establecidos en 
el artículo 617 del Estatuto Tributario. 

• La correspondiente acta parcial de obra general y detallada, con sus respectivas 
memorias por segmento vial y detallado por actividad 
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• Previa radicación de los informes mensuales:  
o Informe mensual general del contrato 
o Informe mensual ambiental y SST 
o Informe mensual de gestión social 
o Informe mensual de implementación PMT 

• Registro Único Tributario actualizado. 

• Autorización de Facturación expedida por la DIAN. 

• Certificación Bancaria. 

 

La reprogramación del Programa Anual de Caja –PAC se realiza trimestralmente y es obligación 

del contratista presentar la programación de pagos mensuales aprobados por la interventoría 

de acuerdo con el flujo de inversión del proyecto en concordancia con la programación de obra 

lo cual deberá estar acorde como mínimo con los porcentajes de avance determinados por la 

entidad en el documento Anexo 1 - ANEXO TÉCNICO capítulo 3 - Actividades a Ejecutar y 

Alcance. La omisión de esta obligación no hace responsable a la entidad por los retrasos en los 

pagos al contratista. 

Los pagos serán cancelados por medio de la Secretaría Distrital de Hacienda, en pesos 

colombianos, a través de la consignación en la cuenta corriente o de ahorros que el 

CONTRATISTA señale, previos los descuentos de ley. En caso de que el proponente favorecido 

sea un Consorcio o Unión Temporal, para efectos del pago, se debe informar el número de 

cuenta a nombre del consorcio o unión temporal, así como efectuar la facturación en formato 

aprobado por la DIAN a nombre del respectivo Consorcio o Unión Temporal. El último pago 

queda sujeto a la firma del acta de entrega final a satisfacción y acta de liquidación suscrita por 

las partes. Adicionalmente, como requisito para cada pago, EL CONTRATISTA deberá 

presentar las respectivas actas de corte de obra, debidamente recibidas a satisfacción por el 

supervisor y/o interventor del contrato. 

Si la factura no ha sido correctamente elaborada, o no se acompaña de los documentos 

requeridos para el pago, o no se radica en las fechas de programación del PAC; los retardos o 

no pago serán responsabilidad del interventor o del contratista según sea el caso particular. Por 

tal motivo no se tendrá derecho al pago de intereses o compensación de ninguna naturaleza. 

En caso de que el contratista esté obligado a facturar electrónicamente, la entidad contratante 

incluirá la obligación de presentar la factura electrónica validada previamente por la DIAN, como 

requisito necesario para el pago, conforme a las disposiciones señaladas en el Decreto 358 del 

5 de marzo de 2020, en concordancia con lo dispuesto en la Resolución 0165 del 1 de 

noviembre de 2023 y demás normas que los modifiquen, complementen o sustituyan 
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AJUSTES 

 

Teniendo en cuenta que el plazo del presente Contrato es de OCHO MESES Y MEDIO (8.5 

MESES) y que ello implica su ejecución en las vigencias 2026 y 2027 se pagarán ajustes 

únicamente por cambio de vigencia, como se estipulan a continuación, de acuerdo con el 

presupuesto del presente Contrato. 

 

a. Pago de los ajustes 

 

El proceso de ajustes será llevado a cabo siempre y cuando se evidencie un desequilibrio 

económico para alguna de las partes. Los reconocimientos de ajustes serán efectuados siempre 

y cuando que la ejecución del contrato exceda la vigencia contractual por causas no imputables 

al contratista. 

La reserva de ajustes por cambio de vigencia contractual está compuesta por un valor fijado 

dentro del presupuesto del proyecto. En este sentido, debe entenderse que la reserva para 

ajustes es un valor presupuestal asignado, empleado para ajustar los precios de las actividades 

ejecutadas posteriormente al cambio de vigencia de la indicada en la fecha de inicio del acta de 

inicio. 

Los ajustes serán discriminados y facturados con base a la ejecución verificada del periodo 

mensual, soportada por medio de las actas mensuales de recibo parcial de obra aceptada y 

recibida a satisfacción por parte del INTERVENTOR del Contrato. 

Es importante señalar que el ajuste por cambio de vigencia se efectuará una única vez para 

cada anualidad, tomando como referencia la variación o incremento aplicable a los ítems 

correspondientes al primer mes (enero) de la nueva vigencia. El valor resultante de dicho ajuste 

se mantendrá como valor de referencia para las diferentes actas de cobro que se tramiten 

durante esa misma vigencia, sin que haya lugar a efectuar nuevos ajustes, modificaciones o 

actualizaciones sobre el valor establecido para el mes de enero. 

  

Nota 1: Los componentes de diagnósticos y diseños, gestión ambiental, gestión social y PMT 

no serán objeto de ajustes por cambio de vigencias 

Nota 2: Los ajustes serán realizados por atrasos en el cronograma de obra, prórrogas o 

suspensiones no imputables al contratista. 
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b. Ajustes para ítems a precios unitarios de actividades de obra 

Las actividades de obra susceptibles a ser ajustadas por escenario de cambio de vigencia serán 

las que por su naturaleza o principal insumo puedan ser clasificadas en alguna de las siguientes 

categorías: 

 

• Actividades al insumo de asfalto 

• Actividades al insumo de acero 
 

Ajuste de actividades al insumo de asfalto 

Las mezclas asfálticas normalizadas o modificadas con polímeros, micro aglomerados, 

emulsiones asfálticas y las demás actividades que contengan asfalto sólido, se ajustarán en 

forma creciente o decreciente así: 

Sobre el insumo asfalto sólido del unitario, afectado por la variación (aumento o disminución) 

de precios emitido por ECOPETROL mediante certificación o lista oficial, el ajuste se aplicará 

únicamente a los despachos efectuados con posterioridad a la fecha de la resolución, 

certificación o lista de ECOPETROL que autorice dicho ajuste, siempre y cuando la obra a 

ajustar corresponda a la ejecución de acuerdo con el cronograma de obra.  

El ajuste al insumo asfalto se hará con base al precio del insumo asfalto emitido en el mes del 

último día de cierre y teniendo en cuenta el análisis de precios unitarios presentado por el 

CONTRATISTA. La certificación o lista oficial emitida por ECOPETROL que se tendrá en cuenta 

para el ajuste del insumo asfalto será la correspondiente al primer mes del año en el que hubo 

cambio de vigencia, siempre y cuando corresponda con el cronograma aprobado, de acuerdo 

con la siguiente fórmula: 

 

 

Dónde: 

 

• R = Valor ajustado del insumo asfalto por obra ejecutada. 

• P = Valor total del acta de recibo parcial de obra para el insumo asfalto del periodo a 
ajustar. 
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• A = Anticipo amortizado sobre el valor total del acta de recibo parcial de obra para el 
insumo asfalto del período a ajustar. 

• I = Precio por tonelada de asfalto según resolución, certificación o lista de ECOPETROL 
correspondiente al primer mes del año en el cual hubo cambio de vigencia, siempre y 
cuando la ejecución corresponda con la programación de obra aprobada y en todo caso 
se pagará al mes programado de la ejecución de esta actividad. 

• 𝐼𝑜 = Precio por tonelada de asfalto según resolución, certificación o lista de 
ECOPETROL correspondiente al mes del último día de cierre del proceso de selección. 

 

Ajustes para actividades relacionadas con el insumo de acero 

 

Para las demás actividades, el ajuste de precios se hará para el primer mes del año en el que 

hubo cambio de vigencia, de acuerdo con el índice de costos de la construcción de obras civiles 

(ICOCIV) - Variación y contribución mensual, año corrido y anual por grupos del DANE para el 

grupo CPC 530201. Según con la siguiente fórmula: 

 

 

 

• R = Valor ajustado del acta de obra ejecutada para el insumo de acero del periodo a 
ajustar  

• P = Valor Total del acta de recibo parcial de obra para el insumo de acero a ajustar  

• A = Anticipo amortizado sobre el valor total del acta de recibo parcial de obra para el 
insumo de acero a ajustar  

• I = Valor del ICOCIV generado por el DANE para el grupo CPC 530201, correspondiente 
al primer mes del año en el cual hubo cambio de vigencia, siempre y cuando la ejecución 
corresponda con la programación de obra aprobada y en todo caso se pagará al mes 
programado de la ejecución de esta actividad. 

• 𝐼𝑜= Valor del ICOCIV generado por el DANE para el grupo CPC 530201, 
correspondiente al mes del último día de cierre del proceso de selección. 

 

No habrá lugar a ajustes por atrasos en el cronograma de obra, prórrogas o suspensiones 

imputables al CONTRATISTA, debiendo el CONTRATISTA asumir los posibles costos que esto 

genere, sin perjuicio de las sanciones establecidas en el Contrato. 
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Se deben tener en cuenta los rangos establecidos en la matriz de riesgos para establecer los 

porcentajes que asumirán tanto el CONTRATISTA como el FDLBU, en caso de fluctuaciones 

por fuera de estos rangos. 

 

6. CONDICIONES PARTICULARES DEL PROYECTO. 

A continuación, se relacionan algunas de las especificaciones aplicables para el proyecto. 

https://www.idu.gov.co/page/especificaciones-tecnicas-generales-de-materiales. 

6.1 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS GENERALES. 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS GENERALES DE MATERIALES Y CONSTRUCCIÓN DE 

PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA VIAL Y DE ESPACIO PÚBLICO EN BOGO-TÁ D.C. – 

IDU ET 2018 versión 4.0”. https://www.idu.gov.co/page/especificaciones-tecnicas-generales-

de-materiales. 

 

Capítulo 1 Aspectos Generales 

• 100-18 Disposiciones Generales. 

• 101-18 Conceptos y definiciones técnicas. 

• 102-18 Responsabilidades del Contratista de obra, Interventor y Supervisor. 

• 103-18 Lineamientos para control de calidad de los trabajos ejecutados, y selección, 

aprobación y control de laboratorios de ensayos. 

 

Capítulo 2 Materiales Básicos 

• 200-18 Cemento asfáltico 

• 201-18 Cemento asfáltico modificado con polímeros 202-18 Emulsión asfáltica 

• 203-18 Emulsión asfáltica modificada con polímeros 

• 210-18 Mejoradores de adherencia para mezclas asfálticas 

• 220-18 Grano de Caucho Reciclado para el uso en mezclas asfálticas en caliente 230-

18 

 

Materiales cementantes hidráulicos 

• 231-18 Cal 

https://www.idu.gov.co/page/especificaciones-tecnicas-generales-de-materiales
https://www.idu.gov.co/page/especificaciones-tecnicas-generales-de-materiales
https://www.idu.gov.co/page/especificaciones-tecnicas-generales-de-materiales
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• 240-18 Geotextiles 

• 241-18 Geo celdas 

• 242-18 Geomallas 

• Capítulo 3 Excavaciones, Rellenos y Subredes 

• 300-18 Excavaciones para conformación de la subrasante301-18 Excavaciones para 

obras varias. 

• 310-18 Rellenos para conformación de la subrasante 320-18 Subdrenes con geotextil y 

material granular. 

• 330-18 Cruce de redes de servicios públicos en calzadas mediante cárcamos. 

 

Capítulo 4 Subrasante 

• 400-18 Lineamientos mínimos para la aprobación de actividades de exploración 

geotécnica 410- 18 Mejoramiento de la subrasante con rajón. 

• 411-18 Mejoramiento de suelos y geomateriales con geotextil 412-18 Mejoramiento de 

subrasante con geo celdas. 

• 413-18 Mejoramiento de la subrasante con material proveniente de demolición de losas 

de concreto hidráulico. 

• 420-18 Estabilización o modificación de subrasantes con cal. 

• 421-18 Estabilización o modificación de subrasantes con cemento. 

 

Capítulo 5 Subbases y Bases Granulares 

• 500-18 Generalidades para bases y subbases granulares 510-18 Base y subbase 

granular para vías vehiculares. 

• 511-18 Base y subbase granular para vías vehiculares con agregados reciclados 

obtenidos de residuos de construcción y demolición RCD. 

• 512-18 Subbase granular para vías peatonales y Ciclorutas con agregados naturales. 

• 513-18 Subbase granular para vías peatonales y Ciclorutas con agregados reciclados 

obtenidos de residuos de construcción y demolición RCD. 

514-18 Base y subbase granular para vías vehiculares, peatonales y Ciclorutas con 

MBR. 520- 18 Mejoramiento de base y subbase granular con cemento hidráulico. 

• •521-18 Mejoramiento de base y subbase granular con emulsión asfáltica. 522-18 

Mejoramiento de base y subbase granular con cemento asfáltico. 

• 530-18 Reciclaje de pavimento asfáltico para base y subbase granular mejorada con 

cemento asfáltico. 531-18 Reciclaje de pavimento asfáltico para base y subbase 

granular mejorada con emulsión asfáltica. 532-18 Reciclaje de pavimento asfáltico para 
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base y subbase granular mejorada con asfalto espumado 533-18 Reciclaje de pavimento 

asfáltico para base y subbase granular mejorada con cemento hidráulico. 

 

Capítulo 6 Riegos y Mezclas Asfálticas 

• 600-18 Generalidades para riegos y mezclas asfálticas. 

• 610-18 Riego Imprimación. 

• 611-18 Riego de liga. 

• 612-18 Riego de curado. 

• 620-18 Mezcla asfáltica en caliente densa, semidensa y gruesa. 

• 621-18 Mezcla asfáltica en caliente de alto módulo. 

• 622-18 Mezcla asfáltica en caliente drenante. 

• 623-18 Mezcla asfáltica en caliente abierta. 

• 624-18 Mezcla asfáltica en caliente discontinua para capa de rodadura Microaglomerado 

en Caliente). 

• 625-18 Mezcla asfáltica en caliente con asfalto modificado con caucho por vía húmeda. 

• 626-18 Mezcla asfáltica en caliente modificada con caucho por vía seca. 

• 627-18 Mezcla asfáltica tibia. 

• 628-18 Mezcla asfáltica en frío densa. 

• 629-18 Mezcla asfáltica en frío abierta. 

 

Capítulo 7 Actividades de Conservación de Pavimentos Asfálticos 

• 700-18 Fresado de pavimentos asfálticos 710-18 Parcheos y bacheos. 

• 711-18 Parcheo mecanizado. 

• 712-18 Parcheo de pavimento asfáltico con mezclas asfálticas prefabricadas 

almacenadas 

• 713-18 Parcheo con material de pavimento asfáltico reciclado MBR 720-18 Sellado de 

fisuras y grietas. 

• 730-18 Lechadas asfálticas. 

• 731-18 Tratamiento arena-asfalto. 

• 732-18 Tratamientos superficiales simple, doble y triple 740-18 Refuerzo de capas 

asfálticas con geomallas 750- 18 White topping. 

 

Capítulo 8 Concreto Hidráulico 
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• 800-18 Pavimento de concreto hidráulico. 

• 801-18 Instalación de concreto estampado para superficies de tránsito peatonal y 

vehicular 810- 18 Concreto autocompactante. 

• 811-18 Concreto masivo. 

 

Capítulo 9 Actividades de Conservación de Pavimentos en Concreto Hidráulico 

• 900-18 Sellado de fisuras de profundidad parcial y reposición de sello de juntas en losas 

de concreto hidráulico. 

• 910-18 Reposición total o parcial de losas con concreto hidráulico. 

 

NORMAS TÉCNICAS COLOMBIANAS – NTC 

• AMERICAN STANDARDS FOR TESTING AND MATERIALS – ASTM. 

• ASOCIACIÓN FRANCESA DE NORMALIZACIÓN – AFNOR. 

• MANUAL DE INTERVENTORÍA, Instituto de Desarrollo Urbano versión 9.0. 

 

REDES (POR SI APARECE IMPREVISTO) 

• NORMAS DE CONSTRUCCIÓN CODENSA. Tomos I a VI. 

• MANUAL DE ILUMINACIÓN – UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE SERVI-CIOS 

PÚBLICOS – UAESP -. 

• ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CANALIZACIONES 

TELEFÓNICAS – ETB. 

• RECOMENDACIONES PARA PROYECTOS DE CANALIZACIÓN – ETB. 

• ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CANALIZACIONES 

Y CÁMARAS. NORMAS EPM – BOGOTA. 

• MANUAL DE CONSTRUCCIÓN DE REDES TELEFÓNICAS LOCALES DE TELECOM. 

• MANUAL DE CONSTRUCCIÓN DE REDES TELEFÓNICAS LOCALES – ETB. 

• NORMAS PARA FIBRA ÓPTICA Y CABLEADO ESTRUCTURADO – TIA. 

• NORMAS PARA FIBRA ÓPTICA Y CABLEADO ESTRUCTURADO – EIA. 

NORMATIVA TÉCNICA DE GAS NATURAL S.A. ESP. Nº NT-061-ESP REV. 1 PLAN 

DE PREVENCIÓN DE DAÑOS. 

NORMA NTC 2505 – GASODUCTOS, INSTALACIONES PARA SUMINISTRO DE GAS 

EN EDIFICACIONES RESIDENCIALES Y COMERCIALES, EN LOS CASOS QUE 

SEAN PERTINENTES. 

• NORMA NTC 2050 – CÓDIGO ELÉCTRICO COLOMBIANO. 
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• NORMA NTC 4552 – PROTECCIÓN CONTRA RAYOS. 

• REGLAMENTO TÉCNICO DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS – RETIE -, Aprobado 

mediante las Resoluciones Nos. 180398 del 7 de abril de 2004 y No. 180498 del 29 de 

abril de 2005. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARA EL MANTENIMIENTO Y 

CONSTRUCCIÓN DE OBRAS CIVILES DE LA SECRETARIA DE TRÁNSITO Y 

TRANSPORTE DE BOGOTÁ. Grupo de semaforización electrónica. 

• Decreto Distrital 531 de 2010 (modificado por el Decreto 383 de 2018) y el Manual de 

Silvicultura Urbana, Zonas Verdes y Jardinería del Jardin Botánico de Bogotá; toda tala, 

poda mayor o traslado requiere permiso/aval de la autoridad ambiental (SDA) y 

coordinación con el JBB. 

• COMPLEMENTO AL MANUAL VERDE. CONVENIO DAMA – JARDÍN BOTÁNICO – 

IDU. 2002. 

• NORMAS Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL PROGRAMA DE 

NORMALIZACIÓN-TÉCNICA DE 

• LA EAAB (Resolución 1114 de diciembre 10 de 2018) DENTRO DE LAS CUALES SE 

ENCUENTRAN NORMAS PARA LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES O EN SU VERSIÓN 

VIGENTE. 

 

6.2 MATERIALES. 

Los materiales, suministros y demás elementos que hayan de utilizarse en la construcción de 

las obras, deberán ser los que se exigen en las especificaciones y adecuados al objeto a que 

se destinen. Para los materiales que requieran procesamiento industrial, éste deberá realizarse 

preferiblemente con tecnología limpia. El proponente favorecido con la adjudicación del contrato 

se obliga a conseguir oportunamente todos los materiales y suministros que se requieran para 

la construcción de las obras y a mantener permanentemente una cantidad suficiente para no 

retrasar el avance de los trabajos.  

Los materiales, suministros y demás elementos que hayan de utilizarse en la construcción de 

las obras, deberán ser los que se exigen en las especificaciones y adecuados al objeto a que 

se destinen. Para los materiales que requieran procesamiento industrial, éste deberá realizarse 

preferiblemente con tecnología limpia. El proponente favorecido con la adjudicación del contrato 

se obliga a conseguir oportunamente todos los materiales y suministros que se requieran para 

la construcción de las obras y a mantener permanentemente una cantidad suficiente para no 

retrasar el avance de los trabajos. 

Las fuentes de materiales que figuren en los estudios realizados para el proyecto tienen el 

carácter de referenciales; en particular las fuentes de materiales, proveedores y escombreras 
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deben figurar en el directorio de proveedores de materiales de construcción y servicios de 

disposición final de escombros del DTE-IDU. 

Todas las actividades y materiales que proyecte el Contratista deberán exigir óptima calidad, 

cumpliendo las especificaciones técnicas que sobre la materia se exigen en este proceso. Para 

tal fin la Interventoría y el Contratista, llevarán a cabo las verificaciones de los requerimientos 

técnicos y los ensayos de laboratorio que sean necesarios. 

A continuación, se relacionan los principales materiales, de acuerdo a los Ítems establecidos: 

1. PINTURA DE TRÁFICO – IMPRIMANTE NEGRO A=15CM. SUMINISTRO Y 

APLICACIÓN. 

2. RIEGO DE LIGA CON EMULSION ASFALTICA CRR-1 (SUMINISTRO, BARRIDO 

SUPERFICIE Y RIEGO MECANICO. 

3. BASE GRANULAR CLASE A (BG_A) (Suministro, Extendido, Nivelación, 

Humedecimiento y Compactación con compactador neumático). 

4. MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE TIPO DENSO MD10 ASFALTO 

CONVENCIONAL (Cemento asfáltico 80-100) (Suministro, Extendido, Nivelación y 

Compactación con vibro compactador y compactador de llantas). 

5. MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE TIPO DENSO MD20 ASFALTO 

CONVENCIONAL 60-70 (Suministro, Extendido, Nivelación y Compactación con 

vibro compactador y compactador de llantas). 

6. IMPRIMACION CON EMULSION ASFALTICA CRL-0 (Suministro, Barrido Superficie 

y Riego MEZCLA ASFALTICA CON ASFALTO CAUCHO (Suministro, Extendido, 

Nivelación y Compactación). 

7. RIEGO DE LIGA CON EMULSION ASFALTICA CRR-0,1,2 (Suministro, Barrido 

Superficie y Riego). 

8. SELLADO DE JUNTAS EN PAVIMENTO FLEXIBLE (INCLUYE LIMPIEZA, 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FONDO Y EMULSIÓN ASFÁLTICA CRR-1) 

9. SELLO DE FISURAS. 

 

a. Ensayos de laboratorio 

El Contratista deberá presentar las certificaciones y cumplimiento de las especificaciones 

técnicas del presente proceso, mediante las respectivas verificaciones técnicas y ensayos de 

laboratorio que sean necesarios. El no cumplimiento de este requisito será causal de imposición 

de las sanciones contractuales que correspondan yno se recibirá ninguna parte del Diagnóstico 

o Estudio y Diseño que no esté acompañado de todas las verificaciones y ensayos que muestre 
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cumplimiento total de las especificaciones correspondientes. La información relacionada con 

los ensayos debe ser entregada posterior a la revisión y aprobación de la interventoría. 

b. Documentos que entregará la Entidad para la ejecución del contrato 

El contratista deberá realizar lo necesario y suficiente en orden a conocer, revisar y estudiar 

completamente los diagnósticos, estudios y diseños que la entidad entregue para la ejecución 

de las obras objeto de este contrato. En consecuencia, finalizado el plazo previsto por la entidad 

para la revisión de estudios y diseños, si el contratista no se pronuncia en sentido contrario, se 

entiende que ha aceptado los estudios y diseños presentados por la entidad y asume toda la 

responsabilidad de los resultados para la implementación de los mismos y la ejecución de la 

obra contratada, con la debida calidad, garantizando la durabilidad, resistencia, estabilidad y 

funcionalidad de tales obras. 

Cualquier modificación y/o adaptación y/o complementación que el contratista pretenda efectuar 

a los diagnósticos para el mantenimiento, deberán ser tramitados por el contratista para su 

aprobación por la Interventoría, sin que ello se constituya en causa de demora en la ejecución 

del proyecto. 

• Análisis de diagnósticos 

• Localización tramos a intervenir. 

• Aprobación de Reservas ante el IDU. 

6.3 REUNIONES DE SEGUIMIENTO. 

El Contratista, el Interventor y el supervisor del contrato por parte de la FDLBU (Fondo De 

Desarrollo Local de Barrios Unidos), sin perjuicio de que participen otros funcionarios, 

establecerán reuniones semanales, con el fin de analizar los diferentes aspectos técnicos y 

administrativos relacionados con el proyecto y de llevar un adecuado control al desarrollo, 

ejecución y cumplimiento del contrato. Se evaluarán previamente los informes y las actividades 

que se vayan realizando y los demás aspectos a que haya lugar. De cada una de estas 

reuniones se levantará un acta firmada por los participantes, la cual será mantenida en custodia 

por el Interventor y el Supervisor. 

6.4 REUNIONES DE EVALUACIÓN 

Semanalmente o cada vez que se estime conveniente o según señale el contrato, Estudios 

Previos y los Pliegos de Condiciones, se deberá celebrar reuniones en la obra con participación 

del director del Contratista, el residente del Contratista, el Director de Interventoría, el residente 

de Interventoría, inspectores y el Supervisor y apoyo a la supervisión del FDLBU (Fondo De 

Desarrollo Local de Barrios Unidos), con el fin de analizar los diferentes aspectos técnicos y 
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administrativos relacionados con el proyecto, sin perjuicio de que participen otros funcionarios 

de las diferentes áreas del FDLBU (Fondo De Desarrollo Local de Barrios Unidos) o de otras 

entidades Distritales. Dado que se requiere interventoría ambiental esta participará en las 

reuniones, a través de su director y del residente. De cada una de estas reuniones se levantará 

un acta la cual será mantenida en custodia por el Interventoría 

6.5 ACCESO A LA ZONA DE LAS OBRAS. 

Los representantes y empleados autorizados del FDLBU (Fondo De Desarrollo Local de Barrios 

Unidos) y del interventor tendrán acceso permanente al lugar de los trabajos, a las fábricas en 

donde estén en elaboración o vayan a fabricarse los materiales que se utilizarán en la obra y a 

los laboratorios donde se realicen ensayos a las muestras tomadas y a los materiales utilizados 

en la construcción. Para tal fin, el Contratista deberá proporcionar los medios necesarios y 

arreglos con los fabricantes para facilitar la inspección de los procedimientos de elaboración y 

productos finales para su incorporación en las obras. 

6.6 DESCUBRIMIENTO 

Si durante las excavaciones de las obras se encuentran objetos arqueológicos o de interés 

histórico, el Contratista deberá suspender inmediatamente todos los trabajos que puedan 

afectar el hallazgo, notificar al FDLBU (Fondo de Desarrollo Local de Barrios Unidos) y seguir 

las instrucciones que éste le imparta al respecto. Así mismo, colocará un equipo permanente 

de vigilancia, mientras se reciben indicaciones precisas sobre su manejo. 

6.7 TRABAJOS NOCTURNOS 

Los trabajos nocturnos deberán ser previamente autorizados por la SDM y por el interventor 

(quien acompañará estos) y realizados solamente en las unidades de obra que él indique. El 

Contratista deberá instalar equipos de iluminación de tipo e intensidad satisfactorios por el 

interventor, y mantenerlos en perfecto estado mientras duren los trabajos nocturnos y tomar las 

medidas del caso para evitar cualquier tipo de accidente tanto al personal vinculado al proyecto 

como a los usuarios del espacio público. 

6.8 LIMPIEZA DEL SITIO DE LOS TRABAJOS 

A la terminación de la obra, el Contratista deberá retirar del sitio de los trabajos todo el equipo 

de construcción, dejando la totalidad de la obra y el sitio de los trabajos en un estado de limpieza 

satisfactorio por el interventor. Los materiales sobrantes, escombros y obras temporales de toda 

clase deben ser retirados de acuerdo con la norma que rija para la materia y se encuentre 

vigente, No se realizarán pagos por separado para estas actividades, las cuales deben estar 

incluidas en los APU’s por ítem. 
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7. INFORMACIÓN SOBRE EL PERSONAL PROFESIONAL. 

Para efectos del análisis de la información del personal, se tendrán en cuenta las siguientes 

consideraciones: 

1. Las hojas de vida y soportes del personal vinculado al proyecto serán verificadas 

una vez se adjudique el contrato y no podrán ser pedidas durante la selección del 

contratista para efectos de otorgar puntaje o como criterio habilitante.  

2. Si el contratista ofrece dos (2) o más profesionales para realizar actividades de un 

mismo cargo, cada uno de ellos deberá cumplir los requisitos exigidos en los pliegos 

de condiciones para el respectivo cargo. Un mismo profesional no puede ser ofrecido 

para dos o más cargos diferentes. 

3. El contratista debe informar la fecha a partir de la cual los profesionales ofrecidos 

ejercen legalmente la profesión.  

4. Las certificaciones de experiencia de los profesionales deben ser expedidas por la 

persona natural o jurídica con quien se haya establecido la relación laboral o de 

prestación de servicios. 

5. El contratista es responsable de verificar que los profesionales propuestos tienen la 

disponibilidad real para la cual se vinculan al proyecto. De comprobarse dedicación 

inferior a la aprobada se aplicarán las sanciones a que haya lugar.  

6. En la determinación de la experiencia de los profesionales se aplicará la 

equivalencia, así: 

Postgrado con 
título 

Requisitos de Experiencia 
General 

Requisitos de Experiencia 
Específica 

Especialización Veinticuatro (24) meses Doce (12) meses 

Maestría Treinta y seis (36) meses Dieciocho (18) meses 

Doctorado Cuarenta y ocho (48) meses Veinticuatro (24) meses 

 

Las equivalencias se pueden aplicar en los siguientes eventos:  

• Título de posgrado en las diferentes modalidades por experiencia general y viceversa.  

• Título de posgrado en las diferentes modalidades por experiencia específica y viceversa.  

• No se puede aplicar equivalencia de experiencia general por experiencia especifica o 

viceversa. 
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El personal relacionado debe estar contratado o contemplado dentro de la planta de personal 

del contratista y su costo debe incluirse dentro de los gastos de administración general del 

contrato. 

7.1 REQUISITOS DEL PERSONAL. 

Todos los profesionales exigidos, deben cumplir y acreditar, como mínimo, los siguientes 

requisitos de formación y experiencia:  

 

PROFESIONAL 

OFRECIDO PARA EL 

CARGO 

REQUISITOS DE 

EXPERIENCIA 

GENERAL 

REQUISITOS DE EXPERIENCIA 

ESPECÍFICA 

Un (1) director de   obra: 

Ingeniero Civil o Ingeniero de 

Transporte y Vías o a fines, 

con tarjeta profesional 

vigente. 

POSGRADO EN 

PAVIMENTOS O A FINES 

Experiencia profesional no 

menor de Ocho (8) años. 

Años (4) años contados como director 

de obra de proyectos de infraestructura 

vial o de transporte. 

Un (1) Ingeniero 

residente general de obra: 

Ingeniero Civil o Ingeniero 

de Transporte y Vías o a 

fines, con tarjeta 

profesional vigente. 

Experiencia profesional no 

menor de ocho (8) años. 

Cuatro (4) años contados como 

residente de obra de proyectos de 

infraestructura vial o de transporte. 

Un (1) Especialista en 

Pavimentos: Ingeniero Civil 

o Ingeniero de Transporte y 

Vías o a fines, con tarjeta 

profesional vigente. 

POSGRADO EN 

GEOTECNIA VIAL Y/O 

PAVIMENTOS O A FINES 

Experiencia profesional no 

menor de ocho (8) años. 

Tres (3) años contados como 

Especialista en geotecnia vial y/o 

pavimentos. En contratos de 

infraestructura vial o de transporte. 

Un (1) Residente SST y 

de maquinaria y equipo: 

Ingeniero civil, ambiental y/o 

arquitecto o a fines con 

matrícula profesional vigente 

Experiencia profesional no 

menor de cuatro (4) años. 

Experiencia específica no menor a dos 

(2) año. 

La experiencia específica debe 

certificarse en manejo de 

programas   ambientales   y de 
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y cuente con licencia en 

salud ocupacional vigente 

Seguridad y Salud Ocupacional de obras 

civiles de infraestructura vial urbana. 

La experiencia específica se contará a 

partir de la expedición de la Licencia en 

Salud Ocupacional 

Un (1) profesional 

Ambiental: Ingeniero 

Ambiental, con tarjeta 

profesional vigente. 

Experiencia profesional no 

menor de ocho (8) años. 

Tres (3) años como profesional 

ambiental en contratos de 

infraestructura vial o de transporte. 

Un (1) Residente 

Social: Trabajador social, 

sociólogo, antropólogo, 

comunicación social, 

psicología, geografía o a 

fines con matrícula o tarjeta 

profesional vigente 

Experiencia profesional no 

menor a tres (3) años. 

Un (1) año, como Residente social. En 

contratos de infraestructura vial o de 

transporte. 

Un (1) Especialista en 

tránsito y transporte: 

Ingeniero civil, de vías y 

transporte o a fines con 

matrícula o tarjeta profesional 

vigente. 

POSGRADO EN TRÁNSITO, 

DISEÑO Y SEGURIDAD 

VIAL O A FINES 

Experiencia profesional no 

menor de ocho (8) años. 

Contar mínimo con 10 PMT, tramitados, 

aprobados y cerrados. 

Dos (2) Inspectores y/o 

maestros de obra: 

TÉCNOLOGO O AFINES EN 

OBRAS CIVILES, 

CERTIFICADO COPNIA 

No menor de tres (3) 

años Contados desde la 

expedición de la tarjeta 

profesional 

No menor de un (1) año como 

Inspector en: construcción o 

rehabilitación o adecuación o 

ampliación mejoramiento o 

mantenimiento o reconstrucción o 

repavimentación o pavimentación o 

conservación de infraestructura vial para 

tráfico vehicular de vías urbanas o de vías 

primarias o secundarias 
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7.2 CUADRO CON DISPONIBILIDAD DE PROFESIONALES QUE SE REQUIEREN. 

Para la adecuada ejecución de las actividades previstas en el proyecto, el Contratista deberá 

disponer del personal profesional mínimo requerido, garantizando su participación efectiva de 

acuerdo con los perfiles, experiencia, responsabilidades y porcentajes de dedicación 

establecidos para cada etapa contractual. 

La disponibilidad de los profesionales deberá corresponder con las necesidades técnicas, 

administrativas y operativas del proyecto, asegurando su presencia y acompañamiento durante 

el desarrollo de las actividades a su cargo. En el siguiente cuadro se establecen los 

profesionales requeridos y la dedicación mínima exigida para la ejecución del contrato. 

 

ÍTEM 
COD 
IDU 

CARGO 

CANT 

CATEGORÍA 
TOPE SALARIO 

(MES) 
FACTOR 

PRESTACIONAL 

INICIO OBRA 

MES 
1 

MES 
2 

MES 
2 

MES 
3 

MES 
4 

MES 
5 

MES 
6 

MES 
7 

MES 
8 

A 1 0,5 1 1 1 1 1 1 1 

1,1  PERSONAL PROFESIONAL 
(Ingenieros y Otros) 

             

1,101 9110 DIRECTOR DE OBRA 1 4 $9.522.000,00  1,4525 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30% 

1,102 9112 RESIDENTE DE OBRA 1 6 $7.659.000,00  1,4536 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

1,104 9110 
ESPECIALISTA EN 
URBANISMO Y ESPACIO 
PÚBLICO 

1 4 $9.522.000,00  1,4525 30% 30% 30% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 

1,107 9110 
ESPECIALISTA EN 
PAVIMENTOS 

1 4 $9.522.000,00  1,4525 35% 35% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 0% 

1,108 9112 
ESPECIALISTA REDES 
HIDROSANITARIAS 

1 6 $7.659.000,00  1,4536 30% 30% 20% 20% 0% 0% 0% 0% 0% 

1,110 9112 
PROFESIONAL EN 
PRESUPUESTO Y 
PROGRAMACIÓN 

1 6 $7.659.000,00  1,4536 50% 50% 15% 15% 15% 15% 15% 15% 20% 

1,2  PERSONAL TÉCNICO Y 
PERSONAL AUXILIAR 

             

1,202 9093 TÉCNICO INSPECTOR 3 N/A $2.718.000,00  1,5904 0% 0% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

1,203 9088 TOPOGRAFO INSPECTOR 1 N/A $3.736.000,00  1,4596 100% 25% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 0% 

1,204 9098 CADENERO 1 1 N/A $2.316.000,00  1,6151 100% 25% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 0% 

1,205 9099 CADENERO 2 1 N/A $2.018.000,00  1,6398 100% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 
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ÍTEM 
COD 
IDU 

CARGO 

CANT 

CATEGORÍA 
TOPE SALARIO 

(MES) 
FACTOR 

PRESTACIONAL 

INICIO OBRA 

MES 
1 

MES 
2 

MES 
2 

MES 
3 

MES 
4 

MES 
5 

MES 
6 

MES 
7 

MES 
8 

A 1 0,5 1 1 1 1 1 1 1 

1,206 9089 
LABORATORISTA 
INSPECTOR 

1 N/A $3.310.000,00  1,5649 100% 100% 15% 15% 15% 0% 0% 0% 0% 

1,207 9086 DIBUJANTE 1 NA $3.303.000,00  1,5652 50% 100% 0% 0% 0% 0% 0% 50% 50% 

1,208 9100 CONDUCTOR 1 N/A $1.750.905,00  1,6691 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

1,3  PERSONAL 
ADMINISTRATIVO 

             

1,302 9103 ALMACENISTA 1 N/A $2.481.000,00  1,604 0% 0% 50% 50% 50% 50% 50% 50% 50% 

1,303 9104 SECRETARIA 1 1 N/A $2.018.000,00  1,6398 0% 0% 15% 15% 15% 15% 15% 15% 15% 

1,305 9575 
CELADOR ARMADO 24 
HORAS 

1 N/A $18.832.062,00  1 0% 0% 30% 30% 30% 0% 0% 0% 0% 

1 
Amb 

 COMPONENTE 
AMBIENTAL 

             

A1.1.1 
9112 PROFESIONAL AMBIENTAL 1 6 $7.659.000,00  1,4536 25% 25% 50% 50% 50% 50% 50% 50% 50% 

A1.1.4 
9112 RESIDENTE SST 1 6 $7.659.000,00  1,4536 25% 25% 50% 50% 50% 50% 50% 50% 50% 

A1.2.1 

9094 

PERSONAL TÉCNICO Y 
PERSONAL AUXILIAR 
(PERSONAL DE APOYO, 
INPECTOR AMBIENTAL O 
SST) 

2 N/A $2.447.000,00  1,6062 0% 0% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

A1.3.1 

9455 

PERSONAL TÉCNICO Y 
PERSONAL AUXILIAR 
(CUADRILLA ORDEN Y 
ASEO) 

6 N/A $1.750.905,00  1,6691 0% 0% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

1 
Soc 

 COMPONENTE SOCIAL              

A1.1-
S 

9113 RESIDENTE SOCIAL 1 7 $5.791.000,00  1,4555 25% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

A2.1-
S 

9455 
PERSONAL TÉCNICO Y 
PERSONAL AUXILIAR - 
GUIA CIVICO 

2 N/A $1.750.905,00  1,6691 0% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

1 
PMT 

 COMPONENTE PMT              

A1.1T 
9111 

ESPECIALISTA EN 
TRÁNSITO Y TRANSPORTE 

1 5 $8.589.000,00  1,453 50% 50% 20% 20% 20% 20% 0% 0% 0% 

A2.1T 
9455 BANDEREROS 6 N/A $1.750.905,00  1,6691 0% 0% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

A3.1T 
9455 AYUDANTES PMT 6 N/A $1.750.905,00  1,6691 0% 0% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

 

 

El personal relacionado anteriormente corresponde al equipo profesional, técnico y operativo 

mínimo requerido para la adecuada ejecución del proyecto, de conformidad con las actividades, 
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obligaciones, dedicaciones y plazos establecidos en el presente Anexo Técnico y en los demás 

documentos del proceso. 

El Contratista deberá garantizar la vinculación y disponibilidad del personal mínimo exigido 

durante las etapas y actividades para las cuales haya sido requerido. En caso de que, para 

garantizar el cumplimiento del objeto contractual, los plazos, la programación o la adecuada 

ejecución de las actividades, considere necesario disponer de personal adicional, este será 

suministrado bajo su exclusiva responsabilidad y costo, sin que ello genere reconocimiento 

económico adicional por parte del FDLBU. 

Para el inicio de la etapa de Diagnósticos y Diseños, el Contratista deberá presentar a la 

Interventoría la relación del personal asignado al proyecto, indicando el porcentaje de 

dedicación de cada profesional, de conformidad con las dedicaciones mínimas establecidas en 

los documentos del proceso y el presupuesto oficial. 

Para acreditar la formación y experiencia del personal profesional propuesto deberán 

presentarse, según corresponda, los documentos que soporten el cumplimiento de los 

requisitos establecidos, incluyendo copia de la matrícula o tarjeta profesional y certificado de 

vigencia de la matrícula expedido por el Consejo Profesional competente. Para las profesiones 

reguladas por la Ley 842 de 2003, la experiencia profesional se computará a partir de la fecha 

de expedición de la matrícula profesional o del certificado de inscripción profesional, según 

corresponda. 

Cuando se exijan estudios de posgrado como requisito mínimo, estos deberán acreditarse 

mediante copia del diploma, acta de grado o certificación expedida por la institución de 

educación superior correspondiente. El FDLBU y/o la Interventoría podrán solicitar los 

documentos y certificaciones adicionales necesarios para verificar la formación académica, 

experiencia y demás información presentada respecto del personal propuesto. 

Durante la ejecución del contrato, el Contratista deberá garantizar la disponibilidad efectiva del 

personal de acuerdo con los porcentajes de dedicación establecidos, así como su asistencia a 

reuniones, comités, visitas de obra y demás actividades en las que su participación resulte 

necesaria o sea requerida por la Interventoría o la supervisión del FDLBU. 

Cualquier sustitución o cambio del personal mínimo deberá ser previamente informado y 

sometido a la aprobación correspondiente, y el profesional propuesto como reemplazo deberá 

acreditar condiciones de formación académica y experiencia iguales o superiores a las exigidas 

para el perfil respectivo, sin afectar la continuidad ni el normal desarrollo de las actividades 

contractuales. 

Corrección importante: en el texto original aparece “Ley 842 de 2013”. La referencia correcta es 

Ley 842 de 2003, cuyo artículo 12 establece la regla para el cómputo de la experiencia 

profesional en ingeniería. 
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7.3 MAQUINARIA MÍNIMA DEL PROYECTO. 

Las obligaciones relacionadas con los equipos, herramientas y maquinaria para la ejecución de 

las obras son: 

Ejecutar la obra con todos los equipos, maquinaria, herramientas, materiales y los demás 

elementos necesarios adecuados y acorde a las obras en ejecución. 

Suministrar todos los equipos, maquinaria, herramientas, materiales e insumos en las fechas 

indicadas en la programación detallada de la obra, cumpliendo oportunamente, entre otros 

aspectos, con el envío y recepción de los mismos en el sitio de la obra. 

Realizar, por su cuenta y riesgo, la calidad de los materiales y los demás elementos que se 

instalen en la obra. 

El equipo mínimo requerido es el siguiente: 

1. Tres (3) cortadoras de pavimento. 

2. Tres (3) minicargadores. 

3. Un (1) Vibro compactador. 

4. Seis (6) Volquetas. 

5. Una (1) retroexcavadora de llanta. 

6. un (1) Vibro de una tonelada. 

7. Equipo accesorio 

 

El Contratista deberá mantener en los sitios de las obras los equipos adecuados a las 

características y magnitud de las obras y en la cantidad requerida, de manera que se garantice 

su ejecución de acuerdo con los planos, especificaciones de construcción, programas de trabajo 

y dentro de los plazos previstos. 

El Contratista deberá mantener los equipos de construcción en óptimas condiciones, con el 

objeto de evitar demoras o interrupciones debido a daños en los mismos. La mala calidad de 

los equipos o daños que estos puedan sufrir, no serán causal que exima al Contratista del 

cumplimiento de sus obligaciones. 

El FDLBU (Fondo De Desarrollo Local De Barrios Unidos) se reserva el derecho de exigir el 

reemplazo o reparación por cuenta del Contratista, de aquellos equipos que a su juicio sean por 

cuenta del Contratista, de aquellos equipos que a su juicio sean inadecuados o ineficientes o 

que por sus características no se ajusten a los requerimientos de seguridad o sean un obstáculo 

para el cumplimiento de lo estipulado en los documentos del contrato. 
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Las condiciones de operación de los equipos deberán ser tales que no se presenten emisiones 

nocivas que sobrepasen los límites permisibles de contaminación de los recursos naturales, de 

acuerdo con las disposiciones ambientales vigentes. 

Los equipos deberán tener dispositivos de señalización necesarios para prevenir accidentes de 

trabajo. 

La maquinaria mínima requerida será verificada una vez se adjudique el contrato y no podrá ser 

pedida durante la selección del contratista para efectos de otorgar puntaje o como criterio 

habilitante. 

8. POSIBLES FUENTES DE MATERIALES PARA EL PROYECTO:  

Las posibles fuentes de materiales serán las que determine el adjudicatario, aprobadas por el 

interventor, y las cuales cumplan con la calidad requerida en las normas de ensayo y 

especificaciones generales y/o particulares vigentes. 

Es responsabilidad del proponente bajo su cuenta y riesgo inspeccionar y examinar el sitio 

donde se van a desarrollar las obras e informarse sobre la disponibilidad de las fuentes de 

materiales necesarios para su ejecución, con el fin de establecer si las explotará en su calidad 

de constructor y/o si las adquirirá a proveedores debidamente legalizados.  

Las fuentes seleccionadas por el contratista deben ser previamente autorizadas por la 

respectiva interventoría, previo al inicio de las obras. El contratista se obliga a realizar la 

explotación respetando las recomendaciones técnicas establecidas para evitar impactos 

ambientales; igualmente se obliga a cumplir la normativa ambiental y minera aplicable a la obra.  

El proponente debe verificar, previa a la presentación de la oferta, las distancias de acarreo de 

las posibles fuentes de materiales existentes en el área de influencia del proyecto que sean 

susceptibles de utilizar, así como verificar que éstas se encuentran en funcionamiento y que 

cumplen con todos los requisitos legales ambientales y mineros, de tal forma que pueda 

garantizar la utilización para el proyecto. En consecuencia, las distancias de acarreo 

correspondientes deben ser consideradas por el Proponente en los análisis de precios unitarios 

de la propuesta a presentar y será su responsabilidad. 

Previo al inicio de las obras, los materiales que la entidad identifique como indispensables en la 

ejecución del proyecto deben ser sometidos a ensayos para la aceptación o el rechazo por parte 

de la interventoría, según la normativa aplicable. Los permisos de explotación deben ser 

tramitados por cuenta del contratista, antes del inicio de las obras. De igual manera, las fuentes 

seleccionadas por el contratista deben ser previamente autorizadas por la respectiva 

interventoría, previo al inicio de las obras.  
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9. OBRAS PROVISIONALES: 

Durante su permanencia en la obra serán a cargo del constructor, la construcción, mejoramiento 

y conservación de las obras provisionales o temporales que no forman parte integrante del 

proyecto, tales como vías provisionales, vías de acceso y vías internas de explotación a las 

fuentes de materiales así como: las obras necesarias para la recuperación morfológica cuando 

se haya explotado por el constructor a través de las autorizaciones temporales;  y las demás 

que considere necesarias para el buen desarrollo de los trabajos, cercas, oficinas, bodegas, 

talleres y demás edificaciones provisionales con sus respectivas instalaciones, depósitos de 

combustibles, lubricantes y explosivos,  de propiedades y bienes de la Entidad o de terceros 

que puedan ser afectados por razón de los trabajos durante la ejecución de los mismos, y en 

general toda obra provisional relacionada con los trabajos. 

En caso de que sea necesario el proponente dispondrá de las zonas previstas para ejecutar la 

obra y la obtención de lotes o zonas necesarias para construir sus instalaciones, las cuales 

estarán bajo su responsabilidad. 

Adicionalmente, correrán por su cuenta los trabajos necesarios para no interrumpir el servicio 

en las vías públicas usadas por él o en las vías de acceso cuyo uso comparta con otros 

contratistas. 

El proponente debe tener en cuenta el costo correspondiente a los permisos y a las estructuras 

provisionales que se requieran cuando, de conformidad con el proyecto cruce o interfiera 

corrientes de agua, canales de desagüe, redes de servicios públicos, etc. En el caso de interferir 

redes de servicios públicos, estos costos serán reconocidos mediante aprobación de precios no 

previstos, incluidos en las correspondientes actas de obra aprobadas por el Interventor. Para lo 

anterior deberá tramitar la correspondiente aprobación de los precios no previstos del proyecto 

ante el ordenador, y en los casos que se requiera el permiso correspondiente ante la autoridad 

competente. 

A menos que se hubieran efectuado otros acuerdos, el proponente favorecido con la 

adjudicación del contrato deberá retirar todas las obras provisionales a la terminación de los 

trabajos y dejar las zonas en el mismo estado de limpieza y orden en que las encontró. Así 

mismo, será responsable de la desocupación de todas las zonas que le fueron suministradas 

para las obras provisionales y permanentes. 
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10. SEÑALIZACIÓN. 

De ser necesario, son de cargo del proponente favorecido todos los costos requeridos para 

colocar y mantener la señalización de obra y las vallas informativas, la iluminación nocturna y 

demás dispositivos de seguridad y de comunicación y coordinación en los términos definidos 

por las autoridades competentes.  

Sin perjuicio de lo anterior, la entidad debe definir puntualmente cuáles son los costos directos 

e indirectos incluidos dentro del presupuesto oficial dependiendo del proyecto a ejecutar. 

Desde la orden de iniciación y entrega de la zona de las obras al Contratista y hasta la entrega 

definitiva de las obras al FDLBU (Fondo De Desarrollo Local de Barrios Unidos), el Contratista 

está en la obligación de señalizar y regular el tránsito en el sector de los trabajos como 

prevención de riesgos a los usuarios y personal que trabaja en el espacio público en 

construcción, de acuerdo con las estipulaciones y especificaciones vigentes sobre la materia. 

Desde tal momento, el Contratista es el único responsable de los accidentes que se presenten 

por deficiencia en la señalización y el ordenamiento del tránsito en el sector de los trabajos 

como prevención de riesgos a los usuarios y personal que trabaja en el espacio público en 

construcción, de acuerdo con las estipulaciones y especificaciones vigentes sobre la materia. 

En particular se ceñirá al PMT aprobado por la SDM. 

El Contratista será responsable y por tanto no podrá en ninguna circunstancia desconocer los 

criterios, condiciones, metodologías, parámetros y en general el contenido y estrategias del Plan 

de Manejo que se apruebe. El objetivo del PMT, es el de mitigar el impacto a las condiciones 

habituales de tráfico peatonal y vehicular causado por la ejecución de las obras de construcción 

de la malla vial y espacio público, buscando la protección y seguridad de los usuarios de la vía, 

de los obreros, de los residentes y comerciantes del sector, y en general. 

El Contratista deberá plantear las condiciones generales que se deben cumplir en la 

elaboración, implementación y seguimiento del PMT para mitigar el impacto causado por las 

obras, teniendo en cuenta las características de las vías, las condiciones de tráfico, los 

volúmenes vehiculares y las características generales de uso del suelo de las vías. 

Las observaciones efectuadas por la SDM que fueren aceptadas por el Contratista no implicarán 

reconocimientos adicionales o incremento alguno en el valor por Manejo de Tránsito, 

Señalización y Desvíos, o modificación en la remuneración por la ejecución de las Labores De 

Manejo De Tránsito, Señalización y Desvíos, por cuanto el PMT a ser implementado, debe, en 

cualquier caso, cumplir con la totalidad de las especificaciones y en las normas aplicables 

vigentes. 
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Por lo tanto, los eventuales costos adicionales generados al Contratista por la aceptación de las 

observaciones efectuadas por la SDM serán considerados como parte de las previsiones que 

éste debe efectuar para que el PMT se ajuste a los requerimientos del Contrato. 

Sobre el PMT que finalmente apruebe la SDM da aprobación a obras los jueves y requiere que 

estos PMT sean radicados como mínimo quince (15) días antes en la SDM. La SDM emitirá 

concepto de aprobación siempre y cuando se cumpla con los requerimientos técnicos. Si no se 

cumple con estos requerimientos se emite concepto de NO aprobación; Estas aprobaciones o 

NO aprobaciones, se publican semanalmente en la página web de la SDM la cual debe ser 

consultada por los interesados. 

Por lo anterior el tiempo requerido para la elaboración, presentación y aprobación del PMT, 

deberá ser considerado por el Contratista dentro del cronograma de sus entregas. 

Vale la pena tener en cuenta que los PMT de alto impacto (obras que afecten vías de la malla 

vial arterial), los revisa y aprueba la Dirección de Seguridad Vial y Comportamiento del Tránsito. 

Los PMTs de mediano y bajo impacto los revisan y aprueba la Dirección de Control y Vigilancia. 

De ser necesario, son de cargo del proponente favorecido todos los costos requeridos para 

colocar y mantener la señalización de obra y las vallas informativas, la iluminación nocturna y 

demás dispositivos de seguridad y de comunicación y coordinación en los términos definidos 

por las autoridades competentes. 

Sin perjuicio de lo anterior, la entidad debe definir puntualmente cuáles son los costos directos 

e indirectos incluidos dentro del presupuesto oficial dependiendo del proyecto a ejecutar. 

 

11. PERMISOS, LICENCIAS Y AUTORIZACIONES 

• PMT: El proponente deberá hacer consulta al apéndice E “Plan de Manejo de tránsito”. 

• PMA: En caso de tener afectaciones arbóreas en el pavimento permisos y tramites de 

traslado o bloqueos a la SDA. Emite resolución de intervención. 

• VALLA PUBLICITARIA DE CONTEO REGRESIVO EN OBRA: Obtener permiso ante 

la SDA. 

Se deberán adelantar por el proponente favorecido con la adjudicación del contrato, los 

trámites necesarios para obtener permisos, licencias y autorizaciones ante las Entidades 

de servicios públicos, Secretaría Distrital de Movilidad, Secretaría Distrital de Ambiente, 

Secretaría Distrital de Planeación, Jardín Botánico, El IDU y ante las demás que se 

requieran para cumplir con el objeto del contrato. 



ANEXO 1 – ANEXO TÉCNICO 
LICITACIÓN DE OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE (VERSIÓN 4)  

Código CCE-EICP-IDI-01 Página 11-65 de 77 

Versión No. 4 

 

 

“REALIZAR A MONTO AGOTABLE POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS CON 

FORMULA DE REAJUSTE POR CAMBIO DE VIGENCIA, LAS OBRAS DE CONSERVACIÓN 

DE LA MALLA VIAL LOCAL E INTERMEDIA Y DEL ESPACIO PÚBLICO PRIORIZADO EN LA 

LOCALIDAD DE BARRIOS UNIDOS DE LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C”. 

 

ALCALDIA LOCAL DE BARRIOS UNIDOS 
Código CCE-EICP-IDI-01 Versión 4 

 

El Contratista e Interventoría deberán Informar a las empresas de servicios públicos a 

través de un oficio emitido por el contratista y avalado por la interventoría de los 

segmentos a intervenir, así como las actividades a desarrollar y las fechas previstas para 

realizar dichas intervenciones. y al final de las ejecuciones de cada frente de obra se 

debe informar la finalización de la misma. 

El contratista será responsable del trámite y obtención de los permisos o licencias, y 

todos aquellos que necesite para el correcto desarrollo de la obra ante la entidad 

competente, bien sea a nivel distrital o departamental, de igual manera deberá velar por 

el cumplimiento de las normas y especificaciones tanto de la EAAB-ESP, como aquellas 

que dicte la autoridad respectiva. 

Toda intervención en los sectores que presenten interferencia con las redes matrices de 

acueducto, debe ser consultada a la Dirección Red Matriz de la EAAB-ESP, con el fin 

de obtener los parámetros de monitoreo y seguimiento de dichas actividades. 

A continuación, se presenta las rutas y tramites posibles con algunas entidades y 

empresas de servicios públicos distritales 

Entidad Autorización 

previa 

Requisitos del tramite Radicación de documentos y canales de atención 

EAAB  

Acometidas 

de 

acueducto 

 

 

Las solicitudes 

de acometida de 

acueducto, 

serán realizadas 

por personas 

naturales o 

jurídicas que 

requieran del 

suministro del 

servicio para 

predios de 

unidades 

residenciales y/o 

no 

residenciales, o 

para predios en 

construcción. 

 

Requisitos del Trámite 

1. Solicitar agendamiento 

para asesoría técnica a 

través del siguiente 

enlace: VUC - Llave 

Maestra para la 

construcción  

2. Reunir los siguientes 

documentos: 

• Carta de solicitud: 1 
Original(es): Formato de 
Solicitud de aprobación 
de acometidas de 
acueducto y el formato de 
relación de acometidas 

3. Radicar los documentos en los siguientes correos 

electrónicos: 

 

Zona No. 1 UrbanizadoresyConstructoresZ1 

@acueducto.com.co 

 

Zona No. 2 

aalarconc@acueducto.com.co 

uyczona2@acueducto.com.co 

 

Zona No. 3  

 

https://vucapp.habitatbogota.gov.co/vuc/login.seam
https://vucapp.habitatbogota.gov.co/vuc/login.seam
https://vucapp.habitatbogota.gov.co/vuc/login.seam
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Se consideran 

acometidas de 

acueducto 

cuando los 

constructores 

desarrollan 

predios con 

alguna o varias 

de las siguientes 

características: 

1. Predio con 4 o 
más unidades 
independientes, 
acorde al 
contrato de 
servicios 
públicos. 

2. Edificaciones de 
4 o más pisos 
siempre y 
cuando el cuarto 
piso sea 
considerado una 
unidad 
independiente. 

3. Edificaciones 
que superen los 
quince (15) 
metros de altura, 
medidas al nivel 
más bajo de la 
vía pública sobre 
la cual va a 
tomar el servicio. 

4. Toda edificación 
con cualquier 
tipo de uso, cuya 
demanda no 
pueda ser 
atendida con un 

internas solicitadas. En la 
cita agendada se le 
entregará los formatos 
antes descritos. 
• Licencia de 
construcción: 1 Copia(s): 
Licencia de construcción 
y/o urbanismo vigente. 
• Cédula de ciudadanía: 1 
Copia(s): Copia de la 
cédula de ciudadanía, de 
quien realiza el trámite y 
de(l) los propietarios(s) 
del proyecto. 
• Plano de acometida de 
acueducto: 1 
Original(es): Plano de 
acometida de acueducto 
indicando ubicación, 
nomenclatura y diámetro 
de la acometida de 
acueducto. 
• Memoria de cálculo: 1 
Copia(s): Memoria de 
cálculo que justifique del 
diámetro de la acometida 
de acueducto y medidor 
totalizador a solicitar para 
el proyecto. 
• Relación de cuentas 
contrato asociadas al 
predio.: 1 
Copia(s):  Relación de 
cuentas contrato 
asociadas al predio. Si el 
proyecto incurrió en un 
presunto servicio no 
autorizado o defraudación 
de fluidos, deberá surtir el 
estudio ante el Área 
correspondiente. 
 

constructores.zona3@acueducto.com.co 

 

Zona No. 4  

 

constructoresyurbanizadoreszona4@acueducto.com.co 

 

Zona No. 5  

 

jmoyanop@acueducto.com.co 

 

 

4. Aprobación y liquidación de los costos de conexión 

para el pago respectivo por parte del Constructor 

5. Ejecución y activación de cuenta contrato 

 

 

mailto:constructores.zona3@acueducto.com.co
mailto:constructoresyurbanizadoreszona4@acueducto.com.co
mailto:jmoyanop@acueducto.com.co
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diámetro menor 
o igual a ¾". 

5. Toda edificación 
con sótano o 
semisótano. 

6. Predios con uso 
industrial. 

7. Estaciones de 
servicio. 

8. Predios con uso 
institucional 
Este trámite 

también 

comprende la 

instalación de 

los medidores y 

la Activación y 

facturación del 

servicio de 

acometidas de 

acueducto 

(Definida en el 

Decreto 1077 de 

2015). 

 

SDM – 

Tramites de 

señalización  

Dependiendo 

del tipo de 

señalización y la 

ubicación, es 

posible que 

necesites 

obtener 

autorizaciones 

previas de otras 

entidades 

locales, como el 

Instituto Distrital 

de Patrimonio 

Cultural (IDPC), 

1. Solicitud Formal: 
Debes presentar 
una solicitud 
formal dirigida a 
la Secretaría 
Distrital de 
Movilidad en la 
que se 
especifique el tipo 
de señalización 
que deseas 
instalar y la 
ubicación exacta. 

2. Plan de 
Señalización: 

Debe radicar todos los documentos y la solicitud en la 

ventanilla o la plataforma de atención de la Secretaría 

Distrital de Movilidad. Es importante asegurarte de que 

todos los documentos estén completos y sean legibles. 
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si la señalización 

afecta un bien 

patrimonial, o de 

la Alcaldía Local 

correspondiente. 

Debes incluir un 
plan de 
señalización que 
detalle el diseño, 
dimensiones y 
especificaciones 
técnicas de las 
señales a instalar. 
Este plan debe 
estar acorde con 
las normativas 
locales y 
nacionales de 
señalización vial. 

3. Autorización de la 
Autoridad de 
Tránsito: Es 
posible que 
necesites obtener 
una autorización 
específica de la 
Autoridad de 
Tránsito local o 
de la jurisdicción 
correspondiente. 

4. Permiso de 
Ocupación del 
Espacio Público: 
Si la señalización 
implica la 
ocupación del 
espacio público, 
es necesario 
tramitar un 
permiso de 
ocupación con la 
autoridad local 
correspondiente. 

5. Pago de Tasas o 
Tarifas: Puede 
haber tarifas 
asociadas a la 
instalación de 
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señalización, por 
lo que debes 
verificar las tarifas 
vigentes y realizar 
el pago 
correspondiente. 

6. Fotografías de la 
Ubicación: A 
menudo, se 
requieren 
fotografías de la 
ubicación donde 
se instalará la 
señalización para 
evaluar su 
idoneidad. 

SDM – 

Tramites 

PMT  

 1. Solicitud Formal: 
Debes presentar 
una solicitud 
formal dirigida a 
la Secretaría 
Distrital de 
Movilidad 
indicando que 
deseas tramitar 
un Plan Maestro 
de Tráfico. Esta 
solicitud debe 
incluir 
información 
básica sobre el 
proyecto y la 
ubicación. 

2. Documentación 
Técnica: Debes 
preparar y 
presentar la 
documentación 
técnica 
necesaria, que 
generalmente 
incluye un 
informe técnico, 
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planos de diseño 
y cualquier otro 
documento que 
detalle el 
proyecto y sus 
impactos en la 
movilidad. 

3. Estudio de 
Impacto Vial: En 
muchos casos, se 
requerirá un 
estudio de 
impacto vial que 
evalúe cómo 
afectará el 
proyecto 
propuesto al 
tráfico y la 
movilidad en la 
zona. 

4. Autorización de la 
Autoridad de 
Tránsito: Es 
posible que 
necesites obtener 
una autorización 
específica de la 
Autoridad de 
Tránsito local o 
de la jurisdicción 
correspondiente. 

5. Pago de Tasas o 
Tarifas: Es 
importante 
verificar si hay 
tarifas asociadas 
al trámite de los 
PMTs y realizar 
los pagos 
correspondientes. 

6. Plan de Desvíos y 
Señalización: Si 
el proyecto 
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implica cambios 
en la circulación 
vial o afectará las 
rutas de tráfico 
existentes, 
deberás 
presentar un plan 
detallado de 
desvíos y 
señalización para 
garantizar la 
seguridad y 
fluidez del tráfico 
durante la 
ejecución del 
proyecto. 

 

12. NOTAS TÉCNICAS ESPECÍFICAS PARA EL PROYECTO: 

El Contratista deberá cumplir con lo establecido en las normas, códigos y reglamentos de diseño 

y construcción Nacionales e Internacionales aplicables a todos y cada uno de los materiales, 

actividades y procesos por desarrollar dentro del objeto del presente Contrato de obra. 

A continuación, se relacionan las principales normas técnicas que debe cumplir el Contratista 

en desarrollo del presente Contrato de Obra: 

• Especificaciones Generales De Construcción 

• NORMA TECNICA IDU 510-11 MEZCLAS ASFÁLTICAS EN CALIENTE DENSAS, 

SEMIDENSA, GRUESAS, Y DE ALTO MÓDULO. PARCHEO Y BACHEO 

• NORMAS TÉCNICAS COLOMBIANAS – NTC. 

• ASOCIACIÓN FRANCESA DE NORMALIZACIÓN – AFNOR 

• AMERICAN STANDARS FOR TESTIN AND MATERIALS – ASTM. 

• PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL DE BOGOTÁ (POT). 

• Aspectos Generales Comunes De Las Especificaciones Generales Y Particulares 

12.1 NORMAS DE ENSAYO. 

En todo lo relacionado con ensayos de materiales, regirán en primer lugar las normas 

respectivas. 
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Instituto Nacional de Vías: para los ensayos no cubiertos por éstas, se aplicarán las normas 

más recientes de AASHTO (American Association of State Highways and Trasnportation 

Offidafs); la NEC (Nacional Electric Code); la ASTM (American Welding Society); las NORMAS 

COLOMBIANAS DE DISEÑO T CONSTRUCCIÓN SISMO RESISTENTE NSR-2010; las 

normas INVIAS 2013; Cartilla de andenes de la SDP, Normas de Distribución de CODENSA 

para alta y media tensión aérea y subterránea, y las normas NTC de ICONTEC (Instituto 

Colombiano de Normas Técnicas) aquí citadas. 

12.2 DOCUMENTOS INFORMATIVOS. 

Los datos sobre sondeos, procedencia de materiales, ensayos, condiciones locales, diagramas 

de movimientos de tierra, programación, condiciones climáticas, análisis de precios, 

presupuestos y en general, el resultado de los estudios, son documentos informativos; en 

consecuencia, deben aceptarse tan sólo como complementos de la información que el 

Contratista debe adquirir directamente y con sus propios medios. 

Por tanto, el Contratista será responsable de los errores que se puedan derivar de la 

consecución de todos los datos que afectan el contrato, al planeamiento y a la ejecución de las 

obras. 

12.3 CONTRADICCIONES EN DOCUMENTOS. 

 En caso de contradicciones entre los Planos y las Especificaciones Particulares de 

Construcción, prevalece lo prescrito en las últimas. En todo caso, ambos documentos 

prevalecerán sobre las Especificaciones Generales. 

Lo mencionado en las Especificaciones Particulares u omitido en los planos, o viceversa, habrá 

de ser ejecutado como si estuviese expuesto en ambos. Se pagará a la Unidad de obra 

correspondiente, siempre y cuando ésta tenga precio en el Contrato. 

En todo caso las contradicciones, omisiones o errores que adviertan en estos documentos el 

Interventor o el Contratista, deberán informarse por escrito al FDLBU (Fondo De Desarrollo 

Local De Barrios Unidos). 

12.4 ASPECTOS DE SALUBRIDAD Y AMBIENTALES 

a. Programa de salud ocupacional. 

El Contratista, además de la obligación de establecer y ejecutar en forma permanente el 

programa de salud ocupacional según lo establecido en las normas vigentes sobre la materia, 

será responsable de los perjuicios ocasionados por la falta de medidas de salubridad en su 

ambiente de trabajo. 
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En particular el Contratista deberá cumplir con las exigencias de la Secretaría Distrital de 

Ambiente en la Guía de Manejo Ambiental. 

b. Aspectos Ambientales. 

El contratista se obliga a ejecutar las obras de acuerdo con las disposiciones legales vigentes 

sobre el medio ambiente, las normas especiales para el trámite y obtención de las 

autorizaciones y permisos específicos otorgados por la autoridad competente para el uso y 

aprovechamiento de los recursos naturales y especialmente los requerimientos del plan de 

manejo ambiental. Los permisos, licencias, autorizaciones y concesiones para la explotación de 

recursos naturales serán tramitados y obtenidos por cuenta y riesgo y a cargo del Contratista. 

Uno de los principios básicos que marcan el rumbo de la política ambiental del país, establece 

que la acción para la protección y recuperación ambientales del país es una tarea conjunta y 

coordinada entre el Estado, la comunidad, las organizaciones no gubernamentales y el sector 

privado. Por esto, y con el ánimo de garantizar la sostenibilidad ambiental Distrital, las 

contrataciones de la Secretaría Distrital de Gobierno en los contratos de tipo de obra de los 

FDLBU (Fondo De Desarrollo Local De Barrios Unidos), se deben armonizar y tener en cuenta 

como mínimo las líneas y parámetros dados en las guías ambientales. La guía de manejo 

ambiental para el sector de la construcción de la Secretaría Distrital de Ambiente y demás que 

apliquen. De igual manera se deben tener en cuenta, cuando apliquen, el análisis, evaluación y 

diseño de la estrategia ambiental y la búsqueda de la reducción de la vulnerabilidad. 

El contratista tendrá en cuenta la guía de contratación sostenible de la SDG-GCO.GCI-IN001 f-

12 versión 5. 

c. Objetivos ambientales: 

 General: Garantizar la sostenibilidad ambiental del Distrito Capital y de la Secretaría Distrital 

de Gobierno a través de la transversalización de las variables ambientales en los contratos de 

obra y obra inmueble. 

Puestos que los aspectos o elementos de interacción en el desarrollo de proyectos de obra 

generan impactos (leves, moderados, severos o catastróficos) y efectos de diferente índole 

sobre el ambiente en general si su manejo no es el idóneo. 

Específicos: Garantizar el cumplimiento de la legislación ambiental vigente y aplicable, en el 

desarrollo de todas las actividades previstas en el proceso contractual de la Secretaría Distrital 

de Gobierno. 
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13. DOCUMENTOS TÉCNICOS ADICIONALES 

• Especificaciones técnicas generales de materiales y construcción para proyectos de 

infraestructura vial y espacio público para Bogotá, d. C. IDU- ET-2018. 

• Diseño de pavimentos para bajos volúmenes de tránsito y vía locales para Bogotá 

D.C. – IDU 

• Guía para el diseño de vía urbanas para Bogotá D.C. - IDU. 

• Especificaciones generales de construcción de carreteras adoptadas por el invias. 

• Especificaciones generales de construcción de carreteras – invias. 

• Normas de ensayo de materiales para carreteras - invias. 

• Publicaciones técnicas de la american association of state highway and trasnportation 

officials – aashto, actualizadas. 

• Metodología del cuerpo de ingenieros del ejército de los estados unidos, para la 

auscultación de pavimentos – pci (pavement condition index). 

• Guía metodológica para el diseño de construcción de pavimentos asfálticos – invias. 

• Manual sobre dispositivos para la regulación del tránsito en calles y carreteras - invias. 

• Manual de señalización – SDM. 

 

A continuación, se relacionan los apéndices que debe consultar el Oferente para la elaboración 

de la propuesta, entre otros encontraran los ítems requeridos a contemplar durante el desarrollo 

del proyecto. 

• Apéndice A Ubicación de los segmentos Viales 

• Apéndice B Listado Segmentos viales a intervenir 

• Apéndice C Especificaciones Técnicas Redes Hidrosanitarias 

Normas y Especificaciones Técnica del Programa de Normalización Técnica de la EAAB, dentro 

de las cuales se encuentran las normas para las siguientes actividades: 

• CONSTRUCCIÓN ACUEDUCTO 

• DISEÑO ACUEDUCTO 

• MANTENIMIENTO ACUEDUCTO 

• OPERACIÓN Y CONTROL ACUEDUCTO 

• CONSTRUCCIÓN ALCANTARILLADO 

• DISEÑO ALCANTARILLADO 

• MANTENIMIENTO ALCANTARILLADO 

• ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICA 

• GEOTECNIA 
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• HIDROLOGÍA 

• CONTROL AMBIENTAL 

• METROLOGÍA 

• SEGURIDAD INDUSTRIAL 

• ESPECIFICACIONES TÉCNICAS GENERALES 

• ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE CONSTRUCCIÓN 

• ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE SUMINISTRO 

• ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO 

Y CORRECCIÓN DE DEFECTOS. 

 

• Apéndice D Especificaciones Técnicas Redes Secas 

Contiene los procedimientos a seguir ante las Empresas de Servicios Públicos, como ENEL-

CODENSA S.A., COLOMBIA TELECOMUNICACIONES-Movistar, Empresa de 

Telecomunicaciones de Bogotá - ETB, TIGO, y demás operadores telemáticos, Gas Natural 

VANTI 

• Apéndice E “Ambiental y Seguridad en el Trabajo 

 

• Alquiler carpa vestier 2.0m x 2.0m con estructura, techo y laterales en lona. 

• Alquiler de cerramiento tipo 1: consta de señalizadores tubulares plásticos, triple cinta 

peligro cal. 4, polisombra 65% para cerramiento. (incluye instalación, mantenimiento y 

desinstalación). 

• Personal de brigada y aseo (incluye herramienta menor). Suministro. 

• Protección a sumideros (incluye suministro y colocación de bolsas de lona y geotextil nt 

1600 o similar). 

• Alquiler elementos de protección personal básico construcción vías cuadrillas 5 

personas (para personal operativo de los frentes de obra). 

• Levantamiento de inventario forestal. Incluye elaboración ficha forestal y visita a terreno. 

• Protección a árboles (incluye suministro y colocación de durmientes de 2.90m x 0.04m 

x 0.04m y polisombra al 47% de tal manera que garantice la protección al individuo 

vegetal. 

• Apéndice F “Especificaciones de Diálogo Social” 

• Alquiler kit de emergencias (incluye extintor de 5 lbs, camilla en madera primeros 

auxilios, inmovilizador cabeza, cono de h= 1.0m y botiquín. 

• Cámara fotográfica digital compacta. Alquiler. De 16.2 megapíxeles. Memoria de 6 gb. 

Video hd con pausa y zoom. Incluye transporte, soporte técnico. 

• Pasacalles impresos en lona banner (7.0m x 1.0m) terminado con palos en los extremos. 

Incluye suministro e instalación. 
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• Edición, impresión y distribución de piezas de divulgación (piezas en papel bond, tamaño 

carta, tipo fotocopia). 

• Levantamiento de acta de vecindad completa. (incluye personal, logística, elaboración 

de formato, papelería, fotografía y video). 

• Encuesta de percepción ciudadana. Incl. Formato de encuesta de percepción 

ciudadana, diseño de muestra y metodología de recolección en campo, base de datos 

en formato Excel, presentación de resultados. 

• Aviso punto IDU 1.50m x 0.90m (material de impresión vinilo para exteriores. Incluye 

suministro e instalación). 

• Alquiler de botiquín tipo b dotado portátil. 

• Apéndice D “Especificaciones de Plan de Manejo de Trafico” 

• Canalización de tráfico con señalizadores tubulares colombina plástica y triple cinta de 

señalización (incluye alquiler de señalizadores tubulares). (no incluye instalación, 

mantenimiento y desinstalación) 

• Bandereo (incluye alquiler de paleta pare-siga en polietileno). 

• Bandereo (incluye alquiler de paleta pare-siga en polietileno). horario nocturno 

• Barricada metálica tipo IDU, con cerrado refractivo naranja y blanco grado ingeniería, 

medidas: 2.40m x 1.50m - 3 bandejas de 20cm x 2.40m. tablero de desvió de 60cm 

• Plafonado de pozos (incluye suministro y colocación de puntilla, tabla burra de 2.90 

x0.28x0.025m, cinta de señalización cal 4 rollo 500mx0.10m y señalización tubular 

colombina plástica). 

• Flecha direccional "a la izquierda" (e= 15 mils. termoplástica. área: 1.5037 m2 según el 

manual de señalización vial. suministro y aplicación con equipo. incluye microesferas. 

• Flecha direccional "frente, derecha e izquierda" (e= 2.3 mils. termoplástica. área: 3.2095 

m2 según el manual de señalización vial. suministro y aplicación con equipo. incluye 

microesferas. 

• Señal vertical grupo de preventivas tipo cuadrado (75cm x 75cm). incluye suministro e 

instalación. 

• Alquiler barrero rellenable (2.00x0.55x1.00m) 

• Señal vertical informativa si-27c (70 cm x 100 cm). incluye suministro e instalación. 

• Barrera rellenable (2.00x0.55x1.00m) con cinta reflectiva (incluye suministro e 

instalación). 

 

ELABORÓ NOMBRE – DEPENDENCIA 
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