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LP-013-2026

ANEXO 1 — ANEXO TECNICO

OBRAS DE INFRAESTRUCTURA PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA
SEGURIDAD Y CONVIVENCIA EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA FASE
2

1. DESCRIPCION DEL PROYECTO

El Distrito de Barranquilla, el Departamento del Atlantico y el Area Metropolitana suscribieron el 21
de mayo de 2024 Convenio No. 202401193 que tiene por objeto: “AUNAR ESFUERZOS
ADMINISTRATIVOS Y ECONOMICOS PARA LA IMPLEMENTACION DEL PLAN INTEGRAL DE
SEGURIDAD Y CONVIVENCIA EN EL AREA METROPOLITANA DE BARRANQUILLA
ATLANTICO”; para cumplir los objetivos del convenio es necesario realizar actividades de
construccion y/o mejoramiento y/o adecuacion y/o mantenimiento de estaciones y/o subestaciones
y/o cais y/o centros de investigacién y/o centros de apoyo y/o sedes en pro de la seguridad y la
convivencia, para uso de todos los organismos de la fuerza publica, de manera que cuenten con las
herramientas necesarias para que se pueda realizar en condiciones 6ptimas las labores operativas
de seguridad y mantenimiento del orden publico, de cara a los retos y desafios que actualmente el
Distrito viene enfrentando contra el crimen organizado y a fin de lograr un mejor cubrimiento
geogréafico del territorio y una mejor y mas funcional cobertura en los operativos a realizar.

El 30 de diciembre de 2024 se realiz6 el Comité distrital de orden publico, espacio de coordinacion
en el que se presentaron y aprobaron los proyectos para el fortalecimiento de la infraestructura fisica
para la seguridad y convivencia que buscan fortalecer las capacidades operativas de la Policia
Metropolitana, Il brigada del ejército y Grupo de Guardacostas de Barranquilla, del cual se suscribi6
la respectiva acta.

Con base en los mencionados documentos, en la vigencia 2025 se contrat6 mediante el proceso
licitatorio LP-004-2025, cuyo objeto es OBRAS DE INFRAESTRUCTURA PARA EL
FORTALECIMIENTO DE LA SEGURIDAD Y CONVIVENCIA EN EL DISTRITO DE
BARRANQUILLA, varias de las obras relacionadas en los mismos y paralelamente se contrataron
los estudios y disefios de otros de los proyectos.

En la vigencia 2026 se contratara la segunda fase, en la cual se incluyen las obras para la Armada,
Ejército, Policia Metropolitana de Barranquilla — MEBAR, Migracién Colombia y Fiscalia General, con
los siguientes proyectos priorizados:

e Construccion de la Estacion Guardacostas en Las Flores

e Construccion de la Casa GAULA Militar

e Construccidn de la Estacion Centro Histérico en Barrio Abajo

e Construccion de la Estacion de Bombeo de Aguas Residuales -EBAR- de la edificacion

policial ubicada en la circunvalar con carrera 46

e Construccion de la Estacion Norte en Alameda

¢ Mantenimiento y adecuaciones del Centro Automatico de Despacho — C.A.D.

e Mantenimiento y adecuaciones de la Estacion Simén Bolivar

¢ Mantenimiento y adecuaciones de la Estacion San José

¢ Mantenimiento y adecuaciones de la Estacion Ciudadela

¢ Mantenimiento y adecuaciones de la Subestacion La Playa

e Mantenimiento y adecuaciones de la Subestacién Juan Mina

e Construccion de CAl blindado Las Américas
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e Remodelacién, adecuacion y dotacién de la Sala Transitoria Migratoria en la Unidad
Administrativa Especial Migracién Colombia en la regional Atlantico.

e Obras de adecuacion para la implementacion de Punto de Atencién de la fiscalia general de
la nacién (PAF) en el Gran Malecon del rio.

ENTIDAD OBRA

ARMADA Construccion de la Estacion Guardacostas en Las Flores
EJERCITO Construccion de la Casa GAULA Militar

MEBAR Construccion de la Estacion Centro Histarico en Barrio Abajo

Construccion de la Estacion de Bombeo de Aguas Residuales -EBAR- de la
edificacion policial ubicada en la circunvalar con carrera 46

Construccidn de la Estacidon Norte en Alameda

Mantenimiento y adecuaciones de la Estacion Ciudadela

Mantenimiento y adecuaciones de la Estacion San José

Mantenimiento y adecuaciones de la Estacion Simodn Bolivar
Mantenimiento y adecuaciones de la Subestacion Juan Mina

Mantenimiento y adecuaciones de la Subestacion La Playa

Mantenimiento y adecuaciones del Centro Automatico de Despacho - C.A.D.

Construccion CAl blindado Las Américas

Remodelacion, adecuacion y dotacidn de la Sala Transitoria Migratoria en la

Unidad Administrativa Especial Migracion Colombia
Obras de adecuacion para la implementacion de Punto de Atencion de la

fiscalia general de la nacion (PAF) en el Gran Malecdn delrio.
Figura 1: Listado de obras priorizadas a ejecutar segun entidad

MIGRACION COLOMBIA

FISCALIA GENERAL

2. DESCRIPCION DE LAS CONDICIONES ACTUALES A INTERVENIR

2.1. Estacion Guardacostas en Las Flores

Para el cumplimiento de las funciones de control y vigilancia en las areas maritimas y fluviales
jurisdiccionales de la Armada Nacional — Cuerpo de Guardacostas de Barranquilla, la Estacién de
Guardacostas ubicada en la Escuela Naval de Suboficiales de Barranquilla presenta limitaciones
significativas derivadas de la falta de infraestructura adecuada. Esta situacion afecta la capacidad
operativa para apoyar el control del trafico maritimo, la proteccion de puertos y bahias, y la
prevencion de actividades ilicitas como el trafico de precursores quimicos, armas y explosivos, el
narcotrafico y las acciones de grupos subversivos. Estas amenazas representan un riesgo directo
para la seguridad nacional y demandan capacidades de respuesta mas agiles y eficaces.
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La Estacion de Guardacostas actual, localizada dentro de un &rea de la Escuela Naval de
Suboficiales, dispone de dos rutas de salida hacia el rio Magdalena para el desplazamiento de las
Unidades de Reaccion Rapida (URR). Sin embargo, ambas rutas presentan restricciones de
maniobrabilidad y de velocidad, lo que prolonga los tiempos de desplazamiento entre 25 y 45
minutos. Estas demoras reducen notablemente la capacidad de respuesta ante eventos ilicitos
dentro de su jurisdiccion.

La Armada Nacional cuenta con un predio estratégico aledafio a la Via 40 y al barrio Las Flores, en
la ciudad de Barranquilla, con acceso directo al rio Magdalena. Este predio retne las condiciones
Optimas para el desarrollo de una nueva Estacién de Guardacostas, al permitir operaciones fluviales
y maritimas mas eficientes y seguras.

La construccion de la nueva Estacion de Guardacostas de Barranquilla permitira ejercer un control
militar mas efectivo sobre el area de influencia y contribuira a la consolidacion del control del territorio
nacional. Con esta infraestructura, la Armada podra contener, disuadir y desarticular organizaciones
armadas ilegales, asi como proteger a la poblacién y fortalecer la presencia institucional en el entorno
maritimo y fluvial. De esta manera, se incrementara la seguridad en toda el area jurisdiccional,
garantizando una respuesta oportuna y una mayor efectividad en el desarrollo de las misiones
asignadas.

La Estacién de Guardacostas de Barranquilla es un proyecto estratégico orientado a fortalecer la
seguridad maritima, la proteccién ambiental y la capacidad operativa en la desembocadura del rio
Magdalena y el litoral Caribe colombiano.

El lote, de propiedad de la Armada, destinado al proyecto esta ubicado en el barrio Las Flores,
Barranquilla, con acceso directo al rio Magdalena y a 8,3 km del mar Caribe, con un area bruta del
poligono de intervencién de 5.793 m2 y area neta: 4.978 m2. El predio general de la Armada en Las
Flores posee una franja costera aproximada entre 400 y 420 m lineales y cotas de elevacién por
debajo de 3,00 m. Se encuentra dentro de un entorno estratégico que permite ampliar la cobertura
del mar territorial, mejorar la interdiccion maritima y fortalecer la vigilancia sobre puertos, bahias y
fronteras. La ubicacion facilita la reaccidén rdpida ante emergencias y operaciones de control, ademas
de integrarse adecuadamente al ecosistema fluvial del rio Magdalena.

EMPLAZAMENTO @

Figura 2.1-1: Emplazamiento del proyecto Estacion Guardacostas en Las Flores.
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Su disefio arquitectonico se fundamentod en cuatro principios:

» Eficiencia funcional y operativa
Organizacion clara de zonas administrativas, operativas, logisticas y de descanso,
priorizando recorridos seguros y flujos agiles. Se contempla flexibilidad espacial para atender
variaciones operativas.

* Sostenibilidad y adaptacién climatica
Incluye estrategias pasivas como ventilacion cruzada, iluminacion natural, patios internos,
recoleccion de aguas lluvias, vegetacion local y fachadas ventiladas. Las cubiertas inclinadas
y elementos de sombreamiento optimizan el confort térmico en clima tropical.

* Arquitectura tropical
Uso de patios, fachadas permeables, control de la incidencia solar y generadores de
penumbra para mejorar habitabilidad y eficiencia energética.

* Identidad institucional
El concepto se inspir6 en la medalla de los guardacostas, integrando valores como honor,
estabilidad, equilibrio y proteccion a través de ejes simbdlicos que estructuran los espacios
administrativos, operativos y de bienestar.

La estacion se organiza en tres zonas principales A (2.595,99 m=2), B (900,66 m2) y C (767,82 m?)
para un total construido de 4.264,47 m2. Entre los espacios contemplados se incluyen:

e Area operativa y administrativa

¢ Alojamiento para infantes, suboficiales y oficiales

e Talleres, hangares y bodegas

e Sector de zarpe y muelle para embarcaciones

e Cocina general, cafeteria, gimnasio y cancha multipropésito

e Caniles, enfermeria, cuartos técnicos y estaciones de combustible

REPLANTEO @
Planimetria

Figura 2.1-2: Zonas del proyectb Estacion Guardacostas en Las Flores.
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El conjunto se compone de tres volimenes principales fragmentados para favorecer la ventilacién
natural y recorridos eficientes. Se incorporan patios por sustraccién para generar microclimas, una

distribucion jerarquica segun funciones y la orientacion minimiza la exposicion este—oeste. La
zonificacion se desarrolla en niveles:

Nivel 1

Areas operativas y de servicios: muelle de embarcaciones, guardia y control,
almacenamiento de combustible, hangar/talleres/bodegas, caniles, enfermeria, cocina
general, cafeteria, alojamiento de infantes y cancha multipropdsito.

® ] N ) B
NIVE @ : A V24 .

Figura 2.1-3: Nivel 1 Zona A del proyecto Estacion Guardacostas en Las Flores.

NIVEL T ®

Figura 2.1-4: Nivel 1 Zona B del proyecto Estacion Guardacostas en Las Flores.
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- o,
Figura 2.1-5: Nivel 1 Zona C del proyecto Estacion Guardacostas en Las Flores.

Nivel 2
Oficinas administrativas, inteligencia y alojamiento de suboficiales; servicios asociados.

67 : : NIVEL 2 @

Figura 2.1-6: Nivel 2 Zona A del proyecto Estacion Guardacostas en Las Flores.
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Nivel 3
Gimnasio y alojamiento de oficiales; servicios asociados.

21 > NIVEL3 @

Figura 2.1-7: Nivel 3 Zona A del proyecto Estacion Guardacostas en Las Flores.

Cubierta
Zonas técnicas.

NIVEL CUBJERTA @

Figura 2.1-8: Nivel cubierta Zona A del proyecto Estacion Guardacostas en Las Flores.
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NIVEL CUBIERTA @

Figura 2.1-9: Nivel cubierta Zona B del proyecto Estacion Guardacostas en Las Flores.

NIVEL CUBIERTA @
TONA

Figura 2.1-10: Nivel cubierta Zona C del proyecto Estacion Guardacostas en Las Flores.
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Figura 2.1-13: Render zona A del proyecto Estacion Guardacostas en Las Flores.
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Figura 2.1-14: Render zona B del proyecto Estacion Guardacostas en Las Flores.

2.2. Casa GAULA Militar Caribe

El GAULA Militar Caribe actualmente opera desde dos (2) sedes:
1. Batallén Paraiso (calle 77C N.° 68-91), donde se ubican las &reas de alojamiento para el
personal militar.
2. Segunda Brigada (calle 58 N.° 59-136), donde funciona la parte administrativa, incluyendo
la oficina del CTI, ademas de un area minima de hospedaje que se encuentra en condiciones
deficientes.

En delitos como la extorsién y el secuestro, cada segundo es determinante; cualquier retraso puede
comprometer el éxito de las operaciones. La unificacion de las dependencias actualmente ubicadas
en la Segunda Brigada dentro del predio del Batallon Paraiso permitird mejorar significativamente la
capacidad de reaccion, al concentrar en un mismo lugar al personal de logistica, inteligencia y
operaciones.

La ubicacion proyectada ofrece ventajas estratégicas, pues permite un acceso independiente sin
necesidad de atravesar otros controles militares, facilitando asi la atencién al pablico y optimizando
el ingreso a los servicios prestados por esta unidad. Esto representa un avance importante frente a
las limitaciones actuales de acceso tanto en la Segunda Brigada como en el propio Batallén.

El Proyecto Casa GAULA Militar Caribe en Barranquilla constituye una infraestructura estratégica
disefiada para combinar eficiencia operativa, sostenibilidad, seguridad y bienestar del personal. Su
concepcion se ajusta a las condiciones climaticas del Caribe y a la necesidad de contar con
instalaciones modernas que fortalezcan la capacidad institucional en la lucha contra el secuestro y
la extorsién en la region.

El Distrito proyecta su construccion en el barrio La Concepcion, dentro de un lote institucional ubicado

en el Batallébn Paraiso — Distrito Militar 44 BAPOM N.° 2. Esta infraestructura esta orientada a
potenciar las capacidades del GAULA Militar Caribe, mejorar la prevencion, investigacion y atencion

Version: 2 del 21 de agosto de 2025



i ANEXO 1 - ANEXO TECNICO
LICITACION DE OBRA PUBLICA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL

de delitos de alto impacto, y brindar condiciones éptimas para la operacién y el servicio a la
ciudadania.

El objetivo del proyecto es desarrollar una edificacion moderna, segura y eficiente que permita:
e Optimizar las funciones operativas y administrativas del GAULA Militar Caribe.
e Brindar una atencion adecuada y accesible al publico.
e Mejorar la capacidad de respuesta frente a emergencias y acciones tacticas.
e Integrar espacios de bienestar, alojamiento y apoyo logistico para el personal.

El proyecto se desarrollara en un lote con un area bruta de 7.661,63 m2 y un area util proyectada de
5.317,77 m2,

"
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EMPLAZAMIENTO @

Figura 2.2-1: Emplazamiento del proyecto Casa GAULA Militar Caribe.

En su disefio se consideraron las condiciones del clima tropical de Barranquilla (temperaturas
cercanas a 28 °C, alta humedad y vientos predominantes), incorporando estrategias pasivas de
confort térmico, ventilaciéon cruzada y proteccion solar. Ademas, se fundamenté en tres pilares:
a. Eficiencia funcional y operativa

e Organizacion clara de areas segun jerarquia y niveles de acceso.

e Recorridos seguros y directos.

e Optimizacion de flujos internos y circulaciones amplias.

e Flexibilidad para ampliaciones futuras.
b. Sostenibilidad ambiental

e Uso de materiales sostenibles.

e Aprovechamiento de iluminacién natural.

¢ Implementacién de fachada ventilada y volumetrias elevadas.

¢ Integracién armonica con el entorno urbano.
c. Elementos tropicales

e Patios interiores para regulacién climatica.

e Cubiertas inclinadas y permeables para drenaje y reduccién térmica.

e Fachadas perforadas con elementos reguladores.
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e Manejo de luz y penumbra para confort sensorial.

El proyecto integra de forma articulada areas operativas, administrativas, de bienestar y apoyo y
alojamientos.

Areas operativas
e Inteligencia, planeacién, maniobras tacticas.
e Sala de custodia (carceleta).
e Espacios técnicos y de soporte institucional.

Areas administrativas
e Oficinas para mando, unidades de gestion y atencion interna.

Areas de bienestar y apoyo
e Cafeteria, comedor, salébn multiple, zaguan, zonas verdes.
e Lavanderia, subestacion eléctrica, cuarto de bombas, patio de servicio.

Alojamientos
e Oficiales.
e Suboficiales.
e Soldados profesionales.

En el edificio a construir se distribuyen sus funciones en sus cuatro niveles de la siguiente forma:

Planta Baja
e Servicios técnicos (cuarto de bombas, subestacién, punto limpio).
Patio de maniobras.
Area operativa inicial.
Area administrativa.

NIVELPB @

Figura 2.2-2: Planimetria del nivel Planta Baja de la Casa GAULA Militar.
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Nivel 1
e Oficinas administrativas.
e Baterias de bafios.
e Zaguan y espacios de bienestar.

NIVEL 1 @

Figura 2.2-3: Planimetria del nivel 1 de la Casa GAULA Militar.

Nivel 2
¢ Alojamiento de oficiales, suboficiales y soldados profesionales.
e Lavanderia.
e Barfos y servicios de apoyo.

- -

NIVEL 2 @

Figura 2.2-4: Planimetria del nivel 2 de la Casa GAULA Militar.
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Cubierta
e Elementos técnicos y accesos restringidos.

NIVEL CUBERTA @
Plarimettin

Figura 2.2-5: Planimetria del nivel cubierta de la Casa GAULA Militar.

Figura 2.2-6: Render entrada a pafqueadero visitantes y a oficinas administrativas de la
Casa GAULA Militar Caribe.
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2.3. Estacidén Centro Histdrico en Barrio Abajo

La Estacion de Policia Centro Historico hace parte de la estructura organica de la Policia
Metropolitana de Barranquilla (MEBAR); no obstante, en la actualidad no dispone de una sede propia
y opera en las instalaciones de la Estacién San José, localizadas por fuera de su ambito territorial
de cobertura.

En atencidn a la solicitud de infraestructura presentada al Distrito en julio de 2025 por el Comandante
de la Policia Metropolitana de Barranquilla, se adelantaron las gestiones técnicas, juridicas y
administrativas para la adquisicion de un predio que cumpliera con los requerimientos funcionales,
normativos y de seguridad establecidos por la Policia Nacional, ubicado en el barrio Abajo de
Barranquilla, dentro del &rea de influencia de la Estacion de Policia Centro Historico.

El proyecto se desarrollard en un predio con un area aproximada de 1.326,10 m2, el cual presenta
actualmente una edificacion existente que ocupa la totalidad del lote y cuenta con una antigliedad
superior a treinta (30) afios. En dicho inmueble funciond anteriormente un taller de metalmecanica.
La construccion se compone de las siguientes areas:
e Bodega: estructura conformada por pérticos en concreto armado, cubierta metalica, muros
en mamposteria pafietados y piso en placa de concreto con un espesor aproximado de 25
cm.

e Oficinas: edificacion de dos (2) niveles con fachada sobre la Calle 43, estructura en concreto
armado, muros en mamposteria pafietados y pintados, pisos en ceramica y ventanas en
aluminio.
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Figura 2.3-1: Fotografia y plano de edificacion existente.

La intervencién propuesta contempla la demolicién total de la edificacion existente y la construccion
de una nueva edificacion de dos (2) pisos, correspondiente a un equipamiento institucional de
seguridad, en la cual se distribuiran las areas administrativas, zonas restringidas, areas sociales,
alojamientos, servicios generales, sala de espera y parqueaderos, en cumplimiento del programa
arquitectonico definido y de los niveles de seguridad exigidos para este tipo de infraestructura, de
conformidad con los lineamientos establecidos por la Policia Nacional para una estacion tipo G (51
uniformados) y la normativa urbanistica vigente.
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Figura 2.3-3: Planta arquitectonica - nivel 1
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Figura 2.3-4: Planta arquitecténica - nivel 2

{ PLANTA ARCANTECTONICA NWVEL CUBIERTA

Figura 2.3-5: Planta arquitecténica - nivel cubierta
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Figura 2.3-6: Render visiéon esquina cl 43- cr 50 del proyecto Estacion Centro Histérico.

Figura 2.3-7: Render vision cl 43 del proyecto Estacion Centro Historico.
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Figura 2.3-8: Render vista interior — guardia

Figua 2.3-9: Render vista interior pasillos — sala de reuniones
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Figura 2.3-11: Render vista interior - alojamientos

2.4. Estacion de Bombeo de Aguas Residuales — EBAR - de la
edificacion policial ubicada en la circunvalar con carrera 46

La intervencion correspondiente a la Estacion de Bombeo de Aguas Residuales — EBAR — tiene por
objeto la ejecucion de las obras necesarias para garantizar la recoleccion, conduccion y disposicion
final de las aguas residuales domésticas generadas en la edificacion policial ubicada en la Avenida
Circunvalar con Carrera 46, en el Distrito de Barranquilla, permitiendo su adecuada integracion al
sistema publico de alcantarillado sanitario.
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La necesidad de esta intervencion se origina en las condiciones topograficas del sector, las cuales
no permiten la evacuacién de las aguas residuales por gravedad, haciendo indispensable la
implementacién de un sistema de bombeo que impulse los caudales hasta el punto de entrega
autorizado. En este sentido, la intervencion se desarrolla con base en el disefio hidraulico elaborado
por la empresa Triple A, el cual establece las condiciones técnicas de funcionamiento del sistema.

El alcance de la intervencion contempla de manera integral la ejecucién de los componentes
hidraulicos, estructurales y eléctricos requeridos para la puesta en operacién del sistema de bombeo
disefiado, incluyendo la construccion de la estacion de bombeo en concreto reforzado, la instalacién
de los equipos de bombeo, las estructuras complementarias, la linea de impulsion y las adecuaciones
eléctricas necesarias para su operacion y control.

De conformidad con el disefio adoptado, la EBAR estara compuesta por una camara de llegada, un
pozo humedo con capacidad para dos equipos de bombeo (uno en operacién y uno en reserva), una
caja de valvulas y una linea de impulsion en tuberia de PEAD de 110 mm de diametro y
aproximadamente 525 m de longitud, dimensionada para un caudal maximo horario de disefio de
5,69 I/s. Asi mismo, se incluyen los sistemas eléctricos y de automatizacion requeridos para
garantizar la operacién continua y segura de la infraestructura.

La ejecucidn de esta intervencion permitira resolver de manera definitiva la evacuacion de las aguas
residuales de la edificacién policial, mitigando riesgos sanitarios y ambientales, asegurando el
cumplimiento de la normatividad vigente y garantizando el adecuado funcionamiento de una
infraestructura esencial para la operacion de un equipamiento estratégico del Distrito de Barranquilla.
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Figura 2.4-1: Planta general proyecto, incluye tuberia de impulsién y punto de descarga.
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Figura 2.4-2: Planta de la estacion de bombeo de aguas residuales
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Figura 2.4-3: Corte longitudinal de la estacién de bombeo de aguas residuales
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Figura 2.4-5 Planta general de disefio eléctrico de la EBAR.

2.5. Estacion Norte en Alameda del Rio

La Estacién de Policia Norte hace parte de la estructura organica de la Policia Metropolitana de
Barranquilla (MEBAR); sin embargo, en la actualidad opera juntamente con la Estacién Riomar en
una edificacion ubicada en la interseccion de la avenida Circunvalar con la carrera 46, infraestructura
gue presenta un deterioro significativo y condiciones fisicas inadecuadas para la adecuada
prestacion del servicio policial.
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En el marco del proceso de reubicacion de la Estacién de Policia Norte, se tiene proyectada la
construccion de la nueva Base de Distrito y Estacién de Policia Norte en el predio denominado
Equipamiento Publico No. 3 del sector Alameda del Rio. Durante una visita técnica realizada por la
Policia Metropolitana de Barranquilla al bien inmueble, con un area (segin manzana catastral) de
9.605,34 m2, se evalué que el predio cumple con las condiciones minimas requeridas para la
implantacion de esta infraestructura, tanto en términos de area disponible como de accesibilidad,
garantizando la viabilidad del proyecto conforme a lo previsto.

La ejecucion de este proyecto responde a la necesidad de fortalecer la seguridad ciudadana en la
zona norte de la ciudad, mediante el mejoramiento de la capacidad operativa, la optimizacién de la
cobertura y el fortalecimiento de la presencia institucional de la Policia Nacional. La reubicacion
permitird una mayor cercania con la comunidad y una respuesta mas eficiente frente a situaciones
de emergencia y actividades de prevencion del delito.

El predio destinado para el desarrollo del proyecto “Estacion de Policia — Base Distrito Norte, Policia
Nacional de Colombia” se localiza en la ciudad de Barranquilla y hace parte del Plan Parcial El
Volador. Se encuentra ubicado sobre el costado occidental de la avenida Circunvalar, en suelo de
expansion urbana No. 3 — Residencial, bajo la direccion catastral Avenida Circunvalar, entre las
carreras 38 y 46, identificado como Equipamiento Publico No. 3. Su ubicaciéon geogréfica
corresponde a las coordenadas 10°59'47.4" Ny 74°50'40.9" W.

1
€2 Lote de Intesvencian
TN Malls Via Arterial

- Malla Via Barrial

Figura 2.5-1: Localizacion y vias de conexion del proyecto Estacion Norte en Alameda.

La intervencién propuesta contempla la construccion de una edificacién institucional de seguridad de
tres (3) niveles, en la cual se distribuiran las areas administrativas, zonas restringidas, areas sociales,
alojamientos, servicios generales, sala de espera y parqueaderos, en cumplimiento del programa
arquitectonico definido y de los niveles de seguridad exigidos para este tipo de infraestructura, de
conformidad con los lineamientos establecidos por la Policia Nacional para una estacion tipo A base
de distrito (115 uniformados) y la normativa urbanistica vigente.
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Ifigbra 2.5-2: Axonometria general del proyecto Estacion Norte en Alameda.
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Figura 2.5-3: Plantas piso 1y -1 del proyecto Estacion Norte en Alameda.
,.” ~
’,/,. P s
~r l"
8 |
\
(o] \
- N
i
/ 8
[ )
LAY [0}
- ' Q
. e [t °
‘tT & = :‘!1
: = e
9 i @
23
7 e |
',.’ o ek !
- - “
f£oo}y =
| S
(ER
,“‘f.“.\'l /",>-$v’§ 4";0-\\ 0 o‘ . ?‘w “-o, ‘é\?-"ee. 38 9’ ~ _0 ?. Ny /0
Ay | B ) 4 ? «‘,..”.-.o’ .',O”. . "\-“
[l ooy g . \ -{r ¥ 32 ~/1} 4 /’ ‘ '3 2
| SR S .3 Vo g < R _3‘, S 1‘/ Y é )p

Figura 2.5:4: Planta piso 2 del proyecto Estacion Norte en Alameda
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RENDER BASICO - VISTA

Figura 2.5-5: Render basico vista acceso del proyecto Estacion Norte en Alameda

RENDER BASICO ~ ACCESO

Figura 2.5-6: Render basico acceso del proyecto Estacién Norte en Alameda
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RENDER BASICO - VISTA INTERIOR
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Figur 2.5-7: Render basico vista interior del proyecto Estacion Norte en Alameda

2.6. Mantenimiento y adecuaciones del Centro Automéatico de
Despacho — C.A.D.

El Centro Automatico de Despacho — C.A.D. constituye una infraestructura estratégica de alta
criticidad para la operacion, coordinacion y gestién del servicio de seguridad y convivencia ciudadana
en el Distrito de Barranquilla, al albergar salas operativas, areas técnicas y administrativas que
requieren condiciones 6ptimas de funcionalidad, confiabilidad eléctrica, confort térmico y continuidad
operativa.

En atencion a las necesidades identificadas por la Policia Metropolitana de Barranquilla — MEBAR y
el Distrito, EDUBAR S.A. adelanté los estudios y disefios técnicos del proyecto, los cuales sirven de
base para la ejecucién de las obras de mantenimiento y adecuacién del C.A.D. Dichos estudios
comprenden, entre otros, los disefios arquitectdnicos, los disefios eléctricos y los disefios de los
sistemas de aire acondicionado y ventilacibn mecénica, conforme a los documentos técnicos y
presupuestales que hacen parte integral del presente proceso contractual.

En el componente arquitecténico, los disefios desarrollados por EDUBAR contemplan:

e Adecuaciones fisicas orientadas al cumplimiento de la normativa vigente en materia de
accesibilidad para personas con discapacidad, incluyendo la intervencién de accesos y
elementos necesarios para garantizar condiciones de ingreso y circulacién segura.

¢ Mantenimiento y adecuaciéon de la fachada, asi como la intervencion de ventanas, de
acuerdo con los disefios arquitecténicos aprobados, garantizando seguridad, funcionalidad
y mejora de la imagen institucional del edificio.

En el componente eléctrico, se formularon los disefios necesarios para la adecuacion, reposiciéon y
modernizacion de las instalaciones eléctricas del C.A.D., considerando las cargas existentes, la
criticidad de los sistemas, la confiabilidad del suministro, la iluminacién normal y de emergencia, asi
como el cumplimiento de la normatividad técnica aplicable, incluyendo la disponibilidad de equipos,
tableros, canalizaciones y sistemas de respaldo requeridos para la operacion continua del centro.

En cuanto al componente de aires acondicionados y ventilacién, los estudios técnicos realizados
incluyen el diagnostico detallado de los equipos existentes, la identificacion de areas que requieren
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mantenimiento correctivo, preventivo o ampliacion de capacidad, asi como la incorporacion de
soluciones para aire nuevo tratado en espacios de alta ocupacién y carga térmica. Adicionalmente,
se contemplan medidas especificas para el control de condensacién en superficies, mediante

soluciones de aislamiento térmico, conforme a los andlisis y recomendaciones de ingenieria HVAC
contenidos en los informes técnicos adjuntos.

Como resultado de lo anterior, se definieron obras de mantenimiento y adecuacién que incluyen, de
manera enunciativa y no limitativa:

e Adecuaciones arquitectonicas y de accesibilidad.

e Intervencion de fachada y ventanas.

e Adecuacién y modernizacion de sistemas eléctricos.

e Mantenimiento, reposicion y ampliacién de sistemas de aire acondicionado y ventilacién

mecanica, incluyendo aislamiento térmico en superficies propensas a condensacion.

Las actividades descritas se ejecutaran con base en los estudios y disefios elaborados por EDUBAR
S.A., los documentos técnicos y presupuestales anexos, y las especificaciones técnicas del proyecto,
sin modificar la configuracion estructural del edificio, priorizando la continuidad operativa del C.A.D.

durante la ejecucién de las obras y garantizando condiciones adecuadas de seguridad, funcionalidad
y confiabilidad para la prestacién del servicio policial.
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Figura 2.6-1: Emplazamiento del Centro Automético de Despacho
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Figura 2.6-2: Modelo completo levantamiento actual Centro Automatico de Despacho

Figura 2.6-3: Modelo completo Centro Automatico de Despacho mantenido y adecuado.
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2.7. Mantenimiento y adecuaciones de la Estacion Simén Bolivar

La Estacion de Policia Simén Bolivar hace parte de la estructura orgénica de la Policia Metropolitana
de Barranquilla — MEBAR y constituye un equipamiento estratégico para la prestaciéon del servicio
de seguridad y convivencia en su respectiva area de influencia. No obstante, la edificacién presenta
deterioros asociados al uso continuo, la antigiiedad de sus instalaciones y la falta de intervenciones
integrales de mantenimiento, lo cual incide negativamente en las condiciones funcionales, técnicas
y de habitabilidad requeridas para el adecuado desarrollo de las labores operativas y administrativas.

En atencién a lo anterior, el dia 23 de febrero de 2026 se realizé una visita técnica de inspeccién a
la Estacion Simén Bolivar, en compafiia de personal del Grupo de Bienes Raices de la Policia
Metropolitana de Barranquilla — MEBAR, durante la cual se efectué un levantamiento del estado
actual de la infraestructura y se dejo constancia, mediante registro fotografico, de las principales
afectaciones existentes y de las necesidades prioritarias de intervencion.

Como resultado de dicha visita, el personal técnico de la MEBAR solicité adelantar labores de
mantenimiento y adecuacién orientadas a restablecer y mejorar las condiciones fisicas y operativas
de la edificacién, las cuales comprenden, entre otras, las siguientes actividades especificas:
¢ Remocidn y cambio de manto asféltico en placa de cubierta y replanteo de mortero para
mejorar el drenaje de aguas lluvias.
e Intervencion del sistema hidrosanitario, incluyendo el cambio de tuberias sanitarias, redes
de agua potable a presidn y reposicion de aparatos sanitarios.
¢ Redisefio y adecuacion de las instalaciones eléctricas internas, incluyendo el suministro e
instalacidn de subestacion eléctrica, instalacion de planta eléctrica y el cambio de luminarias
internas y externas, asi como reflectores en exteriores.
e Demolicion de pafietes exteriores e interiores deteriorados, y ejecucion de actividades de
resane, estuco y pintura en muros internos y externos.
e Intervencion de acabados, incluyendo enchapes en muros y pisos de bafios, cambio de pisos
en general y reposicion de cielos rasos.
e Mantenimiento de carpinteria metalica, cambio de puertas de madera, reforzamiento de
puertas y rejas de armerillo, e instalacion de closets en madera para alojamientos.

Estas actividades se complementan con intervenciones orientadas a mejorar las condiciones
generales de habitabilidad, seguridad, funcionalidad y presentacién de la infraestructura, abarcando
los componentes arquitectonicos, eléctricos y sanitarios.

Las actividades de mantenimiento y adecuacion anteriormente descritas hacen parte integral del
alcance del contrato de obra, y se ejecutaran con base en el diagndstico técnico realizado, el registro
fotografico anexo y las necesidades identificadas por la entidad usuaria, conforme a las
especificaciones técnicas del proyecto y a la normativa vigente aplicable.

Las intervenciones estardn orientadas a la preservacion, recuperacion y mejoramiento de las
condiciones fisicas y funcionales de la infraestructura, sin modificar la configuracion estructural
existente, y deberan garantizar la continuidad de la operacion institucional durante su ejecucién, para
lo cual el contratista debera coordinar previamente con la Interventoria, la Supervision y la entidad
usuaria final.

Con la ejecucién de estas actividades se busca asegurar condiciones adecuadas de seguridad,
habitabilidad, funcionalidad y dignidad para el personal policial y los usuarios, asi como prolongar la
vida util de la edificacion y garantizar una adecuada prestacion del servicio de seguridad y
convivencia ciudadana.
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Figura 2.7-2: Plano de archlvd de la planta arqwtectomca primer piso, sujeto a verificacion
y validacion en sitio.
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Figura 2.7-3: Plano de archivo de la planta arquitecténica segundo piso, sujeto a verificacion

y validacion en sitio.
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Figura 2.7-4: Plano de archivo de la cubierta, sujeto a verificacion y validacion en sitio
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Figura 2.7-5: Fotografias tomadas durante la visita, las cuales se comparten como soporte
técnico referencial de las condiciones observadas en sitio y no constituyen documento
definitivo ni reemplazan la validacién técnica correspondiente.

2.8. Mantenimiento y adecuaciones de la Estacion San José

La Estacion de Policia San José hace parte de la infraestructura operativa de la Policia Metropolitana
de Barranquilla — MEBAR vy constituye un equipamiento institucional de alta relevancia para la
prestacion del servicio de seguridad y convivencia ciudadana. La edificacion presenta afectaciones
asociadas al uso intensivo, la antigiedad de sus instalaciones y la falta de intervenciones integrales
de mantenimiento, lo cual incide en las condiciones funcionales, técnicas y de habitabilidad
requeridas para el adecuado desarrollo de las labores policiales.

En atencion a lo anterior, el dia 19 de marzo de 2026 se realizé una visita técnica de inspeccion a la
Estacion de Policia San José, en comparfiia de personal del Grupo de Bienes Raices de la Policia
Metropolitana de Barranquilla — MEBAR, durante la cual se efectué un diagnéstico del estado actual
de la infraestructura, dejando constancia de las principales afectaciones y necesidades mediante
registro fotogréfico, el cual hace parte integral de los Estudios Previos del presente proceso.

Como resultado de dicha visita técnica y en concordancia con la informacién remitida por la Policia
Metropolitana de Barranquilla — MEBAR, se identificé la necesidad de adelantar intervenciones de
mantenimiento y adecuacion orientadas a restablecer y mejorar las condiciones fisicas, técnicas y
operativas de la edificacién, particularmente en los siguientes componentes y actividades:

e Sistema hidrosanitario: mantenimiento y/o reposicién de redes hidraulicas y sanitarias,
incluyendo reparacion de red hidraulica, mantenimiento de la red hidrosanitaria y cambio de
baterias de bafios, con el fin de corregir filtraciones, obstrucciones y garantizar condiciones
adecuadas de salubridad.

e Sistema eléctrico: redisefio de instalaciones eléctricas internas, mantenimiento y
mejoramiento de redes, asi como suministro e instalacién de luminarias internas y externas
y reflectores, con el propésito de asegurar condiciones de seguridad eléctrica y operatividad.

e Cubiertas y control de humedad: remocién y cambio de manto asfaltico en placa de cubierta
e impermeabilizacion de muros externos, orientadas a mitigar filtraciones, humedad y
deterioro de la infraestructura.

e Cielorrasos, pisos y escaleras: cambio de cielo raso, reparacion de pisos (incluida el area de
acceso a la edificacion) y reparacion de escaleras internas y externas, garantizando
condiciones de seguridad, estabilidad y funcionalidad.

e Acabados arquitecténicos: actividades de resane, estuco y pintura en muros internos y
externos, orientadas a la recuperacion de superficies y mejoramiento de la imagen
institucional.
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e Carpinteria y cerramientos: si bien no se identifican cambios estructurales, se contemplan
intervenciones menores asociadas al mantenimiento general de elementos constructivos
existentes que lo requieran.

e Obras exteriores y complementarias: mantenimiento de jardineras, construccién de muro en
concreto en el patio y mejoras puntuales en areas exteriores para garantizar condiciones
adecuadas de uso y seguridad.

e Sistema energético de respaldo: instalacién y puesta en funcionamiento de subestacion y
planta eléctricas, con el fin de garantizar continuidad en la prestacion del servicio ante
eventuales fallas del sistema eléctrico principal.

Las actividades de mantenimiento y adecuacion anteriormente descritas hacen parte integral del
alcance del contrato de obra, y se ejecutaran con base en el diagnéstico técnico realizado, el registro
fotografico anexo y las necesidades identificadas por la entidad usuaria, conforme a las
especificaciones técnicas del proyecto y a la normativa vigente aplicable. Las intervenciones estaran
orientadas a la preservacion, recuperacion y mejoramiento de las condiciones fisicas y funcionales
de la infraestructura, sin modificar la configuracién estructural existente, y deberan garantizar la
continuidad de la operacién institucional durante su ejecucién, para lo cual el contratista debera
coordinar previamente con la Interventoria, la Supervisién y la entidad usuaria final. Con la ejecucién
de estas actividades se busca asegurar condiciones adecuadas de seguridad, habitabilidad,
funcionalidad y dignidad para el personal policial y los usuarios, asi como prolongar la vida Gtil de las
edificaciones y garantizar una adecuada prestacion del servicio de seguridad y convivencia
ciudadana.
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Figura 2.8-2: Fotografias tomadas durante la visita, las cuales se comparten como soporte
técnico referencial de las condiciones observadas en sitio y no constituyen documento

definitivo ni reemplazan la validacién técnica correspondiente.
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Figura 2.8-3: Plano de archivo de la planta arquitecténica primer piso, sujeto a verificacién
y validacién en sitio.
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Figura 2.8-5: Plano de archivo de la planta arquitectonica tercer piso, sujeto a verificacion y

validacion en sitio.
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Figura 2.8-6: Plano de archivo de la cubierta, sujeto a verificacién y validacion en sitio.
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2.9. Mantenimiento y adecuaciones de la Estacion Ciudadela

La Estacion de Policia Ciudadela hace parte de la infraestructura operativa de la Policia
Metropolitana de Barranquilla — MEBAR y constituye un equipamiento institucional destinado a la
prestacion del servicio de seguridad y convivencia ciudadana en su respectiva area de influencia. La
edificacion presenta afectaciones asociadas al uso continuo, la antigiiedad de sus instalaciones y la
falta de intervenciones integrales de mantenimiento, lo cual incide en las condiciones funcionales,
técnicas y de habitabilidad requeridas para el adecuado desarrollo de las labores operativas y
administrativas.

En atencion a lo anterior, el dia 12 de marzo de 2026 se realizé una visita técnica de inspeccién a la
Estacion de Policia Ciudadela, en compafiia de personal del Grupo de Bienes Raices de la Policia
Metropolitana de Barranquilla — MEBAR, durante la cual se efectué un diagnéstico del estado fisico
de la edificacion, dejando constancia de las principales afectaciones y necesidades de intervencion
mediante registro fotogréfico, el cual hace parte integral de los documentos soporte del presente
proceso contractual.

Como consecuencia del diagnéstico efectuado, la entidad usuaria identificd la necesidad de ejecutar
intervenciones de mantenimiento, adecuacion y mejoramiento orientadas a la recuperacion de las
condiciones fisicas y operativas de la edificacion, las cuales se estructuran a partir de los siguientes
componentes:

Intervenciones generales — Estacion de Policia Ciudadela
Las actividades por ejecutar comprenden, como minimo:

e Construccion de nuevas baterias de bafios

e Mejoramiento del cerramiento perimetral tipo institucional

e Cambio de cubierta

e Cambio de cielo raso

¢ Redisefio de instalaciones eléctricas

e Mejoramiento de fachada

¢ Resane, estuco y pintura en muros internos y externos

e Cambio de luminarias internas y externas

e Instalacion de reflectores en areas externas

e Instalacion de subestacién y planta eléctricas
Dentro de este componente, el cerramiento perimetral debera garantizar condiciones de seguridad,
control y delimitacién del equipamiento, incluyendo la reposicién de los tramos colapsados vy la
continuidad fisica del perimetro, conforme a las especificaciones técnicas y normativa vigente.

Alojamiento de Suboficiales — Oficina GUDMO
Se deberan ejecutar las siguientes actividades:
e Cambio de cubierta
e Cambio de cielo raso
e Cambio de luminarias internas y externas
¢ Redisefio de instalaciones eléctricas
e Resane, estuco y pintura en muros internos y externos

Bloque Armerillo
Las intervenciones estaran orientadas a reforzar condiciones de seguridad, funcionalidad y
proteccidn del armamento, e incluyen:

e Cambio de cubierta

e Cambio de cielo raso

e Mejoramiento de puerta de seguridad
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e Redisefio de instalaciones eléctricas

e Cambio de piso

e Resane, estuco y pintura en muros internos y externos

e Instalacion de malla electrosoldada

e Proteccion del armerillo en cielo raso mediante malla expandida
e Mantenimiento de red sanitaria

Bloque de Alojamientos Patrulleros - GUDMO
Se contemplan las siguientes actividades:
e Mantenimiento de red sanitaria
e Pintura en elementos de fibrocemento
e Instalacién de sistema CCTV en zona externa
e Mantenimiento de griferias

Vestier GUDMO
Las intervenciones incluyen:
¢ Redisefio de instalaciones eléctricas
e Cambio de cielo raso
¢ Cambio de puertas y ventanas
e Cambio de luminarias internas y externas
¢ Enchape de piso

Las actividades de mantenimiento y adecuacion anteriormente descritas hacen parte integral del
alcance del contrato de obra, y se ejecutaran con base en el diagnéstico técnico realizado, el registro
fotografico anexo y las necesidades identificadas por la entidad usuaria, conforme a las
especificaciones técnicas del proyecto y a la normativa vigente aplicable. Las intervenciones estaran
orientadas a la preservacion, recuperacion y mejoramiento de las condiciones fisicas y funcionales
de la infraestructura, sin modificar la configuracidn estructural existente, y deberan garantizar la
continuidad de la operacion institucional durante su ejecucioén, para lo cual el contratista debera
coordinar previamente con la Interventoria, la Supervisién y la entidad usuaria final. Con la ejecucién
de estas actividades se busca asegurar condiciones adecuadas de seguridad, habitabilidad,
funcionalidad y dignidad para el personal policial y los usuarios, asi como prolongar la vida util de las
edificaciones y garantizar una adecuada prestacion del servicio de seguridad y convivencia
ciudadana.

Figura 2.9-1: Fotografia del acceso a la Estacion Ciudadela.
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Figura 2.9-2: Fotograflas tomadas durante la VISIta las cuales se comparten como soporte
técnico referencial de las condiciones observadas en sitio y no constituyen documento
definitivo ni reemplazan la validacién técnica correspondiente.

Figura 2.9-3: Plano de archivo de la planta arquitectdnica primer piso, que no reflejan las
condiciones actuales del proyecto, por no encontrarse actualizados.
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Figura 2.9-4: Plano de archivo de la cubierta, que no reflejan las cond|C|ones actuales del
proyecto, por no encontrarse actualizados.
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2.10. Mantenimiento y adecuaciones de la Subestacion La Playa

La Subestacion de Policia La Playa hace parte de la infraestructura operativa de la Policia
Metropolitana de Barranquilla — MEBAR y constituye un equipamiento institucional destinado a la
prestacion del servicio de seguridad y convivencia ciudadana en su respectiva area de influencia. La
edificacion presenta afectaciones asociadas al uso continuo, la antigiiedad de sus instalaciones y la
falta de intervenciones integrales de mantenimiento, lo cual incide en las condiciones funcionales,
técnicas y de habitabilidad requeridas para el adecuado desarrollo de las labores operativas y
administrativas.

En atencion a lo anterior, el dia 16 de marzo de 2026 se realizé una visita técnica de inspeccién a la
Subestacién de Policia La Playa, en compafiia de personal del Grupo de Bienes Raices de la Policia
Metropolitana de Barranquilla — MEBAR, durante la cual se efectué un diagnéstico del estado fisico
de la edificacion, dejando constancia de las principales afectaciones y necesidades de intervencion
mediante registro fotogréfico, el cual hace parte integral de los documentos soporte del presente
proceso contractual.

Como resultado de dicha visita, el personal técnico de la MEBAR solicité adelantar labores de
mantenimiento y adecuacién orientadas a restablecer y mejorar las condiciones fisicas y operativas
de la edificacion, particularmente en los siguientes componentes:

e Adecuacion funcional y espacial: adecuacion de los espacios minimos requeridos para el
funcionamiento de una subestacién de policia, incluyendo la adecuacion de oficina
administrativa y la adecuacion de alojamientos con zona de estar, de conformidad con los
lineamientos institucionales de la Policia Nacional y las condiciones fisicas actuales del
inmueble. Estas intervenciones comprenden la redistribucién funcional de espacios,
instalacion de pisos en ceramica y la implementacién de elementos complementarios
necesarios para garantizar condiciones basicas de operatividad, seguridad y adecuada
prestacion del servicio.

e Sistema hidrosanitario: mantenimiento, adecuacién y/o reposicién de redes hidraulicas y
sanitarias que presentan deterioro, incluyendo la adecuacion y remodelacién de bafios
internos, con el fin de garantizar condiciones adecuadas de salubridad, funcionalidad y
servicio.

e Sistema eléctrico y alumbrado: redisefio de las instalaciones eléctricas internas, incluyendo
la revisién, mantenimiento e implementacion de redes, tableros, puntos de conexion y
alumbrado, asi como el cambio de luminarias internas y externas e instalacion de reflectores
en areas exteriores, con el proposito de mejorar las condiciones de seguridad eléctrica,
operatividad y visibilidad del inmueble.

e Cubiertas y estructuras livianas: mantenimiento e impermeabilizacién de cubierta existente,
asi como la instalacion de pérgolas estructurales en las areas que se requieran, con el fin
de mejorar la proteccién frente a condiciones climaticas y garantizar la durabilidad de la
edificacion.

e Cielorrasos, pisos y acabados: cambio de cielo raso, instalacion de pisos en ceramica y
ejecucidon de actividades de resane, estuco y pintura en muros internos y externos,
orientadas a recuperar las condiciones fisicas de los espacios, mejorar la estética
institucional y asegurar condiciones adecuadas de uso.

e Cerramientos y obras exteriores: reemplazo de muro en el area del patio y ejecucion de
cerramiento perimetral externo con tuberia galvanizada, con el objetivo de fortalecer las
condiciones de seguridad fisica del inmueble y el control de accesos.

e Carpinteria, pintura y acabados generales: labores de preparacion de superficies, aplicacion
de pintura y mantenimiento general de los elementos constructivos que lo requieran,
contribuyendo a la proteccion de la edificacion, la dignificacion de los espacios y la mejora
de la imagen institucional.
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Las actividades de mantenimiento y adecuacion anteriormente descritas hacen parte integral del
alcance del contrato de obra, y se ejecutaran con base en el diagnéstico técnico realizado, el registro
fotografico anexo y las necesidades identificadas por la entidad usuaria, conforme a las
especificaciones técnicas del proyecto y a la normativa vigente aplicable. Las intervenciones estaran
orientadas a la preservacion, recuperacion y mejoramiento de las condiciones fisicas y funcionales
de la infraestructura, sin modificar la configuracién estructural existente, y deberan garantizar la
continuidad de la operacién institucional durante su ejecucion, para lo cual el contratista debera
coordinar previamente con la Interventoria, la Supervision y la entidad usuaria final. Con la ejecucion
de estas actividades se busca asegurar condiciones adecuadas de seguridad, habitabilidad,
funcionalidad y dignidad para el personal policial y los usuarios, asi como prolongar la vida util de las
edificaciones y garantizar una adecuada prestacion del servicio de seguridad y convivencia
ciudadana.

I

Figura 2.10-2: Fotografias tomadas durante la visita, las cuales se comparten como soporte
técnico referencial de las condiciones observadas en sitio y no constituyen documento
definitivo ni reemplazan la validacién técnica correspondiente
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Figura 2.10-3: Plano de archivo de la planta arquitecténica, que no reflejan las condiciones
actuales del proyecto, por no encontrarse actualizado.

2.11. Mantenimiento y adecuaciones de la Subestacion Juan Mina

La Subestacién de Policia Juan Mina hace parte de la infraestructura operativa de la Policia
Metropolitana de Barranquilla — MEBAR y constituye un equipamiento institucional destinado a la
prestacion del servicio de seguridad y convivencia ciudadana en su respectiva area de influencia. La
edificacién presenta afectaciones asociadas al uso continuo, la antigliedad de sus instalaciones y la
falta de intervenciones integrales de mantenimiento, lo cual incide en las condiciones funcionales,
técnicas y de habitabilidad requeridas para el adecuado desarrollo de las labores operativas y
administrativas.

En atencion a lo anterior, el dia 16 de marzo de 2026 se realizé una visita técnica de inspeccioén a la
Subestacién de Policia Juan Mina, en compafiia de personal del Grupo de Bienes Raices de la
Policia Metropolitana de Barranquilla — MEBAR, durante la cual se efectu6 un diagndstico del estado
fisico de la edificacidn, dejando constancia de las principales afectaciones y necesidades de
intervencién mediante registro fotografico, el cual hace parte integral de los documentos soporte del
presente proceso contractual.

Como resultado de la visita, el personal técnico de la MEBAR determiné la necesidad de adelantar
labores de mantenimiento y adecuacion orientadas a restablecer y mejorar las condiciones fisicas y
operativas de la infraestructura, sin modificar su configuracion estructural existente.

Con base en el diagndstico realizado, se contemplan las siguientes actividades generales:
¢ Mantenimiento e impermeabilizacion de cubierta.
e Reemplazo de muro en el area de patio.
¢ Instalacion de pérgolas estructurales.
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e Adecuacion de bafios internos.

e Cambio de cielo raso.

e Resane, estuco y pintura en muros internos y externos.

e Adecuacion de oficina administrativa.

¢ Instalacion de piso en ceramica.

e Ejecucién de cerramiento perimetral en tuberia galvanizada.
e Redisefio de instalaciones eléctricas.

e Adecuacion de alojamientos.

e Cambio de luminarias.

e Instalacién de reflectores exteriores.

Las actividades anteriormente descritas se estructuran en los siguientes componentes técnicos:

e Sistema hidrosanitario: mantenimiento y/o reposicion de redes hidraulicas y sanitarias que
presentan deterioro, filtraciones, obstrucciones o funcionamiento deficiente, incluyendo
aparatos sanitarios y accesorios, con el fin de garantizar condiciones adecuadas de
salubridad y servicio.

e Sistema eléctrico: revisiobn, mantenimiento y adecuacién de las instalaciones eléctricas
existentes, incluyendo cableado, tableros, puntos de iluminacién y tomacorrientes, con el
propdsito de corregir deficiencias, mejorar la seguridad eléctrica y asegurar el correcto
funcionamiento de los equipos requeridos para la operacién policial.

e Cubierta y control de humedades: Intervencibn mediante mantenimiento e
impermeabilizaciéon de cubierta y tratamiento de puntos criticos de filtracién, orientada a
garantizar la proteccion de la edificacion frente a agentes climaticos y prolongar la vida util
de los elementos constructivos.

e Acabados arquitecténicos: Intervencién en cielos rasos, pisos y enchapes mediante
actividades de reparacion, reposicion o adecuacion, garantizando condiciones apropiadas
de acabado, seguridad y confort en los espacios.

e Carpinteria arquitecténica (puertas y ventanas): Mantenimiento, ajuste y/o reemplazo de
puertas y ventanas que presenten deterioro o deficiencias funcionales, con el fin de mejorar
las condiciones de seguridad, ventilacion y operacion.

e Obras exteriores y de cerramiento: Construccién y/o adecuacion de cerramientos
perimetrales, muros, y elementos como pérgolas estructurales, orientados a mejorar la
seguridad fisica y el aprovechamiento de areas exteriores.

e lluminacion y redes asociadas: Suministro e instalacion de luminarias y reflectores, junto con
la adecuacién de las redes eléctricas correspondientes, garantizando niveles adecuados de
iluminacién interior y exterior.

e Pinturay proteccién superficial: Preparacion de superficies y aplicacién de pintura en muros,
cielos y demas elementos arquitectonicos, con el fin de mejorar la imagen institucional,
proteger los materiales y dignificar los espacios.

Las actividades de mantenimiento y adecuacién anteriormente descritas hacen parte integral del
alcance del contrato de obra, y se ejecutaran con base en el diagnéstico técnico realizado, el registro
fotografico anexo y las necesidades identificadas por la entidad usuaria, conforme a las
especificaciones técnicas del proyecto y a la normativa vigente aplicable. Las intervenciones estaran
orientadas a la preservacion, recuperacion y mejoramiento de las condiciones fisicas y funcionales
de la infraestructura, sin modificar la configuraciéon estructural existente, y deberan garantizar la
continuidad de la operacion institucional durante su ejecucién, para lo cual el contratista debera
coordinar previamente con la Interventoria, la Supervisién y la entidad usuaria final. Con la ejecucién
de estas actividades se busca asegurar condiciones adecuadas de seguridad, habitabilidad,
funcionalidad y dignidad para el personal policial y los usuarios, asi como prolongar la vida Gtil de las
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edificaciones y garantizar una adecuada prestacion del servicio de seguridad y convivencia
ciudadana.
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Figura 2.11-1: Fotografia del acceso a la Subestacién Juan Mina

Figura 2.11-2: Fotografias tomadas durante la visita, las cuales se comparten como soporte
técnico referencial de las condiciones observadas en sitio y no constituyen documento
definitivo ni reemplazan la validacién técnica correspondiente
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Figura 2.11-3: Plano de archivo de la planta arquitectonica, que no reflejan las condiciones
actuales del proyecto, por no encontrarse actualizado.
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2.12. Construccién de CAl tipo blindado Las Américas

La descripcion general de un Comando de Atencion Inmediata — C.A.l. — blindado, cuyo disefio
basico ha sido suministrado por la Policia Nacional, es la siguiente:

Edificaciéon de un piso de aproximadamente veintitrés (23) metros cuadrados, que consta de las
siguientes areas internas: garita, cocineta, vestidor, bafio (un sanitario, un lavamanos y un orinal) y
cuarto de rack - depésito.

Los muros externos son de concreto reforzado, losa de cubierta en concreto reforzado, las ventanas
blindadas, puertas externas metdlicas blindadas, mesones con placa en granito, pisos y zdcalos en
granito pulido, bafio enchapado, muros estucados y pintados, puertas internas de aluminio,
iluminacién con lamparas led, dotado con aire acondicionado tipo mini Split.

Asi mismo, la implementacién del C.A.l. tipo blindado en el sector de Las Américas se enmarca en
las actuaciones urbanas integrales impulsadas por el Distrito de Barranquilla, que contemplan la
construccion de un nuevo parque en dicha zona, con un area aproximada de 5.900 m?, el cual incluye
dentro de su disefio la instalacion de un CAl como componente estratégico para el fortalecimiento
de la seguridad y la presencia institucional en el territorio.

De acuerdo con lo anterior, la localizacion del C.A.l. responde a criterios de articulaciéon entre
infraestructura de seguridad y espacio publico, orientados a garantizar mayor cobertura policial,
mejorar la percepcion de seguridad ciudadana y acompafiar el desarrollo de espacios de encuentro
comunitario, recreacion y actividad deportiva en el sector, conforme a las directrices de la
administracion distrital.
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Figura 2.12-1: Ubicacion en el parque Las Américas.
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2.13. Remodelacion, adecuacion y dotacion de la Sala Transitoria
Migratoria en la Unidad Administrativa Especial Migraciéon Colombiaen
la regional Atlantico

La Sala Transitoria Migratoria de la Unidad Administrativa Especial Migracion Colombia — Regional
Atlantico corresponde a un espacio institucional destinado a la atencién y custodia temporal de
personas en procesos migratorios, por lo cual requiere condiciones adecuadas de accesibilidad,
funcionalidad, salubridad y seguridad, acordes con la normatividad vigente y con la naturaleza del
servicio que alli se presta.

En atencién a las necesidades identificadas por funcionarios de Migracion Colombia y al
acompafiamiento técnico realizado por personal profesional adscrito a la Oficina para la Seguridad
y Convivencia Ciudadana — OSCC, se definieron las actividades de remodelacion, adecuacién y
dotacién requeridas para garantizar el correcto funcionamiento de la Sala Transitoria Migratoria, las
cuales hacen parte integral del presente proyecto.

De acuerdo con las necesidades definidas, la intervencion incluye, de manera enunciativa y no
limitativa, las siguientes actividades de adecuacion y dotacion:
¢ Adecuacion de tres (3) habitaciones con instalacion de camarotes dobles y equipos de aire
acondicionado tipo mini split, garantizando que al menos una de ellas pueda albergar hasta
seis (6) integrantes de una misma familia.
e Adecuacion de una (1) habitacion accesible, con puerta de acceso que permita el ingreso de
personas con movilidad reducida.
e Adecuacién de un (1) bafio con condiciones de accesibilidad, con ancho de puerta
reglamentario y sin divisiones internas que separen las zonas de ducha y sanitario.
e Construccion de rampa de acceso que garantice condiciones de ingreso seguro para
personas con movilidad reducida.
e Adecuacion de zona de salon — television, incluyendo mobiliario resistente y de facil limpieza.
e Adecuacién de zona de cocineta — comedor, con suministro de mobiliario vy
electrodomésticos bésicos, tales como nevera y horno microondas.
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e Adecuacion de acabados arquitecténicos, incluyendo pisos, enchapes, pintura y demas
elementos necesarios para garantizar condiciones adecuadas de salubridad, funcionalidad
y seguridad.

No se contempla la instalacion de camaras de vigilancia, ni la adecuacién de espacios para guardias
0 areas médicas, de conformidad con los requerimientos expresamente definidos por la entidad
usuaria. Asi mismo, teniendo en cuenta que no se dispone de planos estructurales del espacio a
intervenir, las actividades a ejecutar se limitan estrictamente a intervenciones de remodelacion y
adecuacion que no comprometan ni modifiquen la estructura existente.

Las actividades descritas se ejecutaran conforme a los esquemas, especificaciones técnicas y

registro fotografico anexo, garantizando condiciones adecuadas para la operacion de la Sala
Transitoria Migratoria.
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Figura 2.13-1: Esquema estado y distribucion actual del espacio a intervenir
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Figura 2.13-2: Esquema zona de cubierta actual de zona a intervenir
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ZONA
PARQUEADERO

ZONA BAJO
PERGOLAS

Figura 2.13-4: Fotografias estado actual zona bajo pérgolas

ZONA PASILLO
INTERNO

BODEGA

Figura 2.13-6: Fotografias estado actual zona bodega
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CARCELETAS

Figura 2.13-7: Fotografias estado actual zona carceletas

DUCHAS

Figura 2.13-8: Fotografias estado actual zona duchas
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CUBIERTA

Figura 2.13-9: Fotografias estado actual zona cubierta
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Figura 2.13-10: Esquema proyecto de adecuacion y dotacion de la Sala Transitoria

Migratoria
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Figura 2.13-11: Esquema proyecto de adecuacion cubiertas de la Sala Transitoria

Migratoria
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Figura 2.13-12: Esquema tipo render de sala Transitoria Migratoria adecuada y dotada
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2.14. Obras de adecuacion para la implementacion de Punto de
Atenciodn de la fiscalia general de la nacion (PAF) en el Gran Malecon
del rio

El Punto de Atencién de la Fiscalia General de la Nacién (PAF) corresponde a un espacio
institucional destinado a la recepcién de denuncias y la orientacién a la ciudadania en el marco de
las funciones propias de la Fiscalia General de la Nacion, por lo cual requiere condiciones adecuadas
de funcionalidad, accesibilidad, seguridad y confort, acordes con la normatividad vigente y con los
lineamientos establecidos por dicha entidad.

En el marco del Convenio Interadministrativo No. FGN-RCA-0052-2024, suscrito entre el Distrito de
Barranquilla y la Fiscalia General de la Nacion — Seccional Atlantico, se establecieron las
obligaciones del Distrito relacionadas con la adecuacién del espacio fisico requerido para la
implementacion y funcionamiento del PAF, asi como el suministro de los elementos necesarios para
la correcta prestacion del servicio a la ciudadania.

El espacio destinado para el funcionamiento del Punto de Atencion de la Fiscalia corresponde a un
modulo semejante a los existentes ubicados en el Gran Malecén del Rio de Barranquilla, con un area
total aproximada de 12 m2, conformado por dos espacios separados. Los muros exteriores estan
construidos en bloques y elementos calados, y la cubierta corresponde a losa de concreto
impermeabilizada, conforme se evidencia en el registro fotografico anexo.

La intervencién contempla la construccién y/o adecuacion del mdédulo, mediante la integracion
funcional de los dos espacios, conectandolos a través de una puerta interna en vidrio, e incorporando
una ventana con vidrio fijo, permitiendo una adecuada distribucién de los ambientes de trabajo. El
primer espacio se destinard como area de recepcién y sala de espera para los usuarios, mientras
que el segundo funcionara como oficina para la atencién del gestor del PAF, quien realizara la
recepcion de denuncias y la orientacion a la ciudadania.

De acuerdo con las obligaciones asumidas por el Distrito y los requerimientos definidos por la Fiscalia
General de la Nacidn, las obras de adecuacion incluyen, de manera enunciativa y no limitativa, las
siguientes actividades:

e Adecuacion del espacio fisico para garantizar areas suficientes y funcionales para la
atencion de los usuarios y el puesto de trabajo del gestor del PAF.

e Suministro e instalacion de mobiliario y equipamiento basico, incluyendo un puesto de
trabajo completo, silla y equipo de cOmputo con acceso a internet, conforme a los
requerimientos de la entidad usuaria.

e Instalacion de equipo de aire acondicionado tipo mini split, para garantizar condiciones
adecuadas de confort térmico en el espacio.

e Adecuacién de acabados arquitecténicos, incluyendo pisos, pintura y elementos
complementarios necesarios para garantizar condiciones de seguridad, salubridad y
funcionalidad.

¢ Instalacion de cortinas o persianas, sefializacion exterior conforme a la imagen institucional
de la Fiscalia y pendén identificador del PAF en el interior del moédulo.

e Suministro de los implementos bésicos de oficina requeridos para el desarrollo de las
actividades del PAF.

Las obras se ejecutaran conforme a los esquemas, especificaciones técnicas y registro fotografico
anexo, garantizando que las mismas deberan ejecutarse de manera coordinada, asegurando el
adecuado uso del espacio publico y la continuidad de las actividades del Gran Malecén del Rio de
Barranquilla durante la ejecucion de los trabajos.
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Ventana
vidrio fijo
(0,75 x 1,00)
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Banner -penddn de
colgar( 0,70 x 1,00)

Puerta en vidrio (0,75 x2,10)

Caja de luz externa de fachada ( 1,00 x 0,40)

Figura 2.14-2: Esquema de disefio de areas dotadas, requeridas para un Punto de Atencion
de la Fiscalia (PAF)

Puerta doble en vidrio (1,50 x2,10) I:
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2.A. Localizacion

Las OBRAS DE INFRAESTRUCTURA PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA SEGURIDAD Y
CONVIVENCIA EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA FASE 2 se encuentran localizadas en el
distrito asi:
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ENTIDAD 08BRA UBICACION |

ARMADA Coastruccion de iz Estacion Guardacostas en Las Flores Via 40 £85-2200

EERCTO Coastruccion d2 k2 Casa GAULA Militar Cl778conCe 71

MEBAR Coastruccion de ia Estacion Centro Historico en Bamio Abajo Ci43550-14BG1
Coastruccion de b Estacion de Bombeo de Aguas Residuales-EBAR-de 2 o

L ) , Avenida Circunvalar - Cr 46 esquina
edificacion poficial ubicads en |a circunvaiar con carrera 46
; x Cr41G CL116-Lote equipamiento 3-
Coastruccion de 2 Estacion Norte 2n Alameda . )
Urbanizzcion Alameda del Rie
Mantensmiento y adecsaciones de L2 Estacion Ciudadeia Cr4 #45-185
Mantensmiento y adecsaciones de L2 Estacion San Jose Cr21B#33-59
Mantensmieato y adecsaciones de L2 Estacion Simon Boivar Ciiess-21
Mantensmiento y adecsaciones de la Subestacion Juan Min2 Via 11 £6-44 Juan Mina
Mantensmiento y adecsaciones de la Subestacion La Playa Cr10#14-57 La Playa
Mantensmiento y adecsaciones del Centro Automatico de Despacho-CAD. Cr38£74-90
Coastruccion CAl blindado Las Amencas C1528 Cr 34 Pargue Las Amencas
" acica y dotacion de 2 Saia Transitoria Migratonz en la e
MIGRACION COLOMBIA N ! Crd2254.77
Especiai Migracion Colombia
£ Ohbras de adecuacion para la implementacidn de Punto de Atencion de la :
FISCALIA GENERAL : Graa Matecon

fiscalia general de {2 sacion {PAF) 2n 2l Gran Malecdn detrin,

Figura 2.A.ii: Listado de obras priorizadas segun entidad con direccién de ubicacion

2.A.1. Estacion Guardacostas en Las Flores

- na Nalorae
CAE‘"“ ¥

Figura 2.A.1-1: Localizacién de la Estacién Guardacostas en Las Flores.
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2.A.2. Casa GAULA Militar Caribe
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Figura 2.A.2-1: Localizacién de la Casa GAULA Militar aribe.

2.A.3. Estacion Centro Historico en Barrio Abajo
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2.A.4. Estacién de Bombeo de Aguas Residuales — EBAR - de la
edificacién policial ubicada en la circunvalar con carrera 46

Figura 2 A4-1: Localizacion de la BIAR en la Circunvalar con Carrera 46.

2.A5. Estacion Norte en Alameda del Rio

NTE. CENTRO %5
HISTORICO

Mirador de Los Nogales

/o
CAMPOALEGRE

| oA e
Parque De Los Suenos'.@ e d s

Figura 2.A.5-1: Localizacion de la base de distrito y Estacion de policia Norte en Alameda
del rio.
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2.A.6. Mantenimiento y adecuaciones del Centro Automatico de
Despacho — C.A.D.

Figura 2.A.6-1: Localizaciéon del Centro Automatico de Despacho — C.A.D.

2.A.7. Mantenimiento y adecuaciones de la Estacion Simén Bolivar
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Figura 2.A.7-1: Localizacion de la Estacién de policia Simén Bolivar.

Version: 2 del 21 de agosto de 2025



i ANEXO 1 - ANEXO TECNICO
LICITACION DE OBRA PUBLICA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL

2.A.8.

Mantenimiento y adecuaciones de la Estacién San José

Ca.rrera 2 ) ! A

A 0 =

Figura 2.A.8-1: Localizacion de la Estacién de pIicia San José.
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Figura 2.A.9-1: Locl'izacién de la Estacion de polica iuddela.
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2.A.10. Mantenimiento y adecuaciones de la Subestacion La Playa

Inqmumon Edt:.ccihva :
‘FundacioniPies. . v 2
Figura 2.A.10-1: Localizacién de la Subestacion de poI|C|a La Playa

2.A.11. Mantenimiento y adecuaciones de la Subestacion Juan Mina
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Figura 2.A.11-1: Localizacién de la Subestauon de policia Juan Mina.
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2.A.12. C.A.l. Las Américas

Figura 2.A.12-1: Localizacion del CAl Las Américas.

2.A.13. Remodelacion, adecuacion y dotacion de la Sala Transitoria
Migratoria en la Unidad Administrativa Especial Migracion Colombiaen
laregional Atlantico
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Figura 2.A.13-1: Localizacion de la Sala Transitoria Migratoria.
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2.A.14. Obras de adecuacién para la implementaciéon de Punto de
Atencidn de la fiscalia general de la nacién (PAF) en el Gran Malecén
del rio
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3. ACTIVIDADES A EJECUTAR Y ALCANCE

El alcance inicial del presente proyecto son las siguientes obras priorizadas, sin
perjuicio de que se afiadan otras infraestructuras que sean requeridas:

e Construccion de la Estacion Guardacostas en Las Flores

e Construccion de la Casa GAULA Militar

e Construccion de la Estacion Centro Historico en Barrio Abajo

e Construccion de la Estacion de Bombeo de Aguas Residuales -EBAR- de la edificacion
policial ubicada en la circunvalar con carrera 46

e Construccion de la Estacion Norte en Alameda

¢ Mantenimiento y adecuaciones del Centro Automatico de Despacho — C.A.D.

e Mantenimiento y adecuaciones de la Estacién Simén Bolivar

¢ Mantenimiento y adecuaciones de la Estacion San José

e Mantenimiento y adecuaciones de la Estacién Ciudadela

¢ Mantenimiento y adecuaciones de la Subestacion La Playa

e Mantenimiento y adecuaciones de la Subestacién Juan Mina

e Construccion de CAl blindado Las Américas

e Remodelacion, adecuacién y dotacién de la Sala Transitoria Migratoria en la Unidad
Administrativa Especial Migracién Colombia en la regional Atlantico.

e Obras de adecuacion para la implementacién de Punto de Atencidn de la fiscalia general de
la nacion (PAF) en el Gran Malecon del rio.
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Fases y etapas del proyecto

El proyecto se ejecutara por frentes de obra independientes, correspondientes a cada infraestructura
priorizada, con planificacién por:

e Etapas constructivas

e Frentes simultaneos

e Cronograma por infraestructura

||| s |lwle|~|le|le |2 |2 |28
INFRAESTRUCTURA O FRENTE A INTERVENIR 1 - 1 1 - 1 1 - 1 - = = 5
= | == | =|l=|l=|l=|l=|=|=|l==]a
Construccion de la Estacion Guardacostas en Las Flores- Zonas Ay B 12
Construccidn de la Estacion Guardacostas en Las Flores- Zona C - Muelle ]
Construccion de la Casa GAULA Militar 9
Construccicn de la Estacion Morte en Alameda 11
Construccidn de la Estacidn Centro Histdrico en Barrio Abajo 10
Construccidn de la Estacidn de Boembeo de Aguas Residuales -EBAR- de la 5
edificacicn pelicial ubicada en la circunvalar con carrera 46
Mantenimiento y adecuacicnes del Centro Autematico de Despacho - C.AD. [+
Mantenimiento y adecuaciones de la Estacidn Simén Bolivar [+
Mantenimiento y adecuacicnes de la Estacicn San Jose [+
Mantenimiento y adecuacicnes de la Estacicn Ciudadela [+
Mantenimiento y adecuaciones de la Subestacidn La Playa [+
Mantenimiento y adecuacicnes de la Subestacicn Juan Mina [+
Construccicn CAl Las Americas G
Remeodelacion, adecuacigny dotacicn de la Sala Transitoria Migrateriaen la &
Unidad Administrativa Especial Migracion Celombia en la regicnal Atlantico.
Obras de adecuacicn para laimplementacion de Punto de Atencignde la &
fiscalia generalde la nacicn (PAF) en el Gran Malecdn del rig.
PLAZO TOTAL DE EJECUCION CONTRACTUAL (MESES) 12

Figura 3.2: Tabla cronograma por frente de obra o infraestructura a intervenir

a. Items de pago:

Los pagos se realizaran por el sistema de precios unitarios fijos sin ajustes, conforme a las
cantidades ejecutadas y aprobadas por interventoria.

| ITEM | DESCRIPCION | UND |
1 Preliminares
1.01 Nivelacion, Replanteo Y Sefializacion M2
1.02 Demolicion y retiro de estructura en concreto reforzada Demolicién de muros de M3

mamposteria, cubiertas, pisos, estructuras de concreto (viga, columnas y losas)
puertas, ventanas, jardineras. inc. retiro de material a sitios autorizados

1.03 Desmonte y descapote mecénico de material existente, e = 0.25 m, incluye retiro M2
1.04 Desmonte de ventanas incluye retiro de material sobrante M2
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ITEM | DESCRIPCION | UND |
1.05 Desmonte de puerta de acceso principal incluye retiro de material sobrante UND
1.06 Demolicién de piso de concreto en acceso principal incluye retiro de material sobrante M2
1.07 Desmonte de sistema liviano incluye estructura metalica, muros sencillos, muros M2

dobles, cielos rasos, estructuras y demas componentes del sistema Dry Wall, incluye
retiro y disposicion final de material sobrante.
1.08 Cerramiento perimetral en concreto compuesto por viga de 30x30 cm, murete de ML
60x20 cm, tubo metalico de 3" cal 1,9 mm cada 18 cm, acabado en pintura epoxica;
incluye acero de refuerzo.

1.09 Suministro E Instalacion De Cerramiento En Lamina De Zinc, Altura 2.00 Metros (Ver ML
Diseﬁo? o )
2 Capitulo - Movimiento de tierra
2,01 Excavacion A Maquina Y Retiro De Material M3
2,02 Excavacion Manual incluye Retiro de material M3
2,03 Excavacion para pilotes con equipo de perforacion. ML
2,04 Relleno en material de sitio compactado M3
2,05 Relleno en material seleccionado compactado M3
2,06 Relleno con arena hasta 0.30 metros sobre tuberia hidrosanitaria M3
2,07 Base suelo cemento 1:20 compactado e = 0.2 mts M2
2,08 Relleno en material de subbase granular compactado M3

Conformacion de talud de proteccién escalonado con geobolsas de geotextil tipo

2,09 L M3
Propybag o similar
2,1 Suministro e instalacion de geomembrana HDPE 20 MILS-LN M2
3 Capitulo - Estructuras
3,01 Solado en concreto de 2500 Psi M3
3,02 Concreto para pilotes de diametro seg(n disefio fc=28 MPa. No incluye acero de M3
refuerzo
3,03 Zapata En Concreto Premezclado De 4000 Psi M3
3,04 Concreto para Losa de cimentacién f'c=4000 psi, M3
3,05 Columnas En Concreto De 4000 Psi, No Incluye Acero De Refuerzo M3
3,06 Columneta en concreto de f'c=21 MPa, de 0,30 x 0,30 mts, incluye acero de refuerzo 6 ML
d=1/2", estribos de 150 cms. d=3/8" a cada 15 cms
3,07 Concreto de 4000 psi para muros y placas, no incluye acero, incluye formaleteria M3
3,08 Escalera en concreto de 3500 Psi, no incluye acero de refuerzo M3
3,09 Concreto losa aligerada f'c=28 mpa con vigas descolgadas, no incluye acero de M2
refuerzo (ver disefio)
3,10 Escarificacion de muros existentes M2
311 Acero De Refuerzo Figurado KG
3,12 Concreto para vigas de amarre F'C = 28 MPA M3
3,13 Concreto para pedestales F'C = 28 MPA M3
3,14 Lamina metaldeck calibre 22, 2"(e=0.12m) M2
3,15 Suministro e instalacién de malla electrosoldada 15x15 6 mm M2
3,16 Bombeo de concreto con autobomba o bomba estacionaria, distancia entre 10 y 50 mt M3
3,17 Concreto ciclopeo de 3000 psi 60% - 40% contrapeso de cimentacién y mejoramiento de M3
suelos.
3,18 Estructura metdlica en perfiles IPE con elementos complementarios, soldadura, pintura KG
y acabados ) )
4 Capitulo - Mamposteria pafiete y confinamiento
4,01 Levante de muro en bloque de cemento vibrado de 0.15 x 0.20 x 0.40 metros, con M2

celdas rellenas en concreto de 17.5 MPa, refuerzo central de d=5/8" a cada 1,2 metros,
mortero de pega 1:4 con anclaje a concreto existente con sikadur anchor fix - 4 para
fijar varillas incluye grafil de 4mm horizontal @ 3 hiladas
4,02 Levante de muro en bloque de cemento vibrado de 0.25 x 0.20 x 0.40 metros, con M2
celdas rellenas en concreto de 17.5 MPa, refuerzo central de d= 1/2" a cada 2.00
metros, mortero de pega 1:4 con anclaje a concreto existente con sikadur anchor fix - 4
para fijar varillas (ARMERILLO)

4,03 Sobrecimiento En Ladrillo Comun Doble, Con Mortero De Pega Y Pariete ML
Impermeabilizado. Altura < 0.50 Mts
4,04 Panete Allanado Sobre Muro Con Mortero 1:4 M2
4,05 Gradas en ladrillo comin pafietadas con mortero 1:4 y plantilla en concreto de 17.5 ML
MPa E =5 cms. incluye relleno en material seleccionado (acceso pnnupal)
4,06 Levante de muro en block de arcilla no. 4 de 0,10 x 0,20 x 0,40 m M2
4,07 Dovelas En Levante De Bloques. ML
4,08 Dintel O Viga De Amarre, En Concreto De 21 MPa De 0.15 X 0.20 Mts No Incluye Acero ML
De Refuerzo ) )
4,09 Levante de muro en bloque abujardado H: 60 CM (cerramiento) ML
4,10 Levante de muros en bloque abujardado e=150 mm. Incluye mortero de pega 1:4 M2
4,11 Levante de muros en bloc1ue abujardado e=200 mm . Incluye mortero de pega 1:4 M2
4,12 Levante de muro en ladrillo N° 4. Incluye mortero de pega 1:4 M2
4,13 Revestimiento en piedra M2
4,14 Muro antepecho concreto e=200 mm M2
4,15 Suministro e instalacion de muro en calados NECA 20 x 20 M2
4,16 Aplicacion de microcemento M2
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417 SUMINISTro e instalacion de panel WPC ranurado color teca MZ
4,18 Pafiete mortero 1:4 impermeabilizado, allanado sobre muro doble altura en fachada M2
5 Capitulo - Acabados
5,01 Estuco plastico sobre muro con pafiete allanado M2
5,02 Pintura En Vinilo Para Muro Interior, A Tres Manos Tipo Viniltex pintuco o similar M2
5,03 Pintura exterior en vinilo tipo coraza, sobre muro, a dos manos M2
5,04 Pintura en vinilo para cielo raso, a tres manos, tipo viniltex o similar M2
5,05 Enchape ceramica para muro M2
5,06 Enchape en ceramica azul 0,2 X 0,2 m M2
5,07 Enchape en ceramica blanca 0,6 x 0,3 m M2
5,08 Cajon en lamina de etherboard 1 cara para proteccion de tuberia M2
6 Capitulo - Cubiertas e impermeabilizaciones
601 Suministro e instalacién de Cubierta en lamina teja acrilica traslicida, perfil 7 incluye M2
' amarres gancho de fijacion y estructura de soporte
6,02 Suministro e instalacién de cubierta en teja termoacustica tipo trapezoidal de 1.8 mm M2
de espesor, color, incluye estructura metédlica de soporte, sellante y tornilleria
6,03 Impermeabilizacién con manto edil o similar de 3mm, acabado en pintura bituminosa, ML
para Zabaleta, viga canal y jardinera con ancho >0.80 metros
6,04 Suministro e instalacion de cielo raso en drywall rh éresistente a humedad), tipo e. M2
6,05 Suministro e instalacion de cielo raso en superboard, tipo f. M2
6,06 Suministro e instalacién de cielo raso heartfelt paso 50, tipo g. M2
6,07 Impermeabilizacion poliurea 2,5 mm aplicada en caliente con reactor. M2
6,08 Impermeabilizacion con manto edil o similar de 3mm, acabado en pintura bituminosa, M2
para losa de cubierta, Incluye reparacion de superficie.
6,09 Alfajia pretabricada en concreto remate de antepecho en cubierta ML
7 Capitulo - Pisos
7,01 Plantilla Para Piso En Concreto De 2500 Psi E = 0.07 Metros M2
7,02 Plantilla De Piso En Mortero 1:4 Impermeabilizado E = 0.05 Mts M2
7,03 Piso en granito pulido y lavado para huella y contrahuella de escalera (Incluye ML
destroncada, pulida, brillada, y dilatacion en plastico.)
7,04 Zébcalo para Piso exterior en tablén de gres tradicion antideslizante E =0.10 mts ML
7,05 Suministro e instalacion de zocalo para piso terrazo ML
7,06 Zébcalo en baldosa de granito pulido ref. PCL5 Perlato Claro de 12 cms, dilataciones en ML
plastico segun el fabricante (Incluye destroncada, pulida, brillada, y dilatacién en
plastico.)
7,07 Piso en concreto esmaltado y endurecido h= 6 cms f'¢c=3.000 psi., endurecedor 4 M2
kg/mz2. y sellador brillante, acabado con helicéptero, dilataciones marcadas con
cortadora. ver detalle especifico segun disefio arquitecténico (CELDAS)
7,08 Suministro e instalacion de concreto hidraulico mr 45 kg/cm2 para pavimentos, M2
estampado con molde tipo laja cantera, color por definir (coloracion aplicada con
endurecedor de particulas de cuarzo). Especificacion general art 500-07 inv. , e= 15
CMS incluye curado, acabado y demas elementos descritos en el disefio y en las
especificaciones, acero de refuerzo, formaletas, desperdicios, y todo lo necesario para
su correcta ejecucion, incluye corte y sello de juntas (ver disefio) (PATIOS).
7,09 Placa en concreto de 3000 psi estampado de color E = ,05 para piso (fachada M2
Principal)
7,10 Piso exterior en tablén vitrificado de 0.33 x 0.33 mts, junta en piedra china lavada de e M2
= 0.05 mts, ancho 0.30 mts
7,11 Pavimento en concreto rigido mr = 500 psi, e = 0.15 mts, incluye acero de refuerzo. M2
7,12 Bordillo en concreto de 3000 psi, de 0.15 x 0.30 metros, incluye 2 varillas de 3/8", ML
estribos de 1/4" a cada 0.20 metros (ver disefio).
7,13 Rampa en concreto de 17.5 MPa, con espesor de 0.10 metros con acabado segln M2
disefio (ver disefio), incluye relleno en material seleccionado de 0.15 metros.
7,14 Suministro e instalacion de piso para exteriores en loseta de granito tipo roca o similar M2
en formato 30 x 30 cm. texturizada cuadratica (ANDEN)
7,15 Suministro e instalacion de baldosa de granito pulido ref. PCL5 Perlato Claro de 30 x M2
30 cms, dilataciones en plastico segun el fabricante (Incluye destroncada, pulida,
brillada, y dilatacién en plastico.)
7,16 Construccion de piso en concreto pulido e=20 mm incluye malla electrosoldada M2
7,17 Suministro e instalacion de piso terrazo 60 x 60 M2
7,18 Suministro e instalacién de piso porcelanato en madera 30 x 150 cm M2
7,19 Construccién de placa de contra piso e = 150 mm. Incluye malla electrosoldada M2
7,20 Aplicacion de recubrimiento acrilico color azul para pisos M2
7,21 Suministro e instalacién de alfombra para piso de e= 5 mm M2
7,22 Construccién de rampa en concreto de 3000 psi con espesor de 10 cms con malla M2
electrosoldada sobre arena tipo santo tomas de 5 cms con confinamiento lateral en
bloque abusardado con dovelas en acero de refuerzo y concreto de 2000 psi
7,23 Suministro e instalacion de piso ceramico de 60x60 M2
7,24 Piso en pintura epoxica M2
7,25 Suministro e instalacion de topellantas prefabricado UND
7,26 Demarcacion de parqueaderos con pintura trafico 10 cm. ML
8 Carpinteria Metalica y madera
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8,01 PV-02- Puerta en hoja de aluminio con montante en aluminio (celosia) incluye Marco, M2
cerradura de seguridad bisagras, chazos con tornillo, Dimensiones segun cuadro de
puertas - Dimensiones segun disefio

8,02 P-C1 Puerta Cortafuego Batiente inc. hojay puerta metélica de salida de M2
emergencia son de expulsién y hacia afuera con barra horizontal. Dimensiones segin
cuadro de puertas - Dimensiones Segun disefio

8,03 P-06- Puerta de Armerillo, metalica calibre 18, incluye marco, cerradura de M2
seguridad, bisagras, acabado en pintura Dimensiones segin cuadro de puertas -
Dimensiones Segun disefio

8,04 PM1 Puerta Metalica en acero inoxidable incluye manija y cerrojo de puerta UND
Dimensiones segun cuadro de puertas - Dimensiones segun disefio
8,05 Suministro e instalacién de puerta batiente tipo pvi, vidrio templado laminado 34 mm, UND

barra antipanico, sistema koncept 100 — alco windows, dimensiones variables segln
plano. 1.290 x 2.290

8,06 Suministro e instalacion de puerta doble tipo pv2, vidrio templado 8 mm, dimensiones UND
2.00 x 3.40 m, instalada segun especificaciones.
8,07 Suministro e instalacién de puerta batiente tipo pv3, vidrio templado 10 mm, un cristal de UND

muro cortina, dimensién 2.73 x 0.80 m.

Suministro e instalacién de puerta deslizante de dos paneles tipo pv4, vidrio templado,
dimensiones 2.50 x 2.50 m.

Suministro e instalacién de puerta corrediza de vidrio de 4 hojas tipo pv2, dimensiones

8,09 4.00 x 2.80 m, sistema 2023009-acf-a. UND
8,10 Suministro e instalacién de Cortasol en celosia C-23 en ALUZINC M2

8,11 Ventana -Suministro e instalacion de Puertas corrediza mecéanica en vidrio templado UND
de seguridad. con motor eléctrico con control digital Dimensiones: Segun disefios

8,12 P-V 01- Puerta Vidrio templado 8 mm incoloro - perfileria en aluminio color NATURAL. M2
Manijas. Y cerradura de seguridad (incluye pivote sup e inferior) Incluye montante en
aluminio segun disefio Dimensiones segun cuadro de puertas - Dimensiones Segun
disefio

8,13 Suministro e instalacion de puerta metalica machimbrada en aluminio, incluye marco y UND
herrajes.

8,14 Suministro e instalacién de rejas en varilla de 5/8" lisa, platina de 3/4" x 1/4" incluye M2
puerta también en varilla lisa de 3/4" y platina de 3/4" x 1/4" con bisagra de trabajo
pesado con dos manos de anticorrosivo negro 'y una mano de acabado esmalte negro.
Esta debe ir anclada a columnas laterales losa superior e inferior mediante sika
anchorfix 4

8,15 Suministro e instalacion de puerta blindada nivel 3, la estructura de la puerta seréa en 4 M2
x 1. 3/4 perfil estructural de aluminio color natural en marcos de 4 x 1. 3/4 con
aletas. Las estructuras seran rellenadas con concreto de 4500 psi, ademas contara de
platinas y angulos de 1" pulgada por 3/16 para mayor resistencia. La puerta sera de
divisiones horizontales (dos vidrios) con peliculas internas (4) capas pub anti esquirlas
pub de 0,60 micras. Pisa vidrio en angulo 3/16 de 1" pulgada , bisagra tipo bandera
con balineras (5) manija fija cerradura de incrustar tipo bastos de tres copias de
seguridad (yale), se colocara pelicula de seguridad anti esquirla con proteccion uv
0,4% de 4 micras para ataque balistico o de explosiones, garantia de 5 afios en el
papel

8,16 Suministro e instalacion de puerta en salida de emergencia. Medidas: 0.70 X 0.72 UND

8,17 Suministro e instalacion de puerta en aluminio color blanco con cerradura y marco. M2
Medidas: 0.70 x 2.30

8,18 Suministro e instalacién de puerta con sistema corredizo color a convenir con M2
cerradura y marco medidas: 0.70 x 2.30

8,19 Suministro e instalacion puerta batiente en madera tipo P1, dimensiones 0.90 x 2.40 m M2
(900 x 2400 mm).

8,20 Suministro e instalacién de barandas en madera 100 mm steel wire UND

8,21 Mirillas y pasa documentos de 30 x 30 cms de acero en lamina coll roll calibre 16 M2
pintadas al horno color anolock incluye tapa metdlica y bisagras medidas: 20 X 20: 0,80

8,22 Rejillas de ventilacion en platinas de acero calibre 3/16”, marco en 1” de 3/16” UND
medidas: 0.90 x 0.30

8,23 Suministro e instalacién de Ventana abatible horizontal en aluminio V1, ventana UND
abatible horizontal en aluminio v1, cristal incoloro de 6 mm

8,24 Suministro e instalacion de ventana abatible vertical en aluminio v3, cristal incoloro de UND
6 mm, dimensiones 1.75 x 0.93 m, instalada segln especificaciones.

8,25 Suministro e instalacién de ventana corredera de dos hojas en aluminio M2

8,26 Suministro e instalacién de ventana rejilla horizontal fija en aluminio v8, dimensiones UND
1.50 x 2.80 m, con persianas incorporadas.

8,08 UND

Version: 2 del 21 de agosto de 2025



i ANEXO 1 - ANEXO TECNICO
LICITACION DE OBRA PUBLICA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL

ITEM | DESCRIPCION | UND |

8,27 Ventana -Suministro e instalacion de ventana en aluminio anodizado natural, bronce o M2
blanco, con vidrio transparente de 4mm HS AA+ PVB 0.030+ Clear 4mm HS AA,
pelicula de seguridad, un cuerpo fijo. Disefio segin cuadro de ventanas. Dimensiones:
Segun disefios
8,28 Suministro e instalacion de ventana blindada nivel 5, marco fabricado en perfil M2
estructural de aluminio de 10 x 10 en las esquinas'y de 4 x 1 . 3/4 en todo lo demas
con angulo de 3/16 de parte interna y con relleno en concreto rigido de 4500 psi con
tornillos de 6" pulgadas de sujecién angulo, pisa vidrio de 3/16 en aluminio vidrio de
seguridad blindado nivel 5 con 5 peliculas de anti esquirlas pub de 0,60 micras
silicona estructural especial para vidrio blindado, se colocara pelicula de seguridad
anti esquirla con proteccion UV 0,4% de 4 micras para ataque balistico o de
explosiones, garantia de 5 afios en el papel
8,29 Suministro e instalacion de ventana blindada nivel 3, marco fabricado en perfil M2
estructural de aluminio de 4 x 1.3/4 con en concreto de 4500 psi y refuerzo en platina
de 3/16 de acero de 1x 1 pulg. Pisa vidrio especial para vidrio blindado nivel 3 con 4
capas de pelicula anti-esquirlas pub 0,60 micras empotradas con tornilleria en acero
de 6 pulgadas silicona especial para vidrio blindado. Se colocara pelicula de seguridad
anti esquirla con proteccion UV 0,4% de 4 micras para ataque balistico o de
explosiones, garantia de 5 afios en el papel
8,30 Suministro e instalacion de ventana proyectante REF 3831.en aluminio NATURAL, M2
vidrio 5mm incoloro. Incluye, cierre, brazos, empaque. Instalacion con tornilleria y
sellamiento con silicona.
8,31 Suministro e instalacién de ventana corrediza REF 8025.en aluminio NATURAL, vidrio M2
5mm incoloro. Incluye, cierres, rodajas, felpa, empaque. Instalacién con tornilleria'y
sellamiento con silicona para mejor funcionamiento.

8,32 Suministro e instalacién de muro cortina en aluminio tipo vtnl, sistema PONZIO WS50 M2
RG / SLVTE-50 clésica o equivalente, altura variable segin plano.
9 Capitulo - Aparatos sanitarios e incrustaciones.
9.01 Suministro e instalacién de sanitarios para discapacitados alongado, bajo consumo M2

1,6 linea integral blanco. Incluye griferia y papelera de sobreponer en la pared, en
acero inoxidable para rollo de 200/400, cerradura con llave.
9.02 Barra de seguridad plegable acero inox. 304, tornillos de anclaje acero inox. Color UND
inoxidable. Corona o similar para discapacitados
Suministro e instalacion de lavamanos linea integral blanco con su griferia, incluye

9.03 ; it . UND
incrustacién de jabonera
9.04 Suministro e instalacion de lavamanos para discapacitados UND
9.05 Ducha antivandalica con regadera de seguridad, empotrada a pared, tipo push, color UND
cromo. Ref. 704320001 corona o similar
9.06 Suministro e instalacioén de orinal santa fé o similar para fluxémetro, incluye griferia push UND
antivandalica
9.07 Suministro e instalacion de espejo biselado de 4 mm M2
9.08 Mesoén en concreto de 2500 psi, espesor de 0.06 metros, ancho de 0.60 metros, varillas ML
de 1/2" a cada 0.20 metros en ambos sentidos, acabado en granito pulido
9.09 Suministro e instalacion de divisiones en panel fendlico (hpl), acabado azul. M2
9.10 Suministro e instalacion de regadera tipo iseo de 22 cm. UND
9.11 Suministro e instalacion de griferia para lavamanos. UND
9.12 Suministro e instalacién de mesoén en granito negro absoluto de 24 mm. UND
9.13 Suministro e instalacion de dispensador vertical de sobreponer para toallas de papel. UND
9.14 Suministro e instalacién de dispensador de sobreponer para papel higiénico. UND
9.15 Suministro e instalacién de secador de manos eléctrico con sensor automatico. UND
9.16 Suministro e instalacion de caneca redonda de pedal con tapa de caida suave, UND
capacidad 5 litros, en acero inoxidable.
9.17 Suministro e instalacion barra de seguridad fija pared a piso pmr en acero inoxidable UND
9.18 Suministro e instalacion barra de seguridad abatible pmr en acero inoxidable UND
9.19 Division en acero inoxidable para duchas y sanitarios. M2
10 Capitulo - Acometidas/Instalaciones hidraulicas, sanitarias y pluviales.
10,1 Instalacion Hidraulica
10.1.1 Conexion a red publica UND
10.1.2 Punto de agua potable en pvc. De 1/2" UND
10.1.3 Suministro e instalacion de tuberia de agua potable en pvc de 1/2" ML
10.1.4 Suministro e instalacion de tuberia de agua potable en pvc d =1 1/2" ML
10.15 Suministro e instalacion de tuberia de agua potable en pvc de 3/4" ML
10.1.6 Suministro e instalacion de tuberia de agua potable en pvc d = 1" ML
10.1.7 Suministro e instalacion de tuberia de agua potable en pvc d = 1 1/4" ML
10.1.8 Tuberia pvc presion de 2" (ver disefo) ML
10.1.9 Suministro e instalacion de valvula bola 1.1/2 x pvc UND
10.1.10 Suministro e instalacién de valvula de bola de 1/2" tipo red white o similar UND
10.1.11 Suministro e instalacién de valvula de control de 3/4" tipo red white o similar UND
10.1.12 Suministro e instalacion de valvula de control de 1 1/4 " tipo red white o similar UND
10.1.13 Suministro e instalacion de reduccion pvc 1-1/2" x 1/2' UND
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10.I.14 SUMINISTro e mstaracion de reduccion pvc d=2" X 1-172 UND
10.1.15 Suministro e instalacion de reduccion pvc d=2-1/2" x 2" UND
10.1.16 Suministro e instalacion de reduccion pvc d=2-1/2" x 1-1/2" UND
10.1.17 Suministro e instalacion de reduccion pvc 1-1/4" x 1/2" UND
10.1.18 Suministro e instalacion de medidor UND
10.1.19 Sistema bombeo agua potable (bombas, sistema hidroneumatico) incluye tablero UND
segun disefio.
10.1.20 Suministro e instalacion de valvula antirretorno d=2" UND
10.1.21 Punto de agua potable en pvc. De 3/4" UND
10.1.22 Suministro e instalacion de tuberia de agua potable en pvc d = 2" ML
10.1.23 Suministro e instalacion de tuberia de agua potable en pvc d = 3" ML
10.1.24 Suministro e instalacién de valvula de bola de 1" tipo red white o similar UND
10.1.25 Suministro e instalacién de tuberia pvc sch 20 1 1/2" incluye; accesorios y accesorios ML
ara su correcta instalacion
10,2 nstalaciones sanitarias
10.2.1 Punto sanitario en pvc. De didmetro 2" UND
10.2.2 Punto sanitario en pvc. Diametro 4" UND
10.2.3 Suministro e instalacion de tuberia de sanitaria en pvc, diametro de 2" ML
10.2.4 Suministro e instalacién de tuberia de sanitaria en pvc, diametro de 3" ML
10.2.5 Suministro e instalacion de tuberia sanitaria en pvc, diametro 4" ML
10.2.6 Suministro e instalacion de tuberia sanitaria pvc de 6" ML
10.2.7 Suministro e instalacién de tuberia sanitaria pvc de 8" ML
10.2.8 Suministro e instalacion de yee reducida pcv d=4" x 2" UND
10.2.9 Suministro e instalacion de yee reducida pcv d=4" x 3" UND
10.2.10 Suministro e instalacion de yee reducida pcv d=6" x 4" UND
10.2.11 Suministro e instalacion de tee reducida pcv d=6" x 4" UND
10.2.12 Suministro e instalacion de reduccion pcv d=4" x 3" UND
10.2.13 Suministro e instalacién de reduccion pcv d=4" x 2" UND
10.2.14 Registro de 0.70 x 0.70 x 0.70 mts en mamposteria, mortero de pega 1:4, pafietado con UND
mortero 1:6 impermeabilizado, tapa en concreto de 3000 psi
10.2.15 Suministro e instalacién de sifon de piso. Diametro 3" UND
10.2.16 Registro de 1.0 x 1.0 x 1.0 mts en ladrillo tolete, mortero de pega 1:4, pafietado con UND
mortero 1:6 impermeabilizado, tapa en concreto de 3000 psi
10,3 Sistema de ventilacion
10.3.1 Puntos de conexion salida de ventilacion pvc sanitaria d=2". UND
10.3.2 Puntos de conexion salida de ventilacion pvc sanitaria d=3". UND
10.3.3 Puntos de conexion salida de ventilacion pvc sanitaria d=4". UND
10.34 Suministro e instalacion de tuberia de ventilacion pvc d= 2" ML
10.35 Suministro e instalacion de tuberia pvc de ventilacion d=3". ML
10,4 Sistema pluvial
10.4.1 Puntos de agua lluvia d=4". UND

Suministro e instalacion de punto de aguas lluvias @ 4" con tragante doble. Incluye

10.4.2 ) UND
accesorios y soldadura.
10.4.3 Puntos de agua lluvia d=6". UND
10.4.4 Suministro e instalacion de tuberia de aguas lluvias d=1 1/2" pvc. ML
1045 Suministro e instalacion de tapon de aluminio r-8" tipo colrejilla o similar, rejilla de UND
o cupula con sosco en aluminio d=8" x 6
10.4.6 Canales media cafia h=0.06 m b=0.60-1.20 m ML
10.4.7 Puntos de agua lluvia d=3". UND
10.4.8 Suministro e instalacion de tuberia pvc pluvial d=3" ML
10.4.9 Suministro e instalacion de tuberia pvc pluvial d=4" ML
105 Estacion de bombeo de aguas residuales
10.5.1 Tanque de concreto de 4000 psi impermeabilizado para almacenamiento de aguas M3
residuales incluye acero
10.5.2 Bomba sumergibles agua residuales (2 bombas con gq=6.7 I/s y hd=5 mca) UND
10.5.3 Suministro e instalacion de tuberia pead 90mm rci clase 200 fm, incluye accesorios ML
10.54 Suministro e instalacién de transicion 90mm pead a 1-1/2" acero al carbdén, incluye UND
accesorios.
10.5.5 Suministro e instalacion de transicion 90mm pead a 3" acero al carbon incluye UND
accesorios
10.6 Tanque de almacenamiento
Tapa o boya de acceso de 1,0 x 0,8 mts. En lamina galvanizada y borde con perfileria
10.6.1 . 0 UND
en angulo metélico
10.6.2 Construccién de tanques de 4000 psi con impermeabilizacién integral incluye M3
pasantes para tuberias. Sistema contra incendio, agua potable, incluye cinta sika
perimetral
10.7 Instalacion de tanques
10.7.1 Descargue de tanques en sitio. (se hace con gria tipo ph, se baja del camién al piso y UND
se acufia con sacos llenos de arena, y se le hace inspeccion visual para verificar
estado del tanque).
10.7.2 Instalacién tanque aéreo fibra 5000 gin (incluye servicio de graa). (colocacién del tanque UND
en sitio, sobre skies o bases, nivelacion y anclaje si es necesario).
10.7.3 Suministro de tanque superficial en (prfv) poliéster reforzado con fibra de vidrio de UND

capacidad: 5.000 gal - diametro: 2 mts - largo cuerpo: 6 mts - largo total: 6.80 mts -
espesor: 12 mm para almacenamiento de combustibles y derivados del petréleo
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108 TnStalacion accesorios de tanques

10.8.1 Prueba neumética tanques (no certificada onac). (se hace prueba true chek a espacio UND
pared intersticial y prueba neumética a espacio principal).

10.8.2 Suministro de niples hierro galvanizado 4" (llenado directo, monitoreo, bomba UND
sumergible). (ver plano detalle inst. Tanque).

10.8.3 Suministro de boquerel giratorio de 4" marca emco, instalado en boca de descargue. UND
(imagen 001).

10.8.4 Suministro de boquerel fijo de 4" marca emco, instalado en bocas de medida. (imagen ML
002).

10.8.5 Suministro de t de sobrellenado. Cruz de hierro marca aile. (imagen 003). Colocada en la UND
salida del tanque para desfogue.

10.8.6 Suministro e instalacién valvula tipo lenglieta (sobrellenado) testeable marca emco. UND

(imagen 004). Se instala dentro del tanque en la boca de descargue. Ver plano det.
Instalacion tanque.

10.8.7 Vélvula cierre rapido 2". Multimarca. Se coloca a la salida de la bomba sumergible UND
para el cierre del envio de combustible en caso de mantenimientos. (imagen 006).

10.8.8 Suministro de flexo hidraulico americano de 1 1/2" x 18 multimarca con sello ul. (imagen UND
007). Se colocan debajo del dispensador y en la salida de las bombas.

10.8.9 valvula y tlotador 3/4" para llenado de tanques UND

10.9 Instalaciones hidraulicas

10.9.1 Suministro e instalacién de punto potable para sanitario g 1/2" h= 0.20m. Incluye UND
accesorios y tapones.

10.9.2 Suministro e instalacién de punto potable para ducha g 1/2" h= 1.20m. Incluye UND
accesorios y tapones.

10.9.3 Suministro e instalacion de punto potable para lavaplatos g 1/2" h= 0.60m. Incluye UND
accesorios y tapones.

10.94 Suministro e instalacién de punto potable para fregadero g 1/2" h=0.60m. Incluye UND
accesorios y tapones.

10.95 Suministro e instalacién de punto potable para lavadora g 1/2" h= 0.70m. Incluye UND
accesorios y tapones.

10.9.6 Suministro e instalacion de tuberia de agua potable g 1/2" rde 13.5. Incluye accesorios y ML
soldadura.

10.9.7 Suministro e instalacién de tuberia de agua potable g 3/4" rde 21. Incluye accesorios y ML
soldadura.

10.9.8 Suministro e instalacion de tuberia de agua potable g 1" rde 21. Incluye accesorios y ML
soldadura.

10.9.9 Suministro e instalacion de tuberia de agua potable g 1 1/4" rde 21. Incluye accesorios ML
y soldadura.

10.9.10 Suministro e instalacion de tuberia de agua potable g 1 1/2" rde 21. Incluye accesorios ML
y soldadura.

10.9.11 Suministro e instalacion de tuberia de agua potable g 2" rde 21. Incluye accesorios y ML
soldadura.

10.9.12 Suministro e instalacion de tuberia de agua potable g 2 1/2" rde 21. Incluye accesorios ML
y soldadura.

10.9.13 Suministro e instalacién de tuberia de agua potable g 3" rde 21. Incluye accesorios y ML
soldadura.

10.9.14 Suministro e instalacion de valvula ventosa automatica g 1/2". Incluye accesorios y UND
montante en pvc de 1/2" rde 13.5

10.9.15 Suministro e instalacion de tuberia de agua potable g 4" rde 21. Incluye accesorios y ML
soldadura.

10.9.16 Suministro e instalacion de valvula reguladora de presion g 1 1/2". Incluye accesorios y UND
soldadura.

10.10 Instalaciones sanitarias

10.10.1 Suministro e instalacion de punto sanitario para lavamanos g 2" h=0.55m. Incluye UND
accesorios y tapones.

10.10.2 Suministro e instalacion de punto sanitario para sanitario g 4" h=0.00m. Incluye UND
accesorios y tapones.

10.10.3 Suministro e instalacién de punto sanitario para ducha g 2" h= 0.00m. Incluye sifén, UND
accesorios y tapones.

10.10.4 Suministro e instalacion de punto sanitario para lavaplatos g 2" h= 0.55m. Incluye UND
accesorios y tapones.

10.10.5 Suministro e instalacién de punto sanitario para fregadero g 2" h= 0.55m. Incluye UND
accesorios y tapones.

10.10.6 Suministro e instalacién de punto sanitario para lavadora g 2" h= 0.55m. Incluye UND
accesorios y tapones.

10.10.7 Suministro e instalacion de tuberia de aguas negras @ 2". Incluye accesorios y ML
soldadura.

10.10.8 Suministro e instalacion de tuberia de aguas negras @ 3". Incluye accesorios y ML
soldadura.

10.10.9 Suministro e instalacion de tuberia de aguas negras @ 4". Incluye accesorios y ML
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soldadura.

10.10.10 Suministro e instalacion de tuberia de aguas negras @ 6". Incluye accesorios y ML
soldadura.

10.10.11 Suministro e instalacion de bajante de aguas negras @ 4". Incluye accesorios y ML
soldadura.

10.10.12 Suministro y construccion para registro sanitario en mamposteria e impermeabilizado de UND
0.60m x 0.60m hmax: 1.50m.

10.10.13 Suministro e instalacion de bajante de aguas negras g 2". Incluye accesorios y ML
soldadura.

10.10.14 Suministro e instalacion de bajante de aguas negras @ 3". Incluye accesorios y ML
soldadura.

10.10.15 Suministro e instalacién de tuberia pvc d=1 1/2" (incluye accesorios) ML

10.10.16 Suministro e instalacién de tuberia pvc d=2" (incluye accesorios) ML

10.10.17 Suministro e instalacion de tuberia pvc d=4" (incluye accesorios) ML

10.10.18 Suministro e instalacion de tuberia pvc d=6" (incluye accesorios) ML

10.10.19 Suministro e instalacién de tuberia pvc rde 21 d=3" (incluye accesorios) ML

10.10.20 Suministro e instalacion de trampa de grasas 20 g(;)m, incluye vélvulas y accesorios UND

10.10.21 Sistema eyector (2 bombas con =3 /S y hd= 7.00 mca) UND

10.10.22 Cimentacion de tuberia con arena compactada M3

10.10.23 Relleno con material del sitio compactado M3

10.10.24 Registro de 0.80 x 0.80 x 1.00-1.20 mts en mamposteria, mortero de pega 1:4, UND
pafietado con mortero 1:6 impermeabilizado, tapa en concreto de 3000 psi

10.10.25 Pozo de inspeccién en concreto 28 mpa d: 1.20 m, h<1.6 m, tapa de 0.60 m en hf ML

10.10.26 Punto sanitario en pvc. De didametro 1-1/2" UND

10.10.27 Punto sanitario en pvc. De didmetro 3" UND

10.10.28 Suministro e instalacién de sifon para desague de lavaplatos UND

10.10.29 Punto de agua potable en pvc. De 1-1/4" UND

10.10.30 Suministro e instalacién de tuberia de agua potable en pe-al-pe d = 1" ML

10.10.31 Prueba hidrostatica suministro UND

10.10.32 Suministro e instalacién de hidrante de 3", incluye valvula de apertura de 3”, accesorios UND

y conexién a tuberia pvc-um, anclaje, sellado, pruebas de funcionamiento y entrega
totalmente instalado y operativo.

10.10.33 Registro de 0.60 x 0.60 x 0.60 mts en mamposteria, mortero de pega 1:4, pafietado con UND
mortero 1:6 impermeabilizado, tapa en concreto de 3000 psi

10.10.34 Domiciliaria de alcantarillado 110mm pvc tipo novafort, incluye excavacion, lleno, silla UND
yee. No incluye demolicién ni reposicion de pavimento.

10.10.35 Domiciliaria de alcantarillado 160mm pvc tipo novafort, incluye excavacion, lleno, silla ML
yee. No incluye demolicién ni reposicién de pavimento.

10.10.36 Prueba de estanqueidad en desague residual UND

10.10.37 Conexion a camara existente UND

10.10.38 Prueba de estanqueidad en desague pluvial UND

10.10.39 Domiciliaria de alcantarillado 200mm pvc tipo novafort, incluye excavacion, lleno, silla ML
yee. No incluye demolicién ni reposicién de pavimento.

10.10.40 Tapa camara de inspeccion d-1.2m UND

10.10.41 Cuerpo para camara de inspeccién d-1.2m (revisar cotas para alturas) ML

10.11 Instalaciones aguas lluvias

10.11.1 Suministro e instalacion de tuberia de aguas lluvias @ 4". Incluye accesorios y ML
soldadura.

10.11.2 Suministro e instalacion de tuberia de aguas lluvias @ 6". Incluye accesorios y ML
soldadura.

10.11.3 Suministro e instalacion de tuberia de ventilacion para aguas lluvias g 4". Incluye ML
accesorios y soldadura.

10.11.4 Suministro e instalacion de bajante de aguas lluvias @ 6". Incluye accesorios y ML
soldadura.

10.115 Suministro e instalacion de tuberia de ventilacion para aguas lluvias g 3". Incluye ML
accesorios y soldadura.

10.11.6 Suministro e instalacion de tragantes 5"x4" UND

10.11.7 Suministro e Instalacion de tragantes 4°x3" UND

11 Capitulo: obras exteriores - paisajismo
11.01 Contenedores de raiz de 1.50 x 1.50 x 1.60 metros, en concreto reforzado, con UND

refuerzo en malla de 0.15 x 0.15 x 1/4 " y piso con apertura de hueco de 0.25 x 0.25
metros y remate superior en bordillo redondeado
11.02 Suministro e instalacién escudo policia nacional en bronce alto relieve y color d=.90 a UND
1.00 mt. Incluye anclaje a muro fachada letra en bronce dimension a= .12 a .14 mt, h=
.18 mt, leyenda. Incluye anclaje a muro fachada

11.03 Construccion de andenes peatonal en adoquin M2
11.04 Construccion de pavimento en concreto hidraulico mr 38, e = 0,20 m, incluye suministro, M2
transporte, colocacion, vibrado, acabado, curado y juntas. No incluye acero de refuerzo.

11.05 Relleno en material de base granular compactado M3
11.06 Suministro, colocacion y compactacion de mezcla asféltica en caliente mdc-19 tipo M3

invias 2013, incluye todo lo necesario para su correcta instalacion.
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11.07 Andén en concreto premezclado fc=3,000 psi e=0.1 m. (incluye rampa) M2
11.08 Suministro e instalacion de loseta tactil guia a56 0.20x0.20x0.06 metros ML
12 Urbanismo
12.01 Suministro e instalacion carcamo prefabricado ML
12.02 Suministro e instalacion carcamo prefabricado 9.6 m UND
12.03 Suministro e instalacion banca malmo UND
12.04 Suministro e instalacion banca malmo con espalda UND
12.05 Suministro e instalacién mobiliario para cancha UND
12.06 Suministro e instalacion de puente gria UND
12.07 Suministro e instalacién de escudo de la policia nacional fundido en bronce detalles en UND
alto relieve pulidos y brillado a color tamafio 60 cm de didametro
12.08 Suministro de bandera de escritorio interna con base en madera UND

Suministro e instalacion de intercomunicador de escritorio con tegialador a 12 voltios ,
alto sonido micréfono receptor y amplificador

12.10 Suministro de bandera externa de 1.1 x 1.35 mt con hasta para izaje con moharra de 25 UND
x10 brillante, de 2.35 mt altura en tubo 4 mm , tendran su corddn y su mofio de 10 cm .

Bandera escudo de policia bandera escudo de Barranquilla bandera escudo de

12.09

Colombia
12.11 Base y cafiuela para camara de inspeccion d-1.2m UND
12.12 Construccién de sumidero en concreto con medidas internas 1.47x0.41 m y muros de 15 UND

cm de espesor, incluye formaleta, refuerzo si aplica, vaciado, curado y suministro e
instalacién de doble rejilla de polipropileno 45x74 cm, totalmente ejecutado.
12.13 Suministro e instalacién de cabezal de entrega en concreto de 1.00x0.70x1.27 m, UND
incluye formaleta, refuerzo, vaciado, curado y suministro e instalacion de charnela
plastica de 16”, totalmente instalado."
12.14 Céarcamo en concreto con rejilla seccién 20 cm x 20-30 cm ML
Filtro francés perimetral ducto perforado de 4", grava y geotextil a una profundidad

12.15 maxima de 1 mt. ML
13 Capitulo: dotacion
13.01 Suministro e instalacion de lavaplatos sencillo de 0,60 x 0,50 en acero inoxidable, con UND
una ala y una cubeta, incluye griferia cuello de ganso metalica
13.02 Suministro e instalacién de mueble inferior y superior para cocina, puertas en mdf 15 ML
mm con caras enchapadas en melamina color wengue, bisagras de presion y manijas
en barra de 3/8", maciza de acero inoxidable de 0.25 metros y cerradura tipo botéon, 3
gavetas con rieles de extension, mueble para micro ondas, incluye mesén en marmol
granito, sifon y griferia, incluye transporte (ver disefio)
13.03 Suministro de muebles de armerillo en madera segun disefos. ML
13.04 Suministro de mueble de cedro incluye entrepafio segln disefios para despensay ML
alcoba
13.05 Closet en madera-madera color wengue, espacio para zapatos, 3 cajones, bolillo de ML
ganchos y maletero, ancho min 60 cms
13.06 Suministro e instalacién de lavadora en la zona de ropa de 19 kg UND
13.07 Suministro e instalacion de lava traperos en granito prefabricado de 0.3 x0.3 metro UND
13.08 Suministro e instalacién de fregadero en granito prefabricado de 0.60 x0.50 metro UND
13.09 Suministro e instalacion de guarda escoba ceramico 10 cm M2
13.10 Suministro e instalacion de meson en granito negro ML
14 Capitulo: red contraincendio
14.1 Red contra incendio
14.1.1 Suministro e instalacién de tuberia acero sch 10 g1 1/2" ML
14.1.2 Suministro e instalacion de tuberia acero sch 10 g 4".(ver disefio) ML
14.1.3 Suministro e instalacion de codo 90° acero sch 10 g1" UND
14.1.4 Suministro e instalacion de codo 90° acero sch 10 g1 1/2" UND
14.1.5 Suministro e instalacion de codo 90° acero sch 10 g 2 1/2" UND
14.1.6 Suministro e instalacion de codo 90° acero sch 10 g4" UND
14.1.7 Suministro e instalacion de tee acero sch 10 g1" UND
14.1.8 Suministro e instalacion de tee acero sch 10 g 2 1/2" UND
14.1.9 Suministro e instalacion de tee acero sch 10 g 4" UND
14.1.10 Suministro e instalacion de union flexible sch10 ranurada ul/fm d= 4" UND
14.1.11 Suministro e instalacion de reduccion acero sch 10 g 1 1/2" x 1" UND
14.1.12 Suministro e instalacion cheque ranurado 4" ul/fm UND
14.1.13 Suministro e instalacion valvula siamesa bronce 2 1/2"x 2 1/2"x 4" bxb UND
14.1.14 Suministro e instalacion de tuberia acero sch 10 g 3". (ver disefio) ML
14.1.15 Prueba hidrostatica rci 200 psi x 2 horas UND
14.1.16 Tubo pel00 clase 200 fm rci rde11 110 mm ML
14.1.17 Codo pel00 clase 200 fm rci rdell 110 mm UND
14.1.18 Tee pel0O clase 200 fm rci rdell 110 mm UND
14.1.19 Porta brida pe100 clase 200 fm rci rdell 110 mm UND
14.1.20 Brida loca hd fm UND
14.1.21 Suministro e instalacion de cabezal de prueba 2-1/2" UND
14.1.22 Suministro e instalacién de llaves de manguera 1/2" UND
14.1.23 Suministro e instalacion de siamesa 4" x 2 x 2-1/2" UND
Suministro e instalacién de valvula des aireadora 1" incluye manémetro y valvula de
14.1.24 cierre 1" 150 psi UND
14.2 Instalaciones para red contraincendios
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14.21 Suministro e instalacion de tuberia pvc awwa c-900 g 4". Incluye accesorios y uniones ML
14.2.2 Suministro e instalacion de tuberia ac sch 10 g 4" ranurada. Incluye soporteria y ML
engrase.
14.2.3 Suministro e instalacion de tuberia ac sch 10 g 2 1/2" ranurada. Incluye soporteria y ML
engrase.
14.2.4 Suministro e instalacion de tuberia ac sch 10 g 2" ranurada. Incluye soporteria y ML
engrase.
14.2.5 Suministro e instalacion de tuberia ac sch 10 g 1 1/2" ranurada. Incluye soporteria y ML
engrase.
14.2.6 Suministro e instalacion de codo pvc awwa. @ 4". Incluye restrictores, accesorios y UND
uniones
14.2.7 Suministro e instalacion de codo ranurado @ 4" h.d incluye couplings. UND
14.2.8 Suministro e instalacién de codo ranurado g 2 1/2" h.d incluye couplings. UND
14.2.9 Suministro e instalacion de codo ranurado g 1 1/2" h.d incluye couplings. UND
14.2.10 Suministro e instalacion de tee ranurada g 4" h.d incluye couplings. UND
14.2.11 Suministro e instalacion de tee ranurada @ 2 1/2" h.d incluye couplings. UND
14.2.12 Suministro e instalacion de tee ranurada g 1 1/2" h.d incluye couplings. UND
14.2.13 Suministro e instalacion de red. Copa de g 4" - g 2 1/2" h.d incluye couplings. UND
14.2.14 Suministro e instalacién de red. Copa de g 2 1/2" - g 1 1/2" h.d incluye couplings. UND
14.2.15 Suministro e instalacion de red. Copade g 1 1/2" - g 1" h.d incluye couplings. UND
14.2.16 Suministro e instalacion de véalvula ventosa triple efecto g 1". Incluye accesorios UND
14.2.17 Suministro e instalacién para gabinete contra incendios clase iii. Incluye accesorios. UND
14.2.18 Suministro e instalacién para gabinete contra incendios clase ii. Incluye accesorios. UND
14.2.19 Suministro e instalacion de valvula giacomini de 2 1/2" reductora de presion. UND
14.2.20 Suministro e instalacion de valvula giacomini de 1 1/2" reductora de presion. UND
14.2.21 Suministro e instalacion de kit adaptador transicion c-900 a acero. UND
14.2.22 Suministro e instalacion de valvula siamesa en bronce de 2 1/2" x 2 1/2" x 4" UND
14.2.23 Suministro e instalacién de tuberia pvc awwa c-900 @ 6". Incluye accesorios y uniones ML
14.2.24 Suministro e instalacion de tuberia ac sch 10 g 6" ranurada. Soporteria y engrase. ML
14.2.25 Suministro e instalacion de tuberia ac sch 40 g 1" roscada. Incluye soporteria y engrase. ML
14.2.26 Suministro e instalacién de tee pvc awwa. @ 6". Incluye restrictores, accesorios y UND
uniones
14.2.27 Suministro e instalacion de codo pvc awwa. @ 6". Incluye restrictores, accesorios y UND
uniones
14.2.28 Suministro e instalacién de codo ranurado @ 6" h.d incluye couplings. UND
14.2.29 Suministro e instalacion de codo roscado g 1" h.d UND
14.2.30 Suministro e instalacion de tee ranurada g 6" h.d incluye couplings. UND
14.2.31 Suministro e instalacion de tee roscada @ 1" h.d incluye couplings. UND
14.2.32 Suministro e instalacion de red. Copa de g 6" - g 4" h.d incluye couplings. UND
14.2.33 Suministro e instalacion de red. Copa de @ 6" - g 2 1/2" h.d incluye couplings. UND
14.2.34 Suministro e instalacién para gabinete contra incendios clase i. Incluye accesorios. UND
14.3 Cuarto de bombas agua red contra incendio
1431 Sistema bombeo contra incendios (bomba certificadas ul/fm con g=200 gpm y p=70 UND
psi. 1 bomba jockey q=20 gpm y p=80 psi)
14.3.2 Suministro e instalacion de gabinetes y extintores - equipo contra incendio UND
14.3.3 Escalera vertical de seguridad en acero inoxidable: incluye anillo de proteccion, escalera UND
de 2,5, peldafios de 30 x 30 mm y ancho de 52 cms, barra vertical, y demas elementos
necesarios para su instalacién segun disefio
15 Capitulo: seguridad electronica
15.1 Sistema cctv
15.1.1 Suministro e instalacion camara tipo ptz antivandalica ip 66 5 mp-poe-con servomotor UND
15.2 Networking stacking y backbone 10 gbps
15.2.1 Suministro e instalacion de access switch I3 stackable switch, 28x 10/100/1000-t poe+, UND
4x sfp+ ports and dual fixed psu, us power cord. Incluye moédulo sfp+/lc 10g multi-mode
300m, 850nm, soporte por 1 afio, sfp+ 10g direct attach cable.
15.3 Sistema de deteccion de incendios
15.3.1 Suministro e instalacion de panel deteccion de incendio facp proporciona un bucle de UND
dispositivo inteligente de clase a o clase b que admite hasta 250 direcciones de
dispositivo. Los modulos de controlador de bucle se pueden agregar en combinacion
para expandir la capacidad total del sistema en incrementos de 250 puntos hasta un
méaximo de 1,000 direcciones de dispositivos. Los paneles vs4 incluyen cuatro nac
que pueden conectarse para la operacion clase a o clase b. Incluye 1 tarjeta de lazo, 4
nac's, dos baterias de respaldo, y transporte.
15.3.2 Suministro e instalacion de interfaz puerto ethernet, rj45. La tarjeta proporciona una UND

conexion de red ethernet 10/100 base t estandar para conectarse a una intranet, una
red local o internet. La tarjeta se puede usar para descargar la programacion de
configuracion desde el vs-cu al panel. La tarjeta ethernet se instala en el conjunto de
plastico y se conecta a la placa de circuito principal a través de un cable plano. Incluye
transporte.
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15.3.3 Suministro e instalacién de anunciador remoto Icd cuentan con una gran pantalla lcd UND
retroiluminada de 4 x 20 caracteres, proporcionan 16 pares de led para anunciar
zonas, led de estado y zumbador interno estandar en todos los modelos, controles
comunes disponibles para modelos con pantalla led y Icd, interruptor de llave
disponible para deshabilitar controles comunes, montaje estandar de caja eléctrica
cuadrada de 4 pulgadas, clase b o clase a estandar de cableado rs485, gabinetes de
una, dos y tres posiciones disponibles, interfaz de anunciador gréfico, incluye control
comun, indicadores y 32 led.
15.34 Suministro e instalacién de detector de humo con tecnologia de detecciéon de humo UND
Gptico de ultima generacion, dos niveles de compensacion ambiental, dos niveles de
advertencia de detector sucio, veinte configuraciones de prealarma, cinco
configuraciones de sensibilidad, memoria no volatil, direccionamiento electrénico,
identificacion de detectores sucios o defectuosos, extiende las capacidades de
seguridad de la vida y proteccién de la propiedad. El autodiagnéstico continuo
garantiza la confiabilidad a largo plazo, mientras que la compensacién ambiental
ayuda a reducir los costos de mantenimiento. Operating voltage 15.20 to 19.95 vdc.
Normal operating current 51 pa. Alarm current 68 pa. Smoke sensitivity range ul/ulc:
0.53 to 3.94 %l/ft. (1.7 to 12.35 %/m) obscuration. Vibration level 10 to 35 hz, with an
amplitude of 0.01 in. Air velocity 0 to 4,000 ft./min (0 to 20 m/s). Wall mounting 12 in.
(305 mm) max. From ceiling. Incluye caja 4x4 rawelt con suplemento y tapa, coraza,
conectores, accesorios y transporte.
15.35 Suministro e instalacién de detector de temperatura rate-of-rise. Detector de incendios UND
inteligente con indice de aumento. Monitorea la temperatura del aire circundante y
analiza los datos del sensor para determinar si se debe iniciar una alarma. La funcién
de calor de tasa de aumento detecta rapidamente un fuego rapido y en llamas. La
funcién de calor de temperatura fija detecta fuego cuando la temperatura del aire
cerca del detector excede el punto de alarma. Operating voltage 15.20 to 19.95 vdc.
Normal operating current 51 pa. Alarm current 68 pa. Vibration level 10 to 35 hz, with
an amplitude of 0.01 in. Rate-of-rise rating 15°f/min (8°c/min). Fixed temperature rating
135°f (57.2°c). Actual alarm point 129 to 141°f (53.9 to 60.6°c). Incluye caja 4x4 rawelt
con suplemento y tapa, coraza, conectores, accesorios y transporte.
15.3.6 Suministro e instalacion de base sonora. UND
15.3.7 Suministro e instalacion de estacion de alarma de fuego de doble acciéon. Hechos de UND
zinc fundido a presion y terminados con pintura en polvo epoxi roja complementada
con rayas y marcas de color aluminio. Estan equipadas con un interruptor de llave de
alarma general (ga) para aplicaciones donde se requiere la operacion en dos etapas.
Operating temperature: 32°f to 120°f (0°c to 49°c) storage temperature: -4°f to 140°f (-
20°c to 60°c) humidity: 0 to 93%. Construction & finish: lexan - red with white markings.
Operating current: standby = 250ua, activated = 400ua. Addressing requirements: uses 1
module address. Incluye médulo monitor, caja 4x4 rawelt, suplemento, accesorios,
regatay transporte.
15.3.8 Suministro e instalacion de sirena-estrobo pared 15, 30, 75y 110 cd. Utiliza 6ptica de UND
alta eficiencia, combinada con electronica patentada, para ofrecer un patron de
distribucion de luz altamente controlado y enfocado de manera eficiente a cambio de
menores requisitos de corriente. Las luces estroboscépicas cuentan con salida de luz
de 15, 30, 75 0 110 cd seleccionable en campo. Operating voltage 16 to 33 vdc, 16 to
33 vfwr. Horn signal type constant or tc3 temporal. Light output 15, 30, 75, or 110
candela. Strobe flash rate 1 fps (flash per second) approx. Synchronization 20 w max.
Between any two devices. To determine allowed wire resistance, refer to these
specifications, and the specifications for the synchronized signal source.
Synchronization sources cc series signal modules, booster and auxiliary power
supplies, intelligent and conventional control panels. Wire size 12 to 18 awg (0.75 to
2.50 mmz2). Dimensions (wxhxd) 4.95 x 5.78 x 1.62 in (12.57 x 14.68 x 4.11 cm).
Incluye caja 4x4 rawelt, suplemento, accesorios y transporte.
15.3.9 Suministro e instalacion de modulo de entrada. Dispositivos direccionables analdgicos UND
inteligentes que se utilizan para conectar una alarma clase b normalmente abierta,
supervisar 0 monitorear circuitos de dispositivos iniciadores de contacto seco (idc).
Description single input module. Type code 48 (factory set) four sub-types (personality
codes) are available. Address requirements uses one module address. Operating
current standby = 250pa;activated = 400ua; operating voltage 15.2 to 19.95 vdc (19
vdc nominal). Incluye caja 4x4 rawelt, suplemento, accesorios, regata y transporte.
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15.3.10 Suministro e instalacién de médulo de control simple. Dispositivos direccionables UND
analdgicos inteligentes que se utilizan para conectar, a pedido del controlador de
bucle, sefiales supervisadas de clase b o circuitos telefénicos a sus respectivas
entradas de alimentacién. Description single input (riser) signal module. Type code 50
(factory set) two sub-types (personality codes) are available. Address requirements
uses one module address. Wiring terminations suitable for #12 to #18 awg (2.5 mmz2to
0.75mm?3). Incluye caja 4x4 rawelt, suplemento, accesorios, regata y transporte.

15.3.11 Suministro e instalacion de fuente para sirenas de 6,5 a, 120 vac. Incluye dos baterias UND
de respaldo, médulo monitor, y transporte.

15.3.12 Suministro e instalacion de cable de incendios trenzado sin pantalla 2x18 fplr ML

15.3.13 Suministro e instalacion de cable de incendios trenzado sin pantalla 2x16 fplr ML

15.3.14 Suministro e instalacién de panel de deteccién temprana por aspiracion para las areas UND

de armerillo y celdas. Incluye baterias, herramienta de corte de microtubos y accesorios
de instalacion, fuente y consumibles.

15.3.15 Suministro e instalacién caja de conexiones con médulos de relé para integracién de UND
ganel de deteccion temprana a panel de deteccion del edificio.
15.3.16 uministro e instalacion de microtubo de 6mm. UND
15.3.17 Suministro e instalacion de microtubo de 4mm. UND
15.3.18 Suministro e instalacion de salida para punto de muestreo. Incluye accesorio para UND
empotrar, accesorios de empalme y reduccion.
15.3.19 Suministro e instalacion. Incluye accesorios de fijacién y soporte. Tuberia emt 1" ML
15.3.20 Suministro e instalacion. Incluye accesorios de fijacion y soporte. Tuberia imc 1" ML
15.3.21 Suministro e instalacion. Incluye accesorios de fijacion y soporte. Tuberia pvc 3/4" ML
16 Capitulo - instalaciones electricas
16.1 Punto de conexion
16.1.1 Sl/i de poste de concreto, incluye base concreto (segun disefio) UND
16.1.2 Sli equipo de medida y/o protecciones segun disefio eléctrico UND
16.1.3 S/i de ups segun disefo eléctrico UND
16.2 Suministro e instalacion de salida eléctricas
16.2.1 Sli de salidas para iluminacion interior o exterior UND
16.2.2 S/i de salida para interruptor sencillo UND
16.2.3 S/i de salida para interruptor doble UND
16.2.4 Sli de salida para interruptor triple UND
16.2.5 S/i de salidas para tomacorriente normal UND
16.2.6 S/i de salidas para tomacorriente regulado en techo o pared UND
16.2.7 S/i de salidas para tomacorriente gfci, en tuberia pvc (segun disefio) UND
16.2.8 S/i de salida para unidad manejadora UND
16.2.9 S/i de salida para unidad condensadora en tuberia emt (segun disefio) UND
16.2.10 S/i de salida de sensor en tuberia emt 1/2", n.12f+n.12n+n.12t UND
16.2.11 Sli de salida para extractor de bafio, en tuberia emt 1/2"y n.12f+n.12n+n.12t UND
16.2.12 Sli de salidas para iluminacion, en tuberia pvc 1/2" UND
16.2.13 S/i de salida para interruptor conmutable sencillo o doble UND
16.2.14 Suministro e instalacion de planta de respaldo de 185 kva trifasica 208/127v UND
16.2.15 Suministro e Instalacion conector bimetalico (cu-al) para (8mm - 2/0) UND
16.3 Suministro e instalacion de luminaria y sensores
16.3.1 S/i de luminaria panel led tipo bala UND
16.3.2 S/i de luminaria panel led de 40w (segun disefio) UND
16.3.3 S/i de luminarias de sefializacién y/o emergencia UND
16.3.4 S/i de luminarias de led hermética (segun disefio) UND
16.3.5 S/i de luminarias tipo aplique led UND
16.3.6 S/i de luminarias led antiexplosivo UND
16.3.7 S/i de poste de iluminacién y/o luminarias y/o reflectores led segun disefio eléctrico UND
16.3.8 S/I de retlectores led UND
16.3.9 S/I de sensor de movimiento para techo y/o pared UND
16.4 lluminacion
16.4.1 Suministro e instalacion de salida eléctrica para iluminacién en cielo raso en tuberia UND

emt 1/2" con cable de cobre libre de hal6genos 12 awg, incluye cable encauchetado
3x16 awg, tuberia emt 1/2", caja octogonal metélica, conector resorte, prensoestopa.

16.4.2 Suministro e instalacion de salida eléctrica para iluminaciéon de emergencia en tuberia UND
emt 1/2" con cable de cobre libre de hal6genos 12 awg, incluye cable encauchetado
3x16 awg, tuberia emt 1/2", caja octogonal metélica, conector resorte, prensoestopa.

16.4.3 Suministro e instalacién de salida eléctrica para iluminacion exterior en tuberia sch 40 UND
uso exterior 1/2" con cable de cobre libre de halégenos 12 awg, incluye cable
encauchetado 3x16 awg, tuberia sch 40 uso exterior 1/2", caja octogonal metalica,
conector resorte, prensoestopa.

16.4.4 Suministro e instalacién de salida eléctrica para iluminacién en tuberia imc 3/4" con UND
cable de cobre libre de halégenos 12 awg, incluye cable encauchetado 3x16 awg,
tuberia imc 3/4", caja octogonal metalica, conector resorte, prensoestopa.

16.4.5 Suministro e instalacion de salida eléctrica para interruptor sencillo en tuberia emt 1/2" UND
con cable de cobre libre de halégenos 12 awg, incluye accesorio, tuberia emt 1/2", caja
4x2 metdlica, conector resorte, prensoestopa.

16.4.6 Suministro e instalacién de salida eléctrica para interruptor doble en tuberia emt 1/2" UND
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con cable de cobre libre de halégenos 12 awg, incluye accesorio, tuberia emt 1/2", caja
4x2 metalica, conector resorte, prensoestopa.

16.4.7 Suministro e instalacién de salida eléctrica para interruptor triple en tuberia emt 1/2" UND
con cable de cobre libre de halégenos 12 awg, incluye accesorio, tuberia emt 1/2", caja
4x2 metdlica, conector resorte, prensoestopa.

16.4.8 Suministro e instalacién de salida eléctrica para interruptor triple conmutable en tuberia UND
emt 1/2" con cable de cobre libre de halégenos 12 awg, incluye accesorio, tuberia emt
1/2", caja 4x2 metalica, conector resorte, prensoestopa.

16.4.9 Suministro e instalacién de salida eléctrica para sensor de movimiento en tuberia emt UND
1/2" con cable de cobre libre de halégenos 12 awg, tuberia emt 1/2", caja octogonal
metélica, conector resorte, prensoestopa. Incluye sensor de movimiento

16.4.10 Suministro e instalacién de circuito ramal en tuberia emt 1/2" y cable de cobre libre de ML
halégenos 12 awg

16.4.11 Suministro e instalacion de circuito ramal en tuberia pvc sch 40 1/2"y cable de cobre ML
libre de hal6genos 12 awg

16.4.12 Suministro e instalacién de luminaria led tipo hermética de 36w, 120vac UND

16.4.13 Suministro e instalacion de luminaria led tipo tortuga 120va UND

16.4.14 Suministro e instalacién de luminaria led panel led cuadrado 60x60cm 40w 120vac UND

16.4.15 Suministro e instalacion de luminaria led panel led redondo de 24w 120vac UND

16.4.16 Suministro e instalacién de luminaria led de emergencia 2x1.5w, 120vac UND

16.4.17 Suministro e instalacion de salida eléctrica para iluminacién en cielo raso en tuberia UND

emt 1/2" con cable de cobre libre de halégenos 12awg, incluye cable encauchetado
3x16awg, tuberia emt 1/2", caja octogonal metélica, conector resorte, prensoestopa.

16.4.18 Suministro e instalacién de salida eléctrica para iluminacién de emergencia en tuberia UND
emt 1/2" con cable de cobre libre de halégenos 12awg, incluye cable encauchetado
3x16awg, tuberia emt 1/2", caja octogonal metalica, conector resorte, prensoestopa.

16.4.19 Suministro e instalacién de salida eléctrica para iluminacion exterior en tuberia sch 40 UND
uso exterior 1/2" con cable de cobre libre de halégenos 12awg, incluye cable
encauchetado 3x16awg, tuberia sch 40 uso exterior 1/2", caja octogonal metélica,
conector resorte, prensoestopa.

16.4.20 Suministro e instalacién de salida eléctrica para iluminacién en tuberia imc 3/4" con UND
cable de cobre libre de halégenos 12awg, incluye cable encauchetado 3x16awg,
tuberia imc 3/4", caja octogonal metélica, conector resorte, prensoestopa.

16.4.21 Suministro e instalacion de salida eléctrica para interruptor sencillo en tuberia emt 1/2" UND
con cable de cobre libre de halégenos 12awg, incluye accesorio, tuberia emt 1/2", caja
4x2 metalica, conector resorte, prensoestopa.

16.4.22 Suministro e instalacion de salida eléctrica para interruptor doble en tuberia emt 1/2" UND
con cable de cobre libre de halégenos 12awg, incluye accesorio, tuberia emt 1/2", caja
4x2 metalica, conector resorte, prensoestopa.

16.4.23 Suministro e instalacion de salida eléctrica para interruptor triple en tuberia emt 1/2" con UND
cable de cobre libre de halégenos 12awg, incluye accesorios, tuberia emt 1/2", caja 4x2
metalica, conector resorte, prensoestopa.

16.4.24 Suministro e instalacion de salida eléctrica para interruptor triple conmutable en tuberia UND
emt 1/2" con cable de cobre libre de halégenos 12awg, incluye accesorio, tuberia emt
1/2", caja 4x2 metdlica, conector resorte, prensoestopa.

16.4.25 Suministro e instalacion de salida eléctrica para sensor de movimiento en tuberia emt UND
1/2" con cable de cobre libre de halégenos 12awg, tuberia emt 1/2", caja octogonal
metalica, conector resorte, prensoestopa. Incluye sensor de movimiento

16.4.26 Suministro e instalacion de circuito ramal en tuberia emt 1/2" y cable de cobre libre de ML
halégenos 12awg

16.4.27 Suministro e instalacion de circuito ramal en tuberia pvc sch 40 1/2"y cable de cobre ML
libre de halégenos 12awg

16.4.28 Suministro e instalacién de salida eléctrica para iluminacion de alumbrado publico en UND

tuberia pvc 3/4" con cable de cobre libre de halégenos 12 awg, incluye cable
encauchetado 3x14 awg, tuberia pvc 3/4", empalme de resina

16.4.29 Suministro e instalacién de circuito ramal en tuberia pvc 3/4" y cable de cobre libre de ML
halégenos 2n.8 awg f + 1n.10 awg t
16.4.30 Construccion de registro para iluminacién de alumbrado publico de 60x60 cm UND
16.4.31 Suministro e instalacién de luminaria led tipo hermética de 36w, 120 vac UND
16.4.32 Suministro e instalacion de luminaria led panel led 9w 120 vac UND
16.4.33 Suministro e instalacion de luminaria led panel led cuadrado 60x60 cm 40w 120 vac UND
16.4.34 Suministro e instalacién de luminaria led panel led redondo de 20w 120 vac UND
16.4.35 Suministro e instalacion de luminaria led de emergencia 2x1.5w, 120 vac UND
16.4.36 Suministro e instalacion de luminaria led de alumbrado publico de 50w, ref alurban s UND
50w
16.4.37 Suministro e instalacion de luminaria led de reflector de 60w, ref avior s 60w UND
16.4.38 Suministro e instalacion de poste metalico de 8 mts de altura con brazo metdlico de 1.2 UND
metro
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16.4.39 Suministro e instalacién de luminaria led downlight de emergencia 4.5w, 120 vac. UND
Incrustada en techo
16.4.40 Suministro e instalacién de aplique led de 12w 120 vac, tipo exterior UND
16.4.41 Suministro e instalacion de aplique led cuadrado 24w 120 vac UND
16.4.42 Suministro e instalacion de salida eléctrica para iluminacion de alumbrado publico en UND

tuberia pvc 3/4" con cable de cobre libre de halégenos 12awg, incluye cable
encauchetado 3x14 awg, tuberia pvc 3/4", empalme de resina

16.4.43 Suministro e instalacion de circuito ramal en tuberia pvc 3/4" y cable de cobre libre de ML
halégenos 2n.8awg f + 1n.10awg t

16.4.44 Construccién de registro para iluminacion de alumbrado publico de 60x60cn UND

16.4.45 Suministro e instalacion de salida eléctrica para iluminacion de piso en tuberia pvc 3/4" UND

con cable de cobre libre de halégenos 12awg, incluye cable encauchetado 3x14 awg,
tuberia pvc 3/4", empalme de resina

16.4.46 Suministro e instalacion de luminaria led tipo hermética antiexplosiva de 40w, 120vac UND
16.4.47 Suministro e instalacién de luminaria led de reflector de 60 w, ref avior s 60w UND
16.4.48 Suministro e instalacién de poste metdlico de 8mts de altura con brazo metalico de 1.2 UND
metro
16.4.49 Suministro e instalacion de luminaria led lineal de 40 w, 120vac UND
16.4.50 Suministro e instalacion de luminaria led de colgar highbay 150w, 120w UND
16.4.51 Suministro e instalacion de luminaria led de reflector de 50 w, 120vac UND
16.4.52 Suministro e instalacion de luminaria led de bala de piso de 8w, 120vac UND
16.5 Tomacorrientes
16.5.1 Suministro e instalacion de salida eléctrica para tomacorriente normal 120 vac en UND

tuberia pvc 1/2" con cable de cobre libre de halégenos 12 awg, tuberia pvc 1/2", caja
pvc 4x4 con suplemento, conector resorte, accesorio tomacorriente normal 120 v 15 a
nema 5-15r color blanco.
16.5.2 Suministro e instalacién de salida eléctrica para tomacorriente normal 120 vac en caja UND
de proteccion piso en tuberia pvc 1/2" con cable de cobre libre de halégenos 12 awg,
tuberia pvc 1/2", caja pvc 4x4 con suplemento, conector resorte, accesorio
tomacorriente normal 120 v 15 a nema 5-15r color blanco en caja plegable de color
bronce.
16.5.3 Suministro e instalacion de salida eléctrica para tomacorriente normal 120 vac con UND
proteccién gfci en tuberia pvc 1/2" con cable de cobre libre de halégenos 12 awg,
tuberia pvc 1/2", caja pvc 4x4 con suplemento, conector resorte, accesorio
tomacorriente normal 120 v 15 a gfci nema 5-15r color blanco.
16.5.4 Suministro e instalacion de salida eléctrica para tomacorriente tierra aislada 120 vac UND
en tuberia pvc 1/2" con cable de cobre libre de halégenos 12 awg, tuberia pvc 1/2",
caja pvc 4x4 con suplemento, conector resorte, accesorio tomacorriente tierra aislada
120 v 15 a nema 5-15r color naranja.

16.5.5 Suministro e instalacion de circuito ramal en tuberia pvc 1/2" y cable de cobre libre de ML
halégenos 12 awg
16.5.6 Suministro e instalacion de salida eléctrica para tomacorriente normal 120vac en UND

tuberia pvc 1/2" con cable de cobre libre de halégenos 12awg, tuberia pvc 1/2", caja
pvc 4x4 con suplemento, conector resorte, accesorio tomacorriente normal 120v 15a
nema 5-15r color blanco.
16.5.7 Suministro e instalacion de salida eléctrica para tomacorriente normal 120vac en UND
canaleta plastica para puestos de trabajo, con cable de cobre libre de halégenos
12awg, canaleta plastica, caja para canaleta, conector resorte, accesorio
tomacorriente normal 120v 15a nema 5-15r color blanco.
16.5.8 Suministro e instalacion de salida eléctrica para tomacorriente normal 120vac en caja UND
de proteccion piso en tuberia pvc 1/2" con cable de cobre libre de halégenos 12awg,
tuberia pvc 1/2", caja pvc 4x4 con suplemento, conector resorte, accesorio
tomacorriente normal 120v 15a nema 5-15r color blanco en caja plegable de color
bronce.
16.5.9 Suministro e instalacién de salida eléctrica para tomacorriente normal 120vac con UND
proteccion gfci en tuberia pvc 1/2" con cable de cobre libre de halégenos 12awg,
tuberia pvc 1/2", caja pvc 4x4 con suplemento, conector resorte, accesorio
tomacorriente normal 120v 15a gfci nema 5-15r color blanco.
16.5.10 Suministro e instalacion de salida eléctrica para tomacorriente tierra aislada 120vac en UND
tuberia pvc 1/2" con cable de cobre libre de halégenos 12awg, tuberia pvc 1/2", caja
pvc 4x4 con suplemento, conector resorte, accesorio tomacorriente tierra aislada 120v
15a nema 5-15r color naranja.
16.5.11 Suministro e instalacion de salida eléctrica para tomacorriente tierra aislada 120vac en UND
canaleta plastica para puestos de trabajo, con cable de cobre libre de hal6genos
12awg, canaleta plastica, caja para canaleta, conector resorte, accesorio
tomacorriente tierra aislada 120v 15a nema 5-15r color naranja.
16.5.12 Suministro e instalacion de salida eléctrica para tomacorriente 220vac en tuberia pvc UND
3/4", con cable de cobre libre de hal6genos 10awg, caja plastica 10x10cm, conector
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resorte, accesorio tomacorriente sobreponer 220v / 32 a / 2p+t - ip 44.
16.5.13 Suministro e instalacion de salida eléctrica para tomacorriente 440vac en tuberia pvc UND
3/4", con cable de cobre libre de halégenos 10awg, caja plastica 10x10cm, conector
resorte, accesorio tomacorriente sobreponer 440v / 32 a/ 3p+n+t - ip 44.
16.5.14 Suministro e instalacion de circuito ramal en tuberia pvc 1/2" y cable de cobre libre de ML
halégenos 12awg
16.6 Tableros de distribucion
16.6.1 Slide Banel parcial de 3f+n+t, segun disefio eléctrico requeridos UND
16.6.2 S/ de breaker enchutables segun disefio eléctrico requerdo UND
16.7 Tableros eléctricos
16.7.1 Suministro e instalacion de tablero eléctrico de distribucion trifasico con interruptores UND
enchufables de 42 circuitos
16.7.2 Suministro e instalacién de tablero eléctrico de distribucién bifasico con interruptores UND
enchufables de 24 circuitos
16.7.3 Suministro e instalacion de interruptor enchufable de 1 x 20 a UND
16.7.4 Suministro e instalacion de interruptor enchufable de 2 x 20 a UND
16.7.5 Suministro e instalacion de tablero de control iluminacion pp ext UND
16.7.6 Suministro e instalacion de proteccion de 3x(40-100)a tipo industrial UND
16.8 Equipos subestaciones eléctricas
16.8.1 Suministro e instalacion de tablero eléctrico con transferencia eléctrica de 630a, de UND
acuerdo a diagrama unifilar.
16.8.2 Suministro e instalacién de tablero eléctrico con cargas parciales de distribucion, de UND
acuerdo a diagrama unifilar.
16.8.3 Suministro e instalacion de tablero eléctrico transferencia bomba contra incendio, de UND
acuerdo a diagrama unifilar
16.8.4 Suministro e instalacion de ups bifasica online de 10kva UND
16.8.5 Suministro e instalacion de cofre con bypass para ups bifasica online de 10kva UND
16.8.6 Suministro e instalacién de transformador seco tipo f de 150 kva 13200/208 vac UND
16.8.7 Suministro e instalacion de moto generador de 150 kva UND
16.8.8 Suministro e instalacion de celda de remonte 15kv UND
16.8.9 Suministro e instalacion de celda de seccionador sf6 15kv, fusibles hh 6amp UND
16.8.10 Suministro e instalacion de celda de transformador seco metalica 150kva UND
16.8.11 Suministro e instalacién de tablero eléctrico condensadoras, de acuerdo a diagrama UND
unifilar
16.8.12 Suministro e instalacion de tablero eléctrico con transferencia eléctrica de 1600a, de UND
acuerdo a diagrama unifilar.
16.8.13 Suministro e instalacion de tablero eléctrico cgd - muelle, de acuerdo a diagrama UND
unifilar
16.8.14 Suministro e instalacion de tablero eléctrico cgd - bodega, de acuerdo a diagrama UND
unifilar
16.8.15 Suministro e instalacion de tablero eléctrico tab- regulado, de acuerdo a diagrama UND
unifilar
16.8.16 Suministro e instalacion de ups bitasica online de 20kva UND
16.8.17 Suministro e instalacién de cofre con bypass para ups bifasica online de 20kva UND
16.8.18 Suministro e instalacion de transformador seco baja de 30kva 460/ 208 vac UND
16.8.19 Suministro e instalacion de transformador pedestal de 400 kva 13200/208 vac UND
16.8.20 Suministro e instalacion de moto generador de 400 kva UND
16.8.21 Suministro e instalacién de bandeja cablofil 200 x 54mm certificada. Incluye soporteria, ML
acoples y accesorios.
16.8.22 Suministro e instalacion de tablero eléctrico metalico de 36 circuitos trifasico certificado UND
con puerta y espacio para totalizador, cerradura'y barrajes de fases - neutro - tierra en
cobre. Incluye accesorios para su instalacion. (para tableros de distribucion normal y
regulado).
16.8.23 Transformador pat mount 75 kva UND
16.8.24 Suministro e instalacion de transformador trifasico de 225 kva tipo padmounted UND
g)edestal) 13200/208 v
16.8.25 uministro e Instalacion estructura con ct's y pt's mt UND
16.9 Circuitos ramales
16.9.1 Sli de cuadro general de baja tensién segln diagrama unifilar y/o disefio eléctrico UND
requerido
16.10 Alimentadores eléctricos baja tension
16.10.1 S/i de alimentador segun disefio eléctrico ML
16.10.2 S/i de alimentador en 2n.500f cu+2n.500n+1n.2tcu - (cgd) ML
16.10.3 S/i de alimentador en n.500f cu+ n.500n cu+n.4 t cu - (cp bci) ML
16.10.4 S/i de alimentador en 2n.1/0f cu+ 2n.1/0n cu+2n.6 t cu - (pp-n-it-3) ML
16.10.5 S/i de tuberia y/o canalizacion pvc segun disefio eléctrico ML
16.10.6 S/i de tuberia emt 1/2" ML
16.10.7 S/i de canalizacion imc 3" ML
16.10.8 S/i de canalizacion pvc sh 40 de 1" ML
16.10.9 S/i de terminales de compresion UND
16.10.10 S/I de registros de Inspeccion de baja tension 80x80x80cm UND
Alimentadores eléctricos de baja tension
16.11 Cables
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16.11.1

16.11.2

16.11.3

16.11.4

16.11.5

16.11.6

16.11.7

16.11.8

16.11.9

16.11.10

16.11.11

16.11.12

16.11.13

16.11.14

16.11.15

16.11.16

16.11.17

16.11.18

16.11.19

16.11.20

16.11.21

Suministro e instalacién de alimentador eléctrico de baja tension en 3x2#500kcmil +
2#500kemil + 1#1/0 awg. Conductores en cobre forrado para las fases y el neutro y
conductores de cobre desnudo para la tierra transformador 400 kva / planta eléctrica
400 kva

Suministro e instalacion de alimentador eléctrico de baja tension en 3#4/0 awg + 1#4/0
awg + 1#6 awg. Conductores en cobre forrado para las fases y el neutro y conductores
de cobre desnudo para la tierra transformador hasta bci / planta hasta bci

Suministro e instalacién de alimentador eléctrico de baja tension en 3x2#1/0 awg +
2#1/0 awg + 2#6 awg. Conductores en cobre forrado para las fases y el neutro y
conductores de cobre desnudo para la tierra pp pl aa

Suministro e instalacién de alimentador eléctrico de baja tensiéon en 3#1/0 awg + 1#1/0
awg + 1#8 awg. Conductores en cobre forrado para las fases y el neutro y conductores
de cobre desnudo para la tierra pp p2 aa 01

Suministro e instalacién de alimentador eléctrico de baja tensién en 3#2 awg + 1#1/0
awg + 1#10 awg. Conductores en cobre forrado para las fases y el neutro y conductores
de cobre desnudo para la tierra tab reg

Suministro e instalacion de alimentador eléctrico de baja tensién en 3#2 awg + 1#2 awg
+ 1#8 awg. Conductores en cobre forrado para las fases y el neutro y conductores de
cobre desnudo para la tierra pp p2 aa 02

Suministro e instalacion de alimentador eléctrico de baja tensién en 3#2 awg + 1#2 awg
+ 1#10 awg. Conductores en cobre forrado para las fases y el neutro y conductores de
cobre desnudo para la tierra pp p1 01 / pp p2 01

Suministro e instalacion de alimentador eléctrico de baja tension en 3#4 awg + 1#4 awg
+ 1#10 awg. Conductores en cobre forrado para las fases y el neutro y conductores de
cobre desnudo para la tierra pp zn / pp p2 02

Suministro e instalacion de alimentador eléctrico de baja tensién en 3#6 awg + 1#6 awg
+ 1#10 awg. Conductores en cobre forrado para las fases y el neutro y conductores de
cobre desnudo para la tierra pp ext

Suministro e instalacién de alimentador eléctrico de baja tension en 3#10 awg + 1#10
awg + 1#10 awg. Conductores en cobre forrado para las fases y el neutro y
conductores de cobre desnudo para la tierra bomba jockey

Suministro e instalacién de alimentador eléctrico de baja tension en 3#10 awg + 1#10
awg + 1#12 awg. Conductores en cobre forrado para las fases y el neutro y
conductores de cobre desnudo para la tierra pp bombas

Suministro e instalacion de alimentador eléctrico de baja tension en 3x6#500kcmil +
6#500kemil + 1#4/0 awg. Conductores en aluminio forrado para las fases y el neutro y
conductores de cobre desnudo para la tierra transformador 400 kva / planta electrica 400
kva

Suministro e instalacion de alimentador eléctrico de baja tensién en 3x3#500kcmil +
3#500kcmil + 3#6 awg. Conductores en aluminio forrado para las fases y el neutro y
conductores de cobre desnudo para la tierra cgd - muelle

Suministro e instalacion de alimentador eléctrico de baja tension en 3x2#500kcmil +
2#500kcemil + 2#4 awg. Conductores en aluminio forrado para las fases y el neutro y
conductores de cobre desnudo para la tierra cgd - bodega

Suministro e instalacion de alimentador eléctrico de baja tension en 3#4/0 awg + 1#4/0
awg + 1#8 awg. Conductores en aluminio forrado para las fases y el neutro y
conductores de cobre desnudo para la tierra pp p2 01 / pp p2 03 / pp p3 01

Suministro e instalacién de alimentador eléctrico de baja tensiéon en 3#4/0 awg + 1#4/0
awg + 1#6 awg. Conductores en aluminio forrado para las fases y el neutro y
conductores de cobre desnudo para la tierra transformador hasta bci / planta hasta bci

Suministro e instalacion de alimentador eléctrico de baja tension en 3#2/0 awg + 1#2/0
awg + 1#8 awg. Conductores en aluminio forrado para las fases y el neutro y
conductores de cobre desnudo para la tierra pp p3 02 / pp 03 03

Suministro e instalacion de alimentador eléctrico de baja tension en 3#2/0 awg + 1#2/0
awg + 1#10 awg. Conductores en aluminio forrado para las fases y el neutro y
conductores de cobre desnudo para la tierra pp p1 01 / pp p1 02/ pp p1 03

Suministro e instalacién de alimentador eléctrico de baja tensiéon en 3#1/0 awg + 1#1/0
awg + 1#8 awg. Conductores en aluminio forrado para las fases y el neutro y
conductores de cobre desnudo para la tierra pp p2 02

Suministro e instalacién de alimentador eléctrico de baja tensiéon en 3#1/0 awg + 1#2/0
awg + 1#8 awg. Conductores en cobre forrado para las fases y el neutro y conductores
de cobre desnudo para la tierra tab reg

Suministro e instalacién de alimentador eléctrico de baja tension en 3#2 awg + 1#2 awg
+ 1#8 awg. Conductores en aluminio forrado para las fases y el neutro y conductores de
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cobre desnudo para la tierra pp aa 01
16.11.22 Suministro e instalacion de alimentador eléctrico de baja tension en 3#2 awg + 1#2 awg ML
+ 1#10 awg. Conductores en aluminio forrado para las fases y el neutro y conductores
de cobre desnudo para la tierra pp pl 04
16.11.23 Suministro e instalacion de alimentador eléctrico de baja tension en 3#4 awg + 1#4 awg ML
+ 1#10 awg. Conductores en aluminio forrado para las fases y el neutro y conductores
de cobre desnudo para la tierra pp pl 05
16.11.24 Suministro e instalacion de alimentador eléctrico de baja tension en 3#4 awg + 1#4 awg ML
+ 1#12 awg. Conductores en aluminio forrado para las fases y el neutro y conductores
de cobre desnudo para la tierra bombas tanques
16.11.25 Suministro e instalacion de alimentador eléctrico de baja tension en 3#4 awg + 1#2 awg ML
+ 1#10 awg. Conductores en cobre forrado para las fases y el neutro y conductores de
cobre desnudo para la tierra tr p2 01
16.11.26 Suministro e instalacion de alimentador eléctrico de baja tension en 3#4 awg + 1#2 awg ML
+ 1#10 awg. Conductores en cobre forrado para las fases y el neutro y conductores de
cobre desnudo para la tierra tr p1 01
16.11.27 Suministro e instalacion de alimentador eléctrico de baja tensién en 3#6 awg + 1#6 awg ML
+ 1#10 awg. Conductores en aluminio forrado para las fases y el neutro y conductores
de cobre desnudo para la tierra pp sub
16.11.28 Suministro e instalacién de alimentador eléctrico de baja tensiéon en 3#4/0 awg + 1#4/0 ML
awg + 1#8 awg. Conductores en aluminio forrado para las fases y el neutro y
conductores de cobre desnudo para la tierra
16.11.29 Suministro e instalacién de alimentador eléctrico de baja tensiéon en 3#2/0 awg + 1#2/0 ML
awg + 1#8 awg. Conductores en aluminio forrado para las fases y el neutro y
conductores de cobre desnudo para la tierra
16.11.30 Suministro e instalacion de alimentador eléctrico de baja tension en 3#4 awg + 1#2 awg ML
+ 1#10 awg. Conductores en cobre forrado para las fases y el neutro y conductores de
cobre desnudo para la tierra
16.11.31 Suministro e instalacién de cobre desnudo #8awg certificado, para aterrizar bandeja ML
cablofil y tableros de distribucion. Incluye conectores y amarres.
16.11.32 Suministro e instalacion circuito ramal eléctrico monofasico en cable cobre certificado ML
libre de haldgenos 1fase #12awg + lneutro #12awg + Lltierra #12awg
(amarillo/azul/rojo - blanco - verde), para salidas normales, reguladas y de iluminacion.
Incluye conectores de resorte y amarres.
16.12 Bornas terminales
16.12.1 Suministro e instalacion de borna cobre 500kcmil UND
16.12.2 Suministro e instalacion de borna terminal cobre 4/0 awg UND
16.12.3 Suministro e instalacion de borna terminal cobre 1/0 awg UND
16.12.4 Suministro e instalacion de borna terminal cobre 2/0 awg UND
16.12.5 Suministro e instalacion de borna terminal cobre 2 awg UND
16.12.6 Suministro e instalacion de borna terminal cobre 4 awg UND
16.12.7 Suministro e instalacion de borna terminal cobre 6 awg UND
16.12.8 Suministro e instalacion de borna terminal cobre 8 awg UND
16.12.9 Suministro e Instalacion de borna terminal cobre 10 awg UND
16.13 Alimentadores eléctricos de baja tension -bornas terminales
16.13.1 Suministro e instalacion de borna terminal bimetalica 500kcmil UND
16.13.2 Suministro e instalacion de borna terminal bimetalica 4/0 awg UND
16.13.3 Suministro e instalacion de borna terminal bimetalica 2/0 awg UND
16.13.4 Suministro e instalacion de borna terminal bimetalica 1/0 awg UND
16.13.5 Suministro e instalacion de borna terminal bimetalica 2 awg UND
16.13.6 Suministro e instalacion de borna terminal bimetalica 4 awg UND
16.13.7 Suministro e Instalacion de borna terminal bimetalica 6 awg UND
16.14 Canalizaciones
16.14.1 Suministro e instalacién de tuberia pvc 3". Incluye excavacién, relleno y marcacién con ML
cinta de peligro transformador hasta bci / planta hasta bci
16.14.2 Suministro e instalacion de tuberia pvc 1-1/2". Incluye excavacion, relleno y marcacion ML
con cinta de peligro pp ext
16.14.3 Suministro e instalacion de tuberia pvc 1". Incluye excavacion, relleno y marcacion con ML
cinta de peligro pp bomba jockey / pp bombas
16.14.4 Suministro e instalacion de tuberia emt 1 1/2". Incluye elementos de fijaciéon pp p1 01/ ML
pp p2 01/ pp p2 aa 01 / tab reg
16.14.5 Suministro e instalacién de tuberia pvc 4". Incluye excavacién, rellenoy marcacién con ML
cinta de peligro cgd muelle / cgd bodega
16.14.6 Suministro e instalacion de tuberia pvc 2". Incluye excavacion, rellenoy marcacion con ML
cinta de peligro tab reg / pp p1 01/ pp p1 02/ pp p1 03
16.14.7 Suministro e instalacién de tuberia pvc 1-1/2". Incluye excavacion, relleno y marcacion ML

con cinta de peligro pp aa 01 / pp p1 04
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16.14.8 Suministro e instalaciéon de tuberia pvc 1-1/4". Incluye excavacion, relleno y marcacion ML
con cinta de peligro bombas tanque / pp p1 05
16.14.9 Suministro e instalacién de tuberia pvc 1". Incluye excavacién, rellenoy marcacién con ML
cinta de peligro pp sub / pp bombas
16.14.10 Suministro e instalacion de tuberia emt 3". Incluye elementos de fijacién pp p2 01/ pp ML
gSOl/pppZOS
16.14.11 uministro e instalacion de tuberia emt 2". Incluye elementos de fijacion ML
16.14.12 Suministro e instalacion de tuberia emt 1 1/4". Incluye elementos de fijacion ML
16.14.13 Suministro e instalacién de sistema de apantallamiento UND
16.14.14 Desmontaje y desconexién de instalaciones eléctricas existentes de baja tensién en mal GL
estado incluye disposicion final
16.14.15 Desmontaje y desconexién de tableros eléctricos en subestaciéon existente en mal GL
estado incluye disposicion final
16.14.16 Soporte sismorresistente longitudinal 4" UND
16.14.17 Soporte sismorresistente lateral 4" UND
16.14.18 Suministro e instalacion ducto 1 de 4" imc con cubierta exterior o capacete. UND
16.14.19 Soporte tipo pera 4" incluye varilla roscada, perforacion y epoxico UND
16.14.20 Soporte tipo pera 1 1/2" incluye varilla roscada perforacion y epoxico UND
16.15 Registros y cajas de inspeccion
16.15.1 Suministro e instalacion de registro metalico de 50x50 cm, incluye elementos de fijacion UND
16.15.2 Construccion de registro de baja tension sb 325 UND
16.16 Subestacion interna
16.16.1 S/i de tablero general - cgd UND
16.16.2 S/i de tablero regulado cp r UND
16.16.3 S/i de tablero transterencia bomba contra incendio - transf bci UND
16.16.4 S/i de cable xIpe n.1/0 cobre 15kv ML
16.16.5 S/i de registros de mt UND
16.16.6 S/i de terminales premoldeadas 15kv tipo interior y/o exterior ML
16.16.7 S/i de linea equipotencial en cable n. 2/0 awg ML
16.16.8 S/i de sistema de puesta a tierra disposicién cuadrada con cuatro electrodos de 5/8" x UND
2.4m
16.17 Red de media tension
16.17.1 Suministro e instalacion de banco de ductos 2xpvc 3". Incluye excavacion, relleno, ML
compactacion, cinta de peligro
16.17.2 Suministro e instalacion de alimentador de media tensién en cable xlpe 2 cobre 15 kv ML
16.17.3 Suministro e instalacion de terminales premoldeadas tipo exterior xlpe 2 cobre 15kv JUEGO
16.17.4 Suministro e instalacién de codos premoldeadas tipo interior xlpe 2 cobre 15kv JUEGO
16.17.5 Suministro e instalacion de bajante en tuberia imc 3" ML
16.17.6 Suministro e instalacion de equipo de medida en nivel ii para uso exterior: incluye GL
transformadores de corriente, transformadores de tensién, medidor de energia,
gabinete medidor, cable de control, coraza It, bloque de pruebas
16.17.7 Construccion de registro de media tension sb 300 UND
16.17.8 Suministro e instalacion de registro de media tensién metalico 1metro x 1 metro UND
16.17.9 Suministro e instalacién de poste de concreto de 12 x 1050 kgf. Incluye transporte, UND
apertura de hueco y cimentacion
16.17.10 Servicio de grua canasta para hincado de poste y armado de estructura GL
16.17.11 Servicio de grla canasta para montaje de equipo de medida nivel ii GL
16.17.12 Pruebas vif para cable xIp subterrdneo 13200 v o similar; incluye informe de UND
resultados
16.17.13 Suministro e instalaciéon dps codo premoldeado 200a 15 kv 10 ka UND
16.18 Sistema puesta a tierra y apantallamiento
16.18.1 Suministro e instalacion de punta captadora de 100 cm con base y conector UND
16.18.2 Suministro e instalacién de alambrén de aluminio 8mm ML
16.18.3 Suministro e instalacion de soporte plastico para alambron de aluminio. Incluye pegante UND
y elementos de fijacién
16.18.4 Suministro e instalacién de cable de cobre desnudo 4/0, enterrado ML
16.18.5 Suministro e instalacion de 10 mm 42mm2/ st/gal zn (114x0 x 0,65 mm) ML
16.18.6 Suministro e instalacién de grapa ks 8.10 16 fl30st/tzn UND
16.18.7 Suministro e instalacién de grapa bvk 16.48 6.10 fl40 bsb UND
16.18.8 Suministro e instalacion de toma de puesta a tierra en acero inoxidable UND
16.18.9 Suministro e instalacién de malla de puesta a tierra de 5x5 metros. Incluye 4 varilla de GL
cobre 2,4 x 5/8", cable de cobre desnudo 2/0, registro de inspeccién, bornas de
conexion, soldadura exotérmica
16.18.10 Suministro e instalacion de barraje equipotencial UND
16.18.11 Suministro e instalacién de puentes en cable de cobre 8wg en tuberia pvc 1" UND
16.18.12 Pruebas vif y aislamiento en red de media tension GL
16.18.13 Suministro e instalacién de banco de ductos 2xpvc 4". Incluye excavacion, relleno, ML
compactacion, cinta de peligro
16.18.14 Suministro e instalacion de alimentador de media tensién en cable xlpe 1/0 aluminio 15 ML
kv
16.18.15 Suministro e instalacién de terminales premoldeadas tipo exterior 1/0 xlpe aluminio JUEGO

15kv
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16.18.16 Suministro e instalacién de codos premoldeadas tipo interior 1/0 xIpe aluminio 15kv JUEGO
16.18.17 Suministro e instalacion de bajante en tuberia imc 4" ML
16.18.18 Suministro e instalacién de punta captadora de 60 cm con base y conector UND
16.18.19 Suministro e instalacion de cable de cobre desnudo 2/0, enterrado ML
16.18.20 Suministro e instalacion de conector bimetalico en caja termoplastica 15x15cm UND
16.18.21 Suministro e instalacion de tuberia sch 40 1" para bajantes ML
16.18.22 Suministro e instalacion de cable de aluminio forrado 1/0awg UND
16.18.23 Suministro e instalacion de varilla de cobre 2,4 x 5/8" UND
16.18.24 Suministro e instalacién de malla de puesta a tierra de 10x5 metros. Incluye 6 varilla de GL
cobre 2,4 x 5/8", cable de cobre desnudo 2/0, registro de inspeccién, bornas de
conexion, soldadura exotérmica
16.18.25 Suministro e instalacién de cable de cobre desnudo 2/0 en tuberia pvc 1" ML
16.18.26 Certificacion retie y retilap GL
16.18.27 Suministro e instalacién de punta captora de 60 cm para apantallamiento UND
16.18.28 Suministro e instalacién alambrén al 8mm terraza ML
16.18.29 Suministro e instalacion de electrodo de puesta a tierra para apantallamiento ML
16.19 Comunicaciones
16.19.1 Sli de salidas para tv en tuberia pvc 3/4" UND
16.19.2 Sli de rack de comunicaciones, gabinete de 60cm incluye: patch panel de 24 puertos UND
para datos, patch panel de 16 puertos para voz, swich de 24 puertos, patch cord,
organizadores horizontales, organizadores verticales
16.19.3 Sli de salidas de voz y datos en tuberia pvc 1" y cable utp cat 6a para datos y cable 5e UND
para voz. Incluye face plate y toma rj45 para datos y toma g’45 para voz
16.19.4 Maodulo de cobre sfp+ de 10 gbps con diagndstico multimodo. UND
17 Telecomunicaciones
17.1 Sistema cctv
17.1.1 Suministro e instalacion de rack 01 - 32 u ancho 580mm, fondo 810 UND
mm
17.1.2 Suministro e instalacién de switch 24 puertos gigabit poe con puerto sfp UND
17.1.3 Suministro e instalacion de patch cord 1 metro cat 6a UND
17.1.4 Suministro e instalacion de organizador horizontal 1ru UND
17.1.5 Suministro e instalacion de organizador vertical UND
17.1.6 Suministro e instalacion de bandeja fija UND
17.1.7 Suministro e instalacion de pdu horizontal 8 salidas UND
17.1.8 Suministro e instalacién de grabador de video nvr de 32 canales para bahias de disco UND
duro
17.1.9 Suministro e instalacion de disco duro de 10 tb UND
17.1.10 Suministro e instalacion de grabador de video nvr de 64 canales para bahias de disco UND
duro
17.1.11 Suministro e instalacion de rack 02 / rack 03 - 9 u ancho 525mm, fondo 590 mm UND
17.1.12 Suministro e instalacion de switch 8 puertos gigabit poe con puerto stp UND
17.1.13 Suministro e instalacion de salida de datos en techo. Incluye patch cord 2mt, rj 45, caja UND
4x4 rawlet , faceplate 1 hueco
17.1.14 Suministro e instalacion de salida de datos en exteriores. Incluye patch cord 2mt, rj 45, UND
caja plastica 10x10cm, faceplate 1 hueco
17.1.15 Suministro e instalacion de registro metalico 20x20cm UND
17.1.16 Suministro e instalacion de tuberia emt 1-1/2", incluye soporteria ML
17.1.17 Suministro e Instalacion de tuberia emt 1-1/4", incluye soporteria ML
17.2 Camaras
17.2.1 Suministro e instalacion de camara tipo domo, con soporte en cielo raso UND
17.2.2 Suministro e instalacion de camara tipo bala, con soporte para montaje en poste UND
Cableado estructurado
17.3 Infraestructura y cableado comunicaciones subterranea
17.31 Construccion de registros de comunicaciones 1,2 ancho, largo 70 cm, profundidad 1,20 UND
cm
17.3.2 Suministro e instalacién de banco de ductos subterraneo de 2xpvc3" entrada hasta rack ML
01
17.3.3 Suministro e instalacion de banco de ductos subterraneo de 2xpvc2" ML
17.34 Construccion de registros de comunicaciones 60cm ancho, largo 60cm, profundidad UND
60cm
17.35 Suministro e instalacion de tuberia emt 2x2", incluye soporteria ML
17.3.6 Construccion de registros de comunicaciones 1 mt ancho, largo 1 mt, profundidad 1 mt UND
17.4 Equipos - rack comunicaciones
17.4.1 Suministro e instalacion de rack 01 - 40 u ancho 580mm, fondo 810 UND
mm
17.4.2 Suministro e instalacion de patch panel 24 puertos cat 6a UND
17.4.3 Suministro e instalacion de caja de comunicaciones 1 strip telefonico UND
75x60x10cm
17.4.4 Suministro e Instalacion de patch panel 12 puertos cat 6a UND
175 Intraestructura y cableado comunicaciones interna - edificio administrativo
1751 Construccion de registros de comunicaciones 30cm ancho, largo 30cm, profundidad UND
30cm
17.5.2 Suministro e instalacion de salida de datos en poste. Incluye patch cord 2mt, rj 45, caja UND
gléstjca 10x10cm, faceplate 1 hueco
1753 uministro e instalacion de tuberia pvc 3/4" ML
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1754 SUMINISTro e mstaracion de tuberia pvc T MC
1755 Suministro e instalacion de tuberia pvc 1 1/4" ML
17.5.6 Suministro e instalacion de tuberia emt 1", incluye soporteria ML
17.5.7 Suministro e instalacion de cable utp cat 6a ML
17.5.8 Suministro e instalacién de salida de datos en muro. Incluye patch cord 2mt, rj 45, caja UND
4x4 pvc con suplemento, faceplate 1 hueco
17.5.9 Suministro e instalacion de salida de datos en canaleta de mueble. Incluye patch cord UND
2mt, rj 45, caja plastica 10x10cm, faceplate 1 hueco
17.5.10 Suministro e instalacién de salida de datos techo. Incluye patch cord 2mt, rj 45, caja UND
glastlca 10x10cm, faceplate 1 hueco ]
17.5.11 uministro e instalacion de tuberia emt 3/4", incluye soporteria ML
17.5.12 Suministro e instalacion de tuberia emt 2", |nc|uye soporteria ML
17.5.13 Suministro e instalacion de tuberia pvc 2" ML
17.5.14 Suministro e instalacion de tuberia pvc 1 1/2" ML
17.5.15 Suministro e instalacion de cable hdmi 10metros UND
17.5.16 Cable utp categoria 6a, marca panduit, commscope, siemon, leviton o equivalente. ML
17.6 Cableado comunicaciones entre rack
17.6.1 Suministro e instalacion de fibra optica monomodo ML
17.6.2 Suministro e instalacion de adaptadores Ic/Ic duplex UND
17.6.3 Suministro e instalacion de pigtails Ic/upc UND
17.6.4 Suministro e instalacion de patch cord Ic/lc duplex UND
17.6.5 Certificacion de enlace de fibra optica UND
17.6.6 Suministro e instalacién de bandeja de fibra optica; incluye 6 kits piteal y 6 frontales UND
tipo Ic
17.6.7 Fibra éptica om4, 12 hilos, uso interior (para backbone desde rack 1 a otros racks) ML
17.6.8 Patch cord de fibra optica duplex salida Ic X 2Zm UND
17.8 Infraestructura y cableado comunicaciones interna - edificio bodega talleres
17.8.1 Suministro e instalacion de salida de datos en muro. Incluye patch cord, rj 45, caja 4x4 UND
PVC con suplemento, faceplate 1 hueco
179 fraestructura y cableado comunicaciones interna - edificio muelle
17.9.1 Suministro e instalacion de salida de datos en canaleta de mueble. Incluye patch cord, UND
F£45 caja plastlca 10x10cm, faceplate 1 hueco
17.10 ack 02 / rack
17.10.1 Suministro e instalacion de caja terminal fo para puertos Ic UND
17.11 Infraestructura comunicaciones interna - edificio habitaciones
17.111 Suministro e instalacién de salida de comunicaciones en muro. Incluye caja 4x4 pvc UND
con suplemento
17.11.2 Suministro e instalacion de registro metalico 60x60cm UND
17.12 Muelle
17.12.1 Provision muelle flotante GL
17.12.2 Provision para cimentacion de pilotes guias hincados GL
18 Sistema de Acondicionamiento
18.1 Equipos de aire acondicionado
18.1.1 Suministro e instalacion de sistema vrf para una capacidad de 191100btuh, con UND

compresores rotativos herméticos con bajo nivel consumo de energia, bajo una
condicién méxima de condensacion de 95°f.

18.1.2 Suministro e instalacion de sistema vrf para una capacidad de 153500btuh, con UND
compresores rotativos herméticos con bajo nivel consumo de energia, bajo una
condicién méxima de condensacion de 95°f.

18.1.3 Suministro e instalacién de equipos tipo fan cassette de 4 vias de 1024 cfm con una UND
capacidad de enfriamiento de 48000btuh, dispuesto para trabajar en un sistema vrf con
tarjeta de control y valvula interna reguladora de refrigerante

18.1.4 Suministro e instalacién de equipos tipo fan cassette de 4 vias de 985 cfm con una UND
capacidad de enfriamiento de 39000btuh, dispuesto para trabajar en un sistema vrf con
tarjeta de control y valvula interna reguladora de refrigerante

18.15 Suministro e instalacién de equipos tipo fan cassette de 4 vias de 681 cfm con una UND
capacidad de enfriamiento de 24000btuh, dispuesto para trabajar en un sistema vrf con
tarjeta de control y valvula interna reguladora de refrigerante

18.1.6 Suministro e instalacién de equipos tipo fan cassette de 4 vias de 508 cfm con una UND
capacidad de enfriamiento de 18000btuh, dispuesto para trabajar en un sistema vrf con
tarjeta de control y valvula interna reguladora de refrigerante

18.1.7 Suministro e instalacién de equipos tipo fan cassette de 1 vias de 545 cfm con una UND
capacidad de enfriamiento de 18000btuh, dispuesto para trabajar en un sistema vrf con
tarjeta de control y valvula interna reguladora de refrigerante

18.1.8 Suministro e instalacién de equipos tipo fan coil pared con una capacidad de UND
enfriamiento de 12.000 btu/hr.
18.1.9 Suministro e instalacion de equipos tipo fan cassette de 1 vias de 387 cfm con una UND

capacidad de enfriamiento de 12000btuh, dispuesto para trabajar en un sistema vrf con
tarjeta de control y valvula interna reguladora de refrigerante
18.1.10 Suministro e instalacion de equipos tipo fan cassette de 1 vias de 387 cfm con una UND
capacidad de enfriamiento de 9600btuh, dispuesto para trabajar en un sistema vrf con
tarjeta de control y valvula interna reguladora de refrigerante
18.1.11 Suministro e instalacion de equipos tipo pared de lujo de 247 cfm con una capacidad UND
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de enfriamiento de 9000btuh, dispuesto para trabajar en un sistema vrf con tarjeta de
control y valvula interna reguladora de refrigerante
18.1.12 Controlador principal interno para el control de las unidades internas de las variables: UND
temperatura, velocidad del aire, encendido y apagado del equipo
18.2 Aires acondicionados
18.2.1 Suministro e instalacién de salida eléctrica para manejadora de aire acondicionado UND
(9000/12000/18000 btu) en tuberia emt 3/4" con cable de cobre libre de hal6genos 12
awg, tuberia emt 3/4", caja 4x4 metalica, conector resorte.
18.2.2 Suministro e instalacién de salida eléctrica para manejadora de aire acondicionado UND
(24000/36000 btu) en tuberia emt 1" con cable de cobre libre de halégenos 10 awg,
tuberia emt 1", caja 4x4 metdlica, conector resorte
18.2.3 Suministro e instalacién de salida eléctrica para condensadora de aire acondicionado UND
(9000/12000/18000 btu) en tuberia emt 3/4" con cable de cobre libre de hal6genos 12
awg, tuberia emt 3/4", caja 4x4 metalica, conector resorte
18.24 Suministro e instalacién de salida eléctrica para condensadora de aire acondicionado UND
(24000/36000 btu) en tuberia emt 1" con cable de cobre libre de halégenos 10 awg,
tuberia emt 1", caja 4x4 metalica, conector resorte.
18.25 Suministro e instalacién de circuito ramal en tuberia emt 3/4", incluye accesorios de ML
fijacién
18.2.6 Suministro e instalacién de circuito ramal en tuberia emt 1", incluye accesorios de ML
fijacion
18.2.7 Suministro e instalacion de circuito ramal en tuberia pvc sch 40 uso exterior 1", incluye ML
accesorios de fijacion
18.2.8 Suministro e instalacién de circuito ramal en 2n.12f + 1n.12t en cable de cobre libre de ML
halégenos 12 awg
18.2.9 Suministro e instalacion de circuito ramal en 2n.10f + 1n.12t en cable de cobre libre de ML
hal6genos 10 awg
18.2.10 Suministro e instalacion de circuito ramal en 2n.12f + 1n.12t + 2n.14 awg (control) cable ML
de cobre libre de hal6genos 12 awg
18.2.11 Suministro e instalacién de circuito ramal en 2n.10f + 1n.12t + 2n.14 awg (control) cable ML
de cobre libre de halégenos 10 awg
18.2.12 Suministro e instalacién de sistema de control por contactor de 10amp en caja plastica UND
de 10x10cm, para extractor de bafio
18.2.13 Suministro e instalacion de aislamiento térmico en duct wrap M2
18.2.14 Suministro e instalacion de conducto flexible de 8" ML
18.2.15 Suministro e instalacion de conducto tlexible de g12" ML
18.2.16 Suministro e instalacion de difusor de 9"x9" con marco descolgado y conexion de e8" UND
18.2.17 Suministro e instalacion de difusor de 12"x12" con marco descolgado y conexién de 12" UND
18.2.18 Suministro e instalacion rejillas de suministro de 24x24 con damper UND
18.2.19 Suministro e instalacion rejillas de retorno de 24x24 con damper UND
18.2.20 Suministro e instalacion rejilla tipo louver de 24x24 con damper UND
18.2.21 Suministro e instalacion de aislamiento térmico en poliuretano espreado de 2" M2
18.3 Acometidas en tuberia de cobre
18.3.1 Suministro e instalacion de tuberia de cobre tipo | para refrigeracion. Diametros de 1 ML
5/8”. Incluye soldadura de plata, codos, accesorios, mano de obra.
18.3.2 Suministro e instalacion de tuberia de cobre tipo | para refrigeracion. Diametros de 1 ML
1/8”. Incluye soldadura de plata, codos, accesorios, mano de obra.
18.3.3 Suministro e instalacién de tuberia de cobre tipo | para refrigeracién. Diametros de 7/8”. ML
Incluye soldadura de plata, codos, accesorios, mano de obra.
18.3.4 Suministro e instalacion de tuberia de cobre tipo | para refrigeracion. Diametros de 3/4”. ML
Incluye soldadura de plata, codos, accesorios, mano de obra.
18.3.5 Suministro e instalacion de tuberia de cobre tipo | para refrigeraciéon. Diametros de 5/8”. ML
Incluye soldadura de plata, codos, accesorios, mano de obra.
18.3.6 Suministro e instalacion de aislamiento manguera amatflex ML
18.3.7 Suministro e instalacion tuberia metalica emt de 3/4. ML
18.3.8 Cable 3x18 para sefial comunicacién de control entre los equipos y el controlador ML
principal
18.3.9 Suministro e instalacion tuberia de desagiie de 3/4" rde-21 debidamente aislada con ML
armaflex de 3/4". Incluye accesorios
18.3.10 Suministro e instalacion tuberia de desaglie de 1" rde-21 debidamente aislada con ML
armaflex de 3/4". Incluye accesorios
18.4 Equipos de aire acondicionado
18.4.1 Suministro e instalacion de equipos tipo fan coil pared con una capacidad de UND
enfriamiento de 9.000 btu/hr, con condensadora tipo inverter
18.4.2 Suministro e instalacién de equipos tipo fan coil pared con una capacidad de UND
enfriamiento de 12.000 btu/hr, con condensadora tipo inverter
18.4.3 Suministro e instalacién de equipos tipo fan coil pared con una capacidad de UND
enfriamiento de 18.000 btu/hr, con condensadora tipo inverter
18.4.4 Suministro e instalacion de equipos tipo fan coil cassette 4 vias con una capacidad de UND

enfriamiento de 24.000 btu/hr, con condensadora tipo inverter
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18.4.5 Suministro e instalacién de equipos tipo fan coil cassette 4 vias con una capacidad de UND
enfriamiento de 36.000 btu/hr, con condensadora tipo inverter

18.4.6 Suministro e instalacién de equipos tipo fan coil cassette 4 vias con una capacidad de UND
enfriamiento de 48.000 btu/hr, con condensadora tipo inverter

18.4.7 Suministro e instalacion de equipos tipo manejadora tipo en | de doble circuito de UND

2500cfm con una capacidad de enfriamiento de 60.000btuh, pared simple, dispuesta
para trabajar con condensadora convencional
18.4.8 Suministro e instalacion condensadora para una capacidad de 60,000 btu/hr, con UND
alimentacién para sala de maquinas, compresores rotativos herméticos con bajo nivel de
consumo energético, condicién maxima de condensacioén de 95°f.

18.4.9 Suministro e instalacién equipo erv de recuperacion de calor de 900cfm y %55 el UND

intercambio de calor total
185 Tuberia de cobre aislada en armalex de celda cerradas

18.5.1 Suministro e instalacion de tuberia de cobre tipo | para refrigeracion. Diametros de 3/4" ML
@. Incluye soldadura de plata, codos, accesorios, mano de obra.

18.5.2 Suministro e instalacién de tuberia de cobre tipo | para refrigeracion. Diametros de 5/8" ML
@. Incluye soldadura de plata, codos, accesorios, mano de obra.

18.5.3 Suministro e instalacion de tuberia de cobre tipo | para refrigeracion. Diametros de 1/2" ML
@. Incluye soldadura de plata, codos, accesorios, mano de obra.

18.5.4 Suministro e instalacion de tuberia de cobre tipo | para refrigeracion. Diametros de 3/8" ML
@. Incluye soldadura de plata, codos, accesorios, mano de obra.

18.5.5 Suministro e instalacién de tuberia de cobre tipo | para refrigeracion. Diametros de 1/4" ML
@. Incluye soldadura de plata, codos, accesorios, mano de obra.

18.5.6 Suministro e instalacion de tuberia de cobre tipo | para refrigeracion. Diametros de ML
7/8"@. Incluye soldadura de plata, codos, accesorios, mano de obra.

18.6 Trabajos de tuberia

18.6.1 Tuberia marca halock twin doble pared 1 1/2" certificada norma europa en 14:125. ML
Transporta el combustible de la bomba sumergible a la isla dispensadora. (imagen
008).

18.6.2 Suministro de adaptador macho de 1 1/2" x 2". Se coloca en la salida de la bomba UND

sumergible. Sirve para convertir la salida de la bomba que es de 2" a 1 1/2", que es la
tuberia primaria.
18.6.3 Suministro de adaptador macho 1 1/2" para tuberia de compresion en bronce. Se UND
instalan en los terminales de las tuberias primarias. Sirven para conexionar las tuberias
a sus respectivos accesorios. (imagen 009).

18.6.4 Suministro de bota flexible entrada 1 1/2". Sirve para garantizar una entrada hermética UND
de la tuberia a las cajas contenedoras. (imagen 010).

18.6.5 Suministro de valvulas de venteo. Valvula colocada al final del venteo del tanque UND
diésel para evitar entrada de objetos extrafios y agua a la tuberia. (imagen 011).

18.6.6 Suministro de valvulas de presion y vacio. Se coloca al final de la tuberia de venteo del UND

tanque corriente. Sirve para evitar pérdidas por evaporacion y control de presion interna
del tanque. (imagen 012).
18.6.7 Suministro de bota de prueba de 1 1/2". Se colocan antes del adaptador macho en el UND
terminal de la tuberia. Sirve para probar el espacio intersticial entre la tuberia primaria
y secundaria. (imagen 013).

18.6.8 Juego de accesorios galvanizados (niples, codos, universales, etc.) Para instalacion de UND
bombas sumergibles.

18.6.9 Suministro de manguera de prueba larga. Esta manguera se coloca en las botas de UND
prueba y sirve para presurizar el espacio intersticial de las mangueras.

18.6.10 Suministro e instalacion de conducto en lamina galvanizada KG

18.6.11 Suministro e instalacion rejillas de extraccion de 6x6 con damper UND

18.6.12 Suministro e instalacion rejillas de extraccion de 10x6 con damper UND

18.6.13 Suministro e instalacion rejillas de extraccion de 12x6 con damper UND

18.6.14 Suministro e instalacién de rejilla de suministro 12x12 con damper UND

18.6.15 Suministro e instalacion de equipo centrifugo en linea 1170 cfm UND

18.6.16 Suministro e instalacion de extractor de bano de 100 cfm UND

18.6.17 Suministro e instalacion de extractor de bafo de 160 cfm UND

18.6.18 Suministro e Instalacion de tuberia de ventilacion de 4" ML

18.7 Equipos especiales

18.7.1 Bomba sumergible tipo red jacket de 1 1/2 hp. Solo suministro y transporte. (imagen UND
005).

18.7.2 Sist?ama deteccion contra incendios GL

18.7.3 Suministro e instalacién de alimentador eléctrico de baja tensiéon en 3#4/0 awg + 1#4/0 ML

awg + 1#8 awg. Conductores en aluminio forrado para las fases y el neutro y
conductores de cobre desnudo para la tierra incluye bornas terminales, tuberia pvc 3"
torre grda
18.7.4 Suministro e instalacion de alimentador eléctrico de baja tension en 3#1/0 awg + 1#1/0 ML
awg + 1#10 awg. Conductores en aluminio forrado para las fases y el neutro y
conductores de cobre desnudo para la tierra incluye bornas terminales, tuberia pvc 2"
winche
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18.7.5 Suministro e instalacion de alimentador eléctrico de baja tension en 3#4/0 awg + 1#4/0 ML
awg + 1#10 awg. Conductores en aluminio forrado para las fases y el neutro y
conductores de cobre desnudo para la tierra incluye bornas terminales, tuberia pvc sch
40 3" mamparas - 2 und
18.7.6 Suministro e instalacion de alimentador eléctrico de baja tension en 3#8 awg + 1#8 ML
awg + 1#10 awg. Conductores en cobre forrado para las fasesy el neutroy
conductores de cobre desnudo para la tierra. Incluye bornas terminales, tuberia pvc
sch 40 1" bomba muelle
18.7.7 Suministro e instalacién de alimentador eléctrico de baja tensién en 3#8 awg + 1#8 ML
awg + 1#8 awg. Conductores en cobre forrado para las fases y el neutro y conductores
de cobre desnudo para la tierra incluye bornas terminales, tuberia pvc sch 40 1"
extractor cocina 11000 w 220
19 Capitulo: provisiones
191 Provision de sistema de gas GL
19.2 Provisién suministro e instalacion de ascensores nexies gpx con sala de maquinas GL
tipo mitsubishi con capacidad para 10 personas con una velocidad de 1,75 m/seg con
tres (3) paradas con medidas interiores de 1400 mm de ancho x 1250 mm de fondo x
2400 mm
19.3 Provisiones de publicidad, vallas y socializacion GL
19.4 Provision PMA, PMS y PMT ambiental y social GL

Fuente: Presupuesto oficial

4. PLAZO PARA LA EJECUCION DEL CONTRATO

El plazo previsto para la ejecucion de las actividades que se deriven del Proceso de Contratacion
sera de doce (12) meses, contados a partir de la suscripcién del Acta de inicio del contrato, previo el
cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecucion. Siendo que el contrato se ejecutara
por frentes de obra independientes, cada frente contara con un cronograma propio, los cuales
iniciardn de manera simultanea a partir de la suscripcion del acta de inicio del contrato. Ningun frente

de obra tendra un plazo superior al de ejecucion del contrato.

INFRAESTRUCTURA O FRENTE A INTERVENIR 14 o 14 14 o 14 14 o 14 = = = <
sl=|l=|=|=l=|l=|=|= 222z
Construccidn de la Estacion Guardacostas en Las Flores- Zonas Ay B 12
Construccion de la Estacidn Guardacostas en Las Flores-Zona C - Muelle 9
Construccion de la Casa GAULA Militar 9
Construccion de la Estacion Morte en Alameda 11
Construccidn de la Estacign Centro Histdrico en Barric Abajo 10
Construccidn de la Estacidn de Bombeo de Azuas Residuales -EBAR- de la 5
edificacidn policial ubicada en la circunvalar con carrera 46
Mantenimiento y adecuaciones del Centro Autematico de Despacho - C.AD. &
Mantenimiento y adecuaciones de la Estacion Siman Bolivar [
Mantenimiento y adecuaciones de la Estacion San Jose -]
Mantenimiento y adecuaciones de la Estacicon Ciudadela &
Mantenimiento y adecuaciones de la Subestacidn La Playa -]
Mantenimiento y adecuaciones de la Subestacicon Juan Mina &
Construccion CAl Las Americas G
Remodelacicn, adecuacién y dotacion de la Sala Transitoria Migratoria en la &
Unidad Administrativa Especial Migracion Colombia en la regional Atlantico.
Obras de adecuacidn para la implementacidn de Punto de Atencign de la &
fiscalia general de la nacidn (PAF) en el Gran Malecdn del ric.
PLAZO TOTAL DE EJECUCION CONTRACTUAL (MESES) 12

Figura 6: Tabla cronograma
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5. FORMA DE PAGO

El monto total del proyecto sera pagado a través del financiamiento del Proveedor. Las condiciones
del pago estan establecidas en los Estudios previos.

6. CONDICIONES PARTICULARES DEL PROYECTO

Las entidades usuarias finales de los proyectos a ejecutar (Armada, Ejército, MEBAR, Migracion
Colombia, Fiscalia General) y el Distrito coordinaran, en el evento que aplique, el retiro del personal
y la dotacion actual de las infraestructuras que estén siendo utilizadas durante la realizacion de las
actividades de obra, sin que ello implique suspensién del servicio que prestan, para lo cual la Oficina
para la Seguridad y Convivencia Ciudadana mantendra informado a cada una de ellas del
cronograma del proceso de contratacion y de la ejecucion de los trabajos.

En la fecha que se suscriba el Acta de inicio del contrato de obra se realizara una reunion de
coordinacién, de la cual se levantard la respectiva acta, a la que asistirdn Contratista, Interventoria,
Supervisién, Oficina para la Seguridad y Convivencia Ciudadana y el representante competente de
cada una de las entidades usuarias finales. Durante la reunion el Contratista debera presentar una
descripcion detallada de la metodologia a seguir para la ejecucién de los trabajos, en cada una de
las etapas, frentes de trabajo y actividades del proyecto.

La metodologia para la ejecucion de los trabajos debera considerar los aspectos organizacionales,
equipos, relacién contractual, comunicaciones e interrelaciéon con la Interventoria, el Supervisor, la
OSCC y la dependencia competente de la entidad usuaria final, procesos, procedimientos y controles
técnicos y administrativos.

El cronograma de los trabajos debe tener en cuenta los siguientes factores:

e Frentes de trabajo: se realizara el cronograma teniendo en cuenta cada frente de trabajo descrito
en el organigrama general del proyecto, con su respectivo listado de actividades,

e Horario de trabajo de los turnos propuestos y requeridos.

e Rendimientos.

e Plazo del contrato.

¢ Holgura libre y total para cada una de las actividades.

e Ruta critica para los subprogramas y el programa general.

El Contratista desarrollara las obras a partir de una cuidadosa planeacion de ésta, aplicando buenas
practicas de Ingenieria para lograr obras en armonia con el entorno en el que se desarrollan. Prevera
y asumira en sus costos que, para la ejecucion de las obras, deberéa realizar los ensayos y las
mediciones que, segun las especificaciones técnicas de construccion y normas legales vigentes de
proteccion ambiental, aseguren la calidad de los trabajos y la conservacion de los recursos naturales.

El Contratista debera conservar todas las areas aledafas a las obras objeto del contrato, en las
condiciones en que se encuentran antes de la iniciacion de los trabajos y reponerlas o repararlas a
su costa, en caso de que las destruya o dafie durante la ejecucién del contrato.

Durante su permanencia en la obra serén a cargo del Contratista, la construccion, mejoramiento y
conservacion de las obras provisionales o temporales que no forman parte integrante del proyecto,
tales como: centro acopio de material, cercas, oficinas, bodegas, talleres, edificaciones
provisionales, depositos de combustibles, lubricantes y las demas que considere necesarias para el
buen desarrollo de los trabajos, propios o bienes del Distrito o de terceros que puedan ser afectados
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por razén de los trabajos durante la ejecucion de los mismos, y en general toda obra provisional
relacionada con los trabajos.

El Contratista debera limpiar las zonas de sus trabajos y atender la conservacién de todo lo
construido por él, por terceros y lo existente, incluida la limpieza de vias publicas, propiedades
adyacentes y especies forestales en caso de que existan.

Durante la ejecucion del contrato debera observar las leyes y los reglamentos del Ministerio de Salud
y Proteccién Social, relativos a Salud Ocupacional y Seguridad Industrial y tomar todas aquellas
precauciones necesarias para evitar que se produzcan en las zonas de sus campamentos de trabajo,
accidentes o condiciones insalubres; asi como dotar a su personal y asegurar el uso adecuado de
los elementos de proteccién personal (EPP).

A menos que se hubieran efectuado otros acuerdos, el Contratista debera retirar todas las obras
provisionales a la terminacion de los trabajos y dejar las zonas en el mismo estado de limpieza y
orden en que las encontrd. Asi mismo, sera responsable de la desocupacion de todas las zonas que
le fueron suministradas por el Distrito 0 la entidad usuaria final para las obras provisionales y
permanentes.

El Contratista se obliga a tomar las precauciones necesarias para la seguridad del personal a su
cargo o de servicio y los transeuntes.

Finalizada la ejecucion de cada infraestructura a intervenir, el Contratista y la Interventoria informaran
con minimo cinco (5) dias de anticipacion a la Supervision, ala OSCC y a la dependencia competente
de la entidad usuaria final la fecha en la que se realizara la entrega de esta, cuando se levantara la
respectiva acta con su registro fotografico, documento que sera parte integral del Acta de Entrega.

El Contratista debera ejecutar y cumplir con las demas obligaciones contenidas en los pliegos, minuta
del contrato y demas documentos que hagan parte de este.

Especificaciones técnicas

Las especificaciones particulares de cada item del presupuesto oficial se encuentran en el
documento anexo denominado “PROYECTO OBRAS DE INFRAESTRUCTURA PARA EL
FORTALECIMIENTO DE LA SEGURIDAD Y CONVIVENCIA EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA
FASE 2 — ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES’.

Documentos que entregara la Entidad para la ejecucion del Contrato

El contratista debera realizar lo necesario y suficiente en orden a conocer, revisar y estudiar
completamente los estudios y disefios que la entidad entregue para la ejecucion de las obras objeto
de este contrato. En consecuencia, finalizado el plazo previsto por la entidad para la revision de
estudios y disefios, si el contratista no se pronuncia en sentido contrario, se entiende que ha
aceptado los estudios y disefios presentados por la entidad y asume toda la responsabilidad de los
resultados para la implementacion de estos y la ejecucion de la obra contratada, con la debida
calidad, garantizando la durabilidad, resistencia, estabilidad y funcionalidad de tales obras. Cualquier
modificacién y/o adaptacion y/o complementacién que el contratista pretenda efectuar a los estudios
y disefios deberan ser tramitadas por el contratista para su aprobacién por la Interventoria, sin que
ello se constituya en causa de demora en la ejecucién del proyecto.
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Método Constructivo

La metodologia constructiva utilizada por el Contratista para desarrollar las actividades contratadas
debera garantizar los siguientes aspectos:

1. Las calidades previstas en planos y especificaciones que le sean entregados.

2. La estabilidad de la obra contratada.

3. El cumplimiento de las normas de calidad que reglamentan algunos materiales y elementos
constructivos.

4. El cumplimiento de las normas de seguridad durante la ejecucién de la obra.

5. Elcumplimiento de los aspectos de disefio y/o construccion sismorresistente de acuerdo con
la NSR vigente.

No afectar el desarrollo de las otras actividades que no estén a cargo suyo y que se ejecuten
simultaneamente.

7. ASPECTOS RELACIONADOS CON SOSTENIBILIDAD TECNICO-
AMBIENTAL

La ejecucion de cada frente de trabajo o proyecto incluido en el contrato de obra que resulte del
proceso de contratacion comprende todas las actividades encaminadas a la implementacién del
respectivo Plan de Manejo Ambiental (PMA) y Plan de Manejo Social (PMS). Cada frente de obra
constituye un escenario particular, de tal manera que el contratista debera identificar los aspectos y
particularidades asociados al desarrollo de cada uno e implementar las medidas sostenibles que
apliquen en cada caso.

El PMA es un conjunto de estrategias, procedimientos y actividades orientadas a prevenir, mitigar,
controlar, compensar y manejar los impactos ambientales de un proyecto o actividad. Las actividades
incluidas en el PMA dependen del tipo de proyecto, su ubicacién y los impactos identificados, pero a
continuacion se presentan las principales actividades tipicamente consideradas:

e Presentacion del PMA ante la autoridad competente y ante la interventoria.
Gestion de residuos solidos.
Control de emisiones y calidad del aire.
Gestion de ruido y vibraciones.
Proteccion y manejo de vegetacién
Gestion del recurso hidrico
Conservacion de fauna.
Elaboracion de informes de cumplimiento ambiental
Todas las demas actividades requeridas para la 6ptima implementacién del Plan de Manejo
Ambiental.

El PMS: es un documento técnico que define las estrategias, actividades y procedimientos
necesarios para prevenir, mitigar, manejar y/o compensar los impactos sociales que un proyecto de
obra publica puede generar en las comunidades del area de influencia directa e indirecta. También
busca maximizar los beneficios del proyecto, promoviendo una relacién armoénica entre las partes
interesadas y fomentando el desarrollo social sostenible.

A continuacion, se presentan las actividades que comprende este plan:

Presentacion del PMS ante la interventoria y supervision del Distrito.

Diagnostico y caracterizacién social

Estrategias de Manejo de Impactos Sociales.

Participacion y Concertacion Comunitaria.

Plan de Manejo de Peticiones, Quejas, Reclamos, Solicitudes y Denuncias (PQRSD).
Monitoreo y Evaluacion del PMS.
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Elaboracion y presentacion de las actas de vecindad en las areas de influencia de las obras
a ejecutar.

Elaboracion y presentacion de las actas de Entorno de las areas de espacio Publico que
tiene influencia directa con la ejecucion del proyecto.

Todas las demas actividades requeridas para la 6ptima implementacién del Plan de Manejo
Social.

Para este efecto dentro de los Informes periédicos se debera dejar constancia sobre:

1-

Cumplimiento de los criterios establecidos en los numerales anteriores, dando un porcentaje
o0 estableciendo indicadores de gestion ambiental y social.

Cronograma de Proyeccioén Vs. Ejecucion, de las actividades que se incluyen con las debidas
justificaciones en los retrasos, tanto para los temas ambientales, como sociales.
Constancias y/o hojas de asistencia de la comunidad, empleados y autoridades que
participaron en los programas de educacion y capacitacion ambiental.

Constancias y/o hojas de asistencia de la comunidad, empleados y autoridades que
participaron en los programas y convocatorias del area de Gestién Social.

Constancias y/o copia de contratos que acrediten la vinculacion de personal de la
comunidad, descrito en estos numerales.

Presentacion de los documentos, fichas o todos aquellos que acrediten el cumplimiento de
cada uno de los componentes descritos en el presente programa.

8. INFORMACION SOBRE EL PERSONAL PROFESIONAL

Para efectos del analisis de la informacién del personal, se tendran en cuenta las siguientes
consideraciones:

a.

Las hojas de vida y soportes del personal vinculado al proyecto seran verificadas una vez se
adjudique el Contrato y no podran ser pedidas durante la seleccién del Contratista para
efectos de otorgar puntaje o como criterio habilitante.

Si el Contratista ofrece dos (2) o mas profesionales para realizar actividades de un mismo
cargo, cada uno de ellos deberd cumplir los requisitos exigidos en los Pliegos de Condiciones
para el respectivo cargo. Un mismo profesional no puede ser ofrecido para dos o0 mas cargos
diferentes en los cuales supere el 100 % de la dedicacién requerida para este Proceso de
Contratacion.

El Contratista debera informar la fecha a partir de la cual los profesionales ofrecidos ejercen
legalmente la profesion de conformidad con lo sefialado en el Pliego de Condiciones. El
requisito de la tarjeta o matricula profesional se puede suplir con lo regulado en el articulo
18 del Decreto -Ley 2106 de 2019.

Las certificaciones de experiencia de los profesionales deben ser expedidas por la persona
natural o juridica con quien se haya establecido la relacién laboral o de prestacion de
servicios.

La Entidad podra solicitar en cualquier momento al Contratista los documentos que permitan
acreditar el valor y el pago correspondiente de cada uno de los profesionales empleados en
la ejecucion del contrato y que estén acorde con el valor de los honorarios definidos a la
fecha de ejecucién del Contrato, en el caso en que sea establecido un valor de honorarios
de referencia.

El Contratista es responsable de verificar que los profesionales propuestos tengan la
disponibilidad real para la cual se vinculan al proyecto.
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g. El Contratista garantizara que los profesionales estén disponibles (fisicamente o a través de
medios digitales) cada vez que la Entidad los requiera para dar cumplimiento al objeto del
Contrato de acuerdo con el tiempo de dedicacion exigido para cada personal.

h. La Entidad se reserva el derecho de exigir el reemplazo o retiro de cualquier Subcontratista
o trabajador vinculado al contrato, sin que ello conlleve mayores costos para la Entidad,
detallando las razones debidamente justificadas por la cual solicita dicho cambio.

f.  En la determinacién de la experiencia de los profesionales se aplicara la equivalencia, asi:

Posgrado con titulo Requisitos de Experiencia Requisitos de,E.xperiencia
General Especifica

Especializacion Veinticuatro (24) meses Doce (12) meses

Maestria Treinta y seis (36) meses Dieciocho (18) meses

Doctorado Cuarenta y ocho (48) meses Veinticuatro (24) meses

Las equivalencias se pueden aplicar en los siguientes eventos:

e Titulo de posgrado en las diferentes modalidades por experiencia general y

viceversa.

e Titulo de posgrado en las diferentes modalidades por experiencia especifica y
viceversa.

¢ No se puede aplicar equivalencia de experiencia general por experiencia especifica
0 viceversa.

El valor de las ofertas debera incluir los costos inherentes a la obligacién de mantener durante la
ejecucion de las obras y hasta la entrega total de las mismas a satisfaccién del Distrito, todo el
personal idoneo y calificado de directivos, profesionales, técnicos, administrativos y obreros — mano
de obra no calificada - que se requieran. Por lo tanto, los proponentes tendran en cuenta lo siguiente:

. El personal profesional minimo solicitado en el pliego de condiciones.

. El personal técnico calificado necesario para la ejecucién de las obras.

. La mano de obra no calificada de acuerdo con lo establecido en el pliego de
condiciones.

. El personal necesario para ejecutar los items que deben realizarse con mano de
obra directa.

. El personal necesario para cada frente de trabajo.

El Contratista deberd mantener desde el inicio de su contrato hasta su finalizacién en el lugar de los
trabajos, a los residentes de obra exigidos, que representen al contratista en todo lo relacionado con
el desarrollo del contrato, con amplios poderes para actuar dentro de la obra.

El personal profesional minimo para la ejecucién de las obras es el que se relaciona a continuacién:

CANTIDAD CARGO FORMACION ACADEMICA DEDICACION
1 Director de obra Ingeniero civil o arquitecto 100%
. 13 . . Residente de obra Ingeniero civil o arquitecto 100%
(1 por cada infraestructura a intervenir)
! Residente de obra Ingeniero civil 100%
(1 para muelle de estacién Guardacostas) muelle flotante 9
13 Ingeniero civil / Industrial /
. . . Profesional SISO Ambiental con especializacion 100%
(1 por cada infraestructura a intervenir) - :
en seguridad social salud
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Requisitos del personal

Todos los profesionales exigidos, deben cumplir y acreditar, como minimo, los siguientes requisitos
de formacion y experiencia:

PROFESIONAL REQUISITO DE REQUISITO DE EXPERIENCIA ESPECIFICA
OFRECIDO PARA FORMACION ACADEMICA EXPERIENCIA COMO CANTIDAD
EL CARGO GENERAL MINIMA
Director de obra en
Director de obra Ingeniero civil o arquitecto 10 afios construt_:gon, adecuamon., . Dos (2)
reparacion y/o remodelacion de contratos
infraestructura

Residente de obra en
construccién, adecuacion,
reparacion y/o remodelacion de

Residente de obra | Ingeniero civil o arquitecto 5 afios infraestructura de seguridad Dos (2)
T . contratos
(para uso de la Policia Nacional,
Ejército o Armada segln cada
frente de obra)
. Residente de obra en
Residente de obra Ingeniero civil 5 afios construccién de muelles Dos (2)
muelle flotante contratos
flotantes
Ingeniero civil / Industrial / Profesional SISO de obra en
Profesional SISO Amble_nt_al con 5 afios construt_:'cmn, adecuauon_, ] Dos (2)
especializacion en reparacion y/o remodelacion de contratos
seguridad social salud infraestructura

9. MAQUINARIA MINIMA DEL PROYECTO

Seré la necesaria para garantizar la ejecucion de cada frente de obra, conforme a las actividades
descritas.

10. POSIBLES FUENTES DE MATERIALES PARA EL PROYECTO

Las posibles fuentes de materiales seran las que determine el adjudicatario, aprobadas por el
interventor o supervisor, y las cuales cumplan con la calidad requerida en las normas de ensayo y
especificaciones generales y/o particulares vigentes.

Es responsabilidad del proponente bajo su cuenta y riesgo inspeccionar y examinar el sitio donde se
van a desarrollar las obras e informarse sobre la disponibilidad de las fuentes de materiales
necesarios para su ejecucion, con el fin de establecer si las explotara en su calidad de constructor
y/o si las adquirira a proveedores debidamente legalizados.

Las fuentes seleccionadas por el contratista deben ser previamente autorizadas por la respectiva
interventoria o supervision, previo al inicio de las obras. El contratista se obliga a realizar la
explotacion respetando las recomendaciones técnicas establecidas para evitar impactos
ambientales; igualmente se obliga a cumplir la normativa ambiental y minera aplicable a la obra.

El proponente debe verificar, previa a la presentacion de la oferta, las distancias de acarreo de las
posibles fuentes de materiales existentes en el area de influencia del proyecto que sean susceptibles
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de utilizar, asi como verificar que éstas se encuentran en funcionamiento y que cumplen con todos
los requisitos legales ambientales y mineros, de tal forma que pueda garantizar la utilizacién para el
proyecto. En consecuencia, las distancias de acarreo correspondientes deben ser consideradas por
el Proponente en los andlisis de precios unitarios de la propuesta a presentar y sera su
responsabilidad.

Previo al inicio de las obras, los materiales que la entidad identifique como indispensables en la
ejecucion del proyecto deben ser sometidos a ensayos para la aceptacion o el rechazo por parte de
la interventoria o supervision, segun la normativa aplicable. Los permisos de explotacién deben ser
tramitados por cuenta del contratista, antes del inicio de las obras. De igual manera, las fuentes
seleccionadas por el contratista deben ser previamente autorizadas, previo al inicio de las obras.

11. OBRAS PROVISIONALES

Durante su permanencia en la obra serdn a cargo del Contratista, la construccién, mejoramiento y
conservacion de las obras provisionales o temporales que no forman parte integrante del proyecto,
tales como: centro acopio de material, cercas, oficinas, bodegas, talleres, edificaciones
provisionales, depésitos de combustibles, lubricantes y las deméas que considere necesarias para el
buen desarrollo de los trabajos, propios o bienes del Distrito o de terceros que puedan ser afectados
por razon de los trabajos durante la ejecucion de los mismos, y en general toda obra provisional
relacionada con los trabajos.

El Contratista debera limpiar las zonas de sus trabajos y atender la conservacion de todo lo
construido por él, por terceros y lo existente, incluida la limpieza de vias publicas, propiedades
adyacentes y especies forestales en caso de que existan.

12. SENALIZACION

De ser necesario, son de cargo del Proponente favorecido todos los costos requeridos para instalar
y mantener la sefializacién de la obra y las vallas informativas, la iluminacion nocturna y demas
dispositivos de seguridad y salud en el trabajo, de comunicacién y coordinaciéon en los términos
definidos por las autoridades competentes.

El contratista debe contemplar dentro de sus costos todas las actividades que se requieran para la
socializacién y publicidad de cada uno de los proyectos que se ejecuten con el contrato, asi como
con el suministro e instalacion de una valla informativa metalica de 4.00 x 2.50 metros, destinada a
proporcionar informacion sobre la construccién de cada proyecto (frente de obra). La valla debe ser
robusta, segura, y estar fabricada con materiales de alta calidad que aseguren su durabilidad y
resistencia a las condiciones climaticas externas, ademas de cumplir con las normativas locales de
seguridad y publicidad; y de acuerdo con planos y disefios correspondientes.

La valla sera colocada en un lugar visible dentro del area del proyecto (frente de obra), permitiendo
gue los transeuntes, visitantes y trabajadores puedan conocer el estado y los detalles del proyecto
en curso.

13. PERMISOS, LICENCIAS Y AUTORIZACIONES

El Contratista debera obtener, por su parte, todos los permisos o licencias necesarios y que apliquen
para la ejecucién de las obras.
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El interventor y/o supervisor se encargara de verificar que el contratista cuenta con las respectivas
licencias y permisos, asi mismo el cumplimiento de los planes de ordenamiento territorial, de asuntos
relativos al desarrollo territorial, manejo de temas prediales, cumplimiento de asuntos tributarios,
cumplimiento de normatividad para la movilidad, cumplimiento de regulacién de servicios publicos
domiciliarios y manejo de comunidades. Asi mismo, el contratista debera asegurarse que el personal
que realice actividades en alturas este certificado y al momento de ejercer la actividad cumple con
lo establecido en la Resolucién 1409 de 2012 y las modificaciones de la resolucion 3368 de 2014 y/o
norma vigente.

Las licencias, autorizaciones, permisos, costos de traslado, instalacion de acometidas de servicios
publicos y/o similares que sean necesarios para la ejecucion y puesta en funcionamiento de la obra
seran tramitadas y pagadas por el contratista.

El contratista de obra debe gestionar ante las dependencias de la administracion distrital
correspondiente, los permisos de intervencion del espacio publico, areas publicas y calles por donde
esta proyectada la instalacion.

El contratista de obra debe presentar los respectivos permisos de la autoridad ambiental competente
de las canteras de donde se proyecta traer los respectivos materiales granulares y pétreos (relleno
con material seleccionado, material para cimentaciones, etc.), asi como las autorizaciones legales
de los sitios donde seran dispuestos los materiales sobrante producto de las intervenciones de la
obra (disposicion material de sitio, escombros de demoliciones de pisos, andenes y pavimentos,
etc.). Sin el cumplimiento de la expedicion de los permisos y licencias, la Interventoria se abstendra
de autorizar el inicio de trabajos en cada uno de los sitios de obra.

Finalizado el contrato, el contratista debe tramitar el paz y salvo ante las Empresas de Servicio
Puablicos Domiciliarios y ante la Administracién Distrital por el Plan de Manejo de Transito, Plan de
Gestion Ambiental, el Plan de Gestidn de Riesgo y el Plan de Gestién Social, para poder tramitar en
conjunto entre la entidad contratante y la interventoria el Acta de Recibo Final de Obray la respectiva
liquidacién del contrato.

Se resalta la excepcion para las obras destinadas a la defensa y seguridad nacional que se encuentra
establecida en el Articulo 2.2.6.1.1.11 del Decreto 1077 de 2015. Este articulo regula el "Régimen
especial en materia de licencias urbanisticas". Sefiala explicitamente en su numeral 1 que no se
requerira licencia urbanistica de urbanizacion, parcelacion, construccion o subdivisién para una serie
de infraestructuras del Estado. Dentro de las excepciones taxativas listadas en este articulo del
Ministerio de Vivienda se incluye textualmente: "La construccién de las edificaciones necesarias para
la infraestructura militar y policial destinadas a la defensa y seguridad nacional.”

De igual forma, de acuerdo con lo establecido en el articulo 2.2.6.1.1.10 del Decreto 1077 de 2015,

para los proyectos de reparaciones o mejoras locativas no requerirdn Licencia de Construccion que
hacen referencia el articulo 81 de la Ley 810 de 2003.]

14. NOTAS TECNICAS ESPECIFICAS PARA EL PROYECTO

Los planos, disefios, presupuesto oficial, los analisis de precios unitarios y las correspondientes
especificaciones técnicas de cada una de las obras del proyecto seran aportados por el Distrito.

L “ARTICULO 8o. LICENCIAS PARA CERRAMIENTOS DE OBRA Y REPARACIONES LOCATIVAS. Las reparaciones o
mejoras locativas, consideradas como aquellas obras que tienen como finalidad mantener el inmueble en las debidas
condiciones de higiene y ornato, sin afectar su estructura portante, su distribucion interior, sus caracteristicas funcionales y
formales, y/o volumetria no requieren licencia de construccién.”
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DOCUMENTOS TECNICOS ADICIONALES

[
o

Topografia

Estudio de suelos

Disefio arquitecténico
Disefio estructural

Disefio hidrosanitario y RCI
Disefio eléctrico y telecomunicaciones
Disefio red de gas

Disefio aires acondicionados
Disefio seguridad electrénica
Presupuesto y APU’s
Especificaciones técnicas

NOTA: Los documentos anteriormente relacionados, serdn aportados por el Distrito e
implementados o materializados por el contratista

En constancia, se firma en ,alos dias del mes de de 2026.

[Nombre]
[Gestor Técnico o cargo correspondiente]

[Nombre]
[Coordinador o cargo correspondiente]

[Nombre]
[Subdirector o cargo correspondiente]
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