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ANEXO 1— ANEXO TECNICO

EL CONTRATISTA SE OBLIGA CON EL MUNICIPIO DE POPAYAN A REALIZAR LAS OBRAS DE
MEJORAMIENTO VIAL DE LA CALZADA DE SERVICIO SENTIDO NORTE- SUR UBICADA EN LA
CARRERA 9 ENTRE CALLES 25N Y 18N DEL MUNICIPIO DE POPAYAN, EN EL MARCO DEL
PROYECTO “MEJORAMIENTO VIAL MUNICIPAL DE POPAYAN”

1. DESCRIPCION DEL PROYECTO

El mejoramiento de la infraestructura fisica de transporte es un factor clave para la competitividad del
pais. El desarrollo, mantenimiento y fortalecimiento de los corredores de transporte del comercio
exterior e interior se constituye en una de las principales estrategias a adelantar. La politica sectorial del
Gobierno es la de contribuir efectivamente con el desarrollo socioeconémico del pais y propender por
una mejor calidad de vida de los colombianos a través de una red de carretera adecuada a los grandes
retos nacionales.

La red vial del municipio de Popayan se concibe, de acuerdo con el Plan de Ordenamiento Territorial
(POT) vigente (Acuerdo 06 de 2002 y sus ajustes), como uno de los sistemas estructurantes del
territorio, fundamental para garantizar la movilidad, la accesibilidad y la articulacion entre las distintas
areas urbanas. Este sistema no solo facilita la circulacion de vehiculos publicos y particulares, sino que
también se integra con el espacio publico y los sistemas de transporte, buscando mejorar la calidad de
vida de la poblacion mediante la reduccion de tiempos de desplazamiento, costos de transporte y
niveles de accidentalidad.

El POT establece una organizacién jeréarquica de la red vial que permite estructurar los flujos de transito
y orientar el desarrollo urbano. En primer lugar, se encuentran las vias arteriales principales, que
constituyen la base del sistema de movilidad al canalizar los mayores volumenes de trafico y conectar
la ciudad con el contexto regional. En un segundo nivel se ubican las vias secundarias, cuya funcién
principal es distribuir el tréfico desde las arteriales hacia los diferentes sectores de la ciudad, facilitando
la movilidad interna y apoyando la consolidacion de centralidades urbanas. Complementariamente, las
vias locales o colectoras cumplen un papel de accesibilidad directa a los predios, recogiendo y
distribuyendo el transito al interior de los barrios, con menores velocidades, pero con alta importancia
en la vida cotidiana de los habitantes.

El sistema vial definido en el POT también incorpora elementos complementarios como los perfiles
viales, que establecen las dimensiones de calzadas, andenes y separadores, orientando el desarrollo
urbano y garantizando un uso adecuado del espacio publico. Asi mismo, se reconoce la importancia de
los corredores peatonales y de la movilidad no motorizada, promoviendo una visién mas sostenible e
inclusiva de la movilidad urbana, en articulacion con el Sistema Estratégico de Transporte Publico.

Asi las cosas, se tiene que para lograr la conservacién de la malla vial, la secretaria de Infraestructura
Municipal busca intervenir las diferentes comunas y zonas rurales con el mejoramiento y mantenimiento
de 4.445,24 m® de mezcla asfaltica, 186,69 m® en pavimento rigido y 1.000 metros lineales de nuevos
andenes en el municipio para la zona urbana, en la zona rural se proyecta desarrollar 356 m? de placa
huella, 325,28 m® de mezcla asfaltica, construccién de muros de contencién de 202,9 m y 200 Km de
vias en afirmado, intervenciones con las que se pretende mitigar los impactos negativos que se

generan por los problemas de la malla vial en el municipio mejorando la calidad de vida de los
habitantes de la ciudad de Popayan.

Asi mismo, en consideracion a que para la Secretaria de Infraestructura Municipal es prioritario ejecutar
obras urbanas de alto impacto que impulsen el desarrollo social, econédmico y de movilidad, se plantea
la necesidad de intervenir la carrera 9 entre calles 18N y 25N, un sector critico entre Campanario y
Catay debido a su alta congestion vehicular. Cabe recordar que la carrera 9 es la principal arteria vial
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de la ciudad, ya que conecta el norte con el sur y distribuye el trafico hacia el centro, oriente y
occidente, por lo que con el presente proyecto se busca habilitar la calzada de servicio (o via lenta), lo
que permitird optimizar la conectividad entre ambos sectores, mejorando los retornos y la distribucién
del transito hacia el sur.

La zona de intervencion se localiza en la Comuna 1 del municipio de Popayan y forma parte de una de
las principales arterias de movilidad urbana, desempefiando un papel fundamental en la conexion entre
sectores residenciales, comerciales e institucionales de la ciudad.

2. DESCRIPCION OBRA ACTUAL O ZONA A INTERVENIR

La calzada de servicio sentido Norte — Sur ubicada de la carrera 9 entre calles 18N y 25N se ubica en el
sector urbano del municipio de Popayan, y presenta una combinacion de actividades comerciales y de
servicios, asi como un elevado flujo de vehiculos y peatones.

En la zona predominan edificaciones con uso comercial en el primer piso, asi como establecimientos de
servicios, espacios de estacionamiento y accesos directos desde la via, lo que ocasiona maniobras
constantes de ingreso y salida vehicular. Actualmente, la via lenta evidencia un estado de deterioro
significativo, donde se observan tramos con material granular expuesto, pérdida de carpeta asfaltica,
presencia de baches, depresiones y zonas con acumulacién de agua, lo que indica deficiencias en el
sistema de drenaje superficial. En algunos sectores el pavimento ha sido reemplazado por afirmado o

presenta intervenciones parciales, generando una superficie irregular que afecta la movilidad y Ia
seguridad vial.

El andén contiguo presenta condiciones variables: en algunos puntos se encuentra en buen estado con
acabado en concreto, mientras que en otros se observan desniveles, intervenciones informales,
obstrucciones por mobiliario, sefializacién o parqueo indebido, afectando la accesibilidad peatonal por
la ocupacién parcial del espacio publico y por la falta de continuidad en los acabados.

Se evidencia ademas congestion vehicular en la calzada principal contigua, lo que incrementa la
presion sobre la via lenta como espacio de circulacién alterna y de estacionamiento temporal. La

presencia de redes aéreas de servicios publicos y elementos de sefalizacion vertical también forman
parte del entorno inmediato.

En términos generales, la zona presenta una infraestructura vial funcional, pero con deterioro superficial
y deficiencias operativas que justifican la necesidad de una intervencion orientada a la rehabilitacion
estructural del pavimento, mejoramiento del drenaje, optimizacién del espacio peatonal y organizacion
del transito local, con el fin de garantizar condiciones adecuadas de seguridad, movilidad y servicio.

Condiciones actuales del sitio del proyecto
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a. Localizacion

B |

i CARRIL DE SERVICIO SENTIDO NORTE- SUR i
CARRERA 9 HASTA CALLE 18N Y CALLE 25N #
L

Figura 1.1. Localizacién de la via
Fuente: Google Maps.

3. ACTIVIDADES POR EJECUTAR Y ALCANCE
Las actividades u obras a ejecutar son las siguientes:

» DEMOLICIONES Y EXCAVACIONES

Debido al estado actual de la via, se contempla la demolicién de la carpeta asfaltica existente y de las
estructuras de concreto (andenes y sardineles) que se encuentran en mal estado. Incluye:

* Movimiento de Tierras: Excavaciones mecanicas para la conformacién de la caja vial y la
remocién de material inadecuado.

e Cargue y Retiro: Transporte y disposicion final de los residuos de construccién y demolicién
(RCD) en sitios autorizados.

> PAVIMENTOS

Corresponde a la construccién de la nueva estructura de pavimento rigido disefiada para el trafico del
sector. Las actividades principales son:

* Capa de Rodadura: Construccién de losas de pavimento en concreto hidraulico MR-4.2 MPa,
garantizando la resistencia necesaria para el flujo vehicular.

* Acabados Técnicos: Incluye el corte y sellado de juntas de contraccion y dilatacién, asi como el
curado técnico del concreto para prevenir fisuras.

> ESPACIO PUBLICO Y URBANISMO

Para mejorar la movilidad peatonal y el entorno comercial del Cadillal, se ejecutaran:
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e Andenes y Sardineles: Construccién de andenes en concreto de 3000 PSI y sardineles que
delimiten la calzada.

e Accesibilidad: Adecuacion de rampas y zonas duras para garantizar la movilidad universal en
cumplimiento de la normativa vigente.

> INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA Y DRENAJE

Es un componente critico para proteger la vida util del nuevo pavimento. Comprende:

e Acueducto: Comprende la instalacion, adecuacién y correcto funcionamiento del sistema de
abastecimiento de agua potable. Incluye la demolicion de estructuras existentes cuando se
requiera, la ejecucion de excavaciones mecdnicas para la conformacion de zanjas, y la
posterior instalacién de tuberias en PVC de diferentes didmetros, garantizando su adecuada
alineacion, nivelacion y unién conforme a las especificaciones técnicas.

¢ Alcantarillado: Suministro e instalacién de tuberia estructural para redes de aguas lluvias y
servidas.

» Estructuras Complementarias: Construccion de pozos de inspeccién, sumideros con rejillas de
alta resistencia y cajas de empalme para asegurar la correcta evacuacion de caudales.

> SENALIZACION Y SEGURIDAD VIAL

Implementacion de los dispositivos de regulacién de transito definitivos:

» Sefializacion Horizontal: Demarcacién con pintura termopléstica de lineas de borde, carriles y
pasos peatonales.

» Seifializacion Vertical: Instalacion de sefiales reglamentarias, preventivas e informativas.
> PLAN DE ADAPTACION DE LA GUIA AMBIENTAL (PAGA)

Consiste en la ejecucion de medidas ambientales orientadas a prevenir, mitigar, corregir y compensar
los impactos generados por la obra. Incluye manejo de residuos, control de polvo y ruido, proteccion de
recursos hidricos, manejo de materiales, revegetalizacion de areas intervenidas y seguimiento al
cumplimiento de la normatividad ambiental.

> PLAN DE MANEJO DE TRANSITO (PMT)

Durante la ejecucion del objeto contractual, el contratista sera el tnico responsable por la elaboracién,
tramite de aprobacion ante la autoridad de transito competente, implementacion y mantenimiento de las
estrategias que garanticen la movilidad y seguridad vial de todos los sectores en intervencion.

El contratista sera responsable de garantizar la movilidad en el sector mediante la implementaciéon de
desvios sefalizados, la presencia de auxiliares de trafico y la instalacién de sefalizacion temporal

(maletines, conos y vallas). El PMT debe estar aprobado por la autoridad de transito competente antes
de iniciar las excavaciones.

a. Items de pago

[ TTEMDE | ESPECIFICACIONES
N | "PAGO [GENERALT PASTOULAR DESCRIPCION UND. | CANT.
A, EXPLANACIONES
- EXCAVACION EN MATERIAL COMUN DE L[A]
A1 ] 21041 210-22 EXPLANACION Y CANALES A MAQUINA m 1.753,00
A2 K DEMOLICION DE ANDEN (INCLUYE RETIRO Y| m? | 2.200.00
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I l [ACARREO HASTA 10 Km). 1 [
AFIRMADOS, SUB-BASES Y BASES
CONFORMACION Y COMPACTACION DE LA]
B.1 310.1 310-22 SUBRASANTE m 3.885,00
SUB-BASE GRANULAR, SUBG-2 NT2 (Suministro 3
B.2 320.2 320-22 - Extension - Nivelacion - Humedecimiento vy m 583,00
Compactacién).
MEJORAMIENTO DE LA SUBRASANTE CON "
B3 | 2301 | 230-22 ADICION DE MATERIALES GRANULARES m 281,00
B4 | 9002 | 90022 TRANSPORTE DE AGREGADOS PETREOS m°/Km | 16.783.00
C. PAVIMENTOS
o1 | Ebad - Egvhlﬂngfmo DE CONCRETO HIDRAULICO MR =| S5
C2 | 6401 640-22 ACERO DE REFUERZO 420 Mpa Kg 650,06
ACERO DE REFUERZO PARA ANCLAJES Y
c3 | 6401 640-22 s Kg | 16.300,59
D. ESPACIO PUBLICO
1 | stn | 2 EA);C')\%VACIONES VARIAS SIN CLASIFICAR A| 175,00
RELLENO PARA  ESTRUCTURAS _ CON "
D2 | 6101 610-22 MATERIAL SELECCIONADO m #ison
CONCRETO _ RESISTENCIA _ 21MPA (D) p
D3 ESTAMPADO m 202,00
D.4 PLACA TACTIL0.40x0.40 M m? 404,00
D5 | 6724 | 67222 SARDINEL PREFABRICADO TIPO A10 m | 2.100,00
TRANSPORTE MATERIALES PROVENIENTES| s
D6 | 9002 | 900-22 DE EXCAVACIONES Y/O DEMOLICIONES m/Km | 2.625,00
E. SENALIZACION Y DEMARCACION
LINEA DE DEMARCACION CON PINTURA
E1 | 700.1 700-22 Sl ML m | 2.867,00
E2 | 7002 | 700-22 MARCA VIAL CON PINTURA TERMOPLASTICA 2 20,00
E3 | 7104 710-22 SENALIZACION VERTICAL Und 27.00
E4 | 7001 701-22 TACHAS REFLECTIVAS Und | 364,00
F. ESTRUCTURAS Y DRENAJES
c1 | 2102 | 21000 I\Eﬂ);(f:\jﬁ(\)VACIONES VARIAS SIN' CLASIFICAR A| 4530
RELLENO  PARA  ESTRUCTURAS _ CON 3
F2 | 6101 | 610-22 MATERIAL SELECCIONADO m 45,00
F.3 REALCE CAMARA DE INSPECCION m° 44,00
TRANSPORTE MATERIALES PROVENIENTES| s
F4 | 9002 | 900-22 DE EXCAVACIONES Y/O DEMOLICIONES m/Km, | 675,00
G. REDES ACUEDUCTO
GA DEMOLICION CAJA VALVULA 1.90X1.90 M Und 1.00
G2 DEMOLICION CAJA VALVULA 0.50X0.50M Und 3.00
G3 CONSTRUCCION CAJA VALVULA 1.90X1.90 M Und 1.00
G4 CONSTRUCCION CAJA VALVULA 0.50X0.50M Und 3.00
H. REDES ALCANTARILLADO SANITARIO
HA DEMOLICION CAJA EN CONCRETO 0.60X0.60 M| Und 32.00
o aswggglﬁr\l CAMARAS DE INSPECCION| |, - £ 50
H3 RETIRO DE TUBERIA EXISTENTE 0" A 16" mi 420,00
H.4 CAJA EN CONCRETO 0.60X0.60 M Und 32.00
SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA PVC
H'5 10" U M ml 48'00
H6 1s;J"leJINNI‘STRo E INSTALACION TUBERIA PVC ml 156,00
H7 SUMINISTRO E_INSTALACION TUBERIA PVGC| mi 214.00
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16" UM
H.8 ACOMETIDA 6" PVC ESTRUCTURAL " mi 288,00
CONSTRUCCION CAMARA DE INSPECCION
H.9 (REDES HUMEDAS) " uhd 1.0
SUMINISTRO E INSTALACION SILLAS YEE
H.10 6"x10" PVC INCLUYE ACCESORIOS Und 3.00
" SUMINISTRO E INSTALACION SILLAS YEE| |, % 00
' 6"x14" PVC INCLUYE ACCESORIOS '
SUMINISTRO E INSTALACION SILLAS YEE
H.12 6"x16" PVC INCLUYE ACCESORIOS Und 18,40
I REDES ALCANTARILLADO SANITARIO
” DEMOLICION DE ESTRUCTURAS A MAQUINA| g
: INCLUYE CARGUE A MAQUINA '
EXCAVACION EN MATERIAL COMUN DE LA 3
12 | 2101 210-22 EXPLANACION Y CANALES A MAQUINA m 3.400,32
RELLENO PARA ESTRUCTURAS  CON s
.3 MATERIAL SELECCIONADO m 240346
CONSTRUCCION DE SUMIDERO SENCILLO EN
1.4 EONCIERG Und 3,00
CONSTRUCCION DE SUMIDERO DOBLE EN
15 CONERETD Und 28,00
FABRICACION, SUMINISTRO E INSTALACION
1.6 DE REJILLA EN CONCRETO PARA SUMIDERO| Und 3,00
SENCILLO
FABRICACION, SUMINISTRO E INSTALACION
17 DE REJILLAS (JUEGO) EN CONCRETO PARA| Und 28,00
SUMIDERO DOBLE
" CONSTRUCCION CAMARA SANITARIA @ =| |, P
: 1,20M (TRAMO 1) H = 2.5 HASTA 3,0 M ’
e fglhﬁr:,llsmo E INSTALACION TUBERIA PVC| 80
10 1SéJ"NLIJINNI‘STRO E INSTALACION TUBERIA PVC| o400
11 gglr\ﬂrw‘smo E INSTALACION TUBERIA PVC| i
12 g:J"NSNNIISTRO E INSTALACION TUBERIA PVC| 216,00
113 S;J"l\/lIJINl\/IlSTRO E INSTALACION TUBERIA PVC 0 6.00
14 gglNLljll;l\/l'STRO E INSTALACION TUBERIA PVC| oy
T SUMINISTRO E_INSTALACION TUBERIA GRP| oan
: DN1000 PN1 SN5000 L=6m INCLUYE ACOPLE :
116 SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA GRP mi 54.00
' DN1100 PN1 SN5000 L=6m INCLUYE ACOPLE '
117 SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA GRP mi 124.00
: DN1200 PN1 SN5000 L=6m INCLUYE ACOPLE '
118 SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA GRP il 90.00
: DN1400 PN1 SN5000 L=6m INCLUYE ACOPLE '
118 ?/E“LLENO CON MATERIAL TRITURADO MAX| & P
150 APUNTALAMIENTO EN MADERA PARA| o | , ..
: EXCAVACIONES HASTA 4M DE PROFUNDIDAD <V
121 RETIRO TUBERIA DE 36" mi 24.00
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4. PLAZO PARA LA EJECUCION DEL CONTRATO

El plazo previsto para la ejecucion de las actividades que se deriven del presente Proceso es el
establecido en la seccién 1.1. del Pliego de Condiciones, el cual se contara en la forma prevista en el
Anexo 5 — Minuta del Contrato.

Desde la suscripcion del acta de inicio, previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y
ejecucién, hasta el 31 de diciembre de 2026.

5. FORMA DE PAGO

No se contempla la inclusién de un anticipo con el objeto de minimizar los riesgos que se pudieran
generar por dicho concepto.

El MUNICIPIO DE POPAYAN pagara el contrato por medio de actas parciales que se elaboraran de
acuerdo con las cantidades de obras ejecutadas por el sistema de precios unitarios, las cuales deberan
ser autorizadas y aprobadas por la interventoria.

El dltimo pago, se efectuara con el Acta de Liquidacion Final del contrato y no podra ser por un valor
menor del diez por ciento (10%) del valor del contrato y debe ir acompafiada del informe final de
Interventoria, donde se certifique el recibo a satisfaccién de la construccion, de acuerdo a los términos
de la propuesta econémica presentada por el Contratista.

En forma previa a la autorizacién de cada pago y de la entrega del anticipo, el contratista debera
acreditar que se encuentra al dia en el pago de aportes relativos al Sistema de Seguridad Social
Integral, asi como parafiscales (SENA, ICBF, Cajas de Compensacién Familiar, etc.), cuando
corresponda.

Para que se haga efectivo el ultimo pago, el Contratista debera anexar la péliza de estabilidad de la
obra.

NOTA: EI MUNICIPIO DE POPAYAN solo pagara lo debidamente ejecutado y soportado por parte del
contratista y certificado por el interventor, en el plazo y condiciones convenidas.

Al formular la oferta, el proponente acepta que estaran a su cargo todos los impuestos, tasas y
contribuciones establecidos por las diferentes autoridades nacionales, departamentales o municipales,
y dentro de estos mismos niveles territoriales, los impuestos, tasas y contribuciones establecidos por
las diferentes autoridades ambientales, que afecten el contrato y las actividades que de él se deriven,
con excepcién de los que estrictamente correspondan a la Entidad.

Los impuestos, tasas y contribuciones a cargo del contratista son entre otros, los siguientes:

-:Impuegto” =TI Randog - |~ & Lo _Tasa impositiva Regulacién
; ) Ley 397 de 1997
Estampllla Pro-adulto 3% 3% de cada valor pagado Acuerdo 0003 de 10 de
mayor
marzo de 2020.
2% del valor total del contrato determinado en el | Acuerdo 058 de
;aesé?e:go:eporte yia 2% comprobante de egreso que se establezcan entre | diciembre del 2022.
el ente territorial y las personas naturales y/o | Acuerdo 003 de mayo
juridicas, publicas o privadas del 2021
Estampilla pro Ordenanza N° 059 de

1% 1% sobre el valor del pago excluido IVA

universidad del Cauca 2024
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La base gravable es el valor bruto de los contratos,
entendido como el valor a girar por cada orden de
Estampilla para la 2% pago o anticipo sin incluir el impuesto al valor
justicia familiar agregado IVA. La tarifa es del 2% del valor del
pago anticipado si lo hubiere, y de cada cuenta que
se le pague al contratista.

Acuerdo Municipal

DEDUCCION *il CUENTA. CONTABLE BlBiss=l o = i 7T % 'k
0104 - RTEFTE CTRO. OBRA PUBLICA 2% 24362602 - CONTRATOS DE OBRA PUBLICA 2% 2.000 E
?ég - ESTAMPILLAS PROADULTOMAYORNIVEL 440350101 . ESTAMPILLAS ADULTO MAYOR NIVEL CENTRAL 3000 |
0139 - RTE ICA ACT SERVICIO 8% 24362703 - RETEICA POR ACTIVIDAD SERVICIOS 0800 |
4606 - TASA PRO-DEPORTE ACUERDO (025 DE 2022) 342%9017 - TASA PRO-DEPORTE Y RECREACION (ACUERDO 2000 |
4653 - LEY 104 - MODIFICADA POR 418/97 - 5% 24402302 - CONTRIBUCION LEY 104 - MODIFICADA POR 418/97 5,000
4663 fNUEVA ESTAMPILLA PRO UNIVERSIDAD DEL » _ 22 . EPIL PRO UNNSlA EC TR ‘ .0 ’

6. CONDICIONES PARTICULARES DEL PROYECTO

Las Especificaciones son soporte y complemento de los planos y de los disefios preparados para el
proyecto y son tomadas como referencia de las Especificaciones Técnicas de Construccién del Instituto
Nacional de Vias - Vigente. Su objeto es informar las condiciones y caracteristicas de la construccion,
ademas del empleo de los materiales requeridos. Cualquier aspecto o detalle omitido en las
especificaciones, en los planos o en ambos, pero que, de acuerdo a las practicas constructivas

aceptadas para el item particular, sea indispensable en la actividad, obliga al CONSTRUCTOR a su
ejecucion.

Cualquier cambio que el CONSTRUCTOR considere conveniente, debera ser consultado por escrito a
la interventora y no podré procederse con la ejecucion sin la autorizacidn previa de la misma. Sin esta
aprobacion, los trabajos realizados, la estabilidad de los mismos y los eventuales costos de
reparaciones, seran a cargo del CONSTRUCTOR

Cualquier detalle que se haya omitido en las especificaciones técnicas y/o en los planos, pero que debe
formar parte de la construccion, no exime al CONSTRUCTOR de su ejecucién ni podra tomarse como
base para reclamaciones o demandas posteriores, en este caso el INTERVENTOR prestara sus
servicios aclarando o adicionando especificaciones que ayuden al mejoramiento y normal ejecucion de
la obra contratada. Los desarrollos de este analisis se encuentran ajustado a la normatividad técnica y
ambiental vigente: Especificaciones INVIAS. Antes de la construccién el CONSTRUCTOR debera
adquirir un conocimiento detallado de las caracteristicas geotécnicas e hidrolégicas del suelo a lo largo
del trazado. Para este propdsito debera consultar el Estudio de Suelos realizado para el desarrollo de
los disefios. Lo anterior sin perjuicio de que el CONSTRUCTOR efectle a su costa sus propias
inspecciones y valoraciones complementarias de las condiciones del suelo que considere necesarias.

Las especificaciones técnicas hacen parte de los disefios completos del proyecto.
a. Materiales

Los materiales, suministros y demas elementos que se utilicen en la construccion de las obras, seran
los exigidos en las especificaciones y adecuados al objeto a que se destinen. Para los materiales que
requieran procesamiento industrial, éste debera realizarse preferiblemente con tecnologia limpia. El
proponente favorecido con la adjudicacién del contrato se obliga a conseguir oportunamente todos los
materiales y suministros que se requieran para la construccion de las obras y a mantener
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permanentemente una cantidad suficiente a juicio de la entidad para no retrasar el avance de los
trabajos.

b. Documentos que entregara la Entidad para la ejecucion del contrato

El contratista debera realizar lo necesario y suficiente en orden a conocer, revisar y estudiar
completamente los estudios y disefios que la entidad entregue para la ejecucion de las obras objeto de
este contrato. En consecuencia, finalizado el plazo previsto por la entidad para la revisiéon de estudios y
disefios cuando aplique, si el contratista no se pronuncia en sentido contrario, se entiende que ha
aceptado los estudios y disefios presentados por la entidad y asume toda la responsabilidad de los
resultados para la implementacién de los mismos y la ejecucion de la obra contratada, con la debida
calidad, garantizando la durabilidad, resistencia, estabilidad y funcionalidad de tales obras.

Cualquier modificacién y/o adaptacion y/o complementacién que el contratista pretenda efectuar a los
estudios y disefios deberan ser tramitadas por el contratista para su aprobacion por Ia Interventoria, sin
que ello se constituya en causa de demora en la ejecucion del proyecto.

Los estudios, disefios, planos, esquemas entre otros que entregara la Entidad se encuentran en los
siguientes volumenes asi:

Volumen Topografia.

Volumen | Tréansito.

Volumen Il Disefios geométrico.

Volumen Il Geologia

Volumen IV Suelos para disefio fundaciones.
Volumen VI Geotécnico y disefio de pavimentos.
Volumen VII. Hidrologia hidraulica y socavacion.
Volumen VIII. Estructural obras menores de drenaje.
Volumen IX. Componente Ambiental - PAGA.

10. Volumen X Senalizacion.

11. Volumen XI Cantidades de obra, Presupuesto, APU.
12. Volumen XII. Urbanismo

13. Volumen XIII Gestién Social y Predial

OCOND A WN =

c. Plan de Manejo de Trafico

Durante la ejecucién del objeto contractual, el contratista sera responsable por mantener la
transitabilidad, dar manejo al trafico y tomar todas las medidas necesarias a fin de garantizar la
movilidad y seguridad vial de todos los sectores en intervencion.

Este item comprende la planificacion e implementacién de desvios, control de trafico vehicular y
peatonal, y la sefalizacion temporal necesaria para minimizar afectaciones a la circulacién. La
localizacién y caracteristicas de las sefiales de trénsito, tanto provisionales como definitivas, deberan
acogerse estrictamente a lo especificado en el Manual de Sefializacion Vial - Dispositivos uniformes
para la Regulacion del Transito en Calles, Carreteras y Ciclorrutas de Colombia, adoptado mediante la
Resolucién No. 0001885 del 17 de junio de 2015 del Ministerio de Transporte (0 la norma que la
adicione o modifique). Se aclara que el componente de SENALIZACION debe ajustarse a la totalidad
de dicho manual y debera estar debidamente instalado desde la firma del acta de inicio del contrato.

d. Vallas de informacion
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El contratista debera instalar una valla informativa en el sitio de la obra, cuya localizacion y detalles
técnicos deben estar integrados en el Plan de Manejo de Transito (PMT) elaborado por el propio
contratista. Es responsabilidad del contratista asegurar que dicha valla cumpla con la normativa vigente
y cuente con la validacién y aprobacion de la interventoria y/o supervision antes de su instalacion.

El valor de la valla se entiende incluido en los costos indirectos de la obra. El disefio, modelo.y
dimensiones finales seran propuestos por el contratista y requeriran la validacion y visto bueno previo
del supervisor y/o interventor del proyecto para asegurar el cumplimiento de la imagen institucional de
la Entidad.

e. Autocontrol

El contratista debera contar con equipo de laboratorio en campo, controlado por personal calificado e
idoneo para tal labor, previamente aprobado por el supervisor, que le permita realizar todas las pruebas
de disefio y control de calidad exigida por las especificaciones, las cuales tienen carécter preceptivo.

Todos los elementos del laboratorio deberan encontrarse en perfectas condiciones de funcionamiento y
aquellos que lo requieran, deberan tener al dia su certificado de calibracién y este debera anexarse al
informe mensualizado. El Contratista entregara a la supervision los certificados de calibracion de todos
los equipos de laboratorio, y los renovara conforme a su plan de inspeccion y ensayo que también
debera ser presentado y aprobado por la Interventoria y/o supervision de manera formal.

Siempre que la Entidad y/o el Interventor ordene al constructor realizar pruebas que no estuvieren
contempladas en las especificaciones, con el fin de verificar si algun trabajo ejecutado tiene defectos, y
la prueba revelare que los tiene, el costo de ellas estara a cargo del contratista.

f. Obligaciones Ambientales - Corporacién Auténoma Regional del Cauca.

El responsable de la ejecucién del proyecto debera tener en cuenta las siguientes recomendaciones y

obligaciones, tendientes al buen uso, manejo y conservacion de los recursos naturales renovables y el
ambiente:

- Noinvadir el espacio publico con materiales, equipos, maquinaria, desechos de construccioén con el
fin de evitar accidentes, restringiendo el acceso a la misma, Unicamente a personal autorizado.

- Los materiales sobrantes de las obras, deberan disponerse en escombreras autorizadas por el
municipio; en ningln caso deben disponerse en sitios donde puedan ser arrastrados por aguas de
escorrentia o donde impliquen afectaciones al medio ambiente, deterioren el paisaje o causen
inconvenientes a los moradores del sector. En este sentido, se debe cumplir lo sefialado en la
Resolucion 541 de 1994 del Ministerio del Medio Ambiente, sobre cargue, descargue,

almacenamiento y disposicién final de escombros, materiales, elementos, concretos y agregados
sueltos.

- En caso de requerirse el corte o aprovechamiento de arboles de especies nativas, se debe solicitar
el permiso ambiental correspondiente ante la C.R.C., segun lo sefialado en el decreto 1791 de 1996
y el Estatuto Forestal de la Corporacién.

- Los materiales de construccién como arena, grava y roca, se deben adquirir de fuentes que posean
titulo minero y licencia ambiental; la adquisicion de materiales de fuentes ilegales, le acarreara al
permisionario, las sanciones previstas en la Ley 685 de 2001.

- Al terminar la obra se debe subsanar y/o adecuar areas de excavaciones, cortes y afectaciones a
predios y vias publicas.
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- Los vehiculos destinados para el transporte de escombros deberan tener involucrados a su
carroceria los contenedores o platones apropiados y en el momento de transportar el material debe
estar cubierto con lona o material resistente, a fin de que la carga depositada en ellos quede
debidamente cubierta y contenida en su totalidad, en forma tal que se evite el derrame, perdida del
material o el escurrimiento sobre las vias del sector.

La Corporacion Auténoma Regional del Cauca, en ejercicio de su autoridad ambiental otorgada por la
Ley 99 de 1993, efectuard actividades de control y seguimiento ambiental para el correcto
funcionamiento del proyecto.

El incumplimiento a cualquiera de las anteriores obligaciones, dara lugar al inicio del respectivo proceso
de investigacién y sancion, de conformidad con lo establecido en la Ley 1333 de 2009 o las normas que
la deroguen, modifiquen o sustituyan.

7. INFORMACION SOBRE EL PERSONAL PROFESIONAL

Para efectos del analisis de la informacién del personal, se tendran en cuenta las siguientes
consideraciones:

a. Las hojas de vida y soportes del personal vinculado al proyecto seran verificadas una vez se
adjudique el contrato y no podran ser pedidas durante la seleccion del contratista para efectos
de otorgar puntaje o como criterio habilitante.

b. Si el contratista ofrece dos (2) o mas profesionales para realizar actividades de un mismo
cargo, cada uno de ellos debera cumplir los requisitos exigidos en los pliegos de condiciones
para el respectivo cargo. Un mismo profesional no puede ser ofrecido para dos o mas cargos
diferentes.

c. El contratista debe informar la fecha a partir de la cual los profesionales ofrecidos ejercen
legalmente la profesion.

d. Las certificaciones de experiencia de los profesionales deben ser expedidas por la persona
natural o juridica con quien se haya establecido la relacién laboral o de prestacion de servicios.

e. El contratista es responsable de verificar que los profesionales propuestos tienen la
disponibilidad real para la cual se vinculan al proyecto. De comprobarse dedicacién inferior a la
aprobada se aplicaran las sanciones a que haya lugar.

f.  En la determinacién de la experiencia de los profesionales se aplicara la equivalencia, asi:

Postgrado con Requisitos de Experiencia | Requisitos de Experiencia
titulo General ‘ Especifica
Especializacion Veinticuatro (24) meses Doce (12) meses
Maestria Treinta y seis (36) meses Dieciocho (18) meses
Doctorado Cuarenta y ocho (48) meses | Veinticuatro (24) meses

Las equivalencias se pueden aplicar en los siguientes eventos:

e Titulo de posgrado en las diferentes modalidades por experiencia general y viceversa.
e Titulo de posgrado en las diferentes modalidades por experiencia especifica y viceversa.

* No se puede aplicar equivalencia de experiencia general por experiencia especifica o
viceversa.

El proponente es libre de conformar el equipo que considere idéneo y necesario para el desarrollo de su
propuesta técnica y metodolégica, acorde con la organizacién que dé a los trabajos; sin embargo, el
personal que se relaciona a continuacién corresponde al minimo que el contratista debera mantener
durante la ejecucion del contrato de obra, de acuerdo con los requerimientos técnicos. No obstante, el
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proponente debera disponer del personal que sea necesario para garantizar la ejecucion del objeto

contractual.

El personal relacionado debe estar contratado o contemplado dentro de la planta de personal del
contratista y su costo esta incluido dentro de los gastos de administracién general del contrato.

El personal requerido es el siguiente:

* Un (1) Director de Obra: Ingeniero Civil o de Vias y Transporte, con estudios de postgrado en Vias

o Pavimentos.

* Un (1) Residente de Obra: Ingeniero Civil o de Vias y Transporte.
* Un (1) Residente Auxiliar de Obra: Ingeniero Civil o de Vias y Transporte.
* Un (1) Residente Ambiental: Ingeniero Ambiental y/o Ingeniero Civil con titulo de postgrado en el

area ambiental

* Un (1) Profesional Social: Socidlogo, trabajador social y/o psicélogo
Un (1) Inspector Siso: Técnico o Tecnélogo en salud y Seguridad en el trabajo o similar, que cuente
con licencia en salud ocupacional.
* Un (1) Especialista en Vias: Ingeniero Civil con postgrado en Vias Terrestres.
* Un (1) Especialista en Estructuras: Ingeniero Civil con postgrado en Estructuras

a. Requisitos del personal

Todos los profesionales exigidos, deben cum

formacién y experiencia:

plir y acreditar, como minimo, los siguientes requisitos de

Profesional Ofrecido para

Requisitos de Experiencia General

Requisitos de Experiencia

el Cargo Especifica
; - ; : Minimo tres (3) afios de
; Ingeniero Civil y/o Ingeniero de Vias y - :
Un (1) Director de Obra Transporte con minimo ocho (8) afios de | €XPeriencia especifica acumulada,
como director de obra en

%Dedicacion: 60% durante
todo el tiempo de ejecucién
del contrato.

experiencia profesional contados a partir
de la fecha de expedicién de la matricula
profesional.

Postgrado entre alguna de las siguientes
alternativas: vias y/o pavimentos

proyectos de infraestructura vial.

Un (1) Ingeniero Residente
de Obra

%Dedicacion: 100% durante
todo el tiempo de ejecucién
del contrato.

Ingeniero Civil y/o Ingeniero de Vias y
Transporte con minimo cinco (5) afios de
experiencia profesional contados a partir
de la fecha de expedicién de la matricula
profesional.

Minimo dos (2) afos de
experiencia especifica acumulada,

como ingeniero residente de obra

en proyectos de infraestructura vial.

Un (1) Ingeniero Residente
Auxiliar de Obra

%Dedicacion: 100% durante
todo el tiempo de ejecucion
del contrato.

Ingeniero Civil y/o Ingeniero de Vias y
Transporte con minimo tres (3) afios de
experiencia profesional contados a partir
de la fecha de expedicién de la matricula
profesional.

Minimo un (1) afio de experiencia
especifica acumulada, como
ingeniero residente de obra y/o
ingeniero residente auxiliar de
obra en proyectos de
infraestructura vial.

Un (1)
Ambiental

Residente

%Dedicacion: 100% durante
todo el tiempo de ejecucion
de la obra.

Ingeniero Ambiental y/o Ingeniero Civil
con titulo de postgrado en el area
ambiental, con minimo cinco (5) afios de
experiencia profesional contados a partir
de la fecha de expedicion de la matricula
profesional.

Minimo un (1) afio de experiencia
especifica acumulada como
profesional ambiental en
proyectos relacionados con
infraestructura vial.

Un (1) Profesional Social

%Dedicacién: 40% durante

Sociologo, trabajador social y/o psicélogo,
con minimo cinco (5) afos de experiencia
profesional contados a partir de la fecha

Minimo un (1) afio de experiencia
especifica acumulada como

profesional social en proyectos
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Profesional Ofrecido para
el Cargo

Requisitos de Experiencia General

Requisitos de Experiencia
Especifica

todo el tiempo de ejecucion
de la obra.

de expedicién de la matricula profesional.

relacionados con infraestructura
vial.

Un (1) Auxiliar SISO

%Dedicacion: 100% durante
todo el tiempo de ejecucion
de la obra.

Técnico o Tecndlogo en salud vy
Seguridad en el trabajo o similar, que
cuente con licencia en salud ocupacional,
con minimo un (1) afio de experiencia
general contado a partir de la fecha de
expedicion de la matricula profesional (si
aplica).

Minimo un (1) afio de experiencia
especifica acumulada como
auxiliar SISO en proyectos
relacionados con infraestructura
vial.

Un (1) Especialista en Vias

%Dedicacion: 70% durante
todo el tiempo de ejecucion
del contrato.

Ingeniero Civil con minimo seis (08) afios
de experiencia profesional contados a
partir de la fecha de expedicién de la
matricula profesional.

Postgrado entre alguna de las siguientes
alternativas: vias

Minimo dos (2) afios de
experiencia especifica acumulada
como Especialista en vias en
proyectos relacionados con
infraestructura vial.

Un (1) Especialista en
Estructuras

%Dedicacion: 60% durante
todo el tiempo de ejecucién
del contrato.

Ingeniero Civil con minimo seis (06) afios
de experiencia profesional contados a
partir de la fecha de expedicién de la
matricula profesional.

Postgrado entre alguna de las siguientes
alternativas: estructuras

Minimo dos (2) afos de
experiencia especifica acumulada
como Especialista en estructuras
en proyectos relacionados con
infraestructura vial.

b. Maquinaria minima del proyecto

El equipo minimo requerido es el siguiente:

1. Excavadora o retroexcavadora

Volqueta

Compactador de llanta
Vibro compactador de rodillo liso
Compactador de impacto (tipo rana o saltarin).

Regla o cercha vibratoria.
Cortadora de concreto con disco de diamante.
Equipo de topografia (Estacién total o nivel de precision)

0. Motoniveladora

La maquinaria minima requerida sera verificada una vez se adjudique el contrato y no podra ser pedida

2
3
4
5.
6. Vibradores de inmersién para concreto
7
8
9
1

durante la seleccion del contratista para efectos de otorgar puntaje o como criterio habilitante.

8. POSIBLES FUENTES DE MATERIALES PARA EL PROYECTO

Las posibles fuentes de materiales seran las que determine el adjudicatario, aprobadas por el

interventor, y las cuales cumplan con la calidad requerida en las normas de ensayo y especificaciones
generales y/o particulares vigentes.

Es responsabilidad del proponente bajo su cuenta y riesgo inspeccionar y examinar el sitio donde se
van a desarrollar las obras e informarse sobre la disponibilidad de las fuentes de materiales necesarios
para su ejecucion, con el fin de establecer si las explotara en su calidad de constructor y/o si las
adquirira a proveedores debidamente legalizados.
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Las fuentes seleccionadas por el contratista deben ser previamente autorizadas por la respectiva
interventoria, previo al inicio de las obras. El contratista se obliga a realizar la explotacion respetando
las recomendaciones técnicas establecidas para evitar impactos ambientales; igualmente se obliga a
cumplir la normativa ambiental y minera aplicable a la obra.

El proponente debe verificar, previa a la presentacién de la oferta, las distancias de acarreo de las
posibles fuentes de materiales existentes en el area de influencia del proyecto que sean susceptibles de
utilizar, asi como verificar que éstas se encuentran en funcionamiento y que cumplen con todos los
requisitos legales ambientales y mineros, de tal forma que pueda garantizar la utilizacion para el
proyecto. En consecuencia, las distancias de acarreo correspondientes deben ser consideradas por el
Proponente en los anélisis de precios unitarios de la propuesta a presentar y sera su responsabilidad.

Previo al inicio de las obras, los materiales que la entidad identifique como indispensables en la
ejecucion del proyecto deben ser sometidos a ensayos para la aceptacion o el rechazo por parte de la
interventoria, segln la normativa aplicable. Los permisos de explotacion deben ser tramitados por
cuenta del contratista, antes del inicio de las obras. De igual manera, las fuentes seleccionadas por el
contratista deben ser previamente autorizadas por la respectiva interventoria, previo al inicio de las
obras.

9. OBRAS PROVISIONALES

Durante su permanencia en la obra seran a cargo del constructor, la construccion, mejoramiento y
conservacion de las obras provisionales o temporales que no forman parte integrante del proyecto, tales
como vias provisionales, vias de acceso y vias internas de explotacién a las fuentes de materiales asi
como: las obras necesarias para la recuperacion morfolégica cuando se haya explotado por el
constructor a través de las autorizaciones temporales; y las demas que considere necesarias para el
buen desarrollo de los trabajos, cercas, oficinas, bodegas, talleres y demas edificaciones provisionales
con sus respectivas instalaciones, depésitos de combustibles, lubricantes y explosivos, de propiedades
y bienes de la Entidad o de terceros que puedan ser afectados por razén de los trabajos durante la
ejecucion de los mismos, y en general toda obra provisional relacionada con los trabajos.

En caso de que sea necesario el proponente dispondra de las zonas previstas para ejecutar la obra y la
obtencién de lotes o zonas necesarias para construir sus instalaciones, las cuales estaran bajo su
responsabilidad.

Adicionalmente, correran por su cuenta los trabajos necesarios para no interrumpir el servicio en las
vias publicas usadas por €l o en las vias de acceso Cuyo uso comparta con otros contratistas.

El proponente debe tener en cuenta el costo correspondiente a los permisos y a las estructuras
provisionales que se requieran cuando, de conformidad con el proyecto cruce o interfiera corrientes de
agua, canales de desagile, redes de servicios publicos, etc. En el caso de interferir redes de servicios
publicos, estos costos seran reconocidos mediante aprobacién de precios no previstos, incluidos en las
correspondientes actas de obra aprobadas por el Interventor. Para lo anterior debera tramitar la
correspondiente aprobacion de los precios no previstos del proyecto ante el ordenador, y en los casos
que se requiera el permiso correspondiente ante la autoridad competente.

A menos que se hubieran efectuado otros acuerdos, el proponente favorecido con la adjudicacion del
contrato debera retirar todas las obras provisionales a la terminacion de los trabajos y dejar las zonas
en el mismo estado de limpieza y orden en que las encontré. Asi mismo, sera responsable de la

desocupaciéon de todas las zonas que le fueron suministradas para las obras provisionales y
permanentes.

10. SENALIZACION
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De ser necesario, son de cargo del proponente favorecido todos los costos requeridos para colocar y
mantener la sefalizacién de obra y las vallas informativas, la iluminacién nocturna y demas dispositivos
de seguridad y de comunicaciéon y coordinacién en los términos definidos por las autoridades
competentes.

11. PERMISOS, LICENCIAS Y AUTORIZACIONES

En virtud de lo previsto en la Ley 842 de 2003 y con el fin de evitar el ejercicio ilegal de la Ingenieria, la
persona natural (proponente individual o integrante de la estructura plural) que pretenda participar en el
presente proceso, debe acreditar que posee titulo como ingeniero civil o ingeniero de vias y transporte,
para lo cual debe adjuntar copia de la tarjeta profesional y copia del certificado de vigencia de matricula
profesional expedida por el COPNIA o Consejo Profesional de Ingenieria de Transportes y Vias de
Colombia en la respectiva rama de la ingenieria, segun corresponda, vigente a la fecha de cierre de
este Proceso de seleccion. El requisito de la tarjeta profesional se puede supllr con el registro de que
trata el articulo 18 del Decreto 2106 de 2019.

En la parte ambiental, se debe considerar que son los proveedores de materiales como subbase, base,
emulsion asfaltica y mezcla asfaltica los encargados de tener al dia los permisos que requieran los
entes que regulan la extraccién, tratamiento, produccién y venta de materiales, de tal forma que el
contratista no debe gestionarlos sino solo presentarlos a Interventoria.

El contratista debera obtener todos los permisos, autorizaciones, licencias y demas documentacién que
se requiera para ejecutar las obras, como son:

- Obtencidn y legalizacion de ZODMES
- Transporte de equipos

- Permiso de ocupacién de cauce.

- Permiso de aprovechamiento forestal.

12. NOTAS TECNICAS ESPECIFICAS PARA EL PROYECTO

Los trabajos objeto del presente proceso deberan ejecutarse de conformidad con las Especificaciones
Generales y particulares del proyecto. Los aspectos que las especificaciones técnicas del proyecto no
regulen se ejecutaran de acuerdo con lo contemplado en las especificaciones técnicas incluidas en las
normas vigentes: NSR-2010 e INVIAS vigentes y demas normas pertinentes que den claridad a la
interpretaciéon, complementen y/o sustenten las normas enunciadas.

Para la ejecucion del contrato se aplicaran como normativas las prescripciones de los Cédigos y
Recomendaciones las siguientes que apliquen para cada caso:

American Association of State Highway Officials AASHO
American Concrete Institute ACI
American Society for Testing and Materials ASTM
Instituto Colombiano de Normas Técnicas ICONTEC
Normas Técnicas Colombianas aplicables NTC
Normas Colombianas de Disefio y Construccién Sismo — Resistentes ‘ NSR - 10
Especificaciones Generales de Construccion de Carreteras INV. ; INV vigente
Normas de Ensayo para Materiales de Carretera INV. INV vigente
Manual de drenaje de Carreteras INV. INV vigente
Manual de Senalizacién Vial INV. INV vigente
Documentos técnicos INV. INV vigente
Guia Ambiental para Proyectos de Infraestructura — Subsector Vial vigente INV vigente

Ley 99 de 1993 y Legislacién ambiental vigente
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Reglamentacion de manejo ambiental y recursos hidricos

Legislacion de transito vehicular y peatonal

Normatividad en seguridad y salud en el trabajo vigente.

Normatividad vigente a nivel nacional para la movilizacién de maquinaria y equipo pesado impuesta en
este tipo de obras por la entidad competente

Plan de Ordenamiento Territorial Vigente

Notas Técnicas Instituto Colombiano de Productoras de Cemento ICPC Vigente

En caso de discrepancias entre las especificaciones, el contratista informara sobre ello al Interventor,
quien decidird conjuntamente con el Supervisor del Municipio, sobre la prelacién entre estos
documentos.

En el evento en que se considere conveniente pactar una especificacién DIFERENTE a la prevista en
las especificaciones generales y/o particulares de construccion de las actividades de obra
contractuales, el Municipio y el interventor previa revisién de precios, podra autorizar la utilizacién de las
especificaciones contenidas en las normas emitidas por cualquier entidad publica o privada,
debidamente autorizada para actuar dentro del territorio colombiano, que de claridad en la aplicacion de
dicha especificacion sin que perjudique la calidad requerida para dicha actividad constructiva, de
conformidad con lo previsto en el numeral 5 del articulo 4 de la Ley 80 de 1.993, el cual reza: “5°.
Exigiran que la calidad de los bienes y servicios adquiridos por las entidades estatales se ajuste a los
requisitos minimos previstos en las normas técnicas obligatorias, sin perjuicio de la facultad de exigir
que tales bienes o servicios cumplan con las normas técnicas colombianas o, en su defecto, con
normas internacionales elaboradas por organismos reconocidos a nivel mundial o con normas
extranjeras aceptadas en los acuerdos internacionales suscrito por Colombia”,

Las especificaciones técnicas particulares pueden complementar, sustituir o modificar, segun el caso,
las especificaciones generales de construccién de edificaciones, y prevalecen sobre las Gltimas.

13. DOCUMENTOS TECNICOS ADICIONALES

Los documentos técnicos tales como proyecto viabilizado, memorias de calculo, etc., pueden ser
consultados en la Secretaria de infraestructura y hacen parte integral del presente estudio previo.

En constancia, se firma en Popayan, a los diecisiete (17) dias del mes de agosto de 2026.

CARLOS FE NANDO CASTRO FRANCO
Secretdfio de Infraestructura (E)

Proyecté Aspectos Técnicos Precontractuales: Nancy Liliana Rengifo Cortes — Ingeniera Contratista -Secretaria de Infraestructura%
Revisé y aprobé: Carlos Fernando Castro Franco — Secretario de Infraestructura (E)
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