
 

Señores 
CONSORCIO CZ 
ING FLAVIO SOLER  
Bogotá 

 

REF: Propuesta para la ubicación estratégica en terreno de Grupos de Puntos de 

Control (CGP) para fotocontrol con sistema GNSS, nivelaciones de precisión y 

ajuste del Modelo Digital del Terreno (MDT) suministrado por el IDIGER, en un área 

de aproximadamente 292.4 hectáreas para el estudio de remoción de masas en los 

sectores de San Cristóbal y Usme. 

Cordial saludo, 

Agradeciendo su atenta invitación y atendiendo sus requerimientos y necesidades 

específicas, me permito presentar la siguiente propuesta técnico-económica que se 

ajusta a los objetivos planteados para el proyecto. 

PROPUESTA ECONÓMICO TÉCNICA 

1) OBJETIVO Y ENFOQUE TÉCNICO El objetivo principal de esta propuesta es 

realizar la ubicación estratégica y materialización en terreno de Grupos de Puntos 

de Control (CGP) para fotocontrol de un levantamiento o información LiDAR 

mediante sistema GNSS, señalizados en campo en sitios fácilmente ubicables 

en la ortofoto existente, la ejecución de nivelaciones geométricas de precisión 

con nivel electrónico digital a partir de puntos existentes del Acueducto o Catastro 

Distrital (incluyendo la nivelación a un punto base de cada polígono), y el 

posterior ajuste en oficina del Modelo Digital del Terreno (MDT) suministrado por el 

IDIGER. Esto se realizará en los polígonos correspondientes al área de influencia 
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total de aproximadamente 292.4 hectáreas destinadas al estudio de remoción de 

masas en el sector de San Cristóbal. 

2) METODOLOGÍA 2.1) TRABAJO DE CAMPO 

• Planeación y Reconocimiento: Identificación de las áreas de los polígonos, 

verificación de accesos y condiciones de terreno. 

• Ubicación Estratégica y Materialización de Grupos de Puntos de Control 

(CGP) GNSS para fotocontrol: 

• Diseño de la red de CGP considerando la extensión del área (292.4 

hectáreas) para garantizar una cobertura adecuada y la densidad requerida 

de 2 puntos por cada 10 hectáreas, resultando en un total de 58 CGP. 

• Materialización física de los 58 CGP en terreno, bajo la normativa técnica 

vigente del Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC), asegurando que 

sean señalizados en sitios fácilmente ubicables en la ortofoto existente. 

• Medición de los CGP con equipos GNSS de doble frecuencia, en modo 

estático y/o cinemático de alta precisión, asegurando la calidad posicional 

requerida. 

• Los CGP serán referenciados en coordenadas planas (Norte y Este) con 

origen Bogotá y en coordenadas de altura (cota), para el posterior ajuste del 

MDT. 

• Nivelaciones de Precisión: 

• Realización de nivelaciones geométricas de alta precisión con nivel 

electrónico digital a partir de puntos de referencia de cotas existentes, 

proporcionados por el Acueducto o Catastro Distrital, para establecer un 

control vertical robusto en el área de estudio y la nivelación a un punto 

base de cada polígono. 

2.2) TRABAJO DE OFICINA 

• Procesamiento de Datos GNSS: Descarga y procesamiento de los datos 

brutos GNSS, aplicando software especializado para obtener coordenadas 

precisas de los 58 CGP. 



• Procesamiento de Nivelaciones: Cálculo y ajuste de las cotas obtenidas de 

las nivelaciones de precisión. 

• Ajuste del Modelo Digital del Terreno (MDT) del IDIGER: 

• Integración de los 58 CGP georreferenciados y las cotas niveladas con el 

Modelo Digital del Terreno (MDT) suministrado por el IDIGER. 

• Realización de un ajuste del MDT a la nueva información de campo, 

corrigiendo posibles desviaciones horizontales y verticales para mejorar su 

precisión y consistencia. 

• Generación de un informe detallado del proceso de ajuste y las mejoras 

logradas en el MDT. 

• Elaboración de Documentación: Preparación de informes, carteras de 

coordenadas y planos que detallen la ubicación de los CGP, las cotas y el 

MDT ajustado. 

3) PRODUCTOS A ENTREGAR 

• Base de Datos de los 58 CGP georreferenciados (X, Y, Z) en formato .CSV 

o .TXT (coordenadas Norte, Este -origen Bogotá- ). 

• Carteras de coordenadas con la descripción de los CGP y sus características. 

• Informe técnico detallado del levantamiento de los CGP, la metodología de 

nivelación (con nivel electrónico digital y la nivelación a punto base por 

polígono), y el proceso de ajuste del MDT, incluyendo el análisis de 

resultados. 

• Planos esquemáticos de ubicación de los CGP en formato DWG y PDF. 

• Archivos digitales del informe en formato PDF y WORD. 

• Modelo Digital del Terreno (MDT) ajustado, en los formatos que se 

convengan con el CONSORCIO CZ. 

4) TIEMPO DE EJECUCIÓN 

• Treinta (30) días de trabajo de campo. 

• Treinta (30) días de trabajo de oficina. 



5) VALOR NETO DE LA PROPUESTA Basado en un total de 58 Grupos de 

Puntos de Control (CGP) y un valor de $750.000 (setecientos cincuenta mil 

pesos) por CGP localizado (teniendo en cuenta la nivelación a un punto base de 

cada polígono), el valor total de la propuesta es: 

58 puntos * $750.000/punto = $43.500.000 (Cuarenta y tres millones quinientos 

mil pesos m/te) 

6) FORMA DE PAGO 

• Un anticipo del 50% del valor del Contrato. 

• Un pago del 40% para entrega del informe final y los productos de la 

propuesta. 

• Un 10% a recibo a satisfacción por parte de la entidad. Nota: la seguridad del 

personal y los equipos en campo está incluida en los valores. 

En espera de su pronta y favorable respuesta, 

 

Atentamente, 

 

Carlos Herberty Velandia Rodríguez 
 Ing. Topográfico Especialista en diseño de vías tránsito y transporte 
 Msc En ingeniería civil 
 Cel: 300 5441356 
 


