
COSTO TOTAL $ 8.925.021.857 PLAZO EJECUCIÓN OBRA (MESES) 8,0

A.I.U. 26,74% $ 2.386.203.939 SALARIO MINIMO ($) $ 1.423.500

CANTIDAD CARGO TIEMPO
DEDICACIÓN 

MES

TOPE MÁXIMO 

SALARIO

FACTOR 

PRESTACIONAL

SALARIO MÁS

PRESTACIONES

1.1 PERSONAL PROFESIONAL (Ingenieros y Otros)

1 DIRECTOR DE OBRA ESPC. RESTAURADOR 100,00% $ 10.270.000 1,6001 $ 16.433.027,00

1 RESIDENTE DE OBRA ARQ RESTAURADOR 100,00% $ 4.000.000 1,6001 $ 6.400.400,00

1 ESPECIALISTA EN ESTRUCTURA 30,00% $ 6.250.000 1,6001 $ 3.000.187,50

1 ESPECIALISTA EN HIDRÁULICA 30,00% $ 6.250.000 1,6001 $ 3.000.187,50

1 ESPECIALISTA EN ING MECÁNICO 70,00% $ 6.250.000 1,6001 $ 7.000.437,50

1 ESPECIALISTA ELECTRICO VOZ Y DATOS 30,00% $ 6.250.000 1,6001 $ 3.000.187,50

1 PROFESIONAL EN ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD 100,00% $ 4.000.000 1,6001 $ 6.400.400,00

1.2 PERSONAL TÉCNICO Y PERSONAL AUXILIAR TÉCNICO

1 INGENIERO / ARQUITECTO AUXILIAR 100,00% $ 4.000.000 1,6001 $ 6.400.400,00

1 MAESTRO DE OBRA 100,00% $ 4.000.000 1,6001 $ 6.400.400,00

1.3 PERSONAL ADMINISTRATIVO

1 IMPLEMENTACION DE PMA 86,00% $ 5.120.000 1,6001 $ 7.045.560,32

$ 65.081.187

2. GASTOS OPERACIONALES MENSUALES

CANTIDAD DEDICACIÓN PRECIO MES VALOR ($)

1,00 100,0% $ 21.756.053 $ 21.756.053

1,00 100,0% $ 20.276.664 $ 20.276.664

$ 42.032.717

$ 856.911.233

9,60%

CTO DE OBRA 427-2025

REPARACIONES LOCATIVAS EN EL ACCESO PRINCIPAL A LA EDIFICACIÓN INCLUYENDO LA ZONA 

CORRESPONDIENTE A LA ROSA DE LOS VIENTOS Y LA OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE CONSERVACIÓN 

DOCUMENTAL Y LOS COMPONENTES TÉCNICOS CONEXOS DE LOS DEPÓSITOS DEL BLOQUE NORTE DE 

LA SEDE CENTRO DEL AGN

TOTAL COSTOS PERSONAL + GASTOS OPERACIONALES POR EL TÉRMINO DE EJECUCIÓN

TOTAL COSTOS PERSONAL + GASTOS OPERACIONALES POR EL TÉRMINO DE EJECUCIÓN EN PORCENTAJE DEL COSTO DIRECTO

SUBTOTAL GASTOS OPERACIONALES MENSUALES

RECURSO

GASTOS DE OFICINA, ARRIENDO, TRANSPORTES, ASEO Y 

PAPELERIA, COMUNICACIONES, FOTOCOPIAS Y OTROS)

MATRIZ PARA CALCULO DE FACTOR DE A.I.U.

A. ADMINISTRACIÓN

1. COSTOS DE PERSONAL

SUBTOTAL COSTOS MENSUALES DE PERSONAL

GASTOS DE DOTACION, SEGURIDAD INDUSTRIAL, ESTUDIOS Y 

EQUIPOS DE LABORATORIO)
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CTO DE OBRA 427-2025

REPARACIONES LOCATIVAS EN EL ACCESO PRINCIPAL A LA EDIFICACIÓN INCLUYENDO LA ZONA 

CORRESPONDIENTE A LA ROSA DE LOS VIENTOS Y LA OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE CONSERVACIÓN 

DOCUMENTAL Y LOS COMPONENTES TÉCNICOS CONEXOS DE LOS DEPÓSITOS DEL BLOQUE NORTE DE 

LA SEDE CENTRO DEL AGN

3. IMPUESTOS

VALOR ($) VALOR ($)

$ 61.582.650,81 $ 61.582.651

$ 178.500.437,14 $ 178.500.437

$ 446.251.092,85 $ 446.251.093

$ 44.625.109,29 $ 44.625.109

$ 730.959.290

VR. BASE % ASEGURADO VR. ASEGURADO
VIGENCIA AMPARO 

(MESES)
VALOR ($)

CUMPLIMIENTO $ 8.925.021.857 20,00% $ 1.785.004.371,40 8 $ 4.928.067

CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS 

BIENES
$ 8.925.021.857 20,00% $ 1.785.004.371,40 60 $ 36.951.077

BUEN MANEJO DE ANTICIPO $ 4.116.058.265 100,00% $ 4.116.058.265,00 4 $ 6.159.721

SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES $ 8.925.021.857 5,00% $ 446.251.092,85 32 $ 4.928.067

ESTABILIDAD DE LA OBRA $ 8.925.021.857 30,00% $ 2.677.506.557,10 68 $ 62.815.815

RCE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL $ 8.925.021.857 100,00% $ 8.925.021.857,00 20 $ 102.637.852
$ 218.420.598

$ 949.379.888

10,64%

20,24%

1,50%

5,00%

26,74%

TOTAL IMPUESTOS Y GARANTÍAS (EN PORCENTAJE)

ICA (6,9 POR MIL)

RETEFUENTE (2%)

Retención de Estampilla Pro – Universidad Nacional: “ 0.5% por 

TOTAL IMPUESTOS Y GARANTÍAS

SUBTOTAL IMPUESTOS

4. GARANTIAS

DESCRIPCIÓN

G.UNICA

Retención Contribución de Obra Púbica

A. ADMINISTRACIÓN 

I. IMPREVISTOS 

U. UTILIDAD

A.I.U. (ADMINISTRACIÓN, IMPREVISTOS Y UTILIDAD)

DESCRIPCIÓN

SUBTOTAL GARANTÍAS
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