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SOLUCIONES EFICIENTES

COMUNIP INGENIERIA

Neiva, 09 de octubre de 2026

Sefiores
MUNICIPIO DE NEIVA

REFERENCIA: Proceso de contratacion No. MNSGOLPSMO0009-2026, Objeto: “ADQUISICION, INSTALACION,
ACTUALIZACION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA DE ANALITICA DE COMPORTAMIENTO PARA EL
SISTEMA INTEGRADO DE EMERGENCIA 'Y SEGURIDAD SIES DEL MUNICIPIO DE NEIVA, DEPARTAMENTO DEL HUILA
- SUBSISTEMA DE CIRCUITO CERRADO DE TELEVISION-CCTV”

Asunto: Observaciones al proyecto de pliego de condiciones
Respetados sefiores:

De manera respetuosa, solicitamos a la entidad revisar y modificar la forma de pago establecida en el pliego de condiciones,
con el proposito de incluir un pago anticipado de minimo el cuarenta por ciento (40%) del valor total del contrato, teniendo en
cuenta la naturaleza del objeto contractual y las condiciones técnicas, comerciales y logisticas requeridas para el suministro
de los elementos que conforman el presente contrato.

La presente solicitud se fundamenta especialmente en que los equipos y componentes tecnolégicos objeto del contrato deben
ser importados, circunstancia que implica para el contratista asumir compromisos econdémicos previos al suministro efectivo
de los bienes, tales como pagos anticipados a fabricantes o proveedores internacionales, adquisicion de los equipos, costos
de transporte internacional, tramites aduaneros y de nacionalizacion, seguros y demas gastos logisticos asociados a su
ingreso al territorio nacional, segun corresponda a las condiciones de adquisicion de los elementos requeridos.

En consecuencia, la ejecucion contractual demanda una disponibilidad importante de recursos desde la etapa inicial, toda vez
que el contratista debe asegurar oportunamente la compra y disponibilidad de los equipos en el mercado internacional,
gestionar su importaciéon y coordinar su entrega dentro de los plazos establecidos por la entidad. Estas actividades no
necesariamente coinciden con los hitos de pago previstos en una modalidad exclusivamente condicionada a la entrega de los
bienes o a la suscripcién de actas parciales.

Mantener la forma de pago actualmente establecida podria trasladar al contratista la totalidad de la carga financiera de la
adquisiciéon e importaciéon de los equipos, obligandolo a financiar con recursos propios la etapa inicial del proyecto. Esta
situacién puede generar dificultades de flujo de caja, incrementar los costos financieros de la operacién y constituir una barrera
para la participacién de empresas que cuentan con la capacidad técnica, comercial y logistica requerida, pero que necesitan
una disponibilidad razonable de recursos para asumir los compromisos econémicos inherentes a la importacion.

Por lo anterior, la inclusion de un pago anticipado del cuarenta por ciento (40%) permitiria disponer de los recursos necesarios
para iniciar oportunamente los procesos de adquisicion e importacion, atender los compromisos comerciales con los
proveedores y reducir los riesgos de retrasos asociados a la disponibilidad, transporte y nacionalizaciéon de los equipos.
Asimismo, contribuiria a una adecuada planeacién financiera y operativa del contrato, favoreciendo el cumplimiento oportuno
de las obligaciones contractuales.

La solicitud se formula en concordancia con los principios de economia, transparencia, responsabilidad y planeaciéon que
orientan la contratacion estatal, asi como con el articulo 40 de la Ley 80 de 1993, que permite pactar las estipulaciones
contractuales necesarias y convenientes para el cumplimiento de los fines estatales, dentro de los limites legales aplicables.

En ese sentido, solicitamos que la entidad evalie la viabilidad juridica, técnica y financiera de establecer el pago anticipado
solicitado, con las garantias y mecanismos de control que correspondan.

La modificacién solicitada permitiria adecuar la forma de pago a las particularidades del suministro de equipos tecnolégicos
importados, teniendo en cuenta que su adquisicion exige compromisos financieros previos a la entrega, sin perjuicio de los
controles, garantias y mecanismos de seguimiento que debe establecer la entidad para salvaguardar los recursos publicos.

Por lo expuesto, solicitamos respetuosamente que la entidad acoja la presente observacion y ajuste el pliego de condiciones
en lo pertinente, con el fin de establecer una forma de pago que facilite la ejecucion oportuna del contrato y promueva
condiciones adecuadas de participacion para los posibles oferentes.

Atentamente,

COMUNIP INGENIERIA S.A.S.
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