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ANEXO 1  

ANEXO TÉCNICO INTERVENTORÍA 
 

 
INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, JURÍDICA, CONTABLE, FINANCIERA Y 
AMBIENTAL AL CONTRATO DE OPTIMIZACIÓN DEL ALCANTARILLADO SANITARIO 
MUNICIPIO DE TOLEDO, DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER 
 

1. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO: 

El proyecto, INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, JURÍDICA, CONTABLE, 
FINANCIERA Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OPTIMIZACIÓN DEL ALCANTARILLADO 
SANITARIO MUNICIPIO DE TOLEDO, DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER, se ubica en el 
municipio de Toledo que está ubicado en la República de Colombia, hace parte del departamento de 
Norte de Santander situado en el extremo centro - nororiental de Colombia, en la zona de frontera 
con la República de Venezuela. Hace parte de los municipios de la provincia de Pamplona y 
administrativamente en términos ambientales pertenece al Corpes de Centro oriente. 
 
Toledo limita al norte con la República de Venezuela y el municipio de Herrán, al sur con el 
departamento de Boyacá y municipio de Chitagá, al oriente con la Republica de Venezuela y al 
occidente con Chinácota, Labateca y Pamplonita. 
 
Dado que su localización geográfica corresponde al sector centro – nororiental del territorio 
colombiano, sobre el flanco / vertiente oriental de la cordillera Oriental, en las estribaciones de la 
Sierra Nevada del Cocuy, el municipio presenta un relieve básicamente montañoso con una reducida 
parte del piedemonte llanero; conformando el establecimiento múltiple de zonas de vida y aportando, 
con un sistema hidrológico exuberante, grandes cantidades de agua a la cuenca del Orinoco. 
 
El municipio de Toledo está situado en la subregión sur del Departamento Norte de Santander: Las 
coordenadas geográficas del casco urbano son: Longitud al Oeste de Greenwich 72º 28’ 59”, Latitud 
Norte 7º 18’ 37”. La superficie total del municipio es de 1578 Km2, que representa al 7,29 % del área 
del departamento. La extensión del área urbana es de aproximadamente 93 hectáreas. La cabecera 
municipal se localiza a una altura de 1642 msnm. 
 
La altitud sobre el nivel del mar del municipio de Toledo es de 1642 metros, su temperatura media 
es de 21°C. Posee todos los climas desde el frio en las estribaciones del Parque Nacional Natural 
Tama y límites con Venezuela, Herrán y Chinácota; el templado constituido aproximadamente por el 
75% de su territorio hasta el cálido en la región del Sarare, con la ribera de los ríos Margua, Cubugón 
y Cobaría. La caracterización climatológica del municipio se hizo teniendo en cuenta los pisos 
térmicos presentes en el territorio: Muy frío Húmedo, frío pluvial, frío muy húmedo, Medio pluvial, 
medio muy húmedo, medio húmedo y cálido muy húmedo. Por su parte, los pisos térmicos son 
consecuencia de la variación altitudinal de la exposición a la radiación solar que genera diversos 
pisos, en el municipio de Toledo existen desde los pisos térmicos cálidos con temperatura media 
anual superior a los 25 grados centígrados; el piso templado con temperatura de 18°C y 24°C, el frío 
en temperatura media anual entre los 10°C y 17°C y el muy frío o páramo con temperaturas menores 
a 10°C. Véase mapa de isotermas que correlaciona con los diferentes pisos térmicos que se 
presentan en el municipio. 
 
El proyecto busca la ampliación de la red de alcantarillado sanitario del municipio de Toledo, 
departamento Norte de Santander, tiene como propósito principal mejorar la recolección y 
disposición de las aguas residuales, especialmente cuando la red existente ya no tiene capacidad 
suficiente o cuando hay sectores que aún no cuentan con el servicio. 
 
Objetivos principales: 
 

• Ampliar la cobertura del servicio: llevar el alcantarillado a nuevos barrios, viviendas 
o zonas que actualmente no cuentan con este servicio.  

• Mejorar las condiciones sanitarias: evitar la acumulación y disposición inadecuada 
de aguas residuales, reduciendo riesgos para la salud pública.  

• Prevenir la contaminación ambiental: disminuir los vertimientos de aguas residuales 
directamente al suelo, quebradas, ríos u otros cuerpos de agua.  



ANEXO 1 — ANEXO TÉCNICO INTERVENTORÍA 
INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO 

BÁSICO 

Código CCE-EICP-IDI-40 Página 2 de 16 

Versión 

No. 
1 

 

Código CCE-EICP-GI-09 Versión 4 

 

• Aumentar la capacidad de la red: permitir que el sistema pueda manejar un mayor 
volumen de aguas residuales debido al crecimiento de la población y de las 
construcciones.  

• Reducir problemas de inundaciones y reboses: mejorar la capacidad hidráulica de 
la red y disminuir la ocurrencia de desbordamientos, obstrucciones y reboses de 
aguas residuales.  

• Mejorar la calidad de vida: proporcionar a la comunidad un servicio básico de 
saneamiento más seguro, eficiente y confiable.  

• Favorecer el desarrollo urbano: disponer de infraestructura sanitaria adecuada 
permite el crecimiento ordenado de las zonas residenciales y comerciales.  

• Facilitar el tratamiento de las aguas residuales: conducir adecuadamente las aguas 
hacia los sistemas de tratamiento correspondientes antes de su disposición final.  

• Reducir costos de mantenimiento: una red correctamente diseñada y dimensionada 
puede disminuir intervenciones frecuentes por fallas, colapsos u obstrucciones. 

 

 
FIG. 1. Localización Optimización red de alcantarillado municipio de Toledo. 

 

El proyecto es de carácter público y beneficiara a toda la comunidad de la cabecera urbana del 

municipio de Toledo – Norte de Santander. 

La Secretaría de Agua Potable consideró necesario, con el fin de garantizar el cumplimiento de las 

metas asociadas al programa: Infraestructura para la competitividad - Agua Potable y Saneamiento 

Básico, del plan de desarrollo NORTE, TERRITORIO DE PAZ 2024 – 2027, ejecutar el proyecto 

OPTIMIZACIÓN DEL ALCANTARILLADO SANITARIO MUNICIPIO DE TOLEDO, 

DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER. 

Teniendo en cuenta que es necesario realizar la contratación de las obras civiles, el Departamento 

Norte de Santander a través de la secretaria de agua potable y saneamiento básico requiere 

contratar una la persona natural o jurídica que se encargue de ejecutar la  “OPTIMIZACIÓN DEL 

ALCANTARILLADO SANITARIO MUNICIPIO DE TOLEDO, DEPARTAMENTO NORTE DE 

SANTANDER”, mediante la modalidad de contratación – Licitación Pública de conformación con el 

numeral 2 del artículo 2 de la ley 1150 de 2007 y numeral 2 del artículo 3.1.1° del Decreto 0734 de 

2012. 

El régimen jurídico aplicable, se enmarcará en las leyes 80 de 1993 y1150 de 2007 y sus decretos 

reglamentarios y complementarios en especial el Decreto 1082 de 2015, el estatuto anticorrupción 

Ley 1474 de 2011 y el Decreto 0019 de 2012. El proyecto obedece al cumplimiento de las metas del 

Plan de Desarrollo Departamental 2024 – 2027 - “NORTE, TERRITORIO DE PAZ”, articulado el 

contenido del Plan de Desarrollo en la Línea estratégica: 1. DESARROLLO ECONOMICO Y 

COMPETITIVIDAD; Programa: Agua Potable y Saneamiento Básico - El Agua es la máquina que 

hace funcionar la vida.; dentro de la Apuesta 1. Agua potable y saneamiento básico para todos. 

Metas: No. 171 – Optimización redes de alcantarillados sector Urbano. 
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El presente proyecto tiene como objetivo Optimizar el sistema de alcantarillado sanitario del casco 

urbano del municipio de Toledo, Departamento Norte de Santander, mediante la rehabilitación y 

mejoramiento de la infraestructura existente, con el fin de incrementar su capacidad hidráulica, 

mejorar las condiciones de operación, garantizar una adecuada recolección y conducción de las 

aguas residuales y contribuir a la protección de la salud pública y del medio ambiente. 

La Secretaría de Agua Potable y Saneamiento Básico ha liderado los procesos de formulación, 

revisión y gestión de proyectos orientados a atender las problemáticas relacionadas con la cobertura, 

continuidad y calidad de los servicios públicos de agua potable y saneamiento básico en el 

departamento de Norte de Santander. En este marco, el proyecto denominado “OPTIMIZACIÓN DEL 

ALCANTARILLADO SANITARIO MUNICIPIO DE TOLEDO, DEPARTAMENTO NORTE DE 

SANTANDER” se estructuró a partir de una consultoría obtenida de forma externa, cuyos 

diagnósticos, estudios y diseños fueron objeto de revisión y certificación por parte de la Secretaría, 

dejando constancia de su cumplimiento con el Reglamento Técnico del Sector de Agua Potable y 

Saneamiento Básico (RAS), la consideración de las alternativas técnicas aplicables y la 

incorporación de soluciones acordes con las condiciones del área de influencia, las características 

socioeconómicas de la población y la capacidad de pago de los usuarios. En consecuencia, con 

fundamento en los estudios y diseños recibidos, así como en la documentación técnica que soporta 

la viabilidad del proyecto, la Gobernación de Norte de Santander adelanta el presente proceso de 

contratación, orientado a materializar las intervenciones requeridas para optimizar el sistema de 

alcantarillado sanitario del municipio de Toledo y contribuir al mejoramiento de las condiciones de 

saneamiento básico de la población beneficiaria 

 

3. DETALLE DEL PROYECTO AL CUAL SE REALIZARÁ LA INTERVENTORÍA.  

El contrato de obra al cual se le va a realizar la interventoría es la: Licitación pública (Obra pública) 
LP-SAPSB-03215-2026, que tiene como objeto contratar la ejecución de las obras civiles para la 
OPTIMIZACIÓN DEL ALCANTARILLADO SANITARIO MUNICIPIO DE TOLEDO, 
DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER, El cual se encuentra publicado en la página del 
SECOP II.  
 

4. PRINCIPALES ACTIVIDADES POR EJECUTAR DE LA INTERVENTORÍA 

 

Las actividades que deberá cumplir el Interventor para el proyecto de infraestructura de agua potable 

y saneamiento básico son las siguientes:  

ITEM ACTIVIDADES UNIDAD CANTIDAD 

1 OBRAS PRELIMINARES     

1,01 LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO REDES ML 2863,77 

1,02 DEMOLICIÓN DE PAVIMENTO RÍGIDO M2 2097,97 

2 EXCAVACIONES Y RELLENOS     

2,01 EXCAVACIÓN MECÁNICA EN MATERIAL COMÚN M3 2247,49 

2,02 EXCAVACIÓN MECÁNICA EN MATERIAL ROCOSO M3 963,21 

2,03 EXCAVACIÓN MANUAL PARA CONEXIONES DOMICILIARIAS M3 795,67 

2,04 EXCAVACIÓN PARA POZOS (MECÁNICA Y MANUAL) M3 154,24 

2,05 ENTIBADO DE MADERA M2 3112,22 

2,06 ENCAMADO DE ARENA M3 209,80 

2,07 RELLENO EN MATERIAL PROCEDENTE DE LA EXCAVACIÓN M3 2474,85 

2,08 BASE GRANULAR M3 419,59 

2,09 CARGUE Y RETIRO DE SOBRANTES M3 2000,46 

3 RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO     

3,01 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA PVC DIÁMETRO 200 
MM 

ML 1930,42 

3,02 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA PVC DIÁMETRO 250 
MM 

ML 933,35 

3,03 SUMINISTRO E INSTALACIÓN SILLA YEE PARA DOMICILIARIA UND 258,00 

3,04 CONCRETO 28 MPA PARA POZOS M3 93,14 

3,05 ACERO DE REFUERZO FY 420 PARA POZOS KG 8036,68 

3,06 TAPAS DE FERROCONCRETO UND 38,00 

3,07 
CAJAS DOMICILIARIAS EN MAMPOSTERIA 80x80x60 
(INCLUYE TAPA EN CONCRETO REFORZADO) 

UND 258,00 

3,08 CONCRETO DE SANEAMIENTO E=0,05 M3 4,31 

4 RECONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTOS     
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ITEM ACTIVIDADES UNIDAD CANTIDAD 

4,01 REPÓSICIÓN PAVIMENTO RÍGIDO M2 2097,97 

 

Con el fin de buscar la adecuada y oportuna ejecución de las obras del contrato que vigilará y, a su 

vez, eficiencia en la administración de las mismas, la Interventoría ejercerá, además de la gestión 

técnica, el control financiero, económico, jurídico y ambiental del contrato de obra, por lo cual, deberá 

apoyar, asistir y asesorar a la Secretaría de Agua Potable y Saneamiento Básico  en todos los 

asuntos de orden técnico, financiero, económico, jurídico y ambiental que se susciten durante la 

ejecución de las obras y la vigencia de las garantías, suministrando oportuna información sobre las 

mismas, preparando los documentos que al respecto se requieran y rindiendo los conceptos y 

evaluaciones que sobre la materia se le soliciten. 

 

ESTUDIO DE LOS DOCUMENTOS DEL CONTRATO DE OBRA. 

 

Además del estudio técnico del proyecto, el contratista analizará el contrato que vigilará, el pliego de 

condiciones con sus anexos y cualquier otro documento oficial concerniente al mismo. 

 

REVISIÓN DEL PROYECTO 

 

El contratista-interventor deberá revisar las especificaciones del proyecto y sus obras 

complementarias, con el fin de conceptuar sobre el mismo, o sobre las modificaciones requeridas. 

Asimismo, avalará las zonas de depósito y las fuentes de materiales, de acuerdo con los resultados 

de los estudios y ensayos de laboratorio necesarios, y conceptuará sobre obras necesarias no 

contempladas en las cantidades de obra inicialmente contratadas. El informe correspondiente deberá 

entregarlo a la secretaria de Agua Potable y Saneamiento Básico dentro del mes siguiente a la fecha 

de iniciación de los trabajos. 

 

El contratista-interventor podrá efectuar las modificaciones que estime convenientes para minimizar 

costos o eludir problemas a la secretaria de Agua Potable y Saneamiento Básico, y será 

responsabilidad de la interventoría el oportuno suministro al contratista de los nuevos diseños, así 

como dar solución a los diferentes problemas que se presenten en la obra, tales como fuentes de 

materiales, predios, etc. Antes de efectuar cualquier modificación en el proyecto deberá hacerse un 

balance económico del contrato, y si las variaciones superan el valor contractual se requerirá la 

aprobación de las mismas por parte de la secretaria de Agua Potable y Saneamiento Básico. 

 

Será obligación del contratista-interventor, poner en conocimiento de la secretaria de Agua Potable 

y Saneamiento Básico. con la debida anticipación, la necesidad de prórroga o el vencimiento del 

contrato de obra. En cada uno de estos casos, será el contratista-interventor la responsable de 

solicitar oportunamente el trámite pertinente, previa justificación técnica de los hechos, quedando a 

juicio de la secretaria de Agua Potable y Saneamiento Básico la determinación final. En el evento en 

que haya lugar a una prórroga del contrato de obra, por causas imputables al contratista interventor, 

ésta permanecerá al frente de los trabajos hasta su terminación, sin que la secretaria de Agua 

Potable y Saneamiento Básico, deba efectuar erogación alguna por este concepto. 

 

ENTREGA DEL PROYECTO AL CONTRATISTA. 

 

El contratista-interventor entregará al contratista de obra todos los documentos y especificaciones 

correspondientes a las obras objeto de Interventoría. 

 

El Residente de Interventoría procederá con el Contratista de obra a analizar las especificaciones 

del proyecto, así como el programa de trabajo e inversión, las fuentes de materiales y requisitos de 

mano de obra, de equipos, de mantenimiento del tránsito, la seguridad de los trabajadores y de los 

transeúntes y, en general, todo aquello que conlleve a una adecuada y eficiente ejecución de la obra. 

 

En general, el contratista-interventor deberá establecer las pautas sobre la ejecución, dirección y 

control de la obra. 

 

LIBRO DIARIO DE LA OBRA (BITÁCORA). 
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El contratista-interventor vigilará que el contratista abra un libro (bitácora) en el cual se anotarán 

diariamente los hechos y sucesos relacionados con el desarrollo de la obra, así como las 

observaciones o sugerencias que haga contratista-interventor. Cada anotación diaria que se haga 

en este libro deberá llevar la fecha y la firma de los ingenieros residentes del Contratista de obra y 

del Interventor. 

 

El responsable de mantener al día este diario será el Residente de Interventoría, quien está en la 

obligación de presentarlo a la secretaria de Agua Potable y Saneamiento Básico que visiten la obra. 

 

El Libro Diario de la obra deberá entregarse a la secretaria de Agua Potable y Saneamiento Básico 

una vez finalizados los trabajos. 

 

CAMBIOS O MODIFICACIONES EN LAS ESPECIFICACIONES. 

 

El contratista-interventor deberá analizar y conceptuar acerca de los cambios o modificaciones en 

las especificaciones iniciales del proyecto, solicitados por el Contratista de obra, por razones 

técnicas, económicas o de otra índole, y si encuentra conveniente dicho cambio, solicitará 

autorización a la secretaria de Agua Potable y Saneamiento Básico indicando la cantidad, precio 

unitario, valor total y la respectiva justificación. 

 

CONTROL DEL PROGRAMA DE TRABAJO DEL CONTRATISTA DE OBRA. 
 

El contratista-interventor vigilará el cumplimiento del programa de trabajo e inversión aprobado por 

la secretaria de Agua Potable y Saneamiento Básico. 

 

El contratista-interventor y el contratista de obra evaluarán semanalmente la ejecución del contrato, 

revisando el programa de obra actualizado para establecer en qué condiciones avanzan los trabajos 

. 

De estas evaluaciones se levantará un acta, suscrita por los ingenieros residentes del contratista de 

obra y del contratista-interventor, donde se consignará el estado real de los trabajos; en caso de 

presentarse algún atraso, se señalarán los motivos del mismo, dejando constancia de los correctivos 

que se tomarán para subsanarlo, los cuales se plasmarán en una modificación al programa de obra, 

que no podrá contemplar la disminución de las cantidades programadas para cada mes ni una 

prórroga del plazo inicialmente establecido. 

Cuando se presenten circunstancias especiales, tales como ampliación de plazo o modificación de 

las cantidades de obra, el Contratista de obra deberá someterlas a revisión y aprobación del 

contratista-interventor, para que ésta, a su vez, obtenga la respectiva aprobación por parte del 

supervisor de la secretaria de Agua Potable y Saneamiento Básico. 

 

CONTROL DEL EQUIPO DEL CONTRATISTA DE OBRA. 
 

El contratista-interventor deberá llevar un registro completo del equipo del Contratista de obra, 

indicando modelo, marca, serie, capacidad, potencia, etc., corroborando si corresponde o no al 

exigido, y anotando cualquier cambio en la lista inicial del mismo, cuál se encuentra operando, cuál 

en reparación o cuál inactivo; si, transcurridos cinco (5) días, el equipo dañado no ha sido reparado, 

el contratista-interventor deberá exigir su reemplazo por uno de características similares o superiores 

al que se encuentra en reparación, el cual debe entrar a operar dentro de los cinco (5) días siguientes. 

De no darse cumplimiento a su notificación, deberá solicitar al supervisor de la Secretaria de Agua 

Potable y Saneamiento Básico que haga efectivas las multas pactadas. 

 

LISTA DE LOS EMPLEADOS Y TRABAJADORES DEL CONTRATISTA DE OBRA. 

 

El contratista-interventor deberá mantener al día una relación de los empleados y trabajadores 

asignados por el Contratista a la obra 

 

REVISIÓN Y APROBACIÓN DE LAS ACTAS. 

 

El contratista-interventor revisará y aprobará, bajo su responsabilidad, las actas de obra, verificará 

que la información financiera acumulada, el valor de los contratos adicionales, las modificaciones a 

las cantidades de obra medida y aceptada para el pago, el valor de la obra ejecutada y los 

acumulados y toda la información adicional, esté correcta, para lo cual anexará un balance general 

de la obra ejecutada. 
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Bajo ningún aspecto, el contratista-interventor aceptará obras que estén por fuera del contrato 

original y que no hayan sido previamente aprobadas por el supervisor de la secretaria de Agua 

Potable y Saneamiento Básico, y estén debidamente incluidas mediante actas de modificación de 

cantidades de obra, o contrato adicional, según sea el caso. 

 

REVISIÓN DE LAS ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES. 

 

El Interventor elaborará las actas de modificación a las cantidades de obra iniciales del contrato, 

verificará que la información incluida esté correcta; en caso de ser necesario introducir 

modificaciones a las cantidades de obra inicialmente contratadas, el Interventor hará una evaluación 

minuciosa de cada uno de los ítems del contrato, de forma tal que dichas modificaciones no impliquen 

cambios significativos en las actividades fundamentales para cumplir con el objeto del contrato, todo 

lo cual quedará a juicio de la Secretaria de Agua Potable y Saneamiento Básico para su 

perfeccionamiento, siempre y cuando, como requisito previo, se esté ejecutando la obra de acuerdo 

con el cronograma de actividades aprobado. 

 

CONCEPTO SOBRE PRECIOS UNITARIOS PARA OBRAS ADICIONALES. 

 

En caso de necesitarse la incorporación de nuevos ítems, diferentes a los contemplados en el 

contrato original, el Contratista de obra presentará al contratista-interventor, el análisis detallado de 

cada precio unitario. 

 

El contratista-interventor realizará y presentará su propio análisis de precios, justificando cada uno 

de los componentes del mismo, y entregará su concepto acerca del análisis presentado por el 

Contratista de obra. Igualmente, informará sobre los volúmenes de obra por ejecutar, presentando 

sus recomendaciones y un balance general del contrato. 

 

Cuando se trate de maquinaria de construcción, para la cual el Contratista de obra solicita que se le 

fije el costo por hora, día, semana, mes, etc., el contratista-interventor presentará las 

recomendaciones del costo/hora real, según el análisis de costos de propiedad y operación, estado 

de la máquina, modelo, serie, capacidad y año de fabricación 

 

Sin limitarse a lo anterior, el Interventor debe cumplir sus obligaciones derivadas de las Leyes 80 de 

1993 y 1474 de 2011 y demás que las modifiquen, adicionen o sustituyan; así como las definidas en 

la Resolución 330 del 2017, por la cual se adopta el Reglamento Técnico para el Sector de Agua 

Potable y Saneamiento Básico, o la norma que lo modifique, complemente o sustituya. 

 

5. PLAZO PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO  

El plazo previsto para la ejecución de las actividades que se deriven del presente proceso es el 

establecido en la sección 1.1. del Pliego de Condiciones, el cual se contará en la forma prevista en 

el “Anexo 5 – Minuta del Contrato de Interventoría”.  

El futuro contrato tendrá un plazo de ejecución de Cuatro (04) Meses, contados a partir de la fecha 

de inicio del mismo, una vez se cumplan los requisitos de perfeccionamiento y ejecución dispuestos 

en el artículo 41 de la ley 80 de 1993. 

 

6. FORMA DE PAGO  

EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER pagará al consultor el valor por el cual se le 

adjudique el contrato según lo dispuesto en las opciones del pliego tipo así: 

Opción 1: 

La Entidad cancelará al Contratista el valor del contrato en pagos parciales mensuales por avance 

de obra, de acuerdo con las cantidades ejecutadas y aprobadas por la interventoría hasta el 95% del 

valor del contrato. El 5% restante del valor del contrato se pagará contra liquidación del contrato.  

Reglas comunes a todas las opciones: 
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La Entidad no se hace responsable por las demoras presentadas en el trámite para el pago al 

Contratista cuando ellas fueren ocasionadas por encontrarse incompleta la documentación de 

soporte o no ajustarse a cualquiera de las condiciones establecidas en el presente Contrato. 

La Entidad hará las retenciones a que haya lugar sobre cada pago, de acuerdo con las disposiciones 

legales vigentes sobre la materia. 

El Contratista deberá acreditar para cada pago derivado del contrato, que se encuentran al día en el 

pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, así como los propios 

del Sena, ICBF y Cajas de Compensación Familiar, cuando corresponda. 

7. DOCUMENTOS O INSUMOS QUE ENTREGARÁ LA ENTIDAD PARA LA EJECUCIÓN DEL 

CONTRATO. 

El contrato de interventoría fue el resultado de la formulación y elaboración del proyecto presentado 

y viabilizado ante el mecanismo regional de viabilidad de proyectos del Departamento Norte de 

Santander. 

El interventor deberá realizar lo necesario y suficiente en orden de conocer, revisar y estudiar 

completamente los estudios y diseños que la entidad entregue al contratista de obra para la ejecución 

de las obras objeto de la interventoría, en caso de aplicar. En consecuencia, finalizado el plazo 

previsto por la entidad para la revisión de estudios y diseños, si el contratista de obra no se pronuncia 

en sentido contrario, se entiende que ha aceptado los estudios y diseños presentados por la entidad 

y asume la responsabilidad de los resultados para la implementación de los mismos y la ejecución 

de la obra contratada, con la debida calidad, garantizando la durabilidad, resistencia, estabilidad y 

funcionalidad de tales obras; los cuales serán objeto de seguimiento y vigilancia por el interventor. 

El interventor se pronunciará y emitirá concepto sobre las eventuales modificaciones que proponga 

el contratista de obra, para consideración de la entidad contratante.  

 

Cualquier modificación y/o adaptación y/o complementación que el contratista pretenda efectuar a 

los estudios y diseños deberán ser tramitadas por el contratista de obra para aprobación de la 

entidad, previo concepto de la interventoría, sin que ello se constituya en causa de demora en la 

ejecución del proyecto, situación que será parte del seguimiento, control, vigilancia y aprobación por 

parte de la interventoría. 

 

Es importante manifestar que la responsabilidad de los consultores que realizaron los estudios y 

diseños se establece según la vigencia del amparo de calidad del servicio, siempre y cuando se 

encuentre vigente dicho amparo. Por tal motivo, la entidad analizará si es procedente la modificación 

y/o adaptación y/o actualización y/o complementación de los diseños realizados; y en caso de ser 

necesario algún ajuste la obligación y responsabilidad se encuentra asociada al contratista de obra 

y la verificación realizada por el interventor. 

 

8. INFORMACIÓN SOBRE EL PERSONAL PROFESIONAL Y EQUIPOS DEL INTERVENTOR 

Para analizar la información del personal del interventor, se tendrán en cuenta las siguientes 

consideraciones: 

a) El Interventor deberá informar la fecha a partir de la cual los profesionales ofrecidos ejercen 

legalmente la profesión de conformidad con lo señalado en el Pliego de Condiciones. El requisito 

de la tarjeta o certificado profesional puede suplirse con el registro de que trata el artículo 18 

del Decreto 2106 de 2019, o según las regulaciones aplicables para cada profesión. 

 

b) Las certificaciones de experiencia de los profesionales deben expedirse por la persona natural 

o jurídica con quien se haya establecido la relación laboral o de prestación de servicios.  

 

c) La Entidad podrá solicitar en cualquier momento al Interventor los documentos que permitan 

acreditar el valor y el pago correspondiente de cada uno de los profesionales empleados para 

el desarrollo del objeto contractual y que estén acordes con el valor de los honorarios definidos 

a la fecha de ejecución del contrato, en el caso en el cual sea establecida una remuneración de 

referencia. 
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d) El Interventor es responsable de verificar que los profesionales propuestos que se vincularán al 

proyecto tengan la disponibilidad real para ejecutarlo, así como el cumplimiento de los requisitos 

de formación y experiencia. 

e) El Interventor se obliga a que los profesionales estén disponibles (físicamente o a través de 
medios digitales) de acuerdo con el porcentaje de dedicación exigido para cada profesional, so 
pena de aplicar las sanciones contractuales. 

 
f) La Entidad se reserva el derecho de exigir el reemplazo o el retiro de cualquier Contratista o 

trabajador vinculado al contrato, sin que ello conlleve a mayores costos para ella, detallando las 

razones que justifican la solicitud de dicho cambio, el cual deberá ser reemplazado por uno que 

cumpla con los requisitos establecidos para tal cargo. 

El personal relacionado será contratado por el Interventor y su costo debe incluirse dentro de la 

estructura de costos de la oferta, que fue definida al presentar la propuesta en el “Formulario 1 – 

Propuesta Económica del Contrato”. Se aclara que los perfiles que hacen parte del Personal Clave 

Evaluable deben cubrir todo el plazo de ejecución del proyecto indistintamente de su porcentaje de 

dedicación. Para los demás perfiles profesionales, en caso de que la Entidad los requiera deberán 

estar disponibles, según su porcentaje de dedicación, con el fin de lograr el cumplimiento del objeto 

contractual y las obligaciones derivadas del interventor, para lo cual se podrá hacer uso de medios 

virtuales.  

a. Personal Clave Evaluable:  

El Personal Clave Evaluable es el definido en el Pliego de Condiciones, el cual es susceptible de 

acreditación de puntaje bajo las condiciones establecidas en dicho documento, y al que le serán 

aplicables las condiciones de verificación de experiencia definidas en este documento.  

Sin embargo, y con el fin de dar claridad al personal clave evaluable, se incluye de esta forma la 

tabla correspondiente para: 

• Un (01) Director de interventoría 

• Un (01) Residente de interventoría 
 

Perfil 
No. 

N° de 
profesionales 

Cargo 
Título 

Profesional 
Título de 
Posgrado 

Experiencia 
general 
(años 

mínimos) 

Experiencia 
específica 

(años 
mínimos) 

1 1 

Director de 
Interventoría 
 
Dedicación 
del 50% 
mensual. 

Título 
profesional 
entre alguna 
de las 
siguientes 
alternativas: 
 
- Ingeniería 
Civil 
- Ingeniería 
Sanitaria 

Posgrado entre 
alguna de las 
siguientes 
alternativas: 
 
- Posgrado en 
Interventoría 
- Posgrado en 
Hidráulica 
- Posgrado en 
Gerencia de 
proyectos 
- Posgrado en 
Ingeniería Civil 
 
Nota: No se 
aceptarán 
estudios de 
tipo: diplomado, 
curso, 
seminario como 
un estudio de 
posgrado.  

10 años 3 años 

2 1 

Residente 
de 
Interventoría 
 

Título 
profesional 
entre alguna 
de las 

Posgrado entre 
alguna de las 
siguientes 
alternativas: 

6 años 3 años 
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Perfil 
No. 

N° de 
profesionales 

Cargo 
Título 

Profesional 
Título de 
Posgrado 

Experiencia 
general 
(años 

mínimos) 

Experiencia 
específica 

(años 
mínimos) 

Dedicación 
del 100% 
mensual. 

siguientes 
alternativas:  
 
- Ingeniería 
Civil 
- Ingeniería 
Sanitaria 

 
- Posgrado en 
Interventoría 
- Posgrado en 
Hidráulica 
- Posgrado en 
Sistemas 
hídricos 
- Posgrado en 
Gerencia de 
proyectos 
- Posgrado en 
Ingeniería Civil 
- Posgrado en 
saneamiento 
ambiental 
 
Nota: No se 
aceptarán 
estudios de tipo: 
diplomado, 
curso, 
seminario como 
un estudio de 
posgrado.  

 
b. Personal Mínimo Requerido Adicional al Clave Evaluable 

Es el definido en el pliego de condiciones y es el que se describe a continuación: 
 

• Un (1) Especialista En HSEQ Y/O SIG – SST Y/O Salud Ocupacional 

• Un (1) Especialista Hidráulico 

• Un (1) Especialista Estructural 

• Un (1) Ingeniero Ambiental 

• Un (1) Topógrafo Inspector 

• Un (1) Cadenero 
 
El personal mínimo requerido para la ejecución del Contrato de Interventoría y adicional al Personal 
Clave Evaluable indicado en el Pliego de Condiciones, corresponde al relacionado a continuación:  
 
El personal mínimo requerido para la ejecución del Contrato de Interventoría y adicional al Personal 
Clave Evaluable indicado en el Pliego de Condiciones, corresponde al relacionado a continuación:  
 

Perfil 
No. 

N° de 
profesionales 

Cargo 
Título 

Profesional 
Título de 
Posgrado 

Experiencia 
general 
(años 

mínimos) 

Experiencia 
específica 

(años 
mínimos) 

3 1 

Especialista 
en HSEQ y/o 
SIG – SST 
y/o Salud 
ocupacional 
 
Dedicación 
del 100% 
mensual. 

Título 
profesional 
entre alguna 
de las 
siguientes 
alternativas: 

- Ingeniería 
Civil 
- Ingeniería 
Sanitaria 
- Ingeniería 
Industrial 
-ingeniería 
Ambiental 

Posgrado entre 
alguna de las 
siguientes 
alternativas:  
 
- Gestión de la 
Seguridad y 
Salud en el 
Trabajo 
- Salud 
ocupacional. 
- Gerencia 
Riesgos 
Laborales y 
Seguridad y 

6 años 3 años 
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Perfil 
No. 

N° de 
profesionales 

Cargo 
Título 

Profesional 
Título de 
Posgrado 

Experiencia 
general 
(años 

mínimos) 

Experiencia 
específica 

(años 
mínimos) 

-Salud 
ocupacional 

Salud en el 
Trabajo. 
 
No se 
aceptarán 
estudios de 
tipo: 
diplomado, 
curso, 
seminario 
como un 
estudio de 
posgrado.  

4 1 

Especialista 
Hidráulico 
 
Dedicación 
del 25% 
mensual. 

Título 
profesional 
entre alguna 
de las 
siguientes 
alternativas: 
 
- Ingeniería 
Civil 
- Ingeniería 
Sanitaria 

Posgrado entre 
alguna de las 
siguientes 
alternativas:  
 
- Posgrado en 
Hidráulica 
- Posgrado en 
Hidrología 
 
No se 
aceptarán 
estudios de 
tipo: 
diplomado, 
curso, 
seminario 
como un 
estudio de 
posgrado.  

6 años 3 años 

5 1 

Especialista 
Estructural 
 
Dedicación 
del 25% 
mensual. 

Título 
profesional 
entre alguna 
de las 
siguientes 
alternativas: 
 
- Ingeniería 
Civil 
 

Posgrado entre 
alguna de las 
siguientes 
alternativas:  
 
- Posgrado en 
Estructuras 
 
No se 
aceptarán 
estudios de 
tipo: 
diplomado, 
curso, 
seminario 
como un 
estudio de 
posgrado. 

6 años 3 años 

6 1 

Ingeniero 
Ambiental 
 
Dedicación 
del 50% 
mensual 

Título entre 
alguna de 
las 
siguientes 
alternativas: 
 
- Ingeniería 
Ambiental 
 

N.A. 1 año 1 año 
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Perfil 
No. 

N° de 
profesionales 

Cargo 
Título 

Profesional 
Título de 
Posgrado 

Experiencia 
general 
(años 

mínimos) 

Experiencia 
específica 

(años 
mínimos) 

7 1 

Topógrafo 
Inspector 
 
Dedicación 
del 100% 
mensual 

Título entre 
alguna de 
las 
siguientes 
alternativas: 
 
- Tecnólogo 
en 
Topografía 
y/o similares 

N.A. 1 año 1 año 

8 1 

Cadenero 
 
Dedicación 
del 100% 
mensual 

Título entre 
alguna de 
las 
siguientes 
alternativas: 
 
- Técnico o 
Tecnólogo 
en Obras 
Civiles y/o 
similares 
- Técnico en 
Obras 
Civiles 
 

N.A. 1 año 1 año 

 
El personal relacionado anteriormente es el personal operacional y profesional mínimo requerido 

para la ejecución del proyecto, en la medida que corresponde al personal que la Entidad estableció 

en la etapa de planeación para el cumplimiento del contrato. 

Para cada uno de los profesionales mencionados, se deberá anexar fotocopia de la tarjeta 

profesional y/o certificado de vigencia y antecedentes expedido por el consejo profesional 

competente de acuerdo con la regulación aplicable en la materia. El requisito de la tarjeta profesional 

se puede suplir con el registro de que trata el artículo 18 del Decreto-Ley 2106 de 2019. Los estudios 

de posgrado que se exijan como requisito mínimo se acreditarán mediante copia de los diplomas 

respectivos o certificado de obtención del título correspondiente. Además, la Entidad podrá solicitar 

las certificaciones laborales que permitan verificar la información relacionada en los Anexos. Para 

cada uno de los profesionales debe aportarse la información exigida. 

Maquinaria y condiciones técnicas vinculadas al proyecto para seguimiento o 

implementación del Interventor  

El Interventor deberá verificar que el Contratista de obra mantenga en las condiciones requeridas y/o 

ofertadas en los distintos frentes de obra la maquinaria vinculada al proyecto, en niveles óptimos y 

cumpliendo con lo requerido por la Entidad. 

9. EXAMEN DEL SITIO DE LA OBRA A VIGILAR 

Es responsabilidad del Proponente conocer la ubicación y situaciones particulares donde será 

adelantada la labor de Interventoría de la obra. Asimismo, deberá vigilar e informarse sobre la forma 

y características del sitio, las condiciones ambientales y sociales del área de influencia, las cuales 

debe considerar para las labores de Interventoría propias del seguimiento al desarrollo y manejo 

ambiental del proyecto, en especial cuando se establezca presencia de minorías étnicas, caso en el 

que debe asegurarse de hacer el seguimiento al cumplimiento del Contratista de obra con la 

normativa especial que rige para la explotación de recursos naturales en jurisdicción de los territorios 

legalmente constituidos, y, en general, sobre todas las circunstancias que puedan afectar o influir en 

el cálculo del valor de su propuesta y las condiciones particulares del proyecto desde el rol del 

Interventor.  
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10. SEGUIMIENTO A LAS OBRAS PROVISIONALES  

El Interventor deberá vigilar, controlar, y conceptuar sobre las siguientes labores realizadas por el 
Contratista de obra según disponga la Entidad.  

Durante su permanencia en la obra serán a cargo del Contratista, la construcción, mejoramiento y 
conservación de las obras provisionales o temporales que no forman parte integrante del proyecto, 
tales como vías provisionales, vías de acceso y vías internas de explotación a las fuentes de 
materiales así como: las obras necesarias para la recuperación morfológica cuando se haya 
explotado por el Contratista a través de las autorizaciones temporales; y todas aquellas que 
considere necesarias para el buen desarrollo de los trabajos, cercas, oficinas, bodegas, talleres y 
demás edificaciones provisionales con sus respectivas instalaciones, depósitos de combustibles, 
lubricantes y explosivos, de propiedades y bienes de la Entidad o de terceros que puedan ser 
afectados por razón de los trabajos durante la ejecución de los mismos, y en general, toda obra 
provisional relacionada con los trabajos. Todas estas labores deberán ser objeto de vigilancia y 
seguimiento por parte del Interventor.  

En caso de que sea necesario, el Contratista de obra dispondrá de las zonas previstas para ejecutar 

la obra y la obtención de lotes o zonas necesarias para construir sus instalaciones, las cuales estarán 

bajo su responsabilidad. El Interventor será el encargado de su seguimiento y verificación.  

Adicionalmente, correrán por cuenta del Contratista de obra los trabajos necesarios para no 
interrumpir el servicio en las vías públicas usadas por él o en las vías de acceso cuyo uso comparta 
con otros contratistas, las cuales deberán ser entregadas en iguales o mejores condiciones, por lo 
cual deberá existir un registro fotográfico previo a la utilización y a la finalización de las labores para 
constatar dicho estado, labor que será vigilada por el Interventor. 

El Contratista de obra deberá tener en cuenta el costo correspondiente a los permisos y a las 
estructuras provisionales que se requieran cuando, de conformidad con el proyecto, cruce o interfiera 
corrientes de agua, canales de desagüe, redes de servicios públicos, etc. En el caso de interferir 
redes de servicios públicos, estos costos serán reconocidos mediante aprobación de precios no 
previstos, incluidos en las correspondientes actas de obra aprobadas por el Interventor. Para lo 
anterior deberá tramitar la aprobación de los precios no previstos del proyecto ante el ordenador del 
gasto, y en los casos que se requiera un permiso ante la autoridad competente. Situación que será 
vigilada y supervisada por el Interventor.  

A menos que se hubieran efectuado otros acuerdos, el Contratista de obra deberá retirar todas las 
obras provisionales a la terminación de los trabajos y dejar las zonas en el mismo estado de limpieza 
y orden en que las encontró. Asimismo, será responsable de desocupar en su totalidad las zonas 
que le fueron suministradas para las obras provisionales y permanentes. Sobre el particular, el 
Interventor deberá cerciorarse que se cumplieron las consideraciones aquí establecidas, y que las 
obras complementarias cuenten con su vigilancia y control según corresponde para el Interventor.  

11. SEÑALIZACIÓN Y MANUAL DE IMAGEN A VERIFICAR POR EL INTERVENTOR 

De ser necesario, según los estudios previos, están a cargo del Contratista de obra todos los costos 

requeridos para instalar y mantener la señalización de obra y las vallas informativas, la iluminación 

nocturna y demás dispositivos de seguridad y de comunicación y coordinación en los términos 

definidos por las autoridades competentes, situación de estricta verificación por parte de la 

Interventoría.  

12. SEGUIMIENTO A PERMISOS, LICENCIAS Y AUTORIZACIONES POR PARTE DEL 

INTERVENTOR  

El Interventor realizara seguimiento al levantamiento de las actas de vecindad de inicio y cierre que 

realice el contratista de obra, con el fin de verificar las condiciones de los predios colindantes o del 

entorno del desarrollo del proyecto de obra y sus posibles afectaciones que en consecuencia se 

determinara la responsabilidad de causante de las mismas. 

 

Adicional a lo anterior se realizará el seguimiento a las autorizaciones emitidas por la entidad 

contratante y relacionadas con entrega de tramos para las respectivas intervenciones, así como de 

la verificación a la coordinación con las empresas de servicios públicos que tienen infraestructura en 

los tramos de intervención y que deban realizar adecuaciones a sus redes. 

 

13. NOTAS TÉCNICAS ESPECÍFICAS PARA EL PROYECTO ENFOCADAS AL INTERVENTOR  
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Manual de supervisión e interventoría de contratos de obra pública del Departamento. 

14. SEGUIMIENTO POR PARTE DEL INTERVENTOR  

a. Procedimiento general de interventoría para el sector de agua potable y saneamiento 

básico 

Para la implementación de los proyectos de interventoría para el sector de infraestructura de agua 

potable y saneamiento básico, la Entidad deberá adelantar el procedimiento general de interventoría 

definido en el artículo 35 de la Resolución 330 de 2017 del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, 

o la norma que lo modifique, complemente o sustituya. 

Se deberá dar también cumplimiento al manual de supervisión e interventoría de contratos de obra 

pública del Departamento 

b. Informes de seguimiento de interventoría  

El Interventor como parte de su seguimiento debe realizar informes mensuales para constatar las 

gestiones realizadas en cada uno de sus componentes que como mínimo contengan lo siguiente:  

1. GENERALIDADES 

 

1. Descripción general del Contrato de obra.  

2. Objeto del contrato.  

3. Fechas de suscripción, cumplimiento de requisitos de ejecución, plazo y valor con sus 

diferentes etapas, prórrogas, suspensiones y adiciones.  

4. Directorio telefónico actualizado del personal profesional del Contratista, Interventoría 

y de la Entidad.  

 

2. INFORMACIÓN LEGAL Y FINANCIERA 

 

1. Garantías y vigencias de las mismas, adiciones, suspensiones y/o prórrogas. 

2. Presentar el cuadro de control legal del Contratista y de la Interventoría (fechas de 

suscripción, Procesos de Contratación, entre otros.) 

3. Evaluación del cumplimiento de las obligaciones contractuales. 

4. Programación del Plan Anual de Caja (PAC), si aplica. 

5. Balance financiero del contrato y de la Interventoría.  

6. Seguimiento al cuadro de control financiero presentado por el Contratista de obra. 

7. Informe sobre el manejo del Anticipo y anexos relacionados (en caso de haber sido 

entregado Anticipo).  

8. Relación de las metas físicas a ejecutar con respecto al presupuesto disponible 

contractualmente. Informar cantidades y/o saldos faltantes o sobrantes dentro del 

proyecto para el cumplimiento de las metas físicas contractuales. Informar las 

cantidades y costos referentes a ejecución de estudios, diseños y obras para redes de 

servicios públicos domiciliarios, en caso de aplicar.  

9. Copia del acta de recibo parcial de obra, en caso de aplicar. 

 

3. INFORMACIÓN TÉCNICA 

 

1. Cronograma detallado del contrato aprobado por la Interventoría con su respectivo 

análisis a la fecha de corte.  

2. Análisis del desempeño de las actividades incluidas en la ruta del Contrato de Obra 

de acuerdo con el Cronograma contractual aprobado por la Interventoría.  

3. Descripción de los atrasos o adelantos de obra que se estén presentando, conforme 

al Cronograma contractual aprobado por la Interventoría. Relacionar las acciones 

solicitadas por el Interventor e implementadas por el Contratista y el seguimiento 

efectuado por el Interventor.  

4. Cuadro sobre el estado del tiempo. Detallar las horas no trabajadas debido a 

condiciones climáticas que impidan la ejecución de las labores.  

5. Reporte de daños a la infraestructura de servicios públicos indicando: ESP, ubicación, 

fecha y estado de pago a las ESP por parte del Contratista, en caso de ser procedente.  
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6. Planes de contingencia elaborados por el Contratista, aprobados por la Interventoría, 

que no afecten el plazo contractual, los cuales deben ser presentados a la Entidad.  

7. Descripción de las medidas correctivas exigidas por la Interventoría en los aspectos 

técnicos, administrativos y legales que se están teniendo en cuenta, así como las 

medidas preventivas que deban implementarse para evitar futuros atrasos. 

8. Descripción de las actividades desarrolladas durante el mes por el Contratista de obra 

y la Interventoría y su equipo de trabajo (director, residentes y especialistas).  

9. Esquemas de avance físico de obra, planos de localización del proyecto, figuras, 

cuadros y demás información relevante relacionada con el avance del contrato.  

10. Registro fotográfico georreferenciado del avance del proyecto tomando como puntos 

fijos y panorámica, de igual manera una breve descripción de la foto indicando 

localización, georreferenciación, aspectos relevantes y fecha. Durante la ejecución del 

contrato, la Interventoría debe presentar a la Entidad registros fotográficos por cada 

elemento de la infraestructura de agua potable y saneamiento básico que haga parte 

del contrato, resaltando el antes y el después, en cada una de las fases del proyecto.  

11. Presentar el avance físico del proyecto. 

12. Relación de los resultados y análisis de los ensayos de laboratorio y de campo 

efectuados por el Contratista de obra y los ejecutados por la Interventoría como medio 

de comprobación o verificación, según las especificaciones técnicas aplicables.  

13. Certificaciones de cumplimiento de calidad y especificaciones de materiales 

empleados durante el período, expedido por el representante legal de la Interventoría, 

expresando claramente el cumplimiento de las frecuencias de los ensayos de 

laboratorio de acuerdo con las especificaciones y el plan de inspección y ensayos de 

laboratorio. 

14. Certificación de cumplimiento del plan de calidad por parte del Interventor y la 

correspondiente verificación al cumplimiento del plan de calidad del Contratista de 

obra, según lo ofertado por este en el aspecto de calidad en su propuesta.  

15. Gestiones adelantadas por el Contratista y la Interventoría ante las ESP y otras 

entidades que tengan relación directa con la ejecución del proyecto de infraestructura 

de agua potable y saneamiento básico.  

16. Descripción de obras adicionales y/o complementarias, valor y justificación de las 

mismas; relación de precios unitarios no previstos presentados por el Contratista de 

obra y aprobados por la interventoría e indicar la modificación contractual realizada 

para su incorporación (en caso de aplicar). Además, mostrar su incidencia en el valor 

actual del contrato.  

17. Informar sobre los ajustes, complementación, apropiación y/o actualización realizada 

por el Contratista a los diseños existentes entregados por la Entidad, de ser el caso, y 

la justificación de los mismos, debidamente aprobados y avalados por la Interventoría.  

18. Relación de cantidades de obra que a la fecha no han sido recibidos por la 

Interventoría por no cumplir con los requisitos previstos para el recibo y pago de las 

mismas, mostrando su incidencia en el valor actual del contrato. Además, deben 

enlistar las acciones correctivas propuestas, así como la respuesta por parte del 

Contratista de obra. 

19. Reporte de producto no conforme en el cual se deben incluir los ítems de pago que 

presentaron no conformidades en el mes, la fecha de identificación, la descripción de 

la no conformidad y una breve explicación de la acción a tomar. En este capítulo 

también debe describirse el seguimiento a las acciones adoptadas para el tratamiento 

de no conformidades en el período anterior en caso de existir.  

20. Copia del libro de obra (bitácora) del período reportado.  

21. Copia de las actas de seguimiento desarrolladas en el período (comité y reuniones) 

debidamente suscritas por los participantes, Contratista, Interventor y Entidad. 

22. Cuadro detallado de cantidades y valores ejecutados por tramo, grupo de elementos, 

o unidad funcional, o frente de obra, según sea el caso del proyecto de infraestructura 

de agua potable y saneamiento básico; indicando valor pagado, número de acta en la 

que se pagó su ejecución parcial y verificación del consolidado y sumatoria final 

respecto al acta de recibo parcial de obra, en caso de existir. Como resumen del 

análisis consolidado, determinar los costos directos e indirectos por elemento, grupo 

de segmentos, tramos, frentes de obra, o según sea el caso del proyecto de 

infraestructura de agua potable y saneamiento básico.  
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4. INFORMACIÓN SOCIAL 

 

1. Descripción de las actividades del plan de acción de la Interventoría y verificación del 

plan de gestión social del Contratista. Debe incluir copia de los Anexos referentes a la 

gestión del Contratista requeridos en el contrato.  

2. Observaciones y recomendaciones formuladas por la Interventoría. Descripción de los 

atrasos o adelantos o eventualidades que se estén presentando, conforme al Plan de 

Gestión Social del Contratista aprobado por la Interventoría. Además, deben 

relacionarse las acciones correctivas propuestas, así como la respuesta por parte del 

Contratista.  

3. Relación de recursos físicos empleados para el desarrollo del componente social del 

Contratista y de la Interventoría.  

4. Calificación del componente de gestión social.  

 

5. INFORMACIÓN AMBIENTAL Y SST 

 

1. Informe mensual ambiental y de SST de la Interventoría a la etapa de obra 

correspondiente (incluyendo el componente de maquinaria/equipo y vehículos), con 

sus respectivos soportes y análisis de los indicadores propuestos para cada uno de 

los programas desarrollados en el PIPMA.  

2. Control de materiales y copia de los correspondientes certificados de adquisición de 

todos los materiales empleados en el mes dentro de la obra. 

3. Control del aprovechamiento de los Residuos de Construcción y Demolición -RCD-. 

4. Manejo de vegetación, si aplica para el contrato.  

5. Listado de vehículos utilizados en el mes para la obra.  

6. Relación del número de licencia ambiental y/o permiso ambiental y/o PIN ambiental.  

7. Relación de los equipos y/o maquinaria utilizada por el Contratista donde se verifique 

el cumplimiento de las actividades descritas en el plan de mantenimiento presentado 

por el Contratista de obra y aprobado por la Interventoría.  

8. Copia de la certificación de mantenimiento periódica de los baños móviles, anexando 

copia del permiso de vertimientos vigente expedido por la autoridad ambiental 

competente.  

9. Resumen de las actividades realizadas por la interventoría en cumplimiento del 

Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, con sus respectivos soportes.  

10. Informe de accidentes e incidentes de trabajo en el período, tanto del Contratista de 

obra como del Interventor.  

11. Afiliaciones y pagos del personal del contrato de obra al Sistema General de 

Seguridad Social Integral.  

12. Certificación del revisor fiscal/contador público y representante legal del Contratista de 

obra (de acuerdo con la naturaleza de la misma) y Subcontratista, donde se exprese 

paz y salvo por concepto de pagos al Sistema General de Seguridad Social Integral y 

salarios que contenga como mínimo el número de los trabajadores que laboran en el 

Contrato de Obra y el periodo laborado.  

13. Afiliaciones y pagos del personal del Contrato de Interventoría al Sistema General de 

Seguridad Social Integral.  

14. Certificación del revisor fiscal/contador público y representante legal del Interventor 

(de acuerdo con la naturaleza de la misma) y Subcontratista, donde se exprese paz y 

salvo por concepto de pagos al Sistema General de Seguridad Social Integral y 

salarios que contenga como mínimo el número de los trabajadores que laboran en el 

Contrato de Obra y el periodo laborado.  

15. Calificación del componente de gestión Ambiental y SST y fichas de seguimiento de 

labores ambientales.  

16. Certificación expedida por la Interventoría donde exprese que se han revisado los 

documentos soporte de pagos salariales y del SGSSI remitidos por el contratista de 

obra para el respectivo informe.  

 

6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
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1. Conclusiones, observaciones y recomendaciones de los especialistas de la 

Interventoría y el Contratista de obra sobre el componente técnico tendientes a la 

solución de los inconvenientes presentados en el proyecto indicando los actores 

involucrados en cada caso.  

2. Conclusiones, observaciones y recomendaciones de los especialistas de la 

Interventoría y el Contratista de obra sobre el componente social tendientes a la 

solución de los inconvenientes presentados en el proyecto indicando los actores 

involucrados en cada caso.  

3. Conclusiones, observaciones y recomendaciones de los especialistas de la 

Interventoría y el Contratista de obra sobre el componente ambiental y SST tendientes 

a la solución de los inconvenientes presentados en el proyecto indicando los actores 

involucrados en cada caso.  

4. Conclusiones, observaciones y recomendaciones de los especialistas de la 

Interventoría y el Contratista de obra sobre el componente administrativo tendientes a 

la solución de los inconvenientes presentados en el proyecto indicando los actores 

involucrados en cada caso.  

5. Conclusiones, observaciones y recomendaciones de los especialistas de la 

Interventoría y el Contratista de obra sobre el componente financiero tendientes a la 

solución de los inconvenientes presentados en el proyecto indicando los actores 

involucrados en cada caso.  

6. Conclusiones, observaciones y recomendaciones de los especialistas de la 

Interventoría y el Contratista de obra sobre el componente legal tendientes a la 

solución de los inconvenientes presentados en el proyecto indicando los actores 

involucrados en cada caso.  

En constancia, se firma en San José de Cúcuta, a los diecinueve (19) días del mes de octubre de 

2026. 
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