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MUNICIPIO DE RAMIRIQUI

ANALISIS DEL SECTOR - ESTUDIOS DE COSTOS Y DEL MERCADO

Ramiriqui Boyacd, 20 de octubre de 2026

REF: Andlisis del sector, estudios de costos y de mercado para contratacién del proceso con el objeto de:
AMPLIACIIéN Y MEJORAMIENTO DEL ESCENARIO DEPORTIVO UBICADO EN LA VEREDA ESCOBAL DEL MUNICIPIO DE
RAMIRIQUI BOYACA

Por medio del presente escrito la secretaria de infraestructura y movilidad urbana, en cumplimiento a lo
establecido en lo numerales Articulo 2.2.1.1.1.6.1 del Decreto 1082 de 2015, y con observancia a la guia para la
elaboracion de estudios de sector 2025, presenta los respectivos estudios del sector como anexo a los estudios
previos, para el proceso de contrataciéon con el objeto AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL ESCENARIO DEPORTIVO
UBICADO EN LA VEREDA ESCOBAL DEL MUNICIPIO DE RAMIRIQUI BOYACA, como anexo de los estudios previos.

CODIGO DEL
PROCESO MRAM-LP-002-2026
IO E: | AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL ESCENARIO DEPORTIVO UBICADO EN LA VEREDA ESCOBAL
CONTRATACION DEL MUNICIPIO DE RAMIRIQUI BOYACA
o Modalidad de Seleccién: licitacion publica
CONTRATO Procedimiento / Causal: licitacién de obra publica-documentos tipo infraestructura social-
RECOMENDADO sector recreacion y deporte
Tipo de Contrato: obra pUblica
La constitucion politica de Colombia establece:
ARTICULO 1. Colombia es un Estado social de derecho, organizado en forma de Repuiblica
unitaria, descentralizada, con autonomia de sus entidades territoriales, democrdtica,
participativa y pluralista, fundada en el respeto de la dignidad humana, en el frabajo y la
solidaridad de las personas que la integran y en la prevalencia del interés general.
ARTICULO 2. Son fines esenciales del Estado: servir a la comunidad, promover la prosperidad
general y garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la
Constitucion; facilitar la participacion de todos en las decisiones que los afectan y en la vida
econdémica, politica, administrativa y cultural de la Nacién; defender la independencia
nacional, mantener la integridad territorial y asegurar la convivencia pacifica y la vigencia de
ANALISIS un orden justo. Las autoridades de la Republica estdn instituidas para proteger a todas las
JURIDICO personas residentes en Colombia, en su vida, honra, bienes, creencias, y demds derechos y
TECNICO Y libertades, y para asegurar el cumplimiento de los deberes sociales del Estado y de los
DESCRIPCION DE | particulares.
LA NECESIDAD
ARTICULO 52. Reconoce expresamente el derecho de todas las personas a la recreacion, a la
prdctica del deporte y al aprovechamiento del tiempo libre. El texto constitucional determina
que el Estado fomentard estas actividades e inspeccionard, vigilard y controlard las
organizaciones deportivas y recreativas cuya estructura y propiedad deberdn ser
democrdticas. Asimismo, establece que el deporte y la recreacién forman parte del gasto
publico social.
ARTICULO 44. Define los derechos fundamentales de los nifios, incluyendo explicitamente la
recreacion y la cultura,
obligando a la familia, la sociedad y el Estado a protegerlos y garantizar su desarrolio armdnico
e integral.
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ARTICULO 366. Consagra que el bienestar general y el mejoramiento de la calidad de vida de
la poblacién son

finalidades sociales del Estado, priorizando el gasto pUblico social en salud, educacion,
saneamiento ambiental y

agua potable, dreas directamente impactadas y coadyuvadas por la promocién de estilos de
vida saludables a través del deporte.

Que actualmente en la Vereda Escobal del municipio de Ramiriqui, se cuenta con un
escenario deportivo el cual constituye un espacio destinado al desarrollo de actividades
deportivas, recreativas, comunitarias y de integracién social de la poblacién del sector rural,

En las zonas rurales del municipio, los escenarios deportivos funcionan como el principal punto
de encuentro comunitario. Mejorar este espacio dignifica la vida del sector campesino y
propicia escenarios para asambleas de las Juntas de Accién Comunal (JAC) y actividades
deportivas. Ofrecer una infraestructura éptima promueve hdbitos de vida saludables,
combatiendo el sedentarismo. Asimismo, actia como una herramienta de prevencion social,
alejando a la poblacién juvenil de entornos de vulnerabilidad mediante el aprovechamiento
del tiempo libre.

Desde el punto de vista arquitecténico, la infraestructura estd conformada principalmente por
una cancha multiple cubierta, graderias, estructura portante de cubierta, cerramientos, zonas
de circulaciony los demds elementos complementarios que conforman el escenario deportivo.

» LOCALIZACION DEL PREDIO: La infraestructura deportiva se encuentra implantada en
un predio localizado en las inmediaciones de la Institucién Educativa de la vereda
Escobal, conformando junto con esta un nicleo de servicios de cardcter educativo,
deportivo y comunitario que favorece su accesibilidad y uso por parte de la poblacién
del sector. La orientacién del escenario deportivo presenta una disposicion
aproximada en sentido sureste-noroeste, condicién que resulta favorable para la
practica deportiva, al contribuir a reducir la incidencia directa del asoleamiento sobre
la superficie de juego durante gran parte de la jornada. El acceso principal a la
infraestructura se realiza por el costado sur, permitiendo tanto el ingreso peatonal
como vehicular, facilitando las actividades de operacién, mantenimiento y atencién
de eventos comunitarios.

En el sector posterior del polideportivo se localiza un parque infantil, el cual forma parte
del conjuntfo recreativo del predio. Durante la inspeccién técnica se evidencidé que
este espacio presenta un estado general de conservacion regular, observdndose la
necesidad de realizar actividades de mantenimiento, reposicién y adecuacion de
algunos de sus elementos, con el fin de garantizar condiciones adecuadas para su
utilizacién. Desde el punto de vista técnico, el escenario deportivo se encuentra
implantado sobre una plataforma conformada mediante cortes de terreno,
evidencidndose en el costado suroccidental un talud de fuerte pendiente, el cual
limita el area Util disponible y genera una franja libre aproximada de siete (7) metros
entre la infraestructura y el borde superior del talud. Esta condicidon deberd ser
considerada durante el desarrollo de las propuestas de ampliacién y adecuacion,
particularmente en lo relacionado con la ocupacién del terreno y el manejo de la
estabilidad superficial. En cuanto a su relacién con el entorno inmediato, la
infraestructura presenta una integracion directa con los predios colindantes, sin
disponer de franjas de aislamiento perimetral significativas, situacién que condiciona
las posibilidades de expansion dentro del lote y deberd ser tenida en cuenta durante
la formulacién de las altemativas de intervencion.
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s PLACA DEPORTIVA: La infraestructura cuenta con una placa deportiva en concreto
destinada principalimente a la practica de microfdtbol y baloncesto, configurada
como una cancha multiple para el desarrollo de actividades deportivas, recreativas y
comunitarias del sector. La superficie de juego estd conformada por una losa de
concreto, cuyas dimensiones permiten el desarrollo de las disciplinas anteriormente
mencionadas, cumpliendo con las condiciones minimas requeridas para este tipo de
escenarios deportivos de uso multiple. Durante la inspeccién técnica se verifico la
existencia de los arcos para microfUtbol y de las estructuras correspondientes al
baloncesto, constituyendo el equipamiento deportivo bdsico del escenario. En
relacién con la superficie de la placa, se evidencié que presenta una pendiente
transversal tipo bombeo, disefiada para favorecer la evacuacion de las aguas lluvias
hacia sus costados y evitar la acumulacién de agua sobre el drea de juego. Asi mismo,
se observé que la demarcacién las diferentes disciplinas deportivas presenta un
desgaste significativo, ocasionando una bdija visibilidad de las lineas reglamentarias,
por lo que se considera necesaria su restitucion como parte de las actividades de
mejoramiento de la infraestructura deportiva.

e CUBIERTA: La infraestructura deportiva dispone de una cubierta metdlica disenada
para brindar proteccion al drea de juego frente a las condiciones climaticas,
permitiendo el desarrollo de las actividades deportivas y comunitarias del sector. El
sistema estructural de cubierta estd conformado por cerchas metdlicas fabricadas
aparentemente en tuberia de acero galvanizado de cuatro pulgadas (4"), sobre Ias
cuales se apoyan correas metdlicas con seccién aproximada de 5 x 15 cm. La
estabilidad del conjunto se complementa mediante tensores metdlicos de media
pulgada (1/2") y elementos de arriostramiento construidos en tuberia metdlica de 3 x
3 cm, dispuestos perpendicularmente a las correas, contribuyendo a la rigidez y
estabilidad del sistema estructural. El cerramiento superior estd conformado por teja
metdlica tipo Standing Seam en Idmina de acero galvanizado calibre 26, sistema que
proporciona continuidad en la cubierta y facilita la evacuacion de las aguas lluvias. El
manejo de las aguas lluvias se realiza mediante una canal metdlica galvanizada tipo
"pecho de paloma", con seccién aproximada de 15 x 20 cm, instalada a lo largo de
la cubierta en sus dos extremos. La evacuacion se efectia a través de bajantes en
tuberia de cuatro pulgadas (4"), ubicadas contiguas a las columnas de la estructura,
conduciendo el agua desde la cubierta hacia el nivel del terreno.

e SISTEMA ESTRUCTURAL VISIBLE: De acuerdo con la inspeccién técnica realizada y la
informacién recopilada durante el levantamiento arquitecténico, la infraestructura
presenta un sistema estructural conformado por pérticos de concreto reforzado,
infegrados por columnas y vigas, los cuales constituyen el principal sistema portante
del escenario deportivo. Con base en la informacién disponible para el proyecto, la
cimentacion corresponde a zapatas aisladas en concreto reforzado, encargadas de
transmitir las cargas de la superestructura al terreno de fundacién. No obstante, al
tratarse de elementos no visibles, esta descripcion se realiza conforme a la
documentacion técnica existente y no a partir de una verificacién directa en campo.
La cubierta se encuentra soportada por una estructura metdlica conformada por
cerchas, correas y elementos de arriostramiento, la cual se conecta al sistema
aporticado mediante dados de concreto integrados a las columnas. Sobre estos
elementos se disponen platinas metdlicas de anclaje y conexién, que permiten la
transmision de cargas entre la estructura metdlica de cubierta y la estructura principal
de concreto reforzado. La configuracion estructural descrita corresponde a los
elementos visibles e identificados durante el levantamiento arquitecténico. Su
disposicion, geometria y relacién entre los diferentes componentes pueden apreciarse
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con mayor claridad en los planos del levantamiento arquitecténico elaborados como
parte del presente informe, los cuales complementan la informacién consignada.

MATERIALES Y ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS: La infraestructura deportiva estd construida
principalmente  mediante un sistema aporticado en concreto  reforzado,
complementado con una estructura metdlica para la cubierta. La placa deportiva,
las graderias y los principales elementos estructurales se encuentran ejecutados en
concreto, mientras que los cerramientos verticales corresponden, en su mayoria, a
muros en blogue de arcilla. Durante la inspeccion se identificé que algunos tramos de
muro, ubicados hacia el costado sureste del escenario, permanecen Unicamente
pafnetados, sin contar con acabados finales. La cubierta estd conformada por teja
metdlica tipo Standing Seam en Idmina galvanizada calibre 24, soportada por una
estructura metdlica de acero galvanizado. Durante la inspeccidn visual se observaron
ondulaciones y deformaciones localizadas en algunos pafios de la cubierta, condicién
que afecta la uniformidad superficial de la IGmina sin que, a partir del presente
levantamiento, pueda establecerse su incidencia sobre el comportamiento estructural
del sistema. El sistema de recolecciéon y conduccién de aguas lluvias estd conformado
por canales metdlicas galvanizadas y bajantes en tuberia de PVC, elementos
destinados a la evacuacién del agua proveniente de la cubierta. Las graderias estén
construidas en concreto reforzado y cuentan, en su parte posterior, con un
cerramiento mediante Idmina galvanizada instalado con el propésito de reducir el
ingreso de agua hacia la zona interior. No obstante, durante la inspeccion se
observaron separaciones y discontinuidades entre la ldminay la estructura de soporte,
permitiendo la infilfracion de aguas lluvias y disminuyendo la eficiencia del sistema de
proteccion. La infraestructura dispone de una bateria de servicios sanitarios construida
en mamposteria, con baldosa de gres en algunas zonas. Durante la inspeccién se
evidencié que los aparatos sanitarios presentan un estado general que requiere
mantenimiento y reposicién parcial, observandose la ausencia de algunos elementos,
entre ellos lavamanos y un orinal adecuado, condiciones que limitan la funcionalidad
y el adecuado servicio de estas instalaciones. En cuanto a la carpinteria metdlica, se
identificaron portones de acceso y elementos de cerramiento fabricados en Idmina y
tubo de acero, los cuales presentan un estado general aceptable de conservacion y
requieren actividades de mantenimiento preventivo. Se observé, ademds, que una de
las hojas del portén principal se encuentra desprendida de su sistema de anclaje y
apoyada sobre el ferreno, por lo que requiere su reinstalacion y ajuste para restablecer
su correcto funcionamiento. Finalmente, el equipamiento deportivo estd conformado
por arcos para microfUtbol y estructuras para baloncesto, los cuales presentan
condiciones generales de conservacion aceptables para su utilizacién, sin perjuicio de
las labores de mantenimiento rutinario propias de este tipo de infraestructura.

INSTALACIONES VISIBLES: Durante la inspeccién técnica se identificaron las
instalaciones visibles correspondientes a las redes de servicios publicos que prestan
apoyo al funcionamiento de la infraestructura deportiva. Se verificd la disponibilidad
de acometidas para los servicios de energia eléctrica y agua potable, las cuales
abastecen algunos espacios complementarios del escenario y permiten el
funcionamiento bdsico de las instalaciones existentes. En cuanto al sistema eléctrico,
se evidencié la presencia de la acometida y de algunos elementos asociados a la
distribucién de energia. No obstante, el escenario deportivo no dispone de un sistema
de iluminacion destinado a la placa deportiva, condicién que limita el desarrollo de
actividades recreativas y deportivas en horarios nocturnos o en condiciones de baja
luminacién natural.  Las instalaciones  hidrosanitarias  visibles corresponden
principalmente al suministro de agua para la bateria sanitaria y al sistema de
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conduccién de aguas lluvias, conformado por canales metdlicas y bajantes en tuberia
de PVC. Durante la inspeccién técnica no fue posible identificar ni verificar la
existencia de un sistema de tratamiento o disposicién final de las aguas residuales, tales
como pozo séptico, tanque séptico u ofro sistema equivalente, por fratarse de
elementos que no son visibles dentro del alcance del presente levantamiento
arquitecténico. La descripciéon anterior corresponde Unicamente a las instalaciones
visibles durante la inspeccién de campo y no constituye una evaluacion del estado
operativo, capacidad o cumplimiento normativo de las redes de servicios existentes.

o ESTADO GENERAL DE CONSERVACION: Con fundamento en la inspeccién técnica
visual realizada durante el levantamiento arquitecténico, se considera que la
infraestructura deportiva presenta un estado general de conservacién aceptable,
manteniendo las condiciones bdsicas que permiten su utilizacion para el desarrollo de
actividades deportivas y comunitarias del sector. No obstante, se identificaron diversos
aspectos susceptibles de mejoramiento, entre ellos el desgaste de la demarcacion de
la placa deportiva, deficiencias en el manejo y evacuacion de las aguas lluvias,
deterioro y falta de algunos elementos de la bateria sanitaria, necesidades de
mantenimiento en componentes metdlicos y la presencia de patologias constructivas
visibles asociadas al paso del tiempo y a las condiciones de uso de la infraestructura.
Asi mismo, se observaron variaciones geométricas propias de la construccion existente,
las cuales fueron consideradas durante el proceso de levantamiento y representacion
grdfica del estado actual, sin que estas impidan el cumplimiento del propésito del
presente estudio. En términos generales, la infraestructura conserva su funcionalidad;
sin embargo, requiere la ejecucion de actividades de mantenimiento, adecuacion y
mejoramiento que permitan optimizar sus condiciones de servicio, incrementar la vida
Util de sus componentes y garantizar un funcionamiento mds seguro y eficiente para
los usuarios del escenario deportivo.
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De acuerdo a lo anterior, el escenario deportivo ubicado en la vereda Escobal del municipio
de Ramiriqui requiere la ejecucién de obras de ampliacién y mejoramiento orientadas a
fortalecer su infraestructura y funcionalidad, optimizar las condiciones para el desarrollo de
actividades deportivas y recreativas, y favorecer su aprovechamiento por parte de la
comunidad. Estas intervenciones permitirdn disponer de un espacio més adecuado para la
practica deportiva, la realizaciéon de actividades comunitarias y la promocién de hdbitos de
vida saludables, contribuyendo al fortalecimiento del tejido social y a la generacion de
oportunidades de integracion para los habitantes del sector rural.

Que el proyecto de ampliacién y mejoramiento del escenario deportivo de la vereda Escobal
es una necesidad prioritaria para mitigar el déficit de infraestructura deportiva en el sector rural
del municipio de Ramiriqui. Actualmente, la poblacién rural de la vereda enfrenta barreras
significativas para el aprovechamiento del tiempo libre, la integracién comunitaria y la
practica saludable del deporte, debido al deterioro fisico y la limitada capacidad del
escenario existente.

Que la ejecucion del proyecto contribuird al fortalecimiento de la infraestructura deportiva
municipal, al fomento de la recreacién y la actividad fisica, y al mejoramiento de las
condiciones para el encuentro y la participaciéon comunitaria en la vereda Escobal. De esta
manera, la Administracién Municipal busca responder a las necesidades de la poblacién rural
y promover el acceso a espacios publico

Que el presente proceso se encuentra incluido en el Plan Anual de Adquisiciones 2026 y
registrado en el banco de proyectos municipal segin certificado de viabilidad técnica.

Que de acuerdo con el plan de desarrollo RAMIRIQUI COSECHA periodo 2024-2027, el presente
proceso se enmarca de la siguiente manera:

EJE ESTRATEGICO SEMBRANDO DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL PARA COSECHAR
BIENESTAR
SECTOR DEPORTE Y RECREACION
PROGRAMA SEMBRANDO APROVECHAMIENTO DEL TIEMPO KLIBRE MEDIANTE
EL DEPORTE
PRODUCTO 1 SERVICIO DE MANTENIMIENTO A LA INFRAESTRCUTURA DEPORTIVA
INDICADOR 1 INFRAESTRCUTURA DEPORTIVA MANTENIDA
PRODUCTO 2 PLACA DEPORTIVA MEJORADA
INDICADOR 2 PLACA DEPORTIVA MEJORADA
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pliegos.

Teniendo en cuenta las consideraciones mencionadas anteriormente, el Municipio requiere
suscribir un contrato de obra mediante la modalidad de contratacién de licitacién de obra
publica (pliego tfipo-infraestructura social), con una persona natural o juridica legalmente
constituida capaz de cumplir con el contrato cuyo objeto es: AMPLIACION Y MEJORAMIENTO
DEL ESCENARIO DEPORTIVO UBICADO EN LA VEREDA ESCOBAL DEL MUNICIPIO DE RAMIRIQUI
BOYACA, de acuerdo a las condiciones exigidas en el presente documento y proyecto de

1. CARACTERISTICAS DEL SECTOR

En Colombia La actividad de la produccién estd a cargo de diversas unidades productivas
que pertenecen a distintos sectores econdémicos. En efecto, el sistema econdmico puede
dividirse en sectores como los cultivos agricolas, la ganaderia, la industria del calzado, la
industria de computadores, las empresas de construccion y los bancos, entre otros. Para
facilitar el andlisis agregado de la economia, los sectores productivos pueden agruparse en
tres grandes categorias: sector primario, sector secundario y sector terciario.

SECTORES SECTOR PRIMARIO O | SECTOR SECUNDARIO O | SECTOR TERCIARIO O DE
ECONOMICOS | AGROPECUARIO INDUSTRIAL SERVICIOS
CONCEPTO En este sector es | Este este compuesto por | Comprende todas las
donde se obtiene el | los sectores industrial, | actividades que no
producto de sus | minero, energético y de | producen una
actividades construccion. Incluye | mercancia en si, pero
directamente de la | todas las actividades de | son necesarias para el
naturaleza, sin | transformacién de | desarrolio de la
ningin proceso de | materias  primas  en | economia como:
transformacién. Este | productos fransportes, servicios
ASPECTOS comprende manufacturados, ya sea finoncie'ros, educacion,
GENERALES cgricu!tuto, la | para el consumo final o hosfeler’lo o
DEL MERCADO ganaderia, la caza, | para ser utilizados en la | espectdaculos, las
la pesca y la| produccién de otros | comunicaciones, los
silvicultura, son | bienes. Industrial | servicios profesionales,
productores de | extractivo: Extraccién de | el gobierno entre otras.
bienes tangibles petréleo y  minera. | Este sector abarca una
Industrial de | gran  variedad  de
transformacion: actividades. En general,
Embotellado de | todas aqguellas que no
refrescos, envasado de | quedan encuadradas
legumbres y  frutas, | dentro de otfros
fabricacién de abonos y | sectores. No produce
fertiizantes,  vehiculos, | bienes tangibles
cementos y aparatos
electrodomésticos, entre
otros. Son productores
de bienes tangibles.
ACTIVIDADES | Agropecuario, caza | Mineria,  construccién, | Transporte,
DEL SECTOR y pesca industria manufacturera, | comunicaciones,
eléctrico, gas y vapor comercio, restaurante,
hoteles, servicios
financieros
Las actividades de construccion de proyectos de servicio publico se enmarcan en el sector
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secundario, que incluye todas las actividades de transformacién de materias primas en
productos manufacturados. Como ejemplos de ello tenemos la extraccién de petrdleo y
minera, el emboftellado de refrescos, envasado de legumbres y frutas, fabricacién de abonos
y fertilizantes, vehiculos, cementos y aparatos electrodomésticos, entre otros.

El sector de la construccidn tiene una importancia esencial en la economia actual de cualquier
pais; en cierfo modo es uno de los principales motores de la actividad productiva y econdmica
en general. La importancia del sector se basa fundamentalmente en el efecto multiplicador
significativo sobre el resto de las actividades productivas, mds aun si se tiene en cuenta la
importancia que tiene dentro del gasto en inversién total de la economia. Muchas veces se
asevera que el auge de la construccién de viviendas del sistema publico y privado resulta ser
el motor de crecimiento.

Es indispensable aclarar que los dos primeros sectores producen bienes tangibles, por lo cual
son considerados como sectores productivos. El tercer sector se considera no productivo,
puesto que no produce bienes tangibles, sin embargo, contribuye a la formacién del ingreso
nacional y del producto nacional.

El sector industrial, en general, puede ser definido como el sector que produce bienes
tangibles. Este sector es muy variado y engloba una amplia gama de actividades: Mineria,
construccién, industria manufacturera, eléctrico, gas y vapor, entre otros.

La importancia e impacto de un sector en la economia de un pais estd dado por la
participacién en las cifras econdmicas tal como participacion en el Producto Interno Bruto, la
Generacion de empleos, Dinamizacién de la economia a través de la contribucién del flujo de
dinero entre otras, de esta forma se analizard el papel de la CONSTRUCCION en la economia
colombiana.

2. ANALISIS DEL SECTOR DE INFRAESTRUCTURA EN COLOMBIA

Infraestructura se refiere a un conjunto de obras que se consideran necesarios y contribuyen al
desarrollo de una nacién y a mejorar los servicios y el bienestar de sus ciudadanos

Las obras de infraestructura se clasifican segin la actividad o el servicio para las que son
construidas, como se detalla a continuacioén:

B.1. Infraestructura de Transporte. Se subdivide en tres (3) grandes grupos, terrestre, maritima y
aéreq.

B.1.1. Infraestructura Terrestre. Corresponde a obras que contribuyen a mejorar la movilidad, el
transporte de cargay el fransporte masivo de pasajeros. Estas se subdividen en vialy ferroviaria.

Infraestructura Vial. Obras destinadas a mejorar la malla vial en las ciudades a mejorar la
seguridad, la interconexion terrestre entre los puertos y las diferentes ciudades. Son obras que
abarcan la construccién de calles, carreteras, autopistas, puentes, viaductos, tineles y sus
obras asociadas como sefalizacién, alumbrado, ventilacién, puentes peatonales, sistemas
masivos de transporte de pasajeros como Transmilenio etc.

Infraestructura Ferroviaria. Obras para mejorar la movilidad dentro de las ciudades y obras que
permiten mayor transporte de carga y de pasajeros tales como construccion de metros,
franvias, vias férreas, construccidén de catenarias y sus obras asociadas, Subestaciones de PMI
Bogot& Colombia Chapter — Voluntariado Gestién del Conocimiento Virtual de Infraestructura
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2014 - 2015 traccidén, centros de control de tréfico ferroviario, estaciones de tren para pasajeros,
terminales de carga, etc.

B.1.2. Infraestructura Maritima. Este grupo de infraestructura estd dividido en dos (2) subgrupos:
infraestructura portuaria y de canales.

Infraestructura Portuaria: Obras para construccién y ampliacién de terminales marftimos para
carga y pasajeros, muelles, faros, centros de control para comunicaciones, balizas, boyas etc.
Infraestructura de Canales. Obras para construccién y modemizacién de canales
Interocednicos, diques, exclusas, etc.

B.1.3. Infraestructura Aérea: Comprende la construccién y modernizacién de aeropuertos,
terminales de carga, torres de control, comunicaciones, ampliaciéon de pistas, sefializacion,
balizamiento, Instalaciones de edificios y aparcamientos, sistemas de seguridad, sistema de
transporte de equipaje etc.

B.2.Infraestructura de Energia: Se divide en tres (3) grupos: Infraestructura de Redes eléctricas,
de energias renovables y de hidrocarburos.

B.2.1. Redes Eléctricas: Son obras que comprenden la construccién de Centrales eléctricas de
Generacién Hidraulica, Térmica, o de Ciclo Combinado para la producciéon de energia y la
construcciéon de redes eléctricas para abastecer y cubrir la demanda eléctrica requerida
debida al crecimiento de la poblacién. Redes de transmisién que van desde 115 Kv hasta 500
Kv caso de Colombia, redes de Sub fransmision o en anillo que van desde 33 Kv hasta 66 Kv y
redes de distribucion que van desde 7,6 Kv hasta 25 KV. Redes de Baja tension y alumbrado
publico, Construccién y ampliacién de Subestaciones.

B.2.2. Energias Renovables: Comprende la produccion de energia mediante el
aprovechamiento de los recursos naturales como el sol y el viento. Abarcan obras como
parques edlicos maritimos y terrestres, granjas fotovoltaicas, plantas termosolares, plantas
térmicas para la produccién de ACS.

B.2.3. Hidrocarburos: Son obras que se construyen para la explotacion y el transporte de
hidrocarburos desde los pozos de perforacién hasta las zonas de almacenamiento y proceso.
Comprenden obras como Oleoductos, Gasoductos, Refinerias, Estaciones de Compresion,
Plantas Petroquimicas, Plantas Offshore etc.

B.3. Infraestructura Hidrdulica. Comprende obras que ayudan a mejorar la calidad de vida de
los ciudadanos permitiéndoles disfrutar del agua potable, canalizacién y tratamiento de sus
aguas residuales contribuyendo al mejoramiento de sus condiciones ambientales y de
salubridad

Son obras como embalses para almacenamiento de agua, plantas de tratamiento para
produccién de agua potable, plantas de tratamiento de aguas residuales para evitar la
contaminaciéon de rios y océanos, estaciones de bombeo, redes de distribuciéon de agua
potable, redes para canalizacion de aguas residuales etc.

B.4. Infraestructura de Edificaciéon: Se dividen en dos (2) grupos Infraestructura Urbana e
infraestructura Industrial.

B.4.1. Infraestructura Urbana. Son obras destinadas a prestar un servicio directo a los
ciudadanos y al mejoramiento de su calidad de vida como Infraestructura hospitalaria
(Hospitales, Clinicas, Centros de Salud), También incluye la Infraestructura para la Educacién
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(Campus universitarios, Colegios), Infraestructura para la recreacién y el Deporte (escenarios
deportivos, parques temdticos, centros vacacionales, SPA etc.) Edificios para Vivienda,
Oficinas y Centros Comerciales.

B.4.2. Infraestructura Industrial. Comprende la construcciéon de plantas industriales naves y
cubiertas industriales para plantas tales como Cementeras, Siderirgicas, Agroindustria
Petroquimicas, Alimentacién, Farmacéuticas, Automovilisticas, Aeroespacial, Armamentistica,
Mecdanica Textil etc.

B.5. Infraestructura Telecomunicaciones

Son infraestructuras que nos hacen la vida mdas fécil, contribuyen a mejorar nuestros
conocimientos nos mantienen comunicados con el resto del mundo y nos permiten conocer
en tiempo real las principales noticas del mundo.

Mencionamos las redes de telefonia, redes de fibra éptica terrestres y submarinas, redes de
television, Internet, telefonia celular, satélites, antenas repetidoras, observatorios astrondmicos,
centros de conftrol de telecomunicaciones etc.
3. INFRAESTRUCTURA EN COLOMBIA

Colombia es un pais en vias de desarrollo y actualmente avanza hacia la modernizacion de
sus infraestructuras. La construccion de infraestructura més que un fin, se constituye como un
medio a través del cual las demds actividades econdmicas crecen y se desarrollan. En este
sentido, segun Fedesarrollo, por cada peso de valor agregado en obras civiles, se impulsa 1,4
pesos de produccion de la economia por la utilizacidon de la infraestructura como insumo. En
Colombia, la infraestructura disponible es inferior, no solo frente a los paises en desarrollo del
resto del mundo, sino que también se encuentra por debajo del promedio de otros paises de
Latinoamérica.

El sector de la construccidon en Colombia ha sido histéricamente un motor clave para la
economia nacional. Su impacto no solo se refleja en la generacién de empleo masivo, sino
también en su capacidad para dinamizar mdés de 30 subsectores productivos.

No obstante, en los Ulfimos afios ha enfrentado importantes retos derivados de la
desaceleracién econdmica, el incremento en las tasas de interés y una reduccién en los
subsidios para vivienda social. En este contexto, 2025 dejé un balance mixto que plantea
desafios estructurales, pero fambién abre oportunidades para un posble ciclo de
recuperacion en 2026.

El desempeno del sector en 2024 destacé por un comportamiento dual. Por un lado, las ventas
de vivienda registraron una notable recuperacién, con 145.000 unidades comercializadas,
superando las cifras de 2023.

4. CONTEXTO ECONOMICO
¢ Contexto Economia Mundial

Segun el informe ACTUALIZACION DE PERSPECTIVAS DE LA ECONOMIA MUNDIAL, Julio de 2026,
del Fondo Monetario Internacional; Se proyecta que el crecimiento mundial sea del 3,0% en
2026 y del 3,4% en 2027, cifras que suponen una rebaja de la media del 3,5% observada en
2024-25 y que en términos acumulados practicamente no varian con respecto a lo
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pronosticado en la edicién de abril de 2026 de Perspectivas de la economia mundial (informe
WEQ). Esta leve desaceleracion se debe a que los efectos de la guerra en Oriente Medio se
ven confrarrestados en parte por el mayor impetu que la demanda imprime al ciclo
tecnolégico mundial gracias a los avances en inteligencia artificial (IA) y su adopcién. El
impacto varia considerablemente en funcién del grado en que cada pais estd expuesto a la
guerray su posicion en la cadena de valor tecnoldgica. Los exportadores de energia situados
fuera de la zona de conflicto se benefician de unos términos de intercambio favorables,
mientras que las economias que han logrado aprovechar el auge impulsado por la tecnologia
registran una mayor actividad, aun si son importadoras de energia. En cambio, se observa un
debilitamiento de la actividad entre los importadores de energia con una participacion
limitada en la cadena de valor tecnolégica, grupo al que pertenecen muchos paises de
ingreso bajo. Se prevé que la inflacién general a escala mundial aumente de un 4,1% en 2025
hasta un 4,7% en 2026, para después descender hasta el 3,9% en 2027. Estas proyecciones,
ligeramente revisadas al alza con respecto a abril, indican que la tendencia de desinflacién
observada desde principios de 2024 se ha estancado.

Los riesgos para las perspectivas estdn mds equilibrados que en abiril, pero no dejan de estar
sesgados hacia un deterioro de Ia situacién. La posibilidad de un recrudecimiento del conflicto
en Oriente Medio se cierne sobre la region y podria prolongar la volatilidad de los precios de
las materias primas, agravar los factores que amenazan las cadenas de suministro, elevar los
precios e incidir negativamente en las condiciones financieras. La fragmentacién del comercio
podria acelerarse, y eso podria hacer mella en el producto y elevar los precios. La posible
correccion de las expectativas generadas por la tecnologia se suma a los riesgos
desfavorables, que pueden verse amplificados por el desgaste de los mdrgenes para la
aplicacién de politicas. Los factores favorables para las perspectivas provienen de una
normalizacién de los mercados energéticos mas rdpida de lo previsto, una inversién en
tecnologia superior a la esperada, la revitalizaciéon de una cooperacién duradera que reduzca
las barreras comerciales y reformas estructurales que fomenten el crecimiento a mediano
plazo. Las prioridades para la politica econdmica consisten en restablecer la estabilidad de
precios, apoydndose en una comunicacion clarq, la independencia de los bancos centrales
y una supervision financiera sélida, al tiempo que se reconstituyen los mdérgenes fiscales y se
recurre con prudencia a herramientas fiscales basadas en ayudas temporales y focalizadas
que preserven las sefiales de precios. Se necesitan reformas estructurales que promuevan la
seguridad energética, la preparacién frente a la IA, el reequilibrio interno, y, ademds, debe
reforzarse la cooperacién internacional para aliviar las tensiones actuales.

La actividad y las perspectivas econémicas mundiales estén a merced de dos importantes
fuerzas que tiran en sentidos opuestos y tienen efectos asimétricos en los distintos paises. La
primera es el shock de oferta negativo inducido por la guerra en Oriente Medio. La segunda
es el actual shock tecnoldégico positivo, que se manifiesta en una aceleraciéon del ciclo
tecnolégico mundial debida en gran medida a los avances y el uso de herramientas de IA.

La economia mundial en su conjunto hasta ahora ha soportado el shock de la guerra mejor de
lo que se habia temido. Las fluctuaciones y las repercusiones de los principales canales de
transmision —precios de las materias primas, expectativas de inflacién y condiciones
financieras— han sido relativamente limitadas. No obstante, el proceso de transmisién ain estd
en sus primeras fases: el uso comercial y estratégico de las existencias ha aliviado
temporalmente la merma de los flujos de energia, mientras que los indicadores anticipados,
como la presién sobre las cadenas de suministro y los indices de gerentes de compras, apuntan
a un menor dinamismo en el futuro. Ademds, en algunos paises las tensiones son mds
pronunciadas que en otros.
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Los precios de las materias primas permanecen en niveles elevados, pero los sucesivos
alto el fuego y un memorando de entendimiento entre Iran y Estados Unidos han enfriado
los precios con respecto a los méximos registrados en abril de 2026, en parte porque han
permitido justificar el ajuste de existencias para hacer frente a lo que se percibe como un
déficit temporal. Los precios de la energia son aproximadamente un 25% mas altos que
antes de la guerra. La curva de futuros del petréleo se encuentra en un mercado invertido
(backwardation) en el que los precios de entrega inmediata son mas altos que los de los
futuros hasta finales de 2026, a causa de las interrupciones en el suministro y la agudizacion
del riesgo geopolitico. Aun asi, la curva apunta a un indice del precio medio del petroleo
de entrega inmediata de USD 78 por barril para 2026, frente al supuesto de USD 82 por
barril en el prondstico de referencia del informe WEO de abril de 2026 y de USD 100 por
barril del escenario adverso en ese mismo informe. El alza de los precios mundiales del
petréleo ha sido relativamente moderada gracias a que se ha recurrido a las existencias
para compensar la disminucién de los flujos de petrdleo que atraviesan el estrecho de
Ormuz, y eso ha hecho menos necesario un ajuste del consumo vy la produccion de
petrdleo a través de los precios (gréfico 1). De todos modos, este panorama general
desdibuja claras diferencias entre unos paises y otros: los mercados petroleros estan
interconectados a escala mundial y en general siguen precios de referencia como el
Brent, el Dubai y el West Texas Intermediate, pero los precios que los paises pagan
habitualmente por sus importaciones varian segun el fipo de petréleo, la distancia
geogrdfica que los separa de la fuente y la capacidad para llegar a acuerdos a largo
plazo entre gobiermos y las sanciones; ademds, el traspaso a los precios minoristas de la
gasolina varia en funcién de los impuestos, los subsidios y la regulacién del mercado.
Como consecuencia de esta multitud de factores, desde el inicio de la guerra los precios
minoristas de la gasolina han subido un 30% en las economias emergentes de Asia y solo
un 15% en América Latina. El mercado del gas natural tiende a estar menos
interconectado a nivel mundial, y a eso se debe que los precios del gas natural licuado
hayan subido alrededor de un 50% en Asia y un 25% en Europa desde el inicio de la guerrq,
mientras que los precios Henry Hub de Estados Unidos solo han aumentado en toro a un
10%.

Grafico 1. El saldo petrolero mundial se adapta al déficit
provocado por la guerra

La inflacién y las expectativas inflacionarias han aumentado, pero hasta ahora no hay
muchos indicios que apunten a un desanclaje. Azuzada por la escalada de los precios de
la energiq, la inflaciéon general mundial subidé por tercer mes consecutivo en términos
interanuales en mayo, interrumpiendo asi la tendencia a la baja que se venia registrando
desde principios de 2024. La inflacién general secuencial se dispard casi 4 puntos
porcentuales entre febrero y abril (segun la tasa anualizada desestacionalizada), si bien
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hasta la fecha la inflacién subyacente ha permanecido relativamente estable en la
mayoria de los paises. La diferencia entre la inflacién general y la subyacente ha sido
mayor en los paises que presentaban mdés capacidad ociosa y menor en los que
adoptaron medidas para poner tope a los precios de los combustibles. Los niveles mds
altos de los precios de la energia y de los datos de la inflacién general han avivado las
expectativas inflacionarias para 2026 en todos los paises, en tanto que las expectativas
para 2027 han variado mucho menos (grafico 2). No obstante, la variacién entre paises es
considerable, y en algunos casos las expectativas de los hogares han reaccionado de
forma mds marcada

Grafico 2. Las expectativas de inflacién aumentan,
sobre todo a corto plaze
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e Las condiciones financieras mundiales se han distendido con respecto a los mdaximos que
se registraron a principios de abril y, desde una perspectiva histérica, contindan siendo
acomodaticias (recuadro 1). La ténica de distension ha estado salpicada de episodios de
volatilidad, y los mercados estén anticipando unas tasas nominales de politica monetaria
mdas altas en respuesta a la reaparicién de presiones inflacionarias. Esto, junto con oftros
factores ha incrementado los rendimientos de las emisiones soberanas a largo plazo,
aunque aqui también con diferencias entre paises.

En América Latinay el Caribe, se proyecta que el crecimiento se mantenga estable en un 2,4%
en 2026 para luego aumentar moderadamente hasta el 2,7% en 2027, con diferentes
dindmicas entre los paises. Se prevé que el crecimiento en Brasil siga siendo resiliente en 2026
pero que se desacelere en cierta medida el proximo afo. En el caso de México, se proyecta
que el crecimiento se acelere moderadamente gracias a unas politicas internas menos
restrictivas, aunque la incertidumbre seguird frenando la actividad.

¢ Indicador de produccién de obras civiles IPOC precios constantes
La estimacién de la produccién a precios constantes corresponde a deflactar el IPOC a precios
corrientes a partir del Indice de Costos de Obras Civiles (ICOCIV). (Para mds informacion,
remitase al final del presente documento ala seccién “Nota metodolégica - Cdlculo Indicador
de Produccion de Obras Civiles IPOC a precios constantes.").

Resultados mensuales (agosto 2024 / julio2026)
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Durante agosto de 2026, la variacién mensual del ICOCIV fue 0,03%, en comparacién con julio
de 2026. Una de las cinco agrupaciones de subclases CPC relacionadas con la construccion
de obras civiles, se ubicd por encima del promedio nacional (0,03%): Carreteras, calles, vias
férreas y pistas de aterrizaje, puentes, carreteras elevadas y tineles (0,73%).

Por ofra parte, las agrupaciones: Construcciones en minas y plantas industriales (-0,26%).
Construcciones deportivas al aire liore y ofras obras de ingenieria civil (-0,82%), Puertos, canales,
presas, sistemas de riego y otras obras hidraulicas (acueductos) (-0,92%) y Tuberias para la
conduccién de gas a larga distancia, lineas de comunicacién y cables de poder; tuberias y

cables locales, y obras conexas (-1,15%) se ubicaron por debajo del promedio nacional.
Tabla 1. ICOCIV. Variacién y contribucién mensual de las cinco agrupaciones de subclases CPCV 2.0

A.C. al total.
Total nacional
Agosto 2026
Cﬂlﬁim‘
Codigo Variacién (%) puntos
s Nombre agrupacién CPC Peso % (
agrupacion CPC porcentuales)
2026 2026
530201 Carreteras, calles, was ferreas y p'sl-as de aterrzaje 5565 073 041
puentes, carreteras elevadas y tuneles
Puertos, canales. presas. sistemas de riego y otras
530202 * 578 092 005
obras hidraulicas (acueductos)
Tuberias para la conduccion de gas a larga
530203 distancia, lineas de comunicacidn y cables de poder 1946 115 0.22
tuberias y cables locales, y obras conexas
530204 Construcciones en minas y plantas industriaies 949 -0.26 0.02
N Construcciones deportivas al aire libre y otras obras
530205 . 963 082 0.08
de ingeneria cvil
Total 100 0.03 0,03
Fuente: DANE, ICOCIV

Por subclases CPC, al comparar agosto de 2026 con julio de 2026, las mayores variaciones
positivas se evidenciaron en: Carreteras (excepto carreteras elevadas); calles (0,88%) y Pistas
de aterrizaje (0,48%). En cuanto las subclases que presentaron las mayores variaciones
negativas se encontraron en: Sistemas de riego y obras hidrdulicas de control de inundaciones
(-3,47%), Cables locales y obras conexas (-3,11%) y Otras obras de ingenieria civil (-1,01%).
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Tabla 2. ICOCIV. Variacién y contribucion mensual segun 17 subclases CPCV 2.0 A.C.
Total nacional

Agosto 2026
Contribucién al
* total nacional
Codigo CPC cPC Peso % (puntos
A
2026 2026
saz2n Carreteras (excepto carreteras elevadas). calles 4871 088 042
§3212 Ferrocarriles 0.58 Q.47 Q0,00
53213 Pistas de aterrizaje 0,86 048 000
53221 Puentes y carreteras elevadas 240 0,19 0,00
53222 Tuneles 3,09 0,70 0.02
53211 Acueductos y otros conductos de suministro de agua, 441 052 0,02
excepto gasoductos
53232 Puertos, vias navegables e instalaciones conexas 0.46 014 0,00
§3233  Represas 003 042 0.00

Sistemas de riego y obras hidraulicas de control de

53234 089 347 0,03
inundaciones

53241  Tuberias de larga distancia 2,69 0,23 0,01

Obras para la comunicacion de larga distancia y las

SeeiE lineas electricas (cables) 434 911 ek
53251 D3 Gasoductos locales, Alcantarillado y plantas de 627 039 002
tratamiento de agua
53252 Cables locales y abras conexas 5,56 ERE 018
53261 Construcciones en minas 49 023 0.01
53262 Centrales eléctricas 458 0.31 0,01
53270  Construcaiones deportvas al are libre 226 o1 0.00
53290  Otras obras de ingemeria cvil 7,36 10 0.07
Total 100 0,03 0,03
Fuente: DANE, ICOCIV

Resultados aiio corrido (agosto 2026 / diciembre 2025)

En agosto de 2026, la variacion afo corrido del ICOCIV fue 6,19%, en comparacion con
diciembre de 2025. Tres de las cinco agrupaciones CPC relacionadas con la construccion de
obras civiles, presentaron una variacién del afio corido por encima del promedio nacional
(6,19%): Puertos, canales, presas, sistemas de riego y ofras obras hidrdulicas (acueductos)
(6,82%), Tuberias para la conduccidn de gas alarga distancia, lineas de comunicacién y cables
de poder; tuberias y cables locales, y obras conexas (6,75%) y Carreteras, calles, vias férreas y
pistas de aterrizaje, puentes, carreteras elevadas y tineles (6,34%).

Las demds agrupaciones CPC presentaron variaciones por debajo del promedio nacional:
Construcciones deportivas al aire libre y otras obras de ingenieria civil (5,87%) y Construcciones
en minas y plantas industriales (4,15%).
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Tabla 4. ICOCIV. Variacién y contribucion ano corrido de las Ginco agrupaciones de subclases CPC

V2.0 AC. al total.
Total nacional
Agosto 2026
Contribucion
Codigo o Variacion (%) (puntos
sgrapacién CPC Nombre agrupacion CPC Peso % uales)
2026 2026
530201 Carreteras calles vas ‘erreas y pistas de aternzae 55 65 634 357

puentes carreteras slevadas y hureles

N Puertos, canales, presas, sistemas de rego y otras ~
530202 ‘ 578 6.82 039
obras hidraulicas (acveductos)

Tuberias para la conduccion de gas a larga

530203 distancia, lineas de comunicacion y cables de poder 19.46 6.75 1.28
p
tuberias y cables locales y obras conexas
530204 Construcciones en minas y plantas indusriales 943 415 039
_ Construcciones deportras al are libre y otras abras N —
530205 963 58 0,56
de ngemena ol
Total 100 6,19 6,19
fuente: DANEL 1COCIV

Por subclases CPC y al comparar agosto de 2026 con diciembre de 2025, las mayores
variaciones se evidenciaron en: Cables locales y obras conexas (12,60%), Acueductos y otros
conductos de suministro de agua, excepto gasoductos (7,86%) y Tuberias de larga distancia
(7,30%). Por su parte, las menores variaciones de precios se encontraron en: Sistemas de riego
y obras hidraulicas de control de inundaciones (2,42%), Obras para la comunicacion de larga
distanciay las lineas eléctricas (cables) (2,65%) y Centrales eléctricas (3,21%).

Tabla 5. ICOCIV Variacidn y contribucion del afio corrido seguin 17 subclases CPC V 2.0 A.C.
Total nacional

Agosto 2026
Contribucion al
Variacién  total nacional
Cédigo CPC (<4 Peso % (%) (puntos
P
2026 2026
53211 Carreteras (excepto carreteras elevadas) calles 4871 861 326
53212 Ferrocarriles 0.58 5.26 0.03
53213 Pistas de aterrizaje 0.85 5.57 0,05
s3az1 Puentes y carreteras elevadas 2,40 542 0.13
53222 Tuneles 3,08 323 0.10
53231 Acueductos y otros conductos de suminsstro de agua a4 7.86 034
excepto gasoductos
53232 Puertos, vias navegables e instalaciones conexas 0.46 501 0,02
53233  Represas 0.03 7.05 0.00
Sistemas de riego y obras hidraulicas de control de
53234 IO 0.89 242 0.02
53241 Tuberias de larga distancia 269 7.30 0.20

. Obras para la comumcacon de larga distanca y las
3242 a9 265 012
5 lineas elecricas (cables) 55 -

Gasoductos locales, Alcantanliado y plamtas de

53251 D3 6.27 450 Q28
tratamiento de agua
53252 Cables locales y obras conexas 556 12.60 068
53261 Construcciones en minas a9 4,99 0.25
53262 Centrales electricas 458 321 014
53270 Construcciones deportivas al aire libre 2.26 566 013
53290 Otras obras de ingerveria coil 7.36 593 044
Total 100 6,19 6,19
Fuente: DANE ICOCH
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e« Producto Interno Bruto

En el segundo frimestre de 2026pr, el Producto Interno Bruto en su serie original, crece 3,5%
respecto al mismo periodo de 2025pr. Las actividades econdmicas que mds contribuyen ala
dindmica del valor agregado son:

« Administracién publica y defensa; planes de seguridad social de dfiliaciéon obligatoria;
Educacién: Actividades de atencion de la salud humana y de servicios sociales crece 10,0%
(contribuye 1,7 puntos porcentuales a la variacién anual).

« Comercio al por mayor y al por menor; reparacién de vehiculos automotoresy motocicletas;
Transporte y almacenamiento; Alojamiento y servicios de comida crece 2,2% (contribuye 0,5
puntos porcentuales a la variacién anual).

« Actividades artisticas, de entretenimiento y recreacién y otfras actividades de servicios;
Actividades de los hogares individuales en calidad de empleadores; actividades no
diferenciadas de los hogares individuales como productores de bienes y servicios para uso
propio crece 9,5% (contribuye 0,4 puntos porcentuales a la variacion anual).

Durante el primer semestre de 2026pr, respecto al mismo periodo del afo anterior, el Producto
Interno Bruto presenta un crecimiento de 2,9%. Las actividades econdémicas que mds
contribuyen a la dindmica del valor agregado son:

» Administracién publica y defensa; planes de seguridad social de dfiliacién obligatoria;
Educacién: Actividades de atencion de la salud humana y de servicios sociales crece 7,9%
(contribuye 1,3 puntos porcentuales a la variacion anual).

« Comercio al por mayor y al por menor; reparacion de vehiculos automotores y motocicletas;
Transporte y almacenamiento; Alojamiento y servicios de comida crece 2,6% (contribuye 0,5
puntos porcentuales a la variacién anual).

« Actividades artisticas, de entretenimiento y recreacion y otras actividades de servicios;
Actividades de los hogares individuales en calidad de empleadores; actividades no
diferenciadas de los hogares individuales como productores de bienes y servicios para uso
propio crece 6,3% (contribuye 0,3 puntos porcentuales a la variacién anual).

Respecto al trimestre inmediatamente anterior, el Producto Interno Bruto en su serie ajustada
por efecto estacional y calendario crece 1,3%. Cuando se observa el comportamiento de las
actividades econdémicas relacionadas:

= Construccion crece 6,4%.

« Actividades artisticas, de entretenimiento y recreacion y ofras actividades de servicios;
Actividades de los hogares individuales en calidad de empleadores; actividades no
diferenciadas de los hogares individuales como productores de bienes y servicios para uso
propio crece 4,0%.

« Suministro de electricidad, gas, vapor y aire acondicionado; Distribucién de agua;
evacuacion y fratamiento de aguas residuales, gestion de desechos y actividades de
saneamiento ambiental crece 2,8%.
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Tabla 1. Valor agregado por actividad economica
Tasas de crecimiento en volumen'
Segundo trimestre 2026™

Tasas de crecimiento (%)

Serie ajustada por
Serie original efecto estacional y
Actividad economica calendario
Anual Aho corrido Trimestral
2026™-11 / 20267/ 20267 -11 /
2025"-n 2025" 202671
Agncultura ganadenia, caza, siviculturs y pesca 21 1.7 4
ExplotacOn de manas y cantetas 42 16 a4
ncdustras manulactureras 20 23 04
Suminstro de elecinadad, gas vapor y ace stondsienado 48 k¥ 28
Construccdn 2.2 kS 64
Comercic al por mayor y al por menor 22 26 a3
niormaaan y comunkanones 0. o7 03
Actividades financeras y de seguros 43 ie 19
Actividades nrmobilusras 21 én cs
Actividades profesionales. centificas y 1ecmicas 26 L 08
Administracon pubhica defensa. educacon y saiud 100 79 23
Actividades antisticas, de entietensmieno y recescon y otras
R 95 61 40
sctrdades de setnicios
Valor agregado bruto EX 29 14
Frpuestos mencs subventiones sobire s producios 22 27 a2
Producto Interno Bruto is 29 1.3

Fuente: DANE ™8 T

¢ PIB desde el enfoque de la produccién
Construccién

En el segundo trimestre de 202épr, el valor agregado de la construccion crece 2,2% en su serie
original, respecto al mismo periodo de 2025pr. Esta dindmica se explica por los siguientes
comportamientos:

* Construccién de edificaciones residenciales y no residenciales decrece 3,2%.

* Construccién de carreteras y vias de ferrocarril, de proyectos de servicio publico y de ofras
obras de ingenieria civil crece 17,1%.

* Actividades especializadas para la construccién de edificaciones y obras de ingenieria civil
(alquiler de maquinaria y equipo de construccion con operadores) decrece 2,2%.

Respecto al trimestre inmediatamente anterior en su serie ajustada por efecto estacional y
calendario, el valor agregado de la construccién crece en 6,4%, cuando se observa el
comportamiento de las actividades econdmicas relacionadas:

* Construccién de edificaciones residenciales y no residenciales crece 2,5%.

* Construccién de carreteras y vias de ferrocarril, de proyectos de servicio publico y de ofras
obras de ingenieria civil crece 19,6%.

* Actividades especidlizadas para la construccidn de edificaciones y obras de ingenieria civil
{alquiler de maguinaria y equipo de construccién con operadores) crece 3,2%.
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Tabla 6. Construccion
Tasas de crecimiento en volumen’
Segundo trimestre 2026”
Tasas de crecimiento (%)
Serie ajustada por
Serie original efecto estacional y
Actividad economica calenderio
Anual Afo corrido Trimestral
2026™-1/  2026%/ 2026™-11/
2025%-11 2025 2026 -1
Construccion de edificacones resdenciales y no residencales -3.2 56 25
Construction de carreteras y vias de fesrocam!” 171 92 196
Actvidades sspecializadas para a construtQco de edifaciones y " s o
olvas ge ingeniena ol ) i
Construccion 22 -15 64

Fuente
+ Indicadores Econémicos Alrededor de la Construccién

En el segundo trimestre de 2026 (abril - junio), el PIB a precios constantes aumento en 3,5% con
relacion al mismo trimestre de 2025. Al andlizar el resultado del valor agregado por grandes
ramas de actividad, se observa un crecimiento en el valor agregado de la construccion de
2,2% en su variacién anual, que se explica principalmente por el aumento del valor agregado
de las obras civiles 17,1%. Por otro lado, el valor agregado de las edificaciones disminuyé en

3,2% y las actividades especializadas decrecié en 2,2%.
Grafico 2. Variacion anual del PIB total, valor agregado construccion y subsectores
(precios constantes)

2020 - 20267 (1l trimestre)

2020 -0 2026 - min max
Pig 3
o § & 35 %7 182
19 |
Valor agregado construccion 22 l
4 43 237
I |
Valor agregado edificaciones® 12
3 t i 408 3 w5 25
s [l
Valor agregado cbras Civiies™ 171 - ’
465 171 6.5 189
= W
Valor sgregado actividades 22 | . s
451 2 4 273
especializadas™ R | 2

2025 (11 Trum -
2025 (i Tnm
Fuente: DANE Cuentas tnmestrales

Al analizar las cifras del Producto Interno Bruto (PIB), para el segundo frimestre de 2026 (abril -
junio) frente al mismo periodo del afio anterior para algunos paises de América Latinag, se
observa que Colombia registré el mayor crecimiento al presentar una variacion de 3,5%,
seguido de PerU que presentd un crecimiento de 2,6% y México presentd un crecimiento de
2.1%, mientras que, Chile decreci6 en 0,2% en contraste con el segundo trimestre del 2025. En
lo referente al valor agregado de la construccion, se observa crecimiento con relacion al
mismo trimestre de 2025 para Per( de 8,9%, seguido por México con 4,8% y Colombia con 2,2%,
mientras que, para Chile se registré una variacién negativa de 3,2%.

Versién: 2 del 21 de agosto de 2025

323 2200770
n alcaldiai@ramiriqui-boyaca.gov.co
B www.ramiriqui-boyaca.gov.co

n Carrera 6 No. 7-35 | Codigo postal: 153401 Ramiriqui - Boyacd



MUNICIPIO DE RAMIRIQUT
. e NIT: 891.801.280-6 A e
ALCALDIA MUNICIPAL DE-&* s Gestion
R SISTEMA INTEGRADO DE GESTION Proceso e
RAM I R'QU l SECRETARIA DE PLANEACION Formato F-GD-01
e KOERROUR . Céd.-TRD: 101.17.03 Versién: 01
CONTRATACION PUBLICA Pagina 20 de 86 Fecha: 21/02/2018

Grafico 3. PIB total, valor agregado de la rama construccion para algunos paises de Latinoamérica.
Variaciéon anual
2021 - 2026° (Il trimestre)

Vaior agregeds de e v I} Pvouios Comtent Valor sgregads de s somtracion Varscen s (%)
[ Varaoen sl (%) M8 oMo —_ - g P ecser Lomutanten
| Varssn st ;. M4 8 e . ] ;e a - e
Carambe i
] ]
| 25 ‘ -
- B . 4 3 s
T . | ]
= 4 L " a
) |
Fuente: DANE (Colombua). INEI (Peru). INEGI (Mexico) BCENTRAL (Chile)
e Empleo

En julio de 2026, el nUmero de ocupados en el total nacional fue 24.547 miles de personas. La
Construccién como rama de actividad econdémica participd con el 7,4% de los ocupados. En
julio de 2026, la poblacién ocupada en el total nacional aumentd 2,4%, mientras que los
ocupados en la rama de Construccién aumento en 9,3% con respecto al mismo periodo del
ano anterior.

Para julio de 2026, 1.823 miles de personas estaban ocupadas en la rama de la Construccion:
de estos el 41,1% estaban ubicados en 13 ciudades y dreas metropolitanas, equivalente a 749
miles de personas, que ademds presentaron una disminucién del 2,9%, es decir, 22,4 miles de
personas menos con respecto al periodo julio de 2025.

Grafico 4. Variacion y participacion anual de la poblacion ocupada y en la rama de actividad
construccion 2024 - 2026° (julio)

Varkscion anual (%)
Variacion smual (%) :"“"’“: 2024 2026 =
s ) oty s -

Poucin coupada tota 3 24 o1 aj

b sxupada e vor s €3 24 48

FORIACISE OCLaNIS #n CONSTRCOon @0 T3
Cudactes § dwas metoneitanas us

Fuente: DANE GEIH

e INDICADORES DE OFERTA

Produccién de Cemento Gris. En agosto de 2026, la produccién de cemento gris a nivel
nacional fue de 1.233,9 miles de toneladas, lo que representé una variacién de -1,9% con
relacion al mismo mes de 2025. En el mes de andlisis se despacharon al mercado nacional
1.130,3 miles de toneladas de cemento gris, lo que significé un crecimiento del 2,9% frente a
agosto de 2025.
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Tabla 1. Produccion y despachos de cemento gris (miles de toneladas y variacion anual)
Total nacional
Enero (2023) - agosto (2026°)

| Cantidad

- “ ‘ dela y de comento gris
il | (mites de tonetadas) |
Agosm2ads | Agoe 2026 - i . st Ly
i o™ it | é
pore
[ [ !
Produccon " E
; e i
» 3PE352§2 5 ) q TaEs3ilid 3
.
Persado
{ L)v\‘x 202% i -‘\t;d- 1::'0« -
1m0 ToMe o i
- | |
{ i o ; n ! ~ \}"“ ———— g
Despachos | ~ Ly | { = iyt
= e | e [fm STV R Y !
3 T3 E 29335325853 33432283383 2%3334 =

Fuente: DANE, ECG.

En el periodo enero — agosto 2026 la produccién de cemento gris alcanzé los 9.326,8 miles de
toneladas, presentando un aumento de 2,1% con relacién al mismo periodo del afo anterior.
Los despachos al mercado nacional acumularon 8.685,5 miles de toneladas dando como
resultado una variacién positiva de 4,1% con respecto al periodo enero - agosto 2025.

Tabla 2. Produccion y despachos de cemento gris (miles de toneladas y variacion ano corrido) Total
nacional
Enero - agosto (2023 - 20267)

Yodwow 1 (mibes de toneiadas) - y - il
|
Ene ago 262 \ Eve 3o 2026
s Z
i {
Producden [ ' H
91379 $3268 ; T |
§ 2
[,
| {
l Ene ago 2025 | Ene agol026 j
| “ & F
! ] ] 4 ‘
[ i ar ] i
Despachos | 3 "
nacionales . . . 4 »
| 8342 56855 [ 3 “w §
| i

| { tre w031 tow  sgeTaze tre ago ZW3 tre sge M4

Fuente: DANE ECG.

Produccién de Concreto Premezclado. En agosto de 2026, la produccion de concreto
premezclado fue de 655,4 miles de metros cUbicos, lo que significé un aumento de 5,6% frente

Version: 2 del 21 de agosto de 2025
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al mismo mes de 2025, en el que se produjeron 620,8 miles de metros cUbicos
Grafico 2. Produccion de concreto premezclado (miles de metros cubicos y variacion anual)

Total nacional
Enero 2023 - agosto 2026°

Vatiacion (%)

Miles de metros cublcos

Fuente: DANE, EC

En lo corrido del afo, la produccidén de concreto premezclado alcanzd los 5.007,3 miles de
metros cubicos, con una variacién de 2,1% en comparacioén con lo registrado en el periodo
enero — agosto de 2025, en el que se produjeron 4.906,7 miles de metros cUbicos

Grafico 3. Pr ion de C p cl (miles de metros cubicos)
Total nacional
Enero - agosto (2025 - 2026) *

S0073

Miles de metran cubicon
»
2

Fuente: DANE. EC

¢ INDICADORES DE DEMANDA.

Despachos de Cemento Gris. En el mes de julio de 2026 se despacharon 1.157.827 toneladas
de cemento gris al mercado nacional, lo que representd una disminucion de 3,8% con respecto
a julio de 2025. Este resultado se explicé principalmente por la disminucién en el canal de
Comercializacién con -3,0% el cual restd 1,8 puntos porcentuales a la variacion total.
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Grafico 13. Variacion, contribucion y participacién anual de los despachos de cemento gris
2023 - 2026° (julio)
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Fuente: DANE LCC

indice de Costos de la Construccién de Edificaciones

El indice de Costos de la Construcciéon de Edificaciones — (ICOCED), es un indicador que
permite conocer la variacién promedio mensual de los precios de una canasta representativa
de los insumos requeridos en la construccién de edificaciones en el pais. El ICOCED incluye
dentro de la medicién, la representatividad de las edificaciones y presenta resultados para 10
destinos, 53 subgrupos de costo, é capitulos constructivos, ademds de la agregacion de los
bienes y servicios estructurados para 8 grupos de costo (equipos, maquinaria, mano de obra,
transporte, materiales, equipos especializados de la construccién, equipos especiales para
obra y herramienta menor) que permite contar con resultados segun dichos grupos y llegando
hasta 93 insumos.

En julio de 2026, el indice de Costos de la Construccién de Edificaciones — (ICOCED) presentd
una variacién mensual de 0,12%, en comparacion con junio de 2026. Para edificaciones no
residenciales presenté un promedio nacional de 0,12% y aportd 0,04 puntos porcentuales, y
para edificaciones residenciales presenté un promedio nacional de 0,12% y contribuyd con
0,08 puntos porcentuales.

El comportamiento de los diez destinos relacionados con la construccion de edificaciones
respecto del promedio nacional que fue de 0,12%, todos los destinos presentaron variaciones
positivas; Apartamentos con 0,13%, Casas con 010%, Comercio con 0,14%, Educacién con
0,01%, Oficinas con 0,20%, Bodegas con 0,10%, Hoteles con 0,32%, Hospitales y centros de
asistencia con 0,13%, Administracién publica con 0,01% y finalmente Otros destinos con 0,13%.
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Grafico 18. Variacion mensual del ICOCED, por destino Total nacional
Julio 2026”

Fuente: DANE ICOCED

Grafico 19. Variacion mensual y contribucion del ICOCED por grupos de costos
Total Nacional
2024 - 2026 (julio)
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Fuente: DANE ICOCED

« indice de Costos de la Construccién de Obras Civiles

En julio de 2026, el indice de Costos de la Construccién de Obras Civiles - (ICOCIV), registré una
variacién mensual de 0,09%, con respecto a junio de 2026.

Segun tipos de construccion, los grupos de Construcciones en minas y plantas industriales
presentaron una variacién mensual por encima del promedio nacional de (0,20%), al igual que
Carreteras, calles, vias férreas y pistas de aterrizaje, puentes, carreteras elevadas y tineles
(0,13%) y las Construcciones deportivas al aire libre y otras obras de ingenieria civil presentaron
una variacién mensual de (0,10%). Por ofro lado, los grupos de Puertos, canales, presas, sistemas
de riego y ofras obras hidraulicas (acueductos) presentaron una variacién mensual negativa
de 0,19%, seguido por Tuberias para la conduccién de gas a larga distancia, lineas de
comunicacién y cables de poder; tuberias y cables locales, y obras conexas que presentd una
variacién mensual negativa de 0,04%.
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Grafico 20. Variacion mensual y contribucion del ICOCIV segun tipos de construccion Total nacional
Julio 2026°
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Al comparar agosto de 2026 con julio de 2026 y segUn fipologia de obra, las mayores
variaciones positivas se presentaron en: vias interurbanas (1,83%), ciclorutas (1,61%) y telefonia
movil (0,98%). Por su parte, las mayores variaciones mensuales negativas, segun tipologia de
obra, se observaron en: construccion de lineas de media y baja tension (-3,59%), sistemas de

r|e 0 (-3,47% o& m redes urbanas de gas (-2 30%)
fico 2. IC Mayores variaciones mensuales positivas, segun tipologia de obra

Total nacional
Agosto 2026

Vias interuthanas
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Grafico 3. ICOCIV. Mayores variaciones mensuales negativas, segun tipologia de obra
Total nacional
Agosto 2026

Fuente: DANE ICOCIV

Por grupos de costos, en agosto de 2026, las mayores variaciones positivas de precio con
respecto ajulio de 2026 se presentaron en: maquinaria (0,27%), mano de obra (0,14%) y equipos
(0,06%).

Tabla 3. ICOCIV Variacién y contribucién mensual seguin grupos de costos
Total nacional

Agosto 2026
Contribucién
et S Variacién (%) (puntos
2026 2026
Materiales 51,31 -0.01 -0,01
Herramienta Menor 2,14 0,04 0,00
Magquinaria 1271 0,27 0.03
Equipos 6,18 0,06 0.00
Mano de obra 16,89 0.14 0.03
Transporte 889 0.00 0,00
Equipos especiales para obra 1.89 -1.28 -0,02
Total 100 0,03 0,03

Fuente: DANE ICOCIV

indice de Precios del Productor.

Segun el boletin técnico Indice de Precios del Productor (IPP) Julio 2025, El IPP de la produccién
nacional, en septiembre de 2026 presentd una variacién de 2,20% respecto a agosto de 2026.
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Tabla 1. IPP Produccion Nacional
Variacion mensual
Septiembre 2026pr
Variacion % . .
P Diferencia
indice cpuie Puntos
2025 2026
Porcentuales

Sep 2025 / Ago 2025 Sep 2026 / Ago 2026

0.55 220 1.65

Total Pr

Produc

Exportados 1.29

Fuente: DANL-IPP

En septiembre de 2026, los sectores de Explotacion de minas y canteras (12,21%) y Agricultura,
ganaderia, silvicultura, caza y pesca (2,35%) presentaron variaciones superiores a la media
(2,20%), mientras que el sector de Industrias manufactureras (0,22%) registré una variacion
inferior a la medial.

Grafico 2. Variacion y contribucion mensual del IPP de Produccién Nacional por secciones CliU
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Fuente: DANE-IPF

Indicador de Produccién de Obras Civiles.

Segun elindicador de produccién de obras civiles (IPOC) Durante el segundo trimestre de 2026,
la produccién de obras civiles a precios constantes registré un crecimiento de 17,1%, frente al
mismo trimestre de 2025.

Grafico 2. Indice y variacion anual de la produccién de obras civiles
Total nacional - serie a precios constantes
2021 (I trimestre) — 2026 (Il trimestre®)
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Igualmente se muestra las variaciones afo corrido y contribuciones al total nacional y a los
cinco grupos de obras civiles de cada una de las 15 subclases enmarcadas en la CPC version
2.1 actudlizada para Colombia. Se evidencia que 7 de las 15 subclases presentaron
incrementos en su produccién a precios constantes con respecto al primer semestre de 2025;
mientras que, 8 subclases redujeron su produccion.

Tabla 2. Variacién y contribucién afio corrido de la produccién de obras civiles a precios corrientes
segun tipo de producto 15 subclases

Total nacional
(1 trimestre 2026 - Il trimestre 2026 ™ / | trimestre 2025 ~ il trimestre 2025)
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Fuente: DANE 1POC
« indices de precios al consumidor

En el mes de septiembre de 2026, el IPC registré una variacién de 0,37% en comparaciéon con
agosto de 2026, dos divisiones se ubicaron por encima del promedio nacional: Educacién
(1,43%) vy, por Ultimo, Alimentos y bebidas no alcohdlicas (0,78%). Por debajo se ubicaron:
Alojamiento, agua, electricidad, gas y ofros combustibles (0,31%), Restaurantes y hoteles
(0,28%), Bebidas alcohdlicas y tabaco (0,23%), Muebles, articulos para el hogar y para la
conservacion ordinaria del hogar (0,23%), Transporte (0,13%), Salud (0,12%), Prendas de vestiry
calzado (0,10%), Bienes y servicios diversos (0,05%), Informacién y comunicacion (-0,02%) y, por
Ultimo, Recreacién y cultura (-0,21%).
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Cuadro 1. IPC Variacion y contribucién mensual
Segun divisiones de gasto
Septiembre 2025 - 2026

Contrucen Arios Controncon Auntos
Oweones de Gasto s i varmoon (% Varacon (%
Farcenssaies Porcersuaes

Alamenio agua slectrodad gas y Cros combusitles 1112 3 6.0 oM 009
Restauranies y holees 843 020 o 0%

Bebudas dcoroicas § atace L 1o 02 %] 000
Mosties articuios para o PO § F7A @ CONSENVATON ardraria del
togar

Transporte

Sand 1N o 008 12 .00
Prendas de yestr y calzado 158 3.2 oe o soc¢

Benss y tervcos wersos £S ] 044 o6z

B
g8

rformacon y comuneacen am 143 oos

Recrescor y cubwa 1 C.14 100 o2 oo

Fuente: DANE 1PC

Los mayores aportes a la variacién mensual del IPC (0,37%), se ubicaron en las divisiones de:
Alimentos y bebidas no alcohdlicas, Alojamiento, agua, electricidad, gas y ofros combustibles
y Educacién, las cuales aportaron 0,30 puntos porcentuales a la variacion total.

indice de Precios al Consumidor (IPC)

Variacién mensual, afo corrido y anual
Total nacional
2025 - 2026 (septiembre)

Variacién mensual Variacién afio corrido Variacién anual

- B - B -
32 0,37 5,74 5.18 6,29

PC total ),32 15

Fuente: DANE, IPC
En septiembre de 2026 la variaciéon mensual del IPC fue 0,37%, la variacion aho corrido fue
5,74% y la anual 6,29%.

En septiembre de 2026 la variacion anual del IPC fue 6,29%, es decir, 1,11 puntos porcentuales
mayor que la reportada en el mismo periodo del afio anterior, cuando fue de 5,18%.

TASA DE CAMBIO (TASA REPRESENTATIVA DEL MERCADO - TRM)

La Tasa de Cambio Representativa del Mercado-TRM- es el promedio ponderado por monto
de las operaciones de compray venta de délares de los Estados Unidos de América a cambio
de moneda legal colombiana, pactadas para cumplimiento en ambas monedas el mismo dia
de su negociacién, efectuadas por los Intermediarios del Mercado Cambiario dentro del
horario que establezca el Banco de la RepuUblica mediante reglamentacion general. Para el
cdlculo de la TRM se deberdn excluir las operaciones de derivados, asi como las operaciones
efectuadas por los Intermediarios del Mercado Cambiario con entidades diferentes de las
entidades vigiladas por la Superintendencia Financiera de Colombia y de la Nacién - Ministerio
de Hacienda y Crédito Publico. La TRM es calculada diariamente y certificada por la

Version: 2 del 21 de agosto de 2025

323 2200770
u alcaldiai@ramiriqui-boyaca.gov.co
a www.ramiriqui-boyaca.gov.co

a Carrera 6 No. 7-35 | Codigo postal: 153401 Ramiriqui - Boyaca |



MUNICIPIO DE RAMIRIQUI
‘ e NIT- 891.801 280.¢ MACROPROCESO APOYO
ALCALDIA MUNICIPAL DE-@*~ Gestion
— ks SISTEMA INTEGRADO DE GESTION Proceso
Documental

RAM I RlQU ' SECRETARIA DE PLANEACION Formato F-GD-01
whsaiRinisrndoie GO A Céd.-TRD: 101.17.03 Versién: 01

CONTRATACION PUBLICA Pagina 30 de 86 Fecha: 21/02/2018

Superintendencia Financiera de Colombia con base en la informacién disponible y la
reglamentacién expedida por el Banco de la Republica.

La Superintendencia Financiera de Colombia tiene Ia obligacién de calcular y certificar Ia TRM
y divulgarla al mercado y al pUblico en general, conforme a lo dispuesto en el articulo 40 de Ia
Resolucién Externa No. 1 de 2018, expedida por la Junta Directiva del Banco de la Republica,
la metodologia establecida por el Banco de Ila Republica mediante Circular Reglamentaria
DODM - 146, el articulo 11.2.1.4.15 del Decreto 2555 de 2010 y la Resolucidon No.0416 de 2006
de la Superintendencia Financiera de Colombia.

VARIACION SALARIO MINIMO LEGAL VIGENTE:

Mediante el Decreto 1469 de 2025 quedo establecido el salario minimo en Colombia para el
ano 2026 el incrementé corresponde a un 23%, o que significa que pasé de $ 1.423.500 a $
1.750.905.

Este aumento fue decretado por el Gobierno Naciondl, la decision del jefe de Estado la
adoptd tras agotarse la etapa de negociacién directa entre las centrales obreras y los
gremios de la produccion, sin lograrse ningn acuerdo.

El nuevo salario minimo comenzé a regir a partir del 1 de enero de 2026 y se espera beneficiar
amas de 2,4 millones de trabajadores en Colombia que reciben una remuneracion bdsica.

Un trabajador con salario
minimo Lle valdra a una empresa
casi $35 millones al afno en 2026

Satario que recibira Coste menzual para ot emploador
el empleado en 2026

$1.750.905
+$249.095

$2.000.000

e

s2msso8a
$34.352.033

Jornada Laboral 2024

Como lo estipulo el gobierno nacional que desde el 16 de julio de 2021 empieza la aplicacion
de laley 2101 de 2021, por medio de la cual se reduce la jornada laboral semanal de manera
gradual, sin disminuir el salario, ni afectar los derechos adquiridos y garantia de los trabajadores:
es decir se podrd laboral hasta 47 horas semanales.

La ley modifico el articulo 161 del cédigo sustantivo del trabajo y establece la duracion méxima
de la jornada ordinaria de trabajo de 42 horas a la semana.

El cambio serd de forma gradual asf:

> Desde 16 de julio de 2023, una (1) hora

> Desde 16 de julio de 2024, serd de 46 horas
> Desde 16 de julio de 2025, serd de 44 horas
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> Desde 16 de julio de 2026, sera de 42 horas

El sector de edificaciones genera encadenamientos importantes con actividades industriales,
respecto a la provisién de insumos para el desarrollo de las obras de construcciéon. De esta
manerg, no es posible llevar a cabo avances en las obras sin la provision oportuna de los
respectivos materiales, por tanto, se hace necesario dar lineamientos en materia de las
acciones que minimicen el riesgo de contagio entre los trabajadores en obray los proveedores
de materiales de construccion.

En cuanto a la dindmica de la construccién vista como un servicio, se puede decir que ésta
consiste en contratar con un tercero quien estd en la capacidad de desarrollar distintas
modalidades de contratacién desde un contrato llave en mano (disefio, construccion, obra,
equipamiento), pasando por contratos en donde se encomienda el disefio y la construccion
o bien, contratos que sélo se destinan a la construcciéon de un bien. En funcién de la modalidad
su carga obligacional varia, pero en esencia bajo un contfrato de obra publica, el contratista
tiene a su cargo la adquisicién y/o suministro de materiales, mano de obra, herramientas y
equipo necesarios para desarrollar los procedimienfos constructivos y de fransformacion
necesarios para ejecutar adecuadamente el servicio requerido por la Entidad.

El canal de distribucion representa un sistema interactivo que implica a todos los componentes
del mismo: fabricante, intermediario y consumidor. Segun sean las etapas de propiedad que
recore el producto o servicio hasta el cliente, asi sera la denominacién del canal. La
estructuracion de los diferentes canales serd la siguiente: (Gonzdlez, 2010).

Para (MARAVER Tarifa, 2005); Los canales de distribucion hacen referencia al camino que sigue
un producto o servicio para ir desde la fase de produccién a la adquisicidon o consumo. Los
canales de distribucion son:

* Auto servicio

* Mayorista

« Sub distribuidores
¢ Detallistas.

La funcién del transporte es llevar los productos a los destinos que corresponden. El fransporte
es muy importante para la red logistica porque de él depende que la mercancia se lleve y
enfregue segun las condiciones de los clientes.

No solamente en el Consumo Masivo Tradicional se encuentran excelentes casos de
implementacién de proyectos en mercados emergentes. Fernando Vélez, Gerente de
Logistica de Argos Region Colombia, destacé en el caso de esta empresa el desarrollo de las
estrategias de distribucion de cemento ensacado a las ferreterias en Colombia. Argos es una
empresa con 70 afos de historia en el pais y lider en la industria cementera con 51% de
participacion en el mercado y quinto productor de cemento en América Latina.
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Hustracion 8. Proceso de distribucion de matenales agregados
grega

En Colombia la distribucién logistica es reglamentada por el ministerio de fransporte y el
ministerio de comercio, industria y turismo. CONPES 3547 en este documento la direccién
nacional de planeacién y la resolucién No. 004100 de 2004 el ministerio de transporte regula los
limites de peso en los vehiculos de transporte automotor. (Planeacién, 2008).

Materias primas

El sector de materiales de construccién comprende todas las actividades de fabricacion de
materiales e insumos necesarios para la construccidon de edificaciones y obras civiles, como
cemento, herramientas, insumos metdlicos, cerdmicas, plésticos y cauchos, productos para el
acabado final de la construccion, entre otros muchos otros.

Los materiales de construccién se pueden clasificar segun su origen:

Naturales: Como piedra, madera o arcilla.
Artificiales: Como ladrillos, cemento o acero.
Compuestos o mixtos: Como el hormigén o los paneles sandwich.

Ademas de su origen, estos materiales también se clasifican segun la funcién que cumplen
dentro de la obra. Esta perspectiva resulta especialmente préctica, ya que permite entender
cémo cada material contribuye al desempefio y la calidad del proyecto. A continuacién, te
presentamos las principales categorias de materiales en funcién de su uso en la construccion:

* Materiales estructurales: Soportan las cargas de la construccién y garantizan la estabilidad.
* Materiales de cerramiento: Forman los muros, tabiques y separaciones de espacios.

* Materiales de revestimiento y acabado: Dan el acabado final a paredes, suelos y techos,
aportando estética y proteccion.

* Materiales de aislamiento: Mejoran la calidad en los espacios interiores al controlar la
temperatura y atenuar el ruido.

* Materiales para carpinteria y complementos: Aportan funcionalidad y terminaciones.

Los estadisticas de importaciones registran el ingreso legal de mercancias originarias de otro
pais o de una Zona Franca colombiana hacia el territorio aduanero nacional. Estas cifras se
producen con base en las declaraciones de importacién, presentadas ante las diferentes
administraciones de aduanas del pais, y se registran estadisticamente segin la fecha de
presentacion ante las entidades financieras autorizadas para recaudar los tributos aduaneros.
Los registros de las importaciones colombianas son producidos por la Direccién de Impuestos y
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Aduanas Nacionales (DIAN).

Las recomendaciones internacionales emitidas por Naciones Unidas y por la Comunidad
Andina (CAN), establecen entre otros, los bienes que deben incluirse o excluirse de las
estadisticas de comercio exterior de bienes. Para efectos de discutir y acordar aspectos
metodolégicos relacionados con las estadisticas de comercio exterior, en 1993 se cred en
Colombia el Comité Interinstitucional en el cual participan el DANE, la DIAN, el Banco de la
Republica y el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, y como entfidades invitadas el
Ministerio de Hacienda y Crédito PUblico y Analdex.

Exportaciones

Grafico 1. Valor FOB de las exportaciones (Millones de dolares FOB)
Total Nacional
Julio (2024-2026)"
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Fuente: DIAN - DANE (EXPO)

Tabla 1. Valor FOB de las exportaciones, variacién, contribucién y participacion segun grupos de
productos (OMC)
Julio (2026/2025)"
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De acuerdo con la informacién de exportaciones procesada por el DANEy la DIAN, en julio de
2026 las ventas externas del pais fueron US$4.690,7 millones FOB y presentaron un crecimiento
de 5,9% en relacion con julio de 2025; este resultado se debid principalmente al aumento del
51,6% en las ventas externas del grupo de Ofros sectores.

En el mes de referencia, las exportaciones de Combustibles y productos de industrias
extractivas participaron con 40,0% del valor FOB total de las exportaciones; asi mismo,
Agropecuarios, alimentos y bebidas con 26,4%, Manufacturas con 20,9% y Ofros sectores con
12,8%.

En julio de 2026 se exportaron 13,4 millones de barriles de petréleo crudo, lo que representd una
caida de 3,1% frente a julio de 2025
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Importaciones
Gréfico 1. Valor CIF de las importaciones (Millones de délares CIF)
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Tabla 1. Valor CIF de las importaciones, variacion, contribucion y participacion segin grupos de
productos (OMC)
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De acuerdo con las declaraciones de importacién registradas ante la DIAN en julio de 2026,
las importaciones fueron US$7.968,1 millones CIF y presentaron un crecimiento de 22,9% con
relacién al mismo mes de 2025. Este comportamiento obedecid principalmente al aumento de
16,1% en el grupo de Manufacturas.

En julio de 2026, las importaciones de Manufacturas participaron con 72,5% del valor CIF total
de lasimportaciones, seguido por Agropecuarios, alimentos y bebidas con 13,9%, Combustibles
y productos de las industrias extractivas con 13,5% y Otros sectores con 0,1%.

La industria de la construccion ha ido de la mano con el sector Industrial lo que ha permitido
la modernizacién de las instalaciones fisicas de las empresas entendiendo asi, la estrecha
correlaciéon que existe entre las companias constructoras y su incidencia en el desarrolio
industrial. La industria de la construcciéon ha sido clave para el desarrollo econdédmico del Pais
en los Ultimos afios debido a su gran dinamismo, y se constituye como uno de los sectores mds
importantes y de mayor incidencia por su estrecha vinculacién con la creacién de
infraestructuras bdsicas como: puentes, carreteras, puertos, vias férreas, plantas de energia
eléctrica, hidroeléctricas y termoeléctricas, asi como sus correspondientes lineas de transmisidn
y distribucién, presas, obras de irigacion, construcciones industriales y comerciales,
instalaciones telefénicas y telegraficas, perforacion de pozos, plantas petroquimicas e
instalaciones de refinacion y obras de edificacién no residencial, entre ofras.
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La mitad de los sectores productivos de la economia Nacional se relacionan en mayor o menor
grado con el sector de la construccion como proveedores directos.

La industria constructora es, por lo tanto, un elemento bdsico en el desarrollo del entorno
econdmico que proporciona soluciones para el disefio de una estructura sélida que garantice
una 6ptima utilizacién de los recursos de las Companias para que éstas cumplan con éxito su
actividad econdémica.

La correcta explotacién de los recursos locales, la incorporacion de tecnologias avanzadas y
la minimizacién del impacto ambiental, son algunos de los factores determinantes en el éxito
de cualquier estrategiac de desarrollo que se aplique a la  industria.

Clasificacién CIUU

La CIlU es la Clasificaciéon Internacional Unificada de la Industria por tipos de actividades
productivas o econdémicas; es un “referente para los paises en el desarrollo de sus
clasificaciones nacionales de actividades, y se ha convertido en una importante herramienta
para la comparabilidad de datos estadisticos sobre actividades econdémicas a nivel
internacional”. Para efectos del proyecto, el andlisis se realizdé con base en la revisién 04 de la
adaptacién  para  Colombia de la CIU, redlizada por el DANE. Fuente:
https://www.dane.gov.co/files/sen/nomenclatura/ciiu/CIIU_Rev_4_AC2022.pdf

Las actividades corrientes de construccion abarcan la construccidon completa de viviendas,
edificios de oficinas, locales de almacenes y otros edificios publicos y de servicios, locales
agropecuarios, etc., y la construccién de obras de ingenieria civil, como carreteras, calles,
puentes, tineles, lineas de ferrocarril, aeropuertos, puertos y ofros proyectos de ordenamiento
hidrico, sistemas de riego, redes de alcantarillado, instalaciones industriales, tuberias y lineas de
transmision de energia eléctrica, instalaciones deportivas, etc.

Clases de la ClIU asociadas al drea de cualificacion Construccién
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TIVIDADES PROFESIONALES, CIENTIFICAS Y TECNICAS
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Fuente:https://www.colombiaaprende.edu.co/sites/default/files/files_public/2021-

Caracteristicas del sector

La actividad constructora en Colombia se divide en dos grandes ramas: la de la edificacién,
que primordialmente se dedica a soluciones de vivienda; y la de las obras civies de
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infraestructura. Estas Ultimas, a su vez, se desagregan en pUblicas y privadas. Adicionalmente,
es importante considerar las empresas que se relacionan en forma indirecta con la
construccion, tales como las de fabricacion de porcelana sanitaria, las ladrilleras, las
cementeras, las de terminados en madera, las de pinturas, las de acero, etc.

El comportamiento del sector de la construccion presenta ciclos de expansidn y contraccion
relacionados directamente, entre otros factores, con la demanda del producto, las tasas de
interés del mercado financiero, la disponibilidad de recursos financieros, y las politicas que
pone en ejecucion el gobierno de tumo, las que generalmente responden al estimulo para la
generacion de empleo.

El sector de la construccion en Colombia presenta ciertas caracteristicas, la cuales son de gran
importancia dentro de las cuales encontramos:

v Elvolumen de negocio de la construccién presenta una gran ciclicidad, amplificando las
oscilaciones del PIB

v Las elevadas cifras de ventas y la dilatacién en los periodos de pago y cobro posibilitan la
obtencién de importantes beneficios financieros.

v La gran dependencia de la cifra de ventas provoca un afén de crecimiento para
garantizar una cartera de pedidos que garantice una rentabilidad suficiente de la
constructora

v El afdn de crecimiento se traduce en un mayor endeudamiento que el resto de sectores.
Sin embargo, pese a tener que afrontar el pago de las obligaciones de mds deuda, los
resultados financieros son claramente superiores al resto de sectores debido a la
comentada habilidad por generar ingresos financieros.

v La elevada ciclicidad del sector ha abocado a las constructoras a una etapa de
expansion, por tal de garantizar fuentes de ingresos recurrentes.

v Elsector emplea a gran nimero de trabajadores con la consecuente importancia para el
global de la economia.

v Las constructoras medianas suelen presentar ratios de rentabilidad mds elevados. Son
constructoras con un alto conocimiento de la actividad constructiva y frecuentemente son
especialistas en alguna actividad concreta.

v La actividad en la exterior resulta menor que el resto de sectores debido a que los
productos que realiza no son transportables.

v Las Administraciones podrian mejorar la salud del sector reduciendo la volatilidad en la
adjudicacién de contfratos por tal de reducir la elevada ciclicidad.

v Las constructoras medianas deben profundizar en su estrategia de diversificacion,
especialmente en los sectores de gestion de aparcamientos, mantenimiento de
carreteras, fransportes y logistica, tratamiento de lodos y generacién de energia, debido
a que representan sectores en que las constructoras medianas pueden introducirse, ya
que pueden pasar de sélo construir las infraestructuras o instalaciones a gestionarlas
globalmente bajo concesidén administrativa.

v Precaucion ante las actividades de edificacion, si bien la burbuja inmobiliaria sigue sin
desinflarse o estallar, resulta insostenible el mantenimiento de una actividad tan elevada
durante mucho mds tiempo.

Actividad Econémica en Colombia

La actividad econémica en Colombia se encuentra dividida en sectores econdmicos. Cada
sector se refiere a una parte de la Actividad cuyos elementos tienen caracteristicas comunes,
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guardan una unidad y se diferencia de otras agrupaciones. Su divisién se realiza de acuerdo
con los procesos de produccién que ocurren al interior de cada uno de ellos.

Segun la divisién de la economia cldsica, los sectores de la economia son los siguientes:

El sector primario: Estd formado por las actividades econémicas relacionadas con la
transformacién de los recursos naturales en productos primarios no elaborados. Las principales
actividades del sector primario son la agricultura, la ganaderia, la silvicultura, la apicultura, la
acuicultura, la caza y la pesca. Usualmente, los productos primarios son utilizados como
materia prima en las producciones industriales.

SECTOR PRIMARIO
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El sector secundario: Es el sector de la economia que transforma la materia prima, exiraida o
producida por el sector primario, en productos de consumo, o en bienes de equipo, es decir,
productos que serdn utilizados en ofros dmbitos del sector secundario, comprende la artesania,
la industria, la construccion, la mineria, asi como la obtencion de energia.
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El Sector terciario o de servicios: Incluye todas aquellas actividades que no producen una
mercancia en si, pero que son necesarias para el funcionamiento de la economia. Como
ejemplos de ello tenemos el comercio, los restaurantes, los hoteles, el transporte, los servicios
financieros, las comunicaciones, los servicios de educacioén, los servicios profesionales, el
Gobierno, etc.
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Es indispensable aclarar que los dos primeros sectores producen bienes tangibles, por lo cual
son considerados como sectores productivos. El tercer sector se considera no productivo,
puesto que no produce bienes tangibles, sin embargo, contribuye a la formacién del ingreso
nacional y del producto nacional.

De acuerdo con lo anterior y como entidad estatal se debe entender de forma clara la
necesidad que se pretende satisfacer, es por esto que se redliza el siguiente andlisis del sector
teniendo como base el objeto del contrato y la necesidad de la entidad, lo que conlleva a
contratar a una persona natural o juridica que esté en condiciones de desarrollar de forma
oportuna y cabal el objeto del proceso de contratacion.

El sector de la construccion es uno de los principales motores econémicos de Colombia, de ahi
que el comportamiento de este sirva como termémetro de la reactivacion econémica del
pais.

Para el caso del presente andlisis, el contrato se enmarca en el sector terciario el cual
contempla la prestacién de servicios de construccién.

Existe un amplio consenso sobre el importante aporte del sector de la construccién en
Colombia en los Ultimos afios al dinamismo de la actividad econémica nacional, de tal forma
que hasido uno de los sectores més dindmicos en los Ultimos afios y un impulsor de la economia
nacional. A su vez, ha promovido cambios positivos para la cultura y ha mejorado la calidad
de vida de los colombianos. Es asi, como este sector, ha venido atravesando por las distintas
etapas de fransformacion que ha tenido la construccidon en Colombia. Pese a la evoluciéon en
términos econdémicos y su crecimiento que por los que ha atravesado el pais a través del
tiempo hasta la actualidad, se han ido presentando innumerables cambios en materia de
construccion de edificios, viviendas, vias, empresas, parques industriales o cualquier tipo de
infraestructura, los cuales han sido testigos de varias transformaciones en los Gltimos afios,
poniendo a Colombia como uno de los pafses lideres en desarrollo, técnica e innovacién por
sus avances en el sector.

El sector de la construccién en Colombia se ha convertido en los Ultimos afios en una de las
actividades con mayor dinamismo en la economia. No solamente se hace evidente que el
sector de la construccion se encuentra en una fase expansiva, sino que su participacién dentro
del PIB ha ganado mayor importancia.

Una buena infraestructura fisica es el soporte fundamental para la realizacién de las
actividades que propendan por el cabal desarrollo comunitario: En términos conceptuales, la
infraestructura fisica hace parte del llamado capital publico. El trabajo empirico sobre la
influencia de la infraestructura en el crecimiento econdmico es rico y variado; a manera de
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ejemplo, el Banco Mundial afirma que un 1% de inversién en infraestructura, genera un 1% de
crecimiento; Estos resultados, provienen del hecho de que una buena infraestructura es la base
de una elevada productividad de los factores (multiplicador); de la misma forma, tiene un alto
impacto en la reduccién de la pobreza y la sostenibilidad ambiental. Al respecto, el Banco
Mundial afirma que las obras que tienen este efecto representan la mayor parte de la inversion
en las naciones en vias de desarrollo (saneamiento ambiental, acueductos, espacio publico,
etc.). Asimismo, es importante mencionar que la construccién de infraestructura es la forma
mds pura de inversidon que existe (a pesar de sus problemas de medicion), la manera mas
directa como un estado puede elevar el bienestar de la poblacion y en el mismo proceso
dinamizar el crecimiento econémico por los efectos de "derrame" sobre toda la economia de
esta produccién (publica o privada). Por ofro lado, se debe sefialar que las ciudades son
econdmicamente viables cuando los beneficios (externalidades positivas como la amplitud
del mercado laboral e infraestructura) de la aglomeracién son superiores a los costos
(externalidades negativas como la congestién y la contaminacién) causados por esa misma
densidad. El sector de la construccion es uno de los pilares de la economia al contribuir en el
mejoramiento de los principales indicadores de competitividad, ya que agrupa indicadores de
empleo, infraestructura, tecnologia y productividad, que permiten alcanzar los objefivos
trazados por los diversos gobiemos; no en vano dentro del Plan de Desarrollo Nacional la
construccién es factor clave dentro del desarrollo como los son: la vivienda y la infraestructura.

Segun la Camara Colombiana de la Construccién-Camacol, el sector de la construccion se
divide en dos subsectores: Edificaciones y Obras Civiles, el subsector de edificaciones agrupa
edificaciones residenciales tanto a nivel urbano como rural, edificios no residenciales,
reparacién de edificios, mantenimientos, y alquiler de equipos de construccién; mientras que
el subsector de obras civiles agrupa los trabajos asociados con la ingenieria civil, como la
construccion de carreteras, vias férreas, puertos y tuberias. En la construccion de obras civiles
de infraestructura, la inversion se determina principalmente por proyectos infraestructura vial y
transporte, ademdas de los sectores de comunicaciéon y energia.

El sector construccién es uno de los pilares de la economia colombiana, representando
alrededor del 7% del PIB y generando mds de 2 millones de empleos. Es un sector clave para
el desarrollo del pais, ya que contribuye a la construccién de infraestructura, vivienda y otros
proyectos que son esenciales para el bienestar de la poblacion.

En los Ultimos afos ha experimentado un crecimiento sostenido, impulsado por la fuerte
demanda de vivienda, infraestructura y proyectos de inversidon publica. A pesar de algunos
desafios recientes, como el aumento de las tasas de interés y los costos de los materiales, el
sector se mantiene optimista para el futuro.

El sector construccion se divide en dos grandes segmentos:

- Edificaciones: Este segmento incluye la construccién de viviendas, edificios comerciales e
industriales, y otras estructuras.

« Obras civiles: Este segmento incluye la construccién de infraestructura publica, como
carreteras, puentes, tineles, aeropuertos y puertos.

Para mantener su papel protagénico en el desarollo del pais, el sector apuesta por la
innovacién como brdjula. La adopcidn de nuevas tecnologias, materiales y procesos
constructivos permitird optimizar la eficiencia, la seguridad y la sostenibilidad de las obras.

La cadena de valor del sector de la construccién comprende un conjunto amplio de
actividades econdémicas, bienes, servicios y actores que intervienen de manera directa o
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indirecta en la planeacion, disefio, ejecucion, supervision, mantenimiento y terminacion de
proyectos de infraestructura y edificaciones. En ella participan profesionales especializados,
empresas constructoras, contratistas, subcontratistas, proveedores de materiales, fabricantes,
distribuidores y demds agentes vinculados a las diferentes etapas del proceso constructivo.

Si bien existen actividades y especialidades claramente diferenciadas dentro de esta cadena
de valor, estas presentan una relacién de complementariedad y articulacién, de manera que
las condiciones de oferta, demanda, disponibilidad de insumos, costos de materiales, mano
de obra, transporte y comportamiento de la economia nacional pueden generar variaciones
en los precios y en las condiciones de prestacién de los servicios.

En el dmbito nacional intervienen profesionales de la arquitectura, ingenieria y demas
disciplinas relacionadas con la actividad constructiva, asi como personas naturales y juridicas
dedicadas a la ejecucién de obras, suministro de bienes y prestacién de servicios asociados al
sector. Para efectos de la contratacién estatal, estos agentes pueden acreditar su capacidad
juridica, financiera, organizacional y su experiencia mediante los mecanismos establecidos en
el ordenamiento juridico y, cuando corresponda, a través del Registro Unico de Proponentes —
RUP administrado por las Cdmaras de Comercio.

En relacion con el ejercicio profesional de la ingenieria, el Consejo Profesional Nacional de
Ingenieria — COPNIA ejerce las funciones de inspeccion, vigilancia y control sobre el ejercicio
de la ingenieria, de sus profesiones afines y de sus profesiones auxiliares, de conformidad con
las competencias establecidas en la Ley 842 de 2003 y demds disposiciones aplicables.

Compradores. Dentro de la cadena de valor se identifican diferentes tipos de compradores,
entre ellos entidades pUblicas, empresas privadas, desarrolladores inmobiliarios y consumidores
finales. En el caso especifico del sector publico, la adquisicién de obras, bienes y servicios
relacionados con la construccion se desarrolla mediante los procedimientos de seleccién
previstos en el Estatuto General de Contratacién de la Administracién Publica y las demds
normas aplicables, de acuerdo con la naturaleza, cuantia y objeto de cada proceso.

La demanda proveniente del sector publico puede presentar caracteristicas diferentes a la
demanda privada, debido a que se encuentra sujeta a la planeacién presupuestal, los planes
de desarrollo, los proyectos de inversion y los procedimientos de contratacién publica. En
consecuencia, el comportamiento de esta demanda puede variar de acuerdo con 10s ciclos
presupuestales y las necesidades de inversion de las entidades.

Proveedores. Los proveedores que intervienen en la cadena de valor del sector de Ia
construccion comprenden, entre otros, fabricantes y comercializadores de materiales,
distribuidores, proveedores de maquinaria y equipos, empresas de tfransporte, asi como
subcontratistas y prestadores de servicios especializados.

Los materiales e insumos constituyen un componente fundamental de los costos asociados a
la ejecucion de obras. Dentro de este grupo se encuentran productos como cemento,
concreto, acero, agregados pétreos, materiales eléctricos, elementos hidrdulicos, productos
de ferreteria, acabados y demds insumos requeridos segun las caracteristicas técnicas de
cada proyecto.

La disponibilidad y el precio de estos bienes pueden estar influenciados por factores como los
costos de produccién, transporte y distribucién, las condiciones de oferta y demanda, los
precios de las materias primas, los costos logisticos y las condiciones particulares del mercado
nacional y regional.
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Por otra parte, los subcontratistas y prestadores de servicios especializados constituyen un
componente relevante de la cadena de valor, particularmente en actividades que requieren
conocimientos, equipos o capacidades técnicas especificas. En este segmento pueden
encontrarse empresas y personas naturales dedicadas a actividades como movimiento de
tierras, estructuras, instalaciones eléctricas e hidrdulicas, pavimentacion, transporte de
materiales, alquiler de maquinaria, acabados, mantenimiento y demds actividades
complementarias.

Consideraciones sobre la dindmica del mercado

El sector de la construccidn presenta una alta sensibilidad frente a las condiciones econdmicas
generales, debido a la incidencia que tienen variables como las tasas de interés, inflacion,
costos de materiales, disponibilidad de crédito, inversién publica y privada, costos de
fransporte y comportamiento de la demanda.

En consecuencia, los precios y condiciones comerciales observados en un momento
determinado pueden experimentar variaciones durante la ejecucidon de los proyectos. Esta
circunstancia resulta particularmente relevante para la estructuracién de procesos de
contratacién publica, en los cuales resulta necesario considerar informacién reciente y
representativa del mercado que permita establecer presupuestos oficiales acordes con las
condiciones existentes al momento de adelantar el proceso.

Por lo anterior, para efectos de la estructuracion del presente proceso contractual, el andlisis
de la cadena de valor permite identificar los principales actores que intervienen en la provision
de los bienes y/o servicios requeridos, asi como los factores que pueden incidir en su precio,
disponibilidad y condiciones de suministro, constituyéndose en un elemento relevante para la
adecuada determinacion del presupuesto oficial y de las condiciones técnicas y econémicas
del proceso.

El desarrollo de nuevas tecnologias ha impactado profundamente la evolucidon de los
materiales de construccién a lo largo de los afos. Un ejemplo claro de esto es:

1. Hormigén autorreparable, Con aditivos bacterianos o microcdpsulas que reaccionan al
agrietamiento, extendiendo la vida Util de las estructuras.

2. Aislantes ecolégicos, Como los hechos de celulosa reciclada, cdiamo o lana de oveja, que
combinan eficiencia térmica con baja huella ambiental.

3. Acero de alta resistencia, Permite estructuras mds ligeras y resistentes, con menor uso de
material.

4. Plasticos reciclados, Usados en bloques, paneles o acabados, promueven la economia
circular.

5. Vidrio inteligente, Capaz de cambiar su transparencia segun la luz o temperatura, mejora el
confort interior.

6. Nanomateriales, El uso de nanocompuestos mejora la resistencia, impermeabilidad y
propiedades térmicas de morteros y concretos, especialmente en obras de alto rendimiento
como hospitales o laboratorios.

7. Impresién 3D con materiales compuestos, Ya se estén construyendo casas completas con
impresoras 3D utilizando mezclas de hormigdn especiales, permitiendo obras mas répidas,
precisas y con menor desperdicio.

Estas innovaciones buscan aumentar la sostenibilidad, eficiencia energética y funcionalidad
de las edificaciones modernas.
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Actualmente, la innovacién y la conciencia ambiental se suman para ofrecer soluciones que
fransformen los espacios sin comprometer el futuro.

Cambios Tecnolégicos: La revolucién tecnolégica implica un esfuerzo y compromiso por parte
de todos los agentes que interactian en el sector de la construccién, donde la innovacion y
las alianzas entre empresas y universidades se vuelve mucho mds necesaria para afrontar estos
retos.

En este nuevo panorama las estructuras tienden a ser no solo activos fisicos si no también
activos de la informacioén, buscando que éstas realicen una interaccién con el entomo para
recoger informacién Util que permitan agregar valor a las construcciones, facilitando el andlisis
de datos, la reduccién de tiempos, costos y riesgos, el andlisis de la seguridad y la toma
oportuna de decisiones.

La construccion se ejecutard por los mecanismos fradicionales y los cambios tecnoldgicos
tienen poco impacto en la ejecucién del objeto contractual.

Caracteristicas de los Productos. Las especificaciones de calidad varian para cada obra a
contratar. En el caso particular y para el desarrollo del objeto a contratar, se deberdn tener en
cuenta los documentos que contienen la descripcién del proyecto, las especificaciones
técnicas de construccidn. Los cuales hacen parte integral del presente Andlisis.

El proyecto de inversidn exige que los materiales cumplan con mayores esténdares de calidad,
por ello, la interventoria de la obra podrd hacer pruebas de laboratorio a los materiales
empleados y a las obras mismas con el fin de garantizar que tanto materiales como obras
realizadas cumplan con las exigencias de calidad que ademds serdn respaldadas con las
garantias de estabilidad de obra extendidas a minimo cinco (5) afos.

Para la ejecucién de los contratos, se deben tener en cuenta las siguientes normas:

* Normas Colombianas de Diserio y Construcciones Sismo Resistentes NSR 10.

* Reglamento técnico de instalaciones eléctricas RETIE.

* Ley 400 de 1997 (Decreto 33 de 1998).

* Normas Técnicas Colombianas NTC 1500: Cédigo Colombiano De Fontaneria.
* Normas Sismoresistente NSR 10.

ESPECIFICACIONES DE CONSTRUCCION. Las especificaciones bdsicas detalladas a
continuacién se complementan integramente con los planos de construccion.

a) Replantear y localizar las obras de acuerdo con la situacion especifica de campo,
estableciendo los distintos niveles y referencias de construccidon, mediante amarres verticales
y horizontales aprobados por la interventoria en funcién de los planos del proyecto.

b) Verificar todas las medidas en la obra y chequear que éstas sean correctas en funcion de
los condicionamientos de campo existentes, la topografia del lugar y las edificaciones
adyacentes. El contratista debe enfatizar las previsiones y controles sobre niveles y distancias
evitando que las nuevas obras queden “enterradas”, "sobre excavadas" o sometidas a
eventuales inundaciones.

c) Para no generar extra-costos o demeritar la calidad de la obra se deberd extremar la
precision _del replanteo en las actividades de cimentaciones, estructuras, mamposterias
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moduladas, elementos prefabricados, cubiertas, cerraduras, salidas eléctricas y salidas
sanitarias.

d) Notificarle oportunamente a la interventoria y/o supervision cualquier discrepancia
detectada entre las medidas de los planos v las reales, absteniéndose de ejecutar el trabajo
“observado” hasta haber recibido instrucciones precisas para aclarar la situaciéon presentada.
Cuando se realicen obras en espacios existentes, priman las medidas reales del sitio sobre las
indicadas en los planos. No obstante, se deberd consultar al disefiador cuando la decision de
campo al respecto no sea clara.

e) Las especificaciones y anexos que se entregan al constructor se complementan entre si 'y
tienen por objeto explicar las condiciones y caracteristicas constructivas relacionadas con el
empleo de los materiales, como figuran en las especificaciones, en los planos o en ambos.

f) Cualquier detalle que se haya omitido en las especificaciones, en los planos o en ambos,
pero que deba formar parte de la construccién no eximen al Constructor de su ejecucién ni
podrdn tomarse como base para reclamaciones o demandas posteriores.

g) Cualguier cambio que proponga el constructor, deberd ser consultado por escrifo a la
interventoria y no podrd proceder a su ejecucion sin la aceptacion escrita de ésta; en caso
contrario, cualquier frabajo serd por cuenta y riesgo del Constructor.

h) Cuando en los planos o las especificaciones se indique algun equipo o material por su
nombre de fabrica o marca registrada, esto se hace con el fin de establecer un estandar de
calidad minimo, fipo y/o caracteristica, sin que ello implique el uso exclusivo de dicho insumo
0 equipo. El constructor podra utilizar productos similares o equivalentes, que cumplan con los
requisitos técnicos de la especificacion original obteniendo previamente la aprobacién de la
Interventoria.

Especificaciones De Calidad: La calidad de obra estd definida por las especificaciones de
construccion establecidas dentro de las  condiciones técnicas del proyecto, las
especificaciones dadas por la Gobernacion de Boyacd, al ser un proyecto que tiene como
base la lista de precios de la Gobemacién de Boyacd, una inferventoria responsable lograra
garantizar junto con el contratista resultados de buena calidad. Es misién de la Interventoria de
la obra, el garantizar por mecanismos preestablecidos, la calidad de los materiales y del
resultado final. Se fienen ademds pélizas de garantia para la estabilidad de la obra y de
calidad de los materiales.

El CONTRATISTA, al suscribir un Contrato con el MUNICIPIO, acepta su responsabilidad de
cumplir con fodas las Normas, Decretos, Reglamentos y Cédigos que regulan la actividad
constructora en Colombia, Ademds, acepta cumplir todas las Normas de Planeacion y
Urbanismo, las Ambientales y las expedidas por las demds Empresas de Servicios Publicos y las
Nacionales relacionadas con la Seguridad Industrial, Salud Ocupacional, Higiene, Régimen
Laboral y similares que estén vigentes durante la ejecucion de las Obras contfratadas.

El proyecto de inversidn exige que los materiales cumplan con mayores esténdares de calidad,
por ello, la supervision de la obra podrd hacer pruebas de laboratorio a los materiales
empleados y a las obras mismas con el fin de garantizar que tanto materiales como obras
realizadas cumplan con las exigencias de calidad que ademds serdn respaldadas con las
garantias de estabilidad de obra extendidas a minimo cinco (5) anos.

Condiciones Especiales Para La Enfrega: Una vez revisadas las obras ejecutadas, tanto las
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ocultas como las que quedan a la vista, serdn recibidas por parte del interventor, quien
impartird por escrito su recibo a satisfaccién, la declaracién de cumplimiento del contrato y
exigird la constitucion de las garantias respectivas de calidad y estabilidad de las mismas.

Especificaciones Técnicas:

Las especificaciones técnicas que se aplicardn al proyecto serdn las establecidas en el
contrato de consultoriac MRAM-MC-037-2026 Ccuyo objeto es “ESTUDIOS Y DISENOS PARA LA
AMPLIACION Y ADECUACION DE LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA DE LA VEREDA ESCOBAL Y
PARA LA CONSTRUCCION DE LA CUBIERTA DE LA PLAZOLETA PUBLICA DE LA VEREDA SAN
ANTONIO DEL MUNICIPIO DE RAMIRIQUIBOYACA". Se adjuntan las respectivas especificaciones
técnicas.

COMPORTAMI
ENTO DEL
GASTO
HISTORICO

¢{QUE SE QUIERE COMPRAR?

El municipio de Ramiriqui requiere contratar AMPLIACION Y ME.IORAMIEh!TO DEL ESCENARIO
DEPORTIVO UBICADO EN LA VEREDA ESCOBAL DEL MUNICIPIO DE RAMIRIQUi BOYACA

¢POR QUE SE COMPRA?

Se requiere adelantar la ampliacién y mejoramiento del escenario deportivo ubicado en la
vereda Escobal del municipio de Ramiriqui Boyacd, con el propdsito de proteger las
instalaciones y dreas destinadas a la practica deportiva de las condiciones climaticas
adversas, tales como lluvia, viento y exposicién prolongada a la radiacién solar, las cuales
pueden afectar la conservacién, funcionalidad y vida Util de la infraestructura y de los
elementos que hacen parte del escenario.

Ademds, la construccién de la cubierta permitira garantizar condiciones adecuadas de
seguridad, comodidad y proteccién para 10s nifios, nifias, adolescentes, jovenes, adultos y
demds habitantes que hacen uso del escenario deportivo, favoreciendo el desarrollo de
actividades fisicas, recreativas, deportivas, culturales y comunitarias durante diferentes épocas
del afo, sin que su realizacion se vea limitada o suspendida por las condiciones climdticas.

¢ QUE GENERA LA NECESIDAD?

La practica de la actividad fisica y el deporte constituye un componente fundamental para el
bienestar y la calidad de vida de la poblacién, en la medida en que contribuye al
fortalecimiento de las capacidades fisicas, al desarrollo de hdbitos de vida saludables y a la
promocién de espacios adecuados para la recreacién, el aprovechamiento del tiempo libre
y la integracién comunitaria.

Asimismo, la actividad deportiva favorece la infegraciéon y cohesién social, al propiciar
espacios de convivencia, participacion y respeto por la diversidad, y contribuye a la formacién
y fortalecimiento de valores como la solidaridad, la tolerancia, la disciplina, la confianza y la
responsabilidad. En este sentido, contar con escenarios deportivos adecuados, seguros y
funcionales resulta necesario para promover y facilitar la préctica permanente de actividades
fisicas, deportivas y recreativas por parte de la comunidad.

En este contexto, el escenario deportivo de la vereda Escobal constituye un espacio destinado
al desarrollo de actividades deportivas, recreativas y de integracién comunitaria. Sin embargo,
la ausencia de una cubierta limita las condiciones de utilizacion del escenario, particularmente
frente alas condiciones climdaticas que pueden presentarse en el municipio, tales como liuvias,
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vientos y exposicion directa y prolongada a la radiacién solar.

Por lo anterior, se hace necesario adelantar la ampliacion y mejoramiento del escenario
deportivo ubicado en la vereda Escobal del municipio de Ramiriqui Boyacd, con el propdsito
de mejorar las condiciones de proteccidn, seguridad, funcionalidad y aprovechamiento de la
infraestructura existente, permitiendo que la comunidad pueda desarrollar actividades
deportivas, recreativas, culturales y comunitarias en condiciones mds adecuadas y durante
diferentes épocas del ano.

Andlisis de cémo ha adquirido el municipio. Revisado el SECOP se evidencia que el municipio
de Ramiriqui en vigencias anteriores ha realizado la contratacién de obras publicas a través
de licitacién publica, tal y como se evidencia a continuacion:

Contrato N°1

Precio estimado total: 13 118.541 294 34 COP

Nimero del proceso MRAM-LP-003-2025 (Fase de Seleccion (Presentacion de ofertas))

CONSTRUCCION Y DOTACION DE LA PLAZA DE MERCADO DEL MUNICIPIO DE RAMIRIQUI DEPARTAMENTO DE

Titulo: BOVACA (Fase de Seleccion (Presentacion de ofertas))

Fase: Fase de Seleccidn (Presentacion de ofertas)
Estado: Proceso adjudicado y celebrado

Fase previa P tacion de observ:

CONSTRUCCION Y DOTACION DE LA PLAZA DE MERCADO DEL MUNICIPIO DE RAMIRIQUI DEPARTAMENTO DE

Descripcion: BOYACA

Tipo de proceso Licitacion publica (Obra publica)

Identificacién y andlisis proceso de contratacién de ofras entidades estatales. Revisado el
SECOP se evidencia que a nivel departamental y nacional las diferentes Entidades han
realizado la contratacién de objetos similares al que pretende contratar el MUNICIPIO DE
RAMIRIQUI a través de licitacion publica, tal y como se evidencia a continuacion:

No.
ENTIDAD MODALIDAD ks OBJETO VALOR PLAZO
g CONTRATAR LAS OBRAS
g&REE;:f‘gE " DE MEJORAMIENTO Y
A LICITACION SGA-LP-003- | CAMBIO DE CUBIERTA DEL | ¢ 073101 90g p—
e oe | POBLICA 2026 SUPER CADE AMERICAS A | 1973171
i) PRECIOS UNITARIOS SIN
FORMULA DE REAJUSTE
CONSTRUCCION DE
CUBIERTAS Y  OBRAS
INDERHUILA 'L,'SQTL’I‘CCP'\ON ESZP(')HOO“' COMPLEMENTARIAS PARA | $4.198.331.444,82 | 6 MESES
INFRAESTRUCTURA
DEPORTIVA
CONSTRUCCION DE
ALCALDIA  DE | LICITACION FLO-INFRA- ggf'ERTAYADEE%JEAng 5 SEES B | A haeEs
FLORIDABLANCA | PUBLICA LP-003-2026 oy A2365a09.08%
DEPORTIVO DEL BARRIO
LA PERA
ALCALDIA  DE | LICTACION CUBIERTA POLIDEPORTIVO
PASTO PUBLICA LP-2026-5 MIRAFLORES - PANDIACO | $2-358.613.209.22 | 3 MESES
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- GRANADA

ALCALDIA CONSTRUCCION DE LA

LICTACION CUBIERTA DEL
MUNCIFO 0 | LG Lpoo7-2025 | SOBERIA Lt | $1.09530021048 | 4 MESES
CALAHORRA
MEJORAMIENTO BE
) INFRAESTRUCTURA
MUNICIPIO  DE | LICTACION AMG-LP-002- | EDUCATIVA Y
GUAYATA PUBLICA 2026_1 CONSTRUCCION DE | $1:441.57378401 | 6 MESES
CUBIERTA LUDICO-
RECREATIVA
CONSTRUCCION DE

CUBIERTA AUTOPORTANTE
Y GRADERIAS PARA LA

MUNICIPIO  DE | |\~ i CANCHA )
CUBARA PUBLICA LP-002-2024 MULTIFUNCIONAL EN EL | $1.300.059.792 75 DIAS
BOYACA BARRIO  JARDIN  DEL

MUNICIPIO DE CUBARA,

DEPARTAMENTO DE

BOYACA

Modelo de Abastecimiento Estratégico

La demanda es la cantidad de bienes y servicios que los consumidores estan dispuestos a
comprar a diferentes precios en un periodo de tiempo determinado. La Ley de demanda
establece que la cantidad demandada disminuye cuando el precio aumenta.

De acuerdo al Manual de Abastecimiento Estratégico emitido por Colombia Compra Eficiente
se procede a redlizar el andlisis del comportamiento histérico de la Entidad. Asi mismo, se
realizard un andlisis para la proyeccidén de las necesidades y la identificaciéon de
categorias/familias consideradas estratégicas en el presente proceso.

Para determinar el comportamiento del gasto de la Entidad se realizard un andlisis de Ias
vigencias 2023, 2024, 2025y 2026 y del segmento en el cual se agrupa la categoria identificada
para el presente proceso (72101500, 72102900, 72103300)

ANALISIS DE LA DEMANDA © avas |
[ gl ot FILTROS @
’ - “ [T Seeccione ol Jnnr }

Seleccions I3 Fecha

[ Gapanamento de Entidad

Nombre de Entdad (agregadel
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Cantidad de contratos - Mensuai 7‘(‘"".‘:”mii Cantidad de contratos - Anual “ | - ‘\
B S . : w \
— Piatatorma Skt ]
i Lot |
~: Nvmbf' de Elmcau muufemay ‘
NllE
1
) . ‘ |
o L , B
Vaior Total Estimado por Famiia | Seleccione una categorna ‘ \’
| 1'
| ]
| - 1|
i = N !
. -i l Valor comratado.
3 £ ‘
| 0|l
. T Modandad de selaccion
$
[f i : Tombre de Proveedor "1 [ Valor Total Estimado para el || Numero de Contratos dei | | Origen det Proveedor |
| Proveedor || I l e s Colombia
| seleccionado | | b 51,2 Tll M i 6 Boyaca |
Valor Total Estimado por Proveedores Numerc de Contratos por Proveedores ]

|

[
; e
f:

CRIrMaciGn Por tenes ¥ M

2 $1097370

7 Sevichos de apoyo pars la constiu 1 $1063 708
721029 - Servichs de mantenanients y reparacion de mstalancnes 102% 1 $43681
Total 1 343169282 3.59% 8.07% 2 91087370
Valor Total Estimiado por Ongen de Proveedoras
Deparuaments estanoar Departaments estandar
. .
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Origen de Proveedores - Nivel Intenacional
.

Vaior Total Estimado por Modalidad de Seleccion

Modahdad de Selaccion
3 .

Del andilisis de los datos registrados anteriormente se puede observar que el Municipio de
Ramiriqui, para las vigencias en estudio realizé contratacién para las clases 72101500, 72102900,
72103300 en los anos 2023 por un valor de $43.169.292, para el afio 2024 por un valor de
$60.851.590 y para el 2025 por un valor de $1.097.370.573. Asi mismo se evidencia que para las
vigencias 2023, 2024 y 2025 se realizé la contratacion a través del SECOP |l.

En cuanto al nimero de contratos se observa que el municipio de Ramiriqui celebré en las
vigencias 2023 (1), 2024 (3) y 2025 (2) contratos, para un total de 6 contratos que incluian las
clases 72101500, 72102900, 72103300.

Realizada la verificacién de la demanda en las vigencias 2023, 2024, 2025 y 2026 para las clases
72101500, 72102900, 72103300 se encuentra que el MUNICIPIO DE RAMIRIQUI ha tenido los
siguientes proveedores:

- Mara Limitada

- Edwin Hernando Garcia Ramirez
- Oscar Andrés Avendano Ruiz

- Milfon Andrés Velasco Ledn

- WER Ingenieria SAS

Una vez revisados los proveedores que han ejecutados los contratos celebrados con el
MUNICIPIO DE RAMIRIQUI que incluyen las clases 72101500, 72102900, 72103300 se evidencia
que la mayoria de proveedores que han ejecutado los contratos de las clases en andlisis son
de origen boyacense.

De igual manera es de sefialar que en la ejecucién de los contratos el origen de los
proveedores ha sido a nivel nacional y que a la fecha en el Municipio de Ramiriqui no se han
ejecutado contratos por parte de proveedores internacionales.

En cuanto a la modalidad de Seleccién, la celebracién de contratos que incluyen las clases
72101500, 72102900, 72103300 por parte del MUNICIPIO DE RAMIRIQUI se ha realizado a través
de las diferentes modalidades de seleccién establecidas en la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007
y Decreto 1082 de 2015. Asi mismo se evidencia que la modalidad que mds se ha empleado
es la licitacién de obra publica.

OFERTA

Identificacién de Proveedores.

Proveedores por actividad en Colombia. El portal geo portal del Departamento Administrativo
Nacional de Estadistica (DANE) arroja que, para actividades de construccidn de proyectos de
servicios publicos a mayo de 2025, las empresas en Colombia que pertenecen a esta actividad
por departamento son:

323 2200770
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* Actividad construccién de proyectos de servicios publicos (3.399) empresas, se encuentran
distribuidas por departamentos como se relaciona a continuacién, en donde, para el

departamento de Boyacd, el total de empresas pertenecientes a esta actividad son 177

empresas.
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Fuente: Geo portal DANE

* Actividad de arquitectura e ingenieria y otras actividades conexas de consultoria técnica
(3.006) empresas, se encuentran distribuidas por departamentos como se relaciona a
continuacién, en donde, para el departamento de Boyacd, el total de empresas

pertenecientes a esta actividad son 110 empresas.

Fuente: Geo portal DANE

De acuerdo al andlisis por parte de la entidad, y de las entidades analizadas de acuerdo a su
similitud con el objeto a contratar, podrian indicarse como posibles oferentes.

Es de resaltar que todas estas empresas, podrian contar con experiencia, capacidad
financiera, organizacional y juridica suficiente; por lo cual las sitdan, sin perjuicio de las
exigencias de la entidad dentro del proceso de seleccion, entre los posibles oferentes que
eventualmente podrian tener la idoneidad para ejecutar el objeto del contrato.

Criterios de consulta. Como criterio de consulta se toman diferentes procesos de contratacion
aleatoriamente del El Sistema Electrénico para la Contratacién Publica — SECOP | Y I,

Version: 2 del 21 de agosto de 2025
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tomdandolos como referencia la anterior informacion.

Con base en lo anterior, se establece que existen suficientes empresas y personas naturales en
el sector de la construccidon con experiencia en obra civil que pueden prestar el servicio
requerido para el proceso de contratacién, es decir, se considera que la oferta del mercado
es amplia y suficiente. Sin embargo, cabe aclarar que la mayoria de proponentes
generalmente se asocian bajo la figura de Consorcio, Unién Temporal o Promesa de Sociedad
Futura.

MIPYMES: Acceso a mercados de bienes y servicios.

De conformidad con lo dispuesto en el articulo 34 de la ley 2069 de 2020 y el articulo quinto del
decreto 1860 de 2021, por medio del cual se modifica la subseccién 2 de la seccién 4 del
capitulo 2 del titulo 1 de la parte 2 del libro 2 del decreto 1082 de 2015, el proceso de
contratacion de la referencia NO es susceptible de ser limitado a MiPymes, toda vez que el
valor del proceso de contratacién es superior a CIENTO VEINTICINCO MIL DOLARES (US$125.000)
0 QUINIENTOS ONCE MILLONES SETECIENTOS OCHO MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y SIETE
PESOS M/CTE ($511.708.497,00), valor liquidado con la tasa de cambio que para el efecto,
determina el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, y cuyo umbral se encuentra vigente
para el ano 2026.

Proveedores en el sector construccion
La industria de la construccion de edificaciones se encuentra clasificado por cédigos CIUU asi:

- F41 Construccién de Edificios: Se divide en residenciales y no residenciales

- F42 Obras de ingenieria civil: Se divide en Construccién de carreteras y vias de
ferrocarril, Construccién de proyectos de servicio publico y Construccién de otras
obras de ingenieria civil.

- F43 Actividades especializadas para la construccién de edificios y obras de
ingenieria civil: Se encuentran; Demolicién, Preparacion del terreno, Instalaciones
eléctricas, de fontaneria y otras instalaciones especializadas; Terminacién y
acabado de edificios y obras de ingenieria civil.

Es pertinente recordar que las obras se consideran Unicas; No hay dos proyectos iguales entre
si, aunque compartan el mismo proceso estandarizado para su construccion sus resultados son
disimiles; ya sea por su producto, o por los materiales utilizados, por las condiciones del entorno,
que determinan costeos diferentes para su ejecucién. Estas construcciones se pueden clasificar
en los siguientes grupos:

a) Construcciéon de edificios.
b) Obras de ingenieria civil.
c) Actividades especializadas.

Con base en lo anterior a continuacion se presentan algunas de las empresas que prestan sus
servicios de actividades para la construccién de otras obras de ingenieria civil en la regién
centro oriente

NIT RAZON SOCIAL Ciuu DEPARTAMENTO
F4290 - Construccion de otras obras de
800141509 CORA SAS Ingenieria civil BOYACA
MONTA JES Y CONSTRUCCIONES | F4290 - Construcciéon de otras obras de
i FERMAR SAS ingenieria civil SANIANDER
Version: 2 del 21 de agosto de 2025
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800155260 RAMIREZ ARENAS S.A.S F4290 - Construccin de ofras obras de | ¢, \ranpeg
ingenieria civil
F4290 - Construccion de otras obras de
800157530 M&C S.A.S EN REORGANIZACION ingenieria civil SANTANDER
F4290 - Construccion de otras obras de | NORTE DE
Sharman St e ingenieria civil SANTANDER
F4290 - Construccion de otras obras de
800177554 REY ROMAN INVERSIONES SAS ingenieria civil SANTANDER
ESTAHL INGENIERIA SOCIEDAD POR | F4290 - Construccion de otras obras de
800166250 ACCIONES SIMPLIFICADA SAS ingenieria civi i
UNIVERSAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS | F4290 - Construccién de otras obras de
800200439 SAS ingeniefia civil CUNDINAMARCA
800215694 VESGA MORENO INGENIEROS SAS BIC sgzggiégggxrccpon derofras obras 48 | «aTANDER
COMEC LTDA CONSTRUCCION DE | F4290 - Construccién de otras obras de
BolElzen OBRA DE INGENIERIA MECANICA ingenieria civil EEAE
800224899 FEYMA INGENIERIA SAS F4290 - Construccion de ofras obras de | gy,
ingenieria civil
800226833 RAMPINT S.A.S F4290 = Comtniccion dealinas obras de: | e e
ingenieria civil
F4290 - Construccion de otras obras de
800233401 EQUIVERS A S ingenieria civil CUNDINAMARCA
800252740 CONSTRUCOL-CONSTRUCTORA F4290 - Construccion de otras obras de | NORTE DE
COLOMBIA S.A.S. ingenieria civil SANTANDER
F4290 - Construccién de otras obras de
800252749 GEOFORAGROS SAS ingenieria civil CUNDINAMARCA
804000152 COINOBRAS SAS F4270 - Comstiuccitn de olas abrs d8 | ¢ ura nnep
ingenieria civil
804000752 CONSTRUVIAS DE COLOMBIA SAS M50 - Constucciondeioltosobns U8 | o ryiioes
ingenieria civil
804001081 VEROCO INGENIERIA SAS FA2:0 - Construccion de ofnas 00ras 66 |y ra NpER
ingenieria civil
F4290 - Construccién de ofras obras de
804007597 ELECTROUNIVERSAL S.A.S ingenieria civil SANTANDER
INGENIERIA SERVICIOS Y SOLUCIONES | F4290 - Construccién de otras obras de
00400000 ISIS SAS ingenieria civi SANTARNDER
F4290 - Construccién de otras obras de
804016406 ARMOING SAS inqenied civil SANTANDER
CAMINOS DEL CAMPESTRE  S.A. | F4290 - Construccion de otras obras de
BD4ny7067 CONSTRUCA S.A. ingenieria civil i
F4290 - Construccién de otras obras de
804017682 CONDECORANDO SAS ingenieria civil SANTANDER
F4290 - Construccién de otras obras de | NORTE DE
807000269 PAVIMENTOS Y CONSTRUCCIONES SAS ingenieria civil SANTANDER
F4290 - Construccion de otras obras de | NORTE DE
807001125 M&R INGENIERIA SAS Ingenieta civi SANTANDER
F4290 - Construccién de otras obras de | NORTE DE
807003309 O&P INGENIERIA Y CONSULTORIA LTDA ingenieria civil SANTANDER
F4290 - Construccion de otras obras de | NORTE DE
807008074 INCELBIDA ingenieria civil SANTANDER
F4290 - Construccion de otras obras de
820000985 G&D PROYECTOS LTDA Ingenieria civil BOYACA
CONSTRUCCIONES E INVERSIONES RG | F4290 - Construccién de otras obras de
826003056 S.AS. ingenieria civil BOYACA
F4290 - Construccién de otras obras de
829000107 CONYSER SAS ingenieria civil SANTANDER
F4290 - Construccion de otras obras de
829000346 URYCOR SAS ingenieria civil SANTANDER
INGENIERIA DE DISENO Y | F4290 - Construccion de otras obras de
S0/ CONSTRUCCION LTDA INDICON LTDA __| ingenieria civil SANTANDER
INGENIERIA Y SUMINSITROS BROCA SAS | F4290 - Construccién de otras obras de
s EN REORGANIZACION ingenieria civil SANTANDEE
F4290 - Construccién de otras obras de
829002445 RANDLEY SAS ingenieria civil SANTANDER
829003741 INGEMAC SAS F4290 - Construccién de otras obras de | SANTANDER
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ingenieria civil
830033639 CraSERsoNAT(E;.E'?“ERIA EMPRESA iFr:gZZgi;e n@:g;t{gluccién de otras obras de CUNDINAMARCA
—— FROTELCA INGENIEROS ARQUITECTOS gtszgi-en(;ggif/irrccio'n d6 Off05 01GS 06 | N DINAMARCA
830082401 RINOL PISOCRETO S.A.S ;‘;Z?ﬂ'en‘.:grc‘m’Cdé” de ofras obras de | ;N piNAMARCA
830082545 IMMAGEN SA an gzgi;i::gm’“ié” de ofras obras de | ~;\pNAMARCA
830116891 E DE LA CRUZ CONSTRUCTORES SAS r:gzzién(?:'c‘?xl"cc‘é” o8 s ODIB 08 | - ariNAMARCA
830119080 FEME INGENIERIA S A § ;‘gzzgi'e?ggzlucc“"” de ofras obros de | ~\pINAMARCA
830135493 CR PROYECTOS CIVILES SAS fg‘jZ?,i;SSZ?i?.“CC“” de ofras obras de | ~\pNAMARCA
830136984 CONSTRUCTORA VMJ SAS .‘Fr:‘gzai;m(?gzm’ccw” de ofras obras de | - NpINAMARCA
830500675 SPESOYECTA ARQUITECTOS INGENIEROS rgz:gi;?g;?lrircdén de otras obras de CUNDINAMARCA
832005076 GEOCONSTRUCCIONES LTDA ;‘gzzgi'eggc‘mcc“"” de ofras obras de | -\ pINAMARCA
832006034 PLEXIMUNDO SAS ;‘;Zgi;?ggm“i"’” de ofras 0bras de | ~\pINAMARCA
832011532 AGREGADOS EL VINCULO LTDA fﬁ;iﬁ;;?c?Z?i?."cc“’” deotras obrasde | o miNAMARCA
860003063 COMPARIA DE TRABAJOS URBANOS SAS ;‘52&;?;’2?%”““"” de ofras obras de | ~\pNAMARCA
890206092 g:}ghésr\] T?%%T%:NSAR%% SE COLOMBIA ;ﬁgzzgi—e:i:é)rcm?\t/?ccién de otras obras de SANTANDER
890210612 CAG SAS. ;‘Szgi;n%’g?fgl"cc‘é” da ohus ODIS 08 | g\ raNDER
890270773 RUEDAS Y COMPARIA SAS ;‘;Zgiégggﬁzl“dé” de:olsobras 48] wyANDER
T e WO OO [l P
900015842 gi)géi%:DREAEONSTRUCTORA SANTA ;‘4§Zgi;§:;2?\tlﬁjccién de otras obras de BOYACA
900047032 COMANCO SAS ?;Zgié%g%”"‘dé” AE-0is O 9| o NTANDER
900057500 ALB INGENIERIA SAS ;‘;:?ﬁ‘er%”;m’Cdé” dolyos obros de/ oy A NBER
900080076 SSQA:DAEM MINERA NACIONAL il:g:giég:rg\\zluccién de otras obras de CUNDINAMARCA
900098195 MAQINTELIGENTE SAS ;‘;Zgi;?:g\'gl““‘é” de ofras obras de gﬂfrTAE\NDER DE
900103726 CONSTRUCTORA CCC S.AS. i :gggiégggglucdén dnotrcs sbive de ’S‘fngDER DE
900109886 ESICO f:;:gi‘en%”c‘m”Cdé“ de ofras obras de | ¢, \rANDER
900121088 URBANIZADORA ANDALUCIA SAS ;‘;Zgi;?:m}’“m” v |
900133288 ggggl}iﬂ(zSDA oas INGENIERIA ;4;:2i-e§::r;?\zlucdén de otras obras de CUNDINAMARCA
900164883 MAOMAQ SAS it‘:g?zgi-ef‘igr;\:ﬁccién de ofras obras de IS\‘/?PBJQTTENDER DE
900167524 INVERSIONES HIDROSPA SAS ' :gzgi‘en?ggzl“cc‘é" qa alfas oENas AR | o \maNmER
900173496 CALING S.AS . :gzgién?grc‘fl;fc‘jé” <6 Ol BT | S YAGA
900184768 CGB INGENIERIA Y CONSULTORIA LTDA ﬁ;‘gzgiéggzm’c‘:‘é” de ofras obras de | ~;\pINAMARCA
900191479 MANTENIMIENTO INDUSTRIAL f4290_— (':on§t(uccién de otras obras de | NORTE DE
PETROLERO LIMITADA ingenieria civil SANTANDER
900191742 MACAI SAS Z‘gzgiégggﬁﬁc‘jﬁ” de ofras obras de | ¢, \TANDER
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900197016 M.A. ALQUILER DE MAQUINARIA | F4290 - Construccion de otras obras de | NORTE DE
PESADA S.A.S ingenieria civil SANTANDER
900205881 CONSTRUCTORA SAKARAH SAS F4290 - Consiruccion de ofras obras de | cynpiNAMARCA
ingenieria civil
SERVICIOS INDUSTRIALES DE | F4290 - Construccién de otras obras de
U2 R BARRANCABERMEJA SAS ingenieria civil SANTANDER
F4290 - Construccién de otras obras de
900211408 NP CONSTRUCCIONES SAS ingiepiera el SANTANDER
F4290 - Construccién de otras obras de | NORTE DE
900221386 OBRAS CIVILES DE OCCIDENTE SAS nhesiero civil SANTANDER
F4290 - Construccion de otras obras de
900233876 JK SALCEDOS SAS ingeniera civil SANTANDER
F4290 - Construccién de ofras obras de | NORTE DE
900247961 CONSTRUCTORA MATICCES P & B LTDA ingenieria civil SANTANDER
900261266 GRUPO HERCAR SAS F4230 - Constnuceionide olros obrs de | oyuragmes
ingenieria civil
900266469 GRUPO J8 SAS FAZ0 - Comsnicelonde otvas obios 8 | ¢ \uranmER
ingenieria civil
NITEIKU COLOMBIA SAS EN | F4290 - Construccién de otras obras de
v REORGANIZACION ingenieria civil SAPTANGEN
900297644 INGEVIAL SAS EN REORGANIZACION | F4290 - Construccion de ofras obras de | ~\piNAMARCA
ingenieria civil
900311992 PROCONSTRUIMOS SAS FAZ - Corstiucelon e olos obs 46 |-« ey
ingenieria civil
900321513 CONSTRUCTORA SAN FERNANDO DEL | F4290 - Construccién de otras obras de | NORTE DE
RODEOQ SAS ingenieria civil SANTANDER
F4290 - Construccion de otras obras de | NORTE DE
900367716 TRANSIVIC SAS ingenieria civil SANTANDER
900372728 METRO CUBICO URBANO SAS F4290- Comsticcionce siras shaside | oy sy
ingenieria civil
ESTRATEGIAS 2G ESPECIALISTAS EN | F4290 - Construccion de otras obras de
ppedatss SOLUCION INMOBILIARIA S A S ingenieria civil Db
CONSTRUCCIONES DISENOS E | F4290 - Construccién de otras obras de
i INTERVENTORIAS DE COLOMBIA SAS | ingenieria civil i e
900409401 JUCAMAL INGENIERIA & | F4290 - Construccién de otras obras de | NORTE DE
CONSTRUCCIONES SAS ingenieria civil SANTANDER
900411291 CONSTRUCCIONES Y  PAVIMENTOS | F4290 - Construccién de otras obras de | NORTE DE
VIALES DE COLOMBIA SAS ingenieria civil SANTANDER
900423249 H.C.L. SERVICIOS & CONSTRUCCIONES 'F4290‘— (‘:on§1(ucc10n de ofras obras de SANTANDER
S.AS. ingenieria civil
INGENIERIA DE ANCLAJES Y | F4290 - Construccion de otras obras de
e ESTABILIZACIONES DE COLOMBIA SAS | ingenieria civil SIEENDER
F4290 - Construccion de otras obras de
900439864 ROCK DRILL GROUP SAS ingenieria civil SANTANDER
F4290 - Construccion de otras obras de | NORTE DE
900443968 CONSTRUCTORA | & M UNIVERSAL S.A.S. ingenieria civil SANTANDER
900456618 COLOMBIANA DE ASFALTO SA FE90- Constrineion da oivos obroside | o.ymanper
ingenieria civil
F4290 - Construccion de otras obras de | NORTE DE
900503337 MULTIMAQ HR S.A.S ingenieria civil SANTANDER
F4290 - Construccién de otras obras de
900511471 PANAM INGENIEROS SAS ingenieria civil CUNDINAMARCA
CONSTRUCCION E INGENIERIA GLOBAL | F4290 - Construccién de otras obras de
900518291 SAS ingenieria civil BOYACA
F4290 - Construccion de otras obras de
900527549 JJ OBRAS PROYECTOS Y SERVICIOS S.A.S ingenieria civil SANTANDER
900536778 RIOCA SAS F4290 - Construccion de ofras obras de | ¢, \raANDER
ingenieria civil
F4290 - Construccién de otras obras de
900537234 CONSTRUMESA SAS ingenieria civil SANTANDER
F4290 - Construccién de otras obras de
900539642 DISEPIL MEGAPRESS S.A.S ingenieria civil CUNDINAMARCA
F4290 - Construccién de ofras obras de
900542455 BC INGENIERIA SAS ingeniera civil BOYACA
900542792 THE NEW COMMERCIAL COMPANY SAS | F4290 - Construccion de otras obras de | CUNDINAMARCA
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ingenieria civil

900551647 VALMAR FINANCIERA SAS ;‘;Zgi;?gzm’Cdé” disilatrets RRIGSE ou NTANDER
900562491 SOLUCIONES CIVILES DEL NORTE S.AS. f:;:giénc,;gm’c‘jé” B
900569201 BIOPARCELAS SAS 5 :;Zgi;;gm““ié” de ol obrosde | ¢ WTANDER
900569690 MAGUT CONSTRUCCIONES SAS ;‘gzzgi'en(?;”;?\%“ccwn de ofras obras de | ¢, NTANDER
900573327 g?gégmgkzig:;EEFORACIONES SAS EN ;192;%;3 r(i:c?E?\ZIUCdén de otras obras de SANTANDER
900579995 ART CONSTRUCCIONES E INGENIERIA .F4290.— Conﬂ{uccién de otras obras de | NORTE DE

SAS ingenieria civil SANTANDER
900592758 éscgrﬁggSCCIONEéGREGADOS Ak ?szgiéggrcumccién de ofras obras.de:| ¢\ NTANDER

CONSTRUCCIONES SAS .
900601952 ?,2'; SOLUCIONES CIVILES Y AMBIENTALES r:;zgi;;::r;m‘ucoén de otras obras de CUNDINAMARCA
s CONSTRUCTORA NONTE. SION CMS ;gzgi—en(;grc\?:?ccién de ofras Obras de | g, ot o
900631805 TRITURADOS PAZ DE RIO SAS f:;:gi;%";’,’“”‘:dé” e (e
900688241 glEG(Egl:?E/I\?%SSEDGEOSgi\SACIOS GENERALES ;:gzgi-eggrg\i/irrccién de otras obras de SANTANDER
900737742 ggr\NAf’TERSl#Ig:ETSOSR:S TERRAZAS ;‘szgi;}:;‘?\iﬁmdén de otras obras de SANTANDER
900849507 MAQUINOBRAS DE COLOMBIA SAS E;Zgién?:g;luc‘jé” d olras o 98 | gy uTANDER
900852690 LCA INGENIEROS SAS ;gzgi;an%’gzl"Cdé” de ofras obras de: |~y NAMARCA
900899110 INCOMINERIA SAS ; :s:giégg’;\'/g]““ié” dieolras ObrOS 48 | -~ uniNAMARCA
900915939 INVERSIONES BELTRAN SAS iﬁfgggi;ggc‘le”‘CCié” aerohas ORI de | e ranpEr
900980616 JEREMIAS VESGA INGENIERIA SAS ?;Z?‘iéngggmcc'é” deolras Obros ds | <y \rANDER
901017711 CONSTRUCTORA BRISAS DE .F4290.— (;onQruccién de otras obras de | NORTE DE

TORCOROMA SAS ingenieria civil SANTANDER
901064499 CONSTRUCTORA EL TESORO DORADO ;‘;Zgi;)?gzm"CC‘é” e ol obras £18 | o uraNDER
901077546 ORBEING S.A.S |F :;Zgién%’g?i’i]“cc;é” deolros BOrs 86 hasvacs
901162264 PROINSAN M&M SAS f:;:gi'eg:gm“:Cié” de otros cbras de | ¢ \TANDER
901175671 CONSTRUCTORA VILLAS DEL RODEO SAS ;‘gzzgi;?ggm“'én de girts obics.de ;“thﬁfNDER DE
901178054 INVERNOTA SAS i:’gzzgi;an(?;gﬂ:":dé” de ofras DRI 6 | g NTANDER
804008680 MORING SAS ; :;Zgiéﬁcg’;m’“ié” die oiras ORIBNAE |\ urAGER
R e A b R T
826001708 ESCL)TEOCSTOS g ACSONSTRUCCIONES Y ;g:giénc;grc\?\tl?ccién de otras obras de BOYACA
890207641 INGECAR SAS ;‘g:gi‘en(,::g?\t'i]”‘:dé” de ofras obras de | ¢, NTANDER
900010332 VALCO HOLDIND SAS f:g:gi;gg?l?wé” de olras obras e | ¢\ TANDER
900176643 BB CONTRUCCIONES SAS ?gggi;nc;:zmccién dle GHras ebs 08 | s \TANDER
900186312 TS INGENIERIA Y CIA S EN C ;g:gi'efi:é’g?zfcc'm de ofras obras de | N pNAMARCA
900226247 INCIVILES ASOCIADOS SAS E;‘;Z?‘iénc.ggi?ccm” dle ofras OIS de | oy INAMARCA
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F4290 - Construccion de otras obras de
900546289 PEDRAZA INGENIERIA S.A.S. ingenieria civil BOYACA
F4290 - Construccion de otras obras de
900726460 ALIANCON SA Hiarisdac SANTANDER
F4290 - Construccion de otras obras de
900979670 CONSTRUCTORA ARTEPCO SAS ingenieria civil BOYACA

Verificacién acuerdo marco de precios.

El municipio de Ramiriqui realiza la validacién en los acuerdos marco de precios que se
encuentran vigentes, si el servicio que se va adquirir en el presente proceso contractual se
encuentra incluido; enconfrédndose que este servicio no se encuentra cobijado por ningin
acuerdo marco de precios; por lo tanto, el municipio adelantard el proceso de seleccién del
proveedor a fravés de una licitacion publica; teniendo en cuenta el presupuesto a contratar.

Manual de Abastecimiento Estratégico

De acuerdo al Manual de Abastecimiento Estratégico emitido por Colombia Compra Eficiente
se procede a redlizar el andlisis de la oferta, en dénde se verificard cémo ha sido la compra
paralas clases 72101500, 72102900, 72103300 a lo largo de los afios y dentro de las plataformas
Sistema Electrénico de Contratacion Publica, qué oferentes existen para esa categoria, qué
caracteristicas tienen y de donde son, bajo qué modalidad de contratacién contratan.

Andlisis de la Oferta. A continuacion, se procede a realizar el andlisis de la oferta en donde se
visualiza como se ha realizado la compra para la clase 72101500, 72102900, 72103300,
proveedores, montos y modalidad de seleccién que se ha empleado en la Provincia Marquez.

Provincia Mdrquez

@ ANALISIS DE LA OFERTA © awras |
o T Vel Tool T } ﬁu-

Gasto Mensuat . Gasto Anual [ FLTROS: |

- v Seieccione el ano

Seleccions 13 Fecha

Selsccione una categona

Cantidad de contratos - Mensual

Coatiatis Yoml
oy Cantidad de contratos - Anual |

I’ T Platsforma
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Valor Total Estimado por Proveedor
: [ Documents de Proveedor | Platatormal
: | i
IT Wodalidad de seieccion
|
Valor Totai Estimado por Proveedor Numero de Contratos por Proveedor
= e e e e
T AULCNIINNEEY RSN
RS RENETERT
x PSR PR
“ ' TR PR
< S SRS
w e R
[ AR BT
TR I
MR Dasly
BE Y
| Cantidad de Conteatos con praveedores Valor de c.m.m: :.:l.:uwdmn Valor Total Estimado por Modalidad ; S:I:;I: =
1 plurales en SECOP Il plurales en SECOP Il
|
I
Valor Total Estimado por Entidad Departaments ds Envaad
Nombre de Entidad laq;qadn)
£ ]
s a
" a
E e
e | = {
Dl
T Nombre de Entdad (plataforma’
7210 - Servicios de o y . de b € *x u.»um LI ALY . 9 S1083.201. 112 |3.ll'\ . LI AR
et = M- i apunn -
Total 26 5404788964 [LRLLN ® s1083201 112 1388% "R
Verificado el gasto anual de la Provincia del Marquez para las vigencias 2023, 2024, 2025y 2026
para las clases 72101500, 72102900, 72103300 se puede evidenciar que la mayor contratacion
se realizé en las vigencias 2023; asi mismo se observa como para esta misma vigencia el mayor
gasto fue en la plataforma SECOP |.
En cuanto a la cantidad de contratos se celebraron un total de 44 contratos los cuales fueron
suscritos a través de la plataforma SECOP =30 y SECOP =14
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72102900, 72103300.

cuantia.

Municipio de Ramiriqui

. -— -

Aae®  woie

Cantidad de contratos - Mensual

ANALISIS DE LA OFERTA

Asi mismo se puede evidenciar que respecto al nimero de proveedores segun los datos
registrados en el SECOP |l para las vigencias 2023 a 2026 en la Provincia Mdrquez se encuentran
44 proveedores que ejecutaron las actividades correspondientes a las clases 72101500,

Segun los datos registrados por los proveedores en la plataforma del SECOP I, en donde se
identifican proveedores plurales o no; se encuentra que en la Provincia Mdarquez para el
desarrollo de las actividades de las clases 72101500, 72102900, 72103300 se celebraron en su
totalidad los 44 contratos con proveedores no plurales.

De acuerdo a la informacién registrada en el Secop se encuentra que la seleccion de los
proveedores que desarrollaron las actividades de las clases 72101500, 72102900, 72103300 fue
redlizada por las entidades que conforman la Provincia Mdarquez a través de las diferentes
modalidades de seleccién establecidas en la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007 y Decreto 1082
de 2015; observdndose que la modalidad que se empleé con mayor porcentaje para
seleccionar el contratista fue licitacién publica seguida de la seleccién abreviada de menor

@ Atras .

[ Viabor Todol

| 81201 751 4 Gasto Anual

Funts @
“Commratos Total

Canmtdad de contratas - Anual

F
I I .
.

i

FILTROS: |

Seleccione el 3no

Seleccione [a Fecha

Telaccions una categora

Trs Ge Deparamento - Provesdor. |

Plataforma

Nombre de Proveedor

Valor Contratacion

$1.2milM

® .

Numero de Proveedores l [

6

Valer Total Estimado par Proveedor

L

|
Numero de Contratos | |
1

6

Documento de Proveedor | Platslorma) ]
|

1 ]

Valar contratade

911 359 000

|
| —_—

Wogalidad de seieccion
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Valor Total Estimado por Proveedor Numero de Contratos por Proveedor

Proveedar
Proveed

Nimero de Contratos

Vaior Total Estimada

Cantidad de Contrates con proveedores
plurales en SECOP Il

Valor de Contratos con proveedores
plurales en SECOP 1

Vaior Total por de

s Tigo @ Wocaidad gens

Vaior Total Estimado por Entidad Gepariamentc de Enudad

Nombre de Entidad (agregado)

ale Tatal Capimad:

Nombre de Entidad (plataforma)

Aso

Qusificador de Bienes y Servicion - Familia

7210 - Servicios de

21015 - Sar

5 159 29) 59%

2 $1.087.370

Total 1 s4l1e8287  388% 3 se0mstss0  soT

Verificado el gasto anual del municipio de Ramiriqui para las vigencias 2023, 2024, 2025 y 2026
para las clases 72101500, 72102900, 72103300 se puede evidenciar que la mayor confratacion
se realizé en las vigencias 2025; asi mismo se observa como para esta misma vigencia el mayor
gasto fue en la plataforma SECOP |l

En cuanto a la cantidad de contratos se celebraron un total de 6 contratos los cuales fueron
suscritos a través de la plataforma SECOP |l

Asi mismo se puede evidenciar que respecto al nimero de proveedores segun los datos
registrados en el SECOP |l para las vigencias 2023 a 2026 en el municipio de Ramiriqui se
encuentran 6 proveedores que ejecutaron las actividades cormrespondientes a las clases
72101500, 72102900, 72103300.

Segun los datos registrados por los proveedores en Ila plataforma del SECOP II, en donde se
identifican proveedores plurales o no; se encuentra que en el municipio de Ramiriqui para el
desarrollo de las actividades de las clases 72101500, 72102900, 72103300 se celebraron en su
totalidad los 6 contratos con proveedores no plurales.
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De acuerdo a la informacién registrada en el Secop se encuentra que la seleccién de los
proveedores que desarrollaron las actividades de las clases 72101500, 72102900, 72103300 fue
realizada por el municipio de Ramiriqui a través de las diferentes modalidades de seleccion
establecidas en la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007 y Decreto 1082 de 2015; observandose que
la modalidad que se empled con mayor porcentaje para seleccionar el contratista fue
licitacién publica.

A continuacién, se relaciona un listado de agremiaciones, asociaciones y entidades que
participan del sector de la construccién e influyen desde diferentes frentes en la dindmica del
mercado.

CCl: Cdmara Colombiana de la Infraestructura.

ASCOL: Asociacién Colombiana de Concesionarios de Infraestructura y Servicios.
ACOFI: Asociacién Colombiana de Facultades de Ingenieria. —
ANEIC: Asociacion Colombiana de Estudiantes de Ingenieria Civil.
CIC: Corporacién de Investigacién de La Construccion.
CONSTRUDATA: Informdtica Para La Construccion.

DNP: Departamento Nacional de Planeacién.

IGAC: Instituto Geogrdfico Agustin Codazzi.

ACIC: Asociacion Colombiana de Ingenieros Constructores.

ANEIC: Asociaciéon Nacional de Estudiantes de Ingenieria Civil.
FEDEVIVIENDA: Federacién de Organizaciones de Vivienda Popular.
ICONTEC: Instituto Colombiano de Normas Técnicas y Certificacion.
SCA: Sociedad Colombiana de Arquitectos.

SCI: Sociedad Colombiana de Ingenieros.

Adicionalmente, se identifican las siguientes asociaciones con injerencia en el sector:

COPNIA: Consejo Profesional Nacional de Ingenieria.

CPITV: Consejo Profesional de Ingenieria de Transportes y Vias de Colombia.
CPNAA: Consejo Profesional Nacional de la Arquitectura y sus Profesiones Auxiliares.
APROCOF: Asociacién de Profesionales en Conduccién de Fluidos.

AlS: Asociacién Colombiana de Ingenieria Sismica.

ACTOS: Asociacién Colombiana de Tuneles y Obras Subterrdneas.

ACODAL: Asociacién Colombiana de Ingenieria Sanitaria y Ambiental.

SCG: Sociedad Colombiana de Geotecnia.

SCT: Sociedad Colombiana de Topégrafos.

ESTUDIO DEL
MERCADO

Para la elaboracién del estudio de precios de mercado, la Entidad puede tener en cuenta
alguno de los siguientes mecanismos

Revisién de precios por solicitud de cotizaciones: Requerir a los potenciales proveedores de los
bienes o servicios para que remitan la informacién necesaria para determinar, entro otros
aspectos, el valor del servicio o del bien correspondiente. Para estos efectos, se sugiere en la
comunicacion toda aquella informacién pertinente del contrato a ejecutar que permita a los
potenciales proveedores estructurar una cotizacion integral y ajustada a las necesidades de
la entidad, como, por ejemplo, especificaciones técnicas del bien o servicio a contratar, plazo
del contrato, asi como toda aguella informacién relevante que incida en el precio del bien o
servicio.

Al recibir las cotizaciones, debe verificarse la ocurrencia de circunstancias que eventualmente
puedan distorsionar los precios del mercado, como ofertas especiales de los almacenes de
cadena, fendmeno de escasez o abundancia del producto, entro otros aspectos
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Revisién de bases de datos especializadas: Se adelanta cuando las cotizaciones del mercado
del bien o servicio a contratar se requiera, y el responsable deberd dejar constancia de las
consultas realizadas y de 10s precios que soportan su estudio. Las bases de datos consultadas
deben ser especializadas y representativas en el mercado del bien o servicio a contratar.

Revisién de precios histéricos: Para emplear este mecanismo se siguiere verificar la variacion
de los precios histéricos derivados del indice del precio al consumidor en cada afo,
examinando si se han presentado fendmenos econdmicos que hayan implicado fluctuaciones
importantes en el comercio del bien o servicio. Las caracteristicas del bien o servicio deben ser
las mismas entre una contratacién y otra.

La conclusién del estudio de mercado deberd responder claramente cudles son las dindmicas
de precios y; de esta manera, establecer el Presupuesto Oficial del Proceso de Contratacién.

Levantamiento de APUs (Obras): Es el andlisis de precio unitario, es el resultado del estudio de
una actividad desglosada en los insumos, cantidades, costos y tiempos que conlleva la
ejecucion de la actividad por su unidad de medida.

Para el presente proceso de contratacion desde la entidad se realizé un “LEVANTAMIENTO DE
APUs" Andlisis de Precios Unitarios

Lista de precios aprobadas y publicadas entidades oficiales: Para efecto de estimar el monto
del presupuesto oficial, se tuvo en cuenta la lista de precios de la Gobernacién de Boyacda

vigente para el ano 2026 y que corresponde a la No. 0033 de 27 de abril de 2026 y dentro de
ella los andlisis de los precios unitarios de cada uno de los items que componen el objeto del
contrato, descritos en el presente estudio, con base en los precios elaborados para el proyecto.

La suma de los valores parciales arrojado por cada una de las actividades se le adiciona los
costos indirectos del A.LU., resultando la estimacién del valor total del presupuesto oficial. Los
valores unitarios que determinan el valor de cada uno de los items incluidos en el presupuesto
oficial fueron determinados teniendo en cuenta el valor de los materiales necesarios para la
realizacion de los mismos, ademds del costo de la mano de obra tomando en cuenta sus
respectivos rendimientos, y los equipos y herramientas menores utilizados.

Valor del Contrato a realizar. Se tienen en cuenta los gastos administrativos, operacionales, asi
como los gastos de legalizaciéon del contrato, tales como pdlizas, etc., en que debe incurrir el
conftratista.

El Municipio a través de la Secretaria de infraestructura puUblica y movilidad, para la
elaboracién del presupuesto estimado del contrato que proyecta celebrar, ha tomado en
consideracion las siguientes variables:

Costos Directos del proyecto: Las cantidades de obras que sirvieron de soporte para la
elaboracién del presupuesto que define la ejecucién de los trabajos contemplados en los
respectivos proyectos, se encuentran detalladas antecedentemente.

Los valores unitarios que determinan el valor de cada uno de los ftems incluidos en el
presupuesto oficial, fueron determinados teniendo en cuenta el valor de los materiales
necesarios para la ejecuciéon de los mismos, ademds del costo de la mano de obra tomando
en cuenta sus respectivos rendimientos, y los equipos y herramientas menores uftilizados. Otros
valores se tomaron de la resolucién de precios de la Gobernacién de Boyacd. Los andlisis
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realizados, asi como los planos correspondientes al proyecto con sus soportes de cdliculos, se
encuentran en el anexo técnico y reposan en la Secretaria de infraestructura publica y
movilidad del municipio de Ramiriqui y conforman el presupuesto oficial de la presente
contratacion.

Costos Indirectos del Proyecto: (Gastos administrativos, imprevistos y utilidades). Dentro del
precio de la propuesta el proponente debe desglosar el valor del A.LU, discriminando
detalladamente, en porcentaje de cada uno de los componentes por Administracion,
Imprevistos y Utilidad.

El Proponente cuando este elaborando su propuesta debe tener en cuenta que dentro del
A.L.U se deben incluir todos los costos indirectos que procedan durante la etapa precontractual
y durante la etapa de ejecucion del contrato, impuestos y/ o contribuciones y/o gravéamenes
locales, Departamentales o Nacionales que se encuentren vigentes a cargo del contratistq,
gastos de administracion, imprevistos, riesgos y la utilidad del contratista.

Dentro del precio de la propuesta el proponente debe tener en cuenta los gravamenes
mediante acuerdos municipales e impuestos que realiza el municipio de Ramiriqui, dentro de
los cuales los mds representativos para este tipo de proyectos son los que el municipio tenga
establecidos en el estatuto Tributario y estén vigentes.

Los costos indirectos fueron calculados de la siguiente forma:

CALCULO DEL A.LU.: Una vez determinados los costos directos, se calcula el componente de
A.l.U, como una cifra porcentual que se le agrega a cada actividad en las obras por precios
unitarios o globales fijos, para cobrar los costos de Administracion (Gastos Generales), los
Imprevistos que puedan presentarse y, finalmente, la utiidad que espera obtener el
CONTRATISTA por su trabajo, asi:

Administracion (A) 24%
Imprevistos (l) 2%
Utilidad (U) 4%
TOTAL A.LU. 30%

a) Administracién - A = 20% -Los costos de administracion de la obra son aquellos gastos en los
que incurre el contratista en el desarrollo de la ejecucién de la obra tales como gastos
administrativos, gastos de honorarios profesionales gastos de impuestos y legalizacién, entre
otros, y son definidos en el presupuesto de la siguiente manera y pueden expresarse como un
porcentaje de los Costos Directos mediante una regla de tres: PORCENTAJE DE
ADMINISTRACION = COSTO TOTAL DE ADMINISTRACION X 100 / COSTO TOTAL DE LA OBRA.

b) Imprevistos -1 = 5%. Presupuestar una obra es un complejo proceso de planeacién en el cual
es imposible garantizar que estan previstas todas las situaciones que la afectan
econémicamente.

La experiencia y el criterio del CONTRATISTA reunidas con una correcta técnica presupuestal
pueden minimizar las desviaciones, desde luego, pero a sus propios errores de juicio es
necesario agregar posibles fallas del personal auxiliar, inadecuado conocimiento de las
condiciones locales del sitio de la obra, deficiencias en planos o especificaciones, etc., por
todo lo cual es una préctica cominmente aceptada agregar a los Costos Directos un
porcentaje de dinero que se presume servird para cubrir esas eventualidades y se denomina
Imprevistos.

Versién: 2 del 21 de agosto de 2025
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El porcentaje de Imprevistos no debe utilizarse como una defensa contra lo siguiente:

- Casos de fuerza mayor, que estén contemplados en las leyes.

- Aumentos de costos debidos a la inflacién, que pueden calcularse e incorporarse
al presupuesto con nombre propio.

- Desperdicios de materiales, que deben incluirse como una mayor cantidad de
materiales en cada andlisis unitario.

Dado que es una obra en que presenta una complejidad media, de corta duracién y ubicada
en un Municipio que cuenta con todos los recursos, se decide que con un porcentaje del 5%
se pueden cubrir los eventuales Imprevistos que puedan presentarse.

Utilidad - U = 5%. En obras de magnitud y uso intensivo de capital de trabajo se asimila la
actividad del constructor con las operaciones comerciales e industriales corrientes, que deben
producir utilidades, pero en obras como la que nos ocupa el concepto con que se remunera
la actividad del profesional es el de Honorarios, calculados generalmente con base en los
reglamentos de tarifas de la Sociedad Colombiana de Arquitectos o la Sociedad Colombiana
de Ingenieros. Para el caso que nos ocupa, asumiremos que la tarifa competitiva de honorarios
debe ser asimilada a la de Construcciones Sencillas (categoria B) y debe devengar un
honorario del 5% sobre los Costos Directos

Para la elaboracion del presupuesto se realizaron visitas técnicas al lugar donde se ejecutardn
las obras, el andlisis y cdlculo de cantidades de obra para cada ftem a ejecutar; con las
cantidades calculadas, se procede a determinar el presupuesto oficial de acuerdo a los
precios de referencia de la Gobernacién de Boyacd (Resolucién No. 0033 de 27 de abril de
2026. El presupuesto del proceso se evidencia a continuacion:

Con fundamento en las anteriores variables se ha establecido el monto del presupuesto
estimado el valor del contrato a celebrar con base en el siguiente presupuesto:

La justificacion con la cual se estimé el presupuesto oficial del presente proceso, se efectud
mediante el listado actualizado de precios referencia de la Gobemacién de Boyacd, fijados
mediante la resolucién 033 del 27 de dbril de 2026 "Por medio de la cual se modifica la
Resolucion 050 del 05 de mayo de 2025, y se actualiza parcialmente la lista de precios unitarios
de obra publica y de consultoria en el Departamento de Boyacd”; lo anterior teniendo en
cuenta los estudios y disefos del proyecto.

De acuerdo con lo anterior, el valor del presupuesto del presente proceso contractual es por
la suma de OCHOCIENTOS SESENTA Y CUATRO MILLONES VEINTIOCHO MIL CIENTO NUEVE PESOS
CON VEINTITRES CENTAVOS ($864.028.109,23) M/CTE, de acuerdo con el siguiente detalle:

ITEM DE
PAGO

VALOR
UNITARIO

DESCRIPCION

CANTIDAD VALOR TOTAL

LOCALIZACION Y REPLANTEO DE OBRA $

10V | aone | o nEACE Metro cuadrado |  1092.08 oosioa| § 1101032981

1,02 | 2.01.67 | RETIRO DE TUBERTA EXISTENTE HASTA 12" Metro fineal 120,00 S 03 $ 1.205.650.68
CERRAMIENTO EN VARA ROLLIZA Y LONA , $

103 | 31308 | = 1.50 M. DISTANCIA ENTRE POSTES 2 | Metr lineal — 330786 | % e
DESMONTE DE MARCOS, PUERTAS Y 3

1,04 2.01.59 VENTANAS. Metro cuadrado 13,44 40.571.8% $ 545.285,74
DEMOLICION DE ANDEN O PLACA DE
CONTRAPISO EN CONCRETO E < = A $

1:05 | 20114 | 15EM. (INCLUYE RETIRO Y ACARREO LigRe | Metro cuadrado | 12,81 407632 3 S77.421.62
HASTA 5 KM.)

Version: 2 del 21 de agosto de 2025
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REGATAS SOBRE MUROS EN CONCRETO, $
1,06 | 2.01.65 | MAMPOSTERIA DE LADRILLO O DE Metro lineal 28,52 $ 99.975,06
BLOQUE 3.505.44
DEMOLICION DE MUROS EN
MAMPOSTERIA DE LADRILLO E=0.15 M. $
107 | 20131 | 1NCLUYE RETIRO Y ACARREO LIBRE HASTA | Mefro cuadrade | 50,48 nan72| ¥ 1-080.358,72
5 KM.)
DEMOLICION DE COLUMNA EN $
1,08 | 2.01.19 | CONCRETO, (INCLUYE RETIRO Y Metro cubico 2,52 w039a8s5| ¥ 1.017.950,33
ACARREQ LIBRE HASTA 5 KM.) g
Subtotal 17.436.213,63
EXCAVACI!N DE CORTES Y CANALES SIN $
2,01 | 3.02.02 | CLASIFICAR (INCLUYE ACARREO LIBRE Metro cubico 167,00 s | ¥ 7.371.094,26
HASTA 5 KM.) -
EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL N $
2,02 | 3.03.10 COMUN Metro cUbico 51.36 91.750,92 $ 4.712.327,20
TRANSPORTE DE MATERIAL DE AFIRMADO $
2,03 | 3.12.03 | Y/O GRANULAR SUELTO (MEDIDO EN M3-KM 2.144,74 as0ae3| 3 7.709.546,75
BANCO) DESPUES DE 5 KM ekl
RELLENO CON MATERIAL DE AFIRMADO
COMPACTADO RANA Y/O o $
2,04 | 3.03.15 VIBROCOMPACTADOR. (INCLUYE Metro cibico 15,47 155.996,80 $ 2.413.270,53
ACARREOQ LIBRE HASTA 5 KM.)
RELLENO EN ARENA DE PENA 5
205 | 4.01.04 | COMPACTADO CON PLANCHA Metro cUbico 3,79 16801040 | ¥ 636.759,42
VIBRADORA. f——
Subtotal 22.842.998,16
SOLADO EN CONCRETO DE ESPESOR E = $
3,01 2.02.25 0.05 M. 14 MPa (2000 PSI) Metro cuadrado 53,58 45.199.70 $ 2.421.799.93
CONCRETO PARA ZAPATAS DE 24 MPa o $
3,02 2.02.10 (3500 PSI) + FORMALETA MADERA Metro cubico 11,00 1.319.447,57 $ 14.513.923,28
SUMINISTRO, FIGURADA Y AMARRE DE ] $
303 | 20235 | ACERO DE 420 MPa (60000 PSI) Kilogramo 2.289,89 037667 3 23.761.421,42
CONCRETO PARA VIGA DE AMARRE 21 i $
304 | 20213 | Ko 5000 pSi) SECCION RECTANGULAR Metro cubico 10,43 120009380 | ¥ 12.516.978,38
LOSA MACIZA PARA CIMIENTO EN 5
305 | 2.02.18 | CONCRETO DE 21 MPa (3000 PSI) H=10 | Metro cuadrada | 103,73 jaa7s7a5| $ 15.018.770.97
CM. 787,
SUMINISTRO E INSTALACION DE MALLA 4 $
3,06 | 2.03.35 ELECTROSOLDADA Kilogramo 224,15 10.037.00 $ 2.249.793,77
Subtotal S 70.482.687,74
COLUMNAS EN CONCRETO DE 24.5 MPa - 5
4,01 | 2.03.04 | (3500 PSl), H>3.00 M. (FORMALETA Metro clbico 16,80 1.904.982,01 $ 32.003.697.84
MADERA) R
VIGA DE AMARRE SOBRE MURO DE 24.5 . $
4,02 | 2.03.32 MPa - (3500 PSI). Metro cUbico 31,50 1.548.153,49 $ 48.766.834,94
PLACA MACIZA EN CONCRETO DE 21 $
4,03 | 2.03.28 MPa - (3000 PSI) E = 0.15 M. Metro cuadrado 20,63 280.899.18 3 5.794.950,02
PLACA MACIZA EN CONCRETO DE 21 $
4,04 | 2.03.26 MPa - (3000 PSI) E = 0.10 M. Metro cuadrado 200,85 220.036,49 $ 44,194.329,42
PLACA EN CONCRETO DE 24.5 MPa - $
4,05 | 2.03.19 | (3500 PSI), E=0.50 M. ALUGERADA EN Metro cuadrado | 66,52 wooz0l ¢ 27.268.017,89
CASETON. (NO INCLUYE REFUERZO). e
ESCALERA MACIZA DE 24.5 MPa - (3500 Metro cubico $
406 | 20309 | ooy 5,07 oagiaerzs| $ 11.060.041,65
DINTELES EN CONCRETO DE 15 X 20 CM. N
4,07 | 2.04.05 | DE17.5MPa - (2500 PSI). (INCLUYE Metfro lineal 14,50 9235095 | 3 1.339.088,73
REFUERZO). e
SUMINISTRO, FIGURADA Y AMARRE DE : $
408 | 20235 | ) “ERo DE 420 MPa (60000 PS) Kilogramo 8.009,14 oa76s7] $ 83.108.162,72
Subtotal 253.535.123,21
MURO EN BLOQUE DE ARCILLA No.5. E = $
5,01 2.04.16 0.12 M. Metro cuadrado 74,98 87.299.91 $ 6.545.747,55
MURO EN BLOQUE DE ARCILLA No.4. E = $
5,02 2.04.14 0.10 M. Metro cuadrado 119,26 81.362,45 $ 9.703.285,79
3 , $
503 | 1.03.12 | PANETE LISO MUROS 1:4 Metro cuadrado | 414,47 w4257 | 3 20.071.361,71
504 | 1.03.01 | FILOS Y DILATACIONES EN PANETES Metro lineal 269,12 17.302 13 $ 4.656.341,96
505 | 1.03.08 | PANETE LISO BAJO PLACA 1.4 Metro cuadrado | 20,63 49.671 92 $ 1.024.732,27
Subtotal S 4200146928 | |
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601 | 2.05.19 [ PISOEN CERAMICA

Meftro cuadrado

$
90.62 123.472.21

11.189.051.31

SUMINISTRO E INSTALACION TABLON DE

6,02 GRES DE 30 X 30 CM.

2.05.38

Metro cuadrado

$
228,44 128.940,60

29.455.191,58

SUMINISTRO E INSTALACION DE ENCHAPE

6.03 CERAMICO EN PARED

2.06.18

Metro cuadrado

$
106,02 125.546,58

13.310.448,09

SUMINISTRO E INSTALACION DE REJILLA DE
PISO EN ALUMINIO CON SOSCO DE 4" X 4"
X3

2.06.10

Unidad

$
400 38.694,83

154.779.30

SUMINISTRO E INSTALACION DE MARCO
EN LAMINA 0.80 < A <1.00 M. CAL. 18
INC. (INCLUYE ANTICORROSIVO).

7,01 2.15.05

Unidad

Subtotal

$
.00 302.019.19

54.109.470,28

2.718.172,67

SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA EN
LAMINA CAL. 18. (INCLUYE
ANTICORROSIVO). (NO INCLUYE
CERRADURA).

7.02 | 2.15.06

Metro cuadrado

$
359.271,45

7.846.488,36

SUMINSITRO E INSTALACION DE VENTANA
EN LAMINA COLD ROLLED CAL.18 CON
VIDRIO. (INCLUYE ANTICORROSIVO).

703 | 21512

Metro cuadrado

$
15.00 375.835,68

5.637.535,22

SUMINISTRO E INSTALACION DE
CERRADURA DOBLE CILINDRO TIPO YALE
105 O SIMILAR

7,04 | 2.17.05

Unidad

$
.00 186.625,53

1.306.378,71

SUMINISTRO E INSTALACION DE
CERRADURA ALCOBA DE PALANCA
METALICA USO INSTITUCIONAL

7,05 | 217.02

Unidad

$
200 131.782,66

263.565,33

MESONES EN CONCRETO A = 0.60 M. 17.5

Subtotal

17.772.140,28

CON MALLA DE REFUERZO EN VARILLA DE
3/8"

801 | 204.09 | MPa- (2500 PSI) INCLUYE REFUERZO, E= | Mefro cuadrado | 4,52 . ; $ 1.146.130,37
0.10 M. 15680
SUMINISTRO E INSTALACION DE 5
8,02 | 212172 | LAVAMANOS DE SOBREPONER COLOR Unidad 8,00 $ 2.395.402,36
299.425,30
BLANCO
SUMINISTRO E INSTALACION DE
LAVAMANOS COLOR BLANCO DE ) $
8.03 | 212171 | £ GAR INCLUYE ELEMENTOS DE Uniceic] 200 17755511 | ¥ 3s5.110.21
FIJACION
SUMINISTRO E INSTALACION DE SANITARIO - 3
804 | 212176 | e e Unidad 9,00 ey 4.991.432,12
SUMINISTRO E INSTALACION ORINAL P
805 | 2.12.180 | MEDIANO COMPLETO. (INCLUYE GRIFERIA Unidad 2,00 L 1.496.022,63
CROMADA) 011,
SUMINISTRO E INSTALACION BARRA DE 5
8,06 | 2.12.195 | SEGURIDAD EN ACERO INOXIDABLE 18" Unidad 1,00 s e g 268.671,79
(PARA BANOS) Pl
SUMINISTRO E INSTALACION BARRA DE .
8,07 | 212197 | SEGURIDAD EN ACERO INOXIDABLE Unidad 1.00 —_a 1.026.086,11
PLEGABLE (PARA BAROS) eonad)
SUMINISTRO E INSTALACION DE DIVISION 5
8,08 | 21515 | EN ACERO INOXIDABLE CALIBRE 20, PARA | Metro cuadrado | 13,36 | 2618285 | § 1638180241
BATERIA SANITARIA. (REF.304 SATINADO). -226.182,
Subfotal 28.060.658,01
9,01 | 501.11 | PUNTO SANTARIO O DE DESAGUES DE 2" Unidad 12,00 .56 62 $ 1.340.491,78
9.02 | 5.01.13 | PUNTO SANITARIO O DE DESAGUES DE 4" Unidad 9,00 e 92 $ 1.969.280,24
SUMINISTRO E INSTALACION DE SIFON ) 3
9.03 | 212140 | SR e Unidad 5,00 sl 3 208.352,24
SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA - 3
gl || stk | Iy eSS IEINACK Metro lineal 94,30 siariahl - & 7.667.707,83
SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA ) s
9.05 | 212,109 | ANNEROERSAACK Metro fineal 39,85 ikl .4 7.661.768,34
SUMINISTRO E INSTALACIGN DE SALIDA DE . $
9.06 | 21209 |, Gua FRiA EN TUBERIA PVC DE 1/2'TP. Unidad 22,00 15197829 | 3 9.343.522:47
CAJAS DE INSPECCION EN LADRILLO DE } s
907 | 20208 | 580 X080 X 0.80 M. (NO INCLUYE TAPA). Unidad 6,00 76193887 | 4.571.635.20
JUEGO MARCO Y TAPA (FUNDIDA) PARA
CAJA DE INSPECCION 80X80 CM EN .
9,08 | 202.38 | ANGULODE21/2'X2 1/2" CAL 3/16" Unidad 2,00 -l 1.911.994,99
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SUMINISTRO E INSTALACION DE TANQUE
DE ALMACENAMIENTO DE 1000 L ) $

(INCLUYE CONECTOR DE ENTRADA Y Unidad 3.00 135236460 | ¥ 40570937
SALIDA) (NO INCLUYE FLOTADOR)
SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA
9,10 | 2.12.170 | CON FLOTADOR PARA TANQUE ELEVADO Unidad 3,00
1/2", CON FLOTADOR EN BOLA PLASTICA
SUMINISTRO E INSTALACION DE SISTEMA
SEPTICO PLASTICO ANAEROBIO DE 1000 L.
INCLUYE TUBERIA, TANQUE, TRAMPA DE
GRASAS,

FILTRO ANAEROBIO Y DEMAS
ACCESORIOS DE CONEXION).
SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA
9,12 | 5.02.21 | DE AGUAS LLUVIAS Y/O VENTILACION DE Metro lineal 152,00 74.995 62
4"PVC i

Subtotal S 48.785.462,93

9,09 | 2.12.167

ot | - # 361.466,12

9.1 | 5.02.21 Unidad 1.00 $ 4.292.815,42

$
4.292.815,42

$ 11.399.336,52

SUMINISTRO E INSTALACION DE
ALIMENTADOR PARCIAL MONOFASICO
EN CABLE DE COBRE No. 10 AWG (F, N, T).
(INCLUYE TUBO PVC DE 3/4')

SUMINISTRO E INSTALACION DE
ALIMENTADOR PARCIAL TRIFASICO

10,02 | 2.10.72 | EXPUESTO EN CABLE DE COBRE No.12 Metro lineal 156,10
AWG (3F, N, T). (INCLUYE TUBO EMT DE
3/4")

SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDA
COMPLETA PARA TOMACORRIENTE
10,03 | 2.10.129 | REGULADO MONOFASICO, EN CALIBRE Unidad 9,00
12 AWG Y DUCTO PVC DE 1/2". INCLUYE
APARATO).

SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDA
COMPLETA PARA INTERRUPTOR SENCILLO, ) $

EN CALIBRE 12 AWG FREETOX - LHFR - LS Y Unidac 600 15938322 | ¥
DUCTO PVC DE 1/2". (INCLUYE APARATO)
SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDA
COMPLETA PARA INTERRUPTOR DOBLE, EN
CALIBRE 12 AWG FREETOX - LHFR- LS Y
DUCTO PVC DE 1/2". (INCLUYE APARATO).
SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDA
COMPLETA PARA INTERRUPTOR TRIPLE EN
CALIBRE 12 AWG Y DUCTO PVC 1/2"
(INCLUYE APARATO)

SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDA DE 3
10,07 | 2.10.165 | ILUMINACION EXPUESTA EN CALIBRE 12 Unidad 24,00 aoosies| $ 4.870.839,17
AWG (F. N, T) EN DUCTO EMT 3/4 92t
SUMINISTRO E INSTALACION DE GABINETE
PARA EQUIPO DE MEDIDA TRIFASICO
10,08 | 2.10.41 | SOBREPUESTO. INCLUYE CONTADOR DE Unidad 1,00
ENERGIA ELECTRONICO TRIFASICO 5 A
100 AMP

SUMINISTRO E INSTALACION DE
LUMINARIA LED TIPO HIGH BAY DE 150 W
SUMINISTRO E INSTALACION DE

10,10 | 2.10.187 | LUMINARIA DE EMERGENCIA TIPO BALA Unidad 20,00
DE INCRUSTAR 4-5W

10,01 | 2.10.49 Metro lineal 537.99 15.816.644,00

$
23995 | 3

o 7.463.670,02

180.690. 4? $ 1.626.213.65

10,04 | 2.10.140 956.299.34

10,05 | 2.10.138 Unidad 5,00 684.117,46

o
136.823,49

10,06 | 2.10.144 Unidad 1,00 181.080,16

s
181.080,16

856.780,9? $ 856.780,91

10,09 | 2.10.197 Unidad 24,00 $ 17.587.811,90

$
732.825.50

$
193.567.99 $ 3.871.359.70

Subtotal

53.914.816,32

SUMINISTRO E INSTALACION DE TEJA
APU- AUTOPORTANTE TRAPEZOIDAL EN

2.08.18 | TIMPANO SIN TRASLAPO EN LAMINA

GALVANIZADA PREPINTADA CALIBRE 22

SUMINISTRO E INSTALACION DE PERSIANA

Ref. | (REJILLA DE VENTILACION) EN TIMPANO $

Ajustado | SIN TRASLAPO EN LAMINA GALVANIZADA | Metre cuedrado | 35.60 4129405 ¥ 1571007180

PREPINTADA CALIBRE 22

SUMINISTRO E INSTALACION PERFILERIA

METALICA PARA ESTRUCTURA DECUBIERTA

DE EDIFICACIONES, DIMENSIONES Y

CALIBRES SEGUN DISENO

SUMINISTRO E INSTALACION DE LAMINA

PERFORADA TIPO ARQUITECTONICA

PARA FACHADA 2 MM CON DISENO Meftrocuadmada

SEGUN MODELO

11,01 Metro cuadrado 128,00 $ 45.316.841,86

$
354.037.83

11,02

11,03 2.08.33 Kilogramo 1.198,71 $ 35.802.829,34

$
29.867,80

11,04 APU 185,00 49.415.708,16

$
2e7anea| ¥

Versién: 2 del 21 de agosto de 2025

323 2200770
n alcaldiaf@ramiriqui-boyaca.gov.co
www.ramirigui-boyaca.gov.co

a Carrera 6 No. 7-35 | Codigo postal: 153401 Ramiriqui - Boyaca



MUNICIPIO DE RAMIRIQUI
AP
_ ol i BN.000 2806 MACROPROCESO oYo
FLONO MICRRL DR INTEGRADO DE GESTIO P Cestion
7 SISTEMA GESTION roceso Docomental
RAMIRI QU i SECRETARIA DE PLANEACION Formato F-GD-01
- =
MPORO W a AL " Céd.-TRD: 101.17.03 Version: 01
CONTRATACION PUBLICA Pagina 66 de 86 Fecha: 21/02/2018
SUMINISTRO E INSTALACIGN DE ESMALTE .
11,05 | 3.13.28 | SINTETICO PARA ESTRUCTURA METALICA. Kilogramo 1.198,71 . 6.770.399,19
(INCLUYE BASE EN ANTICORROSIVO). 648
Sublotal 153.015.850,35
SUMINISTRO E INSTALACION DE VINILO ;
12,01 | 207.14 | TIPO|SOBRE PANETE O ESTUCO ATRES | Metro cuadrado | 912,47 5ol 8 13952238
MANOS. ) i
SUMINISTRO E INSTALACION DE VINILO $
12,02 | 207.18 | TIPO I SOBRE PARETE O ESTUCO A DOS | Metro cuadrado | 69.46 sl 3 1.762.420,11
MANOS BAJO PLACA 373,
SUMINISTRO E INSTALACION DE PINTURA "
12,03 | 2.07.15 | KORAZA O SIMILAR PARA FACHADAS TRES | Metro cuadrado | 89,73 wpmor] 3 2.404.967,60
MANOS 02,
PINTURA PARA CANCHAS Y/O ESPACIOS 3
1204 | 2.18.17 | DEPORTIVOS BASE ACRILICA. (NCLUYE | Metro cuadrado | 591,78 coses| $ 3731430620
LAVADO DE SUPERFICIE CON ACIDO). 034,
DEMARCACION CON PINTURA PARA
12,05 | 2.18.18 | CANCHAS BASE ACRILICA. (INCLUYE Metro Lineal 421,95 — 8.454.899,08
LAVADO DE SUPERFICIE CON ACIDO). 037
PULIDO O ALLANADO PARA PISOS EN 3
12,06 | 2.18.14 CONCRETO Metro cuadrado 591,78 16.941,54 $ 10.025.661,58
Subfofal 73.914.492,07
MEJORAMIENTO DE PISO CON MATERIAL
DE AFIRMADO COMPACTADO CON ) $
13,01 | 3.03.12 PLANCHA VIBRADORA. (INCLUYE Metro cubico 27,00 182.511.95 $ 4.927.822,73
ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.).
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE
CANAL GALVANIZADA EXISTENTE s
1302| APU | (INCLUYE SELLADO DE BAJANTES SEGUN metro lineal 72,00 wmia) 8 2.788.905,60
DISERO, SOLDADURA, MASILLA, LLJA Y 734,
ANTICORROSIVO)
SELLADO DE JUNTAS Y DILATACIONES EN
CERRAMIENTO EN LAMINA EXISTENTE ) $
1303 | APU- | \AEDIANTE APLICACION DE ESPUMA metro lneal 106,20 a978199 | ¥ 5.286.847,55
EXPANSIVA DE POLIURETANO
SUMINISTRO E INSTALACION DE BARANDA
13,04 | 3.10.07 | METALICA. (INCLUYE ANTICORROSIVO Kilogramo 179,42 —l 5.400.014.55
PRIMER Y ESMALTE). 2
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE
PUERTAS DE ACCESO METALICAS. $
13051 APU | (NCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION DE | Metro cuadrado | 12,15 w72s001 | ¥ 2.882.587.66
ESMALTE CON BASE EN ANTICORROSIVO)
SUMINISTRO E INSTALACION DE CIELO 3
13,06 | 2.09.01 RASO EN PVC DE 7 MM. Metro cuadrado 65,13 105.489.77 $ 6.870.548,88
Subtotal 28.156.726,97

El valor de la oferta deberd sefalarse en pesos colombianos; en todo caso, serd igual al
resultado de sumar los valores que componen la ofertay con los cuales quedan cubiertos todos
los costos, imprevistos, impuestos, tasas, contribuciones, aranceles aduaneros. Los precios
incluyen IVA y demds gastos en que deba incurrir el adjudicatario para ejecutar debidamente
el objeto del respectivo contrato.

NOTA 1: Los anteriores valores incluyen costos administrativos, y operativos, impuestos,
estampillas y descuentos en general.

NOTA 2: El proponente no podrd ofertar valor total superior al establecido para el presente
proceso.

NOTA 3: El proponente no podrd ofertar valor unitario superior al establecido para cada ftem
del presente proceso.

COSTOS INSTITUCIONALES

Para calcular el presupuesto oficial fueron tenidos en cuenta los siguientes factores:
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MUNICIPIO DE RAMIRIQUI

a) Los impuestos, tasas y contribuciones establecidos por las diferentes autoridades nacionales,
departamentales o municipales y las contribuciones establecidas por las diferentes
autoridades ambientales, que afecten el contrato y las actividades que de él se deriven.

b) La retencion en la fuente de acuerdo con la normativa tributaria vigente

Cada proponente debe sufragar todos los costos, tanto directos como indirectos, relacionados
con la preparacién y presentacion de su propuesta, por lo cual el MUNICIPIO, no serd
responsable en ningUn caso de dichos costos, cualquiera que sea el resultado del proceso de
seleccién y contratacion.

Los proponentes tienen la responsabilidad de determinar, evaluar y asumir los impuestos, tasas
y contribuciones, asi como los demds costos tributarios y de cualquier otra naturaleza que
conlleve la celebracién del contrato, segin la asignacién de costos previstos en la presente
convocatoria publica; el proponente favorecido deberd tener en cuenta los siguientes
impuestos definidos en el Estatuto de Rentas municipal

DESCUENTOS

CONTRIBUCION SOBRE CONTRATOS DE 5%
OBRA PUBLICA :
ESTAMPILLA PRO CULTURA 1%
ESTAMPILLA ADULTO MAYOR 4%
SOBRE TASA PRO DEPORTE 2%
JUSTICIA FAMILIAR 2%

RETENCION EN LA FUENTE Segun lo reglomen’rodq en el estatuto tributario

nacional
INDUSTRIA Y COMERCIO Segun lo reglamentado e.n.e! estatuto tributario
del municipio
RETENCION IVA Segun corresponda al régimen fributario

Fuente secretaria de hacienda-municipio de Ramiriqui

En cuanto aimpuestos nacionales se aplicard la retencién en la fuente o de IVA los cuales son
aplicables segun responsabilidades tributarias y tipo de contrato.

La exactitud, confiabilidad o integridad de la informacién que tengan a bien consultar los
proponentes la asumen bajo su propia responsabilidad e igualmente la interpretacion que
hagan de la informacién que obtenga durante el transcurso de cualquier audiencia, visita o
reunion.

La Administracién Municipal, no entregard para los fines de presentacion y preparacién de las
propuestas para el presente proceso, material, documentacién o manuales de ninguna
naturaleza asociados a las descripciones y especificaciones técnicas de los servicios a
contratar, excepto la informacién suministrada en los presentes Términos de referencia.

La circunstancia que el proponente no haya obtenido toda la informacién que pueda influir
en la determinacion de su oferta, no lo eximird de la obligacién de asumir las responsabilidades
que le correspondan, ni le dard derecho a reclamaciones, reembolsos, gjustes de ninguna
naturaleza o reconocimientos adicionales por parte del MUNICIPIO, en el caso que cualquiera
de dichas omisiones deriven en posteriores sobrecostos para el oferente.
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El presente estudio tiene como fin adelantar el proceso de seleccién para la CONSTRUCCION
Y DOTACION DE LA PLAZA DE MERCADO EN EL MUNICIPIO DE RAMIRIQUI BOYACA, el cual serd
desarrollado por la modalidad de seleccién licitacién de obra pdblica, teniendo en cuenta
que el valor a contratar estd por encima de los 280 SMLV, por tanto, el objeto a contratar se
ajusta a lo previsto en el articulo 30 de la Ley 80 de 1993, articulo 2° de la Ley 1150 de 2007 y
decreto 1082 de 2015, bajo la observancia de los principios de la funcién administrativa y de la
contratacién estatal, por las siguientes razones:

v LEY 80 DE 1993

La ley 80 de 1993 en el articulo 30 establece: “DE LA ESTRUCTURA DE LOS PROCEDIMIENTOS DE
SELECCION. La licitacién o concurso se efectuard conforme a las siguientes reglas:

La expresién "Concurso" fue derogada por el art. 32 de la Ley 1150 de 2007.

lo. El jefe o representante de la entfidad estatal ordenard su apertura por medio de acto
administrativo motivado. De conformidad con lo previsto en el numeral 12 del articulo 25 de
esta Ley, laresolucion de apertura debe estar precedida de un estudio realizado por la entidad
respectiva en el cual se analice la conveniencia y oportunidad del contrato y su adecuaciéon
alos planes de inversion, de adquisicién o compras, presupuesto y ley de apropiaciones, segin
el caso. Cuando sea necesario, el estudio deberd estar acompanado, ademds de los disefios,
planos y evaluaciones de prefactibilidad o factibilidad.

20. La entidad interesada elaborard los correspondientes pliegos de condiciones o términos de
referencia, de conformidad con lo previsto en el numeral 50. del articulo 24 de esta Ley, en los
cuales se detallaran especiaimente los aspectos relativos al objeto del contrato, su regulacién
juridica, los derechos y obligaciones de las partes, la determinaciéon y ponderacién de los
factores objetivos de seleccion y todas las demds circunstancias de tiempo, modo y lugar que
se consideren necesarias para garantizar reglas objetivas, claras y completas.

ANALISIS
LEGAL

30. Modificado por el art. 224, Decreto Nacional 019 de 2012. Dentro de los diez (10) a veinte
(20) dias calendario anteriores a la apertura de la licitacién o concurso se publicardn hasta tres
(3) avisos con intervalos entre dos (2) y cinco (5) dias calendario, segun lo exija la naturaleza,
objeto y cuantia del contrato, en la pagina Web de la entidad contratante y en el Sistema
Electronico para la Contratacion Publica -SECOP.

En defecto de dichos medios de comunicacién, en los pequefios poblados, de acuerdo con
los criterios que disponga el reglamento, se leerdn por bando y se fijardn por avisos en los
principales lugares publicos por el término de siete (7) dias calendario, entre los cuales debera
incluir uno de los dias de mercado en la respectiva poblacion.

Los avisos contendrdn informacion sobre el objeto y caracteristicas esenciales de la respectiva
licitacion".

4. Modificado por el art. 220, Decreto Nacional 019 de 2012. Dentro de los tres (3) dias hdbiles
siguientes al inicio del plazo para la presentacién de propuestas y a solicitud de cualquiera de
las personas interesadas en el proceso se celebrard una audiencia con el objeto de precisar el
contenido y alcance de los pliegos de condiciones, de lo cual se levantard un acta suscrita
por los intervinientes. En la misma audiencia se revisard la asignacion de riesgos que trata el
articulo 4 de la Ley 1150 de 2007 con el fin de establecer su tipificacion, estimacion y asignacion
definitiva.
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Como resultado de lo debatido en la audiencia y cuando resulte conveniente, el jefe o
representante de la entidad expediré las modificaciones pertinentes a dichos documentos y
prorrogard, si fuere necesario, el plazo de la licitacion o concurso hasta por seis (6) dias hdbiles.

Lo anterior no impide que dentro del plazo de la licitacion, cualquier interesado pueda solicitar
aclaraciones adicionales que la entidad contratante responderd mediante comunicacion
escrita, la cual remitird al interesado y publicard en el SECOP para conocimiento pUblico.”

50. El plazo de la licitacién o concurso, entendido como el término que debe transcurrir entre
la fecha a partir de la cual se pueden presentar propuestas y la de su cierre, se sefialard en los
pliegos de condiciones o términos de referencia, de acuerdo con la naturaleza, objeto y
cuantia del contrato.

Modificado por el art 89, Ley 1474 de 2011. "Cuando lo estime conveniente la entidad
interesada, de oficio o a solicitud de un nimero plural de posibles oferentes, dicho plazo se
podrd prorrogar antes de su vencimiento, por un término no superior a la mitad del inicialmente
fijado. En todo caso no podrdn expedirse adendas dentro de los tres (3) dias anteriores en que
se tiene previsto el cierre del proceso de seleccién, ni siquiera para extender el término del
mismo. La publicacién de estas adendas sélo se podrd realizar en dias hdbiles y horarios
laborales".

60. Las propuestas deben referirse y sujetarse a todos y cada uno de los puntos contenidos en
el pliego de condiciones o términos de referencia. Los proponentes pueden presentar
alternativas y excepciones técnicas o econdémicas siempre y cuando ellas nos signifiquen
condicionamientos para la adjudicacién.

70. De acuerdo con la naturaleza, objeto y cuantia del contrato, en los pliegos de condiciones
o términos de referencia, se sefalard el plazo razonable dentro del cual la entidad deberd
elaborar los estudios técnicos, econdmicos y juridicos necesarios para la evaluacion de las
propuestas y para solicitar a los proponentes las aclaraciones y explicaciones que se estimen
indispensables.

80. Losinformes de evaluacion de las propuestas permanecerdn en la secretaria de la entidad
por un término de cinco (5) dias hdbiles para que los oferentes presenten las observaciones
que estimen pertinentes. En ejercicio de esta facultad, los oferentes no podrdn completar,
adicionar, modificar o mejorar sus propuestas.

90. Los plazos para efectuar la adjudicaciéon y para la firma del confrato se sefalardn en los
pliegos de condiciones o términos de referencia, teniendo en cuenta su naturaleza, objeto y
cuantia.

El jefe o representante de la entidad podrd prorrogar dichos plazos antes de su vencimiento y
por un término total no mayor a la mitad del inicialmente fijado, siempre que las necesidades
de la administracién asi lo exijan.

Dentro del mismo término de adjudicaciéon, podrd declararse desierta la licitacion
o concurso conforme a lo previsto en este estatuto.

10y 11 subrogado Ley 1150 de 2007. En el evento previsto en el articulo 273 de la Constitucion
Politica, la adjudicacion se hard en audiencia publica. En dicha audiencia participardn el jefe
de la entidad o la persona en quien, conforme a la ley, se haya delegado la facultad de
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adjudicar y, ademds podrdan intervenir en ella los servidores publicos que hayan elaborado los
estudios y evaluaciones, los proponentes y las demds personas que deseen asistir.

De la audiencia se levantard un acta en la que se dejard constancia de las deliberaciones y
decisiones que en el desarrollo de la misma se hubieren producido.

11. Numeral derogado por el art. 32 de la Ley 1150 de 2007.

Si el adjudicatario no suscribe el contrato comrespondiente dentro del término que se haya
sefialado, quedard a favor de la entidad contratante, en calidad de sancién, el valor del
depdsito o garantia constituidos para responder por la seriedad de la propuesta, sin
menoscabo de las acciones legales conducentes al reconocimiento de perjuicios causados y
no cubiertos por el valor del citado depdsito o garantia.

En este evento, la entidad estatal mediante acto administrativo debidamente motivado,
podrd adjudicar el contrato, dentro de los quince (15) dias siguientes, al proponente calificado
en segundo lugar, siempre y cuando su propuesta sea iguaimente favorable para la entidad.

Paragrafo. Para los efectos de la presente ley se entiende por licitacion publica el
procedimiento mediante el cual la entidad estatal formula pUblicamente una convocatoria
para que, en igualdad de oportunidades, los interesados presenten sus ofertas y seleccione
entre ellas la mdés favorable. Cuando el objeto del contrato consista en estudios o trabajos
técnicos, infelectuales o especializados, el proceso de seleccién se llamard concurso y se
efectuard también mediante invitacién publica.

NOTA: Este Pardgrafo fue declarado EXEQUIBLE por la Corte Constitucional mediante Sentencia
C-932 de 2007, en el entendido de que los principios de transparencia, seleccién objetiva e
igualdad permiten que, dentro de los factores de escogencia o criterios de ponderacion, en
los pliegos de condiciones se incluyan medidas de acciones afirmativas. Las expresiones
"Concurso" y "Términos de referencia” fueron derogadas por el art. 32 de la Ley 1150 de 2007.

v LEY 1150 DE 2007

Articulo 20. De las modalidades de selecciéon. La escogencia del contratista se efectuard con
arreglo a las modalidades de seleccién de licitacion publica, seleccion abreviada, concurso
de méritos y contratacion directa, con base en las siguientes reglas:

Licitaciéon publica. La escogencia del contratista se efectuard por regla general a través de
licitacion publica, con las excepciones que se sefalan en los numerales 2, 3 y 4 del presente
articulo. Cuando la entidad estatal asi o determine, la oferta en un proceso de la licitaciéon
pUblica podrd ser presentada total o parciaimente de manera dindmica mediante subasta
inversa, en las condiciones que fije el reglamento.

Articulo 5° numeral 2: La oferta mds favorable serd aquella que, teniendo en cuentalos factores
técnicos y econdmicos de escogencia y la ponderacion precisa y detallada de los mismos
contenida en los pliegos de condiciones o sus equivalentes, resulte ser la mas ventajosa para
la entidad, sin que la favorabilidad la constituyan factores diferentes alos contenidos en dichos
documentos. En los contfratos de obra publica, el menor plazo ofrecido no serd objeto de
evaluaciéon. La entidad efectuard las comparaciones del caso mediante el cotejo de los
ofrecimientos recibidos y la consulta de precios o condiciones del mercado vy los estudios y
deducciones de la entidad o de los organismos consultores o asesores designados para ello.
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En los procesos de seleccion en los que se tenga en cuentalos factores técnicos y econémicos,
la oferta més ventajosa serd la que resulte de aplicar alguna de las siguientes alternativas:

a) La ponderacién de los elementos de calidad y precio soportados en puntajes o féormulas
sefaladas en el pliego de condiciones; o

b) La ponderacién de los elementos de calidad y precio que representen la mejor relacion de
costo-beneficio para la entidad.

v DECRETO 1082 DE 2015

Articulo 2.2.1.1.2.1.1. Estudios y documentos previos. (Modificado por el articulo 1 del Decreto
399 del 13 de abril de 2021).

Los estudios y documentos previos son el soporte para elaborar el proyecto de pliegos, los
pliegos de condiciones y el contrato. Estos deben permanecer a disposicién del publico
durante el desarrollo del Proceso de Contratacién y contener los siguientes elementos, ademas
de los indicados para cada modalidad de seleccion:

1. La descripcién de la necesidad que la Entidad Estatal pretende satisfacer con el Proceso de
Contratacion.

2. El objeto a contratar, con sus especificaciones, las autorizaciones, permisos y licencias
requeridos para su ejecucion, y cuando el contrato incluye disefio y construccién, los
documentos técnicos para el desarrollo del proyecto.

3. La modalidad de seleccion del contratista y su justificacién, incluyendo los fundamentos
juridicos.

4. El valor estimado del contrato y la justificacion del mismo. Cuando el valor del contrato esté
determinado por precios unitarios, la Entidad Estatal debe incluir la forma como los calculd y
soportar sus cdlculos presupuestales en la estimacion de aquellos. Si el contrato es de
concesidén, la Entidad Estatal no debe publicar el modelo financiero utilizado en su
estructuracion.

5. Los criterios para seleccionar la oferta mas favorable.

6. El andlisis de Riesgo y la forma de mitigarlo.

7. Las garantias que la Enfidad Estatal contempla exigir en el proceso de contratacion.

8. La indicacién de si el proceso de contratacion estd cobijado por un acuerdo comercial.

Articulo 2.2.1.1.2.1.2. Aviso de convocatoria. El aviso de convocatoria para participar en un
Proceso de Contratacién debe contener la siguiente informacién, ademds de lo establecido
para cada modalidad de seleccion:

1. Elnombre y direccién de la Entidad Estatal.

2. La direccion, el correo elecirénico y el feléfono en donde la Entidad Estatal atenderd alos
interesados en el Proceso de Contratacién, y la direccién y el correo elecirdnico en donde los
proponentes deben presentar los documentos en desarrollo del Proceso de Contratacion.

3. FElobjeto del contrato a celebrar, identificando las cantidades a adaquirir.

4, Lamodalidad de seleccién del contratista.

5. El plazo estimado del contrato.

6. La fecha limite en la cual los interesados deben presentar su oferta y el lugar y forma de
presentacion de la misma.

7. El valor estimado del contrato y la manifestacion expresa de que la Entidad Estatal cuenta
con la disponibilidad presupuestal.

8. Mencién de si la contratacién estd cobijada por un Acuerdo Comercial.

9. Mencién de si la convocatoria es susceptible de ser limitada a Mipyme.
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10. Enumeracién y breve descripcién de las condiciones para participar en el Proceso de
Contratacién.

11. Indicar si en el Proceso de Contratacién hay lugar a precalificacion.

12. El Cronograma.

13. La forma como los interesados pueden consultar los Documentos del Proceso.

En los Procesos de Contratacién adelantados bajo las modalidades de seleccién de minima
cuantia y contratacién directa, no es necesaria la expedicion y publicacién del aviso de
convocatoria en el SECOP.

(Decreto 1510 de 2013, articulo 21)

Articulo 2.2.1.1.2.1.3. Pliegos de condiciones. Los pliegos de condiciones deben contener por
lo menos la siguiente informacién:

1. La descripcién técnica, detallada y completa del bien o servicio objeto del contrato,
identificado con el cuarto nivel del Clasificador de Bienes y Servicios, de ser posible o de lo
contrario con el tercer nivel del mismo.

2. Lamodalidad del proceso de seleccién y su justificacion.

3. Los criterios de seleccidn, incluyendo los factores de desempate y los incentivos cuando a
ello haya lugar.

4. Las condiciones de costo y/o calidad que la Entidad Estatal debe tener en cuenta parala
seleccion objetiva, de acuerdo con la modalidad de seleccién del contratista.

5. Lasreglas aplicables ala presentacién de las ofertas, su evaluacion y ala adjudicacion del
contrato.

6. Las causas que dan lugar a rechazar una oferta.

7. Elvalor del contrato, el plazo, el cronograma de pagos y la determinacién de si debe haber
lugar a la enfrega de anticipo, y si hubiere, indicar su valor, el cual debe tener en cuenta los
rendimientos que este pueda generar.

8. Los Riesgos asociados al contrato, la forma de mitigarlos y la asignacién del Riesgo entre
las partes contratantes.

9. Las garantias exigidas en el Proceso de Contratacion y sus condiciones.

10. La mencidn de sila Entidad Estatal y el contrato objeto de los pliegos de condiciones estdn
cubiertos por un Acuerdo Comercial.

11. Los términos, condiciones y minuta del contrato.

12. Los términos de la supervisién y/o de la interventoria del contrato.

13. El plazo dentro del cual la Entidad Estatal puede expedir Adendas.

14. El Cronograma.

(Decreto 1510 de 2013, articulo 22)

Arficulo 2.2.1.1.2.1.4. Observaciones al proyecto de pliegos de condiciones. Los interesados
pueden hacer comentarios al proyecto de pliegos de condiciones a partir de la fecha de
publicacion de los mismos: (a) durante un término de diez (10) dias hdbiles en la licitacion
publica; y (b) durante un término de cinco (5) dias hdbiles en la seleccién abreviada y el
concurso de méritos.

(Decreto 1510 de 2013, articulo 23)

Articulo 2.2.1.1.2,1.5. Acto administrativo de apertura del proceso de seleccién. La Entidad
Estatal debe ordenar la apertura del proceso de seleccién, mediante acto administrativo de
caracter general, sin perjuicio de lo dispuesto en las Disposiciones Especiales para las
modalidades de seleccion, previstas en el capitulo 2 del presente titulo.

El acto administrativo de que trata el presente articulo debe sefalar:

1. El objeto de la contratacion a realizar.

2. Lamodalidad de seleccién que corresponda a la contratacion.
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3. El Cronograma.

4. FEllugoar fisico o electrénico en que se puede consultar y retirar los pliegos de condiciones y
los estudios y documentos previos.

5. La convocatoria para las veedurias ciudadanas.

6. El certificado de disponibilidad presupuestal, en concordancia con las normas orgdnicas
correspondientes.

7. Los demds asuntos que se consideren pertinentes de acuerdo con cada una de las
modalidades de seleccion.

(Decreto 1510 de 2013, articulo 24)

Arficulo 2.2.1.1.2.2.1. Modificacién de los pliegos de condiciones. La Entidad Estatal puede
modificar los pliegos de condiciones a través de Adendas expedidas antes del vencimiento
del plazo para presentar ofertas.

La Entidad Estatal puede expedir Adendas para modificar el Cronograma una vez vencido el
término para la presentacion de las ofertas y antes de la adjudicacién del contratfo.

La Entidad Estatal debe publicar las Adendas en los dias hdbiles, entre las 7:00 a. m. y las 7:00
p. M., a mas tardar el dia hdbil anterior al vencimiento del plazo para presentar ofertas a la
hora fijada para tal presentacién, salvo en la licitacion publica pues de conformidad con la
ley la publicacién debe hacerse con fres (3) dias de anticipacion.

(Decreto 1510 de 2013, articulo 25)

Arficulo 2.2.1.1.2.2.2. Ofrecimiento mds favorable. La Entidad Estatal debe determinar la oferta
mas favorable teniendo en cuenta las normas aplicables a cada modalidad de seleccion del
contratista.

En la licitacion y la seleccion abreviada de menor cuantia, la Entidad Estatal debe determinar
la oferta mds favorable teniendo en cuenta: (a) la ponderacién de los elementos de calidad
y precio soportados en puntajes o férmulas; o (b) la ponderacién de los elementos de calidad
y precio que representen la mejor relacion de costo-beneficio. Si la Entidad Estatal decide
determinar la oferta de acuerdo con el literal (b) anterior debe sefialar en los pliegos de
condiciones: .

1. Las condiciones técnicas y econdmicas minimas de la oferfa.

2. Las condiciones técnicas adicionales que representan ventajas de calidad o de fun-
cionamiento, tales como el uso de tecnologia o materiales que generen mayor eficiencia,
rendimiento o duracién del bien, obra o servicio.

3. Las condiciones econémicas adicionales que representen ventajas en términos de
economia, eficiencia y eficacia, que puedan ser valoradas en dinero, como por ejemplo la
forma de pago, descuentos por adjudicacion de varios lotes, descuentos por variaciones en
programas de entregas, mayor garantia del bien o servicio respecto de la minima requerida,
impacto econémico sobre las condiciones existentes de la Entidad Estatal relacionadas con el
objeto a contratar, mayor asuncién de los Riesgos, servicios o bienes adicionales y que
representen un mayor grado de satisfaccion para la entidad, entre ofras.

4. Elvalor en dinero que la Enfidad Estatal asigna a cada ofrecimiento técnico o econémico
adicional, para permitir la ponderacion de las ofertas presentadas.

La Entidad Estatal debe calcular la relacién costo-beneficio de cada oferta restando del
precio total ofrecido los valores monetarios asignados a cada una de las condiciones técnicas
y econémicas adicionales ofrecidas. La mejor relacion costo-beneficio para la Entidad Estatal
es la de la oferta que una vez aplicada la metodologia anterior tenga el resultado mas bajo.
La Enfidad Estatal debe adjudicar al oferente que presenté la oferfa con la mejor relacion
costo-beneficio y suscribir el contrato por el precio total ofrecido.

(Decreto 1510 de 2013, articulo 26)
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Articulo 2.2.1.2.1.1.2. Audiencias en la licitacién. En la etapa de seleccién de la licitaciéon son
obligatorias las audiencias de: a) asignacién de Riesgos, y b) adjudicacién. Si a solicitud de un
interesado es necesario adelantar una audiencia para precisar el contenido y alcance de los
pliegos de condiciones, este tema se tratard en la audiencia de asignacién de Riesgos.

En la audiencia de asignacion de Riesgos, la Entidad Estatal debe presentar el andlisis de
Riesgos efectuado y hacer la asignacion de Riesgos definitiva.

La Entidad Estatal debe realizar la audiencia de adjudicacioén en la fecha y hora establecida
en el Cronograma, la cual se realizard de acuerdo con las reglas establecidas para el efecto
en los mismos y las siguientes consideraciones:

1. En la audiencia los oferentes pueden pronunciarse sobre Ias respuestas dadas por la
Entidad Estatal a las observaciones presentadas respecto del informe de evaluacioén, lo cual
no implica una nueva oportunidad para mejorar o modificar la oferta. Si hay pronunciamientos
que a juicio de la Entidad Estatal requiere andlisis adicional y su solucién puede incidir en el
sentido de la decisién a adoptar, la audiencia puede suspenderse por el término necesario
para la verificacién de los asuntos debatidos y la comprobacién de lo alegado.

2. laEntidad Estatal debe conceder el uso de la palabra por una Unica vez al oferente que
asi lo solicite, para que responda a las observaciones que sobre la evaluacién de su oferta
hayan hecho los intervinientes.

3. Todaintervencién debe ser hecha por la persona o las personas previamente designadas
por el oferente, y estar limitada a la duracién méxima que la Entidad Estatal haya senalado
con anterioridad.

4. La Entidad Estatal puede prescindir de la lectura del borrador del acto administrativo de
adjudicacion siempre que lo haya publicado en el SECOP con antelacion.

5. Terminadas las intervenciones de los asistentes a la audiencia, se procederd a adoptar la
decision que corresponda.

v' LEY 1882 DEL 15 DE ENERO DE 2018

POR LA CUAL SE ADICIONAN, MODIFICAN Y DICTAN DISPOSICIONES ORIENTADAS A FORTALECER
LA CONTRATACION PUBLICA EN COLOMBIA, LA LEY DE INFRAESTRUCTURA Y SE DICTAN OTRAS
DISPOSICIONES.

Articulo 5°. Modifiquese el Paragrafo 1 e incloyanse los paragrafos 3, 4 Y 5 de articulo 5° de la
Ley 1150 de 2007, los cuales quedardn asf:

Articulo 5°. De la seleccién objetiva.

(...) Paragrafo 10. La ausencia de requisitos o la falta de documentos referentes a la futura
contratacién o al proponente, no necesarios para Ia comparacién de las propuestas no
servirdn de fitulo suficiente para el rechazo de los ofrecimientos hechos. En consecuencia,
todos aquellos requisitos de la propuesta que no afecten Ia asignacién de puntaje, deberdn
ser solicitados por las entidades estatales y deberdn ser entregados por los proponentes hasta
el término de traslado del informe de evaluacién que corresponda a cada modalidad de
seleccién, salvo lo dispuesto para el proceso de Minima cuantia y para el proceso de selecciéon
a través del sistema de subasta. Serdn rechazadas las ofertas de aquellos proponentes que no
suministren la informacién y la documentacién solicitada por la entidad estatal hasta el plazo
anteriormente senalado.

Durante el término otorgado para subsanar las ofertas, los proponentes no podrdan acreditar
circunstancias ocurridas con posterioridad al cierre del proceso.

(...) Pardgrafo 3°. La no entrega de la garantia de seriedad junto con la propuesta no serd
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subsanable y serd causal de rechazo de la misma.

Paragrafo 4°. En aquellos procesos de seleccion en los que se utilice e mecanismo de subasta,
los documentos referentes a la futura contrataciéon o a proponente, no necesarios para la
comparacién de las propuestas, deberdn se solicitados hasta el momento previo a su
realizacion.

Paragrafo 5°. En los procesos de contratacién, las entidades estatales deberén aceptar la
experiencia adquirida por los- proponentes a fravés de la ejecucion de confrafos con
particulares.

Articulo 6°. Adiciénese un paragrafo al articulo 8° de la Ley 1150 de 2007, e cual quedard asf:

()

Paragrafo. No es obligatorio contar con disponibilidad presupuestal para realizar la publicacién
del proyecto de Pliego de Condiciones

v DECRETO 1860 DE 2021

Arficulo  2.2.1.2.4.2.2. Convocatorias limitadas a Mipyme. Las Entidades  Estafales
independientemente de su régimen de contratacioén, los patrimonios auténomos constituidos
por Entidades Estatales y los particulares que ejecuten recursos publicos, deben limitar la
convocatoria de los Procesos de Contratacién con pluralidad de oferentes a las Mipyme
colombianas con minimo un (1) afo de existencia, cuando concurran los siguientes requisitos:

1. Bl valor del Proceso de Contrataciéon sea menor a ciento veinticinco mil délares de los Estados
Unidos de América (US$125.000), liquidados con la tasa de cambio que para el efecto
determina cada dos afos el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo.

2. Se hayan recibido solicitudes de por lo menos dos (2) Mipyme colombianas para limitar la
convocatoria a Mipyme colombianas. Las Entidades Estatales independientemente de su
régimen de contratacién, los patrimonios auténomos constituidos por Entidades Estatales y los
particulares que ejecuten recursos publicos, deben recibir estas solicitudes por lo menos un (1)
dia hébil antes de la expedicién del acto administrativo de apertura, o el que haga sus veces
de acuerdo con la normativa aplicable a cada Proceso de Contratacion.

Tratédndose de personas juridicas, las solicitudes solo las podran realizar Mipyme, cuyo objeto
social les permita ejecutar el contrato relacionado con el proceso contractual.

PARAGRAFO. Las cooperativas y demds entidades de economia solidaria, siempre que tengan
la calidad de Mipyme, podrdan solicitar y participar en las convocatorias limitadas en las mismas
condiciones dispuestas en el presente articulo.

Arficulo  2.2.1.2.4.2.3. Limitaciones territoriales. De conformidad con el paragrafo 1 del
articulo 12 de la Ley 1150 de 2007, las Entidades Estatales, independientemente de su régimen
de contratacién, los patrimonios auténomos constituidos por Entidades Estatales y los
particulares que ejecuten recursos publicos, pueden realizar convocatorias limitadas a Mipyme
colombianas que tengan domicilio en los departamentos o municipios en donde se va a
ejecutar el contrato. Cada Mipyme deberd acreditar su domicilio con los documentos a los
que se refiere el siguiente articulo.
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Articulo 2.2.1.2.4.2.4. Acreditacién de requisitos para participar en convocatorias limitadas. La
Mipyme colombianas deben acreditar que tiene el tamafo empresarial establecido por la ley
de la siguiente manera:

1. Las personas naturales mediante certificacion expedida por ellos y un contador pUblico,
adjuntando copia del registro mercantil.

2. Las personas juridicas mediante certificacion expedida por el representante legal y el
contfador o revisor fiscal, si estan obligados a tenerlo, adjuntando copia del certificado de
existencia y representacién legal expedido por la Cdmara de Comercio o por la autoridad
competente para expedir dicha certificacidn.

Para la acreditacién deberdn observarse los rangos de clasificacion empresarial establecidos
de conformidad con la Ley 590 de 2000 y el Decreto 1074 de 2015, o las normas que lo
modifiquen, sustituyan o complementen.

PARAGRAFO 1. En todo caso, las Mipyme también podrén acreditar esta condicién con la
copia del cerfificado del Registro Unico de Proponentes, el cual deberd encontrarse vigente y
en firme al momento de su presentacion.

PARAGRAFO 2. Para efectos de Ia limitacion a Mipyme, los proponentes aportaran la copia del
registro mercantil, del certificado de existencia y representacién legal o del Registro Unico de
Proponentes, segun corresponda conforme a las reglas precedentes, con una fecha de
mdximo sesenta (60) dias calendario anteriores a la prevista en el cronograma del Proceso de
Contratacion para el inicio del plazo para solicitar la convocatoria limitada.,

PARAGRAFO 3. En las convocatorias limitadas, las Entidades Estatales independientemente de
su régimen de contratacion, los patrimonios auténomos constituidos por Entidades Estatales y
los particulares que ejecuten recursos publicos, solo deberdn aceptar las ofertas de Mipyme o
de proponentes plurales integrados Unicamente por Mipyme.

PARAGRAFO 4. Los incentivos previstos en los articulos 2.2.1.2.4.2.2 y 2.2.1.2.4.2.3 de este Decreto
no excluyen la aplicacién de los criterios diferenciales para los emprendimientos y empresas
de mujeres en el sistema de compras pUblicas.

v RESOLUCION 539 DE 2025

Por la cual se adopta la version 2 de los Documentos Tipo para los procesos de selecciéon de
Licitacion PUblica de obra publica del sector de infraestructura social y se deroga la Resolucidn
219 de 2021; se adoptan los Documentos Tipo complementarios para los procesos de Licitacion
Pdblica de obra publica de infraestructura social relacionados con los sectores de educacion,
salud, cultura, recreacion y deporte — versién 2, y se derogan las Resoluciones 220, 392 y 454
de 2021; y se adoptan los Documentos Tipo complementarios para los procesos de Licitacién
Publica de obra publica de infraestructura social relacionados con los sectores institucional y
vivienda.

En consecuencia, la menor cuantia de esta entidad para la vigencia 2026 estd establecida en
CUATROCIENTOS NOVENTA MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS
PESOS ($490.253.400) M/CTE. Teniendo en cuenta lo anterior y que el presupuesto oficial del
presente proceso es por un valor de OCHOCIENTOS SESENTA Y CUATRO MILLONES VEINTIOCHO
MIL CIENTO NUEVE PESOS CON VEINTITRES CENTAVOS ($864.028.109,23) M/CTE, la modalidad
de seleccién corresponde al proceso de seleccién de licitacion de obra publica (documentos
tipo infraestructura social-recreacién y deporte)
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MUNICIPIO DE RAMIRIQUI
NIT: 891.801.280-6

SISTEMA INTEGRADO DE GESTION Proceso

MACROPROCESO APOYO
Gestion

OTROS
ASPECTOS

REQUISITOS NORMAS AMBIENTALES.

Se estima que los impactos ambientales del proyecto serdn eventuales y menores, limitados
bdsicamente al manejo de los escombros, el ruido que se generariay el polvo que se levantaria
como consecuencia de los tfrabajos.

v Generacién de residuos sélidos y sobrantes de mantenimiento: Este impacto se refiere ala
produccién de escombros causadas por la actividad de mantenimiento y adecuaciones y a
la produccién de residuos solidos propios de las actividades administrativas y operativas del
proyecto.

v Generacién de ruido: La materializaciéon de las obras y actividades contfempladas en el
proyecto, generardn consigo el incremento de los niveles de presidn sonora en el lugar debido
a los ruidos propios de la operacion de equipos, maquinaria, vehiculos, etc.

v Generacién de escombros: La produccién de escombros durante la fase constructiva del
proyecto requiere la existencia de un sitio adecuado para su almacenamiento y disposicion
final aunque la produccién de escombros y residuos similares por este proyecto es baja, incluso
se prevé que los pocos escombros generados puedan ser reutilizados en el mejoramiento de
lugares que lo requieran las unidades beneficiadas, los otros que no cumplan los pardmetros
para este uso deben ser dispuestos de acuerdo a lo establecido por la autoridad ambiental.
v Alteracién de la calidad del aire: Las diferentes actividades que se realizardn durante la fase
constructiva del proyecto generardn varios tipos de contaminantes que afectardn la calidad
del dire en el drea de influencia de las obras. Se producird material particulado por las
excavaciones superficiales, dado que quedardn zonas descubiertas o material suelto que
podrd ser suspendido por los vientos de la zona. Otra fuente de material particulado ser& el
material que se transporta para la construccién. La maquinaria y equipos utilizados producirdn
gases como NO2, SO2 y CO que también afectardn las condiciones del aire, adicionalmente
durante la operacién del sistema se pueden presentar el transporte por accién edlica de
particulas de agua fratada sin que esta se extienda por una longitud considerable.

Estos impactos ambientales de naturaleza perjudicial serdn objeto por parte del Contratista,
de un PLAN DE MANEJO AMBIENTAL (PMA) que contendrd las estrategias, programas y
proyectos orientados al establecimiento de las medidas de prevencion, mitigacion, correccion
y compensacién de tales impactos, este PMA incluye el debido Plan de Monitoreo y
Seguimiento (plan que garantiza el cumplimiento de las medidas de manejo e indicaciones
contenidas en el PMA, e igualmente permite evaluar mediante indicadores el desempeno
ambiental previsto y eficacia de las medidas adoptadas) y el Plan de Contingencia con su
respectivo andlisis y valoracién de riesgos (conjunto de estrategias, procedimientos operativos
e informacién documental que permiten anticipar, prevenir y atender las emergencias que se
puedan presentar durante la vida del proyecto).

Durante la ejecucién del proyecto, deberd darse cabal cumplimiento, entre otras y sin limitarse,
a las siguientes normas: Articulo 35 del Decreto 2811 de 1974, actual Codigo de Recursos
Naturales, en virtud del cual “se prohibe descargar, sin autorizacién, los residuos, basuras y
desperdicios y, en general, desechos que deterioren los suelos o causen daio o molestia a
individuos o nucleos humanos”, a los principios ambientales enunciados en la Ley 99 de 1993;
y al Decreto 1077 de 2015 que establece la responsabilidad de los productores de escombros
en la recoleccién, fransporte y disposiciéon en las escombreras autorizadas.

OBLIGACIONES DEL GENERADOR DE ESCOMBROS.
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Teniendo como base lo estipulado por la por medio de la cual se reglamenta “el cargue,
descargue, transporte, amacenamiento y disposicion final de escombros, materiales
concretos y agregados sueltos de construccidon”, el contratista de la obra para la ejecucion
del proyecto deberd contar obligatoriamente con un PLAN DE MANEJO AMBIENTAL, en el que
se fenga en cuenta la mitigacién de las eventuales alteraciones al medio. Igualmente deberd
ejecutar actividades tendientes a:

* Aislar el acceso al pdblico con cerramientos perimetrales debidamente sefializados.

* Manejo de residuos sélidos y escombros donde se tenga en cuenta el proceso de reciclaje,
garantizando que la disposicién final de los residuos generados se realice en sitios autorizados
por la autoridad competente.

* Retiro de escombros de conformidad con la y demds normas de orden nacional o distrital
vigentes.

* Responder por cualquier contravencién, accién o sancién que origine dafo ambiental y los
costos asociados a las mismas.

* Minimizar al maximo la generacion de ruidos por la utilizacién de equipos en la ejecucién de
la obra y que causen molestias a la comunidad, en todo caso, procurando que aquellos que
produzcan mayores niveles de ruido sean utilizados en horarios de menor impacto.

OBLIGACIONES DEL GENERADOR DE RESIDUOS DE CONSTRUCCION Y DEMOLICION.

Teniendo como base lo estipulado por la Resolucién No. 472 de 2017 “Por la cual se reglamenta
la gestion integral de los residuos generados en las actividades de construccion y demolicién —
RCDy se dictan otras disposiciones", el contratista de la obra para la ejecucion del proyecto
deberd cumplir obligatoriamente con los siguientes articulos:

Articulos 13 y 14. Referentes a la implementacién y contenido del programa de manejo
ambiental de RCD.

Articulo 15. Obligaciones de los generadores de RCD, numerales aplicables. Articulo 20.
Prohibiciones. Se prohibe:

1. El abandono de residuos de construccion y demolicidn en el territorio Nacional.

2. Disponer residuos de construccion y demolicién en espacio publico o en los rellenos
sanitarios.

3. Mezclar los RCD generados con residuos sélidos ordinarios o residuos peligrosos.

4. Recibir en los sitios de disposicion final de RCD, residuos sélidos ordinarios o residuos peligrosos
mezclados con RCD.

5. Bl dimacenamiento temporal o permanente de RCD en zonas verdes, dreas arborizadas,
reservas forestales, dreas de recreaciéon y parques, rios, quebradas, playas, canales, canos,
pdramos, humedales manglares y zonas rivereias.

Iguaimente deberd ejecutar actividades tendientes a:

* Aislar el acceso al pUblico con ceramientos perimetrales debidamente sefializados.

* Manejo de residuos sdlidos y escombros donde se tenga en cuenta el proceso de reciclaje,
garantizando que la disposicién final de los residuos generados se redlice en sitios autorizados
por la autoridad competente.

* Retiro de escombros de conformidad con la Resolucién 541 de 1994 y demds normas de
orden nacional o distrital vigentes.

* Responder por cualquier contravencién, accién o sancién que origine dafioc ambiental y los
costos asociados a las mismas.

* Minimizar al maximo la generacion de ruidos por la utilizacién de equipos en la ejecucion de
la obra y que causen molestias a la comunidad, en todo caso, procurando que aguellos que
produzcan mayores niveles de ruido sean utilizados en horarios de menor impacto.
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AMBITO SANCIONATORIO AMBIENTAL.

El incumplimiento de la normatividad, ambiental en el manejo de escombros se sujetard a lo
preceptuado en la Ley 1333 de 2009 modificada por el Decreto 4673 de 2010, actual Régimen
Sancionatorio y Ley 1259 de 2008, modificada por la Ley 1466 de 2011.

IMPACTO SOCIAL.
De acuerdo a la evaluaciéon socio ambiental del proyecto, la ejecucién y operacion del
proyecto tendrd los siguientes impactos en el Gmbito social:

Molestias a la poblacién: las actividades que normalmente se desarrollan durante la ejecucion
de obras civiles fienden a generar molestias que son percibidas por la poblacién ubicada en
sectores cercanos o vecinos a tales obras. Las principales causas de molestias previstas para la
fase constructiva del proyecto estdn relacionadas con la emision de polvo y gases de
combustion; ruido y vibraciones debidas a la operacién de los equipos 0 maqguinaria de
construccion: asimismo durante la etapa de operacion del proyecto se prevén molestias
menores relacionadas con ruidos generados por los equipos de bombeo.

Generacién de empleo: Proyectos de este tipo requieren la contratacion de mano de obra
calificada y no calificada para su ejecucién. Estos empleos se darén en los campos de
mantenimiento y adecuaciones, adecuacién, construccién, administracion, de la etapa
constructiva del proyecto. Este impacto se considera positivo, sin embargo, en vista de la
magnitud de las obras civiles y trabajos contemplados en este proyecto, los empleos directos
e indirectos que se generen son temporales.

Afectacién de la salud y seguridad de los trabajadores de las obras: Este impacto puede ser
de tipo negativo o perjudicial puesto que el desarrollo de las actividades de construccién tiene
implicitos un conjunto de factores de riesgo que pueden afectar la salud y la seguridad de la
poblacién trabajadora e igualmente, de la poblacién ajena a las obras. En este sentido los
indices de frecuencia y severidad de accidentes, asi como los de morbilidad y mortalidad en
las obras, los reportes de incidentes o los de quejas y reclamos, pueden incrementarse de no
ser aplicados los procedimientos establecidos para realizar las diferentes actividades, los
procedimientos relacionados con el manejo y amacenamiento de los materiales, equipos Y
herramientas y por una aptitud inadecuada hacia el riesgo, que asuma el personal vinculado
con las obras o la poblacién que potencialmente puede verse afectada por ellas.

CUMPLIMIENTO DE NORMAS AMBIENTALES.

El manejo de los residuos de esta actividad requiere especial atencién debido a que ésta
genera desechos de cardcter peligroso como baterias, llantas, pintura y aceites, entre ofros.
Para la disposicion final de los residuos debe tenerse en cuenta la naturaleza de los mismos, su
peligrosidad y su potencial reciclable para la valorizacion de los mismos.

Es importante recurrir a herramientas como bolsas de residuos y consultar el listado de gestores
de residuos autorizados. Igualmente se debe entablar una comunicacion directa con los
proveedores en busca de un frabajo en conjunto para la minimizacién de los residuos, su
valorizacién y reutilizacion.

El proponente deberd cumplir con las normas ambientales relacionadas con la Gestion y
disposicién de residuos peligrosos, liquidos y sélidos actualizados en el cumplimiento del
Decreto 1076 de 2015 y demds normas gue lo complementen, modifiqguen o adicionen.

DETERMINACI
ON DE BIENES
RELEVANTES
PARA LA
EJECUCION

En los contratos que deban cumplirse en Colombia, el servicio es nacional cuando ademds de
ofertarse por una persona natural colombiana o por un residente en Colombia, por una
persona juridica constituida de conformidad con la legislacién colombiana o por un
Proponente Plural conformado por estos o por estos y un extranjero con Trato Nacional, (i) usa
el o los bienes nacionales relevantes definidos por la Entidad para el desarrolio de la obra o (ii)
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DEL
CONTRATO

vincula el porcentaje minimo de personal colombiano, segin corresponda.

En los contratos que no deban cumplirse en Colombia, que sean prestados en el extranjero y
estén sometidos a la legislacién colombiana, un servicio es colombiano si es prestado por una
persona natural colombiana o por un residente en Colombia, por una persona juridica
constituida de conformidad con la legislacién colombiana o por un Proponente Plural
conformado por estos, sin que sea necesario el uso de bienes colombianos o la vinculacién de
personal colombiano.

En el caso de los Proponentes extranjeros con trato nacional que participen en el Proceso de
Contratacién de manera singular o mediante la conformaciéon de un Proponente Plural podrén
definir si aplican las reglas previstas en este numeral o, si, por el contrario, deciden acogerse a
laregla de origen de su pais. Para definir la regla aplicable al proceso, el Proponente extranjero
con trato nacional asf lo manifestard con el diligenciamiento de la opcién 3 del Formato 9A —
Promocién de Servicios Nacionales o con Trato Nacional. En el caso que no se diligencie la
opcidn 3 del Formato 9A — Promocién de Servicios Nacionales o con Trato Nacional, la Entidad
deberd evaluar la oferta de acuerdo con las reglas previstas en este numeral.

Teniendo en cuenta que luego de aplicar la metodologia para identificar los bienes nacionales
relevantes descritos en la Matriz 4 - Bienes nacionales relevantes para la obra publica del sector
de infraestructura social, y segin con la consulta del Registro de Productores de Bienes
Nacionales, realizada en fecha 16/10/2026, se determiné que los bienes relevantes para el
desarrollo de la obra no se encuentran incluidos en dicho registro de conformidad con el
numeral 3 del articulo 2.2.1.2.4.2.9. del Decreto 1082 de 2015. Por tal motivo, se otorgard el
puntaje de apoyo a la industria nacional a los Proponentes que se comprometan a vincular al
desarrollo del objeto contractual un porcentaje de empleados o contratistas por prestacion de
servicios colombianos, de al menos el noventa por ciento (90 %) del personal requerido para el
cumplimiento del contrato.

En el caso de Proponentes Plurales todos, varios o cualquiera de sus integrantes podrd vincular
un porcentaje de empleados o contratistas por prestaciéon de servicios colombianos, de al
menos el 0% del personal requerido para el cumplimiento del contrato.

Ademds de la incorporaciéon del bien nacional relevante o del porcentaje de personal
colombiano requerido para la ejecucion del contrato, tratdndose de Proponentes Plurales, su
composicién deberd estar acorde con lo exigido por la nocién de Servicios Nacionales prevista
en el articulo 2.2.1.1.1.3.1 del Decreto 1082 de 2015, de lo que dependerd la franja del puntaje
aplicable en lo referente al apoyo de la industria nacional.

A tales efectos en la siguiente tabla se indican las posibles composiciones de Proponentes

Plurales, la regla de origen que les aplica en virtud de dicha conformacién, asi como Ia franja

de puntaje correspondiente:
Composicién del Proponente

No.

Plural

Regla de origen aplicable | Puntaje aplicable

Promocién de
Servicios Nacionales
o con Trato Nacional
(4.3.1)

Promocién de
Servicios Nacionales
o con Trato Nacional
(4.3.1)

Unicamente
colombianos

Integrames | . ot 1062 de 2675

Colombianos en asocio con
2, extranjeros con trato | Decreto 1082 de 2015
nacional
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MUNICIPIO DE RAMIRIQUI

La regla de origen del pais
con el que se tenga
acuerdo comercial o la | Promocién de
del Decreto 1082 de 2015. | Servicios Nacionales
Si el Proponente Plural no o con Trato Nacional
especifica a cudl regla se | (4.3.1)

acoge, se aplicard la del
Decreto 1082 de 2015.
Proponente plural en el que [No aplica la regla de Incorporacién de
al menos uno de los|origen del Decreto 1082 |componente
integrantes es extranjero sin | de 2015, ni la de los paises | nacional en servicios
trato nacional. de origen. extranjeros (4.3.2)

Unicamente integrado por
3. extranjeros con frato
nacional

Con el objetivo de establecer requisitos minimos habilitantes de capacidad financiera y
organizacional que sean proporcionales a las diferentes condiciones (presupuesto, plazo, etc)
de los procesos de seleccion de licitacién de obra publica de infraestructura social que
adelanten las Enfidades, se establecieron indicadores de acuerdo con el presupuesto oficial
del proceso de contratacién, con base en los siguientes rangos de presupuesto definidos de
conformidad con las matrices de experiencia de los proyectos de infraestructura social
estructuradas para la presente version de los pliegos tipo:

Rango 1 Rango 2
>0 |  <4.000 >=4000 | -
(Cifras expresadas en SMMLV)

De acuerdo con lo anterior, para cada uno de los rangos se establecieron indicadores de
capacidad financiera y organizacional los cuales deberdn ser solicitados por las Entidades en
procesos de contratacion de licitacién de obra pUblica de infraestructura de social de acuerdo
al rango en el cual se encuentre el presupuesto oficial.

INDICES
FINANCIEROS )
1. indices de capacidad financiera y organizacionales para Mipyme.
El Proponente persona natural o juridica que demuestre la condiciéon de Mipyme de
conformidad con lo previsto en el articulo 2.2.1.2.4.2.4. del Decreto 1082 de 2015, en
concordancia con el parégrafo del articulo 2.2.1.13.2.4 del Decreto 1074 de 2015 o las normas
que los modifiquen, sustituyan o complementen, probard los siguientes indicadores:
indlcadsh Valor concertado Valor concertado
Rango 1 Rango 2
indice de liquidez > 1,1 > 1,2
indice de endeudamiento < 0,70 < 0,75
Razén de cobertura de =1 =05
intereses
Versién: 2 del 21 de agosto de 2025
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Capital de trabajo

Definido en el
documento base

Definido en el
documento base

Patrimonio

Definido en el
documento base

Definido en el
documento base

Rentabilidad del patrimonio

= 0,02

= 0,02

Rentabilidad del activo

= 0,01

= 0,01

TratGndose de Proponente Plurales estos indicadores solo se aplicardn si por lo menos uno
de los integrantes acredita la calidad de Mipyme de conformidad con lo previsto en el
articulo en el articulo 2.2.1.2.4.2.4. del Decreto 1082 de 2015, o la normas que los modifiquen,
sustituyan o complementen, y tienen una participacién igual o superior al diez por ciento
(10 %) en el Consorcio o en la Unién Temporal.

Para ocn,sdi’rcr la calidad de Mipyme el Proponente entregard copia del certificado del
Registro Unico de Proponentes, el cual deberd encontrarse vigente y en firme al momento
de su presentacion.

2. Indices de capacidad financiera y organizacionales para los demds Proponentes

Los Proponentes que NO demuestren la condicién de Mipyme de conformidad con lo
previsto en el articulo 2.2.1.2.4.2.4. del Decreto 1082 de 2015, en concordancia con el
paragrafo del articulo 2.2.1.13.2.4 del Decreto 1074 de 2015 o las normas que los modifiquen,
sustituyan o complementen, acreditaran los siguientes indicadores:

Valor concertado Valor concertfado

Indicador

Rango 1 Rango 2
indice de liquidez =12 213
indice de endeudamiento < 0,70 < 0,75
Razén de cobertura de >1 =1

intereses

Definido en el
documento base

Definido en el

Capital de trabajo doctiniBrio brka

Patrimonio Definido en el Definido en el
documento base documento base
Rentabilidad del patrimonio > 0,04 > 0,04
Rentabilidad del activo > 0,02 > 0,02

Nota: Los indicadores definidos en la presente matriz deben ser usados por las Entidades en Ia
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estructuracion de los Documentos del Proceso de Contratacion de obra publica para
infraestructura social.

JUSTIFICACIO
N CRITERIOS
DIFERENCIALES
PARA MIPYMES
Y EMPRESAS
DE MUJERES
FRENTE A LOS
REQUISITOS
HABILITANTES

En atencién a la entrada en vigencia del Decreto 1860 de 2021 "Por el cual se modifica y
adiciona el Decrefo 1082 de 2015, Unico Reglamentario del Sector Administrativo de
Planeacién Nacional, con el fin de reglamentar los articulos 30, 31, 32, 34 y 35 de la Ley 2069 de
2020, en lo relativo al sistema de compras publicas y se dictan ofras disposiciones’, resulta
pertinente analizar la implementacion de los criterios diferenciales para emprendimientos y
empresas de mujeres en la presente Convocatoria PUblica, en este sentido, lanorma establece
supuestos minimos para la acreditacion de la calidad de emprendimiento y empresas de
mujeres:

1. Cuando mas del cincuenta por ciento (50%) de las acciones, partes de interés o cuotas de
participacion de la persona juridica pertenezcan a mujeres y los derechos de propiedad hayan
pertenecido a estas durante al menos el Ultimo afio anterior a la fecha de cierre del Proceso
de Seleccién. Esta circunstancia se acreditard mediante certificacion expedida por el
representante legal y el revisor fiscal, cuando exista de acuerdo con los requerimientos de ley,
o el contador, donde conste la distribucién de los derechos en la sociedad y el fiempo en el
que las mujeres han mantenido su participacion.

2. Cuando por lo menos el cincuenta por ciento (50%) de los empleos del nivel directivo de la
persona juridica sean ejercidos por mujeres y éstas hayan estado vinculadas laboramente a la
empresa durante al menos el Ultimo afio anterior a la fecha de cierre del Proceso de Seleccion
en el mismo cargo u ofro del mismo nivel.

Se entenderd como empleos del nivel directivo aquellos cuyas funciones estan relacionadas
con la direccién de dreas misionales de la empresay la foma de decisiones a nivel estratégico.
En este sentido, serdn cargos de nivel directivo los que dentro de la organizacién de la empresa
se encuentran ubicados en un nivel de mando o los que por su jerarquia desempenan cargos
encaminados al cumplimiento de funciones orientadas a representar al empleador.

Esta circunstancia se acreditard mediante certificacion expedida por el representante legal y
el revisor fiscal, cuando exista de acuerdo con los requerimientos de ley, o el contador, donde
se seflale de manera detallada todas las personas que conforman los cargos de nivel directivo
del proponente, el nUmero de mujeres y el tiempo de vinculacion.

La certificacién deberd relacionar el nombre completo y el nUmero de documento de
identidad de cada una de las personas que conforman el nivel directivo del proponente.
Como soporte, se anexard copia de los respectivos documentos de identidad, copia de los
contratos de trabajo o cerfificacion laboral con las funciones, asi como el cerfificado de
aportes a seguridad social del Ultimo afio en el que se demuestren los pagos realizados por el
empleador.

3. Cuando la persona natural sea una mujer y haya ejercido actividades comerciales a través
de un establecimiento de comercio durante al menos el Ultimo afio anterior a la fecha de
cierre del proceso de seleccion. Esta circunstancia se acreditard mediante la copia de cédula
de ciudadania, la cédula de exiranjeria o el pasaporte, asi como la copia del registro
mercantil.

4, Para las asociaciones y cooperativas, cuando mads del cincuenta por ciento (50%) de los
asociados sean mujeres y la participaciéon haya correspondido a estas durante al menos el
Ultimo afio anterior a la fecha de cierre del Proceso de Seleccién. Esta circunstancia se
acreditard mediante certificacion expedida por el representante legal.”
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La adopcidén de estas reglas de seleccidon aplica para procesos de licitacién pdblica, seleccién
abreviada de menor cuantia y concurso de méritos, en este orden de ideas, los criterios
diferenciales aplican de manera restrictiva a los emprendimientos y empresas de mujeres con
domicilio en el territorio nacional, por tanto, esta Ultima condicién se acreditard por parte de
los proponentes a través del Certificado de Existencia y Representacién Legal correspondiente.

Bajo este contexto, la Entidad determinard las condiciones habilitantes y de ponderacién
definidas a partir de las consideraciones que soportan los estudios de oportunidad y
conveniencia vinculantes para esta convocatoria, lo anterior, en lo referente al cumplimiento
de requisitos habilitantes y de ponderacién alli expuestos, asilas cosas, se determinardn criterios
menos exigentes respecto de algunos criterios de participaciéon en atencién a los demds
proponentes que concurran al procedimiento de selecciéon aqui descrito.

Como consecuencia de lo anterior, la incorporacién propuesta por la Entidad para la
implementacion de los criterios diferenciales para emprendimiento y empresas de mujeres
permite la adopcién de medidas afirmativas que incentivan la participacion de las mismas,
advirtiendo que, bajo las condiciones de ejecucion del presente proyecto no se pone enriesgo
el cumplimiento adecuado del objeto contractual.

Dicho esto, la regla de seleccidén propuesta hace parte de los pardmetros de habilitacion y
ponderacién objetiva del proponente a partir de un estudio comparativo de procesos cuyo
objeto y alcance resultan similares a los definidos para la presente Convocatoria, y permiten la
determinacion de condiciones de seleccién acordes a la suficiencia y capacidad objetiva que
determine la seleccién de la oferta mas favorable para la Entidad.

CRITERIOS DIFERENCIALES PARA MIPYME EN EL SISTEMA DE COMPRAS PUBLICAS

En atencién a la entrada en vigencia del Decreto 1860 de 2021 "Por el cual se modifica y
adiciona el Decreto 1082 de 2015, Unico Reglamentario del Sector Administrativo de
Planeacién Nacional, con el fin reglamentar los articulos 30, 31, 32, 34 y 35 de la Ley 2069 de
2020, en lo relativo al sistema de compras pUblicas y se dictan otras disposiciones”, resulta
pertinente analizar la implementacién de los criterios diferenciales para Mipyme en la presente
Convocatoria Publica, en este sentido, resulta necesario tener en cuenta algunos aspectos
que aborda la disposicion legal en comento.

La Ley 590 de 2000 "Por la cual se dictan disposiciones para promover el desarrollo de las micro,
pequenas y medianas empresa”, establece la necesidad de promover el acceso de las
MIPYMES al mercado de Compras Piblicas, para lo cual resulta necesario definir reglas que
promuevan y faciliten su participacion en el presente Proceso de Contratacion.

Bajo este lineamiento, el Gobierno Nacional emite el Decreto 1860 de 2021 y establece dentro
de sus principales criterios las condiciones habilitantes diferenciales que promuevan y faciliten
la participacién en procesos de seleccion competitivos que involucren Mipymes domiciliadas
en Colombia, en consecuencia, esta Ultima condicién se acreditard por parte de los
proponentes a través del Certificado de Existencia y Representacion Legal correspondiente.

Asilas cosas, el proceso de seleccion determinard las condiciones habilitantes definidas a partir
de las consideraciones que soportan los estudios de oportunidad y conveniencia vinculantes
para esta convocatoria, lo anterior, en lo referente al cumplimiento de requisitos habilitantes y
de ponderacién alli expuestos, en este sentido, se determinardn criterios menos exigentes
respecto de algunos criterios de participacién en atencién a los demds proponentes que
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concurran al procedimiento de seleccién aqui descrito.

Por tanto, la incorporacién propuesta por la Entidad para la implementaciéon de los criterios
diferenciales para Mipymes permite la adopcién de medidas afirmativas que incentivan la
participacion de las mismas, advirtiendo que, bajo las condiciones de ejecucién del presente
proyecto no se pone en riesgo el cumplimiento adecuado del objeto confractual, sefalando
que la regla de seleccién propuesta hace parte de los pardmetros de habilitacion y
ponderacion objetiva del proponente, o anterior, a partir de un estudio comparativo de
procesos cuyo objeto y alcance resultan similares a los definidos para la presente
convocatoria, y permiten la determinacién de condiciones de seleccién acordes a la
suficiencia y capacidad objetiva que determine la seleccion de la oferta mds favorable para
la Entidad.

La condiciéon de MIPYME deberd ser acreditada mediante el certificado de existencia y
representacion legal o documento que haga sus veces.

ANALISIS DEL PORQUE APLICA O NO EL FOMENTO EN LA EJECUCION DE CONTRATOS POR PARTE
DE PERSONAL EN CONDICIONES DE ESPECIAL PROTECCION

En cumplimiento de lo dispuesto en el articulo 2.2.1.2.4.2.16 del decreto 1860 de 2021, respecto
ala obligacién de realizar un andlisis de conveniencia con el fin de determinar la viabilidad de
exigir al futuro contratista el suministro de bienes o servicios en un porcentaje de minimo el 5%
y mdximo el 10% provistos por personas de especial proteccién constitucional, se realizé la
busqueda de informacién con el fin de realizar el andlisis de datos de proveedores que puedan
acreditar dicha situacién como sujetos de especial proteccion constitucional, en el municipio
para el cumplimiento del objeto contractual previsto en el presente proceso de seleccion,
encontrando que a la fecha no se cuenta con bases de datos pUblicas de caracterizacion de
estos datos en el municipio, lugar previsto para la ejecucion del contrato a celebrar.

Vale la pena sefialar que se centrd el andlisis en la jurisdiccion del municipio teniendo en
cuenta que si se amplia el andlisis a otros territorios, esto puede incrementar los costos
asociados para la ejecucién del contrato, y atendiendo ademds a la dificultad que se tiene
para acceder a informacién y bases de datos oficiales relacionadas con mujeres cabeza de
familia, personas en condicion de discapacidad, raizales, afrocolombianos, indigenas, gitanos,
o cualquier otra poblacién de especial proteccién constitucional, relacionada directamente
con actividades econdmicas, motivo por el cual no se lograron obtener datos que permitan a
la entidad determinar de forma objetiva la existencia de proveedores que hagan parte de los
grupos poblacionales de especial protecciéon constitucional para asi poder incluir una
obligacion a cargo del futuro contratista para que realice la provisién de minimo el 5% de los
bienes o servicios previstos en este proceso de seleccion.

Aunado a lo anterior, resulta importante sefialar que con el fin de verificar la existencia de
bases de datos municipales, se remitié solicitud a las dependencias de la administracion que
mantienen estrecho contacto y prestan de forma directa servicios a los grupos poblacionales
identificados de especial. Conforme a la solicitud, se recibié respuesta por parte de las
dependencias indicando que no se cuenta con una base de datos de poblacién
caracterizada que pueda proveer bienes o servicios para el desarrollo del objeto contractual.

En este contexto, se determina a partir de las condiciones de ejecucidn propuestas desde 10s
estudios de oportunidad y conveniencia que el cumplimiento del objeto y/o alcance definido
para el presente proyecto de inversion, asi como, en atencién al andlisis de los perfiles
propuestos para el recurso humano dispuesto en la ejecuciéon de contratos cuyos objetos y/o
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alcances resultan similares a la presente convocatoria publica, que los mismos no se han
venido desarroliando con una participacion significativa asociada a esta poblacién objetivo,
en este sentido, la entidad garantizard la provision de este personal siempre y cuando el mismo
se ajuste a los criterios de idoneidad y experiencia definidos para este proceso de seleccion,
por tanto, no resulta vinculante para esta convocatoria establecer un porcentaje que no sea
superior al diez por ciento (10%) ni inferior al cinco por ciento (5%) de los bienes o servicios
requeridos para la ejecucion del mismo, en consecuencia, el supervisor o interventor seguin el
caso realizard el seguimiento y verificard que las personas vinculadas al inicio y durante la
ejecucién del contrato pertenezcan a los grupos poblacionales enunciados anteriormente,
siempre y cuando se cumplan las reglas y consideraciones aqui propuestas.

De acuerdo a lo anterior y dada la naturaleza del contrato a suscribir (contrato de obra), en el
cual se requiere personal minimo con perfil profesional especifico no se puede solicitar al
contratista el cumplimiento de personal determinado por el decreto 1860 de 2021, pues no se
alcanza a cumplir con los porcentajes establecidos en la norma.

v Constitucion Politica de Colombia
v Ley80de 1993
v Ley 1150 de 2007
v Decreto 1082 de 2015
PERSPECTIVA | v Ley 1882de 2018
LEGAL v Ley 2022 de 2020
v Ley 2069 de 2020
v Decreto 1860 de 2021
v Resolucién 539 de 2025
v Decreto 0287 de 2026
Ver: Matriz de riesgos.
RIESGOS L . . ; . .
os Proponentes deben realizar todas las evaluaciones y estimaciones que sean necesarias
ASOCIADOS para presentar su propuesta sobre la base de un examen cuidadoso de sus caracteristicas,
Al incluyendo los estudios, disefos, evaluaciones y verificaciones que consideren oportunos para
CONTRATO, | formular la propuesta fundamentado en su propia informacién, de manera tal que el
FORMA DE proponente estd obligado a tener en cuenta el cdiculo de los aspectos econdémicos del
MITIGARLOS | proyecto, los cuales tienen que incorporar todas las obligaciones y asuncién de riesgos que
Y emanan del contrato.
ASIGNACIO | | ,
N DE Siel Proponem‘e que resulte odjuc_ncc_fcno ha evaluado |nlcorrecfcmem‘e o no ha considerado
RIESGOS toda la informacién que pueda influir en la determinacién de los costos, no se eximir& de su
responsabilidad por la ejecuciéon completa del contrato ni le dard derecho a reembolso de
costos ni a reclamaciones o reconocimientos adicionales de ninguna naturaleza.
Secretaria de Infraegfructya publi
GESTION DOCUMENTAL.

Original: secretaria de planeacién

Ubicacién: Campeta Proceso Contratacién

Proyecto: Carmen Elvira Paez Caro/ secretaria de infraestructura y movilidad

Reviso: Laura Catalina Rubio Gonzdlez / direccién compras publicas y gestién contractual
Revisé: Laura Carvajal Quintero / Asesor juridico Gestién Contractual

Aprobé: Camilo Avila Mdrquez/ alcalde municipal
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