
MEMORANDO

Código 11130

Sí requiere respuesta

PARA: RUBY ESPERANZA ARIAS CASTRO
Subdirectora de Contratación

DE: Subdirección de Plantas Físicas 

ASUNTO: Remisión de inicio  de  proceso de contratación  de  Mínima Cuantía,  con  el
objeto: REALIZAR EL ESTUDIO DE SUELOS DEL PREDIO UBICADO EN LA
CARRERA 2 NO. 4-10, IDENTIFICADO COMO JARDÍN INFANTIL ATA, QUE
INCLUYA  LA  EXPLORACIÓN,  CARACTERIZACIÓN  Y  ANÁLISIS  DE  LAS
CONDICIONES GEOTÉCNICAS DEL TERRENO. 

Respetada Subdirectora:

Por medio del presente memorando nos dirigimos atentamente a esa Subdirección con el
propósito de solicitar el trámite que se describe a continuación:

 Proceso de Mínima Cuantía
 Objeto:  REALIZAR EL ESTUDIO DE SUELOS DEL PREDIO UBICADO EN LA

CARRERA 2  NO.  4-10,  IDENTIFICADO COMO JARDÍN INFANTIL  ATA,  QUE
INCLUYA  LA  EXPLORACIÓN,  CARACTERIZACIÓN  Y  ANÁLISIS  DE  LAS
CONDICIONES GEOTÉCNICAS DEL TERRENO.

 Valor:  DIECINUEVE  MILLONES  SEISCIENTOS  TREINTA  Y  UN  MIL
TRESCIENTOS  DIECISIETE  PESOS  M/CTE  ($19.631.317),  incluido  IVA,
impuestos de ley y demás costos directos e indirectos a que haya lugar. 

 Plazo de ejecución: El plazo para la ejecución total del contrato será de dos (2)
meses o hasta el 31 de diciembre de 2026, lo que ocurra primero.

 Carpeta de anexos en el Siguiente Link: ESTUDIO DE SUELOS JARDÍN ATA

Cordialmente,

Documento firmado electrónicamente de acuerdo con la Ley 527 de 1999 y el Decreto 2364 de 2012.

Johnny Edward Padilla Ariza
Subdirector de Plantas Fiscas 

Proyectó: Jhon Jairo Crispin Nieto - Profesional Grupo de Planeación, Estructuración y Financiera
Revisó: Jaime Alberto Riveros – Profesional-Estructuración de Procesos- Subdirección de Plantas Físicas.
Revisó: Gressy Sulena Cuesta - Profesional apoyo jurídico / profesional estructuración de procesos.

Fecha: 2026-10-19 14:50:14

Radicado: I2026036479

Cod Dependencia:   Fol: 1
Tipo Documental: 
Remite: SUBDIRECCION DE PLANTAS FISICAS
Destino: RUBY ESPERANZA ARIAS CASTRO
Total Anexos: 29
        (14 Tabla Externos 15 Fisicos )
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https://sdisgovco-my.sharepoint.com/:f:/r/personal/jcrispin_sdis_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Fjcrispin_sdis_gov_co%2FDocuments%2FPROCESOS%20ESTRUCTURACI%C3%93N%202026%2FESTUDIO%20DE%20SUELOS%20JARD%C3%8DN%20ATA&share=cgqmfF3DdUpZRII0Wx9heAekEgUCw6sUl9tqK09E0PTW5qsfsg


Escanee el código
para verificación

REGISTRO DE FIRMAS ELECTRONICAS 

I2026036479

SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL
gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo: 20261019-145333-22a5b9-24809292

Estado: Finalizado

Creación: 2026-10-19 14:53:33

Finalización: 2026-10-19 15:10:33

Firma: FIRMA

JOHNNY EDWARD PADILLA ARIZA
79541315
jepadillaa@sdis.gov.co
Subdirector De Plantas Fisicas
Secretaria De Integración Social

Revisión: REVISÓ

Gressy Sulena Cuesta Gutiérrez
1032410694
gcuestag@sdis.gov.co
Contratista
SDIS

Revisión: REVISÓ

Jaime Alberto Riveros Lopez
79600857
jriveros@sdis.gov.co
Comtratista
Secretaría Distrital de Investigación Social

Elaboración: ELABORÓ

Jhon Jairo Crispín Nieto
1022325648
jcrispin@sdis.gov.co
Estructuración
Plantas Físicas
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Escanee el código
para verificación

REGISTRO DE FIRMAS ELECTRONICAS 

I2026036479

SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL
gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo: 20261019-145333-22a5b9-24809292

Estado: Finalizado

Creación: 2026-10-19 14:53:33

Finalización: 2026-10-19 15:10:33

TRAMITE PARTICIPANTE ESTADO ENVIO, LECTURA
Y RESPUESTA

Elaboración

Jhon Jairo Crispín Nieto

jcrispin@sdis.gov.co

Estructuración

Plantas Físicas

Aprobado Env.: 2026-10-19 14:53:35
Lec.: 2026-10-19 14:56:13
Res.: 2026-10-19 14:56:19
IP Res.: 191.156.145.45
Canal: Email

Revisión

Jaime Alberto Riveros Lopez

jriveros@sdis.gov.co

Comtratista

Secretaría Distrital de Investigación Social

Aprobado Env.: 2026-10-19 14:56:19
Lec.: 2026-10-19 14:58:10
Res.: 2026-10-19 14:58:17
IP Res.: 186.28.79.134
Canal: Email

Revisión

Gressy Sulena Cuesta Gutiérrez

gcuestag@sdis.gov.co

Contratista

SDIS

Aprobado Env.: 2026-10-19 14:58:17
Lec.: 2026-10-19 15:05:13
Res.: 2026-10-19 15:05:33
IP Res.: 181.225.71.228
Canal: Email

Firma

JOHNNY EDWARD PADILLA ARIZA

jepadillaa@sdis.gov.co

Subdirector De Plantas Fisicas

Secretaria De Integración Social

Aprobado Env.: 2026-10-19 15:05:33
Lec.: 2026-10-19 15:10:30
Res.: 2026-10-19 15:10:33
IP Res.: 186.85.240.72
Canal: Email
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ESTUDIOS Y DOCUMENTOS PREVIOS Fecha: 19/10/2026  


Área solicitante: SUBDIRECCION DE PLANTAS FISICAS 


Responsable del área solicitante: Johnny Edward Padilla Ariza 


Ordenador del gasto: María Camila Díaz Marín  


Objeto: REALIZAR EL ESTUDIO DE SUELOS DEL PREDIO UBICADO EN LA CARRERA 2 NO. 4-10, 
IDENTIFICADO COMO JARDÍN INFANTIL ATA, QUE INCLUYA LA EXPLORACIÓN, 
CARACTERIZACIÓN Y ANÁLISIS DE LAS CONDICIONES GEOTÉCNICAS DEL TERRENO. 


 


1. JUSTIFICACIÓN Y DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD. 


 


1.1 Justificación: 


 


En el marco del Plan Distrital de Desarrollo “BOGOTÁ CAMINA SEGURA 2024 – 2027”, la Alcaldía Mayor 
de Bogotá estableció como uno de sus propósitos centrales, mediante el Acuerdo Distrital No. 927 del 7 
de junio de 2024, mejorar la calidad de vida de las personas, garantizando el pleno ejercicio de sus 
derechos y promoviendo una mayor seguridad, inclusión, libertad, igualdad de oportunidades y acceso 
justo a bienes y servicios públicos. Asimismo, el plan fortalece el tejido social mediante la construcción de 
confianza y colaboración en un modelo de desarrollo comprometido con la gestión del riesgo y la acción 
climática. 
 
Para alcanzar dicho objetivo, el plan se estructura en frentes estratégicos. El primer frente, “Bogotá avanza 
en seguridad”, y el quinto frente estratégico, “Bogotá confía en su gobierno”, enmarcan el presente proceso 
bajo la premisa de garantizar un Gobierno Distrital que atienda con oportunidad y rigor técnico las 
necesidades de la ciudad, proteja la vida e integridad de los ciudadanos (especialmente de los niños, niñas 
y adolescentes que asisten a las unidades operativas) y ejecute un gasto público eficiente y transparente. 
 
En este contexto, el Proyecto de Inversión 7945 “Fortalecimiento de la infraestructura de los servicios 
sociales en Bogotá D.C.” (2024-2027) busca dar cumplimiento a estas metas a través de la actividad N° 
1: “Diseñar y ejecutar el 100 Porciento del Plan de Intervenciones en Infraestructuras para las diferentes 
unidades operativas que soportan la prestación de los servicios sociales”. En concordancia, la 
Subdirección de Plantas Físicas de la Secretaría Distrital de Integración Social (SDIS) contempló la 
presente contratación dentro del Plan Anual de Adquisiciones (PAA) de la vigencia 2026. 
 
Por su parte, la SDIS, como entidad rectora del sector social en el Distrito Capital, tiene por misión orientar, 
liderar y prestar servicios sociales básicos a la población en mayor condición de vulnerabilidad. Para 
asegurar la continuidad y calidad de estos servicios, la infraestructura física donde se prestan debe cumplir 
con estrictas condiciones de estabilidad, seguridad sismorresistente y habitabilidad. 
 
Ahora bien, mediante el Decreto Único Sectorial 647 de 2025 “Por medio del cual se expide el Decreto 
Único del Sector Integración Social”, en el artículo 12 en los numerales 2 y 7 se establecen las funciones 
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correspondientes a la Dirección de Gestión Corporativa y en el artículo 15 en los numerales 1 y 7, se 
establecen las funciones para la Subdirección de Plantas Físicas, así: 
 
Artículo 12: Funciones Dirección de Gestión Corporativa 
 
“2) Dirigir las políticas, estrategias, planes y programas en materia de administración del talento humano, 
infraestructura física, apoyo logístico, recursos financieros y gestión contractual. 
 
7) Dirigir y controlar la realización de los trámites necesarios para adelantar la contratación del diseño, 
ejecución e interventoría de las obras civiles, así como de la adquisición de los bienes y servicios que 
requiera la Secretaría conforme a los planes, programas y proyectos aprobados. 
 
Artículo 15: Funciones Subdirección de Plantas Físicas 
 
“1) Dirigir y elaborar con la Dirección de Análisis y Diseño Estratégico el Plan de Obras de infraestructura 
nueva, remodelaciones, reforzamiento estructural, adecuaciones, ampliaciones y mantenimiento locativo 
de acuerdo con las necesidades y prioridades enmarcadas dentro del Plan de Equipamiento del Sector de 
Bienestar. 
 
7) Elaborar conjuntamente con la Subdirección de Contratación los términos de referencia o pliegos de 
condiciones, desde el punto de vista técnico, para la contratación de las obras de construcción, ampliación, 
adecuación, reforzamiento estructural y mantenimiento de los bienes inmuebles dependientes de la 
Secretaría Distrital de Integración Social.” 
 
Es así como la Secretaría Distrital de Integración Social (SDIS), busca optimizar unidades operativas de 
la SDIS para garantizar espacios adecuados y seguros a la población beneficiaria de los servicios sociales, 
orientando la adecuación de la infraestructura en respuesta a la transformación de los servicios sociales 
y en cumplimiento de los programas y proyectos de inversión Plan de Desarrollo “Bogotá camina segura” 
(2024 - 2027), es así que la Subdirección de Plantas Físicas, por conducto del Proyecto 7945 
“Fortalecimiento de la infraestructura de los servicios sociales en Bogotá D.C.” (2024- 2027), busca dotar 
a la ciudad de infraestructuras optimas a través de modalidades de optimización y/o adecuación de 
infraestructura, mantenimiento preventivo y correctivo, y gestión de alternativas de infraestructura social, 
con estándares de calidad para la prestación de los servicios sociales y cumplimiento de la normatividad 
vigente, bajo la premisa de que es el área responsable para la ejecución y cumplimiento de los siguientes 
componentes: 
 


“Optimizar la infraestructura social administrada por la SDIS para prestar servicios sociales La 
Optimización y/o Adecuación de la infraestructura social administrada por la Secretaria Distrital 
de Integración Social para dar cumplimiento a la norma sismo resistente vigente, de 
habitabilidad, garantizando espacios adecuados y seguros a la población beneficiaria de los 
servicios sociales; o atender las necesidades de adecuación para la habilitación de espacios 
en respuesta a situaciones sociales que requieran la atención prioritaria de la población más 
vulnerable de la ciudad. 
 
Realizar Mantenimiento preventivo y correctivo de infraestructura social administrada por la 
SDIS Mantenimiento preventivo y correctivo de los equipamientos sociales de responsabilidad 
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la Secretaría Distrital de Integración Social, con el fin de garantizar espacios adecuados y 
seguros. 


 
Gestionar de alternativas de infraestructura social Gestión de infraestructura para garantizar 
espacios que permitan atender las poblaciones más vulnerables en condiciones adecuadas y 
seguras, la cual Consistirá en obtener a través de entidades del orden nacional, distrital y/o 
privado, infraestructura social mediante cesiones, donaciones, comodatos, arriendos, entre 
otros, formalizadas por medio de convenios interadministrativos y contratos”. 
 


Aunado a lo anterior, con el presente proceso de contratación se pretende atender  de manera perentoria 
el requerimiento de orden administrativo y policivo de carácter prioritario, ordenado y confirmado mediante 
el fallo de segunda instancia, a través de la  Resolución No. 003-2026 del 25 de febrero de 2026, emitido 
por la Directora Jurídica y Contractual de la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia, la 
cual confirmó en todas sus partes la orden de policía dictada por la Inspección 3A Distrital de Convivencia 
y Paz (Expediente Policivo No. 2022533490101652E), por la cual se declaró a la SDIS infractora del 
artículo 27 numeral 5 de la Ley 1801 de 2016 (“No retirar o reparar, en los inmuebles, los elementos que 
ofrezcan riesgo a la vida e integridad”), ordenando de manera  expresamente a la SDIS a : 
 
“Realizar estudios técnicos especializados sobre niveles freáticos y presión de poro; ejecutar obras 
correctivas que garanticen la estabilidad del terreno y, de ser necesario, diseñar e implementar un sistema 
de drenaje pluvial en la zona verde colindante con el predio del querellante, con el fin de restablecer el 
orden público y prevenir daños a la vida e integridad de las personas.” 
 
En línea con lo expuesto, se indica que la Resolución No. 003-2026, proferida en el marco de la actuación 
policiva, y los diagnósticos técnicos emitidos por el IDIGER (DI-18975, DI-21088 y DI-21743) evidenciaron 
que la zona verde colindante del predio ubicado en la Carrera 2 No. 4-10 (Jardín Infantil ATA) presenta 
fenómenos de reptación (desplazamiento lento del suelo) y saturación hídrica por escorrentías que 
generan presiones laterales y humedades sobre los muros de contención/cerramiento de los predios 
vecinos de la Carrera 4. Si bien la estructura no presenta colapso inminente bajo cargas normales de 
servicio, la ocurrencia de un sismo o de lluvias intensas puede agravar la inestabilidad del terreno, 
aumentar la presión sobre los muros vecinos y generar grietas, deformaciones o fallas parciales en los 
elementos de contención y cerramiento. 
 
Por consiguiente, con el presente proceso de selección se pretende realizar el estudio geotécnico e 
hidrogeológico especializado del predio Jardín Infantil ATA como insumo imprescindible para:   
 


• Caracterizar las propiedades físicas y mecánicas del subsuelo bajo la norma NSR-10 (Título H). 
 


• Monitorear piezométricamente los niveles freáticos y la presión de poro ordenados en la decisión 
administrativa. 


 


• Modelar numéricamente la estabilidad del talud y cuantificar los empujes de tierra sobre las 
colindancias. 


  


• Obtener el diseño técnico detallado de las medidas de mitigación requeridas, incluyendo las 
soluciones de contención y manejo de aguas de escorrentía que resulten técnicamente 
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procedentes de acuerdo con los resultados del estudio geotécnico, acompañado de los planos, 
memorias de cálculo, especificaciones técnicas y presupuesto correspondiente. 


 
De esta forma, la SDIS adelanta las actuaciones administrativas, contractuales y técnicas necesarias para 
dar cumplimiento a la orden contenida en la Resolución No. 003-2026 dentro del término de sesenta (60) 
días calendario otorgado para tal efecto, en aplicación de los principios de prevención y precaución en 
materia de gestión del riesgo y con el propósito de proteger la vida e integridad de los niños, niñas, 
servidores públicos y miembros de la comunidad colindante del Jardín Infantil ATA.   
 
Adicionalmente, teniendo en cuenta que las actividades requeridas corresponden a una consultoría de 
ingeniería, la Entidad verificó la posible aplicación de los Documentos Tipo previstos en la Ley 2022 de 
2020. Al respecto, si bien por la naturaleza del objeto este tipo de contratación se adelanta, por regla 
general, mediante Concurso de Méritos, el presupuesto oficial del presente proceso no excede el diez por 
ciento (10 %) de la menor cuantía de la SDIS, razón por la cual resulta aplicable la modalidad de Mínima 
Cuantía, independientemente de su objeto, de conformidad con el numeral 5 del artículo 2 de la Ley 1150 
de 2007, modificado por el artículo 30 de la Ley 2069 de 2020, y con el criterio desarrollado por la Agencia 
Nacional de Contratación Pública – Colombia Compra Eficiente en los Conceptos C-215 de 2025 y C-951 
de 2026. Asimismo, se verificó que los Documentos Tipo vigentes para consultoría de estudios de 
ingeniería de infraestructura social corresponden a procesos adelantados mediante Concurso de Méritos, 
mientras que los previstos para Mínima Cuantía en infraestructura social se encuentran dirigidos a 
contratos de obra pública. En consecuencia, para el presente proceso de consultoría de ingeniería 
adelantado mediante Mínima Cuantía no se identifica un Documento Tipo de aplicación obligatoria. 
 
1.2 Descripción de la necesidad:   
 
Con la ejecución del objeto contractual que se plantea, se requiere que la Subdirección de Plantas Físicas 
de la Secretaría Distrital de Integración Social (SDIS) adelante las acciones de consultoría técnica 
geotécnica e hidrogeológica especializada en el predio de propiedad del Distrito administrado por la 
Entidad. 
 
Mediante el Decreto Único Sectorial 647 de 2025, se determina el objeto y las funciones de la SDIS, 
disponiendo en su artículo 3º que la Entidad tiene por objeto "orientar y liderar la formulación y el desarrollo 
de políticas de promoción, prevención, protección, restablecimiento y garantía de los derechos de los 
distintos grupos poblacionales, familias y comunidades, con especial énfasis en la prestación de servicios 
sociales básicos para quienes enfrentan una mayor situación de pobreza y vulnerabilidad". En este 
contexto, para garantizar espacios adecuados, seguros y habitables para la primera infancia y la 
comunidad del entorno, la Subdirección de Plantas Físicas debe asegurar la estabilidad física y estructural 
de los equipamientos a su cargo. 
 
El problema técnico que genera la presente necesidad de contratación se localiza en el predio ubicado en 
la Carrera 2 No. 4-10 (o Carrera 4 # 3-34) de la Localidad de Santa Fe, identificado como “Jardín Infantil 
ATA” (unidad operativa donde también funciona infraestructura social de la Entidad). Dicho inmueble limita 
en su costado occidental, mediante una zona verde perimetral no intervenida y de pendiente cóncava 
pronunciada (superior al 30%), con los predios residenciales de la parte baja sobre la Carrera 4 
(específicamente los inmuebles identificados con las nomenclaturas Carrera 4 # 3-12 y Carrera 4 # 3-22). 
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A raíz de la querella policiva interpuesta por el ciudadano César Augusto Culma Prada (Expediente 
Policivo No. 2022533490101652E), se evidenció que la acumulación de aguas de escorrentía pluvial, la 
falta de un sistema de drenaje perimetral adecuado y las características intrínsecas del suelo de ladera en 
el predio del Jardín Infantil ATA, han ocasionado un fenómeno de reptación del terreno (desplazamiento 
lento y gradual de la capa superficial del suelo) y una severa saturación hídrica que impacta de manera 
directa el muro de cerramiento/colindancia de los predios vecinos inferiores. 
 
Al respecto, la actuación administrativa y los diagnósticos técnicos del Instituto Distrital de Gestión de 
Riesgos y Cambio Climático (IDIGER) –especialmente los Diagnósticos Técnicos DI-18975, DI-21088 y 
DI-21743– establecieron las siguientes condiciones del terreno que sustentan la intervención de la SDIS: 
 


1. Configuración Topográfica y Talud de Corte: El predio se ubica en una ladera con pendiente media 
a alta, existiendo un talud de corte antrópico de aproximadamente 2.2 metros de altura vertical y 
20 metros de longitud en la zona colindante. 
 


2. Ausencia de Estructuras de Contención Propias y Drenajes: La zona verde del Jardín Infantil ATA 
no cuenta con un muro de contención estructural propio ni con obras de drenaje pluvial o captación 
de escorrentías (cañuelas, filtros o Sistemas de Drenaje Sostenible - SUDS), confiando la 
contención del terreno únicamente a una malla eslabonada y a los muros perimetrales en 
mampostería simple construidos en los predios vecinos de la parte baja. 
 


3. Presión Lateral y Filtraciones Hídricas: El empuje continuo de la masa de tierra saturada (estimada 
en condiciones de invierno) ha generado deformaciones (abombamientos o "barrigas"), 
agrietamientos, fisuras y humedades por capilaridad de hasta 3.0 metros de altura en los muros 
de la colindancia, comprometiendo la estética, higiene y funcionalidad de los inmuebles 
colindantes. 
 


4. Comportamiento ante Cargas Dinámicas: Si bien el IDIGER determinó que las edificaciones no 
presentan un colapso inminente bajo cargas normales de servicio, advirtió expresamente que ante 
cargas dinámicas (eventos sísmicos o precipitaciones extremas extraordinarias) la acumulación de 
presiones hidrostáticas y el empuje de la masa de suelo pueden originar fallas de estabilidad, 
agrietamientos severos o colapsos parciales/totales si no se adoptan medidas definitivas de 
estabilización y manejo de aguas. 


 
En atención a este diagnóstico y en aplicación estricta de los principios de prevención y precaución, la 
Dirección Jurídica y Contractual de la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia dictó la 
Resolución No. 003-2026 de fecha 25 de febrero de 2026, mediante la cual ordenó a la SDIS ejecutar en 
un plazo perentorio las acciones periciales e ingenieriles necesarias para mitigar el riesgo a la vida e 
integridad de los residentes y usuarios del sector. 
 
En consecuencia, la SDIS no cuenta dentro de su planta de personal ni con la logística o los equipos 
especializados (maquinaria de perforación geotécnica, equipos de ensayo de penetración estándar SPT, 
instrumentación piezométrica, laboratorios acreditados de mecánica de suelos y licencias de software de 
modelamiento numérico) para ejecutar directamente los estudios técnicos requeridos. 
 
Por ende, resulta indispensable contratar una consultoría geotécnica especializada que ejecute las 
siguientes actividades fundamentales especificadas en el Anexo Técnico:   
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• Exploración de campo: Ejecución de sondeos mecánicos a profundidades mínimas de 10.0 metros 
o hasta rechazo, clasificación visual de los estratos y recuperación de muestras alteradas y, cuando 
las características del material lo permitan, muestras inalteradas representativas del subsuelo.   


• Monitoreo Hidrogeológico: Suministro e instalación de piezómetros de tubo abierto para el 
monitoreo de los niveles freáticos y presión de poro del terreno, como instrumento técnico definido 
por la Entidad para atender el requerimiento establecido en la Resolución No. 003-2026 respecto 
de la realización de estudios especializados sobre dichas variables. 


• Ensayos de Laboratorio Acreditados: Determinación de parámetros físicos y mecánicos de 
resistencia del suelo (especialmente Cohesión y Ángulo de Fricción, bajo condiciones de 
saturación crítica).   


• Modelamiento de Estabilidad y Diseños de Ingeniería: Evaluación del factor de seguridad del talud 
bajo cargas estáticas y dinámicas (sismo conforme a NSR-10, Título H), modelamiento numérico 
de la reptación y entrega del diseño técnico definitivo (planos, especificaciones y presupuesto 
estimado) de las obras de mitigación requeridas, tales como un muro de contención tipo pantalla y 
un Sistema de Drenaje Pluvial Sostenible (SUDS).   


 
Con la realización del estudio de suelos, la Subdirección de Plantas Físicas obtendrá el insumo técnico, 
pericial y presupuestal habilitante que le permitirá:   
 


✓ Dar respuesta de fondo y dar cumplimiento irrestricto a la orden dictada en la Resolución No. 003-
2026 de la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia. 
   


✓ Eliminar el riesgo latente sobre la infraestructura del Jardín Infantil ATA y las viviendas vecinas, 
salvaguardando la vida e integridad de los niños, niñas, funcionarios y comunidad colindante. 


 
✓ Estructurar con rigor técnico la futura fase de contratación de las obras físicas de contención y 


drenaje necesarias para restablecer el orden y la estabilidad en el sector.   
 
1.3. Ítems en el Plan de Adquisiciones en el que se encuentra incluido el bien o servicio que se 
solicita:  
 
La presente contratación se encuentra en el PAA de la entidad tal y como se relaciona en la plataforma 
SECOP II y como lo demuestra el PAA cargado en SECOP II la sección documentos del proceso. 
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1.4 Conveniencia 
 
La Secretaría Distrital de Integración Social, a través del Proyecto de Inversión 7945 “Fortalecimiento de 
la infraestructura de los servicios sociales en Bogotá”, considera altamente conveniente adelantar este 
proceso de contratación.  
 
En primera instancia, la Entidad no dispone de la logística, equipos de perforación mecánica, 
instrumentación piezométrica, laboratorios de ensayos ni personal especializado para ejecutar de manera 
directa las labores de exploración y modelamiento geotécnico requeridas. Por ende, resulta indispensable 
contratar a una persona natural o jurídica con la experiencia y la idoneidad necesarias para realizar las 
evaluaciones periciales del terreno. 
 
Adicionalmente, esta contratación atiende con la máxima urgencia el mandato administrativo dictado en 
la Resolución No. 003-2026 de la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia. Dicha 
providencia declaró a la SDIS infractora de la Ley 1801 de 2016 (artículo 27.5) por el riesgo derivado de 
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la escorrentía y la falta de obras de contención y drenaje en la zona verde del Jardín Infantil ATA, 
ordenando de forma perentoria realizar estudios especializados sobre niveles freáticos, presión de poro y 
el diseño de las obras de mitigación correspondientes. El inicio del proceso contractual garantiza el estricto 
cumplimiento de la orden policiva dentro de los plazos establecidos, evitando sanciones para la Entidad y 
resguardando los principios de prevención y precaución ante posibles fallas o deslizamientos del talud que 
afecten a los predios colindantes de la Carrera 4. 
 
Asimismo, el estudio de suelos representa una actuación técnicamente prudente y presupuestalmente 
eficiente, pues proporciona los insumos de ingeniería (diseños conceptuales, planos y cantidades de obra) 
necesarios para estructurar de manera óptima y rigurosa la futura contratación de las obras de 
infraestructura física requeridas. Con ello, la SDIS vela por la estabilidad de la planta física, salvaguarda 
los bienes públicos a su cargo conforme a los deberes fijados en la Ley 1952 de 2019, y asegura la 
continuidad de los servicios sociales de primera infancia en un entorno totalmente seguro y libre de riesgos 
para la comunidad. 
 
2. DESCRIPCIÓN DEL OBJETO, PLAZO Y LUGAR DE EJECUCIÓN. 
 
2.1 Descripción del objeto: 
 
REALIZAR EL ESTUDIO DE SUELOS DEL PREDIO UBICADO EN LA CARRERA 2 NO. 4-10, 
IDENTIFICADO COMO JARDÍN INFANTIL ATA, QUE INCLUYA LA EXPLORACIÓN, 
CARACTERIZACIÓN Y ANÁLISIS DE LAS CONDICIONES GEOTÉCNICAS DEL TERRENO. 
 
2.2 Alcance del objeto:  
 
El contratista deberá realizar la exploración de campo, ensayos de laboratorio, análisis de ingeniería y 
consultoría geotécnica para determinar las causas de la inestabilidad y humedades reportadas en el 
proceso policivo, y proponer las soluciones definitivas para la mitigación del riesgo. El alcance incluye: 
 


• Exploración de Campo: Ejecución de sondeos a profundidades que permitan determinar el perfil 
estratigráfico y la profundidad del nivel freático. 


 


• Ensayos de Laboratorio: Caracterización física y mecánica de las muestras de suelo obtenidas 
mediante la determinación de humedad natural, límites de Atterberg, granulometría y peso unitario, 
complementada con la ejecución de un (1) ensayo de Corte Directo para la determinación de los 
parámetros de resistencia al corte del suelo —cohesión (c) y ángulo de fricción (φ)— bajo 
condiciones de saturación. 


 


• Análisis Geotécnico: Evaluación de la estabilidad del talud existente, análisis de empujes de tierra 
sobre muros colindantes, estudio de niveles freáticos y presión de poro según lo ordenado en la 
Resolución 003-2026. 


 


• Recomendaciones Técnicas: Definición y diseño técnico detallado de las medidas de mitigación 
que resulten necesarias de acuerdo con los resultados del estudio geotécnico, incluyendo las 
soluciones de contención y los sistemas de manejo y drenaje de aguas de escorrentía, con sus 
correspondientes memorias de cálculo, planos, especificaciones técnicas y presupuesto. 
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a) GLOSARIO 
 


• ANÁLISIS DE ESTABILIDAD DE TALUDES: Evaluación cuantitativa de la seguridad de una masa 
de suelo contra el deslizamiento o falla, considerando las fuerzas desestabilizadoras (peso propio, 
agua, sismo) frente a las fuerzas resistentes (cohesión y fricción del suelo).   


• CAPILARIDAD (HUMEDAD POR CAPILARIDAD): Fenómeno físico mediante el cual el agua 
contenida en el subsuelo asciende a través de los poros de los materiales de construcción de las 
edificaciones o muros colindantes por tensión superficial, generando humedades y eflorescencias.   


• COHESIÓN (c): Medida de la atracción interparticular del suelo que le permite resistir esfuerzos 
de corte sin presencia de presiones exteriores, fundamental para el cálculo de estabilidad bajo la 
NSR-10.   


• CORTE DIRECTO EN CONDICIONES DE SATURACIÓN: Ensayos de laboratorio orientados a 
determinar la resistencia al esfuerzo cortante del suelo cuando este se encuentra completamente 
impregnado de agua, representando la condición más crítica durante la temporada invernal.   


• EMPUJE LATERAL DE TIERRAS: Presión horizontal ejercida por la masa de suelo retenida contra 
una estructura de contención o muro de cerramiento colindante.   


• ESCORRENTÍA SUPERFICIAL: Agua de lluvia que no se infiltra en el terreno y fluye sobre la 
superficie del suelo por acción de la gravedad, la cual debe ser adecuadamente captada para evitar 
la erosión e inestabilidad de las laderas.   


• FACTOR DE SEGURIDAD (FS): Relación numérica entre las fuerzas que resisten la falla de un 
talud y las fuerzas que tienden a causarla; en la NSR-10 se exigen valores mínimos para garantizar 
la seguridad de las edificaciones.   


• NIVEL FREÁTICO: Límite superior de la zona del subsuelo donde todos los poros del suelo se 
encuentran completamente saturados de agua a presión atmosférica.   


• PIEZÓMETRO DE TUBO ABIERTO: Dispositivo de instrumentación geotécnica instalado en una 
perforación para medir las variaciones de la profundidad del nivel freático y evaluar las presiones 
de agua en el suelo.   


• PRESIÓN DE PORO: Presión ejercida por el agua contenida dentro de los poros o vacíos del 
suelo, la cual reduce la resistencia efectiva del terreno al aumentar la humedad o el nivel freático.   


• REPTACIÓN (CREEP): Movimiento lento, gradual e imperceptible pendiente abajo de la capa 
superficial del suelo o manto de alteración, evidenciado visualmente por la inclinación de árboles, 
postes o curvatura del terreno.   


• SONDEO MECÁNICO (SPT - Standard Penetration Test): Método de exploración de campo 
mediante el cual se atraviesan los estratos del suelo para medir la resistencia a la penetración y 
obtener muestras para laboratorio conforme al Título H de la NSR-10.   


• SISTEMA DE DRENAJE SOSTENIBLE (SUDS): Soluciones de ingeniería e infraestructura verde 
reguladas en el Decreto Distrital 555 de 2021 para captar, filtrar, transportar y desacelerar la 
escorrentía pluvial, previniendo su filtración hacia predios vecinos.   


• TALUD DE CORTE: Superficie inclinada o corte vertical del terreno originado por excavaciones o 
intervenciones antrópicas en una ladera natural.  
 


2.3 Plazo de ejecución: 
 
El plazo para la ejecución total del contrato será de dos (2) meses o hasta el 31 de diciembre de 2026, lo 
que ocurra primero, contados a partir de la suscripción del acta de inicio por parte del contratista y el 
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supervisor designado por la SDIS, previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución 
del contrato. 
 
2.4 Lugar de ejecución: 
 
El lugar de ejecución de los servicios de exploración, visitas de campo y toma de muestras es la ciudad 
de Bogotá, D.C., en el predio administrado por la Secretaría Distrital de Integración Social correspondiente 
al Jardín Infantil ATA, ubicado en la Carrera 2 No. 4-10 (o Carrera 4 # 3-34) de la Localidad de Santa Fe. 
Las actividades de laboratorio, modelamiento e ingeniería de diseño se desarrollarán en las instalaciones 
operativas del contratista. 
 


N° UNIDAD OPERATIVA DIRECCIÓN LOCALIDAD 


1 JARDÍN INFANTIL ATA Carrera 2 No. 4-10 (o 
Carrera 4 # 3-34) 


SANTA FE 


 


 
3. IDENTIFICACIÓN DEL CONTRATO A CELEBRAR Y MODALIDAD DE SELECCIÓN. 
 
3.1 Identificación del contrato a celebrar: 
 
Las partes suscribirán un contrato de CONSULTORÍA,  , de conformidad con el numeral 2 del artículo 32 
de la Ley 80 de 1993, por cuanto el objeto comprende la realización de estudios técnicos especializados 
y actividades de ingeniería requeridas para la evaluación de las condiciones geotécnicas del terreno. El 
contrato se regulará por lo establecido en la Ley 80 de 1993, la Ley 1150 de 2007, el Decreto 1082 de 
2015 y demás normas aplicables o aquellas que las modifiquen, adicionen o sustituyan. 
 
3.2 Modalidad de selección: 
 
A este proceso de selección y la aceptación de la oferta que de él se derive, son aplicables la Constitución 
Política, la Ley 80 de 1993, la Ley 1150 de 2007, Ley 1474 de 2011, el Decreto 019 de 2012, el Decreto 
1082 de 2015, la Ley 2069 de 2020, Ley 2160 de 2021, Decreto 1860 de 2021 y demás normas 
concordantes o complementarias. Para aquellos aspectos no regulados en las normas anteriores, se 
aplicarán las normas comerciales y civiles pertinentes, así como las reglas previstas en la invitación y en 
las adendas que se expidan durante el desarrollo de este proceso.  
  
También tendrán aplicación las normas que se dicten sobre la materia durante el desarrollo de esta 
contratación y que deban empezar a regir durante la vigencia de la misma con las excepciones que al 
respecto se determinen y las que se desprendan de las normas generales sobre vigencia de normas.  
  
En este sentido, el numeral 5o del artículo 2o de la Ley 1150 de 2007, modificado por el artículo 30 de la 
Ley 2069 de 2020 establece que la escogencia del contratista se efectuará a través de la modalidad de 
selección de mínima cuantía, teniendo en cuenta que el presupuesto oficial de la presente contratación 
no excede del 10% de la menor cuantía de la Secretaría Distrital de Integración Social. 
 
Ahora bien, teniendo en cuenta que por la naturaleza de las actividades a contratar el presente proceso 
corresponde a una consultoría de ingeniería, se verificó la posible concurrencia entre la modalidad de 
Concurso de Méritos y la Mínima Cuantía. Al respecto, de conformidad con el numeral 5 del artículo 2 de 
la Ley 1150 de 2007, modificado por el artículo 30 de la Ley 2069 de 2020, y con el criterio reiterado por 
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la Agencia Nacional de Contratación Pública – Colombia Compra Eficiente, cuando el valor de la 
contratación no excede el diez por ciento (10 %) de la menor cuantía de la Entidad, la modalidad aplicable 
es la Mínima Cuantía, independientemente de su objeto. En consecuencia, la selección mediante Mínima 
Cuantía no constituye un apartamiento discrecional del Concurso de Méritos, sino la aplicación de la regla 
especial determinada por la cuantía del proceso. 
  
La contratación de mínima cuantía se encuentra reglamentada en el capítulo 2, de la sección 1, 
subsección 5 del Decreto 1082 de 2015, el Decreto 1860 de 2021 y a su vez la Agencia Nacional de 
Contratación- Colombia Compra Eficiente ha detallado esta modalidad de contratación en su Manual de 
la Modalidad de Selección de Mínima Cuantía: 
 
https://www.colombiacompra.gov.co/archivos/manual/manual-de-la-modalidad-de-seleccion-de-minima-
cuantia. 
 
En aquellos asuntos que no estén específicamente regulados en las normas mencionadas o en este 
documento, se aplicará lo estipulado en las normas legales comerciales y civiles colombianas vigentes y 
en las disposiciones de la Ley 1564 de 2012, Código General del Proceso, siempre que sean compatibles. 
 
De acuerdo con la ley colombiana, las normas actualmente vigentes se presumen conocidas por todos los 
PROPONENTES que participen en el presente proceso de selección. 
 
De conformidad con lo anterior, la modalidad de selección pertinente para REALIZAR EL ESTUDIO DE 
SUELOS DEL PREDIO UBICADO EN LA CARRERA 2 NO. 4-10, IDENTIFICADO COMO JARDÍN 
INFANTIL ATA, QUE INCLUYA LA EXPLORACIÓN, CARACTERIZACIÓN Y ANÁLISIS DE LAS 
CONDICIONES GEOTÉCNICAS DEL TERRENO, corresponde a: 
 
a) Licitación Pública ______ 
 
b) Selección Abreviada: 
 


I. Para la Adquisición de Bienes y Servicios de Características Técnicas Uniformes por subasta 
Inversa____ 


II. Para la adquisición de bienes y servicios de características Técnicas Uniformes por compra de 
catálogo derivado de la celebración de acuerdos marco de precios____ 


III. Para la adquisición de bienes y servicios de características técnicas uniformes en bolsas de 
productos___ 


IV. Para la Selección Abreviada de Menor cuantía __ 
V. Prestación de servicio de salud ____ 
VI. Declaratoria de desierta de la licitación. ____ 


VII. Productos de origen o destinación agropecuarios____ 
VIII. Actos y contratos que tengan por objeto las actividades comerciales e industriales propias de las 


EICE y de las SEM_____ 
IX. Para la ejecución de: protección de personas amenazadas, desmovilización e incorporación, 


atención a población desplazada por la violencia, protección de derechos humanos y población en 
alto grado de exclusión______ 


X. Contratación de bienes y servicios que se requieren para la defensa y seguridad nacional____ 
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c) Concurso de méritos: 
 


I. Abierto ____ 
II. Con precalificación____ 


III. Escogencia de intermediarios de seguros____  
 


d) Mínima cuantía __X___ 
 
3.3 Código (s) UNSPSC:  
 
Los servicios previstos en el objeto contractual se determinan en cualquiera de los siguientes códigos del 
clasificador de bienes y servicios UNSPC: 
 


SEGMENTO FAMILIA CLASE PRODUCTO NOMBRE 


81000000 81100000 81101500  
 Ingeniería civil y 


arquitectura 


81000000 81150000 81151700  Geología 


 
Nota: La Agencia Nacional de Contratación Pública – Compra Eficiente a través de la Circular Externa 
Única, estableció respecto de los niveles de clasificación lo siguiente: “(…) La clasificación del proponente 
no es un requisito habilitante sino un mecanismo para establecer un lenguaje común entre los partícipes 
del Sistema de Compras y Contratación Pública. En consecuencia, las Entidades Estatales no pueden 
excluir a un proponente que ha acreditado los requisitos habilitantes exigidos en un Proceso de 
Contratación por no estar inscritos en el RUP con el código de los bienes, obras o servicios del objeto del 
tal Proceso de Contratación (…)”. La experiencia es un requisito habilitante. Los proponentes deben 
inscribir en el RUP su experiencia usando los códigos del Clasificador de Bienes y Servicios. Por su parte 
las Entidades Estatales al establecer el requisito habilitante de experiencia deben incluir los códigos 
específicos del objeto a contratar o el de bienes, obras o servicios afines al Proceso de Contratación 
respecto de los cuales los proponentes deben acreditar su experiencia (…)”, es de indicar que, los 
oferentes en la presente Mínima Cuantía no están obligados a acreditar que están inscritos en el Registro 
Único de Proponentes – RUP – ni a presentar el certificado correspondiente. 
 
3.4 ACCIONES AFIRMATIVAS:  
 
A. Decreto Distrital No. 643 del 22 de diciembre de 2025 “Por medio del cual se expide el 
Decreto Único del Sector Mujeres” 
 
El Decreto Distrital 643 de 2025, persigue que las Entidades del nivel central y descentralizado del Distrito 
Capital que están sometidas al Estatuto General de Contratación de la Administración Pública, incluyan 
en los estudios y documentos previos y en las cláusulas contractuales, como obligación del futuro 
contratista el vincular y mantener un mínimo de mujeres para ejecutar el contrato.  
 
De conformidad con el artículo 29 del Decreto Distrital 643 de 2025 estableció porcentajes mínimos de 
mujeres que deben estar vinculadas a la ejecución de los contratos, se considera que, para el presente 
proceso, el porcentaje mínimo se establece en la rama de actividad económica de “otras ramas”, como se 
detalla a continuación:  
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Fuente: Decreto Distrital 643 de 2025, artículo 29. 


 
Una vez analizado el objeto, alcance y conformación del equipo de trabajo requerido para la ejecución del 
presente proceso de consultoría geotécnica, se determina que resulta técnica y operativamente viable 
incorporar como obligación contractual la vinculación y mantenimiento del porcentaje mínimo de mujeres 
aplicable al proceso. 
 
La ejecución del contrato requiere un equipo mínimo de cuatro (4) integrantes, conformado por un Director 
de Proyecto Geotecnista, un Coordinador de Seguridad y Salud en el Trabajo – SST y dos (2) Técnicos 
de Campo/Perforación, de acuerdo con los perfiles y condiciones establecidos en los documentos del 
proceso. 
 
En consideración al número de integrantes del equipo mínimo y a la naturaleza de los perfiles requeridos, 
la aplicación del porcentaje correspondiente permite establecer que al menos dos (2) de los cuatro (4) 
integrantes deberán ser mujeres, quienes deberán cumplir integralmente los requisitos de formación, 
experiencia e idoneidad exigidos para el perfil que desempeñen. 
 
La implementación de esta medida no modifica ni disminuye los requisitos técnicos definidos por la Entidad 
para la adecuada ejecución de la consultoría, y permite incorporar el enfoque de género dentro del proceso 
contractual de manera proporcional y compatible con las necesidades técnicas del estudio de suelos del 
Jardín Infantil ATA. 
 
En consecuencia, el contratista deberá vincular y mantener durante la ejecución del contrato un mínimo 
del cincuenta por ciento (50 %) de participación femenina dentro del personal mínimo requerido, 
garantizando que al menos dos (2) de sus cuatro (4) integrantes sean mujeres y acreditando el 
cumplimiento de los requisitos establecidos para los perfiles correspondientes. 
 
B. DECRETO 1860 DE 2021 “Por el cual se modifica y adiciona el Decreto 1082 de 2015, Único 
Reglamentario del Sector Administrativo de Planeación Nacional, con el fin reglamentar los 
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artículos 30, 31, 32, 34 y 35 de la Ley 2069 de 2020, en lo relativo al sistema de compras públicas y 
se dictan otras disposiciones” 
 
El artículo 2.2.1.2.4.2.16 del Decreto 1860 de 2021 promueve el fomento de la participación de población 
en situación de pobreza extrema, víctimas del desplazamiento, personas en proceso de reintegración o 
reincorporación y otros sujetos de especial protección constitucional en la ejecución de contratos estatales. 
 
Del estudio técnico se concluye que no resulta procedente exigir obligatoriamente la inclusión de esta 
población, toda vez que las actividades a desarrollar corresponden a una consultoría de ingeniería 
especializada que exige formación académica acreditable y experiencia técnica previa en geotecnia y 
perforación de suelos.  
 
Imponer dicha obligación sin contar con personal certificado previamente en la materia generaría barreras 
operativas y riesgos en la ejecución pericial exigida por la orden policiva. 
 
De conformidad con el artículo 13 de la Ley 1448 de 2011 y el artículo 5 de la Ley 1150 de 2007, toda 
medida afirmativa debe supeditarse a criterios de razonabilidad, proporcionalidad y viabilidad técnica y 
operativa. En este caso, imponer dichas obligaciones sin el debido soporte técnico implicaría una carga 
desproporcionada para el contratista, comprometiendo el cumplimiento de los fines esenciales de la 
contratación estatal. 
 
Lo anterior se establece sin perjuicio de las condiciones especiales de ejecución específicamente previstas 
para las Personas con Discapacidad, cuya procedencia y viabilidad para el presente proceso se analiza 
de manera independiente en el literal siguiente. 
 
C. Decreto 0287 de 2026 “Por el cual se modifican los artículos 2.2.1.2.4.2.6., 2.2.1.2.4.2.7. y 


2.2.1.2.4.2.8. del Decreto 1082 de 2015, Único Reglamentario del Sector Administrativo de 
Planeación”. 


 
Históricamente, las Personas con Discapacidad (en adelante, PcD) han enfrentado mayores tasas de 
desempleo y barreras de acceso al mercado. Aunque leyes previas (como la Ley 1618 de 2013) ordenaban 
un sistema de preferencias para las PcD en la contratación estatal, la regulación anterior (Decreto 392 de 
2018) se limitaba a medidas aisladas de puntaje que no garantizaban una participación equitativa desde 
el inicio de los procesos contractuales. Esto fue ratificado por la sentencia del Consejo de Estado, Sección 
Quinta, del 12 de diciembre de 2024 (Rad. 05001-23-33-000-2024-00847-01, M.P. Omar Joaquín Barreto 
Suárez), que mediante acción de cumplimiento declaró el incumplimiento del deber de reglamentar 
integralmente el artículo 13 de la Ley 1618 de 2013 y ordenó al Gobierno Nacional expedir la regulación 
necesaria para hacer efectivo el sistema de preferencias en favor de las personas con discapacidad. 
 
El Gobierno Nacional, a través del Decreto 0287 de 2026, reglamenta un Sistema Integral de Preferencias 
que abarca todas las fases de la contratación: planeación, selección, adjudicación y ejecución. 
 
El artículo 2.2.1.2.4.2.7.5. INCORPORACIÓN DE CONDICIONES ESPECIALES DE EJECUCIÓN EN 
FAVOR DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD, establece:  
 


“En desarrollo del Sistema de Preferencias definido en el artículo 2.2.1.2.4.2.7. del presente Decreto y en virtud 
del inciso cuarto del artículo 12 de la Ley 1150 de 2007, las Entidades Estatales deberán incluir coma obligación 
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contractual, en las Documentos del Proceso, previo análisis de conveniencia y oportunidad, al menos una (1) de 
las siguientes condiciones especiales de ejecución: 


 
1. Subcontratación inclusiva: Cuando para la ejecución del contrato se requiera subcontratar bienes, obras, o 


servicios dentro de la cadena de provisión, se deberá punzonar la contratación de personas naturales con 
discapacidad y lo emprendimientos y empresas de personas con discapacidad, conforme a los criterios 
definidos en el artículo 2.2.1.2.4.2.6. del presente Decreto. 


2. Integración del equipo de trabajo. Cuando para la ejecución del contrato se requiera la conformación de un 
equipo de trabajo, se deberá priorizar la contratación de personas naturales con discapacidad. 


(…)” 
 


En virtud de lo anterior, y atendiendo la naturaleza y condiciones particulares del presente proceso, se 
considera procedente incorporar una condición especial de ejecución orientada a promover la participación 
de Personas con Discapacidad – PcD dentro del equipo de trabajo vinculado a la ejecución del contrato. 
 
Para su implementación deberá garantizarse que la vinculación resulte compatible con las actividades 
efectivamente requeridas durante la ejecución de la consultoría y con las condiciones de idoneidad 
aplicables al rol que desempeñe la persona. En caso de que la Persona con Discapacidad sea vinculada 
para desempeñar alguno de los perfiles que conforman el personal mínimo requerido por la Entidad, 
deberá acreditar integralmente la formación, experiencia y demás requisitos establecidos para dicho perfil. 
 
La vinculación también podrá efectuarse en actividades de apoyo directamente asociadas a la ejecución 
contractual, tales como gestión documental, procesamiento y organización de información técnica, 
elaboración y consolidación de informes o apoyo administrativo al proyecto, siempre que dichas 
actividades correspondan efectivamente a necesidades de la consultoría. 
 
La condición se acreditará mediante la documentación requerida en los documentos del proceso, 
incluyendo el documento de identidad y el certificado de discapacidad expedido conforme con la normativa 
aplicable. 
 
D. ARTÍCULO 2.2.1.2.4.2.7.1. COMPRAS PÚBLICAS ACCESIBLES. 


Analizado el objeto, alcance y naturaleza de los productos requeridos en el presente proceso, no se 
identifica la necesidad de incorporar especificaciones técnicas adicionales de accesibilidad universal en 
los productos contractuales, toda vez que estos corresponden principalmente a informes técnicos de 
consultoría geotécnica, resultados y certificados de laboratorio, modelos y análisis de estabilidad, 
memorias técnicas, planos y demás documentos especializados derivados del estudio de suelos. 
 
Los productos a entregar no corresponden a la construcción o adecuación de infraestructura física, 
espacios de atención al público, plataformas de interacción ciudadana ni a la prestación directa de 
servicios al público respecto de los cuales resulte técnicamente pertinente establecer condiciones 
específicas de accesibilidad dentro del alcance del presente contrato. 
 
Lo anterior no limita el cumplimiento de las disposiciones generales de accesibilidad que resulten 
aplicables a la Secretaría Distrital de Integración Social ni impide que los documentos técnicos producidos 
durante la ejecución contractual sean utilizados, consultados o remitidos a las autoridades competentes 
en el marco de las actuaciones administrativas, técnicas o policivas relacionadas con el Jardín Infantil 
ATA. 
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E. Otras políticas y/o lineamientos distritales para la inclusión de medidas afirmativas en los 


procesos de selección. 
 


De acuerdo con el análisis efectuado para la estructuración del presente proceso y atendiendo la 
naturaleza, alcance y condiciones particulares de la consultoría geotécnica a contratar, no se identifican 
medidas afirmativas adicionales que deban incorporarse como condiciones específicas de ejecución, 
diferentes de aquellas analizadas en los literales anteriores. 
 
Lo anterior, sin perjuicio del cumplimiento de las demás disposiciones legales, reglamentarias, políticas o 
lineamientos nacionales y distritales que resulten aplicables durante el proceso de selección y la ejecución 
contractual. 


4 ANÁLISIS DEL VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO Y PRESUPUESTO OFICIAL. 


 
4.1. PRESUPUESTO OFICIAL 


 
El presupuesto oficial para el presente proceso de contratación corresponde a la suma de DIECINUEVE 
MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y UN MIL TRESCIENTOS DIECISIETE PESOS M/CTE 
($19.631.317), incluido IVA, impuestos de ley y demás costos directos e indirectos a que haya lugar. Este 
valor constituye el monto máximo disponible para el proceso de contratación y, por tanto, ninguna oferta 
podrá superar dicho presupuesto. 
 


El presupuesto oficial fue determinado con fundamento en el estudio de mercado contenido en el Análisis 
del Sector, documento que forma parte integral del presente proceso. 
 
4.2. VALOR DEL CONTRATO 


El valor del contrato corresponderá al valor total de la oferta económica presentada por el proponente 
habilitado que ofrezca el menor precio, una vez efectuadas las verificaciones y correcciones aritméticas a 
que haya lugar, sin que en ningún caso pueda superar el presupuesto oficial establecido por la Entidad. 


El valor total de la oferta económica será el resultado de multiplicar las cantidades fijas establecidas por 
la Entidad por los valores unitarios ofertados para cada uno de los ítems. Las cantidades establecidas y 
los valores unitarios ofertados serán fijos durante la ejecución contractual. 


4.3. COSTOS ASOCIADOS A LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO 
 


COSTOS DE 
TRANSACCIÓN 


RANGO TASA/TARIFA 


RETEFUENTE 
Servicios 6% (No declarantes),4% (Declarantes), Compras 3.5 % (No 
declarantes),2,5% (Declarantes) 


RETENCIÓN DE ICA 
(Impuesto de Industria 
y Comercio) 


Servicios 0.966 x mil. 
Compras 11.04 x mil 


o según actividad económica informada por el proveedor 
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ESTAMPILLAS: 


* BIENESTAR DEL ADULTO MAYOR (2%) 
* PROCULTURA (0.5 %) 
* UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS 


(1.1% del valor bruto) 


IVA  
(Impuesto Valor 
Agregado) 


19% o de conformidad con la normatividad vigente 


RETEIVA 15% del valor del IVA 


COSTOS Y GASTOS: 


Los costos y gastos en que incurran los asociados o contratistas para la 
elaboración y presentación de las propuestas, al igual que los costos y 
gastos generados durante la ejecución del contrato derivado del presente 
proceso serán de su propia cuenta y riesgo. La SDIS no reconocerá ni 
reembolsará valor alguno por este concepto. Todos los gastos no 
previstos en la propuesta serán a cargo del asociados o contratistas. 
 
Para la presentación de la propuesta el asociados o contratistas debe 
contemplar los costos directos, indirectos, impuestos, tasas, 
contribuciones y cualquier otra erogación necesaria para la ejecución del 
contrato 


 
NOTA 1: El proponente deberá informarse de forma suficiente y amplia de la normatividad tributaria y los costos asociados en esta materia que 
incluyan los impuestos distritales y nacionales que deba asumir para el desarrollo del contrato. 
 
NOTA 2: El proponente debe tener claro al formular su propuesta la normatividad tributaria vigente, es decir que, además de reteica, contribución 
especial y retefuente, el distrito tiene contribuciones. 
  


5 FUENTE DE LOS RECURSOS  
 
5.1 Disponibilidad presupuestal: El valor del contrato y/o proceso se encuentra respaldado por la 
disponibilidad presupuestal o vigencia futura relacionada a continuación: 
 


No. de CDP 23270 DE 2026 


No. de Proyecto 
7945 - Fortalecimiento de la infraestructura de los servicios sociales en 
Bogotá D.C. 


Modalidad MÍNIMA CUANTÍA.  


Concepto del 
Gasto 


O232020200883321 Servicios de ingeniería en proyectos de construcción 


Valor CDP $ 19.631.317 


Valor Afectado 
CDP 


$ 19.631.317 


Total $ 19.631.317 
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5.2 Plan anual de adquisiciones  


 
La Secretaría Distrital de Integración Social plasmó la necesidad de adelantar el proceso de selección en 
su Plan Anual de Adquisiciones de conformidad con lo establecido en el artículo 2.2.1.1.1.4.1 del Decreto 
1082 de 2015.  
 
Para el presente proceso se encuentra asignado el cupo No. 27508, correspondiente al objeto “REALIZAR 
EL ESTUDIO DE SUELOS DEL PREDIO UBICADO EN LA CARRERA 2 No. 4-10, IDENTIFICADO 
COMO JARDÍN INFANTIL ATA, QUE INCLUYA LA EXPLORACIÓN, CARACTERIZACIÓN Y ANÁLISIS 
DE LAS CONDICIONES GEOTÉCNICAS DEL TERRENO”, bajo el concepto del gasto 
O232020200883321 – Servicios de ingeniería en proyectos de construcción. 
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6 JUSTIFICACIONES DE LOS FACTORES DE SELECCIÓN. 
 
Podrán participar en el presente proceso de selección, adelantado bajo la modalidad de mínima cuantía, 
las personas naturales y jurídicas, nacionales o extranjeras, de manera individual o mediante la 
conformación de consorcios o uniones temporales, siempre que su actividad u objeto social esté 
relacionado con el objeto del contrato y cumplan con los requisitos establecidos en la normativa vigente y 
en los documentos del proceso. 


 
El proponente deberá dar cumplimiento a los requisitos por medio de los cuales se verifica la capacidad 
jurídica, y el cumplimiento de los requisitos técnicos y habilitantes y de las especificaciones técnicas que 
se señalen en LA INVITACIÓN PÚBLICA. 


 
El factor de selección aplicable en el presente proceso será el de MENOR PRECIO OFERTADO, siempre 
que se encuentre en condiciones de mercado y satisfaga las necesidades y características técnicas 
señaladas por la SDIS. De igual manera se procederá si únicamente se presenta una sola oferta. 
 
Nota: Los requisitos mínimos habilitantes serán verificados únicamente a la propuesta del oferente con el 
precio más bajo. 


 
COMUNICACIÓN DE ACEPTACION DE LA OFERTA O DECLARATORIA DESIERTA. 


 
De conformidad con la subsección 5 del Decreto 1082 del 26 de mayo de 2015, la aceptación de la oferta 
junto con la oferta seleccionada constituye para todos los efectos el contrato celebrado. 


 
La SDIS podrá adjudicar el contrato cuando solo se haya presentado una oferta, y esta cumpla con los 
requisitos habilitantes exigidos, siempre que se satisfaga los requerimientos contenidos en la invitación 
pública. 


 
Mediante la comunicación de aceptación de la oferta, la SDIS manifestará la aceptación expresa e 
incondicional de la misma, los datos de contacto de la SDIS y del supervisor designado. Con la publicación 
de la comunicación de aceptación en el SECOP II el proponente seleccionado quedará informado de la 
aceptación de la oferta. 


 
En caso de no lograrse la adjudicación, la entidad declarará desierto el proceso mediante comunicación 
motivada que se publicará en el SECOP II, si hubiera proponente, el término para presentar el recurso de 
reposición correrá desde la notificación del acto correspondiente. 
 
6.4 Criterios de Verificación: 
 
Son requisitos y documentos mínimos habilitantes la capacidad jurídica y el cumplimiento de las 
especificaciones técnicas que la entidad ha definido como condiciones mínimas que deberán cumplir los 
proponentes para que su propuesta sea habilitada. Estos requisitos no otorgan puntaje y la entidad los 
verificará como CUMPLE o NO CUMPLE.  
 
De conformidad con lo dispuesto en el numeral 1° del artículo 5° de la Ley 1150 de 2007, en el numeral 
5º del artículo 2º de la Ley 1150 de 2007, numeral modificado por el artículo 30 de la Ley 2069 de 2020 y 
en el artículo 2.2.1.2.1.5.2 procedimiento para la contratación de mínima cuantía del Decreto 1082 de 
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2015, la Entidad procederá a verificar y evaluar las condiciones jurídicas y técnica de los interesados en 
participar, con el propósito de habilitar las propuestas presentadas, y adjudicará el contrato al oferente 
que presente la propuesta con el menor precio, siempre y cuando cumpla con las condiciones exigidas. 
En el momento indicado en la invitación, los proponentes deberán presentar una propuesta completa, que 
incluya: 
 


• Capacidad jurídica 


• Capacidad técnica y de experiencia 


• La propuesta económica 
 
NOTA: De acuerdo con lo establecido en el numeral 2º del artículo 2.2.1.2.1.5.2. del Decreto Nacional 
1082 de 2015, para el presente proceso no se exigirá acreditación de capacidad financiera, toda vez que 
el pago del valor del contrato se realizará contra entrega a satisfacción de las actividades y productos 
correspondientes a la consultoría geotécnica para la realización del estudio de suelos del Jardín Infantil 
ATA. 
 
6.4.1 CRITERIOS MÍNIMOS HABILITANTES  
 
El procedimiento de selección del Contratista está sometido a los principios de transparencia, selección 
objetiva e igualdad de derechos y oportunidades de los que se deriva la obligación de someter a todos 
los oferentes a las mismas condiciones definidas en la Ley y en la Invitación Pública. 


 
Cabe recordar que los estudios previos y la invitación pública forman parte esencial del contrato, como 
quiera que estos son la fuente de derechos y obligaciones de las partes y elemento fundamental para su 
interpretación e integración, pues contienen la voluntad de la administración a la que se someten los 
proponentes durante el proceso de selección y el oferente favorecido durante el mismo lapso y, más allá, 
durante la vigencia del contrato.  


 
De conformidad con lo establecido en el artículo 6 de la Ley 80 de 1993 en el presente proceso de 
selección podrán participar las personas (naturales y/o jurídicas) consideradas legalmente capaces de 
conformidad con las disposiciones legales vigentes y siempre y cuando su objeto social les permita 
desarrollar la actividad, gestión y operación objeto del presente proceso. 


 
La verificación de las propuestas se efectuará a través de un estudio jurídico y técnico el cual se realizará 
dentro del plazo establecido para el efecto en el cronograma que rige el presente proceso, los cuales 
serán factor HABILITANTE, es decir que, de no cumplir con las exigencias hechas en tales aspectos, la 
propuesta será catalogada como NO HABILITADA. 


 
La SDIS se reserva el derecho de verificar durante la evaluación y hasta la adjudicación la información 
aportada por el proponente, así como la información que reposa en las plataformas públicas y solicitar 
los soportes que considere conveniente tales como certificaciones, copias de los contratos, facturas de 
venta, copia de los medios de pago, actas suscritas, actas de liquidación, estados financieros, copia de 
pago de impuestos o cualquier otro documento. 
 
6.4.1.1 CAPACIDAD JURÍDICA 
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Los proponentes deberán presentar la documentación jurídica exigida en la invitación pública y, de ser el 
caso, en las adendas que se expidan en el marco del presente proceso de contratación. 
 
6.4.1.2 CAPACIDAD TECNICA 
 
Los aspectos técnicos básicos se estructuraron contemplando la exigencia del ofrecimiento de condiciones 
técnicas específicas, con base en las cuales los proponentes deben formular sus ofertas, de tal forma que 
las mismas deberán enmarcarse en todas las exigencias y requerimientos mínimos que se establecen en 
la invitación pública y estudio previo respectivo. 
 
6.4.1.3 EXPERIENCIA MINIMA HABILITANTE DEL PROPONENTE 
 
El proponente deberá acreditar su experiencia mediante la presentación de máximo dos (2) 
certificaciones y/o actas de liquidación de contratos ejecutados y terminados con anterioridad a la 
fecha de cierre del presente proceso de selección, celebrados con entidades públicas o privadas. 
   
El objeto, alcance o actividades de los contratos con los cuales pretenden acreditar la experiencia deberán 


estar directamente relacionados con una o varias de las siguientes actividades: ESTUDIOS DE SUELOS 


O CONSULTORÍA GEOTÉCNICA O INVESTIGACIÓN DE SUBSUELO O ANÁLISIS DE ESTABILIDAD 


DE TALUDES. La sumatoria de los valores ejecutados en las certificaciones aportadas (máximo 2) deberá 


ser igual o superior al cien por ciento (100%) del Presupuesto Oficial del presente proceso expresado en 


Salarios Mínimos Mensuales Legales Vigentes (SMMLV): 


 


SMMLV 


11,21 


 
La verificación económica de los contratos ejecutados o de las certificaciones presentadas por los 
proponentes, expresada en Salario Mínimo Mensual Legal Vigente (SMMLV), se realizará con base en el 
salario legal vigente a la fecha de finalización de cada contrato. Para estos efectos, la Entidad tomará 
como referencia el valor del SMMLV correspondiente al año en que haya concluido la ejecución, 
terminación o liquidación del contrato aportado como soporte. 
 


AÑO SMMLV 


2026 $1.750.905 


2025 $1.423.500 


2024 $1.300.000 


2023 $1.160.000 


2022 $1.000.000 


2021 $   908.526 


2020 $   877.803 


2019 $   828.116 


2018 $   781.242 


2017 $   737.717 


2016 $   689.454 


2015 $   644.350 


Siguiente año en 
orden descendente 


Valor SMMLV del año de la 
correspondiente certificación 
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A. Condiciones generales para la presentación de certificaciones de experiencia 
 
1. La verificación de la experiencia se realizará con base en la información que reporten los proponentes 


en el Formato CERTIFICACIÓN DE EXPERIENCIA DEL PROPONENTE dispuesto para tal fin y en 
los respectivos soportes de la información consignada en el mismo. 


2. En el Formato CERTIFICACIÓN DE EXPERIENCIA DEL PROPONENTE el proponente deberá 
certificar, bajo la gravedad de juramento, que toda la información contenida en el mismo es veraz, al 
igual que la reportada en los documentos soporte. Este formato deberá entregarse firmado por el 
Representante Legal del proponente que sea persona natural o jurídica; al igual para el caso de 
Consorcios o Uniones Temporales, deberá ser firmado por el Representante Legal del consorcio o 
unión temporal. 


3. En todo caso cuando se pretenda acreditar la experiencia exigida, el oferente deberá aportar la 
certificación expedida por la entidad contratante y suscrita por el funcionario competente en la que se 
reflejen los siguientes requisitos: 


 
a. Nombre de la empresa Contratante. 
b. Correo electrónico 
c. Nombre del Contratista. 
d. Si se trata de un Consorcio o de una Unión Temporal se debe señalar el nombre de quienes lo 


conforman, adicionalmente se debe indicar el porcentaje de participación de cada uno de sus 
miembros 


e. Número del contrato (si tiene). 
f. Objeto del contrato 
g. Lugar de ejecución 
h. Valor 
i. Actividades u obligaciones adelantadas. 
j. Fecha de inicio (día, mes y año) y fecha de terminación (día, mes y año). 
k. Fecha de expedición de la certificación (día, mes y año). 
l. Nombre y firma de quien expide la certificación. (La certificación deberá estar firmada por el 


funcionario competente para suscribirla). 
 
4. Cuando exista diferencia entre la información relacionada en el Formato CERTIFICACIÓN DE 


EXPERIENCIA DEL PROPONENTE y la consagrada en los soportes presentados, prevalecerá la 
información de los soportes. 


5. Así mismo, en el evento que las certificaciones no contengan la información que permita su 
evaluación, el proponente podrá anexar a la propuesta copia del Acta de entrega, terminación, recibo 
final o liquidación, en los cuales se pueda tomar la información que falte en la certificación. 


6. Los contratos verbales no serán tenidos en cuenta para acreditar experiencia. No serán válidas las 
certificaciones expedidas por el mismo contratista. Así mismo no serán validos subcontratos y 
certificaciones expedidas por la interventoría, en caso de que allá sido supervisada por una. 


7. Cuando en la certificación no se indique el porcentaje de participación, deberá adjuntarse certificación 
del oferente individual o del integrante del oferente plural que desea hacer valer la experiencia, y/o 
documento de constitución del consorcio o Unión Temporal, en el cual conste dicho porcentaje de 
participación. 
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8. Si el contrato que se pretende hacer valer como experiencia fue cedido o recibido en cesión, la 
certificación deberá especificar la fecha de la cesión y discriminar el valor del contrato ejecutado por 
el cedente y el cesionario. 


9. No se aceptarán las certificaciones de contratos que no se encuentren ejecutados en su totalidad. 
10. Las auto certificaciones no servirán para acreditar la experiencia requerida, ya que con estas no se 


puede constatar la ejecución de contratos que deben ser certificados por los terceros que recibieron 
el servicio. Para la aplicación de esta regla, se entiende por auto certificaciones aquellas expedidas 
por el mismo Proponente, sus representantes o los integrantes del Proponente Plural para acreditar 
su propia experiencia. 


 
B. Reglas generales para la valoración de la experiencia 
 
1. Regla de sumatoria para el caso de consorcios y uniones temporales: Cuando la propuesta se 


presente en consorcio o unión temporal, la experiencia será la sumatoria de las experiencias de los 
integrantes que la tengan. Así mismo cuando se trate de consorcios o uniones temporales cada uno 
de los miembros de ésta deberá presentar por lo menos un contrato para acreditar la experiencia 
solicitada. 


2. La experiencia adquirida en consorcio o unión temporal será tenida en cuenta de acuerdo con el 
porcentaje de participación en la unión temporal o consorcio, en la cual fue adquirida. 


3. Cuando el contrato que se aporte para la experiencia haya sido ejecutado por un Consorcio o una 
Unión Temporal, dicho Contrato se entenderá aportado como un (1) solo Contrato y se tendrá en 
cuenta para el aporte de la experiencia la sumatoria de los porcentajes de los integrantes del 
Consorcio o de la Unión Temporal que ejecutaron el Contrato y que están participando en el presente 
Proceso de Contratación. 


4. Si el proponente adjunta a su propuesta certificaciones adicionales al número máximo permitido 
conforme al acápite de Experiencia Mínima Habilitante del Proponente y, cuando aplique, a los 
criterios diferenciales establecidos, se tendrán en cuenta únicamente las primeras relacionadas y/o 
allegadas en el Formato CERTIFICACIÓN DE EXPERIENCIA DEL, hasta completar el número 
máximo permitido. 


5. En caso de que se relacione más de un contrato en una sola certificación, para efectos de verificación 
se tomará la experiencia específica del proponente directamente relacionado con los servicios y/o 
actividades solicitadas por la entidad, de cada contrato individualmente considerado, en orden de 
mayor a menor valor ejecutado siempre que cumplan con las especificaciones establecidas en el 
presente documento y en la invitación publica s. 


6. Cuando el valor de los contratos con los cuales se pretende acreditar la experiencia se encuentre 
expresado en moneda extranjera: 
• Para el caso de contratos en dólares americanos, se hará la conversión a pesos colombianos con 


la TRM publicada en las estadísticas de la Superfinanciera de Colombia publicadas en su página 
oficial, para la fecha de suscripción del contrato certificado. 


• Cuando la experiencia reportada se haya facturado en moneda extranjera diferente al dólar 
americano, se realizará su conversión a dólares americanos de acuerdo con las tasas de cambio 
estadísticas publicadas por la Superfinanciera de Colombia publicadas en su página oficial 
teniendo en cuenta la fecha de terminación del contrato certificado, y seguidamente a pesos 
colombianos. 


7. La SDIS podrá verificar y solicitar ampliación de la información presentada por el oferente para la 
acreditación de la experiencia. 
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Nota 1: La SDIS se reserva el derecho de comprobar la veracidad de los documentos aportados, así como 
de verificar el cumplimiento a cabalidad de los contratos y/o certificaciones y/o documentos 
complementarios que el oferente aporte. 
 
Nota 2: En el evento en que las certificaciones no suministren toda la información solicitada, se podrá 
aportar como documentos complementarios los siguientes: 
 
- Acta de entrega, terminación, recibo final o liquidación, con el fin de verificar la información que no está 


clara o información que falte dentro de la certificación aportada inicialmente. 
- Si el contrato se suscribió en consorcio o en unión temporal se podrá acreditar el porcentaje de 


participación o la responsabilidad en la ejecución de las actividades dentro de la figura asociativa, 
mediante copia del acuerdo de consorcio o de unión temporal, o mediante cualquier otro documento 
idóneo que permita verificar dicha información.  


- La fecha de inicio de la ejecución del contrato se podrá acreditar con la copia del acta de inicio o de la 
orden de inicio o con el documento previsto en el contrato. 


 
Nota 3: Si se trata de un oferente extranjero, deberá relacionar y certificar la experiencia exigida en este 
proceso. En el evento en que dicha experiencia se haya obtenido en un país distinto a Colombia, para 
efectos de demostrarla deberá adjuntar la certificación respectiva que deberá cumplir con los requisitos 
establecidos en este documento. Adicionalmente, si la certificación se encuentra en idioma diferente al 
castellano, deberá adjuntar al documento en idioma extranjero la traducción simple al castellano, 
presentándose la traducción oficial hasta el vencimiento del término de traslado a los oferentes del informe 
de evaluación. 
 
C. Criterios Diferenciales 
 
Con el propósito de adoptar lo establecido en el Decreto 1860 de 2021, se determinó para el presente 
proceso de contratación la procedencia de la aplicación de criterios habilitantes diferenciales, precisando 
que el cumplimiento de estos se encuentra supeditado a la acreditación de la condición diferencial y que 
estos son EXCLUYENTES con relación a los requisitos habilitantes técnicos (experiencia) definidos en el 
presente documento en los siguientes términos y condiciones: 
 
Los criterios habilitantes (experiencia) DIFERENCIALES para efectos del presente proceso, son: 
 


CONDICIÓN DIFERENCIAL REQUISITO 


Mipyme en el sistema de 
compras públicas 


Se deberán establecer como requisitos habilitantes relacionados, 
alguno de los siguientes aspectos: 
 
1. Número de contratos para la acreditación de la experiencia. 


 
Acreditación de las condiciones diferenciales: 
 
Para efectos de la acreditación de las condiciones diferenciales respecto de los criterios anunciados en 
presente documento, el proponente deberá presentar con su oferta los documentos definidos a 
continuación: 
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CONDICIÓN DIFERENCIAL REQUISITO 


Mipyme en el sistema de 
compras públicas 


En función de los criterios de clasificación empresarial, la acreditación 
se verificará en los términos del artículo 2.2.1.2.4.2.4. del Decreto 1860 
de 2021 en concordancia con el parágrafo del artículo 2.2.1.13.2.4. del 
Decreto 1074 de 2015. 


 
Cantidad de contratos para acreditar la experiencia habilitante (MIPYME) 
 
Para tal efecto, las empresas que acrediten esta circunstancia se les verificará la experiencia de la 
siguiente manera: 
 
Máximo una (1) certificación adicional, para un total de tres (3) certificaciones y /o actas de liquidación de 
contratos celebrados, ejecutados y terminados antes del cierre del presente proceso, suscritos con 
entidades públicas y/o privadas, cuyo objeto y/o alcance y/o actividades y/u obligaciones estén 
relacionadas con una o varias de las siguientes actividades: ESTUDIOS DE SUELOS O CONSULTORÍA 
GEOTÉCNICA O INVESTIGACIÓN DE SUBSUELO O ANÁLISIS DE ESTABILIDAD DE TALUDES y 
cuya sumatoria de los valores contratados sea igual o superior al presupuesto oficial del presente proceso 
de contratación, expresado en salarios mínimos legales mensuales vigentes, es decir por la suma de once 
coma veintiún (11,21) SMMLV. 
 
Nota 1: Las demás condiciones para la verificación de la experiencia se evaluarán conforme a lo 
establecido en el presente Estudio Previo, específicamente en el acápite correspondiente a la Experiencia 
Mínima Habilitante Del Proponente. 
 
Nota 2: Conforme a lo señalado en el parágrafo segundo del artículo 2.2.1.2.4.2.18. del Decreto 1860 de 
2021, tratándose de proponentes plurales, el criterio diferencial habilitante de Mipyme en el sistema de 
compras públicas solo se aplicará si por lo menos uno de los integrantes acredita la calidad de Mipyme y 
tiene una participación igual o superior al diez por ciento (10%) en el consorcio o la unión temporal. 
 
6.4.1.4 VERIFICACIÓN DE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LOS SERVICIOS OFRECIDOS Y 


COMPROMISO PERSONAL MÍNIMO 
 
La verificación de las especificaciones técnicas y personal mínimo tiene por objeto determinar si los 
servicios ofrecidos cumplen los requerimientos técnicos mínimos exigidos en el respectivo ANEXO 
TÉCNICO. 
 
Para la respectiva verificación, se considerarán las manifestaciones que, sobre este tema, se incorporan 
en el Formato CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA el cual deberá ser diligenciado por el 
proponente, firmado por el Representante Legal o la Persona Natural proponente y presentado como parte 
integral de la propuesta. 
 
El proponente adjudicatario se obliga a ejecutar el objeto del contrato en estricto cumplimiento de las 
condiciones establecidas en el ANEXO TÉCNICO, tanto en lo relativo a las especificaciones técnicas 
como al personal requerido. Estas condiciones son de carácter obligatorio y no admiten omisión alguna, 
al constituirse como requisitos habilitantes de cumplimiento exigible por la Entidad. 
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En caso de que el proponente desee ofrecer especificaciones técnicas o personal adicional o superior a 
lo mínimo requerido, podrá incluirlo en su propuesta, siempre que lo indique en forma clara y expresa, 
identificando a qué aspecto técnico se refiere. Lo anterior no generará, en ningún caso, un costo adicional 
para la Entidad contratante. 
 
Nota: Si el proponente no presenta el Formato CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA OFERTA, se 
entenderá que no cumple con el requisito habilitante, y en consecuencia, la propuesta será catalogada 
como NO HABILITADA.   
 
6.4.2 CRITERIOS DE SELECCIÓN  
 
Por tratarse de una selección de mínima cuantía no aplican criterios de selección, el único factor de 
selección será el menor precio, no obstante, su oferta debe encontrarse habilitada técnica, jurídica y 
económicamente. 
 
6.4.2.1 PROPUESTA ECONÓMICA  
 
La propuesta económica está conformada por el valor total registrado por el proponente en el acápite 
“OFERTA ECONÓMICA” de la plataforma SECOP II y por el Formato de Propuesta Económica en Excel 
dispuesto por la SDIS, el cual deberá ser diligenciado y adjuntado por el proponente como parte integral 
de su oferta. 
 
En el Formato de Propuesta Económica, el proponente deberá diligenciar únicamente la columna 
denominada “VALOR UNITARIO OFERTADO INCLUIDO IVA” para la totalidad de los ítems requeridos. 
Las cantidades, unidades, descripciones y demás campos definidos por la Entidad no podrán ser 
modificados por el proponente. 
 
El valor total de cada ítem corresponderá al resultado de multiplicar la cantidad fija establecida por la 
Entidad por el valor unitario ofertado incluido IVA. El VALOR TOTAL DE LA OFERTA ECONÓMICA 
corresponderá a la sumatoria de los valores totales de todos los ítems, conforme a las fórmulas 
incorporadas en el formato. 
 
El proponente deberá registrar en el acápite “OFERTA ECONÓMICA” de la plataforma SECOP II 
exclusivamente el VALOR TOTAL DE LA OFERTA ECONÓMICA resultante del Formato de Propuesta 
Económica. El valor registrado en SECOP II deberá coincidir exactamente con el valor total resultante del 
formato Excel adjunto. 
 
Los valores ofertados deberán expresarse en pesos colombianos, sin centavos, e incluir IVA y demás 
impuestos, tasas, contribuciones, costos directos e indirectos y cualquier otra erogación necesaria para la 
adecuada ejecución del contrato. 


El proponente deberá ofertar la totalidad de los ítems requeridos. El no diligenciamiento de alguno de los 
valores unitarios, el registro de valores en cero (0), la modificación de las cantidades o demás condiciones 
fijadas por la Entidad, así como el diligenciamiento de valores que superen los precios techo establecidos 
para los respectivos ítems o que den lugar a un valor total superior al presupuesto oficial, dará lugar a la 
aplicación de las causales de rechazo previstas en los Documentos del Proceso. 
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Para efectos de establecer el orden de las ofertas, la Entidad tendrá en cuenta el VALOR TOTAL DE LA 
OFERTA ECONÓMICA. El proceso será adjudicado al proponente cuya oferta se encuentre habilitada y 
que presente el menor valor total. El valor del contrato corresponderá a dicho valor, una vez efectuadas 
las verificaciones y correcciones aritméticas a que haya lugar. Las cantidades establecidas para cada ítem 
y los valores unitarios ofertados serán fijos durante la ejecución contractual. 
 
En caso de que alguna oferta contenga cifras con centavos, la SDIS aplicará la fórmula de redondeo así: 
si los centavos son iguales o superiores a 50, se aproximará al entero siguiente; si son inferiores a 50, se 
mantendrá el entero inferior. Si luego de aplicar el redondeo el valor corregido supera el presupuesto oficial 
o el precio techo de algún ítem, la oferta será rechazada. Esta condición se entiende aceptada por el 
proponente con la sola presentación de la oferta. 
 
La Entidad podrá corregir los errores aritméticos en que incurra el proponente, entendidos como aquellos 
derivados de una indebida operación matemática, pero con certeza de las cantidades, requerimientos y 
valores unitarios ofrecidos. Las correcciones realizadas serán de forzosa aceptación para el proponente. 
Si el ajuste realizado conlleva a que el valor corregido supere el presupuesto oficial o el precio techo de 
algún ítem, la propuesta será rechazada. 
 
Se entenderá que en los valores unitarios diligenciados en la oferta económica están incluidos todos los 
impuestos, tasas, contribuciones, costos directos e indirectos, gastos y demás conceptos requeridos para 
la presentación de la propuesta, legalización, ejecución y liquidación del contrato resultante de este 
proceso de selección, los cuales estarán a cargo del proponente o contratista, según corresponda. Los 
costos en que incurran los oferentes para la elaboración y presentación de sus propuestas serán de su 
exclusiva cuenta y riesgo; la SDIS no reconocerá ni reembolsará valor alguno por este concepto. 
 
La propuesta económica deberá presentarse en moneda legal colombiana (pesos colombianos – COP), 
sin cifras decimales. 
 
PRECIOS ARTIFICALMENTE BAJOS 
 
En el evento en el que el precio de una oferta, al momento de su evaluación, no parezca suficiente para 
garantizar una correcta ejecución del Contrato, de acuerdo con la información recogida durante la etapa 
de planeación y particularmente en el estudio del sector, la Entidad aplicará el proceso descrito en el 
artículo 2.2.1.1.2.2.4. del Decreto 1082 de 2015, además podrá acudir a los parámetros definidos en la 
Guía para el manejo de ofertas artificialmente bajas en Procesos de Contratación de Colombia Compra 
Eficiente, como un criterio metodológico. 
 
Los proponentes deberán tener en cuenta que, al tratarse de un proceso con precios unitarios 
desagregados y cantidades fijas, cuando la Entidad advierta que el valor total de una oferta o alguno de 
los valores unitarios ofertados puede resultar artificialmente bajo, realizará un análisis desagregado e 
independiente de los precios ofertados, con el propósito de verificar su razonabilidad y sostenibilidad e 
identificar aquellos ítems cuyos valores puedan poner en riesgo la adecuada ejecución del contrato. 
 
Cuando como resultado de dicho análisis se identifiquen valores que puedan resultar artificialmente bajos, 
la Entidad requerirá al proponente para que justifique por escrito y en detalle el valor total de la oferta y/o 
los valores unitarios objeto de análisis. La explicación deberá ser integral y suficiente para evaluar la 
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sostenibilidad económica de la oferta y determinar si su aceptación podría afectar el adecuado 
cumplimiento del contrato. 
 
 
Analizadas las explicaciones, el comité evaluador, recomendará el rechazo o la continuidad de la oferta. 
Cuando el valor de la oferta sobre el cual la Entidad tuvo dudas responde a circunstancias objetivas del 
oferente y de su oferta que no ponen en riesgo el cumplimiento del contrato, la Entidad continuará con su 
análisis en el proceso de evaluación de ofertas. Así mismo, aquellos proponentes que hayan sido 
requeridos por la Entidad, para presentar aclaración y justificación respecto a precios artificialmente bajos, 
y que no atiendan el requerimiento dentro de los tiempos establecidos por la Entidad, pueden generar el 
rechazo de la propuesta. 
 
6.5 CRITERIOS DE SELECCIÓN CUANDO EXISTA UNA SOLA PROPUESTA HABIL  


 


De conformidad con lo establecido en el artículo 2.2.1.1.2.2.6 del Decreto 1082 de 2015, la Secretaría 
Distrital de Integración Social podrá adjudicar el contrato cuando solo se haya presentado una oferta, 
siempre que esta cumpla con los requisitos habilitantes exigidos y satisfaga las condiciones y 
requerimientos establecidos en la Invitación Pública y demás documentos del proceso. 
 
Lo anterior se aplicará en concordancia con las reglas particulares de la modalidad de Mínima Cuantía 
previstas en el artículo 2.2.1.2.1.5.2 del Decreto 1082 de 2015, conforme a las cuales la Entidad aceptará 
la oferta que cumpla con las condiciones establecidas en la Invitación Pública. 
 
6.6 CRITERIOS DE DESEMPATE 


 
Se entenderá que hay empate entre dos o más Propuestas cuando presenten un número idéntico en el 
valor de la propuesta económica. 
 
En caso de presentarse empate la Entidad se sujetará a lo dispuesto en el artículo 2.2.1.2.4.2.17. del 
Decreto 1082 de 2015, modificado por la Ley 2069 de 2020 y reglamentado por el artículo 3 del Decreto 
1860 de 2021 y demás reglas establecidas en la normatividad vigente y aplicable y lo dispuesto en la 
invitación pública. 
 
6.7 ADJUDICACIÓN  


 
El presente proceso será adjudicado al proponente habilitado que presente la oferta económica de menor 
valor y cumpla con la totalidad de los requisitos establecidos por la Entidad. El valor del contrato 
corresponderá al valor total de la oferta económica del proponente adjudicatario, incluido IVA y demás 
impuestos a que haya lugar, sin que en ningún caso pueda superar el presupuesto oficial establecido para 
el proceso. 
 
6.8 OBLIGACIÓN EN MATERIA DE ACUERDOS COMERCIALES 


 
De conformidad con lo establecido en el artículo 2.2.1.1.2.1.1 del Decreto 1082 de 2015, la disposición 
general relativa a la indicación de si el Proceso de Contratación se encuentra cobijado por un Acuerdo 
Comercial no resulta aplicable a la contratación adelantada mediante la modalidad de Mínima Cuantía. 
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En concordancia con lo anterior, el Manual para el Manejo de los Acuerdos Comerciales en Procesos de 
Contratación – M-MACPC-14, expedido por la Agencia Nacional de Contratación Pública – Colombia 
Compra Eficiente, señala que las Entidades Estatales sometidas a las Leyes 80 de 1993 y 1150 de 2007 
no deben efectuar dicho análisis en los procesos adelantados mediante las modalidades de contratación 
directa y mínima cuantía. En consecuencia, para el presente proceso no resulta aplicable el análisis de 
cobertura por Acuerdos Comerciales. 
 
7 OBLIGACIONES.  


 
A partir del objeto y alcance que pretende contratar la Entidad, se establecen las siguientes obligaciones 
contractuales. 
 
7.4 Obligaciones del Contratista. 


 


7.4.1 Obligaciones Generales del Contratista: 


 
1. Conocer, revisar y cumplir en su totalidad el Estudio Previo, el Anexo Técnico, la Invitación Pública, 


las Adendas y todos los documentos que integran el proceso contractual, con el fin de asegurar la 
ejecución eficiente y eficaz del contrato. Asimismo, una vez iniciada la ejecución contractual, el 
Contratista deberá realizar el reconocimiento y verificación en campo de las condiciones del predio 
Jardín Infantil ATA necesarias para el adecuado desarrollo de las actividades contratadas, e informar 
oportunamente a la supervisión cualquier condición relevante que pueda afectar la ejecución de la 
consultoría.  


2. Cumplir de manera oportuna, integral y de buena fe las obligaciones derivadas del contrato y de los 
documentos que lo integran, colaborando con la SDIS en el cumplimiento de los fines de la 
contratación y atendiendo oportunamente las instrucciones y requerimientos impartidos por la 
supervisión, de conformidad con lo establecido en el artículo 5 de la Ley 80 de 1993. 


3. Suscribir oportunamente el acta de inicio, las actas de suspensión y reinicio, así como los 
modificatorios del contrato, una vez se hayan cumplido los requisitos establecidos para cada uno de 
estos actos. 


4. Elaborar y entregar todos los documentos e informes establecidos en la Invitación, los Estudios 
Previos, el Anexo Técnico, y demás documentos que integran el proceso, así como aquellos 
adicionales que la SDIS requiera durante la ejecución del contrato y que guarden relación directa con 
el objeto contractual. Para su elaboración y presentación, el Contratista deberá cumplir los 
lineamientos institucionales que sean definidos y comunicados por la SDIS durante la ejecución 
contractual, siempre que guarden relación con el objeto y alcance del contrato. 


5. Requerir toda la información, informes, explicaciones, aclaraciones y documentos que permitan 
verificar el correcto y oportuno cumplimiento de sus obligaciones al Supervisor del contrato, 
designado por la SDIS. 


6. Suministrar al Supervisor del contrato, designado por la SDIS, toda la información, informes, 
explicaciones, aclaraciones y documentos que este requiera para verificar el cumplimiento correcto y 
oportuno de las obligaciones establecidas en el contrato. 


7. Acatar y aplicar de manera diligente todas las observaciones y recomendaciones impartidas por el 
Supervisor del contrato, designado por la SDIS, en relación con los aspectos técnicos, financieros, 
contables, administrativos, legales, sociales y ambientales del contrato.  
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8. Dar cumplimiento a todas las obligaciones que le corresponden en materia del Sistema de Seguridad 
Social Integral y aportes parafiscales, de conformidad con lo establecido en la Ley 828 de 2003 
(modificada por el Decreto 126 de 2010), el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 (modificado por el 
Decreto Ley 2106 de 2019), y el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007. Dicho cumplimiento incluye, entre 
otros, los aportes a los sistemas de salud, riesgos laborales, pensiones, cajas de compensación 
familiar, SENA (Fondo para la Industria de la Construcción – FIC), e ICBF, cuando haya lugar a ello, 
conforme a la normativa vigente. Esta obligación deberá ser acreditada como requisito previo para la 
realización de pagos derivados del contrato, y deberá ser reportada mensualmente para verificación 
y aprobación por parte de la supervisión. 


9. Afiliar y mantener afiliado al Sistema General de Riesgos Laborales a la totalidad del personal que 
intervenga en la ejecución del contrato, incluyendo profesionales, técnicos, auxiliares y personal 
administrativo, de conformidad con el nivel de riesgo correspondiente a las funciones y actividades 
específicas asignadas a cada cargo, de acuerdo con la normatividad vigente. 
 
Parágrafo: En caso de que alguno de los trabajadores o profesionales que se vinculen a las 
actividades propias del contrato no cuente con la afiliación al nivel de riesgo requerido para el 
desarrollo de labores en el área de intervención, el Contratista asumirá de manera exclusiva toda 
responsabilidad legal, administrativa, laboral, civil o de cualquier otra índole, derivada de dicha 
omisión, sin que ello implique responsabilidad alguna para la Entidad Contratante. 
 


10. Asumir, en su totalidad, el pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones de carácter 
laboral del personal que contrate para la ejecución del contrato, así como el pago de honorarios, 
impuestos, gravámenes, aportes y servicios de cualquier naturaleza que establezcan las leyes 
colombianas, junto con todas las demás erogaciones que resulten necesarias para el cumplimiento 
de las obligaciones contractuales. 


11. Suministrar y mantener actualizada, durante toda la vigencia del contrato y el plazo exigido en las 
garantías, una dirección, números telefónicos y una persona de contacto en la ciudad donde tenga 
su domicilio principal, con el fin de garantizar una comunicación oportuna y eficiente para la gestión 
de los asuntos relacionados con el cumplimiento de las obligaciones contractuales. 


12. Indemnizar y/o asumir íntegramente los daños que se causen a terceros, a bienes propios o de 
terceros, o al personal vinculado para la ejecución del contrato, por causa o con ocasión del desarrollo 
de este. Igualmente, responderá ante las autoridades competentes por los actos u omisiones que 
ejecute en el marco del contrato, cuando estos generen perjuicios a la Administración o a terceros, 
conforme a lo dispuesto en el artículo 52 de la Ley 80 de 1993 o la norma que la modifique o sustituya.  


13. Asistir a todas las reuniones que se celebren en el sitio de ejecución de las actividades o en las 
instalaciones de la SDIS, relacionadas con los trabajos objeto del contrato. Así mismo, será 
responsable de revisar y suscribir las actas correspondientes a cada reunión. A cada reunión deberá 
asistir un representante del contratista con capacidad de decisión sobre la ejecución del objeto 
contractual. En los casos en que así se indique expresamente en la citación, deberá asistir el 
representante legal o principal del contratista, según su naturaleza jurídica. 


14. Actuar en sinergia con la SDIS, el supervisor y/o el apoyo de la supervisión designado, con el fin de 
garantizar la ejecución idónea del contrato, conforme a las condiciones de calidad y los plazos 
establecidos en el contrato.  


15. Consultar de manera oportuna la SDIS, cualquier inquietud que se presenten en relación con la 
ejecución del contrato.  


16. Facilitar el ejercicio del control social por parte de las veedurías ciudadanas, así como la labor de los 
organismos de control del Estado, conforme a lo establecido en la Ley 850 de 2003 y el Decreto Ley 
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403 de 2020, garantizando el acceso a la información y documentación relacionada con la ejecución 
del contrato, cuando así se requiera y en los términos previstos por la ley. 


17. Entregar a la SDIS los informes y demás productos contractuales en medio físico y magnético, 
conforme a la normatividad vigente en materia de gestión documental y archivo. Para tal fin, deberá 
dar cumplimiento a lo dispuesto en la Ley 594 de 2000, especialmente en sus artículos 2, 11, 15 y 
24; el Decreto 514 de 2006; los artículos 1 y 2 del Acuerdo No. 038 de 2002 del Archivo General de 
la Nación (AGN), así como a los lineamientos establecidos por el Sistema de Gestión de la 
Información Administrativa (SIGA) de la SDIS. 


18. Obrar con lealtad y buena fe durante todas las etapas del contrato, incluyendo la fase contractual y 
poscontractual, absteniéndose de incurrir en dilaciones injustificadas o en cualquier actuación que 
pueda obstruir, alterar o afectar la normal y oportuna ejecución del contrato. 


19. Mantener vigentes las garantías exigidas en su contrato, por el plazo establecido en el Estudio Previo, 
Anexo Técnico, Invitación y demás documentos que hagan parte integral del contrato, o que sean 
requeridos por norma, decreto o ley. Cada vez que se suscriba un modificatorio del contrato 
(suspensión, reinicio, adición y/o prórroga), o cuando se afecten los montos respaldados por la 
imposición de sanciones o declaratorias de siniestro por parte de la Entidad, el contratista deberá 
presentar las pólizas correspondientes en un plazo máximo de tres (3) días hábiles, contados a partir 
de la ocurrencia de cualquiera de estas situaciones. El cumplimiento de esta obligación será condición 
previa y necesaria para el trámite y pago de las facturas que se encuentren pendientes.  


20. Presentar oportunamente la factura electrónica, el informe mensual y los documentos 
complementarios requeridos, de acuerdo con la forma de pago estipulada en la Invitación y en el 
contrato. Así mismo, deberá realizar los ajustes o correcciones solicitadas por la Supervisión, siendo 
responsable del tiempo que demore en su cumplimiento y nueva radicación. Esta gestión deberá 
hacerse en concordancia con el PAC (Programa Anual de Caja) programado. 


21. Presentar las cuentas de cobro, informes y demás documentos requeridos por la Supervisión, 
utilizando los formatos y procedimientos establecidos por la Entidad. Esta documentación deberá 
corresponder a los valores ejecutados y al sistema de pago acordado contractualmente. 


22. Informar por escrito a la supervisión del contrato, de manera inmediata y en cuanto tenga 
conocimiento, sobre la ocurrencia de situaciones constitutivas de fuerza mayor o caso fortuito que 
afecten o puedan afectar la adecuada ejecución del contrato. Así mismo, deberá recomendar las 
actuaciones que correspondan para mitigar o resolver dichas situaciones, con el fin de garantizar la 
continuidad y cumplimiento del objeto contractual. 


23. Prevenir, corregir y denunciar ante las autoridades administrativas y/o judiciales competentes, según 
corresponda, los actos de violencia, discriminación, abuso o acoso sexual contra las mujeres y demás 
violencias basadas en género, en cumplimiento de lo dispuesto en el Decreto Nacional 1710 de 2020. 
Así mismo, evitar el uso de elementos de discriminación sexista en el lenguaje escrito, visual y 
audiovisual, así como en el uso de la imagen, que perpetúen estereotipos de género o generen 
ambientes sexuales hostiles. Para tal efecto, deberá abstenerse de realizar, difundir o promover 
expresiones machistas y hacer uso del lenguaje incluyente, conforme a lo establecido en el Acuerdo 
Distrital No. 381 de 2009. 


24. Verificar los antecedentes judiciales expedidos por la Policía Nacional del personal que vincule o 
tenga bajo su cargo para la ejecución del contrato, asegurándose de que las personas que participen 
no registren antecedentes. 


25. Cumplir con las demás obligaciones inherentes al objeto y naturaleza del contrato, así como con 
aquellas establecidas en las condiciones especiales del contrato y las impartidas por la Supervisión, 
que resulten necesarias para el cabal cumplimiento del objeto contractual. Estas obligaciones 
deberán ejecutarse conforme a la normatividad vigente. 


F
irm


ad
o 


E
le


ct
ro


ni
ca


m
en


te
 c


on
 A


Z
S


ig
n


A
cu


er
do


: 2
02


61
01


9-
13


16
24


-e
14


32
8-


32
41


74
19


20
26


-1
0-


19
T


14
:1


0:
32


-0
5:


00
  -


  P
ag


in
a 


31
 d


e 
46







 


 
PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL 


 
FORMATO ESTUDIOS PREVIOS PROCESOS DE  


SELECCIÓN 


Código: FOR-GEC-041 


Versión: 1 


Fecha: Memo I2023011458 – 
21/04/2023 


Página: 1 de 1 


 
7.4.2 Obligaciones Específicas del Contratista: 


 
1. Realizar el estudio de suelos y la consultoría geotécnica en el predio del Jardín Infantil ATA, ubicado 


en la Carrera 2 No. 4-10 de la Localidad de Santa Fe, Bogotá D.C., de forma rigurosa y de conformidad 
con el Anexo Técnico, los Documentos del Proceso, la normativa técnica aplicable y los requerimientos 
derivados del proceso policivo. 


2. Disponer de la totalidad de los equipos de perforación mecánica o manual, herramientas de ensayo 
SPT, equipos de laboratorio, transporte y software de modelamiento de estabilidad necesarios para el 
desarrollo de la consultoría.   


3. Adelantar los sondeos mecánicos de exploración a las profundidades mínimas establecidas o hasta 
alcanzar rechazo o material competente, efectuando la clasificación visual de los estratos y 
recuperando muestras alteradas y, cuando las características del material lo permitan, muestras 
inalteradas representativas del subsuelo en la zona objeto de estudio. 


4. Suministrar e instalar la instrumentación piezométrica mediante piezómetros de tubo abierto en los 
puntos técnicamente definidos, con el fin de realizar el monitoreo de niveles freáticos y presión de poro 
requerido para atender las condiciones establecidas en la Resolución No. 003-2026. 


5. Garantizar que la totalidad de los ensayos de laboratorio requeridos para la caracterización física y 
mecánica del suelo sean realizados en laboratorio debidamente acreditado. El ensayo de Corte Directo 
deberá efectuarse bajo condiciones de saturación, permitiendo determinar los parámetros de Cohesión 
(c) y Ángulo de Fricción (φ) requeridos para el análisis de estabilidad en la condición crítica considerada 
para el estudio. 


6. Realizar el modelamiento numérico de estabilidad del talud expuesto a reptación y calcular 
cuantitativamente los empujes laterales de tierra que se ejercen sobre los muros perimetrales de las 
viviendas colindantes de la parte baja, considerando cargas estáticas y dinámicas (sismo).  


7. Elaborar el diseño técnico detallado de las medidas de mitigación que resulten necesarias con 
fundamento en los resultados de la exploración, ensayos de laboratorio, instrumentación y análisis 
geotécnico realizados. El diseño deberá contemplar las soluciones de contención y de manejo de aguas 
de escorrentía técnicamente procedentes, incluyendo, cuando corresponda, muro de contención tipo 
pantalla y Sistemas de Drenaje Sostenible – SUDS, y deberá entregarse mediante planos en formato 
AutoCAD y PDF, memorias de cálculo y especificaciones técnicas. 


8. Entregar el presupuesto de obra detallado con APUS (Análisis de Precios Unitarios) y memorias de 
cálculo de las obras diseñadas, sirviendo como insumo para la futura contratación de las obras de 
infraestructura por parte de la SDIS.   


9. Presentar el Informe Preliminar de Exploración y Campo dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes 
a la firma del acta de inicio, detallando la localización de perforaciones y logs de campo.   


10. Presentar los informes mensuales de ejecución y el Informe Final de Consultoría Geotécnica 
consolidado, incluyendo certificados de laboratorio, análisis de estabilidad, diseños, presupuesto y 
registro fotográfico del "antes, durante y después" de la intervención.   


11. Presentar al supervisor y/o Apoyo a la Supervisión, dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la 
suscripción del contrato, las hojas de vida y la totalidad de los soportes exigidos en el Anexo Técnico 
correspondientes al personal mínimo requerido para la ejecución contractual. La Supervisión verificará 
el cumplimiento de los perfiles y requisitos establecidos y su aprobación deberá surtirse previamente a 
la suscripción del acta de inicio. El contratista deberá disponer durante la ejecución del contrato del 
personal aprobado por la SDIS, garantizando el cumplimiento de los perfiles exigidos y de las 
condiciones de vinculación establecidas en los Documentos del Proceso.  
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12. Garantizar la restitución y orden del predio tras la ejecución de los sondeos, asegurando que las 
perforaciones sean selladas técnicamente para no dejar cavidades desprotegidas.   


13. Presentar al Supervisor y/o Apoyo a la Supervisión dentro de los dos (2) días hábiles siguientes a la 
suscripción del acta de inicio, el cronograma detallado de ejecución de la consultoría, ajustado al 
cronograma mínimo establecido en el numeral 3.1.2 del presente Anexo Técnico.  


14. Durante la ejecución contractual, presentar un informe mensual de ejecución, o cuando este sea 
requerido por la supervisión, en el que se detalle el avance de las actividades desarrolladas, los ítems 
ejecutados durante el periodo, los resultados obtenidos, el cumplimiento del cronograma aprobado, así 
como los respectivos soportes técnicos. 


15. Presentar el Informe Final de Consultoría Geotécnica consolidado, incluyendo los resultados de la 
exploración de campo, certificados de laboratorio, instrumentación, análisis de estabilidad, 
recomendaciones, diseños técnicos de las medidas de mitigación que resulten procedentes, 
presupuesto estimado y registro fotográfico de las actividades ejecutadas. 


16. Dar cumplimiento a la normatividad necesaria para la seguridad y salud en el trabajo, en cuanto a las 
actividades propias del contrato, como son Decreto número 1072 de 2015 República de Colombia (26 
mayo 2015) versión actualizada abril de 2017, Resolución 1111 de 2017, "por el cual se definen los 
estándares mínimos de sistema de salud y seguridad en el trabajo para empleadores y contratantes", 
Decreto 2090 de 2003 "por el cual se definen las actividades de alto riesgo para la salud del trabajador 
y se modifican y señalan las condiciones, requisitos y beneficios del régimen de pensiones de los 
trabajadores que laboran en dichas actividades" y la demás normatividad vigente que aplique. 


17. Mantener durante la ejecución del contrato el personal que es aprobado por la SDIS para el inicio del 
contrato, en caso de cambios, el reemplazo deberá cumplir con el perfil requerido en el Anexo Técnico. 


18. Adoptar todas las medidas de seguridad industrial que prevengan la ocurrencia de accidentes durante 
la ejecución del objeto contractual. Para esto deberá dotar a sus funcionarios de los elementos de 
seguridad industrial y de protección personal necesarios para la ejecución de las labores propias del 
contrato. Será responsabilidad del contratista salvaguardar la seguridad de todas las personas 
vinculadas por él mismo a la prestación del servicio y a los funcionarios, contratistas y ciudadanía que 
pueda ser afectada en cualquier actividad en desarrollo del contrato que él o sus empleados desarrolle. 
Los elementos de seguridad industrial serán los necesarios para el tipo de actividad que se desarrolle 
en cumplimiento del contrato. Así mismo, los operarios del contratista no deberán manipular equipos 
ni insumos que se encuentren por fuera de los establecidos de manera específica para la ejecución del 
contrato. En todo caso el contratista está obligado a implementar las directrices del Decreto 1443 de 
2014 “Por el cual se dictan disposiciones para la implementación del Sistema de Gestión de la 
Seguridad y Salud en el Trabajo (SGSST)”. 


19. Garantizar la Equidad de Género y Vinculación Femenina: Vincular y mantener durante toda la vigencia 
del contrato un mínimo del cincuenta por ciento (50%) de participación de mujeres en el equipo de 
trabajo asignado al proyecto (garantizando que al menos dos del total de cuatro integrantes del 
personal mínimo sean mujeres), acreditando sus hojas de vida, títulos y aportes a seguridad social 
previo al inicio de las actividades, de conformidad con el artículo 29 del Decreto Distrital 643 de 2025. 


20. Priorizar, en la conformación inicial y, cuando haya lugar, en la complementación o reemplazo del 
equipo de trabajo requerido para la ejecución contractual, la contratación de personas naturales con 
discapacidad – PcD, siempre que cumplan las condiciones de idoneidad y los requisitos aplicables al 
rol o actividad a desempeñar, de conformidad con el artículo 2.2.1.2.4.2.7.5 del Decreto 1082 de 2015, 
modificado por el Decreto 0287 de 2026. Para efectos de seguimiento, el contratista deberá acreditar 
ante la Supervisión las acciones adoptadas para dar cumplimiento a esta condición especial de 
ejecución y, cuando se materialice la vinculación de una PcD, aportar la documentación 
correspondiente conforme con la normativa aplicable. 
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21. Las demás obligaciones inherentes al objeto y la naturaleza del contrato, requeridas por el 
Supervisor(a) y/o Apoyo a la Supervisión del Contrato, para su cabal cumplimiento. 


 
7.1.3 Obligaciones del sistema de gestión: 
 
Ejercer el autocontrol y aplicar las directrices establecidas en el Sistema de Gestión de la Secretaría 
Distrital de Integración Social, de conformidad con los requisitos del Modelo Integrado de Planeación y 
Gestión -MIPG- y sus políticas de gestión y desempeño, actualizado mediante Decreto Nacional 1499 de 
2017, en todas las acciones relacionadas con el objeto del contrato, según las orientaciones específicas 
del supervisor. 
 
7.1.4 Obligaciones ambientales 
 
Para efectos de seguimiento y verificación contractual, el contratista deberá acreditar ante el Supervisor y/o 
Apoyo a la Supervisión, en cada informe de ejecución, el cumplimiento de las obligaciones Ambientales 
aplicables al periodo reportado, sin perjuicio de los requisitos que deban presentarse previamente al inicio 
de las actividades de campo o de alto riesgo, los cuales serán verificados por la Supervisión antes de su 
ejecución, de conformidad con el Memorando I2026027085 del 18 de agosto de 2026, mediante el cual el 
Equipo de Gestión Ambiental avaló dichas obligaciones. 
 
Por lo anterior, resulta necesario resaltar que, para la verificación del cumplimiento de las obligaciones 
ambientales, desde la supervisión se solicitará al contratista los soportes de cumplimiento de las mismas, 
de acuerdo con los medios de verificación relacionados a continuación: 
 


Criterios Ambientales Medio de Verificación 


1. Divulgar las buenas prácticas ambientales 
establecidas en los programas del Plan 
Institucional de Gestión Ambiental – PIGA y las 
obligaciones ambientales contractuales, al 
personal que participe en la ejecución del presente 
contrato, con el fin de ser implementadas cuando 
el mismo se encuentre en las instalaciones de la 
SDIS. 


Ayuda de memoria firmada de la divulgación de las 
buenas prácticas ambientales establecidas en el 
Plan Institucional de Gestión Ambiental – PIGA y 
las obligaciones ambientales del contrato, 
realizada al personal del contratista que participe 
en la ejecución del mismo.  
 
Este soporte se presenta solo una vez en la 
ejecución del contrato. La entrega de este 
documento será en el enlace compartido por el 
Equipo de Gestión Ambiental. 


2. El contratista deberá utilizar materiales 
reciclados para el embalaje de los elementos y/o 
productos que requieren empaque y/o embalaje. 
(No se permite el uso de poliestireno expandido-
icopor- y plástico de un solo uso), en cumplimiento 
del Decreto Distrital 317 de 2021, por medio del 
cual se reglamenta el Acuerdo Distrital No. 808 del 
2021 y se establecen medidas para reducir 
progresivamente la adquisición y consumo de 
plásticos de un solo uso en las Entidades del 
Distrito Capital. 


Fotografía(s) con fecha que evidencie que no se 
entregaron ni se recibieron elementos} empacados 
y/o embalados con plásticos de un solo uso y se 
observe que tipo de material reciclable utilizó para 
el empaque y embalaje de los elementos. 
 
Este soporte se presentará cada vez que se realice 
una entrega de elementos y/o productos durante la 
ejecución del contrato. 
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La entrega de este documento será en el enlace 
compartido por el Equipo de Gestión Ambiental. 


3. En caso de generar residuos de construcción y 
demolición – RCD, durante la ejecución del 
contrato, el contratista, ya sea como pequeño o 
gran generador, deberá dar cumplimiento a lo 
establecido en el Decreto Distrital 507 de 2023. 


Programa de Manejo Ambiental de RCD (aplica 
para gran generador). 
 
Registros de los formatos y reportes establecidos 
en el Decreto Distrital 507 de 2023 (aplica para 
gran y pequeño generador). 
 
Entregar a la SDIS la documentación necesaria 
para apertura de PIN (aplica para gran y pequeño 
generador). 
 
Entregar a la SDIS la documentación necesaria 
para el cargue de los RCD generados durante las 
adecuaciones locativas (aplica para gran y 
pequeño generador). 
 
Cabe aclarar que el contratista siempre deberá 
acreditar la gestión integral de los RCD generados 
con ocasión del objeto del contrato. 
 
La entrega de este documento será en el enlace 
compartido por el Equipo de Gestión Ambiental.  


4. En caso de generar residuos durante la 
ejecución del contrato, el contratista deberá 
presentar los documentos que demuestren la 
gestión integral de estos residuos peligrosos, de 
acuerdo con la normatividad legal vigente. 


Manifiestos de entrega y/o certificados de 
almacenamiento junto con los certificados de 
disposición final de los residuos peligrosos, 
expedido(s) por gestor(es) autorizado(s). 
 
Los manifiestos deben remitirse cada vez que se 
entreguen los residuos peligrosos y los certificados 
de almacenamiento y/o disposición final a más 
tardar a los 60 días de la entrega de los residuos 
peligrosos o antes de finalizar el contrato. 
 
En caso de no generar residuos peligrosos, 
entregar certificación firmada por el representante 
legal indicando que durante la ejecución del 
contrato no se generaron respel. 
 
La entrega de estos soportes será en el enlace 
compartido por el Equipo de Gestión Ambiental. 


5. Contar con plan de gestión integral de residuos 
aprovechables, ordinarios y peligrosos. (Solo si el 
contratista realiza el manejo integral de los 
residuos generados en la prestación del servicio). 


Plan de gestión integral de residuos 
aprovechables, ordinarios y peligrosos. 
 
Este soporte se presenta solo una vez en la 
ejecución del contrato. 
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La entrega de este documento será en el enlace 
compartido por el Equipo de Gestión Ambiental. 


6. Utilizar materiales de construcción, herramienta 
y ferretería en general, que no contengan fibra de 
asbesto o sus derivados, promoviendo el uso de 
materias primas que no atenten contra la salud 
pública. 


Fichas técnicas de los materiales de construcción, 
herramienta y ferretería en general en donde se 
evidencie que no contengan fibra de asbesto o sus 
derivados. 
 
Declaración firmada por el director de obra y/o 
representante legal sobre el no suministro de 
materiales con fibra de asbesto o sus derivados en 
toda la ejecución del contrato. 
 
Este soporte se presenta solo una vez en la 
ejecución del contrato. 
 
La entrega de este documento será en el enlace 
compartido por el Equipo de Gestión Ambiental. 


7. Garantizar que todas áreas al finalizar las 
actividades propias del contrato, queden 
totalmente limpias de sustancias, elementos 
peligrosos y residuos especiales. 


Fotografía(s) fechadas que evidencie que el área 
quedo limpia, ordenada y libre de residuos y 
elementos. 
 
Este soporte se presenta cada vez que se realicen 
actividades in situ que puedan generar residuos en 
el área. 
 
La entrega de este soporte será en el enlace 
compartido por el Equipo de Gestión Ambiental. 


8. Entregar el(los) informe(s) y la documentación 
relacionada con la ejecución del contrato de 
manera digital de acuerdo con las directrices de 
gestión documental, la supervisión del contrato y 
en cumplimiento del Lineamiento Política Cero 
Papel de la SECRETARÍA DISTRITAL DE 
INTEGRACIÓN SOCIAL. En caso de presentarse 
observaciones sobre los informes o 
documentación suministrada se deberán entregar 
los documentos ajustados en un plazo no mayor a 
los cinco (5) días calendario posterior a la 
notificación. 


Informe(s) generados en la ejecución del contrato. 
 
Este soporte se presenta cada vez que se requiera 
por la supervisión en la ejecución del contrato. 
 
La entrega de este documento será en el enlace 
compartido por el Equipo de Gestión Ambiental. 


 
7.1.5 OBLIGACIONES SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (SST) 
 
Para efectos de seguimiento y verificación contractual, el contratista deberá acreditar ante el Supervisor 
y/o Apoyo a la Supervisión, en cada informe de ejecución, el cumplimiento de las obligaciones de 
Seguridad y Salud en el Trabajo aplicables al periodo reportado, sin perjuicio de los requisitos que deban 
presentarse previamente al inicio de las actividades de campo o de alto riesgo, los cuales serán verificados 
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por la Supervisión antes de su ejecución., lo anterior de conformidad con el Memorando I2026027213 del 
18 de agosto de 2026, mediante el cual la Subdirección de Gestión y Desarrollo del Talento Humano avaló 
dichas obligaciones. 
 


• Certificado emitido por la Administradora de Riesgos Laborales donde se indique el porcentaje de 
la implementación de su Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST. Según 
la Resolución 0312 de 2019 (Porcentaje de cumplimiento superior al 85%). 


 


• Certificado de reporte ante el Ministerio de Trabajo de la implementación de su Sistema de Gestión 
de Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST. Según la Resolución 0312 de 2019 (Porcentaje de 
cumplimiento superior al 85%). 


 


• Plan anual de trabajo en Seguridad y Salud en el Trabajo7 para la vigencia del contrato, firmado y 
aprobado por el representante legal y el encargado del SGSST. 


 


• Registro de los indicadores Mínimos de Seguridad y Salud en el Trabajo4 (Frecuencia de 
accidentalidad, severidad de accidentalidad, proporción de accidentes de trabajo mortales, 
prevalencia de la enfermedad laboral, incidencia de la enfermedad laboral, ausentismo por causa 
medica). 


• Matriz de identificación de peligros, evaluación y valoración de los riesgos, para las tareas y a 
ejecutar en el desarrollo del objeto contractual. 
 


• Planilla de pago de aportes a la seguridad social a la fecha de verificación. Garantizar que todos 
los trabajadores, independientemente de su forma de vinculación o contratación están afiliados al 
Sistema de Seguridad Social en salud, pensión y riesgos laborales, incluyendo aquellos 
trabajadores que realicen actividades denominadas de alto riesgo. 
 


• Matriz de elementos de protección personal, alineados con las tareas a ejecutar dentro del objeto 
contractual; 


 


• Programa y cronograma de capacitaciones en la cual se evidencien aquellas capacitaciones que 
controlen los peligros y nivel de riesgo identificados; programa que deberá estar vigente a la fecha 
de presentación de la propuesta y garantizar que la misma se mantendrá vigente durante ejecución 
contractual. 


 
Requisitos específicos para tareas de alto riesgo: 
 


• Planilla de pago de aportes a la seguridad social en clase de Riesgo V. 
 


• Programa de protección contra caídas. 
 


• Certificado vigente del personal que ejecuta trabajo en alturas y que se encuentre certificado de 
autorización del Ministerio de Trabajo del Centro de Entrenamiento. 
 


• Certificado vigente del coordinador para trabajo en alturas y que se encuentre certificado de 
autorización del Ministerio de Trabajo del Centro de entrenamiento. 
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• Certificado de aptitud médica para trabajo en alturas. 
 


• Fichas técnicas y formato de inspección del equipo de protección contra caídas certificado bajo las 
normas aplicables. 
 


• Permiso de trabajo en alturas, incluyendo roles y responsabilidades en cada momento del permiso. 
 


• Sistemas de acceso certificados (andamios, escaleras, plataformas, etc.), y evidencia del 
programa y cronograma de mantenimiento e inspecciones. 


 


• Plan de rescate incluyendo equipos, personal entrenado para rescate y recursos para atención de 
primeros auxilios. 


 


• Análisis o procedimiento de trabajo seguro. 
 
Compromisos relacionados con la seguridad y salud en el trabajo. 
 


• Programación para realizar las inspecciones pertinentes, como mecanismo de identificación 
temprana de condiciones inseguras en los lugares de ejecución contractual. 
 


• Asegurar áreas de trabajo libres de obstáculos, en condiciones de higiene, en orden y aseo, 
facilitando el desarrollo de actividades y promoviendo espacios de trabajo seguros. 
 


• Siempre que el riesgo lo requiera, instalar señalización que indique las advertencias, prohibiciones 
o comunicación de información relevante para prevenir accidentes. 


 


• Garantizar el uso adecuado de herramientas y equipos según su naturaleza y condiciones de 
fabricación. No debe usar herramientas hechizas ni con deterioro evidente que genere riesgo 
durante su utilización. 


 


• Destinar espacios o recipientes para el almacenamiento ordenado y seguro de equipos menores 
y herramientas. Se deben inspeccionar las herramientas con una frecuencia definida y establecer 
criterios para desuso y disposición final. 


 


• Garantizar la implementación de los procedimientos de trabajo seguro o estándares operativos de 
acuerdo con su estructura documental, que garanticen la información clara, oportuna y pertinente 
sobre qué, quién y cómo desarrollar sus actividades. 


 


• Reportar los incidentes y accidentes de SST ocasionados, inmediatamente después de su 
ocurrencia, al Supervisor del contrato y a Seguridad y Salud en el trabajo, incluyendo aquellos que 
generen daños a la propiedad. 


 


• El Contratista deberá divulgar, respetar y hacer cumplir entre sus empleados las normas, 
disposiciones y procedimientos de seguridad y salud en el trabajo establecidas en el presente 
manual. 
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• El Contratista asume totalmente la responsabilidad y riesgos de la seguridad de su personal, 
equipos propios o de la empresa, al igual que el control estricto del cumplimiento de las normas de 
seguridad y salud en el trabajo de sus empleados. 


 


• El Contratista deberá suspender cualquier actividad de alto riesgo que no cuente con las 
condiciones de seguridad necesarias para realizarla e informar al supervisor del contrato o apoyo 
a la supervisión según sea el caso, el cual notificará al responsable de Seguridad y Salud en el 
Trabajo “SST” de la Secretaría Distrital de Integración Social. 


 


• El Contratista debe garantizar el uso correcto de los elementos de protección personal por parte 
de sus trabajadores. El contratista no podrá iniciar trabajos hasta tanto, todo su personal cuente 
con los elementos de protección necesarios. 


 


• El Contratista debe garantizar el orden y limpieza en sus sitios de trabajo y el manejo adecuado 
de los residuos generados en su actividad. 


 


• El personal del Contratista que se encuentre incumpliendo a las normas de seguridad industrial 
establecidas por la Secretaría Distrital de Integración Social, que afecten su integridad o la de los 
demás, será reportado a la administración o gerencia del Contratista, quien deberá tomar las 
acciones correspondientes. 
 


7.5 OBLIGACIONES DE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL 


 
1. Suministrar al contratista la información que previamente requiera y que sea pertinente para el 


adecuado cumplimiento del objeto del presente contrato, garantizando que dicha información sea 
entregada de manera oportuna, veraz y completa, en los términos establecidos por la SDIS. 


2. Exigir al contratista la ejecución idónea, oportuna y conforme a los términos contractuales de todas 
las obligaciones derivadas del presente contrato, velando por el cumplimiento integral de los 
estándares técnicos, legales y administrativos establecidos por la SDIS. 


3. Garantizar la supervisión y seguimiento del presente contrato, a través de un profesional idóneo que 
ejerza en calidad de supervisor, que verifique el cumplimiento de las obligaciones pactadas, conforme 
a los términos contractuales, la normatividad vigente y los lineamientos establecidos por la SDIS. 


4. Realizar el pago del valor del contrato en la forma, condiciones y términos establecidos en los 
Estudios Previos, la Invitación Pública, el Anexo Técnico y demás Documentos del Proceso, previa 
verificación del cumplimiento de las obligaciones contractuales y de la presentación completa y en 
debida forma de los documentos requeridos para el respectivo trámite de pago, de conformidad con 
los procedimientos establecidos por la SDIS. 


5. Permitir el desarrollo y la ejecución del contrato por parte del contratista, garantizando las condiciones 
necesarias para el cumplimiento adecuado y oportuno de las obligaciones contractuales, conforme a 
lo establecido por la SDIS. 


6. Verificar, en el marco de la supervisión contractual, que el contratista acredite oportunamente el 
cumplimiento de sus obligaciones frente al Sistema de Seguridad Social Integral y aportes 
parafiscales, cuando haya lugar, respecto del personal vinculado para la ejecución del contrato, de 
conformidad con la normativa aplicable y los requisitos establecidos por la SDIS para el trámite de 
los respectivos pagos. 


7. Asumir los riesgos que le correspondan, de conformidad con lo establecido en el numeral de “Riesgos 
Previsibles”, debidamente avalado por la Subdirección de Contratación, los cuales puedan afectar el 
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equilibrio económico del contrato, en los términos definidos por la normativa aplicable y el marco 
contractual vigente. 


8. Dar cumplimiento al Manual de Supervisión establecido por la SDIS, con el fin de realizar el 
seguimiento adecuado al contratista y verificar que se cumpla a cabalidad con el objeto del contrato, 
conforme a los lineamientos y procedimientos definidos por la Entidad. 


9. Verificar que cada una de las obligaciones asumidas por el contratista se cumplan en su totalidad, 
conforme a los términos, condiciones y plazos establecidos en el contrato y demás documentos que 
lo integran. 


10. Informar oportunamente al contratista sobre la persona natural o jurídica que haya sido designada 
para ejercer la supervisión del contrato. Dicha supervisión deberá realizar el seguimiento técnico, 
administrativo, financiero, social, ambiental, contable y jurídico del contrato, velando por la correcta 
ejecución del objeto contratado y el cumplimiento integral de las obligaciones pactadas. 


11. Aprobar las garantías en SECOP II exigidas para el cumplimiento del contrato, así como la póliza de 
responsabilidad civil extracontractual presentada por el contratista, y garantizar que estas se ajustan 
a las condiciones establecidas en el proceso de selección y cumplan con los requisitos técnicos, 
jurídicos y financieros exigidos por la SDIS. 


12. Responder de manera oportuna las reclamaciones que formulen la comunidad, los entes de control, 
y el contratista, en relación con la ejecución de las actividades contractuales, garantizando una 
atención adecuada, conforme a la normatividad vigente y a los lineamientos establecidos por la SDIS. 


13. Cumplir con las demás obligaciones que correspondan para garantizar el adecuado cumplimiento del 
objeto contratado, de acuerdo con la naturaleza del contrato y en concordancia con la normatividad 
vigente y los lineamientos establecidos por la SDIS. 
 


7. FORMA DE PAGO. 


 


La Secretaría Distrital de Integración Social pagará el valor del contrato mediante pagos parciales 
mensuales, de acuerdo con las actividades, actividades y productos efectivamente ejecutados durante el 
periodo correspondiente y recibidos a satisfacción por el Supervisor y/o Apoyo a la Supervisión del 
contrato, conforme con la propuesta económica, las especificaciones establecidas en el Anexo Técnico y 
los demás Documentos del Proceso. 
 
En ningún caso la sumatoria de los pagos podrá superar el valor total del contrato. Las actividades serán 
reconocidas conforme con las unidades, cantidades y valores establecidos en la propuesta económica 
adjudicada, previa verificación de su ejecución y recibo a satisfacción por parte de la Supervisión. 
 
Para el trámite de cada pago, el contratista deberá presentar, según corresponda: 
 


1. Factura electrónica y/o cuenta de cobro, de acuerdo con su régimen tributario y las disposiciones 
aplicables. 


2. Informe de ejecución correspondiente al periodo facturado, en el cual se identifiquen las 
actividades desarrolladas, los ítems ejecutados, los avances y productos obtenidos, acompañado 
de los respectivos soportes técnicos y registro fotográfico cuando resulte aplicable. 


3. Acta o certificación de recibo a satisfacción expedida por el Supervisor y/o Apoyo a la Supervisión 
del contrato respecto de las actividades, ítems y productos objeto del pago. 


4. Certificación del pago de las obligaciones correspondientes al Sistema de Seguridad Social Integral 
y aportes parafiscales, cuando haya lugar, suscrita por el representante legal o revisor fiscal, según 
corresponda, junto con los soportes exigidos por la Entidad. 
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5. Informe de Supervisión y demás documentos administrativos requeridos por la Secretaría Distrital 
de Integración Social para el trámite del pago. 
 


Para el primer pago, adicionalmente deberán aportarse los documentos administrativos requeridos para 
la apertura y trámite financiero del contrato, entre ellos: 
 


1. Factura con Resolución de facturación vigente emitida por la DIAN y/o cuenta de cobro. 
 


2. Copia del certificado bancario 
 


3. Copia del RUT 
 


4. Copia del Acta de Inicio 
 


5. Copia del contrato 
 


6. Informe de ejecución del periodo a facturar 
 


7. Certificación de pago de las obligaciones de seguridad social integral y parafiscales firmado por el 
revisor Fiscal o representante legal y Planillas de pago del periodo facturado. 
 


8. Fotocopia de la cedula del contador o revisor fiscal (según corresponda). 
 


9. Certificado de la junta central de contadores del contador o revisor fiscal (según corresponda). 
 


10. Informe de supervisión. 
 
Para el pago final, además de los documentos anteriormente señalados, el contratista deberá haber 
entregado la totalidad de los productos establecidos en el Anexo Técnico y demás Documentos del 
Proceso, incluyendo el Informe Final de Consultoría Geotécnica y sus respectivos soportes técnicos, y 
estos deberán contar con el recibo a satisfacción por parte de la Supervisión. 
 
PARÁGRAFO PRIMERO: Para proceder con el pago el CONTRATISTA, deberá allegar la factura, 
conforme con los requisitos mínimos establecidos en los artículos 621 y 774 del Código de comercio y el 
artículo 617 del Estatuto Tributario. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: Los pagos que efectúe la Secretaría Distrital de Integración Social en virtud 
del presente contrato estarán sujetos a la programación de los recursos del Programa Anual de Caja — 
PAC y a los recursos disponibles en Tesorería. 
 
PARÁGRAFO TERCERO: La cancelación de los valores contratados, por parte de la Secretaría Distrital 
de Integración Social al CONTRATISTA, se hará mediante el Sistema Automático de Pagos - SAP, que 
maneja la Tesorería Distrital de Bogotá, realizando consignación en la cuenta de una Entidad Financiera, 
que posea el CONTRATISTA, certificado que debe presentar junto con su oferta. 
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PARÁGRAFO CUARTO: El Contratista debe tener en cuenta que la Supervisión tendrá al menos cinco 
(5) días hábiles para realizar la revisión y aprobación del producto entregado, por lo que debe prever este 
tiempo en su programación presupuestal. 
 


8. SUPERVISIÓN. 
 
La supervisión   del presente contrato será ejercida por el/la SUBDIRECTOR (A) DE PLANTAS FISICAS, 
o quien designe por escrito el/la Ordenador/a del Gasto. En   virtud   de   lo dispuesto en el inciso segundo 
del artículo 83 de la Ley 1474 de 2011 se podrá contratar personal de apoyo con el fin de ejercer 
adecuadamente la supervisión mediante   un   profesional   o   un   equipo   de profesionales, sin que dicho 
apoyo implique el traslado de la responsabilidad del ejercicio de la supervisión. 
 
PARÁGRAFO PRIMERO: el Supervisor ejercerá la labor encomendada de acuerdo con lo establecido en 
el artículo 84 de la Ley 1474 de 2011, los documentos del Manual de Contratación de la Secretaría y en 
particular con los relacionados, con la ejecución, supervisión y liquidación del contrato.  
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: El Supervisor/a verificará el cumplimiento de los requisitos para ejecución del 
presente contrato y ejercerá todas las obligaciones propias de la supervisión. 
 


PARÁGRAFO TERCERO: EL/la Ordenador del Gasto podrá variar unilateralmente la designación 
del supervisor, comunicando, de manera oportuna, al CONTRATISTA, así como a la Subdirección 
de Contratación. 
9. ESTIMACION DE RIESGOS Y FORMA DE MITIGARLOS. 


 
De conformidad con el artículo 4 de la Ley 1150 de 2007, y el artículo 2.2.1.1.1.6.3 del Decreto 1082 de 
2015 en concordancia con lo establecido en el “Manual para la Identificación y Cobertura del Riesgo en 
los Procesos de Contratación M-ICR-01” de Colombia Compra Eficiente, la tipificación, asignación y 
estimación de los riesgos previsibles en la contratación se encuentra en la matriz de riesgos. 
 
El contratista y/o la Entidad asumen los efectos derivados de los riegos que se desprendan de la matriz 
de riesgos, otras cláusulas o estipulaciones de este contrato, sus anexos o que se deriven de la naturaleza 
de este contrato. 
 
Por lo tanto, no procederán reclamaciones del contratista basadas en el suceso de alguno de los riesgos 
asumidos por el contratista y, consecuentemente la Entidad no hará reconocimiento alguno, ni se 
entenderá que ofrece garantía alguna al contratista que permita eliminar o mitigar los efectos causados 
por la ocurrencia de alguno de estos riesgos, salvo que dicho reconocimiento y garantía se encuentren 
expresamente pactados en el presente contrato. 
 
Para minimizar los riesgos se aplicará la normatividad en cuanto a garantía, multa y cláusulas penales 
que contempla la LEY 80 DE 1993 y la Ley 1150 de 2007. 
 
SE ANEXA MATRIZ DE RIESGOS. 


10. ANÁLISIS QUE SUSTENTA LA EXIGENCIA DE LAS GARANTÍAS. 
 


Acorde con lo indicado en el Artículo 2.2.1.2.3.1.1 del Decreto Nacional 1082 de 2015 y de acuerdo con 
lo dispuesto en la Ley 1150 de 2007, la Secretaría teniendo en cuenta la naturaleza de los contratos a 
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celebrar y la forma de pago, solicitará las garantías al contratista seleccionado, con el fin de garantizar el 
cumplimiento, la eficaz ejecución de estos y evitar posibles desequilibrios económicos del contrato. La 
garantía debe cumplir los siguientes amparos: 
 


GARANTIAS PORCENTAJE ASEGURADO VIGENCIA DEL AMPARO 


CUMPLIMIENTO (dicho 
amparo incluye multa y cláusula 
penal pecuniaria) 


Veinte por ciento (20%) del valor 
total del contrato 


Plazo de ejecución del contrato y 
seis (6) meses más. En todo caso 
deberá estar vigente hasta la 
liquidación del Contrato. 


CALIDAD DEL SERVICIO Equivalente al veinte por ciento 
(20%) del valor total del contrato 


Por el plazo de ejecución contrato 
y seis (6) meses más. 


PAGO DE SALARIOS, 
PRESTACIONES SOCIALES 
LEGALES E INDEMNIZACIONES 
LABORALES 


Equivalente al cinco por ciento 
(5%) del valor total del contrato. 


Plazo de ejecución del contrato y 
TRES (3) AÑOS MÁS, contados a 
partir de la fecha de terminación del 
plazo de ejecución. 


RESPONSABILIDAD CIVIL 
EXTRACONTRACTUAL 


En cuantía equivalente a 200 
SMMLV a partir del momento de la 
expedición de la póliza 


Con una vigencia igual al plazo de 
ejecución del contrato 


 
Por lo anterior los CONTRATISTAS se comprometen a constituir a favor de BOGOTÁ D.C -SECRETARIA 
DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL, NIT. 899.999.061-9, una garantía única de cumplimiento del 
contrato, cuyo objeto será respaldar el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones que surjan 
de los contratos, con los amparos, en las cuantías y en los términos que se determinan a continuación y 
que se podrá consistir en una garantía bancaria o una póliza de seguro. Estas garantías deberán 
constituirse dentro de los TRES (3) DÍAS HÁBILES SIGUIENTES a la fecha de suscripción de cada uno 
de los contratos y debe ser aprobada por LA SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL.  
 
Las vigencias de todos los amparos deberán ajustarse a las fechas del acta de iniciación del contrato y 
del acta de terminación o recibo final o liquidación según sea el caso. El hecho de la constitución de estos 
amparos no exonera al contratista de las responsabilidades legales en relación con los riesgos 
asegurados. Dentro de los términos estipulados en este contrato, ninguno de los amparos otorgados podrá 
ser cancelado o modificado sin la autorización expresa de la SDIS. Como herramienta de mitigación de 
estos riesgos, además de la asignación de los mismos al contratista, se tiene establecido un esquema de 
pago por productos suministrado que garantiza que se cancelarán aquellos recibidos a satisfacción por el 
contratante. 
 
Igualmente se incorporarán las cláusulas contractuales penal pecuniaria y de multas de acuerdo con la 
Ley 1150 de 2007. 


11. VIABILIDAD DEL COMITÉ DE CONTRATACION. 
 
No aplica en razón a la cuantía. 


12. ANEXOS.  
 
Los documentos que se enlistan harán parte integral del proceso de contratación y de la ejecución del 
contrato que se suscriba posteriormente como resultado de la adjudicación de este.  
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• Tabla Matriz Estimación de Riesgos  


• Análisis del sector económico 


• Anexo Tecnico 


• Documento de viabilidad de obligaciones ambientales  


• Requisitos seguridad y salud en el trabajo 


• Certificados de disponibilidad presupuestal 


• Memorando DADE 
 


13. APROBACIONES. 
 


Elaborado por Revisado por Aprobado por 
Nombre: Jhon Jairo Crispín Nieto 
Cargo o vinculación: Contratista – 
Subdirección de Plantas Físicas 
 


Nombre: Gressy Sulena Cuesta 
Cargo o vinculación: Contratista – 
Subdirección de Plantas Físicas 


Nombre: Johnny Edward Padilla 
Ariza 
Cargo o vinculación: Subdirector – 
Subdirección de Plantas Físicas 


 


Nombre: Jaime Alberto Riveros 
López 
Cargo o vinculación: Contratista – 
Subdirección de Plantas Físicas 
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 SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL ANEXO TÉCNICO 


 
ANEXO TÉCNICO 


 
1. DETALLE Y DESCRIPCIÓN DEL OBJETO 


 
1.1.  OBJETO: 


 
REALIZAR EL ESTUDIO DE SUELOS DEL PREDIO UBICADO EN LA CARRERA 2 NO. 4-10, 
IDENTIFICADO COMO JARDÍN INFANTIL ATA, QUE INCLUYA LA EXPLORACIÓN, 
CARACTERIZACIÓN Y ANÁLISIS DE LAS CONDICIONES GEOTÉCNICAS DEL TERRENO. 


 
1.2. ALCANCE DEL OBJETO: 
 


El contratista deberá realizar la exploración de campo, ensayos de laboratorio, análisis de ingeniería y 


consultoría geotécnica para determinar las causas de la inestabilidad y humedades reportadas en el 


proceso policivo, y proponer las soluciones definitivas para la mitigación del riesgo. El alcance incluye: 


 


• Exploración de Campo: Ejecución de sondeos a profundidades que permitan determinar el perfil 


estratigráfico y la profundidad del nivel freático. 


 


• Ensayos de Laboratorio: Caracterización física y mecánica de las muestras de suelo obtenidas 


(humedad natural, límites de Atterberg, granulometría, corte directo o triaxial, consolidación, 


entre otros). 
 


• Análisis Geotécnico: Evaluación de la estabilidad del talud existente, análisis de empujes de 


tierra sobre muros colindantes, estudio de niveles freáticos y presión de poro según lo ordenado 


en la Resolución 003-2026. 


 


• Recomendaciones Técnicas: Diseño conceptual de obras correctivas (muros de contención, 


pantallas, sistemas de drenaje pluvial o SUDS) que garanticen la estabilidad del terreno y de 
los predios vecinos. 


 
GLOSARIO 
 


• ANÁLISIS DE ESTABILIDAD DE TALUDES: Evaluación cuantitativa de la seguridad de una 
masa de suelo contra el deslizamiento o falla, considerando las fuerzas desestabilizadoras 
(peso propio, agua, sismo) frente a las fuerzas resistentes (cohesión y fricción del suelo).   


• CAPILARIDAD (HUMEDAD POR CAPILARIDAD): Fenómeno físico mediante el cual el agua 
contenida en el subsuelo asciende a través de los poros de los materiales de construcción de 
las edificaciones o muros colindantes por tensión superficial, generando humedades y 
eflorescencias.   


• COHESIÓN (c): Medida de la atracción interparticular del suelo que le permite resistir esfuerzos 
de corte sin presencia de presiones exteriores, fundamental para el cálculo de estabilidad bajo 
la NSR-10.   


• CORTE DIRECTO EN CONDICIONES DE SATURACIÓN: Ensayos de laboratorio orientados a 
determinar la resistencia al esfuerzo cortante del suelo cuando este se encuentra 
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 SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL ANEXO TÉCNICO 


completamente impregnado de agua, representando la condición más crítica durante la 
temporada invernal.   


• EMPUJE LATERAL DE TIERRAS: Presión horizontal ejercida por la masa de suelo retenida 
contra una estructura de contención o muro de cerramiento colindante.   


• ESCORRENTÍA SUPERFICIAL: Agua de lluvia que no se infiltra en el terreno y fluye sobre la 
superficie del suelo por acción de la gravedad, la cual debe ser adecuadamente captada para 
evitar la erosión e inestabilidad de las laderas.   


• FACTOR DE SEGURIDAD (FS): Relación numérica entre las fuerzas que resisten la falla de un 
talud y las fuerzas que tienden a causarla; en la NSR-10 se exigen valores mínimos para 
garantizar la seguridad de las edificaciones.   


• NIVEL FREÁTICO: Límite superior de la zona del subsuelo donde todos los poros del suelo se 
encuentran completamente saturados de agua a presión atmosférica.   


• PIEZÓMETRO DE TUBO ABIERTO: Dispositivo de instrumentación geotécnica instalado en 
una perforación para medir las variaciones de la profundidad del nivel freático y evaluar las 
presiones de agua en el suelo.   


• PRESIÓN DE PORO: Presión ejercida por el agua contenida dentro de los poros o vacíos del 
suelo, la cual reduce la resistencia efectiva del terreno al aumentar la humedad o el nivel 
freático.   


• REPTACIÓN (CREEP): Movimiento lento, gradual e imperceptible pendiente abajo de la capa 
superficial del suelo o manto de alteración, evidenciado visualmente por la inclinación de 
árboles, postes o curvatura del terreno.   


• SONDEO MECÁNICO (SPT - Standard Penetration Test): Método de exploración de campo 
mediante el cual se atraviesan los estratos del suelo para medir la resistencia a la penetración 
y obtener muestras para laboratorio conforme al Título H de la NSR-10.   


• SISTEMA DE DRENAJE SOSTENIBLE (SUDS): Soluciones de ingeniería e infraestructura 
verde reguladas en el Decreto Distrital 555 de 2021 para captar, filtrar, transportar y desacelerar 
la escorrentía pluvial, previniendo su filtración hacia predios vecinos.  


•  TALUD DE CORTE: Superficie inclinada o corte vertical del terreno originado por excavaciones 
o intervenciones antrópicas en una ladera natural. 


  
2. LUGAR DE EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES CONTRACTUALES 
 
El lugar de ejecución de los servicios de exploración, visitas de campo y toma de muestras es la 


ciudad de Bogotá, D.C., en el predio administrado por la Secretaría Distrital de Integración Social 


correspondiente al Jardín Infantil ATA, identificado con CHIP AAA0033ZXZM, Matrícula 


Inmobiliaria No. 050C00817198 y dirección KR 4 3 34, de la Localidad de Santa Fe. Las 


actividades de laboratorio, modelamiento e ingeniería de diseño se desarrollarán en las 


instalaciones operativas del contratista. 
 


N° 
UNIDAD 


OPERATIVA 
DIRECCIÓN CHIP 


MATRÍCULA 
INMOBILIARIA 


LOCALIDA
D 


1 JARDÍN 
INFANTIL 


ATA 


KR 4 3 34 AAA0033
ZXZM 


050C00817198 SANTA FE 
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3. CARACTERÍSTICAS Y CONDICIONES TÉCNICAS ESPECÍFICAS DEL SERVICIO 


 
3.1 PROCEDIMIENTO PARA LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS 


 
La ejecución de las actividades será coordinada entre el contratista y la Supervisión y/o Apoyo a la 
Supervisión del contrato, de conformidad con las condiciones pactadas y sus documentos integrantes, 
especialmente el alcance, las especificaciones técnicas, los productos y el cronograma mínimo de 
ejecución establecido en el presente anexo técnico. La ubicación definitiva de los puntos de exploración 
e instrumentación será definida con fundamento en criterios técnicos y en las condiciones identificadas 
en campo, previa coordinación con la Supervisión. 
 
El contratista deberá ejecutar integralmente las actividades requeridas para el estudio geotécnico del 
Jardín Infantil ATA, orientadas a identificar las causas de la inestabilidad y saturación del terreno y a 
establecer las medidas de mitigación técnicamente procedentes, atendiendo los antecedentes y 
requerimientos derivados del proceso policivo. 
 
Para efectos del seguimiento contractual, el contratista deberá mantener registros de las actividades 
ejecutadas, incluyendo, según corresponda, registros de perforación, ubicación de puntos de 
exploración e instrumentación, resultados de ensayos, registros fotográficos, avances de los análisis 
técnicos y demás soportes necesarios para verificar el cumplimiento del cronograma, los ítems y los 
productos contractuales. 
 
Los servicios de consultoría y estudio se han clasificado en los siguientes componentes: 
 


• Exploración Geotécnica y Toma de Muestras: Ejecución de sondeos mecánicos con ensayo 
SPT, incluyendo la clasificación visual de los estratos y la recuperación de muestras 
alteradas y, cuando las características del material lo permitan, muestras inalteradas 
representativas del subsuelo en la zona del talud que presenta deformación. 
 


• Análisis y Diseño de Medidas de Mitigación: Consiste en el procesamiento de datos de 
laboratorio para el diseño de obras correctivas, sistemas de drenaje pluvial (SUDS) y/o 
estructuras de contención definitivas que eliminen el empuje lateral sobre los muros de los 
vecinos. 


 
El estudio deberá adelantarse mediante una metodología técnica secuencial e integrada que 
comprenda: (i) reconocimiento del área y definición de los puntos de exploración e instrumentación; (ii) 
ejecución de la exploración del subsuelo, ensayos SPT, toma de muestras e instalación de la 
instrumentación piezométrica; (iii) ejecución de los ensayos de laboratorio y monitoreo de los niveles 
freáticos y presión de poro; (iv) integración y análisis de los resultados obtenidos en campo, laboratorio 
e instrumentación; (v) modelamiento de la estabilidad del terreno y análisis de los empujes laterales 
bajo las condiciones de carga definidas para el estudio; y (vi) determinación y diseño técnico detallado 
de las medidas de mitigación que resulten procedentes, con la elaboración de los respectivos productos 
técnicos. Cada una de estas actividades deberá desarrollarse conforme a las especificaciones 
establecidas en el numeral 3.2 del presente Anexo Técnico y al cronograma de ejecución definido para 
la consultoría. 
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 SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL ANEXO TÉCNICO 


3.1.1 NORMATIVIDAD ASOCIADA 
 


A continuación, se presentan las normas generales que aplican al objeto del presente proceso. De 
todas maneras, será responsabilidad del ejecutor (contratista), desde su experticia, aplicar y dar 
cumplimiento, con las que competen a las actividades desarrolladas inclusive, así no estén 
mencionadas en el presente listado. 
 


• Reglamento Colombiano de Construcción Sismo Resistente (NSR-10): Título H (Estudios 
Geotécnicos). 


• Ley 1801 de 2016: Artículo 27 numeral 5 (Riesgo a la vida e integridad). 


• Decreto 555 de 2021: Normas sobre drenaje sostenible (SUDS) en Bogotá. 


• Resolución No. 003-2026 de la SCJ: Documento base que ordena el estudio especializado. 


• Las demás normas vigentes aplicables y concordantes conforme a la naturaleza del objeto a 
contratar. 


 
3.1.2 CRONOGRAMA MÍNIMO DE EJECUCIÓN 
 
La ejecución de la consultoría deberá desarrollarse conforme a la siguiente secuencia mínima de 
actividades, contada a partir de la suscripción del acta de inicio. Dentro de los dos (2) días hábiles 
siguientes a la suscripción del acta de inicio, el contratista deberá presentar a la Supervisión y/o Apoyo 
a la Supervisión el cronograma detallado de ejecución, ajustado al siguiente marco general: 
 


Periodo Actividades principales 


Semana 1 


Reunión de inicio, reconocimiento del área, definición de los puntos de exploración 
e instrumentación, movilización, ejecución de sondeos, toma de muestras e 
instalación de piezómetros. Presentación del Informe Preliminar de Exploración y 
Campo dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes al acta de inicio. 


Semanas 2 y 3 
Ejecución de ensayos de laboratorio sobre las muestras obtenidas y realización de 
lecturas y seguimiento de la instrumentación piezométrica. 


Semana 4 
Consolidación de resultados de laboratorio y monitoreo, caracterización geotécnica 
e hidrogeológica e integración de la información obtenida en campo. 


Semanas 4 y 5 
Modelamiento de estabilidad del talud, análisis de cargas estáticas y dinámicas y 
cálculo de empujes laterales. 


Semanas 5 y 6 
Definición y desarrollo del diseño técnico detallado de las medidas de mitigación que 
resulten técnicamente procedentes. 


Semana 7 
Elaboración de planos, memorias de cálculo, especificaciones técnicas, cantidades 
de obra, presupuesto y APUS, e integración del proyecto de Informe Final. 


Semana 8 
Consolidación, ajustes y entrega del Informe Final de Consultoría Geotécnica y 
Diseño con la totalidad de sus anexos y soportes técnicos. 


 
Las actividades podrán desarrollarse de manera concurrente cuando técnicamente resulte procedente; 
sin embargo, la consolidación del modelamiento geotécnico y del diseño de las medidas de mitigación 
deberá fundamentarse en los resultados obtenidos de la exploración de campo, los ensayos de 
laboratorio, la instrumentación piezométrica y los demás análisis requeridos. 
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El cronograma detallado podrá ser ajustado durante la ejecución previa coordinación y aprobación de 
la Supervisión y/o Apoyo a la Supervisión, siempre que el ajuste no implique modificación del plazo 
contractual, de los productos exigidos ni de las demás condiciones establecidas en los Documentos del 
Proceso. 
 


3.2 DESCRIPCIÓN Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 
 
A continuación, se presentan las especificaciones técnicas relacionadas y requeridas para cumplir 
con el objeto y alcance de la consultoría, de conformidad con los estándares técnicos aplicables y 
los requerimientos establecidos en la Resolución No. 003-2026 del 25 de febrero de 2026, expedida 
por la Directora Jurídica y Contractual de la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia, 
mediante la cual se confirmó la orden de policía dictada por la Inspección 3A Distrital de Convivencia 
y Paz dentro del Expediente Policivo No. 2022533490101652E, relacionada con la realización de 
estudios técnicos especializados sobre niveles freáticos y presión de poro y la adopción de las 
medidas necesarias para garantizar la estabilidad del terreno. 
 


3.2.1 Investigación de Campo y Monitoreo de Niveles Freáticos 
 
La investigación deberá realizarse mediante perforaciones que permitan caracterizar el perfil 
estratigráfico hasta alcanzar la profundidad establecida o encontrar rechazo/material competente. Se 
deberán ejecutar ensayos de penetración estándar (SPT) e instalar piezómetros de tubo abierto para 
el monitoreo de niveles freáticos y presión de poro, como parte de la metodología técnica definida para 
atender el requerimiento de estudios especializados sobre estas variables establecido en la Resolución 
No. 003-2026. 
 


3.2.2 Ensayos de Laboratorio para Parámetros de Resistencia 
 
Sobre las muestras obtenidas durante la exploración se deberán ejecutar los ensayos de laboratorio 
requeridos para determinar las propiedades físicas del suelo, incluyendo humedad, límites de Atterberg, 
granulometría y peso unitario. 
 
Adicionalmente, se deberá realizar un (1) ensayo de Corte Directo para determinar los parámetros de 
resistencia al corte —cohesión (c) y ángulo de fricción (φ)— bajo condiciones de saturación, de manera 
que los resultados obtenidos permitan efectuar el análisis de estabilidad del terreno considerando la 
condición crítica de humedad definida para el estudio. 
 


3.2.3 Modelamiento de Estabilidad de Taludes y Cargas Dinámicas 
 
El consultor deberá realizar un análisis de estabilidad utilizando software especializado, considerando 
tanto cargas normales como cargas dinámicas (sismo), conforme a las recomendaciones contenidas  
en el Diagnóstico DI-21743, emitido por el Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático 
– IDIGER, relacionado con la evaluación de las condiciones del terreno y estabilidad de la zona 
colindante del Jardín Infantil ATA. El informe debe modelar la "reptación" o desplazamiento lento 
detectado en la zona verde, evaluando el impacto de la vegetación inclinada y la presión del material 
acumulado sobre las edificaciones de la parte baja. 
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3.2.4 Diseño Técnico de las Medidas de Mitigación 
 
Con fundamento en los resultados de la exploración del subsuelo, los ensayos de laboratorio, el 
monitoreo piezométrico y el modelamiento de estabilidad, el consultor deberá establecer las medidas 
de mitigación técnicamente requeridas y desarrollar su diseño técnico detallado. 
 
El diseño deberá contemplar las soluciones necesarias para el manejo de las aguas de escorrentía y 
para la estabilización y/o contención del terreno, incluyendo, cuando técnicamente corresponda, 
Sistemas de Drenaje Sostenible – SUDS y soluciones de contención tipo pantalla. 
 
Los diseños deberán incluir las memorias de cálculo, especificaciones técnicas, planos en formatos 
editables y PDF, y los demás elementos necesarios para establecer técnicamente el alcance de las 
medidas recomendadas. 
 
En concordancia con las actividades y especificaciones técnicas anteriormente descritas, así como con 
la estructuración económica y el Anexo de Validación de Precios de Referencia del proceso, los 
servicios requeridos se encuentran discriminados en los siguientes cinco (5) ítems, los cuales deberán 
ser ejecutados en su totalidad por el contratista conforme a las condiciones técnicas establecidas en el 
presente Anexo: 
 


# ELEMENTO DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO UNIDAD 


1 
Sondeos mecánicos con 
ensayo SPT y muestreo 


Ejecución de dos (2) sondeos, con profundidad 
mínima individual de 10 m o hasta 


rechazo/material competente, para una 
longitud total presupuestada de 20 m. Incluye 


SPT, clasificación visual, recuperación de 
muestras alteradas y, cuando el material lo 
permita, muestras inalteradas, registros de 
perforación, sellado y restitución del área. 


Gbl 


2 
Instalación de 


piezómetros de tubo 
abierto 


Suministro e instalación de dos (2) 
piezómetros, con tubería ranurada, material 


filtrante, sello de bentonita, protección 
superficial, cota de referencia y ficha de 


instalación. Su profundidad final será definida 
por el especialista con base en la estratigrafía 


encontrada. 


Gbl 


3 Ensayos de laboratorio 
Granulometría, límites, humedad y peso 


unitario. 
Gbl 


4 Ensayo de Corte Directo 
Determinación de parámetros de resistencia 


(Cohesión-c y Ángulo de fricción-φ) en 
condiciones de saturación. 


UN 
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5 Consultoría Geotécnica 
Informe de estabilidad de taludes, diseño de 


drenajes y obras de contención. 
Gbl 


 
4. PERSONAL MÍNIMO REQUERIDO PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO 


 
De acuerdo con la complejidad técnica del estudio de estabilidad de taludes y los requerimientos 
legales de la Resolución No. 003-2026, el CONTRATISTA deberá ofrecer como mínimo el siguiente 
recurso humano: 
 


✓ Un (1) Director de Proyecto - Especialista en Geotecnia: Profesional en Ingeniería Civil, 
con título de posgrado (especialización o maestría) en Geotecnia y con matrícula profesional 
vigente. Debe acreditar experiencia específica en mínimo tres (3) contratos relacionados con 
estudios de suelos, consultoría geotécnica y/o análisis de estabilidad de taludes, en los 
cuales haya desarrollado actividades técnicas asociadas a la Geotecnia.  
 


El Director de Proyecto desarrollará las siguientes actividades: 
 


- Conocer plenamente los pliegos de condiciones del contrato y su proceso desde el Acta de 
inicio hasta la liquidación del mismo. 


- Asumir la responsabilidad técnica y legal de los diseños, recomendaciones y certificaciones 
emitidas en el estudio de suelos. 


- Coordinar y supervisar directamente las labores de exploración de campo (sondeos) y la 


cadena de custodia de las muestras enviadas al laboratorio. 
- Realizar el modelamiento numérico de estabilidad de taludes y el cálculo de empujes sobre 


los muros colindantes, considerando las cargas del Jardín Infantil ATA. 
- Diseñar las obras correctivas, sistemas de drenaje pluvial (SUDS) y estructuras de 


contención bajo estándares de la NSR-10. 
- Atender las citaciones técnicas de la supervisión, organismos de control o la Inspección de 


Policía si el caso lo requiere. 
- Actuar como enlace de primera instancia con la SDIS, a través del supervisor o el designado 


como apoyo a la supervisión. 
- Atender todos los llamados y observaciones que se realicen por parte de la supervisión del 


contrato SDIS. 
- Llevar un control minucioso, permanente e informar sobre el estado de los recursos del 


contrato y su facturación, de acuerdo con lo solicitado por la supervisión del contrato. 
- Mantener disponibilidad permanente para atender los requerimientos que se realicen por 


parte supervisor y/o apoyo a la supervisión. 
- Suministrar la información requerida sobre todos los aspectos del contrato y su desarrollo, 


cuando así lo requiera el supervisor o apoyo del supervisor designado por La Secretaría. 
 


La escogencia del director es responsabilidad del contratista, quien deberá garantizar que el 
profesional cumpla con la formación, experiencia e idoneidad técnica exigidas en el presente Anexo 
Técnico. Durante la ejecución contractual, el director deberá mantener una adecuada coordinación 
con la Supervisión y/o Apoyo a la Supervisión, atender oportunamente los requerimientos 
relacionados con el contrato y actuar con respeto, diligencia y responsabilidad en el desarrollo de 
sus funciones. El cumplimiento de estas condiciones será verificado por la Supervisión durante la 
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ejecución del contrato, a través del seguimiento a las actividades asignadas, asistencia a reuniones, 
atención de requerimientos y cumplimiento de las obligaciones a su cargo. 
 


✓ Un (1) Coordinador de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST) Profesional en Ingeniería 
(Ambiental, Industrial o afines) con Licencia en Seguridad y Salud en el Trabajo vigente, 
expedida por la Secretaría Departamental o Distrital de Salud competente, o la entidad que haga 
sus veces, de conformidad con la normativa vigente. Debe acreditar experiencia específica 
mínima un (1) año en proyectos que involucren perforaciones mecánicas o trabajos de 
infraestructura. 


 
El Coordinador SST desarrollará las siguientes actividades: 
 


- Suministrar la información requerida sobre todos los aspectos del contrato y su desarrollo, 
cuando así lo requiera el supervisor o apoyo del supervisor designado por La Secretaría. 


- Garantizar que las labores de perforación y sondeos mecánicos cuenten con las medidas de 
seguridad para evitar accidentes en la vía pública o predios vecinos. 


- Realizar el Análisis de Trabajo Seguro (ATS) y supervisar el uso de Elementos de Protección 
Personal (EPP) por parte de la cuadrilla de campo. 


- Asegurar el cumplimiento de la señalización y el manejo de residuos producto de las 
perforaciones (lodos de perforación). 


- Brindar capacitaciones sobre el uso de equipos de protección personal (EPP). 
- Garantizar el cumplimiento de la normatividad vigente. 
- Mantener actualizados los registros y reportes de incidentes. 
- Coordinar auditorías y visitas de entidades de control. 


 
✓ Dos (2) técnicos de Perforación y Campo: 


 
Técnicos o tecnólogos en construcción o geotecnia, con experiencia mínima de un (1) año en ejecución 
de sondeos SPT y toma de muestras de suelo. 
 
Los técnicos desarrollarán las siguientes actividades: 
 


- Efectuar la exploración de campo y la toma y recuperación de muestras de suelo, incluyendo 
muestras inalteradas cuando las características del material lo permitan, de acuerdo con los 
procedimientos técnicos aplicables. 


- Instalar los piezómetros de tubo abierto para el monitoreo de los niveles freáticos y presión de 
poro, de conformidad con los requerimientos establecidos en la Resolución No. 003-2026. 


- Realizar el registro de campo (log de perforación) detallando los niveles de agua encontrados 
y la clasificación visual del suelo. 


La documentación que se debe presentar al supervisor y/o apoyo a la supervisión, previo a la firma 
del acta de inicio del contrato para cada uno de los profesionales y técnicos es la siguiente: 


1. Hoja de Vida del personal. 
2. Carta de compromiso de cada uno de los integrantes del equipo de trabajo, 


comprometiéndose con una disponibilidad permanente para trabajar en las actividades 
designadas, debidamente firmada por este personal. 
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3. Copia del documento de identificación. 
4. Copia de la matrícula profesional (si aplica). 
5. Certificado de vigencia de la matrícula profesional expedido por la autoridad competente (si 


aplica). 
6. Copia del título obtenido 
7. Certificaciones de experiencia que contengan la siguiente información: 


 


• Nombre de la empresa Contratante (Dirección y Teléfono). 


• Nombre del profesional y documento de identificación. 


• Número del contrato (si tiene). 


• Objeto del contrato. 


• Cargo o Actividades del contrato. 


• Fecha de iniciación indicando día, mes y año (en caso de que no se indique el día preciso se 
tomará como día de inicio el primer día del mes indicado en el documento). 


• Fecha de terminación indicando día, mes y año (en caso de que no se indique el día preciso 
se tomará como día de terminación el último día del mes indicado en el documento). 


• Nombre y firma de la persona que expide la certificación. 
 


Nota 1: El plazo máximo para la presentación de las hojas de vida, con sus respectivos soportes, 
corresponde a tres (3) días hábiles siguientes posterior a la firma del contrato. La Supervisión y/o 
Apoyo a la Supervisión verificará el cumplimiento de los perfiles y requisitos establecidos para el 
personal mínimo requerido, y su aprobación deberá surtirse previamente a la suscripción del acta 
de inicio. 
 
Nota 2: Cuando las certificaciones de experiencia aportadas no contengan la información suficiente 
que acredite el requisito requerido, la misma podrá acompañarse del contrato, actas de entrega o 
recibo a satisfacción o liquidación o demás documentos contractuales donde pueda corroborarse la 
información requerida. 
 
Nota 3: Las certificaciones de experiencia de los profesionales en trabajos realizados para entidades 
estatales o para particulares, podrán acreditarse con certificación expedida por quien tenga tal 
competencia en la entidad estatal que lo acredita o por el Representante Legal de la empresa 
contratista que empleó o vinculó al profesional certificado. 
 
Nota 4: En caso de que el profesional sea certificado en un contrato ejecutado por el proponente, o 
ejecutado por cualquiera de las personas naturales o jurídicas que hagan parte de la conformación 
del proponente, se deberá anexar la certificación o copia del contrato suscrito entre la entidad 
contratante y proponente, y adicionalmente la copia del contrato entre el empleador - 
contratante y el profesional que se pretende habilitar. En todo caso la Entidad se reserva el 
derecho de verificar la información y certificaciones presentadas. 
 
Nota 5: La Entidad se reserva el derecho de verificar la información y certificaciones presentadas 
so pena del rechazo de la oferta cuando la misma no sea verídica. 
 
Nota 6: En el evento en que algún profesional o personal deba cambiarse DURANTE la ejecución 
del contrato, el contratista garantizará que la persona que lo reemplace deberá cumplir con los 
requisitos mínimos establecidos en el presente documento y acreditar igual. 
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5. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA 


 
5.1 OBLIGACIONES GENERALES 


 
1. Conocer, revisar y cumplir en su totalidad el Estudio Previo, el Anexo Técnico, la Invitación Pública, 


las Adendas y todos los documentos que integran el proceso contractual, con el fin de asegurar la 
ejecución eficiente y eficaz del contrato. Asimismo, una vez iniciada la ejecución contractual, el 
Contratista deberá realizar el reconocimiento y verificación en campo de las condiciones del predio 
Jardín Infantil ATA necesarias para el adecuado desarrollo de las actividades contratadas, e 
informar oportunamente a la supervisión cualquier condición relevante que pueda afectar la 
ejecución de la consultoría. 


2. Cumplir de manera oportuna, integral y de buena fe las obligaciones derivadas del contrato y de 
los documentos que lo integran, colaborando con la SDIS en el cumplimiento de los fines de la 
contratación y atendiendo oportunamente las instrucciones y requerimientos impartidos por la 
supervisión, de conformidad con lo establecido en el artículo 5 de la Ley 80 de 1993. 


3. Suscribir oportunamente el acta de inicio, las actas de suspensión y reinicio, así como los 
modificatorios del contrato, una vez se hayan cumplido los requisitos establecidos para cada uno 
de estos actos. 


4. Elaborar y entregar todos los documentos e informes establecidos en la Invitación, los Estudios 
Previos, el Anexo Técnico, y los demás que hacen parte integral del proceso, así como aquellos 
adicionales que la SDIS requiera durante la ejecución del contrato y que guarden relación directa 
con el objeto contractual. Para su elaboración y presentación, el Contratista deberá cumplir los 
lineamientos institucionales que sean definidos y comunicados por la SDIS durante la ejecución 
contractual, siempre que guarden relación con el objeto y alcance del contrato 


5. Requerir toda la información, informes, explicaciones, aclaraciones y documentos que permitan 
verificar el correcto y oportuno cumplimiento de sus obligaciones al Supervisor del contrato, 
designado por la SDIS. 


6. Suministrar al Supervisor del contrato, designado por la SDIS, toda la información, informes, 
explicaciones, aclaraciones y documentos que este requiera para verificar el cumplimiento correcto 
y oportuno de las obligaciones establecidas en el contrato. 


7. Acatar y aplicar de manera diligente todas las observaciones y recomendaciones impartidas por el 
Supervisor del contrato, designado por la SDIS, en relación con los aspectos técnicos, financieros, 
contables, administrativos, legales, sociales y ambientales del contrato.  


8. Dar cumplimiento a todas las obligaciones que le corresponden en materia del Sistema de 
Seguridad Social Integral y aportes parafiscales, de conformidad con lo establecido en la Ley 828 
de 2003 (modificada por el Decreto 126 de 2010), el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 (modificado 
por el Decreto Ley 2106 de 2019), y el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007. Dicho cumplimiento 
incluye, entre otros, los aportes a los sistemas de salud, riesgos laborales, pensiones, cajas de 
compensación familiar, SENA (Fondo para la Industria de la Construcción – FIC), e ICBF, cuando 
haya lugar a ello, conforme a la normativa vigente. Esta obligación deberá ser acreditada como 
requisito previo para la realización de pagos derivados del contrato, y deberá ser reportada 
mensualmente para verificación y aprobación por parte de la supervisión. 


9. Afiliar y mantener afiliado al Sistema General de Riesgos Laborales a la totalidad del personal que 
intervenga en la ejecución del contrato, incluyendo profesionales, técnicos, auxiliares y personal 
administrativo, de conformidad con el nivel de riesgo correspondiente a las funciones y actividades 
específicas asignadas a cada cargo, de acuerdo con la normatividad vigente. 
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Parágrafo: En caso de que alguno de los trabajadores o profesionales que se vinculen a las 
actividades propias del contrato no cuente con la afiliación al nivel de riesgo requerido para el 
desarrollo de labores en el área de intervención, el Contratista asumirá de manera exclusiva toda 
responsabilidad legal, administrativa, laboral, civil o de cualquier otra índole, derivada de dicha 
omisión, sin que ello implique responsabilidad alguna para la Entidad Contratante. 


 
10. Asumir, en su totalidad, el pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones de carácter 


laboral del personal que contrate para la ejecución del contrato, así como el pago de honorarios, 
impuestos, gravámenes, aportes y servicios de cualquier naturaleza que establezcan las leyes 
colombianas, junto con todas las demás erogaciones que resulten necesarias para el cumplimiento 
de las obligaciones contractuales. 


11. Suministrar y mantener actualizada, durante toda la vigencia del contrato y el plazo exigido en las 
garantías, una dirección, números telefónicos y una persona de contacto en la ciudad donde tenga 
su domicilio principal, con el fin de garantizar una comunicación oportuna y eficiente para la gestión 
de los asuntos relacionados con el cumplimiento de las obligaciones contractuales. 


12. Indemnizar y/o asumir íntegramente los daños que se causen a terceros, a bienes propios o de 
terceros, o al personal vinculado para la ejecución del contrato, por causa o con ocasión del 
desarrollo de este. Igualmente, responderá ante las autoridades competentes por los actos u 
omisiones que ejecute en el marco del contrato, cuando estos generen perjuicios a la 
Administración o a terceros, conforme a lo dispuesto en el artículo 52 de la Ley 80 de 1993 o la 
norma que la modifique o sustituya.  


13. Asistir a todas las reuniones que se celebren en el sitio de ejecución de las actividades o en las 
instalaciones de la SDIS, relacionadas con los trabajos objeto del contrato. Así mismo, será 
responsable de revisar y suscribir las actas correspondientes a cada reunión. A cada reunión 
deberá asistir un representante del contratista con capacidad de decisión sobre la ejecución del 
objeto contractual. En los casos en que así se indique expresamente en la citación, deberá asistir 
el representante legal o principal del contratista, según su naturaleza jurídica. 


14. Actuar en sinergia con la SDIS, el supervisor y/o el apoyo de la supervisión designado, con el fin 
de garantizar la ejecución idónea del contrato, conforme a las condiciones de calidad y los plazos 
establecidos en el contrato.  


15. Consultar de manera oportuna la SDIS, cualquier inquietud que se presenten en relación con la 
ejecución del contrato.  


16. Facilitar el ejercicio del control social por parte de las veedurías ciudadanas, así como la labor de 
los organismos de control del Estado, conforme a lo establecido en la Ley 850 de 2003 y el Decreto 
Ley 403 de 2020, garantizando el acceso a la información y documentación relacionada con la 
ejecución del contrato, cuando así se requiera y en los términos previstos por la ley. 


17. Entregar a la SDIS los informes y demás productos contractuales en medio físico y magnético, 
conforme a la normatividad vigente en materia de gestión documental y archivo. Para tal fin, deberá 
dar cumplimiento a lo dispuesto en la Ley 594 de 2000, especialmente en sus artículos 2, 11, 15 y 
24; el Decreto 514 de 2006; los artículos 1 y 2 del Acuerdo No. 038 de 2002 del Archivo General 
de la Nación (AGN), así como a los lineamientos establecidos por el Sistema de Gestión de la 
Información Administrativa (SIGA) de la SDIS. 


18. Obrar con lealtad y buena fe durante todas las etapas del contrato, incluyendo la fase contractual 
y poscontractual, absteniéndose de incurrir en dilaciones injustificadas o en cualquier actuación 
que pueda obstruir, alterar o afectar la normal y oportuna ejecución del contrato. 
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19. Mantener vigentes las garantías exigidas en su contrato, por el plazo establecido en el Estudio 
Previo, Anexo Técnico, Invitación y demás documentos que hagan parte integral del contrato, o 
que sean requeridos por norma, decreto o ley. Cada vez que se suscriba un modificatorio del 
contrato (suspensión, reinicio, adición y/o prórroga), o cuando se afecten los montos respaldados 
por la imposición de sanciones o declaratorias de siniestro por parte de la Entidad, el contratista 
deberá presentar las pólizas correspondientes en un plazo máximo de tres (3) días hábiles, 
contados a partir de la ocurrencia de cualquiera de estas situaciones. El cumplimiento de esta 
obligación será condición previa y necesaria para el trámite y pago de las facturas que se 
encuentren pendientes.  


20. Presentar oportunamente la factura electrónica, el informe mensual y los documentos 
complementarios requeridos, de acuerdo con la forma de pago estipulada en la Invitación y en el 
contrato. Así mismo, deberá realizar los ajustes o correcciones solicitadas por la Supervisión, 
siendo responsable del tiempo que demore en su cumplimiento y nueva radicación. Esta gestión 
deberá hacerse en concordancia con el PAC (Programa Anual de Caja) programado. 


21. Presentar las cuentas de cobro, informes y demás documentos requeridos por la Supervisión, 
utilizando los formatos y procedimientos establecidos por la Entidad. Esta documentación deberá 
corresponder a los valores ejecutados y al sistema de pago acordado contractualmente. 


22. Informar por escrito a la supervisión del contrato, de manera inmediata y en cuanto tenga 
conocimiento, sobre la ocurrencia de situaciones constitutivas de fuerza mayor o caso fortuito que 
afecten o puedan afectar la adecuada ejecución del contrato. Así mismo, deberá recomendar las 
actuaciones que correspondan para mitigar o resolver dichas situaciones, con el fin de garantizar 
la continuidad y cumplimiento del objeto contractual. 


23. Prevenir, corregir y denunciar ante las autoridades administrativas y/o judiciales competentes, 
según corresponda, los actos de violencia, discriminación, abuso o acoso sexual contra las mujeres 
y demás violencias basadas en género, en cumplimiento de lo dispuesto en el Decreto Nacional 
1710 de 2020. Así mismo, evitar el uso de elementos de discriminación sexista en el lenguaje 
escrito, visual y audiovisual, así como en el uso de la imagen, que perpetúen estereotipos de 
género o generen ambientes sexuales hostiles. Para tal efecto, deberá abstenerse de realizar, 
difundir o promover expresiones machistas y hacer uso del lenguaje incluyente, conforme a lo 
establecido en el Acuerdo Distrital No. 381 de 2009. 


24. Verificar los antecedentes judiciales expedidos por la Policía Nacional del personal que vincule o 
tenga bajo su cargo para la ejecución del contrato, asegurándose de que las personas que 
participen no registren antecedentes. 


25. Cumplir con las demás obligaciones inherentes al objeto y naturaleza del contrato, así como con 
aquellas establecidas en las condiciones especiales del contrato y las impartidas por la 
Supervisión, que resulten necesarias para el cabal cumplimiento del objeto contractual. Estas 
obligaciones deberán ejecutarse conforme a la normatividad vigente. 


 
5.2 OBLIGACIONES ESPECIFICAS  


 
1. Realizar el estudio de suelos y la consultoría geotécnica en el predio del Jardín Infantil ATA, 


ubicado en la Carrera 2 No. 4-10 de la Localidad de Santa Fe, Bogotá D.C., de forma rigurosa y de 
conformidad con el Anexo Técnico, los Documentos del Proceso, la normativa técnica aplicable y 
los requerimientos derivados del proceso policivo. 


2. Disponer de la totalidad de los equipos de perforación mecánica o manual, herramientas de ensayo 
SPT, equipos de laboratorio, transporte y software de modelamiento de estabilidad necesarios para 
el desarrollo de la consultoría. 
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3. Adelantar los sondeos mecánicos de exploración a las profundidades mínimas establecidas o hasta 
alcanzar rechazo o material competente, efectuando la clasificación visual de los estratos y 
recuperando muestras alteradas y, cuando las características del material lo permitan, muestras 
inalteradas representativas del subsuelo en la zona objeto de estudio. 


4. Suministrar e instalar la instrumentación piezométrica mediante piezómetros de tubo abierto en los 
puntos técnicamente definidos, con el fin de realizar el monitoreo de niveles freáticos y presión de 
poro requerido para atender las condiciones establecidas en la Resolución No. 003-2026. 


5. Garantizar que la totalidad de los ensayos de laboratorio requeridos para la caracterización física 
y mecánica del suelo sean realizados en laboratorio debidamente acreditado. El ensayo de Corte 
Directo deberá efectuarse bajo condiciones de saturación, permitiendo determinar los parámetros 
de Cohesión (c) y Ángulo de Fricción (φ) requeridos para el análisis de estabilidad en la condición 
crítica considerada para el estudio. 


6. Realizar el modelamiento numérico de estabilidad del talud expuesto a reptación y calcular 
cuantitativamente los empujes laterales de tierra que se ejercen sobre los muros perimetrales de 
las viviendas colindantes de la parte baja, considerando cargas estáticas y dinámicas (sismo). 


7. Elaborar el diseño técnico detallado de las medidas de mitigación que resulten necesarias con 
fundamento en los resultados de la exploración, ensayos de laboratorio, instrumentación y análisis 
geotécnico realizados. El diseño deberá contemplar las soluciones de contención y de manejo de 
aguas de escorrentía técnicamente procedentes, incluyendo, cuando corresponda, muro de 
contención tipo pantalla y Sistemas de Drenaje Sostenible – SUDS, y deberá entregarse mediante 
planos en formato AutoCAD y PDF, memorias de cálculo y especificaciones técnicas. 


8. Entregar el presupuesto de obra detallado con APUS (Análisis de Precios Unitarios) y memorias 
de cálculo de las obras diseñadas, sirviendo como insumo para la futura contratación de las obras 
de infraestructura por parte de la SDIS.  


9. Presentar el Informe Preliminar de Exploración y Campo dentro de los cinco (5) días hábiles 
siguientes a la firma del acta de inicio, detallando la localización de perforaciones y logs de campo. 


10. Presentar los informes mensuales de ejecución y el Informe Final de Consultoría Geotécnica 
consolidado, incluyendo certificados de laboratorio, análisis de estabilidad, diseños, presupuesto y 
registro fotográfico del "antes, durante y después" de la intervención. 


11. Presentar al supervisor y/o Apoyo a la Supervisión, dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a 
la suscripción del contrato, las hojas de vida y la totalidad de los soportes exigidos en el Anexo 
Técnico correspondientes al personal mínimo requerido para la ejecución contractual. La 
Supervisión verificará el cumplimiento de los perfiles y requisitos establecidos y su aprobación 
deberá surtirse previamente a la suscripción del acta de inicio. El contratista deberá disponer 
durante la ejecución del contrato del personal aprobado por la SDIS, garantizando el cumplimiento 
de los perfiles exigidos y de las condiciones de vinculación establecidas en los Documentos del 
Proceso 


12. Garantizar la restitución y orden del predio tras la ejecución de los sondeos, asegurando que las 
perforaciones sean selladas técnicamente para no dejar cavidades desprotegidas. 


13. Presentar al Supervisor y/o Apoyo a la Supervisión dentro de los dos (2) días hábiles siguientes a 
la suscripción del acta de inicio, el cronograma detallado de ejecución de la consultoría, ajustado 
al cronograma mínimo establecido en el numeral 3.1.2 del presente Anexo Técnico. 


14. Durante la ejecución contractual, presentar un informe mensual de ejecución, o cuando este sea 
requerido por la supervisión, en el que se detalle el avance de las actividades desarrolladas, los 
ítems ejecutados durante el periodo, los resultados obtenidos, el cumplimiento del cronograma 
aprobado, así como los respectivos soportes técnicos. 
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15. Presentar el Informe Final de Consultoría Geotécnica consolidado, incluyendo los resultados de la 
exploración de campo, certificados de laboratorio, instrumentación, análisis de estabilidad, 
recomendaciones, diseños técnicos de las medidas de mitigación que resulten procedentes, 
presupuesto estimado y registro fotográfico de las actividades ejecutadas. 


16. Dar cumplimiento a la normatividad necesaria para la seguridad y salud en el trabajo, en cuanto a 
las actividades propias del contrato, como son Decreto número 1072 de 2015 República de 
Colombia (26 mayo 2015) versión actualizada abril de 2017, Resolución 1111 de 2017, "por el cual 
se definen los estándares mínimos de sistema de salud y seguridad en el trabajo para empleadores 
y contratantes", Decreto 2090 de 2003 "por el cual se definen las actividades de alto riesgo para la 
salud del trabajador y se modifican y señalan las condiciones, requisitos y beneficios del régimen 
de pensiones de los trabajadores que laboran en dichas actividades" y la demás normatividad 
vigente que aplique. 


17. Mantener durante la ejecución del contrato el personal que es aprobado por la SDIS para el inicio 
del contrato, en caso de cambios, el reemplazo deberá cumplir con el perfil requerido en el Anexo 
Técnico. 


18. Adoptar todas las medidas de seguridad industrial que prevengan la ocurrencia de accidentes 
durante la ejecución del objeto contractual. Para esto deberá dotar a sus funcionarios de los 
elementos de seguridad industrial y de protección personal necesarios para la ejecución de las 
labores propias del contrato. Será responsabilidad del contratista salvaguardar la seguridad de 
todas las personas vinculadas por él mismo a la prestación del servicio y a los funcionarios, 
contratistas y ciudadanía que pueda ser afectada en cualquier actividad en desarrollo del contrato 
que él o sus empleados desarrolle. Los elementos de seguridad industrial serán los necesarios 
para el tipo de actividad que se desarrolle en cumplimiento del contrato. Así mismo, los operarios 
del contratista no deberán manipular equipos ni insumos que se encuentren por fuera de los 
establecidos de manera específica para la ejecución del contrato. En todo caso el contratista está 
obligado a implementar las directrices del Decreto 1443 de 2014 “Por el cual se dictan 
disposiciones para la implementación del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo 
(SGSST)”. 


19. Garantizar la Equidad de Género y Vinculación Femenina: Vincular y mantener durante toda la 
vigencia del contrato un mínimo del cincuenta por ciento (50%) de participación de mujeres en el 
equipo de trabajo asignado al proyecto (garantizando que al menos dos del total de cuatro 
integrantes del personal mínimo sean mujeres), acreditando sus hojas de vida, títulos y aportes a 
seguridad social previo al inicio de las actividades, de conformidad con el artículo 29 del Decreto 
Distrital 643 de 2025. 


20. Priorizar, en la conformación inicial y, cuando haya lugar, en la complementación o reemplazo del 
equipo de trabajo requerido para la ejecución contractual, la contratación de personas naturales 
con discapacidad – PcD, siempre que cumplan las condiciones de idoneidad y los requisitos 
aplicables al rol o actividad a desempeñar, de conformidad con el artículo 2.2.1.2.4.2.7.5 del 
Decreto 1082 de 2015, modificado por el Decreto 0287 de 2026. Para efectos de seguimiento, el 
contratista deberá acreditar ante la Supervisión las acciones adoptadas para dar cumplimiento a 
esta condición especial de ejecución y, cuando se materialice la vinculación de una PcD, aportar 
la documentación correspondiente conforme con la normativa aplicable. 


21. Las demás obligaciones inherentes al objeto y la naturaleza del contrato, requeridas por el 
Supervisor(a) y/o Apoyo a la Supervisión del Contrato, para su cabal cumplimiento. 


 
5.3 OBLIGACIONES DEL SISTEMA DE GESTIÓN: 
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Ejercer el autocontrol y aplicar las directrices establecidas en el Sistema de Gestión de la Secretaría 
Distrital de Integración Social, de conformidad con los requisitos del Modelo Integrado de Planeación y 
Gestión -MIPG- y sus políticas de gestión y desempeño, actualizado mediante Decreto Nacional 1499 
de 2017, en todas las acciones relacionadas con el objeto del contrato, según las orientaciones 
específicas del supervisor. 
 


5.4 OBLIGACIONES AMBIENTALES 
 


Para efectos de seguimiento y verificación contractual, el contratista deberá acreditar ante el Supervisor 
y/o Apoyo a la Supervisión, en cada informe de ejecución, el cumplimiento de las obligaciones 
Ambientales aplicables al periodo reportado, sin perjuicio de los requisitos que deban presentarse 
previamente al inicio de las actividades de campo o de alto riesgo, los cuales serán verificados por la 
Supervisión antes de su ejecución, de conformidad con el Memorando I2026027085 del 18 de agosto 
de 2026, mediante el cual el Equipo de Gestión Ambiental avaló dichas obligaciones. 
 
Por lo anterior, resulta necesario resaltar que, para la verificación del cumplimiento de las obligaciones 
ambientales, desde la supervisión se solicitará al contratista los soportes de cumplimiento de las mismas, 
de acuerdo con los medios de verificación relacionados a continuación: 
 


Criterios Ambientales Medio de Verificación 


1. Divulgar las buenas prácticas ambientales 
establecidas en los programas del Plan 
Institucional de Gestión Ambiental – PIGA y las 
obligaciones ambientales contractuales, al 
personal que participe en la ejecución del 
presente contrato, con el fin de ser 
implementadas cuando el mismo se encuentre en 
las instalaciones de la SDIS. 


Ayuda de memoria firmada de la divulgación de 
las buenas prácticas ambientales establecidas 
en el Plan Institucional de Gestión Ambiental – 
PIGA y las obligaciones ambientales del contrato, 
realizada al personal del contratista que participe 
en la ejecución del mismo.  
 
Este soporte se presenta solo una vez en la 
ejecución del contrato. La entrega de este 
documento será en el enlace compartido por el 
Equipo de Gestión Ambiental. 


2. El contratista deberá utilizar materiales 
reciclados para el embalaje de los elementos y/o 
productos que requieren empaque y/o embalaje. 
(No se permite el uso de poliestireno expandido-
icopor- y plástico de un solo uso), en 
cumplimiento del Decreto Distrital 317 de 2021, 
por medio del cual se reglamenta el Acuerdo 
Distrital No. 808 del 
2021 y se establecen medidas para reducir 
progresivamente la adquisición y consumo de 
plásticos de un solo uso en las Entidades del 
Distrito Capital. 


Fotografía(s) con fecha que evidencie que no se 
entregaron ni se recibieron elementos} 
empacados y/o embalados con plásticos de un 
solo uso y se observe que tipo de material 
reciclable utilizó para el empaque y embalaje de 
los elementos. 
 
Este soporte se presentará cada vez que se 
realice una entrega de elementos y/o productos 
durante la ejecución del contrato. 
 
La entrega de este documento será en el enlace 
compartido por el Equipo de Gestión Ambiental. 


3. En caso de generar residuos de construcción 
y demolición – RCD, durante la ejecución del 
contrato, el contratista, ya sea como pequeño o 


Programa de Manejo Ambiental de RCD (aplica 
para gran generador). 
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gran generador, deberá dar cumplimiento a lo 
establecido en el Decreto Distrital 507 de 2023. 


Registros de los formatos y reportes establecidos 
en el Decreto Distrital 507 de 2023 (aplica para 
gran y pequeño generador). 
 
Entregar a la SDIS la documentación necesaria 
para apertura de PIN (aplica para gran y pequeño 
generador). 
 
Entregar a la SDIS la documentación necesaria 
para el cargue de los RCD generados durante las 
adecuaciones locativas (aplica para gran y 
pequeño generador). 
 
Cabe aclarar que el contratista siempre deberá 
acreditar la gestión integral de los RCD 
generados con ocasión del objeto del contrato. 
 
La entrega de este documento será en el enlace 
compartido por el Equipo de Gestión Ambiental.  


4. En caso de generar residuos durante la 
ejecución del contrato, el contratista deberá 
presentar los documentos que demuestren la 
gestión integral de estos residuos peligrosos, de 
acuerdo con la normatividad legal vigente. 


Manifiestos de entrega y/o certificados de 
almacenamiento junto con los certificados de 
disposición final de los residuos peligrosos, 
expedido(s) por gestor(es) autorizado(s). 
 
Los manifiestos deben remitirse cada vez que se 
entreguen los residuos peligrosos y los 
certificados de almacenamiento y/o disposición 
final a más tardar a los 60 días de la entrega de 
los residuos peligrosos o antes de finalizar el 
contrato. 
 
En caso de no generar residuos peligrosos, 
entregar certificación firmada por el 
representante legal indicando que durante la 
ejecución del contrato no se generaron respel. 
 
La entrega de estos soportes será en el enlace 
compartido por el Equipo de Gestión Ambiental. 


5. Contar con plan de gestión integral de residuos 
aprovechables, ordinarios y peligrosos. (Solo si el 
contratista realiza el manejo integral de los 
residuos generados en la prestación del servicio). 


Plan de gestión integral de residuos 
aprovechables, ordinarios y peligrosos. 
 
Este soporte se presenta solo una vez en la 
ejecución del contrato. 
 
La entrega de este documento será en el enlace 
compartido por el Equipo de Gestión Ambiental. 
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6. Utilizar materiales de construcción, 
herramienta y ferretería en general, que no 
contengan fibra de asbesto o sus derivados, 
promoviendo el uso de materias primas que no 
atenten contra la salud pública. 


Fichas técnicas de los materiales de 
construcción, herramienta y ferretería en general 
en donde se evidencie que no contengan fibra de 
asbesto o sus derivados. 
 
Declaración firmada por el director de obra y/o 
representante legal sobre el no suministro de 
materiales con fibra de asbesto o sus derivados 
en toda la ejecución del contrato. 
 
Este soporte se presenta solo una vez en la 
ejecución del contrato. 
 
La entrega de este documento será en el enlace 
compartido por el Equipo de Gestión Ambiental. 


7. Garantizar que todas áreas al finalizar las 
actividades propias del contrato, queden 
totalmente limpias de sustancias, elementos 
peligrosos y residuos especiales. 


Fotografía(s) fechadas que evidencie que el área 
quedo limpia, ordenada y libre de residuos y 
elementos. 
 
Este soporte se presenta cada vez que se 
realicen actividades in situ que puedan generar 
residuos en el área. 
 
La entrega de este soporte será en el enlace 
compartido por el Equipo de Gestión Ambiental. 


8. Entregar el(los) informe(s) y la documentación 
relacionada con la ejecución del contrato de 
manera digital de acuerdo con las directrices de 
gestión documental, la supervisión del contrato y 
en cumplimiento del Lineamiento Política Cero 
Papel de la SECRETARÍA DISTRITAL DE 
INTEGRACIÓN SOCIAL. En caso de presentarse 
observaciones sobre los informes o 
documentación suministrada se deberán 
entregar los documentos ajustados en un plazo 
no mayor a los cinco (5) días calendario posterior 
a la notificación. 


Informe(s) generados en la ejecución del 
contrato. 
 
Este soporte se presenta cada vez que se 
requiera por la supervisión en la ejecución del 
contrato. 
 
La entrega de este documento será en el enlace 
compartido por el Equipo de Gestión Ambiental. 


 
5.5 OBLIGACIONES SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (SST) 


 
Para efectos de seguimiento y verificación contractual, el contratista deberá acreditar ante el Supervisor 
y/o Apoyo a la Supervisión, en cada informe de ejecución, el cumplimiento de las obligaciones de 
Seguridad y Salud en el Trabajo aplicables al periodo reportado, sin perjuicio de los requisitos que 
deban presentarse previamente al inicio de las actividades de campo o de alto riesgo, los cuales serán 
verificados por la Supervisión antes de su ejecución., lo anterior de conformidad con el Memorando 
I2026027213 del 18 de agosto de 2026, mediante el cual la Subdirección de Gestión y Desarrollo del 
Talento Humano avaló dichas obligaciones. 
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• Certificado emitido por la Administradora de Riesgos Laborales donde se indique el porcentaje 
de la implementación de su Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST. 
Según la Resolución 0312 de 2019 (Porcentaje de cumplimiento superior al 85%). 


 


• Certificado de reporte ante el Ministerio de Trabajo de la implementación de su Sistema de 
Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST. Según la Resolución 0312 de 2019 
(Porcentaje de cumplimiento superior al 85%). 


 


• Plan anual de trabajo en Seguridad y Salud en el Trabajo7 para la vigencia del contrato, firmado 
y aprobado por el representante legal y el encargado del SGSST. 


 


• Registro de los indicadores Mínimos de Seguridad y Salud en el Trabajo4 (Frecuencia de 
accidentalidad, severidad de accidentalidad, proporción de accidentes de trabajo mortales, 
prevalencia de la enfermedad laboral, incidencia de la enfermedad laboral, ausentismo por 
causa medica). 


 


• Matriz de identificación de peligros, evaluación y valoración de los riesgos, para las tareas y a 
ejecutar en el desarrollo del objeto contractual. 
 


• Planilla de pago de aportes a la seguridad social a la fecha de verificación. Garantizar que todos 
los trabajadores, independientemente de su forma de vinculación o contratación están afiliados 
al Sistema de Seguridad Social en salud, pensión y riesgos laborales, incluyendo aquellos 
trabajadores que realicen actividades denominadas de alto riesgo. 
 


• Matriz de elementos de protección personal, alineados con las tareas a ejecutar dentro del 
objeto contractual; 


 


• Aportar el programa y cronograma de capacitaciones en la cual se evidencien aquellas 
capacitaciones que controlen los peligros y nivel de riesgo identificados; programa que deberá 
estar vigente a la fecha de presentación de la propuesta y garantizar que la misma se mantendrá 
vigente durante ejecución contractual, previa solicitud de la supervisión. 


 
Para las actividades de campo asociadas a perforaciones de prueba, sondeos de exploración y toma 
de muestras de suelo, se establece la Clase de Riesgo V, de conformidad con la Tabla de Clasificación 
de Actividades Económicas para el Sistema General de Riesgos Laborales adoptada mediante el 
Decreto 768 de 2022, que clasifica dentro de dicha clase de riesgo las actividades correspondientes a 
perforaciones de prueba, sondeos de exploración y recogida de muestras de sondeo. Para el personal 
que desarrolle actividades diferentes, la afiliación al Sistema General de Riesgos Laborales deberá 
corresponder a la clase de riesgo aplicable a las funciones y condiciones efectivamente desarrolladas, 
conforme a la normativa vigente y a la clasificación efectuada ante la respectiva ARL. 
 
Requisitos específicos para tareas de alto riesgo: 
 


• Planilla de pago de aportes a la seguridad social en clase de Riesgo V. 
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• Programa de protección contra caídas. 
 


• Certificado vigente del personal que ejecuta trabajo en alturas y que se encuentre certificado de 
autorización del Ministerio de Trabajo del Centro de Entrenamiento. 
 


• Certificado vigente del coordinador para trabajo en alturas y que se encuentre certificado de 
autorización del Ministerio de Trabajo del Centro de entrenamiento. 
 


• Certificado de aptitud médica para trabajo en alturas. 
 


• Fichas técnicas y formato de inspección del equipo de protección contra caídas certificado bajo 
las normas aplicables. 
 


• Permiso de trabajo en alturas, incluyendo roles y responsabilidades en cada momento del 
permiso. 
 


• Sistemas de acceso certificados (andamios, escaleras, plataformas, etc.), y evidencia del 
programa y cronograma de mantenimiento e inspecciones. 


 


• Plan de rescate incluyendo equipos, personal entrenado para rescate y recursos para atención 
de primeros auxilios. 


 


• Análisis o procedimiento de trabajo seguro. 
 
Compromisos relacionados con la seguridad y salud en el trabajo. 
 


• Programación para realizar las inspecciones pertinentes, como mecanismo de identificación 
temprana de condiciones inseguras en los lugares de ejecución contractual. 
 


• Asegurar áreas de trabajo libres de obstáculos, en condiciones de higiene, en orden y aseo, 
facilitando el desarrollo de actividades y promoviendo espacios de trabajo seguros. 
 


• Siempre que el riesgo lo requiera, instalar señalización que indique las advertencias, 
prohibiciones o comunicación de información relevante para prevenir accidentes. 


 


• Garantizar el uso adecuado de herramientas y equipos según su naturaleza y condiciones de 
fabricación. No debe usar herramientas hechizas ni con deterioro evidente que genere riesgo 
durante su utilización. 


 


• Destinar espacios o recipientes para el almacenamiento ordenado y seguro de equipos menores 
y herramientas. Se deben inspeccionar las herramientas con una frecuencia definida y 
establecer criterios para desuso y disposición final. 


 


• Garantizar la implementación de los procedimientos de trabajo seguro o estándares operativos 
de acuerdo con su estructura documental, que garanticen la información clara, oportuna y 
pertinente sobre qué, quién y cómo desarrollar sus actividades. 
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• Reportar los incidentes y accidentes de SST ocasionados, inmediatamente después de su 
ocurrencia, al Supervisor del contrato y a Seguridad y Salud en el trabajo, incluyendo aquellos 
que generen daños a la propiedad. 


 


• El Contratista deberá divulgar, respetar y hacer cumplir entre sus empleados las normas, 
disposiciones y procedimientos de seguridad y salud en el trabajo establecidas en el presente 
manual. 


 


• El Contratista asume totalmente la responsabilidad y riesgos de la seguridad de su personal, 
equipos propios o de la empresa, al igual que el control estricto del cumplimiento de las normas 
de seguridad y salud en el trabajo de sus empleados. 


 


• El Contratista deberá suspender cualquier actividad de alto riesgo que no cuente con las 
condiciones de seguridad necesarias para realizarla e informar al supervisor del contrato o 
apoyo a la supervisión según sea el caso, el cual notificará al responsable de Seguridad y Salud 
en el Trabajo “SST” de la Secretaría Distrital de Integración Social. 


 


• El Contratista debe garantizar el uso correcto de los elementos de protección personal por parte 
de sus trabajadores. El contratista no podrá iniciar trabajos hasta tanto, todo su personal cuente 
con los elementos de protección necesarios. 


 


• El Contratista debe garantizar el orden y limpieza en sus sitios de trabajo y el manejo adecuado 
de los residuos generados en su actividad. 


 


• El personal del Contratista que se encuentre incumpliendo a las normas de seguridad industrial 
establecidas por la Secretaría Distrital de Integración Social, que afecten su integridad o la de 
los demás, será reportado a la administración o gerencia del Contratista, quien deberá tomar 
las acciones correspondientes. 


 
5.6 OBLIGACIONES DE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL  


 
1. Suministrar al contratista la información que previamente requiera y que sea pertinente para el 


adecuado cumplimiento del objeto del presente contrato, garantizando que dicha información sea 
entregada de manera oportuna, veraz y completa, en los términos establecidos por la SDIS. 


2. Exigir al contratista la ejecución idónea, oportuna y conforme a los términos contractuales de todas 
las obligaciones derivadas del presente contrato, velando por el cumplimiento integral de los 
estándares técnicos, legales y administrativos establecidos por la SDIS. 


3. Garantizar la supervisión y seguimiento del presente contrato, a través de un profesional idóneo 
que ejerza en calidad de supervisor, que verifique el cumplimiento de las obligaciones pactadas, 
conforme a los términos contractuales, la normatividad vigente y los lineamientos establecidos por 
la SDIS. 


4. Realizar el pago del valor del contrato en la forma, condiciones y términos establecidos en los 
Estudios Previos, la Invitación Pública, el Anexo Técnico y demás Documentos del Proceso, previa 
verificación del cumplimiento de las obligaciones contractuales y de la presentación completa y en 
debida forma de los documentos requeridos para el respectivo trámite de pago, de conformidad 
con los procedimientos establecidos por la SDIS.. 
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5. Permitir el desarrollo y la ejecución del contrato por parte del contratista, garantizando las 
condiciones necesarias para el cumplimiento adecuado y oportuno de las obligaciones 
contractuales, conforme a lo establecido por la SDIS. 


6. Verificar, en el marco de la supervisión contractual, que el contratista acredite oportunamente el 
cumplimiento de sus obligaciones frente al Sistema de Seguridad Social Integral y aportes 
parafiscales, cuando haya lugar, respecto del personal vinculado para la ejecución del contrato, 
de conformidad con la normativa aplicable y los requisitos establecidos por la SDIS para el trámite 
de los respectivos pagos. 


7. Asumir los riesgos que le correspondan, de conformidad con lo establecido en el numeral de 
“Riesgos Previsibles”, debidamente avalado por la Subdirección de Contratación, los cuales 
puedan afectar el equilibrio económico del contrato, en los términos definidos por la normativa 
aplicable y el marco contractual vigente. 


8. Dar cumplimiento al Manual de Supervisión establecido por la SDIS, con el fin de realizar el 
seguimiento adecuado al contratista y verificar que se cumpla a cabalidad con el objeto del 
contrato, conforme a los lineamientos y procedimientos definidos por la Entidad. 


9. Verificar que cada una de las obligaciones asumidas por el contratista se cumplan en su totalidad, 
conforme a los términos, condiciones y plazos establecidos en el contrato y demás documentos 
que lo integran. 


10. Informar oportunamente al contratista sobre la persona natural o jurídica que haya sido designada 
para ejercer la supervisión del contrato. Dicha supervisión deberá realizar el seguimiento técnico, 
administrativo, financiero, social, ambiental, contable y jurídico del contrato, velando por la 
correcta ejecución del objeto contratado y el cumplimiento integral de las obligaciones pactadas. 


11. Aprobar las garantías en SECOP II exigidas para el cumplimiento del contrato, así como la póliza 
de responsabilidad civil extracontractual presentada por el contratista, y garantizar que estas se 
ajustan a las condiciones establecidas en el proceso de selección y cumplan con los requisitos 
técnicos, jurídicos y financieros exigidos por la SDIS. 


12. Responder de manera oportuna las reclamaciones que formulen la comunidad, los entes de 
control, y el contratista, en relación con la ejecución de las actividades contractuales, garantizando 
una atención adecuada, conforme a la normatividad vigente y a los lineamientos establecidos por 
la SDIS. 


13. Cumplir con las demás obligaciones que correspondan para garantizar el adecuado cumplimiento 
del objeto contratado, de acuerdo con la naturaleza del contrato y en concordancia con la 
normatividad vigente y los lineamientos establecidos por la SDIS. 


 
6.  CERTIFICADO Y ACTA DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS (INFORMES TÉCNICOS) 


 
El contratista deberá obtener el visto bueno de la persona responsable del Jardín Infantil ATA (o quien 
designe la SDIS) para constatar la realización de las visitas de campo y jornadas de perforación. No 
obstante, por tratarse de una consultoría, el soporte principal para el pago será el Informe de 
Consultoría Geotécnica, el cual deberá contener: 
 


- Datos Generales: Número de contrato, dirección del predio Carrera 2 No. 4-10, y referencia al 
Expediente Policivo No. 2022533490101652E. 
 


- Registros de Perforación (Logs): Descripción detallada de cada metro perforado, niveles de 
agua encontrados y resultados de los ensayos de penetración estándar (SPT). 
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- Resultados de Laboratorio: Certificados originales del laboratorio acreditado, detallando la 
Cohesión ($c$) y el Ángulo de Fricción ($\phi$) bajo condiciones de saturación. 
 


- Análisis y Modelamiento: Gráficas de estabilidad del talud y cálculo de empujes sobre los 
muros vecinos, analizando la reptación del terreno. 
 


- Registro Fotográfico: Evidencia detallada del "antes, durante y después" de los sondeos y la 
toma de muestras, así como de las afectaciones actuales (grietas y humedades) analizadas. 
 


- Recomendaciones y Diseños: Planos y especificaciones técnicas de las obras de contención 
y drenaje propuestas para mitigar el riesgo a la vida e integridad.    


 
7. CALIDAD Y RESPONSABILIDAD TÉCNICA DE LA CONSULTORÍA 


 
El contratista deberá garantizar la idoneidad, precisión y veracidad de todos los datos consignados 
en el estudio de suelos y los diseños de ingeniería resultantes, a partir de la fecha de entrega y 
recibo a satisfacción por parte de la Supervisión. 
 
- Responsabilidad Civil Profesional: El consultor será responsable por cualquier error u omisión 


en los cálculos de estabilidad, empujes o diseño de drenajes que comprometan la seguridad de 
la infraestructura del Jardín Infantil ATA o de los predios colindantes. 
 


- Vigencia de las Recomendaciones: Las recomendaciones técnicas y diseños de obras de 
mitigación deberán tener una vigencia mínima que incluya el plazo de ejecución del contrato y 
un (1) año más, siempre que no cambien las condiciones geomorfológicas del sector.   
 


- Calidad de Laboratorio: El contratista debe garantizar que los ensayos para determinar la 
Cohesión (c) y el Ángulo de Fricción (Ø) se realicen bajo protocolos estrictos de la NSR-10, 
asegurando que los resultados reflejen el comportamiento real del suelo ante la humedad. 


  
- Sustento Técnico ante Autoridades: En caso de que la Inspección de Policía o el IDIGER 


requieran aclaraciones sobre el estudio durante el año siguiente a su entrega, el consultor 
deberá estar disponible para sustentar técnicamente sus hallazgos sin costo adicional para la 
entidad. 


 
8. PRECIOS 


 
El proponente deberá analizar las características del contrato; los precios que ofrezca el proponente 
deben ser tan o más favorables que los ofrecidos a los mayoristas. Durante la ejecución de la 
consultoría, se deberán conservar los precios unitarios fijos ofrecidos en la propuesta económica 
para los ítems de perforación, ensayos de laboratorio y horas de ingeniería.   
 
8.1 PROCEDIMIENTO PARA FIJAR PRECIOS NO PREVISTOS O COMPLEMENTARIOS 


 
El trámite para la definición, revisión y viabilización de precios de los ítems no previstos o 
complementarios deberá adelantarse de conformidad con el Procedimiento de Viabilidad de Precios 
de Referencia, el Lineamiento para la Identificación de Fuentes de Información en la Adquisición de 
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Bienes y Servicios de la SDIS y el Instructivo de Viabilización de Precios de Referencia vigentes en 
la Entidad, o aquellos que los modifiquen, adicionen o sustituyan. 


 
El contratista, el supervisor y/o apoyo a la supervisión podrán identificar la necesidad de ejecutar 
actividades o ítems no previstos en el presupuesto inicial, siempre que estos se encuentren 
debidamente justificados, guarden relación directa con el objeto contractual y resulten necesarios 
para su adecuada ejecución. Su incorporación estará sujeta al cumplimiento del procedimiento 
establecido por la SDIS, a la respectiva viabilización de precios y a la modificación contractual a 
que haya lugar.  
 
a. Para el trámite correspondiente a la revisión de ítems no previstos y su posterior inclusión en el 


presupuesto contractual a través de la modificación contractual a que haya lugar, el contratista 
deberá presentar a la SDIS al menos los siguientes documentos: 
 


- Especificaciones técnicas de los ítems no previstos. 
- Análisis de precios unitarios de los ítems no previstos. 
- Esquemas, imágenes o catálogos de lo que se pretende ejecutar; 
- Soporte del Estudio de Mercado realizado según los lineamientos establecidos por la Entidad. 
- Justificación técnica de todos y cada uno de los ítems no previstos. 
- Programación que indique el tiempo en el que se ejecutarán los ítems no previstos; 
- El balance presupuestal que soporte la forma como se financiará la ejecución de los ítems no 


previstos; y 
- Los demás que solicite el Supervisor del contrato para establecer la pertinencia y suficiencia de 


los ítems no previstos. 
 


Estos soportes deberán remitirse por el Contratista al supervisor(a) y/o apoyo a la supervisión del 
contrato de manera coordinada en un plazo no mayor a cinco (5) días calendario a partir de la 
identificación de la necesidad de la actividad no prevista. 


 
El Contratista deberá identificar y cotizar en el mercado los insumos que no sean contractuales, con el 
fin soportar con por lo menos de tres (03) cotizaciones el valor unitario de cada insumo; dicho estudio 
del mercado debe hacerse en cumplimiento del PROCEDIMIENTO VIABILIDAD DE PRECIOS DE 
REFERENCIA , LINEAMIENTO: PARA LA IDENTIFICACIÓN DE FUENTES DE INFORMACIÓN EN 
LA ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS DE LA SDIS” Y el INSTRUCTIVO DE VIABILIZACION 
DE PRECIOS DE REFERENCIA fijado por la SDIS; sin embargo, de modificar el procedimiento y/o 
instructivo y/o lineamientos para establecer precios de referencia en la SDIS, el contratista deberá 
acogerse a dicho nuevo procedimiento y/o lineamiento para la radicación de los ítems o insumos no 
previstos. 
 


b. El contratista deberá radicar al supervisor y/o apoyo a la supervisión del contrato, al menos 
cinco (5) días calendario después de identificada la necesidad de la actividad, las estructuras 
de costos para su revisión. 


c. El supervisor y/o apoyo a la supervisión del contrato deberán verificar y aprobar la descripción 
(los insumos de la estructura de costos deben tener total relación con la descripción de la 
actividad), rendimientos, cantidades y verificar que el bien o servicios esté dentro de los precios 
del mercado. 
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d. El contratista radicará a la Entidad la Estructura de Costos de los bienes, insumos o servicios 
no previstos, para la verificación de esta. La Subdirección de Diseño, Evaluación y 
Sistematización (SDES), a través del DADE, será la encargada de revisar, verificar y viabilizar 
que dichos insumos estén dentro de los precios del mercado. 


e. Una vez, viabilizado dicho insumo, el Supervisor y/o apoyo a la supervisión del contrato realizará 
los trámites correspondientes ante la Subdirección de Contratación, para la modificación del 
contrato a que haya lugar. 


f. Cualquier inclusión de actividades no previstas deberá realizarse por lo menos con veinte (20) 
días calendario antes de finalizar el Contrato. 


g. El no cumplimiento de los anteriores numerales, será razón para devolver al contratista a través 
del apoyo a la supervisión o supervisor del contrato, la respectiva estructura de costos. 


 
Nota: Los ítems no previstos se incorporarán a través de una modificación al contrato y los mismos 
serán aprobados por la ordenación del gasto. 


 
9. VALOR DEL CONTRATO 


 
A efectos de establecer el presupuesto oficial del presente proceso de selección, se adelantó un estudio 
de mercado y un análisis de costos por unidad de producto técnico, mediante el cual se estimó que el 
valor para REALIZAR EL ESTUDIO DE SUELOS DEL PREDIO UBICADO EN LA CARRERA 2 NO. 4-
10, IDENTIFICADO COMO JARDÍN INFANTIL ATA, QUE INCLUYA LA EXPLORACIÓN, 
CARACTERIZACIÓN Y ANÁLISIS DE LAS CONDICIONES GEOTÉCNICAS DEL TERRENO.", 
corresponde a la suma de DIECINUEVE MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y UN MIL 
TRESCIENTOS DIECISIETE PESOS M/CTE ($19.631.317), incluido IVA, impuestos de ley y todos los 
costos directos e indirectos necesarios para la correcta ejecución de la consultoría técnica. 
 
Para la determinación de este valor, se han tenido en cuenta los siguientes componentes de costo 
específicos para este proceso: 
 


- Costos de Exploración de Campo: Incluye la movilización de equipo de perforación mecánica o 
manual (según acceso), la ejecución de sondeos SPT y la instalación de piezómetros para el 
monitoreo de niveles freáticos y presión de poro requerido para el desarrollo del estudio 
geotécnico.   


- Ensayos de Laboratorio Especializados: Costos asociados a la obtención de parámetros de 
Cohesión (c) y Ángulo de Fricción (Ø) en condiciones de saturación, así como ensayos de 
clasificación de suelos según la NSR-10.   


- Honorarios de Ingeniería: Remuneración del personal especialista (Geotecnista y Director de 
Proyecto) para el modelamiento de estabilidad de taludes, análisis de empujes y diseño de 
sistemas de drenaje pluvial (SUDS).   


- Gestión de Riesgos y SST: Costos de implementación de medidas de seguridad para trabajos 
en taludes con pendientes superiores al 30% y protección de la comunidad educativa del jardín 
infantil.   


- Insumos y Logística: Gastos de transporte de muestras bajo cadena de custodia, papelería, 
licencias de software de modelamiento y comunicaciones.   
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El valor estimado se encuentra debidamente soportado en el documento anexo de ESTUDIO DEL 
SECTOR, el cual forma parte integral del presente anexo técnico y detalla los precios de referencia para 
consultorías de geotecnia en el Distrito Capital. 


 
10. PLAZO DE EJECUCIÓN 


El plazo para la ejecución total del contrato será de dos (2) meses o hasta el 31 de diciembre de 2026, 
lo que ocurra primero, contados a partir de la suscripción del acta de inicio por parte del contratista y el 
supervisor designado por la SDIS, previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y 
ejecución del contrato. 
 


11. SEGURIDAD INDUSTRIAL. 


Será responsabilidad de EL CONTRATISTA, el diseño e implementación del programa de Seguridad 
Industrial que aplicará durante la ejecución del contrato, de acuerdo con la legislación vigente. EL 
CONTRATISTA, deberá tomar las precauciones necesarias para la seguridad del personal a su cargo 
o servicio y los transeúntes, de acuerdo con las reglamentaciones vigentes en el país. Deberá modificar 
el programa completo de servicio de seguridad de acuerdo con las recomendaciones de la SDIS, quien 
podrá, además ordenar cualquier otra medida adicional que considere necesaria. 


 
EL CONTRATISTA, deberá organizar y dirigir el programa de seguridad industrial del contrato, de 
acuerdo con las normas legales vigentes. Para las personas que van a realizar trabajo en alturas, deben 
tener al día su certificado y presentarlo en el sitio de ejecución antes de prestar el servicio. 


 
Conforme a lo establecido en el PROGRAMA DE GESTION PARA LA SEGURIDAD INDUSTRIAL, que 
menciona: “…El trabajo en alturas es considerado como una tarea de alto riesgo y que en la Secretaría 
Distrital de Integración Social hace parte de actividades de mantenimiento, infraestructura y 
construcción. El Subsistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo debe garantizar el 
cumplimiento de la reglamentación exigida por la normatividad vigente, particularmente la Resoluciones 
1486 de 2009, 2291 de 2010 y 1409 de 2012. La meta primordial de este programa de trabajo en altura 
es preservar, mantener y mejorar la salud individual y colectiva de los trabajadores que realizan 
labores a más de 1,5 metros, la cual incluye pautas para la ejecución de actividades, coordinación y 
supervisión de la seguridad para el trabajo en altura…” 


 
Teniendo en cuenta lo anterior, el contratista debe dar cumplimiento a la normatividad Colombiana que 
se relaciona a continuación y que avala legalmente el proceso de dotación y certificación de los 
elementos y/o equipos de seguridad para el trabajo en alturas y de otras actividades, tales como 
Resolución 0312 de 2019, por la cual se define los “estándares mínimo del Sistema de Gestión de la 
Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST”, por otro lado, la resolución 2400 del 1979 en su TITULO LV. 
DE LA ROPA DE TRABAJO EQUIPOS Y ELEMENTOS DE PROTECCIÓN en el Capítulo II. DE LOS 
EQUIPOS Y ELEMENTOS DE PROTECCIÓN articulo 176 a 201”, el Decreto 1072 de 2015, en su 
“Articulo 2.2.4.6.24. Medidas de prevención y control, - numeral 5 Equipos y Elementos de Protección 
Personal y Colectivo” y la Resolución 1409 DE 2012, por la cual se establece el Reglamento de 
Seguridad para protección contra caídas en trabajo en alturas en su TITULO II. 


 
12. TRANSPORTE. 
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Con la suscripción y presentación del Formato 1 – Carta de Presentación de la Propuesta, mediante el 
cual el proponente manifiesta conocer y aceptar las especificaciones y condiciones establecidas en el 
Anexo Técnico, se compromete a garantizar el transporte adecuado y suficiente acorde con lo indicado 
a continuación: 


 
a) Los gastos derivados del medio de transporte serán asumidos en su totalidad por el contratista. 
b) Los vehículos que se dispongan para el traslado de personal deberán cumplir con la 
normatividad vigente y deben tener al día los documentos requeridos por las autoridades 
competentes. 
c) El oferente deberá tener en cuenta que los bienes y servicios deberán entregarse en las 
diferentes unidades operativas descritas en el estudio previo y anexo técnico. 
d) Dentro de la definición de ítems no previstos no se pagarán transportes, los valores ofertados 
deberán contener el respectivo transporte. 
 
13. ACCESO A LAS ZONAS DE TRABAJO 


EL CONTRATISTA deberá conservar todas las áreas aledañas a las áreas de trabajo objeto del 
contrato, en las condiciones en que se encuentran antes de la iniciación de los trabajos y reponerlas o 
repararlas a su costo, en caso de que las destruya o dañe durante la ejecución del contrato. 


 
EL CONTRATISTA deberá limpiar las zonas donde realiza su trabajo y atender la conservación de todo 
lo realizado por él y por terceros, incluida la limpieza de cubiertas y lugares adyacentes. Además, es 
responsabilidad del CONTRATISTA realizar las actividades provisionales que sean necesarias para la 
correcta ejecución del contrato, previa autorización de la SDIS. 


 
Será responsabilidad de EL CONTRATISTA la adecuación de las zonas de carácter provisional, 
necesarias para acceder a la zona del proyecto a intervenir, así como su mantenimiento y la obtención 
de los permisos necesarios para su utilización. 


 
EL CONTRATISTA, realizará los trabajos que sean necesarios para no interrumpir el servicio de los 
corredores de acceso, zonas comunales del proyecto y otras áreas que deba utilizar para acceder a las 
áreas de trabajo. 


 
14. INFORMES DE CONSULTORÍA Y AVANCE TÉCNICO 


El contratista deberá presentar los siguientes informes al supervisor y/o apoyo a la supervisión del 
contrato, los cuales serán el soporte para el seguimiento técnico y la autorización de pagos: 
 


14.1 Informe Preliminar de Exploración y Campo 
 
Una vez recibida la orden de inicio, el contratista entregará en un plazo máximo de cinco (5) días hábiles 
un informe que contenga: 
 


- Localización definitiva de los puntos de sondeo sobre el talud del Jardín ATA.   
- Registros de perforación (logs) preliminares indicando profundidad alcanzada y niveles freáticos 


detectados.   
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- Registro fotográfico de las jornadas de campo y de la instalación de los piezómetros de 
monitoreo.   


- Este informe podrá enviarse de manera digital por correo electrónico o canales oficiales 
definidos por la supervisión.   


 
14.2 Informe de Resultados de Laboratorio 


 
Finalizada la etapa de ensayos, se deberá entregar un reporte consolidado con los certificados de 
laboratorio que detallen la caracterización física y mecánica del suelo, resaltando los valores de 
Cohesión (c) y Ángulo de Fricción (Ø) obtenidos en condiciones de saturación.   
 


14.3 Informe de Ejecución Mensual 
 
El contratista deberá presentar al Supervisor y/o Apoyo a la Supervisión un informe que detalle el 
avance técnico de la consultoría durante el periodo, los ítems y actividades ejecutadas, los resultados 
parciales obtenidos, el cumplimiento del cronograma y los soportes correspondientes, incluyendo los 
documentos asociados al personal y al cumplimiento de las obligaciones de seguridad social cuando 
resulte aplicable. 
 


14.4 Informe Final de Consultoría Geotécnica y Diseño 
 
Consiste en el producto final consolidado que debe ser entregado al finalizar el plazo de ejecución. Este 
informe debe contener como mínimo: 
  


• Análisis de Estabilidad de Taludes: Modelamiento del factor de seguridad ante cargas normales 
y dinámicas (sismos).  


• Cálculo de Empujes: Cuantificación de la presión lateral sobre los muros de los predios 
colindantes (Carrera 4 # 3-12).  


• Diseño de Obras de Mitigación: Planos de diseño (en AutoCAD y PDF) de las estructuras de 
contención y del sistema de drenaje pluvial (SUDS) recomendado.  


• Presupuesto Estimado de Obra: Listado de cantidades y costos de las obras correctivas 
diseñadas para que la SDIS pueda adelantar su futura contratación.  


• Registro fotográfico de las actividades de campo, incluyendo las condiciones iniciales de las 
áreas, la ejecución de los sondeos e instalación de instrumentación y el estado final de las zonas 
una vez efectuado el sellado y restitución correspondiente. 


 
 
 
 


________________________________ 
JOHNNY EDWARD PADILLA ARIZA 


SUBDIRECTOR DE PLANTAS FÍSICAS 


 
 
Elaboró:  Jhon Jairo Crispín Nieto. – Contratista Profesional SPF 
Revisó:   Jaime Alberto Riveros – Asesor SPF 


Gressy Sulena Cuesta - Contratista Abogada SPF 
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ANÁLISIS DEL SECTOR ECONÓMICO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


OBJETO DEL PROCESO: 
 
 


REALIZAR EL ESTUDIO DE SUELOS DEL PREDIO UBICADO EN LA CARRERA 2 NO. 4-10, 
IDENTIFICADO COMO JARDÍN INFANTIL ATA, QUE INCLUYA LA EXPLORACIÓN, 


CARACTERIZACIÓN Y ANÁLISIS DE LAS CONDICIONES GEOTÉCNICAS DEL TERRENO. 
 
 
 
 
 


MODALIDAD DE SELECCIÓN: MÍNIMA CUANTÍA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


BOGOTÁ D.C. OCTUBRE DE 2026 
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1 INTRODUCCIÓN 
 
El presente documento tiene como finalidad realizar un análisis detallado de los factores económicos, 
técnicos, comerciales y financieros que inciden en el sector de la consultoría geotécnica, investigación del 
subsuelo y servicios de ingeniería civil especializada. Lo anterior se desarrolla en el marco del Reglamento 
Colombiano de Construcción Sismo Resistente (NSR-10, Título H - Estudios Geotécnicos), el Decreto 
Distrital 555 de 2021 sobre Sistemas de Drenaje Sostenible (SUDS), y en estricto cumplimiento de la orden 
administrativa dictada en la Resolución No. 003-2026 de la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia 
y Justicia (SCJ), la cual requiere evaluar las condiciones de estabilidad, niveles freáticos y presión de poro 
en el terreno del Jardín Infantil ATA. 
 
La Secretaría Distrital de Integración Social (SDIS), a través de la Subdirección de Plantas Físicas, elabora 
este estudio con el propósito de analizar la oferta y demanda del mercado de consultoría geotécnica, dando 
cumplimiento al artículo 2.2.1.1.1.6.1 del Decreto 1082 de 2015. Esta norma exige a las Entidades 
Estatales efectuar, durante la etapa de planeación, el análisis necesario para conocer el sector relativo al 
objeto del proceso de contratación desde la perspectiva legal, comercial, financiera, organizacional, técnica 
y de gestión del riesgo. Asimismo, se acatan las directrices de la Guía para la Elaboración de Estudios de 
Sector emitida por la Agencia Nacional de Contratación Pública - Colombia Compra Eficiente, la cual 
establece la obligación de identificar: a) la necesidad institucional y la forma técnica de satisfacerla; b) los 
proveedores idóneos en el mercado de la ingeniería de suelos; y c) el entorno económico y operativo en 
el que se desarrolla dicha actividad.   
 
En este sentido, el presente documento sustenta la contratación de los servicios de ingeniería requeridos 
para cumplir con el objeto de “REALIZAR EL ESTUDIO DE SUELOS DEL PREDIO UBICADO EN LA 
CARRERA 2 NO. 4-10, IDENTIFICADO COMO JARDÍN INFANTIL ATA, QUE INCLUYA LA 
EXPLORACIÓN, CARACTERIZACIÓN Y ANÁLISIS DE LAS CONDICIONES GEOTÉCNICAS DEL 
TERRENO”. El análisis examina el comportamiento del mercado de la consultoría técnica y los servicios 
profesionales de ingeniería en Bogotá D.C. y Colombia durante los últimos años. 
 
Para el desarrollo del estudio, se tomaron como fuentes primarias y secundarias de información las 
estadísticas oficiales del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) —especialmente 
el Producto Interno Bruto (PIB), la Gran Encuesta Integrada de Hogares (GEIH) y la Encuesta Anual de 
Servicios (EAS)—, los estudios sectoriales de gremios de la ingeniería y la construcción (SIPA, CAMACOL, 
CONFECÁMARAS), la plataforma transaccional SECOP II, y el procedimiento interno de determinación de 
precios de referencia de la SDIS.   
 
2 OBJETO DEL ESTUDIO 


 
El presente estudio de mercado y de costos tiene como objetivo realizar un análisis integral de la oferta, la 
demanda y las condiciones comerciales y financieras para la contratación de la consultoría cuyo objeto es: 
“REALIZAR EL ESTUDIO DE SUELOS DEL PREDIO UBICADO EN LA CARRERA 2 NO. 4-10, 
IDENTIFICADO COMO JARDÍN INFANTIL ATA, QUE INCLUYA LA EXPLORACIÓN, 
CARACTERIZACIÓN Y ANÁLISIS DE LAS CONDICIONES GEOTÉCNICAS DEL TERRENO” 
 
Este análisis sectorial permite a la Secretaría Distrital de Integración Social (SDIS): 
 


• Identificar la Capacidad del Mercado: Conocer las características técnicas, la idoneidad y la 
estructura operativa de las empresas y profesionales consultores en ingeniería geotécnica que 
cuentan con la capacidad de atender la necesidad institucional.   
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• Determinar Factores de Selección Objetiva: Establecer las variables técnicas y de experiencia 
mínima habilitante que sirvan de base para estructurar el proceso de Mínima Cuantía, garantizando 
la pluralidad de oferentes.   


• Fundamentar el Presupuesto Oficial: Determinar los precios de referencia del mercado para los 
ítems de sondeos mecánicos SPT, instrumentación piezométrica, ensayos de laboratorio 
acreditados y horas de consultoría de ingeniería, tomando como base las cotizaciones recibidas y 
la metodología fijada por la Dirección de Análisis y Diseño Estratégico (DADE) de la SDIS.   


• Mitigar Riesgos Contractuales: Garantizar la selección de un contratista idóneo que atienda con 
rigor pericial la orden dictada en la Resolución No. 003-2026 de la Secretaría Distrital de Seguridad, 
Convivencia y Justicia, asegurando el cumplimiento dentro de los plazos establecidos y 
minimizando riesgos de ejecución. 


 
3 ALCANCE DEL OBJETO 
 
El alcance de la consultoría técnica a contratar comprende la ejecución de la investigación de campo, 
ensayos de laboratorio acreditados, análisis de ingeniería y diseño de obras de mitigación en el predio del 
Jardín Infantil ATA. Las actividades se estructuran en los siguientes componentes específicos:   
 


• Exploración de Campo e Instrumentación Hidrogeológica: Ejecución de perforaciones y sondeos 
mecánicos mediante Ensayo de Penetración Estándar (SPT) a profundidad mínima de 10 metros 
o rechazo, clasificación visual de estratos, toma de muestras representativas inalteradas e 
instalación de piezómetros de tubo abierto para el monitoreo de niveles freáticos y presión de poro, 
dando estricto cumplimiento al mandato de la Resolución No. 003-2026.  


• Ensayos de Laboratorio: Caracterización física y mecánica de las muestras de suelo obtenidas 
mediante la determinación de humedad natural, límites de Atterberg, granulometría y peso unitario, 
complementada con la ejecución de un (1) ensayo de Corte Directo para la determinación de los 
parámetros de resistencia al corte del suelo —cohesión (c) y ángulo de fricción (φ)— bajo 
condiciones de saturación. 


• Análisis y Modelamiento Geotécnico: Evaluación cuantitativa del factor de seguridad del talud 
expuesto a reptación, cálculo de empujes laterales sobre los muros perimetrales de los predios 
colindantes de la Carrera 4, y evaluación del comportamiento del terreno ante cargas estáticas y 
dinámicas (sismo).  


• Diseño de Obras de Mitigación y Presupuesto: Entrega de planos (en AutoCAD y PDF) y memorias 
de cálculo para la construcción de una estructura de contención tipo pantalla y un Sistema de 
Drenaje Sostenible (SUDS) conforme al Decreto Distrital 555 de 2021, acompañados del 
presupuesto oficial estimado y Análisis de Precios Unitarios (APU) para su posterior ejecución 
física. 
 


4 GLOSARIO 
 


a. ANÁLISIS DE ESTABILIDAD DE TALUDES: Evaluación cuantitativa de la seguridad de una masa 
de suelo contra el deslizamiento o falla, considerando las fuerzas desestabilizadoras (peso propio, 
agua, sismo) frente a las fuerzas resistentes (cohesión y fricción del suelo).   


b. CAPILARIDAD (HUMEDAD POR CAPILARIDAD): Fenómeno físico mediante el cual el agua 
contenida en el subsuelo asciende a través de los poros de los materiales de construcción de las 
edificaciones o muros colindantes por tensión superficial, generando humedades y eflorescencias.   
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c. COHESIÓN (c): Medida de la atracción interparticular del suelo que le permite resistir esfuerzos de 
corte sin presencia de presiones exteriores, fundamental para el cálculo de estabilidad bajo la NSR-
10.   


d. CORTE DIRECTO / TRIAXIAL EN SATURACIÓN: Ensayos de laboratorio orientados a determinar 
la resistencia al esfuerzo cortante del suelo cuando este se encuentra completamente impregnado 
de agua, representando la condición más crítica durante la temporada invernal.   


e. EMPUJE LATERAL DE TIERRAS: Presión horizontal ejercida por la masa de suelo retenida contra 
una estructura de contención o muro de cerramiento colindante.   


f. ESCORRENTÍA SUPERFICIAL: Agua de lluvia que no se infiltra en el terreno y fluye sobre la 
superficie del suelo por acción de la gravedad, la cual debe ser adecuadamente captada para evitar 
la erosión e inestabilidad de las laderas.   


g. FACTOR DE SEGURIDAD (FS): Relación numérica entre las fuerzas que resisten la falla de un 
talud y las fuerzas que tienden a causarla; en la NSR-10 se exigen valores mínimos para garantizar 
la seguridad de las edificaciones.   


h. NIVEL FREÁTICO: Límite superior de la zona del subsuelo donde todos los poros del suelo se 
encuentran completamente saturados de agua a presión atmosférica.   


i. PIEZÓMETRO DE TUBO ABIERTO: Dispositivo de instrumentación geotécnica instalado en una 
perforación para medir las variaciones de la profundidad del nivel freático y evaluar las presiones 
de agua en el suelo.   


j. PRESIÓN DE PORO: Presión ejercida por el agua contenida dentro de los poros o vacíos del suelo, 
la cual reduce la resistencia efectiva del terreno al aumentar la humedad o el nivel freático.   


k. REPTACIÓN (CREEP): Movimiento lento, gradual e imperceptible pendiente abajo de la capa 
superficial del suelo o manto de alteración, evidenciado visualmente por la inclinación de árboles, 
postes o curvatura del terreno.   


l. SONDEO MECÁNICO (SPT - Standard Penetration Test): Método de exploración de campo 
mediante el cual se atraviesan los estratos del suelo para medir la resistencia a la penetración y 
obtener muestras para laboratorio conforme al Título H de la NSR-10.   


m. SISTEMA DE DRENAJE SOSTENIBLE (SUDS): Soluciones de ingeniería e infraestructura verde 
reguladas en el Decreto Distrital 555 de 2021 para captar, filtrar, transportar y desacelerar la 
escorrentía pluvial, previniendo su filtración hacia predios vecinos.   


n. TALUD DE CORTE: Superficie inclinada o corte vertical del terreno originado por excavaciones o 
intervenciones antrópicas en una ladera natural.  


o. ACUERDOS COMERCIALES: Tratados o acuerdos internacionales vigentes para Colombia que 
contienen compromisos en materia de contratación pública y que pueden resultar aplicables a 
determinados procesos de contratación, de acuerdo con la entidad contratante, el objeto, la cuantía 
y las demás condiciones previstas en cada acuerdo. 


p. BIENES Y SERVICIOS NACIONALES: Bienes producidos en Colombia y servicios prestados por 
personas naturales colombianas o residentes en Colombia, o por personas jurídicas constituidas 
de conformidad con la legislación colombiana, de acuerdo con las disposiciones aplicables en 
materia de contratación estatal. 


q. ESTUDIO DE MERCADO: Análisis efectuado por la Entidad para conocer las condiciones 
económicas y comerciales asociadas al objeto contractual, incluyendo precios, proveedores, 
características de la oferta y demás variables necesarias para soportar la estructuración económica 
y presupuestal del proceso. 


r. OFERTA: Conjunto de proveedores, personas naturales o jurídicas, que cuentan con capacidad 
técnica, operativa y comercial para suministrar los bienes o prestar los servicios requeridos por la 
Entidad en el mercado analizado. 
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s. DEMANDA: Comportamiento de la contratación de bienes o servicios iguales o similares por parte 
de entidades públicas u otros compradores, utilizado como referencia para identificar 
antecedentes, condiciones contractuales, precios y características del mercado. 


t. RIESGO: Evento o circunstancia incierta que, de materializarse, puede afectar el cumplimiento de 
los objetivos del proceso de contratación, incluyendo aspectos económicos, técnicos, operativos, 
jurídicos o de ejecución contractual. 


u. MODALIDAD DE SELECCIÓN: Procedimiento establecido por la normativa de contratación estatal 
para seleccionar al contratista. Para el presente proceso, de acuerdo con su cuantía, corresponde 
a la modalidad de Mínima Cuantía. 


5 CLASIFICACIÓN UNSPSC 
 
La clasificación de los bienes y servicios, objeto del presente proceso de contratación, va de acuerdo con 
lo estipulado en el artículo 2.2.1.1.1.5.2 del Decreto Nacional 1082 de 2015, según el SISTEMA DE 
CODIFICACIÓN ESTÁNDAR DE PRODUCTOS Y SERVICIOS DE NACIONES UNIDAS (UNSPSC), lo 
cuales son los siguientes: 
 


SEGMENTO FAMILIA CLASE PRODUCTO NOMBRE 


81000000 81100000 81101500  Ingeniería Civil y arquitectura 


81000000 81150000 81151700  Geología 


 


6 ANÁLISIS DEL MERCADO 
 


6.1 Importancia del Sector en el Mercado 
 
Con el fin de respaldar el presente proceso de contratación, es procedente realizar un análisis del Producto 
Interno Bruto (PIB) con el fin de evaluar el estado general de la economía, proporcionando información 
sobre el nivel de actividad económica del país o región. Lo anterior con el fin de: 
 


• Proyectar demanda de consultoría e ingeniería civil: Un PIB en crecimiento suele estar asociado a 
mayores inversiones en infraestructura pública, estudios de preinversión y gestión integral del 
riesgo geológico.   


• Evaluar riesgos de desaceleración: Si el PIB se contrae o se desacelera, puede implicar una 
reorientación del gasto público hacia el mantenimiento, la estabilización de laderas y la mitigación 
de emergencias en la infraestructura existente. 


 
De igual forma, contar con un análisis desagregado del PIB por ramas permite observar a la Entidad el 
comportamiento de la actividad económica de servicios profesionales, científicos y técnicos, así como de 
la ingeniería civil y de suelos, clave en el presente proceso de selección, con el fin de validar la capacidad 
operativa, la oferta de laboratorios acreditados de mecánica de suelos, equipos de perforación SPT y la 
mano de obra calificada disponible para la ejecución del objeto contractual, previendo riesgos de baja 
competitividad, menor disponibilidad de proveedores o sobrecostos.   
 
A partir de dicho análisis, la Entidad contextualiza técnica y económicamente el entorno donde se 
desarrollará la contratación de los servicios de consultoría geotécnica e hidrogeológica, facilitando una 
planeación más precisa, objetiva y eficiente de los recursos públicos, reduciendo riesgos de ejecución y 
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aumentando el impacto positivo del proyecto sobre la comunidad del Jardín Infantil ATA y los predios 
colindantes.   
 
El análisis macroeconómico del sector asociado al presente proceso de selección (enfocado en la 
exploración geotécnica de campo, sondeos SPT, instrumentación piezométrica de niveles freáticos y 
presión de poro, ensayos de laboratorio en saturación, modelamiento de estabilidad de taludes y diseño de 
obras de contención y drenajes SUDS) debe alinearse con la realidad económica nacional. Según los datos 
oficiales preliminares publicados por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), el 
Producto Interno Bruto (PIB) de Colombia registró un crecimiento anual del 3,5% durante el segundo 
trimestre de 2026, en comparación con el mismo periodo del año anterior.  
 
Al desagregar este comportamiento por ramas de actividad, se evidencia que el sector tradicional de la 
construcción continúa afrontando un buen panorama de aceleración, registrando un crecimiento del 6,4%. 
No obstante, las actividades conexas de servicios profesionales, científicos y técnicos (donde se enmarcan 
los estudios geotécnicos y la consultoría en ingeniería civil) avanzaron de forma positiva un 3,7%, al igual 
que las actividades de gestión de edificaciones e infraestructura social, las cuales crecieron un 3,2%. 
 


 
Fuente: Departamento Administrativo Nacional – DANE  


(Boletín Técnico Producto Interno Bruto (PIB) II trimestre 2026 –  18 de agosto de 2026) 


 
En este contexto macroeconómico, el presente proceso contractual para el estudio geotécnico e 
hidrogeológico del Jardín Infantil ATA adquiere una relevancia estratégica bidireccional en el mercado:   
 


• Apalancamiento a través del Gasto Público: El proyecto se ejecuta en concordancia con la dinámica 
actual de la economía nacional, la cual está siendo sostenida principalmente por la inversión y el 
gasto público institucional en infraestructura social y gestión del riesgo (el cual creció un 3,2% en 
el trimestre).   


• Sostenibilidad, Diagnóstico y Gestión del Riesgo: Ante la reducción en el desarrollo de obras de 
edificación nueva, el mercado técnico de la ingeniería civil se ha volcado prioritariamente a la 
consultoría especializada, el diagnóstico geotécnico pericial, la estabilización de taludes y el 
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cumplimiento de órdenes judiciales y administrativas (Resolución No. 003-2026 de la SCJ). Esto 
garantiza entornos seguros para la protección de la vida humana en la primera infancia y vecinos 
de la Carrera 4, sin comprometer la continuidad de la misión social de la Entidad.   
 


En conjunto, las cifras evidencian que, si bien la economía colombiana mantuvo una senda de crecimiento 
durante lo corrido del año 2026, este ha estado marcado por una moderación del consumo e inversión 
privada, lo que resalta el papel de la contratación pública en servicios de ingeniería como motor de 
estabilidad sectorial. 
 


6.1 Variables Macroeconómicas 
 


6.2.1 Índice de precios al consumidor 
 
Cuando se hace referencia al Índice de Precios al Consumidor (IPC) se debe tener en cuenta que este mide 
la evolución del costo promedio de una canasta de bienes y servicios representativa del consumo final de 
los hogares, expresado en relación con un período base. El cálculo del IPC para Colombia se hace 
mensualmente en el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). Este índice es 
constantemente frecuentado porque participa como base fundamental para el ajuste de otras variables 
económicas como es el caso del valor del salario mínimo. 
  
Es un número sobre el cual se acumulan a partir de un periodo base las variaciones promedio de los precios 
de los bienes y servicios consumidos por los hogares de un país, durante un periodo de tiempo. 
  
La inflación se define como la variación porcentual del IPC entre dos periodos. En particular la inflación 
anual se mide tomando el IPC de un mes y calculando su variación frente al dato del mismo mes del año 
anterior. 
  


 
Fuente: Departamento Administrativo Nacional – DANE  


(Boletín Técnico Índice de precios al Consumidor – Agosto de 2026) 


 
En el mes de agosto de 2026, el IPC registró una variación de 0,39% en comparación con julio de 2026, 
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siete divisiones se ubicaron por encima del promedio nacional (0,39%): Recreación y cultura (0,89%), 
Información y comunicación (0,81%), Alimentos y bebidas no alcohólicas (0,71%), Bienes y servicios 
diversos (0,52%), Bebidas alcohólicas y tabaco (0,41%), Muebles, artículos para el hogar y para la 
conservación ordinaria del hogar (0,40%) y, por último, Salud (0,40%). Por debajo se ubicaron: Alojamiento, 
agua, electricidad, gas y otros combustibles (0,38%), Restaurantes y hoteles (0,33%), Educación (0,02%), 
Transporte (0,01%) y, por último, Prendas de vestir y calzado (-0,14%). 
 


 
 Fuente: Departamento Administrativo Nacional – DANE  


(Boletín Técnico Índice de precios al Consumidor – Agosto de 2026) 


 
Los mayores aportes a la variación mensual del IPC (0,39%), se ubicaron en las divisiones de: Alimentos y 
bebidas no alcohólicas, Alojamiento, agua, electricidad, gas y otros combustibles, Restaurantes y hoteles y 
Recreación y cultura, las cuales aportaron 0,32 puntos porcentuales a la variación total. 
 
En agosto de 2026 en comparación con julio de 2026, la variación de las subclases que más aportaron al 
índice total fueron: electricidad (2,33%), frutas frescas (4,95%), arriendo imputado (0,39%), alcantarillado 
(7,13%), arriendo efectivo (0,38%), servicios de comunicación fija y móvil y provisión a internet (0,92%), 
artículos para higiene corporal (1,45%), comidas en establecimientos de servicio a la mesa y autoservicio 
(0,26%), papas (4,32%) y suscripción y servicio de televisión por redes y cable (3,02%). Las subclases con 
aportes negativos a la variación fueron: suministro de agua (-4,04%), gas (-1,29%), plátanos (-2,90%), 
cebolla (-2,57%) y vehículo particular nuevo o usado (-0,32%). 
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Fuente: Departamento Administrativo Nacional – DANE  


(Boletín Técnico Índice de precios al Consumidor – Agosto de 2026) 


 
En lo corrido del año, (enero - agosto), cinco divisiones de bienes y servicios se ubicaron por encima del 
promedio nacional (5,35%): Alimentos y bebidas no alcohólicas (7,16%), Restaurantes y hoteles (7,10%), 
Muebles, artículos para el hogar y para la conservación ordinaria del hogar (6,26%), Educación (5,91%) y, 
por último, Salud (5,73%). El resto de las divisiones se ubicaron por debajo del promedio: Alojamiento, 
agua, electricidad, gas y otros combustibles (4,62%), Bebidas alcohólicas y tabaco (4,60%), Bienes y 
servicios diversos (4,40%), Transporte (4,25%), Información y comunicación (4,10%), Recreación y cultura 
(3,71%) y, por último, Prendas de vestir y calzado (2,56%). 
 


 
Fuente: Departamento Administrativo Nacional – DANE  


(Boletín Técnico Índice de precios al Consumidor – Agosto de 2026) 


  
Los mayores aportes a la variación en lo corrido del año (enero - agosto), se ubicaron en las divisiones de 
Alojamiento, agua, electricidad, gas y otros combustibles, Alimentos y bebidas no alcohólicas, Restaurantes 
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y hoteles, Transporte y Muebles, artículos para el hogar y para la conservación ordinaria del hogar, las 
cuales en conjunto contribuyeron con 4,40 puntos porcentuales a la variación total. 
 
6.2.2 Empleo que genera la actividad 
 
Para el mes de julio de 2026, la tasa de desocupación del total nacional fue 8,1%, lo que representó una 
disminución de 0,7 puntos porcentuales respecto al mismo mes de 2025 (8,8%). La tasa global de 
participación se ubicó en 64,8% y la tasa de ocupación en 59,5%, en julio de 2025 estas tasas fueron 64,6% 
y 58,9%, respectivamente. 


 


 
Fuente: Departamento Administrativo Nacional – DANE  


(Boletín – Julio de 2026) 


 
En julio de 2026, la tasa de desocupación en el total de las 13 ciudades y áreas metropolitanas fue 8,5%, 
mientras que en el mismo mes de 2025 fue 8,4%. La tasa global de participación se ubicó en 66,7% y la 
tasa de ocupación en 61,0%, en julio de 2025 estas tasas fueron 67,0% y 61,3%, respectivamente. 
 
En el total nacional, la tasa de desocupación del trimestre móvil mayo - julio 2026 fue 8,1%, lo que 
representó una disminución de 0,8 puntos porcentuales respecto al trimestre móvil mayo - julio 2025 (8,8%). 
La tasa global de participación se ubicó en 64,8%, lo que significó un aumento de 0,6 puntos porcentuales 
frente al mismo periodo del año anterior (64,2%). Finalmente, la tasa de ocupación fue 59,5%, lo que 
representó un aumento de 1,0 puntos porcentuales respecto al trimestre móvil mayo - julio 2025 (58,5%) 
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Fuente: Departamento Administrativo Nacional – DANE  


(Boletín – Julio de 2026) 


 
En el trimestre móvil mayo - julio 2026, la tasa de desocupación de las 13 ciudades y áreas metropolitanas 
fue 8,4%, mientras que en el mismo periodo de 2025 fue 8,6%. La tasa global de participación se ubicó en 
66,3% y la tasa de ocupación en 60,7%, en el trimestre móvil mayo – julio 2025 estas tasas fueron 66,7% 
y 61,0%, respectivamente. 
 


 
Fuente: Departamento Administrativo Nacional – DANE  


(Boletín – Julio de 2026) 


F
irm


ad
o 


E
le


ct
ro


ni
ca


m
en


te
 c


on
 A


Z
S


ig
n


A
cu


er
do


: 2
02


61
01


9-
13


22
03


-3
58


ff8
-4


29
08


14
7


20
26


-1
0-


19
T


14
:1


0:
06


-0
5:


00
  -


  P
ag


in
a 


11
 d


e 
56



http://www.integracionsocial.gov.co/





 


SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL 


PROCESO DE ADQUISICIONES 
PLANEAR LA ADQUISICION 


ANALISIS DEL SECTOR ECONOMICO 


CÒDIGO  


FECHA  
VERSIÓN 0 


PÀGINA 
12 de 


53 


 


 
Cra. 7 No. 32-16 Ciudadela San Martín  Teléfono 327 97 97  www.integracionsocial.gov.co    


F-I-003 


6.2.3 Población ocupada según rama de actividad 
 
Según el boletín técnico del DANE, incluido dentro de la Gran Encuesta Integrada de Hogares (GEIH), En 
el mes de julio de 2026, el número de personas ocupadas en el total nacional fue 24.547 mil personas. Las 
ramas que más aportaron positivamente a la variación de la población ocupada fueron Administración 
pública y defensa, educación y atención de la salud humana (1,7 puntos porcentuales); Comercio y 
reparación de vehículos (0,7 puntos porcentuales) y Construcción (0,6 puntos porcentuales). 
 
Para el caso que nos atañe, se evidencia que las actividades profesionales, científicas, técnicas y servicios 
administrativos fue una de las ramas que decreció 0,1 puntos, estando entre las 4 ramas que mayor aporte 
generaron; por otra parte, las actividades de Actividades financieras y de seguros, información y 
comunicaciones y comercio y reparación de vehículos, no generaron aporte, estando entre las dos ramas 
que no aportaron.  
 


 
Fuente: Departamento Administrativo Nacional – DANE  


 
En julio de 2026, Trabajador por cuenta propia y Patrón o empleador fueron las posiciones ocupacionales 
que más aportaron positivamente a la variación de los ocupados en el total nacional con 1,7 y 0,6 puntos 
porcentuales, respectivamente. 
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Fuente: Departamento Administrativo Nacional – DANE  


 
Para el trimestre móvil mayo - julio 2026, de las 23 ciudades y áreas metropolitanas, las que presentaron 
mayores tasas de desocupación fueron: Quibdó (23,0%), Cartagena (13,6%) y Sincelejo (13,0%). Las 
ciudades con menor tasa de desocupación fueron: Pereira A.M. (7,5%), Bucaramanga A.M. (7,2%) y 
Medellín A.M. (7,0%). 
 
6.2.4 Tasa Representativa del Mercado (TRM) – Comportamiento del Dólar  
 
La tasa de cambio representativa del mercado (TRM) corresponde al promedio aritmético simple de las 
tasas ponderadas de las operaciones de compra y de venta de dólares estadounidenses a cambio de 
moneda legal colombiana, efectuadas por bancos comerciales, corporaciones financieras, sociedades 
comisionistas de bolsa, compañías de financiamiento, la Financiera de Desarrollo Nacional (FDN)y el 
Banco de Comercio Exterior de Colombia (Bancoldex), pactadas para cumplimiento en ambas monedas el 
mismo día de su negociación. Esta tasa se expresa en moneda legal por un dólar de los Estados Unidos 
de América. La TRM vigente para cada día es calculada y certificada por la Superintendencia Financiera 
de Colombia con las operaciones del día anterior. 
 
El tipo de cambio flota en el mercado, Colombia tiene una moneda de libre flotación, e implica que el Banco 
de la República se abstendrá de manipularlo, de modo que el precio del dólar se fije por la interacción entre 
la oferta y la demanda. Precisamente, la oferta y la demanda, en los flujos de comercio internacional y 
financieros, determinan el precio del dólar, y los movimientos que se generan en el índice económico de 
Cuenta Corriente del país conformada por la balanza comercial (Exportaciones – Importaciones), igual que 
en la Cuenta de Capitales: inversión extranjera directa, inversión de portafolio y endeudamiento externo, 
inciden en su cotización o tasa de cambio. Atendiendo a este comportamiento, expectativas, políticas y el 
manejo de la economía, así como aspectos políticos externos e internos, los analistas comienzan a predecir 
el precio del dólar y su impacto en la economía local. 
  


F
irm


ad
o 


E
le


ct
ro


ni
ca


m
en


te
 c


on
 A


Z
S


ig
n


A
cu


er
do


: 2
02


61
01


9-
13


22
03


-3
58


ff8
-4


29
08


14
7


20
26


-1
0-


19
T


14
:1


0:
06


-0
5:


00
  -


  P
ag


in
a 


13
 d


e 
56



http://www.integracionsocial.gov.co/





 


SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL 


PROCESO DE ADQUISICIONES 
PLANEAR LA ADQUISICION 


ANALISIS DEL SECTOR ECONOMICO 


CÒDIGO  


FECHA  
VERSIÓN 0 


PÀGINA 
14 de 


53 


 


 
Cra. 7 No. 32-16 Ciudadela San Martín  Teléfono 327 97 97  www.integracionsocial.gov.co    


F-I-003 


El 1 de enero de 2025 inició con un valor de $4.409,15 y al 31 de diciembre del mismo año se ubicó en 
$3.757,08, lo que representó una devaluación de $652,07. Sin embargo, en lo corrido del año 2026 ha 
presentado una baja de $105,18, esto se produce porque hay optimismo de frente al crecimiento mundial, 
empezando con el cambio de las políticas en china que puede avivar la demanda global, significa que hay 
una menor probabilidad de recesión, adicionalmente los buenos resultados que arrojó la inflación al mes 
de diciembre en los Estados Unidos. 
 
En consecuencia, la TRM se considera una variable ajena a la estructura financiera de este proceso y su 
comportamiento no representa riesgo ni variación alguna para el cumplimiento de la ejecución contractual. 
Las cotizaciones que se recibieron se encuentran en peso colombiano. 
 
6.2.5 Salario Mínimo Legal Vigente 
 
Como es de suponerse el salario mínimo al igual que el Índice de Precios al Consumidor crecen anualmente, 
en cualquier economía que se considere competitiva. A continuación, se muestra el salario mínimo desde 
el año 2017 hasta el año 2026. 
  


Año (aaaa) Salario 
mínimo 
diario (COP) 


Salario mínimo 
mensual (COP) 


Variación 
porcentual 
anual % 


Decretos del 
Gobierno Nacional 


2017 24.590,57 737.717,00 7,00 2209 de diciembre 
30 de 2016 


2018 26.041,40 781.242,00 5,90 2269 de diciembre 
30 de 2017 


2019 27.603,87 828.116,00 6,00 2451 de diciembre 
27 de 2018 


2020 29.260,10 877.803,00 6,00 2360 de diciembre 
26 de 2019 


2021 30.284,20 908.526,00 3,50 1785 de diciembre 
29 de 2020 


2022 33.333,33 1.000.000,00 10,07 1724 de diciembre 
15 de 2021 


2023 38.666,67 1.160.000,00 16,00 2613 de diciembre 
28 de 2022 


2024 43.333,33 1.300.000,00 12,07 2292 de diciembre 
29 de 2023 


2025 47.450,00 1.423.500,00 9,54 1572 de diciembre 
24 de 2024 


2026 58.363,50 1.750.905,00 23,70 1469 de diciembre 
29 de 2025 


 
El salario mínimo relacionado anteriormente es importante dentro de los procesos de contratación en la 
parte de las actividades ejecutadas por el personal deben ser ajustadas al porcentaje establecido por el 
Gobierno Colombiano. 
 
6.2.6 Política Monetaria  
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La política monetaria en Colombia tiene como objetivo mantener una tasa de inflación baja y estable, y 
alcanzar el máximo nivel sostenible del producto y del empleo.  De esta forma, la política monetaria cumple 
con el mandato de la Constitución de velar por mantener el poder adquisitivo del peso y contribuye a mejorar 
el bienestar de la población. 
  
El Banco toma decisiones sobre la tasa de interés de política monetaria teniendo en cuenta el análisis del 
estado actual de la economía, sus perspectivas y la evolución del pronóstico de inflación frente a la meta. 
Si, como resultado de esta evaluación, se concluye que existen riesgos de que la inflación se desvíe 
persistentemente por encima de la meta en el horizonte de tiempo en el cual opera esta política, la autoridad 
monetaria aumentará la tasa de política. Así mismo, si la economía excede un ritmo de crecimiento 
sostenible, podrán aparecer excesos de gasto que comprometan la estabilidad de precios o desemboquen 
en fragilidad financiera. En este contexto, el Banco subirá la tasa de interés para evitar caídas fuertes futuras 
en la producción y el empleo. 
 
Durante el segundo trimestre de 2026 la inflación continuó aumentando y se alejó de la meta del 3 %, 
impulsada por mayores costos laborales, un alto nivel de gasto de los hogares y del sector público, y 
aumentos en los precios de los alimentos. Al mismo tiempo, la economía colombiana registró un mayor 
crecimiento, explicado principalmente por el consumo y la inversión en maquinaria y equipo. Las 
expectativas de inflación permanecen elevadas y los niveles de gasto continúan siendo superiores a los 
que la economía puede sostener sin generar mayores presiones inflacionarias. En lo que resta de 2026 los 
precios seguirían aumentando su ritmo de crecimiento para moderarse gradualmente en 2027. En este 
entorno, el Banco de la República mantiene su compromiso de adoptar las medidas necesarias para el 
retorno gradual de la inflación a la meta del 3 %. 
 
La inflación continuó aumentando durante el segundo trimestre del año y se alejó de la meta del 3 %, 
impulsada por mayores costos laborales, un consumo dinámico y algunas dificultades en la oferta que 
afectaron, principalmente, a los precios de los alimentos. Hacia adelante, se espera estos factores 
continúen presionando los precios en lo que resta de 2026 y que se moderen gradualmente durante 2027. 
 
La economía colombiana aumentó su crecimiento en el primer trimestre de 2026, impulsada, 
principalmente, por el mayor gasto de los hogares y del sector público, y la inversión en maquinaria y equipo. 
Aunque la economía seguiría creciendo durante los próximos trimestres, se espera que ese crecimiento 
sea más moderado que el observado recientemente. Esto se debe, en parte, a un menor dinamismo de los 
factores que habrían dado empuje a la actividad económica en los últimos meses, en un contexto donde 
persisten distintos elementos de incertidumbre tanto en el país como en el exterior. 
 
La Junta Directiva del Banco de la República mantiene su compromiso de lograr que la inflación vuelva 
gradualmente a la meta del 3 %. Este objetivo es especialmente importante en un momento en el que los 
precios crecen un ritmo elevado y el gasto de hogares y Gobierno sigue aumentando por encima de lo que 
sería sostenible. 
 
Este comportamiento nos permite deducir las siguientes conclusiones: 
 


✓ La inflación subió y permanece muy por encima de la meta. 
✓ La economía y el mercado laboral continúan mostrando un comportamiento dinámico. Esto 


favorece el crecimiento del gasto y puede contribuir a que los precios continúen aumentando a un 
ritmo elevado. 


✓ La incertidumbre sobre los factores que afectarán los precios y la actividad económica en el futuro 
es muy grande. En particular, se destacan los factores de riesgo relacionados con los eventos 
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climáticos (la fortaleza y duración de los efectos de un fenómeno de El Niño), la situación 
internacional y la política fiscal interna. 


✓ Tomando en cuenta las anteriores consideraciones, la Junta Directiva decidió en su reunión de 
junio incrementar en 75 puntos básicos la tasa de interés de política monetaria y en julio mantuvo 
una postura contractiva, dejando la tasa en 12,0 %. 


✓ Futuras acciones de política dependerán de la nueva información sobre los precios, la actividad 
económica y de la evolución de los factores de riesgo señalados. 


✓ Con esta decisión, el Banco busca contribuir a que la inflación disminuya gradualmente hacia la 
meta del 3 % en un tiempo razonable 


 
6.2.7 Variación y contribución anual por divisiones de gasto 
 
En lo corrido del año, (enero - agosto), cinco divisiones de bienes y servicios se ubicaron por encima del 
promedio nacional (5,35%): Alimentos y bebidas no alcohólicas (7,16%), Restaurantes y hoteles (7,10%), 
Muebles, artículos para el hogar y para la conservación ordinaria del hogar (6,26%), Educación (5,91%) y, 
por último, Salud (5,73%). El resto de las divisiones se ubicaron por debajo del promedio: Alojamiento, 
agua, electricidad, gas y otros combustibles (4,62%), Bebidas alcohólicas y tabaco (4,60%), Bienes y 
servicios diversos (4,40%), Transporte (4,25%), Información y comunicación (4,10%), Recreación y cultura 
(3,71%) y, por último, Prendas de vestir y calzado (2,56%).  


 
Fuente: Departamento Administrativo Nacional – DANE  


(Boletín Técnico Índice de precios al Consumidor – Agosto de 2026) 


 
Los mayores aportes a la variación en lo corrido del año (enero - agosto), se ubicaron en las divisiones de 
Alojamiento, agua, electricidad, gas y otros combustibles, Alimentos y bebidas no alcohólicas, Restaurantes 
y hoteles, Transporte y Muebles, artículos para el hogar y para la conservación ordinaria del hogar, las 
cuales en conjunto contribuyeron con 4,40 puntos porcentuales a la variación total. 
 
6.2.8 Variación y contribución mensual por divisiones de gasto 
 
En el mes de agosto de 2026, el IPC registró una variación de 0,39% en comparación con julio de 2026, 
siete divisiones se ubicaron por encima del promedio nacional (0,39%): Recreación y cultura (0,89%), 
Información y comunicación (0,81%), Alimentos y bebidas no alcohólicas (0,71%), Bienes y servicios 
diversos (0,52%), Bebidas alcohólicas y tabaco (0,41%), Muebles, artículos para el hogar y para la 
conservación ordinaria del hogar (0,40%) y, por último, Salud (0,40%). Por debajo se ubicaron: Alojamiento, 
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agua, electricidad, gas y otros combustibles (0,38%), Restaurantes y hoteles (0,33%), Educación (0,02%), 
Transporte (0,01%) y, por último, Prendas de vestir y calzado (-0,14%). 
 


 
 


Fuente: Departamento Administrativo Nacional – DANE  
(Boletín Técnico Índice de precios al Consumidor – Abril de 2026) 


 
Los mayores aportes a la variación mensual del IPC (0,39%), se ubicaron en las divisiones de: Alimentos 
y bebidas no alcohólicas, Alojamiento, agua, electricidad, gas y otros combustibles, Restaurantes y hoteles 
y Recreación y cultura, las cuales aportaron 0,32 puntos porcentuales a la variación total. 
 
6.2.9 Comportamiento de la variación mensual y anual del IPC según niveles de ingreso por 


criterio absoluto 
 


 
Fuente: Departamento Administrativo Nacional – DANE  


(Boletín Técnico Índice de precios al Consumidor – agosto de 2026) 


 
En agosto de 2026, la variación mensual del IPC por nivel de ingresos fue: Pobres (0,39%), Vulnerables 
(0,39%), Clase media (0,39%), Ingresos altos (0,40%) y, por último, Total nivel de ingresos (0,39%). En lo 
corrido del año, la variación del IPC por nivel de ingresos fue: Pobres (5,31%), Vulnerables (5,42%), Clase 
media (5,33%), Ingresos altos (5,35%) y, por último, Total nivel de ingresos (5,35%). La variación anual del 
IPC por nivel de ingresos fue: Pobres (5,98%), Vulnerables (6,09%), Clase media (6,23%), Ingresos altos 
(6,39%) y, por último, Total nivel de ingresos (6,24%). 
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6.2.10 Análisis del Sector de Construcción 
 
En el segundo trimestre de 2026pr, el valor agregado de la construcción crece 2,2% en su serie original, 
respecto al mismo periodo de 2025pr. Esta dinámica se explica por los siguientes comportamientos: 
 


• Construcción de edificaciones residenciales y no residenciales decrece 3,2%.  


• Construcción de carreteras y vías de ferrocarril, de proyectos de servicio público y de otras obras 
de ingeniería civil crece 17,1%.  


• Actividades especializadas para la construcción de edificaciones y obras de ingeniería civil (alquiler 
de maquinaria y equipo de construcción con operadores) decrece 2,2%. 


 
Respecto al trimestre inmediatamente anterior en su serie ajustada por efecto estacional y calendario, el 
valor agregado de la construcción crece en 6,4%, cuando se observa el comportamiento de las actividades 
económicas relacionadas: 
 


• Construcción de edificaciones residenciales y no residenciales crece 2,5%. 


• Construcción de carreteras y vías de ferrocarril, de proyectos de servicio público y de otras obras 
de ingeniería civil crece 19,6%. 


• Actividades especializadas para la construcción de edificaciones y obras de ingeniería civil (alquiler 
de maquinaria y equipo de construcción con operadores) crece 3,2%. 


 
 


 
Fuente: Departamento Administrativo Nacional – DANE  


(Boletín Técnico Índice de precios al Consumidor – Agosto de 2026) 


 
6.2.11 Importancia del Sector en el contexto Local y Nacional 
 


Los servicios de consultoría geotécnica, investigación del subsuelo y estudios de suelos constituyen un 
componente especializado de los servicios profesionales de ingeniería civil, cuya importancia radica en que 
permiten conocer las características físicas, mecánicas e hidrogeológicas del terreno y establecer criterios 
técnicos para el diseño, construcción, estabilización y conservación de infraestructura. 
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En el ámbito nacional y distrital, estos servicios resultan relevantes para la adecuada planeación y ejecución 
de proyectos de infraestructura, toda vez que permiten identificar las condiciones del subsuelo, determinar 
parámetros de resistencia de los materiales, establecer la presencia y comportamiento de niveles freáticos 
y evaluar condiciones de estabilidad que puedan representar riesgos para las edificaciones y predios 
colindantes. 
 
Para el presente proceso, la importancia de este sector se encuentra directamente asociada con la 
necesidad de realizar la exploración y caracterización geotécnica del terreno del Jardín Infantil ATA, 
efectuar el monitoreo de niveles freáticos y presión de poro, desarrollar ensayos de laboratorio y realizar 
los análisis de estabilidad requeridos para establecer técnicamente las medidas de mitigación 
correspondientes. 
 
En consecuencia, la contratación de servicios especializados de ingeniería geotécnica constituye un 
insumo fundamental para la toma de decisiones de la Secretaría Distrital de Integración Social, 
particularmente frente a la necesidad de atender las condiciones de inestabilidad y saturación hídrica 
identificadas en el predio y dar respuesta a los requerimientos establecidos en la Resolución No. 003-2026. 
 
El comportamiento de las actividades económicas analizadas muestra un panorama mayoritariamente 
positivo dentro del sector servicios, con crecimientos significativos en varias divisiones. En este contexto, 
destaca de manera especial el desempeño de las actividades de empleo, seguridad e investigación privada 
y servicios a edificios, que registran una variación negativa del 0,1%, ubicándose entre los sectores con 
menor dinamismo del periodo. 
 


 
Fuente: Departamento Administrativo Nacional – DANE  


 
6.2.12 Estructura y capacidad del mercado 


 
El mercado asociado a los estudios de suelos y la consultoría geotécnica se encuentra conformado 
principalmente por empresas de ingeniería, firmas consultoras y profesionales especializados que prestan 
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servicios de exploración del subsuelo, perforación geotécnica, ensayos de laboratorio de mecánica de 
suelos, instrumentación y análisis especializado. 
 
Para la ejecución de este tipo de servicios se requiere la articulación de recursos técnicos y profesionales 
especializados, entre ellos equipos de perforación y ensayo SPT, instrumentación para monitoreo 
piezométrico, laboratorios de mecánica de suelos, personal profesional especializado en geotecnia y 
herramientas de modelamiento y análisis. 
 
De acuerdo con el análisis de oferta desarrollado en el presente estudio, se evidencia la existencia en el 
mercado de empresas y profesionales con capacidad técnica y operativa para prestar los servicios 
requeridos por la SDIS, circunstancia que permite prever condiciones adecuadas de participación y 
competencia para el proceso de selección. 
 
De acuerdo con la actualización de la Encuesta Anual de Servicios (EAS) presentada por el DANE, con 
fecha del 15 de mayo de 2026, las actividades de atención de la salud humana; las actividades de empleo, 
seguridad e investigación privada y servicios a edificios, las actividades de Telecomunicaciones, y 
desarrollo de sistemas informáticos, consultoría informática y actividades relacionadas generaron los 
mayores niveles de producción bruta y de valor agregado, siendo el subsector de actividades de empleo, 
seguridad e investigación privada y servicios a edificios, el de menor coeficiente técnico y, por ende, el que 
registra el valor agregado más alto. En contraste, las actividades de programación, trasmisión y/o difusión 
y actividades de agencias de noticias presentaron el coeficiente técnico insumo producto más alto.  
 
6.2.13 Ranking de ciudades según tasa de desocupación 
 
Para el trimestre móvil mayo - julio 2026, de las 23 ciudades y áreas metropolitanas, las que presentaron 
mayores tasas de desocupación fueron: Quibdó (23,0%), Cartagena (13,6%) y Sincelejo (13,0%). Las 
ciudades con menor tasa de desocupación fueron: Pereira A.M. (7,5%), Bucaramanga A.M. (7,2%) y 
Medellín A.M. (7,0%). 
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Fuente: Departamento Administrativo Nacional – DANE  


(Boletín Técnico Gran Encuesta Integrada de Hogares (GEIH) julio 2026) 


 
6.3 Variables para implementación de acciones afirmativas 


 
En el marco de la estructuración del presente proceso de contratación, la Secretaría Distrital de Integración 
Social analiza la procedencia y viabilidad de incorporar acciones afirmativas orientadas a promover la 
participación de poblaciones que cuentan con medidas especiales de protección e inclusión dentro de la 
contratación pública. 
 
Para tal efecto, el análisis debe considerar tanto las disposiciones normativas aplicables como la 
naturaleza, alcance, plazo y condiciones técnicas del contrato, así como los perfiles y niveles de 
cualificación requeridos para su adecuada ejecución, procurando que las medidas que se adopten resulten 
compatibles con los principios de selección objetiva, proporcionalidad, eficiencia y cumplimiento del objeto 
contractual. 
 
En particular, para el presente proceso de consultoría geotécnica se evaluará la posibilidad de implementar 
dichas medidas teniendo en cuenta que su ejecución requiere personal profesional y técnico especializado 
para el desarrollo de actividades de exploración del subsuelo, perforación y ensayo SPT, instrumentación 
piezométrica, seguridad y salud en el trabajo, análisis de laboratorio y consultoría geotécnica. 
 
En consecuencia, a continuación se analizan las variables pertinentes para determinar la procedencia y 
condiciones de implementación de las acciones afirmativas aplicables al presente proceso. 
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6.3.1 Condiciones de cualificación para la ejecución del contrato 


 
La medición de la pobreza en Colombia sigue la clasificación propuesta por Amartya Sen en 1981. Así, la 
pobreza puede medirse de manera directa e indirecta. Por una parte, la medición directa evalúa los 
resultados de satisfacción (o no privación) que tiene un individuo respecto a características que se 
consideran vitales como salud, educación, empleo, entre otras. Por la otra, la medición indirecta evalúa la 
capacidad de adquisición de bienes y servicios que tienen los hogares. 
 
El CONPES 150 de 2012 designa al DANE como la entidad encargada del cálculo y divulgación de las 
cifras oficiales de pobreza monetaria y pobreza multidimensional. Así mismo, el CONPES 150 establece la 
creación de un Comité de Expertos en Pobreza que tiene como objetivo principal garantizar la 
transparencia, comparabilidad y estabilidad metodológica de las mediciones de pobreza. 
 
Dentro de los 15 indicadores que se encuentran involucrados en las 5 dimensiones que componen los 
indicadores de pobreza multidimensional establecidos por el DANE, se verificara el comportamiento 
estadístico de 4 de ellas, con el fin de determinar si a partir del indicador es pertinente o no implementar 
acciones afirmativas dentro del proceso de contratación:  
 


a. Línea de pobreza monetaria 
 
La línea de pobreza monetaria es el costo per cápita mínimo de una canasta básica de bienes y servicios 
(alimentarios y no alimentarios) en un área geográfica determinada. La Tabla 1 presenta los resultados a 
nivel de dominio que corresponden a las líneas ponderadas por la población de las áreas que integran cada 
dominio. 
 
En 2025, la línea de pobreza a nivel nacional fue de $482.041, que equivale a un crecimiento de 4,7% 
respecto a la línea de 2024 ubicada en $460.198. De acuerdo con lo anterior, si un hogar está compuesto 
por 4 personas, será clasificado como pobre si el ingreso total del hogar en el año 2025 está por debajo de 
$1.928.164. Si la familia vive en las cabeceras este valor es de $2.131.624; si vive en los centros poblados 
y rural disperso es de $1.240.116; si vive en las trece ciudades y áreas metropolitanas es de $ 2.372.512 
y si vive en otras cabeceras es de $1.806.692. 
 


 
Fuente: Departamento Administrativo Nacional – DANE  


(Boletín Técnico Pobreza monetaria (PM) y Pobreza multidimensional (IPM) 2025) 
 


b. Incidencia de la pobreza monetaria 
 
La incidencia de la pobreza monetaria mide el porcentaje de la población que tiene un ingreso per cápita 
del hogar por debajo de la línea de pobreza según el dominio geográfico.  
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En 2025, el porcentaje de personas clasificadas como pobres respecto al total de la población nacional fue 
28,0%. En las cabeceras esta proporción fue 24,6% y en los centros poblados y rural disperso 39,5%. Así, 
la incidencia de la pobreza en los centros poblados y rural disperso equivale a 1,6 veces la incidencia en 
las cabeceras. 
 


 
Fuente: Departamento Administrativo Nacional – DANE  


(Boletín Técnico Pobreza monetaria (PM) y Pobreza multidimensional (IPM) 2025) 


 
c. Incidencia de la pobreza monetaria por ciudades 


 
La Gran Encuesta Integrada de Hogares (GEIH) permite desagregar la información de pobreza monetaria 
para 23 ciudades capitales. En 2025, las ciudades que experimentaron la mayor reducción de la pobreza 
monetaria fueron Santa Marta, donde decreció de 37,9% a 28,6%, y Valledupar, donde cayó de 47,5% a 
40,2%. Mientras que la única ciudad que experimentó un aumento de la pobreza monetaria fue Quibdó, 
donde aumentó de 59,6% a 61,7%. 
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Fuente: Departamento Administrativo Nacional – DANE  


(Boletín Técnico Pobreza monetaria (PM) y Pobreza multidimensional (IPM) 2025) 


 
d. Brecha de la pobreza monetaria 


 
La brecha o intensidad de la pobreza mide la cantidad de dinero que le falta a una persona pobre para 
dejar de estar en esa situación, es decir, para alcanzar la línea de pobreza. Se halla calculando la diferencia 
entre el ingreso de cada persona catalogada como pobre y la línea de pobreza y se pondera por el número 
de personas pobres. 
 
En 2025, la brecha de la pobreza monetaria alcanzó un valor de 10,7%, la cual, fue menor comparada con 
la de 2024, que fue igual a 12,6%. Para el dominio de cabeceras, registró un valor de 9,0% y en centros 
poblados y rural disperso de 16,5%. Durante 2024 estas tasas fueron 11,0% y 17,9%, respectivamente. 
 
En 2024, la brecha de la pobreza en los centros poblados y rural disperso equivalía a 1,6 veces la de las 
cabeceras y en 2025 esta equivalencia aumentó a 1,8. En 2025, la brecha más baja se presentó en las 
trece ciudades y A.M., donde registró un valor de 7,3%, seguida de las cabeceras con 9,0%. Finalmente, 
las brechas más amplias se registran en centros poblados y rural disperso con 16,5% y otras cabeceras 
con 11,3%. 
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Fuente: Departamento Administrativo Nacional – DANE  


(Boletín Técnico Pobreza monetaria (PM) y Pobreza multidimensional (IPM) 2025) 


 
6.3.2 Diversidad de la población protegida constitucionalmente  
 
La Constitución Política de Colombia reconoce la especial protección de diferentes grupos poblacionales 
que, debido a condiciones históricas, sociales, económicas, físicas o culturales, pueden enfrentar barreras 
para el acceso y permanencia en el mercado laboral. 
 
En el marco de los procesos de contratación pública, la implementación de medidas orientadas a favorecer 
la inclusión de estas poblaciones debe analizarse de acuerdo con las características particulares de cada 
contrato, de manera que su aplicación resulte compatible con las condiciones técnicas, los perfiles 
requeridos y las actividades necesarias para el cumplimiento del objeto contractual. 
 
Para el presente proceso, correspondiente a una consultoría geotécnica especializada, debe tenerse en 
cuenta que el equipo mínimo requerido está conformado por perfiles profesionales y técnicos asociados a 
actividades de dirección geotécnica, seguridad y salud en el trabajo, perforación, exploración del subsuelo, 
toma de muestras y demás labores técnicas requeridas para la elaboración del estudio. 
 
En consecuencia, cualquier medida de inclusión de población de especial protección constitucional deberá 
implementarse garantizando que las personas vinculadas cumplan, cuando corresponda, con los 
requisitos de formación, experiencia e idoneidad establecidos para el perfil o actividad que desempeñen, 
sin que la aplicación de acciones afirmativas implique modificar o reducir las condiciones técnicas 
necesarias para garantizar la adecuada ejecución del contrato. 
 
De esta manera, la Entidad podrá promover condiciones de participación e inclusión dentro de la ejecución 
contractual, atendiendo simultáneamente los principios de igualdad y las necesidades técnicas propias del 
objeto a contratar. 
 


6.3.3 Oportunidad de las acciones afirmativas   
 


A. Decreto Distrital No. 643 del 22 de diciembre de 2025 “Por medio del cual se expide el 
Decreto Único del Sector Mujeres” 


 
El Decreto Distrital 643 de 2025, persigue que las Entidades del nivel central y descentralizado del Distrito 
Capital que están sometidas al Estatuto General de Contratación de la Administración Pública, incluyan 
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en los estudios y documentos previos y en las cláusulas contractuales, como obligación del futuro 
contratista el vincular y mantener un mínimo de mujeres para ejecutar el contrato.  
 
De conformidad con el artículo 29 del Decreto Distrital 643 de 2025 estableció porcentajes mínimos de 
mujeres que deben estar vinculadas a la ejecución de los contratos, se considera que, para el presente 
proceso, el porcentaje mínimo se establece en la rama de actividad económica de “otras ramas”, como 
se detalla a continuación: 
 


 
Fuente: Decreto Distrital 643 de 2025, artículo 29. 


 
Una vez analizado el objeto, alcance y conformación del equipo de trabajo requerido para la ejecución del 
presente proceso de consultoría geotécnica, se determina que resulta técnica y operativamente viable 
incorporar como obligación contractual la vinculación y mantenimiento del porcentaje mínimo de mujeres 
aplicable al proceso. 
 
La ejecución del contrato requiere un equipo mínimo de cuatro (4) integrantes, conformado por un Director 
de Proyecto Geotecnista, un Coordinador de Seguridad y Salud en el Trabajo – SST y dos (2) Técnicos de 
Campo/Perforación, de acuerdo con los perfiles y condiciones establecidos en los documentos del proceso. 
 
En consideración al número de integrantes del equipo mínimo y a la naturaleza de los perfiles requeridos, 
la aplicación del porcentaje correspondiente permite establecer que al menos dos (2) de los cuatro (4) 
integrantes deberán ser mujeres, quienes deberán cumplir integralmente los requisitos de formación, 
experiencia e idoneidad exigidos para el perfil que desempeñen. 
 
La implementación de esta medida no modifica ni disminuye los requisitos técnicos definidos por la Entidad 
para la adecuada ejecución de la consultoría, y permite incorporar el enfoque de género dentro del proceso 
contractual de manera proporcional y compatible con las necesidades técnicas del estudio de suelos del 
Jardín Infantil ATA. 
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En consecuencia, el contratista deberá vincular y mantener durante la ejecución del contrato un mínimo del 
cincuenta por ciento (50 %) de participación femenina dentro del personal mínimo requerido, garantizando 
que al menos dos (2) de sus cuatro (4) integrantes sean mujeres y acreditando el cumplimiento de los 
requisitos establecidos para los perfiles correspondientes. 
 
B. DECRETO 1860 DE 2021 “Por el cual se modifica y adiciona el Decreto 1082 de 2015, Único 
Reglamentario del Sector Administrativo de Planeación Nacional, con el fin reglamentar los 
artículos 30, 31, 32, 34 y 35 de la Ley 2069 de 2020, en lo relativo al sistema de compras públicas 
y se dictan otras disposiciones” 
 
El artículo 2.2.1.2.4.2.16 del Decreto 1860 de 2021 promueve el fomento de la participación de población 
en situación de pobreza extrema, víctimas del desplazamiento, personas en proceso de reintegración o 
reincorporación y otros sujetos de especial protección constitucional en la ejecución de contratos 
estatales. 
 
Del estudio técnico se concluye que no resulta procedente exigir obligatoriamente la inclusión de esta 
población, toda vez que las actividades a desarrollar corresponden a una consultoría de ingeniería 
especializada que exige formación académica acreditable y experiencia técnica previa en geotecnia y 
perforación de suelos.  
 
Imponer dicha obligación sin contar con personal certificado previamente en la materia generaría 
barreras operativas y riesgos en la ejecución pericial exigida por la orden policiva. 
 
De conformidad con el artículo 13 de la Ley 1448 de 2011 y el artículo 5 de la Ley 1150 de 2007, toda 
medida afirmativa debe supeditarse a criterios de razonabilidad, proporcionalidad y viabilidad técnica y 
operativa. En este caso, imponer dichas obligaciones sin el debido soporte técnico implicaría una carga 
desproporcionada para el contratista, comprometiendo el cumplimiento de los fines esenciales de la 
contratación estatal. 
 
Lo anterior se establece sin perjuicio de las condiciones especiales de ejecución específicamente 
previstas para las Personas con Discapacidad, cuya procedencia y viabilidad para el presente proceso 
se analiza de manera independiente en el literal siguiente. 
 
C. Decreto 0287 de 2026 “Por el cual se modifican los artículos 2.2.1.2.4.2.6., 2.2.1.2.4.2.7. y 


2.2.1.2.4.2.8. del Decreto 1082 de 2015, Único Reglamentario del Sector Administrativo de 
Planeación”. 


 
Históricamente, las Personas con Discapacidad (en adelante, PcD) han enfrentado mayores tasas de 
desempleo y barreras de acceso al mercado. Aunque leyes previas (como la Ley 1618 de 2013) ordenaban 
un sistema de preferencias para las PcD en la contratación estatal, la regulación anterior (Decreto 392 de 
2018) se limitaba a medidas aisladas de puntaje que no garantizaban una participación equitativa desde el 
inicio de los procesos contractuales. Esto fue ratificado por la sentencia del Consejo de Estado, Sección 
Quinta, del 12 de diciembre de 2024 (Rad. 05001-23-33-000-2024-00847-01, M.P. Omar Joaquín Barreto 
Suárez), que mediante acción de cumplimiento declaró el incumplimiento del deber de reglamentar 
integralmente el artículo 13 de la Ley 1618 de 2013 y ordenó al Gobierno Nacional expedir la regulación 
necesaria para hacer efectivo el sistema de preferencias en favor de las personas con discapacidad. 
 
El Gobierno Nacional, a través del Decreto 0287 de 2026, reglamenta un Sistema Integral de Preferencias 
que abarca todas las fases de la contratación: planeación, selección, adjudicación y ejecución. 
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El artículo 2.2.1.2.4.2.7.5. INCORPORACIÓN DE CONDICIONES ESPECIALES DE EJECUCIÓN EN 
FAVOR DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD, establece:  
 


“En desarrollo del Sistema de Preferencias definido en el artículo 2.2.1.2.4.2.7. del presente 
Decreto y en virtud del inciso cuarto del artículo 12 de la Ley 1150 de 2007, las Entidades Estatales 
deberán incluir coma obligación contractual, en las Documentos del Proceso, previo análisis de 
conveniencia y oportunidad, al menos una (1) de las siguientes condiciones especiales de 
ejecución: 


 
1. Subcontratación inclusiva: Cuando para la ejecución del contrato se requiera subcontratar 


bienes, obras, o servicios dentro de la cadena de provisión, se deberá punzonar la contratación 
de personas naturales con discapacidad y lo emprendimientos y empresas de personas con 
discapacidad, conforme a los criterios definidos en el artículo 2.2.1.2.4.2.6. del presente 
Decreto. 


2. Integración del equipo de trabajo. Cuando para la ejecución del contrato se requiera la 
conformación de un equipo de trabajo, se deberá priorizar la contratación de personas 
naturales con discapacidad. 


(…)” 
 
En virtud de lo anterior, y atendiendo la naturaleza y condiciones particulares del presente proceso, se 
considera procedente incorporar como condición especial de ejecución la priorización de la contratación de 
personas naturales con discapacidad – PcD para la conformación inicial y, cuando haya lugar, la 
complementación o reemplazo del equipo de trabajo requerido para la ejecución contractual. 
 
Dicha priorización deberá efectuarse siempre que las personas consideradas cumplan con las condiciones 
de idoneidad y los requisitos aplicables al rol o actividad a desempeñar. En caso de que una Persona con 
Discapacidad sea vinculada para alguno de los perfiles que conforman el personal mínimo requerido por la 
Entidad, deberá acreditar integralmente la formación, experiencia y demás requisitos establecidos para 
dicho perfil. 
 
Para efectos de seguimiento, el contratista deberá acreditar ante la Supervisión las acciones adoptadas 
para dar cumplimiento a esta condición especial de ejecución y, cuando se materialice la vinculación de 
una Persona con Discapacidad, aportar la documentación correspondiente conforme con la normativa 
aplicable. 
 
D. ARTÍCULO 2.2.1.2.4.2.7.1. COMPRAS PÚBLICAS ACCESIBLES. 


 
Analizado el objeto, alcance y naturaleza de los productos requeridos en el presente proceso, no se 
identifica la necesidad de incorporar especificaciones técnicas adicionales de accesibilidad universal en los 
productos contractuales, toda vez que estos corresponden principalmente a informes técnicos de 
consultoría geotécnica, resultados y certificados de laboratorio, modelos y análisis de estabilidad, memorias 
técnicas, planos y demás documentos especializados derivados del estudio de suelos. 
 
Los productos a entregar no corresponden a la construcción o adecuación de infraestructura física, 
espacios de atención al público, plataformas de interacción ciudadana ni a la prestación directa de servicios 
al público respecto de los cuales resulte técnicamente pertinente establecer condiciones específicas de 
accesibilidad dentro del alcance del presente contrato. 
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Lo anterior no limita el cumplimiento de las disposiciones generales de accesibilidad que resulten aplicables 
a la Secretaría Distrital de Integración Social ni impide que los documentos técnicos producidos durante la 
ejecución contractual sean utilizados, consultados o remitidos a las autoridades competentes en el marco 
de las actuaciones administrativas, técnicas o policivas relacionadas con el Jardín Infantil ATA. 
 


E. Otras políticas y/o lineamientos distritales para la inclusión de medidas afirmativas en los 
procesos de selección. 


 
De acuerdo con el análisis efectuado para la estructuración del presente proceso y atendiendo la 
naturaleza, alcance y condiciones particulares de la consultoría geotécnica a contratar, no se identifican 
medidas afirmativas adicionales que deban incorporarse como condiciones específicas de ejecución, 
diferentes de aquellas analizadas en los literales anteriores. 
 
Lo anterior, sin perjuicio del cumplimiento de las demás disposiciones legales, reglamentarias, políticas o 
lineamientos nacionales y distritales que resulten aplicables durante el proceso de selección y la ejecución 
contractual. 
 
6.4 ANALISIS DEL SECTOR DESDE EL PUNTO DE VISTA TÉCNICO 


 
El proyecto busca contratar la consultoría para REALIZAR EL ESTUDIO DE SUELOS DEL PREDIO 
UBICADO EN LA CARRERA 2 NO. 4-10, IDENTIFICADO COMO JARDÍN INFANTIL ATA, QUE INCLUYA 
LA EXPLORACIÓN, CARACTERIZACIÓN Y ANÁLISIS DE LAS CONDICIONES GEOTÉCNICAS DEL 
TERRENO. 
 
Para la estructuración de la etapa precontractual y técnica, se cuenta con las siguientes determinantes 
básicas de ejecución:  


 
6.4.1 Plazo de ejecución 
 
El plazo para la ejecución total del contrato será de dos (2) meses o hasta el 31 de diciembre de 2026, lo 
que ocurra primero, contados a partir de la suscripción del acta de inicio por parte del contratista y el 
supervisor designado por la SDIS, previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución 
del contrato. 
 
6.4.2 Recomendaciones emitidas 
  
En atención al objeto del presente proceso de selección, resulta aplicable el marco jurídico que rige la 
contratación estatal en Colombia, el cual se encuentra orientado por los principios generales consagrados 
en el artículo 3º de la Ley 80 de 1993. Esta disposición establece que las actuaciones contractuales deben 
estar encaminadas al cumplimiento de los fines esenciales del Estado, tales como la continua y eficiente 
prestación de los servicios públicos sociales y la garantía de los derechos e intereses de los administrados, 
quienes colaboran con la Administración en la consecución de dichos fines. 
 
En consecuencia, el desarrollo del proceso se rige por los principios constitucionales de legalidad, 
transparencia, economía, responsabilidad, igualdad, selección objetiva y demás preceptos orientadores del 
actuar administrativo, conforme a lo previsto en la Constitución Política de Colombia, el Estatuto General 
de Contratación de la Administración Pública (Ley 80 de 1993), sus modificaciones introducidas por la Ley 
1150 de 2007, la Ley 1474 de 2011, la Ley 2069 de 2020, el Decreto Ley 019 de 2012 y el Decreto 1082 
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de 2015, compilatorio de la normativa reglamentaria en materia de contratación pública, así como el 
Decreto 1860 de 2021. 
 
Desde la perspectiva técnica y de gestión pública, el análisis del sector recomienda la adopción de la 
modalidad de Mínima Cuantía. Esta modalidad garantiza un trámite ágil, transparente y competitivo que 
permite atender los plazos perentorios impuestos a la Entidad por la autoridad de policía en la Resolución 
No. 003-2026 de la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia, asegurando que la selección 
se realice sobre la oferta de menor precio presentante por un proponente habilitado jurídicamente y 
económicamente. 
 
a. Aspecto normativo  
 
De la misma manera le son aplicables las normas que a continuación se relacionan: 
 


COMPONENTE NUMERACIÓN OBJETO DE LA NORMA 


GENERALES 


Constitución política 
de Colombia 1991 


Principios orientadores de la función pública, 
protección de la vida e integridad de los 
ciudadanos y debido proceso administrativo. 


Ley 80 de 1993, Ley 
1150 de 2007, Ley 
1474 de 2011, 
Decreto 1082 de 
2015 y Decreto 1860 
de 2021 


Estatuto General de Contratación de la 
Administración Pública y reglas de la modalidad 
de selección de Mínima Cuantía. 


SISTEMA DE 
GESTIÓN 


Decreto 1072 de 
2015 


Reglamenta el Sistema de Gestión de la 
Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST). 


Resolución No. 0312 
de 2019 


Define los Estándares Mínimos del Sistema de 
Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo – SG-
SST que deben cumplir empleadores y 
contratantes, de acuerdo con las características y 
condiciones establecidas en la normativa vigente. 


INGENIERÍA 
GEOTÉCNICA 


Reglamento 
Colombiano de 
Construcción Sismo 
Resistente - NSR-10 
(Título H) 


Establece los requisitos obligatorios para la 
ejecución de Estudios Geotécnicos, investigación 
del subsuelo, sondeos SPT, caracterización de 
laboratorio y análisis de estabilidad de taludes. 


SISTEMAS DE 
DRENAJE 


Decreto Distrital 555 
de 2021 


Plan de Ordenamiento Territorial (POT) de 
Bogotá D.C. – Normas sobre la implementación 
de Sistemas de Drenaje Sostenible (SUDS) para 
el manejo de escorrentías pluviales. 


 
b. Salud y seguridad en el trabajo 
 
Las actividades de investigación de campo e ingeniería de suelos conllevan la ejecución de trabajos 
operativos directos sobre el terreno, tales como la hincada de tubería de perforación, sondeos de 
penetración estándar (SPT), manipulación de muestreadores, hincado e instalación de piezómetros de tubo 
abierto y acarreo de muestras.  Estas labores se ejecutarán sobre una ladera de pendiente irregular 
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superior al 30% en el costado occidental del Jardín Infantil ATA, la cual presenta procesos activos de 
reptación y saturación hídrica. Esto implica la existencia de factores de riesgo ocupacional asociados a:   
 


• Riesgos mecánicos y de atrapamiento por operación de equipos de perforación (manual o 
mecánica).   


• Riesgos locativos y de caída al mismo o diferente nivel por tránsito en taludes inestables y 
húmedos.   


• Riesgos biológicos por presencia de vectores o humedad acumulada en la masa vegetativa.   


• Interacción con infraestructura perimetral colindante y viviendas de la parte baja sobre la Carrera 
4.   


En este sentido, los índices de accidentalidad y los eventos de riesgo pueden incrementarse de no aplicarse 
rigurosamente los procedimientos de trabajo seguro. Por consiguiente, para la ejecución del presente 
contrato de consultoría se debe dar estricto cumplimiento a los Estándares Mínimos del SG-SST 
establecidos en la Resolución No. 0312 de 2019 y el Decreto 1072 de 2015. 
 
El contratista seleccionado deberá garantizar previamente al inicio de los sondeos de campo:   
 


1. La presentación de la planilla de pago de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral de todo 
el personal (Director Geotecnista, Coordinador SST y Técnicos Perforadores) afiliado a ARL en la 
clase de riesgo correspondiente a la actividad de perforación de suelos.   


2. La elaboración del Análisis de Trabajo Seguro (ATS) y la matriz de identificación de peligros 
específica para la zona del talud del Jardín Infantil ATA.   


3. El suministro y uso obligatorio de los Elementos de Protección Personal (EPP) homologados (casco 
de seguridad con barbuquejo, calzado de seguridad con suela antideslizante, guantes de maniobra, 
protección auditiva y visual).   


4. La señalización y cerramiento preventivo del área de sondeo para evitar el acceso de menores de 
edad, comunidad educativa o transeúntes a las zonas de perforación.  


5. El manejo técnico adecuado de los lodos de perforación y residuos del suelo, garantizando el 
sellado de las perforaciones y la restitución del terreno a sus condiciones iniciales de limpieza.   


 
Todo lo anterior será verificado, revisado y aprobado por la Supervisión designada por la Subdirección de 
Plantas Físicas de la SDIS como requisito previo para la expedición de la orden de inicio y autorización de 
trabajos de campo. 
 
7. CRITERIOS DIFERENCIALES - DECRETO 1860 DE 2021 


 
7.1 Mipymes  


 
Para 2025, las MiPymes (micro, pequeñas y medianas empresas) en Colombia representan 
aproximadamente el 99,5% del tejido empresarial formal. Estas empresas generan cerca del 79% al 80% 
del empleo total del país y aportan cerca del 40% del PIB anual. Las microempresas por sí solas constituyen 
más del 91% del total de las unidades productivas. 


 
La Confederación Colombiana de Cámaras de Comercio (Confecámaras) presento el informe sobre la 
“DINÁMICA DE CREACIÓN DE EMPRESAS EN COLOMBIA”1, en el cual incluye las estadísticas 
provenientes de los datos registrados en el Registro Único Empresarial y Social (RUES), el cual permite 
analizar las características de la demografía empresarial en Colombia. En el informe se indica que durante 


 
1 Fuente: https://confecamaras.org.co/wp-content/uploads/2025/08/dinamica-de-creacion-de-empresas-en-colombia-op2-web.pdf 
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el primer semestre de 2025 se registraron 173.907 empresas, cifra mayor que representa un aumento de 
1,9% con respecto al mismo período de 2024, donde nacieron 170.741 empresas. Del total de empresas 
registradas en 2025, el 74% corresponden a personas naturales y el 26% a sociedades. La creación 
personas naturales aumentó para el primer semestre de 2025 con respecto al primer semestre de 2024. 
 
Al comparar la evolución de la creación de empresas entre el primer semestre de 2024 y 2025, según el 
tamaño definido por el valor de sus activos, se evidencia un aumento del 1,9% en la creación de 
microempresas, que además explican en su totalidad el crecimiento neto en el periodo. En contraste, se 
observa una disminución del 12,6% en la creación de pequeñas empresas, del 15% en las medianas y del 
62% en las empresas grandes. Estos resultados reflejan que el dinamismo empresarial en el primer 
semestre de 2025 se concentró en el segmento de las microempresas, que siguen representando la 
principal vía de emprendimiento en el país. 
 
Durante el primer semestre de 2025, se observó un aumento en la creación de empresas en los sectores 
de comercio, servicios y agricultura. El sector comercio fue el principal impulsor, con un crecimiento del 
3,3% en el número de nuevas empresas frente al mismo periodo de 2024, seguido por el sector servicios, 
que registró una variación positiva del 1,9%, registrando una creación de empresa mipymes en dicho sector 
de 75.249. En contraste, los sectores de construcción e industria presentaron una disminución en la 
creación de empresas, con caídas del 8,2% y 3,2%, respectivamente, en comparación con el primer 
semestre del año anterior. 
 
Respecto al sector servicios, se presentó una variación del 1,9% comparando las cifras del primer semestre 
del 2024 y el mismo periodo del 2025 que demuestra que se crearon empresas asociadas a dicho sector, 
generando una contribución del 0,8% a la creación de empresas.  
 


 
Fuente: Confecámaras 


(DINÁMICA DE CREACIÓN DE EMPRESAS EN COLOMBIA 2025)  


 
.  
 


7.2 Aplicación de los Criterios diferenciales  
 
Los criterios diferenciales a los que se hace alusión están dirigidos a estimular la participación de MiPymes 
en los procesos de contratación, en la medida que su aplicación busca garantizar que estos puedan, 
efectivamente, vincularse como proveedores al mercado de compras públicas. Los criterios diferenciales 
en favor de las MiPymes y los emprendimientos y empresas de mujeres buscan reducir las asimetrías entre 
estos y las grandes empresas para vincularse como proveedores al mercado de compras públicas. 
 
Respecto de los requisitos habilitantes diferenciales se ha decidió incluir los siguientes: 1) Número de 
contratos aportados para acreditar la experiencia.  
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Respecto al criterio diferencial de número de contratos a tener en cuenta para acreditar la experiencia, 
mediante su inclusión se pretende garantizar una mayor pluralidad de oferentes que ostenten la calidad de 
MiPymes al tiempo que la Entidad Estatal se asegura que este tipo de proponentes cuentan con la 
idoneidad necesaria para ejecutar el objeto a contratar. 
 
Debido a las características propias de las MiPymes, como es su tamaño empresarial, su capacidad 
financiera, su capacidad organizacional, su número de trabajadores, entre otras circunstancias, es 
frecuente que los contratos mediante los cuales acreditan su experiencia no tengan valores tan altos en 
comparación con los que pueden presentar las grandes empresas, por lo que se evidencia que las Mipymes 
y/o Emprendimiento de mujeres requieren un mayor número de contratos para acreditar que cuentan con 
la experiencia requerida en un determinado proceso de contratación. 
 
De conformidad con el numeral 3 del artículo 2.2.1.2.1.5.2. del Decreto 1082 de 2015, modificado por el 
Decreto 1860 de 2021, dentro del mismo término establecido para realizar observaciones a la invitación 
pública, los interesados podrán solicitar limitación de este a MiPymes, de acuerdo con los criterios y 
requisitos establecidos en el artículo 2.2.1.2.4.2.2. y subsiguientes del Decreto 1082 de 2015, modificado 
igualmente por el Decreto 1860 de 2021, que establece: 
 
Artículo 2.2.1.2.4.2.2. Convocatorias Limitadas a MiPymes. Las Entidades Estatales independientemente 
de su régimen de contratación, los patrimonios autónomos constituidos por Entidades Estatales y los 
particulares que ejecuten recursos públicos, deben limitar la convocatoria de los Procesos de 
Contratación con pluralidad de oferentes a las MiPymes colombianas con mínimo un (1) año de 
existencia, cuando concurran los siguientes requisitos: 
 


1. El valor del Proceso de Contratación sea menor a ciento veinticinco mil dólares de los Estados 
Unidos de América (US$125.000), liquidados con la tasa de cambio que para el efecto determina 
cada dos años el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. 


2. Se hayan recibido solicitudes de por lo menos dos (2) MiPymes colombianas para limitar la 
convocatoria a MiPymes colombianas. 


 
Las Entidades Estatales independientemente de su régimen de contratación, los patrimonios autónomos 
constituidos por Entidades Estatales y los particulares que ejecuten recursos públicos, deben recibir 
estas solicitudes por lo menos un (1) día hábil antes de la expedición del acto administrativo de apertura, 
o el que haga sus veces de acuerdo con la normativa aplicable a cada Proceso de Contratación. 
 
Tratándose de personas jurídicas, las solicitudes solo las podrán realizar MiPymes, cuyo objeto social 
les permita ejecutar el contrato relacionado con el proceso contractual. 
 
Parágrafo. Las cooperativas y demás entidades de economía solidaria, siempre que tengan la calidad de 
MiPymes, podrán solicitar y participar en las convocatorias limitadas en las mismas condiciones 
dispuestas en el presente artículo. 
 
“Artículo 2.2.1.2.4.2.3. Limitaciones territoriales. De conformidad con el parágrafo 1 del artículo 12 de la 
Ley 1150 de 2007, las Entidades Estatales, independientemente de su régimen de contratación, los 
patrimonios autónomos constituidos por Entidades Estatales y los particulares que ejecuten recursos 
públicos, pueden realizar convocatorias limitadas a MiPymes colombianas que tengan domicilio en los 
departamentos o municipios en donde se va a ejecutar e l contrato. Cada MiPymes deberá acreditar su 
domicilio con los documentos a los que se refiere el siguiente artículo. 
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Artículo 2.2.1.2.4.2.4. Acreditación de requisitos para participar en convocatorias limitadas. Las MiPymes 
colombianas deben acreditar que tiene el tamaño empresarial establecido por la ley de la siguiente 
manera: 
 


1. Las personas naturales mediante certificación expedida por ellos y un contador público, 
adjuntando copia del registro mercantil. 


2. Las personas jurídicas mediante certificación expedida por el representante legal y el contador o 
revisor fiscal, si están obligados a tenerlo, adjuntando copia del certificado de existencia y 
representación legal expedido por la Cámara de Comercio o por la autoridad competente para 
expedir dicha certificación. Para la acreditación deberán observarse los rangos de clasificación 
empresarial establecidos de conformidad con la Ley 590 de 2000 y el Decreto 1074 de 2015, o 
las normas que lo modifiquen, sustituyan o complementen. 


 
Parágrafo 1. En todo caso, las MiPymes también podrán acreditar esta condición con la copia del 
certificado del Registro Único de Proponentes, el cual deberá encontrarse vigente y en firme al momento 
de su presentación. 
 
Parágrafo 2. Para efectos de la limitación a Mi Pymes, los proponentes aportarán la copia del registro 
mercantil, del certificado de existencia y representación legal o del Registro Único de Proponentes, según 
corresponda conforme a las reglas precedentes, con una fecha de máximo treinta (30) días calendario 
anteriores a la prevista en el cronograma del Proceso de Contratación para el inicio del plazo para solicitar 
la convocatoria limitada. 
 
Parágrafo 3. En las convocatorias limitadas, las Entidades Estatales independientemente de su régimen 
de contratación, los patrimonios autónomos constituidos por Entidades Estatales y los particulares que 
ejecuten recursos públicos, solo deberán aceptar las ofertas de MiPymes o de proponentes plurales 
integrados únicamente por MiPymes. 
 
Teniendo en cuenta que el presupuesto oficial para el presente proceso de contratación asciende a 
DIECINUEVE MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y UN MIL TRESCIENTOS DIECISIETE PESOS 
M/CTE ($ 19.631.317), IVA incluido, cumple lo dispuesto en el numeral 1 del artículo 2.2.1.2.4.2.2 del 
decreto 1860 de 2021. 
 
8 DETERMINANTES PARA ESTABLECER FACTORES DE SELECCIÓN 


 
El procedimiento de selección del contratista está sometido al deber de selección objetiva y a los principios 
de transparencia, economía, responsabilidad e igualdad de derechos y oportunidades, de los que se deriva 
la obligación ineludible de someter a todos los oferentes a las mismas condiciones definidas en la ley y en 
los documentos estructuradores del presente proceso de contratación. 
 
La evaluación económica se realizaría sobre la propuesta financiera presentada por los proponentes en la 
plataforma transaccional SECOP II. Con el fin de garantizar una comparación objetiva, equitativa y 
homogénea de las ofertas, la Entidad ha establecido una estructura de costos y precios unitarios fijos que 
responde a los componentes de la consultoría geotécnica e hidrogeológica. 
 
Toda vez que el presente proceso se estructura bajo la modalidad de Precios Unitarios Fijos, la contratación 
se ejecutará conforme a las especificaciones técnicas del Anexo Técnico, los requerimientos derivados de 
la Resolución No. 003-2026 y las condiciones particulares del predio, teniendo como límite el valor del 
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Presupuesto Oficial asignado o el vencimiento del plazo contractual de dos (2) meses o hasta el 31 de 
diciembre de 2026, lo que ocurra primero. Los proponentes deberán ofertar obligatoriamente la totalidad 
de los ítems requeridos en el cuestionario del SECOP II para que su oferta sea considerada válida y 
habilitada económicamente. 
 


8.1  Marco Presupuestal Distrital y Determinación de la Cuantía (Vigencia Fiscal 2026) 
 
De conformidad con el Acuerdo Distrital 1019 del 15 de diciembre de 2025 “Por el cual se expide el 
Presupuesto Anual de Rentas e Ingresos y de Gastos e Inversiones de Bogotá, Distrito Capital, para la 
vigencia fiscal comprendida entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2026 y se dictan otras 
disposiciones", y el Decreto 675 del 30 de diciembre de 2025 “Por el cual se liquida el Presupuesto Anual 
de Rentas e Ingresos y de Gastos e Inversiones de Bogotá, Distrito Capital, para la vigencia fiscal 
comprendida entre el 1° de enero y el 31 de diciembre de 2026 y se dictan otras disposiciones, en 
cumplimiento del Acuerdo Distrital 1019 del 15 de diciembre de 2025” le es asignado a La Secretaria 
Distrital de Integración social el presupuesto anual de gastos de funcionamiento e inversiones por valor de 
DOS BILLONES QUINIENTOS UN MIL SEISCIENTOS SETENTA Y UN MILLONES TRESCIENTOS 
CUARENTA MIL PESOS M/CTE ($2.501.671.340.000 M/CTE).  
 
En consecuencia, mediante el memorando interno I2026000047 del 2 de enero de 2026, la Dirección de 
Gestión Corporativa fijó los límites de cuantía para los procesos de contratación de la SDIS durante la 
vigencia fiscal 2026, conforme a lo establecido en el literal b del numeral 2 del artículo 2 de la Ley 1150 de 
2007 y el artículo 94 de la Ley 1474 de 2011, tomando como base el Salario Mínimo Mensual Legal Vigente 
(SMMLV) fijado en $1.750.905 COP:  
 


 
 
Por lo anterior, el presente proceso de selección de conformidad con las cuantías corresponde a una 
MÍNIMA CUANTÍA, en tal sentido la capacidad jurídica, capacidad técnica y propuesta económica, serán 
objeto de verificación de cumplimiento como requisitos habilitantes para la participación en el proceso de 
selección.  
 
A este proceso de selección y al contrato que de él se derive le son aplicables las disposiciones de la 
Constitución Política de Colombia, la Ley 80 de 1993, la Ley 1150 de 2007, la Ley 1474 de 2011, el Decreto 
Ley 019 de 2012, el Decreto 1082 de 2015, la Ley 2069 de 2020, el Decreto 1860 de 2021 y demás normas 
concordantes o complementarias. Para aquellos aspectos no regulados expresamente en las normas 
anteriores, se aplicarán las normas comerciales y civiles pertinentes (Código de Comercio y Código Civil) 
y el Código General del Proceso (Ley 1564 de 2012), en virtud de lo dispuesto en el artículo 13 de la Ley 
80 de 1993. 
 
El presente proceso implica el desarrollo de actividades técnicas de exploración de campo e investigación 
del subsuelo sobre un talud de ladera que presenta pendiente irregular y procesos de reptación. Por 
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consiguiente, en la ejecución de estas labores se debe cumplir de manera estricta con las siguientes 
exigencias técnicas y de seguridad: 
 


a. Prevención de Riesgos en Taludes: Los sondeos mecánicos y trabajos de campo deben ejecutarse 
cumpliendo rigurosamente las normas de seguridad industrial para evitar accidentes de los 
trabajadores, del personal del jardín infantil o de terceros, así como para prevenir afectaciones o 
desprendimientos que impacten las edificaciones colindantes de la parte baja sobre la Carrera 4.   


b. Afiliación y Aportes a la Seguridad Social: El contratista debe remitir al Supervisor del contrato las 
planillas de pago y soportes de afiliación vigentes al Sistema de Seguridad Social Integral (Salud, 
Pensión y ARL en Clase de Riesgo V para labores de perforación/infraestructura) de la totalidad 
del personal vinculado.   


c. Elementos de Protección Personal (EPP): El contratista debe suministrar a sus trabajadores la 
totalidad de los EPP homologados y requeridos para labores de exploración de suelos en ladera 
(casco con barbuquejo, botas de seguridad con suela antideslizante, protección auditiva, guantes 
de maniobra y gafas de protección), garantizando su uso obligatorio y permanente en el sitio de 
trabajo.   


d. Seguridad en Pendientes e Inestabilidades: Dado que los sondeos se realizarán en una ladera con 
inclinación superior al 30%, el contratista debe implementar sistemas de acceso seguro, 
delimitación y señalización del área de perforación. Todo el personal de campo debe estar 
debidamente capacitado y contar con los Análisis de Trabajo Seguro (ATS) aprobados previamente 
por el Coordinador de SST del proyecto. 


 
De conformidad con lo dispuesto en el numeral 1° del artículo 5° de la Ley 1150 de 2007, en el numeral 5º 
del artículo 2º de la Ley 1150 de 2007, numeral modificado por el artículo 30 de la Ley 2069 de 2020 y en 
el artículo 2.2.1.2.1.5.2 procedimiento para la contratación de mínima cuantía del Decreto 1082 de 2015, 
la Entidad procederá a verificar y evaluar las condiciones jurídicas y técnica de los interesados en participar, 
con el propósito de habilitar las propuestas presentadas, y adjudicará el contrato al oferente que presente 
la propuesta con el menor precio, siempre y cuando cumpla con las condiciones exigidas. 
 
Estos requisitos y documentos mínimos habilitantes tienen un carácter excluyente, en tanto no otorgan 
puntaje dentro del proceso de evaluación, sino que son evaluados bajo un criterio binario de CUMPLE / 
NO CUMPLE. Su finalidad es verificar que los proponentes cuenten con los elementos esenciales para 
participar válidamente en el proceso de selección. 
 
En el momento indicado en la invitación, los proponentes deberán presentar una propuesta completa, que 
incluya: 
 


• La información y documentación relacionada con su capacidad jurídica 


• Capacidad técnica y de ejecución 


• La propuesta económica 
 
El oferente deberá demostrar una experiencia especifica en la ejecución de contratos, celebrados con 
persona pública o privada, en actividades comerciales en cuyo objeto social se encuentren actividades 
relacionadas con el objeto del presente proceso de selección. 
 
En cumplimiento de lo previsto en el artículo 5° de la Ley 1150 de 2007, en la invitación pública del proceso, 
se establecerán los factores técnicos y económicos de escogencia, que permitirán la selección de la oferta 
más favorable. 
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Para la correcta ejecución de la consultoría geotécnica en el Jardín Infantil ATA, los proponentes deberán 
ofertar obligatoriamente la totalidad de los ítems que se relacionan a continuación, en estricto cumplimiento 
de las especificaciones del Anexo Técnico: 
 


ÍTEM ELEMENTO DESCRIPCIÓN  UNIDAD CANTIDAD 


1,0 
Sondeos mecánicos con 


ensayo SPT y muestreo 


Ejecución de dos (2) sondeos, 
con profundidad mínima 
individual de 10 m o hasta 
rechazo/material competente, 
para una longitud total 
presupuestada de 20 m. 
Incluye SPT, clasificación 
visual, recuperación de 
muestras alteradas y, cuando 
el material lo permita, 
muestras inalteradas, 
registros de perforación, 
sellado y restitución del área. 


Gbl 1 


2,0 
Instalación de piezómetros de 
tubo abierto 


Suministro e instalación de 
dos (2) piezómetros, con 
tubería ranurada, material 
filtrante, sello de bentonita, 
protección superficial, cota de 
referencia y ficha de 
instalación. Su profundidad 
final será definida por el 
especialista con base en la 
estratigrafía encontrada. 


Gbl 1 


3,0 Ensayos de laboratorio 
Granulometría, límites, 
humedad, peso unitario 


Gbl 1 


4,0 Ensayo de Corte Directo 


Determinación de parámetros 
de resistencia (Cohesión-c y 
Angulo de fricción-ϕ) en 
condiciones de saturación. 


UN 1 


5,0 Consultoría Geotécnica 
Informe de estabilidad de 
taludes, diseño de drenajes y 
obras de contención. 


Gbl 1 


 
Nota 1: Los valores unitarios ofertados por los proponentes deberán comprender la totalidad de los costos 
directos e indirectos, equipos de perforación, insumos de laboratorio acreditado, transporte de muestras 
bajo cadena de custodia, honorarios del personal especialista, gestión de riesgos, herramientas de software 
y tributos aplicables.   
 
Nota 2: El proceso de selección se adjudicará al proponente habilitado que presente el MENOR PRECIO 
TOTAL OFERTADO, siempre que su propuesta cumpla con la totalidad de los requisitos jurídicos, técnicos, 
de experiencia y económicos establecidos en la Invitación Pública, el Anexo Técnico y demás Documentos 
del Proceso. 
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8.2 CONCLUSIONES DEL SECTOR 
 
A partir del análisis integral de los componentes macroeconómicos, técnicos, normativos, comerciales y de 
mercado realizado por la Subdirección de Plantas Físicas, se concluyen las siguientes determinantes para 
el proceso de contratación: 
 
▪ La realización del estudio de suelos y la consultoría geotécnica e hidrogeológica en el predio del Jardín 


Infantil ATA responde a una necesidad técnica urgente e indispensable para determinar las causas de 
la reptación del terreno y las filtraciones hídricas, permitiendo acatar de forma perentoria y de fondo la 
orden de policía dictada en la Resolución No. 003-2026 de la Secretaría Distrital de Seguridad, 
Convivencia y Justicia. 
 


▪ El análisis del mercado en Bogotá D.C. y el territorio nacional evidencia la existencia de una amplia, 
suficiente y cualificada oferta de empresas de consultoría y profesionales independientes con 
laboratorios acreditados de mecánica de suelos, equipos de perforación SPT e instrumentación 
piezométrica, lo que garantiza la pluralidad de oferentes y el cumplimiento de los principios de 
transparencia, selección objetiva e igualdad en el proceso de contratación. 


 
▪ De acuerdo con la cuantía estimada para el proceso de DIECINUEVE MILLONES SEISCIENTOS 


TREINTA Y UN MIL TRESCIENTOS DIECISIETE PESOS M/CTE ($ 19.631.317 M/CTE), la cual no 
excede el diez por ciento (10%) de la menor cuantía de la SDIS para la vigencia fiscal 2026, la 
modalidad de selección idónea y legalmente procedente corresponde a la Selección de Mínima 
Cuantía, mecanismo que permite adelantar el trámite con la celeridad requerida para atender las 
órdenes policivas y la gestión del riesgo en la unidad operativa. 


 
▪ Resulta técnica y operativamente viable incorporar dentro de las obligaciones contractuales las 


acciones afirmativas aplicables al presente proceso. En materia de equidad de género, se 
establecerá una participación mínima del cincuenta por ciento (50 %) de mujeres dentro del 
personal mínimo requerido para la ejecución de la consultoría, equivalente a por lo menos dos (2) 
de sus cuatro (4) integrantes, quienes deberán cumplir integralmente los requisitos establecidos 
para los respectivos perfiles. 
 
De igual manera, se incorporará como condición especial de ejecución la priorización de la 
contratación de personas naturales con discapacidad – PcD para la conformación del equipo de 
trabajo asociado a la ejecución contractual, siempre que cumplan las condiciones de idoneidad y 
los requisitos aplicables al rol o actividad a desempeñar. 


 
▪ El presupuesto oficial estimado de $19.631.317 M/CTE se encuentra debidamente soportado en el 


estudio de precios de mercado del sector de la ingeniería civil, cuenta con respaldo en el Plan Anual 
de Adquisiciones y en el Proyecto de Inversión 7945 de la Subdirección de Plantas Físicas, y resulta 
suficiente para cubrir la totalidad de los costos directos e indirectos, ensayos de laboratorio 
acreditados, monitoreo piezométrico y honorarios profesionales de la consultoría. 


 
9. ANALISIS DE LA OFERTA 


 
Para el presente estudio se utilizó el Modelo de abastecimiento Estratégico de Colombia Compra Eficiente. 
Del análisis realizado se observa que las entidades públicas demandaron servicios iguales y/o similares a 
los del presente proceso de acuerdo al servicio previsto identificado con los códigos de clasificador de 
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bienes y servicios UNSPSC 81101500  y 81151700 por aproximadamente $1,48 billones, desde la vigencia 
de 2024 a la vigencia 2026. 
 


 
 


 
 


F
irm


ad
o 


E
le


ct
ro


ni
ca


m
en


te
 c


on
 A


Z
S


ig
n


A
cu


er
do


: 2
02


61
01


9-
13


22
03


-3
58


ff8
-4


29
08


14
7


20
26


-1
0-


19
T


14
:1


0:
06


-0
5:


00
  -


  P
ag


in
a 


39
 d


e 
56



http://www.integracionsocial.gov.co/





 


SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL 


PROCESO DE ADQUISICIONES 
PLANEAR LA ADQUISICION 


ANALISIS DEL SECTOR ECONOMICO 


CÒDIGO  


FECHA  
VERSIÓN 0 


PÀGINA 
40 de 


53 


 


 
Cra. 7 No. 32-16 Ciudadela San Martín  Teléfono 327 97 97  www.integracionsocial.gov.co    


F-I-003 


 
Fuente: Modelo de Abastecimiento Estratégico. Herramienta de análisis de oferta. Fecha de consulta: abril 28 de 2025. Disponible 


en: Power BI Modelo de Abastecimiento Estratégico 


 
En el mismo periodo analizado, se subscribieron 6221 contratos en la Ciudad de Bogotá, por un valor de 
$1,48 billones de pesos, en donde el mayor valor suscrito lo tiene la Agencia Nacional Inmobiliaria Virgilio 
Barco y el mayor número de contratos la Universidad Nacional de Colombia. La modalidad predominante 
fue la Contratación Directa. 
 


9.1 CONCLUSIONES DEL ANALISIS DE LA OFERTA 
 


▪ De acuerdo con el análisis de la oferta realizado en la plataforma transaccional SECOP II y en las 
fuentes secundarias del sector de la ingeniería civil, se evidencia la existencia de una amplia 
pluralidad de personas naturales y jurídicas con capacidad técnica, idoneidad profesional y 
experiencia comprobada para ejecutar las labores de estudio de suelos, perforaciones de campo 
SPT, monitoreo piezométrico y diseños geotécnicos requeridos por la Entidad. 
 


▪ La sólida oferta de consultores independientes y firmas de ingeniería geotécnica con laboratorios 
de mecánica de suelos acreditados bajo la norma NSR-10 (Título H) garantiza el estricto 
cumplimiento de los principios de transparencia, selección objetiva, libre concurrencia e igualdad 
de oportunidades que rigen la contratación estatal en el Distrito Capital. 


 
▪ Las verificaciones de mercado demuestran que diversas Entidades Estatales han contratado 


exitosamente servicios de consultoría geotécnica e investigación del subsuelo bajo condiciones 
técnicas y presupuestales homogéneas, lo que confirma que en Bogotá D.C. existen condiciones 
comerciales altamente eficientes y de fácil acceso para la contratación de estos servicios de 
ingeniería. 
 


▪ La capacidad instalada y la estructura operativa del sector de la consultoría geotécnica permiten 
responder con oportunidad a la demanda de la Secretaría Distrital de Integración Social, 
garantizando la entrega de los informes, modelos numéricos de estabilidad y diseños de mitigación 
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dentro del plazo de ejecución estipulado de dos (2) meses o hasta el 31 de diciembre de 2026, lo 
que ocurra primero, minimizando cualquier riesgo de incumplimiento contractual. 


 
En general la oferta existente para el servicio de estudio de suelos, perforaciones de campo SPT, 
monitoreo piezométrico y diseños geotécnicos   en el país y en Bogotá es muy variada, altamente 
calificada y de fácil acceso. 
 


10. ANÁLISIS DE LA DEMANDA 
 
Para el presente estudio se utilizó el Modelo de abastecimiento Estratégico de Colombia Compra Eficiente. 
Del análisis realizado se observa que las entidades públicas demandaron servicios iguales y/o similares a 
los del presente proceso de acuerdo al servicio previsto identificado con los códigos de clasificador de 
bienes y servicios UNSPSC “81101500  y 81151700”, obteniendo los siguientes resultados: 
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Fuente: Modelo de Abastecimiento Estratégico. Herramienta de análisis de la demanda. Fecha de consulta: abril 17 de 2026. 


Disponible en: Power BI Modelo de Abastecimiento Estratégico 


 
Adicionalmente, con el propósito de identificar potenciales proveedores con capacidad para atender 
servicios relacionados con el objeto contractual en la ciudad de Bogotá D.C., se efectuó consulta de 
información disponible en SECOP II, identificándose, entre otras, las siguientes empresas: 
 


No. EMPRESA NIT 


1 MAB Ingeniería de Valor S.A. 900.139.110 


2 PAYC S.A.S. 860.077.099 


3 Geotecnia y Cimientos INGEOCIM S.A.S. 800.155.100 


4 Interventorías y Diseños S.A. 860.027.091 


5 PRI Colombia S.A.S. 900.858.258 


6 Ingeandina Consultores de Ingeniería S.A.S. 900.595.360 


7 Euroestudios S.A.S. 900.436.114 


8 Proyectos e Interventorías Ltda. 860.403.102 


9 
Zañartu Ingenieros Consultores – Sede 
Colombia 


900.482.387 


10 SESAC S.A. 800.064.761 


11 Compañía de Proyectos Técnicos CPT S.A. 860.041.968 
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No. EMPRESA NIT 


12 
Desarrolladora de Proyectos de Ingeniería 
S.A.S. 


830.013.009 


13 INAR Asociados S.A. 830.010.175 


14 Lighgen Ingeniería S.A. 830.067.768 


15 INTERSA S.A. 860.450.644 


16 GOC Sucursal Colombia 900.388.146 


17 Transconsult Sucursal Colombia 900.636.311 


18 SUMAC Latinoamérica S.A.S. 900.601.829 


19 Geotec Ingeniería Ltda. 830.077.873 


Fuente: consulta de información empresarial contenida en documentos publicados en SECOP II; el documento consultado identifica 
estas sociedades con domicilio en Bogotá D.C. y sus respectivos NIT. 


 
10.1 CONTRATACIONES PREVIAS DE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN 


SOCIAL 
 
No se encontraron procesos anteriores de la entidad con objetos similares. 
 


10.2 ADQUISICIONES DE OTRAS ENTIDADES ESTATALES 
 
Revisando en el portal de SECOP II procesos contractuales de otras entidades con objetos similares al 
objeto a contratar en la SDIS, se encontraron entre otros los siguientes:  
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NÚMERO DE 
PROCESO 


TIPO DE 
PROCESO 


CONTRATAN
TE 


DESCRIPCIÓN 
VALOR 


CONTRATADO 


MC-0021-2026 
Mínima 
Cuantía 


MUNICIPIO 
DE FUNZA - 


ALCALDÍA DE 
FUNZA 


Estudio de suelos y diseño geotécnico 
para diferentes equipamientos públicos 
en el municipio de Funza Cundinamarca 


$78.124.180 


IP-2026-92 
Mínima 
cuantía 


ALCALDIA DE 
PASTO 


El contratista se compromete con el 
Municipio de Pasto a Realizar los 
"ESTUDIOS DE SUELOS PARA LA 
ELABORACIÓN DE PROYECTOS 
VIALES EN LA ZONA RURAL DEL 
MUNICIPIO DE PASTO" (SR-0046-
025), de conformidad con las 
especificaciones técnicas determinadas 


$111.847.680 


SA_MNC_030
_2026 


Mínima 
cuantía 


MUNICIPIO 
DE SAN 


AGUSTIN 


Consultoría para la elaboración de 
estudio de suelos y topografía para la 
construcción de cinco cubiertas de 
polideportivos en el municipio de san 
Agustín-huila 


$49.000.000 


PN DILOF MIC 
177 2026 


Mínima 
cuantía 


DILOF 


 
Elaboración Del Estudio De Suelos Para El 
Proyecto De Construcción De La Estación 
De Policía Somondoco Deboy 


 


$27.255.656 


272-
GINREDCE-


2026 


Mínima 
Cuantía 


DIRECCION 
GENERAL 


MARITIMA - 
SUBDIRECCI


ON 
ADMINISTRA


TIVA Y 
FINANCIERA - 


SUBAFIN 


Realizar estudios de suelos en los 
predios de la Dirección General 
Marítima (DIMAR), con el propósito de 
caracterizar las condiciones 
geotécnicas del terreno y emitir las 
recomendaciones de cimentación para 
las obras proyectadas, de conformidad 
con las especificaciones técnicas 
establecidas. 


$13.387.500 


UNAL-BOG-
2025-379646 


Régimen 
especial 


UNIVERSIDA
D NACIONAL 


DE 
COLOMBIA 


Realizar el estudio de suelos y el 
análisis de cimentaciones de los 
edificios 238 contaduría y 239 filosofía y 
el estudio de suelos de la construcción 
de la subestación de la calle 26 
proyectada en el plan maestro de media 
tensión de la Universidad Nacional De 
Colombia, sede Bogotá 


$19.635.000 


MIN-002-2026 
Mínima 
Cuantía 


GESTORA 
URBANA 
BANCO 


INMOBILIARI
O DE IBAGUE 


Contratar la realización del estudio 
geotécnico para el desarrollo de las 
áreas sociales del proyecto parque 
Beraka, ubicado entre las calles 60 y 64, 
con carreras 10, 11 y vía peatonal, entre 
la urbanización Arkamonica y el barrio 
jordán 9ª etapa, en el municipio de 
Ibagué, departamento del Tolima. 


$ 9.827.164 


MP-MC-071-
2025 


Mínima 
Cuantía 


MUNICIPIO 
DE 


PENSILVANIA 


Realizar el estudio de suelos geotécnico 
para el proyecto de adecuación del 
parque principal de Arboleda del 
municipio de Pensilvania, Caldas. 


$ 6.227.000 
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Se evidencia que de los ocho (8) procesos analizados, el 88,8% de ellos fueron adelantados por la 
modalidad de Mínima cuantía. 


 
10.3 REQUERIMIENTOS DE LA EXPERIENCIA  


 
El objeto a contratar no se encuentra enmarcado en los supuestos de los numerales 1, 2, 3, y 4 del artículo 
2 de la Ley 1150 de 2007 modificado por el artículo 30 de la ley 2069 de 2020, y adicionalmente el valor 
del presupuesto no supera la mínima cuantía establecida para en la entidad por lo que se ratifica que la 
modalidad selección para la escogencia del contratista es la SELECCIÓN MÍNIMA CUANTÍA, prevista en 
el numeral 5 del precitado artículo. 
 
En concordancia con lo anterior, para el presente proceso de selección se estima que es determinante para 
la evaluación y adjudicación considerar la experiencia en contratos cuyo objeto haya consistido o esté 
relacionado con el objeto del presente proceso o su alcance, lo cual está relacionado directamente con la 
idoneidad técnica para ejecutar el objeto contractual. 
 
Con la exigencia en cuanto a las condiciones de experiencia del proponente, lo que la entidad pretende 
garantizar es que el futuro contratista cuente con experiencia técnica suficiente en la ejecución de contratos 
relacionados con el objeto del proceso de selección. 
 
Teniendo en cuenta que en el proceso de selección se deben incluir requisitos técnicos habilitantes, y con 
el fin de que estos se ajusten al mercado específico del servicio a adquirir, la entidad realizó un estudio de 
mercado con entidades públicas que realizaron este tipo de contratación cuyo objeto haya consistido o esté 
relacionado con el objeto del presente proceso o su alcance, para poder determinar el número de contratos 
a presentar para acreditar la experiencia requerida, de la siguiente manera: 
 
Se revisaron análisis de procesos similares en la plataforma transaccional del SECOP II adelantados por 
otras entidades, frente a la experiencia solicitada, se pudo evidenciar lo siguiente: 
 


Procesos anteriores 
Valor del 


Presupuesto 
Experiencia 


General 


No Contratos 
adicionales 


Criterios 
Diferenciales 


MC-0021-2026 $78.124.  180 2 contratos 1 


IP-2026-92 $ 111.847.680 2 contratos 1 


SA_MNC_030_2026 $ 49.000.000 2 contratos 2 


PN DILOF MIC 177 2026 $ 27.255.656 2 contratos 1 


272-GINREDCE-2026 $ 13.387.500 2 contratos 1 


UNAL-BOG-2025-379646 $ 19.635.000 2 contratos 2 


MIN-002-2026 $ 9.827.164 2 contratos 1 


MP-MC-071-2025 $ 6.227.000 2 contratos 1 


PROMEDIO $ 39.413.023 2 contratos 1,25 
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Del análisis realizado se evidencia que las entidades consultadas exigieron en promedio dos (2) contratos 
para acreditar la experiencia habilitante y que, cuando contemplaron criterios diferenciales relacionados 
con el número de contratos, permitieron la presentación de contratos adicionales. Para el presente proceso, 
la Entidad determinó establecer como criterio diferencial para las Mipyme la posibilidad de aportar una (1) 
certificación adicional, de manera que podrán acreditar la experiencia hasta con un máximo de tres (3) 
certificaciones en total. 
 
Como se puede evidenciar en la tabla anterior otras entidades han requerido en sus procesos un promedio 
de dos (2) certificaciones de contratos para acreditar la experiencia. 
 
Dando como resultado que en promedio las entidades públicas consultadas en la plataforma transaccional 
del SECOP II, para la experiencia específica requirió DOS (2)  certificaciones, igualmente para este tipo de 
contratos las entidades que solicitaron como criterio diferencial el aporte de certificaciones adicionales, 
permitieron en promedio el aporte de un (1) contrato adicional para los criterios diferenciales, esto con el 
fin de asegurar que el proveedor adjudicado tenga la experiencia necesaria para ejecutar a buen término 
el presente contrato. 
 
De acuerdo con lo anterior, la Entidad determinó solicitar a los proponentes la acreditación de experiencia 
general mediante contratos celebrados con entidades públicas o privadas, nacionales o extranjeras, cuyo 
objeto haya consistido o se encuentre relacionado con el objeto o alcance del presente proceso. Para tal 
efecto, los proponentes deberán acreditar dicha experiencia hasta con máximo DOS (2) certificaciones de 
contratos celebrados, ejecutados, terminados y/o liquidados con anterioridad a la fecha de cierre del 
proceso. No obstante, aquellos proponentes que acrediten su condición de MiPymes, con el fin de acceder 
al criterio diferencial correspondiente, podrán aportar UN (1) contrato adicional para acreditar la experiencia 
requerida. En todo caso, la Secretaría Distrital de Integración Social – SDIS verificará que la sumatoria de 
los contratos aportados para acreditar la experiencia corresponda a un valor igual o superior al cien por 
ciento (100%) del presupuesto oficial del proceso, expresado en SMMLV. 
 


10.4 CONCLUSIONES DEL ANÁLISIS DE LA DEMANDA 
 
Del análisis de la demanda efectuado para el presente proceso se concluye que la Secretaría Distrital de 
Integración Social no identificó contrataciones previas propias con objetos similares al estudio de suelos y 
consultoría geotécnica requerida para el Jardín Infantil ATA, razón por la cual se analizaron procesos 
adelantados por otras entidades estatales con objetos relacionados con estudios de suelos y estudios 
geotécnicos. 
 
Para tal efecto, se revisaron ocho (8) procesos de contratación adelantados por diferentes entidades 
públicas, cuyos objetos presentan similitud con el alcance del presente proceso. De los procesos 
analizados, siete (7), equivalentes al 87,5 %, fueron adelantados mediante la modalidad de Mínima 
Cuantía. 
 
En relación con la experiencia habilitante, se evidenció que los ocho (8) procesos analizados exigieron dos 
(2) contratos para acreditar la experiencia. Asimismo, en los procesos que contemplaron criterios 
diferenciales relacionados con el número de contratos se permitió la presentación de contratos adicionales. 
 
Con fundamento en dicho análisis, para el presente proceso la Entidad establece que los proponentes 
podrán acreditar la experiencia requerida hasta con un máximo de dos (2) certificaciones de contratos. 
Para los proponentes que acrediten la condición de Mipyme y a los cuales resulte aplicable el criterio 
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diferencial previsto en los Documentos del Proceso, se permitirá aportar una (1) certificación adicional, para 
un máximo de tres (3) certificaciones en total. 
 
En todo caso, la sumatoria de los contratos aportados deberá corresponder como mínimo al cien por ciento 
(100 %) del presupuesto oficial del proceso, expresado en salarios mínimos mensuales legales vigentes – 
SMMLV. 
 
El análisis realizado permite concluir que las condiciones de experiencia definidas para el proceso guardan 
relación con las prácticas identificadas en contrataciones estatales de objeto similar y buscan garantizar la 
participación de proponentes con capacidad y experiencia suficiente para la adecuada ejecución del estudio 
geotécnico requerido por la SDIS. 
 


11. ANÁLISIS DE PRECIOS DEL MERCADO 
 
El estudio mercado se realiza con el fin de obtener precios donde las cotizaciones de los proveedores 
presenten entre ellas una desviación estándar baja, para que la mayor parte de los costos de la muestra 
tiendan a estar agrupados cerca de su media (también denominada el valor esperado) y así buscar los 
precios más favorables para la Entidad, que representen técnicamente las condiciones del mercado de 
dichos elementos y se tengan en cuenta las regulaciones establecidas por los Decretos vigentes 
relacionados con la materia. 
 
Lo anterior de  conformidad al memorando interno I2025024171 del pasado 21 de julio de 2025 allegado 
por la Subdirección de Diseño, Evaluación y Sistematización, por medio del cual se informa la actualización 
del procedimiento de precios unitarios de referencia, que cuenta con código interno INS-PE-007, que tiene 
como objetivo principal Identificar los diferentes parámetros y criterios que se deben tener en cuenta en la 
definición de los precios unitarios de referencia en la etapa precontractual, para la adquisición de bienes o 
servicios requeridos por la Secretaría Distrital de Integración Social en cumplimiento de su misionalidad. 
 
Por lo anterior, a través del módulo de solicitud de información a proveedores de la Plataforma Secop II, se 
elevó evento de cotización el día 03 de mayo de 2026 a través del proceso COTIZACION-010-SPF-2026 
como se observa a continuación: 
 


 
 
Como resultado del evento de cotización que se elevó a través del proceso COTIZACION-010-SPF-2026, 
se puede observar que no se obtuvo respuesta de ningún interesado en cotizar, como se observa a 
continuación: 
 


F
irm


ad
o 


E
le


ct
ro


ni
ca


m
en


te
 c


on
 A


Z
S


ig
n


A
cu


er
do


: 2
02


61
01


9-
13


22
03


-3
58


ff8
-4


29
08


14
7


20
26


-1
0-


19
T


14
:1


0:
06


-0
5:


00
  -


  P
ag


in
a 


48
 d


e 
56



http://www.integracionsocial.gov.co/





 


SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL 


PROCESO DE ADQUISICIONES 
PLANEAR LA ADQUISICION 


ANALISIS DEL SECTOR ECONOMICO 


CÒDIGO  


FECHA  
VERSIÓN 0 


PÀGINA 
49 de 


53 


 


 
Cra. 7 No. 32-16 Ciudadela San Martín  Teléfono 327 97 97  www.integracionsocial.gov.co    


F-I-003 


 
 
Adicionalmente, se envió por correo institucional formato Cotización (FOR-PE-066) el día 27 de mayo de 
2026 a algunas de las empresas del sector que prestan el servicio a nivel nacional y/o distrital y que se 
encuentran inscritos en la plataforma Secop II, con el fin de adquirir los bienes y servicios requeridos para 
el presente proceso de contratación, como se evidencia a continuación: 
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Como resultado de lo anterior, se recibieron cotizaciones de cinco empresas del sector que se enuncian a 
continuación: 
 


EMPRESA DIRECCIÓN  NIT OBSERVACION 


PULEE Arquitectos - 
Ingenieros S.A.S. 


Carrera 7C Bis No. 
139-74 


900,960419-5 
 


Remitieron cotización el 
día 25/06/2026 


MASSE ARQUITECTURA Y 
CONSTRUCION SAS 


KR 76 # 40 - 31 SUR 901.888.719-6 
Remitieron cotización el 


día 30/06/2026 


PROYECTOS INTEROBRAS 
SAS 


CALLE 93 B 15 34 901.538.533-2 
Remitieron cotización el 


día 15/07/2026 


GAP SOLUTIONS SAS 
CALLE 41 B 52 A 34 


SUR 
901.925.416-9 


Remitieron cotización el 
día 07/07/2026 


CONSULTORÍA Y 
SUPERVISIÓN DE 


ESTRUCTURAS CSE S.A.S. 


Calle 37A No. 4A-03, 
Tunja 


901.027.483-1 
Remitieron cotización el 


día 03/08/2026 


 
Así las cosas, con las cotizaciones y sus respectivas actualizaciones por el cambio de vigencia recibidas, 
la Subdirección de Plantas Físicas procedió a realizar el análisis económico con base en la metodología 
establecida por la Dirección de Análisis y Diseño Estratégico -DADE, buscando cumplir con los criterios 
definidos (porcentaje de dispersión inferior al 20% y contar con una base mínima de tres (3) cotizaciones), 
en cada uno de los modelos estadísticos utilizados (promedio, mediana y media geométrica). Por lo anterior  
se realizó la Identificación de valores fuera del Intervalo de túnel de referencia mediante el formato 
“Anexo_1_v3_documento_validacion_precios_referencia”, establecida para tal fin, dando como resultado 
que bajo  el criterio  de MEDIA GEOMÉTRICA se obtienen los precios  más económicos,  el porcentaje no 
supera el 20% de dispersión y que posterior al rango por rechazo se conservan entre tres y cuatro precios; 
igualmente por la experiencia de la Subdirección de Plantas Físicas en contratos en los cuales se han 
adelantado este tipo de actividades, los precios definidos mediante esta metodología se encuentran 
conformes a lo establecido actualmente en el mercado. 
 
A continuación, se presenta un cuadro resumen de los valores totales obtenidos a partir de los modelos 
estadísticos aplicados en el análisis económico de las cotizaciones recibidas: 
 


METODO PROMEDIO MEDIANA MEDIA GEOMETRICA 


VALOR TOTAL $20.349.000 $20.170.500 $19.631.317 


 
 
 
 
 
 
 
 


F
irm


ad
o 


E
le


ct
ro


ni
ca


m
en


te
 c


on
 A


Z
S


ig
n


A
cu


er
do


: 2
02


61
01


9-
13


22
03


-3
58


ff8
-4


29
08


14
7


20
26


-1
0-


19
T


14
:1


0:
06


-0
5:


00
  -


  P
ag


in
a 


50
 d


e 
56



http://www.integracionsocial.gov.co/





 


SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL 


PROCESO DE ADQUISICIONES 
PLANEAR LA ADQUISICION 


ANALISIS DEL SECTOR ECONOMICO 


CÒDIGO  


FECHA  
VERSIÓN 0 


PÀGINA 
51 de 


53 


 


 
Cra. 7 No. 32-16 Ciudadela San Martín  Teléfono 327 97 97  www.integracionsocial.gov.co    


F-I-003 


11.1 PRECIOS UNITARIOS DE REFERENCIA 
 
OBJETO:  REALIZAR EL ESTUDIO DE SUELOS DEL PREDIO UBICADO EN LA CARRERA 2 NO. 4-10, IDENTIFICADO COMO 


JARDÍN INFANTIL ATA, QUE INCLUYA LA EXPLORACIÓN, CARACTERIZACIÓN Y ANÁLISIS DE LAS CONDICIONES 
GEOTÉCNICAS DEL TERRENO 


Item Elemento Descripción Unidad Cantidad 
 Valor Antes 


de IVA  
IVA 


Precio de 
Referencia 


1 


Sondeos 
mecánicos con 
ensayo SPT y 


muestreo 


Ejecución de dos (2) sondeos, 
con profundidad mínima 


individual de 10 m o hasta 
rechazo/material competente, 


para una longitud total 
presupuestada de 20 m. Incluye 


SPT, clasificación visual, 
recuperación de muestras 


alteradas y, cuando el material lo 
permita, muestras inalteradas, 


registros de perforación, sellado y 
restitución del área. 


Gbl 1 $ 3.356.067 $ 637.653 $ 3.993.720 


2 
Instalación de 


piezómetros de 
tubo abierto 


Suministro e instalación de dos 
(2) piezómetros, con tubería 


ranurada, material filtrante, sello 
de bentonita, protección 


superficial, cota de referencia y 
ficha de instalación. Su 


profundidad final será definida 
por el especialista con base en la 


estratigrafía encontrada. 


Gbl 1 $ 4.821.104 $ 916.010 $ 5.737.114 


3 
Ensayos de 
laboratorio 


Granulometría, límites, humedad, 
peso unitario 


Gbl 1 $ 3.158.180 $ 600.054 $ 3.758.234 


4 
Ensayo de Corte 


Directo 


Determinación de parámetros de 
resistencia (Cohesión-c y Angulo 
de fricción-ϕ) en condiciones de 


saturación. 


UN 1 $ 1.873.192 $ 355.906 $ 2.229.098 


5 
Consultoría 
Geotécnica 


Informe de estabilidad de taludes, 
diseño de drenajes y obras de 


contención. 
Gbl 1 $ 3.288.362 $ 624.789 $ 3.913.151 


  
 VALOR PRESUPUESTO INCLUIDO IVA 


 
$    19.631.317 


 
Nota 1: Los precios unitarios de referencia definidos para cada uno de los ítems comprenden la totalidad 
de los costos directos e indirectos requeridos para la ejecución del estudio geotécnico. Esto incluye la 
movilización y desmovilización de equipos de perforación (manual o mecánica), insumos de perforación, 
ensayos de penetración estándar (SPT), muestreo, suministro e instalación de piezómetros de tubo abierto, 
transporte de muestras al laboratorio bajo cadena de custodia, ensayos de laboratorio acreditados en 
condiciones de saturación, honorarios del personal especialista (Director Geotecnista, Coordinador SST y 
Perforadores), herramientas de software de modelamiento numérico, elementos de seguridad e higiene 
industrial (SST), y la totalidad de los impuestos, tasas y contribuciones aplicables. 
 
Nota 2: El presente contrato se adjudicará por el valor total de la oferta económica del proponente habilitado 
que presente el menor precio, una vez efectuadas las verificaciones y correcciones aritméticas a que haya 
lugar. Las cantidades establecidas para cada ítem y los valores unitarios ofertados serán fijos durante la 
ejecución contractual, siempre que cumpla con la totalidad de las condiciones jurídicas, técnicas y de 
experiencia exigidas en la Invitación Pública y el Anexo Técnico. Dado que el proceso se adelantará bajo 
la modalidad de Mínima Cuantía a Precios Unitarios Fijos, el contrato se ejecutará HASTA por el valor total 
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del presupuesto oficial asignado de DIECINUEVE MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y UN MIL 
TRESCIENTOS DIECISIETE PESOS M/CTE ($19.631.317 M/CTE). 
 
Nota 3: Las cantidades y alcances definidos en la tabla de precios corresponden a la exploración 


geotécnica requerida en la zona del talud del Jardín Infantil ATA: la ejecución de dos (2) sondeos mecánicos 


SPT a una profundidad de 10 metros cada uno (20 metros lineales en total), la instalación de dos (2) 


piezómetros de tubo abierto para el monitoreo de niveles freáticos y presión de poro en cumplimiento 


directo de la Resolución No. 003-2026 de la SCJ, la caracterización física y mecánica del suelo en 


laboratorio acreditado (incluyendo ensayos de Corte Directo o Triaxial en saturación), y la entrega del 


informe final de consultoría geotécnica con el modelamiento de estabilidad del talud expuesto a reptación 


y los diseños técnicos detallados de las medidas de mitigación que resulten procedentes de acuerdo con 


los resultados del estudio geotécnico. 


 
11.2 CONCLUSIONES ESTUDIO DE MERCADO 


 
Con fundamento en las cotizaciones obtenidas y en la aplicación de la metodología de validación de precios 
de referencia establecida por la Dirección de Análisis y Diseño Estratégico – DADE de la Secretaría Distrital 
de Integración Social, se concluye lo siguiente: 
 
▪ El análisis económico permitió contar con una base suficiente de cotizaciones para la aplicación de los 


modelos estadísticos previstos en la metodología de validación de precios de referencia, efectuando la 
identificación y tratamiento de los valores que se encontraban por fuera de los rangos definidos. 
 


▪ Una vez aplicados los modelos estadísticos de promedio, mediana y media geométrica, se determinó 
utilizar el criterio de MEDIA GEOMÉTRICA para establecer los precios de referencia del presente 
proceso, toda vez que mediante este criterio se obtienen valores acordes con las condiciones 
identificadas en el mercado, con porcentajes de dispersión inferiores al veinte por ciento (20 %) y 
conservando una cantidad suficiente de cotizaciones válidas para el análisis. 


 
▪ De acuerdo con la normatividad de compras públicas y las cuantías fijadas para la SDIS en la vigencia 


fiscal 2026, el valor estimado de DIECINUEVE MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y UN MIL 
TRESCIENTOS DIECISIETE PESOS M/CTE ($19.631.317 M/CTE) se ubica plenamente dentro del 
rango de la Mínima Cuantía (inferior al límite de $175.090.500 COP), ratificando la Mínima Cuantía 
como la modalidad de selección legalmente procedente y adecuada.   


 
▪ Como resultado del ejercicio de validación se establecieron precios de referencia para la totalidad de 


los cinco (5) ítems requeridos para la ejecución de la consultoría: i) Sondeos mecánicos con ensayo 
SPT y muestreo; ii) Instalación de piezómetros de tubo abierto; iii) Ensayos de laboratorio; iv) Ensayo 
de Corte Directo; y v) Consultoría Geotécnica. 


 
▪ La sumatoria de los precios de referencia establecidos para los cinco (5) ítems determina un 


presupuesto oficial de DIECINUEVE MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y UN MIL TRESCIENTOS 
DIECISIETE PESOS M/CTE ($19.631.317), incluido IVA y demás costos directos e indirectos requeridos 
para la adecuada ejecución del objeto contractual. 
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12. FUENTES DE INFORMACIÓN 
 


• https://colombiacompra.gov.co/secop-ii 


• https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/cuentas-nacionales/cuentas-nacionales-
trimestrales/pib-informacion-tecnica 


• https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/servicios/encuesta-anual-de-servicios-eas 


• https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/cuentas-nacionales/cuentas-nacionales-
trimestrales/pib-informacion-tecnica 


• https://www.datos.gov.co/Gastos-Gubernamentales/SECOP-II-Contratos-Electr-nicos/jbjy-vk9h/data 
 


 
 
 
 


______________________________________ 
JOHNNY EDWARD PADILLA ARIZA 


Subdirector de Plantas Físicas 
 


 
Elaboró:  Jhon Jairo Crispín Nieto – Contratista Profesional SPF  
Elaboró:  Helmer Oswaldo López Rodríguez – Contratista Profesional SPF  
Revisó:   Jaime Alberto Riveros – Contratista Profesional SPF 
Revisó:   Gressy Sulena Cuesta – Contratista Profesional SPF 
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Escasez, indisponibilidad o fluctuación 
en el costo de los materiales, insumos 
y equipos requeridos para la ejecución 


de las actividades de campo, tales 
como equipos de perforación mecánica 


o manual, herramientas para ensayo 
SPT y elementos para la instalación de 


la instrumentación piezométrica.


Sobrecostos asociados a los 
materiales, insumos y equipos 
requeridos, así como posibles 
atrasos en la ejecución de las 
actividades de campo hasta 
contar con su disponibilidad.
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CONTRATISTA


1. Gestión de Inventarios:
- Optimización de inventarios manteniendo niveles
adecuados para cubrir posibles interrupciones en la
cadena de suministro.
- Inventarios de seguridad: Almacenar cantidades
adicionales de materiales
2. Diversificación de Proveedores: 
3. Análisis y monitoreo realizando evaluaciones
periódicas de riesgos en la cadena de suministro y
mitigar problemas, seguir de cerca las tendencias del
mercado y precios de los materiales 
4. Desarrollar planes de contingencia para re


CONTRATISTA
ACTA DE 
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ACTA DE 
TERMINACI


ÓN Y 
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Verificar la efectividad de la 
solucion acordada en el 


tratamiento mediante 
documentos (memorandos, 


oficios, actas de reunión 
entre otros) durante la 
ejecución del contrato.


Supervisor del 
Contrato


Durante la ejecucion 
del contrato
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Variación o incremento en el costo de 
los equipos, insumos, herramientas y 
licencias de software requeridos para 
la ejecución de la consultoría, tales 


como equipos de perforación mecánica 
o manual, herramientas para ensayo 
SPT, elementos de instrumentación 


piezométrica y software de 
modelamiento, cuando su precio se 
encuentre directa o indirectamente 


asociado a moneda extranjera, como 
consecuencia de fluctuaciones en la 


tasa de cambio.


Sobrecosto en los materiales y/o 
equipos. No disponer 


oportunamente de materiales y 
equipos. Atrasos en las 


entregas. Im
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CONTRATISTA


1. Cobertura Financiera (Hedging):
- Contratos Forward: Fijan el tipo de cambio para una
transacción futura, eliminando la incertidumbre.
- Opciones de Divisas: Permiten comprar o vender
divisas a un precio específico en el futuro, ofreciendo
flexibilidad.
- Futuros de Divisas: Contratos estandarizados para
comprar o vender una cantidad específica de divisas en
una fecha futura a un precio acordado
2.Diversificación de Proveedores 
3. Mantener cuentas en múltiples divis
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ÓN Y 
LIQUIDACIÓ


N


R
ar


o


M
en


or


3


R
ie


sg
o 


B
aj


o


SI


Verificar la efectividad de la 
solucion acordada en el 


tratamiento mediante 
documentos (memorandos, 


oficios, actas de reunión 
entre otros) durante la 
ejecución del contrato.


Supervisor del 
Contrato


Durante la ejecucion 
del contrato
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Cambios en las politicas 
gubernamentales y en las condiciones 


sociales y económicas del pais.


Dificultad   en   la   ejecucion de 
las obligaciones contractuales R
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SDIS/ CONTRATISTA


Revision de las especificaciones y condiciones 
contractuales e implementacion de acciones que mitiguen 


los impactos, emitidas por el gobierno nacional y/o 
distrital que incidan en la ejecucion del contrato.


CONTRATISTA
ACTA DE 
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ACTA DE 
TERMINACI


ÓN Y 
LIQUIDACIÓ
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SI


Verificacion del cumplimiento 
de las disposiciones emitidas 
por el gobierno nacional y/o 


distrital


Supervisor del 
Contrato


Durante la ejecucion 
del contrato


Código: FOR-GEC-035


Versión: 0


Fecha: Memo I2021034620 - 12/11/2021


Página: 1 de 1


6. MONITOREO Y REVISIÓN


PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL


FORMATO ANÁLISIS DE RIESGOS PREVISIBLES DE LA CONTRATACIÓN 


1. IDENTIFICACIÓN 2. EVALUACION 5. EFECTO4. PLAN DE TRATAMIENTO
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Existencia de   elementos    no 
contemplados (Items no previstos) 
durante la ejecución del contrato


Trámite de aprobación de Ítems   
No Previstos     en cumplimiento      


de     los lineamientos y 
procedimientos vigentes de la 


entidad.
Tramite modificatorio y/o acta de 
mayores o menores cantidades 


del contrato.
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SDIS/ CONTRATISTA


Una vez verificados los elementos por parte de la entidad 
y de ser necesario, el contratista deberá gestionar en 
cumplimiento de los procedimientos vigentes en la 
Entidad, la inclusión de   ítems   no   previstos   y la 


solicitud de la correspondiente modificación contractual 
y/o acta de mayores y menores cantidades.


CONTRATISTA// 
ENTIDAD


ACTA DE 
INICIO


ACTA DE 
TERMINACI


ÓN Y 
LIQUIDACIÓ
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or
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SI


Seguimiento periódico a 
través de actas de comité de 
avance, donde se evidencie 
el estado actual de la 
ejecución del contrato. La 
entidad hará el seguimiento 
de los
items no previstos  de 
acuerdo
a      los      procedimietos 
vigentes en la entidad y/o lo 
señalado en el contrato.


Supervisor del 
Contrato


Durante la ejecucion 
del contrato
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es Posibilidad de incremento en costos 
del servicio debido a la inexistencia de 
pluralidad de oferentes, lo que limita la 
comparación competitiva de precios en 


el mercado.


Mayor presión presupuestal.
- Dificultad para validar precios 


bajo dinámica competitiva.
- Observaciones por parte de 
órganos de control si no se 
demuestra razonabilidad 


económica.
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CONTRATISTA/SDIS
La Entidad debe garantizar la razonabilidad del precio aun 


en escenarios sin competencia.
CONTRATISTA/SD


IS
#REF! #REF!
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1. Análisis comparativo 
histórico de contratos 
anteriores.
2. Verificación de listas de 
precios oficiales del 
fabricante.
3. Validación de precios con 
otras entidades públicas que 
tengan equipos 
SCHINDLER.
4. Solicitud de estructura de 
costos desagregada.
5. Revisión técnica y 
financiera por parte de la 
Subdirección de Plantas 


Supervisor del 
Contrato/Intervent


oría


1. De acuerdo a como 
se establezca en  la 


Entidad 
2. Las veces que 
sean requeridas o 
estimadas por las 


partes.
3. Una vez, al finalizar 


el contrato.
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El contratista no se presenta a 
suscribir la liquidación del contrato o 


no se llega a un acuerdo para la 
suscripción del acta de liquidación.


- Finalizar la vigencia legal para 
la liquidación del contrato sin 


acuerdo.
- Acciones disciplinarias a la 


supervisión del contrato.
- Acciones legales.
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SDIS, INTERVENTORÍA Y 
CONTRATISTA


1. Hacer hallazgos tempranos de posibles desacuerdos 
entre el contratista y el SDIS por medio de los informes 


de supervisión.
2. Intentar llegar a una conciliación temprana entre el 


supervisor del contrato y el contratista y tomar acciones 
correctivas o de mejora cuando aplique.


3. Liquidar el contrato de manera unilateral por parte del 
SDIS.


SDIS/CONTRATIS
TA


Al inicio de 
la ejecución.


Liquidación 
del contrato.
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NO


1. Incluir dentro del informe 
de supervisión un apartado 
que incluya información 
relevante sobre posibles 
desacuerdos entre el SDIS y 
el contratista.
2. Generar espacios de 
diálogo periódicos entre el 
supervisor del contrato y el 
contratista con el fin de llegar 
a acuerdos.
3. Realizar la liquidación de 
forma unilateral.


Supervisor del 
Contrato/Intervent


oría


1. De acuerdo a como 
se establezca en  la 


Entidad 
2. Las veces que 
sean requeridas o 
estimadas por las 


partes.
3. Una vez, al finalizar 


el contrato.


Elaboró: Jhon Jairo Crispín – Contratista Profesional SPF


Revisó: Jaime Alberto Riveros - Contratista Líder Equipo Estructuración SPF


               Gressy Sulena Cuesta - Contratista Abogada SPF
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Escanee el código
para verificación


REGISTRO DE FIRMAS ELECTRONICAS 


04. Matriz de Riesgos - Estudio de Suelos


SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL
gestionado por: azsign.com.co


Id Acuerdo: 20261019-132457-cdd422-55415537


Estado: Finalizado


Creación: 2026-10-19 13:24:57


Finalización: 2026-10-19 14:09:32


Firma: FIRMA


JOHNNY EDWARD PADILLA ARIZA
79541315
jepadillaa@sdis.gov.co
Subdirector De Plantas Fisicas
Secretaria De Integración Social


Revisión: REVISÓ


Gressy Sulena Cuesta Gutiérrez
1032410694
gcuestag@sdis.gov.co
Contratista
SDIS


Revisión: REVISÓ


Jaime Alberto Riveros Lopez
79600857
jriveros@sdis.gov.co
Comtratista
Secretaría Distrital de Investigación Social


Elaboración: ELABORÓ


Jhon Jairo Crispín Nieto
1022325648
jcrispin@sdis.gov.co
Estructuración
Plantas Físicas
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Escanee el código
para verificación


REGISTRO DE FIRMAS ELECTRONICAS 


04. Matriz de Riesgos - Estudio de Suelos


SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL
gestionado por: azsign.com.co


Id Acuerdo: 20261019-132457-cdd422-55415537


Estado: Finalizado


Creación: 2026-10-19 13:24:57


Finalización: 2026-10-19 14:09:32


TRAMITE PARTICIPANTE ESTADO ENVIO, LECTURA
Y RESPUESTA


Elaboración


Jhon Jairo Crispín Nieto


jcrispin@sdis.gov.co


Estructuración


Plantas Físicas


Aprobado Env.: 2026-10-19 13:24:59
Lec.: 2026-10-19 13:27:09
Res.: 2026-10-19 13:27:12
IP Res.: 191.156.145.45
Canal: Email


Revisión


Jaime Alberto Riveros Lopez


jriveros@sdis.gov.co


Comtratista


Secretaría Distrital de Investigación Social


Aprobado Env.: 2026-10-19 13:27:13
Lec.: 2026-10-19 13:33:36
Res.: 2026-10-19 13:33:45
IP Res.: 186.28.79.134
Canal: Email


Revisión


Gressy Sulena Cuesta Gutiérrez


gcuestag@sdis.gov.co


Contratista


SDIS


Aprobado Env.: 2026-10-19 13:33:45
Lec.: 2026-10-19 13:47:33
Res.: 2026-10-19 13:47:36
IP Res.: 181.225.71.228
Canal: Email


Firma


JOHNNY EDWARD PADILLA ARIZA


jepadillaa@sdis.gov.co


Subdirector De Plantas Fisicas


Secretaria De Integración Social


Aprobado Env.: 2026-10-19 13:47:36
Lec.: 2026-10-19 14:09:06
Res.: 2026-10-19 14:09:32
IP Res.: 181.225.71.228
Canal: Email
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OFERTA ECONOMICA



										REALIZAR EL ESTUDIO DE SUELOS DEL PREDIO UBICADO EN LA CARRERA 2 NO. 4-10, IDENTIFICADO COMO “JARDÍN INFANTIL ATA”, QUE INCLUYA LA EXPLORACIÓN, CARACTERIZACIÓN Y ANÁLISIS DE LAS CONDICIONES GEOTÉCNICAS DEL TERRENO.



										Formato de propuesta económica Proceso SDIS-SMC-XXX-2026



						ÍTEM		Código UNSPSC		DESCRIPCIÓN		UND.		CANTIDAD		PRECIO TECHO UNITARIO INCLUIDO IVA		VALOR UNITARIO OFERTADO INCLUIDO IVA		VALOR TOTAL OFERTADO



						1		81151700		Sondeos mecánicos con ensayo SPT y muestreo: Ejecución de dos (2) sondeos, con profundidad mínima individual de 10 m o hasta rechazo/material competente, para una longitud total presupuestada de 20 m. Incluye SPT, clasificación visual, recuperación de muestras alteradas y, cuando el material lo permita, muestras inalteradas, registros de perforación, sellado y restitución del área.		Gbl		1.00		$    3,993,720				

						2		81151700		Instalación de piezómetros de tubo abierto: Suministro e instalación de dos (2) piezómetros, con tubería ranurada, material filtrante, sello de bentonita, protección superficial, cota de referencia y ficha de instalación. Su profundidad final será definida por el especialista con base en la estratigrafía encontrada.		Gbl		1.00		$    5,737,114				

						3		81101500		Ensayos de laboratorio: Granulometría, límites, humedad, peso unitario		Gbl		1.00		$    3,758,234				

						4		81101500		Ensayo de Corte Directo: Determinación de parámetros de resistencia (Cohesión y Angulo de fricción) en condiciones de saturación.		UN		1.00		$    2,229,098				

						5		81151700		Consultoría Geotécnica: Informe de estabilidad de taludes, diseño de drenajes y obras de contención.		Gbl		1.00		$    3,913,151				

						VALOR TOTAL DE LA OFERTA ECONÓMICA														$   - 0





						PROPONENTE: ___________________________________________

						NIT / C.C.: _______________________________________________





						INSTRUCCIONES PARA EL DILIGENCIAMIENTO: Las celdas habilitadas para diligenciamiento por parte del proponente se encuentran identificadas con color amarillo. El proponente deberá diligenciar únicamente las celdas correspondientes a la columna “VALOR UNITARIO OFERTADO INCLUIDO IVA”, expresando los valores en pesos colombianos, sin centavos. El proponente no podrá modificar las cantidades, unidades, descripciones, estructura ni fórmulas establecidas en el presente formato.

El valor total de cada ítem será calculado automáticamente mediante la multiplicación de la cantidad establecida por la Entidad por el valor unitario ofertado incluido IVA. El “VALOR TOTAL DE LA OFERTA ECONÓMICA” corresponderá a la sumatoria de los valores totales de todos los ítems.

El valor total resultante en este formato deberá ser registrado por el proponente en el acápite “OFERTA ECONÓMICA” de la plataforma SECOP II y deberá coincidir exactamente con el valor consignado en el presente archivo. El proponente deberá adjuntar este formato Excel debidamente diligenciado como parte integral de su propuesta económica.
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FORMATO 10

										SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL 



										FORMATO  EXPERIENCIA HABILITANTE DEL PROPONENTE
PROCESO DE SELECCIÓN - MÍNIMA - _________________

OBJETO: REALIZAR EL ESTUDIO DE SUELOS DEL PREDIO UBICADO EN LA CARRERA 2 NO. 4-10, IDENTIFICADO COMO “JARDÍN INFANTIL ATA”, QUE INCLUYA LA EXPLORACIÓN, CARACTERIZACIÓN Y ANÁLISIS DE LAS CONDICIONES GEOTÉCNICAS DEL TERRENO

				RAZON SOCIAL:

				NIT O C.C:

				ITEM				CONTRATO						CONTRATANTE
(RAZÓN SOCIAL)		
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN 		FECHA DE INICIO		FECHA  DE TERMINACIÓN		VALOR  TOTAL EJECUTADO o FACTURADO
		VALOR TOTAL EJECUTADO O FACTURADO


						INTEGRANTE QUE APORTA LA CERTIFICACIÓN		NÚMERO		VIGENCIA		OBJETO

																						 EN MILES DE PESOS 		EN SMMLV 

				1

				2

				3

				4

				5

				SUMATORIA DE LA EXPERIENCIA APORTADA



				NOTA 1: El proponente deberá cumplir con las condiciones indicadas en el numeral EXPERIENCIA DEL PROPONENTE de los documentos del proceso y suceptible de verificación



				Certifico bajo la gravedad del juramento que los contratos relacionados en este formato y la información registrada para cada uno de ellos es veraz.





				En constancia de lo anterior firmo este documento a los  _________ dias del mes ______ de 2026, 



				FIRMA REPRESENTANTE LEGAL DEL PROPONENTE:

				NOMBRE:

				DOCUMENTO DE IDENTIDAD:
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FORMATO: CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA 





Yo (Nosotros) el (los) suscrito(s)________________________________________ de acuerdo con las condiciones que se estipulan en los documentos del proceso, hago (hacemos) la siguiente propuesta seria e irrevocable para el PROCESO DE MINIMA CUANTIA SDIS-SMC- 00X-2026 Objeto: REALIZAR EL ESTUDIO DE SUELOS DEL PREDIO UBICADO EN LA CARRERA 2 NO. 4-10, IDENTIFICADO COMO “JARDÍN INFANTIL ATA”, QUE INCLUYA LA EXPLORACIÓN, CARACTERIZACIÓN Y ANÁLISIS DE LAS CONDICIONES GEOTÉCNICAS DEL TERRENO, y en caso de que sea (los) adjudicatario (s) del (de los) nos comprometemos a firmar el contrato correspondiente. 

Así mismo, declaro (amos):

1. Que esta propuesta es para participar en el proceso de selección SDIS-SMC- 00X-2026.



2. Que esta propuesta y el contrato que llegare a celebrarse solo obliga a los firmantes de esta carta. 



3. Que ninguna entidad o persona distinta de los firmantes tiene interés comercial en esta propuesta ni en el contrato probable que de ella se derive. 



4. Que conocemos los documentos del proceso de selección[footnoteRef:1] y aceptamos las condiciones y los requisitos.  [1:  Se entiende por Documentos del Proceso: Estudios Previos, Anexo Técnico, Análisis del Sector, Matriz de Riesgos, Invitación Pública y sus formatos, Propuesta Económica, Adendas y demás documentos que los modifiquen, adicionen o aclaren en el marco del presente proceso de selección SDIS-SMC-00X-2026.] 




5. Que si somos adjudicatarios nos comprometemos a suscribir el contrato, a constituir y presentar las garantías y a realizar los trámites necesarios para su perfeccionamiento y ejecución en los plazos señalados en la Invitación Pública y demás Documentos del Proceso.



6. Que conocemos las adendas que sean publicadas en la plataforma SECOP II y aceptamos su contenido.



7. Que conocemos las observaciones, respuestas y demás documentos publicados por la Secretaría en el marco del proceso de selección y aceptamos su contenido.



8. Que conocemos y aceptamos la forma de pago estipulada en los documentos del proceso de selección. 



9. Que nos comprometemos a cumplir el plazo del contrato de conformidad con lo solicitado en los documentos del proceso de selección, contado a partir de la suscripción del acta de inicio previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución.



10. Que aceptamos los compromisos anticorrupción establecidos en los Documentos del Proceso y las consecuencias derivadas de su incumplimiento.



11. Que estamos en condiciones de establecer procedimientos y controles para cumplir con la ejecución del contrato, bajo las exigencias señaladas en los documentos del proceso de selección.



12. Que la propuesta permanecerá vigente durante el término establecido en la Invitación Pública y demás Documentos del Proceso.



13. Que___ (SI/NO) somos responsables del impuesto al valor agregado (IVA).



14. Que de acuerdo al artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y 9 de la Ley 828 de 2003 ____(SI/NO) estamos obligados a pagar los aportes al sistema de seguridad social y parafiscales.



15. Que, en caso de resultar adjudicatario, dispondré (emos) del personal idóneo y suficiente requerido para el cumplimiento del objeto contractual, incluyendo el personal mínimo establecido en el Anexo Técnico, y asumiré (emos) las obligaciones laborales, de seguridad social, parafiscales y demás obligaciones legales que correspondan respecto del personal vinculado para la ejecución del contrato.



16. Que, en caso de resultar adjudicatario del contrato, me (nos)comprometo (s) a cumplir con todas las especificaciones señaladas en los documentos del proceso de selección.



17. Que de conformidad con el numeral 1o del artículo 67 de la Ley 1437 de 2011, autorizo y acepto___ (SI/NO) ser notificado por medio electrónico de los actos administrativos expedidos con ocasión del presente proceso de selección y del contrato que se suscriba, y de recibir las comunicaciones de la entidad contratante que se expidan con ocasión del contrato, a la dirección de correo electrónico que se señala en este documento, lo anterior, en caso de que la SDIS decida suscribir el contrato con el proponente.



18. Que acepto y me comprometo al cumplimiento de todas y cada una de las especificaciones ambientales establecidas en los documentos del proceso de selección. 



19. Que he leído, conozco y acepto integralmente las especificaciones, condiciones y requerimientos establecidos en el Anexo Técnico del presente proceso de selección, incluidos aquellos relacionados con las actividades a ejecutar, equipos, transporte, productos y demás condiciones técnicas, y me comprometo a su cumplimiento durante la ejecución contractual.



20. Que he leído y conozco los requisitos del personal mínimo establecido en el Anexo Técnico y, en caso de resultar adjudicatario, me comprometo a disponer durante la ejecución contractual del personal aprobado por la SDIS y a garantizar que cualquier reemplazo cumpla como mínimo con el perfil y requisitos exigidos por la Entidad.



21. Igualmente, declaro (amos) bajo la gravedad del juramento: 



1. Que la información y documentos presentados son veraces y corresponden a los requisitos y exigencias establecidos en los Documentos del Proceso.



2. Que NO me encuentro (nos encontramos) incurso(s) en causal alguna de inhabilidad o incompatibilidad de las señaladas en la Constitución Política de Colombia y en las leyes.



Atentamente, 





Nombre o Razón Social del Proponente: __________________

NIT: _______________________________________________

Nombre del Representante Legal: _______________________

C.C. No. ____________________De_____________________

Correo electrónico:___________________________________

Dirección Comercial del Proponente: _____________________

Teléfonos: ___________________Fax____________________

Ciudad: ____________________________________________

FIRMA: ____________________________________________

NOMBRE DE QUIEN FIRMA: __________________________
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MEMORANDO


Código 12100


No requiere respuesta


PARA:       JOHNNY EDWARD PADILLA ARIZA
                  SUBDIRECTOR DE PLANTAS FÍSICAS


DE: GLORIA MATILDE TORRES CRUZ
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA


ASUNTO: AVAL DE OBLIGACIONES AMBIENTALES PARA LOS PROCESOS DE OBJETO:


REALIZAR EL ESTUDIO DE SUELOS DEL PREDIO UBICADO EN LA CARRERA 2 NO. 4-10,
IDENTIFICADO  COMO  “JARDÍN  INFANTIL  ATA”,  QUE  INCLUYA  LA  EXPLORACIÓN,
CARACTERIZACIÓN Y ANÁLISIS DE LAS CONDICIONES GEOTÉCNICAS DEL TERRENO.


Cordial saludo, 


En atención a la solicitud de inclusión de criterios de sostenibilidad bajo obligaciones ambientales
para los procesos de objeto: “REALIZAR EL ESTUDIO DE SUELOS DEL PREDIO UBICADO
EN LA CARRERA 2  NO.  4-10,  IDENTIFICADO COMO “JARDÍN  INFANTIL  ATA”,  QUE
INCLUYA LA EXPLORACIÓN, CARACTERIZACIÓN Y ANÁLISIS DE LAS CONDICIONES
GEOTÉCNICAS DEL TERRENO”, de manera atenta se remite el estudio previo y anexo técnico
ajustado y avalado por el equipo de gestión ambiental, los mismos podrán ser consultados en el
siguiente enlace:


01. Estudios Previos - Estudio de Suelos.docx
02. Anexo Tecnico - Estudio de Suelos.docx


Es importante resaltar que, para la verificación del cumplimiento de las obligaciones ambientales,
desde la supervisión se debe solicitar al contratista los soportes de cumplimiento de las mismas,
de acuerdo con los medios de verificación relacionados a continuación:


Criterios Ambientales Medio de Verificación


1. Divulgar las buenas prácticas ambientales
establecidas  en  los  programas  del  Plan
Institucional de Gestión Ambiental – PIGA y
las obligaciones ambientales contractuales, al
personal  que  participe  en  la  ejecución  del
presente  contrato,  con  el  fin  de  ser
implementadas  cuando  el  mismo  se
encuentre en las instalaciones de la SDIS.


Ayuda de memoria firmada de la divulgación
de  las  buenas  prácticas  ambientales
establecidas  en  el  Plan  Institucional  de
Gestión Ambiental – PIGA y las obligaciones
ambientales  del  contrato,  realizada  al
personal del contratista que participe en la
ejecución del mismo.


Fecha: 2026-08-18 01:45:19


Radicado: I2026027085


Cod Dependencia:   Fol: 1
Tipo Documental: 
Remite: SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
Destino: JOHNNY EDWARD  PADILLA ARIZA
Total Anexos: 2
        (2 Tabla Externos )
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Este soporte se presenta solo una vez en la
ejecución  del  contrato.  La  entrega  de  este
documento será en el enlace compartido por
el Equipo de Gestión Ambiental.


2.  El  contratista  deberá  utilizar  materiales
reciclados para el embalaje de los elementos
y/o  productos  que  requieren  empaque  y/o
embalaje.  (No  se  permite  el  uso  de
poliestireno  expandido-icopor-  y  plástico  de
un  solo  uso),  en  cumplimiento  del  Decreto
Distrital 317 de 2021, por medio del cual se
reglamenta el  Acuerdo Distrital  No. 808 del
2021 y se establecen medidas para reducir
progresivamente la adquisición y consumo de
plásticos de un solo uso en las Entidades del
Distrito Capital.


Fotografía(s) con fecha que evidencie que no
se  entregaron  ni  se  recibieron  elementos
empacados y/o embalados con plásticos de
un solo uso y se observe que tipo de material
reciclable utilizó para el empaque y embalaje
de los elementos.


Este soporte se presentará cada vez que se
realice  una  entrega  de  elementos  y/o
productos durante la ejecución del contrato.


La  entrega  de  este  documento  será  en  el
enlace compartido por el Equipo de Gestión
Ambiental.


3.  En  caso  de  generar  residuos  de
construcción y demolición – RCD, durante la
ejecución del contrato, el contratista, ya sea
como pequeño o gran generador, deberá dar
cumplimiento a lo establecido en el Decreto
Distrital 507 de 2023.


 


Programa  de  Manejo  Ambiental  de  RCD
(aplica para gran generador).


Registros  de  los  formatos  y  reportes
establecidos  en  el  Decreto  Distrital  507  de
2023 (aplica para gran y pequeño generador).
 
Entregar  a  la  SDIS  la  documentación
necesaria para apertura de PIN (aplica para
gran y pequeño generador).


Entregar  a  la  SDIS  la  documentación
necesaria  para  el  cargue  de  los  RCD
generados  durante  las  adecuaciones
locativas  (aplica  para  gran  y  pequeño
generador).


Cabe  aclarar  que  el  contratista  siempre
deberá  acreditar  la  gestión  integral  de  los
RCD generados con ocasión del  objeto del
contrato.


La  entrega  de  este  documento  será  en  el
enlace compartido por el Equipo de Gestión
Ambiental.
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4.  En caso de generar  residuos durante  la
ejecución del contrato, el contratista deberá
presentar los documentos que demuestren la
gestión integral de estos residuos peligrosos,
de acuerdo con la normatividad legal vigente.


Manifiestos  de  entrega  y/o  certificados  de
almacenamiento junto con los certificados de
disposición final de los residuos peligrosos,
expedido(s) por gestor(es) autorizado(s).


Los manifiestos deben remitirse cada vez que
se entreguen los  residuos peligrosos y los
certificados  de  almacenamiento  y/o
disposición final a más tardar a los 60 días de
la entrega de los residuos peligrosos o antes
de finalizar el contrato.


En caso de no generar residuos peligrosos,
entregar  certificación  firmada  por  el
representante legal indicando que durante la
ejecución  del  contrato  no  se  generaron
respel.


La  entrega  de  estos  soportes  será  en  el
enlace compartido por el Equipo de Gestión
Ambiental.


5.  Contar  con  plan  de  gestión  integral  de
residuos  aprovechables,  ordinarios  y
peligrosos.  (Solo  si  el  contratista  realiza  el
manejo integral de los residuos generados en
la prestación del servicio).


Plan  de  gestión  integral  de  residuos
aprovechables, ordinarios y peligrosos.


Este soporte se presenta solo una vez en la
ejecución del contrato. 


La  entrega  de  este  documento  será  en  el
enlace compartido por el Equipo de Gestión
Ambiental.


6.  Utilizar  materiales  de  construcción,
herramienta y ferretería en general,  que no
contengan fibra de asbesto o sus derivados,
promoviendo el uso de materias primas que
no atenten contra la salud pública.


Fichas  técnicas  de  los  materiales  de
construcción,  herramienta  y  ferretería  en
general  en  donde  se  evidencie  que  no
contengan fibra de asbesto o sus derivados.


Declaración firmada por el director de obra y/o
representante legal sobre el no suministro de
materiales  con  fibra  de  asbesto  o  sus
derivados en toda la ejecución del contrato.


Este soporte se presenta solo una vez en la
ejecución del contrato.


La  entrega  de  este  documento  será  en  el
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enlace compartido por el Equipo de Gestión
Ambiental.


7. Garantizar que todas áreas al finalizar las
actividades  propias  del  contrato,  queden
totalmente limpias de sustancias, elementos
peligrosos y residuos especiales.


Fotografía(s) fechadas que evidencie que el
área  quedo  limpia,  ordenada  y  libre  de
residuos y elementos.


Este soporte  se presenta cada vez que se
realicen  actividades  in  situ  que  puedan
generar residuos en el área.


La entrega de este soporte será en el enlace
compartido  por  el  Equipo  de  Gestión
Ambiental.


8.  Entregar  el(los)  informe(s)  y  la
documentación relacionada con la ejecución
del  contrato  de manera digital  de  acuerdo
con las directrices de gestión documental, la
supervisión del contrato y en cumplimiento
del  Lineamiento  Política  Cero  Papel  de  la
SECRETARÍA  DISTRITAL  DE
INTEGRACIÓN  SOCIAL.  En  caso  de
presentarse  observaciones  sobre  los
informes o documentación suministrada se
deberán entregar los documentos ajustados
en un plazo no mayor a los cinco (5) días
calendario posterior a la notificación.


Informe(s)  generados  en  la  ejecución  del
contrato.


Este soporte se presenta cada vez que se
requiera por la supervisión en la ejecución del
contrato.


La  entrega  de  este  documento  será  en  el
enlace compartido por el Equipo de Gestión
Ambiental.


Por  favor  como  respuesta  a  este  aval,  remitir  al  correo  electrónico
procesosgambiental@sdis.gov.co la siguiente información: 


- Objeto del proceso a contratar como aparece en el Plan Anual de Adquisiciones - PAA.
- Número del ID cupo del proceso a contratar como aparece en el Plan Anual de Adquisiciones


- PAA. 
- Nombre completo y número de contacto de la persona responsable de la consolidación del


estudio previo y anexo técnico de la Dirección, Subdirección, Proyecto, área o dependencia
solicitante. 


Una vez el contrato sea suscrito y cuente con acta de inicio, el referente ambiental de enlace
deberá  solicitar  al  correo  electrónico  procesosgambiental@sdis.gov.co,  la  divulgación  de
lineamientos y obligaciones ambientales del contrato, dicho correo, deberá contener la siguiente
información:


- Nombre de la Dirección, Subdirección, Proyecto, área o dependencia remitente.
- Fecha de inicio del contrato. 
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- Objeto del proceso a contratar como aparece en el contrato. 
- Número del ID cupo del proceso contratado como aparece en el Plan Anual de Adquisiciones


- PAA. 
- Nombre completo y número de contacto de la persona responsable de la supervisión y/o


apoyo a la supervisión de la Dirección, Subdirección, Proyecto, área o dependencia del
contrato adjudicado. 


- El Anexo Técnico, Estudio Previo y/o documentos previos con la inclusión de criterios de
sostenibilidad firmados del proceso contratado. 


- El contrato, comunicación de la oferta u orden de compra del proceso contratado. En caso de
presentar  observaciones a los  criterios  de sostenibilidad bajo  obligaciones ambientales
incluidos  para  el  contrato,  por  favor  remitirlas  como  respuesta  al  correo
procesosgambiental@sdis.gov.co para articular los ajustes a los que haya lugar.


Cordialmente,


Documento firmado electrónicamente de acuerdo con la Ley 527 de 1999 y el Decreto 2364 de 2012.


GLORIA MATILDE TORRES CRUZ 
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA 
Elaboró: Glitza Johana Vega – Contratista, Líder Equipo de Gestión Ambiental 
Revisó y Aprobó: Gloria Matilde Torres Cruz – Subdirectora Administrativa y Financiera


Anexos: 01. Estudios Previos - Estudio de Suelos.docx
02. Anexo Tecnico - Estudio de Suelos.docx
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Escanee el código
para verificación


REGISTRO DE FIRMAS ELECTRONICAS 


I2026027085


SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL
gestionado por: azsign.com.co


Id Acuerdo: 20260818-014545-b3d0e6-57378357


Estado: Finalizado


Creación: 2026-08-18 01:45:45


Finalización: 2026-08-18 07:59:43


Aprobación: Gloria Matilde Torres Cruz


Gloria Matilde Torres Cruz
52202939
gtorresc@sdis.gov.co
Subdirectora Administrativa y Financiera
Secretaria Distrital de Integración Social


Elaboración: Glitza Johanna Vega


Glitza Johanna Vega
52872370
gjvega@sdis.gov.co
Líder Ambiental
Secretaría Distrital de Integración Social


F
irm


ad
o 


E
le


ct
ro


ni
ca


m
en


te
 c


on
 A


Z
S


ig
n


A
cu


er
do


: 2
02


60
81


8-
01


45
45


-b
3d


0e
6-


57
37


83
57


20
26


-0
8-


18
T


07
:5


9:
44


-0
5:


00
  -


  P
ag


in
a 


6 
de


 7







Escanee el código
para verificación


REGISTRO DE FIRMAS ELECTRONICAS 


I2026027085


SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL
gestionado por: azsign.com.co


Id Acuerdo: 20260818-014545-b3d0e6-57378357


Estado: Finalizado


Creación: 2026-08-18 01:45:45


Finalización: 2026-08-18 07:59:43


TRAMITE PARTICIPANTE ESTADO ENVIO, LECTURA
Y RESPUESTA


Elaboración


Glitza Johanna Vega


gjvega@sdis.gov.co


Líder Ambiental


Secretaría Distrital de Integración Social


Aprobado Env.: 2026-08-18 01:45:46
Lec.: 2026-08-18 06:59:58
Res.: 2026-08-18 07:00:04
IP Res.: 186.84.88.14
Canal: Email


Aprobación


Gloria Matilde Torres Cruz


gtorresc@sdis.gov.co


Subdirectora Administrativa y Financiera


Secretaria Distrital de Integración Social


Aprobado Env.: 2026-08-18 07:00:05
Lec.: 2026-08-18 07:59:36
Res.: 2026-08-18 07:59:43
IP Res.: 181.225.71.228
Canal: Email
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			ESTUDIOS Y DOCUMENTOS PREVIOS


			Fecha: 10/08/2026 





			Área solicitante: SUBDIRECCION DE PLANTAS FISICAS





			Responsable del área solicitante: Johnny Edward Padilla Ariza





			Ordenador del gasto: María Camila Díaz Marín 





			[bookmark: _Hlk237904509]Objeto: REALIZAR EL ESTUDIO DE SUELOS DEL PREDIO UBICADO EN LA CARRERA 2 NO. 4-10, IDENTIFICADO COMO “JARDÍN INFANTIL ATA”, QUE INCLUYA LA EXPLORACIÓN, CARACTERIZACIÓN Y ANÁLISIS DE LAS CONDICIONES GEOTÉCNICAS DEL TERRENO.





			





			1. JUSTIFICACIÓN Y DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD.





1.1 Justificación:





En el marco del Plan Distrital de Desarrollo “BOGOTÁ CAMINA SEGURA 2024 – 2027”, la Alcaldía Mayor de Bogotá estableció como uno de sus propósitos centrales, mediante el Acuerdo Distrital No. 927 del 7 de junio de 2024, mejorar la calidad de vida de las personas, garantizando el pleno ejercicio de sus derechos y promoviendo una mayor seguridad, inclusión, libertad, igualdad de oportunidades y acceso justo a bienes y servicios públicos. Asimismo, el plan fortalece el tejido social mediante la construcción de confianza y colaboración en un modelo de desarrollo comprometido con la gestión del riesgo y la acción climática.





Para alcanzar dicho objetivo, el plan se estructura en frentes estratégicos. El primer frente, “Bogotá avanza en seguridad”, y el quinto frente estratégico, “Bogotá confía en su gobierno”, enmarcan el presente proceso bajo la premisa de garantizar un Gobierno Distrital que atienda con oportunidad y rigor técnico las necesidades de la ciudad, proteja la vida e integridad de los ciudadanos (especialmente de los niños, niñas y adolescentes que asisten a las unidades operativas) y ejecute un gasto público eficiente y transparente.





En este contexto, el Proyecto de Inversión 7945 “Fortalecimiento de la infraestructura de los servicios sociales en Bogotá D.C.” (2024-2027) busca dar cumplimiento a estas metas a través de la actividad N° 1: “Diseñar y ejecutar el 100 Porciento del Plan de Intervenciones en Infraestructuras para las diferentes unidades operativas que soportan la prestación de los servicios sociales”. En concordancia, la Subdirección de Plantas Físicas de la Secretaría Distrital de Integración Social (SDIS) contempló la presente contratación dentro del Plan Anual de Adquisiciones (PAA) de la vigencia 2026.





Por su parte, la SDIS, como entidad rectora del sector social en el Distrito Capital, tiene por misión orientar, liderar y prestar servicios sociales básicos a la población en mayor condición de vulnerabilidad. Para asegurar la continuidad y calidad de estos servicios, la infraestructura física donde se prestan debe cumplir con estrictas condiciones de estabilidad, seguridad sismorresistente y habitabilidad.





[bookmark: _Hlk201073509]Ahora bien, mediante el Decreto Único Sectorial 647 de 2025 “Por medio del cual se expide el Decreto Único del Sector Integración Social”, en el artículo 12 en los numerales 2 y 7 se establecen las funciones correspondientes a la Dirección de Gestión Corporativa y en el artículo 15 en los numerales 1 y 7, se establecen las funciones para la Subdirección de Plantas Físicas, así:





Artículo 12: Funciones Dirección de Gestión Corporativa





“2) Dirigir las políticas, estrategias, planes y programas en materia de administración del talento humano, infraestructura física, apoyo logístico, recursos financieros y gestión contractual.





7) Dirigir y controlar la realización de los trámites necesarios para adelantar la contratación del diseño, ejecución e interventoría de las obras civiles, así como de la adquisición de los bienes y servicios que requiera la Secretaría conforme a los planes, programas y proyectos aprobados.





Artículo 15: Funciones Subdirección de Plantas Físicas





“1) Dirigir y elaborar con la Dirección de Análisis y Diseño Estratégico el Plan de Obras de infraestructura nueva, remodelaciones, reforzamiento estructural, adecuaciones, ampliaciones y mantenimiento locativo de acuerdo con las necesidades y prioridades enmarcadas dentro del Plan de Equipamiento del Sector de Bienestar.





7) Elaborar conjuntamente con la Subdirección de Contratación los términos de referencia o pliegos de condiciones, desde el punto de vista técnico, para la contratación de las obras de construcción, ampliación, adecuación, reforzamiento estructural y mantenimiento de los bienes inmuebles dependientes de la Secretaría Distrital de Integración Social.”





Es así como la Secretaría Distrital de Integración Social (SDIS), busca optimizar unidades operativas de la SDIS para garantizar espacios adecuados y seguros a la población beneficiaria de los servicios sociales, orientando la adecuación de la infraestructura en respuesta a la transformación de los servicios sociales y en cumplimiento de los programas y proyectos de inversión Plan de Desarrollo “Bogotá camina segura” (2024 - 2027), es que la Subdirección de Plantas Físicas, por conducto del Proyecto 7945 “Fortalecimiento de la infraestructura de los servicios sociales en Bogotá D.C.” (2024- 2027), busca dotar a la ciudad de infraestructura optimizada a través de diferentes modalidades, con estándares de calidad para la prestación de los servicios sociales y cumplimiento de la normatividad vigente, bajo la premisa de que es el área responsable para la ejecución y cumplimiento de los siguientes componentes:





“Optimizar la infraestructura social administrada por la SDIS para prestar servicios sociales La Optimización y/o Adecuación de la infraestructura social administrada por la Secretaria Distrital de Integración Social para dar cumplimiento a la norma sismo resistente vigente, de habitabilidad, garantizando espacios adecuados y seguros a la población beneficiaria de los servicios sociales; o atender las necesidades de adecuación para la habilitación de espacios en respuesta a situaciones sociales que requieran la atención prioritaria de la población más vulnerable de la ciudad.





Realizar Mantenimiento preventivo y correctivo de infraestructura social administrada por la SDIS Mantenimiento preventivo y correctivo de los equipamientos sociales de responsabilidad la Secretaría Distrital de Integración Social, con el fin de garantizar espacios adecuados y seguros.





Gestionar de alternativas de infraestructura social Gestión de infraestructura para garantizar espacios que permitan atender las poblaciones más vulnerables en condiciones adecuadas y seguras, la cual Consistirá en obtener a través de entidades del orden nacional, distrital y/o privado, infraestructura social mediante cesiones, donaciones, comodatos, arriendos, entre otros, formalizadas por medio de convenios interadministrativos y contratos”.





Aunado a lo anterior, el presente proceso de contratación atiende de manera perentoria un requerimiento de orden administrativo y policivo de carácter prioritario. Mediante el fallo de segunda instancia dictado en la Resolución No. 003-2026 del 25 de febrero de 2026, la Directora Jurídica y Contractual de la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia confirmó en todas sus partes la orden de policía dictada por la Inspección 3A Distrital de Convivencia y Paz (Expediente Policivo No. 2022533490101652E), mediante la cual se declaró a la SDIS infractora del artículo 27 numeral 5 de la Ley 1801 de 2016 (“No retirar o reparar, en los inmuebles, los elementos que ofrezcan riesgo a la vida e integridad”).





En la mencionada resolución se ordena expresamente a la SDIS:





“Realizar estudios técnicos especializados sobre niveles freáticos y presión de poro; ejecutar obras correctivas que garanticen la estabilidad del terreno y, de ser necesario, diseñar e implementar un sistema de drenaje pluvial en la zona verde colindante con el predio del querellante, con el fin de restablecer el orden público y prevenir daños a la vida e integridad de las personas.”





El fallo judicial y los diagnósticos técnicos emitidos por el IDIGER (DI-18975, DI-21088 y DI-21743) evidenciaron que la zona verde colindante del predio ubicado en la Carrera 2 No. 4-10 (Jardín Infantil ATA) presenta fenómenos de reptación (desplazamiento lento del suelo) y saturación hídrica por escorrentías que generan presiones laterales y humedades sobre los muros de contención/cerramiento de los predios vecinos de la Carrera 4. Si bien la estructura no presenta colapso inminente bajo cargas normales de servicio, existe un riesgo progresivo e incertidumbre técnica ante cargas dinámicas (sismos o precipitaciones extremas).





Por consiguiente, la realización del estudio geotécnico e hidrogeológico especializado es el insumo imprescindible para:  





· Caracterizar las propiedades físicas y mecánicas del subsuelo bajo la norma NSR-10 (Título H).





· Monitorear piezométricamente los niveles freáticos y la presión de poro ordenados en la decisión administrativa.





· Modelar numéricamente la estabilidad del talud y cuantificar los empujes de tierra sobre las colindancias.


 


· Obtener el diseño conceptual y estructural detallado de las obras de mitigación (muros de contención pantalla y Sistemas de Drenaje Sostenible - SUDS) con su correspondiente presupuesto de obra.  


De esta forma, la SDIS da estricto cumplimiento a los principios de prevención y precaución en materia de gestión del riesgo, acata el mandato judicial de la Resolución 003-2026 dentro del término otorgado por la autoridad de policía y protege la vida e integridad de los niños, niñas, servidores públicos y miembros de la comunidad colindante del Jardín Infantil ATA.  





1.2 Descripción de la necesidad:  





Con la ejecución del objeto contractual que se plantea, se requiere que la Subdirección de Plantas Físicas de la Secretaría Distrital de Integración Social (SDIS) adelante las acciones de consultoría técnica geotécnica e hidrogeológica especializada en el predio de propiedad del Distrito administrado por la Entidad.





Mediante el Decreto Único Sectorial 647 de 2025, se determina el objeto y las funciones de la SDIS, disponiendo en su artículo 3º que la Entidad tiene por objeto "orientar y liderar la formulación y el desarrollo de políticas de promoción, prevención, protección, restablecimiento y garantía de los derechos de los distintos grupos poblacionales, familias y comunidades, con especial énfasis en la prestación de servicios sociales básicos para quienes enfrentan una mayor situación de pobreza y vulnerabilidad...". En este contexto, para garantizar espacios adecuados, seguros y habitables para la primera infancia y la comunidad del entorno, la Subdirección de Plantas Físicas debe asegurar la estabilidad física y estructural de los equipamientos a su cargo.





El problema técnico que genera la presente necesidad de contratación se localiza en el predio ubicado en la Carrera 2 No. 4-10 (o Carrera 4 # 3-34) de la Localidad de Santa Fe, identificado como “Jardín Infantil ATA” (unidad operativa donde también funciona infraestructura social de la Entidad). Dicho inmueble limita en su costado occidental, mediante una zona verde perimetral no intervenida y de pendiente cóncava pronunciada (superior al 30%), con los predios residenciales de la parte baja sobre la Carrera 4 (específicamente los inmuebles identificados con las nomenclaturas Carrera 4 # 3-12 y Carrera 4 # 3-22).





A raíz de la querella policiva interpuesta por el ciudadano César Augusto Culma Prada (Expediente Policivo No. 2022533490101652E), se evidenció que la acumulación de aguas de escorrentía pluvial, la falta de un sistema de drenaje perimetral adecuado y las características intrínsecas del suelo de ladera en el predio del Jardín Infantil ATA, han ocasionado un fenómeno de reptación del terreno (desplazamiento lento y gradual de la capa superficial del suelo) y una severa saturación hídrica que impacta de manera directa el muro de cerramiento/colindancia de los predios vecinos inferiores.





Al respecto, la actuación administrativa y los diagnósticos técnicos del Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático (IDIGER) –especialmente los Diagnósticos Técnicos DI-18975, DI-21088 y DI-21743– establecieron las siguientes condiciones del terreno que sustentan la intervención de la SDIS:





1. Configuración Topográfica y Talud de Corte: El predio se ubica en una ladera con pendiente media a alta, existiendo un talud de corte antrópico de aproximadamente 2.2 metros de altura vertical y 20 metros de longitud en la zona colindante.





2. Ausencia de Estructuras de Contención Propias y Drenajes: La zona verde del Jardín Infantil ATA no cuenta con un muro de contención estructural propio ni con obras de drenaje pluvial o captación de escorrentías (cañuelas, filtros o Sistemas de Drenaje Sostenible - SUDS), confiando la contención del terreno únicamente a una malla eslabonada y a los muros perimetrales en mampostería simple construidos en los predios vecinos de la parte baja.





3. Presión Lateral y Filtraciones Hídricas: El empuje continuo de la masa de tierra saturada (estimada en condiciones de invierno) ha generado deformaciones (abombamientos o "barrigas"), agrietamientos, fisuras y humedades por capilaridad de hasta 3.0 metros de altura en los muros de la colindancia, comprometiendo la estética, higiene y funcionalidad de los inmuebles colindantes.





4. Comportamiento ante Cargas Dinámicas: Si bien el IDIGER determinó que las edificaciones no presentan un colapso inminente bajo cargas normales de servicio, advirtió expresamente que ante cargas dinámicas (eventos sísmicos o precipitaciones extremas extraordinarias) la acumulación de presiones hidrostáticas y el empuje de la masa de suelo pueden originar fallas de estabilidad, agrietamientos severos o colapsos parciales/totales si no se adoptan medidas definitivas de estabilización y manejo de aguas.





En atención a este diagnóstico y en aplicación estricta de los principios de prevención y precaución, la Dirección Jurídica y Contractual de la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia dictó la Resolución No. 003-2026 de fecha 25 de febrero de 2026, mediante la cual ordenó a la SDIS ejecutar en un plazo perentorio las acciones periciales e ingenieriles necesarias para mitigar el riesgo a la vida e integridad de los residentes y usuarios del sector.





En consecuencia, la SDIS no cuenta dentro de su planta de personal ni con la logística o los equipos especializados (maquinaria de perforación geotécnica, equipos de ensayo de penetración estándar SPT, instrumentación piezométrica, laboratorios acreditados de mecánica de suelos y licencias de software de modelamiento numérico) para ejecutar directamente los estudios técnicos requeridos.





Por ende, resulta indispensable contratar una consultoría geotécnica especializada que ejecute las siguientes actividades fundamentales especificadas en el Anexo Técnico:  





· Exploración de campo: Ejecución de sondeos mecánicos a profundidades mínimas de 10.0 metros o hasta rechazo, clasificación visual de estratos y toma de muestras inalteradas.  


· Monitoreo Hidrogeológico: Suministro e instalación de piezómetros de tubo abierto para determinar con precisión la profundidad del nivel freático y las presiones de poro en el suelo, dando cumplimiento textual al resuelve de la Resolución 003-2026.  


· Ensayos de Laboratorio Acreditados: Determinación de parámetros físicos y mecánicos de resistencia del suelo (especialmente Cohesión y Ángulo de Fricción, bajo condiciones de saturación crítica).  


· Modelamiento de Estabilidad y Diseños de Ingeniería: Evaluación del factor de seguridad del talud bajo cargas estáticas y dinámicas (sismo conforme a NSR-10, Título H), modelamiento numérico de la reptación y entrega del diseño técnico definitivo (planos, especificaciones y presupuesto estimado) de las obras de mitigación requeridas, tales como un muro de contención tipo pantalla y un Sistema de Drenaje Pluvial Sostenible (SUDS).  





Con la realización del estudio de suelos, la Subdirección de Plantas Físicas obtendrá el insumo técnico, pericial y presupuestal habilitante que le permitirá:  





· Dar respuesta de fondo y dar cumplimiento irrestricto a la orden dictada en la Resolución No. 003-2026 de la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia.


  


· Eliminar el riesgo latente sobre la infraestructura del Jardín Infantil ATA y las viviendas vecinas, salvaguardando la vida e integridad de los niños, niñas, funcionarios y comunidad colindante.





· Estructurar con rigor técnico la futura fase de contratación de las obras físicas de contención y drenaje necesarias para restablecer el orden y la estabilidad en el sector.  





1.3. Ítems en el Plan de Adquisiciones en el que se encuentra incluido el bien o servicio que se solicita: 





La presente contratación se encuentra en el PAA de la entidad tal y como se relaciona en la plataforma SECOP II y como lo demuestra el PAA cargado en SECOP II la sección documentos del proceso.
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1.4 Conveniencia





La Secretaría Distrital de Integración Social, a través del Proyecto de Inversión 7945 “Fortalecimiento de la infraestructura de los servicios sociales en Bogotá”, considera altamente conveniente adelantar este proceso de contratación. 





En primera instancia, la Entidad no dispone de la logística, equipos de perforación mecánica, instrumentación piezométrica, laboratorios de ensayos ni personal especializado para ejecutar de manera directa las labores de exploración y modelamiento geotécnico requeridas. Por ende, resulta indispensable contratar a una persona natural o jurídica con la experiencia y la idoneidad necesarias para realizar las evaluaciones periciales del terreno.





Adicionalmente, esta contratación atiende con la máxima urgencia el mandato administrativo dictado en la Resolución No. 003-2026 de la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia. Dicha providencia declaró a la SDIS infractora de la Ley 1801 de 2016 (artículo 27.5) por el riesgo derivado de la escorrentía y la falta de obras de contención y drenaje en la zona verde del Jardín Infantil ATA, ordenando de forma perentoria realizar estudios especializados sobre niveles freáticos, presión de poro y el diseño de las obras de mitigación correspondientes. El inicio del proceso contractual garantiza el estricto cumplimiento de la orden policiva dentro de los plazos establecidos, evitando sanciones para la Entidad y resguardando los principios de prevención y precaución ante posibles fallas o deslizamientos del talud que afecten a los predios colindantes de la Carrera 4.





Asimismo, el estudio de suelos representa una actuación técnicamente prudente y presupuestalmente eficiente, pues proporciona los insumos de ingeniería (diseños conceptuales, planos y cantidades de obra) necesarios para estructurar de manera óptima y rigurosa la futura contratación de las obras de infraestructura física requeridas. Con ello, la SDIS vela por la estabilidad de la planta física, salvaguarda los bienes públicos a su cargo conforme a los deberes fijados en la Ley 1952 de 2019, y asegura la continuidad de los servicios sociales de primera infancia en un entorno totalmente seguro y libre de riesgos para la comunidad.





2. DESCRIPCIÓN DEL OBJETO, PLAZO Y LUGAR DE EJECUCIÓN.





2.1 Descripción del objeto:





REALIZAR EL ESTUDIO DE SUELOS DEL PREDIO UBICADO EN LA CARRERA 2 NO. 4-10, IDENTIFICADO COMO “JARDÍN INFANTIL ATA”, QUE INCLUYA LA EXPLORACIÓN, CARACTERIZACIÓN Y ANÁLISIS DE LAS CONDICIONES GEOTÉCNICAS DEL TERRENO.





2.2 Alcance del objeto: 





El contratista deberá realizar la exploración de campo, ensayos de laboratorio, análisis de ingeniería y consultoría geotécnica para determinar las causas de la inestabilidad y humedades reportadas en el proceso policivo, y proponer las soluciones definitivas para la mitigación del riesgo. El alcance incluye:





· Exploración de Campo: Ejecución de sondeos a profundidades que permitan determinar el perfil estratigráfico y la profundidad del nivel freático.





· Ensayos de Laboratorio: Caracterización física y mecánica de las muestras de suelo obtenidas (humedad natural, límites de Atterberg, granulometría, corte directo o triaxial, consolidación, entre otros).





· Análisis Geotécnico: Evaluación de la estabilidad del talud existente, análisis de empujes de tierra sobre muros colindantes, estudio de niveles freáticos y presión de poro según lo ordenado en la Resolución 003-2026.





· Recomendaciones Técnicas: Diseño conceptual de obras correctivas (muros de contención, pantallas, sistemas de drenaje pluvial o SUDS) que garanticen la estabilidad del terreno y de los predios vecinos.





a) GLOSARIO





· ANÁLISIS DE ESTABILIDAD DE TALUDES: Evaluación cuantitativa de la seguridad de una masa de suelo contra el deslizamiento o falla, considerando las fuerzas desestabilizadoras (peso propio, agua, sismo) frente a las fuerzas resistentes (cohesión y fricción del suelo).  


· CAPILARIDAD (HUMEDAD POR CAPILARIDAD): Fenómeno físico mediante el cual el agua contenida en el subsuelo asciende a través de los poros de los materiales de construcción de las edificaciones o muros colindantes por tensión superficial, generando humedades y eflorescencias.  


· COHESIÓN (c): Medida de la atracción interparticular del suelo que le permite resistir esfuerzos de corte sin presencia de presiones exteriores, fundamental para el cálculo de estabilidad bajo la NSR-10.  


· CORTE DIRECTO / TRIAXIAL EN SATURACIÓN: Ensayos de laboratorio orientados a determinar la resistencia al esfuerzo cortante del suelo cuando este se encuentra completamente impregnado de agua, representando la condición más crítica durante la temporada invernal.  


· EMPUJE LATERAL DE TIERRAS: Presión horizontal ejercida por la masa de suelo retenida contra una estructura de contención o muro de cerramiento colindante.  


· ESCORRENTÍA SUPERFICIAL: Agua de lluvia que no se infiltra en el terreno y fluye sobre la superficie del suelo por acción de la gravedad, la cual debe ser adecuadamente captada para evitar la erosión e inestabilidad de las laderas.  


· FACTOR DE SEGURIDAD (FS): Relación numérica entre las fuerzas que resisten la falla de un talud y las fuerzas que tienden a causarla; en la NSR-10 se exigen valores mínimos para garantizar la seguridad de las edificaciones.  


· NIVEL FREÁTICO: Límite superior de la zona del subsuelo donde todos los poros del suelo se encuentran completamente saturados de agua a presión atmosférica.  


· PIEZÓMETRO DE TUBO ABIERTO: Dispositivo de instrumentación geotécnica instalado en una perforación para medir las variaciones de la profundidad del nivel freático y evaluar las presiones de agua en el suelo.  


· PRESIÓN DE PORO: Presión ejercida por el agua contenida dentro de los poros o vacíos del suelo, la cual reduce la resistencia efectiva del terreno al aumentar la humedad o el nivel freático.  


· REPTACIÓN (CREEP): Movimiento lento, gradual e imperceptible pendiente abajo de la capa superficial del suelo o manto de alteración, evidenciado visualmente por la inclinación de árboles, postes o curvatura del terreno.  


· SONDEO MECÁNICO (SPT - Standard Penetration Test): Método de exploración de campo mediante el cual se atraviesan los estratos del suelo para medir la resistencia a la penetración y obtener muestras para laboratorio conforme al Título H de la NSR-10.  


· SISTEMA DE DRENAJE SOSTENIBLE (SUDS): Soluciones de ingeniería e infraestructura verde reguladas en el Decreto Distrital 555 de 2021 para captar, filtrar, transportar y desacelerar la escorrentía pluvial, previniendo su filtración hacia predios vecinos.  


· TALUD DE CORTE: Superficie inclinada o corte vertical del terreno originado por excavaciones o intervenciones antrópicas en una ladera natural. 





2.3 Plazo de ejecución:





El plazo para la ejecución total del contrato será de dos (2) meses o hasta el 31 de diciembre de 2026, lo que ocurra primero, contados a partir de la suscripción del acta de inicio por parte del contratista y el supervisor designado por la SDIS, previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del contrato.





2.4 Lugar de ejecución:





El lugar de ejecución de los servicios de exploración, visitas de campo y toma de muestras es la ciudad de Bogotá, D.C., en el predio administrado por la Secretaría Distrital de Integración Social correspondiente al Jardín Infantil ATA, ubicado en la Carrera 2 No. 4-10 (o Carrera 4 # 3-34) de la Localidad de Santa Fe. Las actividades de laboratorio, modelamiento e ingeniería de diseño se desarrollarán en las instalaciones operativas del contratista.





			N°


			UNIDAD OPERATIVA


			DIRECCIÓN


			LOCALIDAD





			1


			JARDÍN INFANTIL ATA


			Carrera 2 No. 4-10 (o Carrera 4 # 3-34)


			SANTA FE














			


3. IDENTIFICACIÓN DEL CONTRATO A CELEBRAR Y MODALIDAD DE SELECCIÓN.





3.1 Identificación del contrato a celebrar:





Las partes suscribirán un contrato de PRESTACIÓN DE SERVICIOS que se regularán por las normas civiles y comerciales y en lo establecido en la Ley 80 de 1993, la Ley 1150 de 2007 y su Decreto reglamentario 1082 de 2015 y demás normas aplicables o aquellas que los modifiquen, adicionen o sustituyan.





3.2 Modalidad de selección:





A este proceso de selección y la aceptación de la oferta que de él se derive, son aplicables la Constitución Política, la Ley 80 de 1993, la Ley 1150 de 2007, Ley 1474 de 2011, el Decreto 019 de 2012, el Decreto 1082 de 2015, la Ley 2069 de 2020, Ley 2160 de 2021, Decreto 1860 de 2021 y demás normas concordantes o complementarias. Para aquellos aspectos no regulados en las normas anteriores, se aplicarán las normas comerciales y civiles pertinentes, así como las reglas previstas en la invitación y en las adendas que se expidan durante el desarrollo de este proceso. 


 


También tendrán aplicación las normas que se dicten sobre la materia durante el desarrollo de esta contratación y que deban empezar a regir durante la vigencia de la misma con las excepciones que al respecto se determinen y las que se desprendan de las normas generales sobre vigencia de normas. 


 


En este sentido, el numeral 5o del artículo 2o de la Ley 1150 de 2007, modificado por el artículo 30 de la Ley 2069 de 2020 establece que la escogencia del contratista se efectuará a través de la modalidad de selección de mínima cuantía, teniendo en cuenta que el presupuesto oficial de la presente contratación no excede del 10% de la menor cuantía de la Secretaría Distrital de Integración Social.


 


La contratación de mínima cuantía se encuentra reglamentada en el capítulo 2, de la sección 1, subsección 5 del Decreto 1082 de 2015, el Decreto 1860 de 2021 y a su vez la Agencia Nacional de Contratación- Colombia Compra Eficiente ha detallado esta modalidad de contratación en su Manual de la Modalidad de Selección de Mínima Cuantía:





https://www.colombiacompra.gov.co/archivos/manual/manual-de-la-modalidad-de-seleccion-de-minima-cuantia.





En aquellos asuntos que no estén específicamente regulados en las normas mencionadas o en este documento, se aplicará lo estipulado en las normas legales comerciales y civiles colombianas vigentes y en las disposiciones de la Ley 1564 de 2012, Código General del Proceso, siempre que sean compatibles.





De acuerdo con la ley colombiana, las normas actualmente vigentes se presumen conocidas por todos los PROPONENTES que participen en el presente proceso de selección.





De conformidad con lo anterior, la modalidad de selección pertinente para REALIZAR EL ESTUDIO DE SUELOS DEL PREDIO UBICADO EN LA CARRERA 2 NO. 4-10, IDENTIFICADO COMO “JARDÍN INFANTIL ATA”, QUE INCLUYA LA EXPLORACIÓN, CARACTERIZACIÓN Y ANÁLISIS DE LAS CONDICIONES GEOTÉCNICAS DEL TERRENO, corresponde a:





a) Licitación Pública ______





b) Selección Abreviada:





I. Para la Adquisición de Bienes y Servicios de Características Técnicas Uniformes por subasta Inversa____


II. Para la adquisición de bienes y servicios de características Técnicas Uniformes por compra de catálogo derivado de la celebración de acuerdos marco de precios____


III. Para la adquisición de bienes y servicios de características técnicas uniformes en bolsas de productos___


IV. Para la Selección Abreviada de Menor cuantía __


V. Prestación de servicio de salud ____


VI. Declaratoria de desierta de la licitación. ____


VII. Productos de origen o destinación agropecuarios____


VIII. Actos y contratos que tengan por objeto las actividades comerciales e industriales propias de las EICE y de las SEM_____


IX. Para la ejecución de: protección de personas amenazadas, desmovilización e incorporación, atención a población desplazada por la violencia, protección de derechos humanos y población en alto grado de exclusión______


X. Contratación de bienes y servicios que se requieren para la defensa y seguridad nacional____





c) Concurso de méritos:





I. Abierto ____


II. Con precalificación____


III. Escogencia de intermediarios de seguros____ 





d) Mínima cuantía __X___





3.3 Código (s) UNSPSC: 





Los servicios previstos en el objeto contractual se determinan en cualquiera de los siguientes códigos del clasificador de bienes y servicios UNSPC:








			SEGMENTO


			FAMILIA


			CLASE


			PRODUCTO


			NOMBRE





			81000000


			81100000


			81101500


			


			Servicios profesionales de Ingeniería y arquitectura





			81000000


			81100000


			81101500


			81101514


			Ingeniería geotécnica o geosísmica





			81000000


			81150000


			81151700


			81151703


			Estudios geológicos











Nota: La Agencia Nacional de Contratación Pública – Compra Eficiente a través de la Circular Externa Única, estableció respecto de los niveles de clasificación lo siguiente: “(…) La clasificación del proponente no es un requisito habilitante sino un mecanismo para establecer un lenguaje común entre los partícipes del Sistema de Compras y Contratación Pública. En consecuencia, las Entidades Estatales no pueden excluir a un proponente que ha acreditado los requisitos habilitantes exigidos en un Proceso de Contratación por no estar inscritos en el RUP con el código de los bienes, obras o servicios del objeto del tal Proceso de Contratación (…)”. La experiencia es un requisito habilitante. Los proponentes deben inscribir en el RUP su experiencia usando los códigos del Clasificador de Bienes y Servicios. Por su parte las Entidades Estatales al establecer el requisito habilitante de experiencia deben incluir los códigos específicos del objeto a contratar o el de bienes, obras o servicios afines al Proceso de Contratación respecto de los cuales los proponentes deben acreditar su experiencia (…)”, es de indicar que, los oferentes en la presente Mínima Cuantía no están obligados a acreditar que están inscritos en el Registro Único de Proponentes – RUP – ni a presentar el certificado correspondiente.





3.4 ACCIONES AFIRMATIVAS: 





A.	Decreto Distrital No. 643 del 22 de diciembre de 2025 “Por medio del cual se expide el Decreto Único del Sector Mujeres”





El Decreto Distrital 643 de 2025, persigue que las Entidades del nivel central y descentralizado del Distrito Capital que están sometidas al Estatuto General de Contratación de la Administración Pública, incluyan en los estudios y documentos previos y en las cláusulas contractuales, como obligación del futuro contratista el vincular y mantener un mínimo de mujeres para ejecutar el contrato. 





De conformidad con el artículo 29 del Decreto Distrital 643 de 2025 estableció porcentajes mínimos de mujeres que deben estar vinculadas a la ejecución de los contratos, se considera que, para el presente proceso, el porcentaje mínimo se establece en la rama de actividad económica de “otras ramas”, como se detalla a continuación: 





[image: ]


Fuente: Decreto Distrital 643 de 2025, artículo 29.





Una vez analizado el objeto, el alcance y la conformación del equipo de trabajo para el presente proceso de consultoría geotécnica, se determina que es técnica y operativamente viable incorporar como obligación contractual la vinculación y mantenimiento del porcentaje mínimo de mujeres exigido por la norma distrital.





Esta determinación se fundamenta en las siguientes consideraciones:





· Disponibilidad de Oferta Profesional y Técnica Cualificada: El sector de la ingeniería civil, la geotecnia, la gestión del riesgo y la seguridad y salud en el trabajo en el Distrito Capital y el país cuenta actualmente con una amplia, capacitada e idónea oferta de profesionales y especialistas mujeres. Ellas disponen de la formación académica de posgrado, matrículas profesionales y experiencia específica requerida para asumir con total rigor técnico roles de Dirección de Proyecto, Consultoría Geotécnica, Coordinación de SST y análisis de laboratorio.





· Viabilidad en la Conformación del Equipo de Trabajo: El contrato exige un personal mínimo de cuatro (4) integrantes (Director de Proyecto Geotecnista, Coordinador SST y dos Técnicos de Campo/Laboratorio). Por lo tanto, el contratista podrá cumplir de forma directa y proporcional con la cuota del cincuenta por ciento (50%) garantizando que al menos dos (2) de los perfiles requeridos para la ejecución del contrato sean desempeñados por mujeres.





· Garantía del Principio de Planeación y Enfoque de Género: La inclusión de esta obligación no genera una carga desproporcionada para el futuro contratista ni pone en riesgo la ejecución de las actividades en el Jardín Infantil ATA, promoviendo en cambio la equidad de género en la contratación pública del Distrito y el acceso justo a oportunidades laborales en proyectos de infraestructura social.





En consecuencia, se establecerá como obligación contractual específica del contratista vincular y mantener durante toda la vigencia del contrato un mínimo del 50% de participación femenina en su equipo de trabajo, acreditando sus hojas de vida, títulos académicos y aportes a seguridad social previo a la firma del acta de inicio.





B.	DECRETO 1860 DE 2021 “Por el cual se modifica y adiciona el Decreto 1082 de 2015, Único Reglamentario del Sector Administrativo de Planeación Nacional, con el fin reglamentar los artículos 30, 31, 32, 34 y 35 de la Ley 2069 de 2020, en lo relativo al sistema de compras públicas y se dictan otras disposiciones”





El artículo 2.2.1.2.4.2.16 del Decreto 1860 de 2021 promueve el fomento de la participación de población en situación de pobreza extrema, víctimas del desplazamiento, personas en proceso de reintegración o reincorporación y otros sujetos de especial protección constitucional en la ejecución de contratos estatales.





Del estudio técnico se concluye que no resulta procedente exigir obligatoriamente la inclusión de esta población, toda vez que las actividades a desarrollar corresponden a una consultoría de ingeniería especializada que exige formación académica acreditable y experiencia técnica previa en geotecnia y perforación de suelos. 





Imponer dicha obligación sin contar con personal certificado previamente en la materia generaría barreras operativas y riesgos en la ejecución pericial exigida por la orden policiva.





De conformidad con el artículo 13 de la Ley 1448 de 2011 y el artículo 5 de la Ley 1150 de 2007, toda medida afirmativa debe supeditarse a criterios de razonabilidad, proporcionalidad y viabilidad técnica y operativa. En este caso, imponer dichas obligaciones sin el debido soporte técnico implicaría una carga desproporcionada para el contratista, comprometiendo el cumplimiento de los fines esenciales de la contratación estatal.





C. Decreto 0287 de 2026 “Por el cual se modifican los artículos 2.2.1.2.4.2.6., 2.2.1.2.4.2.7. y 2.2.1.2.4.2.8. del Decreto 1082 de 2015, Único Reglamentario del Sector Administrativo de Planeación”.





Históricamente, las Personas con Discapacidad (en adelante, PcD) han enfrentado mayores tasas de desempleo y barreras de acceso al mercado. Aunque leyes previas (como la Ley 1618 de 2013) ordenaban un sistema de preferencias para las PcD en la contratación estatal, la regulación anterior (Decreto 392 de 2018) se limitaba a medidas aisladas de puntaje que no garantizaban una participación equitativa desde el inicio de los procesos contractuales. Esto fue ratificado por la sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, del 12 de diciembre de 2024 (Rad. 05001-23-33-000-2024-00847-01, M.P. Omar Joaquín Barreto Suárez), que mediante acción de cumplimiento declaró el incumplimiento del deber de reglamentar integralmente el artículo 13 de la Ley 1618 de 2013 y ordenó al Gobierno Nacional expedir la regulación necesaria para hacer efectivo el sistema de preferencias en favor de las personas con discapacidad.





El Gobierno Nacional, a través del Decreto 0287 de 2026, reglamenta un Sistema Integral de Preferencias que abarca todas las fases de la contratación: planeación, selección, adjudicación y ejecución.





El artículo 2.2.1.2.4.2.7.5. INCORPORACIÓN DE CONDICIONES ESPECIALES DE EJECUCIÓN EN FAVOR DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD, establece: 





“En desarrollo del Sistema de Preferencias definido en el artículo 2.2.1.2.4.2.7. del presente Decreto y en virtud del inciso cuarto del artículo 12 de la Ley 1150 de 2007, las Entidades Estatales deberán incluir coma obligación contractual, en las Documentos del Proceso, previo análisis de conveniencia y oportunidad, al menos una (1) de las siguientes condiciones especiales de ejecución:





1. Subcontratación inclusiva: Cuando para la ejecución del contrato se requiera subcontratar bienes, obras, o servicios dentro de la cadena de provisión, se deberá punzonar la contratación de personas naturales con discapacidad y lo emprendimientos y empresas de personas con discapacidad, conforme a los criterios definidos en el artículo 2.2.1.2.4.2.6. del presente Decreto.


2. Integración del equipo de trabajo. Cuando para la ejecución del contrato se requiera la conformación de un equipo de trabajo, se deberá priorizar la contratación de personas naturales con discapacidad.


(…)”





En virtud de lo anterior, se considera procedente y viable establecer como obligación contractual para el futuro contratista adjudicatario la integración de Personas con Discapacidad dentro del equipo de trabajo de la consultoría, acreditada mediante la copia de cedula de ciudadanía, la cedula de extranjería o el pasaporte, el certificado de discapacidad expedido de acuerdo con la normativa del Ministerio de Salud y Protección Social. 





Para tal efecto, el contratista podrá vincular una persona con discapacidad en roles administrativos, de gestión documental, apoyo a la coordinación SST o procesamiento de datos e informes de ingeniería. Dicha condición se acreditará previo al inicio de las actividades mediante la presentación del documento de identidad y el Certificado de Discapacidad expedido conforme a la normativa del Ministerio de Salud y Protección Social.





D. ARTÍCULO 2.2.1.2.4.2.7.1. COMPRAS PÚBLICAS ACCESIBLES.


Se precisa que no procede incorporar criterios de diseño o accesibilidad universal en los productos del contrato, por cuanto el objeto consiste en la entrega de informes técnicos, modelos numéricos de estabilidad y planos de ingeniería para obras de contención y drenaje, los cuales son documentos periciales de uso exclusivo para la administración pública y no constituyentes de bienes o servicios de atención directa al público.





E. Otras políticas y/o lineamientos distritales para la inclusión de medidas afirmativas en los procesos de selección.





Para el presente proceso NO APLICA ningún otro lineamiento y/o política nacional o distrital adicional relacionada con la inclusión de medidas afirmativas en los procesos de selección que adelanten las entidades estatales, diferente a los ya analizados y evaluados en el marco del objeto contractual.








			4 ANÁLISIS DEL VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO Y PRESUPUESTO OFICIAL.





4.4 PRESUPUESTO OFICIAL





[bookmark: _Hlk204689582]El presupuesto oficial para la presente contratación es de DIECINUEVE MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y UN MIL TRESCIENTOS DIECISEIS PESOS M/CTE ($19.631.316), incluido IVA, impuestos de ley y demás costos directos e indirectos, necesarios para la ejecución del contrato.





A efectos de establecer el presupuesto del presente proceso de selección, se adelantó un estudio de mercado, en donde se estimó que el valor para REALIZAR EL ESTUDIO DE SUELOS DEL PREDIO UBICADO EN LA CARRERA 2 NO. 4-10, IDENTIFICADO COMO “JARDÍN INFANTIL ATA”, QUE INCLUYA LA EXPLORACIÓN, CARACTERIZACIÓN Y ANÁLISIS DE LAS CONDICIONES GEOTÉCNICAS DEL TERRENO, corresponde a la suma de DIECINUEVE MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y UN MIL TRESCIENTOS DIECISEIS PESOS M/CTE ($19.631.316), incluido IVA, impuestos de ley y demás costos directos e indirectos, necesarios para la ejecución del contrato, tal como se evidencia en el documento anexo ANALISIS del SECTOR, el cual forma parte integral del presente documento.





4.5 COSTOS ASOCIADOS A LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO





			[bookmark: _Hlk526845409]COSTOS DE TRANSACCIÓN


			RANGO TASA/TARIFA





			RETEFUENTE


			Servicios 6% (No declarantes),4% (Declarantes), Compras 3.5 % (No declarantes),2,5% (Declarantes)





			RETENCIÓN DE ICA


(Impuesto de Industria y Comercio)


			Servicios 0.966 x mil.


Compras 11.04 x mil


o según actividad económica informada por el proveedor





			ESTAMPILLAS:


			· BIENESTAR DEL ADULTO MAYOR (2%)


· PROCULTURA (0.5 %)


· UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS


(1.1% del valor bruto)





			


			





			IVA 


(Impuesto Valor Agregado)


			19% o de conformidad con la normatividad vigente





			RETEIVA


			15% del valor del IVA





			COSTOS Y GASTOS:


			Los costos y gastos en que incurran los asociados o contratistas para la elaboración y presentación de las propuestas, al igual que los costos y gastos generados durante la ejecución del contrato derivado del presente proceso serán de su propia cuenta y riesgo. La SDIS no reconocerá ni reembolsará valor alguno por este concepto. Todos los gastos no previstos en la propuesta serán a cargo del asociados o contratistas.





Para la presentación de la propuesta el asociados o contratistas debe contemplar los costos directos, indirectos, impuestos, tasas, contribuciones y cualquier otra erogación necesaria para la ejecución del contrato











NOTA 1: El proponente deberá informarse de forma suficiente y amplia de la normatividad tributaria y los costos asociados en esta materia que incluyan los impuestos distritales y nacionales que deba asumir para el desarrollo del contrato.





NOTA 2: El proponente debe tener claro al formular su propuesta la normatividad tributaria vigente, es decir que, además de reteica, contribución especial y retefuente, el distrito tiene contribuciones.


 





			5 FUENTE DE LOS RECURSOS 





5.1 Disponibilidad presupuestal: El valor del contrato y/o proceso se encuentra respaldado por la disponibilidad presupuestal o vigencia futura relacionada a continuación:





			No. de CDP


			XXX DE 2026





			No. de Proyecto


			7945-Fortalecimiento de la infraestructura de los servicios sociales en Bogotá





			Modalidad


			MÍNIMA CUANTÍA. 





			Concepto del Gasto


			O232020200883213_Servicios de arquitectura para proyectos de construcciones no residenciales





			Valor CDP


			$ 19.631.316





			Valor Afectado CDP


			$ 19.631.316





			Total


			$ 19.631.316











5.2 Plan anual de adquisiciones 





La Secretaría Distrital de Integración Social plasmó la necesidad de adelantar el proceso de selección en su Plan Anual de Adquisiciones de conformidad con lo establecido en el artículo 2.2.1.1.1.4.1 del Decreto 1082 de 2015. Se deja constancia que el ID asignado dentro del mencionado Plan es el 11091 como se puede observar a continuación:





[image: ]








			6 JUSTIFICACIONES DE LOS FACTORES DE SELECCIÓN.





Podrán participar en el presente proceso de selección, adelantado bajo la modalidad de mínima cuantía, las personas naturales y jurídicas, nacionales o extranjeras, de manera individual o mediante la conformación de consorcios o uniones temporales, siempre que su actividad u objeto social esté relacionado con el objeto del contrato y cumplan con los requisitos establecidos en la normativa vigente y en los documentos del proceso.





El proponente deberá dar cumplimiento a los requisitos por medio de los cuales se verifica la capacidad jurídica, y el cumplimiento de los requisitos técnicos y habilitantes y de las especificaciones técnicas que


se señalen en LA INVITACIÓN PÚBLICA.





El factor de selección aplicable en el presente proceso será el de MENOR PRECIO OFERTADO, siempre que se encuentre en condiciones de mercado y satisfaga las necesidades y características técnicas señaladas por la SDIS. De igual manera se procederá si únicamente se presenta una sola oferta.





Nota: Los requisitos mínimos habilitantes serán verificados únicamente en el oferente con el precio más bajo.





COMUNICACIÓN DE ACEPTACION DE LA OFERTA O DECLARATORIA DESIERTA.





De conformidad con la subsección 5 del Decreto 1082 del 26 de mayo de 2015, la aceptación de la oferta junto con la oferta seleccionada constituye para todos los efectos el contrato celebrado.





La SDIS podrá adjudicar el contrato cuando solo se haya presentado una oferta, y esta cumpla con los requisitos habilitantes exigidos, siempre que se satisfaga los requerimientos contenidos en la invitación pública.





Mediante la comunicación de aceptación de la oferta, la SDIS manifestará la aceptación expresa e incondicional de la misma, los datos de contacto de la SDIS y del supervisor designado. Con la publicación de la comunicación de aceptación en el SECOP II el proponente seleccionado quedará informado de la aceptación de la oferta.





En caso de no lograrse la adjudicación, la entidad declarará desierto el proceso mediante comunicación motivada que se publicará en el SECOP II, si hubiera proponente, el término para presentar el recurso de reposición correrá desde la notificación del acto correspondiente.





6.4 Criterios de Verificación:





De conformidad con lo dispuesto en el numeral 1° del artículo 5° de la Ley 1150 de 2007, en el numeral 5º del artículo 2º de la Ley 1150 de 2007, numeral modificado por el artículo 30 de la Ley 2069 de 2020 y en el artículo 2.2.1.2.1.5.2 procedimiento para la contratación de mínima cuantía del Decreto 1082 de 2015, la Entidad procederá a verificar y evaluar las condiciones jurídicas y técnica de los interesados en participar, con el propósito de habilitar las propuestas presentadas, y adjudicará el contrato al oferente que presente la propuesta con el menor precio, siempre y cuando cumpla con las condiciones exigidas.Estos requisitos y documentos mínimos habilitantes tienen un carácter excluyente, en tanto no otorgan puntaje dentro del proceso de evaluación, sino que son evaluados bajo un criterio binario de CUMPLE / NO CUMPLE. Su finalidad es verificar que los proponentes cuenten con los elementos esenciales para participar válidamente en el proceso de selección.





En el momento indicado en la invitación, los proponentes deberán presentar una propuesta completa, que incluya:





· La información y documentación relacionada con su capacidad jurídica


· Capacidad técnica y de ejecución


· La propuesta económica





El oferente deberá demostrar una experiencia especifica en la ejecución de contratos, celebrados con persona pública o privada, en actividades comerciales en cuyo objeto social se encuentren actividades relacionadas con el objeto del presente proceso de selección.





En cumplimiento de lo previsto en el artículo 5° de la Ley 1150 de 2007, en la invitación pública del proceso, se establecerán los factores técnicos y económicos de escogencia, que permitirán la selección de la oferta más favorable.





NOTA: De acuerdo con lo establecido en el numeral 2º del artículo 2.2.1.2.1.5.2. del Decreto Nacional 1082 de 2015, para el presente proceso no se exigirá acreditación de capacidad financiera, toda vez que


el pago del valor del contrato se realizará contra entrega a satisfacción del servicio.





6.4.1 CRITERIOS MÍNIMOS HABILITANTES 





El procedimiento de selección del Contratista está sometido a los principios de transparencia, selección objetiva e igualdad de derechos y oportunidades de los que se deriva la obligación de someter a todos los oferentes a las mismas condiciones definidas en la Ley y en la Invitación Pública.





Cabe recordar que los estudios previos y la invitación pública forman parte esencial del contrato, como quiera que estos son la fuente de derechos y obligaciones de las partes y elemento fundamental para su interpretación e integración, pues contienen la voluntad de la administración a la que se someten los proponentes durante el proceso de selección y el oferente favorecido durante el mismo lapso y, más allá, durante la vigencia del contrato. 





De conformidad con lo establecido en el artículo 6 de la Ley 80 de 1993 en el presente proceso de selección podrán participar las personas (naturales y/o jurídicas) consideradas legalmente capaces de conformidad con las disposiciones legales vigentes y siempre y cuando su objeto social les permita desarrollar la actividad, gestión y operación objeto del presente proceso.





La verificación de las propuestas se efectuará a través de un estudio jurídico y técnico el cual se realizará dentro del plazo establecido para el efecto en el cronograma que rige el presente proceso, los cuales serán factor HABILITANTE, es decir que, de no cumplir con las exigencias hechas en tales aspectos, la propuesta será catalogada como NO HABILITADA.





La SDIS se reserva el derecho de verificar durante la evaluación y hasta la adjudicación la información aportada por el proponente, así como la información que reposa en las plataformas públicas y solicitar los soportes que considere conveniente tales como certificaciones, copias de los contratos, facturas de venta, copia de los medios de pago, actas suscritas, actas de liquidación, estados financieros, copia de pago de impuestos o cualquier otro documento.





6.4.1.1 CAPACIDAD JURÍDICA





Los proponentes deberán presentar la documentación jurídica exigida en la invitación pública y, de ser el caso, en las adendas que se expidan en el marco del presente proceso de contratación.





6.4.1.2 CAPACIDAD TECNICA





Los aspectos técnicos básicos se estructuraron contemplando la exigencia del ofrecimiento de condiciones técnicas específicas, con base en las cuales los proponentes deben formular sus ofertas, de tal forma que las mismas deberán enmarcarse en todas las exigencias y requerimientos mínimos que se establecen en la invitación pública y estudio previo respectivo.





6.4.1.3 EXPERIENCIA MINIMA HABILITANTE DEL PROPONENTE





El proponente deberá acreditar su capacidad técnica mediante la certificación de experiencia específica en la ejecución de contratos concluidos de consultoría e ingeniería geotécnica.





Requisito de Experiencia Específica:





El proponente deberá acreditar su experiencia mediante la presentación de máximo tres (3) certificaciones de contratos ejecutados, terminados y/o liquidados con anterioridad a la fecha de cierre del presente proceso de selección, celebrados con entidades públicas o privadas.


  


El objeto, alcance o actividades de los contratos certificados deberán estar directamente relacionados con: ESTUDIOS DE SUELOS, CONSULTORÍA GEOTÉCNICA, INVESTIGACIÓN DE SUBSUELO Y/O ANÁLISIS DE ESTABILIDAD DE TALUDES. La sumatoria de los valores ejecutados en las certificaciones aportadas (máximo 3) deberá ser igual o superior al cien por ciento (100%) del Presupuesto Oficial del presente proceso expresado en Once coma veintiún (11,21) Salarios Mínimos Mensuales Legales Vigentes (SMMLV).





La verificación económica de los contratos ejecutados o de las certificaciones presentadas por los proponentes, expresada en Salario Mínimo Mensual Legal Vigente (SMMLV), se realizará con base en el salario legal vigente a la fecha de finalización de cada contrato. Para estos efectos, la Entidad tomará como referencia el valor del SMMLV correspondiente al año en que haya concluido la ejecución, terminación o liquidación del contrato aportado como soporte.





			AÑO


			SMMLV





			2026


			$1.750.905





			2025


			$1.423.500





			2024


			$1.300.000





			2023


			$1.160.000





			2022


			$1.000.000





			2021


			$   908.526





			2020


			$   877.803





			2019


			$   828.116





			2018


			$   781.242





			2017


			$   737.717





			2016


			$   689.454





			2015


			$   644.350





			Siguiente año en


orden descendente


			Valor SMMLV del año de la correspondiente certificación











A. Condiciones generales para la presentación de certificaciones de experiencia





1. La verificación de la experiencia se realizará con base en la información que reporten los proponentes en el Formato CERTIFICACIÓN DE EXPERIENCIA DEL PROPONENTE dispuesto para tal fin y en los respectivos soportes de la información consignada en el mismo.


2. En el Formato CERTIFICACIÓN DE EXPERIENCIA DEL PROPONENTE el proponente deberá certificar, bajo la gravedad de juramento, que toda la información contenida en el mismo es veraz, al igual que la reportada en los documentos soporte. Este formato deberá entregarse firmado por el Representante Legal del proponente que sea persona natural o jurídica; al igual para el caso de Consorcios o Uniones Temporales, deberá ser firmado por el Representante Legal del consorcio o unión temporal.


3. En todo caso cuando se pretenda acreditar la experiencia exigida, el oferente deberá aportar la certificación expedida por la entidad contratante y suscrita por el funcionario competente en la que se reflejen los siguientes requisitos:





a. Nombre de la empresa Contratante.


b. Dirección


c. Teléfono


d. Correo electrónico


e. Nombre del Contratista.


f. Si se trata de un Consorcio o de una Unión Temporal se debe señalar el nombre de quienes lo conforman, adicionalmente se debe indicar el porcentaje de participación de cada uno de sus miembros


g. Número del contrato (si tiene).


h. Objeto del contrato


i. Lugar de ejecución


j. Valor


k. Actividades u obligaciones adelantadas.


l. Fecha de inicio (día, mes y año) y fecha de terminación (día, mes y año).


m. Fecha de expedición de la certificación (día, mes y año).


n. Nombre y firma de quien expide la certificación. (La certificación deberá estar firmada por el funcionario competente para suscribirla).





4. Cuando exista diferencia entre la información relacionada en el Formato CERTIFICACIÓN DE EXPERIENCIA DEL PROPONENTE y la consagrada en los soportes presentados, prevalecerá la información de los soportes.


5. Así mismo, en el evento que las certificaciones no contengan la información que permita su evaluación, el proponente podrá anexar a la propuesta copia del Acta de entrega, terminación, recibo final o liquidación, en los cuales se pueda tomar la información que falte en la certificación.


6. Los contratos verbales no serán tenidos en cuenta para acreditar experiencia. No serán válidas las certificaciones expedidas por el mismo contratista. Así mismo no serán validos subcontratos y certificaciones expedidas por la interventoría, en caso de que allá sido supervisada por una.


7. Cuando en la certificación no se indique el porcentaje de participación, deberá adjuntarse certificación del oferente individual o del integrante del oferente plural que desea hacer valer la experiencia, y/o documento de constitución del consorcio o Unión Temporal, en el cual conste dicho porcentaje de participación.


8. Si el contrato que se pretende hacer valer como experiencia fue cedido o recibido en cesión, la certificación deberá especificar la fecha de la cesión y discriminar el valor del contrato ejecutado por el cedente y el cesionario.


9. No se aceptarán las certificaciones de contratos que no se encuentren ejecutados en su totalidad.


10. Las auto certificaciones no servirán para acreditar la experiencia requerida, ya que con estas no se puede constatar la ejecución de contratos que deben ser certificados por los terceros que recibieron el servicio. Para la aplicación de esta regla, se entiende por auto certificaciones aquellas expedidas por el mismo Proponente, sus representantes o los integrantes del Proponente Plural para acreditar su propia experiencia.





B. Reglas generales para la valoración de la experiencia





1. Regla de sumatoria para el caso de consorcios y uniones temporales: Cuando la propuesta se presente en consorcio o unión temporal, la experiencia será la sumatoria de las experiencias de los integrantes que la tengan. Así mismo cuando se trate de consorcios o uniones temporales cada uno de los miembros de ésta deberá presentar por lo menos un contrato para acreditar la experiencia solicitada.


2. La experiencia adquirida en consorcio o unión temporal será tenida en cuenta de acuerdo con el porcentaje de participación en la unión temporal o consorcio, en la cual fue adquirida.


3. Cuando el contrato que se aporte para la experiencia haya sido ejecutado por un Consorcio o una Unión Temporal, dicho Contrato se entenderá aportado como un (1) solo Contrato y se tendrá en cuenta para el aporte de la experiencia la sumatoria de los porcentajes de los integrantes del Consorcio o de la Unión Temporal que ejecutaron el Contrato y que están participando en el presente Proceso de Contratación.


4. Si la proponente adjunta a su propuesta certificaciones adicionales a las máximas requeridas por la entidad, se tendrán en cuenta las primeras relacionadas y/o allegadas en el Formato CERTIFICACIÓN DE EXPERIENCIA DEL PROPONENTE dentro de la propuesta de acuerdo con el número máximo de certificaciones.


5. En caso de que se relacione más de un contrato en una sola certificación, para efectos de verificación se tomará la experiencia específica del proponente directamente relacionado con los servicios y/o actividades solicitadas por la entidad, de cada contrato individualmente considerado, en orden de mayor a menor valor ejecutado siempre que cumplan con las especificaciones establecidas en el presente documento y en la invitación publica s.


6. Cuando el valor de los contratos con los cuales se pretende acreditar la experiencia se encuentre expresado en moneda extranjera:


•	Para el caso de contratos en dólares americanos, se hará la conversión a pesos colombianos con la TRM publicada en las estadísticas de la Superfinanciera de Colombia publicadas en su página oficial, para la fecha de suscripción del contrato certificado.


•	Cuando la experiencia reportada se haya facturado en moneda extranjera diferente al dólar americano, se realizará su conversión a dólares americanos de acuerdo con las tasas de cambio estadísticas publicadas por la Superfinanciera de Colombia publicadas en su página oficial teniendo en cuenta la fecha de terminación del contrato certificado, y seguidamente a pesos colombianos.


7. La SDIS podrá verificar y solicitar ampliación de la información presentada por el oferente para la acreditación de la experiencia.





Nota 1: La SDIS se reserva el derecho de comprobar la veracidad de los documentos aportados, así como de verificar el cumplimiento a cabalidad de los contratos y/o certificaciones y/o documentos complementarios que el oferente aporte.





Nota 2: En el evento en que las certificaciones no suministren toda la información solicitada, se podrá aportar como documentos complementarios los siguientes:





-	Acta de entrega, terminación, recibo final o liquidación, con el fin de verificar la información que no está clara o información que falte dentro de la certificación aportada inicialmente.


-	Si el contrato se suscribió en consorcio o en unión temporal se podrá acreditar el porcentaje de participación o la responsabilidad en la ejecución de las actividades dentro de la figura asociativa, mediante copia del acuerdo de consorcio o de unión temporal, siempre y cuando en el RUP no se establezca el % de participación.


-	La fecha de inicio de la ejecución del contrato se podrá acreditar con la copia del acta de inicio o de la orden de inicio o con el documento previsto en el contrato.





Nota 3: Si se trata de un oferente extranjero, deberá relacionar y certificar la experiencia exigida en este proceso. En el evento en que dicha experiencia se haya obtenido en un país distinto a Colombia, para efectos de demostrarla deberá adjuntar la certificación respectiva que deberá cumplir con los requisitos establecidos en este documento. Adicionalmente, si la certificación se encuentra en idioma diferente al castellano, deberá adjuntar al documento en idioma extranjero la traducción simple al castellano, presentándose la traducción oficial hasta el vencimiento del término de traslado a los oferentes del informe de evaluación.





C. Criterios Diferenciales





Con el propósito de adoptar lo establecido en el Decreto 1860 de 2021, se determinó para el presente proceso de contratación la procedencia de la aplicación de criterios habilitantes diferenciales, precisando que el cumplimiento de estos se encuentra supeditado a la acreditación de la condición diferencial y que estos son EXCLUYENTES con relación a los requisitos habilitantes técnicos (experiencia) definidos en el presente documento en los siguientes términos y condiciones:





Los criterios habilitantes (experiencia) DIFERENCIALES para efectos del presente proceso, son:





			CONDICIÓN DIFERENCIAL


			REQUISITO





			Mipyme en el sistema de compras públicas


			Se deberán establecer como requisitos habilitantes relacionados, alguno de los siguientes aspectos:





1. Número de contratos para la acreditación de la experiencia.











Acreditación de las condiciones diferenciales:





Para efectos de la acreditación de las condiciones diferenciales respecto de los criterios anunciados en presente documento, el proponente deberá presentar con su oferta los documentos definidos a continuación:





			CONDICIÓN DIFERENCIAL


			REQUISITO





			Mipyme en el sistema de compras públicas


			En función de los criterios de clasificación empresarial, la acreditación se verificará en los términos del artículo 2.2.1.2.4.2.4. del Decreto 1860 de 2021 en concordancia con el parágrafo del artículo 2.2.1.13.2.4. del Decreto 1074 de 2015.











Cantidad de contratos para acreditar la experiencia habilitante (MIPYME)





Para tal efecto, las empresas que acrediten esta circunstancia se les verificará la experiencia de la siguiente manera:





Máximo dos (02) certificaciones adicionales, para un total de cinco (5),  de contratos celebrados, ejecutados, terminados y/o liquidados antes del cierre del presente proceso, suscritos con entidades públicas y/o privadas, cuyo objeto y/o alcance y/o actividades y/u obligaciones estén relacionadas con ESTUDIOS DE SUELOS, CONSULTORÍA GEOTÉCNICA, INVESTIGACIÓN DE SUBSUELO Y/O ANÁLISIS DE ESTABILIDAD DE TALUDES y cuya sumatoria de los valores contratados sea igual o superior al presupuesto oficial de este proceso de contratación, expresado en SMMLV.





Nota 1: Las demás condiciones para la verificación de la experiencia se evaluarán conforme a lo establecido en el presente Estudio Previo, específicamente en el acápite correspondiente a la Experiencia Mínima Habilitante Del Proponente.





Nota 2: Conforme a lo señalado en el parágrafo segundo del artículo 2.2.1.2.4.2.18. del Decreto 1860 de 2021, tratándose de proponentes plurales, el criterio diferencial habilitante de Mipyme en el sistema de compras públicas solo se aplicará si por lo menos uno de los integrantes acredita la calidad de Mipyme y tiene una participación igual o superior al diez por ciento (10%) en el consorcio o la unión temporal.





6.4.1.4 VERIFICACIÓN DE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LOS SERVICIOS OFRECIDOS Y COMPROMISO PERSONAL MÍNIMO





La verificación de las especificaciones técnicas y personal mínimo tiene por objeto determinar si los servicios ofrecidos cumplen los requerimientos técnicos mínimos exigidos en el respectivo ANEXO TÉCNICO.





Para la respectiva verificación, se considerarán las manifestaciones que, sobre este tema, se incorporan en el Formato CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA OFERTA el cual deberá ser diligenciado por el proponente, firmado por el Representante Legal o la Persona Natural proponente y presentado como parte integral de la propuesta.





El proponente adjudicatario se obliga a ejecutar el objeto del contrato en estricto cumplimiento de las condiciones establecidas en el ANEXO TÉCNICO, tanto en lo relativo a las especificaciones técnicas como al personal requerido. Estas condiciones son de carácter obligatorio y no admiten omisión alguna, al constituirse como requisitos habilitantes de cumplimiento exigible por la Entidad.





En caso de que el proponente desee ofrecer especificaciones técnicas o personal adicional o superior a lo mínimo requerido, podrá incluirlo en su propuesta, siempre que lo indique en forma clara y expresa, identificando a qué aspecto técnico se refiere. Lo anterior no generará, en ningún caso, un costo adicional para la Entidad contratante.





Nota: Si el proponente no presenta el Formato CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA OFERTA, se entenderá que no cumple con el requisito habilitante, generándose la consecuencia prevista en la Invitación Pública del proceso de selección.





6.4.2 CRITERIOS DE SELECCIÓN 





Por tratarse de una selección de mínima cuantía no aplican criterios de selección, el único factor de selección será el menor precio, no obstante, su oferta debe encontrarse habilitada técnica, jurídica y económicamente.





6.4.2.1 PROPUESTA ECONÓMICA 





La evaluación económica que realizará la entidad se efectuará con base en el VALOR de las OFERTAS ECONÓMICAS de cada uno de los oferentes habilitados a través de diligenciamiento de la pregunta “OFERTA ECONÓMICA” en el Cuestionario del SECOP II, con los valores expresados en pesos colombianos sin centavos, de conformidad con los términos y condiciones de la presente invitación pública. El no diligenciamiento de este acápite será causal de rechazo de la oferta.





La sección de oferta económica constará de dos preguntas:





Pregunta 1 — Valor total del presupuesto oficial: el proponente deberá diligenciar el valor total del presupuesto oficial del presente proceso de selección, el cual asciende a la suma de DIECINUEVE MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y UN MIL TRESCIENTOS DIECISEIS PESOS M/CTE ($19.631.316) incluido IVA. Esta pregunta establece el valor tope del proceso; por tanto, el oferente no deberá indicar un valor inferior ni superior al señalado por la Entidad. En caso de registrarse un valor diferente, la SDIS se reserva la facultad de adjudicar hasta por la totalidad del presupuesto oficial.





Pregunta 2 — Valores unitarios: el proponente deberá diligenciar el valor unitario incluido IVA de cada uno de los ítems requeridos por la SDIS, sin superar los precios techo establecidos por la Entidad. El proponente deberá ofertar la totalidad de los ítems señalados, conforme a las especificaciones técnicas del objeto a contratar. El registro de valores en cero (0) en uno o más ítems, así como el diligenciamiento de valores que superen los precios techo, serán causales de rechazo de la oferta. Esta pregunta será la única utilizada por la SDIS para determinar la oferta de menor valor.





El presente proceso será adjudicado al proponente habilitado que ofrezca la menor sumatoria de valores unitarios con IVA y que cumpla con todas las condiciones establecidas en el estudio previo e invitación pública. En caso de que dicha oferta no cumpla con los requisitos exigidos, la SDIS verificará el cumplimiento de la siguiente oferta en orden ascendente de valor, y así sucesivamente, conforme al artículo 2.2.1.2.1.5.2 del Decreto 1082 de 2015, modificado por el Decreto 1860 de 2021. El contrato se adjudicará por el valor del presupuesto oficial y se ejecutará a monto agotable con los precios unitarios resultantes de la evaluación. Los precios unitarios ofertados serán fijos durante toda la ejecución del contrato, incluidos los incrementos que puedan presentarse por cambio de vigencia, los cuales correrán por cuenta del contratista.





En caso de que alguna oferta contenga cifras con centavos, la SDIS aplicará la fórmula de redondeo así: si los centavos son iguales o superiores a 50, se aproximará al entero siguiente; si son inferiores a 50, se mantendrá el entero inferior. Esta condición se entiende aceptada por el proponente con la sola presentación de la oferta. Si luego de aplicar el redondeo el valor corregido supera el presupuesto oficial o el precio techo de algún ítem, la oferta será rechazada.





La Entidad podrá corregir los errores aritméticos en que incurra el proponente, entendidos como aquellos derivados de una indebida operación matemática, pero con certeza de las cantidades, requerimientos y valores unitarios ofrecidos. Las correcciones realizadas serán de forzosa aceptación para el proponente. Si el ajuste realizado conlleva a que el valor corregido supere el presupuesto oficial o el precio techo de algún ítem, la propuesta será rechazada.





Se entenderá que en los valores unitarios diligenciados en la oferta económica están incluidos todos los impuestos, tasas, contribuciones, costos directos e indirectos, gastos y demás conceptos requeridos para la presentación de la propuesta, legalización, ejecución y liquidación del contrato resultante de este proceso de selección, los cuales estarán a cargo del proponente o contratista, según corresponda. Los costos en que incurran los oferentes para la elaboración y presentación de sus propuestas serán de su exclusiva cuenta y riesgo; la SDIS no reconocerá ni reembolsará valor alguno por este concepto.





La propuesta económica deberá presentarse en moneda legal colombiana (pesos colombianos – COP), sin cifras decimales.





Nota 1: El proponente deberá tener en cuenta que el contrato que se derive del presente proceso de selección será de ejecución abierta, lo cual significa que los servicios se prestarán a demanda, por solicitud de los centros, sedes y unidades operativas a la supervisión del contrato, en la que se atenderán los requerimientos que surjan en las sedes y/o unidades operativas de la SDIS, durante el plazo de ejecución del contrato o hasta el agotamiento de los recursos disponibles, conforme a los precios unitarios fijos ofertados y la propuesta económica presentada por el proponente adjudicatario.





Nota 2: En aplicación del principio de medición establecido en el régimen de Contabilidad Pública, expedido por el Contador General de la Nación, la cuantificación en términos monetarios debe hacerse utilizando como unidad de medida el peso colombiano, que es la moneda nacional. Por lo tanto, la propuesta económica deberá contener las cuantías o valores monetarios sin centavos; por lo tanto, los valores unitarios y el valor total de la propuesta económica deben presentarse en números enteros. Los valores unitarios deberán aproximarse por exceso o por defecto al entero más cercano así: (i) si es superior a 50 centavos, se aproxima al entero siguiente; (ii) Si es inferior a 50 centavos se baja al entero anterior y (iii) si es 50 centavos, el oferente deberá aproximarlo al entero superior o al inferior que él decida. En todo caso, si la cifra no está aproximada y aparece con 50 centavos, la entidad los aproximará al entero inferior.





Nota 3: En el evento que la propuesta económica se allegue con decimales, la Entidad aproximará los valores, acorde con las anteriores reglas; condición que se entiende aceptada por el proponente con la sola presentación de la oferta. El valor que resulte de la aproximación constituirá la oferta económica del


proponente.





Cualquier error aritmético del proponente al momento de determinar el valor económico de la propuesta correrá por su cuenta. La Secretaría procederá a su corrección, éste será el valor que se tendrá en cuenta en la entidad para efecto de realizar la verificación de la propuesta y determinar el menor valor entre ellas. Por error de cálculo, se entiende aquel en que incurre el proponente cuando realiza de manera incorrecta una operación matemática, pero con la certeza de las cantidades, requerimientos y valores.


El proponente aceptará como valor definitivo de su oferta la cifra que obtenga la SDIS como resultado del ajuste, antes indicado (corrección aritmética). Las correcciones efectuadas a las ofertas de los proponentes, según el procedimiento anterior, serán de forzosa aceptación para éstos.


Si el ajuste realizado conlleva a que el proponente supere el valor de la sumatoria de todos los ítems, LA PROPUESTA SERÁ RECHAZADA.


Cuando el valor unitario corregido y ajustado al peso, de uno o varios ítems de la propuesta inicial de precio, sobrepase el valor unitario máximo establecido por la Entidad para el ítem respectivo, LA PROPUESTA SERÁ RECHAZADA.


En caso de que el proponente no haya leído y revisado toda la información relacionada con las condiciones que puedan afectar la ejecución objeto de este proceso, no lo eximirá de la responsabilidad por la ejecución del contrato y del costo necesario para el desarrollo satisfactorio del mismo.





PRECIOS ARTIFICALMENTE BAJOS





En el evento en el que el precio de una oferta, al momento de su evaluación, no parezca suficiente para garantizar una correcta ejecución del Contrato, de acuerdo con la información recogida durante la etapa de planeación y particularmente en el estudio del sector, la Entidad aplicará el proceso descrito en el artículo 2.2.1.1.2.2.4. del Decreto 1082 de 2015, además podrá acudir a los parámetros definidos en la Guía para el manejo de ofertas artificialmente bajas en Procesos de Contratación de Colombia Compra Eficiente, como un criterio metodológico.





Los proponentes deberán tener en cuenta que, al ser un proceso de contratación en el que existen precios desagregados, o se conforma una bolsa a partir de una lista de precios unitarios que es susceptible de variar durante la ejecución del contrato, la Entidad Estatal realizara un análisis desagregado e independiente de precios para identificar la estructura de la oferta y las posibles fuentes de riesgos en la ejecución del contrato.





La Entidad Estatal requerirá al proponente que justifique por escrito y en detalle el valor unitario ofertado de las actividades específicas que, dentro del análisis adelantado por la Entidad, se consideran que pueden ser artificialmente bajas. La explicación del proponente debe ser integra, de tal manera que permita el análisis completo de la oferta y su sostenibilidad durante la vigencia del contrato.





Analizadas las explicaciones, el comité evaluador, recomendará el rechazo o la continuidad de la oferta. Cuando el valor de la oferta sobre el cual la Entidad tuvo dudas responde a circunstancias objetivas del oferente y de su oferta que no ponen en riesgo el cumplimiento del contrato, la Entidad continuará con su análisis en el proceso de evaluación de ofertas. Así mismo, aquellos proponentes que hayan sido requeridos por la Entidad, para presentar aclaración y justificación respecto a precios artificialmente bajos, y que no atiendan el requerimiento dentro de los tiempos establecidos por la Entidad, pueden generar el rechazo de la propuesta.





6.5 CRITERIOS DE SELECCIÓN CUANDO EXISTA UNA SOLA PROPUESTA HABIL 





La entidad podrá adjudicar la comunicación de aceptación de oferta (el contrato) cuando sólo se haya presentado una propuesta y ésta cumpla con los requisitos habilitantes exigidos, y siempre que la oferta satisfaga los requerimientos contenidos en la invitación pública del presente proceso, en los términos del numeral 6 del artículo 2.2.1.2.1.5.2., del Decreto 1082 de 2015.





6.6 CRITERIOS DE DESEMPATE





Se entenderá que hay empate entre dos o más Propuestas cuando presenten un número idéntico en el valor de la propuesta económica.





En caso de presentarse empate la Entidad se sujetará a lo dispuesto en el artículo 2.2.1.2.4.2.17. del Decreto 1082 de 2015, modificado por la Ley 2069 de 2020 y reglamentado por el artículo 3 del Decreto 1860 de 2021 y demás reglas establecidas en la normatividad vigente y aplicable y lo dispuesto en la invitación pública.





6.7 CONVOCATORIA LIMITADA A MIPYMES





De conformidad con el numeral 3 del artículo 2.2.1.2.1.5.2. del Decreto 1082 de 2015, modificado por el Decreto 1860 de 2021, dentro del mismo término establecido para realizar observaciones a la invitación pública, los interesados podrán solicitar limitación de este a MiPymes, de acuerdo con los criterios y requisitos establecidos en el artículo 2.2.1.2.4.2.2. y subsiguientes del Decreto 1082 de 2015, modificado igualmente por el Decreto 1860 de 2021, que establece:





Artículo 2.2.1.2.4.2.2. Convocatorias Limitadas a MiPymes. Las Entidades Estatales independientemente de su régimen de contratación, los patrimonios autónomos constituidos por Entidades Estatales y los particulares que ejecuten recursos públicos, deben limitar la convocatoria de los Procesos de Contratación con pluralidad de oferentes a las MiPymes colombianas con mínimo un (1) año de existencia, cuando concurran los siguientes requisitos:





1. El valor del Proceso de Contratación sea menor a ciento veinticinco mil dólares de los Estados Unidos de América (US$125.000), liquidados con la tasa de cambio que para el efecto determina cada dos años el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo.


2. Se hayan recibido solicitudes de por lo menos dos (2) MiPymes colombianas para limitar la convocatoria a MiPymes colombianas.





Las Entidades Estatales independientemente de su régimen de contratación, los patrimonios autónomos constituidos por Entidades Estatales y los particulares que ejecuten recursos públicos, deben recibir estas solicitudes por lo menos un (1) día hábil antes de la expedición del acto administrativo de apertura, o el que haga sus veces de acuerdo con la normativa aplicable a cada Proceso de Contratación.





Tratándose de personas jurídicas, las solicitudes solo las podrán realizar MiPymes, cuyo objeto social les permita ejecutar el contrato relacionado con el proceso contractual.





Parágrafo. Las cooperativas y demás entidades de economía solidaria, siempre que tengan la calidad de MiPymes, podrán solicitar y participar en las convocatorias limitadas en las mismas condiciones dispuestas en el presente artículo.





“Artículo 2.2.1.2.4.2.3. Limitaciones territoriales. De conformidad con el parágrafo 1 del artículo 12 de la Ley 1150 de 2007, las Entidades Estatales, independientemente de su régimen de contratación, los patrimonios autónomos constituidos por Entidades Estatales y los particulares que ejecuten recursos públicos, pueden realizar convocatorias limitadas a MiPymes colombianas que tengan domicilio en los departamentos o municipios en donde se va a ejecutar e l contrato. Cada MiPymes deberá acreditar su domicilio con los documentos a los que se refiere el siguiente artículo.





Artículo 2.2.1.2.4.2.4. Acreditación de requisitos para participar en convocatorias limitadas. Las MiPymes


colombianas deben acreditar que tiene el tamaño empresarial establecido por la ley de la siguiente manera:





1. Las personas naturales mediante certificación expedida por ellos y un contador público, adjuntando copia del registro mercantil.


2. Las personas jurídicas mediante certificación expedida por el representante legal y el contador o revisor fiscal, si están obligados a tenerlo, adjuntando copia del certificado de existencia y representación legal expedido por la Cámara de Comercio o por la autoridad competente para expedir dicha certificación. Para la acreditación deberán observarse los rangos de clasificación empresarial establecidos de conformidad con la Ley 590 de 2000 y el Decreto 1074 de 2015, o las normas que lo modifiquen, sustituyan o complementen.





Parágrafo 1. En todo caso, las MiPymes también podrán acreditar esta condición con la copia del certificado del Registro Único de Proponentes, el cual deberá encontrarse vigente y en firme al momento


de su presentación.





Parágrafo 2. Para efectos de la limitación a Mi Pymes, los proponentes aportarán la copia del registro mercantil, del certificado de existencia y representación legal o del Registro Único de Proponentes, según corresponda conforme a las reglas precedentes, con una fecha de máximo treinta (30) días calendario anteriores a la prevista en el cronograma del Proceso de Contratación para el inicio del plazo para solicitar la convocatoria limitada.





Parágrafo 3. En las convocatorias limitadas, las Entidades Estatales independientemente de su régimen


de contratación, los patrimonios autónomos constituidos por Entidades Estatales y los particulares que ejecuten recursos públicos, solo deberán aceptar las ofertas de MiPymes o de proponentes plurales integrados únicamente por MiPymes.





Parágrafo 4. Los incentivos p revistos en los artículos 2.2.1.2.4.2.2 y 2.2.1.2.4.2.3 de este Decreto no excluyen la aplicación de los criterios diferenciales para los emprendimientos y empresas de mujeres en el sistema de compras públicas.”.





Teniendo en cuenta que el presupuesto oficial para el presente proceso de contratación asciende a DIECINUEVE MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y UN MIL TRESCIENTOS DIECISEIS PESOS M/CTE ($19.631.316), IVA incluido, cumple lo dispuesto en el numeral 1 del artículo 2.2.1.2.4.2.2 del decreto 1860 de 2021.





6.8 ADJUDICACIÓN 





El proponente deberá tener en cuenta que este Proceso de Contratación se adjudicará por el valor total del presupuesto asignado para el proceso, y será ejecutado de acuerdo con los menores valores ofrecidos por el proponente en su oferta económica.





La ejecución presupuestal se efectuará durante el plazo de ejecución de la comunicación de aceptación de la oferta o hasta el agotamiento de los recursos, evento que ocurra primero, y de conformidad con los valores unitarios y precios establecidos en la oferta económica del proponente adjudicatario.





6.9 OBLIGACIÓN EN MATERIA DE ACUERDOS COMERCIALES





No aplica





7 OBLIGACIONES. 





A partir del objeto y alcance que pretende contratar la Entidad, se establecen las siguientes obligaciones contractuales.





7.4 Obligaciones del Contratista.





7.4.1 Obligaciones Generales del Contratista:





1. Conocer, revisar y cumplir en su totalidad el Estudio Previo, el Anexo Técnico, en la Invitación Publica, las Adendas y todos los documentos que integran el proceso contractual, con el fin de asegurar la ejecución eficiente y eficaz del contrato. Asimismo, el Contratista asume el conocimiento de los sitios vulnerables y no vulnerables en los cuales se desarrollarán las actividades contractuales, comprometiéndose a realizar dichas actividades conforme a las condiciones establecidas.


2. Cumplir con todos los deberes que le corresponden en virtud de su calidad de contratista, conforme a lo establecido en el artículo 5 de la Ley 80 de 1993.


3. Suscribir oportunamente el acta de inicio, las actas de suspensión y reinicio, así como los modificatorios del contrato, una vez se hayan cumplido los requisitos establecidos para cada uno de estos actos.


4. Elaborar y entregar todos los documentos e informes establecidos en la Invitación, los Estudios Previos, el Anexo Técnico, y los demás que hacen parte integral del proceso, así como aquellos adicionales que la SDIS requiera durante la ejecución del contrato. Para cumplir con esta obligación, el Contratista deberá seguir los lineamientos, metodologías y formatos definidos en los documentos mencionados y/o los que la SDIS establezca institucionalmente para la elaboración de estos.


5. Requerir toda la información, informes, explicaciones, aclaraciones y documentos que permitan verificar el correcto y oportuno cumplimiento de sus obligaciones al Supervisor del contrato, designado por la SDIS.


6. Suministrar al Supervisor del contrato, designado por la SDIS, toda la información, informes, explicaciones, aclaraciones y documentos que este requiera para verificar el cumplimiento correcto y oportuno de las obligaciones establecidas en el contrato.


7. Acatar y aplicar de manera diligente todas las observaciones y recomendaciones impartidas por el Supervisor del contrato, designado por la SDIS, en relación con los aspectos técnicos, financieros, contables, administrativos, legales, sociales y ambientales del contrato. 


8. Dar cumplimiento a todas las obligaciones que le corresponden en materia del Sistema de Seguridad Social Integral y aportes parafiscales, de conformidad con lo establecido en la Ley 828 de 2003 (modificada por el Decreto 126 de 2010), el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 (modificado por el Decreto Ley 2106 de 2019), y el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007. Dicho cumplimiento incluye, entre otros, los aportes a los sistemas de salud, riesgos laborales, pensiones, cajas de compensación familiar, SENA (Fondo para la Industria de la Construcción – FIC), e ICBF, cuando haya lugar a ello, conforme a la normativa vigente. Esta obligación deberá ser acreditada como requisito previo para la realización de pagos derivados del contrato, y deberá ser reportada mensualmente para verificación y aprobación por parte de la supervisión.


9. Afiliar y mantener afiliado al Sistema General de Riesgos Laborales a la totalidad del personal que intervenga en la ejecución del contrato, incluyendo profesionales, técnicos, auxiliares y personal administrativo, de conformidad con el nivel de riesgo correspondiente a las funciones y actividades específicas asignadas a cada cargo, de acuerdo con la normatividad vigente.





Parágrafo: En caso de que alguno de los trabajadores o profesionales que se vinculen a las actividades propias del contrato no cuente con la afiliación al nivel de riesgo requerido para el desarrollo de labores en el área de intervención, el Contratista asumirá de manera exclusiva toda responsabilidad legal, administrativa, laboral, civil o de cualquier otra índole, derivada de dicha omisión, sin que ello implique responsabilidad alguna para la Entidad Contratante.





10. Asumir, en su totalidad, el pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones de carácter laboral del personal que contrate para la ejecución del contrato, así como el pago de honorarios, impuestos, gravámenes, aportes y servicios de cualquier naturaleza que establezcan las leyes colombianas, junto con todas las demás erogaciones que resulten necesarias para el cumplimiento de las obligaciones contractuales.


11. Suministrar y mantener actualizada, durante toda la vigencia del contrato y el plazo exigido en las garantías, una dirección, números telefónicos y una persona de contacto en la ciudad donde tenga su domicilio principal, con el fin de garantizar una comunicación oportuna y eficiente para la gestión de los asuntos relacionados con el cumplimiento de las obligaciones contractuales.


12. Indemnizar y/o asumir íntegramente los daños que se causen a terceros, a bienes propios o de terceros, o al personal vinculado para la ejecución del contrato, por causa o con ocasión del desarrollo de este. Igualmente, responderá ante las autoridades competentes por los actos u omisiones que ejecute en el marco del contrato, cuando estos generen perjuicios a la Administración o a terceros, conforme a lo dispuesto en el artículo 52 de la Ley 80 de 1993 o la norma que la modifique o sustituya. 


13. Asistir a todas las reuniones que se celebren en el sitio de ejecución de las actividades o en las instalaciones de la SDIS, relacionadas con los trabajos objeto del contrato. Así mismo, será responsable de revisar y suscribir las actas correspondientes a cada reunión. A cada reunión deberá asistir un representante del contratista con capacidad de decisión sobre la ejecución del objeto contractual. En los casos en que así se indique expresamente en la citación, deberá asistir el representante legal o principal del contratista, según su naturaleza jurídica.


14. Actuar en sinergia con la SDIS, el supervisor y/o el apoyo de la supervisión designado, con el fin de garantizar la ejecución idónea del contrato, conforme a las condiciones de calidad y los plazos establecidos en el contrato. 


15. Consultar de manera oportuna la SDIS, cualquier inquietud que se presenten en relación con la ejecución del contrato. 


16. Facilitar el ejercicio del control social por parte de las veedurías ciudadanas, así como la labor de los organismos de control del Estado, conforme a lo establecido en la Ley 850 de 2003 y el Decreto Ley 403 de 2020, garantizando el acceso a la información y documentación relacionada con la ejecución del contrato, cuando así se requiera y en los términos previstos por la ley.


17. Entregar a la SDIS los informes y demás productos contractuales en medio físico y magnético, conforme a la normatividad vigente en materia de gestión documental y archivo. Para tal fin, deberá dar cumplimiento a lo dispuesto en la Ley 594 de 2000, especialmente en sus artículos 2, 11, 15 y 24; el Decreto 514 de 2006; los artículos 1 y 2 del Acuerdo No. 038 de 2002 del Archivo General de la Nación (AGN), así como a los lineamientos establecidos por el Sistema de Gestión de la Información Administrativa (SIGA) de la SDIS.


18. Obrar con lealtad y buena fe durante todas las etapas del contrato, incluyendo la fase contractual y poscontractual, absteniéndose de incurrir en dilaciones injustificadas o en cualquier actuación que pueda obstruir, alterar o afectar la normal y oportuna ejecución del contrato.


19. Mantener vigentes las garantías exigidas en su contrato, por el plazo establecido en el Estudio Previo, Anexo Técnico, Invitación y demás documentos que hagan parte integral del contrato, o que sean requeridos por norma, decreto o ley. Cada vez que se suscriba un modificatorio del contrato (suspensión, reinicio, adición y/o prórroga), o cuando se afecten los montos respaldados por la imposición de sanciones o declaratorias de siniestro por parte de la Entidad, el contratista deberá presentar las pólizas correspondientes en un plazo máximo de tres (3) días hábiles, contados a partir de la ocurrencia de cualquiera de estas situaciones. El cumplimiento de esta obligación será condición previa y necesaria para el trámite y pago de las facturas que se encuentren pendientes. 


20. Presentar oportunamente la factura electrónica, el informe mensual y los documentos complementarios requeridos, de acuerdo con la forma de pago estipulada en la Invitación y en el contrato. Así mismo, deberá realizar los ajustes o correcciones solicitadas por la Supervisión, siendo responsable del tiempo que demore en su cumplimiento y nueva radicación. Esta gestión deberá hacerse en concordancia con el PAC (Programa Anual de Caja) programado.


21. Presentar las cuentas de cobro, informes y demás documentos requeridos por la Supervisión, utilizando los formatos y procedimientos establecidos por la Entidad. Esta documentación deberá corresponder a los valores ejecutados y al sistema de pago acordado contractualmente.


22. Informar por escrito a la supervisión del contrato, de manera inmediata y en cuanto tenga conocimiento, sobre la ocurrencia de situaciones constitutivas de fuerza mayor o caso fortuito que afecten o puedan afectar la adecuada ejecución del contrato. Así mismo, deberá recomendar las actuaciones que correspondan para mitigar o resolver dichas situaciones, con el fin de garantizar la continuidad y cumplimiento del objeto contractual.


23. Prevenir, corregir y denunciar ante las autoridades administrativas y/o judiciales competentes, según corresponda, los actos de violencia, discriminación, abuso o acoso sexual contra las mujeres y demás violencias basadas en género, en cumplimiento de lo dispuesto en el Decreto Nacional 1710 de 2020. Así mismo, evitar el uso de elementos de discriminación sexista en el lenguaje escrito, visual y audiovisual, así como en el uso de la imagen, que perpetúen estereotipos de género o generen ambientes sexuales hostiles. Para tal efecto, deberá abstenerse de realizar, difundir o promover expresiones machistas y hacer uso del lenguaje incluyente, conforme a lo establecido en el Acuerdo Distrital No. 381 de 2009.


24. Verificar los antecedentes judiciales expedidos por la Policía Nacional del personal que vincule o tenga bajo su cargo para la ejecución del contrato, asegurándose de que las personas que participen no registren antecedentes.


25. Garantizar la Equidad de Género y Vinculación Femenina: Vincular y mantener durante toda la vigencia del contrato un mínimo del cincuenta por ciento (50%) de participación de mujeres en el equipo de trabajo asignado al proyecto (garantizando que al menos dos del total de cuatro integrantes del personal mínimo sean mujeres), acreditando sus hojas de vida, títulos y aportes a seguridad social previo al inicio de las actividades, de conformidad con el artículo 29 del Decreto Distrital 643 de 2025.


26. Vincular y mantener para la ejecución del contrato, según las disposiciones del Decreto 287 del 2026, personas naturales con discapacidad, dentro del equipo mínimo de trabajo acreditada mediante la copia de cedula de ciudadanía, la cedula de extranjería o el pasaporte, el certificado de discapacidad expedido de acuerdo con la normativa del Ministerio de Salud y Protección Social. El contratista deberá presentar a la SDIS los documentos necesarios para corroborar la contratación de las personas con discapacidad durante el periodo de ejecución del contrato. Cuando el contratista en la etapa de ejecución del contrato, no vinculen o no mantengan las personas con discapacidad en el contrato, podrán ser objeto de las multas, sanciones y demás consecuencias previstas por el incumplimiento contractual, según lo establezcan las cláusulas sancionatorias pactadas y las normas aplicables.


27. Cumplir con las demás obligaciones inherentes al objeto y naturaleza del contrato, así como con aquellas establecidas en las condiciones especiales del contrato y las impartidas por la Supervisión, que resulten necesarias para el cabal cumplimiento del objeto contractual. Estas obligaciones deberán ejecutarse conforme a la normatividad vigente.





7.4.2 Obligaciones Específicas del Contratista:





1. Ejecutar el estudio de suelos y la consultoría geotécnica en el predio del Jardín Infantil ATA (Carrera 2 No. 4-10 / Carrera 4 # 3-34) de forma rigurosa, en estricto cumplimiento de la NSR-10 (Título H), el Anexo Técnico y los requerimientos del proceso policivo.


2. Disponer de la totalidad de los equipos de perforación mecánica o manual, herramientas de ensayo SPT, equipos de laboratorio, transporte y software de modelamiento de estabilidad necesarios para el desarrollo de la consultoría.  


3. Ejecutar los sondeos mecánicos de exploración a las profundidades mínimas de 10 metros o hasta rechazo, obteniendo muestras inalteradas y representativas del subsuelo en la zona del talud colindante con la Carrera 4 # 3-12.  


4. Suministrar e instalar la instrumentación piezométrica (piezómetros de tubo abierto) en los puntos de sondeo para realizar el monitoreo especializado de niveles freáticos y presión de poro ordenado expresamente en la Resolución No. 003-2026 de la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia.  


5. Garantizar que la totalidad de los ensayos de laboratorio para la caracterización física y mecánica del suelo (especialmente Corte Directo o Triaxial) se realicen en laboratorios debidamente acreditados y bajo condiciones de saturación, evaluando los parámetros de Cohesión (c) y Ángulo de Fricción en la condición invernal más crítica.  


6. Realizar el modelamiento numérico de estabilidad del talud expuesto a reptación y calcular cuantitativamente los empujes laterales de tierra que se ejercen sobre los muros perimetrales de las viviendas colindantes de la parte baja, considerando cargas estáticas y dinámicas (sismo). 


7. Elaborar el diseño técnico y estructural detallado de las obras de mitigación definitivas, entregando planos en AutoCAD y PDF de un muro de contención tipo pantalla y de un Sistema de Drenaje Sostenible (SUDS) para el manejo adecuado de las aguas de escorrentía pluvial, conforme al Decreto Distrital 555 de 2021.  


8. Entregar el presupuesto de obra detallado con APUS (Análisis de Precios Unitarios) y memorias de cálculo de las obras diseñadas, sirviendo como insumo para la futura contratación de las obras de infraestructura por parte de la SDIS.  


9. Presentar el Informe Preliminar de Exploración y Campo dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la firma del acta de inicio, detallando la localización de perforaciones y logs de campo.  


10. Presentar los informes mensuales de ejecución y el Informe Final de Consultoría Geotécnica consolidado, incluyendo certificados de laboratorio, análisis de estabilidad, diseños, presupuesto y registro fotográfico del "antes, durante y después" de la intervención.  


11. Disponer del personal mínimo especializado aprobado por la SDIS (Director Geotecnista, Coordinador SST y Técnicos Perforadores), garantizando el cumplimiento de los perfiles y el mantenimiento del porcentaje de vinculación femenina y de personas con discapacidad.  


12. Garantizar la restitución y orden del predio tras la ejecución de los sondeos, asegurando que las perforaciones sean selladas técnicamente para no dejar cavidades desprotegidas.  


13. Estar disponible sin costo adicional durante el año siguiente a la entrega del estudio para sustentar y aclarar los hallazgos técnicos del informe ante el IDIGER, la Inspección de Policía o la Supervisión de la SDIS si así se requiere.


14. De acuerdo a la ejecución del contrato y según la fecha de corte con base en el Acta de Inicio del contrato, el coordinador encargado por el contratista debe informar el día 20 de cada mes o cuando el supervisor y/o apoyo a la supervisión del contrato lo solicite, el valor aproximado de los servicios que fueron atendidos y entregados a satisfacción en cada período, con el fin de programar el pago del siguiente mes en atención al cumplimiento del PAC (Programa Anual de Caja).


15. Dar cumplimiento a la normatividad necesaria para la seguridad y salud en el trabajo, en cuanto a las actividades propias del contrato, como son Decreto número 1072 de 2015 República de Colombia (26 mayo 2015) versión actualizada abril de 2017, Resolución 1111 de 2017, "por el cual se definen los estándares mínimos de sistema de salud y seguridad en el trabajo para empleadores y contratantes", Decreto 2090 de 2003 "por el cual se definen las actividades de alto riesgo para la salud del trabajador y se modifican y señalan las condiciones, requisitos y beneficios del régimen de pensiones de los trabajadores que laboran en dichas actividades" y la demás normatividad vigente que aplique.


16. Mantener durante la ejecución del contrato el personal que es aprobado por la SDIS para el inicio del contrato, en caso de cambios, el reemplazo deberá cumplir con el perfil requerido en el Anexo Técnico.


17. Adoptar todas las medidas de seguridad industrial que prevengan la ocurrencia de accidentes durante la ejecución del objeto contractual. Para esto deberá dotar a sus funcionarios de los elementos de seguridad industrial y de protección personal necesarios para la ejecución de las labores propias del contrato. Será responsabilidad del contratista salvaguardar la seguridad de todas las personas vinculadas por él mismo a la prestación del servicio y a los funcionarios, contratistas y ciudadanía que pueda ser afectada en cualquier actividad en desarrollo del contrato que él o sus empleados desarrolle. Los elementos de seguridad industrial serán los necesarios para el tipo de actividad que se desarrolle en cumplimiento del contrato. Así mismo, los operarios del contratista no deberán manipular equipos ni insumos que se encuentren por fuera de los establecidos de manera específica para la ejecución del contrato. En todo caso el contratista está obligado a implementar las directrices del Decreto 1443 de 2014 “Por el cual se dictan disposiciones para la implementación del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SGSST)”.


18. Cumplir con los ofrecimientos adicionales entregados con la propuesta presentada.


19. Las demás obligaciones inherentes al objeto y la naturaleza del contrato, requeridas por el Supervisor(a) y/o Apoyo a la Supervisión del Contrato, para su cabal cumplimiento.





7.1.3 Obligaciones del sistema de gestión:





Ejercer el autocontrol y aplicar las directrices establecidas en el Sistema de Gestión de la Secretaría Distrital de Integración Social, de conformidad con los requisitos del Modelo Integrado de Planeación y Gestión -MIPG- y sus políticas de gestión y desempeño, actualizado mediante Decreto Nacional 1499 de 2017, en todas las acciones relacionadas con el objeto del contrato, según las orientaciones específicas del supervisor.





7.1.4 Obligaciones ambientales





En el desarrollo del contrato que se derive del presente proceso de selección, el contratista deberá garantizar el cumplimiento de lo siguiente:





			Criterios Ambientales


			Medio de Verificación





			1. Divulgar las buenas prácticas ambientales establecidas en los programas del Plan Institucional de Gestión Ambiental – PIGA y las obligaciones ambientales contractuales, al personal que participe en la ejecución del presente contrato, con el fin de ser implementadas cuando el mismo se encuentre en las instalaciones de la SDIS.


			Ayuda de memoria firmada de la divulgación de las buenas prácticas ambientales establecidas en el Plan Institucional de Gestión Ambiental – PIGA y las obligaciones ambientales del contrato, realizada al personal del contratista que participe en la ejecución del mismo.





Este soporte se presenta solo una vez en la ejecución del contrato. La entrega de este documento será en el enlace compartido por el Equipo de Gestión Ambiental.





			2. El contratista deberá utilizar materiales reciclados para el embalaje de los elementos y/o productos que requieren empaque y/o embalaje. (No se permite el uso de poliestireno expandido-icopor- y plástico de un solo uso), en cumplimiento del Decreto Distrital 317 de 2021, por medio del cual se reglamenta el Acuerdo Distrital No. 808 del 2021 y se establecen medidas para reducir progresivamente la adquisición y consumo de plásticos de un solo uso en las Entidades del Distrito Capital.


			Fotografía(s) con fecha que evidencie que no se entregaron ni se recibieron elementos empacados y/o embalados con plásticos de un solo uso y se observe que tipo de material reciclable utilizó para el empaque y embalaje de los elementos.





Este soporte se presentará cada vez que se realice una entrega de elementos y/o productos durante la ejecución del contrato.





La entrega de este documento será en el enlace compartido por el Equipo de Gestión Ambiental.





			


3. En caso de generar residuos de construcción y demolición – RCD, durante la ejecución del contrato, el contratista, ya sea como pequeño o gran generador, deberá dar cumplimiento a lo establecido en el Decreto Distrital 507 de 2023.





 





			Programa de Manejo Ambiental de RCD (aplica para gran generador).





Registros de los formatos y reportes establecidos en el Decreto Distrital 507 de 2023 (aplica para gran y pequeño generador).


 


Entregar a la SDIS la documentación necesaria para apertura de PIN (aplica para gran y pequeño generador).





Entregar a la SDIS la documentación necesaria para el cargue de los RCD generados durante las adecuaciones locativas (aplica para gran y pequeño generador).





Cabe aclarar que el contratista siempre deberá acreditar la gestión integral de los RCD generados con ocasión del objeto del contrato.





La entrega de este documento será en el enlace compartido por el Equipo de Gestión Ambiental.





			4. En caso de generar residuos durante la ejecución del contrato, el contratista deberá presentar los documentos que demuestren la gestión integral de estos residuos peligrosos, de acuerdo con la normatividad legal vigente.


			Manifiestos de entrega y/o certificados de almacenamiento junto con los certificados de disposición final de los residuos peligrosos, expedido(s) por gestor(es) autorizado(s).





Los manifiestos deben remitirse cada vez que se entreguen los residuos peligrosos y los certificados de almacenamiento y/o disposición final a más tardar a los 60 días de la entrega de los residuos peligrosos o antes de finalizar el contrato.





En caso de no generar residuos peligrosos, entregar certificación firmada por el representante legal indicando que durante la ejecución del contrato no se generaron respel.





La entrega de estos soportes será en el enlace compartido por el Equipo de Gestión Ambiental.





			5. Contar con plan de gestión integral de residuos aprovechables, ordinarios y peligrosos. (Solo si el contratista realiza el manejo integral de los residuos generados en la prestación del servicio).


			Plan de gestión integral de residuos aprovechables, ordinarios y peligrosos.





Este soporte se presenta solo una vez en la ejecución del contrato. 





La entrega de este documento será en el enlace compartido por el Equipo de Gestión Ambiental.





			6. Utilizar materiales de construcción, herramienta y ferretería en general, que no contengan fibra de asbesto o sus derivados, promoviendo el uso de materias primas que no atenten contra la salud pública.


			Fichas técnicas de los materiales de construcción, herramienta y ferretería en general en donde se evidencie que no contengan fibra de asbesto o sus derivados.





Declaración firmada por el director de obra y/o representante legal sobre el no suministro de materiales con fibra de asbesto o sus derivados en toda la ejecución del contrato.





Este soporte se presenta solo una vez en la ejecución del contrato.





La entrega de este documento será en el enlace compartido por el Equipo de Gestión Ambiental.





			7. Garantizar que todas áreas al finalizar las actividades propias del contrato, queden totalmente limpias de sustancias, elementos peligrosos y residuos especiales.


			Fotografía(s) fechadas que evidencie que el área quedo limpia, ordenada y libre de residuos y elementos.





Este soporte se presenta cada vez que se realicen actividades in situ que puedan generar residuos en el área.





La entrega de este soporte será en el enlace compartido por el Equipo de Gestión Ambiental.





			8. Entregar el(los) informe(s) y la documentación relacionada con la ejecución del contrato de manera digital de acuerdo con las directrices de gestión documental, la supervisión del contrato y en cumplimiento del Lineamiento Política Cero Papel de la SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL. En caso de presentarse observaciones sobre los informes o documentación suministrada se deberán entregar los documentos ajustados en un plazo no mayor a los cinco (5) días calendario posterior a la notificación.


			Informe(s) generados en la ejecución del contrato.





Este soporte se presenta cada vez que se requiera por la supervisión en la ejecución del contrato.





La entrega de este documento será en el enlace compartido por el Equipo de Gestión Ambiental.











NOTA: Todos los soportes de cumplimiento de las obligaciones ambientales suministrados por el contratista deben ser debidamente verificados y aprobados por la Supervisión del contrato en la SDIS, quien deberá hacer llegar al equipo de Gestión Ambiental en un tiempo no mayor a los tres (3) días calendario siguientes a su recepción, los soportes de cumplimiento de los criterios de sostenibilidad bajo obligaciones ambientales suministrados por el contratista mediante el cargue en el medio ofimático establecido por la entidad.





[bookmark: _Hlk194692884]7.1.5 OBLIGACIONES SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (SST)





[bookmark: _Hlk194692913]En el desarrollo del contrato que se derive del presente proceso de selección, el contratista deberá garantizar el cumplimiento de lo siguiente frente a los requisitos relacionados con la Seguridad y Salud en el Trabajo de acuerdo con la normatividad legal vigente, manual de requisitos de seguridad y salud en el trabajo para contratistas y la naturaleza del objeto contractual:





· Certificado emitido por la Administradora de Riesgos Laborales donde se indique el porcentaje de la implementación de su Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST. Según la Resolución 0312 de 2019 (Porcentaje de cumplimiento superior al 85%).





· Certificado de reporte ante el Ministerio de Trabajo de la implementación de su Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST. Según la Resolución 0312 de 2019 (Porcentaje de cumplimiento superior al 85%).





· Plan anual de trabajo en Seguridad y Salud en el Trabajo7 para la vigencia del contrato, firmado y aprobado por el representante legal y el encargado del SGSST.





· Registro de los indicadores Mínimos de Seguridad y Salud en el Trabajo4 (Frecuencia de accidentalidad, severidad de accidentalidad, proporción de accidentes de trabajo mortales, prevalencia de la enfermedad laboral, incidencia de la enfermedad laboral, ausentismo por causa medica).


· Matriz de identificación de peligros, evaluación y valoración de los riesgos, para las tareas y a ejecutar en el desarrollo del objeto contractual.





· Planilla de pago de aportes a la seguridad social a la fecha de verificación. Garantizar que todos los trabajadores, independientemente de su forma de vinculación o contratación están afiliados al Sistema de Seguridad Social en salud, pensión y riesgos laborales, incluyendo aquellos trabajadores que realicen actividades denominadas de alto riesgo.





· Matriz de elementos de protección personal, alineados con las tareas a ejecutar dentro del objeto contractual;





· Programa y cronograma de capacitaciones en la cual se evidencien aquellas capacitaciones que controlen los peligros y nivel de riesgo identificados; programa que deberá estar vigente a la fecha de presentación de la propuesta y garantizar que la misma se mantendrá vigente durante ejecución contractual.





Requisitos específicos para tareas de alto riesgo:





· Planilla de pago de aportes a la seguridad social en clase de Riesgo V.





· Programa de protección contra caídas.





· Certificado vigente del personal que ejecuta trabajo en alturas y que se encuentre certificado de autorización del Ministerio de Trabajo del Centro de Entrenamiento.





· Certificado vigente del coordinador para trabajo en alturas y que se encuentre certificado de autorización del Ministerio de Trabajo del Centro de entrenamiento.





· Certificado de aptitud médica para trabajo en alturas.





· Fichas técnicas y formato de inspección del equipo de protección contra caídas certificado bajo las normas aplicables.





· Permiso de trabajo en alturas, incluyendo roles y responsabilidades en cada momento del permiso.





· Sistemas de acceso certificados (andamios, escaleras, plataformas, etc.), y evidencia del programa y cronograma de mantenimiento e inspecciones.





· Plan de rescate incluyendo equipos, personal entrenado para rescate y recursos para atención de primeros auxilios.





· Análisis o procedimiento de trabajo seguro.





Compromisos relacionados con la seguridad y salud en el trabajo.





· Programación para realizar las inspecciones pertinentes, como mecanismo de identificación temprana de condiciones inseguras en los lugares de ejecución contractual.





· Asegurar áreas de trabajo libres de obstáculos, en condiciones de higiene, en orden y aseo, facilitando el desarrollo de actividades y promoviendo espacios de trabajo seguros.





· Siempre que el riesgo lo requiera, instalar señalización que indique las advertencias, prohibiciones o comunicación de información relevante para prevenir accidentes.





· Garantizar el uso adecuado de herramientas y equipos según su naturaleza y condiciones de fabricación. No debe usar herramientas hechizas ni con deterioro evidente que genere riesgo durante su utilización.





· Destinar espacios o recipientes para el almacenamiento ordenado y seguro de equipos menores y herramientas. Se deben inspeccionar las herramientas con una frecuencia definida y establecer criterios para desuso y disposición final.





· Garantizar la implementación de los procedimientos de trabajo seguro o estándares operativos de acuerdo con su estructura documental, que garanticen la información clara, oportuna y pertinente sobre qué, quién y cómo desarrollar sus actividades.





· Reportar los incidentes y accidentes de SST ocasionados, inmediatamente después de su ocurrencia, al Supervisor del contrato y a Seguridad y Salud en el trabajo, incluyendo aquellos que generen daños a la propiedad.





· El Contratista deberá divulgar, respetar y hacer cumplir entre sus empleados las normas, disposiciones y procedimientos de seguridad y salud en el trabajo establecidas en el presente manual.





· El Contratista asume totalmente la responsabilidad y riesgos de la seguridad de su personal, equipos propios o de la empresa, al igual que el control estricto del cumplimiento de las normas de seguridad y salud en el trabajo de sus empleados.





· El Contratista deberá suspender cualquier actividad de alto riesgo que no cuente con las condiciones de seguridad necesarias para realizarla e informar al supervisor del contrato o apoyo a la supervisión según sea el caso, el cual notificará al responsable de Seguridad y Salud en el Trabajo “SST” de la Secretaría Distrital de Integración Social.





· El Contratista debe garantizar el uso correcto de los elementos de protección personal por parte de sus trabajadores. El contratista no podrá iniciar trabajos hasta tanto, todo su personal cuente con los elementos de protección necesarios.





· El Contratista debe garantizar el orden y limpieza en sus sitios de trabajo y el manejo adecuado de los residuos generados en su actividad.





· El personal del Contratista que se encuentre incumpliendo a las normas de seguridad industrial establecidas por la Secretaría Distrital de Integración Social, que afecten su integridad o la de los demás, será reportado a la administración o gerencia del Contratista, quien deberá tomar las acciones correspondientes.





7.5 OBLIGACIONES DE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL


OBLIGACIONES DE LA SDIS





1. Suministrar al contratista la información que previamente requiera y que sea pertinente para el adecuado cumplimiento del objeto del presente contrato, garantizando que dicha información sea entregada de manera oportuna, veraz y completa, en los términos establecidos por la SDIS.


2. Exigir al contratista la ejecución idónea, oportuna y conforme a los términos contractuales de todas las obligaciones derivadas del presente contrato, velando por el cumplimiento integral de los estándares técnicos, legales y administrativos establecidos por la SDIS.


3. Garantizar la supervisión y seguimiento del presente contrato, a través de un profesional idóneo que ejerza en calidad de supervisor, que verifique el cumplimiento de las obligaciones pactadas, conforme a los términos contractuales, la normatividad vigente y los lineamientos establecidos por la SDIS.


4. Realizar el pago del valor del contrato en la forma y términos establecidos en el Pliego de Condiciones, el Estudio Previo o el Anexo Técnico, siempre y cuando el contratista haya cumplido con la entrega completa y en debida forma de los documentos requeridos para el trámite de pago, conforme a los procedimientos definidos por la SDIS.


5. Permitir el desarrollo y la ejecución del contrato por parte del contratista, garantizando las condiciones necesarias para el cumplimiento adecuado y oportuno de las obligaciones contractuales, conforme a lo establecido por la SDIS.


6. Verificar y garantizar el pago oportuno y completo de los aportes al Sistema de Seguridad Social Integral y parafiscales, cuando haya lugar, correspondientes al personal que el contratista vincule para la ejecución del contrato, de conformidad con la normativa vigente.


7. Asumir los riesgos que le correspondan, de conformidad con lo establecido en el numeral de “Riesgos Previsibles”, debidamente avalado por la Subdirección de Contratación, los cuales puedan afectar el equilibrio económico del contrato, en los términos definidos por la normativa aplicable y el marco contractual vigente.


8. Dar cumplimiento al Manual de Supervisión establecido por la SDIS, con el fin de realizar el seguimiento adecuado al contratista y verificar que se cumpla a cabalidad con el objeto del contrato, conforme a los lineamientos y procedimientos definidos por la Entidad.


9. Verificar que cada una de las obligaciones asumidas por el contratista se cumplan en su totalidad, conforme a los términos, condiciones y plazos establecidos en el contrato y demás documentos que lo integran.


10. Informar oportunamente al contratista sobre la persona natural o jurídica que haya sido designada para ejercer la supervisión del contrato. Dicha supervisión deberá realizar el seguimiento técnico, administrativo, financiero, social, ambiental, contable y jurídico del contrato, velando por la correcta ejecución del objeto contratado y el cumplimiento integral de las obligaciones pactadas.


11. Aprobar las garantías en SECOP II exigidas para el cumplimiento del contrato, así como la póliza de responsabilidad civil extracontractual presentada por el contratista, y garantizar que estas se ajustan a las condiciones establecidas en el proceso de selección y cumplan con los requisitos técnicos, jurídicos y financieros exigidos por la SDIS.


12. Responder de manera oportuna las reclamaciones que formulen la comunidad, los entes de control, y el contratista, en relación con la ejecución de las actividades contractuales, garantizando una atención adecuada, conforme a la normatividad vigente y a los lineamientos establecidos por la SDIS.


13. Cumplir con las demás obligaciones que correspondan para garantizar el adecuado cumplimiento del objeto contratado, de acuerdo con la naturaleza del contrato y en concordancia con la normatividad vigente y los lineamientos establecidos por la SDIS.








			7. FORMA DE PAGO.





La Secretaría Distrital de Integración Social pagará el 100% del valor del contrato mediante por actas parciales de entrega mensuales que correspondan a los servicios prestados y elementos entregados a satisfacción, conforme la oferta económica realizada y de acuerdo con el cronograma y actividades ejecutadas durante el periodo, previamente aprobadas por el supervisor(a) y/o apoyo a la supervisión del contrato. La factura electrónica y/o cuenta de cobro, según el caso en original y copia, debe incluir las entregas realizadas y soportadas con el acta de recibo a satisfacción expedida por el supervisor y/o apoyo a la supervisión del contrato y un informe de ejecución de actividades, debidamente diligenciado.





De otra parte, el contratista deberá entregar los siguientes documentos electrónicos o si es el caso en original y en copia según el caso, para que proceda el pago:





a)	Certificación de los servicios realizados con firma del supervisor o persona responsable designado del CENTRO O SEDE donde se realizó el servicio y que adicionalmente tenga el visto bueno del supervisor y/o apoyo a la supervisión del contrato.


b)	Factura y/o cuenta de cobro según el caso, entregada al supervisor y/o apoyo a la supervisión del contrato sobre el producto recibido a satisfacción, dentro de los cinco (5) primeros días hábiles del mes.


c)	Certificación Bancaria la cual debe contener:





•	Tipo de cuenta.


•	Número de la cuenta.


•	NIT o cédula del contratista.


•	Nombre de la persona natural o jurídica.





Para el primer pago:





El contratista deberá tener en cuenta que para el primer pago deberá presentar los siguientes documentos:





1. Factura con Resolución de facturación vigente emitida por la DIAN y/o cuenta de cobro.





2. Copia del certificado bancario





3. Copia del RUT





4. Copia del Acta de Inicio





5. Copia del contrato





6. Informe de ejecución del periodo a facturar que incluya la relación de los centros o sedes intervenidas con su correspondiente valor y detalle de cada uno (registro fotográfico, certificación del servicio recibido a satisfacción, soportes de los ítems no previstos, cotizaciones o facturas de proveedores del contratista, de repuestos y materiales utilizados en la ejecución del contrato).





7. Certificación de pago de las obligaciones de seguridad social integral y parafiscales firmado por el revisor Fiscal o representante legal y Planillas de pago del periodo facturado.





8. Fotocopia de la cedula del contador o revisor fiscal (según corresponda).





9. Certificado de la junta central de contadores del contador o revisor fiscal (según corresponda).





10. Informe de supervisión.





Para los demás pagos:





1. Factura electrónica y/o cuenta de cobro, o si es el caso original y copia.





2. Informe de ejecución del periodo a facturar que incluya la relación de las Unidades intervenidas con su correspondiente valor y detalle de cada una (soportes fotográficos, certificado de calidad de los materiales a utilizar y de ejecución del contrato).





3. Certificación de pago de las obligaciones de seguridad social integral y parafiscales firmado por el revisor Fiscal y Planillas de pago del periodo facturado.





4. Fotocopia de la cedula del revisor fiscal.





5. Certificado de la Junta Central de Contadores del Revisor Fiscal.





6. Informe avalado por el supervisor y/o apoyo a la supervisión del contrato.





PARÁGRAFO PRIMERO: Para proceder con el pago el CONTRATISTA, deberá allegar la factura, conforme con los requisitos mínimos establecidos en los artículos 621 y 774 del Código de comercio y el artículo 617 del Estatuto Tributario.





PARÁGRAFO SEGUNDO: Los pagos que efectúe la Secretaría Distrital de Integración Social en virtud del presente contrato estarán sujetos a la programación de los recursos del Programa Anual de Caja — PAC y a los recursos disponibles en Tesorería.





PARÁGRAFO TERCERO: La cancelación de los valores contratados, por parte de la Secretaría Distrital de Integración Social al CONTRATISTA, se hará mediante el Sistema Automático de Pagos - SAP, que maneja la Tesorería Distrital de Bogotá, realizando consignación en la cuenta de una Entidad Financiera, que posea el CONTRATISTA, certificado que debe presentar junto con su oferta.





PARÁGRAFO CUARTO: El Contratista debe tener en cuenta que la Supervisión tendrá al menos cinco (5) días hábiles para realizar la revisión y aprobación del producto entregado, por lo que debe prever este tiempo en su programación presupuestal.








			8. SUPERVISIÓN.





La supervisión   del presente contrato será ejercida por el/la SUBDIRECTOR (A) DE PLANTAS FISICAS, o quien designe por escrito el/la Ordenador/a del Gasto. En   virtud   de   lo dispuesto en el inciso segundo del artículo 83 de la Ley 1474 de 2011 se podrá contratar personal de apoyo con el fin de ejercer adecuadamente la supervisión mediante   un   profesional   o   un   equipo   de profesionales, sin que dicho apoyo implique el traslado de la responsabilidad del ejercicio de la supervisión.





PARÁGRAFO PRIMERO: el Supervisor ejercerá la labor encomendada de acuerdo con lo establecido en el artículo 84 de la Ley 1474 de 2011, los documentos del Manual de Contratación de la Secretaría y en particular con los relacionados, con la ejecución, supervisión y liquidación del contrato. 





PARÁGRAFO SEGUNDO: El Supervisor/a verificará el cumplimiento de los requisitos para ejecución del presente contrato y ejercerá todas las obligaciones propias de la supervisión.





PARÁGRAFO TERCERO: EL/la Ordenador del Gasto podrá variar unilateralmente la designación del supervisor, comunicando, de manera oportuna, al CONTRATISTA, así como a la Subdirección de Contratación.





			9. ESTIMACION DE RIESGOS Y FORMA DE MITIGARLOS.





De conformidad con el artículo 4 de la Ley 1150 de 2007, y el artículo 2.2.1.1.1.6.3 del Decreto 1082 de 2015 en concordancia con lo establecido en el “Manual para la Identificación y Cobertura del Riesgo en los Procesos de Contratación M-ICR-01” de Colombia Compra Eficiente, la tipificación, asignación y estimación de los riesgos previsibles en la contratación se encuentra en la matriz de riesgos.





El contratista y/o la Entidad asumen los efectos derivados de los riegos que se desprendan de la matriz de riesgos, otras cláusulas o estipulaciones de este contrato, sus anexos o que se deriven de la naturaleza de este contrato.





Por lo tanto, no procederán reclamaciones del contratista basadas en el suceso de alguno de los riesgos asumidos por el contratista y, consecuentemente la Entidad no hará reconocimiento alguno, ni se entenderá que ofrece garantía alguna al contratista que permita eliminar o mitigar los efectos causados por la ocurrencia de alguno de estos riesgos, salvo que dicho reconocimiento y garantía se encuentren expresamente pactados en el presente contrato.





Para minimizar los riesgos se aplicará la normatividad en cuanto a garantía, multa y cláusulas penales que contempla la LEY 80 DE 1993 y la Ley 1150 de 2007.





SE ANEXA MATRIZ DE RIESGOS.





			10. ANÁLISIS QUE SUSTENTA LA EXIGENCIA DE LAS GARANTÍAS.





Acorde con lo indicado en el Artículo 2.2.1.2.3.1.1 del Decreto Nacional 1082 de 2015 y de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 1150 de 2007, la Secretaría teniendo en cuenta la naturaleza de los contratos a celebrar y la forma de pago, solicitará las garantías al contratista seleccionado, con el fin de garantizar el cumplimiento, la eficaz ejecución de estos y evitar posibles desequilibrios económicos del contrato. La garantía debe cumplir los siguientes amparos:





			GARANTIAS


			PORCENTAJE ASEGURADO


			VIGENCIA DEL AMPARO





			CUMPLIMIENTO (dicho


amparo incluye multa y cláusula penal pecuniaria)


			Veinte por ciento (20%) del valor total del contrato


			Plazo de ejecución del contrato y seis (6) meses más. En todo caso deberá estar vigente hasta la liquidación del Contrato.





			CALIDAD DEL SERVICIO


			Equivalente al diez por ciento (20%) del valor total del contrato


			Por el plazo de ejecución contrato y seis (6) meses más.





			PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES


			Equivalente al cinco por ciento (5%) del valor total del contrato.


			Plazo de ejecución del contrato y TRES (3) AÑOS MÁS, contados a partir de la fecha de terminación del plazo de ejecución.





			RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL


			En cuantía equivalente a 200 SMMLV a partir del momento de la expedición de la póliza


			Con una vigencia igual al plazo de ejecución del contrato











Por lo anterior los CONTRATISTAS se comprometen a constituir a favor de BOGOTÁ D.C -SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL, NIT. 899.999.061-9, una garantía única de cumplimiento del contrato, cuyo objeto será respaldar el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones que surjan de los contratos, con los amparos, en las cuantías y en los términos que se determinan a continuación y que se podrá consistir en una garantía bancaria o una póliza de seguro. Estas garantías deberán constituirse dentro de los TRES (3) DÍAS HÁBILES SIGUIENTES a la fecha de suscripción de cada uno de los contratos y debe ser aprobada por LA SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL. 





Las vigencias de todos los amparos deberán ajustarse a las fechas del acta de iniciación del contrato y del acta de terminación o recibo final o liquidación según sea el caso. El hecho de la constitución de estos amparos no exonera al contratista de las responsabilidades legales en relación con los riesgos asegurados. Dentro de los términos estipulados en este contrato, ninguno de los amparos otorgados podrá ser cancelado o modificado sin la autorización expresa de la SDIS. Como herramienta de mitigación de estos riesgos, además de la asignación de los mismos al contratista, se tiene establecido un esquema de pago por productos suministrado que garantiza que se cancelarán aquellos recibidos a satisfacción por el contratante.





En el mismo sentido, se incorporará expresamente en el Pliego de Condiciones que, al terminar cada fase, el Contratante podrá suspender el Contrato hasta tanto - dentro de un plazo razonable - se adopten todas las decisiones en el gobierno Distrital que permitan continuar con el proyecto, sin que este hecho genere desequilibrio económico a favor del Contratista.





Igualmente se incorporarán las cláusulas contractuales penal pecuniaria y de multas de acuerdo con la Ley 1150 de 2007.





			11. VIABILIDAD DEL COMITÉ DE CONTRATACION.





No aplica en razón a la cuantía.





			7. ANEXOS. 





Los documentos que se enlistan harán parte integral del proceso de contratación y de la ejecución del contrato que se suscriba posteriormente como resultado de la adjudicación de este. 





· Tabla Matriz Estimación de Riesgos 


· Análisis del sector económico


· Anexo Tecnico


· Documento de viabilidad de obligaciones ambientales 


· Requisitos seguridad y salud en el trabajo


· Certificados de disponibilidad presupuestal


· Memorando DADE








			12. APROBACIONES.





			Elaborado por


			Revisado por


			Aprobado por





			Nombre: Jhon Jairo Crispín Nieto


Cargo o vinculación: Contratista – Subdirección de Plantas Físicas





			Nombre: Gressy Sulena Cuesta
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			Nombre: Juan Pablo Merchan Ballesteros
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			Nombre: Jaime Alberto Riveros López
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ANEXO TÉCNICO





1. DETALLE Y DESCRIPCIÓN DEL OBJETO





1.1.  OBJETO:





REALIZAR EL ESTUDIO DE SUELOS DEL PREDIO UBICADO EN LA CARRERA 2 NO. 4-10, IDENTIFICADO COMO “JARDÍN INFANTIL ATA”, QUE INCLUYA LA EXPLORACIÓN, CARACTERIZACIÓN Y ANÁLISIS DE LAS CONDICIONES GEOTÉCNICAS DEL TERRENO.





1.2. ALCANCE DEL OBJETO:





El contratista deberá realizar la exploración de campo, ensayos de laboratorio, análisis de ingeniería y consultoría geotécnica para determinar las causas de la inestabilidad y humedades reportadas en el proceso policivo, y proponer las soluciones definitivas para la mitigación del riesgo. El alcance incluye:





· Exploración de Campo: Ejecución de sondeos a profundidades que permitan determinar el perfil estratigráfico y la profundidad del nivel freático.





· Ensayos de Laboratorio: Caracterización física y mecánica de las muestras de suelo obtenidas (humedad natural, límites de Atterberg, granulometría, corte directo o triaxial, consolidación, entre otros).





· Análisis Geotécnico: Evaluación de la estabilidad del talud existente, análisis de empujes de tierra sobre muros colindantes, estudio de niveles freáticos y presión de poro según lo ordenado en la Resolución 003-2026.





· Recomendaciones Técnicas: Diseño conceptual de obras correctivas (muros de contención, pantallas, sistemas de drenaje pluvial o SUDS) que garanticen la estabilidad del terreno y de los predios vecinos.


 


2. LUGAR DE EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES CONTRACTUALES





El lugar de ejecución de los servicios de exploración, visitas de campo y toma de muestras es la ciudad de Bogotá, D.C., en el predio administrado por la Secretaría Distrital de Integración Social correspondiente al Jardín Infantil ATA, ubicado en la Carrera 2 No. 4-10 (o Carrera 4 # 3-34) de la Localidad de Santa Fe. Las actividades de laboratorio, modelamiento e ingeniería de diseño se desarrollarán en las instalaciones operativas del contratista.





			N°


			UNIDAD OPERATIVA


			DIRECCIÓN


			LOCALIDAD





			1


			JARDÍN INFANTIL ATA


			Carrera 2 No. 4-10 (o Carrera 4 # 3-34)


			SANTA FE

















3. CARACTERÍSTICAS Y CONDICIONES TÉCNICAS ESPECÍFICAS DEL SERVICIO





3.1 PROCEDIMIENTO PARA LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS





Los servicios solicitados serán coordinados y clasificados por la supervisión y/o el apoyo a la supervisión del contrato exclusivamente, priorizando la atención del riesgo inminente detectado en el Jardín Infantil ATA. El contratista deberá ejecutar una consultoría técnica que no solo cumpla con la normativa nacional de construcción, sino que dé respuesta de fondo a los hallazgos técnicos del proceso policivo, tales como la reptación del terreno y el manejo de escorrentías que afectan a los predios vecinos. Para ello, el consultor deberá realizar un diagnóstico previo que permita definir los puntos de exploración más críticos sobre el talud de corte, garantizando que el estudio identifique las causas reales de la inestabilidad y la saturación del suelo.





El contratista deberá llevar un control permanente de los recursos del contrato, creando una matriz detallada que registre la ejecución de los sondeos, ensayos de laboratorio y horas de consultoría de ingeniería. Esta matriz deberá incluir fecha de ejecución en campo, descripción de la actividad, resultados preliminares y registro fotográfico. El control financiero será estricto, reportando saldos actualizados y cumplimiento de cronograma, asegurando que todas las actividades técnicas se ajusten a los requerimientos de la Secretaría Distrital de Integración Social y los plazos perentorios de sesenta (60) días otorgados por la autoridad de policía.





Los servicios de consultoría y estudio se han clasificado en los siguientes componentes:





· Exploración Geotécnica y Toma de Muestras: Ejecución de sondeos mecánicos con el fin de obtener muestras inalteradas y representativas del subsuelo en la zona del talud que presenta deformación. La ubicación de estos puntos será acordada con la supervisión, enfocándose en la zona colindante con el predio de la Carrera 4 # 3-12.





· Análisis y Diseño de Medidas de Mitigación: Consiste en el procesamiento de datos de laboratorio para el diseño de obras correctivas, sistemas de drenaje pluvial (SUDS) y/o estructuras de contención definitivas que eliminen el empuje lateral sobre los muros de los vecinos.





3.1.1 NORMATIVIDAD ASOCIADA





A continuación, se presentan las normas generales que aplican al objeto del presente proceso. De todas maneras, será responsabilidad del ejecutor (contratista), desde su experticia, aplicar y dar cumplimiento, con las que competen a las actividades desarrolladas inclusive, así no estén mencionadas en el presente listado.





· Reglamento Colombiano de Construcción Sismo Resistente (NSR-10): Título H (Estudios Geotécnicos).


· Ley 1801 de 2016: Artículo 27 numeral 5 (Riesgo a la vida e integridad).


· Decreto 555 de 2021: Normas sobre drenaje sostenible (SUDS) en Bogotá.


· Resolución No. 003-2026 de la SCJ: Documento base que ordena el estudio especializado.


· Las demás normas vigentes aplicables y concordantes conforme a la naturaleza del objeto a contratar.





3.2 DESCRIPCIÓN Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS


A continuación, se presentan las especificaciones técnicas relacionadas y requeridas para cumplir con el objeto y alcance de la consultoría, bajo los estándares del Reglamento NSR-10 y los principios de prevención y precaución ordenados en el fallo judicial:





3.2.1 Investigación de Campo y Monitoreo de Niveles Freáticos


La investigación debe realizarse mediante perforaciones que permitan caracterizar el perfil estratigráfico hasta encontrar el estrato firme o rechazo. Es obligatorio realizar ensayos de penetración estándar (SPT) y la instalación de piezómetros para el monitoreo de niveles freáticos y presión de poro, tal como lo ordena expresamente el Artículo Segundo de la Resolución 003-2026. Esto permitirá determinar si el exceso de humedad es producto de filtraciones del jardín infantil o de condiciones naturales del terreno.


3.2.2 Ensayos de Laboratorio para Parámetros de Resistencia


Se deben ejecutar ensayos de laboratorio sobre las muestras obtenidas para determinar las propiedades físicas (humedad, límites, granulometría) y mecánicas (Corte Directo o Triaxial) del suelo. Estos ensayos deben simular las condiciones de saturación que el predio presenta en épocas de invierno, permitiendo calcular el factor de seguridad real del talud y cuantificar los empujes que están agrietando y deformando el muro colindante.


3.2.3 Modelamiento de Estabilidad de Taludes y Cargas Dinámicas


El consultor deberá realizar un análisis de estabilidad utilizando software especializado, considerando tanto cargas normales como cargas dinámicas (sismo), conforme a las recomendaciones del IDIGER en el Diagnóstico DI-21743. El informe debe modelar la "reptación" o desplazamiento lento detectado en la zona verde, evaluando el impacto de la vegetación inclinada y la presión del material acumulado sobre las edificaciones de la parte baja.


3.2.4 Diseño de Sistemas de Drenaje y Contención Monolítica


El estudio debe entregar el diseño técnico detallado de:


· Sistemas de Drenaje Sostenible (SUDS): Para captar y conducir adecuadamente las aguas de escorrentía, evitando que se filtren al muro del vecino.  





· Muro de Contención Tipo Pantalla: Especificando profundidad de cimentación y refuerzo estructural para reemplazar la actual malla eslabonada, garantizando una medida monolítica adecuada para soportar los empujes del terreno.


En concordancia con las actividades y especificaciones técnicas anteriormente descritas, así como con la estructuración económica y el Anexo de Validación de Precios de Referencia del proceso, los servicios requeridos se encuentran discriminados en los siguientes cinco (5) ítems, los cuales deberán ser ejecutados en su totalidad por el contratista conforme a las condiciones técnicas establecidas en el presente Anexo:


			#


			ELEMENTO


			DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO


			UNIDAD





			1


			Sondeos mecánicos con ensayo SPT y muestreo


			Ejecución de dos (2) sondeos, con profundidad mínima individual de 10 m o hasta rechazo/material competente, para una longitud total presupuestada de 20 m. Incluye SPT, clasificación visual, recuperación de muestras alteradas y, cuando el material lo permita, muestras inalteradas, registros de perforación, sellado y restitución del área.


			Gbl





			2


			Instalación de piezómetros de tubo abierto


			Suministro e instalación de dos (2) piezómetros, con tubería ranurada, material filtrante, sello de bentonita, protección superficial, cota de referencia y ficha de instalación. Su profundidad final será definida por el especialista con base en la estratigrafía encontrada.


			Gbl





			3


			Ensayos de laboratorio


			Granulometría, límites, humedad y peso unitario.


			Gbl





			4


			Ensayo de Corte Directo


			Determinación de parámetros de resistencia (Cohesión-c y Ángulo de fricción-φ) en condiciones de saturación.


			UN





			5


			Consultoría Geotécnica


			Informe de estabilidad de taludes, diseño de drenajes y obras de contención.


			Gbl











4. PERSONAL MÍNIMO REQUERIDO PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO





De acuerdo con la complejidad técnica del estudio de estabilidad de taludes y los requerimientos legales de la Resolución No. 003-2026, el CONTRATISTA deberá ofrecer como mínimo el siguiente recurso humano:





· Un (1) Director de Proyecto - Especialista en Geotecnia: Profesional con formación de Ingeniero Civil, con título de posgrado (especialización o maestría) en Geotecnia y con matrícula profesional vigente. Debe acreditar experiencia específica como Director o Especialista en Geotecnia en mínimo tres (3) contratos de estudios de suelos y estabilidad de taludes.





El Director de Proyecto desarrollará las siguientes actividades:





· Conocer plenamente los pliegos de condiciones del contrato y su proceso desde el Acta de inicio hasta la liquidación del mismo.


· Asumir la responsabilidad técnica y legal de los diseños, recomendaciones y certificaciones emitidas en el estudio de suelos.


· Coordinar y supervisar directamente las labores de exploración de campo (sondeos) y la cadena de custodia de las muestras enviadas al laboratorio.


· Realizar el modelamiento numérico de estabilidad de taludes y el cálculo de empujes sobre los muros colindantes, considerando las cargas del Jardín Infantil ATA.


· Diseñar las obras correctivas, sistemas de drenaje pluvial (SUDS) y estructuras de contención bajo estándares de la NSR-10.


· Atender las citaciones técnicas de la supervisión, organismos de control o la Inspección de Policía si el caso lo requiere.


· Actuar como enlace de primera instancia con la SDIS, a través del supervisor o el designado como apoyo a la supervisión.


· Atender todos los llamados y observaciones que se realicen por parte de la supervisión del contrato SDIS.


· Llevar un control minucioso, permanente e informar sobre el estado de los recursos del contrato y su facturación, de acuerdo con lo solicitado por la supervisión del contrato.


· Mantener disponibilidad permanente para atender los requerimientos que se realicen por parte supervisor y/o apoyo a la supervisión.


· Suministrar la información requerida sobre todos los aspectos del contrato y su desarrollo, cuando así lo requiera el supervisor o apoyo del supervisor designado por La Secretaría.





La escogencia del director, es responsabilidad del contratista, pero éste debe ser idóneo, con espíritu de servicio, tolerancia y calidad humana, para atender los servicios y comprender la MISION SOCIAL de La Secretaría y comprometerse con la misma.





· Un (1) Coordinador de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST) Profesional en Ingeniería (Ambiental, Industrial o afines) con Licencia en Seguridad y Salud en el Trabajo vigente. Debe acreditar experiencia específica de mínimo un (1) año en proyectos que involucren perforaciones mecánicas o trabajos de infraestructura.





El Coordinador SST desarrollará las siguientes actividades:





· Suministrar la información requerida sobre todos los aspectos del contrato y su desarrollo, cuando así lo requiera el supervisor o apoyo del supervisor designado por La Secretaría.


· Garantizar que las labores de perforación y sondeos mecánicos cuenten con las medidas de seguridad para evitar accidentes en la vía pública o predios vecinos.


· Realizar el Análisis de Trabajo Seguro (ATS) y supervisar el uso de Elementos de Protección Personal (EPP) por parte de la cuadrilla de campo.


· Asegurar el cumplimiento de la señalización y el manejo de residuos producto de las perforaciones (lodos de perforación).


· Brindar capacitaciones sobre el uso de equipos de protección personal (EPP).


· Garantizar el cumplimiento de la normatividad vigente.


· Mantener actualizados los registros y reportes de incidentes.


· Coordinar auditorías y visitas de entidades de control.





· Dos (2) técnicos de Perforación y Campo:





Técnicos o tecnólogos en construcción o geotecnia, con experiencia mínima de un (1) año en ejecución de sondeos SPT y toma de muestras de suelo.





Los técnicos desarrollarán las siguientes actividades:





· Efectuar la exploración de campo y la toma de muestras inalteradas siguiendo los protocolos técnicos de la NSR-10. 


· Instalar los piezómetros de tubo abierto para el monitoreo de los niveles freáticos y la presión de poro ordenados en la resolución judicial. 


· Realizar el registro de campo (log de perforación) detallando los niveles de agua encontrados y la clasificación visual del suelo.


La documentación que se debe presentar al supervisor y/o apoyo a la supervisión, previo a la firma del acta de inicio del contrato para cada uno de los profesionales y técnicos es la siguiente:


1. Hoja de Vida del personal.


2. Carta de compromiso de cada uno de los integrantes del equipo de trabajo, comprometiéndose con una disponibilidad permanente para trabajar en las actividades designadas, debidamente firmada por este personal.


3. Copia del documento de identificación.


4. Copia de la matrícula profesional (si aplica).


5. Certificado de vigencia de la matrícula profesional expedido por la autoridad competente (si aplica).


6. Copia del título obtenido


7. Certificaciones de experiencia que contengan la siguiente información:





· Nombre de la empresa Contratante (Dirección y Teléfono).


· Nombre del profesional y documento de identificación.


· Número del contrato (si tiene).


· Objeto del contrato.


· Cargo o Actividades del contrato.


· Fecha de iniciación indicando día, mes y año (en caso de que no se indique el día preciso se tomará como día de inicio el primer día del mes indicado en el documento).


· Fecha de terminación indicando día, mes y año (en caso de que no se indique el día preciso se tomará como día de terminación el último día del mes indicado en el documento).


· Nombre y firma de la persona que expide la certificación.





Nota 1: El plazo máximo para la presentación de las hojas de vida, con sus respectivos soportes, corresponde a tres (3) días hábiles siguientes posterior a la firma del contrato.





Nota 2: Cuando las certificaciones de experiencia aportadas no contengan la información suficiente que acredite el requisito requerido, la misma podrá acompañarse del contrato, actas de entrega o recibo a satisfacción o liquidación o demás documentos contractuales donde pueda corroborarse la información requerida.





Nota 3: Las certificaciones de experiencia de los profesionales en trabajos realizados para entidades estatales o para particulares, podrán acreditarse con certificación expedida por quien tenga tal competencia en la entidad estatal que lo acredita o por el Representante Legal de la empresa contratista que empleó o vinculó al profesional certificado.





Nota 4: En caso de que el profesional sea certificado en un contrato ejecutado por el proponente, o ejecutado por cualquiera de las personas naturales o jurídicas que hagan parte de la conformación del proponente, se deberá anexar la certificación o copia del contrato suscrito entre la entidad contratante y proponente, y adicionalmente la copia del contrato entre el empleador - contratante y el profesional que se pretende habilitar. En todo caso la Entidad se reserva el derecho de verificar la información y certificaciones presentadas.





Nota 5: La Entidad se reserva el derecho de verificar la información y certificaciones presentadas so pena del rechazo de la oferta cuando la misma no sea verídica.





Nota 6: En el evento en que algún profesional o personal deba cambiarse DURANTE la ejecución del contrato, el contratista garantizará que la persona que lo reemplace deberá cumplir con los requisitos mínimos establecidos en el presente documento y acreditar igual.


5. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA





5.1 OBLIGACIONES GENERALES





1. Conocer y cumplir a cabalidad con el objeto del contrato, su alcance, de acuerdo con los estudios previos, anexo técnico, pliego de condiciones, la propuesta, el contrato y demás documentos que formen parte del proceso, para realizar la ejecución del mismo con eficiencia y eficacia.





2. Suscribir oportunamente el acta de inicio y las modificaciones si las hubiere, con el Supervisor y/o apoyo a la supervisión de este, previo el cumplimiento de los requisitos necesarios para ello.





3. Dar cumplimiento a sus obligaciones frente al Sistema de Seguridad Social Integral y parafiscales, para lo cual deberá realizar los aportes a que se refiere la Ley 828 de 2003 y el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007 en lo relacionado con los sistemas de salud, riesgos laborales, pensiones y aportes a las cajas de compensación familiar, SENA, e ICBF cuando haya lugar a ello, de conformidad con las normas y reglamentos que rigen la materia; este requisito deberá acreditarse para la realización del pago derivado del contrato.





4. Asumir el pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones de carácter laboral del personal que contrate para la ejecución del contrato, lo mismo que el pago de honorarios, los impuestos, gravámenes, aportes y servicios de cualquier género que establezcan las leyes colombianas y demás erogaciones durante la ejecución del contrato.





5. Mantener vigentes las garantías exigidas por el tiempo establecido en el estudio previo, anexo técnico, invitación publica y cualquier otro documento que forme parte integral del proceso, así como de las modificaciones y/o prórrogas que se presenten en la ejecución de este.





6. Suministrar oportunamente al Supervisor y/o apoyo a la supervisión del contrato, toda la información que le sea solicitada para verificar el correcto y adecuado cumplimiento de las obligaciones que contrae de acuerdo con los artículos 4 y 5 de la Ley 80 de 1993.





7. Presentar oportunamente la factura, los soportes requeridos y demás documentos necesarios para el pago correspondiente.





8. Responder ante las autoridades competentes por los actos u omisiones que ejecute en desarrollo del contrato, cuando con ellos se cause perjuicio a la administración o a terceros en los términos del artículo 52 de la Ley 80 de 1993.





9. Elaborar los documentos y presentar los informes que le sean requeridos en caso de que se interponga en contra de la SDIS alguna acción administrativa, policial o judicial, incluida información que resulte necesaria en caso de la solicitud de convocatoria del tribunal de arbitramento o requerimientos formulados por los organismos de control del Estado, que guarde relación con la celebración, ejecución o liquidación del contrato.





10. Verificar los Antecedentes Judiciales de la Policía Nacional del personal que contrate o tenga bajo su cargo, asegurándose que las personas que participen no tienen antecedentes.





11. Pagar a la Secretaría, todas las sumas y costos que la misma deba asumir por razón de la acción que contra Ella inicien terceros que hayan sufrido daños por causa del Contratista, de su personal, de los subcontratistas, proveedores, así como el personal al servicio de estos durante la ejecución del contrato.





12. Reparar los daños e indemnizar los perjuicios que cause a la SDIS por el incumplimiento del contrato.





13. Acatar y aplicar de manera diligente las observaciones y recomendaciones impartidas por el Supervisor y/o apoyo a la supervisión del contrato.





14. Realizar reuniones con el Supervisor y/o apoyo a la supervisión del contrato, cuando este las solicite, con el fin de verificar el desarrollo de éste y elaborar las actas que documenten su estado.





15. Asistir a todas las reuniones que se celebren en el sitio de ejecución de las actividades o en las instalaciones de la SDIS relacionadas con los trabajos objeto del contrato, así como elaborar y suscribir las actas correspondientes.





16. Entregar, cuando la Supervisión de la SDIS lo requiera, el estado de la vigencia de la garantía única del contrato.





17. Prevenir, corregir y denunciar, ante las autoridades administrativas y/o las autoridades judiciales correspondientes, según sea el caso, la violencia, la discriminación, el abuso y el acoso sexual contra las mujeres, y las demás violencias basadas en género, en cumplimiento del Decreto Nacional 1710 de 2020 “Por el cual se adopta el Mecanismo Articulador para el Abordaje Integral de las Violencias por Razones de Sexo y Género, de las mujeres, niños, niñas y adolescentes, como estrategia de gestión en salud pública y se dictan disposiciones para su implementación”.





18. Evitar los elementos de discriminación sexista del uso del lenguaje escrito, visual y audiovisual, y de la imagen, que perpetúen estereotipos de género y/o generen un ambiente sexual hostil. Para lo cual, por una parte, deberá abstenerse de hacer, compartir, difundir y promover bromas, chistes y expresiones machistas, y por la otra, deberá hacer uso del lenguaje incluyente, entendido este como el uso de expresiones lingüísticas que incluyan tanto al género femenino como al masculino, cuando se requiera hacer referencia a ambos y no el uso exclusivo del género masculino; de conformidad con lo establecido en el Acuerdo Distrital No. 381 de 2009 “Por medio del cual se promueve el uso del lenguaje incluyente”.





19. Elaborar y cargar en la plataforma SECOP II, el informe de ejecución de la gestión adelantada debidamente firmado por el supervisor, con los soportes para adelantar el respectivo pago, que evidencie el cumplimiento de las obligaciones pactadas en el contrato, en las fechas establecidas en el mismo.





20. Las demás inherentes al objeto y la naturaleza del contrato y aquellas indicadas en el Estudio Previo, Anexo Técnico, Pliego de Condiciones y en el contrato





5.2 OBLIGACIONES ESPECIFICAS 





1. Efectuar el servicio de estudio de suelos y consultoría geotécnica objeto del contrato, de acuerdo con las condiciones y especificaciones acordadas, en el predio de la Carrera 2 No. 4-10, previa coordinación con la Supervisión y/o Apoyo a la Supervisión.





2. Contar con la disponibilidad de equipos de perforación (manual o mecánica según acceso), transporte de muestras, herramientas de laboratorio y demás elementos necesarios para el cabal desarrollo del estudio.





3. Suministrar e instalar todos los elementos de instrumentación geotécnica requeridos, tales como piezómetros de tubo abierto para el monitoreo de niveles freáticos, de conformidad con los requerimientos técnicos del proceso policivo.





4. Identificar los puntos críticos de riesgo por remoción en masa y determinar las causas de la reptación del terreno detectada en la zona verde del jardín infantil.





5. Generar un informe técnico pericial con recomendaciones preventivas y correctivas basadas en la normativa NSR-10 y el Decreto 555 de 2021.





6. Suministrar los resultados de los ensayos de laboratorio certificados, garantizando que el análisis de Cohesión (c) y Ángulo de Fricción (Ø) se realice bajo condiciones de saturación para modelar el escenario de mayor riesgo.





7. Responder por la correcta ejecución de los sondeos y la estabilidad de las perforaciones, evitando afectaciones adicionales a los muros colindantes durante la fase de exploración.





8. Verificar la capacidad portante de los suelos donde se proyectarán las futuras obras de contención y drenaje, asegurando que las soluciones propuestas sean viables constructivamente.





9. Emitir un certificado de conformidad y estabilidad del terreno una vez realizado el estudio, incluyendo el diseño detallado de los sistemas de drenaje pluvial para el manejo de escorrentías.





10. Atender los llamados de la Supervisión para realizar visitas técnicas conjuntas al sitio, con el fin de verificar los afloramientos de agua o grietas reportadas por los vecinos en un rango de cuatro (4) a máximo veinticuatro (24) horas después del requerimiento.





11. Contar con los medios de transporte y comunicación necesarios para el traslado del personal técnico y la remisión de informes preliminares de forma oportuna a la Secretaría.





12. Presentar al Supervisor información técnica pertinente de cada avance de perforación vía canales digitales (WhatsApp o correo electrónico) y transcribirla posteriormente en los informes de ejecución.


13. Presentar al Supervisor(a) del contrato un informe mensual de ejecución o cuando este lo requiera, detallando el avance de los ensayos de laboratorio y el costo de las actividades atendidas.





14. Presentar el informe final de consultoría que incluya el consolidado de la exploración de campo, registros fotográficos del "antes, durante y después", y el diseño final de las obras de mitigación debidamente presupuestadas.





15. Aportar el recurso humano idóneo y calificado (Geotecnista, Perforadores y SST), quienes deben presentarse en el predio debidamente uniformados, carnetizados y con sus equipos de protección personal vigentes.





16. Dar cumplimiento estricto a la normativa de Seguridad y Salud en el Trabajo para tareas de alto riesgo, considerando la pendiente irregular y la altura del talud a intervenir.





17. Mantener durante la ejecución del contrato el personal especializado aprobado por la SDIS; en caso de cambios, el reemplazo deberá cumplir con el mismo perfil técnico y experiencia mínima requerida.





18. Garantizar la calidad y veracidad de los datos de laboratorio, asegurando que todas las muestras sean procesadas en laboratorios debidamente acreditados.





19. Adoptar medidas de limpieza y orden en el predio, asegurando que tras los sondeos el terreno quede en condiciones similares a las iniciales y los orificios sean sellados técnicamente.





20. Adoptar todas las medidas de seguridad industrial que prevengan la ocurrencia de accidentes durante la ejecución del objeto contractual. Para esto deberá dotar a sus funcionarios de los elementos de seguridad industrial y de protección personal necesarios para la ejecución de las labores propias del contrato. Será responsabilidad del contratista salvaguardar la seguridad de todas las personas vinculadas por él mismo a la prestación del servicio y a los funcionarios, contratistas y ciudadanía que pueda ser afectada en cualquier actividad en desarrollo del contrato que él o sus empleados desarrolle. Los elementos de seguridad industrial serán los necesarios para el tipo de actividad que se desarrolle en cumplimiento del contrato. Así mismo, los operarios del contratista no deberán manipular equipos ni insumos que se encuentren por fuera de los establecidos de manera específica para la ejecución del contrato. En todo caso el contratista está obligado a implementar las directrices del Decreto 1443 de 2014 “Por el cual se dictan disposiciones para la implementación del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SGSST)”.





21. Cumplir con los ofrecimientos adicionales entregados con la propuesta presentada.





22. Las demás obligaciones inherentes al objeto y la naturaleza del contrato, requeridas por el Supervisor(a) y/o Apoyo a la Supervisión del Contrato, para su cabal cumplimiento.





5.3 OBLIGACIONES AMBIENTALES





En el desarrollo del contrato que se derive del presente proceso de selección, el contratista deberá garantizar el cumplimiento de lo siguiente:





			Criterios Ambientales


			Medio de Verificación





			1. Divulgar las buenas prácticas ambientales establecidas en los programas del Plan Institucional de Gestión Ambiental – PIGA y las obligaciones ambientales contractuales, al personal que participe en la ejecución del presente contrato, con el fin de ser implementadas cuando el mismo se encuentre en las instalaciones de la SDIS.


			Ayuda de memoria firmada de la divulgación de las buenas prácticas ambientales establecidas en el Plan Institucional de Gestión Ambiental – PIGA y las obligaciones ambientales del contrato, realizada al personal del contratista que participe en la ejecución del mismo.





Este soporte se presenta solo una vez en la ejecución del contrato. La entrega de este documento será en el enlace compartido por el Equipo de Gestión Ambiental.





			2. El contratista deberá utilizar materiales reciclados para el embalaje de los elementos y/o productos que requieren empaque y/o embalaje. (No se permite el uso de poliestireno expandido-icopor- y plástico de un solo uso), en cumplimiento del Decreto Distrital 317 de 2021, por medio del cual se reglamenta el Acuerdo Distrital No. 808 del 2021 y se establecen medidas para reducir progresivamente la adquisición y consumo de plásticos de un solo uso en las Entidades del Distrito Capital.


			Fotografía(s) con fecha que evidencie que no se entregaron ni se recibieron elementos empacados y/o embalados con plásticos de un solo uso y se observe que tipo de material reciclable utilizó para el empaque y embalaje de los elementos.





Este soporte se presentará cada vez que se realice una entrega de elementos y/o productos durante la ejecución del contrato.





La entrega de este documento será en el enlace compartido por el Equipo de Gestión Ambiental.





			


3. En caso de generar residuos de construcción y demolición – RCD, durante la ejecución del contrato, el contratista, ya sea como pequeño o gran generador, deberá dar cumplimiento a lo establecido en el Decreto Distrital 507 de 2023.





 





			Programa de Manejo Ambiental de RCD (aplica para gran generador).





Registros de los formatos y reportes establecidos en el Decreto Distrital 507 de 2023 (aplica para gran y pequeño generador).


 


Entregar a la SDIS la documentación necesaria para apertura de PIN (aplica para gran y pequeño generador).





Entregar a la SDIS la documentación necesaria para el cargue de los RCD generados durante las adecuaciones locativas (aplica para gran y pequeño generador).





Cabe aclarar que el contratista siempre deberá acreditar la gestión integral de los RCD generados con ocasión del objeto del contrato.





La entrega de este documento será en el enlace compartido por el Equipo de Gestión Ambiental.





			4. En caso de generar residuos durante la ejecución del contrato, el contratista deberá presentar los documentos que demuestren la gestión integral de estos residuos peligrosos, de acuerdo con la normatividad legal vigente.


			Manifiestos de entrega y/o certificados de almacenamiento junto con los certificados de disposición final de los residuos peligrosos, expedido(s) por gestor(es) autorizado(s).





Los manifiestos deben remitirse cada vez que se entreguen los residuos peligrosos y los certificados de almacenamiento y/o disposición final a más tardar a los 60 días de la entrega de los residuos peligrosos o antes de finalizar el contrato.





En caso de no generar residuos peligrosos, entregar certificación firmada por el representante legal indicando que durante la ejecución del contrato no se generaron respel.





La entrega de estos soportes será en el enlace compartido por el Equipo de Gestión Ambiental.





			5. Contar con plan de gestión integral de residuos aprovechables, ordinarios y peligrosos. (Solo si el contratista realiza el manejo integral de los residuos generados en la prestación del servicio).


			Plan de gestión integral de residuos aprovechables, ordinarios y peligrosos.





Este soporte se presenta solo una vez en la ejecución del contrato. 





La entrega de este documento será en el enlace compartido por el Equipo de Gestión Ambiental.





			6. Utilizar materiales de construcción, herramienta y ferretería en general, que no contengan fibra de asbesto o sus derivados, promoviendo el uso de materias primas que no atenten contra la salud pública.


			Fichas técnicas de los materiales de construcción, herramienta y ferretería en general en donde se evidencie que no contengan fibra de asbesto o sus derivados.





Declaración firmada por el director de obra y/o representante legal sobre el no suministro de materiales con fibra de asbesto o sus derivados en toda la ejecución del contrato.





Este soporte se presenta solo una vez en la ejecución del contrato.





La entrega de este documento será en el enlace compartido por el Equipo de Gestión Ambiental.





			7. Garantizar que todas áreas al finalizar las actividades propias del contrato, queden totalmente limpias de sustancias, elementos peligrosos y residuos especiales.


			Fotografía(s) fechadas que evidencie que el área quedo limpia, ordenada y libre de residuos y elementos.





Este soporte se presenta cada vez que se realicen actividades in situ que puedan generar residuos en el área.





La entrega de este soporte será en el enlace compartido por el Equipo de Gestión Ambiental.





			8. Entregar el(los) informe(s) y la documentación relacionada con la ejecución del contrato de manera digital de acuerdo con las directrices de gestión documental, la supervisión del contrato y en cumplimiento del Lineamiento Política Cero Papel de la SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL. En caso de presentarse observaciones sobre los informes o documentación suministrada se deberán entregar los documentos ajustados en un plazo no mayor a los cinco (5) días calendario posterior a la notificación.


			Informe(s) generados en la ejecución del contrato.





Este soporte se presenta cada vez que se requiera por la supervisión en la ejecución del contrato.





La entrega de este documento será en el enlace compartido por el Equipo de Gestión Ambiental.











5.4 OBLIGACIONES SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (SST)





En el desarrollo del contrato que se derive del presente proceso de selección, el contratista deberá garantizar el cumplimiento de lo siguiente frente a los requisitos relacionados con la Seguridad y Salud en el Trabajo de acuerdo con la normatividad legal vigente, manual de requisitos de seguridad y salud en el trabajo para contratistas y la naturaleza del objeto contractual:





· Certificado emitido por la Administradora de Riesgos Laborales donde se indique el porcentaje de la implementación de su Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST. Según la Resolución 0312 de 2019 (Porcentaje de cumplimiento superior al 85%).





· Certificado de reporte ante el Ministerio de Trabajo de la implementación de su Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST. Según la Resolución 0312 de 2019 (Porcentaje de cumplimiento superior al 85%).





· Plan anual de trabajo en Seguridad y Salud en el Trabajo7 para la vigencia del contrato, firmado y aprobado por el representante legal y el encargado del SGSST.





· Registro de los indicadores Mínimos de Seguridad y Salud en el Trabajo4 (Frecuencia de accidentalidad, severidad de accidentalidad, proporción de accidentes de trabajo mortales, prevalencia de la enfermedad laboral, incidencia de la enfermedad laboral, ausentismo por causa medica).





· Matriz de identificación de peligros, evaluación y valoración de los riesgos, para las tareas y a ejecutar en el desarrollo del objeto contractual.





· Planilla de pago de aportes a la seguridad social a la fecha de verificación. Garantizar que todos los trabajadores, independientemente de su forma de vinculación o contratación están afiliados al Sistema de Seguridad Social en salud, pensión y riesgos laborales, incluyendo aquellos trabajadores que realicen actividades denominadas de alto riesgo.





· Matriz de elementos de protección personal, alineados con las tareas a ejecutar dentro del objeto contractual;





· Aportar el programa y cronograma de capacitaciones en la cual se evidencien aquellas capacitaciones que controlen los peligros y nivel de riesgo identificados; programa que deberá estar vigente a la fecha de presentación de la propuesta y garantizar que la misma se mantendrá vigente durante ejecución contractual, previa solicitud de la supervisión.





Requisitos específicos para tareas de alto riesgo:





· Planilla de pago de aportes a la seguridad social en clase de Riesgo V.





· Programa de protección contra caídas.





· Certificado vigente del personal que ejecuta trabajo en alturas y que se encuentre certificado de autorización del Ministerio de Trabajo del Centro de Entrenamiento.





· Certificado vigente del coordinador para trabajo en alturas y que se encuentre certificado de autorización del Ministerio de Trabajo del Centro de entrenamiento.





· Certificado de aptitud médica para trabajo en alturas.





· Fichas técnicas y formato de inspección del equipo de protección contra caídas certificado bajo las normas aplicables.





· Permiso de trabajo en alturas, incluyendo roles y responsabilidades en cada momento del permiso.





· Sistemas de acceso certificados (andamios, escaleras, plataformas, etc.), y evidencia del programa y cronograma de mantenimiento e inspecciones.





· Plan de rescate incluyendo equipos, personal entrenado para rescate y recursos para atención de primeros auxilios.





· Análisis o procedimiento de trabajo seguro.





Compromisos relacionados con la seguridad y salud en el trabajo.





· Programación para realizar las inspecciones pertinentes, como mecanismo de identificación temprana de condiciones inseguras en los lugares de ejecución contractual.





· Asegurar áreas de trabajo libres de obstáculos, en condiciones de higiene, en orden y aseo, facilitando el desarrollo de actividades y promoviendo espacios de trabajo seguros.





· Siempre que el riesgo lo requiera, instalar señalización que indique las advertencias, prohibiciones o comunicación de información relevante para prevenir accidentes.





· Garantizar el uso adecuado de herramientas y equipos según su naturaleza y condiciones de fabricación. No debe usar herramientas hechizas ni con deterioro evidente que genere riesgo durante su utilización.





· Destinar espacios o recipientes para el almacenamiento ordenado y seguro de equipos menores y herramientas. Se deben inspeccionar las herramientas con una frecuencia definida y establecer criterios para desuso y disposición final.





· Garantizar la implementación de los procedimientos de trabajo seguro o estándares operativos de acuerdo con su estructura documental, que garanticen la información clara, oportuna y pertinente sobre qué, quién y cómo desarrollar sus actividades.





· Reportar los incidentes y accidentes de SST ocasionados, inmediatamente después de su ocurrencia, al Supervisor del contrato y a Seguridad y Salud en el trabajo, incluyendo aquellos que generen daños a la propiedad.





· El Contratista deberá divulgar, respetar y hacer cumplir entre sus empleados las normas, disposiciones y procedimientos de seguridad y salud en el trabajo establecidas en el presente manual.





· El Contratista asume totalmente la responsabilidad y riesgos de la seguridad de su personal, equipos propios o de la empresa, al igual que el control estricto del cumplimiento de las normas de seguridad y salud en el trabajo de sus empleados.





· El Contratista deberá suspender cualquier actividad de alto riesgo que no cuente con las condiciones de seguridad necesarias para realizarla e informar al supervisor del contrato o apoyo a la supervisión según sea el caso, el cual notificará al responsable de Seguridad y Salud en el Trabajo “SST” de la Secretaría Distrital de Integración Social.





· El Contratista debe garantizar el uso correcto de los elementos de protección personal por parte de sus trabajadores. El contratista no podrá iniciar trabajos hasta tanto, todo su personal cuente con los elementos de protección necesarios.





· El Contratista debe garantizar el orden y limpieza en sus sitios de trabajo y el manejo adecuado de los residuos generados en su actividad.





· El personal del Contratista que se encuentre incumpliendo a las normas de seguridad industrial establecidas por la Secretaría Distrital de Integración Social, que afecten su integridad o la de los demás, será reportado a la administración o gerencia del Contratista, quien deberá tomar las acciones correspondientes.





5.5 OBLIGACIONES DE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL





5.5.1 Obligaciones Generales de la SDIS





1. Suministrar la información que previamente requiera EL CONTRATISTA en relación con el objeto del presente contrato.


2. Exigir a EL CONTRATISTA la ejecución idónea y oportuna de las obligaciones del presente contrato.


3. Efectuar la supervisión y seguimiento del presente contrato.





5.5.2 Obligaciones Específicas de la SDIS





1. Pagar el valor del contrato en la forma y términos establecidos en el pliego de condiciones, estudio previo y/o anexo Técnico.


2. Permitir el desarrollo y la ejecución del contrato por parte del contratista.


3. Asumir los riesgos que correspondan, de conformidad con lo establecido en el numeral de “RIESGOS PREVISIBLES” el cual fue debidamente avalado por la Subdirección de Contratación, que pueden afectar el equilibrio económico del contrato.


4. Dar cumplimiento al Manual de supervisión establecido por la Entidad con el fin de hacer seguimiento al contratista para que cumpla con el objeto del contrato.


5. Y las demás que correspondan para el cumplimiento del objeto contratado y de acuerdo con la naturaleza de éste





5.5.3 Obligaciones del sistema de gestión:





Ejercer el autocontrol y aplicar las directrices establecidas en el Sistema de Gestión de la Secretaría Distrital de Integración Social, de conformidad con los requisitos del Modelo Integrado de Planeación y Gestión -MIPG- y sus políticas de gestión y desempeño, actualizado mediante Decreto Nacional 1499 de 2017, en todas las acciones relacionadas con el objeto del contrato, según las orientaciones específicas del supervisor.





6.  CERTIFICADO Y ACTA DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS (INFORMES TÉCNICOS)





El contratista deberá obtener el visto bueno de la persona responsable del Jardín Infantil ATA (o quien designe la SDIS) para constatar la realización de las visitas de campo y jornadas de perforación. No obstante, por tratarse de una consultoría, el soporte principal para el pago será el Informe de Consultoría Geotécnica, el cual deberá contener:





· Datos Generales: Número de contrato, dirección del predio Carrera 2 No. 4-10, y referencia al Expediente Policivo No. 2022533490101652E.





· Registros de Perforación (Logs): Descripción detallada de cada metro perforado, niveles de agua encontrados y resultados de los ensayos de penetración estándar (SPT).





· Resultados de Laboratorio: Certificados originales del laboratorio acreditado, detallando la Cohesión ($c$) y el Ángulo de Fricción ($\phi$) bajo condiciones de saturación.





· Análisis y Modelamiento: Gráficas de estabilidad del talud y cálculo de empujes sobre los muros vecinos, analizando la reptación del terreno.





· Registro Fotográfico: Evidencia detallada del "antes, durante y después" de los sondeos y la toma de muestras, así como de las afectaciones actuales (grietas y humedades) analizadas.





· Recomendaciones y Diseños: Planos y especificaciones técnicas de las obras de contención y drenaje propuestas para mitigar el riesgo a la vida e integridad.   





7. CALIDAD Y RESPONSABILIDAD TÉCNICA DE LA CONSULTORÍA





El contratista deberá garantizar la idoneidad, precisión y veracidad de todos los datos consignados en el estudio de suelos y los diseños de ingeniería resultantes, a partir de la fecha de entrega y recibo a satisfacción por parte de la Supervisión.





· Responsabilidad Civil Profesional: El consultor será responsable por cualquier error u omisión en los cálculos de estabilidad, empujes o diseño de drenajes que comprometan la seguridad de la infraestructura del Jardín Infantil ATA o de los predios colindantes.





· Vigencia de las Recomendaciones: Las recomendaciones técnicas y diseños de obras de mitigación deberán tener una vigencia mínima que incluya el plazo de ejecución del contrato y un (1) año más, siempre que no cambien las condiciones geomorfológicas del sector.  





· Calidad de Laboratorio: El contratista debe garantizar que los ensayos para determinar la Cohesión (c) y el Ángulo de Fricción (Ø) se realicen bajo protocolos estrictos de la NSR-10, asegurando que los resultados reflejen el comportamiento real del suelo ante la humedad.


 


· Sustento Técnico ante Autoridades: En caso de que la Inspección de Policía o el IDIGER requieran aclaraciones sobre el estudio durante el año siguiente a su entrega, el consultor deberá estar disponible para sustentar técnicamente sus hallazgos sin costo adicional para la entidad.





8. PRECIOS





El proponente deberá analizar las características del contrato; los precios que ofrezca el proponente deben ser tan o más favorables que los ofrecidos a los mayoristas. Durante la ejecución de la consultoría, se deberán conservar los precios unitarios fijos ofrecidos en la propuesta económica para los ítems de perforación, ensayos de laboratorio y horas de ingeniería.  





8.1 PROCEDIMIENTO PARA FIJAR PRECIOS NO PREVISTOS O COMPLEMENTARIOS





El contratista, el supervisor y/o apoyo a la supervisión del contrato, podrán solicitar la realización de otras actividades que no estén contempladas en el Presupuesto inicial. Para la aprobación de los ítems no previstos se deberá tener en cuenta el siguiente procedimiento:





a. Para el trámite correspondiente a la revisión de ítems no previstos y su posterior inclusión en el presupuesto contractual a través del contrato adicional, el contratista deberá presentar a la SDIS al menos los siguientes documentos:





· Especificaciones técnicas de los ítems no previstos.


· Análisis de precios unitarios de los ítems no previstos.


· Esquemas, imágenes o catálogos de lo que se pretende ejecutar;


· Soporte del Estudio de Mercado realizado según los lineamientos establecidos por la Entidad.


· Justificación técnica de todos y cada uno de los ítems no previstos.


· Programación que indique el tiempo en el que se ejecutarán los ítems no previstos;


· El balance presupuestal que soporte la forma como se financiará la ejecución de los ítems no previstos; y


· Los demás que solicite el Supervisor del contrato para establecer la pertinencia y suficiencia de los ítems no previstos.





Estos soportes deberán remitirse por el Contratista al supervisor(a) y/o apoyo a la supervisión del contrato de manera coordinada en un plazo no mayor a cinco (5) días calendario a partir de la identificación de la necesidad de la actividad no prevista.





El Contratista deberá identificar y cotizar en el mercado los insumos que no sean contractuales, con el fin soportar con por lo menos de tres (03) cotizaciones el valor unitario de cada insumo; dicho estudio del mercado debe hacerse en cumplimiento del PROCEDIMIENTO VIABILIDAD DE PRECIOS DE REFERENCIA , LINEAMIENTO: PARA LA IDENTIFICACIÓN DE FUENTES DE INFORMACIÓN EN LA ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS DE LA SDIS” Y el INSTRUCTIVO DE VIABILIZACION DE PRECIOS DE REFERENCIA fijado por la SDIS; sin embargo, de modificar el procedimiento y/o instructivo y/o lineamientos para establecer precios de referencia en la SDIS, el contratista deberá acogerse a dicho nuevo procedimiento y/o lineamiento para la radicación de los ítems o insumos no previstos.





b. El contratista deberá radicar al supervisor y/o apoyo a la supervisión del contrato, al menos cinco (5) días calendario después de identificada la necesidad de la actividad, las estructuras de costos para su revisión.


c. El supervisor y/o apoyo a la supervisión del contrato deberán verificar y aprobar la descripción (los insumos de la estructura de costos deben tener total relación con la descripción de la actividad), rendimientos, cantidades y verificar que el bien o servicios esté dentro de los precios del mercado.


d. El contratista radicará a la Entidad la Estructura de Costos de los bienes, insumos o servicios no previstos, para la verificación de esta. La Subdirección de Diseño, Evaluación y Sistematización (SDES), a través del DADE, será la encargada de revisar, verificar y viabilizar que dichos insumos estén dentro de los precios del mercado.


e. Una vez, viabilizado dicho insumo, el Supervisor y/o apoyo a la supervisión del contrato realizará los trámites correspondientes ante la Subdirección de Contratación, para la modificación del contrato a que haya lugar.


f. Cualquier inclusión de actividades no previstas deberá realizarse por lo menos con veinte (20) días calendario antes de finalizar el Contrato.


g. El no cumplimiento de los anteriores numerales, será razón para devolver al contratista a través del apoyo a la supervisión o supervisor del contrato, la respectiva estructura de costos.





Nota: Los ítems no previstos se incorporarán a través de una modificación al contrato y los mismos serán aprobados por la ordenación del gasto.





9. VALOR DEL CONTRATO





A efectos de establecer el presupuesto oficial del presente proceso de selección, se adelantó un estudio de mercado y un análisis de costos por unidad de producto técnico, mediante el cual se estimó que el valor para REALIZAR EL ESTUDIO DE SUELOS DEL PREDIO UBICADO EN LA CARRERA 2 NO. 4-10, IDENTIFICADO COMO “JARDÍN INFANTIL ATA”, QUE INCLUYA LA EXPLORACIÓN, CARACTERIZACIÓN Y ANÁLISIS DE LAS CONDICIONES GEOTÉCNICAS DEL TERRENO.", corresponde a la suma de DIECINUEVE MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y UN MIL TRESCIENTOS DIECISEIS PESOS M/CTE ($19.631.316), incluido IVA, impuestos de ley y todos los costos directos e indirectos necesarios para la correcta ejecución de la consultoría técnica.





Para la determinación de este valor, se han tenido en cuenta los siguientes componentes de costo específicos para este proceso:





· Costos de Exploración de Campo: Incluye la movilización de equipo de perforación mecánica o manual (según acceso), la ejecución de sondeos SPT y la instalación de piezómetros para el monitoreo de niveles freáticos exigido judicialmente.  


· Ensayos de Laboratorio Especializados: Costos asociados a la obtención de parámetros de Cohesión (c) y Ángulo de Fricción (Ø) en condiciones de saturación, así como ensayos de clasificación de suelos según la NSR-10.  


· Honorarios de Ingeniería: Remuneración del personal especialista (Geotecnista y Director de Proyecto) para el modelamiento de estabilidad de taludes, análisis de empujes y diseño de sistemas de drenaje pluvial (SUDS).  


· Gestión de Riesgos y SST: Costos de implementación de medidas de seguridad para trabajos en taludes con pendientes superiores al 30% y protección de la comunidad educativa del jardín infantil.  


· Insumos y Logística: Gastos de transporte de muestras bajo cadena de custodia, papelería, licencias de software de modelamiento y comunicaciones.  





El valor estimado se encuentra debidamente soportado en el documento anexo de ESTUDIO DEL SECTOR, el cual forma parte integral del presente anexo técnico y detalla los precios de referencia para consultorías de geotecnia en el Distrito Capital.





10. PLAZO DE EJECUCIÓN


El plazo para la ejecución total del contrato será de dos (2) meses o hasta el 31 de diciembre de 2026, lo que ocurra primero, contados a partir de la suscripción del acta de inicio por parte del contratista y el supervisor designado por la SDIS, previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del contrato.





11. SEGURIDAD INDUSTRIAL.


Será responsabilidad de EL CONTRATISTA, el diseño e implementación del programa de Seguridad Industrial que aplicará durante la ejecución del contrato, de acuerdo con la legislación vigente. EL CONTRATISTA, deberá tomar las precauciones necesarias para la seguridad del personal a su cargo o servicio y los transeúntes, de acuerdo con las reglamentaciones vigentes en el país. Deberá modificar el programa completo de servicio de seguridad de acuerdo con las recomendaciones de la SDIS, quien podrá, además ordenar cualquier otra medida adicional que considere necesaria.





EL CONTRATISTA, deberá organizar y dirigir el programa de seguridad industrial del contrato, de acuerdo con las normas legales vigentes. Para las personas que van a realizar trabajo en alturas, deben tener al día su certificado y presentarlo en el sitio de ejecución antes de prestar el servicio.





Conforme a lo establecido en el PROGRAMA DE GESTION PARA LA SEGURIDAD INDUSTRIAL, que menciona: “…El trabajo en alturas es considerado como una tarea de alto riesgo y que en la Secretaría Distrital de Integración Social hace parte de actividades de mantenimiento, infraestructura y construcción. El Subsistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo debe garantizar el cumplimiento de la reglamentación exigida por la normatividad vigente, particularmente la Resoluciones 1486 de 2009, 2291 de 2010 y 1409 de 2012. La meta primordial de este programa de trabajo en altura es preservar, mantener y mejorar la salud individual y colectiva de los trabajadores que realizan labores a más de 1,5 metros, la cual incluye pautas para la ejecución de actividades, coordinación y supervisión de la seguridad para el trabajo en altura…”





Teniendo en cuenta lo anterior, el contratista debe dar cumplimiento a la normatividad Colombiana que se relaciona a continuación y que avala legalmente el proceso de dotación y certificación de los elementos y/o equipos de seguridad para el trabajo en alturas y de otras actividades, tales como Resolución 0312 de 2019, por la cual se define los “estándares mínimo del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST”, por otro lado, la resolución 2400 del 1979 en su TITULO LV. DE LA ROPA DE TRABAJO EQUIPOS Y ELEMENTOS DE PROTECCIÓN en el Capítulo II. DE LOS EQUIPOS Y ELEMENTOS DE PROTECCIÓN articulo 176 a 201”, el Decreto 1072 de 2015, en su “Articulo 2.2.4.6.24. Medidas de prevención y control, - numeral 5 Equipos y Elementos de Protección Personal y Colectivo” y la Resolución 1409 DE 2012, por la cual se establece el Reglamento de Seguridad para protección contra caídas en trabajo en alturas en su TITULO II.





12. TRANSPORTE.


Con la suscripción del formato de Manifestación de cumplimiento de Anexo Técnico entregado dentro de la propuesta, el contratista se compromete a garantizar el transporte adecuado y suficiente acorde a lo indicado a continuación:





a)	Los gastos derivados del medio de transporte serán asumidos en su totalidad por el contratista.


b)	Los vehículos que se dispongan para el traslado de personal deberán cumplir con la normatividad vigente y deben tener al día los documentos requeridos por las autoridades competentes.


c)	El oferente deberá tener en cuenta que los bienes y servicios deberán entregarse en las diferentes unidades operativas descritas en el estudio previo y anexo técnico.


d)	Dentro de la definición de ítems no previstos no se pagarán transportes, los valores ofertados deberán contener el respectivo transporte.





13. ACCESO A LAS ZONAS DE TRABAJO


EL CONTRATISTA deberá conservar todas las áreas aledañas a las áreas de trabajo objeto del contrato, en las condiciones en que se encuentran antes de la iniciación de los trabajos y reponerlas o repararlas a su costo, en caso de que las destruya o dañe durante la ejecución del contrato.





EL CONTRATISTA deberá limpiar las zonas donde realiza su trabajo y atender la conservación de todo lo realizado por él y por terceros, incluida la limpieza de cubiertas y lugares adyacentes. Además, es responsabilidad del CONTRATISTA realizar las actividades provisionales que sean necesarias para la correcta ejecución del contrato, previa autorización de la SDIS.





Será responsabilidad de EL CONTRATISTA la adecuación de las zonas de carácter provisional, necesarias para acceder a la zona del proyecto a intervenir, así como su mantenimiento y la obtención de los permisos necesarios para su utilización.





EL CONTRATISTA, realizará los trabajos que sean necesarios para no interrumpir el servicio de los corredores de acceso, zonas comunales del proyecto y otras áreas que deba utilizar para acceder a las áreas de trabajo.





14. INFORMES DE CONSULTORÍA Y AVANCE TÉCNICO


El contratista deberá presentar los siguientes informes al supervisor y/o apoyo a la supervisión del contrato, los cuales serán el soporte para el seguimiento técnico y la autorización de pagos:





14.1 Informe Preliminar de Exploración y Campo





Una vez recibida la orden de inicio, el contratista entregará en un plazo máximo de cinco (5) días hábiles un informe que contenga:





· Localización definitiva de los puntos de sondeo sobre el talud del Jardín ATA.  


· Registros de perforación (logs) preliminares indicando profundidad alcanzada y niveles freáticos detectados.  


· Registro fotográfico de las jornadas de campo y de la instalación de los piezómetros de monitoreo.  


· Este informe podrá enviarse de manera digital por correo electrónico o canales oficiales definidos por la supervisión.  





14.2 Informe de Resultados de Laboratorio





Finalizada la etapa de ensayos, se deberá entregar un reporte consolidado con los certificados de laboratorio que detallen la caracterización física y mecánica del suelo, resaltando los valores de Cohesión (c) y Ángulo de Fricción (Ø) obtenidos en condiciones de saturación.  





14.3 Informe de Ejecución Mensual





Presentar al Supervisor o al apoyo de supervisión designado un informe que detalle el avance de las actividades de ingeniería, el estado financiero del contrato (valor ejecutado vs. saldo) y el cumplimiento del cronograma, adjuntando los soportes de pago de seguridad social del personal especializado.





14.4 Informe Final de Consultoría Geotécnica y Diseño





Consiste en el producto final consolidado que debe ser entregado al finalizar el plazo de ejecución. Este informe debe contener como mínimo:


 


· Análisis de Estabilidad de Taludes: Modelamiento del factor de seguridad ante cargas normales y dinámicas (sismos). 


· Cálculo de Empujes: Cuantificación de la presión lateral sobre los muros de los predios colindantes (Carrera 4 # 3-12). 


· Diseño de Obras de Mitigación: Planos de diseño (en AutoCAD y PDF) de las estructuras de contención y del sistema de drenaje pluvial (SUDS) recomendado. 


· Presupuesto Estimado de Obra: Listado de cantidades y costos de las obras correctivas diseñadas para que la SDIS pueda adelantar su futura contratación. 


· Registro Fotográfico General: Evidencia del "antes, durante y después" de la intervención consultiva. 














________________________________


JOHNNY EDWARD PADILLA ARIZA


SUBDIRECTOR DE PLANTAS FÍSICAS








Elaboró: 	Jhon Jairo Crispín Nieto. – Contratista Profesional SPF


Revisó:  	Jaime Alberto Riveros – Asesor SPF


Gressy Sulena Cuesta - Contratista Abogada SPF
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MEMORANDO


Código 11140


No requiere respuesta


PARA:       JOHNNY EDWARD PADILLA ARIZA
                  Subdirector  Plantas Físicas


DE: ANA MARIA ARAUJO CASTRO
                  Subdirección de Gestión y Desarrollo del Talento Humano


ASUNTO: Aval  de  los  requisitos  de  Seguridad  y  Salud  en  el  Trabajo  para  el  proceso  cuyo  Objeto:
REALIZAR EL ESTUDIO DE SUELOS DEL PREDIO UBICADO EN LA CARRERA 2 NO. 4-10,
IDENTIFICADO  COMO  “JARDÍN  INFANTIL  ATA”,  QUE  INCLUYA  LA  EXPLORACIÓN,
CARACTERIZACIÓN Y ANÁLISIS DE LAS CONDICIONES GEOTÉCNICAS DEL TERRENO.


Respetado  Subdirector,


En atención con la solicitud de revisión de anexo técnico y/o Estudios previos del proceso cuyo objeto se
encuentra  relacionado en el asunto, la Subdirección Gestión y Desarrollo de Talento Humano informa que,
una vez validados los requisitos relacionados con la Seguridad y Salud en el Trabajo  contenidos  en el
numeral 7.1.5 denominado “Obligaciones Seguridad y Salud en el Trabajo”, se evidencia que  estos  se
encuentran  acordes con la normatividad legal vigente, el manual de requisitos de seguridad y salud en el
trabajo para contratistas y la naturaleza del objeto contractual.


Esta Subdirección, remite con el fin de gestionar los respectivos controles, para mitigar el nivel de riesgo y
evitar  la  ocurrencia  de  accidentes  laborales  o  agravar  los  daños  de  infraestructura  de  las  unidades
operativas de la entidad, que puedan poner en riesgo la prestación de los servicios o afectar de igual
manera a los usuarios de los mismos.


En caso que tengan alguna inquietud, puede enviarla al correo sg-sst@sdis.gov.co o con el referente del
Sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo sahernandeza@sdis.gov.co,   quienes de manera
oportuna brindaran respuesta.


Cordialmente,
Documento firmado electrónicamente de acuerdo con la Ley 527 de 1999 y el Decreto 2364 de 2012.


ANA MARIA ARAUJO CASTRO
Subdirección de Gestión y Desarrollo del Talento Humano.


Proyectó: Sergio  Alejandro Hernandez Aviles- Lider SG-SST


Fecha: 2026-08-18 17:56:17


Radicado: I2026027213


Cod Dependencia:   Fol: 
Tipo Documental: 
Remite: SUBDIRECCION DE GESTION Y DESARROLLO DEL TALENTO HUMANO
Destino: JOHNNY EDWARD  PADILLA ARIZA
Total Anexos: 0
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Escanee el código
para verificación


REGISTRO DE FIRMAS ELECTRONICAS 


I2026027213


SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL
gestionado por: azsign.com.co


Id Acuerdo: 20260818-175644-7dde56-79816000


Estado: Finalizado


Creación: 2026-08-18 17:56:44


Finalización: 2026-08-18 18:13:42


Firma: Subdirectora de  Gestión y Desarrollo del Talento Humano.


ANA MARIA ARAUJO CASTRO
39692820
aaraujoc@sdis.gov.co
SUBDIRECTORA DE TALENTO HUMANO
SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL


Aprobación: Líder Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo


SERGIO ALEJANDRO HERNANDEZ AVILES
80856940
sahernandeza@sdis.gov.co
LIDER SISTEMA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
SECRETARIA DISTRITAL DE INTERGACION SOCIAL


F
irm


ad
o 


E
le


ct
ro


ni
ca


m
en


te
 c


on
 A


Z
S


ig
n


A
cu


er
do


: 2
02


60
81


8-
17


56
44


-7
dd


e5
6-


79
81


60
00


20
26


-0
8-


18
T


18
:1


3:
43


-0
5:


00
  -


  P
ag


in
a 


2 
de


 3







Escanee el código
para verificación


REGISTRO DE FIRMAS ELECTRONICAS 


I2026027213


SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL
gestionado por: azsign.com.co


Id Acuerdo: 20260818-175644-7dde56-79816000


Estado: Finalizado


Creación: 2026-08-18 17:56:44


Finalización: 2026-08-18 18:13:42


TRAMITE PARTICIPANTE ESTADO ENVIO, LECTURA
Y RESPUESTA


Aprobación


SERGIO ALEJANDRO HERNANDEZ AVILES


sahernandeza@sdis.gov.co


LIDER SISTEMA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO


SECRETARIA DISTRITAL DE INTERGACION SOCIAL


Aprobado Env.: 2026-08-18 17:56:45
Lec.: 2026-08-18 18:11:50
Res.: 2026-08-18 18:11:54
IP Res.: 191.95.48.38
Canal: Email


Firma


ANA MARIA ARAUJO CASTRO


aaraujoc@sdis.gov.co


SUBDIRECTORA DE TALENTO HUMANO


SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL


Aprobado Env.: 2026-08-18 18:11:54
Lec.: 2026-08-18 18:13:09
Res.: 2026-08-18 18:13:42
IP Res.: 181.225.71.228
Canal: Email
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MEMORANDO


Código12210
No requiere respuesta
Referencia: I2026026880
 


PARA:            JOHNNY EDWARD PADILLA ARIZA
SUBDIRECCIÓN DE PLANTAS FÍSICAS
 


DE: Subdirección de Diseño, Evaluación y Sistematización


ASUNTO: Solicitud precios unitarios de referencia del proceso contractual para el estudio
de suelos del Jardín Infantil ATA.


Estimado Johnny


En atención al radicado, la Subdirección de Diseño, Evaluación y Sistematización emite los
precios unitarios de referencia para el proceso de estudio de suelos para jardín infantil ATA.


De acuerdo con la competencia de esta subdirección, los precios unitarios hacen referencia a
los  aspectos descritos  en los  documentos allegados.  Este trámite  da cumplimento  a los
requisitos señalados en el marco del "Procedimiento precios unitarios de referencia PCD-
PE-014-V6”. El detalle de los insumos aprobados se encuentra en el formato de presentación
de precios. 


Cordialmente, 


ELIZABETH SOLER YAYA
Subdirectora de Diseño, Evaluación y Sistematización
Documento firmado electrónicamente de acuerdo con la Ley 527 de 1999 y el Decreto 2364 de 2012.


Elaboró: Andrés Nolasco Olaya Gómez – Equipo de Análisis de Costos de la SDES
Revisó: Virginia Viracacha Viracacha – Equipo de Análisis de Costos de la SDES


Fecha: 2026-08-25 12:05:34


Radicado: I2026028114


Cod Dependencia:   Fol: 
Tipo Documental: 
Remite: SUBDIRECCION DE DISEÑO, EVALUACION Y SISTEMATIZACION
Destino: JOHNNY EDWARD  PADILLA ARIZA
Total Anexos: 2
        (2 Tabla Externos )
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Escanee el código
para verificación


REGISTRO DE FIRMAS ELECTRONICAS 


I2026028114


SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL
gestionado por: azsign.com.co


Id Acuerdo: 20260825-120643-d3b087-81204691


Estado: Finalizado


Creación: 2026-08-25 12:06:43


Finalización: 2026-08-25 14:10:57


Aprobación: Aprobó


Elizabeth Soler Yaya
1070324701
esoler@sdis.gov.co
Subdirectora de Diseño, Evaluación y Sistematización
Secretaría Distrital de Integración Social


Revisión: Revisó


VIRGINIA VIRACACHA
1022324638
vviracacha@sdis.gov.co
CONTRATISTA
SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL


Elaboración: Elaboró


Andrés Nolasco Olaya Gómez
80797720
aolaya@sdis.gov.co
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Escanee el código
para verificación


REGISTRO DE FIRMAS ELECTRONICAS 


I2026028114


SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL
gestionado por: azsign.com.co


Id Acuerdo: 20260825-120643-d3b087-81204691


Estado: Finalizado


Creación: 2026-08-25 12:06:43


Finalización: 2026-08-25 14:10:57


TRAMITE PARTICIPANTE ESTADO ENVIO, LECTURA
Y RESPUESTA


Elaboración


Andrés Nolasco Olaya Gómez


aolaya@sdis.gov.co
Aprobado Env.: 2026-08-25 12:06:44


Lec.: 2026-08-25 12:07:28
Res.: 2026-08-25 12:07:32
IP Res.: 181.225.71.228
Canal: Email


Revisión


VIRGINIA VIRACACHA


vviracacha@sdis.gov.co


CONTRATISTA


SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL


Aprobado Env.: 2026-08-25 12:07:32
Lec.: 2026-08-25 12:13:32
Res.: 2026-08-25 12:13:47
IP Res.: 181.225.71.228
Canal: Email


Aprobación


Elizabeth Soler Yaya


esoler@sdis.gov.co


Subdirectora de Diseño, Evaluación y Sistematizaci


Secretaría Distrital de Integración Social


Aprobado Env.: 2026-08-25 12:13:47
Lec.: 2026-08-25 12:36:45
Res.: 2026-08-25 14:10:57
IP Res.: 181.225.71.228
Canal: Email
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1


Código: FOR-PE-039


Versión: 2


Fecha: Memo I2022024019 - 


14/07/2022


Páginas: 1


ITEM ELEMENTO DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO UNIDAD DE MEDIDA
PORCENTAJE DE 


IVA


PRECIOS ANTES DE 


IVA
IVA


PRECIO DE 


REFERENCIA


1
Sondeos mecánicos con ensayo SPT y 


muestreo


Ejecución de dos (2) sondeos, con profundidad 


mínima individual de 10 m o hasta rechazo/material 


competente, para una longitud total presupuestada de 


20 m. Incluye SPT, clasificación visual, recuperación 


de muestras alteradas y, cuando el material lo 


permita, muestras inalteradas, registros de 


perforación, sellado y restitución del área.


Gbl 19% $ 3.356.067 $ 637.653 $ 3.993.720


2
Instalación de piezómetros de tubo 


abierto


Suministro e instalación de dos (2) piezómetros, con 


tubería ranurada, material filtrante, sello de bentonita, 


protección superficial, cota de referencia y ficha de 


instalación. Su profundidad final será definida por el 


especialista con base en la estratigrafía encontrada.


Gbl 19% $ 4.821.104 $ 916.010 $ 5.737.114


3 Ensayos de laboratorio Granulometría, límites, humedad, peso unitario Gbl 19% $ 3.158.180 $ 600.054 $ 3.758.234


4 Ensayo de Corte Directo


Determinación de parámetros de resistencia 


(Cohesión-c y Angulo de fricción-ϕ) en condiciones de 


saturación.


UN 19% $ 1.873.192 $ 355.906 $ 2.229.098


5 Consultoría Geotécnica
Informe de estabilidad de taludes, diseño de drenajes 


y obras de contención.
Gbl 19% $ 3.288.362 $ 624.789 $ 3.913.151
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NOTA 1: para el presente formato se tienen en cuenta las condiciones generales establecidas en el procedimiento precios unitarios de referencia (PCD-PE-014).


NOTA 2: de acuerdo con los precios anteriormente mencionados es importante aclarar que el tipo de costos y de gastos serán definidos por el área técnica a necesidad del modelo de atención de cada servicio.


La  Subdirección de Diseño, Evaluación y Sistematización da respuesta a la solicitud recibida acorde a los lineamientos y procedimientos vigentes de la Secretaría Distrital de Integración Social respecto de la verificación de los requisitos para establecer  los precios unitarios de referencia para los 
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7945 - Fortalecimiento de la infraestructura de los servicios sociales en Bogotá 


13/10/2026


ESTUDIO DE SUELOS JARDÍN INFANTIL ATA


REALIZAR EL ESTUDIO DE SUELOS DEL PREDIO UBICADO EN LA CARRERA 2 NO. 4-10, IDENTIFICADO COMO “JARDÍN INFANTIL ATA”, QUE INCLUYA LA EXPLORACIÓN, CARACTERIZACIÓN Y 


ANÁLISIS DE LAS CONDICIONES GEOTÉCNICAS DEL TERRENO.


NOMBRE DEL PROCESO 


(Descripción breve del 


proceso)


PROYECTO Y ÁREA 


ENCARGADA:


FECHA SOLICITUD:


OBJETO DEL CONTRATO:


PROCESO PLANEACIÓN ESTRATÉGICA


FORMATO PRESENTACIÓN PRECIOS UNITARIOS DE REFERENCIA


METODOLOGÍA: MEDIA GEOMÉTRICA
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REGISTRO DE FIRMAS ELECTRONICAS 


FORMATO PRESENTACIÓN ESTUDIO DE SUELOS - ajustado


SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL
gestionado por: azsign.com.co


Id Acuerdo: 20261013-153218-964048-03836895


Estado: Finalizado


Creación: 2026-10-13 15:32:18


Finalización: 2026-10-13 21:31:26


Aprobación: Aprobó


Elizabeth Soler Yaya
1070324701
esoler@sdis.gov.co
Subdirectora de Diseño, Evaluación y Sistematización
Secretaría Distrital de Integración Social


Revisión: Revisó


VIRGINIA VIRACACHA
1022324638
vviracacha@sdis.gov.co
CONTRATISTA
SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL


Elaboración: Elaboró


Andrés Nolasco Olaya Gómez
80797720
aolaya@sdis.gov.co
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Revisión


VIRGINIA VIRACACHA
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Elizabeth Soler Yaya
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PRECIOS UNITARIOS DE REFERENCIA 
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Versión: 1 


Fecha: Memo I2022024019 
– 14/07/2022 
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La siguiente ficha incluye los comentarios y sugerencias realizadas por la Subdirección de Diseño, 
Evaluación y Sistematización, durante el proceso de verificación de los requisitos para establecer los 
precios unitarios de referencia radicados por parte de las diferentes dependencias de la Secretaría Distrital 
de Integración Social. 


 
1. IDENTIFICACIÓN 
 


NOMBRE DEL PROYECTO: 
Fortalecimiento de la infraestructura de los servicios 
sociales en Bogotá   


CÓDIGO DE PROYECTO: 7945 


DIRECCIÓN O SUBDIRECCIÓN: Subdirección de Plantas Físicas   


META DEL PROYECTO: 
(Número y Descripción) 


Actividad No. 1 “Diseñar y ejecutar el 100% del Plan de 
Intervenciones en Infraestructuras para las diferentes 
unidades operativas que soportan la prestación de los 
servicios sociales” 


JUSTIFICACIÓN DEL IMPACTO DEL 
PROCESO EN LA META DEL 
PROYECTO 


Con el propósito de garantizar la adecuada prestación de 
los servicios sociales en entornos seguros y habitables, la 
Subdirección de Plantas Físicas de la SDIS tiene dentro 
de sus funciones la realización de obras de 
mantenimiento, reforzamiento y adecuaciones locativas en 
los inmuebles a cargo de la Entidad.   
 
El presente proceso atiende de forma urgente y perentoria 
un requerimiento policivo prioritario dictado mediante la 
Resolución No. 003-2026 de la Secretaría Distrital de 
Seguridad, Convivencia y Justicia (SCJ), la cual confirmó 
el fallo que declaró a la SDIS infractora del artículo 27.5 de 
la Ley 1801 de 2016 ("No retirar o reparar, en los 
inmuebles, los elementos que ofrezcan riesgo a la vida e 
integridad"), ordenando expresamente a la Entidad 
ejecutar estudios técnicos especializados sobre niveles 
freáticos, presión de poro y el diseño de obras de 
mitigación en la zona verde del Jardín Infantil ATA.   
 
De acuerdo con los diagnósticos técnicos del IDIGER (DI-
18975, DI-21088 y DI-21743), la ladera occidental del 
jardín infantil presenta fenómenos de reptación 
(desplazamiento lento del suelo) y saturación por 
escorrentías pluviales que ejercen presiones laterales 
sobre los muros perimetrales de los predios colindantes de 
la Carrera 4.   
 
Por consiguiente, la realización del estudio de suelos es el 
insumo pericial, ingenieril y presupuestal imprescindible 
para caracterizar las propiedades del terreno bajo la norma 
NSR-10 (Título H), instalar la instrumentación piezométrica 
exigida por la SCJ y entregar los diseños definitivos (muro 
de contención pantalla y drenajes SUDS). Con ello, la 


F
irm


ad
o 


E
le


ct
ro


ni
ca


m
en


te
 c


on
 A


Z
S


ig
n


A
cu


er
do


: 2
02


60
82


4-
21


13
50


-a
b1


28
4-


58
68


11
73


20
26


-0
8-


24
T


21
:1


7:
56


-0
5:


00
  -


  P
ag


in
a 


1 
de


 1
3







 


 


 PROCESO PLANEACION ESTRATÉGICA 
 


FORMATO FICHA TÉCNICA  
PRECIOS UNITARIOS DE REFERENCIA 


Código: FOR-PE-040 


Versión: 1 


Fecha: Memo I2022024019 
– 14/07/2022 


Página: 2 de 11 


 
2. ANÁLISIS 
 
ANÁLISIS TÉCNICO: (Precios de referencia contextualizados mediante los documentos: Anexo Técnico, 
Estudios Previos, Estudio del sector, Cotizaciones, entre otros soportes). 
 
 


Profesional -Subdirección de Diseño, Evaluación y Sistematización 


Esta solicitud de viabilidad de estudio de mercado fue solicitada para su revisión mediante correo 
electrónico con el asunto “Validación de precios unitarios de referencia” de fecha 03 de agosto de 
2026.  
 
El referente técnico con el que se mantuvo comunicación para este proceso se llama Jhon Jairo Crispin 
jcrispin@sdis.gov.co  
 
 


SDIS acata la orden administrativa dentro del plazo 
establecido, elimina los riesgos sobre la vida e integridad 
de los niños, niñas, funcionarios y vecinos, y salvaguarda 
los bienes públicos a su cargo en cumplimiento del 
Proyecto de Inversión 7945. 


 


VIGENCIA: 
(Año) 


2026 


OBJETO CONTRACTUAL: 
(Objeto por el cual se pretende contratar) 


Realizar el estudio de suelos del predio ubicado en la 
carrera 2 no. 4-10, identificado como “Jardín infantil Ata”, 
que incluya la exploración, caracterización y análisis de las 
condiciones geotécnicas del terreno. 


TIPO PROCESO: 
(Marcar con un X el tipo de proceso 
contractual) 


ADQUISICIÓN DE BIENES__ 


SERVICIOS__X__ 


DESCRIPCIÓN DEL CUPO EN EL PLAN 
ANUAL DE ADQUISICIONES: 


7945-ATA-CI-0001 (Proyecto de Inversión 7945 
“Fortalecimiento de la infraestructura de los servicios 
sociales en Bogotá D.C.”) 


MODALIDAD DE CONTRATACION: 
Concurso de Méritos, Contrato 
Interadministrativo, Convenio de 
asociación, Licitación Pública, Mínima 
Cuantía, Selección, Abreviada - Literal H, 
Selección Abreviada - Menor Cuantía, 
Selección Abreviada - Mínima Cuantía, 
Selección Abreviada -Subasta Inversa. 


Mínima Cuantía 
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Se procede con la revisión de los documentos anexos y se envía correo electrónico con 
observaciones el 06 de agosto. 
 


 
 


 
El proyecto responde a las observaciones, ajustando los documentos de acuerdo con lo 
requerido y envía correo el 10 de agosto. 
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Una vez revisados los ajustes, se solicita al proyecto proceder con la radicación formal del 
proceso mediante correo electrónico del 13 de agosto. 
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Se recibe radicado mediante correo electrónico el día 13 de agosto de 2026 con número 
I2026026880 y asunto “SOLICITUD PRECIOS UNITARIOS DE REFERENCIA DEL PROCESO 
CONTRACTUAL PARA EL ESTUDIO DE SUELOS DEL JARDÍN INFANTIL ATA”.  
 


 
 
Metodología y características empleadas para el cálculo de los precios de referencia:   
 
El estudio mercado se realiza con el fin de obtener precios donde las cotizaciones de los proveedores 
presenten entre ellas una desviación estándar baja, para que la mayor parte de los costos de la muestra 
tiendan a estar agrupados cerca de su media (también denominada el valor esperado) y así buscar los 
precios más favorables para la Entidad, que representen técnicamente las condiciones del mercado de 
dichos elementos y se tengan en cuenta las regulaciones establecidas por los Decretos vigentes 
relacionados con la materia. 
 
Por lo anterior, a través del módulo de solicitud de información a proveedores de la Plataforma Secop II, 
se elevó evento de cotización el día 03 de mayo de 2026 a través del proceso COTIZACION-010-SPF-
2026 como se observa a continuación: 
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Como resultado del evento de cotización que se elevó a través del proceso COTIZACION-010-SPF-
2026, se puede observar que no se obtuvo respuesta de ningún interesado en cotizar, como se observa 
a continuación: 
 


 
  
Adicionalmente, se envió por correo institucional formato Cotización (FOR-PE-066) el día 27 de mayo 
de 2026 a algunas de las empresas del sector que prestan el servicio a nivel nacional y/o distrital y que 
se encuentran inscritos en la plataforma Secop II, con el fin de adquirir los bienes y servicios requeridos 
para el presente proceso de contratación, como se evidencia a continuación: 
 


 
 
Como resultado de lo anterior, se recibieron cotizaciones de cinco empresas del sector que se enuncian 
a continuación: 
 


EMPRESA DIRECCIÓN  OBSERVACION 


PULEE Arquitectos - 
Ingenieros S.A.S. 


Carrera 7C Bis No. 139-74 
Remitieron cotización el día 


25/06/2026 
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MASSE ARQUITECTURA Y 
CONSTRUCION SAS 


KR 76 # 40 - 31 SUR 
Remitieron cotización el día 


30/06/2026 


PROYECTOS INTEROBRAS 
SAS 


CALLE 93 B 15 34 
Remitieron cotización el día 


15/07/2026 


GAP SOLUTIONS SAS CALLE 41 B 52 A 34 SUR 
Remitieron cotización el día 


07/07/2026 


CONSULTORÍA Y 
SUPERVISIÓN DE 


ESTRUCTURAS CSE S.A.S. 
Calle 37A No. 4A-03, Tunja 


Remitieron cotización el día 
03/08/2026 


 
PULEE Arquitectos - Ingenieros S.A.S. 
 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


MASSE ARQUITECTURA Y CONSTRUCION SAS 
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PROYECTOS INTEROBRAS SAS 
 


 
 


 


GAP SOLUTIONS SAS 
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CONSULTORÍA Y SUPERVISIÓN DE ESTRUCTURAS CSE S.A.S. 
 


 
 
 
Con base en las ofertas recibidas, la Subdirección de Plantas Físicas efectuó el procesamiento 
estadístico utilizando el formato institucional Anexo_1_v3_documento_validacion_precios_referencia. 
Tras evaluar los modelos de Promedio, Mediana y Media Geométrica, se identificaron los valores dentro 
del túnel de referencia, concluyendo que el modelo estadístico de la MEDIA GEOMÉTRICA ofrece los 
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precios unitarios más económicos y convenientes para la Entidad, manteniendo un porcentaje de 
dispersión inferior al 20% y conservando entre 3 y 4 precios válidos tras el rango por rechazo. 
 


METODO  PROMEDIO  MEDIANA  MEDIA GEOMETRICA  


VALOR TOTAL  $ 20.349.000 $ 20.170.500 $ 19.631.316 


 
Es importante aclarar que obtenidos los precios de las cotizaciones se establece la metodología utilizada 
para el modelo y que esta se calculó con el promedio y la desviación estándar como medida de dispersión 
de un conjunto de datos que nos indica cuánto pueden alejarse los valores por cada elemento, obtenidos 
los datos antes mencionados se sumaron y se restaron creando un techo – túnel alto y piso - túnel bajo, 
por lo anterior el modelo establece y calcula el promedio de los datos que se encuentran dentro del rango 
o túnel, permitiendo estimar un precio unitarios de referencia 
 
INSUMOS, GRUPOS O COMPONENTES REVISADOS.  
  
Una vez realizada la revisión preliminar del proceso en cuestión, a continuación, se 
Listan los 5 elementos o componentes viabilizados por la Subdirección de Diseño Evaluación 
y Sistematización:  


ITEM ELEMENTO DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO 
UNIDAD 


DE 
MEDIDA 


PORCENTAJE 
DE IVA 


PRECIOS 
ANTES DE 


IVA 
IVA 


PRECIO DE 
REFERENCIA 


1 


Sondeos 
mecánicos con 
ensayo SPT y 
muestreo 


Ejecución de dos (2) sondeos, 
con profundidad mínima 
individual de 10 m o hasta 
rechazo/material competente, 
para una longitud total 
presupuestada de 20 m. 
Incluye SPT, clasificación 
visual, recuperación de 
muestras alteradas y, cuando 
el material lo permita, 
muestras inalteradas, 
registros de perforación, 
sellado y restitución del área. 


Gbl 19% $ 3.356.067 $ 637.653 $ 3.993.720 


2 
Instalación de 
piezómetros de 
tubo abierto 


Suministro e instalación de 
dos (2) piezómetros, con 
tubería ranurada, material 
filtrante, sello de bentonita, 
protección superficial, cota de 
referencia y ficha de 
instalación. Su profundidad 
final será definida por el 
especialista con base en la 
estratigrafía encontrada. 


Gbl 19% $ 4.821.104 $ 916.010 $ 5.737.114 


3 
Ensayos de 
laboratorio 


Granulometría, límites, 
humedad, peso unitario 


Gbl 19% $ 3.158.180 $ 600.054 $ 3.758.234 


4 
Ensayo de Corte 
Directo 


Determinación de parámetros 
de resistencia (Cohesión-c y 
Angulo de fricción-ϕ) en 
condiciones de saturación. 


UN 19% $ 1.873.192 $ 355.906 $ 2.229.098 


5 
Consultoría 
Geotécnica 


Informe de estabilidad de 
taludes, diseño de drenajes y 
obras de contención. 


Gbl 19% $ 3.288.362 $ 624.789 $ 3.913.151 


METODOLOGÍA: MEDIA GEOMÉTRICA 
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59fd619%2De6c0%2D4a4c%2D9785%2D63a75a8dbf56&sharingv2=true&fromShare=true&at=9&CT=
1728568097572&OR=OWA%2DNT%2DMail&CID=6d6844f3%2D04d6%2Dd20c%2D8bbc%2D352a06
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DOCUMENTACIÓN ANEXA 
 
Documentos adjuntos utilizados en la revisión del proceso  
 
Estudios Previos X_ Anexo Técnico   
Estudio del Sector _X_ Cotizaciones _X_ 
Anexo 1. Documento de validación de precios de referencia _x_ 
Otros____ cuales: 
 
Se generan precios unitarios de referencia que permiten a las dependencias tomar decisiones frente a los 
presupuestos de la operación de los proyectos, modalidades de atención, estándares y servicios de la 
Secretaría Distrital de Integración Social, el día 24 agosto de 2026 


 


NOMBRE:  
 
 
 
ANDRÉS NOLASCO OLAYA GÓMEZ 
Equipo de costos 
Subdirección de Diseño, Evaluación y Sistematización 
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Escanee el código
para verificación


REGISTRO DE FIRMAS ELECTRONICAS 


Ficha_tecnica_ESTUDIO DE SUELOS.vf


SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL
gestionado por: azsign.com.co


Id Acuerdo: 20260824-211350-ab1284-58681173


Estado: Finalizado


Creación: 2026-08-24 21:13:50


Finalización: 2026-08-24 21:17:54


Elaboración: Elaboró


Andrés Nolasco Olaya Gómez
80797720
aolaya@sdis.gov.co
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Escanee el código
para verificación


REGISTRO DE FIRMAS ELECTRONICAS 


Ficha_tecnica_ESTUDIO DE SUELOS.vf


SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL
gestionado por: azsign.com.co


Id Acuerdo: 20260824-211350-ab1284-58681173


Estado: Finalizado


Creación: 2026-08-24 21:13:50


Finalización: 2026-08-24 21:17:54


TRAMITE PARTICIPANTE ESTADO ENVIO, LECTURA
Y RESPUESTA


Elaboración


Andrés Nolasco Olaya Gómez


aolaya@sdis.gov.co
Aprobado Env.: 2026-08-24 21:13:51


Lec.: 2026-08-24 21:16:23
Res.: 2026-08-24 21:17:54
IP Res.: 186.31.169.142
Canal: Email
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Código 11130


Si requiere respuesta


PARA: ELIZABETH SOLER YAYA
Subdirectora de Diseño, Evaluación y Sistematización


DE: JOHNNY EDWARD PADILLA ARIZA
Subdirector de Plantas Físicas


ASUNTO: SOLICITUD  PRECIOS  UNITARIOS  DE  REFERENCIA  DEL  PROCESO
CONTRACTUAL PARA EL ESTUDIO DE SUELOS DEL JARDÍN INFANTIL ATA.


Respetada Subdirectora,


Por medio del presente nos dirigimos atentamente a esa Subdirección con el propósito de solicitar
el  trámite  de  aprobación  de  Precios  Unitarios  de  Referencia  del  proceso  contractual  que  se
describe a continuación:


Objeto  contractual: REALIZAR  EL  ESTUDIO  DE  SUELOS  DEL  PREDIO  UBICADO  EN  LA
CARRERA 2  NO.  4-10,  IDENTIFICADO COMO “JARDÍN INFANTIL  ATA”,  QUE INCLUYA LA
EXPLORACIÓN, CARACTERIZACIÓN Y ANÁLISIS DE LAS CONDICIONES GEOTÉCNICAS DEL
TERRENO.


Actividad asociada: Actividad No. 1 “Diseñar y ejecutar el 100% del Plan de Intervenciones en
Infraestructuras para las diferentes unidades operativas que soportan la prestación de los servicios
sociales”


Descripción  del  cupo  del  plan  anual  de  adquisiciones  del  proceso:  7945-ATA-CI-0001
(Proyecto  de Inversión 7945 “Fortalecimiento de la  infraestructura de los servicios  sociales  en
Bogotá D.C.”)


Modalidad de contratación: MINIMA CUANTÍA


Justificación  de  cómo afecta  la  Actividad  al  proyecto  de  inversión:  Con  el  propósito  de
garantizar la adecuada prestación de los servicios sociales en entornos seguros y habitables, la
Subdirección de Plantas Físicas de la SDIS tiene dentro de sus funciones la realización de obras
de mantenimiento, reforzamiento y adecuaciones locativas en los inmuebles a cargo de la Entidad.


El presente proceso atiende de forma urgente y perentoria un requerimiento policivo prioritario
dictado mediante la Resolución No. 003-2026 de la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia
y Justicia (SCJ), la cual confirmó el fallo que declaró a la SDIS infractora del artículo 27.5 de la Ley
1801 de 2016 ("No retirar o reparar, en los inmuebles, los elementos que ofrezcan riesgo a la vida
e integridad"),  ordenando expresamente a la Entidad ejecutar  estudios técnicos especializados


Fecha: 2026-08-13 16:43:36


Radicado: I2026026880


Cod Dependencia:   Fol: 6
Tipo Documental: 
Remite: SUBDIRECCION DE PLANTAS FISICAS
Destino: ELIZABETH SOLER YAYA
Total Anexos: 18
        (9 Tabla Externos 9 Fisicos )
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sobre niveles freáticos, presión de poro y el diseño de obras de mitigación en la zona verde del
Jardín Infantil ATA.  


De acuerdo con los diagnósticos técnicos del IDIGER (DI-18975, DI-21088 y DI-21743), la ladera
occidental del jardín infantil presenta fenómenos de reptación (desplazamiento lento del suelo) y
saturación por escorrentías pluviales que ejercen presiones laterales sobre los muros perimetrales
de los predios colindantes de la Carrera 4.  


Por  consiguiente,  la  realización  del  estudio  de  suelos  es  el  insumo  pericial,  ingenieril  y
presupuestal imprescindible para caracterizar las propiedades del terreno bajo la norma NSR-10
(Título  H),  instalar  la  instrumentación  piezométrica  exigida  por  la  SCJ  y  entregar  los  diseños
definitivos  (muro  de  contención  pantalla  y  drenajes  SUDS).  Con ello,  la  SDIS acata  la  orden
administrativa dentro del plazo establecido, elimina los riesgos sobre la vida e integridad de los
niños, niñas, funcionarios y vecinos, y salvaguarda los bienes públicos a su cargo en cumplimiento
del Proyecto de Inversión 7945.


Metodología y características empleadas para el  cálculo de los precios de referencia:  El
estudio mercado se realiza con el fin de obtener precios donde las cotizaciones de los proveedores
presenten entre ellas una desviación estándar baja, para que la mayor parte de los costos de la
muestra tiendan a estar agrupados cerca de su media (también denominada el valor esperado) y
así  buscar  los  precios  más  favorables  para  la  Entidad,  que  representen  técnicamente  las
condiciones del mercado de dichos elementos y se tengan en cuenta las regulaciones establecidas
por los Decretos vigentes relacionados con la materia.


Lo anterior de  conformidad al memorando interno I2025024171 del pasado 21 de julio de 2025
allegado por  la  Subdirección  de  Diseño,  Evaluación  y  Sistematización,  por  medio  del  cual  se
informa la  actualización  del  procedimiento  de  precios  unitarios  de  referencia,  que  cuenta  con
código interno INS-PE-007, que tiene como objetivo principal Identificar los diferentes parámetros y
criterios que se deben tener en cuenta en la definición de los precios unitarios de referencia en la
etapa precontractual, para la adquisición de bienes o servicios requeridos por la Secretaría Distrital
de Integración Social en cumplimiento de su misionalidad.


Por lo anterior, a través del módulo de solicitud de información a proveedores de la Plataforma
Secop  II,  se  elevó  evento  de  cotización  el  día  03  de  mayo  de  2026  a  través  del  proceso
COTIZACION-010-SPF-2026 como se observa a continuación:
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Como resultado del evento de cotización que se elevó a través del proceso  COTIZACION-010-
SPF-2026, se puede observar que no se obtuvo respuesta de ningún interesado en cotizar, como
se observa a continuación:


 
Adicionalmente, se envió por correo institucional formato Cotización (FOR-PE-066) el día 27 de
mayo de 2026 a algunas de las empresas del sector que prestan el servicio a nivel nacional y/o
distrital y que se encuentran inscritos en la plataforma Secop II, con el fin de adquirir los bienes y
servicios requeridos para el presente proceso de contratación, como se evidencia a continuación:
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Como resultado de lo anterior, se recibieron cotizaciones de cinco empresas del sector que se
enuncian a continuación:


EMPRESA DIRECCIÓN OBSERVACION


PULEE Arquitectos -
Ingenieros S.A.S. Carrera 7C Bis No. 139-74


Remitieron cotización el día
25/06/2026


MASSE ARQUITECTURA Y
CONSTRUCION SAS


KR 76 # 40 - 31 SUR Remitieron cotización el día
30/06/2026


PROYECTOS INTEROBRAS
SAS CALLE 93 B 15 34


Remitieron cotización el día
15/07/2026


GAP SOLUTIONS SAS CALLE 41 B 52 A 34 SUR
Remitieron cotización el día


07/07/2026
CONSULTORÍA Y
SUPERVISIÓN DE


ESTRUCTURAS CSE S.A.S.
Calle 37A No. 4A-03, Tunja


Remitieron cotización el día
03/08/2026
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Con base en las ofertas recibidas, la Subdirección de Plantas Físicas efectuó el procesamiento
estadístico  utilizando  el  formato  institucional
Anexo_1_v3_documento_validacion_precios_referencia.  Tras evaluar  los  modelos de Promedio,
Mediana  y  Media  Geométrica,  se  identificaron  los  valores  dentro  del  túnel  de  referencia,
concluyendo que el modelo estadístico de la MEDIA GEOMÉTRICA ofrece los precios unitarios
más económicos y convenientes para la Entidad, manteniendo un porcentaje de dispersión inferior
al 20% y conservando entre 3 y 4 precios válidos tras el rango por rechazo.


PRECIOS UNITARIOS DE REFERENCIA


OBJETO:  REALIZAR EL ESTUDIO DE SUELOS DEL PREDIO UBICADO EN LA CARRERA 2 NO. 4-10, IDENTIFICADO COMO
“JARDÍN INFANTIL ATA”, QUE INCLUYA LA EXPLORACIÓN, CARACTERIZACIÓN Y ANÁLISIS DE LAS CONDICIONES


GEOTÉCNICAS DEL TERRENO


Item Elemento Descripción
Unida


d
Cantidad  Valor Antes de IVA IVA


Precio de
Referencia


1


Sondeos
mecánicos con
ensayo SPT y


muestreo


Ejecución de
dos (2) sondeos,
con profundidad


mínima
individual de 10


m o hasta
rechazo/material


competente,
para una


longitud total
presupuestada


de 20 m. Incluye
SPT,


clasificación
visual,


recuperación de
muestras


alteradas y,
cuando el
material lo
permita,
muestras


inalteradas,
registros de
perforación,


sellado y
restitución del


área.


Gbl 1 $ 3.356.067 $ 637.653 $ 3.993.720


2
Instalación de


piezómetros de
tubo abierto


Suministro e
instalación de


dos (2)
piezómetros,
con tubería
ranurada,


material filtrante,
sello de


bentonita,
protección


Gbl 1 $ 4.821.104 $ 916.010 $ 5.737.114
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superficial, cota
de referencia y


ficha de
instalación. Su


profundidad final
será definida por


el especialista
con base en la


estratigrafía
encontrada.


3
Ensayos de
laboratorio


Granulometría,
límites,


humedad, peso
unitario


Gbl 1 $ 3.158.180 $ 600.054 $ 3.758.234


4
Ensayo de Corte


Directo


Determinación
de parámetros
de resistencia
(Cohesión-c y


Angulo de
fricción- ) enϕ


condiciones de
saturación.


UN 1 $ 1.873.191 $ 355.906 $ 2.229.098


5
Consultoría
Geotécnica


Informe de
estabilidad de


taludes, diseño
de drenajes y


obras de
contención.


Gbl 1 $ 3.288.362 $ 624.789 $ 3.913.151


Agradecemos su colaboración,


Cordialmente,


_______________________________
JOHNNY EDWARD PADILLA ARIZA
Subdirector de Plantas Físicas


Proyectó: Jhon Jairo Crispín Nieto – Subdirección de Plantas Físicas 
Revisó:    Jaime Alberto Riveros – Subdirección de Plantas Físicas
Revisó:    Gressy Sulena Cuesta – Subdirección de Plantas Físicas


Trasladamos por correo electrónico los siguientes documentos;


1. Anexo técnico, estudios previos y estudio del sector
2. Anexo 1. Documento de validación de precios de referencia- formato Excel.
3. Cotizaciones o fuentes de información.
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Escanee el código
para verificación


REGISTRO DE FIRMAS ELECTRONICAS 


I2026026880


SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL
gestionado por: azsign.com.co


Id Acuerdo: 20260813-164606-e78c97-18779057


Estado: Finalizado


Creación: 2026-08-13 16:46:06


Finalización: 2026-08-13 16:57:45


Firma: FIRMA


JOHNNY EDWARD PADILLA ARIZA
79541315
jepadillaa@sdis.gov.co
Subdirector De Plantas Fisicas
Secretaria De Integración Social


Revisión: REVISÓ


Jaime Alberto Riveros Lopez
79600857
jriveros@sdis.gov.co
Comtratista
Secretaría Distrital de Investigación Social


Revisión: REVISÓ


Gressy Sulena Cuesta Gutiérrez
1032410694
gcuestag@sdis.gov.co
Contratista
SDIS


Elaboración: ELABORÓ


Jhon Jairo Crispín Nieto
1022325648
jcrispin@sdis.gov.co
Estructuración
Plantas Físicas
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Escanee el código
para verificación


REGISTRO DE FIRMAS ELECTRONICAS 


I2026026880


SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL
gestionado por: azsign.com.co


Id Acuerdo: 20260813-164606-e78c97-18779057


Estado: Finalizado


Creación: 2026-08-13 16:46:06


Finalización: 2026-08-13 16:57:45


TRAMITE PARTICIPANTE ESTADO ENVIO, LECTURA
Y RESPUESTA


Elaboración


Jhon Jairo Crispín Nieto


jcrispin@sdis.gov.co


Estructuración


Plantas Físicas


Aprobado Env.: 2026-08-13 16:46:08
Lec.: 2026-08-13 16:48:02
Res.: 2026-08-13 16:48:07
IP Res.: 186.194.161.115
Canal: Email


Revisión


Gressy Sulena Cuesta Gutiérrez


gcuestag@sdis.gov.co


Contratista


SDIS


Aprobado Env.: 2026-08-13 16:48:07
Lec.: 2026-08-13 16:52:14
Res.: 2026-08-13 16:52:45
IP Res.: 181.225.71.228
Canal: Email


Revisión


Jaime Alberto Riveros Lopez


jriveros@sdis.gov.co


Comtratista


Secretaría Distrital de Investigación Social


Aprobado Env.: 2026-08-13 16:52:45
Lec.: 2026-08-13 16:54:44
Res.: 2026-08-13 16:54:54
IP Res.: 191.156.224.29
Canal: Email


Firma


JOHNNY EDWARD PADILLA ARIZA


jepadillaa@sdis.gov.co


Subdirector De Plantas Fisicas


Secretaria De Integración Social


Aprobado Env.: 2026-08-13 16:54:54
Lec.: 2026-08-13 16:57:41
Res.: 2026-08-13 16:57:45
IP Res.: 181.225.71.228
Canal: Email
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			ESTUDIOS Y DOCUMENTOS PREVIOS


			Fecha: 10/08/2026 





			Área solicitante: SUBDIRECCION DE PLANTAS FISICAS





			Responsable del área solicitante: Johnny Edward Padilla Ariza





			Ordenador del gasto: María Camila Díaz Marín 





			Objeto: REALIZAR EL ESTUDIO DE SUELOS DEL PREDIO UBICADO EN LA CARRERA 2 NO. 4-10, IDENTIFICADO COMO “JARDÍN INFANTIL ATA”, QUE INCLUYA LA EXPLORACIÓN, CARACTERIZACIÓN Y ANÁLISIS DE LAS CONDICIONES GEOTÉCNICAS DEL TERRENO.





			





			1. JUSTIFICACIÓN Y DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD.





1.1 Justificación:





En el marco del Plan Distrital de Desarrollo “BOGOTÁ CAMINA SEGURA 2024 – 2027”, la Alcaldía Mayor de Bogotá estableció como uno de sus propósitos centrales, mediante el Acuerdo Distrital No. 927 del 7 de junio de 2024, mejorar la calidad de vida de las personas, garantizando el pleno ejercicio de sus derechos y promoviendo una mayor seguridad, inclusión, libertad, igualdad de oportunidades y acceso justo a bienes y servicios públicos. Asimismo, el plan fortalece el tejido social mediante la construcción de confianza y colaboración en un modelo de desarrollo comprometido con la gestión del riesgo y la acción climática.





Para alcanzar dicho objetivo, el plan se estructura en frentes estratégicos. El primer frente, “Bogotá avanza en seguridad”, y el quinto frente estratégico, “Bogotá confía en su gobierno”, enmarcan el presente proceso bajo la premisa de garantizar un Gobierno Distrital que atienda con oportunidad y rigor técnico las necesidades de la ciudad, proteja la vida e integridad de los ciudadanos (especialmente de los niños, niñas y adolescentes que asisten a las unidades operativas) y ejecute un gasto público eficiente y transparente.





En este contexto, el Proyecto de Inversión 7945 “Fortalecimiento de la infraestructura de los servicios sociales en Bogotá D.C.” (2024-2027) busca dar cumplimiento a estas metas a través de la actividad N° 1: “Diseñar y ejecutar el 100 Porciento del Plan de Intervenciones en Infraestructuras para las diferentes unidades operativas que soportan la prestación de los servicios sociales”. En concordancia, la Subdirección de Plantas Físicas de la Secretaría Distrital de Integración Social (SDIS) contempló la presente contratación dentro del Plan Anual de Adquisiciones (PAA) de la vigencia 2026.





Por su parte, la SDIS, como entidad rectora del sector social en el Distrito Capital, tiene por misión orientar, liderar y prestar servicios sociales básicos a la población en mayor condición de vulnerabilidad. Para asegurar la continuidad y calidad de estos servicios, la infraestructura física donde se prestan debe cumplir con estrictas condiciones de estabilidad, seguridad sismorresistente y habitabilidad.





[bookmark: _Hlk201073509]Ahora bien, mediante el Decreto Único Sectorial 647 de 2025 “Por medio del cual se expide el Decreto Único del Sector Integración Social”, en el artículo 12 en los numerales 2 y 7 se establecen las funciones correspondientes a la Dirección de Gestión Corporativa y en el artículo 15 en los numerales 1 y 7, se establecen las funciones para la Subdirección de Plantas Físicas, así:





Artículo 12: Funciones Dirección de Gestión Corporativa





“2) Dirigir las políticas, estrategias, planes y programas en materia de administración del talento humano, infraestructura física, apoyo logístico, recursos financieros y gestión contractual.





7) Dirigir y controlar la realización de los trámites necesarios para adelantar la contratación del diseño, ejecución e interventoría de las obras civiles, así como de la adquisición de los bienes y servicios que requiera la Secretaría conforme a los planes, programas y proyectos aprobados.





Artículo 15: Funciones Subdirección de Plantas Físicas





“1) Dirigir y elaborar con la Dirección de Análisis y Diseño Estratégico el Plan de Obras de infraestructura nueva, remodelaciones, reforzamiento estructural, adecuaciones, ampliaciones y mantenimiento locativo de acuerdo con las necesidades y prioridades enmarcadas dentro del Plan de Equipamiento del Sector de Bienestar.





7) Elaborar conjuntamente con la Subdirección de Contratación los términos de referencia o pliegos de condiciones, desde el punto de vista técnico, para la contratación de las obras de construcción, ampliación, adecuación, reforzamiento estructural y mantenimiento de los bienes inmuebles dependientes de la Secretaría Distrital de Integración Social.”





Es así como la Secretaría Distrital de Integración Social (SDIS), busca optimizar unidades operativas de la SDIS para garantizar espacios adecuados y seguros a la población beneficiaria de los servicios sociales, orientando la adecuación de la infraestructura en respuesta a la transformación de los servicios sociales y en cumplimiento de los programas y proyectos de inversión Plan de Desarrollo “Bogotá camina segura” (2024 - 2027), es que la Subdirección de Plantas Físicas, por conducto del Proyecto 7945 “Fortalecimiento de la infraestructura de los servicios sociales en Bogotá D.C.” (2024- 2027), busca dotar a la ciudad de infraestructura optimizada a través de diferentes modalidades, con estándares de calidad para la prestación de los servicios sociales y cumplimiento de la normatividad vigente, bajo la premisa de que es el área responsable para la ejecución y cumplimiento de los siguientes componentes:





“Optimizar la infraestructura social administrada por la SDIS para prestar servicios sociales La Optimización y/o Adecuación de la infraestructura social administrada por la Secretaria Distrital de Integración Social para dar cumplimiento a la norma sismo resistente vigente, de habitabilidad, garantizando espacios adecuados y seguros a la población beneficiaria de los servicios sociales; o atender las necesidades de adecuación para la habilitación de espacios en respuesta a situaciones sociales que requieran la atención prioritaria de la población más vulnerable de la ciudad.





Realizar Mantenimiento preventivo y correctivo de infraestructura social administrada por la SDIS Mantenimiento preventivo y correctivo de los equipamientos sociales de responsabilidad la Secretaría Distrital de Integración Social, con el fin de garantizar espacios adecuados y seguros.





Gestionar de alternativas de infraestructura social Gestión de infraestructura para garantizar espacios que permitan atender las poblaciones más vulnerables en condiciones adecuadas y seguras, la cual Consistirá en obtener a través de entidades del orden nacional, distrital y/o privado, infraestructura social mediante cesiones, donaciones, comodatos, arriendos, entre otros, formalizadas por medio de convenios interadministrativos y contratos”.





Aunado a lo anterior, el presente proceso de contratación atiende de manera perentoria un requerimiento de orden administrativo y policivo de carácter prioritario. Mediante el fallo de segunda instancia dictado en la Resolución No. 003-2026 del 25 de febrero de 2026, la Directora Jurídica y Contractual de la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia confirmó en todas sus partes la orden de policía dictada por la Inspección 3A Distrital de Convivencia y Paz (Expediente Policivo No. 2022533490101652E), mediante la cual se declaró a la SDIS infractora del artículo 27 numeral 5 de la Ley 1801 de 2016 (“No retirar o reparar, en los inmuebles, los elementos que ofrezcan riesgo a la vida e integridad”).





En la mencionada resolución se ordena expresamente a la SDIS:





“Realizar estudios técnicos especializados sobre niveles freáticos y presión de poro; ejecutar obras correctivas que garanticen la estabilidad del terreno y, de ser necesario, diseñar e implementar un sistema de drenaje pluvial en la zona verde colindante con el predio del querellante, con el fin de restablecer el orden público y prevenir daños a la vida e integridad de las personas.”





La Resolución No. 003-2026, proferida en el marco de la actuación policiva, y los diagnósticos técnicos emitidos por el IDIGER (DI-18975, DI-21088 y DI-21743) evidenciaron que la zona verde colindante del predio ubicado en la Carrera 2 No. 4-10 (Jardín Infantil ATA) presenta fenómenos de reptación (desplazamiento lento del suelo) y saturación hídrica por escorrentías que generan presiones laterales y humedades sobre los muros de contención/cerramiento de los predios vecinos de la Carrera 4. Si bien la estructura no presenta colapso inminente bajo cargas normales de servicio, existe un riesgo progresivo e incertidumbre técnica ante cargas dinámicas (sismos o precipitaciones extremas).





Por consiguiente, la realización del estudio geotécnico e hidrogeológico especializado es el insumo imprescindible para:  





· Caracterizar las propiedades físicas y mecánicas del subsuelo bajo la norma NSR-10 (Título H).





· Monitorear piezométricamente los niveles freáticos y la presión de poro ordenados en la decisión administrativa.





· Modelar numéricamente la estabilidad del talud y cuantificar los empujes de tierra sobre las colindancias.


 


· Obtener el diseño técnico detallado de las medidas de mitigación requeridas, incluyendo las soluciones de contención y manejo de aguas de escorrentía que resulten técnicamente procedentes de acuerdo con los resultados del estudio geotécnico, acompañado de los planos, memorias de cálculo, especificaciones técnicas y presupuesto correspondiente.


De esta forma, la SDIS da estricto cumplimiento a los principios de prevención y precaución en materia de gestión del riesgo, acata el mandato judicial de la Resolución 003-2026 dentro del término otorgado por la autoridad de policía y protege la vida e integridad de los niños, niñas, servidores públicos y miembros de la comunidad colindante del Jardín Infantil ATA.  





1.2 Descripción de la necesidad:  





Con la ejecución del objeto contractual que se plantea, se requiere que la Subdirección de Plantas Físicas de la Secretaría Distrital de Integración Social (SDIS) adelante las acciones de consultoría técnica geotécnica e hidrogeológica especializada en el predio de propiedad del Distrito administrado por la Entidad.





Mediante el Decreto Único Sectorial 647 de 2025, se determina el objeto y las funciones de la SDIS, disponiendo en su artículo 3º que la Entidad tiene por objeto "orientar y liderar la formulación y el desarrollo de políticas de promoción, prevención, protección, restablecimiento y garantía de los derechos de los distintos grupos poblacionales, familias y comunidades, con especial énfasis en la prestación de servicios sociales básicos para quienes enfrentan una mayor situación de pobreza y vulnerabilidad...". En este contexto, para garantizar espacios adecuados, seguros y habitables para la primera infancia y la comunidad del entorno, la Subdirección de Plantas Físicas debe asegurar la estabilidad física y estructural de los equipamientos a su cargo.





El problema técnico que genera la presente necesidad de contratación se localiza en el predio ubicado en la Carrera 2 No. 4-10 (o Carrera 4 # 3-34) de la Localidad de Santa Fe, identificado como “Jardín Infantil ATA” (unidad operativa donde también funciona infraestructura social de la Entidad). Dicho inmueble limita en su costado occidental, mediante una zona verde perimetral no intervenida y de pendiente cóncava pronunciada (superior al 30%), con los predios residenciales de la parte baja sobre la Carrera 4 (específicamente los inmuebles identificados con las nomenclaturas Carrera 4 # 3-12 y Carrera 4 # 3-22).





A raíz de la querella policiva interpuesta por el ciudadano César Augusto Culma Prada (Expediente Policivo No. 2022533490101652E), se evidenció que la acumulación de aguas de escorrentía pluvial, la falta de un sistema de drenaje perimetral adecuado y las características intrínsecas del suelo de ladera en el predio del Jardín Infantil ATA, han ocasionado un fenómeno de reptación del terreno (desplazamiento lento y gradual de la capa superficial del suelo) y una severa saturación hídrica que impacta de manera directa el muro de cerramiento/colindancia de los predios vecinos inferiores.





Al respecto, la actuación administrativa y los diagnósticos técnicos del Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático (IDIGER) –especialmente los Diagnósticos Técnicos DI-18975, DI-21088 y DI-21743– establecieron las siguientes condiciones del terreno que sustentan la intervención de la SDIS:





1. Configuración Topográfica y Talud de Corte: El predio se ubica en una ladera con pendiente media a alta, existiendo un talud de corte antrópico de aproximadamente 2.2 metros de altura vertical y 20 metros de longitud en la zona colindante.





2. Ausencia de Estructuras de Contención Propias y Drenajes: La zona verde del Jardín Infantil ATA no cuenta con un muro de contención estructural propio ni con obras de drenaje pluvial o captación de escorrentías (cañuelas, filtros o Sistemas de Drenaje Sostenible - SUDS), confiando la contención del terreno únicamente a una malla eslabonada y a los muros perimetrales en mampostería simple construidos en los predios vecinos de la parte baja.





3. Presión Lateral y Filtraciones Hídricas: El empuje continuo de la masa de tierra saturada (estimada en condiciones de invierno) ha generado deformaciones (abombamientos o "barrigas"), agrietamientos, fisuras y humedades por capilaridad de hasta 3.0 metros de altura en los muros de la colindancia, comprometiendo la estética, higiene y funcionalidad de los inmuebles colindantes.





4. Comportamiento ante Cargas Dinámicas: Si bien el IDIGER determinó que las edificaciones no presentan un colapso inminente bajo cargas normales de servicio, advirtió expresamente que ante cargas dinámicas (eventos sísmicos o precipitaciones extremas extraordinarias) la acumulación de presiones hidrostáticas y el empuje de la masa de suelo pueden originar fallas de estabilidad, agrietamientos severos o colapsos parciales/totales si no se adoptan medidas definitivas de estabilización y manejo de aguas.





En atención a este diagnóstico y en aplicación estricta de los principios de prevención y precaución, la Dirección Jurídica y Contractual de la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia dictó la Resolución No. 003-2026 de fecha 25 de febrero de 2026, mediante la cual ordenó a la SDIS ejecutar en un plazo perentorio las acciones periciales e ingenieriles necesarias para mitigar el riesgo a la vida e integridad de los residentes y usuarios del sector.





En consecuencia, la SDIS no cuenta dentro de su planta de personal ni con la logística o los equipos especializados (maquinaria de perforación geotécnica, equipos de ensayo de penetración estándar SPT, instrumentación piezométrica, laboratorios acreditados de mecánica de suelos y licencias de software de modelamiento numérico) para ejecutar directamente los estudios técnicos requeridos.





Por ende, resulta indispensable contratar una consultoría geotécnica especializada que ejecute las siguientes actividades fundamentales especificadas en el Anexo Técnico:  





· Exploración de campo: Ejecución de sondeos mecánicos a profundidades mínimas de 10.0 metros o hasta rechazo, clasificación visual de los estratos y recuperación de muestras alteradas y, cuando las características del material lo permitan, muestras inalteradas representativas del subsuelo.  


· Monitoreo Hidrogeológico: Suministro e instalación de piezómetros de tubo abierto para el monitoreo de los niveles freáticos y presión de poro del terreno, como instrumento técnico definido por la Entidad para atender el requerimiento establecido en la Resolución No. 003-2026 respecto de la realización de estudios especializados sobre dichas variables.


· Ensayos de Laboratorio Acreditados: Determinación de parámetros físicos y mecánicos de resistencia del suelo (especialmente Cohesión y Ángulo de Fricción, bajo condiciones de saturación crítica).  


· Modelamiento de Estabilidad y Diseños de Ingeniería: Evaluación del factor de seguridad del talud bajo cargas estáticas y dinámicas (sismo conforme a NSR-10, Título H), modelamiento numérico de la reptación y entrega del diseño técnico definitivo (planos, especificaciones y presupuesto estimado) de las obras de mitigación requeridas, tales como un muro de contención tipo pantalla y un Sistema de Drenaje Pluvial Sostenible (SUDS).  





Con la realización del estudio de suelos, la Subdirección de Plantas Físicas obtendrá el insumo técnico, pericial y presupuestal habilitante que le permitirá:  





· Dar respuesta de fondo y dar cumplimiento irrestricto a la orden dictada en la Resolución No. 003-2026 de la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia.


  


· Eliminar el riesgo latente sobre la infraestructura del Jardín Infantil ATA y las viviendas vecinas, salvaguardando la vida e integridad de los niños, niñas, funcionarios y comunidad colindante.





· Estructurar con rigor técnico la futura fase de contratación de las obras físicas de contención y drenaje necesarias para restablecer el orden y la estabilidad en el sector.  





1.3. Ítems en el Plan de Adquisiciones en el que se encuentra incluido el bien o servicio que se solicita: 





La presente contratación se encuentra en el PAA de la entidad tal y como se relaciona en la plataforma SECOP II y como lo demuestra el PAA cargado en SECOP II la sección documentos del proceso.
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1.4 Conveniencia





La Secretaría Distrital de Integración Social, a través del Proyecto de Inversión 7945 “Fortalecimiento de la infraestructura de los servicios sociales en Bogotá”, considera altamente conveniente adelantar este proceso de contratación. 





En primera instancia, la Entidad no dispone de la logística, equipos de perforación mecánica, instrumentación piezométrica, laboratorios de ensayos ni personal especializado para ejecutar de manera directa las labores de exploración y modelamiento geotécnico requeridas. Por ende, resulta indispensable contratar a una persona natural o jurídica con la experiencia y la idoneidad necesarias para realizar las evaluaciones periciales del terreno.





Adicionalmente, esta contratación atiende con la máxima urgencia el mandato administrativo dictado en la Resolución No. 003-2026 de la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia. Dicha providencia declaró a la SDIS infractora de la Ley 1801 de 2016 (artículo 27.5) por el riesgo derivado de la escorrentía y la falta de obras de contención y drenaje en la zona verde del Jardín Infantil ATA, ordenando de forma perentoria realizar estudios especializados sobre niveles freáticos, presión de poro y el diseño de las obras de mitigación correspondientes. El inicio del proceso contractual garantiza el estricto cumplimiento de la orden policiva dentro de los plazos establecidos, evitando sanciones para la Entidad y resguardando los principios de prevención y precaución ante posibles fallas o deslizamientos del talud que afecten a los predios colindantes de la Carrera 4.





Asimismo, el estudio de suelos representa una actuación técnicamente prudente y presupuestalmente eficiente, pues proporciona los insumos de ingeniería (diseños conceptuales, planos y cantidades de obra) necesarios para estructurar de manera óptima y rigurosa la futura contratación de las obras de infraestructura física requeridas. Con ello, la SDIS vela por la estabilidad de la planta física, salvaguarda los bienes públicos a su cargo conforme a los deberes fijados en la Ley 1952 de 2019, y asegura la continuidad de los servicios sociales de primera infancia en un entorno totalmente seguro y libre de riesgos para la comunidad.





2. DESCRIPCIÓN DEL OBJETO, PLAZO Y LUGAR DE EJECUCIÓN.





2.1 Descripción del objeto:





REALIZAR EL ESTUDIO DE SUELOS DEL PREDIO UBICADO EN LA CARRERA 2 NO. 4-10, IDENTIFICADO COMO “JARDÍN INFANTIL ATA”, QUE INCLUYA LA EXPLORACIÓN, CARACTERIZACIÓN Y ANÁLISIS DE LAS CONDICIONES GEOTÉCNICAS DEL TERRENO.





2.2 Alcance del objeto: 





El contratista deberá realizar la exploración de campo, ensayos de laboratorio, análisis de ingeniería y consultoría geotécnica para determinar las causas de la inestabilidad y humedades reportadas en el proceso policivo, y proponer las soluciones definitivas para la mitigación del riesgo. El alcance incluye:





· Exploración de Campo: Ejecución de sondeos a profundidades que permitan determinar el perfil estratigráfico y la profundidad del nivel freático.





· Ensayos de Laboratorio: Caracterización física y mecánica de las muestras de suelo obtenidas mediante la determinación de humedad natural, límites de Atterberg, granulometría y peso unitario, complementada con la ejecución de un (1) ensayo de Corte Directo para la determinación de los parámetros de resistencia al corte del suelo —cohesión (c) y ángulo de fricción (φ)— bajo condiciones de saturación.





· Análisis Geotécnico: Evaluación de la estabilidad del talud existente, análisis de empujes de tierra sobre muros colindantes, estudio de niveles freáticos y presión de poro según lo ordenado en la Resolución 003-2026.





· Recomendaciones Técnicas: Definición y diseño técnico detallado de las medidas de mitigación que resulten necesarias de acuerdo con los resultados del estudio geotécnico, incluyendo las soluciones de contención y los sistemas de manejo y drenaje de aguas de escorrentía, con sus correspondientes memorias de cálculo, planos, especificaciones técnicas y presupuesto.





a) GLOSARIO





· ANÁLISIS DE ESTABILIDAD DE TALUDES: Evaluación cuantitativa de la seguridad de una masa de suelo contra el deslizamiento o falla, considerando las fuerzas desestabilizadoras (peso propio, agua, sismo) frente a las fuerzas resistentes (cohesión y fricción del suelo).  


· CAPILARIDAD (HUMEDAD POR CAPILARIDAD): Fenómeno físico mediante el cual el agua contenida en el subsuelo asciende a través de los poros de los materiales de construcción de las edificaciones o muros colindantes por tensión superficial, generando humedades y eflorescencias.  


· COHESIÓN (c): Medida de la atracción interparticular del suelo que le permite resistir esfuerzos de corte sin presencia de presiones exteriores, fundamental para el cálculo de estabilidad bajo la NSR-10.  


· CORTE DIRECTO EN CONDICIONES DE SATURACIÓN: Ensayos de laboratorio orientados a determinar la resistencia al esfuerzo cortante del suelo cuando este se encuentra completamente impregnado de agua, representando la condición más crítica durante la temporada invernal.  


· EMPUJE LATERAL DE TIERRAS: Presión horizontal ejercida por la masa de suelo retenida contra una estructura de contención o muro de cerramiento colindante.  


· ESCORRENTÍA SUPERFICIAL: Agua de lluvia que no se infiltra en el terreno y fluye sobre la superficie del suelo por acción de la gravedad, la cual debe ser adecuadamente captada para evitar la erosión e inestabilidad de las laderas.  


· FACTOR DE SEGURIDAD (FS): Relación numérica entre las fuerzas que resisten la falla de un talud y las fuerzas que tienden a causarla; en la NSR-10 se exigen valores mínimos para garantizar la seguridad de las edificaciones.  


· NIVEL FREÁTICO: Límite superior de la zona del subsuelo donde todos los poros del suelo se encuentran completamente saturados de agua a presión atmosférica.  


· PIEZÓMETRO DE TUBO ABIERTO: Dispositivo de instrumentación geotécnica instalado en una perforación para medir las variaciones de la profundidad del nivel freático y evaluar las presiones de agua en el suelo.  


· PRESIÓN DE PORO: Presión ejercida por el agua contenida dentro de los poros o vacíos del suelo, la cual reduce la resistencia efectiva del terreno al aumentar la humedad o el nivel freático.  


· REPTACIÓN (CREEP): Movimiento lento, gradual e imperceptible pendiente abajo de la capa superficial del suelo o manto de alteración, evidenciado visualmente por la inclinación de árboles, postes o curvatura del terreno.  


· SONDEO MECÁNICO (SPT - Standard Penetration Test): Método de exploración de campo mediante el cual se atraviesan los estratos del suelo para medir la resistencia a la penetración y obtener muestras para laboratorio conforme al Título H de la NSR-10.  


· SISTEMA DE DRENAJE SOSTENIBLE (SUDS): Soluciones de ingeniería e infraestructura verde reguladas en el Decreto Distrital 555 de 2021 para captar, filtrar, transportar y desacelerar la escorrentía pluvial, previniendo su filtración hacia predios vecinos.  


· TALUD DE CORTE: Superficie inclinada o corte vertical del terreno originado por excavaciones o intervenciones antrópicas en una ladera natural. 





2.3 Plazo de ejecución:





El plazo para la ejecución total del contrato será de dos (2) meses o hasta el 31 de diciembre de 2026, lo que ocurra primero, contados a partir de la suscripción del acta de inicio por parte del contratista y el supervisor designado por la SDIS, previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del contrato.





2.4 Lugar de ejecución:





El lugar de ejecución de los servicios de exploración, visitas de campo y toma de muestras es la ciudad de Bogotá, D.C., en el predio administrado por la Secretaría Distrital de Integración Social correspondiente al Jardín Infantil ATA, ubicado en la Carrera 2 No. 4-10 (o Carrera 4 # 3-34) de la Localidad de Santa Fe. Las actividades de laboratorio, modelamiento e ingeniería de diseño se desarrollarán en las instalaciones operativas del contratista.





			N°


			UNIDAD OPERATIVA


			DIRECCIÓN


			LOCALIDAD





			1


			JARDÍN INFANTIL ATA


			Carrera 2 No. 4-10 (o Carrera 4 # 3-34)


			SANTA FE














			


3. IDENTIFICACIÓN DEL CONTRATO A CELEBRAR Y MODALIDAD DE SELECCIÓN.





3.1 Identificación del contrato a celebrar:





Las partes suscribirán un contrato de PRESTACIÓN DE SERVICIOS que se regularán por las normas civiles y comerciales y en lo establecido en la Ley 80 de 1993, la Ley 1150 de 2007 y su Decreto reglamentario 1082 de 2015 y demás normas aplicables o aquellas que los modifiquen, adicionen o sustituyan.





3.2 Modalidad de selección:





A este proceso de selección y la aceptación de la oferta que de él se derive, son aplicables la Constitución Política, la Ley 80 de 1993, la Ley 1150 de 2007, Ley 1474 de 2011, el Decreto 019 de 2012, el Decreto 1082 de 2015, la Ley 2069 de 2020, Ley 2160 de 2021, Decreto 1860 de 2021 y demás normas concordantes o complementarias. Para aquellos aspectos no regulados en las normas anteriores, se aplicarán las normas comerciales y civiles pertinentes, así como las reglas previstas en la invitación y en las adendas que se expidan durante el desarrollo de este proceso. 


 


También tendrán aplicación las normas que se dicten sobre la materia durante el desarrollo de esta contratación y que deban empezar a regir durante la vigencia de la misma con las excepciones que al respecto se determinen y las que se desprendan de las normas generales sobre vigencia de normas. 


 


En este sentido, el numeral 5o del artículo 2o de la Ley 1150 de 2007, modificado por el artículo 30 de la Ley 2069 de 2020 establece que la escogencia del contratista se efectuará a través de la modalidad de selección de mínima cuantía, teniendo en cuenta que el presupuesto oficial de la presente contratación no excede del 10% de la menor cuantía de la Secretaría Distrital de Integración Social.


 


La contratación de mínima cuantía se encuentra reglamentada en el capítulo 2, de la sección 1, subsección 5 del Decreto 1082 de 2015, el Decreto 1860 de 2021 y a su vez la Agencia Nacional de Contratación- Colombia Compra Eficiente ha detallado esta modalidad de contratación en su Manual de la Modalidad de Selección de Mínima Cuantía:





https://www.colombiacompra.gov.co/archivos/manual/manual-de-la-modalidad-de-seleccion-de-minima-cuantia.





En aquellos asuntos que no estén específicamente regulados en las normas mencionadas o en este documento, se aplicará lo estipulado en las normas legales comerciales y civiles colombianas vigentes y en las disposiciones de la Ley 1564 de 2012, Código General del Proceso, siempre que sean compatibles.





De acuerdo con la ley colombiana, las normas actualmente vigentes se presumen conocidas por todos los PROPONENTES que participen en el presente proceso de selección.





De conformidad con lo anterior, la modalidad de selección pertinente para REALIZAR EL ESTUDIO DE SUELOS DEL PREDIO UBICADO EN LA CARRERA 2 NO. 4-10, IDENTIFICADO COMO “JARDÍN INFANTIL ATA”, QUE INCLUYA LA EXPLORACIÓN, CARACTERIZACIÓN Y ANÁLISIS DE LAS CONDICIONES GEOTÉCNICAS DEL TERRENO, corresponde a:





a) Licitación Pública ______





b) Selección Abreviada:





I. Para la Adquisición de Bienes y Servicios de Características Técnicas Uniformes por subasta Inversa____


II. Para la adquisición de bienes y servicios de características Técnicas Uniformes por compra de catálogo derivado de la celebración de acuerdos marco de precios____


III. Para la adquisición de bienes y servicios de características técnicas uniformes en bolsas de productos___


IV. Para la Selección Abreviada de Menor cuantía __


V. Prestación de servicio de salud ____


VI. Declaratoria de desierta de la licitación. ____


VII. Productos de origen o destinación agropecuarios____


VIII. Actos y contratos que tengan por objeto las actividades comerciales e industriales propias de las EICE y de las SEM_____


IX. Para la ejecución de: protección de personas amenazadas, desmovilización e incorporación, atención a población desplazada por la violencia, protección de derechos humanos y población en alto grado de exclusión______


X. Contratación de bienes y servicios que se requieren para la defensa y seguridad nacional____





c) Concurso de méritos:





I. Abierto ____


II. Con precalificación____


III. Escogencia de intermediarios de seguros____ 





d) Mínima cuantía __X___





3.3 Código (s) UNSPSC: 





Los servicios previstos en el objeto contractual se determinan en cualquiera de los siguientes códigos del clasificador de bienes y servicios UNSPC:








			SEGMENTO


			FAMILIA


			CLASE


			PRODUCTO


			NOMBRE





			81000000


			81100000


			81101500


			


			Servicios profesionales de Ingeniería y arquitectura





			81000000


			81100000


			81101500


			81101514


			Ingeniería geotécnica o geosísmica





			81000000


			81150000


			81151700


			81151703


			Estudios geológicos











Nota: La Agencia Nacional de Contratación Pública – Compra Eficiente a través de la Circular Externa Única, estableció respecto de los niveles de clasificación lo siguiente: “(…) La clasificación del proponente no es un requisito habilitante sino un mecanismo para establecer un lenguaje común entre los partícipes del Sistema de Compras y Contratación Pública. En consecuencia, las Entidades Estatales no pueden excluir a un proponente que ha acreditado los requisitos habilitantes exigidos en un Proceso de Contratación por no estar inscritos en el RUP con el código de los bienes, obras o servicios del objeto del tal Proceso de Contratación (…)”. La experiencia es un requisito habilitante. Los proponentes deben inscribir en el RUP su experiencia usando los códigos del Clasificador de Bienes y Servicios. Por su parte las Entidades Estatales al establecer el requisito habilitante de experiencia deben incluir los códigos específicos del objeto a contratar o el de bienes, obras o servicios afines al Proceso de Contratación respecto de los cuales los proponentes deben acreditar su experiencia (…)”, es de indicar que, los oferentes en la presente Mínima Cuantía no están obligados a acreditar que están inscritos en el Registro Único de Proponentes – RUP – ni a presentar el certificado correspondiente.





3.4 ACCIONES AFIRMATIVAS: 





A.	Decreto Distrital No. 643 del 22 de diciembre de 2025 “Por medio del cual se expide el Decreto Único del Sector Mujeres”





El Decreto Distrital 643 de 2025, persigue que las Entidades del nivel central y descentralizado del Distrito Capital que están sometidas al Estatuto General de Contratación de la Administración Pública, incluyan en los estudios y documentos previos y en las cláusulas contractuales, como obligación del futuro contratista el vincular y mantener un mínimo de mujeres para ejecutar el contrato. 





De conformidad con el artículo 29 del Decreto Distrital 643 de 2025 estableció porcentajes mínimos de mujeres que deben estar vinculadas a la ejecución de los contratos, se considera que, para el presente proceso, el porcentaje mínimo se establece en la rama de actividad económica de “otras ramas”, como se detalla a continuación: 





[image: ]


Fuente: Decreto Distrital 643 de 2025, artículo 29.





Una vez analizado el objeto, alcance y conformación del equipo de trabajo requerido para la ejecución del presente proceso de consultoría geotécnica, se determina que resulta técnica y operativamente viable incorporar como obligación contractual la vinculación y mantenimiento del porcentaje mínimo de mujeres aplicable al proceso.





La ejecución del contrato requiere un equipo mínimo de cuatro (4) integrantes, conformado por un Director de Proyecto Geotecnista, un Coordinador de Seguridad y Salud en el Trabajo – SST y dos (2) Técnicos de Campo/Perforación, de acuerdo con los perfiles y condiciones establecidos en los documentos del proceso.





En consideración al número de integrantes del equipo mínimo y a la naturaleza de los perfiles requeridos, la aplicación del porcentaje correspondiente permite establecer que al menos dos (2) de los cuatro (4) integrantes deberán ser mujeres, quienes deberán cumplir integralmente los requisitos de formación, experiencia e idoneidad exigidos para el perfil que desempeñen.





La implementación de esta medida no modifica ni disminuye los requisitos técnicos definidos por la Entidad para la adecuada ejecución de la consultoría, y permite incorporar el enfoque de género dentro del proceso contractual de manera proporcional y compatible con las necesidades técnicas del estudio de suelos del Jardín Infantil ATA.





En consecuencia, el contratista deberá vincular y mantener durante la ejecución del contrato un mínimo del cincuenta por ciento (50 %) de participación femenina dentro del personal mínimo requerido, garantizando que al menos dos (2) de sus cuatro (4) integrantes sean mujeres y acreditando el cumplimiento de los requisitos establecidos para los perfiles correspondientes.





B.	DECRETO 1860 DE 2021 “Por el cual se modifica y adiciona el Decreto 1082 de 2015, Único Reglamentario del Sector Administrativo de Planeación Nacional, con el fin reglamentar los artículos 30, 31, 32, 34 y 35 de la Ley 2069 de 2020, en lo relativo al sistema de compras públicas y se dictan otras disposiciones”





El artículo 2.2.1.2.4.2.16 del Decreto 1860 de 2021 promueve el fomento de la participación de población en situación de pobreza extrema, víctimas del desplazamiento, personas en proceso de reintegración o reincorporación y otros sujetos de especial protección constitucional en la ejecución de contratos estatales.





Del estudio técnico se concluye que no resulta procedente exigir obligatoriamente la inclusión de esta población, toda vez que las actividades a desarrollar corresponden a una consultoría de ingeniería especializada que exige formación académica acreditable y experiencia técnica previa en geotecnia y perforación de suelos. 





Imponer dicha obligación sin contar con personal certificado previamente en la materia generaría barreras operativas y riesgos en la ejecución pericial exigida por la orden policiva.





De conformidad con el artículo 13 de la Ley 1448 de 2011 y el artículo 5 de la Ley 1150 de 2007, toda medida afirmativa debe supeditarse a criterios de razonabilidad, proporcionalidad y viabilidad técnica y operativa. En este caso, imponer dichas obligaciones sin el debido soporte técnico implicaría una carga desproporcionada para el contratista, comprometiendo el cumplimiento de los fines esenciales de la contratación estatal.





Lo anterior se establece sin perjuicio de las condiciones especiales de ejecución específicamente previstas para las Personas con Discapacidad, cuya procedencia y viabilidad para el presente proceso se analiza de manera independiente en el literal siguiente.





C. Decreto 0287 de 2026 “Por el cual se modifican los artículos 2.2.1.2.4.2.6., 2.2.1.2.4.2.7. y 2.2.1.2.4.2.8. del Decreto 1082 de 2015, Único Reglamentario del Sector Administrativo de Planeación”.





Históricamente, las Personas con Discapacidad (en adelante, PcD) han enfrentado mayores tasas de desempleo y barreras de acceso al mercado. Aunque leyes previas (como la Ley 1618 de 2013) ordenaban un sistema de preferencias para las PcD en la contratación estatal, la regulación anterior (Decreto 392 de 2018) se limitaba a medidas aisladas de puntaje que no garantizaban una participación equitativa desde el inicio de los procesos contractuales. Esto fue ratificado por la sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, del 12 de diciembre de 2024 (Rad. 05001-23-33-000-2024-00847-01, M.P. Omar Joaquín Barreto Suárez), que mediante acción de cumplimiento declaró el incumplimiento del deber de reglamentar integralmente el artículo 13 de la Ley 1618 de 2013 y ordenó al Gobierno Nacional expedir la regulación necesaria para hacer efectivo el sistema de preferencias en favor de las personas con discapacidad.





El Gobierno Nacional, a través del Decreto 0287 de 2026, reglamenta un Sistema Integral de Preferencias que abarca todas las fases de la contratación: planeación, selección, adjudicación y ejecución.





El artículo 2.2.1.2.4.2.7.5. INCORPORACIÓN DE CONDICIONES ESPECIALES DE EJECUCIÓN EN FAVOR DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD, establece: 





“En desarrollo del Sistema de Preferencias definido en el artículo 2.2.1.2.4.2.7. del presente Decreto y en virtud del inciso cuarto del artículo 12 de la Ley 1150 de 2007, las Entidades Estatales deberán incluir coma obligación contractual, en las Documentos del Proceso, previo análisis de conveniencia y oportunidad, al menos una (1) de las siguientes condiciones especiales de ejecución:





1. Subcontratación inclusiva: Cuando para la ejecución del contrato se requiera subcontratar bienes, obras, o servicios dentro de la cadena de provisión, se deberá punzonar la contratación de personas naturales con discapacidad y lo emprendimientos y empresas de personas con discapacidad, conforme a los criterios definidos en el artículo 2.2.1.2.4.2.6. del presente Decreto.


2. Integración del equipo de trabajo. Cuando para la ejecución del contrato se requiera la conformación de un equipo de trabajo, se deberá priorizar la contratación de personas naturales con discapacidad.


(…)”





En virtud de lo anterior, y atendiendo la naturaleza y condiciones particulares del presente proceso, se considera procedente incorporar una condición especial de ejecución orientada a promover la participación de Personas con Discapacidad – PcD dentro del equipo de trabajo vinculado a la ejecución del contrato.





Para su implementación deberá garantizarse que la vinculación resulte compatible con las actividades efectivamente requeridas durante la ejecución de la consultoría y con las condiciones de idoneidad aplicables al rol que desempeñe la persona. En caso de que la Persona con Discapacidad sea vinculada para desempeñar alguno de los perfiles que conforman el personal mínimo requerido por la Entidad, deberá acreditar integralmente la formación, experiencia y demás requisitos establecidos para dicho perfil.





La vinculación también podrá efectuarse en actividades de apoyo directamente asociadas a la ejecución contractual, tales como gestión documental, procesamiento y organización de información técnica, elaboración y consolidación de informes o apoyo administrativo al proyecto, siempre que dichas actividades correspondan efectivamente a necesidades de la consultoría.





La condición se acreditará mediante la documentación requerida en los documentos del proceso, incluyendo el documento de identidad y el certificado de discapacidad expedido conforme con la normativa aplicable.





D. ARTÍCULO 2.2.1.2.4.2.7.1. COMPRAS PÚBLICAS ACCESIBLES.


Analizado el objeto, alcance y naturaleza de los productos requeridos en el presente proceso, no se identifica la necesidad de incorporar especificaciones técnicas adicionales de accesibilidad universal en los productos contractuales, toda vez que estos corresponden principalmente a informes técnicos de consultoría geotécnica, resultados y certificados de laboratorio, modelos y análisis de estabilidad, memorias técnicas, planos y demás documentos especializados derivados del estudio de suelos.





Los productos a entregar no corresponden a la construcción o adecuación de infraestructura física, espacios de atención al público, plataformas de interacción ciudadana ni a la prestación directa de servicios al público respecto de los cuales resulte técnicamente pertinente establecer condiciones específicas de accesibilidad dentro del alcance del presente contrato.





Lo anterior no limita el cumplimiento de las disposiciones generales de accesibilidad que resulten aplicables a la Secretaría Distrital de Integración Social ni impide que los documentos técnicos producidos durante la ejecución contractual sean utilizados, consultados o remitidos a las autoridades competentes en el marco de las actuaciones administrativas, técnicas o policivas relacionadas con el Jardín Infantil ATA.


E. Otras políticas y/o lineamientos distritales para la inclusión de medidas afirmativas en los procesos de selección.





De acuerdo con el análisis efectuado para la estructuración del presente proceso y atendiendo la naturaleza, alcance y condiciones particulares de la consultoría geotécnica a contratar, no se identifican medidas afirmativas adicionales que deban incorporarse como condiciones específicas de ejecución, diferentes de aquellas analizadas en los literales anteriores.





Lo anterior, sin perjuicio del cumplimiento de las demás disposiciones legales, reglamentarias, políticas o lineamientos nacionales y distritales que resulten aplicables durante el proceso de selección y la ejecución contractual.





			4 ANÁLISIS DEL VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO Y PRESUPUESTO OFICIAL.





4.4 PRESUPUESTO OFICIAL





[bookmark: _Hlk204689582]El presupuesto oficial para la presente contratación es de DIECINUEVE MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y UN MIL TRESCIENTOS DIECISEIS PESOS M/CTE ($19.631.316), incluido IVA, impuestos de ley y demás costos directos e indirectos, necesarios para la ejecución del contrato.





A efectos de establecer el presupuesto del presente proceso de selección, se adelantó un estudio de mercado, en donde se estimó que el valor para REALIZAR EL ESTUDIO DE SUELOS DEL PREDIO UBICADO EN LA CARRERA 2 NO. 4-10, IDENTIFICADO COMO “JARDÍN INFANTIL ATA”, QUE INCLUYA LA EXPLORACIÓN, CARACTERIZACIÓN Y ANÁLISIS DE LAS CONDICIONES GEOTÉCNICAS DEL TERRENO, corresponde a la suma de DIECINUEVE MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y UN MIL TRESCIENTOS DIECISEIS PESOS M/CTE ($19.631.316), incluido IVA, impuestos de ley y demás costos directos e indirectos, necesarios para la ejecución del contrato, tal como se evidencia en el documento anexo ANALISIS del SECTOR, el cual forma parte integral del presente documento.





4.5 COSTOS ASOCIADOS A LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO





			[bookmark: _Hlk526845409]COSTOS DE TRANSACCIÓN


			RANGO TASA/TARIFA





			RETEFUENTE


			Servicios 6% (No declarantes),4% (Declarantes), Compras 3.5 % (No declarantes),2,5% (Declarantes)





			RETENCIÓN DE ICA


(Impuesto de Industria y Comercio)


			Servicios 0.966 x mil.


Compras 11.04 x mil


o según actividad económica informada por el proveedor





			ESTAMPILLAS:


			· BIENESTAR DEL ADULTO MAYOR (2%)


· PROCULTURA (0.5 %)


· UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS


(1.1% del valor bruto)





			


			





			IVA 


(Impuesto Valor Agregado)


			19% o de conformidad con la normatividad vigente





			RETEIVA


			15% del valor del IVA





			COSTOS Y GASTOS:


			Los costos y gastos en que incurran los asociados o contratistas para la elaboración y presentación de las propuestas, al igual que los costos y gastos generados durante la ejecución del contrato derivado del presente proceso serán de su propia cuenta y riesgo. La SDIS no reconocerá ni reembolsará valor alguno por este concepto. Todos los gastos no previstos en la propuesta serán a cargo del asociados o contratistas.





Para la presentación de la propuesta el asociados o contratistas debe contemplar los costos directos, indirectos, impuestos, tasas, contribuciones y cualquier otra erogación necesaria para la ejecución del contrato











NOTA 1: El proponente deberá informarse de forma suficiente y amplia de la normatividad tributaria y los costos asociados en esta materia que incluyan los impuestos distritales y nacionales que deba asumir para el desarrollo del contrato.





NOTA 2: El proponente debe tener claro al formular su propuesta la normatividad tributaria vigente, es decir que, además de reteica, contribución especial y retefuente, el distrito tiene contribuciones.


 





			5 FUENTE DE LOS RECURSOS 





5.1 Disponibilidad presupuestal: El valor del contrato y/o proceso se encuentra respaldado por la disponibilidad presupuestal o vigencia futura relacionada a continuación:





			No. de CDP


			XXX DE 2026





			No. de Proyecto


			7945-Fortalecimiento de la infraestructura de los servicios sociales en Bogotá





			Modalidad


			MÍNIMA CUANTÍA. 





			Concepto del Gasto


			O232020200883213_Servicios de arquitectura para proyectos de construcciones no residenciales





			Valor CDP


			$ 19.631.316





			Valor Afectado CDP


			$ 19.631.316





			Total


			$ 19.631.316











5.2 Plan anual de adquisiciones 





La Secretaría Distrital de Integración Social plasmó la necesidad de adelantar el proceso de selección en su Plan Anual de Adquisiciones de conformidad con lo establecido en el artículo 2.2.1.1.1.4.1 del Decreto 1082 de 2015. 





Para el presente proceso se encuentra asignado el cupo No. 27508, correspondiente al objeto “REALIZAR EL ESTUDIO DE SUELOS DEL PREDIO UBICADO EN LA CARRERA 2 No. 4-10, IDENTIFICADO COMO ‘JARDÍN INFANTIL ATA’, QUE INCLUYA LA EXPLORACIÓN, CARACTERIZACIÓN Y ANÁLISIS DE LAS CONDICIONES GEOTÉCNICAS DEL TERRENO”, bajo el concepto del gasto O232020200883321 – Servicios de ingeniería en proyectos de construcción.





[image: ]








			6 JUSTIFICACIONES DE LOS FACTORES DE SELECCIÓN.





Podrán participar en el presente proceso de selección, adelantado bajo la modalidad de mínima cuantía, las personas naturales y jurídicas, nacionales o extranjeras, de manera individual o mediante la conformación de consorcios o uniones temporales, siempre que su actividad u objeto social esté relacionado con el objeto del contrato y cumplan con los requisitos establecidos en la normativa vigente y en los documentos del proceso.





El proponente deberá dar cumplimiento a los requisitos por medio de los cuales se verifica la capacidad jurídica, y el cumplimiento de los requisitos técnicos y habilitantes y de las especificaciones técnicas que


se señalen en LA INVITACIÓN PÚBLICA.





El factor de selección aplicable en el presente proceso será el de MENOR PRECIO OFERTADO, siempre que se encuentre en condiciones de mercado y satisfaga las necesidades y características técnicas señaladas por la SDIS. De igual manera se procederá si únicamente se presenta una sola oferta.





Nota: Los requisitos mínimos habilitantes serán verificados únicamente en el oferente con el precio más bajo.





COMUNICACIÓN DE ACEPTACION DE LA OFERTA O DECLARATORIA DESIERTA.





De conformidad con la subsección 5 del Decreto 1082 del 26 de mayo de 2015, la aceptación de la oferta junto con la oferta seleccionada constituye para todos los efectos el contrato celebrado.





La SDIS podrá adjudicar el contrato cuando solo se haya presentado una oferta, y esta cumpla con los requisitos habilitantes exigidos, siempre que se satisfaga los requerimientos contenidos en la invitación pública.





Mediante la comunicación de aceptación de la oferta, la SDIS manifestará la aceptación expresa e incondicional de la misma, los datos de contacto de la SDIS y del supervisor designado. Con la publicación de la comunicación de aceptación en el SECOP II el proponente seleccionado quedará informado de la aceptación de la oferta.





En caso de no lograrse la adjudicación, la entidad declarará desierto el proceso mediante comunicación motivada que se publicará en el SECOP II, si hubiera proponente, el término para presentar el recurso de reposición correrá desde la notificación del acto correspondiente.





6.4 Criterios de Verificación:





De conformidad con lo dispuesto en el numeral 1° del artículo 5° de la Ley 1150 de 2007, en el numeral 5º del artículo 2º de la Ley 1150 de 2007, numeral modificado por el artículo 30 de la Ley 2069 de 2020 y en el artículo 2.2.1.2.1.5.2 procedimiento para la contratación de mínima cuantía del Decreto 1082 de 2015, la Entidad procederá a verificar y evaluar las condiciones jurídicas y técnica de los interesados en participar, con el propósito de habilitar las propuestas presentadas, y adjudicará el contrato al oferente que presente la propuesta con el menor precio, siempre y cuando cumpla con las condiciones exigidas.Estos requisitos y documentos mínimos habilitantes tienen un carácter excluyente, en tanto no otorgan puntaje dentro del proceso de evaluación, sino que son evaluados bajo un criterio binario de CUMPLE / NO CUMPLE. Su finalidad es verificar que los proponentes cuenten con los elementos esenciales para participar válidamente en el proceso de selección.





En el momento indicado en la invitación, los proponentes deberán presentar una propuesta completa, que incluya:





· La información y documentación relacionada con su capacidad jurídica


· Capacidad técnica y de ejecución


· La propuesta económica





El oferente deberá demostrar una experiencia especifica en la ejecución de contratos, celebrados con persona pública o privada, en actividades comerciales en cuyo objeto social se encuentren actividades relacionadas con el objeto del presente proceso de selección.





En cumplimiento de lo previsto en el artículo 5° de la Ley 1150 de 2007, en la invitación pública del proceso, se establecerán los factores técnicos y económicos de escogencia, que permitirán la selección de la oferta más favorable.





NOTA: De acuerdo con lo establecido en el numeral 2º del artículo 2.2.1.2.1.5.2. del Decreto Nacional 1082 de 2015, para el presente proceso no se exigirá acreditación de capacidad financiera, toda vez que


el pago del valor del contrato se realizará contra entrega a satisfacción del servicio.





6.4.1 CRITERIOS MÍNIMOS HABILITANTES 





El procedimiento de selección del Contratista está sometido a los principios de transparencia, selección objetiva e igualdad de derechos y oportunidades de los que se deriva la obligación de someter a todos los oferentes a las mismas condiciones definidas en la Ley y en la Invitación Pública.





Cabe recordar que los estudios previos y la invitación pública forman parte esencial del contrato, como quiera que estos son la fuente de derechos y obligaciones de las partes y elemento fundamental para su interpretación e integración, pues contienen la voluntad de la administración a la que se someten los proponentes durante el proceso de selección y el oferente favorecido durante el mismo lapso y, más allá, durante la vigencia del contrato. 





De conformidad con lo establecido en el artículo 6 de la Ley 80 de 1993 en el presente proceso de selección podrán participar las personas (naturales y/o jurídicas) consideradas legalmente capaces de conformidad con las disposiciones legales vigentes y siempre y cuando su objeto social les permita desarrollar la actividad, gestión y operación objeto del presente proceso.





La verificación de las propuestas se efectuará a través de un estudio jurídico y técnico el cual se realizará dentro del plazo establecido para el efecto en el cronograma que rige el presente proceso, los cuales serán factor HABILITANTE, es decir que, de no cumplir con las exigencias hechas en tales aspectos, la propuesta será catalogada como NO HABILITADA.





La SDIS se reserva el derecho de verificar durante la evaluación y hasta la adjudicación la información aportada por el proponente, así como la información que reposa en las plataformas públicas y solicitar los soportes que considere conveniente tales como certificaciones, copias de los contratos, facturas de venta, copia de los medios de pago, actas suscritas, actas de liquidación, estados financieros, copia de pago de impuestos o cualquier otro documento.





6.4.1.1 CAPACIDAD JURÍDICA





Los proponentes deberán presentar la documentación jurídica exigida en la invitación pública y, de ser el caso, en las adendas que se expidan en el marco del presente proceso de contratación.





6.4.1.2 CAPACIDAD TECNICA





Los aspectos técnicos básicos se estructuraron contemplando la exigencia del ofrecimiento de condiciones técnicas específicas, con base en las cuales los proponentes deben formular sus ofertas, de tal forma que las mismas deberán enmarcarse en todas las exigencias y requerimientos mínimos que se establecen en la invitación pública y estudio previo respectivo.





6.4.1.3 EXPERIENCIA MINIMA HABILITANTE DEL PROPONENTE





El proponente deberá acreditar su capacidad técnica mediante la certificación de experiencia específica en la ejecución de contratos concluidos de consultoría e ingeniería geotécnica.





Requisito de Experiencia Específica:





El proponente deberá acreditar su experiencia mediante la presentación de máximo tres (3) certificaciones de contratos ejecutados, terminados y/o liquidados con anterioridad a la fecha de cierre del presente proceso de selección, celebrados con entidades públicas o privadas.


  


El objeto, alcance o actividades de los contratos certificados deberán estar directamente relacionados con: ESTUDIOS DE SUELOS, CONSULTORÍA GEOTÉCNICA, INVESTIGACIÓN DE SUBSUELO Y/O ANÁLISIS DE ESTABILIDAD DE TALUDES. La sumatoria de los valores ejecutados en las certificaciones aportadas (máximo 3) deberá ser igual o superior al cien por ciento (100%) del Presupuesto Oficial del presente proceso expresado en Once coma veintiún (11,21) Salarios Mínimos Mensuales Legales Vigentes (SMMLV).





La verificación económica de los contratos ejecutados o de las certificaciones presentadas por los proponentes, expresada en Salario Mínimo Mensual Legal Vigente (SMMLV), se realizará con base en el salario legal vigente a la fecha de finalización de cada contrato. Para estos efectos, la Entidad tomará como referencia el valor del SMMLV correspondiente al año en que haya concluido la ejecución, terminación o liquidación del contrato aportado como soporte.





			AÑO


			SMMLV





			2026


			$1.750.905





			2025


			$1.423.500





			2024


			$1.300.000





			2023


			$1.160.000





			2022


			$1.000.000





			2021


			$   908.526





			2020


			$   877.803





			2019


			$   828.116





			2018


			$   781.242





			2017


			$   737.717





			2016


			$   689.454





			2015


			$   644.350





			Siguiente año en


orden descendente


			Valor SMMLV del año de la correspondiente certificación











A. Condiciones generales para la presentación de certificaciones de experiencia





1. La verificación de la experiencia se realizará con base en la información que reporten los proponentes en el Formato CERTIFICACIÓN DE EXPERIENCIA DEL PROPONENTE dispuesto para tal fin y en los respectivos soportes de la información consignada en el mismo.


2. En el Formato CERTIFICACIÓN DE EXPERIENCIA DEL PROPONENTE el proponente deberá certificar, bajo la gravedad de juramento, que toda la información contenida en el mismo es veraz, al igual que la reportada en los documentos soporte. Este formato deberá entregarse firmado por el Representante Legal del proponente que sea persona natural o jurídica; al igual para el caso de Consorcios o Uniones Temporales, deberá ser firmado por el Representante Legal del consorcio o unión temporal.


3. En todo caso cuando se pretenda acreditar la experiencia exigida, el oferente deberá aportar la certificación expedida por la entidad contratante y suscrita por el funcionario competente en la que se reflejen los siguientes requisitos:





a. Nombre de la empresa Contratante.


b. Dirección


c. Teléfono


d. Correo electrónico


e. Nombre del Contratista.


f. Si se trata de un Consorcio o de una Unión Temporal se debe señalar el nombre de quienes lo conforman, adicionalmente se debe indicar el porcentaje de participación de cada uno de sus miembros


g. Número del contrato (si tiene).


h. Objeto del contrato


i. Lugar de ejecución


j. Valor


k. Actividades u obligaciones adelantadas.


l. Fecha de inicio (día, mes y año) y fecha de terminación (día, mes y año).


m. Fecha de expedición de la certificación (día, mes y año).


n. Nombre y firma de quien expide la certificación. (La certificación deberá estar firmada por el funcionario competente para suscribirla).





4. Cuando exista diferencia entre la información relacionada en el Formato CERTIFICACIÓN DE EXPERIENCIA DEL PROPONENTE y la consagrada en los soportes presentados, prevalecerá la información de los soportes.


5. Así mismo, en el evento que las certificaciones no contengan la información que permita su evaluación, el proponente podrá anexar a la propuesta copia del Acta de entrega, terminación, recibo final o liquidación, en los cuales se pueda tomar la información que falte en la certificación.


6. Los contratos verbales no serán tenidos en cuenta para acreditar experiencia. No serán válidas las certificaciones expedidas por el mismo contratista. Así mismo no serán validos subcontratos y certificaciones expedidas por la interventoría, en caso de que allá sido supervisada por una.


7. Cuando en la certificación no se indique el porcentaje de participación, deberá adjuntarse certificación del oferente individual o del integrante del oferente plural que desea hacer valer la experiencia, y/o documento de constitución del consorcio o Unión Temporal, en el cual conste dicho porcentaje de participación.


8. Si el contrato que se pretende hacer valer como experiencia fue cedido o recibido en cesión, la certificación deberá especificar la fecha de la cesión y discriminar el valor del contrato ejecutado por el cedente y el cesionario.


9. No se aceptarán las certificaciones de contratos que no se encuentren ejecutados en su totalidad.


10. Las auto certificaciones no servirán para acreditar la experiencia requerida, ya que con estas no se puede constatar la ejecución de contratos que deben ser certificados por los terceros que recibieron el servicio. Para la aplicación de esta regla, se entiende por auto certificaciones aquellas expedidas por el mismo Proponente, sus representantes o los integrantes del Proponente Plural para acreditar su propia experiencia.





B. Reglas generales para la valoración de la experiencia





1. Regla de sumatoria para el caso de consorcios y uniones temporales: Cuando la propuesta se presente en consorcio o unión temporal, la experiencia será la sumatoria de las experiencias de los integrantes que la tengan. Así mismo cuando se trate de consorcios o uniones temporales cada uno de los miembros de ésta deberá presentar por lo menos un contrato para acreditar la experiencia solicitada.


2. La experiencia adquirida en consorcio o unión temporal será tenida en cuenta de acuerdo con el porcentaje de participación en la unión temporal o consorcio, en la cual fue adquirida.


3. Cuando el contrato que se aporte para la experiencia haya sido ejecutado por un Consorcio o una Unión Temporal, dicho Contrato se entenderá aportado como un (1) solo Contrato y se tendrá en cuenta para el aporte de la experiencia la sumatoria de los porcentajes de los integrantes del Consorcio o de la Unión Temporal que ejecutaron el Contrato y que están participando en el presente Proceso de Contratación.


4. Si la proponente adjunta a su propuesta certificaciones adicionales a las máximas requeridas por la entidad, se tendrán en cuenta las primeras relacionadas y/o allegadas en el Formato CERTIFICACIÓN DE EXPERIENCIA DEL PROPONENTE dentro de la propuesta de acuerdo con el número máximo de certificaciones.


5. En caso de que se relacione más de un contrato en una sola certificación, para efectos de verificación se tomará la experiencia específica del proponente directamente relacionado con los servicios y/o actividades solicitadas por la entidad, de cada contrato individualmente considerado, en orden de mayor a menor valor ejecutado siempre que cumplan con las especificaciones establecidas en el presente documento y en la invitación publica s.


6. Cuando el valor de los contratos con los cuales se pretende acreditar la experiencia se encuentre expresado en moneda extranjera:


•	Para el caso de contratos en dólares americanos, se hará la conversión a pesos colombianos con la TRM publicada en las estadísticas de la Superfinanciera de Colombia publicadas en su página oficial, para la fecha de suscripción del contrato certificado.


•	Cuando la experiencia reportada se haya facturado en moneda extranjera diferente al dólar americano, se realizará su conversión a dólares americanos de acuerdo con las tasas de cambio estadísticas publicadas por la Superfinanciera de Colombia publicadas en su página oficial teniendo en cuenta la fecha de terminación del contrato certificado, y seguidamente a pesos colombianos.


7. La SDIS podrá verificar y solicitar ampliación de la información presentada por el oferente para la acreditación de la experiencia.





Nota 1: La SDIS se reserva el derecho de comprobar la veracidad de los documentos aportados, así como de verificar el cumplimiento a cabalidad de los contratos y/o certificaciones y/o documentos complementarios que el oferente aporte.





Nota 2: En el evento en que las certificaciones no suministren toda la información solicitada, se podrá aportar como documentos complementarios los siguientes:





-	Acta de entrega, terminación, recibo final o liquidación, con el fin de verificar la información que no está clara o información que falte dentro de la certificación aportada inicialmente.


-	Si el contrato se suscribió en consorcio o en unión temporal se podrá acreditar el porcentaje de participación o la responsabilidad en la ejecución de las actividades dentro de la figura asociativa, mediante copia del acuerdo de consorcio o de unión temporal, siempre y cuando en el RUP no se establezca el % de participación.


-	La fecha de inicio de la ejecución del contrato se podrá acreditar con la copia del acta de inicio o de la orden de inicio o con el documento previsto en el contrato.





Nota 3: Si se trata de un oferente extranjero, deberá relacionar y certificar la experiencia exigida en este proceso. En el evento en que dicha experiencia se haya obtenido en un país distinto a Colombia, para efectos de demostrarla deberá adjuntar la certificación respectiva que deberá cumplir con los requisitos establecidos en este documento. Adicionalmente, si la certificación se encuentra en idioma diferente al castellano, deberá adjuntar al documento en idioma extranjero la traducción simple al castellano, presentándose la traducción oficial hasta el vencimiento del término de traslado a los oferentes del informe de evaluación.





C. Criterios Diferenciales





Con el propósito de adoptar lo establecido en el Decreto 1860 de 2021, se determinó para el presente proceso de contratación la procedencia de la aplicación de criterios habilitantes diferenciales, precisando que el cumplimiento de estos se encuentra supeditado a la acreditación de la condición diferencial y que estos son EXCLUYENTES con relación a los requisitos habilitantes técnicos (experiencia) definidos en el presente documento en los siguientes términos y condiciones:





Los criterios habilitantes (experiencia) DIFERENCIALES para efectos del presente proceso, son:





			CONDICIÓN DIFERENCIAL


			REQUISITO





			Mipyme en el sistema de compras públicas


			Se deberán establecer como requisitos habilitantes relacionados, alguno de los siguientes aspectos:





1. Número de contratos para la acreditación de la experiencia.











Acreditación de las condiciones diferenciales:





Para efectos de la acreditación de las condiciones diferenciales respecto de los criterios anunciados en presente documento, el proponente deberá presentar con su oferta los documentos definidos a continuación:





			CONDICIÓN DIFERENCIAL


			REQUISITO





			Mipyme en el sistema de compras públicas


			En función de los criterios de clasificación empresarial, la acreditación se verificará en los términos del artículo 2.2.1.2.4.2.4. del Decreto 1860 de 2021 en concordancia con el parágrafo del artículo 2.2.1.13.2.4. del Decreto 1074 de 2015.











Cantidad de contratos para acreditar la experiencia habilitante (MIPYME)





Para tal efecto, las empresas que acrediten esta circunstancia se les verificará la experiencia de la siguiente manera:





Máximo dos (02) certificaciones adicionales, para un total de cinco (5),  de contratos celebrados, ejecutados, terminados y/o liquidados antes del cierre del presente proceso, suscritos con entidades públicas y/o privadas, cuyo objeto y/o alcance y/o actividades y/u obligaciones estén relacionadas con ESTUDIOS DE SUELOS, CONSULTORÍA GEOTÉCNICA, INVESTIGACIÓN DE SUBSUELO Y/O ANÁLISIS DE ESTABILIDAD DE TALUDES y cuya sumatoria de los valores contratados sea igual o superior al presupuesto oficial de este proceso de contratación, expresado en SMMLV.





Nota 1: Las demás condiciones para la verificación de la experiencia se evaluarán conforme a lo establecido en el presente Estudio Previo, específicamente en el acápite correspondiente a la Experiencia Mínima Habilitante Del Proponente.





Nota 2: Conforme a lo señalado en el parágrafo segundo del artículo 2.2.1.2.4.2.18. del Decreto 1860 de 2021, tratándose de proponentes plurales, el criterio diferencial habilitante de Mipyme en el sistema de compras públicas solo se aplicará si por lo menos uno de los integrantes acredita la calidad de Mipyme y tiene una participación igual o superior al diez por ciento (10%) en el consorcio o la unión temporal.





6.4.1.4 VERIFICACIÓN DE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LOS SERVICIOS OFRECIDOS Y COMPROMISO PERSONAL MÍNIMO





La verificación de las especificaciones técnicas y personal mínimo tiene por objeto determinar si los servicios ofrecidos cumplen los requerimientos técnicos mínimos exigidos en el respectivo ANEXO TÉCNICO.





Para la respectiva verificación, se considerarán las manifestaciones que, sobre este tema, se incorporan en el Formato CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA OFERTA el cual deberá ser diligenciado por el proponente, firmado por el Representante Legal o la Persona Natural proponente y presentado como parte integral de la propuesta.





El proponente adjudicatario se obliga a ejecutar el objeto del contrato en estricto cumplimiento de las condiciones establecidas en el ANEXO TÉCNICO, tanto en lo relativo a las especificaciones técnicas como al personal requerido. Estas condiciones son de carácter obligatorio y no admiten omisión alguna, al constituirse como requisitos habilitantes de cumplimiento exigible por la Entidad.





En caso de que el proponente desee ofrecer especificaciones técnicas o personal adicional o superior a lo mínimo requerido, podrá incluirlo en su propuesta, siempre que lo indique en forma clara y expresa, identificando a qué aspecto técnico se refiere. Lo anterior no generará, en ningún caso, un costo adicional para la Entidad contratante.





Nota: Si el proponente no presenta el Formato CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA OFERTA, se entenderá que no cumple con el requisito habilitante, generándose la consecuencia prevista en la Invitación Pública del proceso de selección.





6.4.2 CRITERIOS DE SELECCIÓN 





Por tratarse de una selección de mínima cuantía no aplican criterios de selección, el único factor de selección será el menor precio, no obstante, su oferta debe encontrarse habilitada técnica, jurídica y económicamente.





6.4.2.1 PROPUESTA ECONÓMICA 





La evaluación económica que realizará la entidad se efectuará con base en el VALOR de las OFERTAS ECONÓMICAS de cada uno de los oferentes habilitados a través de diligenciamiento de la pregunta “OFERTA ECONÓMICA” en el Cuestionario del SECOP II, con los valores expresados en pesos colombianos sin centavos, de conformidad con los términos y condiciones de la presente invitación pública. El no diligenciamiento de este acápite será causal de rechazo de la oferta.





La sección de oferta económica constará de dos preguntas:





Pregunta 1 — Valor total del presupuesto oficial: el proponente deberá diligenciar el valor total del presupuesto oficial del presente proceso de selección, el cual asciende a la suma de DIECINUEVE MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y UN MIL TRESCIENTOS DIECISEIS PESOS M/CTE ($19.631.316) incluido IVA. Esta pregunta establece el valor tope del proceso; por tanto, el oferente no deberá indicar un valor inferior ni superior al señalado por la Entidad. En caso de registrarse un valor diferente, la SDIS se reserva la facultad de adjudicar hasta por la totalidad del presupuesto oficial.





Pregunta 2 — Valores unitarios: el proponente deberá diligenciar el valor unitario incluido IVA de cada uno de los ítems requeridos por la SDIS, sin superar los precios techo establecidos por la Entidad. El proponente deberá ofertar la totalidad de los ítems señalados, conforme a las especificaciones técnicas del objeto a contratar. El registro de valores en cero (0) en uno o más ítems, así como el diligenciamiento de valores que superen los precios techo, serán causales de rechazo de la oferta. Esta pregunta será la única utilizada por la SDIS para determinar la oferta de menor valor.





El presente proceso será adjudicado al proponente habilitado que ofrezca la menor sumatoria de valores unitarios con IVA y que cumpla con todas las condiciones establecidas en el estudio previo e invitación pública. En caso de que dicha oferta no cumpla con los requisitos exigidos, la SDIS verificará el cumplimiento de la siguiente oferta en orden ascendente de valor, y así sucesivamente, conforme al artículo 2.2.1.2.1.5.2 del Decreto 1082 de 2015, modificado por el Decreto 1860 de 2021. El contrato se adjudicará por el valor del presupuesto oficial y se ejecutará a monto agotable con los precios unitarios resultantes de la evaluación. Los precios unitarios ofertados serán fijos durante toda la ejecución del contrato, incluidos los incrementos que puedan presentarse por cambio de vigencia, los cuales correrán por cuenta del contratista.





En caso de que alguna oferta contenga cifras con centavos, la SDIS aplicará la fórmula de redondeo así: si los centavos son iguales o superiores a 50, se aproximará al entero siguiente; si son inferiores a 50, se mantendrá el entero inferior. Esta condición se entiende aceptada por el proponente con la sola presentación de la oferta. Si luego de aplicar el redondeo el valor corregido supera el presupuesto oficial o el precio techo de algún ítem, la oferta será rechazada.





La Entidad podrá corregir los errores aritméticos en que incurra el proponente, entendidos como aquellos derivados de una indebida operación matemática, pero con certeza de las cantidades, requerimientos y valores unitarios ofrecidos. Las correcciones realizadas serán de forzosa aceptación para el proponente. Si el ajuste realizado conlleva a que el valor corregido supere el presupuesto oficial o el precio techo de algún ítem, la propuesta será rechazada.





Se entenderá que en los valores unitarios diligenciados en la oferta económica están incluidos todos los impuestos, tasas, contribuciones, costos directos e indirectos, gastos y demás conceptos requeridos para la presentación de la propuesta, legalización, ejecución y liquidación del contrato resultante de este proceso de selección, los cuales estarán a cargo del proponente o contratista, según corresponda. Los costos en que incurran los oferentes para la elaboración y presentación de sus propuestas serán de su exclusiva cuenta y riesgo; la SDIS no reconocerá ni reembolsará valor alguno por este concepto.





La propuesta económica deberá presentarse en moneda legal colombiana (pesos colombianos – COP), sin cifras decimales.





Nota 1: El contrato que se derive del presente proceso tendrá un alcance específico y determinado, correspondiente exclusivamente a la ejecución integral del estudio de suelos y la consultoría geotécnica requerida para el predio identificado como Jardín Infantil ATA, ubicado en la Carrera 2 No. 4-10, de conformidad con las actividades, cantidades, especificaciones técnicas y productos establecidos en los Documentos del Proceso.





En consecuencia, la ejecución contractual no corresponde a un esquema de prestación de servicios a demanda para diferentes centros, sedes o unidades operativas de la Secretaría Distrital de Integración Social.





Nota 2: En aplicación del principio de medición establecido en el régimen de Contabilidad Pública, expedido por el Contador General de la Nación, la cuantificación en términos monetarios debe hacerse utilizando como unidad de medida el peso colombiano, que es la moneda nacional. Por lo tanto, la propuesta económica deberá contener las cuantías o valores monetarios sin centavos; por lo tanto, los valores unitarios y el valor total de la propuesta económica deben presentarse en números enteros. Los valores unitarios deberán aproximarse por exceso o por defecto al entero más cercano así: (i) si es superior a 50 centavos, se aproxima al entero siguiente; (ii) Si es inferior a 50 centavos se baja al entero anterior y (iii) si es 50 centavos, el oferente deberá aproximarlo al entero superior o al inferior que él decida. En todo caso, si la cifra no está aproximada y aparece con 50 centavos, la entidad los aproximará al entero inferior.





Nota 3: En el evento que la propuesta económica se allegue con decimales, la Entidad aproximará los valores, acorde con las anteriores reglas; condición que se entiende aceptada por el proponente con la sola presentación de la oferta. El valor que resulte de la aproximación constituirá la oferta económica del


proponente.





Cualquier error aritmético del proponente al momento de determinar el valor económico de la propuesta correrá por su cuenta. La Secretaría procederá a su corrección, éste será el valor que se tendrá en cuenta en la entidad para efecto de realizar la verificación de la propuesta y determinar el menor valor entre ellas. Por error de cálculo, se entiende aquel en que incurre el proponente cuando realiza de manera incorrecta una operación matemática, pero con la certeza de las cantidades, requerimientos y valores.


El proponente aceptará como valor definitivo de su oferta la cifra que obtenga la SDIS como resultado del ajuste, antes indicado (corrección aritmética). Las correcciones efectuadas a las ofertas de los proponentes, según el procedimiento anterior, serán de forzosa aceptación para éstos.


Si el ajuste realizado conlleva a que el proponente supere el valor de la sumatoria de todos los ítems, LA PROPUESTA SERÁ RECHAZADA.


Cuando el valor unitario corregido y ajustado al peso, de uno o varios ítems de la propuesta inicial de precio, sobrepase el valor unitario máximo establecido por la Entidad para el ítem respectivo, LA PROPUESTA SERÁ RECHAZADA.


En caso de que el proponente no haya leído y revisado toda la información relacionada con las condiciones que puedan afectar la ejecución objeto de este proceso, no lo eximirá de la responsabilidad por la ejecución del contrato y del costo necesario para el desarrollo satisfactorio del mismo.





PRECIOS ARTIFICALMENTE BAJOS





En el evento en el que el precio de una oferta, al momento de su evaluación, no parezca suficiente para garantizar una correcta ejecución del Contrato, de acuerdo con la información recogida durante la etapa de planeación y particularmente en el estudio del sector, la Entidad aplicará el proceso descrito en el artículo 2.2.1.1.2.2.4. del Decreto 1082 de 2015, además podrá acudir a los parámetros definidos en la Guía para el manejo de ofertas artificialmente bajas en Procesos de Contratación de Colombia Compra Eficiente, como un criterio metodológico.





Los proponentes deberán tener en cuenta que, al ser un proceso de contratación en el que existen precios desagregados, o se conforma una bolsa a partir de una lista de precios unitarios que es susceptible de variar durante la ejecución del contrato, la Entidad Estatal realizara un análisis desagregado e independiente de precios para identificar la estructura de la oferta y las posibles fuentes de riesgos en la ejecución del contrato.





La Entidad Estatal requerirá al proponente que justifique por escrito y en detalle el valor unitario ofertado de las actividades específicas que, dentro del análisis adelantado por la Entidad, se consideran que pueden ser artificialmente bajas. La explicación del proponente debe ser integra, de tal manera que permita el análisis completo de la oferta y su sostenibilidad durante la vigencia del contrato.





Analizadas las explicaciones, el comité evaluador, recomendará el rechazo o la continuidad de la oferta. Cuando el valor de la oferta sobre el cual la Entidad tuvo dudas responde a circunstancias objetivas del oferente y de su oferta que no ponen en riesgo el cumplimiento del contrato, la Entidad continuará con su análisis en el proceso de evaluación de ofertas. Así mismo, aquellos proponentes que hayan sido requeridos por la Entidad, para presentar aclaración y justificación respecto a precios artificialmente bajos, y que no atiendan el requerimiento dentro de los tiempos establecidos por la Entidad, pueden generar el rechazo de la propuesta.





6.5 CRITERIOS DE SELECCIÓN CUANDO EXISTA UNA SOLA PROPUESTA HABIL 





La entidad podrá adjudicar la comunicación de aceptación de oferta (el contrato) cuando sólo se haya presentado una propuesta y ésta cumpla con los requisitos habilitantes exigidos, y siempre que la oferta satisfaga los requerimientos contenidos en la invitación pública del presente proceso, en los términos del numeral 6 del artículo 2.2.1.2.1.5.2., del Decreto 1082 de 2015.





6.6 CRITERIOS DE DESEMPATE





Se entenderá que hay empate entre dos o más Propuestas cuando presenten un número idéntico en el valor de la propuesta económica.





En caso de presentarse empate la Entidad se sujetará a lo dispuesto en el artículo 2.2.1.2.4.2.17. del Decreto 1082 de 2015, modificado por la Ley 2069 de 2020 y reglamentado por el artículo 3 del Decreto 1860 de 2021 y demás reglas establecidas en la normatividad vigente y aplicable y lo dispuesto en la invitación pública.





6.7 CONVOCATORIA LIMITADA A MIPYMES





De conformidad con el numeral 3 del artículo 2.2.1.2.1.5.2. del Decreto 1082 de 2015, modificado por el Decreto 1860 de 2021, dentro del mismo término establecido para realizar observaciones a la invitación pública, los interesados podrán solicitar limitación de este a MiPymes, de acuerdo con los criterios y requisitos establecidos en el artículo 2.2.1.2.4.2.2. y subsiguientes del Decreto 1082 de 2015, modificado igualmente por el Decreto 1860 de 2021, que establece:





Artículo 2.2.1.2.4.2.2. Convocatorias Limitadas a MiPymes. Las Entidades Estatales independientemente de su régimen de contratación, los patrimonios autónomos constituidos por Entidades Estatales y los particulares que ejecuten recursos públicos, deben limitar la convocatoria de los Procesos de Contratación con pluralidad de oferentes a las MiPymes colombianas con mínimo un (1) año de existencia, cuando concurran los siguientes requisitos:





1. El valor del Proceso de Contratación sea menor a ciento veinticinco mil dólares de los Estados Unidos de América (US$125.000), liquidados con la tasa de cambio que para el efecto determina cada dos años el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo.


2. Se hayan recibido solicitudes de por lo menos dos (2) MiPymes colombianas para limitar la convocatoria a MiPymes colombianas.





Las Entidades Estatales independientemente de su régimen de contratación, los patrimonios autónomos constituidos por Entidades Estatales y los particulares que ejecuten recursos públicos, deben recibir estas solicitudes por lo menos un (1) día hábil antes de la expedición del acto administrativo de apertura, o el que haga sus veces de acuerdo con la normativa aplicable a cada Proceso de Contratación.





Tratándose de personas jurídicas, las solicitudes solo las podrán realizar MiPymes, cuyo objeto social les permita ejecutar el contrato relacionado con el proceso contractual.





Parágrafo. Las cooperativas y demás entidades de economía solidaria, siempre que tengan la calidad de MiPymes, podrán solicitar y participar en las convocatorias limitadas en las mismas condiciones dispuestas en el presente artículo.





“Artículo 2.2.1.2.4.2.3. Limitaciones territoriales. De conformidad con el parágrafo 1 del artículo 12 de la Ley 1150 de 2007, las Entidades Estatales, independientemente de su régimen de contratación, los patrimonios autónomos constituidos por Entidades Estatales y los particulares que ejecuten recursos públicos, pueden realizar convocatorias limitadas a MiPymes colombianas que tengan domicilio en los departamentos o municipios en donde se va a ejecutar e l contrato. Cada MiPymes deberá acreditar su domicilio con los documentos a los que se refiere el siguiente artículo.





Artículo 2.2.1.2.4.2.4. Acreditación de requisitos para participar en convocatorias limitadas. Las MiPymes


colombianas deben acreditar que tiene el tamaño empresarial establecido por la ley de la siguiente manera:





1. Las personas naturales mediante certificación expedida por ellos y un contador público, adjuntando copia del registro mercantil.


2. Las personas jurídicas mediante certificación expedida por el representante legal y el contador o revisor fiscal, si están obligados a tenerlo, adjuntando copia del certificado de existencia y representación legal expedido por la Cámara de Comercio o por la autoridad competente para expedir dicha certificación. Para la acreditación deberán observarse los rangos de clasificación empresarial establecidos de conformidad con la Ley 590 de 2000 y el Decreto 1074 de 2015, o las normas que lo modifiquen, sustituyan o complementen.





Parágrafo 1. En todo caso, las MiPymes también podrán acreditar esta condición con la copia del certificado del Registro Único de Proponentes, el cual deberá encontrarse vigente y en firme al momento


de su presentación.





Parágrafo 2. Para efectos de la limitación a Mi Pymes, los proponentes aportarán la copia del registro mercantil, del certificado de existencia y representación legal o del Registro Único de Proponentes, según corresponda conforme a las reglas precedentes, con una fecha de máximo treinta (30) días calendario anteriores a la prevista en el cronograma del Proceso de Contratación para el inicio del plazo para solicitar la convocatoria limitada.





Parágrafo 3. En las convocatorias limitadas, las Entidades Estatales independientemente de su régimen


de contratación, los patrimonios autónomos constituidos por Entidades Estatales y los particulares que ejecuten recursos públicos, solo deberán aceptar las ofertas de MiPymes o de proponentes plurales integrados únicamente por MiPymes.





Parágrafo 4. Los incentivos p revistos en los artículos 2.2.1.2.4.2.2 y 2.2.1.2.4.2.3 de este Decreto no excluyen la aplicación de los criterios diferenciales para los emprendimientos y empresas de mujeres en el sistema de compras públicas.”.





Teniendo en cuenta que el presupuesto oficial para el presente proceso de contratación asciende a DIECINUEVE MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y UN MIL TRESCIENTOS DIECISEIS PESOS M/CTE ($19.631.316), IVA incluido, cumple lo dispuesto en el numeral 1 del artículo 2.2.1.2.4.2.2 del decreto 1860 de 2021.





6.8 ADJUDICACIÓN 





El proponente deberá tener en cuenta que este Proceso de Contratación se adjudicará por el valor total del presupuesto asignado para el proceso, y será ejecutado de acuerdo con los menores valores ofrecidos por el proponente en su oferta económica.





La ejecución presupuestal se efectuará durante el plazo de ejecución de la comunicación de aceptación de la oferta o hasta el agotamiento de los recursos, evento que ocurra primero, y de conformidad con los valores unitarios y precios establecidos en la oferta económica del proponente adjudicatario.





6.9 OBLIGACIÓN EN MATERIA DE ACUERDOS COMERCIALES





No aplica





7 OBLIGACIONES. 





A partir del objeto y alcance que pretende contratar la Entidad, se establecen las siguientes obligaciones contractuales.





7.4 Obligaciones del Contratista.





7.4.1 Obligaciones Generales del Contratista:





1. Conocer, revisar y cumplir en su totalidad el Estudio Previo, el Anexo Técnico, en la Invitación Publica, las Adendas y todos los documentos que integran el proceso contractual, con el fin de asegurar la ejecución eficiente y eficaz del contrato. Asimismo, el Contratista asume el conocimiento de los sitios vulnerables y no vulnerables en los cuales se desarrollarán las actividades contractuales, comprometiéndose a realizar dichas actividades conforme a las condiciones establecidas.


2. Cumplir con todos los deberes que le corresponden en virtud de su calidad de contratista, conforme a lo establecido en el artículo 5 de la Ley 80 de 1993.


3. Suscribir oportunamente el acta de inicio, las actas de suspensión y reinicio, así como los modificatorios del contrato, una vez se hayan cumplido los requisitos establecidos para cada uno de estos actos.


4. Elaborar y entregar todos los documentos e informes establecidos en la Invitación, los Estudios Previos, el Anexo Técnico, y los demás que hacen parte integral del proceso, así como aquellos adicionales que la SDIS requiera durante la ejecución del contrato. Para cumplir con esta obligación, el Contratista deberá seguir los lineamientos, metodologías y formatos definidos en los documentos mencionados y/o los que la SDIS establezca institucionalmente para la elaboración de estos.


5. Requerir toda la información, informes, explicaciones, aclaraciones y documentos que permitan verificar el correcto y oportuno cumplimiento de sus obligaciones al Supervisor del contrato, designado por la SDIS.


6. Suministrar al Supervisor del contrato, designado por la SDIS, toda la información, informes, explicaciones, aclaraciones y documentos que este requiera para verificar el cumplimiento correcto y oportuno de las obligaciones establecidas en el contrato.


7. Acatar y aplicar de manera diligente todas las observaciones y recomendaciones impartidas por el Supervisor del contrato, designado por la SDIS, en relación con los aspectos técnicos, financieros, contables, administrativos, legales, sociales y ambientales del contrato. 


8. Dar cumplimiento a todas las obligaciones que le corresponden en materia del Sistema de Seguridad Social Integral y aportes parafiscales, de conformidad con lo establecido en la Ley 828 de 2003 (modificada por el Decreto 126 de 2010), el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 (modificado por el Decreto Ley 2106 de 2019), y el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007. Dicho cumplimiento incluye, entre otros, los aportes a los sistemas de salud, riesgos laborales, pensiones, cajas de compensación familiar, SENA (Fondo para la Industria de la Construcción – FIC), e ICBF, cuando haya lugar a ello, conforme a la normativa vigente. Esta obligación deberá ser acreditada como requisito previo para la realización de pagos derivados del contrato, y deberá ser reportada mensualmente para verificación y aprobación por parte de la supervisión.


9. Afiliar y mantener afiliado al Sistema General de Riesgos Laborales a la totalidad del personal que intervenga en la ejecución del contrato, incluyendo profesionales, técnicos, auxiliares y personal administrativo, de conformidad con el nivel de riesgo correspondiente a las funciones y actividades específicas asignadas a cada cargo, de acuerdo con la normatividad vigente.





Parágrafo: En caso de que alguno de los trabajadores o profesionales que se vinculen a las actividades propias del contrato no cuente con la afiliación al nivel de riesgo requerido para el desarrollo de labores en el área de intervención, el Contratista asumirá de manera exclusiva toda responsabilidad legal, administrativa, laboral, civil o de cualquier otra índole, derivada de dicha omisión, sin que ello implique responsabilidad alguna para la Entidad Contratante.





10. Asumir, en su totalidad, el pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones de carácter laboral del personal que contrate para la ejecución del contrato, así como el pago de honorarios, impuestos, gravámenes, aportes y servicios de cualquier naturaleza que establezcan las leyes colombianas, junto con todas las demás erogaciones que resulten necesarias para el cumplimiento de las obligaciones contractuales.


11. Suministrar y mantener actualizada, durante toda la vigencia del contrato y el plazo exigido en las garantías, una dirección, números telefónicos y una persona de contacto en la ciudad donde tenga su domicilio principal, con el fin de garantizar una comunicación oportuna y eficiente para la gestión de los asuntos relacionados con el cumplimiento de las obligaciones contractuales.


12. Indemnizar y/o asumir íntegramente los daños que se causen a terceros, a bienes propios o de terceros, o al personal vinculado para la ejecución del contrato, por causa o con ocasión del desarrollo de este. Igualmente, responderá ante las autoridades competentes por los actos u omisiones que ejecute en el marco del contrato, cuando estos generen perjuicios a la Administración o a terceros, conforme a lo dispuesto en el artículo 52 de la Ley 80 de 1993 o la norma que la modifique o sustituya. 


13. Asistir a todas las reuniones que se celebren en el sitio de ejecución de las actividades o en las instalaciones de la SDIS, relacionadas con los trabajos objeto del contrato. Así mismo, será responsable de revisar y suscribir las actas correspondientes a cada reunión. A cada reunión deberá asistir un representante del contratista con capacidad de decisión sobre la ejecución del objeto contractual. En los casos en que así se indique expresamente en la citación, deberá asistir el representante legal o principal del contratista, según su naturaleza jurídica.


14. Actuar en sinergia con la SDIS, el supervisor y/o el apoyo de la supervisión designado, con el fin de garantizar la ejecución idónea del contrato, conforme a las condiciones de calidad y los plazos establecidos en el contrato. 


15. Consultar de manera oportuna la SDIS, cualquier inquietud que se presenten en relación con la ejecución del contrato. 


16. Facilitar el ejercicio del control social por parte de las veedurías ciudadanas, así como la labor de los organismos de control del Estado, conforme a lo establecido en la Ley 850 de 2003 y el Decreto Ley 403 de 2020, garantizando el acceso a la información y documentación relacionada con la ejecución del contrato, cuando así se requiera y en los términos previstos por la ley.


17. Entregar a la SDIS los informes y demás productos contractuales en medio físico y magnético, conforme a la normatividad vigente en materia de gestión documental y archivo. Para tal fin, deberá dar cumplimiento a lo dispuesto en la Ley 594 de 2000, especialmente en sus artículos 2, 11, 15 y 24; el Decreto 514 de 2006; los artículos 1 y 2 del Acuerdo No. 038 de 2002 del Archivo General de la Nación (AGN), así como a los lineamientos establecidos por el Sistema de Gestión de la Información Administrativa (SIGA) de la SDIS.


18. Obrar con lealtad y buena fe durante todas las etapas del contrato, incluyendo la fase contractual y poscontractual, absteniéndose de incurrir en dilaciones injustificadas o en cualquier actuación que pueda obstruir, alterar o afectar la normal y oportuna ejecución del contrato.


19. Mantener vigentes las garantías exigidas en su contrato, por el plazo establecido en el Estudio Previo, Anexo Técnico, Invitación y demás documentos que hagan parte integral del contrato, o que sean requeridos por norma, decreto o ley. Cada vez que se suscriba un modificatorio del contrato (suspensión, reinicio, adición y/o prórroga), o cuando se afecten los montos respaldados por la imposición de sanciones o declaratorias de siniestro por parte de la Entidad, el contratista deberá presentar las pólizas correspondientes en un plazo máximo de tres (3) días hábiles, contados a partir de la ocurrencia de cualquiera de estas situaciones. El cumplimiento de esta obligación será condición previa y necesaria para el trámite y pago de las facturas que se encuentren pendientes. 


20. Presentar oportunamente la factura electrónica, el informe mensual y los documentos complementarios requeridos, de acuerdo con la forma de pago estipulada en la Invitación y en el contrato. Así mismo, deberá realizar los ajustes o correcciones solicitadas por la Supervisión, siendo responsable del tiempo que demore en su cumplimiento y nueva radicación. Esta gestión deberá hacerse en concordancia con el PAC (Programa Anual de Caja) programado.


21. Presentar las cuentas de cobro, informes y demás documentos requeridos por la Supervisión, utilizando los formatos y procedimientos establecidos por la Entidad. Esta documentación deberá corresponder a los valores ejecutados y al sistema de pago acordado contractualmente.


22. Informar por escrito a la supervisión del contrato, de manera inmediata y en cuanto tenga conocimiento, sobre la ocurrencia de situaciones constitutivas de fuerza mayor o caso fortuito que afecten o puedan afectar la adecuada ejecución del contrato. Así mismo, deberá recomendar las actuaciones que correspondan para mitigar o resolver dichas situaciones, con el fin de garantizar la continuidad y cumplimiento del objeto contractual.


23. Prevenir, corregir y denunciar ante las autoridades administrativas y/o judiciales competentes, según corresponda, los actos de violencia, discriminación, abuso o acoso sexual contra las mujeres y demás violencias basadas en género, en cumplimiento de lo dispuesto en el Decreto Nacional 1710 de 2020. Así mismo, evitar el uso de elementos de discriminación sexista en el lenguaje escrito, visual y audiovisual, así como en el uso de la imagen, que perpetúen estereotipos de género o generen ambientes sexuales hostiles. Para tal efecto, deberá abstenerse de realizar, difundir o promover expresiones machistas y hacer uso del lenguaje incluyente, conforme a lo establecido en el Acuerdo Distrital No. 381 de 2009.


24. Verificar los antecedentes judiciales expedidos por la Policía Nacional del personal que vincule o tenga bajo su cargo para la ejecución del contrato, asegurándose de que las personas que participen no registren antecedentes.


25. Garantizar la Equidad de Género y Vinculación Femenina: Vincular y mantener durante toda la vigencia del contrato un mínimo del cincuenta por ciento (50%) de participación de mujeres en el equipo de trabajo asignado al proyecto (garantizando que al menos dos del total de cuatro integrantes del personal mínimo sean mujeres), acreditando sus hojas de vida, títulos y aportes a seguridad social previo al inicio de las actividades, de conformidad con el artículo 29 del Decreto Distrital 643 de 2025.


26. Vincular y mantener durante la ejecución del contrato, de conformidad con las disposiciones aplicables en materia de inclusión de Personas con Discapacidad, al menos una (1) Persona con Discapacidad – PcD dentro del equipo de trabajo vinculado a la ejecución contractual. La persona podrá desempeñar alguno de los perfiles mínimos requeridos, siempre que acredite integralmente las condiciones de formación y experiencia exigidas para el respectivo perfil, o desarrollar actividades de apoyo directamente relacionadas con la ejecución de la consultoría. El contratista deberá acreditar la vinculación mediante los documentos establecidos por la normativa aplicable y mantener dicha condición durante el periodo de ejecución contractual.Cumplir con las demás obligaciones inherentes al objeto y naturaleza del contrato, así como con aquellas establecidas en las condiciones especiales del contrato y las impartidas por la Supervisión, que resulten necesarias para el cabal cumplimiento del objeto contractual. Estas obligaciones deberán ejecutarse conforme a la normatividad vigente.





7.4.2 Obligaciones Específicas del Contratista:





1. Ejecutar el estudio de suelos y la consultoría geotécnica en el predio del Jardín Infantil ATA, ubicado en la Carrera 2 No. 4-10 de la Localidad de Santa Fe, Bogotá D.C., de forma rigurosa y de conformidad con el Anexo Técnico, los Documentos del Proceso, la normativa técnica aplicable y los requerimientos derivados del proceso policivo.


2. Disponer de la totalidad de los equipos de perforación mecánica o manual, herramientas de ensayo SPT, equipos de laboratorio, transporte y software de modelamiento de estabilidad necesarios para el desarrollo de la consultoría.  


3. Ejecutar los sondeos mecánicos de exploración a las profundidades mínimas establecidas o hasta alcanzar rechazo o material competente, efectuando la clasificación visual de los estratos y recuperando muestras alteradas y, cuando las características del material lo permitan, muestras inalteradas representativas del subsuelo en la zona objeto de estudio.


4. Suministrar e instalar la instrumentación piezométrica mediante piezómetros de tubo abierto en los puntos técnicamente definidos, con el fin de realizar el monitoreo de niveles freáticos y presión de poro requerido para atender las condiciones establecidas en la Resolución No. 003-2026.


5. Garantizar que la totalidad de los ensayos de laboratorio requeridos para la caracterización física y mecánica del suelo sean realizados en laboratorio debidamente acreditado. El ensayo de Corte Directo deberá efectuarse bajo condiciones de saturación, permitiendo determinar los parámetros de Cohesión (c) y Ángulo de Fricción (φ) requeridos para el análisis de estabilidad en la condición crítica considerada para el estudio.


6. Realizar el modelamiento numérico de estabilidad del talud expuesto a reptación y calcular cuantitativamente los empujes laterales de tierra que se ejercen sobre los muros perimetrales de las viviendas colindantes de la parte baja, considerando cargas estáticas y dinámicas (sismo). 


7. Elaborar el diseño técnico detallado de las medidas de mitigación que resulten necesarias con fundamento en los resultados de la exploración, ensayos de laboratorio, instrumentación y análisis geotécnico realizados. El diseño deberá contemplar las soluciones de contención y de manejo de aguas de escorrentía técnicamente procedentes, incluyendo, cuando corresponda, muro de contención tipo pantalla y Sistemas de Drenaje Sostenible – SUDS, y deberá entregarse mediante planos en formato AutoCAD y PDF, memorias de cálculo y especificaciones técnicas.


8. Entregar el presupuesto de obra detallado con APUS (Análisis de Precios Unitarios) y memorias de cálculo de las obras diseñadas, sirviendo como insumo para la futura contratación de las obras de infraestructura por parte de la SDIS.  


9. Presentar el Informe Preliminar de Exploración y Campo dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la firma del acta de inicio, detallando la localización de perforaciones y logs de campo.  


10. Presentar los informes mensuales de ejecución y el Informe Final de Consultoría Geotécnica consolidado, incluyendo certificados de laboratorio, análisis de estabilidad, diseños, presupuesto y registro fotográfico del "antes, durante y después" de la intervención.  


11. Disponer del personal mínimo especializado aprobado por la SDIS (Director Geotecnista, Coordinador SST y Técnicos Perforadores), garantizando el cumplimiento de los perfiles y el mantenimiento del porcentaje de vinculación femenina y de personas con discapacidad.  


12. Garantizar la restitución y orden del predio tras la ejecución de los sondeos, asegurando que las perforaciones sean selladas técnicamente para no dejar cavidades desprotegidas.  


13. Presentar al Supervisor y/o Apoyo a la Supervisión un informe mensual de ejecución, o cuando este sea requerido, en el que se detalle el avance de las actividades desarrolladas, los ítems ejecutados durante el periodo, los resultados obtenidos, el cumplimiento del cronograma y los respectivos soportes técnicos.


14. Presentar el Informe Final de Consultoría Geotécnica consolidado, incluyendo los resultados de la exploración de campo, certificados de laboratorio, instrumentación, análisis de estabilidad, recomendaciones, diseños técnicos de las medidas de mitigación que resulten procedentes, presupuesto estimado y registro fotográfico de las actividades ejecutadas.


15. Dar cumplimiento a la normatividad necesaria para la seguridad y salud en el trabajo, en cuanto a las actividades propias del contrato, como son Decreto número 1072 de 2015 República de Colombia (26 mayo 2015) versión actualizada abril de 2017, Resolución 1111 de 2017, "por el cual se definen los estándares mínimos de sistema de salud y seguridad en el trabajo para empleadores y contratantes", Decreto 2090 de 2003 "por el cual se definen las actividades de alto riesgo para la salud del trabajador y se modifican y señalan las condiciones, requisitos y beneficios del régimen de pensiones de los trabajadores que laboran en dichas actividades" y la demás normatividad vigente que aplique.


16. Mantener durante la ejecución del contrato el personal que es aprobado por la SDIS para el inicio del contrato, en caso de cambios, el reemplazo deberá cumplir con el perfil requerido en el Anexo Técnico.


17. Adoptar todas las medidas de seguridad industrial que prevengan la ocurrencia de accidentes durante la ejecución del objeto contractual. Para esto deberá dotar a sus funcionarios de los elementos de seguridad industrial y de protección personal necesarios para la ejecución de las labores propias del contrato. Será responsabilidad del contratista salvaguardar la seguridad de todas las personas vinculadas por él mismo a la prestación del servicio y a los funcionarios, contratistas y ciudadanía que pueda ser afectada en cualquier actividad en desarrollo del contrato que él o sus empleados desarrolle. Los elementos de seguridad industrial serán los necesarios para el tipo de actividad que se desarrolle en cumplimiento del contrato. Así mismo, los operarios del contratista no deberán manipular equipos ni insumos que se encuentren por fuera de los establecidos de manera específica para la ejecución del contrato. En todo caso el contratista está obligado a implementar las directrices del Decreto 1443 de 2014 “Por el cual se dictan disposiciones para la implementación del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SGSST)”.


18. Cumplir con los ofrecimientos adicionales entregados con la propuesta presentada.


19. Las demás obligaciones inherentes al objeto y la naturaleza del contrato, requeridas por el Supervisor(a) y/o Apoyo a la Supervisión del Contrato, para su cabal cumplimiento.





7.1.3 Obligaciones del sistema de gestión:





Ejercer el autocontrol y aplicar las directrices establecidas en el Sistema de Gestión de la Secretaría Distrital de Integración Social, de conformidad con los requisitos del Modelo Integrado de Planeación y Gestión -MIPG- y sus políticas de gestión y desempeño, actualizado mediante Decreto Nacional 1499 de 2017, en todas las acciones relacionadas con el objeto del contrato, según las orientaciones específicas del supervisor.





7.1.4 Obligaciones ambientales





En el desarrollo del contrato que se derive del presente proceso de selección, el contratista deberá garantizar el cumplimiento de lo siguiente:





1. [bookmark: _Hlk120002440]Comunicar las buenas prácticas ambientales establecidas en los programas del Plan Institucional de Gestión Ambiental – PIGA al personal que participe en el desarrollo del presente contrato, con el fin de que se realicen cuando se encuentre en las instalaciones de la SDIS.





2. Entregar el(los) informe(s) y la documentación relacionada con la ejecución del contrato de manera digital de acuerdo a los lineamientos de gestión documental, la supervisión del contrato y en cumplimiento de la política cero papel de la SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL. En caso de presentarse observaciones sobre los informes o documentación suministrada se deberán entregar los documentos ajustados en un plazo no mayor a los cinco (5) días calendario posterior a la notificación.





3. El contratista deberá utilizar materiales reciclados para el embalaje de los elementos y/o productos que requieren empaque y/o embalaje. (No se permite el uso de poliestireno expandido-icopor- y plástico de un solo uso), en cumplimiento del Decreto Distrital 317 de 2021, por medio del cual se reglamenta el Acuerdo Distrital No. 808 del 2021 y se establecen medidas para reducir progresivamente la adquisición y consumo de plásticos de un solo uso en las Entidades del Distrito Capital.





[bookmark: _Hlk194692884]7.1.5 OBLIGACIONES SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (SST)





[bookmark: _Hlk194692913]En el desarrollo del contrato que se derive del presente proceso de selección, el contratista deberá garantizar el cumplimiento de lo siguiente frente a los requisitos relacionados con la Seguridad y Salud en el Trabajo de acuerdo con la normatividad legal vigente, manual de requisitos de seguridad y salud en el trabajo para contratistas y la naturaleza del objeto contractual:





· Certificado emitido por la Administradora de Riesgos Laborales donde se indique el porcentaje de la implementación de su Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST. Según la Resolución 0312 de 2019 (Porcentaje de cumplimiento superior al 85%).





· Certificado de reporte ante el Ministerio de Trabajo de la implementación de su Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST. Según la Resolución 0312 de 2019 (Porcentaje de cumplimiento superior al 85%).





· Plan anual de trabajo en Seguridad y Salud en el Trabajo7 para la vigencia del contrato, firmado y aprobado por el representante legal y el encargado del SGSST.





· Registro de los indicadores Mínimos de Seguridad y Salud en el Trabajo4 (Frecuencia de accidentalidad, severidad de accidentalidad, proporción de accidentes de trabajo mortales, prevalencia de la enfermedad laboral, incidencia de la enfermedad laboral, ausentismo por causa medica).


· Matriz de identificación de peligros, evaluación y valoración de los riesgos, para las tareas y a ejecutar en el desarrollo del objeto contractual.





· Planilla de pago de aportes a la seguridad social a la fecha de verificación. Garantizar que todos los trabajadores, independientemente de su forma de vinculación o contratación están afiliados al Sistema de Seguridad Social en salud, pensión y riesgos laborales, incluyendo aquellos trabajadores que realicen actividades denominadas de alto riesgo.





· Matriz de elementos de protección personal, alineados con las tareas a ejecutar dentro del objeto contractual;





· Programa y cronograma de capacitaciones en la cual se evidencien aquellas capacitaciones que controlen los peligros y nivel de riesgo identificados; programa que deberá estar vigente a la fecha de presentación de la propuesta y garantizar que la misma se mantendrá vigente durante ejecución contractual.





Requisitos específicos para tareas de alto riesgo:





· Planilla de pago de aportes a la seguridad social en clase de Riesgo V.





· Programa de protección contra caídas.





· Certificado vigente del personal que ejecuta trabajo en alturas y que se encuentre certificado de autorización del Ministerio de Trabajo del Centro de Entrenamiento.





· Certificado vigente del coordinador para trabajo en alturas y que se encuentre certificado de autorización del Ministerio de Trabajo del Centro de entrenamiento.





· Certificado de aptitud médica para trabajo en alturas.





· Fichas técnicas y formato de inspección del equipo de protección contra caídas certificado bajo las normas aplicables.





· Permiso de trabajo en alturas, incluyendo roles y responsabilidades en cada momento del permiso.





· Sistemas de acceso certificados (andamios, escaleras, plataformas, etc.), y evidencia del programa y cronograma de mantenimiento e inspecciones.





· Plan de rescate incluyendo equipos, personal entrenado para rescate y recursos para atención de primeros auxilios.





· Análisis o procedimiento de trabajo seguro.





Compromisos relacionados con la seguridad y salud en el trabajo.





· Programación para realizar las inspecciones pertinentes, como mecanismo de identificación temprana de condiciones inseguras en los lugares de ejecución contractual.





· Asegurar áreas de trabajo libres de obstáculos, en condiciones de higiene, en orden y aseo, facilitando el desarrollo de actividades y promoviendo espacios de trabajo seguros.





· Siempre que el riesgo lo requiera, instalar señalización que indique las advertencias, prohibiciones o comunicación de información relevante para prevenir accidentes.





· Garantizar el uso adecuado de herramientas y equipos según su naturaleza y condiciones de fabricación. No debe usar herramientas hechizas ni con deterioro evidente que genere riesgo durante su utilización.





· Destinar espacios o recipientes para el almacenamiento ordenado y seguro de equipos menores y herramientas. Se deben inspeccionar las herramientas con una frecuencia definida y establecer criterios para desuso y disposición final.





· Garantizar la implementación de los procedimientos de trabajo seguro o estándares operativos de acuerdo con su estructura documental, que garanticen la información clara, oportuna y pertinente sobre qué, quién y cómo desarrollar sus actividades.





· Reportar los incidentes y accidentes de SST ocasionados, inmediatamente después de su ocurrencia, al Supervisor del contrato y a Seguridad y Salud en el trabajo, incluyendo aquellos que generen daños a la propiedad.





· El Contratista deberá divulgar, respetar y hacer cumplir entre sus empleados las normas, disposiciones y procedimientos de seguridad y salud en el trabajo establecidas en el presente manual.





· El Contratista asume totalmente la responsabilidad y riesgos de la seguridad de su personal, equipos propios o de la empresa, al igual que el control estricto del cumplimiento de las normas de seguridad y salud en el trabajo de sus empleados.





· El Contratista deberá suspender cualquier actividad de alto riesgo que no cuente con las condiciones de seguridad necesarias para realizarla e informar al supervisor del contrato o apoyo a la supervisión según sea el caso, el cual notificará al responsable de Seguridad y Salud en el Trabajo “SST” de la Secretaría Distrital de Integración Social.





· El Contratista debe garantizar el uso correcto de los elementos de protección personal por parte de sus trabajadores. El contratista no podrá iniciar trabajos hasta tanto, todo su personal cuente con los elementos de protección necesarios.





· El Contratista debe garantizar el orden y limpieza en sus sitios de trabajo y el manejo adecuado de los residuos generados en su actividad.





· El personal del Contratista que se encuentre incumpliendo a las normas de seguridad industrial establecidas por la Secretaría Distrital de Integración Social, que afecten su integridad o la de los demás, será reportado a la administración o gerencia del Contratista, quien deberá tomar las acciones correspondientes.





7.5 OBLIGACIONES DE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL





1. Suministrar al contratista la información que previamente requiera y que sea pertinente para el adecuado cumplimiento del objeto del presente contrato, garantizando que dicha información sea entregada de manera oportuna, veraz y completa, en los términos establecidos por la SDIS.


2. Exigir al contratista la ejecución idónea, oportuna y conforme a los términos contractuales de todas las obligaciones derivadas del presente contrato, velando por el cumplimiento integral de los estándares técnicos, legales y administrativos establecidos por la SDIS.


3. Garantizar la supervisión y seguimiento del presente contrato, a través de un profesional idóneo que ejerza en calidad de supervisor, que verifique el cumplimiento de las obligaciones pactadas, conforme a los términos contractuales, la normatividad vigente y los lineamientos establecidos por la SDIS.


4. Realizar el pago del valor del contrato en la forma, condiciones y términos establecidos en los Estudios Previos, la Invitación Pública, el Anexo Técnico y demás Documentos del Proceso, previa verificación del cumplimiento de las obligaciones contractuales y de la presentación completa y en debida forma de los documentos requeridos para el respectivo trámite de pago, de conformidad con los procedimientos establecidos por la SDIS..


5. Permitir el desarrollo y la ejecución del contrato por parte del contratista, garantizando las condiciones necesarias para el cumplimiento adecuado y oportuno de las obligaciones contractuales, conforme a lo establecido por la SDIS.


6. Verificar, en el marco de la supervisión contractual, que el contratista acredite oportunamente el cumplimiento de sus obligaciones frente al Sistema de Seguridad Social Integral y aportes parafiscales, cuando haya lugar, respecto del personal vinculado para la ejecución del contrato, de conformidad con la normativa aplicable y los requisitos establecidos por la SDIS para el trámite de los respectivos pagos.


7. Asumir los riesgos que le correspondan, de conformidad con lo establecido en el numeral de “Riesgos Previsibles”, debidamente avalado por la Subdirección de Contratación, los cuales puedan afectar el equilibrio económico del contrato, en los términos definidos por la normativa aplicable y el marco contractual vigente.


8. Dar cumplimiento al Manual de Supervisión establecido por la SDIS, con el fin de realizar el seguimiento adecuado al contratista y verificar que se cumpla a cabalidad con el objeto del contrato, conforme a los lineamientos y procedimientos definidos por la Entidad.


9. Verificar que cada una de las obligaciones asumidas por el contratista se cumplan en su totalidad, conforme a los términos, condiciones y plazos establecidos en el contrato y demás documentos que lo integran.


10. Informar oportunamente al contratista sobre la persona natural o jurídica que haya sido designada para ejercer la supervisión del contrato. Dicha supervisión deberá realizar el seguimiento técnico, administrativo, financiero, social, ambiental, contable y jurídico del contrato, velando por la correcta ejecución del objeto contratado y el cumplimiento integral de las obligaciones pactadas.


11. Aprobar las garantías en SECOP II exigidas para el cumplimiento del contrato, así como la póliza de responsabilidad civil extracontractual presentada por el contratista, y garantizar que estas se ajustan a las condiciones establecidas en el proceso de selección y cumplan con los requisitos técnicos, jurídicos y financieros exigidos por la SDIS.


12. Responder de manera oportuna las reclamaciones que formulen la comunidad, los entes de control, y el contratista, en relación con la ejecución de las actividades contractuales, garantizando una atención adecuada, conforme a la normatividad vigente y a los lineamientos establecidos por la SDIS.


13. Cumplir con las demás obligaciones que correspondan para garantizar el adecuado cumplimiento del objeto contratado, de acuerdo con la naturaleza del contrato y en concordancia con la normatividad vigente y los lineamientos establecidos por la SDIS.








			7. FORMA DE PAGO.





La Secretaría Distrital de Integración Social pagará el valor del contrato mediante pagos parciales mensuales, de acuerdo con los ítems, actividades y productos efectivamente ejecutados durante el periodo correspondiente y recibidos a satisfacción por el Supervisor y/o Apoyo a la Supervisión del contrato, conforme con la propuesta económica, las especificaciones establecidas en el Anexo Técnico y los demás Documentos del Proceso.





En ningún caso la sumatoria de los pagos podrá superar el valor total del contrato. Los ítems serán reconocidos conforme con las unidades, cantidades y valores establecidos en la propuesta económica adjudicada, previa verificación de su ejecución y recibo a satisfacción por parte de la Supervisión.





Para el trámite de cada pago, el contratista deberá presentar, según corresponda:





1. Factura electrónica y/o cuenta de cobro, de acuerdo con su régimen tributario y las disposiciones aplicables.


2. Informe de ejecución correspondiente al periodo facturado, en el cual se identifiquen las actividades desarrolladas, los ítems ejecutados, los avances y productos obtenidos, acompañado de los respectivos soportes técnicos y registro fotográfico cuando resulte aplicable.


3. Acta o certificación de recibo a satisfacción expedida por el Supervisor y/o Apoyo a la Supervisión del contrato respecto de las actividades, ítems y productos objeto del pago.


4. Certificación del pago de las obligaciones correspondientes al Sistema de Seguridad Social Integral y aportes parafiscales, cuando haya lugar, suscrita por el representante legal o revisor fiscal, según corresponda, junto con los soportes exigidos por la Entidad.


5. Informe de Supervisión y demás documentos administrativos requeridos por la Secretaría Distrital de Integración Social para el trámite del pago.





Para el primer pago, adicionalmente deberán aportarse los documentos administrativos requeridos para la apertura y trámite financiero del contrato, entre ellos:





1. Factura con Resolución de facturación vigente emitida por la DIAN y/o cuenta de cobro.





2. Copia del certificado bancario





3. Copia del RUT





4. Copia del Acta de Inicio





5. Copia del contrato





6. Informe de ejecución del periodo a facturar





7. Certificación de pago de las obligaciones de seguridad social integral y parafiscales firmado por el revisor Fiscal o representante legal y Planillas de pago del periodo facturado.





8. Fotocopia de la cedula del contador o revisor fiscal (según corresponda).





9. Certificado de la junta central de contadores del contador o revisor fiscal (según corresponda).





10. Informe de supervisión.





Para el pago final, además de los documentos anteriormente señalados, el contratista deberá haber entregado la totalidad de los productos establecidos en el Anexo Técnico y demás Documentos del Proceso, incluyendo el Informe Final de Consultoría Geotécnica y sus respectivos soportes técnicos, y estos deberán contar con el recibo a satisfacción por parte de la Supervisión.





PARÁGRAFO PRIMERO: Para proceder con el pago el CONTRATISTA, deberá allegar la factura, conforme con los requisitos mínimos establecidos en los artículos 621 y 774 del Código de comercio y el artículo 617 del Estatuto Tributario.





PARÁGRAFO SEGUNDO: Los pagos que efectúe la Secretaría Distrital de Integración Social en virtud del presente contrato estarán sujetos a la programación de los recursos del Programa Anual de Caja — PAC y a los recursos disponibles en Tesorería.





PARÁGRAFO TERCERO: La cancelación de los valores contratados, por parte de la Secretaría Distrital de Integración Social al CONTRATISTA, se hará mediante el Sistema Automático de Pagos - SAP, que maneja la Tesorería Distrital de Bogotá, realizando consignación en la cuenta de una Entidad Financiera, que posea el CONTRATISTA, certificado que debe presentar junto con su oferta.





PARÁGRAFO CUARTO: El Contratista debe tener en cuenta que la Supervisión tendrá al menos cinco (5) días hábiles para realizar la revisión y aprobación del producto entregado, por lo que debe prever este tiempo en su programación presupuestal.








			8. SUPERVISIÓN.





La supervisión   del presente contrato será ejercida por el/la SUBDIRECTOR (A) DE PLANTAS FISICAS, o quien designe por escrito el/la Ordenador/a del Gasto. En   virtud   de   lo dispuesto en el inciso segundo del artículo 83 de la Ley 1474 de 2011 se podrá contratar personal de apoyo con el fin de ejercer adecuadamente la supervisión mediante   un   profesional   o   un   equipo   de profesionales, sin que dicho apoyo implique el traslado de la responsabilidad del ejercicio de la supervisión.





PARÁGRAFO PRIMERO: el Supervisor ejercerá la labor encomendada de acuerdo con lo establecido en el artículo 84 de la Ley 1474 de 2011, los documentos del Manual de Contratación de la Secretaría y en particular con los relacionados, con la ejecución, supervisión y liquidación del contrato. 





PARÁGRAFO SEGUNDO: El Supervisor/a verificará el cumplimiento de los requisitos para ejecución del presente contrato y ejercerá todas las obligaciones propias de la supervisión.





PARÁGRAFO TERCERO: EL/la Ordenador del Gasto podrá variar unilateralmente la designación del supervisor, comunicando, de manera oportuna, al CONTRATISTA, así como a la Subdirección de Contratación.





			9. ESTIMACION DE RIESGOS Y FORMA DE MITIGARLOS.





De conformidad con el artículo 4 de la Ley 1150 de 2007, y el artículo 2.2.1.1.1.6.3 del Decreto 1082 de 2015 en concordancia con lo establecido en el “Manual para la Identificación y Cobertura del Riesgo en los Procesos de Contratación M-ICR-01” de Colombia Compra Eficiente, la tipificación, asignación y estimación de los riesgos previsibles en la contratación se encuentra en la matriz de riesgos.





El contratista y/o la Entidad asumen los efectos derivados de los riegos que se desprendan de la matriz de riesgos, otras cláusulas o estipulaciones de este contrato, sus anexos o que se deriven de la naturaleza de este contrato.





Por lo tanto, no procederán reclamaciones del contratista basadas en el suceso de alguno de los riesgos asumidos por el contratista y, consecuentemente la Entidad no hará reconocimiento alguno, ni se entenderá que ofrece garantía alguna al contratista que permita eliminar o mitigar los efectos causados por la ocurrencia de alguno de estos riesgos, salvo que dicho reconocimiento y garantía se encuentren expresamente pactados en el presente contrato.





Para minimizar los riesgos se aplicará la normatividad en cuanto a garantía, multa y cláusulas penales que contempla la LEY 80 DE 1993 y la Ley 1150 de 2007.





SE ANEXA MATRIZ DE RIESGOS.





			10. ANÁLISIS QUE SUSTENTA LA EXIGENCIA DE LAS GARANTÍAS.





Acorde con lo indicado en el Artículo 2.2.1.2.3.1.1 del Decreto Nacional 1082 de 2015 y de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 1150 de 2007, la Secretaría teniendo en cuenta la naturaleza de los contratos a celebrar y la forma de pago, solicitará las garantías al contratista seleccionado, con el fin de garantizar el cumplimiento, la eficaz ejecución de estos y evitar posibles desequilibrios económicos del contrato. La garantía debe cumplir los siguientes amparos:





			GARANTIAS


			PORCENTAJE ASEGURADO


			VIGENCIA DEL AMPARO





			CUMPLIMIENTO (dicho


amparo incluye multa y cláusula penal pecuniaria)


			Veinte por ciento (20%) del valor total del contrato


			Plazo de ejecución del contrato y seis (6) meses más. En todo caso deberá estar vigente hasta la liquidación del Contrato.





			CALIDAD DEL SERVICIO


			Equivalente al veinte por ciento (20%) del valor total del contrato


			Por el plazo de ejecución contrato y seis (6) meses más.





			PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES


			Equivalente al cinco por ciento (5%) del valor total del contrato.


			Plazo de ejecución del contrato y TRES (3) AÑOS MÁS, contados a partir de la fecha de terminación del plazo de ejecución.





			RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL


			En cuantía equivalente a 200 SMMLV a partir del momento de la expedición de la póliza


			Con una vigencia igual al plazo de ejecución del contrato











Por lo anterior los CONTRATISTAS se comprometen a constituir a favor de BOGOTÁ D.C -SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL, NIT. 899.999.061-9, una garantía única de cumplimiento del contrato, cuyo objeto será respaldar el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones que surjan de los contratos, con los amparos, en las cuantías y en los términos que se determinan a continuación y que se podrá consistir en una garantía bancaria o una póliza de seguro. Estas garantías deberán constituirse dentro de los TRES (3) DÍAS HÁBILES SIGUIENTES a la fecha de suscripción de cada uno de los contratos y debe ser aprobada por LA SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL. 





Las vigencias de todos los amparos deberán ajustarse a las fechas del acta de iniciación del contrato y del acta de terminación o recibo final o liquidación según sea el caso. El hecho de la constitución de estos amparos no exonera al contratista de las responsabilidades legales en relación con los riesgos asegurados. Dentro de los términos estipulados en este contrato, ninguno de los amparos otorgados podrá ser cancelado o modificado sin la autorización expresa de la SDIS. Como herramienta de mitigación de estos riesgos, además de la asignación de los mismos al contratista, se tiene establecido un esquema de pago por productos suministrado que garantiza que se cancelarán aquellos recibidos a satisfacción por el contratante.





Igualmente se incorporarán las cláusulas contractuales penal pecuniaria y de multas de acuerdo con la Ley 1150 de 2007.





			11. VIABILIDAD DEL COMITÉ DE CONTRATACION.





No aplica en razón a la cuantía.





			12. ANEXOS. 





Los documentos que se enlistan harán parte integral del proceso de contratación y de la ejecución del contrato que se suscriba posteriormente como resultado de la adjudicación de este. 





· Tabla Matriz Estimación de Riesgos 


· Análisis del sector económico


· Anexo Tecnico


· Documento de viabilidad de obligaciones ambientales 


· Requisitos seguridad y salud en el trabajo


· Certificados de disponibilidad presupuestal


· Memorando DADE








			13. APROBACIONES.





			Elaborado por


			Revisado por


			Aprobado por





			Nombre: Jhon Jairo Crispín Nieto


Cargo o vinculación: Contratista – Subdirección de Plantas Físicas





			Nombre: Gressy Sulena Cuesta


Cargo o vinculación: Contratista – Subdirección de Plantas Físicas


			Nombre: Johnny Edward Padilla Ariza


Cargo o vinculación: Subdirector – Subdirección de Plantas Físicas





			Nombre: Juan Pablo Merchan Ballesteros


Cargo o vinculación: Contratista – Subdirección de Plantas Físicas





			Nombre: Jaime Alberto Riveros López


Cargo o vinculación: Contratista – Subdirección de Plantas Físicas
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ANEXO TÉCNICO





1. DETALLE Y DESCRIPCIÓN DEL OBJETO





1.1.  OBJETO:





REALIZAR EL ESTUDIO DE SUELOS DEL PREDIO UBICADO EN LA CARRERA 2 NO. 4-10, IDENTIFICADO COMO “JARDÍN INFANTIL ATA”, QUE INCLUYA LA EXPLORACIÓN, CARACTERIZACIÓN Y ANÁLISIS DE LAS CONDICIONES GEOTÉCNICAS DEL TERRENO.





1.2. ALCANCE DEL OBJETO:





El contratista deberá realizar la exploración de campo, ensayos de laboratorio, análisis de ingeniería y consultoría geotécnica para determinar las causas de la inestabilidad y humedades reportadas en el proceso policivo, y proponer las soluciones definitivas para la mitigación del riesgo. El alcance incluye:





· Exploración de Campo: Ejecución de sondeos a profundidades que permitan determinar el perfil estratigráfico y la profundidad del nivel freático.





· Ensayos de Laboratorio: Caracterización física y mecánica de las muestras de suelo obtenidas (humedad natural, límites de Atterberg, granulometría, corte directo o triaxial, consolidación, entre otros).





· Análisis Geotécnico: Evaluación de la estabilidad del talud existente, análisis de empujes de tierra sobre muros colindantes, estudio de niveles freáticos y presión de poro según lo ordenado en la Resolución 003-2026.





· Recomendaciones Técnicas: Diseño conceptual de obras correctivas (muros de contención, pantallas, sistemas de drenaje pluvial o SUDS) que garanticen la estabilidad del terreno y de los predios vecinos.


 


2. LUGAR DE EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES CONTRACTUALES





El lugar de ejecución de los servicios de exploración, visitas de campo y toma de muestras es la ciudad de Bogotá, D.C., en el predio administrado por la Secretaría Distrital de Integración Social correspondiente al Jardín Infantil ATA, ubicado en la Carrera 2 No. 4-10 (o Carrera 4 # 3-34) de la Localidad de Santa Fe. Las actividades de laboratorio, modelamiento e ingeniería de diseño se desarrollarán en las instalaciones operativas del contratista.





			N°


			UNIDAD OPERATIVA


			DIRECCIÓN


			LOCALIDAD





			1


			JARDÍN INFANTIL ATA


			Carrera 2 No. 4-10 (o Carrera 4 # 3-34)


			SANTA FE

















3. CARACTERÍSTICAS Y CONDICIONES TÉCNICAS ESPECÍFICAS DEL SERVICIO





3.1 PROCEDIMIENTO PARA LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS





La ejecución de las actividades será coordinada entre el contratista y la Supervisión y/o Apoyo a la Supervisión del contrato, de acuerdo con el alcance, especificaciones técnicas, cronograma y productos establecidos en los Documentos del Proceso. La ubicación definitiva de los puntos de exploración e instrumentación será definida con fundamento en criterios técnicos y en las condiciones identificadas en campo, previa coordinación con la Supervisión.





El contratista deberá ejecutar integralmente las actividades requeridas para el estudio geotécnico del Jardín Infantil ATA, orientadas a identificar las causas de la inestabilidad y saturación del terreno y a establecer las medidas de mitigación técnicamente procedentes, atendiendo los antecedentes y requerimientos derivados del proceso policivo.





Para efectos del seguimiento contractual, el contratista deberá mantener registros de las actividades ejecutadas, incluyendo, según corresponda, registros de perforación, ubicación de puntos de exploración e instrumentación, resultados de ensayos, registros fotográficos, avances de los análisis técnicos y demás soportes necesarios para verificar el cumplimiento del cronograma, los ítems y los productos contractuales.





Los servicios de consultoría y estudio se han clasificado en los siguientes componentes:





· Exploración Geotécnica y Toma de Muestras: Ejecución de sondeos mecánicos con ensayo SPT, incluyendo la clasificación visual de los estratos y la recuperación de muestras alteradas y, cuando las características del material lo permitan, muestras inalteradas representativas del subsuelo en la zona del talud que presenta deformación.





· Análisis y Diseño de Medidas de Mitigación: Consiste en el procesamiento de datos de laboratorio para el diseño de obras correctivas, sistemas de drenaje pluvial (SUDS) y/o estructuras de contención definitivas que eliminen el empuje lateral sobre los muros de los vecinos.





3.1.1 NORMATIVIDAD ASOCIADA





A continuación, se presentan las normas generales que aplican al objeto del presente proceso. De todas maneras, será responsabilidad del ejecutor (contratista), desde su experticia, aplicar y dar cumplimiento, con las que competen a las actividades desarrolladas inclusive, así no estén mencionadas en el presente listado.





· Reglamento Colombiano de Construcción Sismo Resistente (NSR-10): Título H (Estudios Geotécnicos).


· Ley 1801 de 2016: Artículo 27 numeral 5 (Riesgo a la vida e integridad).


· Decreto 555 de 2021: Normas sobre drenaje sostenible (SUDS) en Bogotá.


· Resolución No. 003-2026 de la SCJ: Documento base que ordena el estudio especializado.


· Las demás normas vigentes aplicables y concordantes conforme a la naturaleza del objeto a contratar.





3.2 DESCRIPCIÓN Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS





A continuación, se presentan las especificaciones técnicas relacionadas y requeridas para cumplir con el objeto y alcance de la consultoría, de conformidad con los estándares técnicos aplicables y los requerimientos establecidos en la Resolución No. 003-2026 y demás antecedentes técnicos y administrativos que sustentan la necesidad.





3.2.1 Investigación de Campo y Monitoreo de Niveles Freáticos





La investigación deberá realizarse mediante perforaciones que permitan caracterizar el perfil estratigráfico hasta alcanzar la profundidad establecida o encontrar rechazo/material competente. Se deberán ejecutar ensayos de penetración estándar (SPT) e instalar piezómetros de tubo abierto para el monitoreo de niveles freáticos y presión de poro, como parte de la metodología técnica definida para atender el requerimiento de estudios especializados sobre estas variables establecido en la Resolución No. 003-2026.





3.2.2 Ensayos de Laboratorio para Parámetros de Resistencia





Sobre las muestras obtenidas durante la exploración se deberán ejecutar los ensayos de laboratorio requeridos para determinar las propiedades físicas del suelo, incluyendo humedad, límites de Atterberg, granulometría y peso unitario.





Adicionalmente, se deberá realizar un (1) ensayo de Corte Directo para determinar los parámetros de resistencia al corte —cohesión (c) y ángulo de fricción (φ)— bajo condiciones de saturación, de manera que los resultados obtenidos permitan efectuar el análisis de estabilidad del terreno considerando la condición crítica de humedad definida para el estudio.





3.2.3 Modelamiento de Estabilidad de Taludes y Cargas Dinámicas





El consultor deberá realizar un análisis de estabilidad utilizando software especializado, considerando tanto cargas normales como cargas dinámicas (sismo), conforme a las recomendaciones del IDIGER en el Diagnóstico DI-21743. El informe debe modelar la "reptación" o desplazamiento lento detectado en la zona verde, evaluando el impacto de la vegetación inclinada y la presión del material acumulado sobre las edificaciones de la parte baja.





3.2.4 Diseño Técnico de las Medidas de Mitigación





Con fundamento en los resultados de la exploración del subsuelo, los ensayos de laboratorio, el monitoreo piezométrico y el modelamiento de estabilidad, el consultor deberá establecer las medidas de mitigación técnicamente requeridas y desarrollar su diseño técnico detallado.





El diseño deberá contemplar las soluciones necesarias para el manejo de las aguas de escorrentía y para la estabilización y/o contención del terreno, incluyendo, cuando técnicamente corresponda, Sistemas de Drenaje Sostenible – SUDS y soluciones de contención tipo pantalla.





Los diseños deberán incluir las memorias de cálculo, especificaciones técnicas, planos en formatos editables y PDF, y los demás elementos necesarios para establecer técnicamente el alcance de las medidas recomendadas.





En concordancia con las actividades y especificaciones técnicas anteriormente descritas, así como con la estructuración económica y el Anexo de Validación de Precios de Referencia del proceso, los servicios requeridos se encuentran discriminados en los siguientes cinco (5) ítems, los cuales deberán ser ejecutados en su totalidad por el contratista conforme a las condiciones técnicas establecidas en el presente Anexo:





			#


			ELEMENTO


			DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO


			UNIDAD





			1


			Sondeos mecánicos con ensayo SPT y muestreo


			Ejecución de dos (2) sondeos, con profundidad mínima individual de 10 m o hasta rechazo/material competente, para una longitud total presupuestada de 20 m. Incluye SPT, clasificación visual, recuperación de muestras alteradas y, cuando el material lo permita, muestras inalteradas, registros de perforación, sellado y restitución del área.


			Gbl





			2


			Instalación de piezómetros de tubo abierto


			Suministro e instalación de dos (2) piezómetros, con tubería ranurada, material filtrante, sello de bentonita, protección superficial, cota de referencia y ficha de instalación. Su profundidad final será definida por el especialista con base en la estratigrafía encontrada.


			Gbl





			3


			Ensayos de laboratorio


			Granulometría, límites, humedad y peso unitario.


			Gbl





			4


			Ensayo de Corte Directo


			Determinación de parámetros de resistencia (Cohesión-c y Ángulo de fricción-φ) en condiciones de saturación.


			UN





			5


			Consultoría Geotécnica


			Informe de estabilidad de taludes, diseño de drenajes y obras de contención.


			Gbl











4. PERSONAL MÍNIMO REQUERIDO PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO





De acuerdo con la complejidad técnica del estudio de estabilidad de taludes y los requerimientos legales de la Resolución No. 003-2026, el CONTRATISTA deberá ofrecer como mínimo el siguiente recurso humano:





· Un (1) Director de Proyecto - Especialista en Geotecnia: Profesional con formación de Ingeniero Civil, con título de posgrado (especialización o maestría) en Geotecnia y con matrícula profesional vigente. Debe acreditar experiencia específica como Director o Especialista en Geotecnia en mínimo tres (3) contratos de estudios de suelos y estabilidad de taludes.





El Director de Proyecto desarrollará las siguientes actividades:





· Conocer plenamente los pliegos de condiciones del contrato y su proceso desde el Acta de inicio hasta la liquidación del mismo.


· Asumir la responsabilidad técnica y legal de los diseños, recomendaciones y certificaciones emitidas en el estudio de suelos.


· Coordinar y supervisar directamente las labores de exploración de campo (sondeos) y la cadena de custodia de las muestras enviadas al laboratorio.


· Realizar el modelamiento numérico de estabilidad de taludes y el cálculo de empujes sobre los muros colindantes, considerando las cargas del Jardín Infantil ATA.


· Diseñar las obras correctivas, sistemas de drenaje pluvial (SUDS) y estructuras de contención bajo estándares de la NSR-10.


· Atender las citaciones técnicas de la supervisión, organismos de control o la Inspección de Policía si el caso lo requiere.


· Actuar como enlace de primera instancia con la SDIS, a través del supervisor o el designado como apoyo a la supervisión.


· Atender todos los llamados y observaciones que se realicen por parte de la supervisión del contrato SDIS.


· Llevar un control minucioso, permanente e informar sobre el estado de los recursos del contrato y su facturación, de acuerdo con lo solicitado por la supervisión del contrato.


· Mantener disponibilidad permanente para atender los requerimientos que se realicen por parte supervisor y/o apoyo a la supervisión.


· Suministrar la información requerida sobre todos los aspectos del contrato y su desarrollo, cuando así lo requiera el supervisor o apoyo del supervisor designado por La Secretaría.





La escogencia del director, es responsabilidad del contratista, pero éste debe ser idóneo, con espíritu de servicio, tolerancia y calidad humana, para atender los servicios y comprender la MISION SOCIAL de La Secretaría y comprometerse con la misma.





· Un (1) Coordinador de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST) Profesional en Ingeniería (Ambiental, Industrial o afines) con Licencia en Seguridad y Salud en el Trabajo vigente. Debe acreditar experiencia específica de mínimo un (1) año en proyectos que involucren perforaciones mecánicas o trabajos de infraestructura.





El Coordinador SST desarrollará las siguientes actividades:





· Suministrar la información requerida sobre todos los aspectos del contrato y su desarrollo, cuando así lo requiera el supervisor o apoyo del supervisor designado por La Secretaría.


· Garantizar que las labores de perforación y sondeos mecánicos cuenten con las medidas de seguridad para evitar accidentes en la vía pública o predios vecinos.


· Realizar el Análisis de Trabajo Seguro (ATS) y supervisar el uso de Elementos de Protección Personal (EPP) por parte de la cuadrilla de campo.


· Asegurar el cumplimiento de la señalización y el manejo de residuos producto de las perforaciones (lodos de perforación).


· Brindar capacitaciones sobre el uso de equipos de protección personal (EPP).


· Garantizar el cumplimiento de la normatividad vigente.


· Mantener actualizados los registros y reportes de incidentes.


· Coordinar auditorías y visitas de entidades de control.





· Dos (2) técnicos de Perforación y Campo:





Técnicos o tecnólogos en construcción o geotecnia, con experiencia mínima de un (1) año en ejecución de sondeos SPT y toma de muestras de suelo.





Los técnicos desarrollarán las siguientes actividades:





· Efectuar la exploración de campo y la toma y recuperación de muestras de suelo, incluyendo muestras inalteradas cuando las características del material lo permitan, de acuerdo con los procedimientos técnicos aplicables.


· Instalar los piezómetros de tubo abierto para el monitoreo de los niveles freáticos y presión de poro, de conformidad con los requerimientos establecidos en la Resolución No. 003-2026.


· Realizar el registro de campo (log de perforación) detallando los niveles de agua encontrados y la clasificación visual del suelo.


La documentación que se debe presentar al supervisor y/o apoyo a la supervisión, previo a la firma del acta de inicio del contrato para cada uno de los profesionales y técnicos es la siguiente:


1. Hoja de Vida del personal.


2. Carta de compromiso de cada uno de los integrantes del equipo de trabajo, comprometiéndose con una disponibilidad permanente para trabajar en las actividades designadas, debidamente firmada por este personal.


3. Copia del documento de identificación.


4. Copia de la matrícula profesional (si aplica).


5. Certificado de vigencia de la matrícula profesional expedido por la autoridad competente (si aplica).


6. Copia del título obtenido


7. Certificaciones de experiencia que contengan la siguiente información:





· Nombre de la empresa Contratante (Dirección y Teléfono).


· Nombre del profesional y documento de identificación.


· Número del contrato (si tiene).


· Objeto del contrato.


· Cargo o Actividades del contrato.


· Fecha de iniciación indicando día, mes y año (en caso de que no se indique el día preciso se tomará como día de inicio el primer día del mes indicado en el documento).


· Fecha de terminación indicando día, mes y año (en caso de que no se indique el día preciso se tomará como día de terminación el último día del mes indicado en el documento).


· Nombre y firma de la persona que expide la certificación.





Nota 1: El plazo máximo para la presentación de las hojas de vida, con sus respectivos soportes, corresponde a tres (3) días hábiles siguientes posterior a la firma del contrato.





Nota 2: Cuando las certificaciones de experiencia aportadas no contengan la información suficiente que acredite el requisito requerido, la misma podrá acompañarse del contrato, actas de entrega o recibo a satisfacción o liquidación o demás documentos contractuales donde pueda corroborarse la información requerida.





Nota 3: Las certificaciones de experiencia de los profesionales en trabajos realizados para entidades estatales o para particulares, podrán acreditarse con certificación expedida por quien tenga tal competencia en la entidad estatal que lo acredita o por el Representante Legal de la empresa contratista que empleó o vinculó al profesional certificado.





Nota 4: En caso de que el profesional sea certificado en un contrato ejecutado por el proponente, o ejecutado por cualquiera de las personas naturales o jurídicas que hagan parte de la conformación del proponente, se deberá anexar la certificación o copia del contrato suscrito entre la entidad contratante y proponente, y adicionalmente la copia del contrato entre el empleador - contratante y el profesional que se pretende habilitar. En todo caso la Entidad se reserva el derecho de verificar la información y certificaciones presentadas.





Nota 5: La Entidad se reserva el derecho de verificar la información y certificaciones presentadas so pena del rechazo de la oferta cuando la misma no sea verídica.





Nota 6: En el evento en que algún profesional o personal deba cambiarse DURANTE la ejecución del contrato, el contratista garantizará que la persona que lo reemplace deberá cumplir con los requisitos mínimos establecidos en el presente documento y acreditar igual.





5. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA





5.1 OBLIGACIONES GENERALES





1. Conocer, revisar y cumplir en su totalidad el Estudio Previo, el Anexo Técnico, en la Invitación Publica, las Adendas y todos los documentos que integran el proceso contractual, con el fin de asegurar la ejecución eficiente y eficaz del contrato. Asimismo, el Contratista asume el conocimiento de los sitios vulnerables y no vulnerables en los cuales se desarrollarán las actividades contractuales, comprometiéndose a realizar dichas actividades conforme a las condiciones establecidas.


2. Cumplir con todos los deberes que le corresponden en virtud de su calidad de contratista, conforme a lo establecido en el artículo 5 de la Ley 80 de 1993.


3. Suscribir oportunamente el acta de inicio, las actas de suspensión y reinicio, así como los modificatorios del contrato, una vez se hayan cumplido los requisitos establecidos para cada uno de estos actos.


4. Elaborar y entregar todos los documentos e informes establecidos en la Invitación, los Estudios Previos, el Anexo Técnico, y los demás que hacen parte integral del proceso, así como aquellos adicionales que la SDIS requiera durante la ejecución del contrato. Para cumplir con esta obligación, el Contratista deberá seguir los lineamientos, metodologías y formatos definidos en los documentos mencionados y/o los que la SDIS establezca institucionalmente para la elaboración de estos.


5. Requerir toda la información, informes, explicaciones, aclaraciones y documentos que permitan verificar el correcto y oportuno cumplimiento de sus obligaciones al Supervisor del contrato, designado por la SDIS.


6. Suministrar al Supervisor del contrato, designado por la SDIS, toda la información, informes, explicaciones, aclaraciones y documentos que este requiera para verificar el cumplimiento correcto y oportuno de las obligaciones establecidas en el contrato.


7. Acatar y aplicar de manera diligente todas las observaciones y recomendaciones impartidas por el Supervisor del contrato, designado por la SDIS, en relación con los aspectos técnicos, financieros, contables, administrativos, legales, sociales y ambientales del contrato. 


8. Dar cumplimiento a todas las obligaciones que le corresponden en materia del Sistema de Seguridad Social Integral y aportes parafiscales, de conformidad con lo establecido en la Ley 828 de 2003 (modificada por el Decreto 126 de 2010), el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 (modificado por el Decreto Ley 2106 de 2019), y el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007. Dicho cumplimiento incluye, entre otros, los aportes a los sistemas de salud, riesgos laborales, pensiones, cajas de compensación familiar, SENA (Fondo para la Industria de la Construcción – FIC), e ICBF, cuando haya lugar a ello, conforme a la normativa vigente. Esta obligación deberá ser acreditada como requisito previo para la realización de pagos derivados del contrato, y deberá ser reportada mensualmente para verificación y aprobación por parte de la supervisión.


9. Afiliar y mantener afiliado al Sistema General de Riesgos Laborales a la totalidad del personal que intervenga en la ejecución del contrato, incluyendo profesionales, técnicos, auxiliares y personal administrativo, de conformidad con el nivel de riesgo correspondiente a las funciones y actividades específicas asignadas a cada cargo, de acuerdo con la normatividad vigente.





Parágrafo: En caso de que alguno de los trabajadores o profesionales que se vinculen a las actividades propias del contrato no cuente con la afiliación al nivel de riesgo requerido para el desarrollo de labores en el área de intervención, el Contratista asumirá de manera exclusiva toda responsabilidad legal, administrativa, laboral, civil o de cualquier otra índole, derivada de dicha omisión, sin que ello implique responsabilidad alguna para la Entidad Contratante.





10. Asumir, en su totalidad, el pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones de carácter laboral del personal que contrate para la ejecución del contrato, así como el pago de honorarios, impuestos, gravámenes, aportes y servicios de cualquier naturaleza que establezcan las leyes colombianas, junto con todas las demás erogaciones que resulten necesarias para el cumplimiento de las obligaciones contractuales.


11. Suministrar y mantener actualizada, durante toda la vigencia del contrato y el plazo exigido en las garantías, una dirección, números telefónicos y una persona de contacto en la ciudad donde tenga su domicilio principal, con el fin de garantizar una comunicación oportuna y eficiente para la gestión de los asuntos relacionados con el cumplimiento de las obligaciones contractuales.


12. Indemnizar y/o asumir íntegramente los daños que se causen a terceros, a bienes propios o de terceros, o al personal vinculado para la ejecución del contrato, por causa o con ocasión del desarrollo de este. Igualmente, responderá ante las autoridades competentes por los actos u omisiones que ejecute en el marco del contrato, cuando estos generen perjuicios a la Administración o a terceros, conforme a lo dispuesto en el artículo 52 de la Ley 80 de 1993 o la norma que la modifique o sustituya. 


13. Asistir a todas las reuniones que se celebren en el sitio de ejecución de las actividades o en las instalaciones de la SDIS, relacionadas con los trabajos objeto del contrato. Así mismo, será responsable de revisar y suscribir las actas correspondientes a cada reunión. A cada reunión deberá asistir un representante del contratista con capacidad de decisión sobre la ejecución del objeto contractual. En los casos en que así se indique expresamente en la citación, deberá asistir el representante legal o principal del contratista, según su naturaleza jurídica.


14. Actuar en sinergia con la SDIS, el supervisor y/o el apoyo de la supervisión designado, con el fin de garantizar la ejecución idónea del contrato, conforme a las condiciones de calidad y los plazos establecidos en el contrato. 


15. Consultar de manera oportuna la SDIS, cualquier inquietud que se presenten en relación con la ejecución del contrato. 


16. Facilitar el ejercicio del control social por parte de las veedurías ciudadanas, así como la labor de los organismos de control del Estado, conforme a lo establecido en la Ley 850 de 2003 y el Decreto Ley 403 de 2020, garantizando el acceso a la información y documentación relacionada con la ejecución del contrato, cuando así se requiera y en los términos previstos por la ley.


17. Entregar a la SDIS los informes y demás productos contractuales en medio físico y magnético, conforme a la normatividad vigente en materia de gestión documental y archivo. Para tal fin, deberá dar cumplimiento a lo dispuesto en la Ley 594 de 2000, especialmente en sus artículos 2, 11, 15 y 24; el Decreto 514 de 2006; los artículos 1 y 2 del Acuerdo No. 038 de 2002 del Archivo General de la Nación (AGN), así como a los lineamientos establecidos por el Sistema de Gestión de la Información Administrativa (SIGA) de la SDIS.


18. Obrar con lealtad y buena fe durante todas las etapas del contrato, incluyendo la fase contractual y poscontractual, absteniéndose de incurrir en dilaciones injustificadas o en cualquier actuación que pueda obstruir, alterar o afectar la normal y oportuna ejecución del contrato.


19. Mantener vigentes las garantías exigidas en su contrato, por el plazo establecido en el Estudio Previo, Anexo Técnico, Invitación y demás documentos que hagan parte integral del contrato, o que sean requeridos por norma, decreto o ley. Cada vez que se suscriba un modificatorio del contrato (suspensión, reinicio, adición y/o prórroga), o cuando se afecten los montos respaldados por la imposición de sanciones o declaratorias de siniestro por parte de la Entidad, el contratista deberá presentar las pólizas correspondientes en un plazo máximo de tres (3) días hábiles, contados a partir de la ocurrencia de cualquiera de estas situaciones. El cumplimiento de esta obligación será condición previa y necesaria para el trámite y pago de las facturas que se encuentren pendientes. 


20. Presentar oportunamente la factura electrónica, el informe mensual y los documentos complementarios requeridos, de acuerdo con la forma de pago estipulada en la Invitación y en el contrato. Así mismo, deberá realizar los ajustes o correcciones solicitadas por la Supervisión, siendo responsable del tiempo que demore en su cumplimiento y nueva radicación. Esta gestión deberá hacerse en concordancia con el PAC (Programa Anual de Caja) programado.


21. Presentar las cuentas de cobro, informes y demás documentos requeridos por la Supervisión, utilizando los formatos y procedimientos establecidos por la Entidad. Esta documentación deberá corresponder a los valores ejecutados y al sistema de pago acordado contractualmente.


22. Informar por escrito a la supervisión del contrato, de manera inmediata y en cuanto tenga conocimiento, sobre la ocurrencia de situaciones constitutivas de fuerza mayor o caso fortuito que afecten o puedan afectar la adecuada ejecución del contrato. Así mismo, deberá recomendar las actuaciones que correspondan para mitigar o resolver dichas situaciones, con el fin de garantizar la continuidad y cumplimiento del objeto contractual.


23. Prevenir, corregir y denunciar ante las autoridades administrativas y/o judiciales competentes, según corresponda, los actos de violencia, discriminación, abuso o acoso sexual contra las mujeres y demás violencias basadas en género, en cumplimiento de lo dispuesto en el Decreto Nacional 1710 de 2020. Así mismo, evitar el uso de elementos de discriminación sexista en el lenguaje escrito, visual y audiovisual, así como en el uso de la imagen, que perpetúen estereotipos de género o generen ambientes sexuales hostiles. Para tal efecto, deberá abstenerse de realizar, difundir o promover expresiones machistas y hacer uso del lenguaje incluyente, conforme a lo establecido en el Acuerdo Distrital No. 381 de 2009.


24. Verificar los antecedentes judiciales expedidos por la Policía Nacional del personal que vincule o tenga bajo su cargo para la ejecución del contrato, asegurándose de que las personas que participen no registren antecedentes.


25. Garantizar la Equidad de Género y Vinculación Femenina: Vincular y mantener durante toda la vigencia del contrato un mínimo del cincuenta por ciento (50%) de participación de mujeres en el equipo de trabajo asignado al proyecto (garantizando que al menos dos del total de cuatro integrantes del personal mínimo sean mujeres), acreditando sus hojas de vida, títulos y aportes a seguridad social previo al inicio de las actividades, de conformidad con el artículo 29 del Decreto Distrital 643 de 2025.


26. Vincular y mantener durante la ejecución del contrato, de conformidad con las disposiciones aplicables en materia de inclusión de Personas con Discapacidad, al menos una (1) Persona con Discapacidad – PcD dentro del equipo de trabajo vinculado a la ejecución contractual. La persona podrá desempeñar alguno de los perfiles mínimos requeridos, siempre que acredite integralmente las condiciones de formación y experiencia exigidas para el respectivo perfil, o desarrollar actividades de apoyo directamente relacionadas con la ejecución de la consultoría. El contratista deberá acreditar la vinculación mediante los documentos establecidos por la normativa aplicable y mantener dicha condición durante el periodo de ejecución contractual.Cumplir con las demás obligaciones inherentes al objeto y naturaleza del contrato, así como con aquellas establecidas en las condiciones especiales del contrato y las impartidas por la Supervisión, que resulten necesarias para el cabal cumplimiento del objeto contractual. Estas obligaciones deberán ejecutarse conforme a la normatividad vigente.





5.2 OBLIGACIONES ESPECIFICAS 





1. Ejecutar el estudio de suelos y la consultoría geotécnica en el predio del Jardín Infantil ATA, ubicado en la Carrera 2 No. 4-10 de la Localidad de Santa Fe, Bogotá D.C., de forma rigurosa y de conformidad con el Anexo Técnico, los Documentos del Proceso, la normativa técnica aplicable y los requerimientos derivados del proceso policivo.


2. Disponer de la totalidad de los equipos de perforación mecánica o manual, herramientas de ensayo SPT, equipos de laboratorio, transporte y software de modelamiento de estabilidad necesarios para el desarrollo de la consultoría.


3. Ejecutar los sondeos mecánicos de exploración a las profundidades mínimas establecidas o hasta alcanzar rechazo o material competente, efectuando la clasificación visual de los estratos y recuperando muestras alteradas y, cuando las características del material lo permitan, muestras inalteradas representativas del subsuelo en la zona objeto de estudio.


4. Suministrar e instalar la instrumentación piezométrica mediante piezómetros de tubo abierto en los puntos técnicamente definidos, con el fin de realizar el monitoreo de niveles freáticos y presión de poro requerido para atender las condiciones establecidas en la Resolución No. 003-2026.


5. Garantizar que la totalidad de los ensayos de laboratorio requeridos para la caracterización física y mecánica del suelo sean realizados en laboratorio debidamente acreditado. El ensayo de Corte Directo deberá efectuarse bajo condiciones de saturación, permitiendo determinar los parámetros de Cohesión (c) y Ángulo de Fricción (φ) requeridos para el análisis de estabilidad en la condición crítica considerada para el estudio.


6. Realizar el modelamiento numérico de estabilidad del talud expuesto a reptación y calcular cuantitativamente los empujes laterales de tierra que se ejercen sobre los muros perimetrales de las viviendas colindantes de la parte baja, considerando cargas estáticas y dinámicas (sismo).


7. Elaborar el diseño técnico detallado de las medidas de mitigación que resulten necesarias con fundamento en los resultados de la exploración, ensayos de laboratorio, instrumentación y análisis geotécnico realizados. El diseño deberá contemplar las soluciones de contención y de manejo de aguas de escorrentía técnicamente procedentes, incluyendo, cuando corresponda, muro de contención tipo pantalla y Sistemas de Drenaje Sostenible – SUDS, y deberá entregarse mediante planos en formato AutoCAD y PDF, memorias de cálculo y especificaciones técnicas.


8. Entregar el presupuesto de obra detallado con APUS (Análisis de Precios Unitarios) y memorias de cálculo de las obras diseñadas, sirviendo como insumo para la futura contratación de las obras de infraestructura por parte de la SDIS. 


9. Presentar el Informe Preliminar de Exploración y Campo dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la firma del acta de inicio, detallando la localización de perforaciones y logs de campo.


10. Presentar los informes mensuales de ejecución y el Informe Final de Consultoría Geotécnica consolidado, incluyendo certificados de laboratorio, análisis de estabilidad, diseños, presupuesto y registro fotográfico del "antes, durante y después" de la intervención.


11. Disponer del personal mínimo especializado aprobado por la SDIS (Director Geotecnista, Coordinador SST y Técnicos Perforadores), garantizando el cumplimiento de los perfiles y el mantenimiento del porcentaje de vinculación femenina y de personas con discapacidad.


12. Garantizar la restitución y orden del predio tras la ejecución de los sondeos, asegurando que las perforaciones sean selladas técnicamente para no dejar cavidades desprotegidas.


13. Presentar al Supervisor y/o Apoyo a la Supervisión un informe mensual de ejecución, o cuando este sea requerido, en el que se detalle el avance de las actividades desarrolladas, los ítems ejecutados durante el periodo, los resultados obtenidos, el cumplimiento del cronograma y los respectivos soportes técnicos.


14. Presentar el Informe Final de Consultoría Geotécnica consolidado, incluyendo los resultados de la exploración de campo, certificados de laboratorio, instrumentación, análisis de estabilidad, recomendaciones, diseños técnicos de las medidas de mitigación que resulten procedentes, presupuesto estimado y registro fotográfico de las actividades ejecutadas.


15. Dar cumplimiento a la normatividad necesaria para la seguridad y salud en el trabajo, en cuanto a las actividades propias del contrato, como son Decreto número 1072 de 2015 República de Colombia (26 mayo 2015) versión actualizada abril de 2017, Resolución 1111 de 2017, "por el cual se definen los estándares mínimos de sistema de salud y seguridad en el trabajo para empleadores y contratantes", Decreto 2090 de 2003 "por el cual se definen las actividades de alto riesgo para la salud del trabajador y se modifican y señalan las condiciones, requisitos y beneficios del régimen de pensiones de los trabajadores que laboran en dichas actividades" y la demás normatividad vigente que aplique.


16. Mantener durante la ejecución del contrato el personal que es aprobado por la SDIS para el inicio del contrato, en caso de cambios, el reemplazo deberá cumplir con el perfil requerido en el Anexo Técnico.


17. Adoptar todas las medidas de seguridad industrial que prevengan la ocurrencia de accidentes durante la ejecución del objeto contractual. Para esto deberá dotar a sus funcionarios de los elementos de seguridad industrial y de protección personal necesarios para la ejecución de las labores propias del contrato. Será responsabilidad del contratista salvaguardar la seguridad de todas las personas vinculadas por él mismo a la prestación del servicio y a los funcionarios, contratistas y ciudadanía que pueda ser afectada en cualquier actividad en desarrollo del contrato que él o sus empleados desarrolle. Los elementos de seguridad industrial serán los necesarios para el tipo de actividad que se desarrolle en cumplimiento del contrato. Así mismo, los operarios del contratista no deberán manipular equipos ni insumos que se encuentren por fuera de los establecidos de manera específica para la ejecución del contrato. En todo caso el contratista está obligado a implementar las directrices del Decreto 1443 de 2014 “Por el cual se dictan disposiciones para la implementación del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SGSST)”.


18. Cumplir con los ofrecimientos adicionales entregados con la propuesta presentada.


19. Las demás obligaciones inherentes al objeto y la naturaleza del contrato, requeridas por el Supervisor(a) y/o Apoyo a la Supervisión del Contrato, para su cabal cumplimiento.





5.3 OBLIGACIONES DEL SISTEMA DE GESTIÓN:





Ejercer el autocontrol y aplicar las directrices establecidas en el Sistema de Gestión de la Secretaría Distrital de Integración Social, de conformidad con los requisitos del Modelo Integrado de Planeación y Gestión -MIPG- y sus políticas de gestión y desempeño, actualizado mediante Decreto Nacional 1499 de 2017, en todas las acciones relacionadas con el objeto del contrato, según las orientaciones específicas del supervisor.





5.4 OBLIGACIONES AMBIENTALES





En el desarrollo del contrato que se derive del presente proceso de selección, el contratista deberá garantizar el cumplimiento de lo siguiente:





1. Comunicar las buenas prácticas ambientales establecidas en los programas del Plan Institucional de Gestión Ambiental – PIGA al personal que participe en el desarrollo del presente contrato, con el fin de que se realicen cuando se encuentre en las instalaciones de la SDIS.


2. Entregar el(los) informe(s) y la documentación relacionada con la ejecución del contrato de manera digital de acuerdo a los lineamientos de gestión documental, la supervisión del contrato y en cumplimiento de la política cero papel de la SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL. En caso de presentarse observaciones sobre los informes o documentación suministrada se deberán entregar los documentos ajustados en un plazo no mayor a los cinco (5) días calendario posterior a la notificación.


3. El contratista deberá utilizar materiales reciclados para el embalaje de los elementos y/o productos que requieren empaque y/o embalaje. (No se permite el uso de poliestireno expandido-icopor- y plástico de un solo uso), en cumplimiento del Decreto Distrital 317 de 2021, por medio del cual se reglamenta el Acuerdo Distrital No. 808 del 2021 y se establecen medidas para reducir progresivamente la adquisición y consumo de plásticos de un solo uso en las Entidades del Distrito Capital.





5.5 OBLIGACIONES SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (SST)





En el desarrollo del contrato que se derive del presente proceso de selección, el contratista deberá garantizar el cumplimiento de lo siguiente frente a los requisitos relacionados con la Seguridad y Salud en el Trabajo de acuerdo con la normatividad legal vigente, manual de requisitos de seguridad y salud en el trabajo para contratistas y la naturaleza del objeto contractual:





· Certificado emitido por la Administradora de Riesgos Laborales donde se indique el porcentaje de la implementación de su Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST. Según la Resolución 0312 de 2019 (Porcentaje de cumplimiento superior al 85%).





· Certificado de reporte ante el Ministerio de Trabajo de la implementación de su Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST. Según la Resolución 0312 de 2019 (Porcentaje de cumplimiento superior al 85%).





· Plan anual de trabajo en Seguridad y Salud en el Trabajo7 para la vigencia del contrato, firmado y aprobado por el representante legal y el encargado del SGSST.





· Registro de los indicadores Mínimos de Seguridad y Salud en el Trabajo4 (Frecuencia de accidentalidad, severidad de accidentalidad, proporción de accidentes de trabajo mortales, prevalencia de la enfermedad laboral, incidencia de la enfermedad laboral, ausentismo por causa medica).





· Matriz de identificación de peligros, evaluación y valoración de los riesgos, para las tareas y a ejecutar en el desarrollo del objeto contractual.





· Planilla de pago de aportes a la seguridad social a la fecha de verificación. Garantizar que todos los trabajadores, independientemente de su forma de vinculación o contratación están afiliados al Sistema de Seguridad Social en salud, pensión y riesgos laborales, incluyendo aquellos trabajadores que realicen actividades denominadas de alto riesgo.





· Matriz de elementos de protección personal, alineados con las tareas a ejecutar dentro del objeto contractual;





· Aportar el programa y cronograma de capacitaciones en la cual se evidencien aquellas capacitaciones que controlen los peligros y nivel de riesgo identificados; programa que deberá estar vigente a la fecha de presentación de la propuesta y garantizar que la misma se mantendrá vigente durante ejecución contractual, previa solicitud de la supervisión.





Requisitos específicos para tareas de alto riesgo:





· Planilla de pago de aportes a la seguridad social en clase de Riesgo V.





· Programa de protección contra caídas.





· Certificado vigente del personal que ejecuta trabajo en alturas y que se encuentre certificado de autorización del Ministerio de Trabajo del Centro de Entrenamiento.





· Certificado vigente del coordinador para trabajo en alturas y que se encuentre certificado de autorización del Ministerio de Trabajo del Centro de entrenamiento.





· Certificado de aptitud médica para trabajo en alturas.





· Fichas técnicas y formato de inspección del equipo de protección contra caídas certificado bajo las normas aplicables.





· Permiso de trabajo en alturas, incluyendo roles y responsabilidades en cada momento del permiso.





· Sistemas de acceso certificados (andamios, escaleras, plataformas, etc.), y evidencia del programa y cronograma de mantenimiento e inspecciones.





· Plan de rescate incluyendo equipos, personal entrenado para rescate y recursos para atención de primeros auxilios.





· Análisis o procedimiento de trabajo seguro.





Compromisos relacionados con la seguridad y salud en el trabajo.





· Programación para realizar las inspecciones pertinentes, como mecanismo de identificación temprana de condiciones inseguras en los lugares de ejecución contractual.





· Asegurar áreas de trabajo libres de obstáculos, en condiciones de higiene, en orden y aseo, facilitando el desarrollo de actividades y promoviendo espacios de trabajo seguros.





· Siempre que el riesgo lo requiera, instalar señalización que indique las advertencias, prohibiciones o comunicación de información relevante para prevenir accidentes.





· Garantizar el uso adecuado de herramientas y equipos según su naturaleza y condiciones de fabricación. No debe usar herramientas hechizas ni con deterioro evidente que genere riesgo durante su utilización.





· Destinar espacios o recipientes para el almacenamiento ordenado y seguro de equipos menores y herramientas. Se deben inspeccionar las herramientas con una frecuencia definida y establecer criterios para desuso y disposición final.





· Garantizar la implementación de los procedimientos de trabajo seguro o estándares operativos de acuerdo con su estructura documental, que garanticen la información clara, oportuna y pertinente sobre qué, quién y cómo desarrollar sus actividades.





· Reportar los incidentes y accidentes de SST ocasionados, inmediatamente después de su ocurrencia, al Supervisor del contrato y a Seguridad y Salud en el trabajo, incluyendo aquellos que generen daños a la propiedad.





· El Contratista deberá divulgar, respetar y hacer cumplir entre sus empleados las normas, disposiciones y procedimientos de seguridad y salud en el trabajo establecidas en el presente manual.





· El Contratista asume totalmente la responsabilidad y riesgos de la seguridad de su personal, equipos propios o de la empresa, al igual que el control estricto del cumplimiento de las normas de seguridad y salud en el trabajo de sus empleados.





· El Contratista deberá suspender cualquier actividad de alto riesgo que no cuente con las condiciones de seguridad necesarias para realizarla e informar al supervisor del contrato o apoyo a la supervisión según sea el caso, el cual notificará al responsable de Seguridad y Salud en el Trabajo “SST” de la Secretaría Distrital de Integración Social.





· El Contratista debe garantizar el uso correcto de los elementos de protección personal por parte de sus trabajadores. El contratista no podrá iniciar trabajos hasta tanto, todo su personal cuente con los elementos de protección necesarios.





· El Contratista debe garantizar el orden y limpieza en sus sitios de trabajo y el manejo adecuado de los residuos generados en su actividad.





· El personal del Contratista que se encuentre incumpliendo a las normas de seguridad industrial establecidas por la Secretaría Distrital de Integración Social, que afecten su integridad o la de los demás, será reportado a la administración o gerencia del Contratista, quien deberá tomar las acciones correspondientes.





5.6 OBLIGACIONES DE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL 





1. Suministrar al contratista la información que previamente requiera y que sea pertinente para el adecuado cumplimiento del objeto del presente contrato, garantizando que dicha información sea entregada de manera oportuna, veraz y completa, en los términos establecidos por la SDIS.


2. Exigir al contratista la ejecución idónea, oportuna y conforme a los términos contractuales de todas las obligaciones derivadas del presente contrato, velando por el cumplimiento integral de los estándares técnicos, legales y administrativos establecidos por la SDIS.


3. Garantizar la supervisión y seguimiento del presente contrato, a través de un profesional idóneo que ejerza en calidad de supervisor, que verifique el cumplimiento de las obligaciones pactadas, conforme a los términos contractuales, la normatividad vigente y los lineamientos establecidos por la SDIS.


4. Realizar el pago del valor del contrato en la forma, condiciones y términos establecidos en los Estudios Previos, la Invitación Pública, el Anexo Técnico y demás Documentos del Proceso, previa verificación del cumplimiento de las obligaciones contractuales y de la presentación completa y en debida forma de los documentos requeridos para el respectivo trámite de pago, de conformidad con los procedimientos establecidos por la SDIS..


5. Permitir el desarrollo y la ejecución del contrato por parte del contratista, garantizando las condiciones necesarias para el cumplimiento adecuado y oportuno de las obligaciones contractuales, conforme a lo establecido por la SDIS.


6. Verificar, en el marco de la supervisión contractual, que el contratista acredite oportunamente el cumplimiento de sus obligaciones frente al Sistema de Seguridad Social Integral y aportes parafiscales, cuando haya lugar, respecto del personal vinculado para la ejecución del contrato, de conformidad con la normativa aplicable y los requisitos establecidos por la SDIS para el trámite de los respectivos pagos.


7. Asumir los riesgos que le correspondan, de conformidad con lo establecido en el numeral de “Riesgos Previsibles”, debidamente avalado por la Subdirección de Contratación, los cuales puedan afectar el equilibrio económico del contrato, en los términos definidos por la normativa aplicable y el marco contractual vigente.


8. Dar cumplimiento al Manual de Supervisión establecido por la SDIS, con el fin de realizar el seguimiento adecuado al contratista y verificar que se cumpla a cabalidad con el objeto del contrato, conforme a los lineamientos y procedimientos definidos por la Entidad.


9. Verificar que cada una de las obligaciones asumidas por el contratista se cumplan en su totalidad, conforme a los términos, condiciones y plazos establecidos en el contrato y demás documentos que lo integran.


10. Informar oportunamente al contratista sobre la persona natural o jurídica que haya sido designada para ejercer la supervisión del contrato. Dicha supervisión deberá realizar el seguimiento técnico, administrativo, financiero, social, ambiental, contable y jurídico del contrato, velando por la correcta ejecución del objeto contratado y el cumplimiento integral de las obligaciones pactadas.


11. Aprobar las garantías en SECOP II exigidas para el cumplimiento del contrato, así como la póliza de responsabilidad civil extracontractual presentada por el contratista, y garantizar que estas se ajustan a las condiciones establecidas en el proceso de selección y cumplan con los requisitos técnicos, jurídicos y financieros exigidos por la SDIS.


12. Responder de manera oportuna las reclamaciones que formulen la comunidad, los entes de control, y el contratista, en relación con la ejecución de las actividades contractuales, garantizando una atención adecuada, conforme a la normatividad vigente y a los lineamientos establecidos por la SDIS.


13. Cumplir con las demás obligaciones que correspondan para garantizar el adecuado cumplimiento del objeto contratado, de acuerdo con la naturaleza del contrato y en concordancia con la normatividad vigente y los lineamientos establecidos por la SDIS.





6.  CERTIFICADO Y ACTA DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS (INFORMES TÉCNICOS)





El contratista deberá obtener el visto bueno de la persona responsable del Jardín Infantil ATA (o quien designe la SDIS) para constatar la realización de las visitas de campo y jornadas de perforación. No obstante, por tratarse de una consultoría, el soporte principal para el pago será el Informe de Consultoría Geotécnica, el cual deberá contener:





· Datos Generales: Número de contrato, dirección del predio Carrera 2 No. 4-10, y referencia al Expediente Policivo No. 2022533490101652E.





· Registros de Perforación (Logs): Descripción detallada de cada metro perforado, niveles de agua encontrados y resultados de los ensayos de penetración estándar (SPT).





· Resultados de Laboratorio: Certificados originales del laboratorio acreditado, detallando la Cohesión ($c$) y el Ángulo de Fricción ($\phi$) bajo condiciones de saturación.





· Análisis y Modelamiento: Gráficas de estabilidad del talud y cálculo de empujes sobre los muros vecinos, analizando la reptación del terreno.





· Registro Fotográfico: Evidencia detallada del "antes, durante y después" de los sondeos y la toma de muestras, así como de las afectaciones actuales (grietas y humedades) analizadas.





· Recomendaciones y Diseños: Planos y especificaciones técnicas de las obras de contención y drenaje propuestas para mitigar el riesgo a la vida e integridad.   





7. CALIDAD Y RESPONSABILIDAD TÉCNICA DE LA CONSULTORÍA





El contratista deberá garantizar la idoneidad, precisión y veracidad de todos los datos consignados en el estudio de suelos y los diseños de ingeniería resultantes, a partir de la fecha de entrega y recibo a satisfacción por parte de la Supervisión.





· Responsabilidad Civil Profesional: El consultor será responsable por cualquier error u omisión en los cálculos de estabilidad, empujes o diseño de drenajes que comprometan la seguridad de la infraestructura del Jardín Infantil ATA o de los predios colindantes.





· Vigencia de las Recomendaciones: Las recomendaciones técnicas y diseños de obras de mitigación deberán tener una vigencia mínima que incluya el plazo de ejecución del contrato y un (1) año más, siempre que no cambien las condiciones geomorfológicas del sector.  





· Calidad de Laboratorio: El contratista debe garantizar que los ensayos para determinar la Cohesión (c) y el Ángulo de Fricción (Ø) se realicen bajo protocolos estrictos de la NSR-10, asegurando que los resultados reflejen el comportamiento real del suelo ante la humedad.


 


· Sustento Técnico ante Autoridades: En caso de que la Inspección de Policía o el IDIGER requieran aclaraciones sobre el estudio durante el año siguiente a su entrega, el consultor deberá estar disponible para sustentar técnicamente sus hallazgos sin costo adicional para la entidad.





8. PRECIOS





El proponente deberá analizar las características del contrato; los precios que ofrezca el proponente deben ser tan o más favorables que los ofrecidos a los mayoristas. Durante la ejecución de la consultoría, se deberán conservar los precios unitarios fijos ofrecidos en la propuesta económica para los ítems de perforación, ensayos de laboratorio y horas de ingeniería.  





8.1 PROCEDIMIENTO PARA FIJAR PRECIOS NO PREVISTOS O COMPLEMENTARIOS





El contratista, el supervisor y/o apoyo a la supervisión del contrato, podrán solicitar la realización de otras actividades que no estén contempladas en el Presupuesto inicial. Para la aprobación de los ítems no previstos se deberá tener en cuenta el siguiente procedimiento:





a. Para el trámite correspondiente a la revisión de ítems no previstos y su posterior inclusión en el presupuesto contractual a través del contrato adicional, el contratista deberá presentar a la SDIS al menos los siguientes documentos:





· Especificaciones técnicas de los ítems no previstos.


· Análisis de precios unitarios de los ítems no previstos.


· Esquemas, imágenes o catálogos de lo que se pretende ejecutar;


· Soporte del Estudio de Mercado realizado según los lineamientos establecidos por la Entidad.


· Justificación técnica de todos y cada uno de los ítems no previstos.


· Programación que indique el tiempo en el que se ejecutarán los ítems no previstos;


· El balance presupuestal que soporte la forma como se financiará la ejecución de los ítems no previstos; y


· Los demás que solicite el Supervisor del contrato para establecer la pertinencia y suficiencia de los ítems no previstos.





Estos soportes deberán remitirse por el Contratista al supervisor(a) y/o apoyo a la supervisión del contrato de manera coordinada en un plazo no mayor a cinco (5) días calendario a partir de la identificación de la necesidad de la actividad no prevista.





El Contratista deberá identificar y cotizar en el mercado los insumos que no sean contractuales, con el fin soportar con por lo menos de tres (03) cotizaciones el valor unitario de cada insumo; dicho estudio del mercado debe hacerse en cumplimiento del PROCEDIMIENTO VIABILIDAD DE PRECIOS DE REFERENCIA , LINEAMIENTO: PARA LA IDENTIFICACIÓN DE FUENTES DE INFORMACIÓN EN LA ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS DE LA SDIS” Y el INSTRUCTIVO DE VIABILIZACION DE PRECIOS DE REFERENCIA fijado por la SDIS; sin embargo, de modificar el procedimiento y/o instructivo y/o lineamientos para establecer precios de referencia en la SDIS, el contratista deberá acogerse a dicho nuevo procedimiento y/o lineamiento para la radicación de los ítems o insumos no previstos.





b. El contratista deberá radicar al supervisor y/o apoyo a la supervisión del contrato, al menos cinco (5) días calendario después de identificada la necesidad de la actividad, las estructuras de costos para su revisión.


c. El supervisor y/o apoyo a la supervisión del contrato deberán verificar y aprobar la descripción (los insumos de la estructura de costos deben tener total relación con la descripción de la actividad), rendimientos, cantidades y verificar que el bien o servicios esté dentro de los precios del mercado.


d. El contratista radicará a la Entidad la Estructura de Costos de los bienes, insumos o servicios no previstos, para la verificación de esta. La Subdirección de Diseño, Evaluación y Sistematización (SDES), a través del DADE, será la encargada de revisar, verificar y viabilizar que dichos insumos estén dentro de los precios del mercado.


e. Una vez, viabilizado dicho insumo, el Supervisor y/o apoyo a la supervisión del contrato realizará los trámites correspondientes ante la Subdirección de Contratación, para la modificación del contrato a que haya lugar.


f. Cualquier inclusión de actividades no previstas deberá realizarse por lo menos con veinte (20) días calendario antes de finalizar el Contrato.


g. El no cumplimiento de los anteriores numerales, será razón para devolver al contratista a través del apoyo a la supervisión o supervisor del contrato, la respectiva estructura de costos.





Nota: Los ítems no previstos se incorporarán a través de una modificación al contrato y los mismos serán aprobados por la ordenación del gasto.





9. VALOR DEL CONTRATO





A efectos de establecer el presupuesto oficial del presente proceso de selección, se adelantó un estudio de mercado y un análisis de costos por unidad de producto técnico, mediante el cual se estimó que el valor para REALIZAR EL ESTUDIO DE SUELOS DEL PREDIO UBICADO EN LA CARRERA 2 NO. 4-10, IDENTIFICADO COMO “JARDÍN INFANTIL ATA”, QUE INCLUYA LA EXPLORACIÓN, CARACTERIZACIÓN Y ANÁLISIS DE LAS CONDICIONES GEOTÉCNICAS DEL TERRENO.", corresponde a la suma de DIECINUEVE MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y UN MIL TRESCIENTOS DIECISEIS PESOS M/CTE ($19.631.316), incluido IVA, impuestos de ley y todos los costos directos e indirectos necesarios para la correcta ejecución de la consultoría técnica.





Para la determinación de este valor, se han tenido en cuenta los siguientes componentes de costo específicos para este proceso:





· Costos de Exploración de Campo: Incluye la movilización de equipo de perforación mecánica o manual (según acceso), la ejecución de sondeos SPT y la instalación de piezómetros para el monitoreo de niveles freáticos y presión de poro requerido para el desarrollo del estudio geotécnico.  


· Ensayos de Laboratorio Especializados: Costos asociados a la obtención de parámetros de Cohesión (c) y Ángulo de Fricción (Ø) en condiciones de saturación, así como ensayos de clasificación de suelos según la NSR-10.  


· Honorarios de Ingeniería: Remuneración del personal especialista (Geotecnista y Director de Proyecto) para el modelamiento de estabilidad de taludes, análisis de empujes y diseño de sistemas de drenaje pluvial (SUDS).  


· Gestión de Riesgos y SST: Costos de implementación de medidas de seguridad para trabajos en taludes con pendientes superiores al 30% y protección de la comunidad educativa del jardín infantil.  


· Insumos y Logística: Gastos de transporte de muestras bajo cadena de custodia, papelería, licencias de software de modelamiento y comunicaciones.  





El valor estimado se encuentra debidamente soportado en el documento anexo de ESTUDIO DEL SECTOR, el cual forma parte integral del presente anexo técnico y detalla los precios de referencia para consultorías de geotecnia en el Distrito Capital.





10. PLAZO DE EJECUCIÓN


El plazo para la ejecución total del contrato será de dos (2) meses o hasta el 31 de diciembre de 2026, lo que ocurra primero, contados a partir de la suscripción del acta de inicio por parte del contratista y el supervisor designado por la SDIS, previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del contrato.





11. SEGURIDAD INDUSTRIAL.


Será responsabilidad de EL CONTRATISTA, el diseño e implementación del programa de Seguridad Industrial que aplicará durante la ejecución del contrato, de acuerdo con la legislación vigente. EL CONTRATISTA, deberá tomar las precauciones necesarias para la seguridad del personal a su cargo o servicio y los transeúntes, de acuerdo con las reglamentaciones vigentes en el país. Deberá modificar el programa completo de servicio de seguridad de acuerdo con las recomendaciones de la SDIS, quien podrá, además ordenar cualquier otra medida adicional que considere necesaria.





EL CONTRATISTA, deberá organizar y dirigir el programa de seguridad industrial del contrato, de acuerdo con las normas legales vigentes. Para las personas que van a realizar trabajo en alturas, deben tener al día su certificado y presentarlo en el sitio de ejecución antes de prestar el servicio.





Conforme a lo establecido en el PROGRAMA DE GESTION PARA LA SEGURIDAD INDUSTRIAL, que menciona: “…El trabajo en alturas es considerado como una tarea de alto riesgo y que en la Secretaría Distrital de Integración Social hace parte de actividades de mantenimiento, infraestructura y construcción. El Subsistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo debe garantizar el cumplimiento de la reglamentación exigida por la normatividad vigente, particularmente la Resoluciones 1486 de 2009, 2291 de 2010 y 1409 de 2012. La meta primordial de este programa de trabajo en altura es preservar, mantener y mejorar la salud individual y colectiva de los trabajadores que realizan labores a más de 1,5 metros, la cual incluye pautas para la ejecución de actividades, coordinación y supervisión de la seguridad para el trabajo en altura…”





Teniendo en cuenta lo anterior, el contratista debe dar cumplimiento a la normatividad Colombiana que se relaciona a continuación y que avala legalmente el proceso de dotación y certificación de los elementos y/o equipos de seguridad para el trabajo en alturas y de otras actividades, tales como Resolución 0312 de 2019, por la cual se define los “estándares mínimo del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST”, por otro lado, la resolución 2400 del 1979 en su TITULO LV. DE LA ROPA DE TRABAJO EQUIPOS Y ELEMENTOS DE PROTECCIÓN en el Capítulo II. DE LOS EQUIPOS Y ELEMENTOS DE PROTECCIÓN articulo 176 a 201”, el Decreto 1072 de 2015, en su “Articulo 2.2.4.6.24. Medidas de prevención y control, - numeral 5 Equipos y Elementos de Protección Personal y Colectivo” y la Resolución 1409 DE 2012, por la cual se establece el Reglamento de Seguridad para protección contra caídas en trabajo en alturas en su TITULO II.





12. TRANSPORTE.


Con la suscripción del formato de Manifestación de cumplimiento de Anexo Técnico entregado dentro de la propuesta, el contratista se compromete a garantizar el transporte adecuado y suficiente acorde a lo indicado a continuación:





a)	Los gastos derivados del medio de transporte serán asumidos en su totalidad por el contratista.


b)	Los vehículos que se dispongan para el traslado de personal deberán cumplir con la normatividad vigente y deben tener al día los documentos requeridos por las autoridades competentes.


c)	El oferente deberá tener en cuenta que los bienes y servicios deberán entregarse en las diferentes unidades operativas descritas en el estudio previo y anexo técnico.


d)	Dentro de la definición de ítems no previstos no se pagarán transportes, los valores ofertados deberán contener el respectivo transporte.





13. ACCESO A LAS ZONAS DE TRABAJO


EL CONTRATISTA deberá conservar todas las áreas aledañas a las áreas de trabajo objeto del contrato, en las condiciones en que se encuentran antes de la iniciación de los trabajos y reponerlas o repararlas a su costo, en caso de que las destruya o dañe durante la ejecución del contrato.





EL CONTRATISTA deberá limpiar las zonas donde realiza su trabajo y atender la conservación de todo lo realizado por él y por terceros, incluida la limpieza de cubiertas y lugares adyacentes. Además, es responsabilidad del CONTRATISTA realizar las actividades provisionales que sean necesarias para la correcta ejecución del contrato, previa autorización de la SDIS.





Será responsabilidad de EL CONTRATISTA la adecuación de las zonas de carácter provisional, necesarias para acceder a la zona del proyecto a intervenir, así como su mantenimiento y la obtención de los permisos necesarios para su utilización.





EL CONTRATISTA, realizará los trabajos que sean necesarios para no interrumpir el servicio de los corredores de acceso, zonas comunales del proyecto y otras áreas que deba utilizar para acceder a las áreas de trabajo.





14. INFORMES DE CONSULTORÍA Y AVANCE TÉCNICO


El contratista deberá presentar los siguientes informes al supervisor y/o apoyo a la supervisión del contrato, los cuales serán el soporte para el seguimiento técnico y la autorización de pagos:





14.1 Informe Preliminar de Exploración y Campo





Una vez recibida la orden de inicio, el contratista entregará en un plazo máximo de cinco (5) días hábiles un informe que contenga:





· Localización definitiva de los puntos de sondeo sobre el talud del Jardín ATA.  


· Registros de perforación (logs) preliminares indicando profundidad alcanzada y niveles freáticos detectados.  


· Registro fotográfico de las jornadas de campo y de la instalación de los piezómetros de monitoreo.  


· Este informe podrá enviarse de manera digital por correo electrónico o canales oficiales definidos por la supervisión.  





14.2 Informe de Resultados de Laboratorio





Finalizada la etapa de ensayos, se deberá entregar un reporte consolidado con los certificados de laboratorio que detallen la caracterización física y mecánica del suelo, resaltando los valores de Cohesión (c) y Ángulo de Fricción (Ø) obtenidos en condiciones de saturación.  





14.3 Informe de Ejecución Mensual





El contratista deberá presentar al Supervisor y/o Apoyo a la Supervisión un informe que detalle el avance técnico de la consultoría durante el periodo, los ítems y actividades ejecutadas, los resultados parciales obtenidos, el cumplimiento del cronograma y los soportes correspondientes, incluyendo los documentos asociados al personal y al cumplimiento de las obligaciones de seguridad social cuando resulte aplicable.





14.4 Informe Final de Consultoría Geotécnica y Diseño





Consiste en el producto final consolidado que debe ser entregado al finalizar el plazo de ejecución. Este informe debe contener como mínimo:


 


· Análisis de Estabilidad de Taludes: Modelamiento del factor de seguridad ante cargas normales y dinámicas (sismos). 


· Cálculo de Empujes: Cuantificación de la presión lateral sobre los muros de los predios colindantes (Carrera 4 # 3-12). 


· Diseño de Obras de Mitigación: Planos de diseño (en AutoCAD y PDF) de las estructuras de contención y del sistema de drenaje pluvial (SUDS) recomendado. 


· Presupuesto Estimado de Obra: Listado de cantidades y costos de las obras correctivas diseñadas para que la SDIS pueda adelantar su futura contratación. 


· Registro fotográfico de las actividades de campo, incluyendo las condiciones iniciales de las áreas, la ejecución de los sondeos e instalación de instrumentación y el estado final de las zonas una vez efectuado el sellado y restitución correspondiente.
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El presente documento tiene como finalidad realizar un análisis detallado de los factores económicos, técnicos, comerciales y financieros que inciden en el sector de la consultoría geotécnica, investigación del subsuelo y servicios de ingeniería civil especializada. Lo anterior se desarrolla en el marco del Reglamento Colombiano de Construcción Sismo Resistente (NSR-10, Título H - Estudios Geotécnicos), el Decreto Distrital 555 de 2021 sobre Sistemas de Drenaje Sostenible (SUDS), y en estricto cumplimiento de la orden administrativa dictada en la Resolución No. 003-2026 de la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia (SCJ), la cual requiere evaluar las condiciones de estabilidad, niveles freáticos y presión de poro en el terreno del Jardín Infantil ATA.





La Secretaría Distrital de Integración Social (SDIS), a través de la Subdirección de Plantas Físicas, elabora este estudio con el propósito de analizar la oferta y demanda del mercado de consultoría geotécnica, dando cumplimiento al artículo 2.2.1.1.1.6.1 del Decreto 1082 de 2015. Esta norma exige a las Entidades Estatales efectuar, durante la etapa de planeación, el análisis necesario para conocer el sector relativo al objeto del proceso de contratación desde la perspectiva legal, comercial, financiera, organizacional, técnica y de gestión del riesgo. Asimismo, se acatan las directrices de la Guía para la Elaboración de Estudios de Sector emitida por la Agencia Nacional de Contratación Pública - Colombia Compra Eficiente, la cual establece la obligación de identificar: a) la necesidad institucional y la forma técnica de satisfacerla; b) los proveedores idóneos en el mercado de la ingeniería de suelos; y c) el entorno económico y operativo en el que se desarrolla dicha actividad.  





En este sentido, el presente documento sustenta la contratación de los servicios de ingeniería requeridos para cumplir con el objeto de “REALIZAR EL ESTUDIO DE SUELOS DEL PREDIO UBICADO EN LA CARRERA 2 NO. 4-10, IDENTIFICADO COMO ‘JARDÍN INFANTIL ATA’, QUE INCLUYA LA EXPLORACIÓN, CARACTERIZACIÓN Y ANÁLISIS DE LAS CONDICIONES GEOTÉCNICAS DEL TERRENO”. El análisis examina el comportamiento del mercado de la consultoría técnica y los servicios profesionales de ingeniería en Bogotá D.C. y Colombia durante los últimos años.





Para el desarrollo del estudio, se tomaron como fuentes primarias y secundarias de información las estadísticas oficiales del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) —especialmente el Producto Interno Bruto (PIB), la Gran Encuesta Integrada de Hogares (GEIH) y la Encuesta Anual de Servicios (EAS)—, los estudios sectoriales de gremios de la ingeniería y la construcción (SIPA, CAMACOL, CONFECÁMARAS), la plataforma transaccional SECOP II, y el procedimiento interno de determinación de precios de referencia de la SDIS.  
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El presente estudio de mercado y de costos tiene como objetivo realizar un análisis integral de la oferta, la demanda y las condiciones comerciales y financieras para la contratación de la consultoría cuyo objeto es: “REALIZAR EL ESTUDIO DE SUELOS DEL PREDIO UBICADO EN LA CARRERA 2 NO. 4-10, IDENTIFICADO COMO ‘JARDÍN INFANTIL ATA’, QUE INCLUYA LA EXPLORACIÓN, CARACTERIZACIÓN Y ANÁLISIS DE LAS CONDICIONES GEOTÉCNICAS DEL TERRENO”





Este análisis sectorial permite a la Secretaría Distrital de Integración Social (SDIS):





· Identificar la Capacidad del Mercado: Conocer las características técnicas, la idoneidad y la estructura operativa de las empresas y profesionales consultores en ingeniería geotécnica que cuentan con la capacidad de atender la necesidad institucional.  


· Determinar Factores de Selección Objetiva: Establecer las variables técnicas y de experiencia mínima habilitante que sirvan de base para estructurar el proceso de Mínima Cuantía, garantizando la pluralidad de oferentes.  


· Fundamentar el Presupuesto Oficial: Determinar los precios de referencia del mercado para los ítems de sondeos mecánicos SPT, instrumentación piezométrica, ensayos de laboratorio acreditados y horas de consultoría de ingeniería, tomando como base las cotizaciones recibidas y la metodología fijada por la Dirección de Análisis y Diseño Estratégico (DADE) de la SDIS.  


· Mitigar Riesgos Contractuales: Garantizar la selección de un contratista idóneo que atienda con rigor pericial la orden dictada en la Resolución No. 003-2026 de la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia, asegurando el cumplimiento dentro de los plazos establecidos y minimizando riesgos de ejecución.
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El alcance de la consultoría técnica a contratar comprende la ejecución de la investigación de campo, ensayos de laboratorio acreditados, análisis de ingeniería y diseño de obras de mitigación en el predio del Jardín Infantil ATA. Las actividades se estructuran en los siguientes componentes específicos:  





· Exploración de Campo e Instrumentación Hidrogeológica: Ejecución de perforaciones y sondeos mecánicos mediante Ensayo de Penetración Estándar (SPT) a profundidad mínima de 10 metros o rechazo, clasificación visual de estratos, toma de muestras representativas inalteradas e instalación de piezómetros de tubo abierto para el monitoreo de niveles freáticos y presión de poro, dando estricto cumplimiento al mandato de la Resolución No. 003-2026. 


· Ensayos de Laboratorio: Caracterización física y mecánica de las muestras de suelo obtenidas mediante la determinación de humedad natural, límites de Atterberg, granulometría y peso unitario, complementada con la ejecución de un (1) ensayo de Corte Directo para la determinación de los parámetros de resistencia al corte del suelo —cohesión (c) y ángulo de fricción (φ)— bajo condiciones de saturación.


· Análisis y Modelamiento Geotécnico: Evaluación cuantitativa del factor de seguridad del talud expuesto a reptación, cálculo de empujes laterales sobre los muros perimetrales de los predios colindantes de la Carrera 4, y evaluación del comportamiento del terreno ante cargas estáticas y dinámicas (sismo). 


· Diseño de Obras de Mitigación y Presupuesto: Entrega de planos (en AutoCAD y PDF) y memorias de cálculo para la construcción de una estructura de contención tipo pantalla y un Sistema de Drenaje Sostenible (SUDS) conforme al Decreto Distrital 555 de 2021, acompañados del presupuesto oficial estimado y Análisis de Precios Unitarios (APU) para su posterior ejecución física.





GLOSARIO





a. ANÁLISIS DE ESTABILIDAD DE TALUDES: Evaluación cuantitativa de la seguridad de una masa de suelo contra el deslizamiento o falla, considerando las fuerzas desestabilizadoras (peso propio, agua, sismo) frente a las fuerzas resistentes (cohesión y fricción del suelo).  


b. CAPILARIDAD (HUMEDAD POR CAPILARIDAD): Fenómeno físico mediante el cual el agua contenida en el subsuelo asciende a través de los poros de los materiales de construcción de las edificaciones o muros colindantes por tensión superficial, generando humedades y eflorescencias.  


c. COHESIÓN (c): Medida de la atracción interparticular del suelo que le permite resistir esfuerzos de corte sin presencia de presiones exteriores, fundamental para el cálculo de estabilidad bajo la NSR-10.  


d. CORTE DIRECTO / TRIAXIAL EN SATURACIÓN: Ensayos de laboratorio orientados a determinar la resistencia al esfuerzo cortante del suelo cuando este se encuentra completamente impregnado de agua, representando la condición más crítica durante la temporada invernal.  


e. EMPUJE LATERAL DE TIERRAS: Presión horizontal ejercida por la masa de suelo retenida contra una estructura de contención o muro de cerramiento colindante.  


f. ESCORRENTÍA SUPERFICIAL: Agua de lluvia que no se infiltra en el terreno y fluye sobre la superficie del suelo por acción de la gravedad, la cual debe ser adecuadamente captada para evitar la erosión e inestabilidad de las laderas.  


g. FACTOR DE SEGURIDAD (FS): Relación numérica entre las fuerzas que resisten la falla de un talud y las fuerzas que tienden a causarla; en la NSR-10 se exigen valores mínimos para garantizar la seguridad de las edificaciones.  


h. NIVEL FREÁTICO: Límite superior de la zona del subsuelo donde todos los poros del suelo se encuentran completamente saturados de agua a presión atmosférica.  


i. PIEZÓMETRO DE TUBO ABIERTO: Dispositivo de instrumentación geotécnica instalado en una perforación para medir las variaciones de la profundidad del nivel freático y evaluar las presiones de agua en el suelo.  


j. PRESIÓN DE PORO: Presión ejercida por el agua contenida dentro de los poros o vacíos del suelo, la cual reduce la resistencia efectiva del terreno al aumentar la humedad o el nivel freático.  


k. REPTACIÓN (CREEP): Movimiento lento, gradual e imperceptible pendiente abajo de la capa superficial del suelo o manto de alteración, evidenciado visualmente por la inclinación de árboles, postes o curvatura del terreno.  


l. SONDEO MECÁNICO (SPT - Standard Penetration Test): Método de exploración de campo mediante el cual se atraviesan los estratos del suelo para medir la resistencia a la penetración y obtener muestras para laboratorio conforme al Título H de la NSR-10.  


m. SISTEMA DE DRENAJE SOSTENIBLE (SUDS): Soluciones de ingeniería e infraestructura verde reguladas en el Decreto Distrital 555 de 2021 para captar, filtrar, transportar y desacelerar la escorrentía pluvial, previniendo su filtración hacia predios vecinos.  


n. TALUD DE CORTE: Superficie inclinada o corte vertical del terreno originado por excavaciones o intervenciones antrópicas en una ladera natural. 
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La clasificación de los bienes y servicios, objeto del presente proceso de contratación, va de acuerdo con lo estipulado en el artículo 2.2.1.1.1.5.2 del Decreto Nacional 1082 de 2015, según el SISTEMA DE CODIFICACIÓN ESTÁNDAR DE PRODUCTOS Y SERVICIOS DE NACIONES UNIDAS (UNSPSC), lo cuales son los siguientes:





			SEGMENTO


			FAMILIA


			CLASE


			PRODUCTO


			NOMBRE





			81000000


			81100000


			81101500


			


			Servicios profesionales de Ingeniería y arquitectura





			81000000


			81100000


			81101500


			81101514


			Ingeniería geotécnica o geosísmica





			81000000


			81150000


			81151700


			81151703


			Estudios geológicos
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Con el fin de respaldar el presente proceso de contratación, es procedente realizar un análisis del Producto Interno Bruto (PIB) con el fin de evaluar el estado general de la economía, proporcionando información sobre el nivel de actividad económica del país o región. Lo anterior con el fin de:





· Proyectar demanda de consultoría e ingeniería civil: Un PIB en crecimiento suele estar asociado a mayores inversiones en infraestructura pública, estudios de preinversión y gestión integral del riesgo geológico.  


· Evaluar riesgos de desaceleración: Si el PIB se contrae o se desacelera, puede implicar una reorientación del gasto público hacia el mantenimiento, la estabilización de laderas y la mitigación de emergencias en la infraestructura existente.





De igual forma, contar con un análisis desagregado del PIB por ramas permite observar a la Entidad el comportamiento de la actividad económica de servicios profesionales, científicos y técnicos, así como de la ingeniería civil y de suelos, clave en el presente proceso de selección, con el fin de validar la capacidad operativa, la oferta de laboratorios acreditados de mecánica de suelos, equipos de perforación SPT y la mano de obra calificada disponible para la ejecución del objeto contractual, previendo riesgos de baja competitividad, menor disponibilidad de proveedores o sobrecostos.  





A partir de dicho análisis, la Entidad contextualiza técnica y económicamente el entorno donde se desarrollará la contratación de los servicios de consultoría geotécnica e hidrogeológica, facilitando una planeación más precisa, objetiva y eficiente de los recursos públicos, reduciendo riesgos de ejecución y aumentando el impacto positivo del proyecto sobre la comunidad del Jardín Infantil ATA y los predios colindantes.  





El análisis macroeconómico del sector asociado al presente proceso de selección (enfocado en la exploración geotécnica de campo, sondeos SPT, instrumentación piezométrica de niveles freáticos y presión de poro, ensayos de laboratorio en saturación, modelamiento de estabilidad de taludes y diseño de obras de contención y drenajes SUDS) debe alinearse con la realidad económica nacional. Según los datos oficiales preliminares publicados por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), el Producto Interno Bruto (PIB) de Colombia registró un crecimiento anual del 2,2% durante el primer trimestre de 2026 en comparación con el mismo periodo del año anterior. 





Al desagregar este comportamiento por ramas de actividad, se evidencia que el sector tradicional de la construcción continúa afrontando un panorama complejo de desaceleración, registrando una contracción del -5,4%. No obstante, las actividades conexas de servicios profesionales, científicos y técnicos (donde se enmarcan los estudios geotécnicos y la consultoría en ingeniería civil) avanzaron de forma positiva un 2,2%, al igual que las actividades de gestión de edificaciones e infraestructura social, las cuales crecieron un 2,0%.
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Fuente: Departamento Administrativo Nacional – DANE 


(Boletín Técnico Producto Interno Bruto (PIB) I trimestre 2026 – 15 de mayo de 2026)





En este contexto macroeconómico, el presente proceso contractual para el estudio geotécnico e hidrogeológico del Jardín Infantil ATA adquiere una relevancia estratégica bidireccional en el mercado:  





· Apalancamiento a través del Gasto Público: El proyecto se ejecuta en concordancia con la dinámica actual de la economía nacional, la cual está siendo sostenida principalmente por la inversión y el gasto público institucional en infraestructura social y gestión del riesgo (el cual creció un 7,8% en el trimestre).  


· Sostenibilidad, Diagnóstico y Gestión del Riesgo: Ante la reducción en el desarrollo de obras de edificación nueva, el mercado técnico de la ingeniería civil se ha volcado prioritariamente a la consultoría especializada, el diagnóstico geotécnico pericial, la estabilización de taludes y el cumplimiento de órdenes judiciales y administrativas (Resolución No. 003-2026 de la SCJ). Esto garantiza entornos seguros para la protección de la vida humana en la primera infancia y vecinos de la Carrera 4, sin comprometer la continuidad de la misión social de la Entidad.  





En conjunto, las cifras evidencian que, si bien la economía colombiana mantuvo una senda de crecimiento durante lo corrido del año 2026, este ha estado marcado por una moderación del consumo e inversión privada, lo que resalta el papel de la contratación pública en servicios de ingeniería como motor de estabilidad sectorial.





0. Variables Macroeconómicas





6.2.1 Índice de precios al consumidor





Cuando se hace referencia al Índice de Precios al Consumidor (IPC) se debe tener en cuenta que este mide la evolución del costo promedio de una canasta de bienes y servicios representativa del consumo final de los hogares, expresado en relación con un período base. El cálculo del IPC para Colombia se hace mensualmente en el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). Este índice es constantemente frecuentado porque participa como base fundamental para el ajuste de otras variables económicas como es el caso del valor del salario mínimo.


 


Es un número sobre el cual se acumulan a partir de un periodo base las variaciones promedio de los precios de los bienes y servicios consumidos por los hogares de un país, durante un periodo de tiempo.


 


La inflación se define como la variación porcentual del IPC entre dos periodos. En particular la inflación anual se mide tomando el IPC de un mes y calculando su variación frente al dato del mismo mes del año anterior.
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Fuente: Departamento Administrativo Nacional – DANE 


(Boletín Técnico Índice de precios al Consumidor – Abril de 2026)





En el mes de abril de 2026, el IPC registró una variación de 0,78% en comparación con marzo de 2026, tres divisiones se ubicaron por encima del promedio nacional (0,78%): Alimentos y bebidas no alcohólicas (1,51%), Muebles, artículos para el hogar y para la conservación ordinaria del hogar (1,06%) y por último, Transporte (0,81%). Por debajo se ubicaron: Alojamiento, agua, electricidad, gas y otros combustibles (0,70%), Salud (0,70%), Bienes y servicios diversos (0,63%), Recreación y cultura (0,58%), Bebidas alcohólicas y tabaco (0,54%), Prendas de vestir y calzado (0,45%), Restaurantes y hoteles (0,34%), Educación (0,07%) y por último, Información y comunicación (-0,05%). 
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 Fuente: Departamento Administrativo Nacional – DANE 


(Boletín Técnico Índice de precios al Consumidor – Abril de 2026)





Los mayores aportes a la variación mensual del IPC (0,78%), se ubicaron en las divisiones de: Alimentos y bebidas no alcohólicas, Alojamiento, agua, electricidad, gas y otros combustibles, Transporte y Muebles, artículos para el hogar y para la conservación ordinaria del hogar, las cuales aportaron 0,65 puntos porcentuales a la variación total.





En abril de 2026 en comparación con marzo de 2026, la variación de las subclases que más aportaron al índice total fueron: frutas frescas (5,52%), combustibles para vehículos (2,48%), arriendo imputado (0,55%), arriendo efectivo (0,61%), servicios relacionados con la copropiedad (3,82%), carne de res y derivados (1,68%), papas (8,05%), comidas en establecimientos de servicio a la mesa y autoservicio (0,36%), huevos (3,92%) y gas (2,13%). Las subclases con aportes negativos a la variación fueron: vehículo particular nuevo o usado (-0,37%), plátanos (-1,41%), naranjas (-3,83%), dulces, confites, caramelos, bombones, chocolatinas, chicles, masmelos, cocadas para consumo en el hogar (-2,29%) y legumbres secas (-0,70%).
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Fuente: Departamento Administrativo Nacional – DANE 


(Boletín Técnico Índice de precios al Consumidor – Abril de 2026)





En lo corrido del año, (enero - abril), cinco divisiones de bienes y servicios se ubicaron por encima del promedio nacional (3,87%): Educación (5,89%), Alimentos y bebidas no alcohólicas (5,87%), Restaurantes y hoteles (5,62%), Muebles, artículos para el hogar y para la conservación ordinaria del hogar (4,77%) y por último, Salud (3,97%). El resto de las divisiones se ubicaron por debajo del promedio: Transporte (3,85%), Bienes y servicios diversos (3,44%), Bebidas alcohólicas y tabaco (3,12%), Información y comunicación (2,98%), Alojamiento, agua, electricidad, gas y otros combustibles (2,25%), Recreación y cultura (2,06%) y por último, Prendas de vestir y calzado (1,52%).
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Fuente: Departamento Administrativo Nacional – DANE 


(Boletín Técnico Índice de precios al Consumidor – Abril de 2026)


 


Los mayores aportes a la variación en lo corrido del año (enero - abril), se ubicaron en las divisiones de Alimentos y bebidas no alcohólicas, Alojamiento, agua, electricidad, gas y otros combustibles, Restaurantes y hoteles, Transporte y Educación, las cuales en conjunto contribuyeron con 3,19 puntos porcentuales a la variación total.





6.2.2 Empleo que genera la actividad





Para abril de 2026, la tasa de desocupación del total nacional fue 8,8%, siendo similar a la registrada en el mismo mes de 2025. La tasa global de participación se ubicó en 64,7%, lo que significó un aumento de 1,0 puntos porcentuales frente a abril de 2025 (63,7%). Finalmente, la tasa de ocupación fue 59,1%, lo que representó un aumento de 0,9 puntos porcentuales respecto al mismo mes del año anterior (58,1%).
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Fuente: Departamento Administrativo Nacional – DANE 


(Boletín – Abril de 2026)





En abril de 2026, la tasa de desocupación en el total de las 13 ciudades y áreas metropolitanas fue 8,8%, mientras que en el mismo mes de 2025 fue 8,7%. La tasa global de participación se ubicó en 66,6% y la tasa de ocupación en 60,7%, en abril de 2025 estas tasas fueron 65,9% y 60,1%, respectivamente.





En el total nacional, la tasa de desocupación del trimestre móvil febrero - abril 2026 fue 8,9%, lo que representó una disminución de 0,6 puntos porcentuales respecto al trimestre móvil febrero - abril 2025 (9,6%). La tasa global de participación se ubicó en 64,8%, mientras que en el mismo periodo del año anterior fue 64,4%. Finalmente, la tasa de ocupación fue 59,0%, lo que representó un aumento de 0,8 puntos porcentuales respecto al trimestre móvil febrero - abril 2025 (58,2%).
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Fuente: Departamento Administrativo Nacional – DANE 


(Boletín – Abril de 2026)





En el trimestre móvil febrero - abril 2026, la tasa de desocupación de las 13 ciudades y áreas metropolitanas fue 9,1%, mientras que en el trimestre móvil febrero - abril 2025 fue 9,3%. La tasa global de participación se ubicó en 66,7%, siendo similar a la registrada en el mismo periodo del año anterior. Finalmente, la tasa de ocupación fue 60,6%, en tanto que en el trimestre móvil febrero - abril 2025 fue 60,5%.
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Fuente: Departamento Administrativo Nacional – DANE 


(Boletín – Abril de 2026)


6.2.3 Población ocupada según rama de actividad





Según el boletín técnico del DANE, incluido dentro de la Gran Encuesta Integrada de Hogares (GEIH), en el mes de abril de 2026, el número de personas ocupadas en el total nacional fue 24.277 mil personas. Las ramas que más aportaron positivamente a la variación de la población ocupada fueron Administración pública y defensa, educación y atención de la salud humana (1,0 puntos porcentuales); Construcción (0,6 puntos porcentuales) y Actividades artísticas, entretenimiento, recreación y otras actividades de servicios (0,6 puntos porcentuales).





Para el caso que nos atañe, se evidencia que las actividades profesionales, científicas, técnicas y servicios administrativos fue una de las ramas que aporto 0,5 puntos, estando entre las 4 ramas que mayor aporte generaron; por otra parte, las actividades de Actividades financieras y de seguros, información y comunicaciones y comercio y reparación de vehículos, no generaron aporte, estando entre las dos ramas que no aportaron. 
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Fuente: Departamento Administrativo Nacional – DANE 





En abril de 2026, Obrero, empleado particular y Empleado doméstico fueron las posiciones ocupacionales que más aportaron positivamente a la variación de los ocupados en el total nacional con 2,1 y 0,6 puntos porcentuales, respectivamente.
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Fuente: Departamento Administrativo Nacional – DANE 





Para el trimestre móvil febrero - abril 2026, de las 23 ciudades y áreas metropolitanas, las que presentaron mayores tasas de desocupación fueron: Quibdó (25,1%), Cartagena (13,1%) y Riohacha (12,8%). Las ciudades con menor tasa de desocupación fueron: Bucaramanga A.M. (7,9%), Pereira A.M. (7,6%) y Villavicencio (7,5%).





6.2.4 Tasa Representativa del Mercado (TRM) – Comportamiento del Dólar 





La tasa de cambio representativa del mercado (TRM) corresponde al promedio aritmético simple de las tasas ponderadas de las operaciones de compra y de venta de dólares estadounidenses a cambio de moneda legal colombiana, efectuadas por bancos comerciales, corporaciones financieras, sociedades comisionistas de bolsa, compañías de financiamiento, la Financiera de Desarrollo Nacional (FDN)y el Banco de Comercio Exterior de Colombia (Bancoldex), pactadas para cumplimiento en ambas monedas el mismo día de su negociación. Esta tasa se expresa en moneda legal por un dólar de los Estados Unidos de América. La TRM vigente para cada día es calculada y certificada por la Superintendencia Financiera de Colombia con las operaciones del día anterior.





El tipo de cambio flota en el mercado, Colombia tiene una moneda de libre flotación, e implica que el Banco de la República se abstendrá de manipularlo, de modo que el precio del dólar se fije por la interacción entre la oferta y la demanda. Precisamente, la oferta y la demanda, en los flujos de comercio internacional y financieros, determinan el precio del dólar, y los movimientos que se generan en el índice económico de Cuenta Corriente del país conformada por la balanza comercial (Exportaciones – Importaciones), igual que en la Cuenta de Capitales: inversión extranjera directa, inversión de portafolio y endeudamiento externo, inciden en su cotización o tasa de cambio. Atendiendo a este comportamiento, expectativas, políticas y el manejo de la economía, así como aspectos políticos externos e internos, los analistas comienzan a predecir el precio del dólar y su impacto en la economía local.


 


El 1 de enero de 2025 inició con un valor de $4.409,15 y al 31 de diciembre del mismo año se ubica en $3.757,08, lo que representa una devaluación del 652,07. Sin embargo, en lo corrido del año 2026 ha presentado una baja de $105,18, esto se produce porque hay optimismo de frente al crecimiento mundial, empezando con el cambio de las políticas en china que puede avivar la demanda global, significa que hay una menor probabilidad de recesión, adicionalmente los buenos resultados que arrojó la inflación al mes de diciembre en los Estados Unidos.





6.2.5 Salario Mínimo Legal Vigente





Como es de suponerse el salario mínimo al igual que el Índice de Precios al Consumidor crecen anualmente, en cualquier economía que se considere competitiva. A continuación, se muestra el salario mínimo desde el año 2017 hasta el año 2026.


 


			Año (aaaa)


			Salario mínimo diario (COP)


			Salario mínimo mensual (COP)


			Variación porcentual anual %


			Decretos del Gobierno Nacional





			2017


			24.590,57


			737.717,00


			7,00


			2209 de diciembre 30 de 2016





			2018


			26.041,40


			781.242,00


			5,90


			2269 de diciembre 30 de 2017





			2019


			27.603,87


			828.116,00


			6,00


			2451 de diciembre 27 de 2018





			2020


			29.260,10


			877.803,00


			6,00


			2360 de diciembre 26 de 2019





			2021


			30.284,20


			908.526,00


			3,50


			1785 de diciembre 29 de 2020





			2022


			33.333,33


			1.000.000,00


			10,07


			1724 de diciembre 15 de 2021





			2023


			38.666,67


			1.160.000,00


			16,00


			2613 de diciembre 28 de 2022





			2024


			43.333,33


			1.300.000,00


			12,07


			2292 de diciembre 29 de 2023





			2025


			47.450,00


			1.423.500,00


			9,54


			1572 de diciembre 24 de 2024





			2026


			58.363,50


			1.750.905,00


			23,70


			1469 de diciembre 29 de 2025











El salario mínimo relacionado anteriormente es importante dentro de los procesos de contratación en la parte de las actividades ejecutadas por el personal deben ser ajustadas al porcentaje establecido por el Gobierno Colombiano.





6.2.6 Política Monetaria 





La política monetaria en Colombia tiene como objetivo mantener una tasa de inflación baja y estable, y alcanzar el máximo nivel sostenible del producto y del empleo.  De esta forma, la política monetaria cumple con el mandato de la Constitución de velar por mantener el poder adquisitivo del peso y contribuye a mejorar el bienestar de la población.


 


El Banco toma decisiones sobre la tasa de interés de política monetaria teniendo en cuenta el análisis del estado actual de la economía, sus perspectivas y la evolución del pronóstico de inflación frente a la meta. Si, como resultado de esta evaluación, se concluye que existen riesgos de que la inflación se desvíe persistentemente por encima de la meta en el horizonte de tiempo en el cual opera esta política, la autoridad monetaria aumentará la tasa de política. Así mismo, si la economía excede un ritmo de crecimiento sostenible, podrán aparecer excesos de gasto que comprometan la estabilidad de precios o desemboquen en fragilidad financiera. En este contexto, el Banco subirá la tasa de interés para evitar caídas fuertes futuras en la producción y el empleo.





En su más reciente reunión, la Junta Directiva del Banco de la República decidió aumentar en 100 puntos básicos su tasa de interés de política monetaria, llevándola a 10,25 %. Esta decisión se adopta en un contexto en el que la inflación total se ha mantenido por encima del objetivo de 3 %, deteniéndose su descenso y situándose al cierre de 2025 en aproximadamente 5,1 % anual, y con señales de repunte en inicios de 2026.





Según las consideraciones de la Junta, la inflación anual se mantuvo elevada y lejos de la meta, impulsada por presiones internas como el fuerte aumento del salario mínimo y una demanda interna todavía dinámica, lo que ha generado presiones de precios más persistentes de lo esperado.





Los datos oficiales más recientes confirman que la inflación total en Colombia, con corte a abril de 2026, registró una variación anual del 5,68 %, consolidando el repunte que se venía evidenciando desde comienzos de año (cuando en enero se situó en el 5,35 %) frente al cierre de la vigencia 2025. 





Este comportamiento del Índice de Precios al Consumidor (IPC) ratifica las presiones sobre el costo de vida y fundamenta la continuidad de una postura monetaria restrictiva por parte de la autoridad bancaria para mitigar riesgos indexatorios en el mercado de bienes y servicios.





· Tasa de interés de intervención: 11,25 %, fijada por la Junta Directiva del Banco de la República y aplicable a partir del 1 de abril de 2026 (ratificada unánimemente en su sesión ordinaria del 30 de abril de 2026).


· Inflación total (anual): Se ubicó cerca del 5,1 % al cierre de 2025, avanzó al 5,35 % en enero de 2026 y alcanzó el 5,68 % en abril de 2026.





Las presiones cambiarias acumuladas sobre los precios y la indexación a tasas altas de inflación continúan influyendo en el comportamiento general del IPC, reforzando la decisión de mantener tasas elevadas.





En cuanto al crecimiento económico, la economía colombiana siguió mostrando un desempeño robusto en 2025, con consumo interno vigoroso y niveles de empleo históricamente altos según el informe de política monetaria más reciente, aunque con expectativas de crecimiento más moderadas para 2026 por el entorno internacional y la desaceleración proyectada.





Las expectativas de inflación han subido y continúan por encima de la meta del Banco de la República (3 %), lo que constituye uno de los factores clave considerados por la Junta Directiva para justificar el aumento de la tasa de interés y su horizonte de política restrictiva.





Si bien las condiciones financieras internacionales para Colombia han mostrado cierta mejora, continúan siendo relativamente restrictivas y en un contexto global de incertidumbre económica y monetaria.





6.2.7 [bookmark: _Toc221794787]Variación y contribución anual por divisiones de gasto





En el mes de abril de 2026, el IPC registró una variación de 5,68% en comparación con abril de 2025. En el último año, las divisiones Restaurantes y hoteles (9,61%), Salud (8,21%), Educación (7,58%), Bebidas alcohólicas y tabaco (6,91%), Alimentos y bebidas no alcohólicas (6,71%), Bienes y servicios diversos (6,11%) y por último, Muebles, artículos para el hogar y para la conservación ordinaria del hogar (5,79%) se ubicaron por encima del promedio nacional (5,68%). Entre tanto, las divisiones Transporte (4,95%), Información y comunicación (4,88%), Alojamiento, agua, electricidad, gas y otros combustibles (4,11%), Prendas de vestir y calzado (2,67%) y por último, Recreación y cultura (2,52%) se ubicaron por debajo del promedio nacional.
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Fuente: Departamento Administrativo Nacional – DANE 


(Boletín Técnico Índice de precios al Consumidor – Abril de 2026)





El gasto de los hogares proyecta un crecimiento sostenido en 2026, con un aumento total de 5,68 %, levemente superior al 5,35 % de 2025. Los rubros de alojamiento, energía, restaurantes y alimentos son los que más contribuyen al crecimiento, reflejando la recuperación del consumo en servicios y bienes esenciales.





Servicios como restaurantes y hoteles, educación y salud también muestran incrementos importantes, mientras que recreación, cultura e información presentan crecimientos más modestos. En conjunto, la estructura del gasto indica una recuperación moderada y sostenida del consumo interno, impulsada principalmente por bienes y servicios esenciales.





6.2.8 Variación y contribución mensual por divisiones de gasto





En el mes de enero de 2026, el IPC registró una variación de 1,18% en comparación con diciembre de 2025, seis divisiones se ubicaron por encima del promedio nacional (1,18%): Restaurantes y hoteles (2,94%), Transporte (2,14%), Bebidas alcohólicas y tabaco (1,79%), Alimentos y bebidas no alcohólicas (1,66%), Muebles, artículos para el hogar y para la conservación ordinaria del hogar (1,50%) y por último, Salud (1,21%). Por debajo se ubicaron: Bienes y servicios diversos (0,79%), Recreación y cultura (0,50%), Alojamiento, agua, electricidad, gas y otros combustibles (0,23%), Prendas de vestir y calzado (0,18%), Información y comunicación (0,06%) y por último, Educación (0,00%).
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Fuente: Departamento Administrativo Nacional – DANE 


(Boletín Técnico Índice de precios al Consumidor – Abril de 2026)





Los mayores aportes a la variación mensual del IPC (0,78%), se ubicaron en las divisiones de: Alimentos y bebidas no alcohólicas, Alojamiento, agua, electricidad, gas y otros combustibles, Transporte y Muebles, artículos para el hogar y para la conservación ordinaria del hogar, las cuales aportaron 0,65 puntos porcentuales a la variación total.





6.2.9 [bookmark: _Toc221794789]Comportamiento de la variación mensual y anual del IPC según niveles de ingreso por criterio absoluto
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Fuente: Departamento Administrativo Nacional – DANE 


(Boletín Técnico Índice de precios al Consumidor – enero de 2026)





En abril de 2026, la variación mensual del IPC por nivel de ingresos fue: Pobres (1,15%), Vulnerables (1,26%), Clase media (1,22%), Ingresos altos (1,03%) y por último, Total nivel de ingresos (1,18%). La variación anual del IPC por nivel de ingresos fue: Pobres (5,13%), Vulnerables (5,18%), Clase media (5,37%), Ingresos altos (5,45%) y por último, Total nivel de ingresos (5,35%).





6.2.10 Análisis del Sector de Construcción





Para el año 2026, el valor agregado de la construcción decrece 2,8%, respecto al año 2025. Esta dinámica se explica por los siguientes comportamientos: 





· Construcción de edificaciones residenciales y no residenciales decrece 7,5%.


· Construcción de carreteras y vías de ferrocarril, de proyectos de servicio público y de otras obras de ingeniería civil crece 8,3%.


· Actividades especializadas para la construcción de edificaciones y obras de ingeniería civil (alquiler de maquinaria y equipo de construcción con operadores) decrece 3,2%.





En el segundo trimestre de 2026, el valor agregado de la construcción decrece 2,6% en su serie original, respecto al mismo periodo de 2025. Esta dinámica se explica por los siguientes comportamientos: 





· Construcción de edificaciones residenciales y no residenciales decrece 6,5%. 


· Construcción de carreteras y vías de ferrocarril, de proyectos de servicio público y de otras obras de ingeniería civil crece 6,3%. 


· Actividades especializadas para la construcción de edificaciones y obras de ingeniería civil (alquiler de maquinaria y equipo de construcción con operadores) decrece 2,7%.





Respecto al trimestre inmediatamente anterior en su serie ajustada por efecto estacional y calendario, el valor agregado de la construcción decrece en 1,5%, cuando se observa el comportamiento de las actividades económicas relacionadas: 





· Construcción de edificaciones residenciales y no residenciales decrece 0,1%.


· Construcción de carreteras y vías de ferrocarril, de proyectos de servicio público y de otras obras de ingeniería civil decrece 3,7%. 


· Actividades especializadas para la construcción de edificaciones y obras de ingeniería civil (alquiler de maquinaria y equipo de construcción con operadores) decrece 1,0%.
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Fuente: Departamento Administrativo Nacional – DANE 


(Boletín Técnico Índice de precios al Consumidor – Abril de 2026)





6.2.11 [bookmark: _Hlk167304272][bookmark: _Toc190898746]Importancia del Sector en el contexto Local y Nacional





Los servicios de consultoría geotécnica, investigación del subsuelo y estudios de suelos constituyen un componente especializado de los servicios profesionales de ingeniería civil, cuya importancia radica en que permiten conocer las características físicas, mecánicas e hidrogeológicas del terreno y establecer criterios técnicos para el diseño, construcción, estabilización y conservación de infraestructura.





En el ámbito nacional y distrital, estos servicios resultan relevantes para la adecuada planeación y ejecución de proyectos de infraestructura, toda vez que permiten identificar las condiciones del subsuelo, determinar parámetros de resistencia de los materiales, establecer la presencia y comportamiento de niveles freáticos y evaluar condiciones de estabilidad que puedan representar riesgos para las edificaciones y predios colindantes.





Para el presente proceso, la importancia de este sector se encuentra directamente asociada con la necesidad de realizar la exploración y caracterización geotécnica del terreno del Jardín Infantil ATA, efectuar el monitoreo de niveles freáticos y presión de poro, desarrollar ensayos de laboratorio y realizar los análisis de estabilidad requeridos para establecer técnicamente las medidas de mitigación correspondientes.





En consecuencia, la contratación de servicios especializados de ingeniería geotécnica constituye un insumo fundamental para la toma de decisiones de la Secretaría Distrital de Integración Social, particularmente frente a la necesidad de atender las condiciones de inestabilidad y saturación hídrica identificadas en el predio y dar respuesta a los requerimientos establecidos en la Resolución No. 003-2026.





El comportamiento de las actividades económicas analizadas muestra un panorama mayoritariamente positivo dentro del sector servicios, con crecimientos significativos en varias divisiones. En este contexto, destaca de manera especial el desempeño de las actividades de empleo, seguridad e investigación privada y servicios a edificios, que registran una variación positiva del 9,8%, ubicándose entre los sectores con mayor dinamismo del periodo.
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Fuente: Departamento Administrativo Nacional – DANE 





Este crecimiento cercano a los dos dígitos es particularmente relevante porque se trata de actividades estrechamente vinculadas al funcionamiento estructural de las empresas. Su expansión sugiere un aumento en la demanda de servicios tercerizados, tales como suministro de personal temporal, vigilancia, seguridad privada, administración de propiedades y mantenimiento de instalaciones. En términos económicos, este comportamiento suele asociarse con procesos de reactivación productiva, donde las empresas amplían operaciones, pero optan por esquemas de contratación flexible y externalización de servicios complementarios.





Además, el crecimiento del 9,8% posiciona a este sector por encima de otras actividades de apoyo empresarial, como las actividades administrativas (7,1%) y el desarrollo de sistemas informáticos (5,5%), y muy cerca de sectores tradicionalmente dinámicos como la educación superior privada (9,9%) y las actividades recreativas (10,3%). Esto evidencia que no solo existe una recuperación del consumo, sino también un fortalecimiento de la infraestructura operativa que sostiene la actividad económica.





6.2.12 Estructura y capacidad del mercado





El mercado asociado a los estudios de suelos y la consultoría geotécnica se encuentra conformado principalmente por empresas de ingeniería, firmas consultoras y profesionales especializados que prestan servicios de exploración del subsuelo, perforación geotécnica, ensayos de laboratorio de mecánica de suelos, instrumentación y análisis especializado.





Para la ejecución de este tipo de servicios se requiere la articulación de recursos técnicos y profesionales especializados, entre ellos equipos de perforación y ensayo SPT, instrumentación para monitoreo piezométrico, laboratorios de mecánica de suelos, personal profesional especializado en geotecnia y herramientas de modelamiento y análisis.





De acuerdo con el análisis de oferta desarrollado en el presente estudio, se evidencia la existencia en el mercado de empresas y profesionales con capacidad técnica y operativa para prestar los servicios requeridos por la SDIS, circunstancia que permite prever condiciones adecuadas de participación y competencia para el proceso de selección.





De acuerdo con la actualización de la Encuesta Anual de Servicios (EAS) presentada por el DANE, con fecha del 15 de mayo de 2026, las actividades de atención de la salud humana; las actividades de empleo, seguridad e investigación privada y servicios a edificios, las actividades de Telecomunicaciones, y desarrollo de sistemas informáticos, consultoría informática y actividades relacionadas generaron los mayores niveles de producción bruta y de valor agregado, siendo el subsector de actividades de empleo, seguridad e investigación privada y servicios a edificios, el de menor coeficiente técnico y, por ende, el que registra el valor agregado más alto. En contraste, las actividades de programación, trasmisión y/o difusión y actividades de agencias de noticias presentaron el coeficiente técnico insumo producto más alto. 





6.2.13 [bookmark: _Toc221794797]Ranking de ciudades según tasa de desocupación





De acuerdo con el boletín presentado por el DANE, para el trimestre móvil febrero - abril 2026, de las 23 ciudades y áreas metropolitanas, las que presentaron mayores tasas de desocupación fueron: Quibdó (25,1%), Cartagena (13,1%) y Riohacha (12,8%). Las ciudades con menor tasa de desocupación fueron: Bucaramanga A.M. (7,9%), Pereira A.M. (7,6%) y Villavicencio (7,5%).
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Fuente: Departamento Administrativo Nacional – DANE 


(Boletín Técnico Gran Encuesta Integrada de Hogares (GEIH) abril 2026)





6.2.14 [bookmark: _Toc221794798]Indicadores del mercado laboral según genero





De acuerdo con la información reportada por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística – DANE para el primer trimestre de 2026, persisten diferencias entre hombres y mujeres en los principales indicadores del mercado laboral. Para el total nacional, la diferencia entre hombres y mujeres en la Tasa Global de Participación (TGP) se ubicó en 24,1 puntos porcentuales, mientras que la diferencia en la Tasa de Ocupación (TO) fue de 24,7 puntos porcentuales y la brecha en la Tasa de Desocupación (TD) correspondió a 4,0 puntos porcentuales.





En el caso de Bogotá, los indicadores evidencian una mayor participación laboral femenina respecto del promedio nacional. La participación laboral de las mujeres presentó un crecimiento del 4,4 % entre 2024 y 2025, superior al incremento registrado para los hombres, correspondiente al 2,5 %. Asimismo, la brecha de género en participación laboral en Bogotá se ubicó en 15,1 puntos porcentuales, frente a aproximadamente 24 puntos porcentuales a nivel nacional, y la tasa de ocupación femenina en la ciudad alcanzó el 57,1 %, superior al promedio nacional reportado para las mujeres.





Lo anterior evidencia avances en materia de participación laboral femenina en Bogotá, sin perjuicio de la persistencia de brechas de género en el mercado laboral. En este contexto, y atendiendo la naturaleza del presente proceso de consultoría geotécnica especializada, resulta pertinente analizar la incorporación de medidas orientadas a promover la participación de mujeres en el equipo de trabajo, en concordancia con las disposiciones distritales aplicables en materia de acciones afirmativas, aspecto que se desarrolla en el numeral siguiente.





6.3 Variables para implementación de acciones afirmativas





En el marco de la estructuración del presente proceso de contratación, la Secretaría Distrital de Integración Social analiza la procedencia y viabilidad de incorporar acciones afirmativas orientadas a promover la participación de poblaciones que cuentan con medidas especiales de protección e inclusión dentro de la contratación pública.





Para tal efecto, el análisis debe considerar tanto las disposiciones normativas aplicables como la naturaleza, alcance, plazo y condiciones técnicas del contrato, así como los perfiles y niveles de cualificación requeridos para su adecuada ejecución, procurando que las medidas que se adopten resulten compatibles con los principios de selección objetiva, proporcionalidad, eficiencia y cumplimiento del objeto contractual.





En particular, para el presente proceso de consultoría geotécnica se evaluará la posibilidad de implementar dichas medidas teniendo en cuenta que su ejecución requiere personal profesional y técnico especializado para el desarrollo de actividades de exploración del subsuelo, perforación y ensayo SPT, instrumentación piezométrica, seguridad y salud en el trabajo, análisis de laboratorio y consultoría geotécnica.





En consecuencia, a continuación se analizan las variables pertinentes para determinar la procedencia y condiciones de implementación de las acciones afirmativas aplicables al presente proceso.





6.3.1 Condiciones de cualificación para la ejecución del contrato





Dentro de los 15 indicadores que se encuentran involucrados en las 5 dimensiones que componen los indicadores de pobreza multidimensional establecidos por el DANE, se verificara el comportamiento estadístico de 4 de ellas, con el fin de determinar si a partir del indicador es pertinente o no implementar acciones afirmativas dentro del proceso de contratación: 





a. Dimensión – Condiciones educativas 





Analfabetismo





Según el último boletín técnico presentado por el DANE, del total de la población ocupada en el 2025, el 35,9% se ubicó en el nivel de educación media y el 18,3% en educación básica primaria. Por otra parte, el 43,8% de la población desocupada se ubicó en el nivel de educación media.
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Fuente: Departamento Administrativo Nacional – DANE 


(Boletín Técnico Pobreza monetaria (PM) y Pobreza multidimensional (IPM) 2025)





Las causas del analfabetismo han sido la pobreza y las condiciones desfavorables que han limitado el acceso a educación de calidad, la falta de escuelas en algunos sectores de País y maestros han contribuido a la baja tasa de alfabetización, así mismo, se ha identificado que el analfabetismo ha llegado afectar de manera desproporcionada a las poblaciones indígenas y afrocolombianas, quienes enfrentan barreras adicionales como la falta de recursos educativos y la discriminación. A estas causas, se debe sumar los desplazamientos forzosos que se han generado en algunas regiones del país, donde aquella población minoritaria que logra alcanzar a acceder a la educación se ve obligada a suspenderla temporalmente o abandonarla dando prioridad a otras necesidades básicas. 





Para el total nacional en el año 2025, del total de la Población en Edad de Trabajar4 (PET) que se encontraba asistiendo a una institución educativa, el 72,6% pertenecía a la población fuera de la fuerza de trabajo, el 23,2% estaba ocupada y el 4,2% desocupada.





Bajo logro educativo (Dimensión – Condiciones educativas) 





Una publicación de la Asociación Colombiana de Informática Sistemas y Tecnologías Afines (ACIS), del 8 de mayo de 2026, indica que, en Colombia, solo el 40 % de los jóvenes bachilleres logra ingresar a la educación superior, de esta cifra, el 11% pertenece a estratos 1 y 2. Así mismo precisa que en el país se gradúan, en promedio, cerca de 450.000 bachilleres de los más de 13.700 colegios, tanto públicos como privados, que existen en el país, según los datos más recientes del Ministerio de Educación Nacional (MEN). A pesar de ello, el 60 % de estos jóvenes, que en su mayoría viven en zonas de estratos 1 y 2, no logra acceder a la educación superior, debido a diversas dificultades para financiar los costos de matrícula y manutención. De igual forma, solo el 50 % de jóvenes de estratos 1 y 2 logra culminar sus estudios de educación superior. 





Por otra parte, el DANE informa que en el periodo 2024, del total de ocupados sin ningún nivel educativo logrado, la mayor proporción correspondió a la población independiente con 66,5%. Por su parte, del total de ocupados que completaron la educación técnica, profesional y tecnológica, el 68,9% se ubicó como asalariados. El 67,7% de los ocupados que completaron la educación universitaria y/o postgrado reportaron ser asalariados, mientras que el 31,8% manifestó trabajar como independiente.[footnoteRef:2] [2:  Boletín Técnico Gran Encuesta Integrada de Hogares (GEIH) 2024 - Fuerza laboral y educación 2024. ] 
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Fuente: Departamento Administrativo Nacional – DANE 


(Boletín Técnico Pobreza monetaria (PM) y Pobreza multidimensional (IPM) 2026)





Para el total nacional en el trimestre enero - marzo 2026, la población de 15 años y más fue 40.606 miles de personas. De estas, el 5,7% asistió a cursos de formación para el trabajo, mientras que el 94,3% no asistió. En el trimestre enero - marzo 2025, estas proporciones se ubicaron en 6,0% y 94,0%, respectivamente. Según sexo, en el trimestre enero - marzo 2025, el 5,5% de los hombres y el 5,9% de las mujeres de 15 años y más, asistieron a cursos de formación para el trabajo. En el mismo periodo del 2025, esta proporción fue del 6,0% tanto para hombres como para mujeres.
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Fuente: Departamento Administrativo Nacional – DANE 


(Boletín Técnico Gran Encuesta Integrada de Hogares (GEIH) Módulo de Formación para el Trabajo enero - marzo 2026)





Para el total nacional en el trimestre enero - marzo 2026, la mayor parte de los asistentes a cursos de formación para el trabajo tuvieron como área de formación Servicios (incluye: servicios personales, servicios de transporte, servicios de seguridad y protección al medio ambiente) con 19,8%, seguida de Sectores desconocidos o no especificados con 17,0% y Ciencias sociales (incluye: ciencias sociales y del comportamiento; educación comercial y administración; periodismo e información; y derecho) con 14,8%. Las áreas de formación que presentaron las mayores disminuciones frente al mismo período del año anterior fueron Sectores desconocidos o no especificados (-23,7%) y Educación (-8,2%). En contraste, las mayores variaciones porcentuales positivas fueron en las áreas de Ciencias sociales (14,5%) e Ingeniería, industria y construcción (incluye: industria y producción; arquitectura y construcción; e ingeniería y profesiones afines) (9,7%).
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Fuente: Departamento Administrativo Nacional – DANE 


(Boletín Técnico Gran Encuesta Integrada de Hogares (GEIH) Módulo de Formación para el Trabajo 2025)





b. Dimensión – Trabajo





En diciembre de 2025, la tasa de desocupación en el total de las 13 ciudades y áreas metropolitanas fue 7,8%, mientras que en el mismo mes de 2024 fue 9,0%. La tasa global de participación se ubicó en 66,7%, en tanto que en diciembre de 2024 fue 66,0%. Finalmente, la tasa de ocupación fue 61,5%, lo que representó un aumento de 1,5 puntos porcentuales respecto al mismo mes del año anterior (60,1%). En síntesis, el mercado laboral colombiano mostró una recuperación y fortalecimiento en 2025, con más personas trabajando y buscando empleo de manera activa, mientras que el desempleo disminuyó. Esto refleja una tendencia positiva en la generación de empleo y en la confianza de los trabajadores.





6.3.2 [bookmark: _Toc221794804]Diversidad de la población protegida constitucionalmente 





La Constitución Política de Colombia reconoce la especial protección de diferentes grupos poblacionales que, debido a condiciones históricas, sociales, económicas, físicas o culturales, pueden enfrentar barreras para el acceso y permanencia en el mercado laboral.





En el marco de los procesos de contratación pública, la implementación de medidas orientadas a favorecer la inclusión de estas poblaciones debe analizarse de acuerdo con las características particulares de cada contrato, de manera que su aplicación resulte compatible con las condiciones técnicas, los perfiles requeridos y las actividades necesarias para el cumplimiento del objeto contractual.





Para el presente proceso, correspondiente a una consultoría geotécnica especializada, debe tenerse en cuenta que el equipo mínimo requerido está conformado por perfiles profesionales y técnicos asociados a actividades de dirección geotécnica, seguridad y salud en el trabajo, perforación, exploración del subsuelo, toma de muestras y demás labores técnicas requeridas para la elaboración del estudio.





En consecuencia, cualquier medida de inclusión de población de especial protección constitucional deberá implementarse garantizando que las personas vinculadas cumplan, cuando corresponda, con los requisitos de formación, experiencia e idoneidad establecidos para el perfil o actividad que desempeñen, sin que la aplicación de acciones afirmativas implique modificar o reducir las condiciones técnicas necesarias para garantizar la adecuada ejecución del contrato.





De esta manera, la Entidad podrá promover condiciones de participación e inclusión dentro de la ejecución contractual, atendiendo simultáneamente los principios de igualdad y las necesidades técnicas propias del objeto a contratar.





6.3.3 [bookmark: _Toc221794805]Oportunidad de las acciones afirmativas  





A. Decreto Distrital No. 643 del 22 de diciembre de 2025 “Por medio del cual se expide el Decreto Único del Sector Mujeres”





El Decreto Distrital 643 de 2025, persigue que las Entidades del nivel central y descentralizado del Distrito Capital que están sometidas al Estatuto General de Contratación de la Administración Pública, incluyan en los estudios y documentos previos y en las cláusulas contractuales, como obligación del futuro contratista el vincular y mantener un mínimo de mujeres para ejecutar el contrato. 





De conformidad con el artículo 29 del Decreto Distrital 643 de 2025 estableció porcentajes mínimos de mujeres que deben estar vinculadas a la ejecución de los contratos, se considera que, para el presente proceso, el porcentaje mínimo se establece en la rama de actividad económica de “otras ramas”, como se detalla a continuación:





[image: ]


Fuente: Decreto Distrital 643 de 2025, artículo 29.





Una vez analizado el objeto, alcance y conformación del equipo de trabajo requerido para la ejecución del presente proceso de consultoría geotécnica, se determina que resulta técnica y operativamente viable incorporar como obligación contractual la vinculación y mantenimiento del porcentaje mínimo de mujeres aplicable al proceso.





La ejecución del contrato requiere un equipo mínimo de cuatro (4) integrantes, conformado por un Director de Proyecto Geotecnista, un Coordinador de Seguridad y Salud en el Trabajo – SST y dos (2) Técnicos de Campo/Perforación, de acuerdo con los perfiles y condiciones establecidos en los documentos del proceso.





En consideración al número de integrantes del equipo mínimo y a la naturaleza de los perfiles requeridos, la aplicación del porcentaje correspondiente permite establecer que al menos dos (2) de los cuatro (4) integrantes deberán ser mujeres, quienes deberán cumplir integralmente los requisitos de formación, experiencia e idoneidad exigidos para el perfil que desempeñen.





La implementación de esta medida no modifica ni disminuye los requisitos técnicos definidos por la Entidad para la adecuada ejecución de la consultoría, y permite incorporar el enfoque de género dentro del proceso contractual de manera proporcional y compatible con las necesidades técnicas del estudio de suelos del Jardín Infantil ATA.





En consecuencia, el contratista deberá vincular y mantener durante la ejecución del contrato un mínimo del cincuenta por ciento (50 %) de participación femenina dentro del personal mínimo requerido, garantizando que al menos dos (2) de sus cuatro (4) integrantes sean mujeres y acreditando el cumplimiento de los requisitos establecidos para los perfiles correspondientes.





B.	DECRETO 1860 DE 2021 “Por el cual se modifica y adiciona el Decreto 1082 de 2015, Único Reglamentario del Sector Administrativo de Planeación Nacional, con el fin reglamentar los artículos 30, 31, 32, 34 y 35 de la Ley 2069 de 2020, en lo relativo al sistema de compras públicas y se dictan otras disposiciones”





El artículo 2.2.1.2.4.2.16 del Decreto 1860 de 2021 promueve el fomento de la participación de población en situación de pobreza extrema, víctimas del desplazamiento, personas en proceso de reintegración o reincorporación y otros sujetos de especial protección constitucional en la ejecución de contratos estatales.





Del estudio técnico se concluye que no resulta procedente exigir obligatoriamente la inclusión de esta población, toda vez que las actividades a desarrollar corresponden a una consultoría de ingeniería especializada que exige formación académica acreditable y experiencia técnica previa en geotecnia y perforación de suelos. 





Imponer dicha obligación sin contar con personal certificado previamente en la materia generaría barreras operativas y riesgos en la ejecución pericial exigida por la orden policiva.





De conformidad con el artículo 13 de la Ley 1448 de 2011 y el artículo 5 de la Ley 1150 de 2007, toda medida afirmativa debe supeditarse a criterios de razonabilidad, proporcionalidad y viabilidad técnica y operativa. En este caso, imponer dichas obligaciones sin el debido soporte técnico implicaría una carga desproporcionada para el contratista, comprometiendo el cumplimiento de los fines esenciales de la contratación estatal.





Lo anterior se establece sin perjuicio de las condiciones especiales de ejecución específicamente previstas para las Personas con Discapacidad, cuya procedencia y viabilidad para el presente proceso se analiza de manera independiente en el literal siguiente.





C. Decreto 0287 de 2026 “Por el cual se modifican los artículos 2.2.1.2.4.2.6., 2.2.1.2.4.2.7. y 2.2.1.2.4.2.8. del Decreto 1082 de 2015, Único Reglamentario del Sector Administrativo de Planeación”.





Históricamente, las Personas con Discapacidad (en adelante, PcD) han enfrentado mayores tasas de desempleo y barreras de acceso al mercado. Aunque leyes previas (como la Ley 1618 de 2013) ordenaban un sistema de preferencias para las PcD en la contratación estatal, la regulación anterior (Decreto 392 de 2018) se limitaba a medidas aisladas de puntaje que no garantizaban una participación equitativa desde el inicio de los procesos contractuales. Esto fue ratificado por la sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, del 12 de diciembre de 2024 (Rad. 05001-23-33-000-2024-00847-01, M.P. Omar Joaquín Barreto Suárez), que mediante acción de cumplimiento declaró el incumplimiento del deber de reglamentar integralmente el artículo 13 de la Ley 1618 de 2013 y ordenó al Gobierno Nacional expedir la regulación necesaria para hacer efectivo el sistema de preferencias en favor de las personas con discapacidad.





El Gobierno Nacional, a través del Decreto 0287 de 2026, reglamenta un Sistema Integral de Preferencias que abarca todas las fases de la contratación: planeación, selección, adjudicación y ejecución.





El artículo 2.2.1.2.4.2.7.5. INCORPORACIÓN DE CONDICIONES ESPECIALES DE EJECUCIÓN EN FAVOR DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD, establece: 





“En desarrollo del Sistema de Preferencias definido en el artículo 2.2.1.2.4.2.7. del presente Decreto y en virtud del inciso cuarto del artículo 12 de la Ley 1150 de 2007, las Entidades Estatales deberán incluir coma obligación contractual, en las Documentos del Proceso, previo análisis de conveniencia y oportunidad, al menos una (1) de las siguientes condiciones especiales de ejecución:





1. Subcontratación inclusiva: Cuando para la ejecución del contrato se requiera subcontratar bienes, obras, o servicios dentro de la cadena de provisión, se deberá punzonar la contratación de personas naturales con discapacidad y lo emprendimientos y empresas de personas con discapacidad, conforme a los criterios definidos en el artículo 2.2.1.2.4.2.6. del presente Decreto.


2. Integración del equipo de trabajo. Cuando para la ejecución del contrato se requiera la conformación de un equipo de trabajo, se deberá priorizar la contratación de personas naturales con discapacidad.


(…)”





En virtud de lo anterior, y atendiendo la naturaleza y condiciones particulares del presente proceso, se considera procedente incorporar una condición especial de ejecución orientada a promover la participación de Personas con Discapacidad – PcD dentro del equipo de trabajo vinculado a la ejecución del contrato.





Para su implementación deberá garantizarse que la vinculación resulte compatible con las actividades efectivamente requeridas durante la ejecución de la consultoría y con las condiciones de idoneidad aplicables al rol que desempeñe la persona. En caso de que la Persona con Discapacidad sea vinculada para desempeñar alguno de los perfiles que conforman el personal mínimo requerido por la Entidad, deberá acreditar integralmente la formación, experiencia y demás requisitos establecidos para dicho perfil.





La vinculación también podrá efectuarse en actividades de apoyo directamente asociadas a la ejecución contractual, tales como gestión documental, procesamiento y organización de información técnica, elaboración y consolidación de informes o apoyo administrativo al proyecto, siempre que dichas actividades correspondan efectivamente a necesidades de la consultoría.





La condición se acreditará mediante la documentación requerida en los documentos del proceso, incluyendo el documento de identidad y el certificado de discapacidad expedido conforme con la normativa aplicable.





D. ARTÍCULO 2.2.1.2.4.2.7.1. COMPRAS PÚBLICAS ACCESIBLES.





Analizado el objeto, alcance y naturaleza de los productos requeridos en el presente proceso, no se identifica la necesidad de incorporar especificaciones técnicas adicionales de accesibilidad universal en los productos contractuales, toda vez que estos corresponden principalmente a informes técnicos de consultoría geotécnica, resultados y certificados de laboratorio, modelos y análisis de estabilidad, memorias técnicas, planos y demás documentos especializados derivados del estudio de suelos.





Los productos a entregar no corresponden a la construcción o adecuación de infraestructura física, espacios de atención al público, plataformas de interacción ciudadana ni a la prestación directa de servicios al público respecto de los cuales resulte técnicamente pertinente establecer condiciones específicas de accesibilidad dentro del alcance del presente contrato.





Lo anterior no limita el cumplimiento de las disposiciones generales de accesibilidad que resulten aplicables a la Secretaría Distrital de Integración Social ni impide que los documentos técnicos producidos durante la ejecución contractual sean utilizados, consultados o remitidos a las autoridades competentes en el marco de las actuaciones administrativas, técnicas o policivas relacionadas con el Jardín Infantil ATA.





E. Otras políticas y/o lineamientos distritales para la inclusión de medidas afirmativas en los procesos de selección.





De acuerdo con el análisis efectuado para la estructuración del presente proceso y atendiendo la naturaleza, alcance y condiciones particulares de la consultoría geotécnica a contratar, no se identifican medidas afirmativas adicionales que deban incorporarse como condiciones específicas de ejecución, diferentes de aquellas analizadas en los literales anteriores.





Lo anterior, sin perjuicio del cumplimiento de las demás disposiciones legales, reglamentarias, políticas o lineamientos nacionales y distritales que resulten aplicables durante el proceso de selección y la ejecución contractual.





6.4 ANALISIS DEL SECTOR DESDE EL PUNTO DE VISTA TÉCNICO





El proyecto busca contratar la consultoría para REALIZAR EL ESTUDIO DE SUELOS DEL PREDIO UBICADO EN LA CARRERA 2 NO. 4-10, IDENTIFICADO COMO “JARDÍN INFANTIL ATA”, QUE INCLUYA LA EXPLORACIÓN, CARACTERIZACIÓN Y ANÁLISIS DE LAS CONDICIONES GEOTÉCNICAS DEL TERRENO.





Para la estructuración de la etapa precontractual y técnica, se cuenta con las siguientes determinantes básicas de ejecución: 





6.4.1 Plazo de ejecución





El plazo para la ejecución total del contrato será de dos (2) meses o hasta el 31 de diciembre de 2026, lo que ocurra primero, contados a partir de la suscripción del acta de inicio por parte del contratista y el supervisor designado por la SDIS, previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del contrato.





6.4.2 [bookmark: _Toc221794809]Recomendaciones emitidas


 


En atención al objeto del presente proceso de selección, resulta aplicable el marco jurídico que rige la contratación estatal en Colombia, el cual se encuentra orientado por los principios generales consagrados en el artículo 3º de la Ley 80 de 1993. Esta disposición establece que las actuaciones contractuales deben estar encaminadas al cumplimiento de los fines esenciales del Estado, tales como la continua y eficiente prestación de los servicios públicos sociales y la garantía de los derechos e intereses de los administrados, quienes colaboran con la Administración en la consecución de dichos fines.





En consecuencia, el desarrollo del proceso se rige por los principios constitucionales de legalidad, transparencia, economía, responsabilidad, igualdad, selección objetiva y demás preceptos orientadores del actuar administrativo, conforme a lo previsto en la Constitución Política de Colombia, el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública (Ley 80 de 1993), sus modificaciones introducidas por la Ley 1150 de 2007, la Ley 1474 de 2011, la Ley 2069 de 2020, el Decreto Ley 019 de 2012 y el Decreto 1082 de 2015, compilatorio de la normativa reglamentaria en materia de contratación pública, así como el Decreto 1860 de 2021.





Desde la perspectiva técnica y de gestión pública, el análisis del sector recomienda la adopción de la modalidad de Mínima Cuantía. Esta modalidad garantiza un trámite ágil, transparente y competitivo que permite atender los plazos perentorios impuestos a la Entidad por la autoridad de policía en la Resolución No. 003-2026 de la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia, asegurando que la selección se realice sobre la oferta de menor precio presentante por un proponente habilitado jurídica y técnicamente.





a. Aspecto normativo 





De la misma manera le son aplicables las normas que a continuación se relacionan:





			COMPONENTE


			NUMERACIÓN


			OBJETO DE LA NORMA





			GENERALES


			Constitución política de Colombia 1991


			Principios orientadores de la función pública, protección de la vida e integridad de los ciudadanos y debido proceso administrativo.





			


			Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, Ley 1474 de 2011, Decreto 1082 de 2015 y Decreto 1860 de 2021


			Estatuto General de Contratación de la Administración Pública y reglas de la modalidad de selección de Mínima Cuantía.





			SISTEMA DE GESTIÓN


			Decreto 1072 de 2015


			Reglamenta el Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST).





			INGENIERÍA GEOTÉCNICA


			Reglamento Colombiano de Construcción Sismo Resistente - NSR-10 (Título H)


			Establece los requisitos obligatorios para la ejecución de Estudios Geotécnicos, investigación del subsuelo, sondeos SPT, caracterización de laboratorio y análisis de estabilidad de taludes.





			SISTEMAS DE DRENAJE


			Decreto Distrital 555 de 2021


			Plan de Ordenamiento Territorial (POT) de Bogotá D.C. – Normas sobre la implementación de Sistemas de Drenaje Sostenible (SUDS) para el manejo de escorrentías pluviales.











b. Salud y seguridad en el trabajo





Las actividades de investigación de campo e ingeniería de suelos conllevan la ejecución de trabajos operativos directos sobre el terreno, tales como la hincada de tubería de perforación, sondeos de penetración estándar (SPT), manipulación de muestreadores, hincado e instalación de piezómetros de tubo abierto y acarreo de muestras.  Estas labores se ejecutarán sobre una ladera de pendiente irregular superior al 30% en el costado occidental del Jardín Infantil ATA, la cual presenta procesos activos de reptación y saturación hídrica. Esto implica la existencia de factores de riesgo ocupacional asociados a:  





· Riesgos mecánicos y de atrapamiento por operación de equipos de perforación (manual o mecánica).  


· Riesgos locativos y de caída al mismo o diferente nivel por tránsito en taludes inestables y húmedos.  


· Riesgos biológicos por presencia de vectores o humedad acumulada en la masa vegetativa.  


· Interacción con infraestructura perimetral colindante y viviendas de la parte baja sobre la Carrera 4.  


En este sentido, los índices de accidentalidad y los eventos de riesgo pueden incrementarse de no aplicarse rigurosamente los procedimientos de trabajo seguro. Por consiguiente, para la ejecución del presente contrato de consultoría se debe dar estricto cumplimiento a los Estándares Mínimos del SG-SST establecidos en la Resolución No. 0312 de 2019 y el Decreto 1072 de 2015.





El contratista seleccionado deberá garantizar previamente al inicio de los sondeos de campo:  





1. La presentación de la planilla de pago de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral de todo el personal (Director Geotecnista, Coordinador SST y Técnicos Perforadores) afiliado a ARL en la clase de riesgo correspondiente a la actividad de perforación de suelos.  


2. La elaboración del Análisis de Trabajo Seguro (ATS) y la matriz de identificación de peligros específica para la zona del talud del Jardín Infantil ATA.  


3. El suministro y uso obligatorio de los Elementos de Protección Personal (EPP) homologados (casco de seguridad con barbuquejo, calzado de seguridad con suela antideslizante, guantes de maniobra, protección auditiva y visual).  


4. La señalización y cerramiento preventivo del área de sondeo para evitar el acceso de menores de edad, comunidad educativa o transeúntes a las zonas de perforación. 


5. El manejo técnico adecuado de los lodos de perforación y residuos del suelo, garantizando el sellado de las perforaciones y la restitución del terreno a sus condiciones iniciales de limpieza.  





Todo lo anterior será verificado, revisado y aprobado por la Supervisión designada por la Subdirección de Plantas Físicas de la SDIS como requisito previo para la expedición de la orden de inicio y autorización de trabajos de campo.





7. CRITERIOS DIFERENCIALES - DECRETO 1860 DE 2021





7.1 [bookmark: _Toc221794811]Mipymes 





Para 2025, las MiPymes (micro, pequeñas y medianas empresas) en Colombia representan aproximadamente el 99,5% del tejido empresarial formal. Estas empresas generan cerca del 79% al 80% del empleo total del país y aportan cerca del 40% del PIB anual. Las microempresas por sí solas constituyen más del 91% del total de las unidades productivas.





La Confederación Colombiana de Cámaras de Comercio (Confecámaras) presento el informe sobre la “DINÁMICA DE CREACIÓN DE EMPRESAS EN COLOMBIA”[footnoteRef:3], en el cual incluye las estadísticas provenientes de los datos registrados en el Registro Único Empresarial y Social (RUES), el cual permite analizar las características de la demografía empresarial en Colombia. En el informe se indica que durante el primer semestre de 2025 se registraron 173.907 empresas, cifra mayor que representa un aumento de 1,9% con respecto al mismo período de 2024, donde nacieron 170.741 empresas. Del total de empresas registradas en 2025, el 74% corresponden a personas naturales y el 26% a sociedades. La creación personas naturales aumentó para el primer semestre de 2025 con respecto al primer semestre de 2024. [3:  Fuente: https://confecamaras.org.co/wp-content/uploads/2025/08/dinamica-de-creacion-de-empresas-en-colombia-op2-web.pdf] 






Al comparar la evolución de la creación de empresas entre el primer semestre de 2024 y 2025, según el tamaño definido por el valor de sus activos, se evidencia un aumento del 1,9% en la creación de microempresas, que además explican en su totalidad el crecimiento neto en el periodo. En contraste, se observa una disminución del 12,6% en la creación de pequeñas empresas, del 15% en las medianas y del 62% en las empresas grandes. Estos resultados reflejan que el dinamismo empresarial en el primer semestre de 2025 se concentró en el segmento de las microempresas, que siguen representando la principal vía de emprendimiento en el país.





Durante el primer semestre de 2025, se observó un aumento en la creación de empresas en los sectores de comercio, servicios y agricultura. El sector comercio fue el principal impulsor, con un crecimiento del 3,3% en el número de nuevas empresas frente al mismo periodo de 2024, seguido por el sector servicios, que registró una variación positiva del 1,9%, registrando una creación de empresa mipymes en dicho sector de 75.249. En contraste, los sectores de construcción e industria presentaron una disminución en la creación de empresas, con caídas del 8,2% y 3,2%, respectivamente, en comparación con el primer semestre del año anterior.





Respecto al sector servicios, se presentó una variación del 1,9% comparando las cifras del primer semestre del 2024 y el mismo periodo del 2025 que demuestra que se crearon empresas asociadas a dicho sector, generando una contribución del 0,8% a la creación de empresas. 
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Fuente: Confecámaras


(DINÁMICA DE CREACIÓN DE EMPRESAS EN COLOMBIA 2025) 





7.2 [bookmark: _Toc221794812]Empresas y emprendimientos de mujeres 





Un estudio de Confecámaras realizado en marzo de 2024[footnoteRef:4], indica que en el ámbito empresarial, la brecha de liderazgo entre géneros persiste. Las mujeres están subrepresentadas en roles ejecutivos y de toma de decisiones, lo que limita su influencia y capacidad para impulsar cambios significativos. En términos globales, las mujeres representan solo el 28,2% de las posiciones gerenciales en los sitios de trabajo donde laboran (UN Women, 2023). En el caso colombiano, de acuerdo con la información del Registro Único Empresarial y Social – RUES, de las Cámaras de Comercio, del total de personas naturales registradas en 2023, el 59% son mujeres y, del total de las sociedades, el 13% son de propiedad femenina. De hecho, en más del 75% de las firmas la participación de las mujeres en el capital social es inferior al 10% y, en promedio, solo son propietarias del 16% del capital de las empresas registradas como personas jurídicas. [4:  Panorama de las mujeres en el ámbito laboral y empresarial. Confecámaras, 7 de marzo de 2024.  ] 






Por otro lado, según datos de una investigación reciente del Centro de Estudios en Gobierno Corporativo del CESA, la participación de mujeres en juntas directivas en Colombia ha crecido 7,3 puntos porcentuales desde 2018, pasando de un 15% a un 22,3%, lo cual ubica a nuestro país como líder en América Latina a ese respecto. Esta cifra si bien puede calificarse como positiva por significar un crecimiento en la representación femenina en los máximos órganos de decisión empresarial, indica también que aún tenemos un importante margen de crecimiento por cubrir en este aspecto. 





En términos de empleo, de acuerdo con el RUES, en promedio, el 37% de la fuerza laboral de las empresas en Colombia son mujeres y de las empresas que operan con fuerza laboral femenina, la mitad tienen menos del 10% de sus puestos de trabajo ocupados por mujeres. 





En contraste, cerca del 27% de las empresas que se encuentran principalmente en los segmentos de educación, atención de la salud humana, asistencia social y trabajo doméstico, tienen más del 90% de sus empleos cubiertos por mujeres, lo que evidencia la segregación laboral existente en nuestro contexto económico. 





Si bien las estadísticas muestran que, en promedio, el 50,67% de las empresas empleadoras vinculan al menos a una mujer empleada, es crucial destacar las disparidades existentes entre diferentes estructuras empresariales. Los datos revelan que las sociedades tienen una proporción mayor, con un 61,29%, de empresas que reportan tener al menos una mujer empleada, en comparación con el 44,56% de las personas naturales que reportan lo mismo. Adicionalmente, de las empresas registradas como sociedades, y que generan empleo en el país, 170.464 empresas (45,6%) tienen al menos una mujer en cargos directivos. Estas disparidades subrayan la necesidad de implementar prácticas que fomenten la igualdad de oportunidades en todos los niveles organizativos, sobre todo considerando la mayor proporción de empresas que se encuentran registradas como personas naturales, por lo que atacar esta brecha puede representar un efecto importante en el empleo femenino.





Ilustración 1. Proporción de empresas


[image: ]


Fuente: RUES


(Panorama de las mujeres en el ámbito laboral y empresarial – Confecámaras)



De otra parte, es importante destacar que, del total de las empresas del país, el 47.6% es de propiedad femenina. En el caso de las personas natural es, el 59% de las empresas es propiedad de una mujer; y, en el caso de las sociedades, el 13% de las empresas presentan una participación femenina en el capital social de más del 50%, o su representante legal es mujer.











Ilustración 2. Pertenencia de las empresas por género
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Fuente: RUES


(Panorama de las mujeres en el ámbito laboral y empresarial – Confecámaras)





Así, al analizar la composición del capital social de las empresas, se encuentra que las mujeres tienen representación limitada, ya que en promedio solo poseen el 16 % del capital de las empresas y en más del 75 % de las firmas su participación es inferior al 10%. De hecho, el 15% de las empresas presentan una media participación femenina en el capital social, con porcentajes entre el 10% y el 80%, y el 10% de las empresas presenta una participación femenina mayor al 80% en el capital.





Ilustración 3. Participación femenina en el capital social de las empresas
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Fuente: RUES


(Panorama de las mujeres en el ámbito laboral y empresarial – Confecámaras)





Aunque la mayoría de las empresas son representadas legalmente por mujeres (sin importar el tipo de organización jurídica o el tamaño de la firma), sus propietarios son hombres. Las mujeres participan como empleadas o representantes formales en vez de empleadoras o propietarias de empresas. Así, se encuentra que de aquellas empresas en las que el porcentaje de participación de las mujeres en el capital es baja, hay a su vez un menor porcentaje de empresas que emplean al menos a una mujer, siendo este del 35%. Esto en comparación con empresas en donde la participación de la mujer en el capital es media o alta, es decir con más de un 10% de capital social femenino, de las cuales un 67% emplean al menos a una mujer. De esta forma se resalta la relación que hay entre la participación de la mujer en el capital y el empleo femenino en estas empresas.





Ilustración 4.  Sociedades que emplean al menos una mujer de acuerdo a su participación femenina en el capital.
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Fuente: RUES


(Panorama de las mujeres en el ámbito laboral y empresarial – Confecámaras 2024)





La participación de las mujeres en el capital social por sector económico está correlacionada con su participación en el empleo. Las mujeres participan menos en el capital social en los sectores de extracción, construcción y agricultura. Por el contrario, las mujeres tienden a ser propietarias de empresas de actividades como la administración pública, defensa, educación, atención de la salud humana, asistencia social, trabajo doméstico y actividades de organizaciones y entidades extraterritoriales, lo que es claramente similar a los sectores en los cuales hay una mayor proporción de mujeres empleadas.





Ilustración 5. Participación de las mujeres en el capital social por sectores económicos
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Fuente: RUES


(Panorama de las mujeres en el ámbito laboral y empresarial – Confecámaras)





En conclusión, aunque las mujeres lideran el 42 % del total de empresas en Colombia (como representante legal) y crearon alrededor de 106.000 nuevas empresas en 2024, la gran mayoría corresponde a microempresas (97 %) y solo el 0,4 % son medianas o grandes. Así mismo, solo el 9 % de las empresas lideradas por mujeres están constituidas como sociedades, lo cual probablemente limita aquellas que podrían tener una mayoría accionarial femenina. Además, solo cerca del 17 %–22 % de las juntas directivas de grandes empresas tienen presencia femenina significativa, pero eso no implica mayoría accionarial. 





7.3 [bookmark: _Toc221794813]Aplicación de los Criterios diferenciales 





Los criterios diferenciales a los que se hace alusión están dirigidos a estimular la participación de MiPymes y los emprendimientos y las empresas de mujeres en los procesos de contratación, en la medida que su aplicación busca garantizar que estos puedan, efectivamente, vincularse como proveedores al mercado de compras públicas. Los criterios diferenciales en favor de las MiPymes y los emprendimientos y empresas de mujeres buscan reducir las asimetrías entre estos y las grandes empresas para vincularse como proveedores al mercado de compras públicas.





Respecto de los requisitos habilitantes diferenciales se ha decidió incluir los siguientes: 1) Número de contratos aportados para acreditar la experiencia, 2) Índices de capacidad financiera y 3) índices de capacidad organizacional.





Respecto al criterio diferencial de número de contratos a tener en cuenta para acreditar la experiencia, mediante su inclusión se pretende garantizar una mayor pluralidad de oferentes que ostenten la calidad de MiPymes y/o Emprendimiento de Mujeres al tiempo que la Entidad Estatal se asegura que este tipo de proponentes cuentan con la idoneidad necesaria para ejecutar el objeto a contratar.





Debido a las características propias de las MiPymes y/o Emprendimiento de Mujeres, como es su tamaño empresarial, su capacidad financiera, su capacidad organizacional, su número de trabajadores, entre otras circunstancias, es frecuente que los contratos mediante los cuales acreditan su experiencia no tengan valores tan altos en comparación con los que pueden presentar las grandes empresas, por lo que se evidencia que las Mipymes y/o Emprendimiento de mujeres requieren un mayor número de contratos para acreditar que cuentan con la experiencia requerida en un determinado proceso de contratación.





De conformidad con el numeral 3 del artículo 2.2.1.2.1.5.2. del Decreto 1082 de 2015, modificado por el Decreto 1860 de 2021, dentro del mismo término establecido para realizar observaciones a la invitación pública, los interesados podrán solicitar limitación de este a MiPymes, de acuerdo con los criterios y requisitos establecidos en el artículo 2.2.1.2.4.2.2. y subsiguientes del Decreto 1082 de 2015, modificado igualmente por el Decreto 1860 de 2021, que establece:





Artículo 2.2.1.2.4.2.2. Convocatorias Limitadas a MiPymes. Las Entidades Estatales independientemente de su régimen de contratación, los patrimonios autónomos constituidos por Entidades Estatales y los particulares que ejecuten recursos públicos, deben limitar la convocatoria de los Procesos de Contratación con pluralidad de oferentes a las MiPymes colombianas con mínimo un (1) año de existencia, cuando concurran los siguientes requisitos:





1. El valor del Proceso de Contratación sea menor a ciento veinticinco mil dólares de los Estados Unidos de América (US$125.000), liquidados con la tasa de cambio que para el efecto determina cada dos años el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo.


2. Se hayan recibido solicitudes de por lo menos dos (2) MiPymes colombianas para limitar la convocatoria a MiPymes colombianas.





Las Entidades Estatales independientemente de su régimen de contratación, los patrimonios autónomos constituidos por Entidades Estatales y los particulares que ejecuten recursos públicos, deben recibir estas solicitudes por lo menos un (1) día hábil antes de la expedición del acto administrativo de apertura, o el que haga sus veces de acuerdo con la normativa aplicable a cada Proceso de Contratación.





Tratándose de personas jurídicas, las solicitudes solo las podrán realizar MiPymes, cuyo objeto social les permita ejecutar el contrato relacionado con el proceso contractual.





Parágrafo. Las cooperativas y demás entidades de economía solidaria, siempre que tengan la calidad de MiPymes, podrán solicitar y participar en las convocatorias limitadas en las mismas condiciones dispuestas en el presente artículo.





“Artículo 2.2.1.2.4.2.3. Limitaciones territoriales. De conformidad con el parágrafo 1 del artículo 12 de la Ley 1150 de 2007, las Entidades Estatales, independientemente de su régimen de contratación, los patrimonios autónomos constituidos por Entidades Estatales y los particulares que ejecuten recursos públicos, pueden realizar convocatorias limitadas a MiPymes colombianas que tengan domicilio en los departamentos o municipios en donde se va a ejecutar e l contrato. Cada MiPymes deberá acreditar su domicilio con los documentos a los que se refiere el siguiente artículo.





Artículo 2.2.1.2.4.2.4. Acreditación de requisitos para participar en convocatorias limitadas. Las MiPymes


colombianas deben acreditar que tiene el tamaño empresarial establecido por la ley de la siguiente manera:





1. Las personas naturales mediante certificación expedida por ellos y un contador público, adjuntando copia del registro mercantil.


2. Las personas jurídicas mediante certificación expedida por el representante legal y el contador o revisor fiscal, si están obligados a tenerlo, adjuntando copia del certificado de existencia y representación legal expedido por la Cámara de Comercio o por la autoridad competente para expedir dicha certificación. Para la acreditación deberán observarse los rangos de clasificación empresarial establecidos de conformidad con la Ley 590 de 2000 y el Decreto 1074 de 2015, o las normas que lo modifiquen, sustituyan o complementen.





Parágrafo 1. En todo caso, las MiPymes también podrán acreditar esta condición con la copia del certificado del Registro Único de Proponentes, el cual deberá encontrarse vigente y en firme al momento


de su presentación.





Parágrafo 2. Para efectos de la limitación a Mi Pymes, los proponentes aportarán la copia del registro mercantil, del certificado de existencia y representación legal o del Registro Único de Proponentes, según corresponda conforme a las reglas precedentes, con una fecha de máximo treinta (30) días calendario anteriores a la prevista en el cronograma del Proceso de Contratación para el inicio del plazo para solicitar la convocatoria limitada.





Parágrafo 3. En las convocatorias limitadas, las Entidades Estatales independientemente de su régimen


de contratación, los patrimonios autónomos constituidos por Entidades Estatales y los particulares que ejecuten recursos públicos, solo deberán aceptar las ofertas de MiPymes o de proponentes plurales integrados únicamente por MiPymes.





Teniendo en cuenta que el presupuesto oficial para el presente proceso de contratación asciende a DIECINUEVE MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y UN MIL TRESCIENTOS DIECISÉIS PESOS M/CTE ($ 19.631.316), IVA incluido, cumple lo dispuesto en el numeral 1 del artículo 2.2.1.2.4.2.2 del decreto 1860 de 2021.





8 [bookmark: _Toc221794816]DETERMINANTES PARA ESTABLECER FACTORES DE SELECCIÓN





El procedimiento de selección del contratista está sometido al deber de selección objetiva y a los principios de transparencia, economía, responsabilidad e igualdad de derechos y oportunidades, de los que se deriva la obligación ineludible de someter a todos los oferentes a las mismas condiciones definidas en la ley y en los documentos estructuradores del presente proceso de contratación.





La evaluación económica se realizaría sobre la propuesta financiera presentada por los proponentes en la plataforma transaccional SECOP II. Con el fin de garantizar una comparación objetiva, equitativa y homogénea de las ofertas, la Entidad ha establecido una estructura de costos y precios unitarios fijos que responde a los componentes de la consultoría geotécnica e hidrogeológica.





Toda vez que el presente proceso se estructura bajo la modalidad de Precios Unitarios Fijos, la contratación se ejecutará conforme a las especificaciones técnicas del Anexo Técnico, los requerimientos derivados de la Resolución No. 003-2026 y las condiciones particulares del predio, teniendo como límite el valor del Presupuesto Oficial asignado o el vencimiento del plazo contractual de dos (2) meses o hasta el 31 de diciembre de 2026, lo que ocurra primero. Los proponentes deberán cotizar obligatoriamente la totalidad de los ítems requeridos en el cuestionario del SECOP II para que su oferta sea considerada válida y habilitada económicamente.





8.1  Marco Presupuestal Distrital y Determinación de la Cuantía (Vigencia Fiscal 2026)





De conformidad con el Acuerdo Distrital 1019 del 15 de diciembre de 2025 “Por el cual se expide el Presupuesto Anual de Rentas e Ingresos y de Gastos e Inversiones de Bogotá, Distrito Capital, para la vigencia fiscal comprendida entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2026 y se dictan otras disposiciones", y el Decreto 675 del 30 de diciembre de 2025 “Por el cual se liquida el Presupuesto Anual de Rentas e Ingresos y de Gastos e Inversiones de Bogotá, Distrito Capital, para la vigencia fiscal comprendida entre el 1° de enero y el 31 de diciembre de 2026 y se dictan otras disposiciones, en cumplimiento del Acuerdo Distrital 1019 del 15 de diciembre de 2025” le es asignado a La Secretaria Distrital de Integración social el presupuesto anual de gastos de funcionamiento e inversiones por valor de DOS BILLONES QUINIENTOS UN MIL SEISCIENTOS SETENTA Y UN MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA MIL PESOS M/CTE ($2.501.671.340.000 M/CTE). 





En consecuencia, mediante el memorando interno I2026000047 del 2 de enero de 2026, la Dirección de Gestión Corporativa fijó los límites de cuantía para los procesos de contratación de la SDIS durante la vigencia fiscal 2026, conforme a lo establecido en el literal b del numeral 2 del artículo 2 de la Ley 1150 de 2007 y el artículo 94 de la Ley 1474 de 2011, tomando como base el Salario Mínimo Mensual Legal Vigente (SMMLV) fijado en $1.750.905 COP: 
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Por lo anterior, el presente proceso de selección de conformidad con las cuantías corresponde a una MÍNIMA CUANTÍA, en tal sentido la capacidad jurídica, capacidad técnica y propuesta económica, serán objeto de verificación de cumplimiento como requisitos habilitantes para la participación en el proceso de selección. 





A este proceso de selección y al contrato que de él se derive le son aplicables las disposiciones de la Constitución Política de Colombia, la Ley 80 de 1993, la Ley 1150 de 2007, la Ley 1474 de 2011, el Decreto Ley 019 de 2012, el Decreto 1082 de 2015, la Ley 2069 de 2020, el Decreto 1860 de 2021 y demás normas concordantes o complementarias. Para aquellos aspectos no regulados expresamente en las normas anteriores, se aplicarán las normas comerciales y civiles pertinentes (Código de Comercio y Código Civil) y el Código General del Proceso (Ley 1564 de 2012), en virtud de lo dispuesto en el artículo 13 de la Ley 80 de 1993.





El presente proceso implica el desarrollo de actividades técnicas de exploración de campo e investigación del subsuelo sobre un talud de ladera que presenta pendiente irregular y procesos de reptación. Por consiguiente, en la ejecución de estas labores se debe cumplir de manera estricta con las siguientes exigencias técnicas y de seguridad:





a. Prevención de Riesgos en Taludes: Los sondeos mecánicos y trabajos de campo deben ejecutarse cumpliendo rigurosamente las normas de seguridad industrial para evitar accidentes de los trabajadores, del personal del jardín infantil o de terceros, así como para prevenir afectaciones o desprendimientos que impacten las edificaciones colindantes de la parte baja sobre la Carrera 4.  


b. Afiliación y Aportes a la Seguridad Social: El contratista debe remitir al Supervisor del contrato las planillas de pago y soportes de afiliación vigentes al Sistema de Seguridad Social Integral (Salud, Pensión y ARL en Clase de Riesgo V para labores de perforación/infraestructura) de la totalidad del personal vinculado.  


c. Elementos de Protección Personal (EPP): El contratista debe suministrar a sus trabajadores la totalidad de los EPP homologados y requeridos para labores de exploración de suelos en ladera (casco con barbuquejo, botas de seguridad con suela antideslizante, protección auditiva, guantes de maniobra y gafas de protección), garantizando su uso obligatorio y permanente en el sitio de trabajo.  


d. Seguridad en Pendientes e Inestabilidades: Dado que los sondeos se realizarán en una ladera con inclinación superior al 30%, el contratista debe implementar sistemas de acceso seguro, delimitación y señalización del área de perforación. Todo el personal de campo debe estar debidamente capacitado y contar con los Análisis de Trabajo Seguro (ATS) aprobados previamente por el Coordinador de SST del proyecto.





De conformidad con lo dispuesto en el numeral 1° del artículo 5° de la Ley 1150 de 2007, en el numeral 5º del artículo 2º de la Ley 1150 de 2007, numeral modificado por el artículo 30 de la Ley 2069 de 2020 y en el artículo 2.2.1.2.1.5.2 procedimiento para la contratación de mínima cuantía del Decreto 1082 de 2015, la Entidad procederá a verificar y evaluar las condiciones jurídicas y técnica de los interesados en participar, con el propósito de habilitar las propuestas presentadas, y adjudicará el contrato al oferente que presente la propuesta con el menor precio, siempre y cuando cumpla con las condiciones exigidas.





Estos requisitos y documentos mínimos habilitantes tienen un carácter excluyente, en tanto no otorgan puntaje dentro del proceso de evaluación, sino que son evaluados bajo un criterio binario de CUMPLE / NO CUMPLE. Su finalidad es verificar que los proponentes cuenten con los elementos esenciales para participar válidamente en el proceso de selección.





En el momento indicado en la invitación, los proponentes deberán presentar una propuesta completa, que incluya:





· La información y documentación relacionada con su capacidad jurídica


· Capacidad técnica y de ejecución


· La propuesta económica





El oferente deberá demostrar una experiencia especifica en la ejecución de contratos, celebrados con persona pública o privada, en actividades comerciales en cuyo objeto social se encuentren actividades relacionadas con el objeto del presente proceso de selección.





En cumplimiento de lo previsto en el artículo 5° de la Ley 1150 de 2007, en la invitación pública del proceso, se establecerán los factores técnicos y económicos de escogencia, que permitirán la selección de la oferta más favorable.





Para la correcta ejecución de la consultoría geotécnica en el Jardín Infantil ATA, los proponentes deberán cotizar obligatoriamente la totalidad de los ítems que se relacionan a continuación, en estricto cumplimiento de las especificaciones del Anexo Técnico:





			ÍTEM


			ELEMENTO


			DESCRIPCIÓN 


			UNIDAD


			CANTIDAD





			1,0


			Sondeos mecánicos con ensayo SPT y muestreo


			Ejecución de dos (2) sondeos, con profundidad mínima individual de 10 m o hasta rechazo/material competente, para una longitud total presupuestada de 20 m. Incluye SPT, clasificación visual, recuperación de muestras alteradas y, cuando el material lo permita, muestras inalteradas, registros de perforación, sellado y restitución del área.


			Gbl


			1





			2,0


			Instalación de piezómetros de tubo abierto


			Suministro e instalación de dos (2) piezómetros, con tubería ranurada, material filtrante, sello de bentonita, protección superficial, cota de referencia y ficha de instalación. Su profundidad final será definida por el especialista con base en la estratigrafía encontrada.


			Gbl


			1





			3,0


			Ensayos de laboratorio


			Granulometría, límites, humedad, peso unitario


			Gbl


			1





			4,0


			Ensayo de Corte Directo


			Determinación de parámetros de resistencia (Cohesión-c y Angulo de fricción-ϕ) en condiciones de saturación.


			UN


			1





			5,0


			Consultoría Geotécnica


			Informe de estabilidad de taludes, diseño de drenajes y obras de contención.


			Gbl


			1











Nota 1: Los valores unitarios cotizados por los proponentes deberán comprender la totalidad de los costos directos e indirectos, equipos de perforación, insumos de laboratorio acreditado, transporte de muestras bajo cadena de custodia, honorarios del personal especialista, gestión de riesgos, herramientas de software y tributos aplicables.  





Nota 2: El proceso de selección se adjudicará al proponente habilitado que presente el MENOR PRECIO TOTAL OFERTADO, siempre que su propuesta cumpla con la totalidad de los requisitos jurídicos, técnicos, de experiencia y económicos establecidos en la Invitación Pública, el Anexo Técnico y demás Documentos del Proceso.





8.2 CONCLUSIONES DEL SECTOR





A partir del análisis integral de los componentes macroeconómicos, técnicos, normativos, comerciales y de mercado realizado por la Subdirección de Plantas Físicas, se concluyen las siguientes determinantes para el proceso de contratación:





· La realización del estudio de suelos y la consultoría geotécnica e hidrogeológica en el predio del Jardín Infantil ATA responde a una necesidad técnica urgente e indispensable para determinar las causas de la reptación del terreno y las filtraciones hídricas, permitiendo acatar de forma perentoria y de fondo la orden de policía dictada en la Resolución No. 003-2026 de la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia.





· El análisis del mercado en Bogotá D.C. y el territorio nacional evidencia la existencia de una amplia, suficiente y cualificada oferta de empresas de consultoría y profesionales independientes con laboratorios acreditados de mecánica de suelos, equipos de perforación SPT e instrumentación piezométrica, lo que garantiza la pluralidad de oferentes y el cumplimiento de los principios de transparencia, selección objetiva e igualdad en el proceso de contratación.





· De acuerdo con la cuantía estimada para el proceso de diecinueve millones seiscientos treinta y un mil trescientos dieciséis pesos M/CTE ($ 19.631.316 M/CTE), la cual no excede el diez por ciento (10%) de la menor cuantía de la SDIS para la vigencia fiscal 2026, la modalidad de selección idónea y legalmente procedente corresponde a la Selección de Mínima Cuantía, mecanismo que permite adelantar el trámite con la celeridad requerida para atender las órdenes policivas y la gestión del riesgo en la unidad operativa.





· Resulta técnica y operativamente viable incorporar dentro de las obligaciones contractuales las acciones afirmativas aplicables al presente proceso. En materia de equidad de género, se establecerá una participación mínima del cincuenta por ciento (50 %) de mujeres dentro del personal mínimo requerido para la ejecución de la consultoría, equivalente a por lo menos dos (2) de sus cuatro (4) integrantes, quienes deberán cumplir integralmente los requisitos establecidos para los respectivos perfiles.





De igual manera, se incorporará la vinculación de al menos una (1) Persona con Discapacidad – PcD dentro del equipo de trabajo asociado a la ejecución contractual, de conformidad con las condiciones definidas en los documentos del proceso. La Persona con Discapacidad podrá desempeñar alguno de los perfiles mínimos requeridos siempre que acredite la formación, experiencia e idoneidad exigidas para dicho perfil, o desarrollar actividades de apoyo directamente relacionadas con la ejecución de la consultoría.





· El presupuesto oficial estimado de $19.631.316 M/CTE se encuentra debidamente soportado en el estudio de precios de mercado del sector de la ingeniería civil, cuenta con respaldo en el Plan Anual de Adquisiciones y en el Proyecto de Inversión 7945 de la Subdirección de Plantas Físicas, y resulta suficiente para cubrir la totalidad de los costos directos e indirectos, ensayos de laboratorio acreditados, monitoreo piezométrico y honorarios profesionales de la consultoría.





9. ANALISIS DE LA OFERTA





[bookmark: _Hlk194699559]Para el presente estudio se utilizó el Modelo de abastecimiento Estratégico de Colombia Compra Eficiente. Del análisis realizado se observa que las entidades públicas demandaron servicios iguales y/o similares a los del presente proceso de acuerdo al servicio previsto identificado con los códigos de clasificador de bienes y servicios UNSPSC 81101500 81101514 y 81151703 por aproximadamente $1,3 billones, desde la vigencia de 2017 a la vigencia 2025.
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[bookmark: _5.3_ASPECTO_TÉCNICO]Fuente: Modelo de Abastecimiento Estratégico. Herramienta de análisis de oferta. Fecha de consulta: abril 28 de 2025. Disponible en: Power BI Modelo de Abastecimiento Estratégico





En el mismo periodo analizado, se subscribieron 18 contratos, por un valor de $1,36 billones de pesos, en donde el mayor valor suscrito lo tiene Empaques y Empaques S.A y el mayor número de contratos PG Suministros S.A.S. 2 contratos suscritos. La modalidad predominante fue la Mínima Cuantía seguida de la Contratación Directa.





9.1 CONCLUSIONES DEL ANALISIS DE LA OFERTA





· De acuerdo con el análisis de la oferta realizado en la plataforma transaccional SECOP II y en las fuentes secundarias del sector de la ingeniería civil, se evidencia la existencia de una amplia pluralidad de personas naturales y jurídicas con capacidad técnica, idoneidad profesional y experiencia comprobada para ejecutar las labores de estudio de suelos, perforaciones de campo SPT, monitoreo piezométrico y diseños geotécnicos requeridos por la Entidad.





· La sólida oferta de consultores independientes y firmas de ingeniería geotécnica con laboratorios de mecánica de suelos acreditados bajo la norma NSR-10 (Título H) garantiza el estricto cumplimiento de los principios de transparencia, selección objetiva, libre concurrencia e igualdad de oportunidades que rigen la contratación estatal en el Distrito Capital.





· Las verificaciones de mercado demuestran que diversas Entidades Estatales han contratado exitosamente servicios de consultoría geotécnica e investigación del subsuelo bajo condiciones técnicas y presupuestales homogéneas, lo que confirma que en Bogotá D.C. existen condiciones comerciales altamente eficientes y de fácil acceso para la contratación de estos servicios de ingeniería.





· La capacidad instalada y la estructura operativa del sector de la consultoría geotécnica permiten responder con oportunidad a la demanda de la Secretaría Distrital de Integración Social, garantizando la entrega de los informes, modelos numéricos de estabilidad y diseños de mitigación dentro del plazo de ejecución estipulado de dos (2) meses o hasta el 31 de diciembre de 2026, lo que ocurra primero, minimizando cualquier riesgo de incumplimiento contractual.





En general la oferta existente para el servicio de estudio de suelos, perforaciones de campo SPT, monitoreo piezométrico y diseños geotécnicos   en el país y en Bogotá es muy variada, altamente calificada y de fácil acceso.





10. [bookmark: _bookmark13][bookmark: _Toc163478510][bookmark: _Toc190898753]ANÁLISIS DE LA DEMANDA





Para el presente estudio se utilizó el Modelo de abastecimiento Estratégico de Colombia Compra Eficiente. Del análisis realizado se observa que las entidades públicas demandaron servicios iguales y/o similares a los del presente proceso de acuerdo al servicio previsto identificado con los códigos de clasificador de bienes y servicios UNSPSC “81101500 81101514 y 81151703”, obteniendo los siguientes resultados:
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Fuente: Modelo de Abastecimiento Estratégico. Herramienta de análisis de la demanda. Fecha de consulta: abril 17 de 2026. Disponible en: Power BI Modelo de Abastecimiento Estratégico


 





10.1 [bookmark: _Toc190898754]CONTRATACIONES PREVIAS DE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL





No se encontraron procesos anteriores de la entidad con objetos similares.





10.2 [bookmark: _Toc190898755]ADQUISICIONES DE OTRAS ENTIDADES ESTATALES





Revisando en el portal de SECOP II procesos contractuales de otras entidades con objetos similares al objeto a contratar en la SDIS, se encontraron entre otros los siguientes: 





			NÚMERO DE PROCESO


			TIPO DE PROCESO


			CONTRATANTE


			DESCRIPCIÓN


			VALOR CONTRATADO





			1853-1-2026


			Mínima Cuantía


			UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS


			Prestar los servicios de estudio de suelos, mediante la toma y análisis de tres (3) predios a través de un laboratorio especializado, para el proyecto "elaboración del estudio de preinversión para la construcción del terminal de transportes del municipio de Facatativá", en el marco del contrato interadministrativo no. 999 25 suscrito entre la alcaldía de Facatativá y la Universidad Distrital Francisco José De Caldas


			$15.000.000





			272-GINREDCE-2026


			Mínima Cuantía


			DIRECCION GENERAL MARITIMA - SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA - SUBAFIN


			Realizar estudios de suelos en los predios de la Dirección General Marítima (DIMAR), con el propósito de caracterizar las condiciones geotécnicas del terreno y emitir las recomendaciones de cimentación para las obras proyectadas, de conformidad con las especificaciones técnicas establecidas.


			$13.387.500





			UNAL-BOG-2025-379646


			Régimen especial


			UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA


			Realizar el estudio de suelos y el análisis de cimentaciones de los edificios 238 contaduría y 239 filosofía y el estudio de suelos de la construcción de la subestación de la calle 26 proyectada en el plan maestro de media tensión de la Universidad Nacional De Colombia, sede Bogotá


			$19.635.000





			MIN-002-2026


			Mínima Cuantía


			GESTORA URBANA BANCO INMOBILIARIO DE IBAGUE


			Contratar la realización del estudio geotécnico para el desarrollo de las áreas sociales del proyecto parque Beraka, ubicado entre las calles 60 y 64, con carreras 10, 11 y vía peatonal, entre la urbanización Arkamonica y el barrio jordán 9ª etapa, en el municipio de Ibagué, departamento del Tolima.


			$ 9.827.164





			MP-MC-071-2025


			Mínima Cuantía


			MUNICIPIO DE PENSILVANIA


			Realizar el estudio de suelos geotécnico para el proyecto de adecuación del parque principal de Arboleda del municipio de Pensilvania, Caldas.


			$ 6.227.000














Se evidencia que de los cinco (5) procesos analizados, el 80% de ellos fueron adelantados por la modalidad de Mínima cuantía.





10.3 [bookmark: _Toc190898757]REQUERIMIENTOS DE LA EXPERIENCIA 





El objeto a contratar no se encuentra enmarcado en los supuestos de los numerales 1, 2, 3, y 4 del artículo 2 de la Ley 1150 de 2007 modificado por el artículo 30 de la ley 2069 de 2020, y adicionalmente el valor del presupuesto no supera la mínima cuantía establecida para en la entidad por lo que se ratifica que la modalidad selección para la escogencia del contratista es la SELECCIÓN MÍNIMA CUANTÍA, prevista en el numeral 5 del precitado artículo.





En concordancia con lo anterior, para el presente proceso de selección se estima que es determinante para la evaluación y adjudicación considerar la experiencia en contratos cuyo objeto haya consistido o esté relacionado con el objeto del presente proceso o su alcance, lo cual está relacionado directamente con la idoneidad técnica para ejecutar el objeto contractual.





Con la exigencia en cuanto a las condiciones de experiencia del proponente, lo que la entidad pretende garantizar es que el futuro contratista cuente con experiencia técnica suficiente en la ejecución de contratos relacionados con el objeto del proceso de selección.





Teniendo en cuenta que en el proceso de selección se deben incluir requisitos técnicos habilitantes, y con el fin de que estos se ajusten al mercado específico del servicio a adquirir, la entidad realizó un estudio de mercado con entidades públicas que realizaron este tipo de contratación cuyo objeto haya consistido o esté relacionado con el objeto del presente proceso o su alcance, para poder determinar el número de contratos a presentar para acreditar la experiencia requerida, de la siguiente manera:





Se revisaron análisis de procesos similares en la plataforma transaccional del SECOP II adelantados por otras entidades, frente a la experiencia solicitada, se pudo evidenciar lo siguiente:





			Procesos anteriores


			Valor del Presupuesto


			Experiencia General


			Criterios Diferenciales





			1853-1-2026


			$ 15.000.000


			2 contratos


			N/A





			272-GINREDCE-2026


			$13.387.500


			2 contratos


			N/A





			UNAL-BOG-2025-379646


			$ 19.635.000


			2 contratos


			N/A





			MIN-002-2026


			$ 9.827.164


			2 contratos


			N/A





			MP-MC-071-2025


			$ 6.227.000


			2 contratos


			N/A





			PROMEDIO


			$ 12.815.333


			2 contratos


			











Como se puede evidenciar en la tabla anterior otras entidades han requerido en sus procesos un promedio de dos (2) certificaciones de contratos para acreditar la experiencia.





Dando como resultado que en promedio las entidades públicas consultadas en la plataforma transaccional del SECOP II, para la experiencia específica requirió entre DOS (2) y TRES (3) certificaciones, igualmente para este tipo de contratos las entidades que solicitaron como criterio diferencial el aporte de certificaciones adicionales, permitieron en promedio el aporte de un (1) contrato adicional para los criterios diferenciales, esto con el fin de asegurar que el proveedor adjudicado tenga la experiencia necesaria para ejecutar a buen término el presente contrato.





De acuerdo con lo anterior, la Entidad determinó solicitar a los proponentes la acreditación de experiencia general mediante contratos celebrados con entidades públicas o privadas, nacionales o extranjeras, cuyo objeto haya consistido o se encuentre relacionado con el objeto o alcance del presente proceso. Para tal efecto, los proponentes deberán acreditar dicha experiencia hasta con máximo TRES (3) certificaciones de contratos celebrados, ejecutados, terminados y/o liquidados con anterioridad a la fecha de cierre del proceso. No obstante, aquellos proponentes que acrediten su condición de MiPymes, con el fin de acceder al criterio diferencial correspondiente, podrán aportar UN (1) contrato adicional para acreditar la experiencia requerida. En todo caso, la Secretaría Distrital de Integración Social – SDIS verificará que la sumatoria de los contratos aportados para acreditar la experiencia corresponda a un valor igual o superior al cien por ciento (100%) del presupuesto oficial del proceso, expresado en SMMLV.





10.4 [bookmark: _Toc190898756]CONCLUSIONES DEL ANÁLISIS DE LA DEMANDA





[bookmark: _Hlk108539039]Del análisis de la demanda efectuado para el presente proceso se concluye que la Secretaría Distrital de Integración Social no identificó contrataciones previas propias con objetos similares al estudio de suelos y consultoría geotécnica requerida para el Jardín Infantil ATA, razón por la cual se analizaron procesos adelantados por otras entidades estatales con objetos relacionados con estudios de suelos y estudios geotécnicos.





Para tal efecto, se revisaron cinco (5) procesos de contratación adelantados por diferentes entidades públicas, cuyos objetos presentan similitud con el alcance del presente proceso. De los procesos analizados, cuatro (4), equivalentes al ochenta por ciento (80 %), fueron adelantados mediante la modalidad de Mínima Cuantía.





En relación con la experiencia habilitante, se evidenció que los cinco (5) procesos analizados exigieron la acreditación de experiencia mediante dos (2) contratos, circunstancia que constituye un referente para establecer condiciones de experiencia proporcionales al objeto, alcance y cuantía de la presente contratación.





Con fundamento en dicho análisis, para el presente proceso la Entidad establece que los proponentes podrán acreditar la experiencia requerida hasta con un máximo de tres (3) certificaciones de contratos celebrados, ejecutados, terminados y/o liquidados con anterioridad a la fecha de cierre del proceso. Para los proponentes que acrediten la condición de Mipyme y a los cuales resulte aplicable el criterio diferencial previsto en los Documentos del Proceso, se permitirá aportar un (1) contrato adicional para acreditar la experiencia exigida.





En todo caso, la sumatoria de los contratos aportados para acreditar la experiencia deberá corresponder como mínimo al cien por ciento (100 %) del presupuesto oficial del proceso, expresado en salarios mínimos mensuales legales vigentes – SMMLV, de conformidad con las condiciones establecidas por la Entidad.





El análisis realizado permite concluir que las condiciones de experiencia definidas para el proceso guardan relación con las prácticas identificadas en contrataciones estatales de objeto similar y buscan garantizar la participación de proponentes con capacidad y experiencia suficiente para la adecuada ejecución del estudio geotécnico requerido por la SDIS.


11. [bookmark: _bookmark20][bookmark: _8._ASPECTO_PRESUPUESTAL][bookmark: _Toc174719080][bookmark: _Toc190898761][bookmark: _Toc163478516]ANÁLISIS DE PRECIOS DEL MERCADO





El estudio mercado se realiza con el fin de obtener precios donde las cotizaciones de los proveedores presenten entre ellas una desviación estándar baja, para que la mayor parte de los costos de la muestra tiendan a estar agrupados cerca de su media (también denominada el valor esperado) y así buscar los precios más favorables para la Entidad, que representen técnicamente las condiciones del mercado de dichos elementos y se tengan en cuenta las regulaciones establecidas por los Decretos vigentes relacionados con la materia.





Lo anterior de  conformidad al memorando interno I2025024171 del pasado 21 de julio de 2025 allegado por la Subdirección de Diseño, Evaluación y Sistematización, por medio del cual se informa la actualización del procedimiento de precios unitarios de referencia, que cuenta con código interno INS-PE-007, que tiene como objetivo principal Identificar los diferentes parámetros y criterios que se deben tener en cuenta en la definición de los precios unitarios de referencia en la etapa precontractual, para la adquisición de bienes o servicios requeridos por la Secretaría Distrital de Integración Social en cumplimiento de su misionalidad.





Por lo anterior, a través del módulo de solicitud de información a proveedores de la Plataforma Secop II, se elevó evento de cotización el día 03 de mayo de 2026 a través del proceso COTIZACION-010-SPF-2026 como se observa a continuación:





[image: ]





Como resultado del evento de cotización que se elevó a través del proceso COTIZACION-010-SPF-2026, se puede observar que no se obtuvo respuesta de ningún interesado en cotizar, como se observa a continuación:





[image: ]





Adicionalmente, se envió por correo institucional formato Cotización (FOR-PE-066) el día 27 de mayo de 2026 a algunas de las empresas del sector que prestan el servicio a nivel nacional y/o distrital y que se encuentran inscritos en la plataforma Secop II, con el fin de adquirir los bienes y servicios requeridos para el presente proceso de contratación, como se evidencia a continuación:





[image: ]





Como resultado de lo anterior, se recibieron cotizaciones de cinco empresas del sector que se enuncian a continuación:








			EMPRESA


			DIRECCIÓN 


			OBSERVACION





			PULEE Arquitectos - Ingenieros S.A.S.


			Carrera 7C Bis No. 139-74


			Remitieron cotización el día 25/06/2026





			MASSE ARQUITECTURA Y CONSTRUCION SAS


			KR 76 # 40 - 31 SUR


			Remitieron cotización el día 30/06/2026





			PROYECTOS INTEROBRAS SAS


			CALLE 93 B 15 34


			Remitieron cotización el día 15/07/2026





			GAP SOLUTIONS SAS


			CALLE 41 B 52 A 34 SUR


			Remitieron cotización el día 07/07/2026





			CONSULTORÍA Y SUPERVISIÓN DE ESTRUCTURAS CSE S.A.S.


			Calle 37A No. 4A-03, Tunja


			Remitieron cotización el día 03/08/2026











Así las cosas, con las cotizaciones y sus respectivas actualizaciones por el cambio de vigencia recibidas, la Subdirección de Plantas Físicas procedió a realizar el análisis económico con base en la metodología establecida por la Dirección de Análisis y Diseño Estratégico -DADE, buscando cumplir con los criterios definidos (porcentaje de dispersión inferior al 20% y contar con una base mínima de tres (3) cotizaciones), en cada uno de los modelos estadísticos utilizados (promedio, mediana y media geométrica). Por lo anterior  se realizó la Identificación de valores fuera del Intervalo de túnel de referencia mediante el formato “Anexo_1_v3_documento_validacion_precios_referencia”, establecida para tal fin, dando como resultado que bajo  el criterio  de MEDIA GEOMÉTRICA se obtienen los precios  más económicos,  el porcentaje no supera el 20% de dispersión y que posterior al rango por rechazo se conservan entre tres y cuatro precios; igualmente por la experiencia de la Subdirección de Plantas Físicas en contratos en los cuales se han adelantado este tipo de actividades, los precios definidos mediante esta metodología se encuentran conformes a lo establecido actualmente en el mercado.





11.1 PRECIOS UNITARIOS DE REFERENCIA





			OBJETO:  REALIZAR EL ESTUDIO DE SUELOS DEL PREDIO UBICADO EN LA CARRERA 2 NO. 4-10, IDENTIFICADO COMO “JARDÍN INFANTIL ATA”, QUE INCLUYA LA EXPLORACIÓN, CARACTERIZACIÓN Y ANÁLISIS DE LAS CONDICIONES GEOTÉCNICAS DEL TERRENO





			Item


			Elemento


			Descripción


			Unidad


			Cantidad


			 Valor Antes de IVA 


			IVA


			Precio de Referencia





			1


			Sondeos mecánicos con ensayo SPT y muestreo


			Ejecución de dos (2) sondeos, con profundidad mínima individual de 10 m o hasta rechazo/material competente, para una longitud total presupuestada de 20 m. Incluye SPT, clasificación visual, recuperación de muestras alteradas y, cuando el material lo permita, muestras inalteradas, registros de perforación, sellado y restitución del área.


			Gbl


			1


			$ 3.356.067


			$ 637.653


			$ 3.993.720





			2


			Instalación de piezómetros de tubo abierto


			Suministro e instalación de dos (2) piezómetros, con tubería ranurada, material filtrante, sello de bentonita, protección superficial, cota de referencia y ficha de instalación. Su profundidad final será definida por el especialista con base en la estratigrafía encontrada.


			Gbl


			1


			$ 4.821.104


			$ 916.010


			$ 5.737.114





			3


			Ensayos de laboratorio


			Granulometría, límites, humedad, peso unitario


			Gbl


			1


			$ 3.158.180


			$ 600.054


			$ 3.758.234





			4


			Ensayo de Corte Directo


			Determinación de parámetros de resistencia (Cohesión-c y Angulo de fricción-ϕ) en condiciones de saturación.


			UN


			1


			$ 1.873.191


			$ 355.906


			$ 2.229.098





			5


			Consultoría Geotécnica


			Informe de estabilidad de taludes, diseño de drenajes y obras de contención.


			Gbl


			1


			$ 3.288.362


			$ 624.789


			$ 3.913.151





			


			


			


			SUBTOTAL


			$    19.631.316





			


			


			


			VALOR PRESUPUESTO INCLUIDO IVA





			$    19.631.316











Nota 1: Los precios unitarios de referencia definidos para cada uno de los ítems comprenden la totalidad de los costos directos e indirectos requeridos para la ejecución del estudio geotécnico. Esto incluye la movilización y desmovilización de equipos de perforación (manual o mecánica), insumos de perforación, ensayos de penetración estándar (SPT), muestreo, suministro e instalación de piezómetros de tubo abierto, transporte de muestras al laboratorio bajo cadena de custodia, ensayos de laboratorio acreditados en condiciones de saturación, honorarios del personal especialista (Director Geotecnista, Coordinador SST y Perforadores), herramientas de software de modelamiento numérico, elementos de seguridad e higiene industrial (SST), y la totalidad de los impuestos, tasas y contribuciones aplicables.





Nota 2: El presente proceso de selección se adjudicará al proponente habilitado que presente la propuesta con el MENOR PRECIO TOTAL OFERTADO, siempre que cumpla con la totalidad de las condiciones jurídicas, técnicas y de experiencia exigidas en la Invitación Pública y el Anexo Técnico. Dado que el proceso se adelantará bajo la modalidad de Mínima Cuantía a Precios Unitarios Fijos, el contrato se ejecutará por el valor total del presupuesto oficial asignado de DIECINUEVE MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y UN MIL TRESCIENTOS DIECISEIS PESOS M/CTE ($19.631.316 M/CTE).





Nota 3: Las cantidades y alcances definidos en la tabla de precios corresponden a la exploración geotécnica requerida en la zona del talud del Jardín Infantil ATA: la ejecución de dos (2) sondeos mecánicos SPT a una profundidad de 10 metros cada uno (20 metros lineales en total), la instalación de dos (2) piezómetros de tubo abierto para el monitoreo de niveles freáticos y presión de poro en cumplimiento directo de la Resolución No. 003-2026 de la SCJ, la caracterización física y mecánica del suelo en laboratorio acreditado (incluyendo ensayos de Corte Directo o Triaxial en saturación), y la entrega del informe final de consultoría geotécnica con el modelamiento de estabilidad del talud expuesto a reptación y los diseños técnicos detallados de las medidas de mitigación que resulten procedentes de acuerdo con los resultados del estudio geotécnico.





11.2 CONCLUSIONES ESTUDIO DE MERCADO


[bookmark: _Hlk191966633]


Con fundamento en las cotizaciones obtenidas y en la aplicación de la metodología de validación de precios de referencia establecida por la Dirección de Análisis y Diseño Estratégico – DADE de la Secretaría Distrital de Integración Social, se concluye lo siguiente:





· El análisis económico permitió contar con una base suficiente de cotizaciones para la aplicación de los modelos estadísticos previstos en la metodología de validación de precios de referencia, efectuando la identificación y tratamiento de los valores que se encontraban por fuera de los rangos definidos.





· Una vez aplicados los modelos estadísticos de promedio, mediana y media geométrica, se determinó utilizar el criterio de MEDIA GEOMÉTRICA para establecer los precios de referencia del presente proceso, toda vez que mediante este criterio se obtienen valores acordes con las condiciones identificadas en el mercado, con porcentajes de dispersión inferiores al veinte por ciento (20 %) y conservando una cantidad suficiente de cotizaciones válidas para el análisis.





· De acuerdo con la normatividad de compras públicas y las cuantías fijadas para la SDIS en la vigencia fiscal 2026, el valor estimado de diecinueve millones seiscientos treinta y un mil trescientos dieciséis pesos M/CTE ($19.631.316 M/CTE) se ubica plenamente dentro del rango de la Mínima Cuantía (inferior al límite de $175.090.500 COP), ratificando la Mínima Cuantía como la modalidad de selección legalmente procedente y adecuada.  





· Como resultado del ejercicio de validación se establecieron precios de referencia para la totalidad de los cinco (5) ítems requeridos para la ejecución de la consultoría: i) Sondeos mecánicos con ensayo SPT y muestreo; ii) Instalación de piezómetros de tubo abierto; iii) Ensayos de laboratorio; iv) Ensayo de Corte Directo; y v) Consultoría Geotécnica.





· La sumatoria de los precios de referencia establecidos para los cinco (5) ítems determina un presupuesto oficial de DIECINUEVE MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y UN MIL TRESCIENTOS DIECISÉIS PESOS M/CTE ($19.631.316), incluido IVA y demás costos directos e indirectos requeridos para la adecuada ejecución del objeto contractual.








12. [bookmark: _bookmark22][bookmark: _10._FUENTES_DE][bookmark: _Toc190898766]FUENTES DE INFORMACIÓN





· https://colombiacompra.gov.co/secop-ii


· https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/cuentas-nacionales/cuentas-nacionales-trimestrales/pib-informacion-tecnica


· https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/servicios/encuesta-anual-de-servicios-eas


· https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/cuentas-nacionales/cuentas-nacionales-trimestrales/pib-informacion-tecnica


· https://www.datos.gov.co/Gastos-Gubernamentales/SECOP-II-Contratos-Electr-nicos/jbjy-vk9h/data














______________________________________


JOHNNY EDWARD PADILLA ARIZA


Subdirector de Plantas Físicas








Elaboró:  Jhon Jairo Crispín Nieto – Contratista Profesional SPF 
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Revisó:   Jaime Alberto Riveros – Contratista Profesional SPF


Revisó:   Gressy Sulena Cuesta – Contratista Profesional SPF
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Grafico 1. IPC Variaciones
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Cuadro 1. IPC Variacién y contribucién mensual
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Cuadro 2. IPC Variacién y contribucién mensual
Por principales subclases
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Grafico 4. Tasa global de participacién (TGP), Tasa de ocupacién (TO) y Tasa de desocupacién (TD)
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Grafico 5. Tasa global de participacién (TGP), Tasa de ocupacién (TO) y Tasa de desocupacién (TD)
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General Data

Seneral Info

Volver al principio

Dossier Reference

Dossier Title

Description

Related to another dossier?

Dossier Unique Identifier

Clasificacién del bien o servicio

COTIZACION-010-SPF-2026
Solicitud de Informacion a proveedores para el proceso que tiene como objeto: REALIZAR ESTUDIO DE
SUELOS EN EL PREDIO UBICADO EN LA CARRERA 2 No. 4-10 - JARDIN INFANTIL ATA|

REALIZAR ESTUDIO DE SUELOS EN EL PREDIO UBICADO EN LA CARRERA 2 No. 4-10 JARDIN
INFANTIL ATA, CON EL PROPOSITO DE CARACTERIZAR LAS CONDICIONES GEOTECNICAS QUE
GARANTICEN LA ESTABILIDAD DEL TERRENO Y EMITIR LAS RECOMENDACIONES NECESARIAS
CCONFORME A LA RESOLUCION No. 003-2026 DEL PROCESO POLICIVO EXPEDIENTE No.
2022533490101652E.

Yes ' No

CO1.BD0S.10229325

q. —

o

(7

Buyer:
(Secretaria Distrital de Integracion
Social)

Srovesdores

Codigo UNSPSC

Lista adicional de cédigos UNSPSC

80101601 - Estudios de factibilidad o seleccion de ideas de proyectos

81101500 - Ingenieria civily arquitectura
81101514 - Ingenieria geotécnica o geosismica
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Solicitud de informacién a los Proveedores PROVEEDORES
COTIZACION-010-SPF-2026 [EEIHES] | Pliesos

Unidad de contratacién SUBDIRECCION DE CONTRATACION
Ver Enlace

REALIZAR ESTUDIO DE SUELOS EN EL PREDIO UBICADO EN LA CARRERA 2 No. 4-10 JARDIN INFANTIL ATA, CON EL PROPOSITO DE CARACTERIZAR LAS CONDICIONES GEOTECNICAS QUE
(GARANTICEN LA ESTABILIDAD DEL TERRENO Y EMITIR LAS RECOMENDACIONES NECESARIAS CONFORME A LA RESOLUCION No. 003-2026 DEL PROCESO POLICIVO EXPEDIENTE No.
2022533490101652E.

(Zona horaria (UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)
Fecha de presentacion de ofertas 5/05/2026 12:00 P\ - Fecha de publicacién 3/05/2026 500 PM

LiNEA DE TIEMPO
~Fecha de publicacion de concurso ~Plazo para soicitar actraciones Presentacion de ofertas
LISTA DE OFERTAS opciones~ | @ Conbiciones - PHEORE Contestar
Vermés »
EVALUACION ECONOMICA @® Nuevo| | Opciones v
[ MENSAJES crear

EVALUACION Opciones v








image38.png


Jhon Jairo Crispin Nieto © 4 Responder €\ Responderatodos (> Reenviar & (3
Mié 27/05/2026 1213

Para: engeoingenieria@gmailcom; contacto@engeo.com.co; comercial @ingelandsoluciones.com; aquaterra@aquaterrasa.com; y 11 mas

CC: @Ana Maria Rodriguez Tous; ® Jaime Alberto Riveros Lopez

&) 02 Anexo Tecnico - Estudio ..\, gu) 20220714 for_pe 066.v0_for...
s7ke 3ike

2 archivos adjuntos (128KB) ¢ Guardar todo en OneDrive - sdisgovco & Descargar todo

Cordial Saludo:

La Secretaria Distital de Infegracién Social invita @ presentor cotizacion de precios unitarios para el estudio de mercado del
proceso de coniratacion que actualmente se encuentra en proceso de estructuracion, que fiene por objeto: 'REALIZAR
ESTUDIO DE SUELOS EN EL PREDIO UBICADO EN LA CARRERA 2 No. 4-10 “JARDIN INFANTIL ATA”, CON EL PROPOSITO DE
CARACTERIZAR LAS CONDICIONES GEOTECNICAS QUE GARANTICEN LA ESTABILIDAD DEL TERRENO Y EMITIR LAS
RECOMENDACIONES NECESARIAS CONFORME A LA RESOLUCION No. 003-2026 DEL PROCESO POLICIVO EXPEDIENTE No.
2022533490101652E".

Por lo @nterior remitimos el Gnexo técnico y el formato de cofizacion el cual deberd cumpir con las siguientes condiciones:

- Diligenciary enviar en pdf el formato en su totalidad y debidamente firmado (no se @cepta nombre).

- En el caso, que alguno de los ftems no tiene IVA, @clarar porque no y mencionar la normatividad @ la que se @cogen.

- La validez de la oferta debe ser 90 después de cofizado, si es menor aclorar la razon.

-No modificar el formato, suminisirar la informacién @lif solicitada: @) Nombre de la empresa, b) Nit. de la empresa, c)
Persona de contacto, d] Numero telefonico, e) Direccion, f) Nomero de cotizacién, g) Vigencia de la cotizacion no
menor @ 90 dias, h) Valores con y sin IVA, i) Costo total de la cotizacién, j) Membrete y k) Firmas de quien presenta la
cotizacién/Representante legal de la empresa.

- Lugar de ejecucion: Bogotd D.C.

- La cotizacién debe ser enviada @ los correos jcrispin@sdis.gov.co - jepadilaa@sdis.gov.co y/o jiveros@sdis.gov.co
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NOMBRE DEL PROCESO (Descripción breve del proceso)



OBJETO DEL CONTRATO:



PROYECTO Y ÁREA ENCARGADA:



ELEMENTO DESCRIPCION DEL ELEMENTO UNIDAD DE MEDIDA
VALOR UNITARIO ANTES 



DE IVA
VALOR IVA



Sondeos mecánicos con ensayo SPT y muestreo



Ejecución de dos (2) sondeos, con profundidad 



mínima individual de 10 m o hasta 



rechazo/material competente, para una longitud 



total presupuestada de 20 m. Incluye SPT, 



clasificación visual, recuperación de muestras 



alteradas y, cuando el material lo permita, 



muestras inalteradas, registros de perforación, 



sellado y restitución del área.



Gbl                     3.600.000,00                   684.000,00 



Instalación de piezómetros de tubo abierto



Suministro e instalación de dos (2) piezómetros, 



con tubería ranurada, material filtrante, sello de 



bentonita, protección superficial, cota de 



referencia y ficha de instalación. Su profundidad 



final será definida por el especialista con base 



en la estratigrafía encontrada.



Gbl                     5.300.000,00                1.007.000,00 



Ensayos de laboratorio Granulometría, límites, humedad, peso unitario Gbl                     2.540.000,00                   482.600,00 



Ensayo de Corte Directo



Determinación de parámetros de resistencia 



(Cohesión-c y Angulo de fricción-ϕ) en 



condiciones de saturación.



UN                     1.800.000,00                   342.000,00 



Consultoría Geotécnica
Informe de estabilidad de taludes, diseño de 



drenajes y obras de contención.
Gbl                     2.900.000,00                   551.000,00                                                       3.451.000,00 



REALIZAR EL ESTUDIO DE SUELOS DEL PREDIO UBICADO EN LA CARRERA 2 NO. 4-10, IDENTIFICADO COMO “JARDÍN INFANTIL ATA”, QUE INCLUYA LA 



EXPLORACIÓN, CARACTERIZACIÓN Y ANÁLISIS DE LAS CONDICIONES GEOTÉCNICAS DEL TERRENO..



7945 SUBDIRECCIÓN DE PLANTAS FÍSICAS



VALOR TOTAL IVA INCLUIDO



                                                      4.284.000,00 



                                                      2.142.000,00 



                                                      3.022.600,00 



                                                      6.307.000,00 



ESTUDIO DE SUELOS JARDÍN INFANTIL ATA



PROCESO PLANEACIÓN ESTRATÉGICA



FORMATO COTIZACIÓN



Código: FOR-PE-066



Versión: 0



Fecha: Memo I2022024019 - 14/07/2022



Páginas: 1











2



NOMBRE DEL PROCESO (Descripción breve del proceso)



OBJETO DEL CONTRATO:



PROYECTO Y ÁREA ENCARGADA:



REALIZAR EL ESTUDIO DE SUELOS DEL PREDIO UBICADO EN LA CARRERA 2 NO. 4-10, IDENTIFICADO COMO “JARDÍN INFANTIL ATA”, QUE INCLUYA LA 



EXPLORACIÓN, CARACTERIZACIÓN Y ANÁLISIS DE LAS CONDICIONES GEOTÉCNICAS DEL TERRENO..



7945 SUBDIRECCIÓN DE PLANTAS FÍSICAS



ESTUDIO DE SUELOS JARDÍN INFANTIL ATA



PROCESO PLANEACIÓN ESTRATÉGICA



FORMATO COTIZACIÓN



Código: FOR-PE-066



Versión: 0



Fecha: Memo I2022024019 - 14/07/2022



Páginas: 1



Nombre de la empresa



Nit. de la empresa



Persona de contacto



Número telefónico



Dirección 



Ciudad 



Fecha de la cotización 



Días de validez de la información (90 días después de fecha



de cotización)



Firma de quien presenta la cotización



Notas aclaratorias : 1. Los valores unitarios deberán incluir personal profesional y técnico, equipos, herramientas, transporte, movilización, perforación, toma y conservación de muestras, ensayos, procesamiento de 



información, seguridad y salud en el trabajo, señalización, limpieza, restitución de áreas intervenidas, administración y demás costos necesarios para la correcta ejecución del alcance.



                                                    19.206.600,00 



Orlando Augusto Pulido Aguilar



3125685505



Carrera 7C Bis No. 139-74



25/06/2026



Bogotá D.C.



90 días 



PULEE Arquitectos - Ingenieros S.A.S.



900,960419-5



TOTAL COTIZACIÓN













1



NOMBRE DEL PROCESO (Descripción breve del proceso)



OBJETO DEL CONTRATO:



PROYECTO Y ÁREA ENCARGADA:



ELEMENTO DESCRIPCION DEL ELEMENTO UNIDAD DE MEDIDA VALOR UNITARIO ANTES 
DE IVA VALOR IVA



Sondeos mecánicos con ensayo SPT y muestreo



Ejecución de dos (2) sondeos, con profundidad 
mínima individual de 10 m o hasta 
rechazo/material competente, para una longitud 
total presupuestada de 20 m. Incluye SPT, 
clasificación visual, recuperación de muestras 
alteradas y, cuando el material lo permita, 
muestras inalteradas, registros de perforación, 
sellado y restitución del área.



Gbl 2.800.000,00 532.000,00



Instalación de piezómetros de tubo abierto



Suministro e instalación de dos (2) piezómetros, 
con tubería ranurada, material filtrante, sello de 
bentonita, protección superficial, cota de 
referencia y ficha de instalación. Su profundidad 
final será definida por el especialista con base en 
la estratigrafía encontrada.



Gbl 3.500.000,00 665.000,00



Ensayos de laboratorio Granulometría, límites, humedad, peso unitario Gbl 4.000.000,00 760.000,00



Ensayo de Corte Directo
Determinación de parámetros de resistencia 
(Cohesión-c y Angulo de fricción-ϕ) en 
condiciones de saturación.



UN 2.100.000,00 399.000,00



Consultoría Geotécnica Informe de estabilidad de taludes, diseño de 
drenajes y obras de contención. Gbl 4.500.000,00 855.000,00



Nombre de la empresa



Nit. de la empresa



Persona de contacto



Número telefónico



Dirección 



Ciudad 



Fecha de la cotización 



Días de validez de la información (90 días después de fecha
de cotización)



Firma de quien presenta la cotización



Notas aclaratorias : 1. Los valores unitarios deberán incluir personal profesional y técnico, equipos, herramientas, transporte, movilización, perforación, toma y conservación de muestras, ensayos, procesamiento de 
información, seguridad y salud en el trabajo, señalización, limpieza, restitución de áreas intervenidas, administración y demás costos necesarios para la correcta ejecución del alcance.



 $                                                   5.355.000,00 



 $                                                 20.111.000,00 



DIEGO SEBASTIAN MORENO CASTRO



3174005656



KR 76 # 40 - 31 SUR 



30/06/2026



BOGOTA



90 DIAS



REALIZAR EL ESTUDIO DE SUELOS DEL PREDIO UBICADO EN LA CARRERA 2 NO. 4-10, IDENTIFICADO COMO “JARDÍN INFANTIL ATA”, QUE INCLUYA LA EXPLORACIÓN, 
CARACTERIZACIÓN Y ANÁLISIS DE LAS CONDICIONES GEOTÉCNICAS DEL TERRENO..



7945 SUBDIRECCIÓN DE PLANTAS FÍSICAS



MASSE ARQUITECTURA Y CONSTRUCION SAS



901.888.719-6



TOTAL COTIZACIÓN



VALOR TOTAL IVA INCLUIDO



 $                                                   3.332.000,00 



 $                                                   2.499.000,00 



 $                                                   4.760.000,00 



 $                                                   4.165.000,00 



ESTUDIO DE SUELOS JARDÍN INFANTIL ATA



PROCESO PLANEACIÓN ESTRATÉGICA



FORMATO COTIZACIÓN



Código: FOR-PE-066



Versión: 0



Fecha: Memo I2022024019 - 14/07/2022



Páginas: 1








			VIABILIDAD













PROMEDIO


									PROCESO PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

ANEXO 1. DOCUMENTO DE VALIDACIÓN DE PRECIOS DE REFERENCIA																																																																																				Versión: 3


																																																																																													Fecha: Memo I2023013828 - 15/05/2023


																																																																																													Pagina: 1 de 3





			CRITERIOS												COTIZACIONES																																																												PROCESO FORMULACIÓN															RECHAZO POR RANGO															PRECIO REFERENCIA 


			#			ELEMENTO 			DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO			UNIDAD DE MEDIDA			VALOR  ANTES DE IVA			VALOR INCLUIDO IVA			NOMBRE EMPRESA 1			NIT DE LA EMPRESA			VALOR  ANTES DE IVA			VALOR INCLUIDO IVA			NOMBRE EMPRESA 2			NIT DE LA EMPRESA			VALOR  ANTES DE IVA			VALOR INCLUIDO IVA			NOMBRE EMPRESA 3			NIT DE LA EMPRESA			VALOR  ANTES DE IVA			VALOR INCLUIDO IVA			NOMBRE EMPRESA 4			NIT DE LA EMPRESA			VALOR  ANTES DE IVA			VALOR INCLUIDO IVA			NOMBRE EMPRESA 5			NIT DE LA EMPRESA			PROMEDIO			DESVIACIÓN			% DISPERSIÓN			TECHO - TUNEL ALTO			PISO - TUNEL BAJO			PRECIO 1			PRECIO 2			PRECIO 3			PRECIO 4			PRECIO 5			PROMEDIO


			1			Sondeos mecánicos con ensayo SPT y muestreo			Ejecución de dos (2) sondeos, con profundidad mínima individual de 10 m o hasta rechazo/material competente, para una longitud total presupuestada de 20 m. Incluye SPT, clasificación visual, recuperación de muestras alteradas y, cuando el material lo permita, muestras inalteradas, registros de perforación, sellado y restitución del área.			Gbl			$    3,600,000			$    4,284,000			PULEE Arquitectos - Ingenieros S.A.S.			900.960.419-5			$    2,800,000			$    3,332,000			MASSE ARQUITECTURA Y CONSTRUCION SAS			901.888.719-6			$    3,000,000			$    3,570,000			PROYECTOS INTEROBRAS SAS			901.538.533-2			$    3,500,000			$    4,165,000			GAP SOLUTIONS SAS			901.925.416-9			$    3,700,000			$    4,403,000			CONSULTORÍA Y SUPERVISIÓN DE ESTRUCTURAS CSE S.A.S.			901.027.483-1			$    3,950,800			$    471,516			12%			$    4,422,316			$    3,479,284			$    4,284,000						$    3,570,000			$    4,165,000						$    4,006,333


			2			Instalación de piezómetros de tubo abierto			Suministro e instalación de dos (2) piezómetros, con tubería ranurada, material filtrante, sello de bentonita, protección superficial, cota de referencia y ficha de instalación. Su profundidad final será definida por el especialista con base en la estratigrafía encontrada.			Gbl			$    5,300,000			$    6,307,000			ACIERTO INGENIERIA S.A.S.			900.960.419-5			$    3,500,000			$    4,165,000			MASSE ARQUITECTURA Y CONSTRUCION SAS			901.888.719-6			$    5,000,000			$    5,950,000			PROYECTOS INTEROBRAS SAS			901.538.533-2			$    5,500,000			$    6,545,000			GAP SOLUTIONS SAS			901.925.416-9			$    4,228,571			$    5,032,000			CONSULTORÍA Y SUPERVISIÓN DE ESTRUCTURAS CSE S.A.S.			901.027.483-1			$    5,599,800			$    987,069			18%			$    6,586,869			$    4,612,731			$    6,307,000						$    5,950,000			$    6,545,000						$    6,267,333


			3			Ensayos de laboratorio			Granulometría, límites, humedad, peso unitario			Gbl			$    2,540,000			$    3,022,600			ACIERTO INGENIERIA S.A.S.			900.960.419-5			$    4,000,000			$    4,760,000			MASSE ARQUITECTURA Y CONSTRUCION SAS			901.888.719-6			$    3,000,000			$    3,570,000			PROYECTOS INTEROBRAS SAS			901.538.533-2			$    3,500,000			$    4,165,000			GAP SOLUTIONS SAS			901.925.416-9			$    3,000,000			$    3,570,000			CONSULTORÍA Y SUPERVISIÓN DE ESTRUCTURAS CSE S.A.S.			901.027.483-1			$    3,817,520			$    663,973			17%			$    4,481,493			$    3,153,547									$    3,570,000			$    4,165,000						$    3,867,500


			4			Ensayo de Corte Directo			Determinación de parámetros de resistencia (Cohesión-c y Angulo de fricción-ϕ) en condiciones de saturación.			UN			$    1,800,000			$    2,142,000			ACIERTO INGENIERIA S.A.S.			900.960.419-5			$    2,100,000			$    2,499,000			MASSE ARQUITECTURA Y CONSTRUCION SAS			901.888.719-6			$    2,000,000			$    2,380,000			PROYECTOS INTEROBRAS SAS			901.538.533-2			$    1,800,000			$    2,142,000			GAP SOLUTIONS SAS			901.925.416-9			$    1,900,000			$    2,261,000			CONSULTORÍA Y SUPERVISIÓN DE ESTRUCTURAS CSE S.A.S.			901.027.483-1			$    2,284,800			$    155,157			7%			$    2,439,957			$    2,129,643			$    2,142,000						$    2,380,000			$    2,142,000						$    2,221,333


			5			Consultoría Geotécnica			Informe de estabilidad de taludes, diseño de drenajes y obras de contención.			Gbl			$    2,900,000			$    3,451,000			ACIERTO INGENIERIA S.A.S.			900.960.419-5			$    4,500,000			$    5,355,000			MASSE ARQUITECTURA Y CONSTRUCION SAS			901.888.719-6			$    3,500,000			$    4,165,000			PROYECTOS INTEROBRAS SAS			901.538.533-2			$    3,200,000			$    3,808,000			GAP SOLUTIONS SAS			901.925.416-9			$    3,600,000			$    4,284,000			CONSULTORÍA Y SUPERVISIÓN DE ESTRUCTURAS CSE S.A.S.			901.027.483-1			$    4,212,600			$    716,969			17%			$    4,929,569			$    3,495,631									$    4,165,000			$    3,808,000						$    3,986,500

































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































MEDIANA


									PROCESO PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

ANEXO 1 . DOCUMENTO DE VALIDACIÓN DE PRECIOS DE REFERENCIA																																																																																				Versión: 3


																																																																																													Fecha: Memo I2023013828 - 15/05/2023


																																																																																													Pagina: 2 de 3





			CRITERIOS												COTIZACIONES																																																												PROCESO FORMULACIÓN															RECHAZO POR RANGO															PRECIO REFERENCIA 


			#			ELEMENTO 			DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO			UNIDAD DE MEDIDA			VALOR  ANTES DE IVA			VALOR INCLUIDO IVA			NOMBRE EMPRESA 1			NIT DE LA EMPRESA			VALOR  ANTES DE IVA			VALOR INCLUIDO IVA			NOMBRE EMPRESA 2			NIT DE LA EMPRESA			VALOR  ANTES DE IVA			VALOR INCLUIDO IVA			NOMBRE EMPRESA 3			NIT DE LA EMPRESA			VALOR  ANTES DE IVA			VALOR INCLUIDO IVA			NOMBRE EMPRESA 4			NIT DE LA EMPRESA			VALOR  ANTES DE IVA			VALOR INCLUIDO IVA			NOMBRE EMPRESA 5			NIT DE LA EMPRESA			MEDIANA			DESVIACIÓN			% DISPERSIÓN			TECHO - TUNEL ALTO			PISO - TUNEL BAJO			PRECIO 1			PRECIO 2			PRECIO 3			PRECIO 4			PRECIO 5			MEDIANA


			1			Sondeos mecánicos con ensayo SPT y muestreo			Ejecución de dos (2) sondeos, con profundidad mínima individual de 10 m o hasta rechazo/material competente, para una longitud total presupuestada de 20 m. Incluye SPT, clasificación visual, recuperación de muestras alteradas y, cuando el material lo permita, muestras inalteradas, registros de perforación, sellado y restitución del área.			Gbl			$    3,600,000			$    4,284,000			PULEE Arquitectos - Ingenieros S.A.S.			900.960.419-5			$    2,800,000			$    3,332,000			MASSE ARQUITECTURA Y CONSTRUCION SAS			901.888.719-6			$    3,000,000			$    3,570,000			PROYECTOS INTEROBRAS SAS			901.538.533-2			$    3,500,000			$    4,165,000			GAP SOLUTIONS SAS			901.925.416-9			$    3,700,000			$    4,403,000			CONSULTORÍA Y SUPERVISIÓN DE ESTRUCTURAS CSE S.A.S.			901.027.483-1			$    4,165,000			$    471,516			11%			$    4,636,516			$    3,693,484			$    4,284,000									$    4,165,000			$    4,403,000			$    4,284,000


			2			Instalación de piezómetros de tubo abierto			Suministro e instalación de dos (2) piezómetros, con tubería ranurada, material filtrante, sello de bentonita, protección superficial, cota de referencia y ficha de instalación. Su profundidad final será definida por el especialista con base en la estratigrafía encontrada.			Gbl			$    5,300,000			$    6,307,000			ACIERTO INGENIERIA S.A.S.			900.960.419-5			$    3,500,000			$    4,165,000			MASSE ARQUITECTURA Y CONSTRUCION SAS			901.888.719-6			$    5,000,000			$    5,950,000			PROYECTOS INTEROBRAS SAS			901.538.533-2			$    5,500,000			$    6,545,000			GAP SOLUTIONS SAS			901.925.416-9			$    4,228,571			$    5,032,000			CONSULTORÍA Y SUPERVISIÓN DE ESTRUCTURAS CSE S.A.S.			901.027.483-1			$    5,950,000			$    987,069			17%			$    6,937,069			$    4,962,931			$    6,307,000						$    5,950,000			$    6,545,000			$    5,032,000			$    6,128,500


			3			Ensayos de laboratorio			Granulometría, límites, humedad, peso unitario			Gbl			$    2,540,000			$    3,022,600			ACIERTO INGENIERIA S.A.S.			900.960.419-5			$    4,000,000			$    4,760,000			MASSE ARQUITECTURA Y CONSTRUCION SAS			901.888.719-6			$    3,000,000			$    3,570,000			PROYECTOS INTEROBRAS SAS			901.538.533-2			$    3,500,000			$    4,165,000			GAP SOLUTIONS SAS			901.925.416-9			$    3,000,000			$    3,570,000			CONSULTORÍA Y SUPERVISIÓN DE ESTRUCTURAS CSE S.A.S.			901.027.483-1			$    3,570,000			$    663,973			19%			$    4,233,973			$    2,906,027			$    3,022,600						$    3,570,000			$    4,165,000			$    3,570,000			$    3,570,000


			4			Ensayo de Corte Directo			Determinación de parámetros de resistencia (Cohesión-c y Angulo de fricción-ϕ) en condiciones de saturación.			UN			$    1,800,000			$    2,142,000			ACIERTO INGENIERIA S.A.S.			900.960.419-5			$    2,100,000			$    2,499,000			MASSE ARQUITECTURA Y CONSTRUCION SAS			901.888.719-6			$    2,000,000			$    2,380,000			PROYECTOS INTEROBRAS SAS			901.538.533-2			$    1,800,000			$    2,142,000			GAP SOLUTIONS SAS			901.925.416-9			$    1,900,000			$    2,261,000			CONSULTORÍA Y SUPERVISIÓN DE ESTRUCTURAS CSE S.A.S.			901.027.483-1			$    2,261,000			$    155,157			7%			$    2,416,157			$    2,105,843			$    2,142,000						$    2,380,000			$    2,142,000			$    2,261,000			$    2,201,500


			5			Consultoría Geotécnica			Informe de estabilidad de taludes, diseño de drenajes y obras de contención.			Gbl			$    2,900,000			$    3,451,000			ACIERTO INGENIERIA S.A.S.			900.960.419-5			$    4,500,000			$    5,355,000			MASSE ARQUITECTURA Y CONSTRUCION SAS			901.888.719-6			$    3,500,000			$    4,165,000			PROYECTOS INTEROBRAS SAS			901.538.533-2			$    3,200,000			$    3,808,000			GAP SOLUTIONS SAS			901.925.416-9			$    3,600,000			$    4,284,000			CONSULTORÍA Y SUPERVISIÓN DE ESTRUCTURAS CSE S.A.S.			901.027.483-1			$    4,165,000			$    716,969			17%			$    4,881,969			$    3,448,031			$    3,451,000						$    4,165,000			$    3,808,000			$    4,284,000			$    3,986,500
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			1			Sondeos mecánicos con ensayo SPT y muestreo			Ejecución de dos (2) sondeos, con profundidad mínima individual de 10 m o hasta rechazo/material competente, para una longitud total presupuestada de 20 m. Incluye SPT, clasificación visual, recuperación de muestras alteradas y, cuando el material lo permita, muestras inalteradas, registros de perforación, sellado y restitución del área.			Gbl			$    3,600,000			$    4,284,000			PULEE Arquitectos - Ingenieros S.A.S.			900.960.419-5			$    2,800,000			$    3,332,000			MASSE ARQUITECTURA Y CONSTRUCION SAS			901.888.719-6			$    3,000,000			$    3,570,000			PROYECTOS INTEROBRAS SAS			901.538.533-2			$    3,500,000			$    4,165,000			GAP SOLUTIONS SAS			901.925.416-9			$    3,700,000			$    4,403,000			CONSULTORÍA Y SUPERVISIÓN DE ESTRUCTURAS CSE S.A.S.			901.027.483-1			$    3,927,510			$    471,516			12%			$    4,399,026			$    3,455,993			$    4,284,000						$    3,570,000			$    4,165,000						$    3,993,720						$    3,356,067			$    637,653			$    3,993,720			$    - 0


			2			Instalación de piezómetros de tubo abierto			Suministro e instalación de dos (2) piezómetros, con tubería ranurada, material filtrante, sello de bentonita, protección superficial, cota de referencia y ficha de instalación. Su profundidad final será definida por el especialista con base en la estratigrafía encontrada.			Gbl			$    5,300,000			$    6,307,000			ACIERTO INGENIERIA S.A.S.			900.960.419-5			$    3,500,000			$    4,165,000			MASSE ARQUITECTURA Y CONSTRUCION SAS			901.888.719-6			$    5,000,000			$    5,950,000			PROYECTOS INTEROBRAS SAS			901.538.533-2			$    5,500,000			$    6,545,000			GAP SOLUTIONS SAS			901.925.416-9			$    4,228,571			$    5,032,000			CONSULTORÍA Y SUPERVISIÓN DE ESTRUCTURAS CSE S.A.S.			901.027.483-1			$    5,524,857			$    987,069			18%			$    6,511,926			$    4,537,787			$    6,307,000						$    5,950,000						$    5,032,000			$    5,737,114


			3			Ensayos de laboratorio			Granulometría, límites, humedad, peso unitario			Gbl			$    2,540,000			$    3,022,600			ACIERTO INGENIERIA S.A.S.			900.960.419-5			$    4,000,000			$    4,760,000			MASSE ARQUITECTURA Y CONSTRUCION SAS			901.888.719-6			$    3,000,000			$    3,570,000			PROYECTOS INTEROBRAS SAS			901.538.533-2			$    3,500,000			$    4,165,000			GAP SOLUTIONS SAS			901.925.416-9			$    3,000,000			$    3,570,000			CONSULTORÍA Y SUPERVISIÓN DE ESTRUCTURAS CSE S.A.S.			901.027.483-1			$    3,772,140			$    663,973			18%			$    4,436,113			$    3,108,167									$    3,570,000			$    4,165,000			$    3,570,000			$    3,758,234


			4			Ensayo de Corte Directo			Determinación de parámetros de resistencia (Cohesión-c y Angulo de fricción-ϕ) en condiciones de saturación.			UN			$    1,800,000			$    2,142,000			ACIERTO INGENIERIA S.A.S.			900.960.419-5			$    2,100,000			$    2,499,000			MASSE ARQUITECTURA Y CONSTRUCION SAS			901.888.719-6			$    2,000,000			$    2,380,000			PROYECTOS INTEROBRAS SAS			901.538.533-2			$    1,800,000			$    2,142,000			GAP SOLUTIONS SAS			901.925.416-9			$    1,900,000			$    2,261,000			CONSULTORÍA Y SUPERVISIÓN DE ESTRUCTURAS CSE S.A.S.			901.027.483-1			$    2,280,639			$    155,157			7%			$    2,435,796			$    2,125,482			$    2,142,000						$    2,380,000			$    2,142,000			$    2,261,000			$    2,229,098


			5			Consultoría Geotécnica			Informe de estabilidad de taludes, diseño de drenajes y obras de contención.			Gbl			$    2,900,000			$    3,451,000			ACIERTO INGENIERIA S.A.S.			900.960.419-5			$    4,500,000			$    5,355,000			MASSE ARQUITECTURA Y CONSTRUCION SAS			901.888.719-6			$    3,500,000			$    4,165,000			PROYECTOS INTEROBRAS SAS			901.538.533-2			$    3,200,000			$    3,808,000			GAP SOLUTIONS SAS			901.925.416-9			$    3,600,000			$    4,284,000			CONSULTORÍA Y SUPERVISIÓN DE ESTRUCTURAS CSE S.A.S.			901.027.483-1			$    4,166,517			$    716,969			17%			$    4,883,486			$    3,449,548			$    3,451,000						$    4,165,000			$    3,808,000			$    4,284,000			$    3,913,151






























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































INSTRUCCIONES


									PROCESO PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

ANEXO 1 . DOCUMENTO DE VALIDACIÓN DE PRECIOS DE REFERENCIA									Versión: 3


																		Fecha: Memo I2023013828 - 15/05/2023





						INSTRUCCIONES DE DILIGENCIAMIENTO ANEXO 1. DOCUMENTO DE VALIDACIÓN PRECIOS DE REFERENCIA





						Favor diligenciar la información del anexo en la hoja que corresponde al nombre de la metodología (PROMEDIO, MEDIANA o MEDIA GEOMÉTRICA) que se definió por parte de la dependencia para el cálculo del precio de referencia, por ejemplo: si se define por metodología de PROMEDIO la información se debe registrar en la hoja denominada "PROMEDIO" únicamente.





						CRITERIOS





						1. #: escriba el número del ítem establecido por el equipo técnico.


						2. ELEMENTO: escriba el nombre de elemento (Ej. Pañitos húmedos).


						3. DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO: escriba las características técnicas mínimas del elemento. (Ej. Toallitas húmedas para niña-o para complementar la rutina de higiene después de cada cambio de pañal. Son 3 en 1 porque humectan, protegen y limpian en cada uso. Con extracto de avena y vitamina E. 100 unidades).


						4. UNIDAD DE MEDIDA: escriba y establezca la unidad de medida (Ej. Paquete).


						COTIZACIONES


						5. VALOR  ANTES DE IVA: escriba los valores sin IVA establecidos en la cotización.


						6. VALOR INCLUIDO IVA: escriba los valores con IVA establecidos en la cotización.


						7 NOMBRE EMPRESA 1: escriba el nombre de empresa que provee en valor de ítem.


						8. NIT DE LA EMPRESA: escriba el número del NIT de la empresa que provee en valor de ítem.


						9. VALOR ANTES DE IVA: escriba los valores sin IVA establecidos en la cotización.


						10. VALOR INCLUIDO IVA: escriba los valores con IVA establecidos en la cotización.


						11. NOMBRE EMPRESA 2: escriba el nombre de empresa que provee en valor de ítem.


						12. NIT DE LA EMPRESA: escriba el número del NIT de la empresa que provee en valor de ítem.


						13. VALOR ANTES DE IVA: escriba los valores sin IVA establecidos en la cotización.


						14. VALOR INCLUIDO IVA: escriba los valores con IVA establecidos en la cotización.


						15. NOMBRE EMPRESA 3: escriba el nombre de empresa que provee en valor de ítem.


						16. NIT DE LA EMPRESA: escriba el número del NIT de la empresa que provee en valor de ítem.


						17. VALOR ANTES DE IVA: escriba los valores sin IVA establecidos en la cotización.


						18. VALOR INCLUIDO IVA: escriba los valores con IVA establecidos en la cotización.


						19. NOMBRE EMPRESA 4: escriba el nombre de empresa que provee en valor de ítem.


						20. NIT DE LA EMPRESA: escriba el número del NIT de la empresa que provee en valor de ítem.


						21. VALOR ANTES DE IVA: escriba los valores sin IVA establecidos en la cotización.


						22. VALOR INCLUIDO IVA: escriba los valores con IVA establecidos en la cotización.


						23. NOMBRE EMPRESA 5: escriba el nombre de empresa que provee en valor de ítem.


						24 NIT DE LA EMPRESA: escriba el número del NIT de la empresa que provee en valor de ítem.


						PROCESO FORMULACIÓN*


						25. PROMEDIO - MEDIANA - MEDIA GEOMÉTRICA: este campo se encuentra formulado, por lo anterior no modificar o ajustar.


						26. DESVIACIÓN: este campo se encuentra formulado, por lo anterior no modificar o ajustar.


						27. % DESVIACIÓN: este campo se encuentra formulado, por lo anterior no modificar o ajustar.


						28. TECHO - TUNEL ALTO: este campo se encuentra formulado, por lo anterior no modificar o ajustar.


						29. PISO - TUNEL BAJO: este campo se encuentra formulado, por lo anterior no modificar o ajustar.


						RECHAZO POR RANGO*


						30. PRECIO 1: este campo se encuentra formulado, por lo anterior no modificar o ajustar.


						31. PRECIO 2: este campo se encuentra formulado, por lo anterior no modificar o ajustar.


						32. PRECIO 3: este campo se encuentra formulado, por lo anterior no modificar o ajustar.


						33. PRECIO 4: este campo se encuentra formulado, por lo anterior no modificar o ajustar.


						34. PRECIO 5: este campo se encuentra formulado, por lo anterior no modificar o ajustar.


						PRECIO REFERENCIA*


						35. PROMEDIO - MEDIANA - MEDIA GEOMÉTRICA: este campo se encuentra formulado, por lo anterior no modificar o ajustar.





						* Para los cálculos establecidos en los campos de PROCESO DE FORMULACIÓN, RECHAZO POR RANGO y PRECIOS DE REFERENCIA, el área técnica debe analizar y justificar la metodología utilizada y de esta forma utilizar la hoja que corresponda a la metodología elegida "PROMEDIO, MEDIANA o MEDIA GEOMÉTRICA".


						Se reitera no modificar parcial o total frente a la formulación del documento, con excepción de incluir más campos en COTIZACIONES y RECHAZO POR RANGO cuando se cuente con más de cinco (5) cotizaciones, de ser así tener en cuenta la formulación anterior para que guarde la misma uniformidad, según sea el caso.
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1



NOMBRE DEL PROCESO (Descripción breve del proceso)



OBJETO DEL CONTRATO:



PROYECTO Y ÁREA ENCARGADA:



ELEMENTO DESCRIPCION DEL ELEMENTO UNIDAD DE MEDIDA VALOR UNITARIO
ANTES DE IVA VALOR IVA



Sondeos mecánicos con ensayo SPT y muestreo



Ejecución de dos (2) sondeos, con profundidad
mínima individual de 10 m o hasta
rechazo/material competente, para una longitud
total presupuestada de 20 m. Incluye SPT,
clasificación visual, recuperación de muestras
alteradas y, cuando el material lo permita,
muestras inalteradas, registros de perforación,
sellado y restitución del área.



Instalación de piezómetros de tubo abierto



Suministro e instalación de dos (2) piezómetros,
con tubería ranurada, material filtrante, sello de
bentonita, protección superficial, cota de
referencia y ficha de instalación. Su profundidad
final será definida por el especialista con base
en la estratigrafía encontrada.



Ensayos de laboratorio Granulometría, límites, humedad, peso unitario Gbl  $                 3.000.000,00  $               570.000,00



Ensayo de Corte Directo
Determinación de parámetros de resistencia
(Cohesión-c y Angulo de fricción-ϕ) en
condiciones de saturación.



UN  $                 2.000.000,00  $               380.000,00



Consultoría Geotécnica Informe de estabilidad de taludes, diseño de
drenajes y obras de contención. Gbl  $                 3.500.000,00  $               665.000,00



Nombre de la empresa



Nit. de la empresa



Persona de contacto



Número telefónico



Dirección



Ciudad



Fecha de la cotización



Días de validez de la información (90 días después de fecha
de cotización)



Notas aclaratorias : 1. Los valores unitarios deberán incluir personal profesional y técnico, equipos, herramientas, transporte, movilización, perforación, toma y conservación de muestras, ensayos, procesamiento de
información, seguridad y salud en el trabajo, señalización, limpieza, restitución de áreas intervenidas, administración y demás costos necesarios para la correcta ejecución del alcance.



 $                                                   4.165.000,00



 $                                           19.635.000,00



SANDRO WVALTER CARRILLO TORRES



3006409042



CALLE 93 B 15 34



15/07/2026



BOGOTA, COLOMBIA



90 DIAS



Firma de quien presenta la cotización



REALIZAR EL ESTUDIO DE SUELOS DEL PREDIO UBICADO EN LA CARRERA 2 NO. 4-10, IDENTIFICADO COMO “JARDÍN INFANTIL ATA”, QUE INCLUYA LA
EXPLORACIÓN, CARACTERIZACIÓN Y ANÁLISIS DE LAS CONDICIONES GEOTÉCNICAS DEL TERRENO..



7945 SUBDIRECCIÓN DE PLANTAS FÍSICAS



PROYECTOS INTEROBRAS SAS



901.538.533-2



TOTAL COTIZACIÓN



VALOR TOTAL IVA INCLUIDO



 $                                                   3.570.000,00



 $                                                   2.380.000,00



 $                                                   3.570.000,00



 $                                                   5.950.000,00



ESTUDIO DE SUELOS JARDÍN INFANTIL ATA



PROCESO PLANEACIÓN ESTRATÉGICA



FORMATO COTIZACIÓN



Código: FOR-PE-066



Versión: 0



Fecha: Memo I2022024019 - 14/07/2022



Páginas: 1



Gbl  $                 3.000.000,00  $               570.000,00



Gbl  $                 5.000.000,00  $               950.000,00













1



NOMBRE DEL PROCESO (Descripción breve del proceso)



OBJETO DEL CONTRATO:



PROYECTO Y ÁREA ENCARGADA:



ELEMENTO DESCRIPCION DEL ELEMENTO UNIDAD DE MEDIDA VALOR UNITARIO 
ANTES DE IVA VALOR IVA



Sondeos mecánicos con ensayo SPT y muestreo



Ejecución de dos (2) sondeos, con profundidad 
mínima individual de 10 m o hasta 
rechazo/material competente, para una longitud 
total presupuestada de 20 m. Incluye SPT, 
clasificación visual, recuperación de muestras 
alteradas y, cuando el material lo permita, 
muestras inalteradas, registros de perforación, 
sellado y restitución del área.



Gbl  $                 3.500.000,00  $               665.000,00 



Instalación de piezómetros de tubo abierto



Suministro e instalación de dos (2) piezómetros, 
con tubería ranurada, material filtrante, sello de 
bentonita, protección superficial, cota de 
referencia y ficha de instalación. Su profundidad 
final será definida por el especialista con base 
en la estratigrafía encontrada.



Gbl  $                 5.500.000,00  $            1.045.000,00 



Ensayos de laboratorio Granulometría, límites, humedad, peso unitario Gbl  $                 3.500.000,00  $               665.000,00 



Ensayo de Corte Directo
Determinación de parámetros de resistencia 
(Cohesión-c y Angulo de fricción-ϕ) en 
condiciones de saturación.



UN  $                 1.800.000,00  $               342.000,00 



Consultoría Geotécnica Informe de estabilidad de taludes, diseño de 
drenajes y obras de contención. Gbl  $                 3.200.000,00  $               608.000,00 



Nombre de la empresa



Nit. de la empresa



Persona de contacto



Número telefónico



Dirección 



Ciudad 



Fecha de la cotización 



Días de validez de la información (90 días después de fecha
de cotización)



ESTUDIO DE SUELOS JARDÍN INFANTIL ATA



PROCESO PLANEACIÓN ESTRATÉGICA



FORMATO COTIZACIÓN



Código: FOR-PE-066



Versión: 0



Fecha: Memo I2022024019 - 14/07/2022



Páginas: 1



REALIZAR EL ESTUDIO DE SUELOS DEL PREDIO UBICADO EN LA CARRERA 2 NO. 4-10, IDENTIFICADO COMO “JARDÍN INFANTIL ATA”, QUE INCLUYA LA 
EXPLORACIÓN, CARACTERIZACIÓN Y ANÁLISIS DE LAS CONDICIONES GEOTÉCNICAS DEL TERRENO..



7945 SUBDIRECCIÓN DE PLANTAS FÍSICAS



GAP SOLUTIONS SAS



TOTAL COTIZACIÓN



VALOR TOTAL IVA INCLUIDO



 $                                                   4.165.000,00 



 $                                                   2.142.000,00 



 $                                                   4.165.000,00 



 $                                                   6.545.000,00 



Notas aclaratorias : 1. Los valores unitarios deberán incluir personal profesional y técnico, equipos, herramientas, transporte, movilización, perforación, toma y conservación de muestras, ensayos, procesamiento de 
información, seguridad y salud en el trabajo, señalización, limpieza, restitución de áreas intervenidas, administración y demás costos necesarios para la correcta ejecución del alcance.



 $                                                   3.808.000,00 



 $                                           20.825.000,00 



LUDIN SOFIA GOMEZ MONCAYO



3213754895



CALLE 41 B 52 A 34 SUR



BOGOTA, COLOMBIA



90 DIAS



Firma de quien presenta la cotización



07/07/2026



901.925.416-9








			VIABILIDAD










NOMBRE DEL PROCESO (Descripción breve del proceso)



OBJETO DEL CONTRATO:



PROYECTO Y ÁREA ENCARGADA:



ELEMENTO DESCRIPCION DEL ELEMENTO
UNIDAD DE 



MEDIDA
VALOR UNITARIO 



ANTES DE IVA
VALOR IVA



Sondeos mecánicos con ensayo SPT y 
muestreo



Ejecución de dos (2) sondeos, con profundidad mínima 
individual de 10 m o hasta rechazo/material competente, 
para una longitud total presupuestada de 20 m. Incluye 
SPT, clasificación visual, recuperación de muestras 
alteradas y, cuando el material lo permita, muestras 
inalteradas, registros de perforación, sellado y restitución 
del área.



Instalación de piezómetros de tubo 
abierto



Suministro e instalación de dos (2) piezómetros, con tubería 
ranurada, material filtrante, sello de bentonita, protección 
superficial, cota de referencia y ficha de instalación. Su 
profundidad final será definida por el especialista con base 
en la estratigrafía encontrada.



Ensayos de laboratorio Granulometría, límites, humedad, peso unitario Gbl $ 3.000.000 $ 570.000



Ensayo de Corte Directo
Determinación de parámetros de resistencia (Cohesión-c y 
Angulo de fricción-ϕ) en condiciones de saturación.



UN $ 1.900.000 $ 361.000



Consultoría Geotécnica
Informe de estabilidad de taludes, diseño de drenajes y 
obras de contención.



Gbl $ 3.600.000 $ 684.000



Nombre de la empresa



Nit. de la empresa



Persona de contacto



Número telefónico



Dirección 



Ciudad 



Fecha de la cotización 



Validez de la cotización



Firma de quien presenta la cotización



ESTUDIO DE SUELOS – JARDÍN INFANTIL ATA



PROCESO PLANEACIÓN ESTRATÉGICA



FORMATO COTIZACIÓN



Código: FOR-PE-066



Versión: 0



Fecha: Memo I2022024019 - 14/07/2022



Páginas: 1



Notas aclaratorias: 1. Los valores unitarios deberán incluir personal profesional y técnico, equipos, herramientas, transporte, movilización, perforación, toma y conservación de 
muestras, ensayos, procesamiento de información, seguridad y salud en el trabajo, señalización, limpieza, restitución de áreas intervenidas, administración y demás costos necesarios 



REALIZAR EL ESTUDIO DE SUELOS DEL PREDIO UBICADO EN LA CARRERA 2 NO. 4-10, IDENTIFICADO COMO “JARDÍN INFANTIL ATA”, QUE INCLUYA LA 
EXPLORACIÓN, CARACTERIZACIÓN Y ANÁLISIS DE LAS CONDICIONES GEOTÉCNICAS DEL TERRENO.



PROYECTO 7945 – SUBDIRECCIÓN DE PLANTAS FÍSICAS



CONSULTORÍA Y SUPERVISIÓN DE ESTRUCTURAS CSE S.A.S.



901.027.483-1



TOTAL COTIZACIÓN



VALOR TOTAL IVA INCLUIDO



$ 4.403.000



$ 2.261.000



$ 3.570.000



$ 5.032.000



$ 4.284.000



$ 19.550.000



90 días



JONATHAN JOSÉ CALA MONROY



310 329 4011



Calle 37A No. 4A-03, Barrio Mesopotamia



Tunja, Boyacá



03/08/2026



Gbl $ 3.700.000 $ 703.000



Gbl $ 4.228.571 $ 803.429











FORMATO MC-01 SOLICITUD DE CONTRATACIÓN


PROCESO DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIÓN DE PROVEEDORES


SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL


SUBDIRECCION DE CONTRATACIÓN


Página 1 de 1


MC - 01 


Estado: Aprobada


PROFESIONAL ENCARGADO  SOLICITANTE: (Dependencia que hace la solicitud)


 SOLICITANTE: (Dependencia que hace la solicitud)


VALOR:    $19,631,317.00


TIPO DE SOLICITUD CONSULTORIA


JOHNNY EDWARD PADILLA ARIZA


.


Subdireccion de plantas fisicas


 APROBACIÓN:  (Dependencia que aprueba la solicitud de Contratación)


JOHNNY EDWARD PADILLA ARIZA


Subdireccion de plantas fisicas


SUBDIRECTOR TÉCNICO


{{Sig_es_:signer2:signature}}


Fortalecimiento de la infraestructura de los servicios sociales en Bogotá


 PROYECTOS: 


 OBJETO CONTRACTUAL:


REALIZAR EL ESTUDIO DE SUELOS DEL PREDIO UBICADO EN LA CARRERA 2 N°. 4-10, IDENTIFICADO COMO JARDÍN INFANTIL ATA, QUE 


INCLUYA LA EXPLORACIÓN, CARACTERIZACIÓN Y ANÁLISIS DE LAS CONDICIONES GEOTÉCNICAS DEL TERRENO.


7945


 OBSERVACIONES:


 PERSONAS A INVITAR:


.


.


 REQUISITOS:  (Documentos anexos a l a solicitud de contratación)


Para la aprobación de la presente solicitud, anexo los siguientes documentos: X


2. Documento de estudios previos


2.1 Constancia de identificación del bien o servicio en el plan de Compras y Contratación


2.2 Certificado de no existencia de personal en planta (para recurso humano)


2.3 Certificado de existencia de bienes de almacén e inventarios


 


Cuáles:  


3. Otros


Total folios presentados  0 FIRMA DEL(A) SOLICITANTE   


JOHNNY EDWARD PADILLA ARIZA


NOMBRE DEL(A) SOLICITANTE   


{{Sig_es_:signer1:signature}}


 


REMITASE EL PRESENTE CON SUS ANEXOS A LA 


SUBDIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN PARA EL TRÁMITE 


RESPECTIVO 


 SOLICITADO A SUBDIRECCION DE CONTRATACIÓN                                                                                               RADICACIÓN DE ENVÍO 


7945-ATA-CI-0001


/   Toper: 1300   -   Numero: 234213   -   Usuario:jepadillaa 
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Escanee el código
para verificación


REGISTRO DE FIRMAS ELECTRONICAS 


MC 01 estudio de suelos ATA


SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL
gestionado por: azsign.com.co


Id Acuerdo: 20261016-153137-9cd789-48517501


Estado: Finalizado


Creación: 2026-10-16 15:31:37


Finalización: 2026-10-16 15:33:37


Aprobación: APROBACIÓN


JOHNNY EDWARD PADILLA ARIZA
79541315
jepadillaa@sdis.gov.co
Subdirector De Plantas Fisicas
Secretaria De Integración Social


Revisión: SOLICITANTE


JOHNNY EDWARD PADILLA ARIZA
79541315
jepadillaa@sdis.gov.co
Subdirector De Plantas Fisicas
Secretaria De Integración Social


Elaboración: ELABORACIÓN


DIEGO ANTONIO ZAMUDIO ALVAREZ
11200732
dzamudio@sdis.gov.co
PROFESIONAL ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO
SUBDIRECCIÓN DE PLANTAS FÍSICAS
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Escanee el código
para verificación


REGISTRO DE FIRMAS ELECTRONICAS 


MC 01 estudio de suelos ATA


SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL
gestionado por: azsign.com.co


Id Acuerdo: 20261016-153137-9cd789-48517501


Estado: Finalizado


Creación: 2026-10-16 15:31:37


Finalización: 2026-10-16 15:33:37


TRAMITE PARTICIPANTE ESTADO ENVIO, LECTURA
Y RESPUESTA


Elaboración


DIEGO ANTONIO ZAMUDIO ALVAREZ


dzamudio@sdis.gov.co


PROFESIONAL ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO


SUBDIRECCIÓN DE PLANTAS FÍSICAS


Aprobado Env.: 2026-10-16 15:31:38
Lec.: 2026-10-16 15:32:19
Res.: 2026-10-16 15:32:27
IP Res.: 181.225.71.228
Canal: Email


Revisión


JOHNNY EDWARD PADILLA ARIZA


jepadillaa@sdis.gov.co


Subdirector De Plantas Fisicas


Secretaria De Integración Social


Aprobado Env.: 2026-10-16 15:32:27
Lec.: 2026-10-16 15:33:22
Res.: 2026-10-16 15:33:24
IP Res.: 181.225.71.228
Canal: Email


Aprobación


JOHNNY EDWARD PADILLA ARIZA


jepadillaa@sdis.gov.co


Subdirector De Plantas Fisicas


Secretaria De Integración Social


Aprobado Env.: 2026-10-16 15:33:24
Lec.: 2026-10-16 15:33:35
Res.: 2026-10-16 15:33:37
IP Res.: 181.225.71.228
Canal: Email
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SECRETARIA DISTRITAL INTEGRACION SOCIAL 


SUBDIRECCION DE CONTRATACION


CÓDIGO


FECHA


VERSIÓN


PÁGINA:   1


2


Validación del PAA por Cupo


 27508 CUPO : DESCRIPCION 7945-ATA-CI-0001


Proyecto de Inversión Fuente Financiación Concepto del Gasto Unidad Operativa


7945 Fortalecimiento de la 


infraestructura de los 


servicios sociales en Bogotá


01012 1-100-F001 - VA-RECURSOS 


DISTRITO


22200883321 O232020200883321_Servicios de ingeniería 


en proyectos de construcción


19999999 NA - NA - DISTRITAL


RUBRO 3311730794571010340200 Ejecutar los mantenimientos para garantizar la prestacion de los servicios sociales


 0.00Valor Inicial Aprobado:


REALIZAR EL ESTUDIO DE SUELOS DEL PREDIO UBICADO EN LA CARRERA 2 N°. 4-10, IDENTIFICADO COMO JARDÍN INFANTIL ATA, 


QUE INCLUYA LA EXPLORACIÓN, CARACTERIZACIÓN Y ANÁLISIS DE LAS CONDICIONES GEOTÉCNICAS DEL TERRENO.
OBJETO :


Producto Nombre UNSCPTipo de Operación Fecha Estado Versión Vlr Inicial Vlr Modificación


 1,343 1392 15/07/2026 A  39 510105 RECURSO HUMANO -CONTRATISTAS - 81101500 81101500  0 20.000.000 


 1,361 1392 21/07/2026 A  40 510105 RECURSO HUMANO -CONTRATISTAS - 81101500 81101500  0 20.000.000 


 1,396 1392 30/07/2026 A  41 510105 RECURSO HUMANO -CONTRATISTAS - 81101500 81101500  0 20.000.000 


 1,437 1392 12/08/2026 A  42 510105 RECURSO HUMANO -CONTRATISTAS - 81101500 81101500  0 20.000.000 


 1,465 1392 20/08/2026 A  43 510105 RECURSO HUMANO -CONTRATISTAS - 81101500 81101500  0 20.000.000 


 1,506 1392 29/08/2026 A  44 510105 RECURSO HUMANO -CONTRATISTAS - 81101500 81101500  0 20.000.000 


 1,525 1392 03/09/2026 A  45 510105 RECURSO HUMANO -CONTRATISTAS - 81101500 81101500  0 20.000.000 


 1,565 1392 15/09/2026 A  46 510105 RECURSO HUMANO -CONTRATISTAS - 81101500 81101500  0 20.000.000 


 1,566 1392 15/09/2026 A  47 510105 RECURSO HUMANO -CONTRATISTAS - 81101500 81101500  0 20.000.000 


 1,576 1392 17/09/2026 A  48 510105 RECURSO HUMANO -CONTRATISTAS - 81101500 81101500  0 20.000.000 


 1,597 1392 23/09/2026 A  49 510105 RECURSO HUMANO -CONTRATISTAS - 81101500 81101500  0 20.000.000 


 1,637 1392 02/10/2026 A  50 510105 RECURSO HUMANO -CONTRATISTAS - 81101500 81101500  0 20.000.000 


 1,649 1392 08/10/2026 A  51 510105 RECURSO HUMANO -CONTRATISTAS - 81101500 81101500  0 20.000.000 


 1,664 1392 13/10/2026 A  52 510105 RECURSO HUMANO -CONTRATISTAS - 81101500 81101500  0 20.000.000 


 1,706 1392 16/10/2026 A  53 510105 RECURSO HUMANO -CONTRATISTAS - 81101500 81101500 -368.683 20.000.000 


 19,631,317.00Presupuesto Vigente:


SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL


CARRERA 7 No. 32-16 PBX 3808330


WWW.INTEGRACIONSOCIAL.GOV.CO


SEVEN - WorkFlow - Digital Ware. 16/10/2026
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“Por la cual se resuelve un recurso de apelación dentro del proceso policivo Expediente No. 


2022533490101652E”. 


 


 


 


LA DIRECTORA JURÍDICA Y CONTRACTUAL DE LA SECRETARÍA DISTRITAL 


DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA 


 


 


En uso de sus facultades legales, en especial de las conferidas en el Acuerdo Distrital 735 de 


2019, el Decreto Único del Sector Seguridad, Convivencia y Justicia Nro. 644 del 2025, y 


teniendo en cuenta lo siguiente, 


 


I. SÍNTESIS DEL CASO 


 


Querella iniciada por el ciudadano CÉSAR AUGUSTO CULMA PRADA, identificado con 


la cédula de ciudadanía No. 79.359.708, en contra de la SECRETARÍA DISTRITAL DE 


INTEGRACION SOCIAL DE BOGOTÁ D.C. – SUBDIRECCION LOCAL DE SANTA 


FÉ – CANDELARIA, por haber incurrido en comportamientos que se adecúan a lo establecido 


por el numeral quinto del artículo 27 de la Ley 1801 de 2016, consistentes en “No retirar o reparar, 


en los inmuebles, los elementos que ofrezcan riesgo a la vida e integridad".  
 


II. ANTECEDENTES  


1. QUERELLA:  


 


Con fecha del 19 de julio del 2022, y bajo el radicado No. 2022-531-005514-2, el ciudadano 


CÉSAR AUGUSTO CULMA PRADA, puso en conocimiento de la Alcaldía Local de Santafé, 


lo siguiente: 


 
“Yo, Cesar Augusto Culma Prada, cédula de ciudadanía 79.359.708, propietario, desde el 6 de 


mayo de 2022, del inmueble ubicado en la carrera 4 N° 3-12 (Antigua 3-16), barrio Lourdes, 


Bogotá DC, con matrícula inmobiliaria No. 50C-249928 y Código Catastral o CHIP 


AAA0033ZXLW, (anotación No 009 de la copia del certificado de libertad y tradición adjunto), 


el cual limita por el costado oriental con una porción del terreno correspondiente al predio con 


dirección: carrera 2 No 4-10; (o carrera 4 # 3-34 según Sinupot), barrio Lourdes a cargo de la 


Secretaría Distrital de Integración Social (SDIS), subdirección Local Santafé-Candelaria (ver 


Anexo 1), dirigida por el dr. Victor Hugo Valenzuela Rojas. 
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Me dirijo a ustedes con el propósito de ponerlos al tanto del riesgo de deslizamiento al que 


estamos expuestos, cuya causa es atribuible a la SDIS y de lo cual me enteré una vez adquirido 


el inmueble referido, ante la gran cantidad de humedades detectadas al interior de muros, placas 


de entrepisos y pisos de la edificación; por ello se contrató la asesoría de un ingeniero experto 


en la materia para que presentara un diagnóstico y solución a los problemas evidenciados. 


 


Dicho profesional mediante un informe estableció que las humedades encontradas son múltiples, 


variadas y de diferente magnitud y causa y, ponen en peligro la estabilidad de la vivienda; 


dándonos varias razones técnicas y posibles soluciones. 


 


En lo relacionado la Secretaría Distrital de Integración Social, encontró que el muro de la culata 


de mi predio (costado oriental, fondo o parte posterior del mismo, occidental de la SDIS) colinda 


con un terreno, el cual media entre mi propiedad y un jardín infantil de la referida entidad, este 


espacio es una zona verde (uso ornamental), que tiene una pendiente irregular pero mayormente 


cóncava con un gradiente promedio superior al 30%, donde mi inmueble queda en la parte 


inferior de dicha “colina” superficial. Debido a que es semi arborizado y con pasto tipo 


empradizado, suponemos que su sustrato está compuesto por base tipo humus (tierra negra), la 


cual, debido a su conformación blanda, está desplazándose paulatina e imperceptiblemente 


pendiente abajo hacia la pared de mi propiedad, la cual está soportando, en este momento, una 


cantidad de material correspondiente a aproximadamente 3,2 metros de altura que la está 


agrietando, además, las aguas de escorrentía se filtran a través de ella; lo anterior por falta de 


un muro de contención y de canales que conduzcan adecuadamente el flujo de agua que desciende 


por la pendiente y/o absorbe el suelo, poniendo en enorme riesgo las edificaciones ubicadas en 


la parte inferior del mismo entre las cuales se encuentra mi casa, constituyéndose en una de las 


causas principales de la presencia de humedad en dicho inmueble. 


 


De las diferentes inclinaciones del terreno, debido a su irregularidad, unido a que el muro 


colindante con mi predio (matricula inmobiliaria No. 50C-249928), tiene un ancho en ese costado 


de aproximadamente 10m y estimando una densidad aparente de la tierra de 1,6 kg/dm³, con un 


volumen aproximado para ese hexaedro de 600 m³ (ver diagrama 2), sin contar las porciones que 


soportan los demás inmuebles, se tiene que el peso del terreno, sería más o menos de 960 


toneladas, de las cuales mi muro estaría soportando una cantidad proporcional a su tamaño, lo 


cual podría llevar dicha pared a colapsar en cualquier momento. 


 


Para mostrar la magnitud del problema también adjuntamos fotografías y videos desde diferentes 


ángulos del terreno, con ello se evidencia que la tierra escurrida hacia la casa (por erosión 


hídrica y deslizamiento por gravedad) en algunos puntos se está acumulando más que en otros 


sectores, llegando incluso superar los 3,2 metros de altura, antes mencionados (ver foto 11), 


presionando el muro hacia el costado occidental al punto de tenerlo deformado (abombamiento 
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o barriga en la parte inferior, (ver foto 15 adjunta en el anexo y en la USB allegada), agrietándolo 


(ver foto 13); de manera concomitante la humedad es de tal magnitud en ese muro, que en su 


cara occidental (la que da al inmueble) aparecieron arbustos de menor tamaño prendidos a la 


pared a manera de “jardín vertical” (ver foto 12). 


 


A la anterior evidencia se suma el hecho de que la propia alcaldía de Bogotá, en su aplicación 


del Sinuplot tiene establecido que “El predio consultado [carrera 4 N° 3-12] se localiza en 


Amenaza por Remoción en Masa media, según lo especificado en la RES “Por la cual se actualiza 


el Mapa No. 3 Amenaza por Remoción en Masa del Decreto Distrital 190 de 2004” y la única 


fuente de dicha remoción detectable con una simple inspección visual en el terreno es la que 


presentamos en esta reclamación (ver: Consulta Cartográfica - Concepto de Amenazas y Riesgo 


por Inundación o Remoción en Masa, documento adjunto) (negrillas y entre corchetes, mías) 


 


A los dos tipos problema enunciados (desplazamiento lento del terreno cuesta abajo y filtración 


de agua lluvia), el ingeniero contratado, propone la construcción, en el costado oriental de mi 


muro, paralelo al mismo y por parte de la SDIS como titular del terreno colindante, de un muro 


de contención tipo pantalla en concreto impermeabilizado que, aparte de servir como límite de 


ese predio sirva como barrera al terreno que se está derrumbando, a lo anterior se suma el hecho 


que en este momento ese predio solo tiene una malla eslabonada que colinda con el muro de mi 


propiedad (ver foto 8), aclarando que ese muro existente no es medianero sino que pertenece a 


mi inmueble. A la anterior solución el ingeniero sugiere, adicionar, la fabricación de un filtro 


con sus respectivos drenajes de aguas lluvias en la base del muro de contención sugerido y a todo 


lo largo del mismo, con sus correspondientes canales de desagüe. No obstante, esta sugerencia, 


el estudio y la decisión para escoger la solución técnica que elimine este inconveniente y asumir 


los costos estará única y exclusivamente a cargo de la Secretaría de Integración Social quien es 


además la encargada de administrar las entidades que funcionan en ese predio. 


 


Con fundamento en lo anteriormente expuesto pido, respetuosamente, pero con urgencia y 


vehemencia, que se adelanten todas las gestiones administrativas y de contratación para que, en 


el menor plazo posible, se hagan las obras que mitigue el riesgo de derrumbe del terreno hacia 


los predios ubicados en la parte inferior de la pendiente y evitar con ello la puesta en riesgo de 


la vida de las personas que habitan o trabajan en los inmuebles que colindan con ese predio, 


debido a que el desplazamiento de ese deslave ocasionará, con alta probabilidad, el colapso de 


los inmuebles, como consecuencia de la suma de causas como son la de la filtración de agua y la 


presión del terreno sobre los muros”. (SIC) 


 


El conocimiento de la querella iniciada por el ciudadano CÉSAR AUGUSTO CULMA 


PRADA, fue avocado por la Inspección 3A Distrital de Policía, mediante auto del 16 de 
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diciembre del 2022, en el cual se dispuso a fijar el 22 de marzo del 2023, a las 08:00 a.m., para 


la práctica de la audiencia establecida en el artículo 223 de la Ley 1801 del 2016. (Folio 22) 


 


2. TRAMITE PROCESAL 


 


2.1.Citación a la audiencia: 


 


2.1.1. Mediante providencia del 16 de diciembre del 2022, la Inspección 3A Distrital de 


Policía fijó como fecha y hora para la celebración de audiencia pública, el 22 de marzo 


del 2023, a las 08:00 a.m., de manera virtual. (Folio 22). Las notificaciones remitidas 


a las partes, reposan a folios 23 a 27 del expediente. 


 


2.1.2. Durante la audiencia pública celebrada el 22 de marzo del 2023, se fijo como fecha y 


hora para dar continuidad a la diligencia, el miércoles 17 de mayo del 2023, a las 


02:00 p.m. (Folio 29). La notificación remitida a la parte querellada, reposa a folio 32 


del expediente. 


 


2.1.3. Durante la audiencia pública celebrada el 17 de mayo del 2023, se fijó como fecha y 


hora para dar continuidad a la diligencia, el miércoles 06 de septiembre del 2023, a 


las 10:00 a.m. (Folio 42). La notificación remitida a la parte querellada, reposa a folios 


44 y 45 del expediente. 


 


2.1.4. Durante la audiencia pública celebrada el 06 de septiembre del 2023, se fijó como 


fecha y hora para dar continuidad a la diligencia, el 07 de febrero del 2024, a las 09:00 


a.m. (Folio 50). La notificación remitida a la parte querellada, reposa a folio 54 del 


expediente. 


 


2.1.5. Reposan a folios 71 y 72 del expediente, las citaciones realizadas al ciudadano 


querellante, y a la entidad querellada, para dar continuidad a la audiencia pública, con 


fecha del 13 de junio del 2024, a las 09:00 a.m. No se advierte al interior del 


expediente, providencia mediante la cual se haya resuelto decretar esa oportunidad 


para la continuidad de la diligencia.  


 


2.1.6. Durante la audiencia pública celebrada el 13 de junio del 2024, se fijó como fecha y 


hora para dar continuidad a la diligencia, el 21 de agosto del 2024, a las 11:00 a.m. 
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(Folio 50). Las notificaciones correspondientes, se surtieron en estrados. (Folios 73 y 


74) 


 


2.1.7. Durante la audiencia pública celebrada el 21 de agosto del 2024, se fijó como fecha y 


hora para dar continuidad a la diligencia, el jueves 05 de diciembre del 2024, a las 


09:00 a.m. (Folios 80 y 81). Las notificaciones correspondientes, se surtieron en 


estrados. (Folios 73 y 74) 


 


2.1.8. Durante la audiencia pública celebrada el 05 de diciembre del 2024, se fijó como 


fecha y hora para dar continuidad a la diligencia, el jueves 27 de marzo del 2025, a 


las 10:00 a.m. (Folio 97). Las notificaciones correspondientes, se surtieron en 


estrados. (Folios 73 y 74) 


 


2.1.9. En el acta de audiencia pública que reposa a folio 116 del expediente, correspondiente 


al 27 de marzo del 2025, se evidencia la reprogramación de la audiencia pública, por 


motivos ocupacionales del Inspector 3 A Distrital de Policía, para el 27 de mayo del 


2025, a las 10:00 a.m. (Folio 116) 


 


2.1.10. Durante la audiencia pública celebrada el 27 de mayo del 2025, se fijó como fecha y 


hora para dar continuidad a la diligencia, el martes 09 de septiembre del 2025, a las 


09:00 a.m. (Folio 121).  


 


2.1.11. Durante la audiencia pública celebrada el 09 de septiembre del 2025, se fijó como 


fecha y hora para dar continuidad a la diligencia, el 12 de septiembre del 2025, a las 


10:00 a.m. (Folio 121).  


 


2.1.12. Durante la audiencia pública celebrada el 12 de septiembre del 2025, se fijó como 


fecha y hora para dar continuidad a la diligencia, el 18 de septiembre del 2025, a las 


10:00 a.m. (Folio 155).  


 


2.2.Desarrollo de la audiencia: 


 


• AUDIENCIA PÚBLICA DEL 22 DE MARZO DEL 2023: 


 


Llegado el día y la hora para celebrar audiencia pública, se dejó constancia de la 


comparecencia del querellante, ciudadano CÉSAR AUGUSTO CULMA PRADA, así 
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como la falta de comparecencia de la parte querellada, quien no pudo ser notificada por 


razones logísticas, según consta en el documento que reposa a folio 28 del expediente. 


Seguidamente, el Inspector concede el uso de la palabra al ciudadano querellante, quien 


manifestó lo siguiente:  


 


(i) Que realizó, en compañía de compañeros ingenieros, una inspección en el 


inmueble de su propiedad, determinando que el muro oriental, que colinda con un 


jardín infantil de propiedad de la entidad querellada, es riesgosa e insegura para 


su estructura. 


 


(ii) Que, en la otra cara de ese muro (la que se observa y tiene contacto directo con el 


predio colindante), existe una altura de aproximadamente tres metros, y hay 


presencia de algunos arbustos cercanos, que representan humedad para su 


propiedad.   


 


(iii) Que esa vegetación y altura de tierra, además, ejerce presión contra el suelo y la 


pared colindante, en virtud de la fuerza resultante, lo cual, empeora la humedad 


de su propiedad. 


 


(iv) Que el agua lluvia pasa por debajo del muro compartido entre los predios, y ello 


implica que el lado del muro que tiene contacto directo con su propiedad, se 


mantenga en condiciones graves de humedad. 


 


(v) Que, debido al alto riesgo de caída del muro, solicita la instalación de una pantalla 


de contención en el muro que tiene contacto directo con su propiedad, la ubicación 


de un mecanismo de filtración efectivo que recoja aguas lluvias y, en lo posible, 


el retiro de la tierra y/o vegetación que hace presión contra el muro, con afectación 


de su propiedad. 


 


Una vez escuchado al ciudadano querellante, el Inspector HÉCTOR IVÁN RAMÍREZ 


RAMÍREZ resolvió lo siguiente: (i) Suspender la diligencia de audiencia pública, fijando como 


nueva fecha y hora para su continuación, el miércoles 17 de mayo del 2023, a las 02:00 p.m.; (ii) 


Adelantar visita técnica al inmueble de propiedad del ciudadano CÉSAR AUGUSTO CULMA 


PRADA, por cuenta del arquitecto adscrito al despacho y, (iii) Oficiar al Instituto Distrital de 
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Gestión de Riesgos y Cambio Climático – IDIGER, para realizar una visita y concepto técnico, 


con destino al expediente. (Folio 29) 


Los oficios remitidos al arquitecto CARLOS ESTEBAN CABEZAS GUTIÉRREZ, adscrito a 


la Inspección 3A Distrital de Policía, y al Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio 


Climático – IDIGER, para atender las órdenes correspondientes, emitidas durante la diligencia, 


reposan a (folios 31, 33 y 34) del expediente. Así mismo, el diagnóstico técnico remitido por esa 


entidad, a la Inspección 3A Distrital de Policía en respuesta a su requerimiento, reposa a folios 


37 a 41 del expediente.  


 


• AUDIENCIA PÚBLICA DEL 17 DE MAYO DEL 2023: 


 


Llegado el día y la hora para celebrar audiencia pública, se deja constancia de la comparecencia 


del ciudadano querellante, CÉSAR AUGUSTO CULMA PRADA, así como de los 


“propietarios y/o poseedor del predio” de la propiedad de la parte querellada; frente a estos 


últimos, el Inspector 3A Distrital de Policía concluye que no se trata de las personas que se 


encuentran “perturbando” la propiedad del ciudadano querellante. 


 


Seguidamente, el Inspector 3A Distrital de Policía manifiesta su intención de adecuar la 


tipificación de la querella, al comportamiento contenido en el numeral segundo, del artículo 77 


de la Ley 1801 del 2016, interrogando al ciudadano querellante sobre su conformidad o 


inconformidad con esa modificación; el querellante, CÉSAR AUGUSTO CULMA PRADA, 


manifiesta encontrarse de acuerdo con la señalada determinación. 


 


Acto seguido, el Inspector 3A Distrital de Policía resuelve suspender la diligencia de audiencia 


pública, y fijar como nueva fecha y hora para su continuación, el miércoles 06 de septiembre del 


2023, a las 10:00 a.m. (Folio 42) 


 


• AUDIENCIA PÚBLICA DEL 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2023: 


 


Llegado el día y la hora para celebrar audiencia pública, se dejó constancia de la comparecencia 


del querellante, ciudadano CÉSAR AUGUSTO CULMA PRADA, así como la falta de 


comparecencia de la parte querellada, quien no asistió a la diligencia, pese a ser debidamente 


notificada. 
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Seguidamente, el Inspector 3A Distrital de Policía procedió a decretar como prueba de oficio, el 


oficiar al Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático – IDIGER, a fin de que 


realizara visita técnica al predio de propiedad del ciudadano querellante, ubicado en la Carrera 4 


No. 3-12, y al predio contiguo, de propiedad de la parte querellada, Secretaría de Integración 


Social de Bogotá D.C., ubicado en la Carrera 02 No. 04-10. 


 


Acto seguido, el Inspector 3A Distrital de Policía resuelve suspender la diligencia de audiencia 


pública, y fijar como nueva fecha y hora para su continuación, el 07 de febrero del 2024, a las 


09:00 a.m. (Folio 42) 


 


El oficio remitido al Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático – IDIGER, 


para atender la orden correspondiente, emitida durante la diligencia, reposa a folio 52 del 


expediente. Así mismo, reposa a folio 53 del expediente, respuesta emitida por la Subdirectora 


de Análisis de Riesgos y Efectos del Cambio Climático de esa entidad, PILAR DEL ROCÍO 


GARCÍA GARCÍA, fechada el 25 de octubre del 2023, en la cual, se señala que no fue posible 


ingresar a los predios señalados en el requerimiento, dado que al momento de realizar la visita, 


ninguna persona la atendió. En el mismo sentido, se señala que, aunque se realizaron 


observaciones a las afueras de los predios, sin encontrar anomalías, de requerirse la visita en su 


interior, debería procederse con una nueva solicitud. 


 


• AUDIENCIA PÚBLICA DEL 07 DE FEBRERO DEL 2024: 


Llegado el día y la hora para celebrar audiencia pública, el Inspector 3A Distrital de Policía 


resolvió reprogramar la diligencia, teniendo en cuenta que, para ese momento, no contaba con 


suficientes auxiliares administrativos para apoyar su realización, ni con arquitecto adscrito, para 


darle validez al informe técnico presentado por el Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y 


Cambio Climático – IDIGER. (Folio 59) 


 


• AUDIENCIA DEL 13 DE JUNIO DEL 2024:  


 


Llegado el día y la hora para celebrar audiencia pública, se dejó constancia de la comparecencia 


del querellante, ciudadano CÉSAR AUGUSTO CULMA PRADA, del Profesional Técnico 


contratista de Integración Social, GUSTAVO ADOLFO DANDERINO REY, de la Profesional 
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en derecho y apoderada de la entidad querellada, CAROL YAMILE VALLEJO, y del 


Arquitecto de apoyo de la Inspección 3A Distrital de Policía, CARLOS ESTEBAN CABEZAS. 


 


Seguidamente, se le concede el uso de la palabra al ciudadano querellante, quien se manifestó en 


los siguientes términos:  


 
“Por el costado oriental de mi predio, existe un terreno de zona verde que llega a tres metros de 


mi predio en el costado que pertenece a Integración Social; eso hace que el muro tenga una fisura 


lo que tiene deformado y recibe toda la humedad como se muestra en las fotografías que adjunte. 


Una posible solución sería un muro de contención con un filtro en la parte superior. Además los 


vecinos también se encuentran afectados con este mismo problema”. (SIC) 


 


Posteriormente, le fue concedido el uso de la palabra a la apoderada de la entidad querellada, 


quien se refirió a los hechos de la querella en los siguientes términos:  


 
“Respecto al caso que les corresponde la Secretaría de Integración social desplegó acciones de 


verificación el pasado 22 de enero del 2024 el cual evidenció en inspección visual la afectación 


del lote mencionado, el cual corresponde a un talud ubicado en el costado occidental del jardín 


infantil ‘Ata’, colindante con el propietario, como se muestra en la imagen del informe que se 


encuentra en el despacho. Con respecto a las afectaciones reportadas por el propietario incluyen, 


humedades, filtraciones y la aparición de arbustos. Tras la visita realizada, se ha constatado que 


al construir la vivienda, el propietario llevó a cabo una excavación que afectó la continuidad del 


talud, además para condicionar su patio se erigió un muro, sin considerar el aislamiento con el 


lote. El muro debería haber sido diseñado para resistir posibles presiones o desplazamientos 


originados por el corte realizado en el talud, así como para controlar las humedades y 


filtraciones. 


 


En la querella se deduce que el muro construido no posee aislamiento en el talud, no ha sido 


impermeabilizado para controlarla las humedades provenientes del nivel freático y las 


características del terreno. Después de la construcción, además, no se han instalado sistemas de 


filtros ni drenajes y el acabado carece de pañete e impermeable e impermeabilizante. 


 


En resumen, las afectaciones del inmueble parecen ser consecuencia de las condiciones de 


construcción mencionadas y no de una afectación directa. Por tanto, se hace necesario solicitar 


al propietario la respectiva licencia o permiso de construcción, a fin de verificar que el muro ha 


sido construido con las especificaciones técnicas adecuadas”. (SIC) 
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Acto seguido, el Inspector 3A Distrital de Policía pone de presente a las partes asistentes, la 


posibilidad de celebrar un acuerdo de conciliación, el cual fracasa, por falta de ánimo 


conciliatorio.  


 


Finalmente, el Inspector 3A Distrital de Policía resuelve lo siguiente: (i) Ordenar al ciudadano 


querellante, la presentación de la licencia de construcción del muro objeto de la querella, para su 


incorporación como prueba al expediente; (ii) Oficiar nuevamente al Instituto Distrital de Gestión 


de Riesgos y Cambio Climático – IDIGER, a fin de que se surtiera una nueva visita al predio de 


propiedad de la entidad querellada, y se precisara el tipo de riesgo presentado; (iii) Decretar como 


prueba el testimonio de dos vecinos, con conocimiento directo sobre los predios y hechos de la 


querella y, (iv) Suspender la diligencia, cuya hora y fecha de continuación se fijó para el 21 de 


agosto del 2024, a las 11:00 a.m. (Folios 73 a 74) 


 


El oficio remitido al Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático – IDIGER, 


para atender la orden correspondiente, emitida durante la diligencia, reposa a folio 76 del 


expediente. Igualmente, reposa a folios 77 a 79 del expediente, respuesta emitida por la 


Subdirección de Análisis de Riesgos y Efectos del Cambio Climático de esa entidad, fechada el 


30 de julio del 2024, en la cual, se señaló que no fue posible ingresar al predio señalado en el 


requerimiento, dado que, al momento de realizar la visita, ninguna persona la atendió. Se señala 


que, aunque se realizaron observaciones a las afueras del mismo, sin encontrar anomalías, de 


requerirse la visita en su interior, debería procederse con una nueva solicitud. 


• AUDIENCIA PÚBLICA DEL 21 DE AGOSTO DEL 2024: 


 


Llegado el día y la hora para celebrar audiencia pública, se dejó constancia de la comparecencia 


del querellante, ciudadano CÉSAR AUGUSTO CULMA PRADA, de la Profesional en derecho 


y apoderada de la entidad querellada, CAROL YAMILE VALLEJO, del Arquitecto de apoyo 


de la Inspección 3A Distrital de Policía, CARLOS ESTEBAN CABEZAS, y del ciudadano 


JOSÉ ALFONSO ÁVILA HERNÁNDEZ, en calidad de testigo de la parte querellante. 


Durante la diligencia, fue recibido el testimonio del señor JOSÉ ALFONSO ÁVILA 


HERNÁNDEZ, quien manifestó lo siguiente: 


 


(i) Que el predio de la entidad querellada, también afecta el predio de su propiedad 


colindante, debido a la humedad, y a la presencia de una gran cantidad de animales 


roedores.  
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(ii) Que, como consecuencia de la humedad señalada, y de la incomodad constante que 


la misma ha generado para sus inquilinos, hasta el punto de verse afectado por la 


desocupación total de su predio, se vio en la necesidad de poner tubos de drenaje por 


su cuenta. 


 


(iii) Que acude a la diligencia, en representación de sus vecinos, y que aporta al 


expediente, un total de catorce (14) firmas recolectadas por ellos, solicitando el 


arreglo de la humedad generada por el predio de la entidad querellada, debido a los 


perjuicios que causa sobre sus inmuebles, por cuanto se forma un “barranco 


peligroso”, y en tanto los diferentes arreglos realizados (como pintura de las paredes), 


no dura más de tres meses como consecuencia de los “chorros de agua”. 


 


Para finalizar, el Inspector 3A Distrital de Policía resuelve suspender la audiencia, señalando 


como fecha y hora para su continuación, el jueves 05 de diciembre del 2024, a las 09:00 a.m. 


(Folios 80 y 81) Así mismo, ordenó oficiar nuevamente al Instituto Distrital de Gestión de 


Riesgos y Cambio Climático – IDIGER, para realizar visita en los predios de propiedad del 


ciudadano querellante, y de la entidad querellada. 


 


El oficio remitido al Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático – IDIGER, 


para atender la orden correspondiente, emitida durante la diligencia, reposa a folio 91 del 


expediente. De igual forma, reposa a folios 92 a 96 del expediente, diagnóstico técnico emitido 


por la Subdirección de Análisis de Riesgos y Efectos del Cambio Climático de esa entidad, 


fechada el 18 de septiembre del 2024. 


• AUDIENCIA PÚBLICA DEL 05 DE DICIEMBRE DEL 2024: 


 


Llegado el día y la hora para celebrar audiencia pública, se dejó constancia de la comparecencia 


del querellante, ciudadano CÉSAR AUGUSTO CULMA PRADA, y de la Profesional en 


derecho y apoderada de la entidad querellada, CAROL YAMILE VALLEJO. 


 


Seguidamente, el Inspector 3 A Distrital de Policía, ELIECER PEREIRA BAUTISTA, le 


concede el uso de la palabra al ciudadano querellante, para que informe el estado actualizado de 


su predio. El ciudadano CÉSAR AUGUSTO CULMA, manifiesta que la situación de su 


inmueble ha empeorado, y que existen otros vecinos interesados en hacer parte de la querella, 


teniendo en cuenta que sus propiedades presentan similares afectaciones, como consecuencia de 


la humedad derivada del predio de propiedad de la entidad querellada. 
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A continuación, el Inspector 3 A Distrital de Policía resuelve lo siguiente: (i) Correr traslado a 


las partes, del informe técnico presentado por el Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y 


Cambio Climático – IDIGER; (ii) Decretar como prueba, la declaración del arquitecto de planta 


física de la entidad querellada, Felipe Peña; (iii) Decretar como prueba, el interrogatorio de parte 


del ciudadano querellante y, (iv) Suspender la diligencia, señalando como fecha y hora para su 


continuación, el jueves 27 de marzo del 2025, a las 10:00 a.m. (Folio 97) 


 


• AUDIENCIA PÚBLICA DEL 27 DE MARZO DEL 2025: 


 


Llegado el día y la hora para celebrar audiencia pública, se resuelve reprogramar la diligencia, 


teniendo en cuenta que ese día, el Inspector 3 A Distrital de Policía no tenía disponibilidad para 


atenderla, debido a una citación realizada por cuenta del área de Talento Humano de la Secretaría 


Distrital de Gobierno, para la realización de exámenes ocupacionales. (Folio 116) 


 


 


• AUDIENCIA PÚBLICA DEL 27 DE MAYO DEL 2025: 


 


Llegado el día y la hora para celebrar audiencia pública, se dejó constancia de la comparecencia 


del querellante, ciudadano CÉSAR AUGUSTO CULMA PRADA, y de la Profesional en 


derecho y nueva apoderada de la entidad querellada, ÁNGELA MAYERLY CAÑIZALES 


PRADA, a quien se le reconoce personería adjetiva para actuar en esa calidad. 


 


Seguidamente, el Inspector 3 A Distrital de Policía resuelve lo siguiente: (i) Acceder a la solicitud 


probatoria realizada por la apoderada de la entidad querellada, relacionada con recibir el 


testimonio de un testigo profesional; (ii) Ordenar visita técnica a los predios del ciudadano 


querellante y la entidad querellada, a efectuarse por cuenta del Arquitecto de apoyo designado a 


esa Inspección y, (ii) Suspender la audiencia pública, fijando como fecha y hora el 09 de 


septiembre del 2025, a las 09:00 a.m., en la cual, señaló, serían practicadas las pruebas faltantes. 


(Folio 121) 


 


• AUDIENCIA PÚBLICA DEL 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2025: 


 


Llegado el día y la hora para celebrar audiencia pública, se dejó constancia de la comparecencia 


del querellante, ciudadano CÉSAR AUGUSTO CULMA PRADA, y de la Profesional en 


derecho y apoderada de la entidad querellada, ÁNGELA MAYERLY CAÑIZALES PRADA. 
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Seguidamente, el Inspector 3 A Distrital de Policía resuelve lo siguiente: (i) Ordenar la 


presentación personal del arquitecto Edinson Angulo Arias y, (ii) Suspender la diligencia, fijando 


como nueva fecha y hora para su continuación, el 12 de septiembre del 2025, a las 10:00 a.m. 


(Folio 153) 


 


• AUDIENCIA PÚBLICA DEL 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2025: 


 


Llegado el día y la hora para celebrar audiencia pública, se dejó constancia de la comparecencia 


del querellante, ciudadano CÉSAR AUGUSTO CULMA PRADA, de la Profesional en derecho 


y apoderada de la entidad querellada, ÁNGELA MAYERLY CAÑIZALES PRADA, y del 


arquitecto EDINSON ANGULO ARIAS. 


 


Seguidamente, el Inspector 3 A Distrital de Policía resuelve lo siguiente: (i) Cerrar la etapa 


probatoria; (ii) Conceder el uso de la palabra a las partes, para la presentación de sus alegatos de 


conclusión y, (iii) Suspender la diligencia, fijando como nueva fecha y hora para su continuación, 


el 18 de septiembre del 2025, a las 10:00 a.m. (Folio 155) 


 


• AUDIENCIA PÚBLICA DEL 18 DE SEPTIEMBRE DEL 2025: 


 


Llegado el día y la hora para celebrar audiencia pública, se dejó constancia de la comparecencia 


del querellante, ciudadano CÉSAR AUGUSTO CULMA PRADA, de la Profesional en derecho 


y apoderada de la entidad querellada, ÁNGELA MAYERLY CAÑIZALES PRADA, y del 


Agente del Ministerio Público, HERNANDO HINCAPIÉ HERNÁNDEZ. 


 


A continuación, el Inspector 3 A Distrital de Policía procede a realizar un recuentro de todas las 


actuaciones procesales surtidas, resolviendo mantener la imputación fáctica y jurídica de la 


querella, a la luz del numeral quinto del artículo 27 de la Ley 1801 del 2016. 


 


Seguidamente, el Inspector 3 A Distrital de Policía procede a emitir el fallo correspondiente, con 


fundamento en las siguientes consideraciones previas:  


 
“Para este Despacho el problema a resolver tiene que ver con la responsabilidad derivada de la 


construcción del Jardín Infantil a Cargo de la Secretaria Distrital de integración Social y los 


efectos para los predios vecinos derivados de la escorrentía. 
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Como primera medida se debe considerar que el termino hace referencia a Agua de lluvia que 


discurre por la superficie de un terreno o, Corriente de agua que se vierte al rebasar su depósito 


o cauce naturales o artificiales, o también se define como aliviadero. 


 


En relación con este aspecto se tiene como hechos probados los siguientes: 


 


1.- El predio del querellante fue construido en 1961, mientras que la obra de la Secretaria 


Distrital de Integración Social se ejecutó entre 2013 y 2015, Esta última obra conto con licencia 


de construcción y según la declaración vertida en el expediente por el señor Jairo Alberto 


Corrales Rodríguez, la licencia contó con Sistema de desagües y manejo de escorrentías, las 


cuales se reciclan cuando se produce Lluvia, de tal forma que no es el hecho de la construcción 


de la edificación la que produce mayor escorrentía que tenga como efecto el incremento de la 


humedad en el muro del querellante. 


 


2.- Al contar con licencia, haberse construido un Sistema de manejo de desagües para 


escorrentías, se deberá indagar si la construcción del jardín infantil modificó las condiciones del 


terreno, generando escorrentías que afectan el muro colindante del querellante o al ser la 


edificación realizada en área de terreno con mayor altura al lote sobre el que se está vertiendo 


una mayor carga de humedad, se deberá precisar en qué forma el proceso de asentamiento de lo 


construido alteró el drenaje del área verde no construida o de la construida generando mayor 


humedad sobre el predio Vecino. 


 


3.- De acuerdo con lo informado por las partes, incluso el querellante, se tiene probado que el 


muro afectado no cuenta con sistema de drenaje tal como se observa a Fol: 138 del expediente, 


y el terreno de la Secretaria presenta inclinación de árboles, lo que indica reptación del terreno. 


 


Si bien es cierto como quedó demostrado, el muro afectado se construyó mucho tiempo antes que 


el jardín infantil del SDIS, lo cierto es que está también demostrado que el terreno o área verde 


de propiedad de la SDIS, actualmente presenta reptaciones, situación fáctica que corresponde a 


un “desplazamiento lento y gradual de la capa superficial del suelo”; Este movimiento se 


produce debido a factores como la gravedad, la presencia de agua, las variaciones térmicas y 


las características inherentes del terreno”. 


 


En la declaración de aclaración del informe técnico de fecha 08 de septiembre de 2025, el 


arquitecto EDINSON AGULO ARIAS, señaló en forma clara que los árboles plantados en la 


superficie superior del muro de propiedad del querellante y así se evidencia en las fotografías 


que integran el informe técnico, los árboles plantados presentan inclinación hacia el muro o, lo 


que es igual hacia la vivienda de propiedad del querellante. La presente fotografía ilustra el 


fenómeno: (fol. 138 Vuelto). 







  


 
Resolución No. 003-2026 Pág. 15 de 39 


“Por la cual se resuelve un recurso de apelación dentro del proceso policivo Expediente No. 


2022533490101652E”. 


 


 


4.- Los informes técnicos concluyen que hay humedades significativas en el muro colindante. Así 


lo establece el informe técnico que obra en el proceso (fol. 47) y el informe técnico presentado 


por el IDIGER, (fol. 94) que conceptúa sobre el terreno: 


 


“(…) Los predios de la Carrera 4 # 3-12, la Carrera 4 # 3-22 y la Carrera 4 # 3-34, se 


localiza hacia una ladera con pendiente media (15° a 25°) urbanísticamente consolidado, 


con vías de acceso pavimentadas y presencia de los servicios públicos básicos. 


 


Dada la configuración topográfica del terreno, las viviendas y la infraestructura del 


sector han sido acomodadas mediante la implementación de cortes y rellenos 


desarrollados de manera antrópica y poco técnica. Para el caso de interés, se identificó 


un talud de corte entre los predios de la Carrera 4 # 3-12, la Carrera 4 # 3-22 y el predio 


de la Carrera 4 # 3-34 (Figura 2), con una altura cercana a los 2.2m, pendiente de 


tendencia vertical y una longitud aproximada de 20m, en donde la única medida de 


estabilización evidente son los muros en mampostería simple que hacen parte del 


cerramiento de los predios de la Carrera 4 # 3-12, la Carrera 4 # 3-22; estructuras que 


pudieran no ser una medida monolítica adecuada para soportar los empujes del terreno 


y que muy posiblemente carecen de medidas para el manejo de las aguas de escorrentía. 


 


Hacia la parte baja del talud se localizan los predios de la Carrera 4 # 3-12, la Carrera 


4 # 3-22, en donde se emplazan las construcciones que se describen a continuación: 


 


Es probable que los problemas de humedad identificados sobre los predios de la Carrera 


4 # 3-12 la Carrera 4 # 3-22, en su gran mayoría se deban a procesos de capilaridad 


derivados del contacto directo de los materiales porosos que conforman la vivienda con 


el agua que se encuentra en el terreno; situación que se vuelve un poco más evidente en 


los muros de cerramiento del costado oriental por estar en contacto con el talud y ante 


la eventual ausencia de medidas para el manejo de las aguas de escorrentía sobre este”. 


 


En el proceso obran diversos informes técnicos que establecen la veracidad de la existencia de 


humedad abundante sobre el muro construido en la propiedad del querellante, es el IDIGER, la 


entidad que señala en el informe transcrito, radicado No. 2024-531-007687-2 de fecha 2024-10-


08, que hay vertimiento de aguas de escorrentía sobre el muro de propiedad del querellante. 


 


5.- La zona verde del predio de la Secretaría no fue intervenida ni cuenta con sistema de drenaje 


pluvial, al respecto en la parte de conclusiones del informe del IDIGER, ya transcrito se señala: 


 


La estabilidad y habitabilidad de las viviendas emplazadas en los predios de la Carrera 


4 # 3-12 y la Carrera 4 # 3-22, en el Sector Catastral Lourdes de la Localidad de Santa 
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Fe, no se encuentran comprometidas ante cargas normales de servicio, por los daños 


identificados asociados principalmente con humedades, ni por la ausencia de adecuadas 


medidas de estabilización y drenaje del talud de corte evaluado. No obstante, es posible 


que ante cargas dinámicas (sismo y otros) se presenten daños en las edificaciones que 


afecten eventualmente la estabilidad y funcionalidad de estas, situación que no es posible 


precisar mediante la inspección visual realizada. 


 


La funcionalidad de la zona verde localizada hacia la parte alta del talud evaluado, en 


el predio de la Carrera 4 # 3-34, en el Sector Catastral Lourdes de la Localidad de Santa 


Fe, donde se emplazan las instalaciones de la secretaria de Integración Social - SDIS, no 


se encuentra ante cargas normales de servicio, por la ausencia de adecuadas medidas de 


estabilización y drenaje del talud en mención”. 


 


Bajo estos componentes del informe presentado por el IDIGER, la Inspección no cuenta con otro 


medio probatorio que impida tener por demostrado el hecho que causa daños sobre la propiedad 


del querellante y que se derivan de la zona verde de propiedad de la Secretaria Distrital de 


Integración social, adicionando que al ser esta zona de terreno construida por acción humana, 


no se ha contado, en forma adecuada con los efectos del proceso de asentamiento de la 


edificación del jardín infantil que está en un área de mayor altura al terreno afectado. 


 


6.- La Sentencia T-614 de 2019 de la Corte Constitucional establece que el Estado debe adoptar 


medidas necesarias para prevenir daños al ambiente y proteger la vida e integridad de las 


personas, y debemos recordar que en materia de eventual daño ambiental y/o de riesgo por 


remoción en masa No se requiere certeza científica para ordenar medidas preventivas ante 


riesgos ambientales o de salud. 


 


La presencia de reptación del terreno y saturación del suelo activa el principio de prevención, 


obligando a la autoridad a intervenir de forma anticipada. 


 


La omisión de implementar un sistema de drenaje pluvial en dicha zona verde constituye una 


inobservancia del Decreto 555 de 2021, que exige a las entidades públicas adoptar medidas de 


manejo sostenible del agua lluvia en sus predios, especialmente cuando estos colindan con 


inmuebles residenciales en cotas inferiores. 


 


El Artículo 936 del Código Civil establece que los techos deben verter sus aguas sobre el predio 


propio o vía pública, no sobre predios ajenos sin consentimiento. 


 


Conclusión jurídica: 
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La falta de implementación de SUDS o sistemas equivalentes en el predio de la Secretaría 


Distrital de Integración Social: 


 


* Contraviene el Decreto 555 de 2021, al no cumplir con las exigencias de drenaje sostenible en 


zonas verdes. 


 


* Vulnera el principio de prevención, al no adoptar medidas para evitar afectaciones por 


escorrentía. 


 


* Constituye una infracción al Artículo 27.5 de la Ley 1801 de 2016, al poner en riesgo la vida e 


integridad de los residentes colindantes. 


 


Se declara que la Secretaría Distrital de Integración Social ha incurrido en infracción al Artículo 


27.5 de la Ley 1801 de 2016. 


 


En virtud de lo expuesto, la Inspección 3 A Distrital de Convivencia y Paz 


 


 


RESUELVE 


 


PRIMERO. - Declarar infractora de la norma de Seguridad y Convivencia a la SECRETARIA 


DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL, por infracción al Artículo 27.5 de la Ley 1801 de 2016, 


al poner en riesgo la vida e integridad de los residentes colindantes del predio ubicado en la 


Carrera 4 # 3-34, por lo expuesto en la parte motiva. 


 


SEGUNDO: ORDENAR A LA SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL, COMO 


infractora del Artículo 27.5 de la Ley 1801 de 2016, Realizar estudios técnicos especializados 


sobre niveles freáticos y presión de poro, Ejecutar obras correctivas que garanticen la 


estabilidad del terreno y de ser necesario diseñar e implementar un sistema de drenaje pluvial en 


la zona verde colindante con el predio del querellante, con el fin de restablecer el orden público 


y prevenir daños a la vida e integridad de las personas. 


 


ORDENAR: al querellante señor CESAR CULMAN, que en el término de 60 días calendario 


realice las acciones de reparación, adecuadas para que las aguas de escorrentía que caen sobre 


el muro construido en su propiedad tengan orificio de desagüe, cumpliendo su deber de cuidado 


y mantenimiento del predio de su propiedad. 
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TERCERO: CUMPLIMIENTO DE LA ORDEN DE POLICIA, Para el cumplimiento de esta 


orden, se concede un plazo de sesenta (60) días, termino en el cual deberá Presentar informe de 


cumplimiento ante esta Inspección. 


 


CUARTO: INFORMAR al infractor que cuenta con en un plazo de 60 días calendario a partir de 


la ejecutoria del presente fallo, para que realice El trámite de cumplimiento del presente fallo. 


 


QUINTO: Ordenar la inscripción en El Registro Nacional de Medidas correctivas, en caso de no 


dar cumplimiento al numeral Segundo y Tercero de la parte resolutiva de la presente decisión”. 


(sic) 
  


 


2.3.Recurso de apelación: 


 


Una vez emitido el fallo correspondiente, la apoderada de la entidad querellada interpuso recurso 


de reposición y subsidiario de apelación, sustentado de manera verbal, única y exclusivamente, 


el de reposición, y señalando que, en los siguientes días, presentaría por escrito los argumentos 


del recurso de alzada. (Minuto 31:19 de la grabación de audiencia) 


 


El Inspector 3 A Distrital de Policía, seguidamente, resolvió el recurso de reposición de forma 


negativa, confirmando en su integridad la decisión. Luego, resolvió conceder el recurso de 


apelación interpuesto de forma subsidiaria, y remitir el expediente correspondiente a la Secretaría 


Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia.  (Folios 159 a 162) 


 


En el expediente, a folios 164 y 165, obra escrito del 22 de septiembre del 2025, presentado por 


la apoderada de la entidad querellada, mediante el cual, sustentó su recurso de apelación, en los 


siguientes términos: 


 
“La presente actuación inició en virtud de una querella presentada por Cesar Augusto Culma 


Parada en contra de la Secretaría de Integración Social – Subdirección Local de Santa Fe - La 


Candelaria por el presunto riesgo de remoción de masa y amenaza de colapsar inmuebles vecinos 


al costado occidental del Jardín Infantil ATA de propiedad de la SDIS. 


 


El predio del querellante corresponde al ubicado en la Carrera 4 No. 3-12 (antigua 3-16) barrio 


Lourdes, Bogotá D.C. y el predio de mi representada es el de la Cerrera 2° No. 4-10 de ese mismo 


barrio. 
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El 16 de diciembre de 2022, la Inspección de Policía No. 3A de Santa Fe admitió y avocó 


conocimiento del EXP 2022533490101652E y calificó el caso como un presunto comportamiento 


que pone en riesgo la vida e integridad establecido en el numeral 5° del Artículo 27 de la Ley 


1801 de 2016 5. No retirar o reparar, en los inmuebles, los elementos que ofrezcan riesgo a la 


vida e integridad. 


 


El 11 de febrero de 2025, el Instituto Distrital de Gestión de Riesgo y Cambio Climático - IDIGER 


presentí el diagnóstico técnico DI-18975 en el que concluyó lo siguiente respecto del predio del 


querellante: 


 


(...) no se encuentran comprometidas ante cargas normales de servicio, por los daños 


identificados asociados principalmente a humedad ni por la ausencia de adecuadas medidas de 


estabilización y drenaje del talud de corte avaluado (...) 


 


El 8 se septiembre de 2025, el arquitecto de la Alcaldía Local de Santa Fe presentó el informe 


técnico por medio del cual ratificó lo indicado por el IDIGER. 


 


El 18 de septiembre de 202, la Inspección de Policía No. 3A de Santa Fe profirió decisión de 


primera instancia en la que ordenó al querellante a adelantar obra de desagüe y mantenimiento 


a su muro y a la SDIS a adelantar un estudio de niveles freáticos y obra para el control de lluvias 


por escorrentías en un término de 60 días. Frente a esa decisión interpuso los recursos de 


reposición y en subsidio el de apelación. 


 


2. Argumentos que sustentan el recurso de apelación 


 


1. Efecto del recurso (suspensivo en infracciones urbanísticas) 


 


En los asuntos relativos a infracciones urbanísticas, la apelación se concede en efecto suspensivo. 


En consecuencia, mientras el superior decide, no procede ejecutar la medida correctiva ni exigir 


el término de 60 días. Esto armoniza con el material técnico del expediente que no acredita 


peligro grave e inminente. 


 


Lo anterior, con sustento en el inciso segundo del numeral 4 del Artículo 223 de la Ley 1801 de 


2016. 


 


2. Inexistencia de riesgo a la vida e integridad proveniente del predio SDIS 


 


Conforme con el diagnóstico IDIGER, el Jardín Infantil ubicado en el predio SDIS se reporta 


“sin daños”; la estabilidad y funcionalidad no se encuentran comprometidas para cargas 
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habituales de servicio. La conclusión a que llegó el IDIGER que no se encuentran comprometidas 


ante cargas normales de servicio, por los daños identificados asociados principalmente a 


humedad ni por la ausencia de adecuadas medidas de estabilización y drenaje del talud de corte 


avaluado. 


 


Por su parte, la inclinación de vegetación menor carece de nexo causal con el fenómeno de 


humedades. El propio IDIGER explica que el sector se implantó con taludes de corte/relleno y 


muros en piedra pegada, en varios casos sin adecuados drenajes de aguas de escorrentía 


superficial y subsuperficial, lo que permite causas alternativas asociadas a cortes locales y muros 


sin drenaje del predio vecino. 


 


Medidas proporcionales y intra-prediales (sin atravesar predios ajenos) 


 


Lo técnicamente procedente, conforme a IDIGER y a la Alcaldía, es mantenimiento y conducción 


local de escorrentías: limpieza de cubiertas/bajantes, poda, canaletas/cañuelas/cunetas y, de ser 


necesario, dren perimetral interno del lado de cada predio. No se exige diseñar colectores que 


crucen terceros. 


 


En caso de requerirse descargar por predio ajeno o espacio público, ello demanda servidumbre 


o autorización y conexión reglamentaria; como ello no obra en el expediente, la medida debe 


acotarse a soluciones internas. 


 


Licenciamiento urbanístico y cumplimiento técnico del proyecto SDIS, del control urbanístico se 


constata licenciamiento del complejo institucional (Jardín Infantil ATA / dotacional), p. ej. 


Licencia 1050215 del 11/03/2010 y LC 10-5-0511 del 02/12/2010. Esto acredita observancia de 


requisitos técnicos propios del proyecto, incluidos sistemas de desagüe, y refuerza que lo 


pendiente es mantenimiento. 


 


El art. 27.5 sanciona “no retirar o reparar elementos que ofrezcan riesgo a la vida e integridad”. 


En este expediente no se acreditan elementos del SDIS que constituyan tal riesgo; por el 


contrario, IDIGER califica el inmueble sin daños y estable, y la Alcaldía describe problema no 


estructural de humedades. Por tanto, no procede imponer cargas genéricas como “ejecutar 


obras” o estudio de niveles freáticos desvinculado de un riesgo grave y actual. 


 


8. Imposibilidad material y jurídica de cumplir en 60 días (régimen de contratación pública): 


 


- La SDIS, como entidad estatal, debe surtir el ciclo contractual (estudios y documentos 


previos, verificación presupuestal, modalidad de selección, pliegos, publicación en SECOP 


II, observaciones, evaluación, adjudicación, perfeccionamiento, registro presupuestal y acta 
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de inicio). Ese encadenamiento hace materialmente inviable ejecutar en 60 días las 


intervenciones ordenadas. 


 


- Dado que los informes no acreditan peligro grave e inminente, no hay habilitación para 


execución inmediata por fuera del Estatuto General de Contratación; procede ampliar el 


término para permitir el trámite regular. (Base técnica: ausencia de daño estructural y 


recomendaciones de mantenimiento). 


 


3. Petición 


 


De conformidad con lo expuesto, solicito que se revoque la decisión de primera instancia 


proferida por la Inspección de Policía No. 3A de Santa Fe en el sentido de no imponer a la SDIS 


el adelantamiento de obras de (sic) 


 


3. PRUEBAS QUE OBRAN EN EL EXPEDIENTE: 


 


3.1.DOCUMENTALES: 


- Certificado de tradición y libertad de la matrícula 50C-249928, expedido el 13 de 


mayo del 2022, por la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Bogotá – Zona 


Centro. (Folios 15 a 17) 


- Copia de la cédula de ciudadanía del ciudadano querellante, César Augusto Culma 


Prada. (Folio 18) 


- Concepto de amenazas y riesgo por inundación o remoción en masa, emitido por la 


Subsecretaría de Información y Estudios Estratégicos de la Secretaría Distrital de 


Planeación de Bogotá D.C., con fecha del 17 de julio del 2022, frente al lote ubicado 


en la KR 4 No. 03-12. (Folio 19) 


- Respuesta a derecho de petición, entregada por la entidad querellada, al ciudadano 


querellante, bajo el radicado No. S2024102055 del 26 de junio del 2024. (Folios 82 a 


85) 


- Licencia de construcción No. LC10-5-0511 del 21 de diciembre del 2010, otorgada 


para la construcción de la propiedad de la entidad querellada. (Folio 88) 


- Respuesta a derecho de petición, entregada por la entidad querellada, al ciudadano 


querellante, bajo el radicado No. S2024194619 del 16 de noviembre del 2024. (Folio 


113) 


- Informe consolidado de localización de predio, emitido por la Secretaría Distrital de 


Planeación, con fecha del 08 de septiembre del 2025. (Folios 143 a 147) 
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- Certificado de tradición y libertad de la matricula inmobiliaria No. 50C-817198, 


emitido desde la Ventanilla Única de Registro, con fecha del 08 de septiembre del 


2025. (Folios 148 a 152) 


 


3.2. INFORMES TÉCNICOS: 


 


- Diagnóstico Técnico No. DI-18975 del 19 de abril del 2023, emitido por el Instituto 


Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático – IDIGER. (Folios 37 a 41) 


- Formato técnico de visita, emitido por la Alcaldía Local de Santa Fe, con fecha del 


05 de agosto del 2023. (Folios 47 a 49) 


- Oficio No. RO-141808 del 25 de octubre del 2023, emitido por el Instituto Distrital 


de Gestión de Riesgos y Cambio Climático – IDIGER. (Folio 53) 


- Informe técnico del 22 de enero del 2024, emitido por la Secretaría de Integración 


Social. (Folios 67 a 70) 


- Oficio No. RO-147817 del 30 de julio del 2024, emitido por el Instituto Distrital de 


Gestión de Riesgos y Cambio Climático – IDIGER. (Folio 79) 


- Diagnóstico Técnico No. DI-21088 del 18 de septiembre del 2024, emitido por el 


Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático – IDIGER. (Folios 92 a 


96) 


- Diagnóstico Técnico No. DI-21743 del 11 de febrero del 2025, emitido por el Instituto 


Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático – IDIGER. (Folios 126 a 131) 


- Formato técnico de visita, emitido por la Alcaldía Local de Santa Fe, con fecha del 


08 de septiembre del 2025. (Folios 136 a 141) 


 


3.3.TESTIMONIALES: 


 


- Testimonio rendido por el ciudadano JOSÉ ALFONSO ÁVILA HERNÁNDEZ, de 


manera verbal, durante la audiencia pública celebrada el 21 de agosto del 2024. (Folio 


80) 


- Testimonio escrito, suscrito por un total de doce vecinos, cuyas propiedades colindan 


con el jardín infantil de propiedad de la entidad demandada. (Folios 108 y 112) 


 


CONSIDERACIONES 


 


Conforme lo establecido en el numeral 4 del artículo 2, y el artículo 12 del Acuerdo Distrital 735 


de 2019, se designó a la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia, como autoridad 
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administrativa especial de Policía, competente para conocer, dar trámite y decidir sobre el recurso 


de apelación de las decisiones que profieran los Inspectores y Corregidores Distritales de Policía, 


respecto de los comportamientos contrarios a la convivencia en los siguientes asuntos: 


 


1. Comportamientos que ponen en riesgo la vida e integridad. 


2. Comportamientos que afecten la tranquilidad y relaciones respetuosas de las personas. 


3. Comportamiento que afecten las relaciones entre las personas y las autoridades. 


4. Comportamientos que afecten la seguridad de las personas y sus bienes relacionados con 


equipos terminales móviles. 


 


En atención a lo anterior, la Alcaldía Mayor de Bogotá expidió el Decreto 644 del 2025 “Por 


medio del cual se expide el Decreto Único del Sector Seguridad, Convivencia y Justicia»”, 


específicamente en el numeral 12 del artículo 30 asignó a la Dirección Jurídica y Contractual de 


la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia la función de “Conocer, dar trámite 


y decidir los recursos de apelación de las decisiones que profieran los Inspectores de 


convivencia y paz y Corregidores Distritales de Policía”, respecto de los comportamientos 


contrarios antes indicados. 


 


En ese orden, y conforme al marco normativo señalado con anterioridad, en principio, está en 


cabeza de la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia, dar trámite al recurso de 


apelación interpuesto frente a la decisión adoptada dentro del Proceso Policivo No. 


2022533490101652E.  


 


A. PROBLEMA JURÍDICO: 


 


Corresponde a este despacho determinar sí es pertinente confirmar, modificar o revocar la 


decisión proferida por la Inspección 3 A Distrital de Policía de Bogotá D.C., el dieciocho (18) de 


septiembre de 2025, en la que se decretó infractor a la SECRETARIA DISTRITAL DE 


INTEGRACIÓN SOCIAL, por infracción del numeral quinto, del artículo 27 de la Ley 1801 


del 2016, y se impusieron medidas correctivas y preventivas tanto a esa entidad querellada, como 


al ciudadano querellante, CESAR CULMA PRADA. 
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B. MARCO NORMATIVO PARA LA IMPOSICIÓN DE MEDIDAS 


CORRECTIVAS: 


 


De conformidad con el artículo 149 del CNSCC, los medios de policía “son los instrumentos 


jurídicos con que cuentan las autoridades competentes para el cumplimiento efectivo de la 


función y actividad de Policía, así como para la imposición de las medidas correctivas 


contempladas en este Código.” (Subrayas fuera del texto). Estos medios de policía se clasifican 


en inmateriales y materiales, según la norma citada.  


 


Ahora, el artículo 172 del CNSCC define las medidas correctivas como “acciones impuestas por 


las autoridades de Policía a toda persona que incurra en comportamientos contrarios a la 


convivencia o el incumplimiento de los deberes específicos de convivencia”, las cuales no son de 


carácter sancionatorio, sino que tienen por objeto disuadir, prevenir, superar, resarcir, procurar, 


educar, proteger o restablecer la convivencia. A su turno, el artículo 173 ibídem relaciona las 


medidas correctivas a aplicar en el marco del CNSCC, las cuales deben atender a los principios 


enunciados en el artículo 8º de la misma norma, destacándose entre ellos los de proporcionalidad, 


razonabilidad y necesidad.  


 


Al respecto, la Corte Constitucional, en la sentencia C-600 de 2019 señaló sobre los medios y las 


medidas correctivas que: 


 
“31. Para el cumplimiento efectivo de la función y la actividad de policía, así como para la imposición 


de las medidas correctivas, el código señala que las autoridades cuentan con instrumentos jurídicos 


denominados «medios de policía». Estos se clasifican en inmateriales (manifestaciones verbales o 


escritas que transmiten decisiones de las autoridades) y materiales (conjunto de instrumentos 


utilizados para el desarrollo de la función y actividad).  


 


Los primeros corresponden a la orden de policía, el permiso excepcional, los reglamentos, la 


autorización y la mediación policial; los segundos al traslado por protección, el retiro del sitio, el 


traslado para procedimiento policivo, el registro, el registro a persona y a medios de transporte, la 


suspensión inmediata de actividad, el ingreso a inmueble sin orden escrita; la incautación, la 


incautación de armas de fuego, no convencionales, municiones y explosivos; el uso de la fuerza, la 


aprehensión con fin judicial, el apoyo urgente de los particulares y la asistencia militar. 


 


Las «medidas correctivas», esto es, aquellas que se imponen por las autoridades de policía a toda 


persona que ejecute comportamientos contrarios a la convivencia o el incumplimiento de los deberes 


específicos de convivencia, son:  
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 “1. Amonestación. // 2. Participación en programa comunitario o actividad pedagógica de 


convivencia. // 3. Disolución de reunión o actividad que involucra aglomeraciones de público no 


complejas. // 4. Expulsión de domicilio. // 5. Prohibición de ingreso a actividad que involucra 


aglomeraciones de público complejas o no complejas. // 6. Decomiso. // 7. Multa General o 


Especial. // 8. Construcción, cerramiento, reparación o mantenimiento de inmueble. // 9. Remoción 


de bienes. // 10. Reparación de daños materiales de muebles o inmuebles. // 11. Reparación de daños 


materiales por perturbación a la posesión y tenencia de inmuebles. // 12. Restablecimiento del 


derecho de servidumbre y reparación de daños materiales. // 13. Restitución y protección de bienes 


inmuebles. // 14. Destrucción de bien. // 15. Demolición de obra. // 16. Suspensión de construcción o 


demolición. // 17. Suspensión de actividad que involucre aglomeración de público compleja. // 18. 


Suspensión temporal de actividad. // 19. Suspensión definitiva de actividad. // 20. Inutilización de 


bienes. (…)”.  


 


En la sentencia C-282 de 2017, siguiendo el tenor literal de las normas expuestas, la Corte sostuvo 


que las medidas correctivas[94] que pueden ser impuestas por el personal uniformado u otras 


autoridades de policía, tienen el objeto de “disuadir, prevenir, superar, resarcir, procurar, educar, 


proteger o restablecer la convivencia”[95] y para su imposición se deben aplicar los principios 


enunciados en el artículo 8º de la misma norma, destacándose entre ellos los de proporcionalidad, 


razonabilidad y necesidad (…)”.  


 


Ahora bien, el artículo 150 ibidem define las órdenes de policía así: 


 
“La orden de Policía es un mandato claro, preciso y conciso dirigido en forma individual o de 


carácter general, escrito o verbal, emanado de la autoridad de Policía, para prevenir o superar 


comportamientos o hechos contrarios a la convivencia, o para restablecerla. Las órdenes de 


Policía son de obligatorio cumplimiento. Las personas que las desobedezcan serán obligadas a 


cumplirlas a través, si es necesario, de los medios, medidas y procedimientos establecidos en este 


Código. Si la orden no fuere de inmediato cumplimiento, la autoridad conminará a la persona 


para que la cumpla en un plazo determinado, sin perjuicio de las acciones legales pertinentes.” 


Subraya fuera de texto 
 


Al efecto, la Corte Constitucional en sentencia C-391 de 2017 señaló puntualmente sobre las 


órdenes de policía lo siguiente: 


 
“En principio las órdenes de policía son de inmediato cumplimiento, podría decirse que esta 


característica hace parte de la naturaleza de las mismas ya que se trata de preservar las 


condiciones de convivencia al interior de la comunidad, facultado a las autoridades para 


intervenir en forma pronta y eficaz cuando, por ejemplo, ante la inminencia de una avalancha o 
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de un seísmo no existe posibilidad para tramitar un proceso administrativo sino el deber de 


actuar para poner a salvo la vida y la integridad de las personas. En otros eventos, tales como 


los relacionados con la perturbación a la posesión, se requiere del trámite de un proceso policivo 


al cabo del cual será proferida la correspondiente orden de policía, la que, se presume, será de 


inmediato cumplimiento. Sin embargo, las vicisitudes de cada proceso llevaron al legislador a 


prever tres situaciones: (i) la orden de policía se cumple inmediatamente; (ii) en el proceso verbal 


abreviado se cumple en un término máximo de cinco (5) días; y (iii) cuando no sea posible 


cumplir la orden inmediatamente, la autoridad conminará a la persona para que la cumpla en 


un plazo determinado.” 


 


De lo anterior se colige, que las órdenes de policía son un medio de policía inmaterial, que se 


canaliza en un mandato claro, preciso y conciso, que puede ser verbal o escrito, en la aplicación 


de las medidas correctivas. La autoridad de policía que le compete conocer debe, en todo caso, 


garantizar su aplicación en el marco del debido proceso. 
 


C. DEL PROCESO VERBAL ABREVIADO: 


 


En el marco del artículo 223 ibidem “proceso verbal abreviado”, se señalan las etapas de este, 


así: 1. Iniciación de la acción; 2. Citación; 3. Audiencia pública. a). argumentos, b) Invitación a 


conciliar, c) pruebas, d) decisión y 4). Oportunidad y requisitos para la interposición de los 


recursos, en los siguientes términos: 
 


“Artículo 223. Trámite del proceso verbal abreviado. (…)   


  


4.  Recursos. Contra la decisión proferida por la autoridad de Policía proceden los recursos de 


reposición y, en subsidio, el de apelación ante el superior jerárquico, los cuales se solicitarán, 


concederán y sustentarán dentro de la misma audiencia. El recurso de reposición se resolverá 


inmediatamente, y de ser procedente el recurso de apelación, se interpondrá y concederá en el efecto 


devolutivo dentro de la audiencia y se remitirá al superior jerárquico dentro de los dos (2) días 


siguientes, ante quien se sustentará dentro de los dos (2) días siguientes al recibo del recurso. El 


recurso de apelación se resolverá dentro de los ocho (8) días siguientes al recibo de la actuación.   


  


Para la aplicación de medidas correctivas en asuntos relativos a infracciones urbanísticas, el 


recurso de apelación se concederá en el efecto suspensivo.  


  


Los recursos solo procederán contra las decisiones definitivas de las autoridades de Policía. (…)  
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Sobre este proceso, la Corte Constitucional, en la sentencia C-600 de 2019, sostuvo lo 


siguiente:   


 
“(…) Es posible concluir, que la aplicación válida del derecho sancionador estatal, precisa como 


necesario, i) que una ley previa (lex prævia) determine los supuestos que dan lugar a la sanción y 


defina los destinatarios de esta; asimismo, ii) que exista proporcionalidad entre la conducta 


disvaliosa y la sanción prevista y, iii) que el procedimiento administrativo de sanción sea el previsto 


por norma preexistente a ese acto.  


  


Ese debido proceso, se constituye por el respeto a ultranza del plexo de garantías que hacen 


legítima la imposición de una consecuencia jurídica y se integr a, a su vez, por subprincipios, que 


procuran la imposición racional, proporcionada y sobre todo democrática, de la consecuencia 


jurídica. Entre ellos pueden citarse: el acceso efectivo a la justicia, juez natural, defensa, juez 


independiente e imparcial, decisión dentro de un plazo razonable. De allí que el Código Nacional 


de Policía y Convivencia Ciudadana establezca el proceso verbal inmediato y el verbal abreviado, 


a través de los cuales las autoridades competentes impondrán las medidas correctivas razonables, 


proporcionales y necesarias para lograr la resolución de los conflictos de convivencia ciudadana”. 


(Subraya fuera de texto) 


  


D. DEL CASO CONCRETO: 


 


La presente actuación administrativa, fue iniciada con fundamento en la querella policiva 


radicada por el ciudadano CÉSAR CULMA PRADA, en contra de la SECRETARÍA 


DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL, ante la Alcaldía Local de Santa Fe, con fecha del 


19 de julio del 2022.  


En la misma, refirió el ciudadano querellante, en síntesis, que una de las paredes del primer piso 


del inmueble de su propiedad, ubicado en la dirección carrera 4 No. 03-12 de Bogotá D.C., es 


compartida y/o colinda con una de las paredes del predio contiguo, de propiedad de la entidad 


querellada, ubicado en la Calle 3 No. 5 B- 54 Este, donde actualmente opera el Jardín Infantil 


“Goticas de Rocío”; así mismo, que debido a la presencia de un talud de corte, con una medida 


aproximada de tres metros, y de una amplia, variada y alta vegetación presente en la zona verde 


del referido jardín infantil, ha tenido serios problemas de humedad en su inmueble, en tanto no 


existe muro de contención, o canal alguno que conduzca adecuadamente el flujo de agua de allí 


proveniente, el cual, en todo caso, se filtra a través de su pared, causando agrietamiento, 


deformidad del muro, y un inminente riesgo para él, su familia, y su propiedad. 
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Desde este momento, la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia, anuncia que el 


fallo de primera instancia será confirmado en su totalidad, con fundamento en las consideraciones 


que a continuación se desarrollan: 


Reposan en el expediente, diferentes medios de prueba decretados y practicados por cuenta del 


Inspector 3 A Distrital de Policía (ahora Inspector de Convivencia y Paz), de los cuales, se extraen 


las siguientes consideraciones relevantes para la resolución del recurso de apelación: 


 


- Informes y diagnósticos técnicos: 
 


a. Diagnóstico técnico No. DI-18975, emitido por el Instituto Distrital de Gestión de 


Riesgos y Cambio Climático – IDIGER, con fecha del 19 de abril del 2023, donde se lee 


lo siguiente: “Sobre la cubierta del jardín infantil se observó acumulación de follaje proveniente 


de la vegetación ubicada en el predio de la Calle 3 No. 5B – 68 este, que al parecer, ha favorecido 


el taponamiento de las tuberías de aguas lluvia y filtración de aguas lluvias” […] “Es posible 


que la acumulación de follaje sobre la cubierta del jardín infantil  y el consecuente taponamiento 


de las tuberías de drenaje de aguas lluvias y filtración de aguas hacia los muros de cerramiento 


del costado nororiental del jardín infantil Goticas de Rocío, estén relacionadas con la ausencia 


de acciones de poda sobre la vegetación colindante del predio de la calle 3 número 5B - 68 este 


y la carencia de acciones de mantenimiento periódico de la cubierta de este jardín infantil”. 


 


b. Formato técnico de visita, emitido por la Alcaldía Local de Santa Fe, con fecha del 05 de 


agosto del 2023: Dentro de las fotografías anexas, se lee la siguiente observación: “En el 


predio querellado no se aprecia muro propio contra los vecinos si una malla es la abonada que 


deja un espacio con el muro vecino donde se acumula basura y posiblemente aguas de escorrentía 


y filtradas por la superficie vegetal”. (sic)Adicionalmente, en las observaciones realizadas, se 


leen las siguientes: “Que el predio querellado tiene un cerramiento en malla eslabonada más no 


se aprecia muro propio de cerramiento contención como tampoco filtros o cañuelas que permitan 


dar manejo a las aguas lluvias en su terreno”. 
 


c. Diagnóstico Técnico No. DI-21088 del 18 de septiembre del 2024, emitido por el Instituto 


Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático – IDIGER: Dentro de la descripción, 


se lee lo siguiente: “Para el caso de interés, se identificó un talud de corte entre los  predios  


de la carrera 4 # 3-22  y el predio de la carrera 4 # 3-34,  con una altura cercana a los 2.2 m,  


pendiente de tendencia vertical  y una longitud de aproximada de 20 m,  en donde la única medida 


de estabilización evidente son los muros en mampostería simple que hacen parte del cerramiento 


de los predios de la carrera 4 # 3-12 ,  la carrera 4 # 3-22;  estructuras que pudieran no ser una 
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medida monolítica adecuada para soportar los empujes del terreno y que muy posiblemente 


carecen de medidas para el manejo de las aguas de escorrentía”. (sic) 


 


Así mismo, en relación exacta con el bien inmueble del ciudadano querellante, se 


especificó lo siguiente: “Esta vivienda ha sido objeto de algunas modificaciones en donde se 


han incorporado elementos estructurales como vigas y columnas en concreto posiblemente como 


medida de reforzamiento. En términos generales esta vivienda pese a que está siendo 


remodelada, evidencia algunos problemas de humedad en algunos muros del primer nivel, 


asociados posiblemente a procesos de capilaridad; sin embargo, se hacen más contundentes 


sobre el muro de cerramiento del costado oriental que se encuentra en contacto con el talud de 


corte, en donde las humedades pueden alcanzar hasta los 3 m de altura , y en donde este muro 


evidencia una leve deformación”. 


 


Posteriormente, en el acápite de “afectación en infraestructura pública”, se lee lo 


siguiente: “De no adelantarse el mantenimiento y mejoramiento de las viviendas emplazadas 


[...] es probable que se presente un deterioro progresivo de las condiciones físicas de los 


inmuebles. (negrilla fuera de texto) 


 


De no implementarse adecuadas medidas de protección y o estabilización  sobre el talud de corte 


existente entre los predios [...],  así como las medidas complementarias para el adecuado manejo 


de las aguas de escorrentía, es posible que se presente un deterioro importante de las condiciones 


físicas de los muros de cerramiento del costado oriental de las viviendas emplazadas en los 


predios de la carrera 4 # 3 - 12,  la carrera 4 # 3-22, conllevando a la aparición de fisuras,  


agrietamientos y/o colapsos parciales o totales. Lo anterior considerando que los muros de 


cerramiento eventualmente no son la medida monolítica adecuada para soportar los empujes del 


terreno”. 


 


Seguidamente, en las conclusiones, el diagnóstico técnico señala lo siguiente: “La 


estabilidad y habitabilidad de las viviendas emplazadas en los predios de la carrera 4 # 3 -12   y 


la carrera 4 # 3-22,  en el sector catastral Lourdes  de la localidad de Santa Fe,  no se encuentran 


comprometidas ante cargas normales de servicio, por los daños identificados asociados 


principalmente con humedades,  ni por la ausencia de adecuadas medidas de estabilización y 


drenaje del talud de corte evaluado.  no obstante, es posible que ante cargas dinámicas (sismo y 


otros) se presenten daños en las edificaciones que afecten eventualmente la estabilidad y 


funcionalidad de estas”. (sic) 
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Finalmente, en el acápite de recomendaciones, se lee lo siguiente: “Se recomienda a los 


responsables revisar los sistemas de contención y o confinamiento del talud de corte localizado 


en inmediaciones de los predios y de ser necesario mejorarlos junto con los sistemas de drenaje 


para la evacuación de las aguas de escorrentía”. 


 


d. Diagnóstico Técnico No. DI-21743 del 11 de febrero del 2025, emitido por el Instituto 


Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático – IDIGER: En el acápite de riesgos 


asociados, se lee lo siguiente: “De no implementarse medidas adecuadas de protección y 


estabilización en el talud  de corte que separa el predio P11 ( carrera 4 # 3-34) de los predios 


p1 a p10,  especialmente en el sector de la parte baja del talud, donde se ubican los predios p1 


( carrera 4 # 3 -12)  y p2 ( carrera 4 # 3-22) y de no adoptarse estrategias complementarias para 


el manejo eficiente de las aguas de escorrentía, se incrementa significativamente el riesgo de un 


deterioro progresivo en los muros perimetrales directamente contiguos entre predios, lo que 


podría manifestarse en la pérdida de acabados superficiales, aparición de fisuras y 


agrietamientos estructurales,  así como colapsos parciales o totales a mediano y largo plazo. Lo 


anterior, debido a que los muros de cerramiento existentes no presentan características 


estructurales que les permitan actuar de manera monolítica para resistir los empujes laterales 


del terreno, ni cuentan con sistemas de drenaje que mitiguen la acumulación de presiones 


hidrostáticas”. 
 


Seguidamente, en el acápite de conclusiones, se lee lo siguiente: “La estabilidad estructural 


global, habitabilidad y funcionalidad de las edificaciones relacionadas en la tabla, a las cuales 


se pudo ingresar, no se encuentran comprometidas ante cargas normales de servicio, por los 


daños identificados asociados principalmente con humedades, y por la ausencia de adecuadas 


medidas de estabilización y drenaje del talud de corte evaluado. No obstante, es posible que ante 


cargas dinámicas (sismo y otros) se presenten daños en las edificaciones que afecten 


eventualmente la estabilidad y funcionalidad de estas, situación que no es posible precisar 


mediante la inspección visual realizada”. 
 


e. Formato técnico de visita, emitido por la Alcaldía Local de Santa Fe, con fecha del 08 de 


septiembre del 2025: Dentro de las conclusiones a las que se llegó a través de esta nueva 


visita al lugar, se leen las siguientes: “[…] 3. Por ser un predio del Distrito asignado y 


administrado por el DABS  se debe solicitar la visita técnica del grupo de infraestructura para 


determinar qué acciones han realizado contra los muros de los predios que colindan,  y  sí cuando 


realizaron  las construcciones del jardín infantil, qué obras realizaron específicamente contra el 


predio de la carrera 4 # 3-12, ya que era una construcción antigua del muro del predio y en 


registros fotográficos se observa que este predio lo mantenían limpio y con acceso para su 
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mantenimiento, y qué acciones van a realizar y en qué fechas para resolver el problema de las 


aguas que se presentan por escorrentía en época de lluvias. […] 4. Al no realizar el 


mantenimiento del predio está incumpliendo el artículo 77. Comportamientos contrarios a la 


posesión y mera tenencia de bienes inmuebles; […] 5. El DABS siendo el encargado del predio 


donde funcionan varias actividades como el jardín infantil, el centro de Desarrollo comunitario 


entre otros debe velar por el cuidado de sus instalaciones y zonas verdes y el mantenimiento de 


estas, y evitar afectaciones contra los predios colindantes en cuanto afectaciones por humedades 


y vectores provenientes de estas zonas verdes que hacen parte del predio”. 


 


El análisis conjunto de las observaciones incluidas en los informes decretados y practicados como 


prueba, le permite a la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia, llegar a las 


siguientes conclusiones: 


1. El predio de propiedad de la entidad querellada, en efecto, cuenta con follaje de 


vegetación en su cubierta, el cual, no ha sido podado de manera periódica; 


adicionalmente, fue corroborada una carencia absoluta de mantenimiento en el lugar, lo 


cual, se presume, es la causa de una acumulación de follaje vegetal, del taponamiento de 


las tuberías de drenaje de aguas lluvias, y de la filtración de aguas hacia los muros del 


cerramiento del costado nororiental, esto es, el muro que colinda con el predio del 


ciudadano querellante. 


 


2. El predio de la entidad querellada, no cuenta con un muro propio de protección para los 


predios vecinos; tan solo cuenta con una malla, que propicia la acumulación de basuras y 


aguas de escorrentía. El lugar tampoco cuenta con filtros o cañuelas que permitan manejar 


las aguas lluvias que caen o reposan en su terreno. 


 


3. El predio de la entidad querellada, se encuentra ubicado en una pendiente vertical que, 


naturalmente, genera el empuje de terreno hacia las partes bajas; esa situación, genera la 


necesidad de implementar medidas de estabilización robustas y suficientes que, además, 


permitan dar un manejo correcto a las aguas de escorrentía. El único muro de 


mampostería que separa la propiedad del ciudadano querellante, de la propiedad de la 


entidad querellada, no es suficiente para el efecto. 


 


4. El ciudadano querellante, ha realizado labores de modificación, remodelación, e 


incorporación de elementos estructurales, como medidas de reforzamiento de su propio 


predio. Sin embargo, el talud de corte que se encuentra en el muro de cerramiento 
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compartido entre las propiedades del ciudadano querellante, y de la entidad querellada, 


genera serios problemas de humedad, que han ocasionado, incluso, su deformamiento. 


 


5. La falta de mantenimiento y mejoramiento de los predios de propiedad del querellante, y 


de la entidad querellada, generarán el deterioro progresivo de las condiciones físicas de 


los inmuebles, conllevando a la aparición de nuevas fisuras, agrietamientos, e incluso, 


colapsos parciales o totales. Esa situación se hace aun mas gravosa, si se tiene en cuenta 


que cargas dinámicas, como la ocurrencia de sismos, podrían generar daños en las 


estabilidad y funcionalidad de las edificaciones. Lo anterior, debido a que los muros de 


cerramiento existentes no presentan características estructurales que les permitan actuar 


para resistir los empujes laterales del terreno, ni cuentan con sistemas de drenaje que 


mitiguen la acumulación de presiones generadas por agua. 


 


6. Los registros fotográficos y documentales de los predios, permiten concluir que: (i) El 


inmueble de propiedad del ciudadano querellante, fue construido en fecha anterior al 


predio de la entidad querellada; (ii) Antes de construirse el inmueble de propiedad de la 


entidad querellada, el predio del ciudadano querellante se mantenía limpio, y contaba con 


acceso suficiente para su mantenimiento evitativo de humedad y, (iii) Se desconocen las 


acciones que realizó la entidad querellada, frente a los muros de los predios que 


colindaban su propiedad al momento de construirse, para evitar los riesgos de humedad 


generados por las aguas de escorrentía, especialmente, en época de invierno. 


 


- Documentales: 


 


a. Certificado de tradición y libertad de la matrícula 50C-249928, expedido el 13 de mayo 


del 2022, por la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Bogotá – Zona Centro: 


Este certificado, que corresponde al bien inmueble de propiedad del ciudadano 


querellante, permite identificar, que el predio fue aperturado en la Oficina de Registro de 


Instrumentos Públicos de Bogotá D.C., desde el 28 de noviembre de 1974. 


 


b. Respuesta a derecho de petición, entregada por la entidad querellada, al ciudadano 


querellante, bajo el radicado No. S2024102055 del 26 de junio del 2024: La Secretaría 


de Integración Social, como entidad querellada, a través de este documento, informó lo 


siguiente: (i) Que la construcción del Jardín Infantil que funciona en el predio de su 
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propiedad, “inició el 25 de julio del 2013” y finalizó el “31 de enero de 2015”; (ii) Que 


las zonas verdes que rodean el jardín que funciona en esa propiedad, colinda con predio 


vecinos, y que sobre esas áreas, “no se realizaron intervenciones significativas, 


manteniendo así su estado natural y respetando el entorno” y, (iii) Que “el diseño y la 


ejecución de la obra se llevaron a cabo con un enfoque sostenible y respetuoso con el 


medio ambiente, evitando alteraciones innecesarias en el talud presente”. 


 


El análisis de las observaciones incluidas en los documentos decretados y practicados como 


prueba, le permite a la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia, llegar a las 


siguientes conclusiones: 


1. El jardín infantil de propiedad de la entidad querellada, fue construido, por lo menos, 


treinta y nueve (39) años después que el bien de propiedad del ciudadano querellante. 


 


2. Al momento de construirse el jardín infantil de propiedad de la entidad querellada, no se 


adoptó ninguna medida para asegurar que sus zonas verdes, colindantes con predios 


vecinos, no generaran ninguna afectación en sus propiedades, en tanto se procuró 


conservar su estado natural, y generar la mínima intervención posible, sobre el talud que 


ya existía para ese momento (año 2013). 


 


- Testimoniales: 


 


1. Tanto el testimonio rendido por el señor JOSÉ ALFONSO ÁVILA HERNÁNDEZ, en 


la audiencia celebrada el 21 de agosto del 2024, como la prueba testimonial escrita, 


suscrita por un un total de doce vecinos, cuyas propiedades colindan con el jardín infantil 


de propiedad de la entidad demandada (folio 108), permiten extraer la siguiente 


información relevante: 


 


(i) Una cantidad importante de los predios que colindan con las zonas verdes del 


jardín infantil de propiedad de la entidad demandada, presentan humedad en 


diferentes grados, y situaciones muy similares a la informada por el ciudadano 


querellante, en tanto sus muros presentan hongos, desmoronamiento de las 


paredes, y signos de deformación. 
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(ii) Los inmuebles de propiedad tanto del ciudadano querellante, como de los vecinos 


firmantes, fueron construidos con anterioridad al jardín infantil de propiedad de 


la entidad querellada. 


Ahora bien, el estudio armónico de las pruebas practicadas a lo largo del proceso policivo, y de 


las conclusiones a las que se arribaron frente a cada una de ellas, son suficientes para determinar 


que la decisión adoptada en primera instancia es congruente, proporcional, y se encuentra 


debidamente fundamentada, sustentada y justificada, así: 


 


1. Se ha establecido con suficiencia, que el predio de propiedad del querellante, fue 


construido con mucha antelación (cerca de cuatro décadas) a la construcción del inmueble 


de propiedad de la entidad querellada; así mismo que, previo a la construcción del jardín 


infantil referido, la propiedad del ciudadano CÉSAR CULMA PRADA se encontraba 


limpio, con amplio acceso para mantenimiento y, en todo caso, libre de situaciones de 


humedad y deformación del muro oriental. 


 


2. Se determinó, por afirmación realizada por la entidad querellada misma que, al momento 


de construirse el jardín infantil de su propiedad, no se observó ni tomo ninguna medida 


de precaución, seguridad y/o prevención, enfocada en que sus zonas verdes, ahora 


afectadas por el peso de la nueva estructura de la institución infantil, no representaran 


ningún daño o perjuicio para los predios vecinos, que colindaban con su amplia zona de 


vegetación. Por afirmación suya, no se realizó ninguna modificación y/o intervención en 


las zonas verdes, para evitar la alteración de la naturalidad. 


 


3. Los múltiples informes técnicos que reposan en el expediente, son suficientes para 


establecer que: (i) El predio de la entidad querellada se encuentra ubicada en una 


pendiente vertical, que ejerce fuerza y/o presión hacia abajo; (ii) El mismo cuenta con 


una amplia y alta zona de vegetación, carente de mantenimiento, que propicia el 


estancamiento de aguas; (iii) Esa entidad no cuenta con un muro de contención propio, 


sino con una simple malla, contigua al muro colindante con la propiedad del ciudadano 


querellante, que provoca el estancamiento de basuras, e imposibilita la salida de aguas; 


(iv) Ninguna de las dos propiedades de las partes, cuenta con mecanismos suficientes y 


aptos para la salida de aguas y, (v) La afectación por humedad, no afecta solamente el 


predio de propiedad del ciudadano querellante, sino gran parte de los inmuebles que 
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tienen alguna colindancia con las zonas verdes del jardín infantil de propiedad de la 


entidad querellada. 


 


4. Contrario a lo argüido por la apoderada de la entidad querellada en su recurso de 


apelación, se encuentra probado que la falta de mantenimiento e intervención de los 


bienes inmuebles objeto de la presente querella, si puede representar peligro para 


la vida e integridad del ciudadano querellante, de su familia, e incluso, de los 


menores, de los trabajadores, visitantes, y demás personas que puedan hacer uso de 


las zonas verdes del jardín infantil de propiedad de la entidad querellada. Lo 


anterior, si se tiene en cuenta que los informes técnicos realizados, concluyeron que existe 


riesgo, incluso, de ruina parcial o total de los inmuebles, así como perdida de la 


estabilidad y la funcionalidad de los predios. Lo anterior, se hace aún más gravoso si se 


tiene en cuenta que, tal como lo afirmó el Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y 


Cambio Climático – IDIGER, como entidad líder en la gestión del riesgo y la adaptación 


al cambio climático, el muro ya presenta deformidad y agrietamiento, y que situaciones 


extraordinarias como la ocurrencia de sismos, podrían contribuir aún más, en la 


ocurrencia de daños en la infraestructura del bien inmueble de propiedad del ciudadano 


querellante. 


 


5. Frente a los argumentos señalados por la apoderada en la ampliación del recurso de 


apelación, respecto de la imposibilidad material y jurídica de cumplir la decisión adoptada 


por la primera instancia, respecto de la restricción a la contratación directa, no es de recibo 


por esta instancia lo expuesto, según el cual el término de sesenta (60) días resulta 


material y jurídicamente inviable debido a las etapas propias del régimen de contratación 


estatal. 


En primer lugar, debe precisarse que las órdenes de policía1, conforme al artículo 150 de 


la Ley 1801 de 2016, constituyen mandatos claros, precisos y de obligatorio 


cumplimiento, orientados a prevenir o superar comportamientos contrarios a la 


convivencia y a restablecerla. En este sentido, su ejecución no puede quedar supeditada 


indefinidamente a trámites administrativos de la entidad contraventora, pues ello vaciaría 


de contenido la función preventiva y correctiva de la autoridad de policía. 


 
1 Sentencia C-600 de 2019 [ MP: Alberto Rojas Ríos ] 
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En segundo lugar, la condición de entidad pública exige prever mecanismos contractuales 


idóneos para atender contingencias técnicas derivadas del mantenimiento, estabilización 


y manejo de infraestructura bajo su administración. En efecto, las entidades estatales 


deben contar con esquemas de apoyo técnico, ya sea mediante contratos vigentes de 


mantenimiento, estudios especializados o bolsas de servicios profesionales, que les 


permitan atender de manera oportuna situaciones que comprometan la estabilidad de sus 


inmuebles y la seguridad de terceros. Bajo esta perspectiva, corresponde a cada entidad, 


en el marco de sus competencias y deberes de planeación, adoptar las medidas 


administrativas y contractuales necesarias para garantizar el cumplimiento oportuno de 


las órdenes impartidas por la autoridad de policía. 


En tercer lugar, la decisión de primera instancia fue adoptada el dieciocho (18) de 


septiembre de 2025, y desde ese momento la entidad conoció el alcance de las 


obligaciones impuestas, así como la eventual confirmación en segunda instancia. Es 


decir, la orden no surge de manera sorpresiva, sino que fue objeto de debate probatorio 


durante el trámite policivo y estuvo bajo revisión del superior jerárquico, lo que permitía 


a la entidad prever escenarios contractuales y presupuestales con antelación suficiente. 


En ese sentido, no resulta admisible alegar imposibilidad material cuando la entidad tuvo 


conocimiento previo de la situación fáctica y jurídica que dio lugar a la orden, y contaba 


con la posibilidad de adoptar medidas preparatorias o de planeación contractual, incluso 


antes de la ejecutoria de la decisión definitiva. Adicionalmente, el término otorgado no 


implica la culminación total y definitiva de obras complejas, sino el inicio y ejecución de 


las acciones necesarias para mitigar el riesgo identificado. 


Finalmente, si bien los informes técnicos señalan que la estabilidad estructural no se 


encuentra comprometida ante cargas normales de servicio, también advierten un riesgo 


progresivo de deterioro y la posibilidad de colapsos parciales o totales ante cargas 


dinámicas, así como la ausencia de sistemas adecuados de drenaje. Esta situación 


requiere de especial atención,  el cual impone la adopción oportuna de medidas para evitar 


la materialización de un daño mayor. 


Por lo anterior, la alegada imposibilidad contractual no constituye razón suficiente para 


modificar o ampliar el término concedido, ni desvirtúa la legalidad, necesidad y 


proporcionalidad de la orden impartida. 
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Lo anterior implica además que la entidad apelante dentro del plazo ordenado adopte 


medidas provisionales de mitigación —tales como manejo temporal de escorrentías, 


retiro de material vegetal, o cualquier acción técnica inmediata— que reduzcan los 


riesgos advertidos, en aplicación de los principios de prevención y precaución. 


6. Si bien el fallo de primera instancia, declaró infractora únicamente, a la entidad 


querellada, por el comportamiento contrario  al convivencia descrito en el numeral quinto, 


del artículo 27, de la Ley 1801 del 2016, lo cierto es que el ciudadano querellante, como 


propietario y responsable del predio de su propiedad, también fue conminado a realizar 


otras acciones de reparación, que garanticen el desagüe de las aguas de escorrentía que 


caen sobre el muro de su predio. Quiere esto decir, que las medidas de mantenimiento y 


prevención que deben tomarse sobre el muro que comparten, no son gravosas únicamente 


para una de las partes, sino que las afectan a ambas, en los grados de participación e 


injerencia que corresponden: (i) A la SECRETARÍA DISTRITAL DE 


INTEGRACIÓN SOCIAL, como causante de la problemática y, en consecuencia, 


responsable de tomar las acciones que correspondan para que los daños se eviten, o se 


aminoren y, (ii) El ciudadano CESAR CULMA PRADA, como propietario del inmueble 


directamente afectado y, en consecuencia, responsable de tomar las medidas que estén a 


su alcance, para evitar que su propiedad sufra más daños de los ya ocasionados hasta la 


fecha.  


 


De hecho, deba advertirse que el ciudadano querellante, pese a ser el accionante y el 


mayor afectado por la humedad ocasionada por las zonas verdes del jardín infantil que 


colinda con su inmueble, no recurrió la decisión adoptada en primera instancia, pese a 


imponerle una orden de reparación y, por el contrario, en la audiencia del 18 de 


septiembre del 2025, se mostró conforme con la decisión, y dispuesto a adelantar las 


acciones que correspondieran, siempre que la entidad querellada haga lo propio, para 


garantizar que su propio accionar, no sea en vano, o se pierda con el pasar del tiempo. 


 


7. Señálese que el parágrafo 1 del artículo 27 de la Ley 1801 del 2016, ha dispuesto que 


para el comportamiento descrito en el numeral quinto de ese mismo articulado, la medida 


correctiva a aplicarse, consiste en la “Construcción, cerramiento, reparación o 


mantenimiento de inmuebles; Remoción de bienes; Reparación de daños materiales de 


muebles o inmuebles; Destrucción de bien”, de acuerdo con lo que mejor se adapte a cada 


situación específica. 
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En el presente caso, teniendo en cuenta que el riesgo contra la vida y la integridad de las 


personas, se presenta única y exclusivamente con motivo de la falta de mantenimiento, 


reparación e intervención de los inmuebles de propiedad de las partes, se concluye que la 


medida adoptada por la Inspección 3 A de Convivencia y Paz, consistente en : 


 


“realización de estudios técnicos especializados sobre niveles freáticos y presión de 


poro" y "ejecución de obras correctivas que garanticen la estabilidad del terreno y, de 


ser necesario, el diseño e implementación de un sistema de drenaje pluvial en la zona 


verde colindante con el predio del querellante, con el fin de restablecer el orden público 


y prevenir daños”, es la adecuada, procedente, necesaria, y legal, en los términos de la 


normativa citada. 


En este caso, implica que la decisión adoptada por la Inspección 3 A de Convivencia y Paz, en 


audiencia pública celebrada el 18 de septiembre del 2025 queda en firme, y tiene plenos efectos 


jurídicos. 


En mérito de lo anteriormente expuesto,  


 


RESUELVE: 


 


ARTÍCULO PRIMERO: CONFIRMAR la decisión proferida por la Inspección 3 A de 


Convivencia y Paz, en Audiencia Pública realizada el dieciocho (18) de septiembre del 2025, 


dentro del proceso verbal abreviado Expediente No. 2022533490101652E, mediante la cual, se 


impusieron las siguientes medidas correctivas: 


 


- A la SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL: Realizar 


estudios técnicos especializados sobre niveles freáticos y presión de poro; ejecutar 


obras correctivas que garanticen la estabilidad del terreno y, de ser necesario, diseñar 


e implementar un sistema de drenaje pluvial en la zona verde colindante con el predio 


del querellante, con el fin de restablecer el orden público y prevenir daños a la vida e 


integridad de las personas. 


 


- Al ciudadano CÉSAR CULMA PRADA: En el término de 60 días calendario, realice 


las acciones de reparación adecuadas, para que las aguas de escorrentía que caen sobre 


el muro construido en su propiedad tengan orificio de desagüe, cumpliendo su deber 


de cuidado y mantenimiento del predio de su propiedad. 
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ARTÍCULO SEGUNDO: CONFIRMAR las demás decisiones proferidas por la Inspección 3 


A de Convivencia y Paz, en Audiencia Pública realizada el dieciocho (18) de septiembre del 


2025, dentro del proceso verbal abreviado Expediente No. 2022533490101652E disponiendo 


además que la SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL adopte medidas 


provisionales de mitigación —tales como manejo temporal de escorrentías, retiro de material 


vegetal, o cualquier acción técnica inmediata— que reduzcan los riesgos advertidos, en 


aplicación de los principios de prevención y precaución.” 


 


ARTÍCULO TERCERO: INFORMAR que contra esta providencia no procede ningún 


recurso, de conformidad con el numeral 1º del artículo 243A de la Ley 1437 de 2011. 


 


ARTÍCULO CUARTO: NOTIFICAR la presente resolución a las partes, conforme lo 


establecido en los artículos 66, 67,68 de la Ley 1437 de 2011 de acuerdo como se adelantó todo 


el proceso. 


 


ARTÍCULO QUINTO: REMITIR las diligencias al Despacho de origen para lo de su cargo 


una vez notificada la presente decisión,  


 


NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE. 


 


 


Dada en Bogotá, D. C., a los veinticinco (25) días del mes de febrero del año dos mil veintiséis 


(2026).  


                                              


 


 
ANA MARÍA MORENO GARCÍA 


Directora Jurídica y Contractual  
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