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ANEXO 1
ANEXO 1— ANEXO TECNICO

MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DE MOVILIDAD Y SEGURIDAD VIAL EN EL CORREDOR VIAL RURAL DE

LAS VEREDAS EL CENTRO Y EL PORVENIR DEL MUNICIPIO DE BECERRIL, CESAR

DESCRIPCION DEL PROYECTO:

El corredor vial rural comprendido entre el K4+500 de la vereda El Centro y la finalizacion del tramo vial de la vereda
El Porvenir, en el municipio de Becerril, Cesar, presenta deficientes condiciones de seguridad vial, asociadas
principalmente a la insuficiente sefializacién vertical preventiva y reglamentaria que permita advertir riesgos, orientar
la circulacion y regular el comportamiento de los usuarios. El plano de localizacién suministrado ubica la intervencion
en zona rural, sobre un eje que conecta sectores como Hacienda Margaritas, Hacienda El Paramo, Zorro, La
Guajira/Tamaquito y Sabana de Matepalma.

Becerril cuenta con 25.208 habitantes en 2024, una superficie de 1.206 km? y una densidad de 20,9 hab/km?; ademas,
el Plan de Desarrollo Municipal indica que el 99,85% del territorio es rural, lo que hace que la movilidad veredal sea
esencial para el acceso a educacion, salud, comercio, produccion agropecuaria y servicios institucionales.

La situacién se agrava porque la red vial rural municipal tiene 356,14 km de vias terciarias, de los cuales 259,31 km
no estan pavimentados, y el 88,08% corresponde a vias tipo 6, fundamentales para comunicar zonas urbanas y
rurales.

A nivel sectorial, la problemética se enmarca en un contexto nacional e internacional donde la seguridad vial es
prioritaria: la OMS estima 1,19 millones de muertes anuales por siniestros viales, y Colombia adopté el Plan Nacional
de Seguridad Vial 2022-2031, con enfoque de Sistema Seguro, infraestructura vial segura y proteccién de usuarios
vulnerables.

2. DESCRIPCION OBRA ACTUAL O ZONA A INTERVENIR

a. Localizacion:
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Figura 1.1. Localizacién de la va_

3. ACTIVIDADES POR EJECUTAR Y ALCANCE:
Las actividades u obras a ejecutar son las siguientes:

items de pago:

A VR. VALOR
DESCRIPCION UNIDAD UNITARIO PARCIAL

1 SENALIZACION 98.636.893,06

SUMINISTRO E INSTALACION DE SENALES DE TRANSITO DE .60 x .60 EN LAMINA
1,01 | GALVANIZADA CAL. 18, FONDO REFLECTIVO Y LOS SIMBOLOS DE ACUERDO AL COLOR DE UND
LA SENAL INDICADA, PARAL VERTICAL EN ANGULO DE HIERRO DE 2X1/4"

$
TOTAL COSTOS DIRECTOS 98.636.893,00

$ $
580.217,02 | 170,00 98.636.893,06

Y e $
Administracion (A) 24% 23.672.854,00
) $
Imprevistos (1) 1% 986.368,00
» $
Utilidad (U) | 5% 4.931.844,00

$
VALOR TOTAL 128.227.959,00
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COSTO TOTAL DE LA OBRA

$
128.227.959,00

4,

PLAZO PARA LA EJECUCION DEL CONTRATO

El plazo previsto para la ejecucion de las actividades que se deriven del presente proceso es el
establecido en la seccion 1.1. del pliego de condiciones, el cual se contara en la forma prevista en el
Anexo 5 — Minuta del Contrato.

5.
6.

FORMA DE PAGO

El valor de la propuesta sera a Precios Unitarios fijo, y la Entidad pagara el contrato celebrado
de la siguiente manera: Con pagos parciales, dependiendo la cantidad ejecutada del objeto de la
obra, los items de obra desarrollados y el presupuesto disponible, previo el cumplimiento de los
siguientes requisitos: a) Que el contratista levante un acta de entrega parcial de obras
especificando: el item y la descripcion de la actividad de obra ejecutada, las cantidades
realizadas, su valor unitario, su valor total, el porcentaje de avance y el porcentaje faltante frente
a la cantidad de obra total requerida y frente a la programacion de la obra, el periodo dentro del
cual se realizaron las obras, el numero del acta y su fecha de elaboracién, las observaciones y/o
salvedades del caso, y la firma del contratista. b) Que el contratista entregue un archivo
fotografico donde se pueda constatar la realizacion de los trabajos. ¢) Que el contratista entregue
la constancia de los aportes al sistema de seguridad social integral y el pago de sus obligaciones
parafiscales. d) Que la Supervision certifique los tipos y las cantidades de obra ejecutadas
durante el periodo cobrado. e) Que se presente la factura respectiva por parte del contratista. f)
Que el supervisor emita concepto favorable para el pago respectivo. Las cantidades de obra
realmente ejecutadas ademas deben ser verificables fisicamente soportadas en Actas de Obra,
de conformidad con los precios unitarios y el valor del AlU pactado. El pago final se realizara
previo el cumplimiento de los siguientes requisitos: a) Que el contratista levante y presente el
acta de recibo final de la obra, especificando: Los items de obra ejecutados, las cantidades
realizadas de los mismos, su valor unitario, su valor total, el porcentaje de obra ejecutado frente
al contratado, el plazo en que se cumplié el contrato frente al cronograma de ejecucion de la
obra, el periodo dentro del cual se realizaron las obras, el numero del acta y su fecha de
elaboracion, las observaciones y/o salvedades del caso, y la firma del contratista. b) Que el
contratista entregue un archivo fotografico donde se pueda constatar la realizacién de los
trabajos, que incluya la fecha de la toma de la fotografia. ¢) Que contratista y el supervisor, hayan
practicado las pruebas que apliquen segun el reglamento del sector, necesarias para verificar el
funcionamiento y/u operatividad de la obra, y se levante un acta firmada por los dos (2) en donde
ello conste. d) Que el contratista aporte un proyecto del acta de terminacion del contrato y
liquidacion de mutuo acuerdo del mismo, y esta acta obtenga el visto bueno del supervisor de la
obra y se encuentre debidamente firmada por el contratista, con todos los soportes (ampliacion
y aprobacién por parte del contratante de la garantia de cumplimiento de acuerdo al acta de
entrega y recibo final de obra, bitacora de obra, €) Que el contratista aporte la prueba del pago
de su ndmina de trabajadores (salarios y prestaciones sociales), y los correspondientes aportes
al sistema de seguridad social y aportes parafiscales y el Supervisor emita un certificado de
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revision y cumplimiento del pago de seguridad social del contratista de la obra. f) Que el
Supervisor expida un certificado de recibo final de la obra a entera satisfaccion del contratante.
d) Que el contratista presente la factura de cobro respectiva. h) Que el supervisor del contrato
emita concepto favorable para el pago. i) Constancia de consignacién de los rendimientos
financieros generados en la cuenta bancaria establecida para el giro de los recursos del proyecto.

7. CONDICIONES PARTICULARES DEL PROYECTO
Se publicaran las especificaciones tecnicas
a. Materiales

Los materiales, suministros y demas elementos que hayan de utilizarse en la construccion de las obras,
deberan ser los que se exigen en las especificaciones y adecuados al objeto a que se destinen. Para los
materiales que requieran procesamiento industrial, éste debera realizarse preferiblemente con tecnologia
limpia. El proponente favorecido con la adjudicacién del contrato se obliga a conseguir oportunamente
todos los materiales y suministros que se requieran para la construccion de las obras y a mantener
permanentemente una cantidad suficiente para no retrasar el avance de los trabajos.

b. Documentos que entregara la Entidad para la ejecucion del contrato

El contratista debera realizar lo necesario y suficiente en orden a conocer, revisar y estudiar
completamente los estudios y disefios que la entidad entregue para la ejecucion de las obras objeto de
este contrato. En consecuencia, finalizado el plazo previsto por la Entidad para la revisiéon de estudios y
disefios [cuando aplique], si el contratista no se pronuncia en sentido contrario, se entiende que ha
aceptado los estudios y disefios presentados por la entidad y asume toda la responsabilidad de los
resultados para la implementaciéon de los mismos y la ejecucién de la obra contratada, con la debida
calidad, garantizando la durabilidad, resistencia, estabilidad y funcionalidad de tales obras.

Cualquier modificacion y/o adaptacion y/o complementacién que el contratista pretenda efectuar a los
estudios y disefios deberan ser tramitadas por el contratista para su aprobacidn por la interventoria, sin
que ello se constituya en causa de demora en la ejecucion del proyecto.

8. INFORMACION SOBRE EL PERSONAL PROFESIONAL:

Para efectos del analisis de la informacion del personal, se tendrdn en cuenta las siguientes
consideraciones:

a. Las hojas de vida y soportes del personal vinculado al proyecto seran verificadas una vez se
adjudique el contrato y no podran ser pedidas durante la seleccion del contratista para efectos
de otorgar puntaje o como criterio habilitante.

b. Si el contratista ofrece dos (2) o méas profesionales para realizar actividades de un mismo cargo,
cada uno de ellos deberd cumplir los requisitos exigidos en los pliegos de condiciones para el
respectivo cargo. Un mismo profesional no puede ser ofrecido para dos o mas cargos diferentes.
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c. El contratista debe informar la fecha a partir de la cual los profesionales ofrecidos ejercen
legalmente la profesion.

d. Las certificaciones de experiencia de los profesionales deben ser expedidas por la persona
natural o juridica con quien se haya establecido la relacion laboral o de prestacién de servicios.

e. Elcontratista es responsable de verificar que los profesionales propuestos tienen la disponibilidad
real para la cual se vinculan al proyecto. De comprobarse dedicacion inferior a la aprobada se
aplicaran las sanciones a que haya lugar.

f. Enla determinacion de la experiencia de los profesionales se aplicara la equivalencia, asi:

Postgrado con titulo | Requisitos de Experiencia General Requisitos de Experiencia Especifica

Especializacion Veinticuatro (24) meses Doce (12) meses
Maestria Treinta y seis (36) meses Dieciocho (18) meses
Doctorado Cuarenta y ocho (48) meses Veinticuatro (24) meses

Las equivalencias se pueden aplicar en los siguientes eventos:

e Titulo de posgrado en las diferentes modalidades por experiencia general y viceversa.

e Titulo de posgrado en las diferentes modalidades por experiencia especifica y viceversa.

o No se puede aplicar equivalencia de experiencia general por experiencia especifica o
viceversa.

El personal relacionado debe estar contratado o contemplado dentro de la planta de personal del
contratista y su costo debe incluirse dentro de los gastos de administracion general del contrato.

El personal requerido es el siguiente:
* Un (1) RESIDENTE
a. Requisitos del personal

Todos los profesionales exigidos, deben cumplir y acreditar, como minimo, los siguientes requisitos de
formacion y experiencia:

[La entidad debera incluir requisitos de experiencia proporcionales y adecuados al tipo de obra conforme
a lo establecido en los estudios y documentos previos. Los requisitos de experiencia general y especifica
que establezca en la siguiente tabla deben ser acordes con el literal f de este numeral y no podra requerir
experiencia que incluya volumenes o cantidades de obra especifical

Profesional Ofrecido para el Cargo Requisitos de Experiencia General Requisitos de Experiencia Especifica

Residente Ingeniero civil con 5 afios de experiencia
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b. Maquinaria minima del proyecto
El equipo minimo requerido es el siguiente:

1. [Incluir]

2. [Incluir]

3. [Etc]

La maquinaria minima requerida sera verificada una vez se adjudique el contrato y no podra ser pedida
durante la seleccion del contratista para efectos de otorgar puntaje o como criterio habilitante

9. POSIBLES FUENTES DE MATERIALES PARA EL PROYECTO:

Las posibles fuentes de materiales seran las que determine el adjudicatario, aprobadas por el interventor,
y las cuales cumplan con la calidad requerida en las normas de ensayo y especificaciones generales y/o
particulares vigentes.

Es responsabilidad del proponente bajo su cuenta y riesgo inspeccionar y examinar el sitio donde se van
a desarrollar las obras e informarse sobre la disponibilidad de las fuentes de materiales necesarios para
su ejecucion, con el fin de establecer si las explotara en su calidad de constructor y/o si las adquirira a
proveedores debidamente legalizados.

Las fuentes seleccionadas por el contratista deben ser previamente autorizadas por la respectiva
interventoria, previo al inicio de las obras. El contratista se obliga a realizar la explotacion respetando las
recomendaciones técnicas establecidas para evitar impactos ambientales; igualmente se obliga a cumplir
la normativa ambiental y minera aplicable a la obra.

El proponente debe verificar, previa a la presentacion de la oferta, las distancias de acarreo de las
posibles fuentes de materiales existentes en el area de influencia del proyecto que sean susceptibles de
utilizar, asi como verificar que éstas se encuentran en funcionamiento y que cumplen con todos los
requisitos legales ambientales y mineros, de tal forma que pueda garantizar la utilizacion para el proyecto.
En consecuencia, las distancias de acarreo correspondientes deben ser consideradas por el Proponente
en los analisis de precios unitarios de la propuesta a presentar y sera su responsabilidad.

Previo al inicio de las obras, los materiales que la entidad identifique como indispensables en la ejecucién
del proyecto deben ser sometidos a ensayos para la aceptacion o el rechazo por parte de la interventoria,
segun la normativa aplicable. Los permisos de explotacién deben ser tramitados por cuenta del
contratista, antes del inicio de las obras. De igual manera, las fuentes seleccionadas por el contratista
deben ser previamente autorizadas por la respectiva interventoria, previo al inicio de las obras.

10. OBRAS PROVISIONALES:

Durante su permanencia en la obra seran a cargo del constructor, la construccion, mejoramiento y
conservacion de las obras provisionales o temporales que no forman parte integrante del proyecto, tales
como vias provisionales, vias de acceso y vias internas de explotacién a las fuentes de materiales asi
como: las obras necesarias para la recuperacion morfologica cuando se haya explotado por el constructor
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a través de las autorizaciones temporales; y las demas que considere necesarias para el buen desarrollo
de los trabajos, cercas, oficinas, bodegas, talleres y demas edificaciones provisionales con sus
respectivas instalaciones, depédsitos de combustibles, lubricantes y explosivos, de propiedades y bienes
de la entidad o de terceros que puedan ser afectados por razén de los trabajos durante la ejecucién de
los mismos, y en general toda obra provisional relacionada con los trabajos.

En caso de que sea necesario el proponente dispondra de las zonas previstas para ejecutar la obra y la
obtencién de lotes o zonas necesarias para construir sus instalaciones, las cuales estaran bajo su
responsabilidad.

Adicionalmente, correran por su cuenta los trabajos necesarios para no interrumpir el servicio en las vias
publicas usadas por él o en las vias de acceso cuyo uso comparta con otros contratistas.

El proponente debe tener en cuenta el costo correspondiente a los permisos y a las estructuras
provisionales que se requieran cuando, de conformidad con el proyecto cruce o interfiera corrientes de
agua, canales de desaglie, redes de servicios publicos, etc. En el caso de interferir redes de servicios
publicos, estos costos seran reconocidos mediante aprobacion de precios no previstos, incluidos en las
correspondientes actas de obra aprobadas por el interventor. Para lo anterior debera tramitar la
correspondiente aprobacién de los precios no previstos del proyecto ante el ordenador, y en los casos
que se requiera el permiso correspondiente ante la autoridad competente.

A menos que se hubieran efectuado otros acuerdos, el proponente favorecido con la adjudicacion del
contrato debera retirar todas las obras provisionales a la terminacion de los trabajos y dejar las zonas en
el mismo estado de limpieza y orden en que las encontré. Asi mismo, serd responsable de la
desocupacion de todas las zonas que le fueron suministradas para las obras provisionales y
permanentes.

11. SENALIZACION

De ser necesario, son de cargo del proponente favorecido todos los costos requeridos para colocar y
mantener la sefalizacion de obra y las vallas informativas, la iluminacién nocturna y demas dispositivos
de seguridad y de comunicacidon y coordinacion en los términos definidos por las autoridades
competentes.

Sin perjuicio de lo anterior, la entidad debe definir puntualmente cuales son los costos directos e indirectos
incluidos dentro del presupuesto oficial dependiendo del proyecto a ejecutar.

12. PERMISOS, LICENCIAS Y AUTORIZACIONES
N/A

13. NOTAS TECNICAS ESPECIFICAS PARA EL PROYECTO:
REGLEMANTACION INVIAS

14. DOCUMENTOS TECNICOS ADICIONALES
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YUDIS ASTRID CUENTAS ZAMBRANO

Secretaria de Obras
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