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SAMC 006 2026 

ANEXO 1 

ANEXO 1— ANEXO TÉCNICO 

 

MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DE MOVILIDAD Y SEGURIDAD VIAL EN EL CORREDOR VIAL RURAL DE 

LAS VEREDAS EL CENTRO Y EL PORVENIR DEL MUNICIPIO DE BECERRIL, CESAR 

 

1. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO:  

El corredor vial rural comprendido entre el K4+500 de la vereda El Centro y la finalización del tramo vial de la vereda 
El Porvenir, en el municipio de Becerril, Cesar, presenta deficientes condiciones de seguridad vial, asociadas 
principalmente a la insuficiente señalización vertical preventiva y reglamentaria que permita advertir riesgos, orientar 
la circulación y regular el comportamiento de los usuarios. El plano de localización suministrado ubica la intervención 
en zona rural, sobre un eje que conecta sectores como Hacienda Margaritas, Hacienda El Páramo, Zorro, La 
Guajira/Tamaquito y Sabana de Matepalma. 
Becerril cuenta con 25.208 habitantes en 2024, una superficie de 1.206 km² y una densidad de 20,9 hab/km²; además, 
el Plan de Desarrollo Municipal indica que el 99,85% del territorio es rural, lo que hace que la movilidad veredal sea 
esencial para el acceso a educación, salud, comercio, producción agropecuaria y servicios institucionales. 
La situación se agrava porque la red vial rural municipal tiene 356,14 km de vías terciarias, de los cuales 259,31 km 
no están pavimentados, y el 88,08% corresponde a vías tipo 6, fundamentales para comunicar zonas urbanas y 
rurales. 
A nivel sectorial, la problemática se enmarca en un contexto nacional e internacional donde la seguridad vial es 
prioritaria: la OMS estima 1,19 millones de muertes anuales por siniestros viales, y Colombia adoptó el Plan Nacional 
de Seguridad Vial 2022-2031, con enfoque de Sistema Seguro, infraestructura vial segura y protección de usuarios 
vulnerables. 

 

2. DESCRIPCIÓN OBRA ACTUAL O ZONA A INTERVENIR 

a. Localización: 
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Figura 1.1. Localización de la vía  

 

3. ACTIVIDADES POR EJECUTAR Y ALCANCE: 

Las actividades u obras a ejecutar son las siguientes: 

Ítems de pago:  

PART. DESCRIPCIÓN UNIDAD 
 VR. 

UNITARIO  
 CANT  

 VALOR 
PARCIAL  

1 SEÑALIZACIÓN        
           

98.636.893,06  

1,01 
 SUMINISTRO E INSTALACION DE  SEÑALES DE TRANSITO DE .60 x .60 EN LAMINA 
GALVANIZADA CAL. 18, FONDO REFLECTIVO Y LOS SIMBOLOS DE ACUERDO AL COLOR DE 
LA SEÑAL INDICADA, PARAL VERTICAL EN ANGULO DE HIERRO DE 2X1/4"   

 UND  
 $      

580.217,02  
       

170,00  
 $        

98.636.893,06  

  TOTAL COSTOS DIRECTOS       
 $        

98.636.893,00  

  Administración (A) 24%     
 $        

23.672.854,00  

  Imprevistos (I) 1%     
 $              

986.368,00  

  Utilidad (U) 5%     
 $          

4.931.844,00  

  VALOR TOTAL       
 $      

128.227.959,00  
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  COSTO TOTAL DE LA OBRA        
 $      

128.227.959,00  

4. PLAZO PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO 

El plazo previsto para la ejecución de las actividades que se deriven del presente proceso es el 

establecido en la sección 1.1. del pliego de condiciones, el cual se contará en la forma prevista en el 

Anexo 5 – Minuta del Contrato.  

5. FORMA DE PAGO 

6. El valor de la propuesta será a Precios Unitarios fijo, y la Entidad pagará el contrato celebrado 

de la siguiente manera: Con pagos parciales, dependiendo la cantidad ejecutada del objeto de la 

obra, los ítems de obra desarrollados y el presupuesto disponible, previo el cumplimiento de los 

siguientes requisitos: a) Que el contratista levante un acta de entrega parcial de obras 

especificando: el ítem y la descripción de la actividad de obra ejecutada, las cantidades 

realizadas, su valor unitario, su valor total, el porcentaje de avance y el porcentaje faltante frente 

a la cantidad de obra total requerida y frente a la programación de la obra, el periodo dentro del 

cual se realizaron las obras, el número del acta y su fecha de elaboración, las observaciones y/o 

salvedades del caso, y la firma del contratista. b) Que el contratista entregue un archivo 

fotográfico donde se pueda constatar la realización de los trabajos. c) Que el contratista entregue 

la constancia de los aportes al sistema de seguridad social integral y el pago de sus obligaciones 

parafiscales. d) Que la Supervisión certifique los tipos y las cantidades de obra ejecutadas 

durante el periodo cobrado. e) Que se presente la factura respectiva por parte del contratista. f) 

Que el supervisor emita concepto favorable para el pago respectivo. Las cantidades de obra 

realmente ejecutadas además deben ser verificables físicamente soportadas en Actas de Obra, 

de conformidad con los precios unitarios y el valor del AIU pactado. El pago final  se realizara 

previo el cumplimiento de los siguientes requisitos: a) Que el contratista levante y presente el 

acta de recibo final de la obra, especificando: Los ítems de obra ejecutados, las cantidades 

realizadas de los mismos, su valor unitario, su valor total, el porcentaje de obra ejecutado frente 

al contratado, el plazo en que se cumplió el contrato frente al cronograma de ejecución de la 

obra, el periodo dentro del cual se realizaron las obras, el número del acta y su fecha de 

elaboración, las observaciones y/o salvedades del caso, y la firma del contratista. b) Que el 

contratista entregue un archivo fotográfico donde se pueda constatar la realización de los 

trabajos, que incluya la fecha de la toma de la fotografía. c) Que contratista y el supervisor, hayan 

practicado las pruebas que apliquen según el reglamento del sector, necesarias para verificar el 

funcionamiento y/u operatividad de la obra, y se levante un acta firmada por los dos (2) en donde 

ello conste. d) Que el contratista aporte un proyecto del acta de terminación del contrato y 

liquidación de mutuo acuerdo del mismo, y esta acta obtenga el visto bueno del supervisor  de la 

obra y se encuentre debidamente firmada por el contratista, con todos los soportes (ampliación 

y aprobación por parte del contratante de la garantía de cumplimiento de acuerdo al acta de 

entrega y recibo final de obra, bitácora de obra, e) Que el contratista aporte la prueba del pago 

de su nómina de trabajadores (salarios y prestaciones sociales), y los correspondientes aportes 

al sistema de seguridad social y aportes parafiscales y el Supervisor emita un certificado  de 
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revisión y cumplimiento del pago de seguridad social del contratista de la obra.  f) Que el 

Supervisor expida un certificado de recibo final de la obra a entera satisfacción del contratante. 

g) Que el contratista presente la factura de cobro respectiva. h) Que el supervisor del contrato 

emita concepto favorable para el pago. i)  Constancia de consignación de los rendimientos 

financieros generados en la cuenta bancaria establecida para el giro de los recursos del proyecto.  

7. CONDICIONES PARTICULARES DEL PROYECTO  

Se publicaran las especificaciones tecnicas 

a. Materiales 

Los materiales, suministros y demás elementos que hayan de utilizarse en la construcción de las obras, 
deberán ser los que se exigen en las especificaciones y adecuados al objeto a que se destinen. Para los 
materiales que requieran procesamiento industrial, éste deberá realizarse preferiblemente con tecnología 
limpia. El proponente favorecido con la adjudicación del contrato se obliga a conseguir oportunamente 
todos los materiales y suministros que se requieran para la construcción de las obras y a mantener 
permanentemente una cantidad suficiente para no retrasar el avance de los trabajos.  

b. Documentos que entregará la Entidad para la ejecución del contrato 

El contratista deberá realizar lo necesario y suficiente en orden a conocer, revisar y estudiar 

completamente los estudios y diseños que la entidad entregue para la ejecución de las obras objeto de 

este contrato. En consecuencia, finalizado el plazo previsto por la Entidad para la revisión de estudios y 

diseños [cuando aplique], si el contratista no se pronuncia en sentido contrario, se entiende que ha 

aceptado los estudios y diseños presentados por la entidad y asume toda la responsabilidad de los 

resultados para la implementación de los mismos y la ejecución de la obra contratada, con la debida 

calidad, garantizando la durabilidad, resistencia, estabilidad y funcionalidad de tales obras. 

Cualquier modificación y/o adaptación y/o complementación que el contratista pretenda efectuar a los 
estudios y diseños deberán ser tramitadas por el contratista para su aprobación por la interventoría, sin 
que ello se constituya en causa de demora en la ejecución del proyecto.  

8. INFORMACIÓN SOBRE EL PERSONAL PROFESIONAL: 

Para efectos del análisis de la información del personal, se tendrán en cuenta las siguientes 

consideraciones: 

a. Las hojas de vida y soportes del personal vinculado al proyecto serán verificadas una vez se 

adjudique el contrato y no podrán ser pedidas durante la selección del contratista para efectos 

de otorgar puntaje o como criterio habilitante.  

b. Si el contratista ofrece dos (2) o más profesionales para realizar actividades de un mismo cargo, 

cada uno de ellos deberá cumplir los requisitos exigidos en los pliegos de condiciones para el 

respectivo cargo. Un mismo profesional no puede ser ofrecido para dos o más cargos diferentes. 
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c. El contratista debe informar la fecha a partir de la cual los profesionales ofrecidos ejercen 

legalmente la profesión.  

d. Las certificaciones de experiencia de los profesionales deben ser expedidas por la persona 

natural o jurídica con quien se haya establecido la relación laboral o de prestación de servicios. 

e. El contratista es responsable de verificar que los profesionales propuestos tienen la disponibilidad 

real para la cual se vinculan al proyecto. De comprobarse dedicación inferior a la aprobada se 

aplicarán las sanciones a que haya lugar.  

f. En la determinación de la experiencia de los profesionales se aplicará la equivalencia, así: 

Postgrado con título Requisitos de Experiencia General Requisitos de Experiencia Específica 

Especialización  Veinticuatro (24) meses Doce (12) meses 

Maestría Treinta y seis (36) meses Dieciocho (18) meses 

Doctorado Cuarenta y ocho (48) meses Veinticuatro (24) meses 

 

Las equivalencias se pueden aplicar en los siguientes eventos:  

• Título de posgrado en las diferentes modalidades por experiencia general y viceversa.  

• Título de posgrado en las diferentes modalidades por experiencia específica y viceversa.  

• No se puede aplicar equivalencia de experiencia general por experiencia especifica o 

viceversa. 

El personal relacionado debe estar contratado o contemplado dentro de la planta de personal del 

contratista y su costo debe incluirse dentro de los gastos de administración general del contrato. 

El personal requerido es el siguiente: 

• Un (1) RESIDENTE 

a. Requisitos del personal  

Todos los profesionales exigidos, deben cumplir y acreditar, como mínimo, los siguientes requisitos de 
formación y experiencia:  
 
[La entidad deberá incluir requisitos de experiencia proporcionales y adecuados al tipo de obra conforme 
a lo establecido en los estudios y documentos previos. Los requisitos de experiencia general y específica 
que establezca en la siguiente tabla deben ser acordes con el literal f de este numeral y no podrá requerir 
experiencia que incluya volúmenes o cantidades de obra específica] 

 

 
Profesional Ofrecido para el Cargo Requisitos de Experiencia General Requisitos de Experiencia Específica 

Residente  Ingeniero civil con 5 años de experiencia  
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b. Maquinaria mínima del proyecto  

El equipo mínimo requerido es el siguiente: 

1. [Incluir]  

2. [Incluir]  

3. [Etc.] 

La maquinaria mínima requerida será verificada una vez se adjudique el contrato y no podrá ser pedida 

durante la selección del contratista para efectos de otorgar puntaje o como criterio habilitante 

9. POSIBLES FUENTES DE MATERIALES PARA EL PROYECTO:  

Las posibles fuentes de materiales serán las que determine el adjudicatario, aprobadas por el interventor, 

y las cuales cumplan con la calidad requerida en las normas de ensayo y especificaciones generales y/o 

particulares vigentes. 

Es responsabilidad del proponente bajo su cuenta y riesgo inspeccionar y examinar el sitio donde se van 

a desarrollar las obras e informarse sobre la disponibilidad de las fuentes de materiales necesarios para 

su ejecución, con el fin de establecer si las explotará en su calidad de constructor y/o si las adquirirá a 

proveedores debidamente legalizados.  

Las fuentes seleccionadas por el contratista deben ser previamente autorizadas por la respectiva 

interventoría, previo al inicio de las obras. El contratista se obliga a realizar la explotación respetando las 

recomendaciones técnicas establecidas para evitar impactos ambientales; igualmente se obliga a cumplir 

la normativa ambiental y minera aplicable a la obra.  

El proponente debe verificar, previa a la presentación de la oferta, las distancias de acarreo de las 

posibles fuentes de materiales existentes en el área de influencia del proyecto que sean susceptibles de 

utilizar, así como verificar que éstas se encuentran en funcionamiento y que cumplen con todos los 

requisitos legales ambientales y mineros, de tal forma que pueda garantizar la utilización para el proyecto. 

En consecuencia, las distancias de acarreo correspondientes deben ser consideradas por el Proponente 

en los análisis de precios unitarios de la propuesta a presentar y será su responsabilidad. 

Previo al inicio de las obras, los materiales que la entidad identifique como indispensables en la ejecución 

del proyecto deben ser sometidos a ensayos para la aceptación o el rechazo por parte de la interventoría, 

según la normativa aplicable. Los permisos de explotación deben ser tramitados por cuenta del 

contratista, antes del inicio de las obras. De igual manera, las fuentes seleccionadas por el contratista 

deben ser previamente autorizadas por la respectiva interventoría, previo al inicio de las obras.  

10. OBRAS PROVISIONALES: 

Durante su permanencia en la obra serán a cargo del constructor, la construcción, mejoramiento y 
conservación de las obras provisionales o temporales que no forman parte integrante del proyecto, tales 
como vías provisionales, vías de acceso y vías internas de explotación a las fuentes de materiales así 
como: las obras necesarias para la recuperación morfológica cuando se haya explotado por el constructor 
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a través de las autorizaciones temporales;  y las demás que considere necesarias para el buen desarrollo 
de los trabajos, cercas, oficinas, bodegas, talleres y demás edificaciones provisionales con sus 
respectivas instalaciones, depósitos de combustibles, lubricantes y explosivos,  de propiedades y bienes 
de la entidad o de terceros que puedan ser afectados por razón de los trabajos durante la ejecución de 
los mismos, y en general toda obra provisional relacionada con los trabajos. 

En caso de que sea necesario el proponente dispondrá de las zonas previstas para ejecutar la obra y la 

obtención de lotes o zonas necesarias para construir sus instalaciones, las cuales estarán bajo su 

responsabilidad. 

Adicionalmente, correrán por su cuenta los trabajos necesarios para no interrumpir el servicio en las vías 
públicas usadas por él o en las vías de acceso cuyo uso comparta con otros contratistas. 

El proponente debe tener en cuenta el costo correspondiente a los permisos y a las estructuras 
provisionales que se requieran cuando, de conformidad con el proyecto cruce o interfiera corrientes de 
agua, canales de desagüe, redes de servicios públicos, etc. En el caso de interferir redes de servicios 
públicos, estos costos serán reconocidos mediante aprobación de precios no previstos, incluidos en las 
correspondientes actas de obra aprobadas por el interventor. Para lo anterior deberá tramitar la 
correspondiente aprobación de los precios no previstos del proyecto ante el ordenador, y en los casos 
que se requiera el permiso correspondiente ante la autoridad competente. 

A menos que se hubieran efectuado otros acuerdos, el proponente favorecido con la adjudicación del 
contrato deberá retirar todas las obras provisionales a la terminación de los trabajos y dejar las zonas en 
el mismo estado de limpieza y orden en que las encontró. Así mismo, será responsable de la 
desocupación de todas las zonas que le fueron suministradas para las obras provisionales y 
permanentes. 

11. SEÑALIZACIÓN  

De ser necesario, son de cargo del proponente favorecido todos los costos requeridos para colocar y 

mantener la señalización de obra y las vallas informativas, la iluminación nocturna y demás dispositivos 

de seguridad y de comunicación y coordinación en los términos definidos por las autoridades 

competentes.  

Sin perjuicio de lo anterior, la entidad debe definir puntualmente cuáles son los costos directos e indirectos 

incluidos dentro del presupuesto oficial dependiendo del proyecto a ejecutar. 

 

12. PERMISOS, LICENCIAS Y AUTORIZACIONES 

N/A 

13. NOTAS TÉCNICAS ESPECÍFICAS PARA EL PROYECTO: 

REGLEMANTACION INVIAS 

14. DOCUMENTOS TÉCNICOS ADICIONALES 
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YUDIS ASTRID CUENTAS ZAMBRANO  

Secretaria de Obras 

 

 


