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ANEXO 1 — ANEXO TÉCNICO  

 

 
INSTALACIÓN DE ESTUFAS ECOEFICIENTES FIJAS COMO ESTRATEGIA 

PARA LA REDUCCIÓN DE EMISIONES DE GASES DE EFECTO 
INVERNADERO Y USO SOSTENIBLE DE LEÑA EN HOGARES RURALES 

DEL MUNICIPIO DE ZAPATOCA, SANTANDER 

 

1. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

 
El municipio de Zapatoca cuenta con una extensión rural aproximada de 365,3 
km², conformada por dos corregimientos, La Fuente y La Plazuela, y veintiséis 

(26) veredas: Bellavista, Belmonte, Carrizal, Chocoa, Cuchilla de San Pablo, El 
Batán, El Coscal, La Cacica, La Guayana, La Peña, La Plazuela, Las Flores, Loma 

Redonda, Los Puentes, Mata de Cacao, Mata de Guadua, Montenegro, Palo 
Blanco, Paramito, Piedra Blanca, San Isidro, San Javier, Santa Rita, Santa Rosa, 
Venceremos y Villaluz. 

 
En estas zonas rurales, las condiciones sociales, económicas y ambientales han 

favorecido la utilización generalizada de estufas artesanales y fogones 
tradicionales, construidos con materiales como piedra, barro y parrillas, así como 
con elementos reutilizados, entre ellos ballestas de vehículos, empleados como 

superficies de cocción. En un número importante de viviendas, estos sistemas 
presentan deficiencias relacionadas con su diseño, funcionamiento y 

mantenimiento, situación que genera efectos adversos sobre la salud de las 
familias y contribuye al deterioro de las condiciones ambientales de las zonas 

donde su utilización es predominante. 
 
Uno de los principales factores asociados a esta problemática corresponde al 

elevado consumo de leña requerido por los sistemas tradicionales de cocción. La 
baja eficiencia en la combustión genera un mayor requerimiento de biomasa 

para la preparación de los alimentos y, en determinados casos, puede 
representar un volumen significativo de extracción de recursos forestales, con 
efectos sobre la disponibilidad y sostenibilidad de la cobertura vegetal. 

 
El uso de fogones abiertos o de estufas construidas bajo condiciones 

inadecuadas al interior de las viviendas constituye, además, un factor de riesgo 
para la salud de las familias. La ausencia o deficiencia de sistemas apropiados 
para la evacuación de humos favorece la acumulación y dispersión de 
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contaminantes en los espacios interiores, generando una exposición continua a 
material particulado, gases y otros productos derivados de la combustión de la 

leña. A ello se suma la dispersión de cenizas y la posibilidad de ocurrencia de 
quemaduras y accidentes asociados con la manipulación del fuego. 
 

De igual manera, en aquellos hogares donde las actividades de cocción se 
desarrollan a nivel del suelo o en condiciones ergonómicas inadecuadas, pueden 

presentarse esfuerzos físicos y posturas prolongadas que favorecen la aparición 
de molestias y afectaciones musculoesqueléticas, particularmente en la zona 
lumbar. Estas condiciones se suman a las dificultades relacionadas con la 

preparación y manipulación de alimentos en ambientes con alta exposición al 
humo, humedad y variaciones de temperatura, factores que pueden incidir 

negativamente en las condiciones de salubridad de los hogares. 
 
La exposición prolongada al humo generado por la combustión de leña se 

encuentra asociada, asimismo, con diversos riesgos para la salud, especialmente 
en poblaciones vulnerables como niños, mujeres embarazadas y adultos 

mayores. Entre las afectaciones que han sido relacionadas con la exposición a 
contaminantes derivados de la combustión de biomasa se encuentran 
enfermedades y síntomas respiratorios, irritación ocular, afectaciones 

cardiovasculares y otras condiciones asociadas con la exposición a material 
particulado y monóxido de carbono. De igual manera, la presencia de fuego 

abierto al interior de las viviendas incrementa el riesgo de quemaduras y otros 
accidentes domésticos. 
 

Desde la perspectiva ambiental, el uso ineficiente de la leña para la cocción de 
alimentos constituye un factor que puede contribuir a la contaminación 

atmosférica, a la generación de gases de efecto invernadero y a la presión sobre 
los recursos forestales. La extracción de biomasa leñosa, cuando no se desarrolla 

bajo criterios de sostenibilidad, puede generar impactos sobre los ecosistemas, 
afectando procesos asociados con la regulación hídrica, la conservación del suelo 
y la disponibilidad de hábitat para especies de flora y fauna. Asimismo, la 

combustión ineficiente de la biomasa incrementa la generación de 
contaminantes atmosféricos y reduce el aprovechamiento energético de la leña 

utilizada. 
 
En este contexto, la implementación de alternativas de cocción más eficientes 

constituye una medida orientada a mejorar las condiciones de habitabilidad de 
los hogares rurales, reducir la exposición de las familias a los contaminantes 

derivados de la combustión de biomasa y promover un uso más racional y 
sostenible de los recursos naturales. Las estufas ecoeficientes permiten 
optimizar el proceso de combustión, mejorar el aprovechamiento energético de 

la leña y facilitar la evacuación de los humos generados durante la preparación 
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de los alimentos, contribuyendo así a la reducción de los impactos asociados con 
los sistemas tradicionales de cocción. 

 
En atención a la problemática identificada y considerando que sus efectos recaen 
principalmente sobre las familias residentes en las zonas rurales del municipio, 

se hace necesario promover acciones que permitan mejorar las condiciones de 
cocción de alimentos, reducir el consumo de leña y disminuir la exposición a 

contaminantes generados al interior de las viviendas. 
 
En este sentido, el municipio de Zapatoca proyecta beneficiar a sesenta y cuatro 

(64) familias residentes en la zona rural mediante la ejecución del proyecto 
denominado “INSTALACIÓN DE ESTUFAS ECOEFICIENTES FIJAS COMO 

ESTRATEGIA PARA LA REDUCCIÓN DE EMISIONES DE GASES DE EFECTO 
INVERNADERO Y USO SOSTENIBLE DE LEÑA EN HOGARES RURALES DEL 
MUNICIPIO DE ZAPATOCA, SANTANDER”. 

 
La iniciativa tiene como propósito contribuir al mejoramiento de las condiciones 

de vida de la población rural beneficiaria mediante la implementación de 
sistemas de cocción ecoeficientes que permitan optimizar el uso de la leña, 
mejorar las condiciones de ventilación y evacuación de humos, disminuir la 

exposición a contaminantes derivados de la combustión y reducir los impactos 
ambientales asociados al consumo ineficiente de biomasa. De esta manera, el 

proyecto busca generar beneficios tanto en materia de salud y bienestar de las 
familias como en la conservación y uso sostenible de los recursos naturales del 
municipio. 

 

2. DESCRIPCIÓN DE LAS CONDICIONES ACTUALES A INTERVENIR  

 
En las zonas rurales del municipio de Zapatoca se evidencia el uso generalizado 

de fogones y estufas artesanales para la cocción de alimentos, elaborados con 
materiales tradicionales y, en muchos casos, sin condiciones adecuadas de 
funcionamiento, mantenimiento y evacuación de humos. Esta situación genera 

un consumo elevado e ineficiente de leña, exposición de las familias a humo, 
cenizas y contaminantes derivados de la combustión, así como riesgos para la 

salud y la seguridad de los habitantes.  
 
Adicionalmente, estas prácticas generan impactos ambientales asociados con la 

extracción de biomasa leñosa y la emisión de gases contaminantes. Por lo 
anterior, se requiere intervenir estas condiciones mediante la implementación 

de estufas ecoeficientes fijas que permitan mejorar las condiciones de cocción, 
optimizar el uso de la leña, reducir la exposición al humo y contribuir a la 
disminución de los impactos ambientales en los hogares rurales del municipio. 
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2.1. Localización  

 

El proyecto se desarrollará en el municipio de Zapatoca, el cual cuenta con una 
población aproximada de 10.011 habitantes al año 2024 y  se encuentra ubicada 
en el centro del departamento de Santander a una altitud de 1.737 metros sobre 

el nivel del mar, limitando al norte con Betulia y Girón, al oriente con Girón y 
Los Santos, por el sur con Galán y por el occidente con San Vicente de Chucurí. 

Figura 1.1. Localización del proyecto del sector social 

 

Su lugar de ejecución será en las zonas rurales donde residan las sesenta y 

cuatro (64) familias seleccionadas para la ejecución del proyecto, las cuales, 
son: 
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3. ACTIVIDADES A EJECUTAR Y ALCANCE 

 
Las actividades u obras a ejecutar son las siguientes:  
 

El presupuesto contempla la instalación de estufas ecoeficientes fijas en hogares 
rurales de Zapatoca. Las actividades incluyen la localización, replanteo y 

nivelación del terreno; la construcción de mampostería en ladrillo; la instalación 
de placas y baldosas para los mesones; y el suministro e instalación de 
chimeneas y herrajes para las estufas. 

 

3.1. Fases y etapas del proyecto 

 
El proyecto se desarrollara en una única fase. 
 

a. Ítems de pago:  

DESCRIPCION UND. 

PRELIMINARES   

Localización, replanteo y nivelación del terreno M2 

Mortero de nivelación (e=0,05m) M2 

ESTRUCTURA CON TERMINACIONES   

Mampostería en ladrillo M2 

Placa en concreto 3000 psi para mesón (e=0,1 m) UND 

Baldosa para mesón M2 

Chimenea de buitrón ML 

Herrajes para estufa UND 
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4. PLAZO PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO 

 

El plazo previsto para la ejecución de las actividades que se deriven del Proceso 
de Contratación es el establecido en la sección 1.1. del Pliego de Condiciones, el 
cual se contará en la forma prevista en el Anexo 4 – Minuta del Contrato.  

 

5. FORMA DE PAGO 

 
La Entidad determinó realizar el pago del valor del contrato por precios unitarios 
teniendo en cuenta que el sistema que más facilita la determinación del alcance 

del objeto en contratos de obra (en relación a criterios de cantidad, calidad, 
especificación, plazos, y costos de la ejecución de la obra); permite una mejor 

comparación de las diferentes ofertas; posibilita la determinación de obras no 
previstas así como los aumentos y disminuciones (mayores y menores 
cantidades); permite un mejor control de la ejecución para la autorización de los 

pagos dado que éstos se efectúan sobre la base de la cantidad de obra ejecutada 
verificable por ambas partes mediante acta de avance de obra y control de la 

utilización de los recursos y que la obra se ejecute en el tiempo previsto en el 
Cronograma de Ejecución e Inversión.  
 

La Entidad cancelará al Contratista el valor del contrato en pagos parciales por 
avance de obra, de acuerdo con las cantidades ejecutadas y aprobadas por la 

interventoría hasta el 90% del valor del contrato. El 10% restante del valor del 
contrato se pagará contra liquidación del contrato. 
 

La Entidad no se hace responsable por las demoras presentadas en el trámite 
para el pago al Contratista cuando ellas fueren ocasionadas por encontrarse 

incompleta la documentación de soporte o no ajustarse a cualquiera de las 
condiciones establecidas en el presente Contrato. 

 
La Entidad hará las retenciones a que haya lugar sobre cada pago, de acuerdo 
con las disposiciones legales vigentes sobre la materia. 

 
El Contratista deberá acreditar para cada pago derivado del contrato, que se 

encuentran al día en el pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de 
Seguridad Social Integral, así como los propios del Sena, ICBF y Cajas de 
Compensación Familiar, cuando corresponda. 

 
NOTAS:  

 
NOTA 1: En el valor se entienden incluidos los costos directos e indirectos que 
ocasione la ejecución del contrato. 
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NOTA 2: El contratista deberá presentar para cada pago, la factura o la cuenta 

de cobro según sea el caso, y demás documentos requeridos para el pago de la 
cuenta de cobro. Para cada pago el contratista deberá presentar constancia de 
pago de aportes a la seguridad social, parafiscales (SENA, ICBF, Cajas de 

Compensación Familiar, etc.), cuando aplique, correspondientes al periodo que 
se paga; en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, 

Ley 100 de 1993, Decreto 1703 de agosto 2 de 2002, y la Ley 828 de 2003. El 
contratista deberá garantizar que el personal contratado se encuentre afiliado y 
al día en el pago al sistema de seguridad social integral y cancelar aportes 

parafiscales, a todo el personal que vincule para el desarrollo del contrato, 
cuando el vínculo sea por relación laboral, y/o verificar y aportar los pagos al 

sistema de seguridad social y para fiscales cuando el personal contratado sea 
por otro tipo de contrato legal vigente, cuando aplique. 
 

NOTA 3: El adjudicatario debe presentar, para la suscripción del respectivo 
contrato, ante la dependencia respectiva, la declaración donde acredite el pago 

correspondiente a seguridad social y aportes legales cuando a ello haya lugar.  
En caso de que el adjudicatario, persona natural o jurídica, no tenga o haya 
tenido dentro de los seis (6) meses anteriores a la fecha de firma del Contrato 

personal a cargo y por ende no esté obligado a efectuar el pago de aportes 
legales y seguridad social debe indicar esta circunstancia en la mencionada 

certificación, bajo la gravedad de juramento.  
 
NOTA 4: El interventor designado solo aprobará el pago de aquellas actividades 

que sean comprobables y efectivamente soportadas y que, en consecuencia, 
hayan sido debidamente ejecutadas por el Contratista.  

 
NOTA 5: El interventor solo aprobará el pago final de aquellas actividades que 

sean comprobables y efectivamente soportadas y que, en consecuencia, hayan 
sido debidamente ejecutadas por el Contratista. Para causar el pago final del 
contrato, el Contratista deberá acreditar que se encuentra a paz y salvo con la 

totalidad de proveedores, subcontratistas y empleados que haya utilizado en la 
ejecución de las actividades contratadas. Hasta no entregar dichos soportes, la 

Entidad no hará el respectivo recibo de factura final de pago al contrato. 
 
NOTA 6: La Entidad no se hace responsable por las demoras presentadas en el 

trámite para el pago al Contratista cuando ellas fueren ocasionadas por 
encontrarse incompleta la documentación de soporte o no ajustarse a cualquiera 

de las condiciones establecidas en el presente Contrato. 
 
NOTA 7 El contratista autoriza a la entidad, para que, por conducto de la 

Tesorería efectúe de los desembolsos a su favor, las deducciones por concepto 
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de los gravámenes departamentales, municipales y legales a que hubiere lugar, 
teniendo en cuenta para la respectiva deducción, los parámetros que para tal 

efecto haya establecido la disposición que dio origen al gravamen. 
 
NOTA 8: El contratista deberá presentar la factura o la cuenta de cobro, según 

sea el caso, constancia de pago de aportes a la seguridad social, demás 
documentos señalados en la presente cláusula. La no presentación de estos 

documentos o su presentación extemporánea exonera a la entidad del pago de 
intereses moratorios. 
 

NOTA 9: El contratista deberá presentar, si aplica, la factura electrónica validada 
previamente por la DIAN, como requisito necesario para el pago, conforme a las 

disposiciones señaladas en el Decreto 358 del 5 de marzo de 2020, en 
concordancia con lo dispuesto en la Resolución 0042 del 5 de mayo de 2020 y 
demás normas que los modifiquen, complementen o sustituyan. 

 
NOTA 10: Para el pago de actas parciales el contratista deberá presentar 

informe de ejecución de actividades ejecutadas en el periodo a facturar. Para la 
liquidación del contrato se deberá presentar ante la interventoría, además del 
informe mensual el informe consolidado de la ejecución de todo el contrato por 

actividad. 
 

NOTA 11: Si el contratista oferta el costo de imprevistos dentro del costo 
indirecto de su propuesta, la entidad realiza las siguientes precisiones:   

a. El porcentaje de imprevistos corresponde a un rubro que puede o no 

afectarse, según las condiciones de ejecución del contrato y que no le 
pertenece al contratista, como pago por sus servicios, por el solo hecho 

de haber ejecutado el contrato. 
b. A efectos de poder hacer uso parcial o total de los recursos de imprevistos 

del costo indirecto, el contratista deberá allegar un documento que 
justifique el uso de aquellos emolumentos y que pruebe con los soportes 
adecuados y necesarios que:  

i) existe un fenómeno que se encuadra dentro de los parámetros del 
Consejo de Estado como génesis de la Teoría de la Imprevisión en 

materia contractual.  
ii) que el mismo no es imputable al contratista.  
iii) la determinación exacta de las consecuencias contractuales que ello 

conllevó, y específicamente sobre el contratista.  
iv) la tasación de los perjuicios o daños causados al contratista.   

c. Debe existir concepto favorable y motivado del Interventor sobre la 
solicitud de pagos del ítem de Imprevistos del costo indirecto, 
debidamente aceptado por la entidad, a través de la SECRETARIA DE 

INFRAESTRUCTURA.  
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NOTA 12: la entidad estatal no reconocerá sumas de dinero por cantidades de 

obra estimadas desde los estudios previos y no ejecutadas por el contratista, 
por cuanto la proyección de cantidades de obra no genera un derecho adquirido 
al contratista, pues el esquema del contrato permite la cancelación de cantidades 

de obra debidamente ejecutadas. 
 

NOTA 13: el contratista no podrá reclamar ningún mayor valor como 
consecuencia de su desconocimiento de la existencia del tributo, tasa o 
contribución generado antes de la presentación de su oferta. 

 
EJECUCIÓN DE OBRAS. 

 
●  Mayores Cantidades de Obra 

 

Para las actividades cuyo pago se reconoce a precios unitarios, cuando surja la 
necesidad, el CONTRATISTA deberá elevar la solicitud de gestión de aprobación 

de mayores cantidades de obra ante el INTERVENTOR, quien deberá evaluar 
técnica, legal y económicamente la solicitud y recomendar mediante 
comunicación al ordenador del gasto la adopción de cualquier decisión sobre el 

particular. De encontrarlo pertinente, el ordenador del gasto aprobará las 
mayores cantidades de obra mediante acta, dentro de los formatos adoptados 

por la entidad a través de la Secretaría de Infraestructura. Estas mayores 
cantidades de obra deben ajustarse a los ítems y precios que para cada uno de 
ellos, se encuentren previstos en la oferta. Una vez suscrita el acta de 

aprobación, el CONTRATISTA deberá actualizar la garantía única de 
cumplimiento, que deberá ser aprobada por la entidad a través de la Secretaría 

de Infraestructura. Antes de realizar el trámite descrito, el INTERVENTOR deberá 
verificar que con la aprobación de mayores cantidades de obra no se supere el 

valor total del contrato, si ello ocurre deberá adelantarse el trámite de 
apropiación presupuestal necesario de manera previa a la aprobación y ejecución 
de mayores cantidades de obra. 

 

✔ Las Mayores Cantidades de Obras e Ítems No Previstos, solo podrán ser 
ejecutadas por el Contratista cuando la entidad a través de la Secretaría 

de Infraestructura lo autorice, previa aprobación del Interventor y/o 
Supervisor. Lo anterior cumpliendo con los requisitos establecidos en el 

Manual de Interventoría y/o Supervisión de Contratos vigente durante la 
ejecución del Contrato.  

 

✔ En caso de que el Contratista y la Interventoría identifiquen la necesidad 
de ejecución de Mayores Cantidades de Obras e Ítems No Previstos 
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necesarias para cumplir con las metas físicas, deberán remitir la entidad 
través de la Secretaría de Infraestructura el acta de mayores cantidades 

de obra solicitadas, incluyendo, los costos correspondientes, de acuerdo 
con el formato vigente, con su respectiva justificación y aprobación por 
parte de la Interventoría.  

 

✔ La entidad través de la Secretaría de Infraestructura y del supervisor del 
contrato de Interventoría, junto con su equipo de apoyo, deberá evaluar 

dicha solicitud, recomendando su aprobación o rechazo al ordenador del 
gasto del proyecto. De aprobarse las Mayores Cantidades de Obras e 

Ítems de Obra No Previstos, se procederá a la suscripción del acta 
correspondiente por parte del interventor, supervisor del contrato de 
Interventoría y ordenador de gasto.  

 

✔ En caso de que se apruebe la solicitud y los recursos requeridos para la 
ejecución de las Mayores Cantidades de Obras e Ítems de Obra No 

Previstos excedan el valor actual del Contrato, se deberán efectuar los 
trámites presupuestales respectivos. Si no es aprobada la solicitud de 

mayores cantidades de obra, la entidad a través de la Secretaría de 
Infraestructura informará a la Interventoría o al Contratista.  

 

✔ En ningún caso podrán incluirse para efectos del cálculo del valor de este 
concepto obras ejecutadas por el Contratista sin contar, previamente a su 
ejecución, con aprobación de la Interventoría, la entidad a través de la 

Secretaría de Infraestructura y con la suscripción del acta 
correspondiente, de acuerdo con el procedimiento descrito. Tampoco se 

incluirán obras ejecutadas por el Contratista, cuando la ejecución de las 
mismas se haya hecho necesaria por razones imputables al Contratista.  

 

✔ En todo caso, las Mayores Cantidades de Obras e Ítems de Obra No 
Previstos sólo podrán ser pagadas al Contratista cuando la entidad a 
través de la Secretaría de Infraestructura, de acuerdo con el 

procedimiento anteriormente descrito, de manera previa a su ejecución 
haya aprobado la realización de dichas Mayores Cantidades de Obra e 

Ítems de Obra No Previstos por ser necesarias, a juicio de la entidad a 
través de la Secretaría de Infraestructura.  

 

ÚLTIMO PAGO: DIEZ POR CIENTO (10%) A LA LIQUIDACIÓN DEL 
CONTRATO. 

 
La secretaria de infraestructura de la entidad pagará al CONTRATISTA, el diez 
por ciento (10%) del valor del contrato, a la suscripción del Acta de Liquidación 
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del Contrato de obra pública, previo cumplimiento de los requisitos y 
documentos establecidos para la liquidación del contrato de obra.  

 
Cabe resaltar que, para adelantar los trámites de la liquidación, el INTERVENTOR 
deberá garantizar que el contrato de obra, sobre el que ejerce las funciones de 

interventoría, se encuentre liquidado, para lo cual debe presentar a la secretaria 
de infraestructura, como mínimo:  

 
● Solicitud, Aprobación de la Interventoría para liquidar, donde exprese que se 
cumplió con el objeto, en los componentes Técnico, Administrativo, Financiero, 

Social, Ambiental, S&SO y jurídico.  
● Oficios de aprobación de interventoría y visto bueno de supervisor, respecto 

del Informe final del contrato de obra en donde se consolide todos los aspectos: 
Técnico, Administrativo, Financiero, Social, Ambiental, Seguridad y Salud en el 
Trabajo y jurídico.  

● Paz y salvo emitidos por las empresas de servicios públicos. En caso de ser 
necesario certificación Estado de Redes de Servicios públicos emitida por la 

Interventoría.  
● Oficio de remisión a la secretaria de infraestructura, de la Geo Data Base en 
los formatos establecidos por la secretaria de infraestructura de la entidad, con 

el fin de la actualización de base de datos de vías intervenidas.  
● Declaración paz y salvo emitida por el contratista de obra, por todo concepto 

por compromisos adquiridos con terceros en el marco del contrato (proveedores, 
empleados etc.), con el respectivo aval de la Interventoría.  
● Certificación de cumplimiento de la Interventoría de las actividades sociales   

● Certificación de la Interventoría acerca de que el contratista dio atención a la 
totalidad de solicitudes y quejas de la comunidad 

● Certificación de la Interventoría acerca de la vinculación del porcentaje de 
mano de obra no calificada de la localidad, requerido según las condiciones pre 

y contractuales, para el desarrollo del contrato.  
● Certificación de la Interventoría que el contratista de obra dio cumplimiento 
en el desarrollo del contrato a todas las obligaciones con el Sistema de Seguridad 

Social: Salud, Riesgos Profesionales, Pensiones. Acompañada de igual forma por 
la certificación del contador y/o revisor fiscal del contratista de obra. (incluidos 

contratista persona natural y consorciados cuando lo sean)  
● Certificación de la Interventoría que el contratista de obra dio cumplimiento 
en el desarrollo del contrato a todas las obligaciones con los Parafiscales: Aportes 

a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto de Bienestar Familiar y Servicio 
Nacional de Aprendizaje – SENA. Acompañada de igual forma por la certificación 

del contador y/o revisor fiscal del contratista de obra. (Incluidos contratista 
persona natural y consorciados cuando lo sean)  
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● Certificación por parte de la Interventoría, acerca del buen manejo y 
cancelación del encargo fiduciario para el manejo de anticipo, adjuntando el 

soporte emitido por la entidad bancaria.  
● Certificación por parte de la Interventoría por concepto del pago de 
rendimientos financieros a la Caja de la Vivienda Popular generados por los 

dineros destinados como anticipo. Adjuntando resumen y los respectivos 
soportes. 

● Acta de terminación del contrato de Obra y/o Consultoría y/o Interventoría  
 
ACTA DE ENTREGA Y RECIBO DEFINITIVO DE OBRA. 

● Balance final del contrato, donde se discriminen las cantidades y valores de 
las actividades realizadas en cada uno de los cortes de obra, corte final, y 

acumulado final ejecutado y donde se reflejen las mayores y menores cantidades 
de obra, así como el acumulado final ejecutado.  
● Modificaciones al Contrato legalizadas ante la secretaria de infraestructura 

(anexar los certificados de modificación o anexos emitidos al contrato, 
prórrogas, suspensiones o adiciones con las copias de las pólizas respectivas).  

● Póliza de Estabilidad y/o Calidad actualizada. 
 
ACTA DE ENTREGA Y RECIBO DEFINITIVO DE OBRA.  

● Certificación Estado de Incumplimientos y/o Siniestros, emitido por la 
Interventoría.  

De igual manera, debe presentar para la liquidación de su contrato, lo siguiente:  
● Acta de Terminación del contrato. 
● Declaración paz y salvo emitida por el contratista de Interventoría, por todo 

concepto por compromisos adquiridos con terceros en el marco del contrato 
(proveedores, empleados etc.)  

● Certificación de la Interventoría que dio cumplimiento en el desarrollo del 
contrato a todas las obligaciones con el Sistema de Seguridad Social: Salud, 

Riesgos Profesionales, Pensiones Acompañada de igual forma por la certificación 
del contador y/o revisor fiscal del contratista. (incluidos contratista persona 
natural y consorciados cuando lo sean)  

● Certificación de la Interventoría que dio cumplimiento en el desarrollo del 
contrato a todas las obligaciones con los Parafiscales: Aportes a las Cajas de 

Compensación Familiar, Instituto de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de 
Aprendizaje – SENA. Acompañada de igual forma por la certificación del contador 
y/o revisor fiscal del contratista. (incluidos contratista persona natural y 

consorciados cuando lo sean)  
 

Todos los pagos relacionados con la ejecución del contrato se deben radicar en 
la entidad para aprobación del recurso por parte del supervisor por parte de la 
secretaria de infraestructura de la entidad, dentro de los diez (10) primeros días 

calendario siguientes.  
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Para cada uno de los pagos se deberá acreditar:  

1. Cuenta de cobro, factura o su equivalente, discriminando todos los elementos 
o servicios prestados y cuando se involucre personal se deberá adjuntar la 
constancia de pago de aportes al sistema de seguridad social integral (según 

corresponda).  
 

2. Informe mensual aprobado por el supervisor del contrato que dé cuenta de 
las actividades desplegadas por el Interventor, se debe registrar como mínimo 
el avance de los trabajos para el componente técnico, social y STTMA ejecutado 

por el Contratista de obra, en el periodo de cobro relacionado en la factura y de 
la actividad realizada por la Interventoría. El informe debe contemplar como 

mínimo los aspectos detallados en el capítulo II del presente documento y 
relacionar el cumplimiento / avance / acciones realizadas en cada una de las 
obligaciones generales y específicas supervisadas por la interventoría respecto 

al contrato de obra y las realizadas por la interventoría.  
 

6. CONDICIONES PARTICULARES DEL PROYECTO 

 

6.1. Especificaciones técnicas  

 
Las especificaciones técnicas, es un documento que estipula los requisitos de 

calidad, establece estándares y describe los procedimientos generales de la 
ejecución y detallados de control y recibo para los trabajos de ejecución habitual 
en los proyectos que intervienen el espacio público de la ciudad. Cabe resaltar 

que las Especificaciones Técnicas y sus referencias deben ser utilizadas como 
soporte y complemento al conjunto de documentos técnicos y legales que 

soportan el proyecto en su concepción, así como en su ejecución y vida útil. 
 

6.1.1. Especificaciones técnicas de materiales  
 
El proponente al formular su propuesta debe tener en cuenta todas las 

condiciones en que se desarrollará el contrato junto con los riesgos que trae 
consigo y que asume al presentar su oferta, de manera que el contratista debe 

ofertar los precios y el costo indirecto (AIU) desde valores unitarios a partir del 
conocimiento del sector de la construcción, la zona de trabajo y la región.  
 

Los materiales, suministros y demás elementos que hayan de utilizarse en la 
construcción de las obras, deberán ser los que se exigen en las especificaciones 

y adecuados al objeto a que se destinen. Para los materiales que requieran 
procesamiento industrial, éste deberá realizarse preferiblemente con tecnología 
limpia. El proponente favorecido con la adjudicación del contrato se obliga a 
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conseguir oportunamente todos los materiales y suministros que se requieran 
para la construcción de las obras y a mantener permanentemente una cantidad 

suficiente para no retrasar el avance de los trabajos 
 
6.1.2. Pruebas y ensayos 

 
Es obligación del contratista realizar todos los ensayos, pruebas y verificaciones 

que resulten necesarios para garantizar la correcta ejecución y calidad de las 
obras, de conformidad con las especificaciones técnicas, normas aplicables y 
buenas prácticas de la ingeniería. En tal sentido, el contratista deberá prever y 

asumir los costos asociados a dichas actividades dentro de la elaboración y 
presentación de su propuesta económica, sin que ello implique reconocimiento 

adicional por parte de la entidad contratante. 
 

6.2. Documentos que entregará la Entidad para la ejecución del 

Contrato 

 

El contratista deberá realizar lo necesario y suficiente en orden a conocer, revisar 
y estudiar completamente los estudios y diseños que la entidad entregue para 
la ejecución de las obras objeto dé este contrato. En consecuencia, finalizado el 

plazo previsto por la entidad para la revisión de estudios y diseños, si el 
contratista no se pronuncia en sentido contrario, se entiende que ha aceptado 

los estudios y diseños presentados por la entidad y asume toda la 
responsabilidad de los resultados para la implementación de los mismos y la 
ejecución de la obra contratada, con la debida calidad, garantizando la 

durabilidad, estabilidad y funcionalidad de tales obras. 
 

Cualquier modificación y/o adaptación y/o complementación que el contratista 
pretenda efectuar a los estudios y diseños deberán ser tramitadas por el 

contratista para su aprobación por la Interventoría, sin que ello se constituya en 
causa de demora en la ejecución del proyecto. La gobernación de archipiélago 
de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, por medio de la Secretaría de 

Infraestructura entregará al contratista los planos, especificaciones técnicas y 
demás estudios técnicos al igual que le entregará de manera oportuna los 

listados de los parques a intervenir según lo priorice la Secretaría de 
Infraestructura. 
 

6.3. Notas técnicas específicas del proyecto 

 

Ley 400 de 1997. Reglamento colombiano de Construcciones Sismo Resistentes, 
NSR 10 y sus decretos reglamentarios, complementarios y cualquier otra norma 
vigente que regule el diseño y construcción sismo resistente en Colombia. 
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Demás normas aplicables para los diferentes aspectos del Proyecto de acuerdo, 

con las particularidades del diseño y construcción del mismo, determinadas por 
factores del entorno, localización y su regulación específica. 
 

6.4. Método Constructivo  

 

La metodología constructiva utilizada por el Contratista para desarrollar las 
actividades contratadas deberá garantizar los siguientes aspectos: 
 

1. Las calidades previstas en planos y especificaciones que le sean 
entregados. 

2. La estabilidad de la obra contratada.  
3. El cumplimiento de las normas de calidad que reglamentan algunos 

materiales y elementos constructivos.  

4. El cumplimiento de las normas de seguridad durante la ejecución de la 
obra.  

5. El cumplimiento de los aspectos de diseño y/o construcción 
sismorresistente de acuerdo con la NSR vigente.  

 

No afectar el desarrollo de las otras actividades que no estén a cargo suyo y que 
se ejecuten simultáneamente.  

 
 

6.5. Reuniones de seguimientos  

 

Con una periodicidad de 7 días calendario deberán celebrarse reuniones de 

seguimiento donde se abordarán los distintos temas relevantes para la 

ejecución del contrato por lo menos: 

 

- Cumplimiento de Compromisos Adquiridos: Se verificará el 

cumplimiento de estos en las condiciones establecidas con anterioridad. 

 

- De orden Administrativo:  

✔ Se verificará las condiciones en las cuales se encuentra el contrato 

de obra en cuanto al estado de las garantías. 

✔ Presentación de actas de ejecución mensual 

✔ Personal contratado y su seguridad social 

✔ Correspondencia, PQRS y los demás aplicables. 
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- De orden Técnico:  

✔ Estado de avance de la programación de obra, verificando el 

cumplimiento de las metas físicas, el plan de inversiones, el flujo 

de caja y ajustes de los mismos. En caso de presentarse algún 

atraso, se señalarán los motivos del mismo, dejando constancia de 

los correctivos que se tomarán para subsanar dicho atraso, los 

cuales se plasmarán en ajustes al programa de obra que no podrá 

contemplar la disminución de las cantidades de obra programadas 

para cada mes ni una prórroga del plazo inicialmente establecido. 

✔ Análisis de solicitudes o necesidades que puedan afectar las 

condiciones contractuales tales como mayores o menores 

cantidades de obra, obras adicionales y complementarias, 

prorrogas o suspensiones del plazo. 

✔ Retos y Desafíos del periodo y otros asuntos técnicos. 

 

- De orden Socio Ambiental: Verificación del estado de las directrices de 

orden social emitidas por la entidad y cumplimiento de licencias, permisos 

o lineamientos ambientales según aplique. 

 

- Definición de Compromisos, responsables y plazos para el 

siguiente periodo. 

 

El personal que deberá participar de manera obligatoria en las reuniones 

programadas será el siguiente: 

 

POR CONTRATISTA DE 

OBRA 
POR INTERVENTORÍA POR LA ENTIDAD 

Director de Obra Director de Interventoría Supervisor del Contrato 

de Obra e Interventoría Residente de Obra Residente de Interventoría 

 

NOTA 1: En función de las condiciones del estado de la obra y cuando se 

requiera se permitirá la intervención de personal adicional tanto del Contratista 

de Obra, la Interventoría y entidad contratante. 

 

NOTA 2: De cada una de estas reuniones se levantará un acta, la cual será 

mantenida en custodia por la entidad.  
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El contratista y el interventor evaluarán semanalmente la ejecución del contrato, 

revisando el programa de obra actualizado para establecer en qué condiciones 

avanzan los trabajos. De estas evaluaciones se levantará un acta, suscrita por 

los ingenieros residentes del contratista y de la interventoría, donde se 

consignará el estado real de los trabajos. Cuando fuere necesario suscribir actas 

de modificación de cantidades de obra o modificar el valor o el plazo del contrato, 

el contratista deberá ajustar el programa de obra a dicha modificación, para lo 

cual deberá someter a aprobación la entidad y con el visto bueno de la 

interventoría, el nuevo programa de obra. 

 

Constituye causal de incumplimiento del contrato el hecho que el contratista no 

ejecute, por lo menos, las cantidades de obra previstas en su programa de obra. 

 

6.6. Cantidades de Obra 

 
Las cantidades de obra por ejecutar son las que se presentan en el formulario 

de la propuesta, estas son aproximadas y están calculadas con base en el estudio 

del proyecto; por lo tanto, se podrán aumentar, disminuir o suprimir durante la 

ejecución de la obra; tales variaciones no viciarán ni invalidarán el contrato. El 

contratista está obligado a ejecutar las mayores cantidades de obra que 

resulten, a los mismos precios de la propuesta, salvo que se presenten 

circunstancias imprevisibles que afecten el equilibrio económico del contrato. 

 

Si durante la ejecución del proyecto fuere necesario modificar las cantidades de 

obras establecidas en el formulario de la propuesta, el contratista estará en la 

obligación de incluir los cambios a que haya lugar en el citado formulario, de 

acuerdo con la respectiva acta de modificación. 

 

Para los fines de pago regirán las cantidades de obra realmente ejecutadas, pero 

el valor de las obras ejecutadas no podrá superar el valor determinado en el 

contrato. 

 

6.7. Obras Adicionales 

 
Se entiende por obras adicionales aquellas que, por su naturaleza pueden 

ejecutarse con las especificaciones originales del contrato o variaciones no 
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sustanciales de las mismas y en donde todos los ítems tengan precios unitarios 

pactados. La entidad podrá ordenar por escrito obras adicionales y el contratista 

estará en la obligación de ejecutarlas. Las obras adicionales se pagarán a los 

precios establecidos en el formulario de la propuesta. 

 

6.8. Obras Complementarias 

 
Se entiende por obra complementaria la que no está incluida en las condiciones 

originales del contrato y por esta misma razón, no puede ejecutarse con los 

precios de este. La entidad podrá ordenar obras complementarias y el contratista 

estará obligado a ejecutarlas, siempre que los trabajos ordenados hagan parte 

inseparable de la obra contratada, o sean necesarias para ejecutar esta obra o 

para protegerla. 

 

Los precios que se aplicarán para el pago de la obra complementaria serán los 

que se convengan con el contratista, mediante la suscripción de un acta de 

precios no previstos.  

 

6.9. Calidad de la Obra 

 
El contratista es responsable de la realización de las pruebas de campo y ensayos 

de laboratorio que aseguren la calidad de la obra, incluidas aquellas requeridas 

para el manejo ambiental del proyecto y entregará a la Interventoría los 

resultados de estos dentro de los dos (2) días hábiles siguientes a la fecha de su 

obtención, para que ésta verifique si se ajustan a los requerimientos de las 

especificaciones. La verificación de la Interventoría no exonerará de 

responsabilidad al contratista por la calidad de esta. 

 

Una vez terminadas las partes de la obra que deban quedar ocultas y antes de 

iniciar el trabajo subsiguiente, el contratista informará a la interventoría para 

que ésta proceda a medir la obra construida. Si así no procediere el contratista, 

la interventoría podrá ordenarle por escrito el descubrimiento de las partes 

ocultas de la obra, para que ésta pueda ejercer sus funciones de control. El 

contratista efectuará este trabajo y el de reacondicionamiento posterior sin que 

ello le dé derecho al reconocimiento de costos adicionales ni a extensiones al 

plazo de ejecución. 
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La entidad podrá rechazar la obra ejecutada por deficiencias en los materiales o 

elementos empleados, o procesos constructivos, aunque las muestras y 

prototipos correspondientes hubieren sido verificados previamente, sin perjuicio 

de lo establecido en las especificaciones sobre la aceptación de suministro 

defectuoso. Toda obra rechazada por defectos en los materiales, en los 

elementos empleados, en la obra de mano o por deficiencia de los equipos, 

maquinarias y herramientas de construcción o por procesos constructivos o por 

defectos en ella misma, deberá ser retenida, reconstruida o reparada por cuenta 

del contratista. Además, el contratista queda obligado a retirar del sitio 

respectivo los materiales o elementos defectuosos.  

 

Los equipos, maquinaria y herramientas que el contratista suministre para la 

obra, deberán estar en perfecto estado de operación ser adecuados y suficientes 

para las características y la magnitud del trabajo por ejecutar. La entidad 

directamente o por intermedio de la Interventoría se reserva el derecho de 

rechazar y exigir el reemplazo o reparación por cuenta del contratista de aquellos 

equipos, maquinarias y herramientas que a su juicio sean inadecuados o 

ineficientes, o que por sus características constituyen un peligro para el personal 

o un obstáculo para el buen desarrollo de las obras. Se exigirá siempre el 

suministro y mantenimiento en buen estado de funcionamiento del equipo básico 

requerido para la construcción de las obras. 

 

6.10. Actas de Modificación de Cantidades de Obra 

 
Es el documento en el que se deja constancia de las modificaciones efectuadas 

por requerimientos del proyecto a las cantidades de obra previstas inicialmente. 

 

Las actas de modificación de cantidades de obra deben diligenciarse de 

conformidad con los formatos vigentes la entidad o aquel que lo modifique o 

sustituya. 

 

6.11. Actas de Obra 

 

Es el documento en el que el contratista y el interventor o quien haga sus veces, 

dejarán consignadas las cantidades de obra realmente ejecutadas durante cada 

mes. Conforme al formato establecido por la entidad o aquel que lo modifique o 

sustituya. 



ANEXO 1 – ANEXO TÉCNICO 
SELECCIÓN ABREVIADA MENOR CUANTÍA DE INFRAESTRUCTURA 

SOCIAL 

 

 
INSTALACIÓN DE ESTUFAS ECOEFICIENTES FIJAS COMO ESTRATEGIA PARA LA REDUCCIÓN DE 

EMISIONES DE GASES DE EFECTO INVERNADERO Y USO SOSTENIBLE DE LEÑA EN HOGARES 

RURALES DEL MUNICIPIO DE ZAPATOCA, SANTANDER  
ALCADÍA MUNICIPAL ZAPATOCA 

 

Versión: 1 de 21 de agosto del 2025 

 

El valor básico del acta será la suma de los productos que resulten de multiplicar 

las cantidades de obra realmente ejecutada por los precios unitarios estipulados 

en el formulario de la propuesta del contratista o por los precios acordados para 

los nuevos ítems que resulten durante el desarrollo del contrato. 

 

Las actas de obra tendrán carácter provisional en lo que se refiere a la calidad 

de la obra, a las cantidades de obra y obras parciales. El interventor o quien 

haga sus veces, podrá, en actas posteriores, hacer correcciones o modificaciones 

a cualquiera de las actas anteriores aprobadas por él, y deberá indicar el valor 

correspondiente a la parte o partes de los trabajos que no se hayan ejecutado a 

su entera satisfacción a efecto de que La entidad se abstenga de pagarlos al 

contratista o realice los descuentos correspondientes, hasta que el interventor o 

quien haga sus veces, dé el visto bueno. Ninguna constancia de parte del 

interventor o quien haga sus veces, que no sea la de recibo definitivo de la 

totalidad, o de parte de las obras, podrá considerarse como constitutiva de 

aprobación de algún trabajo u obra. 

 

6.12. Incumplimiento de lo Ordenado 

 

Si el contratista se rehúsa o descuida cumplir cualquier orden escrita del 

interventor o quien haga sus veces, éste le notificará por escrito sobre el 

incumplimiento de dicha orden, señalando específicamente las omisiones o 

infracciones y exigiendo su cumplimiento. Si esta notificación no surte ningún 

efecto dentro de un plazo de cinco (05) días hábiles, el interventor o quien haga 

sus veces comunicará dicha situación, por escrito la entidad para que este tome 

las medidas que considere necesarias. En razón a lo anterior, las consecuencias 

que se deriven para la obra o terceros serán asumidas integralmente por el 

contratista. El contratista deberá acatar las órdenes que le imparta por escrito 

la Interventoría o quien haga sus veces; no obstante, si no estuviese de acuerdo 

con las mismas así deberá manifestarlo por escrito al interventor o supervisión, 

antes de proceder a ejecutarlas; en caso contrario, responderá solidariamente 

con el interventor o quien haga sus veces, si del cumplimiento de dichas órdenes 

se derivaran perjuicios para la entidad. 

 

6.13. Publicaciones e Informaciones 

 



ANEXO 1 – ANEXO TÉCNICO 
SELECCIÓN ABREVIADA MENOR CUANTÍA DE INFRAESTRUCTURA 

SOCIAL 

 

 
INSTALACIÓN DE ESTUFAS ECOEFICIENTES FIJAS COMO ESTRATEGIA PARA LA REDUCCIÓN DE 

EMISIONES DE GASES DE EFECTO INVERNADERO Y USO SOSTENIBLE DE LEÑA EN HOGARES 

RURALES DEL MUNICIPIO DE ZAPATOCA, SANTANDER  
ALCADÍA MUNICIPAL ZAPATOCA 

 

Versión: 1 de 21 de agosto del 2025 

La entidad se reserva el derecho de hacer las publicaciones e informaciones que 

a bien tenga sobre las obras, equipo, sistemas constructivos y demás 

relacionados con las obras. 

 

6.14. Limpieza General y Restauración 

 
A la terminación de la obra, el contratista removerá de los alrededores de ellas 

las instalaciones, edificaciones, escombros, materiales sin uso y materiales 

similares que le pertenezcan o que se hayan usado bajo su dirección.  

 

El contratista realizará las gestiones necesarias para que en caso tal, los 

materiales producto de esta limpieza puedan ser utilizados por miembros de la 

comunidad. 

 

Una vez realizada la limpieza, se restaurarán las áreas utilizadas, realizando 

como mínimo revegetalización, control de erosión y acabado de rellenos 

sanitarios de tal forma que estas zonas queden en similares o mejores 

condiciones que las encontradas inicialmente.  

 

6.15. Visita Preliminar - Entrega y Recibo Definitivo de las Obras 

 
Con una antelación mínima de 15 días calendario a la fecha de vencimiento del 

plazo contractual, la interventoría debe realizar visita conjunta con el contratista 

y el supervisor del contrato de interventoría al sitio de las obras, con el fin de 

inspeccionar el estado de estas y acordar las acciones correctivas a que haya 

lugar. Las obras que ya hayan sido objeto de recibo, en todo caso serán objeto 

de esta visita con el fin de documentar el estado en el cual se entrega a la 

finalización del contrato. Las obras que no hayan sido objeto de recibo, previo a 

esta inspección se adelantarán los trámites necesarios para su posterior entrega 

y recibo definitivo.  

 

Una vez vencido el plazo de ejecución o terminado el contrato por cualquier 

causa, se procederá a la verificación del estado final de las obras que pretenden 

ser entregadas, en tal sentido si éstas cumplen con los requerimientos la entidad 

se procederá al recibo definitivo de las obras objeto del contrato; en caso 

contrario, se procederá a suscribir el acta de ejecución final donde se dejará 

constancia de las actividades sujetas a ajustes en las condiciones fijadas por la 
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Interventoría y la entidad. Si las observaciones y compromisos descritos en el 

acta indicada no son atendidos por parte del contratista, se procederá a efectuar 

el recibo definitivo de las obras en el estado en que se encuentren, circunstancia 

que dará lugar a la aplicación de los procedimientos administrativos 

sancionatorios correspondientes y a la cuantificación de las fallas no corregidas 

y establecer las condiciones de ajustes para la entrega definitiva de obra.  

 

Si el contratista se negare a suscribir el acta de entrega y recibo definitivo de 

obra, el interventor procederá en todo caso a suscribirla, dejando constancia de 

la citación al contratista y de la negativa de éste para su suscripción. 

 

7. ASPECTOS RELACIONADOS CON SOSTENIBILIDAD TÉCNICO-

AMBIENTAL  

 

Para este efecto dentro de los Informes periódicos se deberá dejar constancia 
sobre: 
 

1- Cumplimiento de los criterios establecidos en los numerales anteriores, 
dando un porcentaje o estableciendo indicadores de gestión ambiental y 

social.  
2- Cronograma de Proyección Vs. Ejecución, de las actividades que se 

incluyen con las debidas justificaciones en los retrasos, tanto para los 

temas ambientales, como sociales.  
3- Constancias y/o hojas de asistencia de la comunidad, empleados y 

autoridades que participaron en los programas de educación y 
capacitación ambiental.  

4- Constancias y/o hojas de asistencia de la comunidad, empleados y 

autoridades que participaron en los programas y convocatorias del área 
de Gestión Social.  

5- Constancias y/o copia de contratos que acrediten la vinculación de 
personal de la comunidad, descrito en estos numerales.  

6- Presentación de los documentos, fichas o todos aquellos que acrediten el 

cumplimiento de cada uno de los componentes descritos en el presente 
programa. 

 

8. INFORMACIÓN SOBRE EL PERSONAL PROFESIONAL  

 

Para efectos del análisis de la información del personal, se tendrán en cuenta las 
siguientes consideraciones:  
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a. Las hojas de vida y soportes del personal vinculado al proyecto serán 
verificadas una vez se adjudique el Contrato y no podrán ser pedidas 

durante la selección del Contratista para efectos de otorgar puntaje o 
como criterio habilitante.  

 

b. Si el Contratista ofrece dos (2) o más profesionales para realizar 
actividades de un mismo cargo, cada uno de ellos deberá cumplir los 

requisitos exigidos en los Pliegos de Condiciones para el respectivo cargo. 
Un mismo profesional no puede ser ofrecido para dos o más cargos 
diferentes en los cuales supere el 100 % de la dedicación requerida para 

este Proceso de Contratación. 
 

c. El Contratista deberá informar la fecha a partir de la cual los profesionales 
ofrecidos ejercen legalmente la profesión de conformidad con lo señalado 
en el Pliego de Condiciones. El requisito de la tarjeta o matrícula 

profesional se puede suplir con lo regulado en el artículo 18 del Decreto -
Ley 2106 de 2019.  

 
d. Las certificaciones de experiencia de los profesionales deben ser 

expedidas por la persona natural o jurídica con quien se haya establecido 

la relación laboral o de prestación de servicios.  
 

e. La Entidad podrá solicitar en cualquier momento al Contratista los 
documentos que permitan acreditar el valor y el pago correspondiente de 
cada uno de los profesionales empleados en la ejecución del contrato y 

que estén acorde con el valor de los honorarios definidos a la fecha de 
ejecución del Contrato, en el caso en que sea establecido un valor de 

honorarios de referencia. 
 

f. El Contratista es responsable de verificar que los profesionales propuestos 
tengan la disponibilidad real para la cual se vinculan al proyecto.  
 

g. El Contratista garantizará que los profesionales estén disponibles 
(físicamente o a través de medios digitales) cada vez que la Entidad los 

requiera para dar cumplimiento al objeto del Contrato de acuerdo con el 
tiempo de dedicación exigido para cada personal. 
 

h. La Entidad se reserva el derecho de exigir el reemplazo o retiro de 
cualquier Subcontratista o trabajador vinculado al contrato, sin que ello 

conlleve mayores costos para la Entidad, detallando las razones 
debidamente justificadas por la cual solicita dicho cambio. 
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f. En la determinación de la experiencia de los profesionales se aplicará la 
equivalencia, así:  

 

Posgrado con 

título 

Requisitos de Experiencia 

General 

Requisitos de 

Experiencia Específica 

Especialización   Veinticuatro (24) meses  Doce (12) meses  

Maestría  Treinta y seis (36) meses  Dieciocho (18) meses  

Doctorado  Cuarenta y ocho (48) 
meses  

Veinticuatro (24) meses  

  
Las equivalencias se pueden aplicar en los siguientes eventos:   
 

• Título de posgrado en las diferentes modalidades por experiencia 
general y viceversa.   

• Título de posgrado en las diferentes modalidades por 
experiencia específica y viceversa.   

• No se puede aplicar equivalencia de experiencia general por 

experiencia específica o viceversa.  
 

El personal relacionado corresponde al siguiente:  
 

• Un (1) director de obra 
• Un (1) residente de obra 

 

8.1. Requisitos del personal 

 

Todos los profesionales exigidos, deben cumplir y acreditar, como mínimo, los 
siguientes requisitos de formación y experiencia:  
 

Perfil 
No. 

Cargo 
Título 

profesional 
Título de 
posgrado 

Experiencia 
general 
(años 

mínimos) 

Experiencia específica 
(años mínimos) 

1 
Director de 
Obra 

 
Título y 

matrícula 
profesional 
vigente en: 
 

Ingeniero Civil  

 

 
Especialización en 
Gerencia de 
Proyectos 

No menor de 
DIEZ (10) 

AÑOS, contada 

a partir de la 
fecha de 
expedición de la 
matrícula 
profesional. 

Acreditar la participación, 

como director de obra, 
durante cuatro (04) año 
con entidades públicas y/o 

privadas en contratos de 
obra con objetos similares 
al del presente proceso de 
selección.  

 
Nota 1: Referente a la 
experiencia específica 
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Perfil 
No. 

Cargo 
Título 

profesional 
Título de 
posgrado 

Experiencia 
general 
(años 

mínimos) 

Experiencia específica 
(años mínimos) 

solicitada, únicamente será 

válida la obtenida posterior 
a la fecha de expedición de 
la matricula profesional del 
profesional que pretende 
acreditarla. 
 
Nota 2: La experiencia 

específica del profesional 
puede estar incluida en 

parte o en su totalidad 
dentro de la experiencia 
general solicitada en lo que 
a lapsos de tiempo se 

refiere. Por lo tanto, en el 
caso de requerirse 
experiencia específica, esta 
no será adicional a la 
general solicitada.  

2 
Residente de 
Obra  

Título y 
matrícula 
profesional 
vigente en: 
 
Ingeniero Civil  

 
N.A. 

No menor de 

DIEZ (10) 
AÑOS, contada 
a partir de la 
fecha de 
expedición de la 
matrícula 
profesional. 

Acreditar la participación, 
como residente de obra, 
durante cuatro (04) año 
con entidades públicas y/o 

privadas en contratos de 
obra con objetos similares 

al del presente proceso de 
selección.  
 
Nota 1: Referente a la 
experiencia específica 

solicitada, únicamente será 
válida la obtenida posterior 
a la fecha de expedición de 
la matricula profesional del 
profesional que pretende 
acreditarla. 
 

Nota 2: La experiencia 
específica del profesional 
puede estar incluida en 

parte o en su totalidad 
dentro de la experiencia 
general solicitada en lo que 

a lapsos de tiempo se 
refiere. Por lo tanto, en el 
caso de requerirse 
experiencia específica, esta 
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Perfil 
No. 

Cargo 
Título 

profesional 
Título de 
posgrado 

Experiencia 
general 
(años 

mínimos) 

Experiencia específica 
(años mínimos) 

no será adicional a la 

general solicitada. 
 

 

9. MAQUINARIA MÍNIMA DEL PROYECTO 

 
El equipo mínimo requerido es el siguiente:  
 

1. Herramienta menor  
 

La maquinaria mínima requerida será verificada una vez se adjudique el Contrato 
y no podrá ser pedida durante la selección del Contratista para efectos de otorgar 
puntaje o como criterio habilitante.  

 

10. POSIBLES FUENTES DE MATERIALES PARA EL PROYECTO  

Las posibles fuentes de materiales serán las que determine el adjudicatario, 

aprobadas por el interventor o supervisor, y las cuales cumplan con la calidad 

requerida en las normas de ensayo y especificaciones generales y/o particulares 

vigentes. 

Es responsabilidad del proponente bajo su cuenta y riesgo inspeccionar y 

examinar el sitio donde se van a desarrollar las obras e informarse sobre la 

disponibilidad de las fuentes de materiales necesarios para su ejecución, con el 

fin de establecer si las explotará en su calidad de constructor y/o si las adquirirá 

a proveedores debidamente legalizados.  

Las fuentes seleccionadas por el contratista deben ser previamente autorizadas 

por la respectiva interventoría o supervisión, previo al inicio de las obras. El 

contratista se obliga a realizar la explotación respetando las recomendaciones 

técnicas establecidas para evitar impactos ambientales; igualmente se obliga a 

cumplir la normativa ambiental y minera aplicable a la obra.  

El proponente debe verificar, previa a la presentación de la oferta, las distancias 

de acarreo de las posibles fuentes de materiales existentes en el área de 

influencia del proyecto que sean susceptibles de utilizar, así como verificar que 

éstas se encuentran en funcionamiento y que cumplen con todos los requisitos 

legales ambientales y mineros, de tal forma que pueda garantizar la utilización 

para el proyecto. En consecuencia, las distancias de acarreo correspondientes 
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deben ser consideradas por el Proponente en los análisis de precios unitarios de 

la propuesta a presentar y será su responsabilidad. 

Previo al inicio de las obras, los materiales que la entidad identifique como 

indispensables en la ejecución del proyecto deben ser sometidos a ensayos para 

la aceptación o el rechazo por parte de la interventoría o supervisión, según la 

normativa aplicable. Los permisos de explotación deben ser tramitados por 

cuenta del contratista, antes del inicio de las obras. De igual manera, las fuentes 

seleccionadas por el contratista deben ser previamente autorizadas, previo al 

inicio de las obras. 

11. OBRAS PROVISIONALES (CUANDO APLIQUE) 

Durante su permanencia en la obra serán a cargo del constructor, la 

construcción, mejoramiento y conservación de las obras provisionales o 

temporales que no forman parte integrante del proyecto, tales como vías 

provisionales, vías de acceso y vías internas de explotación a las fuentes de 

materiales así como: las obras necesarias para la recuperación morfológica 

cuando se haya explotado por el constructor a través de las autorizaciones 

temporales;  y las demás que considere necesarias para el buen desarrollo de 

los trabajos, cercas, oficinas, bodegas, talleres y demás edificaciones 

provisionales con sus respectivas instalaciones, depósitos de combustibles, 

lubricantes y explosivos,  de propiedades y bienes de la Entidad o de terceros 

que puedan ser afectados por razón de los trabajos durante la ejecución de los 

mismos, y en general toda obra provisional relacionada con los trabajos. 

En caso de que sea necesario el Proponente dispondrá de las zonas previstas 

para ejecutar la obra y la obtención de lotes o zonas necesarias para construir 

sus instalaciones, las cuales estarán bajo su responsabilidad. 

Adicionalmente, correrán por su cuenta los trabajos necesarios para no 

interrumpir el servicio en las vías públicas usadas por él o en las vías de acceso 

cuyo uso comparta con otros contratistas. 

El Proponente deberá tener en cuenta el costo correspondiente a los permisos y 

a las estructuras provisionales que se requieran cuando, de conformidad con el 

proyecto cruce o interfiera corrientes de agua, canales de desagüe, redes de 

servicios públicos, etc. En el caso de interferir redes de servicios públicos, estos 

costos serán reconocidos mediante aprobación de precios no previstos, incluidos 

en las correspondientes actas de obra aprobadas por el Interventor. Para lo 
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anterior deberá tramitar la correspondiente aprobación de los precios no 

previstos del proyecto ante el ordenador, y en los casos que se requiera el 

permiso correspondiente ante la autoridad competente. 

A menos que se hubieran efectuado otros acuerdos, el proponente favorecido 

con la adjudicación del contrato deberá retirar todas las obras provisionales a la 

terminación de los trabajos y dejar las zonas en el mismo estado de limpieza y 

orden en que las encontró. Así mismo, será responsable de la desocupación de 

todas las zonas que le fueron suministradas para las obras provisionales y 

permanentes. 

12. SEÑALIZACIÓN  

 

De ser necesario, son de cargo del Proponente favorecido todos los costos 
requeridos para instalar y mantener la señalización de la obra y las vallas 
informativas, la iluminación nocturna y demás dispositivos de seguridad y salud 

en el trabajo, de comunicación y coordinación en los términos definidos por las 
autoridades competentes.   

 
Sin perjuicio de lo anterior, la Entidad debe definir puntualmente cuáles son los 
costos directos e indirectos incluidos dentro del Presupuesto Oficial dependiendo 

del proyecto a ejecutar. 
 

SEÑALIZACION EXTERNA PARA PEATONES Y CONDUCTORES. 
 

● La señalización será implementada de tal forma que tanto los peatones 

como conductores tengan la claridad necesaria para su desplazamiento en 
el eje del proyecto y su área de influencia.  

● Se deben tomar medidas para aislar y direccionar el tráfico peatonal en los 
diferentes frentes de obra y segregarlos del tráfico vehicular en el caso 

que la intervención en las franjas de circulación peatonal (andenes. 
● Los criterios de seguridad tanto de los peatones como de los vehículos que 

circulen por el área de influencia del proyecto, estarán presentes en todas 

las afectaciones a realizar, garantizando el normal desenvolvimiento de los 
habitantes y usuarios del área del proyecto. 

 
SEÑALIZACION INTERNA PARA LOS TRABAJADORES Y VISITANTES 
 

Se señalizará adecuadamente las áreas que delimiten zonas tales como: 
● Ingreso y Salida de Vehículos, Personal laboral y Visitantes. 

● Campamento y Oficinas. 
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● Almacenamiento de materiales. 
● Depósito temporal de escombros 

● Áreas de Servicios Generales (baños, duchas, áreas de consumo de 
alimentos entre otros) (Resolución 2400 de 1979) 

● Áreas de Atención Médica y de Bioseguridad (Para manejo de accidentes 

laborales, enfermos, entre otros) (Resolución 2400 de 1979)  
 

NOTA 1: La seguridad del tránsito peatonal debe ser un elemento integral y de 
alta prioridad. La señalización dispuesta debe permitir su fácil identificación por 
parte de los peatones de los corredores provisionales dispuestos para su 

tránsito, con el fin de proteger a estos del tráfico vehicular, así como de las 
condiciones peligrosas generadas dentro de la obra. 

NOTA 2: Desde la orden de iniciación de las obras y hasta la entrega y recibo 
definitivo de las mismas a la entidad, para guiar el tránsito y como prevención 
de riesgos de los usuarios y personal que trabaja en la construcción, EL 

CONTRATISTA está en la obligación de mantener señalizado el sector contratado, 
de acuerdo con las estipulaciones y especificaciones vigentes sobre la materia. 

Desde ese momento EL CONTRATISTA es el único responsable en el sector 
contratado de la conservación, señalización. El incumplimiento de esta obligación 
durante la ejecución del contrato causará al CONTRATISTA las sanciones 

proporcionales al valor del contrato y/o al de los daños causados a terceros 
durante la construcción, sin perjuicio de las demás acciones a que haya lugar. 

NOTA 3: EL CONTRATISTA asumirá todos los costos requeridos para colocar y 
mantener la señalización de obra y las vallas informativas, la iluminación 
nocturna y demás dispositivos de seguridad y de comunicación. Dicha 

señalización es de obligatorio cumplimiento en cada frente de trabajo que tenga 
el contratista. 

NOTA 4: De ser necesario, son de cargo del proponente favorecido todos los 
costos requeridos para colocar y mantener la señalización de obra y las vallas 

informativas, la iluminación nocturna y demás dispositivos de seguridad y de 
comunicación y coordinación en los términos definidos por las autoridades 
competentes.  

 

13. PERMISOS, LICENCIAS Y AUTORIZACIONES  

 
No se requiere la expedición de licencia ambiental. La ejecución de las obras del 
presente proyecto no requiere de licencias de construcción, ambientales ni de 

ningún otro tipo, los permisos de intervención y las respectivas autorizaciones 
las realizará directamente la Secretaría de Infraestructura por medio del 

supervisor del contrato. 
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No  obstante, durante la ejecución del contrato, el contratista está obligado a 
organizar los trabajos de tal forma que los procedimientos aplicados sean 

compatibles con los requerimientos técnicos necesarios y con las disposiciones 
contenidas en la Ley 99 de 1993, su Decreto 2041 de 2014, por el cual se 
reglamenta el Titulo VII de la ley mencionada, así como las normas especiales 

para el trámite y obtención de las autorizaciones y permisos específicos 
requeridos para el uso y aprovechamiento de los recursos, tales como 

explotación de fuentes de materiales, disposición de materiales sobrantes, 
explotación de fuentes de agua bien sea superficial o subterránea, ocupación 
temporal o definitiva de cauces, vertimientos, etc. El contratista deberá tener 

presente para elaborar su programa de obra e inversiones las diferentes 
estrategias, programas, proyectos, acciones y obras de tipo preventivo, 

correctivo, de mitigación, de compensación y control en las áreas físico, biótico 
y social, estimadas en el plan de manejo ambiental. 
 

Los proyectos, obras o actividades que requieren licenciamiento ambiental son 
las descritas en los artículos 8 y 9 del Decreto 2041 de 2014, caso que no 

corresponde al proyecto en mención. 
 
El hecho de que los proponentes no se familiaricen debidamente y cumplan con 

la legislación ambiental vigente y los lineamientos dispuestos por los entes 
reguladores al respecto, no se considerara como excusa válida para posteriores 

reclamaciones. 
 
El cumplimiento de las normas ambientales aplicables a los procesos 

constructivos será de exclusivo costo y riesgo del contratista, realizar todas las 
gestiones necesarias para el cumplimiento de estas en concordancia con el 

desarrollo de buenas prácticas de ingeniería para la ejecución de obras que 
respeten el entorno natural y social del área de influencia en el cual se 

desarrollan, como la Resolución 0472 de 2017 del Ministerio de ambiente y 
desarrollo sostenible por la cual se reglamente la gestión integral de los residuos 
generados en las actividades de construcción y demolición. 

 

14. NOTAS TÉCNICAS ESPECÍFICAS PARA EL PROYECTO 

El contratista deberá tener en cuenta el normas, decretos, resoluciones y demás 
documentos, expedido por el Ministerio de educación y de cultura y demás 
normas de infraestructura. 

 

15. DOCUMENTOS TÉCNICOS ADICIONALES  

• Normas técnicas colombianas para el planeamiento, diseño y dotación de 
instalaciones y ambientes escolares, (NTC 4595 de 1999, NTC 4596 de 
1999, NTC 4683-4641-4732-4733/99). 
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• Ley 400 de 1997. Reglamento colombiano de Construcciones Sismo 
Resistentes, NSR 10 y sus decretos reglamentarios, complementarios y 

cualquier otra norma vigente que regule el diseño y construcción sismo 
resistente en Colombia. 

• Ley 1618 de 2013 – Disposiciones para Garantizar el Pleno Ejercicio de 

los Derechos de las Personas con Discapacidad  
• Legislación de Seguridad Industrial Salud Ocupacional. Análisis y 

aplicación de las normas de Construcción y Adecuación en Salud 
Ocupacional, según Resolución 2400 de 1979.  

• Tránsito (disposiciones vigentes para el impacto de tráfico, vehículos y 

maquinaria de obra).  
• Resolución 2413 22/05/1979 Min. De Trabajo y Seguridad Social. 

Establece el Reglamento de Higiene y seguridad en la construcción.  
• Normas Ambientales Ley 373 de 1997 – Uso eficiente y racional del agua, 

Decreto 1753 de 1994, GTC 24 de 1989  

• Análisis y aplicación de normas ambientales, gestión ambiental y manejo 
de residuos.  

• Reglamentación de manejo ambiental y recursos hídricos. Legislación 
ambiental municipal y nacional.  

• Emisiones atmosféricas, Decreto 948 05/06/1995 Min. Ambiente, 

Vivienda y Desarrollo Territorial Establece normas de prevención y control 
de la contaminación atmosférica y la protección de la calidad del aire.  

• NFPA 101 Código de Seguridad Humana.  
• Resolución 627 07/04/2006 Ministerio de Medio Ambiente por la cual se 

establece la norma nacional de emisión de ruido y ruido ambiental.  

• Normas NFPA-NEC y código nacional de incendios. 
• Reglamento técnico de instalaciones eléctricas Resolución No. 18 0398 

de 7 de abril de 2004 expedida por el Ministerio de Minas y Energía 
(RETIE)  

• Las normas vigentes de la empresa de energía encargada del suministro 
y control de la energía  

• Normas de las empresas locales de servicios públicos o con la que se 

proveerá los servicios  
• Normatividad vigente a nivel nacional para la movilización de maquinaria 

y equipo pesado expedido por la entidad competente según el tipo de 
obra, por la entidad competente  

• Ley 80 de 1993, ley 1150 de 2007, ley 1882 de 2018  

• Las demás normas aplicables para el cumplimiento del objeto  
 

• SEGURIDAD INDUSTRIAL Y SALUD OCUPACIONAL 
 

• Ley 100 de 1993 

• Decreto 1295 de 1994 y la ley 776 del 2002 
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• Resolución No 2013 de 1986 
• Decreto 1266 de 1994 Articulo 2 

• OHSAS 18000 
• Decreto 1295 de 1994 
• Decreto 1156 de 1996 

• Decreto 1530 de 1996 
• Decreto 93 de 1998 

• Decreto 1772 de 1994 
• Resolución 1401 de 2007 
• Decreto 1607 de 2002 

• ASEGURAMIENTO DE CALIDAD Y NORMATIVIDAD VIGENTE 
• NTC- ISO 9001:2008 

• CONTRATACION Y PRESUPUESTOS 
• Análisis Unitarios 
• Constitución Política De Colombia 

• Ley 1150 De 2007 
• Disposiciones Cámara Colombiana de La Infraestructura 

• Disposiciones C.O.P.N.I.A. 
 
 

En constancia, se firma en Zapatoca (Santander), septiembre 2026. 

 
 
 
 
 
 
 
 

JOSE DAVID VALENCIA VASQUEZ 
Secretario de Planeación e Infraestructura. 

 


