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ESTUDIO PREVIO DE OBRA PUBLICA MUNICIPIO DE UBATÉ - CUNDINAMARCA 
 

MUNICIPIO DE UBATÉ 
 

ESTUDIO DE CONVENIENCIA Y 
OPORTUNIDAD 

FECHA:  
19 DE OCTUBRE DE 
2026 

PROCESO DE CONTRATACIÓN: 
SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR 

CUANTÍA 

BASE LEGAL: LEY 80 DE 1993 LEY 1150 de 2007, LEY, 
1474 de 2011 y DECRETO 1082 DE 2015, DECRETO 342 

DE 2019. 

PROYECTO: 
KARLA ROCIO PACHON CENDALES 

Secretaria de obras publicas  

DEPENDENCIA: 
SECRETARÍA DE OBRAS 

PUBLICAS  

APROBÓ: 
DESPACHO DEL 
ALCALDE 

1. INFORMACIÓN GENERAL 
 

FECHA DE PRESENTACIÓN: 19 DE OCTUBRE DE 2026 

NOMBRE DEL PROYECTO: 

MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DEL CASCO 
URBANO A LA VEREDA GUATANCUY SECTOR EL 
CEDRO – LA LAJA Y MEJORAMIENTO DE LA VÍA CALLE 
1A ENTRE CARRERA 8D Y 8C, EN EL MUNICIPIO DE 
VILLA DE SAN DIEGO DE UBATE – CUNDINAMARCA. 

2. JUSTIFICACIÓN  

 
Que la ley 715 de 2001, dispone: Artículo 76. Competencias del municipio en otros sectores. Además de las 
establecidas en la Constitución y en otras disposiciones, corresponde a los Municipios, directa o 
indirectamente, con recursos propios, del Sistema General de Participaciones u otros recursos, promover, 
financiar o cofinanciar proyectos de interés municipal. 
 
En desarrollo de este precepto constitucional, la ley 715 de 2001 en el artículo 76, estableció: “Además de 
las establecidas en la Constitución y en otras disposiciones, corresponde a los Municipio, directa o 
indirectamente, con recursos propios, del Sistema General de Participaciones u otros recursos, promover, 
financiar o cofinanciar proyectos de interés municipal  
 
Que el artículo 27 de la ley 1454 de 2011 señalo respecto de la función administrativa, el ejercicio de 
competencias los siguientes.  
 
1. COORDINACIÓN. La Nación y las entidades territoriales deberán ejercer sus competencias de manera 
articulada, coherente y armónica en desarrollo de este principio, las entidades territoriales y demás 
esquemas asociativos se articularán con las autoridades nacionales y regionales con el propósito especial 
de garantizar los derechos fundamentales de los ciudadanos como individuos, los derechos colectivos y del 
medio ambiente establecidos en la Constitución Política. 
2. CONCURRENCIA. La Nación y las entidades territoriales desarrollaran oportunamente acciones 
conjuntas en busca de un objeto común, cuando así este establecido con respecto de su autonomía. 
3. SUBSIDIARIEDAD. La Nación y las entidades territoriales y los esquemas de integración territorial 
apoyaran en forma transitoria y parcial en el ejercicio de sus competencias a las entidades de menor 
categoría, el desarrollo económico y social dentro del mismo ámbito de la Jurisdicción Territorial, cuando se 
demuestre su imposibilidad de ejercer debidamente determinadas competencias. El desarrollo de este 
principio estará sujeto a evaluación y seguimiento de las entidades de nivel nacional rectora de la materia. 
El gobierno nacional desarrollara en coordinación con los entes territoriales.  
4 COMPLEMENTARIEDAD. Para completar o perfeccionar la prestación de servicios a su cargo, y el 
desarrollo de proyectos regionales, las entidades territoriales podrán utilizar mecanismos como los de 
asociación, cofinanciación, delegación y/o convenio.  
5. EFICIENCIA. La nación, las entidades territoriales y los esquemas de integración territorial garantizaran 
que el uso de los recursos públicos y las inversiones que se realicen en su territorio produzcan los mayores 
beneficios sociales, económicos y ambientales.  
6. EQUILIBRIO. Entre competencias y recursos, las competencias se trasladarán, previa asignación de los 
recursos fiscales para atenderlas de manera directa o asociativa  
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7. GRADUALIDAD. La asunción de competencias asignadas por parte de las entidades territoriales se 
efectuará en forma progresiva y flexible de acuerdo a las capacidades administrativas y de gestión de cada 
entidad.  
8. RESPONSABILIDAD. La Nación, las entidades territoriales y las figuras de integración territorial asumirán 
las competencias a su cargo, previendo los recursos necesarios sin comprometer la sostenibilidad financiera 
del ente territorial garantizando su manejo transparente. 
 
La Alcaldía Municipal de Ubaté, tiene como función servir y promover el desarrollo y bienestar de la 
comunidad según su alcance, en concordancia con los fines del Estado Articulo 2 y los principios normativos 
Articulo 209, consagrados en la Constitución Política, y el Articulo 315 núm. 3; en tal sentido requiere poner 
en marcha toda la logística necesaria tendiente a que su misión principal se lleve a cabo de manera eficaz 
y oportuna. 
 
Por otra parte, la Constitución Política consagra en su artículo 209, Inciso 1, que la función administrativa 
está al servicio de los intereses generales y se desarrolla con fundamento en los principios de igualdad, 
moralidad, eficacia, económica, celeridad, imparcialidad y publicidad mediante la descentralización, la 
delegación y la desconcentración de funciones. Además, que nuestra carta política en su Artículo 311, 
establece que al Municipio le corresponde prestar los servicios públicos que determina la ley, construir las 
obras que demande el progreso local, promover la participación comunitaria, el mejoramiento social y 
cultural de sus habitantes. 
 
La constitución Nacional reza,: “que todo servidor público que gerencia un municipio debe luchar por brindar 
unas condiciones mínimas de habitabilidad a los integrantes de las comunidades que habiten el respectivo 
municipio, le permitan a la sociedad satisfacer sus necesidades básicas de bienestar y de salubridad para 
alcanzar altos índices de desarrollo humano y de condiciones de vida, y una disminución de las necesidades 
básicas insatisfechas”, que sirva de soporte al desarrollo económico y social sostenible que se desea 
implementar en el Municipio de Ubaté, dando soluciones acordes con las necesidades y además, el 
cumplimiento de cada una de las metas propuestas en el programa para el cuatrienio de esta administración, 
en pro de generar un desarrollo social sostenible. 
 
La administración municipal de Ubaté, en cumplimiento de las metas y objetivos contemplados en el Plan 
de Desarrollo Municipal 2024 – 2027, “UBATE SOMOS TODOS”. enmarca lo siguiente: 
 

SECTOR PROGRAMA META DEL PRODUCTO 

Transporte 
Desarrollo del campo responsable 

y ordenado 
Construir 3000 metros de placa huella 

 
Lo anterior denota que la administración municipal, con su representante de turno para el periodo de 
gobierno 2024 - 2027, deberá continuar y brindar los servicios masivos, para mejorar la calidad, eficiencia, 
seguridad, las comodidades y las garantías mínimas a la comunidad necesarias para su subsistencia. 
 
Dentro de las múltiples problemáticas que existen en nuestro municipio, el mejoramiento de vías es una de 
las prioridades de la actual Administración, toda vez que una adecuada y óptima estructura vial del municipio 
permite generar y promover el desarrollo, el progreso y la comunicación entre las comunidades; 
beneficiando a todos sus habitantes, proporcionando a todos una mejor movilidad, operatividad vehicular 
en la zona y una mayor accesibilidad a los recursos como a los servicios existentes en el casco urbano del 
Municipio. 
 

Por otro lado, el mejoramiento de vías también busca responder a las necesidades primarias del transporte, 
permitiendo garantizar a los habitantes del municipio y a los visitantes del mismo, un sistema de movilidad 
aceptable. Con ello, no sólo se facilitará el transporte de las personas sino la movilidad en general, 
acortando sus tiempos de recorrido y contribuyendo por ende al mejoramiento de la calidad de vida de la 
población. 
 

Así las cosas, dentro de la organización de la alcaldía municipal de Ubaté, la Secretaria de Obras Públicas 
es la encargada de gestionar y adelantar obras y proyectos de construcción y/o rehabilitación y/o 
mantenimiento de los espacios e infraestructura pública, por ende tiene la obligación de satisfacer las 
necesidades de la comunidad y mejorar las condiciones de accesibilidad, brindar mejores espacios para el 
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goce y disfrute de todos. 
 
3. NECESIDAD Y CONVENIENCIA: 
 
El Municipio de Ubaté, en cumplimiento de los fines esenciales del Estado y de sus competencias 
constitucionales y legales consagradas en la Ley 1551 de 2012, tiene la obligación de garantizar la 
prestación de los servicios públicos, construir y mantener la infraestructura vial de su jurisdicción, y 
promover el desarrollo integral de su territorio. La infraestructura de transporte es un eje transversal que 
impacta directamente en la competitividad económica, la integración social y la calidad de vida de las 
comunidades tanto urbanas como rurales. 
 
En la actualidad, se han identificado deficiencias críticas de movilidad y transitabilidad en dos sectores 
neurálgicos del municipio, las cuales requieren una intervención inmediata por parte de la administración. 
Estas zonas presentan dinámicas territoriales distintas pero complementarias, abarcando tanto el 
componente rural como la malla vial urbana: 
 
Sector Rural: Vía casco urbano a la vereda Guatancuy (Sector El Cedro – La Laja): La vereda Guatancuy 
es una zona de alta vocación agrícola y ganadera, fundamental para el abastecimiento y la economía local 
de Ubaté. El tramo comprendido entre los sectores El Cedro y La Laja presenta un estado avanzado de 
deterioro en su banca y superficie de rodadura, caracterizado por la pérdida de material afirmado, 
deformaciones, deficiencias en el sistema de drenaje pluvial (ausencia o colapso de cunetas y alcantarillas) 
y vulnerabilidad ante la variabilidad climática.  
 
Durante las temporadas invernales, la vía se torna intransitable, lo que genera un incremento severo en 
los tiempos de viaje, un aumento en los costos de operación del transporte de carga y pasajeros, y un 
riesgo latente de accidentes. Esta situación afecta directamente la competitividad de los productores 
agropecuarios, quienes ven limitada la comercialización oportuna de sus productos (especialmente leche 
y derivados), y restringe el acceso de la población rural a los servicios básicos de salud, educación y 
abastecimiento local localizados en el casco urbano. 

 
Sector Urbano: Calle 1A entre Carreras 8D y 8C: Este corredor vial urbano presenta un desgaste 
estructural severo en su capa de rodadura. La vía registra fallas superficiales y profundas (tales como piel 
de cocodrilo, baches y hundimientos) debidas al agotamiento de la estructura del pavimento, el incremento 
del flujo vehicular y la falta de intervenciones definitivas. Al encontrarse en el entorno urbano, su deterioro 
no solo impacta la movilidad y los tiempos de desplazamiento de los habitantes del sector, sino que afecta 
de manera negativa la seguridad vial de peatones y conductores, deteriora el entorno urbanístico y genera 
problemas de salud pública derivados de la suspensión de material particulado en épocas de sequía, así 
como el estancamiento de aguas lluvias en temporadas de invierno. 

 
Por consiguiente, la necesidad de la administración municipal radica en contratar el mejoramiento de estos 
dos corredores viales para restablecer sus condiciones óptimas de servicio, seguridad, capacidad 
estructural y confort, garantizando la conectividad integral del territorio y eliminando los cuellos de botella 
que frenan el desarrollo social y económico local. 
  
CONVENIENCIA DE LA CONTRATACIÓN 
 
La ejecución del presente proyecto es plenamente conveniente para el Municipio de Ubaté desde los 
puntos de vista técnico, socioeconómico, legal y administrativo, por las siguientes razones fundamentales: 
 

• Conveniencia Técnica y de Infraestructura: El proyecto plantea soluciones de Ingeniería vial 
definitivas y duraderas (placa huella) que superan las medidas paliativas de mantenimiento 
rutinario. Intervenir técnicamente estas vías reduce de manera drástica la vulnerabilidad de la 
infraestructura ante los factores climáticos, garantiza una mayor vida útil de la malla vial y mitiga 
la necesidad de efectuar inversiones públicas repetitivas a corto plazo en parcheos o perfiles de 
vías. 
 

• Conveniencia Socioeconómica y Productiva: En el sector rural, el mejoramiento de la vía a la 
vereda Guatancuy (sector El Cedro - La Laja) impacta directamente en la economía campesina al 
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disminuir los fletes de transporte, evitar la pérdida de productos perecederos y facilitar una 
conexión rápida con el centro urbano. En el sector urbano, la intervención de la Calle 1A valoriza 
el entorno residencial, mejora las condiciones ambientales al reducir el polvo y el ruido, y optimiza 
la seguridad vial para los usuarios diarios. El proyecto dinamiza el empleo local mediante la 
contratación de mano de obra y adquisición de insumos durante la fase constructiva. 

 

• Conveniencia Administrativa y Presupuestal: La contratación de esta obra pública representa una 
optimización en el uso de los recursos del municipio. El costo de rehabilitar y mejorar 
estructuralmente un corredor vial a tiempo es significativamente menor al costo financiero de 
reconstruir una vía que ha colapsado en su totalidad. Esta inversión genera ahorros futuros al 
municipio en atención de emergencias viales y mantenimientos correctivos de emergencia. 

 
Por las razones expuestas anteriormente, se ha determinado necesario y oportuno por parte de esta 
administración adelantar un proceso contractual bajo la modalidad de Selección Abreviada de Menor 
Cuantía.  
 
Es importante resaltar que, para este tipo de obras no se requiere licencia de construcción, como se  
afirma en el Artículo 11, Numeral 2º del Decreto 1469 de 2010, emanado del Ministerio de Ambiente, 
Vivienda y Desarrollo Territorial, el cual establece que “No se requerirá licencia urbanística de 
construcción en ninguna de sus modalidades para la ejecución de estructuras especiales tales como 
puentes, torres de transmisión, torres y equipos industriales, muelles, estructuras hidráulicas y todas 
aquellas estructuras cuyo comportamiento dinámico difiera del de edificaciones convencionales.” 

 
 
DESCRIPCIÓN DE LA OBRA A CONTRATAR: 
 
Es pertinente y oportuno adelantar el proceso denominado “MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE 
DEL CASCO URBANO A LA VEREDA GUATANCUY SECTOR EL CEDRO – LA LAJA Y MEJORAMIENTO 
DE LA VÍA CALLE 1A ENTRE CARRERA 8D Y 8C, EN EL MUNICIPIO DE VILLA DE SAN DIEGO DE 
UBATE – CUNDINAMARCA” 
 
Este proyecto contempla intervenciones puntuales de mejoramiento vial en zona rural y urbana con los 
siguientes alcances: 
 
 

• Mejoramiento de la vía que conduce del casco urbano a la Vereda Guatancuy sector el Cedro – La 

Laja, con un alcance de 108 metros aproximadamente. 

• Mejoramiento de la vía calle 1A entre carrera 8D y 8C, con un alcance de 124 metros 

aproximadamente. 

 
Para el desarrollo del proyecto se contemplan las siguientes actividades de obra: 
 
 

- Conformación de la calzada existente 

- Afirmado 

- Demolición placa maciza 0.15 m, inc. retiro 

- Excavaciones varias en material común seco a mano (Incluye retiro de sobrantes a una 

distancia a menor de 5 km). 

- Concretos clase D, f´c=3.000 PSI (bases) 

- Concreto ciclópeo clase G, 2.000 PSI 40% rajón para bases 

- Cuneta de concreto clase E, 2500 PSI fundida en el lugar 

- Suministro figurado y armado de acero de refuerzo 60000 PSI 

- Sardinel prefabricado a-10 
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Los materiales requeridos para la ejecución del presente proyecto deberán cumplir con las características 
técnicas mínimas establecidas en este estudio, a fin de garantizar su calidad y asegurar el cumplimiento de 
las especificaciones constructivas. 
 
Asimismo, los materiales deberán estar protegidos contra pérdidas, daños, deterioros, durante el transporte 
o almacenamiento. 
 
Se deberá atender oportunamente cuando se haga reclamo en devoluciones por deterioro, mala calidad, 
defecto de fabricación o especificaciones diferentes y realizar la reposición de los elementos. 
 
Se deberá garantizar el suministro de los elementos requeridos en el tiempo establecido por la entidad 
contratante. 
 
Las especificaciones técnicas se determinan teniendo en cuenta satisfacer la necesidad con excelencia en 
términos de calidad, tecnología y personal idóneo basado en una cultura orientada al mejoramiento continuo 
en la gestión y cumpliendo con todos los requisitos legales y reglamentarios. 
 
Adicionalmente el contrato derivado del presente estudio previo se deberá regir por las especificaciones 
técnicas de las: 
 
 

• NORMAS TECNICAS COLOMBIANAS 

• LEGISLACION DE LA CONTRATACION ESTATAL 

• NORMA INVIAS 
 
 
 
4. ESTUDIOS PREVIOS. 
 
Que el proyecto denominado “MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DEL CASCO URBANO A LA 
VEREDA GUATANCUY SECTOR EL CEDRO – LA LAJA Y MEJORAMIENTO DE LA VÍA CALLE 1A ENTRE 
CARRERA 8D Y 8C, EN EL MUNICIPIO DE VILLA DE SAN DIEGO DE UBATE – CUNDINAMARCA”. desde 
el punto de vista técnico, jurídico y administrativo, la Secretaría de Obras Públicas, lo encuentra viable de 
conformidad con los programas y metas establecidas tanto en el Plan de Desarrollo Municipal 2024-2027, 
como en sus instrumentos y componentes vinculados. 
 
 
 
4.1. ASPECTOS TÉCNICOS Y JURÍDICOS. 
 
Que hacen parte de este proyecto los estudios, diseños y especificaciones técnicas tales como Materiales, 
Presupuesto de Obra, Programación de obra, Análisis Unitarios, Procesos Constructivos presentados por la 
Secretaría de Obras Públicas. 



 

 

  

Página 6 de 36 

Tipo Documento ESTUDIO  
Código SGC FE-EPA-GCAJ-001 

Versión V1 

Nombre Documento Estudio Previo Selección Abreviada 
TRD 121 14 05  

Página Página 6 de 36 

4.2 CERTIFICACIONES  
 
4.2.1. CERTIFICACION DE INSCRIPCION EN EL BANCO DE PROYECTOS  
 
Que teniendo en cuenta el análisis de la propuesta presentada por la Secretaría de Obras Públicas, cuyo 
objetivo específico es el “MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DEL CASCO URBANO A LA 
VEREDA GUATANCUY SECTOR EL CEDRO – LA LAJA Y MEJORAMIENTO DE LA VÍA CALLE 1A 
ENTRE CARRERA 8D Y 8C, EN EL MUNICIPIO DE VILLA DE SAN DIEGO DE UBATE – 
CUNDINAMARCA” me permito dar viabilidad al proyecto en mención, el cual presenta la respectiva 
argumentación y documentación y se encuentra plasmado dentro del Plan de Desarrollo del Municipio 
“UBATE SOMOS TODOS 2024-2027” bajo el Código de Banco de Proyectos 2024258430046 – SOP-070 
 
4.2.2. CERTIFICACION DE DISEÑOS 
 
Que para el desarrollo del proyecto denominado “MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DEL 
CASCO URBANO A LA VEREDA GUATANCUY SECTOR EL CEDRO – LA LAJA Y MEJORAMIENTO 
DE LA VÍA CALLE 1A ENTRE CARRERA 8D Y 8C, EN EL MUNICIPIO DE VILLA DE SAN DIEGO DE 
UBATE – CUNDINAMARCA” Se aplican los diseños tipo del Instituto de Caminos y Construcciones de 
Cundinamarca – ICCU esquemas y especificaciones técnicas, aprobados bajo precios ICCU, los cuales 
fueron adoptados por la Secretaría de Obras Publicas municipal para el presente proyecto. 
 
4.2.3. CERTIFICACIÓN DE PRECIOS COHERENTES Y ACEPTADOS EN LA REGION 
 
Que los costos unitarios de las actividades a realizar en el proyecto “MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE 
CONDUCE DEL CASCO URBANO A LA VEREDA GUATANCUY SECTOR EL CEDRO – LA LAJA Y 
MEJORAMIENTO DE LA VÍA CALLE 1A ENTRE CARRERA 8D Y 8C, EN EL MUNICIPIO DE VILLA DE 
SAN DIEGO DE UBATE – CUNDINAMARCA” son consistentes con los promedios de la región, para lo 
cual se tomó como referencia los ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS DEL INSTITUTO DE CAMINOS Y 
CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA - ICCU DE LA GOBERNACIÓN DE CUNDINAMARCA. 
 
4.2.4. PROYECTO DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL. 
  

“UBATE SOMOS TODOS 2024 – 2027” 

Sector: Transporte  
Programa: Desarrollo del campo responsable y ordenado 
Meta de Producto: 68. Construir 3000 metros de placa huella 

 
Por tal motivo el proyecto denominado “MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DEL CASCO 
URBANO A LA VEREDA GUATANCUY SECTOR EL CEDRO – LA LAJA Y MEJORAMIENTO DE LA VÍA 
CALLE 1A ENTRE CARRERA 8D Y 8C, EN EL MUNICIPIO DE VILLA DE SAN DIEGO DE UBATE – 
CUNDINAMARCA” es prioritario su ejecución, por parte de la Administración Municipal. 
 
5. DEFINICIÓN TÉCNICA 
 
Objeto o producto a contratar: “MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DEL CASCO URBANO A 
LA VEREDA GUATANCUY SECTOR EL CEDRO – LA LAJA Y MEJORAMIENTO DE LA VÍA CALLE 1A 
ENTRE CARRERA 8D Y 8C, EN EL MUNICIPIO DE VILLA DE SAN DIEGO DE UBATE – 
CUNDINAMARCA” 
 
CLASIFICACIÓN UNSPSC 
 

CODIGO UNSPSC NOMBRE 

72152700 SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO 

72141103 SERVICIOS DE PAVIMENTACIÓN DE CALLES Y CARRETERAS 

72141001 SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE CALLES Y CARRETERAS 

72101500 SERVICIOS DE APOYO A LA CONSTRUCCIÓN 

72141511 SERVICIO DE EXCAVACIÓN 
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Se obliga al contratista a ejecutar la obra de conformidad a los ítems y cantidades descritas en el 
presupuesto de obra y de acuerdo a las especificaciones técnicas anexas a la presente y los procedimientos 
de las normas sismo resistentes vigentes, espacio público, manejo ambiental y de más leyes o normas 
inherentes a la naturaleza de la obra  
 
 
5.1. CANTIDADES DE OBRA 
 
 

MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DEL CASCO URBANO A LA VEREDA GUATANCUY 
SECTOR EL CEDRO - LA LAJA 

ITE
M 

ITEM 
ICCU 
2026 

COD. 
ICCU 

DESCRIPCION 
UND

. 
CANT. 

1 - - MANTENIMIENTO VIAL     

1,1 6,1 - V 310,1 CONFORMACIÓN DE LA CALZADA EXISTENTE M2 146,89 

2 - - ESTRUCTURA DE PAVIMENTO     

2,1 3,15 - V 311,1 AFIRMADO M3 16,77 

2,2 1,21-C - DEMOLICIÓN PLACA MACIZA 0.15 M, INC RETIRO M2 0,00 

3 - - EXPLANACIÓN Y EXCAVACIONES     

3,1 2,13 - V 600.4 P  
EXCAVACIONES VARIAS EN MATERIAL COMÚN 
SECO A MANO (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A 
UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM) 

M3 8,79 

4 - - CONCRETOS Y REFUERZO     

4,1 4,6 - V 630.4  CONCRETOS CLASE D, f´c =3000 psi (bases) M3 32,33 

4,2 4,25 - V 630.7  
CONCRETO CICLÓPEO CLASE G, 2000 PSI 40% 
RAJÓN PARA BASES 

M3 17,96 

4,3 4,21 - V 671.1  
CUNETA DE CONCRETO CLASE E, 2500 PSI 
FUNDIDA EN EL LUGAR  

M3 20,12 

4,4 4,52 - V 640.1 
SUMINISTRO FIGURADO Y ARMADO DE ACERO DE 
REFUERZO 60000 PSI 

KG 3085,68 

5 - - ANDENES Y SARDINELES     

5,1 5,15-U - SARDINEL PREFABRICADO A-10 ML 0,00 

 
 

MEJORAMIENTO DE LA VÍA CALLE 1A ENTRE CARRERA 8D Y 8C, EN EL MUNICIPIO DE VILLA DE 
SAN DIEGO DE UBATE - CUNDINAMARCA. 

ITE
M 

ITEM 
ICCU 
2026 

COD. 
ICCU 

DESCRIPCION 
UND

. 
CANT. 

1 - - MANTENIMIENTO VIAL     

1,1 6,1 - V 310,1 CONFORMACIÓN DE LA CALZADA EXISTENTE M2 5,94 

2 - - ESTRUCTURA DE PAVIMENTO     

2,1 3,15 - V 311,1 AFIRMADO M3 0,89 

2,2 1,21-C - DEMOLICIÓN PLACA MACIZA 0.15 M, INC RETIRO M2 2,00 

3 - - EXPLANACIÓN Y EXCAVACIONES     

3,1 2,13 - V 600.4 P  
EXCAVACIONES VARIAS EN MATERIAL COMÚN 
SECO A MANO (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A 
UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM) 

M3 30,70 

4 - - CONCRETOS Y REFUERZO     

4,1 4,6 - V 630.4  CONCRETOS CLASE D, f´c =3000 psi (bases) M3 43,44 
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4,2 4,25 - V 630.7  
CONCRETO CICLÓPEO CLASE G, 2000 PSI 40% 
RAJÓN PARA BASES 

M3 17,23 

4,3 4,21 - V 671.1  
CUNETA DE CONCRETO CLASE E, 2500 PSI 
FUNDIDA EN EL LUGAR  

M3 15,73 

4,4 4,52 - V 640.1 
SUMINISTRO FIGURADO Y ARMADO DE ACERO DE 
REFUERZO 60000 PSI 

KG 3876,85 

5 - - ANDENES Y SARDINELES     

5,1 5,15-U - SARDINEL PREFABRICADO A-10 ML 76,65 

 
 
6. CONDICIONES DEL OBJETO CONTRACTUAL 
 
OBJETO DEL CONTRATO: “MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DEL CASCO URBANO A LA 
VEREDA GUATANCUY SECTOR EL CEDRO – LA LAJA Y MEJORAMIENTO DE LA VÍA CALLE 1A ENTRE 
CARRERA 8D Y 8C, EN EL MUNICIPIO DE VILLA DE SAN DIEGO DE UBATE – CUNDINAMARCA” 
 
PLAZO DE EJECUCIÓN: HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2026 A PARTIR DE SUSCRIPCIÓN DEL 
ACTA DE INICIO, PREVIA EXPEDICIÓN DEL REGISTRO PRESUPUESTAL Y APROBACIÓN DE LAS 
GARANTÍA UNICA DE CUMPLIMIENTO 
 
LUGAR DE EJECUCIÓN 1: Vía que conduce del casco urbano a la Vereda Guatancuy sector El Cedro – 
La Laja, del municipio de Ubaté. 
 
COORDENADA PUNTO 0: Lat.: 5°18'40.57"N - Long: 73°48'44.08"W en el K0+000 
 
COORDENADA INICIO PLACA HUELLA: Lat.: 5°21'04.3"N – Long: 73°48'43.8"W 
 

COORDENADA FINAL PLACA HUELLA: Lat.: 5°21'04.30"N - Long: 73°48'43.80"W 
 
 
LOCALIZACIÓN GENERAL GUATANCUY SECTOR EL CEDRO – LA LAJA 
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Ilustración 1 Localización general de la placa huella Guatancuy sector El Cedro – La Laja 

 
 
LUGAR DE EJECUCIÓN 2: Vía que conduce en el casco urbano la calle 1A entre carrera 8D y 8C, del 
municipio de Ubaté. 
 
 
 
COORDENADA PUNTO 0: Lat.: 5°18'40.57"N - Long: 73°48'44.08"W en el K0+000 
 
 
COORDENADA INICIO PLACA HUELLA: Lat.: 5°18'13.90"N - Long: 73°49'21.50"W  
 
 

COORDENADA FINAL PLACA HUELLA: Lat.: 5°18'10.50"N - Long: 73°49'19.50"W  
 
 
LOCALIZACIÓN GENERAL CALLE 1A ENTRE CARRERA 8D Y 8C.  
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Ilustración 2 Localización general calle 1A entre carrera 8D y 8C. 

 
FUNDAMENTOS JURÍDICOS QUE SOPORTAN LA MODALIDAD DE SELECCIÓN: 
 
El presente proceso de selección, así como el contrato que de él se derive están sujetos a las disposiciones 
previstas en la Constitución Política, el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública – Ley 
80 de 1993, ley 1150 de 2007 y 1474 de 2011, el Decreto Ley 019 de 2012 y el Decreto Reglamentario 1082 
de 2015 y demás normas legales vigentes que regulen la materia en conjunto con las reglas previstas en 
este Pliego de Condiciones y las resoluciones y documentos que se expidan con ocasión del presente 
proceso de selección.  
 

El presente proceso de selección se adelantará mediante la modalidad de SELECCIÓN ABREVIADA DE 
MENOR CUANTÍA de conformidad con lo señalado en la Subsección 2, artículo 2.2.1.2.1.2.20 del Decreto 
1082 de 2015 y lo dispuesto en el numeral 2 del artículo 2 de la Ley 1150 de 2007. 
 
Teniendo en cuenta las características de los bienes a adquirir mediante el presente proceso, la escogencia 
del contratista se efectuará con arreglo a la modalidad de selección abreviada prevista en el artículo 2 
numeral 2 de la Ley 1150 de 2007, según el cual: 
 

1. Selección Abreviada. La selección abreviada corresponde a la modalidad de selección objetiva 
prevista para aquellos casos en que, por las características del objeto a contratar, las 
circunstancias de la contratación o la cuantía o destinación del bien, obra o servicios, puedan 
adelantarse procesos simplificados para garantizar la eficiencia de la gestión contractual. 
El gobierno reglamentará la materia. (…) 

 
 
JUSTIFICACIÓN DE LOS FACTORES DE SELECCIÓN 
 

Para contratar con el estado debe acreditarse capacidad para contratar y contraer obligaciones, con forme 

a lo establecido en el código civil Colombiano. Igualmente, que tiene capacidad y facultades para suscribir 

el contrato y no encontrase incurso en las inhabilidades e incompatibilidades de que tratan los Artículos 8 

y 9 de la Ley 80 de 1993, Ley 734 de 2002 y demás normas vigentes. 

 
Antes de proceder a la evaluación de los factores objeto de calificación, se procederá a efectuar un examen 
preliminar de las propuestas con el fin de determinar y verificar si cada una de ellas cumple con los 
requisitos esenciales del presente proceso de selección, es decir, si las propuestas se ajustan a los pliegos 
de condiciones, si no se configuran en ellas ninguna de las causales de rechazo contenidas en este pliego 
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de condiciones y si cumple con los factores habilitantes indicados a continuación, los cuales serán leídos 
del Registro Único de Proponente: 

 
 
FACTORES HABILITANTES VERIFICACIÓN 
 

CAPACIDAD JURÍDICA CUMPLE O NO CUMPLE  
EXPERIENCIA CUMPLE O NO CUMPLE  
CAPACIDAD FINANCIERA CUMPLE O NO CUMPLE  
ORGANIZACIÓN CUMPLE O NO CUMPLE 
 

Si de esta verificación preliminar resultare que la propuesta no se ajusta a los presentes pliegos de 
condiciones, si se configura en ella alguna de las causales de rechazo y/o si no cumple o no subsanó en el 
tiempo estipulado por la entidad alguno de los requisitos habilitantes, la propuesta será declarada como no 
hábil y no se tendrá en cuenta para proceder a su evaluación. de acuerdo con lo anterior, las propuestas 
deberán contener los siguientes aspectos objeto de verificación: 
 

 
PARTICIPANTES 
 
Podrán participar como proponentes, bajo alguna de las siguientes modalidades, siempre y cuando cumplan 
las condiciones exigidas en el Pliego de Condiciones y no se encuentren inhabilitados para contratar con el 
estado colombiano. 
 
Individualmente, como:  
 
(a) personas naturales nacionales o extranjeras, 
(b) personas jurídicas nacionales o extranjeras, que se encuentren debidamente constituidas, previamente 
a la fecha de cierre del proceso; 
 
Conjuntamente, en cualquiera de las formas de asociación previstas en el Artículo 7 de la Ley 80 de 1993.  
 
Todos los Proponentes deben: 
 

• Tener capacidad jurídica para la presentación de la Propuesta 

• Tener capacidad jurídica para la celebración y ejecución del contrato. 

• Cumplir con la vigencia de la sociedad al momento de la presentación de la oferta, la cual no podrá 
ser inferior al plazo estimado del contrato y un (01) año más. 

• No estar incursos en ninguna de las circunstancias previstas en el Artículo 8 de la Ley 80 de 1993 
y demás disposiciones legales vigentes que consagren inhabilidades e incompatibilidades para 
contratar con el MUNICIPIO. 

• No estar en un proceso de liquidación obligatoria, concordato o cualquier otro proceso de concurso 
de acreedores según la ley aplicable; dicha afirmación se entenderá prestada con la suscripción de 
la Carta de presentación de la propuesta. 

• No estar reportado en el último Boletín de Responsables Fiscales vigente, publicado por la 
Contraloría General de la República, de acuerdo con el Artículo 60 de la Ley 610 de 2000 

• No presentar sanciones que impliquen inhabilidad para contratar con el Estado. 
 

 
7. SOPORTE TÉCNICO Y ECONÓMICO 
 

VALOR DE CONTRATO 
 

Para la ejecución de la presente selección abreviada de menor cuantía se ha previsto el valor para atender 
este compromiso, la Entidad cuenta con El Certificado de Disponibilidad Presupuestal correspondiente 
CDP08120014 del 12 de agosto de 2026, toda vez que el proyecto fue viabilizado. Con presupuesto oficial 
expedido por la Secretaria de Hacienda por un valor de DOSCIENTOS TREINTA MILLONES DE PESOS 
M/CTE ($ 230.000.000,00). La Secretaría De Obras Publicas definió los precios de los diferentes ítems 
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teniendo en cuenta la lista de precios del Instituto de Caminos y Construcciones de Cundinamarca – ICCU, 
discriminados de la siguiente forma: 
 

 
ANEXO PRESUPUESTO  

 

MEJORAMIENTO DE LA VÍA CALLE 1A ENTRE CARRERA 8D Y 8C, EN EL MUNICIPIO DE VILLA DE SAN DIEGO DE UBATE - 
CUNDINAMARCA. 

ITE
M 

COD. 
ICCU 

DESCRIPCION 
UND

. 
CANT. 

VALOR 
UNITARIO 

VALOR TOTAL 

1   MANTENIMIENTO VIAL         

1,1 310,1 CONFORMACIÓN DE LA CALZADA EXISTENTE M2 5,94 
 $           

1.224,00  
 $                   
7.270,56  

2   ESTRUCTURA DE PAVIMENTO         

2,1 311,1 AFIRMADO M3 0,89  $        82.831,00  
 $                
73.802,42  

2,2 1,21-C DEMOLICIÓN PLACA MACIZA 0.15 M, INC RETIRO M2 2,00  $        47.422,00  
 $                
94.844,00  

3   EXPLANACIÓN Y EXCAVACIONES         

3,1 600.4 P  
EXCAVACIONES VARIAS EN MATERIAL COMÚN 
SECO A MANO (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES 
A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM) 

M3 30,70  $        71.810,00   $         2.204.567,00  

4   CONCRETOS Y REFUERZO         

4,1 630.4  CONCRETOS CLASE D, f´c =3000 psi (bases) M3 43,44  $     791.162,00   $      34.368.077,28  

4,2 630.7  
CONCRETO CICLÓPEO CLASE G, 2000 PSI 40% 
RAJÓN PARA BASES 

M3 17,23  $     548.129,00   $         9.444.262,67  

4,3 671.1  
CUNETA DE CONCRETO CLASE E, 2500 PSI 
FUNDIDA EN EL LUGAR  

M3 15,73  $     625.629,00   $         9.841.144,17  

4,4 640.1 
SUMINISTRO FIGURADO Y ARMADO DE ACERO 
DE REFUERZO 60000 PSI 

KG 3876,86 
 $           

8.657,00  
 $      33.561.944,15  

5   ANDENES Y SARDINELES         

5,1 5,15-U SARDINEL PREFABRICADO A-10 ML 76,65  $     135.735,00   $      10.404.087,75  

    TOTAL COSTOS DIRECTOS    $   100.000.000,00  

    TOTAL A.I.U 30%  $      30.000.000,00  

    TOTAL VALOR OBRA    $   130.000.000,00  

 
 
 

MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DEL CASCO URBANO A LA VEREDA GUATANCUY SECTOR EL CEDRO - LA LAJA 

ITE
M 

COD. 
ICCU 

DESCRIPCION 
UND

. 
CANT. 

VALOR 
UNITARIO 

VALOR TOTAL 

1   MANTENIMIENTO VIAL         

1,1 310,1 CONFORMACIÓN DE LA CALZADA EXISTENTE M2 146,89 
 $           

1.224,00  
 $             
179.793,36  

2   ESTRUCTURA DE PAVIMENTO         

2,1 311,1 AFIRMADO M3 16,77  $        82.831,00   $         1.389.075,87  

2,2 1,21-C DEMOLICIÓN PLACA MACIZA 0.15 M, INC RETIRO M2 0,00  $        47.422,00  
 $                                     
-    

3   EXPLANACIÓN Y EXCAVACIONES         
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3,1 600.4 P  
EXCAVACIONES VARIAS EN MATERIAL COMÚN 
SECO A MANO (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES 
A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM) 

M3 8,79  $        71.810,00  
 $             
631.209,90  

4   CONCRETOS Y REFUERZO         

4,1 630.4  CONCRETOS CLASE D, f´c =3000 psi (bases) M3 32,33  $     791.162,00   $      25.578.267,46  

4,2 630.7  
CONCRETO CICLÓPEO CLASE G, 2000 PSI 40% 
RAJÓN PARA BASES 

M3 17,96  $     548.129,00   $         9.844.396,84  

4,3 671.1  
CUNETA DE CONCRETO CLASE E, 2500 PSI 
FUNDIDA EN EL LUGAR  

M3 20,12  $     625.629,00   $      12.587.655,48  

4,4 640.1 
SUMINISTRO FIGURADO Y ARMADO DE ACERO 
DE REFUERZO 60000 PSI 

KG 3085,67 
 $           

8.657,00  
 $      26.712.678,01  

5   ANDENES Y SARDINELES         

5,1 5,15-U SARDINEL PREFABRICADO A-10 ML 0,00  $     135.735,00  
 $                                     
-    

    TOTAL COSTOS DIRECTOS    $      76.923.076,92  

    TOTAL A.I.U 30%  $      23.076.923,08  

    TOTAL VALOR OBRA    $   100.000.000,00  

 
Los análisis unitarios se elaboraron con base en las diferentes variables involucradas según precios del 
Instituto de Caminos y Construcciones de Cundinamarca – ICCU 
 y Análisis de Precios Unitarios - APU definidos por la gobernación de Cundinamarca para la región, 
específicamente el municipio de Ubaté, donde se tienen en cuenta transporte, precios de materiales de la 
región, mano de obra, entre otras. 
 
FORMA DE PAGO 
 
El municipio de Ubaté cancelará el valor del contrato de la siguiente manera: 
 

1. Una vez se haya ejecutado el cincuenta por ciento (50%) de las obras, se podrá realizar un primer 
pago del cuarenta por ciento (40%) del valor el contrato; los pagos se efectuarán previa presentación 
del acta firmada por el supervisor del contrato, junto con los respectivos informes, registro 
fotográfico, acreditar el cumplimiento de sus obligaciones derivadas de la vinculación al sistema de 
seguridad social en salud, pensiones y las demás obligaciones de Ley. 

 
2. Una vez se haya ejecutado el cien por ciento (100%) de las obras, se podrá realizar un segundo 

pago del cincuenta por ciento (50%) del valor del contrato para un total del noventa (90%); los 
anteriores pagos se efectuarán previa presentación del acta firmada por el supervisor del contrato, 
junto con los respectivos informes, registro fotográfico, acreditar el cumplimiento de sus obligaciones 
derivadas de la vinculación al sistema de seguridad social en salud, pensiones y las demás 
obligaciones de Ley. 

 
3. El diez por ciento (10%) restante del valor del contrato se cancelará una vez suscrita el acta de 

liquidación del contrato objeto del presente estudio, además de haber cumplido con sus obligaciones 
derivadas de la vinculación al sistema de seguridad social en salud, pensiones y las demás 
obligaciones de Ley.  
 

IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES 
 
Descuentos municipales: 
 
El presupuesto oficial incluye los impuestos, tasas, contribuciones y descuentos Nacionales, y Municipales 
(Estampilla Pro-cultura 2% - Estampilla Pro-deporte 2.5% - Estampilla adulto mayor 4% - Fondo de 
seguridad 5% - ICA 6X1000 – retención en la fuente 2%) a los que haya lugar. 

 
INFORMACIÓN SOBRE EL PERSONAL PROFESIONAL 
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Para efectos del análisis de la información del personal, se tendrán en cuenta las siguientes 
consideraciones: 
 
a. Las hojas de vida y soportes del personal vinculado al proyecto serán verificadas una vez se adjudique 
el contrato y no podrán ser pedidas durante la selección del contratista para efectos de otorgar puntaje o 
como criterio habilitante.  
 
Si el contratista ofrece dos (02) o más profesionales para realizar actividades de un mismo cargo, cada uno 
de ellos deberá cumplir los requisitos exigidos en los pliegos de condiciones para el respectivo cargo. Un 
mismo profesional no puede ser ofrecido para dos (02) o más cargos diferentes. 
 
El contratista deberá informar la fecha a partir de la cual los profesionales ofrecidos ejercen legalmente la 
profesión. 
 
Las certificaciones de experiencia de los profesionales deben ser expedidas por la persona natural o jurídica 
con quien se haya establecido la relación laboral o de prestación de servicios 
 
El Contratista es responsable de verificar que los profesionales propuestos tienen la disponibilidad real para 
la cual se vinculan al proyecto. De comprobarse dedicación inferior a la aprobada se aplicarán las sanciones 
a que haya lugar. 
 
En la determinación de la experiencia de los profesionales se aplicará la equivalencia, así: 
 

Postgrado con título Requisitos de Experiencia General Requisitos de Experiencia Específica 

Especialización  Veinticuatro (24) meses Doce (12) meses 

Maestría Treinta y seis (36) meses Dieciocho (18) meses 

Doctorado Cuarenta y ocho (48) meses Veinticuatro (24) meses 

 
El personal relacionado debe estar contratado o contemplado dentro de la nómina del contratista y su 
costo debe incluirse dentro de los gastos de administración general del Contrato. Se aclara que los perfiles 
en ARQUITECTURA, INGENIERÍA, SALUD OCUPACIONAL Y TRABAJO SOCIAL deben cubrir todo el 
plazo de ejecución del proyecto. 
 
El personal requerido para la obra es el siguiente: 
 
• Un (1) Director de obra  
• Un (1) Residente de obra  
• Un (1) Maestro de obra 
El proponente deberá demostrar que para la ejecución del proyecto contará con por lo menos el siguiente 
personal. 

 
Profesional Ofrecido 

para el Cargo 
Requisitos de 

Experiencia General 
Requisitos de Experiencia Específica 

DIRECTOR DE OBRA 
(1) Ingeniero Civil, 
Especialista en Gerencia 
de proyectos y/o en 
pavimentos y/o Vías. 
 

Ingeniero civil y/o de 

vías y transporte, 

acreditando mediante 

certificación COPNIA 

mínimo diez (10) 

años. 

Especialista en 

gerencia de obra y/o 

gerencia de proyectos 

Dedicación del 30% 

Acreditar mediante certificaciones la experiencia como 
director de Obra en dos (02) contratos cuyo objeto sea 
la CONSTRUCCIÓN O MEJORAMIENTO EN 
PAVIMENTO ASFALTICO O CONCRETO 
HIDRÁULICO O PLACA HUELLA DE VÍAS 
PRIMARIAS O SECUNDARIAS O VÍAS TERCIARIAS 
O VÍAS URBANAS. 

RESIDENTE DE OBRA 
(1) Ingeniero Civil y/o de 
Vías y Transporte, 
Especialista en Gerencia 

Ingeniero civil y/o de 
vías y transporte, 
acreditando mediante 
certificación COPNIA 
mínimo diez (5) años. 

Acreditar mediante certificaciones la experiencia como 
Residente de Obra en dos (02) contratos cuyo objeto 
sea la CONSTRUCCIÓN O MEJORAMIENTO EN 
PAVIMENTO ASFALTICO O CONCRETO 
HIDRÁULICO O PLACA HUELLA DE VÍAS 
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de proyectos y/o en 
pavimentos y/o Vías. 
 

Dedicación del 100%. PRIMARIAS O SECUNDARIAS O VÍAS TERCIARIAS 
O VÍAS URBANAS 

MAESTRO DE OBRA (1) 
 
 

Maestro de obra, con 
tarjeta profesional 
como maestro de 
obra acreditado 
mediante certificación 
COPNIA mínimo diez 
(10) años. 
Dedicación 100% 

Acreditar mediante certificaciones la experiencia como 
Maestro de Obra en dos (02) contratos cuyo objeto sea 
la CONSTRUCCIÓN O MEJORAMIENTO EN 
PAVIMENTO ASFALTICO O CONCRETO 
HIDRÁULICO O PLACA HUELLA DE VÍAS 
PRIMARIAS O SECUNDARIAS O VÍAS TERCIARIAS 
O VÍAS URBANAS. 

 
 

b. MAQUINARIA VINCULADA AL PROYECTO 
 
Ninguna por parte de la Alcaldía Municipal de Ubaté– Cundinamarca 

 
c. MAQUINARIA MÍNIMA DEL PROYECTO 

 
El equipo mínimo requerido es el siguiente: 

 
1. Una (01) mezcladora de concreto con capacidad mínima de un bulto. 
2. Un (01) vibrador para concreto. 
3. Un (01) canguro o rana. 
4. Una (01) volqueta con capacidad mínima de 5 m³ 
5. Herramienta menor. 

 
La maquinaria mínima requerida será verificada una vez se adjudique el contrato y no podrá ser pedida 
durante la selección del contratista para efectos de otorgar puntaje o como criterio habilitante 
 
PARÁGRAFO: Todos los pagos que realice la Administración Municipal para efectos del presente contrato 
deben ser autorizados por el supervisor del contrato, que previamente revisaran los soportes respectivos. 
 
Adicionalmente para efectuar cualquier pago se requerirá: 1. Presentación del documento equivalente con 
todos los requisitos establecidos en la ley y presentación expedida por el supervisor del contrato, en la que 
se acredita el cumplimiento de las obligaciones a cargo del ente territorial. 
 
OBLIGACIONES DEL MUNICIPIO 
 

1. Verificar que el contrato se encuentre perfeccionado, legalizado y listo para su ejecución. 

2. Suscribir a través del supervisor designado el acta de inicio junto con el contratista. 

3. Cancelar el valor de este contrato en la forma acordada. 

4. Propiciar el acompañamiento necesario tanto humano como logístico en la ejecución de las actividades 
objeto del presente contrato. 

5. Suministrar la información institucional y documental necesaria para atender cada caso, mostrando los 
antecedentes que permitan de manera clara y objetiva, recomendar soluciones, respuestas o presentar 
proyectos. 

6. Proteger y hacer respetar por EL CONTRATISTA, los derechos de la entidad. 

7. Suministrar los elementos o componentes que se requieran. 

8. Solicitar al CONTRATISTA los informes que sean necesarios para la adecuada vigilancia del desarrollo del 
contrato y suscribir las actas necesarias durante la ejecución del contrato. 

9. Liquidar el contrato. 

10. Realizar la vigilancia y control durante todo el término de ejecución 
 
OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA  
 
DERECHOS, DEBERES Y OBLIGACIONES: Además de los (as) establecidos (as) en los Artículos 
4º y 5º de la Ley 80 de 1993, las partes se comprometen a cumplir todas aquellas obligaciones que 
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se deriven del clausulado del presente contrato, y que por su naturaleza y esencia se consideren 
imprescindibles para su correcta ejecución. 

 
PARTICULARES 
 

1. Cumplir con lo especificado en el presente estudio previo y especificaciones del presente estudio 
previo. 

2. Presentar programa y plan de trabajo actualizado antes de dar inicio al contrato. 
3. Realizar reuniones con la supervisión del municipio por lo menos una (1) vez cada ocho (8) días 

con el fin de verificar el desarrollo del contrato y elaborar las actas que documenten el estado del 
mismo. 

4. Acreditar, de conformidad con lo establecido en el artículo 50 de ley 789 de 2002 y la ley 828 de 
2003, el cumplimiento del pago mensual de los aportes de sus empleados a los sistemas de salud, 
pensiones, riesgos profesionales, Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, Instituto Colombiano de 
Bienestar Familiar y Cajas de Compensación Familiar, mediante certificación expedida por el 
representante legal o revisor fiscal según el caso. 

5. Medir las cantidades de obra ejecutadas e informar a EL MUNICIPIO sobre el avance de la obra, 
indicando si ésta se ajusta al plan de trabajo o en caso contrario analizar las causas y problemas 
surgidos para que se tomen las medidas pertinentes, señalando las recomendaciones especiales y 
comentarios que crea convenientes. 

6. Analizar los planos, diseños y especificaciones del proyecto, los programas de inversión general y 
el plan de trabajo, el programa de utilización del equipo, el programa de utilización del personal y 
verificar su cumplimiento. 

7. Presentar un informe por cada sector a intervenir en el que se consigne el trabajo, el cual refleje 
adecuadamente la cantidad ejecutada, índices de gestión mensual y estado de avance con respecto 
a lo programado. 

8. Tomar el registro fotográfico de los sitios o lugares donde se desarrollarán las obras antes, durante 
el proceso y después de ejecutadas. 

9.  Suministrar toda la información requerida en el Pliego de Condiciones como obligaciones 
posteriores a la adjudicación del contrato. 

10. Cumplir a cabalidad con el objeto del contrato ejecutando las obras contratadas de acuerdo con las, 
especificaciones, cantidades de obra y precio unitario fijo contenidos en la propuesta presentada y 
el Pliego de Condiciones. 

11. Ejecutar el objeto del contrato derivado de este proceso en el plazo establecido. 
12. Ejercer control sobre los materiales y sistemas de construcción a fin de que se empleen los pactados 

en el contrato respectivo y se cumplan las condiciones de calidad, seguridad, economía y estabilidad 
adecuada. 

13. Ejecutar la obra tanto en calidad, cantidad, como en tiempo, con todos los equipos, maquinaria, 
herramientas, materiales y demás elementos necesarios para la ejecución de las obras. 

14.  Realizar el transporte de los materiales y equipos, así como con sus despachos y entrega oportuna 
en el sitio de la obra para el cumplimiento del plazo establecido. 

15.  Suministrar y mantener durante la ejecución de la obra y hasta la entrega de la misma, el personal 
profesional ofrecido. Si EL CONTRATISTA requiere cambiar el profesional o personales propuestos, 
deberá hacerlo con otro de un perfil igual o superior al que se retiró. La aceptación del nuevo 
profesional estará sujeta a la aprobación de EL MUNICIPIO, previo visto bueno del supervisor. Será 
por cuenta del CONTRATISTA el pago de los salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones de 
todo el personal que ocupe en la ejecución de la obra, igualmente la elaboración de los subcontratos 
necesarios, quedando claro que no existe ningún tipo de vínculo laboral del personal con EL 
MUNICIPIO. 

16.  Responder por cualquier tipo de reclamación, judicial o extrajudicial, que instaure, impulse o en la 
que coadyuve su personal o sus subcontratistas contra EL MUNICIPIO, por causa o con ocasión 
del contrato. 

17. Todas las personas encargadas del manejo de los equipos de construcción así sean de empresas 
de alquiler, deberá tener la respectiva afiliación a riesgos profesionales, salud y pensión, así como 
la dotación de seguridad industrial para este tipo de labor es; la responsabilidad es directa por parte 
del Contratista. 

18. Vincular mano de obra no calificada en la región en un mínimo del 30% del total de personal 
requerido para la ejecución del proyecto. 
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19.  Realizar y presentar el registro fotográfico y de ser posible video del avance de la ejecución, 
procurando mostrar desde un mismo punto el progreso o avance. 

20.  Realizar la socialización de la obra con la comunidad, actas que deben ser entregadas para el 
primer pago. 

21.  Responder por el pago de los impuestos que cause la legalización y ejecución del contrato. 
22.  Responder por el pago de los servicios públicos producto del consumo por la ejecución del objeto 

del contrato derivado del presente proceso, así como las adecuaciones de las redes requeridas para 
la obtención del servicio. 

23. Retirar los materiales sobrantes y entregar las áreas intervenidas en perfecto estado y limpieza con 
periodicidad máxima de 48 horas contadas a partir de la colocación de estos materiales. 

24.  Responder por todo daño que se cause a bienes, al personal que se utilice y a terceros en la 
ejecución del contrato. 

25.  Mantener tanto el personal de vigilancia como las medias de seguridad, en las áreas de 
intervención. 

26.  Garantizar las normas de seguridad industrial para la ejecución del contrato en los siguientes 
aspectos: 1) Elementos de seguridad industrial para obreros y todo el personal que interviene en 
cada una de las actividades, 2) Manipulación de equipos, herramientas, combustibles y todos los 
elementos que se utilicen para cumplir el objeto, 3) Todo el contenido de seguridad industrial debe 
acogerse a las normas vigentes. 

27.  Mantener a todo el personal que labore en la obra debidamente identificado con carné, cascos, 
botas, chalecos y demás distintivos, para su inmediato reconocimiento según lo recomendado por 
la Interventoría o supervisión de la obra. 

28.  El CONTRATISTA, sub CONTRATISTA y proveedores se obligan a practicar las medidas 
ambientales, sanitarias, forestales, ecológicas e industriales necesarias para no poner en peligro 
las personas ni las cosas ni el medio ambiente, respondiendo por los perjuicios que se causen. 

29.  Efectuar las reparaciones que sean necesarias a las áreas intervenidas, como consecuencia de los 
defectos de estabilidad y de las áreas contiguas que presenten deterioro, durante el período de 
estabilidad contado a partir de la entrega de las obras. 

30.  El programa de trabajo acordado será obligatorio para el CONTRATISTA quien no podrá modificarlo 
unilateralmente. La modificación del programa de trabajo deberá fundarse en causas plenamente 
justificadas y requerirá la aprobación escrita previa del interventor y supervisor y la verificación por 
parte de EL MUNICIPIO. En caso de que el CONTRATISTA no cumpla con el programa de trabajo, 
el Supervisor le podrá exigir por escrito el aumento del número de turnos, la jornada de trabajo y/o 
el equipo, y, en general, las acciones necesarias para el cumplimiento del programa de trabajo, sin 
que por la realización de tales acciones se genere costo adicional alguno para EL MUNICIPIO. La 
renuencia del CONTRATISTA a adoptar las medidas exigidas se considera como incumplimiento 
de conformidad con lo establecido en el contrato. Tales requerimientos del Supervisor no 
incrementarán el valor del contrato y estas condiciones son aceptadas por el PROPONENTE con la 
entrega de la propuesta. 

31.  Toda actividad ejecutada que resulte, según el análisis de calidad, defectuosa o que no cumpla las 
normas de calidad requeridas para el proyecto, ya sea por causas de los insumos o de la mano de 
obra, deberán ser remplazados por el CONTRATISTA bajo su costo, en el término indicado por el 
Supervisor o EL MUNICIPIO. 

32.  El CONTRATISTA será el responsable de adelantar todas las gestiones necesarias ante las 
autoridades respectivas, para la obtención de otros permisos necesarios en la ejecución de obra 
como: Plan de manejo de tránsito cruce de vías, cierre temporal de vías, excavaciones, o cualquier 
otra intervención del espacio público. 

33.  Se deberá llevar por cada frente de trabajo una memoria diaria (bitácora) de todos los 
acontecimientos, sucesos y decisiones tomadas en la ejecución de los trabajos, registrarse la visita 
de funcionarios que tengan que ver con el proyecto, y demás acontecimientos, debe permitir la 
comprensión general de la obra y desarrollo de las actividades de acuerdo con el cronograma de 
ejecución e inversión aprobado. Debe firmarse por el director de obra y el supervisor adicionalmente 
debe estar foliado. Tienen acceso adicional a esta bitácora, los representantes de EL MUNICIPIO. 
Ejecutar la obra en los precios ofrecidos en la propuesta, los cuales no podrán en ningún caso 
superar los señalados en el estudio previo, en caso de presentar un mayor valor deberá ser asumido 
directamente por el contratista. 
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34.  Ejecutar la obra observando la aplicación de las normas de espacio y medio ambiente, entre ellas 
el Decreto Ley 2611 de 1974, Ley 99 de 1993, Decreto 1728 de 2002, NTC 4595 y demás 
disposiciones aplicables. 

35.  Mantener indemne al MUNICIPIO de cualquier reclamación proveniente de terceros que tenga 
como causa sus actuaciones en desarrollo y ejecución del presente contrato. 

36.  En la ejecución de las obras garantizar el cumplimiento de las normas y políticas ambientales 
establecidas por el gobierno nacional, regional o local. 

37. Una vez suscrita el acta de terminación del contrato, el contratista deberá, dentro de los quince (15) 

días calendario siguientes, realizar la entrega formal de la obra ejecutada junto con la totalidad de 

los documentos finales del contrato, incluyendo, entre otros, planos récord, manuales, actas, 

informes finales, certificaciones y demás soportes exigidos. 

La entidad verificará el cumplimiento de dichas obligaciones y, de encontrarse conforme, procederá 

a la suscripción del acta de recibo final de obra. 

 
GENERALES 
 

1. Cumplir con el objeto del presente contrato, con plena autonomía técnica y administrativa, y bajo su 
propia responsabilidad, lo cual conlleva que no existirá ningún tipo de subordinación, ni vínculo 
laboral alguno del contratista con el municipio. 

2.  Mantener la reserva sobre los documentos e información que le sea suministrada para el desarrollo 
del objeto del contrato. 

3.  Cancelar oportunamente sus aportes a seguridad social en salud, pensión y riesgos laborales 
correspondientes a los períodos de tiempo empleados en la ejecución contractual y entregar los 
respectivos comprobantes al supervisor del contrato. 

4.  Obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas contractuales evitando dilaciones y en 
trabamientos. 

5.  No acceder a peticiones o amenazas de quienes actúen por fuera de la ley con el fin de hacer u 
omitir algún hecho. 

6.  Responder por sus actuaciones y omisiones derivadas de la celebración del presente contrato y de 
la ejecución del mismo, de conformidad con lo establecido en las leyes 80 de 1993, 1150 de 2007 
y sus decretos reglamentarios. 

7.  Mantener actualizado su domicilio durante toda la vigencia del contrato y presentarse a la entidad 
contratante en el momento en que sea requerido. 

8.  De conformidad con el Decreto 1082 de 2015 el contratista debe mantener indemne al Contratante 
de cualquier reclamación proveniente de terceros que tenga como causa sus actuaciones en el 
desarrollo y ejecución del contrato. 

9.  Ampliar y modificar la vigencia de las garantías en los eventos en que conforme a la Ley solicite la 
Entidad. 

10.  Con la suscripción del contrato, el Contratista declara que no se encuentra incurso en ninguna de 
las causales de inhabilidad e incompatibilidad contempladas en el Artículo 127 de la Constitución 
Política de Colombia, en el Artículos 8° modificado por la ley 1474 de 2011, artículo 9° de la Ley 80 
de 1993 y artículo 2 de la Ley 1474 de 2011 y que en caso de sobrevenir alguna actuará conforme 
a la Ley. 

11.  Tomar las medidas necesarias para garantizar la debida y oportuna ejecución del contrato. 
12.  Las demás obligaciones que contribuyan a garantizar el cabal cumplimiento y ejecución del 

contrato. 
 

OBLIGACIONES GENERALES SG-SST. Decreto 1072 de 2015. ARTÍCULO 2.2.4.6.10. 
Responsabilidades de los trabajadores. Los contratistas, de conformidad con la normatividad vigente 
tendrán entre otras, las siguientes responsabilidades:   
1. El contratista deberá garantizar que su personal cumpla con las normas, reglamentos e instrucciones 
del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) de la entidad. 2. El contratista 
deberá informar de manera oportuna al supervisor sobre cualquier peligro y riesgo latente que se 
presente en el sitio de trabajo, así como fomentar la comunicación de estos riesgos entre su personal. 
3. El contratista se compromete a cumplir con todas las normas, disposiciones y procedimientos 
establecidos en materia de seguridad y salud en el trabajo, asegurando que su personal esté 
debidamente capacitado y cumpla con estas directrices.  
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OBLIGACIONES GENERALES REQUISITOS AMBIENTALES.  La Alcaldía Municipal de Ubaté en su 
compromiso con el medio ambiente se encuentra certificado por ICONTEC en la norma ISO 14001:2015, 
por tanto, para dar cumplimiento a lo estipulado en la normativa se adquieren unos compromisos desde 
la parte administrativa y del talento humano.   
1. El contratista deberá ceñirse a las solicitudes del Sistema de Gestión Ambiental y de Seguridad de la 
Alcaldía de la Villa de San Diego de Ubaté, asegurando que su personal también cumpla con dichas 
solicitudes en caso de ser requeridos. 2. El contratista se compromete a aplicar estrategias para 
disminuir el impacto ambiental, tales como: Uso de Tablas de Retención Documental para organizar la 
información necesaria de la gestión, empleo de papel reciclado, impresión de documentos en doble cara 
y en tamaño oficio, uso de escáneres de documentos y correos electrónicos, abstenerse de imprimir 
documentos personales y de duplicar documentos o tomar fotocopias y capacitar a su personal en estas 
estrategias para asegurar su correcta implementación. 3. El contratista se compromete a desarrollar sus 
actividades dentro de un marco ambiental responsable, en concordancia con la normativa ambiental 
vigente y con los programas establecidos por la administración municipal, garantizando que su personal 
esté alineado con estos principios. 

 
 
POSIBLES FUENTES DE MATERIALES PARA EL PROYECTO: 
 
Las posibles fuentes de materiales serán las que determine el adjudicatario, aprobadas por el interventor o 
supervisor y las cuales cumplan con la calidad requerida en las normas de ensayo y especificaciones 
generales y/o particulares vigentes. 
 
Es responsabilidad del Proponente bajo su cuenta y riesgo inspeccionar y examinar el sitio donde se van a 
desarrollar las obras e informarse sobre la disponibilidad de las fuentes de materiales necesarios para su 
ejecución, con el fin de establecer si las explotará en su calidad de constructor y/o si las adquirirá a 
proveedores debidamente legalizados. 
 
Las fuentes seleccionadas por el Contratista deben ser previamente autorizadas por la respectiva 
Interventoría y/o supervisión, previo al inicio de las obras. El Contratista se obliga a realizar la explotación 
respetando las recomendaciones técnicas establecidas para evitar impactos ambientales; igualmente se 
obliga a cumplir la normativa ambiental y minera aplicable a la obra. 
 
El Proponente deberá verificar previa a la presentación de la oferta, las distancias de acarreo de las posibles 
fuentes de materiales, existentes en el área de influencia del proyecto que sean susceptibles de utilizar; así 
como verificar que éstas se encuentran en funcionamiento y que cumplen con todos los requisitos legales 
ambientales y mineros; de tal forma que pueda garantizar la utilización para el proyecto. En consecuencia, 
las distancias de acarreo correspondientes deberán ser consideradas por el Proponente en los análisis de 
precios unitarios de la propuesta a presentar y será su responsabilidad. 
 
Previo al inicio de las obras, los materiales que la Entidad identifique como indispensables en la ejecución 
del proyecto deben ser sometidos a ensayos para la aceptación o el rechazo por parte de la Interventoría 
y/o supervisión, según la normativa aplicable. Los permisos de explotación deben ser tramitados por cuenta 
del Contratista, antes del inicio de las obras. De igual manera, las fuentes seleccionadas por el Contratista 
deben ser previamente autorizadas por la respectiva Interventoría y/o supervisión, previo al inicio de las 
obras. 
 
EXAMEN DEL SITIO DE LA OBRA 
 
Es responsabilidad del Proponente, inspeccionar y examinar el sitio y los alrededores de la obra e 
informarse, sobre la forma y características del sitio, las cantidades, localización y naturaleza de la obra y la 
de los materiales necesarios para su ejecución, transporte, mano de obra, y, de manera especial las fuentes 
de materiales para su explotación junto con los volúmenes de explotación, vías internas de explotación y 
vías de acceso a las mismas, zonas de botaderos, las vías de acceso al sitio y las instalaciones que se 
puedan requerir, las condiciones ambientales y sociales del área de influencia, las cuales debe considerar 
para el desarrollo y manejo ambiental del proyecto, en especial cuando se establezca presencia de minorías 
étnicas, caso en el cual debe asegurarse de cumplir con la normativa especial que rige para la explotación 
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de recursos naturales en jurisdicción de los territorios legalmente constituidos a su favor, o evitar su 
intervención a efectos de obviar el procedimiento de Consulta Previa, y, en general, sobre todas las 
circunstancias que puedan afectar o influir en el cálculo del valor de su propuesta. 
 
Así mismo, es responsabilidad del Proponente familiarizarse con los detalles y condiciones bajo los cuales 
serán ejecutados los trabajos, así como de los riesgos previsibles de la obra, pues su desconocimiento o 
falta de información no se considerará como excusa válida para posteriores reclamaciones a la Entidad. 
 
Como factor de selección para la escogencia de la oferta más favorable, la entidad tendrá en cuenta la 
propuesta con menor precio, siempre y cuando cumpla con las condiciones exigidas en el literal c) del 
Artículo 94 de la Ley 1474 de 2011 y Artículo 2.2.1.2.1.5.2 del Decreto 1082 de 2015 
 
La Entidad señalará las condiciones con las que se llevará a cabo el examen del sitio de la obra, este no 
podrá ser definido como requisito habilitante o criterio de evaluación de las Propuestas  
 
CAPACIDAD FINANCIERA Y ORGANIZACIONAL 
 
En cumplimiento de lo dispuesto en el Artículo 2.2.1.1.1.5.3 del Decreto 1082 de 2015 y para medir la 
fortaleza financiera los interesados en presentar oferta en el presente proceso de selección deberán 
acreditar el cumplimiento de los indicadores financieros que se describen a continuación. 
 

ÍNDICE DE LIQUIDEZ 
ÍNDICE DE ENDEUDAMIENTO 
RAZÓN DE COBERTURA DE INTERESES 
 

Para consorcios o uniones temporales, el índice (solvencia y endeudamiento) se hará sumando los índices 
individuales de cada uno de sus integrantes según el porcentaje de participación 

 
1. Índices de capacidad financiera y organizacionales para Mipyme. 
 
El Proponente persona natural o jurídica que demuestre la condición de Mipyme de conformidad con lo 
previsto en el artículo 2.2.1.2.4.2.4. del Decreto 1082 de 2015, en concordancia con el parágrafo del artículo 
2.2.1.13.2.4 del Decreto 1074 de 2015 o las normas que los modifiquen, sustituyan o complementen, probará 
los siguientes indicadores: 
 

 
Indicador Valor concertado 

 
Índice de liquidez 

≥1,2 

 

 
Índice de endeudamiento 

 
≤  0,70 

 
 

Razón de cobertura de 
intereses 

 
≥ 1 

 

 
Capital de trabajo 

 
Definido en los Pliegos 

Tipo 
 

 
Rentabilidad del patrimonio 

 
≥ 0,02 

 

 
Rentabilidad del activo 

 
≥ 0,01 
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Tratándose de Proponente Plurales estos indicadores solo se aplicarán si por lo menos uno de los 

integrantes acredita la calidad de Mipyme de conformidad con lo previsto en el artículo 2.2.1.2.4.2.4. del 

Decreto 1082 de 2015, o la normas que los modifiquen, sustituyan o complementen, y tienen una 

participación igual o superior al diez por ciento (10 %) en el consorcio o en la unión temporal. 

 

Para acreditar la calidad de Mipyme el Proponente entregará copia del certificado del Registro Único de 

Proponentes, el cual deberá encontrarse vigente y en firme al momento de su presentación. 
 

2. Índices de capacidad financiera y organizacionales para los demás Proponentes 
 

Los Proponentes que NO demuestren la condición de Mipyme de conformidad con lo en el artículo 

2.2.1.2.4.2.4. del Decreto 1082 de 2015, en concordancia con el parágrafo del artículo 2.2.1.13.2.4 del 

Decreto 1074 de 2015 o las normas que los modifiquen, sustituyan o complementen, acreditarán los 

siguientes indicadores: 

 

Indicador Valor concertado 

 
Índice de liquidez 

≥1,3 
 

 
Índice de endeudamiento 

 
≤  0,70 

 

 
Razón de cobertura de 

intereses 

 
≥ 1 

 

 
Capital de trabajo 

 
Definido en los Pliegos 

Tipo 
 

 
Rentabilidad del patrimonio 

 

≥ 0,04 
 

 
Rentabilidad del activo 

 
≥ 0,02 

 

 
 
Los indicadores definidos en la presente matriz deben ser usados por las Entidades en la estructuración de 
los Documentos del Proceso de Contratación de selección abreviada de menor cuantía para obra pública 
para infraestructura de transporte.  
 
 
EXPERIENCIA 
 
Los Proponentes deben acreditar su experiencia a través de: (i) la información consignada en el RUP para 
aquellos que estén obligados a tenerlo y (ii) la para todos los Proponentes. 
 
Los Proponentes podrán acreditar experiencia proveniente de contratos celebrados con particulares o 
Entidades Estatales. 
 
Por regla general, el proponente solo puede acreditar la experiencia que ha obtenido y no la experiencia de 
su matriz, subsidiarias o integrantes del mismo grupo empresarial. 
 
CARACTERÍSTICAS DE LOS CONTRATOS PRESENTADOS PARA ACREDITAR LA EXPERIENCIA 
EXIGIDA 
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Este numeral debe verificarse en el pliego tipo y la matriz de experiencia (Matriz 1 -Experiencia CCE-EICP-
FM-11 Menor Cuantía) 
 
 
UBICACIÓN MATRIZ 
2. OBRAS EN VIAS TERCIARIAS Entre 100 y 1.000 SMMLV      
   
 
 

2.2 MEJORAMIENTO 
EN VÍAS 

TERCIARIAS. 

GENERAL 

CONSTRUCCIÓN O RECONSTRUCCIÓN O MEJORAMIENTO 
EN PAVIMENTO ASFALTICO O CONCRETO HIDRÁULICO O 

PLACA HUELLA O ASFALTO NATURAL O ASFALTITA O 
PAVIMENTO ARTICULADO O ADOQUINADO DE VÍAS 

PRIMARIAS O SECUNDARIAS O VÍAS TERCIARIAS O VIAS 
URBANAS O PISTAS DE AEROPUERTOS  

ESPECIFICA N.A. N.A. 

 
El proponente podrá acreditar la experiencia con mínimo uno (01) y máximo seis (06) contratos los cuales 
serán evaluados teniendo en cuenta la tabla establecida en el Numeral 0 del Pliego de Condiciones, así 
como el contenido establecido en la Matriz 1 – Experiencia. 
 
Deben haber terminado antes de la fecha de cierre del presente Proceso de Contratación. 
 
Para los contratos que sean aportados por socios de empresas que no cuentan con más de tres (03) años 
de constituidas, además del RUP, deben adjuntar un documento suscrito por el Representante Legal y el 
Revisor Fiscal o Contador Público (según corresponda) donde se indique la conformación de la empresa. 
En estos casos, la Entidad no tendrá en cuenta la experiencia aportada cuando los socios se encuentren 
inhabilitados. La Entidad tendrá en cuenta la experiencia individual de los accionistas, socios o 
constituyentes de la sociedad hasta los tres (03) años de constituida. 
 
Para efectos de la acreditación de la experiencia a la que se refiere el presente numeral esta podrá ser 
validada mediante los documentos establecidos en el Pliego de Condiciones. 
 
CONSIDERACIONES PARA LA VALIDEZ DE LA EXPERIENCIA REQUERIDA 
 
La Entidad tendrá en cuenta los siguientes aspectos para analizar la experiencia acreditada y que la misma 
sea válida como experiencia requerida: 
 
En el Clasificador de Bienes y servicios, el segmento correspondiente para la clasificación de la experiencia 
es el segmento 72. 
 
La Entidad contratante únicamente podrá exigir para la verificación de la experiencia los contratos 
celebrados por el interesado, identificados con el Clasificador de Bienes y Servicios hasta el tercer nivel. 
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Si el Proponente no aporta, No se encuentra el origen de la referencia o relaciona o anexa más de seis (06) 
contratos, para efectos de evaluación de la experiencia se tendrán en cuenta cómo máximo los seis (06) 
contratos aportados de mayor valor. 
 
Para los Proponentes Plurales, uno de los integrantes del Proponente debe aportar como mínimo el 
cincuenta (50%) por ciento de la experiencia. 
 
Cuando el contrato que se pretende acreditar como experiencia haya sido ejecutado en Consorcio o Unión 
Temporal, el porcentaje de participación del integrante será el registrado en el RUP de este o en alguno de 
los documentos válidos para la acreditación de experiencia en caso de que el integrante no esté obligado 
a tener RUP. 
 
Cuando el contrato que se pretende acreditar como experiencia haya sido ejecutado en Consorcio o Unión 
Temporal, el valor a considerar será el registrado en el RUP, o documento válido en caso de que el 
integrante no esté obligado a RUP, para la acreditación de experiencia multiplicada por el porcentaje de 
participación que tuvo el integrante o los integrantes. 
 
Si el contrato aportado para acreditar la experiencia se ejecutó bajo la modalidad de Consorcio o Unión 
Temporal, el plazo a considerar será el plazo total ejecutado, sin afectarse por el porcentaje de participación 
que tuvo el integrante que pretenda hacer valer la experiencia. 
 
Cuando el contrato que se aporte para la experiencia haya sido ejecutado por un Consorcio o Unión 
Temporal, y dos (02) o más de sus integrantes conformen un Proponente Plural para participar en el 
presente proceso, dicho contrato se entenderá aportado como un (01) solo contrato y se tendrá en cuenta 
para el aporte de la experiencia la sumatoria de los porcentajes de los integrantes del Consorcio o Unión 
Temporal que ejecutaron el contrato y que están participando en el presente proceso. 

 
ACREDITACIÓN DE LA EXPERIENCIA REQUERIDA 

 
Los Proponentes acreditarán para cada uno de los contratos aportados la siguiente información mediante 
alguno de los documentos señalados en la sección respectiva del pliego de condiciones: 
 

A. Contratante 
B. Objeto del contrato 
C. Principales actividades ejecutadas 
D. La fecha de iniciación de la ejecución del contrato. 
E. La fecha de terminación de la ejecución del contrato. 
F. Nombre y cargo de la persona que expide la certificación. 
G. El porcentaje de participación del integrante del contratista plural. 
H. El porcentaje de participación en el valor ejecutado en el caso de contratistas plurales. 

 
DOCUMENTOS VÁLIDOS PARA LA ACREDITACIÓN DE LA EXPERIENCIA REQUERIDA 
 
El Proponente podrá aportar uno o algunos de los documentos que se establecen a continuación con el fin 
de complementar la información solicitada. Los mismos deberán estar debidamente diligenciados y 
suscritos por el contratante. En caso de existir discrepancias entre dos (02) o más documentos aportados 
por el Proponente para la acreditación de experiencia, se tendrá en cuenta el orden de prevalencia 
establecido a continuación: 
 

• Acta de liquidación. 

• Acta de entrega, terminación, final o de recibo definitivo. 

• Certificación de experiencia. Expedida con posterioridad a la fecha de terminación del contrato en 

la que conste el recibo a satisfacción de la obra contratada debidamente suscrita por quien esté en 

capacidad u obligación de hacerlo. 

• Acta de inicio o la orden de inicio. La misma sólo será válida para efectos de acreditar la fecha de 

inicio. 
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Para los contratos que hayan sido objeto de cesión, el contrato deberá encontrarse debidamente inscrito y 
clasificado en el RUP o en uno o alguno de los documentos considerados como válidos para la acreditación 
de experiencia de la empresa cesionaria, según aplique. La experiencia se admitirá para el cesionario y no 
se reconocerá experiencia alguna al cedente. 
 
Para efectos de acreditación de experiencia entre particulares, el Proponente deberá aportar 
adicionalmente alguno de los documentos que se describen a continuación: 
 

• Certificación de facturación expedida con posterioridad a la fecha de terminación del contrato 

emitida por el revisor fiscal o contador público del Proponente que acredita la experiencia, según 

corresponda con la copia de la tarjeta profesional del contador público o revisor fiscal (según 

corresponda) y certificado de antecedente disciplinarios vigente, expedido por la Junta Central de 

Contadores, o los documentos equivalentes que hagan sus veces en el país donde se expide el 

documento del profesional. 

 

• Copia de la declaración del impuesto a las ventas (IVA) del Proponente o alguno de sus integrantes 

correspondiente al periodo de ejecución del contrato, impuesto de timbre del contrato o licencia de 

construcción cuando la obra fue realizada en urbanizaciones 

 
ANÁLISIS DE RIESGOS DE LA CONTRATACIÓN 
 
RIESGOS ASUMIDOS POR EL CONTRATISTA 
 
PRECIO SIN REAJUSTE: No se cancelarán reajustes, luego el contratista asume los cambios en el mercado 
y no reclamará ni pretenderá reajustes. El municipio asume el riesgo de pago por unidad de medida y precio 
unitario. 
 
GEOGRAFICO: El contratista conocerá en visita de obra el terreno y no realizará reclamaciones por 
condiciones del suelo, ni accesibilidad del lugar, tampoco por desplazamientos. 
 
RIESGO FINANCIERO: El municipio no girará un anticipo, razón por la cual el contratista debe contar con 
los suficientes recursos para asegurar el cien por ciento (100%) del valor total del contrato, puesto que, se 
realizara un primer pago del cuarenta por ciento (40%) de la obra, una vez ejecutado el cincuenta por ciento 
(50%) del avance de obra, un segundo pago del cincuenta por ciento (50%) del valor total del contrato, una 
vez se haya ejecutado el cien por ciento (100%) del avance de obra para un total de noventa por ciento 
(90%) y un último pago equivalente a diez por ciento (10%) del valor total del contrato, una vez suscrita el 
acta de liquidación del contrato previa presentación del acta de recibo final firmada por el supervisor del 
contrato, junto con el informe final por cada sector, actualización de pólizas, registro fotográfico y las demás 
obligaciones de Ley. 
 
RIESGO DE CLIMA: Si surgen circunstancias climatológicas que impidan técnicamente ejecutar el contrato, 
este se suspenderá, previa sustentación técnica ante la administración municipal. 
 
ESTABILIDAD DE LA OBRA: El contratista adelantara la obra de acuerdo a los planos, especificaciones 
técnicas suministradas por el municipio y las demás normas vigentes, las buenas prácticas de la 
construcción y el desempeño profesional  
 
RIESGOS CREDITICIOS: Los efectos favorables y desfavorables de la alteración de las condiciones de 
financiación, como consecuencia de la variación en el entorno del mercado y la obtención de recursos para 
adelantar el objeto contractual será por cuenta y riesgo del adjudicatario y este deberá cubrir y soportar el 
100% de la alteración de las condiciones de financiación. 
 
RIESGOS DE OPERACIÓN: Los riesgos logísticos de operación de los servicios, objeto del futuro contrato 
serán asumidos por el adjudicatario, así mismo, los efectos desfavorables derivados de las variaciones en 
los precios del mercado de los materiales, insumos, mano de obra y todo lo concerniente a la prestación del 
servicio, correrán por el adjudicatario y este deberá soportar el 100% de los riesgos de operación. 
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RIESGO JURÍDICO. Las partes no serán responsables ni se considera que han incurrido en incumplimiento 
de sus obligaciones recíprocamente adquiridas, si se presentaren durante su ejecución circunstancias de 
fuerza mayor o caso fortuito, de conformidad con las definiciones del artículo 1o. de la Ley 95 de 1890.  
 
EL CONTRATISTA se obliga a notificar por escrito al Municipio las circunstancias de fuerza mayor o caso 
fortuito acompañando la exposición de los motivos correspondientes. 
 
DESCRIPCIÓN Y ANÁLISIS DE LOS POSIBLES RIESGOS 
 
Matriz de riesgos y metodología 
El marco de referencia para la valoración de riesgos se construye bajo el método semi cuantitativo, según 
las directrices contenidas en la norma ASNZ4360 V 2004, igualmente se tiene presente los riesgos que 
instruye el documento Conpes 3107, y demás normatividad vigente, en los aspectos pertinentes y en los 
criterios de asignación de riesgo. Para tipificar los riesgos se hace uso de los siguientes factores: 
 
1. Acciones legales 
2. Tecnológicos y de infraestructura 
3. Sociopolíticos 
4. Actos de parte relacionada y subcontratos 
5. Macroeconómicos 
6. Actos de la naturaleza 
7. Relaciones laborales 
8. Hecho de las cosas 
9. Vicios 
10. Actos de terceros 
 
Estos factores describen distintas situaciones que pueden dar origen a cambios en los ingresos variación 
de los gastos, costos e inversiones, necesarias para la ejecución del contrato o sobrevinientes en desarrollo 
del mismo, teniendo la potencialidad de llevar a cambios en la ecuación contractual. Unos con cargo a la 
Entidad y otros con cargo al Contratista según la asignación propuesta y aceptada, según la audiencia de 
riesgos. 
 
Factores de riesgo que pueden generar desequilibrio económico 
 
Como factores precursores de eventos y causantes de cambios en la ecuación económica y la estructura 
de costos, gastos y egresos que debe considerar el futuro contratista, se han tenido en cuenta los siguientes 
factores, los cuales se presentan agrupados según las 10 categorías que se anotan a continuación, con una 
descripción enunciativa de eventos propios de cada categoría, sin perjuicio de haber considerado otros 
eventos, que correspondan a dichas categorías: 
Acciones legales: Impuestos, cargas parafiscales, y todo tipo de tributos, timbres, estampillas, o cargos de 
origen impositivo que pueden ser considerados en virtud de la normatividad vigente o en desarrollo, al 
momento de presentar la oferta. Actos de autoridad, comiso, embargo, demandas. Tiene especial incidencia 
en este estudio la aplicación de las resoluciones tarifarias de la CRA y las licencias necesarias para la 
operación y funcionamiento de este proyecto. 
 
Tecnológicos e infraestructura pública: Falla en telecomunicaciones, suspensión de servicios públicos, 
advenimiento de nuevos desarrollos tecnológicos, Operación y manejo de equipos y herramientas, 
operatividad y estado de las vías de acceso y transporte. 
 
Socio políticos: Actos de terrorismo que sean cometidos al amparo de fallas de los sistemas de vigilancia y 
control que debe implementar y mantener adecuadamente el contratista, al igual que actos de Delincuencia 
común, Actividad proselitista o huelgas, protestas y acciones frente a las cuales el contratista debe mantener 
una actitud de diligencia y cuidado adecuados, se consideran también las costumbres y usos culturales, 
religiosos y creencias que lleven a todas las personas que se afectan, benefician, o influyen en la operación 
del proyecto. 
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Actos de Parte Relacionada y Subcontratos: Errores, insuficiencia o eventos con origen en, o derivados de 
subcontratos; alteración de planos, estudios o diseños ejecutados o revisados por el contratista o por su 
cuenta, Falla humana de otra persona que actúe por cuenta, contratada o a cargo del contratista, Actos o 
eventos en Parte relacionada – proveedores, filiales, subordinadas, y otros contratistas o subcontratistas 
relacionados o vinculados con el concesionario adjudicado. 
 
Macroeconómicos: Alteraciones y cambios en el Tipo de cambio, Tasa de interés, Curva de Inflación, 
Importaciones/exportaciones, Oferta o demanda de materias o servicios necesarios para el proyecto o 
requeridos por el contratista, disponibilidad y costo de mano de obra, Cambios en los precios en general y 
derivados de variaciones en la oferta o demanda de bienes y servicios, Escasez de mano de obra. 
 
Actos de la Naturaleza: En esta categoría se consideran fenómenos Geológicos, freáticos, Hidrológicos, 
Climáticos, incendios forestales, Biológicos / patológicos, acción de roedores y animales, todos los 
anteriores dentro de los parámetros previsibles que determinen su acontecer con base en las condiciones 
que se dan en la zona de operación del RSDJ o en cualquier otra zona que afecte o tenga influencia en este 
proyecto. Se enfatiza que no se incluyen fenómenos que revistan la característica de fuerza mayor, la cual 
tendrá un tratamiento especial mediante la contratación de seguros. 
 
Relaciones laborales: Accidentes laborales / Enfermedad profesional, Muerte, ausencia de persona clave, 
Actos de empleados ya sean voluntarios o culposos, derivados de impericia o falta de habilidades y 
conocimiento. 
 
Hecho de las cosas: Incendios, roturas, filtraciones, derrames, explosiones, falla mecánica, todos de 
carácter súbito y accidental, pero cuyo desarrollo debe ser considerado en desarrollo de la operación de 
este proyecto, que se presenten por falta de diligencia y extremo cuidado, fallas de los sistemas de vigilancia 
y control que debe implementar y mantener adecuadamente el contratista. 
 
Vicios: cambios en los costos, inversiones y gastos derivados de vicio propio, características y propiedades 
físicas o químicas de materiales o productos, condiciones de suelos, medio ambiente, vicios ocultos o 
redhibitorios. 
 
Actos culposos o dolosos de terceros: entendidos como las actuaciones u omisiones que cometan terceros 
ajenos al contrato contra los bienes e intereses del proyecto y que no correspondan a los nueve factores 
anteriores, que ocurran al amparo de fallas de los sistemas de vigilancia y control que debe implementar y 
mantener adecuadamente el contratista. 
 

CUADRO 1 – PROBABILIDADES 

Probabilidades Desde Hasta 

Muy remoto 0,0001 0,001 

Remoto 0,001 0,100 

Ocasional 0,100 0,333 

Probable 0,333 0,500 

Muy probable 0,500 0,800 

Hecho cierto  0,800 1,000 

 
CUADRO 2 – CONSECUENCIAS 

CONSECUENCIAS 
% SOBRE EL PRESUPUESTO 

DESDE HASTA 

Insignificante 0 1% 

Menor 1% 2% 

Grave  2% 4% 

Muy grave 4% 6% 

Crítico 6% 8% 

Catastrófico  8% 10% 

 
La graduación que resulta de cruzar la probabilidad y la consecuencia cambios cada uno de los ítems o 
áreas de riesgo, frente a cada situación estudiada dará como resultado una calificación de riesgo según la 
siguiente matriz: 
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CUADRO 3 - GRADUACIÓN DEL RIESGO 

Hecho cierto Medio  Alto         

Muy probable Medio  Alto  Alto       

Probable Medio  Medio  Alto  Alto     

Ocasional  Bajo  Medio  Medio  Alto  Alto   

Remoto Bajo  Bajo  Medio  Medio  Alto   

Muy remoto Bajo  Bajo  Bajo Medio  Medio Alto 

  Insignificante Menor Grave Muy Grave crítico catastrófico 

 
Se enfatiza que la valoración de riesgos no es una ciencia exacta y que cada interesado en participar en el 
proceso debe hacer una verificación de sus propios niveles de tolerancia y apetito de riesgos para hacer su 
propia valoración, la cual puede no corresponder con la que se plantea aquí. 
 
La remuneración para EL CONTRATISTA que resulte favorecido en el presente proceso, se concreta en 
sus propios cálculos y estimaciones. De esta forma, queda claro que los valores que se registran en el 
presupuesto que se anexa a los pliegos, no constituyen una garantía para el cálculo de los ingresos del 
futuro contratista. 
Igualmente, se señala que en caso de darse por terminado el contrato por la no Modificación de licencias, 
por causas no imputables al contratista ni la entidad y siempre que el primero haya actuado con suma 
diligencia, el contrato podrá darse por terminado sin sanciones ni indemnizaciones para ninguna de las 
partes, sin perjuicio de adelantar tanto el contratista como la entidad, las acciones que correspondan contra 
el o los responsables de la no modificación de la licencia. 
 
Debe tenerse en cuenta que los eventos de fuerza mayor y eventos imprevisibles no se asignan al contratista 
y tendrán un tratamiento especial, en la medida que sea factible hacerlo, mediante la obligación de 
suscripción de pólizas de daños que amparen los bienes e intereses susceptibles de dañarse o perderse 
por el acontecer de actos extraordinarios súbitos e imprevistos. 
 
La presente estimación del riesgo de desequilibrio económico por eventos previsibles no incluye las medidas 
de tratamiento y transferencia de riesgo que debe abordar quien tenga asignado el riesgo. 
 

N
o
. 

CLASE 
FUE
NTE 

ETAPA TIPO 
DESCRIPCION 
DEL RIESGO 

CONSECU
ENCIA DE 

LA 
OCURREN

CIA DEL 
EVENTO 

PROBABIL
IDAD 

IMPA
CTO 

Califica
ción 
Total 

Categ
oría 

Asignación 

1 
GENER

AL 
INTE
RNA 

PLANEACI
ÓN 

OPERACI
ONAL 

Las condiciones 
técnicas 

previstas por EL 
MUNICIPIO 

para la 
ejecución del 

contrato, como 
valor y plazo no 
son suficientes 
para la correcta 

ejecución del 
contrato. 

Modificacion
es 

presupuesta
les y 

prórrogas al 
contrato 
suscrito. 

3 2 5 
MEDI

O 

CONTRATI
STA O 

MUNICIPIO 

Declaratoria 
de Desierta 
del Proceso 

2 
GENER

AL 
INTE
RNA 

SELECCIO
N 

OPERACI
ONAL 

Cuando durante 
el desarrollo del 

proceso de 
selección deba 

revocarse el 
mismo por no 

ser conveniente 
su adjudicación. 

Revocatoria 
del Proceso 
de selección 

1 1 2 BAJO MUNICIPIO 

3 
GENER

AL 

EXT
ERN

A 

SELECCIO
N 

OPERACI
ONAL 

Cuando por 
motivos que 
impidan la 

selección del 
contratista, por 
no cumplir los 
oferentes con 

los 
requerimientos 
establecidos en 

el pliego de 
condiciones. 

Declaratoria 
de Desierta 

2 1 3 BAJO MUNICIPIO 
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4 
GENER

AL 

EXT
ERN

A 

CONTRATA
CION 

OPERACI
ONAL 

No firmarse el 
contrato por el 

hecho de 
sobrevenir 

inhabilidades o 
incompatibilidad

es del 
contratista 

Selección 
de nuevo 
contratista 

1 1 2 BAJO MUNICIPIO 

5 
GENER

AL 

EXT
ERN

A 

CONTRATA
CION 

OPERACI
ONAL 

El contratista no 
presente o 
presente 

tardiamente las 
garantías 

requeridas en el 
contrato 

Requerir al 
contratista 

por 
incumplimie
nto de las 

obligaciones 

2 2 4 BAJO 
CONTRATI

STA 

6 
GENER

AL 

EXT
ERN

A 

EJECUCIO
N 

ECONOMI
CO 

Fluctuación de 
los precios de 
los insumos, 

desabastecimie
ntos y 

especulación de 
precios. 

Retrasos en 
la ejecución 
del contrato 

y posible 
variación del 

valor del 
mismo 

2 2 4 BAJO 
CONTRATI

STA 

7 
GENER

AL 

EXT
ERN

A 

EJECUCIO
N 

SOCIAL O 
POLITICO 

Paros, huelgas, 
actos 

terroristas, y 
hechos 

similares que 
tengan impacto 
en la ejecución 

del contrato. 

Retrasos en 
la ejecución 
del contrato 

2 2 4 BAJO 
CONTRATI

STA Y 
MUNICIPIO 

8 
GENER

AL 

INTE
RNA 

O 
EXT
ERN

A 

EJECUCIO
N 

OPERACI
ONAL 

Suspensiones 
y/o prórrogas 
del plazo de 

ejecución 
contractual, por 

causas no 
imputables al 

consultor. 

Retrasos en 
la ejecución 
del contrato 

y posible 
variación del 

valor del 
mismo 

3 2 5 
MEDI

O 

CONTRATI
STA Y/O 

MUNICIPIO 

9 
GENER

AL 

EXT
ERN

A 

EJECUCIO
N 

FINANCIE
RO 

Dificultad para 
conseguir 
recursos 

financieros 
necesarios para 

lograr el 
objetivo del 
contrato, así 
como el valor 
adicional que 
representen 

plazos, tasas, 
garantías, 

contragarantías, 
refinanciaciones
, causados con 
ocasión de los 

mismos. 

Retrasos en 
la ejecución 
del contrato 

2 2 4 BAJO 
CONTRATI

STA 

1
0 

GENER
AL 

EXT
ERN

A 

EJECUCIO
N 

DE LA 
NATURAL

EZA 

Inundaciones, 
lluvias, 

desabastecimie
nto de agua 

potable, entre 
otros desastres 
naturales que 

tengan impacto 
en la ejecución 

del contrato. 

Retrasos en 
la ejecución 
del contrato 

y posible 
variación del 

valor del 
mismo 

3 2 5 
MEDI

O 

CONTRATI
STA Y 

MUNICIPIO 

1
1 

GENER
AL 

EXT
ERN

A 

EJECUCIO
N 

AMBIENT
AL 

Costo adicional 
representado 

en la ejecución 
de las 

obligaciones 
ambientales a 

que haya lugar, 
conforme la 

naturaleza de 
las actividades 
a desarrollar. 

Posible 
variación del 

valor del 
contrato 

1 2 3 BAJO 
CONTRATI

STA 

1
2 

GENER
AL 

EXT
ERN

A 

EJECUCIO
N 

TECNOL
ÓGICOS 

Fallos en las 
telecomunicacio
nes, suspensión 

de servicios 
públicos, 

Retrasos en 
la ejecución 
del contrato 

y posible 
variación del 

2 2 4 BAJO 
CONTRATI

STA 
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advenimiento 
de nuevos 
desarrollos 

tecnológicos o 
estándares que 

deben ser 
tenidos en 

cuenta para la 
ejecución del 

contrato, y que 
tengan impacto 
directo con la 

debida 
ejecución del 

contrato. 

valor del 
mismo 

1
3 

GENER
AL 

EXT
ERN

A 

EJECUCIO
N 

OPERACI
ONAL 

Demoras en la 
entrega de 

información por 
parte del cliente 
o un tercero o 

Actos de 
entidades 

administrativas 
que generan 
inoportunidad 

en el 
cumplimiento 
del contrato 

Retrasos en 
la ejecución 
del contrato 

y posible 
variación del 

valor del 
mismo 

2 4 6 ALTO 
CONTRATI

STA 

1
4 

GENER
AL 

EXT
ERN

A 

EJECUCIO
N 

OPERACI
ONAL 

Posible riesgo 
sobre el hecho 
de sobrevenir 

inhabilidades o 
incompatibilidad

es del 
contratista 

Terminación 
del contrato 

1 4 5 
MEDI

O 
MUNICIPIO 

1
5 

GENER
AL 

EXT
ERN

A 

EJECUCIO
N 

OPERACI
ONAL 

Cuando el 
contratista 

incumpla las 
obligaciones 

suscritas en el 
contrato 

Imposición 
de multas y 
sanciones 

3 3 6 ALTO 
CONTRATI

STA 

1
6 

GENER
AL 

EXT
ERN

A 

EJECUCIO
N 

REGULAT
ORIA 

Cambios en la 
normativa que 

modifique o 
imponga 
nuevas 

obligaciones al 
contratista 

Retrasos en 
la ejecución 
del contrato 

y posible 
variación del 

valor del 
mismo 

1 1 2 BAJO 
CONTRATI

STA Y 
MUNICIPIO 

1
7 

GENER
AL 

EXT
ERN

A 

EJECUCIO
N 

OPERACI
ONAL 

Retrasos en la 
liquidación del 
contrato por no 
existir mutuo 
acuerdo entre 

las partes 

Liquidación 
unilateral o 
solicitud de 
liquidación 

judicial 

2 2 4 BAJO 
CONTRATI

STA Y/O 
MUNICIPIO 

1
8 

GENER
AL 

EXT
ERN

A 

EJECUCIO
N 

REGULAT
ORIA 

Modificación del 
régimen 

impositivo luego 
de celebrado el 

contrato. 

Dificultades 
en la 

ejecución 
del contrato, 

probable 
variación del 

mismo 

3 1 4 BAJO MUNICIPIO 

1
9 

GENER
AL 

INTE
RNA 

EJECUCIO
N 

ECONOMI
CO 

Precio fijo sin 
reajuste: no se 

cancelarán 
reajustes luego 

el contratista 
asume los 

cambios en el 
mercado y no 
reclamara ni 
pretenderá 

reajustes. El 
municipio 

asume el riesgo 
de pago por 
unidad de 

medida y precio 
unitario. 

 1 2 3 BAJO 
CONTRATI

STA 

2
0 

GENER
AL 

EXT
ERN

A 

EJECUCIO
N 

OPERACI
ONAL 

Geológicos: El 
contratista 

conocerá en 
visita de obra el 

 2 4 6 ALTO 
CONTRATI

STA 
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terreno y no 
realizará 

reclamaciones 
por condiciones 

del suelo, ni 
accesibilidad 

del lugar, 
tampoco por 

desplazamiento
s. 

2
1 

GENER
AL 

INTE
RNA 

  

Pagos Por 
Avance De 

Obra: el 
proponente 

seleccionado 
deberá asumir 
la ejecución de 
la obra en un 

100%. 

 2 3 5 
MEDI

O 
CONTRATI

STA 

2
2 

GENER
AL 

   

RIESGO 
FINANCIERO: 
El municipio no 

asignara 
recursos para 
anticipo, razón 
por la cual el 

contratista debe 
aprovisionar los 
recursos para 
asegurar el 

inicio y 
ejecución del 

proyecto en un 
100 por Ciento, 
para un primer 
desembolso del 

80 % De otra 
parte el 

contratista debe 
contar con los 

recursos 
suficientes para 

cancelar los 
impuestos que 
se causan a la 
suscripción del 
contrato como 
son publicación 

el 1%, 2% 
estampilla pro 

cultura, 1% ICA, 
retención en la 

fuente por 
construcción el 
1% y seguridad 

el 5% base 
gravable el 

valor del 
contrato y 

deberá realizar 
el pago de los 

aportes 
correspondiente

s al FIC 
(SENA). Por 

último el riesgo 
de la utilidad 

debe ser 
asumido por el 
contratista por 
lo que DEBE 

CALCULAR la 
utilidad, pues 
no se aceptan 
reclamaciones 

sobre el 
particular. 

 2 3 5 
MEDI

O 
CONTRATI

STA 

 
 
ANALISIS DE GARANTIAS 
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Se considera como posible riesgo: El cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones que surjan a 
cargo del contratista; frente al Municipio, por razón de la celebración, ejecución y liquidación del contrato de 
obra pública. 
 

GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO 

 

Para cubrir cualquier hecho constitutivo de incumplimiento, el contratista deberá presentar la garantía de 

cumplimiento en original a la entidad dentro de los tres (3) días hábiles siguientes contados a partir de la 

firma del contrato y requerirá la aprobación de la entidad. Esta garantía tendrá las siguientes características: 

 
 

Característica Condición  

Clase 
Cualquiera de las clases permitidas por el artículo 2.2.1.2.3.1.2 del Decreto 
1082 de 2015, a saber: (i) contrato de seguro contenido en una póliza para 
entidades estatales, (ii) patrimonio autónomo, (iii) garantía bancaria. 

Asegurado/ 
beneficiario 

MUNICIPIO DE UBATÉ identificada con NIT 899.999.281-2   

Amparos, 
vigencia y 
valores 
asegurados 

 

Amparo Vigencia  Valor Asegurado 

Cumplimiento general del 
contrato y el pago de las 
multas y la cláusula penal 
pecuniaria que se le impongan 

Con vigencia Igual 
al plazo de 
ejecución del 
contrato y cuatro 
(4) meses más 
contados a partir 
de la fecha de su 
perfeccionamiento. 

 Equivalente al 
veinte por ciento 
(20%) del Valor 
Contratado. 

Buen manejo y correcta 
inversión del anticipo 

N/A N/A 

Devolución del pago 
anticipado 

N/A N/A 

Pago de salarios, 
prestaciones sociales 
legales e indemnizaciones 
laborales del personal que el 
contratista haya de utilizar en 
el territorio nacional para la 
ejecución del contrato 

Plazo del contrato 
y tres (3) años 
más. 

(10%) del valor total 
del contrato y sus 
adiciones si a ello 
hubiere lugar.  

Estabilidad y calidad de las 
obras ejecutadas entregadas 
a satisfacción 

Con una vigencia 
de cinco (5) años 
contados a partir 
de la fecha del acta 
de entrega y recibo 
final de la obra 

Equivalente al 
treinta por ciento 
(30%) del valor total 
del contrato 

[Incluir amparos adicionales en 
los términos descritos en el 
Decreto 1082 de 2015]  

N/A N/A 

 
 

Tomador  
• Para las personas jurídicas: la garantía deberá tomarse con el nombre o 

razón social y tipo societario que figura en el certificado de existencia y 
representación legal expedido por la Cámara de Comercio respectiva, y no 
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solo con su sigla, a no ser que en el referido documento se exprese que la 
sociedad podrá denominarse de esa manera. 

• No se aceptan garantías a nombre del representante legal o de alguno de 
los integrantes del consorcio. Cuando el contratista sea una unión temporal 
o consorcio, se debe incluir la razón social, NIT y porcentaje de 
participación de cada uno de los integrantes. 

• Para el contratista conformado por una estructura plural (unión temporal, 
consorcio): la garantía deberá ser otorgada por todos los integrantes del 
contratista, para lo cual se deberá relacionar claramente los integrantes, 
su identificación y porcentaje de participación, quienes para todos los 
efectos serán los otorgantes de la misma.  

Información 
necesaria dentro 
de la póliza 

• Número y año del contrato  

• Objeto del contrato 

• Firma del representante legal del contratista 

• En caso de usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor. Ej. 
Cumplimiento, si el valor a asegurar es $14.980.420,20 aproximar a 
$14.980.421 

 
GARANTÍA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL 

 

El Contratista deberá contratar un seguro que ampare la Responsabilidad Civil Extracontractual de la 
Entidad con las siguientes características 
 

Característica Condición 

Clase Contrato de seguro contenido en una póliza  

Asegurados MUNICIPIO DE UBATÉ identificada con NIT 899.999.281-2  

Tomador 

• Para las personas jurídicas: la garantía deberá tomarse con el nombre 
o razón social y tipo societario que figura en el certificado de existencia 
y representación legal expedido por la Cámara de Comercio respectiva, 
y no solo con su sigla, a no ser que en el referido documento se exprese 
que la sociedad podrá denominarse de esa manera. 

• No se aceptan garantías a nombre del representante legal o de alguno 
de los integrantes del consorcio. Cuando el contratista sea una unión 
temporal o consorcio, se debe incluir razón social, NIT y porcentaje de 
participación de cada uno de los integrantes. 

• Para el contratista conformado por una estructura plural (unión 
temporal, consorcio): la garantía deberá ser otorgada por todos los 
integrantes de la estructura plural, para lo cual se deberá relacionar 
claramente los integrantes, su identificación y porcentaje de 
participación, quienes para todos los efectos serán los otorgantes de la 
misma.  

Valor 200 smlv 

Vigencia Igual al período de ejecución del contrato. 

Beneficiarios Terceros afectados, Municipio de Ubaté identificado con NIT 899.999.281-2  

Amparos 

 
Responsabilidad civil extracontractual de la entidad, derivada de las 
actuaciones, hechos u omisiones del contratista o subcontratistas 
autorizados. El seguro de responsabilidad civil extracontractual debe 
contener como mínimo los amparos descritos en el numeral 3º del artículo 
2.2.1.2.3.2.9 del Decreto 1082 de 2015. 
 

Información 
necesaria dentro 

de la póliza 

• Número y año del contrato  

• Objeto del contrato 

• Firma del representante legal del contratista 
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• En caso de usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor Ej. 
Cumplimiento si el valor a asegurar es $14.980.420,20 aproximar a 
$14.980.421 

 
 
Parágrafo: EL ASEGURADO SERA EL MUNICIPIO DE UBATÉ identificado con NIT 899.999.281-2  
 
INDICACIÓN DE SI LA CONTRATACIÓN ESTA COBIJADA POR ACUERDO INTERNACIONAL O TLC 
VIGENTE 
 
Anexo 1: Aplicación de los Acuerdos Comerciales para A1 Entidades Estatales del nivel municipal FUENTE 
Manual para el manejo de los Acuerdos Comerciales en Procesos de Contratación 
￼￼￼ 
Acuerdo Comercial 
Valor a partir del cual el Acuerdo Comercial es aplicable 
Excepciones 
Chile Bienes y servicios $560’408.000 
Servicios de construcción $14.010’191.000 
Exclusión: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 12, 14, 15, 16, 17, 18,19, 28, 29, 32, 33, 34, 35, 36, 37 
Guatemala No incluye valores 
Exclusión: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 14, 20, 21 
Liechtenstein Suiza Bienes y servicios $560’408.000 
Servicios de construcción $14.010’191.000 
Exclusión 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 19, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37 
Unión Europea Bienes y servicios $560’408.000 
Servicios de construcción $14.010’191.000 
Exclusión: 1, 4, 5, 6, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17,19, 23, 28, 29, 32, 34, 35, 37 
EXCLUSIONES PARA GUATEMALA ver Anexo 1.  
 
Una vez revisado los acuerdos vigentes aplicables al municipio y sus exclusiones se concluyen que el 
presente proceso si está sometido a acuerdo internacional, en consecuencia, se aplicara el manual, pero 
atendiendo que en el convenio con Guatemala no hay plazo mínimo, no se establece plazo mínimo de 
pliego.  

 
ANEXO 1 

 
Lista de excepciones a la aplicación de los Acuerdos Comerciales fuente Manual para el manejo de los 
Acuerdos Comerciales en Procesos de Contratación  
 
Excepción 
1. Los acuerdos o asistencia, incluidos los acuerdos de cooperación, las donaciones, los préstamos, las 
subvenciones, las aportaciones de capital, las garantías, los avales y los incentivos fiscales. 
 
2. El suministro estatal de mercancías o servicios a personas o a Entidades Estatales del nivel territorial. 
 
3. Las compras que tengan el propósito directo de proveer asistencia extranjera. 
 
4. La contratación realizada de conformidad a un procedimiento o condición particular de una organización 
internacional, o financiada mediante donaciones, prestamos u otras formas de asistencia internacionales, 
cuando tenga que hacerse de una forma no contemplada en el Acuerdo Comercial. 
 
5. Los contratos de empleo público y medidas relacionadas. 
 
6. La contratación de servicios de agencias fiscales, servicios de depósito, servicios de liquidación y gestión 
para instituciones financieras, servicios vinculados a la deuda pública. 
 
7. La contratación pública de servicios bancarios o financieros referidos al endeudamiento público; o a la 
administración de pasivos. 
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8. Los servicios financieros. 
 
9. Las compras efectuadas en condiciones excepcionalmente favorables que solo ocurran por un plazo muy 
breve, tales como enajenaciones extraordinarias. 
 
10. La contratación adjudicada de conformidad con un acuerdo internacional y destinado a la 
implementación conjunta o explotación de un proyecto por los países firmantes. 
 
11. La contratación adjudicada de conformidad con un acuerdo internacional relacionado con el 
estacionamiento de tropas. 
 
12. La adquisición o arrendamiento de bienes inmuebles (tierras, edificios, etc.) o los derechos sobre estos. 
 
13. La contratación realizada con el propósito específico de prestar asistencia internacional, incluida la ayuda 
para el desarrollo. 
 
14. Las convocatorias limitadas a Mipyme. 
 
15. Las contrataciones relacionadas con los programas de reinserción a la vida civil originados en procesos 
de paz, ayuda a los desplazados por la violencia, apoyo a los pobladores de zonas en conflicto, y en general, 
los programas derivados de la solución del conflicto armado. 
 
16. Las contrataciones que realicen las misiones del servicio exterior de Colombia, exclusivamente para su 
funcionamiento y gestión. 
 
17. Los contratos interadministrativos. 
 
18. Las contrataciones relacionadas con la defensa y seguridad nacional. 
 
19. La adquisición de bienes requeridos en la ejecución de servicios de investigación y desarrollo. 
 
20. Las contrataciones para la dotación y sustento de las fuerzas armadas y las contrataciones relacionadas 
con programas de asistencia social, apoyo a la agricultura o procesos de paz. 
 
21. Las concesiones. 
 
22. Las concesiones de obra pública. 
 
23. Las contrataciones del sector defensa y del Departamento Administrativo de Seguridad (DAS) que 
necesiten reserva para su adquisición. 
 
24. Los bienes de carácter estratégico, listados a continuación, adquiridos por el Ministerio de Defensa o 
sus Entidades Estatales adscritas. 
(La numeración se refiere al Federal Supply Classification FSC). 
- 10 Armamento 
- 11 Material nuclear de guerra 
- 12 Equipo de control de fuego 
- 13 Municiones y explosivos 
- 14 Misiles dirigidos 
- 15 Aeronaves y componentes de estructuras para aeronaves 
- 16 Componentes y accesorios para aeronaves 
- 17 Equipo para despegue, aterrizaje y manejo en tierra de aeronaves  
- 18 Vehículos espaciales 
- 19 Embarcaciones, pequeñas estructuras, pangas y muelles flotantes  
- 20 Embarcaciones y equipo marítimas. 
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25. Los servicios relacionados con los bienes de carácter estratégico adquiridos por el Ministerio de Defensa 
o sus Entidades Estatales adscritas relacionadas en la lista de Entidades Estatales obligadas. 
 
26. Los servicios adquiridos en soporte de fuerzas militares localizadas fuera de Colombia. 
 
27. Las compras efectuadas con miras a la reventa comercial por tiendas gubernamentales. 
 
28. Las contrataciones de alimentos, insumos agropecuarios y animales vivos, relacionadas con los 
programas de apoyo a la agricultura y asistencia alimentaria. 
 
29. Las contrataciones de bienes contenidas en la Sección 2 (Alimentos, Bebidas y Tabaco; Textil y 
Confección y Productos de Cuero) del Clasificador Central de Productos (CPC versión 1.0) de las Naciones 
Unidas, dirigidas a programas de asistencia social. 
 
30. Las contrataciones realizadas por una Entidad Estatal cubierta del orden territorial en nombre de una 
Entidad Estatal no cubierta del orden nacional. 
 
31. La contratación efectuada por empresas industriales o comerciales del Estado o por sociedades de 
economía mixta, del nivel territorial. 
 
32. Los servicios de investigación y desarrollo 
- División 81. Servicios de Investigación y Desarrollo. 
- Grupo 835. Servicios Científicos y Otros Servicios Técnicos. 
- Clase 8596. Servicios de procesamiento de datos requeridos en la ejecución de actividades científicas y 
tecnológicas. 
- Clase 8597. Organización de eventos requeridos en la ejecución de actividades científicas y tecnológicas. 
 
33. Los servicios de ingeniería y arquitectura 
- Clase 8321. Servicios de arquitectura 
- Clase 8334. Servicios de diseño de ingeniería 
- Clase 8335. Servicios de ingeniería durante la fase de construcción y de instalación 
 
34. Los servicios públicos. 
- División: 69. Servicios de distribución de electricidad; servicios de distribución de gas y agua por tubería. 
- División: 94. Servicios de alcantarillado y eliminación de desperdicios, servicios de saneamiento y otros 
servicios de protección del medio ambiente. 
- Telecomunicaciones básicas (no incluye los servicios de telecomunicaciones de valor agregado). 
 
35. Los servicios sociales. 
- División 91. Administración pública y otros servicios para la comunidad en general; servicios de seguridad 
social de afiliación obligatoria. 
- División 92. Servicios de enseñanza. 
- Grupo 931. Servicios de salud humana. 
 
36. Los servicios de impresión. 
 
37. La elaboración de programas de televisión. 
- Subclase 96121. Servicios de producción de películas cinematográficas, cintas de video y programas de 
televisión. 
 
38. Los servicios de construcción 39 La compra de servicios de transporte necesarios para la ejecución de 
un contrato. 
 
40. Las contrataciones de bienes contenidas en la Sección 2 (Alimentos, Bebidas y Tabaco; Textil y 
Confección y Productos de Cuero) del Clasificador Central de Productos (CPC versión 1.0) de las Naciones 
Unidas, para el Comando General de las Fuerzas Militares, Ejercito Nacional, Armada Nacional, Fuerza 
Aérea Nacional, y Policía Nacional. 
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41. Las contrataciones del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural de alimentos, insumos agropecuarios 
y animales vivos, relacionadas con los programas de apoyo a la agricultura y asistencia alimentaria. 
 
42. Las contrataciones de bienes contenidas en la Sección 2 (Alimentos, Bebidas y Tabaco; Textil y 
Confección y Productos de Cuero) del Clasificador Central de Productos (CPC versión 1.0) de las Naciones 
Unidas, dirigidas a programas de asistencia social realizadas por el Instituto Colombiano de Bienestar 
Familiar – ICBF. 
 
43. La contratación de materiales y tecnología nuclear realizada por el Instituto Colombiano de Geología y 
Minería – INGEOMINAS. 
 
44. En las contrataciones de la Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil (AEROCIVIL), solo se 
aplicará el trato nacional a bienes, servicios y proveedores, con excepción de las contrataciones 
relacionadas con la infraestructura para el sistema aeroportuario o para el sistema nacional del espacio 
aéreo, las cuales no están cubiertas por el Acuerdo Comercial. 
 
45. Las contrataciones de la Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil – AEROCIVIL. 
 
46. Las contrataciones de la Registraduría Nacional del Estado Civil para la preparación y realización de 
elecciones. 
 
Dado en el municipio de Ubaté, a los diecinueve (19) días del mes de octubre de 2026. 
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