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ESTUDIOS DEL SECTOR DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACION DE OBRA No. LP-007-2026.

INTRODUCCION

El presente proceso de contratacion que adelanta el municipio de Zapatoca-Santander, busca
contratar la CONSTRUCCION DE CANCHA DE MICROFUTBOL EN GRAMA SINTETICA EN EL
CORREGIMIENTO DE LA FUENTE MUNICIPIO DE ZAPATOCA, DEPARTAMENTO DE
SANTANDER.

Es sumamente importante hacer un analisis del sector con el fin de tener en cuenta todos los
aspectos (econémicos, técnicos, legales, etc.) que inciden en un proceso de contratacion estatal y,
de esta forma, hacerlo transparente y eficiente.

Este documento tiene con objetivo presentar a nivel de resumen la informacién de las condiciones
del mercado asociadas al objeto de contratacién por parte del Municipio de Zapatoca, Santander.

ASPECTOS GENERALES

La construccion se puede definir como la combinacién de materiales y servicios para la produccion
de bienes tangibles. Una de las caracteristicas que la distingue de otras industrias es su planta movil
y su producto es fijo, éste distinto en cada caso, ademas es importante proveedora de bienes de
capital fijo, indispensables para el sano crecimiento de la economia.

Por esta razén, la industria de la construccion es uno de los sectores mas importantes y dinamicos
por su estrecha vinculaciéon con la creacién de infraestructura basica como: puentes, carreteras,
puertos, vias férreas, plantas de energia eléctrica, hidroeléctrica y termoeléctrica, asi como sus
correspondientes lineas de transmision y distribucion, presas, obras de irrigacion, construcciones
industriales y comerciales, instalaciones telefénicas y telegraficas, perforaciéon de pozos, plantas
petroquimicas e instalaciones de refinacion y obras de edificacion no residencial, entre otras.

La satisfaccion de necesidades humanas, entre las que destacan servicios de suministro de agua
potable, instalaciones de saneamiento, drenaje, pavimentacion, obras de vivienda, hospitales,
parques_y escuelas.

El fuerte impacto multiplicador, que genera en las diversas ramas industriales de la economia de un
pais. Los factores anteriores hacen de la industria de la construccion el eje fundamental para el logro
de objetivos econdmicos y sociales, asi como el mejoramiento de las condiciones de vida de la
sociedad.

Esta industria como sector econdmico, esta incluida en el sistema general de cuentas nacionales, y
se relaciona con casi la mitad de las 72 ramas de actividad econdmica que contiene la matriz de
insumo producto, destacando entre ellas: industrias basicas de hierro o acero, otros productos de
minerales no metalicos, cemento, aserraderos, canteras, arena, grava y arcilla, maquinaria y equipo
no eléctrico, otro productos metalicos e industriales quimicas, entre los mas representativos. Esto
quiere decir que practicamente la mitad de los sectores productivos de la econémica se relaciona en
mayor grado o menor grado con el sector de la construccion como proveedores directos.

Los paises en desarrollo cuentan con un amplio mercado potencial debido a las grandes carencias
de infraestructura, cuya satisfaccion les permitira la insercién mas favorable de sus economias a un
mundo cada vez mas competitivo.
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1. ECONOMICO

1.1 PRODUCTOS INCLUIDOS DENTRO DEL SECTOR

Los contratos aportados para efectos de acreditacion de la experiencia requerida deben estar
clasificados en alguno de los siguientes cadigos:

La obra publica objeto del presente Proceso de Contratacion esta codificada en el Clasificador de
Bienes y Servicios de Naciones Unidas (UNSPSC) bajo el segmento 72 con el tercer nivel, como se
indica en la siguiente tabla:

Clasificacion UNSPSC Descripcion
Segmentos Familia Clase Nombre
72 10 15 Servicios de apoyo a la construccion
72 15 13 Servicios de pintura e instalacion de papel de colgadura
72 15 15 Servicios de sistemas eléctricos
72 15 27 Servicios de instalacién y reparacion de concreto
72 15 29 Servicios de montaje de acero estructural
72 15 31 Servicios de construccion de facilidades atléticas y recreativas

1.2 AGENTES QUE COMPONEN EL SECTOR

En la construccién participan una diversidad de agentes econémicos, se encuentran desde aquellas
personas que trabajan por cuenta propia y suministran servicios a viviendas particulares (cuya
participacion estéd focalizada en ciudades y pequefias poblaciones urbanas y rurales), hasta las
empresas multinacionales que tienen una operacidn a escala mundial en diferentes paises.

1.3 GREMIOS, ASOCIACIONES Y/O EMPRESAS QUE PARTICIPAN EN EL SECTOR A
NIVEL NACIONAL O REGIONAL

Gremios que componen el sector Construccion:

Con el fin de generar opiniones y realizar acciones concretas en la politica econémica, la paz, las
negociaciones de acuerdos comerciales, la competitividad, el desarrollo tecnoldgico e informatico, la
moralizaciéon y lucha contra la corrupcién, el medio ambiente, el transporte, la logistica, la
infraestructura, la seguridad social, la educacién y la modernizacién estatal y empresarial, e
iniciativas legislativas y regulatorias, entre otros, en el sector de la construccién en Colombia,
participan agremiaciones de diferentes ambitos, tales como los productores o proveedores de
materiales, constructores, agremiaciones de profesionales del sector, entidades estatales,
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universidades, entre otras. A continuacion, se relaciona un listado de agremiaciones, asociaciones y
entidades que participan del sector de la construccion e influyen desde diferentes frentes en la

dinamica del mercado:

AGREMIACION | ENTIDAD PAGINAWEB
1A C | E M, Asociacidn Colombiana De Ingenieros Eléciricos, Mecanicos Y Afines - Nacional [www aciem org
\WWC AIRE, Asociacidn Colombiana Del Acondicionamiento De Aire ¥ La Refrigeracién W acaire.com
IACIC, Asociacitn Colombiana De Ingenieros Constructores e acic.org.co
IACIPET, Asociacion Colombina de Ingenieros de Petrdleos . acipet.com

IWCOFI, Asociacidn Colombiana de Facultades de Ingenieria

haraw acofi edu.co

IWGRECON, Agregados ¥ Concretos S_A.

W AQreCcon. Com.co

IAMDI, Asociacién Macienal De Industriales

W andi.com.co

IANEIC, Azociacidn Colombiana de Estudiantes de Ingenieria Civil

. ANeic. org

IASOBANCARIA, Asociaciin Bancaria y de Entidades Financieras de Colombia

. 3s0bancaria.com

IASOCRETO, Asociacidn De Productores De Concreto

[ww . AS0CTeto.org.co

ICAMACOL, Camara Colombiana De La Construccion

hwww camacolantioguia.or
.00

ICOLOMEIT

s colombit.com. col

ICURADURIAS UREANAS

IDAACD, Departamento Administrativo De Accidn Comunal Distrital

W accioncomunal gov.c

1o

IDAMA, Departamento Administrativo Del Medio Ambiente . dama.gov.co
IDANE, Departamento Administrative Nacional De Estadistica . dane. qov.co
IDNP, Departamenio Nacional De Planeacidn b dnp.gov.co

[EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS

[FAVIDI, Fondo De Ahomo Y Vivienda Distrital

e favidy. co.com

IFEDEVIVIENDA, Federacidn Macional De Organizaciones De Vivienda Popular

wwww fedevivienda.org.co

ICAV, Instituto Colombiano De Ahormo Y Vivienda

harww icav . com

ICONTEC, Instituto Colombiano de Normas Técnicas y Certificacion

hwanw.icontec.org.co

ICPC, Instituto Colombiano De Productores De Cemento W icpe. org. co
Ibu, Instituto de Desarralio Urbano . i GO, €O
IGALC, Instituto Geografico Agustin Codazzi Wi inac.qov.co

INVIAS, Instituto Nacional de Vias

e invias gov.co

ILa Salle, Universidad de La Salle

e lasalle. edu.co

FHETRO\FI'-I'IENDA

. metrovivienda qov.oof

FC& Sociedad Colombiana De Arquitectos

. arguitecturacolombia
na.com

}SCL Sociedad Colombiana De Ingenieros

W SCi.0rg.co

IUPME, Unidad de Planeacion Minero Energético

[WW. Upme. Qov.Co

1.4 CIFRAS TOTALES DE VENTAS

1.4.1 Indicador de Indicador de Produccion de Obras Civiles (IPOC)
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1.4.1.1 Variacién anual.
(Il trimestre 2026 Pr/ Il trimestre 2025)

Durante el segundo trimestre de 2026, la produccion de obras civiles a precios constantes registrd
un crecimiento de 17,1%, frente al mismo trimestre de 2025 (Anexo A3). (DANE, 2026)

Grafico 2. indice y variacién anual de la produccién de obras civiles
Total nacional - serie a precios constantes
2021 (I trimestre) — 2026 (Il trimestref?)

1400 250

1200

Indice

Variacidn porcentual

Trimestre
I ndice Variacidn anua

Fuente: DANE, IPOC.
Pr: preliminar

e Variacion y contribucién anual por tipo de construccion

(Il trimestre 2026 Pr/ Il trimestre 2025)

El crecimiento de 17,1% en la produccion de las obras civiles a precios constantes con respecto al
segundo trimestre de 2025, se explica por el comportamiento positivo en tres de los cinco grupos de
obra: el grupo Instalaciones al aire libre para deportes y esparcimiento; y otras obras de
ingenieria civil presenté un aumento de 158,3% y sumo 13,6 p.p. a la variacién anual a precios
constantes; el grupo de Carreteras, calles, vias férreas y pistas de aterrizaje, puentes, carreteras
elevadas y tuneles registré un incremento en su produccion anual de 18,7% y aporté 8,6 puntos
porcentuales (p.p.) a la variacién anual y el grupo de Puertos, canales, presas, sistemas de riego y
otras obras hidraulicas (acueductos) incrementé su produccién en 43,0% y aporté 3,0 p.p. a la
variacién anual (17.1%).

En contraste, el grupo de Tuberias para la conduccién de gas a larga distancia, lineas de
comunicacion y cables de poder; tuberias y cables locales, y obras conexas, contrajo su produccion
en 18,9% y restd 2,6 p.p. a la variacion anual; asi mismo, el grupo de Construcciones en minas y
plantas industriales contrajo su produccién en 22,7% y rest6é 5,6 p.p. a la variacién anual. (Anexo
A3).

Carrera 9 No 20 - 36

Email: alcaldic@zapatoca-santander.gov.co
Zapatoca - Santander - Colombia


http://www.zapatoca-santander.gov.co/

++ +

. Alcaldia Municipal de Zapatoca, Santander

Cuadro 1. Variacién y contribucién anual de la produccién de obras civiles a precios constantes segiin
tipo de construccion

Total nacional

Il trimestre de 2026 / Il trimestre 2025

Variacién anual Contribucién a la variacién total
Tipo de construccién
(porcentajes) {puntos porcentuales)
Tome i I -
530205 Instalaciones al aire libre para deportes y espardmiento; y otras obras de ingenieria civil 158,3
530201 Carreteras, calles, vias férreas y pistas de aterrizaje, puentes, carreteras elevadas y tineles 18,7
530202 Puertos, canales, presas, sistemas de riego y otras obras hidraulicas (acueductos) 43,0

530203 Tuberias para la conduccion de gas a larga distancia, lineas de comunicadion y cables de poder; tuberias y

cables locales, y obras conexas

ro
IS
g

530204 Construcciones en minas y plantas industriales

56

Fuente: DANE, IPOC.

Pr: cifras preliminares

Nota: Por presentacion de las cifras a un decimal, la suma de las contribuciones puede no coincidir con el total para el
grupo o el total del indicador, por efectos de redondeo.

e Variacion y contribucién anual a precios constantes por producto, 15 subclases CPC
version 2.1 A.C

(Il trimestre 2026 Pr/ Il trimestre 2025)

La tabla 1 muestra las variaciones anuales a precios constantes y contribuciones al total nacional y
a los cinco grupos de obras civiles de cada una de las 15 subclases enmarcadas en la CPC version
2.1 actualizada para Colombia. Se evidencia que 9 de las 15 subclases presentaron incrementos en
su produccion con respecto al mismo trimestre del afio anterior, mientras que 6 subclases registraron
descensos en su produccion (Anexo A4.1).
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Tabla 1. Variacién y contribucién anual de la produccién de obras civiles a precios constantes segin
tipo de producto (15 subclases)

Total nacional

Il trimestre 2026 / Il trimestre 2025

o Contribuciin a la variacidn anual  Comtribucidn a la variacitn anual del
Variacidin anual

Tipo de congtruccidn total Erupo

[porcentajes)

po) bl

TOTAL INDICADOR DE PRODUCCION DE OBRA CIVILES 174 171
530115302 Canreteras (excepto cameteras elsvadas]; cales y femocanles .1 85 185
513 Ptas de atarrizaje SEN 04 08
s1 Puentes y carmeteras slevadas 15 438 13
53122 Tineles 1557 0s 11
Total 530201 Carreteras, calles, vias férreas y pistas de aterrizaje, puentes, cameteras elevadas y tineles 187 &5
53131-53033 Acueductos y otras conductas de suministro de agua, represas, exceptn gasoductos 53 14 i3 i
53131 Puertos, vias ravegables e instalaciones conexas ERf] 04 53
ret] Sistemas de riego y obras hidriulicas de contral de inundacianes kL] 172
Total 530202 Puertos, canales, presas, sistemas de riego y otras obras hidrulicas [acueductos] 430 30
5341 Tuberias de larga distancia 364 10
5342 Obras para b comunicacidn de larga distancia y las lineas eléctricas cables) w7 03
5352 Cables locales y abras conexas 275 49
53153 - 53251 Aleantarillado, plantas de tratamiento de agua y gasoductos locales 291 12

Total S30203 Tuberias para la conduccidn de gas a larga distancia, ineas de comunicacin y cables de o

poder; tuberizs y cables locales, y obeas conexas 24

T4
3
42
40

I~ = TN Trr -
| T —
N N7 ofinmnl fame

53261 Comstrucciones en minas A1l 12 43
51062 Centrales eléctricas A1 44 179
Total 530204 [ jones en minas y pl industrialk 27 &1
I 53270 Instalaciones al aire libre Eradewtes: eiparc miento 794 0-3 & | |
53890 Otras obras de ingenieria chll 1ms 17 Wi3
Total 530205 Instalaciones al aire libre para deportes y esparcimientn; y otras obras de ingeniera civil 1583 136

Fuente: DANE, IPOC.

Pr: cifras preliminares

Nota: Por presentacién de las cifras a un decimal, la suma de las contribuciones puede no coincidir con el total para el
grupo o el total del indicador, por efectos de redondeo.

Elincremento en la produccién anual de las obras civiles a precios constantes de 17,7% con respecto
al segundo trimestre de 2025, est4 explicado por las subclases de la siguiente manera: En el grupo
530201 Carreteras, calles, vias férreas y pistas de aterrizaje, puentes, carreteras elevadas y tuneles,
la subclase carreteras (excepto carreteras elevadas); calles y ferrocarriles presentd una variacién en
su produccién de 20,1% y sumo 8,6 p.p. a la variacién anual total y 18,5 p.p. a la variaciéon anual del
grupo. Por su parte, tuneles presenté un incremento en su produccién con respecto al Il trimestre de
2025 en un 155,7% y aport6 0,5 p.p. a la variacion anual total y 1,1 p.p. a la variacién anual del grupo
y finalmente la subclase pistas de aterrizaje presenté una variacién en su produccion de 134,1% y
sumoé 0,4 p.p. a la variacién anual total y 0,9 p.p. a la variacion anual del grupo.

En el grupo 530202 Puertos, canales, presas, sistemas de riego y otras obras hidraulicas
(acueductos), la variacion del grupo fue positiva (43,0%), la subclase acueductos y otros conductos
de suministro de agua, represas, excepto gasoductos presenté una variacidon en su produccion de
25,3% y sumd 1,4 p.p. a la variacién anual total y 20,6 p.p. a la variacion anual del grupo._De otro
lado, la subclase puertos, vias navegables e instalaciones conexas presenté una variacion en su
produccion de 37,0% y sumoé 0,4 p.p. a la variacion anual total y 5,3 p.p. a la variacion anual del
grupo. Finalmente, la subclase sistemas de riego y obras hidraulicas de control de inundaciones
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presentd un incremento en su produccion con respecto al Il trimestre de 2025 en un 379,9% y aporto
1,2 p.p. a la variacion anual total y 17,2 p.p. a la variacion anual del grupo.

Para el grupo 530203, Tuberias para la conduccion de gas a larga distancia, lineas de comunicacion
y cables de poder; tuberias y cables locales, y obras conexas la variaciéon del grupo fue negativa
(18,9%). La subclase tuberias de larga distancia presentd una variacion negativa en su produccion
de 36,4% y restd 1,0 p.p. a la variacion anual total y -7,4 p.p. a la variacion anual del grupo. Por otro
lado, la subclase cables locales y obras conexas también registré disminucion en su produccién en
27,6% y la subclase alcantarillado, plantas de tratamiento de agua y gasoductos locales disminuyd
su produccion en 29,1%. Se resalta la Unica subclase positiva obras para la comunicacion de larga
distancia y las lineas eléctricas (cables) que presenté un incremento de 14,7% en su produccion y
sumoé 0,5 p.p. a la variacién anual total y 3,8 p.p. a la variacion anual del grupo.

Por parte de las subclases que conforman el grupo 530204 Construcciones en minas y plantas
industriales presentaron los siguientes comportamientos negativos con respecto al segundo trimestre
de 2025: la subclase central eléctricas disminuy6 su produccion en 31,6% y restd 4,4 p.p. a la
variacion anual total y 17,9 p.p. a la variacion anual del grupo. Asi mismo, construcciones en minas
presentd una disminucion en su produccion de 11,1% y resto 1,2 p.p. a la variacion anual total y 4,8
p.p. a la variacion anual del grupo.

Con respecto al grupo 530205 Instalaciones al aire libre para deportes y esparcimiento; y otras
obras de ingenieria civil, la subclase otras obras de ingenieria civil presenté una variacion de
170,9% con respecto al sequndo trimestre de 2025 y aporté 12,7 p.p. a la variacion anual total
y 147,3 p.p. a la variacién anual del grupo; por su parte, la subclase instalaciones al aire libre
para deportes y esparcimiento, incrementé su produccién en 79.4% y sumé 0.9 p.p. a la
variacion anual total y 11,0 p.p. a la variaciéon anual del grupo.

1.4.1.2 Variacién trimestral
(Il trimestre de 2026 Pr /| trimestre 2026 Pr)

Durante el segundo trimestre de 2026, la produccion de obras civiles a precios constantes registro
un aumento de 27,1%, frente al primer trimestre de 2026 (Anexo A3).
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Grafico 3. indice y variacion trimestral de la produccion de obras civiles (precios constantes)
Total nacional - serie a precios constantes

2021 (I trimestre) - 2026 (Il trimestre™)
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Fuente: DANE, IPOC.
Pr: preliminar

e Variacion y contribucidén trimestral por tipo de construccion

(Il trimestre de 2026 Pr /| trimestre 2026 Pr)

El aumento de 27,1% en la produccion trimestral de las obras civiles a precios constantes, se explica
por el comportamiento positivo de los cinco grupos de obra: el grupo de Instalaciones al aire libre
para deportes y esparcimiento; y otras obras de ingenieria civil aumentd su produccién en
106,6% y aporté 12,5 p.p. a la variacién trimestral. El grupo Construcciones en minas y plantas
industriales incremento su produccion en 38,8% y aport6 5,7 p.p. a la variacion trimestral. Asimismo,
el grupo Puertos, canales, presas, sistemas de riego y otras obras hidraulicas (acueductos) aumento
su produccion en 89,9% y aportd 5,1 p.p. a la variacion trimestral. El grupo Carreteras, calles, vias
férreas y pistas de aterrizaje, puentes, carreteras elevadas y tuneles aumenté su produccion en 6,3%
y aport6 3,5 p.p. a la variacion trimestral. Finalmente, el grupo Tuberias para la conduccion de gas a
larga distancia, lineas de comunicacién y cables de poder; tuberias y cables locales, y obras conexas
aumento su produccion en 2,3% y aport6 0,3 p.p. a la variacion trimestral total (27.1%). (Anexo 3).

Carrera 9 No 20 - 36
www.zapatoca-santander.gov.co,
Email: alcaldic@zapatoca-santander.gov.co
Zapatoca - Santander - Colombia



http://www.zapatoca-santander.gov.co/

+++

¥ N

. Alcaldia Municipal de Zapatoca, Santander

Cuadro 4. Variacién y contribucién trimestral de la produccién de obras civiles a precios constantes
segun tipo de construccion

Total nacional
Il trimestre de 2026°" / | trimestre 2026""

— et Gt e
TOTAL 271 I
530205 Instalaciones al aire libre para deportes y esparcimiento; y otras obras de ingenieria civil 066
530204 Construcciones en minas y plantas industriales BE
530202 Puertos, canales, presas sistemnas de riego y otras obras hidrdulicas (acueductos) me

530201 Carreteras calles, vias férreas y pistas de aterrizaje, puentes, carreteras elevadas y tineles

530203 Tuberias para la conduccon de gas a larga distancia, lineas de comunicacion y cables de poder: tuberias y
cableslocales, y obras conexas.

Fuente: DANE, IPOC.

Pr. cifras preliminares

Nota: Por presentacion de las cifras a un decimal, la suma de las contribuciones puede no coincidir con el total para el
grupo o el total del indicador, por efectos de redondeo.

e Variacion y contribuciéon trimestral a precios constantes por producto, 15 subclases
CPC version 2.1 A.C

(Il trimestre de 2026 Pr /| trimestre 2026 Pr)

La tabla 4 muestra las variaciones trimestrales y contribuciones al total nacional y a los cinco grupos
de obras civiles de cada una de las 15 subclases enmarcadas en la CPC version 2.1 actualizada
para Colombia. Se evidencia que 11 de las 15 subclases aumentaron su produccién a precios
constantes con respecto al trimestre anterior y 4 subclases disminuyeron su produccion (Anexo A4).
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Tabla 4. Variacion y contribucion trimestral de la produccion de obras civiles a precios constantes
segtn tipo de producto (15 subclases)

Total nacional

Il trimestre 2026 / | trimestre 2026°"

P Contribucion a kz variacidn Contribucidn a la variacién trimestral
Variacion trimestral

Tipo de construccion trimestral total del grupa

|pancentajes) 3
(po) (pel

TOTAL INDICADOR DE PRODUCCIGN DE OBRA CIVILES m1 I m "
5311- 83212 Cameteras (excepto tameteras elevadas]; cales y fermcaniles L] 44 2
LERE] Pistas de atemizaje n3 02 04
531 Pueites y camreteras elevadas 123 13 15
5 Timeles. -464 42 14
Total 530201 Cameteras, calles, vias fémeas y pistas de atemizaje, puentes, cameteras dlevadas y tineles 63 I 35 .
53231 - 53233 Acuedhuctos y otros conduchas de suministro de agua, represas, encepto gasoductas [21] in 518 ‘
53132 Puestos, vias navegables e instalaciones conexas 1629 ‘ 0y 162
53134 Sistemas de fieg y obwas hidrdubicas de control de inunda cianes 628 1 0 /|
Total 530202 Puertas, canales, presas, sistemas de riego y ofras obras hidrdulicas (acueductos) K] . 51 .
53041 Tuberizs de langs dstancia 232 45 50
bl b) Otras para la comunicacion de laega distancia y s lineas eléctricas (cables) LD 45 45
53152 Cables locales y obras conesas (1] 10 B4
53253 - 53251 Mcantarillada, plantas de tratamiento de 2gua y gasoductos locales 141 04 34
Tuberias para a conducrion de gas a larga distancia, lineas de comunicacion y cables de
Total 530203 e 3 03
poder; tuberias y cables bocales, y obras conexas
53261 Construcciones en minas 33 44 334 ‘
53262 Centrales eléctricas B4 08 54
Total 530204 G Jones en minas y industri 38 I 57 .
nstalacones 3l aie bbre para departes y espancimiento FiE] [iE] 43 | |
53290 Otras abras dz ingenieria civil 10 120 jlikks?
Total 530205 Instalaciones al zire fbre para dep ortes y esparcimiento; y atras obras de ingenieria civil 1068 . 125 n

Fuente: DANE, IPOC.

Pr: cifras preliminares

Nota: Por presentacién de las cifras a un decimal, 1a suma de las contribuciones puede no coincidir con el total para el
grupo o el total del indicador, por efectos de redondeo.

El aumento en la produccion trimestral de las obras civiles a precios constantes de 27,1% con
respecto al primer trimestre de 2026, esta explicada por las subclases de la siguiente manera:

En el grupo 530201 Carreteras, calles, vias férreas y pistas de aterrizaje, puentes, carreteras
elevadas y tuneles, la subclase carreteras (excepto carreteras elevadas); calles y ferrocarriles
presentd un aumento en su produccién con respecto al trimestre anterior del 8,6% y aporté 4,4 p.p.
a la variacion trimestral total y 7,8 p.p. a la variacion trimestral del grupo; en ese mismo orden a
subclase pistas de aterrizaje tuvo una produccién positiva de 37,3% y sumoé 0,2 p.p. a la variacion
trimestral total y 0,4 p.p. a la variacion trimestral del grupo 530201. En contraste la subclase puentes
y carreteras elevadas disminuyd su produccion 12,3% y resté 0,3 p.p. a la variacion trimestral total y
0,6 p.p- a la variacion trimestral del grupo. Finalmente, la subclase tuneles presenté una disminucién
en su produccion con respecto al trimestre anterior del 46,4% y rest6 0,8 p.p. a la variacion trimestral
total y 1,4 p.p. a la variacion trimestral del grupo.
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En el grupo 530202 Puertos, canales, presas, sistemas de riego y otras obras hidraulicas
(acueductos), la subclase acueductos y otros conductos de suministro de agua, represas, excepto
gasoductos registré un aumento de 64,4% en su produccion y aporté 3,0 p.p. a la variacion trimestral
total y 52,9 p.p. a la variacion trimestral del grupo a precios constantes. Por otro lado, la subclase
sistemas de riego y obras hidraulicas de control de inundaciones registré un aumento de 262,9% en
su produccion y aportdé 1,2 p.p. a la variacién trimestral total y 20,9 p.p. a la variacién trimestral del
grupo. Finalmente, la subclase puertos, vias navegables e instalaciones conexas incrementd su
produccion en 162,9% y sumo 0,9 p.p. a la variacion trimestral total y 16,2 p.p. a la variacion trimestral
del grupo 530202.

Para el grupo 530203, Tuberias para la conduccion de gas a larga distancia, lineas de comunicacion
y cables de poder; tuberias y cables locales, y obras conexas, la subclase cables locales y obras
conexas aumento su produccion en 68,6% y sumé 1,0 p.p. a la variacién trimestral total y 8,4 p.p. a
la variacién trimestral del grupo. De igual manera alcantarillado y plantas de tratamiento de agua y
gasoductos locales aumenté su produccion en 14,1% y aporté 0,4 p.p. a la variacion trimestral total
y 3,4 p.p. a la variacion trimestral del grupo. Por otro lado, la subclase obras para la comunicacion
de larga distancia y las lineas eléctricas (cables) registré una disminucion en su produccion de 11,0%
y contribuyd con -0,5 p.p. a la variacion trimestral total y -4,6 p.p. a la variacion trimestral del grupo.
Finalmente, la subclase tuberias de larga distancia presenté una producciéon negativa de 23,2% vy
resté con 0,6 p.p. a la variacion trimestral total y 5,0 p.p. a la variacion trimestral del grupo.

Con respecto al grupo 530205 de Instalaciones al aire libre para deportes y esparcimiento; y
otras obras de ingenieria civil, la subclase otras obras de ingenieria civil aumenté su
produccion en 121,0% vy sumoé 12,0 p.p. a la variacion trimestral total y 102,3 p.p. a la variacion
del grupo. La subclase instalaciones al aire libre para deportes y esparcimiento presenté una
variacion de 27,9% con respecto al trimestre anterior y aporté 0,5 p.p. a la variacién trimestral
total y 4,3 p.p. a la variacion trimestral del grupo 530205.

1.4.1.3 Resultados por tipo de obra

¢ Instalaciones al aire libre para deportes y esparcimiento; y otras obras de ingenieria
civil (grupo 530205)

La produccion del grupo de Instalaciones al aire libre para deportes y esparcimiento; y otras obras
de ingenieria civil registrd una variacion de 158,3% con respecto al segundo trimestre del afio 2025
y sumé 13,6 p.p. a la variacién anual.
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Gréfico 4. indice y variacion anual de la produccion de las instalaciones al aire libre para deportes y
esparcimiento; y otras obras de ingenieria civil
Total nacional - serie a precios constantes
2021 (I trimestre) - 2026 (Il trimestre™)
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Fuente: DANE, IPOC.
Pr: cifras preliminares

1.4.2 Producto interno bruto Colombia.

PIB desde el enfoque de la produccién

En el segundo trimestre de 2026pr , el Producto Interno Bruto en su serie original, crece 3,5%

respecto al mismo periodo de 2025pr (ver tabla 1). Las actividades econémicas que mas contribuyen
a la dinamica del valor agregado son:

e Administracion publica y defensa; planes de seguridad social de afiliacion obligatoria;
Educacién; Actividades de atencion de la salud humana y de servicios sociales crece 10,0%
(contribuye 1,7 puntos porcentuales a la variacion anual).

e Comercio al por mayor y al por menor; reparacion de vehiculos automotores y motocicletas;
Transporte y almacenamiento; Alojamiento y servicios de comida crece 2,2% (contribuye 0,5
puntos porcentuales a la variaciéon anual).

e Actividades artisticas, de entretenimiento y recreacién y otras actividades de servicios;
Actividades de los hogares individuales en calidad de empleadores; actividades no
diferenciadas de los hogares individuales como productores de bienes y servicios para uso
propio crece 9,5% (contribuye 0,4 puntos porcentuales a la variacién anual).
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Durante el primer semestre de 2026pr, respecto al mismo periodo del afio anterior, el Producto
Interno Bruto presenta un crecimiento de 2,9%. Las actividades econémicas que mas contribuyen a
la dindmica del valor agregado son:

e Administracion publica y defensa; planes de seguridad social de afiliacion obligatoria;
Educacion; Actividades de atencion de la salud humana y de servicios sociales crece 7,9%
(contribuye 1,3 puntos porcentuales a la variacion anual).

e Comercio al por mayor y al por menor; reparacion de vehiculos automotores y motocicletas;
Transporte y almacenamiento; Alojamiento y servicios de comida crece 2,6% (contribuye 0,5
puntos porcentuales a la variaciéon anual).

o Actividades artisticas, de entretenimiento y recreacion y otras actividades de servicios;
Actividades de los hogares individuales en calidad de empleadores; actividades no
diferenciadas de los hogares individuales como productores de bienes y servicios para uso
propio crece 6,3% (contribuye 0,3 puntos porcentuales a la variacién anual).

Respecto al trimestre inmediatamente anterior, el Producto Interno Bruto en su serie ajustada por
efecto estacional y calendario crece 1,3%. Cuando se observa el comportamiento de las actividades
econdmicas relacionadas:

e Construccion crece 6,4%.

e Actividades artisticas, de entretenimiento y recreacion y otras actividades de servicios;
Actividades de los hogares individuales en calidad de empleadores; actividades no
diferenciadas de los hogares individuales como productores de bienes y servicios para uso
propio crece 4,0%.

e Suministro de electricidad, gas, vapor y aire acondicionado; Distribucion de agua;
evacuacion y tratamiento de aguas residuales, gestion de desechos y actividades de
saneamiento ambiental crece 2,8%. (Departamento Administrativo Nacional de Estadistica -
DANE, 2026)
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Tabla 1. Valor agregado por actividad econémica
Tasas de crecimiento en volumen'
Segundo trimestre 2026

Tasas de crecimiento (3)

Serie ajustada por

Serie original efecto estacional y

Actividad econdmica calendario

Anual Afio corrido Trimestral

20267-11 / 20267/ 2026711 /

2025711 2025 2026”1
Agricultura, ganaderia, caza, silvicultura y pesca -21 -1.7 04
Explotacién de minas y canteras 4.2 16 04
Industrias manufactureras 20 23 0.4
Suministre de electricidad, gas, vaper y aire acondicionado” 48 37 2.8
N construccion 22 15 6,4 ||

Comercio al por mayor y al por menor” 2,2 2,6 03
Informacidn y comunicaciones -0.1 0.7 03
Actividades financieras y de seguros 43 36 19
Actividades inmobiliarias 21 21 05
Actividades profesionales, cientificas y técnicas® 26 2,5 08
Administracidn plblica, defensa, educacién y salud® 10,0 79 23
:;Li:.liug:;i:: ::u:;cj:i.oc:: entretenimiento y recreacidn y otras g5 63 40
Valor agregadeo bruto 36 2,9 1.4
Impuestos menos subvenciones sobre los productos 24 27 02
Producto Interno Bruto 35 2,9 13

Fuente: DANE, PIB_T

Foreliminar

'Series encadenadas de volumen con afio de referencia 2015.

*Suministro de electricidad, gas, vapor y aire acondicionade; Distribucién de agua; evacuacién y tratamiento de aguas
residuales, gestion de desechos y actividades de saneamiento ambiental.

*Comercio al por mayor y al por menor, reparacidn de vehiculos automotores y motocicletas; Transporte y almacenamiento;
Alojamiento y servicios de comida.

‘Actividades profesionales, cientificas y técnicas; Actividades de servicios administrativos y de apoyo.

*Administracidn plblica y defensa; planes de seguridad social de afiliacion obligatoria; Educacién; Actividades de atencién de la
salud humana y de servicios sociales.

“Actividades artisticas, de entretenimiento y recreacion y otras actividades de servicios; Actividades de los hogares individuales
en calidad de empleadores; actividades no diferenciadas de los hogares individuales como productores de bienes y servicios
para uso propio.

1.4.2.1 PIB construccion

En el segundo trimestre de 2026pr, el valor agregado de la construccién crece 2,2% en su serie
original, respecto al mismo periodo de 2025pr. Esta dinamica se explica por los siguientes
comportamientos (ver tabla 6):

e Construccidn de edificaciones residenciales y no residenciales decrece 3,2%.

e Construccioén de carreteras y vias de ferrocarril, de proyectos de servicio publico y de otras
obras de ingenieria civil crece 17,1%.

e Actividades especializadas para la construccion de edificaciones y obras de ingenieria civil
(alquiler de maquinaria y equipo de construccidon con operadores) decrece 2,2%.
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Respecto al trimestre inmediatamente anterior en su serie ajustada por efecto estacional y
calendario, el valor agregado de la construccién crece en 6,4%, cuando se observa el
comportamiento de las actividades econdmicas relacionadas:

e Construccidon de edificaciones residenciales y no residenciales crece 2,5%.

e Construccion de carreteras y vias de ferrocarril, de proyectos de servicio publico y de otras
obras de ingenieria civil crece 19,6%.

e Actividades especializadas para la construccion de edificaciones y obras de ingenieria civil
(alquiler de maquinaria y equipo de construccion con operadores) crece 3,2%.

Tabla 6. Construccion
Tasas de crecimiento en volumen’
Segundo trimestre 2026

Tasas de crecimiento (%)

Serie ajustada por
Serie original efecto estacional y
Actividad econémica calendaria
Anual Afio corrido Trimestral
2026711/ 2026/ 2026F"-11 /
202511 20257 2026"-1
— —— —
I Construccidn de edificaciones residenciales y no residenciales -3.2 -56 25
onstruccion de carreteras y vias de ferrocarril i B L]
Actividades especializadas para la construccién de edificaciones y 2 19 3
obras de ingenieria civil® 2 - 3
Construccién 2.2 -1,5 6,4

Fuente: DAME, PIB_T

P oreliminar

'Series encadenadas de volumen con afio de referencia 2015.

“Construccion de carreteras y vias de ferrocarril, de proyectos de servicio publico y de otras obras de ingenieria civil.

“Actividades especializadas para la construccion de edificaciones y obras de ingenieria civil (Alquiler de maquinaria y equipo de
construccion con operadores).

1.4.2.2 Producto Interno Bruto (PIB) Sector Construccion segun Indicadores Econémicos
Alrededor de la Construccion (IEAC)

En el segundo trimestre de 2026 (abril — junio), el PIB a precios constantes aumenté en 3,5% con
relacién al mismo trimestre de 2025. Al analizar el resultado del valor agregado por grandes ramas
de actividad, se observa un crecimiento en el valor agregado de la construccién de 2,2% en su
variacion anual, que se explica principalmente por el aumento del valor agregado de las obras civiles
17,1%. Por otro lado, el valor agregado de las edificaciones disminuy6 en 3,2% vy las actividades
especializadas decrecio en 2,2%.
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Grafico 2. Variacion anual del PIB total, valor agregado construccién y subsectores

(precios constantes)
2020 - 2026P (Il trimestre)

Variaciones porcentuales anuales (Precios Constantes)

2020 - Il 2026 - Il min. K.
PIB 35 -
’ i -167 35 -167 18.4
19 |
Walor agregado construccion 2.2 I
-435 22 -43,5 237
ELI |
Walor agregado edificaciones® -3,2 I 408 ST P 337 408 252
T . | ) : . .
Walor agregado obras civiles™ 171 - ’ i LT
" - -46,5 A - 171 -46,5 18.9
Valor agregado actividades -2,2 I ’ .
especializadas™ 4,2 I 451 32 =5 .3

2026 (Il Trim) -
2025 {1l Trim)

Fuente: DANE, Cuentas trimestrales.
p: cifras provisionales
MNota: La diferencia de la suma de las variables, obedece al sistema de aproximacion en el nivel de los digitos trabajados

en el indice.

* El valor agregado de edificaciones incluye construccion de edificaciones residenciales v no residenciales.

** Incluye construccion de carreteras y vias de ferrocarril, de proyectos de servicio piblico y de otras obras de ingenieria
civil.

*** A partir del primer trimestre del afio 2018 se realiza cambio del afo base a 2015 y se incorporan actividades
especializadas para la construccion de edificaciones y obras de ingenieria civil (Alquiler de maquinaria y equipo de
construccion con operadores).

Al analizar las cifras del Producto Interno Bruto (PIB), para el segundo trimestre de 2026 (abril —
junio) frente al mismo periodo del afio anterior para algunos paises de América Latina, se observa
que Colombia registré el mayor crecimiento al presentar una variacion de 3,5%, seguido de Peru que
presentd un crecimiento de 2,6% y México presenté un crecimiento de 2.1%, mientras que, Chile
decrecio en 0,2% en contraste con el segundo trimestre del 2025. En lo referente al valor agregado
de la construccién, se observa crecimiento con relacién al mismo trimestre de 2025 para Peru de
8,9%, seguido por México con 4,8% y Colombia con 2,2%, mientras que, para Chile se registré una
variacion negativa de 3,2%. (Departamento Dane., 2026)
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Grafico 3. PIB total, valor agregado de la rama construccion para algunos paises de Latinoamérica.
Variacién anual
2021 - 2026° (Il trimestre)

W e jade de ki oty ion Variscion amual (%)
Valor agregado du la PIE Variacidn anual %) Pracics Constantes) agregada peeiin Var .~
Variacion sl (%] PIE cing Comturient
Varkacitn sl (%] 202111 20860 min mian | 20210 s om nin. s
m— —— - = R ——— — = PE—
1" - ] 154 35 04 184 37 2z 74 37
= . -
P | 2 8 T 2
o —) - — 11 26 o7 an mz ) s ns o anz
— 02 I iz B 184 0z 20 184 52 332 32 31,2
a7 | 1= 1 : .
Misico 21 P .
. - N L] 27 21 0z @7 2 48 58 132
o1 | 2 | | . .

11 e 2026 -

11 trien 2025

Fuente: DANE (Colombia), INEI (Perd), INEGI (México), BCENTRAL (Chile)
p: Cifras provisionales

Mota: La diferencia de la suma de las variables, obedece al sistema de aproximacion en el nivel de los digitos
trabajados en el indice.

1.4.2.3 PIB desde el enfoque del gasto

En el segundo trimestre de 2026pr, el Producto Interno Bruto en su serie original crece 3,5% respecto
al mismo periodo de 2025pr. Esta dinamica se explica por los siguientes comportamientos del
componente del gasto (ver tabla 14):

Gasto en consumo final crece 4,4%.
Formacién bruta de capital crece 7,1%.
Exportaciones decrecen 1,0%.
Importaciones crecen 7,5%.

Respecto al trimestre inmediatamente anterior, el Producto Interno Bruto crece en 1,3%, en su serie
ajustada por efecto estacional y calendario. Cuando se observa el comportamiento de sus
componentes:

Gasto en consumo final crece 1,2%.
Formacion bruta de capital crece 8,7%.
Exportaciones decrecen 0,9%.
Importaciones crecen 5,1%

(Departamento Administrativo Nacional de Estadistica - DANE, 2026)
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Tabla 14. Componentes del gasto
Tasas de crecimiento en volumen’
Segundo trimestre 2026""

Tasas de crecimiento (%)

Serie ajustad fect
Serie original ene aljus adapore . °
estacional y calendario

Componentes del gasto

Anual Ao corrido Trimestral
202611 / 2026™/ 20267-11 /
2025"-11 2025 2026"'-1
Gasto de consumo final® 4,4 4,3 1.2
Formacion bruta de r:apitalS 71 0.8 8.7
Exportaciones -1,0 0,3 -09
Importaciones 7.5 5.6 5.1
Producto Interno Bruto 35 2,9 13

Fuente: DANE, PIB_T

preliminar

'Series encadenadas de volumen con afio de referencia 2015.

°El gasto en consume final incluye el gasto de consumo final individual de los hogares; gasto de
consumo final de las instituciones sin fines de lucro que sirven a los hogares y gasto de consumo
final del gobiernc general.

*La formacion bruta de capital incluye la formacion bruta de capital fijo, la variacién de existencias
y la adquisicion menos disposicion de objetos valiosos.

1.5 PERSPECTIVAS DE CRECIMIENTO, INVERSION Y VENTAS 2026
1.5.1 Perspectiva de crecimiento, inversién y ventas segin Bancolombia.

El afio 2025 ha estado marcado por una elevada volatilidad en los mercados financieros, impulsada
por factores como la incertidumbre en torno a la politica monetaria de Estados Unidos, tensiones
comerciales y riesgos fiscales. A pesar de estos desafios, la economia global ha mostrado resiliencia,
con sefales de recuperacién en varias regiones y expectativas moderadas de crecimiento hacia
2026.

En materia monetaria, la Reserva Federal ha recortado alrededor de 150 puntos basicos desde 2024,
ubicando la tasa en un rango entre 3,75% y 4%. Sin embargo, el ritmo de recortes se ha moderado
y para el préximo afio se esperan menores ajustes ante la persistencia de presiones inflacionarias.
Este escenario implica que los retornos en los activos financieros probablemente sean mas bajos en
comparacion con los niveles observados en 2025, lo que exige preparacién para un entorno menos
expansivo y mas selectivo.

Por el lado de la inflacion, los aranceles han generado presiones moderadas, aunque el traspaso a
precios ha sido menor al esperado. En cuanto al crecimiento, la economia global ha resistido los
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impactos de la politica comercial estadounidense. Las proyecciones del FMI actualizadas en octubre
muestran una mejora en las expectativas para 2026 en Estados Unidos, China y América Latina.

El debilitamiento del ddlar ha sido otro elemento relevante, impulsado por expectativas de recortes
adicionales y retos fiscales en EE. UU. Aunque se prevé que esta tendencia continle en 2026, la
magnitud seria menor que la observada en la primera mitad de 2025, cuando el ddlar perdié un 10%,
su mayor caida desde 1985. Desde junio, el indice DXY ha recuperado cerca de un 2%, reflejando
que, aun en un escenario de debilidad, los activos estadounidenses siguen siendo atractivos.

Retorno ano corrido para diferentes tipos de activos

Retorno Moneda Local Retorno por Divisa

Colombia (MSCI Colombia)
Oro

Latam (MSCI EM Latam)
China (M5CI China)

Asia Emergente (MSCI EM Asia)
Europa (Stoxx 600)

lapdn (MSCI Japan)
Colombia Soberano 10 anos
Estados Unidos (S&P 500)
Bonos Latam

Deuda Emergente

Tesoros 10 anos

US High Yield

Dalar (DXY)

Petroleo (WTI)

-25% 0% 25% 50% T75%  100%

Fuente: Cilculos Cibest Capital con datos de LSEG. Datos en retorno
total con corte al 17 de noviembre de 2025.

La sostenibilidad fiscal continia siendo una preocupacion global. Los elevados niveles de deuda en
economias desarrolladas presionan los rendimientos a largo plazo y generan incertidumbre sobre la
estabilidad financiera. A esto se suma la discusion sobre la legalidad de los poderes de emergencia
utilizados para imponer tarifas en EE. UU., lo que mantiene la atencion sobre el conflicto arancelario
y sus implicaciones para el comercio internacional.

En este contexto, nuestro escenario base sigue siendo un aterrizaje suave, con recortes graduales
entre finales de este afo y 2026, aunque persiste el riesgo de que la inflacion se resista a moderarse,
forzando una pausa mas prolongada en la flexibilizacién monetaria.

En Colombia, el entorno econémico enfrenta retos en medio de un contexto preelectoral que podria
generar episodios de volatilidad. La inflacion ha mostrado persistencia y un repunte reciente, lo que
pospondria el inicio de recortes en la tasa de intervencién. Incluso, algunos miembros de la Junta
del Banco de la Republica han sefalado que no se descartan aumentos si se materializan riesgos
inflacionarios.
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El mercado y los analistas mantienen visiones divergentes sobre la trayectoria de tasas: mientras el
mercado descuenta estabilidad o leves incrementos, los analistas esperan entre tres y cuatro
recortes hacia el cierre de 2026. Este ciclo seria menos agresivo que lo previsto, condicionado por
cambios en la Junta del Banco de la Republica el préximo afio.

En cuanto al crecimiento, se espera una aceleracion apoyada en mayor consumo publico y privado,
respaldado por un mercado laboral sélido. Sin embargo, el gasto fiscal ha elevado el déficit, que se
ubicaria entre 6,5% y 7,1% del PIB en 2025. Aunque el Congreso aprobd el presupuesto 2026 con
una proyeccion de déficit del 6%, esta cifra depende de una reforma tributaria sin aprobar, lo que
mantiene la presion sobre las finanzas publicas y la percepcion de riesgo.

Estamos en un momento donde los mercados enfrentan desafios relevantes, desde la moderacion
en la politica monetaria global hasta los riesgos fiscales y la persistencia inflacionaria en economias
como Colombia. Sin embargo, también vemos oportunidades y toma de decisiones estratégicas. En
este informe, te invitamos a explorar los activos y sectores que consideramos mas atractivos para
los proximos 12 meses, tanto a nivel internacional como local. Porque incluso en entornos complejos,
siempre hay espacio para construir portafolios solidos, diversificados y orientados al largo plazo.

Renta variable internacional
Retorno esperado 12 meses (USD % E.A)

*Retorno esperado fue estimado basado en metodologia propia combinado con expectativa 12
meses de gestores internacionales y ponderando la representatividad de cada pais/region en el
mercado de renta variable internacional.

Aumentamos nuestra perspectiva en acciones globales a positiva, principalmente por el mayor
apetito de riesgo a nivel mundial y la disminucién de la incertidumbre y volatilidad que caracterizé la
primera parte del afio. Si bien algunas métricas de valoracidn lucen elevadas, especialmente en
Estados Unidos, y persisten presiones inflacionarias de corto plazo junto con riesgos fiscales en
varias economias, consideramos que los solidos fundamentales corporativos, el crecimiento
acelerado de utilidades que permite fuertes inversiones de capital, politicas fiscales y monetarias
expansivas a nivel global y un renovado optimismo por negociaciones comerciales respaldan buenas
oportunidades para 2026.

En Estados Unidos, desde el frente fundamental, los principales riesgos son las altas valoraciones
(frente a otras regiones como frente a su propia historia) y la desaceleracién del mercado laboral. El
tradicional multiplo precio/utilidades refleja niveles elevados que podrian limitar los retornos futuros;
sin embargo, al ajustar este multiplo por el crecimiento esperado de utilidades a largo plazo (que se
mantiene significativamente por encima de su promedio histérico), encontramos que el mercado esta
alineado con su promedio de largo plazo y podria conservar espacio para valorizaciones en el
mediano plazo. Por otro lado, la desaceleracion del empleo es un factor para monitorear, pero
mientras el consumo permanezca estable (como en los Ultimos meses) y este enfriamiento sea
gradual sin derivar en recesion, creemos que se sostiene un escenario constructivo para las
acciones, ya que permitiria a la FED continuar con su ciclo de recortes de tasas.

En el frente tactico, las recientes correcciones en Estados Unidos las consideramos saludables,
pues han dado un respiro al mercado tras el fuerte impulso desde los minimos de abril. Los
indicadores de sentimiento se ubican en niveles histéricamente bajos que han marcado buenos
soportes en el pasado. La tendencia alcista sigue bien consolidada y el mercado alcista iniciado en
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octubre de 2022 aun luce joven tanto por magnitud (+87%) como por duracién (3,1 afos) frente a
otros ciclos historicos.

Con este contexto de mayor apetito por riesgo, preferimos exposicion a sectores con mayor potencial
de crecimiento de utilidades, como salud, tecnologia y telecomunicaciones. En contraste, evitamos
sectores ciclicos que han mostrado rezago sostenido en sus fundamentales y crecimiento frente al
mercado, tales como energia, inmobiliario y consumo basico.

Por otro lado, Europa ha sido la regién con mayor retorno en doélares en lo corrido del afio, impulsada
por la depreciacién del ddlar frente al euro y el optimismo generado por anuncios de mayor gasto en
infraestructura y defensa durante el primer semestre. Sin embargo, mantenemos una postura neutral,
dado que los fundamentales corporativos no solo permanecen estancados desde hace varios anos,
sino que incluso se han deteriorado recientemente, sumado a una debilidad macroeconémica frente
a otras regiones. Aunque el consenso proyecta un fuerte crecimiento de utilidades para 2026 gracias
a politicas expansivas, preferimos mantener cautela mientras no veamos sefiales claras de un
crecimiento mas sostenible.

Finalmente, en Japén mantenemos nuestra visién positiva. Las valoraciones continian siendo
atractivas, con descuentos relevantes frente a promedios histéricos, y los fundamentales han
mejorado progresivamente en los ultimos afios. Esto ha sido posible gracias a mejores practicas de
gobierno corporativo que han impulsado mayores pagos de dividendos, recompras de acciones e
inversiones mas eficientes de la sélida posicion de caja acumulada. Ademas, se consolida un cambio
estructural tras décadas de deflacién hacia un régimen de mayor consumo, incrementos salariales y
crecimiento econémico.

Vemos un catalizador relevante en Japon con la reciente eleccion de la primera ministra Sanae
Takaichi. Este nuevo gobierno ha propuesto medidas como la reduccién de impuestos a la gasolina,
menores cargas en seguridad social y ajustes en impuestos sobre la renta, buscando aliviar la
presion sobre el ingreso disponible y reducir brechas intergeneracionales. La composicién del
gabinete refleja un compromiso con la expansion fiscal responsable, priorizando la reasignacion de
recursos hacia sectores de crecimiento y mitigando riesgos de desequilibrios macroeconémicos. En
nuestra opinion, este cambio estructural hacia politicas mas expansivas y orientadas al crecimiento
constituye un marco positivo para las acciones japonesas en 2026.

Un ultimo aspecto relevante en Japén es la divisa. Durante los ultimos cinco afos, el yen japonés se
ha depreciado cerca de un 33% frente al ddlar, pero en el actual contexto de debilidad global del
ddlar, el consenso de analistas proyecta que el yen podria apreciarse aproximadamente un 9% en
2026 siendo una de las monedas con mayor potencial. Este escenario abre oportunidades
adicionales para tomar posiciones sin cobertura cambiaria en la regién, ya que permitiria potenciar
el retorno total en délares y mejorar la rentabilidad de los inversionistas internacionales.
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Expectativa de crecimiento en utilidades
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Fuente: LSEG, Cibest Capital. Datos con corte al 17/11/2025.

En acciones de mercados emergentes mantenemos una perspectiva positiva, con una preferencia
en Asia emergente y una postura neutral en Latinoamérica.

Existen diferentes catalizadores que respaldan esta perspectiva. Entre ellos, destaca la debilidad del
ddlar, que se proyecta continie en 2026. Un délar mas débil suele incentivar a los inversionistas
globales a diversificar fuera de EE. UU., favoreciendo regiones con mayor potencial de crecimiento,
como los mercados emergentes. Ademas, este entorno mejora los ingresos por exportaciones y
reduce el costo de financiamiento en moneda extranjera para estas economias.

Durante el afio, se ha evidenciado el retorno de flujos por parte de inversionistas extranjeros hacia
acciones de mercados emergentes, acumulando cerca de USD 8 bn por parte de fondos offshore
segun cifras de JP Morgan. Esto ocurre después de una contundente salida de recursos en 2024 por
aproximadamente USD 33 bn, reflejando, por lo tanto, un renovado apetito por estos activos. De
acuerdo con estimaciones de JP Morgan, si se comparan los flujos actuales con otros periodos
alcistas, existe una brecha cercana a USD 195 bn, con potencial de retorno. Ademas, el peso actual
de las acciones emergentes en portafolios globales es de 5.3%, por debajo del promedio de los
ultimos 10 afos (6.7%) y se estima que, si se alcanzara este nivel histérico, podrian ingresar cerca
de USD 340 bn en flujos compradores a acciones emergentes, lo que reforzaria su tendencia
positiva.

Por su parte, en Asia Emergente, los fundamentos corporativos se mantienen sdélidos, con
proyecciones de crecimiento de utilidades de doble digito para 2026 y 2027, lo que refuerza el
atractivo de la region desde una perspectiva fundamental.

Otro factor relevante es que el repunte de los mercados emergentes este afio se explica, en gran
medida, por la alta demanda de equipos relacionados con tecnologias de inteligencia artificial. Esta
tendencia se mantendria, impulsada por las inversiones exponenciales en capital de trabajo de
compafias estadounidenses en estas tecnologias, los recientes acuerdos comerciales entre China
y EE. UU., y los objetivos anunciados en octubre de 2025 por el gobierno chino en su plan quinquenal
2026- 2030, que prioriza la autosuficiencia tecnoldgica y se enfoca en semiconductores, software y
maquinaria industrial.
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Por otro lado, aunque en términos de valoracion las acciones emergentes lucen menos descontadas
vs su historia que hace 6 meses, si se compara su desempefo relativo actual vs su historia aun se
encuentran por debajo de su promedio de los ultimos 10 afos.

Respecto a Latinoamérica, mantenemos una postura neutral, pese a que es la regién con las
valoraciones mas atractivas incluso después del rally de este afio. Persisten riesgos relevantes en
Brasil, que representa cerca del 60% de los indices accionarios regionales, como un menor
crecimiento econémico proyectado para 2026 (1.7% vs 2.2% en 2025) y una politica monetaria
restrictiva. Ademas, la regién presenta el menor retorno estimado para el proximo afio (5.81%) y el
menor crecimiento esperado de utilidades (6%), lo cual, la hace menos competitiva frente a otros
mercados emergentes y mercados desarrollados.

DXY vs desempeiio relativo entre acciones
emergentes y desarrolladas

DXy Mercados emergentes vs desarrollados
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Fuente: Cibest Capital con datos de LSEC. Datos con corte al 13 de
noviembre de 2025,

Renta fija internacional
Retorno esperado 12 meses (USD % E.A) 5.84%*

*Retorno esperado fue estimado utilizando una canasta de 23 indices que contemplan deuda grado
de inversion y grado especulativo en mercados desarrollados y emergentes. La duracién promedio
de la canasta es de 5.4 afios.

La renta fija continuara siendo un activo destacado, pero sus retornos seran cada vez mas acotados.
Marcamos nuestra preferencia por el “carry” y los segmentos de alto ingreso.
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A pesar de la volatilidad e incertidumbre del afio, los segmentos de renta fija han mostrado retornos
soélidos, liderados por activos de mayor riesgo, especialmente en LATAM. No obstante, la
persistencia inflacionaria y el ritmo de los recortes de tasas podrian moderar el desempefio en el
préximo afio. Mantenemos una vision positiva gracias a las tasas aun elevadas, la fortaleza
corporativa y la proteccidon que ofrece en escenarios de alta volatilidad.

El panorama sigue mejorando lentamente a medida que se implementan los recortes de los bancos
centrales, los riesgos geopoliticos se controlan y los indices de incertidumbre continian bajando.
Con base en esto, seguimos exponiéndonos a riesgo de una forma controlada. El denominado “carry”
0 causacion de intereses en el tiempo cobran especial relevancia, por lo cual mantenemos nuestra
exposicién a segmentos de alta tasa, donde sus riesgos lucen controlados. En términos de duracioén,
nos mantenemos igual, priorizando los papeles entre 3 y 7 afios.

Con este contexto, consideramos que, a pesar de los ruidos fiscales a nivel global y las volatilidades
vividas en lo corrido del afio, los titulos de deuda contindan siendo llamativos a los inversionistas por
los siguientes motivos:

e Los niveles de tasas de interés continian siendo adecuados para incrementar la toma de
riesgo en los portafolios. La causacion de interés (“carry”) permite que los portafolios tengan
retornos positivos, incluso en escenarios de aumentos de tasas exceptuando inversiones a
muy largo plazo.

e Lareanudacion de los recortes de tasas por parte de los bancos centrales, y la posibilidad
de un reinicio de las compras de tesoros por parte de la hoja de balance (QE) de la Reserva
Federal, puedan presionar a la baja las tasas y generar valorizaciones.

e La resiliencia y la situacion financiera de los diferentes emisores ha venido mejorando, lo

que m uestra solidez en sus métricas de endeudamiento representando asi un menor riesgo
de impago.
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Fuente: Bank of America, Elaboracion propia con datos con corte al 30
de octubre de 2025.

Sumado a esto, creemos pertinente gestionar el riesgo de reinversion y de mercado en un entorno
de tasas a la baja, priorizando las inversiones en un segmento de 3 a 7 afios. Lo anterior, teniendo
en cuenta que:

e Seguimos viendo un escenario de recortes por parte de los bancos centrales, sin embargo,
la velocidad con la que lo efectien sera clave en el desempeiio de los activos a lo largo del
2026. Asi mismo, las presiones fiscales en la parte larga de la curva de rendimientos seguiran
marcando un aumento en el empinamiento, manteniendo ancladas los retornos de titulos de
10 o mas afos y mostrando valorizaciones en la parte corta y media de la curva.

e Porello, mantenerse al margen de los titulos con duraciones muy largas va a ser importantes
para el proximo ano.

o El pronodstico de los analistas sobre las tasas de tesoros de Estados Unidos no espera

grandes bajadas, manteniendo las referencias de 10 afios en torno al 4.08% para finales de
2026, mostrando poco espacio para valorizaciones via precio por este componente.
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Comportamiento de la curva
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Fuente: LSEG, Grupo Bancolombia Capital. Datos com corte al 6 de
noviembre de 2025.

Ante un escenario macroecondémico que presenta mejorias en comparacion a lo esperado seis
meses atras, aunque aun presente retos, consideramos que los segmentos de alto ingreso (por
ejemplo, US High Yield, Emergentes y Latinoamérica) destacaran en sus rendimientos para el
préximo afio, por los siguientes motivos:

¢ No se esperan valorizaciones via precio muy significativas durante el préoximo afio, debido a
la incertidumbre sobre la velocidad de los recortes de las tasas por parte de los bancos
centrales y el comportamiento de la inflacién que ya comienza a mostrar repuntes en algunas
economias. Por ende, segmentos de altas tasas muestran un mejor punto de partida.

e Al revisar las métricas de solvencia y solidez de las empresas, encontramos que las tasas
de impago esperadas de estos mercados se encuentran en niveles por debajo de su
promedio histérico y en una clara tendencia bajista, que, sumado a un nivel saludable en
métricas como apalancamiento, cobertura de intereses y margenes, junto con mejoras en
sus ratings por parte de las agencias de calificacién, muestran que los riesgos lucen
mitigados en estos segmentos.

e Nuevamente, los flujos hacia los mercados de deuda emergente se encaminan hacia el
terreno positivo, mostrando el apetito renovado de los inversionistas por este mercado
debido a su atractivo previamente mencionado y a la debilidad del ddlar que se esta
observando y que se espera continue el proximo afio, aunque moderada.

En resumen, aunque los riesgos globales persisten, pero mejoran, creemos que incluir en los
portafolios regiones con finanzas saludables y tasas de interés histéricamente altas puede ayudar a
compensar posibles escenarios negativos. Por ello, mantenemos nuestra perspectiva favorable
hacia la renta fija internacional y emergente.

Activos alternativos

* Retornos en dolares estimados basados en metodologia propia de estimacién de largo plazo
combinado con expectativa de largo plazo (mayor a 5 afios) de gestores internacionales.
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Los alternativos internacionales contintian siendo una herramienta clave para diversificar portafolios
y reducir volatilidad en escenarios de incertidumbre. Estos instrumentos ofrecen una prima por
iliquidez vy, en el largo plazo, retornos atractivos frente a activos tradicionales. Consideramos que
deberian hacer parte de las carteras de inversion, ajustando su participacién segun la tolerancia al
riesgo y la liquidez. Consideramos que deberian hacer parte de las carteras de inversion, ajustando
su participacion segun la tolerancia al riesgo y la liquidez.

Nuestra preferencia es la infraestructura, impulsada por la transicién energética y la digitalizacién,
ademas de un creciente consumo eléctrico en Estados Unidos. El activo ha tenido un sélido
levantamiento de capital, recaudando en el primer semestre un récord histérico desde que se tiene
registro. En el largo plazo, la infraestructura privada ha superado a la infraestructura listada en 11 de
los ultimos 12 afos, especialmente en entornos de inflacion alta. Los riesgos se concentran en
mayores costos por aranceles y ajustes regulatorios, como la Ley One Big Beautiful Bill, que reduce
beneficios fiscales para proyectos verdes. A pesar de estos desafios, la urgencia de modernizacion
y el sdlido flujo de capital respaldan nuestra visién positiva, con expectativas de retorno en ddlares
cercanas al 9.0%*.

Capital recaudado en infraestructura

N Capital recaudado ($ miles de millones)
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Fuente: Pregin, Cibest Capital. Datos con corte al cierre de junic de 2025

También somos optimistas respecto al crédito privado que continia mostrando rendimientos
superiores frente a otros instrumentos de crédito. En el largo plazo, este activo ha superado en
promedio en 2,3 p.p. anualizados al crédito publico de calificaciéon B. Ademas, los fundamentales se
han fortalecido: solo el 10% de los prestatarios presentan una cobertura de intereses inferior a 1x
EBITDA, frente al 13% en 2024. Los defaults se mantienen controlados y son similares a los de los
mercados publicos. No obstante, persisten riesgos como el incremento de la capitalizacién de
intereses (“Payment In Kind”) y de ejercicios de gestién de pasivos. Aun asi, seguimos viendo este
activo como atractivo, con expectativas de retorno en ddlares cercanas al 8,0%* en el mediano plazo.
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Fuente: JP Morgan, Cibest Capital. Datos con corte al cierre de junic de
2025

En cuanto al sector inmobiliario internacional, observamos sefales mixtas. Por el lado positivo, el
ajuste en precios de propiedades se ha dado mientras los ingresos operativos se mantienen solidos,
lo que reduce el riesgo de caidas profundas en valor. Ademas, los REITS del mercado publico se
estan negociando con prima respecto a su valor liquidativo. También se ha observado una mejora
en valuaciones secundarias, que reflejan una recuperacion gradual. Sin embargo, persisten riesgos
como mayores costos por aranceles, tasas elevadas y morosidad en hipotecas comerciales.
Esperamos que 2026 muestre un desempeio mejor que afos recientes, aunque la recuperacion
sera lenta. La expectativa de retorno es de 6.1% en ddlares para los préximos afos.

Finalmente, en el capital privado (Private Equity), el apetito inversor ha mejorado, con cierres de
fondos mas agiles y multiplos mas bajos frente a empresas publicas. El rendimiento histérico sigue
siendo sodlido, con retornos superiores a los indices bursatiles en la ultima década. No obstante, la
baja actividad de salidas y la brecha entre distribuciones y llamados de capital limitan la recuperacion
en el corto plazo. Esperamos que la rentabilidad en ddlares sea de 11.2% aproximadamente en los
préximos afos.

En alternativos locales, a saber, inversiones en vehiculos inmobiliarios, mantenemos una perspectiva
neutral.

Tras la pandemia de Covid-19, el aumento de la inflacién y de las tasas de interés elevo los costos
financieros de estos fondos. Este efecto, sumado a altos niveles de apalancamiento, deteriord los
rendimientos percibidos por los inversionistas. Si bien la rentabilidad del flujo de caja distribuible ha
mostrado recuperacion, actualmente se ubica en torno al 5.7% E.A., aproximadamente 130 puntos
béasicos por debajo de su objetivo y por debajo de la tasa de un CDT a un afo, cercana al 9.9% E.A.
A esto se afiade la baja liquidez de estos instrumentos y la preferencia del mercado por otros activos,
factores que han llevado a que se negocien con descuentos significativos frente a sus valores de
unidad.

No obstante, vemos sefiales que podrian favorecer que la recuperacion continue: la reduccion de
tasas de interés, la moderacién en el desempefio de otras clases de activos, mejoras en la liquidez
de estos vehiculos y la disminucién de su apalancamiento. Ademas, reconocemos que se trata de
inversiones de largo plazo, con potencial de acercarse nuevamente a sus niveles objetivo a medida
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que el entorno sea mas favorable. Por ello, y considerando el castigo que implica liquidar estas
posiciones en el entorno actual, consideramos que no es momento para aumentar exposicion, pero
tampoco para reducirla.

Renta variable local
Retorno total esperado (12 meses) COP +14.3%*

Retorno estimado con base en una metodologia propia que incorpora no solo el potencial
fundamental calculado por nuestro equipo de investigaciones econdémicas, sino también variables
como sentimiento, estimacion de utilidades y retornos histéricos. Ademas, se incluye una rentabilidad
por dividendo para 2026 de 6.1%, también estimada por nuestro equipo de Investigaciones
econdmicas.

En acciones locales nuestra postura es positiva. El indice MSCI Colcap acumula afio corrido un
retorno sin dividendos de 50.13%, siendo el segundo mejor afio en términos de retorno, solamente
superado por el 2009. Aunque reconocemos que el 2025 sera un registro para la historia,
consideramos que aun existe valor en el mercado local, aunque con retornos mas moderados hacia
adelante.

Comportamiento mercado accionario colombiano
(2008-2025)
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Fuente: Cibest Capital con datos de LSEC. Datos con corte al 07 de
noviembre de 2025.

Nuestra expectativa para indice Colcap, para los proximos 12 meses, es un retorno sin dividendos
cercano al 8.2%, con un nivel proyectado de 2.241 puntos. Esta rentabilidad se incrementa a 14.3%
al incluir el dividendo estimado por nuestro equipo de Investigaciones Econdémicas en 6.1%

Aunque el mercado se encuentra cerca a maximos histéricos y no descartamos correcciones
temporales, como ha ocurrido en ciclos anteriores; factores como los programas vigentes de
readquisicion de acciones, el apetito por activos de mercados emergentes, retornos atractivos frente
a instrumentos de renta fija y la mayor presencia en indices internacionales seguiran actuando como
catalizadores. No obstante, sera clave monitorear riesgos como las presiones inflacionarias, la
evolucion de las expectativas sobre las decisiones futuras de tasas de interés del Banco de la
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Republica, y las preocupaciones en torno a la sostenibilidad fiscal, que podrian generar episodios de
volatilidad en los activos colombianos.

En relacion con los programas de readquisicion de acciones vigentes, observamos que, de los
recursos aprobados por aproximadamente COP 3,1 billones, aun queda por ejecutar cerca del 60%,
equivalente a COP 1,4 billones. Las compafiias que cuentan con estos programas representan cerca
del 62% del indice Colcap, y dado que las fechas de finalizacion de estos programas se ubican entre
marzo y agosto de 2026, estimamos que la ejecucion de estos recursos sera un impulso significativo
para el mercado accionario local. Este efecto se sustenta en la dinamica observada en los ultimos
afos, donde los programas de recompra han convertido al sector real en el principal agente
comprador de acciones locales, como lo evidencia el comportamiento de los flujos hacia el mercado.

Monto de recompras aprobado (COP bill) y %

pendiente

Total mCibest WGArgos mCemargos B Celsia B Sura
35 a1
3.0
2.5
2.0 60%

1.4
1.5 BO%,
1.0 o5 06
0.5 13 0.3 34% 71% 51%100%
e T e e B
Aprobado Pendiente

Fuente: Cibest Capital con datos de la BVC. Datos con corte al 04 de
noviembre de 2025.

Adicionalmente, en linea con la mejora en los volumenes y la liquidez del mercado colombiano
durante los ultimos dos afios, consideramos que el pais continuara consolidando una mayor
presencia en indices internacionales. Estimamos que, en el primer trimestre de 2026, tres nuevas
acciones tienen posibilidades de ser incluidas en los indices FTSE: Exito, Cibest ordinaria y Pf
Davivienda (muy pronto Davivienda Group). Actualmente, Colombia cuenta con cinco acciones en
los indices FTSE y ocho en los indices MSCI, incluyendo cinco en la categoria de pequeia
capitalizacion. Este avance resulta relevante si se tiene en cuenta que en 2023 el mercado alcanzé
un minimo histérico de tres acciones en dichos indices y estuvo cerca de ser reclasificado como
mercado frontera.

Ademas de mantener una visién constructiva sobre el mercado local, contamos con un portafolio de
alta conviccidon que incluye un subconjunto de activos que se destacan por su potencial de
valorizacion y catalizadores de mercado. Actualmente, nuestra canasta de activos recomendados
esta conformada por: ISA, Pf Grupo Sura, Pf Davivienda (muy pronto Davivienda Group), Banco de
Bogota y Grupo Exito. Estas acciones se destacan por su potencial fundamental, cotizan con
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descuentos frente a su historia y, en su mayoria, presentan una sélida generacion de flujo de caja 'y
un sentimiento de mercado favorable

Portafolio Top Picks

ta,
Bo::gso%a Pf Grupo Sura,
25%

Fuente: Cibest Capital. Datos con corte al 18 de noviembre de 2025.

Finalmente, resaltamos la oportunidad que ofrecen los ETF del Mercado Global Colombiano (MGC),
los cuales permiten acceder a vehiculos diversificados por regién, sector y enfoque de inversion,
denominados en pesos. Estos instrumentos pueden ser una alternativa eficiente para la construccién
de portafolios diversificados. Actualmente, nuestro portafolio de Top Picks MGC esta conformado

por:
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Portafolio Top Picks MGC
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Fuente: Cibest Capital. Datos con corte al 18 de noviembre de 2025.

Mantenemos una perspectiva positiva para la renta fija local en los proximos 12 meses. A pesar de
los desafios fiscales y de la volatilidad presentada en lo corrido del afio, las tasas de interés, tanto
nominales como reales, se ubican en niveles histéricamente atractivos, lo que respalda nuestra vision
favorable sobre el activo. Este escenario se complementa con un proceso gradual de normalizacién
monetaria y una inflaciéon que, aunque ha mostrado incrementos recientes, se proyecta hacia niveles
cercanos al rango meta en el mediano plazo.

Durante el ultimo trimestre, el mercado ha reflejado dindamicas mixtas. Por un lado, los TES tasa fija
han registrado valorizaciones significativas en lo corrido del afio, consolidando retornos reales
positivos. Por otro, los TES UVR, aunque rezagados, han mostrado avances recientes con
valorizaciones cercanas a 23 puntos basicos en promedio durante el ultimo mes, lo que refuerza su
papel como instrumento de cobertura frente a riesgos inflacionarios. En este contexto, mantenemos
una mayor conviccion en la tasa fija, pero comenzamos a promover estrategias diversificadas que
incluyan exposicion selectiva a titulos indexados a la inflacion, preferiblemente via UVR.

Para los TES COP, proyectamos rentabilidades promedio de doble digito hacia el cierre de 2026,
impulsadas por los niveles actuales de negociacion y un potencial “carry trade” que comienza a ser
relevante ante divergencias en la politica monetaria por parte de la Reserva Federal (FED) y en
Banco de la Republica, que podrian continuar favoreciendo los flujos de extranjeros en TES, que han
sido compradores netos en el afio corrido. Las tasas actuales ofrecen un nivel de “carry” o causacién
de intereses significativos. La parte corta de la curva de rendimientos permitiria obtener retornos
reales (descontando inflacion) con movimientos adversos cercanos a 600 puntos basicos en
promedio en la tasa de negociacion de la curva de TES COP. En la parte media y larga de la curva,
estimamos que ante caidas de 200 puntos basicos en promedio los retornos reales se ubiquen por
encima de la inflacion esperada (4.10%).
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Rentabilidad Estimada a 12 meses TES Tasa Fija

B Escenario Pesimista Escenario Base Escenario Optimista
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Fuente: Calculos Grupo Bancolombia Capital con proyeccion de la curva
cero cupon en diferentes escenarios de inflacion, tasa de politica
monetaria y riesgo pais. Datos con corte al 12 de noviembre del 2025.

Tasa de cambio

Consideramos estratégico diversificar los portafolios locales mediante la exposicién a doélar, debido
a que la tasa de cambio recientemente alcanzé su nivel mas bajo desde junio de 2021.

En lo corrido del afio, a cierre de octubre, el indice DXY ha registrado una caida acumulada del 8%,
reflejando un entorno marcado por mayor riesgo inflacionario, menor sorpresa en crecimiento
econdmico y un diferencial de tasas de interés que comienza a influir en la dinamica de inversion
global. Este comportamiento ha debilitado al ddlar frente a sus pares, incentivando la inversion en
otras monedas, regiones y activos.

Carrera 9 No 20 - 36

Email: alcaldic@zapatoca-santander.gov.co
Zapatoca - Santander - Colombia


http://www.zapatoca-santander.gov.co/

+ 4+

Alcaldia Municipal de Zapatoca, Santander

OonpnA™

Comportamiento anual del délar (DXY)
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Fuente: Calculos Grupo Bancolombia Capital con datos de LSEC. Datos
con corte al 31 de octubre de 2025.

Para 2026, proyectamos que la debilidad del délar continuara, aunque menos acentuada que en
2025. Nuestro escenario base anticipa una caida cercana al 4.5% en el DXY, soportada por la
expectativa de recortes graduales en las tasas de interés por parte de la Reserva Federal y un menor
atractivo relativo del délar como activo refugio. Sin embargo, su papel como principal moneda de
reserva no esta en riesgo inmediato, ya que las alternativas son limitadas y cualquier cambio seria
gradual.

A nivel regional, la incertidumbre electoral ha limitado la apreciacion de monedas como el peso
chileno, fendmeno que podria replicarse en Colombia durante el proximo afo. A pesar de la
tendencia global de debilitamiento del ddlar, factores locales como el riesgo fiscal, la evolucion del
ciclo electoral y la percepcion de riesgo pais podrian ocasionar volatilidad y contribuir a una
devaluacion del peso colombiano.

El peso colombiano: la moneda con mejor
desempefio de la regién durante el afio

Peso Real Peso Sal Peso
Colombiano Brasilefic  Mexicano  Peruanc DélarDXY  Chileno

1.1% 1.2% 1.5%

-1.4%
2.6% -2.0%

-5.9%

-8.3%
-10.4%
-12.0%

-14.7%
-15.9%

Ultime mes B Afo corrido

Fuente: Cilculos Grupo Bancolombia Capital con datos de LSEC. Datos
con corte al 12 de noviembre de 2025.

En cuanto a los flujos netos de ddlar, durante septiembre y octubre se observé un efecto transitorio
por las monetizaciones del gobierno asociadas a las operaciones de manejo de deuda, lo que
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presiond a la baja la tasa de cambio en el corto plazo. Sin embargo, no esperamos que este
componente continte influyendo en el 2026.

Si bien las expectativas de los analistas se han moderado, el consenso mantiene una tasa terminal
por encima de los $4.000 para el cierre de 2026. De esta manera, las proyecciones de nuestro equipo
de investigaciones econdmicas apuntan a una devaluacién del peso, donde estiman que la tasa de
cambio se negociaria en niveles promedio de los $4.103 pesos durante el 2026 y se ubicara en
$4.105 al finalizar el segundo semestre de 2026.

Expectativa de la tasa de cambio USDCOP en el afio
para cierre de 2026 (TRM promedio)

4,300
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R
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Fuente: Banco de la Republica, octubre de 2025

Resumen de perspectivas por clase de activo

Teniendo en cuenta la dinamica esperada en los diferentes tipos de activos, estas son las
oportunidades de mercado que identificamos para 2026:

Clase de activo Perspectiva ;Qué nos gusta?

Factores: Calidad y Crecimiento.
Sectores EE.UU: Salud, Tecnologia y
Internacional v Telecomunicaciones. Regiones: Japén,
. Mercados Emergentes y Estados
Renta Variable Unidos.

Top Picks: Bogotd, Davivienda, Pf

Local h A Grupo Sura, ISA 'y Grupo Exito.
Titulos grado especulativo Estados
. Unidos (HY), Deuda Emergente y
Internacional A4 Latinoamérica.
Renta Fija Duracion 3 a 7 afios
Deuda Pdblica de 3 a 7 afios. Deuda
Local v privada hasta 2 anos. Fondos de
Inversién Colectiva
Infraestructura
Alternativos internacionales v Crédito privado

Fondos diversificados

(Grupo Bancolombia ( Bancolombia), 2025)
1.5.1.1 Perspectiva Sector Construccion.

4+ Analisis: El mercado avanza hacia la recuperacion.
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El sector de la construccion de vivienda se encuentra en una fase de transicion. El cierre de 2025
marcara la antesala de esta recuperacion.

Expansion diferenciada.

El sector se mantendra en una dinamica mixta en 2025 y 2026. La construccion muestra una
recuperacion parcial frente a ciclos previos, apoyada en subsidios y programas de vivienda, pero
limitada por mayores costos y rezagos en licencias. En materiales de construccion, la demanda se
estabiliza con el repunto de obras civiles edificaciones, pero la presién de costos y la competencia
importada sigue reduciendo margenes

Recuperacic’m La construccion crece, pera adn por debajo de los
. niveles histdricos y con fuerte dependencia de
parcial subsidios y crédito.
pmgramas de Cran parte del dinamismo sigue condicionado a

programas publicos de apoyo a la demanda.

subsidios

Oportunidades de Activos logisticos, bodegas y vivienda en arriendo
toman relevancia en el mercado.
mercado

Competencia Creciente Elingreso de importados y sustitutos afecta la
. participacion de mercado.
en materiales

+ El mercado avanza hacia la recuperacion como ventas y lanzamientos al alza.
Ventas y lanzamiento generan traccién obra nueva avanza despacio.
El sector de la construccion de viviendas se encuentra en una fase de transicion. Tras varios
afios de caidas en ventas e iniciaciones comienzan a observarse sefiales de recuperacion que
podrian consolidarse en el 2026. Este proceso depende tanto de la normalizaciéon del entorno
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macroecondmico como la superaciéon de obstaculos estructurales que enfrentara la oferta, entre
ellos los subsidios, el financiamiento hipotecario y los costos de construccion.

El cierre 2025 marcara la antesala de esta recuperacion. Estimamos que las ventas alcancen
167.000 unidades, lo que representa un crecimiento cercano al 9% frente al afio anterior. Al
mismo tiempo proyectamos una reduccion de las iniciaciones a 110.000 unidades, equivalente a una
caida del 21%. Esta divergencia confirmaria que la demanda empieza a reaccionar, mientras la oferta
se mantiene contenida por la incertidumbre regulatoria, los costos elevados y la menor cobertura de
subsidios.

De cara a 2026 esperamos que las ventas de vivienda lleguen a 175,000 unidades, con un
incremento del 5%, y que las iniciaciones se ubiquen en $120,000, un aumento del 7% frente
al ano previo. Aunque esta mejoria es una sefial de dinamismo, todavia refleja un nivel bajo frente
a los estandares histdricos del sector, lo que indica que la recuperacion sera gradual y tomara tiempo
alcanzar la capacidad plena de expansion.

El desfase entre ventas e iniciaciones plantea riesgos de inventario y presiéon sobre los
precios en los proximos afnos. Ademas, la reactivacion no es homogénea, pues mientras Medellin
ha mostrado cierta resiliencia propia, en Bogota y otras grandes areas metropolitanas de la demanda
de VIS depende de manera critica de la continuidad de los subsidios. En contraste, varios municipios
intermediarios presentan dinamicas mas estables porque su mercado opera en proporciones
menores y menos diversificadas, aunque siempre condicionado por el empleo local. Esta divergencia
territorial sera una caracteristica central del mercado en 2026 y obliga a pensar en politicas
habitacionales mas diferenciadas.

En lo corrido 2025, los lanzamientos acumulen un crecimiento del 18%, con Bogota y
Antioquia liderando la recuperacion. Este repunte confirma que los desarrolladores estan
recomponiendo su pipeline y responde tanto al agotamiento de inventarios terminados como a una
mayor confianza en el entorno sectorial. Aunque es un dato parcial de 2025, su magnitud lo convierte
en una sefial temprana de que la oferta comienza a reactivarse y ofrece un punto de partida para
proyectar un 2026 con mayor flujo de nuevos proyectos.

De mantenerse esta tendencia, el repunte en ventas y lanzamientos podria consolidar una
etapa distinta para el sector. El crecimiento observado en 2025 sirve como base para anticipar que
en el 2026 se cierre gradualmente la brecha entre ventas e iniciaciones, pasando de la actual fase
de rotacién de inventarios hacia un escenario de expansion mas sostenible, siempre condicionado
por la estabilidad financiera y la continuidad de apoyos en el segmento VIS.
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Ventas de vivienda totales. Iniciaciones de vivienda totales.
Proyeccién 2025-2026 (unidades) Proyeccién 2025-2026 (unidades)

® Ventas (Eje izquierdo) B Iniciaciones (Eje izquierdo)
Variacién anual (Eje derecho) R .
s Variacign anual (Eje derecho)
250,000 . 40% 250,000 60%
200,000 175,000 50, 200,000 193,314 40%
167,000
150,000 150,000 120,000 20%
0% 110,000
100,000 100,000 0%
-20%
50,000 50,000 -20%
’ 2 = ™M m v N w o ) 0%
(=] — o~ m = wy w
8 8 8 8§ §8 & g S &8 8 8 8 8 8
N ~ ~ ~ ~ ™~ ™ o~ o~ ~ o~ o~ o~ o~
Fuente: Camacol, prondstice de Grupo Clbest. Fuente: Camacol, prondstico de Grupo Cibest.

4+ Condiciones financieras limitan la recuperacion.

Construcciéon muestra repunte moderado pero sostenida

Las condiciones financieras marcaran la pauta del mercado en el 2026. Las tasas hipotecarias
han descendido desde el pico de 2023, aunque su margen de ajuste es limitado por el nivel
alto de los TEST y la lenta transicion de la politica monetaria. Estimamos que la tasa de
referencia de en 2025 se mantenga inalterada en 9,25% y en 8,25% para el cierre 2026, lo que
mantendra el costo de financiamiento por encima de ciclos anteriores y prolongara una recuperacion
de la demanda mas gradual.

La contraccion de los recursos del Fonvivienda agrava el panorama. Presupuesto aprobado
para 2025 y 2026 muestra una reduccion significativa frente a los afios de mayor inversion, limitando
el alcance de programas como mi casa ya y restando dinamismos al segmento VIS. Aunque varias
administraciones locales y cajas de compensacion han lanzado iniciativas para mitigar el impacto,
su escala sigue siendo insuficiente frente a la magnitud del déficit habitacional.

El impacto de esta menor asignacion se refleja directamente en el comportamiento de los
desarrolladores. La disminucién en los subsidios retrasa decisiones de inversion, restringe el
lanzamiento de proyectos VIS y obliga a ajustar los planes de preventa. Este escenario, sumado a
la presion de costos laborales y a los tiempos de licenciamiento, explica por qué las civilizaciones
contindan en los niveles bajos pese al repunte comercial.

La actividad productiva atin no logra consolidar sefiales de recuperacion. Tras caer 2,5% en el
2024, estimamos que el PIB de edificaciones permanezca en terrenos negativos durante el 2025,
reflejando el sesgado en iniciaciones y las restricciones de financiamiento. Solo hacia 2026
esperamos un repunte moderado, apoyado El avance de proyectos en curso, cierta estabilizacion de
costos de materiales y la resiliencia de los segmentos medio y alto.

De cara a 2026, el balance combina sefiales alentadoras con riesgos persistentes. Las ventas
consolidaran un terreno positivo y los lanzamientos anticipan mayor flujo de oferta, pero las hadas
hipotecarias mas altas y la reduccidn de subsidios nacionales siguen siendo los principales cuellos
de botella. Convertir esa reactivacion en un ciclo expansivo exigira una politica habitacional mas
predecible y una coordinacion efectiva entre el Estado, el sistema financiero y los desarrolladores,
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de modo que el sector pueda transitar de una recuperacion incipiente hacia un crecimiento mas
solido.

Tasa hipotecaria ponderada para la adquisicion
de vivienda y proyeccién 2025-2026
Base Pesimista Optimista
18.6%

20%

5%
OO oA NN MM S W W W DD
bl Rl i It L L e
HEYENMENENEYEYEUE W
2w 2e v ivwviIiIiviIiuiluivo

Fuente: Superfinanciera, Grupo Clhest,

Presupuesto de inversidn Fonvivienda
(COP bn)

B Mi Casa ¥a Coberturas — Total
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3.8
4
2.7
3 3.3 2.3
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Fuente; Ciloulos Camacol, Grupo Clbest.
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PlB edificaciones y total.

Proyeccidn 2025-2026 (var. % anual)

H Edificaciones PIB Toral

10%
I I 1%
0% =
i

-
0% I 6.1%

2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026

Fuente: DAME, prondstico de Grupo Cibest.

+ Materiales de construccion
Recuperacion lenta condicionada por hora.

El mercado de edificaciéon es transita en el 2025 por una fase de normalizacién incompleta:
las ventas repuntan y los lanzamientos ganan traccion, pero las iniciaciones siguen deprimidas. En
este desfase es crucial para entender el pulso de la cadena de materiales de construccion (cemento,
hierro y acero, madera, ceramica, vidrio), pues su demanda depende ante todo el inicio efectivo de
obra y no solo en la reactivacion comercial. Para el 2025, anticipamos que las iniciaciones de
viviendas caeran a 110.000 unidades, el dato mas bajo en los ultimos 12 afios. En el 2026, el
escenario hace contempla 120,000 unidades, aun por debajo de los niveles historicos, pero
mostrando una clara sefial de recuperacion, lo que sugiere una mejoria gradual en la demanda de
materiales.

En materia de costos, 2025 luce como un alivio para el sector edificador. EI ICODEC (indice de
costos de construccion de edificaciones) crecié un 4,07% en 2024 y esperamos una desaceleracion
para el cierre de 2025 de 3,86%, derivada principalmente del enfriamiento de la demanda de insumos
y la caida de los precios internacionales en varios materiales, en especial hierro y acero. Sin
embargo, la mano de obra continuara creciendo cerca del 8% anual, manteniendo rigidez en la
estructura de costos y limitando la rentabilidad de nuevos proyectos.

El sector cementero guarda una estrecha relaciéon con el desempeiio del sector constructor.
En promedio, en 72% de concreto producido en Colombia es usado para la construccion de vivienda,
lo que implica que es una importante correspondencia en los ciclos de ambos sectores. En linea con
nuestra proyeccioén de iniciaciones de vivienda anticipamos un desempefio estable en los despachos
de cemento tanto para el cierre del presente afio ( 12,9 mm de toneladas; + 0,65%), como para 2026
(12,17 mm de toneladas; -0,16%).

En el caso del hierro del acero merece un poco particular por el peso en estructuras y
acabados. A nivel global, China concentra 53,3% de la produccién de acero y arrasa una sobreoferta
cercana a 200 mm de toneladas que canaliza via exportaciones, generando presiones a la baja en
los precios internacionales. En Colombia, pese a no ser un gran productor a nivel internacional de
acero largos, el mercado se abastece en su mayoria con la oferta local. Sin embargo, en 2024 las
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importaciones ganaron participacion de mercado, con un crecimiento de 21% frente a un 14% de la
produccion local. El aumento del producto importado viene presionando los precios locales a
la baja. Esto, sumado a un contexto de menor de demanda interna, derivada de una
disminucion en las obras iniciadas, eleva los inventarios al tiempo que los devalua por el
menor precio. El resultado es un entorno de margenes apretados y la necesidad de una gestion
estratégica estructurada del capital de trabajo para la siderurgicas y distribuidores.

En suma, esperamos que la cadena de materiales construccion cerrara 2025 con un contexto
retador, impactado por una competencia agresiva y un bajo desempefio de la actividad edificadora.
Sin embargo, para 2026 se espera una leve mejoria que dependera principalmente repunte de la
construccion, una estabilizacion en los precios internacionales de los insumos y un entorno
macroeconémico que promueve la senda de recuperacion para el siguiente afo.

Despachos de cemento y proyeccidn [ndice costos construccién de edificaciones y
2025-2026 (millones de toneladas) proyeccién 2025 -2026 (var %. anual)
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Fuemte: DANE, prondstice de Grupo Cibast, Fuente: DANE, prondstico de Grupo Cibest.

1.5.1.2 Perspectiva Sector Infraestructura
% Analisis: recuperacion con riesgos fiscales y pipeline limitado.

1. Los pretextos viales y energéticos continian impulsandola dinamica al sector y sostiene en el
crecimiento

2. El pipeline reducido, junto con los riesgos fiscales limita la capacidad de expansion y frena sus
iniciativas.

Expansion moderada.

El sector continuara mostrando un crecimiento importante en 2025 y 2026, apalancado en la
ejecucién de proyectos viales, férreos y energéticos que consolidan su recuperaciéon. Sin
embargo, la capacidad de sostener este ritmo hacia adelante se ve limitada por un pipeline de obras
mas estrecho que en el pasado por las restricciones fiscales que reducen el espacio de inversion
publica. El desafio de mediano plazo seria ampliar el portafolio hacia proyectos urbanos y de

servicios publicos, de manera que se fortalezca la sostenibilidad de inversion y se recupere parte del
potencial perdido del sector.
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Crecimiento El impulso de proyectos viales, férreos y
energéticos mantiene la expansion del sector en el
relevante corto plazo.

El déficit elevado y el alto nivel de deuda reducen el
margen para nuevas inversiones publicas.

El ndmero de proyectos en ejecucién es menor
frente a afos anteriores, lo que acota el potencial
de crecimiento.

Riesgos fiscales

Pipelinemas [0
limitado

Diversificacion La dindmica depende cada vez mas de la ejecucion
. de gobiernos locales y regionales ante la menor
necesaria capacidad del nivel central.

+ 2026: prueba de sostenibilidad para el sector
El futuro depende de proyectos clave y estabilidad fiscal

El sector infraestructura en cara 2025 y 2026 como un momento decisivo para demostrar que
la recuperacion no es coyuntural, sino el inicio un ciclo mas estructural y sostenible. Tras el
repunte de 2024, cuando las obras civiles crecieron cerca del 12%, estimamos que el cierre 2025
registre una expansion del 7%, impulsada por la ejecucion de proyectos energéticos, viales y férreos,
que consolidan la recuperacion y establecen las bases para un afio de transicion.

Para 2026, esperamos un crecimiento mas moderado, cercano al 5,5%. Esta desaceleracion
no debe interpretarse como un retroceso, sino como la convergencia hacia un escenario mas
estable y consciente con la capacidad real del sector. El desafio principal sera diversificar los
motores de crecimiento; mientras 2025 se apoyé en carreteras, ferrocarriles y centrales eléctricas,
el foco debera emplearse hacia proyectos urbanos, de movilizacién sostenible y servicios publicos,
donde persisten rezagos estructurales en cobertura, calidad e inversion.

El protagonismo de los gobierno locales se vuelve cada vez mas determinante. Iniciativas como
el tunel de Aburra Oriente, el metro de la 80 en Medellin y el tren de cercanias del valle y lustran
como la agenda territorial puede sostener la inversion y compensar parcialmente la menor capacidad
de ejecucion del gobierno nacional. A este portafolio se suman apuestas estratégicas como la linea
2 del metro de Bogota, las troncales del Magdalena, la ALO Sur y y la malla vial del valle, que
requieren superar barreras técnicas, regulatorias y de financiamiento para garantizar continuidad.

El panorama fiscal afnade un riesgo estructural. Con un déficit proyectado de -7,1% del PIB en
el 2025, deuda superior a 67% y una brecha tributaria mayor a COP25 bn, el margen para
ampliar la inversién publica es reducido. Por ahora, creemos que los compromisos de vigencia
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futura se seguiran cumpliendo, aunque escenario de mayores tres fiscal plantean riesgos sobre la
oportunidad de desembolsos y la programacién de proyectos estratégicos.

Préximos afnos muestran senales de crecimiento, pero lejos del potencial histoérico. El pipeline
de proyectos luz de mas acortado que en ciclos previos, lo que limita las perspectivas de expansion.
Obliga a una planeacion mas estratégica de nuevas iniciativas, fortalecer mecanismos de
financiacion y garantizar condiciones fiscales que permitan sostener el flujo de inversién en el
mediano plazo. (Bancolombia, 2025)

Vigencias futuras autorizadas por sectores
(part. %)
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Fuente: MFMP 2025, Grupo Cibest,

Indicador de preduccidn de cbras civiles por
tipo de infraestructura (var. % anual)
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Fuente: DANE, Grupo Clbest.
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PIB obras civiles y total.
Proyeccidn 2025-2026 (var. % anual)
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et

@
% OnMNIA

20%

10% I I % 55
ox 1.1
=]

j 1
-10%
-20%
=30%:
[=1 | ™ m = wy =
) ™ ™~ (] ™~ ™ ™~ ™~
2 2 = = o = = =
™~ (5] ™~ ™~ ™~ ™~

Fuente: DANE, prondstico de Grupe Cibest.

1.6 VARIABLES ECONOMICAS QUE AFECTAN EL SECTOR COMO iNDICES DE PRECIO
AL CONSUMIDOR, INFLACION, VARIACION DEL SMMLV Y LA TASA DE CAMBIO.

1.6.1 indices de precio al consumidor.

El IPC es una investigacion estadistica que permite medir la variacion porcentual promedio de los
precios al por menor de un conjunto de bienes y servicios de consumo final que demandan los
consumidores. El indicador es utilizado para la toma de decisiones, tanto del gobierno como de los
entes privados, al tiempo que permite analizar situaciones de caracter econémico. Los propésitos de
uso de la informacién del IPC se pueden circunscribir en diferentes ambitos de uso nacional.
Principalmente, el indice se usa como factor de ajuste en la determinacién de salarios, estados
financieros, en la solucién de demandas laborales y fiscales. Igualmente, el IPC se emplea para
calcular la pérdida de poder adquisitivo de la moneda, para obtener equilibrios en partidas de las
cuentas nacionales y como factor de analisis del comportamiento de la economia. En atencion a ello,
la revision del IPC que con regularidad adelanta el DANE, permite incorporar variantes
metodoldgicas y de funcionamiento que hacen la produccion estadistica del indice mas completa y
acorde con los nuevos desarrollos que en esta materia aportan los sistemas estadisticos mas
avanzados.

En agosto de 2026 la variacion mensual del IPC fue 0,39%, la variacion aio corrido fue 5,35%
y la anual 6,24%.
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indice de Precios al Consumidor (IPC)

Variacién mensual, afio corrido y anual
Total nacional
2025 - 2026 (agosto)

Agosto
Variacion mensual Variacion afio corrido Variacion anual
- o = N
IPC total 0,19 0,39 422 5,35 510 6,24

¥

Fuente: DANE, IPC

Fuente: DANE, |PC

1.6.2 indice de Costos de la Construccién de Obras Civiles (ICOCIV)

1.6.2.1 Variacioén y contribucion mensual del ICOCIV por agrupaciones de subclases CPC
V2.0A.C.

En agosto de 2026, la variacion mensual del ICOCIV fue 0,03%, en comparacion con julio de 2026.
Una de las cinco agrupaciones de subclases CPC relacionadas con la construccion de obras civiles,
se ubicd por encima del promedio nacional (0,03%): Carreteras, calles, vias férreas y pistas de
aterrizaje, puentes, carreteras elevadas y tuneles (0,73%).

Por otra parte, las agrupaciones: Construcciones en minas y plantas industriales (-0,26%),
Construcciones deportivas al aire libre y otras obras de ingenieria civil (-0,82%), Puertos,
canales, presas, sistemas de riego y otras obras hidraulicas (acueductos) (-0,92%) y Tuberias para
la conduccion de gas a larga distancia, lineas de comunicacion y cables de poder; tuberias y cables
locales, y obras conexas (-1,15%) se ubicaron por debajo del promedio nacional. (Anexo 2).
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Tabla 1. ICOCIV. Variacién y contribucion mensual de las cinco agrupaciones de subclases CPCV 2.0
A.C. al total.
Total nacional

Agosto 2026
Contribucion
codigo Mombre agrupacién CPC Peso % Variacion (%) (puntos
agrupacion CPC porcentuales)
2026 2026

Carreteras, calles, vias férreas y pistas de aterrizaje,
530201 . 55,65 0,73 041
puentes, carreteras elevadas y tineles

Puertos, canales, presas, sistemas de riego y otras

B obras hidrulicas (acueductos) e R s
Tuberias para la conduccion de gas a larga

530203 distancia, lineas de comunicacion y cables de poder; 19,46 -1,15 -0,22
tuberias y cables locales, y obras conexas

530204 Construcciones en minas y plantas industriales 9.49 -0,26 -0,02

530205 Corjstruc.cin_nes. -:llepcrtivas. al aire libre y otras obras 963 082 0,08
de ingenieria civil

Total 100 0,03 0,03

Fuente: DANE, ICOCIV.
Mota: La diferencia en la suma de las variables obedece al sistema de aproximacion en el nivel de digitos trabajados en
el indice.

1.6.2.2 Variacion y contribucién mensual seguin 17 subclases CPC V 2.0 A.C.

Por subclases CPC, al comparar agosto de 2026 con julio de 2026, las mayores variaciones positivas
se evidenciaron en: Carreteras (excepto carreteras elevadas); calles (0,88%) y Pistas de aterrizaje
(0,48%). En cuanto las subclases que presentaron las mayores variaciones negativas se encontraron
en: Sistemas de riego y obras hidraulicas de control de inundaciones (-3,47%), Cables locales y
obras conexas (-3,11%) y Otras obras de ingenieria civil (-1,01%). (Anexo 3).
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Tabla 2. ICOCIV. Variacién y contribucion mensual segan 17 subclases CPCV 2.0 A.C.
Total nacional

Agosto 2026
Contribucién al
total nacional
Variacion (%)
Cadigo CPC CPC Peso % (puntos
porcentuales)
2026 2026
53211 Carreteras (excepto carreteras elevadas); calles 48,71 0,88 0,43
53212 Ferrocarriles 0,58 -0,47 0,00
53213 Pistas de aterrizaje 0,86 0,48 0,00
53221 Puentes y carreteras elevadas 2,40 -019 0,00
53222  Tineles 3,09 -0,70 -0,02
53931 Acueductos y otros conductos de suministro de agua, 441 0,52 0,02
excepto gasoductos
53232  Puertos, vias navegables e instalaciones conexas 046 -0,14 0,00
53233 Represas 0,03 -0,42 0,00
Sistemas de riego y obras hidraulicas de control de
53234 . . 0,89 -3.47 -0,03
inundaciones
53241 Tuberias de larga distancia 2,69 -0,23 -0,01
Obras para la comunicacion de larga distancia y las
53242 . o 454 -0,17 -0,0m
lineas eléctricas (cables)
53251 D3 Gasodyctos locales, Alcantarillado y plantas de 627 039 0,02
tratamiento de agua
53252  Cables locales y obras conexas 5,56 -3 -0,18
53261  Construcciones en minas 491 -0,23 -0,01
53262  Centrales eléctricas 458 -0,31 -0,01
53270 Construcciones deportivas al aire libre 2,26 -0,21 0,00
53290  Ofras obras de ingenieria civil 736 -1,01 -0,07
Total 100 0,03 0,03

Fuente: DANE, ICOCIV.
Mota: La diferencia en la suma de las variables obedece al sistema de aproximacion en el nivel de digitos trabajados en
el indice.

1.6.2.3 Variacion y contribucion mensual por tipologia de obra (46 obras)

Al comparar agosto de 2026 con julio de 2026 y segun tipologia de obra, las mayores variaciones
positivas se presentaron en: vias interurbanas (1,83%), ciclorrutas (1,61%) y telefonia mévil (0,98%).
Por su parte, las mayores variaciones mensuales negativas, segun tipologia de obra, se observaron
en: construccion de lineas de media y baja tension (-3,59%), sistemas de riego (-3,47%) y redes
urbanas de gas (-2,30%). (Anexo 4). (DANE, 2026)
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Grafico 2. ICOCIV. Mayores variaciones mensuales positivas, segiin tipologia de obra
Total nacional
Agosto 2026

Vias interurbanas

Telefonia mdvil

Infraestructura aeroportuaria

Vias urbanas

L] 0,50 1 150 200
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Fuente: DANE, ICOCIV.

Grafico 3. ICOCIV. Mayores variaciones mensuales negativas, segtn tipologia de obra
Total nacional
Agosto 2026

Construccion de lineas de media y baja tension  -3,59 _
e

Redes urbanas de gas 2,30 _

Fibra éptica 2,06 _

Telefonia fija 1,51

&
5
8
&
8
b
=
2
8

4,00 1% 300

Varooon (%)

Fuente: DANE, ICOCIV.

1.6.2.4 Variacion y contribucién mensual segun grupos de costos

Por grupos de costos, en agosto de 2026, las mayores variaciones positivas de precio con respecto
a julio de 2026 se presentaron en: maquinaria (0,27%), mano de obra (0,14%) y equipos (0,06%).
(Anexo 6).
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Tabla 3. ICOCIV Variacion y contribucion mensual segin grupos de costos
Total nacional

Agosto 2026
Contribuciéon
Variacion (% ntos
Grupo Peso % o porf:\::luales)
2026 2026
Materiales 51,31 -0,01 -0,01
Herramienta Menar 2,14 0,04 0,00
Maquinaria 12,71 0,27 0,03
Equipos 6,18 0,06 0,00
Mano de obra 16,89 0,14 0,03
Transporte 8,89 0,00 0,00
Equipos especiales para obra 1,89 -1,28 -0,02
Total 100 0,03 0,03

Fuente: DANE, ICOCIV.

Mota: La diferencia en la suma de las variables obedece al sistema de aproximacion en el nivel de digitos trabajados en
el indice.

MNota 2: Contribuciones al total nacional

1.6.3 Inflacion.

En Colombia la meta de Inflacion hace referencia a la Inflacion de precios al consumidor que se mide
como la variacion anual (doce meses) a diciembre de cada afo del Indice de Precios al Consumidor,
IPC, calculado por el DANE.

A partir de 1993 la Junta Directiva del Banco de la Republica ha fijado la meta de inflacién para cada
afo atendiendo lo previsto en el paragrafo del articulo 20. de la Ley 31 de 1992. Entre 1993 y 2001,
la JDBR establecié metas puntuales de inflacion anual. En noviembre de 2001, la JDBR informé que
la meta para largo plazo de inflacion es del 3%. A partir de 2002, se anuncia un rango alrededor de
la meta especifica para el afio siguiente, siendo esta ultima el punto medio del rango meta. En el
comunicado de prensa del 27 de noviembre de 2015, la Junta Directiva del Banco de la Republica
reitera que la meta de inflacién es el 3%.

Restaurantes, hoteles, salud y educacién mantienen la inflacién anual por encima del 6,24%
en agosto

La inflacion anual en Colombia llegé a 6,24% en agosto de 2026, impulsada principalmente por los
aumentos registrados en restaurantes y hoteles, salud, educacion, bebidas alcohdlicas y tabaco, y
bienes para el hogar, segun los datos del Indice de Precios al Consumidor (IPC).

El resultado representé un incremento de 1,14 puntos porcentuales frente al 5,10% registrado
en agosto de 2025.

El Departamento Administrativo Nacional de Estadistica (Dane) report6é que, durante agosto, la
variacion mensual del IPC fue de 0,39%, mientras que en lo corrido de 2026 alcanzé 5,35%. En
el ultimo afo, cinco divisiones se ubicaron por encima del promedio nacional, con restaurantes y
hoteles a la cabeza, al registrar una variacién anual de 9,36%.
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Después de restaurantes y hoteles, la division de salud presenté una variacién anual de 8,30%,
mientras educacién llegé a 7,45%. A estas categorias se sumaron bebidas alcohdlicas y tabaco,
con 6,94%, y muebles, articulos para el hogar y conservacion ordinaria del hogar, con 6,67%. Todas
superaron el promedio nacional de 6,24% registrado en agosto.

El comportamiento de estas divisiones muestra que una parte importante de la presion sobre el IPC
provino de servicios y bienes distintos a los alimentos. Al mismo tiempo, algunas categorias
registraron variaciones inferiores al promedio, aunque continuaron aportando al resultado
general de la inflacion anual durante el periodo analizado.

En particular, alimentos y bebidas no alcohdlicas tuvieron una variacién anual de 6,10%, mientras
bienes y servicios diversos registraron 6,05%. Informacion y comunicacién llegé a 5,97%,
alojamiento, agua, electricidad, gas y otros combustibles a 5,74%, y transporte a 5,25%.

Papa y otros alimentos registraron fuertes aumentos en agosto

Aunque la divisiéon de alimentos y bebidas no alcohdlicas se ubicd ligeramente por debajo del
promedio nacional, varios productos registraron incrementos destacados durante el periodo. La papa
present6 el mayor aumento, con una variacion de 63,45%, seguida por arracacha, fiame y otros
tubérculos, cuyos precios crecieron 60,43%.

También sobresalieron las alzas en naranjas, con 30,68%; tomate de arbol, con 23,53%; moras, con
20,85%, y yuca, con 20,73%. Las frutas frescas registraron una variacion de 18,31%, reflejando
una presion significativa en algunos productos especificos de la canasta.

Fuera de los alimentos, los articulos en oro, plata y piedras preciosas registraron un incremento
de 19,55%. La recogida de basuras aumenté 19,44%, mientras que los servicios relacionados con
la copropiedad presentaron una variacién de 17,10% durante agosto, entre los mayores
incrementos reportados en el periodo.

Cinco divisiones concentraron la mayor contribucién al IPC

El resultado anual también estuvo marcado por la contribuciéon de cinco divisiones: alojamiento,
agua, electricidad, gas y otros combustibles; alimentos y bebidas no alcohdlicas; restaurantes y
hoteles; transporte, y bienes y servicios diversos. En conjunto, estas categorias contribuyeron con
5,01 puntos porcentuales al acumulado anual de la inflacién de agosto.

El comportamiento de los precios también presentd diferencias segun el nivel de ingresos de los
hogares. En agosto, la inflacién mensual fue de 0,39% para pobres, vulnerables y clase media,
mientras que para los hogares de ingresos altos llegé a 0,40%. El total de niveles de ingreso
registré igualmente una variacion mensual de 0,39%.

En lo corrido del afio, la inflacion fue de 5,31% para hogares pobres, 5,42% para vulnerables, 5,33%
para la clase media y 5,35% para ingresos altos. En términos anuales, los hogares de ingresos
altos registraron la mayor variacién, con 6,39%, seguidos por la clase media con 6,23%, los
vulnerables con 6,09% y los hogares pobres con 5,98%.

El dato de agosto dejé asi una inflaciéon anual de 6,24%, por encima del 5,10% registrado un afio
atras. La presién estuvo concentrada tanto en servicios como restaurantes, hoteles, salud y
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educacion, como en determinados alimentos y bienes, mientras el comportamiento mensual mostré
una variacion practicamente homogénea entre los diferentes niveles de ingreso. (Portafolio, 2026)

1.6.4 Variacion del salario minimo legal mensual vigente.

El salario minimo en Colombia se fija para periodos de un afio y su periodicidad de pago es mensual;
pudiendo darse una diferente aplicacion en el pago real; en muchas compafias colombianas se
acostumbra a acordar el modo de pago y la forma de pago mediante una clausula especial en el
contrato de trabajo, pudiendo variar su modo de pago efectivo entre periodos quincenales o
mensuales, y su forma de pago pudiendo ser ésta en circundante; o en especie sin superar el 50%
del valor del mismo.

EZ Evolucion

del salario minimo en colombia

| Gobiemo anuncia incremento de mas del 23% 8
al salario minimo del 2026: sube a $2 millone:
con auxilio de transporte

O

$1.300.000

$1.746.882

$1.160.000
23.7%

$877.803
$908.526

7%
5.9%
.6 0%
.6.0%
I3.5%
-'IO {38 $1.000.000

$828.116
16.0%

Respecto a 2015

7%

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026

Fuerite: Ministerio de Trabajo

CWmMas.com.co LW+

1.6.5 Tasa de cambio.

La tasa de cambio representativa del mercado (TRM) es la cantidad de pesos colombianos por un
ddlar de los Estados Unidos (antes del 27 de noviembre de 1991 la tasa de cambio del mercado
colombiano estaba dada por el valor de un certificado de cambio). La TRM se calcula con base en
las operaciones de compra y venta de divisas entre intermediarios financieros que transan en el
mercado cambiario colombiano, con cumplimiento el mismo dia cuando se realiza la negociacion de
las divisas. Actualmente la Superintendencia Financiera de Colombia es la que calcula y certifica
diariamente la TRM con base en las operaciones registradas el dia habil inmediatamente anterior.
Para mayor informacién sobre la metodologia de calculo puede consultarse la Circular Reglamentaria
Externa del Banco de la Republica DODM-146 (Asunto 8).

El Banco de la Republica informa que a partir del 1 de noviembre de 2016 obtiene la informacién de
la tasa de cambio del peso colombiano que provee la Superintendencia Financiera de Colombia
directamente de su web service el cual suministra exclusivamente la Tasa de Cambio Representativa
del Mercado (TRM). Por lo anterior la informacion de promedios ponderados de Compra y Venta de
esta tasa de cambio solo estad disponible en nuestras paginas hasta el 31 de octubre de 2016.
(Superintendencia Financiera de Colombia, 2026)
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TRM CopP 3,273.49 3/0ctf2026 - 5/0ct2026

1.6.6 Tasa de desempleo y empleo nacional.
1.6.6.1 Tasa de desempleo Nacional.

Para el mes de agosto de 2026, la tasa de desocupacion del total nacional fue 9,4%, mientras que
en el mismo mes de 2025 fue 8,6%. La tasa global de participacién se ubicé en 63,3%, en tanto que
en agosto de 2025 fue 63,9%. Finalmente, la tasa de ocupacién fue 57,4%, lo que represent6 una
disminucién de 1,1 puntos porcentuales respecto al mismo mes de 2025 (58,4%). (DANE, 2026)

Grafico 2. Tasa global de participacion (TGP), Tasa de ocupacién (TO) y Tasa de desocupacion (TD)
Total nacional

Agosto (2018 - 2026)
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Fuente: DANE, GEIH.

MNota: datos expandidos con proyecciones de poblacion, elaboradas con base en los resultados del CNPV 2018.
Mota: cifras aproximadas a un decimal.

1.6.6.2 Tasa de Empleo Nacional.

En el mes de agosto de 2026, el nUmero de personas ocupadas en el total nacional fue 23.685 mil
personas. Las ramas que mas restaron a la variacién de la poblacion ocupada fueron Industrias
manufactureras (1,0 puntos porcentuales); Actividades artisticas, entretenimiento, recreacion y otras
actividades de servicios (0,4 puntos porcentuales) y Agricultura, ganaderia, caza, silvicultura y pesca
(0,4 puntos porcentuales).
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Tabla 1. Distribucién porcentual, variacién absoluta y contribucién a la variacién de la poblacién ocupada

segun rama de actividad
Total nacional

Agosto (2025 - 2026)

Total nacional
Distribucion %

Rama de actividad Varacién Contribucidn

Agosto 2025  Agosto 2026

2026 absoluta en p.p.

Poblacién ocupada 2381 23.685 100 -126

Industrias manufactureras 2600 2361 10,0 240 1.0
Actividades antisticas, entrétenimienta, recreacion y otras actividades de servicios 2097 1.995 84 -102 0.4
Agricultura, ganaderia, caza, silvicultura y pesca 3153 31062 125 9 0.4
Actividades inmobiliarias 360 329 14 -31 0,1
Artividades financieras y de sequros 479 452 18 27 0,1
Alojamiento y servicios de comida 1.862 1845 78 17 0,1
Informacion y comunicaciones 408 402 1,7 6 0,0
Suministro de electricidad, gas, agua y gestion de desechos® 573 M 24 -1 0.0
Actividades profesionales, cientificas, técnicas y servicios administrativos 1781 1.795 16 14 01
Transporte y almacenamiento 1.837 1.885 8.0 48 0.2

| conswuccion 1710 1790 76 80 03 |

Administracidn pablica y defensa, educacidn y atencién de la salud humana agar 3123 132 96 0,4
Comercio y reparacidn de vehicules 3025 4076 17,2 150 0&

Fuente: DAME, GEIH.

p.p.. puntos porcentuales.

*Suministro de electricidad, gas, agua y gestion de desechos” incluye la rama de Explotacion de minas y canteras.

MNota: por aproximacion de decimales y la no inclusion de la categoria "No informa”, la suma de las poblaciones, distribuciones
y contribuciones puede diferir ligeramente con la informacién del anexo estadistico.

MNota: poblaciones en miles.

Mota: las ramas de actividad econdmica estan definidas con base en la Clasificacion Industrial Internacional Uniforme -CIIU
Rev. 4 AC (2022). Este documento se puede consultar en el siguiente enlace:
https.//www.dane.gov.co/files/sen/nomenclatura/ciiu/ClIU Rev 4 AC2022.pdf

1.6.6.3 Personal ocupado sector construccion.

En julio de 2026, el numero de ocupados en el total nacional fue 24.547 miles de personas. La
Construccion como rama de actividad econdémica participé con el 7,4% de los ocupados. En julio de
2026, la poblacién ocupada en el total nacional aumenté 2,4%, mientras que los ocupados en la rama
de Construccion aumento en 9,3% con respecto al mismo periodo del afio anterior.

Para julio de 2026, 1.823 miles de personas estaban ocupadas en la rama de la Construccién; de
estos el 41,1% estaban ubicados en 13 ciudades y areas metropolitanas, equivalente a 749 miles de
personas, que ademas presentaron una disminucion del 2,9%, es decir, 22,4 miles de personas
menos con respecto al periodo julio de 2025.
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Grafico 4. Variacién y participacién anual de la poblacién ocupada y en la rama de actividad
construccién 2024 - 2026" (julio)

I Variacién anual (%)
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jul-26
uil-25

Fuente: DAMNE, GEIH.

p: Cifras provisionales

Mota: La diferencia de la suma de las variables, obedece al sistema de aproximacién en el nivel de los digitos
trabajados en el indice.

* 13 areas: Bogota D.C, Medellin - Valle de Aburra, Cali - Yumbo, Barranquilla - Soledad, Bucaramanga, Giron,
Piedecuesta y Floridablanca, Manizales y Villa Maria, Pasto, Pereira, Dos Quebradas y La Virginia, Cicuta, Villa del Rosario,
Los Patios y El Zulia, lbagué, Monteria, Cartagena, Villavicencio.

1.7 CADENAS DE PRODUCCION Y DISTRIBUCION.

En cuanto a la dinamica de la construccion vista como un servicio, se puede decir que ésta consiste
en contratar con un tercero quien esta en la capacidad de desarrollar distintas modalidades de
contratacion desde un contrato llave en mano (disefo, construccion, obra, equipamiento), pasando
por contratos en donde se encomienda el disefio y la construccién o bien, contratos que sélo se
destinan a la construccion de un bien. En funcién de la modalidad su carga obligacional varia, pero
en esencia bajo un contrato de obra publica, el contratista tiene a su cargo la adquisicion y/o
suministro de materiales, mano de obra, herramientas y equipo necesarios para desarrollar los
procedimientos constructivos y de transformacion necesarios para ejecutar adecuadamente el
servicio requerido por la Entidad.

El canal de distribucién representa un sistema interactivo que implica a todos los componentes del
mismo: fabricante, intermediario y consumidor. Segun sean las etapas de propiedad que recorre el
producto o servicio hasta el cliente, asi sera la denominacién del canal. La estructuracion de los
diferentes canales sera la siguiente: (Gonalez, 2010).

Tlustracién 1. Canales de distribucion

CANAL RECORRIDO

M e —

FABRICANTE DETALLISTA CONSUMIDOR
FABRICANTE MATORISTA DETALLISTA CONSUMIDOR
AGENTE

FABRICANTE o MATORISTA DETALLISTA CONSUMIDOR

Elaboracién propia basada en: (Gonilez, 2010)
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Para (MARAVER Tarifa, 2005); Los canales de distribucion hacen referencia al camino que sigue un
producto o servicio para ir desde la fase de produccién a la adquisicidon o consumo. Los canales de
distribucion son: e Auto servicio e Mayorista ¢ Sub distribuidores e Detallistas.

PROCESO DE DISTRIBUCION

l SUBDISTRIBUIDORES
AUTOSERVICIO
MAYORISTA DETALLISTAS
e Cartera scgura * Operadores logisticos
«  Tiempos largos de * Falta de contacto con el
espera cliente
s Altos pedidos de e Se reduce costos
mercancia
* Altos volumenes de ventas A
» Consolidacion de * Transporte dispendioso y
mercancia riesgoso
+ Costos de distribucion = Bajos volumenes de
bajos mercancias (sub
vehiculos)

« Cartera con problemas

Elaboracion propia basada en (MARAVER Tarifa, 2005)

La funcién del transporte es llevar los productos a los destinos que corresponden. El transporte es
muy importante para la red logistica porque de él depende que la mercancia se lleve y entregue
segun las condiciones de los clientes.

Tlustracién 5. Cisternas
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Ilustracion 6. Mixer

No solamente en el Consumo Masivo Tradicional se encuentran excelentes casos de implementacion
de proyectos en mercados emergentes. Fernando Vélez, Gerente de Logistica de Argos Region
Colombia, destaco en el caso de esta empresa el desarrollo de las estrategias de distribucion de
cemento ensacado a las ferreterias en Colombia. Argos es una empresa con 70 afios de historia en
el pais y lider en la industria cementera con 51% de participacion en el mercado y quinto productor
de cemento en América Latina.

Ilustraciéon 7. Mixer
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En Colombia la distribucion logistica es reglamentada por el ministerio de transporte y el ministerio
de comercio, industria y turismo. CONPES 3547 en este documento la direccién nacional de
planeacién y la resolucién No. 004100 de 2004 el ministerio de transporte regula los limites de peso
en los vehiculos de transporte automotor. (Planeacion, 2008).

1.8 IMPORTACIONES, EXPORTACIONES Y CONTRABANDO (EN CASO DE QUE
APLIQUE)

1.8.1 Importaciones

En el segundo trimestre de 2026pr, las importaciones crecen 7,5% en su serie original, respecto al
mismo periodo de 2025pr . Para la serie ajustada por efecto estacional y calendario, las
importaciones crecen 5,1%, respecto al trimestre inmediatamente anterior.

Tabla 18. Importaciones
Tasas de crecimiento en volumen’
Segundo trimestre 2026P"

Tasas de crecimiento (%)

L Serie ajustada por efecto
Serie original _ .
estacional y calendario

Compoenente del gasto

Anual Ano corrido Trimestral
2026™-11 / 2026/ 202611 /
2025711 2025" 2026"-1
Importaciones 7.5 56 5.1

Fuente: DANE, PIB_T
P preliminar
'Series encadenadas de volumen con afio de referencia 2015.

1.8.2. Exportacién de bienes y servicios.
En el segundo trimestre de 2026pr, las exportaciones decrecen 1,0% en su serie original, respecto

al mismo periodo de 2025pr . Para la serie ajustada por efecto estacional y calendario, las
exportaciones decrecen 0,9%, respecto al trimestre inmediatamente anterior (ver tabla 17).
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Tabla 17. Exportaciones
Tasas de crecimiento en volumen’
Segundo trimestre 2026P"

Tasas de crecimiento (%)

Serie original Serie ajustada por efecto
erie origina
Componente del gasto g estacional y calendario

Anual Ao corrido Trimestral
2026°"-11 / 2026/ 2026”11 /
202511 2025 2026™-1
Exportaciones -1,0 03 -0,9

Fuente: DANE, PIB_T
P preliminar
'Series encadenadas de volumen con afio de referencia 2015.

Mercados para Exportacion de Materiales de Construccion.

Alemania En ceramicas hay potencial en baldosines de pared y de piso, cristalizado y de porcelana.
También hay demanda de moldes para la construccién de vivienda de interés social, en busca de
optimizar tiempos y costos. En los proximos afios se desarrollaran diferentes proyectos de vivienda,
hospitales, centros deportivos, centros comerciales, supermercados y centros logisticos que
requieren materiales de construccion de buena calidad y a precios competitivos.

Brasil Gracias a programas del Gobierno de Brasil que estimulan la construccion de vivienda se
espera un crecimiento del 10% en la demanda de esos productos. Asimismo, hay planes para
incentivar la remodelacién o ampliacion de las casas existentes, haciendo énfasis en nuevos cuartos,
salas y cocina. Los materiales de construccion, tanto nacionales como importados, deben cumplir
con las normas técnicas establecidas por el INMETRO (Instituto Nacional de Metrologia), adscrito al
Ministerio del Desarrollo, Industria y Comercio Exterior. www.inmetro.gov.br.

Canada El cemento fue el producto mas lucrativo en 2009, seguido por el ladrillo, la arena, gravilla
y agregados. Se espera un crecimiento del sector en los préximos cuatro afios hasta de US$ 5,6 mil
millones.

Existen grandes oportunidades en arcilla, marmol y otros productos de piedras naturales, productos
metalicos ferrosos y no ferrosos y los productos de concreto para la industria de la construccién y de
la remodelacién que incluyen azulejos de arcilla y piedra para pisos y paredes, y bloques de cemento.
También hay potencial en revestimientos de pisos, paredes y techos, tubos y ductos en donde la
participacion de Colombia ha sido menor. Las principales areas de mercado en Canada son Toronto,
Montreal y Vancouver.

Caribe En este mercado existe una preferencia por las puertas de exterior de madera maciza o de
madera completa como cedro, caoba o eucalipto porque resisten a las polillas y comején.

Chile Los productos colombianos mas apetecidos son los ceramicos, aceros, ferreteria, asbesto y
cemento.
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China En los ultimos dos afios la exportacion de madera desde Colombia hacia China ha presentado
un crecimiento sin precedentes. Se demandan especies como Cumara, Balsamo, Jotoba e IPE, en
forma de timber, destinadas a la fabricacién de pisos. El empresario prefiere proveedores que
ofrezcan productos con alguna transformacion.

Costa Rica Las grandes cadenas hoteleras anuncian inversiones para ampliar y renovar sus
instalaciones. La tendencia de nuevos hoteles con nicho principal de mercados empresarios.
Necesidad de acabados para instalaciones comodas y modernas, pero sin lujos extremos.

Ecuador ha puesto mucho énfasis al desarrollo de proyectos de interés social, entre ellos la
construccion de vivienda de bajo costo para estratos de menores recursos econémicos. En la
actualidad Ecuador no cuenta con produccion de paneles de yeso, ni fibrocemento ni otros elementos
de sistemas de construccion liviana.

Estados Unidos Los exportadores deben considerar también la preferencia por productos verdes,
certificados de comercio justo, el mercado étnico y la existencia de nichos de lujo. En términos
generales la amplitud del mercado estadounidense ofrece diversidad de espacios y tendencias en
las que se pueden concentrar los exportadores.

Guatemala Este sector ha ido creciendo en el mercado, asi como la demanda de productos que
ofrecen variedad, calidad y de precios comodos. Se buscan productos dirigidos al sector de
construccion tales como griferia, ceramica y acabados, y accesorios en general. Productos de
ferreteria, como las herramientas e insumos (calentadores) que se utilizan en las construcciones y
en cualquier hogar.

India En ceramicas hay potencial en baldosines de pared y de piso, cristalizado y de porcelana.

Peru Los materiales y acabados de construccion se han consolidado como una gran oportunidad en
el mercado peruano.

2. TECNICO

2.1 ALCANCE

Las actividades u obras a ejecutar son las siguientes:

. ESPECIFICACIONES
ITEM

N°| DE DESCRIPCION UND. | CANTIDAD
PAGO

GENERAL | PARTICULAR

11 1,01 LOCALIZACION Y REPLANTEO M2 672,00

1] 1,02 DESCAPOTE MANUAL M3 100,80
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DEMOLICION DE PAVIMENTO PARA CONEXIONES
1] 108 ELECTRICAS Y SANITARIAS. M2 11,95
CONEXION A SISTEMA DE ALCANTARILLADO,
1] 1,04 INCLUYE CAMARA DE CAIDA Y RESANE EN UND. 1,00
CONCRETO
EXCAVACION A MAQUINA (NO INCLUYE RETIRO DE
2 | 2,01 SOBRANTES) M3 67,20
CONFORMACION Y NIVELACION DE TERRENO CON
2 | 2,02 ORI M2 | 672,00
EXCAVACION MANUAL EN TERRENO
2| 203 COMPACTADO PARA INSTALACIONES M3 | 129,09
RELLENO MATERIAL COMUN, INCLUYE
2| 204 SUMINISTRO Y COMPACTACION M3 131,04
TRANSPORTE DE MATERIALES PROVENIENTES DE
LA EXCAVACION DE LA EXPLANACION, CANALES Y
2| 208 PRESTAMOS PARA DISTANCIAS MAYORES DE MIL | 1oy o o0

METROS (1.000 M) MEDIDOS A PARTIR DE CIEN
METROS (100 M) (ANALIZADO PARA VOLQUETA DE
6 M3)

1 PLACA DE CONTRAPISO EN CONCRETO -
f'c=3.000PSI - ESPESOR =10 cm.

M2

589,00

JUNTA DE DILATACION SELLO DE POLIURETANO
ELASTOMERICO DE ALTO DESEMPENO Y CORDON
DE ESPUMA PARA FONDO DE JUNTA @10MM-INCL.
CORTE

ML

326,00

SUMINISTRO Y INSTALACION DE GRAMA
3| 3,03 SINTETICA COLOR VERDE,INCLUYE RELLENO,
CAUCHO MOLIDO Y ARENA SILICE

M2

589,00

CORDON CUNETA EN CONCRETO DE 3000 PSI
3| 3,04 REFORZADO DE MEDIDAS 20x20cm. INCLUYE
REJILLA

ML

81,80

CAJA DE INSPECCION DE 60X60X60CM, EN
CONCRETO DE F'C=2.500PSI, INCLUYE

3| 3,056 EXCAVACION Y TAPE, TAPA Y HERRAJES E
INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU
CORRECTO FUNCIONAMIENTO.
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SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA

3,06 NOVAFORT P.V.C-ALL 8", INCLUYE RELLENO CON | ML 19,10
MATERIAL SELECCIONADO DE EXCAVACION.
SUMINISTRO E INSTALACION DE JUEGO DE

3,07 PORTERIAS CON ANCHO DE 3 X 2,44M, EN UND | 2,00
TUBERIA GALVANIZADA
SUMINISTRO E INSTALACION DE FILTRO FRANCES,

3,08 INCLUYE TUBERIA PERFORADA, MATERIAL ML | 20,80
FILTRANTE Y GEOTEXTIL

3,00 PUNTO SANITARIO DE 6" EN TUBERIA UND | 11,00
SUMINSITRO E INSTALACION DE TUBERIA

3,10 SANITARIA DE 6", INCLUYE RELLENO CON ML | 91,50
MATERIAL SELECCIONADO DE EXCAVACION
SUMINISTRO, CONFORMACION Y COMPACTACION

3,11 DE RELLENO EN ARENA PARA CIMENTACION DE M3 13,27
TUBERIA

3,12 ANDEN PERIMETRAL EN CONCRETO 3000 PS| M2 83,00
DEMARCACION DE CANCHA EN COLOR BLANCO

3,13 CON SOBRE ANCHO DE 10 CM EN LA ZONA DE ML | 151,70
JUEGO Y AREAS DE ARCOS
SUMINISTRO E INSTALACION DE CONCRETO DE

3,14 4000 PSI PARA PAVIMENTO RIGIDO POR M3 3,59
DEMOLICIONES

4,01 SOLADOS EN CONCRETO DE 2500 PSI, E= 0,05 M M2 25,50
CONCRETO CICLOPEO (60% CONCRETO DE 3000

4,02 OSI - 40% PIEDRA) M3 7,56

4,03 ZAPATA EN CONCRETO DE 3000 PSI DE 0,60X0,6 M | M3 7,56
PEDESTALES EN CONCRETO DE 3000 PSO DE

4,04 D20 12 M ML | 2520
VIGAS DE AMARRE EN CONCRETO DE 3000 PS| DE

4,05 0 50,26 M ML | 102,00
SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBO

4,06 GALVANIZADO 2" PARA CERRAMIENTO ML 114,00
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SUPERIOR, SEGUN DISENO.

M2
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1.016,00

SUMINISTRO E INSTALACION MALLA ESLABONADA
GALVANIZADA, INCLUYE ACCESORIOS PARA
INSTALACION Y ACABO EN PINTURA

M2

204,00

CONSTRUCCION DE MURO PERIMETRAL EN
CONCRETO (NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO)

M3

SUMINISTRO E INSTALACION DE PINTURA EN
VINILO PARA EXTERIORES A TRES MANOS

ACERO 60000 PSI/TON REFUERZO FIGURADO

M2

KG

3.047,84

MALLA ELECTROSOLDADA 4MM, 15X15 CM

SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIA PARA
EXTERIORES DE 300W DE ANGULO AJUSTABLE

M2

672,00

SUMINISTRO E INSTALACION DE POSTE METALICO
DE 9M, PARA MONTAJE DE HASTA 4
REFLECTORES, INCLUYE HERRAJES PARA
MONTAJE DE 2 PANELES SOLARES DE
(2.0X1.0X0.05M), CANASTILLA DE ANCLAJE,
GALVANIZADO EN CALIENTE Y PINTURA
ELECTROSTATICA. INCLUYE SERVICIO DE GRUA
TELESCOPICA PARA ARMADO Y MONTAJE

SUMINISTRO E INSTALACION ESTRUCTURA DE
ANCLAJE DE POSTE PARA ILUMINACION

SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO DE
CONTROL PARA CONTROL DE ILUMINACION,
INCLUYE 4 CONTACTORES DE 30A, 4 BREAKERS
DE RIEL 2X20A, MULETILLAS Y PILOTOS DE
CONTROL

SUMINISTRO E INSTALACION DE ACOMETIDA
PRINCIPAL EN CABLE 2X8F+1X8N+8T PARA
ALIMENTAR TABLERO BIFASICO

ML

25,30

SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC DE
2" PARA TRANSPORTAR ACOMETIDA PRINCIPAL

ML

25,30

SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA IMC DE
1" PARA TRANSPORTAR CABLEADO INTERNO Y
SISTEMA DE APANTALLAMIENTO

ML

180,00

Carrera 9 No 20 - 36

www.zapatoca-santander.gov.co,
Email: alcaldic@zapatoca-santander.gov.co
Zapatoca - Santander - Colombia



http://www.zapatoca-santander.gov.co/

+ 4+

. N
]
& Alcaldia Municipal de Zapatoca, Santander
4
O”or.ma‘
SUMINISTRO E INSTALACION DE CAJA DE
6| 608 DERIVACION DE CIRCUITO 20X20X10CM UND 6,00
SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE
6 | 6,09 ENCAUCHETADO 3X12 PARA ALIMENTACION DE ML 129,00
LUMINARIAS.
SUMINISTRO E INSTALACION DE PUNTAS
6| 610 CAPTADORAS DE 1,5 M UND 6,00
SUMINISTRO E INSTALACION DE ALAMBRON EN
6| 611 ALUMINIO DE 8MM ML 51,00
SUMINISTRO E INSTALACION DE AISLADORES
61612 SOPORTE PLASTICO 40MM LARGO UND | 12,00
6 | 613 SUMINISTRO E INSTALACION DE CAJA DE UND 6.00
’ DERIVACION DE APANTALLAMIENTO 20X20X10CM '
SUMINISTRO E INSTALACION DE CONECTOR EN
61614 ALUMINIO-ALUMINIO UND 6,00
SUMINISTRO E INSTALACION DE CONECTOR
61615 BIMETALICO COBRE-ALUMINIO UND 6,00
6 SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE CU
61616 DESNUDO N° 1/0 ML 86,50
SUMINISTRO E INSTALACION DE CAJAS DE
61 617 INSPECCION DE 30X30 CM UND 6,00
SUMINISTRO E INSTALACION DE VARILLAS
61618 COPERWELD 5/8", 2,4M UND 6,00

2.2 AMPLITUD DE LA OFERTA DE CARACTERISTICAS DE LOS PRODUCTOS
Conforme a lo establecido en el Estudio previo del presente proceso de seleccidon y en especial de
la descripcion técnica del objeto del contrato, se ha llegado a la conclusién de que se trata de
servicios de caracteristicas diversas, los cuales son de gran amplitud en su oferta.

2.3 ESPECIFICACIONES DE CALIDAD

Las especificaciones técnicas del presente proceso se encuentran en Documento Anexo
denominado “Anexo1 Anexo Técnico Menor Cuantia”.

2.4 PLAZO DE EJECUCION
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El plazo previsto para la ejecucién de las actividades que se deriven del Proceso de Contratacion es
el establecido en la seccién 1.1. del Pliego de Condiciones, el cual se contara en la forma prevista
en el Anexo 4 — Minuta del Contrato.

El plazo estimado para la ejecucién del presente contrato sera de UN (01) MES Y DIEZ (10) DIAS
CALENDARIOS, contados a partir del acta de inicio, previo el cumplimiento de los requisitos de
perfeccionamiento y ejecucion y aprobacion de los documentos previstos en el Pliego de
Condiciones.

3. PRESUPUESTO.

3.1 PRESUPUESTO OFICIAL.

El valor total del proyecto a ejecutar es de SETECIENTOS NOVENTA MILLONES NOVECIENTOS
CINCUENTA Y NUEVE MIL CIENTO DIECISIETE PESOS ($790.959.117,00), incluyendo costos
directos e indirectos que ocasione la ejecucion del contrato.

3.2 VARIABLES CONSIDERADAS PARA CALCULAR EL PRESUPUESTO OFICIAL.:

a) Para larealizacion del andlisis econémico que hace parte integral del presente estudio previo
se indican las siguientes variables que se consideraron para calcular el presupuesto de la
respectiva contratacién, determinando la siguiente ecuacién contractual:

Ecuacion Contractual = Costo unitario + Impuestos y gastos contractuales.

Los precios unitarios incluyen el costo de todas las variables para los servicios solicitados; los gastos
de perfeccionamiento y legalizacién del contrato; y para efectos de estas variables econémicas se
considera que el contratista ofertara los servicios, teniendo en cuenta que las variaciones de precios
son previsibles y esas variaciones que pueden ser 0 no eventuales las asumira el contratista.

b) Soporte Econdmico: El analisis econémico que soporta el valor estimado del presente
proceso de seleccion, se basa en los precios histéricos que se han registrado en procesos
contractuales anteriores, tomando como base los precios en el mercado de la regién, para
el presente proceso la Secretaria de Planeacion e Infraestructura Municipal, para determinar
el presupuesto oficial del presente proceso, tomo el menor precio de las dos (2) cotizaciones
requeridas por la Administracion Municipal, dichas cotizaciones hacen parte integral del
proceso.

c) Ofras variables: Para el analisis econdmico se tiene en cuenta ademas las siguientes
variables:

Tipo de obra.
Especificaciones técnicas

e Inclusién de costos adicionales que implica la celebracion del contrato como garantias,
erogaciones departamentales y municipales, impuestos entre otros, los cuales representan
los costos indirectos del proyecto.

En el municipio de Zapatoca- Santander, las estampillas y descuentos se publicaran en la plataforma secop 2
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3.3 PRESUPUESTO OFICIAL

El presupuesto oficial, se encuentra debidamente establecido en el Formulario 1— Formulario de
Presupuesto Oficial, el cual se ubica en anexo adjunto que hace parte del presente proceso de
contratacion.

4. ANALISIS PROMOCION DE INDUSTRIA NACIONAL EN PROCESOS DE
CONTRATACION DE SERVICIOS (DECRETO 680 DE 2021 A PARTIR DEL 22 DE
AGOSTO DE 2021).

4.1 ANALISIS DETERMINACION BIENES NACIONALES RELEVANTES.

Para determinar uno o varios bienes nacionales relevantes la Entidad Estatal debe aplicar los
criterios establecidos en el articulo 2.2.1.2.4.2.9. del Decreto 1082 de 2015 y los previstos en la
MATRIZ 4 — BIENES RELEVANTES PARA LA OBRA PUBLICA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL
LICITACION DE OBRA PUBLICA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL.

En cumplimiento de los criterios definidos en la MATRIZ 4 — BIENES RELEVANTES PARA LA OBRA
PUBLICA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL LICITACION DE OBRA PUBLICA DE
INFRAESTRUCTURA SOCIAL, la Entidad Estatal desarroll6 la siguiente metodologia para identificar
los bienes nacionales relevantes para la ejecucion del objeto a contratar:

1. Identificar dentro del Presupuesto Oficial los bienes o insumos requeridos para la ejecucion del
proyecto.

iTEM ‘ DESCRIPCION UND. CANTIDAD

1,00
4,00
25,50
589,00
81,80
2,00
83,00
7,56
7,56
25,20
102,00
7,34
4,00
3,59

1,00 CONCRETO DE 2500 PSI ELABORADO EN OBRA M3

GRAMA SINTETICA MONOFILAMENTO DE 50 MM

2,00 12.000 DTEX COLOR VERDE

M2 589,00

4,00

81,80

4,00
3.047,84

3,00 ACERO DE 60000 PSI SIN FIGURAR KG
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4,00 MALLA NYLON No.2 CUADROS 12 cm M2 1.016,00
5,00 LUMINARIA 300W UND 8,00
6,00 MALLA ELECTROSOLDADA M2 672,00
POSTE METALICO TRONCOCONICO DE 9M, PARA
MONTAJE DE HASTA 4 REFLECTORES, INCLUYE
700 HERRAJES PARA MONTAJE DE 4 PANELES UND 400
’ SOLARES DE (2.0X1.0X0.05M), CANASTILLA DE ’
ANCLAJE, GALVANIZADO EN CALIENTE Y PINTURA
ELECTROSTATICA.
114,00
8,00 SOLDADURA 6013X1/8" KG 204,00
87,64
9,00 Angulo metalico 1-1/2" x 1/8" M 204,00
10.00 ARCO PARA MICROFUTBOL PROFESIONAL TIPO UND 200
’ CABANA (INCLUYE ANTICORROSIVO, PINTURA) ’
11,00
11,00 TUBERIA SANITARIA 6 ML
91,50
12,00 TUBERIA IMC 1" ML 180,00
13,00 TUBERIA GALVANIZADA 2" ML 114,00
14,00 SIKAFLEX 401 PAVEMENT UND 326,00
15,00 Cable Cu desnudo N° 1/0 ML 86,50
16,00 REJILLA PARA CORDON CUNETA UND 81,80
17,00 Malla eslabonada D=2 1/4" calibre 12 M2 204,00
18,00 CAUCHO GRANULADO SBR TIPO FIFA Ref. CG-12 KG 589,00
3,59
19,00 ANTISOL KG 589,00
83,00
11,00
20,00 YEE PVC 6" UND
91,50
204,00
21,00 Platina 1-1/2" x 1/8" M
87,64
DEMARCACION EN GRAMA BLANCA, INCLUYE
22,00 PEGANTE Y CAUCHO ML 151,70
204,00
23,00 Pintura Anticorrosiva Gris GAL 204,00
87,64
24,00 TUBERIA 6" PERFORADA M3 20,80
25,00 Varillas Coperweld 5/8", 2,4m UND 6,00
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26,00 CABLE DE COBRE ENCAUCHETADO 3X12 UND 129,00
27,00 ARENA FINA M3 13,27
81,80
28,00 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO CAL. 18 KG 4,00
’ ' 3.047,84
4,00
1,00
29,00 TUBERIA DURAFORT 6" ML 1910
30,00 TABLA 1"X12"X3,00M UND 81,80
1
31,00 CODO SANITARIO PVC CXC DE 90° DE 6" UND 91’0500
32,00 PUNTAS CAPTADORAS DE 1,5 M UND 6,00
33,00 CABLE No. 8 ML 25,30
CAJA DE DERIVACION DE APANTALLAMIENTO 6,00
34,00 20X20X10 UND 6.00
35,00 MALLA NYLON TIPO CABANA PARA CANCHAS UND 2,00
36,00 SIFO COMPLETO 6" PVC UND 11,00
37,00 Pintura de exteriores de alta resistencia GAL 61,20
38,00 UNION SANITARIA 6 UND 20,80
91,50
39,00 ARENA SILICE X25KG UND 589,00
40,00 TRITURADO DE TMN=1/2" M3 20,80
41,00 Conector bimetalico Cobre-Aluminio UND 6,00
6,00
129,00
6,00
51,00
12,00
6,00
6,00
42,00 ACCESORIOS DE INSTALACION GBL 6.00
86,50
6,00
6,00
8,00
25,30
25,30
43,00 Cajas de inspeccion de 30x30 cm UND 6,00
44,00 CORDON PARA SELLADO DE JUNTAS ML 326,00
45,00 TEE PVC SANITARIA 8" UND 19,10
46,00 LISTON EN MADERA 2X2" UND 81,80
114,00
47,00 PINTURA ESMALTE SINTETICO GL
87,64
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48.00 GEOTEXTIL NO TEJIDO CON RESISTENCIA A LA ML 20.80
’ TENSION GRAB DE 700 NT APROXIMADAMENTE ’
49,00 TAPA'Y MARCO PARA REGISTRO ELECTRICOO S UND 4,00
50,00 TABLERO DE CONTROL UND 1,00
51,00 CONTACTOR DE POTENCIA 30A UND 1,00
52,00 CODO SAN PVC 8 X90 CXC UND 19,10
53,00 ALAMBRON EN ALUMINIO DE 8MM UND 51,00
54,00 PIEDRA RAJON M3 7,56

204,00
55,00 Disco Abrasivo Desbaste metal UND
87,64
56,00 Conector Aluminio-Aluminio UND 6,00
. . 204,00
57,00 Disco abrasivo corte metal 9" UND
87,64
58,00 CAJA CON TAPA UND 8,00
59,00 TUBERIA PVC 2" TIPO PESADO ML 25,30
1,00
19,10
60,00 SOLDADURA LIQUIDA PVC GL 11,00
91,50
4,00
61,00 UNION DURAFORT 8" UND 19,10
62,00 Polvora para conexién de pollo a tierra con cable UND 6,00
63,00 BREAKER DE RIEL 2X20A UND 1,00
64,00 Aisladores Soporte Plastico 40mm Largo UND 12,00
19,10
11,00
65,00 LIMPIADOR REMOVEDOR LIQUIDA PVC GL 9150
4,00
66,00 PUNTILLA CON CABEZA 2" LB 81,80
67,00 Rodillos y brochas UND 61,20
68,00 MULETILLAS DE CONTROL UND 1,00
69,00 ACCESORIOS DE FIJACION GBL 180,00
70,00 CURVA PVC CONDUIT 1 1/2" UND 4,00
ADAPTADOR TERMINAL PVC TIPO CAMPANA,
71,00 DIAMETRO 3" UND 4,00
TUBO TIPO PESADO DB TRAMOS DE 3 METROS
72,00 CON CAMPANA DE 1" ML 4,00
73,00 TERMINAL ADAPTADOR IMC 1" UND 180,00
74,00 UNION IMC 1" UND 180,00
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| 7500 | UNION PVC DE 1 1/2" |  unp | 4,00 |

2. Calcular el valor parcial de los bienes o insumos identificados, para lo cual se debera
multiplicar el valor unitario de cada uno por la cantidad requerida.

VALOR UNITARIO VALOR PARCIAL
100 |8 69.777,94 | $ 69.777,94
400 |$ 23259312 | $ 930.372,50
2550 | $ 38.765,52 | $ 988.520,78
589,00 | $ 9266125 $ 54.577.476 54
8180 | $ 66.716,10 | $ 5.457.377.01
200 | $ 14825810 | $ 296.516,20
CONGCRETO DE 2500
83,00 |$ 9266125 $ 7.690.884,05
1,00 | PSI ELABORADO EN | M3 99.178.855,53
OBRA 756 | S 555.967,52 | $ 420311447 °
756 | S 926.612,54 | $ 7.005.190,78
2520 | $ 57.913.28 | $ 145941474
102,00 | $ 2779838 | $ 2.835434,36
734 |8 926.612,54 | $ 6.801.336,02
400 |$ 787.620,66 | $ 3.150.482,64
359 | S 103425000 | $ 3.712.957,50
GRAMA SINTETICA
MONOFILAMENTO
200 | DE50MM 12000 | M2 | 58900 |$ 96.600,00 | $ 56.897.400,00 | $ 56.897.400,00
DTEX COLOR
VERDE
400 |s 362.927.25 | $ 1.451.709,00
ACERO DE 60000 81,80 $ 6.300,00 | $ 515.340,00
3,00 KG 21.546.441,00
PSI SIN FIGURAR 400 |s 94.500,00 | $ 378.000,00| °
3.047.84 | $ 6.300,00 | $ 19.201.392,00
MALLA NYLON No.2
4,00 | MALEANYORNOZ | M2 | 1.01600 | 18.375,00 | $ 18.669.000,00 | $ 18.669.000,00
500 | LUMINARIA300W |UND| 800 | S 1.084.500,00 | $ 15.876.000,00 15.876.000,00
MALLA
600 | £ EcTRoaaLoaDA | M2 | 67200 | 18.375,00 | $ 12.348.000,00 12.348.000,00
POSTE METALICO
TRONCOCONICO DE
9M, PARA MONTAJE
DE HASTA 4
REFLECTORES,
INCLUYE HERRAJES
PARA MONTAJE DE
4 PANELES
7.00 T ARESS UND| 400 | S 2.800.000,00 | $ 11.200.000,00 | $ 11.200.000,00
(2.0X1.0X0.05M),
CANASTILLA DE
ANCLAJE,
GALVANIZADO EN
CALIENTE Y
PINTURA
ELECTROSTATICA.
o 11400 | $ 13.500,00 | $ 1.539.000,00
8,00 68‘?&%%’* KG | 20400 |$ 34.020,00 | $ 6.940.080,00 | $  8.851.769,10
8764 | S 425250 $ 372.689,10
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9,00 | Angulo ”;effgi.?m'”z" M | 20400 |$ 3472227 | $ 7.083.34232 | $  7.083.342,32
ARCO PARA
MICROFUTBOL
PROFESIONAL TIPO
1000 | C2 kA INCLUYE, | UND | 200 | 8 3.500.000,00 | $ 7.000.000,00 | $  7.000.000,00
ANTICORROSIVO,
PINTURA)
TUBERIA SANITARIA 11,00 $ 32.574,68 | $ 358.321,43
11,00 ML 6.310.486,95
6 9150 |$ 65.149.35 | $ 5.961.165.53 | °
1200| TUBERIAIMC1" | ML | 18000 | $ 33.915,00 | $ 6.104.700,00 | $  6.104.700,00
TUBERIA
13,00 | cavmnamagr | ML | 11400 | 40.950,00 | $ 4.668.300,00 | $  4.668.300,00
SIKAFLEX 401
14,00 YA UND | 326,00 |$ 13.437,90 | $ 4.380.75540 | $  4.380.755,40
15,00 Cab'eC“;}'gs”““N ML | 8650 |$ 49.140,00 | $ 4.250.610,00| $  4.250.610,00
REJILLA PARA
16.00| RO GUNeTA | UND | 8180 | 51.600,00 | $ 4.220.880,00 | $  4.220.880,00
Malla eslabonada D=2
17,00 | Mela eslabonada) M2 | 20400 |$ 2052750 | $ 4187.610,00| $  4.187.610,00
CAUCHO
18.00| GRANULADOSBR | KG | 589,00 | $ 6.762,00 | $ 3.982.818,00 | $  3.982.818,00
TIPO FIFA Ref. CG-12
359 | S 3228750 | $ 115.912,13
19,00 ANTISOL KG | 58900 |$ 495075 $ 291509175| $  3.478.547,63
83,00 |$ 538125 $ 446.643,75
11 130. 1.430.
20,00 YEE PVC 6" UND 00 |$ 30.00000) $ 30.000.00 ) ¢ 5 452 150,00
9150 | $ 22.100,00 | $ 2.022.150,00
21.00| Platina 1-1/2'x 178" | m 20490 |$ 1362900 $ 2.780.316.00 | o 547753878
87.64 | S 6.81450 | $ 597.222.78
DEMARCACION EN
GRAMA BLANCA,
2200 CRAMABANCA | ML | 15170 | 18.375,00 | $ 278748750 | $  2.787.487,50
Y CAUCHO
_ T 20400 | S 6.79560 | $ 1.386.302,40
23,00 P'”t“raAG”rti';””OS"’a GAL | 20400 |$ 5.958,40 | $ 121551354 | $  2.750.707,54
87.64 | S 169890 | $ 148.891,60
TUBERIA 6"
2400|  JUBERIASY M3 | 2080 |$ 103.336,49 | $ 214939889 | $  2.149.398,89
25,00 Va””;};..cg'iem”"’e'd UND| 600 | S 344.400,00 | $ 2.066.400,00 | $  2.066.400,00
CABLE DE COBRE
26,00| ENCAUCHETADO |UND | 12000 | 15.330,00 | $ 197757000 | $  1.977.570,00
3X12
27.00 ARENA FINA M3 | 1327 | $ 13715625 | $ 182006344 | $ 182006344
8180 | $ 252,00 | $ 20.613,60
ALAMBRE NEGRO 400 |$ 252,00 | $ 1.008,00
28,00 KG 1797.677,28
001 RECOCIDO CAL. 18 3.047.84 | $ 252,00 | $ 768.055.68 | :
400 | $ 252.000,00 | $ 1.008.000,00
TUBERIA DURAFORT 1,00 | $ 86.313,01 | $ 86.313,01
29,00 p ML 1.296.590.15
6 1910 | $ 63.365.30 | $ 121027713 °
30,00 | TABLA 1"X12"X3,00M | UND | 81,80 | $ 15.080,49 | $ 123358435| $ 123358435
CODO SANITARIO 100 |$ 66.72547 | $ 66.725,47
31,00 | PVC CXC DE 90° DE | UND 1.055.221,61
e 9150 |8 10.803,24 | $ 988.496.14 |
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PUNTAS
32,00| CAPTADORASDE |UND| 600 |$ 168.000,00 | $ 1.008.000,00 | $  1.008.000,00
1.5M
33,00 CABLE No. 8 ML | 2530 | $ 38.220,00 | $ 966.966,00 | $  966.966,00
CAJA DE 600 | $ 73.710,00 | $ 442.260,00
DERIVACION DE
34,00 UND 884.520,00
APANTALLAMIENTO 6,00 $ 73.710,00 | $ 442.260,00 $
20X20X10
MALLA NYLON TIPO
3500| CABANAPARA |UND| 200 |$ 435.000,00 | $ 870.000,00| $  870.000,00
CANCHAS
36,00 S'FOC%“\"/FC’LETOG UND | 11,00 |$ 7343468 | $ 807.781,48 | $  807.781,48
37,00 | Pinturadeexteriores | o5 | g109 | g 11.230,51 | $ 687.306,97 | $  687.306,97
de alta resistencia
2080 | S 631987 | $ 13145323
NION SANITARIA 6 | UND 1.588,32
38,00 | UNION'S 61U 9150 | S 568454 | $ 52013500 °  091.5883
39,00 ARE;‘;&E&';"CE UND | 589,00 |$ 1.007.25 | $ 646.280,25| $  646.280,25
40,00| TRITURADODE | s | o980 | g 28.602,00 | $ 504.92160 | $  594.921,60
TMN=1/2
41,00 | Conectorbimetalico | )\ 6,00 $ 98.700,00 | $ 592.200,00 | $ 592.200,00
Cobre-Aluminio
600 |$ 315,00 | $ 1.890,00
12900 | $ 157500 $ 203.175,00
600 |$ 2.100,00 | $ 12.600,00
51,00 |$ 315,00 | $ 16.065,00
1200 | $ 525,00 | $ 6.300,00
600 |$ 315,00 | $ 1.890,00
ACCESORIOS DE 600 |$ 2.100,00| $ 12.600,00
42,00 GBL 578.466,00
INSTALACION 600 |$ 210000 | $ 12.60000 | °
8650 | S 157500 $ 136.237,50
600 | S 210000 | $ 12.600,00
600 | S 210000 | $ 12.600,00
800 |$ 15.750,00 | $ 126.000,00
2530 | S 210,00 | $ 5.313,00
2530 | $ 735,00 | $ 18.595,50
Cajas de inspeccion
43,00 25 o Inepoc: UND| 600 | S 95.550,00 | $ 573.300,00 | $  573.300,00
CORDON PARA
4400|  SELLADO DE ML | 32600 |$ 1.680,00 | $ 547.680,00| $  547.680,00
JUNTAS
45,00 | TEE PVC;.AN'TAR'A UND | 19,10 | $ 26.000,00 | $ 496.60000 | $  496.600,00
46,00 "'STONZE;'Z'.Y'ADERA UND| 8180 |$ 6.01020 | $ 49163436 | $  491.634,36
SINTURA ESVALTE 11400 | $ 313180 | § 357.024,80
47,00 SINTETICO GL $  487.573,34
87.64 | $ 148960 | $ 130.548,54
GEOTEXTIL NO
TEJIDO CON
RESISTENCIA A LA
48,00 | RS e abe | ML [ 2080 |8 2263800 | $ 470.87040 | $  470.870,40
700 NT
APROXIMADAMENTE
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TAPA Y MARCO
4900| PARAREGISTRO |UND| 400 |$ 114.200,16 | $ 456.800,64 | $  456.800,64
ELECTRICO O S
TABLERO DE
50,00 v UND| 1,00 |$ 441.000,00 | $ 441.000,00| $  441.000,00
CONTACTOR DE
5100 | S ENCIASoA |UND | 100 [ 399.840,00 | $ 399.840,00| $  399.840,00
CODO SAN PVC 8
52,00 o0 X UND| 19,10 |$ 19.000,00 | $ 362.900,00| $  362.900,00
ALAMBRON EN
53,00 | ,ALORONER  [UND | 5100 |8 6.825,00 | $ 348.07500| $  348.075,00
54.00| PIEDRA RAJON M3 756 | $ 4410000 | $ 333.396,00 | $  333.396,00
_ , 204,00 | $ 152807 | $ 311.725,26
55,00|  DiscoAbrasivo | ,\p $  330.856,63
Desbaste metal
$ 218,30 | $ 19.131,37
87,64
56,00 Conel‘itlz:n'}‘;‘g“'”'o' UND 6,00 $ 54.600,00 | $ 327.600,00 | $§  327.600,00
Disco abrasivo corte 204,00 $ 1.486,91| $ 303.328,62
57,00 ; UND 321.944,67
metal 9 87,64 $ 21242 | $ 18.616,05 $
5800| CAJACONTAPA |UND| 800 |S$ 33.600,00 | $ 268.800,00 | $  268.800,00
TUBERIA PVC 2"
5000 THBERIALVC? ML | 2530 |$ 9.87525 | $ 249.84383| $  249.843,83
1,00 | $ 38.907,70 | $ 38.907,70
SOLDADURA 1910 | $ 147000 | $ 28.077,00
60,00 PAUbAPYe GL 1100 |$ 2.940,00 | $ 3234000 | $  245.029,70
9150 | 147000 | $ 134.505,00
400 | S 2.800,00 | $ 11.200,00
61,00 UN'ONDg,RAFORT UND| 19,10 |$ 11217.88 | $ 214.26155| $  214.261,55
Polvora para conexion
62,00| depolloatierracon |UND | 600 | $ 33.900,00 | $ 203.400,00| $  203.400,00
cable
63,00 BREAKZESO?AE REL unp| 100 |8 157.500,00 | $ 157.500,00 | $  157.500,00
Aisladores Soporte
84,00 | e o tarco | UND | 1200 |8 12.356,17 | $ 14827404 | $ 14827404
1910 | $ 1.055.25 | $ 20.155,28
LIMPIADOR
1 211 2321
6500 REMOVEDOR GL 00 |'$ 050] $ 321950| ¢ 147.966,15
LIQUIDA PVG 9150 | 1.055.25 | $ 96.555,38
400 | S 2.010,00| $ 8.040,00
PUNTILLA CON
66,00 CABEIA 5" LB 81,80 | $ 172515 | $ 14111727 $ 14111727
67,00| Rodilosybrochas | UND | 6120 | $ 134946 | $ 82.586,95 | $ 82.586,95
MULETILLAS DE
68,00 R UND| 100 |$ 73.500,00 | $ 73.500,00 | $ 73.500,00
ACCESORIOS DE
69,00 FERPVARY: GBL | 18000 | 157,50 | $ 28.350,00 | $ 28.350,00
CURVA PVC
7000|  ooNRUT 1 |UND | 400 | 6.422,54 | $ 25.690,16 | $ 25.690,16
ADAPTADOR
TERMINAL PVC TIPO
71,00 CAPANA UND| 400 |$ 3.91564 | $ 15.662,56 | $ 15.662,56
DIAMETRO 3"
TUBO TIPO PESADO
DB TRAMOS DE 3
7200 | PP IRAVOS D ML 400 |$ 3.614,60 | $ 1445840 | $ 14.458,40
CAMPANA DE 1"
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TERMINAL
73,00 ADAPTADOR IMC 1" UND 180,00 $ 68,25 | $ 12.285,00 | $ 12.285,00
74,00 UNION IMC 1" UND 180,00 $ 58,80 | $ 10.584,00 | $ 10.584,00
75,00 | UNION PVC DE 1 1/2" | UND 4,00 $ 1.474,46 | $ 5.897,84 | $ 5.897,84

3. Calcular el valor total realizando la sumatoria de los valores parciales de los bienes o
insumos requeridos en el proyecto.

iTEM DESCRIPCION UND. CANTIDAD VALOR UNITARIO VALOR PARCIAL
1,00 $ 69.777,94 | $ 69.777,94
4,00 $ 232,593,112 | $ 930.372,50
25,50 $ 38.76552 | $ 988.520,78
589,00 $ 92.661,25| $ 54.577.476,54
81,80 $ 66.716,10 | $ 5.457.377,01
2,00 $ 148.258,10 | $ 296.516,20
CONCRETO DE 2500
83,00 $ 92.661,25| $ 7.690.884,05
1,00 | PSI ELABORADO EN M3 99.178.855,53
OBRA 7,56 $ 555.967,52 | $ 420311447 °
7,56 $ 926.612,54 | $ 7.005.190,78
25,20 $ 57.913,28 | $ 1.459.414,74
102,00 $ 27.798,38 | $ 2.835.434,36
7,34 $ 926.612,54 | $ 6.801.336,02
4,00 $ 787.620,66 | $ 3.150.482,64
3,59 $ 1.034.250,00 | $ 3.712.957,50
GRAMA SINTETICA
MONOFILAMENTO
2,00 DE 50 MM 12.000 M2 589,00 $ 96.600,00 | $ 56.897.400,00 | $ 56.897.400,00
DTEX COLOR
VERDE
4,00 $ 362.927,25| $ 1.451.709,00
ACERO DE 60000 81,80 $ 6.300,00 | $ 515.340,00
3,00 KG 21.546.441,00
PSI SIN FIGURAR 4,00 $ 94.500,00 | $ 378.000,00 $
3.047,84 | $ 6.300,00 | $ 19.201.392,00
MALLA NYLON No.2
4,00 CUADROS 12 cm M2 1.016,00 $ 18.375,00 | $ 18.669.000,00 | $ 18.669.000,00
5,00 LUMINARIA 300W UND 8,00 $ 1.984.500,00 | $ 15.876.000,00 15.876.000,00
MALLA
6,00 ELECTROSOLDADA M2 672,00 $ 18.375,00 | $ 12.348.000,00 12.348.000,00
POSTE METALICO
TRONCOCONICO DE
9M, PARA MONTAJE
DE HASTA 4
REFLECTORES,
INCLUYE HERRAJES
PARA MONTAJE DE
4 PANELES
7,00 SOLARES DE UND 4,00 $ 2.800.000,00 | $ 11.200.000,00 | $ 11.200.000,00
(2.0X1.0X0.05M),
CANASTILLA DE
ANCLAJE,
GALVANIZADO EN
CALIENTE Y
PINTURA
ELECTROSTATICA.
SOLDADURA 114,00 $ 13.500,00 | $ 1.539.000,00
8,00 " KG 8.851.769,10
’ 6013X1/8 204,00 $ 34.020,00 | $ 6.940.080,00 $
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87,64 425250 $ 372.689,10
9,00 |Angulo T(effé'.?“'”z" M | 204,00 34.722,27 7.083.34232| $  7.083.342,32
ARCO PARA
MICROFUTBOL
PROFESIONAL TIPO
1000 | "CABARA INGLUYE, | UND | 200 | 8 3.500.000,00 | $ 7.000.000,00| $  7.000.000,00
ANTICORROSIVO,
PINTURA)
TUBERIA SANITARIA 1100 | $ 3257468 | $ 358.321,43
11 ML 3194
;00 6 9150 | $ 65.149.35 | $ 596116553 ° ©:319486.95
1200| TUBERIAIMC1" | ML | 180,00 | $ 3391500 | $ 6.104.700,00| $  6.104.700,00
TUBERIA
13,00 | cavanamagr | ML | 11400 | 40.950,00 | $ 4.668.300,00 | $  4.668.300,00
SIKAFLEX 401
14,00 O LEX UND | 32600 | 13.437,90 | $ 4380.75540 | $  4.380.755,40
15,00 Cab'ecuﬁgsn“do"‘ ML | 8650 |$ 49.140,00 | $ 4250.610,00| $  4.250.610,00
REJILLA PARA
16.00 | CORION GoNeTs | UND | 8180 | 51.600,00 | $ 4.220.880,00 | $  4.220.880,00
Malla eslabonada D=2
17,00 | Malla evlabonada M2 | 20400 |$ 20.527,50 | $ 4187.610,00| $  4.187.610,00
CAUCHO
18.00| GRANULADOSBR | KG | 589,00 | $ 6.762,00 | $ 3.982.818,00| §  3.982.818,00
TIPO FIFA Ref. CG-12
359 | $ 3228750 | $ 115.912.13
19,00 ANTISOL KG | 58900 |3 4.950,75| $ 2915.991,75| $  3.478.547,63
83,00 |$ 538125 $ 446.643,75
11 130. 1.430.
20,00 YEE PVC 6" UND 0 |8 30.000,00 ) $ 30.000.00} ¢ 5 452 150,00
9150 |8 22.100,00 | $ 2.022.150,00
2100 | Platina1-1/2°x 8" | m | 20400 |$ 1362900 278031600 | o 5437753878
87.64 | $ 6.81450 | $ 597.222.78
DEMARCACION EN
GRAMA BLANCA,
2200 CRAMABANCA | ML | 15170 | 18.375,00 | $ 278748750 | $  2.787.487,50
Y CAUCHO
_ . 20400 | $ 679560 | $ 1.386.302,40
23,00 P'”tura/g‘rti'sm"os“’a GAL | 20400 | $ 5.958,40 | $ 121551354 | $  2.750.707,54
87.64 |8 169890 | $ 148.891,60
TUBERIA 6"
2400|  JLSERAE M3 | 2080 |$ 103.336.49 | $ 2149.398.89 | $  2.149.398,89
25,00 Va”'ga/g,.cg‘j;””e'd UND| 600 | $ 344.400,00 | $ 2.066.400,00 | $  2.066.400,00
CABLE DE COBRE
26,00| ENCAUCHETADO |UND| 129,00 |$ 15.330,00 | $ 1977.57000| $  1.977.570,00
3X12
27.00 ARENA FINA M3 | 1327 | $ 13715625 | $ 182006344 | $ 182006344
8180 |$ 252,00 $ 20.613,60
ALAMBRE NEGRO 400 | $ 252,00 $ 1.008,00
28,00 KG 1797.677,28
00| RECOCIDO CAL. 18 304784 | § 25200 $ 768.055.68 | ° ’
400 | $ 252.000,00 | $ 1.008.000,00
TUBERIA DURAFORT 100 |$ 86.313,01| $ 86.313,01
29,00 . ML 1.296.590.15
6 1910 | $ 63.36530 | $ 121027713 °
30,00 | TABLA 1"X12'X3,00M | UND | 81,80 | $ 15.080,49 | $ 123358435| $ 123358435
CODO SANITARIO 100 |$ 66.72547 | $ 66.725,47
31,00 | PVC CXC DE 90° DE | UND 1.055.221,61
fr 9150 |8 10.803,24 | $ 988.496.14 |
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PUNTAS
32,00| CAPTADORASDE |UND| 600 |$ 168.000,00 | $ 1.008.000,00 | $  1.008.000,00
1.5M
33,00 CABLE No. 8 ML | 2530 |$ 38.220,00 | $ 966.966,00 | $  966.966,00
CAJA DE 600 |$ 73.710,00 | $ 442.260,00
DERIVACION DE
34,00 UND 884.520,00
APANTALLAMIENTO 6,00 $ 73.710,00 | $ 442.260,00 $
20X20X10
MALLA NYLON TIPO
3500| CABANAPARA |UND| 200 |$ 435.000,00 | $ 870.000,00| $  870.000,00
CANCHAS
36,00 S'FOC%'\\"/ELETOG UND| 1100 | $ 7343468 | $ 807.78148| $  807.78148
37,00 | Pinturade exteriores | o5 | 5109 | g 11.230,51 | $ 687.306,97 | $§  687.306,97
de alta resistencia
2080 | $ 6.319,87 | $ 131.453,23
NION SANITARIA 6 | UND 1.588,32
38,00\ UNION'S 61U 9150 | $ 5.684,54 | $ 52013500] ° 6515883
39,00 AREXN2A5lfg-'CE UND | 589,00 |$ 1.007,25| $ 646.280,25| $  646.280,25
40,00| TRITURADODE | s | 2080 | 28.602,00 | $ 59492160 | $  594.921,60
TMN=1/2
41,00 | Conector bimetalico | )\ 6,00 $ 98.700,00 | $ 592.200,00 | $ 592.200,00
Cobre-Aluminio
600 |$ 31500 | $ 1.890,00
12900 | $ 157500 $ 203.175,00
600 |$ 2.100,00 | $ 12.600,00
5100 |$ 315,00 | $ 16.065,00
1200 | $ 525,00 | $ 6.300,00
600 |$ 31500 | $ 1.890,00
ACCESORIOS DE 600 |$ 2.100,00| $ 12.600,00
42,00 GBL 578.466,00
INSTALACION 600 |$ 2.100,00| $ 12.600,00 | °
8650 | $ 157500 $ 136.237,50
600 |$ 2.100,00| $ 12.600,00
600 |$ 2.100,00 | $ 12.600,00
800 |$ 15.750,00 | $ 126.000,00
2530 | $ 210,00 | $ 5.313,00
2530 | $ 735,00 $ 18.595,50
Cajas de inspeccion
43,00 2 o Inepoc: UND| 600 | $ 95.550,00 | $ 573.300,00| $  573.300,00
CORDON PARA
4400|  SELLADO DE ML | 32600 |$ 1.680,00 | $ 547.680,00| $§  547.680,00
JUNTAS
45,00 TEEPVCS.AN'TAR'A UND| 19,10 |8 26.000,00 | $ 496.600,00| $  496.600,00
46,00 L'STONZE)'E‘Z'.Y'ADERA UND| 8180 | 6.010.20 | $ 49163436 | $  491.634.36
DINTURA ESVALTE 11400 | $ 313180 | $ 357.024,80
47,00 SINTETICO GL $  487.573,34
87.64 | $ 1489,60 | $ 130.548,54
GEOTEXTIL NO
TEJIDO CON
RESISTENCIA A LA
48,00 | RS e abe | ML | 2080 |s 22.638,00 | $ 47087040 | $  470.870,40
700 NT
APROXIMADAMENTE
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TAPA Y MARCO
4900| PARAREGISTRO |UND| 400 |$ 114.200,16 | $ 456.800,64 | $  456.800,64
ELECTRICO O S
TABLERO DE
50,00 oy UND| 1,00 |$ 441.000,00 | $ 441.000,00| $  441.000,00
CONTACTOR DE
5100 | SO ENcAS oA |UND [ 100 |8 399.840,00 | $ 399.840,00| $  399.840,00
CODO SAN PVC 8
52,00 o OXG UND| 1910 |$ 19.000,00 | 362.900,00| §  362.900,00
ALAMBRON EN
53,00 | /O ON e [UND [ 5100 |8 6.825,00 | $ 348.07500| $  348.075,00
54.00| PIEDRA RAJON M3 756 | $ 44.100,00| $ 33339600 | $  333.396,00
, , 204,00 | $ 152807 | $ 311.725,26
55,00| DiscoAbrasivo |\ \p $  330.856,63
Desbaste metal
$ 218,30 | § 19.131,37
87,64
56,00 Coneztﬂn'?r']‘ij;“'”'o' UND 6,00 $ 54.600,00 | $ 327.600,00| $  327.600,00
Disco abrasivo corte 204,00 $ 1.486,91 | $ 303.328,62
57,00 ¢ UND 321.944,67
metal 9 87,64 $ 212,42 | $ 18.616,05 $
58,00| CAJACONTAPA |UND| 800 |$ 33.600,00 | $ 268.800,00| $  268.800,00
TUBERIA PVC 2"
5000 THBERIALVC? ML | 2530 |$ 9.87525 | $ 249.84383| $  249.843,83
100 |$ 38.907,70| $ 38.907,70
SOLDADURA 1910 | $ 1470,00| $ 28.077,00
60,00 PoUbAPYG GL | 1100 |3 2.940,00| $ 3234000 $  245.029,70
9150 | 1470,00| $ 134.505,00
400 |$ 2.800,00| $ 11.200,00
61,00 UN'ONDé.’.RAFORT UND| 1910 |$ 11.217.88| $ 21426155| $  214.261,55
Polvora para conexiéon
62,00| depolloatieracon |UND| 600 | $ 33.900,00 | $ 203.400,00| $  203.400,00
cable
63,00 BREA’;&';O%E RIEL 'unp| 100 |8 157.500,00 | $ 157.500,00| $  157.500,00
Aisladores Soporte
84,00 | e o |UND | 1200 | 8 12.356,17 | $ 14827404 | $  148.274,04
1910 | $ 105525 $ 20.155,28
LIMPIADOR
1 2.1 23.21
6500| REMOVEDOR GL 0 19 050] $ 3215950 | o 147.966,15
LIQUIDA PV 9150 | 105525 | $ 96.555,38
400 | S 2.010,00| $ 8.040,00
PUNTILLA CON
66,00 CABEZA 5" LB 81,80 | §$ 172515 | § 14111727 $ 14111727
67,00| Rodilosybrochas | UND | 6120 | $ 134946 | $ 82.586,95 | $ 82.586,95
MULETILLAS DE
68,00 ot UND| 100 |$ 73.500,00 | $ 73.500,00 | $ 73.500,00
ACCESORIOS DE
69,00 ARPVAR: GBL | 180,00 |$ 157,50 | $ 28.350,00 | $ 28.350,00
CURVA PVC
7000|  coNRUT 1 |UND | 400 | 6.422,54 | $ 25.690,16 | $ 25.690,16
ADAPTADOR
TERMINAL PVC TIPO
71,00 CAVPANA, UND| 400 |$ 3.91564 | $ 15.662,56 | $ 15.662,56
DIAMETRO 3"
TUBO TIPO PESADO
DB TRAMOS DE 3
7200 | DS TRAVOS DF ML 400 | 3.614,60 | $ 1445840 | $ 14.458,40
CAMPANA DE 1"
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TERMINAL
73,00 ADAPTADOR IMC 1" UND 180,00 $ 68,25 $ 12.285,00 | $ 12.285,00
74,00 UNION IMC 1" UND 180,00 $ 58,80 | $ 10.584,00 | $ 10.584,00
75,00 | UNION PVC DE 1 1/2" | UND 4,00 $ 1.474,46 | $ 5.897,84 | $ 5.897,84
VALOR TOTAL $ 342.732.214,56

4. Determinar el porcentaje de participacion de cada bien o insumo usando su valor parcial
divido por el valor total, cociente que debera ser multiplicado por cien (100). Para esto se
aplicara la siguiente férmula:

n

valor parcial ;
participacion (%) = Z (#

=

valor total

)* 100

) PORCENTAJ
iTE . UN CANTID VALOR E DE
'F DESCRIPCION YN CANI VALOR UNITARIO PARCIAL  PARTICIPAC
ON
$ $
1,00 69.777.94 69.777,94
$ $
4,00 232.593,12 930.372,50
$ $
25,50 38.765,52 988.520,78
$ $
589,00 92.661,25 54.577.476.54
$ $
81,80 66.716,10 5.457.377.01
$ $
2,00 148.258,10 296.516,20
CONCRETO DE 8300 $ $
2500 PSI ' 92.661,25 7.690.884,05 $
1.00 | £ ABORADOEN | M3 o5 $ $ 99.178.855,53 | 28:9377%
OBRA : 555.967 52 4.203.114.47
$ $
7,56 926.612,54 7.005.190,78
$ $
25,20 57.913,28 1.459.414,74
$ $
102,00 27.798,38 2.835.434,36
$ $
7,34 926.612,54 6.801.336,02
$ $
4,00 787.620,66 3.150.482,64
$ $
3,59 1.034.250,00 3.712.957,50
GRAMA
SINTETICA
MONOFILAMENT $ $ $
2001 " opEsomm | M2 | 589,00 96.600,00 56.897.400,00 | 56.897.400,00 | 16:6011%
12.000 DTEX
COLOR VERDE
$ $
4,00 362.927,25 1.451.709,00
ACERO DE 60000 $ $ $
3.00 | bgiSINFIGURAR | KG | 81.80 6.300,00 515.340,00 21.546.441,00 | ©:2867%
$ $
4,00 94.500,00 378.000,00
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$ $
3.047,84 6.300,00 19.201.392,00
MALLA NYLON s s s
0,
4,001 No.2 %Ué\r'r?ROS M2 | 1.016,00 18.375,00 18.669.000,00 | 18.669.000,00 | 24471%
5,00 | LUMINARIA 300w | YN | 800 $ $ $ 4,6322%
' D ' 1.984.500,00 15.876.000,00 | 15.876.000,00 '
MALLA s s :
0,
6,00 ELECTEOASO'—DA M2 | 672,00 18.375,00 12.348.000,00 | 12.348.000,00 | 3:6028%
POSTE
METALICO
TRONCOCONICO
DE 9M, PARA
MONTAJE DE
HASTA 4
REFLECTORES,
INCLUYE
HERRAJES PARA
MONTAJEDE 4 | UN $ $ $
7,00 PANELES p | 400 2.800.000,00 11.200.000,00 | 11.200.00000 | 32679%
SOLARES DE
(2.0X1.0X0.05M),
CANASTILLA DE
ANCLAJE,
GALVANIZADO
EN CALIENTE Y
PINTURA
ELECTROSTATIC
A.
$ $
114,00 13.500,00 1.539.000,00
SOLDADURA $ $ $ o
8,00 6013X1/8" KG | 204,00 34.020,00 6.940.080,00 8.851.769,10 2,5827%
$ $
87,64 4.252,50 372.689,10
Angulo metalico 1- $ $ $
9,00 1/2" X 1/8" M | 204,00 34.722.27 7.083.342,32 7.083.34232 | 20667%
ARCO PARA
MICROFUTBOL
PROFESIONAL
10,0 TIPO UN $ $ $
0 CABANA D | 200 3.500.000,00 7.000.000,00 7.000.000,00 2,0424%
(INCLUYE
ANTICORROSIVO
_PINTURA)
11,00 $ 3
110 TUBERIA L ' 32.574,68 358.321,43 $ 8439
0 SANITARIA 6 9150 $ $ 6.319.486,95 ' °
' 65.149,35 5.961.165,53
120 tygeriAIMC 1" | ML | 180,00 $ $ $ 1,7812%
0 ’ 33.915,00 6.104.700,00 6.104.700,00 '
13.0 TUBERIA $ $ $
0 | GALVANIZADA 2* | ML | 114,00 40.950,00 4.668.300,00 4.668.300,00 1,3621%
140 | SIKAFLEX401 | UN $ $ $
0 PAVEMENT p | 32600 13.437,90 4.380.755,40 4.380.755,40 1,2782%
15,0 | Cable Cu desnudo $ $ $
0 N° 1/0 ML | 86,50 49.140,00 4.250.610,00 4.250.610,00 1,2402%
REJILLA PARA
16,0 UN $ $ $
’ CORDON 81,80 1,2315%
0 ZORDON D 51.600,00 4.220.880,00 4.220.880,00
17,0 | Malla eslabonada $ $ $
0 | D=2 1/4" calibre 12 | M2 | 204,00 20.527,50 4.187.610,00 4.187.610,00 1,2218%
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CAUCHO
18,0 GRANULADO $ $ $
0 | sBRTIPOFIFA | KG | 589,00 6.762,00 3.982.818,00 3.982.818,00 1,1621%
Ref. CG-12
$ $
3,59 32.287,50 115.912,13
19,0 $ $ $ .
0 ANTISOL KG | 589,00 4.950,75 2.915.991,75 3.478.547.63 1,0149%
$ $
83,00 5.381,25 446.643,75
20,0 un | 11,00 130 o%o 00 1.430 goo 00 $
0 YEE PVC 6 o ; S 3.452.350,00 1,0072%
: 22.100,00 2.022.150,00
$ $
210| Platina1-12'x | |, 204,00 13.629,00 2.780.316,00 $ 0,855
0 178" o o4 $ $ 3.377.538,78 9855%
' 6.814,50 597.222.78
DEMARCACION
EN GRAMA
22,0 BLANCA, $ $ $
0 INCLUYE ML | 151,70 18.375,00 2.787.487,50 2.787.487,50 0,8133%
PEGANTE Y
CAUCHO
204,00 5 3
’ 6.795,60 1.386.302,40
23,0 Pintura $ $ $
0 | Anticorrosiva Gris | GAL| 204,00 5.958,40 1.215.513 54 2.750.707,54 0,8026%
$ $
87.64 1.698,90 148.891,60
240| TUBERIAG" $ $ $
0 PERFORADA | M3 | 20,80 103.336,49 2.149.398,89 2.149.398,89 0.6271%
25,0 | Varillas Coperweld | UN $ $ $
0 5/8" 2.4m p | 600 344.400,00 2.066.400,00 2.066.400,00 0,6029%
CABLE DE
26,0 COBRE UN $ $ $
0 | ENCAUCHETADO | D | 12900 15.330,00 1.977.570,00 1.977.570,00 0,5770%
3X12
27,0 $ $ $
0 ARENAFINA | M3 | 13,27 137.156,25 1.820.063,44 1.820.063,44 0,5310%
$ $
81,80 252,00 20.613,60
ALAMBRE 400 $ $
28,0 NEGRO ‘G ' 252,00 1.008,00 $ 0.5245
0 | RECOCIDO CAL. 5047 54 $ S 1797.677.28 ,5245%
18 047, 252.00 768.055,68
$ $
4,00 252.000,00 1.008.000,00
1,00 3 3
29,0 TUBERIA VL ' 86.313,01 86.313,01 $ 0.3783%
0 | DURAFORT 6" 1910 $ S 1.296.590,15 ,3783%
' 63.365,30 1.210.277.13
30,0 TABLA UN $ $ $
0o | 1xi2’xaoom | p | 8180 15.080,49 1.233.584,35 1.233.584,35 0,3599%
$ $
CODO 1,00
310 | sannma pye | UN 66.725,47 66.725,47 $ 0.3079%
0 |cxcpeEgospE6 | P | 9150 $ $ 1.055.221,61
' 10.803,24 988.496,14
PUNTAS
32,0 UN $ $ $ o
0 CAPT‘}DSOI\F;AS DE| p | 600 168.000,00 1.008.000,00 1.008.000,00 0.2941%
33.0 3 $ $
0 CABLENo.8 | ML | 2530 38.220,00 966.966,00 966.966,00 0,2821%
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CAJA DE 6.00 $ $
34,0 | DERIVACION DE | UN ' 73.710,00 442.260,00 $ 0.2581%
0 | APANTALLAMIEN [ D [~ o $ $ 884.520,00 2581%
TO 20X20X10 : 73.710,00 442.260,00
MALLA NYLON
35,0 C UN $ $ $
0| TIpo CABANA 2,00 0,2538%
0 | princanaias | D 435.000,00 870.000,00 870.000,00
36,0 | SIFO COMPLETO | UN $ $ $
0 6" PVC p | 11,00 73.434,68 807.781,48 807.781,48 0,2357%
Pintura de
37,0 . $ $ $
o | exterioresdealta | GAL| 61,20 11.230,51 687.306,97 687.306,97 0,2005%
resistencia
20,80 $ $
38,0 UNION UN ' 6.319,87 131.453,23 $ 01901
0 SANITARIA 6 D 91,50 $ $ 651.588,32 ’ °
' 5.684,54 520.135,09
39.0 | ARENASILICE | UN $ $ $
0 X25KG p | 98900 1.097,25 646.280,25 646.280,25 0,1886%
40,0 | TRITURADO DE $ $ $
0 TMN=1/2" M3 | 2080 28.602,00 594.921,60 594.921,60 0,1736%
Conector
4101 .. ! UN $ $ $
o | bimetalico Cobre- | "n" | 6,00 98.700,00 592.200,00 592.200,00 0.1728%
Aluminio
$ $
6,00 315,00 1.890,00
$ $
129,00 1.575,00 203.175,00
$ $
6,00 2.100,00 12.600,00
$ $
51,00 315,00 16.065,00
$ $
12,00 525,00 6.300,00
$ $
6,00 315,00 1.890,00
6,00 $ 5
42,0 | ACCESORIOS DE | o | © 2.100,00 12.600,00 $ 0.1688%
0 | INSTALACION 600 $ $ 578.466,00 1688%
' 2.100,00 12.600,00
$ $
86,50 1.575,00 136.237,50
$ $
6,00 2.100,00 12.600,00
$ $
6,00 2.100,00 12.600,00
$ $
8,00 15.750,00 126.000,00
$ $
25,30 210,00 5.313,00
$ $
25,30 735,00 18.595,50
Cajas de
430| . > UN $ $ $
0 inspeccion de p | 600 95.550,00 573.300,00 573.300,00 0,1673%
30x30 cm
240 | CORDON PARA s s s
0| "SELLADODE | ML | 326,00 0,1598%
0 e 1.680,00 547.680,00 547.680,00
450 TEE PVC UN $ $ $
0 | sANITARIAg" | D | 1910 26.000,00 496.600,00 496.600,00 0,1449%
46,0 LISTON EN UN $ $ $
0 | MADERA2x2" | p | 8180 6.010,20 491.634,36 491.634,36 0,1434%
470 $ $ $
0 GL | 114,00 3.131,80 357.024,80 487.573,34 0,1423%
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PINTURA s s
ESMALTE 87,64
JovidaiiR 1.489,60 130.548,54
GEOTEXTIL NO
TEJIDO CON
450 | RESISTENCIAA s s s
' LATENSION | ML | 20,80 0,1374%
0 | GRAB BE 00 NT 22.638,00 470.870,40 470.870,40
APROXIMADAME
NTE
TAPA Y MARCO
49,0 UN $ $ $
0| PARA REGISTRO 4,00 0,1333%
0 | R e os | D 114.200,16 456.800,64 456.800,64
50,0 | TABLERO DE UN $ $ $
0 CONTROL p | 100 441.000,00 441.000,00 441.000,00 0,1287%
51,0 | CONTACTORDE | UN 100 $ $ $ 0 1167%
0 | POTENCIA30A | D ' 399.840,00 399.840,00 399.840,00 1167%
52,0 | CODO SAN PVC 8 | UN $ $ $ o
0 X90 CXC p | 1910 19.000,00 362.900,00 362.900,00 0,1059%
ALAMBRON EN
53,0 UN $ $ $ o
0 ALU'\é','\L\‘I\'AO DE | p | 5100 6.825,00 348.075,00 348.075,00 0,1016%
54,0 $ $ $
o | PIEDRARAION | M3 | 756 44.100,00 333.396,00 333.396,00 0,0973%
$ $
204,00
55,0 | Disco Abrasivo | UN 1.528,07 311.725,26 $ 0.0965%
0 Desbaste metal D $ $ 330.856,63 ’ °
87,64 218,30 19.131,37
56,0 | Conector Aluminio- | UN $ $ $
0 Aluminio p | 600 54.600,00 327.600,00 327.600,00 0,0956%
$ $
570 | Discoabrasivo | UN | 20400 1.486,91 303.328,62 $ 0.0035%
0 corte metal 9" D $ $ 321.944,67 ’ °
87,64 212,42 18.616,05
58,0 UN $ $ $
o | CAJACONTAPA | " | 800 33.600,00 268.800,00 268.800,00 0,0784%
59,0 | TUBERIA PVC 2" $ $ $
o | TIPopesapo | ML | 2530 9.875,25 249.843 83 249.843 83 0,0729%
$ $
1,00 38.907,70 38.907,70
$ $
19,10 1.470,00 28.077,00
60,0 SOLDADURA $ $ $
o | Laqupapvc | G| 11,00 2.940,00 32.340,00 245.029,70 0.0715%
$ $
91,50 1.470,00 134.505,00
$ $
4,00 2.800,00 11.200,00
61.0 UNION UN $ $ $
0 | DURAFORT8" | p | 1910 11.217,88 214.261,55 214.261,55 0,0625%
Polvora para
62,0 L UN $ $ $
o |conexiondepolloa| ' | 6,00 33.900,00 203.400,00 203.400,00 0,0593%
tierra con cable
63.0| BREAKERDE | UN $ $ $ 0
0 RIEL 2X20A D 1,00 157.500,00 157.500,00 157.500,00 0,0460%
Aisladores Soporte
64,0 : UN $ $ $
0 P'asflco 40mm D 12,00 12.356,17 148.274,04 148.274,04 0,0433%
argo
$ $
LIMPIADOR 19,10
650 | aovoves | oL 1.055,25 20.155,28 $ 0,0432%
0 LIQUIDA PVC 11,00 $ $ 147.966,15
' 2.110,50 23.215,50
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91,50 1.055,25 96.555,38
$ $
4,00 2.010,00 8.040,00
66,0 | PUNTILLA CON $ $ $
0 CABEZA 2" LB | 8180 1.725,15 14111727 141.117,27 0,0412%
67,0 . UN $ $ $
0 Rodillos y brochas D 61,20 1.349,46 82.586,95 82.586,95 0,0241%
68,0 | MULETILLAS DE | UN $ $ $
0 CONTROL D 1,00 73.500,00 73.500,00 73.500,00 0,0214%
69,0 | ACCESORIOS DE $ $ $
0 FIJACION GBL | 180,00 157,50 28.350,00 28.350,00 0,0083%
70,0 CURVA PVC UN $ $ $
o | conouit112" | o | 490 6.422,54 25.690,16 25.690,16 0,0075%
ADAPTADOR
71,0 | TERMINALPVC | UN $ $ $
o | TPOCAMPANA, | D | 400 3.915,64 15.662,56 15.662,56 0,0046%
DIAMETRO 3"
TUBO TIPO
PESADO DB
72,0 $ $ $
0| TRAMOSDE3 | ML | 4,00 0,0042%
0 | earos oon 3.614,60 14.458 40 14.458,40
CAMPANA DE 1"
TERMINAL
73,0 UN $ $ $
o | ADAPTADORIMC | "p | 180,00 68,25 12.285,00 12.285,00 0,0036%
74,0 " UN $ $ $
o | UNIONIMCH p | 180,00 58,80 10.584,00 10.584,00 0,0031%
75,0 | UNION PVC DE 1 | UN $ $ $
0 1/2" p | 400 1.474.46 5.897.84 5.897,84 0,0017%

VALOR TOTAL $

5.

342.732.214,56

Determinar el porcentaje acumulado entendido como la sumatoria de los porcentajes de
participacion definidos en el numeral anterior. Para lo cual, se sugiere, organizar los bienes en
una tabla, en orden descendente segun su porcentaje de participacioén, disponiendo una fila
por cada bien, una columna para el nombre o descripcion del bien, otra para el porcentaje de
participacioén y otra en la que se consignara el porcentaje acumulado.

Al bien o insumo que tiene la mayor participacion, es decir el que ocupa el primer lugar en el
listado, le correspondera como porcentaje acumulado el valor asignado como porcentaje de
participacion. Para el segundo bien el porcentaje acumulado sera la suma de su porcentaje
de participacion con el porcentaje acumulado asignado al bien que lo antecede en el listado.
Del mismo modo, para el tercer bien el porcentaje acumulado sera la suma de su porcentaje
de participacion con el porcentaje acumulado calculado para el anterior bien, y asi
sucesivamente debera procederse respecto de los demas bienes hasta completar todos los
porcentajes acumulados. Para mayor claridad se aplicara la siguiente formula:

i
porcentaje acumulado; = Z participacion (%);
i=o

Donde participacion (%); son las frecuencias acumuladas o porcentaje de participacion (%)
calculado.
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PORCENTA
; PORCENT
iTE .. UN CANTID VALOR JE DE
'F | pescripcion SN CANT VALOR UNITARIO AR pAR ) | AJE
Ron | AcumuLA
DO
$ $
1,00 69.777,94 69.777,94
$ $
4,00 232.593,12 930.372,50
$ $
25,50 38.765,52 988.520,78
$ $
589,00 | o) 661,25 54.577.476,54
$ $
81,80 66.716,10 5.457.377,01
$ $
2,00 148.258,10 296.516,20
CONCRETO DE 8300 $ $ s
10| 2500 PS| ' 92.661,25 7.690.884,05 , \
0| Zo00PS | s — : : 99.172.855,5 28,9377% | 28,9377%
EN OBRA ' 555.967,52 | 4.203.114.47
$ $
7,56 926.612,54 | 7.005.190,78
$ $
25,20 57.913.28 1.459.414.74
$ $
102,00 | 57 798,38 2.835.434,36
$ $
7,34 926.612,54 6.801.336,02
$ $
4,00 787.620,66 | 3.150.482,64
$ $
359 | 4034.250,00 | 3.712.957,50
GRAMA
SINTETICA s
2.0 | MONOFILAMEN $ $ \ \
o | "ToDEsomm | M2 | 58900 | ogennn0 | sasrannon | 58974000 16,6011% | 45,5388%
12.000 DTEX
COLOR VERDE
$ $
4,00 362.927,25 1.451.709,00
$ $
ACERO DE 81,80 $
30| 60000 PSISIN | KG 6'30300 515'3;‘0’00 215464410 | 62867% | 51,8255%
FIGURAR 4,00 94.500,00 378.000,00 0
3.047.8 $ $
4 6.300,00 19.201.392,00
40 IFIAOA;%'AL\J'XEII;{%% vz | 1:016.0 $ $ 18669$0000 54471% | 57,2726%
o | No 0 18.375,00 18.669.000,00 | 18-669.000, ' '
12 cm 0
$
50| LUMINARIA | UN $ $
0 300W D | 8090 | 198450000 | 15.876.000,00 15'87%000’0 4,6322% | 61,9048%
60 MALLA s s $
y 0, 0,
. ELEC';RD280LD M2 | 67200 | oo 12348 900,00 12.34%.000,0 3,6028% | 65,5076%

Carrera 9 No 20 - 36

Email: alcaldic@zapatoca-santander.gov.co
Zapatoca - Santander - Colombia


http://www.zapatoca-santander.gov.co/

+ 4+

¥ N
]
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4
O”or.mu\‘
POSTE
METALICO
TRONCOCONIC
O DE 9M, PARA
MONTAJE DE
HASTA 4
REFLECTORES
" INCLUYE
HERRAJES
7.0 MON?QTEA pE4 | YN 400 $ $ 11200$oooo 3.2679% | 68,7755%
0 ML e D 2.800.000,00 | 11.200.000,00 o
SOLARES DE
(2.0X1.0X0.05M)
_CANASTILLA
DE ANCLAJE,
GALVANIZADO
EN CALIENTE Y
PINTURA_
ELECTROSTATI
CA.
$ $
114,00 | 43 500,00 1.539.000,00
8,0 | SOLDADURA $ $ $ o o
0 6013x1/g" | KC | 20400 | 54 150 00 6.940.080,00 | 8.851.769.10 | 29827% | 71,3582%
$ $
87,64 4.252.50 372.689,10
9,0 | Angulo metalico $ $ $
0 | x| M| 20400 1 575057 7.083.342,32 | 7.083.342,32 | 20667% | 73,4249%
ARCO PARA
MICROFUTBOL
PROFESIONAL
10, TIPO UN $ $ $
00 CABANA D | 29 | 350000000 | 7.000.00000 | 7.000.000,00 | 20424% | 754673%
(INCLUYE
ANTICORROSI
VO, PINTURA)
11 TUBERIA 11,00 32 5;54 68 358 33;1 43 $
, . , . K o o
00 | saNITARAG | ML 9150 $ $ 6.319.486.95 | 18439% | 77.3112%
' 65.149,35 5.961.165,53
12, | TUBERIA IMC $ $ $ . .
00 1" ML | 180,00 | 3394500 6.104.700,00 | 6.104.700,00 | '7812% | 79,0924%
13 TUBERIA s s s
) 0, 0,
op | GALVANIZADA | ML | 114,00 | 40.950,00 4.668.300,00 | 4.668.300,00 | 13621% | 804544%
14, | SIKAFLEX 401 | UN $ $ $ . .
00 | PAVEMENT | D | 3%800 | 4343790 4380.75540 | 4.380.75540 | 12782% | 81,7326%
15, Cable Cu $ $ $ o o
00 | desnudoN° 1/0 | ML | 86:50 49.140,00 4250.610,00 | 425061000 | 12402% | 829728%
REJILLA PARA
16, UN $ $ $ o o
oo | CORDON p | 8180 51.600,00 4220.880,00 | 422088000 | 12315% | 84,2044%
CUNETA
17 Malla $ $ $
) —_ 0, 0,
0o | eslabonada D=2 | M2 | 20400 | 0% oo 418701000 | 418781000 | 12218% | 85.4262%
1/4" calibre 12
CAUCHO
18, | GRANULADO $ $ $ . 0
00 | SBRTIPO FIFA | KG | 589.00 6.762,00 3.982.818,00 | 3.98281800 | '+1621% | 86,5883%
Ref. CG-12
19 3,59 322:.?750 1159$%213 $
| anTisoL | ke o 3 S 347884763 | 10149% | 87.6032%
' 4.950.75 2.915.991,75
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O”or.mu\‘
$ $
83,00 5.381,25 446.643,75
20 un | 1100 | 430 o%o 00 1.430 goo 00 $
, . 000, 1430.000, . .
0| veepvce |9 oo ; S 345295000 | 10072% | 886105%
: 22.100,00 2.022.150,00
$ $
. 204,00
21, | Platina 1-1/2" x ' 13.629,00 2.780.316,00 $
2! . M — 5 . 337783875 | 09855% | 89,5960%
' 6.814,50 597.222,78
DEMARCACION
EN GRAMA
22, | BLANCA, $ $ $
00 INCLUYE | ML | 15070 1 4837500 278748750 | 2.787.487,50 | 0.8133% | 90,4093%
PEGANTE Y
CAUCHO
204,00 5 $
. ' 6.795,60 1.386.302,40
23 I?lntura. GA $ $ $ . .
00 A”t'cg;ir;’s"’a L | 20400 5.958,40 121551354 | 2.750.707,54 | 0:8026% | 91.2119%
87,64 $ $
: 1.698,90 148.891,60
24, TUBERIA 6" $ $ $
00 | PERFORADA | M3 | 20.80 | 443335 49 2.149.398,89 | 214939889 | 0:6271% | 91,8390%
Varillas
25, « | UN $ $ $
00 COperZWfr'T‘: 58", | p | 600 344.400,00 2.066.400,00 | 2.066.40000 | 0:6029% | 92,4419%
CABLE DE
26, COBRE UN $ $ $
00 | ENCAUCHETA | D | 12200 | 4533000 1977.570,00 | 1.977.570,00 | ©5770% | 93,0189%
DO 3X12
27, | ARENAFINA | M3 | 1327 $ $ $ 0,5310% | 93,5500%
00 ’ 137.156,25 1.820.063,44 1.820.063,44 ’ ° ’ °
$ $
81,80 252,00 20.613,60
ALAMBRE 400 $ $
28, NEGRO ’ 252.00 1.008,00 $ \ \
00 | Recocibo | XC 30478 $ $ 179767728 | 0:5245% | 94,0745%
CAL. 18 4 252.00 768.055,68
$ $
4,00 252.000,00 1.008.000,00
29 TUBERIA 1,00 86 31$3 01 86 31$3 01 $
00 | DURAFORT 6" | ML 910 $ $ 1206.590,15 | 0:3783% | 94,4528%
' 63.365,30 1.210.277,13
30, TABLA UN $ $ $
00 | 1"x12'x3,00M | D | 8180 15.080,49 1.233.584,35 | 1.233.584,35 | 0:3599% | 94,8127%
CODO 100 $ $
31, | saNImARIO [uN| D 66.725,47 66.725 47 $ , ,
00 | PVCCXCDE | D [ g 0 $ $ 105522161 | 0:3079% | 95,1206%
90° DE 6" ' 10.803,24 988.496,14
PUNTAS
32, UN $ $ $ o 0
00 CABEDSOSAS p | 600 168.000,00 1.008.000,00 | 1.008.000,00 | 0-2941% | 954147%
33, | CABLENo.8 |ML| 2530 $ 5 5 0.2821% | 95,6968%
00 ' ' 38.220,00 966.966,00 | 966.966,00 : :
CAJA DE 6.00 $ $
o4 | DERNVACION | | © 73.710,00 442.260,00 s
1 0, 0,
o DE ! s s 88450000 | 02581% | 959549%
APANTALLAMIE 6,00 73.710,00 442.260,00
NTO 20X20X10 710, 260,
35, | MALLA NYLON | UN $ $ $ . .
00 | TIPOCABARA | D | 200 435.000,00 870.000,00 870.000,00 | 0:2538% | 96,2088%
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O”or.mu\‘
PARA
CANCHAS
SIFO
36, . | UN $ $ $
00 COM';'\-/ECTOG p | 100 73.434,68 807.781,48 | 807.78148 | 0:2357% | 96,4444%
Pintura de
37 ) GA $ $ $
’ exteriores de 61,20 0,2005% 96,6450%
00 | exteroresde | L 11.230,51 687.306,97 | 687.306,97
38 UNION un | 2080 631%87 1314%323 $
00 | SANITARIAG | D [ o oo $ $ 651.588,32 | 01901% | 96,8351%
' 5.684,54 520.135,09
39, | ARENA SILICE | UN $ $ $
00 X25KG p | 58900 1.097,25 646.28025 | 646.280,25 | ©1886% | 97,0237%
40, | TRITURADO DE $ $ $
00 | TMN=120 | M3 | 2080 28.602,00 594.921,60 | 594.921,60 | 01736% | 97,1972%
Conector
41 - ) UN $ $ $
’ bimetalico 6,00 0,1728% 97,3700%
00 | gomefalicd | p 98.700,00 592.200,00 | 592.200,00
$ $
6,00 315,00 1.890,00
129,00 $ $
' 1.575,00 203.175,00
$ $
6,00 2.100,00 12.600,00
$ $
51,00 315,00 16.065,00
$ $
12,00 525,00 6.300,00
$ $
6,00 315,00 1.890,00
$
42, | ACCESORIOS | 5| 6,00 2.100,00 12.600,00 $
DE 0,1688% | 97,5388%
00 | \nsTALAcioN | “ | 600 $ $ 578.466,00
’ 2.100,00 12.600,00
$ $
86.50 1.575,00 136.237,50
$ $
6,00 2.100,00 12.600,00
$ $
6,00 2.100,00 12.600,00
$ $
8,00 15.750,00 126.000,00
$ $
25,30 210,00 5.313,00
25,30 $ $
' 735,00 18.595,50
Cajas de
43, | . > UN $ $ $
00 inspeccioén de D 6,00 95.550,00 573.300,00 573.300,00 0,1673% 97,7061%
30x30 cm
44 | CORDON PARA s s s
) 0, 0,
bt | 'SELLADODE | ML | 326,00 1 680,00 54700000 | 54708000 | 01598% | 97,8659%
JUNTAS
45, TEE PVC UN $ $ $
00 | sANITARIAg" | D | 1910 26.000,00 496.60000 | 496.600,00 | 01449% | 98,0108%
46, | LISTONEN |UN 3 $ $
00 | MADERA2x2" | D | 8180 6.010,20 49163436 | 49163436 | 01434% | 98,1542%
$ $
47 PINTURA 114,00 3.131,80 357.024,80 $
7| ESMALTE | oL 467 ovas | 0.1423% | 98,265%
SINTETICO 87 64 $ $ 0
: 1.489,60 130.548,54
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Alcaldia Municipal de Zapatoca, Santander

TEJIDO CON
RESISTENCIA
48, | A LA TENSION $ $ $
00 | GRABDE 700 | ML | 20.80 22.638,00 470.87040 | 47087040 | 0:1874% | 984339%
NT
APROXIMADAM
ENTE
TAPA Y MARCO
PARA
49 UN $ $ $
' | REGISTRO 4,00 0,1333% | 98,5672%
00 | 2SO | D 114.200,16 456.800,64 | 456.800,64
s
50, | TABLERODE | UN $ $ $
0| contROL | D | 100 441.000,00 441.00000 | 441.00000 | ©1287% | 98,6958%
51, IZC):EO E@ggg:}\ UN1 400 8 5 5 0,1167% | 98,8125%
00 R D ’ 399.840,00 399.840,00 | 399.840,00 ' '
52, CODO SAN UN $ $ $
00 |Pvcexsocxc| b | 1910 19.000,00 362.900,00 | 362.900,00 | ©/1099% | 989184%
ALAMBRON EN
53, UN $ $ $ o 0
00 ALU'\é','\;I\‘,\'AO DE | 5 | 5100 6.825,00 34807500 | 34807500 | 01016% | 99.0199%
54, | PIEDRARAJON | M3 | 7,56 $ $ 9 0,0973% | 99,1172%
00 ' 44.100,00 333.396,00 | 333.396,00 : :
$ $
204,00
55, | Disco Abrasivo | UN ‘ 1.528,07 311.725,26 $ 0 0
00 | Desbaste metal | D s s 330.856,63 | :0965% | 99.2137%
87,64 218,30 19.131,37
Conector
56, - UN $ $ $
00 f&'lum'.'".o' p | 600 54.600,00 327.600,00 327.600,00 0,0956% | 99,3093%
uminio
57 Disco abrasivo UN 204,00 1 48% 91 303 3%8 62 $
, . , . s o 0
00 | corte metal®" | D $ $ 32104467 | ©:0939% | 99,4033%
87,64 212,42 18.616,05
58, CAJA CON UN $ $ $ o o
00 TAPA p | 800 33.600,00 268.800,00 | 268.800,00 | 00784% | 994817%
s | TUBERIAPVC s s :
' 2" TIPO ML | 25,30 0.0729% | 99,5546%
00 e 9.875.25 24984383 | 249.84383
$ $
1,00 38.907,70 38.907,70
$ $
19,10 1.470,00 28.077,00
60, | SOLDADURA $ $ $
00 | LiQuibApvc | GL| 11,00 2.940,00 32.340,00 24502070 | 0.0715% | 99,6261%
$ $
91,50 1.470,00 134.505,00
$ $
4,00 2.800,00 11.200,00
61, UNION UN $ $ $ s .
00 | bURAFORTS" | D | 1910 11.217.88 21426155 | 21426155 | 00625% | 99,6886%
Polvora para
62, conexién de UN $ $ $ o o
00 | polloatierracon| D | 800 33.900,00 203.400,00 20340000 | ©0993% | 99,7479%
cable
63, | BREAKERDE | UN $ $ $ - -
00 | RIEL2x20A | p | 100 157.500,00 157.500,00 157.500,00 | 0:0460% | 99,7939%
Aisladores
64, | uN $ $ $
00 Soporte Plastico D 12,00 12.356.17 148.274,04 148.274,04 0,0433% 99,8372%
40mm Largo
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$

342.732.214,

» N
|
A Alcaldia Municipal de Zapatoca, Santander
onpAY
$ $
19,10 1.055,25 20.155,28
$ $
LIMPIADOR 11,00
65, | REMOVEDOR | GL 2.110,50 23.215,50 5 0,0432% | 99,8803%
00 | Liquiba PvC 91,50 $ $ 147.966,15
: 1.055,25 96.555,38
$ $
4,00 2.010,00 8.040,00
66, | PUNTILLA CON $ $ $
00 | cABezazr | B | 8180 1.725,15 141.117,27 | 14141727 | %0412% | 99.9215%
67, Rodillos y UN $ $ $
00 brochas p | 6120 1.349,46 82.586,95 8258695 | 0:0241% | 99,9456%
68, | MULETILLAS | UN $ $ $
00 | DECoNTROL | D | 100 73.500,00 73.500,00 7350000 | 0214% | 99,9671%
69, | ACCESORIOS | GB $ $ $
00 | DEFIACION | L | '80.00 157,50 28.350,00 28.350,00 | ©0083% | 99,9753%
70, | CURVAPVC | UN $ $ $
00 |conpuiT112r| o | 400 6.422,54 25.690,16 2569016 | 0:0075% | 99,9828%
ADAPTADOR
TERMINAL PVC
71 UN $ $ $
’ TIPO 4,00 0,0046% | 99,9874%
00 | campana | P 3.915,64 15.662,56 15.662,56
DIAMETRO 3"
TUBO TIPO
PESADO DB
72, | TRAMOS DE 3 $ $ $
00 | METROS cON | ML | 400 3.614,60 14.458 40 1445840 | 0:0042% | 99,9916%
CAMPANA DE
-
TERMINAL
73, UN $ $ $
00 AD'}‘,&EA;?OR p | 180.00 68,25 12.285,00 1228500 | 00036% | 99,9952%
74, . | UN $ $ $
7t | unionmc 1 | BN | 180,00 58 50 10.584.00 1058400 | 00031% | 99,9983%
75, | UNION PVC DE | UN $ $ $
00 11/2" p | 400 1.474 .46 5.897.84 5.807,84 0,0017% | 100,0000%

6.

iTE
M

1,0

56

Identificar los bienes o insumos cuyo porcentaje acumulado esté dentro del ochenta por
ciento (80%") o un valor aproximado por debajo.

DESCRIPCION

CONCRETO

DE 2500 PSI

ELABORADO
EN OBRA

UN
D

M3

CAX‘J 2 VALOR UNITARIO
1,00 69.7?7,94 69.7;57,94
4,00 232.5%3,12 930.3%2,50
25,50 38.76$5,52 988.5%0,78
589,00 92.66$1 25 54.577%176,54
81,80 66.71$ 6,10 5.457.277,01

VALOR
PARCIAL

$
99.178.855,5
3

PORCENTA

JE DE

PARTICIPA

CION

28,9377%

PORCENT
AJE
ACUMULA
DO

28,9377%

I Corte definido a partir del diagrama de Pareto. Este es una herramienta grafica donde los datos se ordenan de mayor a
menor, lo que deja mas en claro qué aspectos deben resolverse primero y se apoya en el principio de Pareto, que dice que el 80% de las
consecuencias son el resultado del 20% de las causas.
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$ $
2,00 148.258,10 296.516,20
$ $
83,00 92.661,25 7.690.884,05
$ $
7,56 555.967,52 4.203.114 47
$ $
7,56 926.612,54 7.005.190,78
$ $
2520 57.913,28 1.459.414,74
$ $
10200 | 5779838 2.835.434,36
$ $
7,34 926.612,54 6.801.336,02
$ $
4,00 787.620,66 3.150.482,64
$ $
359 | 403425000 | 3.712.957,50
GRAMA
SINTETICA
50 | MONOFILAME s s $
0 | NTODE 50 MM | M2 | 589,00 56.897.400,0 | 16,6011% | 45,5388%
o | NTDoE 20 M 96.600,00 56.897.400,00 ’
COLOR
VERDE
$ $
4,00 362.927.25 1.451.709,00
$ $
ACERO DE 81,80 $
360 60000 PSI SIN | KG 6'30§'OO 515'3;‘0’00 215464410 | 6.2867% | 51,8255%
FIGURAR 4,00 94.500,00 378.000,00 0
$ $
3047841 §300,00 19.201.392,00
MALLA NYLON
40 No.2 M2 | 1.016,00 $ $ 18669$0000 54471% | 57,2726%
0 | CUADROS 12 R 18.375,00 18.669.000,00 e ' ° ' °
cm
$
50 | LUMINARIA | UN $ $ , ,
0 300W D | 8% | 498450000 | 15.876.000,00 15'87%'000’0 46322% | 61,9048%
60 MALLA s s $
’ 0, 0,
») | ELECTROSOL | M2 | 67200 | 0% o 1234800000 | 12348.0000 | 36028% | 65,5076%
DADA 0
POSTE
METALICO
TRONCOCONI
CO DE oM,
PARA
MONTAJE DE
HASTA 4
REFLECTORE
S, INCLUYE
o | HERRAJES | s s $
' PARA 4,00 112000000 | 32679% | 68,7755%
0 | vorm e | D 2.800.000,00 | 11.200.000,00 >
4 PANELES
SOLARES DE
(2.0X1.0X0.05
M),
CANASTILLA
DE ANCLAJE,
GALVANIZADO
EN CALIENTE
Y PINTURA
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ELECTROSTA
TICA.
$ $
11400 | 43 500,00 1.539.000,00
8,0 | SOLDADURA $ $ $
0 | eo13xi/gr | KG | 20400 | 34 620,00 6.940.080,00 | 8.851.769,10 | 2°827% | 71,3582%
$ $
87,64 4.252.50 372.689,10
9,0 | Angulo metalico $ $ $
0 | 12 x| M| 20400 1 5470597 7.083.342,32 | 7.083.342,32 | 20667% | 734249%
ARCO PARA
MICROFUTBO
L
PROFESIONAL
10 UN $ $ $
' TIPO 2,00 2.0424% | 75.4673%
0 | cAbda D 3.500.000,00 | 7.000.000,00 | 7.000.000,00
(INCLUYE
ANTICORROSI
VO, PINTURA)
11 TUBERIA 11,00 32 5?4 68 358 321 43 $
s . 5 . ) 0, 0,
00 | saNITARIAG | ME o150 $ $ 6.310.486,05 | 1B8439% | 77.3112%
’ 65.149,35 5.961.165,53
12, | TUBERIA IMC $ $ $ 0 o
00 1" ML | 180,00 | 3394500 6.104.700,00 | 6.104.700,00 | »7812% | 79,0924%

7. ldentificar los bienes o insumos que cumplan con la condicién anterior y en relacion con estos
se calculara el promedio de su porcentaje de participacion. El promedio se calculara
realizando la sumatoria de los porcentajes de participacion de cada bien, resultado que luego
se dividira entre el numero de bienes que se promedian.

UN CANTID PO.TEC E:TA e
DESCRIPCION VALOR UNITARIO AJE
D. AD PARTICIPA
o AcuMULA
DO
$ $
1,00 69.777.94 69.777.94
$ $
4,00 232.593,12 930.372,50
$ $
CONCRETO 25,50 38.765,52 988.520,78 :
1,0 | DE 2500 PSI $ $
0 | ELABORADO | M3 | 58900 | o5 661,05 54.577.476,54 99'17%'855’5 28,9377% | 28,9377%
EN OBRA 5180 $ $
’ 66.716,10 5.457.377,01
$ $
2,00 148.258,10 296.516,20
$ $
83,00 92.661,25 7.690.884,05
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$ $
7,56 555.967,52 4.203.114,47
$ $
7,56 926.612,54 7.005.190,78
$ $
25,20 57.913,28 1.459.414.74
$ $
10200 | 57 798,38 2.835.434,36
$ $
7,34 926.612,54 6.801.336,02
$ $
4,00 787.620,66 3.150.482,64
$ $
359 | 103425000 | 3.712.957,50
GRAMA
SINTETICA
50 | MONOFILAME s s $
0 | NTODE 50 MM | M2 | 589,00 56.897.400,0 | 16,6011% | 455388%
o |NIODE S0 96.600,00 56.897.400,00 ’
COLOR
VERDE
$ $
4,00 362.927,25 1.451.709,00
$ $
ACERO DE 81,80 $
360 60000 PSI SIN | KG 6'30;”00 515'3;"0’00 215464410 | 6.2867% | 51,8255%
FIGURAR 4,00 94.500,00 378.000,00 0
$ $
3.047.84 | §300,00 19.201.392,00
MALLA NYLON
40 No.2 M2 | 1.016,00 $ $ 18669$OOOO 54471% | 57,2726%
0 | CUADROS 12 S 18.375,00 18.669.000,00 o ’ ° ’ °
cm
$
50 | LUMINARIA | UN $ $ . .
0 300W D | 3% | 198450000 | 15876.000,00 | 18760000 46322% | 61,9048%
60 MALLA s s $
) 0, 0,
s | ELECTROSOL | M2 | 67200 | o2 o 12.348.00000 | 12348.0000 | 36028% | 65,5076%
DADA 0
POSTE
METALICO
TRONCOCONI
CO DE 9M,
PARA
MONTAJE DE
HASTA 4
REFLECTORE
S, INCLUYE
HERRAJES
7.0 MOI\T‘?EJAI; pE | YN 400 $ $ 11200$oooo 3.2679% | 68,7755%
o | MOMIAEDE | D 2.800.000,00 | 11.200.000,00 >
SOLARES DE
(2.0X1.0X0.05
M),
CANASTILLA
DE ANCLAJE,
GALVANIZADO
EN CALIENTE
Y PINTURA
ELECTROSTA
TICA.
8,0 | SOLDADURA $ $ $
0 | eotaxyer | KC | 11400 | 4550000 1539.000,00 | 8.851.769.10 | 25827% | 71,3582%
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[N
$ $
204,00 | 34 920,00 6.940.080,00
$ $
87,64 4.252,50 372.689,10
9,0 | Angulo metalico $ $ $
0 | 12w | M| 20400 1 5479597 7.083.342,32 | 7.083.342,32 | 20667% | 73,4249%
ARCO PARA
MICROFUTBO
L
PROFESIONAL
10 UN $ $ $
' TIPO 2,00 2,0424% | 754673%
00 | cABA D 3.500.000,00 | 7.000.000,00 | 7.000.000,00
(INCLUYE
ANTICORROSI
VO, PINTURA)
11 TUBERIA 11,00 32 5;54 68 358 3$é1 43 $
00 | SANITARIAG | Mt 5150 $ $ 6.319.486,95 | 18439% | 77,3112%
' 65.149,35 5.961.165,53
12, | TUBERIA IMC $ $ $
1 ML | 180,00 | 5394500 6.104.700,00 | 6.104.700,00 | »7812% | 79,0924%

PROMEDIO 6,5910%

8. Los bienes relevantes seran aquellos cuyo porcentaje de participacion sea igual o superior
al promedio calculado en el paso anterior.

PORCENTAJE
B R Bl PXARIE:CI):L PARTIIJ(EIPACI
1,00 69.7?7,94 69.7?7,94
4,00 232.5%3,12 930.33%2,50
25,50 38.76?5,52 988.5320,78
589,00 92.66?1 25 54.577.$476,54
81,80 66.71$6,10 5.457.§77,o1
2,00 148.2%8,10 296.53%6,20
CONCRETO DE 63,00 $ $
100 | £ morAn0 | M3 o5 92'6?;1'25 7'690'284’05 99.178.$855,53 28,9377%
EN OBRA ' 555.967,52 4.203.114,47
7,56 926.6%,54 7.005.?90,78
25,20 57.91$3,28 1.459?.14,74
102,00 27.7§$8,38 2.835234,36
7,34 926.6ﬁ2,54 6.801?36,02
4,00 787.620,66 3.150&82,64
3,59 1.034.250,00 3.712.257,50
GRAMA
2,00 | |/ ONORILAMEN | M2 | 589.00 96.6§0,00 56.897%100,00 56.897%100,00 16,6011%
TO DE 50 MM
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12.000 DTEX
COLOR VERDE

9. Verificar si uno o varios bienes que cumplan con lo previsto en el numeral anterior se
encuentran incluidos en el Registro de Productores de Bienes Nacionales, en los términos del
Decreto 2680 de 2009. De estar incorporados, la Entidad Estatal verificara al momento de
publicar el pliego de condiciones definitivo que el registro del bien o insumo esté vigente hasta
una fecha posterior a la del cierre del proceso. Para tal efecto, se entiende por fecha del cierre
la publicada en el pliego de condiciones definitivo. Verificada la fecha de registro de estos
bienes estos seran los que incluya en el numeral 4.4.1 del Pliego de Condiciones.

e CONCRETO DE 2500 PSI ( SI SE ENCUENTRA INCLUIDA EN EL REGISTRO DE
PRODUCTORES DE BIENES NACIONALES).

ﬁ I GOVCO Ir a Gov.co i

o

-
VUCE &
Industria y Turismo ks i e e
Productores de Bienes Nacionales
Razén Social NITy Subpartida Arancelaria Subpartida Arancelaria Registros PN Histbricos Descripcion del Producto Registros PBN Vigentes
Nombre técnica Nombre comercial
CMTO GRIS TIPO UG NTG 42.5KG ARGOS 2C
1 mdcass 1) Pactntodsl | Pakaamnosmi T[] OOMRERC o deben Tl MombmTnke T[] WombesComenl T]  Chdedphotms L FechadeVenceieso T)

Radicado Razén Partida Codigo Tipo de Nombre Técnico Nombre Comercial Ciudad Fecha de
Social Arancelaria Numérico  bien plantas Vencimiento
Unico
(CNU)
8901002510 RPBNO0191115 CEMENTOS 2523290000 Registrode CMTO GRIS TIPO CEMENTO GRIS Sogamoso  31-07-2027
ARGOS Produccion UG NTC 42.5KG  TIPO UG NTC
SA Nacional ARGOS 2C 42.5KG ARGOS 2C
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@ | GOV-CO Ir a Gov.co i

s VUCE Y

Industria y Turismo

Productores de Bienes Nacionales

Razon Social NIT y Subpartida Arancelaria Subpartida Arancelaria Registros PN Histaricos Descripeion del Producto Registros PBN Vigentes

Nit: Razon Social:

-

ot 1l Tatstono 11 Correo Electronico 1

[ GRAMA SINTETICA

it 1l Raztn Sacisl 1l Bireccion Tl Repcesentante Lagal  T|

No se encontraron registros

Mostrando 0 a 0 de 0 resultados

¢ GRAMA SINTETICA MONOFILAMENTO DE 50 MM 12.000 DTEX COLOR VERDE ( NO
SE _ENCUENTRA INCLUIDA EN EL REGISTRO DE PRODUCTORES DE BIENES

NACIONALES).

@'GoV.cO Ir a Govco

VUCEQ

Comercio,
Industria y Turismo

Productores de Bienes Nacionales

Razon Social NIT y Subpartida Arancelaria Subpartida Arancelaria Registros PN Historicos Descripcion del Producto Registros PBN Vigentes

Nombre técnico: Nombre comercial.

Mostrar | 10 v entradas COPIAR EXCEL COLUMNAS VISIBLES

Coign Numérico
P

Mostrando 0 a 0 de 0 resultados

[ GRAMA SINTETICA

Tiodebion | NombraTeenica ) 1 Tl Fecna 1l

vt 1l Padicade T| Masnsodisl 1| Partida Amncelaria T|

No se encontraron registros

4.2 CONCLUSION.

En conclusioén, del anterior analisis; En el presente Proceso de Contratacion los bienes nacionales
relevantes son:
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. Puntaje
Sien Fechade  'ocha  No.de %de |individual
No. nacional . ... (o [} partida . . ..
inscripcion . . . participacion | de cada
relevante vigencia arancelaria .
bien
CMTO |RPBNO0191115| 31-07- |2523290000| 28,9377% 20
GRIS 2027
TIPO UG
1. NTC
42 5KG
ARGOS
2C

5. ANALISIS CRITERIOS DECRETO 1860 DE 2021.

5.1 ANALISIS CRITERIOS DIFERENCIALES PARA MIPYME EN EL SISTEMA DE COMPRAS
PUBLICAS. ARTICULO 2.2.1.2.4.2.18. DEL DECRETO 1082 DE 2015 ADICIONADO POR
EL ARTICULO 3 DEL DECRETO 1860 DE 2021.

El Municipio de Zapatoca-Santander, determino que en el mercado nacional existe gran pluralidad
de proveedores (personas naturales y juridicas) que se dedican a realizar la construccion y/o
mantenimiento y/o reparacion y/o mejoramiento y/o mantenimiento de instalaciones deportivas o
de esparcimiento al aire libre, las cuales segun la cartilla de Clasificacion Industrial Internacional
Uniforme de todas las actividades econdmicas Revision 4 adaptada para Colombia ClIU Rev. 4 A.C,
expedido por Departamento Administrativo Nacional de Estadistica (DANE), se clasifican dentro del
siguiente codigo:

v' 4290 Construccion de otras obras de ingenieria civil
Esta clase incluye:
e La construccion, la conservacién y la reparacion de:

- Instalaciones industriales, excepto edificios, tales como: refinerias, fabricas de productos quimicos,
entre otros. - Vias de navegacion, obras portuarias y fluviales, puertos deportivos, esclusas, represas
y diques.

e Eldragado de vias de navegacion.

e Las obras de construccion distintas _de las de edificios; por ejemplo,
instalaciones deportivas o de esparcimiento al aire libre.

e La subdivisién de terrenos con mejora (por ejemplo, construcciéon de carreteras,
infraestructura de suministro publico, etcétera).

Los Datos de la clasificacion empresarial de los proveedores clasificados dentro del siguiente codigo:
4290, fueron obtenidos de los datos publicados por el Portal de informacion empresarial (— PIE ) de
la Superintendencia de Sociedades en el siguiente link
https://siis.ia.supersociedades.gov.co/#/massivereports, a corte 2024. (Superintendencia de
Sociedades)
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5.1.1 Tamano de la muestra.

993 proveedores segun la Superintendencia de Sociedades a nivel nacional.

RAZON SOCIAL DE LA

SOCIEDAD

CLASIFICACION
INDUSTRIAL
INTERNACIONAL
UNIFORME VERSION 4
A.C (ClIU)

F4290 - Construccion de

CLASIFICACION
EMPRESARIAL

Alcaldia Municipal de Zapatoca, Santander

DEPARTAMENT
O DE LA
DIRECCION DEL
DOMICILIO

PROYECTOS MONTAJES Y otras obras de ingenieria Plenas-

CONSTRUCCIONES SA 800095750 | civil Individuales BOGOTAD.C.
F4290 - Construccién de

MONTAJES DE INGENIERIA DE otras obras de ingenieria Plenas-

COLOMBIA MICOL S.A. 800172544 | civil Individuales VALLE
F4290 - Construccién de

SDV ENERGIA E otras obras de ingenieria Plenas- CUNDINAMARC

INFRAESTRUCTURA SL 800236890 | civil Individuales A
F4290 - Construccién de
otras obras de ingenieria Plenas-

JACUR S.A.S 802000666 | civil Individuales ATLANTICO
F4290 - Construccién de
otras obras de ingenieria Plenas-

DOLMEN SA ESP 802012179 | civil Individuales ATLANTICO
F4290 - Construccién de
otras obras de ingenieria Plenas- CUNDINAMARC

SDV COLOMBIA SAS 830012771 | civil Individuales A
F4290 - Construccién de

CAMARGO CORREA INFRA otras obras de ingenieria Plenas-

LTDA SUCURSAL COLOMBIA 830023542 | civil Individuales ANTIOQUIA
F4290 - Construccién de

CAM COLOMBIA otras obras de ingenieria Plenas-

MULTISERVICIOS S.A.S 830058272 | civil Individuales BOGOTAD.C.
F4290 - Construccién de

DRAGADOS IBE SUCURSAL otras obras de ingenieria Plenas-

COLOMBIA 830063227 | civil Individuales BOGOTA D.C.
F4290 - Construccién de
otras obras de ingenieria Pymes-

RAMPINT SAS 800226833 | civil Individuales SANTANDER
F4290 - Construccién de
otras obras de ingenieria Plenas-

OTACC S.AS. 890201201 | civil Individuales SANTANDER
F4290 - Construccion de
otras obras de ingenieria Plenas- NORTE DE

URIBE Y ABREO SAS 890503178 | civil Individuales SANTANDER
F4290 - Construccién de

INDUSTRIAS DEL HIERRO otras obras de ingenieria Plenas-

S.AS 890940621 | civil Individuales ANTIOQUIA
F4290 - Construccion de
otras obras de ingenieria Plenas-

NEMA INGENIERIA SAS 900076133 | civil Individuales BOGOTA D.C.
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Alcaldia Municipal de Zapatoca, Santander

F4290 - Construccion de

MOLEK INGENIERIA Y DISENO otras obras de ingenieria Plenas-

SAS 900131199 | civil Individuales BOGOTA D.C.
F4290 - Construccién de
otras obras de ingenieria Plenas- CUNDINAMARC

DROMOS PAVIMENTOS SAS 900215394 | civil Individuales A
F4290 - Construccion de
otras obras de ingenieria Plenas-

BESSAC ANDINAS S.A.S 900266941 | civil Individuales BOGOTAD.C.
F4290 - Construccién de

MAQUINOBRAS DE COLOMBIA otras obras de ingenieria Pymes-

SAS 900849507 | civil Individuales SANTANDER
F4290 - Construccion de

TRABAJOS INDUSTRIALES Y otras obras de ingenieria Plenas-

MECANICOS CA 900309373 | civil Individuales ATLANTICO
F4290 - Construccién de

GRUPO ICT Il SAS EN otras obras de ingenieria Plenas-

LIQUIDACION 900329889 | civil Individuales BOGOTA D.C.

CHINA HARBOUR F4290 - Construccién de

ENGINEERING COMPANY otras obras de ingenieria Plenas-

LIMITED COLOMBIA 900367682 | civil Individuales BOGOTAD.C.
F4290 - Construccién de

YUMA CONCESIONARIA SA EN otras obras de ingenieria Plenas-

REORGANIZACION 900373092 | civil Individuales BOGOTA D.C.
F4290 - Construccién de

CONDOMINIO LA TOSCANA otras obras de ingenieria Plenas-

SAS EN LIQUIDACION 900375704 | civil Individuales BOGOTAD.C.
F4290 - Construccién de

ACCIONA AGUA SAU otras obras de ingenieria Plenas-

SUCURSAL COLOMBIA 900398036 | civil Individuales BOGOTA D.C.

DEPURACION DE AGUAS DE F4290 - Construccién de

MEDITERRANEO SUCURSAL otras obras de ingenieria Plenas-

EN COLOMBIA 900456075 | civil Individuales BOGOTAD.C.
F4290 - Construccién de
otras obras de ingenieria Plenas-

EQUIPOS Y TERRATEST SAS 900501552 | civil Individuales BOGOTAD.C.
F4290 - Construccién de

HYUNDAI ENGINEERING CO otras obras de ingenieria Plenas- NORTE DE

LTD SUCURSAL COLOMBIA 900507569 | civil Individuales SANTANDER

PROMOTORA CENTRO F4290 - Construccién de

COMERCIAL CIUDAD PARAISO otras obras de ingenieria Plenas-

SAS 900565246 | civil Individuales VALLE
F4290 - Construccién de

CINTRA INFRAESTRUCTURAS otras obras de ingenieria Plenas-

COLOMBIA SAS 900584034 | civil Individuales BOGOTA D.C.

AGRUPACION GUINOVART

OBRAS Y SERVICIOS F4290 - Construccién de

HISPANIA SA SUCURSAL otras obras de ingenieria Plenas-

COLOMBIA 900595826 | civil Individuales BOGOTAD.C.
F4290 - Construccién de

PREFABRICADOS ANDINOS otras obras de ingenieria Plenas-

COLOMBIA SAS 900617448 | civil Individuales BOGOTA D.C.
F4290 - Construccién de
otras obras de ingenieria Plenas-

SBI COLOMBIA SAS 900692786 | civil Individuales BOGOTAD.C.
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Alcaldia Municipal de Zapatoca, Santander

F4290 - Construccion de
otras obras de ingenieria Pymes-

PETROLABIN SAS 800113677 | civil Individuales SANTANDER
F4290 - Construccién de

CONSTRUCCIONES otras obras de ingenieria Plenas-

COLOMBIANAS OHL S.A.S. 900818642 | civil Individuales BOGOTA D.C.
F4290 - Construccion de

COLOMBIANA DE otras obras de ingenieria Plenas-

INFRAESTRUCTURAS SAS 900820012 | civil Individuales BOGOTAD.C.
F4290 - Construccién de
otras obras de ingenieria Plenas-

ACRECER PROMOTORA SAS 900839518 | civil Individuales ANTIOQUIA
F4290 - Construccion de

OBRASCON HUARTE LAIN S A otras obras de ingenieria Plenas-

SUCURSAL COLOMBIA 900914418 | civil Individuales BOGOTAD.C.

TEIXEIRA DUARTE

ENGENHARIA E F4290 - Construccién de

CONSTRUCOES SUCURSAL otras obras de ingenieria Plenas-

EN COLOMBIA 900966401 | civil Individuales BOGOTA D.C.
F4290 - Construccién de
otras obras de ingenieria Plenas-

PROMOTORA LA 33 SAS 901019874 | civil Individuales ANTIOQUIA
F4290 - Construccién de
otras obras de ingenieria Plenas- CUNDINAMARC

ZONA FRANCA SANILIA SAS 901074652 | civil Individuales A
F4290 - Construccién de
otras obras de ingenieria Plenas-

CONSTRUCTORA CNB SAS 901192505 | civil Individuales CORDOBA

EMPRESA CONSTRUCTORA F4290 - Construccién de

BRASIL SA SUCURSAL otras obras de ingenieria Plenas-

COLOMBIA 901290531 | civil Individuales BOGOTA D.C.

CHINA CIVIL ENGINEERING

CONSTRUCTION F4290 - Construccién de

CORPORATION SUCURSAL otras obras de ingenieria Plenas-

COLOMBIA 901353413 | civil Individuales BOGOTAD.C.
F4290 - Construccién de

WOM NETWORK SERVICES otras obras de ingenieria Plenas-

S.AS. 901437134 | civil Individuales BOGOTA D.C.
F4290 - Construccién de

INFRAESTRUCTURA DEL otras obras de ingenieria Plenas-

VALLE SAS 901612346 | civil Individuales VALLE
F4290 - Construccién de

ESTYMA ESTUDIOS Y otras obras de ingenieria

MANEJOS SA 800014246 | civil Plenas-Separados | ANTIOQUIA
F4290 - Construccién de
otras obras de ingenieria

PUENTES Y TORONES SAS 800180982 | civil Plenas-Separados | BOGOTA D.C.

MONTAJES Y F4290 - Construccién de

CONSTRUCCIONES FERMAR otras obras de ingenieria Pymes-

SAS 800143273 | civil Individuales SANTANDER
F4290 - Construccién de
otras obras de ingenieria

INVERSIONES GYR SAS 820003863 | civil Plenas-Separados | BOGOTAD.C.

MECM PROFESIONALES F4290 - Construccién de

CONTRATISTAS SAS EN otras obras de ingenieria

REORGANIZACION 830042976 | civil Plenas-Separados | BOGOTA D.C.
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F4290 - Construccion de
otras obras de ingenieria

KMA CONSTRUCCIONES SAS 830094920 | civil Plenas-Separados | BOLIVAR

GAICO INGENIEROS F4290 - Construccién de

CONSTRUCTORES S.A. EN otras obras de ingenieria

REORGANIZACION 860034551 | civil Plenas-Separados | BOGOTA D.C.
F4290 - Construccion de
otras obras de ingenieria CUNDINAMARC

SCHRADER CAMARGO S.A.S. 860036081 | civil Plenas-Separados | A
F4290 - Construccién de
otras obras de ingenieria Pymes-

CONYSER SAS 2023 829000107 | civil Individuales SANTANDER
F4290 - Construccion de
otras obras de ingenieria

MORELCO S.A.S. 890312765 | civil Plenas-Separados | BOGOTA D.C.
F4290 - Construccién de

TERMOTECNICA otras obras de ingenieria

COINDUSTRIAL SAS 890903035 | civil Plenas-Separados | BOGOTA D.C.
F4290 - Construccién de

ARQUITECTURAY otras obras de ingenieria

CONSTRUCCIONES SAS 890904041 | civil Plenas-Separados | ANTIOQUIA
F4290 - Construccién de
otras obras de ingenieria

CONINSA S.AS. 890911431 | civil Plenas-Separados | ANTIOQUIA
F4290 - Construccién de

CONSTRUCCIONES Y otras obras de ingenieria

SERVICIOS SAS 890935966 | civil Plenas-Separados | ANTIOQUIA
F4290 - Construccién de
otras obras de ingenieria

G4 INGENIEROS CIVILES SAS 900181427 | civil Plenas-Separados | ANTIOQUIA
F4290 - Construccién de

VERTIX CONSTRUCCIONES otras obras de ingenieria

SAS 900222662 | civil Plenas-Separados | BOGOTA D.C.
F4290 - Construccién de
otras obras de ingenieria

OBRAS CAPITAL SA 900246080 | civil Plenas-Separados | ANTIOQUIA

ORTIZ CONSTRUCCIONES Y

PROYECTOS SA SUCURSAL

COLOMBIA ORTIZ

CONSTRUCCIONES Y F4290 - Construccion de

PROYECTOS SA SUC otras obras de ingenieria

COLOMBIA 900356846 | civil Plenas-Separados | BOGOTA D.C.
F4290 - Construccién de
otras obras de ingenieria

CONSALFA IMI SAS 900357889 | civil Plenas-Separados | BOGOTA D.C.
F4290 - Construccién de
otras obras de ingenieria

ELAWA SAS 900497730 | civil Plenas-Separados | BOGOTA D.C.
F4290 - Construccién de
otras obras de ingenieria

GAPP INGENIEROS SAS 900512470 | civil Plenas-Separados | BOGOTA D.C.
F4290 - Construccién de
otras obras de ingenieria

ALEATICA SAS 900601507 | civil Plenas-Separados | BOGOTA D.C.
F4290 - Construccién de

ENDURANCE INVERSIONES otras obras de ingenieria

S.AS. 901258995 | civil Pymes-Separados | SANTANDER
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F4290 - Construccion de

AMERICA INFRASTRUCTURE otras obras de ingenieria

PARTNERS S.A.S 901104500 | civil Plenas-Separados | BOGOTA D.C.
F4290 - Construccién de
otras obras de ingenieria CUNDINAMARC

C. LAW CONSULTING S.A.S. 901118174 | civil Plenas-Separados | A
F4290 - Construccion de

INFRAESTRUCTURA GLOBAL otras obras de ingenieria CUNDINAMARC

SAS 901127086 | civil Plenas-Separados | A
F4290 - Construccién de

PUERTO ANTIOQUIA HOLDING otras obras de ingenieria

S.AS 901266326 | civil Plenas-Separados | ANTIOQUIA
F4290 - Construccion de

PUERTO ANTIOQUIA otras obras de ingenieria

INFRAESTRUCTURA SAS. 901272716 | civil Plenas-Separados | ANTIOQUIA
F4290 - Construccién de
otras obras de ingenieria Pymes-

ZR INGENIERIA SA 800000296 | civil Individuales BOGOTA D.C.
F4290 - Construccién de
otras obras de ingenieria Pymes-

SOFAN INGENIERIA SAS 800012888 | civil Individuales CORDOBA
F4290 - Construccién de
otras obras de ingenieria Pymes-

CONYSER SAS 829000107 | civil Individuales SANTANDER
F4290 - Construccién de
otras obras de ingenieria Pymes-

ESGUERRA Y GOMEZ SAS 800015079 | civil Individuales BOGOTAD.C.
F4290 - Construccién de

CONSTRUCCIONES CIVILES Y otras obras de ingenieria Pymes-

PAVIMENTOS S.A.S 800016281 | civil Individuales ANTIOQUIA
F4290 - Construccién de

ESGAMO INGNIEROS otras obras de ingenieria Pymes-

CONSTRUCTORES S.A.S 800019654 | civil Individuales BOGOTA D.C.

ASFALTOS AGREGADOS Y F4290 - Construccién de

CONSTRUCCIONES ASA otras obras de ingenieria Pymes-

CONSTRUCCIONES SAS 900592758 | civil Individuales SANTANDER
F4290 - Construccién de
otras obras de ingenieria Pymes-

CONSTRUCTORA BG SAS 800032838 | civil Individuales LA GUAJIRA
F4290 - Construccién de
otras obras de ingenieria Pymes- CUNDINAMARC

VICPAR S.A 800042119 | civil Individuales A
F4290 - Construccién de

SERVICIOS DE DRAGADOS Y otras obras de ingenieria Pymes-

CONSTRUCCIONES SAS 800043769 | civil Individuales ATLANTICO
F4290 - Construccién de

construdisefios agroequipos otras obras de ingenieria Pymes-

comercial conacom sas 800045199 | civil Individuales CAQUETA

TECNITANQUES F4290 - Construccién de

INGRENIEROS SAS EN otras obras de ingenieria Pymes-

REORGANIZACION 800049960 | civil Individuales BOGOTA D.C.
F4290 - Construccién de
otras obras de ingenieria Pymes-

IOV Y CIA SAS 800050326 | civil Individuales SUCRE
F4290 - Construccién de
otras obras de ingenieria Pymes-

ALEMAN BELLO S.A.S. 800050699 | civil Individuales BOGOTA D.C.
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F4290 - Construccion de
otras obras de ingenieria Pymes-
INTRICON SA 800055393 | civil Individuales BOGOTA D.C.
F4290 - Construccién de
GAVIRIA'Y BORBON otras obras de ingenieria Pymes-
ASOCIADOS LTDA 800056653 | civil Individuales BOGOTA D.C.
F4290 - Construccion de
otras obras de ingenieria Pymes-
Colserpetrol SAS 800067647 | civil Individuales META
F4290 - Construccién de
otras obras de ingenieria Pymes-
MANSER INGENIERIA SAS 800071993 | civil Individuales CASANARE
F4290 - Construccion de
otras obras de ingenieria Pymes-
TECNOAGUAS SAS 800073480 | civil Individuales MAGDALENA
F4290 - Construccién de
otras obras de ingenieria Pymes-
SUELOS INGENIERIA SAS 800075337 | civil Individuales ATLANTICO
ICMO SOCIEDAD POR F4290 - Construccién de
ACCIONES SIMPLIFICADA EN otras obras de ingenieria Pymes-
REORGANIZACION 800078011 | civil Individuales BOGOTAD.C.
F4290 - Construccién de
EQUIPOS CONSTRUCCIONES otras obras de ingenieria Pymes-
Y OBRAS SA 800079482 | civil Individuales BOGOTA D.C.
F4290 - Construccién de
otras obras de ingenieria Pymes-
SILVA ARIZA S.A. SILAR S.A. 800085861 | civil Individuales BOGOTAD.C.
F4290 - Construccién de
otras obras de ingenieria Pymes- CUNDINAMARC
ANDINA POZOS LTDA 800089032 | civil Individuales A
F4290 - Construccién de
CORROSION Y SERVICIOS otras obras de ingenieria Pymes-
CORROSER SAS 800089623 | civil Individuales BOGOTAD.C.
F4290 - Construccién de
otras obras de ingenieria Pymes-
CABALLERO ACEVEDO SAS 800092242 | civil Individuales BOLIVAR
F4290 - Construccién de
GARCIA RIOS otras obras de ingenieria Pymes-
CONSTRUCTORES SAS 800093266 | civil Individuales VALLE
F4290 - Construccién de
otras obras de ingenieria Pymes-
JMV INGENIEROS SAS 800095951 | civil Individuales BOGOTAD.C.
F4290 - Construccién de
otras obras de ingenieria Pymes-
EDYCON CUBIERTAS SAS 800096053 | civil Individuales ANTIOQUIA
F4290 - Construccién de
LAGUNA MORANTE EN otras obras de ingenieria Pymes-
REOGANIZACION SAS 800100277 | civil Individuales BOLIVAR
F4290 - Construccién de
otras obras de ingenieria Pymes-
INCITECO SAS 800104214 | civil Individuales BOGOTA D.C.
F4290 - Construccién de
PAVIMENTOS EL DORADO otras obras de ingenieria Pymes-
S.AS. 800107800 | civil Individuales BOGOTAD.C.
F4290 - Construccién de
CNV CONSTRUCCIONES SAS otras obras de ingenieria Pymes-
EN PROCESO DE 800109273 | civil Individuales ANTIOQUIA
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NEGOCIACION DE

EMERGENCIA
F4290 - Construccién de

CONSTRUCCION DE OTRAS otras obras de ingenieria Pymes-

OBRAS DE INGENIERIA CIVIL 800112169 | civil Individuales QUINDIO
F4290 - Construccion de

CONSTRUCCIONES PUBENZA otras obras de ingenieria Pymes-

S.AS 800112185 | civil Individuales ATLANTICO
F4290 - Construccién de
otras obras de ingenieria Pymes-

TEMPLADO SAS 800112904 | civil Individuales ATLANTICO
F4290 - Construccién de
otras obras de ingenieria Pymes-

PROYECTOS Y VIAS SAS 800119086 | civil Individuales ANTIOQUIA
F4290 - Construccién de

GABRIEL VERGARA VERGARA otras obras de ingenieria Pymes-

SAS 800124466 | civil Individuales SUCRE
F4290 - Construccién de
otras obras de ingenieria Pymes- CUNDINAMARC

EMECON S.A.S 800125980 | civil Individuales A
F4290 - Construccién de
otras obras de ingenieria Pymes-

INVERNOTA SAS 901178054 | civil Individuales SANTANDER
F4290 - Construccién de

SOLIDOS INGENIEROS otras obras de ingenieria Pymes-

CIVILES SA 800134130 | civil Individuales ANTIOQUIA
F4290 - Construccion de
otras obras de ingenieria Pymes-

METALORIENTE SAS 800137478 | civil Individuales VALLE
F4290 - Construccién de

CYG INGENIERIAYY otras obras de ingenieria Pymes-

CONSTRUCCIONES SAS 800140959 | civil Individuales BOGOTA D.C.
F4290 - Construccién de
otras obras de ingenieria Pymes-

CORA SAS 800141509 | civil Individuales BOYACA
F4290 - Construccién de
otras obras de ingenieria Pymes-

SOFORESTA SAS 800143610 | civil Individuales HUILA
F4290 - Construccién de
otras obras de ingenieria Pymes-

COINOBRAS SAS 804000152 | civil Individuales SANTANDER
F4290 - Construccién de
otras obras de ingenieria Pymes-

AZUL URBANO LIMITADA 800146310 | civil Individuales CORDOBA
F4290 - Construccién de
otras obras de ingenieria Pymes-

LLANOPOZOS SA 800147021 | civil Individuales BOGOTAD.C.

CONSORCIO CONTINENTAL

PARA EL DESARROLLO

SOSTENIBLE Y ECOLOGICO

DE PROYECTOS DE OBRAS

CIVILES, CONSTRUCCION Y

MAQUINARIA PESADA F4290 - Construccién de

LIMITADA. CONCIVILES Y otras obras de ingenieria Pymes-

MAQUINARIA LTDA 800156710 | civil Individuales VALLE
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F4290 - Construccion de
otras obras de ingenieria Pymes-
PAMER INGENIERIA SAS 800164423 | civil Individuales ATLANTICO
F4290 - Construccién de
SERVICIOS INDUSTRIALES DE otras obras de ingenieria Pymes-
BARRANCABERMEJA 900210295 | civil Individuales SANTANDER
F4290 - Construccion de
otras obras de ingenieria Pymes-
RAPITEC SAS 800170850 | civil Individuales BOGOTAD.C.
F4290 - Construccién de
otras obras de ingenieria Pymes-
CINCEL SAS 800176128 | civil Individuales ANTIOQUIA
F4290 - Construccion de
otras obras de ingenieria Pymes- NORTE DE
JASA LTDA 800177012 | civil Individuales SANTANDER
F4290 - Construccién de
otras obras de ingenieria Pymes-
VALORES Y CONTRATOS S.A. 800182330 | civil Individuales ATLANTICO
ESTAHL INGENIERIA F4290 - Construccién de
SOCIEDAD POR ACCIONES otras obras de ingenieria Pymes- CUNDINAMARC
SIMPLIFICADA 800186250 | civil Individuales A
F4290 - Construccién de
APLICAR INGENIERIA otras obras de ingenieria Pymes-
CONSTRUCCIONES SAS 800186765 | civil Individuales VALLE
F4290 - Construccién de
otras obras de ingenieria
OBCIPOL SAS 830007073 | civil Plenas-Separados | SANTANDER
F4290 - Construccién de
AG CONSTRUCCION Y otras obras de ingenieria Pymes-
DISENO SAS 800192570 | civil Individuales BOGOTA D.C.
SOCIEDAD CORPORACION F4290 - Construccién de
FINANZAS DE AMERICA otras obras de ingenieria Pymes-
CORFIAMERICA 800192783 | civil Individuales BOGOTAD.C.
F4290 - Construccién de
CASTRO ROJAS INGENIEROS otras obras de ingenieria Pymes-
Y ARQUITECTOS SAS 800193071 | civil Individuales BOGOTAD.C.
F4290 - Construccién de
HV INGENIERIA'Y otras obras de ingenieria Pymes-
CONSTRUCCIONES SAS 800195564 | civil Individuales ATLANTICO
F4290 - Construccién de
otras obras de ingenieria Pymes-
DOFORMAS S.A.S 800195637 | civil Individuales VALLE
F4290 - Construccién de
otras obras de ingenieria Pymes-
INGENIERIA JOULES MEC SAS | 800196467 | civil Individuales HUILA
F4290 - Construccién de
otras obras de ingenieria Pymes-
CONECTERRA SAS 800196832 | civil Individuales VALLE
F4290 - Construccién de
CONSTRUCCIONES AL DIA otras obras de ingenieria Pymes-
SAS 800198324 | civil Individuales BOGOTA D.C.
F4290 - Construccién de
otras obras de ingenieria Pymes-
HAG SA 800198573 | civil Individuales ANTIOQUIA
F4290 - Construccién de
otras obras de ingenieria Pymes- CUNDINAMARC
800200439 800200439 | civil Individuales A
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F4290 - Construccion de
EMPRESA DE SERVICIOS DE otras obras de ingenieria Pymes-
INGENIERIA SAS 800202400 | civil Individuales ANTIOQUIA
F4290 - Construccién de
otras obras de ingenieria Pymes-
GRUCON SAS 800203342 | civil Individuales ANTIOQUIA
ROCALES Y CONCRETOS F4290 - Construccion de
SOCIEDAD POR ACCIONES otras obras de ingenieria Pymes-
SIMPLIFICADA 800205166 | civil Individuales VALLE
RESTREPO CHEBAIR F4290 - Construccién de
CONSTRUCTORES otras obras de ingenieria Pymes-
ASOCIADOS S.A.S. 800208210 | civil Individuales BOGOTA D.C.
F4290 - Construccion de
otras obras de ingenieria Pymes-
CONSTRUCTORA FG SAS 800209530 | civil Individuales ATLANTICO
F4290 - Construccién de
otras obras de ingenieria Pymes-
O&P INGENIERIA SAS 800210073 | civil Individuales BOGOTA D.C.
F4290 - Construccién de
otras obras de ingenieria Pymes-
FEYMA INGENIERIA SAS 800224899 | civil Individuales BOGOTAD.C.
F4290 - Construccién de
INGENIEROS CIVILES Y otras obras de ingenieria Plenas-
CONTRATISTAS SAS 800127156 | civil Individuales SANTANDER
F4290 - Construccién de
otras obras de ingenieria Pymes-
constructora el tesoro dorado sas | 901064499 | civil Individuales SANTANDER
F4290 - Construccién de
otras obras de ingenieria Pymes-
Concali Colombia S.A.S. 800228872 | civil Individuales VALLE
EQUIPOS Y F4290 - Construccién de
CONSTRUCCIONES VAREGO otras obras de ingenieria Pymes-
SAS 800229583 | civil Individuales BOGOTA D.C.
F4290 - Construccién de
otras obras de ingenieria Pymes- CUNDINAMARC
EQUIVERS AS 800233401 | civil Individuales A
F4290 - Construccién de
otras obras de ingenieria Pymes-
SA CONSTRUCTORA SAS 800235946 | civil Individuales VALLE
F4290 - Construccién de
otras obras de ingenieria Pymes-
GRUPO AMAYA A SAS 800243589 | civil Individuales BOGOTAD.C.
F4290 - Construccién de
otras obras de ingenieria Pymes-
INVERSIONES HUNA CI SAS 800247459 | civil Individuales BOGOTA D.C.
F4290 - Construccién de
otras obras de ingenieria Pymes-
ACUAMEUNIER SAS 800250918 | civil Individuales BOGOTAD.C.
F4290 - Construccién de
otras obras de ingenieria Pymes-
MOVICON SAS 800251731 | civil Individuales RISARALDA
CONSTRUCOL- F4290 - Construccién de
CONSTRUCTORA COLOMBIA otras obras de ingenieria Pymes- NORTE DE
S.AS. 800252740 | civil Individuales SANTANDER
F4290 - Construccién de
otras obras de ingenieria Pymes- CUNDINAMARC
GEOFORAGROS SAS 800252749 | civil Individuales A
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F4290 - Construccion de
otras obras de ingenieria Pymes-
JPS SAS BIC 800254154 | civil Individuales BOLIVAR
F4290 - Construccién de
CONSTRUIMOS Y otras obras de ingenieria Pymes-
SENALIZAMOS S.A. 800256059 | civil Individuales ATLANTICO
F4290 - Construccion de
INTELCA PROYECTOS otras obras de ingenieria Pymes-
SERVICOS TECNOLOGIA SAS 801001287 | civil Individuales BOGOTAD.C.
F4290 - Construccién de
otras obras de ingenieria Pymes-
INVERSIONES TERRA SA 801002878 | civil Individuales QUINDIO
F4290 - Construccion de
otras obras de ingenieria Pymes-
TECNO-KIMA LTDA 801004951 | civil Individuales QUINDIO
F4290 - Construccién de
otras obras de ingenieria Pymes-
CONSTRUTEL S.A. 802000969 | civil Individuales BOGOTA D.C.
F4290 - Construccién de
CONSTRUCTORA RIO DE ORO otras obras de ingenieria Pymes-
S.AS 802001060 | civil Individuales ATLANTICO
F4290 - Construccién de
MAQUINARI, TECNOLOGIA'Y otras obras de ingenieria Pymes-
CONSTRUCCION S.A.S 802006180 | civil Individuales ATLANTICO
F4290 - Construccién de
ARQUITECTURA E INGENIERIA otras obras de ingenieria Pymes-
MACRO PROYECTO S.A.S. 802006527 | civil Individuales ATLANTICO
F4290 - Construccién de
otras obras de ingenieria Pymes-
CONVIAS SAS 802008095 | civil Individuales ATLANTICO
F4290 - Construccién de
DESARROLLO ELECTRICO DE otras obras de ingenieria Pymes-
COLOMBIA S.A. 802010364 | civil Individuales ATLANTICO
F4290 - Construccién de
CONSTRUCCIONES SIERRA otras obras de ingenieria Pymes-
PEREZ SAS 802010733 | civil Individuales ATLANTICO
F4290 - Construccién de
otras obras de ingenieria Pymes-
FV SOLUCIONES S.A.S. 802011776 | civil Individuales ATLANTICO
F4290 - Construccién de
otras obras de ingenieria Pymes-
CONSTRU SERVI SAS 802013139 | civil Individuales ATLANTICO
INVERSIONES Y F4290 - Construccién de
CONSTRUCCIONES DEL otras obras de ingenieria Pymes-
CARIBE S.AS. 802014686 | civil Individuales ATLANTICO
F4290 - Construccién de
otras obras de ingenieria Pymes-
M DE U ASOCIADOS SAS 802016811 | civil Individuales ATLANTICO
F4290 - Construccién de
otras obras de ingenieria Pymes-
ALUNAS SAS 802018747 | civil Individuales ATLANTICO
F4290 - Construccién de
otras obras de ingenieria Pymes-
MCC INGENIERIA SAS 802019794 | civil Individuales ATLANTICO
GUILLERMO OTERO VIDAL F4290 - Construccién de
ARQUITECTURA DE otras obras de ingenieria Pymes-
PROYECTOS S.A.S 802019963 | civil Individuales ATLANTICO
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F4290 - Construccion de
otras obras de ingenieria Pymes-

constructora cerdunco sas 802021611 | civil Individuales ATLANTICO

JAIME FALS MARTINEZ F4290 - Construccién de

ARQUITECTURA E INGENIERIA otras obras de ingenieria Pymes-

SAS 802023626 | civil Individuales ATLANTICO

CONSTRUCCIONES OBRAS Y F4290 - Construccion de

SUMINISTROS SAS EN otras obras de ingenieria Pymes-

REORGANIZACION 900014767 | civil Individuales SANTANDER
F4290 - Construccién de

CONSTRUVIAS DE COLOMBIA otras obras de ingenieria Pymes-

SAS 804000752 | civil Individuales SANTANDER
F4290 - Construccion de
otras obras de ingenieria Pymes-

MR INGENIEROS SAS 804004100 | civil Individuales BOLIVAR
F4290 - Construccién de

INGENIERIA'Y ALQUILERES otras obras de ingenieria Pymes-

MD SAS 900096609 | civil Individuales SANTANDER
F4290 - Construccién de
otras obras de ingenieria Pymes-

COMANCO SAS 900047032 | civil Individuales SANTANDER
F4290 - Construccién de
otras obras de ingenieria Plenas-

PAVIGAS SAS 804003244 | civil Individuales SANTANDER
F4290 - Construccién de
otras obras de ingenieria Pymes-

CONSTRUMESA SAS 900537234 | civil Individuales SANTANDER
F4290 - Construccién de

INGENIERIA SERVICIOS Y otras obras de ingenieria Pymes-

SOLUCIONES ISIS SAS 804009060 | civil Individuales SANTANDER
F4290 - Construccién de

ESTRUCTURAS Y TECHOS otras obras de ingenieria Pymes-

SAS 805000482 | civil Individuales VALLE
F4290 - Construccién de
otras obras de ingenieria Pymes-

RAMIREZ TRUJILLO Y CIA 805003019 | civil Individuales VALLE
F4290 - Construccién de

DISENOS Y OBRAS DE otras obras de ingenieria Pymes-

COLOMBIA SAS 805003727 | civil Individuales VALLE
F4290 - Construccién de
otras obras de ingenieria Pymes-

ASTINCO SAS 805004350 | civil Individuales VALLE
F4290 - Construccién de

INGEOBRAS S.A.S EN otras obras de ingenieria Pymes-

REORGANIZACION 805004708 | civil Individuales VALLE
F4290 - Construccién de
otras obras de ingenieria Pymes-

CIMENTEC SAS 805008499 | civil Individuales VALLE
F4290 - Construccién de

CONSTRUCCIONES TECNICAS otras obras de ingenieria Pymes-

SANTAMARIA SA 805009997 | civil Individuales VALLE
F4290 - Construccién de

CONSTRUCCIONES otras obras de ingenieria Pymes-

INGENIERIA SAS 805014934 | civil Individuales VALLE
F4290 - Construccién de
otras obras de ingenieria Pymes-

CORTES ZAMORA Y CIA SAS 805016278 | civil Individuales VALLE
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F4290 - Construccion de

RB CONSTRUCTORES Y CIA otras obras de ingenieria Pymes-

SAS 805016367 | civil Individuales QUINDIO
F4290 - Construccién de

INGENIERIA Y SERVICIOS otras obras de ingenieria Pymes-

INDUSTRIALES SAS 805016535 | civil Individuales VALLE
F4290 - Construccion de
otras obras de ingenieria Pymes-

Masterplac SAS 805017536 | civil Individuales VALLE
F4290 - Construccién de
otras obras de ingenieria Pymes-

INVERSIONES CLH SA 805017838 | civil Individuales VALLE
F4290 - Construccion de

NC CONSTRUCCIONES Y CIA otras obras de ingenieria Pymes-

SAS 805018839 | civil Individuales VALLE
F4290 - Construccién de
otras obras de ingenieria Pymes-

CONSTRUAPLICACIONES SA 805021476 | civil Individuales VALLE
F4290 - Construccién de

PANAMERICAN DREDGING & otras obras de ingenieria Pymes-

ENGINEERING SAS 806003450 | civil Individuales BOLIVAR

COMPANIA DE SERVICIOS F4290 - Construccién de

MARITIMOS Y TERRESTRES otras obras de ingenieria Pymes-

SAS 806006970 | civil Individuales BOLIVAR
F4290 - Construccién de

M.V.C. S.A.S EN PROCESO DE otras obras de ingenieria Pymes-

REORGANIZACION 806013308 | civil Individuales BOLIVAR
F4290 - Construccién de
otras obras de ingenieria Pymes-

CH PEREIRA & CIA SAS 806014433 | civil Individuales BOLIVAR
F4290 - Construccién de

EXPLANACIONES Y otras obras de ingenieria Pymes-

CONSTRUCCIONES S.A. 806015691 | civil Individuales BOLIVAR
F4290 - Construccién de

PAVIMENTOS Y otras obras de ingenieria Pymes- NORTE DE

CONSTRUCCIONES SAS 807000269 | civil Individuales SANTANDER
F4290 - Construccién de

O&P INGENIERIA'Y otras obras de ingenieria Pymes- NORTE DE

CONSULTORIA LTDA 807003309 | civil Individuales SANTANDER
F4290 - Construccién de
otras obras de ingenieria Pymes- NORTE DE

INCEL LTDA 807008376 | civil Individuales SANTANDER
F4290 - Construccién de
otras obras de ingenieria Pymes-

EBISU SAS 807008957 | civil Individuales BOGOTA D.C.
F4290 - Construccién de

INGENIEROS QUIMICOS Y otras obras de ingenieria Pymes-

ASOCIADOS SAS 810000991 | civil Individuales CALDAS
F4290 - Construccién de
otras obras de ingenieria Pymes-

CAFEREDES INGENIERIA SAS | 810001583 | civil Individuales CALDAS
F4290 - Construccién de

INGENIEROS CALDERON Y otras obras de ingenieria Pymes-

JARAMILLO SAS 810002618 | civil Individuales CALDAS
F4290 - Construccién de
otras obras de ingenieria Pymes-

DQ INGENIERIA SAS 810002712 | civil Individuales CALDAS
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F4290 - Construccion de
otras obras de ingenieria Pymes-

CONACERO INGENIERIA SAS 810002827 | civil Individuales CALDAS
F4290 - Construccién de
otras obras de ingenieria Pymes-

COMPUSER SAS 810006568 | civil Individuales CALDAS
F4290 - Construccion de
otras obras de ingenieria Pymes-

SOCOCIL SAS 811000489 | civil Individuales ANTIOQUIA
F4290 - Construccién de

INGENIERIA, CONSTRUCCION otras obras de ingenieria Pymes-

Y PROYECTOS, I.C.P. S.A.S. 811000828 | civil Individuales ANTIOQUIA
F4290 - Construccion de
otras obras de ingenieria Pymes-

IDC INVERSIONES SAS 811001757 | civil Individuales ANTIOQUIA
F4290 - Construccién de

CONSTRUCCIONES Y otras obras de ingenieria Pymes-

EXPLANACIONES S.AS. 811006338 | civil Individuales ANTIOQUIA
F4290 - Construccién de

IINGETIERRAS DE COLOMBIA otras obras de ingenieria Pymes-

S.A. 811006779 | civil Individuales ANTIOQUIA

MONTAJES Y

MANTENIMIENTOS DE F4290 - Construccién de

TORRES SAS EN otras obras de ingenieria Pymes-

REORGANIZACION 811009005 | civil Individuales ANTIOQUIA
F4290 - Construccién de
otras obras de ingenieria Pymes-

CONVIAS SAS 811009579 | civil Individuales ANTIOQUIA
F4290 - Construccién de

SERVICIOS DE INGENIERIA otras obras de ingenieria Pymes-

EQUIPOS Y TIERRAS SAS 811011424 | civil Individuales ANTIOQUIA
F4290 - Construccién de
otras obras de ingenieria Pymes-

AZ Construcciones S.A.S 811011847 | civil Individuales ANTIOQUIA
F4290 - Construccién de
otras obras de ingenieria Pymes-

CONCIVELSAY CIA SAS 811013037 | civil Individuales ANTIOQUIA
F4290 - Construccién de
otras obras de ingenieria Pymes-

FRAGUAR SAS 811013393 | civil Individuales ANTIOQUIA
F4290 - Construccién de

TECNICAS CONSTRUCTIVAS otras obras de ingenieria Pymes-

SAS 811015643 | civil Individuales ANTIOQUIA
F4290 - Construccién de
otras obras de ingenieria Pymes-

MONTAJES DE MARCA SA 811022617 | civil Individuales ANTIOQUIA
F4290 - Construccién de

CONSTRUINVERNADEROS otras obras de ingenieria Pymes-

SAS 811022697 | civil Individuales ANTIOQUIA
F4290 - Construccién de
otras obras de ingenieria Pymes-

SEIMA SAS 811023321 | civil Individuales ANTIOQUIA
F4290 - Construccién de

CONSTRUCTORA MORICHAL otras obras de ingenieria Pymes-

S.AS. 811026191 | civil Individuales ANTIOQUIA
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F4290 - Construccion de
otras obras de ingenieria Pymes-

INVERSIONES EDITEC S.A.S 811028750 | civil Individuales ANTIOQUIA
F4290 - Construccién de
otras obras de ingenieria Pymes-

INGENIERIA VERTICAL S.A.S. 811031952 | civil Individuales ANTIOQUIA
F4290 - Construccion de
otras obras de ingenieria Pymes-

EQUIPOS Y VIAS 811031999 | civil Individuales ANTIOQUIA
F4290 - Construccién de
otras obras de ingenieria Pymes-

PAHT CONSTRUCCIONES SAS | 811032022 | civil Individuales ANTIOQUIA
F4290 - Construccion de
otras obras de ingenieria Pymes-

SARIA S.AS. 811032954 | civil Individuales ANTIOQUIA
F4290 - Construccién de
otras obras de ingenieria Pymes-

CONDUGAS SA BIC 811037554 | civil Individuales ANTIOQUIA
F4290 - Construccién de

HYDROTECH OBRAS CIVILES otras obras de ingenieria Pymes-

SAS 811037915 | civil Individuales ANTIOQUIA
F4290 - Construccién de

INVERSIONES GONZALEZ & otras obras de ingenieria Pymes-

GONZALEZ SAS 811040132 | civil Individuales ANTIOQUIA
F4290 - Construccién de
otras obras de ingenieria Pymes-

GEOTECNICA SAS 811040550 | civil Individuales ANTIOQUIA
F4290 - Construccién de

INGENIEROS DE ANTIOQUIA otras obras de ingenieria Pymes-

S.AS 811045062 | civil Individuales ANTIOQUIA
F4290 - Construccién de

CUBIERTAS TECNICAS DE otras obras de ingenieria Pymes-

COLOMBIA SAS 811045673 | civil Individuales ANTIOQUIA
F4290 - Construccién de

SOLUCIONES otras obras de ingenieria Pymes-

CONSTRUCTIVAS SAS 811046638 | civil Individuales ANTIOQUIA

OMEGA INGENIERIA SAS EN F4290 - Construccién de

PROCESO DE otras obras de ingenieria Pymes-

REORGANIZACION 811046667 | civil Individuales ANTIOQUIA
F4290 - Construccién de

CONSTRUCTORA SERRANIA otras obras de ingenieria Pymes-

SAS 811047181 | civil Individuales ANTIOQUIA
F4290 - Construccién de
otras obras de ingenieria Pymes-

Ingap S.A.S. 811047188 | civil Individuales ANTIOQUIA
F4290 - Construccién de

CONSTRUCCIONES Y otras obras de ingenieria Pymes-

PAVIMENTOS SAS 812002343 | civil Individuales CORDOBA
F4290 - Construccién de
otras obras de ingenieria Pymes-

INGEASER SAS 813001340 | civil Individuales HUILA
F4290 - Construccién de
otras obras de ingenieria Pymes-

ARGECO SAS 813002772 | civil Individuales HUILA
F4290 - Construccién de
otras obras de ingenieria Pymes-

RAELJA INGENIERIA SAS 813003916 | civil Individuales HUILA

Email: alcaldic@zapatoca-santander.gov.co

Carrera 9 No 20 - 36

Zapatoca - Santander - Colombia



http://www.zapatoca-santander.gov.co/

+ 4+

» o
|
%
o om—m“f

Alcaldia Municipal de Zapatoca, Santander

F4290 - Construccion de

INGENIEROS CONTRATISTAS otras obras de ingenieria Pymes-

INGECON SAS 813006542 | civil Individuales HUILA
F4290 - Construccién de

SIMEC SAS SERVICIOS E otras obras de ingenieria Pymes-

INGENIERIA 813007039 | civil Individuales HUILA
F4290 - Construccion de

INGENIERIA ELECTRONICA otras obras de ingenieria Pymes-

DEL HUILA SAS 813008121 | civil Individuales HUILA
F4290 - Construccién de
otras obras de ingenieria Pymes-

INCIVIL S.A.S. 813010363 | civil Individuales HUILA
F4290 - Construccion de
otras obras de ingenieria Pymes-

AHUMADA E HIJOS SAS 813012783 | civil Individuales HUILA
F4290 - Construccién de
otras obras de ingenieria Pymes-

INGENIERIA DE OBRAS SAS 813012929 | civil Individuales HUILA
F4290 - Construccién de

CONSTRUCCIONES Y VIAS otras obras de ingenieria Pymes-

E.U 814003974 | civil Individuales NARINO
F4290 - Construccién de
otras obras de ingenieria Pymes-

BERMUDEZ SAS 816000531 | civil Individuales VALLE
F4290 - Construccién de

JUAN CARLOS GAVIRIAT otras obras de ingenieria Pymes-

S.AS 816003686 | civil Individuales RISARALDA
F4290 - Construccién de

Conviales Construcciones Viales otras obras de ingenieria Pymes-

Y Geotécnicas S.A.S 816007121 | civil Individuales RISARALDA
F4290 - Construccién de

METALICAS E INGENIERIA otras obras de ingenieria Pymes-

SAS 817000639 | civil Individuales VALLE

IDM S.A.S. INGENIERIA'Y F4290 - Construccién de

DISTRIBUCION DE otras obras de ingenieria Pymes-

MATERIALES S.A.S. 817001051 | civil Individuales VALLE
F4290 - Construccién de

G&D PROYECTOS Y otras obras de ingenieria Pymes-

SOLUCIONES S.A.S 820000985 | civil Individuales BOYACA
F4290 - Construccién de
otras obras de ingenieria Pymes-

INGECON S.A. 822000138 | civil Individuales BOGOTAD.C.
F4290 - Construccién de

MULTISERVICIOS ASOCIADOS otras obras de ingenieria Pymes-

LTDA 822000516 | civil Individuales META
F4290 - Construccién de
otras obras de ingenieria Pymes-

CIAM SAS BIC 822005907 | civil Individuales CASANARE
F4290 - Construccién de
otras obras de ingenieria Pymes-

INGECONSULTAR LTDA 822006689 | civil Individuales META
F4290 - Construccién de

PARRADO ASOCIADOS ARFE otras obras de ingenieria Pymes-

LTDA 822007838 | civil Individuales META
F4290 - Construccién de

INGENIERIA MULTISECTORIAL otras obras de ingenieria Pymes-

SAS 824000254 | civil Individuales CESAR
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F4290 - Construccion de
otras obras de ingenieria Pymes-
ESICO SA 900109886 | civil Individuales SANTANDER
F4290 - Construccién de
otras obras de ingenieria Pymes-
CONSTRUAMBIENTE SAS 824006325 | civil Individuales CESAR
F4290 - Construccion de
LA MACUIRA INVERSIONES Y otras obras de ingenieria Pymes-
CONSTRUCCIONES SA 825000164 | civil Individuales LA GUAJIRA
F4290 - Construccién de
INGTEC SOCIEDAD POR otras obras de ingenieria Pymes-
ACCIONES SIMPLIFICADA 826000391 | civil Individuales BOYACA
F4290 - Construccion de
CONSTRUCTORA INDUSTRIAL otras obras de ingenieria Pymes-
DE SOGAMOSO SAS 826000872 | civil Individuales BOYACA
ICM INGENIERIA F4290 - Construccién de
CONSTRUCCIONES Y otras obras de ingenieria Pymes-
MONTAJES SAS 826001185 | civil Individuales BOGOTA D.C.
F4290 - Construccién de
CAMINOS DEL CAMPESTRE otras obras de ingenieria Pymes-
S.A. CONSTRUCA S.A. 804017067 | civil Individuales SANTANDER
F4290 - Construccién de
otras obras de ingenieria Pymes-
INGEMAC SAS 829003741 | civil Individuales ANTIOQUIA
F4290 - Construccién de
otras obras de ingenieria Pymes-
HIDRAL OBRAS SAS 830000327 | civil Individuales BOGOTAD.C.
F4290 - Construccién de
otras obras de ingenieria Pymes-
CONCITEC SAS 830000636 | civil Individuales BOGOTA D.C.
F4290 - Construccién de
otras obras de ingenieria Pymes-
URBARK SAS 830002994 | civil Individuales BOGOTAD.C.
F4290 - Construccién de
otras obras de ingenieria Pymes-
REDES Y EDIFICACIONES SA 830003733 | civil Individuales BOGOTAD.C.
SOCIEDAD DE INVERSIONES
Y CONSTRUCCIONES
VALENCIA ENCISO SOCICON
S.A.S SOCIEDAD DE
INVERSIONES Y F4290 - Construccién de
CONSTRUCCIONES VALENCIA otras obras de ingenieria Pymes-
ENCISO SOCICON S.A.S 830005455 | civil Individuales BOGOTAD.C.
F4290 - Construccién de
otras obras de ingenieria Pymes-
ID SAS. 830007560 | civil Individuales BOGOTA D.C.
F4290 - Construccién de
INGENAL ARQUITECTURAY otras obras de ingenieria Pymes-
CONSTRUCCION SAS 830009651 | civil Individuales BOGOTAD.C.
F4290 - Construccién de
TRAING TRABAJOS DE otras obras de ingenieria Pymes-
INGENIERIA SAS 830013874 | civil Individuales BOGOTA D.C.
F4290 - Construccién de
otras obras de ingenieria Pymes-
PROMOTORA PUGA LTDA 830024796 | civil Individuales BOGOTAD.C.
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F4290 - Construccion de
otras obras de ingenieria Pymes-
EYR PILOTAJES SAS 830026225 | civil Individuales BOGOTA D.C.
F4290 - Construccién de
otras obras de ingenieria Pymes-
P&P CONSTRUCCIONES SAS 830026251 | civil Individuales BOGOTA D.C.
F4290 - Construccion de
MARTINEZ Y HOYOS otras obras de ingenieria Pymes-
INGENIERIA SAS 830027397 | civil Individuales BOGOTAD.C.
F4290 - Construccién de
otras obras de ingenieria Pymes- CUNDINAMARC
AOO INGENIERIA S.AS. 830033639 | civil Individuales A
F4290 - Construccion de
otras obras de ingenieria Pymes-
AMTEL SAS 830034261 | civil Individuales BOGOTAD.C.
F4290 - Construccién de
RH INGENIERIA Y otras obras de ingenieria Pymes-
CONSTRUCCION S A 830036351 | civil Individuales META
F4290 - Construccién de
otras obras de ingenieria Pymes-
FM INGENIERIA SA 830037203 | civil Individuales BOGOTAD.C.
F4290 - Construccién de
otras obras de ingenieria Pymes-
FUNDAEQUIPOS SAS 830037318 | civil Individuales BOGOTA D.C.
F4290 - Construccién de
Protelca Ingenieros Arquitectos otras obras de ingenieria Pymes- CUNDINAMARC
SAS 830037322 | civil Individuales A
F4290 - Construccién de
otras obras de ingenieria Pymes-
VISUAR SAS 830038225 | civil Individuales BOGOTA D.C.
F4290 - Construccién de
IHC SAS INGENEIRIA otras obras de ingenieria Pymes-
HIDRAULICA Y CIVIL 830038515 | civil Individuales BOGOTAD.C.
F4290 - Construccién de
otras obras de ingenieria Pymes-
PRINCO LTDA 830038910 | civil Individuales BOGOTAD.C.
F4290 - Construccién de
otras obras de ingenieria Pymes-
CONCREARMADO LTDA 830041080 | civil Individuales BOGOTA D.C.
F4290 - Construccién de
CONSULTORIAY otras obras de ingenieria Pymes-
CONSTRUCCION S.A.S. 830041411 | civil Individuales BOGOTAD.C.
CONSTRUCCIONES Y F4290 - Construccién de
MONTAJES DE LOS ANDES otras obras de ingenieria Pymes-
SAS 830042489 | civil Individuales BOGOTA D.C.
F4290 - Construccién de
otras obras de ingenieria Pymes-
FIRMAMENTO E IMAGEN SAS 830047544 | civil Individuales BOGOTAD.C.
F4290 - Construccién de
otras obras de ingenieria Pymes-
HSP CONSTRUCCIONES SAS 830048419 | civil Individuales BOGOTA D.C.
PT INGENIERIA DE F4290 - Construccién de
PROYECTOS SAS EN otras obras de ingenieria Pymes-
REORGANIZACION 830049122 | civil Individuales BOGOTAD.C.
F4290 - Construccién de
otras obras de ingenieria Pymes-
MIROAL INGENIERIA SAS 830053973 | civil Individuales BOGOTA D.C.
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F4290 - Construccion de
otras obras de ingenieria Pymes-

CMIJ INGENIEROS LIMITADA 830054419 | civil Individuales BOGOTA D.C.
F4290 - Construccién de

COMPANIA DE INGENIEROS otras obras de ingenieria Pymes-

CONSTRUCTORES SAS 830054826 | civil Individuales ATLANTICO
F4290 - Construccion de

AGUA'Y AMBIENTE otras obras de ingenieria Pymes-

INTERNACIONAL SAS 830055731 | civil Individuales BOGOTAD.C.
F4290 - Construccién de
otras obras de ingenieria Pymes-

MASA INGENIERIA SA 830059568 | civil Individuales BOGOTA D.C.
F4290 - Construccion de
otras obras de ingenieria Pymes-

ARION SAS 830061460 | civil Individuales BOGOTAD.C.
F4290 - Construccién de

CONSTRUCCIOONES SABA S otras obras de ingenieria Pymes-

A 830061903 | civil Individuales BOGOTA D.C.
F4290 - Construccién de
otras obras de ingenieria Pymes-

INCOPAV S.A.S. 830063087 | civil Individuales BOGOTAD.C.
F4290 - Construccién de
otras obras de ingenieria Pymes-

WACEU SAS 830070777 | civil Individuales BOGOTA D.C.
F4290 - Construccién de

SOCAR INGENIERIA SAS EN otras obras de ingenieria Pymes-

REORGANIZACION 830071191 | civil Individuales BOGOTAD.C.
F4290 - Construccién de
otras obras de ingenieria Pymes-

AMR CONSTRUCCIONES SAS 830072325 | civil Individuales BOGOTA D.C.
F4290 - Construccién de
otras obras de ingenieria Pymes-

PAVIOBRAS SAS 830073703 | civil Individuales BOGOTAD.C.
F4290 - Construccién de

SERVICIOS Y OBRAS SEOBRA otras obras de ingenieria Pymes-

LTDA 830078916 | civil Individuales BOGOTAD.C.
F4290 - Construccién de
otras obras de ingenieria Pymes-

ASSV SAS 830079395 | civil Individuales BOGOTA D.C.
F4290 - Construccién de

CONSTRUCCIONES VINPAR otras obras de ingenieria Pymes-

SAS 830081232 | civil Individuales BOGOTAD.C.
F4290 - Construccién de
otras obras de ingenieria Pymes-

RHEMA INTERNACIONAL SAS 830081824 | civil Individuales BOGOTA D.C.
F4290 - Construccién de
otras obras de ingenieria Pymes- CUNDINAMARC

RINOL PISOCRETO S.A.S 830082401 | civil Individuales A
F4290 - Construccién de
otras obras de ingenieria Pymes- CUNDINAMARC

iIMMAGEN SA 830082545 | civil Individuales A
F4290 - Construccién de
otras obras de ingenieria Pymes-

HIDRODUCTOS SAS 830083543 | civil Individuales BOGOTAD.C.
F4290 - Construccién de

INCTEC INGENIEROS CIVILES otras obras de ingenieria Pymes-

ARQUITECTOS LTDA 830085352 | civil Individuales BOGOTA D.C.
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F4290 - Construccion de

CONSTRUCCIONES LAPREU otras obras de ingenieria Pymes-

SAS 830087033 | civil Individuales BOGOTA D.C.
F4290 - Construccién de
otras obras de ingenieria Pymes-

ALCA INGENIERIA SAS 830089381 | civil Individuales BOGOTA D.C.
F4290 - Construccion de
otras obras de ingenieria Pymes-

GALVARK LTDA 830094236 | civil Individuales BOGOTAD.C.
F4290 - Construccién de
otras obras de ingenieria Pymes-

NUWA LTDA 830095587 | civil Individuales BOGOTA D.C.
F4290 - Construccion de

ARQUITECTURA E INGENIERIA otras obras de ingenieria Pymes-

DEL NUEVO MILENIO SAS 830098730 | civil Individuales BOGOTAD.C.

RIOS DE LA SIERRA F4290 - Construccién de

CONSTRUCCIONES Y otras obras de ingenieria Pymes-

COMPANIA SAS 830100302 | civil Individuales BOGOTA D.C.
F4290 - Construccién de

CONSTRUCCIONES BARSA otras obras de ingenieria Pymes-

SAS 830104160 | civil Individuales BOGOTAD.C.
F4290 - Construccién de
otras obras de ingenieria Pymes-

CONSTRUIRTE SAS 830106557 | civil Individuales BOGOTA D.C.
F4290 - Construccién de

CONSTRUCTORA POLIOBRAS otras obras de ingenieria Pymes-

SAS 830108992 | civil Individuales BOGOTAD.C.
F4290 - Construccién de

ORGANIZACION Y DISENO otras obras de ingenieria Pymes-

ARQUITECTONICO LTDA 830109800 | civil Individuales ARAUCA
F4290 - Construccién de
otras obras de ingenieria Pymes-

SICTE SAS 830113252 | civil Individuales BOGOTAD.C.
F4290 - Construccién de
otras obras de ingenieria Pymes-

Proyectos Civiles SYM Ltda 830114440 | civil Individuales BOGOTAD.C.
F4290 - Construccién de

E DE LA CRUZ otras obras de ingenieria Pymes- CUNDINAMARC

CONSTRUCTORES SAS 830116891 | civil Individuales A
F4290 - Construccién de
otras obras de ingenieria Pymes-

TECCIVIL SAS 830117761 | civil Individuales BOGOTAD.C.

INGENIERIA

INFRAESTRUCTURAY F4290 - Construccién de

TELECOMUNICACIONES LTDA otras obras de ingenieria Pymes-

INFRATEL LTDA 830118674 | civil Individuales BOGOTA D.C.
F4290 - Construccién de
otras obras de ingenieria Pymes- CUNDINAMARC

FEME INGENIERIAS A S 830119080 | civil Individuales A
F4290 - Construccién de

CONSULTORIA E IMAGEN otras obras de ingenieria Pymes-

SAS 830119490 | civil Individuales BOGOTA D.C.
F4290 - Construccién de
otras obras de ingenieria Pymes-

INGEBYP SAS 830121507 | civil Individuales BOGOTAD.C.
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F4290 - Construccion de
otras obras de ingenieria Pymes-
agopla sas 830132864 | civil Individuales BOGOTAD.C.
F4290 - Construccién de
COMPANIA DE INVERSIONES otras obras de ingenieria Pymes-
CONSTRUGANADERA SP SAS | 830134152 | civil Individuales BOGOTA D.C.
F4290 - Construccion de
otras obras de ingenieria Pymes- CUNDINAMARC
CR PROYECTOS CIVILES SAS 830135493 | civil Individuales A
F4290 - Construccién de
GAMA INGENIEROS otras obras de ingenieria Pymes-
ARQUITECTOS SAS 830136490 | civil Individuales BOGOTA D.C.
F4290 - Construccion de
IPC INGENERIA PEREZ otras obras de ingenieria Pymes-
CAMELO SAS 830138674 | civil Individuales BOGOTAD.C.
ESTRUCTURAS F4290 - Construccién de
CONSTRUCCIONES Y VIAS otras obras de ingenieria Pymes-
LIMITADA-ECOVIAS LTDA 830139018 | civil Individuales BOGOTA D.C.
F4290 - Construccién de
otras obras de ingenieria Pymes-
PELICANO LTDA 830139109 | civil Individuales BOGOTAD.C.
F4290 - Construccién de
otras obras de ingenieria Pymes-
MCJC INGENIERIA SAS 830140155 | civil Individuales BOGOTA D.C.
F4290 - Construccién de
otras obras de ingenieria Pymes-
PAISAJE URBANO SAS 830140269 | civil Individuales BOGOTAD.C.
F4290 - Construccién de
ANCLAJES Y CIMENTACIONES otras obras de ingenieria Pymes-
SAS 830140475 | civil Individuales BOGOTA D.C.
F4290 - Construccién de
otras obras de ingenieria Pymes-
CIVILEZA SAS 830141725 | civil Individuales BOGOTAD.C.
F4290 - Construccién de
otras obras de ingenieria Pymes-
GTC INGENIERIA SAS 830146140 | civil Individuales BOGOTAD.C.
F4290 - Construccién de
M&M SOLUCIONES EN otras obras de ingenieria Pymes-
CONCRETO S.A. 830146248 | civil Individuales BOGOTA D.C.
F4290 - Construccién de
PROYECTA ARQUITECTOS otras obras de ingenieria Pymes- CUNDINAMARC
INGENIEROS SAS 830500675 | civil Individuales A
F4290 - Construccién de
otras obras de ingenieria Pymes-
BASA INGENIERIA SA 830501657 | civil Individuales BOGOTA D.C.
F4290 - Construccién de
INVERSIONES Y otras obras de ingenieria Pymes-
CONTRUCCIONES SADLO SAS | 830502359 | civil Individuales BOGOTAD.C.
F4290 - Construccién de
otras obras de ingenieria Pymes-
INARCON SAS 800078608 | civil Individuales SANTANDER
TRANSPORTE INGENIRIA F4290 - Construccién de
CONSTRUCCIONES Y otras obras de ingenieria Pymes-
MAQUINARIA SA. TICOM S.A 830509276 | civil Individuales ATLANTICO
F4290 - Construccién de
otras obras de ingenieria Pymes-
TOMANA S.A.S 830509690 | civil Individuales CALDAS
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F4290 - Construccion de
otras obras de ingenieria Pymes-
CM INGENIERIA SAS 830510381 | civil Individuales HUILA
F4290 - Construccién de
otras obras de ingenieria Pymes-
CONINGENIOS AS 830510471 | civil Individuales ATLANTICO
F4290 - Construccion de
otras obras de ingenieria Pymes-
INGENIAR LIMITADA 830512196 | civil Individuales LA GUAJIRA
F4290 - Construccién de
otras obras de ingenieria Pymes-
CONSTRUCCIONES DIM SAS 830513476 | civil Individuales HUILA
F4290 - Construccion de
otras obras de ingenieria Pymes-
IMGAS S.A.S. 830515326 | civil Individuales MAGDALENA
F4290 - Construccién de
otras obras de ingenieria Pymes-
INCONS INGENIERIA LTDA 832000118 | civil Individuales CASANARE
F4290 - Construccién de
GEOCONSTRUCCIONES otras obras de ingenieria Pymes- CUNDINAMARC
LIMITADA 832005076 | civil Individuales A
F4290 - Construccién de
otras obras de ingenieria Pymes- CUNDINAMARC
PLEXIMUNDO SAS 832006034 | civil Individuales A
EXPLOTACION DE CANTERAS
Y MINAS, COMERCIALIZACION
DE MATERIALES, ARENA DE
PENA ARENA SILICA RECEBO F4290 - Construccién de
ARENA DE RIO ARCILLA otras obras de ingenieria Pymes- CUNDINAMARC
PIEDRAS Y AGREGADOS 832011532 | civil Individuales A
F4290 - Construccién de
otras obras de ingenieria Pymes-
CONSTRUCTORA INSUR S.A.S | 834000202 | civil Individuales ARAUCA
F4290 - Construccién de
otras obras de ingenieria Pymes-
RG INGENIERIA SAS 834000377 | civil Individuales BOGOTAD.C.
F4290 - Construccién de
CONSTRUCTORA BRIMOS otras obras de ingenieria Pymes-
LTDA 834001009 | civil Individuales ARAUCA
F4290 - Construccién de
otras obras de ingenieria Pymes-
TEKMAN S.A.S. 844000522 | civil Individuales CASANARE
INGENIEROS CIVILES F4290 - Construccién de
ELECTROMECANICOS otras obras de ingenieria Pymes-
CONSTRUCTORES SAS 844002854 | civil Individuales CASANARE
INGENIERIA TECNOLOGIA F4290 - Construccion de
CONSTRUCCION Y VIAS otras obras de ingenieria Pymes-
INTECVIAS SAS 844002898 | civil Individuales CASANARE
F4290 - Construccién de
otras obras de ingenieria Pymes-
SYNERGIA SAS 844004840 | civil Individuales CASANARE
F4290 - Construccién de
otras obras de ingenieria Pymes-
SERVIPETROL SAS 846002522 | civil Individuales PUTUMAYO
F4290 - Construccién de
COMPANIA DE TRABAJOS otras obras de ingenieria Pymes- CUNDINAMARC
URBANOS SAS 860003063 | civil Individuales A
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F4290 - Construccion de

ACUATECNICA FERNANDO otras obras de ingenieria Pymes-

FACCINI Y CIA SAS 860008495 | civil Individuales BOGOTA D.C.

SOCIEDAD COLOMBIANA DE F4290 - Construccién de

CONSTRUCCIONES SOCOCO otras obras de ingenieria Pymes-

LTDA 860010029 | civil Individuales BOGOTA D.C.
F4290 - Construccion de
otras obras de ingenieria Pymes-

BYR CONSTRUCCIONES SAS 860028988 | civil Individuales BOGOTAD.C.
F4290 - Construccién de
otras obras de ingenieria Pymes-

CONSTRUCTORA AYC SA 860031335 | civil Individuales BOGOTA D.C.
F4290 - Construccion de
otras obras de ingenieria Pymes-

CURE Y CIA SAS 860034731 | civil Individuales BOGOTAD.C.
F4290 - Construccién de
otras obras de ingenieria Pymes-

ACEROS FIGURADOS SAS 860035730 | civil Individuales BOGOTA D.C.
F4290 - Construccién de
otras obras de ingenieria Pymes-

CUBIDES & MUNOZ S.A.S 860035883 | civil Individuales BOGOTAD.C.
F4290 - Construccién de
otras obras de ingenieria Pymes-

REHESA SAS 860040349 | civil Individuales BOGOTA D.C.

ASOCIACION DE F4290 - Construccién de

URBANIZADORES otras obras de ingenieria Pymes-

COLOMBIANOS ASUCOL LTDA | 860044796 | civil Individuales BOGOTAD.C.
F4290 - Construccién de
otras obras de ingenieria Pymes-

MELOS Y MELOS S.A.S 860047214 | civil Individuales BOGOTA D.C.
F4290 - Construccién de
otras obras de ingenieria Pymes-

Fertecnica SA 860048143 | civil Individuales BOGOTA D.C.
F4290 - Construccién de

NELMA INGENIEROS otras obras de ingenieria Pymes-

CONTRATISTAS S.A.S. 860057381 | civil Individuales BOGOTAD.C.
F4290 - Construccién de
otras obras de ingenieria Pymes-

TOTAL SAS 860058470 | civil Individuales BOGOTA D.C.

INGENIERIA CONSTRUCCION

Y EQUIPOS S.A. F4290 - Construccién de

INCOEQUIPOS S.A. En otras obras de ingenieria Pymes-

Reorganizacion. 860062121 | civil Individuales BOGOTA D.C.
F4290 - Construccién de
otras obras de ingenieria Pymes-

GRAICO SAS 860065847 | civil Individuales BOGOTA D.C.
F4290 - Construccién de
otras obras de ingenieria Pymes-

GLOBAL GROUP COL SAS 860067728 | civil Individuales BOGOTAD.C.

CMG CONSTRUCCIONES Y F4290 - Construccién de

MONTAJES GENERALES SAS - otras obras de ingenieria Pymes-

EN REORGANIZACION 860069716 | civil Individuales BOGOTA D.C.

TECHINT INTERNATIONAL F4290 - Construccién de

CONSTRUCTION CORP otras obras de ingenieria Pymes-

TENCO 860072248 | civil Individuales BOGOTAD.C.
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F4290 - Construccion de
otras obras de ingenieria Pymes-

ELEMENTOS METALICOS SA 860080392 | civil Individuales BOGOTA D.C.
F4290 - Construccién de
otras obras de ingenieria Pymes-

CONTEIN SAS 860090819 | civil Individuales BOGOTA D.C.

SISTEMAS INTEGRALES DE F4290 - Construccion de

MANEJO AMBIENTAL SIMA otras obras de ingenieria Pymes-

LTDA 860091575 | civil Individuales BOGOTAD.C.
F4290 - Construccién de

SERVICIOS DE INGENIERIA otras obras de ingenieria Pymes-

CIVIL SA 860350277 | civil Individuales BOGOTA D.C.
F4290 - Construccion de

PUENTES Y CARRETERAS otras obras de ingenieria Pymes-

SAS 860402284 | civil Individuales BOGOTAD.C.
F4290 - Construccién de

FERNANDO VESGAY otras obras de ingenieria Pymes-

COMPANIA SAS 860500507 | civil Individuales BOGOTA D.C.
F4290 - Construccién de

MAQUINARIA E otras obras de ingenieria Pymes-

INFRAESTRUCTURA SAS 860503143 | civil Individuales BOGOTAD.C.
F4290 - Construccién de

ELECTRO HIDRAULICA SA otras obras de ingenieria Pymes-

REPRESENTACIONES 860513276 | civil Individuales BOGOTA D.C.
F4290 - Construccién de
otras obras de ingenieria Pymes-

CONCREACERO SAS 860516022 | civil Individuales BOGOTAD.C.

COMPANIA DE F4290 - Construccion de

CONSTRUCCION E otras obras de ingenieria Pymes-

INGENIERIA CCI SAS 860528785 | civil Individuales BOGOTA D.C.
F4290 - Construccién de
otras obras de ingenieria Pymes-

M.G INGENIERIA S.A 860534900 | civil Individuales BOGOTAD.C.
F4290 - Construccién de
otras obras de ingenieria Pymes-

PFV Y COMPANIA LIMITADA 890101130 | civil Individuales ATLANTICO
F4290 - Construccién de
otras obras de ingenieria Pymes-

INGENIERIA'Y SERVICIOS SAS | 890109798 | civil Individuales ATLANTICO
F4290 - Construccién de
otras obras de ingenieria Pymes-

Vifias Russi SAS 890110582 | civil Individuales ATLANTICO
F4290 - Construccién de
otras obras de ingenieria Pymes-

BF CONSTRUYE SAS 890111844 | civil Individuales ATLANTICO
F4290 - Construccién de
otras obras de ingenieria Pymes-

CVP & CIA SAS 890113374 | civil Individuales ATLANTICO
F4290 - Construccién de
otras obras de ingenieria Pymes-

Construcciones Marfil SAS 890114229 | civil Individuales ATLANTICO
F4290 - Construccién de
otras obras de ingenieria Pymes-

A CONSTRUIR S.A. 890115406 | civil Individuales ATLANTICO
F4290 - Construccién de
otras obras de ingenieria Pymes-

ORLANDO DONADO & CIA SAS | 890115555 | civil Individuales ATLANTICO
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F4290 - Construccion de
otras obras de ingenieria Pymes-

J.A.& ASOCIADOS S.A.S 890116998 | civil Individuales ATLANTICO
F4290 - Construccién de

VESGA MORENO INGENIEROS otras obras de ingenieria Pymes-

SAS BIC 800215694 | civil Individuales SANTANDER
F4290 - Construccion de
otras obras de ingenieria Pymes-

JK SALCEDOS SAS. 900233876 | civil Individuales SANTANDER
F4290 - Construccién de
otras obras de ingenieria Pymes-

Alfa SAIT SAS BIC 800063392 | civil Individuales SANTANDER
F4290 - Construccion de
otras obras de ingenieria

MORING SAS 804008680 | civil Pymes-Separados | SANTANDER
F4290 - Construccién de
otras obras de ingenieria Pymes-

ISMOCOL SA 890209174 | civil Individuales BOGOTA D.C.
F4290 - Construccién de
otras obras de ingenieria Pymes-

CONDECORANDO SAS 804017682 | civil Individuales SANTANDER
F4290 - Construccién de
otras obras de ingenieria Pymes-

MACAI SAS 900191742 | civil Individuales SANTANDER
F4290 - Construccién de
otras obras de ingenieria Pymes-

GRUPO HERCAR SAS 900261266 | civil Individuales SANTANDER

NACIONAL DE F4290 - Construccién de

PERFORACIONES SAS EN otras obras de ingenieria Pymes-

REORGANIZACION 900573327 | civil Individuales SANTANDER
F4290 - Construccién de

GUTIERREZ Y BELALCAZAR otras obras de ingenieria Pymes-

SAS 890328123 | civil Individuales VALLE
F4290 - Construccién de

JUAN BEDOYA OSPINA E otras obras de ingenieria Pymes-

HIJOS Y CIA SAS 890328847 | civil Individuales VALLE
F4290 - Construccién de
otras obras de ingenieria Pymes-

Construcciones civiles sas 890400122 | civil Individuales BOLIVAR
F4290 - Construccién de
otras obras de ingenieria Pymes-

INGRECO SAS 890403493 | civil Individuales BOLIVAR
F4290 - Construccién de
otras obras de ingenieria Pymes-

MEJIA CRUZ Y CIA S.A.S. 890804507 | civil Individuales CALDAS
F4290 - Construccién de
otras obras de ingenieria Pymes-

JGI SAS 890913255 | civil Individuales ANTIOQUIA
F4290 - Construccién de

SOCIEDAD TECNICA otras obras de ingenieria Pymes-

CONSTRUCTORA S.A.S 890913356 | civil Individuales ANTIOQUIA
F4290 - Construccién de

MORENO MILINA INGENIEROS otras obras de ingenieria Pymes-

S.AS. 890920510 | civil Individuales ANTIOQUIA
F4290 - Construccién de
otras obras de ingenieria Pymes-

ENGICO SAS 890924366 | civil Individuales ANTIOQUIA
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PROCOI COLOMBIA SA EN

PROCESO DE NEGOCIACION

DE EMERGENCIA DE UN F4290 - Construccién de

ACUERDO DE otras obras de ingenieria Pymes-

REORGANIZACION 890924896 | civil Individuales ANTIOQUIA
F4290 - Construccién de
otras obras de ingenieria Pymes-

PAECIA SAS 890929487 | civil Individuales ANTIOQUIA
F4290 - Construccion de

FACTOR SEGURIDAD otras obras de ingenieria Pymes-

INGENIEROS SAS 890938011 | civil Individuales ANTIOQUIA

CIVILES MECANICOS F4290 - Construccién de

ELECTRICOS INGENIEROS otras obras de ingenieria Pymes-

SAS 891100670 | civil Individuales BOGOTAD.C.
F4290 - Construccién de

MORENO VARGAS SOCIEDAD otras obras de ingenieria Pymes-

ANONIMA 891100881 | civil Individuales BOGOTA D.C.

INGENIEROS ELECTRICISTAS F4290 - Construccién de

Y CIVILES ASOCIADOS otras obras de ingenieria Pymes-

INGELAS SAS 891200711 | civil Individuales BOGOTAD.C.
F4290 - Construccién de
otras obras de ingenieria Pymes-

AGROMARINA TUMACO SA 891224709 | civil Individuales VALLE

LATINOAMERICANA DE F4290 - Construccién de

CONSTRUCCIONES MUNDO otras obras de ingenieria Pymes-

NUEVO GL EN C 900001034 | civil Individuales BOGOTA D.C.
F4290 - Construccién de
otras obras de ingenieria Pymes-

GRUPO PRIMAVERA SAS 900006402 | civil Individuales CORDOBA
F4290 - Construccién de
otras obras de ingenieria Pymes-

TECNOPERFORACIONES SAS | 900008231 | civil Individuales BOGOTA D.C.
F4290 - Construccién de
otras obras de ingenieria Pymes-

CONINCON SAS 900012130 | civil Individuales BOGOTAD.C.
F4290 - Construccién de

constructora santa barbara real otras obras de ingenieria Pymes-

sas 900015842 | civil Individuales BOYACA
F4290 - Construccién de
otras obras de ingenieria Pymes-

INVERSORA FURATENA SAS 900030373 | civil Individuales BOGOTAD.C.
F4290 - Construccién de

INVERSIONES BUGANVILLA otras obras de ingenieria Pymes-

S.AS. 900031776 | civil Individuales BOGOTA D.C.
F4290 - Construccién de
otras obras de ingenieria Pymes-

G.V. INGENIEROS LTDA 900032901 | civil Individuales BOGOTAD.C.
F4290 - Construccién de
otras obras de ingenieria Pymes-

INVERSIONES TORROSA SAS 900032966 | civil Individuales ATLANTICO
F4290 - Construccién de

CONSTRUCCIONES LAR Y CIA otras obras de ingenieria Pymes-

SAS 900033743 | civil Individuales BOGOTA D.C.
F4290 - Construccién de
otras obras de ingenieria Pymes-

SOLUTEC INGENIERIA SAS 900034278 | civil Individuales ATLANTICO
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F4290 - Construccion de
otras obras de ingenieria Pymes-

PROCONSTRUIMOS SAS 900311992 | civil Individuales SANTANDER
F4290 - Construccién de
otras obras de ingenieria Pymes-

OINCO SAS 900037384 | civil Individuales BOGOTA D.C.
F4290 - Construccion de
otras obras de ingenieria Pymes-

CAC INGENIERIA SAS 900040337 | civil Individuales VALLE
F4290 - Construccién de
otras obras de ingenieria Pymes-

CJS INGENIERIA SAS 900040825 | civil Individuales BOGOTA D.C.

ECAS.AS. F4290 - Construccion de

CONSTRUCCIONES Y otras obras de ingenieria Pymes-

SERVICIOSINTEGRALES 900041598 | civil Individuales BOLIVAR
F4290 - Construccién de
otras obras de ingenieria Pymes-

BIOPARCELAS SAS 900569201 | civil Individuales SANTANDER
F4290 - Construccién de
otras obras de ingenieria Pymes-

BEXING SAS 900045747 | civil Individuales BOGOTAD.C.

CONSTRUCCIONES DISENOS F4290 - Construccién de

E INTERVENTORIAS DE otras obras de ingenieria Pymes-

COLOMBIA SAS 900398983 | civil Individuales SANTANDER
F4290 - Construccién de
otras obras de ingenieria Pymes-

CONDIMAT SAS 900047541 | civil Individuales ANTIOQUIA
F4290 - Construccién de

CONSTRUCTORES otras obras de ingenieria Pymes-

CONSULTORES PLUS SAS 900049238 | civil Individuales BOGOTA D.C.
F4290 - Construccién de
otras obras de ingenieria Pymes-

FH CONSTRUCTORES SAS 900053064 | civil Individuales BOGOTAD.C.
F4290 - Construccién de

IINFRAESTRUCTURA otras obras de ingenieria Pymes-

NACIONAL LTDA 900055521 | civil Individuales BOGOTAD.C.
F4290 - Construccién de
otras obras de ingenieria Pymes-

ALDANA CAPITAL & CIA SAS 900060622 | civil Individuales ATLANTICO
F4290 - Construccién de
otras obras de ingenieria Pymes-

EMTIRIA SAS 900061445 | civil Individuales BOGOTAD.C.
F4290 - Construccién de
otras obras de ingenieria Pymes-

PROIECTUS INGENIERIA SAS 900064086 | civil Individuales VALLE
F4290 - Construccién de

CONSORCIO DE OBRAS otras obras de ingenieria Pymes-

CIVILES SAS 900071510 | civil Individuales BOGOTAD.C.
F4290 - Construccién de

GAIA SERVICIOS otras obras de ingenieria Pymes-

AMBIENTALES SAS BIC 9000744385 | civil Individuales ANTIOQUIA
F4290 - Construccién de

GRUPO AZER SAS - EN otras obras de ingenieria Pymes-

REORGANIZACION 900074646 | civil Individuales BOGOTAD.C.
F4290 - Construccién de

PAVICONCRETOS S.A.S otras obras de ingenieria Pymes-

PAVIMENTOS INGENIERIA 900076978 | civil Individuales BOGOTA D.C.
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CONSULTORIAY
CONSTRUCCIONES S.A.S
F4290 - Construccién de
ARONA GRUPO EMPRESARIAL otras obras de ingenieria Pymes-
S.AS. 900078306 | civil Individuales BOGOTA D.C.
F4290 - Construccion de
otras obras de ingenieria Pymes-
AMS INGENIEROS EU 900078840 | civil Individuales VALLE
F4290 - Construccién de
otras obras de ingenieria Pymes-
E-CONS SAS 900079426 | civil Individuales SUCRE
F4290 - Construccién de
CONSTRUCTORA CONACERO otras obras de ingenieria Pymes-
SAS 900079924 | civil Individuales BOGOTAD.C.
F4290 - Construccién de
GRUPO CONSTRUCCENTER otras obras de ingenieria Pymes-
SAS 900085456 | civil Individuales BOGOTA D.C.
F4290 - Construccién de
otras obras de ingenieria Pymes-
SUMINISTROS D & P SAS 900086865 | civil Individuales BOGOTAD.C.
F4290 - Construccién de
G & S CONSTRUCTORES otras obras de ingenieria Pymes-
S.AS. 900087192 | civil Individuales LA GUAJIRA
F4290 - Construccién de
otras obras de ingenieria Pymes-
INCOBELCI S.A.S. 900088145 | civil Individuales TOLIMA
F4290 - Construccion de
FORERO LARA SAS otras obras de ingenieria Pymes-
INGENIEROS CIVILES 900089149 | civil Individuales BOGOTAD.C.
F4290 - Construccién de
otras obras de ingenieria Pymes-
CELQO SAS 900090780 | civil Individuales BOGOTA D.C.
F4290 - Construccién de
otras obras de ingenieria Pymes-
INGEADE SAS 900090840 | civil Individuales ANTIOQUIA
F4290 - Construccién de
otras obras de ingenieria Pymes-
ARTYCO SAS 900103655 | civil Individuales ANTIOQUIA
F4290 - Construccién de
otras obras de ingenieria Pymes- NORTE DE
CONSTRUCTORA CCC S.A.S. 900103726 | civil Individuales SANTANDER
F4290 - Construccién de
PROYECTAR INGENIERIA otras obras de ingenieria Pymes-
COLOMBIANAS AS 900104225 | civil Individuales BOGOTA D.C.
INGENIERIA'Y F4290 - Construccién de
CONSTRUCCIONES SION otras obras de ingenieria Pymes-
S.AS. 900104949 | civil Individuales VALLE
F4290 - Construccién de
otras obras de ingenieria Pymes-
INMOBILIARIA KADAS SA 900105369 | civil Individuales BOGOTA D.C.
F4290 - Construccién de
CONSTRUCTORA DE otras obras de ingenieria Pymes-
CENTROS COMERCIALES SAS | 900106817 | civil Individuales VALLE
F4290 - Construccién de
CONSTRUCCIONES VASQUEZ otras obras de ingenieria Pymes-
YELAY CIA SAS 900107754 | civil Individuales BOGOTAD.C.
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BAJO TIERRA F4290 - Construccion de
CONSTRUCCION Y MINERIA otras obras de ingenieria Pymes-
S.A 900110043 | civil Individuales ANTIOQUIA
F4290 - Construccién de
ICONOS INVERSIONES EN otras obras de ingenieria Plenas-
CONSTRUCCION SAS 900796781 | civil Individuales SANTANDER
F4290 - Construccion de
otras obras de ingenieria Pymes-
RIOCA INGENIERIA SAS 900536778 | civil Individuales SANTANDER
F4290 - Construccién de
otras obras de ingenieria Pymes-
CORVIAS GLOBAL SAS 900112407 | civil Individuales ARAUCA
F4290 - Construccion de
otras obras de ingenieria Pymes-
INGENIERIA COLOMBIA SAS 900113030 | civil Individuales VALLE
F4290 - Construccién de
SHEKINAH SOLUCIONES otras obras de ingenieria Pymes-
INTELIGENTES LTDA 900113047 | civil Individuales BOGOTA D.C.
F4290 - Construccién de
otras obras de ingenieria Pymes-
SMART STEEL SAS 900115708 | civil Individuales ATLANTICO
F4290 - Construccién de
CONSTRUCCIONES CREARTS otras obras de ingenieria Pymes-
SAS 900116982 | civil Individuales CORDOBA
F4290 - Construccién de
otras obras de ingenieria Pymes-
OBRICON SAS 900119732 | civil Individuales BOGOTAD.C.
F4290 - Construccién de
otras obras de ingenieria Pymes-
ACERARQ SAS BIC 900120220 | civil Individuales BOGOTA D.C.
F4290 - Construccién de
URBANIZADORA ANDALUCIA otras obras de ingenieria Pymes- NORTE DE
SAS 900121088 | civil Individuales SANTANDER
F4290 - Construccién de
otras obras de ingenieria Pymes-
SANPIT INVERSIONES S A 900125046 | civil Individuales BOGOTAD.C.
F4290 - Construccién de
CONSTRUCTORA otras obras de ingenieria Pymes-
KONSTRUKTEK SAS 900125860 | civil Individuales BOGOTA D.C.
F4290 - Construccién de
otras obras de ingenieria Pymes-
JANNA JALIL S.A.S 900125929 | civil Individuales ATLANTICO
F4290 - Construccién de
otras obras de ingenieria Pymes-
INGERDICON SAS 900126522 | civil Individuales BOGOTA D.C.
F4290 - Construccién de
otras obras de ingenieria Pymes-
INSTALCOM SAS 900128780 | civil Individuales ANTIOQUIA
F4290 - Construccién de
YARDA CONSTRUCCIONES S otras obras de ingenieria Pymes-
AS 900132197 | civil Individuales BOGOTA D.C.
F4290 - Construccién de
INGEDCUTOS INGENIERIA otras obras de ingenieria Pymes- CUNDINAMARC
ESPECIALIZADA SAS 900133288 | civil Individuales A
F4290 - Construccién de
otras obras de ingenieria Pymes-
EXPLOTARCOL SAS 900133445 | civil Individuales ATLANTICO
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F4290 - Construccion de

Proyectos y Construcciones de otras obras de ingenieria Pymes-

Occidente SA 900135121 | civil Individuales CAUCA
F4290 - Construccién de

CONSTRUCCIONES Y otras obras de ingenieria Pymes-

DESARROLLO URBANO S.A.S 900145050 | civil Individuales ATLANTICO
F4290 - Construccion de
otras obras de ingenieria Pymes-

CONSTRUCTORA MANFIG SAS | 900146598 | civil Individuales ATLANTICO
F4290 - Construccién de
otras obras de ingenieria Pymes-

CONSTRUCCIONES VIYA SAS 900148251 | civil Individuales ATLANTICO
F4290 - Construccion de

ZAMORANA PERFORACIONES otras obras de ingenieria Pymes-

DIRIGIDAS DE COLOMBIA SAS | 900149238 | civil Individuales BOGOTAD.C.
F4290 - Construccién de

DCO INGENIERIAY otras obras de ingenieria Pymes-

SERVICIOS SAS BIC 900152489 | civil Individuales BOGOTA D.C.

PROYECTOS DE F4290 - Construccién de

INFRAESTRUCTURA'Y otras obras de ingenieria Pymes-

URBANISMO INGENIEROS SAS | 900154080 | civil Individuales VALLE
F4290 - Construccién de
otras obras de ingenieria Pymes-

DISENO CONCRETO SAS 900154904 | civil Individuales ANTIOQUIA
F4290 - Construccién de
otras obras de ingenieria Pymes-

VRC INGENIERIA LTDA 900155125 | civil Individuales BOGOTAD.C.

SOLUCIONES INTEGRALES EN F4290 - Construccion de

CONSTRUCCIONV & M SICO S otras obras de ingenieria Pymes-

AS 900155703 | civil Individuales BOGOTA D.C.
F4290 - Construccién de
otras obras de ingenieria Pymes-

CONCRECIVIL 900156249 | civil Individuales ANTIOQUIA
F4290 - Construccién de

CONSTRUSAR INGENIERIA otras obras de ingenieria Pymes-

LTDA 900156781 | civil Individuales META

C S| CONSTRUCCIONES, F4290 - Construccion de

SERVICIOS E INGENIERIA E U otras obras de ingenieria Pymes-

- EN REORGANIZACION 900157098 | civil Individuales BOGOTA D.C.
F4290 - Construccién de
otras obras de ingenieria Pymes-

active recreaciones sas 900161485 | civil Individuales ANTIOQUIA
F4290 - Construccién de
otras obras de ingenieria Pymes-

LAB CONSTRUCCIONES SAS 900163434 | civil Individuales BOGOTA D.C.

SOCIEDAD MAVICOL

MANTENIMIENTO DE VIAS DE F4290 - Construccién de

COLOMBIA SOCIEDAD POR otras obras de ingenieria Pymes- NORTE DE

ACCIONES SIMPLIFICADA 900164688 | civil Individuales SANTANDER
F4290 - Construccién de
otras obras de ingenieria Pymes- NORTE DE

MAOMAQ SAS 900164883 | civil Individuales SANTANDER
F4290 - Construccién de

ASFALTADORA ANTIOQUENA otras obras de ingenieria Pymes-

SAS 900170148 | civil Individuales ANTIOQUIA
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F4290 - Construccion de
otras obras de ingenieria Pymes-

UGM INGENIERIA S.A 900170149 | civil Individuales ANTIOQUIA
F4290 - Construccién de
otras obras de ingenieria Pymes-

CALING S.A.S 900173496 | civil Individuales BOYACA

GRUPO EMPRESARIAL E F4290 - Construccion de

INDUSTRIAL DE LA otras obras de ingenieria Pymes-

ORINOQUIA SAS 900175547 | civil Individuales CASANARE
F4290 - Construccién de
otras obras de ingenieria Pymes-

TRILATERO SAS 900177065 | civil Individuales ANTIOQUIA
F4290 - Construccion de
otras obras de ingenieria Pymes-

YAESDA SAS 900180786 | civil Individuales BOGOTAD.C.
F4290 - Construccién de
otras obras de ingenieria Pymes-

INNOVAGAS SAS 900180945 | civil Individuales ANTIOQUIA
F4290 - Construccién de

GAICO CONSTRUCCION Y otras obras de ingenieria Pymes-

DESARROLLO S.A.S. 900182018 | civil Individuales BOGOTAD.C.
F4290 - Construccién de

INVERSIONES BIENES Y otras obras de ingenieria Pymes-

RAICES DEL FUTURO SA 900183498 | civil Individuales ATLANTICO
F4290 - Construccién de

CGB INGENIERIAY otras obras de ingenieria Pymes- CUNDINAMARC

CONSULTORIA LTDA 900184768 | civil Individuales A
F4290 - Construccién de
otras obras de ingenieria Pymes-

INVERLOG SAS 900185681 | civil Individuales ATLANTICO
F4290 - Construccién de
otras obras de ingenieria Pymes-

CONSTRUIR XXI SAS 900187524 | civil Individuales BOGOTAD.C.
F4290 - Construccién de
otras obras de ingenieria Pymes-

BREK SAS 900189267 | civil Individuales BOGOTAD.C.
F4290 - Construccién de
otras obras de ingenieria Pymes-

GRUPO THEOS S.A.S. 900193579 | civil Individuales CASANARE
F4290 - Construccién de
otras obras de ingenieria Pymes-

GENERAL SUPPLIES S.A.S. 900193620 | civil Individuales ATLANTICO
F4290 - Construccién de
otras obras de ingenieria Pymes-

CAV ARQUITECTOS SAS 900193740 | civil Individuales BOGOTA D.C.
F4290 - Construccién de
otras obras de ingenieria Pymes-

SATIS CONSTRUCTORA S.A.S. | 900196576 | civil Individuales ATLANTICO
F4290 - Construccién de

M.A. ALQUILER DE otras obras de ingenieria Pymes- NORTE DE

MAQUINARIA PESADA S.A.S 900197016 | civil Individuales SANTANDER
F4290 - Construccién de
otras obras de ingenieria Pymes-

DICOIN SAS 900199516 | civil Individuales ARAUCA
F4290 - Construccién de
otras obras de ingenieria Pymes-

S&CONAL SAS 900202094 | civil Individuales META
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F4290 - Construccion de
otras obras de ingenieria Pymes-
DUBILT SAS 900202214 | civil Individuales BOGOTA D.C.
F4290 - Construccién de
CONSTRUCTORA COLINA otras obras de ingenieria Pymes-
VERDE S.A.S 900205516 | civil Individuales NARINO
F4290 - Construccion de
CONSTRUCTORA SAKARAH otras obras de ingenieria Pymes- CUNDINAMARC
SAS 900205881 | civil Individuales A
F4290 - Construccién de
otras obras de ingenieria Pymes-
CONSTRUCTORA NOVUM SAS | 900208413 | civil Individuales BOGOTA D.C.
F4290 - Construccion de
otras obras de ingenieria Pymes-
SEIING SAS BIC 900208425 | civil Individuales BOGOTAD.C.
F4290 - Construccién de
otras obras de ingenieria Pymes-
CESMA INGENIERIA LIMITADA | 900209042 | civil Individuales CASANARE
VEGA'Y ORTIZ SAS EQUIPO
DE PROFESIONALES F4290 - Construccién de
CONSTRUCCTORES Y otras obras de ingenieria Pymes-
CONSULTORES 900209254 | civil Individuales BOYACA
F4290 - Construccién de
otras obras de ingenieria Pymes-
MASA EXCAVACIONES S.A.S 900211054 | civil Individuales ANTIOQUIA
F4290 - Construccién de
otras obras de ingenieria
ALIANCON SA 900726460 | civil Pymes-Separados | SANTANDER
F4290 - Construccién de
otras obras de ingenieria Pymes- CUNDINAMARC
NOVUM SAS 900217466 | civil Individuales A
F4290 - Construccién de
NITEIKU COLOMBIA SAS EN otras obras de ingenieria Pymes-
REORGANIZACION 900285471 | civil Individuales SANTANDER
F4290 - Construccién de
otras obras de ingenieria Pymes-
DANES INGENIEROS SAS 900219918 | civil Individuales BOGOTA D.C.
F4290 - Construccién de
OBRAS CIVILES DE otras obras de ingenieria Pymes- NORTE DE
OCCIDENTE SAS 900221386 | civil Individuales SANTANDER
F4290 - Construccién de
otras obras de ingenieria Pymes-
VERDE 2A 2B SAS 900222338 | civil Individuales BOGOTAD.C.
F4290 - Construccién de
otras obras de ingenieria Pymes-
DUMAR INGENIEROS SAS 900222779 | civil Individuales CORDOBA
F4290 - Construccién de
otras obras de ingenieria Pymes-
BROTCO SAS 900225297 | civil Individuales ATLANTICO
F4290 - Construccién de
otras obras de ingenieria Pymes-
GUZCOLL Y CIA SAS 900227550 | civil Individuales BOGOTA D.C.
F4290 - Construccién de
CONSTRUCTORA DURAN otras obras de ingenieria Pymes-
OCAMPO SAS 900229985 | civil Individuales ANTIOQUIA
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F4290 - Construccion de

ESPACIOS CONCRETOS SAS - otras obras de ingenieria Pymes-

EN REORGANIZACION 900231869 | civil Individuales BOGOTA D.C.
F4290 - Construccién de

CONSTRUCCIONES E otras obras de ingenieria Pymes-

INVERSIONES K SAS 900234873 | civil Individuales ANTIOQUIA
F4290 - Construccion de
otras obras de ingenieria Pymes-

PSPORT SYSTEMS S.A.S. 900241305 | civil Individuales ANTIOQUIA
F4290 - Construccién de

MIRS LATINOAMERCA SAS EN otras obras de ingenieria Pymes-

REORGANIZACION 900241875 | civil Individuales BOGOTA D.C.
F4290 - Construccion de

ESTRUCTURAS Y otras obras de ingenieria Pymes-

PAVIMENTOS SAS 900243322 | civil Individuales ANTIOQUIA
F4290 - Construccién de

CONSTRUCCION INGENERIA otras obras de ingenieria Pymes-

COINGSA COLOMBIA SAS 900247070 | civil Individuales BOGOTA D.C.
F4290 - Construccién de
otras obras de ingenieria Pymes-

CONINGECON SAS 900247365 | civil Individuales ANTIOQUIA
F4290 - Construccién de

CONSTRUCTORA MATICCES P otras obras de ingenieria Pymes- NORTE DE

& B LTDA 900247961 | civil Individuales SANTANDER
F4290 - Construccién de
otras obras de ingenieria Pymes-

NICOING S.A. 900250332 | civil Individuales BOGOTAD.C.
F4290 - Construccién de
otras obras de ingenieria Pymes-

QUINRAFF SAS 900257206 | civil Individuales VALLE
F4290 - Construccién de
otras obras de ingenieria Pymes-

geotuneles sas 900258011 | civil Individuales BOGOTAD.C.
F4290 - Construccién de
otras obras de ingenieria Pymes-

MAXSMINERA SA 900258381 | civil Individuales ATLANTICO
F4290 - Construccién de

CONSTRUCTORA MONTE otras obras de ingenieria Pymes-

SION CMS S.A.S. 900613937 | civil Individuales SANTANDER
F4290 - Construccién de

CARLOS A SANCHEZ Y CIA otras obras de ingenieria Pymes-

CASYCO SAS 900262740 | civil Individuales ANTIOQUIA
F4290 - Construccién de

DESARROLLOS AMBIENTALES otras obras de ingenieria Pymes-

Y CIVILES DAMCI SAS 900263392 | civil Individuales CALDAS

PROYECTOS DISENOS F4290 - Construccion de

ARQUITECTURAY otras obras de ingenieria Pymes-

CONSTRUCCIONES LTDA 900263450 | civil Individuales TOLIMA
F4290 - Construccién de

INGENIERIA VIAS Y otras obras de ingenieria Pymes-

CONSTRUCCIONES SAS 900265016 | civil Individuales META
F4290 - Construccién de
otras obras de ingenieria Pymes-

GRUPO J8 SAS 900266469 | civil Individuales BOGOTAD.C.
F4290 - Construccién de

UNISERVIS DE COLOMBIA otras obras de ingenieria Pymes-

LTDA 900268077 | civil Individuales CASANARE
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F4290 - Construccion de

PROYECTOS DE PISOS otras obras de ingenieria Pymes-

INDUSTRIALES SA 900271595 | civil Individuales BOGOTA D.C.
F4290 - Construccién de
otras obras de ingenieria Pymes-

OJCTM SAS 900273880 | civil Individuales BOGOTA D.C.

FLUIDOS Y F4290 - Construccion de

CONSTRUCCIONES S.A.S. EN otras obras de ingenieria Pymes-

REORGANIZACION 900277056 | civil Individuales BOGOTAD.C.
F4290 - Construccién de

AIC CONSTRUCCIONES E otras obras de ingenieria Pymes-

INGENIERIA S.A.S. 900277726 | civil Individuales MAGDALENA

ENERGIA,

TELECOMUNICACIONES Y F4290 - Construccion de

FIBRA OPTICA ENTELFO CIA otras obras de ingenieria Pymes-

LTDA 900281759 | civil Individuales VALLE
F4290 - Construccién de

CONSTRUCTORA SAAVAR otras obras de ingenieria Pymes-

SAS 900281931 | civil Individuales HUILA

CONSTRUCCIONES F4290 - Construccion de

ARQUITECTONICAS Y OBRAS otras obras de ingenieria Pymes-

CIVILES SAS 900284556 | civil Individuales META
F4290 - Construccién de

CONSTRUCTORA SUMAS & otras obras de ingenieria Pymes-

RESTAS SAS 900284917 | civil Individuales ANTIOQUIA
F4290 - Construccién de

DISENO INGENIERIA Y otras obras de ingenieria Pymes-

CONSTRUCCION SAS 900285447 | civil Individuales BOGOTAD.C.
F4290 - Construccién de

CONSTRUCCIONES DEL otras obras de ingenieria Pymes-

SIGLO 21 SAS 900293186 | civil Individuales BOGOTA D.C.
F4290 - Construccién de
otras obras de ingenieria Pymes-

CONSTRUCTURA EL ROCIO 900294469 | civil Individuales CESAR
F4290 - Construccién de

INGEVIAL SAS EN otras obras de ingenieria Pymes- CUNDINAMARC

REORGANIZACION 900297644 | civil Individuales A
F4290 - Construccién de
otras obras de ingenieria Pymes-

CEDRO ANDINO SAS 900298623 | civil Individuales BOGOTAD.C.
F4290 - Construccién de

SERVICIOS TECNICOS otras obras de ingenieria Pymes-

OPERARIOS SAS 900298701 | civil Individuales ATLANTICO

MAS SOSTENIBLE F4290 - Construccién de

CONSTRUCCIONES SAS EN otras obras de ingenieria Pymes-

REORGANIZACION 900298853 | civil Individuales ANTIOQUIA
F4290 - Construccién de

SMARTBRIX ESPACIOS otras obras de ingenieria Pymes-

MODULARES SAS 900299213 | civil Individuales BOGOTAD.C.
F4290 - Construccién de
otras obras de ingenieria Pymes-

ASTER INGENIERIA SAS 900301056 | civil Individuales BOGOTA D.C.

CONSTRUCTORAY F4290 - Construccién de

MONTAJES INDUSTRIALES otras obras de ingenieria Pymes-

COLOMBIANOS SAS 900302564 | civil Individuales RISARALDA
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F4290 - Construccion de

DIEGO JARAMILLO GOMEZ otras obras de ingenieria Pymes-

CONSTRUCCIONES SAS 900312194 | civil Individuales BOGOTA D.C.
F4290 - Construccién de

ORCA CONSTRUCTORA otras obras de ingenieria Pymes-

COLOMBIA SAS 900315952 | civil Individuales BOGOTA D.C.
F4290 - Construccion de
otras obras de ingenieria Pymes-

COMPANIA 7R SAS 900316921 | civil Individuales ATLANTICO
F4290 - Construccién de
otras obras de ingenieria Pymes-

IES INGENIEROS SAS 900317964 | civil Individuales BOGOTA D.C.

INGENIERIA DE DISENO Y F4290 - Construccion de

CONSTRUCCION LTDA otras obras de ingenieria Pymes-

INDICON LTDA 829000736 | civil Individuales SANTANDER
F4290 - Construccién de
otras obras de ingenieria Pymes-

COPROGEN SA 900320511 | civil Individuales CALDAS
F4290 - Construccién de

CONSTRUCTORA SAN otras obras de ingenieria Pymes- NORTE DE

FERNANDO DEL RODEO SAS 900321513 | civil Individuales SANTANDER
F4290 - Construccién de

CONSTRUCCIONES MYM otras obras de ingenieria Pymes-

S.AS. 900327094 | civil Individuales ANTIOQUIA
F4290 - Construccién de

SALAZAR GAVILANES Y CIA otras obras de ingenieria Pymes-

S.AS 900331013 | civil Individuales CALDAS
F4290 - Construccién de

SISTEMAS EN PROTECCION otras obras de ingenieria Pymes-

CONTRA INCENDIOS SAS 900337549 | civil Individuales ANTIOQUIA
F4290 - Construccién de

CONSTRUCCIONES FLORENA otras obras de ingenieria Pymes-

SAS 900339471 | civil Individuales CASANARE
F4290 - Construccién de
otras obras de ingenieria Pymes-

INSEVIAL SAS 900339752 | civil Individuales VALLE

CONSULTORES Y F4290 - Construccién de

CONSTRUCTORES otras obras de ingenieria Pymes-

ASOCIADOS S.A.S 900339866 | civil Individuales ANTIOQUIA
F4290 - Construccién de

MASSEQ PROYECTOS E otras obras de ingenieria Pymes-

INGENIERIA SAS 900341710 | civil Individuales HUILA

CARVAJAL & CORTES F4290 - Construccién de

INGENIERIA SAS EN otras obras de ingenieria Pymes-

REORGANIZACION SAS 900344811 | civil Individuales BOGOTA D.C.
F4290 - Construccién de
otras obras de ingenieria Pymes-

TYAZHMASH COLOMBIA SAS 900348036 | civil Individuales BOGOTAD.C.
F4290 - Construccién de
otras obras de ingenieria Pymes-

4G4 INGENIERIA SAS 900348808 | civil Individuales BOGOTA D.C.
F4290 - Construccién de

CILAM GRUPO EMPRESARIAL otras obras de ingenieria Pymes-

SAS 900350763 | civil Individuales META
F4290 - Construccién de
otras obras de ingenieria Pymes-

ESTUDIOS E INGENIERIA SAS 900351236 | civil Individuales BOGOTA D.C.
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F4290 - Construccion de
otras obras de ingenieria Pymes-
TILT-UP S.A.S. 900351238 | civil Individuales ANTIOQUIA
F4290 - Construccién de
otras obras de ingenieria Pymes-
HECHO CONCRETO SAS 900354896 | civil Individuales BOGOTA D.C.
F4290 - Construccion de
otras obras de ingenieria Pymes-
LOMAS DEL SUR SAS 900355400 | civil Individuales VALLE
F4290 - Construccién de
otras obras de ingenieria Pymes-
GINCCO SAS 900356101 | civil Individuales VALLE
F4290 - Construccion de
SMART MOBILITY & SECURITY otras obras de ingenieria Pymes-
SAS 900356395 | civil Individuales BOGOTAD.C.
F4290 - Construccién de
otras obras de ingenieria Pymes-
ELECTROUNIVERSAL S.A.S 804007597 | civil Individuales SANTANDER
F4290 - Construccién de
otras obras de ingenieria Pymes-
TEC MONTAJES SAS 900365581 | civil Individuales META
F4290 - Construccién de
EQUIPOS E INGENIERIA otras obras de ingenieria Pymes-
CONSTRUCCIONES LTDA 900365822 | civil Individuales BOGOTA D.C.
F4290 - Construccién de
otras obras de ingenieria Pymes- NORTE DE
TRANSIVIC SAS 900367716 | civil Individuales SANTANDER
F4290 - Construccién de
otras obras de ingenieria Pymes-
INCODEQUIPOS SAS 900370081 | civil Individuales META
F4290 - Construccién de
otras obras de ingenieria Pymes-
ICO URBANO SAS 900372728 | civil Individuales BOYACA
F4290 - Construccién de
CONSTRUCTORES otras obras de ingenieria Pymes-
INGENIEROS CONSTRING SAS | 900375383 | civil Individuales BOGOTAD.C.
F4290 - Construccién de
otras obras de ingenieria Pymes-
SMI GROUP SAS 900376905 | civil Individuales VALLE
F4290 - Construccién de
REDES Y MONTAJES otras obras de ingenieria Pymes-
HIDRAULICOS SAS 900377176 | civil Individuales BOGOTAD.C.
F4290 - Construccién de
otras obras de ingenieria Pymes-
IBERIALES SAS 900378623 | civil Individuales ANTIOQUIA
F4290 - Construccién de
otras obras de ingenieria Pymes-
DEMOVICOL SAS 900378719 | civil Individuales BOGOTAD.C.
F4290 - Construccién de
GRUPO EMPRESARIAL otras obras de ingenieria Pymes-
INGECOL SAS 900379869 | civil Individuales BOGOTA D.C.
F4290 - Construccién de
otras obras de ingenieria Pymes-
STI CONSTRUCCIONES SAS 900381610 | civil Individuales BOGOTAD.C.
F4290 - Construccién de
otras obras de ingenieria Pymes-
METROTRAK SAS 900384928 | civil Individuales ANTIOQUIA
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M P R ESTABILIZACIONES Y F4290 - Construccion de
CONSTRUCCIONES CIVILES otras obras de ingenieria Pymes-
SAS 900386131 | civil Individuales BOGOTA D.C.
INGENIERIA DE F4290 - Construccién de
CONSTRUCCION Y MINERIA otras obras de ingenieria Pymes-
DE COLOMBIA SAS 900386708 | civil Individuales BOGOTA D.C.
ARQUITECTURA, URBANISMO F4290 - Construccion de
Y CONSTRUCCION AURCO otras obras de ingenieria Pymes-
SAS 900387122 | civil Individuales ANTIOQUIA
F4290 - Construccién de
otras obras de ingenieria Pymes-
ROCK DRILL GROUP SAS 900439864 | civil Individuales SANTANDER
F4290 - Construccion de
otras obras de ingenieria Pymes-
VIALGA SAS 900389943 | civil Individuales META
ARQUITECTURA, INGENIERIA, F4290 - Construccién de
DISENO Y CONSTRUCCION otras obras de ingenieria Pymes-
SAS 900394651 | civil Individuales ANTIOQUIA
F4290 - Construccién de
otras obras de ingenieria Pymes-
GAVIRIA SALAZART S.AS 900399292 | civil Individuales BOGOTAD.C.
F4290 - Construccién de
otras obras de ingenieria Pymes-
JERO SAS 900400828 | civil Individuales VALLE
F4290 - Construccién de
otras obras de ingenieria Pymes-
VERDE AJENJO S.A.S 900402153 | civil Individuales ANTIOQUIA
INNOVACION E F4290 - Construccién de
INFRAESTRUCTURA SAS. otras obras de ingenieria Pymes-
INNFRA SAS 900403962 | civil Individuales BOGOTA D.C.
CONSULTORES Y F4290 - Construccién de
PROVEEDORES PROVECOL otras obras de ingenieria Pymes-
SAS 900405224 | civil Individuales HUILA
F4290 - Construccién de
otras obras de ingenieria Pymes-
HELPRECAM S.A.S 900406452 | civil Individuales META
F4290 - Construccién de
CHINA UNITED ENGINEERING otras obras de ingenieria Pymes-
CORPORATION LIMITED 900407711 | civil Individuales BOGOTA D.C.
F4290 - Construccién de
JUCAMAL INGENIERIAY otras obras de ingenieria Pymes- NORTE DE
CONSTRUCCIONES SAS 900409401 | civil Individuales SANTANDER
F4290 - Construccién de
PROFESSIONAL TOTAL otras obras de ingenieria Pymes-
SERVICES SAS 900409783 | civil Individuales BOGOTA D.C.
F4290 - Construccién de
Construcciones y Pavimentos otras obras de ingenieria Pymes- NORTE DE
Viales de Colombia SAS 900411291 | civil Individuales SANTANDER
F4290 - Construccién de
otras obras de ingenieria Pymes-
900419471 900419471 | civil Individuales TOLIMA
F4290 - Construccién de
otras obras de ingenieria Pymes-
VERDE DC SA 900420537 | civil Individuales BOGOTAD.C.
F4290 - Construccién de
otras obras de ingenieria Pymes-
ESPINA & DELFIN COLOMBIA 900421299 | civil Individuales BOGOTA D.C.
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F4290 - Construccion de
otras obras de ingenieria Pymes-

CONSTRUPRIME S.A.S 900422352 | civil Individuales ANTIOQUIA
F4290 - Construccién de
otras obras de ingenieria Pymes-

U&C INGENIERIA SAS 900423204 | civil Individuales BOGOTA D.C.
F4290 - Construccion de
otras obras de ingenieria Pymes-

QUADRANTI INGENIERIA SAS 900423569 | civil Individuales ATLANTICO
F4290 - Construccién de
otras obras de ingenieria Pymes-

VEROCO INGENIERIA SAS 804001081 | civil Individuales SANTANDER
F4290 - Construccion de
otras obras de ingenieria Pymes-

SORC INGENIERIA SAS 900437236 | civil Individuales ATLANTICO
F4290 - Construccién de
otras obras de ingenieria Pymes-

CAPE COLOMBIA SAS 900438654 | civil Individuales BOGOTA D.C.
F4290 - Construccién de

B.Y C. CONSTRUCTORES otras obras de ingenieria Pymes-

S.AS. 900439169 | civil Individuales CORDOBA
F4290 - Construccién de
otras obras de ingenieria Pymes-

CDAN SAS 900439170 | civil Individuales BOGOTA D.C.
F4290 - Construccién de
otras obras de ingenieria

CAG S.AS. 890210612 | civil Pymes-Separados | SANTANDER
F4290 - Construccién de

CONSTRUCTORA PARGROUP otras obras de ingenieria Pymes-

SAS 900440546 | civil Individuales HUILA
F4290 - Construccién de

CONSTRUCCIONES ZARZA Y otras obras de ingenieria Pymes-

GOMEZ S.A.S. 900440687 | civil Individuales BOLIVAR
F4290 - Construccién de

CROIL SERVICIOS E otras obras de ingenieria Pymes-

INGENIERIA SAS 900442548 | civil Individuales META
F4290 - Construccién de
otras obras de ingenieria Pymes-

FCC COLOMBIA S.A.S. 900442659 | civil Individuales BOGOTA D.C.
F4290 - Construccién de
otras obras de ingenieria Pymes-

DO+CE PROYECTOS S.A.S 900445103 | civil Individuales BOGOTAD.C.
F4290 - Construccién de
otras obras de ingenieria Pymes-

INGENIERIA G & H SAS 900445159 | civil Individuales ATLANTICO
F4290 - Construccién de
otras obras de ingenieria Pymes-

PLANO CONSTRUCTIVO S.A.S. | 900445680 | civil Individuales ANTIOQUIA
F4290 - Construccién de

CONSTRUCCIONES E otras obras de ingenieria Pymes-

INVERSIONES COINARES SAS | 900446194 | civil Individuales CASANARE
F4290 - Construccién de

CONSTRUCTORA CAMACON otras obras de ingenieria Pymes-

SAS 900452410 | civil Individuales BOGOTAD.C.
F4290 - Construccién de
otras obras de ingenieria Pymes-

CONGUAYACANES 900454623 | civil Individuales BOLIVAR
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F4290 - Construccion de
otras obras de ingenieria Pymes-
GAGCO SAS 900459846 | civil Individuales META
F4290 - Construccién de
otras obras de ingenieria Pymes-
VALMAR FINANCIERA SAS 900551647 | civil Individuales SANTANDER
F4290 - Construccion de
DESARROLLOS TERRESTRES otras obras de ingenieria Pymes-
SAS 900462549 | civil Individuales BOGOTA D.C.
F4290 - Construccién de
otras obras de ingenieria Pymes- NORTE DE
CONSTRUCTORA OASIS 900464654 | civil Individuales SANTANDER
F4290 - Construccion de
CONSTRUEQ INGENIERIA otras obras de ingenieria Pymes-
SAS 900466219 | civil Individuales BOLIVAR
B&A INGENIERIA'Y
CONSTRUCCIONES S.A.S. B&A
INGB&A INGENIERIA'Y
CONSTRUCCIONES S.AS. F4290 - Construccién de
ENIERIA'Y CONSTRUCCIONES otras obras de ingenieria Pymes-
S.AS. 900467904 | civil Individuales ATLANTICO
F4290 - Construccién de
ESCENARIOS DEPORTIVOS otras obras de ingenieria Pymes-
SAS 900470679 | civil Individuales ATLANTICO
F4290 - Construccién de
PROMOTORA ALTOS DE PLAN otras obras de ingenieria Pymes-
PAREJO SAS 900472545 | civil Individuales BOLIVAR
F4290 - Construccién de
mufioz ingeniera sas en otras obras de ingenieria Pymes-
reoganizacion 900474142 | civil Individuales BOGOTAD.C.
F4290 - Construccién de
otras obras de ingenieria Pymes-
A UNO PROMOTORES 900475017 | civil Individuales TOLIMA
SOLUCIONES DE F4290 - Construccién de
INFRAESTRUCTURA'Y otras obras de ingenieria Pymes-
LOGISTICAS.AS 900475398 | civil Individuales ATLANTICO
F4290 - Construccién de
otras obras de ingenieria Pymes-
ALIANZA PB SAS 900476762 | civil Individuales BOGOTA D.C.
F4290 - Construccién de
otras obras de ingenieria Pymes-
MAKING EINGINEERING SAS 900479932 | civil Individuales ATLANTICO
F4290 - Construccién de
otras obras de ingenieria Pymes-
PISOS Y MUROS SAS 900483455 | civil Individuales VALLE
F4290 - Construccién de
INGENIERIA DISENO Y otras obras de ingenieria Pymes-
CONSTRUCCION IDC 21 SAS 900483739 | civil Individuales ATLANTICO
PRIAR PROYECTOS F4290 - Construccién de
INGENIERIAY ARQUITECTURA otras obras de ingenieria Pymes-
SAS 900485933 | civil Individuales META
F4290 - Construccién de
otras obras de ingenieria Pymes-
Inpacta sas en reorganizacion 900493525 | civil Individuales ANTIOQUIA
F4290 - Construccién de
otras obras de ingenieria Pymes-
PROMICOL INGENIERIA SAS 900493816 | civil Individuales BOGOTA D.C.
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Alcaldia Municipal de Zapatoca, Santander

F4290 - Construccion de
otras obras de ingenieria Pymes-

DIME DISENOS METALICOS 900495207 | civil Individuales ANTIOQUIA
F4290 - Construccién de
otras obras de ingenieria Pymes-

INTERCON M&R SAS 900496388 | civil Individuales ATLANTICO
F4290 - Construccion de

CENTRA INGENIERIA'Y otras obras de ingenieria Pymes-

CONSTRUCCION SAS 900496980 | civil Individuales VALLE
F4290 - Construccién de
otras obras de ingenieria Pymes- NORTE DE

MULTIMAQ HR SAS 900503337 | civil Individuales SANTANDER
F4290 - Construccion de

G & M INVERSIONES otras obras de ingenieria Pymes-

VALENZUELA S.A.S. 900503490 | civil Individuales BOGOTAD.C.
F4290 - Construccién de
otras obras de ingenieria Pymes-

ARMOING SAS 804016406 | civil Individuales SANTANDER
F4290 - Construccién de

MC ARQUITECTOS E otras obras de ingenieria Pymes-

INGENIEROS S.A.S. 900509825 | civil Individuales ANTIOQUIA
F4290 - Construccién de
otras obras de ingenieria Pymes- CUNDINAMARC

PANAM INGENIEROS SAS 900511471 | civil Individuales A
F4290 - Construccién de

AGORASPORT S.A. otras obras de ingenieria Pymes-

SUCURSAL COLOMBIA 900513058 | civil Individuales BOGOTAD.C.
F4290 - Construccién de

GUILLERMO SANABRIA otras obras de ingenieria Pymes-

CONSTRUCCIONES SAS 900517039 | civil Individuales BOGOTA D.C.
F4290 - Construccién de

CONSTRUCCION E otras obras de ingenieria Pymes-

INGENIERIA GLOBAL SAS 900518291 | civil Individuales BOYACA
F4290 - Construccién de

SERVICIOS Y MONTAJES otras obras de ingenieria Pymes-

SOMOS S.AS. 900518605 | civil Individuales VALLE
F4290 - Construccién de

C3 CONSTRUCCIONES Y otras obras de ingenieria Pymes-

CONTRATOS S.AS. 900519916 | civil Individuales VALLE
F4290 - Construccién de
otras obras de ingenieria Pymes-

AVR INGENIERIA SAS 900520310 | civil Individuales BOGOTAD.C.
F4290 - Construccién de
otras obras de ingenieria Pymes-

JMV CONSTRUKTORA SAS 900521357 | civil Individuales BOGOTA D.C.
F4290 - Construccién de
otras obras de ingenieria Pymes-

SUMINIX SAS 900523853 | civil Individuales ATLANTICO
F4290 - Construccién de
otras obras de ingenieria Pymes-

EXCABAR SAS 900525171 | civil Individuales ANTIOQUIA
F4290 - Construccién de

ROVER ALCISA SUCURSAL EN otras obras de ingenieria Pymes-

COLOMBIA 900530630 | civil Individuales BOGOTAD.C.
F4290 - Construccién de

ENFOQUE CONSTRUCTORES otras obras de ingenieria Pymes-

S.AS. 900532766 | civil Individuales BOLIVAR
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Alcaldia Municipal de Zapatoca, Santander

F4290 - Construccion de
otras obras de ingenieria Pymes-

PETRO GAS DEL LLANO S.A.S | 900533892 | civil Individuales CASANARE
F4290 - Construccién de

EMPORIO INGENIERIA SAS otras obras de ingenieria Pymes-

BIC 900535979 | civil Individuales META
F4290 - Construccion de
otras obras de ingenieria Pymes-

RH CONSTRUCTORES SAS 900538432 | civil Individuales CASANARE
F4290 - Construccién de
otras obras de ingenieria Pymes- CUNDINAMARC

DISEPIL MEGAPRESS SAS 900539642 | civil Individuales A
F4290 - Construccion de
otras obras de ingenieria Pymes-

BC INGENIERIA SAS 900542455 | civil Individuales BOYACA
F4290 - Construccién de

THE NEW COMMERCIAL otras obras de ingenieria Pymes- CUNDINAMARC

COMPANY SAS 900542792 | civil Individuales A
F4290 - Construccién de

AAC CONSTRUCCIONES Y otras obras de ingenieria Pymes-

APLICACIONES SAS 900545031 | civil Individuales VALLE
F4290 - Construccién de
otras obras de ingenieria Pymes-

np.construcciones@yahoo.com 900211408 | civil Individuales SANTANDER
F4290 - Construccién de

CONSTRUCCIONES ARCUES otras obras de ingenieria Pymes-

SAS 900552027 | civil Individuales BOLIVAR
F4290 - Construccién de

ESTRUCTURAS Y PILOTAJES otras obras de ingenieria Pymes-

SAS 900554134 | civil Individuales BOLIVAR
F4290 - Construccién de

SABANA VERDE otras obras de ingenieria Pymes-

CONSTRUCTORES SAS 900554984 | civil Individuales BOGOTAD.C.
F4290 - Construccién de

VALCHARO CONSTRUCTORES otras obras de ingenieria Pymes-

S.A.S. EN REORGANIZACION 900555856 | civil Individuales META

GESTIONES Y ALIANZAS F4290 - Construccién de

EMPRESARIALES VILLAMIZAR otras obras de ingenieria Pymes-

Y ASOCIADOS SAS 900558909 | civil Individuales ANTIOQUIA
F4290 - Construccién de

SOLUCIONES CIVILES DEL otras obras de ingenieria Pymes- NORTE DE

NORTE SAS 900562491 | civil Individuales SANTANDER
F4290 - Construccién de
otras obras de ingenieria Pymes-

DCG INGENIEROS S.A.S. 900562591 | civil Individuales CORDOBA
F4290 - Construccién de

ASPHALT TECHNOLOGY otras obras de ingenieria Pymes-

S.AS. 900564275 | civil Individuales ANTIOQUIA
F4290 - Construccién de
otras obras de ingenieria Pymes-

JASV INFRAESTRUCTURA 900564840 | civil Individuales ATLANTICO
F4290 - Construccién de

WILMAR MONCADA ARCILA otras obras de ingenieria Pymes-

SAS 900566895 | civil Individuales ANTIOQUIA
F4290 - Construccién de

INGENIERIA TRANSPORTES Y otras obras de ingenieria Pymes-

CANTERAS ASOCIADOS SAS 900568276 | civil Individuales CASANARE
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Alcaldia Municipal de Zapatoca, Santander

F4290 - Construccion de
otras obras de ingenieria Pymes-
GEOBIOTECNICA SAS 900571524 | civil Individuales ATLANTICO
F4290 - Construccién de
otras obras de ingenieria Pymes-
CONSTRUCTORA JO SAS 900572026 | civil Individuales ANTIOQUIA
ORGANIZACION DE F4290 - Construccion de
INGENIERIA CIVIL'Y otras obras de ingenieria Pymes-
ELECTRICA SAS 900574028 | civil Individuales META
F4290 - Construccién de
ART CONSTRUCCIONES E otras obras de ingenieria Pymes- NORTE DE
INGENIERIA SAS 900579995 | civil Individuales SANTANDER
INVERSIONES Y F4290 - Construccion de
CONSTRUCCIONES DEL otras obras de ingenieria Pymes-
CASTILLO SAS 900580798 | civil Individuales BOGOTAD.C.
F4290 - Construccién de
otras obras de ingenieria Pymes-
RAMIREZ ARENAS S.A.S 800155260 | civil Individuales SANTANDER
F4290 - Construccién de
otras obras de ingenieria Pymes-
2S SAS 900581411 | civil Individuales QUINDIO
F4290 - Construccién de
LHN PROYECTOS E INGENIRIA otras obras de ingenieria Pymes-
SAS 900586765 | civil Individuales ANTIOQUIA
F4290 - Construccién de
otras obras de ingenieria Pymes-
INGENIERIA ISAN S.A 900590459 | civil Individuales VALLE
CONSTRUCCIIONES Y F4290 - Construccién de
ACABADOS DE ORIENTE otras obras de ingenieria Pymes-
S.AS. 900596171 | civil Individuales ATLANTICO
F4290 - Construccién de
ANCLAJES Y otras obras de ingenieria Pymes-
PERFORACIONES S.A.S. 900597924 | civil Individuales CALDAS
F4290 - Construccién de
otras obras de ingenieria Pymes-
REHABTEC SAS 900598777 | civil Individuales BOGOTAD.C.
CONSTRUCCIONES Y F4290 - Construccién de
CONSULTORIAS MARTINEZ otras obras de ingenieria Pymes-
SIERRA S.AS. 900599965 | civil Individuales ATLANTICO
F4290 - Construccién de
HM SOLUCIONES CIVILES Y otras obras de ingenieria Pymes- CUNDINAMARC
AMBIENTALES SAS 900601952 | civil Individuales A
F4290 - Construccién de
ALTERNATIVAS Y otras obras de ingenieria Pymes-
CONCRETOS SAS 900601959 | civil Individuales CORDOBA
DESARROLLO INTEGRAL DE F4290 - Construccién de
PROYECTOS DE INGENIIERIA otras obras de ingenieria Pymes-
SAS 900612259 | civil Individuales ATLANTICO
F4290 - Construccién de
otras obras de ingenieria Pymes-
INVERSIONES CADICON SAS 900612602 | civil Individuales HUILA
F4290 - Construccién de
otras obras de ingenieria Pymes-
INGEOCHO SAS 900614357 | civil Individuales BOGOTAD.C.
F4290 - Construccién de
CRIVEN CONSTRUCTORES otras obras de ingenieria Pymes-
S.AS 900614442 | civil Individuales ATLANTICO
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Alcaldia Municipal de Zapatoca, Santander

F4290 - Construccion de
otras obras de ingenieria Pymes-

INGENIERIA DE ALTURA S.A.S. | 900615667 | civil Individuales ANTIOQUIA
F4290 - Construccién de
otras obras de ingenieria Pymes-

POTENZA INVERSIONES S.A.S | 900618586 | civil Individuales META
F4290 - Construccion de

ITACA INGENIERIA INTEGRAL otras obras de ingenieria Pymes-

SAS 900623036 | civil Individuales CESAR
F4290 - Construccién de
otras obras de ingenieria Pymes-

INGENIERIA JFG SAS 900623526 | civil Individuales BOGOTA D.C.
F4290 - Construccion de
otras obras de ingenieria Pymes-

GAG CONSTRUCTORA SAS 900625649 | civil Individuales CORDOBA
F4290 - Construccién de
otras obras de ingenieria Pymes-

DSD INGENIERIA SAS 900630143 | civil Individuales ANTIOQUIA

TSK ELECTRONICAY F4290 - Construccién de

ELECTRICIDAD SA SUC otras obras de ingenieria Pymes-

COLOMBIA EN LIQUIDACION 900630931 | civil Individuales BOGOTAD.C.
F4290 - Construccién de
otras obras de ingenieria Pymes-

TRITURADOS PAZ DE RIO SAS | 900631805 | civil Individuales BOYACA
F4290 - Construccién de
otras obras de ingenieria Pymes-

CP CONSTRUCTORES SAS 900638352 | civil Individuales BOGOTAD.C.
F4290 - Construccién de

PERFORACIONES Y otras obras de ingenieria Pymes-

CONSTRUCCIONES SAS 900645240 | civil Individuales CORDOBA
F4290 - Construccién de
otras obras de ingenieria Pymes-

GASVIAL GV SAS 900648522 | civil Individuales TOLIMA
F4290 - Construccién de
otras obras de ingenieria Pymes-

ALEANCO SAS 900652449 | civil Individuales BOGOTAD.C.
F4290 - Construccién de

JUAN CARLOS CUERVO otras obras de ingenieria Pymes-

VERANO INGENIERIA SAS 900652733 | civil Individuales PUTUMAYO
F4290 - Construccién de
otras obras de ingenieria Pymes-

PROTEX COLOMBIA SAS 900656095 | civil Individuales BOGOTAD.C.

CONSTRUCCIONES F4290 - Construccién de

INTEGRALES DEL CASANARE otras obras de ingenieria Pymes-

C.IC.S.AS 900670950 | civil Individuales CASANARE
F4290 - Construccién de

CONSTRUCCIONES otras obras de ingenieria Pymes-

SWEEPING P&S SAS 900679479 | civil Individuales ATLANTICO
F4290 - Construccién de

CONSTRUCTORA CREARQ otras obras de ingenieria Pymes-

SAS 900686537 | civil Individuales BOGOTA D.C.
F4290 - Construccién de

DESARROLLO DE INGENIERIA otras obras de ingenieria Pymes-

Y CONSULTORIA SAS 900688241 | civil Individuales BOGOTAD.C.
F4290 - Construccién de
otras obras de ingenieria Pymes-

Conyca Soluciones SAS 900701968 | civil Individuales BOGOTA D.C.
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Alcaldia Municipal de Zapatoca, Santander

F4290 - Construccion de

DIAMOND GROUP otras obras de ingenieria Pymes-

DEVELOPERS SAS 900719633 | civil Individuales ATLANTICO

INGENIERIA DE F4290 - Construccién de

MANUTENCION ASTURIANA otras obras de ingenieria Pymes-

SA SUCURSAL COLOMBIA 900721334 | civil Individuales BOGOTA D.C.
F4290 - Construccion de

HORIZONTE SOLUCIONES otras obras de ingenieria Pymes-

URBANAS SAS 900728296 | civil Individuales VALLE

JP INGENIERIA F4290 - Construccién de

CONSTRUCCIONES SAS EN otras obras de ingenieria Pymes-

REORGANIZACION 900738353 | civil Individuales CESAR
F4290 - Construccion de

PROGETTI SOLUCIONES otras obras de ingenieria Pymes-

S.AS. 900747491 | civil Individuales ATLANTICO
F4290 - Construccién de
otras obras de ingenieria Pymes-

SECONTSA SAS 900748969 | civil Individuales PUTUMAYO
F4290 - Construccién de
otras obras de ingenieria Pymes-

PBR TECHNOLOGY SAS 900749040 | civil Individuales BOGOTAD.C.
F4290 - Construccién de
otras obras de ingenieria Pymes-

DUVANA SAS 900751909 | civil Individuales BOGOTA D.C.
F4290 - Construccién de

MUNOZ AREVALO INGENIERIA otras obras de ingenieria Pymes-

SAS 900751966 | civil Individuales META
F4290 - Construccién de

COMPANIA DE TRABAJOS DE otras obras de ingenieria Pymes-

INGENIERIA SAS 900760997 | civil Individuales ATLANTICO
F4290 - Construccién de

TORCAZ CONSTRUCCIONES otras obras de ingenieria Pymes-

S.AS. 900769048 | civil Individuales ANTIOQUIA
F4290 - Construccién de
otras obras de ingenieria Pymes-

PROMOTORA BARAKA SAS 900775091 | civil Individuales ANTIOQUIA
F4290 - Construccién de
otras obras de ingenieria Pymes-

GRUPO C&J SAS 900780441 | civil Individuales ANTIOQUIA
F4290 - Construccién de
otras obras de ingenieria Pymes-

ABM CONSTRUCOL SAS 900793691 | civil Individuales QUINDIO
F4290 - Construccién de
otras obras de ingenieria Pymes-

GAVIRIA MOSQUERA SAS 900801940 | civil Individuales CAUCA
F4290 - Construccién de

HH UBANO SAS HH UBANO otras obras de ingenieria Pymes-

SAS 900804995 | civil Individuales ATLANTICO
F4290 - Construccién de
otras obras de ingenieria Pymes-

DOPPELMAYR COLOMBIA SAS | 900814602 | civil Individuales BOGOTA D.C.
F4290 - Construccién de

RRM INGENIERIA'Y otras obras de ingenieria Pymes-

CONSTRUCCION SAS 900816025 | civil Individuales VALLE
F4290 - Construccién de

CONSTRUEMPLEO SAS otras obras de ingenieria Pymes-

CONUEMPLEO SAS 900821555 | civil Individuales ANTIOQUIA
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Alcaldia Municipal de Zapatoca, Santander

F4290 - Construccion de
otras obras de ingenieria Pymes-

or construcciones 900821671 | civil Individuales CESAR
F4290 - Construccién de
otras obras de ingenieria Pymes-

HASKELL SAS 900822587 | civil Individuales ATLANTICO
F4290 - Construccion de
otras obras de ingenieria Pymes-

CONSTRUCTORA OZUL SAS 900825863 | civil Individuales BOGOTAD.C.
F4290 - Construccién de
otras obras de ingenieria Pymes-

INFRACORP SAS 900847742 | civil Individuales BOGOTA D.C.
F4290 - Construccion de

UNION INDUSTRIAL otras obras de ingenieria Pymes-

BARRANCABERMEJA SAS 800079382 | civil Individuales SANTANDER
F4290 - Construccién de

CONSTRUCTORA ALEJANDRIA otras obras de ingenieria Pymes-

SAS 900858655 | civil Individuales BOLIVAR
F4290 - Construccién de

COLECTIVO INMOBILIARIO Y otras obras de ingenieria Pymes-

CONSTRUCTOR SAS 900863184 | civil Individuales ANTIOQUIA
F4290 - Construccién de

LA CONSTRUCTIONS CENTER otras obras de ingenieria Pymes-

SAS 900864655 | civil Individuales ANTIOQUIA
F4290 - Construccién de
otras obras de ingenieria Pymes-

INSERTECO INGENIERIA SAS 900871100 | civil Individuales CASANARE
F4290 - Construccién de
otras obras de ingenieria Pymes-

MACAM SAS 900878133 | civil Individuales MAGDALENA
F4290 - Construccién de
otras obras de ingenieria Pymes- CUNDINAMARC

INCOMINERIA SAS 900899110 | civil Individuales A
F4290 - Construccién de

PERFORACIONES E otras obras de ingenieria Pymes-

INGENIERIA COLOMBIA SAS 900902497 | civil Individuales BOGOTAD.C.

CONSTRUCTORA ESPIGA

SASCONSTRUCTORA ESPIGA F4290 - Construccién de

SASCONSTRUCTORA ESPIGA otras obras de ingenieria Pymes-

SAS 900910405 | civil Individuales ATLANTICO
F4290 - Construccién de
otras obras de ingenieria Pymes-

CY C OBRAS CIVILES S.A.S 900920454 | civil Individuales ANTIOQUIA
F4290 - Construccién de

COLOMBIANA DE ASFALTOS otras obras de ingenieria Pymes-

SA 900456618 | civil Individuales SANTANDER
F4290 - Construccién de
otras obras de ingenieria Pymes-

ATEK HOLDING SAS 900950018 | civil Individuales BOGOTAD.C.
F4290 - Construccién de
otras obras de ingenieria Pymes-

INGEALQUIPOS SAS 900958259 | civil Individuales ANTIOQUIA

VINCI CONSTRUCTION

TERRASSEMENT GRANDS F4290 - Construccién de

PROJETS SUCURSAL otras obras de ingenieria Pymes-

COLOMBIA 900961809 | civil Individuales BOGOTAD.C.
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F4290 - Construccion de
otras obras de ingenieria Pymes-

OHM INVERSIONES SAS 900969692 | civil Individuales BOLIVAR
F4290 - Construccién de

OBRAS INTERVENTORIAS Y otras obras de ingenieria Pymes-

SUMINISTROS S.A.S 900974081 | civil Individuales CESAR
F4290 - Construccion de

PROMOTORA LA GRAN otras obras de ingenieria Pymes-

MANZANA SAS 900978323 | civil Individuales BOLIVAR
F4290 - Construccién de
otras obras de ingenieria Pymes-

SPRINKPOINT SAS 900982441 | civil Individuales ATLANTICO
F4290 - Construccion de

Q3R ESTRUCTURAS otras obras de ingenieria Pymes-

METALICAS SAS 900994091 | civil Individuales VALLE
F4290 - Construccién de

JJ OBRAS PROYECTOS Y otras obras de ingenieria Pymes-

SERVICIOS SAS 900527549 | civil Individuales SANTANDER
F4290 - Construccién de
otras obras de ingenieria Pymes-

VIAS Y DRAGADOS SAS 901006746 | civil Individuales ATLANTICO
F4290 - Construccién de
otras obras de ingenieria Pymes-

MANGOMBIA SAS 901009210 | civil Individuales ANTIOQUIA

CONSTRUCTORA ORCA DE F4290 - Construccién de

COLOMBIA SAS EN otras obras de ingenieria Pymes-

REORGANIZACION 890206092 | civil Individuales SANTANDER
F4290 - Construccién de
otras obras de ingenieria Pymes-

DEOCIVILES ZF SAS 901014292 | civil Individuales VALLE
F4290 - Construccién de

CONSTRUCTORA BRISAS DE otras obras de ingenieria Pymes- NORTE DE

TORCOROMA SAS 901017711 | civil Individuales SANTANDER
F4290 - Construccién de

ACOTAR DISENO Y otras obras de ingenieria Pymes-

CONSTRUCCION SAS 901030756 | civil Individuales VALLE
F4290 - Construccién de
otras obras de ingenieria Pymes-

PROMOTORA ARBOLEDA SAS | 901031025 | civil Individuales BOLIVAR

INGENIERIA'Y SUMINISTROS F4290 - Construccion de

BROCA SAS EN otras obras de ingenieria Pymes-

REORGANIZACION 829002331 | civil Individuales SANTANDER

DAG INGENEIRIAYY F4290 - Construccién de

CONSTRUCCIONES otras obras de ingenieria Pymes-

METALICAS SAS 901045125 | civil Individuales VALLE
F4290 - Construccién de

MONTEALEGRE INMOBILIARIA otras obras de ingenieria Pymes-

S.AS 901053244 | civil Individuales ANTIOQUIA
F4290 - Construccién de
otras obras de ingenieria Pymes-

TERRACOLONA SAS 901054495 | civil Individuales BOGOTA D.C.
F4290 - Construccién de
otras obras de ingenieria Pymes-

Constructora Saoma S.A.S. 901070421 | civil Individuales TOLIMA
F4290 - Construccién de
otras obras de ingenieria Pymes-

AS KAPITAL S.A.S 901071349 | civil Individuales ATLANTICO
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F4290 - Construccion de
otras obras de ingenieria Pymes-
ORBEING S.A.S 901077546 | civil Individuales BOYACA
F4290 - Construccién de
otras obras de ingenieria Pymes-
MARJAL SAS 901101752 | civil Individuales ATLANTICO
F4290 - Construccion de
otras obras de ingenieria Pymes-
VENTUS COLOMBIA S.A.S. 901115366 | civil Individuales BOGOTAD.C.
F4290 - Construccién de
otras obras de ingenieria Pymes-
H3 CONSTRUCTORA SAS 901117741 | civil Individuales ATLANTICO
F4290 - Construccion de
PALO SANTO otras obras de ingenieria Pymes-
CONSTRUCCIONES SAS 901132219 | civil Individuales BOLIVAR
F4290 - Construccién de
otras obras de ingenieria Pymes-
G4 PROJECT SAS 901133488 | civil Individuales ANTIOQUIA
F4290 - Construccién de
otras obras de ingenieria Pymes-
SENIOR INGENIERIA SAS 901158864 | civil Individuales MAGDALENA
F4290 - Construccién de
ZONA FRANCA PERMANENTE otras obras de ingenieria Pymes-
CRISTALINA 901170872 | civil Individuales BOLIVAR
F4290 - Construccién de
CONSTRUCTORA VILLAS DEL otras obras de ingenieria Pymes- NORTE DE
RODEO SAS 901175671 | civil Individuales SANTANDER
F4290 - Construccién de
otras obras de ingenieria Pymes-
VARGAS ABONDANO SAS 901186671 | civil Individuales BOGOTA D.C.
F4290 - Construccién de
otras obras de ingenieria Pymes-
SAINC INGECO SAS 901192828 | civil Individuales VALLE
F4290 - Construccién de
otras obras de ingenieria Pymes-
PORTO HORIZONTE SAS 901198822 | civil Individuales BOGOTAD.C.
F4290 - Construccién de
MIRADOR DEL MILAGROSO otras obras de ingenieria Pymes-
S.AS. 901215984 | civil Individuales CALDAS
F4290 - Construccién de
INGENIERIA DE PROYECTOS otras obras de ingenieria Pymes-
STANFORD SAS 901217147 | civil Individuales VALLE
F4290 - Construccién de
otras obras de ingenieria Pymes-
XIUDAD SAS 901218408 | civil Individuales VALLE
F4290 - Construccién de
COPACABANA DESARROLLOS otras obras de ingenieria Pymes-
INMOBILIARIOS SAS 901221417 | civil Individuales BOGOTAD.C.
F4290 - Construccién de
otras obras de ingenieria Pymes-
EYR CIMENTACIONES SAS 901233957 | civil Individuales BOGOTA D.C.
F4290 - Construccién de
BARMAR CONSTRUCCIONES otras obras de ingenieria Pymes-
SAS 901234686 | civil Individuales CORDOBA
F4290 - Construccién de
otras obras de ingenieria Pymes-
INVERSIONES NORCO SAS 901238351 | civil Individuales NARINO
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F4290 - Construccion de
GUANABARA DESARROLLOS otras obras de ingenieria Pymes-
INMOBILIARIOS SAS 901244662 | civil Individuales BOGOTA D.C.
F4290 - Construccién de
SAC INGENIERIA E otras obras de ingenieria Pymes-
INVERSIONES SAS 901247374 | civil Individuales QUINDIO
F4290 - Construccion de
GRUPO EMPRESARIAL CAM otras obras de ingenieria Pymes-
SAS 901250564 | civil Individuales VALLE
F4290 - Construccién de
otras obras de ingenieria Pymes-
BELZCON SAS 901252860 | civil Individuales BOGOTA D.C.
F4290 - Construccion de
otras obras de ingenieria Pymes-
LEMOR GROUP SAS 901253665 | civil Individuales VALLE
F4290 - Construccién de
otras obras de ingenieria Pymes-
PROMOTORA KOMOREBI SAS | 901255873 | civil Individuales ANTIOQUIA
F4290 - Construccién de
PROMOTORA BOULEVARD II otras obras de ingenieria Pymes-
S.AS. 901256161 | civil Individuales BOLIVAR
F4290 - Construccién de
O-1 OBRAS E INGENIERIA otras obras de ingenieria Pymes-
SOSTENIBLE SAS 901256656 | civil Individuales BOGOTA D.C.
F4290 - Construccién de
otras obras de ingenieria Pymes-
ISOTRON COLOMBIA S.A.S. 901265056 | civil Individuales BOGOTAD.C.
F4290 - Construccién de
URANTUS GREENHOUSES otras obras de ingenieria Pymes-
S.AS 901268585 | civil Individuales ANTIOQUIA
F4290 - Construccién de
CONSTRUCTORA OBRASCOL otras obras de ingenieria Pymes-
SAS 901281471 | civil Individuales BOGOTAD.C.
F4290 - Construccién de
CONSTRUCTORA LA MOJANA otras obras de ingenieria Pymes-
MONTECRISTO ZOMAC 901302128 | civil Individuales BOLIVAR
F4290 - Construccién de
EBM CONSTRUCCIONES E otras obras de ingenieria Pymes-
INTERVENTORIAS S.A.S 901333170 | civil Individuales CESAR
F4290 - Construccién de
CONSTRUCTORA otras obras de ingenieria Pymes-
MONTEMARIANA SAS ZOMAC 901337212 | civil Individuales BOLIVAR
F4290 - Construccién de
Grupo de construcciones e otras obras de ingenieria Pymes-
ingenieria sas zomca 901340726 | civil Individuales CESAR
F4290 - Construccién de
RAM PROYECTOS DE otras obras de ingenieria Pymes-
INGENIERIA SAS 901349611 | civil Individuales BOGOTAD.C.
F4290 - Construccién de
SINOHYDRO BUREAU 8 CO., otras obras de ingenieria Pymes-
LTD SUCURSAL COLOMBIA 901351182 | civil Individuales BOGOTA D.C.
F4290 - Construccién de
otras obras de ingenieria Pymes-
ACKSA SAS 901354307 | civil Individuales ATLANTICO
F4290 - Construccién de
MAZ INTERVENTORES Y otras obras de ingenieria Pymes-
CONSULTORES S.A.S 901361107 | civil Individuales CESAR

Email: alcaldic@zapatoca-santander.gov.co

Carrera 9 No 20 - 36

Zapatoca - Santander - Colombia



http://www.zapatoca-santander.gov.co/

+ 4+

» o
|
)/ Alcaldia Municipal de Zapatoca, Santander
O”or.ma‘
F4290 - Construccion de
otras obras de ingenieria Pymes-
URYCOR SAS 829000346 | civil Individuales SANTANDER
F4290 - Construccién de
TECNICONSTRUCCIONES TCB otras obras de ingenieria Pymes-
SAS 901364037 | civil Individuales CESAR
INVERSIONES Y F4290 - Construccion de
CONSTRUCCIONES BP otras obras de ingenieria Pymes-
ZOMAC 901382367 | civil Individuales CAQUETA
F4290 - Construccién de
otras obras de ingenieria Pymes-
CNEMED SAS 901392504 | civil Individuales BOGOTA D.C.
F4290 - Construccion de
INVERSIONES Y PROYECTOS otras obras de ingenieria Pymes-
ALTAMIRA SAS 901401590 | civil Individuales CESAR
INGENIERIA'Y F4290 - Construccién de
CONSTRUCCIONES otras obras de ingenieria Pymes-
HORIZONTE SAS 901453701 | civil Individuales GUAVIARE
F4290 - Construccién de
EIFFAGE ENERGIA COLOMBIA otras obras de ingenieria Pymes-
SAS 901457507 | civil Individuales BOGOTAD.C.
F4290 - Construccién de
FLAMENGO DESARROLLOS otras obras de ingenieria Pymes-
INMOBILIARIOS SAS 901463914 | civil Individuales BOGOTA D.C.
F4290 - Construccién de
SIENA DESARROLLOS otras obras de ingenieria Pymes-
INMOBILIARIOS SAS 901464102 | civil Individuales BOGOTAD.C.
F4290 - Construccién de
MANAOS DESARROLLOS otras obras de ingenieria Pymes-
INMOBILIARIOS SAS 901464113 | civil Individuales BOGOTA D.C.
F4290 - Construccién de
C&P CONSTRUCTIONS AND otras obras de ingenieria
PROJECTS S.A.S 804009443 | civil Pymes-Separados | SANTANDER
F4290 - Construccién de
TECNOLOGIA E INGENIERIA otras obras de ingenieria Pymes-
INTEGRAL COLOMBIANA SAS 901508329 | civil Individuales CESAR
F4290 - Construccién de
EIFFAGE GENIE CIVIL MARINE otras obras de ingenieria Pymes-
SAS ZOMAC 901567869 | civil Individuales ANTIOQUIA
F4290 - Construccién de
YAMIL SABBAGH otras obras de ingenieria
CONSTRUCCIONES SAS 800024151 | civil Pymes-Separados | ATLANTICO
F4290 - Construccién de
otras obras de ingenieria
CONCRE ACERO SAS 800046874 | civil Pymes-Separados | ANTIOQUIA
F4290 - Construccién de
INGENIERIA VIAS Y otras obras de ingenieria
CONCRETOS SAS 800057402 | civil Pymes-Separados | BOGOTA D.C.
F4290 - Construccién de
otras obras de ingenieria
JAIME PARRAY CIA SAS 800116325 | civil Pymes-Separados | BOYACA
F4290 - Construccién de
CONSTRUCCIONES FUTURO otras obras de ingenieria
LTDA 800118787 | civil Pymes-Separados | NARINO
F4290 - Construccién de
JEREMIAS VESGA INGENIERIA otras obras de ingenieria Pymes-
SAS 900980616 | civil Individuales SANTANDER

Email: alcaldic@zapatoca-santander.gov.co

Carrera 9 No 20 - 36

Zapatoca - Santander - Colombia



http://www.zapatoca-santander.gov.co/

» o
|
)/ Alcaldia Municipal de Zapatoca, Santander
O”or.ma‘
F4290 - Construccion de
otras obras de ingenieria
MEYAN S.A 800143586 | civil Pymes-Separados | BOGOTA D.C.
F4290 - Construccién de
otras obras de ingenieria
SOMOS GRUPO SAS 800147022 | civil Pymes-Separados | VALLE
CONSTRUCTORA DE OBRAS F4290 - Construccion de
DE VIVIENDA E INGENIERIA otras obras de ingenieria
SAS 800151054 | civil Pymes-Separados | ATLANTICO
INGENIERIA F4290 - Construccién de
CONSTRUCCIONES Y otras obras de ingenieria
TOPOGRAFIA SAS 800151106 | civil Pymes-Separados | META
F4290 - Construccion de
otras obras de ingenieria
AGM DESARROLLOS SAS 800186313 | civil Pymes-Separados | BOLIVAR
F4290 - Construccién de
otras obras de ingenieria
HM INGENIERIA SAS 800187291 | civil Pymes-Separados | ATLANTICO
F4290 - Construccién de
otras obras de ingenieria
PERFOAGUAS SAS 800247418 | civil Pymes-Separados | BOGOTA D.C.
MEGAPROYECTOS S.AEN F4290 - Construccién de
REORGANIZACION otras obras de ingenieria
EMPRESARIAL 800253479 | civil Pymes-Separados | ANTIOQUIA
F4290 - Construccién de
otras obras de ingenieria
CODIFA SAS 802002415 | civil Pymes-Separados | ATLANTICO
F4290 - Construccién de
GESTORA DE ALIANZA E otras obras de ingenieria
INVERSIONES SA 802011950 | civil Pymes-Separados | ATLANTICO
F4290 - Construccién de
SANCHEZ CONSTRUCCIONES otras obras de ingenieria Pymes-
SAS-EN REORGANIZACION 800115557 | civil Individuales SANTANDER
F4290 - Construccién de
otras obras de ingenieria
CONINGENIERIA SAS 805030454 | civil Pymes-Separados | VALLE
F4290 - Construccién de
otras obras de ingenieria
EQUIPOS Y CARGA SA 806005340 | civil Pymes-Separados | BOLIVAR
F4290 - Construccién de
otras obras de ingenieria
CONSTRUCTORA EMMA LTDA | 806014108 | civil Pymes-Separados | BOLIVAR
F4290 - Construccién de
otras obras de ingenieria
PA COLOMBIA SAS 813008120 | civil Pymes-Separados | BOGOTA D.C.
SERVICIO INTEGRAL DE LA F4290 - Construccién de
COSTA CARIBE E INGENIERIA otras obras de ingenieria
S.AS 819005874 | civil Pymes-Separados | MAGDALENA
GRUPO EMPRESARIAL F4290 - Construccién de
INVERSIONES Y otras obras de ingenieria
CONSTRUCCIONES CIA SAS 820004462 | civil Pymes-Separados | BOYACA
F4290 - Construccién de
EQUIPOS CONSTRUCCIONES otras obras de ingenieria
Y PROYECTOS SAS 826001708 | civil Pymes-Separados | BOYACA
F4290 - Construccién de
CONSTRUCTORA EXPERTA otras obras de ingenieria
SAS 830000135 | civil Pymes-Separados | BOGOTA D.C.
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F4290 - Construccion de

GMA DISENOS Y otras obras de ingenieria

CONSTRUCCIONES Y CIA SAS | 830005739 | civil Pymes-Separados | BOGOTA D.C.
F4290 - Construccién de

OLSAGO COMUNICACINES otras obras de ingenieria

SAS 830015040 | civil Pymes-Separados | BOGOTA D.C.
F4290 - Construccion de

TRITURADOS Y TRITURADOS otras obras de ingenieria

SAS 830023291 | civil Pymes-Separados | BOGOTA D.C.
F4290 - Construccién de
otras obras de ingenieria

INPROAV SAS 830047439 | civil Pymes-Separados | ARAUCA
F4290 - Construccion de

M & M INGENIEROS otras obras de ingenieria

ASOCIADOS SAS 830080671 | civil Pymes-Separados | BOGOTA D.C.
F4290 - Construccién de
otras obras de ingenieria

EMINSS SAS 830088759 | civil Pymes-Separados | BOGOTA D.C.
F4290 - Construccién de
otras obras de ingenieria

HAPIL INGENIERIA SAS 830098798 | civil Pymes-Separados | BOGOTA D.C.
F4290 - Construccién de

A&D ALVARADO & DURING otras obras de ingenieria

S.A. EN REORGANIZACION 830114866 | civil Pymes-Separados | BOGOTA D.C.
F4290 - Construccién de
otras obras de ingenieria

RB DE COLOMBIA SA 860004030 | civil Pymes-Separados | BOGOTA D.C.
F4290 - Construccién de
otras obras de ingenieria

SUBSUELOS SAS 860015576 | civil Pymes-Separados | BOGOTA D.C.

INGENIERIA

CONSTRUCCIONES Y F4290 - Construccién de

EQUIPOS CONEQUIPOS ING otras obras de ingenieria

SAS 860037232 | civil Pymes-Separados | BOGOTA D.C.
F4290 - Construccién de
otras obras de ingenieria

ODEKA SAS 860077048 | civil Pymes-Separados | BOLIVAR
F4290 - Construccién de
otras obras de ingenieria

MONTECZ SAS 860505983 | civil Pymes-Separados | BOGOTA D.C.
F4290 - Construccién de

INVERSIONES MANRIQUE Y otras obras de ingenieria

FAJARDO CIASENC 860520304 | civil Pymes-Separados | BOGOTA D.C.
F4290 - Construccién de

COMPANIA DE INGENIEROS otras obras de ingenieria

CONSICAL SAS 860530482 | civil Pymes-Separados | BOGOTA D.C.
F4290 - Construccién de

INVERSIONES EL CALLAO otras obras de ingenieria

S.AS 890103384 | civil Pymes-Separados | ATLANTICO
F4290 - Construccién de

CONSTRUCCIONES E otras obras de ingenieria

INVERSIONES BETA SAS 890108661 | civil Pymes-Separados | ATLANTICO
F4290 - Construccién de
otras obras de ingenieria

DONADO ARCE & CIA SAS 890111275 | civil Pymes-Separados | ATLANTICO
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SAINC INGENIEROS F4290 - Construccion de

CONSTRUCTORES SAS EN otras obras de ingenieria

REORGANIZACION 890311243 | civil Pymes-Separados | VALLE
F4290 - Construccién de

MOVICON S.A.S. EN PROCESO otras obras de ingenieria

DE REORGANIZACION 890404359 | civil Pymes-Separados | BOLIVAR
F4290 - Construccion de

MEJIA VILLEGAS otras obras de ingenieria

CONSTRUCTORES SA 890406491 | civil Pymes-Separados | BOLIVAR
F4290 - Construccién de
otras obras de ingenieria

TOPCO S.A 890917499 | civil Pymes-Separados | BOGOTA D.C.
F4290 - Construccion de
otras obras de ingenieria

MINCIVIL S.A. 890930545 | civil Pymes-Separados | BOGOTA D.C.
F4290 - Construccién de
otras obras de ingenieria

IRON CONSTRUCTORES SAS 900010332 | civil Pymes-Separados | BOGOTA D.C.
F4290 - Construccién de

CONSTRUCTORA CARVAJAL & otras obras de ingenieria NORTE DE

RIVERA S.A.S. 900014332 | civil Pymes-Separados | SANTANDER
F4290 - Construccién de
otras obras de ingenieria

GEOINGENIERIA LTDA 900019772 | civil Pymes-Separados | LA GUAJIRA
F4290 - Construccién de

INGENIERIA TRANSPORTE Y otras obras de ingenieria

MAQUINARIA SAS 900102268 | civil Pymes-Separados | ANTIOQUIA
F4290 - Construccién de

IINGENIERIA'Y DESARROLLO otras obras de ingenieria

URBANISTICO SAS 900128706 | civil Pymes-Separados | BOGOTA D.C.
F4290 - Construccién de

VISION URBANA otras obras de ingenieria

CONSTRUCTORES S. A. 900130852 | civil Pymes-Separados | MAGDALENA
F4290 - Construccién de
otras obras de ingenieria

ECOARIN SAS 900131238 | civil Pymes-Separados | BOGOTA D.C.
F4290 - Construccién de

TECNOURBANAS INGENIERIA otras obras de ingenieria

Y CONSTRUCCIONES S.A. 900132984 | civil Pymes-Separados | ATLANTICO
F4290 - Construccién de

GIESE POZOS E INGENIERIA otras obras de ingenieria

SAS EN REORGANIZACION 900143123 | civil Pymes-Separados | ATLANTICO
F4290 - Construccién de
otras obras de ingenieria

VERTICES INGENIERIA SAS 900165937 | civil Pymes-Separados | BOGOTA D.C.
F4290 - Construccién de
otras obras de ingenieria

LAS TRES H SAS 900173989 | civil Pymes-Separados | BOGOTA D.C.
F4290 - Construccién de
otras obras de ingenieria

AHORA SI SA 900181401 | civil Pymes-Separados | VALLE
F4290 - Construccién de
otras obras de ingenieria CUNDINAMARC

torres sepulveda ingenieria 900186312 | civil Pymes-Separados | A
F4290 - Construccién de
otras obras de ingenieria

ADRIAN MAFIOLI Y CIA SAS 900188894 | civil Pymes-Separados | BOGOTA D.C.
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F4290 - Construccion de

SISTEMAS DE CONTROL DE otras obras de ingenieria

TRANSITO SICOT SAS 900191920 | civil Pymes-Separados | MAGDALENA
F4290 - Construccién de

CREARCIMIENTOS otras obras de ingenieria

PROPIEDAD RAIZ SAS 900195166 | civil Pymes-Separados | ANTIOQUIA
F4290 - Construccion de

VINCOL CONSTRUCCIONES otras obras de ingenieria

SAS 900200048 | civil Pymes-Separados | BOGOTA D.C.
F4290 - Construccién de
otras obras de ingenieria

PRONACON SAS 900209816 | civil Pymes-Separados | BOGOTA D.C.
F4290 - Construccion de
otras obras de ingenieria CUNDINAMARC

INCIVILES ASOCIADOS SAS 900226247 | civil Pymes-Separados | A
F4290 - Construccién de
otras obras de ingenieria

DEJO CONSTRUCCIONES SAS | 900234282 | civil Pymes-Separados | NARINO
F4290 - Construccién de
otras obras de ingenieria

GRAVIMEZCLAS SAS 900245351 | civil Pymes-Separados | BOGOTA D.C.
F4290 - Construccién de

ING CIVILES ASOCIADOS otras obras de ingenieria

CONSTRUCCIONES SAS 900247545 | civil Pymes-Separados | RISARALDA
F4290 - Construccién de
otras obras de ingenieria

ESTNCIA DEL MAR SAS 900295363 | civil Pymes-Separados | BOGOTA D.C.

CONSULTORIA INTEGRAL EN F4290 - Construccion de

INGENIERIA SOCIEDAD otras obras de ingenieria

ANONIMADECV 900295495 | civil Pymes-Separados | BOGOTA D.C.
F4290 - Construccién de

DELTA CONSTRUCCIONES DE otras obras de ingenieria

COLOMBIA SAS 900329920 | civil Pymes-Separados | BOLIVAR
F4290 - Construccién de
otras obras de ingenieria

A.G.E. INGENIERIA S.A.S. 900342974 | civil Pymes-Separados | ATLANTICO

INGENIERIA COLOMBIANA F4290 - Construccién de

DEL CARIBE INGECOLCA otras obras de ingenieria

S.AS. 900375049 | civil Pymes-Separados | ATLANTICO
F4290 - Construccién de

PLACARD COLOMBIA & CIA. otras obras de ingenieria

S.CA 900401436 | civil Pymes-Separados | BOGOTA D.C.
F4290 - Construccién de

SOCIEDAD ESPECIALIZADA otras obras de ingenieria

EN INGENIERIA SAS 900409960 | civil Pymes-Separados | CORDOBA
F4290 - Construccién de
otras obras de ingenieria

iIINGESAENZ SAS 900421743 | civil Pymes-Separados | ATLANTICO
F4290 - Construccién de
otras obras de ingenieria

CASTELL INGENIEROS SAS 900424938 | civil Pymes-Separados | BOGOTA D.C.
F4290 - Construccién de

EDIFICACIONES Y ESPACIOS otras obras de ingenieria

SAS 900446443 | civil Pymes-Separados | ANTIOQUIA
F4290 - Construccién de
otras obras de ingenieria

JMS CONSTRUCTORES SAS 900449939 | civil Pymes-Separados | META
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F4290 - Construccion de
otras obras de ingenieria

ARQUICIVILES SAS 900453672 | civil Pymes-Separados | MAGDALENA
F4290 - Construccién de
otras obras de ingenieria

BYP CONSTRUCCIONES S.A.S | 900481955 | civil Pymes-Separados | MAGDALENA
F4290 - Construccion de

CM INGENIERIAY otras obras de ingenieria

CONSTRUCCION S.A.S. 900484728 | civil Pymes-Separados | MAGDALENA
F4290 - Construccién de

PRIMEX CONSTRUCCIONES otras obras de ingenieria

SAS 900506930 | civil Pymes-Separados | CASANARE
F4290 - Construccion de

CONSTRUCTORA OSSA otras obras de ingenieria

LOPEZ SAS 900522125 | civil Pymes-Separados | BOGOTA D.C.
F4290 - Construccién de

SUMMA DESARROLLO otras obras de ingenieria

INMOBILIARIO SAS 900538804 | civil Pymes-Separados | ATLANTICO
F4290 - Construccién de
otras obras de ingenieria

ZAGO INGENIERIA S.A.S. 900546289 | civil Pymes-Separados | CASANARE
F4290 - Construccién de

JV INGENIERIA'Y otras obras de ingenieria

CONSTRUCCIONES S.A.S. 900561688 | civil Pymes-Separados | CORDOBA
F4290 - Construccién de

MARTIN CASILLAS SLU otras obras de ingenieria

SUCURSAL COLOMBIA 900564455 | civil Pymes-Separados | BOGOTA D.C.
F4290 - Construccién de

INGENIERIAYY otras obras de ingenieria

CONSTRUCCIONES C6M SAS 900590645 | civil Pymes-Separados | CESAR
F4290 - Construccién de
otras obras de ingenieria

JAS VISION SAS 900599621 | civil Pymes-Separados | BOGOTA D.C.
F4290 - Construccién de

CONSTRUCTORA URBANA MB otras obras de ingenieria

SAS 900602622 | civil Pymes-Separados | BOGOTA D.C.
F4290 - Construccién de
otras obras de ingenieria

ORFI INGENIERIA SAS 900616351 | civil Pymes-Separados | BOGOTA D.C.

MARCO INFRAESTRUCTURAS F4290 - Construccion de

Y MEDIO AMBIENTE SAU otras obras de ingenieria

SUCURSAL COLOMBIA 900628894 | civil Pymes-Separados | BOGOTA D.C.
F4290 - Construccién de
otras obras de ingenieria

DOCANO SAS 900630106 | civil Pymes-Separados | ATLANTICO

UNIDAD DE

INFRAESTRUCTURA'Y F4290 - Construccién de

CONSTRUCCIONES otras obras de ingenieria

ASOCIADAS SAS 900655891 | civil Pymes-Separados | BOGOTA D.C.
F4290 - Construccién de
otras obras de ingenieria

ECORENOVACION SAS 900659272 | civil Pymes-Separados | ATLANTICO
F4290 - Construccién de

AURORA PROYECTOS E otras obras de ingenieria

INVERSIONES SAS 900685791 | civil Pymes-Separados | ATLANTICO
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F4290 - Construccién de
CONSTRUCTORA TERRAZAS otras obras de ingenieria Pymes-
CAMPESTRES S,AS, 900737742 | civil Individuales SANTANDER
CONSTRUCCION Y
CONSULTORIAS DE OBRAS
DE INGENIERIA URBANISMO Y F4290 - Construccion de
ARQUITECTURA CONTINUAR otras obras de ingenieria
S.AS. 900735158 | civil Pymes-Separados | MAGDALENA
F4290 - Construccién de
otras obras de ingenieria
LUGON SAS 900839186 | civil Pymes-Separados | ANTIOQUIA
COMEC LTDA
CONSTRUCCION DE OBRAS F4290 - Construccién de
DE INGENIERIA MECANICA otras obras de ingenieria Pymes-
CIVIL ELECTRICA LTDA 800217690 | civil Individuales SANTANDER
F4290 - Construccién de
CONSTRUCTORA ARTEPCO otras obras de ingenieria
SAS 900979670 | civil Pymes-Separados | BOYACA
F4290 - Construccién de
otras obras de ingenieria
HINNCO SAS 900993835 | civil Pymes-Separados | NARINO
F4290 - Construccién de
otras obras de ingenieria
ENETEL SAS 901060665 | civil Pymes-Separados | ANTIOQUIA
F4290 - Construccién de
otras obras de ingenieria
ECOJARDINEROS SAS 901121237 | civil Pymes-Separados | ATLANTICO
F4290 - Construccién de
otras obras de ingenieria
GALAPA HOLDINGS S.A.S. 901331782 | civil Pymes-Separados | BOGOTA D.C.
F4290 - Construccién de
otras obras de ingenieria
J.IPROYECTOS S.A.S 901391129 | civil Pymes-Separados | MAGDALENA
F4290 - Construccién de
otras obras de ingenieria
2MG INGENIERIA S.A.S 901497844 | civil Pymes-Separados | BOGOTA D.C.
F4290 - Construccién de
otras obras de ingenieria
TOP HIDRO & CIA. S.C.A 901650026 | civil Pymes-Separados | BOGOTA D.C.

5.1.2 Definicién de la muestra.
993 proveedores clasificados dentro del siguiente cddigo:
e 4290 - Construccién de otras obras de ingenieria civil
5.1.3 Analisis Clasificacion Empresarial
Tabla 1. Clasificacion Empresarial
Frecuencia

Frecuencia ,
Relativa

el Acumulada

(hi)
81.6%

Frecuencia
Absoluta
Acumulada

Frecuencia
Absoluta

Clasificacion
Empresarial

N° Clases

1 Pyme Individual 810
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2 Pyme separada 112 922 11.3% 0,93
3 Plena Individual 45 967 4,5% 0,97
4 Plena Separada 26 993 2,6% 1,00

El municipio de Zapatoca - Santander, determino que en la muestra efectuada el 81,6% de los
proveedores cuentan con una clasificacion de Pyme Individual y el otro 9,3% Pyme Separada.

GRAFICA ANALISIS CLASIFICACION

900 810 120000.0%
800
100000.0%
700
© 600 80000.0%
£ 500
g 60000.0%
S 400
* 300 40000.0%
200
e 20000.0%
100 45 26
0 E— 0.0%
Pyme Individual Pyme separada Plena Individual Plena Separada
Clase
N Seriesl Series2 Series3 Seriesd Series5 Series6

5.1.4 Conclusion

En concordancia con lo anterior, la entidad incluira criterios diferenciales y otorgara un puntaje
adicional a favor de las Mipymes, en el presente proceso, esto teniendo en cuenta que segun el
analisis realizado el 92,9% de los potenciales proveedores cuentan con la clasificacion de Mipymes.

5.2 ANALISIS CRITERIOS DIFERENCIALES PARA EMPRENDIMIENTOS Y EMPRESAS DE
MUJERES EN EL SISTEMA DE COMPRAS PUBLICAS, ARTICULO 2.2.1.2.4.2.15 DEL
DECRETO 1082 DE 2015 ADICIONADO POR EL ARTICULO 3 DEL DECRETO 1860 DE
2021.

5.2.1 Encuesta mercado laboral nacional.
Segun la Encuesta de Mercado laboral segun sexo, para el total nacional en el trimestre mévil mayo

- julio 2026, la tasa de desocupacion para las mujeres fue 9,9% y para los hombres 6,6%. (DAne.,
2026)
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Grafico 2. Indicadores de mercado laboral segtin sexo
Total nacional

Trimestre mévil mayo - julio 2026

f POBLACION E INDICADORES
TGP hombres 77,0% - TGP mujeres 53,5%

Poblacion total 52.546
Hombres 25,533 (48,6%)
\ Mujeres 27.014 (51,4%)

POBLACION EN EDAD DE TRABAJAR (PET)
Total 41.200
Hombres 19.752 (47,9%)
Mujeres 21,447 (52,1%)

o

POBLACION FUERA DE LA FUERZA DE TRABAJO
(PFFT)
Total 14.522
Hombres 4.545 (31,3%)
Mujeres 9.977 (68,7%)

FUERZA DE TRABAJO (FT)
Total 26.677
Hombres 15.207 (57,0%)
Mujeres 11.470 (43,0%)

POBLACION OCUPADA (0) POBLACION DESOCUPADA (D)
Total 24.530 Total 2.148
Hombres 14,200 (57,9%) Hombres 1.007 (46,9%)

Mujeres 10.330 (42,1%) Mujeres 1.140 (53,1%)

Fuente: DANE, Gran Encuesta Integrada de Hogares (GEIH).
Nota: cifras de poblacion en miles de personas.

Nota: datos expandidos con proyecciones de poblacion, elaboradas con base en los resultados CNPV del 2018.

Asi mismo en cuanto a las Brechas en las tasas de participacion, ocupacion y desempleo, para el
total nacional en el trimestre moévil mayo - julio 2026, la diferencia entre hombres y mujeres en la tasa
global de participacion (TGP) se ubico en 23,5 puntos porcentuales (p.p.), en la tasa de ocupacion
(TO) fue 23,7 p.p. y la brecha de la tasa de desocupacion (TD) en 3,3 p.p.
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Tabla 1. Brechas en Tasa global de participacién (TGP), ocupacién (TO) y desocupacién (TD)
Total nacional
Trimestre movil mayo - julio 2026

Mayo - julio 2026

Hombres Mujeres Brecha*en
P-p-
TGP 77,0 53,5 23,5
TO 71,9 48,2 23,7
TD 6.6 9,9 3.3

Fuente: DAMNE, Gran Encuesta Integrada de Hogares (GEIH).

*p.p.. puntos porcentuales.

Mota: datos expandidos con proyecciones de poblacion, elaboradas con base en los resultados CNPV del 2018.

Mota: la brecha para la tasa global de participacion (TGP) esta calculada como la diferencia entre la tasa global de
participacion de los hombres menos la tasa global de participacion de las mujeres.

Mota: la brecha para la tasa de ocupacion (TQ) esta calculada como la diferencia entre la tasa de ocupacion de los
hombres menos |a tasa de ocupacion de las mujeres.

Mota: la brecha para la tasa de desocupacion (TD) esta calculada como la diferencia entre |a tasa de desocupacion de
las mujeres menos la tasa de desocupacion de los hombres.

5.2.2 Conclusiones.

En concordancia con lo anterior, se puede concluir que en Colombia los hombres ejercen la mayor
fuerza laboral en el pais. Motivo por el cual en el presente proceso en aplicacion del Decreto 1860
de 2021, la entidad establecera criterios diferenciales y otorgara un puntaje adicional, a favor de
emprendimientos y empresas de mujeres, a fin de contribuir a reducir las limitaciones de
empleabilidad de mujeres en el pais.

5.3 ANALISIS FOMENTO A LA EJECUCION DE CONTRATOS ESTATALES POR PARTE DE
POBLACION EN POBREZA EXTREMA, DESPLAZADOS POR LA VIOLENCIA,
PERSONAS EN PROCESO DE REINTEGRACION O REINCORPORACION Y SUJETOS
DE ESPECIAL PROTECCION CONSTITUCIONAL, ARTICULO 2.2.1.2.4.2.16 DEL
DECRETO 1082 DE 2015 ADICIONADO POR EL ARTICULO 3 DEL DECRETO 1860 DE
2021.

5.3.1 Poblacion Negra, Afrocolombiana, Raizal y Palenquera (NARP)
El DANE determind, a partir de la Encuesta de Calidad de Vida -ECV- 2018 (que tiene cobertura
departamental y cuenta con cerca de 287 mil personas encuestadas), que el volumen de la poblaciéon

negra, afrocolombiana, raizal y palenquera en 2018 es de 4.671.160 personas, que corresponde al
9,34% de la poblacion total nacional.
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Estimacion poblacién negra, afrocolombiana, raizal y palenquera NARP a partir de
Encuesta de Calidad de Vida -ECV- 2018

Total personas que se autoreconocen como Proporcion de personas que se

negras, mulatas, afrodescendientes, autoreconocen como negras, mulatas,
Departamento afrocolombianas afrodescendientes, afrocolombianas

L Sup. Cve % L Sup. CVe

L Inf. L Inf.

Miles

Total 4671 4439 4903 25 93 89 98 25
Total nacional Cabecera 3533 3342 3723 28 9.2 8.7 9.7 28
Centros poblados y 1,138 1086 1,191 24 99 94 103 24

rural disperso

Distribucion geografica del autorreconocimiento NARP
CG 2005 - CNPV 2018

1400000 1.000.000 £00.000 200,000 200.000 £00.000 1,000,000
VALLE DEL CALMCA 1092 160 (I S .47 525
CHOCO ze011 (I 31706
BOLIVAR 407567 I 103196
ARTIOOULA 591726 I 312112
CALCA, 5602 NSNS 245362
MARIFRID 270530 I 711062
CESAR 105412 M 142435
ATLANTICO 227251 I 140.142
MAGDALEMA 110349 EEEEN 106318
SUCRE 121730 NN 102836
CORDORA 192051 I 102495
BOGOTA DI, o7pes NN 66934
LA GUIAJIRA 91773 M 60475
ARCHIPIELAGD DE SAN ANDRES 31
SANTANDER 60,008 = 22759 I
%uﬂ. T W
CALDAS 22659 W 14716
CLMDINAMARCA 73651 EE 13092
PUTUMAND 160 0 10262
ARALICA 5935 | 10058
META 17083 B B835
CASANARE 4004 | 6130
QUINDIO 12744 | 6060
NORTE DE SANTANDER 22123 Il 5470
TOLIMA 15831 I 5207
HUILA 1544 | 5089
CAQUETA 11670 1 5087
BOYACA 16,646 i 4247 WG 2005
GUMVIARE 2ER3 | 2991
st el et HCNPY 2018
GLAK 185 | 460
VAUPES 270 | 288

5.3.2 Poblacion Gitana o Rrom

Segun el Censo Nacional de Poblacion y Vivienda 2018, la poblacidon que se autor reconoce como
gitana o Rrom en el pais es 2.649.
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Poblacion Rrom por departamentos CNPV

2018 - cG 2005 2500 2000 1500 1.000 500 ] 500 1000
521 I )
120 I 7
0 - 2
=
x - 142
En el CG 2005 se autorreconocieron -
3603 personas Rrom en los ST m —“: i
departamentos de Valle del Cauca, a0 > 1475 _: 0
z . , 7 0 9%
Atlantico y Bolivar.  Segln las c hm
organizaciones  Rrom, en estos 07 mcoans
departamentos no habia poblacién : 5
i - ]
perteneciente a las Kumpanias del —~ - ) L
pueblo Rrom. ¢ R
3 ! Hil
15 | 20
. . . - w1
En 2018, esta poblacién disminuyd, 1l
q o]
corroborando la percepcion de las : wln
organizaciones Rrom. 7l
0] s
0] 4
o)1
01
0o
1o
Eiimméns RARIE BER S
El 64,1% de la poblacion Rrom reside en 12 municipios.
INFORMACION PARA TODOS

2500 2000 1.500 1.000 500 0 500 1.000

BOGOTA (BOGO) 523
GIRON  (SANT)
CUCUTA  (NORT)
n SAMPUES  (SUCR)
PASTO  (NARI)
- GUAMO  (TOLI)
CALI (VALL) 707
SABANALARGA (ATLA)
MEDELLIN  (ANTI)
IBAGUE  (TOLI)
SAN PELAYO  {CORD)
o SAHAGUN {CORD)
SOACHA {CUND)
TADO  (CHOC)
CONSACA  (NAR)
VILLA DEL ROSARIO  (NORT)
FLORIDABLANCA  (SANT)
SANTA MARTA  (MAGD)
BARRANQUILLA  (ATLA) 1959
SINCELEIO  (SUCR)
MONTERIA  (CORD)
MANIZALES (CALD)
ENVIGADO  (ANTI)
SAN PEDRO DE URABA  (ANTI)
CARTAGENA  (BOLI)
VILLAVICENCIO  (META)
COTA  (CUND)
OTROS MUNICIRIOS

mCG 2005

B CHPY 2018

648
Fuente: DANE-DCD. CNPV 2018

5.3.3 Pueblos indigenas

Segun el Censo Nacional de Poblacién y Vivienda 2018, la poblacion que se autorreconoce como
indigena en el pais es 1.905.617
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Poblacion indigena por departamentos, CG 2005 - CNPV 2018

WGUMRA 772
CALICH URSR

NARIFD
CORDORA
SUCRE

£HOCO

CALDAS

CESAR
PUTUMAYO
TOLIMA
VICHAD
ATLAKTICO
AMAZONAG
ANTIOEU
GLIAINIA

VALLE DEL CAUCA
VALPES
RISARALDA
MAGDALENA
METH

BOGOTA

HUILA
CUNDINAMARCA
CAQUETA
BOFACA
CASANARE
GUAVIARE
RRALCA
BOLIVAR

NORTE DE SANTANDER
NGO
SANTANDER
SAN ANDRES PACVIDENCIA ¥ STTTA G ACTR m B CNPV 2018

m G 2005

5.3.4 Victimas del Conflicto Armado.

Segun los datos del Registro Unico de Victimas (RUV) el Municipio de Zapatoca- Santander; Cuenta
con 627 victimas reconocidas. Tal como se muestra a continuacion:
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25  cifras.unidadvictimas.gov.co/Cifras/#!/hechos

Departamentos: Municipio:
. Consulta por Direccién Territorial ‘SANTANDER v‘ ‘ZApATOCA v‘

)

Victimas por Hecho Victimizante - Municipio ZAPATOCA - Fecha Corte 31/08/2026

1632 627 749 617 2001
vicTIMAS VicTIMAS VvicTIMAS SUJETOS DE EVENTOS
OCURRENCIA ©® DECLARACION @ UBICACION @ ATENCION

Hecho
Victimizante

@ Acto t...
© Amenaza
@ Delito...
(@ Desapa...
@ pespla...

(® Homicidio

@ Minas ...

(@ Secuestro
(@ Tortura

@ Vineul...
(@ Abanda...
@ Perdid...
@ Lesion...

@ Lesion...

@ confinamiento

g-ANNNHD-ANO

@ sin informacion

24 '
I
Homicidio
I I o5 |
.._- . Victimas . Victimas Directas »
Indirectas
En concordancia con el anterior y teniendo en cuenta que el departamento de Santander cuenta con
la presencia de victimas del conflicto armado interno, mujeres cabeza de familia, adultos mayores,
personas en condicion de discapacidad, asi como la poblacion de las comunidades indigena, negra,

afrocolombiana, raizal, palanquera, Rrom o gitanas. La Entidad en el Pliego de Condiciones y minuta
del contrato establecera como obligacion:

B

(Unidad Victimas del Conflicto Armado, 2026)

5.3.5 Conclusiones.

“Destinar a la ejecucion del contrato, en un porcentaje del cinco por ciento (5 %), la provision de bienes
0 servicios por parte de alguno o algunos de los siguientes sujetos de especial proteccion constitucional:
poblacién en pobreza extrema, desplazados por la violencia, personas en proceso de reintegraciéon o
reincorporacion, victimas de conflicto armado interno, mujeres cabeza de hogar, adultos mayores,
personas en condicién de discapacidad, asi como la poblacioén de las comunidades indigena, negra,
afrocolombiana, raizal, palanquera, Rrom o gitana, entre otros sujetos identificados por la Ley o la
Jurisprudencia de esta manera.

El porcentaje de sujetos mencionados incorporados a la ejecucién del contrato debera mantenerse
durante toda su vigencia en el porcentaje minimo establecido en este numeral, so pena del
incumplimiento contractual.
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El Interventor hara el sequimiento y verificara que las personas vinculadas al inicio y durante la ejecucion
del contrato pertenezcan a los grupos poblacionales enunciados anteriormente. Para estos efectos, el
contratista presentara la documentacion respectiva que acredite la condicion de los sujetos
mencionados y la forma en la que participaran durante la ejecucion del contrato. El cumplimiento de esta
obligacién debera probarse ante al Interventor dentro de los tres (03) dias habiles siguientes contados
a partir del acta de inicio.

Para la acreditacion de la condicién de mujer cabeza de familia, personas en condicion de discapacidad,
adultos mayores, poblacién de las comunidades indigena, negra, afrocolombiana, raizal, palanquera,
Rrom o gitana, personas en proceso de reintegracioén o reincorporacion, se aplicara en lo pertinente lo
dispuesto en el articulo 2.2.1.2.4.2.17 del Decreto 1082 de 2015 o la norma que lo modifique,
complemente o sustituya. Por su parte, la condicién de poblacion en pobreza extrema se constatara en
las bases de datos del Sistema de Identificacion de Potenciales Beneficiarios de Programas Sociales
(Sisbén 1V) y la condicion de victima de conflicto armado y de desplazados por la violencia debera
demostrarse con el certificado de inclusién en el Registro Unico de Victimas — RUV, en los términos del
Decreto 1084 de 2015 o la norma que lo modifique, complemente o sustituya.

La condicién de los sujetos de especial proteccion constitucional que no se encuentre definida en esta
clausula debera ser acreditada por el contratista de conformidad con lo determinado por la ley y la
jurisprudencia en ausencia de norma aplicable.

6. REGULATORIO

6.1 ASPECTO LEGAL

De acuerdo al presupuesto oficial establecido en los pliegos de condiciones. El tipo de seleccién que
se debe aplicar es la de Licitacién Publica, en los términos que establecen la Ley 80 de 1993 y sus
decretos reglamentarios vigentes.

Todos los elementos que se solicitan deben cumplir con las Normas Técnicas Colombianas que le
apliquen.

LEY O DECRETO O
CIRCULAR

1991 CONSTITUCION POLITICA DE COLOMBIA

DESCRIPCION

Por la cual se crea el Ministerio del Medio Ambiente, se reordena el Sector
Publico encargado de la gestién y conservacion del medio ambiente y los
Ley 99 de 1993 recursos naturales renovables, se organiza el Sistema Nacional Ambiental,
SINA, y se dictan otras disposiciones.

Por la cual se expide el Estatuto General de Contratacion de la

Ley80de 1993 | A yministracion Publica

Por la cual se establecen mecanismos de integracién social de las

Ley 361 de 1997 N . . -
personas con limitacion y se dictan otras disposiciones

Por la cual se dictan disposiciones para promover el desarrollo de las
Ley 590 de 2000 | mjcro, pequefias y medianas empresa".

Ley 850 de 2003 por medio de la cual se reglamentan las veedurias ciudadanas
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Ley 816 de 2003

Por medio de la cual se apoya a la industria nacional a través de la
contratacién publica".

Ley 1150 de 2007

Por medio de la cual se introducen medidas para la eficiencia y la
transparencia en la ley 80 de 1993 y se dictan otras disposiciones
generales sobre la contratacion con recursos publicos

Ley 1429 de -2010

Por la cual se expide la ley de formalizacién y generacion de empleo

Ley 1474 de 2011

Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de
prevencion, investigacion y sancion de actos de corrupcion y la efectividad
del control de la gestion publica

Ley 715 de 2001

Por la cual se dictan normas organicas en materia de recursos y
competencias de conformidad con los articulos 151, 288, 356 y 357 (Acto
Legislativo 01 de 2001) de la Constitucion Politica y se dictan otras
disposiciones

Ley 1562 de 2012

Por La cual se modifica el sistema de riesgos laborales y se dictan otras
disposiciones en materia de salud ocupacional

Decreto 1670 de 2007

Por medio del cual se ajustan las fechas para el pago de aportes al Sistema
de la Proteccion Social y para la obligatoriedad del uso de la Planilla
Integrada de Liquidacion de Aportes

Decreto 4170 de 2011

Por el cual se crea la Agencia Nacional de Contrataciéon Publica —Colombia
Compra Eficiente—, se determinan sus objetivos y estructura

Decreto 1082 de 2015

Por medio del cual se expide el Decreto Unico Reglamentario del Sector
Administrativo de Planeacién Nacional.

Ley 1882 de 2018

Por la cual se adicionan, modifica y dictan disposiciones orientadas a
fortalecer la contratacion publica en Colombia, la ley de infraestructura y
se dictan otras disposiciones.

Decreto 392 de 2018

Por el cual se reglamentan los numerales 1, y 8 del articulo 13 de la Ley
1618 de 2013 sobre incentivos en Procesos de Contratacién en favor de
personas con discapacidad.

Ley 2022 de 2020

Por la cual se modifica el articulo 4 de la Ley 1882 de 2018 y se dictan
otras disposiciones

Ley 2069 de 2020.

Por medio del cual se impulsa el emprendimiento en colombia

Decreto 1860 de 2021

"Por el cual se modifica y adiciona el Decreto 1082 de 2015, Unico
Reglamentario del Sector Administrativo de Planeacion Nacional, con el fin
reglamentar los articulos 30, 31, 32, 34 y 35 de la Ley 2069 de 2020, en lo
relativo al sistema de compras publicas y se dictan otras disposiciones"

Resolucion Numero
219 De 2021

“Por la cual se adoptan los documentos tipo para los procesos de licitacion
de obra publica de infraestructura social”
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“Por la cual se adopta la version -2- de los documentos tipo para los
procesos de
seleccion de licitacion de obra publica del sector de infraestructura social y
se deroga la Resolucién 219 de 2021; se adoptan los documentos tipo
complementarios para los procesos de licitacion de obra publica de
infraestructura
Resolucién Numero |social relacionados con los sectores de educacién, salud, cultura,
De 2022 recreacion y deporte - version 2 y se derogan las Resoluciones 220, 392 y

454 de 2021;y se

adoptan los documentos tipo complementarios para los procesos de
licitacién de

obra publica de infraestructura social relacionados con los sectores
institucional y

vivienda”

7. ACUERDOS COMERCIALES:

En virtud de la obligacion contenida en el articulo 2.2.1.2.4.1.1 y ss. Del Decreto 1082 de 2015, que
reza:

Articulo 2.2.1.2.4.1.1. Cronograma del proceso de contratacién. Cuando el proceso de contratacion
esta sometido a uno o varios Acuerdos Comerciales, la Entidad Estatal debe elaborar el cronograma
de acuerdo con los plazos previstos en dichos Acuerdos Comerciales.

Articulo 2.2.1.2.4.1.2. Concurrencia de varios acuerdos comerciales. Si un mismo proceso de
contratacidon esta sometido a varios Acuerdos Comerciales, la Entidad Estatal debe adoptar las
medidas necesarias para el cumplimiento de la totalidad de los compromisos previstos en los
Acuerdos Comerciales.

Articulo 2.2.1.2.4.1.3. Existencia de trato nacional. La Entidad Estatal debe conceder trato nacional
a: (a) los oferentes, bienes y servicios provenientes de Estados con los cuales Colombia tenga
Acuerdos Comerciales, en los términos establecidos en tales Acuerdos Comerciales; (b) a los bienes
y servicios provenientes de Estados con los cuales no exista un Acuerdo Comercial pero respecto
de los cuales el Gobierno Nacional haya certificado que los oferentes de bienes y servicios
nacionales gozan de trato nacional, con base en la revisién y comparacion de la normativa en materia
de compras y contratacién publica de dicho Estado; y (c) a los servicios prestados por oferentes
miembros de la Comunidad Andina de Naciones teniendo en cuenta la regulacién andina aplicable
a la materia.

El Ministerio de Relaciones Exteriores debe expedir el certificado por medio del cual se acredite la
situacién mencionada en el literal (b) anterior en relacién con un Estado en particular, lo cual no es
requerido para acreditar las situaciones a las que se refieren los literales (a) y (c) anteriores. Para
constatar que los oferentes de bienes y servicios nacionales gozan de trato nacional en un Estado,
el Ministerio de Relaciones Exteriores debe revisar y comparar la normativa en materia de compras
y contratacidon publica del respectivo Estado para lo cual puede solicitar el apoyo técnico del
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo y de Colombia Compra Eficiente, dentro de sus
competencias legales.

Los certificados para acreditar la condicién a la que se refiere el literal (b) anterior deben ser
publicados en la forma y oportunidad que para el efecto disponga Colombia Compra Eficiente. La
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vigencia de los certificados sera de dos afios contados a partir de la fecha de su expedicion, sin
perjuicio de que el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo o Colombia Compra Eficiente soliciten
al Ministerio de Relaciones Exteriores su revision con ocasién de la expedicién de nueva normativa
en el Estado sobre el cual se expide el certificado. Colombia Compra Eficiente puede determinar via
circular la forma como el Ministerio de Relaciones Exteriores debe constatar que los oferentes de
bienes y Servicios nacionales gozan de trato nacional y de revisar y comparar la normativa en materia
de compras y contratacion publica para la expedicion del certificado.

7.1 APLICACION DE LOS ACUERDOS COMERCIALES PARA ENTIDADES ESTATALES
DEL NIVEL MUNICIPAL.

A. Entidades Estatales incluidas en la lista de los Acuerdos Comerciales.

Los municipios? que integran el nivel Subcentral en los Acuerdos Comerciales estan incluidos
en la lista de Entidades de los Acuerdos Comerciales con la Alianza Pacifico (inicamente con
Chile y Peru), Chile, Costa Rica, los Estados AELC, el Triangulo Norte (Unicamente con
Guatemala), la Unién Europea (aplicable al Reino Unido e Irlanda del Norte); y la Decisiéon 439
de 1998 de la Comisidn de la CAN. Lo anterior implica que los procesos de contratacion llevados
a cabo por los municipios listados deberan otorgar Trato Nacional a los bienes y servicios y
proveedores nacionales provenientes del socio comercial con el que se haya suscrito el respectivo
Acuerdo Comercial.

En el acuerdo con lIsrael se acordé que Unicamente los siguientes municipios estan cubiertos:
Bogota, Medellin, Cali, Barranquilla y Bucaramanga. Esto implica que en la contratacion publica
llevada a cabo por estos municipios se debera dar aplicaciéon a todas las obligaciones incorporadas
en el Capitulo de Compras publicas para aquellos proponentes, bienes y servicios provenientes de
Israel.

Las contralorias y personerias del nivel municipal estan incluidas en la lista de Entidades de los
Acuerdos Comerciales con Chile; el Triangulo Norte (Unicamente con El Salvador y Guatemala); la
Unién Europea (aplicable al Reino Unido e Irlanda del Norte) y por la Decision 439 de 1998 de la
Comision de la CAN.

Las Universidades del nivel municipal estan incluidas en la lista del Acuerdo Comercial con Chile; la
Unidn Europea (aplicable al Reino Unido e Irlanda del Norte) y por la Decision 439 de 1998 de la
Comision de la CAN.

Salvo por algunas excepciones?, todas las demas Entidades Estatales del nivel municipal (incluidas
las entidades descentralizadas indirectas14) estan incorporadas en la lista de Entidades de los
Acuerdos Comerciales con Chile; el Tridnqulo Norte (unicamente con El Salvador y
Guatemala), la Unién Europea (aplicable al Reino Unido e Irlanda del Norte) y por la Decisién
439 de 1998 de la Comisién de la CAN.

B. Valores.

2 El lenguaje usado por los acuerdos para referirse a las entidades territoriales del nivel territorial no necesariamente coincide de manera exacta con las categorias usadas
para referirse a las diferentes entidades de la Administracion Publica. De hecho, se suele incluir, indistintamente, en la categoria de municipios, tanto a los municipios
propiamente dichos, como a los distritos especiales.

3 Estas excepciones se encuentran en el Anexo 4 y corresponden a los nimeros 47, 48, 49, 50, 51, 52 y 53. En el caso de la Unién Europea, de acuerdo con la Decision 01
de 2018, no se incluyen las entidades con carécter industrial y comercial.
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El Acuerdo Comercial con Alianza Pacifico es aplicable a los Procesos de Contratacion a nivel
Subcentral para: (i) adquirir bienes y servicios a partir de 200.000 DEG vy (ii) adquirir servicios de
construccion desde 5.000.000 DEG.

El Acuerdo Comercial con los Estados AELC (EFTA) es aplicable a los Procesos de Contratacion a
nivel Subcentral para: (i) adquirir bienes y servicios a partir de 200.000 DEG Yy (ii) adquirir servicios
de construccién desde 5.000.000 DEG.

El Acuerdo Comercial con Costa Rica es aplicable a los Procesos de Contratacion a nivel Subcentral
para: (i) adquirir bienes y servicios a partir de US$ 552.000 vy (ii) adquirir servicios de construccion
desde US$ 7.777.000.

El Acuerdo Comercial con la Unién Europea (aplicable al Reino Unido e Irlanda del Norte) es
aplicable a los Procesos de Contrataciéon a nivel Subcentral para: (i) adquirir bienes y servicios a
partir de 200.000 DEG vy (ii) adquirir servicios de construccion desde 5.000.000 DEG.

El Acuerdo Comercial con Israel es aplicable a los Procesos de Contratacion a nivel Subcentral para:
(i) adquirir bienes y servicios a partir de 250.000 DEG vy (ii) adquirir servicios de construccion desde
5.000.000 DEG.

El Acuerdo Comercial con el Tridangulo Norte (Unicamente con El Salvador y Guatemala) es
aplicable a los Procesos de Contratacion a partir del limite inferior de la menor cuantia.

La Decision 439 de 1998 de la Comision de la CAN es aplicable a todos los Procesos de
Contratacion de las Entidades Estatales del nivel municipal obligadas, independientemente
del valor del Proceso de Contratacion siempre que se trate de procesos de contratacion de
servicios.

Todos los valores anteriores deben considerarse reflejando los umbrales base de los capitulos de
compras publicas de los Acuerdos Comerciales. Estos valores se actualizan periddicamente segun
las férmulas incorporadas en cada acuerdo y la TRM aplicable.

Las Entidades Estatales podran dirigirse al sitio web de Colombia Compra Eficiente donde podran
consultar en pesos colombianos los umbrales aplicables a los Acuerdos Comerciales.
https://colombiacompra.gov.co/compradores/acuerdos-comerciales-y-tratonacional-por-reciprocidad

Los umbrales aplicables a los procesos de contratacion, se pueden verificar en la direccion:
https://www.colombiacompra.gov.co/wp-content/uploads/2024/10/Umbrales-2026.pdf

Nota 1: La informacion contenida en este documento fue elaborada por el Ministerio de Comercio
Industria y Turismo — MINCIT y la Agencia Nacional de Contratacién Publica — Colombia Compra
Eficiente la publica por su importancia para las entidades publicas y los participantes en la
contratacion.

Nota 2: Segun el Ministerio de Comercio Industria y Turismo — MINCIT el valor de los umbrales
tendra vigencia del 1 de enero del 2026 hasta el 31 de diciembre de 2027, para los Acuerdos
Comerciales suscritos con: (i) Canada, (ii) Reino Unido de Gran Bretafia e Irlanda del Norte, (iii)
Estados Unidos, (iv) Chile, (v) Costa Rica, (vi) Alianza del Pacifico y (vii) Corea.

Nota 3: Segun el MINCIT el valor de los umbrales tendra vigencia del 1 de enero del 2025 hasta el
31 de diciembre de 2026, para los Acuerdos Comerciales suscritos con: (i) México, (iii) paises de la
Unién Europea, y (iii) paises EFTA (Suiza, Noruega, Liechtenstein e Islandia).
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Nota 4: El Acuerdo Comercial entre Colombia y los paises del Tridngulo Norte de Centroamérica (El
Salvador, Guatemala y Honduras) no se incluye en el presente documento dado que no se
establecieron umbrales para su aplicabilidad.

Nota 5: En cuanto al acuerdo comercial vigente con Israel los umbrales establecidos en DEG se
calcularan y convertiran a pesos colombianos utilizando la Tasa Representativa del Mercado (TRM)
del Banco de la Republica de Colombia del dia anterior a la fecha de publicacién del aviso de
convocatoria del respectivo proceso de compra (ver ejemplo en la seccidon correspondiente).

Nota 6: En todo caso, se recuerda que las entidades estatales tienen la obligacién de identificar los
Acuerdos Comerciales aplicables a sus Procesos de Contratacion, aplicando el estandar previsto en
el Manual para el manejo de los acuerdos comerciales que puede consultar en el siguiente link:
https://www.colombiacompra.gov.co/archivos/manual/valores-a-partir-de-los-cuales-son-aplicables-
losacuerdos-comerciales-umbrales

Nota 7: Sin perjuicio de las particularidades de la cobertura dispuesta por cada Acuerdo Comercial,
por regla general, las entidades del nivel central corresponden a las entidades del sector nacional y
las entidades del nivel subcentral corresponden a las entidades del sector territorial.

Nota 8: De conformidad con lo previsto en el articulo 5 del Decreto 1860 de 2021, que modifica el
articulo 2.2.1.2.4.2.2. del Decreto 1082 de 2015, y el anexo 4 del manual para el manejo de los
acuerdos comerciales en procesos de contratacion, las convocatorias limitadas a MiPymes se
encuentran excluidas de la aplicacién de los acuerdos comerciales. El umbral para la limitacién de
MiPymes sera el previsto por la norma equivalente a ciento veinticinco mil délares de los Estados
Unidos de América (US$125.000).

Esta exclusion sélo es aplicable en los casos en que la Entidad Estatal verifique las condiciones
previstas en el respectivo Acuerdo comercial y en el articulo 2.2.1.2.4.2.2. del Decreto 1082 de 2015,
modificado por el articulo 5 del Decreto 1860 de 2021, para que una convocatoria sea limitada a
Mipyme. Asi, esta excepcion no puede ser utilizada para excluir la cobertura del Acuerdo Comercial
en el aviso de convocatoria; los estudios y documentos previos o el borrador del pliego de
condiciones.

C. Excepciones
El presente Anexo contiene las excepciones a la aplicacion de los Acuerdos Comerciales para las
Entidades Estatales del nivel municipal. La numeracién de tales excepciones corresponde a las

identificadas en el Anexo 4 del MANUAL PARA EL MANEJO DE LOS ACUERDOS COMERCIALES
EN PROCESOS DE CONTRATACION.
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Tabla 8. Excepciones contempladas para la implementacién de los Acuerdos Comerciales en los procesos de

Acuerdo

Excepciones |

1,2,3,4,5,6, 7,12, 14, 15, 16, 17, 19, 28, 29,
32, 35,
37, 55, 61.

Alianza
Pacifico

1,2,3,4,5,6, 8, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 28,
29, 32,

—e 33,34, 35,36,37,47.
i, 3,4, 5,6 ,7, 9, 12, 14, 15, 16, 17, 19, 28, 29,
32, 35,

37, 57, 58.
1,4,5,6, 7,10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 19, 28,
29, 30,

Chile
Costa Rica

Estados AELC

Guatemala 1,2, 3,4,5,6, 7,9, 14, 20, 21, 50, 51, 52, 53,

Triangulo R I B
Norte El Salvador
1,2,3,4,5,6, 7,9, 14, 20, 38, 48, 49, 59.

i, 4,5,6, 7,10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19,
23, 28,
29, 31, 32, 34, 35, 37, 49, 57.

Unidn Europea
Reino Unido e Irlanda del Norte

i,3,4,5,7,8, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 19, 28,
Israel 29, 32, 34, 35, 37.

Fuente: Colombia Compra Eficiente con base en los Acuerdos Comerciales

Revisado lo anterior, se concluye que:

. Entidad Excepcion FiEEED de
Acuerdo Comercial . . . Contratacion
incluida aplicable .
cubierto
. Si $28.675.403.847 - NO
- Chile coP
Allap za México NO B B NO
Pacifico
Peru Si $28.675.403.847 - NO
COP
Canada NO - - NO
. Sl $28.705.544.496 - NO
Chile COP
Corea NO - - NO
. Si $28.617.834.543 - NO
Costa Rica COP
Estados Unidos NO - - NO
Si $28.280.689.315 - NO
Estados AELC CcOP
México NO - - NO
Sl A partir del limite - Sl
El Salvador inferior de la menor
Triangulo annt'a', .
Norte _ A p_artlr del limite - Si
Guatemala Si inferior de la menor
cuantia.
Honduras NO - - NO
Unién Europea, Reino S| $ 28.705.544.496 - NO
Unido e Irlanda del Norte COP
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Entidad Excepcién PIEEBED ek
Acuerdo Comercial . . . Contratacion
incluida aplicable .
cubierto
Israel NO - - NO

7.2 OBLIGACIONES DE LA ENTIDAD ESTATAL DERIVADAS DE LOS ACUERDOS
COMERCIALES.

TRATO NACIONAL

1. Cuando un Acuerdo Comercial es aplicable a un Proceso de Contratacién la Entidad Estatal
debe dar a los oferentes, bienes y servicios de los Estados con quienes Colombia ha suscrito
un Acuerdo Comercial, en los términos del acuerdo relevante, el mismo trato que le otorga
a los bienes, servicios y proveedores colombianos.

2. La Entidad Estatal debe conceder Trato Nacional a aquellos bienes, servicios y/o
proveedores provenientes de Estados con los cuales, a pesar de no existir un Acuerdo
Comercial, el Gobierno Nacional ha emitido un certificado reciprocidad, de conformidad con
el articulo 2.2.1.2.4.1.3 del Decreto 1082 de 2015 o la norma que lo complemente, sustituya
o modifique

3. La Entidad Estatal debe dar a los servicios prestados por oferentes de la Comunidad Andina
— CAN (Bolivia, Ecuador y Peru) el mismo trato que dé a los servicios colombianos. La
Decision 439 de 1998 establece que la unica excepcién a los servicios de proponentes de la
CAN es el transporte aéreo, para el cual no hay Trato Nacional.

4. En aquellos casos en los que se deba otorgar a los bienes, servicios y/o proveedores
extranjeros el mismo trato que se le otorga a los bienes, servicios y/o proveedores
nacionales, la Entidad Estatal debe conceder a dichos bienes, servicios y/o proveedores el
puntaje adicional de que trata la Ley 816 de 2003 y el factor de desempate previsto en el
numeral 1 del articulo 35 de la Ley 2069 de 2020, reglamentado por el Decreto 1860 de
2021.

PLAZOS:

Algunos Acuerdos Comerciales establecen plazos minimos para presentar las ofertas con el fin de
dar el tiempo suficiente a los interesados para preparar sus propuestas. Por esta razén, los
Documentos del Proceso deben establecer, en su Cronograma, el espacio suficiente para cumplir
con esta obligacion.

Los Acuerdos Comerciales establecen estos plazos en dias calendario. Este plazo debe contarse a
partir de la fecha de la publicacién del aviso de convocatoria y hasta el dia en que vence el término
para presentar ofertas en el respectivo Proceso de Contratacion.

Por otra parte, los Acuerdos Comerciales también contemplan la posibilidad de reducir estos plazos
cuando la Entidad Estatal (i) publique en el SECOP los Documentos del Proceso; (ii) adquiera Bienes
o Servicios de Caracteristicas Técnicas Uniformes o; (iii) la informacion del Proceso de Contratacion
haya sido publicada oportunamente en el Plan Anual de Adquisiciones entre 40 dias y 12 meses
antes de la expedicién del aviso de convocatoria.

La siguiente tabla muestra, a titulo indicativo, los plazos previstos en los Acuerdos Comerciales,
incluyendo los plazos para los Procesos de Contratacidon de Bienes y Servicios de Caracteristicas
Técnicas Uniformes y de los Procesos de Contratacién cuya informacion ha sido publicada en el Plan
Anual de Adquisiciones:
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_...Tabla 1. Plazos minimos para presentar las propuestas

howerdo |, | Phmomenesy | clemcundeney
Comercial i oS € 5
general { Caracteristicas Anual de
..\ ... TécnicasUniformes  Adquisiciones
Alianza Pacifico 30 dias 10 dias 10 dias
Canada 40 dias i  10dias . --.--i-(-).--dias
................... Ch“elomas 1od|as
Corea 40 dias 13 dias I iaudias ..................
CostaRica | 4Odies | 10dies | 0dias
Estados AELC 40 dias 10 dias 10 dias
Estados Unidos 40 dias 10 dias mi-(-)mdias
Unién Europea 30 dias 10 dias 10 dias
Israel . 40dias | 10 dias 10 dias
México . 40dilas | NA T 25 dias

Fuente: Colombia Compra Eficiente con base en los Acuerdos Comerciales

7.3 CONCLUSIONES APLICACION ACUERDOS COMERCIALES PARA ENTIDADES
ESTATALES DEL NIVEL MUNICIPAL.

Segun el analisis de los acuerdos comerciales efectuados para el presente proceso, se concluye que
existe acuerdos comerciales con la COMUNIDAD ANDINA - CAN Y EL TRIANGULO NORTE
(Guatemala y El Salvador), no obstante, con respecto a los plazos, estos acuerdos no cuentan con
plazo minimo, por lo que se tendran en cuenta los mismos plazos establecidos para Colombia.

En consecuencia, la entidad concedera trato nacional a proponentes y servicios de los Estados que
cuenten con un acuerdo comercial que cubra el proceso de contratacion.

Adicionalmente, los proponentes de Estados con los cuales el Gobierno Nacional haya certificado la
existencia de trato nacional por reciprocidad recibiran este trato.

GUIA PARA EL MANEJO DE OFERTAS ARTIFICIALMENTE BAJAS EN PROCESOS DE
CONTRATACION. CCE-EICP-GI-27 Version: 01 Fecha: 16-12-2024.

De conformidad al Articulo 2.2.1.1.si1.1.1 y el articulo 2.2.1.1.1.1.1 del Decreto 1082 de 2015, de
acuerdo con la informacién obtenida por la Entidad Estatal en su deber de analisis de que trata el
articulo 2.2.1.1.1.6.1 del presente decreto, si el valor de una oferta parece artificialmente bajo, la
Entidad Estatal debe requerir al oferente para que explique las razones que sustentan el valor
ofrecido. Analizadas las explicaciones, el comité evaluado o quien haga la evaluacién de las ofertas,
debe recomendar rechazar la oferta o continuar con el analisis de la misma en la evaluacion de las
ofertas a criterio de la Entidad Estatal.

Con el propdsito de garantizar el cumplimiento de las obras por parte del Municipio de Zapatoca, se
adelanté un estudio con una muestra de 10 contratos de intervencion de canchas mediante la
construccion, mejoramiento, mantenimiento, mantenimiento y/o adecuacion, en el Departamento de
Santander teniendo en cuenta el valor establecido por cada entidad contratante (presupuesto oficial)
y el valor adjudicado con el fin de establecer un promedio de porcentaje a tener en cuenta para el
proceso en cuanto a precios artificialmente bajos, a continuacion, se presenta la muestra tomada:
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NUMERO
DE
PROCESO

LP-001-
2026

Alcaldia Municipal de Zapatoca, Santander

ENTIDAD

SANTANDER
- ALCALDIA
MUNICIPIO
DE HATO

OBJETO

MEJORAMIENTO DE
LA

INFRAESTRUCTUR
A DEPORTIVA
MEDIANTE LA
CONSTRUCCION DE
UNA CANCHA
SINTETICA EN EL
SECTOR URBANO
DEL MUNICIPIO DE
HATO, SANTANDER

PRESUPUESTO
OFICIAL

$530,134,092

PRECIO
ADJUDICADO

$ 530,134,092

PW-SP-
LP-24-041

SANTANDER
- ALCALDIA
MUNICIPIO
DE PUERTO
WILCHES

CONSTRUCCION DE
CANCHA
POLIDEPORTIVA EN
EL
CORREGIMIENTO
LA CRISTALINA
ZONA RURAL DEL
MUNICIPIO DE
PUERTO WILCHES,
SANTANDER

$ 451,998,246.64

$451,996,705.65

IT-LP-24-
04

DEPARTAME
NTO DE
SANTANDER

MEJORAMIENTO DE
LA CANCHA DE
FUTBOL LA MARTE
MUNICIPIO DE
BUCARAMANGA
DEPARTAMENTO
DE SANTANDER

$1.904.973.447

$1.771.174.662

FLO-
INFRA-LP-
010-2025

ALCALDIA
DE
FLORIDABLA
NCA

ADECUACION DEL
AREA DEPORTIVA Y
OBRAS
COMPLEMENTARIA
S DE LA PLANTA
FiSICA DEL
COLEGIO RAFAEL
POMBO DEL
MUNICIPIO DE
FLORIDABLANCA-
SANTANDER

ALCANCE:
INTERVENCION EN
CANCHA
MULTIFUNCIONAL.

$ 1.549.491.219

$1.477.736.317,88

SINF-LP-
003-2025

MUNICIPIO
DE
PIEDECUES
TA

ADECUACION  Y/O
MEJORAMIENTO DE
LOS ESCENARIOS
DEPORTIVOS

UBICADOS EN LA
ZONA URBANA DEL
MUNICIPIO DE

$2.688.325.398

$2.595.288.931
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PIEDECUESTA,
SANTANDER
ALCANCE:
INTERVENCION EN
5 CANCHAS.
ALCALDIA $7.912.727.818,6 $7.587.986.331,55
FLO- DE
INFRA-LP- | FLORIDABLA | CONSTRUCCION,
009-2025 NCA MANTENIMIENTO,
ADECUACION Y
REHABILITACION
DE ESCENARIOS
DEPORTIVOS Y
PARQUES DEL
MUNICIPIO DE
FLORIDABLANCA -
SANTANDER
ALCANCE:
ADECUACION 2
CANCHAS
MUNICIPIO $2.735.880.690 $2.735.880.690
S|-SI-LP- DE MANTENIMIENTO
003-2025 BUCARAMA | PERIODICO DE LA
NGA INFRAESTRUCTUR
A DE PARQUES,
ESCENARIOS
DEPORTIVOS
EQUIPAMIENTO Y
ESPACIO PUBLICO
DEL MUNICIPIO DE
BUCARAMANGA
SANTANDER
ALCANCE:
INTERVENCION EN
CANCHA
LP-002- SANTANDE | ADECUACION Y
2023 R - | MEJORAMIENTO DE | $ 456,316,199 $456,315,380.00
ALCALDIA CANCHA DE
MUNICIPIO FUTBOL DEL
DE EL | MUNICIPIO DE EL
PENON PENON
SANTANDER
SB-LP- SANTANDER $ 1,521,693,868.49 $1.514.083,262
001-2026 | - ALCALDIA | CONSTRUCCION
MUNICIPIO CUBIERTA PLACA
DE SAN | POLIDEPORTIVO
BENITO LAS CASITAS DE LA
VEREDA SAN
LORENZO EN EL
MUNICIPIO DE SAN
BENITO -
SANTANDER

Carrera 9 No 20 - 36

Email: alcaldic@zapatoca-santander.gov.co
Zapatoca - Santander - Colombia



http://www.zapatoca-santander.gov.co/

- o
T
)/ Alcaldia Municipal de Zapatoca, Santander
Zonan
ALCANCE:
INTERVENCION EN
CANCHA
10 LP-005- SANTANDER
2026 - ALCALDIA | CONSTRUCCION DE | $ 3,669,917,538.35 $3,662,730,755.37
MUNICIPIO CUBIERTAS Y
DE SABANA | ADECUACION  DE
DETORRES |LOS DOS  (2)
ESCENARIOS
DEPORTIVOS
UBICADOS EN EL
PARQUE DEL
ESTADIO RAFAEL
JIMENEZ
CARRIZOSA DEL
MUNICIPIO DE
SABANA DE
TORRES,
SANTANDER
ALCANCE:
INTERVENCION EN
2 CANCHA
MULTIPROPOSITO.

Como resultado del estudio efectuado, se determino
corresponde al 98.008% sobre el valor contractual.

que, en promedio, el valor adjudicado

De conformidad con la reglamentacién expedida por Colombia Compra Eficiente, en su Guia para el
manejo de ofertas artificialmente bajas en procesos de contratacién, se establece que una oferta se
considera por debajo del minimo requerido cuando, a criterio de la entidad estatal, el precio
propuesto no resulta suficiente para garantizar la correcta ejecucion del contrato.

Esta valoracion debe realizarse con base en la informacion recopilada durante la etapa de planeacion
y, en particular, durante el estudio del sector, orientado a identificar los costos, valores y alternativas
que, conforme a precios reales de mercado, demanda la celebracién y ejecucion del contrato.

En concordancia con lo dispuesto en el articulo 2.2.1.1.2.2.4 del Decreto 1082 de 2015, relativo a
las ofertas con valor artificialmente bajo, cuando una propuesta presente un valor que, de manera
objetiva, resulte anormalmente bajo frente al presupuesto oficial, al promedio de las propuestas o a
las condiciones del mercado, la entidad debera requerir al proponente para que explique y justifique
detalladamente los elementos que componen su oferta econdémica.

En este sentido, las ofertas que se encuentren por debajo del valor minimo aceptable del proceso
podran ser objeto de una verificacidon exhaustiva por parte de la entidad, con el propdsito de
establecer su viabilidad técnica, financiera y operativa, y determinar si reflejan de manera razonable
y suficiente los costos reales de ejecucion del objeto contractual.

Conforme a lo anterior, el Municipio de Zapatoca adopta la “Guia para el manejo de precios

artificialmente bajos”, en la cual se identifican, entre otras, las siguientes causas principales de este

tipo de ofertas: 1. El desconocimiento, por parte del proponente, de los costos e ingresos reales del

contrato. 2. La utilizacién de la oferta como parte de una estrategia colusoria. 3. La intencion de

debilitar a otros proponentes durante el proceso de seleccién. Asi mismo, atendiendo lo dispuesto

en el articulo 2.2.1.1.1.6.1 del Decreto 1082 de 2015, relativo al deber de andlisis de las entidades
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estatales, la entidad contratante debe adelantar, de manera previa y permanente, un analisis integral
del sector, del mercado y de las condiciones técnicas, financieras y econémicas del proceso de
contratacion. Este deber comprende la evaluacion objetiva de los riesgos, costos, precios de
referencia y condiciones de ejecucion, con el fin de garantizar una adecuada planeacion, la seleccion
objetiva del contratista y la sostenibilidad del contrato durante toda su vigencia.

En virtud de este deber, la entidad ha establecido criterios objetivos para la identificacion de posibles
ofertas artificialmente bajas, con el propédsito de prevenir riesgos asociados a la inviabilidad
econdmica de las propuestas y asegurar que los contratos adjudicados se ejecuten bajo principios
de eficiencia, responsabilidad y transparencia. Para tal efecto, la entidad podra requerir al proponente
la presentacién de soportes técnicos, financieros, contables y operativos que permitan demostrar la
razonabilidad de su oferta, incluyendo, entre otros, analisis de costos, estudios de precios unitarios,
estructura de gastos, fuentes de financiacion, margenes de utilidad y disponibilidad de recursos, esto
para ofertas econdémica que se encuentren por debajo del 97.008% % del valor que resulta de la
sumatoria de los precios unitarios oficiales de la entidad.

En caso de que la justificacion aportada no resulte suficiente, clara o coherente con las condiciones
del mercado y con las exigencias del proceso, 0 no garantice la adecuada ejecucion del contrato en
términos de calidad, oportunidad y sostenibilidad financiera, la entidad podra rechazar la oferta por
considerarla econdmicamente inviable, en aplicacion de la normativa vigente y en ejercicio de su
deber de proteccidn del interés general y de los recursos publicos.

8. ANALISIS DE LA OFERTA

8.1 QUIEN VENDE.

El Municipio de Zapatoca-Santander, determino que en el mercado nacional existe gran pluralidad
de proveedores (personas naturales y juridicas) que se dedican a realizar la construccién y/o
mantenimiento y/o reparacion y/o mejoramiento y/o mantenimiento de instalaciones deportivas o
de esparcimiento al aire libre.

Tabla 1: Proveedores

993 proveedores segun la Superintendencia de Sociedades a nivel nacional.

CLASIFICACION
INDUSTRIAL
INTERNACIONAL
UNIFORME VERSION 4
A.C (ClIU)

DEPARTAMENT

CLASIFICACION O DE LA

EMPRESARIAL DIRECCION DEL
DOMICILIO

RAZON SOCIAL DE LA

SOCIEDAD

F4290 - Construccién de
PROYECTOS MONTAJES Y otras obras de ingenieria Plenas-
CONSTRUCCIONES SA 800095750 | civil Individuales BOGOTA D.C.
F4290 - Construccion de
MONTAJES DE INGENIERIA DE otras obras de ingenieria Plenas-
COLOMBIA MICOL S.A. 800172544 | civil Individuales VALLE
F4290 - Construccién de
SDV ENERGIA E otras obras de ingenieria Plenas- CUNDINAMARC
INFRAESTRUCTURA SL 800236890 | civil Individuales A
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F4290 - Construccion de
otras obras de ingenieria Plenas-
JACUR S.A.S 802000666 | civil Individuales ATLANTICO
F4290 - Construccién de
otras obras de ingenieria Plenas-
DOLMEN SA ESP 802012179 | civil Individuales ATLANTICO
F4290 - Construccion de
otras obras de ingenieria Plenas- CUNDINAMARC
SDV COLOMBIA SAS 830012771 | civil Individuales A
F4290 - Construccién de
CAMARGO CORREA INFRA otras obras de ingenieria Plenas-
LTDA SUCURSAL COLOMBIA 830023542 | civil Individuales ANTIOQUIA
F4290 - Construccion de
CAM COLOMBIA otras obras de ingenieria Plenas-
MULTISERVICIOS S.A.S 830058272 | civil Individuales BOGOTAD.C.
F4290 - Construccién de
DRAGADOS IBE SUCURSAL otras obras de ingenieria Plenas-
COLOMBIA 830063227 | civil Individuales BOGOTA D.C.
F4290 - Construccién de
otras obras de ingenieria Pymes-
RAMPINT SAS 800226833 | civil Individuales SANTANDER
F4290 - Construccién de
otras obras de ingenieria Plenas-
OTACC S.AS. 890201201 | civil Individuales SANTANDER
F4290 - Construccién de
otras obras de ingenieria Plenas- NORTE DE
URIBE Y ABREO SAS 890503178 | civil Individuales SANTANDER
F4290 - Construccién de
INDUSTRIAS DEL HIERRO otras obras de ingenieria Plenas-
S.AS 890940621 | civil Individuales ANTIOQUIA
F4290 - Construccién de
otras obras de ingenieria Plenas-
NEMA INGENIERIA SAS 900076133 | civil Individuales BOGOTAD.C.
F4290 - Construccién de
MOLEK INGENIERIA Y DISENO otras obras de ingenieria Plenas-
SAS 900131199 | civil Individuales BOGOTAD.C.
F4290 - Construccién de
otras obras de ingenieria Plenas- CUNDINAMARC
DROMOS PAVIMENTOS SAS 900215394 | civil Individuales A
F4290 - Construccién de
otras obras de ingenieria Plenas-
BESSAC ANDINAS S.A.S 900266941 | civil Individuales BOGOTAD.C.
F4290 - Construccién de
MAQUINOBRAS DE COLOMBIA otras obras de ingenieria Pymes-
SAS 900849507 | civil Individuales SANTANDER
F4290 - Construccién de
TRABAJOS INDUSTRIALES Y otras obras de ingenieria Plenas-
MECANICOS CA 900309373 | civil Individuales ATLANTICO
F4290 - Construccién de
GRUPO ICT Il SAS EN otras obras de ingenieria Plenas-
LIQUIDACION 900329889 | civil Individuales BOGOTA D.C.
CHINA HARBOUR F4290 - Construccién de
ENGINEERING COMPANY otras obras de ingenieria Plenas-
LIMITED COLOMBIA 900367682 | civil Individuales BOGOTAD.C.
F4290 - Construccién de
YUMA CONCESIONARIA SA EN otras obras de ingenieria Plenas-
REORGANIZACION 900373092 | civil Individuales BOGOTA D.C.
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F4290 - Construccion de

CONDOMINIO LA TOSCANA otras obras de ingenieria Plenas-

SAS EN LIQUIDACION 900375704 | civil Individuales BOGOTA D.C.
F4290 - Construccién de

ACCIONA AGUA SAU otras obras de ingenieria Plenas-

SUCURSAL COLOMBIA 900398036 | civil Individuales BOGOTA D.C.

DEPURACION DE AGUAS DE F4290 - Construccion de

MEDITERRANEO SUCURSAL otras obras de ingenieria Plenas-

EN COLOMBIA 900456075 | civil Individuales BOGOTAD.C.
F4290 - Construccién de
otras obras de ingenieria Plenas-

EQUIPOS Y TERRATEST SAS 900501552 | civil Individuales BOGOTA D.C.
F4290 - Construccion de

HYUNDAI ENGINEERING CO otras obras de ingenieria Plenas- NORTE DE

LTD SUCURSAL COLOMBIA 900507569 | civil Individuales SANTANDER

PROMOTORA CENTRO F4290 - Construccién de

COMERCIAL CIUDAD PARAISO otras obras de ingenieria Plenas-

SAS 900565246 | civil Individuales VALLE
F4290 - Construccién de

CINTRA INFRAESTRUCTURAS otras obras de ingenieria Plenas-

COLOMBIA SAS 900584034 | civil Individuales BOGOTAD.C.

AGRUPACION GUINOVART

OBRAS Y SERVICIOS F4290 - Construccién de

HISPANIA SA SUCURSAL otras obras de ingenieria Plenas-

COLOMBIA 900595826 | civil Individuales BOGOTA D.C.
F4290 - Construccién de

PREFABRICADOS ANDINOS otras obras de ingenieria Plenas-

COLOMBIA SAS 900617448 | civil Individuales BOGOTAD.C.
F4290 - Construccién de
otras obras de ingenieria Plenas-

SBI COLOMBIA SAS 900692786 | civil Individuales BOGOTA D.C.
F4290 - Construccién de
otras obras de ingenieria Pymes-

PETROLABIN SAS 800113677 | civil Individuales SANTANDER
F4290 - Construccién de

CONSTRUCCIONES otras obras de ingenieria Plenas-

COLOMBIANAS OHL S.A.S. 900818642 | civil Individuales BOGOTA D.C.
F4290 - Construccién de

COLOMBIANA DE otras obras de ingenieria Plenas-

INFRAESTRUCTURAS SAS 900820012 | civil Individuales BOGOTAD.C.
F4290 - Construccién de
otras obras de ingenieria Plenas-

ACRECER PROMOTORA SAS 900839518 | civil Individuales ANTIOQUIA
F4290 - Construccién de

OBRASCON HUARTE LAIN S A otras obras de ingenieria Plenas-

SUCURSAL COLOMBIA 900914418 | civil Individuales BOGOTA D.C.

TEIXEIRA DUARTE

ENGENHARIA E F4290 - Construccién de

CONSTRUCOES SUCURSAL otras obras de ingenieria Plenas-

EN COLOMBIA 900966401 | civil Individuales BOGOTAD.C.
F4290 - Construccién de
otras obras de ingenieria Plenas-

PROMOTORA LA 33 SAS 901019874 | civil Individuales ANTIOQUIA
F4290 - Construccién de
otras obras de ingenieria Plenas- CUNDINAMARC

ZONA FRANCA SANILIA SAS 901074652 | civil Individuales A
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F4290 - Construccion de
otras obras de ingenieria Plenas-
CONSTRUCTORA CNB SAS 901192505 | civil Individuales CORDOBA
EMPRESA CONSTRUCTORA F4290 - Construccién de
BRASIL SA SUCURSAL otras obras de ingenieria Plenas-
COLOMBIA 901290531 | civil Individuales BOGOTA D.C.
CHINA CIVIL ENGINEERING
CONSTRUCTION F4290 - Construccion de
CORPORATION SUCURSAL otras obras de ingenieria Plenas-
COLOMBIA 901353413 | civil Individuales BOGOTA D.C.
F4290 - Construccién de
WOM NETWORK SERVICES otras obras de ingenieria Plenas-
S.AS. 901437134 | civil Individuales BOGOTAD.C.
F4290 - Construccion de
INFRAESTRUCTURA DEL otras obras de ingenieria Plenas-
VALLE SAS 901612346 | civil Individuales VALLE
F4290 - Construccién de
ESTYMA ESTUDIOS Y otras obras de ingenieria
MANEJOS SA 800014246 | civil Plenas-Separados | ANTIOQUIA
F4290 - Construccién de
otras obras de ingenieria
PUENTES Y TORONES SAS 800180982 | civil Plenas-Separados | BOGOTA D.C.
MONTAJES Y F4290 - Construccién de
CONSTRUCCIONES FERMAR otras obras de ingenieria Pymes-
SAS 800143273 | civil Individuales SANTANDER
F4290 - Construccién de
otras obras de ingenieria
INVERSIONES GYR SAS 820003863 | civil Plenas-Separados | BOGOTA D.C.
MECM PROFESIONALES F4290 - Construccién de
CONTRATISTAS SAS EN otras obras de ingenieria
REORGANIZACION 830042976 | civil Plenas-Separados | BOGOTA D.C.
F4290 - Construccién de
otras obras de ingenieria
KMA CONSTRUCCIONES SAS 830094920 | civil Plenas-Separados | BOLIVAR
GAICO INGENIEROS F4290 - Construccién de
CONSTRUCTORES S.A. EN otras obras de ingenieria
REORGANIZACION 860034551 | civil Plenas-Separados | BOGOTA D.C.
F4290 - Construccién de
otras obras de ingenieria CUNDINAMARC
SCHRADER CAMARGO S.A.S. 860036081 | civil Plenas-Separados | A
F4290 - Construccién de
otras obras de ingenieria Pymes-
CONYSER SAS 2023 829000107 | civil Individuales SANTANDER
F4290 - Construccién de
otras obras de ingenieria
MORELCO S.A.S. 890312765 | civil Plenas-Separados | BOGOTAD.C.
F4290 - Construccién de
TERMOTECNICA otras obras de ingenieria
COINDUSTRIAL SAS 890903035 | civil Plenas-Separados | BOGOTA D.C.
F4290 - Construccién de
ARQUITECTURAY otras obras de ingenieria
CONSTRUCCIONES SAS 890904041 | civil Plenas-Separados | ANTIOQUIA
F4290 - Construccién de
otras obras de ingenieria
CONINSA S.A.S. 890911431 | civil Plenas-Separados | ANTIOQUIA
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F4290 - Construccion de
CONSTRUCCIONES Y otras obras de ingenieria
SERVICIOS SAS 890935966 | civil Plenas-Separados | ANTIOQUIA
F4290 - Construccién de
otras obras de ingenieria
G4 INGENIEROS CIVILES SAS 900181427 | civil Plenas-Separados | ANTIOQUIA
F4290 - Construccion de
VERTIX CONSTRUCCIONES otras obras de ingenieria
SAS 900222662 | civil Plenas-Separados | BOGOTA D.C.
F4290 - Construccién de
otras obras de ingenieria
OBRAS CAPITAL SA 900246080 | civil Plenas-Separados | ANTIOQUIA
ORTIZ CONSTRUCCIONES Y
PROYECTOS SA SUCURSAL
COLOMBIA ORTIZ
CONSTRUCCIONES Y F4290 - Construccion de
PROYECTOS SA SUC otras obras de ingenieria
COLOMBIA 900356846 | civil Plenas-Separados | BOGOTA D.C.
F4290 - Construccién de
otras obras de ingenieria
CONSALFA IMI SAS 900357889 | civil Plenas-Separados | BOGOTA D.C.
F4290 - Construccién de
otras obras de ingenieria
ELAWA SAS 900497730 | civil Plenas-Separados | BOGOTA D.C.
F4290 - Construccién de
otras obras de ingenieria
GAPP INGENIEROS SAS 900512470 | civil Plenas-Separados | BOGOTA D.C.
F4290 - Construccién de
otras obras de ingenieria
ALEATICA SAS 900601507 | civil Plenas-Separados | BOGOTA D.C.
F4290 - Construccién de
ENDURANCE INVERSIONES otras obras de ingenieria
S.AS. 901258995 | civil Pymes-Separados | SANTANDER
F4290 - Construccién de
AMERICA INFRASTRUCTURE otras obras de ingenieria
PARTNERS S.A.S 901104500 | civil Plenas-Separados | BOGOTA D.C.
F4290 - Construccién de
otras obras de ingenieria CUNDINAMARC
C. LAW CONSULTING S.A.S. 901118174 | civil Plenas-Separados | A
F4290 - Construccién de
INFRAESTRUCTURA GLOBAL otras obras de ingenieria CUNDINAMARC
SAS 901127086 | civil Plenas-Separados | A
F4290 - Construccién de
PUERTO ANTIOQUIA HOLDING otras obras de ingenieria
S.AS 901266326 | civil Plenas-Separados | ANTIOQUIA
F4290 - Construccién de
PUERTO ANTIOQUIA otras obras de ingenieria
INFRAESTRUCTURA SAS. 901272716 | civil Plenas-Separados | ANTIOQUIA
F4290 - Construccién de
otras obras de ingenieria Pymes-
ZR INGENIERIA SA 800000296 | civil Individuales BOGOTA D.C.
F4290 - Construccién de
otras obras de ingenieria Pymes-
SOFAN INGENIERIA SAS 800012888 | civil Individuales CORDOBA
F4290 - Construccién de
otras obras de ingenieria Pymes-
CONYSER SAS 829000107 | civil Individuales SANTANDER
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F4290 - Construccion de
otras obras de ingenieria Pymes-
ESGUERRA Y GOMEZ SAS 800015079 | civil Individuales BOGOTA D.C.
F4290 - Construccién de
CONSTRUCCIONES CIVILES Y otras obras de ingenieria Pymes-
PAVIMENTOS S.A.S 800016281 | civil Individuales ANTIOQUIA
F4290 - Construccion de
ESGAMO INGNIEROS otras obras de ingenieria Pymes-
CONSTRUCTORES S.A.S 800019654 | civil Individuales BOGOTAD.C.
ASFALTOS AGREGADOS Y F4290 - Construccién de
CONSTRUCCIONES ASA otras obras de ingenieria Pymes-
CONSTRUCCIONES SAS 900592758 | civil Individuales SANTANDER
F4290 - Construccion de
otras obras de ingenieria Pymes-
CONSTRUCTORA BG SAS 800032838 | civil Individuales LA GUAJIRA
F4290 - Construccién de
otras obras de ingenieria Pymes- CUNDINAMARC
VICPAR S.A 800042119 | civil Individuales A
F4290 - Construccién de
SERVICIOS DE DRAGADOS Y otras obras de ingenieria Pymes-
CONSTRUCCIONES SAS 800043769 | civil Individuales ATLANTICO
F4290 - Construccién de
construdisefios agroequipos otras obras de ingenieria Pymes-
comercial conacom sas 800045199 | civil Individuales CAQUETA
TECNITANQUES F4290 - Construccién de
INGRENIEROS SAS EN otras obras de ingenieria Pymes-
REORGANIZACION 800049960 | civil Individuales BOGOTAD.C.
F4290 - Construccién de
otras obras de ingenieria Pymes-
IOV Y CIA SAS 800050326 | civil Individuales SUCRE
F4290 - Construccién de
otras obras de ingenieria Pymes-
ALEMAN BELLO S.A.S. 800050699 | civil Individuales BOGOTAD.C.
F4290 - Construccién de
otras obras de ingenieria Pymes-
INTRICON SA 800055393 | civil Individuales BOGOTAD.C.
F4290 - Construccién de
GAVIRIA'Y BORBON otras obras de ingenieria Pymes-
ASOCIADOS LTDA 800056653 | civil Individuales BOGOTA D.C.
F4290 - Construccién de
otras obras de ingenieria Pymes-
Colserpetrol SAS 800067647 | civil Individuales META
F4290 - Construccién de
otras obras de ingenieria Pymes-
MANSER INGENIERIA SAS 800071993 | civil Individuales CASANARE
F4290 - Construccién de
otras obras de ingenieria Pymes-
TECNOAGUAS SAS 800073480 | civil Individuales MAGDALENA
F4290 - Construccién de
otras obras de ingenieria Pymes-
SUELOS INGENIERIA SAS 800075337 | civil Individuales ATLANTICO
ICMO SOCIEDAD POR F4290 - Construccién de
ACCIONES SIMPLIFICADA EN otras obras de ingenieria Pymes-
REORGANIZACION 800078011 | civil Individuales BOGOTAD.C.
F4290 - Construccién de
EQUIPOS CONSTRUCCIONES otras obras de ingenieria Pymes-
Y OBRAS SA 800079482 | civil Individuales BOGOTA D.C.
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F4290 - Construccion de
otras obras de ingenieria Pymes-

SILVA ARIZA S.A. SILAR S.A. 800085861 | civil Individuales BOGOTA D.C.
F4290 - Construccién de
otras obras de ingenieria Pymes- CUNDINAMARC

ANDINA POZOS LTDA 800089032 | civil Individuales A
F4290 - Construccion de

CORROSION Y SERVICIOS otras obras de ingenieria Pymes-

CORROSER SAS 800089623 | civil Individuales BOGOTAD.C.
F4290 - Construccién de
otras obras de ingenieria Pymes-

CABALLERO ACEVEDO SAS 800092242 | civil Individuales BOLIVAR
F4290 - Construccion de

GARCIA RIOS otras obras de ingenieria Pymes-

CONSTRUCTORES SAS 800093266 | civil Individuales VALLE
F4290 - Construccién de
otras obras de ingenieria Pymes-

JMV INGENIEROS SAS 800095951 | civil Individuales BOGOTA D.C.
F4290 - Construccién de
otras obras de ingenieria Pymes-

EDYCON CUBIERTAS SAS 800096053 | civil Individuales ANTIOQUIA
F4290 - Construccién de

LAGUNA MORANTE EN otras obras de ingenieria Pymes-

REOGANIZACION SAS 800100277 | civil Individuales BOLIVAR
F4290 - Construccién de
otras obras de ingenieria Pymes-

INCITECO SAS 800104214 | civil Individuales BOGOTAD.C.
F4290 - Construccién de

PAVIMENTOS EL DORADO otras obras de ingenieria Pymes-

S.AS. 800107800 | civil Individuales BOGOTA D.C.

CNV CONSTRUCCIONES SAS

EN PROCESO DE F4290 - Construccién de

NEGOCIACION DE otras obras de ingenieria Pymes-

EMERGENCIA 800109273 | civil Individuales ANTIOQUIA
F4290 - Construccién de

CONSTRUCCION DE OTRAS otras obras de ingenieria Pymes-

OBRAS DE INGENIERIA CIVIL 800112169 | civil Individuales QUINDIO
F4290 - Construccién de

CONSTRUCCIONES PUBENZA otras obras de ingenieria Pymes-

S.AS 800112185 | civil Individuales ATLANTICO
F4290 - Construccién de
otras obras de ingenieria Pymes-

TEMPLADO SAS 800112904 | civil Individuales ATLANTICO
F4290 - Construccién de
otras obras de ingenieria Pymes-

PROYECTOS Y VIAS SAS 800119086 | civil Individuales ANTIOQUIA
F4290 - Construccién de

GABRIEL VERGARA VERGARA otras obras de ingenieria Pymes-

SAS 800124466 | civil Individuales SUCRE
F4290 - Construccién de
otras obras de ingenieria Pymes- CUNDINAMARC

EMECON S.A.S 800125980 | civil Individuales A
F4290 - Construccién de
otras obras de ingenieria Pymes-

INVERNOTA SAS 901178054 | civil Individuales SANTANDER
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F4290 - Construccion de

SOLIDOS INGENIEROS otras obras de ingenieria Pymes-

CIVILES SA 800134130 | civil Individuales ANTIOQUIA
F4290 - Construccién de
otras obras de ingenieria Pymes-

METALORIENTE SAS 800137478 | civil Individuales VALLE
F4290 - Construccion de

CYG INGENIERIAY otras obras de ingenieria Pymes-

CONSTRUCCIONES SAS 800140959 | civil Individuales BOGOTAD.C.
F4290 - Construccién de
otras obras de ingenieria Pymes-

CORA SAS 800141509 | civil Individuales BOYACA
F4290 - Construccion de
otras obras de ingenieria Pymes-

SOFORESTA SAS 800143610 | civil Individuales HUILA
F4290 - Construccién de
otras obras de ingenieria Pymes-

COINOBRAS SAS 804000152 | civil Individuales SANTANDER
F4290 - Construccién de
otras obras de ingenieria Pymes-

AZUL URBANO LIMITADA 800146310 | civil Individuales CORDOBA
F4290 - Construccién de
otras obras de ingenieria Pymes-

LLANOPOZOS SA 800147021 | civil Individuales BOGOTA D.C.

CONSORCIO CONTINENTAL

PARA EL DESARROLLO

SOSTENIBLE Y ECOLOGICO

DE PROYECTOS DE OBRAS

CIVILES, CONSTRUCCION Y

MAQUINARIA PESADA F4290 - Construccién de

LIMITADA. CONCIVILES Y otras obras de ingenieria Pymes-

MAQUINARIA LTDA 800156710 | civil Individuales VALLE
F4290 - Construccién de
otras obras de ingenieria Pymes-

PAMER INGENIERIA SAS 800164423 | civil Individuales ATLANTICO
F4290 - Construccién de

SERVICIOS INDUSTRIALES DE otras obras de ingenieria Pymes-

BARRANCABERMEJA 900210295 | civil Individuales SANTANDER
F4290 - Construccién de
otras obras de ingenieria Pymes-

RAPITEC SAS 800170850 | civil Individuales BOGOTAD.C.
F4290 - Construccién de
otras obras de ingenieria Pymes-

CINCEL SAS 800176128 | civil Individuales ANTIOQUIA
F4290 - Construccién de
otras obras de ingenieria Pymes- NORTE DE

JASA LTDA 800177012 | civil Individuales SANTANDER
F4290 - Construccién de
otras obras de ingenieria Pymes-

VALORES Y CONTRATOS S.A. 800182330 | civil Individuales ATLANTICO

ESTAHL INGENIERIA F4290 - Construccién de

SOCIEDAD POR ACCIONES otras obras de ingenieria Pymes- CUNDINAMARC

SIMPLIFICADA 800186250 | civil Individuales A
F4290 - Construccién de

APLICAR INGENIERIA otras obras de ingenieria Pymes-

CONSTRUCCIONES SAS 800186765 | civil Individuales VALLE
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F4290 - Construccion de
otras obras de ingenieria
OBCIPOL SAS 830007073 | civil Plenas-Separados | SANTANDER
F4290 - Construccién de
AG CONSTRUCCION Y otras obras de ingenieria Pymes-
DISENO SAS 800192570 | civil Individuales BOGOTA D.C.
SOCIEDAD CORPORACION F4290 - Construccion de
FINANZAS DE AMERICA otras obras de ingenieria Pymes-
CORFIAMERICA 800192783 | civil Individuales BOGOTAD.C.
F4290 - Construccién de
CASTRO ROJAS INGENIEROS otras obras de ingenieria Pymes-
Y ARQUITECTOS SAS 800193071 | civil Individuales BOGOTA D.C.
F4290 - Construccion de
HV INGENIERIA'Y otras obras de ingenieria Pymes-
CONSTRUCCIONES SAS 800195564 | civil Individuales ATLANTICO
F4290 - Construccién de
otras obras de ingenieria Pymes-
DOFORMAS S.A.S 800195637 | civil Individuales VALLE
F4290 - Construccién de
otras obras de ingenieria Pymes-
INGENIERIA JOULES MEC SAS | 800196467 | civil Individuales HUILA
F4290 - Construccién de
otras obras de ingenieria Pymes-
CONECTERRA SAS 800196832 | civil Individuales VALLE
F4290 - Construccién de
CONSTRUCCIONES AL DIA otras obras de ingenieria Pymes-
SAS 800198324 | civil Individuales BOGOTAD.C.
F4290 - Construccién de
otras obras de ingenieria Pymes-
HAG SA 800198573 | civil Individuales ANTIOQUIA
F4290 - Construccién de
otras obras de ingenieria Pymes- CUNDINAMARC
800200439 800200439 | civil Individuales A
F4290 - Construccién de
EMPRESA DE SERVICIOS DE otras obras de ingenieria Pymes-
INGENIERIA SAS 800202400 | civil Individuales ANTIOQUIA
F4290 - Construccién de
otras obras de ingenieria Pymes-
GRUCON SAS 800203342 | civil Individuales ANTIOQUIA
ROCALES Y CONCRETOS F4290 - Construccién de
SOCIEDAD POR ACCIONES otras obras de ingenieria Pymes-
SIMPLIFICADA 800205166 | civil Individuales VALLE
RESTREPO CHEBAIR F4290 - Construccién de
CONSTRUCTORES otras obras de ingenieria Pymes-
ASOCIADOS S.A.S. 800208210 | civil Individuales BOGOTA D.C.
F4290 - Construccién de
otras obras de ingenieria Pymes-
CONSTRUCTORA FG SAS 800209530 | civil Individuales ATLANTICO
F4290 - Construccién de
otras obras de ingenieria Pymes-
O&P INGENIERIA SAS 800210073 | civil Individuales BOGOTA D.C.
F4290 - Construccién de
otras obras de ingenieria Pymes-
FEYMA INGENIERIA SAS 800224899 | civil Individuales BOGOTAD.C.
F4290 - Construccién de
INGENIEROS CIVILES Y otras obras de ingenieria Plenas-
CONTRATISTAS SAS 800127156 | civil Individuales SANTANDER
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F4290 - Construccion de
otras obras de ingenieria Pymes-
constructora el tesoro dorado sas | 901064499 | civil Individuales SANTANDER
F4290 - Construccién de
otras obras de ingenieria Pymes-
Concali Colombia S.A.S. 800228872 | civil Individuales VALLE
EQUIPOS Y F4290 - Construccion de
CONSTRUCCIONES VAREGO otras obras de ingenieria Pymes-
SAS 800229583 | civil Individuales BOGOTAD.C.
F4290 - Construccién de
otras obras de ingenieria Pymes- CUNDINAMARC
EQUIVERS AS 800233401 | civil Individuales A
F4290 - Construccion de
otras obras de ingenieria Pymes-
SA CONSTRUCTORA SAS 800235946 | civil Individuales VALLE
F4290 - Construccién de
otras obras de ingenieria Pymes-
GRUPO AMAYA A SAS 800243589 | civil Individuales BOGOTA D.C.
F4290 - Construccién de
otras obras de ingenieria Pymes-
INVERSIONES HUNA CI SAS 800247459 | civil Individuales BOGOTAD.C.
F4290 - Construccién de
otras obras de ingenieria Pymes-
ACUAMEUNIER SAS 800250918 | civil Individuales BOGOTA D.C.
F4290 - Construccién de
otras obras de ingenieria Pymes-
MOVICON SAS 800251731 | civil Individuales RISARALDA
CONSTRUCOL- F4290 - Construccién de
CONSTRUCTORA COLOMBIA otras obras de ingenieria Pymes- NORTE DE
S.AS. 800252740 | civil Individuales SANTANDER
F4290 - Construccién de
otras obras de ingenieria Pymes- CUNDINAMARC
GEOFORAGROS SAS 800252749 | civil Individuales A
F4290 - Construccién de
otras obras de ingenieria Pymes-
JPS SAS BIC 800254154 | civil Individuales BOLIVAR
F4290 - Construccién de
CONSTRUIMOS Y otras obras de ingenieria Pymes-
SENALIZAMOS S.A. 800256059 | civil Individuales ATLANTICO
F4290 - Construccién de
INTELCA PROYECTOS otras obras de ingenieria Pymes-
SERVICOS TECNOLOGIA SAS 801001287 | civil Individuales BOGOTAD.C.
F4290 - Construccién de
otras obras de ingenieria Pymes-
INVERSIONES TERRA SA 801002878 | civil Individuales QUINDIO
F4290 - Construccién de
otras obras de ingenieria Pymes-
TECNO-KIMA LTDA 801004951 | civil Individuales QUINDIO
F4290 - Construccién de
otras obras de ingenieria Pymes-
CONSTRUTEL S.A. 802000969 | civil Individuales BOGOTA D.C.
F4290 - Construccién de
CONSTRUCTORA RIO DE ORO otras obras de ingenieria Pymes-
S.AS 802001060 | civil Individuales ATLANTICO
F4290 - Construccién de
MAQUINARI, TECNOLOGIA'Y otras obras de ingenieria Pymes-
CONSTRUCCION S.A.S 802006180 | civil Individuales ATLANTICO
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F4290 - Construccion de

ARQUITECTURA E INGENIERIA otras obras de ingenieria Pymes-

MACRO PROYECTO S.AS. 802006527 | civil Individuales ATLANTICO
F4290 - Construccién de
otras obras de ingenieria Pymes-

CONVIAS SAS 802008095 | civil Individuales ATLANTICO
F4290 - Construccion de

DESARROLLO ELECTRICO DE otras obras de ingenieria Pymes-

COLOMBIA S.A. 802010364 | civil Individuales ATLANTICO
F4290 - Construccién de

CONSTRUCCIONES SIERRA otras obras de ingenieria Pymes-

PEREZ SAS 802010733 | civil Individuales ATLANTICO
F4290 - Construccion de
otras obras de ingenieria Pymes-

FV SOLUCIONES S.A.S. 802011776 | civil Individuales ATLANTICO
F4290 - Construccién de
otras obras de ingenieria Pymes-

CONSTRU SERVI SAS 802013139 | civil Individuales ATLANTICO

INVERSIONES Y F4290 - Construccién de

CONSTRUCCIONES DEL otras obras de ingenieria Pymes-

CARIBE S.A.S. 802014686 | civil Individuales ATLANTICO
F4290 - Construccién de
otras obras de ingenieria Pymes-

M DE U ASOCIADOS SAS 802016811 | civil Individuales ATLANTICO
F4290 - Construccién de
otras obras de ingenieria Pymes-

ALUNAS SAS 802018747 | civil Individuales ATLANTICO
F4290 - Construccién de
otras obras de ingenieria Pymes-

MCC INGENIERIA SAS 802019794 | civil Individuales ATLANTICO

GUILLERMO OTERO VIDAL F4290 - Construccién de

ARQUITECTURA DE otras obras de ingenieria Pymes-

PROYECTOS S.A.S 802019963 | civil Individuales ATLANTICO
F4290 - Construccién de
otras obras de ingenieria Pymes-

constructora cerdunco sas 802021611 | civil Individuales ATLANTICO

JAIME FALS MARTINEZ F4290 - Construccién de

ARQUITECTURA E INGENIERIA otras obras de ingenieria Pymes-

SAS 802023626 | civil Individuales ATLANTICO

CONSTRUCCIONES OBRAS Y F4290 - Construccion de

SUMINISTROS SAS EN otras obras de ingenieria Pymes-

REORGANIZACION 900014767 | civil Individuales SANTANDER
F4290 - Construccién de

CONSTRUVIAS DE COLOMBIA otras obras de ingenieria Pymes-

SAS 804000752 | civil Individuales SANTANDER
F4290 - Construccién de
otras obras de ingenieria Pymes-

MR INGENIEROS SAS 804004100 | civil Individuales BOLIVAR
F4290 - Construccién de

INGENIERIA'Y ALQUILERES otras obras de ingenieria Pymes-

MD SAS 900096609 | civil Individuales SANTANDER
F4290 - Construccién de
otras obras de ingenieria Pymes-

COMANCO SAS 900047032 | civil Individuales SANTANDER
F4290 - Construccién de
otras obras de ingenieria Plenas-

PAVIGAS SAS 804003244 | civil Individuales SANTANDER
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F4290 - Construccion de
otras obras de ingenieria Pymes-
CONSTRUMESA SAS 900537234 | civil Individuales SANTANDER
F4290 - Construccién de
INGENIERIA SERVICIOS Y otras obras de ingenieria Pymes-
SOLUCIONES ISIS SAS 804009060 | civil Individuales SANTANDER
F4290 - Construccion de
ESTRUCTURAS Y TECHOS otras obras de ingenieria Pymes-
SAS 805000482 | civil Individuales VALLE
F4290 - Construccién de
otras obras de ingenieria Pymes-
RAMIREZ TRUJILLO Y CIA 805003019 | civil Individuales VALLE
F4290 - Construccion de
DISENOS Y OBRAS DE otras obras de ingenieria Pymes-
COLOMBIA SAS 805003727 | civil Individuales VALLE
F4290 - Construccién de
otras obras de ingenieria Pymes-
ASTINCO SAS 805004350 | civil Individuales VALLE
F4290 - Construccién de
INGEOBRAS S.A.S EN otras obras de ingenieria Pymes-
REORGANIZACION 805004708 | civil Individuales VALLE
F4290 - Construccién de
otras obras de ingenieria Pymes-
CIMENTEC SAS 805008499 | civil Individuales VALLE
F4290 - Construccién de
CONSTRUCCIONES TECNICAS otras obras de ingenieria Pymes-
SANTAMARIA SA 805009997 | civil Individuales VALLE
F4290 - Construccién de
CONSTRUCCIONES otras obras de ingenieria Pymes-
INGENIERIA SAS 805014934 | civil Individuales VALLE
F4290 - Construccién de
otras obras de ingenieria Pymes-
CORTES ZAMORA Y CIA SAS 805016278 | civil Individuales VALLE
F4290 - Construccién de
RB CONSTRUCTORES Y CIA otras obras de ingenieria Pymes-
SAS 805016367 | civil Individuales QUINDIO
F4290 - Construccién de
INGENIERIA'Y SERVICIOS otras obras de ingenieria Pymes-
INDUSTRIALES SAS 805016535 | civil Individuales VALLE
F4290 - Construccién de
otras obras de ingenieria Pymes-
Masterplac SAS 805017536 | civil Individuales VALLE
F4290 - Construccién de
otras obras de ingenieria Pymes-
INVERSIONES CLH SA 805017838 | civil Individuales VALLE
F4290 - Construccién de
NC CONSTRUCCIONES Y CIA otras obras de ingenieria Pymes-
SAS 805018839 | civil Individuales VALLE
F4290 - Construccién de
otras obras de ingenieria Pymes-
CONSTRUAPLICACIONES SA 805021476 | civil Individuales VALLE
F4290 - Construccién de
PANAMERICAN DREDGING & otras obras de ingenieria Pymes-
ENGINEERING SAS 806003450 | civil Individuales BOLIVAR
COMPANIA DE SERVICIOS F4290 - Construccién de
MARITIMOS Y TERRESTRES otras obras de ingenieria Pymes-
SAS 806006970 | civil Individuales BOLIVAR
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F4290 - Construccion de

M.V.C. S.A.S EN PROCESO DE otras obras de ingenieria Pymes-

REORGANIZACION 806013308 | civil Individuales BOLIVAR
F4290 - Construccién de
otras obras de ingenieria Pymes-

CH PEREIRA & CIA SAS 806014433 | civil Individuales BOLIVAR
F4290 - Construccion de

EXPLANACIONES Y otras obras de ingenieria Pymes-

CONSTRUCCIONES S.A. 806015691 | civil Individuales BOLIVAR
F4290 - Construccién de

PAVIMENTOS Y otras obras de ingenieria Pymes- NORTE DE

CONSTRUCCIONES SAS 807000269 | civil Individuales SANTANDER
F4290 - Construccion de

O&P INGENIERIA'Y otras obras de ingenieria Pymes- NORTE DE

CONSULTORIA LTDA 807003309 | civil Individuales SANTANDER
F4290 - Construccién de
otras obras de ingenieria Pymes- NORTE DE

INCEL LTDA 807008376 | civil Individuales SANTANDER
F4290 - Construccién de
otras obras de ingenieria Pymes-

EBISU SAS 807008957 | civil Individuales BOGOTAD.C.
F4290 - Construccién de

INGENIEROS QUIMICOS Y otras obras de ingenieria Pymes-

ASOCIADOS SAS 810000991 | civil Individuales CALDAS
F4290 - Construccién de
otras obras de ingenieria Pymes-

CAFEREDES INGENIERIA SAS | 810001583 | civil Individuales CALDAS
F4290 - Construccién de

INGENIEROS CALDERON Y otras obras de ingenieria Pymes-

JARAMILLO SAS 810002618 | civil Individuales CALDAS
F4290 - Construccién de
otras obras de ingenieria Pymes-

DQ INGENIERIA SAS 810002712 | civil Individuales CALDAS
F4290 - Construccién de
otras obras de ingenieria Pymes-

CONACERO INGENIERIA SAS 810002827 | civil Individuales CALDAS
F4290 - Construccién de
otras obras de ingenieria Pymes-

COMPUSER SAS 810006568 | civil Individuales CALDAS
F4290 - Construccién de
otras obras de ingenieria Pymes-

SOCOCIL SAS 811000489 | civil Individuales ANTIOQUIA
F4290 - Construccién de

INGENIERIA, CONSTRUCCION otras obras de ingenieria Pymes-

Y PROYECTOS, I.C.P. S.A.S. 811000828 | civil Individuales ANTIOQUIA
F4290 - Construccién de
otras obras de ingenieria Pymes-

IDC INVERSIONES SAS 811001757 | civil Individuales ANTIOQUIA
F4290 - Construccién de

CONSTRUCCIONES Y otras obras de ingenieria Pymes-

EXPLANACIONES S.A.S. 811006338 | civil Individuales ANTIOQUIA
F4290 - Construccién de

IINGETIERRAS DE COLOMBIA otras obras de ingenieria Pymes-

S.A. 811006779 | civil Individuales ANTIOQUIA
F4290 - Construccién de

MONTAJES Y otras obras de ingenieria Pymes-

MANTENIMIENTOS DE 811009005 | civil Individuales ANTIOQUIA
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TORRES SAS EN

REORGANIZACION
F4290 - Construccién de
otras obras de ingenieria Pymes-

CONVIAS SAS 811009579 | civil Individuales ANTIOQUIA
F4290 - Construccion de

SERVICIOS DE INGENIERIA otras obras de ingenieria Pymes-

EQUIPOS Y TIERRAS SAS 811011424 | civil Individuales ANTIOQUIA
F4290 - Construccién de
otras obras de ingenieria Pymes-

AZ Construcciones S.A.S 811011847 | civil Individuales ANTIOQUIA
F4290 - Construccién de
otras obras de ingenieria Pymes-

CONCIVELSA Y CIA SAS 811013037 | civil Individuales ANTIOQUIA
F4290 - Construccién de
otras obras de ingenieria Pymes-

FRAGUAR SAS 811013393 | civil Individuales ANTIOQUIA
F4290 - Construccién de

TECNICAS CONSTRUCTIVAS otras obras de ingenieria Pymes-

SAS 811015643 | civil Individuales ANTIOQUIA
F4290 - Construccién de
otras obras de ingenieria Pymes-

MONTAJES DE MARCA SA 811022617 | civil Individuales ANTIOQUIA
F4290 - Construccién de

CONSTRUINVERNADEROS otras obras de ingenieria Pymes-

SAS 811022697 | civil Individuales ANTIOQUIA
F4290 - Construccion de
otras obras de ingenieria Pymes-

SEIMA SAS 811023321 | civil Individuales ANTIOQUIA
F4290 - Construccién de

CONSTRUCTORA MORICHAL otras obras de ingenieria Pymes-

S.AS. 811026191 | civil Individuales ANTIOQUIA
F4290 - Construccién de
otras obras de ingenieria Pymes-

INVERSIONES EDITEC S.A.S 811028750 | civil Individuales ANTIOQUIA
F4290 - Construccién de
otras obras de ingenieria Pymes-

INGENIERIA VERTICAL S.A.S. 811031952 | civil Individuales ANTIOQUIA
F4290 - Construccién de
otras obras de ingenieria Pymes-

EQUIPOS Y VIAS 811031999 | civil Individuales ANTIOQUIA
F4290 - Construccién de
otras obras de ingenieria Pymes-

PAHT CONSTRUCCIONES SAS | 811032022 | civil Individuales ANTIOQUIA
F4290 - Construccién de
otras obras de ingenieria Pymes-

SARIA S.A.S. 811032954 | civil Individuales ANTIOQUIA
F4290 - Construccién de
otras obras de ingenieria Pymes-

CONDUGAS SA BIC 811037554 | civil Individuales ANTIOQUIA
F4290 - Construccién de

HYDROTECH OBRAS CIVILES otras obras de ingenieria Pymes-

SAS 811037915 | civil Individuales ANTIOQUIA
F4290 - Construccién de

INVERSIONES GONZALEZ & otras obras de ingenieria Pymes-

GONZALEZ SAS 811040132 | civil Individuales ANTIOQUIA
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F4290 - Construccion de
otras obras de ingenieria Pymes-

GEOTECNICA SAS 811040550 | civil Individuales ANTIOQUIA
F4290 - Construccién de

INGENIEROS DE ANTIOQUIA otras obras de ingenieria Pymes-

S.AS 811045062 | civil Individuales ANTIOQUIA
F4290 - Construccion de

CUBIERTAS TECNICAS DE otras obras de ingenieria Pymes-

COLOMBIA SAS 811045673 | civil Individuales ANTIOQUIA
F4290 - Construccién de

SOLUCIONES otras obras de ingenieria Pymes-

CONSTRUCTIVAS SAS 811046638 | civil Individuales ANTIOQUIA

OMEGA INGENIERIA SAS EN F4290 - Construccion de

PROCESO DE otras obras de ingenieria Pymes-

REORGANIZACION 811046667 | civil Individuales ANTIOQUIA
F4290 - Construccién de

CONSTRUCTORA SERRANIA otras obras de ingenieria Pymes-

SAS 811047181 | civil Individuales ANTIOQUIA
F4290 - Construccién de
otras obras de ingenieria Pymes-

Ingap S.A.S. 811047188 | civil Individuales ANTIOQUIA
F4290 - Construccién de

CONSTRUCCIONES Y otras obras de ingenieria Pymes-

PAVIMENTOS SAS 812002343 | civil Individuales CORDOBA
F4290 - Construccién de
otras obras de ingenieria Pymes-

INGEASER SAS 813001340 | civil Individuales HUILA
F4290 - Construccién de
otras obras de ingenieria Pymes-

ARGECO SAS 813002772 | civil Individuales HUILA
F4290 - Construccién de
otras obras de ingenieria Pymes-

RAELJA INGENIERIA SAS 813003916 | civil Individuales HUILA
F4290 - Construccién de

INGENIEROS CONTRATISTAS otras obras de ingenieria Pymes-

INGECON SAS 813006542 | civil Individuales HUILA
F4290 - Construccién de

SIMEC SAS SERVICIOS E otras obras de ingenieria Pymes-

INGENIERIA 813007039 | civil Individuales HUILA
F4290 - Construccién de

INGENIERIA ELECTRONICA otras obras de ingenieria Pymes-

DEL HUILA SAS 813008121 | civil Individuales HUILA
F4290 - Construccién de
otras obras de ingenieria Pymes-

INCIVIL S.A.S. 813010363 | civil Individuales HUILA
F4290 - Construccién de
otras obras de ingenieria Pymes-

AHUMADA E HIJOS SAS 813012783 | civil Individuales HUILA
F4290 - Construccién de
otras obras de ingenieria Pymes-

INGENIERIA DE OBRAS SAS 813012929 | civil Individuales HUILA
F4290 - Construccién de

CONSTRUCCIONES Y VIAS otras obras de ingenieria Pymes-

E.U 814003974 | civil Individuales NARINO
F4290 - Construccién de
otras obras de ingenieria Pymes-

BERMUDEZ SAS 816000531 | civil Individuales VALLE
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F4290 - Construccion de

JUAN CARLOS GAVIRIAT otras obras de ingenieria Pymes-

S.AS 816003686 | civil Individuales RISARALDA
F4290 - Construccién de

Conviales Construcciones Viales otras obras de ingenieria Pymes-

Y Geotécnicas S.A.S 816007121 | civil Individuales RISARALDA
F4290 - Construccion de

METALICAS E INGENIERIA otras obras de ingenieria Pymes-

SAS 817000639 | civil Individuales VALLE

IDM S.A.S. INGENIERIA'Y F4290 - Construccién de

DISTRIBUCION DE otras obras de ingenieria Pymes-

MATERIALES S.A.S. 817001051 | civil Individuales VALLE
F4290 - Construccion de

G&D PROYECTOS Y otras obras de ingenieria Pymes-

SOLUCIONES S.A.S 820000985 | civil Individuales BOYACA
F4290 - Construccién de
otras obras de ingenieria Pymes-

INGECON S.A. 822000138 | civil Individuales BOGOTA D.C.
F4290 - Construccién de

MULTISERVICIOS ASOCIADOS otras obras de ingenieria Pymes-

LTDA 822000516 | civil Individuales META
F4290 - Construccién de
otras obras de ingenieria Pymes-

CIAM SAS BIC 822005907 | civil Individuales CASANARE
F4290 - Construccién de
otras obras de ingenieria Pymes-

INGECONSULTAR LTDA 822006689 | civil Individuales META
F4290 - Construccién de

PARRADO ASOCIADOS ARFE otras obras de ingenieria Pymes-

LTDA 822007838 | civil Individuales META
F4290 - Construccién de

INGENIERIA MULTISECTORIAL otras obras de ingenieria Pymes-

SAS 824000254 | civil Individuales CESAR
F4290 - Construccién de
otras obras de ingenieria Pymes-

ESICO SA 900109886 | civil Individuales SANTANDER
F4290 - Construccién de
otras obras de ingenieria Pymes-

CONSTRUAMBIENTE SAS 824006325 | civil Individuales CESAR
F4290 - Construccién de

LA MACUIRA INVERSIONES Y otras obras de ingenieria Pymes-

CONSTRUCCIONES SA 825000164 | civil Individuales LA GUAJIRA
F4290 - Construccién de

INGTEC SOCIEDAD POR otras obras de ingenieria Pymes-

ACCIONES SIMPLIFICADA 826000391 | civil Individuales BOYACA
F4290 - Construccién de

CONSTRUCTORA INDUSTRIAL otras obras de ingenieria Pymes-

DE SOGAMOSO SAS 826000872 | civil Individuales BOYACA

ICM INGENIERIA F4290 - Construccién de

CONSTRUCCIONES Y otras obras de ingenieria Pymes-

MONTAJES SAS 826001185 | civil Individuales BOGOTA D.C.
F4290 - Construccién de

CAMINOS DEL CAMPESTRE otras obras de ingenieria Pymes-

S.A. CONSTRUCA S.A. 804017067 | civil Individuales SANTANDER
F4290 - Construccién de
otras obras de ingenieria Pymes-

INGEMAC SAS 829003741 | civil Individuales ANTIOQUIA
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F4290 - Construccion de
otras obras de ingenieria Pymes-

HIDRAL OBRAS SAS 830000327 | civil Individuales BOGOTA D.C.
F4290 - Construccién de
otras obras de ingenieria Pymes-

CONCITEC SAS 830000636 | civil Individuales BOGOTA D.C.
F4290 - Construccion de
otras obras de ingenieria Pymes-

URBARK SAS 830002994 | civil Individuales BOGOTAD.C.
F4290 - Construccién de
otras obras de ingenieria Pymes-

REDES Y EDIFICACIONES SA 830003733 | civil Individuales BOGOTA D.C.

SOCIEDAD DE INVERSIONES

Y CONSTRUCCIONES

VALENCIA ENCISO SOCICON

S.A.S SOCIEDAD DE

INVERSIONES Y F4290 - Construccién de

CONSTRUCCIONES VALENCIA otras obras de ingenieria Pymes-

ENCISO SOCICON S.A.S 830005455 | civil Individuales BOGOTA D.C.
F4290 - Construccién de
otras obras de ingenieria Pymes-

ID SAS. 830007560 | civil Individuales BOGOTAD.C.
F4290 - Construccién de

INGENAL ARQUITECTURAY otras obras de ingenieria Pymes-

CONSTRUCCION SAS 830009651 | civil Individuales BOGOTA D.C.
F4290 - Construccién de

TRAING TRABAJOS DE otras obras de ingenieria Pymes-

INGENIERIA SAS 830013874 | civil Individuales BOGOTAD.C.
F4290 - Construccién de
otras obras de ingenieria Pymes-

PROMOTORA PUGA LTDA 830024796 | civil Individuales BOGOTA D.C.
F4290 - Construccién de
otras obras de ingenieria Pymes-

EYR PILOTAJES SAS 830026225 | civil Individuales BOGOTAD.C.
F4290 - Construccién de
otras obras de ingenieria Pymes-

P&P CONSTRUCCIONES SAS 830026251 | civil Individuales BOGOTAD.C.
F4290 - Construccién de

MARTINEZ Y HOYOS otras obras de ingenieria Pymes-

INGENIERIA SAS 830027397 | civil Individuales BOGOTA D.C.
F4290 - Construccién de
otras obras de ingenieria Pymes- CUNDINAMARC

AOO INGENIERIA S.A.S. 830033639 | civil Individuales A
F4290 - Construccién de
otras obras de ingenieria Pymes-

AMTEL SAS 830034261 | civil Individuales BOGOTA D.C.
F4290 - Construccién de

RH INGENIERIA Y otras obras de ingenieria Pymes-

CONSTRUCCION S A 830036351 | civil Individuales META
F4290 - Construccién de
otras obras de ingenieria Pymes-

FM INGENIERIA SA 830037203 | civil Individuales BOGOTA D.C.
F4290 - Construccién de
otras obras de ingenieria Pymes-

FUNDAEQUIPOS SAS 830037318 | civil Individuales BOGOTAD.C.
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F4290 - Construccion de

Protelca Ingenieros Arquitectos otras obras de ingenieria Pymes- CUNDINAMARC

SAS 830037322 | civil Individuales A
F4290 - Construccién de
otras obras de ingenieria Pymes-

VISUAR SAS 830038225 | civil Individuales BOGOTA D.C.
F4290 - Construccion de

IHC SAS INGENEIRIA otras obras de ingenieria Pymes-

HIDRAULICA Y CIVIL 830038515 | civil Individuales BOGOTAD.C.
F4290 - Construccién de
otras obras de ingenieria Pymes-

PRINCO LTDA 830038910 | civil Individuales BOGOTA D.C.
F4290 - Construccion de
otras obras de ingenieria Pymes-

CONCREARMADO LTDA 830041080 | civil Individuales BOGOTAD.C.
F4290 - Construccién de

CONSULTORIAY otras obras de ingenieria Pymes-

CONSTRUCCION S.A.S. 830041411 | civil Individuales BOGOTA D.C.

CONSTRUCCIONES Y F4290 - Construccién de

MONTAJES DE LOS ANDES otras obras de ingenieria Pymes-

SAS 830042489 | civil Individuales BOGOTAD.C.
F4290 - Construccién de
otras obras de ingenieria Pymes-

FIRMAMENTO E IMAGEN SAS 830047544 | civil Individuales BOGOTA D.C.
F4290 - Construccién de
otras obras de ingenieria Pymes-

HSP CONSTRUCCIONES SAS 830048419 | civil Individuales BOGOTAD.C.

PT INGENIERIA DE F4290 - Construccién de

PROYECTOS SAS EN otras obras de ingenieria Pymes-

REORGANIZACION 830049122 | civil Individuales BOGOTA D.C.
F4290 - Construccién de
otras obras de ingenieria Pymes-

MIROAL INGENIERIA SAS 830053973 | civil Individuales BOGOTAD.C.
F4290 - Construccién de
otras obras de ingenieria Pymes-

CMIJ INGENIEROS LIMITADA 830054419 | civil Individuales BOGOTAD.C.
F4290 - Construccién de

COMPANIA DE INGENIEROS otras obras de ingenieria Pymes-

CONSTRUCTORES SAS 830054826 | civil Individuales ATLANTICO
F4290 - Construccién de

AGUA 'Y AMBIENTE otras obras de ingenieria Pymes-

INTERNACIONAL SAS 830055731 | civil Individuales BOGOTAD.C.
F4290 - Construccién de
otras obras de ingenieria Pymes-

MASA INGENIERIA SA 830059568 | civil Individuales BOGOTA D.C.
F4290 - Construccién de
otras obras de ingenieria Pymes-

ARION SAS 830061460 | civil Individuales BOGOTAD.C.
F4290 - Construccién de

CONSTRUCCIOONES SABA S otras obras de ingenieria Pymes-

A 830061903 | civil Individuales BOGOTA D.C.
F4290 - Construccién de
otras obras de ingenieria Pymes-

INCOPAV S.A.S. 830063087 | civil Individuales BOGOTAD.C.
F4290 - Construccién de
otras obras de ingenieria Pymes-

WACEU SAS 830070777 | civil Individuales BOGOTA D.C.
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F4290 - Construccion de

SOCAR INGENIERIA SAS EN otras obras de ingenieria Pymes-

REORGANIZACION 830071191 | civil Individuales BOGOTA D.C.
F4290 - Construccién de
otras obras de ingenieria Pymes-

AMR CONSTRUCCIONES SAS 830072325 | civil Individuales BOGOTA D.C.
F4290 - Construccion de
otras obras de ingenieria Pymes-

PAVIOBRAS SAS 830073703 | civil Individuales BOGOTAD.C.
F4290 - Construccién de

SERVICIOS Y OBRAS SEOBRA otras obras de ingenieria Pymes-

LTDA 830078916 | civil Individuales BOGOTA D.C.
F4290 - Construccion de
otras obras de ingenieria Pymes-

ASSV SAS 830079395 | civil Individuales BOGOTAD.C.
F4290 - Construccién de

CONSTRUCCIONES VINPAR otras obras de ingenieria Pymes-

SAS 830081232 | civil Individuales BOGOTA D.C.
F4290 - Construccién de
otras obras de ingenieria Pymes-

RHEMA INTERNACIONAL SAS 830081824 | civil Individuales BOGOTAD.C.
F4290 - Construccién de
otras obras de ingenieria Pymes- CUNDINAMARC

RINOL PISOCRETO S.A.S 830082401 | civil Individuales A
F4290 - Construccién de
otras obras de ingenieria Pymes- CUNDINAMARC

iIMMAGEN SA 830082545 | civil Individuales A
F4290 - Construccién de
otras obras de ingenieria Pymes-

HIDRODUCTOS SAS 830083543 | civil Individuales BOGOTA D.C.
F4290 - Construccién de

INCTEC INGENIEROS CIVILES otras obras de ingenieria Pymes-

ARQUITECTOS LTDA 830085352 | civil Individuales BOGOTAD.C.
F4290 - Construccién de

CONSTRUCCIONES LAPREU otras obras de ingenieria Pymes-

SAS 830087033 | civil Individuales BOGOTAD.C.
F4290 - Construccién de
otras obras de ingenieria Pymes-

ALCA INGENIERIA SAS 830089381 | civil Individuales BOGOTA D.C.
F4290 - Construccién de
otras obras de ingenieria Pymes-

GALVARK LTDA 830094236 | civil Individuales BOGOTAD.C.
F4290 - Construccién de
otras obras de ingenieria Pymes-

NUWA LTDA 830095587 | civil Individuales BOGOTA D.C.
F4290 - Construccién de

ARQUITECTURA E INGENIERIA otras obras de ingenieria Pymes-

DEL NUEVO MILENIO SAS 830098730 | civil Individuales BOGOTAD.C.

RIOS DE LA SIERRA F4290 - Construccién de

CONSTRUCCIONES Y otras obras de ingenieria Pymes-

COMPANIA SAS 830100302 | civil Individuales BOGOTA D.C.
F4290 - Construccién de

CONSTRUCCIONES BARSA otras obras de ingenieria Pymes-

SAS 830104160 | civil Individuales BOGOTAD.C.
F4290 - Construccién de
otras obras de ingenieria Pymes-

CONSTRUIRTE SAS 830106557 | civil Individuales BOGOTA D.C.
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F4290 - Construccion de
CONSTRUCTORA POLIOBRAS otras obras de ingenieria Pymes-
SAS 830108992 | civil Individuales BOGOTA D.C.
F4290 - Construccién de
ORGANIZACION Y DISENO otras obras de ingenieria Pymes-
ARQUITECTONICO LTDA 830109800 | civil Individuales ARAUCA
F4290 - Construccion de
otras obras de ingenieria Pymes-
SICTE SAS 830113252 | civil Individuales BOGOTAD.C.
F4290 - Construccién de
otras obras de ingenieria Pymes-
Proyectos Civiles SYM Ltda 830114440 | civil Individuales BOGOTA D.C.
F4290 - Construccion de
E DE LA CRUZ otras obras de ingenieria Pymes- CUNDINAMARC
CONSTRUCTORES SAS 830116891 | civil Individuales A
F4290 - Construccién de
otras obras de ingenieria Pymes-
TECCIVIL SAS 830117761 | civil Individuales BOGOTA D.C.
INGENIERIA
INFRAESTRUCTURA'Y F4290 - Construccién de
TELECOMUNICACIONES LTDA otras obras de ingenieria Pymes-
INFRATEL LTDA 830118674 | civil Individuales BOGOTAD.C.
F4290 - Construccién de
otras obras de ingenieria Pymes- CUNDINAMARC
FEME INGENIERIAS A S 830119080 | civil Individuales A
F4290 - Construccién de
CONSULTORIA E IMAGEN otras obras de ingenieria Pymes-
SAS 830119490 | civil Individuales BOGOTAD.C.
F4290 - Construccién de
otras obras de ingenieria Pymes-
INGEBYP SAS 830121507 | civil Individuales BOGOTA D.C.
F4290 - Construccién de
otras obras de ingenieria Pymes-
agopla sas 830132864 | civil Individuales BOGOTAD.C.
F4290 - Construccién de
COMPANIA DE INVERSIONES otras obras de ingenieria Pymes-
CONSTRUGANADERA SP SAS | 830134152 | civil Individuales BOGOTA D.C.
F4290 - Construccién de
otras obras de ingenieria Pymes- CUNDINAMARC
CR PROYECTOS CIVILES SAS 830135493 | civil Individuales A
F4290 - Construccién de
GAMA INGENIEROS otras obras de ingenieria Pymes-
ARQUITECTOS SAS 830136490 | civil Individuales BOGOTAD.C.
F4290 - Construccién de
IPC INGENERIA PEREZ otras obras de ingenieria Pymes-
CAMELO SAS 830138674 | civil Individuales BOGOTA D.C.
ESTRUCTURAS F4290 - Construccién de
CONSTRUCCIONES Y VIAS otras obras de ingenieria Pymes-
LIMITADA-ECOVIAS LTDA 830139018 | civil Individuales BOGOTAD.C.
F4290 - Construccién de
otras obras de ingenieria Pymes-
PELICANO LTDA 830139109 | civil Individuales BOGOTA D.C.
F4290 - Construccién de
otras obras de ingenieria Pymes-
MCJC INGENIERIA SAS 830140155 | civil Individuales BOGOTAD.C.
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F4290 - Construccion de
otras obras de ingenieria Pymes-
PAISAJE URBANO SAS 830140269 | civil Individuales BOGOTA D.C.
F4290 - Construccién de
ANCLAJES Y CIMENTACIONES otras obras de ingenieria Pymes-
SAS 830140475 | civil Individuales BOGOTA D.C.
F4290 - Construccion de
otras obras de ingenieria Pymes-
CIVILEZA SAS 830141725 | civil Individuales BOGOTAD.C.
F4290 - Construccién de
otras obras de ingenieria Pymes-
GTC INGENIERIA SAS 830146140 | civil Individuales BOGOTA D.C.
F4290 - Construccion de
M&M SOLUCIONES EN otras obras de ingenieria Pymes-
CONCRETO S.A. 830146248 | civil Individuales BOGOTAD.C.
F4290 - Construccién de
PROYECTA ARQUITECTOS otras obras de ingenieria Pymes- CUNDINAMARC
INGENIEROS SAS 830500675 | civil Individuales A
F4290 - Construccién de
otras obras de ingenieria Pymes-
BASA INGENIERIA SA 830501657 | civil Individuales BOGOTAD.C.
F4290 - Construccién de
INVERSIONES Y otras obras de ingenieria Pymes-
CONTRUCCIONES SADLO SAS | 830502359 | civil Individuales BOGOTA D.C.
F4290 - Construccién de
otras obras de ingenieria Pymes-
INARCON SAS 800078608 | civil Individuales SANTANDER
TRANSPORTE INGENIRIA F4290 - Construccién de
CONSTRUCCIONES Y otras obras de ingenieria Pymes-
MAQUINARIA SA. TICOM S.A 830509276 | civil Individuales ATLANTICO
F4290 - Construccién de
otras obras de ingenieria Pymes-
TOMANA S.A.S 830509690 | civil Individuales CALDAS
F4290 - Construccién de
otras obras de ingenieria Pymes-
CM INGENIERIA SAS 830510381 | civil Individuales HUILA
F4290 - Construccién de
otras obras de ingenieria Pymes-
CONINGENIOSAS 830510471 | civil Individuales ATLANTICO
F4290 - Construccién de
otras obras de ingenieria Pymes-
INGENIAR LIMITADA 830512196 | civil Individuales LA GUAJIRA
F4290 - Construccién de
otras obras de ingenieria Pymes-
CONSTRUCCIONES DIM SAS 830513476 | civil Individuales HUILA
F4290 - Construccién de
otras obras de ingenieria Pymes-
IMGAS S.A.S. 830515326 | civil Individuales MAGDALENA
F4290 - Construccién de
otras obras de ingenieria Pymes-
INCONS INGENIERIA LTDA 832000118 | civil Individuales CASANARE
F4290 - Construccién de
GEOCONSTRUCCIONES otras obras de ingenieria Pymes- CUNDINAMARC
LIMITADA 832005076 | civil Individuales A
F4290 - Construccién de
otras obras de ingenieria Pymes- CUNDINAMARC
PLEXIMUNDO SAS 832006034 | civil Individuales A
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EXPLOTACION DE CANTERAS

Y MINAS, COMERCIALIZACION

DE MATERIALES, ARENA DE

PENA ARENA SILICA RECEBO F4290 - Construccién de

ARENA DE RIO ARCILLA otras obras de ingenieria Pymes- CUNDINAMARC

PIEDRAS Y AGREGADOS 832011532 | civil Individuales A
F4290 - Construccion de
otras obras de ingenieria Pymes-

CONSTRUCTORA INSUR S.A.S | 834000202 | civil Individuales ARAUCA
F4290 - Construccién de
otras obras de ingenieria Pymes-

RG INGENIERIA SAS 834000377 | civil Individuales BOGOTA D.C.
F4290 - Construccion de

CONSTRUCTORA BRIMOS otras obras de ingenieria Pymes-

LTDA 834001009 | civil Individuales ARAUCA
F4290 - Construccién de
otras obras de ingenieria Pymes-

TEKMAN S.AS. 844000522 | civil Individuales CASANARE

INGENIEROS CIVILES F4290 - Construccién de

ELECTROMECANICOS otras obras de ingenieria Pymes-

CONSTRUCTORES SAS 844002854 | civil Individuales CASANARE

INGENIERIA TECNOLOGIA F4290 - Construccion de

CONSTRUCCION Y VIAS otras obras de ingenieria Pymes-

INTECVIAS SAS 844002898 | civil Individuales CASANARE
F4290 - Construccién de
otras obras de ingenieria Pymes-

SYNERGIA SAS 844004840 | civil Individuales CASANARE
F4290 - Construccién de
otras obras de ingenieria Pymes-

SERVIPETROL SAS 846002522 | civil Individuales PUTUMAYO
F4290 - Construccién de

COMPANIA DE TRABAJOS otras obras de ingenieria Pymes- CUNDINAMARC

URBANOS SAS 860003063 | civil Individuales A
F4290 - Construccién de

ACUATECNICA FERNANDO otras obras de ingenieria Pymes-

FACCINLY CIA SAS 860008495 | civil Individuales BOGOTAD.C.

SOCIEDAD COLOMBIANA DE F4290 - Construccién de

CONSTRUCCIONES SOCOCO otras obras de ingenieria Pymes-

LTDA 860010029 | civil Individuales BOGOTA D.C.
F4290 - Construccién de
otras obras de ingenieria Pymes-

BYR CONSTRUCCIONES SAS 860028988 | civil Individuales BOGOTAD.C.
F4290 - Construccién de
otras obras de ingenieria Pymes-

CONSTRUCTORA AYC SA 860031335 | civil Individuales BOGOTA D.C.
F4290 - Construccién de
otras obras de ingenieria Pymes-

CURE Y CIA SAS 860034731 | civil Individuales BOGOTAD.C.
F4290 - Construccién de
otras obras de ingenieria Pymes-

ACEROS FIGURADOS SAS 860035730 | civil Individuales BOGOTA D.C.
F4290 - Construccién de
otras obras de ingenieria Pymes-

CUBIDES & MUNOZ S.A.S 860035883 | civil Individuales BOGOTAD.C.
F4290 - Construccién de
otras obras de ingenieria Pymes-

REHESA SAS 860040349 | civil Individuales BOGOTA D.C.
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ASOCIACION DE F4290 - Construccion de

URBANIZADORES otras obras de ingenieria Pymes-

COLOMBIANOS ASUCOL LTDA | 860044796 | civil Individuales BOGOTA D.C.
F4290 - Construccién de
otras obras de ingenieria Pymes-

MELOS Y MELOS S.A.S 860047214 | civil Individuales BOGOTA D.C.
F4290 - Construccion de
otras obras de ingenieria Pymes-

Fertecnica SA 860048143 | civil Individuales BOGOTA D.C.
F4290 - Construccién de

NELMA INGENIEROS otras obras de ingenieria Pymes-

CONTRATISTAS S.AS. 860057381 | civil Individuales BOGOTA D.C.
F4290 - Construccion de
otras obras de ingenieria Pymes-

TOTAL SAS 860058470 | civil Individuales BOGOTAD.C.

INGENIERIA CONSTRUCCION

Y EQUIPOS S.A. F4290 - Construccién de

INCOEQUIPOS S.A. En otras obras de ingenieria Pymes-

Reorganizacion. 860062121 | civil Individuales BOGOTA D.C.
F4290 - Construccién de
otras obras de ingenieria Pymes-

GRAICO SAS 860065847 | civil Individuales BOGOTAD.C.
F4290 - Construccién de
otras obras de ingenieria Pymes-

GLOBAL GROUP COL SAS 860067728 | civil Individuales BOGOTA D.C.

CMG CONSTRUCCIONES Y F4290 - Construccién de

MONTAJES GENERALES SAS - otras obras de ingenieria Pymes-

EN REORGANIZACION 860069716 | civil Individuales BOGOTAD.C.

TECHINT INTERNATIONAL F4290 - Construccion de

CONSTRUCTION CORP otras obras de ingenieria Pymes-

TENCO 860072248 | civil Individuales BOGOTA D.C.
F4290 - Construccién de
otras obras de ingenieria Pymes-

ELEMENTOS METALICOS SA 860080392 | civil Individuales BOGOTAD.C.
F4290 - Construccién de
otras obras de ingenieria Pymes-

CONTEIN SAS 860090819 | civil Individuales BOGOTA D.C.

SISTEMAS INTEGRALES DE F4290 - Construccién de

MANEJO AMBIENTAL SIMA otras obras de ingenieria Pymes-

LTDA 860091575 | civil Individuales BOGOTAD.C.
F4290 - Construccién de

SERVICIOS DE INGENIERIA otras obras de ingenieria Pymes-

CIVIL SA 860350277 | civil Individuales BOGOTAD.C.
F4290 - Construccién de

PUENTES Y CARRETERAS otras obras de ingenieria Pymes-

SAS 860402284 | civil Individuales BOGOTA D.C.
F4290 - Construccién de

FERNANDO VESGA'Y otras obras de ingenieria Pymes-

COMPANIA SAS 860500507 | civil Individuales BOGOTAD.C.
F4290 - Construccién de

MAQUINARIA E otras obras de ingenieria Pymes-

INFRAESTRUCTURA SAS 860503143 | civil Individuales BOGOTA D.C.
F4290 - Construccién de

ELECTRO HIDRAULICA SA otras obras de ingenieria Pymes-

REPRESENTACIONES 860513276 | civil Individuales BOGOTAD.C.
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F4290 - Construccion de
otras obras de ingenieria Pymes-

CONCREACERO SAS 860516022 | civil Individuales BOGOTA D.C.

COMPANIA DE F4290 - Construccién de

CONSTRUCCION E otras obras de ingenieria Pymes-

INGENIERIA CCI SAS 860528785 | civil Individuales BOGOTA D.C.
F4290 - Construccion de
otras obras de ingenieria Pymes-

M.G INGENIERIA S.A 860534900 | civil Individuales BOGOTAD.C.
F4290 - Construccién de
otras obras de ingenieria Pymes-

PFV Y COMPANIA LIMITADA 890101130 | civil Individuales ATLANTICO
F4290 - Construccion de
otras obras de ingenieria Pymes-

INGENIERIA Y SERVICIOS SAS | 890109798 | civil Individuales ATLANTICO
F4290 - Construccién de
otras obras de ingenieria Pymes-

Vifias Russi SAS 890110582 | civil Individuales ATLANTICO
F4290 - Construccién de
otras obras de ingenieria Pymes-

BF CONSTRUYE SAS 890111844 | civil Individuales ATLANTICO
F4290 - Construccién de
otras obras de ingenieria Pymes-

CVP & CIA SAS 890113374 | civil Individuales ATLANTICO
F4290 - Construccién de
otras obras de ingenieria Pymes-

Construcciones Marfil SAS 890114229 | civil Individuales ATLANTICO
F4290 - Construccién de
otras obras de ingenieria Pymes-

A CONSTRUIR S.A. 890115406 | civil Individuales ATLANTICO
F4290 - Construccién de
otras obras de ingenieria Pymes-

ORLANDO DONADO & CIA SAS | 890115555 | civil Individuales ATLANTICO
F4290 - Construccién de
otras obras de ingenieria Pymes-

J.A.& ASOCIADOS S.A.S 890116998 | civil Individuales ATLANTICO
F4290 - Construccién de

VESGA MORENO INGENIEROS otras obras de ingenieria Pymes-

SAS BIC 800215694 | civil Individuales SANTANDER
F4290 - Construccién de
otras obras de ingenieria Pymes-

JK SALCEDOS SAS. 900233876 | civil Individuales SANTANDER
F4290 - Construccién de
otras obras de ingenieria Pymes-

Alfa SAIT SAS BIC 800063392 | civil Individuales SANTANDER
F4290 - Construccién de
otras obras de ingenieria

MORING SAS 804008680 | civil Pymes-Separados | SANTANDER
F4290 - Construccién de
otras obras de ingenieria Pymes-

ISMOCOL SA 890209174 | civil Individuales BOGOTA D.C.
F4290 - Construccién de
otras obras de ingenieria Pymes-

CONDECORANDO SAS 804017682 | civil Individuales SANTANDER
F4290 - Construccién de
otras obras de ingenieria Pymes-

MACAI SAS 900191742 | civil Individuales SANTANDER
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F4290 - Construccion de
otras obras de ingenieria Pymes-

GRUPO HERCAR SAS 900261266 | civil Individuales SANTANDER

NACIONAL DE F4290 - Construccién de

PERFORACIONES SAS EN otras obras de ingenieria Pymes-

REORGANIZACION 900573327 | civil Individuales SANTANDER
F4290 - Construccion de

GUTIERREZ Y BELALCAZAR otras obras de ingenieria Pymes-

SAS 890328123 | civil Individuales VALLE
F4290 - Construccién de

JUAN BEDOYA OSPINA E otras obras de ingenieria Pymes-

HIJOS Y CIA SAS 890328847 | civil Individuales VALLE
F4290 - Construccion de
otras obras de ingenieria Pymes-

Construcciones civiles sas 890400122 | civil Individuales BOLIVAR
F4290 - Construccién de
otras obras de ingenieria Pymes-

INGRECO SAS 890403493 | civil Individuales BOLIVAR
F4290 - Construccién de
otras obras de ingenieria Pymes-

MEJIA CRUZY CIA S.A.S. 890804507 | civil Individuales CALDAS
F4290 - Construccién de
otras obras de ingenieria Pymes-

JGI SAS 890913255 | civil Individuales ANTIOQUIA
F4290 - Construccién de

SOCIEDAD TECNICA otras obras de ingenieria Pymes-

CONSTRUCTORA S.A.S 890913356 | civil Individuales ANTIOQUIA
F4290 - Construccién de

MORENO MILINA INGENIEROS otras obras de ingenieria Pymes-

S.AS. 890920510 | civil Individuales ANTIOQUIA
F4290 - Construccién de
otras obras de ingenieria Pymes-

ENGICO SAS 890924366 | civil Individuales ANTIOQUIA

PROCOI COLOMBIA SA EN

PROCESO DE NEGOCIACION

DE EMERGENCIA DE UN F4290 - Construccién de

ACUERDO DE otras obras de ingenieria Pymes-

REORGANIZACION 890924896 | civil Individuales ANTIOQUIA
F4290 - Construccién de
otras obras de ingenieria Pymes-

PAECIA SAS 890929487 | civil Individuales ANTIOQUIA
F4290 - Construccién de

FACTOR SEGURIDAD otras obras de ingenieria Pymes-

INGENIEROS SAS 890938011 | civil Individuales ANTIOQUIA

CIVILES MECANICOS F4290 - Construccién de

ELECTRICOS INGENIEROS otras obras de ingenieria Pymes-

SAS 891100670 | civil Individuales BOGOTAD.C.
F4290 - Construccién de

MORENO VARGAS SOCIEDAD otras obras de ingenieria Pymes-

ANONIMA 891100881 | civil Individuales BOGOTAD.C.

INGENIEROS ELECTRICISTAS F4290 - Construccién de

Y CIVILES ASOCIADOS otras obras de ingenieria Pymes-

INGELAS SAS 891200711 | civil Individuales BOGOTA D.C.
F4290 - Construccién de
otras obras de ingenieria Pymes-

AGROMARINA TUMACO SA 891224709 | civil Individuales VALLE
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LATINOAMERICANA DE F4290 - Construccion de

CONSTRUCCIONES MUNDO otras obras de ingenieria Pymes-

NUEVO GL EN C 900001034 | civil Individuales BOGOTA D.C.
F4290 - Construccién de
otras obras de ingenieria Pymes-

GRUPO PRIMAVERA SAS 900006402 | civil Individuales CORDOBA
F4290 - Construccion de
otras obras de ingenieria Pymes-

TECNOPERFORACIONES SAS | 900008231 | civil Individuales BOGOTAD.C.
F4290 - Construccién de
otras obras de ingenieria Pymes-

CONINCON SAS 900012130 | civil Individuales BOGOTA D.C.
F4290 - Construccion de

constructora santa barbara real otras obras de ingenieria Pymes-

sas 900015842 | civil Individuales BOYACA
F4290 - Construccién de
otras obras de ingenieria Pymes-

INVERSORA FURATENA SAS 900030373 | civil Individuales BOGOTA D.C.
F4290 - Construccién de

INVERSIONES BUGANVILLA otras obras de ingenieria Pymes-

S.AS. 900031776 | civil Individuales BOGOTAD.C.
F4290 - Construccién de
otras obras de ingenieria Pymes-

G.V. INGENIEROS LTDA 900032901 | civil Individuales BOGOTA D.C.
F4290 - Construccién de
otras obras de ingenieria Pymes-

INVERSIONES TORROSA SAS 900032966 | civil Individuales ATLANTICO
F4290 - Construccién de

CONSTRUCCIONES LAR Y CIA otras obras de ingenieria Pymes-

SAS 900033743 | civil Individuales BOGOTA D.C.
F4290 - Construccién de
otras obras de ingenieria Pymes-

SOLUTEC INGENIERIA SAS 900034278 | civil Individuales ATLANTICO
F4290 - Construccién de
otras obras de ingenieria Pymes-

PROCONSTRUIMOS SAS 900311992 | civil Individuales SANTANDER
F4290 - Construccién de
otras obras de ingenieria Pymes-

OINCO SAS 900037384 | civil Individuales BOGOTA D.C.
F4290 - Construccién de
otras obras de ingenieria Pymes-

CAC INGENIERIA SAS 900040337 | civil Individuales VALLE
F4290 - Construccién de
otras obras de ingenieria Pymes-

CJS INGENIERIA SAS 900040825 | civil Individuales BOGOTA D.C.

ECAS.AS. F4290 - Construccién de

CONSTRUCCIONES Y otras obras de ingenieria Pymes-

SERVICIOSINTEGRALES 900041598 | civil Individuales BOLIVAR
F4290 - Construccién de
otras obras de ingenieria Pymes-

BIOPARCELAS SAS 900569201 | civil Individuales SANTANDER
F4290 - Construccién de
otras obras de ingenieria Pymes-

BEXING SAS 900045747 | civil Individuales BOGOTAD.C.

CONSTRUCCIONES DISENOS F4290 - Construccién de

E INTERVENTORIAS DE otras obras de ingenieria Pymes-

COLOMBIA SAS 900398983 | civil Individuales SANTANDER
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F4290 - Construccion de
otras obras de ingenieria Pymes-

CONDIMAT SAS 900047541 | civil Individuales ANTIOQUIA
F4290 - Construccién de

CONSTRUCTORES otras obras de ingenieria Pymes-

CONSULTORES PLUS SAS 900049238 | civil Individuales BOGOTA D.C.
F4290 - Construccion de
otras obras de ingenieria Pymes-

FH CONSTRUCTORES SAS 900053064 | civil Individuales BOGOTAD.C.
F4290 - Construccién de

IINFRAESTRUCTURA otras obras de ingenieria Pymes-

NACIONAL LTDA 900055521 | civil Individuales BOGOTA D.C.
F4290 - Construccion de
otras obras de ingenieria Pymes-

ALDANA CAPITAL & CIA SAS 900060622 | civil Individuales ATLANTICO
F4290 - Construccién de
otras obras de ingenieria Pymes-

EMTIRIA SAS 900061445 | civil Individuales BOGOTA D.C.
F4290 - Construccién de
otras obras de ingenieria Pymes-

PROIECTUS INGENIERIA SAS 900064086 | civil Individuales VALLE
F4290 - Construccién de

CONSORCIO DE OBRAS otras obras de ingenieria Pymes-

CIVILES SAS 900071510 | civil Individuales BOGOTA D.C.
F4290 - Construccién de

GAIA SERVICIOS otras obras de ingenieria Pymes-

AMBIENTALES SAS BIC 900074485 | civil Individuales ANTIOQUIA
F4290 - Construccién de

GRUPO AZER SAS - EN otras obras de ingenieria Pymes-

REORGANIZACION 900074646 | civil Individuales BOGOTA D.C.

PAVICONCRETOS S.A.S

PAVIMENTOS INGENIERIA F4290 - Construccién de

CONSULTORIAY otras obras de ingenieria Pymes-

CONSTRUCCIONES S.A.S 900076978 | civil Individuales BOGOTAD.C.
F4290 - Construccién de

ARONA GRUPO EMPRESARIAL otras obras de ingenieria Pymes-

S.AS. 900078306 | civil Individuales BOGOTA D.C.
F4290 - Construccién de
otras obras de ingenieria Pymes-

AMS INGENIEROS EU 900078840 | civil Individuales VALLE
F4290 - Construccién de
otras obras de ingenieria Pymes-

E-CONS SAS 900079426 | civil Individuales SUCRE
F4290 - Construccién de

CONSTRUCTORA CONACERO otras obras de ingenieria Pymes-

SAS 900079924 | civil Individuales BOGOTA D.C.
F4290 - Construccién de

GRUPO CONSTRUCCENTER otras obras de ingenieria Pymes-

SAS 900085456 | civil Individuales BOGOTAD.C.
F4290 - Construccién de
otras obras de ingenieria Pymes-

SUMINISTROS D & P SAS 900086865 | civil Individuales BOGOTA D.C.
F4290 - Construccién de

G & S CONSTRUCTORES otras obras de ingenieria Pymes-

S.AS. 900087192 | civil Individuales LA GUAJIRA
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F4290 - Construccion de
otras obras de ingenieria Pymes-

INCOBELCI S.A.S. 900088145 | civil Individuales TOLIMA
F4290 - Construccién de

FORERO LARA SAS otras obras de ingenieria Pymes-

INGENIEROS CIVILES 900089149 | civil Individuales BOGOTA D.C.
F4290 - Construccion de
otras obras de ingenieria Pymes-

CELQO SAS 900090780 | civil Individuales BOGOTAD.C.
F4290 - Construccién de
otras obras de ingenieria Pymes-

INGEADE SAS 900090840 | civil Individuales ANTIOQUIA
F4290 - Construccion de
otras obras de ingenieria Pymes-

ARTYCO SAS 900103655 | civil Individuales ANTIOQUIA
F4290 - Construccién de
otras obras de ingenieria Pymes- NORTE DE

CONSTRUCTORA CCC S.A.S. 900103726 | civil Individuales SANTANDER
F4290 - Construccién de

PROYECTAR INGENIERIA otras obras de ingenieria Pymes-

COLOMBIANASAS 900104225 | civil Individuales BOGOTAD.C.

INGENIERIAYY F4290 - Construccién de

CONSTRUCCIONES SION otras obras de ingenieria Pymes-

S.AS. 900104949 | civil Individuales VALLE
F4290 - Construccién de
otras obras de ingenieria Pymes-

INMOBILIARIA KADAS SA 900105369 | civil Individuales BOGOTAD.C.
F4290 - Construccién de

CONSTRUCTORA DE otras obras de ingenieria Pymes-

CENTROS COMERCIALES SAS | 900106817 | civil Individuales VALLE
F4290 - Construccién de

CONSTRUCCIONES VASQUEZ otras obras de ingenieria Pymes-

YELAY CIA SAS 900107754 | civil Individuales BOGOTAD.C.

BAJO TIERRA F4290 - Construccién de

CONSTRUCCION Y MINERIA otras obras de ingenieria Pymes-

S.A 900110043 | civil Individuales ANTIOQUIA
F4290 - Construccién de

ICONOS INVERSIONES EN otras obras de ingenieria Plenas-

CONSTRUCCION SAS 900796781 | civil Individuales SANTANDER
F4290 - Construccién de
otras obras de ingenieria Pymes-

RIOCA INGENIERIA SAS 900536778 | civil Individuales SANTANDER
F4290 - Construccién de
otras obras de ingenieria Pymes-

CORVIAS GLOBAL SAS 900112407 | civil Individuales ARAUCA
F4290 - Construccién de
otras obras de ingenieria Pymes-

INGENIERIA COLOMBIA SAS 900113030 | civil Individuales VALLE
F4290 - Construccién de

SHEKINAH SOLUCIONES otras obras de ingenieria Pymes-

INTELIGENTES LTDA 900113047 | civil Individuales BOGOTA D.C.
F4290 - Construccién de
otras obras de ingenieria Pymes-

SMART STEEL SAS 900115708 | civil Individuales ATLANTICO
F4290 - Construccién de

CONSTRUCCIONES CREARTS otras obras de ingenieria Pymes-

SAS 900116982 | civil Individuales CORDOBA
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F4290 - Construccion de
otras obras de ingenieria Pymes-
OBRICON SAS 900119732 | civil Individuales BOGOTAD.C.
F4290 - Construccién de
otras obras de ingenieria Pymes-
ACERARQ SAS BIC 900120220 | civil Individuales BOGOTAD.C.
F4290 - Construccion de
URBANIZADORA ANDALUCIA otras obras de ingenieria Pymes- NORTE DE
SAS 900121088 | civil Individuales SANTANDER
F4290 - Construccién de
otras obras de ingenieria Pymes-
SANPIT INVERSIONES S A 900125046 | civil Individuales BOGOTAD.C.
F4290 - Construccion de
CONSTRUCTORA otras obras de ingenieria Pymes-
KONSTRUKTEK SAS 900125860 | civil Individuales BOGOTAD.C.
F4290 - Construccién de
otras obras de ingenieria Pymes-
JANNA JALIL S.A.S 900125929 | civil Individuales ATLANTICO
F4290 - Construccién de
otras obras de ingenieria Pymes-
INGERDICON SAS 900126522 | civil Individuales BOGOTAD.C.
F4290 - Construccién de
otras obras de ingenieria Pymes-
INSTALCOM SAS 900128780 | civil Individuales ANTIOQUIA
F4290 - Construccién de
YARDA CONSTRUCCIONES S otras obras de ingenieria Pymes-
AS 900132197 | civil Individuales BOGOTAD.C.
F4290 - Construccién de
INGEDCUTOS INGENIERIA otras obras de ingenieria Pymes- CUNDINAMARC
ESPECIALIZADA SAS 900133288 | civil Individuales A
F4290 - Construccién de
otras obras de ingenieria Pymes-
EXPLOTARCOL SAS 900133445 | civil Individuales ATLANTICO
F4290 - Construccién de
Proyectos y Construcciones de otras obras de ingenieria Pymes-
Occidente SA 900135121 | civil Individuales CAUCA
F4290 - Construccién de
CONSTRUCCIONES Y otras obras de ingenieria Pymes-
DESARROLLO URBANO S.A.S 900145050 | civil Individuales ATLANTICO
F4290 - Construccién de
otras obras de ingenieria Pymes-
CONSTRUCTORA MANFIG SAS | 900146598 | civil Individuales ATLANTICO
F4290 - Construccién de
otras obras de ingenieria Pymes-
CONSTRUCCIONES VIYA SAS 900148251 | civil Individuales ATLANTICO
F4290 - Construccién de
ZAMORANA PERFORACIONES otras obras de ingenieria Pymes-
DIRIGIDAS DE COLOMBIA SAS | 900149238 | civil Individuales BOGOTA D.C.
F4290 - Construccién de
DCO INGENIERIAY otras obras de ingenieria Pymes-
SERVICIOS SAS BIC 900152489 | civil Individuales BOGOTAD.C.
PROYECTOS DE F4290 - Construccién de
INFRAESTRUCTURA'Y otras obras de ingenieria Pymes-
URBANISMO INGENIEROS SAS | 900154080 | civil Individuales VALLE
F4290 - Construccién de
otras obras de ingenieria Pymes-
DISENO CONCRETO SAS 900154904 | civil Individuales ANTIOQUIA
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F4290 - Construccion de
otras obras de ingenieria Pymes-

VRC INGENIERIA LTDA 900155125 | civil Individuales BOGOTA D.C.

SOLUCIONES INTEGRALES EN F4290 - Construccién de

CONSTRUCCIONV &M SICO S otras obras de ingenieria Pymes-

AS 900155703 | civil Individuales BOGOTA D.C.
F4290 - Construccion de
otras obras de ingenieria Pymes-

CONCRECIVIL 900156249 | civil Individuales ANTIOQUIA
F4290 - Construccién de

CONSTRUSAR INGENIERIA otras obras de ingenieria Pymes-

LTDA 900156781 | civil Individuales META

C S| CONSTRUCCIONES, F4290 - Construccion de

SERVICIOS E INGENIERIAE U otras obras de ingenieria Pymes-

- EN REORGANIZACION 900157098 | civil Individuales BOGOTAD.C.
F4290 - Construccién de
otras obras de ingenieria Pymes-

active recreaciones sas 900161485 | civil Individuales ANTIOQUIA
F4290 - Construccién de
otras obras de ingenieria Pymes-

LAB CONSTRUCCIONES SAS 900163434 | civil Individuales BOGOTAD.C.

SOCIEDAD MAVICOL

MANTENIMIENTO DE VIAS DE F4290 - Construccién de

COLOMBIA SOCIEDAD POR otras obras de ingenieria Pymes- NORTE DE

ACCIONES SIMPLIFICADA 900164688 | civil Individuales SANTANDER
F4290 - Construccién de
otras obras de ingenieria Pymes- NORTE DE

MAOMAQ SAS 900164883 | civil Individuales SANTANDER
F4290 - Construccién de

ASFALTADORA ANTIOQUENA otras obras de ingenieria Pymes-

SAS 900170148 | civil Individuales ANTIOQUIA
F4290 - Construccién de
otras obras de ingenieria Pymes-

UGM INGENIERIA S.A 900170149 | civil Individuales ANTIOQUIA
F4290 - Construccién de
otras obras de ingenieria Pymes-

CALING S.A.S 900173496 | civil Individuales BOYACA

GRUPO EMPRESARIAL E F4290 - Construccién de

INDUSTRIAL DE LA otras obras de ingenieria Pymes-

ORINOQUIA SAS 900175547 | civil Individuales CASANARE
F4290 - Construccién de
otras obras de ingenieria Pymes-

TRILATERO SAS 900177065 | civil Individuales ANTIOQUIA
F4290 - Construccién de
otras obras de ingenieria Pymes-

YAESDA SAS 900180786 | civil Individuales BOGOTA D.C.
F4290 - Construccién de
otras obras de ingenieria Pymes-

INNOVAGAS SAS 900180945 | civil Individuales ANTIOQUIA
F4290 - Construccién de

GAICO CONSTRUCCION Y otras obras de ingenieria Pymes-

DESARROLLO S.A.S. 900182018 | civil Individuales BOGOTA D.C.
F4290 - Construccién de

INVERSIONES BIENES Y otras obras de ingenieria Pymes-

RAICES DEL FUTURO SA 900183498 | civil Individuales ATLANTICO
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F4290 - Construccion de
CGB INGENIERIAY otras obras de ingenieria Pymes- CUNDINAMARC
CONSULTORIA LTDA 900184768 | civil Individuales A
F4290 - Construccién de
otras obras de ingenieria Pymes-
INVERLOG SAS 900185681 | civil Individuales ATLANTICO
F4290 - Construccion de
otras obras de ingenieria Pymes-
CONSTRUIR XXI SAS 900187524 | civil Individuales BOGOTAD.C.
F4290 - Construccién de
otras obras de ingenieria Pymes-
BREK SAS 900189267 | civil Individuales BOGOTAD.C.
F4290 - Construccion de
otras obras de ingenieria Pymes-
GRUPO THEOS S.A.S. 900193579 | civil Individuales CASANARE
F4290 - Construccién de
otras obras de ingenieria Pymes-
GENERAL SUPPLIES S.A.S. 900193620 | civil Individuales ATLANTICO
F4290 - Construccién de
otras obras de ingenieria Pymes-
CAV ARQUITECTOS SAS 900193740 | civil Individuales BOGOTAD.C.
F4290 - Construccién de
otras obras de ingenieria Pymes-
SATIS CONSTRUCTORA S.A.S. | 900196576 | civil Individuales ATLANTICO
F4290 - Construccién de
M.A. ALQUILER DE otras obras de ingenieria Pymes- NORTE DE
MAQUINARIA PESADA S.A.S 900197016 | civil Individuales SANTANDER
F4290 - Construccién de
otras obras de ingenieria Pymes-
DICOIN SAS 900199516 | civil Individuales ARAUCA
F4290 - Construccién de
otras obras de ingenieria Pymes-
S&CONAL SAS 900202094 | civil Individuales META
F4290 - Construccién de
otras obras de ingenieria Pymes-
DUBILT SAS 900202214 | civil Individuales BOGOTAD.C.
F4290 - Construccién de
CONSTRUCTORA COLINA otras obras de ingenieria Pymes-
VERDE S.A.S 900205516 | civil Individuales NARINO
F4290 - Construccién de
CONSTRUCTORA SAKARAH otras obras de ingenieria Pymes- CUNDINAMARC
SAS 900205881 | civil Individuales A
F4290 - Construccién de
otras obras de ingenieria Pymes-
CONSTRUCTORA NOVUM SAS | 900208413 | civil Individuales BOGOTAD.C.
F4290 - Construccién de
otras obras de ingenieria Pymes-
SEIING SAS BIC 900208425 | civil Individuales BOGOTAD.C.
F4290 - Construccién de
otras obras de ingenieria Pymes-
CESMA INGENIERIA LIMITADA | 900209042 | civil Individuales CASANARE
VEGA'Y ORTIZ SAS EQUIPO
DE PROFESIONALES F4290 - Construccién de
CONSTRUCCTORES Y otras obras de ingenieria Pymes-
CONSULTORES 900209254 | civil Individuales BOYACA
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F4290 - Construccion de
otras obras de ingenieria Pymes-

MASA EXCAVACIONES S.A.S 900211054 | civil Individuales ANTIOQUIA
F4290 - Construccién de
otras obras de ingenieria

ALIANCON SA 900726460 | civil Pymes-Separados | SANTANDER
F4290 - Construccion de
otras obras de ingenieria Pymes- CUNDINAMARC

NOVUM SAS 900217466 | civil Individuales A
F4290 - Construccién de

NITEIKU COLOMBIA SAS EN otras obras de ingenieria Pymes-

REORGANIZACION 900285471 | civil Individuales SANTANDER
F4290 - Construccion de
otras obras de ingenieria Pymes-

DANES INGENIEROS SAS 900219918 | civil Individuales BOGOTAD.C.
F4290 - Construccién de

OBRAS CIVILES DE otras obras de ingenieria Pymes- NORTE DE

OCCIDENTE SAS 900221386 | civil Individuales SANTANDER
F4290 - Construccién de
otras obras de ingenieria Pymes-

VERDE 2A 2B SAS 900222338 | civil Individuales BOGOTAD.C.
F4290 - Construccién de
otras obras de ingenieria Pymes-

DUMAR INGENIEROS SAS 900222779 | civil Individuales CORDOBA
F4290 - Construccién de
otras obras de ingenieria Pymes-

BROTCO SAS 900225297 | civil Individuales ATLANTICO
F4290 - Construccién de
otras obras de ingenieria Pymes-

GUZCOLL Y CIA SAS 900227550 | civil Individuales BOGOTA D.C.
F4290 - Construccién de

CONSTRUCTORA DURAN otras obras de ingenieria Pymes-

OCAMPO SAS 900229985 | civil Individuales ANTIOQUIA
F4290 - Construccién de

ESPACIOS CONCRETOS SAS - otras obras de ingenieria Pymes-

EN REORGANIZACION 900231869 | civil Individuales BOGOTAD.C.
F4290 - Construccién de

CONSTRUCCIONES E otras obras de ingenieria Pymes-

INVERSIONES K SAS 900234873 | civil Individuales ANTIOQUIA
F4290 - Construccién de
otras obras de ingenieria Pymes-

PSPORT SYSTEMS S.A.S. 900241305 | civil Individuales ANTIOQUIA
F4290 - Construccién de

MIRS LATINOAMERCA SAS EN otras obras de ingenieria Pymes-

REORGANIZACION 900241875 | civil Individuales BOGOTA D.C.
F4290 - Construccién de

ESTRUCTURAS Y otras obras de ingenieria Pymes-

PAVIMENTOS SAS 900243322 | civil Individuales ANTIOQUIA
F4290 - Construccién de

CONSTRUCCION INGENERIA otras obras de ingenieria Pymes-

COINGSA COLOMBIA SAS 900247070 | civil Individuales BOGOTA D.C.
F4290 - Construccién de
otras obras de ingenieria Pymes-

CONINGECON SAS 900247365 | civil Individuales ANTIOQUIA
F4290 - Construccién de

CONSTRUCTORA MATICCES P otras obras de ingenieria Pymes- NORTE DE

& B LTDA 900247961 | civil Individuales SANTANDER
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F4290 - Construccion de
otras obras de ingenieria Pymes-
NICOING S.A. 900250332 | civil Individuales BOGOTA D.C.
F4290 - Construccién de
otras obras de ingenieria Pymes-
QUINRAFF SAS 900257206 | civil Individuales VALLE
F4290 - Construccion de
otras obras de ingenieria Pymes-
geotuneles sas 900258011 | civil Individuales BOGOTAD.C.
F4290 - Construccién de
otras obras de ingenieria Pymes-
MAXSMINERA SA 900258381 | civil Individuales ATLANTICO
F4290 - Construccion de
CONSTRUCTORA MONTE otras obras de ingenieria Pymes-
SION CMS S.A.S. 900613937 | civil Individuales SANTANDER
F4290 - Construccién de
CARLOS A SANCHEZ Y CIA otras obras de ingenieria Pymes-
CASYCO SAS 900262740 | civil Individuales ANTIOQUIA
F4290 - Construccién de
DESARROLLOS AMBIENTALES otras obras de ingenieria Pymes-
Y CIVILES DAMCI SAS 900263392 | civil Individuales CALDAS
PROYECTOS DISENOS F4290 - Construccién de
ARQUITECTURAY otras obras de ingenieria Pymes-
CONSTRUCCIONES LTDA 900263450 | civil Individuales TOLIMA
F4290 - Construccién de
INGENIERIA VIAS Y otras obras de ingenieria Pymes-
CONSTRUCCIONES SAS 900265016 | civil Individuales META
F4290 - Construccién de
otras obras de ingenieria Pymes-
GRUPO J8 SAS 900266469 | civil Individuales BOGOTA D.C.
F4290 - Construccién de
UNISERVIS DE COLOMBIA otras obras de ingenieria Pymes-
LTDA 900268077 | civil Individuales CASANARE
F4290 - Construccién de
PROYECTOS DE PISOS otras obras de ingenieria Pymes-
INDUSTRIALES SA 900271595 | civil Individuales BOGOTAD.C.
F4290 - Construccién de
otras obras de ingenieria Pymes-
OJCTM SAS 900273880 | civil Individuales BOGOTA D.C.
FLUIDOS Y F4290 - Construccién de
CONSTRUCCIONES S.A.S. EN otras obras de ingenieria Pymes-
REORGANIZACION 900277056 | civil Individuales BOGOTAD.C.
F4290 - Construccién de
AIC CONSTRUCCIONES E otras obras de ingenieria Pymes-
INGENIERIA S.A.S. 900277726 | civil Individuales MAGDALENA
ENERGIA,
TELECOMUNICACIONES Y F4290 - Construccién de
FIBRA OPTICA ENTELFO CIA otras obras de ingenieria Pymes-
LTDA 900281759 | civil Individuales VALLE
F4290 - Construccién de
CONSTRUCTORA SAAVAR otras obras de ingenieria Pymes-
SAS 900281931 | civil Individuales HUILA
CONSTRUCCIONES F4290 - Construccién de
ARQUITECTONICAS Y OBRAS otras obras de ingenieria Pymes-
CIVILES SAS 900284556 | civil Individuales META
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F4290 - Construccion de

CONSTRUCTORA SUMAS & otras obras de ingenieria Pymes-

RESTAS SAS 900284917 | civil Individuales ANTIOQUIA
F4290 - Construccién de

DISENO INGENIERIA Y otras obras de ingenieria Pymes-

CONSTRUCCION SAS 900285447 | civil Individuales BOGOTA D.C.
F4290 - Construccion de

CONSTRUCCIONES DEL otras obras de ingenieria Pymes-

SIGLO 21 SAS 900293186 | civil Individuales BOGOTAD.C.
F4290 - Construccién de
otras obras de ingenieria Pymes-

CONSTRUCTURA EL ROCIO 900294469 | civil Individuales CESAR
F4290 - Construccion de

INGEVIAL SAS EN otras obras de ingenieria Pymes- CUNDINAMARC

REORGANIZACION 900297644 | civil Individuales A
F4290 - Construccién de
otras obras de ingenieria Pymes-

CEDRO ANDINO SAS 900298623 | civil Individuales BOGOTA D.C.
F4290 - Construccién de

SERVICIOS TECNICOS otras obras de ingenieria Pymes-

OPERARIOS SAS 900298701 | civil Individuales ATLANTICO

MAS SOSTENIBLE F4290 - Construccién de

CONSTRUCCIONES SAS EN otras obras de ingenieria Pymes-

REORGANIZACION 900298853 | civil Individuales ANTIOQUIA
F4290 - Construccién de

SMARTBRIX ESPACIOS otras obras de ingenieria Pymes-

MODULARES SAS 900299213 | civil Individuales BOGOTAD.C.
F4290 - Construccién de
otras obras de ingenieria Pymes-

ASTER INGENIERIA SAS 900301056 | civil Individuales BOGOTA D.C.

CONSTRUCTORAY F4290 - Construccién de

MONTAJES INDUSTRIALES otras obras de ingenieria Pymes-

COLOMBIANOS SAS 900302564 | civil Individuales RISARALDA
F4290 - Construccién de

DIEGO JARAMILLO GOMEZ otras obras de ingenieria Pymes-

CONSTRUCCIONES SAS 900312194 | civil Individuales BOGOTAD.C.
F4290 - Construccién de

ORCA CONSTRUCTORA otras obras de ingenieria Pymes-

COLOMBIA SAS 900315952 | civil Individuales BOGOTA D.C.
F4290 - Construccién de
otras obras de ingenieria Pymes-

COMPANIA 7R SAS 900316921 | civil Individuales ATLANTICO
F4290 - Construccién de
otras obras de ingenieria Pymes-

IES INGENIEROS SAS 900317964 | civil Individuales BOGOTA D.C.

INGENIERIA DE DISENO Y F4290 - Construccién de

CONSTRUCCION LTDA otras obras de ingenieria Pymes-

INDICON LTDA 829000736 | civil Individuales SANTANDER
F4290 - Construccién de
otras obras de ingenieria Pymes-

COPROGEN SA 900320511 | civil Individuales CALDAS
F4290 - Construccién de

CONSTRUCTORA SAN otras obras de ingenieria Pymes- NORTE DE

FERNANDO DEL RODEO SAS 900321513 | civil Individuales SANTANDER
F4290 - Construccién de

CONSTRUCCIONES MYM otras obras de ingenieria Pymes-

S.AS. 900327094 | civil Individuales ANTIOQUIA
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F4290 - Construccion de

SALAZAR GAVILANES Y CIA otras obras de ingenieria Pymes-

S.AS 900331013 | civil Individuales CALDAS
F4290 - Construccién de

SISTEMAS EN PROTECCION otras obras de ingenieria Pymes-

CONTRA INCENDIOS SAS 900337549 | civil Individuales ANTIOQUIA
F4290 - Construccion de

CONSTRUCCIONES FLORENA otras obras de ingenieria Pymes-

SAS 900339471 | civil Individuales CASANARE
F4290 - Construccién de
otras obras de ingenieria Pymes-

INSEVIAL SAS 900339752 | civil Individuales VALLE

CONSULTORES Y F4290 - Construccion de

CONSTRUCTORES otras obras de ingenieria Pymes-

ASOCIADOS S.A.S 900339866 | civil Individuales ANTIOQUIA
F4290 - Construccién de

MASSEQ PROYECTOS E otras obras de ingenieria Pymes-

INGENIERIA SAS 900341710 | civil Individuales HUILA

CARVAJAL & CORTES F4290 - Construccién de

INGENIERIA SAS EN otras obras de ingenieria Pymes-

REORGANIZACION SAS 900344811 | civil Individuales BOGOTAD.C.
F4290 - Construccién de
otras obras de ingenieria Pymes-

TYAZHMASH COLOMBIA SAS 900348036 | civil Individuales BOGOTA D.C.
F4290 - Construccién de
otras obras de ingenieria Pymes-

4G4 INGENIERIA SAS 900348808 | civil Individuales BOGOTAD.C.
F4290 - Construccién de

CILAM GRUPO EMPRESARIAL otras obras de ingenieria Pymes-

SAS 900350763 | civil Individuales META
F4290 - Construccién de
otras obras de ingenieria Pymes-

ESTUDIOS E INGENIERIA SAS 900351236 | civil Individuales BOGOTAD.C.
F4290 - Construccién de
otras obras de ingenieria Pymes-

TILT-UP S.A.S. 900351238 | civil Individuales ANTIOQUIA
F4290 - Construccién de
otras obras de ingenieria Pymes-

HECHO CONCRETO SAS 900354896 | civil Individuales BOGOTA D.C.
F4290 - Construccién de
otras obras de ingenieria Pymes-

LOMAS DEL SUR SAS 900355400 | civil Individuales VALLE
F4290 - Construccién de
otras obras de ingenieria Pymes-

GINCCO SAS 900356101 | civil Individuales VALLE
F4290 - Construccién de

SMART MOBILITY & SECURITY otras obras de ingenieria Pymes-

SAS 900356395 | civil Individuales BOGOTAD.C.
F4290 - Construccién de
otras obras de ingenieria Pymes-

ELECTROUNIVERSAL S.A.S 804007597 | civil Individuales SANTANDER
F4290 - Construccién de
otras obras de ingenieria Pymes-

TEC MONTAJES SAS 900365581 | civil Individuales META
F4290 - Construccién de

EQUIPOS E INGENIERIA otras obras de ingenieria Pymes-

CONSTRUCCIONES LTDA 900365822 | civil Individuales BOGOTA D.C.
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F4290 - Construccion de
otras obras de ingenieria Pymes- NORTE DE
TRANSIVIC SAS 900367716 | civil Individuales SANTANDER
F4290 - Construccién de
otras obras de ingenieria Pymes-
INCODEQUIPOS SAS 900370081 | civil Individuales META
F4290 - Construccion de
otras obras de ingenieria Pymes-
ICO URBANO SAS 900372728 | civil Individuales BOYACA
F4290 - Construccién de
CONSTRUCTORES otras obras de ingenieria Pymes-
INGENIEROS CONSTRING SAS | 900375383 | civil Individuales BOGOTA D.C.
F4290 - Construccion de
otras obras de ingenieria Pymes-
SMI GROUP SAS 900376905 | civil Individuales VALLE
F4290 - Construccién de
REDES Y MONTAJES otras obras de ingenieria Pymes-
HIDRAULICOS SAS 900377176 | civil Individuales BOGOTA D.C.
F4290 - Construccién de
otras obras de ingenieria Pymes-
IBERIALES SAS 900378623 | civil Individuales ANTIOQUIA
F4290 - Construccién de
otras obras de ingenieria Pymes-
DEMOVICOL SAS 900378719 | civil Individuales BOGOTA D.C.
F4290 - Construccién de
GRUPO EMPRESARIAL otras obras de ingenieria Pymes-
INGECOL SAS 900379869 | civil Individuales BOGOTAD.C.
F4290 - Construccién de
otras obras de ingenieria Pymes-
STI CONSTRUCCIONES SAS 900381610 | civil Individuales BOGOTA D.C.
F4290 - Construccién de
otras obras de ingenieria Pymes-
METROTRAK SAS 900384928 | civil Individuales ANTIOQUIA
M P R ESTABILIZACIONES Y F4290 - Construccion de
CONSTRUCCIONES CIVILES otras obras de ingenieria Pymes-
SAS 900386131 | civil Individuales BOGOTAD.C.
INGENIERIA DE F4290 - Construccién de
CONSTRUCCION Y MINERIA otras obras de ingenieria Pymes-
DE COLOMBIA SAS 900386708 | civil Individuales BOGOTA D.C.
ARQUITECTURA, URBANISMO F4290 - Construccién de
Y CONSTRUCCION AURCO otras obras de ingenieria Pymes-
SAS 900387122 | civil Individuales ANTIOQUIA
F4290 - Construccién de
otras obras de ingenieria Pymes-
ROCK DRILL GROUP SAS 900439864 | civil Individuales SANTANDER
F4290 - Construccién de
otras obras de ingenieria Pymes-
VIALGA SAS 900389943 | civil Individuales META
ARQUITECTURA, INGENIERIA, F4290 - Construccion de
DISENO Y CONSTRUCCION otras obras de ingenieria Pymes-
SAS 900394651 | civil Individuales ANTIOQUIA
F4290 - Construccién de
otras obras de ingenieria Pymes-
GAVIRIA SALAZART S.AS 900399292 | civil Individuales BOGOTAD.C.
F4290 - Construccién de
otras obras de ingenieria Pymes-
JERO SAS 900400828 | civil Individuales VALLE
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F4290 - Construccion de
otras obras de ingenieria Pymes-

VERDE AJENJO S.A.S 900402153 | civil Individuales ANTIOQUIA

INNOVACION E F4290 - Construccién de

INFRAESTRUCTURA SAS. otras obras de ingenieria Pymes-

INNFRA SAS 900403962 | civil Individuales BOGOTA D.C.

CONSULTORES Y F4290 - Construccion de

PROVEEDORES PROVECOL otras obras de ingenieria Pymes-

SAS 900405224 | civil Individuales HUILA
F4290 - Construccién de
otras obras de ingenieria Pymes-

HELPRECAM S.A.S 900406452 | civil Individuales META
F4290 - Construccion de

CHINA UNITED ENGINEERING otras obras de ingenieria Pymes-

CORPORATION LIMITED 900407711 | civil Individuales BOGOTAD.C.
F4290 - Construccién de

JUCAMAL INGENIERIAY otras obras de ingenieria Pymes- NORTE DE

CONSTRUCCIONES SAS 900409401 | civil Individuales SANTANDER
F4290 - Construccién de

PROFESSIONAL TOTAL otras obras de ingenieria Pymes-

SERVICES SAS 900409783 | civil Individuales BOGOTAD.C.
F4290 - Construccién de

Construcciones y Pavimentos otras obras de ingenieria Pymes- NORTE DE

Viales de Colombia SAS 900411291 | civil Individuales SANTANDER
F4290 - Construccién de
otras obras de ingenieria Pymes-

900419471 900419471 | civil Individuales TOLIMA
F4290 - Construccién de
otras obras de ingenieria Pymes-

VERDE DC SA 900420537 | civil Individuales BOGOTA D.C.
F4290 - Construccién de
otras obras de ingenieria Pymes-

ESPINA & DELFIN COLOMBIA 900421299 | civil Individuales BOGOTAD.C.
F4290 - Construccién de
otras obras de ingenieria Pymes-

CONSTRUPRIME S.A.S 900422352 | civil Individuales ANTIOQUIA
F4290 - Construccién de
otras obras de ingenieria Pymes-

U&C INGENIERIA SAS 900423204 | civil Individuales BOGOTA D.C.
F4290 - Construccién de
otras obras de ingenieria Pymes-

QUADRANTI INGENIERIA SAS 900423569 | civil Individuales ATLANTICO
F4290 - Construccién de
otras obras de ingenieria Pymes-

VEROCO INGENIERIA SAS 804001081 | civil Individuales SANTANDER
F4290 - Construccién de
otras obras de ingenieria Pymes-

SORC INGENIERIA SAS 900437236 | civil Individuales ATLANTICO
F4290 - Construccién de
otras obras de ingenieria Pymes-

CAPE COLOMBIA SAS 900438654 | civil Individuales BOGOTA D.C.
F4290 - Construccién de

B.Y C. CONSTRUCTORES otras obras de ingenieria Pymes-

S.AS. 900439169 | civil Individuales CORDOBA
F4290 - Construccién de
otras obras de ingenieria Pymes-

CDAN SAS 900439170 | civil Individuales BOGOTA D.C.
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F4290 - Construccion de
otras obras de ingenieria
CAG S.AS. 890210612 | civil Pymes-Separados | SANTANDER
F4290 - Construccién de
CONSTRUCTORA PARGROUP otras obras de ingenieria Pymes-
SAS 900440546 | civil Individuales HUILA
F4290 - Construccion de
CONSTRUCCIONES ZARZA'Y otras obras de ingenieria Pymes-
GOMEZ S.A.S. 900440687 | civil Individuales BOLIVAR
F4290 - Construccién de
CROIL SERVICIOS E otras obras de ingenieria Pymes-
INGENIERIA SAS 900442548 | civil Individuales META
F4290 - Construccion de
otras obras de ingenieria Pymes-
FCC COLOMBIA S.A.S. 900442659 | civil Individuales BOGOTAD.C.
F4290 - Construccién de
otras obras de ingenieria Pymes-
DO+CE PROYECTOS S.A.S 900445103 | civil Individuales BOGOTA D.C.
F4290 - Construccién de
otras obras de ingenieria Pymes-
INGENIERIA G & H SAS 900445159 | civil Individuales ATLANTICO
F4290 - Construccién de
otras obras de ingenieria Pymes-
PLANO CONSTRUCTIVO S.A.S. | 900445680 | civil Individuales ANTIOQUIA
F4290 - Construccién de
CONSTRUCCIONES E otras obras de ingenieria Pymes-
INVERSIONES COINARES SAS | 900446194 | civil Individuales CASANARE
F4290 - Construccién de
CONSTRUCTORA CAMACON otras obras de ingenieria Pymes-
SAS 900452410 | civil Individuales BOGOTA D.C.
F4290 - Construccién de
otras obras de ingenieria Pymes-
CONGUAYACANES 900454623 | civil Individuales BOLIVAR
F4290 - Construccién de
otras obras de ingenieria Pymes-
GAGCO SAS 900459846 | civil Individuales META
F4290 - Construccién de
otras obras de ingenieria Pymes-
VALMAR FINANCIERA SAS 900551647 | civil Individuales SANTANDER
F4290 - Construccién de
DESARROLLOS TERRESTRES otras obras de ingenieria Pymes-
SAS 900462549 | civil Individuales BOGOTAD.C.
F4290 - Construccién de
otras obras de ingenieria Pymes- NORTE DE
CONSTRUCTORA OASIS 900464654 | civil Individuales SANTANDER
F4290 - Construccién de
CONSTRUEQ INGENIERIA otras obras de ingenieria Pymes-
SAS 900466219 | civil Individuales BOLIVAR
B&A INGENIERIA Y
CONSTRUCCIONES S.A.S. B&A
INGB&A INGENIERIA'Y
CONSTRUCCIONES S.AS. F4290 - Construccién de
ENIERIA'Y CONSTRUCCIONES otras obras de ingenieria Pymes-
S.AS. 900467904 | civil Individuales ATLANTICO
F4290 - Construccién de
ESCENARIOS DEPORTIVOS otras obras de ingenieria Pymes-
SAS 900470679 | civil Individuales ATLANTICO
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F4290 - Construccion de

PROMOTORA ALTOS DE PLAN otras obras de ingenieria Pymes-

PAREJO SAS 900472545 | civil Individuales BOLIVAR
F4290 - Construccién de

mufoz ingeniera sas en otras obras de ingenieria Pymes-

reoganizacion 900474142 | civil Individuales BOGOTA D.C.
F4290 - Construccion de
otras obras de ingenieria Pymes-

A UNO PROMOTORES 900475017 | civil Individuales TOLIMA

SOLUCIONES DE F4290 - Construccién de

INFRAESTRUCTURA'Y otras obras de ingenieria Pymes-

LOGISTICA S.AS 900475398 | civil Individuales ATLANTICO
F4290 - Construccion de
otras obras de ingenieria Pymes-

ALIANZA PB SAS 900476762 | civil Individuales BOGOTAD.C.
F4290 - Construccién de
otras obras de ingenieria Pymes-

MAKING EINGINEERING SAS 900479932 | civil Individuales ATLANTICO
F4290 - Construccién de
otras obras de ingenieria Pymes-

PISOS Y MUROS SAS 900483455 | civil Individuales VALLE
F4290 - Construccién de

INGENIERIA DISENO Y otras obras de ingenieria Pymes-

CONSTRUCCION IDC 21 SAS 900483739 | civil Individuales ATLANTICO

PRIAR PROYECTOS F4290 - Construccién de

INGENIERIA'Y ARQUITECTURA otras obras de ingenieria Pymes-

SAS 900485933 | civil Individuales META
F4290 - Construccién de
otras obras de ingenieria Pymes-

Inpacta sas en reorganizaciéon 900493525 | civil Individuales ANTIOQUIA
F4290 - Construccién de
otras obras de ingenieria Pymes-

PROMICOL INGENIERIA SAS 900493816 | civil Individuales BOGOTAD.C.
F4290 - Construccién de
otras obras de ingenieria Pymes-

DIME DISENOS METALICOS 900495207 | civil Individuales ANTIOQUIA
F4290 - Construccién de
otras obras de ingenieria Pymes-

INTERCON M&R SAS 900496388 | civil Individuales ATLANTICO
F4290 - Construccién de

CENTRA INGENIERIA'Y otras obras de ingenieria Pymes-

CONSTRUCCION SAS 900496980 | civil Individuales VALLE
F4290 - Construccién de
otras obras de ingenieria Pymes- NORTE DE

MULTIMAQ HR SAS 900503337 | civil Individuales SANTANDER
F4290 - Construccién de

G & M INVERSIONES otras obras de ingenieria Pymes-

VALENZUELA S.A.S. 900503490 | civil Individuales BOGOTA D.C.
F4290 - Construccién de
otras obras de ingenieria Pymes-

ARMOING SAS 804016406 | civil Individuales SANTANDER
F4290 - Construccién de

MC ARQUITECTOS E otras obras de ingenieria Pymes-

INGENIEROS S.A.S. 900509825 | civil Individuales ANTIOQUIA
F4290 - Construccién de
otras obras de ingenieria Pymes- CUNDINAMARC

PANAM INGENIEROS SAS 900511471 | civil Individuales A
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F4290 - Construccion de
AGORASPORT S.A. otras obras de ingenieria Pymes-
SUCURSAL COLOMBIA 900513058 | civil Individuales BOGOTA D.C.
F4290 - Construccién de
GUILLERMO SANABRIA otras obras de ingenieria Pymes-
CONSTRUCCIONES SAS 900517039 | civil Individuales BOGOTA D.C.
F4290 - Construccion de
CONSTRUCCION E otras obras de ingenieria Pymes-
INGENIERIA GLOBAL SAS 900518291 | civil Individuales BOYACA
F4290 - Construccién de
SERVICIOS Y MONTAJES otras obras de ingenieria Pymes-
SOMOS S.AS. 900518605 | civil Individuales VALLE
F4290 - Construccion de
C3 CONSTRUCCIONES Y otras obras de ingenieria Pymes-
CONTRATOS S.A.S. 900519916 | civil Individuales VALLE
F4290 - Construccién de
otras obras de ingenieria Pymes-
AVR INGENIERIA SAS 900520310 | civil Individuales BOGOTA D.C.
F4290 - Construccién de
otras obras de ingenieria Pymes-
JMV CONSTRUKTORA SAS 900521357 | civil Individuales BOGOTAD.C.
F4290 - Construccién de
otras obras de ingenieria Pymes-
SUMINIX SAS 900523853 | civil Individuales ATLANTICO
F4290 - Construccién de
otras obras de ingenieria Pymes-
EXCABAR SAS 900525171 | civil Individuales ANTIOQUIA
F4290 - Construccién de
ROVER ALCISA SUCURSAL EN otras obras de ingenieria Pymes-
COLOMBIA 900530630 | civil Individuales BOGOTA D.C.
F4290 - Construccién de
ENFOQUE CONSTRUCTORES otras obras de ingenieria Pymes-
S.AS. 900532766 | civil Individuales BOLIVAR
F4290 - Construccién de
otras obras de ingenieria Pymes-
PETRO GAS DEL LLANO S.A.S | 900533892 | civil Individuales CASANARE
F4290 - Construccién de
EMPORIO INGENIERIA SAS otras obras de ingenieria Pymes-
BIC 900535979 | civil Individuales META
F4290 - Construccién de
otras obras de ingenieria Pymes-
RH CONSTRUCTORES SAS 900538432 | civil Individuales CASANARE
F4290 - Construccién de
otras obras de ingenieria Pymes- CUNDINAMARC
DISEPIL MEGAPRESS SAS 900539642 | civil Individuales A
F4290 - Construccién de
otras obras de ingenieria Pymes-
BC INGENIERIA SAS 900542455 | civil Individuales BOYACA
F4290 - Construccién de
THE NEW COMMERCIAL otras obras de ingenieria Pymes- CUNDINAMARC
COMPANY SAS 900542792 | civil Individuales A
F4290 - Construccién de
AAC CONSTRUCCIONES Y otras obras de ingenieria Pymes-
APLICACIONES SAS 900545031 | civil Individuales VALLE
F4290 - Construccién de
otras obras de ingenieria Pymes-
np.construcciones@yahoo.com 900211408 | civil Individuales SANTANDER
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F4290 - Construccion de
CONSTRUCCIONES ARCUES otras obras de ingenieria Pymes-
SAS 900552027 | civil Individuales BOLIVAR
F4290 - Construccién de
ESTRUCTURAS Y PILOTAJES otras obras de ingenieria Pymes-
SAS 900554134 | civil Individuales BOLIVAR
F4290 - Construccion de
SABANA VERDE otras obras de ingenieria Pymes-
CONSTRUCTORES SAS 900554984 | civil Individuales BOGOTAD.C.
F4290 - Construccién de
VALCHARO CONSTRUCTORES otras obras de ingenieria Pymes-
S.A.S. EN REORGANIZACION 900555856 | civil Individuales META
GESTIONES Y ALIANZAS F4290 - Construccion de
EMPRESARIALES VILLAMIZAR otras obras de ingenieria Pymes-
Y ASOCIADOS SAS 900558909 | civil Individuales ANTIOQUIA
F4290 - Construccién de
SOLUCIONES CIVILES DEL otras obras de ingenieria Pymes- NORTE DE
NORTE SAS 900562491 | civil Individuales SANTANDER
F4290 - Construccién de
otras obras de ingenieria Pymes-
DCG INGENIEROS S.A.S. 900562591 | civil Individuales CORDOBA
F4290 - Construccién de
ASPHALT TECHNOLOGY otras obras de ingenieria Pymes-
S.AS. 900564275 | civil Individuales ANTIOQUIA
F4290 - Construccién de
otras obras de ingenieria Pymes-
JASV INFRAESTRUCTURA 900564840 | civil Individuales ATLANTICO
F4290 - Construccién de
WILMAR MONCADA ARCILA otras obras de ingenieria Pymes-
SAS 900566895 | civil Individuales ANTIOQUIA
F4290 - Construccién de
INGENIERIA TRANSPORTES Y otras obras de ingenieria Pymes-
CANTERAS ASOCIADOS SAS 900568276 | civil Individuales CASANARE
F4290 - Construccién de
otras obras de ingenieria Pymes-
GEOBIOTECNICA SAS 900571524 | civil Individuales ATLANTICO
F4290 - Construccién de
otras obras de ingenieria Pymes-
CONSTRUCTORA JO SAS 900572026 | civil Individuales ANTIOQUIA
ORGANIZACION DE F4290 - Construccién de
INGENIERIA CIVIL Y otras obras de ingenieria Pymes-
ELECTRICA SAS 900574028 | civil Individuales META
F4290 - Construccién de
ART CONSTRUCCIONES E otras obras de ingenieria Pymes- NORTE DE
INGENIERIA SAS 900579995 | civil Individuales SANTANDER
INVERSIONES Y F4290 - Construccién de
CONSTRUCCIONES DEL otras obras de ingenieria Pymes-
CASTILLO SAS 900580798 | civil Individuales BOGOTAD.C.
F4290 - Construccién de
otras obras de ingenieria Pymes-
RAMIREZ ARENAS S.A.S 800155260 | civil Individuales SANTANDER
F4290 - Construccién de
otras obras de ingenieria Pymes-
2S SAS 900581411 | civil Individuales QUINDIO
F4290 - Construccién de
LHN PROYECTOS E INGENIRIA otras obras de ingenieria Pymes-
SAS 900586765 | civil Individuales ANTIOQUIA
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F4290 - Construccion de
otras obras de ingenieria Pymes-

INGENIERIA ISAN S.A 900590459 | civil Individuales VALLE

CONSTRUCCIIONES Y F4290 - Construccién de

ACABADOS DE ORIENTE otras obras de ingenieria Pymes-

S.AS. 900596171 | civil Individuales ATLANTICO
F4290 - Construccion de

ANCLAJES Y otras obras de ingenieria Pymes-

PERFORACIONES S.A.S. 900597924 | civil Individuales CALDAS
F4290 - Construccién de
otras obras de ingenieria Pymes-

REHABTEC SAS 900598777 | civil Individuales BOGOTA D.C.

CONSTRUCCIONES Y F4290 - Construccion de

CONSULTORIAS MARTINEZ otras obras de ingenieria Pymes-

SIERRA S.A.S. 900599965 | civil Individuales ATLANTICO
F4290 - Construccién de

HM SOLUCIONES CIVILES Y otras obras de ingenieria Pymes- CUNDINAMARC

AMBIENTALES SAS 900601952 | civil Individuales A
F4290 - Construccién de

ALTERNATIVAS Y otras obras de ingenieria Pymes-

CONCRETOS SAS 900601959 | civil Individuales CORDOBA

DESARROLLO INTEGRAL DE F4290 - Construccion de

PROYECTOS DE INGENIIERIA otras obras de ingenieria Pymes-

SAS 900612259 | civil Individuales ATLANTICO
F4290 - Construccién de
otras obras de ingenieria Pymes-

INVERSIONES CADICON SAS 900612602 | civil Individuales HUILA
F4290 - Construccién de
otras obras de ingenieria Pymes-

INGEOCHO SAS 900614357 | civil Individuales BOGOTA D.C.
F4290 - Construccién de

CRIVEN CONSTRUCTORES otras obras de ingenieria Pymes-

S.AS 900614442 | civil Individuales ATLANTICO
F4290 - Construccién de
otras obras de ingenieria Pymes-

INGENIERIA DE ALTURA S.A.S. | 900615667 | civil Individuales ANTIOQUIA
F4290 - Construccién de
otras obras de ingenieria Pymes-

POTENZA INVERSIONES S.A.S | 900618586 | civil Individuales META
F4290 - Construccién de

ITACA INGENIERIA INTEGRAL otras obras de ingenieria Pymes-

SAS 900623036 | civil Individuales CESAR
F4290 - Construccién de
otras obras de ingenieria Pymes-

INGENIERIA JFG SAS 900623526 | civil Individuales BOGOTA D.C.
F4290 - Construccién de
otras obras de ingenieria Pymes-

GAG CONSTRUCTORA SAS 900625649 | civil Individuales CORDOBA
F4290 - Construccién de
otras obras de ingenieria Pymes-

DSD INGENIERIA SAS 900630143 | civil Individuales ANTIOQUIA

TSK ELECTRONICAY F4290 - Construccién de

ELECTRICIDAD SA SUC otras obras de ingenieria Pymes-

COLOMBIA EN LIQUIDACION 900630931 | civil Individuales BOGOTAD.C.
F4290 - Construccién de
otras obras de ingenieria Pymes-

TRITURADOS PAZ DE RIO SAS | 900631805 | civil Individuales BOYACA
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F4290 - Construccion de
otras obras de ingenieria Pymes-

CP CONSTRUCTORES SAS 900638352 | civil Individuales BOGOTA D.C.
F4290 - Construccién de

PERFORACIONES Y otras obras de ingenieria Pymes-

CONSTRUCCIONES SAS 900645240 | civil Individuales CORDOBA
F4290 - Construccion de
otras obras de ingenieria Pymes-

GASVIAL GV SAS 900648522 | civil Individuales TOLIMA
F4290 - Construccién de
otras obras de ingenieria Pymes-

ALEANCO SAS 900652449 | civil Individuales BOGOTA D.C.
F4290 - Construccion de

JUAN CARLOS CUERVO otras obras de ingenieria Pymes-

VERANO INGENIERIA SAS 900652733 | civil Individuales PUTUMAYO
F4290 - Construccién de
otras obras de ingenieria Pymes-

PROTEX COLOMBIA SAS 900656095 | civil Individuales BOGOTA D.C.

CONSTRUCCIONES F4290 - Construccién de

INTEGRALES DEL CASANARE otras obras de ingenieria Pymes-

C.I.C.S.AS 900670950 | civil Individuales CASANARE
F4290 - Construccién de

CONSTRUCCIONES otras obras de ingenieria Pymes-

SWEEPING P&S SAS 900679479 | civil Individuales ATLANTICO
F4290 - Construccién de

CONSTRUCTORA CREARQ otras obras de ingenieria Pymes-

SAS 900686537 | civil Individuales BOGOTAD.C.
F4290 - Construccién de

DESARROLLO DE INGENIERIA otras obras de ingenieria Pymes-

Y CONSULTORIA SAS 900688241 | civil Individuales BOGOTA D.C.
F4290 - Construccién de
otras obras de ingenieria Pymes-

Conyca Soluciones SAS 900701968 | civil Individuales BOGOTAD.C.
F4290 - Construccién de

DIAMOND GROUP otras obras de ingenieria Pymes-

DEVELOPERS SAS 900719633 | civil Individuales ATLANTICO

INGENIERIA DE F4290 - Construccién de

MANUTENCION ASTURIANA otras obras de ingenieria Pymes-

SA SUCURSAL COLOMBIA 900721334 | civil Individuales BOGOTA D.C.
F4290 - Construccién de

HORIZONTE SOLUCIONES otras obras de ingenieria Pymes-

URBANAS SAS 900728296 | civil Individuales VALLE

JP INGENIERIA F4290 - Construccién de

CONSTRUCCIONES SAS EN otras obras de ingenieria Pymes-

REORGANIZACION 900738353 | civil Individuales CESAR
F4290 - Construccién de

PROGETTI SOLUCIONES otras obras de ingenieria Pymes-

S.AS. 900747491 | civil Individuales ATLANTICO
F4290 - Construccién de
otras obras de ingenieria Pymes-

SECONTSA SAS 900748969 | civil Individuales PUTUMAYO
F4290 - Construccién de
otras obras de ingenieria Pymes-

PBR TECHNOLOGY SAS 900749040 | civil Individuales BOGOTAD.C.
F4290 - Construccién de
otras obras de ingenieria Pymes-

DUVANA SAS 900751909 | civil Individuales BOGOTA D.C.
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F4290 - Construccion de

MUNOZ AREVALO INGENIERIA otras obras de ingenieria Pymes-

SAS 900751966 | civil Individuales META
F4290 - Construccién de

COMPANIA DE TRABAJOS DE otras obras de ingenieria Pymes-

INGENIERIA SAS 900760997 | civil Individuales ATLANTICO
F4290 - Construccion de

TORCAZ CONSTRUCCIONES otras obras de ingenieria Pymes-

S.AS. 900769048 | civil Individuales ANTIOQUIA
F4290 - Construccién de
otras obras de ingenieria Pymes-

PROMOTORA BARAKA SAS 900775091 | civil Individuales ANTIOQUIA
F4290 - Construccion de
otras obras de ingenieria Pymes-

GRUPO C&J SAS 900780441 | civil Individuales ANTIOQUIA
F4290 - Construccién de
otras obras de ingenieria Pymes-

ABM CONSTRUCOL SAS 900793691 | civil Individuales QUINDIO
F4290 - Construccién de
otras obras de ingenieria Pymes-

GAVIRIA MOSQUERA SAS 900801940 | civil Individuales CAUCA
F4290 - Construccién de

HH UBANO SAS HH UBANO otras obras de ingenieria Pymes-

SAS 900804995 | civil Individuales ATLANTICO
F4290 - Construccién de
otras obras de ingenieria Pymes-

DOPPELMAYR COLOMBIA SAS | 900814602 | civil Individuales BOGOTAD.C.
F4290 - Construccién de

RRM INGENIERIA'Y otras obras de ingenieria Pymes-

CONSTRUCCION SAS 900816025 | civil Individuales VALLE
F4290 - Construccién de

CONSTRUEMPLEO SAS otras obras de ingenieria Pymes-

CONUEMPLEO SAS 900821555 | civil Individuales ANTIOQUIA
F4290 - Construccién de
otras obras de ingenieria Pymes-

or construcciones 900821671 | civil Individuales CESAR
F4290 - Construccién de
otras obras de ingenieria Pymes-

HASKELL SAS 900822587 | civil Individuales ATLANTICO
F4290 - Construccién de
otras obras de ingenieria Pymes-

CONSTRUCTORA OZUL SAS 900825863 | civil Individuales BOGOTAD.C.
F4290 - Construccién de
otras obras de ingenieria Pymes-

INFRACORP SAS 900847742 | civil Individuales BOGOTA D.C.
F4290 - Construccién de

UNION INDUSTRIAL otras obras de ingenieria Pymes-

BARRANCABERMEJA SAS 800079382 | civil Individuales SANTANDER
F4290 - Construccién de

CONSTRUCTORA ALEJANDRIA otras obras de ingenieria Pymes-

SAS 900858655 | civil Individuales BOLIVAR
F4290 - Construccién de

COLECTIVO INMOBILIARIO Y otras obras de ingenieria Pymes-

CONSTRUCTOR SAS 900863184 | civil Individuales ANTIOQUIA
F4290 - Construccién de

LA CONSTRUCTIONS CENTER otras obras de ingenieria Pymes-

SAS 900864655 | civil Individuales ANTIOQUIA
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F4290 - Construccion de
otras obras de ingenieria Pymes-

INSERTECO INGENIERIA SAS 900871100 | civil Individuales CASANARE
F4290 - Construccién de
otras obras de ingenieria Pymes-

MACAM SAS 900878133 | civil Individuales MAGDALENA
F4290 - Construccion de
otras obras de ingenieria Pymes- CUNDINAMARC

INCOMINERIA SAS 900899110 | civil Individuales A
F4290 - Construccién de

PERFORACIONES E otras obras de ingenieria Pymes-

INGENIERIA COLOMBIA SAS 900902497 | civil Individuales BOGOTA D.C.

CONSTRUCTORA ESPIGA

SASCONSTRUCTORA ESPIGA F4290 - Construccion de

SASCONSTRUCTORA ESPIGA otras obras de ingenieria Pymes-

SAS 900910405 | civil Individuales ATLANTICO
F4290 - Construccién de
otras obras de ingenieria Pymes-

CY C OBRAS CIVILES S.A.S 900920454 | civil Individuales ANTIOQUIA
F4290 - Construccién de

COLOMBIANA DE ASFALTOS otras obras de ingenieria Pymes-

SA 900456618 | civil Individuales SANTANDER
F4290 - Construccién de
otras obras de ingenieria Pymes-

ATEK HOLDING SAS 900950018 | civil Individuales BOGOTA D.C.
F4290 - Construccién de
otras obras de ingenieria Pymes-

INGEALQUIPOS SAS 900958259 | civil Individuales ANTIOQUIA

VINCI CONSTRUCTION

TERRASSEMENT GRANDS F4290 - Construccién de

PROJETS SUCURSAL otras obras de ingenieria Pymes-

COLOMBIA 900961809 | civil Individuales BOGOTA D.C.
F4290 - Construccién de
otras obras de ingenieria Pymes-

OHM INVERSIONES SAS 900969692 | civil Individuales BOLIVAR
F4290 - Construccién de

OBRAS INTERVENTORIAS Y otras obras de ingenieria Pymes-

SUMINISTROS S.A.S 900974081 | civil Individuales CESAR
F4290 - Construccién de

PROMOTORA LA GRAN otras obras de ingenieria Pymes-

MANZANA SAS 900978323 | civil Individuales BOLIVAR
F4290 - Construccién de
otras obras de ingenieria Pymes-

SPRINKPOINT SAS 900982441 | civil Individuales ATLANTICO
F4290 - Construccién de

Q3R ESTRUCTURAS otras obras de ingenieria Pymes-

METALICAS SAS 900994091 | civil Individuales VALLE
F4290 - Construccién de

JJ OBRAS PROYECTOS Y otras obras de ingenieria Pymes-

SERVICIOS SAS 900527549 | civil Individuales SANTANDER
F4290 - Construccién de
otras obras de ingenieria Pymes-

VIAS Y DRAGADOS SAS 901006746 | civil Individuales ATLANTICO
F4290 - Construccién de
otras obras de ingenieria Pymes-

MANGOMBIA SAS 901009210 | civil Individuales ANTIOQUIA
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CONSTRUCTORA ORCA DE F4290 - Construccion de
COLOMBIA SAS EN otras obras de ingenieria Pymes-
REORGANIZACION 890206092 | civil Individuales SANTANDER
F4290 - Construccién de
otras obras de ingenieria Pymes-
DEOCIVILES ZF SAS 901014292 | civil Individuales VALLE
F4290 - Construccion de
CONSTRUCTORA BRISAS DE otras obras de ingenieria Pymes- NORTE DE
TORCOROMA SAS 901017711 | civil Individuales SANTANDER
F4290 - Construccién de
ACOTAR DISENO Y otras obras de ingenieria Pymes-
CONSTRUCCION SAS 901030756 | civil Individuales VALLE
F4290 - Construccion de
otras obras de ingenieria Pymes-
PROMOTORA ARBOLEDA SAS | 901031025 | civil Individuales BOLIVAR
INGENIERIA 'Y SUMINISTROS F4290 - Construccién de
BROCA SAS EN otras obras de ingenieria Pymes-
REORGANIZACION 829002331 | civil Individuales SANTANDER
DAG INGENEIRIAYY F4290 - Construccién de
CONSTRUCCIONES otras obras de ingenieria Pymes-
METALICAS SAS 901045125 | civil Individuales VALLE
F4290 - Construccién de
MONTEALEGRE INMOBILIARIA otras obras de ingenieria Pymes-
S.AS 901053244 | civil Individuales ANTIOQUIA
F4290 - Construccién de
otras obras de ingenieria Pymes-
TERRACOLONA SAS 901054495 | civil Individuales BOGOTAD.C.
F4290 - Construccién de
otras obras de ingenieria Pymes-
Constructora Saoma S.A.S. 901070421 | civil Individuales TOLIMA
F4290 - Construccién de
otras obras de ingenieria Pymes-
AS KAPITAL S.A.S 901071349 | civil Individuales ATLANTICO
F4290 - Construccién de
otras obras de ingenieria Pymes-
ORBEING S.A.S 901077546 | civil Individuales BOYACA
F4290 - Construccién de
otras obras de ingenieria Pymes-
MARJAL SAS 901101752 | civil Individuales ATLANTICO
F4290 - Construccién de
otras obras de ingenieria Pymes-
VENTUS COLOMBIA S.A.S. 901115366 | civil Individuales BOGOTAD.C.
F4290 - Construccién de
otras obras de ingenieria Pymes-
H3 CONSTRUCTORA SAS 901117741 | civil Individuales ATLANTICO
F4290 - Construccién de
PALO SANTO otras obras de ingenieria Pymes-
CONSTRUCCIONES SAS 901132219 | civil Individuales BOLIVAR
F4290 - Construccién de
otras obras de ingenieria Pymes-
G4 PROJECT SAS 901133488 | civil Individuales ANTIOQUIA
F4290 - Construccién de
otras obras de ingenieria Pymes-
SENIOR INGENIERIA SAS 901158864 | civil Individuales MAGDALENA
F4290 - Construccién de
ZONA FRANCA PERMANENTE otras obras de ingenieria Pymes-
CRISTALINA 901170872 | civil Individuales BOLIVAR
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F4290 - Construccion de

CONSTRUCTORA VILLAS DEL otras obras de ingenieria Pymes- NORTE DE

RODEO SAS 901175671 | civil Individuales SANTANDER
F4290 - Construccién de
otras obras de ingenieria Pymes-

VARGAS ABONDANO SAS 901186671 | civil Individuales BOGOTA D.C.
F4290 - Construccion de
otras obras de ingenieria Pymes-

SAINC INGECO SAS 901192828 | civil Individuales VALLE
F4290 - Construccién de
otras obras de ingenieria Pymes-

PORTO HORIZONTE SAS 901198822 | civil Individuales BOGOTA D.C.
F4290 - Construccion de

MIRADOR DEL MILAGROSO otras obras de ingenieria Pymes-

S.AS. 901215984 | civil Individuales CALDAS
F4290 - Construccién de

INGENIERIA DE PROYECTOS otras obras de ingenieria Pymes-

STANFORD SAS 901217147 | civil Individuales VALLE
F4290 - Construccién de
otras obras de ingenieria Pymes-

XIUDAD SAS 901218408 | civil Individuales VALLE
F4290 - Construccién de

COPACABANA DESARROLLOS otras obras de ingenieria Pymes-

INMOBILIARIOS SAS 901221417 | civil Individuales BOGOTA D.C.
F4290 - Construccién de
otras obras de ingenieria Pymes-

EYR CIMENTACIONES SAS 901233957 | civil Individuales BOGOTAD.C.
F4290 - Construccién de

BARMAR CONSTRUCCIONES otras obras de ingenieria Pymes-

SAS 901234686 | civil Individuales CORDOBA
F4290 - Construccién de
otras obras de ingenieria Pymes-

INVERSIONES NORCO SAS 901238351 | civil Individuales NARINO
F4290 - Construccién de

GUANABARA DESARROLLOS otras obras de ingenieria Pymes-

INMOBILIARIOS SAS 901244662 | civil Individuales BOGOTAD.C.
F4290 - Construccién de

SAC INGENIERIA E otras obras de ingenieria Pymes-

INVERSIONES SAS 901247374 | civil Individuales QUINDIO
F4290 - Construccién de

GRUPO EMPRESARIAL CAM otras obras de ingenieria Pymes-

SAS 901250564 | civil Individuales VALLE
F4290 - Construccién de
otras obras de ingenieria Pymes-

BELZCON SAS 901252860 | civil Individuales BOGOTA D.C.
F4290 - Construccién de
otras obras de ingenieria Pymes-

LEMOR GROUP SAS 901253665 | civil Individuales VALLE
F4290 - Construccién de
otras obras de ingenieria Pymes-

PROMOTORA KOMOREBI SAS | 901255873 | civil Individuales ANTIOQUIA
F4290 - Construccién de

PROMOTORA BOULEVARD II otras obras de ingenieria Pymes-

S.AS. 901256161 | civil Individuales BOLIVAR
F4290 - Construccién de

O-1 OBRAS E INGENIERIA otras obras de ingenieria Pymes-

SOSTENIBLE SAS 901256656 | civil Individuales BOGOTA D.C.
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F4290 - Construccion de
otras obras de ingenieria Pymes-

ISOTRON COLOMBIA S.A.S. 901265056 | civil Individuales BOGOTA D.C.
F4290 - Construccién de

URANTUS GREENHOUSES otras obras de ingenieria Pymes-

S.AS 901268585 | civil Individuales ANTIOQUIA
F4290 - Construccion de

CONSTRUCTORA OBRASCOL otras obras de ingenieria Pymes-

SAS 901281471 | civil Individuales BOGOTAD.C.
F4290 - Construccién de

CONSTRUCTORA LA MOJANA otras obras de ingenieria Pymes-

MONTECRISTO ZOMAC 901302128 | civil Individuales BOLIVAR
F4290 - Construccion de

EBM CONSTRUCCIONES E otras obras de ingenieria Pymes-

INTERVENTORIAS S.A.S 901333170 | civil Individuales CESAR
F4290 - Construccién de

CONSTRUCTORA otras obras de ingenieria Pymes-

MONTEMARIANA SAS ZOMAC 901337212 | civil Individuales BOLIVAR
F4290 - Construccién de

Grupo de construcciones e otras obras de ingenieria Pymes-

ingenieria sas zomca 901340726 | civil Individuales CESAR
F4290 - Construccién de

RAM PROYECTOS DE otras obras de ingenieria Pymes-

INGENIERIA SAS 901349611 | civil Individuales BOGOTA D.C.
F4290 - Construccién de

SINOHYDRO BUREAU 8 CO., otras obras de ingenieria Pymes-

LTD SUCURSAL COLOMBIA 901351182 | civil Individuales BOGOTAD.C.
F4290 - Construccién de
otras obras de ingenieria Pymes-

ACKSA SAS 901354307 | civil Individuales ATLANTICO
F4290 - Construccién de

MAZ INTERVENTORES Y otras obras de ingenieria Pymes-

CONSULTORES S.A.S 901361107 | civil Individuales CESAR
F4290 - Construccién de
otras obras de ingenieria Pymes-

URYCOR SAS 829000346 | civil Individuales SANTANDER
F4290 - Construccién de

TECNICONSTRUCCIONES TCB otras obras de ingenieria Pymes-

SAS 901364037 | civil Individuales CESAR

INVERSIONES Y F4290 - Construccién de

CONSTRUCCIONES BP otras obras de ingenieria Pymes-

ZOMAC 901382367 | civil Individuales CAQUETA
F4290 - Construccién de
otras obras de ingenieria Pymes-

CNEMED SAS 901392504 | civil Individuales BOGOTA D.C.
F4290 - Construccién de

INVERSIONES Y PROYECTOS otras obras de ingenieria Pymes-

ALTAMIRA SAS 901401590 | civil Individuales CESAR

INGENIERIA'Y F4290 - Construccién de

CONSTRUCCIONES otras obras de ingenieria Pymes-

HORIZONTE SAS 901453701 | civil Individuales GUAVIARE
F4290 - Construccién de

EIFFAGE ENERGIA COLOMBIA otras obras de ingenieria Pymes-

SAS 901457507 | civil Individuales BOGOTAD.C.
F4290 - Construccién de

FLAMENGO DESARROLLOS otras obras de ingenieria Pymes-

INMOBILIARIOS SAS 901463914 | civil Individuales BOGOTA D.C.

Email: alcaldic@zapatoca-santander.gov.co

Carrera 9 No 20 - 36

Zapatoca - Santander - Colombia



http://www.zapatoca-santander.gov.co/

+ 4+

» o
|
%
o om—m“f

Alcaldia Municipal de Zapatoca, Santander

F4290 - Construccion de

SIENA DESARROLLOS otras obras de ingenieria Pymes-

INMOBILIARIOS SAS 901464102 | civil Individuales BOGOTA D.C.
F4290 - Construccién de

MANAOS DESARROLLOS otras obras de ingenieria Pymes-

INMOBILIARIOS SAS 901464113 | civil Individuales BOGOTA D.C.
F4290 - Construccion de

C&P CONSTRUCTIONS AND otras obras de ingenieria

PROJECTS S.A.S 804009443 | civil Pymes-Separados | SANTANDER
F4290 - Construccién de

TECNOLOGIA E INGENIERIA otras obras de ingenieria Pymes-

INTEGRAL COLOMBIANA SAS 901508329 | civil Individuales CESAR
F4290 - Construccion de

EIFFAGE GENIE CIVIL MARINE otras obras de ingenieria Pymes-

SAS ZOMAC 901567869 | civil Individuales ANTIOQUIA
F4290 - Construccién de

YAMIL SABBAGH otras obras de ingenieria

CONSTRUCCIONES SAS 800024151 | civil Pymes-Separados | ATLANTICO
F4290 - Construccién de
otras obras de ingenieria

CONCRE ACERO SAS 800046874 | civil Pymes-Separados | ANTIOQUIA
F4290 - Construccién de

INGENIERIA VIAS Y otras obras de ingenieria

CONCRETOS SAS 800057402 | civil Pymes-Separados | BOGOTA D.C.
F4290 - Construccién de
otras obras de ingenieria

JAIME PARRAY CIA SAS 800116325 | civil Pymes-Separados | BOYACA
F4290 - Construccién de

CONSTRUCCIONES FUTURO otras obras de ingenieria

LTDA 800118787 | civil Pymes-Separados | NARINO
F4290 - Construccién de

JEREMIAS VESGA INGENIERIA otras obras de ingenieria Pymes-

SAS 900980616 | civil Individuales SANTANDER
F4290 - Construccién de
otras obras de ingenieria

MEYAN S.A 800143586 | civil Pymes-Separados | BOGOTA D.C.
F4290 - Construccién de
otras obras de ingenieria

SOMOS GRUPO SAS 800147022 | civil Pymes-Separados | VALLE

CONSTRUCTORA DE OBRAS F4290 - Construccién de

DE VIVIENDA E INGENIERIA otras obras de ingenieria

SAS 800151054 | civil Pymes-Separados | ATLANTICO

INGENIERIA F4290 - Construccién de

CONSTRUCCIONES Y otras obras de ingenieria

TOPOGRAFIA SAS 800151106 | civil Pymes-Separados | META
F4290 - Construccién de
otras obras de ingenieria

AGM DESARROLLOS SAS 800186313 | civil Pymes-Separados | BOLIVAR
F4290 - Construccién de
otras obras de ingenieria

HM INGENIERIA SAS 800187291 | civil Pymes-Separados | ATLANTICO
F4290 - Construccién de
otras obras de ingenieria

PERFOAGUAS SAS 800247418 | civil Pymes-Separados | BOGOTA D.C.

MEGAPROYECTOS S.AEN F4290 - Construccién de

REORGANIZACION otras obras de ingenieria

EMPRESARIAL 800253479 | civil Pymes-Separados | ANTIOQUIA
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F4290 - Construccion de
otras obras de ingenieria
CODIFA SAS 802002415 | civil Pymes-Separados | ATLANTICO
F4290 - Construccién de
GESTORA DE ALIANZA E otras obras de ingenieria
INVERSIONES SA 802011950 | civil Pymes-Separados | ATLANTICO
F4290 - Construccion de
SANCHEZ CONSTRUCCIONES otras obras de ingenieria Pymes-
SAS-EN REORGANIZACION 800115557 | civil Individuales SANTANDER
F4290 - Construccién de
otras obras de ingenieria
CONINGENIERIA SAS 805030454 | civil Pymes-Separados | VALLE
F4290 - Construccion de
otras obras de ingenieria
EQUIPOS Y CARGA SA 806005340 | civil Pymes-Separados | BOLIVAR
F4290 - Construccién de
otras obras de ingenieria
CONSTRUCTORA EMMA LTDA | 806014108 | civil Pymes-Separados | BOLIVAR
F4290 - Construccién de
otras obras de ingenieria
PA COLOMBIA SAS 813008120 | civil Pymes-Separados | BOGOTA D.C.
SERVICIO INTEGRAL DE LA F4290 - Construccion de
COSTA CARIBE E INGENIERIA otras obras de ingenieria
S.AS 819005874 | civil Pymes-Separados | MAGDALENA
GRUPO EMPRESARIAL F4290 - Construccién de
INVERSIONES Y otras obras de ingenieria
CONSTRUCCIONES CIA SAS 820004462 | civil Pymes-Separados | BOYACA
F4290 - Construccién de
EQUIPOS CONSTRUCCIONES otras obras de ingenieria
Y PROYECTOS SAS 826001708 | civil Pymes-Separados | BOYACA
F4290 - Construccién de
CONSTRUCTORA EXPERTA otras obras de ingenieria
SAS 830000135 | civil Pymes-Separados | BOGOTA D.C.
F4290 - Construccién de
GMA DISENOS Y otras obras de ingenieria
CONSTRUCCIONES Y CIA SAS | 830005739 | civil Pymes-Separados | BOGOTA D.C.
F4290 - Construccién de
OLSAGO COMUNICACINES otras obras de ingenieria
SAS 830015040 | civil Pymes-Separados | BOGOTA D.C.
F4290 - Construccién de
TRITURADOS Y TRITURADOS otras obras de ingenieria
SAS 830023291 | civil Pymes-Separados | BOGOTA D.C.
F4290 - Construccién de
otras obras de ingenieria
INPROAV SAS 830047439 | civil Pymes-Separados | ARAUCA
F4290 - Construccién de
M & M INGENIEROS otras obras de ingenieria
ASOCIADOS SAS 830080671 | civil Pymes-Separados | BOGOTA D.C.
F4290 - Construccién de
otras obras de ingenieria
EMINSS SAS 830088759 | civil Pymes-Separados | BOGOTA D.C.
F4290 - Construccién de
otras obras de ingenieria
HAPIL INGENIERIA SAS 830098798 | civil Pymes-Separados | BOGOTA D.C.
F4290 - Construccién de
A&D ALVARADO & DURING otras obras de ingenieria
S.A. EN REORGANIZACION 830114866 | civil Pymes-Separados | BOGOTA D.C.
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F4290 - Construccion de
otras obras de ingenieria

RB DE COLOMBIA SA 860004030 | civil Pymes-Separados | BOGOTA D.C.
F4290 - Construccién de
otras obras de ingenieria

SUBSUELOS SAS 860015576 | civil Pymes-Separados | BOGOTA D.C.

INGENIERIA

CONSTRUCCIONES Y F4290 - Construccion de

EQUIPOS CONEQUIPOS ING otras obras de ingenieria

SAS 860037232 | civil Pymes-Separados | BOGOTA D.C.
F4290 - Construccién de
otras obras de ingenieria

ODEKA SAS 860077048 | civil Pymes-Separados | BOLIVAR
F4290 - Construccion de
otras obras de ingenieria

MONTECZ SAS 860505983 | civil Pymes-Separados | BOGOTA D.C.
F4290 - Construccién de

INVERSIONES MANRIQUE Y otras obras de ingenieria

FAJARDO CIASENC 860520304 | civil Pymes-Separados | BOGOTA D.C.
F4290 - Construccién de

COMPANIA DE INGENIEROS otras obras de ingenieria

CONSICAL SAS 860530482 | civil Pymes-Separados | BOGOTA D.C.
F4290 - Construccién de

INVERSIONES EL CALLAO otras obras de ingenieria

S.AS 890103384 | civil Pymes-Separados | ATLANTICO
F4290 - Construccién de

CONSTRUCCIONES E otras obras de ingenieria

INVERSIONES BETA SAS 890108661 | civil Pymes-Separados | ATLANTICO
F4290 - Construccién de
otras obras de ingenieria

DONADO ARCE & CIA SAS 890111275 | civil Pymes-Separados | ATLANTICO

SAINC INGENIEROS F4290 - Construccién de

CONSTRUCTORES SAS EN otras obras de ingenieria

REORGANIZACION 890311243 | civil Pymes-Separados | VALLE
F4290 - Construccién de

MOVICON S.A.S. EN PROCESO otras obras de ingenieria

DE REORGANIZACION 890404359 | civil Pymes-Separados | BOLIVAR
F4290 - Construccién de

MEJIA VILLEGAS otras obras de ingenieria

CONSTRUCTORES SA 890406491 | civil Pymes-Separados | BOLIVAR
F4290 - Construccién de
otras obras de ingenieria

TOPCO S.A 890917499 | civil Pymes-Separados | BOGOTA D.C.
F4290 - Construccién de
otras obras de ingenieria

MINCIVIL S.A. 890930545 | civil Pymes-Separados | BOGOTA D.C.
F4290 - Construccién de
otras obras de ingenieria

IRON CONSTRUCTORES SAS 900010332 | civil Pymes-Separados | BOGOTA D.C.
F4290 - Construccién de

CONSTRUCTORA CARVAJAL & otras obras de ingenieria NORTE DE

RIVERA S.AS. 900014332 | civil Pymes-Separados | SANTANDER
F4290 - Construccién de
otras obras de ingenieria

GEOINGENIERIA LTDA 900019772 | civil Pymes-Separados | LA GUAJIRA
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F4290 - Construccion de

INGENIERIA TRANSPORTE Y otras obras de ingenieria

MAQUINARIA SAS 900102268 | civil Pymes-Separados | ANTIOQUIA
F4290 - Construccién de

IINGENIERIA 'Y DESARROLLO otras obras de ingenieria

URBANISTICO SAS 900128706 | civil Pymes-Separados | BOGOTA D.C.
F4290 - Construccion de

VISION URBANA otras obras de ingenieria

CONSTRUCTORES S. A. 900130852 | civil Pymes-Separados | MAGDALENA
F4290 - Construccién de
otras obras de ingenieria

ECOARIN SAS 900131238 | civil Pymes-Separados | BOGOTA D.C.
F4290 - Construccion de

TECNOURBANAS INGENIERIA otras obras de ingenieria

Y CONSTRUCCIONES S.A. 900132984 | civil Pymes-Separados | ATLANTICO
F4290 - Construccién de

GIESE POZOS E INGENIERIA otras obras de ingenieria

SAS EN REORGANIZACION 900143123 | civil Pymes-Separados | ATLANTICO
F4290 - Construccién de
otras obras de ingenieria

VERTICES INGENIERIA SAS 900165937 | civil Pymes-Separados | BOGOTA D.C.
F4290 - Construccién de
otras obras de ingenieria

LAS TRES H SAS 900173989 | civil Pymes-Separados | BOGOTA D.C.
F4290 - Construccién de
otras obras de ingenieria

AHORA SI SA 900181401 | civil Pymes-Separados | VALLE
F4290 - Construccién de
otras obras de ingenieria CUNDINAMARC

torres sepulveda ingenieria 900186312 | civil Pymes-Separados | A
F4290 - Construccién de
otras obras de ingenieria

ADRIAN MAFIOLI'Y CIA SAS 900188894 | civil Pymes-Separados | BOGOTA D.C.
F4290 - Construccién de

SISTEMAS DE CONTROL DE otras obras de ingenieria

TRANSITO SICOT SAS 900191920 | civil Pymes-Separados | MAGDALENA
F4290 - Construccién de

CREARCIMIENTOS otras obras de ingenieria

PROPIEDAD RAIZ SAS 900195166 | civil Pymes-Separados | ANTIOQUIA
F4290 - Construccién de

VINCOL CONSTRUCCIONES otras obras de ingenieria

SAS 900200048 | civil Pymes-Separados | BOGOTA D.C.
F4290 - Construccién de
otras obras de ingenieria

PRONACON SAS 900209816 | civil Pymes-Separados | BOGOTA D.C.
F4290 - Construccién de
otras obras de ingenieria CUNDINAMARC

INCIVILES ASOCIADOS SAS 900226247 | civil Pymes-Separados | A
F4290 - Construccién de
otras obras de ingenieria

DEJO CONSTRUCCIONES SAS | 900234282 | civil Pymes-Separados | NARINO
F4290 - Construccién de
otras obras de ingenieria

GRAVIMEZCLAS SAS 900245351 | civil Pymes-Separados | BOGOTA D.C.
F4290 - Construccién de

ING CIVILES ASOCIADOS otras obras de ingenieria

CONSTRUCCIONES SAS 900247545 | civil Pymes-Separados | RISARALDA
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F4290 - Construccion de
otras obras de ingenieria

ESTNCIA DEL MAR SAS 900295363 | civil Pymes-Separados | BOGOTA D.C.

CONSULTORIA INTEGRAL EN F4290 - Construccién de

INGENIERIA SOCIEDAD otras obras de ingenieria

ANONIMADE CV 900295495 | civil Pymes-Separados | BOGOTA D.C.
F4290 - Construccion de

DELTA CONSTRUCCIONES DE otras obras de ingenieria

COLOMBIA SAS 900329920 | civil Pymes-Separados | BOLIVAR
F4290 - Construccién de
otras obras de ingenieria

A.G.E. INGENIERIA S.A.S. 900342974 | civil Pymes-Separados | ATLANTICO

INGENIERIA COLOMBIANA F4290 - Construccion de

DEL CARIBE INGECOLCA otras obras de ingenieria

S.AS. 900375049 | civil Pymes-Separados | ATLANTICO
F4290 - Construccién de

PLACARD COLOMBIA & CIA. otras obras de ingenieria

S.CA 900401436 | civil Pymes-Separados | BOGOTA D.C.
F4290 - Construccién de

SOCIEDAD ESPECIALIZADA otras obras de ingenieria

EN INGENIERIA SAS 900409960 | civil Pymes-Separados | CORDOBA
F4290 - Construccién de
otras obras de ingenieria

iIINGESAENZ SAS 900421743 | civil Pymes-Separados | ATLANTICO
F4290 - Construccién de
otras obras de ingenieria

CASTELL INGENIEROS SAS 900424938 | civil Pymes-Separados | BOGOTA D.C.
F4290 - Construccién de

EDIFICACIONES Y ESPACIOS otras obras de ingenieria

SAS 900446443 | civil Pymes-Separados | ANTIOQUIA
F4290 - Construccién de
otras obras de ingenieria

JMS CONSTRUCTORES SAS 900449939 | civil Pymes-Separados | META
F4290 - Construccién de
otras obras de ingenieria

ARQUICIVILES SAS 900453672 | civil Pymes-Separados | MAGDALENA
F4290 - Construccién de
otras obras de ingenieria

BYP CONSTRUCCIONES S.A.S | 900481955 | civil Pymes-Separados | MAGDALENA
F4290 - Construccién de

CM INGENIERIAY otras obras de ingenieria

CONSTRUCCION S.A.S. 900484728 | civil Pymes-Separados | MAGDALENA
F4290 - Construccién de

PRIMEX CONSTRUCCIONES otras obras de ingenieria

SAS 900506930 | civil Pymes-Separados | CASANARE
F4290 - Construccién de

CONSTRUCTORA OSSA otras obras de ingenieria

LOPEZ SAS 900522125 | civil Pymes-Separados | BOGOTA D.C.
F4290 - Construccién de

SUMMA DESARROLLO otras obras de ingenieria

INMOBILIARIO SAS 900538804 | civil Pymes-Separados | ATLANTICO
F4290 - Construccién de
otras obras de ingenieria

ZAGO INGENIERIA S.A.S. 900546289 | civil Pymes-Separados | CASANARE
F4290 - Construccién de

JV INGENIERIAY otras obras de ingenieria

CONSTRUCCIONES S.AS. 900561688 | civil Pymes-Separados | CORDOBA
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F4290 - Construccion de

MARTIN CASILLAS SLU otras obras de ingenieria

SUCURSAL COLOMBIA 900564455 | civil Pymes-Separados | BOGOTA D.C.
F4290 - Construccién de

INGENIERIAY otras obras de ingenieria

CONSTRUCCIONES C6M SAS 900590645 | civil Pymes-Separados | CESAR
F4290 - Construccion de
otras obras de ingenieria

JAS VISION SAS 900599621 | civil Pymes-Separados | BOGOTA D.C.
F4290 - Construccién de

CONSTRUCTORA URBANA MB otras obras de ingenieria

SAS 900602622 | civil Pymes-Separados | BOGOTA D.C.
F4290 - Construccion de
otras obras de ingenieria

ORFI INGENIERIA SAS 900616351 | civil Pymes-Separados | BOGOTA D.C.

MARCO INFRAESTRUCTURAS F4290 - Construccion de

Y MEDIO AMBIENTE SAU otras obras de ingenieria

SUCURSAL COLOMBIA 900628894 | civil Pymes-Separados | BOGOTA D.C.
F4290 - Construccién de
otras obras de ingenieria

DOCANO SAS 900630106 | civil Pymes-Separados | ATLANTICO

UNIDAD DE

INFRAESTRUCTURA'Y F4290 - Construccién de

CONSTRUCCIONES otras obras de ingenieria

ASOCIADAS SAS 900655891 | civil Pymes-Separados | BOGOTA D.C.
F4290 - Construccién de
otras obras de ingenieria

ECORENOVACION SAS 900659272 | civil Pymes-Separados | ATLANTICO
F4290 - Construccién de

AURORA PROYECTOS E otras obras de ingenieria

INVERSIONES SAS 900685791 | civil Pymes-Separados | ATLANTICO
F4290 - Construccién de

CONSTRUCTORA TERRAZAS otras obras de ingenieria Pymes-

CAMPESTRES S,A;S, 900737742 | civil Individuales SANTANDER

CONSTRUCCION Y

CONSULTORIAS DE OBRAS

DE INGENIERIA URBANISMO Y F4290 - Construccion de

ARQUITECTURA CONTINUAR otras obras de ingenieria

S.AS. 900735158 | civil Pymes-Separados | MAGDALENA
F4290 - Construccién de
otras obras de ingenieria

LUGON SAS 900839186 | civil Pymes-Separados | ANTIOQUIA

COMEC LTDA

CONSTRUCCION DE OBRAS F4290 - Construccién de

DE INGENIERIA MECANICA otras obras de ingenieria Pymes-

CIVIL ELECTRICA LTDA 800217690 | civil Individuales SANTANDER
F4290 - Construccién de

CONSTRUCTORA ARTEPCO otras obras de ingenieria

SAS 900979670 | civil Pymes-Separados | BOYACA
F4290 - Construccién de
otras obras de ingenieria

HINNCO SAS 900993835 | civil Pymes-Separados | NARINO
F4290 - Construccién de
otras obras de ingenieria

ENETEL SAS 901060665 | civil Pymes-Separados | ANTIOQUIA
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F4290 - Construccion de
otras obras de ingenieria
ECOJARDINEROS SAS 901121237 | civil Pymes-Separados | ATLANTICO
F4290 - Construccién de
otras obras de ingenieria
GALAPA HOLDINGS S.AS. 901331782 | civil Pymes-Separados | BOGOTA D.C.
F4290 - Construccion de
otras obras de ingenieria
J.| PROYECTOS S.A.S 901391129 | civil Pymes-Separados | MAGDALENA
F4290 - Construccién de
otras obras de ingenieria
2MG INGENIERIA S.A.S 901497844 | civil Pymes-Separados | BOGOTA D.C.
F4290 - Construccion de
otras obras de ingenieria
TOP HIDRO & CIA. S.C.A 901650026 | civil Pymes-Separados | BOGOTA D.C.

9. ANALISIS DE LA DEMANDA:

Teniendo en cuenta lo establecido en la guia para la elaboracion de estudios del sector expedida por
Colombia Compra Eficiente Numeral C. ANALISIS DE LA DEMANDA, en su numeral histérico de
compras o adquisiciones de otras Entidades Estatales y otros consumidores de bienes y servicios,
se realizo6 la verificacion de entidades que hacen adquisiciones por esta modalidad de contratacion,
que permitan determinar el presupuesto estimado, de acuerdo al objeto contractual para adelantar
el presente proceso.

Una vez verificado el SECOP se puede evidenciar que muchas de las entidades del Estado requieren
la contratacion para la construccidon y/o mantenimiento y/o reparacion y/o mejoramiento y/o
mantenimiento de instalaciones deportivas o de esparcimiento al aire libre y la mayoria de estas
contrataciones se han adelantado bajo la modalidad de Licitacion Publica.

El Municipio de Zapatoca-Santander, durante las vigencias anteriores ha realizado contratos
similares de esta clase de obras bajo la misma modalidad de Licitacion Publica.

De igual manera, se tendra en cuenta los contratos ejecutados por otros municipios, los cuales se
han desarrollado de una manera éptima y cumpliendo con las metas y objetivos propuestos.
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9.1 ANALISIS DE LA DEMANDA EN CONTRATOS SIMILARES A NIVEL MUNICIPAL.

ENTIDAD/
NUMERO DE
PROCESO
SECOP

MODALIDAD/

TIPO DE

CONTRATO.

OBJETO

VALOR Y FORMA DE
PAGO

PLAZO Y GARANTIAS

EXPERIENCIA Y FACTOR

OBSERVACION
ES Y PAGINA
WEB

LP-002-2024

SANTANDER -
ALCALDIA
MUNICIPIO DE
ZAPATOCA

Licitacién
Publica

Contrato de
Obra.

CONSTRUCCION Y
ADECUACION DE LA
CANCHA DE
FUTBOL
DENOMINADA
"CRISTO REY" DEL
MUNICIPIO DE
ZAPATOCA,
SANTANDER.

VALOR:
$12.608.879.200,03

FORMA DE PAGO: Actas
de Pago Parcial segun
avance de obra, hasta un
90% del valor total del
contrato y el restante 10%
hasta la liquidacién del
mismo. El valor a pagar se
efectuara tomando como
base el avance de las
obras, cuyo valor a definir
es el resultado de
multiplicar las cantidades
de obra realmente
ejecutadas a la fecha, por
los precios unitarios que
conforman la propuesta
econdmica por medio de la
cual se adjudicara y por lo

cuales se adelanta Ia
ejecucion de este
proyecto.

PLAZO:

El plazo estimado para la
ejecucion del Contrato
sera HASTA 31 DE
DICIEMBRE DE 2025,
contados a partir de la
suscripcién del acta de
inicio, previo el
cumplimiento  de los
requisitos

de perfeccionamiento y
ejecucion y aprobacion de
los documentos previstos
en el Pliego

de Condiciones.

GARANTIAS:

e  Cumplimiento
del contrato

. Pago de
prestaciones
sociales e
indemnizacione
s laborales

. Estabilidad y
calidad de la
obra

e  Responsabilidad
civil
extracontractual

(i)

CALIDAD
2.5. PROYECTOS DE
CONSTRUCCION Y/O
MEJORAMIENTO Y/O
REHABILITACION Y/O
MANTENIMIENTO Y/O

ADECUACION Y/O AMPLIACION
Y/O INTERVENCION DE CANCHAS
DEPORTIVAS

EXPERIENCIA GENERAL.:
PROYECTOS QUE
CORRESPONDAN O  HAYAN

CONTENIDO UNA O ALGUNAS DE
LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES:

- CONSTRUCCION Y/O
MEJORAMIENTO Y/O
REHABILITACION Y/O
MANTENIMIENTO Y/O

ADECUACION Y/O AMPLIACION
DE PARQUES Y/O CANCHAS
DEPORTIVAS Y/O ESCENARIOS
DEPORTIVOS.

- CONSTRUCCION Y/O
MEJORAMIENTO Y/O
REHABILITACION Y/O
MANTENIMIENTO Y/O

ADECUACION Y/O AMPLIACION
DE ESPACIO PUBLICO.

EXPERIENCIA ESPECIFICA:

En ejecucion, a
la fecha se han

presentado
prorrogas en
tiempo y

adicionales en
dinero.

https://www.cont

ratos.gov.co/con
sultas/detallePro

ceso.do?numCo
nstancia=24-21-
48981
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ENTIDAD/
NUMERO DE
PROCESO

MODALIDAD/
TIPO DE
CONTRATO.

OBJETO

Alcaldia Municipal de Zapatoca, Santander

VALOR Y FORMA DE
PAGO

PLAZOY GARANTIAS

EXPERIENCIA Y FACTOR
CALIDAD

OBSERVACION
ES Y PAGINA
WEB

SECOP

Por lo menos uno (1) de los contratos
vélidos aportados como experiencia
general debe corresponder minimo al
50% del presupuesto oficial del
presente proceso de seleccion.

En los casos en los cuales la cancha
a contratar corresponda a una
cancha sintética, debera acreditarse
en al menos uno (1) de los contratos
validos aportados como experiencia
general la CONSTRUCCION Y/O

MEJORAMIENTO Y/O
REHABILITACION Y/O
MANTENIMIENTO YO

ADECUACION Y/O AMPLIACION de
una cancha sintética.

FACTOR CALIDAD.

(i) implementaciéon  del
programa de
gerencia de
proyectos

(i) (iii) presentacion de

un plan de calidad
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9.2 ANALISIS DE LA DEMANDA EN CON OTRAS ENTIDADES ESTATALES Y OTROS CONSUMIDORES DEL BIEN O SERVICIOS.

ENTIDAD/

NUMERO DE

PROCESO
SECOP

LP-001-2026

SANTANDE
R

ALCALDIA
MUNICIPIO
DE HATO

MODALIDAD
Y CLASE DE

CTO

Licitacién
Publica

Contrato de
Obra.

OBJETO

MEJORAMIENTO
DE LA
INFRAESTRUCT

VALOR Y FORMA DE PLAZOS Y

PAGO

PLAZO

partir de [punto de

inicio], previo
cumplimiento  de
requisitos
VALOR: ; i
530.134.092.00 perfeccionamiento

FORMA DE PAGO: La de los documentos

URA DEPORTIVA
MEDIANTE LA
CONSTRUCCION
DE UNA CANCHA
SINTETICAENEL
SECTOR
URBANO __ DEL
MUNICIPIO _ DE
HATO,
SANTANDER

Entidad cancelara al L
Condiciones.

Contratista el valor del c!

contrato en pagos parciales GARANTIAS

por avance de obra, de
acuerdo con las cantidades
ejecutadas y aprobadas por
la interventoria hasta el 95%
del valor del contrato. El 5%

. Pago
restante del valor del 90
. prestaciones
contrato se pagara contra .
liquidacién del contrato sociales
’ legales

obra

ad

al

GARANTIAS

El plazo estimado parala
ejecucion del presente
contrato sera de TRES

(3) MESES contados a

ejecucion y aprobacion

previstos en el Pliego de

. Cumplimiento
del contrato

indemnizacion
es laborales.

. Estabilidad vy
calidad de la

. Responsabilid

extracontractu

EXPERIENCIA'YY FACTOR CALIDAD

ACTIVIDAD A CONTRATAR: 2.5. PROYECTOS
DE CONSTRUCCION Y/O AMPLIACION Y/O
RECONSTRUCCION Y/O OPTIMIZACION Y/O
MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACION Y/O

REPOSICION  Y/O INTERVENCION  Y/O
INSTALACION  Y/O  AMPLIACION  Y/O
MANTENIMIENTO Y/O CONSERVACION Y/O
OPERACION  Y/O  ADECUACION  Y/O
MODIFICACION Y/O RESTAURACION Y/O
REMODELACION Y/O TERMINACION Y/O
REPARACION  Y/O RESTITUCION  Y/O
REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL Y/O
ACTUALIZACION SiSMICA Y/O
REPOTENCIACION ESTRUCTURAL DE
CANCHAS DEPORTIVAS Y/O ESCENARIOS
Y/O COMPLEJOS Y/O ESPACIOS E
INSTALACIONES RECREO DEPORTIVAS.

EXPERIENCIA GENERAL:

PROYECTOS QUE CORRESPONDAN O
CONTEMPLEN ACTIVIDADES DE:
CONSTRUCCION Y/O AMPLIACION Y/O
RECONSTRUCCION Y/O ADECUACION Y/O
CONSERVACION Y/O INTERVENCION Y/O
INSTALACION Y/O MANTENIMIENTO Y/O
MEJORAMIENTO Y/O MODIFICACION U
OPTIMIZACION Y/O REHABILITACION Y/O
REMODELACION Y/O REPOSICION Y/O
REPARACION LOCATIVA Y/O
RESTAURACION Y/O RESTITUCION Y/O
TERMINACION Y/O REFORZAMIENTO
ESTRUCTURAL Y/O ACTUALIZACION
SiSMICA Y/O REPOTENCIACION
ESTRUCTURAL PARQUES Y/O CANCHAS
DEPORTIVAS.

OBSERVACIONES

No se han presentado
adicionales,

declaratorias de
incumplimiento o]
siniestros.

https://www.contratos.

gov.co/consultas/detall
eProceso.do?numCon
stancia=26-1-245814
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ENTIDAD/

NUMERO DE MODALIDAD

Y CLASE DE OBJETO
CTO

VALOR Y FORMA DE PLAZOS Y

PAGO GARANTIAS EXPERIENCIA'Y FACTOR CALIDAD OBSERVACIONES

PROCESO
SECOP

Nota 1: En el caso en el cual el proceso de
seleccion contemple actividades de dotacion de
mobiliario, la experiencia valida aportada debera
acreditar en por lo menos uno (1) de los contratos
actividades de suministro e instalacion de
mobiliario.

Nota 2: En todos los casos, los contratos
aportados deben contemplar la intervencion de
canchas deportivas.

EXPERIENCIA ESPECIFICA:

Por lo menos uno (1) de los contratos validos
aportados como experiencia general debe
corresponder minimo al 60% del presupuesto
oficial del presente proceso de seleccion.

ESPECIFICA CANCHAS SINTETICAS

En los casos en los cuales la cancha a contratar
corresponda a una cancha sintética, debera
acreditarse en al menos uno (1) de los contratos
validos aportados como experiencia general la
construccion y/o ampliaciéon y/o reconstruccion
y/o adecuacién y/o conservacion y/o intervencion
y/lo instalacion y/o  mantenimiento  y/o
mejoramiento y/o modificacion u optimizacion y/o
rehabilitacion y/o remodelacion y/o reposicion y/o
reparacion locativa y/o restauracion y/o
restitucion y/o terminacién y/o reforzamiento
estructural y/o actualizacién sismica y/o
repotenciacion estructural de wuna cancha
sintética.

FACTOR CALIDAD.

La Entidad asigno el puntaje de factor de calidad
por el siguiente criterio:
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ENTIDAD/

NUMERO DE

PROCESO
SECOP

MODALIDAD
Y CLASE DE

CTO

OBJETO

Alcaldia Municipal de Zapatoca, Santander

VALOR Y FORMA DE

PLAZOS Y
GARANTIAS

EXPERIENCIA'Y FACTOR CALIDAD

(i) Disponibilidad y condiciones
funcionales de la maquinaria de

obra.

OBSERVACIONES

PW-SP-LP-
24-041

SANTANDE
R -
ALCALDIA
MUNICIPIO
DE PUERTO
WILCHES

Licitacién
Publica

Contrato de
Obra.

CONSTRUCCION
DE CANCHA
POLIDEPORTIVA
EN EL
CORREGIMIENT
0 LA
CRISTALINA
ZONA  RURAL
DEL__MUNICIPIO
DE PUERTO
WILCHES,
SANTANDER

VALOR:
$ 451,998,246.64

FORMA DE PAGO: Pagos
parciales equivalentes al
avance de obra presentado,
maximo hasta el noventa por
ciento (90%) del valor del
contrato, pagos que se
realizaran una vez se haya
recibido a satisfaccion por el
supervisor de Obra del
MUNICIPIO. Un pago final
minimo del diez por ciento
(10%) del valor del contrato,
pago que se realizard una
vez se haya recibido la obra
a satisfaccion por parte del
MUNICIPIO y suscrito el acta
de liquidacion.

PLAZO

E plazo estipulado por la
entidad para la ejecucion
del contrato es de TRES
(03) MESES contados

a partir de la suscripcion
del acta de inicio.

GARANTIAS

e  Cumplimiento
del contrato

. Pago de
prestaciones
sociales
legales e
indemnizacion
es laborales.

. Estabilidad vy
calidad de la
obra

e  Responsabilid
ad civil
extracontractu
al

ACTIVIDAD A CONTRATAR:

EXPERIENCIA GENERAL:

CONSTRUCCION Y/O MEJORAMIENTO Y/O
REHABILITACION Y/O MANTENIMIENTO Y/O
ADECUACION Y/O AMPLIACION DE PARQUES
Y/O CANCHAS DEPORTIVAS Y/O
ESCENARIOS DEPORTIVOS.

CONSTRUCCION Y/O MEJORAMIENTO Y/O
REHABILITACION Y/O MANTENIMIENTO Y/O
ADECUACION Y/O AMPLIACION DE ESPACIO
PUBLICO.

Nota 1: Para el caso de experiencia de ESPACIO
PUBLICO se excluyen de estos las vias
destinadas al transito vehicular, asi como la
conservacion y/o preservacion de playas
maritimas.

Nota 2: En el caso en el cual el proceso de
seleccion contemple actividades de dotacion de
mobiliario, la experiencia valida aportada debera
acreditar en por lo menos uno (1) de los contratos
actividades de suministro e instalacion de
mobiliario.

EXPERIENCIA ESPECIFICA:

Por lo menos uno (1) de los contratos validos
aportados como experiencia general debe
corresponder minimo al 50% del presupuesto
oficial del presente proceso de seleccion.

Por lo menos uno (1) de los contratos validos
aportados como experiencia general debe
acreditar la CONSTRUCCION Y/O
MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACION Y/O

Se realizo un adicional
en dinero de
$178.884.205,00 y una
prorroga de VEINTE
DIAS.

https://www.contratos.

gov.co/consultas/detall
eProceso.do?numCon
stancia=24-21-47069
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ENTIDAD/
NUMERO DE
PROCESO
SECOP

MODALIDAD
Y CLASE DE

CTO

OBJETO

Alcaldia Municipal de Zapatoca, Santander

VALOR Y FORMA DE

PLAZOS Y
GARANTIAS

EXPERIENCIA'Y FACTOR CALIDAD

MANTENIMIENTO Y/O ADECUACION Y/O
AMPLIACION de una cancha deportiva.

FACTOR CALIDAD.

La Entidad asigno el puntaje de factor de calidad
por los siguientes criterios:

(ii) Implementacién del programa de
gerencia de proyectos.

(iii) Disponibilidad y condiciones
funcionales de la maquinaria de
obra.

(iv) Presentaciéon de un plan de
calidad.

OBSERVACIONES

LICITACION
PUBLICA
No. 001-
LICP-2026

CAQUETA -
ALCALDIA

MUNICIPIO

DE SOLANO

Licitacién
Publica

Contrato de
Obra.

CONSTRUCCION
DE _SEIS _ (06)
CANCHAS
SINTETICAS
UBICADAS __EN
LA ZONA RURAL

VALOR:
$2,561,316.565

pagos

valor del

DEL NUEVO | FORMA DE PAGO: Pagos
AMANECER, Parciales: El municipio de
PENAS Solano, realizara
BLANCAS, parciales de conformidad
MIRAVALLE, con el avance de obra hasta
PUERTO TEJADA | un 95% del

(EL___ SABALO), | contrato. Pago Final: El 5%
NUEVO restante se cancelara con el
HORIZONTE Y | acta de recibo final y la
CAMPOALEGRE liquidacion del contrato.

DEL _MUNICIPIO

SOLANO

PLAZO

Se estima que el plazo
previsto para la
ejecucion del contrato
sera de SEIS (06)
MESES contados a partir
del cumplimiento de los
requisitos de ejecucion,
de conformidad a lo
establecido en el articulo
23 de la Ley 1150 de
2007 y la suscripcién del
acta de inicio.

GARANTIAS

. Cumplimiento
del contrato

e Pago de
prestaciones
sociales
legales e
indemnizacion
es laborales.

ACTIVIDAD A CONTRATAR: 2.5. PROYECTOS
DE CONSTRUCCION Y/O AMPLIACION Y/O
RECONSTRUCCION Y/O OPTIMIZACION Y/O
MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACION Y/O

REPOSICION  Y/O INTERVENCION  Y/O
INSTALACION ~ Y/O  AMPLIACION  Y/O
MANTENIMIENTO Y/O CONSERVACION Y/O
OPERACION  Y/O  ADECUACION  Y/O
MODIFICACION Y/O RESTAURACION Y/O
REMODELACION Y/O TERMINACION Y/O
REPARACION  Y/O RESTITUCION Y/O
REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL Y/O
ACTUALIZACION SisMICA Y/O
REPOTENCIACION ESTRUCTURAL DE

CANCHAS DEPORTIVAS Y/O ESCENARIOS
Y/O COMPLEJOS Y/O ESPACIOS E
INSTALACIONES RECREO DEPORTIVAS.

EXPERIENCIA GENERAL.:

PROYECTOS QUE CORRESPONDAN O
CONTEMPLEN ACTIVIDADES DE:
CONSTRUCCION  Y/O AMPLIACION Y/O
RECONSTRUCCION Y/O ADECUACION Y/O
CONSERVACION Y/O INTERVENCION Y/O
INSTALACION Y/O MANTENIMIENTO Y/O
MEJORAMIENTO _Y/O MODIFICACION U

En ejecucion.

https://www.contratos.

gov.co/consultas/detall

eProceso.do?numCon

stancia=26-21-54910
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ENTIDAD/
NUMERO DE

PROCESO
SECOP

MODALIDAD
Y CLASE DE
CTO

VALOR Y FORMA DE PLAZOS Y

PAGO GARANTIAS

Estabilidad vy
calidad de la
obra

. Responsabilid
ad civil
extracontractu
al

Alcaldia Municipal de Zapatoca, Santander

EXPERIENCIA'Y FACTOR CALIDAD

OPTIMIZACION Y/O REHABILITACION Y/O
REMODELACION Y/O REPOSICION Y/O
REPARACION LOCATIVA Y/O
RESTAURACION Y/O RESTITUCION Y/O
TERMINACION Y/O REFORZAMIENTO
ESTRUCTURAL Y/O ACTUALIZACION
SiSMICA Y/O REPOTENCIACION
ESTRUCTURAL PARQUES Y/O CANCHAS
DEPORTIVAS.

Nota 1: En el caso en el cual el proceso de
seleccion contemple actividades de dotacion de
mobiliario, la experiencia valida aportada debera
acreditar en por lo menos uno (1) de los contratos
actividades de suministro e instalacion de
mobiliario.

Nota 2: En todos los casos, los contratos
aportados deben contemplar la intervencion de
canchas deportivas.

EXPERIENCIA ESPECIFICA:

Por lo menos uno (1) de los contratos validos
aportados como experiencia general debe
corresponder minimo al 60% del presupuesto
oficial del presente proceso de seleccioén.

Por lo menos uno (1) de los contratos validos
aportados como experiencia general debe
acreditar la construccion y/o ampliacién y/o
reconstruccion y/o adecuacién y/o conservacion
ylo intervencion ylo instalacion ylo
mantenimiento y/o mejoramiento y/o modificacion
u  optimizacion  y/o  rehabilitacion  y/o
remodelacion y/o reposicién y/o reparacion
locativa y/o restauracién y/o restitucion y/o
terminacion y/o reforzamiento estructural y/o
actualizacion  sismica  y/o  repotenciacion
estructural de: Cancha Deportiva o
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ENTIDAD/

NUMERO DE

PROCESO
SECOP

MODALIDAD
Y CLASE DE

CTO

OBJETO

Alcaldia Municipal de Zapatoca, Santander

VALOR Y FORMA DE

PLAZOS Y
GARANTIAS

EXPERIENCIA'Y FACTOR CALIDAD

ESPECIFICA CANCHAS SINTETICAS

En los casos en los cuales la cancha a contratar
corresponda a una cancha sintética, debera
acreditarse en al menos uno (1) de los contratos
validos aportados como experiencia general la
construccion y/o ampliaciéon y/o reconstruccion
y/o adecuacion y/o conservacion y/o intervencion
y/o instalacion y/o  mantenimiento  y/o
mejoramiento y/o modificacion u optimizacion y/o
rehabilitacién y/o remodelacion y/o reposicion y/o
reparacion locativa y/o restauracion y/o
restitucion y/o terminacién y/o reforzamiento
estructural y/o actualizacion sismica y/o
repotenciacion estructural de una cancha
sintética.

FACTOR CALIDAD.

La Entidad asigno el puntaje de factor de calidad
por el siguiente criterio:

(i) Disponibilidad y condiciones
funcionales de la maquinaria de
obra.

OBSERVACIONES

LP-003-2024

CESAR -
ALCALDIA
MUNICIPIO

DE SAN
ALBERTO

Licitacién
Publica

Contrato de
Obra.

CONSTRUCCION
DE CANCHA EN

GRAMA
SINTETICA Y
GRADERIA
CUBIERTA EN EL
BARRIO

BETANCOURT Y
ADECUACION DE
CANCHA

SINTETICAEN EL
BARRIO VILLA
FANNY EN EL
CASCO URBANO
DEL _MUNICIPIO
DE SAN

VALOR:

$ 628,895,085
FORMA DE PAGO: la
Entidad efectuara al
Contratista pagos
mensuales en Pesos

Colombianos, de acuerdo
con las cantidades de obra
realmente ejecutadas,
revisadas, aceptadas vy
recibidas a satisfaccion por
la interventoria en el mes
inmediatamente anterior, las
cuales ademas deben ser
verificables fisicamente y
deberan soportarse en Actas

PLAZO

El plazo estimado para la
ejecucion del presente
contrato sera de TRES
(03) MESES, contados a
partir de la suscripcion
del acta de inicio, previo
el cumplimiento de los
requisitos de
perfeccionamiento y
ejecucion y aprobacion
de los documentos
previstos en el Pliego de
Condiciones.

GARANTIAS

ACTIVIDAD A CONTRATAR: PROYECTOS DE
CONSTRUCCION Y/O MEJORAMIENTO Y/O
REHABILITACION Y/O MANTENIMIENTO Y/O
ADECUACION  Y/O  AMPLIACION  Y/O
INTERVENCION DE CANCHAS DEPORTIVAS

EXPERIENCIA GENERAL.:

PROYECTOS QUE CORRESPONDAN O
HAYAN CONTENIDO UNA O ALGUNAS DE LAS
SIGUIENTES ACTIVIDADES:

- CONSTRUCCION Y/O MEJORAMIENTO Y/O
REHABILITACION Y/O MANTENIMIENTO Y/O
ADECUACION Y/O AMPLIACION DE PARQUES
Y/O CANCHAS DEPORTIVAS Y/O
ESCENARIOS DEPORTIVOS.

No se han presentado
adicionales,

declaratorias de
incumplimiento o]
siniestros.

https://www.contratos.

gov.co/consultas/detall
eProceso.do?numCon
stancia=24-21-44651
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PROCESO

SECOP

MODALIDAD
Y CLASE DE

CTO

OBJETO
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VALOR Y FORMA DE

PLAZOS Y
GARANTIAS

EXPERIENCIA'Y FACTOR CALIDAD

OBSERVACIONES

ALBERTO, de Obra, de conformidad con )
CESAR los Precios Unitarios y el - CONSTRUCCION Y/O MEJORAMIENTO Y/O
valor del AIU pactado. e Cumplimiento | REHABILITACION Y/O MANTENIMIENTO Y/O
Paragrafo 1. La Entidad del contrato ADECUACION Y/O AMPLIACION DE ESPACIO
realizara al Contratista el . Pago de | PUBLICO.
ultimo pago, cuyo valor no prestaciones
podra ser inferior al cinco por sociales Nota 1: Para el caso de experiencia de ESPACIO
ciento (5 %) del valor total del legales e | PUBLICO se excluyen de estos las vias
Contrato, el cual se hara a la indemnizacion | destinadas al transito vehicular, asi como la
terminaciéon de los trabajos es laborales. conservacion y/o preservacion de playas
recibidos a entera e Estabildad y | maritimas.
satisfaccién de la Entidad. calidad de la
obra EXPERIENCIA ESPECIFICA:
e  Responsabilid
ad civil | ESPECIFICA No 1: Por lo menos uno (1) de los
extracontractu | contratos validos aportados como experiencia
al general debe corresponder minimo al 50% del
presupuesto oficial del presente proceso de
seleccion.
ESPECIFICA No 2: En los casos en los cuales la
cancha a contratar corresponda a una cancha
sintética, debera acreditarse en al menos uno (1)
de los contratos validos aportados como
experiencia general la CONSTRUCCION Y/O
MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACION Y/O
MANTENIMIENTO Y/O ADECUACION Y/O
AMPLIACION de una cancha sintética.
FACTOR CALIDAD.
La Entidad asigno el puntaje de factor de calidad
por el siguiente criterio:
] (iii) presentacién de un plan de calidad
LP -001 - Licitacion “CONSTRUCCIO VALOR: ACTIVIDAD A CONTRATAR: 1. OBRAS EN
2025 Publica | N DE OBRAS DE $ 628,895,085 PLAZO INFRAESTRUCTURA RECREO
c MEJORAMIENTO . El plazo estimado para la DEPORTIVA
ALCALDIA Contratode | Y ADECUACION | FORMA DE PAGO: . El eiecucion del presente Se realizo un adicional
DE Obra. EN EL | municipio pagara el valor del cJontrato serd ?je dos EXPERIENCIA GENERAL: or  valor de $
OTANCHE POLIDEPORTIVO | contrato que se suscriba de — P
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ENTIDAD/
NUMERO DE

MODALIDAD
Y CLASE DE OBJETO
CTO

VALOR Y FORMA DE PLAZOS Y

GARANTIAS EXPERIENCIA'Y FACTOR CALIDAD OBSERVACIONES

PROCESO
SECOP

DE LA VILLA | la siguiente manera: En | (02) meses contados | CONSTRUCCION Y/O MEJORAMIENTO Y/O | 265.484.914.01 y una
OLIMPICA  DEL | Pagos por Actas Parciales, | desde la suscripcion REHABILITACION Y/O MANTENIMIENTO Y/O | prorroga de 1 mes.
MUNICIPIO  DE | hasta el 90%, de acuerdo al | del acta de inicio, previo | ADECUACION Y/O REFORZAMIENTO DE
OTANCHE, avance de obra y un 10% a | el cumplimiento de los | ESCENARIOS DEPORTIVOS. SECOP I
BOYACA” la firma del acta de recibo | requisitos de ]
final a satisfaccion y firma del | perfeccionamiento y | - CONSTRUCCION Y/O MEJORAMIENTO Y/O
acta de Liquidacion, previa | ejecucién y aprobacion | REHABILITACION Y/O MANTENIMIENTO Y/O
presentacion de los | de ADECUACION Y/O REFORZAMIENTO DE
documentos que acrediten la | los documentos | EDIFICACIONES
ejecucion de las actividades, | previstos en el Pliego de
asi como certificaciones de | Condiciones. EXPERIENCIA ESPECIFICA:
cumplimiento de labores
suscritas por la Interventoria | GARANTIAS - Por lo menos uno (1) de los contratos validos
externa que sera contratada aportados como experiencia general debe
para la ejecucion de este corresponder o contemplar la CONSTRUCCION
contrato y acreditaciéon que e  Cumplimiento | Y/O MEJORAMIENTO Y/O REHABILIT,ACION
se encuentra al dia en el del contrato Y/O MANTENIMIENTO Y/O ADECUACION Y/O
pago de aportes relativos al . Pago de | REFORZAMIENTO de un polideportivo o una
sistema de seguridad social prestaciones placa polideportiva o un escenario deportivo. e
integral, asi como sociales Por lo menos uno (1) de los contratos validos
parafiscales (SENA, ICBF, legales e | aportados como experiencia general debe
CAJAS ] DE indemnizacion | corresponder minimo al 50% del presupuesto
COMPENSACION es laborales. oficial del presente proceso de seleccion.
FAMILIAR, etc.), cuando . Estabilidad y
corresponda.. calidad de la | FACTOR CALIDAD.
obra
e Responsabilid | La Entidad asigno el puntaje de factor de calidad
ad civil | por los siguientes criterios:
extracontractu
al (i) Implementacién del programa de
gerencia de proyectos.

(ii) Disponibilidad y condiciones
funcionales de la maquinaria de
obra.

(iii) Presentacion de un plan de
calidad.
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9.3 CONCLUSIONES.

Son varias las conclusiones a las que se puede llegar al realizar el analisis de los criterios de
comparacién de adquisiciones previas de otras Entidades Estatales:

@ MODALIDAD: Que la totalidad de las entidades analizadas desarrollaron sus procesos bajo la
modalidad de Licitacién Publica, asi mismo conforme a lo establecido en el Estudio previo del
presente proceso de seleccidon y en especial de la descripcion técnica del objeto del contrato, se ha
llegado a la conclusion de que se trata de servicios de caracteristicas diversas, los cuales son de
gran amplitud en su oferta, asi mismo el presupuesto establecido es mayor a los 280 SMMLYV,
condiciones propias que conllevan a la utilizacién del procedimiento de Licitacion Publica.

@ PLAZO: Que el plazo de ejecucion de los procesos analizados oscila entre los 2 y los 6 meses y
el proceso en mencién tiene un plazo de 1 mes y 10 dias calendario. Asi mismo, es importante
sefalar que el tiempo es proporcional a la cantidad de actividades a realizar, especificaciones
técnicas de la obra y el personal dispuesto para la ejecucion del mismo.

@& DEMANDA: Se observa que existe demanda de este tipo de obras (construccion y/o
mantenimiento y/o reparacion y/o mejoramiento de instalaciones deportivas, polideportivos o
canchas sintéticas) por parte de los entes territoriales.

@ VALOR: En los procesos analizados, la cuantia es variable y oscila entre los $451.998.246,64 y
los $2.561.316.565 y el valor del proceso en mencion se encuentra dentro de este rango. Asi mismo,
es importante manifestar que la cuantia depende de la disponibilidad de recursos de la entidad,
cantidades de obra a ejecutar, especificaciones técnicas, ubicacion, plazo de ejecucion, personal y
demas aspectos propios de cada obra. Adicionalmente, la Secretaria de Planeacion e Infraestructura
Municipal, para determinar el presupuesto oficial del presente proceso, tomo el menor precio de las
dos (2) cotizaciones requeridas por la Administracion Municipal, dichas cotizaciones hacen parte
integral del proceso.

@ TIPOLOGIA: Se observa que las entidades analizadas desarrollaron sus procesos bajo un
contrato de obra publica, lo cual es coherente con el planteamiento del municipio de Zapatoca -
Santander, ya que las actividades que se desarrollaran son referentes a construccién sobre bienes
inmuebles y este tipo de trabajos constituyen un contrato de obra segun la normatividad aplicable
vigente.

@ FORMA DE PAGO: La entidad en aras de garantizar la correcta y completa ejecucion contractual,
el pago del contrato se realizara en pagos parciales por avance de obra; forma de pago que fue
utilizada por la totalidad de entidades analizadas, las cuales estipulan pagos parciales de hasta el
90% 0 95% y un ultimo pago del 5% o 10% contra el acta de recibo final y liquidacion.

@ ANTICIPOS Y/O PAGOS ANTICIPADOS: Se observa que ninguno de los procesos adelantados
por ofras entidades estatales reportd6 en su forma de pago la entrega de anticipos y/o pagos
anticipados, siendo esta practica poco recurrente. Motivo por el cual, no se realizara la entrega de
anticipo y/o pagos anticipados.

@ JUSTIFICACION EXIGENCIA FACTOR CALIDAD: Que, en estricto cumplimiento a lo establecido
en los Documentos Tipo adoptados por la Agencia Nacional de Contratacion Publica - Colombia
Compra Eficiente, de uso obligatorio para el presente proceso de seleccion, la Entidad adopta dentro
de las alternativas dispuestas para el Factor de Calidad, la Presentacion de la Carta de Compromiso
para la elaboracién e implementacién de un Plan de Calidad.
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La seleccién de esta alternativa especifica, de entre las opciones contempladas en el Pliego Tipo,
se fundamenta integralmente en el Analisis del Sector. Durante dicho estudio se evidencié que la
exigencia de este parametro de calidad corresponde a la practica mas idénea, proporcional y
recurrente en el mercado para la ejecucion de este tipo de obras, toda vez que la "presentacion de
un plan de calidad" fue requerida en tres (3) de los cinco (5) procesos analogos analizados (Puerto
Wilches, San Alberto y Otanche). Finalmente, con la exigencia de este requisito, se garantiza que el
proponente adjudicatario estructurara los protocolos necesarios para el control riguroso de los
materiales y procesos constructivos, mitigando riesgos de ejecucion y asegurando el adecuado
funcionamiento de la obra.

@ EXPERIENCIA: La experiencia del presente proceso fue establecida dando cumplimiento a lo
sefalado en la Matriz 1 - Experiencia Cultura, recreacién y deporte, de los Documentos Tipo para la
modalidad de Licitacion (incluyendo esquema de llave en mano) de Obra Publica para el sector de
Infraestructura Social — Version 02, vigentes a partir del 16/02/2026 segun la Resolucion 539 de
2025, que se encuentran debidamente publicados en el Portal de Colombia Compra Eficiente.

@ SINIESTROS E INCUMPLIMIENTOS: Que en los procesos anteriormente referenciados de ambito
departamental y municipal no generaron siniestros ni declaratorias de incumplimiento.

@ GARANTIAS: Por (ltimo, que en la totalidad de los contratos analizados se hace exigencia de
polizas (cumplimiento del contrato, pago de prestaciones sociales, estabilidad y calidad de la obra, y
responsabilidad civil extracontractual), por cuanto se trata de una obra.

10. INDICES FINANCIEROS Y ORGANIZACIONALES:

Los requisitos financieros y organizacionales del presente proceso fueron los establecidos en la
Matriz 2 — Indicadores financieros y organizacionales de los Documentos Tipo para la modalidad de
Licitacién (incluyendo esquema de llave en mano) de Obra Publica para el sector de Infraestructura
Social — Versién 02, vigentes a partir del 16/02/2026 segun la Resolucién 539 de 2025, que se
encuentran debidamente publicados en el Portal de Colombia Compra Eficiente.

En constancia, se firma en Zapatoca- Santander, a los 7 dias del mes de octubre de 2026.

DARWING ASD CACERES BOHORQUEZ
Secretario de Planeacion e Infraestructura
Zapatoca (Santander)
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