
  

 

 

Tipo Documento CONTRATO DE OBRA 
Código SGC FE-ACT-GI-003 

Versión V1 

Nombre Documento ANEXO TÉCNICO 
TRD 121-14-05 

Página Página 1 de 21 

 
ANEXO 1 – ANEXO TÉCNICO 

SELECCIÓN ABREVIADA DE OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE (VERSIÓN 3)  

Código CCE-EICP-IDI-06 Página 1 de 20 

Versión No. 3 

 
 
[Número del Proceso de Contratación] 

ANEXO 1 

ANEXO 1— ANEXO TÉCNICO 

 

“MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DEL CASCO URBANO A LA VEREDA VOLCÁN 

SECTOR JUAN PABLO II – EL TORERO, MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE DESDE EL CASCO 

URBANO CONDUCE A LA VEREDA SOAGA SECTOR LA ESMERALDA, MEJORAMIENTO DE LA 

VÍA QUE DESDE EL CASCO URBANO CONDUCE A LA VEREDA TAUSAVITA SECTOR SALÓN 

COMUNAL Y MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DEL CASCO URBANO A LA VEREDA 

GUATANCUY SECTOR EL CEDRO – LA LOMA DEL MUNICIPIO VILLA DE SAN DIEGO DE UBATE 

DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA” 

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO:  

El Municipio de Ubaté, en cumplimiento de los fines esenciales del Estado y de sus competencias 
constitucionales y legales consagradas en la Ley 1551 de 2012, tiene la obligación de garantizar la 
prestación de los servicios públicos, construir y mantener la infraestructura vial de su jurisdicción, y 
promover el desarrollo integral de su territorio. La infraestructura de transporte es un eje transversal que 
impacta directamente en la competitividad económica, la integración social y la calidad de vida de las 
comunidades tanto urbanas como rurales. 
 

La red vial constituye un elemento fundamental para el desarrollo económico y social del municipio, toda 
vez que permite la comunicación entre el casco urbano y las diferentes veredas, facilita el desplazamiento 
de la población, el transporte de bienes y productos, el acceso a servicios básicos y contribuye al 
fortalecimiento de las actividades productivas y comerciales desarrolladas en el sector rural. 

En este sentido, se ha identificado la necesidad de intervenir determinados tramos de la red vial municipal 
que presentan condiciones que afectan la adecuada transitabilidad y seguridad de los usuarios, 
generando dificultades para el desplazamiento vehicular y peatonal, especialmente en sectores que 
conectan el casco urbano con las veredas Volcán, Soaga, Tausavita y Guatancuy. 

Las condiciones actuales de estos sectores hacen necesario ejecutar intervenciones de mejoramiento 
vial que permitan recuperar y/o optimizar las condiciones de transitabilidad de los tramos identificados, 
contribuyendo a garantizar una infraestructura vial funcional, segura y acorde con las necesidades de 
movilidad de la comunidad. 

JUSTIFICACIÓN DE LA CONTRATACIÓN 

La contratación resulta necesaria debido a la importancia que tienen los corredores objeto de intervención 
para la movilidad y conectividad de la población del municipio, particularmente de los habitantes de las 
zonas rurales que requieren desplazarse hacia el casco urbano y entre los diferentes sectores del 
territorio. 
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El deterioro o las condiciones deficientes de determinados tramos viales pueden ocasionar restricciones 
a la movilidad, incremento en los tiempos de desplazamiento, afectaciones al transporte de productos 
agropecuarios, dificultades para el acceso a servicios y un aumento de los riesgos para los usuarios de 
la vía. 

La ejecución de las obras permitirá mejorar las condiciones físicas y funcionales de los tramos priorizados, 
favoreciendo una circulación más segura y eficiente y contribuyendo al mejoramiento de las condiciones 
de vida de la población beneficiaria. 

De igual manera, la intervención de estos corredores permitirá fortalecer la conectividad entre el casco 
urbano y las comunidades rurales, facilitando el transporte de personas, bienes y productos, así como el 
acceso oportuno a servicios institucionales, educativos, comerciales, de salud y demás actividades 
propias de la dinámica municipal. 

CONVENIENCIA DE LA CONTRATACIÓN 

Resulta conveniente para el Municipio adelantar la contratación de las obras objeto del presente proceso, 
en razón a que las intervenciones proyectadas responden a una necesidad concreta de infraestructura 
vial previamente identificada y permiten atender de manera integral cuatro puntos estratégicos de la red 
vial municipal. 

La ejecución de las obras contribuirá a: 

 Mejorar las condiciones de transitabilidad de los tramos intervenidos. 

 Fortalecer la conectividad entre el casco urbano y las zonas rurales. 

 Facilitar el desplazamiento de los habitantes de las veredas beneficiarias. 

 Mejorar las condiciones de seguridad de los usuarios de las vías. 

 Facilitar el transporte de productos agrícolas y demás bienes. 

 Reducir las dificultades asociadas al deterioro de los tramos viales. 

 Favorecer el acceso de la población rural a los servicios ofrecidos en el casco urbano. 

 Contribuir al desarrollo económico y social de las comunidades beneficiarias. 

 Prolongar la vida útil y mejorar las condiciones funcionales de la infraestructura vial intervenida. 

La intervención propuesta resulta además conveniente desde el punto de vista de la gestión pública, toda 
vez que permite concentrar recursos en puntos específicos que han sido identificados como prioritarios, 
atendiendo necesidades concretas de la comunidad y generando beneficios directos en materia de 
movilidad y conectividad. 

POBLACIÓN BENEFICIARIA 

La población beneficiaria estará constituida principalmente por los habitantes de las veredas Volcán, 
Soaga, Tausavita y Guatancuy, así como por los usuarios que utilizan los corredores objeto de 
intervención para desplazarse hacia y desde el casco urbano del municipio. 

De manera indirecta, también se beneficiarán productores agropecuarios, comerciantes, transportadores, 
estudiantes, trabajadores y demás personas que utilizan estos corredores para desarrollar sus 
actividades cotidianas y productivas. 

1. DESCRIPCIÓN OBRA ACTUAL O ZONA A INTERVENIR 

Es pertinente y oportuno adelantar el proceso denominado “MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE 
CONDUCE DEL CASCO URBANO A LA VEREDA VOLCÁN SECTOR JUAN PABLO II – EL TORERO, 
MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE DESDE EL CASCO URBANO CONDUCE A LA VEREDA SOAGA 
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SECTOR LA ESMERALDA, MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE DESDE EL CASCO URBANO 
CONDUCE A LA VEREDA TAUSAVITA SECTOR SALÓN COMUNAL Y MEJORAMIENTO DE LA VÍA 
QUE CONDUCE DEL CASCO URBANO A LA VEREDA GUATANCUY SECTOR EL CEDRO – LA LOMA 
DEL MUNICIPIO VILLA DE SAN DIEGO DE UBATE DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA” 
 
Este proyecto contempla intervenciones puntuales de mejoramiento vial en zona rural y urbana con los 
siguientes alcances: 
 

 Mejoramiento de la vía que conduce del casco urbano a la vereda volcán sector Juan Pablo II – 

El Torero, con un alcance de 96 metros lineales aproximadamente. 

 Mejoramiento de la vía que desde el casco urbano conduce a la vereda Soaga sector La 

Esmeralda, con un alcance de 102 metros lineales aproximadamente.  

 Mejoramiento de la vía que desde el casco urbano conduce a la vereda Tausavita sector Salón 

Comunal, con un alcance de 19 metros lineales aproximadamente. 

 Mejoramiento de la vía que conduce del casco urbano a la vereda Guatancuy sector El Cedro – 

La Loma, con un alcance de 110 metros lineales aproximadamente. 

 
Para el desarrollo del proyecto se contemplan las siguientes actividades de obra: 
 
 

- Conformación de la calzada existente 

- Afirmado 

- Excavaciones varias en material común seco a mano (Incluye retiro de sobrantes a una 

distancia a menor de 5 km). 

- Concretos clase D, f´c=3.000 PSI (bases) 

- Concreto ciclópeo clase G, 2.000 PSI 40% rajón para bases 

- Cuneta de concreto clase E, 2500 PSI fundida en el lugar 

- Suministro figurado y armado de acero de refuerzo 60000 PSI 

 

2.1. LOCALIZACIÓN 

 

LUGAR DE EJECUCIÓN 1: Vía que conduce del casco urbano a la vereda volcán sector Juan Pablo II 
– El Torero, del municipio de Ubate. 
 
COORDENADA PUNTO 0: Lat.: 5°18'40.57"N - Long: 73°48'44.08"W en el K0+000 
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Ilustración 1 Localización general Volcán sector Juan Pablo II – El Torero. 

 
 
LUGAR DE EJECUCIÓN 2: Vía que conduce en el casco urbano a la vereda Soaga sector La Esmeralda, 
del municipio de Ubaté. 
 
 
 
COORDENADA PUNTO 0: Lat.: 5°18'40.57"N - Long: 73°48'44.08"W en el K0+000 
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Ilustración 2 Localización general Soaga sector La Esmeralda. 

 
 
LUGAR DE EJECUCIÓN 3: Vía que conduce desde el casco urbano a la vereda Tausavita sector Salón 
Comunal, del municipio de Ubaté. 
 
 
 
COORDENADA PUNTO 0: Lat.: 5°18'40.57"N - Long: 73°48'44.08"W en el K0+000 
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Ilustración 3 Localización general Tausavita sector Salón Comunal. 

 
 
LUGAR DE EJECUCIÓN 4: Vía que conduce en el casco urbano a la vereda Guatancuy sector El Cedro 
– La Loma, del municipio de Ubaté. 
 
 
 
COORDENADA PUNTO 0: Lat.: 5°18'40.57"N - Long: 73°48'44.08"W en el K0+000 
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Ilustración 4 Localización general Guatancuy sector El Cedro – La Loma. 

 

 
3. ACTIVIDADES POR EJECUTAR Y ALCANCE: 

Las actividades a ejecutar para la construcción de la placa huella son las siguientes: 

 

 

MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE CONDUCE DEL CASCO URBANO A LA VEREDA VOLCÁN SECTOR JUAN 
PABLO II - EL TORERO DEL MUNICIPIO VILLA DE SAN DIEGO DE UBATE DEPARTAMENTO DE 

CUNDINAMARCA. 

ITE
M 

ITEM 
ICCU 
2025 

COD. ICCU DESCRIPCION UND. CANT. 

1 - - MANTENIMIENTO VIAL     

1,1 6,1 - V 310,1 CONFORMACIÓN DE LA CALZADA EXISTENTE M2 116,50 

2 - - ESTRUCTURA DE PAVIMENTO     

2,1 3,15 - V 311,1 AFIRMADO M3 16,13 

3 - - EXPLANACIÓN Y EXCAVACIONES     
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3,1 2,13 - V 600.4 P  
EXCAVACIONES VARIAS EN MATERIAL COMÚN 
SECO A MANO (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A 
UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM) 

M3 7,74 

4 - - CONCRETOS Y REFUERZO     

4,1 4,6 - V 630.4  CONCRETOS CLASE D, f´c =3000 psi (bases) M3 30,33 

4,2 4,25 - V 630.7  
CONCRETO CICLÓPEO CLASE G, 2000 PSI 40% 
RAJÓN PARA BASES 

M3 26,51 

4,3 4,21 - V 671.1  
CUNETA DE CONCRETO CLASE E, 2500 PSI 
FUNDIDA EN EL LUGAR  

M3 18,69 

4,4 4,52 - V 640.1 
SUMINISTRO FIGURADO Y ARMADO DE ACERO DE 
REFUERZO 60000 PSI 

KG 2849,58 

 
 

MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE DESDE EL CASCO URBANO CONDUCE A LA VEREDA SOAGA SECTOR LA 
ESMERALDA DEL MUNICIPIO VILLA DE SAN DIEGO DE UBATE DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA 

ITEM 
ITEM 
ICCU 
2025 

COD. 
ICCU 

DESCRIPCION UND. CANT. 

1 - - MANTENIMIENTO VIAL     

1,1 6,1 - V 310,1 CONFORMACIÓN DE LA CALZADA EXISTENTE M2 127,00 

2 - - ESTRUCTURA DE PAVIMENTO     

2,1 3,15 - V 311,1 AFIRMADO M3 21,98 

3 - - EXPLANACIÓN Y EXCAVACIONES     

3,1 2,13 - V 600.4 P  
EXCAVACIONES VARIAS EN MATERIAL COMÚN 
SECO A MANO (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A 
UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM) 

M3 8,22 

4 - - CONCRETOS Y REFUERZO     

4,1 4,6 - V 630.4  CONCRETOS CLASE D, f´c =3000 psi (bases) M3 32,15 

4,2 4,25 - V 630.7  
CONCRETO CICLÓPEO CLASE G, 2000 PSI 40% 
RAJÓN PARA BASES 

M3 28,22 

4,3 4,21 - V 671.1  
CUNETA DE CONCRETO CLASE E, 2500 PSI 
FUNDIDA EN EL LUGAR  

M3 19,35 

4,4 4,52 - V 640.1 
SUMINISTRO FIGURADO Y ARMADO DE ACERO DE 
REFUERZO 60000 PSI 

KG 3087,83 

 
 
 

MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE DESDE EL CASCO URBANO CONDUCE A LA VEREDA TAUSAVITA 
SECTOR SALON COMUNAL DEL MUNICIPIO VILLA DE SAN DIEGO DE UBATE DEPARTAMENTO DE 

CUNDINAMARCA 

ITE
M 

ITEM 
ICCU 
2025 

COD. 
ICCU 

DESCRIPCION UND. CANT. 

1 - - MANTENIMIENTO VIAL     
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1,1 6,1 - V 310,1 CONFORMACIÓN DE LA CALZADA EXISTENTE M2 36,00 

2 - - ESTRUCTURA DE PAVIMENTO     

2,1 3,15 - V 311,1 AFIRMADO M3 0,00 

3 - - EXPLANACIÓN Y EXCAVACIONES     

3,1 2,13 - V 
600.4 

P  

EXCAVACIONES VARIAS EN MATERIAL COMÚN SECO A 
MANO (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA 
DISTANCIA MENOR DE 5 KM) 

M3 1,68 

4 - - CONCRETOS Y REFUERZO     

4,1 4,6 - V 630.4  CONCRETOS CLASE D, f´c =3000 psi (bases) M3 6,70 

4,2 4,25 - V 630.7  
CONCRETO CICLÓPEO CLASE G, 2000 PSI 40% RAJÓN 
PARA BASES 

M3 5,13 

4,3 4,21 - V 671.1  
CUNETA DE CONCRETO CLASE E, 2500 PSI FUNDIDA EN 
EL LUGAR  

M3 3,96 

4,4 4,52 - V 640.1 
SUMINISTRO FIGURADO Y ARMADO DE ACERO DE 
REFUERZO 60000 PSI 

KG 623,65 

 
 

MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE CONDUCE DEL CASCO URBANO A LA VEREDA EL CEDRO 
SECTOR LA LOMA DEL MUNICIPIO VILLA DE SAN DIEGO DE UBATE DEPARTAMENTO DE 

CUNDINAMARCA 

ITE
M 

ITEM 
ICCU 
2025 

COD. 
ICCU 

DESCRIPCION UND. CANT. 

1 - - MANTENIMIENTO VIAL     

1,1 6,1 - V 310,1 CONFORMACIÓN DE LA CALZADA EXISTENTE M2 58,84 

2 - - ESTRUCTURA DE PAVIMENTO     

2,1 3,15 - V 311,1 AFIRMADO M3 7,50 

3 - - EXPLANACIÓN Y EXCAVACIONES     

3,1 2,13 - V 600.4 P  

EXCAVACIONES VARIAS EN MATERIAL 
COMÚN SECO A MANO (INCLUYE RETIRO DE 
SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 
KM) 

M3 8,93 

4 - - CONCRETOS Y REFUERZO     

4,1 4,6 - V 630,4 CONCRETOS CLASE D, f´c =3000 psi (bases) M3 34,89 

4,2 4,25 - V 630,7 
CONCRETO CICLÓPEO CLASE G, 2000 PSI 40% 
RAJÓN PARA BASES 

M3 30,78 

4,3 4,21 - V 671,1 
CUNETA DE CONCRETO CLASE E, 2500 PSI 
FUNDIDA EN EL LUGAR  

M3 19,17 

4,4 4,52 - V 640,1 
SUMINISTRO FIGURADO Y ARMADO DE 
ACERO DE REFUERZO 60000 PSI 

KG 3274,91 

 

a.  Ítems de pago:  

Los ítems de pago se describen en la tabla anterior. 

4. PLAZO PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO 
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El plazo previsto para la ejecución de las actividades que se deriven del presente proceso es el 
establecido en la sección 1.1. del pliego de condiciones, el cual se contará a partir del cumplimiento de 
los requisitos para dar inicio a la ejecución del contrato. 
 
El plazo de ejecución será hasta el 31 de diciembre de 2026, a partir de la suscripción del contrato y acta 
de inicio. 
 

5. FORMA DE PAGO 

El municipio de Ubaté cancelará el valor del contrato de la siguiente manera: 

 

1. Una vez se haya ejecutado el cincuenta por ciento (50%) de las obras, se podrá realizar un primer 
pago del cuarenta por ciento (40%) del valor el contrato; los pagos se efectuarán previa 
presentación del acta firmada por el supervisor del contrato, junto con los respectivos informes, 
registro fotográfico, acreditar el cumplimiento de sus obligaciones derivadas de la vinculación al 
sistema de seguridad social en salud, pensiones y las demás obligaciones de Ley. 

 
2. Una vez se haya ejecutado el cien por ciento (100%) de las obras, se podrá realizar un segundo 

pago del cincuenta por ciento (50%) del valor del contrato para un total del noventa (90%); los 
anteriores pagos se efectuarán previa presentación del acta firmada por el supervisor del 
contrato, junto con los respectivos informes, registro fotográfico, acreditar el cumplimiento de sus 
obligaciones derivadas de la vinculación al sistema de seguridad social en salud, pensiones y las 
demás obligaciones de Ley. 

 
3. El diez por ciento (10%) restante del valor del contrato se cancelará una vez suscrita el acta de 

liquidación del contrato objeto del presente estudio, además de haber cumplido con sus 
obligaciones derivadas de la vinculación al sistema de seguridad social en salud, pensiones y las 
demás obligaciones de Ley.  

 

6. CONDICIONES PARTICULARES DEL PROYECTO  

 
I. CONFORMACIÓN DE LA CALZADA EXISTENTE 

 
a. DESCRIPCIÓN. 

 
El INVIAS en sus Especificaciones Generales de Construcción de Carreteras (2012) señala que 
“Este trabajo consiste en la escarificación, la conformación, la renivelación y la compactación 
del afirmado existente, con o sin adición de material de afirmado o de sub-base granular; así como 
la conformación o reconstrucción de cunetas. 

b. MATERIALES 
 

 Se aprovecharán los materiales del afirmado existente que cumplan con los requisitos 
de calidad estipulados en el Artículo 311 de la Norma y Especificaciones 2012 INVIAS 
para afirmados y en el Artículo 320 para sub-base granulares. 

 
En el caso de que sea necesaria la adición de nuevo material, éste deberá cumplir con 
los requisitos de calidad señalados en el Artículo 311 para afirmados de la Norma y 
Especificaciones 2012 INVIAS”. (pp. 1-55) 
 

 AGUA 
EUIPO 

 Motoniveladora 120 HP 
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 Vibro compactador 8 Ton 

 Carrotanque de agua 10000 ll 

MEDIDA 

La unidad de medida para la conformación de la calzada, será el metro cuadrado (m²), 
aproximado al entero, de trabajo realizado de acuerdo con esta especificación y a satisfacción 
del supervisor en el área definida por éste. 

 
 

II. AFIRMADO 
 

c. DESCRIPCIÓN 
 

El INVIAS en sus Especificaciones Generales de Construcción de Carreteras (2012) señala que 
“Este trabajo consiste en el suministro, transporte, colocación y compactación de los materiales 
de afirmado sobre la subrasante terminada, o sobre un afirmado existente, de acuerdo con la 
presente especificación, los alineamientos, pendientes y dimensiones indicados en los planos 
del proyecto. 

 
d. MATERIALES 

 

 Los agregados para la construcción del afirmado deberán satisfacer los requisitos de 
calidad indicados en la siguiente Tabla: 

 
Requisitos de los agregados para afirmados 

 

 
CARACTERÍSTICA 

 
NORMA DE 

ENSAYO INV 

 
REQUISITO 

Dureza (O) 

Desgaste en la máquina de los Ángeles (Gradación 

A), máximo (%) 

- 500 revoluciones 

 
E-218 

 
50 

Durabilidad (O) 

Pérdidas en ensayo de solidez en sulfatos, 

máximo (%) 

- Sulfato de sodio 

- Sulfato de magnesio 

E-220 
 

12 

18 

Limpieza (F) 

Límite líquido, máximo (%) E-125 40 

Índice de plasticidad (%) E-125 y E-126 4 - 9 
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Contenido de terrones de arcilla y partículas 

deleznables, máximo (%) 

E-211 2 

Resistencia del material (F) 

CBR (%): porcentaje asociado al grado de 
Compactación mínima 
especificado(numeral311.5.2.2.2); el CBR se 
medirá sobre muestras sometidas previamente a 
cuatro días de inmersión 

E-148 ≥ 15 

FUENTE: ESPECIFICACIONES GENERALES INVIAS 

Para prevenir segregaciones y garantizar los niveles de compactación y resistencia exigidos 
por la presente especificación, el material que produzca el Constructor deberá dar lugar a 
una curva granulométrica uniforme y sensiblemente paralela a los límites de la franja, sin 
saltos bruscos de la parte superior de un tamiz a la inferior de un tamiz adyacente y 
viceversa” (pp. 1-11) 

 
e. EQUIPO 

 

 Motoniveladora 120 HP 

 Vibro compactador 8 Ton 

 Carrotanque de agua 10000 

Litros MEDIDA 

La unidad de medida para el afirmado, será el metro cubico (m³). 
 
 
 

III. EXCAVACIONES VARIAS EN MATERIAL COMÚN SECO A MANO (INCLUYE RETIRO DE 
SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM) 

 
DESCRIPCIÓN.   
 
Este ítem corresponde a las labores de movimiento de tierra mediante la excavación y retiro de 
volúmenes de suelo u otros materiales, con el fin de conformar la estructura del pavimento según las 
necesidades del proyecto. La presente especificación contempla las actividades asociadas a 
excavaciones manuales, realizadas conforme a los alineamientos, pendientes y cotas establecidas 
en los planos, e incluye el retiro de escombros y materiales no clasificados, con cargue y transporte 
hasta una distancia de 5 km. 

 
ACTIVIDADES PREVIAS A CONSIDERAR  
 

 Ubicar el lugar donde debe excavar según documentos del proyecto. 

 Antes de iniciar las excavaciones se requiere la aprobación por parte del Interventor y/o 
Supervisor de los trabajos de localización, desmonte, limpieza y demoliciones, así como los de 
remoción de especies vegetales y demás obstáculos que afecten la ejecución de las obras del 
proyecto. 

 No se deben iniciar actividades de excavación mientras no se hayan completado los trabajos 
básicos de medida y se hayan colocado las correspondientes estacas de control. 

 El Contratista de Obra debe realizar las actividades de excavación de manera continua y 
ordenada de acuerdo con el cronograma o plan de trabajo aprobado. Las excavaciones deben 
ejecutarse según lo establecido en las secciones transversales del proyecto 
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 Las excavaciones deben realizarse cuidadosamente sin afectar las obras de infraestructura 
adyacentes, por lo que el Contratista de Obra es el responsable de la protección a las estructuras. 
Todo daño a obras y propiedades aledañas causado por negligencia del Contratista de Obra 
debe ser subsanado por éste asumiendo todos los costos. 

 Previo al inicio de los trabajos de excavación, el Contratista de Obra debe presentar para 
aprobación por parte del Interventor el plan de drenaje temporal a implementar para evitar que el 
agua deteriore los materiales expuestos. 

 Las paredes de las zanjas, en todas las excavaciones, deben ser verticales y el fondo de la zanja 
debe quedar limpio y nivelado. Si las paredes laterales de la zanja no fuesen verticales o 
presentaran inclinaciones pronunciadas debido a problemas de desmoronamiento, se debe 
utilizar encofrados laterales que evitarán el consumo en exceso del concreto. 

 
EQUIPO 

 

 Herramienta menor 
 

      MEDIDA 
 

La unidad de medida de las excavaciones varias será el metro cúbico (m³), aproximado a la décima 
de metro cúbico, de material excavado en su posición original, determinado dentro y hasta las líneas 
de pago indicadas en los planos 

 
 

IV. CONCRETOS CLASE D, f´c =3000 psi (bases) 
 

DESCRIPCIÓN 
 
El INVIAS en sus Especificaciones Generales de Construcción de Carreteras (2012) señala que “Este 
trabajo consiste en el suministro de materiales, fabricación, transporte, colocación, vibrado, curado y 
acabado de los concretos de cemento hidráulico, utilizados para la construcción de puentes, 
estructuras de drenaje, muros de contención y estructuras en general, de acuerdo con los planos y 
demás documentos del proyecto y las instrucciones del Interventor o Supervisor. 
 
MATERIAL 
 

 Agregado para concreto hidráulico 

 Agua: El agua que se emplee para las mezclas de concreto hidráulico deberá ser limpia y 
libre de aceites, ácidos, azúcar, materia orgánica y cualquier otra sustancia perjudicial al 
concreto terminado. En general, se considera adecuada el agua potable y ella se podrá 
emplear sin necesidad de realizar ensayos de calificación. 

 Arena lavada: El agregado fino deberá cumplir los requisitos que se indican en la Tabla 

630 ‐ 1 y su gradación se deberá ajustar a la indicada en la Tabla 630 ‐ 2 del Articulo 630 de 
INVIAS. 

 Cemento gris 

 Aditivos: Se podrán usar aditivos de reconocida calidad para modificar las propiedades del 
concreto, con el fin de que sea más adecuado para las condiciones particulares de la 
estructura por construir. Su empleo se deberá definir por medio de ensayos efectuados con 
antelación a la obra, con dosificaciones que garanticen el efecto deseado, sin perturbar las 
propiedades restantes de la mezcla” (pp. 1-9) 

 
EQUIPO 
 

 Aspersor manual 

 Vibrador de concreto, motor de 3 hp a 18.000 rpm mangueras de 4 mt 

 Mezcladora de concreto 1 bulto 
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 Formaleta 

 Herramienta menor 
 

MEDIDA 
 
La unidad de medida del concreto estructural será el metro cúbico (m³), aproximado al décimo de 
metro cúbico, de mezcla de concreto realmente suministrada, colocada y consolidada en obra, 
debidamente acabada y curada y aceptada a satisfacción por el Interventor o Supervisor. 

 
 

V. CONCRETO CICLÓPEO CLASE G, 2000 PSI 40% RAJÓN PARA BASES 
 

DESCRIPCIÓN  
 
Red Adelco en el Anexo N° 10 Técnico de Especificaciones de Construcción y Diseño Geométrico 
(2023) señalan que “Este ítem se refiere a la colocación para un concreto simple en cuya masa se 
incorporan grandes piedras o bloques que no contiene armadura. La proporción máxima del agregado 
ciclópeo será en sesenta por ciento (60%) de concreto simple y del cuarenta por ciento (40%) de 
rocas desplazadas de tamaño máximo, de 10”; éstas deben ser introducidas previa selección y 
lavado, con el requisito indispensable de que cada piedra en su ubicación definitiva debe estar 
totalmente rodeada de concreto simple. De acuerdo con las indicaciones en los planos o en su 
defecto según los parámetros del interventor o supervisor”. (pp.15) 
 
MATERIAL 
 

 Agregado para concreto hidráulico 

 Agua  

 Piedra para concreto ciclópeo (rajón o canto rodado): El INVIAS señala que “El agregado 
ciclópeo será roca triturada o canto rodado de buena calidad. El agregado será 
preferiblemente angular y su forma tenderá a ser cúbica”. 

 Cemento gris 

 Formaleta 
  
EQUIPO 
 

 Aspersor manual 

 Vibrador de concreto, motor de 3 HP a 18.000 RPM mangueras de 4 metros 

 Mezcladora de concreto 1 bulto 

 Formaleta 

 Herramienta menor 
 

MEDIDA 
 
La unidad de medida del concreto ciclópeo será el metro cúbico (m³), aproximado al décimo de metro 
cúbico, de mezcla de concreto realmente suministrada, colocada y consolidada en obra, debidamente 
acabada y curada y aceptada a satisfacción por el Interventor o Supervisor. 

 
 
 
VI. CUNETA DE CONCRETO CLASE E, 2500 PSI FUNDIDA EN EL LUGAR 
 

DESCRIPCIÓN 
 
El INVIAS en sus Especificaciones Generales de Construcción de Carreteras (2012) señala que “Este 
trabajo consiste en el transporte, suministro, elaboración, manejo, almacenamiento y colocación de 
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los materiales de construcción de cunetas de concreto prefabricadas o fundidas en el lugar. Las cotas 
de cimentación, las dimensiones, tipos y formas de las cunetas revestidas de concreto deberán ser 
las indicadas en los planos del proyecto.”  
 
MATERIAL 
 

 Agregado para concreto hidráulico 

 Agua 

 Arena lavada 

 Cemento gris 

 Aditivos 
 
EQUIPO 
 

 Aspersor manual 

 Vibrador de concreto, motor de 3 hp a 18.000 rpm mangueras de 4 mt 

 Mezcladora de concreto 1 bulto 

 Formaleta cuneta 

 Herramienta menor 
 
      MEDIDA 
 

La unidad de medida será el metro cúbico (m³), aproximado al décimo de metro cúbico, de cuneta 
satisfactoriamente elaborada y terminada, de acuerdo con la sección transversal, cotas y 
alineamientos indicados en los planos 

 
VII. SUMINISTRO FIGURADO Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO 60000PSI 

DESCRIPCIÓN.   

Este trabajo consiste en el suministro, transporte, almacenamiento, corte, doblamiento y colocación 

de barras de acero en estructuras de concreto, en concordancia con los planos del proyecto. 

EJECUCIÓN. 

Para la protección del acero se debe almacenar protegido de la intemperie y evitando esfuerzos que 

genere deformaciones. 

Antes de comenzar el figurado del acero se debe verificar las medidas y cantidades de los despieces. 

Cuando se dobla una varilla, se debe cumplir con un diámetro mínimo de doblado y con una longitud 

mínima del extremo doblado. El primero nos garantiza que se pueda doblar la barra sin fisuras, y el 

segundo, asegura un adecuado anclaje del refuerzo en el concreto. Para verificar lo anteriormente 

dicho se tienen en cuenta la Tabla C.7.2 — Diámetros mínimos de doblado. 



  

 

 

Tipo Documento CONTRATO DE OBRA 
Código SGC FE-ACT-GI-003 

Versión V1 

Nombre Documento ANEXO TÉCNICO 
TRD 121-14-05 

Página Página 16 de 21 

 
Fuente: NSR-10. 

 

o Las barras de refuerzo se doblarán en frío de acuerdo con los detalles y dimensiones mostrados 

en los planos. No podrán doblarse en la obra barras que estén parcialmente embebidas en el 

concreto. 

o Para el armado del armazón o canasta de acero se amarrará las varillas con alambre negro No. 

18. 

o La distancia del acero a las formaletas se deberá mantener por medio de bloques de mortero. 

o Durante el vaciado del concreto se vigilará en todo momento que se conserven inalteradas las 

distancias entre las barras y el recubrimiento libre entre el acero de refuerzo y las caras internas 

de la formaleta. 

MATERIAL 
 

 Acero de refuerzo de 60000PSI 

 Alambre negro N°18 
 

EQUIPO 
 

 Herramienta menor 
 

MEDIDA  

La unidad de medida será el kilogramo (kg), aproximado al décimo de kilogramo, de acero de refuerzo 

para estructuras de concreto realmente suministrado y colocado en obra. 

 

a. Materiales 

Los materiales, suministros y demás elementos que hayan de utilizarse en la construcción de las obras, 
deberán ser los que se exigen en las especificaciones y adecuados al objeto a que se destinen. Para los 
materiales que requieran procesamiento industrial, éste deberá realizarse preferiblemente con tecnología 
limpia. El proponente favorecido con la adjudicación del contrato se obliga a conseguir oportunamente 
todos los materiales y suministros que se requieran para la construcción de las obras y a mantener 
permanentemente una cantidad suficiente para no retrasar el avance de los trabajos.  

b. Documentos que entregará la Entidad para la ejecución del contrato 

https://sites.google.com/a/correo.udistrital.edu.co/manualviviendas/2-especificaciones-tecnicas-de-construccion/Estructuras-en-concreto/f-acero-60-000-psi-42-mpa-para-estructura-embebida/Tabla 1.png?attredirects=0


  

 

 

Tipo Documento CONTRATO DE OBRA 
Código SGC FE-ACT-GI-003 

Versión V1 

Nombre Documento ANEXO TÉCNICO 
TRD 121-14-05 

Página Página 17 de 21 

El contratista deberá realizar lo necesario y suficiente en orden a conocer, revisar y estudiar 

completamente los estudios y diseños que la entidad entregue para la ejecución de las obras objeto de 

este contrato. En consecuencia, finalizado el plazo previsto por la Entidad para la revisión de estudios y 

diseños [cuando aplique], si el contratista no se pronuncia en sentido contrario, se entiende que ha 

aceptado los estudios y diseños presentados por la entidad y asume toda la responsabilidad de los 

resultados para la implementación de los mismos y la ejecución de la obra contratada, con la debida 

calidad, garantizando la durabilidad, resistencia, estabilidad y funcionalidad de tales obras. 

Cualquier modificación y/o adaptación y/o complementación que el contratista pretenda efectuar a los 
estudios y diseños deberán ser tramitadas por el contratista para su aprobación por la interventoría, sin 
que ello se constituya en causa de demora en la ejecución del proyecto.  

7. INFORMACIÓN SOBRE EL PERSONAL PROFESIONAL: 

Para efectos del análisis de la información del personal, se tendrán en cuenta las siguientes 

consideraciones: 

a. Las hojas de vida y soportes del personal vinculado al proyecto serán verificadas una vez se 

adjudique el contrato y no podrán ser pedidas durante la selección del contratista para efectos 

de otorgar puntaje o como criterio habilitante.  

b. Si el contratista ofrece dos (2) o más profesionales para realizar actividades de un mismo cargo, 

cada uno de ellos deberá cumplir los requisitos exigidos en los pliegos de condiciones para el 

respectivo cargo. Un mismo profesional no puede ser ofrecido para dos o más cargos diferentes. 

c. El contratista debe informar la fecha a partir de la cual los profesionales ofrecidos ejercen 

legalmente la profesión.  

d. Las certificaciones de experiencia de los profesionales deben ser expedidas por la persona 

natural o jurídica con quien se haya establecido la relación laboral o de prestación de servicios. 

e. El contratista es responsable de verificar que los profesionales propuestos tienen la disponibilidad 

real para la cual se vinculan al proyecto. De comprobarse dedicación inferior a la aprobada se 

aplicarán las sanciones a que haya lugar.  

f. En la determinación de la experiencia de los profesionales se aplicará la equivalencia, así: 

 

Postgrado con título Requisitos de Experiencia General Requisitos de Experiencia Específica 

Especialización  Veinticuatro (24) meses Doce (12) meses 

Maestría Treinta y seis (36) meses Dieciocho (18) meses 

Doctorado Cuarenta y ocho (48) meses Veinticuatro (24) meses 
 

Las equivalencias se pueden aplicar en los siguientes eventos:  

 Título de posgrado en las diferentes modalidades por experiencia general y viceversa.  

 Título de posgrado en las diferentes modalidades por experiencia específica y viceversa.  

 No se puede aplicar equivalencia de experiencia general por experiencia especifica o viceversa. 

El personal relacionado debe estar contratado o contemplado dentro de la planta de personal del 

contratista y su costo debe incluirse dentro de los gastos de administración general del contrato. 

El personal requerido es el siguiente: 

• Un (1) Director de obra  

• Un (1) Residente de obra  

• Un (1) Maestro de obra 
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a. Requisitos del personal  

Todos los profesionales exigidos, deben cumplir y acreditar, como mínimo, los siguientes requisitos de 
formación y experiencia:  
 

b. Maquinaria mínima del proyecto  

 

Profesional Ofrecido 
para el Cargo 

Requisitos de 
Experiencia General 

Requisitos de Experiencia Específica 

DIRECTOR DE OBRA 
(1) Ingeniero Civil, 
Especialista en Gerencia 
de proyectos y/o en 
pavimentos y/o Vías. 
 

Ingeniero civil y/o de 

vías y transporte, 

acreditando mediante 

certificación COPNIA 

mínimo diez (10) 

años. 

Especialista en 

gerencia de obra y/o 

gerencia de proyectos 

Dedicación del 30% 

Acreditar mediante certificaciones la experiencia como 
director de Obra en dos (02) contratos cuyo objeto sea 
la CONSTRUCCIÓN O MEJORAMIENTO EN 
PAVIMENTO ASFALTICO O CONCRETO 
HIDRÁULICO O PLACA HUELLA DE VÍAS 
PRIMARIAS O SECUNDARIAS O VÍAS TERCIARIAS 
O VÍAS URBANAS. 

RESIDENTE DE OBRA 
(1) Ingeniero Civil y/o de 
Vías y Transporte, 
Especialista en Gerencia 
de proyectos y/o en 
pavimentos y/o Vías. 
 

Ingeniero civil y/o de 
vías y transporte, 
acreditando mediante 
certificación COPNIA 
mínimo diez (5) años. 
Dedicación del 100%. 

Acreditar mediante certificaciones la experiencia como 
Residente de Obra en dos (02) contratos cuyo objeto 
sea la CONSTRUCCIÓN O MEJORAMIENTO EN 
PAVIMENTO ASFALTICO O CONCRETO 
HIDRÁULICO O PLACA HUELLA DE VÍAS 
PRIMARIAS O SECUNDARIAS O VÍAS TERCIARIAS 
O VÍAS URBANAS 

MAESTRO DE OBRA (1) 
 
 

Maestro de obra, con 
tarjeta profesional 
como maestro de 
obra acreditado 
mediante certificación 
COPNIA mínimo diez 
(10) años. 
Dedicación 100% 

Acreditar mediante certificaciones la experiencia como 
Maestro de Obra en dos (02) contratos cuyo objeto sea 
la CONSTRUCCIÓN O MEJORAMIENTO EN 
PAVIMENTO ASFALTICO O CONCRETO 
HIDRÁULICO O PLACA HUELLA DE VÍAS 
PRIMARIAS O SECUNDARIAS O VÍAS TERCIARIAS 
O VÍAS URBANAS. 

 

El equipo mínimo requerido es el siguiente: 

1. Una (1) mezcladora de concreto con capacidad mínima de un bulto. 
2. Un (1) canguro o rana. 
3. Una (1) volqueta con capacidad mínima de 5 m³ 
4. Herramienta menor. 
5. Formaleta para concreto. 

 

La maquinaria mínima requerida será verificada una vez se adjudique el contrato y no podrá ser pedida 

durante la selección del contratista para efectos de otorgar puntaje o como criterio habilitante 

8. POSIBLES FUENTES DE MATERIALES PARA EL PROYECTO 

Las posibles fuentes de materiales serán las que determine el adjudicatario, aprobadas por el interventor, 

y las cuales cumplan con la calidad requerida en las normas de ensayo y especificaciones generales y/o 

particulares vigentes. 

Es responsabilidad del proponente bajo su cuenta y riesgo inspeccionar y examinar el sitio donde se van 

a desarrollar las obras e informarse sobre la disponibilidad de las fuentes de materiales necesarios para 
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su ejecución, con el fin de establecer si las explotará en su calidad de constructor y/o si las adquirirá a 

proveedores debidamente legalizados.  

Las fuentes seleccionadas por el contratista deben ser previamente autorizadas por la respectiva 

interventoría, previo al inicio de las obras. El contratista se obliga a realizar la explotación respetando las 

recomendaciones técnicas establecidas para evitar impactos ambientales; igualmente se obliga a cumplir 

la normativa ambiental y minera aplicable a la obra.  

El proponente debe verificar, previa a la presentación de la oferta, las distancias de acarreo de las 

posibles fuentes de materiales existentes en el área de influencia del proyecto que sean susceptibles de 

utilizar, así como verificar que éstas se encuentran en funcionamiento y que cumplen con todos los 

requisitos legales ambientales y mineros, de tal forma que pueda garantizar la utilización para el proyecto. 

En consecuencia, las distancias de acarreo correspondientes deben ser consideradas por el Proponente 

en los análisis de precios unitarios de la propuesta a presentar y será su responsabilidad. 

Previo al inicio de las obras, los materiales que la entidad identifique como indispensables en la ejecución 

del proyecto deben ser sometidos a ensayos para la aceptación o el rechazo por parte de la interventoría, 

según la normativa aplicable. Los permisos de explotación deben ser tramitados por cuenta del 

contratista, antes del inicio de las obras. De igual manera, las fuentes seleccionadas por el contratista 

deben ser previamente autorizadas por la respectiva interventoría, previo al inicio de las obras.  

9. OBRAS PROVISIONALES: 

Durante su permanencia en la obra serán a cargo del constructor, la construcción, mejoramiento y 
conservación de las obras provisionales o temporales que no forman parte integrante del proyecto, tales 
como vías provisionales, vías de acceso y vías internas de explotación a las fuentes de materiales así 
como: las obras necesarias para la recuperación morfológica cuando se haya explotado por el constructor 
a través de las autorizaciones temporales;  y las demás que considere necesarias para el buen desarrollo 
de los trabajos, cercas, oficinas, bodegas, talleres y demás edificaciones provisionales con sus 
respectivas instalaciones, depósitos de combustibles, lubricantes y explosivos,  de propiedades y bienes 
de la entidad o de terceros que puedan ser afectados por razón de los trabajos durante la ejecución de 
los mismos, y en general toda obra provisional relacionada con los trabajos. 

En caso de que sea necesario el proponente dispondrá de las zonas previstas para ejecutar la obra y la 

obtención de lotes o zonas necesarias para construir sus instalaciones, las cuales estarán bajo su 

responsabilidad. 

Adicionalmente, correrán por su cuenta los trabajos necesarios para no interrumpir el servicio en las vías 
públicas usadas por él o en las vías de acceso cuyo uso comparta con otros contratistas. 

El proponente debe tener en cuenta el costo correspondiente a los permisos y a las estructuras 
provisionales que se requieran cuando, de conformidad con el proyecto cruce o interfiera corrientes de 
agua, canales de desagüe, redes de servicios públicos, etc. En el caso de interferir redes de servicios 
públicos, estos costos serán reconocidos mediante aprobación de precios no previstos, incluidos en las 
correspondientes actas de obra aprobadas por el interventor. Para lo anterior deberá tramitar la 
correspondiente aprobación de los precios no previstos del proyecto ante el ordenador, y en los casos 
que se requiera el permiso correspondiente ante la autoridad competente. 

A menos que se hubieran efectuado otros acuerdos, el proponente favorecido con la adjudicación del 
contrato deberá retirar todas las obras provisionales a la terminación de los trabajos y dejar las zonas en 
el mismo estado de limpieza y orden en que las encontró. Así mismo, será responsable de la 
desocupación de todas las zonas que le fueron suministradas para las obras provisionales y 
permanentes. 

10. SEÑALIZACIÓN  



  

 

 

Tipo Documento CONTRATO DE OBRA 
Código SGC FE-ACT-GI-003 

Versión V1 

Nombre Documento ANEXO TÉCNICO 
TRD 121-14-05 

Página Página 20 de 21 

De ser necesario, son de cargo del proponente favorecido todos los costos requeridos para colocar y 

mantener la señalización de obra y las vallas informativas, la iluminación nocturna y demás dispositivos 

de seguridad y de comunicación y coordinación en los términos definidos por las autoridades 

competentes.  

Sin perjuicio de lo anterior, la entidad debe definir puntualmente cuáles son los costos directos e indirectos 

incluidos dentro del presupuesto oficial dependiendo del proyecto a ejecutar. 

11. PERMISOS, LICENCIAS Y AUTORIZACIONES 

Este proyecto para su ejecución no requiere del trámite de permisos y/o licencias de ocupación o 

intervención del espacio público, sin embargo, de requerirse este tipo de trámite, el contratista deberá 

informar al supervisor para que la entidad proceda a adelantar los tramites que se requieran para la 

correcta ejecución del contrato.  

12. NOTAS TÉCNICAS ESPECÍFICAS PARA EL PROYECTO: 

El contratista debe verificar si aplican directrices técnicas particulares. Por ejemplo: Especificaciones 

Generales de Construcción del INVIAS vigentes, en todo caso, deberá aplicar y cumplir con lo establecido 

en la guía de manejo ambiental de proyectos de infraestructura Subsector Vial, implementada por el 

INVIAS, la cual puede ser consultada en www.invias.gov.co. 

13. DOCUMENTOS TÉCNICOS ADICIONALES 

El proponente y futuro contratista deberá prever lo establecido en los estudios previos al momento de 

elaborar su propuesta y en todo caso, ejecutará las obligaciones que se presenta en este proceso. 

 

En constancia, se firma en Ubaté, a los siete (07) días del mes de octubre de 2026. 

 

ORIGINAL FIRMADO 

______________________________________________ 

ING.KARLA ROCIO PACHON CENDALES 

Secretaria de Obras Publicas 

Municipio de Ubaté 
 

SERVIDOR PÚBLICO ELABORADO REVISADO APROBADO 

Nombres ING. ALEXANDER HERRERA 
ING. KARLA ROCIO PACHÓN 

CENDALES 

ING. KARLA ROCIO PACHÓN 

CENDALES 

Cargo 
Apoyo profesional secretaria de Obras 

Publicas 
Secretaria de Obras Publicas Secretaria de Obras Publicas 

Fecha 07 de octubre de 2026 07 de octubre de 2026 07 de octubre de 2026 

Firma    

 

http://www.invias.gov.co/

