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ANEXO 1 

ANEXO 1— ANEXO TÉCNICO 

 

[MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA EN LA 

VEREDA ZARZAL DEL MUNICIPIO DE SOMONDOCO, DEPARTAMENTO DE BOYACÁ] 

 

1. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO:  

El mejoramiento de la vía terciaria de la Vereda Zarzal se realizará mediante intervenciones lineales y puntuales a 

lo largo de 0,054 Km del tramo vial que presenta malas condiciones.  

El tramo vial a mejorar en placa huella está georreferenciados de la siguiente manera: 

Inicio en las coordenadas: X:4949021.576 Y:2108649.767 y fin en las coordenadas X:4949020.555 Y:2108596.641 

2. DESCRIPCIÓN OBRA ACTUAL O ZONA A INTERVENIR 

El municipio cuenta con aproximadamente noventa y seis (96) kilómetros de red vial terciaria, de los cuales (8,13) 

kilómetros han sido intervenidos mediante obras de mejoramiento. Esta situación evidencia la necesidad de continuar 

adelantando acciones orientadas al mejoramiento de la infraestructura vial rural, de acuerdo con las condiciones 

identificadas, las prioridades de intervención y la disponibilidad de recursos de la Administración Municipal. 

 

De igual manera, en las mesas de participación ciudadana desarrolladas en el municipio, las comunidades 

identificaron la infraestructura vial como una de las principales necesidades del territorio, manifestando la importancia 

de ejecutar intervenciones que permitan mejorar las condiciones de transitabilidad de las vías rurales, facilitar la 

movilidad de sus habitantes y fortalecer la conexión entre las veredas y el casco urbano. Estas necesidades 

constituyen un referente para la priorización de las intervenciones viales requeridas en el municipio. 

 

En este contexto, se ha identificado la necesidad de adelantar obras de mejoramiento en un tramo vial ubicado en 

la vereda Zarzal, con el propósito de atender las condiciones particulares del sector y mejorar la infraestructura vial 

existente. La intervención se orienta a contribuir al mejoramiento de la infraestructura vial del sector priorizado, 

facilitar el desplazamiento de los habitantes y favorecer el transporte de productos agropecuarios y demás bienes 

necesarios para el desarrollo de las actividades económicas y sociales de la comunidad. 

 

El mejoramiento de este tramo vial permitirá atender de manera puntual una necesidad de infraestructura identificada 

en la zona rural, mediante la ejecución de las actividades contempladas en las especificaciones técnicas y el alcance 
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definido para el contrato. De esta manera, se busca contribuir a la reducción de las dificultades de movilidad, mejorar 

las condiciones de acceso de la población beneficiaria y fortalecer la conectividad del sector intervenido con los 

demás corredores viales del municipio. 

En consecuencia, se considera necesario adelantar el correspondiente proceso de contratación para ejecutar las 

obras de mejoramiento del tramo vial localizado en la vereda Zarzal del municipio de Somondoco, Boyacá, en 

atención a las necesidades identificadas y en cumplimiento de las competencias de la Administración Municipal. Esta 

intervención permitirá orientar los recursos públicos hacia una necesidad concreta, con un alcance técnico definido, 

contribuyendo al mejoramiento de la infraestructura vial rural y al bienestar de la comunidad beneficiaria. 

Por todo lo anterior el municipio de Somondoco está orientando su esfuerzo al mantenimiento vial en el sector que 

se muestra en las siguientes imágenes 

  

  

 

a.  Localización: 

Figura 1.1. L Imagen 1. Ubicación tramos a intervenir  
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Fuente: Google Earth Pro 

 

3. ACTIVIDADES POR EJECUTAR Y ALCANCE: 

Las actividades u obras a ejecutar son las siguientes: 

1. Obras preliminares 

2. Suministro, extendido y compactación de bases y afirmado 

3. Suministro e instalación de concretos 

4. Construcción de filtro 

5. Suministro e instalación de señalización vial 

a.  Ítems de pago:  
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Nº 
ITEM DE 

PAGO 
DESCRIPCION UND. CANTIDAD 

1   REALIZAR OBRAS PRELIMINARES     

1,01 1,01 LOCALIZACION Y REPLANTEO TOPOGRÁFICO PARA OBRAS DE INFRAESTRUCTURA VIAL KM 0,05 

1,02 1,02 
EXCAVACIÓNES MECANICAS VARIAS EN MATERIAL COMUN SECO. (INCLUYE ACARREO 

LIBRE HASTA 5 KM.) 
M3 65,69 

1,03 1,03 CONFIGURACIOÓN Y CONPACTACION SUBRASANTE CBR=95% PARA VIAS M2 221,40 

1,04 1,04 TRANSPORTE DE MATERIAL SUELTO. (DESPUPES DE 5 KM). M3-KM 26,28 

1,05 1,05 
ROCERIA A CADA LA LADO DE LA VIA Y/0 ZONAS NECESARIAS PARA BUENA VISIBILIDAD. 

(INCLUYE ACARREO LIBRE HASTA 5 KM). 
HA 0,02 

1,06 1,06 RETIRO DE CERCA DE ALAMBRE ML 108,00 

1,07 1,07 CONFORMACION DE BOTADERO O ESCOMBRERA M3 65,69 

2   SUMINISTRAR, EXTENDER Y COMPACTAR BASES Y AFIRMADOS     

2,01 2,01 EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMUN M3 3,54 

2,02 2,02 

SUMINISTRO, EXTENDIDA Y COMPACTACIÓN DE MATERIAL PARA AFIRMADO HASTA UN 

DIÁMETRO DE 2" Y UN ÍNDICE PLÁSTICO MENOR O IGUAL 9% Y COMPACTO AL 95% 

PROCTOR, INCLUYE ACARREO LIBRE HASTA 5 KM (**) 

M3 53,84 

2,03 2,03 
SUMINISTRO, EXTENDIDA Y COMPACTACIÓN DE MATERIAL SELECCIÓNADO PARA 

SUBBASE GRANULAR (INCLUYE ACARREO LIBRE HASTA 5KM) (**) 
M3 33,21 

2,04 2,04 
TRANSPORTE DE MATERIAL DE AFIRMADO Y/O GRANULAR SUELTO (MEDIDO EN BANCO) 

DESPUÉS DE 5 KM. 
M3-KM 1.366,69 

2,05 2,05 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GEOTEXTIL T, RESIST ULTIMA A LA ROTURA (TIRA 

ANCHA) = 33.8 KN/M PARA SEPARACION SUBRASANTE/CAPAS GRANULARES Y/O 

SUBDRENES/FILTROS 

M2 467,60 

3   SUMINISTRAR E INSTALAR CONCRETOS     

3,01 3,01 SUMINISTRO, FIGURADA Y AMARRE DE ACERO DE 420 MPa (60000 PSI) KG 1.815,11 

3,02 3,02 
CONCRETO PARA PLACA HUELLA DE 21 MPa - (3000 PSI). (INCLUYE CORTE Y SELLO DE 

JUNTAS). 
M3 15,62 

3,03 3,03 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONCRETO CICLOPEO DE 21 MPA (3000 PSI) , 60% RAJON 

PARA PLACA HUELLAS INCLUYE SELLO DE JUNTAS 
M3 6,89 

3,04 3,04 
SOLADO DE LIMPIEZA PARA RIOSTRAS DE PLACA HUELLA EN CONCRETO ESPESOR E = 

0.03 M. 14MPa (2500PSI) 
M2 14,76 

3,05 3,05 CONCRETO PARA VIGA DE AMARRE 21 MPa (3000 PSI) SECCION RECTANGULAR M3 3,33 

3,06 3,06 
CUNETAS REVESTIDAS EN CONCRETO DE 21 MPA ( 3000 PSI) SIN REFUERZO (INCLUYE 

SELLO DE JUNTAS) 
M3 9,96 
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3,07 3,07 
CONSTRUCCIÓN DE BORDILLO DE 15 X 45 CM FUNDIDO EN CONCRETO DE 21 MPa. (NO 

INCLUYE REFUERZO). 
ML 54,00 

3,08 3,08 
CONSTRUCCIÓN DE BORDILLO DE 15 X 45 CM FUNDIDO EN CONCRETO DE 21 MPa. (NO 

INCLUYE REFUERZO) - SECCION CORTE 
ML 54,00 

4   CONSTRUIR FILTRO     

4,01 4,01 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC D = 4" PARA DRENAJE SIN FILTRO ML 80,00 

4,02 4,02 
CONSTRUCCION DE FILTROS A CUALQUIER PROFUNDIDAD, CON MATERIAL FILTRANTE 

SEGUN NORMA INVIAS. (NO INCLUYE EXCAVACIÓN NI GEOTEXTIL). (**) 
M3 38,40 

4,03 4,03 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GEOTEXTIL NT 2500 PARA SEPARACION 

SUBRASANTE/CAPAS GRANULARES Y/O SUBDRENES/FILTROS 
M2 272,00 

5   SUMINISTRAR E INSTALAR SEÑALIZACIÓN VIAL     

5,01   
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑAL DE TRANSITO PREVENTIVA, REGLAMENTARIA O 

INFORMATIVA DE 60 x 60 CM. 
UND 4,00 

  

Implementar Plan de Manejo Ambiental 

  

Implementar Plan de Manejo de Tránsito 

  

 

4. PLAZO PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO 

El plazo previsto para la ejecución de las actividades que se deriven del presente proceso es el establecido en la 

sección 1.1. del pliego de condiciones, el cual se contará en la forma prevista en el Anexo 5 – Minuta del Contrato.  

5. FORMA DE PAGO 

La forma de pago será por precios unitarios 

6. CONDICIONES PARTICULARES DEL PROYECTO  

a. Materiales 

Los materiales, suministros y demás elementos que hayan de utilizarse en la construcción de las obras, deberán ser 
los que se exigen en las especificaciones y adecuados al objeto a que se destinen. Para los materiales que requieran 
procesamiento industrial, éste deberá realizarse preferiblemente con tecnología limpia. El proponente favorecido con 
la adjudicación del contrato se obliga a conseguir oportunamente todos los materiales y suministros que se requieran 
para la construcción de las obras y a mantener permanentemente una cantidad suficiente para no retrasar el avance 
de los trabajos.  

b. Documentos que entregará la Entidad para la ejecución del contrato 

El contratista deberá realizar lo necesario y suficiente en orden a conocer, revisar y estudiar completamente los 

estudios y diseños que la entidad entregue para la ejecución de las obras objeto de este contrato. En consecuencia, 

finalizado el plazo previsto por la Entidad para la revisión de estudios y diseños, si el contratista no se pronuncia en 

sentido contrario, se entiende que ha aceptado los estudios y diseños presentados por la entidad y asume toda la 
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responsabilidad de los resultados para la implementación de los mismos y la ejecución de la obra contratada, con la 

debida calidad, garantizando la durabilidad, resistencia, estabilidad y funcionalidad de tales obras. 

Cualquier modificación y/o adaptación y/o complementación que el contratista pretenda efectuar a los estudios y 
diseños deberán ser tramitadas por el contratista para su aprobación por la interventoría, sin que ello se constituya 
en causa de demora en la ejecución del proyecto.  

7. INFORMACIÓN SOBRE EL PERSONAL PROFESIONAL: 

Para efectos del análisis de la información del personal, se tendrán en cuenta las siguientes consideraciones: 

a. Las hojas de vida y soportes del personal vinculado al proyecto serán verificadas una vez se adjudique el 

contrato y no podrán ser pedidas durante la selección del contratista para efectos de otorgar puntaje o como 

criterio habilitante.  

b. Si el contratista ofrece dos (2) o más profesionales para realizar actividades de un mismo cargo, cada uno 

de ellos deberá cumplir los requisitos exigidos en los pliegos de condiciones para el respectivo cargo. Un 

mismo profesional no puede ser ofrecido para dos o más cargos diferentes. 

c. El contratista debe informar la fecha a partir de la cual los profesionales ofrecidos ejercen legalmente la 

profesión.  

d. Las certificaciones de experiencia de los profesionales deben ser expedidas por la persona natural o jurídica 

con quien se haya establecido la relación laboral o de prestación de servicios. 

e. El contratista es responsable de verificar que los profesionales propuestos tienen la disponibilidad real para 

la cual se vinculan al proyecto. De comprobarse dedicación inferior a la aprobada se aplicarán las sanciones 

a que haya lugar.  

f. En la determinación de la experiencia de los profesionales se aplicará la equivalencia, así: 

Postgrado con título Requisitos de Experiencia General Requisitos de Experiencia Específica 

Especialización  Veinticuatro (24) meses Doce (12) meses 

Maestría Treinta y seis (36) meses Dieciocho (18) meses 

Doctorado Cuarenta y ocho (48) meses Veinticuatro (24) meses 

 

Las equivalencias se pueden aplicar en los siguientes eventos:  

• Título de posgrado en las diferentes modalidades por experiencia general y viceversa.  

• Título de posgrado en las diferentes modalidades por experiencia específica y viceversa.  

• No se puede aplicar equivalencia de experiencia general por experiencia especifica o viceversa. 

El personal relacionado debe estar contratado o contemplado dentro de la planta de personal del contratista y su 

costo debe incluirse dentro de los gastos de administración general del contrato. 

El personal requerido es el siguiente: 
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• Un (1) residente de obra 

Requisitos del personal  

Todos los profesionales exigidos, deben cumplir y acreditar, como mínimo, los siguientes requisitos de formación y 
experiencia:  
 
 

Profesional Ofrecido para el 

Cargo 

Requisitos de Experiencia 

General 

Requisitos de Experiencia 

Específica 

Un (1) Ingeniero Civil o Ingeniero de 

Vías y Transporte como residente de 

Obra  
 

 

No menor de tres (03) años, contados a 

partir de la expedición de la matricula 

profesional y la fecha de cierre del 

presente proceso de selección 

Acreditar experiencia especifica como 

residente de obra con mediante dos 

(02) certificaciones cuyo objeto haya 

sido Construcción y/o Mejoramiento y/o 

mantenimiento de vías. 

 

a. Maquinaria mínima del proyecto  

N/A 

La maquinaria mínima requerida será verificada una vez se adjudique el contrato y no podrá ser pedida durante la 

selección del contratista para efectos de otorgar puntaje o como criterio habilitante 

8. POSIBLES FUENTES DE MATERIALES PARA EL PROYECTO:  

Las posibles fuentes de materiales serán las que determine el adjudicatario, aprobadas por el interventor, y las cuales 

cumplan con la calidad requerida en las normas de ensayo y especificaciones generales y/o particulares vigentes. 

Es responsabilidad del proponente bajo su cuenta y riesgo inspeccionar y examinar el sitio donde se van a desarrollar 

las obras e informarse sobre la disponibilidad de las fuentes de materiales necesarios para su ejecución, con el fin 

de establecer si las explotará en su calidad de constructor y/o si las adquirirá a proveedores debidamente legalizados.  

Las fuentes seleccionadas por el contratista deben ser previamente autorizadas por la respectiva interventoría, previo 

al inicio de las obras. El contratista se obliga a realizar la explotación respetando las recomendaciones técnicas 

establecidas para evitar impactos ambientales; igualmente se obliga a cumplir la normativa ambiental y minera 

aplicable a la obra.  

El proponente debe verificar, previa a la presentación de la oferta, las distancias de acarreo de las posibles fuentes 

de materiales existentes en el área de influencia del proyecto que sean susceptibles de utilizar, así como verificar 

que éstas se encuentran en funcionamiento y que cumplen con todos los requisitos legales ambientales y mineros, 

de tal forma que pueda garantizar la utilización para el proyecto. En consecuencia, las distancias de acarreo 

correspondientes deben ser consideradas por el Proponente en los análisis de precios unitarios de la propuesta a 

presentar y será su responsabilidad. 
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Previo al inicio de las obras, los materiales que la entidad identifique como indispensables en la ejecución del 

proyecto deben ser sometidos a ensayos para la aceptación o el rechazo por parte de la interventoría, según la 

normativa aplicable. Los permisos de explotación deben ser tramitados por cuenta del contratista, antes del inicio de 

las obras. De igual manera, las fuentes seleccionadas por el contratista deben ser previamente autorizadas por la 

respectiva interventoría, previo al inicio de las obras.  

9. OBRAS PROVISIONALES: 

Durante su permanencia en la obra serán a cargo del constructor, la construcción, mejoramiento y conservación de 
las obras provisionales o temporales que no forman parte integrante del proyecto, tales como vías provisionales, 
vías de acceso y vías internas de explotación a las fuentes de materiales así como: las obras necesarias para la 
recuperación morfológica cuando se haya explotado por el constructor a través de las autorizaciones temporales;  y 
las demás que considere necesarias para el buen desarrollo de los trabajos, cercas, oficinas, bodegas, talleres y 
demás edificaciones provisionales con sus respectivas instalaciones, depósitos de combustibles, lubricantes y 
explosivos,  de propiedades y bienes de la entidad o de terceros que puedan ser afectados por razón de los trabajos 
durante la ejecución de los mismos, y en general toda obra provisional relacionada con los trabajos. 

En caso de que sea necesario el proponente dispondrá de las zonas previstas para ejecutar la obra y la obtención 

de lotes o zonas necesarias para construir sus instalaciones, las cuales estarán bajo su responsabilidad. 

Adicionalmente, correrán por su cuenta los trabajos necesarios para no interrumpir el servicio en las vías públicas 
usadas por él o en las vías de acceso cuyo uso comparta con otros contratistas. 

El proponente debe tener en cuenta el costo correspondiente a los permisos y a las estructuras provisionales que se 
requieran cuando, de conformidad con el proyecto cruce o interfiera corrientes de agua, canales de desagüe, redes 
de servicios públicos, etc. En el caso de interferir redes de servicios públicos, estos costos serán reconocidos 
mediante aprobación de precios no previstos, incluidos en las correspondientes actas de obra aprobadas por el 
interventor. Para lo anterior deberá tramitar la correspondiente aprobación de los precios no previstos del proyecto 
ante el ordenador, y en los casos que se requiera el permiso correspondiente ante la autoridad competente. 

A menos que se hubieran efectuado otros acuerdos, el proponente favorecido con la adjudicación del contrato deberá 
retirar todas las obras provisionales a la terminación de los trabajos y dejar las zonas en el mismo estado de limpieza 
y orden en que las encontró. Así mismo, será responsable de la desocupación de todas las zonas que le fueron 
suministradas para las obras provisionales y permanentes. 

10. SEÑALIZACIÓN  

De ser necesario, son de cargo del proponente favorecido todos los costos requeridos para colocar y mantener la 

señalización de obra y las vallas informativas, la iluminación nocturna y demás dispositivos de seguridad y de 

comunicación y coordinación en los términos definidos por las autoridades competentes.  

Sin perjuicio de lo anterior, la entidad debe definir puntualmente cuáles son los costos directos e indirectos incluidos 

dentro del presupuesto oficial dependiendo del proyecto a ejecutar. 
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11. PERMISOS, LICENCIAS Y AUTORIZACIONES 

Para el presente proceso no se requiere autorización, permiso o licencia, dada la naturaleza, objeto y alcance del 

proyecto. 

12. NOTAS TÉCNICAS ESPECÍFICAS PARA EL PROYECTO: 

No aplica 

13. DOCUMENTOS TÉCNICOS ADICIONALES 

No aplica 

 

En constancia, se firma en Somondoco, a los 20 días del mes de octubre de 2026. 

 

 

 

LEIDY JOHANA TOLOZA GIL 
Secretaria de Planeación y Obras 


