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INVITACION

INTRODUCCION

El Instituto Nacional de Vias — INVIAS, en adelante la “Entidad”, pone a disposicidn de los interesados la presente invitacion
para la seleccion del Contratista encargado de ejecutar el contrato de obra publica para “OBRAS DE SENALIZACION Y/O
SEGURIDAD VIAL PARA LAS VIAS CRUCE PUERTO RICO - YE DE GRANADA TRAMO 6508, SAN JOSE DEL
GUAVIARE - CRUCE PUERTO RICO TRAMO 6507 Y PIPIRAL - VILLAVICENCIO TRAMO 40MTA, A CARGO DE LA
DIRECCION TERRITORIAL META”, en adelante el “contrato”.

Los Documentos del Proceso de Contratacion, que incluyen los estudios y documentos previos, el estudio de sector, asi
como cualquiera de sus anexos, estan a disposicion del publico en el Sistema Electronico de Contrataciéon Publica —en
adelante SECOP-. y

La seleccion del Contratista se realizara a través del Proceso de Contratacion No. IP-SUBG-DT-MET-016-2026

La Entidad evaluara las ofertas con base en las reglas establecidas en la invitaciéon y en la normativa aplicable.

El uso de los Documentos Tipo no exime a la Entidad de la obligacion de utilizar la normativa y la jurisprudencia aplicable
al Proceso de Contratacion, asi como dar cumplimiento a lo ordenado por sentencia judicial.

Todas las personas y organizaciones interesadas en hacer control social al Proceso de Contratacion, en cualquiera de sus
fases o etapas, pueden presentar las recomendaciones que consideren convenientes, intervenir en las audiencias y
consultar los Documentos del Proceso en los términos previstos en el inciso 3 del articulo 66 de la Ley 80 de 1993 y el
articulo 2.2.1.1.1.2.1 del Decreto 1082 de 2015 o la norma que la modifique, sustituya o complemente.

Este Documento Tipo aplica a los procesos de minima cuantia de obra publica de infraestructura de transporte que
correspondan a las actividades definidas en la Matriz 1 — Experiencia. En consecuencia, las actividades de infraestructura
de transporte no contempladas en la Matriz 1 — Experiencia no tienen que aplicarlos, sin perjuicio de lo previsto en el
articulo 3 de la Resolucion por la cual se adoptan estos documentos tipo o la norma que la modifique, sustituya o
complemente.
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DOCUMENTOS TIPO MINIMA CUANTIA DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE - VERSION 3

CAPITULO | INFORMACION GENERAL
11. OBJETO, PRESUPUESTO OFICIAL, PLAZO Y UBICACION

El objeto, Presupuesto Oficial estimado, plazo y ubicacion del proyecto objeto del Proceso de Contratacion se identifican
en la siguiente tabla:

Valor
Plazo del contrato Presupuesto Lugar(es) de ejecucion

e Gl [ e (meses) Oficial (pesos del contrato

incluido IVA)

“OBRAS DE SENALIZACION
Y/O SEGURIDAD VIAL PARA
LAS VIAS CRUCE PUERTO
RICO - YE DE GRANADA

TRAMO 6508, SAN JOSE DEL Hasta 31 de Vias 6508, 6507 y
GUAVIARE — CRUCE PUERTO diciembre de 2026 $ 130.000.000,00 | 40MTA, Departamento
RICO TRAMO 6507 Y PIPIRAL — de Meta

VILLAVICENCIO TRAMO
40MTA, A CARGO DE LA
DIRECCION TERRITORIAL
META”

La obra publica tiene las especificaciones técnicas descritas en el Capitulo Il Especificaciones Técnicas de la Obra y el
estudio previo, los cuales incluyen la descripcién de las obras e informacién técnica (localizacién, obras a ejecutar,
especificaciones particulares, etc.) del objeto del Proceso de Contratacion.

1.2, DOCUMENTOS DEL PROCESO

Los Documentos del Proceso son los sefalados en el capitulo IX, asi como todos los indicados en el articulo 1 de la
resolucién que adopta los Documentos Tipo de minima cuantia de obra publica de infraestructura de transporte — version
2 y los enunciados en el articulo 2.2.1.1.1.3.1 del Decreto 1082 de 2015.

1.3. COMUNICACIONES Y OBSERVACIONES AL PROCESO

Las respuestas se comunicaran a través de la plataforma SECOP |l de acuerdo con el documento denominado “Términos
y Condiciones del Uso del Sistema Electrénico de Contratacién publica — SECOP II”

Cuando el Proponente registre el certificado de indisponibilidad de la plataforma, la Entidad pondra a disposicién el
siguiente correo: pliego@invias.gov.co.

1.4. CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS DE NACIONES UNIDAS (UNSPSC)

La obra publica objeto del presente Proceso de Contratacion esta codificada en el Clasificador de Bienes y Servicios de
Naciones Unidas (UNSPSC) bajo el segmento 72 con el tercer nivel, como se indica en la siguiente tabla:

55121700 Senalizacion

72141000 Servicios de construccion de autopistas y carreteras
6
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Clasificacion UNSPSC Descripcion

Servicios de construccion y revestimiento y pavimentacion de

72141100 X
infraestructura

1.5. RECURSOS QUE RESPALDAN LA CONTRATACION

La Entidad, para respaldar el compromiso derivado del Proceso de Contratacién, cuenta con el siguiente Certificado de
Disponibilidad Presupuestal:

Numero Certificado Disponibilidad Fecha Certificado Disponibilidad Valor Certificado de Disponibilidad

Presupuestal Presupuestal Presupuestal
262826 2026-10-16 $130.000.000,00

La necesidad se encuentra incluida en el Plan Anual de Adquisiciones de |la Entidad.

1.6. REGLAS DE SUBSANABILIDAD, EXPLICACIONES Y ACLARACIONES

El Proponente tiene la responsabilidad y deber de presentar la oferta en forma completa e integra, esto es, cumpliendo el
contenido de la invitacién y adjuntando los documentos de soporte o prueba de las condiciones que pretenda hacer valer
en el proceso. No sera posible subsanar los requisitos de la propuesta que afecten la asignacion de puntaje, es decir, la
oferta econémica.

La Entidad, al revisar la oferta de menor precio, verificara que cumpla las condiciones minimas de la invitacion. Si no es
asi solicitara al Proponente, minimo por el término de un (1) dia habil, que aclare, explique o aporte los documentos e
informacion subsanable; en caso de que la Entidad no fije un plazo especifico, se entendera que es de un (1) dia habil. No
obstante, los Proponentes no podran completar, adicionar, modificar o mejorar la oferta econémica, la cual solo puede ser
objeto de aclaraciones y explicaciones. Los Proponentes deben aportar las aclaraciones o documentos requeridos hasta
el plazo indicado, so pena que la Entidad rechace la propuesta y revise la segunda oferta que ofrezca el menor precio y
verifique que cumple los requisitos de la invitacion. Si la segunda propuesta tampoco cumple se repetira el procedimiento
anterior, continuando con las ofertas que ofrezcan el siguiente menor precio.

En caso de que la Entidad no hubiese advertido durante el proceso de evaluacién la ausencia de requisitos o la falta de
documentos referentes a la futura contratacién o al Proponente, ya sea en relacion con los requisitos habilitantes o para
aclarar aspectos que otorgan puntaje o relativos a los factores de desempate y, por ende, no los haya requerido, podra
hacerlo posteriormente, otorgandole al Proponente un término igual al establecido para el traslado del informe de
evaluacion, con el fin de que los allegue. En caso de que sea necesario, la Entidad ajustara el Cronograma. Lo aqui descrito
también aplicara cuando la observacion a la oferta provenga de otro Proponente y se hubiere realizado en el traslado del
informe de evaluacion. En los procesos adelantados en el SECOP Il se subsanaran a través de mensajes de datos en la
forma prevista en la plataforma.

Todos aquellos requisitos de la oferta que afecten la asignacién de puntaje, incluyendo los necesarios para acreditar
requisitos de desempate, no son subsanables, por lo que los mismos deben ser aportados por los Proponentes desde la
presentacion de la oferta.

En virtud del principio de buena fe, los Proponentes que presenten observaciones al proceso o a las ofertas y conductas
de los demas oferentes, deben argumentar y demostrar la procedencia y oportunidad de estas.

1.7. CRONOGRAMA DEL PROCESO

La Entidad debe elaborar el Cronograma del proceso teniendo en cuenta los términos legales para cada una de las etapas.
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Actividad

Publicacion en la pagina del SECOP Il de

la invitacién publica y de los Estudios
previos (como minimo de un dia habil) *1

Fecha

22 de octubre de 2026

Lugar

En el SECOP Il a través del Portal Unico de

Contratacion (PUC) link

http://community.secop.gov.co/sts/cce/login.aspx

Inicio del Plazo para presentar la oferta
sera como minimo de un dia habil. *2

22 de octubre de 2026

En el SECOP Il a través del Portal Unico de
Contratacion (PUC) link
http://community.secop.gov.co/sts/cce/login.aspx

Plazo maximo para presentar
observaciones a la Invitacion Publica

23 de octubre de 2026

En el SECOP Il a través del Portal Unico de
Contratacion (PUC) link
http://community.secop.gov.co/sts/cce/login.aspx

Plazo maximo para presentar solicitud de
limitacion a mypime

23 de octubre de 2026

En el SECOP Il a través del Portal Unico de
Contratacion (PUC) link
http://community.secop.gov.co/sts/cce/login.aspx

Publicacion de respuesta a observaciones
presentadas a la invitacion publica

26 de octubre de 2026

En el SECOP Il a través del Portal Unico de
Contratacion (PUC) link
http://community.secop.gov.co/sts/cce/login.aspx

Aviso de Limitacion a Mipymes

26 de octubre de 2026

En el SECOP Il a través del Portal Unico de
Contratacion (PUC) link
http://community.secop.gov.co/sts/cce/login.aspx

Plazo maximo para expedir adendas

26 de octubre de 2026 Hasta las
4:00 pm

En el SECOP Il a través del Portal Unico de
Contratacion (PUC) link
http://community.secop.gov.co/sts/cce/login.aspx

Fecha de cierre a las 04:00 p.m.

27 de octubre de 2026

En el SECOP Il a través del Portal Unico de
Contratacion (PUC) link
http://community.secop.gov.co/sts/cce/login.aspx

Apertura de ofertas 04:01 pm

27 de octubre de 2026

En el SECOP Il a través del Portal Unico de
Contratacion (PUC) link
http://community.secop.gov.co/sts/cce/login.aspx

Plazo maximo para acreditar situacion de
control

28 de octubre de 2026

En el SECOP Il a través del Portal Unico de
Contratacion (PUC) link
http://community.secop.gov.co/sts/cce/login.aspx

Publicacion verificacién del cumplimiento
de la acreditacion de situacién de control

29 de octubre de 2026

En el SECOP Il a través del Portal Unico de
Contratacion (PUC) link
http://community.secop.gov.co/sts/cce/login.aspx

Publicacion del Informe de Verificacion de
Requisitos Habilitantes

3 de noviembre de 2026

En el SECOP Il a través del Portal Unico de
Contratacion (PUC) link
http://community.secop.gov.co/sts/cce/login.aspx

Traslado del Informe de Verificacion de
Requisitos Habilitantes y presentacion de
observaciones y/o documentos de
subsanabilidad

4 de noviembre de 2026

En el SECOP Il a través del Portal Unico de
Contratacion (PUC) link
http://community.secop.gov.co/sts/cce/login.aspx

Publicacion de respuesta a observaciones

5 de noviembre de 2026

En el SECOP Il a través del Portal Unico de
Contratacion (PUC)
link http://community.secop.gov.co/sts/cce/login.aspx
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Actividad Fecha Lugar

En el SECOP Il a través del Portal Unico de
Contratacion (PUC)
link http://community.secop.gov.co/sts/cce/login.aspx

Aceptacion de recomendacion del Comité Hasta el 06 de noviembre de
Evaluador 2026

En el SECOP Il a través del Portal Unico de
Contratacion (PUC)
link http://community.secop.gov.co/sts/cce/login.aspx

Comunicacion de aceptacion de la oferta o Hasta el 10 de noviembre de
declaratoria desierta. *4 2026

1.8. IDIOMA

Los documentos y las comunicaciones entregadas, enviadas o expedidas por los Proponentes o por terceros para efectos
del Proceso de Contratacion, o para ser tenidos en cuenta en el mismo, deben ser allegados en espafiol. Los documentos
y comunicaciones en un idioma distinto deben ser presentados en su lengua original junto con la traduccion oficial al
espanol.

El proponente puede presentar con la oferta documentos con una traduccién simple y entregar la traduccién oficial al
castellano dentro del plazo previsto para la subsanacién. La traduccion oficial debe ser el mismo texto presentado.

Para que la traduccion oficial de los documentos en idioma extranjero sea valida, la traduccion se realizara en los términos
del Decreto 382 de 1951 y el articulo 33 de la Ley 962 de 2005 o las norma que los modifiquen, sustituyan o complementen.

De igual manera, se deberan atender los demas lineamientos al respecto que se establecen en la Circular Unica Externa
expedida por la Agencia Nacional de Contratacién Publica - Colombia Compra Eficiente

1.9. DOCUMENTOS OTORGADOS EN EL EXTERIOR

Los documentos publicos originados en el exterior por un pais signatario de la Convencion de La Haya de 1961 sobre la
abolicién del requisito de Legalizacidon, deben apostillarse. En cambio, deben legalizarse los documentos publicos
expedidos en el exterior por un pais signatario de la Convencion de Viena de 1963. Los documentos privados emitidos en
el extranjero no requieren Apostilla ni Legalizacion, salvo los que con posterioridad sean intervenidos por un funcionario
publico, en cuyo caso necesitaran apostille o legalizacion, en la forma antes indicada.

Para el tramite de Apostilla o Legalizacion de documentos publicos otorgados en el exterior y la acreditacion de la formacion
académica obtenida en el exterior, las Entidades aplicaran los parametros establecidos en las normas que regulen la
materia, en especial la Resolucion 1959 de 2020 del Ministerio de Relaciones Exteriores, o la norma que la modifique,
sustituya o complemente.

1.10. GLOSARIO

Para los fines de esta invitacion, a menos que expresamente se disponga lo contrario, los términos deben entenderse de
acuerdo con la definicion contenida en el articulo 2.2.1.1.1.3.1 del Decreto 1082 de 2015, la Ley 1682 de 2013 y el Anexo
3 — Glosario . Los términos no definidos deben comprenderse de conformidad con su significado natural y en el contexto
del presente proceso de seleccion y el proyecto de infraestructura que se pretende adelantar.

1.11. INFORMACION INEXACTA

La Entidad se reserva el derecho de verificar integralmente la informacién aportada por el Proponente. Para esto, puede
acudir a las autoridades, personas, empresas o entidades respectivas.
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Cuando exista inconsistencia entre la informaciéon suministrada por el Proponente y la verificada por la Entidad, la
informacion que se pretende demostrar se entendera como no acreditada.

La Entidad compulsara copias a las autoridades competentes en aquellos eventos en los cuales la informacién aportada
tenga inconsistencias sobre las cuales pueda existir una posible falsedad, sin que el Proponente haya demostrado lo
contrario, y rechazara la oferta.

1.12. INFORMACION RESERVADA

Si la propuesta incluye informacion que, conforme con la ley colombiana, tiene caracter de reservada, el Proponente debe
manifestar esta circunstancia con absoluta claridad y precision en el Formato 1- Carta de Presentacion de la Oferta,
identificando el documento o informacién que considera que goza de reserva, citando expresamente la disposicién legal
que la ampara. Sin perjuicio de lo anterior, para evaluar las propuestas la Entidad se reserva el derecho de ensenar esta
informacion a sus funcionarios, empleados, contratistas, agentes o asesores.

En todo caso, la Entidad, sus funcionarios, sus empleados, contratistas, agentes y asesores estan obligados a mantener
la reserva de la informacion que, por disposicién legal, tenga dicha calidad y que haya sido identificada por el Proponente.

1.13. MONEDA

A. Monedas Extranjeras

Los valores de los documentos aportados en la propuesta deben presentarse en pesos colombianos. Cuando un valor se
exprese en moneda extranjera debe convertirse a pesos colombianos teniendo en cuenta lo siguiente:

l. Si los valores de un contrato estan expresados originalmente en délares de los Estados Unidos de América, los
valores se convertiran a pesos colombianos utilizando el valor correspondiente al promedio de la TRM de la fecha
de inicio del contrato y la TRM de la fecha de terminacion del contrato. Para esto, el Proponente debera indicar la
Tasa Representativa del Mercado utilizada para la conversion de cada contrato en el Formato 3- Experiencia; la
TRM empleada sera la certificada por la Superintendencia Financiera de Colombia.

Nota: En el caso de que los proyectos de concesién ejecutados fuera del territorio nacional, la fecha de terminacion
sera la que corresponda a la etapa de construccién y no de operacion.

Il. Silos valores del contrato estan expresados originalmente en una moneda diferente a délares de los Estados Unidos
de América, éstos deberan convertirse inicialmente a esta moneda, utilizando para ello el valor correspondiente al
promedio entre la tasa de cambio de la fecha de inicio del contrato y la tasa de cambio de la fecha de terminacion
del mismo. Para tales efectos, se puede emplear la informacién certificada por el Banco de la Republica. Para el
célculo se recomienda acudir al siguiente link: https://www.oanda.com/lang/es/currency/converter/ Hecho esto se
procedera en la forma sefalada en el numeral anterior.

Il Si los valores de los Estados Financieros estédn expresados originalmente en Ddélares de los Estados Unidos de
América, el Proponente y la Entidad tendran en cuenta la Tasa Representativa del Mercado vigente certificada por
la Superintendencia Financiera de Colombia de la fecha de corte de los Estados Financieros.

V. Si los valores de los Estados Financieros estan expresados originalmente en una moneda diferente a Délares de
los Estados Unidos de América, estos deberan convertirse inicialmente a Délares de los Estados Unidos de América
utilizando para ello el valor correspondiente a la fecha de expedicidon de los Estados Financieros. Para verificar la
tasa de cambio entre la moneda y los Délares de los Estados Unidos de América, el Proponente podra utilizar la
pagina web https://www.oanda.com/lang/es/currency/converter/. Hecho esto se procedera en la forma sefialada en
el numeral Ill.

B. Conversion a Salarios Minimos Mensuales Legales Vigentes (SMMLV):

10

. Cadigo: . CCE-EICP-GI-03 | Version: 5



https://www.oanda.com/lang/es/currency/converter/
https://www.oanda.com/lang/es/currency/converter/

Caodigo CCE-EICP-GI-03
Version No. 5

MIiNIMA CUANTIA DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE - VERSION 2

Cuando los Documentos del Proceso de Contrataciéon sefialen que un valor debe expresarse en Salarios Minimos
Mensuales Legales Vigentes (SMMLYV) se seguira el siguiente proceso:

l. Los valores convertidos a pesos colombianos, aplicando el proceso descrito en el literal anterior, o cuya moneda
de origen sea el Peso Colombiano, deben pasarse a SMMLYV, para lo cual emplearan los valores histéricos de
SMMLYV sefalados por el Banco de la Republica (http://www.banrep.gov.co/es/mercado-laboral/salarios), del afio
correspondiente a la fecha de terminacién del contrato.

Il. Los valores convertidos a SMMLV se deben ajustar a la unidad mas préxima de la siguiente forma: hacia arriba
para valores mayores o iguales a cero punto cinco (0.5) y hacia abajo para valores menores a cero punto cinco
(0.5).

Si el Proponente aporta certificaciones en las que no indican el dia, sino solamente el mes y el afo, se procedera asi:

Fecha (mes, afio) de suscripcion y/o inicio del contrato: se tendra en cuenta el ultimo dia del mes sefialado en la
certificacion.

Fecha (mes, afio) de terminacion del contrato: se tendra en cuenta el primer dia del mes sefialado en la certificacion.

1.14. CONFLICTO DE INTERES DE ORIGEN CONSTITUCIONAL O LEGAL

No podran participar en el Proceso de Contratacion y, por tanto, no seran objeto de evaluacion, ni ser adjudicatarios de la
invitacion, quienes bajo cualquier circunstancia se encuentren en situaciones de Conflicto de Interés que afecten o pongan
en riesgo los principios de la contratacion publica, de acuerdo con las causales o circunstancias previstas en la Constitucion
oenlaley.

Tampoco podran participar quienes hayan realizados los estudios y disefios de la obra cuyo Proceso de Contratacion se
va a contratar.

1.15. CAUSALES DE RECHAZO

Son causales de rechazo de las propuestas las siguientes:

A. Que el Proponente o alguno de los integrantes del Proponente Plural esté incurso en causal de inhabilidad,
incompatibilidad o prohibicién previstas en la legislacién para contratar.
Cuando en el mismo Proceso de Contratacién estén oferentes en la situacién descrita por los literales g) y h) del
numeral 1 del articulo 8 de la Ley 80 de 1993, la Entidad solo admitira la oferta presentada primero en el tiempo.

B. Cuando una misma persona natural o juridica o integrante de un Proponente Plural presente o haga parte en mas
de una propuesta para el presente Proceso de Contratacion.

C. Que el Proponente o alguno de los integrantes del Proponente Plural esté reportado en el Boletin de Responsables
Fiscales que administra la Contraloria General de la Republica.

D. Que la persona juridica Proponente individual o integrante del Proponente Plural esté incursa en la situacién
descrita en el numeral 1 del articulo 38 de la Ley 1116 de 2006.

E. Que al Proponente se le haya requerido con el propésito de subsanar o aclarar o aportar un documento de la

propuesta y no lo efectle dentro del plazo indicado o no lo realice correctamente o de acuerdo con lo solicitado,
siempre que la subsanacion, aclaracion o aporte requerido sea necesario para cumplir con un requisito habilitante
en los términos establecidos en la seccién 1.6 del Documento Base.

F. Que el Proponente aporte informacién inexacta sobre la cual pueda existir una posible falsedad en los términos de
la seccion 1.11 de la invitacion.

G. Que el Proponente se encuentre inmerso en un Conflicto de Interés previsto en una norma de rango constitucional
o legal o en la causal prevista en el numeral 1.14 de esta invitacion.

H. No entregar la Garantia de seriedad de la oferta junto con la propuesta.

I.  Que el objeto social del Proponente, en caso de que se trate de una persona juridica, o el de sus integrantes,
tratandose de Proponentes Plurales, no le permita ejecutar el objeto del contrato.
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1.16.

Que el valor total de la oferta o el obtenido de la correccion aritmética exceda el Presupuesto Oficial estimado del
Proceso de Contratacion.

Presentar la oferta con tachaduras o enmendaduras en alguno de los documentos que acreditan los requisitos
habilitantes o los factores de evaluacion de la oferta y no estén convalidadas en la forma indicada en la seccion
3.3 de la invitacién, sin perjuicio de la posibilidad de subsanar los primeros en los términos del numeral 1.6.

Que el Proponente adicione, suprima, cambie o modifique los items, la descripcion, las especificaciones, el detalle,
las unidades o cantidades sefialadas en el Formulario 1— Formulario de Presupuesto Oficial, de acuerdo con lo
exigido por la Entidad.

No ofrecer el valor de un precio unitario u ofrecerlo en cero (0) pesos.

Superar el valor unitario ofrecido de cualquiera de los items ofrecidos con respecto al valor fijado para cada item
del presupuesto oficial.

No discriminar en la oferta econémica el porcentaje de AIU en la forma como lo establece la invitacion y el
Formulario 1— Formulario de Presupuesto Oficial.

Ofrecer como AlU un porcentaje cuya sumatoria sea superior al establecido por la Entidad en el Formulario 1 —
Formulario de Presupuesto Oficial.

Cuando se presente propuesta condicionada para la aceptacion de la oferta.

Presentar mas de una oferta econdémica con valores distintos.

Presentar la oferta extemporaneamente.

No presentar oferta econémica.

Cuando se determine que el valor total de la oferta es artificialmente bajo, de acuerdo con lo establecido en la
seccion 5.1.3.

Cuando se presenten propuestas parciales y esta posibilidad no haya sido establecida en la invitacién.

. No informar todos los contratos que el Proponente tenga en ejecucion antes del cierre de este, necesarios para

acreditar su capacidad residual conforme con la seccién 4.7.

Ofrecer un plazo mayor al previsto por la Entidad en la seccién 2.7.

Ofrecer condiciones particulares del proyecto de inferior calidad, personal profesional sin los requisitos minimos;
actividades por ejecutar y su alcance, forma de pago, obras provisionales, permisos, licencias y autorizaciones,
notas técnicas especificas y documentos técnicos adicionales, en condiciones diferentes a las establecidas por la
Entidad en el “Capitulo Il Especificaciones técnicas de la obra”.

Cuando el representante legal de la persona juridica tenga limitaciones para comprometer a la sociedad y no
cuente con la autorizacién suficiente del érgano social.

Cuando el que presenta oferta o alguno de los miembros del Proponente Plural no acredita la condicion de Mipyme
y, en consecuencia, no diligencia el Formato 9 — Acreditacion de Mipyme y los soportes requeridos en los términos
del articulo 2.2.1.2.4.2.4 del Decreto 1082 de 2015 o la norma que lo modifique, complemente o sustituya, y no
subsana la entrega de estos documentos, en los términos del numeral 1.6. En caso de que la acreditacién de
Mipyme se pruebe mediante la presentacion del RUP, procedera el rechazo de la oferta cuando el Proponente no
aporta el RUP vigente y en firme al momento de su presentacién y, ademas, no subsana su entrega o no allega el
Formato 9 — Acreditacion de Mipyme, ni los soportes requeridos en los términos descritos. (Aplica cuando la
convocatoria del Proceso de Contratacion esté limitado a Mipyme)

Cuando la Entidad Estatal encuentre que la propuesta aportada por un Proponente Plural se realice con un usuario
del SECORP Il diferente al de la unién temporal o consorcio en SECOP II, segun corresponda.

Las demés previstas en la ley.

CAUSALES PARA DECLARAR DESIERTO EL PROCESO DE CONTRATACION

La Entidad podra declarar desierto el Proceso de Contratacién cuando:

A.

B
C.
D

No se presenten ofertas.

Ninguna oferta resulte habil, por no cumplir las exigencias de la invitacion.
Existan causas o motivos que impidan la escogencia objetiva del Proponente.
Lo contemple la ley.
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1.17. NORMAS DE INTERPRETACION DE LA INVITACION

Esta invitacion debe interpretarse como un todo y sus disposiciones no deben entenderse de manera separada de lo que
indica su contexto general. Por lo tanto, se considera integrada la informacion incluida en los Documentos del Proceso de
Contratacién que lo acompafan y las Adendas que se expidan.

Ademas, se seguiran los siguientes criterios para interpretar y entender la invitacion:

A. El orden de los numerales, capitulos y clausulas de esta invitacion no deben interpretarse como un grado de
prelacion entre los mismos.

B. Los titulos de los numerales y capitulos utilizados en esta invitacioén solo sirven como referencia y no afectan la
interpretacion de su contenido.

C. Las palabras en singular se entenderan también en plural y viceversa, cuando lo exija el contexto; y las palabras
en género femenino, se entenderan en género masculino y viceversa, cuando el contexto lo requiera.

D. Los plazos en dias establecidos en esta invitacion se entienden como habiles, salvo que de manera expresa la ley
o la Entidad indique que se trata de calendario o de meses. Cuando el vencimiento de un plazo corresponda a un
dia no habil o no laboral para la Entidad, este se trasladara al dia habil siguiente.

E. En caso de contradiccion entre el contenido establecido en los Documentos Tipo y el incluido por la Entidad, por
los Proponentes o por el Contratista en los documentos del proceso, primara lo sefialado en los Documentos Tipo.

F. Las Entidades no podran incluir o modificar dentro de los documentos del proceso, las condiciones habilitantes y
factores técnicos sefalados en los Documentos Tipo.

G. Las palabras definidas en esta invitacion deben entenderse en dicho sentido.

H. Las referencias a normas juridicas incluyen las disposiciones que las modifiquen, adicionen, sustituyan o

complementen.

Los Documentos Tipo son inalterables y no se podran incluir o modificar los Anexos, Formatos y Formularios, ni

exigir soportes o requisitos adicionales, salvo cuando se permita en forma expresa, es decir, en los aspectos

incorporados en corchetes y resaltados en gris.

J. Esta invitacién se interpretara, ademas, en lo pertinente, de conformidad con las reglas del Codigo Civil definidas
en los articulos 1618 a 1624.

1.18 RETIRO DE LA PROPUESTA

Los Proponentes que entreguen su oferta antes de la fecha de cierre del proceso podran retirarla, siempre y cuando la
solicitud, efectuada mediante escrito, sea recibida por la Entidad antes de la fecha y hora del cierre. La oferta se devolvera
al Proponente sin abrir, previa expedicion de una constancia de recibo firmada por la misma persona que suscribio la oferta
0 su apoderado.

Si la propuesta es retirada después del cierre del Proceso de Contratacion, la Entidad debe siniestrar la Garantia de
seriedad de la oferta, cuando la haya exigido.

Si la oferta se presenta a través de SECOP Il el Proponente debe seguir el proceso indicado en la “Guia rapida para la
presentacion de ofertas en SECOP II”. En este sentido, basta el retiro en la oferta por la plataforma, sin necesidad de enviar
una solicitud a la Entidad. Una vez se cumpla la fecha y hora de cierre del Proceso de Contratacion, la plataforma del
SECORP Il bloquea a los proveedores la opcion del retiro de ofertas.

1.19 CONFIDENCIALIDAD DE LA INFORMACION RELACIONADA CON DATOS SENSIBLES

Que el articulo 15 de la Constitucidon Politica dispone que todas las personas tienen derecho a su intimidad personal y
familiar y a su buen nombre, y el Estado debe respetarlos y hacerlos respetar. Que no obstante lo anterior, el articulo 20 y
74 ibid., contempla el derecho que tiene la poblacidon colombiana de informar y recibir informacion veraz e imparcial, y en
desarrollo de esta garantia constitucional y que “todas las personas tienen derecho a acceder a los documentos publicos
salvo los casos que establezca la ley”.

Que através de la Ley 1581 de 2012 se expidio el régimen general de proteccion de datos personales colombiano y segun
lo estipulado en el articulo 5 relativo a la proteccién de la informacién personal sensible, definida como (...) “aquellos datos
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que afectan la intimidad del Titular o cuyo uso indebido puede generar su discriminacion, tales como aquellos que revelen
el origen racial o étnico, la orientacion politica, las convicciones religiosas o filoséficas, la pertenencia a sindicatos,
organizaciones sociales, de derechos humanos o que promueva intereses de cualquier partido politico o que garanticen
los derechos y garantias de partidos politicos de oposicion asi como los datos relativos a la salud, a la vida sexual y los
datos biométricos.” (...)

Que la Ley 1712 de 2014, regula el derecho de acceso a la informacion publica, los procedimientos para el ejercicio y
garantia del derecho, asi como, las excepciones de los articulos 18 y 19 a la publicidad de informacion clasificada y/o
reservada.

Que, teniendo en cuenta lo anterior, la Entidad garantizara el derecho a la proteccion de los datos personales, la intimidad,
la vida, la salud, la seguridad, la reserva de los secretos comerciales, industriales o profesionales y toda aquella
informacion que es suministrada por el Proponente para el cumplimiento de los factores de desempate y que goza de
excepcion legal de acuerdo con la regulacién enunciada anteriormente, informacion relativa a los siguientes y sin limitarse
a: i) mujeres victimas de violencia intrafamiliar, ii) personas en proceso de reincorporacion y/o reintegracion vy iii) la
poblacion indigena, negra, afrocolombiana, raizal, palenquera, Rrom o gitana.

Por tanto, las Entidades deberan validar la informacién y la documentacién, antes de cargar lo correspondiente en el
SECOP con el fin de evitar publicar para conocimiento de terceros no autorizados la informacion relacionada con los
factores de desempate de mujeres victimas de violencia intrafamiliar, personas en procesos de reincorporacion y/o
reintegracion, poblacion indigena, negra, afrocolombiana, raizal, palenquera, Rrom o gitana o demas datos sensibles, con
el fin de no afectar el derecho a la intimidad de los oferentes o de sus trabajadores o socios o accionistas.

Asi mismo, la entidad se encargara de cumplir con lo estipulado en el régimen de proteccion de datos personales
establecido por la Ley 1581 de 2012, incluyendo la recoleccion de la autorizacion para el tratamiento de datos personales
sensibles, por lo tanto, se encargara y sera responsable de que los Titulares de la informacién diligencien el “Formato 11-
Autorizacion para el tratamiento de datos personales” que debera adjuntarse como documento y como requisito para el
otorgamiento del criterio de desempate.

1.20 LIMITACION A MIPYME

Los interesados manifestaran su intencién de limitar las convocatorias a Mipyme en la seccién mensajes o en el médulo
dispuesto en la plataforma del SECOP II. Asimismo, los interesados deberan demostrar el cumplimiento de los requisitos
definidos en el articulo 2.2.1.2.4.2.4 del Decreto 1082 de 2015 o la norma que lo modifique, sustituya o complemente, para
cual diligenciaran el “Formato 9 — Acreditacion de Mipyme” y aportaran los soportes requeridos para que proceda la
limitacién de la convocatoria a Mipyme. En caso de que la condicién de Mipyme se pruebe con la presentacion del RUP,
en los términos contemplados en el articulo 2.2.1.2.4.2.4 del Decreto 1082 de 2015, no sera necesario presentar el formato
indicado, ni los soportes requeridos en el mencionado articulo.

En atencién al numero de solicitudes realizadas por los interesados para limitar la convocatoria a Mipyme, la Entidad
diligenciara el Anexo 4 — Aviso limitacion del proceso de contratacion a Mipyme mediante el cual definira si procede o no
su limitacion

CAPITULO Il ESPECIFICACIONES TECNICAS DE LA OBRA
2.1. DESCRIPCION GENERAL DEL PROYECTO

Siendo el Instituto Nacional de Vias - INVIAS un Establecimiento Publico del Orden Nacional, adscrito al Ministerio de
Transporte, creado por el Decreto 2171 del 30 de diciembre de 1992, habiéndose modificado su estructura mediante el
Decreto 1292 de 2021, sefialando como objeto: “La ejecucion de las politicas, estrategias, planes, programas y proyectos
de la infraestructura no concesionada de la Red Vial Nacional de carreteras primaria y terciaria, férrea, fluvial y de la
infraestructura maritima, de acuerdo con los lineamientos dados por el Ministerio de Transporte”
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En el marco de la priorizacion del desarrollo de la infraestructura vial, establecida en el Pacto por el Transporte y la Logistica
para la Competitividad y la Integracion Regional, contemplado en la Ley 2294 de 2023, mediante la cual se expide el Plan
Nacional de Desarrollo 2022-2026 “Colombia Potencia Mundial para la Vida”, se plantea una visién de gobierno orientada
a que las transformaciones del pais tengan como punto de partida las particularidades del territorio.

En este sentido, las acciones encaminadas a la ejecucion de las obras de infraestructura deben responder a las
caracteristicas y necesidades propias de cada sector de intervencion, garantizando que estas se articulen de manera
integral con las tres dimensiones establecidas como elementos fundamentales del Plan Nacional de Desarrollo.

En relaciéon con el modo carretero, el Plan Nacional de Desarrollo 2022-2026 tiene dentro de sus objetivos, mejorar la
calidad del transporte en términos de capacidad/estado de la infraestructura y la prestacion de servicios para garantizar la
conectividad entre centros de produccion, distribucidn y consumo, asi como la integracion de los territorios, incluyendo
todas aquellas obras que garanticen la seguridad vial y sefalizacion de carreteras.

De acuerdo con lo establecido en el Plan Nacional de Desarrollo 2022-2026, especificamente en el catalizador “Expansion
de capacidades: mas y mejores oportunidades de la poblaciéon para lograr sus proyectos de vida”, dentro de la linea
relacionada con el fortalecimiento de la seguridad vial para la proteccion de la vida, se establece la necesidad de
implementar acciones orientadas a prevenir y mitigar los riesgos que puedan afectar la seguridad de los usuarios de las
vias.

En este contexto, las actividades contempladas en el presente proyecto fueron identificadas, revisadas y priorizadas a
partir de la informacion suministrada por los administradores viales de cada una de las Direcciones Territoriales. Este
proceso permitié reconocer las necesidades existentes en materia de seguridad vial y, con base en dicha informacion,
definir y estructurar el alcance del proyecto, orientando las intervenciones hacia la atencion de los riesgos identificados y
la proteccion de la vida de los usuarios de la infraestructura vial.

Aunado a lo anterior, el presente proyecto tiene como propdsito fortalecer la seguridad vial y garantizar la eficiencia de las
intervenciones previstas en cada corredor vial, mediante la implementacion de acciones orientadas a la prevencion y
reduccion de la siniestralidad. Para ello, se contempla la ejecucion de obras de sefalizacion vial que permitan mejorar las
condiciones de orientacion, informacion y seguridad de los usuarios.

Estas intervenciones contribuiran estratégicamente a la articulacion de esfuerzos entre las entidades responsables de la
infraestructura vial y los diferentes actores que hacen uso de los corredores, promoviendo una movilidad mas segura y
condiciones adecuadas para la proteccion de la vida de todos los usuarios de la via.

Conforme a lo anterior el Ministerio de Transporte y el INVIAS han considerado pertinente realizar inversiones en la
infraestructura vial que permitan el cumplimiento de metas fisicas y fortalezcan la presencia del Estado en las regiones del
pais por medio de las obras que permitan una circulacién vehicular y peatonal de forma segura, fluida, ordenada y comoda,
indicando a los usuarios la forma correcta de transitar por éstas, con el propdsito de evitar riesgos y disminuir demoras
innecesarias

De acuerdo con las necesidades de inversion en infraestructura en linea con la convergencia regional donde se materializan
por medio de las obras que se describen en el presente documento, las cuales han sido proyectadas por las necesidades
identificadas en el sector y que garantizaran la preservacion de la via de la ciudadania beneficiada.

En el mismo sentido, se considera de vital importancia para el desarrollo del pais la configuracién de una red de carreteras
que atienda a su vez los corredores de mayor movilidad, las vias intermedias y las vias de acceso, asi como también el
desarrollo de la infraestructura de transporte contribuye a conseguir mayor equidad y a consolidar la presencia del Estado
en el territorio, desde el enfoque de sistema seguro descrito en el plan Nacional de Seguridad Vial (2022-2031). Asi el
Gobierno Nacional a través del Ministerio de Transporte y el Instituto Nacional de Vias realiz6 la priorizacion de recursos
para la seguridad vial a través de la ejecucion del proyecto que tiene por objeto: OBRAS DE SENALIZACION Y/O
SEGURIDAD VIAL PARA LAS VIAS CRUCE PUERTO RICO - YE DE GRANADA TRAMO 6508, SAN JOSE DEL
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GUAVIARE - CRUCE PUERTO RICO TRAMO 6507 Y PIPIRAL - VILLAVICENCIO TRAMO 40MTA, A CARGO DE LA
DIRECCION TERRITORIAL META.

Los sectores priorizados en el marco del presente proyecto revisten especial importancia para el desarrollo regional y el
fortalecimiento de las actividades productivas, en razén a su funcion estratégica dentro de la conectividad y movilidad de
las diferentes regiones del pais. Las intervenciones identificadas permitiran atender condiciones que inciden en la seguridad
vial y en la operacion de los corredores, contribuyendo a mejorar el flujo vehicular, garantizar condiciones adecuadas de
transitabilidad y prevenir la ocurrencia de siniestros viales.

Asi las cosas, el contratista deberéa analizar, planificar y fusionar de manera integral los componentes técnicos, operativos,
logisticos y administrativos necesarios para garantizar la correcta ejecucion del contrato. Lo anterior debera orientarse a la
optimizacion de los procesos constructivos y al desarrollo oportuno de las obras de sefializacién, de manera que estas
puedan ser ejecutadas y puestas en servicio en los tiempos establecidos, garantizando condiciones adecuadas de
operacion para el transito de larga, media y corta distancia.

La ejecucion de las intervenciones debera propender por el cumplimiento de las especificaciones y estandares técnicos
aplicables, con el propdsito de garantizar niveles adecuados de servicio, capacidad, comodidad, funcionalidad y seguridad
para los usuarios de la infraestructura vial. De esta manera, las obras contribuiran al fortalecimiento de la conectividad
regional, a la integracién de los territorios y al desarrollo de las actividades econdmicas y sociales, generando condiciones
favorables para la movilidad y el desarrollo productivo de las regiones.

Asi mismo, la ejecucién contractual debera desarrollarse bajo principios de transparencia, sostenibilidad, innovacion,
eficiencia y optimizacién técnica, promoviendo la implementacion de métodos constructivos adecuados y el fortalecimiento
de las capacidades logisticas y operativas requeridas para el cumplimiento de las metas previstas. Estas acciones deberan
orientarse a maximizar la eficiencia en la ejecucion y garantizar la terminacion y puesta en servicio de las obras objeto del
contrato.

En consecuencia, la materializacion oportuna y adecuada de las intervenciones permitira transformar y mejorar las
condiciones de la infraestructura vial, contribuyendo a la reduccion de factores de riesgo, la prevencion de la siniestralidad
y el fortalecimiento de la seguridad vial. De esta manera, el proyecto generara un impacto positivo en la movilidad y en las
condiciones de seguridad de los usuarios, favoreciendo la conectividad regional y el desarrollo integral de los territorios.

En funcion de la prevencion de la siniestralidad y para garantizar una circulacion mas segura y corresponsable en las vias
a cargo del INSTITUTO NACIONAL DE VIAS se considera la ejecucion del proyecto cuyo objeto corresponde a las
“OBRAS DE SENALIZACION Y/O SEGURIDAD VIAL PARA LAS VIAS CRUCE PUERTO RICO - YE DE GRANADA
TRAMO 6508, SAN JOSE DEL GUAVIARE - CRUCE PUERTO RICO TRAMO 6507 Y PIPIRAL — VILLAVICENCIO
TRAMO 40MTA, A CARGO DE LA DIRECCION TERRITORIAL META.”

2.2. DESCRIPCION OBRA ACTUAL O ZONA A INTERVENIR

El proyecto se desarrolla en el departamento de Meta y esta orientado al fortalecimiento de las condiciones de seguridad
y operacion de los corredores viales mediante la implementacién de sefializacion vial. La importancia de estos corredores
para la movilidad departamental y regional hace necesario contar con dispositivos de sefalizacion que permitan orientar,
informar, reglamentar y advertir oportunamente a los usuarios sobre las condiciones de circulacion y las situaciones
particulares que puedan representar un riesgo durante sus desplazamientos.

La Ruta Nacional 6507 San José del Guaviare—Cruce de Puerto Rico, que presenta tramos en pavimento rigido y flexible,
registra sectores criticos con condiciones de riesgo vial asociadas a velocidades de operacién superiores a las
recomendadas, antecedentes de accidentalidad y deficiencias en la sefializacion vertical y horizontal. Asimismo, las bandas
alertadoras existentes presentan pérdida de material y una efectividad limitada para reducir la velocidad vehicular.

Por otro lado, la Ruta Nacional 6508 Cruce Puerto Rico - Ye de Granada, cuenta con la presencia de una zona educativa
y el transito constante de vehiculos y peatones, lo que hace necesario evaluar las condiciones operativas del corredor y
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determinar la pertinencia de implementar medidas de control de velocidad que fortalezcan la seguridad vial del sector, en
este contexto, los reductores de velocidad constituyen dispositivos de seguridad vial orientados a moderar la velocidad de
circulacién en zonas donde existe una mayor interaccién entre vehiculos y peatones, contribuyendo a disminuir el riesgo
de accidentes y a proteger la integridad de los usuarios de la via..

Finalmente, en la Ruta Nacional 40MTA Pipiral - Villavicencio, en el marco de la Accion Popular radicada bajo el expediente
50001-23-33-000-2017-00268-0 con decision de primera instancia proferida por el Tribunal Administrativo del Meta y en
segunda instancia por el Consejo de Estado Sala de lo Contencioso Administrativo Seccion Primera encaminada a
garantizar la seguridad vial y la proteccién de los derechos e intereses colectivos, se ha identificado la necesidad de evaluar
las condiciones de operacion de la infraestructura vial y la pertinencia de los dispositivos implementados para el control de
la velocidad vehicular. Estas situaciones requieren un analisis integral que permita establecer alternativas técnicas
orientadas a garantizar la seguridad de los usuarios de la via, minimizar los impactos sobre las comunidades aledafias y
prevenir afectaciones al entorno. En este sentido, se hace necesario evaluar las condiciones fisicas y operativas del sector,
considerando las caracteristicas del transito, la interaccion con las zonas residenciales y educativas, con el fin de definir
soluciones que respondan a las necesidades de seguridad vial y proteccion de los derechos colectivos.

Teniendo en cuenta lo anterior, las condiciones actuales no garantizan plenamente un cruce seguro y accesible, lo que
genera situaciones de interaccién entre vehiculos y peatones. En consecuencia, se identifica la necesidad de
implementar medidas de gestion y control de velocidad, mediante la instalacion de reductores de velocidad, como elemento
orientado a moderar las velocidades de circulacion, mejorar las condiciones de seguridad en el sector y reducir el riesgo
de ocurrencia de siniestros viales, especialmente en los puntos de mayor interaccion entre peatones y vehiculos.

En consecuencia, el proyecto busca contribuir al mejoramiento de la seguridad vial en el corredor intervenido mediante una
sefalizacion adecuada y oportuna, favoreciendo una circulacidon mas organizada, predecible y segura. Con ello se pretende
fortalecer las condiciones de operacion de la red vial y contribuir a la proteccién de la vida de los diferentes actores que
hacen uso de la infraestructura de transporte del departamento de Meta.

A. Antecedentes o contexto general

La Ruta Nacional 6507 San José del Guaviare—Cruce de Puerto Rico cuenta con sectores en los cuales se han identificado
condiciones operativas que afectan la seguridad vial y requieren la implementacién de medidas efectivas para el control de
la velocidad vehicular. En diferentes puntos criticos se presentan velocidades de circulacién superiores a las
recomendadas, especialmente en zonas con alta interaccién entre el transito y el entorno, accesos, travesias, zonas
escolares y sectores con antecedentes de accidentalidad. Adicionalmente, se evidencia la presencia de bandas alertadoras
que presentan pérdida de material y una efectividad limitada para inducir una reduccion significativa de la velocidad. Estas
condiciones, sumadas a la ausencia, insuficiencia o deterioro de la sefalizacion vertical y horizontal reglamentaria y
preventiva, incrementan el riesgo de siniestros viales y hacen necesaria la intervencién oportuna de los sectores
identificados.

En consecuencia, se requiere la construcciéon de dos resaltos en concreto como reemplazo de las bandas alertadoras
deterioradas y la implementacion de la sefalizacién correspondiente, conforme al Manual de Sefalizacion Vial vigente.
Estas intervenciones buscan mejorar el control de la velocidad, reducir la probabilidad de siniestros viales, fortalecer la
seguridad de los usuarios y prevenir mayores costos derivados de la falta de intervencién oportuna.

Por su parte, en la via 6508 Cruce Puerto Rico - Ye de Granada, como resultado de las actividades de inspeccion y
levantamiento topografico realizadas en campo, se evidencio la presencia de una institucion educativa en inmediaciones
de la via nacional, lo que genera una mayor interacciéon entre el transito vehicular y peatonal. En consecuencia, las
condiciones fisicas y operativas de la via y las caracteristicas del entorno deben considerarse para definir una solucion
técnica adecuada. Como alternativa de intervencion, se plantea la construccion de un resalto acompafado de la
sefalizacion complementaria correspondiente, con el proposito de mejorar el control de la velocidad vehicular, fortalecer la
seguridad vial y minimizar las afectaciones a la comunidad aledafia, especialmente en las inmediaciones de la institucion
educativa y las viviendas cercanas.
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Finalmente, en la via 40MTA Pipiral — Villavicencio, en el marco de la Accién Popular promovida por el sefior Pablo Efrain
Alvarez Medina contra el Instituto Nacional de Vias (INVIAS) y otros, bajo el expediente No. 50001233300020170026800
y en virtud de las decisiones emanadas mediante Sentencia de primera instancia proferida por el Tribunal Administrativo
del Meta y Sentencia en segunda instancia del 11 de diciembre de 2025 proferida por el Consejo de Estado Sala de lo
Contencioso Administrativo Seccién Primera, se cuestionan los efectos generados por la instalacién de bandas sonoras en
una via con alto transito de vehiculos pesados. El actor argumenta que estos dispositivos afectan el derecho colectivo al
goce de un ambiente sano, debido al ruido y las vibraciones producidos por el paso de carrotanques y tractocamiones, asi
como los derechos a la seguridad y a la prevencion de desastres previsibles técnicamente, ante los posibles danos
estructurales en las edificaciones de la Institucion Educativa Guillermo Cano Isaza y las viviendas aledanas.

En consecuencia, la autoridad judicial accedi6 a la proteccion de los derechos colectivos invocados y mediante Sentencia
de Primera Instancia de fecha 2 de marzo de 2023 el Tribunal Administrativo del Meta ordend, entre otros: “(...) SEGUNDO:
PROTEGER LOS DERECHOS COLECTIVOS al goce de un ambiente sano, a la seguridad y prevencion de desastres
previsibles técnicamente, de conformidad con las consideraciones expuestas. TERCERO: Como consecuencia de la
anterior declaracion, se le ORDENA al INVIAS que en el término de tres (3) meses contados desde la ejecutoria de la
presente providencia, remueva las bandas alertadoras resaltadas instaladas en la ruta 40 MTA Via Antigua Pipiral —
Villavicencio en el PR90+0850 y las reemplace por otros dispositivos que brinden seguridad en la via, de acuerdo a la
reevaluacién del estudio y disefio de sefalizacion vial aprobado que debera realizar en el mismo término. (...)”

Posteriormente, de acuerdo con el recurso de apelacion instaurado por el INVIAS y otras entidades vinculadas a la Accién
Popular, el Consejo de Estado Sala de lo Contencioso Administrativo Seccién Primera conocié en segunda instancia sobre
la Accion instaurada y en consecuencia Sentencia el 11 de diciembre de 2025 en la cual confirmé parcialmente la decision
de primera instancia , modificando algunos de sus numerales e impartiendo nuevas érdenes para garantizar la proteccion
efectiva de los derechos presuntamente vulnerados e invocados en la accién. Por lo tanto, fallé en lo relacionado frente a
las actuaciones de la entidad, en los siguientes términos: “(...) PRIMERO: MODIFICAR los numerales tercero y cuarto de
la parte resolutiva de la primera instancia y, en su lugar, se ordena asi: [...] TERCERO: ORDENAR las siguientes medidas:
3.1. El Instituto Nacional de Vias, en el término de cuatro (4) meses siguientes a la notificacion de la presente sentencia,
realizara los estudios técnicos que permitan identificar cuales son los dispositivos de seguridad vial que deben
implementarse en el tramo vial del debate procesal, aplicando un criterio de reduccién del impacto auditivo y vibracional,
para lo cual debera tener en cuenta el manual de seguridad vial. 3.2. Si de los estudios se desprende, la necesidad de
desarrollar alguna obra, el Instituto Nacional de Vias, en el término de seis (6) meses siguientes al referido estudio, debera
adelantar las gestiones presupuestales y contractuales respectivas. La obra debera ejecutarse en el término de un (1) afio,
contado a partir de la suscripcion del contrato que tenga dicho fin. (...)”

En atencién a lo anterior, se realizé un levantamiento topografico detallado y se verificaron las condiciones de operacion
vehicular del sector, tomando como referencia los lineamientos del Manual de Sefnalizacién Vial de Colombia 2024, con el
proposito de implementar una solucién técnicamente adecuada mediante la construccion de un resalto y la instalacion de
la sefializacion complementaria correspondiente, conforme a la normativa vigente, que permita mejorar el control de la
velocidad vehicular, fortalecer la seguridad vial y proteger a la comunidad y su entorno

En atencion a dicha necesidad, la Direccion Territorial Meta y el Administrador Vial AMV 4 Lote 3 en calidad de contratista
del contrato 1695 del 2024, por medio de un profesional, adelantaron la revisién de las condiciones fisicas y operativas de
los sectores y analizaron la pertinencia de implementar medidas de control de velocidad, considerando las caracteristicas
de los corredores y los criterios técnicos y normativos aplicables. A partir de estos antecedentes, se evidencia la necesidad
de fortalecer las condiciones de seguridad vial mediante intervenciones que permitan moderar la velocidad de los vehiculos,
mejorar las condiciones de cruce peatonal y mitigar los factores de riesgo asociados a la interaccion entre vehiculos y
peatones.
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En este sentido, se considera pertinente contemplar dentro del proyecto la construccion de cuatro resaltos tipo parabdlico
o circular y sus sefalizaciones complementarias, de acuerdo con las condiciones técnicas del sector, como medida
preventiva orientada a mejorar la seguridad de los usuarios y contribuir a la reduccion del riesgo de siniestros viales.

B. Localizacion

El proyecto se encuentra ubicado en el departamento del Meta, localizado en la region de la Orinoquia, en el centro-oriente
de Colombia. Su territorio presenta una diversidad geografica caracterizada por extensas llanuras, sabanas, piedemontes
y zonas montafiosas asociadas a la vertiente oriental de la cordillera Oriental. Estas caracteristicas configuran diferentes
condiciones topograficas que influyen en el trazado, la operacion y el mantenimiento de la infraestructura vial, asi como en
la conectividad entre los municipios y las zonas rurales del departamento. La presencia de corredores que conectan las
areas de piedemonte con las extensas llanuras constituye un elemento fundamental para la movilidad y la integracién
territorial.

Las condiciones climaticas del departamento estan determinadas principalmente por su ubicacion geografica, el relieve y
la distribucion de las precipitaciones. Predomina un clima calido, con variaciones locales asociadas a la altitud y a la
cercania con las zonas montafiosas. El régimen de lluvias presenta temporadas marcadas, con periodos de precipitaciones
intensas que pueden generar escorrentia superficial, encharcamientos, afectaciones en la superficie de rodadura y
disminucién de la visibilidad. Por lo tanto, estas condiciones deben tenerse en cuenta en la planificacién y ejecucion de
intervenciones sobre la infraestructura vial, especialmente en lo relacionado con la durabilidad de los materiales, la
conservacion de la sefalizacion y la seguridad de los usuarios.

Desde el punto de vista econémico, el Meta se caracteriza por el desarrollo de actividades agropecuarias, agroindustriales,
minero-energéticas, comerciales y turisticas. Se destacan la produccion de arroz, palma de aceite, maiz, platano y otros
productos agricolas, asi como la ganaderia y la explotacion de hidrocarburos. De igual manera, el turismo tiene relevancia
por sus atractivos naturales y paisajisticos, entre los que sobresalen los paisajes de los Llanos Orientales y los ecosistemas
de la Sierra de la Macarena. Estas actividades generan una demanda permanente de transporte de carga y pasajeros, lo
que hace indispensable contar con corredores viales en condiciones adecuadas de operacién, que faciliten la conexién
entre los centros de produccion, los mercados, las cabeceras municipales y las zonas rurales.

En este contexto, la infraestructura de transporte terrestre constituye un componente esencial para el desarrollo econémico
y social del departamento del Meta, al facilitar la movilidad de personas, el transporte de productos y el acceso a servicios
basicos. La articulaciéon entre los municipios y su conexién con Bogota y otros departamentos del pais dependen, en gran
medida, de la funcionalidad y seguridad de la red vial. En consecuencia, la sefalizacién vial desempefia un papel
fundamental en la regulacién del transito, la orientacién de los usuarios y la prevencién de siniestros, mediante la
transmision clara y oportuna de informacion sobre las condiciones de circulacion, las restricciones, los riesgos y las medidas
de control necesarias en cada sector.

Por lo anterior, las condiciones topograficas, climaticas, hidrolégicas y ambientales del departamento del Meta deben
considerarse en la planificacién y ejecucién de las intervenciones sobre la infraestructura vial, atendiendo las
particularidades de cada corredor y las necesidades de sus usuarios. La implementaciéon, el mantenimiento y el
mejoramiento de la sefalizacion horizontal y vertical, asi como la instalacién de dispositivos de control de velocidad cuando
las condiciones técnicas lo requieran, contribuyen a mejorar la legibilidad de la via, advertir oportunamente sobre
situaciones de riesgo y regular los movimientos vehiculares y peatonales. De esta manera, se busca fortalecer la seguridad
vial, reducir la probabilidad de siniestros y proteger la vida de todos los actores viales.

El sector objeto de intervencion, localizado aproximadamente en los PR 22+0786 y PR 26+0936 de la via 6507, el PR
88+0750 de la via 6508 y el PR 90+0850 de la via 40MTA, constituyen puntos de importancia para la movilidad local,
debido al transito permanente de vehiculos y peatonesy a las actividades que se desarrollan en su entorno. En
estos sectores se requiere fortalecer las condiciones de seguridad vial mediante la implementacion de medidas que
permitan controlary ordenar la circulacion, advertir oportunamente a los usuarios sobre las condiciones de la via
y favorecer el cumplimiento de velocidades seguras.
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Por lo anterior, la intervencion propuesta mediante sefializacion vial y elementos de control de velocidad, de acuerdo con
las condiciones técnicas del sitio, busca mejorar las condiciones de operacion y seguridad de
Estas acciones permitirdn orientar adecuadamente a los usuarios, generar mayor percepcion del riesgo, regular los
comportamientos de circulacion y contribuir a la prevencion de siniestros viales, especialmente en aquellos sectores donde

existe una mayor interaccion entre el transito vehicular y peatonal.

En consecuencia, la intervencién contribuira al fortalecimiento de la seguridad vial en las vias alcance, favoreciendo una

movilidad mas organizada, segura y eficiente para los diferentes actores que hacen uso de la infraestructura vial.

6507 - San Jose del Guavare - Cruce Puerto Rico

Figura 1.1. Localizacion de la via 6507, San José del Guaviare - Cruce Puerto Rico
Fuente: Hermes INVIAS, Sistema de Informacion Vial
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6508 - Cruce Puerto Rico - Ye de Granada
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Figura 1.2. Localizacion de la via 6508 Cruce Puerto Rico - Ye de Granada
Fuente: Hermes INVIAS, Sistema de Informacion Vial

40MTA - Pipiral - Villavicencio
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Figura 1.3. Localizacion de la via 40MTA Pipiral - Villavicencio
Fuente: Hermes INVIAS, Sistema de Informacion Vial

21

. Cadigo: . CCE-EICP-GI-03 i Version: 5

MINIMA CUANTIA DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE — VERSION 2



https://hermes2.invias.gov.co/SIV/
https://hermes2.invias.gov.co/SIV/

Caodigo CCE-EICP-GI-03
Version No. 5

MIiNIMA CUANTIA DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE - VERSION 2

C. Estado actual

Actualmente, el sector ubicado aproximadamente en los PR 22+0786 y PR 26+0936 de la via 6507, el PR 88+0750 de la
via 6508 y el PR 90+0850 de la via 40MTA, entre los municipios de San José del Guaviare y Granada y el municipio de
Villavicencio en el departamento de Meta, presenta una dinamica importante de movilidad vehicular y peatonal, asociada
alas actividades residenciales, comerciales, escolares y de servicios desarrolladas en su éareade influencia.
Esta interaccion entre los diferentes usuarios de la via genera condiciones que requieren especial atencion en materia de
seguridad vial.

De acuerdo con los antecedentes y condiciones identificadas en el sector, se evidencia la necesidad de fortalecer las
medidas de regulacion y control de la velocidad, asi como mejorar las condiciones de orientacién y advertencia para los
usuarios. La circulacion vehicular y los cruces peatonales existentes pueden generar situaciones de riesgo, especialmente
en puntos donde se presenta una mayor interaccion entre vehiculos y peatones.

En este sentido, el estado actual de los sectores hace necesaria la implementacion de medidas de senalizacion y control
de velocidad, orientadas a mejorar las condiciones de operacion de los corredores, reducir los factores de riesgoy
contribuir a la prevencion de siniestros viales. Las intervenciones deberan contemplar los elementos que técnicamente
correspondan, de acuerdo con las caracteristicas y condiciones particulares del sitio.

2.3.ACTIVIDADES POR EJECUTAR Y ALCANCE

Se contempla como alcance priorizado la intervencion de las vias 6507, 6508 y 40MTA, para la construccién de cuatro
resaltos con los cuales se pretende controlar la velocidad de operacién en los PR 22+0786 y PR 26+0936 de la via 6507,
el PR 88+0750 de la via 6508 y el PR 90+0850 de la via 40MTA, donde se busca mejorar la seguridad de la via, para lo
cual se adelantaran las siguientes actividades u obras:

e Demolicion de pavimentos rigidos y flexibles
e Construccién de cuatro (4) reductores de velocidad
e Suministro e instalacion de sefiales verticales y horizontales complementarias al paso a nivel de peatones

Estas intervenciones se realizardn acorde a los alcances y disponibilidades presupuestales del contrato, sin eximir al
contratista de atender mayores metas fisicas que se requieran en el corredor vial objeto del alcance contractual. A su vez,
dichas actividades seran ofertadas a precios unitarios y el valor total del alcance se debera distribuir de acuerdo con las
disponibilidades presupuestales de la vigencia.

De conformidad con las disponibilidades presupuestales de la vigencia, el contratista debera programar los frentes de
intervencidn necesarios para garantizar el cumplimiento del alcance del contrato, como minimo un (1) frente de trabajo, el
cual se entendera que cuenta con mano de obra, insumos y equipos totalmente necesarios para el desarrollo del alcance.

En todo caso, el contratista en todas las etapas del contrato (preconstruccién y construccion) con el propésito de contribuir
al fortalecimiento de la competitividad y a la transformacion productiva del pais, generando procesos mas eficaces y
eficientes, debera propender por la optimizacion técnica de las intervenciones, evaluando e implementando nuevas
tecnologias, nuevas alternativas de materiales y procesos constructivos que permitan la optimizaciéon de los materiales de
la zona, disminuyendo asi, longitudes de acarreo y espesores de intervencion, entre otros aspectos, orientados a garantizar
el mayor numero de kildmetros intervenidos.

Para la ejecucion de las obras se debera realizar el control de la construccion, dando estricto cumplimiento a lo establecido
en las Especificaciones Generales de Construccién de Carreteras, vigente a la fecha de apertura del presente proceso de
seleccién, a las especificaciones particulares para su ejecucion y a las Normas de Ensayo de Materiales del Instituto
Nacional de Vias (INVIAS).

De igual manera, se tendra en cuenta todo insumo vigente de la entidad para la ejecucion de las obras en caso de ser
necesario y procedente. El alcance del proyecto en la etapa preconstructiva incluye el item de REVISION, AJUSTE Y/O
22

. Cadigo: . CCE-EICP-GI-03 | Version: 5




Caodigo CCE-EICP-GI-03
Version No. 5

MIiNIMA CUANTIA DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE - VERSION 2

ACTUALIZACION Y/O MODIFICACION Y/O COMPLEMENTACION DE LOS ESTUDIOS Y DISENOS Y/O ELABORACION
DEL CALCULO DE LA ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO Y/O CALCULOS ESTRUCTURALES Y/O DE OBRAS
REQUERIDAS PARA GARANTIZAR LA ESTABILIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL.

El concepto es mas amplio que lo que podria definirse como “ACTUALIZACION DE DISENOS”, y por ello abarca la
realizacion de la revision y/o ajuste y/o actualizacién y/o modificacién y/o incorporacion y/u optimizacion y/o
complementacién y/o unificacién y/o adaptacién y/o adecuaciones necesarias y suficiente sobre los disefios y/o
documentos existentes, para llevar a cabo el objeto del contrato y para garantizar la continuidad de la transitabilidad por el
corredor vial. Asi mismo el contratista una vez termine la etapa de preconstruccion debe describir de manera detallada su
nueva meta y su proceso de construccion, estableciendo tiempos no superiores al plazo estimado en el presente proyecto.

Realizar las intervenciones necesarias y suficientes para poder construir las obras objeto del contrato, teniendo en cuenta
las condiciones establecidas en el APENDICE B.

De igual manera, el INSTITUTO podra ordenar AL CONTRATISTA, en caso de requerirse, la ejecucion de obras para la
intervencidn de un tramo y/o sector que se encuentre incluido en el corredor aqui descrito, quien ejecutara las actividades
conforme a los precios establecidos en la propuesta econémica. En caso de no corresponder a un item pactado, se
efectuara bajo el procedimiento de OBRAS COMPLEMENTARIAS. Dicha solicitud realizada por el INSTITUTO no podra
afectar el alcance descrito en el presente documento. En todo caso, las obras a ejecutar por el Contratista de Obra estaran
enmarcadas Unicamente en las vias San José del Guaviare - Cruce Puerto Rico Ruta 6507, Cruce Puerto Rico - Ye de
Granada Ruta 6508 y Pipiral - Villavicencio Ruta 40MTA en el Departamento de Meta.

Es probable que en el corredor vial objeto del presente contrato, concurran Contratistas del Instituto o de otras entidades
que se encuentren ejecutando o llegaren a ejecutar actividades sobre dicho corredor vial, en tal sentido, el adjudicatario
del presente proceso de seleccion, debera proyectar y armonizar el desarrollo de las actividades contractuales bajo su
responsabilidad con el fin de garantizar la adecuada programacion, complementariedad y eficiencia de las actividades
desarrolladas, con el conocimiento expreso de esta condicidon y procurando las medidas que faciliten las tareas a cargo de
los diferentes actores. En consecuencia, sera obligacion del Contratista mantener informado al Instituto de esta situacion,
asi como de las medidas que hayan sido adoptadas para la coordinacién arménica que garantice el cumplimiento oportuno
del objeto del contrato.

Durante el plazo del contrato, el contratista sera responsable por la transitabilidad del corredor en los tramos alcance del
presente proceso de seleccion en intervencion, garantizando la seguridad vial del usuario.

Es responsabilidad del contratista la revision de la utilizacién de materiales que permitan la optimizacion del recurso, por
tanto, se debe valorar nuevas alternativas y/o tecnologias reglamentadas por la entidad, que se puedan dar uso en la zona
y que den cumplimiento a todas las especificaciones que demanden las obras a realizar.

En todos los casos, el alcance y los sectores a intervenir se llevaran a cabo en coordinacion con el Supervisor de Contrato
de la Territorial Correspondiente.

A. items de pago

La modalidad del contrato es de obra publica, por el sistema de precios unitarios sin ajustes, segun las actividades
establecidas en el Formulario de Presupuesto Oficial de acuerdo con las especificaciones generales establecidas, que se
pagaran por items ejecutados en el periodo correspondiente a las actas parciales de obra mensuales, segun lo estimado
en el Manual de interventoria y supervision vigente de la entidad.

B. Actividades generales para desarrollar dentro del contrato.

La aplicacion de cada una de estas actividades dependera de las condiciones técnicas, presupuestales especificas del
proyecto, por lo cual no todas seran necesariamente ejecutadas. Dentro de las principales obras y actividades a ejecutar
en el marco del objeto contractual se encuentran las siguientes:
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e Realizar sobre los estudios y disefios existentes, cartillas, y demas documentos del contrato las Intervenciones
necesarias y suficientes para poder construir las obras del alcance del contrato, de acuerdo con lo establecido en el
Apéndice B, asi como las demas actividades que sean requeridas por el Instituto.

e Efectuar labores de demarcacion, para lo cual se deberan realizar tramos de prueba para la aplicacion de la pintura
(ancho, espesor, velocidad, caudal, microesfera, etc.), antes de iniciar el proceso de aplicacién definitivo segun los
tramos definidos, actividad que sera adelantada bajo la supervision del personal que sea designado para la supervision
del contrato. Para la aplicacion de la pintura se deben demarcar las lineas o marcas viales segun lo indique la
inspeccion de campo realizada por el Contratista y la supervisién, previa aprobacién de la Direccidon Territorial y
verificacion del cumplimiento de los requerimientos técnicos para ejecutar dichas obras, que sea adelantado por el
CONTRATISTA

e El Contratista de Obra debera ejecutar las actividades de movimiento de tierras, que incluyen cortes, terraplenes,
excavaciones, rellenos, explotacion y manejo de fuentes de materiales, adecuacién y gestion de botaderos, remocion
de derrumbes y todas aquellas labores complementarias necesarias para garantizar la correcta conformacion y
estabilizacion de la via.

e El Contratista se obliga a dar estricto cumplimiento a lo dispuesto en la Resolucién 1314 del 20 de abril de 2022, “Por
la cual se adopta la Politica de Sostenibilidad para la Infraestructura del Transporte y se crea el Comité de
Sostenibilidad del Instituto Nacional de Vias — INVIAS”, asi como a las normas que la complementen, modifiquen o
sustituyan, garantizando la aplicacion de los lineamientos de sostenibilidad durante la ejecucion del contrato.

e Suministro e instalacion de los dispositivos de seguridad vial, demarcacién horizontal y sefalizacion vertical retro
reflectiva con tecnologia prismatica tipo IX o superior, de acuerdo con las especificaciones establecidas en el Manual
de Sefializacion Vial (2024) o vigente.

e Instalacion de los elementos de seguridad necesarios en el sector que se estén realizando intervenciones, previa
aprobacion de la supervision y la dependencia ejecutora, la cual no debera afectar los alcances.

e Instalacion de senalizacién y obras de proteccion a peatones en las zonas escolares.

e Los accesos a veredas o localidades que sean afectadas con la intervencién que se realice en la via y que se
determinen en los estudios que debe realizar el contratista, ademas de los que establezca la autoridad ambiental. En
todo caso el contratista debe corregir o dejar los accesos en las mismas 0 mejores condiciones a las preexistentes.
Cuando aplique.

o ElContratista debera garantizar la transitabilidad en el tramo definido en el alcance del contrato, atender oportunamente
las eventualidades y contingencias que puedan alterar la operacién normal del transito durante el periodo de ejecucion,
y realizar el mantenimiento rutinario del corredor definido en el alcance del contrato desde la fecha de orden de inicio
y durante toda la vigencia del contrato. Las eventualidades y contingencias que se presenten en el corredor deberan
ser atendidas sin que ello implique una reduccién del alcance contractual. En tal sentido, el Contratista, previa
aprobacion de la supervision, debera formular e implementar medidas de mitigacion y soluciones definitivas en los
sectores especificos que asi lo demanden, garantizando la integridad del objeto del contrato.

e Sera a cargo del contratista el mantenimiento de las vias de acceso a las fuentes de materiales, plantas de trituracién
y/o asfalto, sin que esto genere gastos o mayores costos para la entidad ni retrasos para el inicio de las obras.

e La gestién de la reubicacion de redes de servicios publicos y privados que por operaciones de ejecucion de las obras
del contrato se puedan ver afectadas, el contratista debera realizar los disefios para que la entidad responsable de los
servicios publicos realice las obras necesarias para poder continuar con el proyecto.

e Ejecucion de las medidas de manejo ambiental y de las actividades de gestion social que resulten aplicables de acuerdo
con el alcance, caracteristicas y nivel de complejidad del proyecto, observando los principios de oportunidad y eficiencia
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para la adecuada ejecucion de las obras. En este sentido, el Contratista debera adelantar las gestiones, tramites y/o
permisos ante las entidades y autoridades competentes cuando las actividades a ejecutar impliquen afectaciones que
comprometan el uso o aprovechamiento de recursos naturales, de conformidad con la normativa vigente. (SEGUN
APLIQUE)

e Actualizacion de los disefos de las zonas de depdsito y proponer de conformidad con las necesidades del proyecto,
zonas de depdsitos de materiales alternativas, la cual es una responsabilidad del contratista y no genera cobro a la
entidad.

e EIl contratista realizara el suministro e instalacion y actualizacion de las vallas necesarias para la informacién del
contrato de acuerdo con la normatividad vigente.

o El contratista debe promover la seguridad vial del corredor, en los sitios aprobados por la supervision, mediante la
instalacion de nuevas sefales o reposicion de sefiales deterioradas y que obedezcan a un analisis técnico detallado a
partir de las estadisticas de accidentalidad vial y condiciones particulares de cada corredor, actividad que se efectuara
de acuerdo con la norma vigente al momento de la instalacion o reposicion.

e EIl contratista debera construir y/o mantener las vias de acceso, campamentos, puestos de control, botaderos,
almacenes y demas instalaciones, infraestructuras o equipamientos necesarios tanto durante la ejecucion del contrato;
asi como durante el mantenimiento del tramo definido en el alcance del contrato para garantizar su correcto
funcionamiento. En su etapa de construccion y desmantelamiento (en caso de vias industriales) el contratista debera
implementar programas de separacion de residuos en la fuente y reutilizacion de materiales, cuando estos apliquen
segun especificaciones, el contratista debera entregar los certificados de disposicion final segun el tipo de residuo para
verificacion por parte de la supervision del proyecto e informe al gestor ambiental del proyecto. En su ejecucion debera
implementar el uso de tecnologias limpias y de desarrollo sostenible.

e Las longitudes que se presentan en este proceso licitatorio deben ser consideradas unicamente como parametros de
referencia.

e El contratista debe revisar las posibles fuentes de materiales, sitios de acceso, logistica de ejecucion que permita la
correcta ejecucién del contrato, dando cumplimento alcance y plazo.

e Ejecutar y cumplir con las demas obligaciones contenidas en los pliegos, minuta del contrato y demas documentos que
hagan parte de este.

o El contratista tiene la obligatoriedad de desarrollar las obras incluidas en el presente contrato, con personal y mano de
obra calificada y no calificada, priorizando aquellos que se encuentren en la zona donde se ejecuta el contrato, sin
perjuicio de lo establecido en el seguimiento, verificacion y aprobacion realizada por la supervisién del proyecto, para
el cumplimiento de la condicién “contratacion de personal de la region” siempre y cuando esta cumpla con los perfiles
y condiciones para la correcta ejecucion del contrato, y como informacion complementaria con fin estadistico, el
contratista debera llevar el registro total de personal que participe en el proyecto en cualquier modalidad de
intervencion, para tal efecto cumpliendo las normas de proteccion de datos debera registrar la informacion referente a
los documentos de identidad, nombre, género y municipio de residencia, esta informacion debera ser actualizada
periédicamente y dispuesta para consulta permanente en un espacio virtual, para conocimiento por parte del
representante de la entidad y de la subdireccion a cargo de la ejecucion del proyecto y demas requerimientos de la
entidad.

e Durante el tiempo de ejecuciéon del contrato, el contratista debe contar con una (1) oficina para la atencién a la
comunidad, ubicada estratégicamente en el area de influencia del proyecto en casco urbano y/o centro poblado
cercanas al punto de inicio y punto final del tramo objeto del proyecto, asi mismo, debera promover el uso de canales
virtuales de amplia difusion y realizar encuestas de satisfaccion y calidad a usuarios y empleados que seran realizadas
cada mes, para ello debera utilizar las herramientas virtuales que considere necesario (ejemplo encuestas mediante
herramientas Google), entregando un reporte mensual para revisiéon y aprobacion por parte de supervision. Ademas,
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en coordinacién con los lineamientos de la Oficina Asesora de Comunicaciones del INVIAS debera implementar la
difusion asociada al proyecto en las cuales se publiquen semanalmente los principales avances o informacion de
interés referente a la ejecucion del contrato, esta actividad contara con la supervision por parte de la dependencia
ejecutora o subdireccion que lo ejecuta y de la supervision, la cual entregara reporte mensual de actividades,
informacion de interés, récord de visitas usuarios y demas informacion de relevancia al gestor social del proyecto. Lo
anterior, con la finalidad de explicar, difundir y socializar el proyecto y recibir las inquietudes y sugerencias de la
comunidad. En las oficinas, debera permanecer en todo momento un(a) trabajador(a) social o sociélogo(a).

e Realizacion de todas las actividades necesarias para la explotacion de materiales pétreos y utilizacion de recursos
hidricos. Estas actividades incluyen las gestiones sociales y ambientales, las cuales comprenden entre otras:
realizacion de disefos, solicitud de permisos ambientales (Cuando aplique)

o Elaboracién del Plan de Manejo de Transito con el propdsito de mitigar los impactos generados durante la ejecucion
del proyecto, mediante la implementacion de opciones y/o alternativas de desvio que regulen la circulacién de los
actores viales y contribuyan al restablecimiento del flujo vehicular. Dichas medidas deberan garantizar condiciones de
seguridad para los usuarios en el area de intervencion.

e La construccion de las diversas actividades complementarias necesarias para la ejecucion del contrato como son: las
vias de acceso, plataformas, campamentos, pozos de ventilacion, puestos de control, botaderos, equipos
electromecanicos, almacenes y demas instalaciones, infraestructuras o equipamientos necesarios tanto durante el
proceso constructivo, como durante la operacién y mantenimiento del Proyecto para garantizar su correcto
funcionamiento. Incluye entre otras actividades los disefios, gestiones sociales.

e El contratista debera implementar un Sistema de Gestion de Calidad bajo la normatividad 1ISO 9001, en todas y cada
una de las actividades a desarrollar en las etapas del contrato. Este plan sera supervisado por la supervisién del
contrato.

e Durante la etapa de cierre del contrato, el Contratista y debidamente aprobado por la Supervision, entregara al INVIAS
una memoria descriptiva del estado final del corredor, en el que se identifiquen las caracteristicas principales, las
longitudes y estado de los tramos que se encuentren o hayan quedado pendientes de intervencion, sitios criticos o de
inestabilidad recurrentes, localizacién y fuentes de materiales utilizadas durante la ejecucion del contrato, comunidades
étnicas presentes, acompafiado de una evaluacion econdmica preliminar con sus respectivas cantidades de obra. Para
la elaboracién del documento se debera considerar, entre otros, lo descrito en la guia metodoldgica para analisis
cualitativo del riesgo en las vias, del Instituto Nacional de Vias.

o El Contratista debera garantizar la no interrupcion del trafico por la via actual, debido a las obras a realizar sobre los
diferentes sectores del proyecto

C. Complementacion y/o Ajuste del PAGA (Programa de Adaptacion de la Guia de Manejo Ambiental)

El proyecto tiene como finalidad la sefalizacién de la via, cuyas intervenciones, en términos generales, presentan una baja
complejidad, dado que implican una minima alteracién sobre los recursos naturales, tanto bidticos como abiéticos. Sin
embargo, correspondera al contratista evaluar detalladamente el alcance especifico de las actividades a ejecutar, a fin de
determinar el nivel real de complejidad ambiental asociado, segun la Guia de Manejo Ambiental de Proyectos de
Infraestructura — Modo Carretero INVIAS 2022.

En aquellos casos en que se identifique que las intervenciones no corresponden a una categoria de baja complejidad, sera
obligatorio para el contratista elaborar el Plan de Adaptacion de la Guia Ambiental (PAGA) y aplicar las medidas de manejo
ambiental que correspondan, de acuerdo con el nivel de complejidad determinado. Esta obligacion se fundamenta en lo
dispuesto en la Guia de Manejo Ambiental para Proyectos de Infraestructura — Modo Carretero, emitida por INVIAS en el
afio 2022. No obstante, para los clasificados como “Complejidad Baja”, la supervision debera remitir dentro de los quince
(15) dias calendario siguientes al inicio de la ejecucién del contrato, certificacion en la que se justifique las razones por las
que el proyecto no requiere de la elaboracién del PAGA, previo analisis y revision de lo establecido en la normativa
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aplicable. Asi mismo, en dicha certificacion se debera indicar que, de acuerdo con el alcance de las actividades a ejecutar,
no se generan afectaciones a territorios étnicos ni al patrimonio arqueoldgico y cultural de la Nacion.

Independientemente de la clasificacion del proyecto, todas las actividades deberan ejecutarse en estricto cumplimiento de
la normatividad ambiental vigente. En caso de identificarse riesgos o posibles impactos negativos sobre el entorno, el
contratista debera implementar de manera oportuna y efectiva las medidas de manejo ambiental pertinentes, asi como
disponer de personal técnicamente competente, en caso de que las condiciones lo exijan.

Adicionalmente, el Contratista esta obligado a implementar las siguientes actividades y subprogramas de manejo,
independientemente de la cuantia o plazo del contrato:

Actividades de gestion ambiental:

* Manejo integral de materiales de construccion (PAC-2.1-04).

» Sefalizaciéon para el manejo ambiental en frentes de obra y sitios temporales (PAC-2.3- 06).

* Manejo integral de los residuos generados en las actividades de construccion y demolicién (RCD) y lodos (PAC-
2.4-07).

* Atencion a la comunidad (GS-6.1-21).

* Informacion y divulgacion (GS-6.2-22).

* Mano de obra contratada con enfoques de género, derechos y diferencial (GS-6.6-26).

La seleccion de estos subprogramas no limita a otros subprogramas que a criterio del contratista puedan ser
implementados dependiendo del alcance de las actividades constructivas. Bajo esta premisa y de acuerdo con el alcance
del presente proyecto, deben también adaptar e implementar medidas relacionadas con los siguientes programas:

» Capacitacién y concienciacion para el personal de obra (DAGA-1.2-02): Capacitar a todo el personal de la obra en
temas técnicos, ambientales y sociales del proyecto.

* Manejo integral de residuos solidos convencionales y especiales (PAC-2.5-08): Orientado especialmente a
garantizar medidas de manejo y disposicion final de residuos resultantes de pinturas, solventes y otras sustancias
peligrosas (envases y otros elementos contaminados).

En cada uno de estos y segun corresponda, se debera presentar informacion de soporte que permita verificar las acciones
a realizar a través de empresas autorizadas o aquellas que actien en calidad de suministro de servicios.

Actividades de gestion Social:

El alcance de las actividades de gestidon social dependera de la evaluacién que realice el Contratista para determinar la
complejidad del proyecto, conforme a los lineamientos para la elaboracion del documento Plan de Adaptacion de la Guia
Ambiental — PAGA, establecidos en la Guia de Manejo Ambiental de Proyectos de Infraestructura — Modo Carretero INVIAS
2022.

Desde el componente social particularmente se requiere evaluar situaciones excepcionales donde amparados por el
Manual de Interventoria se determine que la complejidad del proyecto es baja y es minimo impacto (Instructivo para el
Seguimiento y Balance de la Gestion Social del Contrato de Obra - MASPS-MN1-IN-3).

En todo caso, se requiere al cierre del contrato que la supervision certifique la no generacion de pasivos sociales. Esta
sera la responsable de la veracidad y el cumplimiento a la normatividad social vigente, en el marco de la clausula de
indemnidad con la que se debe blindar a la entidad.

Este certificado se radica como anexo del formato MASPS-MN1-IN-3-FR-1 Acta de Radicacion y Actualizacion Social de
Proyecto.
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Por tratarse de proyectos que se realizan con recursos del Estado, las socializaciones deben incluir a todos los actores
sociales implicados en el proyecto (ver Articulo 2 de la Constitucion Politica de Colombia).

Para el cierre de los proyectos, es necesario remitir a la Subdireccion de Sostenibilidad el formato MASPS-MN1-IN-3-FR-
2 Balance del Estado Social del Proyecto, acompafiado de los soportes de entrega de los folletos informativos.

Asi mismo, durante la ejecucién del contrato se deberan disponer los distintivos necesarios para la identificacion de los
vehiculos vinculados a las actividades del proyecto.

En todo caso, la Supervision sera responsable de verificar la elaboracion y contenido de la certificacion, asi como de
realizar el seguimiento al cumplimiento de las obligaciones sociales y a la normativa social vigente, en el marco de las
obligaciones contractuales y de la clausula de indemnidad que corresponda.

D. Enfoque diferencial y de genero

En cumplimiento a lo establecido en la Ley 1496 de 2011, el CONPES 4080 de 2022 y la Politica de Sostenibilidad del
INVIAS, el contratista debera realizar el diligenciamiento del formato de “Inclusién Social en la Gestion del Proyecto”, el
cual consiste en llevar un registro de perfil, asignacion de cargos, funciones y remuneracion, discriminando clase o tipo y
forma contractual, de acuerdo con las instrucciones dadas por el Instituto Nacional de Vias. Dicho formato debe
diligenciarse por el profesional de sostenibilidad (En caso de no contar con este, lo diligenciara un profesional asignado
por el contratista) y debera radicarse de forma trimestral a la Subdireccion de Sostenibilidad, previa verificacion y
aprobacion de los datos por parte de la supervision del contrato. De igual forma, el contratista debera solicitar a la
Subdireccién de Sostenibilidad, grupo de sostenibilidad, el enlace de acceso al monitor del sistema de informacion
geografica de la Entidad para la generacién de informes y reportes sobre empleabilidad, especificamente se realizara la
solicitud al grupo de sostenibilidad.

En aquellos contratos que requieran reuniones de socializacién con la comunidad se llevaran listados de asistencia
discriminados por sexo y otras variables de inclusién social, este formato debe ser solicitado al grupo de sostenibilidad. Asi
mismo, el contratista debera adaptar e implementar el codigo de conducta de cero tolerancias con practicas discriminatorias
para todos los segmentos poblacionales y violencias basadas en género, el cual debera solicitar el modelo al grupo de
sostenibilidad y enviarse al mismo grupo en formato pdf.

Entre las actividades para promover acciones en pro de la igualdad y equidad referidas en el formato de inclusién social,
el contratista debera registrar las acciones implementadas en favor de derechos de las mujeres y otros segmentos de
poblacién como jévenes, grupos étnicos, cabezas de hogar, personas cuidadoras, entre otros, tales como:

1. Medidas de flexibilizacién laboral para personas cabeza de hogar;

2. Socializar los protocolos y rutas de atencion municipal en casos de violencia basadas en género u orientacion
sexual;

3. Acciones para la prevencién y atencion de violencia basadas en género u orientacion sexual en el entorno laboral;
4. Programa de vinculacion laboral inclusiva;

5. Compras o provision de bienes y servicios a través de organizaciones de mujeres, jovenes, personas cuidadoras
y/o grupos étnicos;

6. Campafas de comunicacion o establecimiento de programas de educaciéon sobre los enfoques de género,
diferencial y de derechos;

7. Iniciativas productivas, de conservacion ecolédgica y obras con participacion de estas poblaciones: Embellecimiento
de centros poblados, ecoturismo, restablecimiento de corredores de conectividad, economia circular, entre otros.
(Para realizar esta actividad es necesario contemplar aina bolsa o provision de sostenibilidad);

8. Ciencia ciudadana;

28

. Cadigo: . CCE-EICP-GI-03 | Version: | 5




Caodigo CCE-EICP-GI-03
Version No. 5

MIiNIMA CUANTIA DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE - VERSION 2

9. Las demas que considere el contratista previa concertacion con el supervisor y el grupo de sostenibilidad de la
Subdireccion de Sostenibilidad.

El contratista de obra estara obligado a presentar las hojas de vida del personal profesional y especialista en una
distribucion por perfiles, un 50% para género femenino y el 50% del género masculino, en caso de presentarse poblaciones
diversas se descontara del niumero de profesionales y especialistas requeridos en el pliego y del nimero restante se
realizara distribucién de perfiles descritos anteriormente, si estas condiciones no se presentan, la supervision del contrato
solicitara al contratista por cada uno de los cargos profesionales y especializados 2(dos) hojas de vida, una de género
masculino y una de género femenino.

La supervisidon realizara las distribuciones que esta considere necesarias respetando la distribucién establecida en el
presente documento (50% género femenino, 50% género masculino), en el caso que por las condiciones en las que se
desarrolle el proyecto no se pueda cumplir con dicha distribucidn el contratista estara obligado a soportar a que realiz6 las
gestiones necesarias para lograr dicha distribucion. Las condiciones descritas en el parrafo anterior estaran debidamente
verificadas y aprobadas por la supervision durante del desarrollo del contrato.

Para el personal de obra solicitado (mano de obra no profesionalizada), el contratista debera procurar por realizar una
distribucion del 50% de la mano de obra del género femenino y 50% de la mano de obra del género masculino, realizando
las diferentes convocatorias necesarias en el area de influencia del proyecto, si dicha distribucion no se alcanza, el
contratista esta obligado a entregar los respectivos soportes a la supervision del proyecto, quien dara el aval del
cumplimiento de la distribucién aqui establecida y esta verificara y aprobara los soportes entregados por el contratista de
obra en caso de no poder alcanzar la distribucion establecida, en todo caso esta distribuciéon debera cumplir con los criterios
establecidos en las Guias de Manejo ambiental para proyectos de infraestructura de transporte del INVIAS (2022) o
aquellas que las modifiquen o sustituyan, como soporte de lo anterior, se debe tener la respectiva justificacion verificada y
aprobada por la supervision.

Cualquier inquietud durante la ejecucion se debe dirigir a la Subdireccion de Sostenibilidad.

E. Contratacion de mano de obra local

Segun lo establecido en el Plan Nacional de Desarrollo 2022-2026 (PND 2022-2026) Colombia, potencia mundial de la
vida, aprobado mediante Ley 2294 del 19 de mayo de 2023, en el cual en su articulo 80 indica:

“CONTRATACION DE MANO DE OBRA LOCAL Todas las inversiones programadas proyectadas a ejecutarse en
las regiones deberan contratar como minimo el 50% de mano de obra local, siempre y cuando exista la mano de
obra con las capacidades que requiera la ejecucion de las inversiones y programas”

El contratista debera velar por el cumplimiento de contratacion de mano de obra local establecido en el PND (2022-2026),
adjuntando los respectivos soportes de convocatorias de personal del area de influencia del proyecto, segun los
lineamientos establecidos en el apéndice de Gestion Social del proceso, asi como las directrices de la subdireccion de
Sostenibilidad INVIAS, el grupo de gestién social y la verificacion y aprobacion de la supervision del proyecto.

F. Obras con participacion comunitaria

Es deber del contratista realizar obras con participacién comunitaria en el desarrollo del proyecto siguiendo los lineamientos
establecidos en el apéndice de Gestion social del proceso “Actividades con participacién comunitaria”, las cuales deberan
ser concertadas con las comunidades del area de influencia del proyecto, bajo la supervision y aprobacion de la supervision
del proyecto y la no objecién de la Subdireccion de Sostenibilidad y el equipo de Gestion Social que dicha subdireccion
designe.

G. Organizaciones de accién comunal y comunidades étnicas

El Contratista debera implementar obras donde se emplee mano de obra proveniente de organizaciones de acciéon comunal
y/o comunidades étnicas ademas de actividades con mano de obra proveniente de organizaciones de acciéon comunal y/u
Organizaciones de comunidades legalmente constituidas del area de influencia del proyecto para las actividades de
instalacion de sefales verticales de transito tipo SR, SP.
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El contratista de obra realizara una propuesta de la ejecuciéon de esta actividad, enviando a la supervisién del proyecto,
quien realizara las verificaciones y aprobaciones necesarias junto con la unidad ejecutora y el supervisor del proyecto

De tal manera que se logre la participacion de dichas organizaciones en el proceso de la obra publica en actividades
diferentes a las que se encuentran enmarcadas dentro de la Gestion Social de los proyectos.

El equipo de Gestidn Social de la Subdireccion de Sostenibilidad realizara el respectivo acompafiamiento en campo para
la puesta en marcha de dicha actividad, garantizando los procesos de participacion comunitaria segun los lineamientos
técnicos definidos por la unidad ejecutora, supervisor del contrato del proyecto.

El contratista de obra realizara propuesta de una o varias actividades listadas, enviando a la supervision del proyecto, quien
realizara las verificaciones y aprobaciones necesarias junto con la unidad ejecutora y supervisor del proyecto.

H. Especificaciones Particulares

En el Apéndice B del presente proceso de seleccion, se definen las “Especificaciones Particulares de Construccion”, las
cuales sustituyen, modifican o complementan las “Especificaciones Generales de Construccion de Carreteras del Instituto
Nacional de Vias” vigentes. Las especificaciones particulares prevalecen sobre las especificaciones generales; sin
embargo, todos los trabajos que no estén cubiertos en las especificaciones particulares se ejecutaran conforme a lo
estipulado en las “Especificaciones Generales de Construccion de Carreteras del Instituto Nacional de Vias”, vigentes.

I. Responsabilidad del Contratista de Obra

Es obligacion del Contratista de Obra dar cumplimiento a los programas, actividades y obras de manejo ambiental y social,
y a las obligaciones derivadas de la obtencion de permisos (En caso de que aplique). La ejecucion de medidas de
compensacion, programas y obras, deben ser simultaneas a la ejecucion de las obras del contrato y dentro del plazo
contractual.

Asi mismo, a partir de lo indicado en las Especificaciones Generales de Construccién de Carreteras adoptadas por INVIAS,
le corresponde al Contratista de Obra adoptar buenas practicas de ingenieria y establecer los procedimientos constructivos
que mejor se adapten al entorno para evitar impactos adversos, que requieran posteriores medidas correctivas o la
generacion de pasivos ambientales y sociales.

El Contratista de Obra es el responsable del pago de multas, sanciones y otras medidas impuestas y ejecutoriadas por las
autoridades ambientales y sociales, de acuerdo con lo preceptuado por la Ley 1333 de 2009. Estos pagos se haran bajo
responsabilidad del Contratista de Obra y se realizaran a su costa, en ningun caso se aceptara que se reconozcan por el
contrato, incluyendo medidas adicionales cuando éstas resultaren del no acatamiento de la normatividad ambiental y social
o del no acatamiento de los actos administrativos emitidos por la autoridad competente, conforme lo conceptie la Autoridad
Ambiental y social competente en el acto administrativo que las imponga.

El Contratista de Obra es responsable de evitar que se configuren pasivos ambientales y sociales, segun definicion del
Manual de Interventoria de obra publica; en caso de identificarse pasivos por la no ejecucion de algunos de los programas
y/o medidas establecidas, el supervisor debe ordenar su ejecucién como requisito para el recibo a satisfaccion de la obra,
sin perjuicio de la posibilidad de iniciar un proceso administrativo sancionatorio.

Para la liquidacion de estos contratos las supervisiones deberan presentar el documento expedido por la Autoridad
Ambiental competente en la que se registre el cierre de estos permisos

2.4.OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA

Ademas de las derivadas de la esencia y naturaleza del contrato, la ley, las obligaciones y condiciones sefaladas en la
invitacion y demas Documentos del proceso, vigente durante la ejecucién del contrato, el Contratista se obliga a:

1. Dar cumplimiento al objeto y alcance del contrato de acuerdo con lo establecido en el presente documento y
en sus anexos.
2. Estar en permanente comunicacion con el supervisor del contrato.
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11.

12.

13.

14.

15.

Desarrollar el objeto del Contrato en las condiciones de calidad, oportunidad, y obligaciones definidas en los
Documentos del Proceso de contratacion.

Garantizar un trabajo acorde con la calidad de los bienes y servicios prestados, de acuerdo con el Anexo
Técnico, de la invitacion publica y deméas Documentos del Proceso y del contrato.

Facilitar la labor de seguimiento y control que realiza el supervisor, atendiendo y dando respuesta oportuna a
las observaciones o requerimientos que se realicen.

Disponer del personal idéneo, asi como de los recursos logisticos, materiales, y/o equipos, necesarios para
desarrollar el contrato dentro de la oportunidad establecida.

Dar a conocer a la Entidad cualquier reclamacioén que indirecta o directamente pueda tener algun efecto sobre
el objeto del Contrato o sobre sus obligaciones.

Aportar todo su conocimiento y experiencia para desarrollar adecuadamente el objeto del contrato de
conformidad con lo requerido por el contratante.

Dar cabal cumplimiento al pacto de transparencia y declaraciones de la carta de presentacién de la oferta.

. Cumplir con las normas de gestién ambiental, asi como con las normas de seguridad y salud en el trabajo que

rijan durante la vigencia del presente contrato y atender las acciones y evidencias que deben presentarse de
conformidad con los anexos del contrato.

Realizar todos los pagos de honorarios y/o salarios, parafiscales e indemnizaciones a que haya lugar e
igualmente dar cumplimiento a las normas de afiliacion y pago de seguridad social integral (salud, pensiones y
riesgos), que le correspondan de acuerdo con el personal que llegare a emplear en la ejecucion del contrato,
en las cuantias establecidas por la ley y oportunamente. Debera demostrar, cuando sea requerido por la entidad
el aporte a los sistemas de seguridad social integral y parafiscales que le corresponda (Art. 50 Ley 789 de
2002).

Gestionar con la debida confidencialidad la informacién a que tenga acceso, asi como la producida a lo largo
de la ejecucion del contrato.

Reportar la informacion relacionada con la ejecucion del contrato o que tenga incidencia en ella cuando sea
requerida por el contratante.

Asumir especiales obligaciones de cuidado y custodia de los bienes que la entidad le llegue a entregar para el
debido desarrollo de las obligaciones a su cargo y en consecuencia estara obligado a hacer el correspondiente
reintegro en especie o en dinero cuando por su culpa se produzca dafio o pérdida, sin que esto excluya la
indemnizacion de perjuicios. Lo anterior sin menoscabo de las acciones que del hecho se puedan predicar.

El Contratista se obliga a dar estricto cumplimiento a lo dispuesto en la Resolucion 1314 del 20 de abril de
2022, “Por la cual se adopta la Politica de Sostenibilidad para la Infraestructura del Transporte y se crea el
Comité de Sostenibilidad del Instituto Nacional de Vias — INVIAS”, asi como a las normas que la complementen,
modifiquen o sustituyan, garantizando la aplicacion de los lineamientos de sostenibilidad durante la ejecucion
del contrato.

2.5.0BLIGACIONES ESPECIFICAS DEL CONTRATISTA

1.

Realizar las OBRAS DE SENALIZACION Y/O SEGURIDAD VIAL PARA LAS ViAS CRUCE PUERTO RICO -
YE DE GRANADA TRAMO 6508, SAN JOSE DEL GUAVIARE — CRUCE PUERTO RICO TRAMO 6507 Y
PIPIRAL — VILLAVICENCIO TRAMO 40MTA, A CARGO DE LA DIRECCION TERRITORIAL META de
conformidad con la propuesta econdmica ofertada.

Realizar sobre los estudios y disefios existentes, cartillas, y demas documentos del contrato las Intervenciones
necesarias y suficientes para poder construir las obras del alcance del contrato, de acuerdo con lo establecido
en el Apéndice B, asi como las demas actividades que sean requeridas por el Instituto.

El Contratista de Obra debera comenzar la ejecucién de las actividades preliminares y de las obras a partir de
la orden de inicio. ElI INVIAS establecera el sentido de ejecucién en el punto de intervencion, decision que
debera contar con la aprobacion previa de la Supervision

Instalacién de los elementos de seguridad necesarios en el sector que se estén realizando intervenciones,
previa aprobacién de la supervisidn y la dependencia ejecutora, la cual no debera afectar los alcances.

El contratista realizara el suministro e instalacion y actualizacién de las vallas necesarias para la informacion
del contrato de acuerdo con la normatividad vigente.

Las longitudes que se presentan en este proceso de Invitacion Publica deben ser consideradas unicamente
como parametros de referencia.
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7. EIl contratista debe revisar las posibles fuentes de materiales, sitios de acceso, logistica de ejecuciéon que
permita la correcta ejecucién del contrato, dando cumplimento alcance y plazo.

8. Adoptar las medidas necesarias para mantener, durante el desarrollo y ejecucién del contrato, las condiciones
técnicas, econdmicas y financieras existentes al momento del ofrecimiento y de la celebracién del contrato.

9. Mantener los precios ofrecidos para el desarrollo del objeto del contrato durante la vigencia del contrato,
conforme a la propuesta en los Formularios No. 1.

10. Atender todas las recomendaciones que se consideren pertinentes para lograr un servicio eficiente durante la
vigencia del contrato.

11. Presentar las actas por mes en los cinco primeros dias del mes siguiente con todos los soportes y
requerimientos de ley con las cantidades realmente ejecutadas, para el pago respectivo, memoria del calculo
de las cantidades con sus respectivos soportes y del seguimiento al plan de mantenimiento. De no presentarse
de forma mensual y/o parcial las actas citadas, incurrida en un incumplimiento del contrato.

12. El Contratista presentara a la supervision informe semanal, tal como lo indica el Manual de interventoria
Vigente, con respecto del avance de las actividades ejecutadas.

13. El Contratista debe acreditar, para realizar cada pago derivado del contrato, que se encuentra al dia en el pago
de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, asi como los propios del SENA, ICBF
y cajas de compensacion familiar, cuando corresponda.

14. Elaborar el Programa detallado de trabajo, y los demas que considere pertinentes sin generar erogacion
adicional al contrato adjudicado.

15. El contratista esta obligado asumir los gastos del transporte y trasiego de materiales, sin limitarse a ello; para
el desarrollo de las actividades objeto del contrato.

16. Una vez suscrito el acta de inicio, el contratista debera presentar la programacion de las actividades a ejecutar
y la disponibilidad operativa requerida para la atenciéon de las emergencias, conforme a las condiciones
establecidas en los documentos del proceso y las instrucciones impartidas por la supervision del contrato.

17. El contratista debe presentar la garantia de cumplimiento y de Responsabilidad civil extracontractual o sus
actualizaciones en original a la entidad dentro de los tres (3) dias habiles siguientes contados a partir de la
aceptacion de la oferta y/o a partir del acto de modificacion o inicio o prorroga o suspension o terminaciéon segun
aplique para la aprobacion de la entidad.

18. El contratista de acuerdo con el manual de contratacion vigente debe presentar a la supervision para su revision
y aprobacion, hoja de vida del personal, relacion de equipo ofrecido, (APU), programa de obra, programa de
inversiones.

19. El contratista debera cumplir con las especificaciones técnicas propias de las actividades a realizar, las leyes y
reglamentos vigentes. En desarrollo del contrato se seguiran las especificaciones, las normas para construccion
dadas por ICONTEC, recomendaciones de los fabricantes para la colocacién de sus productos. También se
tendrdn en cuenta las especificaciones particulares contenidas en el Apéndice B. En general en las
instalaciones y montajes debe tenerse en cuenta los siguientes aspectos: - Seguridad de operacion del personal
- Apariencia general del trabajo - Proteccion de los aislamientos

20. El Contratista debera registrar notas en bitacora, presentar, registro fotografico del antes y el después de las
intervenciones, relacionado con el desarrollo del alcance.

21. Disponer de un medio de comunicacion permanente.

22. El contratista de obra debera priorizar la contratacion de personas naturales con discapacidad para la
conformacion del equipo de trabajo en los términos del Decreto 287 de 2026. Para efectos de seguimiento, el
contratista de obra, debera informar al supervisor, quien debera verificar durante la ejecucién contractual el
cumplimiento de las condiciones especiales de ejecucion. Para tal efecto, el contratista de obra debera
presentar la documentacion correspondiente conforme a la normatividad vigente, con cada solicitud de pago, o
justificar con los respectivos soportes la existencia de fuerza mayor o caso fortuito que impida su cumplimiento.
El incumplimiento injustificado podra constituir causal de incumplimiento contractual, de conformidad con la
normatividad aplicable

23. Las demas actividades que sean necesarias y/o que sean solicitadas relacionadas con el objeto del contrato.

OBLIGACIONES DEL INVIAS

1. Cancelar el valor del presente contrato como contraprestacion de los servicios prestados, de conformidad con lo
establecido en el presente contrato.
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2. Ejercer la supervision y control del cumplimiento del objeto y las obligaciones del presente contrato.
3. Facilitar todos los medios necesarios para el buen desarrollo del contrato.
4. Las demas que se deriven de la naturaleza del presente contrato y que surjan del desarrollo del mismo

2.6.ACREDITACION DEL PAGO AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL DURANTE LA EJECUCION DEL
CONTRATO

El Contratista debe acreditar, para realizar cada pago derivado del contrato, que se encuentra al dia en el pago de aportes
parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, asi como los propios del SENA, ICBF y cajas de
compensacion familiar, cuando corresponda.

2.7.PLAZO PARA EJECUTAR EL CONTRATO

El plazo previsto para ejecutar las actividades que se deriven del proceso es el establecido en la seccion 1.1. de la invitacién
publica, el cual se contara en la forma prevista en el Anexo 2 — Comunicacién de Aceptacion de la Oferta.

2.8.FORMA DE PAGO

Para el presente proceso se contempla como forma de pago el sistema de precios unitarios sin ajustes; en la gran
mayoria de procesos de invitacién publica que ha adelantado el INSTITUTO NACIONAL DE VIAS, se ha utilizado como
sistema de contratacion el de PRECIOS UNITARIOS, por cuanto la entidad considera que el mismo es el mas conveniente
comparado con las demas posibles formas de pago en proyectos de obra publica.

EI INSTITUTO NACIONAL DE VIAS, para los contratos de obra publica realiza los pagos al CONTRATISTA bajo el sistema
de precios unitarios, mediante la presentacién de actas mensuales de obra, las cuales deben ser refrendadas por el
Contratista, el Gestor Técnico (Apoyo a la supervision) del Contrato del INVIAS y el funcionario competente de la
ordenacién de pago del INVIAS, acompafiadas del programa de Trabajo e Inversiones aprobado por el mismo y del pago
de los aportes a seguridad social y parafiscales del personal vinculado laboralmente con el contratista y del periodo
correspondiente. Para el pago de la Ultima acta de obra se debe presentar el Acta de Recibo Definitivo del Contrato.

El pago se efectuara dentro de los cuarenta y cinco (45) dias siguientes a la correcta presentacion de los documentos
requeridos para tal fin ante el Area de Cuentas por pagar de la Subdireccién Financiera. Se entiende que la factura de
cobro respectiva es presentada correctamente, cuando cumpla con el lleno de los requisitos exigidos por EL INSTITUTO o
hayan sido subsanadas las glosas formuladas por el area de Cuentas por Pagar de la Subdireccién Financiera. Se
establece como fecha de pago, la fecha de consignacion de los recursos en la respectiva cuenta bancaria de la entidad
financiera, informada con anterioridad por EL CONTRATISTA. En el evento en que EL INSTITUTO no efectue el pago de
la factura de cobro respectiva, pasados los cuarenta y cinco (45) dias para el pago, siempre y cuando se hayan presentado
correctamente dichos documentos con el cumplimiento de los anteriores requisitos, debera cancelar al CONTRATISTA un
interés equivalente al interés legal civil, segun el Articulo, segun el articulo 2.2.1.1.2.4.2 decreto 1082 de 2015, por
configurarse mora en el pago, salvo que se trate la citada mora por circunstancias de PAC, caso en el cual el contratista
no podra cobrar los intereses aludidos.

2.8.1 ANTICIPO

En atencion a las condiciones propias del proceso, tales como el plazo previsto para su ejecucion, su cuantia, la necesidad
de inversioén inicial frente al alcance de las obligaciones contractuales y su nivel de complejidad, la Entidad considera que
no es necesario establecer un anticipo dentro de la estructura financiera del contrato. Lo anterior, en la medida en
que la ejecucion contractual no demanda inversiones iniciales significativas que justifiquen la entrega anticipada de
recursos.

En ese sentido, y en concordancia con los principios de economia, responsabilidad y planeacién que rigen la contratacion
estatal, consagrados en la Ley 80 de 1993, asi como con las disposiciones relativas a la estructuracion de los procesos
contractuales contenidas en el Decreto 1082 de 2015, la Entidad ha previsto un esquema de pagos basado en el pago del
precio unitario ejecutados y recibidos conforme a las previsiones del Manual de Interventoria vigente en el desarrollo del
proyecto, mecanismo que permite el adecuado desarrollo del contrato y la correcta administracion de los recursos publicos,
sin que resulte necesario el otorgamiento de un anticipo.
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2.8.2 AJUSTES

Para el presente proceso considerando el plazo contractual y el alcance no se considera necesario incluir la provision
para ajustes

2.9.CONDICIONES PARTICULARES DEL PROYECTO

En desarrollo del contrato se seguiran las especificaciones generales de construccion de carreteras, Ultima actualizacion
(2022), las especificaciones particulares que pudieran resultar para este proyecto y las Normas de ensayo de Materiales
para Carreteras del Instituto Nacional de Vias vigentes.

La localizacion y caracteristicas de las sefales de transito, tanto provisionales como definitivas, deberan acogerse a lo
especificado en el Manual de Sefalizacién Vial - Dispositivos uniformes para la Regulacién del Transito en Calles,
Carreteras y Ciclorrutas de Colombia, adoptado mediante Resoluciéon No20243040045005 del 2024 del Ministerio de
Transporte o posteriores que lo actualicen o deroguen, se aclara que el aparte de SENALIZACION se debe ajustar a todo
su contenido, esta sefalizacion debe instalarse desde la orden de inicio del contrato. Igualmente, el contratista debera
tener en cuenta lo establecido por la Agencia Nacional de Seguridad Vial, frente a sefializacion y Seguridad Vial.

También se tendra en cuenta los siguientes manuales y demas documentos aplicables al contrato:

e MANUAL DE INTERVENTORIA, adoptado mediante Resolucion No. 319 del 26 de enero de 2022, asi como demas
actualizaciones vigentes.

e GUIA METODOLOGICA PARA EL DISENO DE OBRAS DE REHABILITACION DE PAVIMENTOS ASFALTICOS
DE CARRETERAS. Adoptada por la resolucién 743 de 2009 del Ministerio de transporte.

¢ NORMAS DE ENSAYOS PARA CARRETERA INV-07. Adoptada mediante Resolucién 0001375 de 2014 del
Ministerio de Transporte.

e MANUAL DE DRENAJE DE CARRETERAS, Adoptado mediante resolucién 000024 de 2011 del Ministerio de
Transporte

e NORMA COLOMBIANA DE DISENO DE PUENTES CCP14 (Actualizada mediante resolucién No 108 del 2015).

e CARTILLA DE OBRAS MENORES DE DRENAJE Y ESTRUCTURAS VIALES, Resolucién2483 del 19 de octubre
de 2020

e MANUAL DE SENALIZACION VIAL - adoptado mediante Resolucién No. 20243040045005 DE 2024 del Ministerio
de Transporte: La localizacién y caracteristicas de las sefiales de transito, tanto provisionales como definitivas,
deberan acogerse a lo especificado en el Manual de Senalizacién Vial - Dispositivos uniformes para la Regulacion
del Transito y la Seguridad Vial 2024, adoptado mediante Resolucién No. 20243040045005 DE 2024 del Ministerio
de Transporte, se aclara que el aparte de SENALIZACION se debe ajustar a todo su contenido. Esta actividad, de
sefalizacion ya sea definitiva o provisional, debera establecerse desde la orden de iniciacion del contrato.

Los anteriores documentos deberan entenderse como mutuamente explicativos teniendo como prevalencia entre ellos el
mismo orden en que se encuentran mencionados. No obstante, lo anterior, en caso de discrepancias entre las
especificaciones contenidas en los documentos precitados, el contratista informara sobre ello a la Territorial, quien
presentara su concepto técnico y juridico y la recomendacion sobre las acciones a seguir, antes de la iniciacion fisica de
las obras

a. Materiales

Los materiales, suministros y demas elementos que se utilicen en la construccion de las obras, seran los exigidos en las
especificaciones y adecuados al objeto a que se destinen. Para los materiales que requieran procesamiento industrial, éste
debera realizarse preferiblemente con tecnologia limpia. EI Proponente favorecido con la adjudicacién del contrato se obliga
a conseguir oportunamente todos los materiales y suministros que se requieran para la construccién de las obras,
manteniendo permanentemente una cantidad suficiente que garantice la continuidad y el avance de los trabajos,

34

. Cadigo: . CCE-EICP-GI-03 | Version: 5




Caodigo CCE-EICP-GI-03
Version No. 5

MIiNIMA CUANTIA DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE - VERSION 2

preferiblemente en sitios cercanos a las zonas de intervencion. Asi mismo, debera revisar los tipos de materiales utilizados
en la zona con el fin de optimizar los recursos y alcanzar los objetivos del proyecto, valoracion que se realizara una vez se
informe la necesidad de intervencion.

Asi las cosas, el contratista adjudicatario, una vez es informado de la necesidad de intervencion, debera analizar y
seleccionar las fuentes de materiales legalizadas y mas cercanas a cada uno de las vias objeto de intervencion.

El contratista se obliga a utilizar, desde el inicio hasta la finalizacién de las actividades de cada intervencion, la fuente de
materiales mas préxima al sitio de intervencion, siempre que esta cumpla con la normatividad legal vigente, las
especificaciones técnicas del proyecto y los requisitos de calidad establecidos.

La seleccién de la fuente sera objeto de revision y aprobacién por parte de la supervision. En caso de que el contratista
requiera cambiar la fuente aprobada por la supervision, esta solo reconocera los costos de transporte hasta la distancia
previamente aprobada, sin lugar a ajustes adicionales.

b. Documentos que entregara la entidad para la ejecucion del contrato

El Contratista debe realizar lo necesario y suficiente en orden a conocer, revisar y analizar completamente los estudios y
disefios que la entidad le entregue para la ejecucién de las obras objeto de este contrato. En consecuencia, finalizado el
plazo previsto por la Entidad para la revision de los estudios y disefios, si el Contratista no se pronuncia en sentido contrario,
se entiende que ha aceptado los estudios y disefos presentados por la Entidad y asume toda la responsabilidad de los
resultados para la implementacién de estos y la ejecucion de la obra contratada, con la debida calidad, garantizando la
durabilidad, resistencia, estabilidad y funcionalidad de tales obras.

Cualquier modificacion y/o adaptacion y/o complementacion que el Contratista pretenda efectuar a los estudios y disefios
deben tramitarse por el Contratista para su aprobacién por el supervisor, en los casos que se requiera.

El contratista debera investigar y consultar los estudios y/o disefios existentes, si los hubiese, recopilara y analizara toda
la informacion que represente alguna utilidad para el proyecto. También deberan consultar los archivos de otras entidades
gubernamentales o privadas que tengan que ver con la carretera en estudio.

La informacién que se debe consultar debe hacer referencia principalmente a los siguientes aspectos: geologia, topografia,
geotecnia y fuentes de materiales, drenaje y sub - drenaje, transito, disefio geométrico, gestion ambiental y social, gestion
del riesgo, disefio de estructuras, disefio de mezclas y disefio de pavimentos.

La entidad como insumo principal entregara el resultado de los estudios realizados por:

e  Grupo Administrador Vial AMV4 Lote 3 del contrato 1695 de 2024
e Contratista: CONSORCIO AMV CARFIN
e Conformado por:

- Carlos Fernando Angel Perea CC 19.183.135 Participacion: 50%
- Ingenieros Consultores SAS - FERDINCO SAS NIT 901619463-3 Participacion: 50%
¢ Objeto:

- INFORME DE NECESIDADES PARA LA CONSTRUCCION DE REDUCTORES DE VELOCIDAD EN LA
RUTA NACIONAL 6507.”

- EVALUACION TECNICA DE DISPOSITIVOS PARA LA GESTION DE VELOCIDAD FRENTE A LA
INSTITUCION EDUCATIVA GUILLERMO CANO ISAZA Y DEFINICION DE ALTERNATIVA DE
INTERVENCION.

- ESTUDIO DE TRANSITO PARA LA CONSTRUCCION DE REDUCTOR DE VELOCIDAD EN LA RUTA 6508
EN EL PR 61+0975

Y los fallos en primera y segunda instancia proferidos por el Tribunal Administrativo Del Meta y el Consejo De Estado Sala
De Lo Contencioso Administrativo Seccion Primera con relacién a la via 40MTA.

Mismos que puede ser consultados por medio del siguiente enlace:

https://forms.cloud.microsoft/r/h4xz8 AL6zu
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Utilizar el anterior enlace para acceder a los estudios e informacion de referencia (copiar y pegar en la barra de acceso).

La informacién de referencia se tomé a través de la recopilacion recibida de la zona, visitas e informacion allegada por
parte de los entes territoriales, proyectos en ejecucidon cercanos a la zona, asi como informes de Administradores Viales
que intervienen en vias cercanas o aledafias a los puntos de intervencion del presente proceso, los cuales hacen parte
integral de las Territoriales del Instituto Nacional de Vias- INVIAS. El contratista debera investigar y consultar los estudios
y/o disefos existentes, si los hubiere, recopilara y analizara toda la informacién que represente alguna utilidad para el
proyecto.

También deberan consultar los archivos de otras entidades gubernamentales o privadas que tengan que ver con la via
objeto del proyecto. Sin embargo, el insumo principal para el desarrollo de las obras sera la REVISION, AJUSTE Y/O
ACTUALIZACION Y/O MODIFICACION Y/O COMPLEMENTACION DE LOS ESTUDIOS Y DISENOS Y/O ELABORACION
DEL CALCULO DE LA ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO Y/O CALCULOS ESTRUCTURALES Y/O DE OBRAS
REQUERIDAS PARA GARANTIZAR LA ESTABILIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL del Instituto Nacional del Vias
—INVIAS

2.10. INFORMACION SOBRE EL PERSONAL PROFESIONAL

Para efectos del analisis de la informacion del personal, se tendran en cuenta las siguientes consideraciones:

a. Las hojas de vida y soportes del personal vinculado al proyecto seran verificadas una vez se acepte la oferta y no
podran ser pedidas durante la seleccién del contratista para efectos de otorgar puntaje o como criterio habilitante.

b. Si el Contratista ofrece dos (2) o0 mas profesionales para realizar actividades de un mismo cargo, cada uno de ellos
debera cumplir los requisitos exigidos en la invitacién para el respectivo cargo. Un profesional no puede ser ofrecido
para dos (2) o mas cargos diferentes en los cuales supere el cien por ciento (100 %) de la dedicacién establecida.

c. El Contratista debe informar la fecha a partir de la cual los profesionales ofrecidos ejercen legalmente la profesion,
y en los casos en los cuales pueda ser corroborado a través de la matricula o tarjeta profesional, se hara segun
las disposiciones aplicables.

d. Las certificaciones de experiencia de los profesionales deben ser expedidas por la persona natural o juridica con
quien se haya establecido previamente la relacién laboral o de prestacion de servicios.

e. El Contratista es responsable de verificar que los profesionales propuestos tengan la disponibilidad fisica y real
para la cual se vinculan al proyecto. De comprobarse dedicacioén inferior a la aprobada se aplicaran las sanciones
a que haya lugar.

f. En la determinacion de la experiencia de los profesionales se aplicara la equivalencia, asi:

Posgrado con titulo Requisitos de Experiencia General Requisitos de Experiencia Especifica
Especializacion Veinticuatro (24) meses Doce (12) meses

Maestria o Doctorado | Treinta y seis (36) meses Dieciocho (18) meses

Las equivalencias se pueden aplicar en los siguientes eventos:

e Titulo de posgrado en las diferentes modalidades por experiencia general y viceversa.
e Titulo de posgrado en las diferentes modalidades por experiencia especifica y viceversa.
¢ No se puede aplicar equivalencia de experiencia general por experiencia especifica o viceversa.

En todo caso, es posible aplicar las equivalencias anteriores frente a varios titulos de posgrado.

El personal relacionado debe estar contemplado dentro de los gastos administrativos generales del contrato por parte del
Contratista.

El personal relacionado es el personal operacional y profesional minimo requerido para la ejecucion del contrato derivado
del presente Proceso de Contratacion.
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El personal requerido es el siguiente:
a. Un (1) Director de Obra (dedicacion parcial)
b. Un (1) Ingeniero Residente de Obra (dedicacion 100%)
c. Un (1) Especialista en Transito (dedicacion parcial)
d. Un (1) Profesional Ambiental, dedicacion parcial
e. Un (1) Profesional de Aseguramiento o Gestion de Calidad (dedicacién parcial)
f. Un (1) Inspector SST (dedicacién 100%)

Nota 1: En aras de implementar la generacion de primer empleo, el futuro contratista debera integrar un (1) Inspector SST
quien no debera registrar afiliacion o cotizacién al sistema integral de seguridad social como trabajador dependiente de
empresas a fines al area de estudio, posterior a la fecha de graduacion. Para ello el supervisor debera verificar en el
Historial Laboral emitido por los sistemas generales de pensiones y/o en las plataformas de Registro Unico de afiliados
(RUAF).

Nota 2: Los perfiles que aplican al primer empleo, descritos en la nota 1 anterior, deberan acreditar la terminacién y
aprobacion del pénsum académico del area de estudio, al igual que debera contar con nacionalidad colombiana y tener un
rango de edad entre los 18 y 28 afios

Nota 3: Para el personal con perfil no relacionado, el contratista debera incorporar personal con experiencia o profesion
relacionada a las labores a ejecutar, con el fin de dar correcto seguimiento a las labores de la obra y cumplimiento a las
obligaciones contractuales.

Nota 4: En caso de que el profesional sea Ingeniero(a), la experiencia sera contada a partir de la expedicién de la tarjeta
profesional y la fecha de cierre del presente proceso de contratacion.

La experiencia como profesor de catedra, director de proyectos de investigacion, de tesis o asesor de proyectos de tesis,
no se tendra en cuenta como experiencia especifica de los profesionales.

El proponente que ofrezca personal con titulos académicos otorgados en el exterior debera acreditar en el término sefialado
en éste numeral, la convalidaciéon y homologacién de estos titulos ante el Ministerio de Educaciéon Nacional, para lo cual
debera iniciar con suficiente anticipacion los tramites requeridos.

Nota 5: En cumplimiento del Decreto 287 de 2026 "Por el cual se modifican los articulos 2.2.1.2.4.2.6., 2.2.1.24.2.7. y
2.2.1.2.4.2.8. del Decreto 1082 de 2015, Unico Reglamentario del Sector Administrativo de Planeacién", el Contratista de
obra debera priorizar la contratacion de personas naturales con discapacidad.

Para efectos de seguimiento, el Contratista de obra, deberd informar al supervisor, quien debera verificar durante la
ejecucioén contractual el cumplimiento de las condiciones especiales de ejecucidon. Para tal efecto, el contratista de obra
deberd presentar la documentacién correspondiente conforme a la normatividad vigente con cada solicitud de pago, o
justificar con los respectivos soportes la existencia de fuerza mayor o caso fortuito que impida su cumplimiento. El
incumplimiento injustificado podra constituir causal de incumplimiento contractual, de conformidad con la normatividad
aplicable.

Si el personal profesional minimo propuesto no cumple con los requisitos exigidos en este pliego de condiciones, el
contratista debera reemplazarlo por otro que si los cumpla previa autorizacion del Instituto del nuevo personal propuesto.

Una vez el INVIAS apruebe el personal minimo propuesto, éste no podra ser cambiado durante la ejecucién del contrato,
a menos que exista una justa causa, la cual debera ser sustentada ante la Entidad, para su evaluacién y posterior
autorizacion. En caso de aprobarse el cambio por parte del INVIAS, el personal debera reemplazarse por uno que cumpla
con los requisitos exigidos en el pliego.

a. Requisitos del personal
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Todos los profesionales exigidos deben cumplir y acreditar, como minimo, los siguientes requisitos de formacién y

experiencia:

Cantidad de

Profesional Ofrecido para el

Cargo

profesionales

% Dedicacion

Requisitos de
Experiencia General

Requisitos de
Experiencia

Formacion
académica

Director de Obra 1

requeridos

Minimo  Cuatro  (4)
afios, contados entre la
fecha de expedicion de

Especifica

Minimo dos (2) afios
acumulados, contados
a partir de la fecha de
expedicion de la
tarjeta profesional vy

hasta la fecha de
cierre del presente
proceso de
contratacion, en

cualquiera de las
siguientes opciones o
mediante la suma de
las dos:

Ejercicio en entidades
oficiales como
profesional del nivel
ejecutivo y/o asesor

Ingeniero Civil y/o
de Ingeniero de
Transporte y Vias

contratacion.

como profesional del
nivel ejecutivo y/o
Residente de obra y/o
asesor y/o directivo y/o
profesional y/o como
contratista de
prestacion de

50 ia tarjeta Profesionaly | ylo  directivo  y/o | con  Matricula
al ecg Iemerre te profesional y/o como | profesional
plazo de 1a presente | ;qniratista de | vigente.
contratacion. o
prestacion de
servicios, siempre y
cuando se haya
desempefiado en
actividades
relacionadas con
OBRA CIVIL EN VIAS.
Ejercicio profesional
en la empresa privada,
como director de obra
ylo director de
interventoria, de
proyectos
relacionados con
OBRA CIVIL EN VIAS.
Minimo un (1) afo
acumulado, contados
a partir de la fecha de
expedicion de la
tarjeta profesional vy
hasta la fecha de

U . cierre del presente

na experiencia
proceso de

general no menor de . . -

o contratacion, en | Ingeniero Civil o

dos (2) afos, contada a ) )

. cualquiera de las | Ingeniero de
| i Residente de Ob partir de la fecha de siguientes opciones o | Transportesy Vias
ngeniero Residente de Ubra 1 100 expedicion de la tarjeta gul P P v

) mediante la suma de | con matricula
profesional y la fecha . .
. las dos: profesional
del cierre del plazo de . .
. Ejercicio en | vigente.
la presente . .
entidades oficiales
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Profesiona

Cantidad de

| Ofrecido para el

profesionales

% Dedicacion

Requisitos de

Requisitos de
Experiencia

Formacion
académica

Cargo

requeridos

Experiencia General

Especifica

servicios, siempre y
cuando se  haya
desempefiado en
actividades
relacionadas con
OBRA CIVIL EN VIAS.
. Ejercicio
profesional en la
empresa privada,
como ingeniero
residente de obra y/o
residente de
interventoria, de
proyectos
relacionados con
OBRA CIVIL EN VIAS.

No menor de cuatro (4)
afios, contados a partir

Minimo dos (2) afios

de experiencia
especifica acumulada,
dentro del periodo

comprendido entre la
fecha de graduacion
del posgrado, y la

Ingeniero Civil y/o
Ingeniero de
Transportes y Vias
con Matricula
Profesional
vigente.

Titulo de posgrado

contratacion.

desarrollado  labores
de gestion social y

participacion

comunitaria en
proyectos de
infraestructura lineal

de transporte.

- A de la de la expedicion ) en areas
Especialista en Transito 1 50 de la tarjeta profesional fecha tde clerre c:jel relacionadas con
y la fecha de cierre del [ggen?rearlaedépr:oceso ene' Transito.
presere, 20000 90 | Grciio  Brotosina | vera, o s
como especialista en aceptaran estudios
transito en proyectos S
de Obra CIVIL EN | 4 tipo:diplomado,
ViAS (obra yio curso,  seminario
Interventoria) como un estudio
' de posgrado.
Profesional en
Ingenieria
Minimo dos (2) afios | @mbiental —y/o
acumulada, contados | ngenieria
a partir de la fecha de | Sanitaria ylo
expedicion de la Ingenlerla_fqrestal
tarjeta profesional y | Y/© Ingenieria de
hasta la fecha de | Recursos
cierre del plazo del | Naturales ylo
No menor de cuatro (4) | presente proceso de Ingenieria . .de
afios, contados a partir | contratacion,  como Recursos Hidricos
de la terminacion y | residente o gestor _ Gestion
aprobacion del pensum | ambiental de | Ambiental ylo
Profesional Ambiental 1 50 académico de | proyectos de Il\r/|19en|er|a (je
educacién superior y la | infraestructura de nas yio
fecha de cierre del | transporte. Ingenieria agricola
plazo  del presente X\/ccj)ministracién "
proceso de | Deseable que haya Ambiental vio

Ingenieria civil y/o
Ingenieria de vias
y de transporte y/o

Biologia ylo
Ecologia ylo
Geologia; con
matricula

profesional vigente
cuando aplique.
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Cantidad de Requisitos de
Experiencia

Especifica

Formacion
académica

Profesional Ofrecido para el
Cargo

Requisitos de
Experiencia General

profesionales % Dedicacion
requeridos

Ingeniero civil y/o
Ingeniero de
Transporte y Vias
o ramas a fines,

Minimo un (1) afio de | con  Matricula
experiencia especifica pTOfeS'Onal
acumulada, contados | Vigente.

a partir de la fecha de
expedicion de la
tarjeta profesional y
hasta la fecha de

cierre del resente | .
proceso P de | interno en NTC

contratacion, en la | IS0 9001:2015y/o

implementacion de auditor integral.
sistemas de calidad en
empresas de
ingenieria vial.

No menor de dos (2)
afios, contados a partir
Profesional de Aseguramiento o de la de la expedicion
Gestion de Calidad 1 50 de la tarjeta profesional
y la fecha de cierre del
presente proceso de
contratacion.

Titulo de posgrado
en sistemas de
gestion de la
calidad y/o auditor

Nota: No se
aceptaran estudios
de tipo: diplomado,
curso, seminario
como un estudio
de posgrado.

Profesional,
Tecndlogo o]
Técnico en
Seguridad
Industrial y/o Salud
Ocupacional y/o
Seguridad y Salud
Inspector SST. 1 100 N/A N/A en el Trabajo con
matricula
profesional vigente
cuando la
reglamentacion de
la profesion asi lo
exija.

El personal relacionado anteriormente es el personal operacional y profesional minimo requerido para la ejecucion del
proyecto, en la medida que corresponde al personal que la Entidad establecio en la etapa de planeacion para el
cumplimiento del contrato.

El contratista es responsable de verificar que los especialistas tienen la disponibilidad real para la cual se vinculan al
proyecto. De comprobarse la no destinacion del personal requerido se aplicaran las sanciones establecidas en el
contrato.

Nota 1: Si el contratista o uno de sus integrantes en caso de que sea un consorcio o0 union temporal, se encuentra
certificado en Sistemas de Gestion de Calidad (ISO 9001), debera suministrar las cartas de intencion de los profesionales
que destinara para los cargos de Profesional en Aseguramiento de la Calidad y de Auditor de Calidad durante la ejecucion
del contrato. Si el contratista o la totalidad de sus integrantes, en caso de que sea un consorcio 0 una unién temporal no
se encuentra certificado en Sistemas de Gestion de Calidad (ISO 9001), debera suministrar la hoja de vida de los
profesionales que destinara para los cargos de Profesional en Aseguramiento de la Calidad y de Auditor de Calidad durante
la ejecucion del contrato

Las Entidades tendran en cuenta las siguientes reglas para la equivalencia de cargos en relacién con la experiencia:

1. Equivalencia de experiencia para el cargo de Director de Obra

Se estableceran las siguientes reglas:
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Experiencia en el cargo Equivalencia para el cargo de
(anos) Director (afos)

Cargo desempeinado como:

Supervisor o coordinador o apoyo a la supervisiéon de una

entidad estatal (indistintamente de su modalidad de 1,0 afio(s) 0,5 afo(s)
contratacion)

Residente de obra 2,0 afo(s) 0,5 afo(s)
Administrador vial 1,0 afio(s) 0,5 afno(s)
Gestor vial 1,0 afo(s) 0,5 afo(s)

Nota 1: La Entidad NO puede establecer valores de equivalencia distintos a los fijados en la tabla anterior para cada
cargo.

Nota 2: Las condiciones de equivalencia se establecen de forma lineal y no se pueden hacer combinaciones entre cargos.
Nota 3: Las reglas anteriormente relacionadas son aplicables al profesional denominado director de obra.

2. Equivalencia de experiencia para el cargo de Residente de Obra
Se estableceran las siguientes equivalencias:

Experiencia en el cargo Equivalencia para el cargo de residente
(afos) (afos)

Auxiliar de Ingenieria 1,0 afio(s) 1,0 afio(s)

Cargo desempenado como:

Nota 1: La Entidad NO puede establecer valores de equivalencia distintos a los fijados en la tabla anterior para cada
cargo.

Nota 2: Las condiciones de equivalencia se establecen de forma lineal y no se pueden hacer combinaciones entre cargos.
Nota 3: Las reglas anteriormente relacionadas son aplicables al profesional denominado residente de obra.

b. Maquinaria minima del Proyecto
La maquinaria minima requerida es la siguiente:

1. Cargador: potencia en el volante 125 hp, clasificacion de rpm del motor 2300
2. Carrotanque irrigador de asfalto, 1000 galones de capacidad
3. Volqueta 6 m3

La maquinaria minima requerida se verificard una vez se acepte la oferta seleccionada y no podra ser pedida durante la
seleccion del contratista para efectos de otorgar puntaje o como criterio habilitante alguno.

2.11. POSIBLES FUENTES DE MATERIALES PARA EL PROYECTO

Las posibles fuentes de materiales seran las que determine el Proponente seleccionado y las cuales cumplan con la calidad
requerida en las normas de ensayo y especificaciones generales y/o particulares vigentes.

Es responsabilidad del Proponente, bajo su cuenta y riesgo, inspeccionar y examinar el sitio donde se van a desarrollar las
obras e informarse sobre la disponibilidad de las fuentes de materiales necesarios para su ejecucion, con el fin de
establecer si las explotara en su calidad de constructor y/o si las adquirira a proveedores debidamente legalizados.

Las fuentes seleccionadas por el Contratista deben ser previamente autorizadas por el respectivo supervisor, en los casos
que se requiera, antes del inicio de las obras. El Contratista se obliga a realizar la explotaciéon respetando las
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recomendaciones técnicas establecidas para evitar impactos ambientales; igualmente se obliga a cumplir la normativa
ambiental y minera aplicable a la obra.

El Proponente debe verificar, previo a la presentacion de la oferta, las distancias de acarreo de las posibles fuentes de
materiales existentes en el area de influencia del proyecto que sean susceptibles de utilizar; asi como verificar que éstas
se encuentran en funcionamiento y que cumplen con todos los requisitos legales ambientales y mineros de tal forma que
pueda garantizar su empleo para el proyecto. En consecuencia, las distancias de acarreo correspondientes deberan ser
consideradas por el Proponente en los anadlisis de Precios Unitarios de la propuesta a presentar y seran de su
responsabilidad.

Previo al inicio de las obras, los materiales que la Entidad identifique como indispensables en la ejecucion del proyecto
deben ser sometidos a ensayos para la aceptacién o el rechazo por parte del supervisor, segun la normativa aplicable. Los
permisos de explotacion deben ser tramitados por cuenta del Contratista antes del comienzo de las obras. De igual manera,
las fuentes seleccionadas por el Contratista deben ser previamente autorizadas por el respectivo supervisor, en los casos
que se exija, antes del inicio de las obras.

212, OBRAS PROVISIONALES

Durante su permanencia en la obra seran a cargo del Contratista la construccién, mejoramiento y conservacion de las
obras provisionales o temporales que no forman parte integrante del proyecto, tales como vias provisionales, vias
industriales, vias de acceso y vias internas de explotacioén a las fuentes de materiales asi como: las obras necesarias para
la recuperacion morfolégica, cuando se haya explotado por el Contratista a través de las autorizaciones temporales y las
demas que considere necesarias para el buen desarrollo de los trabajos, cercas, oficinas, bodegas, talleres y demas
edificaciones provisionales con sus respectivas instalaciones, depdsitos de combustibles, lubricantes y explosivos, de
propiedades y bienes de la Entidad o de terceros que puedan ser afectados por razén de los trabajos durante la ejecucion
de los mismos y en general toda obra provisional relacionada con las labores tendientes al cumplimiento del objeto
contractual.

En caso de que sea necesario el Proponente dispondra de las zonas previstas para ejecutar la obra y la obtencién de lotes
0 zonas necesarias para construir sus instalaciones, las cuales estaran bajo su responsabilidad.

Adicionalmente, correran por su cuenta y riesgo los trabajos necesarios para no interrumpir el servicio en las vias publicas
usadas por él o en las vias de acceso cuyo uso comparta con otros Contratistas.

El Proponente debera tener en cuenta el costo correspondiente a los permisos y a las estructuras provisionales que se
requieran cuando, de conformidad con el proyecto, cruce o interfiera corrientes de agua, canales de desagtie, redes de
servicios publicos, etc. En el caso de interferir redes de servicios publicos, estos costos seran reconocidos mediante
aprobacion de precios no previstos, incluidos en las correspondientes actas de obra aprobadas por el supervisor, en los
casos que se requiera. Para lo anterior debera tramitar la correspondiente aprobacion de los precios no previstos del
proyecto ante el ordenador del gasto, y en los casos que se requiera el permiso ante la autoridad competente.

A menos que se efectlen otros acuerdos, el Contratista debera retirar todas las obras provisionales a la terminacion de los
trabajos y dejar las zonas en el mismo estado de limpieza y orden en que las encontr6. Asi mismo, sera responsable de
desocupar todas las zonas que le fueron suministradas para las obras provisionales y permanentes.

2.13. SENALIZACION

Desde la orden de iniciacion de las obras y hasta la entrega y recibo definitivo de las mismas al INSTITUTO, para guiar el
transito y como prevencién de riesgos de los usuarios y personal que trabaja en la via en construccion, EL CONTRATISTA
esta en la obligacion de mantener sefalizado el sector contratado, de acuerdo con las estipulaciones y especificaciones
vigentes sobre la materia. Desde ese momento EL CONTRATISTA es el Unico responsable en el sector contratado de la
conservacion, sefializacioén y el mantenimiento del transito. El incumplimiento de esta obligacién durante la ejecucion del
contrato causara al CONTRATISTA las sanciones proporcionales al valor del contrato y/o al de los dafios causados a
terceros durante la construccion, sin perjuicio de las demas acciones a que haya lugar.
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EL CONTRATISTA asumira todos los costos requeridos para colocar y mantener la sefalizacion de obra y las vallas
informativas, la iluminacion nocturna y demas dispositivos de seguridad y de comunicacién y coordinacién del plan de
manejo de transito actividades que debera cumplir de conformidad con lo establecido en el Manual de SefAalizacion -
dispositivos para la regulacién del transito en calles, carreteras y ciclorrutas de Colombia, y en la resolucién vigente con
relacion a las vallas informativas de los proyectos del sector, emanada del Ministerio de Transporte. Dicha sefalizacion es
de obligatorio cumplimiento en cada frente de trabajo que tenga el contratista.

El CONTRATISTA se obliga a suministrar y colocar a su costa, en un término maximo de veinte (20) dias calendario
contados a partir de la fecha de iniciacién de la obra, las vallas de informacién, en la obra que adelanta a través del
INSTITUTO, de acuerdo con la resolucién vigente con relacion a las vallas informativas de los proyectos del sector,
proferida por el Ministerio de Transporte.

2.14. PERMISOS, LICENCIAS Y AUTORIZACIONES

De acuerdo con el alcance y las caracteristicas de las actividades objeto del contrato, las obras de sefializacion y
demarcacion vial no requieren Licencia Ambiental. No obstante, el Contratista debera identificar, tramitar y obtener, previo
al desarrollo de las actividades que asi lo requieran, los permisos, autorizaciones, concesiones o demas instrumentos
ambientales necesarios para el uso o aprovechamiento de los recursos naturales, de conformidad con la normativa
ambiental vigente y las determinaciones de la Autoridad Ambiental Competente.

La gestidon ambiental del proyecto debera desarrollarse de conformidad con el Apéndice D — Gestion Ambiental, la Guia de
Manejo Ambiental de Proyectos de Infraestructura — Modo Carretero INVIAS 2022 y demas normativa aplicable.

Para el presente proceso de seleccion, se requieren cumplir con los requerimientos contenidos en los apéndices de gestion
ambiental y gestion social, adjuntos al presente proceso y lo previsto por la normativa ambiental vigente, en especial el
decreto 1076 de 2015 MADS y aquel o aquellos que lo modifiquen o sustituyan y lo predicho por la Subdireccién de
Sostenibilidad.

En caso de que durante la ejecucion del contrato se identifiquen actividades que involucren la intervenciéon de cauces,
manejo de materiales, uso de recursos naturales o disposicion de residuos, el contratista sera el Unico responsable de
gestionar y obtener, por su cuenta y riesgo, todos los permisos, licencias, autorizaciones, concesiones, servidumbres o
tramites ambientales requeridos, conforme a lo dispuesto por la normatividad vigente y por las autoridades competentes
con jurisdiccion en el drea de intervencion.

2.15. NOTAS TECNICAS ESPECIFICAS PARA EL PROYECTO

» El contratista debe garantizar la transitabilidad en todos los sectores del contrato mientras se ejecuta la obra, es decir
desde la orden de inicio y hasta el recibo definitivo de las obras.

* El desglose de los Analisis de Precios Unitarios publicados en el SECOP por el Instituto Nacional de Vias, son
Uunicamente de referencia, constituyen una guia para que el proponente prepare su propuesta, cada Analisis de
Precios Unitarios presentado por el adjudicatario debe contener todo lo indispensable y necesario para llevar a cabo
el item correspondiente: equipos, materiales, transportes, mano de obra y costos indirectos. Si existe alguna duda o
interrogante sobre la presentaciéon de estos APU publicados por INVIAS, es deber del proponente hacerlos conocer
con cuatro (4) dias habiles antes del cierre del proceso licitatorio para que el INVIAS los pueda estudiar.

» El control de trafico temporal y la sefalizacion provisional necesarios para la ejecucion de las obras sera por cuenta
y riesgo del proponente y/o contratista. Esta sefalizacion debe colocarse desde la orden de iniciacion del contrato.

» Se debe tener en cuenta que el valor total del PRECIO UNITARIO incluye el valor de A.l.U. El valor total del Precio
Unitario se redondeara; cuando la fraccion decimal del peso sea igual o superior a 5 se aproximara por exceso al
numero entero siguiente del peso y cuando la fraccion decimal del peso sea inferior a 5 se aproximara por defecto al
numero entero del peso.

» El Contratista conjuntamente con el supervisor, una vez se otorgue la orden de iniciacién del contrato, procederan a
hacer una evaluacion sobre el nivel de seguridad vial en el sector objeto del contrato con el fin de prever las medidas
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para tender a mejorar la seguridad vial, de conformidad con lo establecido por el Ministerio de Transporte en el Plan
Nacional de Seguridad Vial, siguiendo el Manual de Sefalizacién vigente.

» Las actas de obra mensuales tendran caracter provisional en lo que se refiere a la calidad de la obra y a las cantidades
de obra aprobadas por el supervisor. El Supervisor podra, en actas posteriores, hacer correcciones o modificaciones
a cualquiera de las actas anteriores aprobadas por él y debera indicar el valor correspondiente a la parte o partes de
los trabajos que no cumplan con las especificaciones técnicas de las obras objeto del contrato, a efecto de que el
Instituto se abstenga de pagarlas al Contratista hasta que el Supervisor de visto bueno. Ningin documento que no
sea el Acta de recibo definitivo de la totalidad o parte de las obras podra considerarse como constitutivo de aprobacioén
de las obras objeto del contrato.

» El Constructor esta obligado a conservar, hasta el recibo definitivo, todas las obras objeto del contrato, incluyendo
las correspondientes a las modificaciones del proyecto autorizadas. Estos trabajos no seran susceptibles de abono
por parte del Instituto Nacional de Vias, salvo que expresamente y para determinados trabajos se prescriba lo
contrario en los documentos contractuales, o que se presenten casos de fuerza mayor legalmente establecidos.

+ Las OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES, las cuales se pagaran por precios unitarios, previamente
revisados y aprobados por el supervisor, y revisados por la Subdireccion Ejecutora respectiva. Las OBRAS
COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES, incluyen las obras ambientales del PAGA.

2.15.1 Programa de Obra

Es la declaracion, en forma grafica, del modo en que el contratista se compromete a ejecutar el proyecto, representada en
cantidades de obra en funcion del plazo establecido para la ejecucién del proyecto. Este programa debera elaborarse de
acuerdo con los siguientes lineamientos.

e Alcance

El programa debera identificar todos los items (actividades) que componen el proyecto, mostrar su orden, secuencia y la
interdependencia que exista entre ellos.

Adicionalmente, el programa debera incluir el reconocimiento de aquellos procesos de adquisicion, traslado, montaje o
fabricacion o produccion de materiales o equipos que sean criticos para el desarrollo de los trabajos, asi como también el
periodo de construccién de las obras provisionales.

Asi mismo, para la preparacion de su programa, el contratista debera tener en cuenta las especificaciones técnicas
generales y particulares establecidas para la obra, las estadisticas y registros histéricos sobre las condiciones climaticas,
geotécnicas y topograficas de la region, las condiciones de produccion y adquisicion de materiales y la obtencion de los
permisos o autorizaciones que se requieran para el cruce de infraestructura y los predios si son necesarios.

Igualmente, debera tener presente las acciones a realizar con la comunidad para adelantar proyectos de manejo ambiental
previa, durante y posterior a la ejecucion de las obras. En especial, debera programar su secuencia de acuerdo con la
interrelacion que exista entre las diferentes actividades.

La obtencion de los permisos, autorizaciones, licencias, servidumbres y concesiones por el uso y aprovechamiento de los
recursos naturales, asi como los sitios de disposicion de sobrantes, estaran bajo la responsabilidad del contratista y son
requisitos indispensables para que en calidad de constructor pueda iniciar las obras (En caso de que aplique). El tiempo
que su obtencién conlleve debera considerarse dentro de la programacion. Las demoras en la obtencién de estos permisos
no seran causa valida para justificar atrasos o incumplimientos cuando los mismos se deriven de hechos imputables al
contratista

e Método y presentacion
La programacion de la obra debera elaborarse, utilizando como herramienta el programa Microsoft Project u otra similar.

La herramienta que se utilice debera proveer diagramas que muestren la secuencia logica de ejecucion de los items,
incluyendo como minimo la siguiente informacion:
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) Nombre del item.
) Cantidad a ejecutar.
c) Unidad de obra.
) Duracion estimada.
) Inicio temprano.
f)  Final temprano.
g) Inicio tardio.
h) Final tardio.
i) Holgura total.
j) Precedencias.

Los diagramas deberan establecer la ruta critica de ejecucion del proyecto, el INSTITUTO a través de la supervision hara
el seguimiento con control sobre esta programacién con la periodicidad establecida en el Manual de Interventoria vigente
de la entidad o aquel que lo modifique o sustituya.

Para cada uno de los items del programa de obra, debera indicarse lo siguiente:
a) El volumen de obra a ejecutarse por semana.
b) Identificar el responsable dentro de la organizacion.

c) Identificar el equipo y/o el recurso de mano de obra que controla el rendimiento y la duracion de su ejecucion. Dentro
de este literal debe tenerse en cuenta el numero de frentes de obra en horarios diurnos como nocturnos.

2.15.2 Programa de Inversiones

Es la manifestacion grafica de las inversiones que, de acuerdo con su programa de obra, el contratista se compromete a
ejecutar. Para su presentacion se utilizara el formato previsto en el Manual de Interventoria de acuerdo con las siguientes
instrucciones:

e Consignard la inversién que ejecutara de acuerdo con el Manual de Interventoria.

e Concepto de cada item. Dicha inversion debe corresponder al producto de las cantidades mensuales consignadas en
el programa de obra por el precio unitario del item.

e Consignara la inversion mensual que ejecutara por concepto de todos los items. Dicha inversién sera el resultado de
sumar los productos enunciados en el inciso anterior.

e Mensualmente se diligenciara el seguimiento al programa de inversiones.

Las obras objeto del contrato, se deben realizar de acuerdo con el programa de inversiones presentado para aprobacion
de la Entidad, previa aprobacién del supervisor, dentro del plazo establecido en el Manual de Interventoria. En caso de ser
necesario efectuar modificaciones al programa de inversiones por requerimientos fundamentales del proyecto y a solicitud
del CONTRATISTA, debera ser presentado para aprobaciéon del jefe de la unidad ejecutora del INSTITUTO, previa
verificacion y suscripcion por parte del CONTRATISTA y supervisor. Tales modificaciones al programa no deben implicar
variaciones del valor total del contrato. Siempre que lo solicite el supervisor o EL INSTITUTO, EL CONTRATISTA debera
proporcionar por escrito la informacion relacionada con la ejecucion de la obra, dentro de los cinco (5) dias habiles
siguientes a dicha solicitud. El programa de inversiones no se podra modificar en forma tal que signifique variacion del
plazo del contrato, salvo que se trate de prérroga y/o adicion y/o suspensiones. En tal caso, el programa de inversiones
debera ser reprogramado y aprobado por el jefe de la unidad ejecutora del INSTITUTO, previa verificacion y suscripcion
por parte del CONTRATISTA y supervisor y se suscribira el contrato adicional si se requiere. Durante la ejecucion de la
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obra, EL INSTITUTO efectuara un seguimiento al programa de inversiones y al cronograma de actividades, presentado por
EL CONTRATISTA, como uno de los mecanismos de verificacién del cumplimiento de sus obligaciones contractuales.

2.15.3 Flujo de Caja

El contratista debe presentar un flujo mensual de caja, con los ingresos y egresos esperados durante la ejecucion de los
trabajos, elaborado teniendo en cuenta:

a) En los ingresos: el capital de trabajo del proceso de seleccion, el anticipo otorgado y los pagos mensuales por
concepto de las actas de obra.

b) En los egresos el programa de inversiones.
c) Determinar el saldo mensual y el saldo acumulado esperado, sea en déficit o superavit.

EI INSTITUTO no reconocera al CONTRATISTA intereses cuando el tramite de pago se vea impactado por alteraciones al
PAC que se originen en circunstancias no imputables a los tramites internos de la Entidad.

2.15.4 Jornadas de Trabajo 24 Horas Diarias 7 Dias a la Semana.

Teniendo en cuenta lo establecido en el articulo 17 de la Ley 1682 de 2013, para la ejecucion de las obras objeto del
presente proceso de contratacion, se prevé la posible utilizacion de jornadas de trabajo de tres turnos diarios (24 horas)
siete (7) dias a la semana, en adelante 7 x 24, asi:

Cuando el contratista programe adelantar la ejecucién de la obra prevista en el programa de inversiones aprobado vigente,
para el plazo establecido en el capitulo 1 - informacién general, podra recurrir a las jornadas de trabajo 7 x 24, para lo cual
motivara la solicitud justificando su utilizacion y elaborara una programacion con las metas fisicas detalladas e indicando
el menor tiempo de ejecucion del contrato que se pretende lograr con la implementacion de dichas jornadas, el cual sera
sometido a la revision y aprobacién del supervisor, previamente a su presentacion al INVIAS para la autorizacion respectiva
en lo referente a la utilizacion de la bolsa presupuestal 7 x 24, caso en el cual el INSTITUTO pagara la némina del personal
empleado en dichas jornadas con los recargos salariales a que haya lugar de acuerdo con la legislacion laboral colombiana,
del personal que efectivamente trabaje en estas jornadas, debidamente controlado y certificado por la supervisién quien
estara presencialmente al frente de los trabajos que se realicen durante las mismas, pago que se efectuara con cargo a la
bolsa 7 x 24 prevista para este caso en el presupuesto oficial. Asi mismo, para este evento se acordara previamente entre
el contratista y el supervisor el costo de la iluminacién que se requiera para llevar a cabo los trabajos, cuando sea necesaria
su utilizacion. En el evento de no lograrse el objetivo de obtener el menor tiempo de ejecucion del contrato previsto con la
implementacion de las jornadas de trabajo 7 x 24, no habra lugar a pago por su implementacioén. Se podra generar por el
contratista la implementacién de jornada 7 x 24 en periodos de prorroga siempre y cuando se cuente con el recurso para
la provision.

Asi mismo también a criterio del supervisor de acuerdo con las condiciones de las zonas donde se desarrollan las obras y
el periodo climatico, el supervisor determinara la conveniencia de la aplicacion de las jornadas de trabajo 24 horas diarias
7 dias a la semana, de manera que se pueda lograr la productividad esperada en dichas jornadas, para lo cual el supervisor
de manera escrita solicitara al contratista la propuesta de trabajo 7x24 quien debera presentarla de manera obligatoria a
consideracion de la supervision, para su autorizacion.

Es importante sefialar que cuando se programe adelantar la ejecucion de la obra prevista en el programa de inversiones
aprobado vigente, para el plazo del contrato, debe tenerse en cuenta la apropiacion presupuestal asignada a la vigencia
fiscal en la cual se pretenda implementar la jornada laboral 7 x 24, presupuesto que no podra ser excedido en ningun caso,
es decir, no podra ejecutarse obra sin el amparo presupuestal en la respectiva vigencia fiscal.

Es pertinente acotar que el INSTITUTO no aceptara recargos tarifarios por la utilizacién de la maquinaria y equipo en las
jornadas adicionales, ni cambio en los rendimientos previstos en los analisis de precios unitarios, ni aprobara maquinaria
y equipos especiales para ser utilizados en las jornadas 7x 24.

Al finalizar el tiempo programado para la utilizacion de las jornadas 7 x 24, el Supervisor hard una evaluacion de los
resultados de la utilizacién de estas, en términos de metas fisicas logradas Vs el costo causado por su uso, a efectos de
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analizar la conveniencia de seguir implementando estas jornadas y determinar el beneficio para el proyecto, a la luz de
mayores avances en metas fisicas con miras a la consecuente terminacion del proyecto antes de finalizar el plazo
contractual. El supervisor presentara al INVIAS esta evaluacién con su recomendacion al respecto.

Durante el desarrollo del proyecto, en caso de que la bolsa presupuestal de las jornadas de trabajo 7x 24 prevista en el
presupuesto oficial se agote, se podran efectuar las modificaciones necesarias para incrementarla, recurriendo a la partida
de ajustes de precios unitarios, previa certificacion escrita del supervisor de reservar el valor de los ajustes suficientes para
el resto de la ejecucion del contrato. Asi mismo, los recursos de esta bolsa presupuestal que no se requieran podran
utilizarse en otras necesidades del proyecto, mediante las actas de modificacion correspondiente.

2.15.5 Programa de Generaciéon de Empleo

Es la manifestacion del numero de empleos directos que el contratista planea generar mes a mes, segun su estructura
administrativa, durante la ejecucion del proyecto; para tal fin. El contratista debera dar prioridad a la vinculacion de la mano
de obra local no calificada utilizando métodos de ejecucién que generen el mayor nimero de empleo y en lo posible, a la
vinculacion de la mano de obra local calificada que relna los requisitos exigidos, en especial a las personas vinculadas a
programas de reinsercidon que estén debidamente reconocidas como tales por las entidades gubernamentales
competentes. El Instituto a través de la Supervision hara seguimiento a lo dispuesto en el presente numeral mediante los
informes mensuales de generacion de empleo (los cuales deberan estar debidamente soportados con los numeros de
identificaciéon de cada uno de los empleados contratados, fecha y lugar de expedicion de los documentos de identificacion,
pago de parafiscales, lugar de residencia, esto a cargo del Programa, Proyecto, Estudio, analisis y descripcion de las
dinamicas de contratacion de mano de obra y verificacion pagos y parafiscales, del PAGA)

2.15.6 Laboratorio Toma de Control de Calidad

Dentro del autocontrol de calidad, el contratista debera contar en la obra con un equipo completo de laboratorio de suelos,
concretos y pavimentos, para efectuar el control de la obra y como minimo debe estar en capacidad para adelantar los
ensayos de materiales segun la normatividad vigente y avance de la obra.

2.15.7 Direccién Técnica del Proyecto y Personal del Contratista

El contratista se obliga a mantener durante toda la ejecucion de las obras materia del contrato y hasta la entrega final y
recibo de ellas, el personal necesario para el desarrollo de los trabajos.

El contratista se obliga a permanecer personalmente al frente de los trabajos o mantener al frente de los mismos un
ingeniero director, o los ingenieros que fuesen necesarios de acuerdo con lo estipulado en el presente pliego de
condiciones, personal que debe estar suficientemente facultado para representarlo en todo lo relacionado con el desarrollo
y cumplimiento del contrato.

El Instituto se reserva el derecho de exigir, por escrito, al contratista el reemplazo de cualquier persona vinculada al
proyecto. Esta exigencia no dara derecho al contratista para elevar ningun reclamo contra el Instituto.

La supervisiéon podra solicitar al contratista, en cualquier momento, el suministro de informaciéon sobre la némina del
personal. El contratista atendera esta solicitud con el detalle requerido y en el plazo razonable que la supervision haya
fijado.

El CONTRATISTA se obliga durante el desarrollo del contrato a mantener al frente de la obra al ingeniero director,
residente, ingenieros y demas personal de especialistas aprobados por EL INSTITUTO. El ingeniero director debera tener
autonomia para actuar en nombre del CONTRATISTA y para decidir con el supervisor cualquier asunto de orden técnico
o administrativo en desarrollo del contrato, siempre que sus decisiones no impliquen modificaciones en las condiciones
contractuales. Todos los empleados y obreros para la obra seran nombrados por EL CONTRATISTA quien debera cumplir
con todas las obligaciones legales sobre la contratacion del personal colombiano y extranjero. Asi mismo deberan
observarse las disposiciones que reglamentan las diferentes profesiones.

2.15.8 Veeduria de los Trabajos
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La veeduria tiene como propésito servir de canal de comunicacion entre las demas entidades, la comunidad y el Instituto,
en lo relacionado con la ejecucion del proyecto, logrando de esta manera desarrollar los principios constitucionales de
participacion ciudadana, deber y control en la funcién del Estado.

De acuerdo con la Ley 850 del 2003, las veedurias podran conformar los diferentes comités (técnicos, financieros y
sociales, entre otros) para poder ejercer su funciéon. Una vez conformada la veeduria con los parametros de la ley,
desarrollaran su actividad en comunicacién con la Supervision del proyecto.

2.15.9 Prevencion de Accidentes, Medidas de Seguridad y Planes de Contingencia

El contratista en todo momento tomara todas las precauciones necesarias tanto del personal empleado en la ejecucién de
la obra, como de terceros, y se acogera a todas las normas que a este respecto tenga el INSTITUTO y sus cdodigos de
construccion.

Antes de comenzar los trabajos, el contratista debe realizar un plan de contingencia de manera que dentro de su
organizacion se establezcan claramente las correspondientes lineas de mando y los grupos o brigadas responsables, como
minimo para los siguientes casos de emergencias:

e Explosion o incendio en el campamento base, en los lugares de trabajo o en los lugares donde se almacena
combustible.

e Derrames de combustibles o quimicos.

e Terremotos, inundaciones y otras emergencias naturales.

e Accidentes, intoxicaciones u otras emergencias médicas.

e Atencion de pequefias emergencias y remocion de derrumbes.

El contratista asumira todos los riesgos sobre la prevencion de accidentes y sera responsable de las indemnizaciones
causadas por los accidentes que, como resultado de su negligencia o descuido, pueda sufrir su personal, el de la
supervision, el del Instituto, los visitantes autorizados, asi como terceras personas.

Durante el proceso constructivo, establecera procedimientos que minimicen las posibilidades de ocurrencia del riesgo
asociados con eventos de movimientos en masa, avalanchas, represamientos, accidentes en operacion de maquinaria y
materiales, entre otros.

El contratista debera proteger todas las estructuras existentes, edificaciones rurales y urbanas cuya demolicion no esté
prevista, contra todo dano o interrupcion de servicios que pueda resultar de las operaciones de construccion o cualquier
dafo o interrupcion de servicios debera ser reparado o restablecido por él a su costa, sin que esto implique aumento del
plazo de ejecucion de la obra.

El Instituto o el supervisor podran exigir al contratista modificaciones en las obras provisionales construidas por éste para
que cumplan con todos los requisitos de seguridad, higiene, proteccion ambiental y adecuacién a su objeto. Estas
modificaciones las hara el contratista sin costo alguno para el Instituto, lo anterior de conformidad con el plan de calidad.

En desarrollo de los trabajos no se permitira por ninguna circunstancia depositar el material producto de las excavaciones
en el lecho de corrientes superficiales o en general cuerpos de agua. Si esto sucede, el contratista, a su costa debera
retirar el material volviendo el sitio a su estado original. Si el contratista no lo hiciere, se hara acreedor a las sanciones
contractuales correspondientes.

Desde la fecha de la orden de iniciacion del contrato, el contratista es el Unico responsable de disefiar e implementar el
plan de manejo de transito y seguridad del transito en el sector contratado; por lo tanto, a partir de esa fecha y hasta la
entrega definitiva de las obras al Instituto, el contratista estéa obligado a sefalizar y mantener el transito en el sector
contratado. Esta obligacion debera cumplirla en la forma establecida en el Manual de Senalizacién Vial de Colombia,
Dispositivos uniformes en la infraestructura vial para la regulacion del transito y la seguridad vial, adoptado mediante
Resolucion 20243040045005 del 19 se septiembre de 2024 (emanadas del Ministerio de Transporte).
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El contratista debera garantizar el libre y continuo uso de las vias a terceros en cuanto se relacione con la ejecucion de
sus trabajos. A este respecto, el contratista debera notificar al supervisor y al director de la Direccién Territorial por lo
menos con quince (15) dias de anticipacion sobre la iniciacion de cualquier trabajo que pueda causar interferencia en el
transito de vehiculos y peatones. El contratista debera reducir a un minimo tales interferencias.

El contratista debera emplear los medios razonables para evitar que se causen dafos en las vias publicas que comunican
con el sitio por causa de su uso, por él mismo o por sus subcontratistas autorizados. En particular, seleccionara la ruta y
usara vehiculos adecuados para restringir y distribuir las cargas, de modo que el transporte que se derive del movimiento
de la planta y material hasta el sitio y desde él, quede limitado a las cargas permisibles y se desarrolle de manera que se
evite causar dafos previsibles a las vias publicas.

El desacato de cualquiera de estas condiciones constituye causal de incumplimiento del contrato.

2.15.10 Examen del Sitio de la Obra

Es responsabilidad del proponente, inspeccionar y examinar el sitio y los alrededores de la obra e informarse, sobre la
forma y caracteristicas del sitio, las cantidades, localizacion y naturaleza de la obra y la de los materiales necesarios para
su ejecucion, transporte, mano de obra, y, de manera especial las fuentes de materiales para su explotacion junto con los
volumenes de explotacion, vias internas de explotacién y vias de acceso a las mismas, zonas de botaderos, las vias de
acceso al sitio y las instalaciones que se puedan requerir, las condiciones ambientales y sociales del area de influencia,
las cuales debe considerar para el desarrollo y manejo ambiental del proyecto, en especial cuando se establezca presencia
de minorias étnicas, caso en el cual debe asegurarse de cumplir con la normativa especial que rige para la explotacion de
recursos naturales en jurisdiccién de los territorios legalmente constituidos a su favor, o evitar su intervencién a efectos de
obviar el procedimiento de consulta previa, y, en general, sobre todas las circunstancias que puedan afectar o influir en el
calculo del valor de su propuesta.

Asi mismo, es responsabilidad del proponente familiarizarse con los detalles y condiciones bajo los cuales seran ejecutados
los trabajos, asi como de los riesgos previsibles de la obra, pues su desconocimiento o falta de informacién no se
considerara como excusa valida para posteriores reclamaciones a la entidad.

La entidad sefalara las condiciones con las que se llevara a cabo el examen del sitio de la obra, este no podra ser definido
como requisito habilitante o criterio de evaluacion de las propuestas.

2.15.11 Avances sobre Materia Prima

No habra avances sobre materia prima.

2.15.12 Evaluacién de Avance y Actualizacion

Durante la ejecucioén de la obra, el Instituto efectuara a través de la supervision un seguimiento al programa de obra, como
uno de los mecanismos de verificacion del cumplimiento del contrato. Por tal motivo, el contratista debera mantener el
programa actualizado de manera que en todo momento represente la historia real de lo ejecutado para cada actividad, asi
como su programa de obra proyectado para la terminacion de los trabajos dentro del plazo contractual.

El contratista y el supervisor evaluaran semanalmente la ejecucion del contrato, revisando el programa de obra actualizado
para establecer en qué condiciones avanzan los trabajos. De estas evaluaciones se levantara un acta, suscrita por los
ingenieros residentes del contratista y de la supervision, donde se consignara el estado real de los trabajos; en caso de
presentarse algun atraso, se sefialaran los motivos del mismo, dejando constancia de los correctivos que se tomaran para
subsanar dicho atraso, los cuales se plasmaran en una modificacion al programa de obra que no podra contemplar la
disminucién de las cantidades de obra programadas para cada mes ni una prorroga del plazo inicialmente establecido.

Cuando fuere necesario suscribir actas de modificacion de cantidades de obra o modificar el valor o el plazo del contrato,
el contratista debera ajustar el programa de obra a dicha modificacion, para lo cual debera someter a aprobacién del
Instituto y con el visto bueno de la supervisién, el nuevo programa de obra.

Constituye causal de incumplimiento del contrato el hecho que el contratista no ejecute, por lo menos, las cantidades de
obra previstas en su programa de obra.
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2.15.13 Cantidades de Obra

Las cantidades de obra por ejecutar son las que se presentan en el formulario de la propuesta, estas son aproximadas y
estan calculadas con base en el estudio del proyecto; por lo tanto, se podran aumentar, disminuir o suprimir durante la
ejecucion de la obra; tales variaciones no viciaran ni invalidaran el contrato. El contratista esta obligado a ejecutar las
mayores cantidades de obra que resulten, a los mismos precios de la propuesta, salvo que se presenten circunstancias
imprevisibles que afecten el equilibrio econédmico del contrato.

Si durante la ejecucién del proyecto fuere necesario modificar las cantidades de obras establecidas en el formulario de la
propuesta, el contratista estara en la obligacion de incluir los cambios a que haya lugar en el citado formulario, de acuerdo
con la respectiva acta de modificacion.

Para los fines de pago regiran las cantidades de obra realmente ejecutadas, pero el valor de las obras ejecutadas no podra
superar el valor determinado en el contrato.

2.15.14 Obras Adicionales

Se entiende por obras adicionales aquellas que, por su naturaleza pueden ejecutarse con las especificaciones originales
del contrato o variaciones no sustanciales de las mismas y en donde todos los items tengan precios unitarios pactados. El
Instituto podra ordenar por escrito obras adicionales y el contratista estara en la obligacién de ejecutarlas. Las obras
adicionales se pagaran a los precios establecidos en el formulario de la propuesta.

2.15.15 Obras Complementarias

Se entiende por obra complementaria la que no esta incluida en las condiciones originales del contrato y por esta misma
razén, no puede ejecutarse con los precios de este. El Instituto podra ordenar obras complementarias y el contratista estara
obligado a ejecutarlas, siempre que los trabajos ordenados hagan parte inseparable de la obra contratada, o sean
necesarias para ejecutar esta obra o para protegerla.

Los precios que se aplicaran para el pago de la obra complementaria seran los que se convengan con el contratista,
mediante la suscripcion de un acta de precios no previstos. Cuando no se llegare a un acuerdo de antemano con el
contratista sobre el precio de la obra complementaria, el Instituto podra optar por ordenar que dicho trabajo sea ejecutado
por el sistema de administracién, o sea por el costo directo mas un porcentaje acordado por las partes, que debe cubrir los
costos por concepto de administracion y utilidad del contratista. Por costo directo se entendera el de las siguientes partidas:

e Elvalor de los materiales puestos al pie de la obra.

® Los jornales y sueldos utiles, aumentados en el porcentaje por prestaciones sociales calculados por el contratista en
la propuesta. Los jornales de dominicales y dias feriados estan incluidos en estos porcentajes.

e El alquiler del equipo y herramientas, liquidado segun las tarifas horarias de la propuesta del contratista y conforme a
lo estipulado en el pliego de condiciones del proceso de seleccion. En el caso de tarifas no establecidas en la propuesta,
éstas se calcularan por métodos similares a los empleados por la Camara Colombiana de la Infraestructura (CClI).

Para el pago de las obras complementarias por administracion, el contratista elaborara planillas diarias de control en que
se consignen los datos de empleo de mano de obra, materiales, equipo y los correspondientes a otros gastos incurridos.
Estas planillas deberan ser aprobadas por el supervisor y constituiran la base para la presentacion de la facturacion
correspondiente.

2.15.16 Provision para: Revision, ajuste y/o actualizacion y/o modificacién y/o complementacion de los estudios y
disefios y/o elaboracion del calculo de la estructura del pavimento y/o calculos estructurales y/o de obras
requeridas para garantizar la estabilidad de la infraestructura vial

La presente provision corresponde a los recursos asignados dentro del contrato de obra para atender de manera oportuna

las necesidades técnicas que surjan durante la ejecucion, en relacion con la revision, ajuste, actualizacién, optimizacion,
complementacion o adaptacion de los estudios y disefios existentes, asi como la elaboracion de calculos estructurales
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adicionales o de obras requeridas para garantizar la funcionalidad, estabilidad, seguridad y durabilidad de la infraestructura
vial objeto del contrato.

Dicha provisidn se constituye como una partida destinada a cubrir los costos asociados con la validacién de las condiciones
técnicas iniciales, la incorporacion de nuevos criterios normativos o reglamentarios, la optimizacion de soluciones de
disefio, y la implementaciéon de los ajustes que resulten necesarios de acuerdo con las condiciones geotécnicas,
hidraulicas, estructurales, ambientales o de transito, entre otras; que se identifiquen durante la ejecucion de las obras.
Incluye igualmente la posibilidad de realizar redimensionamientos de secciones de pavimento, obras de drenaje,
estructuras de contencién y demas componentes viales que, por condiciones técnicas no previstas en los disefos iniciales,
requieran modificaciones que garanticen la estabilidad y el correcto desempefio del proyecto.

La utilizacién de esta provisién debera estar soportada en estudios, memorias de calculo, planos y especificaciones
técnicas elaboradas por profesionales competentes, con la debida aprobacion de la supervision y la entidad contratante,
en estricto cumplimiento de la normatividad técnica vigente y de las condiciones contractuales.

El valor de la provision incluye todos los costos directos e indirectos relacionados con las actividades mencionadas, asi
como los impuestos, tasas, contribuciones y en particular el Impuesto al Valor Agregado (IVA), constituyéndose en una
suma global que hace parte integral del presupuesto oficial y del contrato de obra.

FORMA DE PAGO DE LA PROVISION

La provision no se reconocera de manera anticipada ni como suma global automatica, sino unicamente en la medida en
que se haga necesaria su utilizacién durante la ejecucion del contrato.

Cada desembolso estara condicionado a la presentacion de los entregables técnicos correspondientes (estudios, disefios
ajustados, memorias de calculo, planos, informes de validacion técnica, etc.) debidamente revisados y aprobados por la
Supervision y la Entidad Contratante.

De lo anterior, la entidad reconocera este pago, para actividades de la provision, exceptuando el personal especializado
requerido el cual se retribuye en la administracion del contrato; el reconocimiento se realizara a la entrega de los productos
aprobados por la supervision.

El pago se efectuara en el acta de obra mensual correspondiente, en proporcion al producto aprobado, de acuerdo al
avance real de las actividades de revision, ajuste, actualizacion o calculo efectuadas en dicho periodo, previa aprobacion
por parte del supervisor.

El valor maximo a reconocer correspondera al monto total asignado en el contrato para la provision, incluyendo IVA.
a. Soporte de pago
Para cada pago se debera contar con:
e Solicitud formal del Contratista.
e Acta de aprobacion de los productos por parte de la Supervision.

e Entrega de los productos aprobados por la supervision, radicados en los medios oficiales del INVIAS a la
Subdireccion de Planificacion de Infraestructura.

e No objecién de la Entidad sobre la pertinencia de la utilizacion de la provision.

e Relacion de actividades desarrolladas, discriminando tiempos y/o dedicaciones, profesionales involucrados y
demas costos asociados.

NOTA 1: Lo anterior sin perjuicio de las disposiciones establecidas en el Manual de Interventoria vigente.

b. Liguidacion final

En la liquidacion del contrato, la Entidad Contratante verificara el monto efectivamente utilizado de la provision.
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En caso de no requerirse la totalidad o parte de la provision, el saldo no ejecutado no sera objeto de pago al Contratista y
se entendera como un ahorro para el proyecto, por lo tanto, deberan ser invertidos en ejecucién de obra, dado el caso
contratista y supervisor especificaran el tipo de actividad, cantidad y ubicacién de las obras a ejecutar con estos recursos.

Se aclara que los documentos o componentes ya contemplados dentro de los disefios técnicos no seran objeto de pago
adicional, con el fin de evitar la doble remuneracién por actividades o productos que ya hacen parte del alcance contractual
definido, la supervisidon sera la encargada de verificar y evitar un doble pago.

2.15.17 Calidad de la Obra

El contratista es responsable de la realizacién de las pruebas de campo y ensayos de laboratorio que aseguren la calidad
de la obra, incluidas aquellas requeridas para el manejo ambiental del proyecto y entregara a la Supervision los resultados
de estos dentro de los dos (2) dias habiles siguientes a la fecha de su obtencion, para que ésta verifique si se ajustan a
los requerimientos de las especificaciones. La verificacion de la Supervision no exonerara de responsabilidad al contratista
por la calidad de esta.

Una vez terminadas las partes de la obra que deban quedar ocultas y antes de iniciar el trabajo subsiguiente, el contratista
informara a la supervision para que ésta proceda a medir la obra construida.

Si asi no procediere el contratista, la supervision podra ordenarle por escrito el descubrimiento de las partes ocultas de la
obra, para que ésta pueda ejercer sus funciones de control. El contratista efectuara este trabajo y el de reacondicionamiento
posterior sin que ello le dé derecho al reconocimiento de costos adicionales ni a extensiones al plazo de ejecucion.

El Instituto podra rechazar la obra ejecutada por deficiencias en los materiales o elementos empleados, o procesos
constructivos, aunque las muestras y prototipos correspondientes hubieren sido verificados previamente, sin perjuicio de
lo establecido en las especificaciones sobre la aceptacion de suministro defectuoso. Toda obra rechazada por defectos en
los materiales, en los elementos empleados, en la obra de mano o por deficiencia de los equipos, maquinarias y
herramientas de construccion o por procesos constructivos o por defectos en ella misma, debera ser retenida, reconstruida
o reparada por cuenta del contratista. Ademas, el contratista queda obligado a retirar del sitio respectivo los materiales o
elementos defectuosos.

Los equipos, maquinaria y herramientas que el contratista suministre para la obra, deberan estar en perfecto estado de
operacion ser adecuados y suficientes para las caracteristicas y la magnitud del trabajo por ejecutar. El Instituto
directamente o por intermedio de la Supervision se reserva el derecho de rechazar y exigir el reemplazo o reparacion por
cuenta del contratista de aquellos equipos, maquinarias y herramientas que a su juicio sean inadecuados o ineficientes, o
que por sus caracteristicas constituyen un peligro para el personal o un obstaculo para el buen desarrollo de las obras. Se
exigird siempre el suministro y mantenimiento en buen estado de funcionamiento del equipo basico requerido para la
construccion de las obras.

2.15.18 Actas de Modificacion de Cantidades de Obra

Es el documento en el que se deja constancia de las modificaciones efectuadas por requerimientos del proyecto a las
cantidades de obra previstas inicialmente.

Las actas de modificacién de cantidades de obra deben diligenciarse de conformidad con el instructivo MEPI-MN-IN-7 y su
formato MEPI-MN-IN-7-FR-1 del manual de Interventoria vigente o aquel que lo modifique o sustituya.

2.15.19 Actas de Obra

Es el documento en el que el contratista y el supervisor dejaran consignadas las cantidades de obra realmente ejecutadas
durante cada mes. Conforme al Instructivo MEPI-MN-IN-4 manual de Interventoria vigente o aquel que lo modifique o
sustituya.

El contratista y el supervisor deberan elaborar el acta mensual dentro de los cinco (5) dias calendario del mes siguiente al
de ejecucion de las obras. El valor basico del acta sera la suma de los productos que resulten de multiplicar las cantidades
de obra realmente ejecutada por los precios unitarios estipulados en el formulario de la propuesta del contratista o por los
precios acordados para los nuevos items que resulten durante el desarrollo del contrato.
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Las actas de obra mensual tendran caracter provisional en lo que se refiere a la calidad de la obra, a las cantidades de
obray obras parciales. El supervisor podra, en actas posteriores, hacer correcciones o modificaciones a cualquiera de las
actas anteriores aprobadas por él, y debera indicar el valor correspondiente a la parte o partes de los trabajos que no se
hayan ejecutado a su entera satisfaccion a efecto de que el Instituto se abstenga de pagarlos al contratista o realice los
descuentos correspondientes, hasta que el supervisor dé el visto bueno. Ninguna constancia de parte del supervisor que
no sea la de recibo definitivo de la totalidad, o de parte de las obras, podra considerarse como constitutiva de aprobacion
de algun trabajo u obra.

2.15.20 Daiios o retardos debidos a fuerza mayor

El contratista quedara exento de toda responsabilidad por cualquier dafio o dilacion de las obras durante la ejecucion del
contrato, pero sin derecho a indemnizaciones, cuando se concluya por parte del Instituto que tales hechos son el resultado
de caso fortuito o fuerza mayor, debidamente comprobados, caso en el cual los gastos que demanden las reconstrucciones
o reparaciones de las obras afectadas seran por cuenta del Instituto, siempre que el contratista haya dado aviso al Instituto
de la ocurrencia de tales hechos, y que la evaluacion de los mismos, las causas que los motivaron y la diligencia con que
el contratista actu6 ante ellos se haya hecho constar, dentro de los diez (10) dias calendario siguientes a la fecha en que
cesen dichas causas, en actas suscritas por el supervisor y el contratista las cuales requeriran el concepto favorable de la
Subdirecciéon de Gestion Integral de Carreteras Nacionales y de la Direccién Juridica del Instituto.

Todas las obras adicionales originadas por caso fortuito o fuerza mayor deberan ser consignadas en acta. El contratista
debera asumir los sobrecostos resultantes, tales como los correspondientes a lucro cesante y pérdida de materiales,
equipos y otros elementos de su propiedad. En el evento en que el Instituto concluya que el caso no fue fortuito o de fuerza
mayor, correran, ademas, por cuenta del contratista todas las reparaciones, reconstrucciones e indemnizaciones a que
haya lugar. El caso fortuito o la fuerza mayor constituyen causal de suspension del plazo del contrato.

2.15.21 Incumplimiento de lo Ordenado

Si el contratista se rehusa o descuida cumplir cualquier orden escrita del supervisor, éste le notificara por escrito sobre el
incumplimiento de dicha orden, sefialando especificamente las omisiones o infracciones y exigiendo su cumplimiento. Si
esta notificacion no surte ningun efecto dentro de un plazo de ocho (8) dias habiles, el supervisor comunicara dicha
situacion, por escrito al Instituto para que este tome las medidas que considere necesarias. En razén a lo anterior, las
consecuencias que se deriven para la obra o terceros seran asumidas integralmente por el contratista. El contratista debera
acatar las 6rdenes que le imparta por escrito la Supervision; no obstante, si no estuviese de acuerdo con las mismas asi
debera manifestarlo por escrito al supervisor, antes de proceder a ejecutarlas; en caso contrario, respondera solidariamente
con el supervisor si del cumplimiento de dichas érdenes se derivaran perjuicios para el Instituto.

2.15.22 Mitigacion de impactos contractuales

Como regla general, las situaciones que ameriten un estudio por parte del supervisor, el Contratista y el Instituto, por no
llegar a un acuerdo entre Contratista y Supervision, relacionadas a circunstancias que surjan frente a la ejecucion,
supervision, control y direccion de los trabajos, seran tratadas inicialmente en los comités técnicos dirigidos por el Director
Territorial del INVIAS y/o Supervisién del Contrato. En caso de no llegar a un acuerdo estas serdn sometidas a
consideracion del Jefe de la Unidad Ejecutora y/o Jefe de Area correspondiente. En caso de no lograrse un acuerdo, la
decisién definitiva sera adoptada por el Jefe inmediato de la Unidad Ejecutora.

e Supervisor del Contrato.

Una vez el supervisor ponga en conocimiento la controversia, con los respectivos conceptos técnicos, juridicos, financieros
y demas que correspondan, dentro de los cuales debera existir el pronunciamiento a la Supervision del Contrato sobre la
situacion objeto de controversia entre las partes, éste debera analizar a profundidad el tema con el fin de emitir un
pronunciamiento donde plasme su posicion respecto de la posible controversia presentada.

e Jefe Unidad Ejecutora y/o jefe de Area.

Una vez el Supervisor del Contrato ponga en conocimiento del Jefe Unidad Ejecutora, la situacion objeto de controversia
entre las partes, éste debera analizar a profundidad el tema con el fin de emitir un pronunciamiento donde plasme su
posicion respecto de la posible controversia presentada.
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e Decision Definitiva

Consecuente a lo anterior, y una vez agotada la discusion respecto de las controversias surgidas con ocasion de la
suscripcion y ejecucion del contrato, sin que se haya logrado una solucion definitiva, la supervision del contrato, el Jefe de
la Unidad Ejecutora y/o el Jefe del Area respectiva encargada del proyecto procederan a elaborar los soportes
documentales correspondientes, con el objeto que el Director de Ejecucion y operacion tome la decision definitiva.

Una vez cumplido lo anterior, se podra proceder conforme a lo establecido en el numeral 7.1 “Solucién de controversias
derivadas de los procesos de contratacion” del Manual de Contratacion vigente del Instituto Nacional de Vias — INVIAS.

2.15.23 Reuniéon Mensual de Seguimiento

Mensualmente deberan celebrarse reuniones con participacion del director de la obra, el ingeniero residente de la obra, el
supervisor del contrato y el director de la respectiva territorial del INSTITUTO, sin perjuicio de que participen otros
colaboradores de las diferentes areas del Instituto. De cada una de estas reuniones se levantara un acta, la cual sera
mantenida en custodia por la Direccion Territorial del INSTITUTO.

En desarrollo de las reuniones periddicas de seguimiento, se abordaran como minimo los siguientes puntos en el orden
del dia, orientados a asegurar el adecuado seguimiento de la gestion contractual, las actividades y situaciones
contractuales y/o aspectos técnicos pendientes por resolver, temas pendientes de aprobacién, revision de los avances
para el cumplimiento de los hitos de obra:

1. Temas y situaciones pendientes por resolver.

2. Seguimiento independiente a la etapa de pre-construccidén con especial balance de avance para cada uno de los hitos
mensuales para el cumplimiento de las obligaciones del Contratista en esta etapa, para tal efecto en articulacion con la
unidad ejecutora del Proyecto podra eventualmente contarse con el acompafiamiento de la Subdireccion de Planificacion
de infraestructura del INVIAS.

3. Retos y Desafios del mes.

El registro seguimiento y control de las actividades y temas desarrollados en la reunion quedaran consignados en el acta
0 memoria respectiva.

2.15.24 Reclamos

Cualquier reclamo que el contratista considere pertinente hacer al Instituto por razon de este contrato debera presentarse
por escrito, documentado y consultado previamente con el supervisor, dandole oportunidad de verificar las circunstancias
motivo del reclamo, tomar fotografias, etc. El supervisor dentro de los ocho (8) dias habiles siguientes entregara esta
documentacion a la Direccion Territorial del INSTITUTO con las respectivas recomendaciones para que esta a su vez inicie
el tramite pertinente. En caso de reclamo, el contratista no suspendera las obras, a menos que el Instituto haya decidido
hacerlo, y procedera a ejecutar las 6rdenes recibidas.

Divergencias y Soluciéon de Controversias. — Las divergencias que ocurran entre el Supervisor y EL CONTRATISTA,
relacionadas con la supervision, control y direccion de los trabajos, seran dirimidas por el jefe de la Unidad Ejecutora del
INSTITUTO. En caso de no llegarse a un acuerdo, se acudira al director del area correspondiente de la entidad, cuya
decisién sera definitiva.

2.15.25 Derecho del Instituto a usar partes de la Obra

El Instituto podra tomar posesion de cualquiera de las partes de la obra, terminada o no, y usarla; de dicha posesion se
levantara un acta. Si por este uso prematuro se aumentan los costos o el plazo del contrato, el contratista sometera este
hecho a consideracién del Instituto.

El uso de las partes de la obra por el Instituto no implica el recibo de ellas, ni releva al contratista de ninguna de sus
obligaciones.
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Cualquier bien de interés histérico, de otra naturaleza o de gran valor que se descubra en la zona de las obras sera de
propiedad de la nacién colombiana. El contratista debera notificar al Instituto acerca del descubrimiento y seguir las
instrucciones que éste imparta.

2.15.26 Publicaciones e Informaciones

El Instituto se reserva el derecho de hacer las publicaciones e informaciones que a bien tenga sobre las obras, equipo,
sistemas constructivos y demas relacionados con las obras.

2.15.27 Limpieza General y Restauracion

A la terminacion de la obra, el contratista removera de los alrededores de ellas las instalaciones, edificaciones, escombros,
materiales sin uso y materiales similares que le pertenezcan o que se hayan usado bajo su direccion.

El contratista realizara las gestiones necesarias para que en caso tal, los materiales producto de esta limpieza puedan ser
utilizados por miembros de la comunidad.

Una vez realizada la limpieza, se restauraran las areas utilizadas, realizando como minimo revegetalizacion, control de
erosion y acabado de rellenos sanitarios de tal forma que estas zonas queden en similares o mejores condiciones que las
encontradas inicialmente.

2.15.28 Visita Preliminar - Entrega y Recibo Definitivo de las Obras

Con una antelacion minima de treinta (30) dias calendario a la fecha de vencimiento del plazo contractual, la supervision
debe realizar visita conjunta con el contratista, con el fin de inspeccionar el estado de estas y acordar las acciones
correctivas a que haya lugar. Las obras que ya hayan sido objeto de recibo, en todo caso seran objeto de esta visita con
el fin de documentar el estado en el cual se entrega a la finalizacién del contrato. Las obras que no hayan sido objeto de
recibo, previo a esta inspeccién se adelantaran los tramites necesarios para su posterior entrega y recibo definitivo. Cuando
el contrato tenga un plazo inferior a seis meses la visita previa se realiza con una antelacién minima de quince (15) dias
calendario a la fecha de vencimiento del plazo contractual.

Una vez vencido el plazo de ejecucion o terminado el contrato por cualquier causa, se procedera al recibo definitivo de las
obras objeto del contrato.

A la terminacion del plazo contractual por cualquier causa, mediante citacion escrita realizada por la supervisién se llevara
a cabo la entrega y recibo definitivo de las obras mediante “acta de entrega y recibo definitivo de obra”. Si las observaciones
y compromisos descritos en el acta de visita previa no son atendidos por parte del contratista, se procedera a efectuar el
recibo definitivo de las obras en el estado en que se encuentren, circunstancia que dara lugar a la aplicacién de los
procedimientos administrativos sancionatorios correspondientes y a la cuantificacion de las fallas no corregidas, las cuales
seran descontadas o no recibidas por el supervisor, segun el caso.

Si el contratista se negare a suscribir el acta de entrega y recibo definitivo de obra, el supervisor procedera en todo caso a
suscribirla, dejando constancia de la citacién al contratista y de la negativa de éste para su suscripcion.

La visita previa y la entrega y recibo definitivo de las obras se efectuaran de conformidad con lo previsto en el Manual de
Interventoria vigente o aquel que lo modifique o sustituya.

2.15.29 Constancia de Cierre del Expediente

Una vez vencidas las garantias de estabilidad de las obras, calidad de modificacion y/o adaptacion y/o complementacion
de los estudios y disefios yo informacion técnica disponible, segun el caso, el jefe de la unidad ejecutora expedira la
constancia de cierre del expediente del proceso de contratacion y la remitira a la dependencia encargada del archivo de
contratos para su correspondiente archivo.

2.15.30 Implementacién de Programa Vinculacién Madres Cabeza de Familia Y/O Victimas

El contratista para la ejecucion del contrato se compromete a la vincular de madres cabeza de familia y/o victimas de la
siguiente manera:
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MADRES CABEZA DE FAMILIA: El Paragrafo del Articulo Primero de la Ley 1232 de 2008, dispone: “La condicién de
Mujer Cabeza de Familia y la cesacion de la misma, desde el momento en que ocurra el respectivo evento, debera ser
declarada ante notario por cada una de ellas, expresando las circunstancias basicas del respectivo caso y sin que por este
concepto se causen emolumentos notariales a su cargo”.

VICTIMAS: De conformidad con lo establecido en la Ley 1257 de 2008 y sus Decretos reglamentarios, dicha condicién se
acreditara de la siguiente manera:

a). Violencia comprobada: Para efectos de la deduccién contemplada en el presente decreto se entiende por violencia
comprobada contra una mujer, aquellas situaciones que se verifiquen a través de:

1. Sentencia condenatoria ejecutoriada por violencia intrafamiliar cuya victima sea la mujer que esté o sea contratada.
2. Sentencia condenatoria ejecutoriada por violencia sexual cuya victima sea la mujer que esté o sea contratada.

3. Sentencia condenatoria ejecutoriada por acoso sexual cuya victima sea la mujer que esté o sea contratada.

4. Sentencia condenatoria ejecutoriada por lesiones personales cuya victima sea la mujer que esté o sea contratada.

5. Sentencia ejecutoriada a través de la cual se demuestre que, por mal manejo del patrimonio familiar por parte de su
compaiero o cényuge, perdié bienes y/o valores que satisfacian las necesidades propias y de los hijos.

6. Medida de proteccién y/o atencion, dictada por la autoridad competente a favor de la mujer que esté o sea contratada,
de acuerdo con la normatividad que regula la adopcién de tales medidas;

b). Constancia de violencia comprobada: Es el documento donde consta la decisiéon tomada por la autoridad administrativa
o judicial en la cual se reconoce a la mujer como victima de violencia de género, de conformidad con las situaciones
establecidas en el literal a) del presente articulo.

c). Empleador: Es la persona natural o juridica, obligada a presentar declaraciéon del impuesto sobre la renta y
complementarios, que emplee mediante contrato de trabajo a mujeres victimas de la violencia.

Nota: Se les informa a los proponentes que de conformidad con el articulo 23 de la Ley 1257 de 2012, reglamentado por
el Decreto 2733 del mismo ano, que los empleadores que ocupen trabajadoras mujeres victimas de la violencia
comprobada, y que estén obligados a presentar declaraciéon de renta y complementarios, tienen derecho a deducir de la
renta el 200% del valor de los salarios y prestaciones sociales pagados durante el afio o periodo gravable, desde que
exista la relacion laboral, y hasta por un periodo de tres afios.

2.15.31 Programa de reintegracion

Para el cumplimiento del compromiso de vinculacion de personas objetivo de atencion de la Agencia para la
Reincorporacién y Normalizacién- ARN-, debera solicitar ante la citada entidad, de conformidad con los perfiles requeridos
para el desarrollo del objeto del contrato, informacién e indicacién de las personas que cumplen dicha solicitud.

El contratista debera presentar, certificacién de la Agencia para la Reincorporacion y Normalizacion en la cual se certifique
la existencia o no de personas en proceso de reintegracion disponibles para vincular contractualmente en el momento en
que sea requerido por el contratista. Cuando no exista personal disponible, el contratista podra contratar el personal que
requiera para la ejecucion del contrato de obra. Lo anterior, con el fin de que el supervisor pueda aprobar el inicio de la
ejecucion del contrato.

Una vez inicie la ejecucion de la obra, el contratista debera presentar a la supervision el personal en su némina, en el cual
consten el/los nombre/s completos de las personas en proceso de reintegracion, reincorporacion y demas poblaciones
atendidas por la ARN, contratadas para ejecutar esa labor; o certificacion de la ARN en la que conste que no dispone de
personas que cumplan con el perfil propuesto para el desarrollo del contrato o interesados en el mismo; caso en el cual el
contratista podra contratar libremente el personal que requiera para la ejecucion del contrato.

Una vez verificada la vinculacion contractual de las personas en procesos de reintegracion, y/o de reincorporacion, estos

solo podran ser reemplazados, en caso de ser necesario, por otro u otras personas del proceso de reintegracion; excepto

cuando ARN certifique por escrito, que no dispone de personas en proceso de reintegracion y/o de reincorporacion que
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cumplan con el perfil propuesto para el desarrollo del contrato o interesadas en el mismo; caso en el cual el contratista
podra contratar libremente el personal que requiera para efectuar el reemplazo respectivo.

2.15.32 Seguridad y salud en el trabajo

Con respecto a gestiéon en salud y seguridad en el trabajo, el contratista debera dar cumplimiento a lo establecido en el
Decreto 1072 de 2015 Unico Reglamentario del Sector Trabajo y la resolucién 312 de 2019 expedida por el Ministerio del
Trabajo, estandares minimos del sistema de gestion de la seguridad y salud en el trabajo SG - SST y otras que
correspondan segun las matrices de aspectos legales que tengan vigentes en su SST.

En caso de que se regule una nueva emergencia, el contratista debera acatar la regulacién por el Gobernacion Nacional.

El contratista, debera atender las regulaciones que, en materia de movilidad, orden publico y demas se establezcan por
parte del gobierno nacional y las entidades locales de las areas donde se desarrolle el contrato.

2.15.33 Lineamientos de infraestructura verde vial LIVV

El contratista debera tener en cuenta los Lineamientos de infraestructura verde vial (LIVV), con el fin, de que el proyecto
aporte en el desarrollo sostenible e incorpore medidas de preservacion y mitigacion de impactos durante la ejecucion de
estos.

2.15.34 Georreferenciacion de frentes de obra.

El contratista debera georreferenciar los frentes de obra de acuerdo con el instructivo anexo a este documento.

2.16. DOCUMENTOS TECNICOS ADICIONALES

Después de la suscripcion del contrato y previo a la iniciacion de las obras, el contratista debera obtener copia de la
informacion que exista del proyecto, en cuyo caso la revisara y tomara la que considere necesaria para la ejecucion de
este.

La informacién del proyecto solo podra ser utilizada por el contratista para los propdsitos de este contrato.

El contratista debera mantener en el sitio de las obras un archivo de planos de construccion con las ultimas revisiones
vigentes y sera responsable por el empleo de estos planos en la construccion de las obras, asi mismo, esta obligado a
entregar el récord de los planos de la obra, en la fecha de suscripcion del acta de recibo definitivo del contrato.

Las obras se ejecutaran en un todo de acuerdo con los planos de construccién aprobados por el Supervisor, con las Normas
de Ensayos de Materiales para Carreteras, las Especificaciones Generales de Construccion de Carreteras y las
especificaciones particulares del proyecto.

Cuando no se haga referencia a alguna norma especifica o en alguna eventualidad especial que impida el cumplimiento
de las normas del INSTITUTO, la obra y los elementos suministrados por el contratista deberan cumplir los requisitos de
las normas aplicables que se mencionan en el siguiente orden de prioridades:

e Instituto de Norma Técnicas ICONTEC
e American Society for Testing and Materials ASTM

e American Concrete Institute ACI

e Portland Cement Association PCA

En caso de discrepancias entre las especificaciones, el contratista informara sobre ello al Supervisor, quien decidira
juntamente con el INSTITUTO, sobre la prelacion entre estos documentos.

Las especificaciones técnicas particulares pueden complementar, sustituir o modificar, segun el caso, las especificaciones
generales de construccion, y prevalecen sobre las ultimas.
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Si durante la ejecucion del contrato el Instituto considera necesario introducir cambios o modificaciones de las obras a
ejecutar y en las especificaciones, asi lo notificara al contratista, para que éste le manifieste si acepta o no los cambios
planteados, sustentando en cada caso las incidencias que dichos cambios generen en la ejecucion del contrato.

El contratista debera pronunciarse por escrito dentro de los ocho (8) dias habiles siguientes a la fecha en que el Instituto
efectle la notificacion. El Instituto tomara la decision final sobre la ejecucion de las modificaciones o la prescindencia de
éstas y la comunicara por escrito al contratista dentro de un término maximo de ocho (8) dias habiles siguientes a la fecha
de recibo de la sustentacion del contratista; mientras se produce la decisién final del Instituto, el contratista continuara la
obra o la suspendera temporalmente de acuerdo con las instrucciones que aquel le imparta.

Si fuere el contratista quien propusiere los cambios o modificaciones, el Instituto podra aceptarlos siempre y cuando estos
no impliquen mayores costos para el proyecto; si de la ejecucién de dichos cambios se derivaren mayores costos estos
seran asumidos por el contratista.

Si como consecuencia de las modificaciones hubiere lugar a la prérroga del plazo o a la adicién del valor del contrato, el
contratista y el Instituto firmaran el contrato adicional correspondiente o el acta de modificacion de cantidades de obra a
que hubiere lugar.

Los levantamientos topograficos necesarios para la ejecucion del proyecto seran hechos por el contratista y se registraran
en carteras adecuadas, una copia de las cuales debera ser entregada a la Supervisoria cuando ésta la solicite.

El contratista sera responsable por la proteccidon, mantenimiento y reconstruccion de los puntos basicos y de referencia de
topografia.

Relacion de documentos técnicos que hacen parte del presente proceso:

Apéndice B ESPECIFICACIONES Y NORMAS TECNICAS
Apéndice D GESTION AMBIENTAL

Apéndice E GESTION SOCIAL

Instructivo Georreferenciacion frentes de obra.

CAPITULO Il ELABORACION, PRESENTACION Y EVALUACION DE LAS OFERTAS
3.1.CARTA DE PRESENTACION DE LA OFERTA

El Proponente presentara el Formato 1 — Carta de Presentacion de la Oferta el cual debe estar firmado por la persona
natural Proponente o por el representante legal del Proponente individual o por el representante del Proponente Plural o
por el apoderado.

En virtud de lo previsto en la Ley 842 de 2003 y con el fin de evitar el ejercicio ilegal de la ingenieria, la persona natural
(Proponente individual o integrante de la estructura plural) que pretenda participar en el Proceso de Contratacion, debe
acreditar que posee titulo como ingeniero, para lo cual debe adjuntar el certificado de vigencia de matricula profesional
expedida por el COPNIA o Consejo Profesional de Ingenieria de Transportes y Vias de Colombia, en la respectiva rama
de la ingenieria, segun corresponda, vigente a la fecha de cierre del Proceso de Contratacion.

De acuerdo con en el articulo 20 de la Ley 842 de 2003, si el representante legal o apoderado del Proponente individual
persona juridica o el representante legal o apoderado de la estructura plural, no posee titulo de una de las profesiones
catalogadas como ejercicio de la ingenieria, la oferta debe ser avalada por un ingeniero, para lo cual debe adjuntar el
certificado de vigencia de matricula profesional expedida por el COPNIA o el Consejo Profesional de Ingenieria de
Transportes y Vias de Colombia, en la respectiva rama de la ingenieria, segun corresponda, vigente a la fecha de cierre
de este Proceso de Contratacion.

El aval del ingeniero de que trata el articulo 20 de la Ley 842 de 2003 hace parte integral del Formato 1 — Carta de
presentacion de la oferta cuando el Proponente deba presentarlo.
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La carta de presentacién debe suscribirse, por lo que con la firma de este documento se entiende que el Proponente conoce
y acepta las obligaciones del Anexo 1 — Pacto de Transparencia y, por lo tanto, no sera necesaria la entrega de este
documento al momento de presentar la oferta.

El Proponente debe diligenciar los Formatos. Todos los espacios en blanco deben diligenciarse con la informacion
solicitada.

3.2. APODERADO

Los Proponentes podran presentar ofertas directamente o suscritas por intermedio de apoderado, evento en el cual deben
anexar el poder otorgado en legal forma (articulo 5 del Decreto — Ley 019 de 2012), en el que se confiere al apoderado de
manera clara y expresa facultades amplias y suficientes para actuar, obligar y responsabilizar a quien(es) representa en el
tramite del proceso y en la aceptacion de la oferta. No obstante, la simple entrega fisica o radicacion de la oferta en la
Entidad puede realizarla cualquier persona, sin necesidad de poder u autorizacién.

El apoderado que firma la oferta podra ser una persona natural o juridica, que en todo caso debe tener domicilio
permanente, para efectos de este proceso, en la Republica de Colombia, y debe estar facultado para representar al
Proponente y/o a todos los integrantes del Proponente Plural, a efectos de adelantar en su nombre de manera especifica
las siguientes actividades: (i) presentar oferta para el Proceso de Contratacion de que trata esta invitacion; (ii) responder
los requerimientos y aclaraciones solicitados la Entidad; (iii) recibir las notificaciones a que haya lugar (iv) suscribir el acta
de terminacioén y liquidacion, si a ello hubiere lugar.

Las personas extranjeras que participen mediante un Proponente Plural podran constituir un solo apoderado comun y, en
tal caso, bastara para todos los efectos la presentacion del poder comun otorgado por la totalidad de los integrantes con
los requisitos de autenticacion, Legalizacion y/o Apostilla y traduccién exigidos en el Cédigo de Comercio y en el Cédigo
General del Proceso de Colombia, incluyendo los sefialados en la invitaciéon. El poder a que se refiere este parrafo podra
otorgarse en el mismo acto de constitucién del Proponente Plural.

3.3.ELABORACION Y PRESENTACION DE LA OFERTA

La Entidad solo recibira una oferta por Proponente. En caso de presentarse para varios Procesos de Contratacion con la
Entidad, el Proponente debera indicar expresamente para cual proceso allega su ofrecimiento. La radicacion de la
propuesta implica la aceptacion y conocimiento de la legislacion colombiana acerca de los temas objeto del proceso y de
todas las condiciones y obligaciones contenidas en el mismo.

Estaran a cargo del Proponente todos los costos asociados a la elaboracién y presentacién de su oferta y en ningun caso
la Entidad sera responsable de ellos.

Las tachaduras y/o enmendaduras sobre alguno de los documentos que acreditan los requisitos habilitantes o los factores
de evaluacion de la oferta, deberan estar salvados con la firma de quien suscribe el correspondiente documento al pie de
la misma y con una nota al margen donde manifieste clara y expresamente la correccion realizada.

Los Proponentes adjuntaran el formulario de la propuesta econémica con el valor discriminado de cada item en el SECOP
I, junto con su propuesta, teniendo en cuenta el formulario de propuesta econémica publicado por la Entidad. Por tanto, la
oferta econémica no debe estar firmada.

3.4. CIERRE DEL PROCESO Y APERTURA DE OFERTAS

Se entienden recibidas por la Entidad las ofertas que se encuentren en la plataforma del SECOP Il a la fecha y hora
indicada en el Cronograma del proceso, después de este momento el SECOP Il no permitira el recibo de mas propuestas
por excederse del tiempo sefialado en el Cronograma.

Vencido el término para presentar ofertas, la Entidad debe realizar su apertura y publicar la lista de oferentes. Luego de la
apertura, las propuestas son publicas y cualquier persona puede consultarlas. La Entidad dara a conocer las ofertas
presentadas en el Proceso de Contratacidon haciendo clic en la opcion “publicar ofertas”, para que sean visibles a todos los
Proponentes y los interesados en el proceso.
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Se daran por no presentadas todas las propuestas que no hayan sido entregadas en la plataforma y en el plazo previsto
para ello en la invitacion. No se tendran como recibidas las ofertas allegadas por medios distintos al SECOP I, para
asegurar la efectiva transmisién de datos y garantizar el cumplimiento estricto de los Términos y Condiciones de Uso del
SECORP II.

Sin embargo, cuando ocurra una indisponibilidad del SECOP I, que haya sido confirmada por la Agencia Nacional de
Contratacion Publica - Colombia Compra Eficiente, mediante certificado de indisponibilidad, la Entidad podra recibir ofertas
en los términos y condiciones establecidos en el “Protocolo para actuar ante una indisponibilidad del SECOP II” o en el
documento que Colombia Compra Eficiente determine para ello. Puede consultarlo en el siguiente enlace:
https://www.colombiacompra.gov.co/secop-ii/indisponibilidad-en-el-secop-ii.

3.5.INFORME DE EVALUACION

La Entidad evaluara la oferta de menor precio y verificard que cumpla las condiciones minimas de la invitacion. Si no
cumple solicitara al Proponente, minimo por el término de un (1) dia habil, que aclare, explique o aporte los documentos e
informacion subsanable; en caso de que la Entidad no fije un plazo especifico, se entendera que es de un (1) dia habil
siguiente al dia que se hizo el requerimiento. No obstante, los Proponentes no podran completar, adicionar, modificar o
mejorar la oferta econémica, la cual solo puede ser objeto de aclaraciones y explicaciones. Los Proponentes deben aportar
las aclaraciones o documentos requeridos hasta el plazo indicado, so pena que la Entidad rechace la propuesta y revise
la segunda oferta que ofrezca el menor precio y verifique que cumple los requisitos de la invitacion. Sila segunda propuesta
tampoco cumple se repetira el procedimiento anterior, continuando con las ofertas que ofrezcan el siguiente menor precio.

En caso de que la Entidad advierta la ausencia de requisitos o la falta de documentos referentes a la futura contratacion o
al Proponente, y no los haya requerido durante el proceso de evaluacion, requerira al Proponente, otorgandole un término
minimo de un (1) dia habil contado desde el momento en el que advirtié su omisién, con el fin de que los aporte; en caso
de que la Entidad no fije un plazo especifico, se entendera que es de un (1) dia habil siguiente al dia que se hizo el
requerimiento

Una vez se identifica la oferta de menor valor que cumple los requisitos minimos de la invitacién, la Entidad publicara el
informe de evaluacion en el cual constara la evaluacién de las ofertas. Alli se indicara, entre otros aspectos, cual oferente
ofrecié el menor precio y cumplié con los requisitos de la invitacion.

El informe de evaluacién permanecera publicado en el SECOP y a disposicién de los interesados por un término no inferior
a un (1) dia habil, término hasta el cual los proponentes podran hacer las observaciones que consideren procedentes. Al
finalizar el término de traslado, la Entidad contestara las observaciones, y en caso de que sea necesario modificara la
evaluacion y publicara un informe de evaluacion ajustado.

En virtud del principio de buena fe, los Proponentes que presenten observaciones al proceso o a las ofertas y conductas
de los demas oferentes, deben argumentar y demostrar la procedencia y oportunidad de estas.

3.6.ACEPTACION DE LA OFERTA

La Entidad Estatal aceptara la oferta de menor precio, siempre que cumpla con las condiciones establecidas en la
invitacion.

La comunicacion de aceptacion junto con la oferta constituye para todos los efectos el contrato celebrado, con base en lo
cual se efectuara el respectivo registro presupuestal.

En la aceptacion de la oferta, la Entidad debe informar al Contratista el cargo del supervisor del contrato.

3.7.PROPUESTAS PARCIALES

No se admitira la presentacion de propuestas parciales, esto es, las presentadas para una parte del objeto o del alcance
del contrato, a menos que se establezca esta posibilidad en la invitacién.
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3.8.PROPUESTAS ALTERNATIVAS

No se admitira la presentacién de propuestas alternativas.

CAPITULO IV REQUISITOS HABILITANTES Y SU VERIFICACION

La Entidad verificara los requisitos habilitantes dentro del término sefialado en el Cronograma de la invitacién, de acuerdo
con los soportes documentales que acompanan la propuesta.

Los requisitos habilitantes de la propuesta con el menor precio seran objeto de verificacién, por lo tanto, si la propuesta
cumple con todos los aspectos se evaluara como “cumple”. En caso contrario se evaluara como “no cumple”.

4.1 GENERALIDADES

A

Unicamente se consideran habilitados aquellos Proponentes que cumplan todos los requisitos habilitantes, seguin
lo sefialado en la invitacion.

En el caso de Proponentes Plurales, los requisitos habilitantes seran acreditados por cada uno de los integrantes
de la figura asociativa, salvo que se dé a entender algo distinto y, en todo caso, se realizara de acuerdo con las
reglas de la invitacion.

Cuando la Entidad exija el requisito habilitante de capacidad financiera, los Proponentes deben diligenciar el
Formato 4 Capacidad Financiera con los soportes que ahi se definen.

4.2 CAPACIDAD JURIDICA

Los interesados podran participar como Proponentes bajo alguna de las siguientes modalidades siempre y cuando cumplan

los requ

A.

isitos exigidos en la invitacién:

Individualmente como: a) personas naturales nacionales o extranjeras, b) personas juridicas nacionales o
extranjeras.

Conjuntamente, como Proponentes Plurales en cualquiera de las formas de asociacion previstas en el articulo 7
de la Ley 80 de 1993 o la norma que la modifique, sustituya o complemente.

Los Proponentes deben:

A

B.

Tener capacidad juridica para la presentacion de la oferta.
Tener capacidad juridica para la celebracién y ejecucion del contrato.

No estar incursos en ninguna de las circunstancias de inhabilidad, incompatibilidad, Conflicto de Interés o
prohibicidn para contratar previstas en la Constitucién y en la ley y en el numeral 1.14 de la invitacion.

No estar reportado en el ultimo Boletin de responsables Fiscales vigente publicado por la Contraloria General de
la Republica. Esta disposicion aplica para el Proponente e integrantes de un Proponente Plural con domicilio en
Colombia. Tratdndose de Proponentes extranjeros sin domicilio o sin sucursal en Colombia, deberan declarar que
no son responsables fiscales por actividades ejercidas en Colombia y que no tienen sanciones vigentes en
Colombia que impliquen inhabilidad para contratar con el Estado.

Presentar el certificado del Registro de Deudores Alimentarios Morosos — REDAM en el cual demuestre no estar
inhabilitado en los términos de la Ley 2097 de 2021
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F. Las personas juridicas oferentes y/o de los proponentes plurales que se presenten como proponentes en el proceso
de seleccion, deberan poner de presente la existencia o no de situaciones de control de las que participen y, en
particular, si son controlantes, controladas o comparten alguna de estas condiciones con otras personas que se
encuentren participando en el mismo procedimiento de contratacion en el término maximo de tres (3) dias después
del momento en que se cierre definitivamente la presentacién de ofertas, conforme lo establece el literal a) del
Articulo 2.1.4.3.2.1. del Decreto 1600 de 2024. Para el caso de los proponentes plurales, deberan indicar si las
personas que los conforman se encuentran en alguna de las situaciones descritas anteriormente.

Por lo anterior, para la acreditacion de este requisito se debera diligenciar el formato denominado “FORMATO
INFORMACION PARTICIPACION DE SOCIEDADES CONTROLANTES Y CONTRALADAS (Decreto 1600 de
2024)" que hace parte de los documentos del proceso y el cual debera ser allegado en el término establecido en
la norma y en el Cronograma del Proceso.

La Entidad consultara los Antecedentes Judiciales en linea en los registros de las bases de datos, al igual que los
Antecedentes Fiscales, acorde con el articulo 60 de la Ley 610 de 2000, los Antecedentes Disciplinarios segun el articulo
1 de la Ley 1238 de 2008 y el Registro Nacional de Medidas Correctivas del Ministerio de Defensa Nacional — Policia
Nacional, de acuerdo con lo dispuesto en el articulo 184 de la Ley 1801 de 2016 —Cdédigo Nacional de Seguridad y
Convivencia— o las normas que los modifiquen, sustituyan o complementen.

4.3 EXISTENCIA Y REPRESENTACION LEGAL

La existencia y representacion legal de los Proponentes individuales o integrantes de los Proponentes Plurales se
acreditara de acuerdo con las siguientes reglas:

431 PERSONAS NATURALES

Deben presentar los siguientes documentos en copia simple:

A. Persona natural de nacionalidad colombiana: cédula de ciudadania.

B. Persona natural extranjera con residencia en Colombia: cédula de extranjeria vigente expedida por la autoridad
competente.

C. Persona natural extranjera sin domicilio en Colombia: pasaporte.

4.3.2 PERSONAS JURIDICAS

Deben presentar los siguientes documentos:

A. Persona juridica nacional o extranjera con sucursal en Colombia:

l. Certificado de existencia y representacion legal expedido por la Camara de Comercio o la autoridad
competente, en el que se verificara:

a. Fecha de expedicion del certificado no mayor a treinta (30) dias calendario anteriores a la fecha de
cierre del Proceso de Contrataciéon. En caso de modificarse la fecha de cierre del proceso, se tendra
como referencia para establecer el plazo de vigencia del certificado de existencia y representacion
legal la originalmente contenida en la invitacion.

b. Que el objeto de la sociedad permita ejecutar las actividades descritas en el objeto del Proceso de
Contratacion.

c. Las personas juridicas nacionales y extranjeras deberan acreditar que su duracién no sera inferior a
la del plazo del contrato y un aflo mas. Para efectos de la evaluacién, este plazo sera contado a partir
de la fecha del cierre del Proceso de Contratacion. En caso de modificarse la fecha de cierre del
proceso, se tendra como referencia para establecer esta duracién la originalmente contenida en la
invitacion.
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d. Si el representante legal de la sociedad tiene restricciones para contraer obligaciones en nombre de
la misma, debera acreditar su capacidad a través de una autorizacion suficiente otorgada por parte del
6rgano social competente respectivo para cada caso.

e. Elnombramiento del revisor fiscal en caso de que exista.

f. Que las personas juridicas extranjeras con actividades permanentes en la Republica de Colombia
(contratos de obra o servicios) deberan estar legalmente establecidas en el territorio nacional de
acuerdo con los articulos 471 y 474 del Cédigo de Comercio.

1. Certificacion del revisor fiscal en caso de ser sociedad andénima colombiana, en la que conste si es abierta o
cerrada.

1. Fotocopia del documento de identificacion del representante legal.

En el caso de las sucursales de las personas juridicas extranjeras y como quiera que la sucursal en Colombia no es
una persona juridica diferente a la Matriz, se tendra en cuenta la fecha de constitucion de esta ultima.

Sila oferta es suscrita por una persona juridica extranjera a través de la sucursal debidamente constituida en Colombia,
debera acreditar la existencia de la sucursal y la capacidad juridica de su representante o apoderado, mediante la
presentacion del certificado de existencia y representacion legal con fecha de expedicion maximo de 30 dias antes de
la fecha de cierre del Proceso de Contrataciéon. En caso de modificarse la fecha de cierre del proceso, se tendra como
referencia para establecer el plazo de vigencia del certificado de existencia y representacién legal la originalmente
contenida en la invitacion. Cuando el representante legal de la sucursal tenga restricciones para contraer obligaciones,
debera adjuntar autorizacion suficiente del 6rgano competente social respectivo para contraer obligaciones en nombre
de la sociedad. La ausencia definitiva de autorizacion suficiente o no aportar dicho documento, una vez solicitado por
la Entidad, determinara la falta de capacidad juridica para presentar la oferta.

B. Persona juridica extranjera sin sucursal o domicilio en Colombia: Documentos que acrediten la existencia y
representacion legal de la sociedad extranjera, legalizados de conformidad con lo establecido en la invitacién, en
los que debe constar, como minimo, los siguientes aspectos:

l. Nombre o razén social completa.
1. Nombre del representante legal o de la persona facultada para comprometer a la persona juridica.

M. Que el objeto de la sociedad permita ejecutar las actividades descritas en el objeto del Proceso de
Contratacion.

V. Facultades del representante legal o de la persona facultada para comprometer a la persona juridica,
en la que se sefale expresamente que el representante no tiene limitaciones para contraer
obligaciones en nombre de la misma o aportando la autorizacion o documento correspondiente del
érgano social competente respectivo para cada caso.

V. Tipo, numero y fecha del documento de constituciéon o creacion.
VI. Fecha y clase de documento por el cual se reconoce la personeria juridica.
VII. Acreditar que su duracién no sera inferior a la del plazo del contrato y un afio mas. Para efectos de la
evaluacion, este plazo sera contado a partir de la fecha de cierre del Proceso de Contratacion. En caso
de modificarse la fecha de cierre del proceso, se tendra como referencia para establecer esta duracion

la originalmente contenida en la invitacién.

VIII. Fotocopia del documento de identificacién del representante legal.
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Si no existiera ninguna autoridad o Entidad que certifique la totalidad de la informacion de existencia y representacion
legal, el Proponente o miembro extranjero del Proponente Plural debe presentar una declaracién juramentada de una
persona con capacidad juridica para vincular y representar a la sociedad en la que conste que: (i) no existe autoridad
u organismo que certifique lo solicitado en este numeral; (ii) la informacion requerida en el presente literal y (iii) la
capacidad juridica para vincular y representar a la sociedad de la persona que efectua la declaracion, asi como de las
demas personas que puedan representar y vincular a la sociedad, si las hay.

C. Las Entidades Estatales deben presentar los siguientes documentos para acreditar su existencia:

Acto de creacion de la Entidad. Este puede ser ley, decreto, ordenanza, acuerdo o certificado de existencia y
representacion legal (este ultimo no mayor a treinta 30 dias anteriores a la fecha de cierre del Proceso de Contratacion)
o documento equivalente que permita conocer la naturaleza juridica, funciones, érganos de direccién, régimen juridico
de contratacion de la Entidad Estatal. En caso de modificarse la fecha de cierre del proceso, se tendra como referencia
para establecer el plazo de vigencia del acto de creacién la originalmente contenida en la invitacién

NOTA: En el evento de personas juridicas no obligadas a aportar el certificado de existencia y representacion legal,
deberan allegar un documento equivalente que acredite su existencia, junto con los documentos que demuestren la
capacidad del representante legal de la Entidad o sociedad a contratar, en el cual se verificara:

. Fecha de expedicion del documento equivalente que acredite su existencia, con una expedicién no mayor
a treinta (30) dias calendario anteriores a la fecha de cierre del Proceso de Contratacion. En caso de modificarse
la fecha de cierre del proceso, se tendra como referencia para establecer el plazo de vigencia del documento
equivalente que acredite su experiencia la originalmente contenida en la invitacion.

. Que el objeto incluya todas las actividades principales objeto del proceso.

. La duracion debera ser por lo menos igual al plazo estimado del Contrato y un (1) afio mas. Para efectos
de la evaluacion, este plazo sera contado a partir de la fecha de cierre del Proceso de Contratacién. En caso de
modificarse la fecha de cierre del proceso, se tendra como referencia la originalmente contenida en la invitacion.

. Para efectos de la invitacion, el plazo de ejecucion del contrato sera el indicado en el numeral “1.1 Objeto,
presupuesto oficial, plazo y ubicacion”.

3 Si el representante legal tiene restricciones para contraer obligaciones en nombre de la misma, debera
acreditar autorizacion suficiente del érgano social para contraer obligaciones en nombre de la sociedad o de la
Entidad.

. La ausencia definitiva de autorizacion suficiente o el no aporte de dicho documento una vez solicitado por
la Entidad, determinara la falta de capacidad juridica para presentar la oferta y, por tanto, su rechazo.
. El nombramiento del revisor fiscal en caso de que esté obligado a tenerlo.

4.3.3 PROPONENTES PLURALES

El documento de conformacion de Proponentes Plurales debe:

A. Acreditar la existencia del Proponente Plural y clasificarlo de forma clara en Unién Temporal o en Consorcio. En
este documento los integrantes deben expresar su intencion de conformar el Proponente Plural. En caso de que
no exista precisién sobre el tipo de asociacion se solicitara la aclaracion. Los Proponentes deben incluir como
minimo la informacién requerida en el Formato 2 — Conformacion de Proponente Plural (Formato 2A — Consorcios)
(Formato 2B — Uniones Temporales). Los Proponentes podran incluir informacion adicional que no contradiga lo
dispuesto en los documentos del Proceso de Contratacién.

B. Acreditar el nombramiento de un representante legal principal y un suplente, este ultimo en caso de considerarlo
conveniente, cuya intervencion debera quedar definida en el Formato 2 — Conformacién de Proponente Plural
(Formato 2A — Consorcios) (Formato 2B — Uniones Temporales), de todas las personas naturales y/o juridicas
asociadas, con facultades suficientes para la representacion sin limitaciones de cada uno de los integrantes, en
todos los aspectos que se requieran para la presentacion de la oferta, para la suscripcion y ejecucion del contrato,
asi como también la facultad para firmar el acta de terminacion y la liquidacion o cualquier otra acta o documento.
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C. Aportar copia del documento de identificacion del representante principal y, en caso de que se haya nombrado, del
suplente del Proponente Plural.

D. El Proponente Plural debe senalar expresamente cual es el porcentaje de participacion de cada uno de sus
miembros. La sumatoria del porcentaje de participaciéon no podra ser diferente al 100%.

E. En la etapa contractual no podran modificarse los porcentajes de participacion sin el consentimiento previo de la
Entidad. En todo caso, en la etapa precontractual no sera posible modificar los porcentajes de los integrantes del
Proponente Plural después de la fecha del cierre del Proceso de Contratacion. Cualquier modificacion en los
porcentajes de los integrantes sera ineficaz y, por tanto, carecera de efecto.

Dicho documento debe estar firmado por todos los integrantes del Proponente Plural y en el caso de que del integrante
persona juridica, por el representante legal de dicha o por el apoderado de cualquiera de los anteriores.

4.4 CERTIFICACION DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES LEGALES
441 PERSONAS JURIDICAS

El Proponente persona juridica debe presentar el Formato 6 — Pagos de seguridad social y aportes legales suscrito por el
revisor fiscal, de acuerdo con los requerimientos de ley o por el representante legal, bajo la gravedad del juramento, cuando
no se requiera revisor fiscal, en el que conste el pago de los aportes de sus empleados a los sistemas de salud, riesgos
profesionales, pensiones y aportes a las cajas de compensacion familiar, al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar
(ICBF), al Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) y al Fondo Nacional de Formacién Profesional para la Industria de
Construccion, cuando a ello haya lugar.

La Entidad no exigira las planillas de pago. Bastara el certificado suscrito por el revisor fiscal, en los casos requeridos por
la ley, o por el representante legal que asi lo acredite.

Cuando la persona juridica esté exonerada de estas obligaciones en los términos previstos en el articulo 65 de la Ley 1819
de 2016 debe indicarlo en el “Formato 6 — Pagos de seguridad social y aportes legales”.

Esta misma prevision aplica para las personas juridicas extranjeras con domicilio o sucursal en Colombia, las cuales deben
acreditar este requisito respecto del personal vinculado en Colombia.

442 PERSONAS NATURALES

El Proponente persona natural debe acreditar la afiliacion a los Sistemas de Seguridad Social en salud y pensiones,
aportando los certificados de afiliacién respectivos o con el certificado de pago de la correspondiente planilla con fecha de
expedicién no mayor a treinta (30) dias calendario, anteriores a la fecha de cierre del Proceso de contratacion o copia de
la planilla de seguridad social paga.

En caso de modificarse la fecha de cierre del proceso, se tendra como referencia para establecer el plazo de vigencia de
los certificados de afiliacion la fecha originalmente contemplada en la invitacion.

La persona natural que reuna los requisitos para acceder a la pensién de vejez presente resolucion de reconocimiento de
pensioén o indemnizacion sustitutiva, presentara el documento que lo acredite y, ademas, la afiliacion al sistema de salud.

De igual forma, quienes se encuentren en condicion legal de no estar obligados a realizar cotizacién de pensién tendran
que presentar el documento que asi lo acredite y, adicionalmente, el certificado de afiliacion al sistema de salud.

Esta misma prevision aplica para las personas naturales extranjeras con domicilio en Colombia, las cuales deben acreditar
este requisito respecto del personal vinculado en Colombia.
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443 PROPONENTES PLURALES

Cada uno de los integrantes del Proponente Plural debera suscribir por separado la declaracion de la que tratan los
numerales anteriores.

4.44 SEGURIDAD SOCIAL PARA LA ACEPTACION DE LA OFERTA

El Proponente seleccionado debe presentar, para la aceptacion de la oferta, ante la dependencia respectiva, la declaracién
donde acredite el pago correspondiente a seguridad social y aportes legales cuando a ello haya lugar.

En caso de que el adjudicatario, persona natural o juridica, no tenga o haya tenido dentro de los seis (6) meses anteriores
a la fecha de aceptacion de la oferta personal a cargo, y por ende no esté obligado a efectuar el pago de aportes legales y
de seguridad social debe indicar esta circunstancia en la mencionada certificacién, bajo la gravedad del juramento.

4.5 EXPERIENCIA

Los Proponentes deben cumplir con el requisito habilitante de experiencia, el cual se acreditara mediante: i) la presentacion
del Formato 3 — Experiencia y ii) copia de alguno de los documentos validos para demostrar la experiencia requerida
sefalados en el numeral 4.5.4.

Los Proponentes podran acreditar experiencia proveniente de contratos celebrados con particulares o con Entidades.

Por regla general, el Proponente solo puede acreditar la experiencia que ha obtenido y no la experiencia de su matriz,
subsidiarias o integrantes del mismo grupo empresarial. No obstante, si de acuerdo con el estudio de sector es necesario
que el Proponente pruebe la experiencia de su matriz, como en los casos de contratos de franquicia, la Entidad debe
justificar dicha circunstancia en los estudios y documentos previos e indicar en la invitaciéon la forma de demostrar la
experiencia.

Nota: Para el presente proceso teniendo en cuenta que la entidad no justifica la necesidad para que el proponente acredite
experiencia de su matriz, subsidiarias o integrantes del mismo grupo empresarial la misma no sera tenida en cuenta para
efectos de evaluacién

JUSTIFICACION DE LA EXPERIENCIA REQUERIDA:

Segun la Matriz 1 — Experiencia, tomando como actividad principal por contratar, la correspondiente al numeral 1.5
PROYECTOS DE DEMARCACION O SENALIZACION DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE

Los contratos que el Proponente pretenda acreditar como experiencia deberan cumplir con las condiciones detalladas en
los siguientes numerales.

451 CARACTERISTICAS DE LOS CONTRATOS PRESENTADOS PARA ACREDITAR LA EXPERIENCIA
EXIGIDA

Los contratos para acreditar la experiencia deben cumplir las siguientes caracteristicas:
A. Que hayan contenido la ejecucion de:

EXPERIENCIA GENERAL: PROYECTOS QUE CORRESPONDAN O HAYAN INCLUIDO ACTIVIDADES
DE: SENALIZACION O DEMARCACION DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE.

EXPERIENCIA ESPECIFICA: Por lo menos uno (1) de los contratos validos aportados como experiencia
general debe acreditar la sefializacién o demarcacion en la Infraestructura vial en general.
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B.

Estar relacionados en el Formato 3 — Experiencia. Los Proponentes Plurales deben indicar qué integrante aporta
cada uno de los contratos sefialados en el Formato 3 — Experiencia. Este documento debe presentarlo el
Proponente Plural y no sus integrantes.

Si el Proponente no aporta el Formato 3 — Experiencia, la Entidad pedira su subsanacion en los términos del
numeral 1.6. En caso de que el oferente no subsane se tendran en cuenta para la evaluacion los cinco (5) contratos
de mayor valor aportados. Con estos la Entidad verificara la acreditacion de los requisitos de experiencia general
y especifica solicitados para la actividad principal, al igual que los requeridos para la actividad secundaria en
atencion a las combinaciones de experiencia aplicables y la experiencia exigida respecto de los bienes o servicios
adicionales a la obra publica de infraestructura de transporte, en caso de que aplique.

Tratandose de Proponentes que acrediten la calidad de Mipyme con domicilio en el territorio nacional, se tendran
en cuenta como maximo los seis (6) contratos aportados de mayor valor.

El Proponente podra acreditar la experiencia solicitada con minimo uno (1) y maximo cinco (5) contratos, los cuales
seran evaluados teniendo en cuenta la tabla incluida en el numeral 4.5.6 de esta invitacion, asi como el contenido
establecido en la Matriz 1 — Experiencia.

El Proponente persona natural o juridica que acredite la calidad de Mipyme con domicilio en el territorio nacional
de conformidad con lo previsto en el articulo 2.2.1.13.2.2 del Decreto 1074 de 2015 y el articulo 2.2.1.2.4.2.4. del
Decreto 1082 de 2015 o las normas que los modifiquen, sustituyan o complementen, podra demostrar la
experiencia solicitada con un (1) contrato adicional a los cinco (5) inicialmente previstos, para un total de seis (6)
contratos.

Para el caso de Proponentes Plurales bastara con que uno de sus integrantes tenga una participacién igual o
superior al diez por ciento (10 %) en el Consorcio o en la Unién Temporal y acredite la calidad de Mipyme de
conformidad con lo previsto en el articulo 2.2.1.13.2.2 del Decreto 1074 de 2015 y el articulo 2.2.1.2.4.2.4. del
Decreto 1082 de 2015 o las normas que los modifiquen, sustituyan o complementen, para probar la experiencia
solicitada con un (1) contrato adicional a los cinco (5) inicialmente previstos, para un total de seis (6) contratos. En
todo caso no sera posible aportar mas de un (1) contrato adicional aun cuando otros integrantes del Proponente
Plural también cumplan la condicion previamente definida.

Para acreditar la condicidon de Mipyme, el Proponente debera diligenciar el Formato 9 - Acreditacion de Mipyme y
aportar la documentacion requerida en el articulo 2.2.1.2.4.2.4 del Decreto 1082 de 2015 o la norma que lo
modifique, complemente o sustituya. En caso de que la condicion de Mipyme se acredite mediante la presentacion
del RUP vigente y en firme no sera necesario presentar el formato indicado, ni los soportes requeridos en el
mencionado articulo.

Para los efectos de este literal entiéndase por experiencia solicitada la general y especifica requerida en la actividad
principal, al igual que la exigida para la actividad secundaria en atenciéon a las combinaciones de experiencia
aplicables y la experiencia adicional respecto de los bienes y obras ajenos a la obra publica de infraestructura de
transporte.

En las convocatorias limitadas a Mipyme, no aplicara este requisito habilitante diferencial del nimero de contratos
aportados para acreditar la experiencia por parte de las Mipyme.

Deben haber terminado antes de la fecha de cierre del Proceso de Contratacion.
No debe haberse impuesto alguna multa, clausula penal, caducidad o haberse declarado algun siniestro, so pena

de que dichos contratos no se tengan en cuenta para acreditar la experiencia. Esta regla no se aplicara en caso
de que solo se haya declarado el siniestro de la péliza de responsabilidad civil extracontractual.
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4.5.2

Para los contratos que sean aportados por personas juridicas que no cuentan con mas de tres (3) afios de
constituidas, que pretendan acreditar la experiencia de sus socios, accionistas o constituyentes, de conformidad
con la posibilidad establecida en el numeral 2.5 del articulo 2.2.1.1.1.5.2. del Decreto 1082 de 2015, deben adjuntar
un documento suscrito por el representante legal y el revisor fiscal o contador publico (segun corresponda) donde
se indique la conformacion de la persona juridica. La Entidad tendra en cuenta la experiencia de los accionistas,
socios o constituyentes de las sociedades con menos de tres (3) afios de constituidas. Pasado este tiempo, la
sociedad conservara esta experiencia.

De acuerdo con el inciso anterior, en los casos en que se presente un Proponente Plural conformado por una
persona juridica, en conjunto con sus socios, accionistas o constituyentes y se alleguen contratos en los que estos
le hayan transferido experiencia a aquella, solo podran ser acreditados como experiencia en el Proceso de
Contratacién por uno de los integrantes, de manera tal que el Proponente Plural solo podra avalarsele una misma
experiencia una sola vez.

La experiencia a la que se refiere este numeral podra acreditarse mediante los documentos establecidos en el
numeral 4.5.4 de la invitacion.

Para proyectos de infraestructura vial que se hayan realizado fuera del territorio nacional, se consideran “Carreteras
primarias” aquellas que sean certificadas por la Entidad contratante mediante alguno de los documentos validos
establecidos en el numeral 4.5.4 de la invitacién, siempre que se indique que el ancho de calzada es mayor o igual
a siete (7.0) metros, y/o que se acrediten tres o mas carriles vehiculares por calzada.

CONSIDERACIONES PARA LA VALIDEZ DE LA EXPERIENCIA REQUERIDA

La Entidad tendra en cuenta los siguientes aspectos para analizar la experiencia acreditada y que la misma sea valida
como experiencia requerida:

A

Si el Proponente relaciona o anexa mas de cinco (5) contratos en el Formato 3 - Experiencia para efectos de
evaluar la experiencia se tendra en cuenta cédmo maximo los cinco (5) contratos aportados de mayor valor.
Tratandose de Proponentes que acrediten la calidad de Mipyme con domicilio en el territorio nacional, se tendra
en cuenta como méaximo los seis (6) contratos aportados de mayor valor.

Tratandose de Proponentes Plurales se tendra en cuenta lo siguiente: i) uno de los integrantes debe aportar como
minimo el cincuenta por ciento (50 %) de la experiencia solicitada; ii) los demas integrantes deben acreditar al
menos el cinco por ciento (5 %) de la experiencia solicitada; y iii) sin perjuicio de lo anterior, solo uno (1) de los
integrantes, si asi lo considera pertinente, podra no demostrar experiencia. En este Ultimo caso, el porcentaje de
participacion del integrante que no aporta experiencia en la estructura plural no podra superar el diez por ciento
(10 %).

Estos porcentajes que acreditaran los integrantes del Proponente Plural se podran cumplir con contratos que
acrediten cualquier requisito de experiencia solicitada en la invitacién, y se calcularan sobre el “valor minimo a
certificar (como % del Presupuesto Oficial de obra expresado en SMMLV)” de conformidad con el numeral 4.5.6.

Independientemente de el o los integrantes del Proponente Plural que aporten contratos para acreditar la
experiencia, estos se tendran en cuenta para calcular el "nimero de contratos con los cuales el Proponente cumple
la experiencia acreditada" de que trata el numeral citado.

En armonia con lo anterior, para cumplir el requisito previsto en este literal no se solicitara la acreditacion de
longitudes, volimenes o porcentajes requeridos en la experiencia especifica, sino que bastara con acreditar los
SMMLV.

Cuando el contrato que se pretende acreditar como experiencia haya sido ejecutado en Consorcio o en Unién
Temporal, el porcentaje de participacion del integrante sera el registrado en el documento de conformacion de la
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estructura plural en el respectivo Proceso de Contratacion, el contrato o en alguno de los documentos validos
definidos en el numeral 4.5.4 para la demostracién de la experiencia.

Cuando el contrato que se pretende acreditar como experiencia haya sido ejecutado en Consorcio o en Unién
Temporal, el valor a considerar sera el registrado en el documento valido para la acreditacion de la experiencia
multiplicada por el porcentaje de participacion que tuvo el integrante o los integrantes.

Cuando el contrato que se pretende probar como experiencia haya sido ejecutado en Consorcio, el “% de
dimensionamiento (segun la longitud o magnitud requerida en el Proceso de Contratacién)” exigido en la Matriz 1
— Experiencia se afectara por el porcentaje de participacion que tuvo el integrante o los integrantes.

Por su parte, si el contrato fue ejecutado como Unién Temporal la acreditacion del “% de dimensionamiento” se
afectara de acuerdo con la distribucion de actividades y lo materialmente ejecutado, para lo cual se debera allegar
el documento de conformacion de Proponente Plural que discrimine las actividades a cargo de cada uno de los
integrantes o que de los documentos aportados para probar la experiencia se pueda determinar qué actividades
ejecutd cada uno de los integrantes. En caso de que lo anterior no se logre determinar, la evaluacion se realizara
de conformidad con lo sefialado en el parrafo precedente, respecto a los Consorcios.

Nota: El “dimensionamiento” de este literal no aplica solamente a vias, sino a cualquier dimensiéon o magnitud
requerida en el Proceso de Contratacién para acreditar la experiencia segun detalla la Matriz 1 - Experiencia. A
modo enunciativo se tiene: longitud o luces libres de puentes vehiculares, metros cubicos (volumenes), en procesos
de dragados maritimos o fluviales, longitudes de tuneles, por mencionar algunos ejemplos.

Si el contrato aportado para acreditar la experiencia se ejecutd bajo la modalidad de Consorcio o de Unién
Temporal, el plazo a considerar sera el total ejecutado, sin afectarse por el porcentaje de participacion que tuvo el
integrante que pretenda hacer valer la experiencia.

Cuando el contrato que se aporte para demostrar la experiencia haya sido ejecutado por un Consorcio o una Unién
Temporal, y dos (2) o mas de sus integrantes conformen un Proponente Plural para participar en el presente
proceso, dicho contrato se entendera como un (1) solo contrato y se tendra en cuenta para el aporte de la
experiencia la sumatoria de los porcentajes de los integrantes del Consorcio o de la Unién Temporal que ejecutaron
el contrato y que estan participando en este proceso.

Para los proyectos de concesiones viales, Unicamente se tendra en cuenta la experiencia adquirida en la etapa
constructiva y/o de intervencion de la obra de infraestructura de transporte, lo cual deberd demostrarse con los
documentos que la soporten. En consecuencia, no sera valida la experiencia obtenida en la etapa de operacion,
administracion y/o mantenimiento de la infraestructura concesionada.

Para estos efectos, el oferente debera acreditar los valores ejecutados expresados en SMMLV de la etapa
constructiva y/o de intervencién de la obra de infraestructura de transporte, empleando alguno de los documentos
validos establecidos en el numeral 4.5.4 de la invitacién. En el evento en que los valores de los documentos
aportados se expresen en moneda extranjera, se procedera de conformidad con lo previsto en el literal A del
numeral 1.13. Para este caso, la fecha de terminacion de la etapa constructiva y/o de intervencion de la obra hara
las veces de fecha de terminacion del contrato. Ahora, para la conversién de dichos valores a SMMLV se seguira
el proceso descrito en el literal B del numeral 1.13, para lo cual se emplearan los valores histéricos de SMMLV
sefialados por el Banco de la Republica (http://www.banrep.gov.co/es/mercado-laboral/salarios), del afio
correspondiente a la fecha de terminacion de la etapa constructiva y/o de intervencién de la obra.

En los casos en que el Proponente no cumpla con la exigencia antes sefialada, la Entidad permitira la subsanacion,
en los términos del numeral 1.6 de la invitacidn, requiriendo al Proponente para que demuestre los valores
ejecutados. De no lograrse la discriminacion de los valores ejecutados en el marco del respectivo contrato, la
Entidad no lo tendra en cuenta para la evaluacion.
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4.5.3

El cumplimiento de los requisitos de experiencia que impliquen la acreditacidon de valores y magnitudes intervenidas
debera evaluarse de acuerdo con lo sefialado en la Matriz 1 — Experiencia para la respectiva actividad a contratar.
En los contratos aportados como experiencia que contengan actividades ajenas a la obra de infraestructura de
transporte, la Entidad solo tendra en cuenta los valores y magnitudes ejecutadas relacionadas con este tipo de
infraestructura.

Para estos efectos, el oferente debera acreditar los valores y magnitudes intervenidas dentro del respectivo
contrato, empleando alguno de los documentos validos establecidos en el numeral 4.5.4 de la invitacion. En todo
caso, la Entidad permitira la subsanacion, en los términos del numeral 1.6 de la invitacion, requiriendo al
Proponente para que acredite los valores ejecutados y las magnitudes intervenidas. De no lograrse la
discriminacion de los valores y magnitudes ejecutadas en el marco del respectivo contrato, la Entidad no lo tendra
en cuenta para la evaluacion.

Las auto certificaciones no serviran para acreditar la experiencia requerida, ya que con éstas no se puede constatar
la ejecucion de contratos que deben certificar los terceros que recibieron la obra, bien o servicio. Para la aplicacion
de estaregla, se entiende por auto certificaciones aquellas expedidas por el mismo Proponente, sus representantes
o los integrantes del Proponente Plural o del mismo grupo empresarial para demostrar su propia experiencia.

Las certificaciones de experiencia expedidas por el interventor de obra no servirdn para probar la experiencia
requerida.

ACREDITACION DE LA EXPERIENCIA REQUERIDA

Los Proponentes acreditaran para cada uno de los contratos aportados la siguiente informacién mediante alguno o algunos
de los documentos sefalados en la seccion 4.5.4 de la invitacion:

A

Contratante.
Objeto del contrato.
Principales actividades ejecutadas.

Las longitudes, volumenes, dimensiones, tipologias y demas condiciones de experiencia establecidas en la Matriz
1- Experiencia, si aplica.

La fecha de iniciacion de la ejecucioén del contrato. Esta fecha es diferente a la de suscripcion del contrato, a menos
que de los documentos del numeral 4.5.4 de forma expresa asi se determine.

Si en los documentos validos aportados para la acreditacion de experiencia solo se evidencia fecha (mes, afo) de
suscripcién y/o inicio del contrato: se tendra en cuenta el ultimo dia del mes que se encuentre sefialado en la
certificacion.

La fecha de terminacion de la ejecucion del contrato. Esta fecha de terminacién no es la fecha de entrega y/o recibo
final, liquidacion, o acta final, salvo que de los documentos del numeral 4.5.4 de forma expresa asi se determine.

Si en los documentos validos aportados para la acreditacion de experiencia solo se evidencia fecha (mes, afo) de
terminacién del contrato: se tendra en cuenta el primer dia del mes que se encuentre sefialado en la certificacion.

Nombre y cargo de la persona que expide la certificacion.

El porcentaje de participacion del integrante del contratista plural.
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454 DOCUMENTOS VALIDOS PARA ACREDITAR LA EXPERIENCIA REQUERIDA

El Proponente debe aportar uno o algunos de los documentos que se establecen a continuacion con el fin de acreditar la
experiencia solicitada. Los mismos deberan estar debidamente diligenciados y suscritos por el contratante, el contratista o
el interventor, segun corresponda. En caso de existir discrepancias entre dos (2) o mas documentos aportados por el
Proponente para probar la experiencia, se tendra en cuenta el orden de prevalencia indicado a continuacion:

A. Acta de liquidacion.
B. Acta de entrega, terminacion, final o de recibo definitivo.

C. Certificacion de experiencia. Expedida con posterioridad a la fecha de terminacién del contrato en la que conste el
recibo a satisfaccion de la obra contratada debidamente suscrita por quien esté en capacidad u obligacién de
hacerlo.

D. Acta de inicio o la orden de inicio. Solo sera valida para efectos de acreditar la fecha de inicio.

E. Paralos contratos que hayan sido objeto de cesion, se debe aportar alguno de los documentos considerados como
validos para la acreditacion de la experiencia de la empresa cesionaria, segun aplique. La experiencia se admitira
para cesionario y no se reconocera experiencia alguna al cedente.

4.5.5 PARA CONTRATOS ENTRE PARTICULARES

Para efectos de acreditacion de experiencia entre particulares, el Proponente debera aportar adicionalmente alguno de los
documentos que se describen a continuacion:

A. Certificacion de facturacion expedida con posterioridad a la fecha de terminacién del contrato emitida por el
revisor fiscal o contador publico del Proponente que acredita la experiencia, segun corresponda, con la copia
de la tarjeta profesional y el certificado de antecedentes disciplinarios vigente, expedido por la Junta Central
de Contadores, o los documentos equivalentes que hagan sus veces en el pais donde se expide el documento
del profesional.

4.5.6 PARA SUBCONTRATOS

Para acreditar la experiencia de subcontratos, cuyo contrato principal fue suscrito con particulares, se aplicaran las
disposiciones establecidas en el numeral anterior.

Para demostrar la experiencia de los contratos derivados de contratos suscritos con Entidades, el Proponente debe aportar
los documentos que se enlistan a continuacion:

A. Certificacion del subcontrato. Certificacion expedida con posterioridad a la fecha de terminacién del subcontrato,
la cual debe estar suscrita por el representante legal del contratista del contrato principal, del Concesionario o del
EPC o Consorcio constructor. Asi mismo, debe contener la informacién requerida en la presente invitacion para
efectos de acreditar la experiencia.

B. Certificacion expedida por la Entidad del contrato principal del cual se derivo el subcontrato. Esta certificacion debe
contener la informacion basica del contrato principal y la siguiente:

I. Alcance de las obras ejecutadas en el contrato principal.

Il. Informacion en la cual se evidencie que la figura de la subcontratacion es permitida en el marco del contrato
principal. En caso de que no requiera autorizaciéon para subcontratar, el Proponente podra aportar con su
propuesta alguno de los siguientes documentos que den cuenta de esa circunstancia: i) copia del contrato o ii)
certificacion emitida por la Entidad Estatal donde acredite que para subcontratar no se requeria autorizacion.
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La informacion solicitada en el literal B Unicamente se exige en relacién con el contrato principal suscrito con la
Entidad Estatal.

En caso de que se presenten varios niveles de subcontratacion, las reglas de los literales A y B aplicaran hasta el primer
nivel de subcontratacion. Para los siguientes niveles de subcontratacion, la acreditacion de la experiencia se realizara con
las disposiciones establecidas en el numeral anterior. Para estos efectos, entiéndase el primer nivel de subcontratacion
como aquel contrato suscrito entre particulares, cuyo contrato principal del cual se deriva directamente, es el contrato
estatal firmado entre una Entidad y un particular.

Cuando el Contratista directo y el subcontratista presenten ofertas en un mismo Proceso de Contratacion, la experiencia
derivada de las actividades subcontratadas solo pertenecera al subcontratista. En este contexto, el Contratista directo no
podra acreditar dichas actividades, por lo que no seran tenidas en cuenta para la verificacion de la experiencia.

Los Proponentes deberan advertir a la Entidad cuando en otros procesos el Contratista directo hubiera certificado que,
dentro de su contrato, se llevd a cabo la subcontratacién, por cuanto tales actividades no seran tenidas en cuenta para
efectos de acreditacion de experiencia del contratista directo. Para tal fin, deberan informar a la Entidad, mediante
comunicacion escrita, indicando el proceso en el cual el Contratista certificd la respectiva subcontratacion.

La obligacion de informar las situaciones de subcontratacion estara en cabeza de los Proponentes y de ninguna manera
dicha obligacién sera de la Entidad. En aquellos casos en los que el Proponente no advierta tal situacioén, la Entidad no
tendra responsabilidad alguna por cuanto no fue avisada. En ese caso, el contrato se contabilizara como un todo y no se
tendra en cuenta lo relacionado con la subcontratacion.

Cuando la Entidad haya sido advertida por alguno los Proponentes sobre situaciones de subcontratacion, aplicara el
numeral 1.11 de la invitacién.

4.5.7 RELACION DE LOS CONTRATOS FRENTE AL PRESUPUESTO OFICIAL

La verificacion del nimero de contratos para acreditar la experiencia se realizara de la siguiente manera:

Numero de contratos con los Valor minimo a certificar
cuales el Proponente cumplela  (como % del Presupuesto Oficial de obra
experiencia acreditada expresado en SMMLV)
De 1 hasta 2 75%
De 3 hasta 4 120%
Hasta 5 150%

Si el numero de contratos aportados supera los cinco (5) inicialmente previstos en este numeral, debido a la posibilidad de
allegar un contrato adicional por tratarse de una Mipyme, este contrato adicional, es decir los seis (6) contratos, se tendran
en cuenta para demostrar el valor del ciento cincuenta por ciento (150%) del valor del Presupuesto Oficial.

La verificacion se hara con base en la sumatoria de los valores totales ejecutados (incluido IVA) en SMMLYV de los contratos
que cumplan con los requisitos de la invitacion.

El Proponente cumple el requisito de experiencia si la sumatoria de los valores totales ejecutados (incluido IVA) de
los contratos expresados en SMMLV es mayor o igual al valor minimo a certificar establecido en la tabla anterior.

En caso de que el nimero de contratos con los cuales el Proponente acredita la experiencia no satisface el

porcentaje minimo a certificar establecido en la tabla anterior, se calificara la propuesta como no habil y el
Proponente podra subsanarla en los términos contempladas en la seccién 1.6.
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4.6 CAPACIDAD FINANCIERA

Los Proponentes deben acreditar los siguientes en los términos sefalados en la Matriz 2 — Indicadores Financieros:

Indicador Férmula

. Activo Corriente
Liquidez _
Pasivo Corriente

Pasivo Total

Nivel de Endeudamiento R
Activo Total

Razén de Cobertura de Utilidad Operacional

Intereses Gastos Interes

CTd = (PO—Anticipo o

Capital de trabajo pago anticipado) x 15%

Donde:
CTd = Capital de Trabajo demandado del proceso al cual presenta propuesta

PO = Presupuesto Oficial del proceso al cual presenta propuesta.

Si el Proponente es plural cada indicador debe calcularse asi:

(3L, Componente 1 del indicador;)

Indicador =
hdicador (3iL, Componente 2 del indicador;)

Donde n es el numero de integrantes del Proponente Plural (Unién Temporal o Consorcio).
El Proponente que no tiene pasivos corrientes esta habilitado respecto del indice de liquidez.

El Proponente que no tiene gastos de intereses esta habilitado respecto de la razén de cobertura de intereses, siempre y
cuando la utilidad operacional sea igual o mayor a cero (0).

El Proponente que demuestre la condicién de Mipyme domiciliada en Colombia probara la Capacidad Financiera de
acuerdo con los indicadores sefialados en la Matriz 2 — Indicadores financieros

Respecto al capital de trabajo, para el Proceso de Contratacion los Proponentes deberan acreditar:
CT=AC-PC=z=CTd
Donde:
CT = Capital de trabajo
AC = Activo corriente
PC = Pasivo corriente
CTd = Capital de trabajo demandado para el proceso que presenta propuesta
El capital de trabajo (CT) del oferente debera ser mayor o igual al capital de trabajo demandado (CTd):
CT=CTd

El Capital de Trabajo demandado para el proceso que presenta propuesta (CTd) se calcula asi:

73

. Cadigo: . CCE-EICP-GI-03 | Version: 5




Codigo CCE-EICP-GI-03 MINIMA CUANTIA DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE — VERSION 2
Version No. 5
CTd = (PO-Anticipo o pago anticipado) x 15%
Donde:

CTd = Capital de Trabajo demandado del proceso al cual presenta propuesta

PO = Presupuesto Oficial del proceso al cual presenta propuesta.

Si el Proponente es Plural el indicador debe calcularse asi:

n
CTproponente plural = Z CT;

i=1

Donde n es el numero de integrantes del Proponente Plural (Unién Temporal o Consorcio).

4.6.1

ACREDITACION DE LA CAPACIDAD FINANCIERA DE PERSONAS NATURALES O JURIDICAS
NACIONALES Y EXRANJERAS CON DOMICILIO O SUCURSAL EN COLOMBIA

Los Proponentes entregaran los siguientes documentos:

El estado de situacién financiera (balance general) con fecha de corte a 31 de diciembre de 2025. Debidamente
firmado por el interesado o su representante legal y el revisor fiscal, si esta obligado a tenerlo, o suscritos por el
representante legal y el auditor o contador si no esta obligado a contar con revisor fiscal.

Estado de resultado integral (estado de resultados), con fecha de corte a 31 de diciembre de 2025. Debidamente
firmado por el interesado o su representante legal y el revisor fiscal si esta obligado a tenerlo, o suscritos por el
auditor o contador si no esta obligado a contar con revisor fiscal.

Certificacion debidamente diligenciada por el interesado o su representante legal y el revisor fiscal si esta obligado
a tenerlo, o suscritos por el auditor o contador si no esta obligado a contar con revisor fiscal en donde indique
expresamente el valor de los gastos de intereses. En todo caso, si el valor de estos gastos es cero pesos $0 asi
debera indicarlo la certificacion.

Copia de la tarjeta profesional y el certificado de antecedentes disciplinarios vigentes de los contadores publicos,
revisores fiscales, contadores independientes (externos), quienes suscribieron los documentos sefialados en el
presente numeral.

El Formato 4 A — Capacidad financiera (Personas naturales o juridicas nacionales y extranjeras con domicilio o
sucursal en Colombia), en los casos en que la Entidad haya solicitado la acreditacion de esta. En caso de
presentarse discrepancias entre la informacion consignada en el Formato 4 A- Capacidad financiera y los
documentos sefialados en este numeral, prevaleceran la informacion de estos ultimos.

4.6.2 ACREDITACION DE LA CAPACIDAD FINANCIERA DE PERSONAS NATURALES O JURIDICAS

EXTRANJERAS SIN DOMICILIO O SUCURSAL EN COLOMBIA

Los Proponentes extranjeros deberan presentar la siguiente informacién financiera de conformidad con la legislacién propia

del pais

de origen. Los valores deben: (i) presentarse en pesos colombianos; (ii) convertirse a la tasa de cambio de la fecha

de corte de los mismos y (iii) estar avalados con la firma de quien se encuentre en obligacién de hacerlo de acuerdo con
la normativa del pais de origen.

A.

El estado de situacidon financiera (balance general) y estado de resultado integral (estado de resultados),
acompanados por el informe de auditoria (si aplica de acuerdo con la legislacion de origen) con traduccion simple
al castellano de conformidad con las normas NIIF.

Copia de la tarjeta profesional del contador publico o revisor fiscal y certificado de antecedentes disciplinarios
vigente expedido por la Junta Central de Contadores de quien realiza la conversion.
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C. El Formato 4 B — Capacidad Financiera (personas naturales o juridicas extranjeras sin domicilio o sucursal en
Colombia), en los casos en que la entidad haya solicitado acreditarla. En caso de presentarse discrepancias entre
la informacién consignada en el Formato 4 B — Capacidad Financiera (personas naturales o juridicas extranjeras
sin domicilio o sucursal en Colombia) y los documentos sefalados en el Literal A, prevalecera la informacion
consignada de estos ultimos.

La fecha de corte de los documentos sefialados en el literal A sera a 31 de diciembre de 2025, acompafiado del informe
de Auditoria, salvo que se acredite en debida forma que la legislaciéon del pais de origen establece una fecha de corte
diferente a la prevista en esta invitacion.

Si alguno de estos requerimientos no aplica en el pais del domicilio del Proponente extranjero, el representante legal o el
apoderado en Colombia deberan hacerlo constar bajo la gravedad del juramento en el Formato 4 B — Capacidad Financiera
(personas naturales o juridicas extranjeras sin domicilio o sucursal en Colombia). ElI Proponente podra acreditar este
requisito con un documento que asi lo certifique emitido por una firma de auditoria externa.

Si los valores de los estados financieros estan expresados originalmente en una moneda diferente a Délares de los Estados
Unidos de América, estos deberan convertirse en los términos definidos en la seccién 1.13.

4.7 CAPACIDAD RESIDUAL

El Proponente sera habil si su Capacidad Residual (CRP) es mayor o igual a la Capacidad Residual de Proceso de
Contratacion (CRPC). Asi:

CRP = CRPC

Los Proponentes acreditaran la Capacidad Residual o K de contratacion conforme se describe a continuacién. En todo
caso, si con posterioridad al cierre y hasta antes de la aceptacion de la oferta, cualquier interesado, durante el traslado del
informe de evaluacion, o la Entidad, en uso de la potestad verificadora, advierte que se dejé de incluir, al cierre del proceso,
por parte de un Proponente alguna informacién contractual que afecte su Capacidad Residual, la Entidad rechazara la
oferta.

Lo anterior, sin perjuicio de las acciones administrativas y/o judiciales a que haya lugar, en contra de la (s) persona (s) que
haya (n) suscrito las certificaciones exigidas para el calculo de la Capacidad Residual.

4.71 CALCULO DE LA CAPACIDAD RESIDUAL DEL PROCESO DE CONTRATACION (CRPC)

Si el plazo estimado del contrato es menor o igual a 12 meses, el calculo de la CRPC debera tener en cuenta el siguiente
proceso:

CRPC = POE — Anticipo y/o pago anticipado
Donde:
CRPC = Capacidad Residual del Proceso de Contratacion
POE = Presupuesto Oficial estimado

4.7.2 CALCULO DE LA CAPACIDAD RESIDUAL DEL PROPONENTE (CRP)

La Capacidad Residual del Proponente se calculara de la siguiente manera:

CRP =CO [(E * (T +CF) SCE
= x|l " | —
100
En donde:
CRP = Capacidad Residual del Proponente
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CcO = Capacidad de Organizacién
E = Experiencia
CT = Capacidad técnica
CF = Capacidad financiera

SCE Saldos de contratos en ejecucion

La CRP del Proponente Plural es la suma de la capacidad residual de cada uno de sus miembros, sin tener en cuenta el
porcentaje de participacion de los integrantes de la estructura plural; lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto para tal
fin en la Guia para Determinar y Verificar la Capacidad Residual del Proponente en los Procesos de Contratacion de Obra
Publica expedida por la Agencia Nacional de Contratacion Publica — Colombia Compra Eficiente. En caso de ser negativa
la Capacidad Residual de uno de los miembros, este valor se restara de la capacidad residual total del Proponente Plural.

A cada uno de los factores se le asigna maximo el siguiente puntaje:

Factor Puntaje maximo

Experiencia (E) 120
Capacidad financiera 40
(CF)

Capacidad técnica (CT) 40
Total 200

La Capacidad de Organizacion (CO) no tiene asignacion de puntaje en la férmula porque su unidad de medida es en pesos
colombianos y constituye un factor multiplicador de los demas factores.

El célculo de cada uno de los factores procede como sigue:
A. Capacidad de Organizacién (CO):

El factor (CO) corresponde a los Ingresos Operacionales del Proponente teniendo en cuenta lo siguiente:

Anos de informacion
financiera

Capacidad de organizacién (CO)

Cinco (5) afios 0 mas Mayor ingreso operacional de los ultimos 5 afios

Entre uno (1) y cinco (5) | Mayor ingreso operacional de los afios de existencia del
afnos Proponente.

USD 125.000 (Liquidados a la tasa de cambio

determinada por el Ministerio de Comercio, Industria y

Turismo cada 2 afios para efectos del umbral del beneficio

de las Mipyme.)

Menos de un (1) afio (¥)

Si los ingresos operacionales del Proponente con uno (1) o mas afios de informacién financiera es menor a USD125.000,
el factor (CO) del Proponente es igual a USD125.000.

Para acreditar el factor (CO) el Proponente debe presentar los siguientes documentos:

l. Estado de resultados integral (estado de resultado o pérdida o ganancias), del afio en que hayan obtenido el mayor
ingreso operacional en los ultimos cinco (5) afios, debidamente firmado por el representante legal y el contador
bajo cuya responsabilidad se han preparado y por el revisor fiscal 0, en caso de no haberlo, por no estar obligado
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a tenerlo por contador publico independiente, acompainados de su dictamen u opinion de conformidad con el
articulo 38 de la Ley 222 de 1995.

Il. Certificacion de los estados financieros de la que trata el articulo 37 de la Ley 222 de 1995, debidamente firmado
por el representante legal y el contador bajo cuya responsabilidad se han preparado y por el revisor fiscal o, en
caso de no haberlo, por no estar obligado a tenerlo por contador publico independiente, acompafados de su
dictamen u opinion de conformidad con el articulo 38 de la Ley 222 de 1995.

1. Copia de la tarjeta profesional y certificado de antecedentes disciplinarios vigentes de los contadores publicos,
revisores fiscales, contadores independientes (externos), quienes suscribieron los documentos sefialados en el
presente literal.

Los Proponentes personas naturales o juridicas extranjeras sin domicilio o sucursal en Colombia, ademas de presentar el
balance general auditado del afio inmediatamente anterior allegaran el estado de resultados integral consolidado (estado
de resultados o pérdida o ganancias) del afo en que hayan obtenido el mayor ingreso operacional en los ultimos cinco (5)
afios, auditado, con la firma de quien se encuentre en obligacion de hacerlo, de acuerdo con la normativa vigente en el
pais de origen, en la moneda legal del pais en el cual fue emitido, de conformidad con la legislacion del pais de origen.

Adicional a lo anterior, deben allegar la traduccion al idioma castellano de la informacion financiera, observando lo siguiente:
(i) los valores deben ser expresados pesos colombianos, convertidos a la Tasa Representativa del Mercado (TRM) de la
fecha de corte de estos, en los términos descritos en la seccidon 1.13 de este documento; (ii) presentados de acuerdo con
las normas NIIF; y (iii) debidamente firmados por el contador publico colombiano que los hubiere convertido.

Si alguno de estos requerimientos no aplica en el pais del domicilio del Proponente extranjero, el representante legal o el
apoderado en Colombia deberan hacerlo constar bajo la gravedad del juramento. Asi mismo se podra acreditar este
requisito por la firma auditora externa.

B. Experiencia (E):

El factor (E) del Proponente para propésitos de la Capacidad Residual es acreditado por medio de la relacion entre: (i) el
valor total en pesos colombianos de los contratos aportados al Proceso de Contratacion o Formato 5 — Capacidad residual
en el segmento 72 “Servicios de Edificacion, Construccion de Instalaciones y Mantenimiento” del Clasificador de Bienes y
Servicios; y (ii) el Presupuesto Oficial estimado del Proceso de Contratacion.

La relacion indica el numero de veces que el Proponente ha ejecutado contratos equivalentes a la cuantia del Proceso de
Contratacién objeto de la acreditacion de la capacidad residual. Para Proponentes individuales se expresa asi:

_ Valor total de los contratos (COP)
" Presupuesto total estimado (COP)

Para el caso de Proponentes Plurales, el factor (E) de un miembro se calcula asi:

_ Valor total de los contratos (COP)
~ (Presupuesto total estimado * % de participacién)

El célculo del factor (E) para efectos de la Capacidad Residual de un miembro de un Proponente Plural debe tener en
cuenta su participacion en el Proceso de Contratacion objeto del calculo de la Capacidad Residual. Si el Proponente no es
plural no hay lugar a porcentaje.

El puntaje asignado al factor (E) sera asignado con base en la siguiente tabla:

Mayor a ‘ Menor o igual a ‘ Puntaje ‘

0 3 60

3 6 80

6 10 100

10 Mayores 120
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Para acreditar el factor (E), el Proponente debe diligenciar el Formato 5 — Capacidad residual el cual contiene los contratos
inscritos en el segmento 72 y su valor total en pesos colombianos liquidados con el SMMLV. Asi mismo, el Presupuesto
Oficial estimado debe ser liquidado con el SMMLYV para el afio de publicacién de la invitacién del Proceso de Contratacion.
De igual forma, el Proponente entregara los certificados de los contratos enunciados en este formato para verificar la
informacion diligenciada.

Los Proponentes deben aportar copia de los contratos ejecutados o certificaciones de terceros que hubieran recibido los
servicios de construccion de obras civiles, bien sean publicos o privados. La informacién de los contratos soportados por
las certificaciones de terceros que hubieren recibido los servicios de construccion de obras civiles debe ser obligatoriamente
los mismos que el Proponente presenta en el Formato 3- Experiencia.

Los Proponentes, o integrantes de Proponentes Plurales, extranjeros sin domicilio o sin sucursal en Colombia
adicionalmente deben aportar copia de los contratos ejecutados o certificaciones de terceros que hubieran recibido los
servicios de construccion de obras civiles con terceros, bien sean publicos o privados. La informaciéon de los contratos
soportados por las certificaciones de terceros que hubieren recibido los servicios de construccion de obras civiles debe ser
obligatoriamente los mismos que el Proponente presenta. La informacién del Formato 5 — Capacidad residual debera ser
presentada en pesos colombianos, salvo donde se registre el valor del contrato en la moneda del pais de origen. Cuando
el valor de los contratos esté expresado en monedas extranjeras debe convertirse a pesos colombianos en los términos
indicados en el numeral 1.13, utilizando para la conversién la fecha de publicacion de la invitacion.

C. Capacidad financiera (CF):
El factor (CF) para propositos de la Capacidad Residual se obtiene teniendo en cuenta el indice de liquidez del Proponente

con base en la siguiente férmula:

: . . . Activo C ient
indice de liquidez = ———>"°°

Pasivo Corriente

El puntaje para la liquidez se debe asignar con base en la siguiente tabla:

Mayor o Menor o igual Puntaje
igual a a

0 0,50 20
0,51 0,75 25
0,76 1,00 30
1,01 1,50 35
1,51 Mayores 40
Indeterminado 40

Para verificar el indice de liquidez de los oferentes se debera tener en cuenta la siguiente informacién:

l. El estado de situacién financiera (balance general) con fecha de corte a 31 de diciembre de 2025. Debidamente
firmado por el interesado o su representante legal y el revisor fiscal si esta obligado a tenerlo, o firmado por el
auditor o contador si no esta obligado a contar con revisor fiscal.

Il. Estado de resultado integral (estado de resultados), con fecha de corte a 31 de diciembre de 2025. Debidamente
firmado por el interesado o su representante legal y el revisor fiscal si esta obligado a tenerlo, o firmado por el
auditor o contador si no esta obligado a contar con revisor fiscal.

M. Certificacion debidamente diligenciada por el interesado o su representante legal y el revisor fiscal si esta obligado
a tenerlo, o suscrito por el auditor o contador si no estd obligado a contar con revisor fiscal en donde indique
expresamente el valor de los gastos de intereses. En todo caso, si el valor de estos gastos es cero pesos $0 asi
debera indicarlo la certificacion.

V. Copia de la tarjeta profesional y certificado de antecedentes disciplinarios vigentes de los contadores publicos,
revisores fiscales, contadores independientes (externos), quienes suscribieron los documentos sefialados en el
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presente literal.

Si el Proponente no tiene antigliedad suficiente para tener estados financieros auditados a 31 de diciembre del afio
inmediatamente anterior, deben tenerse en cuenta los estados financieros de corte trimestral o de apertura, suscritos por
el representante legal y el auditor.

Para los Proponentes o integrantes extranjeros sin domicilio o sucursal en Colombia, la informacién requerida para el factor
(CF) exigido para el calculo de la Capacidad Residual del Proponente esta contemplada en el numeral 4.6.2 de los
requisitos de capacidad financiera de la invitacion.

Cuando el Proponente tiene un pasivo corriente igual a cero (0) y por consiguiente su indice de liquidez sea indeterminado,
la Entidad debe otorgar el mayor puntaje en el componente de Capacidad Financiera (CF). Por tanto, teniendo en cuenta
que, a mayor indice de liquidez, menor es la probabilidad de que el proponente incumpla sus obligaciones de corto plazo,
el puntaje a asignar sera el maximo.

D. Capacidad Técnica (CT):

El factor (CT) para propositos de la capacidad residual se asigna teniendo en cuenta el nimero de socios y profesionales
de la arquitectura, ingenieria y geologia vinculados mediante una relacion laboral o contractual vigente conforme con la
cual desarrollen actividades vinculadas directamente con la construccion.

Para acreditar el factor (CT) el Proponente o integrante nacional y extranjero con o sin sucursal en Colombia debe
diligenciar el Formato 5 — Capacidad Residual.

El puntaje del factor (CT) se asigna con base en la siguiente tabla:

Mayor Menor o igual a Puntaje
a
- 0 0
1 5 20
10 30
1 Mayores 40

E. Saldos de contratos en ejecucion (SCE):

El Proponente debe diligenciar el Formato 5- Capacidad residual suscrito por su representante legal y su revisor fiscal si el
Proponente esta obligado a tenerlo, o por el contador o su auditor independiente el cual contenga la lista de los contratos
en ejecucion tanto a nivel nacional como internacional indicando: (i) el valor del contrato; (ii) el plazo del contrato en meses;
(iii) la fecha de inicio de las obras del contrato, dia, mes, afio; (iv) si la obra la ejecuta un Consorcio o una Unién Temporal
junto con el porcentaje de participacion del integrante que presenta el certificado y (v) si el contrato se encuentra
suspendido, de ser asi, la fecha de suspensién. En el certificado debe constar expresamente si el Proponente no tiene
contratos en ejecucion.

Para acreditar el factor (SCE) el Proponente tendra en cuenta lo siguiente:

l. El factor SCE es la suma de los montos por ejecutar de los contratos vigentes durante los 12 meses siguientes. Si
el nimero de dias por ejecutar en un contrato es superior a 12 meses, es decir 360 dias, el factor (SCE) solo tendra
en cuenta la proporcién lineal de 12 meses.

Il. Los contratos de obras civiles en ejecuciéon son aquellos que a la fecha de presentacion de la oferta obligan al
Proponente con Entidades Estatales y con entidades privadas para ejecutar obras civiles. Estas incluyen las obras
civiles de los contratos de concesion y los contratos de obra suscritos con concesionarios, asi como los contratos
suspendidos y aquellos que no tengan acta de inicio. No se entenderan como contratos en ejecucion los que se
encuentren en liquidacion.

1. Se tendran en cuenta los contratos de obras civiles en ejecucion suscritos por el Proponente o por sociedades,
Consorcios o Uniones Temporales en los cuales el Proponente tenga participacion.
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V. Si un contrato se encuentra suspendido, el calculo del (SCE) de dicho contrato debe efectuarse asumiendo que lo
que falta por ejecutar iniciara en la fecha de presentacion de la oferta del Proceso de Contratacion. Si el contrato
esta suspendido el Proponente debe informar el saldo pendiente por ejecutar.

V. El célculo del factor (SCE) debe hacerse linealmente calculando una ejecucién diaria equivalente al valor del
contrato dividido por el plazo del contrato expresado en dias. Este resultado se multiplica por el nimero de dias
pendientes para cumplir el plazo del contrato y si el contrato es ejecutado por una estructura plural por la
participacion del Proponente en la respectiva estructura.

VI. Para los Proponentes o integrantes extranjeros sin domicilio o sin sucursal en Colombia deben diligenciar el
Formato 5 — Capacidad residual firmado por el representante legal y el contador publico colombiano que los hubiere
convertido a pesos colombianos usando para ello la seccién 1.13, utilizando para la conversion la fecha de
publicacion de la invitacion.

CAPITULO V CRITERIOS DE EVALUACION, CRITERIOS DE DESEMPATE Y OFERTA ECONOMICA

La Entidad revisara las ofertas econdmicas y verificara que la de menor precio cumpla con las condiciones de la invitacion.
Si cumple, aceptara la oferta de menor precio e informara al contratista en el documento de aceptacion el cargo del
supervisor del contrato.

Por el contrario, si la oferta de menor precio no cumple con las condiciones sefialadas en la invitacién, la Entidad debe
verificar el cumplimento de los requisitos de la invitacién de la oferta con el segundo mejor precio, y asi sucesivamente, sin
perjuicio de lo sefalado en el numeral 1.6.

En caso de empate, la Entidad Estatal aplicara los criterios de desempate dispuestos en el articulo 35 de la Ley 2069 de
2020, conforme con los medios de acreditacion del articulo 2.2.1.2.4.2.17. del Decreto 1082 de 2015 o las normas que los
modifiquen, adicionen o sustituyan.

La oferta y la comunicacién de aceptacion de la misma conforman el contrato y los dos documentos seran publicados en
el SECOP en la fecha establecida en el Cronograma.

5.1.0FERTA ECONOMICA

Para evaluar este factor se tendra en cuenta el valor total indicado en la propuesta econémica o el obtenido de la correccién
aritmética. En tal sentido, la evaluacion se hara sobre el valor total, incluyendo todos los impuestos, tasas y contribuciones.

El valor de la propuesta econémica debe presentarse en pesos colombianos y contemplar todos los costos directos e
indirectos para la completa y adecuada ejecucién de la obra del presente proceso, los riesgos y la administracion de estos.

Al formular la oferta, el Proponente acepta que estan a su cargo todos los impuestos, tasas y contribuciones establecidos
por las diferentes autoridades nacionales, departamentales o municipales y dentro de estos mismos niveles territoriales,
los impuestos, tasas y contribuciones contemplados por las distintas autoridades.

Los estimativos técnicos que hagan los Proponentes para presentar sus ofertas deben tener en cuenta que la ejecucién
del contrato se rige integramente por lo previsto en los Documentos del proceso y que en sus calculos econémicos deben
incluir todos los aspectos y requerimientos necesarios para cumplir con cada una de las obligaciones contractuales como
asumir los riesgos previstos en dichos documentos.

El desglose de los Analisis de Precios Unitarios publicados por la Entidad es Gnicamente de referencia, constituye una guia
para la preparacion de la Oferta. Si existe alguna duda o interrogante sobre la presentacion de estos Analisis de Precios
Unitarios y el precio de estudios publicados por la Entidad, es deber de los Proponentes hacerlos conocer dentro del plazo
establecido en el numeral 1.7 Cronograma del Proceso para la presentacion de observaciones a la invitacion para que la
Entidad los pueda estudiar.

5.1.1 AlU
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El Proponente debe calcular un AlU que contenga todos los costos en los que incurre la organizacion para poder desarrollar
la administracion, los imprevistos y la utilidad o beneficio econdmico que pretende percibir por la ejecucién del contrato.

El valor del AlU debe expresarse en porcentaje (%) y consignarlo y discriminarlo en la propuesta econémica.

Cuando el Proponente exprese el AlU en porcentaje (%) y en pesos, prevalecera el indicado en porcentaje (%). El
porcentaje del AlU que presenten los Proponentes no debe ser superior al total del AlU establecido en el Formulario 1 —
Formulario de Presupuesto Oficial. En consecuencia, el Proponente puede configurar libremente el porcentaje individual
dela A, delalydela U, siempre que la sumatoria no exceda el total definido por la Entidad en el Formulario 1 — Formulario
de Presupuesto Oficial.

Los componentes internos de la administracion (A) deben presentarse por el Proponente seleccionado para la ejecucion,
en el momento definido en el numeral 8.2.

5.1.2 CORRECCIONES ARITMETICAS
La Entidad solo efectuara correcciones aritméticas originadas por:

A. Las operaciones aritméticas a que haya lugar en la propuesta econdmica, en caso de que exista un error que surja
de un calculo meramente aritmético cuando la operacién ha sido erréneamente realizada.

B. El ajuste al peso ya sea por exceso o por defecto de los Precios Unitarios contenidos en la propuesta econémica
y del valor del IVA, asi: cuando la fraccion decimal del peso sea igual o superior a punto cinco (0.5) se aproximara
por exceso al numero entero siguiente del peso y cuando la fraccidon decimal del peso sea inferior a punto cinco
(0.5) se aproximara por defecto al numero entero.

La Entidad a partir del valor total corregido de las propuestas determinara cual es el menor precio ofertado.
5.1.3 PRECIO ARTIFICIALMENTE BAJO

En el evento en el que el precio de una oferta, al momento de su evaluacion, no parezca suficiente para garantizar una
correcta ejecucion del contrato, de acuerdo con la informacion recogida durante la etapa de planeacion y particularmente
en el estudio del sector, la Entidad aplicara el proceso descrito en el articulo 2.2.1.1.2.2.4. del Decreto 1082 de 2015;
ademas, podra acudir a los parametros definidos en la Guia para el manejo de ofertas artificialmente bajas en Procesos
de Contratacién de Colombia Compra Eficiente, como criterio metodolégico.

5.1.4 CRITERIOS DE DESEMPATE

En caso de empate de dos o mas ofertas deberan aplicarse las siguientes reglas de acuerdo con cada uno de los
numerales, de forma sucesiva y excluyente, para seleccionar al Proponente favorecido, respetando en todo caso las
obligaciones contenidas en los Acuerdos Comerciales vigentes, especialmente en materia de trato nacional:

1. Preferir la oferta de bienes o servicios nacionales frente a la oferta de bienes o servicios extranjeros. El Proponente
acreditard este factor de desempate de acuerdo con las reglas definidas y los documentos sefalados en el numeral
5.1.4.1 de esta invitacion. Para el caso de los Proponentes Plurales, todos los integrantes deberan demostrar el origen
nacional de la oferta en las condiciones sefaladas.

2. Preferir la propuesta de la mujer cabeza de familia. Su acreditacion se realizara en los términos del paragrafo del
articulo 2 de la Ley 82 de 1993, modificado por el articulo 1 de la Ley 1232 de 2008 o la norma que lo modifique, aclare,
adicione o sustituya, es decir, la condiciéon de mujer cabeza de familia y la cesacion de esta se otorgara desde el momento
en que ocurra el respectivo evento y se declare ante un notario. Esta certificacion debe tener una fecha de expedicion
no mayor a treinta (30) dias calendarios anteriores a la fecha del cierre del Proceso de Contratacion y en esta debera
verificarse que dé cuenta del cumplimiento de los requisitos establecidos en el articulo 1 de la Ley 1232 de 2008. En
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caso de modificarse la fecha de cierre del proceso, se tendra como referencia para establecer el plazo de vigencia la
fecha originalmente contemplada en la invitacién.

Igualmente, se preferira la propuesta de la mujer victima de violencia intrafamiliar, la cual acreditara esta condicion de
conformidad con el articulo 21 de la Ley 1257 de 2008 o la norma que lo modifique, aclare, adicione o sustituya, esto es,
cuando se profiera una medida de proteccion expedida por la autoridad competente. En virtud del articulo 16 de la Ley
1257 de 2008 o la norma que lo modifique, aclare, adicione o sustituya, la medida de proteccién la debe impartir el
comisario de familia del lugar donde ocurrieron los hechos y, a falta de este, del juez civil municipal o promiscuo municipal,
o la autoridad indigena en los casos de violencia intrafamiliar en las comunidades de esta naturaleza.

En el caso de las personas juridicas se preferira a aquellas en las que participen mayoritariamente mujeres cabeza de
familia y/o mujeres victimas de violencia intrafamiliar, para lo cual el representante legal o el revisor fiscal, segun
corresponda, diligenciara el «Formato 7B — Participacién mayoritaria de mujeres cabeza de familia y/o mujeres victimas
de violencia intrafamiliar (persona juridica)», mediante el cual acreditara, bajo la gravedad de juramento, que mas del
cincuenta por ciento (50 %) de la composicién accionaria o cuota parte de la persona juridica esta constituida por mujeres
cabeza de familia y/o mujeres victimas de violencia intrafamiliar. Ademas, debera probar la condicién indicada de cada
una de las mujeres que participen en la sociedad, aportando los documentos de cada una de ellas, de acuerdo con los
dos incisos anteriores.

Finalmente, en el caso de los Proponentes Plurales, se preferira la oferta cuando cada uno de los integrantes acredite
alguna de las condiciones sefaladas en los incisos anteriores de este numeral.

Debido a que para el otorgamiento de este criterio de desempate se entregan certificados que contienen datos sensibles,
de acuerdo con el articulo 5 de la Ley 1581 de 2012 o la norma que lo modifique, aclare, adicione o sustituya, se requiere
que el titular de la informacion, como son las mujeres victimas de violencia intrafamiliar, en los términos del literal a) del
articulo 6 de la Ley 1581 de 2012, diligencien el «Formato 8 — Autorizacion para el tratamiento de datos personales»
mediante el cual autoricen de manera previa y expresa el tratamiento de esta informacion, como requisito para el
otorgamiento del criterio de desempate.

3. Preferir la propuesta presentada por el Proponente que acredite en las condiciones establecidas en la ley que por lo
menos el diez por ciento (10 %) de su ndmina esta en condicion de discapacidad, de acuerdo con el articulo 24 de la Ley
361 de 1997 o la norma que lo modifique, adicione o sustituya, debidamente certificadas por la oficina del Ministerio de
Trabajo de la respectiva zona, que hayan sido contratados con por lo menos un (1) afio de anterioridad a la fecha de
cierre del Proceso de Contratacién o desde el momento de la constitucién de la persona juridica cuando esta es inferior
a un (1) ano y que manifieste adicionalmente que mantendra dicho personal por un lapso igual al término de ejecucion
del contrato, para lo cual deberé diligenciar el «<Formato 7 C — Vinculacién de personas en condicién de discapacidad».
En caso de modificarse la fecha de cierre del proceso, se tendra como referencia para establecer el plazo de vigencia
del certificado la fecha originalmente contemplada en la invitacion.

Si la oferta es presentada por un Proponente Plural, el integrante del Proponente que acredite que el diez por ciento (10
%) de su nédmina esta en condicién de discapacidad, en los términos del presente numeral, debe tener una participacion
de por lo menos el veinticinco por ciento (25 %) en la estructura plural y aportar minimo el veinticinco por ciento (25 %)
de la experiencia acreditada en la oferta.

El tiempo de vinculacion en la planta referida de que trata este numeral se acreditara con el certificado de aportes a
seguridad social del ultimo afio o del tiempo de su constitucién cuando su conformacion sea inferior a un (1) afio, en el
que se demuestren los pagos realizados por el empleador.

4. Preferir la propuesta presentada por el oferente que acredite la vinculaciéon en mayor proporcién de personas que no
sean beneficiarios de la pension de vejez, familiar o de sobrevivencia y que hayan cumplido el requisito de edad de
pension establecido en la ley. Para ello, la persona natural, el representante legal de la persona juridica o el revisor fiscal,
segun corresponda, diligenciara el «Formato 7 D — Vinculacion de personas mayores y no beneficiarias de la pensién de
vejez, familiar o sobrevivencia — (Empleador — proponente)», mediante la cual certificara bajo la gravedad de juramento
las personas vinculadas en su nédmina y el numero de trabajadores que no son beneficiarios de la pension de vejez,
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familiar o de sobrevivencia y que cumplieron el requisito de edad de pensién. Solo se valdra la vinculaciéon de aquellas
personas que se encuentren en las condiciones descritas y que hayan estado vinculadas con una anterioridad igual o
mayor a un (1) afio contado a partir de la fecha del cierre del Proceso de Contratacion. Para los casos de constitucién
inferior a un (1) afno se tendra en cuenta a aquellos que hayan estado vinculados desde el momento de la constitucion
de la persona juridica. En caso de modificarse la fecha de cierre del proceso, se tendra como referencia para establecer
el plazo de vigencia del certificado la fecha originalmente contemplada en la invitacion.

El tiempo de vinculacion en la planta referida de que trata el inciso anterior se acreditara con el certificado de aportes a
la seguridad social del ultimo afio o del tiempo de constitucidn de la persona juridica en caso de que esta sea inferior a
un (1) afio, en el que se demuestre los pagos realizados por el empleador.

En el caso de los Proponentes Plurales, su representante legal diligenciara el «Formato 7 D — Vinculacién de personas
mayores y no beneficiaria de pension de vejez, familiar o sobrevivencia — (Empleador — proponente)», mediante el cual
certifique el numero de trabajadores vinculados que siendo personas mayores no beneficiarias de la pension de vejez,
familiar o de sobrevivencia y que cumplieron el requisito de edad de pension establecido en la ley, de todos los integrantes
del Consorcio o de la Union Temporal. Las personas enunciadas anteriormente podran estar vinculadas a cualquiera de
sus integrantes.

En cualquiera de los dos supuestos anteriores, para el otorgamiento del criterio de desempate cada uno de los
trabajadores que cumpla las condiciones previstas por la ley diligenciara el «Formato 7 D — Vinculacién de personas
mayores y no beneficiaria de pension de vejez, familiar o sobrevivencia (Trabajador)», mediante el cual certifica bajo la
gravedad de juramento que no es beneficiario de pensién de vejez, familiar o sobrevivencia y cumple la edad de pension,
ademas, se debera allegar el documento de identificacion del trabajador que lo firma.

La mayor proporcién se definira en relacion con el numero total de trabajadores vinculados en la planta de personal, por
lo que se preferira al oferente que acredite un mayor porcentaje. En el caso de Proponentes Plurales, la mayor proporcién
se definira con la sumatoria de trabajadores vinculados en la planta de personal de cada uno de sus integrantes.

5. Preferir la propuesta presentada por el oferente que acredite que por lo menos el diez por ciento (10 %) de su nédmina
pertenece a poblacion indigena, negra, afrocolombiana, raizal, palanquera, Rrom o gitana, para lo cual, la persona
natural, el representante legal o el revisor fiscal, segin corresponda, diligenciara el «Formato 7 E — Vinculacion de
poblacién indigena, negra, afrocolombiana, raizal, palenquera, Rrom o gitanas» mediante el cual certifica las personas
vinculadas a su némina y el numero de identificacién y el nombre de las personas que pertenecen a la poblacién indigena,
negra, afrocolombiana, raizal, palanquera, Rrom o gitana. Solo se tendra en cuenta aquellas personas que hayan estado
vinculadas con una anterioridad igual o mayor a un (1) afio contado a partir de la fecha del cierre del proceso. Para los
casos de constitucion inferior a un (1) afno, se tendra en cuenta a quienes hayan estado vinculados desde el momento
de constitucidn de la persona juridica. En caso de modificarse la fecha de cierre del proceso, se tendra como referencia
para establecer el plazo de vigencia del certificado la fecha originalmente contemplada en la invitacion.

El tiempo de vinculacién en la planta referida de que trata el inciso anterior se acreditara con el certificado de aportes a
la seguridad social en el que se demuestren los pagos realizados por el empleador del ultimo afio contado a partir de la
fecha del cierre del proceso o del tiempo de su constitucion cuando su conformacion es inferior a un (1) afo.

Ademas, debera aportar la copia de la certificacion expedida por el Ministerio del Interior en la cual acredite que los
trabajadores pertenecen a la poblacién indigena, negra, afrocolombiana, raizal, palenquera, Rrom o gitana en los
términos del Decreto Ley 2893 de 2011 o la norma que lo modifique, sustituya o complemente. En caso de modificarse
la fecha de cierre del proceso, se tendra como referencia para establecer el plazo de vigencia del certificado la fecha
originalmente contemplada en la invitacion.

En el caso de los Proponentes Plurales, su representante legal diligenciara el «Formato 7 E — Vinculacién de poblaciéon
indigena, negra, afrocolombiana, raizal, palenquera, Rrom o gitanas», mediante el cual certifica que por lo menos el diez
por ciento (10 %) del total de la némina de sus integrantes pertenece a poblacién indigena, negra, afrocolombiana, raizal,
palanquera, Rrom o gitana. Este porcentaje se definira de acuerdo con la sumatoria de la ndmina de cada uno de los
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integrantes del Proponente Plural. Las personas enunciadas anteriormente podran estar vinculadas a cualquiera de sus
integrantes. En todo caso, debera aportar la copia de la certificacion expedida por el Ministerio del Interior en la cual
acredite que el trabajador pertenece a la poblacién indigena, negra, afrocolombiana, raizal, palenquera, Rrom o gitana
en los términos del Decreto Ley 2893 de 2011 o la norma que lo modifique, sustituya o complemente.

Debido a que para el otorgamiento de este criterio de desempate se entregan certificados que contienen datos sensibles,
de acuerdo con el articulo 5 de la Ley 1581 de 2012 o la norma que lo modifique, aclare, adicione o sustituya, se requiere
que el titular de la informaciéon de estos, como son las personas que pertenecen a la poblacién indigena, negra,
afrocolombiana, raizal, palenquera, Rrom o gitana, en los términos del literal a) del articulo 6 de la Ley 1581 de 2012,
diligencien el «Formato 8- Autorizacion para el tratamiento de datos personales» mediante el cual autoriza de manera
previa y expresa el tratamiento de la informacién, como requisito para el otorgamiento del criterio de desempate.

6. Preferir la propuesta de personas naturales en proceso de reintegracion o reincorporacion para lo cual presentara
copia de alguno de los siguientes documentos: i) la certificacién en las desmovilizaciones colectivas que expida la Oficina
del Alto Comisionado para la Paz, ii) el certificado que emita el Comité Operativo para la Dejacién de las Armas respecto
de las personas desmovilizadas en forma individual, iii) el certificado que emita la Agencia para la Reincorporacion y la
Normalizacion que acredite que la persona se encuentra en proceso de reincorporacion o reintegracion o iv) cualquier
otro certificado que para el efecto determine la Ley. Ademas, se entregara copia del documento de identificacion de la
persona en proceso de reintegracion o reincorporacion.

En el caso de las personas juridicas, el representante legal o el revisor fiscal, si estan obligados a tenerlo, diligenciaran
el «Formato 7 F- Participacion mayoritaria de personas en proceso de reincorporacion y/o reintegracion (personas
juridicas)», por medio del cual certificaran bajo la gravedad de juramento que mas del cincuenta por ciento (50 %) de la
composicién accionaria o cuotas partes de la persona juridica esta constituida por personas en proceso de reintegracion
o reincorporacion. Ademas, debera aportar alguno de los certificados del inciso anterior, junto con los documentos de
identificacion de cada una de las personas que esta en proceso de reincorporacioén o reintegracion.

Tratandose de Proponentes Plurales, se preferira la oferta cuando todos los integrantes sean personas en proceso de
reincorporacion, para lo cual se entregara alguno de los certificados del inciso primero de este numeral, y/o personas
juridicas donde mas del cincuenta por ciento (50 %) de la composicién accionaria o cuotas partes esté constituida por
personas en proceso de reincorporacién, para lo cual el representante legal, o el revisor fiscal, si esta obligado a tenerlo,
diligenciaran, bajo la gravedad del juramento, el «Formato 7 F - Participacion mayoritaria de personas en proceso de
reincorporacion (personas juridica integrante del proponente plural)», y aportara los documentos de identificacion de
cada una de las personas en proceso de reincorporacion.

Debido a que para el otorgamiento de este criterio de desempate se entregan certificados que contienen datos sensibles
de acuerdo con el articulo 5 de la Ley 1581 de 2012 o la norma que lo modifique, aclare, adicione o sustituya, se requiere
que el titular de la informacién, como son las personas en proceso de reincorporacion o reintegracion, en los términos
del literal a) del articulo 6 de la Ley 1581 de 2012, diligencien el «Formato 8- Autorizacién para el tratamiento de datos
personales» mediante el cual autoriza de manera previa y expresa el tratamiento de la informacioén, como requisito para
el otorgamiento del criterio de desempate.

7. Preferir la oferta presentada por un Proponente Plural siempre que se cumplan las condiciones de los siguientes
literales:

(a) Esté conformado por al menos una madre cabeza de familia y/o una persona en proceso de reincorporacion o
reintegracion, para lo cual se acreditaran estas condiciones de acuerdo con lo previsto en el inciso 1 del numeral 2 y/o
el inciso 1 del numeral 6 de los criterios de desempate de la invitacion; o por una persona juridica en la cual participe o
participen mayoritariamente madres cabeza de familia y/o personas en proceso de reincorporacion o reintegracion,
para lo cual el representante legal o el revisor fiscal, si estan obligados a tenerlo, diligenciara el «Formato 7 G —
Participacion mayoritaria de mujeres cabeza de familia y/o personas en proceso de reincorporacion o reintegraciéon
(personas juridicas)», mediante el cual certifica, bajo la gravedad de juramento, que mas del cincuenta por ciento (50
%) de la composicion accionaria o cuota parte de la persona juridica esta constituida por madres cabeza de familia y/o
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personas en proceso de reincorporacion o reintegracion. Ademas, debera acreditar la condicion indicada de cada una
de las personas que participe en la sociedad que sean mujeres cabeza de familia y/o personas en proceso de
reincorporacion o reintegracion, aportando los documentos de cada uno de ellos, de acuerdo con lo previsto en este
literal. Este integrante debe tener una participacion de por lo menos el veinticinco por ciento (25 %) en el Proponente
Plural

(b) el integrante del Proponente Plural debe aportar minimo el veinticinco por ciento (25 %) de la experiencia acreditada
en la oferta.

(c) en relacion con el integrante del literal a) ni la madre cabeza de familia o la persona en proceso de reincorporacion
o reintegracion, ni la persona juridica, ni sus accionistas, socios o representantes legales podran ser empleados, socios
0 accionistas de otro de los integrantes del Proponente Plural, para lo cual el integrante persona natural o el
representante legal de la persona juridica de que trata el literal a) lo manifestara diligenciando el «Formato 7 G
Participacion mayoritaria de mujeres cabeza de familia y/o personas en proceso de reincorporacion y/o reintegraciéon».

Debido a que para el otorgamiento de este criterio de desempate se entregan certificados que contienen datos sensibles
de acuerdo con el articulo 5 de la Ley 1581 de 2012 o la norma que lo modifique, aclare, adiciona o sustituya, se
requiere que el titular de la informacién, como son las personas en proceso de reincorporacion y/o reintegracion, en los
términos del literal a) del articulo 6 de la Ley 1581 de 2012, diligencien el «Formato 8 - Autorizacion para el tratamiento
de datos personales» mediante el cual autoriza de manera previa y expresa el tratamiento de esta informacion, como
requisito para el otorgamiento del criterio de desempate.

8. Preferir la oferta presentada por una Mipyme, lo cual se verificara dicha condicién con el diligenciamiento del
«Formato 7 H — Acreditaciéon Mipyme» y entregara los documentos requeridos en el articulo 2.2.1.2.4.2.4 del Decreto
1082 de 2015, en concordancia con el paragrafo del articulo 2.2.1.13.2.4 del Decreto 1074 de 2015 o la norma que lo
modifique, complemente o sustituya. En caso de que la condiciéon de Mipyme se pruebe con la presentacion del RUP,
en los términos contemplados en el articulo 2.2.1.2.4.2.4 del Decreto 1082 de 2015, no sera necesario presentar el
formato indicado, ni los soportes requeridos en el mencionado articulo.

Asimismo, se preferira la oferta presentada por una cooperativa o asociaciones mutuales para lo cual se aportara el
certificado de existencia y representacion legal expedido por la camara de comercio o la autoridad respectiva. En el
caso especifico en que el empate se presente entre cooperativas o asociaciones mutuales que tengan el tamano
empresarial de grandes empresas junto con micro, pequefias o medianas, se preferira la oferta de las cooperativas o
asociaciones mutuales que cumplan con los criterios de clasificacion empresarial definidos por el Decreto 1074 de 2015
o la norma que lo modifique, aclare, adicione o sustituya, que sean micro, pequefias 0 medianas.

Tratandose de Proponentes Plurales, se preferira la oferta cuando cada uno de los integrantes acredite alguna de las
condiciones sefialadas en los incisos anteriores de este numeral. En el evento en que se presente empate entre
Proponentes Plurales cuyos integrantes estén conformados Unicamente por cooperativas y asociaciones mutuales que
tengan la calidad de grandes empresas junto con otras en las que los integrantes tengan la calidad de micro, pequefas
0 medianas, se preferira la oferta de aquellos Proponentes Plurales en los cuales al menos uno de sus integrantes sea
una cooperativa o asociacion mutual que cumpla con los criterios de clasificacion empresarial definidos por el Decreto
1074 de 2015 o la norma que lo modifique, aclare, adicione o sustituya, que sean micro, pequefias 0 medianas.

9. Preferir la oferta presentada por el Proponente Plural constituido en su totalidad por micro y/o pequefias empresas,
cooperativas o asociaciones mutuales.

La condiciéon de micro o pequefia empresa se verificara dicha calidad con el diligenciamiento del «Formato 7 H —
Acreditacion Mipyme» y entregara los documentos requeridos en el articulo 2.2.1.2.4.2.4 del Decreto 1082 de 2015, en
concordancia con el paragrafo del articulo 2.2.1.13.2.4 del Decreto 1074 de 2015 o la norma que lo modifique,
complemente o sustituya. En caso de que la condicion de Mipyme se pruebe con la presentacion del RUP, en los
términos contemplados en el articulo 2.2.1.2.4.2.4 del Decreto 1082 de 2015, no sera necesario presentar el formato
indicado, ni los soportes requeridos en el mencionado articulo.
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La condicién de cooperativa o asociacion mutual se acreditara con el certificado de existencia y representacion legal
expedido por la camara de comercio o la autoridad respectiva. En el evento en que el empate se presente entre
Proponentes Plurales cuyos integrantes estén conformados Gnicamente por cooperativas y asociaciones mutuales que
tengan la calidad de grandes empresas junto con otras en las que los integrantes tengan la calidad de micro, pequenas
o0 medianas, se preferira la oferta de aquellos Proponentes Plurales en los cuales al menos uno de sus integrantes sea
una cooperativa o asociacion mutual que cumpla con los criterios de clasificacién empresarial definidos por el Decreto
1074 de 2015 o la norma que lo modifique, aclare, adicione o sustituya, que sean micro, pequefias 0 medianas.

10. Preferir al oferente persona natural o juridica que acredite, de acuerdo con sus estados financieros o informacion
contable con corte al 31 de diciembre del afio anterior, que por lo menos el veinticinco por ciento (25 %) del total de sus
pagos fueron realizados a Mipyme, cooperativas o asociaciones mutuales por concepto de proveeduria del oferente,
efectuados durante el aiio anterior, para lo cual el Proponente persona natural y contador publico; o el representante
legal de la persona juridica y revisor fiscal para las personas obligadas por ley; o del representante legal de la persona
juridica y contador publico, segun corresponda, diligenciara bajo la gravedad de juramento el «Formato 7 | - Pagos
realizados a Mipyme, cooperativas o0 asociaciones mutuales», en el que conste que por lo menos el veinticinco por
ciento (25 %) del total de pagos fueron realizados a Mipyme, cooperativas o asociaciones mutuales».

Igualmente, cuando la oferta es presentada por un Proponente Plural se preferira a este siempre que:

(a) esté conformado por al menos una Mipyme, cooperativa o asociaciéon mutual que tenga una participacion de por lo
menos el veinticinco por ciento (25 %) en el Proponente Plural, para lo cual se presentara el documento de conformacion
del Proponente Plural y, ademas, ese integrante acredite la condicién de Mipyme, cooperativa o asociacion mutual en
los términos del numeral 8;

(b) la Mipyme, cooperativa o asociacién mutual aporte minimo el veinticinco por ciento (25 %) de la experiencia
acreditada en la oferta; y

(c) ni la Mipyme, cooperativa o asociacion mutual ni sus accionistas, socios o representantes legales sean empleados,
socios o accionistas de los integrantes del Proponente Plural, para lo cual el integrante respectivo lo manifestara
diligenciando el «Formato 7 H — Acreditacion Mipyme», suscrito por la persona natural o el representante legal de la
persona juridica.

En el evento en que el empate se presente entre Proponentes Plurales, que cumplan con los requisitos de los incisos
anteriores, cuyos integrantes estén conformados Unicamente por cooperativas y asociaciones mutuales que tengan la
calidad de grandes empresas junto con otras en las que los integrantes tengan la calidad de micro, pequefas o
medianas, se preferira la oferta de aquellos Proponentes Plurales en los cuédles al menos uno de sus integrantes sea
una cooperativa o asociacion mutual que cumpla con los criterios de clasificaciéon empresarial definidos por el Decreto
1074 de 2015, que sean micro, pequefas o medianas.

11. Preferir las empresas reconocidas y establecidas como Sociedad de Beneficio e Interés Colectivo o Sociedad BIC,
del segmento Mipyme, para lo cual se presentara el certificado de existencia y representacion legal en el que conste el
cumplimiento de los requisitos del articulo 2 de la Ley 1901 de 2018, o la norma que la modifique o la sustituya.
Asimismo, acreditara la condicién de Mipyme en los términos del numeral 8.

Tratandose de Proponentes Plurales, se preferira la oferta cuando cada uno de los integrantes acredite las condiciones
sefaladas en el inciso anterior de este numeral.

12. Sidespués de aplicar los criterios anteriormente mencionados persiste el empate:

(a) La Entidad ordenara a los Proponentes empatados en orden alfabético segun el nombre de la persona natural, la
persona juridica o el proponente plural. En caso de que dos o mas proponentes tengan el mismo nombre se colocara
primero en el orden a quienes hayan presentado primero en el tiempo sus ofertas. Una vez ordenados, le asignara un
numero entero a cada uno de estos de forma ascendente, de tal manera que al primero de la lista le corresponda el 1.
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(b) Seguidamente, la Entidad debe tomar la parte entera (nimeros a la izquierda de la coma decimal) de la TRM que
rigid el dia del cierre del proceso. La Entidad debe dividir esta parte entera entre el numero total de Proponentes en
empate, para posteriormente tomar su residuo y utilizarlo en la seleccion final.

(c) Realizados estos calculos, la Entidad Estatal seleccionara a aquel Proponente que presente coincidencia entre el
numero asignado y el residuo encontrado. En caso de que el residuo sea cero (0) se escogera al Proponente con el
mayor numero asignado.

Nota 1: Los factores de desempate deberan aplicarse en armonia con los Acuerdos Comerciales vigentes suscritos por
Colombia. De esta manera, en el evento en que el empate se presente entre ofertas cubiertas por un Acuerdo
Comercial, se aplicaran los factores de desempate que sean compatibles con los mencionados Acuerdos.

Nota 2: Si el empate entre las propuestas se presenta con un Proponente, bien o servicio extranjero cuyo pais de origen
no tiene Acuerdo Comercial con Colombia, ni trato nacional por reciprocidad o con ocasion de la normativa comunitaria,
se dara aplicacion a todos los criterios de desempate previstos en el presente numeral.

Nota 3: Conforme con el articulo 18 de la Ley 1712 de 2014 y los articulos 5y 6 de la Ley 1581 de 2012, la Entidad
garantizara el derecho a la reserva legal de toda aquella informacién que acredita el cumplimiento de los factores de
desempate de: i) las mujeres victimas de violencia intrafamiliar, ii) las personas en proceso de reincorporacion y/o
reintegracion y iii) la poblacion indigena, negra, afrocolombiana, raizal, palenquera, Rrom o gitana.

De acuerdo con lo anterior, en la plataforma del SECOP no se publicara la informacion relacionada con los factores de
desempate de personas en procesos de reincorporacion o reintegracion o mujeres victimas de violencia intrafamiliar o
la poblaciéon indigena, negra, afrocolombiana, raizal, palenquera, Rrom o gitana, puesto que su publico conocimiento
puede afectar el derecho a la intimidad de los oferentes o de sus trabajadores o socios o accionistas.

Nota 4: Para efectos de los factores de desempate dispuestos en este numeral, se entiende por experiencia acreditada
en la oferta, la sumatoria de los contratos que demuestren la experiencia general de la actividad principal, expresados
en salarios minimos mensuales legales vigentes (SMMLYV).

5.1.4.1 PREFERENCIA A LOS BIENES O SERVICIOS NACIONALES - CRITERIO DE DESEMPATE

Las Entidades Estatales otorgaran el criterio de desempate de bienes o servicios nacionales frente a la oferta bienes o
servicios extranjeros de acuerdo con las definiciones de que trata el articulo 2.2.1.1.1.3.1, en concordancia con el articulo
2.2.1.2.4.2.9 del Decreto 1082 de 2015. Para lo cual en los contratos que deban cumplirse en Colombia, el servicio es
nacional cuando ademas de ofertarse por una persona natural colombiana o por un residente en Colombia, por una persona
juridica constituida de conformidad con la legislaciéon colombiana o por un Proponente Plural conformado por estos o por
estos y un extranjero con Trato Nacional, (i) usa el o los bienes nacionales relevantes definidos por la Entidad Estatal para
el desarrollo de la obra o (ii) vincula el porcentaje minimo de personal colombiano, segun corresponda.

En los contratos que no deban cumplirse en Colombia, que sean prestados en el extranjero y estén sometidos a la
legislacion colombiana, un servicio es colombiano si es prestado por una persona natural colombiana o por un residente
en Colombia, por una persona juridica constituida segun la legislacién colombiana o por un Proponente Plural conformado
por estos, sin que sea necesario el uso de bienes colombianos o la vinculacién de personal colombiano.

En el caso de los Proponentes extranjeros con Trato Nacional que participen en el Proceso de Contratacion de manera
singular o mediante la conformacién de un Proponente Plural podran definir si aplican las reglas previstas en este numeral
o si, por el contrario, deciden acogerse a la regla de origen de su pais. Para definir la regla aplicable al proceso, el
Proponente extranjero con Trato Nacional asi lo manifestara con el diligenciamiento de la opcién 3 del «Formato 7 A —
Bienes o Servicios Nacionales». En el caso que no se diligencie la opcion 3 del «Formato 7 A — Bienes o Servicios
Nacionales», la Entidad Estatal debera evaluar la oferta de acuerdo con las reglas previstas en este numeral.
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De conformidad con la consulta del Registro de Productores de Bienes Nacionales, realizada en 5/10/2026,a se determiné
que los bienes relevantes para el desarrollo de la obra no se encuentran incluidos en dicho registro de conformidad con el
numeral 3 del articulo 2.2.1.2.4.2.9. del Decreto 1082 de 2015. Por tal motivo, se otorgara el factor de desempate de preferir
la oferta de bienes o servicios nacionales a los Proponentes que se comprometan a vincular al desarrollo del objeto
contractual un porcentaje de empleados o contratistas por prestacién de servicios colombianos, de al menos el ochenta
por ciento (80 %), sin perjuicio de incluir uno superior del personal requerido para el cumplimiento del contrato.

En el caso de Proponentes Plurales, todos, varios o cualquiera de sus integrantes podra vincular un porcentaje de
empleados o contratistas por prestacion de servicios colombianos, de al menos el ochenta por ciento (80 %), sin perjuicio
de incluir uno superior del personal requerido para el cumplimiento del contrato.

Ademas de la incorporacion del bien nacional relevante o del porcentaje de personal colombiano requerido para la
ejecucioén del contrato, tratandose de Proponentes Plurales, su composicién debera estar acorde con lo exigido por la
nocion de Servicios Nacionales prevista en el articulo 2.2.1.1.1.3.1 del Decreto 1082 de 2015, de lo que dependera la forma
de otorgamiento del criterio de desempate en lo referente a preferir la oferta de bienes o servicios nacionales frente a los
bienes o servicios extranjeros.

A tales efectos en la siguiente tabla se indican las posibles composiciones de Proponentes Plurales y la regla de origen
que les aplica en virtud de dicha conformacion:

Composicion del Proponente

No. Plural

Regla de origen aplicable

1. Unicamente integrantes Decreto 1082 de 2015
colombianos
p. | Colombianos en asocio con Decreto 1082 de 2015
extranjeros con trato nacional
La regla de origen del pais
con el que se tenga acuerdo
] comercial o la del Decreto
3 Unicamente integrado por 1082 de 2015. Si el

’ extranjeros con trato nacional Proponente Plural no

especifica a cudl regla se
acoge, se aplicara la del
Decreto 1082 de 2015.

Para que el Proponente nacional obtenga el factor de desempate por bienes o servicios nacionales debe presentar, ademas
del «Formato 7 A — Bienes o Servicios Nacionales» alguno de los siguientes documentos, segun corresponda:

A. Persona natural colombiana: La cédula de ciudadania del Proponente.

B. Persona natural extranjera residente en Colombia: La visa de residencia que le permita la ejecucion del objeto
contractual de conformidad con la ley.

C. Persona juridica constituida en Colombia: El certificado de existencia y representacion legal emitido por alguna
de las camaras de comercio del pais.

Para que el Proponente extranjero con trato nacional obtenga el factor de desempate por bienes o servicios nacionales
solo debera diligenciar el «Formato 7 A — Bienes o Servicios Nacionales».

Para el Proponente extranjero con trato nacional que diligencie la opcion 3 del «Formato 7 A — Bienes o Servicios
Nacionales» para que obtenga el criterio de desempate, debera acreditar que los servicios son originarios de: a) los Estados
mencionados en la seccion de acuerdos comerciales aplicables al Proceso de Contratacion; b) los Estados en los cuales
si bien no existe Acuerdo Comercial, el Gobierno Nacional ha certificado que los oferentes colombianos gozan de Trato
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Nacional, en los términos del articulo 2.2.1.2.4.1.3. del Decreto 1082 de 2015; o ¢) los Estados miembros de la Comunidad
Andina de Naciones. Para esto, debera demostrar que cumple con la regla de origen contemplada para los Servicios
Nacionales del respectivo pais, allegando la informacién y/o documentacién que sea requerida.

El Proponente nacional podra subsanar la falta de presentacion de la cédula de ciudadania o del certificado de existencia
y representacion legal para acreditar el requisito habilitante de capacidad juridica. No obstante, no podra subsanar esta
circunstancia para el otorgamiento del factor de desempate consistente en preferir la oferta de bienes o servicios
nacionales.

La Entidad otorgara el factor de desempate por bienes o servicios nacionales al Proponente Plural conformado por
nacionales cuando cada uno de sus integrantes presente alguno de los documentos indicados en este numeral, segun
corresponda. A su vez, el representante del Proponente Plural debera diligenciar el «<Formato 7 A — Bienes o Servicios
Nacionales». Cuando uno o varios de sus integrantes no cumplan con las condiciones descritas, el Proponente Plural no
obtendra el factor de desempate por preferir la oferta de bienes o servicios nacionales.

CAPITULO VI RIESGOS ASOCIADOS AL CONTRATO, FORMA DE MITIGARLOS Y ASIGNACION DE RIESGOS

6.1 ASIGNACION DE RIESGOS

La Matriz 3 - Riesgos, en la cual se tipifican los riegos previsibles, elaborada por la Entidad, hace parte de la invitacion y
los interesados podran presentar observaciones sobre su contenido.

Los Proponentes deben realizar todas las evaluaciones y estimaciones que sean necesarias para presentar su propuesta
sobre la base de un examen cuidadoso de sus caracteristicas, incluyendo los estudios, disefios, evaluaciones y
verificaciones que consideren necesarios para formular la propuesta con base en su propia informacién, de manera que el
Proponente debe tener en cuenta el calculo de los aspectos econdmicos del proyecto, los cuales deben incluir todas las
obligaciones y asuncién de riesgos que emanan del contrato.

Si el Proponente a quien se acepte la oferta ha evaluado incorrectamente o no ha considerado toda la informacion que
pueda influir en la determinacién de los costos, no se eximira de su responsabilidad por la ejecucion completa de las obras
de conformidad con el contrato ni le dard derecho a rembolso de costos ni a reclamaciones o reconocimientos adicionales
de ninguna naturaleza.

] CAPITULO VIl GARANTIAS
7.1 GARANTIA DE SERIEDAD DE LA OFERTA

El Proponente debe presentar con la propuesta una Garantia de seriedad de la oferta que cumpla con los parametros,
condiciones y requisitos que se indican en este numeral.

Los errores o imprecisiones en el texto de la Garantia presentada son susceptibles de subsanacién o aclaracion por el
proponente hasta el término previsto para subsanar. Sin embargo, la no entrega de la Garantia no es subsanable y se
rechazara la oferta.

Las caracteristicas de las Garantias son las siguientes:

Caracteristica Condicion
Cualquiera de las clases permitidas por el articulo 2.2.1.2.3.1.2 del Decreto 1082 de 2015, a saber:
Clase . . - - . . ) , .
(i) contrato de seguro contenido en una pdliza, (ii) patrimonio auténomo y (iii) Garantia bancaria.
Asegurado/ |\ o TiTUTO NACIONAL DE VIAS identificada con NIT 800.215.807-2
beneficiario
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Amparos

La sancion derivada del incumplimiento del ofrecimiento en los eventos sefialados en el articulo
2.2.1.2.3.1.6 del Decreto 1082 de 2015.

Vigencia

3 meses contados a partir de la fecha de cierre del Proceso de Contratacion.

Valor Asegurado

Diez por ciento (10 %) del valor del Presupuesto Oficial del Proceso de Contratacion.

Tomador

e Para las personas juridicas: la Garantia debe tomarse con el nombre o razén social y tipo
societario que figura en el certificado de existencia y representacion legal expedido por la camara
de comercio respectiva y no sélo con su sigla, a no ser que en el referido documento se exprese
que la sociedad puede denominarse de esa manera.

Para los Proponentes Plurales: la Garantia debe otorgarse por todos los integrantes del
Proponente Plural, para lo cual se debe relacionar claramente a los integrantes, su identificacion

y porcentaje de participacion, quienes para todos los efectos seran los otorgantes de esta.

Si en desarrollo del Proceso de Contratacion se modifica el Cronograma, el Proponente debe ampliar la vigencia de la
Garantia de seriedad de la oferta hasta tanto no se haya perfeccionado y cumplido los requisitos de ejecucion del respectivo

contrato.

La propuesta tendra una validez igual al término de vigencia establecido para la Garantia de seriedad de la oferta. Durante
este periodo la propuesta es irrevocable, de tal manera que en los casos en que el Proponente retire, modifique los términos

o condiciones de la

misma, la Entidad puede hacer efectiva la Garantia de seriedad de la oferta.

7.2 GARANTIAS DEL CONTRATO

7.2.1 GARANTIA DE CUMPLIMIENTO

Para cubrir cualquier hecho constitutivo de incumplimiento, el Contratista debe presentar la Garantia de cumplimiento en

original a la Entida
requerira la aproba

Caracteristica
Clase

d dentro de los tres (3) dias habiles siguientes contados a partir de la aceptacion de la oferta y esta
cion de la Entidad. Esta Garantia tendra las siguientes caracteristicas:

\ Condicién

Cualquiera de las clases permitidas por el articulo 2.2.1.2.3.1.2 del Decreto 1082 de 2015, a saber:
(i) contrato de seguro contenido en una pdliza para Entidades, (ii) patrimonio auténomo, (iii)
Garantia bancaria.

Asegurado/ INSTITUTO NACIONAL DE VIAS identificada con NIT 800.215.807-2

beneficiario

Amparos,

vigencia y valores Amparo Vigencia \ Valor Asegurado

asegurados Cumplimiento general del contratoy el | Hasta la liquidacién del | Diez por ciento (10%) del
pago de las multas y de la clausula | contrato valor total del contrato

penal pecuniaria que se le impongan
Pago de salarios, prestaciones
sociales legales e indemnizaciones
laborales del personal que el
contratista haya de utilizar en el
territorio nacional para la ejecucion del
contrato

Veinte por ciento (20%) del
valor total del contrato

Plazo del contrato y tres
(3) afos mas.

Estabilidad y calidad de las obras
ejecutadas entregadas a satisfaccion
para sefializacién vertical

Cinco (5) anos contados
a partir de la fecha de
suscripcion del Acta de
Recibo Definitivo
de las obras por parte de
la Entidad

Treinta por ciento (30%)
del valor final de las obras
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Caracteristica

Condicioén

Estabilidad y calidad de las obras
ejecutadas entregadas a satisfaccion
para sefializacién horizontal y

Un (1) afio contado a
partir de la fecha de
suscripcion del Acta de

Treinta por ciento (30%)
del valor final de las obras

demarcacion Recibo Definitivo

de las obras por parte de

la Entidad
Calidad de la | Cinco (5) afios contados | Por una cuantia
revision, actualizacién y/o a partir de la fecha de | equivalente al treinta
modificacion ylo ajustes de los | suscripcién del Acta de | (30%) del valor total de

estudios y disenos Entrega y Recibo | este item.
Definitivo de la revision,
actualizacion y/o
modificacion y/o ajustes
de los estudios y disefios
Para las personas juridicas: la Garantia debe tomarse con el nombre o razén social y tipo
societario que figura en el certificado de existencia y representacion legal expedido por la camara
de comercio respectiva y no solo con su sigla, a no ser que en el referido documento se exprese
que la sociedad puede denominarse de esa manera.
¢ No se aceptan Garantias a nombre del representante legal o de alguno de los integrantes del
Consorcio ni de la Uniéon Temporal. Cuando el contratista sea una Unién Temporal o Consorcio,
se debe incluir el NIT y el porcentaje de participacion de cada uno de los integrantes.
e Para el Contratista conformado por una estructura plural (Unién Temporal o Consorcio): la
Garantia debera ser otorgada por todos los integrantes del Contratista, para lo cual se debe
relacionar claramente los integrantes, su identificacion y porcentaje de participacion, quienes
para todos los efectos seran los otorgantes de esta.

Tomador .

Informacion e Numero y afo del contrato
necesaria dentro |e  Objeto del contrato
de la pdliza e Firma del representante legal del contratista
e En caso de no usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor. Ej. Cumplimiento si el

valor a asegurar es $14.980.420,20 aproximar a $14.980.421

El Contratista esta obligado a restablecer el valor de la Garantia cuando esta se reduzca por razén de las reclamaciones
que efectie la Entidad, asi como ampliar las garantias en los eventos de adicién, suspensién y/o prorroga del contrato. El
no restablecimiento de la Garantia o su no adiciéon o prérroga, segun el caso, constituye causal de incumplimiento del
contrato y se iniciaran los procesos sancionatorios a que haya lugar.

7.2.2 ESTABILIDAD DE LA OBRA Y PERIODO DE GARANTIA

El Contratista sera responsable de la reparacion de todos los defectos que puedan comprobarse con posterioridad al recibo
definitivo de las obras del contrato o si la obra amenaza ruina en todo o en parte, por causas derivadas de fabricaciones,
replanteos, procesos constructivos, localizaciones y montajes efectuados por él y del empleo de materiales, equipo de
construccion y mano de obra deficientes utilizados en la construccion. El Contratista se obliga a llevar a cabo a su costa
todas las reparaciones y reemplazos que se ocasionen por estos conceptos. Esta responsabilidad y las obligaciones
inherentes a ella se consideran vigentes por un periodo de Garantia de Cinco (5) afios contados a partir de la fecha del
acta de recibo definitivo de las obras ejecutadas entregadas a satisfaccion para sefalizacién vertical y por un periodo de
un (1) afio contado a partir de la fecha del acta de recibo definitivo de las obras ejecutadas entregadas a satisfaccién para
sefalizacion horizontal y demarcacién. El Contratista reparara los defectos dentro de los términos que la Entidad le sefale
mediante una comunicacion escrita que le enviara al respecto.

Si la inestabilidad de la obra se manifiesta durante la vigencia del amparo de la garantia respectiva y el Contratista no
realiza las reparaciones dentro de los términos senalados, la Entidad podra hacer efectiva la Garantia de estabilidad
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estipulada en el contrato. Asi mismo, el Contratista sera responsable de los dafios que se causen a terceros como
consecuencias de las obras defectuosas durante el periodo de garantia.

Si las reparaciones que se efectuen afectan, o si a juicio de la Entidad, existe duda razonable de que puedan llegar a
afectar el buen funcionamiento o la eficiencia de las obras o parte de ellas, la Entidad podra exigir la ejecucion de nuevas
pruebas a cargo del Contratista mediante notificacion escrita que le enviara dentro de los treinta (30) dias habiles siguientes
a la entrega o terminacion de las reparaciones.

7.2.3 GARANTIA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL

El Contratista debe contratar un seguro que ampare la responsabilidad civil extracontractual de la Entidad con las siguientes
caracteristicas:

Caracteristica Condicion
Clase Contrato de seguro contenido en una pdliza
Asegurados INSTITUTO NACIONAL DE VIAS identificado con NIT 800.215.807-2 y el Contratista

e Para las personas juridicas: la Garantia debe tomarse con el nombre o razén social y tipo
societario que figura en el certificado de existencia y representacion legal expedido por la
camara de comercio respectiva y no solo con su sigla, a no ser que en el referido documento
exprese que la sociedad puede denominarse de esa manera.

o No se aceptan Garantias a nombre del representante legal o de alguno de los integrantes del

Tomador Consorcio ni la Uniéon Temporal. Cuando el contratista sea una Unién Temporal o Consorcio,
se debe incluir el NIT y el porcentaje de participacion de cada uno de los integrantes.

e Para el Contratista conformado por una estructura plural (Unién Temporal, Consorcio): la
Garantia debera ser otorgada por todos los integrantes de la estructura plural, para lo cual se
debera relacionar claramente los integrantes, su identificacion y porcentaje de participacion,
quienes para todos los efectos seran los otorgantes de esta.

No debe ser inferior a:

Valor 1. Doscientos (200) SMMLV para contratos cuyo valor sea inferior o igual a mil quinientos
(1.500) SMMLV.
Vigencia Igual al periodo de ejecucion del contrato.
Beneficiarios Terceros afectados y el INSTITUTO NACIONAL DE VIAS identificada con NIT 800.215.807-2

Responsabilidad civil extracontractual de la Entidad, derivada de las actuaciones, hechos u
omisiones del contratista o subcontratistas autorizados, cuando dicha autorizacién se requiera.

Amparos El seguro de responsabilidad civil extracontractual debe contener como minimo los amparos
descritos en el numeral 3° del articulo 2.2.1.2.3.2.9 del Decreto 1082 de 2015.
¢ Numero y afio del contrato
Informacién e Objeto del contrato
necesaria dentrode |e Firma del representante legal del Contratista
la poliza ¢ Encaso de no usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor. Ej. Cumplimiento si el

valor a asegurar es $14.980.420,20 aproximar a $14.980.421

En esta pdliza solamente se pueden pactar deducibles con un tope maximo del diez por ciento (10 %) del valor de cada
pérdida, sin que en ningun caso puedan ser superiores a dos mil (2.000) SMMLYV.

Este seguro debera constituirse y presentarse para aprobacion de la Entidad, dentro del mismo término establecido para
la Garantia Unica de cumplimiento.

Las franquicias, coaseguros obligatorios y demas formas de estipulacién que conlleven asuncion de parte de la pérdida
por la Entidad asegurada no seran admisibles.

El Contratista debe anexar el comprobante de pago de la prima del seguro de responsabilidad civil extracontractual.
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CAPITULO VIII COMUNICACION DE ACEPTACION DE LA OFERTA Y CLAUSULAS ADICIONALES

Las condiciones de ejecucion estan previstas en el Anexo 2 — Comunicacién de aceptacion de la oferta y en esta invitacion.
Dentro de estas condiciones se incluye la forma de pago, anticipo, obligaciones y derechos generales del Contratista,
obligaciones de la Entidad, garantias, multas, clausula penal y otras estipulaciones particulares aplicables al negocio
juridico a celebrar.

El Proponente a quien se acepte la oferta debe presentar el Registro Unico Tributario — RUT y demas documentos
necesarios para la celebracién del contrato al momento de la firma.

8.1.INFORMACION PARA EL CONTROL DE LA EJECUCION DE LA OBRA

El Contratista presentara a la supervision o a la interventoria respectiva dentro de los dos (2) habiles siguientes al inicio de
la ejecucién del contrato, para su revision y aprobacion, los documentos que se relacionan a continuacion, debidamente
diligenciados de conformidad con esta invitacion:

Hojas de vida del personal profesional y documentos soporte.
Relacion del equipo minimo obligatorio.

Analisis de Precios Unitarios correspondientes a la propuesta.
Programa de obra.

Plan de manejo de transito- PMT.

Los demas que se exijan en la invitacion.

Desagregacion de la A de Administracion del AlU.

Nogohr~wh =

El interventor o supervisor revisara los documentos presentados por el Contratista de obra en un término no mayor a dos
(2) dias calendario. En caso de existir algun requerimiento por escrito por parte del supervisor, el Contratista debe atenderlo
en un término no mayor a dos (2) dias habiles, so pena de incurrir en causal de incumplimiento del contrato.

Una vez se cumpla con lo exigido en la invitacién, el supervisor emitira su concepto favorable mediante comunicacién
dirigida al Contratista, con copia a la Entidad.

8.2. ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

El Contratista debe diligenciar para cada uno de los items enunciados en el Formulario 1 — Formulario de Presupuesto
Oficial, el analisis de Precios Unitarios (costos directos mas indirectos), de acuerdo con el formato que se presenta en el
respectivo Formulario 1— Formulario de Presupuesto Oficial y entregarlos en el plazo establecido en el numeral 8.1. Los
Precios Unitarios resultantes de los analisis no pueden ser diferentes a los consignados en el Formulario 1 — Formulario
de Presupuesto Oficial, ya que estos ultimos fueron utilizados en la evaluacién de las propuestas. Si se presenta alguna
discrepancia, el Contratista debe ajustar el Precio Unitario obtenido en el analisis consignado en el Formulario de la
propuesta.

El Contratista debe tener en cuenta dentro de cada uno de los Precios Unitarios todo lo necesario y suficiente para llevar
a cabo el item de acuerdo con las normas y especificaciones técnicas contractuales, en relacion con: el equipo (con sus
rendimientos), materiales (cantidades, rendimientos), transportes, mano de obra (con sus rendimientos), AlU. Los equipos
deben tener la capacidad y rendimientos que requiera la ejecucién de cada item de obra. Cualquier error u omisién del
contratista en los costos directos o indirectos considerados en su Analisis de Precios Unitarios para los items de obra, es
de su exclusiva responsabilidad y, por lo tanto, no puede reclamar a la Entidad reconocimiento alguno adicional al valor de
los Precios Unitarios consignados en el formulario de su propuesta. El Contratista acepta que los Precios Unitarios por él
ofertados constituyen su propuesta econémica.

8.3.ANTICIPO Y/O PAGO ANTICIPADO

En el presente Proceso de Contratacion la Entidad no entregara al Contratista Anticipo
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8.4.MULTAS

En caso de incumplimiento parcial de las obligaciones que le corresponden al CONTRATISTA, EL INSTITUTO aplicara
multas por las causales y en las cuantias previstas en la Resolucion No. 718 de 1 de marzo de 2022 “Por la cual se
determina el régimen de multas e imposicion de clausula penal en los contratos celebrados por el INSTITUTO NACIONAL
DE VIAS”. El procedimiento para declarar el incumplimiento parcial y la consecuente imposicién de las multas sera el
vigente al momento en el que se inicie el proceso administrativo a través del cual se pretenda hacer uso de esa facultad.
Para obtener el pago de las multas que se impongan al CONTRATISTA, EL INSTITUTO podra descontar su valor de
cualquier suma de dinero que le adeude o hacer efectiva la garantia de cumplimiento.

8.5.CLAUSULA PENAL

En caso de incumplimiento definitivo de cualquiera de las obligaciones a cargo del CONTRATISTA, se estipula una clausula
penal pecuniaria equivalente al 10% del valor total del contrato y de forma proporcional al avance de la ejecucién del
contrato. El pago del valor aqui estipulado a titulo de clausula penal pecuniaria se considerara como indemnizacion parcial
y no definitiva de los perjuicios causados con el incumplimiento; en consecuencia, EL INSTITUTO podra reclamar el pago
de los perjuicios que no alcancen a ser indemnizados con el valor de la clausula penal. El procedimiento para declarar el
incumplimiento definitivo y la consecuente imposiciéon de la clausula penal sera el vigente al momento en el que se inicie
el proceso administrativo a través del cual se pretenda hacer uso de esa facultad. Para obtener el pago de la clausula penal
que se imponga al CONTRATISTA, EL INSTITUTO podra descontar su valor de cualquier suma de dinero que le adeude
o hacer efectiva la garantia de cumplimiento.

8.6.CLAUSULAS EXCEPCIONALES

Se entienden incorporadas al contrato las clausulas excepcionales a que se refiere el Estatuto General de Contratacion de
la Administracion Puablica.

8.7.INDEPENDENCIA DEL CONTRATISTA

El Contratista es independiente de la Entidad y, en consecuencia, el Contratista no es su representante, agente o
mandatario. El Contratista no tiene la facultad de hacer declaraciones, representaciones o compromisos en nombre de la
Entidad, ni de tomar decisiones o iniciar acciones que generen obligaciones a su cargo.

8.8. INEXISTENCIA DE RELACION LABORAL ENTRE LA ENTIDAD Y EL CONTRATISTA

El Contratista ejecutara el contrato con sus propios medios y con plena autonomia técnica y administrativa y el personal
que vincule durante su ejecucion sera de su libre escogencia, debiendo cumplir con todos los requisitos exigidos en los
Documentos del Proceso de Contratacion. Entre el Contratista, el personal que éste contrate y la Entidad no existe, ni
existira vinculo laboral alguno. En consecuencia, el Contratista respondera de manera exclusiva por el pago de honorarios,
salarios, prestaciones e indemnizaciones de caracter laboral y contractual a que haya lugar. Asi mismo, el Contratista debe
verificar y/o cumplir con la afiliacién de dicho personal al Sistema de Seguridad Social Integral (salud, pensiones y riesgos
laborales) y a la caja de compensacion familiar, ICBF y SENA, cuando haya lugar, de acuerdo con lo dispuesto en la ley.

El Contratista solo podra subcontratar con la autorizacion previa y expresa de la entidad. El empleo de tales subcontratistas
no relevara al Contratista de las responsabilidades que asume por las labores de la construccion y por las demas
obligaciones emanadas del contrato. La Entidad no adquirira relacion alguna con los subcontratistas y la responsabilidad
de los trabajos que éstos ejecuten seguira a cargo del contratista. La Entidad podra exigir al Contratista la terminacion del
subcontrato en cualquier tiempo y el cumplimiento inmediato y directo de sus obligaciones o el cambio de los
subcontratistas cuando, a su juicio, éste (0s) no cumpla(n) con las calidades minimas necesarias para la ejecucién de la(s)
labor(es) subcontratada(s).

8.9.CESION

El Contratista no podra ceder los derechos y obligaciones emanados del contrato sin el consentimiento previo y expreso
de la Entidad, pudiendo este reservarse las razones que tenga para negar la cesién. La cesion se efectuara de conformidad
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con lo establecido en el articulo 893 del Cédigo de Comercio en concordancia con las demas disposiciones vigentes sobre
la materia.

8.10. LIQUIDACION

El contrato sera objeto de liquidacion de acuerdo con lo establecido en las normas que regulan la materia. El término para
la liquidacién del contrato sera de cuatro (04) meses para mutuo acuerdo, dos (02) meses para liquidacién unilateral y
veinticuatro (24) meses para realizarla mediante via judicial.

Para la liquidacion se exigira al Contratista la ampliacion de la Garantia, si es del caso, a fin de avalar las obligaciones que
éste deba cumplir con posterioridad a la extincién del contrato.

Si el Contratista no se presenta para efectos de la liquidacidon del contrato o las partes no llegan a ningun acuerdo, la
entidad procedera a su liquidacion, por medio de resolucion motivada susceptible del recurso de reposiciéon. Asi mismo, y
de conformidad con lo previsto por el articulo 11 de la Ley 1150 de 2007, si el Contratista deja salvedades en la liquidacion
bilateral, la Entidad podra liquidar unilateralmente, caso en el cual, esta solo procedera en relacion con los aspectos que
no hayan sido objeto de acuerdo, siempre que la liquidacién unilateral pueda contener decisiones nuevas frente a la
liquidacion acordada o que no hayan sido respondidas por la entidad con anterioridad a la liquidacion.

8.11. SOLUCION DE CONTROVERSIAS
Las controversias o diferencias que surjan entre el Contratista y la Entidad derivadas de la actividad contractual se

solucionaran mediante la conciliacién, transaccién o los mecanismos que las partes acuerden, segun los procedimientos
establecidos por la ley.
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CAPITULO IX LISTA DE ANEXOS, FORMATOS, MATRICES Y FORMULARIOS

9.1. ANEXOS
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9.4.

Anexo 1 — Pacto de transparencia

Anexo 2 — Comunicacién de Aceptacion de la oferta
Anexo 3 — Glosario
Anexo 4 — Aviso limitacion del proceso de contratacién a Mipyme

FORMATOS

MATRICES

Matriz 1 — Experiencia
Matriz 2 — Indicadores financieros
Matriz 3 — Riesgos
Matriz 4 - Bienes nacionales relevantes para la obra publica del sector transporte

FORMULARIOS

Formato 1 — Carta de presentacion de la oferta

Formato 2 — Conformacién de Proponente plural (Formato 2A- Consorcios) (Formato 2B- Unién Temporal)
Formato 3 — Experiencia
Formato 4 — Capacidad financiera

Formato 5 — Capacidad residual

Formato 6 — Pagos de seguridad social y aportes legales
Formato 7 — Factores de desempate
Formato 8 — Autorizacion para el tratamiento de datos personales
Formato 9 — Acreditacién de Mipyme

1. Formulario 1— Formulario de Presupuesto Oficial
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